PRZEDMIAR ROBOT

na wykonanie awaryjnego otworu studziennego nr VB zlokalizowanego na
terenie ujecia wéd podziemnych z utworéw czwartorzedowych dla miasta
Rawicz gm. Rawicz (dziatka ewidencyjna 97/2, obreb ewidencyjny Zatecze)
wraz z wykonaniem obudowy napowierzchniowej, montazem pompy
glebinowej i rur ttocznych i wykonaniem wyprowadzenia z obudowy
przytacza wodociggowego i przylgcza energetycznego

L Opis pozycji llosé Jednostka
P yel miary
Wiercenie otworu studziennego nr VB
1 Przygotowanie placu budowy 60 Z-g
Montaz sitownikow hydraulicznych, wiezy
2 PR S 70 z-g
wiertniczej i urzgdzenia wiertniczego
3 Prowadzenie wiercenia w rurach ostonowych 24 990
cale - 610 mm do gtebokosci 26,0 m “9
4 Prowadzenie wiercenia w rurach ostonowych 20 240 5
cali - 508 mm do gtebokosci 58,0 m 9
5 Prowadzenie wiercenia w rurach ostonowych 18 280 5
cali - 457 mm do gtebokosci 69 m 9
Czyszczenie otworu wiertniczego i przygotowanie
6 : ) 20 z-g
do filtrowania
7 Opuszczanie kolumny filtracyjnej 44 z-g
Wykonywanie obsypki filtracyjnej i stopniowe
8 . . 80 z-g
podcigganie rur ostonowych
Montaz rur ttocznych i pompy gtebinowej do
9 przeprowadzenia pompowania oczyszczajgcego i 30 z-g
pomiarowego
10 Pompowanie oczyszczajgce, chlorowanie i postdj 48 z-g
11 Pompowanie pomiarowe i stablizacja zwierciadta 9% 2-g
wody
12 Demontaz urzadzenia _\Nler‘Fnlczego i osprzetu do 100 g
prac wiertniczych
13 Uporzadkowanie placu budowy 40 Z-g




z-g - zatogo godzina ($rednia roboczogodzina x 3 lub x 4)

L Opis pozycji llosé Jednostka
P miary
Wykonanie obudowy otworu studziennego
nr VB
1 Przygotowanie placu budowy 18 Z-g
Wykopanie i osadzenie szalunkéw pod wylewke
2 22 Z-g
betonowg
3 Wykonanie podstawy betonowej 12 Z-g
Montaz dolnej czesci obudowy, przygotowanie
4 . 18 z-g
wykopu pod wyprowadzenie przytgczy z obudowy
Opuszczanie pompy gtebinowe;j i rur ttocznych,
5 . 28 z-g
skrecanie aramtury wewngtrz obudowy
6 Montaz wierzchniej czesci obudowy 14 z-g
LEGENDA:




