
Lp. Ilość
Jednostka 

miary

1 60 z-g

2 70 z-g

3 220 z-g

4 240 z-g

5 280 z-g

6 20 z-g

7 44 z-g

8 80 z-g

9 30 z-g

10 48 z-g

11 96 z-g

12 100 z-g

13 40 z-g

Pompowanie oczyszczające, chlorowanie i postój

Pompowanie pomiarowe  i stablizacja zwierciadła 

wody

Demontaż urządzenia wiertniczego i osprzętu do 

prac wiertniczych

Uporządkowanie placu budowy

P R Z E D M I A R      R O B Ó T

Montaż rur tłocznych i pompy głębinowej do 

przeprowadzenia pompowania oczyszczającego i 

pomiarowego

Opis pozycji

Przygotowanie placu budowy

Montaż siłowników hydraulicznych, wieży 

wiertniczej i urządzenia wiertniczego

Prowadzenie wiercenia w rurach osłonowych 24 

cale - 610 mm do głębokości 26,0 m

Czyszczenie otworu wiertniczego i przygotowanie 

do filtrowania

Opuszczanie kolumny filtracyjnej

Wykonywanie obsypki filtracyjnej i stopniowe 

podciąganie rur osłonowych

na wykonanie awaryjnego otworu studziennego nr VB zlokalizowanego na 

terenie ujęcia wód podziemnych z utworów czwartorzędowych dla miasta 

Rawicz gm. Rawicz (działka ewidencyjna 97/2, obręb ewidencyjny Załęcze) 

wraz z wykonaniem obudowy napowierzchniowej, montażem pompy 

głębinowej i rur tłocznych i wykonaniem wyprowadzenia z obudowy 

przyłącza wodociągowego i przyłącza energetycznego 

Prowadzenie wiercenia w rurach osłonowych 20 

cali - 508 mm do głębokości 58,0 m 

Prowadzenie wiercenia w rurach osłonowych 18 

cali - 457 mm do głębokości 69 m

Wiercenie otworu studziennego nr VB



Lp. Ilość
Jednostka 

miary

1 18 z-g

2 22 z-g

3 12 z-g

4 18 z-g

5 28 z-g

6 14 z-g

Opuszczanie pompy głębinowej i rur tłocznych, 

skręcanie aramtury wewnątrz obudowy

Wykonanie obudowy otworu studziennego 

nr VB

Opis pozycji

Przygotowanie placu budowy

Wykopanie i osadzenie szalunków pod wylewkę 

betonową

Wykonanie podstawy betonowej

Montaż dolnej cześci obudowy, przygotowanie 

wykopu pod wyprowadzenie przyłączy z obudowy

Montaż wierzchniej części obudowy

z-g - załogo godzina (średnia roboczogodzina x 3 lub x 4)

LEGENDA:


