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Nazwa zamdwienia nadana przez Zamawiajgcego:

,BUDOWA ZADASZENIA MAGAZYNU SZKtA (SUROWCOW NIEPALNYCH).”

Adres obiektu budowlanego, ktorego dotyczy STWIiORB:

Ul. OSADOWA 1; 32-329 BoLEStAW, dz.nr ewid.gr.: 413/5, 415,5, 416,5, 417/5, 418/5, 419/5; 420/5 obreb
Bolestaw

Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV):

DZIAt ‘ GRUPA KLASA ‘ KATEGORIA NAZWA
45000000-7 Roboty budowlane
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych; roboty ziemne
45111000-8 |Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45111200-0 |Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45111220-6 |Roboty w zakresie usuwania gruzu
45111291-4 |Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
45200000-9° Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lagdowej wodnej
45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkéw
‘45213000-3 Roboty budowlane w zakresie budowy oméw handlowych, magazyndéw | obiektéw budowlanych przemystowych,
‘45213220-1 Roboty budowlane w zakresie magazynow
45223000-6 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji
‘45223100-7 Montaz konstrukcji metalowych
45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne
45262500-6 |Roboty murarskie i murowe
45262520-6 |Roboty murowe
45262522-6 |Roboty murarskie
45400000-1 Roboty wykoriczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
45450000-6 Roboty budowlane wykoriczeniowe, pozostate

Nazwa i adres Zamawiajgcego:

ZAKtAD GOSPODARKI KOMUNALNNEJ ,BOLEStAW” SP. Z 0.0.

Ul. Osa

dow 1

32-329 Bolestaw

Imie i nazwisko osoby opracowujgcej STWiORB:

Bogustaw Lubaszka

Data opracowania: Marzec 2024




SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH STRONA

BUDOWA ZADASZENIA MAGAZYNU SZKtA (SUROWCOW NIEPALNYCH) 2 2 71
L.p. |NrSpecyfikacji |Nazwa Specyfikacji Strona
1. ST-0-00 WYMAGANIA OGOLNE 3
2. SST-B-01 ROBOTY ZIEMNE, WYKOPY 16
3. SST-B-02 ROBOTY MUROWE 20
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6. SST-B-05 ZBROJENIE BETONU 52
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ST-0-00 - WYMAGANIA OGOLNE
Kod CPV: 45000000-7 — Roboty budowlane
45213220-1 - Roboty budowlane w zakresie magazyndw

1. WSTEP

1.1. Przedmiot i zakres rob6t budowlanych:

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania ogdélne dotyczace wykonania
i dbioru robét ogélnobudowlanych dla zadania: ,,Budowa zadaszenia magazynu szkta surowcow niepalnych)
na dziatkach nr ewid. gr.: 413/5, 415/5, 416/5, 417/5, 418/5, 419/5, 420/5 obr. Bolestaw w miejscowosci
Bolestaw przy ul. Odadowej 1.”

W zakres rob6t budowlanych wchodza:

Wyszczegdlnienie i opis prac gce sie na przedmiot zamoéwienia obejmuja:
¢ wykonanie wykopow pod stopy i tawy fundamentowe,

* zageszczenie podtoza pod posadzki,

¢ wykonanie deskowania i zbrojenia stép | taw fundamentowych,

¢ wykonanie i montaz konstrukcji stalowej hali (zgodnie z dokumentacjg projektows),
¢ wykonanie $cian ostonowych z bloczkéw betonowych,

¢ wykonanie oston $cian z blach stalowych powlekanych T55 gr. 0,9 mm,

¢ pokrycie dachu blachami stalowymi powlekanymi T55 gr. 0,9 mm

¢ wykonanie niezbednych obrdbek blacharski,

¢ wykonanie podbudowy betonowej pod posadzke

¢ wykonanie posadzki gr. 20 cm. zbrojonej gérg i dotem

e wywoz i utylizacja nadmiaru ziemi z wykopow,

1.2. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych:

Prace towarzyszace:

¢ zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy,

e utrzymanie w czystosci i porzadku stanowiska roboczego,

¢ wykonanie czynnosci zwigzanych z likwidacjg stanowiska roboczego,

e transportowanie w poziomie na potrzebng odlegtos¢ i w pionie na potrzebng wysokosé materiatéw i elementow
i wszelkiego sprzetu pomocniczego niezbednych do wykonania robét,

* segregowanie oraz sortowanie materiatéw i wyrobéw nowych lub rozebranych, na terenie budowy lub
w sktadowisku przyobiektowym,

¢ obstugiwanie sprzetu nie posiadajgcego etatowej obstugi,

¢ sprawdzanie prawidtowosci wykonania robét,

® przygotowanie zapraw oraz mieszanek,

e usuwanie wad i usterek oraz naprawianie uszkodzen powstatych w trakcie wykonywanych robét, a zawinionych
przez bezposrednich wykonawcéw,

¢ wykonanie niezbednych zabezpieczen bhp na stanowiskach roboczych oraz wywieszenie znakéw informacyjno -
ostrzegawczych wokét strefy zagrozenia,

¢ zabezpieczenie substancji budynku przed szkodliwym dziataniem warunkéw atmosferycznych.

e przenoszenie i zabezpieczenie na czas prowadzenia robdt pozostajagcego wyposazenia, urzadzen itp..

¢ obmiar mozliwosci montazowych przed zamdéwieniem elementéw prefabrykowanych,

e prace pomiarowe i pomocnicze,

¢ badania uzytych materiatéw budowlanych,

e gromadzenie i archiwizacja dokumentacji uzytych materiatéw budowlanych i wykonanie dokumentacji
powykonawczej,

¢ sprawdzanie prawidtowosci wykonania robét przez Kierownika budowy i Inspektora Nadzoru,

¢ uporzgdkowanie terenu,

Roboty tymczasowe:

e ustawienie, przenoszenie i rozebranie rusztowan,
¢ zatadunek, transport i wytadunek materiatéw budowlanych,
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Koszt robot tymczasowych i towarzyszacych nie podlega odrebnej zaptacie i przyimuje sie, ze jest wigczony w cene
umowng. Wszystkie roboty tymczasowe i towarzyszace Wykonawca powinien uwzgledni¢ w cenach jednostkowych
robét podstawowych zamieszczonych w kosztorysie ofertowym.

Okreslenia podstawowe

llekro¢ w ST jest mowa o:

1. obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumiec:

a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,
b) budowle stanowigcg catos¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i urzgdzeniami,
c) obiekt matej architektury;

2. budynku — nalezy przez to rozumiec taki obiekt budowlany, ktdéry jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony
z przestrzeni za pomocg przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

3. budynku mieszkalnym jednorodzinnym — nalezy przez to rozumie¢ budynek wolno stojgcy albo budynek o zabudowie
blizniaczej, szeregowej lub grupowej, stuzgcy zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowigcy konstrukcyjnie
samodzielng catos¢, w ktérym dopuszcza sie wydzielenie nie wiecej niz dwdch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu
mieszkalnego i lokalu uzytkowego o powierzchni catkowitej nieprzekraczajgcej 30%

powierzchni catkowitej budynku.

4. budowli — nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej architektury,
jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojgce maszty antenowe, wolno
stojgce trwale zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hy-
drotechniczne, zbiorniki, wolno stojgce instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie $ciekdéw, sktad-
owiska odpaddw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci
uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czesci budowlane urzgdzen technicznych (kottow,
piecow przemystowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem
technicznym czesci przedmiotéw sktadajgcych sie na catosé uzytkowa.

5. obiekcie matej architektury — nalezy przez to rozumiec niewielkie obiekty, a w szczegdlnosci:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,

c) uzytkowe stuzgce rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki, drabinki, Smietniki.

6. tymczasowym obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany przeznaczony do czasowego
uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub
rozbiorki, a takze obiekt budowlany nie potgczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy
ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powtoki pneumatyczne, urzadzenia

rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

7. budowie — nalezy przez to rozumieé¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowe,
rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

8. robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajgce na przebudowie, montazu, re-
moncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

9. remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robét budowlanych polega-
jacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej konserwacji.

10. urzgdzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumiec urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym za-
pewniajgce mozliwosé uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytgcza i urzgdzenia instalacyjne,

w tym stuzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu sciekéw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod
Smietniki.

11. terenie budowy — nalezy przez to rozumieé przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz

z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

12. prawie do dysponowania nieruchomosciqg na cele budowlane — nalezy przez to rozumiec tytut prawny wynikajgcy
z prawa wtasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzgdu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzan-
iowego, przewidujacego uprawnienia do wykonywania robét budowlanych.

13. pozwoleniu na budowe — nalezy przez to rozumiec¢ decyzje administracyjng zezwalajgcy na rozpoczecie i prowadze-
nie budowy lub wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

14. dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem bu-
dowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzgce
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realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektéw metodg montazu — takze
dziennik montazu.

15. dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumieé¢ dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami doko-
nanymi w toku wykonywania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

16. terenie zamknietym — nalezy przez to rozumiec teren zamkniety, o ktérym mowa w przepisach prawa geodezyjnego
i kartograficznego:

a) obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych podlegtych Ministrowi
Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych,

b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedgcy w dyspozycji zaktadu gérniczego.

17. aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu, stwierdzajgca jego przydat-
nos¢ do stosowania w budownictwie.

18. wtasciwym organie — nalezy przez to rozumieé¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ specjalisty-
cznego nadzoru budowlanego,

19. wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci, wytworzony w
celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposdb trwaty w obiekcie budowlanym,
wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyrobéw do stosowania we wzajemnym potgczeniu
stanowigcym integralng catos$¢ uzytkowa.

20. organie samorzgdu zawodowego — nalezy przez to rozumiec organy okreslone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o
samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pozn.
zm.).

21. obszarze oddziatywania obiektu — nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na pod-
stawie przepiséw odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego
terenu.

22. optacie — nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosci wnoszong przez zobowigzanego za okreslone ustawg obow-
igzkowe kontrole dokonywane przez witasciwy organ.

23. drodze tymczasowej (montazowej) — nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowang, przeznaczong do
ruchu pojazddéw obstugujgcych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziang do usuniecia po ich za-
konczeniu.

24. dzienniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w
czasie wykonywania robot.

25. kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robdét, upowazniona do kierowania robotami i do wys-
tepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszgca ustawowg odpowiedzialno$¢ za prowadzong bu-
dowe.

26. rejestrze obmiarow — nalezy przez to rozumiec — akceptowang przez Inspektora nadzoru ksigzke z ponu-
merowanymi stronami, stuzgcq do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robét w formie wyliczen, sz-
kicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora
nadzoru budowlanego.

27. laboratorium — nalezy przez to rozumiec laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego, wykonawcy lub inne
laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzania niezbednych badan i
préb zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobéw budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robot.

28. materiatach — nalezy przez to rozumieé wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez rozne tworzywa

| wyroby niezbedne do

wykonania robét, zgodnie z dokumentacja projektows i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru.

29. odpowiedniej zgodnosci — nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych robdt dopuszczalnymi tolerancjami,
a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone — z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego
rodzaju robdt budowlanych.

30. poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumieé¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspek-
tora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem bu-
dowy.
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31. projektancie — nalezy przez to rozumiec¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedgca autorem dokumentac;ji pro-
jektowe;.

32. rekultywacji — nalezy przez to rozumieé roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrdécenie pierwotnych funkcji
terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robdét budowlanych.

33. czesci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumiec czes$¢ obiektu budowlanego zdolng do spetniania
przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania do eksploatacji.

34. ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych
i szczegotowych specyfikacjach technicznych.

35. grupach, klasach, kategoriach robdt — nalezy przez to rozumiec grupy, klasy, kategorie okreslone w rozporzgdzeniu
nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspdlnego Stownika Zamowien (Dz.Urz.L 340 z 16.12.2002 r., z pozn.
zm.).

36. inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke za-
wodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktérej inwestor
powierza nadzér nad budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje
biezgca kontrole jakosci i ilosci wykonanych robét, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robét zakrywanych i
zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzgdzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

37. instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzen technicznych
i maszyn, okreslajgca rodzaje i kolejnos¢ lub wspdtzaleznosé czynnosci obstugi, przeglagddw i zabiegéow konserwa-
cyjnych, warunkujacych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest
rowniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

38. istotnych wymaganiach — oznaczaja wymagania dotyczgce bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych aspektéw in-
teresu wspolnego, jakie maja spetniac¢ roboty budowlane.

39. normach europejskich — oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski
Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy europejskie (EN)” lub ,,dokumenty harmonizacyjne
(HD)”, zgodnie z ogdlnymi zasadami dziatania tych organizacji.

40. przedmiarze robot — to zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych w kolejnosci technolog-
icznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegétowy opis, oraz wskazanie
z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robdét podstawowych szczegétowych specyfikacji tech-
nicznych wykonania i odbioru robét budowlanych,

41. robocie podstawowej — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu s3 mozliwe do odebrania pod wzgledem ilosci
i wymogow jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robét.

42. Wspdlnym Stowniku Zamdwiern — jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i robét budowlanych, stworzonych na
potrzeby zamdwien publicznych. Sktada sie ze stownika gtdwnego oraz stownika uzupetniajgcego. Obowigzuje we
wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporzgdzenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV do
okreslania przedmiotu zamdwienia przez zamawiajgcych z dwczesnych Panstw Cztonkowskich UE stato sie obow-
igzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo zaméwien publicznych przewidziato obowigzek stosowania klasy-
fikacji CPV poczawszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

43. Zarzgdzajgcym realizacjg umowy — jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych postanowieniach
umowy, zwana dalej zarzgdzajgcym, wyznaczona przez zamawiajgcego, upowazniona do nadzorowania realizacji robot
i administrowania umowg w zakresie okreslonym w udzielonym petnomocnictwie (zarzgdzajacy realizacjg nie jest obec-
nie prawnie okreslony w przepisach).

1.3. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robodt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowg, SST
i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.3.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, przekaze dziennik budowy oraz STWiORB.

1.3.2. Dokumentacja techniczna

Szczegobtowy zakres robét zostat okreslony w przedmiarze robdt oraz STWiORB

1.3.3. Zgodnosc¢ robot z przedmiarem robot oraz STWIiORB.
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Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczern w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek po uzgodnieniu z Inwest-
orem. W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci w wielkosciach liczbowych wymiaréw podanych w przed-
miarze robdt Wykonawca zgtasza Inspektorowi Nadzoru. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢
zgodne z wymaganiami Inwestora i STWIORB. Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazy-
wac zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczac¢ dopuszczalnego przedziatu toler-
ancji. W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z warunkami umowy lub
STWIORB i majg wptyw na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a
elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.3.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, az do za-
konczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywad tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia,
porecze, o$wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robét, wygody
spotecznosci i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigc-
zony w cene umowna.

1.3.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczgce ochrony
srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robét wykoriczeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy w czystosci i porzadku,

b) podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisow i norm dotyczacych ochrony
srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikac uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci
spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:
1) $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
c) mozliwoscig powstania pozaru.

1.3.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowe;j.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposobi zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem
0s0b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robdt albo przez personel wykonawcy.

1.3.7. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem,
takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych in-
stalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bez-
zwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspdétpracowat, dostar-
czajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac¢ za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych

w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.3.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na os$ przy transporcie gruntu, materiatéw

i wyposazenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych
wagowo tadunkow i w sposdb ciggty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy

i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy
w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robét w ten sposdb uszkodzonych,
zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.3.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.
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W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia
0s0b zatrudnionych na budowie. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie umownej.

1.3.10. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do robét od daty
rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.3.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i samorzadowe;j,
ktore sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robdt. Np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03. 2003 r. Nr 47,
poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw bez-
pieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650). Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w
petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen
lub metod i w sposdb ciggty bedzie informowaé Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zez-
wolen | inne odnos$ne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczace, zamawiania lub wydobywania mate-
riatdw i odpowiednie aprobaty techniczne lub swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez
Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w SST w celu udoku-
mentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrédta spetniajg wymagania SST w czasie postepu robdt.
Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakoSciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami
technicznymi, o ktérych mowa w Szczegétowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2. Pozyskiwanie masowych materiatéw pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie materiatéw z jakichkol-
wiek zt6z miejscowych, wtaczajgc w to zrddta wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspek-
torowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji ztoza. Wykonawca przedstawi dokumentacje
zawierajacg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji
do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i
jakosciowych materiatéw z jakiegokolwiek ztoza. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wyna-
grodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robét, chyba ze postanowienia ogdlne
lub szczegbétowe warunkdéw umowy stanowig inaczej. Eksploatacja zrodet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regu-
lacjami prawnymi obowigzujgcymi na danym obszarze.

2.3. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym
Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz

ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie
zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do robét, byty zabez-
pieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jako$¢ i wtasciwosc do robot i byty dostepne do kontroli przez In-
spektora nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejs-
cach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ zastosowania roznych rodzajow materiatéw do wykony-
wania poszczegdlnych elementdw robdt Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkret-
nego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody Inspek-
tora nadzoru.

3. SPRZET
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien
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odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilos$ci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie or-
ganizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajnos$¢ sprzetu bedzie gwarantowac
przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora
nadzoru w terminie przewidzianym umowa. Sprzet bedacy wiasnos$cig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét
ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy doty-
czace jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszcze-
nie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub SST
przewidujg mozliwos$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba sSrodkéw transportu bedzie zapewniaé
prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nad-
zoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego

w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez wiasciwy zarzad drogi pod
warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przed rozpoczeciem robéot wykonawca opracuje:

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),
- projekt organizacji budowy,

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za:

prowadzenie robdt zgodnie z umowa lub kontraktem oraz za jako$¢ zaosowanych materiatéw i wykonywanych robét,
za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg, wymaganiami SST, PZJ, projektu projektem organizacji robét oraz polece-
niami Inspektora nadzoru.

5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich elementéw
roboét okreslonych w dokumentac;ji projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora nadzoru.

5.2.2. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robét
zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na witasny koszt.

5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementédw robdt bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych
w dokumentach umowy, dokumentac;ji projektowe] i w SST, a takze w normach i wytycznych.

5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczgce realizacji robdt beda wykonywane przez Wykonawce nie pdzniej niz
W czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robét. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robét
w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru pro-

gramu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposdb wykonania robot, mozliwosci techniczne,

kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robot zgodnie z dokumentacja projektowsg, SST.

Program zapewnienia jakosci winien zawieraé:

- organizacje wykonania robdét, w tym termin i sposdb prowadzenia robét,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elementéw robot,

- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robét,

- wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium, ktéremu
Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),
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- sposdb oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze wycigganych wnioskow
| zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji In-
spektorowi nadzoru,

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w mecha-
nizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzajeiilos¢ srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéow, spoiw, lepiszczy,
kruszyw itp.,

6.2. Zasady kontroli jakosci rob6t

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt i stosowanych materiatéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wtgczajgc w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania préobek i badar materiatow oraz robét.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robdt z czestotliwoscig zapewniajgca stwierdze-
nie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. Minimalne wymagania
co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w SST. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor
nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z umowa. Inspektor nadzoru
bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekgcji. Inspektor nad-
zoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzadzen lab-
oratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te
beda tak powazne, ze moga wptynac ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do
robét badanych materiatéw i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykon-
awcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos$¢ tych materiatdw. Wszystkie koszty zwigzane z organi-
zowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i robdt ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na zasadzie,
ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobieristwem wytypowane do badan.
Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢é udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie Inspektora nadzoru
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile
kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych do-
datkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te
pokrywa Zamawiajacy. Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez In-
spektora nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposdb
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obej-
muja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakcep-
towane przez Inspektora nadzoru. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przed-
stawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie potniej
jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspek-
torowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
prébek i badania materiatéw u zrddta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow. Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji
systemu kontroli robdt prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniaé¢ zgodnos¢ materiatéw i robdt z wymaganiami
SST na podstawie wynikdw badan dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor nadzoru moze pobiera¢ prébki materi-
atéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty
Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie
zgodnosci materiatow i robot z dokumentacjg projektowg i SST. W takim przypadku, catkowite koszty powtdrnych lub
dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.
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6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru moze dopuscic¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

1. posiadaja certyfikat na znak bezpieczennstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i informacji o ich istnieniu
zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),

2. posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

3. Polskg Norma lub

4. aprobatg techniczng, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certy-
fikacjg okreslong w pkt. 1 i ktore spetniajg wymogi SST.

5. znajduja sie w wykazie wyrobdw, o ktérym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 98/99).

W przypadku materiatow, dla ktdrych ww. dokumenty s3 wymagane przez SST, kazda ich partia dostarczona do robét
bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetni-
ajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

6.8.1. Dziennik budowy:

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie
od przekazania wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie

z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na
biezgco i beda dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy
beda czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone
datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,

- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramoéw robét,

- terminy rozpoczecia i zakoniczenia poszczegdlnych elementéw robat,

- przebieg robodt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robétach,

- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,robét

- daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbioréw robét,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom
w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnosc rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowe;j,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robat,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,

- dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem kto je
przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robaét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone Inspektorowi nadzoru do
ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem
ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do usto-
sunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania

polecen Wykonawcy robét.

6.8.2. Ksigzka obmiarow

Ksigzka obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw robdt. Ob-
miary wykonanych robét przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w SST.

2. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatdw, orzeczenia o jakosci materiatéw, re-
cepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia
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jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robdt. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora
nadzoru.

3. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach 1-3, nastepujgce dokumenty:
a) pozwolenie na budowe,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robdét,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacja projektowg i SST, w jed-
nostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora
nadzoru o zakresie obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru
beda wpisane do ksigzki obmiardw. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robot podanych w koszto-
rysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne
dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony
z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okreslania ilosci rob6t i materiatow

Zasady okre$lania ilosci rob6t podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR-ach oraz KNNR-ach.
Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowe;j
przedmiarze robét.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedg zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wyma-
gajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiadaé wazne swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzagdzenia pomi-
arowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom SST. Bedzie utrzymy-
wac to wyposazenie, zapewniajgc w sposob ciggty zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora
nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:
a) odbiorowi robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi przewoddéw kominowych, instalacji i urzgdzen technicznych,

c) odbiorowi ostatecznemu (koricowemu),

d) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

f) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.

8.2. Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robét oraz ilosci tych
robét, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie
dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdélnego postepu
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robét. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowosc danej czesci robot do odbioru zgtasza wykonawca wpisem
do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbidér bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia

o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakosc¢ i ilos¢ robét ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie doku-
mentow zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w kon-
frontacji z dokumentacjg projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.4. Odbidr ostateczny (koricowy)
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz
jakosci. Catkowite zakoriczenie robét oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy. Odbidr ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac
od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robot i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa

w punkcie 8.4.2. Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspek-
tora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikéw badan i pomiardéw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg projek-
towag i SST. W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow
roboét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania robét uzupetnia-
jacych i robét poprawkowych. W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robdét uzupetnia-
jacych w poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali
nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robét w
poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowa i SST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong wartos¢ wykony-
wanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koricowe)

Podstawowym dokumentem jest protokdt odbioru ostatecznego roboét, sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Za-
mawiajgcego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:
1. dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania
robdt oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,
. szczegbtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne),
. protokoty odbiorédw robét ulegajacych zakryciu i zanikajgcych,
. protokoty odbiorédw czesciowych,
. recepty i ustalenia technologiczne,
. dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),
. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i programem zapewnienia jakosci
(P2)),
8. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak bezpieczestwa zgod-
nie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),
9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszgcych (np. na przetozenie linii telefonicznej, energetycznej,
gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robdt wtascicielom urzadzen,
10. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu,
11. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

NoO b wN

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robét. Wszys-
tkie zarzadzone przez komisje robéty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez Za-
mawiajgcego. Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wyko-
nanie.

8.5. Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunie-
ciem wad, ktére ujawnig sie w okresie rekojmi i gwarancji. Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji pogwaran-
cyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej Obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4.
,0dbidr ostateczny roboét(koricowy)”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla dane;j
pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych. Dla robét wycenionych ryczattowo pod-
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stawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach
umownych (ofercie). Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniac¢
wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumen-
tacji projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robdt bedg obejmowac:

- robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

- wartos$¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkdéw i transportu na teren
budowy,

- wartos$é pracy sprzetu wraz z narzutami,

- koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytgczeniem podatku VAT.

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

9.2.1. Koszt wybudowania objazddw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu organizacji ruchu na
czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i
uzgodnien wynikajacych z postepu robot,

b) ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,

c) optaty/dzierzawy terenu,

d) przygotowanie terenu,

e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikdw, barier, oznakowan i drenazu,

f) tymczasowg przebudowe urzadzen obcych.

9.2.2. Koszt utrzymania objazddw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier
i Swiatet,
b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

9.2.3. Koszt likwidacji objazddéw/przejazdoéw i organizacji ruchu obejmuje:

a) usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdéw, przejazdow i organizacji ruchu ponosi Zamawiajacy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustawy

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (t.j Dz. U. 2 2023 r. poz. 682 z pozn. zm.).

— Ustawa z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. — Prawo zamdwien publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 z pdzn.zm.)
— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyborach budowlanych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1213).

— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (t.j. Dz. U. z 2024 poz. 275).

— Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. — o dozorze technicznym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1622 z pozn. zm.).

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony Srodowiska (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 54).

— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 320).

10.2. Rozporzadzenia

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w sprawie ogdlnych przepiséw bez-
pieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. — w sprawie szczegétowego zakresu i formy doku-
mentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjon-
alno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposébow deklarowania wyrobow bu-
dowlanych oraz sposébu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajgcego dane dotyczace bezpieczenistwa
pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).
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10.3. Inne dokumenty i instrukcje
— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, (tom I, I, IlI, IV, V) Arkady, Warszawa

1989-1990.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003.
— Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instala-

cyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
SST-B-01 - Roboty ziemne

SST-B-01.01 Wykopy
Kod CPV: 45111200-0

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
ziemnych zwigzanych z wykonaniem wykopdw dla zadania pt.: ,,Budowa zadaszenia magazynu szkta (surowcéw niepal-
nych)”.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie
wykopdw zwigzanych z budowg zadaszenia magazynu szkta (surowcéw niepalnych)

W zakres robdt wchodzi:

— wykonanie wykopow nieobudowanych,

— wykonanie wykopow obudowanych,

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i wytycznych oraz
okresleniami podanymi w SST ,Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie budowy,
metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogodlne wymagania dotyczgce robét podano w SST ,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogdlne

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robdt muszg by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej SST i dokumentacji
projektowe;j.

Do wykonania robét moga by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajgce warunki okreslone w:

— Ustawie z dnia 1 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 682 z pdin.zm.),

— Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1213),

— Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (t.j. Dz.U. z 2023 r. 215).

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez w/w ustawy lub
rozporzadzenia wydane na podstawie tych ustaw.

2.2. Wymagania szczegétowe

Przy wykonaniu robét ziemnych, zwigzanych z wykonaniem wykopdw, materiaty wystepuja jako zabezpieczenie skarp
wykopow i elementy odwodnienia.

Do umocnienia $cian wykopdéw nalezy stosowac nastepujace materiaty:

— inne elementy umacniajgce $ciany wykopdéw — za zgodg Inzyniera,

— elementy usztywniajgce i rozpierajgce z ksztattownikéw stalowych,

Do odwodnienia wykopdw ( w razie potrzeby) nalezy stosowac nastepujgce materiaty:
— rury drenarskie @ 100+150 mm z tworzywa sztucznego,

— prefabrykowane elementy studni,

— geowtdkniny odpowiadajgce wymaganiom normy PN-EN 13252:2002,

— kruszywo gruboziarniste odpowiadajgce wymaganiom normy PN-B-11111:1996.

3. SPRZET

Roboty ziemne mogg by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego sprzetu przeznaczonego do
wykonywania zamierzonych robét. Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie

i spetnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST ,Wymagania
ogdlne”.
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4. TRANSPORT

Materiaty z wykopdw moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, dopuszczonymi do wykonywania

zamierzonych robdt. Urobek nalezy umiesci¢ réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed

spadaniem lub przesuwaniem. Wszelkie zanieczyszczenia lub uszkodzenia drég publicznych i dojazdéw do terenu bu-

dowy Wykonawca bedzie usuwat na biezgco i na wtasny koszt.

Wykonawca robot bedgcy posiadaczem odpaddéw (wytwdrca) zobowigzany jest posiadaé stosowne pozwolenia na

prowadzenie gospodarki odpadami, w tym na ich transport (ustawa z dnia 14.12.2012 r. o odpadach —t.j. Dz.U. z 2023

r. poz. 1587 z pdzn. zm.).

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny byé sprawne technicznie i spetnia¢ wymagania tech-
niczne w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym.

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w SST ,, Wymagania ogdlne”.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogdlne

Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w SST ,,Wymagania ogdlne”.
Wykonanie robdt powinno byé zgodne normami PN-B-06050:1999, PN-S-02205:1998 i BN-88/8932-02.

5.2. Sprawdzenie zgodnosci warunkéw terenowych z projektowymi

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopdw nalezy sprawdzi¢ zgodnos$¢ rzednych terenu z danymi podanymi

w projekcie. W tym celu nalezy wykona¢ kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokosciowy. W trakcie realizacji wykopow

konieczne jest kontrolowanie warunkéw gruntowych w nawigzaniu do badan geologicznych.

W przypadku wystgpienia odmiennych warunkéw gruntowych od uwidocznionych w projekcie budowlanym

Wykonawca powinien powiadomic o tym fakcie Inspektora nadzoru i Projektanta oraz wstrzymac prowadzenie robot,

jezeli dalsze ich prowadzenie moze wptyngé na bezpieczenstwo konstrukcji lub robét. Zgode na wznowienie robét

wydaje Inspektor nadzoru na wniosek Wykonawcy po przedtozeniu przez Wykonawce:

— opinii Projektanta co do sposobu dalszego prowadzenia robét oraz wprowadzenia ewentualnych zmian konstruk-
cyjnych,

— skutkdéw finansowych wynikajgcych z wykonania dalszych robét w sposdb i w zakresie odmiennym od pierwotnego.

5.3. Roboty przygotowawcze

Przed rozpoczeciem robdt zwigzanych z budowg, przebudowg, modernizacjg, remontem lub rozbiérka obiektu
budowlanego powinno by¢ wykonane przygotowanie terenu pod budowe.

Sposob wykonania dojazd do obiektu powinien zawieraé projekt organizacji robét opracowany przez Wykonawce
i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia usytuowane w najblizszym sgsiedztwie wykopdéw nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

Sposéb zabezpieczenia powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektowa, a jezeli dokumentacja projektowa nie
zawiera takiej informacji to sposéb zabezpieczenia powinien byé zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.
Przed rozpoczeciem i w trakcie wykonywania wykopéw nalezy wykonywac pomiary geodezyjne zwigzane z:

— wyznaczeniem osi i ustawieniem kotkow kierunkowych,

— ustawieniem taw wysokosciowych i reperéw pomocniczych,

wyznaczeniem krawedzi i zataman wykopéw,

niwelacja kontrolng robét ziemnych i dna wykopu,

5.4. Zasady wykonywania wykopow

W trakcie prowadzenia prac budowlanych Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ ochrone srodowiska na obszarze
prowadzenia prac, a w szczegélnosci ochrone gleby, zieleni, naturalnego uksztattowania terenu i stosunkéw wodnych
(ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony srodowiska — (t.j.D.U. z 2024 r. poz. 54). Wykopy powinny by¢
wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu ponizej projektowanego poziomu posadowienia. Warstwa
gruntu o grubosci 20 cm potozona nad projektowanym poziomem posadowienia powinna by¢ usunieta bezposrednio
przed wykonaniem fundamentu. Sciany wykopdw nalezy tak ksztattowaé lub obudowaé, aby nie nastapito obsuniecie
sie gruntu.

Technologia wykonywania wykopu musi umozliwia¢ jego odwodnienie w sposdb zgodny ze zwyczajowa praktyka
inzynierskg w catym okresie trwania robét ziemnych. Przyjety sposéb odwodnienia wykopu nie mozne powodowacé
powstania w gruncie zjawisk niekorzystnych, np. takich jak:

— wytworzenie gtebokich lejow depresyjnych w gruntach zagrozonych sufozja,

— ,rozpompowanie” warstwy wodonosnej,

zmiana kierunkéw przeptywu waod gruntowych,

zwiekszenie wspotczynnika filtracji gruntow.
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Wykonywanie wykopdw powinno postepowac w kierunku podnoszenia sie niwelety, aby umozliwi¢ odptyw wod
z wykopu. Wode z wykopu nalezy odprowadzac poza teren robét. Nalezy przeciwdziata¢ powstawaniu zastoisk wody
w wykopie oraz rozmywaniu skarp wykopu.

5.5. Wykopy nieobudowane

Wykopy nieobudowane mozna wykonywa¢é do gtebokosci 4,00 m od poziomu terenu otaczajgcego wykop.

Jezeli w dokumentacji projektowej nie okreslono inaczej, dopuszcza sie stosowanie nastepujgcych bezpiecznych

nachylen skarp:

— w gruntach spoistych (gliny, ity) o nachyleniu 2:1,

— w gruntach mato spoistych i stabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25,

— w gruntach niespoistych (piaski, zwiry, pospétki) o nachyleniu 1:1,5.

W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny byé stosowane nastepujgce zabezpieczenia:

— w pasie terenu przylegajacym do gornej krawedzi wykopu na szerokosci rownej 3-krotnej gtebokosci wykopu
powierzchnia powinna by¢ wolna od nasypdw i materiatow, oraz mie¢ spadki umozliwiajgce odptyw wéd opad-
owych,

— naruszenie stanu naturalnego skarpy, jak np. rozmycie przez wody opadowe, powinno by¢ usuwane z zachowaniem
bezpiecznych nachylen,

5.6. Wykopy obudowane
Konstrukcja umocnienia Scian wykopu powinna by¢ taka, aby zabezpieczy¢ sciany wykopu przed obsuwaniem sie.
5.8. Odwodnienie wykopow

Wykonawca robdt powinien wykonac urzadzenia, ktére zapewnig odprowadzenie wéd gruntowych i opadowych poza
obszar wykopu. W tym celu, w zaleznosci od warunkéw gruntowych, moze zastosowac systemy igtofiltrow lub drenaz
opaskowy ze studniami zbiorczymi, z ktérych woda bedzie odpompowywana poza wykop. Niedopuszczalne jest pom-
powanie wody bezposrednio z wykopu.

5.9. Tolerancje wykonywania wykopow

Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopdw wynosza:
+ 15 cm —dla wymiaréw wykopdéw w planie,

+ 2cm —dla ostatecznej rzednej dna wykopu,

+10% —dla nachylenia skarp wykopdw.

6. KONTROLA JAKOSCI

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robot oraz po ich zakoriczeniu powinny obejmowac:
¢ sprawdzenie zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg,

¢ kontrole prawidtowosci wytyczenia robdt w terenie,

¢ sprawdzenie przygotowania terenu,

* kontrole rodzaju i stanu gruntu w podtozu,

* sprawdzenie wymiarow wykopow,

¢ sprawdzenie zabezpieczenia i odwodnienia wykopdow.

Ocena poszczegdlnych etapdw robét potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robdt podano w SST Czes¢ G ,,Wymagania ogdlne”.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w SST ,, Wymagania ogdlne”.
Jednostkg obmiarowg jest m3 (metr szesScienny) wykonanych wykopdw.

8. ODBIOR BOBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru robét podano w SST ,, Wymagania ogdlne”.

Roboty ziemne zwigzane z wykonaniem wykopdw uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa,
niniejszg SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych
w dokumentacji projektowej lub w punktach 5 i 6 niniejszej SST daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PtATNOSCI

Ogodlne wymagania dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST ,,Wymagania ogdlne”.
Podstawe pfatnosci stanowi cena wykonania 1 m3 wykopow w gruncie, w stanie rodzimym.
Cena jednostkowa obejmuje:

® prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

e oznakowanie robét,

* wyznaczenie zarysu wykopu,
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¢ wykonanie umocnienia Scian wykopu przez wbicie lub wwibrowanie $cianek szczelnych wraz z wykonaniem elemen-
téw usztywniajgcych i rozpierajacych oraz ich obcieciem lub wyciggnieciem,

¢ wykonanie umocnienia Scian wykopu palami szalunkowymi lub innymi elementami do umocnienia $cian wykopdw
wraz z elementami usztywniajgcymi i rozpierajgcymi oraz ich wyciggnieciem,

¢ odspojenie gruntu ze ztozeniem na odktad lub zatadowaniem na samochody i odwiezieniem na miejsce odwozenia
mas ziemnych,

¢ odwodnienie wykopu,

e utrzymanie wykopu,

* przeprowadzenie niezbednych pomiardow i badan wymaganych SST lub zleconych przez Inzyniera,

¢ wykonanie, a nastepnie rozebranie drég dojazdowych,

¢ oczyszczenie i uporzagdkowanie terenu robét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
14.1. Normy:

1. PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.

2. PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe.

3. PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

4. PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

5. PN-5-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

6. BN-88/8932-02 Podtoze i podtoze kolejowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

7. PN-EN 12063:2001 Wykonawstwo specjalnych robét geotechnicznych. Scianki szczelne.

8. PN-EN 10248-1:1999 Grodzice walcowane na gorgco ze stali niestopowych. Techniczne warunki dostawy.
9. PN-EN 12048-2:1999 Grodzice walcowane na gorgco ze stali niestopowych. Tolerancje ksztattu i wymiarow.
10. PN-EN 10249-1:2000 Grodzice ksztattowane na zimno ze stali niestopowych. Techniczne warunki dostawy.
11. PN-EN 10249-2:2000 Grodzice ksztattowane na zimno ze stali niestopowych. Tolerancje ksztattu i wymiarow.
12. PN-EN 13252:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Wtasciwosci wymagane w odniesieniu do wyrobdéw

stosowanych w systemach drenarskich.
13. PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka.

10.2. Inne dokumenty:

1. Ustawa z dnia 1 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z pdZn.zm.)
2. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1213),
3. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2023 r. poz. 215),
4. Ustawa z dnia 21.04.2001 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1587 z pdzn.zm.),

5. Ustawa z dnia 21.04.2001 r. Prawo ochrony srodowiska (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 54),
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST-B-02 - ROBOTY MUROWE
Kod CPV: 45262520-2

1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
murowych w budynkach w odniesieniu do wykonania zadania opisanego w pkt.1.1 wymagan ogdlnych.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i re-
alizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1. Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mieé miejsce
tylko w przypadkach prostych robét o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania
beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z doswiadczenia oraz uznanych regutil zasad sztuki
budowlanej oraz przy uwzglednieniu przepiséw bhp.

1.3. Przedmiot i zakres robot objetych SST

Specyfikacja dotyczy wykonania konstrukcji murowych eksploatowanych w warunkach nie narazonych na destrukcyjne
dziatanie srodowiska korozyjnego i obejmuje wykonanie nastepujacych czynnosci:

— przygotowanie zapraw,

— spajanie elementéw murowych zaprawa.

Wszystkie Sciany murowane wykona¢ z cegty ceramicznej kratowki [klasa 100] na zaprawie cementowo-wapiennej
marki 3 MPa na petne spoiny.

Sciany murowa¢ powyzej sufitu podwieszonego, rozpierajac od stropu do stropu. Elementy murowane nalezy wigzaé za
pomoca kotew, bednarek do $cian istniejacych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w ST
»Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4, a takze zdefiniowanymi ponize;j:

Konstrukcja murowa — konstrukcja powstajaca na placu budowy w wyniku recznego spojenia elementdw murowych za-
prawg murarska.

Element murowy — drobno- lub sredniowymiarowy wyréb budowlany przeznaczony do recznego wznoszenia kon-
strukcji murowych.

Grupa elementéw murowych — elementy murowe o podobnej procentowe]j zawartosci otwordw oraz ich kierunku
odniesionym do utozenia elementu w murze.

Otwor - uksztattowana przestrzen pusta, ktéra moze przechodzic lub nie przez caty element murowy.

Zaprawa budowlana - mieszanina nieorganicznego spoiwa, kruszywa, wody i innych dodatkéw technologicznych, jezeli
sg wymagane. Zaprawy budowlane dzielg sie na: murarskie, tynkarskie i specjalne np. zaroodporne, montazowe lub za-
lewowe.

Zaprawa murarska - zaprawa budowlana przeznaczona do spajania elementédw murowych w jedng konstrukcyjng catosé¢
i wyréwnywania naprezen wystepujgcych w murach.

Wyroby dodatkowe wykorzystywane przy wznoszeniu konstrukcji murowych - réznego rodzaju wyroby metalowe, zel-
betowe lub z tworzyw sztucznych stosowane w konstrukcjach murowych jako elementy uzupetniajace tj. kotwy,
taczniki, wsporniki, nadproza i wzmocnienia (zbrojenie) spoin.

Inne wyroby i materiaty wykorzystywane przy wznoszeniu konstrukcji murowych - materiaty i wyroby do wykonywania
zapraw murarskich oraz wszelkiego rodzaju dodatki np. przeciwmrozowe.

Warunki sSrodowiskowe - w zaleznosci od stopnia narazenia konstrukcji na zawilgocenie rozrdznia sie zgodnie z PN-B-
03002 piec klas srodowiska:

- klasa 1: srodowisko suche np. wnetrza budynkéw mieszkalnych i biurowych, a takze nie podlegajgce zawilgoceniu
wewnetrzne warstwy $cian szczelinowych,

- klasa 2: srodowisko wilgotne wewngatrz pomieszczen np. w pralni lub sSrodowisko zewnetrzne, w ktérym element nie
jest wystawiony na dziatanie mrozu, tacznie z elementami znajdujgcymi sie w nieagresywnym gruncie lub wodzie,

- klasa 3: srodowisko wilgotne z wystepujgcym mrozem,

- klasa 4: srodowisko wody morskiej - elementy pogrgzone catkowicie lub czesciowo w wodzie morskiej, elementy
potozone w strefie bryzgéw wodnych lub znajdujace sie w powietrzu nasyconym solg,

- klasa 5: srodowisko agresywne chemicznie (gazowe, ptynne lub state).

Mur w $cianie piwnicznej zabezpieczony w sposéb nalezyty przed przenikaniem wody uwazaé mozna za znajdujacy sie
w Srodowisku klasy 2.

Wartosc deklarowana - wartos¢ dotyczgca wyrobu, okreslona zgodnie z norma, ktérg producent jest zobowigzany
uzyskad przy zatozonej zmiennosci procesu produkcyjnego.
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Wytrzymatosc¢ srednia elementdw murowych na sciskanie - Srednia arytmetyczna wytrzymatosé na Sciskanie okreslonej
liczny elementéw murowych.

Znormalizowana wytrzymatos¢ elementéw murowych na Sciskanie - wytrzymatos¢ elementéw murowych na Sciskanie
sprowadzona do wytrzymatosci rownowaznego elementu murowego w stanie powietrzno-suchym, ktérego zaréwno
wysokos¢ jak i mniejszy wymiar w kierunku poziomym wynoszg 100 mm.

Zaprawa murarska wg projektu - zaprawa, ktérej sktad i metoda wytwarzania zostaty podporzagdkowane osiggnieciu
wymaganych wtasciwosci (podejscia ze wzgledu na wtasciwosci uzytkowe).

Zaprawa murarska wg przepisu - zaprawa wykonana wg wczesniej okreslonej receptury, ktérej wiasciwosci wynikaja

z ustalonych proporcji sktadnikow (podejscia ze wzgledu na recepture).

Czas korekty swiezo zarobionej zaprawy - mierzony w minutach czas, w ktérym 50% przylegajacej ptaszczyzny szes-
cianu, umieszczonego na warstwie zaprawy rozprowadzonej na okreslonym podtozu stanowigcym element murowy i
nastepnie uniesionego, jest pokryta przylegajgcq zaprawa. Spoina wsporna - pozioma warstwa zaprawy pomiedzy
dwiema ptaszczyznami elementéw murowych. Nadproze - belka przejmujgca obcigzenie z obszaru nad otworem w
Scianie murowanej. Nadproze pojedyncze - nadproze pracujace jako pojedyncza belka.

Nadproze ztozone — nadproze sktadajace sie z dwdch lub wiecej elementéw konstrukcyjnych, z ktérych kazdy ma strefe
Sciskang i rozciggang. Nadproze zespolone — nadproze zawierajgce czes¢ prefabrykowang oraz uzupetniajaca, wykony-
wang na miejscu wbudowania.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa, specy-
fikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne powszechnie stosowane wymagania dotyczace robot
podano w ST-0-00 ,Warunki ogélne” Kod CPV 45000000-7,

1.6. Dokumentacja robét murowych

Konstrukcje murowe nalezy wykonywa¢ na podstawie dokumentac;ji, ktérej wykaz oraz podstawy prawne sporzadzenia
podano w ST-0-00 ,Warunki ogdélne” Kod CPV 45000000-7,

Dokumentacja powinna w szczegdlnosci zawiera¢ wymagania stawiane konstrukcjom murowym, wyrobom i materi-
atom wykorzystywanym przy ich wznoszeniu, w zakresie:

— bezpieczenstwa konstrukcji,

— bezpieczenstwa uzytkowania,

—wymagan cieplnych,

— wymagan akustycznych,

— trwatosci konstrukcji itp.

Konstrukcje murowe powinny by¢ zaprojektowane tak, by przez caty przewidywany okres uzytkowania w okreslonych
warunkach srodowiskowych (klasie Srodowiska) i przy wtasciwej konserwacji odpowiadaty zatozonemu przeznaczeniu.
Przy okreslaniu trwatosci konstrukcji i doborze materiatéw nalezy uwzgledni¢ warunki srodowiskowe, na dziatanie
ktdrych konstrukcja bedzie narazona oraz umiejscowienie elementu konstrukcyjnego w budowli, a takze sposdb jego
zabezpieczenia przez dziataniem niekorzystnych czynnikéw.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST-0-00 ,, Warunki ogdlne”
Kod CPV 45000000-7

2.2. Rodzaje materiatéw

Materiaty i wyroby wykorzystywane w robotach murarskich:

- elementy murowe,

- zaprawy murarskie,

- wyroby dodatkowe,

- inne wyroby i materiaty.

Wszystkie materiaty i wyroby stosowane do wykonania konstrukcji murowych powinny odpowiada¢ wymaganiom za-
wartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

2.2.1. Elementy murowe

2.2.1.1. Rodzaje elementow murowych

Rozréznia sie nastepujace rodzaje elementéw murowych réznicowane z uwagi na:

e Surowiec uzyty do ich produkcji oraz ogdlne zasady projektowania i wykonywania konstrukcji murowych:
- ceramiczne o matej i duzej gestosci, odpowiadajgce wymaganiom normy PN-EN 771-1,

- silikatowe, spetniajgce wymagania normy PN-EN 771-2,

- z betondow zwyktych i lekkich kruszywowych wedtug normy PN-EN 771-3,

- z autoklawizowanego betonu komérkowego, odpowiadajgce wymaganiom PN-EN 771-4,
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- z kamienia sztucznego wedtug normy PN-EN 771-5,

- z kamienia naturalnego, spetniajgce wymagania normy PN-EN 771-6.

¢ Surowiec uzyty do ich produkcji oraz projektowanie i wykonywanie konstrukcji murowych wedtug indywidualnych
zasad:

- z betondéw lekkich z wypetniaczami organicznymi,

- Z nieautoklawizowanego betonu komérkowego,

- z gipsu naturalnego i syntetycznego oraz z gipsobetonu,

- stosowane sporadycznie lub na skale doswiadczalng elementy z gliny niewypalonej, z tworzyw sztucznych,

produkowane wedtug norm krajowych lub aprobat technicznych.

¢ Wielkos$¢ elementdw:

- drobnowymiarowe o wadze kilku kilogramow (cegty petne i drgzone, bloczki petne) uktadane przy murowaniu jedng
reka,

- $sredniowymiarowe o wadze kilkunastu lub dwudziestu kilku kilogramoéw (pustaki i bloki petne) uktadane oburacz przy
murowaniu.

Elementy wielkowymiarowe, np. nadproza lub prefabrykowane bloki Scienne, ktére sg uktadane przez kilku murarzy lub

przy uzyciu sprzetu mechanicznego, nie sg zaliczane do grupy elementéw murowych.

¢ Wymagania stawiane tolerancjom wymiarowym:

- elementy do murowania na zwykte spoiny,

- elementy do murowania na cienkie spoiny.

e Zawartos$¢ otworéw w elementach murowych:

- elementy grupy 1,

—elementy grupy 2,

—elementy grupy 3.

Elementy murowe przyporzgdkowywane tym grupom powinny spetnia¢ wymagania podane w tablicy 1 w normie PN-B-

03002.

Przeprowadzang kontrole produkcji (kategoria produkcji):

— elementy kategorii I, do ktdrej zalicza sie wyroby, ktérych producent deklaruje, ze majg one okreslong wytrzymatos¢

na Sciskanie, a wyniki kontroli

jakosci przeprowadzanej w zaktadzie potwierdzaja, ze prawdopodobienstwo wystgpienia sredniej wytrzymatosci na

Sciskanie mniejszej od zadeklarowanej jest nie wieksze niz 5%,

— elementy kategorii ll, do ktdrej zalicza sie wyroby, ktérych producent deklaruje ich wytrzymatos¢ srednia, a pozostate

wymagania kategorii | nie sg spetnione.

Ksztatt elementéw murowych:

— z gtadkimi powierzchniami bocznymi do murowania na petne pionowe spoiny poprzeczne,

—z pidrem i wpustem, przeznaczone do murowania $ciany bez wypetniania zaprawa pionowych spoin poprzecznych,

—z dwoma uchwytami bocznymi lub z jednym uchwytem centrycznym.

Role petniong w konstrukcji murowe;j:

— podstawowe o ksztatcie prostopadtoscianu, spetniajgce role gtéwnego elementu konstrukcyjnego,

— uzupetniajace o réznorodnym ksztatcie, tj. narozniki, okapniki, daszki.

2.2.1.2.Wtasciwosci elementow murowych deklarowane przez ich producentow i przewidywane w dokumentacji pro-

jektowej:

- Wymiary i odchytki wymiarowe

Wedtug norm producent powinien podawaé nominalne wymiary dtugosci, szerokosci i wysokosci. Odchytki wymiarowe

charakteryzuje sie dwoma parametrami:

— wartoscig Srednig (réznica miedzy wartoscia srednig pomiardw i wartoscig deklarowang),

— rozpietoscig wymiardw (réznica miedzy wynikiem najwiekszym i najmniejszym).

Ksztatt i budowa

Producent elementéw murowych powinien podac ich cechy zewnetrzne w zakresie potrzebnym do jednoznacznej

identyfikacji danego elementu i okreslenia jego przydatnosci do stosowania oraz ewentualnego wykorzystania przez

projektanta przy wykonywaniu obliczen statystycznych, akustycznych, ogniowych itp.

Wady i uszkodzenia powierzchniowe

W odniesieniu do elementéw przeznaczonych do murowania na cienkie spoiny wymagane jest podanie przez
producenta maksymalnych dopuszczalnych odchylen ptaskosci powierzchni ktadzenia (wspornych).

Gestosc

Gestos¢ brutto i netto oznaczana w stanie suchym powinna by¢ deklarowana wtedy, kiedy takie dane sg potrzebne do
oceny izolacyjnosci akustycznej, nosnosci, odpornosci ogniowej lub izolacyjnosci cieplnej Scian.

- Wytrzymatos¢ na Sciskanie
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Zgodnie z normami producenci powinni podawac srednig wytrzymatosc na Sciskanie elementéw murowych.
Producent moze rowniez deklarowac wytrzymatos¢ znormalizowang. Konieczne jest rowniez podanie kategorii
produkcji elementéw murowych.

Trwatos$¢ (mrozoodpornosé)
Dobdr grup elementéw murowych w projekcie powinien uwzgledniaé przewidywane warunki srodowiskowe
i w konsekwencji stopien narazenia na zawilgocenie konstrukcji murowych.

Konstrukcje murowe narazone na state zawilgocenie powinny by¢ odporne na:
— cykliczne zamrazanie i rozmrazanie,
— dziatanie siarczanoéw i chlorkéw.

Poniewaz pod pojeciem trwatosci elementéw murowych nalezy rozumieé przede wszystkim mrozoodpornosé, wiec

kategorie odpornosci elementéw murowych na cykle zamrazania i rozmrazania powinny by¢ skorelowane

z przewidywanym sposobem ich zastosowania. Rozréznia sie nastepujace kategorie:

- kategoria FO, warunki obojetne (Sciany wewnetrzne, wewnetrzne warstwy scian szczelinowych),

- kategoria F1, warunki umiarkowane (zewnetrzne elementy budynku narazone na zamrazanie i rozmrazanie, ale

zabezpieczone przed bezposrednim nasgczaniem),

- kategoria F2, warunki surowe (nieotynkowane przyziemie, nieotynkowane parapety, nieotynkowane kominy,

sklepienia, zwienczenia, wolno stojgce sciany graniczne).

* Wiasciwosci cieplne
W przypadku elementéw przeznaczonych do stosowania w konstrukcjach podlegajgcych wymaganiom izolacyjnosci
cieplnej, producent powinien poda¢ informacje o wtasciwosciach cieplnych. Informacje te moga by¢ oparte na
wartosciach tabelarycznych, obliczeniach lub badaniach, zgodnie z PN-EN 1745.

¢ Absorpcja wody - zewnetrzne nietynkowane elementy budynku
W przypadku elementéw stosowanych do budowy zewnetrznych $cian licowych sprawdzana jest ich absorpcja
(nasigkliwos¢) 24-godzinna.

¢ Absorpcja wody - warstwy odporne na wilgo¢
W przypadku elementéw murowych stosowanych w konstrukcjach szczegdlnie narazonych na silne zawilgocenie,
okresla sie absorpcje (nasigkliwos¢) za pomoca gotowania w wodzie.

* Absorpcja wody - poczatkowa wielkos¢ absorpcji wody
Jezeli jest to niezbedne, ze wzgledu na sposdb stosowania elementéw, nalezy sprawdzac poczatkowa wielkos¢
absorpcji wody w czasie 60 sekund.

* Reakcja na ogien
Jezeli przewidywane zastosowanie wyrobu tego wymaga, producent powinien deklarowac klase reakcji na ogien
elementu murowego. Jezeli element zawiera mniej niz 1% masy (objetosci) materiatdéw organicznych, deklarowac
mozna klase Al bez konieczno$ci przeprowadzania badan ogniowych.

e Zawartos$¢ aktywnych soli rozpuszczalnych
W przypadku elementéw ceramicznych, zaleznie od przewidywanego zakresu zastosowania, bada sie zawartos¢
aktywnych soli rozpuszczalnych.

* Rozszerzalnos¢ pod wptywem wilgoci
Jezeli normy tego wymagaja, to mozna przeprowadzié¢ badania zmian liniowych pod wptywem wilgoci elementow
murowych.

* Przepuszczalnos$é pary wodne;j
W przypadku elementdw licowych, nalezy poda¢ tabelaryczng wartos¢ wspotczynnika dyfuzji pary wodnej.
Tabelaryczny (normowy) wspodtczynnik dyfuzji okresla sie na podstawie gestosci materiatu.

* Wytrzymatosc¢ spoiny (charakterystyczna poczagtkowa wytrzymatosc spoiny)
W przypadku elementéw murowych i zapraw murarskich przeznaczonych do stosowania w elementach
konstrukcyjnych, powinna by¢ deklarowana charakterystyczna poczatkowa wytrzymatosé spoiny na $cinanie.
Deklaracja moze by¢ oparta na wartosciach stabelaryzowanych podanych w normach przedmiotowych lub na wartos-
ciach wynikajacych z badan.

* Substancje niebezpieczne
Konieczne jest przeprowadzanie badan promieniotwdrczosci naturalnej elementéw murowych. Badania te nalezy
wykonywac zgodnie z Instrukcjg ITB nr 234/95.

2.2.2.Zaprawy murarskie

2.2.2.1. Rodzaje zapraw murarskich
Rozréznia sie nastepujace zaprawy murarskie roznicowane z uwagi na:
e Wtasciwosci i/lub zastosowanie:
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- ogdlnego przeznaczenia (G),
- lekka (L),
- do cienkich spoin (T).
¢ Koncepcje projektowania zaprawy:
- zaprawa wg projektu,
- zaprawa wg przepisu.
* Sposéb produkgji:
- zaprawa wytwarzana w catosci lub czesciowo w zaktadzie, spetniajgca wymagania normy PN-EN 998-2,
- zaprawa wytwarzana na miejscu budowy, odpowiadajgca wymaganiom normy PN-B-10104.
e Sktad materiatéwy zapraw ogdlnego przeznaczenia, wytwarzanych na miejscu budowy (symbol rodzaju):
- zaprawa cementowa (,,c”),
- zaprawa cementowo-wapienna (,,cw”),
- zaprawa wapienna (,w”),
oraz zaprawy mieszane np. cementowo-gliniana (,cgl”).
* Proporcje sktadnikow (mierzong objetosciowo) w zaprawach ogdlnego przeznaczenia, wytwarzanych na miejscu
budowy:
a) zaprawa cementowa (cement : piasek):
—odmiana 1:2 (symbol odmiany A), — odmiana 1:3 (symbol odmiany B), — odmiana 1:4 (symbol odmiany C),
b) zaprawa cementowo-wapienna (cement : wapno : piasek):
—odmiana 1:0,25:3 (symbol odmiany D), — odmiana 1:0,5:4 (symbol odmiany E), — odmiana 1:1:6 (symbol odmiany
F), — odmiana 1:2:9 (symbol odmiany G),
c) zaprawa wapienna (wapno : piasek)
—odmiana 1:1,5 (symbol odmiany H),
—odmiana 1:2 (symbol odmiany |),
—odmiana 1:4 (symbol odmiany J).
Wytrzymatosci na sciskanie zapraw ogdlnego przeznaczenia, wytwarzanych na placu budowy:
—klasa M 0,25 przy wytrzymatosci na Sciskanie nie mniejszej niz 0,25 N/mm2,
—klasa M 0,5 przy wytrzymatosci na sciskanie nie mniejszej niz 0,5 N/mm?2,
—klasa M 1,0 przy wytrzymatosci na sciskanie nie mniejszej niz 1,0 N/mm?2,
—klasa M 2,5 przy wytrzymatosci na sciskanie nie mniejszej niz 2,5 N/mm?2,
—klasa M 5,0 przy wytrzymatosci na $ciskanie nie mniejszej niz 5,0 N/mm?2,
—klasa M 10,0 przy wytrzymatosci na Sciskanie nie mniejszej niz 10,0 N/mm2,
—klasa M 15,0 przy wytrzymatosci na Sciskanie nie mniejszej niz 15,0 N/mm2,
—klasa M 20,0 przy wytrzymatosci na $ciskanie nie mniejszej niz 20,0 N/mm2,
—klasa M d przy wytrzymatosci na $ciskanie wiekszy od 25,0 N/mm?2.
Dla zapraw murarskich produkowanych fabrycznie wytrzymatosé na sciskanie powinna by¢ deklarowana przez
producenta. Producent moze deklarowac klase wytrzymatosci na Sciskanie oznaczong literg ,M” i nastepujacg po niej
liczba klasy, co oznacza, ze wytrzymato$é na $ciskanie w N/mm? jest nie mniejsza od tej liczby.

2.2.2.2. Wtasciwosci zapraw murarskich.

Z uwagi na charakterystyczny dla zapraw proces wigzania, czyli stopniowego przechodzenia ze stanu ptynnego lub
plastycznego w stan staty, wtasciwosci zapraw muszg byc¢ okreslane zaréwno dla suchych mieszanek jak i dla zapraw
Swiezych oraz stwardziatych. Wtasciwosci mieszanek suchych okreslane sg w odniesieniu do zapraw wytwarzanych

w zaktadzie (kontrola biezgca procesu produkcji). Wtasciwosci zaprawy swiezej istotne sg dla murarza i przebiegu robot
murarskich, natomiast zaprawy stwardziatej decydujg o jakosci konstrukcji murowe;j.

Wiasciwosci zapraw murarskich deklarowane przez ich producentéw i przewidywane w dokumentacji projektowe;j

A. Wtasciwosci suchych mieszanek:

¢ Proporcje sktadnikdw suchej mieszanki

Proporcje sktadnikow mieszanki suchej podaje sie w przypadku zapraw wytwarzanych na budowie. Wszystkie sktadniki
powinny odpowiada¢ warunkom technicznym ustalonym przez projektanta w dokumentacji projektowe;j.

W przypadku zapraw fabrycznie wytwarzanych z reguty producent nie podaje sktadu. W takim przypadku konieczne jest
opisanie na opakowaniu przeznaczenia i sposobu stosowania zaprawy.

¢ Uziarnienie wypetniaczy

Podawanie maksymalnego rozmiaru kruszywa wymagane jest jedynie w przypadku zapraw przeznaczonych do cienkich
spoin (do 2 mm).

* Gestos¢ nasypowa mieszanki suchej

Podawanie gestosci nasypowej jest konieczne w przypadku projektowania zapraw wedtug przepisu, tzn. w momencie
okreslania proporcji sktadnikéw (objetosciowo lub masowo).

¢ Okres gwarancji mieszanki suchej
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Normy nie okreslajg minimalnego okresu przydatnosci mieszanki suchej zaprawy do stosowania, wiec wiekszos¢
producentdéw przyjmuje minimalny okres gwarancji trzy miesigce.

* Proporcje mieszania mieszanki z wodg

W przypadku zapraw gotowych proporcje mieszania mieszanki suchej z woda okresla producent. W przypadku zapraw
wytwarzanych na placu budowy proporcje okresla sie na podstawie badan konsystencji $wiezego zarobu.

B. Wiasciwosci Swiezej zaprawy:

* Konsystencja i plastycznosc (rozptyw)

Konsystencje swiezej zaprawy okresla sie za pomocg stolika rozptywu wg normy PN-EN 1015-3. Jedynie w przypadku
zapraw wytwarzanych na placu budowy, PN-B-10104 tymczasowo dopuszcza stosowanie dotychczasowej polskiej
metody oznaczania konsystencji zaprawy, polegajacej na okresleniu gtebokosci zanurzania stozka pomiarowego

w zaprawie, zgodnie z PN-85/B-04500.

Konsystencja (w cm) swiezej zaprawy, w zaleznosci od rodzaju elementéw murowych, okreslana wg PN-85/B-04500,
powinna wynosic:

1) elementy ceramiczne o nasigkliwosci do 6% - 5+7 cm,

2) elementy ceramiczne o nasigkliwosci powyzej 6% do 22% - 6+8 cm,

3) elementy ceramiczne o nasigkliwosci 22% - 810 cm,

4) elementy silikatowe - 6+8 cm,

5) elementy z betonu kruszywowego zwyktego - 5+7 cm,

6) elementy z betonu kruszywowego lekkiego - 7+8 cm,

7) elementy z autoklawizowanego betonu komdrkowego - 8+9 cm,

8) elementy z kamienia naturalnego i sztucznego - 6+10 cm.

* Gestosc objetosciowa zaprawy swiezej

Badania gestosci zaprawy Swiezej nie jest obowigzkowe. Badania takie mogg by¢ przydatne do alternatywnego okresla-
nia zawartosci powietrza w zaprawie swiezej. Wedtug dotychczasowych norm polskich oznaczanie polega na okresleniu
czasu, po ktérym zaprawa zgestnieje na tyle, ze jej

konsystencja zmniejszy sie o 3 cm, a plastycznos¢ o 4 cm.

¢ Czas zachowania wtasciwosci roboczych

Czas zachowania wtasciwosci roboczych zapraw produkowanych fabrycznie powinien by¢ deklarowany przez produ-
centa. Wyniki badan przeprowadzanych wedtug PN-EN 1015-9 powinny wykazywa¢ czas nie krétszy niz jego wartosc
deklarowana.

Czas zachowania wtasciwosci roboczych zapraw wykonywanych na miejscu budowy, okreslany wedtug PN-EN 1015-9,
nie powinien by¢ krétszy niz:

1) dla zapraw cementowych - 2 h,

2) dla zapraw cementowo-wapiennych - 5 h,

3) dla zapraw wapiennych - 8 h.

¢ Czas korekty $wiezo zarobionej zaprawy

Czas korekty powinien by¢ deklarowany w przypadku zapraw do murowania na cienkie spoiny. Ogdlnie przyjmuje sie,
ze nie powinien by¢ krétszy niz 7 minut.

* Zawartos$¢ powietrza

Badanie zawartosci powietrza jest wymagane w odniesieniu do zapraw produkowanych fabrycznie, jedynie w przy-
padku zapraw tynkarskich. Jezeli jednak jest to konieczne ze wzgledu na zastosowanie zaprawy murarskiej wg przepisu,
wprowadzanej do obrotu, to zakres zawartosci powietrza deklaruje producent. Badania przeprowadza sie zgodnie

z PN-EN 1015-7.

Co do zapraw z kruszywami porowatymi dopuszczana jest rowniez mozliwos¢ okreslania zawartosci powietrza na
podstawie badania gestosci objetosciowej swiezej zaprawy, zgodnie z PN-EN 1015-6.

Zawartos¢ powietrza dla zapraw bez dodatkéw napowietrzajgcych, wykonywanych na miejscu budowy, okreslana
wedtug PN-EN 1015-7, nie powinna by¢ wieksza niz:

1) 10% dla klas zapraw M 0,25 do M 5,
2) 13% dla klas zapraw M 10 do M d.

- Zawartos¢ chlorkéw

Norma PN-EN 998-2 zaleca, aby zawartos¢ chlorkdéw nie przekraczata 0,1% suchej masy zaprawy. W przypadku zapraw
stosowanych w konstrukcjach zbrojonych konieczne jest sprawdzenie zawartosci chlorkéw, zgodnie z PN-EN 1015-17.
C. Witasciwosci stwardniatej zaprawy.

Gestosc¢ objetosciowa zaprawy stwardniatej.

Oznaczanie gestosci zaprawy w stanie suchym jest istotne przede wszystkim z uwagi na koniecznos¢ okreslenia, czy
dana zaprawa nalezy do grupy zapraw zwyktych czy do grupy zapraw lekkich. Gestos¢ zapraw murarskich lekkich nie
powinna by¢ wieksza niz 1300 kg/m3
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Gestosc¢ zapraw zwyktych wytwarzanych na miejscu budowy, okreslana wedtug PN-EN 1015-10, zgodnie z normg
PN-B-10104 nie powinna przekraczac:

1) zaprawy cementowej — 2000 kg/m3,

2) zaprawy cementowo-wapiennej — 1850 kg/m3,

3) zaprawy wapiennej — 1700 kg/m3.

Wytrzymatos$¢ na Sciskanie i zginanie

Producent zapraw murarskich wytwarzanych fabrycznie powinien deklarowac ich wytrzymatos¢ na sciskanie lub
odpowiednig klase wytrzymatosci.

Norma PN-EN 998-2 definiuje klasy: M 1, M 2,5, M 5, M 10, M 20 i M d (dla wytrzymatosci = 25 N/mm?2).
Wytrzymatos¢ na Sciskanie zaprawy produkowanej fabrycznie, badana zgodnie z normg PN-EN 1015-11, nie powinna
by¢ mniejsza od deklarowanej wytrzymatosci na sciskanie lub deklarowanej klasy wytrzymatosci na $ciskanie.
Normy nie wymagajg deklarowania wytrzymatosci na zginanie zapraw produkowanych fabrycznie.

Wytrzymatos¢ na zginanie zapraw murarskich wytwarzanych na miejscu budowy, badana wedtug PN-EN 1015-11.

¢ Absorpcja wody (nasigkliwos¢)

Absorpcja wody (nasigkliwos¢) w zaleznosci od rodzaju zaprawy wytwarzanej na miejscu budowy, badana wedtug
PN-85/B-04500, powinna wynosi¢ nie wiecej niz:

a) zaprawa cementowa - 10%,

b) zaprawa cementowo-wapienna:

-klasy M 2,5i M 5 - 14%,

-klasy M 10i M 15 - 12%,

a) zaprawa wapienna - 15%.

W odniesieniu do zapraw wytwarzanych fabrycznie, przeznaczonych do stosowania w elementach zewnetrznych
budynku i narazonych na bezposrednie oddziatywanie warunkéw atmosferycznych producent deklaruje i bada
absorpcje spowodowang kapilarnym podcigganiem wody. Wyniki badan przeprowadzonych zgodnie z PN-EN 1015-18
powinny wykazac, ze absorpcja wody nie jest wieksza od deklarowane;j.

* Mrozoodpornos¢ (trwatosc)

Trwatosc zaprawy okresla sie jako odpornos¢ na zamrazanie - odmrazanie.

Zaprawy przeznaczone do stosowania w zewnetrznych elementach budynku powinny by¢ odporne na zamrazanie -
odmrazanie. Odpornos¢ na zamrazanie - odmrazanie (mrozoodpornosc) zaprawy sprawdza sie wedtug metody podanej
w PN-85/B-04500.

Zaprawe okresla sie jako odporng na zamrazanie - odmrazanie, jezeli po przeprowadzeniu wymaganych cykli
zamrazania - odmrazania spadek wytrzymatosci na sciskanie, badanej wedtug PN-EN 1015-11, jest nie wiekszy niz:
1) 10% w przypadku zapraw cementowych,

2) 20% w przypadku zapraw cementowo-wapiennych.

W przypadku zapraw wapiennych badania sie nie przeprowadza, przyjmuje sie, ze nie sg odporne na zamrazanie -
odmrazanie.

¢ Promieniotwdrczos¢ (substancje niebezpieczne)

Konieczne jest przeprowadzenie badan promieniotwdrczosci naturalnej materiatéw budowlanych, w tym zapraw
budowlanych. Badania te nalezy wykonywac zgodnie z Instrukcjg ITB nr 234/95.

o Wytrzymatos¢ spoiny

Wytrzymatos¢ spoiny, zapraw murarskich przeznaczonych do stosowania w elementach konstrukcyjnych budynku,
okresla sie jako poczatkowg wytrzymatos¢ charakterystyczng na scinanie spoiny.

Poczgtkowa wytrzymatosc charakterystyczna na sScinanie spoiny zapraw klasy M 1 do M d wytwarzanych na miejscu
budowy moze by¢ okreslana na podstawie:

1) badan potaczenia spoiny z elementem murowym wedtug PN-EN 1052-3,

2) wartosci tabelarycznych zawartych w zatgczniku C do normy PN-EN 998-2 wynoszacych:

-0,15 N/mm2 dla zapraw ogdlnego stosowania i lekkich,

-0,3 N/mm2 dla zapraw do cienkich spoin.

W odniesieniu do zapraw wykonywanych fabrycznie producent powinien deklarowa¢ charakterystyczng poczatkowa
wytrzymatos¢ spoiny.

Deklaracja moze by¢ wydana na podstawie badan przeprowadzonych zgodnie z procedurg zapisang w PN-EN 1052-3
lub wedtug wczesniej podanych wartosci normowych zawartych w zatgczniku C do normy PN-EN 998-2.

¢ Reakcja na ogien

Producent powinien podac klase reakcji na ogien zaprawy. Klasyfikacje reakcji na ogien zapraw przeprowadza sie
wedtug PN-EN 13501-1 nastepujaco:

1) zaprawy zawierajgce frakcje jednolicie rozmieszczonych materiatdéw organicznych, liczong masowo lub objetosciowo
< 1,0% (przyjmuje sie te wartos¢, ktora ma wieksze znaczenie), zalicza sie do klasy Al reakcji na ogien bez koniecznosci
przeprowadzania badania,
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2) zaprawy zawierajace frakcje jednolicie rozmieszczonych materiatdw organicznych, liczong masowo lub objetosciowo
>1,0% (przyjmuje sie te wartos¢, ktéra ma wieksze znaczenie), zalicza sie (deklaruje) do odpowiedniej klasy reakcji na
ogien na podstawie przeprowadzonych badan.

* Przepuszczalno$é pary wodne;j

Wspodtczynnik przepuszczalnosci (dyfuzji) pary wodnej zapraw murarskich przeznaczonych do stosowania w elementach
zewnetrznych budynku, wytwarzanych na miejscu budowy, przyjmuje sie wedtug wartosci tabelarycznych z PN-EN
1745.

W odniesieniu do zapraw murarskich wytwarzanych fabrycznie producent deklaruje, w zaleznosci od gestosci zaprawy,
wspotczynnik przepuszczalnosci pary na podstawie wartosci tabelarycznych podanych w tablicy A.12, zawarte;j

w normie PN-EN 1745.

¢ Wspodtczynnik przewodzenia ciepta

Przy produkcji zapraw murarskich na placu budowy wspétczynnik przewodzenia ciepta przyjmuje sie wedtug wartosci
tabelarycznych, uzaleznionych od gestosci zapraw, podanych w tablicy nr 3, zawartej w PN-B-10104.

W odniesieniu do zapraw murarskich wytwarzanych fabrycznie producent deklaruje wspétczynnik przewodzenia ciepta.
Deklaracja moze by¢ wydana, w szczegdlnosci dla zapraw lekkich, na podstawie badan przeprowadzanych zgodnie

z procedurg zapisang w pkt. 4.2 normy PN-EN 1745 lub na podstawie wartosci tabelarycznych uzaleznionych od ges-
tosci zapraw, zestawionych w tablicy A. 12, zawartej w normie PN-EN 1745.

2.2.2. Wyroby dodatkowe

Prefabrykowane wyroby dodatkowe stosowane w konstrukcjach murowych powinny spetnia¢ wymagania norm PN-EN
845. Wymaganiom okreslonym w normie PN-EN 845-1 powinny odpowiadac:

- kotwy,

- listwy kotwigce,

- wieszaki i wsporniki,

stosowane do wzajemnego tgczenia ze sobg murdéw oraz tgczenia muru z innymi czesciami konstrukcji lub budowli,
takimi jak: sciany, stropy, belki | stupy.

Wymagania podane w normie PN-EN 845-2 powinny spetniac jednolite, pojedyncze oraz zespolone i ztozone nadproza
prefabrykowane o rozpietosci do 4,5 m:

- stalowe,

- betonowe,

- murowane.

Wymaganiom okreslonym w normie PN-EN 845-3 powinno odpowiada¢ zbrojenie do spoin wspornych muréw, obejmu-
jace siatki stalowe:

- spajane,

- wigzane,

- ciggnione.

Stal zbrojeniowa weglowa stosowana w konstrukcjach murowych powinna spetnia¢ wymagania podane w PN-B-03264
a austenityczna stal nierdzewna w PN-89/H-84023-06.

2.2.3. Inne wyroby i materiaty

Do wznoszenia konstrukcji murowych mozna stosowacé inne wyroby i materiaty:

- cement spetniajgcy wymagania norm PN-EN 197-1 i PN-EN 413-1,

- wapno budowlane odpowiadajgce wymaganiom normy PN-EN 459-1,

- piasek i inne kruszywa mineralne, ktorych wtasciwosci odpowiadajg wymaganiom normy PN-EN 13139,

- kruszywa lekkie do betondw i zapraw spetniajgce wymagania okreslone w PN-EN 13055,

- wode do betondéw i zapraw zgodng z wymaganiami normy PN-EN 1008.

Stosowane spoiwa polimerowe i inne domieszki do zapraw powinny spetnia¢ wymagania odpowiednich norm polskich
lub aprobat technicznych.

2.3. Warunki przyjecia na budowe materiatéw i wyrobéw do robét murowych

Wyroby i materiaty do robét murowych moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujgce warunki:

—sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
(szczegdtowej),

— kazda jednostka fadunkowa lub partia elementéw murowych luzem jest zaopatrzona w etykiete identyfikacyjng,

— wyroby i materiaty konfekcjonowane sg wtasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia zamkniecia)
i oznakowane (petna nazwa

wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

— spetniaja wymagane wtasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,
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— producent dostarczyt dokumenty Swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zas-
tosowania wyrobow oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobdw lub firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania
wyrobdw,

— spetniajg wymagania wynikajgce z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakonczenia robdt murowych powinien
sie konczy¢ przed zakoriczeniem termindw przydatnosci do stosowania odpowiednich wyrobdw).

Przyjecie wyrobdw i materiatdw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub protokotem
przyjecia materiatow.

2.4. Warunki przechowywania materiatow i wyrobéw do robét murowych.

Materiaty i wyroby do robét murowych powinny byé przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta
oraz wymaganiami odpowiednich dokumentdéw odniesienia tj. norm badz aprobat technicznych. Place sktadowe do
przechowywania elementéw murowych powinny by¢ wygrodzone, wyréwnane i utwardzone z odpowiednimi spadkami
na odprowadzenie wéd opadowych oraz oczyszczone z zanieczyszczen. Pomieszczenie magazynowe do przechowywa-
nia materiatéw i wyrobéw niemrozoodpornych lub opakowanych powinno by¢ kryte, suche oraz zabezpieczone przed
zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznieciem | przed dziataniem promieni stonecznych.

Wyroby w miejscu magazynowania nalezy przechowywaé w partiach wedtug rodzajow, typow, odmian, klas

i gatunkdw, zgodnie z wymaganiami norm wyrobdw, w sposdb uporzgdkowany, zapewniajgcy tatwos¢ dostepu

i przeliczenia. Elementy murowe nalezy przechowywac:

a) w jednostkach fadunkowych,

b) luzem w stosach (stupach) lub pryzmach.

Sposob uktadania jednostek tadunkowych, stoséw lub pryzm powinien by¢ zgodny z wymaganiami normy PN-B 12030.
Wyroby konfekcjonowane powinny byé przechowywane w oryginalnych, zamknietych opakowaniach w temperaturze
powyzej +5°C a ponizej +35°C.

Wyroby pakowane w worki powinny by¢ uktadane na paletach lub drewnianej wentylowanej podfodze, w ilosci warstw
nie wiekszej niz 10, o ile dokument odniesienia lub instrukcja producenta nie stanowig inaczej. Cement i wapno su-
chogaszone luzem nalezy przechowywa¢ w zasobnikach (zbiornikach) do cementu.

Kruszywa i piasek do zapraw mozna przechowywac na sktadowiskach otwartych, w warunkach zabezpieczajacych je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami lub frakcjami kruszywa oraz nadmiernym zawilgoce-
niem (np. w specjalnie przygotowanych zasiekach).

Jezeli nie ma mozliwosci poboru wody na miejscu wykonywania robdt, to wode nalezy przechowywac w szczelnych

i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywac¢ wody w opakowaniach po srodkach chemicznych lub
w takich, w ktorych wczesniej przetrzymywano materiaty moggce zmienic sktad chemiczny wody.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-0-00 “Wymagania ogdlne”
3.2. Sprzet i narzedzia do wykonywania robot murarskich

Do wykonywania robét murarskich nalezy stosowac:

A. Do wyznaczania i sprawdzania kierunku, wymiaréw oraz ptaszczyzn:
— pion murarski,

— fate murarska,

—fate wazong,

—waz wodny,

— poziomnice uniwersalng,

—tate kierunkowa,

— warstwomierz do wytyczenia poziomdéw poszczegdlnych warstw i do zaczepiania sznura oraz do wyznaczania
kierunku,

—sznur murarski,

— katownik murarski,

— wykrd;j.

B. Do przechowywania materiatéw budowlanych na stanowisku roboczym: — kastre na zaprawe, — szafel do zaprawy, —
szkopek do wody, — palety na elementy murowe, — wiadra.

C. Do obrobki elementéw murowych: — mtotek murarski, — kirke,

— oskard murarski,

— przecinak murarski,

— pucke murarska,

—drag murarski,

— specjalistyczne narzedzia do obroébki kamieni naturalnych.

D. Do murowania:

— kielnie murarska,
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— czerpak,
—topate do zaprawy,
—rusztowania.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST-0O-00 “Wymagania ogdlne”
4.2. Transport i skladowanie materiatow.

Wyroby i materiaty do robét murowych moga by¢ przewozone jednostkami samochodowymi, kolejowymi, wodnymi
i innymi. Zatadunek i wytadunek elementéw murowych pakowanych w jednostki tadunkowe nalezy prowadzic¢
urzgdzeniami mechanicznymi wyposazonymi w osprzet widtowy, kleszczowy lub chwytakowy.

Zatadunek i wytadunek elementéw murowych przechowywanych luzem, wykonywany recznie zaleca sie prowadzi¢ przy
maksymalnym wykorzystaniu sprzetu pomocniczego np. kleszcze, chwytaki, wciggniki, wdzki.

Warunki transportu elementéw murowych pakowanych w jednostki tadunkowe lub przechowywanych luzem powinny
by¢ zgodne z wymaganiami norm przedmiotowych dotyczacych tych wyrobéw oraz PN-B-12030.

Transport materiatéw do robdt murowych w opakowaniach tez nie wymaga specjalnych urzadzen i srodkéw trans-
portu. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materiaty w sposdb wykluczajacy ich zawilgocenie

i uszkodzenie opakowan. W przypadku duzych ilosci materiatow zalecane jest przewozenie ich na paletach i uzycie do
zatadunku oraz roztadunku urzadzer mechanicznych.

Do transportu wyrobdéw i materiatéw w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach papierowych zaleca sie uzywa¢é
samochodéw zamknietych. Do przewozu wyrobdw i materiatéw w innych opakowaniach mozna wykorzystywac samo-
chody pokryte plandekami lub zamkniete. Cement i wapno suchogaszone luzem nalezy przewozi¢ cementowozami.
Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego mozna przewozi¢ w skrzyniach lub pojemnikach stalowych.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi sSrodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST-0-00 ,Wymagania ogdlne”

5.2. Warunki przystgpienia do rob6t murowych.

Przed przystgpieniem do murowania komindw nalezy oczyscié teren ze Smieci i zbednych przedmiotéw.
5.3. Ogdlne zasady wykonywania rob6t murowych

Roboty murowe nalezy wykonywac zgodnie z niniejszg specyfikacja techniczng i zasadami sztuki murarskiej.

O ile w dokumentacji projektowej i/lub specyfikacji technicznej oraz dokumentach odniesienia wyrobéw murowych nie

podano inaczej, to:

e mury nalezy wykonywac¢ warstwami z zachowaniem prawidtowego wigzania elementéw murowych i grubosci spoin
tak, aby $ciana stanowita jeden element konstrukcyjny,

¢ elementy murowe powinny by¢ uktadane na ptask, a nie na rab lub na stojaco,

* spoiny poprzeczne i podtuzne w sgsiednich warstwach muru powinny by¢ usytuowane mijankowo,

e mury nalezy wnosi¢ mozliwie réwnomiernie na catej ich dtugosci,

¢ elementy murowe powinny by¢ czyste i wolne od kurzu,

¢ przed wbudowaniem elementy murowe powinny byé moczone, jezeli takie wymaganie zawarto w dokumentach
odniesienia lub instrukcji producenta wyrobu,

¢ stosowanie elementéw murowych potéwkowych przy murowaniu stupéw i filaréow, poza liczbg konieczng do uzyskania
prawidtowego wigzania, jest niedopuszczalne,

¢ liczba elementéw murowych potéwkowych nie powinna przekraczaé:
- w murach konstrukcyjnych zbrojonych - 10%,
- w murach konstrukcyjnych niezbrojonych - 15%,
- w $cianach wypetniajacych, podokiennych i na poddaszu - 50%,

¢ konstrukcje murowe o grubosci mniejszej niz 1 cegta, murowane na zaprawy zwykte, moga by¢ wykonywane przy
temperaturze powyzej 0°C, a murowane na zaprawy lekkie i klejowe moga by¢ wykonywane przy minimalnej temper-
aturze okreslonej przez producenta zaprawy,

* wykonywanie konstrukcji murowych o grubosci 1 cegty i grubszych dopuszcza sie przy temperaturze ponizej 0°C pod
warunkiem stosowania srodkéw umozliwiajgcych wigzanie i twardnienie zaprawy, przewidzianych w specyfikacji
technicznej, lub pod warunkiem dopuszczenia takiej mozliwosci przez producenta zaprawy,

e w przypadku przerwania robét na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy muréw powinny by¢
zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikéw atmosferycznych.

5.4. Organizacja rob6t murowych

5.4.1. Podstawowe zasady prawidtowej organizacji rob6t murowych:
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- wykonywanie prac przez wykwalifikowanych murarzy,

- praca na murach w pojedynke lub grupami (zespotami) o liczebnosci dostosowanej do rodzaju budowy,

- racjonalne urzadzenie stanowiska murarskiego z dogodnym umieszczeniem materiatéw budowlanych (najblizej muru
wolny pas szerokosci 600 mm, dalej materiaty, a za materiatami drogi transportowe),

- wznoszenie muréw pasami o odpowiedniej wysokosci,

- zastosowanie odpowiednich rusztowan (technicznie niezbednych i ekonomicznie uzasadnionych),

- zaopatrzenie robotnikow we wtasciwy sprzet murarski i ochronny,

- dostarczanie materiatéw budowlanych do stanowiska roboczego w sposdéb wykluczajacy przestoje,

- zorganizowanie robot systemem ruchu réwnomiernego (podziat budowy na dziatki).

5.4.2. Kategorie wykonania rob6t murowych na budowie.

Kategoria A - roboty murarskie wykonuje nalezycie wyszkolony zespét pod nadzorem majstra murarskiego, stosuje sie
zaprawy produkowane fabrycznie, a jezeli zaprawy sg wykonywane na budowie to kontroluje sie dozowanie sktadnikéw
i wytrzymatos¢ zaprawy, natomiast jakos¢ robot kontroluje osoba o odpowiednich kwalifikacjach, niezalezna od wykon-
awcy.

Kategoria B - warunki okreslajace kategorie A nie sg spetnione a nadzér nad jakoscig robét moze kontrolowac
odpowiednio wykwalifikowana osoba, upowazniona przez wykonawce.

Uwaga: Decyzje o kategorii wykonawstwa podejmuje projektant konstrukcji w dokumentacji projektowe;j.

5.5. Rodzaje wigzan cegiet w murze:

— pospolite (blokowe lub kowadetkowe),

— krzyzykowe (weneckie),

— polskie (wendyjskie lub gotyckie),

—holenderskie,

— wielorzedowe (amerykanskie).

Wigzanie murdw oraz ich stykow i naroznikéw powinno by¢ wykonane zgodnie z przyktadami podanymi w pkt. 3.1.2.
Warunkow technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych, czes¢ A, zeszyt 3 ,,Konstrukcje murowe”, wydanie
ITB — rok 2006 a takze w normie archiwalnej PN-68/B-10020.

5.6. Sposoby murowania z cegiet, pustakéw lub bloczkéw.

5.6.1. Sposoby murowania z uwagi na rodzaj spoin wsporczych:
— na spoiny zwykte grubosci od 8 do 15 mm,

—na spoiny pasmowe grubosci od 8 do 15 mm,

—na spoiny cienkie grubosci od 1 do 3 mm.

5.6.2. Sposoby murowania z uwagi na rodzaj ztgcza pionowego

—zwykte z rozprowadzeniem zaprawy na powierzchniach bocznych taczonych elementow,

—z wypetnieniem kieszeni zaprawa, polegajgce na dostawieniu do siebie na odpowiednig odlegtos¢ elementow

o odpowiednim ksztatcie powierzchni bocznych i zalaniu zaprawg otworéw utworzonych na styku wyroboéw,

—na pidro i wpust polegajace na dostosowaniu do siebie elementéw w taki sposéb, by pidra jednego elementu weszty
we wpusty drugiego elementu.

5.6.3. Techniki murowania na spoiny zwykie:

— murowanie tradycyjne, na puste lub petne spoiny,
— murowanie na wycisk,

— murowanie na docisk.

5.6.4. Ogdlne zasady murowania na cienkie spoiny:

—elementy murowe pierwszej warstwy naktada sie bardzo doktadnie na mocnej zaprawie cementowej celem
wyeliminowania ich nieréwnomiernego osiadania,

— potozenie elementdw pierwszej warstwy nalezy kontrolowac za pomocga poziomicy lub niwelatora,
— pierwszg warstwe elementéw mozna dodatkowo przeszlifowac, szczegdlnie w przypadku bloczkéw z betonu
komadrkowego,

—w celu umozliwienia rownomiernego rozprowadzenia zaprawy do cienkich spoin (klejowej) o pozgdanej grubosci
(1 do 3 mm) uktada sie jg specjalng, dostosowang do szerokosci muru, kielnig z zgbkowang krawedzig,

— potozenie elementéw drugiej i kolejnych warstw mozna korygowa¢ w ciggu pierwszych 7-15 minut od ich utozenia
(czas korekty okresla producent zaprawy).

Uwaga: Tworzgc szczegotowq specyfikacje techniczng dla konkretnej budowy (dokumentac;ji) nalezy wybrac i wpisac
konkretny (wybrany z wyzej wymienionych) sposéb i technike murowania.
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5.7. Ogdlne zasady murowania $cianek dziatowych

5.7.1. Scianki dziatowe o grubosci ¥% cegly nalezy murowacé na zaprawie cementowej o wytrzymatosci nie nizszej niz
5N/mm?. Przy rozpietosci przekraczajacej 5 m lub wysokoéci powyzej 2,5 m powinny by¢ zbrojone. Zbrojenie powinno
by¢ zakotwione w spoinach no$nych na gtebokos¢ nie mniejszg niz 70 mm.

Scianka powinna by¢ potaczona ze $cianami konstrukcyjnymi za pomoca strzepi zazebionych krytych.

5.7.2. W budynkach o konstrukcji nosnej zelbetowej lub stalowej scianki dziatowe oraz ostonowe sg oddylatowane od
stropdw i pionowych elementdw konstrukcyjnych. Potgczenie tych $cianek z elementami konstrukcyjnymi wykonuje sie
wiec za pomoca kotew stalowych.

5.8. Ogolne zasady wznoszenia $cian szczelinowych i warstwowych

5.8.1. Warstwa wewnetrzna jest Sciang konstrukcyjng, wiec stosuje sie do niej wymagania jak dla scian konstruk-
cyjnych.

5.8.2. Warstwa zewnetrzna powinna mie¢ grubos¢ nie mniejszg niz 70 mm, o ile w dokumentacji projektowej nie
podano inaczej, i by¢ trwale potgczona z warstwg wewnetrzng za pomocga kotew.

5.8.3. Kotwy powinny by¢ wykonane ze stali nierdzewnej ocynkowanej, galwanizowanej lub majacej inne zabez-
pieczenie antykorozyjne i roztozone na rownym poziomie.
Dopuszcza sie utozenie kotew z nieznacznym pochyleniem w kierunku warstwy zewnetrznej ostonowe;.

5.8.4. Liczba kotew nie powinna by¢ mniejsza niz 4 szt./1 m? $ciany. Wzdtuz wszystkich krawedzi swobodnych warstwy
zewnetrznej (wokot otwordw, przy narozu budynku, wzdtuz krawedzi przy poziomej przerwie dylatacyjnej) nalezy
utozy¢ dodatkowe kotwie w liczbie nie mniejszej niz trzy sztuki na metr krawedzi sciany.

5.8.5. Spoiny warstwy zewnetrznej licowej (nieotynkowanej) powinny by¢ doktadnie wypetnione zaprawg lub mur
zewnetrzny licowy powinien by¢ wyspoinowany.

5.8.6. Zaleca sie, aby odlegtos¢ przerw dylatacyjnych w warstwie zewnetrznej byta nie wieksza niz:

-8 m - jezeli wykonana jest z cegty silikatowej lub betonowej,

- 12 m - jezeli wykonana jest z cegty ceramicznej.

5.8.7. Warstwa zewnetrzna ostonowa powinna umozliwia¢ odprowadzenie wody, ktéra przenikneta przez nig do muru.
W tym celu, zgodnie z normg PN-B-03002, u spodu warstwy zewnetrznej, w miejscu podparcia, zaleca sie wykonac far-
tuch z materiatu wodochronnego na podktadzie z zaprawy cementowej, a w warstwie zewnetrznej

pozostawi¢ otwory zabezpieczone siatkg lub kratka, ktérymi woda moze sptywac na zewnatrz.

5.8.8. Wykonujac otwory okienne i drzwiowe nalezy stosowaé zasady podane w ,Warunkach technicznych

wykonania i odbioru robdt budowlanych”, czes¢ A, zeszyt 3, Konstrukcje murowe”, wydanie ITB - 2006 r.:

- obie warstwy murowe w zadnym miejscu nie mogg stykac sie ze sobg,

- stolarka moze by¢ przymocowana tylko do jednej z warstw murowych,

- dla obu warstw murowych nalezy wykonac¢ niezalezne nadproza,

- stolarka musi by¢ zabezpieczona przed wodg zbierajgca sie w szczelinie, w tym celu wzdtuz pionowych krawedzi
oscieza nalezy przeprowadzi¢ pionowg izolacje przeciwwilgociowgq, oddzielajgcg warstwy murowe od siebie. Izolacja
przeciwwilgociowa powinna by¢ réwniez zainstalowana powyzej i ponizej otworu.

5.9. Ogolne zasady wykonywania przewodéw kominowych

5.9.1. Podziat przewodéw kominowych:

a) przewody dymowe odprowadzajgce spaliny z weglowych lub opalanych drewnem trzonéw kuchennych, piecow
ogrzewczych i kominkéw,

b) przewody spalinowe odprowadzajgce spaliny z urzagdzen gazowych,

c) przewody wentylacyjne odprowadzajgce zuzyte powietrze z pomieszczen ponad dach budynku.

5.10. Grubos¢ spoin

Normatywne grubosci i dopuszczalne odchytki grubosci spoin zwyktych wynosza:

- w spoinach poziomych: grubos¢ nominalna 10 mm, odchytki + 5 mm, - 2 mm,

- w spoinach pionowych: grubo$¢ nominalna 10 mm, odchytki + 5 mm, - 5 mm.

W przypadku stupéw konstrukcyjnych o przekroju 0,3 m? lub mniejszym, dopuszczalne odchytki grubosci spoin,
zarowno poziomych, jak | pionowych, nie powinny przekracza¢ 2 mm. W murach zbrojonych poprzecznie grubosc
spoiny powinna by¢ wieksza co najmniej o 4 mm niz grubos¢ zbrojenia, natomiast w murach zbrojonych podtuznie
grubos¢ spoiny powinna by¢ co najmniej o 5 mm wieksza niz grubosc¢ zbrojenia. W murach nie przeznaczonych do
tynkowania lub spoinowania, spoiny powinny by¢ catkowicie wypetnione zaprawa, az do lica muru. W murach przez-
naczonych do tynkowania lub spoinowania nie nalezy wypetnia¢ spoiny poziomej zaprawg na gtebokos$¢ 5+10 mm,
liczac od lica muru, a przy powierzchniach muru, przy ktérych jest umieszczone zbrojenie zewnetrzne, na gtebokos¢ nie
mniejszg niz 10 mm i nie wiekszg niz 20 mm.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST-0-00 ,,Wymagania ogdlne”
6.2. Badania przed przystgpieniem do robét murowych

Przed przystgpieniem do robdt murowych nalezy sprawdzi¢ stan podtoza oraz przeprowadzi¢ badania wyrobéw
| materiatow, ktére bedg wykorzystywane do wykonywania robét.

6.2.1. Badania materiatéw

Badania nalezy przeprowadzi¢ posrednio na podstawie przedtozonych:

— deklaracji zgodnosci lub certyfikatow,

— zapisow dziennika budowy, protokotéw przyjecia materiatéw na budowe,

— deklaracji producentéw uzytych wyrobow.

Konieczne jest sprawdzenie czy deklarowane lub zbadane przez producenta parametry techniczne odpowiadajg wyma-
ganiom postawionym w dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji technicznej. Materiaty, ktérych jakos¢ budzi
watpliwosci mogg by¢ zbadane na wniosek zamawiajgcego przez niezalezne laboratorium, zgodnie z wymaganiami
odpowiednich norm.

6.3. Badania w czasie robot

Badania w czasie robét polegajg na sprawdzeniu zgodnosci wykonywanych robét murowych z wymaganiami niniejszej
specyfikacji i instrukcjami producentéw. Badania te w szczegdlnosci powinny dotyczy¢ sprawdzenia zbrojenia oraz
wewnetrznych czesci muru ulegajgcych zakryciu, a takze kontroli jakosci zapraw wykonywanych na budowie.

6.3.1. Wyniki przeprowadzonych badan powinny by¢ opisane w dzienniku budowy a takze protokole podpisanym przez
przedstawicieli inwestora (zamawiajgcego) oraz wykonawcy.

6.4. Badania w czasie odbioru robot

Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie wymagania dotyczace
wykonania robdt murowych, w szczegélnosci w zakresie:
- zgodnosci z dokumentacjg projektowa, specyfikacja techniczng wraz z wprowadzonymi zmianami naniesionymi

w dokumentacji powykonawczej,
- jakosci zastosowanych materiatow i wyrobdw,
- prawidtowos$ci oceny robét poprzedzajgcych roboty murowe,
- jakosci wykonania robét murowych.
Przy badaniach w czasie odbioru robdt nalezy wykorzysta¢ wyniki badan dokonanych przed przystgpieniem do robot i
w trakcie ich wykonania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczgce wykonanych robot.
Badania sprawdzajgce jako$¢ wykonania robét murowych, wedtug pkt. 4. Warunkdéw technicznych wykonania i odbioru
robét budowlanych, cze$é A, zeszyt 3, Konstrukcje murowe”, wydanie ITB-2006 r. oraz normy archiwalnej PN-68/B-
10020:
a) sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg - powinno by¢ przeprowadzone przez poréwnanie wykonanych konstrukcji
z dokumentacja projektowg, specyfikacjg techniczng oraz ze zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej;
sprawdzenia zgodnosci dokonuje sie na podstawie ogledzin zewnetrznych i pomiardéw; pomiar dtugosci i wysokosci kon-
strukcji przeprowadza sie z doktadnoscig do 10 mm; pomiar grubosci murdéw i osciezy wykonuje sie z doktadnoscig do 1
mm; za wynik nalezy przyjmowac srednig arytmetyczng z pomiardw w trzech réznych miejscach,
b) sprawdzenie prawidtowosci wigzania elementdéw w murze, stykach i naroznikach - nalezy przeprowadza¢ przez
ogledziny w trakcie robd6t na zgodnos¢ z wymaganiami podanymi w pkt. 5. niniejszej specyfikacji,
c) sprawdzenie grubosci spoin i ich wypetnienia - nalezy przeprowadzac przez ogledziny zewnetrzne i pomiar; pomiar
dowolnie wybranego odcinka muru z doktadnoscig do 1 mm nalezy zawsze wykonaé w przypadku murdw licowych,
natomiast w przypadku muréw nielicowych - gdy na podstawie ogledzin uznano, ze grubos¢ spoiny moze by¢ przekroc-
zona; $rednig grubos¢ spoin poziomych nalezy oblicza¢ przez odjecie przecietnej grubosci elementu murowego od ilo-
razu wysokosci zmierzonego odcinka muru (o wysokosci co najmniej 1 m) i liczby warstw murowych; srednig grubosc¢
spoiny poziomej nalezy okresla¢ identycznie, mierzgc poziomy odcinek muru; w przypadku razacych réznic grubosci
poszczegolnych spoin, sprawdzanie ich nalezy przeprowadza¢ oddzielnie, z doktadnoscig do 1 mm, na Scisle
okreslonych odcinkach muru,
d) sprawdzenie zbrojenia w czasie odbioru korncowego - nalezy przeprowadzac posrednio na podstawie protokotow
odbioru robdt spisywanych w trakcie wykonywania robdt (pkt 6.3. niniejszej specyfikacji) i zapiséw w dzienniku bu-
dowy; protokoty i zapisy powinny dotyczy¢:
- sprawdzenia Srednic zbrojenia, ktdre powinno by¢ wykonane suwmiarkg z doktadnoscig do 0,5 mm,
- sprawdzenia dtugosci zbrojenia (catkowite] i poszczegdlnych odcinkdow), ktore powinno by¢ wykonane tasma stalowg z
doktadnoscig do 10 mm,
- sprawdzenia rozstawienia i wiasciwego powigzania pretéw oraz grubosci ich otulenia, ktére powinno by¢ wykonane
z doktadnoscig do 1 mm,



SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH STRONA

BUDOWA ZADASZENIA MAGAZYNU SZKtA (SUROWCOW NIEPALNYCH) 33 z 71

e) sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny oraz prostoliniowosci krawedzi muru - nalezy przeprowadzac
przez przyktadanie w dwdch prostopadtych do siebie kierunkach, w dowolnym miejscu powierzchni muru, oraz do
krawedzi muru, taty kontrolnej dtugosci 2 m, a nastepnie przez pomiar z doktadnoscig do 1 mm wielkosci przeswitu
miedzy tatg a powierzchnig lub krawedzig muru,

f) sprawdzenie pionowosci powierzchni i krawedzi muru - nalezy przeprowadzaé z doktadnoscig do 1 mm; badanie
mozna wykona¢ pionem murarskim i przymiarem z podziatkg milimetrowga,

g) sprawdzenie poziomosci warstw murowych - nalezy przeprowadza¢ przyrzgdami stosowanymi do takich pomiaréw
np. poziomnicg murarska i tatg kontrolng lub poziomnicg wezowa, a przy budynkach o dtugosci ponad 50 m niwela-
torem,

h) sprawdzenie katow pomiedzy przecinajgcymi sie ptaszczyznami dwéch sgsiednich murdéw - nalezy przeprowadzaé
mierzgc z doktadnoscig do 1 mm odchylenie (przeswit) przecinajgcych sie ptaszczyzn od kata przewidzianego w projek-
cie; odchylenie (przeswit) mierzy sie w odlegtosci 1 m od wierzchotka sprawdzanego kata; badanie mozna
przeprowadzac stalowym kgtownikiem murarskim, tatg kontrolng i przymiarem z podziatka

milimetrowa.

Wyniki badan powinny by¢ opisane w dzienniku budowy, protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (za-
mawiajgcego) oraz wykonawcy.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST-0-00 “Wymagania ogdlne”
7.2. Szczegotowe zasady obmiaru rob6t murowych

7.2.1. llosci poszczegdlnych konstrukcji murowych oblicza sie wg wymiaréw podanych w dokumentac;ji projektowe;j
dla konstrukcji nieotynkowanych.

7.2.2. Grubosci konstrukcji murowych z cegiet ustala sie wg znormalizowanych wymiaréw cegty 6,5 x 12 x 25 cm,

7.2.3. Fundamenty oblicza sie w metrach szesciennych ich objetosci
Jako wysokos¢ fundamentu nalezy przyjmowaé wysokosé od spodu fundamentu do poziomu pierwszej izolacji Sciany.

7.2.4. Sciany oblicza sie: w metrach kwadratowych ich powierzchni
7.2.5. Scianki dziatowe oblicza sie w metrach kwadratowych ich powierzchni.

7.2.6. Wysokosci $cian murowanych na fundamentach nalezy przyjmowac od wierzchu fundamentu do wierzchu pier-
wszego stropu (nad podziemiem lub przyziemiem), a dla Scian wyzszych kondygnacji od wierzchu stropu do wierzchu
nastepnego stropu. Wysokosci innych scian np. $cian podparapetowych, $cian kolankowych i poddaszy, attyk nalezy
ustala¢ na podstawie dokumentacji projektowej. Wysokos¢ scianki dziatowej nalezy przyjmowac jako wysokos¢ od
wierzchu fundamentu lub stropu, na ktérym ustawiona jest Scianka do spodu nastepnego stropu.

7.2.7. Stupy, filarki i pilastry oblicza sie w metrach ich wysokosci.
Gzymsy oblicza sie w metrach ich dtugosci mierzonej po najdtuzszej krawedzi.
7.2.8. Od powierzchni nalezy odejmowac:

- powierzchnie konstrukcji betonowych lub zelbetowych (z wyjgtkiem prefabrykowanych nadprozy zelbetowych), jesli
wypetniaja one wiecej niz potowe grubosci éciany lub ich objetoé¢ przekracza 0,01 m?,

- powierzchnie kanatow spalinowych, dymowych lub wentylacyjnych murowanych z pustakéw i ewentualnie ob-
murowanych cegtami lub ptytkami,

- powierzchnie projektowanych otworéw okiennych, drzwiowych i innych wiekszych od 0,5 m?

Z powierzchni Scian nie potraca sie:

- wszelkich bruzd instalacyjnych, niezaleznie od ich wymiaréw,

- opar¢ ptyt, sklepien i belek stropowych,

- czesci konstrukcji stalowych i drewnianych,

- nadprozy z cegiet lub prefabrykowanych,

- wnek na liczniki gazowe i elektryczne, niezaleznie od ich wymiarow,

- przewoddw kominowych w $cianach wznoszonych tgcznie z przewodami.

Przy potracaniu otwordw i wnek z powierzchni muru uwzglednia sie wymiary:

- dla otwordéw bez oscieznic: w Swietle muru,

- dla otwordw, w ktdrych oscieznice s3 obmurowywane réwnoczesnie ze wznoszeniem muru: w Swietle oscieznic,

- dla otwordw cyrklastych wedtug wymiaréw wpisanych w nie tréjkatow rownoramiennych.

Od powierzchni $cianek dziatowych nalezy odejmowac powierzchnie otwordw, liczone wedtug projektowanych wymi-
aréw w Swietle oscieznic, a w przypadku ich braku w sSwietle muru.

7.2.9. Potracane otwory w scianach murowanych, dla ktérych ustala sie odrebne ceny wykonania osciezy, oblicza sie
w sztukach.
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8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét podano w ST-O-00 “Wymagania ogdlne”

8.2. Odbidr robat zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach murowych istotnymi elementami ulegajgcymi zakryciu sg zbrojenia i wewnetrzne czesci muréw wielorze-
dowych, szczelinowych oraz warstwowych.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uznac elementy ulegajgce zakryciu za wykonane praw-
idtowo, tj. zgodnie z dokumentacjg projektowgq oraz specyfikacjg techniczng i zezwoli¢ na przystgpienie do nastepnych
faz robot murowych. Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny zbrojenie i inne elementy robét ulegajace za-
kryciu nie powinny by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatéw koniecznych do
usuniecia nieprawidtowosci. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ badania.
Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem materiatdéw oraz robot ulegajgcych zakryciu nalezy zapisa¢ w dzi-
enniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik
budowy).

8.3. Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robét. Odbioru czesciowego robét dokonuje sie dla
zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuniecie
przed odbiorem kornicowym. Odbidr czesciowy robét jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierown-
ika budowy. Protokét odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania cze$ciowego rozliczenia roboét (Jezeli umowa
taka forme przewiduje).

8.4. Odbidr ostateczny (korncowy)

Odbidr koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich zakresu (ilosci), jakosci
i zgodnosci z dokumentacja projektowg. Odbidr ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajgcego, na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy powotywa-
nia komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.

Wykonawca robot obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty:

- szczegdtowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robat,

- dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robét,

- dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatéw i wyrobow bu-
dowlanych,

- protokoty odbioru robét ulegajgcych zakryciu,

- protokoty odbioréw czesciowych,

- instrukcje producentéw dotyczgce zastosowanych materiatow,

- wyniki badan laboratoryjnych, badan kominiarskich i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac sie przedtozonymi dokumentami, przeprowadzié¢ badania zgodnie

z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, porownac je z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej

i pkt. 5. niniejszej specyfikacji technicznej oraz dokonac¢ oceny wizualnej. Roboty murowe powinny by¢ odebrane, jezeli
wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone przez wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod
wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny roboty murowe nie powinny by¢ przyjete. W takim przypadku nalezy
przyjac jedno z nastepujacych rozwigzan:

- jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usungé niezgodnosci robot oraz przedstawi¢ roboty murowe
ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu konstrukcji i uzytkownika oraz trwatosci elementéw
murowych zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym obnizeniem wartosci
wynagrodzenia w stosunku do ustalert umownych,

- w przypadku, gdy nie s3 mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do usuniecia wadliwie
wykonanych robét murowych, wykonania ich ponownie i powtdérnego zgtoszenia do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbiér moze byé dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokot podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i wykonawcy.

Protokdt powinien zawierac:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

- ocene wynikéw badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robdt murowych z zamdéwieniem.

Protokdt odbioru koricowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koricowego pomiedzy zamawiajgcym, a wykon-
awca.
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8.5. Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu konstrukcji murowych po uzytkowaniu w tym okresie
oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robdét poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych
wad. Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej konstrukcji
murowych, z uwzglednieniem zasad opisanych w ST-0-00 ,,Odbiér ostateczny (koricowy)”. Pozytywny wynik odbioru
pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do dokonania potrgcen wynikajacych z ob-
nizonej jakosci robot.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajgcy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady w wyko-
nanych konstrukcji murowych.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH | PRAC TO WARZYSZACYCH
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robét podano w ST-0O-00 “Wymagania ogdlne”
9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie robdt murowych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robét i ich koncowym
odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robdt. Ostateczne rozliczenie
umowy pomiedzy zamawiajacym a wykonawca nastepuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.

9.3. Podstawy rozliczenia wykonanego i odebranego zakresu robét murowych

Ceny wykonania robdt murowych uwzgledniaja:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie do stanowiska roboczego materiatéw, narzedzi i sprzetu,

- obstuge sprzetu,

- ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajagcych wykonanie $cian, stupéw,
komindw i $cian nie wyzszych niz 4,5 m,

- zabezpieczenie robét wykonanych przed rozpoczeciem wznoszenia konstrukcji murowych przed zanieczyszczeniem i
uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot murowych,

- przygotowanie zapraw murarskich wykonywanych na miejscu budowy,

- ocene prawidtowosci wykonania robot poprzedzajgcych wykonanie konstrukcji murowych,

- wymurowanie konstrukcji murowych,

- wykonanie narozy i stykéw Scian, bruzd, gniazd oporowych oraz szczelin dylatacyjnych,

- obmurowanie koncéw belek,

- wykonanie, sprawdzenie i odgruzowanie przewodow w trakcie robaét,

- zamurowanie otwordéw kontrolnych,

- robocizna zwigzana z obsadzeniem drzwiczek kontrolnych, wspornikéw, itp.,

- zamurowanie otworéw komunikacyjnych,

- zamurowanie bruzd i przebi¢ po wykonaniu robét instalacyjnych,

- usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie murowania,

- oczyszczenie miejsca pracy z materiatéw zabezpieczajgcych roboty wykonane przed rozpoczeciem wznoszenia kon-
strukcji murowych,

- usuniecie gruzu i innych pozostatosci, resztek i odpaddéw materiatow w sposdéb podany w szczegdtowej specyfikacji
technicznej (opisa¢ sposdb usuniecia pozostatosci i odpadow),

- likwidacje stanowiska roboczego,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

Ceny jednostkowe robét obejmujg rowniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan niezbednych do wykonania
robdt na wysokosci powyzej 4,5 m od poziomu ich ustawienia oraz koszty pomostéw i barier zabezpieczajacych.
Ceny jednostkowe nie obejmujg podatku VAT.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

1. PN-EN 197-1:2002 Cement — Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnos$ci dotyczace cementéw powszechnego
uzytku.

2. PN-EN 197-1:2002/A1:2005 jw.

3. PN-EN 413-1:2005 Cement murarski — Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci.

4. PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane — Czes¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci.

5. PN-EN 771-1:2006 Wymagania dotyczgce elementéw murowych — Czes¢ 1: Elementy murowe ceramiczne.

6. PN-EN 771-2:2006 Wymagania dotyczace elementéw murowych — Czes¢ 2: Elementy murowe silikatowe.

7. PN-EN 771-3:2005 Wymagania dotyczace elementéw murowych — Czes¢ 3: Elementy murowe z betonu kruszy-

wowego (z kruszywami zwyktymi i lekkimi).
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8. PN-EN 771-3:2005/A1:2006 jw.

9. PN-EN 771-4:2004 Wymagania dotyczgce elementéw murowych — Czesc 4: Elementy murowe z autoklawizowanego
betonu komodrkowego.

10. PN-EN 771-4:2004/A1:2006 jw.

11. PN-EN 771-5:2005 Wymagania dotyczgce elementédw murowych — Cze$é 5: Elementy murowe z kamienia sz-
tucznego.

12. PN-EN 771-5:2005/A1:2006 jw.

13. PN-EN 771-6:2007 Wymagania dotyczace elementdw murowych — Czes¢ 6: Elementy murowe z kamienia natural-
nego.

14. PN-EN 845-1:2004

Specyfikacja wyrobéw dodatkowych do muréw — Czes¢ 1: Kotwy, listwy kotwigce, wieszaki i wsporniki.

15. PN-EN 845-2:2004 Specyfikacja wyrobéw dodatkowych do muréw — Czes¢ 2: Nadproza.

16. PN-EN 845-2:2004/Ap1:2005 jw.

17. PN-EN 845-3:2004 Specyfikacja wyrobow dodatkowych do muréw — Czes¢ 3: Stalowe zbrojenie do spoin ws-
pornych.

18. PN-EN 998-1:2004

Wymagania dotyczgce zapraw do murdéw - Czes$¢ 1: Zaprawa tynkarska.

19. PN-EN 998-1:2004/AC:2006 jw.

20. PN-EN 998-2:2004 Wymagania dotyczace zapraw do murdw - Czes$¢ 1: Zaprawa murarska.

21. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena przydatnosci wody
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.

22. PN-EN 1015-2:2000 Metody badan zapraw do muréw - Pobieranie i przygotowanie prébek zapraw do badan.

23. PN-EN 1015-2:2000/A1:2007(U) jw.

24. PN-EN 1015-3:2000 Metody badan zapraw do murdw - Okreslenie konsystencji Swiezej zaprawy (za pomocg stolika
rozptywu).

25. PN-EN 1015-3:2000/A1:2005 jw.

26. PN-EN 1015-2:2000/A2:2007(U) jw.

27. PN-EN 1015-6:2000 Metody badan zapraw do murdéw - Okreslenie gestosci objetosciowej Swiezej zaprawy.

28. PN-EN 1015-6:2000/A1:2007(U) jw.

29. PN-EN 1015-7:2000 Metody badan zapraw do murdéw - Okreslenie zawartosci powietrza w swiezej zaprawie.

30. PN-EN 1015-9:2001 Metody badan zapraw do murdw - Cze$¢ 9: Okreslenie czasu zachowania wiasciwosci
roboczych i czasu korekty swiezej zaprawy.

31. PN-EN 1015-9:2001/A1:2007(U) jw.

32. PN-EN 1015-10:2001 Metody badan zapraw do murdw - Czes¢ 10: Okreslenie gestosci wysuszonej stwardniate] za-
prawy.

33. PN-EN 1015-10:2001/A1:2007(U) jw.

34. PN-EN 1015-11:2001 Metody badan zapraw do murdw - Czes$¢ 11: Okreslenie wytrzymatosci na zginanie i Sciskanie
stwardniatej zaprawy.

35. PN-EN 1015-11:2001/A1:2007(U) jw.

36. PN-EN 1015-17:2002 Metody badan zapraw do murdw - Czes¢ 17: Okreslenie zawartosci chlorkéw rozpuszczalnych
W zaprawie.

37. PN-EN 1015-17:2002/A1:2005(U) jw.

38. PN-EN 1015-18:2003 Metody badan zapraw do muréw - Czes$¢ 18: Okreslenie wspodtczynnika absorpcji wody
spowodowane] podcigganiem kapilarnym stwardniatej zaprawy.

39. PN-EN 1052-3:2003 Metody badan murdw - Czes¢ 3: Okreslenie poczatkowej wytrzymatosci muru na scinanie.

40. PN-EN 1052-3:2004/A1:2007(U) jw.

41. PN-EN 1443:2005 Kominy - Wymagania ogdlne.

42. PN-EN 1457-2003 Kominy - Ceramiczne wewnetrzne przewody kominowe - Wymagania i metody badan.

43. PN-EN 1457:2003/A 1:2004 jw.

44, PN-EN 1457:2003/AC:2007 jw.

45. PN-EN 1745:2004 Mury i wyroby murowe. Metody okreslania obliczeniowych wartosci cieplnych.

46. PN-EN 1745:2004/Ap1:2006 jw.

47. PN-EN 1806:2006(U) Kominy - Gliniane / ceramiczne ksztattki kanatow spalinowych do kominéw jednos$ciennych -
Wymagania i metody badan.

48. PN-EN 1857:2005 Kominy - Czesci sktadowe - Betonowe kanaty wewnetrzne.

49. PN-EN 1857:2005/AC:2007 jw.

50. PN-EN 1858:2005 Kominy - Czesci sktadowe - Ksztattki betonowe.



SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH STRONA

BUDOWA ZADASZENIA MAGAZYNU SZKtA (SUROWCOW NIEPALNYCH) 37 z 71

51. PN-EN 1996-1-1:2006(U) Eurokad 6: Projektowanie konstrukcji murowych - Czes¢ 1-1: Reguty ogdlne dla zbrojonych
i niezbrojonych konstrukcji murowych.

52. PN-EN 1996-1-2:2005(U) Eurokad 6: Projektowanie konstrukcji murowych - Czes¢ 1-2: Reguty ogdlne - Projek-
towanie konstrukcji na wypadek pozaru.

53. PN-EN 1996-2:2006(U) Eurokad 6: Projektowanie konstrukcji murowych - Cze$¢ 2: Uwarunkowania projektowe,
dobdr materiatéow i wykonawstwo konstrukcji murowych.

54. PN-EN 1996-3:2006(U) Eurokad 6: Projektowanie konstrukcji murowych - Czes¢ 3: Uproszczone metody obliczania
niezbrojonych konstrukcji murowych.

55. PN-EN 13055-1:2003 Kruszywa lekkie - Czes¢ 1: Kruszywa lekkie do betonu, zaprawy i rzadkiej zaprawy.

56. PN-EN 13055-1:2003/AC:2004 jw.

57. PN-EN 13063-1:2006(U) Kominy - System komindw z glinianymi / ceramicznymi kanatami spalinowymi - Cze$¢ 1:
Wymagania i metody badan odpornosci na pozar sadzy.

58. PN-EN 13063-2:2005(U) Kominy - System komindw z glinianymi / ceramicznymi kanatami spalinowymi - Cze$¢ 2:
Wymagania i metody badan w warunkach wilgotnych.

59. PN-EN 13069:2005(U) Kominy - Gliniane / ceramiczne obudowy systeméw kominowych - Wymagania i metody
badan.

60. PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

61. PN-EN 13139:2003/AC:2004 jw.

62. PN-EN 13229:2002

Wktady kominkowe wraz z kominkami otwartymi na paliwa state - Wymagania i badania

63. PN-EN 13229:2002/A1:2005 jw.

64. PN-EN 13229:2002/A2:2006 jw.

65. PN-EN 13229:2002/AC:2007 jw.

66. PN-EN 13501-1:2007(U) Klasyfikacja ogniowa wyrobéw budowlanych i Elementéw budynkdéw - Czes¢ 1: Klasyfikacja
na podstawie badan reakcji na ogien.

67. PN-84/B-01080 Kamien dla budownictwa i drogownictwa - Podziat i zastosowanie wedtug wtasnosci fizyczno-me-
chanicznych.

68. PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojone - Projektowanie i obliczanie.

69. PN-B-03002:1999/Ap1:2001 jw.

70. PN-B-03002:1999/Az1:2001 jw.

71. PN-B-03002:1999/Az2:2002 jw.

72. PN-88/B-03004 Kominy murowane i zelbetowe - Obliczenia statyczne i projektowanie.

73. PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone - Obliczenia statyczne i projektowanie.

74. PN-B-03264:2002/Ap1:2004 jw.

75. PN-B-03340:1999 Konstrukcje murowe zbrojone - Projektowanie i obliczanie.

76. PN-B-03340:1999/Az1:2004 jw.

77. PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane - Badanie cech fizycznych i wytrzymato$ciowych.

78. PN-B-10104:2005 Wymagania dotyczgce zapraw murarskich ogélnego przeznaczenia - Zaprawy o okreslonej
sktadzie materiatéwym, wytwarzane na miejscu budowy.

79. PN-89/B-10425 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegty - Wymagania techniczne i badania
przy odbiorze.

80. PN-B-11200:1996 Materiaty kamienne - Bloki, formaki, ptyty surowe.

81. PN-B-11201:1996 Materiaty kamienne - Elementy kamienne - Podokienniki zewnetrzne.

82. PN-B-11203:1997 Materiaty kamienne - Elementy kamienne, ptyty do oktadzin pionowych zewnetrznych

i wewnetrznych.

83. PN-B-11204:1996 Materiaty kamienne - Elementy kamienne - Ptyty cokofowe zewnetrzne.

84. PN-B-11206:1996 Materiaty kamienne - Elementy kamienne, podokienniki wewnetrzne.

85. PN-B-11210:1996 Materiaty kamienne - Kamien tamany.

86. PN-B-12030:1996 Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe - Pakowanie, przechowywanie i transport.

87. PN-B-12030:1996/Az1:2002 jw.

88. PN-B-12067:1999 Wyroby budowlane ceramiczne - Elementy ogrodzeniowe.

89. PN-B-19304:1997 Prefabrykaty budowlane z nieautoklawizowanego betonu komoérkowego - Elementy drob-
nowymiarowe.

90. PN-89/H-84023.06 Stal okre$lonego zastosowania - Stal do zbrojenia betonu - Gatunki.

91. PN-H-84023-6/A1:1996 jw.
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10.2.Ustawy

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych ( t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1213).

- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 215).

- Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 152 poz. 1222 z pdin.
zm.).

10.3. Rozporzadzenia

— Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. z 2021 r. poz. 2454).

— Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdétowego zakresu i formy projektu bu-
dowlanego (Dz.U. 2022 r. poz. 1679).

— Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie dziennika budowy oraz systemu
Elektroniczny Dziennik Budowy (Dz. U. 2023 r. poz. 45).

- Rozporzadzenie Minstra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczeristwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. (Dz.U. Nr 120 poz. 1125i 1126)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposébdéw deklarowania zgodnosci
wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041 z
pdzn. Zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow oceny zgodnosci, wymagan,
jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczgce w ocenie zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobdéw
budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. z 2004 r. Nr 195, poz. 2011).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z pozn. Zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 wrzes$nia 2003 r. w sprawie oznakowania opakowan substancji niebez-
piecznych i preparatéw niebezpiecznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 173, poz. 1679 z pdzn. zmianami).

10.4. Inne dokumenty i instrukcje

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych — Wymagania ogdlne Kod CPV 45000000-7, wydanie

I OWEOB Promocja — 2005 rok.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, Czesé¢ A — Roboty ziemne i konstrukcyjne, zeszyt 3 ,, Kon-

strukcje murowe”, wydanie ITB — 2006 rok.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, tom 1, czes$¢ 2, wydanie Arkady — 1990 rok.
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SST-B-03 POSADZKI
kod CPV 45431100-8

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
posadzek w odniesieniu do wykonania zadania opisanego w pkt.1.1 wymagan ogdlnych.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu

i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1. Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg miec
miejsce tylko w przypadkach prostych robét o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnosé, ze podstawowe
wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajgcych z doswiadczenia oraz uznanych regut
i zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzglednieniu przepiséw bhp.

1.3 Zakres robot objetych specyfikacja

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie
posadzek w obiekcie.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz okresleniami podanymi w ST-O-00 (kod
45000000-01) ,,Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczgce robét podano w ST-0-00 “Wymagania ogdlne”. Wykonawca jest odpowiedzialny za
jakos¢ stosowanych materiatéw i wykonywanych robét oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektows, specyfikacja
oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskania i sktadowania podano w ST-0-00 ,, Wymagania ogdlne”
Woda (PN-EN 1008:2004) Do przygotowania zapraw nalezy stosowa¢ wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest stosowanie wéd sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajgcych ttuszcze organ-
iczne, oleje i mut.

Piasek (PN-EN 13139:2003) Powinien spetnia¢ wymagania przedmiotowej normy a w szczegdlnosci : nie powinien zaw-
iera¢ domieszek organicznych, oraz miec¢ frakcje réznych wymiaréw: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek sred-
nioziarnisty 0,5-1,0mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. Cement wg normy PN-EN 191:2002 (patrz SST B.04.02.00)
Kruszywo do posadzek cementowych i betonowych W posadzkach maksymalna wielkos$¢ ziaren kruszywa nie powinna
przekroczy¢ 1/3 grubosci posadzki. W posadzkach odpornych na $cieranie najwieksze dopuszczalne wielkosci ziaren
wynoszg przy grubosci warstw 2,5 cm — 10 mm, 3,5 cm — 16 mm.

Materiaty pomocnicze: zaprawy klejowe i zaprawy do spoinowania.

Uwaga:

Materiaty zastosowane do wbudowania powinny by¢ sklasyfikowane jako nierozprzestrzeniajgca ognia NRO. Do-
puszczalne jest stosowanie innych preparatéw i materiatéw, niz uzyte w projekcie, o podobnych wtasciwosciach, spetni-
ajacych wymagania projektowe, dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania oraz posiadajgcych wymagane
prawem aprobaty. Technologie wykonania instalacji zgodnie z wytycznymi producenta systemu.

Kolorystyka wnetrz i podziat oktadzin sciennych bedzie uzgadniana na etapie nadzoru autorskiego.

Cokoty wykonac zgodnie z zestawieniem tabelaryczny.

3. SPRZET
Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST 0.00 ,Wymagania ogdlne”.

4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST-0-00 “Wymagania ogdlne”. Zatadunek, transport, roztadunek
i skladowanie materiatdw powinny odbywac sie tak, aby zachowad ich dobry stan techniczny oraz wymagania stawiane
poszczegdlnym materiatom przez producentow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST-0-00 ,, Wymagania ogdlne”.
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Warstwy wyrdwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej oraz podktady betonowe

Wymagania podstawowe:

podktad cementowy (betonowy) powinien by¢ wykonany zgodnie z projektem, ktory okresla wymagang wytrzymatosé i
grubos$¢ podktadu oraz rozstaw szczelni dylatacyjnych, wytrzymatosé podktadéw badana wg normy PN-85/B-04500 nie
powinna by¢ mniejsza niz: na $ciskanie — 12 Mpa, na zginanie — 3 Mpa, podtoze , na ktérym wykonuje sie podktady
powinno by¢ wolne od kurzu i zanieczyszczen, podkfad powinien by¢ oddzielony od pionowych elementéw budynku
paskiem papy, w podktadzie powinny by¢ szczeliny dylatacyjne, temperatura powietrza przy wykonywaniu

podktaddéw oraz w ciggu co najmniej 3 dni nie powinna by¢ nizsza niz 5 0C, zaprawy cementowe powinny by¢ wykony-
wane mechanicznie, podkfad powinien mie¢ powierzchnie rowng, stanowigca ptaszczyzne lub pochylong zgodnie

z ustalonym spadkiem, w ciggu pierwszych 7 dni podktad powinien byé utrzymywany w stanie wilgotnym.

5.2. Gruntowanie i wylewanie mas.

Po dokonaniu niezbednych czynnosci zwigzanych z przygotowaniem podtoza przystepujemy do gruntowania. W za-
leznosci od rodzaju podtoza dobieramy odpowiedni grunt (podtoze nasigkliwe lub nienasigkliwe) przystepujemy do
wylewania masy. Grubos¢ masy samopoziomujgcej powinna wynosi¢ w zakresie od 2mm do 5mm. Po wylaniu mase
rozprowadzamy na podtozu raklg zebatg a odpowietrzamy specjalnym watkiem odpowietrzajgcym. Po wyschnieciu szli-
fujemy powierzchnie w celu pozbycia sie tzw. ,mleczka cementowego”

5.3. Posadzki z gresu (terakota) — kamienie sztuczne oraz posadzki ptyt kamiennych.

Roboty wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta. Posadzki z gresu (terakoty) nalezy wykonywac zgodnie z projektem,
ktdry powinien okresli¢ konstrukcje podtogi, wytrzymatosé podktadu, rodzaj i gatunek ptytek oraz rodzaj zapraw kle-
jowych i spoinowych. Do wykonania posadzek z ptytek mozna przystapi¢ po zakonczeniu robdt stanu surowego i robét
tynkarskich oraz robdt instalacyjnych wraz z prébami cisnieniowymi. W pomieszczeniach, w ktérych wykonywane sg
posadzki z ptytek nalezy utrzymywacd temperature zgodng z zaleceniami producenta. Posadzki z ptytek nalezy wykony-
wac na specjalnie przygotowanym podtozu tzn. po wykonaniu izolacji wodoszczelnych systemowych przeznaczonych do
duzych zawilgocen i dziatania Srodowiska agresywnego. W miejscach przebiegu dylatacji konstrukcji budynku powinna
by¢ wykonana w posadzce szczelina dylatacyjna. Spoiny miedzy ptytkami powinny mieé szerokos¢ umozliwiajacg
dokfadne wypetnienie tj. praktycznie 1-2 mm. Szerokos¢ spoin powinna by¢ jednakowa i kontrolowana przy uktadaniu.
Do spoinowania mozna przystgpi¢ dopiero po kilku dniach od utozenia ptytek.

Posadzke z ptytek nalezy wykonczy¢ przy scianach lub innych elementach budynku cokolikiem z ptytek gresu (terakoty)
lub z ksztattek cokotowych.

Posadzka powinna by¢ czysta, ewentualne zabrudzenia zaprawg lub kitem nalezy niezwtocznie usung¢ w czasie uktada-
nia ptytek. Powierzchnia posadzki powinna by¢ réwna i stanowié¢ ptaszczyzne pozioma albo o okreslonym w projekcie
spadku. Nieréwnosci mierzone powinny byé 2 metrowg tatg. Dopuszczalne odchytki od ptaszczyzny poziomej nie
powinny by¢ wieksze niz 5 mm na catej dtugosci faty.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w SST ,Wymagania ogdlne”.

Wymagana jako$¢ materiatdéw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o jakosci lub znakiem
jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.

Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogdlnych wykonania robét (cieplnych, wilgotnosciowych).
Sprawdzi¢ prawidtowos¢ wykonania podktadu, posadzki, dylatacji. Wyniki kontroli materiatéw i wykonania posadzek
powinny byé wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg jest m?
llos¢ robot okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej.

8.0DBIOR ROBOT

8.1. Ogoblne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady dotyczace odbioru robdét podano w ST-0-00 “Wymagania ogdlne”

Odbiér powinien by¢ potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie
zgtoszenia Wykonawcy.

Odbidr materiatéw i robét — powinien obejmowac zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz sprawdzenie wtasciwosci
technicznych z

wystawionymi atestami wytworcy. Nie nalezy stosowa¢ materiatéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
Wyniki odbioréw materiatéw i robét powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

Odbiér powinien obejmowac:

sprawdzenie wyglgdu zewnetrznego (ocena wzrokowa),

sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni posadzki,
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sprawdzenie grubosci warstw posadzkowych,
sprawdzenie prawidtowosci wykonania stykéw materiatéw posadzkowych za pomocg szczelinomierza lub suwmiarki,
sprawdzenie prawidtowosci wykonania cokotéw lub listew podtogowych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-0-00 “Wymagania ogdlne”

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa. Specyfikacja pobierania prébek.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementéw powszechnego uzytku.
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy

PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okre$lenia.

PN-EN 649:2002 Elastyczne pokrycia podtogowe. Homogeniczne i heterageniczne pokrycia podtogowe z polichlorku
winylu.
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SST-B-04 KONSTRUKCJE BETONOWE | ZELBETOWE

kod CPV 45223500-1 — Konstrukcje z betonu zbrojonego

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonaniem konstrukcji betonowych i zelbetowych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie robét
budowlanych dla zadania pt.: Budowa zadaszenia magazynu szkta (surowcéw niepalnych)

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i wytycznych oraz
okresleniami podanymi w SST ,Wymagania ogdlne”:

Konstrukcje betonowe — konstrukcje z betonu niezbrojonego lub wykonane z zastosowaniem zbrojenia wiotkimi
pretami stalowymi w ilosci mniejszej od minimalnej dla konstrukcji zelbetowych.

Konstrukcje zelbetowe — konstrukcje betonowe, zbrojone wiotkimi pretami stalowymi wspdtpracujgcymi z betonem
w ilo$ci nie mniejszej od ilosci okreslonej jako minimalnej dla konstrukcji zelbetowych.

Beton zwykty — beton o gestosci powyzej 1,8 kg/dcm3 wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o frakcjach
piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i domieszek chemicznych.

Mieszanka betonowa — mieszanina wszystkich sktadnikéw przed zwigzaniem betonu.

Beton towarowy — mieszanka betonowa wykonana i dostarczona przez wytworce zewnetrznego.

Zaczyn cementowy — mieszanina cementu i wody.

Zaprawa — mieszanina cementu, wody, sktadnikdw mineralnych i ewentualnych dodatkéw przechodzacych przez sito
kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.

w/c — wskaznik wodno-cementowy; stosunek wody do cementu w zaczynie cementowym.

Rusztowania montazowe — pomocnicze budowle stuzgce do przenoszenia obcigzen od konstrukcji montowane;j

z gotowych elementéw lub wykonywanej na miejscu.

Rusztowania robocze — pomocnicze budowle stuzgce do przenoszenia ciezaru ludzi i sprzetu.

Deskowania — pomocnicze budowle stuzgce do formownia elementéw betonowych wykonywanych na miejscu.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie budowy,
metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogodlne wymagania dotyczgce robét podano w SST ,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogdlne

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robdt muszg by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej SST i dokumentacji
projektowe;j.

Do wykonania robét mogg by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajgce warunki okreslone w:

— ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 682 z pézn.zm.),

— ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1213),

— ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2023 r. poz. 215).

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez ww. ustawy lub
rozporzadzenia wydane na podstawie tych ustaw.

Materiaty stosowane do wykonywania konstrukcji betonowych i zelbetowych powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w normach: PN-5-10040:1999, PN-88/B-06250 lub PN-ENV 206-1:2002.

2.2. Wymagania szczegétowe
2.2.1. Sktadniki mieszanki betonowej
2.2.1.1. Cement
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a) Rodzaje cementu

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez dodatkéw wg norm PN-EN 197-1:2002 i
PN 197-2:2002 o nastepujacych klasach wytrzymatosciowych:

e klasa 32,5 — do betonu klasy B 25,

e klasa 42,5 — do betonu klasy B 30 i wyzszej,

b) Wymagania dotyczace sktadu cementu
Sktad cementu powinien odpowiada¢ wymaganiom norm PN-EN 197-1:2002, PN-S-10040:1999

c) Oznakowanie opakowania

W przypadku cementu workowanego na opakowaniu powinien byé umieszczony trwaty, wyrazny napis zawierajgcy
nastepujace dane:

® 0znaczenie,

* nazwa wytworni i miejscowosci,

* masa worka z cementem,

e termin trwatosci cementu.

d) Swiadectwo jakoéci cementu
Kazda partia dostarczonego cementu musi posiadac Swiadectwo jakosci (atest) wraz z wynikami badan.

e) Akceptowanie poszczegdlnych partii cementu
Kazda partia cementu przed jej uzyciem do betonu musi uzyskac akceptacje Inzyniera.

f) Biezgca kontrola podstawowych parametréow cementu

Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom wg normy PN-EN 197-2:2002, a wyniki ocenione wg
normy PN-EN 197-1:2002. Zakres badan cementu pochodzgcego z dostawy, dla ktorej jest atest z wynikami badan
cementowni, mozna ograniczy¢ i wykonac tylko badania podstawowe.

Ponadto przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca sie przeprowadzenie kontroli obejmujacej:

— o0zhaczenie czasu wigzania wg PN-EN 196-3:1996,

— o0znaczenie zmiany objetosci wg PN-EN 196-3:1996,

— sprawdzenie zawartosci grudek (zbrylen cementu niedajgcych sie rozgnies¢ w palcach i nie rozpadajgcych sie w
wodzie).

W przypadku, gdy wyzej wymieniona kontrola wykaze niezgodnos$¢ z normami, cement nie moze by¢ uzyty do betonu.

g) Warunki magazynowania i okres sktadowania

Miejsca przechowywania cementu mogg by¢ nastepujgce:

e dla cementu pakowanego (workowanego):

— sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie, zabezpieczone z bokéw przed opadami),

— magazyny zamkniete (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i $cianach),

¢ dla cementu luzem:

— magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, zelbetowe lub betonowe przystosowane do pneumatycznego zatadowania
i wytadowania cementu luzem, zaopatrzone w urzadzenia do przeprowadzenia kontroli objetosci cementu
znajdujgcego sie w zbiorniku lub otwory do przeprowadzenia pomiaréw poziomu cementu, wiazy do czyszczenia
oraz klamry na zewnetrznych scianach).

Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:

1) 10 dni— w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,
2) po uptywie okresu trwatosci podanego przez wytwoérce — w przypadku przechowywania w sktadach zamknietych.

Kazda partia cementu posiadajgca oddzielne Swiadectwo jakosci powinna by¢ przechowywana w sposdb umozliwiajgcy
jej fatwe rozréznienie.

2.2.1.2. Kruszywo do betonu

Kruszywo do betonu powinno charakteryzowad sie statoscig cech fizycznych i jednorodnoscia uziarnienia pozwalajaca
na wykonanie partii betonu o statej jakosci. Poszczegdlne rodzaje i frakcje kruszywa muszg by¢ na placu budowy
sktadane oddzielnie na umocnionym i czystym podtozu w taki sposéb, aby nie ulegaty zanieczyszczeniu i nie mieszaty
sie. Zapasy kruszywa powinny by¢ tak duze, aby zapewniaty wykonanie wszystkich potrzebnych badan i testéw i nie za-
ktdcaty rytmu budowy.

2.2.1.2.1. Kruszywo grube

Dopuszcza sie stosowanie kruszywa grubego spetniajgcego wymagania normy: PN-86/B-06712, PN-79/B-06711 oraz
PN-S-10040:1999. Dostawca kruszywa jest zobowigzany do przekazania dla kazdej partii kruszywa wynikéw jego
petnych badan wg PN-86/B-06712 oraz wynikdéw badania specjalnego dotyczacego reaktywnosci alkalicznej w termi-
nach przewidzianych przez Inzyniera.

Na budowie dla kazdej partii kruszywa nalezy wykona¢ kontrolne badania niepetne obejmujace:



SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH STRONA

BUDOWA ZADASZENIA MAGAZYNU SZKtA (SUROWCOW NIEPALNYCH) 44 z 71

— oznaczenie sktadu ziarnowego wg PN-78/B-06714/15 (PN-EN 933-1:2000),

— oznaczenie zawartosci ziaren nieforemnych wg PN-78/B-06714/16, (PN-EN 933-4:2001),
— oznaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych wg PN-78/B-06714/12,

— oznaczenie zawartosci grudek gliny wg PN-88/B-06714/48,

— oznaczenie zawartosci pytéw mineralnych wg PN-78/B-06714/13.

W przypadku, gdy kontrola wykaze niezgodnosci cech danego kruszywa z wymaganiami wg PN-86/B-06712 uzycie
takiego kruszywa moze nastgpic¢ po jego uszlachetnieniu (np. przez ptukanie lub dodanie odpowiednich frakgji
kruszywa) i ponownym sprawdzeniu.

Nalezy prowadzi¢ biezgcg kontrole wilgotnosci kruszywa wg PN-77/B-06714/18 (PN-EN 1925:2001) dla korygowania re-
cepty roboczej betonu.

2.2.1.2.2. Kruszywo drobne.

Dopuszcza sie stosowanie kruszywa drobnego spetniajgcego wymagania norm: PN-79/B-06711, PN-86/B-06712 i PN-S-
10040:1999.

Piasek pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom niepetnym obejmujgcym:

— oznaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych wg PN-76/B-06714/12,

— oznaczenie zawartosci pytéw mineralnych wg PN-78/B-06714/13,

— oznaczenie sktadu ziarnowego — wg PN-78/B-06714/15 (PN-EN 933-1:2000),

— oznaczenie zawartosci grudek gliny — wg PN-88/B-06714/48.

Niezaleznie od podanych wyzej wymagan betony klasy B35 i wyzsze wykonywac nalezy z kruszywa o uziarnieniu
ustalonym doswiadczalnie, podczas projektowania sktadu mieszanki betonowej.

Do betondéw klasy B30 i B25 nalezy stosowac kruszywo o tacznym uziarnieniu mieszczgcym sie w granicach podanych w
normie PN-S-10040:1999.

Zobowigzuje sie dostawce do przekazywania, dla kazdej partii piasku, wynikéw badan petnych wg PN-86/B-06712 oraz
okresowo wynikow badania specjalnego dotyczacego reaktywnosci alkaiczne;j.

W celu umozliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej nalezy prowadzi¢ biezacg kontrole wilgotnosci
kruszywa wg PN-77/B-06714/18 (PN-EN 1925:2001) i stato$ci zawartosci frakcji 0-2 mm.

2.2.1.3. Woda

Woda do produkcji betonu powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-88/B-32250. Zaleca sie stosowanie wody
wodociggowej pitnej. Stosowanie jej nie wymaga przeprowadzania badan. Nalezy pobierac jg ze zbiornika posredniego.
W przypadku poboru wody z innego zrédta nalezy przeprowadzi¢ biezgcg kontrole zgodnie z wyzej wymieniong norma.
2.2.1.4. Domieszki do betonéw

Dopuszcza sie stosowanie domieszek spetniajgcych wymagania norm: PN-EN 934-2:2002 i PN-EN 934-6:2002.

Do produkcji mieszanek betonowych wymaga sie stosowania domieszek tylko w uzasadnionych przypadkach i pod
warunkiem przeprowadzenia kontroli skutkéw ubocznych, takich jak: zmniejszenie wytrzymatosci, zwiekszenie nasigkli-
wosci i skurczu po stwardnieniu betonu. Nalezy tez oceni¢ wptyw domieszek na zmniejszenie trwatosci betonu.

Do produkcji mieszanek betonowych stosuje sie domieszki o dziataniu uptynniajgcym, napowietrzajgcym, przyspieszaja-
cym wigzanie lub opdzniajgcym wigzanie.

Domieszki do betondw mostowych muszg posiadac Aprobate Techniczng wydang przez IBDiM do ich stosowania w bu-
downictwie obiektéw mostowych (inzynieryjnych). Domieszki posiadajace tylko Aprobate ITB mogg by¢ stosowane je-
dynie za zgodg Inspektora nadzoru.

2.2.2. Mieszanka betonowa

Do wykonywania konstrukcji betonowych i zelbetowych mozna stosowac mieszanke betonowg wykonywang
samodzielnie przez Wykonawce lub mieszanke betonowg wykonywang w wytworni (tzw. , beton towarowy”).
Sktadniki mieszanki betonowej jak i sama mieszanka muszg by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej SST i dokumentacji
projektowe;j.

Mieszanka betonowa powinna odpowiadaé¢ wymaganiom norm: PN-5-10040:1999, PN-881-06250 lub PN-ENV 206-1.
Produkcja mieszanki betonowe]j powinna sie odbywac¢ na podstawie receptury laboratoryjnej opracowanej przez
Wykonawce lub na jego zlecenie i zatwierdzonej przez Inzyniera. Wykonawca moze posiada¢ witasne laboratorium lub
tez, za zgodg Inspektora nadzoru, zleci nadzér laboratoryjny niezaleznemu laboratorium.

2.2.3. Stal zbrojeniowa

Stal do zbrojenia betonu powinna spetnia¢ wymagania norm: PN-S-10040:1999, PN-91/5-10042, a ponadto norm: PN-
ISO 6935-1:1998, PN-ISO 6935-1/Ak:1998, PN-1SO 6935-2:1998, PN-ISO 6935-2/Ak:1998, PN-89/H-84023.06, PN-82/H-
93215.

Odbidr stali zbrojeniowej na budowie

Odbidr stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu hutniczego dotgczonego przez wytworce stali.
Tres¢ atestu powinna by¢ zgodna z postanowieniami powyzej przytoczonych norm.



SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH STRONA

BUDOWA ZADASZENIA MAGAZYNU SZKtA (SUROWCOW NIEPALNYCH) 45 z 71

Cechowanie wigzek i kregdw powinno by¢ zgodne z postanowieniami powyzej przytoczonych norm.

Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach, z podziatem wg
wymiardw i gatunkow. Nalezy dazy¢, by stal byta magazynowana w miejscu nie narazonym na nadmierne zawilgocenie
lub zanieczyszczenie. Do montazu pretéw zbrojenia nalezy uzywaé wyzarzonego drutu stalowego, tzw. wigzatkowego,
o $rednicy nie mniejszej niz 1,0 mm.

Przy srednicach pretéw wiekszych niz 12 mm stosowa¢é drut wigzatkowy o $rednicy 1,5 mm.

2.2.4. Materiaty spawalnicze

Do spawania nalezy uzywac elektrody odpowiednie do gatunku stali z ktérej wykonane jest zbrojenie oraz odpowiada-
jace wymaganiom normy PN-91/M-69430.

2.2.5. Podktadki dystansowe

Dopuszcza sie stosowanie stabilizatoréw i podktadek dystansowych z betonu lub zaprawy oraz z tworzyw sztucznych.
Podktadki dystansowe muszg by¢ mocowane do pretow. Nie dopuszcza sie stosowania podktadek dystansowych z
drewna, cegty lub pretéw stalowych.

2.2.6. Deskowania

Do wykonywania deskowan nalezy stosowaé materiaty zgodne z wymaganiami normy PN-S-10040:1999, a ponadto:

— drewno powinno odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-92/D-95017, PN-91/D-95018, PN-75/D-96000, PN-72/D-
96002, PN-63/B-06251,

— sklejka powinna odpowiadaé¢ wymaganiom norm: PN-EN 313-1:2001, PN-EN 313-2:2001 oraz PN-EN 636-3:2001,

— gwozdzie budowlane powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-84/M-81000,

— deskowania uniwersalne powinny by¢ w dobrym stanie technicznym,

— do smarowania elementdéw deskowan stykajgcych sie z betonem nalezy stosowac srodki antyadhezyjne parafinowe,
przeznaczone do tego typu zastosowan.

Materiaty stosowane na deskowania nie mogg deformowac sie pod wptywem warunkéw atmosferycznych, ani na

skutek zetkniecia sie z mieszankg betonowa.

2.2.7. Rusztowania
Do wykonania rusztowan nalezy stosowa¢ materiaty zgodnie z SST dotyczgcg wykonania rusztowan.

3. SPRZET

Roboty zwigzane z wykonaniem konstrukcji betonowych i zelbetowych moga by¢ wykonywane recznie lub
mechanicznie przy uzyciu dowolnego sprzetu przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robét.
Wykonawca powinien dysponowac¢ m.in.:
1) do przygotowania mieszanki betonowej:

- betoniarkami o wymuszonym dziataniu,

- odpowiednio przeszkolong obstuga.
2) do wykonania deskowan:

—  sprzetem ciesielskim,

—  samochodem skrzyniowym,

- zurawiem o udzwigu dostosowanym do ciezaru elementéw deskowan.

3) do przygotowania zbrojenia:
—  gietarkami,
- nozycami,
- prostowarkami i innym sprzetem stanowigcym wyposazenie zbrojarni.
4) do uktadania mieszanki betonowej:
- pojemnikami do betonu,
- pompami do betonu,
—  wibratorami wgtebnymi o odpowiedniej Srednicy,
- wibratorami przyczepnymi,
—  fatami wibracyjnymi,
- zacieraczkami do betonu.
5) do obrébki i pielegnacji betonu:
- szlifierkami do betonu.
Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spetnia¢ wymagania techniczne w zakre-
sie BHP. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST ,,Wymagania ogdlne”.

4. TRANSPORT
Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny by¢ sprawne technicznie i spetnia¢ wymagania
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techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym.
Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w SST ,,Wymagania ogdlne”.

4.1. Transport sktadnikow mieszanki betonowej

Sktadniki mieszanki betonowej moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, przeznaczonymi do wykonywa-
nia zamierzonych roboét. Kruszywo przewozone na samochodach ciezarowych nalezy umiesci¢ réwnomiernie na catej
powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem.

Wszelkie zanieczyszczenia drég publicznych Wykonawca bedzie usuwat na biezgco i na wtasny koszt.

4.2. Transport, podawanie i uktadanie mieszanki betonowej

Mieszanki betonowe mogg by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi. llos¢ samochodéw nalezy dobrac tak,
aby zapewnié¢ wymagang szybkos¢ betonowania z uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz
koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. W czasie transportu w mieszance nie moze nastgpic: segregacja,
zmiana konsystenc;ji i sktadu. Czas transportu i wbudowania mieszanki betonowej nie powinien by¢ dtuzszy od wartosci
podanych w normie PN-S-10040:1999.

Wszelkie zanieczyszczenia drég publicznych Wykonawca bedzie usuwat na biezgco i na wiasny koszt.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w SST ,,Wymagania ogdélne”.

Wykonanie robdt powinno byé zgodne normami PN-S-10040:1999, PN-S-10042:1991, PN-88/B 06250 lub PN-ENV 206-
1, PN-63/B-06251. Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji , Projekt organizacji robot”
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty zwigzane z wykonaniem konstrukcji betonowych
i zelbetowych, uwzgledniajac planowany termin rozebrania deskowania i rusztowan, jak réwniez plan przeprowadzania
badan.

5.2. Zakres wykonania robét

Roboty zwigzane z wykonaniem elementéw konstrukcyjnych nalezy prowadzic¢ zgodnie z opracowang przez
Wykonawce i zaakceptowang przez Inzyniera ,,Dokumentacjg technologiczng”.
Betonowanie mozna rozpoczg¢ po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera, potwierdzonego wpisem do Dziennika Budowy.

5.2.1. Wykonanie deskowan

Deskowania elementdéw licowych powinny by¢ wykonywane z elementéw deskowan uniwersalnych umozliwiajgcych
uzyskanie estetycznej faktury zewnetrznej. Deskowania powinny spetnia¢ warunki podane w normie PN-S-10040:1999.
Elementy dodatkowe mozna wykonac¢ z drewna w postaci tarcicy lub sklejki. Materiaty stosowane na deskowania nie
moga deformowac sie pod wptywem warunkdw atmosferycznych, ani na skutek zetkniecia sie z masg betonowa.
Elementy ulegajgce zakryciu mozna deskowad przy uzyciu tarcicy. Deskowania z tarcicy nalezy wykona¢ z desek drzew
iglastych klasy nie nizszej niz K33. Deski grubosci nie mniejszej niz 18 mm i szerokosci nie wiekszej niz 18 cm, powinny
by¢ jednostronne strugane i przygotowane do zestawienia na piéro i wpust.

W przypadku stosowania desek bez wpustu i pidra nalezy szczeliny miedzy deskami uszczelni¢ tasmami z blachy
metalowej lub z tworzyw sztucznych albo masami uszczelniajgcymi z tworzyw sztucznych. Nalezy zwrécic szczegdlnag
uwage na uszczelnienie stykow scian z dnem deskowania. Szczegdlng uwage przy wykonywaniu deskowan nalezy
zwrdci¢ na elementy tworzgce fakture scian licowych i zapewniajgce niezmiennos¢ przekroju poprzecznego elementow
konstrukcji.

Zaleca sie stosowanie fazowania krawedzi elementu betonowego listwami o wymiarach od 2-4 cm na stykach dwdch
prostokatnych do siebie $cian, szczegdlnie w stykach wklestych. Mozna takie fazowania wykonywadé réwniez wtedy, gdy
nie przewidziano ich w projekcie. W takim przypadku nalezy przeprowadzié, w razie potrzeby, korekte rozmieszczenia
zbrojenia. Zmiane rozmieszczenia zbrojenia powinien zatwierdzi¢ Inspektor nadzoru.

Przy podparciu deskowania rusztowaniem nalezy unikaé punktowego przekazywania sit. Po zmontowaniu deskowania
powierzchnie styku z betonem pokrywaé trzeba $rodkami o dziataniu antyadhezyjnym. Srodki te nie moga powodowa¢
plam ani zmian w odcieniach powierzchni betonu. Przed przystgpieniem do betonowania nalezy usungé z powierzchni
deskowania wszelkie zanieczyszczenia (widry, wode, 16d, liscie, elektrody, gwozdzie, drut wigzatkowy itp.).
Dopuszczalne odchylenia od wymiaréw nominalnych przewidzianych projektem nalezy przyjmowac zgodnie

z odpowiednimi normami.

5.2.2. Rusztowania
Rusztowania nalezy wykonywac zgodnie z SST dotyczacg wykonania rusztowan.
5.2.3. Przygotowanie zbrojenia
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Prety i walcowki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych ptatkéw rdzy, kurzu i
btota. Prety zbrojenia zanieczyszczone ttuszczem (smary, oliwa) lub farba olejng nalezy opala¢ np. lampami lutown-
iczymi, az do catkowitego usuniecia zanieczyszczen.

Czyszczenie pretéw powinno by¢ dokonywane metodami niepowodujgcymi zmian we witasciwosciach technicznych
stali ani pdzniejszej korozji.

Stal pokrytg rdzg oczyszcza sie szczotkami recznie lub mechanicznie. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary
przekroju poprzecznego pretéw. Stal tylko zabtocong mozna zmywadé strumieniem wody. Prety oblodzone odmraza sie
strumieniem cieptej wody. Stal narazong na cho¢by chwilowe dziatanie stonej wody nalezy zmy¢ wodg stodka.
Dopuszczalna wielkos¢ miejscowego wykrzywienia pretdw nie powinna przekracza¢ 4 mm, w przypadku wiekszych
odchytek stal zbrojeniowg nalezy prostowac. Prety ucina sie z doktadnoscig do 1 cm. Ciecie przeprowadza sie przy po-
mocy mechanicznych nozy. Dopuszcza sie réwniez ciecie palnikiem acetylenowym.

Haki, odgiecia i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywac¢ wg dokumentacji projektowej, z rownoczesnym
zachowaniem postanowien normy PN-91/5-10042. Giecie pretow nalezy wykonac zgodnie z dokumentacjg projektow3 i
normg PN-91/5S-10042. Nalezy zwréci¢ uwage przy odbiorze hakdw i odgie¢ na ich strone zewnetrzna.
Niedopuszczalne sg tam pekniecia powstate podczas wyginania.

5.2.4. Montaz zbrojenia

Zbrojenie nalezy uktada¢ po sprawdzeniu i odbiorze deskowan. Nie nalezy podwiesza¢ i mocowac do zbrojenia
deskowan, pomostéw transportowych, urzadzen wytwdrczych i montazowych.

Montaz zbrojenia z pojedynczych pretéw powinien by¢ dokonywany bezposrednio w deskowaniu. Montaz zbrojenia
bezposrednio w deskowaniu zaleca sie wykonywac przed ustawieniem szalowania bocznego. Montaz zbrojenia funda-
mentow wykonaé na podbetonie.

Dla zachowania wtasciwej otuliny nalezy uktadane w deskowaniu zbrojenie podpiera¢ podktadkami betonowymi lub

z tworzyw sztucznych o grubosci réwnej grubosci otulenia.

Stosowanie innych sposobow zapewnienia otuliny, a szczegdlnie podktadek z pretéw stalowych, jest niedopuszczalne.
Na wysokosci $cian licowych wykonuje sie konieczne otulenie za pomoca podkfadek plastykowych pierscieniowych.
Rodzaj podktadek dystansowych podlega akceptacji przez Inzyniera.

Szkielety zbrojenia powinny byé¢, o ile to mozliwe, prefabrykowane na zewnatrz. W szkieletach tych wezty na przecieci-
ach pretédw powinny by¢ potaczone przez spawanie, zgrzewanie lub wigzanie na podwadjny krzyz wyzarzonym drutem
wigzatkowym:

— przy $rednicy pretéw do 12 mm — o Srednicy nie mniejszej niz 1,0 mm,

— przy Srednicy pretéw powyzej 12 mm — o Srednicy nie mniejszej niz 1,5 mm.

Uktad zbrojenia konstrukcji musi umozliwi¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny beton. Po utozeniu zbrojenia

w deskowaniu, rozmieszczenie pretéw wzgledem siebie i wzgledem deskowania nie moze ulec zmianie.

Rozstaw zbrojenia, $rednice i otuliny powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i normg PN-91/5-10442.
Uktadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednig wysokos¢ w trakcie betonowania jest
nie dopuszczalne. taczenie pretéw nalezy wykonywac zgodnie z PN-91/5-10042. Do zgrzewania i spawania pretéw
mogg by¢ dopuszczeni tylko spawacze majgcy odpowiednie uprawnienia. Skrzyzowania pretéw nalezy wigza¢ miekkim
drutem lub spawaé w ilosci min 30% skrzyzowan. Minimalna odlegtos¢ od krzywizny preta do miejsca gdzie mozna na
nim potozy¢ spoine wynosi 10 d.

5.2.5. Wbudowanie mieszanki betonowej

5.2.5.1. Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej

Roboty zwigzane z podawaniem i uktadaniem mieszanki betonowej powinny by¢ wykonywane zgodnie z wymaganiami
normy PN-S-10040:1999. Przed przystgpieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzi¢: potozenie zbrojenia, zgodnos¢
rzednych z projektem, czysto$¢ deskowania oraz obecnos¢ wktadek dystansowych zapewniajgcych wymagang wielkos¢
otuliny.

5.2.5.2. Zageszczenie betonu:
Roboty zwigzane z zageszczaniem betonu powinny by¢ wykonywane zgodnie z wymaganiami normy PN-S-10040:1999.
5.2.5.3. Przerwy w betonowaniu

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowac w miejscach uprzednio przewidzianych w dokumentacji projektowej lub w

dokumentacji technologicznej uzgodnionej z Projektantem. Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej

powinno by¢ uzgodnione z Projektantem, a w prostszych przypadkach mozna sie kierowac zasadg, ze powinna ona by¢

prostopadta do kierunku naprezen gtéwnych.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do pofaczenia betonu

stwardniatego ze Swiezym przez:

— usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchéw betonu oraz warstwy pozostatego szkliwa
cementowego,
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— obfite zwilzenie wodg i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku zblizonym do
zaprawy w betonie wykonywanym albo tez narzucenie cienkiej warstwy zaczynu cementowego.

Powyzsze zabiegi nalezy wykonac bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.

W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczonego przez wibrowanie, wznowienie betonowania nie powinno sie

odby¢ pézniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu. Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza

niz 20°C to czas trwania przerwy nie powinien przekraczac 2 godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotyka-

nia wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego betonu.

5.2.5.4. Wymagania przy pracy w nocy

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy, konieczne jest wczesniejsze przygotowanie
odpowiedniego oswietlenia zapewniajacego prawidtowe wykonawstwo robét i dostateczne warunki bezpieczeistwa
pracy.

5.2.6. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu

5.2.6.1. Temperatura otoczenia.

Betonowanie nalezy wykonywa¢ wytgcznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C, zachowujac warunki umozliwiajace
uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznieciem. W wyjatkowych przypad-
kach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do —5°C, jednak wymaga to zgody Inzyniera, potwierdzonej wpisem
do Dziennika Budowy. Jednoczesnie nalezy zapewnié mieszanke betonowg o temperaturze +20°C w chwili uktadania

i zabezpieczenie uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni lub uzyskania przez beton
wytrzymatosci co najmniej 15 MPa.

5.2.6.2. Zabezpieczenie podczas opadow

Przed przystgpieniem do betonowania nalezy przygotowac sposéb postepowania na wypadek wystgpienia ulewnego
deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilosci oston wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych
powierzchni $wiezego betonu.

5.2.6.3. Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia.

Przy niskich temperaturach otoczenia utozony beton powinien by¢ chroniony przed zamarznieciem przez okres
pozwalajgcy na uzyskanie wytrzymatosci co najmniej 15 Mpa. Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane
na prébkach przechowywanych w takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja. Przy przewidywaniu
spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu nalezy wczeséniej podja¢ dziatania organizacyjne
pozwalajgce na odpowiednie ostoniecie i podgrzanie zabetonowanej konstrukgcji.

5.2.7. Pielegnacja betonu

Roboty zwigzane z pielegnacjg betonu powinny by¢ wykonywane zgodnie z wymaganiami normy PN-S-10040:1999.
Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-88/B-32250.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami.

Rozformowanie konstrukcji moze nastgpié po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci rozformowania dla konstrukcji
monolitycznych (zgodnie z normg PN-63/B-06251) lub wytrzymatosci manipulacyjnej dla prefabrykatéw.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Wymagania ogdlne

Kontrola jakosci wykonania konstrukcji betonowych i zelbetowych polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacjg
projektowg oraz wymaganiami podanymi w normie PN-S-10040:1999 oraz niniejszej SST. "Ocena poszczegdlnych
etapdw robot potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy. Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robét
podano w SST , Wymagania ogdlne”.

6.2. Zakres kontroli i badan
6.2.1. Deskowanie

Kontrola deskowania przed przystgpieniem do betonowania musi by¢ dokonana przez Inzyniera i otwierdzona wpisem
do Dziennika Budowy. Deskowanie powinno odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach PN-S-10040:1999 i PN-
93/S-10080 oraz niniejszej SST.

Sprawdzenie polega na:

— sprawdzeniu stanu technicznego deskowan uniwersalnych przed zastosowaniem,

— sprawdzeniu cech geometrycznych deskowania przed betonowaniem,

— sprawdzeniu stateczno$ci deskowania,

— sprawdzeniu szczelno$ci deskowania,

— sprawdzeniu czystos$ci deskowania,

— sprawdzeniu powierzchni deskowania,

— sprawdzeniu pokrycia deskowania srodkiem antyadhezyjnym,
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— sprawdzeniu klasy drewna i jego wad,

— sprawdzeniu geodezyjnym poziomu dolnej powierzchni deskowania,
— sprawdzeniu geodezyjnym potozenia gérnego poziomu betonowania.
Wymagania i tolerancje podaje norma PN-S-10040:1999.

6.2.2. Rusztowania
Rusztowania nalezy kontrolowac zgodnie z SST dotyczaca wykonania rusztowan.
6.2.3. Zbrojenie

Kontrola zbrojenia przed przystgpieniem do betonowania musi by¢ dokonana przez Inspektora nadzoru i potwierdzona
wpisem do Dziennika Budowy. Zbrojenie powinno by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg oraz odpowiadac
wymaganiom zawartym w normach PN-S-10040:1999 i PN-91/5-10042, a takze niniejszej SST.

Zakres sprawdzenia oraz wymagania i tolerancje podaja powyzej przytoczone normy.

6.2.4. Sktadniki mieszanki betonowej

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych przewidzianych normami
PN-S-10040:1999, PN-88/B-08250 i niniejszg SST, oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inzynierowi
wszystkich wynikow badan dotyczgcych jakosci stosowanych materiatéw. Wykonawca musi posiadac wtasne
laboratorium lub tez, za zgodg Inspektora nadzoru, zleci nadzér laboratoryjny niezaleznemu laboratorium.
Wykonawca powinien umozliwi¢ udziat w badaniach Inspektorowi nadzoru. W celu wykonania badan sktadnikow
mieszanki betonowej nalezy pobiera¢ prébki.

6.2.5. Mieszanka betonowa

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych przewidzianych normami
PN-S-10040:1999, PN-88/B-06250 i niniejszg SST, oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspektorowi
nadzoru wszystkich wynikéw badan dotyczacych jakos$ci betonu i stosowanych materiatéw. Wykonawca powinien
umozliwié¢ udziat w badaniach Inspektorowi nadzoru. W celu wykonania badan mieszanki betonowej nalezy pobierac
probki. Mieszanka betonowa powinna mieé wtasciwosci zgodne z postanowieniami normy PN-S-10040:1999 oraz
niniejszej SST.

6.2.6. Wbudowanie mieszanki betonowej

Warunki wbudowania mieszanki betonowej powinny by¢ zgodne z normg PN-S-10040:1999 oraz niniejszg SST.
Zakres sprawdzenia i wymagania podaje powyzej przytoczona norma.

6.2.7. Pielegnacja betonu

Warunki pielegnacji betonu powinny by¢ zgodne z normg PN-S-10040:1999 oraz niniejszg SST.
Zakres sprawdzenia i wymagania podaje powyzej przytoczona norma.

6.2.8. Beton

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych przewidzianych normami PN-S-
10040:1999, PN-88/B-06250 i niniejszg SST, oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inzynierowi wszystkich
wynikéw badan dotyczgcych jakosci betonu i stosowanych materiatéw. Wykonawca, za zgodg Inspektora nadzoru, zleci
nadzor laboratoryjny niezaleznemu laboratorium. Wykonawca powinien umozliwi¢ udziat w badaniach Inspektorowi
nadzoru. W celu wykonania badan betonu nalezy pobieraé prébki. Beton powinien mie¢ wtasciwosci zgodne
postanowieniami normy PN-S-10040:1999 oraz niniejszej SST.

6.2.9. Kontrola wykonczenia powierzchni betonu

Wykonczenie powierzchni betonu powinno by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg, postanowieniami normy PN-S-
10040:1999 oraz niniejszej SST.

Zakres sprawdzenia, wymagania i tolerancje podaje powyzej przytoczona norma.

6.2.10. Kontrola sprzetu

Sprzet powinien byé zgodny z postanowieniami niniejszej SST. Sprawdzenie polega na:

— kontroli miejsca przechowywania czynnikéw produkcji,

— sprawdzeniu urzgdzen do wazenia i mieszania,

— sprawdzeniu betoniarki,

— sprawdzeniu samochoddéw do przewozu mieszanki betonowej,

— sprawdzeniu pomp do podawania mieszanki betonowej,

— sprawdzeniu urzgdzen do zageszczania mieszanki betonowe;j,

— sprawdzeniu urzgdzen do pielegnacji i obrébki betonu.

Wszystkie roboty ujete w niniejszej SST podlegajg odbiorowi, a ocena poszczegdlnych etapdow robdt potwierdzana jest
wpisem do Dziennika Budowy.
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7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczgce obmiaru robdt podano w SST ,Wymagania ogdlne”.
Jednostkg obmiarowg jest m3 (metr szeScienny) wykonanych konstrukcji betonowych i zelbetowych zgodnie z doku-
mentacjg projektowg i obmiarem w terenie.

8. Odbior robot

Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru robét podano w SST ,, Wymagania ogdlne”.

Konstrukcje betonowe i zelbetowe uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, niniejszg SST i wyma-
ganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych w dokumentacji projektowej,
przywotanych normach lub w punktach 2, 5 6 niniejszej SST daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa ptatnosci

Ogodlne wymagania dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST ,,Wymagania ogdlne”.

Podstawe ptfatnosci stanowi cena wykonania 1 m3 konstrukcji betonowej lub zelbetowej, zgodnie z dokumentacjg pro-
jektowa, obmiarem w terenie i oceng jakosci wykonania robdt na podstawie wynikéw pomiaréw i badan
laboratoryjnych.

Cena jednostkowa obejmuje:

e dostarczenie i sktadowanie niezbednych czynnikéw produkgji,

® prace pomiarowe i przygotowawcze,

¢ wykonanie ,,Projektu technologii betonowania”,

¢ wykonanie ,,Planu kontroli” materiatéw i robét,

¢ wykonanie ,Projektu deskowania i rusztowania”,

® oczyszczenie podtoza,

¢ wykonanie deskowania z rusztowaniem,

¢ pokrycie deskowan srodkiem antyadhezyjnym,

® oczyszczenie i wyprostowanie zbrojenia,

* przyciecie, wygiecie i tgczenie zbrojenia,

* montaz zbrojenia w deskowaniu wraz z jego stabilizacjg i zapewnieniem odpowiednich otulin,

¢ oczyszczenie deskowan bezposrednio przed utozeniem mieszanki betonowej,

* przygotowanie mieszanki betonowej,

¢ utozenie mieszanki betonowej, z wykonaniem projektowanych otwordéw, zabetonowaniem zakotwien i marek,
zageszczeniem i wyréwnaniem powierzchni,

¢ pielegnacje betonu,

¢ rozbiérke deskowania i rusztowan,

¢ usuniecie niedoskonatosci powierzchni,

® oczyszczenie terenu robét z odpadow i usuniecie ich poza teren robat,

¢ wykonanie i dokumentacje niezbednych badan laboratoryjnych i pomiaréw wymaganych Specyfikacjg lub zleconych

przez Inspektora nadzoru.

Cena zwiera rowniez zapas na odpady i ubytki materiatowe.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy:

1. PN-S-10040:1999 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Wymagania i badania.

2. PN-88/B-06250 Beton zwykty.

3. PN-ENV 206-1:2002  Beton. Czes$¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢.

4. PN-EN 197-1:2002 Cement. Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementdéw powszechnego
uzytku.

5. PN-EN 197-2:2002 Cement. Czes¢ 2: Ocena zgodnosci.

6. PN-EN 196-3:1996 Metody badania cementu. Oznaczenie czasu wigzania i statosci objetosci.

7. PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

8. PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

9. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych.

10.PN-91/B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie reaktywnosci alkaicznej.
11.PN-78/B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie skfadu ziarnowego.
12.PN-EN 933-1:2000 Badania geometrycznych witasciwosci kruszyw.

Czes$¢ 1: Oznaczenie sktadu ziarnowego. Metoda przesiewu.
13.PN-78/B-06714/16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie ksztattu ziarn.
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14. PN-EN 933-4:2001 Badania geometrycznych witasciwosci kruszyw.
Czesc 4: Oznaczenie ksztattu ziarn.
15.PN-78/B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych.,
16.PN-88/B-06714/48 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci zanieczyszczen w postaci gliny.
17.PN-78/B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci pytéw mineralnych.
18.PN-77/B-06714/18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie nasigkliwosci.
19. PN-EN 1925:2001 Metody badan kamienia naturalnego. Oznaczenie wspodtczynnika nasigkliwosci kapilarnej.
20.PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondéw i zapraw.
21.PN-EN 934-2:2002 Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu. Czes$¢ 2: Domieszki do betonu. Definicje, wyma-
gania, zgodno$¢, znakowanie i etykietowanie.
22.PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu. Czes¢ 6: Pobieranie probek, kontrola zgodnosci i
ocena zgodnosci.
23.PN-91/5-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie.
24.PN-1SO 6935-1:1998  Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie.
25.PN-1SO 6935-1/Ak:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie. Dodatkowe wymagania stosowane w kraju.
26.PN-ISO 6935-2:1995 Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane.
27.PN-1SO 6935-2/Ak:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane. Dodatkowe wymagania stosowane w kraju.
28.PN-89/H-84023.06 Stal okre$lonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu.
29.PN-82/H-93215 Walcéwka i prety stalowe do zbrojenia betonu.
30.PN-91/M-69430 Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogdlne wymagania i badania.
31.PN-92/D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspd6lne wymagania i badania.

32. PN-91/D-95018 Surowiec drzewny. Drewno sredniowymiarowe. Wspdlne wymagania i badania.
33.PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia.

34.PN-72/D-90002 Tarcica lisciasta ogdlnego przeznaczenia.

35.PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

36. PN-EN 313-1:2001 Sklejka. Klasyfikacja i terminologia. Czes¢ 1: Klasyfikacja.

37. PN-EN 313-2:2001 Sklejka. Klasyfikacja i terminologia. Czes$¢ 1: Terminologia.

38. PN-EN 636-3:2001 Sklejka. Wymagania techniczne. Czes¢ 3: wymagania dla sklejki uzytkowanej w
warunkach zewnetrznych.

39. PN-84/M-81000 Gwozdzie. Ogélne wymagania i badania.

40. PN-93/5-10080 Obiekty mostowe. Konstrukcje drewniane.

10.2. Inne dokumenty:
1. Ustawa z dnia 1 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z pdzn.zm.),
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST-B-05 ZBROJENIE BETONU
kod CPV 45262310-7 — Zbrojenie

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczgce zbrojenia betonu w konstrukcjach
zelbetowych — prefabrykowanych i wykonywanych na mokro, stalg A-Il'i A-llI.

1.2. Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Szczegétowa Specyfikacjg Techniczng

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie
zbrojenia betonu w obiektach inzynierskich.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okresdlenia podane w niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z obowigzujgcymi normami,
wytycznymi i okresleniami podanymi w SST Czes$¢ G ,Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogdélne wymagania

Wykonawca robodt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja projektowsq, SST
i poleceniami inzyniera. Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w SST ,,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY

2.1. Stal zbrojeniowa

Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej i wg PN-89/H-84023/06.

. Wytrzymatosc Znak gatunku P < .
Klasa stali charakterystyczna (MPa) stali Posta¢ handlowa Srednica (mm)
18 G2 walcr0\t/vka 160—_1322
Adlll 355 zebrowanie prety
jednoskosne 5 6—12
20 G2Y walcowka
prety 10-28
walcowka 6—-12
34 GS . ;
Adlll 410 zebrowa,nle prety 10-132
dwuskosne
BSt500S prety 6-28
walcéwka 6—-28
20G2vY ; ;
A-IlIN 490 zebrowanie prety 10-28
dwuskosne
BSt500S prety 6-28

Wiasnosci mechaniczne i technologiczne stali

Wiasnosci mechaniczne i technologiczne dla walcoéwki i pretéw powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym

w PN-81/H-84023

Najwazniejsze wymagania podano w tabeli ponize;j.

Srednica Granica Wytrzymatosé Wydtuzenie Zginanie a
Gatunek stali preta plastyczna na rozcigganie trzpienia srednica
mm MPa MPa % d — prébki
18G2-b6— 32355
34G5-b 6-32 410 Min. 590 16 d =3a(90°)

W technologicznej prébie zginania powierzchnia prébek nie powinna wykazywaé peknie¢, naderwan i rozwarstwien.

Wady powierzchn

Powierzchnia walcowki i pretdw powinna by¢ bez peknieé, pecherzy i naderwan.

iowe
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Na powierzchni czotowej pretéw niedopuszczalne sg pozostatosci jamy usadowej, rozwarstwienia i pekniecia widoczne

gotym okiem.

Wady powierzchniowe, takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wtrgcenia niemetaliczne, wzery, wypuktosci,

wgniecenia, zgorzeliny i chropowatosci sg dopuszczalne:

— jezeli nie przekraczajg 0,5 mm dla walcéwki i pretéw zebrowanych o srednicy nominalnej do 25 mm, zas$ 0,7 mm dla
pretéw o wiekszych srednicach.

Odbiér stali na budowie

Odbidr stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu hutniczego dotgczonego przez wytworce stali.
Atest ten powinien zawierac:

— nazwe wytworcy,

— oznaczenie wyrobu wg PN-82/H-93215,

— wszystkie wyniki przeprowadzonych badan oraz sktad chemiczny wg analizy wytopowej,

— masa partii,

— numer wytopu lub numer partii,

— rodzaj obrdébki cieplne;j.

Cechowanie wigzek i kregdw powinno by¢ dokonane na przewieszkach metalowych po 2 sztuki dla kazdej wigzki czy
kregu.

Na przywieszkach metalowych muszg znajdowac sie nastepujace informacje:
— znak wytworcy,

— $rednica minimalna,

— znak stali,

— numer wytopu lub numer partii,

— znak obrdbki cieplnej.

Kazda wigzka i krag pretéw powinny mie¢ oznakowanie farbg olejna.

Przy odbiorze stali nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce badania:

— sprawdzenia zgodnosci przywieszek z zamowieniem — sprawdzenie stanu powierzchni wg PN-82/H-93215,

— sprawdzenie wymiaréw wg PN-82/H-93215,

— sprawdzenie masy wg PN-82/H-93215,

— sprawdzenie stanu powierzchni wg PN-82/H-93215,

— proba rozciggania wg PN-91/H-04310,

— prdba zginania na zimno wg PN-90/H-04408.

Do badania nalezy pobra¢ minimum 3 proébki z kazdego kregu lub wigzki. Jako$¢é pretdw nalezy ocenié pozytywnie jezeli

wszystkie badania odbiorcze dadzg wynik pozytywny.

Wyglad zewnetrzny pretdéw zbrojeniowych dostarczonej partii powinien by¢ nastepujgcy:

— na powierzchni pretéw nie powinno by¢ zgorzeliny, odpadajgcej rdzy, ttuszczéw,

— farb lub innych zanieczyszczen,

— odchytki wymiaréw przekroju poprzecznego pretdéw i ozebrowania powinny sie miesci¢ w granicach okreslonych dla
danej klasy stali w normach panstwowych,

— prety dostarczone w wigzkach nie powinny wykazywac odchylenia od linii prostej wiekszego niz 5 mm na 1 m
dtugosci preta.

Magazynowanie stali zbrojeniowej

Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z podziatem wg

wymiardw i gatunku. Nalezy dazy¢, by stal byta magazynowana w miejscu nie narazonym na nadmierne zawilgocenie

lub zanieczyszczenie. Zabezpieczeniem przed nadmierng korozjg stali zbrojeniowej na otwartym powietrzu, moze by¢

powtoka wykonana z mleczka cementowego.

2.2. Drut montazowy

Do montazu pretdw zbrojenia nalezy uzywaé¢ wyzarzonego drutu stalowego, tzw. wigzatkowego, o $rednicy nie
mniejszej niz 1,0 mm. Przy Srednicach pretéw zbrojeniowych wiekszych niz 12 mm stosowaé drut wigzatkowy
o srednicy 1,5 mm.

2.3. Materiaty spawalnicze

Nalezy stosowac elektrody odpowiednie do gatunku stali fagczonych pretéw zbrojeniowych.

2.4. Podktadki dystansowe

Dopuszcza sie stosowanie stabilizatoréw i podktadek dystansowych z betonu lub zaprawy z tworzyw sztucznych.
Podktadki dystansowe muszg, by¢ mocowane do pretéw.

Nie dopuszcza sie stosowania podktadek dystansowych z drewna, cegty lub pretéw stalowych.
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3. SPRZET
Roboty mogg by¢ wykonane recznie lub mechanicznie przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez inzyniera.
Prace zbrojarskie wykonywac specjalistycznymi urzadzeniami gietarskimi, prostowarkami, nozycami i innymi

stanowigcymi wyposazenie zbrojarni. Sprzet powinien by¢ sprawny technicznie.

4. TRANSPORT

Stal zbrojeniowa powinna by¢ przewozona odpowiednimi sSrodkami transportu, zeby unikng¢ trwatych odksztatcen oraz
zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. Stal zbrojeniowg podczas transportu nalezy utozy¢ réwnomiernie na catej
powierzchni tadunkowej, obok siebie i zabezpieczyé przed mozliwoscia przesuwania sie. Podczas transportu
przestrzega¢ wymagarn PN-88/H-01105.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne warunki wykonania robot

Wykonawca przedstawi inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robdt uwzgledniajgcy wszystkie
warunki, w jakich bedg wykonywane roboty zbrojarskie.

5.2. Zakres wykonywania robot

5.2.1. Przygotowanie zbrojenia

Przygotowanie, montaz i odbidr zbrojenia powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-91/S-10042.

Prety i walcéwki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych ptatkéw rdzy, kurzu
i btota. Prety zbrojenia zanieczyszczone ttuszczem (smary, oliwa) lub farba olejng nalezy opala¢ np. lampami
lutowniczymi, az do catkowitego usuniecia zanieczyszczen.

Czyszczenie pretéw powinno by¢ dokonywane metodami nie powodujgcymi zmian we wtasciwosciach technicznych
stali ani pdzniejszej ich korozji.

Stal pokrytg rdzg oczyszcza sie szczotkami recznie lub mechanicznie. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary
przekroju poprzecznego pretéw. Stal tylko zabtocong mozna zmywacé strumieniem wody. Prety oblodzone odmraza sie
strumieniem wody cieptej. Stal narazong na choéby chwilowe dziatanie stonej wody nalezy zmy¢ wodg stodka.
Dopuszczalna wielkos¢ miejscowego wykrzywienia pretéw nie powinna przekracza¢ 4 mm, w przypadku wiekszych
odchytek stal zbrojeniowg nalezy prostowac. Prety ucina sie z doktadnoscig do 1 cm. Ciecie przeprowadza sie przy
pomocy mechanicznych nozy. Dopuszcza sie rowniez ciecie palnikiem acetylenowym.

Haki, odgiecia i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywa¢ wg dokumentacji projektowej, zjednoczesnym
zachowaniem postanowiern normy PN-84/B-03264. taczenie pretéw nalezy wykonywaé zgodnie z postanowieniami
normy PN-84/B-03264. Giecie pretdw nalezy wykonaé zgodnie z rysunkami i normg PN-91/5-10042. Na zimno na
budowie mozna wykonywa¢ odgiecia pretéw o srednicy d 112 mm. Prety o srednicy d > 12 mm powinny by¢ odginane
z kontrolowanym podgrzewaniem, wydtuzanie pretéw [cm] powstaje podczas ich odginania o dany kat.

Srednica preta w mm Kat odgiecia

46° 90° 135° 180°
6 - 0,5 0,5 1,0
8 - 1,0 1,0 1,0
10 0,5 1,0 1,0 1,5
12 0,5 1,0 1,0 1,5
14 0,5 1,5 1,5 2,0
16 0,5 1,5 1,5 2,5
20 1,0 1,5 2,0 3,0
22 1,0 2,0 3,0 4,0
25 1,5 2,5 3,5 4,5
28 2,0 3,0 4,0 5,0
32 2,5 3,5 5,0 6,0
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Minimalne srednice trzpienia uzywane przy wykonywaniu hakéw zbrojenia.

Srednica preta zginanego w mm Stal gtadka miekka R., =400 MPa
pl10 do=3d
10<dl20 do=4d
20<dl28 d,=6d

Wewnetrzna srednica odciecia pretdw zbrojenia gtdwnego, poza odgieciem w obrebie haka, powinna by¢ nie mniejsza
niz 10d dla stali A-ll i A-lll. W miejscach zagie¢ i zataman elementdw konstrukcji, w ktérych zagieciu ulegajg
jednoczesnie wszystkie prety zbrojenia rozcigganego, nalezy stosowac¢ srednice zagiecia rowng co najmniej 20 d. Nalezy
zwrdci¢ uwage przy odbiorze hakdéw i odgie¢ na ich zewnetrzng strone. Niedopuszczalne sg tam pekniecia powstate
podczas wyginania.

Minimalna odlegtos¢ od krzywizny preta do miejsca, gdzie mozna na nim potozyc¢ spoine wynosi 10 d.

taczenie pretdéw nalezy wykonaé zgodnie z PN-91/5-10042. Do zgrzewania i spawania pretéw mogg by¢ dopuszczeni
tylko spawacze majacy odpowiednie uprawnienia. Skrzyzowania pretow nalezy wigzaé¢ miekkim drutem lub spawaé¢ w
ilosci min. 30% skrzyzowan.

5.2.2. Montaz zbrojenia

Zbrojenie nalezy uktadac¢ po sprawdzeniu i odbiorze deskowan.

Nie nalezy podwiesza¢ i mocowac¢ do zbrojenia deskowan, pomostow transportowych, urzadzen wytworczych i
montazowych. Montaz zbrojenia z pojedynczych pretéw powinien by¢ dokonywany bezposrednio w deskowaniu.
Montaz zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca sie wykonywac przed ustawieniem szalowania bocznego. Montaz
zbrojenia fundamentéw wykonac na podbetonie.

Dla zachowania wtasciwej otuliny nalezy uktadane w deskowaniu zbrojenie podpiera¢ podktadkami betonowymi lub z
tworzyw sztucznych o grubosci réwnej grubosci otulenia. Stosowanie innych sposobdéw zapewnienia otuliny, a
szczegolnie podktadek z pretow stalowych, jest niedopuszczalne.

Na wysokosci Scian pionowych stosuje sie koniecznie otulenie za pomoca podktadek plastykowych pierscieniowych. Na
dnie formy powinny by¢ stosowane podktadki dystansowe typu zatwierdzonego przez innspektora nadzoru.

Szkielety zbrojenia powinny byé¢, o ile to mozliwe, prefabrykowane na zewnatrz.

W szkieletach tych wezty na przecieciach pretdw powinny by¢ potgczone przez spawanie, zgrzewanie lub wigzanie na
podwdjny krzyz wyzarzonym drutem wigzatkowym:

— przy $rednicy pretéw do 12 mm — o Srednicy nie mniejszej niz 1,0 mm,

— przy Srednicy pretéw powyzej 12 mm — o Srednicy nie mniejszej niz 1,5 mm.

Uktad zbrojenia konstrukcji musi umozliwi¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny beton.

Po utozeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczanie pretéw wzgledem siebie i wzgledem deskowania nie moze ulec
zmianie.

Rozstaw zbrojenia i $rednice powinny by¢ zgodne z PN-91/5-10042.

Minimalna grubos¢ otuliny zewnetrznej w Swietle pretéw i powierzchni przekroju elementu zelbetowego powinna
wynosi¢ co najmnie;j:

- 0,07m — dla zbrojenia gtdwnego i podpdér masywnych,

- 0,055m —dla strzemion fundamentéw i podpdr masywnych,
- 0,05m —dla pretow gtéwnych lekkich podpér i pali,

- 03m —dla zbrojenia gtéwnego dzwigardw,

- 0,025m — dla strzemion gtéwnych i zbrojenia ptyt pomostow.

Uktadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednig wysoko$¢ w trakcie betonowania jest
niedopuszczalne.

taczenie pretéw za pomoca spawania

W konstrukcjach zelbetowych dopuszcza sie nastepujace rodzaje spawanych potgczen pretow:
— czotowe, elektryczne, oporowe,

— naktadkowe spoiny jednostronne — tukiem elektrycznym,

— naktadkowe spoiny dwustronne —tukiem elektrycznym,

— zaktadkowe spoiny jednostronne —tukiem elektrycznym,

— zaktadkowe spoiny dwustronne — tukiem elektrycznym,

— czotowe, wzmocnione spoinami bocznymi z blachg pétkolista,

— czotowe, wzmocnione jednostronng spoing z pfaskownikiem,

— czotowe, wzmocnione dwustronng spoing z ptaskownikiem,

— zaktadkowe wzmocnione jednostronng spoing z ptaskownikiem.
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6. KONTROLA ROBOT

Kontrola zbrojenia, przed przystagpieniem do betonowania, musi by¢ dokonana przez Inspektora nadzoru

i potwierdzona wpisem do Dziennika Budowy.

Zleceniodawca winien stwierdzi¢ zgodnosc¢ utozenia zbrojenia z projektem i z normami w zakresie:

— gatunku stali,

— ilosci stali,

— ich $rednic,

— dtugosci, rozstawu i zakotwien,

— prawidtowego otulenia i pewnosci utrzymania potozenia pretéw w trakcie betonowania,

— sprawdzenia grubosci otuliny (moze by¢ dokonywane przez Inzyniera réwniez po betonowaniu, przy uzyciu
przyrzgdéw magnetycznych).

Dopuszczalne tolerancje:

— odchylenia strzemion od linii prostopadtej do zbrojenia gtéwnego nie powinno przekracza¢ 3%,

— rdznica w wymiarach siatki nie wiecej niz 3 mm,

— liczba uszkodzonych skrzyzowan w dostarczonych na budowie siatkach nie powinna przekracza¢ 20% wszystkich
skrzyzowan,

— dopuszczalna réznica w wykonaniu siatki na jej dtugosci nie powinna przekracza¢ £25 mm,

— rdéznice w rozstawie miedzy pretami gtéwnymi w belkach nie powinny przekracza¢ £0,5 mm,

— rdéznica w rozstawie strzemion nie powinna przekracza¢ £20 mm.

Dopuszczalne tolerancje wymiaréw w zakresie ciecia, giecia i rozmieszczenia zbrojenia

Ciecie pretow dlaL {6,00 m w =120 mm
L — dtugosc preta wg projektu dlaL>6,00m w =120 mm
Odgiecie (odchylenie w stosunku do dla L[O,S m w =210 mm
potozenia okreslonego w projekcie) dla 0,5m<L {1,5 k w =115 mm

dla L>1,5m w =120 mm

Usytuowanie pretow
a) otulenie w=[5mm
— mniejszenie w stosunku do wymagan

b) odchylenie plusowe (h — catkowita dla L[O,S m w=+10 mm

grubos¢ elementu) dla 0,5m< L[1,5 k w=115mm
dla L>1,5m w =120 mm

c) odstep pomiedzy sasiednimi

réownolegtymi pretami (a — odlegtosc dla

projektowana pomiedzy a [0,05 m a {0,20 m a {0,05 m a {0,40 m

powierzchniami przylegtych pretéw) w=15mm w=210mm |[w=120mm w =130 mm

d) odchylenie w relacji do grubosci lub

szerokosci w kazdym punkcie zbrojenia | dla

(b — catkowita grubos¢ lub szerokos¢ a [0,25 m a {0,50 m a {1,50 m a {1,50 m

elementu) w=110mm |[w=z15mm |w=120mm w =130 mm

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiaru jest 1 tona wykonanego zbrojenia, zgodnie z dokumentacjg projektowg i pomiarami w terenie.
Do obliczania naleznosci przyjmuje sie teoretyczng ilos¢ (t) zmontowanego zbrojenia, tj. tgczng dtugos¢ pretow
poszczegdlnych $rednic pomnozong przez ich ciezar jednostkowy t/mb. Nie dolicza sie stali uzytej na zaktady przy
taczeniu pretéw, przektadek montazowych ani drutu wigzatkowego. Nie uwzglednia sie tez zwiekszonej ilo$ci materiatu
w wyniku stosowania przez wykonawce pretéw o srednicach wiekszych od wymaganych w projekcie.

8. ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty objete niniejszej SST podlegaja zasadom odbioru robdét zanikajacych wg zasad ujetych w SST
,2Wymagania ogdlne” oraz zasad podanych w niniejszej specyfikacji pkt. 5. Odbiér zbrojenia przed przystgpieniem do
betonowania powinien by¢ dokonany przez Inzyniera oraz wpisany do Dziennika Budowy. Odbiér powinien polega¢ na
sprawdzeniu zgodnosci zbrojenia zrysunkami roboczymi konstrukcji zelbetowej i postanowieniami niniejszej
specyfikacji, zgodnosci z rysunkami liczby pretéw w poszczegdlnych przekrojach, rozstawu strzemion, wykonania
hakéw ztacz i dtugosci zakotwien pretdw oraz mozliwosci dobrego otulenia pretéw betonem.



SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH STRONA

BUDOWA ZADASZENIA MAGAZYNU SZKtA (SUROWCOW NIEPALNYCH) 57 z 71

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne wymagania dotyczace pfatnosci wg zasad ujetych w Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej ,Wymagania
ogolne”. Podstawe ptatnosci stanowi cena jednostkowa za 1 tone wykonanego zbrojenia.

Cena obejmuje:

— prace pomiarowe i przygotowawcze,

— transport i sktadowanie materiatéw,

— oczyszczenie i wyprostowanie pretéw,

— wygiecie, przycinanie i tgczenie pretéw,

— montaz zbrojenia przy pomocy drutu wigzatkowego i spawania wraz z jego stabilizacja oraz zabezpieczeniem
odpowiednich otulin zewnetrznych betonu,

— czyszczenie terenu robdt z odpaddw zbrojenia i usuniecie ich poza teren robét,

— wykonanie niezbednych badan i pomiaréw wymaganych Specyfikacjg lub zleconych przez inspektora nadzoru.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-89/H-84023/01
PN-89/H-84023/06
PN-81/H-92120
PN-84/H-93000

PN-82/H-93215
PN-91/5-10042
PN-90/H-04408
PN-90/H-01103
PN-87/H-01104
PN-88/H-01105
PB-75/H-93200/00
PB-75/H-93200/06

Stal okreslonego zastosowania. Wymagania ogdélne. Gatunki.

Stal okreslonego zastosowania. Stal do zbrojenia ochronna. Gatunki.

Blachy grube i uniwersalne ze stali konstrukcyjnej weglowej zwyktej jakosci i niskostopowe;.
Stal weglowa niskostopowa. Walcéwka i prety wykonane na gorgco zwyktej jakosci i
niskostopowych o podwyzszonej wytrzymatosci. Wymagania i badania.

Walcéwka i prety stalowe do zbrojenia betonu.

Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie.

Metale. Technologiczna prdéba zginania.

Stal. Pétwyroby i wyroby hutnicze. Cechowanie barwne.

Stal. Pétwyroby i wyroby hutnicze. Cechowanie.

Stal. Pétwyroby i wyroby hutnicze. Pakowanie, przechowywanie i transport.

Walcoéwka i prety stalowe walcowane na gorgco. Wymiary.

Walcéwka i prety stalowe walcowane na gorgco. Walcéwka i prety do wyrobu srub i nakretek
na gorgco. Wymiary.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST-B-06 - KONSTRUKCJE STALOWE
kod CPV 45223100-7 — Montaz konstrukcji metalowych

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) s§ wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robdt zwigzanych z wykonaniem konstrukcji stalowych w projektowanym obiekcie p.n. Budowa zadaszenia
magazynu szkta (surowcow niepalnych)

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegodtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1. Bedzie réwniez podstawg do:

® Kontrolowania j akosci wykonywanych roboét

® Przeprowadzenia procedur odbiorowych

® Rozliczenia wykonanych robot

1.3. Przedmiot i zakres robét objetych SST, przedmiot i zakres roboét

Roboty, ktérych dotyczy niniejsza specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie i montaz elementéw konstrukcji stalowych zwigzanych z zadaniem inwestycyjnym wymienionym
w punkcie 1. 1

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i wytycznych oraz
okresleniami podanymi w ST "WYMAGANIA OGOLNE" ST-00.00.00.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie
budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST "WYMAGANIA OGOLNE"

2. MATERIALY, Wymagania dotyczace wtasciwosci wyrobow budowlanych

2.1. Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robét muszg by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej SST
i dokumentacji projektowej.

Do wykonania robét moga byc¢ stosowane wyroby budowlane spetniajgce warunki okreslone w:

e Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z pézniejszymi zmianami,

e Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych z pdzn. zm.,

® Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci z pézn. zm..

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez w/w
ustawy lub rozporzadzenia wydane na podstawie tych ustaw. Materiaty stosowane do wykonywania
elementéw konstrukcji stalowych powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normie PN-EN 1090-2 .
2.2. Wymagania szczegétowe, wymagania dostawy, transportu, wymagania zwigzane z kontrolg jakosci,
wymagania zwigzane z przechowywaniem i sktadowaniem materiatow

2.2.1. Stal konstrukcyjna

Stal konstrukcyjna stosowana do wykonywania elementéw konstrukcji stalowych powinna odpowiadaé
wymaganiom norm powyzej przytoczonych oraz norm:

PN-EN 10020:2003,

PN-EN 10027-1:1994,

PN-EN 10027-2:1994,

PN-EN 10021:1997,

PN-EN 10079:1996,

PN-EN 10204+Ak: 1997,

PN-90/H-01103,

PN-87/H-01104,

PN-88/H-01105, a ponadto:
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Wyroby walcowane - ksztattowniki:

— dwuteowniki powinny odpowiadaé wymaganiom norm: PN-91/H-93407, PN-H-93419:97, PN-H- 93452:1997 oraz
PN-EN 10024:1998,

— ceowniki powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-H-934000:2003, PN-EN 10279:2003,

— katowniki powinny odpowiadaé¢ wymaganiom norm: PN-EN 10056-1:2000 oraz PN-EN 100562:1998, PN-EN 10056~
2; 1998/Ap 2003.

— rury powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-EN 10210-1:2000 oraz PN-EN 12102:2000.

Ksztattowniki stosowane do wykonania konstrukcji stalowych powinny ponadto odpowiadaé nastepujgcym
wymaganiom:

— miec atesty hutnicze i zaswiadczenia odbioru,

— miec trwate ocechowanie,

— miec wybite znaki cechowe.

Wyroby walcowane - blachy
— blachy uniwersalne powinny odpowiada¢ wymaganiom normy: PN-H-92203: 1994,
— bednarka powinna odpowiada¢ wymaganiom normy: PN-76/H-92325,

Blachy stosowane do wykonania konstrukcji stalowych powinny ponadto odpowiada¢ nastepujgcym wymaganiom:
— mie¢ atesty hutnicze i zaswiadczenia odbioru,

— miec trwate ocechowanie,

— miec wybite znaki cechowe.

Wyroby zimnogiete:

— blachy trapezowe powinny odpowiada¢ normie DIN 18807

Zastosowane w projekcie wyroby powinny spetnia¢ wymagania warunkéw technicznych dostawy przedstawionych
w PN-EN 10025-1 i PN-EN 10025-2. Materiaty do spawania powinny spetnia¢ wymagania PN-EN 13479 oraz
odpowiednich norm przedmiotowych. Wtasciwosci dostarczonych wyrobéw konstrukcyjnych powinny by¢
dokumentowane za pomocg dokumentéw kontrolnych wymaganych wedtug postanowiern PN-EN 1090.

2.2.2. taczniki

Sruby, nakretki nity i inne akcesoria do taczenia konstrukcji stalowych powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-

IS0 1891:1999, PN-ISO 8992:1996 oraz PN-82/M-82054.20 a ponadto:

— $ruby powinny odpowiadaé¢ wymaganiom norm: PN-EN I1SO 4014:2002, PN-61/M-82331, PN-91/M-82341, PN-91/M-
82342 oraz PN-83/M-82343,

— nakretki powinny odpowiadaé wymaganiom normy: PN-83/M-82171,

— podktadki powinny odpowiadaé¢ wymaganiom norm: PN-EN ISO 887:2002, PN-ISO 10673:2002, PN-77/M-82008, PN-
79/M-82009, PN-79/M-82018 oraz PN-83/M-82039,

2.2.3. Materiaty do spawania

Materiaty do spawania konstrukcji stalowych powinny odpowiadaé¢ wymaganiom normy PN-EN 759:2000, a ponadto:

— elektrody powinny odpowiada¢ wymaganiom normy: PN-91/M-69430,

— drut spawalniczy powinien odpowiada¢ wymaganiom normy: PN-EN 12070:2002,

— topniki do spawania elektrycznego powinny odpowiadaé¢ wymaganiom norm: PN-73/M-69355 oraz
PN-67/M-69356.

Czyszczenie stali przed spawaniem co najmniej do poziomu czystosci Sa 2 wg PN EN ISO 12944-4. Powierzchnia musi

by¢ catkowicie wolna od rdzy, zgorzeliny, gruntu, czasowej ochrony i wszelkich zanieczyszczen, chropowatosci

powierzchni.

2.2.4. Sktadowanie materiatéw i konstrukcji

Elementy konstrukcji stalowych i materiaty dostarczone na budowe powinny byé wytadowywane dzwigami. Elementy
ciezkie, dtugie i wiotkie nalezy przenosi¢ za pomocg zawiesi i usztywnia¢ przed odksztatceniem. Elementy uktadac
w sposéb umozliwiajgcy odczytanie znakowania. Na miejscu sktadowania nalezy rejestrowac konstrukcje niezwtocznie
po jej nadejsciu, segregowac i uktada¢ na wyznaczonym miejscu na podktadach drewnianych z bali lub desek na
wyréwnanej do poziomu ziemi w odlegtosci 2.0 do 3.0 m od siebie oraz oczyszczaé i naprawia¢ powstate w czasie
transportu ewentualne uszkodzenia. Elektrody sktadowa¢ w magazynie w oryginalnych opakowaniach,
zabezpieczonych przed zawilgoceniem. taczniki sktadowaé w magazynie w oryginalnych opakowaniach lub skrzynkach.

3. SPRZET, wymagania dotyczace sprzetu i maszyn
Roboty zwigzane z wykonaniem konstrukcji stalowych mogg byé wykonywane recznie lub mechanicznie przy uzyciu
dowolnego sprzetu przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robdt. Wykonawca do montazu lub demontazu

elementdw konstrukcji stalowej powinien dysponowac m.in.:
— spawarkami,
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— palnikami gazowymi,
— zurawiami samochodowymi o udzwigu dostosowanym do ciezaru poszczegdlnych elementdow konstrukcji

Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spetnia¢ wymagania techniczne w
zakresie BHP. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST "WYMAGANIA OGOLNE"

4. TRANSPORT, Wymagania dotyczgce srodkéw transportu

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny byé sprawne technicznie i spetniaé wymagania
techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym. Ogélne wymagania dotyczgce transportu podano w ST
"WYMAGANIA OGOLNE". Elementy konstrukcji stalowej zatadowane na érodki transportu powinny odpowiadaé
wymogom skrajni i by¢ trwale mocowane, aby w drodze nie ulegly zsunieciu, odksztatceniu, przewrdceniu itp.
Sposob zatadunku, transportowania i roztadunku nie powinien powodowac powstania nadmiernych deformacji,
naprezen iuszkodzen. Elementy wiotkie powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone przed odksztatceniem
i zdeformowaniem. Wszelkie uszkodzenia drég publicznych lub innych budowli i urzadzen powstate w trakcie
transportu Wykonawca bedzie usuwat na biezgco i na wtasny koszt.

5. WYKONANIE ROBOT, wymagania dotyczace wykonania robét budowlanych
5.1. 0godlne warunki wykonania robot

Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST "WYMAGANIA OGOLNE". Wykonanie robét powinno byé zgodne
z normami. Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robodt
uwzgledniajgcy wszelkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty zwigzane z montazem i wykonaniem elementéw
konstrukcji stalowe;j.

5.2. Zakres wykonywania rob6t w wytworni
5.2.1. Przygotowanie i obrobka elementéw

Wyroby hutnicze stosowane do wykonania elementéw konstrukcji stalowej przed wbudowaniem powinny by¢
sprawdzone pod wzgledem:

® gatunku stali,

® asortymentu,

e witasnosci,

® wymiaréw i prostoliniowosci.

Elementy, ktorych odchytki wymiarowe pod wzgledem prostoliniowosci przekraczajg dopuszczalne powinny podlegac
prostowaniu. Elementy stalowe konstrukcji poddane prostowaniu lub gieciu nie powinny wykazywaé pekniec.
Wystgpienie tego rodzaju uszkodzen powoduje odrzucenie wykonanych elementéw. Sprzet uzywany do prostowania
i giecia elementdw stalowych powinien by¢ zaakceptowany i sprawdzony przez Inspektora Nadzoru. Ciecie elementéw
i sposdb obrobienia brzegéw powinien by¢ wykonany z zachowaniem wymagan wg PN-89/S-10050.

Przed przystgpieniem do sktadania elementéw konstrukcji Inspektor Nadzoru przeprowadza odbiér elementéw

w zakresie usuniecia rdzy, oczyszczenia i oszlifowania powierzchni przylegajgcych i brzegéw stykéw z zachowaniem
wymagan wg PN-89/5-10050, PN-87/M-04251 i PN-EN IS0 913:2002.

5.2.2. Scalanie konstrukcji

® Spawanie

Spawanie powinno odbywaé sie zgodnie z normg. Osoby kierujgce spawaniem i spawacze powinny posiadaé
odpowiednie uprawnienia. Elementy stalowej konstrukcji sg spawane w Wytwoérni w elementy montazowe zgodnie
z dokumentacja projektowg. Wszystkie spoiny po wykonaniu podlegajg badaniu, ocenie jakosciowe] i odbiorowi.
W kazdej fazie wykonywania konstrukcji stalowej Inspektor Nadzoru moze zarzadzi¢ kontrole stosowanych materiatéw
spawalniczych i sprawdzenie poprawnosci wykonywanych ztgczy spawanych. W wyniku spawania powstajg naprezenia
spawalnicze powodujgce odksztatcenia elementéw konstrukcji stalowej. Sposdb usuniecia odksztatcenn konstrukcji
wykona¢ zgodnie z zaleceniami normy.

® Potgczenia na Sruby

Elementy konstrukcji stalowej przeznaczone do tgczenia na sruby powinny by¢ odpowiednio przygotowane, i tak:
— trzpienie trzeba tak dopasowac do otworu aby sruba wchodzita do otworu po lekkim
uderzeniu mtotkiem,
— gwint nalezy nacig¢ na takiej dtugosci, aby zwoje nie wchodzity w otwér czesci tgczonych, co najmniej dwa zwoje
znajdowaty sie nad gérng powierzchnig nakretki, a podktadka pod nakretke pokrywata co najmniej dwa zwoje,
— powierzchnie gwintu oraz powierzchnie oporowe nakretek i podktadek przed montazem pokry¢ warstwg smaru,
— s$ruba w otworze nie powinna przesuwac sie ani drga¢ przy ostukiwaniu mtotkiem kontrolnym.
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5.2.4. Zabezpieczenie antykorozyjne

Przewidziane dokumentacja projektowa, zabezpieczenie antykorozyjne elementéw konstrukcji stalowej, jezeli jest to
mozliwe, nalezy wykona¢ w Wytwdérni zgodnie ze SST dotyczaca zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji stalowych.

5.3. Montaz nowej konstrukcji stalowej na budowie
5.3.1. Prace przygotowawcze i pomiarowe

Przed przystgpieniem do montazu konstrukcji nalezy wykonaé prace pomiarowe i kontrolne potozenia
elementéw stalowych.

5.3.2. Wykonanie pofaczen spawanych

W czasie spawania wilgotnos¢ wzgledna powietrza nie moze by¢ wieksza niz 80%, a temperatura nie nizsza niz +5 °C.
W czasie opaddéw atmosferycznych, mgty lub mzawki miejsce spawania i stanowiska spawaczy nalezy ostonic.
Powierzchnie tgczonych elementéw powinny by¢ wolne od zgorzelin, rdzy, farby, ttuszczu i innych zanieczyszczen na
szerokosci nie mniejszej niz 15 cm. Spoiny powinny posiadaé klase zgodng z dokumentacja projektowa. Spoiny czotowe
powinny by¢ podspawane lub wykonane takg technologig, aby gran byta jednolita i gtadka. Spoiny po wykonaniu
powinny by¢ obrobione mechanicznie.

Dopuszczalna wadliwosé spoiny czotowej wg PN-EN 970:1999:
— dla ztgczy specjalnej jakosci - klasa wadliwosci W1,
— dla ztagczy normalnej jakosci - klasa wadliwosci W2.

Spoiny czotowe powinny posiadaé¢ klase wadliwosci ztgcza R1, a spoiny normalnej jakosci powinny odpowiadac
wadliwosci ztgcza R2 wg PN-87/M-69772 (PN-EN 1435:2001). Spoiny pachwinowe powinny odpowiadaé klasie
wadliwosci W2 wg PN-85/M69775 (PN-EN 970:1999) Wszystkie spoiny po wykonaniu podlegajg badaniu, ocenie
jakosci i odbiorowi zgodnie z PN-89/S-10050. Koszt wszystkich badan przewidzianych SST, normg PN-89/5-10050
i innych zleconych przez Inspektora Nadzoru ponosi Wykonawca.

5.4. Montaz elementow konstrukcji stalowej na budowie cd
5.4.1. Wymagania ogodlne

Przed przystgpieniem do montazu elementow konstrukcji, Wykonawca montazu powinien zapoznac sie z protokotem

odbioru elementéw konstrukcji przewidzianych do wbudowania i potwierdzi¢ to odpowiednim wpisem do Dziennika

Budowy. Wykonawca montazu powinien zobowigza¢ sie do znajomosci i przestrzegania ustalen zawartych w SST

i dokumentacji projektowej, co potwierdza pisemnie ztozeniem odpowiedniej deklaracji Inspektorowi Nadzoru.

Do montazu elementdw konstrukcji stalowej stosuje sie rusztowania stalowe wg PN-M-48090:1996 i PN-9/5-10050 lub

PN-EN 12011. Projekt rusztowan powinien by¢ oparty na obliczeniach statycznych odpowiadajgcych warunkom normy

PN-82/810052 lub PN-EN 12011. Konstrukcja rusztowan i pomostow powinna by¢ sprawdzona na:

— sity wywotane odcigzeniem konstrukcji stalowej koniecznym do demontazu elementéw przewidzianych do
usuniecia i zamontowania nowych elementéw konstrukcji stalowej,

— sity wywotane obcigzaniem od ludzi pracujacych przy demontazu i montazu,

— sity od ciezaru narzedzi, urzagdzen i materiatdw pomocniczych.

Wykonane rusztowania montazowe powinny zapewnia¢ prawidtowy dostep do kazdego miejsca robét przewidzianego
w dokumentacji projektowej. W czasie montazu nalezy dopilnowac aby prace byly prowadzone zgodnie z projektem
organizacji robét. Kolejne elementy mogg by¢é montowane po wyregulowaniu i zapewnieniu statecznosci elementéw
uprzednio zamontowanych. Przed przystgpieniem do montazu nalezy zniwelowac¢ rzedne goérnej powierzchni
podparcia. Zweryfikowac¢ poziomos¢ gornej powierzchni podparcia. W razie niedoktadnosci jego wykonania ustalac¢
zmienng grubos¢ podlewki o wytrzymatosci na docisk min. 15 MPa Nalezy kontrolowac réwnos¢ poziomoéw elementow
usytuowanych rownolegle. Montaz nalezy wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP.

Nie dopuszcza sie uzycia do montazu elementéw ktérych jakos¢ nie odpowiada warunkom technologicznym
i konstrukcyjnym danego elementu. Elementy uzyte do montazu (zawiesia, haki etc.) muszg posiadac atest.
Przed przystgpieniem do montazu uprawniony geodeta powinien wykonaé¢ operat geodezyjny, ktory powinien
otrzymac¢ Wykonawca robot montazowych. Montaz prowadzi¢ przy obstudze geodezyjnej. Montaz konstrukcji nie
powinien sie odbywac przy wietrze wiejgcym z predkoscig 10 m/s, a zaleca sie, aby odbywat przy predkosci wiatru
nieprzekraczajacej 5 m/s. Kategoria uzytkowania SC1 (wg PN-EN 1090-2), kategoria produkcji PC1 (wg PN-EN 1090-2),
kategoria konsekwencji CC2 (wg PN-EN 1090-2). Klasa wykonania EXC2. Elementy powinny spetnia¢ wymagania
zwigzane z klasg wykonania EXC 2, zawarte w tabl. A.3. PN- EN 1090-2. Nie zezwala sie na wykrawanie otworéw na
Sruby zamiast wiercenia. Nalezy stosowa¢ wymagania dotyczace pofaczenn mechanicznych wg PN-EN 1090-2.
Stosownie do ustalonej klasy wykonania EXC2 nalezy stosowaé standardowe wymagania, dotyczace jakosci
w spawalnictwie wedtug PN-EN ISO 3834. Poziom akceptacji wykonania prac spawalniczych - poziom jakosci C wedtug
PN-EN ISO 5817. Tolerancje i podniesienia wykonawcze wytwarzania i montazu powinny byé zgodne z tolerancjami
podstawowymi wedtug PN-EN 1090-2.
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5.4.2. Wykonanie potaczen spawanych

Potfaczenia spawane powinny by¢ wykonane zgodnie z ,Projektem technologii spawania" i w ilosci przewidzianej
dokumentacjg projektowa. Wykonanie dodatkowych spoin wymaga zgody Inspektora Nadzoru. Warunki
wykonania potgczen spawanych opisano w punkcie 5.3.2 niniejszej SST.

5.4.3. Wykonanie potaczen na sruby

Warunki wykonania potgczen na sruby opisano w punkcie 5.2.2 niniejszej SST.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT - opis dziatar zwigzanych z kontrola, badaniami oraz odbiorem wyrobéw

i rob6t budowlanych
6.1. Wymagania ogodlne
Kontrola jakosci wykonania konstrukcji stalowej polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacja, projektowa,
wymaganiami podanymi w normie PN-89/5-10050 oraz niniejszej SST. Poszczegdlne etapy wykonania konstrukcji
stalowej sg odbierane przez Inspektora Nadzoru poprzez sporzgdzenie odpowiedniego protokotu.
Ocena poszczegdlnych etapow robdt potwierdzona jest wpisem do Dziennika Budowy. Ogdlne wymagania dotyczgce
kontroli jakoéci robét podano w ST "WYMAGANIA OGOLNE".
6.2. Zakres kontroli i badan:
6.2.1. Materiaty

Materiaty stosowane do wykonania elementéw konstrukcji stalowej podlegajg kontroli zgodnie z wymaganiami
podanymi w niniejszej SST. Wbudowane materiaty powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa, a kazda zmiana
powinna by¢ zaakceptowana przez Inspektora Nadzoru.

6.2.2. Konstrukcja stalowa

Wykonanie i montaz konstrukgcji stalowej podlega kontroli zgodnie z wymaganiami podanymi w niniejszej SST.
Dopuszczalne odchytki wymiarowe powinny odpowiada¢ wymaganiom norm.

6.2.3. Kontrole prowadzone w procesie wytwarzania

kontrola stali,
sprawdzenie elementéw stalowych,
sprawdzenie wymiaréw konstrukcji,

[ ]

[ )

[ )

® sprawdzenie pofaczen,
® sprawdzenie zabezpieczen antykorozyjnych,

® sprawdzenie poprawnosci wykonania konstrukcji poprzez wykonanie prébnego montazu konstrukcji.
6.

2.4. Kontrola w czasie transportu i na budowie

® sprawdzenie wykonanego oznakowania zgodnego z planem montazu,

® sprawdzenie czy elementy zatadowane na srodki transportu odpowiadajg wymogom skrajni i czy sg trwale
mocowane,

® sprawdzenie zgodnosci wykonania konstrukcji stalowej z dokumentacjg projektowg,

® kontrole jakosci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji,

® kontrole j akosci powtok antykorozyj nych.

Odbiér konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstatych uszkodzen w czasie transportu

potwierdza Inspektor Nadzoru wpisem do Dziennika Budowy. Roboty podlegajg odbiorowi, a ocena poszczegdlnych
etapdéw robot potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

7. OBMIAR ROBOT - wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét

Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru robét podano w ST, WYMAGANIA OGOLNE".

Jednostkg obmiarowsg jest t (tona) wykonanej i zamontowanej konstrukcji stalowej jako catosci, zgodnie
z dokumentacjg projektowa.

8. ODBIOR ROBOT - opis sposobu odbioru robét budowlanych

Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST, WYMAGANIA OGOLNE". Inspektor Nadzoru w porozumieniu

z Wykonawca, powotuje Komisje Odbioru, ktérej zadaniem jest sprawowanie nadzoru nad wykonaniem konstrukcji
stalowej jako catosci. Poszczegdlne etapy wykonania konstrukcji stalowej jako catosci sg odbierane przez Komisje
poprzez sporzadzenie odpowiedniego protokotu. Do odbioru koricowego w Wytworni

Wykonawca przedktada:

® dokumenty techniczne,

e sSwiadectwa kontroli laboratoryjnej i technologicznej,
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Swiadectwa spawaczy,

pomiary odchytek,

Swiadectwa jakosci materiatow,
dziennik wykonania konstrukcji,
dokumentacje projektowg,
rysunki warsztatowe,

protokoty odbioru czesciowego,

protokoty z pomiaru geometrii lub prébnego montazu wytwarzanej konstrukgji.

Odbidr konstrukcji po roztadunku winien by¢ wykonany w obecnosci Inspektora Nadzoru i powinien by¢ przez niego
zaakceptowany. Wytwaérca powinien dostarczy¢ wszystkie elementy konstrukcji stalowej oraz komplet dokumentéw
dotyczgcych wykonanej konstrukcji. Odbiér konstrukcji na budowie winien byé dokonany na podstawie protokotu
ostatecznego odbioru konstrukcji w Wytwérni wraz z oswiadczeniem Wytworni, ze usterki w czasie odbioréw miedzy
operacyjnych zostaty usuniete. Wykonane i zamontowane konstrukcje stalowe jako catos¢ uznaje sie za wykonane
i zamontowane zgodnie z dokumentacjg projektowsg, niniejszg SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych w dokumentacji projektowej przywotanych normach lub
punktach 2,5 i 6 niniejszej specyfikacji daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI - opis sposobu rozliczenia prac towarzyszacych i robét tymczasowych

Ogdlne wymagania dotyczace podstawy pfatnosci podano w ST ,,WYMAGANIA OGOLNE". Podstawe ptatnosci stanowi
cena za 1 tone wykonanej i zmontowanej konstrukcji stalowej jako catosci, zgodnie z dokumentacja projektows,
obmiarem robét, atestem producenta materiatéw i oceng jakosci wykonania robét na podstawie pomiardw i badan.
Cena jednostkowa obejmuje:

® Wykonanie konstrukcj i j ako catosci:

— prace przygotowawcze,

— dostarczenie materiatéw przewidzianych do wykonania robét,

— opracowanie ,,Program realizacji robdt" wraz z ,,Projektem technologii spawania",

— sprawdzenie kwalifikacji spawaczy,

— badanie i obrébka elementéw stalowych do scalania,

— scalanie elementéw i ich spawanie,

— montaz probny konstrukcji,

— oznaczenie elementéw wedtug kolejnosci montazu,

— wykonanie niezbednych pomiaréw i badan wymaganych SST lub zleconych prze Inspektora Nadzoru,
— gromadzenie wynikdw przeprowadzonych pomiaréw i badan.

® Transport konstrukgj i:

— wykonanie ,,Projektu organizacji transportu" wraz z niezbednym projektami, ekspertyzami i opiniami,
— zatadunek konstrukcji na srodki transportu,

— przewiezienia konstrukcji z wytworni na plac budowy,

— roztadunek konstrukcji na placu sktadowym na budowie,

— usuniecie ewentualnych uszkodzen powstatych w trakcie transportu.

® Montaz konstrukgcji j ako catosci na budowie:

— prace przygotowawcze i pomiarowe,

— wykonanie ,,Projektu montazu konstrukcji'' wraz z ,,Projektem technologii spawania",

— wykonanie ,,Projektu rusztowan i pomostow",

— montaz ewentualnych rusztowan i pomostéw roboczych,

— sprawdzenie kwalifikacji spawaczy,

— montaz wstepny z regulacjg geometrii,

— state zespolenie elementéw przez spawanie,

— wykonanie innych potgczen (na sruby),

— usuniecie ewentualnych usterek,

— demontaz ewentualnych rusztowan i pomostow roboczych,

— uporzgdkowanie miejsca robot,

— wykonanie niezbednych pomiaréw i badan wymaganych SST lub zleconych prze Inspektora Nadzoru,
— gromadzenie wynikéw przeprowadzonych pomiaréw i badan
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10. PRZEPISY ZWIAZANE, dokumenty odniesienia
10.1. Normy

PN-EN 10020:2000 Definicje i klasyfikacja gatunkéw stali.

PN-EN 10027-1:1994 Systemy oznaczania stali. Znaki stali, symbole gtéwne.

PN-EN 10027-2:1994 Systemy oznaczania stali. Systemy cyfrowe.

PN-EN 10021:1997 Ogdlne techniczne warunki dostawy stali i wyrobdw stalowych.

PN-EN 10079:1996 Stal. Wyroby. Terminologia.

PN-EN 10204+Ak: 1997 Wyroby metalowe. Rodzaje dokumentéw kontroli.

PN-90/H-01103 Stal. Pétwyroby i wyroby hutnicze. Cechowanie barwne.

PN-87/H-01104 Stal. Pétwyroby i wyroby hutnicze. Cechowanie.

PN-88/H-01105 Stal. Pétwyroby i wyroby hutnicze. Pakowanie, przechowywanie i transport.

PN-H-93419:1997 Dwuteowniki stalowe réwnolegtoscienne IPE walcowane na gorgco. Wymiary.
PN-H-93452:1997 Dwuteowniki stalowe szerokostopowe walcowane na gorgco. Wymiary. PN-H-93400:2003
PN-EN 10279:2003 Ceowniki stalowe walcowane na gorgco. Tolerancja ksztattu, wymiardow i masy. PN-EN 10056-
1:2000 Katowniki réwnoramienne i nieréwnoramienne ze stali konstrukcyjnej. Wymiary.

PN-EN 10056-2:1998 Kgtowniki réwnoramienne i nieréwnoramienne ze stali konstrukcyjnej. Tolerancja ksztattu i
wymiaréw.

PN-EN 10056-2:1998 /Ap1:2003 (poprawka) Katowniki rownoramienne i nieréwnoramienne ze stali konstrukcyjne;j.
Tolerancje ksztattu i wymiardéw.

PN-73/H-93460.00 Ksztattowniki stalowe giete na zimno otwarte.

PN-73/H-93460.06 Ksztattowniki stalowe giete na zimno otwarte.

PN-I1SO 1891:1999 Sruby, wkrety, nakretki i akcesoria. Terminologia.

PN-I1SO 8992:1996 Czesci ztgczne. Ogdlne wymagania dla érub dwustronnych i nakretek. PN-82/M-82054.20 Sruby,
wkrety i nakretki. Pakowanie, przechowywanie i transport.

PN-EN ISO 4014:2002 Sruby z tbem szeéciokatnym. Klasy doktadnosci A i B.

PN-EN I1SO 887:2002 Podktadki okragte do srub, wkretéw i nakretek ogdlnego przeznaczenia. Uktad ogdliny.

PN-ISO 10673:2002 Podktadki okragte do srub z podktadka. Szereg maty, sredni i duzy. Klasa doktadnosci A.
PN-77/M-82008 Podktadki sprezyste.

PN-791/M-82009 Podktadki klinowe do dwuteownikdw.

PN-EN 759:2000 Spawalnictwo, materiaty dodatkowe do spawania. Warunki techniczne dostawy materiatéw
dodatkowych do spawania. Rodzaj wyrobu, wymiary, tolerancje i znakowanie. PN-91/M-69430 Spawalnictwo.
Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania stali.

Ogdlne wymagania i badania.

PN-EN 12070:2002 Materiaty dodatkowe do spawania. Druty elektrodowe, druty i prety do spawania tukowego stali
odpornych na petfzanie. Klasyfikacja.

PN-73/M-69355 Topniki do spawania i napawania tukiem krytym.

PN-67/M-69356 Topniki do spawania zuzlowego

PN-87/M-04251 Struktura geometryczna powierzchni. Chropowatos$¢ powierzchni. Wartosci liczbowe parametréw.
PN-EN ISO 9013:2002 Spawanie i procesy pokrewne. Klasyfikacja jako$ci i tolerancje wymiaréw powierzchni cietych
termicznie (ciecie tlenem).

PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady ztgczy spawanych. Nazwy i okre$lenia.

PN-851M-69775 Spawalnictwo. Wadliwosc¢ ztgczy spawanych. Oznaczenie klasy wadliwosci na podstawie ogledzin
zewnetrznych.

PN-EN 970:1999 Spawalnictwo. Badania nieniszczgce ztgczy spawanych. Badania wizualne. PN-87/M-69776
Spawalnictwo. Okreslenie wysokosci wad spoin na podstawie gestosci optycznej obrazu na radiogramie.

PN-EN 1435:2001 Badania nieniszczgce ztaczy spawanych. Badania radiograficzne ztgczy spawanych. PN-EN
1712:2001 Badania nieniszczgce ztaczy spawanych. Badania ultradzwiekowe ztgczy spawanych.

PN-87/M-69772 Spawalnictwo. Klasyfikacja wadliwosci ztgczy spawanych na podstawie radiogramoéw.
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SST-B-07 — Pokrycie dachu blachg trapezowa
Kod CPV:

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru pokry¢
dachu blachg zadaszenia magazynu szkta (surowcow niepalnych).

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegoétowa specyfikacja techniczna jest stosowana przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie:
— wykonanie pokrycia z blachy,

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét, ich zgodnos¢ z dokumentacjg techniczng, SST
i poleceniami Inspektora Nadzoru

2. MATERIALY
2.1. Wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania.
2.1.1. Wymagania dotyczace materiatow.

Materiaty stosowane do wykonywania pokryé dachowych powinny mieé m.in.:

- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,

- Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang norma europejskg wprowadzong do zbioru norm polskich,
- na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania.

Wszelkie materiaty do wykonania pokry¢ dachowych powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach polskich
lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajgcych dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.

2.1.2. Sposob transportu i sktadowania.

Sposéb transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta.
Wykonawca obowigzany jest posiadac na budowie petng dokumentacje dotyczgca sktadowanych na budowie materi-
atéw przeznaczonych do wykonania pokry¢ dachowych.

Wszystkie materiaty do pokry¢ dachowych powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg produ-
centa oraz wedtug odpowiednich norm wyrobu.

3. SPRZET, TRANSPORT.

3.1. Wymagania dotyczgce sprzetu do wykonywania robot.

Roboty mozna wykonac recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowoduja

niekorzystnego wptywu na jako$é materiatéw i wykonywanych robét oraz bedg przyjazne
dla srodowiska.

3.2. Transport i przechowywanie materiatow:

Do transportu materiatéw i urzagdzen stosowaé sprawne technicznie srodki transportu. Samochdd do przewozu
powinien posiadac otwartg platforme utatwiajgcg zatadunek i roztadunek o dtugosci zamoéwionych arkuszy (blacha nie
moze wystawac po za burte auta). Materiaty nalezy uktada¢ rGwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok
siebie i zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu i zmoczeniem. Blachy powinny by¢
uktadane w pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu. Przy za i wytadunku oraz przewozie na srodkach trans-
portowych nalezy przestrzegac przepisdéw obowigzujacych w transporcie drogowym. Wykonawca jest zobowigzany do
stosowania takich srodkéw transportu, ktére wptyng niekorzystnie na jakos¢ robot i wtasciwosci przewozonych materi-
atéw. Roztadunek powinien by¢ przeprowadzany specjalistycznym sprzetem lub odpowiednia ilo$¢ oséb. Blachy skfad-
owane w pakietach nie mogg by¢ sktadowane na wolnym powietrzu lub pomieszczeniach narazonych na dziatanie
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wilgoci i zmiennych temperatur. Szczegdlng uwage nalezy zwréci¢ na roztadunek w warunkach zimowych i maga-
zynowania w ogrzewanych pomieszczeniach. Na skutek znacznej réznicy temperatur pomiedzy blachami wytrgca sie
woda, ktdra prowadzi do powstania odparzen.

Blachy sie powinno przechowywaé w suchych i przewiewnych pomieszczeniach. Paczek nie wolno uktada¢ bezposred-
nio na ziemi, lecz na klockach o wysokosci okoto 20 cm. Blachy zamoczone podczas transportu nalezy wysuszy¢, nastep-
nie przetozy¢ odpowiednimi przektadkami, tak aby umozliwi¢ odpowiednia cyrkulacje powietrza. Po wysuszeniu nalezy
przejrzec i pokry¢ warstwa oleju konserwujgcego.

4. WYKONANIE ROBOT

4.1. Pokrycia z blachy

Krycie blacha trapezowg moze by¢ wykonywane na dachach o pochyleniu potaci podanym w PN-B-02361 :1999.
Arkusze blach trapezowych powinny by¢ utozone na potaci w ten sposéb, aby szersze dno bruzdy byto na spodzie.
Zaktady podtuzne blach trapezowych moga by¢ pojedyncze lub podwdjne, zgodnie z kierunkiem przewazajgcych wia-
trow. Zakfad podwdéjny nalezy stosowac wyjgtkowo, w miejscach narazonych na sptyw dodatkowych ilosci wéd opad-
owych i moze on obejmowac pas o szerokosci nie wiekszej niz 3 m.

Uszczelki na stykach podtuznych blach trapezowych nalezy stosowac przy pochyleniach mniejszych niz 55%.

Szerokos¢ szczelin na zaktadach podtuznych powinna by¢ minimalna. W przypadku braku mozliwosci spetnienia tego
wymagania, na przyktad ze wzgledu na falistos¢ krawedzi podtuznych blachy, zamiast uszczelek nalezy stosowac kit tr-
wale plastyczny lub elastoplastyczny.

Dtugos¢ stosowanych blach powinna by¢ nieco wieksza od szerokosci potaci. Jezeli nie jest to mozliwe, nalezy wykona¢
zaktady poprzeczne blach trapezowych usytuowane tylko nad ptatwiami. W przypadku pochylenia potaci wiekszych lub
rownych 55% nie wymaga sie dodatkowego uszczelnienia zaktadu poprzecznego. Przy pochyleniu mniejszym 55% w za-
ktadach poprzecznych nalezy stosowac uszczelki.

W przypadku koniecznosci dylatowania blach trapezowych na potaci dachowej do ptatwi mozna mocowac tylko blacha
gbrng. Dtugosc zaktadu poprzecznego blach powinna wynosié nie mniej niz 150 mm w przypadku pochylenia potaci
wiekszego lub réwnego 55% i nie mniej niz 200 mm - przy pochyleniu mniejszym niz 55%.

Do mocowania blach trapezowych do ptatwi stalowych nalezy stosowac tgczniki samogwintujgce (lub Srube z nakretka)
z podktadka stalowg i podktadkg gumowa o odpowiedniej jakosci. taczniki nalezy mocowac w kazdej bruzdzie blachy
trapezowej, a na ptatwiach posrednich w co drugiej bruzdzie - w przypadku gdy blachy trapezowe majg stanowic ele-
ment usztywniajacy ptatwie przed utratg statecznosci gietno-skretnej.

Jezeli nie jest wymagane takie usztywnienie, blachy nalezy mocowa¢ do ptatwi za pomocg tgcznikdéw przechodzacych
przez grzbiety fatdy, z zastosowaniem dodatkowych elementéw podtrzymujgcych, o wymiarach dostosowanych do
wymiaréw fatdy.

tacznikami nalezy mocowac kazdy grzbiet blachy trapezowej, a na ptatwiach posrednich - co drugi grzbiet.
Odwodnienie dachu nalezy prowadzi¢ za pomoca rynien odwadniajgcych dylatowanych co 12 m. Nie nalezy stosowac
odwodnienia typu wewnetrznego.

5. KONTROLA | ODBIOR ROBOT.
5.1. Kontrola jakosci robét.

5.1.1. Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami niniejszej specyfikacji.
5.1.2. Kontrola wykonania pokry¢:

5.1.2.1. Kontrola wykonania pokry¢ polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z powotanymi normami przed-
miotowymi i wymaganiami w specyfikacji, kontrola ta przeprowadzana jest przez Inspektora nadzoru:

- w odniesieniu do prac zanikajacych - podczas wykonania prac pokrywczych,

- w odniesieniu do wtasciwosci catego pokrycia - po zakoriczeniu prac pokrywczych.

Wymagane normy:

PN-61/B-10245, PN-EN 501:1999, PN-EN 506:2002, PN-EN 502:2002, PN-EN

504:2002, PN-EN 505:2002, PN-EN 507:2002, PN-EN 508-1:2002, PN-EN 508-

2:2002, PN-EN 508-3:2000

Uznaje sie, ze badania daty wynik pozytywny gdy wszystkie wtasciwosci materiatéw i pokrycia dachowego sg zgodne
z wymaganiami niniejszej specyfikacji

technicznej lub aprobaty technicznej albo wymaganiami norm przedmiotowych.

5.2. Wymagania dotyczgce odbioru robot pokrywczych.

5.3. Badania koricowe pokrycia nalezy przeprowadzi¢ po zakoriczeniu robét, po deszczu.

5.4. Odbidr koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrébek blacharskich
i potaczenia ich z urzgdzeniami odwadniajgcymi, a takze wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczen eksploata-
cyjnych.
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5.5. Odbidr pokrycia z blachy

5.5.1. Sprawdzenie wyglgdu zewnetrznego pokrycia (nie ma dziur, peknie¢, odchylenia rgbkéw lub zwojéw od linii
prostej, ztgcza sg prostopadte do okapu itp.).

5.5.2. Sprawdzenie umocowania i rozstawienia zabek i tapek.

5.5.3. Sprawdzenie tgczenia i umocowania arkuszy.

5.5.4. Sprawdzenie wykonania i umocowania pasOw usztywniajgcych.

6. Zakonczenie odbioru

1) Odbioru pokrycia blachg potwierdza sie: protokotem, ktéry powinien zawierac:
- ocene wynikéw badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamoéwieniem.

6. PRZEPISY ZWIAZANE
1. Normy

1) PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych.

2) PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowane;j

i cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

3) PN-EN 501:1999 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow

z cynku do pokryé¢ dachowych uktadanych na ciggtym podtozu.

4) PN-EN 506:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobdow
samonosnych z blachy miedzianej lub cynkowe;j.

5) PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okragtych.
6) PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.

7) PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i wymagania.
8) PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien pé6tokragtych.

9) PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PCV-U. Definicje,
wymagania i badania.

2. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych - cze$é C: zabezpieczenie i izolacje, zeszyt 1 : Pokrycia da-
chowe, wydane przez ITB - Warszawa 2004
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SST-B-08 - Obrobki blacharskie rynny i rury spustowe
CPV 45261210-9, CPV 45261320-3

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru roboét
zwigzanych z wykonaniem obrdébek blacharskich ,rynien i rur spustowych dachu zadaszenia magazynu szkta (surowcow
niepalnych).

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robot
wymienionych w pkt.1.1

1.3 Zakres robot objetych Specyfikacja techniczng wykonania i odbioru rob6t budowlanych

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych dotyczg prowadzenia
roboét okreslonych w Dokumentacji Projektowej, stanowigcej cze$¢ dokumentdw przetargowych (opis techniczny i ry-
sunki).

Zakres robot :

— Wykonanie obrébek blacharskich z blachy stalowej powlekanej .

— Zatozenie rynien i rur spustowych z PCV .

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z

obowigzujgcymi odpowiednimi normami i ST "Wymagania ogdlne".

1.5 Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robodt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ robét z Dokumentacjg Projektowa, ST
i obowigzujgcymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w ST WO. "Wymagania ogdlne".

2. MATERIALY

Materiaty nalezy stosowa¢ zgodnie z Dokumentacjg Projektowa - opisem technicznym i
rysunkami.

2.1.Materiaty :

— Ryny i rury spustowe stalowe ocynkowane
— Blacha stalowa ptaska powlekana powtokg poliestrowa

3. SPRZET

Sprzet budowlany powinien odpowiadac¢ pod wzgledem typow i ilosci rodzajowi i przyjetej metodzie wykonywania
robét .

Sprzet np. :

— Wyciag przyscienny

— Zuraw samochodowy

— Rusztowania

— Elektronarzedzia , inny sprzet .

4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczgce stosowania srodkow transportu podano w ST "Wymagania ogdlne".

Sposéb transportu powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami producenta Do transportu materiatéw nalezy
uzy¢ sprzetu transportowego odpowiedniego do rodzaju materiatu np. samochody skrzyniowe , dostawcze .

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.Wymagania ogdlne

Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robdt podano w ST ,,Wymaganiaogdlne".

5.2.Warunki szczegétowe

5.2.2. Obrobki blacharskie , rynny i rury spustowe

Obrobki onalezy wykonac z blachy stalowej powlekanej .
Rynny, rury spustowe stalowe ocynkowane gr. 0,55 mm
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Rury spustowe powinny byc¢ :

— mocowane do Scian uchwytami rozstawionymi w odstepach nie wiekszych niz 3 m w sposoéb trwaty

— rury spustowe odprowadzajace wode na teren inwestora.

— posiadac wloty wpustéw dachowych zabezpieczone specjalnymi kotpakami ochronnymi natozonymi na wpust zabez-
pieczajacymi przed zanieczyszczeniem lis¢mi lub innymi elementami moggcymi stac sie przyczyng niedroznosci rur
spustowych .

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST .
6.1. Kontrola jakos$ci materiatow

Wszystkie materiaty do wykonania robdt muszg odpowiada¢ wymaganiom Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji
Technicznej wykonania i odbioru robdét budowlanych oraz muszg posiadac¢ swiadectwa jakosci .

6.2. Kontrola jakosci wykonania robét
Kontrola jakosci wykonania robdt polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania roboét z

Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjg Techniczng wykonania i odbioru robét
budowlanych, wytycznymi producentéw i poleceniami Inspektora nadzoru

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w ST "Wymagania ogdlne".

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogoblne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru robdt podano w ST "Wymagania ogdlne". Odbioru robdt nalezy dokonac zgodnie z Warunkami
Technicznymi Wykonania i Obmiaru Robét Budowlano - Montazowych.

8 .2 Sprawdzenie jakosci wykonanych roboét

Sprawdzenie jakosci wykonanych robét obejmuje ocene:

- jakosci wbudowanych materiatéw ,

- wykonanie prawidtowosci potgczen , uszczelnien , obrobek,

- sprawdzenie spadkéw rynien,

- sprawdzenie mocowania rur i rynien do Scian,

- sprawdzenie szczelnosci potgczen rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi
-inne, zgodnie z warunkami ogélnymi .

9. PODSTAWA PtATNOSCI

9.1. Ogblne wymagania dotyczace ptatnosci

Ptatnosci nalezy przyjmowac zgodnie z dokumentacjg i zakresem robét wymienionym w S.T. w oparciu o odbiér
faktycznie zamodwionej i wykonanej pracy oraz z oceng jakosci robét i oceng jakosci uzytych materiatow.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych . Wymagania i badania
PN-B-94701:1999 Dachy . Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych
PN-B-94702:1999 Dach . Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien pétokragtych
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
SST-B-09 - BETON PODKtLADOWY POD POSADZKE PRZEMYStOWA

Kod CPV: 45262350-9 Betonowanie bez zbrojenia

1. WSTEP

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot

zwigzanych z wykonaniem betonu podktadowego na zasypce piaskowej pod posadzke przemystowg zadaszenia maga-
zynu szkta (surowcow iepalnych).

1.2 Zakres stosowania SST.

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robdét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robot objetych SST.

Roboty ktérych dotyczy specyfikacja techniczna, obejmuje wykonanie betonu podktadowego C8/10 o grubosci 40 cm
na zasypce piaskowej pod posadzke przemystowa gr. 20 cm zbrojong dotem i gérg pretami #8 co 15 cm.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wytycznymi ST
"Wymagania Ogélne".

1.5 Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami
Inspektora. Ogdlne wymagania dotyczace robdét w ST. Wymagania ogdlne.

2. MATERIALY

Jako materiat stuzgcy do wykonania betonu podktadowego nalezy stosowac beton zwykty klasy C8/10.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych robdét.

Roboty mogg by¢ wykonane recznie lub mechanicznie przy uzyciu odpowiedniego sprzetu zaakceptowanego przez In-
zyniera Projektu. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy. Wykonawca dostarczy Inspek-
torowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wyma-
gane przepisami. Sprzet i narzedzia zmechanizowane powinny by¢ montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z
instrukcjg producenta oraz spetnia¢ wymagania okreslone w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci.
Powinny by¢ utrzymywane w stanie zapewniajacym ich sprawne dziatanie, stosowane wytacznie do prac do jakich
zostaty przeznaczone i obstugiwane przez przeszkolone osoby.

NARZEDZIA:

- kielnie

- pace

- taty

- fopata

SPRZET | SRODKI TRANSPORTOWE:

- betoniarka do produkcji mieszanek betonowych
- wibrator pograzalny
- tata wibracyjna lekka

4. TRANSPORT

Do transportu materiatu stosowanego do wykonania betonu podktadowego nalezy uzy¢ samochodu do transportu
mieszanki betonowej. Czas pomiedzy rozpoczeciem mieszania mieszanki betonowej a jej wbudowaniem nie moze
przekraczac 45 minut.

5. WYKONANIE ROBOT

Wszystkie betony podktadowe, wyréwnawcze powinny by¢ wykonywane zgodnie z Dokumentacja Projektowq z za-
chowaniem nastepujacych wymagan:

- wykonana wczesniej zasypka piaskowa powinien wykazywac réwna, "zbitg" powierzchnie,

- na zasypce nie mogg znajdowac sie jakiekolwiek zanieczyszczenia obce (kawatki folii, drewna, styropianu, itp. )
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- jakakolwiek zmiana wizualna zasypki, ktéra mogtaby da¢ podejrzenie jej rozluznienia jest podstawg do wstrzymania
prac zwigzanych z wykonywaniem betonu podktadowego

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jako$ci wykonania robét polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robét z Dokumentacjg Projektows,
Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru. Kontroli jakosci podlega wykonanie: jakosci
betonu pod wzgledem jego zageszczenia, jednolitosci struktury, widocznych wad i uszkodzen

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiaru jest 1 m3 (metr szeScienny) przestrzeni wypetnienia betonem podktadowym

8. ODBIOR ROBOT
Wszystkie roboty objete niniejszg specyfikacjg podlegajg zasadom odbioru robdt zanikajacych.

9. PODSTAWA PtATNOSCI

Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie z projektem, umowg i odebrane przez Inspektora nadzoru. Naleznos¢ zgodna z za-
twierdzonym kosztorysem ofertowym

10. UWAGI SZCZEGOLNE

Ogodlne wymagania w ST. ,,Wymagania ogdlne”.

Inne dokumenty

PN-EN 196-1:1996 Metody badania cementu. Oznaczania wytrzymatosci.

PN-EN 196-3:1996 Metody badania cementu. Oznaczania czaséw wigzania i statosci objetosci.

PN-EN 196-6:1997 Metody badania cementu. Oznaczania stopnia zmielenia.

PN-EN 196-7:1997 Metody badania cementu. Sposoby pobierania i przygotowywania prébek cementu.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Czesc1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow powszechnego uzytku.
PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

PN-89/B-06714.01 Kruszywa mineralne. Badania. Podziat, nazwy i okreslenie badan.

PN-76/B-06714.12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen obcych.
PN-78/B-06714.13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci pytéw mineralnych.

PN-EN 933-1:2000 Badanie geometrycznych wtasciwosci kruszyw. Oznaczanie sktadu ziarnowego. Metoda przesiewa-
nia.

PN-EN 933-4:2001 Badanie geometrycznych wtasciwosci kruszyw. Czesc 4:

PN-EN 1097-5:2001 Badanie mechanicznych i fizycznych wiasciwosci

kruszyw. Czesc 5: Oznaczanie zawartosci wody przez suszenie w suszarce z wentylacja.

PN-EN 1097-6:2002 Badanie mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw. Czesc 6: Oznaczanie gestosci ziaren
i nasigkliwosci.

PN-EN 1367-1:2001 Badanie wiasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie czynnikéw atmosferycznych.
Czescl: Oznaczanie mrozoodpornosci.

PN-EN 1744-1:2000 Badanie chemicznych wtasciwosci kruszyw. Analiza chemiczna.

PN-B-06714-34/A1:1997 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie reaktywnosci alkalicznej.

PN-78/B-06714.40 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wytrzymato$ci na miazdzenie.

PN-87/B-06714.43 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci ziaren stabych.

PN-EN 932-1:1999 Badanie podstawowych wtasciwosci kruszyw. Metody pobierania probek.

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw.

PN-88/B-06250 Beton zwykty.

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-74/B-06261 Nieniszczgce badania konstrukcji z betonu. Metoda

ultradzwiekowa badania wytrzymatosci betonu na $ciskanie.

PN-74/B-06262 Nieniszczgce badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna badania wytrzymatosci betonu na
Sciskanie za pomocg mtotka Schmidta typu N



