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 2021-06-04
Inwestor:
TTBS Sp. z o.o.
Budowlanych 59
43-100 Tychy

Wykonawca:
Ligas Architekci
Krakowska 81A
43-150 Bieruń

Kosztorys Inwestorski
część elektryczna

Nazwa budowy: TTBS Tychy
Adres budowy: Budowlanych 59, 43-100 Tychy
Rodzaj robót: elektryczne
Nr Spec.: ST 2
CPV: 45310000-3, Roboty instalacyjne elektryczne
Data oprac.: 2021-06-04
Umowa z dnia: 2021-06-04
Podstawa opracowania: KNR 4-03, KNNR 5, KNR 4-03W, KNR 13-21, KNR 5-04, KNR 7-08, KNR 5-01, KNR 4-
02, KNR 5-08
Waluta: PLN

Nazwa Wartość R M S Kwota Uproszczone Razem
Koszty bezpośrednie PLN 6 061,00 38 994,27 13,27 0,00 45 068,54
Koszty pośr. od R 65,40 % 3 963,88 0,00 0,00 0,00 3 963,88
Koszty pośr. od S 65,40 % 0,00 0,00 8,68 0,00 8,68
Zysk od R 10,40 % 630,38 0,00 0,00 0,00 630,38
Zysk od M 10,40 % 0,00 4 055,39 0,00 0,00 4 055,39
Zysk od S 10,40 % 0,00 0,00 1,38 0,00 1,38
Zysk od KR 10,40 % 412,25 0,00 0,00 0,00 412,25
Zysk od KS 10,40 % 0,00 0,00 0,90 0,00 0,90
Koszty z narz. w
rozbiciu

23,00 % 54 141,40

Koszty z narzutami
(netto)

PLN 11 067,51 43 049,66 24,23 0,00 54 141,40

Stawka VAT 23,00 % 12 452,52
Wartość brutto PLN 66 593,92

Słownie: sześćdziesiąt sześć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt trzy PLN dziewięćdziesiąt dwa gr

Sporządził:
Tomasz Łaźniowski
SLK/0724/PWOE/05
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Tabela elementów
Lp. Nazwa R M S Kw. stała Razem
1. Demontaże

Kod Słownika Zamówień:
Ilość r-g: 39,5619

1 112,51 4,79 0,00 0,00 1 117,30

2. Trasy kablowe i kable
Kod Słownika Zamówień:
Ilość r-g: 109,5461

3 080,52 6 015,37 23,39 0,00 9 119,28

3. Doposażenie tablicy TOA
Kod Słownika Zamówień:
Ilość r-g: 0,4000

11,25 155,22 0,00 0,00 166,47

4. Instalacja oświetlenia i gniazd bez
oprzewodowania
Kod Słownika Zamówień:
Ilość r-g: 81,0546

2 279,32 33 394,78 0,00 0,00 35 674,10

5. Modernizacja ułożenia koryt
teletechnicznych
Kod Słownika Zamówień:
Ilość r-g: 75,1300

2 112,70 114,26 0,00 0,00 2 226,96

6. Monitor TV
Kod Słownika Zamówień:
Ilość r-g: 0,4926

13,44 3 211,87 0,84 0,00 3 226,15

7. Ekwipotencjalizacja
Kod Słownika Zamówień:
Ilość r-g: 23,2601

654,11 153,37 0,00 0,00 807,48

8. Próby i pomiary pomontażowe
Kod Słownika Zamówień:
Ilość r-g: 64,1400

1 803,66 0,00 0,00 0,00 1 803,66

Koszty bezpośrednie PLN 6 061,00 38 994,27 13,27 0,00 45 068,54

Koszty pośr. od R 65,40 % 3 963,88 0,00 0,00 0,00 3 963,88

Koszty pośr. od S 65,40 % 0,00 0,00 8,68 0,00 8,68

Zysk od R 10,40 % 630,38 0,00 0,00 0,00 630,38

Zysk od M 10,40 % 0,00 4 055,39 0,00 0,00 4 055,39

Zysk od S 10,40 % 0,00 0,00 1,38 0,00 1,38

Zysk od KR 10,40 % 412,25 0,00 0,00 0,00 412,25

Zysk od KS 10,40 % 0,00 0,00 0,90 0,00 0,90

Koszty z narzutami (netto) PLN 11 067,51 43 049,66 24,23 0,00 54 141,40
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Kosztorys szczegółowy

Lp. Podstaw
a

Wyceny

Opis pozycji
Kosztorysowych

Jedn.
Miar

y

Nakłady
na jedn.

Wsp.
Zagre

g.

Cena Koszt
jedn.

R M S

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 Demontaże

CPV: ,

1 KNR 4-
03
1134-
01-020

Demontaż opraw
świetlówkowych

Obmiar = 30,00
Krotność = 1,00

szt

Robocizna:
Robocizna r-g 0,5550 1,000 15,40 8,55 256,41
Materiały:
Sprzęt:

Razem pozycja: 256,41 0,00 0,00
2 KNR 4-

03
1124-
02-020

Demontaż łączników
instalacyjnych,
podtynkowych

Obmiar = 3,00
Krotność = 1,00

szt

Robocizna:
Robocizna r-g 0,2153 1,000 15,40 3,32 9,95
Materiały:
Sprzęt:

Razem pozycja: 9,95 0,00 0,00
3 KNR 4-

03
1122-
01-020

Demontaż gniazd
wtyczkowych,
podtynkowych o ilości
biegunów 2,natężeniu
prądu do 16 A

Obmiar = 4,00
Krotność = 1,00

szt

Robocizna:
Robocizna r-g 0,1365 1,000 15,40 2,10 8,41
Materiały:
Sprzęt:

Razem pozycja: 8,41 0,00 0,00
4 KNR 4-

03
1116-
03-040

Demontaż przewodów
wtynkowych na podłożu
ceglanym lub betonowym

Obmiar = 300,00
Krotność = 1,00

m

Robocizna:
Robocizna r-g 0,0630 1,000 15,40 0,97 291,06
Materiały:
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Sprzęt:
Razem pozycja: 291,06 0,00 0,00

5 KNR 4-
02
0141-
03-020

Wymiana podgrzewacza
elektrycznego CWU

Obmiar = 1,00
Krotność = 1,00

szt

Robocizna:
Robocizna r-g 2,8200 1,000 15,40 43,43 43,43
Materiały:
Materiały pomocnicze
10,00 %

PLN 43,4300 10,00
%

4,34 4,34

Sprzęt:
Razem pozycja: 43,43 4,34 0,00

2 Trasy kablowe i kable

CPV: ,

6 KNR 4-
03
1001-
02-040

Wykucie mechanicznie
bruzd dla przewodów
wtynkowych

Obmiar = 530,00
Krotność = 1,00

m

Robocizna:
Robocizna r-g 0,0924 1,000 15,40 1,42 754,17
Materiały:
Sprzęt:

Razem pozycja: 754,17 0,00 0,00
7 KNR 4-

03
1009-
04-020

Mechaniczne wykonanie
ślepych otworów pod
zasilacze

Obmiar = 2,00
Krotność = 1,00

szt

Robocizna:
Robocizna r-g 0,0557 1,000 15,40 0,86 1,72
Materiały:
Sprzęt:

Razem pozycja: 1,72 0,00 0,00
8 KNNR

5
0205-
040-040

Przewody kabelkowe
HDHp 3x1.5 układane
p.t.w gotowych bruzdach

Obmiar = 300,00
Krotność = 1,00

m

Robocizna:
Robocizna r-g 0,0693 1,000 15,40 1,07 320,17
Materiały:
Przewód bezhalogenowy
HDHp-J 3x1,5

m 1,0400 1,000 5,52 5,74 1 722,24

Materiały pomocnicze
2,50 %

PLN 5,7408 2,50 % 0,14 43,06

Sprzęt:
Razem pozycja: 320,17 1 765,30 0,00
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
9 KNNR

5
0205-
040-040

Przewody kabelkowe
HDHp 3x2.5 układane
p.t.w gotowych bruzdach

Obmiar = 200,00
Krotność = 1,00

m

Robocizna:
Robocizna r-g 0,0693 1,000 15,40 1,07 213,44
Materiały:
Przewód bezhalogenowy
HDHp-J 3x2,5

m 1,0400 1,000 8,13 8,46 1 691,04

Materiały pomocnicze
2,50 %

PLN 8,4552 2,50 % 0,21 42,28

Sprzęt:
Razem pozycja: 213,44 1 733,32 0,00

10 KNNR
5
0205-
040-040

Przewody kabelkowe
HDHp 5x4 układane p.t.w
gotowych bruzdach

Obmiar = 5,00
Krotność = 1,00

m

Robocizna:
Robocizna r-g 0,0693 1,000 15,40 1,07 5,34
Materiały:
Przewód bezhalogenowy
HDHp-J 5x4

m 1,0400 1,000 18,32 19,05 95,26

Materiały pomocnicze
2,50 %

PLN 19,0520 2,50 % 0,48 2,38

Sprzęt:
Razem pozycja: 5,34 97,64 0,00

11 KNNR
5
0205-
040-040

Przewody HDMI
układane p.t.w gotowych
bruzdach

Obmiar = 5,00
Krotność = 1,00

m

Robocizna:
Robocizna r-g 0,0693 1,000 15,40 1,07 5,34
Materiały:
Przewód HDMI
ekranowany 19x24AWG

m 1,0400 1,000 32,00 33,28 166,40

Materiały pomocnicze
2,50 %

PLN 33,2800 2,50 % 0,83 4,16

Sprzęt:
Razem pozycja: 5,34 170,56 0,00

12 KNNR
5
0205-
040-040

Przewody teletechniczne
YTDY układane p.t.w
gotowych bruzdach

Obmiar = 20,00
Krotność = 1,00

m

Robocizna:
Robocizna r-g 0,0693 1,000 15,40 1,07 21,34
Materiały:
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Przewód telekom. miedz.
YTDY 3x2x0.5

m 1,0400 1,000 1,20 1,25 24,96

Materiały pomocnicze
2,50 %

PLN 1,2480 2,50 % 0,03 0,62

Sprzęt:
Razem pozycja: 21,34 25,58 0,00

13 KNR 4-
03
1014-
01-060

Ręczne przygotowanie
zaprawy cementowo-
wapiennej

Obmiar = 1,33
Krotność = 1,00

m3

Robocizna:
Robocizna r-g 4,0300 1,000 15,40 62,06 82,54
Materiały:
Piasek m3 1,1000 1,000 35,48 39,03 51,91
Cement portlandzki
zwykły "35" workowany

t 0,1910 1,000 409,00 78,11 103,89

Wapno hydratyzowane
luzem

t 0,1600 1,000 125,00 20,00 26,60

Materiały pomocnicze
4,00 %

PLN 137,14285
7

4,00 % 5,49 7,30

Sprzęt:
Razem pozycja: 82,54 189,70 0,00

14 KNR 4-
03
1012-
01-040

Zaprawianie bruzd o
szerokości do 40 mm

Obmiar = 530,00
Krotność = 1,00

m

Robocizna:
Robocizna r-g 0,0315 1,000 15,40 0,49 257,10
Materiały:
Sprzęt:

Razem pozycja: 257,10 0,00 0,00
15 KNR 5-

01
0606-
09-020

Wykonanie przejść p.poż

Obmiar = 4,00
Krotność = 1,00

szt

Robocizna:
Robocizna r-g 0,4197 1,000 15,40 6,46 25,85
Materiały:
Farba ochronna CP673 kg 0,2500 1,000 125,00 31,25 125,00
Płyta z wełny mineralnej
1000x600x50
o gęstości 140 kg/m3

m2 0,5000 1,000 433,00 216,50 866,00

Masa ochronna CP673 kg 0,7500 1,000 150,00 112,50 450,00
Tabliczki opisowe HILTI szt 2,0000 1,000 3,20 6,40 25,60
Sprzęt:
Samochód dostawczy do
0,9 t

m-g 0,0800 1,000 40,04 3,20 12,81

Razem pozycja: 25,85 1 466,60 12,81
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

3 Doposażenie tablicy
TOA

CPV: ,

16 KNNR
5
0407-
010-020

Zabudowa wyłącznika
nadprądowego 1-
biegunowego w tablicy

Obmiar = 1,00
Krotność = 1,00

szt

Robocizna:
Robocizna r-g 0,1800 1,000 15,40 2,77 2,77
Materiały:
Wyłącznik instalacyjny
S301 B10

szt 1,0000 1,000 7,60 7,60 7,60

Sprzęt:
Razem pozycja: 2,77 7,60 0,00

17 KNNR
5
0407-
03010-
020

Zabudowa wyłącznika
przeciwporażeniowego w
tablicy

Obmiar = 1,00
Krotność = 1,00

szt

Robocizna:
Robocizna r-g 0,2200 1,000 15,40 3,39 3,39
Materiały:
Wyłącznik r/prądowy
P312 B16/30mA

szt 1,0000 1,000 133,00 133,00 133,00

Sprzęt:
Razem pozycja: 3,39 133,00 0,00

4 Instalacja oświetlenia i
gniazd bez
oprzewodowania

CPV: ,

18
Anal.
wł.   --
090

Dostawa sprzętu
oświetlenia
podstawowego

Obmiar = 1,00
Krotność = 1,00

kpl

Robocizna:
Materiały:
A1 - Panel LED 320x320
n/t 3000lm PMMA OPAL
24W IP54 z czujnikiem
ruchu, biały

szt 4,0000 1,000 484,00 1 936,00 1 936,00

B1 - Panel LED 597x597
p/t 3300lm OPAL 31W
IP20, biały

szt 20,0000 1,000 185,00 3 700,00 3 700,00

B2 - Panel LED 320x320
n/t 3000lm PMMA OPAL
24W IP54, biały

szt 9,0000 1,000 418,00 3 762,00 3 762,00
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C1 - 2 x Taśma SMD
2216 /300  LED 330 cm
w profilu Power Line 35
Smooth z przesłoną
mleczną

szt 1,0000 1,000 397,00 397,00 397,00

Zasilacz impulsowy 60W
24V LPV-60-24

szt 1,0000 1,000 46,00 46,00 46,00

C2 - 2x Taśma SMD 2216
/300 LED 85 cm w
profilu Power Line 35
Smooth z przesłoną
mleczną

szt 7,0000 1,000 105,00 735,00 735,00

Zasilacz impulsowy
100W 24V LPV-100-24

szt 1,0000 1,000 82,00 82,00 82,00

Przewód do taśm LED 2 x
0,25mm

m 20,0000 1,000 0,70 14,00 14,00

Zaślepki do profili 35x35
kpl. 2 szt.

szt 8,0000 1,000 3,50 28,00 28,00

C3 - Profil aluminiowy
LED 1512 n/t 2250 lm
PMMA OPAL 18W IP20

szt 14,0000 1,000 524,00 7 336,00 7 336,00

C4 - Oprawa LED n/t,
IP65, 4W, 280 lm

szt 1,0000 1,000 139,00 139,00 139,00

Sprzęt:
Razem pozycja: 0,00 18 175,0

0
0,00

19
Anal.
wł.   --
090

Dostawa sprzętu
oświetlenia awaryjnego i
ewakuacyjnego

Obmiar = 1,00
Krotność = 1,00

kpl

Robocizna:
Materiały:
AW1 - Oprawa awaryjna
antypaniczna LED n/t
3W, 420lm, 1h, AT,
130x130

szt 8,0000 1,000 270,00 2 160,00 2 160,00

AW2 - Oprawa awaryjna
antypaniczna LED p/t
1W, 180lm, 1h, AT,
160x160

szt 10,0000 1,000 272,00 2 720,00 2 720,00

AW3 - Oprawa awaryjna
antypaniczna LED n/t
3W, 310lm, 1h, AT,
340x46

szt 2,0000 1,000 269,00 538,00 538,00

AW4 - Oprawa awaryjna
antypaniczna LED n/t
1W, 180lm, 1h, AT,
130x130

szt 3,0000 1,000 250,00 750,00 750,00

AWZ - Oprawa awaryjna
asymetryczna LED n/t
2W, 240lm, 1h, AT,
130x130 zewnętrzna

szt 3,0000 1,000 257,00 771,00 771,00

EM1 - Oprawa
kierunkowa jednostronna
1.2W, 1h, AT + pikt

szt 8,0000 1,000 224,00 1 792,00 1 792,00
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EM2 - Oprawa
kierunkowa dwustronna
1.2W, 1h,
AT + pikt

szt 4,0000 1,000 368,00 1 472,00 1 472,00

Sprzęt:
Razem pozycja: 0,00 10 203,0

0
0,00

20 KNNR
5
0502-
030-090

Oprawy oświetleniowe
nastropowe A1, B2, C3,
C4

Obmiar = 28,00
Krotność = 1,00

kpl

Robocizna:
Robocizna r-g 0,7400 1,000 15,40 11,40 319,09
Materiały:
Sprzęt:

Razem pozycja: 319,09 0,00 0,00
21 KNNR

5
0503-
030-090

Oprawy oświetleniowe w
sufitach podwieszanych
B1

Obmiar = 20,00
Krotność = 1,00

kpl

Robocizna:
Robocizna r-g 0,7000 1,000 15,40 10,78 215,60
Materiały:
Sprzęt:

Razem pozycja: 215,60 0,00 0,00
22 KNNR

5
0502-
030-090

Oprawy oświetleniowe
nastropowe dekoracyjne
C1, C2

Obmiar = 8,00
Krotność = 1,00

kpl

Robocizna:
Robocizna r-g 0,7400 1,000 15,40 11,40 91,17
Materiały:
Sprzęt:

Razem pozycja: 91,17 0,00 0,00
23 KNNR

5
0503-
010-090

Oprawy oświetleniowe
awaryjne i ewakuacyjne
nastropowe AW1, AW3,
AW4, AWZ, EM1, EM2

Obmiar = 28,00
Krotność = 1,00

kpl

Robocizna:
Robocizna r-g 0,8600 1,000 15,40 13,24 370,83
Materiały:
Sprzęt:

Razem pozycja: 370,83 0,00 0,00
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24 KNNR

5
0503-
010-090

Oprawy oświetleniowe
awaryjne w sufitach
podwieszanych AW2

Obmiar = 10,00
Krotność = 1,00

kpl

Robocizna:
Robocizna r-g 0,8600 1,000 15,40 13,24 132,44
Materiały:
Sprzęt:

Razem pozycja: 132,44 0,00 0,00
25 KNNR

5
0308-
010-020

Gniazda instalacyjne
wtyczkowe pojedyncze
hermetyczne p/t

Obmiar = 4,00
Krotność = 1,00

szt

Robocizna:
Robocizna r-g 0,1790 1,000 15,40 2,76 11,03
Materiały:
Gniazdo 2P+Z 10/16A
250V p/t IP44 pojedyncze
Optima

szt 1,0200 1,000 18,40 18,77 75,07

Materiały pomocnicze
2,50 %

PLN 18,7675 2,50 % 0,47 1,88

Sprzęt:
Razem pozycja: 11,03 76,95 0,00

26 KNNR
5
0308-
010-020

Gniazda instalacyjne
wtyczkowe pojedyncze
p/t

Obmiar = 1,00
Krotność = 1,00

szt

Robocizna:
Robocizna r-g 0,1790 1,000 15,40 2,76 2,76
Materiały:
Gniazdo 2P+Z 10/16A
250V p/t IP20 Optima

szt 1,0200 1,000 16,00 16,32 16,32

Materiały pomocnicze
2,50 %

PLN 16,3200 2,50 % 0,41 0,41

Sprzęt:
Razem pozycja: 2,76 16,73 0,00

27 KNNR
5
0308-
010-020

Gniazda instalacyjne
wtyczkowe pojedyncze
p/t HDMI

Obmiar = 2,00
Krotność = 1,00

szt

Robocizna:
Robocizna r-g 0,1790 1,000 15,40 2,76 5,51
Materiały:
Gniazdo HDMI A 1.3 p/t
770085

szt 1,0200 1,000 185,00 188,70 377,40

Ramka biała Valena
754001

szt 1,0200 1,000 3,64 3,72 7,43
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Materiały pomocnicze
2,50 %

PLN 188,7000 2,50 % 4,72 9,44

Sprzęt:
Razem pozycja: 5,51 394,27 0,00

28 KNNR
5
0306-
020-020

Łączniki instalacyjne
jednobiegunowe
podtynkowe w puszkach
instalacyjnych

Obmiar = 1,00
Krotność = 1,00

szt

Robocizna:
Robocizna r-g 0,1580 1,000 15,40 2,43 2,43
Materiały:
Łącznik jednobiegunowy
10A, 250V Optima

szt 1,0200 1,000 15,30 15,61 15,61

Materiały pomocnicze
2,50 %

PLN 15,6100 2,50 % 0,39 0,39

Sprzęt:
Razem pozycja: 2,43 16,00 0,00

29 KNNR
5
0306-
020-020

Łączniki instalacyjne
schodowe podtynkowe w
puszkach instalacyjnych

Obmiar = 2,00
Krotność = 1,00

szt

Robocizna:
Robocizna r-g 0,1580 1,000 15,40 2,44 4,87
Materiały:
Wyłącznik 1-bierunowy
schodowy p/t Optima

szt 1,0200 1,000 18,30 18,67 37,33

Materiały pomocnicze
2,50 %

PLN 18,6650 2,50 % 0,47 0,93

Sprzęt:
Razem pozycja: 4,87 38,26 0,00

30 KNR 5-
08
0301-
23-020

Przygotowanie podłoża
pod osprzęt instalacyjny.
Puszki fi 60

Obmiar = 16,00
Krotność = 1,00

szt

Robocizna:
Robocizna r-g 0,2521 1,000 15,40 3,88 62,12
Materiały:
Sprzęt:

Razem pozycja: 62,12 0,00 0,00
31 KNNR

5
0302-
010-020

Puszki instalacyjne
podtynkowe o średnicy do
60 mm pojedyncze

Obmiar = 16,00
Krotność = 1,00

szt

Robocizna:
Robocizna r-g 0,0840 1,000 15,40 1,29 20,70
Materiały:
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Puszki instalacyjne fi 60
mm końcowe

szt 1,0200 1,000 0,52 0,53 8,49

Materiały pomocnicze
2,50 %

PLN 0,530625 2,50 % 0,01 0,21

Sprzęt:
Razem pozycja: 20,70 8,70 0,00

32 KNNR
5
0406-
010-020

Montaż instalacji
przyzywowej w toalecie

Obmiar = 1,00
Krotność = 1,00

szt

Robocizna:
Robocizna r-g 0,6300 1,000 15,40 9,70 9,70
Materiały:
ABB Signal
FEH2001/FAP2001/2xFA
P3002/2519-B55/2511-
94-507/FLM1000

szt 1,0000 1,000 1 320,
00

1 320,00 1 320,00

Sprzęt:
Razem pozycja: 9,70 1 320,00 0,00

5 Modernizacja ułożenia
koryt teletechnicznych

CPV: ,

33 KNNR
5
0111-
030-040

Kanały instalacyjne z
PCW o szerokości
podstawy do 130 mm w
podłożu betonowym

Czynność robót:
podniesienie koryt PCW
Obmiar = 110,00
Krotność = 1,00

m

Robocizna:
Robocizna r-g 0,6830 1,000 15,40 10,52 1 157,00
Materiały:
Kołki rozporowe
plastykowe fi 6 mm

szt 5,4000 1,000 0,17 0,92 100,98

Materiały pomocnicze
2,50 %

PLN 0,9180 2,50 % 0,02 2,52

Sprzęt:
Razem pozycja: 1 157,00 103,50 0,00

6 Monitor TV

CPV: ,

34 KNR 4-
03
1009-
03-020

Mechaniczne wykonanie
ślepych otworów

Obmiar = 4,00
Krotność = 1,00

szt

Robocizna:
Robocizna r-g 0,0462 1,000 15,40 0,71 2,85
Materiały:
Kołki rozporowe fi 10 szt 1,0200 1,000 1,30 1,33 5,30
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Sprzęt:
Razem pozycja: 2,85 5,30 0,00

35 KNR 7-
08
0603-
01-020

Konstrukcja wsporcza i
montaż monitora

Obmiar = 1,00
Krotność = 1,00

szt

Robocizna:
Elektromonter
aparat.kontr-pomiar.I

r-g 0,322304 0,955 14,65 4,51 4,51

Materiały:
Monitor / telewizor LED
65 cali,
4K UHD, HDR10+,
Hybrid Log-Gamma

szt 1,0000 1,000 2 400,
00

2 400,00 2 400,00

Kable HDMI 1m z
wtykami

szt 2,0000 1,000 42,00 84,00 84,00

Uchwyt ścienny do TV
65"

szt 1,0000 1,000 400,00 400,00 400,00

Materiały pomocnicze
5,00 %

PLN 400,0000 5,00 % 20,00 20,00

Sprzęt:
Samochód dostawczy do
0,9 t

m-g 0,0115 1,000 40,04 0,46 0,46

Razem pozycja: 4,51 2 904,00 0,46
7 Ekwipotencjalizacja

CPV: ,

36 KNR 5-
04
1801-
01-020

Wykonanie szyny
zbiorczej uziemień

Obmiar = 1,00
Krotność = 1,00

szt

Robocizna:
Robocizna r-g 4,1700 0,955 15,40 61,33 61,33
Materiały:
Lokalna szyna
uziemiająca 1808

szt 1,0000 1,000 49,49 49,49 49,49

Spoiwo cynowo-ołowiane
LC 60

kg 0,2000 1,000 82,25 16,45 16,45

Sprzęt:
Razem pozycja: 61,33 65,94 0,00

37 KNR 5-
04
1802-
03-020

Wykonanie obejmy
zaciskowej na rurę

Obmiar = 4,00
Krotność = 1,00

szt

Robocizna:
Robocizna r-g 4,9100 0,955 15,40 72,21 288,85
Materiały:
Śruby stalowe
średniodokł.M-6 dł.do 40
mm

kg 0,1800 1,000 6,51 1,17 4,69
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Spoiwo cynowo-ołowiane
LC 60

kg 0,1000 1,000 82,25 8,23 32,90

Sprzęt:
Razem pozycja: 288,85 37,59 0,00

38 KNNR
5
0209-
010-040

Przewód giętki LgY 6mm
układane w gotowych
korytkach i na drabinkach
bez mocowania

Obmiar = 10,00
Krotność = 1,00

m

Robocizna:
Robocizna r-g 0,0406 1,000 15,40 0,63 6,25
Materiały:
Przewód YLY-450/750V
1x6mm2

m 1,0400 1,000 3,32 3,45 34,53

Materiały pomocnicze
2,50 %

PLN 3,4530 2,50 % 0,09 0,86

Sprzęt:
Razem pozycja: 6,25 35,39 0,00

39 KNNR
5
1203-
030-020

Podłączanie przewodów
pojedynczych o przekroju
żyły do 6 mm2 pod
zaciski lub bolce

Obmiar = 5,00
Krotność = 1,00

szt

Robocizna:
Robocizna r-g 0,0231 1,000 15,40 0,36 1,78
Materiały:
Sprzęt:

Razem pozycja: 1,78 0,00 0,00
8 Próby i pomiary

pomontażowe

CPV: ,

40 KNR
13-21
0402-
03-020

Badanie wyłącznika
przeciwporażeniowego
różnicowo-prądowego;

Obmiar = 1,00
Krotność = 1,00

szt

Robocizna:
Robocizna r-g 1,9700 1,000 15,40 30,34 30,34
Materiały:
Sprzęt:

Razem pozycja: 30,34 0,00 0,00
41 KNR

13-21
0101-
02-020

Badanie wyłączników
prądu przemiennego do
16A

Obmiar = 7,00
Krotność = 1,00

szt

Robocizna:
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Robocizna r-g 0,7500 1,000 15,40 11,55 80,85
Materiały:
Sprzęt:

Razem pozycja: 80,85 0,00 0,00
42 KNR

13-21
0201-
03-101

Badanie odcinków linii
kablowych do 1 kV;

Obmiar = 15,00
Krotność = 1,00

odci
nek

Robocizna:
Robocizna r-g 2,3600 1,000 15,40 36,34 545,16
Materiały:
Sprzęt:

Razem pozycja: 545,16 0,00 0,00
43 KNR

13-21
0301-
03-090

Pomiar natężenia
oświetlenia - pierwszy
kpl.5 pomiarów

Obmiar = 1,00
Krotność = 1,00

kpl

Robocizna:
Robocizna r-g 1,7100 1,000 15,40 26,33 26,33
Materiały:
Sprzęt:

Razem pozycja: 26,33 0,00 0,00
44 KNR

13-21
0301-
04-090

Pomiar natężenia
oświetlenia - każdy dalszy
kpl. pomiarów

Obmiar = 50,00
Krotność = 1,00

kpl

Robocizna:
Robocizna r-g 0,2500 1,000 15,40 3,85 192,50
Materiały:
Sprzęt:

Razem pozycja: 192,50 0,00 0,00
45 KNR

13-21
0301-
01-170

Badanie 1-fazowych
obwodów instalacji
elektrycznej do 1 kV;

Obmiar = 5,00
Krotność = 1,00

obw
ód

Robocizna:
Robocizna r-g 1,2100 1,000 15,40 18,63 93,17
Materiały:
Sprzęt:

Razem pozycja: 93,17 0,00 0,00
46 KNR 4-

03W
1205-
03-108

Badania i pomiary
rezystancji uziemienia.
Pomiar pierwszy

Obmiar = 1,00
Krotność = 1,00

pomi
ar

Robocizna:
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Robocizna r-g 1,2600 1,000 15,40 19,40 19,40
Materiały:
Sprzęt:

Razem pozycja: 19,40 0,00 0,00
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Skrócone zestawienie RMS

Zestawienie robocizny:
Lp. W Kod Nazwa Jedn. Limit Cena Wartość KB

1 2 3 4 5 6 7 8

1.  0 63 Elektromonter aparat.kontr-pomiar.I r-g 0,3078 14,65 4,51
2.  0 999 Robocizna r-g 393,2775 15,40 6 056,49

Robocizna pomocnicza 0,00
Razem: 393,5853 6 061,00

Zestawienie materiałów:
Lp. W Kod Nazwa Jedn. Limit Cena Wartość KB

1 2 3 4 5 6 7 8

1.  0 1200204 Spoiwo cynowo-ołowiane LC 60 kg 0,6000 82,25 49,35
2.  0 1601804 Piasek m3 1,4630 35,48 51,91
3.  0 1700305 Cement portlandzki zwykły "35"

workowany
t 0,2540 409,00 103,89

4.  0 1720203 Wapno hydratyzowane luzem t 0,2128 125,00 26,60
5.  0 6804101 Śruby stalowe średniodokł.M-6 dł.do 40

mm
kg 0,7200 6,51 4,69

6. 1 7519999(1) Łącznik jednobiegunowy 10A, 250V
Optima

szt 1,0200 15,30 15,61

7.  1 7530305 Gniazdo 2P+Z 10/16A 250V p/t IP20
Optima

szt 1,0200 16,00 16,32

8.  1 7530310 Gniazdo 2P+Z 10/16A 250V p/t IP44
pojedyncze Optima

szt 4,0800 18,40 75,07

9.  0 7540421 Puszki instalacyjne fi 60 mm końcowe szt 16,3200 0,52 8,49
10. 1 79511405 Przewód YLY-450/750V 1x6mm2 m 10,4000 3,32 34,53
11. 1 8011905 Przewód telekom. miedz. YTDY 3x2x0.5 m 20,8000 1,20 24,96
12. 0 8990420 Kołki rozporowe fi 10 szt 4,0800 1,30 5,30
13. 1 8990499(1) Kołki rozporowe plastykowe fi 6 mm szt 594,0000 0,17 100,98
14. 1 BR43 Lokalna szyna uziemiająca 1808 szt 1,0000 49,49 49,49
15. 1 EP01 Przewód bezhalogenowy HDHp-J 3x1,5 m 312,0000 5,52 1 722,24
16. 1 EP02 Przewód bezhalogenowy HDHp-J 3x2,5 m 208,0000 8,13 1 691,04
17. 1 EP03 Przewód bezhalogenowy HDHp-J 5x4 m 5,2000 18,32 95,26
18. 1 ES01 A1 - Panel LED 320x320 n/t 3000lm

PMMA OPAL 24W IP54 z czujnikiem
ruchu, biały

szt 4,0000 484,00 1 936,00

19. 1 ES02 B1 - Panel LED 597x597 p/t 3300lm OPAL
31W IP20, biały

szt 20,0000 185,00 3 700,00

20. 1 ES03 B2 - Panel LED 320x320 n/t 3000lm
PMMA OPAL 24W IP54, biały

szt 9,0000 418,00 3 762,00

21. 1 ES04 C3 - Profil aluminiowy LED 1512 n/t 2250
lm PMMA OPAL 18W IP20

szt 14,0000 524,00 7 336,00

22. 1 ES05 C4 - Oprawa LED n/t, IP65, 4W, 280 lm szt 1,0000 139,00 139,00
23. 1 ES06 C1 - 2 x Taśma SMD 2216 /300  LED 330

cm w profilu Power Line 35 Smooth z
przesłoną mleczną

szt 1,0000 397,00 397,00

24. 1 ES07 C2 - 2x Taśma SMD 2216 /300 LED 85 cm
w profilu Power Line 35 Smooth z
przesłoną mleczną

szt 7,0000 105,00 735,00

25. 1 ES08 Zasilacz impulsowy 60W 24V LPV-60-24 szt 1,0000 46,00 46,00
26. 1 ES09 Zasilacz impulsowy 100W 24V LPV-100-

24
szt 1,0000 82,00 82,00

27. 1 ES10 Przewód do taśm LED 2 x 0,25mm m 20,0000 0,70 14,00
28. 1 ES11 Zaślepki do profili 35x35 kpl. 2 szt. szt 8,0000 3,50 28,00
29. 1 ES12 AW1 - Oprawa awaryjna antypaniczna LED

n/t  3W, 420lm, 1h, AT, 130x130
szt 8,0000 270,00 2 160,00

30. 1 ES13 AW2 - Oprawa awaryjna antypaniczna LED
p/t  1W, 180lm, 1h, AT, 160x160

szt 10,0000 272,00 2 720,00

31. 1 ES14 AW3 - Oprawa awaryjna antypaniczna LED
n/t 3W, 310lm, 1h, AT, 340x46

szt 2,0000 269,00 538,00



System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Start (wer. 2019.20)
str 18

1 2 3 4 5 6 7 8

32. 1 ES15 AW4 - Oprawa awaryjna antypaniczna LED
n/t  1W, 180lm, 1h, AT, 130x130

szt 3,0000 250,00 750,00

33. 1 ES16 AWZ - Oprawa awaryjna asymetryczna
LED n/t  2W, 240lm, 1h, AT, 130x130
zewnętrzna

szt 3,0000 257,00 771,00

34. 1 ES17 EM1 - Oprawa kierunkowa jednostronna
1.2W, 1h, AT + pikt

szt 8,0000 224,00 1 792,00

35. 1 ES18 EM2 - Oprawa kierunkowa dwustronna
1.2W, 1h,
AT + pikt

szt 4,0000 368,00 1 472,00

36. 1 H01 Wyłącznik 1-bierunowy schodowy p/t
Optima

szt 2,0400 18,30 37,33

37. 1 HI02 Masa ochronna CP673 kg 3,0000 150,00 450,00
38. 1 HI03 Farba ochronna CP673 kg 1,0000 125,00 125,00
39. 1 HI04 Płyta z wełny mineralnej 1000x600x50

o gęstości 140 kg/m3
m2 2,0000 433,00 866,00

40. 1 HI05 Tabliczki opisowe HILTI szt 8,0000 3,20 25,60
41. 1 K100 Przewód HDMI ekranowany 19x24AWG m 5,2000 32,00 166,40
42. 1 L01 Wyłącznik instalacyjny S301 B10 szt 1,0000 7,60 7,60
43. 1 L02 Wyłącznik r/prądowy P312 B16/30mA szt 1,0000 133,00 133,00
44. 1 L03 Gniazdo HDMI A 1.3 p/t 770085 szt 2,0400 185,00 377,40
45. 1 L04 Ramka biała Valena 754001 szt 2,0400 3,64 7,43
46. 1 N12 ABB Signal

FEH2001/FAP2001/2xFAP3002/2519-
B55/2511-94-507/FLM1000

szt 1,0000 1 320,00 1 320,00

47. 1 RTV01 Monitor / telewizor LED 65 cali,
4K UHD, HDR10+, Hybrid Log-Gamma

szt 1,0000 2 400,00 2 400,00

48. 1 RTV02 Uchwyt ścienny do TV 65" szt 1,0000 400,00 400,00
49. 1 RTV03 Kable HDMI 1m z wtykami szt 2,0000 42,00 84,00

Materiały pomocnicze 140,78
Razem: 38 994,27

Zestawienie sprzętu:
Lp. W Kod Nazwa Jedn. Limit Cena Wartość KB

1 2 3 4 5 6 7 8

1.  0 39511 Samochód dostawczy do 0,9 t m-g 0,3315 40,04 13,27
Sprzęt pomocniczy 0,00
Razem: 13,27

Dopuszcza się zastosowanie materiałów, urządzeń i wyposażenia innych producentów pod warunkiem, że będą one spełniać
wymagania niniejszej dokumentacji i zostaną potwierdzone stosownymi certyfikatami, aprobatami i deklaracjami zgodności
oraz, że będą to produkty o parametrach jakościowych i cechach użytkowych, co najmniej na poziomie parametrów wskazanych
w dokumentacji.


