2021-06-04

Inwestor: Wykonawca:
TTBS Sp. z 0.0. Ligas Architekci
Budowlanych 59 Krakowska 81A
43-100 Tychy 43-150 Bierun

Kosztorys Inwestorski
czesc elektryczna

Nazwa budowy: TTBS Tychy

Adres budowy: Budowlanych 59, 43-100 Tychy

Rodzaj robot: elektryczne

Nr Spec.: ST 2

CPV: 45310000-3, Roboty instalacyjne elektryczne

Data oprac.: 2021-06-04

Umowa z dnia: 2021-06-04

Podstawa opracowania: KNR 4-03, KNNR 5, KNR 4-03W, KNR 13-21, KNR 5-04, KNR 7-08, KNR 5-01, KNR 4-
02, KNR 5-08

Waluta: PLN
Nazwa Wartosé R M S Kwota Uproszczone Razem

Koszty bezposrednie PLN 6 061,00 38 994,27 13,27 0,00 45 068,54
Koszty posr. od R 65,40 % 3963,88 0,00 0,00 0,00 3963,88
Koszty posr. od S 65,40 % 0,00 0,00 8,68 0,00 8,68
Zysk od R 10,40 % 630,38 0,00 0,00 0,00 630,38
Zysk od M 10,40 % 0,00 4 055,39 0,00 0,00 4 055,39
Zyskod S 10,40 % 0,00 0,00 1,38 0,00 1,38
Zysk od KR 10,40 % 412,25 0,00 0,00 0,00 412,25
Zysk od KS 10,40 % 0,00 0,00 0,90 0,00 0,90
Koszty z narz. w 23,00 % 54 141,40
rozbiciu

Koszty z narzutami PLN| 11067,51 43 049,66 24,23 0,00 54 141,40
(netto)

Stawka VAT 23,00 % 12 452,52
Wartosé brutto PLN 66 593,92

Stownie: szescdziesigt szes¢ tysiecy piec¢set dziewiecdziesiat trzy PLN dziewiecdziesigt dwa gr

Sporzadzit:
Tomasz tazniowski
SLK/0724/PWQOE/05
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Tabela elementow

Lp. Nazwa R M S Kw. stata Razem

1. Demontaze 111251 4,79 0,00 0,00 1117,30
Kod Stownika Zaméwien:

llos¢ r-g: 39,5619

2. Trasy kablowe i kable 308052 601537 23,39 0,00 9119,28
Kod Stownika Zamoéwieri:

llos¢ r-g: 109,5461

3. Doposazenie tablicy TOA 11,25 155,22 0,00 0,00 166,47
Kod Stownika Zamoéwien:

llos¢ r-g: 0,4000

4. Instalacja o$wietlenia i gniazd bez 2279,32 33394,78 0,00 0,00 35 674,10

oprzewodowania
Kod Sfownika Zaméwien:

llos¢ r-g: 81,0546

5. Modernizacja utozenia koryt 2112,70 114,26 0,00 0,00 2226,96

teletechnicznych
Kod Sfownika Zaméwien:

llos¢ r-g: 75,1300

6. Monitor TV 13,44 3211,87 0,84 0,00 3 226,15
Kod Stownika Zaméwien:

llos¢ r-g: 0,4926

7. Ekwipotencjalizacja 654,11 153,37 0,00 0,00 807,48
Kod Stownika Zamoéwien:

llos¢ r-g: 23,2601

8. Proby i pomiary pomontazowe 1803,66 0,00 0,00 0,00 1 803,66
Kod Sfownika Zaméwien:

llos¢ r-g: 64,1400

Koszty bezposrednie PLN 6 061,00 38994,27 13,27 0,00 45 068,54
Koszty posr. od R 65,40 % 3963,88 0,00 0,00 0,00 3963,88
Koszty posr. od S 65,40 % 0,00 0,00 8,68 0,00 8,68
Zysk od R 10,40 % 630,38 0,00 0,00 0,00 630,38
Zysk od M 10,40 % 0,00 4 055,39 0,00 0,00 4 055,39
Zyskod S 10,40 % 0,00 0,00 1,38 0,00 1,38
Zysk od KR 10,40 % 412,25 0,00 0,00 0,00 412,25
Zysk od KS 10,40 % 0,00 0,00 0,90 0,00 0,90
Koszty z narzutami (netto) PLN 11067,51 43049,66 24,23 0,00 54 141,40

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Start (wer. 2019.20)
str 2



Kosztorys szczegotowy

Lp. | Podstaw Opis pozycji Jedn.| Naklady | Wsp. | Cena | Koszt R M S
a Kosztorysowych Miar | najedn. | Zagre jedn.
Wyceny y g.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Demontaze
CPV:,
1| KNR 4- | Demontaz opraw szt
03 swietléwkowych
1134-
01-020 | Obmiar = 30,00
Krotnos¢ = 1,00
Robocizna:
Robocizna r-g 0,5550( 1,000| 15,40 8,55| 256,41
Materialy:
Sprzet:
Razem pozycja: 256,41 0,00 0,00
2| KNR 4- | Demontaz tacznikéw szt
03 instalacyjnych,
1124- podtynkowych
02-020
Obmiar = 3,00
Krotnos¢ = 1,00
Robocizna:
Robocizna r-g 0,2153| 1,000| 15,40 3,32 9,95
Materialy:
Sprzet:
Razem pozycja: 9,95 0,00 0,00
3| KNR 4- | Demontaz gniazd szt
03 wtyczkowych,
1122- podtynkowych o ilosci
01-020 | biegundw 2,natezeniu
pradu do 16 A
Obmiar = 4,00
Krotnos¢ = 1,00
Robocizna:
Robocizna r-g 0,1365( 1,000| 15,40 2,10 8,41
Materialy:
Sprzet:
Razem pozycja: 8,41 0,00 0,00
4| KNR 4- | Demontaz przewodow m
03 wtynkowych na podtozu
1116- ceglanym lub betonowym
03-040
Obmiar = 300,00
Krotnos¢ = 1,00
Robocizna:
Robocizna r-g 0,0630( 1,000| 15,40 0,97| 291,06
Materialy:
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Sprzet:
Razem pozycja:

291,06

0,00

0,00

KNR 4-
02
0141-
03-020

Wymiana podgrzewacza
elektrycznego CWU

Obmiar = 1,00
Krotnos¢ = 1,00

Robocizna:
Robocizna
Materialy:
Materiaty pomocnicze
10,00 %
Sprzet:
Razem pozycja:

szt

PLN

2,8200

43,4300

1,000

15,40

10,00
%

43,43

4,34

43,43

43,43

4,34

4,34

0,00

Trasy kablowe i kable

CPV:,

KNR 4-
03
1001-
02-040

Wykucie mechanicznie
bruzd dla przewodow
wtynkowych

Obmiar = 530,00
Krotnos¢ = 1,00

Robocizna:
Robocizna
Materialy:
Sprzet:
Razem pozycja:

r-g

0,0924

1,000

15,40

1,42

754,17

754,17

0,00

0,00

KNR 4-
03
1009-
04-020

Mechaniczne wykonanie
slepych otworéw pod
zasilacze

Obmiar = 2,00
Krotnos¢ = 1,00

Robocizna:
Robocizna
Materialy:
Sprzet:
Razem pozycja:

szt

0,0557

1,000

15,40

0,86

1,72

1,72

0,00

0,00

KNNR
5

0205-
040-040

Przewody kabelkowe
HDHp 3x1.5 uktadane
p.t.w gotowych bruzdach

Obmiar = 300,00
Krotnos¢ = 1,00

Robocizna:
Robocizna
Materialy:
Przewdd bezhalogenowy
HDHp-J 3x1,5
Materiaty pomocnicze
2,50 %
Sprzet:
Razem pozycja:

r-g

PLN

0,0693
1,0400

5,7408

1,000

1,000

15,40
5,52

2,50 %

1,07
5,74

0,14
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KNNR
5

0205-
040-040

Przewody kabelkowe
HDHp 3x2.5 uktadane
p.t.w gotowych bruzdach

Obmiar = 200,00
Krotnos¢ = 1,00

Robocizna:
Robocizna
Materialy:
Przewdd bezhalogenowy
HDHp-J 3x2,5
Materiaty pomocnicze
2,50 %
Sprzet:
Razem pozycja:

r-g

PLN

0,0693
1,0400

8,4552

1,000

1,000

15,40
8,13

2,50 %

1,07
8,46

0,21

213,44

213,44

1691,04

42,28

1733,32

0,00

10

KNNR
5

0205-
040-040

Przewody kabelkowe
HDHp 5x4 uktadane p.t.w
gotowych bruzdach

Obmiar = 5,00
Krotnos¢ = 1,00

Robocizna:
Robocizna
Materialy:
Przewdd bezhalogenowy
HDHp-J 5x4
Materiaty pomocnicze
2,50 %
Sprzet:
Razem pozycja:

r-g

PLN

0,0693
1,0400

19,0520

1,000

1,000

15,40
18,32

2,50 %

1,07
19,05

0,48

5,34

5,34

95,26

2,38

97,64

0,00

11

KNNR
5

0205-
040-040

Przewody HDMI
uktadane p.t.w gotowych
bruzdach

Obmiar = 5,00
Krotnos¢ = 1,00

Robocizna:
Robocizna
Materialy:
Przewod HDMI
ekranowany 19x24AWG
Materiaty pomocnicze
2,50 %
Sprzet:

Razem pozycja:

0,0693
1,0400

33,2800

1,000

1,000

15,40
32,00

2,50 %

1,07
33,28

0,83

5,34

5,34

166,40

4,16

170,56

0,00

12

KNNR
5

0205-
040-040

Przewody teletechniczne
YTDY uktadane p.t.w
gotowych bruzdach

Obmiar = 20,00
Krotnos¢ = 1,00

Robocizna:
Robocizna
Materialy:

0,0693

1,000

15,40

1,07
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Przewod telekom. miedz.
YTDY 3x2x0.5
Materiaty pomocnicze
2,50 %
Sprzet:

Razem pozycja:

PLN

1,0400

1,2480

1,000

1,20

2,50 %

1,25

0,03

21,34

24,96

0,62

25,58

0,00

13

KNR 4-
03
1014-
01-060

Regczne przygotowanie
zaprawy cementowo-
wapiennej

Obmiar = 1,33
Krotnos¢ = 1,00

Robocizna:
Robocizna
Materialy:
Piasek
Cement portlandzki
zwykty "35™ workowany
Wapno hydratyzowane
luzem
Materiaty pomocnicze
4,00 %
Sprzet:

Razem pozycja:

m3

4,0300

1,1000
0,1910

0,1600

137,14285
7

1,000

1,000
1,000

1,000

15,40

35,48
409,00

125,00

4,00 %

62,06

39,03
78,11

20,00

5,49

82,54

82,54

51,91
103,89

26,60

7,30

189,70

0,00

14

KNR 4-
03
1012-
01-040

Zaprawianie bruzd o
szerokosci do 40 mm

Obmiar = 530,00
Krotnos¢ = 1,00

Robocizna:
Robocizna
Materialy:
Sprzet:
Razem pozycja:

r-g

0,0315

1,000

15,40

0,49

257,10

257,10

0,00

0,00

15

KNR 5-
01
0606-
09-020

Wykonanie przej$¢ p.poz

Obmiar = 4,00
Krotnos¢ = 1,00

Robocizna:

Robocizna

Materialy:

Farba ochronna CP673
Ptyta z welny mineralnej
1000x600x50

0 gestosci 140 kg/m3

Masa ochronna CP673
Tabliczki opisowe HILTI
Sprzet:
Samochdéd dostawczy do
0,9t

Razem pozycja:

szt

r-g

kg
m2

kg
szt

m-g

0,4197

0,2500
0,5000

0,7500
2,0000

0,0800

1,000

1,000
1,000

1,000
1,000

1,000

15,40

125,00
433,00

150,00
3,20

40,04

6,46

31,25
216,50

112,50
6,40

3,20
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Doposazenie tablicy
TOA

CPV:,

16

KNNR
5

0407-
010-020

Zabudowa wytacznika
nadpradowego 1-
biegunowego w tablicy

Obmiar = 1,00
Krotnos¢ = 1,00

Robocizna:
Robocizna
Materialy:
Whytacznik instalacyjny
S301 B10
Sprzet:
Razem pozycja:

szt

szt

0,1800

1,0000

1,000

1,000

15,40

7,60

2,77

7,60

2,77

2,77

7,60

7,60

0,00

17

KNNR

0407-
03010-
020

Zabudowa wytacznika
przeciwporazeniowego w
tablicy

Obmiar = 1,00
Krotnos¢ = 1,00

Robocizna:
Robocizna
Materialy:
Whytacznik r/prgdowy
P312 B16/30mA
Sprzet:
Razem pozycja:

szt

r-g

szt

0,2200

1,0000

1,000

1,000

15,40

133,00

3,39

133,00

3,39

3,39

133,00

133,00

0,00

Instalacja oswietlenia i
gniazd bez
oprzewodowania

CPV:,

18

Anal.
wl --
090

Dostawa sprzetu
o$wietlenia
podstawowego

Obmiar = 1,00
Krotnos¢ = 1,00

Robocizna:

Materialy:

Al - Panel LED 320x320
n/t 3000lm PMMA OPAL
24W IP54 z czujnikiem
ruchu, biaty

B1 - Panel LED 597x597
p/t 3300Im OPAL 31W
IP20, biaty

B2 - Panel LED 320x320
n/t 3000lm PMMA OPAL
24W 1P54, biaty

kpl

szt

szt

szt

4,0000

20,0000

9,0000

1,000

1,000

1,000

484,00

185,00

418,00

1 936,00

3 700,00

3762,00
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Cl-2x Tasma SMD
2216 /300 LED 330 cm
w profilu Power Line 35
Smooth z przestong
mleczng
Zasilacz impulsowy 60W
24V LPV-60-24
C2 - 2x Tasma SMD 2216
/300 LED 85 cmw
profilu Power Line 35
Smooth z przestong
mleczng
Zasilacz impulsowy
100W 24V LPV-100-24
Przewod do tasm LED 2 x
0,25mm
Zaslepki do profili 35x35
kpl. 2 szt.
C3 - Profil aluminiowy
LED 1512 n/t 2250 Im
PMMA OPAL 18W IP20
C4 - Oprawa LED nft,
IP65, 4W, 280 Im
Sprzet:

Razem pozycja:

szt

szt

szt

szt

szt

szt

szt

1,0000

1,0000

7,0000

1,0000
20,0000
8,0000

14,0000

1,0000

1,000

1,000

1,000

1,000
1,000
1,000

1,000

1,000

397,00

46,00

105,00

82,00
0,70
3,50

524,00

139,00

397,00

46,00

735,00

82,00
14,00
28,00

7 336,00

139,00

0,00

397,00

46,00

735,00

82,00
14,00
28,00

7 336,00

139,00

18 175,0
0

0,00

19

Anal.

wi.
090

Dostawa sprzetu
o$wietlenia awaryjnego i
ewakuacyjnego

Obmiar = 1,00
Krotnos¢ = 1,00

Robocizna:

Materialy:

AW1 - Oprawa awaryjna
antypaniczna LED n/t
3W, 420Im, 1h, AT,
130x130

AW?2 - Oprawa awaryjna
antypaniczna LED p/t
1W, 180Im, 1h, AT,
160x160

AWS3 - Oprawa awaryjna
antypaniczna LED n/t
3W, 310Im, 1h, AT,
340x46

AW4 - Oprawa awaryjna
antypaniczna LED n/t
1W, 180Im, 1h, AT,
130x130

AWZ - Oprawa awaryjna
asymetryczna LED n/t
2W, 240Im, 1h, AT,
130x130 zewnetrzna
EML1 - Oprawa
kierunkowa jednostronna
1.2W, 1h, AT + pikt

kpl

szt

szt

szt

szt

szt

szt

8,0000

10,0000

2,0000

3,0000

3,0000

8,0000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

270,00

272,00

269,00

250,00

257,00

224,00

2 160,00

2 720,00

538,00

750,00

771,00

1792,00
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EM2 - Oprawa
kierunkowa dwustronna
1.2W, 1h,
AT + pikt
Sprzet:

Razem pozycja:

szt

4,0000

1,000

368,00

1472,00

0,00

1472,00

10 203,0
0

0,00

20

KNNR
5

0502-
030-090

Oprawy oswietleniowe
nastropowe Al, B2, C3,
C4

Obmiar = 28,00
Krotnos¢ = 1,00

Robocizna:
Robocizna
Materialy:
Sprzet:
Razem pozycja:

kpl

r-g

0,7400

1,000

15,40

11,40

319,09

319,09

0,00

0,00

21

KNNR
5

0503-
030-090

Oprawy oswietleniowe w
sufitach podwieszanych
Bl

Obmiar = 20,00
Krotnos¢ = 1,00

Robocizna:
Robocizna
Materialy:
Sprzet:
Razem pozycja:

kpl

r-g

0,7000

1,000

15,40

10,78

215,60

215,60

0,00

0,00

22

KNNR
5

0502-
030-090

Oprawy oswietleniowe
nastropowe dekoracyjne
C1,C2

Obmiar = 8,00
Krotnos¢ = 1,00

Robocizna:
Robocizna
Materialy:
Sprzet:
Razem pozycja:

kpl

0,7400

1,000

15,40

11,40

91,17

91,17

0,00

0,00

23

KNNR
5

0503-
010-090

Oprawy o$wietleniowe

awaryjne i ewakuacyjne
nastropowe AW1, AW3,
AW4, AWZ, EM1, EM2

Obmiar = 28,00
Krotnos¢ = 1,00

Robocizna:
Robocizna
Materialy:
Sprzet:
Razem pozycja:

kpl

r-g

0,8600

1,000

15,40

13,24
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KNNR
5

0503-
010-090

Oprawy oswietleniowe
awaryjne w sufitach
podwieszanych AW?2

Obmiar = 10,00
Krotnos¢ = 1,00

Robocizna:
Robocizna
Materialy:
Sprzet:

Razem pozycja:

kpl

r-g

0,8600

1,000

15,40

13,24

132,44

132,44

0,00

0,00

25

KNNR
5

0308-
010-020

Gniazda instalacyjne
wtyczkowe pojedyncze
hermetyczne p/t

Obmiar = 4,00
Krotnos¢ = 1,00

Robocizna:

Robocizna

Materialy:

Gniazdo 2P+Z 10/16A
250V p/t IP44 pojedyncze
Optima

Materiaty pomocnicze
2,50 %

Sprzet:

Razem pozycja:

szt

r-g

szt

PLN

0,1790

1,0200

18,7675

1,000

1,000

15,40

18,40

2,50 %

2,76

18,77

0,47

11,03

11,03

75,07

1,88

76,95

0,00

26

KNNR
5

0308-
010-020

Gniazda instalacyjne
wtyczkowe pojedyncze
p/t

Obmiar = 1,00
Krotnos¢ = 1,00

Robocizna:
Robocizna

Materialy:

Gniazdo 2P+Z 10/16A
250V p/t IP20 Optima
Materiaty pomocnicze
2,50 %

Sprzet:

Razem pozycja:

szt

r-g
szt

PLN

0,1790
1,0200

16,3200

1,000

1,000

15,40
16,00

2,50 %

2,76
16,32

0,41

2,76

2,76

16,32

0,41

16,73

0,00

27

KNNR
5

0308-
010-020

Gniazda instalacyjne
wtyczkowe pojedyncze
p/t HDMI

Obmiar = 2,00
Krotnos¢ = 1,00

Robocizna:

Robocizna

Materialy:

Gniazdo HDMI A 1.3 p/t
770085

Ramka biata Valena
754001

szt

szt

szt

0,1790
1,0200

1,0200

1,000
1,000

1,000

15,40
185,00

3,64

2,76
188,70

3,72
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Materiaty pomocnicze
2,50 %
Sprzet:

Razem pozycja:

PLN

188,7000

2,50 %

4,72

5,51

9,44

394,27

0,00

28

KNNR
5

0306-
020-020

Laczniki instalacyjne
jednobiegunowe
podtynkowe w puszkach
instalacyjnych

Obmiar = 1,00
Krotnos¢ = 1,00

Robocizna:
Robocizna
Materialy:
Lacznik jednobiegunowy
10A, 250V Optima
Materiaty pomocnicze
2,50 %
Sprzet:

Razem pozycja:

szt

szt

PLN

0,1580
1,0200

15,6100

1,000

1,000

15,40
15,30

2,50 %

2,43
15,61

0,39

2,43

2,43

15,61

0,39

16,00

0,00

29

KNNR
5

0306-
020-020

Laczniki instalacyjne
schodowe podtynkowe w
puszkach instalacyjnych

Obmiar = 2,00
Krotnos¢ = 1,00

Robocizna:
Robocizna
Materialy:
Whytacznik 1-bierunowy
schodowy p/t Optima
Materiaty pomocnicze
2,50 %
Sprzet:

Razem pozycja:

szt

r-g
szt

PLN

0,1580
1,0200

18,6650

1,000

1,000

15,40
18,30

2,50 %

2,44
18,67

0,47

4,87

4,87

37,33

0,93

38,26

0,00

30

KNR 5-
08
0301-
23-020

Przygotowanie podtoza
pod osprzet instalacyjny.
Puszki fi 60

Obmiar = 16,00
Krotnos¢ = 1,00

Robocizna:
Robocizna
Materialy:
Sprzet:
Razem pozycja:

szt

r-g

0,2521

1,000

15,40

3,88

62,12

62,12

0,00

0,00

31

KNNR
5

0302-
010-020

Puszki instalacyjne
podtynkowe o $rednicy do
60 mm pojedyncze

Obmiar = 16,00
Krotnos¢ = 1,00

Robocizna:
Robocizna
Materialy:

szt

r-g

0,0840

1,000

15,40

1,29
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Puszki instalacyjne fi 60
mm koncowe
Materiaty pomocnicze
2,50 %
Sprzet:

Razem pozycja:

szt

PLN

1,0200

0,530625

1,000

0,52

2,50 %

0,53

0,01

20,70

8,49

0,21

8,70

0,00

32

KNNR
5

0406-
010-020

Montaz instalacji
przyzywowej w toalecie

Obmiar = 1,00
Krotnos¢ = 1,00

Robocizna:
Robocizna
Materialy:
ABB Signal
FEH2001/FAP2001/2xFA
P3002/2519-B55/2511-
94-507/FLM1000
Sprzet:

Razem pozycja:

szt

szt

0,6300

1,0000

1,000

1,000

15,40

1 320,
00

9,70

1 320,00

9,70

9,70

1 320,00

1 320,00

0,00

Modernizacja ulozenia
koryt teletechnicznych

CPV:,

33

KNNR
5

0111-
030-040

Kanaty instalacyjne z
PCW o szerokosci
podstawy do 130 mm w
podtozu betonowym

Czynnos¢ robot:
podniesienie koryt PCW
Obmiar = 110,00
Krotnos¢ = 1,00

Robocizna:
Robocizna
Materialy:
Kotki rozporowe
plastykowe fi 6 mm
Materiaty pomocnicze
2,50 %
Sprzet:

Razem pozycja:

r-g
szt

PLN

0,6830
5,4000

0,9180

1,000

1,000

15,40
0,17

2,50 %

10,52
0,92

0,02

1 157,00

1157,00

100,98

2,52

103,50

0,00

Monitor TV

CPV:,

34

KNR 4-
03
1009-
03-020

Mechaniczne wykonanie
slepych otwordéw

Obmiar = 4,00
Krotnos¢ = 1,00

Robocizna:
Robocizna
Materialy:

Kotki rozporowe fi 10

szt

szt

0,0462

1,0200

1,000

1,000

15,40

1,30

0,71

1,33
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Sprzet:
Razem pozycja:

2,85

5,30

0,00

35

KNR 7-
08
0603-
01-020

Konstrukcja wsporcza i
montaz monitora

Obmiar = 1,00
Krotnos¢ = 1,00

Robocizna:
Elektromonter
aparat.kontr-pomiar.|
Materialy:

Monitor / telewizor LED
65 cali,

4K UHD, HDR10+,
Hybrid Log-Gamma

Kable HDMI 1m z
wtykami
Uchwyt scienny do TV
65"
Materiaty pomocnicze
5,00 %
Sprzet:
Samochdéd dostawczy do
0,9t

Razem pozycja:

szt

szt

szt
szt

PLN

m-g

0,322304

1,0000

2,0000
1,0000

400,0000

0,0115

0,955

1,000

1,000

1,000

1,000

14,65

2 400,
00

42,00
400,00

5,00 %

40,04

4,51

2 400,00

84,00
400,00

20,00

0,46

4,51

4,51

2 400,00

84,00
400,00

20,00

2904,00

0,46

0,46

Ekwipotencjalizacja

CPV:,

36

KNR 5-
04
1801-
01-020

Wykonanie szyny
zbiorczej uziemien

Obmiar = 1,00
Krotnos¢ = 1,00

Robocizna:
Robocizna
Materialy:
Lokalna szyna
uziemiajaca 1808
Spoiwo cynowo-otowiane
LC 60
Sprzet:
Razem pozycja:

szt

r-g
szt

kg

4,1700
1,0000

0,2000

0,955
1,000

1,000

15,40
49,49

82,25

61,33
49,49

16,45

61,33

61,33

49,49

16,45

65,94

0,00

37

KNR 5-
04
1802-
03-020

Wykonanie obejmy
zaciskowej narure

Obmiar = 4,00
Krotnos¢ = 1,00

Robocizna:

Robocizna

Materialy:

Sruby stalowe
sredniodokt.M-6 dt.do 40
mm

szt

kg

4,9100

0,1800

0,955

1,000

15,40

6,51

72,21

1,17
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Spoiwo cynowo-otowiane
LC 60
Sprzet:

Razem pozycja:

0,1000

1,000

82,25

8,23

288,85

32,90

37,59

0,00

38

KNNR
5

0209-
010-040

Przewdd gictki LgY 6mm
uktadane w gotowych
korytkach i na drabinkach
bez mocowania

Obmiar = 10,00
Krotnos¢ = 1,00

Robocizna:

Robocizna

Materialy:

Przewod YLY-450/750V
1x6mm?2

Materiaty pomocnicze
2,50 %

Sprzet:

Razem pozycja:

0,0406
1,0400

3,4530

1,000

1,000

15,40
3,32

2,50 %

0,63
3,45

0,09

6,25

6,25

34,53

0,86

35,39

0,00

39

KNNR
5

1203-
030-020

Podtaczanie przewodow
pojedynczych o przekroju
zyty do 6 mm2 pod
zaciski lub bolce

Obmiar = 5,00
Krotnos¢ = 1,00

Robocizna:
Robocizna
Materialy:
Sprzet:

Razem pozycja:

szt

r-g

0,0231

1,000

15,40

0,36

1,78

1,78

0,00

0,00

Préby i pomiary
pomontazowe

CPV:,

40

KNR
13-21
0402-
03-020

Badanie wytacznika
przeciwporazeniowego
réznicowo-pradowego;

Obmiar = 1,00
Krotnos¢ = 1,00

Robocizna:
Robocizna
Materialy:
Sprzet:

Razem pozycja:

szt

r-g

1,9700

1,000

15,40

30,34

30,34

30,34

0,00

0,00

41

KNR
13-21
0101-
02-020

Badanie wytgcznikdw
pradu przemiennego do
16A

Obmiar = 7,00
Krotnos¢ = 1,00

Robocizna:

szt
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Robocizna r-g 0,7500( 1,000| 15,40 11,55 80,85
Materialy:
Sprzet:
Razem pozycja: 80,85 0,00 0,00
42 [ KNR Badanie odcinkdw linii odci
13-21 kablowych do 1 kV; nek
0201-
03-101 | Obmiar = 15,00
Krotnos¢ = 1,00
Robocizna:
Robocizna r-g 2,3600| 1,000( 15,40 36,34| 545,16
Materialy:
Sprzet:
Razem pozycja: 545,16 0,00 0,00
43| KNR Pomiar natezenia kpl
13-21 o$wietlenia - pierwszy
0301- kpl.5 pomiarow
03-090
Obmiar = 1,00
Krotnos¢ = 1,00
Robocizna:
Robocizna r-g 1,7100| 1,000| 15,40 26,33 26,33
Materialy:
Sprzet:
Razem pozycja: 26,33 0,00 0,00
44 KNR Pomiar natezenia kpl
13-21 oswietlenia - kazdy dalszy
0301- kpl. pomiaréw
04-090
Obmiar = 50,00
Krotnos¢ = 1,00
Robocizna:
Robocizna r-g 0,2500( 1,000| 15,40 3,85| 192,50
Materialy:
Sprzet:
Razem pozycja: 192,50 0,00 0,00
45| KNR Badanie 1-fazowych obw
13-21 obwoddw instalacji od
0301- elektrycznej do 1 kV;
01-170
Obmiar = 5,00
Krotnos¢ = 1,00
Robocizna:
Robocizna r-g 1,2100| 1,000| 15,40 18,63 93,17
Materialy:
Sprzet:
Razem pozycja: 93,17 0,00 0,00
46 [ KNR 4- | Badania i pomiary pomi
03w rezystancji uziemienia. ar
1205- Pomiar pierwszy
03-108

Obmiar = 1,00
Krotnos¢ = 1,00

Robocizna:
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Robocizna
Materialy:
Sprzet:
Razem pozycja:

r-g

1,2600

1,000

15,40

19,40
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Zestawienie robocizny:

Skrécone zestawienie RMS

[ Lp. Jw] Kod | Nazwa | Jedn Limit [ Cena | Wartos¢ KB |
1 2 3 4 5 6 7 8
1. |0 63 Elektromonter aparat.kontr-pomiar.| r-g 0,3078 14,65 451
2. |10 999 Robocizna r-g 393,2775 15,40 6 056,49
Robocizna pomocnicza 0,00
Razem: 393,5853 6 061,00
Zestawienie materiatow:
[ Lp. [W] Kod | Nazwa | Jedn. Limit | Cena [ Wartos¢ KB |
1 2 3 4 5 6 7 8
1. |0 1200204 Spoiwo cynowo-otowiane LC 60 kg 0,6000 82,25 49,35
2. |10 1601804 Piasek m3 1,4630 35,48 51,91
3. |0 1700305 Cement portlandzki zwykty "35" t 0,2540 409,00 103,89
workowany
4, |0 1720203 Wapno hydratyzowane luzem t 0,2128 125,00 26,60
5. 10 6804101 Sruby stalowe $redniodokt.M-6 dt.do 40 kg 0,7200 6,51 4,69
mm
6. | 1| 7519999(1) |Lacznik jednobiegunowy 10A, 250V szt 1,0200 15,30 15,61
Optima
7. |1 7530305 Gniazdo 2P+Z 10/16A 250V p/t IP20 szt 1,0200 16,00 16,32
Optima
8. 1 7530310 Gniazdo 2P+Z 10/16A 250V p/t IP44 szt 4,0800 18,40 75,07
pojedyncze Optima
9. |0 7540421 Puszki instalacyjne fi 60 mm koncowe szt 16,3200 0,52 8,49
10. |1 79511405 Przewod YLY-450/750V 1x6mm2 m 10,4000 3,32 34,53
11. |1 8011905 Przewdd telekom. miedz. YTDY 3x2x0.5 m 20,8000 1,20 24,96
12. |0 8990420 Kotki rozporowe fi 10 szt 4,0800 1,30 5,30
13. [ 1| 8990499(1) |Kotki rozporowe plastykowe fi 6 mm szt 594,0000 0,17 100,98
14. |1 BR43 Lokalna szyna uziemiajaca 1808 szt 1,0000 49,49 49,49
15. |1 EPO1 Przewdd bezhalogenowy HDHp-J 3x1,5 m 312,0000 5,52 1 722,24
16. |1 EP02 Przewdd bezhalogenowy HDHp-J 3x2,5 m 208,0000 8,13 1 691,04
17. |1 EPO3 Przewdd bezhalogenowy HDHp-J 5x4 m 5,2000 18,32 95,26
18. |1 ES01 ALl - Panel LED 320x320 n/t 3000Im szt 4,0000 484,00 1 936,00
PMMA OPAL 24W IP54 z czujnikiem
ruchu, biaty
19. |1 ES02 B1 - Panel LED 597x597 p/t 3300lm OPAL | szt 20,0000 185,00 3 700,00
31W IP20, biaty
20. |1 ES03 B2 - Panel LED 320x320 n/t 3000Im szt 9,0000 418,00 3 762,00
PMMA OPAL 24W IP54, biaty
21. |1 ES04 C3 - Profil aluminiowy LED 1512 n/t 2250 szt 14,0000 524,00 7 336,00
Im PMMA OPAL 18W IP20
22. |1 ES05 C4 - Oprawa LED n/t, IP65, 4W, 280 Im szt 1,0000 139,00 139,00
23. |1 ES06 C1-2x Tasma SMD 2216 /300 LED 330 szt 1,0000 397,00 397,00
cm w profilu Power Line 35 Smooth z
przestong mleczng
24. |1 ES07 C2 - 2x Tasma SMD 2216 /300 LED 85 cm szt 7,0000 105,00 735,00
w profilu Power Line 35 Smooth z
przestong mleczng
25. |1 ES08 Zasilacz impulsowy 60W 24V LPV-60-24 szt 1,0000 46,00 46,00
26. |1 ES09 Zasilacz impulsowy 100W 24V LPV-100- szt 1,0000 82,00 82,00
24
27. | 1 ES10 Przewéd do tasm LED 2 x 0,25mm m 20,0000 0,70 14,00
28. |1 ES11 Zaslepki do profili 35x35 kpl. 2 szt. szt 8,0000 3,50 28,00
29. |1 ES12 AW1 - Oprawa awaryjna antypaniczna LED| szt 8,0000 270,00 2 160,00
n/t 3W, 420Im, 1h, AT, 130x130
30. |1 ES13 AW?2 - Oprawa awaryjna antypaniczna LED| szt 10,0000 272,00 2 720,00
p/t 1W, 180Im, 1h, AT, 160x160
31. |1 ES14 AWS3 - Oprawa awaryjna antypaniczna LED| szt 2,0000 269,00 538,00
n/t 3W, 310lm, 1h, AT, 340x46
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32. |1 ES15 AW4 - Oprawa awaryjna antypaniczna LED| szt 3,0000 250,00 750,00
n/t 1W, 180Im, 1h, AT, 130x130

33. (1 ES16 AW?Z - Oprawa awaryjna asymetryczna szt 3,0000 257,00 771,00
LED n/t 2W, 240Ilm, 1h, AT, 130x130
zewnetrzna

34. |1 ES17 EML1 - Oprawa kierunkowa jednostronna szt 8,0000 224,00 1 792,00
1.2W, 1h, AT + pikt

35. |1 ES18 EMZ2 - Oprawa kierunkowa dwustronna szt 4,0000 368,00 1 472,00
1.2W, 1h,
AT + pikt

36. |1 HO1 Wytgcznik 1-bierunowy schodowy p/t szt 2,0400 18,30 37,33
Optima

37. |1 H102 Masa ochronna CP673 kg 3,0000 150,00 450,00

38. |1 H103 Farba ochronna CP673 kg 1,0000 125,00 125,00

30. |1 H104 Ptyta z welny mineralnej 1000x600x50 m2 2,0000 433,00 866,00
0 gestosci 140 kg/m3

40. |1 H105 Tabliczki opisowe HILTI szt 8,0000 3,20 25,60

41. |1 K100 Przew6d HDMI ekranowany 19x24AWG m 5,2000 32,00 166,40

42. |1 L01 Wytgcznik instalacyjny S301 B10 szt 1,0000 7,60 7,60

43. | 1 L02 Wytgcznik r/pradowy P312 B16/30mA szt 1,0000 133,00 133,00

4. | 1 L03 Gniazdo HDMI A 1.3 p/t 770085 szt 2,0400 185,00 377,40

45. |1 L04 Ramka biata VValena 754001 szt 2,0400 3,64 7,43

46. |1 N12 ABB Signal szt 1,0000 1 320,00 1 320,00
FEH2001/FAP2001/2xFAP3002/2519-
B55/2511-94-507/FLM1000

47. |1 RTVO01 Monitor / telewizor LED 65 cali, szt 1,0000 2 400,00 2 400,00
4K UHD, HDR10+, Hybrid Log-Gamma

48. |1 RTV02 Uchwyt scienny do TV 65" szt 1,0000 400,00 400,00

49. |1 RTVO03 Kable HDMI 1m z wtykami szt 2,0000 42,00 84,00
Materiaty pomocnicze 140,78
Razem: 38 994,27

Zestawienie sprzetu:

Lp. |W Kod Nazwa Jedn. Limit Cena Wartos¢ KB

1 2 3 4 5 6 7 8

1. |0 39511 Samochdd dostawczy do 0,9 t m-g 0,3315 40,04 13,27
Sprzet pomocniczy 0,00
Razem: 13,27

Dopuszcza sie zastosowanie materiatow, urzadzen i wyposazenia innych producentéw pod warunkiem, ze beda one spetniaé
wymagania niniejszej dokumentacji i zostang potwierdzone stosownymi certyfikatami, aprobatami i deklaracjami zgodnosci
oraz, ze beda to produkty o parametrach jakosciowych i cechach uzytkowych, co najmniej na poziomie parametréw wskazanych
w dokumentaciji.
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