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 2021-06-04
Inwestor:
TTBS Sp. z o.o.
Budowlanych 59
43-100 Tychy

Wykonawca:
Ligas Architekci
Krakowska 81A
43-150 Bieruń

Przedmiar robót
część elektryczna

Nazwa budowy: TTBS Tychy
Adres budowy: Budowlanych 59, 43-100 Tychy
Rodzaj robót: elektryczne
Nr Spec.: ST 2
CPV: 45310000-3, Roboty instalacyjne elektryczne
Data oprac.: 2021-06-04
Umowa z dnia: 2021-06-04
Podstawa opracowania: KNR 4-03, KNNR 5, KNR 4-03W, KNR 13-21, KNR 5-04, KNR 7-08, KNR 5-01, KNR 4-
02, KNR 5-08
Waluta: PLN

Sporządził:
Tomasz Łaźniowski
SLK/0724/PWOE/05
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Spis działów

Lp. Nazwa działu Od Do
1. Demontaże 1 5
2. Trasy kablowe i kable 6 15
3. Doposażenie tablicy TOA 16 17
4. Instalacja oświetlenia i gniazd bez

oprzewodowania
18 32

5. Modernizacja ułożenia koryt
teletechnicznych

33 33

6. Monitor TV 34 35
7. Ekwipotencjalizacja 36 39
8. Próby i pomiary pomontażowe 40 46
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Przedmiar robót

Lp. Podstaw
a

Wyceny

Opis pozycji
Kosztorysowych

Jedn.
Miar

y

Nakłady
na jedn.

Wsp.
Zagre

g.

Cena Koszt
jedn.

R M S

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 Demontaże

CPV: ,

1 KNR 4-
03
1134-
01-020

Demontaż opraw
świetlówkowych

Obmiar = 30,00
Krotność = 1,00

szt

Robocizna:
Robocizna r-g 0,5550 1,000 0
Materiały:
Sprzęt:

obmiar:
Koszty bezpośrednie:

Koszty zakupu: %
Koszty pośrednie:

Razem:
Zysk: %

Razem:
2 KNR 4-

03
1124-
02-020

Demontaż łączników
instalacyjnych,
podtynkowych

Obmiar = 3,00
Krotność = 1,00

szt

Robocizna:
Robocizna r-g 0,2153 1,000 0
Materiały:
Sprzęt:

obmiar:
Koszty bezpośrednie:

Koszty zakupu: %
Koszty pośrednie:

Razem:
Zysk: %

Razem:
3 KNR 4-

03
1122-
01-020

Demontaż gniazd
wtyczkowych,
podtynkowych o ilości
biegunów 2,natężeniu
prądu do 16 A

Obmiar = 4,00
Krotność = 1,00

szt

Robocizna:
Robocizna r-g 0,1365 1,000 0
Materiały:
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Sprzęt:
obmiar:

Koszty bezpośrednie:
Koszty zakupu: %

Koszty pośrednie:
Razem:

Zysk: %
Razem:

4 KNR 4-
03
1116-
03-040

Demontaż przewodów
wtynkowych na podłożu
ceglanym lub betonowym

Obmiar = 300,00
Krotność = 1,00

m

Robocizna:
Robocizna r-g 0,0630 1,000 0
Materiały:
Sprzęt:

obmiar:
Koszty bezpośrednie:

Koszty zakupu: %
Koszty pośrednie:

Razem:
Zysk: %

Razem:
5 KNR 4-

02
0141-
03-020

Wymiana podgrzewacza
elektrycznego CWU

Obmiar = 1,00
Krotność = 1,00

szt

Robocizna:
Robocizna r-g 2,8200 1,000 0
Materiały:
Materiały pomocnicze
10,00 %

PLN 0

Sprzęt:
obmiar:

Koszty bezpośrednie:
Koszty zakupu: %

Koszty pośrednie:
Razem:

Zysk: %
Razem:

2 Trasy kablowe i kable

CPV: ,

6 KNR 4-
03
1001-
02-040

Wykucie mechanicznie
bruzd dla przewodów
wtynkowych

Obmiar = 530,00
Krotność = 1,00

m

Robocizna:
Robocizna r-g 0,0924 1,000 0
Materiały:
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Sprzęt:
obmiar:

Koszty bezpośrednie:
Koszty zakupu: %

Koszty pośrednie:
Razem:

Zysk: %
Razem:

7 KNR 4-
03
1009-
04-020

Mechaniczne wykonanie
ślepych otworów pod
zasilacze

Obmiar = 2,00
Krotność = 1,00

szt

Robocizna:
Robocizna r-g 0,0557 1,000 0
Materiały:
Sprzęt:

obmiar:
Koszty bezpośrednie:

Koszty zakupu: %
Koszty pośrednie:

Razem:
Zysk: %

Razem:
8 KNNR

5
0205-
040-040

Przewody kabelkowe
HDHp 3x1.5 układane
p.t.w gotowych bruzdach

Obmiar = 300,00
Krotność = 1,00

m

Robocizna:
Robocizna r-g 0,0693 1,000 0
Materiały:
Przewód bezhalogenowy
HDHp-J 3x1,5

m 1,0400 1,000 0

Materiały pomocnicze
2,50 %

PLN 0

Sprzęt:
obmiar:

Koszty bezpośrednie:
Koszty zakupu: %

Koszty pośrednie:
Razem:

Zysk: %
Razem:

9 KNNR
5
0205-
040-040

Przewody kabelkowe
HDHp 3x2.5 układane
p.t.w gotowych bruzdach

Obmiar = 200,00
Krotność = 1,00

m

Robocizna:
Robocizna r-g 0,0693 1,000 0
Materiały:
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Przewód bezhalogenowy
HDHp-J 3x2,5

m 1,0400 1,000 0

Materiały pomocnicze
2,50 %

PLN 0

Sprzęt:
obmiar:

Koszty bezpośrednie:
Koszty zakupu: %

Koszty pośrednie:
Razem:

Zysk: %
Razem:

10 KNNR
5
0205-
040-040

Przewody kabelkowe
HDHp 5x4 układane p.t.w
gotowych bruzdach

Obmiar = 5,00
Krotność = 1,00

m

Robocizna:
Robocizna r-g 0,0693 1,000 0
Materiały:
Przewód bezhalogenowy
HDHp-J 5x4

m 1,0400 1,000 0

Materiały pomocnicze
2,50 %

PLN 0

Sprzęt:
obmiar:

Koszty bezpośrednie:
Koszty zakupu: %

Koszty pośrednie:
Razem:

Zysk: %
Razem:

11 KNNR
5
0205-
040-040

Przewody HDMI
układane p.t.w gotowych
bruzdach

Obmiar = 5,00
Krotność = 1,00

m

Robocizna:
Robocizna r-g 0,0693 1,000 0
Materiały:
Przewód HDMI
ekranowany 19x24AWG

m 1,0400 1,000 0

Materiały pomocnicze
2,50 %

PLN 0

Sprzęt:
obmiar:

Koszty bezpośrednie:
Koszty zakupu: %

Koszty pośrednie:
Razem:

Zysk: %
Razem:
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12 KNNR

5
0205-
040-040

Przewody teletechniczne
YTDY układane p.t.w
gotowych bruzdach

Obmiar = 20,00
Krotność = 1,00

m

Robocizna:
Robocizna r-g 0,0693 1,000 0
Materiały:
Przewód telekom. miedz.
YTDY 3x2x0.5

m 1,0400 1,000 0

Materiały pomocnicze
2,50 %

PLN 0

Sprzęt:
obmiar:

Koszty bezpośrednie:
Koszty zakupu: %

Koszty pośrednie:
Razem:

Zysk: %
Razem:

13 KNR 4-
03
1014-
01-060

Ręczne przygotowanie
zaprawy cementowo-
wapiennej

Obmiar = 1,33
Krotność = 1,00

m3

Robocizna:
Robocizna r-g 4,0300 1,000 0
Materiały:
Piasek m3 1,1000 1,000 0
Cement portlandzki
zwykły "35" workowany

t 0,1910 1,000 0

Wapno hydratyzowane
luzem

t 0,1600 1,000 0

Materiały pomocnicze
4,00 %

PLN 0

Sprzęt:
obmiar:

Koszty bezpośrednie:
Koszty zakupu: %

Koszty pośrednie:
Razem:

Zysk: %
Razem:

14 KNR 4-
03
1012-
01-040

Zaprawianie bruzd o
szerokości do 40 mm

Obmiar = 530,00
Krotność = 1,00

m

Robocizna:
Robocizna r-g 0,0315 1,000 0
Materiały:
Sprzęt:

obmiar:
Koszty bezpośrednie:
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Koszty zakupu: %
Koszty pośrednie:

Razem:
Zysk: %

Razem:
15 KNR 5-

01
0606-
09-020

Wykonanie przejść p.poż

Obmiar = 4,00
Krotność = 1,00

szt

Robocizna:
Robocizna r-g 0,4197 1,000 0
Materiały:
Farba ochronna CP673 kg 0,2500 1,000 0
Płyta z wełny mineralnej
1000x600x50
o gęstości 140 kg/m3

m2 0,5000 1,000 0

Masa ochronna CP673 kg 0,7500 1,000 0
Tabliczki opisowe HILTI szt 2,0000 1,000 0
Sprzęt:
Samochód dostawczy do
0,9 t

m-g 0,0800 1,000 0

obmiar:
Koszty bezpośrednie:

Koszty zakupu: %
Koszty pośrednie:

Razem:
Zysk: %

Razem:
3 Doposażenie tablicy

TOA

CPV: ,

16 KNNR
5
0407-
010-020

Zabudowa wyłącznika
nadprądowego 1-
biegunowego w tablicy

Obmiar = 1,00
Krotność = 1,00

szt

Robocizna:
Robocizna r-g 0,1800 1,000 0
Materiały:
Wyłącznik instalacyjny
S301 B10

szt 1,0000 1,000 0

Sprzęt:
obmiar:

Koszty bezpośrednie:
Koszty zakupu: %

Koszty pośrednie:
Razem:

Zysk: %
Razem:
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17 KNNR

5
0407-
03010-
020

Zabudowa wyłącznika
przeciwporażeniowego w
tablicy

Obmiar = 1,00
Krotność = 1,00

szt

Robocizna:
Robocizna r-g 0,2200 1,000 0
Materiały:
Wyłącznik r/prądowy
P312 B16/30mA

szt 1,0000 1,000 0

Sprzęt:
obmiar:

Koszty bezpośrednie:
Koszty zakupu: %

Koszty pośrednie:
Razem:

Zysk: %
Razem:

4 Instalacja oświetlenia i
gniazd bez
oprzewodowania

CPV: ,

18
Anal.
wł.   --
090

Dostawa sprzętu
oświetlenia
podstawowego

Obmiar = 1,00
Krotność = 1,00

kpl

Robocizna:
Materiały:
A1 - Panel LED 320x320
n/t 3000lm PMMA OPAL
24W IP54 z czujnikiem
ruchu, biały

szt 4,0000 1,000 0

B1 - Panel LED 597x597
p/t 3300lm OPAL 31W
IP20, biały

szt 20,0000 1,000 0

B2 - Panel LED 320x320
n/t 3000lm PMMA OPAL
24W IP54, biały

szt 9,0000 1,000 0

C1 - 2 x Taśma SMD
2216 /300  LED 330 cm
w profilu Power Line 35
Smooth z przesłoną
mleczną

szt 1,0000 1,000 0

Zasilacz impulsowy 60W
24V LPV-60-24

szt 1,0000 1,000 0

C2 - 2x Taśma SMD 2216
/300 LED 85 cm w
profilu Power Line 35
Smooth z przesłoną
mleczną

szt 7,0000 1,000 0

Zasilacz impulsowy
100W 24V LPV-100-24

szt 1,0000 1,000 0
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Przewód do taśm LED 2 x
0,25mm

m 20,0000 1,000 0

Zaślepki do profili 35x35
kpl. 2 szt.

szt 8,0000 1,000 0

C3 - Profil aluminiowy
LED 1512 n/t 2250 lm
PMMA OPAL 18W IP20

szt 14,0000 1,000 0

C4 - Oprawa LED n/t,
IP65, 4W, 280 lm

szt 1,0000 1,000 0

Sprzęt:
obmiar:

Koszty bezpośrednie:
Koszty zakupu: %

Koszty pośrednie:
Razem:

Zysk: %
Razem:

19
Anal.
wł.   --
090

Dostawa sprzętu
oświetlenia awaryjnego i
ewakuacyjnego

Obmiar = 1,00
Krotność = 1,00

kpl

Robocizna:
Materiały:
AW1 - Oprawa awaryjna
antypaniczna LED n/t
3W, 420lm, 1h, AT,
130x130

szt 8,0000 1,000 0

AW2 - Oprawa awaryjna
antypaniczna LED p/t
1W, 180lm, 1h, AT,
160x160

szt 10,0000 1,000 0

AW3 - Oprawa awaryjna
antypaniczna LED n/t
3W, 310lm, 1h, AT,
340x46

szt 2,0000 1,000 0

AW4 - Oprawa awaryjna
antypaniczna LED n/t
1W, 180lm, 1h, AT,
130x130

szt 3,0000 1,000 0

AWZ - Oprawa awaryjna
asymetryczna LED n/t
2W, 240lm, 1h, AT,
130x130 zewnętrzna

szt 3,0000 1,000 0

EM1 - Oprawa
kierunkowa jednostronna
1.2W, 1h, AT + pikt

szt 8,0000 1,000 0

EM2 - Oprawa
kierunkowa dwustronna
1.2W, 1h,
AT + pikt

szt 4,0000 1,000 0

Sprzęt:
obmiar:

Koszty bezpośrednie:
Koszty zakupu: %

Koszty pośrednie:
Razem:
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Zysk: %
Razem:

20 KNNR
5
0502-
030-090

Oprawy oświetleniowe
nastropowe A1, B2, C3,
C4

Obmiar = 28,00
Krotność = 1,00

kpl

Robocizna:
Robocizna r-g 0,7400 1,000 0
Materiały:
Sprzęt:

obmiar:
Koszty bezpośrednie:

Koszty zakupu: %
Koszty pośrednie:

Razem:
Zysk: %

Razem:
21 KNNR

5
0503-
030-090

Oprawy oświetleniowe w
sufitach podwieszanych
B1

Obmiar = 20,00
Krotność = 1,00

kpl

Robocizna:
Robocizna r-g 0,7000 1,000 0
Materiały:
Sprzęt:

obmiar:
Koszty bezpośrednie:

Koszty zakupu: %
Koszty pośrednie:

Razem:
Zysk: %

Razem:
22 KNNR

5
0502-
030-090

Oprawy oświetleniowe
nastropowe dekoracyjne
C1, C2

Obmiar = 8,00
Krotność = 1,00

kpl

Robocizna:
Robocizna r-g 0,7400 1,000 0
Materiały:
Sprzęt:

obmiar:
Koszty bezpośrednie:

Koszty zakupu: %
Koszty pośrednie:

Razem:
Zysk: %

Razem:
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23 KNNR

5
0503-
010-090

Oprawy oświetleniowe
awaryjne i ewakuacyjne
nastropowe AW1, AW3,
AW4, AWZ, EM1, EM2

Obmiar = 28,00
Krotność = 1,00

kpl

Robocizna:
Robocizna r-g 0,8600 1,000 0
Materiały:
Sprzęt:

obmiar:
Koszty bezpośrednie:

Koszty zakupu: %
Koszty pośrednie:

Razem:
Zysk: %

Razem:
24 KNNR

5
0503-
010-090

Oprawy oświetleniowe
awaryjne w sufitach
podwieszanych AW2

Obmiar = 10,00
Krotność = 1,00

kpl

Robocizna:
Robocizna r-g 0,8600 1,000 0
Materiały:
Sprzęt:

obmiar:
Koszty bezpośrednie:

Koszty zakupu: %
Koszty pośrednie:

Razem:
Zysk: %

Razem:
25 KNNR

5
0308-
010-020

Gniazda instalacyjne
wtyczkowe pojedyncze
hermetyczne p/t

Obmiar = 4,00
Krotność = 1,00

szt

Robocizna:
Robocizna r-g 0,1790 1,000 0
Materiały:
Gniazdo 2P+Z 10/16A
250V p/t IP44 pojedyncze
Optima

szt 1,0200 1,000 0

Materiały pomocnicze
2,50 %

PLN 0

Sprzęt:
obmiar:

Koszty bezpośrednie:
Koszty zakupu: %

Koszty pośrednie:
Razem:

Zysk: %
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Razem:
26 KNNR

5
0308-
010-020

Gniazda instalacyjne
wtyczkowe pojedyncze
p/t

Obmiar = 1,00
Krotność = 1,00

szt

Robocizna:
Robocizna r-g 0,1790 1,000 0
Materiały:
Gniazdo 2P+Z 10/16A
250V p/t IP20 Optima

szt 1,0200 1,000 0

Materiały pomocnicze
2,50 %

PLN 0

Sprzęt:
obmiar:

Koszty bezpośrednie:
Koszty zakupu: %

Koszty pośrednie:
Razem:

Zysk: %
Razem:

27 KNNR
5
0308-
010-020

Gniazda instalacyjne
wtyczkowe pojedyncze
p/t HDMI

Obmiar = 2,00
Krotność = 1,00

szt

Robocizna:
Robocizna r-g 0,1790 1,000 0
Materiały:
Gniazdo HDMI A 1.3 p/t
770085

szt 1,0200 1,000 0

Ramka biała Valena
754001

szt 1,0200 1,000 0

Materiały pomocnicze
2,50 %

PLN 0

Sprzęt:
obmiar:

Koszty bezpośrednie:
Koszty zakupu: %

Koszty pośrednie:
Razem:

Zysk: %
Razem:

28 KNNR
5
0306-
020-020

Łączniki instalacyjne
jednobiegunowe
podtynkowe w puszkach
instalacyjnych

Obmiar = 1,00
Krotność = 1,00

szt

Robocizna:
Robocizna r-g 0,1580 1,000 0
Materiały:
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Łącznik jednobiegunowy
10A, 250V Optima

szt 1,0200 1,000 0

Materiały pomocnicze
2,50 %

PLN 0

Sprzęt:
obmiar:

Koszty bezpośrednie:
Koszty zakupu: %

Koszty pośrednie:
Razem:

Zysk: %
Razem:

29 KNNR
5
0306-
020-020

Łączniki instalacyjne
schodowe podtynkowe w
puszkach instalacyjnych

Obmiar = 2,00
Krotność = 1,00

szt

Robocizna:
Robocizna r-g 0,1580 1,000 0
Materiały:
Wyłącznik 1-bierunowy
schodowy p/t Optima

szt 1,0200 1,000 0

Materiały pomocnicze
2,50 %

PLN 0

Sprzęt:
obmiar:

Koszty bezpośrednie:
Koszty zakupu: %

Koszty pośrednie:
Razem:

Zysk: %
Razem:

30 KNR 5-
08
0301-
23-020

Przygotowanie podłoża
pod osprzęt instalacyjny.
Puszki fi 60

Obmiar = 16,00
Krotność = 1,00

szt

Robocizna:
Robocizna r-g 0,2521 1,000 0
Materiały:
Sprzęt:

obmiar:
Koszty bezpośrednie:

Koszty zakupu: %
Koszty pośrednie:

Razem:
Zysk: %

Razem:
31 KNNR

5
0302-
010-020

Puszki instalacyjne
podtynkowe o średnicy do
60 mm pojedyncze

Obmiar = 16,00
Krotność = 1,00

szt
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Robocizna:
Robocizna r-g 0,0840 1,000 0
Materiały:
Puszki instalacyjne fi 60
mm końcowe

szt 1,0200 1,000 0

Materiały pomocnicze
2,50 %

PLN 0

Sprzęt:
obmiar:

Koszty bezpośrednie:
Koszty zakupu: %

Koszty pośrednie:
Razem:

Zysk: %
Razem:

32 KNNR
5
0406-
010-020

Montaż instalacji
przyzywowej w toalecie

Obmiar = 1,00
Krotność = 1,00

szt

Robocizna:
Robocizna r-g 0,6300 1,000 0
Materiały:
ABB Signal
FEH2001/FAP2001/2xFA
P3002/2519-B55/2511-
94-507/FLM1000

szt 1,0000 1,000 0

Sprzęt:
obmiar:

Koszty bezpośrednie:
Koszty zakupu: %

Koszty pośrednie:
Razem:

Zysk: %
Razem:

5 Modernizacja ułożenia
koryt teletechnicznych

CPV: ,

33 KNNR
5
0111-
030-040

Kanały instalacyjne z
PCW o szerokości
podstawy do 130 mm w
podłożu betonowym

Czynność robót:
podniesienie koryt PCW
Obmiar = 110,00
Krotność = 1,00

m

Robocizna:
Robocizna r-g 0,6830 1,000 0
Materiały:
Kołki rozporowe
plastykowe fi 6 mm

szt 5,4000 1,000 0

Materiały pomocnicze
2,50 %

PLN 0

Sprzęt:
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obmiar:
Koszty bezpośrednie:

Koszty zakupu: %
Koszty pośrednie:

Razem:
Zysk: %

Razem:
6 Monitor TV

CPV: ,

34 KNR 4-
03
1009-
03-020

Mechaniczne wykonanie
ślepych otworów

Obmiar = 4,00
Krotność = 1,00

szt

Robocizna:
Robocizna r-g 0,0462 1,000 0
Materiały:
Kołki rozporowe fi 10 szt 1,0200 1,000 0
Sprzęt:

obmiar:
Koszty bezpośrednie:

Koszty zakupu: %
Koszty pośrednie:

Razem:
Zysk: %

Razem:
35 KNR 7-

08
0603-
01-020

Konstrukcja wsporcza i
montaż monitora

Obmiar = 1,00
Krotność = 1,00

szt

Robocizna:
Elektromonter
aparat.kontr-pomiar.I

r-g 0,322304 0,955 0

Materiały:
Monitor / telewizor LED
65 cali,
4K UHD, HDR10+,
Hybrid Log-Gamma

szt 1,0000 1,000 0

Kable HDMI 1m z
wtykami

szt 2,0000 1,000 0

Uchwyt ścienny do TV
65"

szt 1,0000 1,000 0

Materiały pomocnicze
5,00 %

PLN 0

Sprzęt:
Samochód dostawczy do
0,9 t

m-g 0,0115 1,000 0

obmiar:
Koszty bezpośrednie:

Koszty zakupu: %
Koszty pośrednie:

Razem:
Zysk: %
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Razem:
7 Ekwipotencjalizacja

CPV: ,

36 KNR 5-
04
1801-
01-020

Wykonanie szyny
zbiorczej uziemień

Obmiar = 1,00
Krotność = 1,00

szt

Robocizna:
Robocizna r-g 4,1700 0,955 0
Materiały:
Lokalna szyna
uziemiająca 1808

szt 1,0000 1,000 0

Spoiwo cynowo-ołowiane
LC 60

kg 0,2000 1,000 0

Sprzęt:
obmiar:

Koszty bezpośrednie:
Koszty zakupu: %

Koszty pośrednie:
Razem:

Zysk: %
Razem:

37 KNR 5-
04
1802-
03-020

Wykonanie obejmy
zaciskowej na rurę

Obmiar = 4,00
Krotność = 1,00

szt

Robocizna:
Robocizna r-g 4,9100 0,955 0
Materiały:
Śruby stalowe
średniodokł.M-6 dł.do 40
mm

kg 0,1800 1,000 0

Spoiwo cynowo-ołowiane
LC 60

kg 0,1000 1,000 0

Sprzęt:
obmiar:

Koszty bezpośrednie:
Koszty zakupu: %

Koszty pośrednie:
Razem:

Zysk: %
Razem:

38 KNNR
5
0209-
010-040

Przewód giętki LgY 6mm
układane w gotowych
korytkach i na drabinkach
bez mocowania

Obmiar = 10,00
Krotność = 1,00

m

Robocizna:
Robocizna r-g 0,0406 1,000 0
Materiały:
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Przewód YLY-450/750V
1x6mm2

m 1,0400 1,000 0

Materiały pomocnicze
2,50 %

PLN 0

Sprzęt:
obmiar:

Koszty bezpośrednie:
Koszty zakupu: %

Koszty pośrednie:
Razem:

Zysk: %
Razem:

39 KNNR
5
1203-
030-020

Podłączanie przewodów
pojedynczych o przekroju
żyły do 6 mm2 pod
zaciski lub bolce

Obmiar = 5,00
Krotność = 1,00

szt

Robocizna:
Robocizna r-g 0,0231 1,000 0
Materiały:
Sprzęt:

obmiar:
Koszty bezpośrednie:

Koszty zakupu: %
Koszty pośrednie:

Razem:
Zysk: %

Razem:
8 Próby i pomiary

pomontażowe

CPV: ,

40 KNR
13-21
0402-
03-020

Badanie wyłącznika
przeciwporażeniowego
różnicowo-prądowego;

Obmiar = 1,00
Krotność = 1,00

szt

Robocizna:
Robocizna r-g 1,9700 1,000 0
Materiały:
Sprzęt:

obmiar:
Koszty bezpośrednie:

Koszty zakupu: %
Koszty pośrednie:

Razem:
Zysk: %

Razem:
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41 KNR

13-21
0101-
02-020

Badanie wyłączników
prądu przemiennego do
16A

Obmiar = 7,00
Krotność = 1,00

szt

Robocizna:
Robocizna r-g 0,7500 1,000 0
Materiały:
Sprzęt:

obmiar:
Koszty bezpośrednie:

Koszty zakupu: %
Koszty pośrednie:

Razem:
Zysk: %

Razem:
42 KNR

13-21
0201-
03-101

Badanie odcinków linii
kablowych do 1 kV;

Obmiar = 15,00
Krotność = 1,00

odci
nek

Robocizna:
Robocizna r-g 2,3600 1,000 0
Materiały:
Sprzęt:

obmiar:
Koszty bezpośrednie:

Koszty zakupu: %
Koszty pośrednie:

Razem:
Zysk: %

Razem:
43 KNR

13-21
0301-
03-090

Pomiar natężenia
oświetlenia - pierwszy
kpl.5 pomiarów

Obmiar = 1,00
Krotność = 1,00

kpl

Robocizna:
Robocizna r-g 1,7100 1,000 0
Materiały:
Sprzęt:

obmiar:
Koszty bezpośrednie:

Koszty zakupu: %
Koszty pośrednie:

Razem:
Zysk: %

Razem:
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44 KNR

13-21
0301-
04-090

Pomiar natężenia
oświetlenia - każdy dalszy
kpl. pomiarów

Obmiar = 50,00
Krotność = 1,00

kpl

Robocizna:
Robocizna r-g 0,2500 1,000 0
Materiały:
Sprzęt:

obmiar:
Koszty bezpośrednie:

Koszty zakupu: %
Koszty pośrednie:

Razem:
Zysk: %

Razem:
45 KNR

13-21
0301-
01-170

Badanie 1-fazowych
obwodów instalacji
elektrycznej do 1 kV;

Obmiar = 5,00
Krotność = 1,00

obw
ód

Robocizna:
Robocizna r-g 1,2100 1,000 0
Materiały:
Sprzęt:

obmiar:
Koszty bezpośrednie:

Koszty zakupu: %
Koszty pośrednie:

Razem:
Zysk: %

Razem:
46 KNR 4-

03W
1205-
03-108

Badania i pomiary
rezystancji uziemienia.
Pomiar pierwszy

Obmiar = 1,00
Krotność = 1,00

pomi
ar

Robocizna:
Robocizna r-g 1,2600 1,000 0
Materiały:
Sprzęt:

obmiar:
Koszty bezpośrednie:

Koszty zakupu: %
Koszty pośrednie:

Razem:
Zysk: %

Razem:
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Skrócone zestawienie RMS

Zestawienie robocizny:
Lp. W Kod Nazwa Jedn. Limit Cena Wartość KB

1 2 3 4 5 6 7 8

1.  0 63 Elektromonter aparat.kontr-pomiar.I r-g 0,3078
2.  0 999 Robocizna r-g 393,2775

Robocizna pomocnicza
Razem: 393,5853

Zestawienie materiałów:
Lp. W Kod Nazwa Jedn. Limit Cena Wartość KB

1 2 3 4 5 6 7 8

1.  0 1200204 Spoiwo cynowo-ołowiane LC 60 kg 0,6000
2.  0 1601804 Piasek m3 1,4630
3.  0 1700305 Cement portlandzki zwykły "35"

workowany
t 0,2540

4.  0 1720203 Wapno hydratyzowane luzem t 0,2128
5.  0 6804101 Śruby stalowe średniodokł.M-6 dł.do 40

mm
kg 0,7200

6. 1 7519999(1) Łącznik jednobiegunowy 10A, 250V
Optima

szt 1,0200

7.  1 7530305 Gniazdo 2P+Z 10/16A 250V p/t IP20
Optima

szt 1,0200

8.  1 7530310 Gniazdo 2P+Z 10/16A 250V p/t IP44
pojedyncze Optima

szt 4,0800

9.  0 7540421 Puszki instalacyjne fi 60 mm końcowe szt 16,3200
10. 1 79511405 Przewód YLY-450/750V 1x6mm2 m 10,4000
11. 1 8011905 Przewód telekom. miedz. YTDY 3x2x0.5 m 20,8000
12. 0 8990420 Kołki rozporowe fi 10 szt 4,0800
13. 1 8990499(1) Kołki rozporowe plastykowe fi 6 mm szt 594,0000
14. 1 BR43 Lokalna szyna uziemiająca 1808 szt 1,0000
15. 1 EP01 Przewód bezhalogenowy HDHp-J 3x1,5 m 312,0000
16. 1 EP02 Przewód bezhalogenowy HDHp-J 3x2,5 m 208,0000
17. 1 EP03 Przewód bezhalogenowy HDHp-J 5x4 m 5,2000
18. 1 ES01 A1 - Panel LED 320x320 n/t 3000lm

PMMA OPAL 24W IP54 z czujnikiem
ruchu, biały

szt 4,0000

19. 1 ES02 B1 - Panel LED 597x597 p/t 3300lm OPAL
31W IP20, biały

szt 20,0000

20. 1 ES03 B2 - Panel LED 320x320 n/t 3000lm
PMMA OPAL 24W IP54, biały

szt 9,0000

21. 1 ES04 C3 - Profil aluminiowy LED 1512 n/t 2250
lm PMMA OPAL 18W IP20

szt 14,0000

22. 1 ES05 C4 - Oprawa LED n/t, IP65, 4W, 280 lm szt 1,0000
23. 1 ES06 C1 - 2 x Taśma SMD 2216 /300  LED 330

cm w profilu Power Line 35 Smooth z
przesłoną mleczną

szt 1,0000

24. 1 ES07 C2 - 2x Taśma SMD 2216 /300 LED 85 cm
w profilu Power Line 35 Smooth z
przesłoną mleczną

szt 7,0000

25. 1 ES08 Zasilacz impulsowy 60W 24V LPV-60-24 szt 1,0000
26. 1 ES09 Zasilacz impulsowy 100W 24V LPV-100-

24
szt 1,0000

27. 1 ES10 Przewód do taśm LED 2 x 0,25mm m 20,0000
28. 1 ES11 Zaślepki do profili 35x35 kpl. 2 szt. szt 8,0000
29. 1 ES12 AW1 - Oprawa awaryjna antypaniczna LED

n/t  3W, 420lm, 1h, AT, 130x130
szt 8,0000

30. 1 ES13 AW2 - Oprawa awaryjna antypaniczna LED
p/t  1W, 180lm, 1h, AT, 160x160

szt 10,0000

31. 1 ES14 AW3 - Oprawa awaryjna antypaniczna LED
n/t 3W, 310lm, 1h, AT, 340x46

szt 2,0000



System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Start (wer. 2019.20)
str 22

1 2 3 4 5 6 7 8

32. 1 ES15 AW4 - Oprawa awaryjna antypaniczna LED
n/t  1W, 180lm, 1h, AT, 130x130

szt 3,0000

33. 1 ES16 AWZ - Oprawa awaryjna asymetryczna
LED n/t  2W, 240lm, 1h, AT, 130x130
zewnętrzna

szt 3,0000

34. 1 ES17 EM1 - Oprawa kierunkowa jednostronna
1.2W, 1h, AT + pikt

szt 8,0000

35. 1 ES18 EM2 - Oprawa kierunkowa dwustronna
1.2W, 1h,
AT + pikt

szt 4,0000

36. 1 H01 Wyłącznik 1-bierunowy schodowy p/t
Optima

szt 2,0400

37. 1 HI02 Masa ochronna CP673 kg 3,0000
38. 1 HI03 Farba ochronna CP673 kg 1,0000
39. 1 HI04 Płyta z wełny mineralnej 1000x600x50

o gęstości 140 kg/m3
m2 2,0000

40. 1 HI05 Tabliczki opisowe HILTI szt 8,0000
41. 1 K100 Przewód HDMI ekranowany 19x24AWG m 5,2000
42. 1 L01 Wyłącznik instalacyjny S301 B10 szt 1,0000
43. 1 L02 Wyłącznik r/prądowy P312 B16/30mA szt 1,0000
44. 1 L03 Gniazdo HDMI A 1.3 p/t 770085 szt 2,0400
45. 1 L04 Ramka biała Valena 754001 szt 2,0400
46. 1 N12 ABB Signal

FEH2001/FAP2001/2xFAP3002/2519-
B55/2511-94-507/FLM1000

szt 1,0000

47. 1 RTV01 Monitor / telewizor LED 65 cali,
4K UHD, HDR10+, Hybrid Log-Gamma

szt 1,0000

48. 1 RTV02 Uchwyt ścienny do TV 65" szt 1,0000
49. 1 RTV03 Kable HDMI 1m z wtykami szt 2,0000

Materiały pomocnicze
Razem:

Zestawienie sprzętu:
Lp. W Kod Nazwa Jedn. Limit Cena Wartość KB

1 2 3 4 5 6 7 8

1.  0 39511 Samochód dostawczy do 0,9 t m-g 0,3315
Sprzęt pomocniczy
Razem:

Dopuszcza się zastosowanie materiałów, urządzeń i wyposażenia innych producentów pod warunkiem, że będą one spełniać
wymagania niniejszej dokumentacji i zostaną potwierdzone stosownymi certyfikatami, aprobatami i deklaracjami zgodności
oraz, że będą to produkty o parametrach jakościowych i cechach użytkowych, co najmniej na poziomie parametrów wskazanych
w dokumentacji.


