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1. PODSTAWA OPRACOWANIA

o Uzgodnienia z inwestorem

¢ Inwentaryzacja pomieszczen korytarza, strefy wejSciowej z potpietrami i tazienek dla niepetnosprawnych
z przedsionkiem.

e Umowa zawarta z inwestorem

2. DANE OGOLNE, OPIS STANU ISTNIEJACEGO
2.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest remont korytarza na parterze w segmencie ,A” wraz z klatkg schodowg do
wysokos$ci pierwszego pietra, strefy wejsciowej wraz z pdipietrami oraz toalet dla niepetnosprawnych w budynku
przy ul. Budowlanych 59 w Tychach.

2.2. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI, WYSOKOSC POMIESZCZEN
Strefa wejsciowa z pdipietrami — 132,87 m?
Korytarz | - 59,20 m?

Korytarz Il z klatkq schodowa na pigtro — 62,30 m?
Zespdt toalet — 18,98 m?

Wysokos¢ strefy wejsciowej — 2,42 m
Wysokos¢ korytarz — 2,48 - 2,51m
Wysokos¢ toalety —2,47 m, 2,18 m

2.3. WYKONCZENIE POMIESZCZEN

W korytarzu, strefie wejSciowej wraz z klatkami schodowymi posadzka wykoniczona jest ptytkami gresowymi, po
obwodzie wykonany cokét z ptytki gresowej, Sciany malowane na kolor biaty. Pomieszczenie fazienki, posadzki
wytozone plytkami ceramicznymi, ptytki na $cianach do wysoko$ci dwéoch metrow. W pomieszczeniu przedsionka
wykonany jest modutowy sufit podwieszany 60x60 cm.

2.4. INSTALACJE | WYPOSAZENIE

- instalacja elektryczna

- instalacja cieptej i zimnej wody
- instalacja kanalizacyjna

- instalacja C.0O.

- wentylacja grawitacyjna

3. ZAKRES PRAC

Remont korytarza, strefy wejsciowej wraz z przylegtymi klatkami schodowymi polegat bedzie na wymianie
posadzek i wykonaniu oktadzin $ciennych, wymianie stolarki drzwiowej, wykonaniu sufitow podwieszanych wraz z
o$wietleniem ogdlnym i awaryjnym w korytarzu. Sufity w przestrzeni strefy wejSciowej zostang wyréwnane oraz
pomalowane. W przestrzeni holu zamontowany zostanie ekran z informacjg wizualng sterowany sasiadujacego
pomieszczenia ochrony. W strefie wejSciowej odtworzony zostanie zamurowany otwor drzwiowy, oraz wykonana
zostanie $cianka dziatowa z drzwiami oddzielajaca zejscie do poziomu — 1.

W catym zespole tazienek wymienione zostang ptytki na posadzce i $cianach, wraz z wykonaniem hydroizolacii
posadzki. W pomieszczeniu przedsionka wykonany zostanie petny sufit podwieszany GK. W pomieszczeniach
tazienek, wykonane zostanie wyréwnanie nierdwnosci na suficie wraz z malowaniem. W pomieszczeniu tazienki
wymieniona zostanie armatura fazienkowa wraz z pochwytami dla niepetnosprawnych. Wymiana instalacji
sanitarnej w celu dostawania do nowego ukfadu urzadzen.
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Jako referencje do wykonania prac wykonczeniowych objetych niniejsza dokumentacja nalezy
potraktowa¢ istniejace tazienki i korytarze wykonane przez inwestora w sasiednim skrzydle budynku.

3.1.

3.2.

3.3.

34.

PRACE MURARSKIE | TYNKARSKIE

Wykonanie otworu drzwiowego oraz ewentualne poszerzenia istniejacych otworéw w celu dostosowania
ich do montazu nowej stolarki drzwiowe;.
Wykonanie $cianki dziatowej oddzielajace] zejécie do poziomu -1

PRACE INSTALACYJNE

Wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej z dostosowaniem do nowego uktadu urzadzen.

Remont instalacji elektrycznej poprzez wykonanie nowego o$wietlenia podstawowego oraz awaryjnego i
ewakuacyjnego, wymiana czesci gniazd wtykowych, instalacje przyzywowa w tazience dla
niepetnosprawnych, (zgodnie z opracowaniem branzowym).

Przeniesienie istniejacej instalacii teleinformatycznej w korytarzu o 30-40 cm w gére w celu ukrycia jej
pod sufitem podwieszonym, (zgodnie z opracowaniem branzowym).

WYKONCZENIE POMIESZCZEN

Posadzka w korytarzu i tazience z ptytek gresowych o wymiarach 30x60, w strefie wejsciowej 60x120, w
gatunku | o odporno$ci na $cieranie - 5 stopien Scieralno$ci. Wzor ptytki nalezy przedstawi¢ inwestorowi
do akceptacji.

Sufit w korytarzu modutowy 60x60 ze zintegrowanymi oprawami LED.

Sufit w strefie wejsciowej oraz na biegach i spocznikach przylegtych klatek schodowych malowany z
wczesniejszym wyréwnaniem nieréwnos$ci gtadzia gipsowa.

Sufit w przedsionku tazienek wykonany jako petny GK z miejscowym obnizeniem na obudowe kanatéw
wentylacji grawitacyjnej fazienek.

Sufit w pomieszczeniach tazienek malowany z wcze$niejszym wyréwnaniem nieréwnosci gladzig
gipsowa.

Sciany w zespole sanitarnym wykonane z ptytek w formacie 60x30 cm do wysokosci sufitu, w kolorze
uzgodnionym z inwestorem,

Oktadziny $cian w korytarzu i strefie wejsciowej wykonane z wielkoformatowych piyt ceramicznych
100x300cm, w kolorze uzgodnionym z inwestorem.

Sciany w strefie wejsciowej wykonane z lameli drewnianych, lamele drewniane, lub fornirowane o
przekroju 4x4 cm, kolor w uzgodnieniu z inwestorem. Lamele montowane na podkonstrukciji, w sposob
niewidoczny. Plyta montazowa stanowigca wypetnienie przestrzeni miedzy lamelami w kolorze biatym.
Sciana lamelowa ma zostaé wykonana z drewna zabezpieczonego co najmniej do klasy palnosci B-
s2,d0 i przymocowane do ptyty laminowanej w klasie palno$ci B-s2,d0. Miedzy lamelami zamontowane
zostang oprawy oswietleniowe LED w profilu aluminiowym, przestona wykonana z biatego tworzywa.
(szerokos$¢ profilu dopasowana do rozstawu listew lamelowych). Pozostate szczegdty w czesci
rysunkowej i proj. branzowym.

Wykonanie obuddw istniejacych instalacji c.o. oraz okablowania z ptyt GK lub systemowych profili.
Drzwi do pomieszczen biurowych w korytarzu petne z podniesiona opaska drzwiowg, pozostate
szczegoty w czesci rysunkowej.

Pozostate wyposazenie zgodnie z informacjami zawartymi w cze$ci rysunkowej projektu oraz w
opracowaniach instalacyjnych.

INNE ELEMENTY WYPOSAZENIA, ARANZACI
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e Przemalowanie balustrad w klatce schodowej Korytarz Il — na wszystkich kondygnacjach budynku, kolor
ciemny szary.

e Montaz wycieraczek systemowych w pogtebieniach przed wszystkimi wyjSciami z budynku — wktad
gumowy — rypsowy.

o W strefie wejSciowej nalezy ustawi¢ donice z roslinami, wymiary zgodnie z czescig rysunkowa, projektu.

e  Przy drzwiach do pomieszczen biurowych nalezy zamontowac tabliczki informacyjne, formatu A4
wykonane montowane na dystansach w naroznikach (dopasowa¢ do tabliczek istniejgcych na obiekcie).
Tabliczki nalezy montowa¢ poprzez klejenie do ptyt oktadzinowych $cian korytarza.

e Montaz potréjnych sktadanych siedzisk montowanych do posadzki, (rozwigzanie analogicznie jak na w
sgsiednim skrzydle budynku).

4, TECHNOLOGIA WYKONANIA PRAC
Zgodnie z Specyfikacjg Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych i wytycznymi producentéw.

5. SPIS RYSUNKOW

NR NAZWA RYSUNKU

101 INWENTARYZACJA - KORYTARZ | STREFA WEJSCIOWA

102 INWENTARYZACJA - TOALETA

AR01 | RZUT ARANZACJA - KORYTARZ | STREFA WEJSCIOWA

AR02 | WYBURZENIA/BUDOWY SCIANEK DZIALOWYCH

AR03 | POSADZKI - KORYTARZ | STREFA WEJSCIOWA

AR04 | SUFITY - KORYTARZ | STREFA WEJSCIOWA

AR05 | SCIANY - KORYTARZ | STREFA WEJSCIOWA

AR06 | STOLARKA

AR07 | ROZWINIECIA - STREFA WEJSCIOWA

AR08 | 4-STANOWISKOWA SKRZYNKA PODAWCZA

AR09 | RZUT - TOALETA

AR10 | POSADZKI - TOALETA

AR11 | SUFITY - TOALETA

AR12 | ROZWINIECIA - TOALETA PRZEDSIONEK

AR13 | ROZWINIECIA - TOALETA MESKA

AR14 | ROZWINIECIA - TOALETA DAMSKA

AR15 | WOD KAN - TOALETA

AR16 | WIZUALIZACJE - STREFA WEJSCIOWA

AR17 | WIZUALIZACJE — KORYTARZ

AR18 | WIZUALIZACJE — TOALETY
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
Dotyczaca

REMONTU KORYTARZA W PARTERZE SEGMENTU ,A” BUDYNKU PRZY UL. BUDOWLANYCH 59 W
TYCHACH WRAZ Z REMONTEM LAZIENKI ORAZ ZESPOLU WEJSCIOWEGO

Inwestor :

TBS Tyskie Towarzystwo Budownictwa Spotecznego Spétka z 0.0.
Ul. Budowlanych 59

43-100 Tychy

PRZEDMIOT OPRACOWANIA :

Przedmiotem niniejszego opracowania jest informacja dotyczaca bezpieczeristwa i ochrony zdrowia dla robét
przy remoncie budynku TBS UL. BUDOWLANYCH 59 W TYCHACH. Informacja opracowana zgodnie z
wymogami zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r.

(Dz.U.Nr.120, poz.1126)

1. Zakres robét i kolejno$¢ realizacii

* Roboty rozbidrkowe

* Roboty murarskie

* Remont posadzek w budynku

+ Wymiana stolarki drzwiowe;j

» Remont instalacii elektrycznej

* Remont instalacji sanitarnej

* Prace malarskie

Przewidywane etapy prac :

- prace rozbiérkowe

- prace wewnetrzne

2. Wykaz istniejacych obiektdw na dziatce:

- budynek

3. Okreslenie przewidywanych zagrozen

Zagrozenia dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi moga stanowic:

- prace rozbiérkowe i demontazowe

- transport materiatéw budowlanych

4. Instruktaz pracownikdw przed przystapieniem do realizacji inwestycji

Prowadzenie instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji rob6t opisanych w pkt. 1 nalezy do
obowigzkéw kierownika budowy i powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy . Pracownicy powinni
mie¢ zaliczone przeszkolenie i doswiadczenie przy wykonywaniu podobnych prac na innych budowach. Wszyscy
pracownicy powinni by¢ przeszkoleni w zakresie BHP.

5.Wskazania $rodkéw technicznych dla zapobiegania wypadkom

Plan BIOZ powinien by¢ opracowany zgodnie z wytycznymi zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z
dnia 23 czerwca 2003r. (Dz. U. Nr.120,p0z.1126)

Plan BIOZ powinien zawieraé:

+ zakres prowadzonych prac

* kolejnos¢ realizaciji prac

* miejsce skladowania materiatow
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* okre$lenie miejsca wywozki gruzu ,Smieci ,okreslenie likwidacji materiatow ucigzliwych

* okreslenie sprzetu i zabezpieczen indywidualnych pracownikéw pracujacych na wysoko$ciach

* okre$lenie czasookresu wystepowania prac ucigzliwych z uprzedzeniem uzytkownikéw sasiednich

dziatek

+ informacje dotyczacq adresu wtasciwego terenowego organu nadzoru budowlanego

« informacje dotyczaca wtasciwego organu stuzby zdrowia

« informacje o zasadach postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia

+ zasady stosowania Srodkow osobistej ochrony zdrowia

« informacja o rozmieszczeniu hydrantow

+ wskazanie miejsca przechowywania elementéw

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonania robét
budowlanych .

- przy robotach na wysoko$ciach zwigzanych z wykonywaniem zakresu prac nalezy zabezpieczy¢
pracownikdéw w sprzet specjalistyczny .

- stosowac robocze wyposazenie ochronne / rekawice , odziez , kaski , okulary ochronne i inne/

- umiescic tablice informacyjng ze wszystkimi informacjami dotyczacymi inwestycji oraz numery

telefondw do Strazy pozarnej , Policji i Pogotowia Ratunkowego .

- zabezpieczy¢ mozliwo$¢ wjazdu w.w. stuzbom na teren budowy

- na terenie budowy umiesci¢ apteczke z podstawowymi Srodkami i lekami .

Z obawy 0 bezpieczenstwo pracownikdw i ich ochrone zdrowia , podczas przewidywanych prac budowlanych ,
nalezy zwrdci¢ uwage na zagrozenia wynikajace ze specyfiki projektowanego obiektu

a prace budowlane powinny by¢ prowadzone zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
6 czerwca 2003r./Dz. U.Nr.41,poz. 401/ w sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych i montazowych.

Stosowanie do wymogéw art. 20 pkt. 20 i pkt.1b znowelizowanego Prawa Budowlanego / Dz. U.Nr. 207,poz 2016
/ informacja na mocy art.18 ust.3 stosowane do art. 41 ust. 4 pkt 3 —zataczona jest do zawiadomienia o
zamierzonym terminie rozpoczecia rob6t budowlanych.
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