2021-06-04

Inwestor: Wykonawca:
TTBS Sp. z 0.0. Ligas Architekci
Budowlanych 59 Krakowska 81A
43-100 Tychy 43-150 Bierun

Przedmiar rob6t
czes¢ elektryczna

Nazwa budowy: TTBS Tychy

Adres budowy: Budowlanych 59, 43-100 Tychy

Rodzaj robot: elektryczne

Nr Spec.: ST 2

CPV: 45310000-3, Roboty instalacyjne elektryczne

Data oprac.: 2021-06-04

Umowa z dnia: 2021-06-04

Podstawa opracowania: KNR 4-03, KNNR 5, KNR 4-03W, KNR 13-21, KNR 5-04, KNR 7-08, KNR 5-01, KNR 4-
02, KNR 5-08

Waluta: PLN

Sporzadzit:
Tomasz tazniowski
SLK/0724/PWQOE/05

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Start (wer. 2019.20)
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Spis dziatéw

Lp. Nazwa dziatu od Do

1. Demontaze 1 5

2. Trasy kablowe i kable 6 15

3. Doposazenie tablicy TOA 16 17

4. Instalacja oswietlenia i gniazd bez 18 32
oprzewodowania

5. Modernizacja utozenia koryt 33 33
teletechnicznych

6. Monitor TV 34 35

7. Ekwipotencjalizacja 36 39

8. Proby i pomiary pomontazowe 40 46
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Przedmiar robot

Lp. | Podstaw Opis pozycji Jedn.| Naklady | Wsp. | Cena | Koszt M S
a Kosztorysowych Miar | najedn. | Zagre jedn.
Wyceny y g.
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11
1 Demontaze
CPV:,
1| KNR 4- | Demontaz opraw szt
03 swietléwkowych
1134-
01-020 | Obmiar = 30,00
Krotnos¢ = 1,00
Robocizna:
Robocizna r-g 0,5550| 1,000 0
Materialy:
Sprzet:
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu: %
- ____ Koszty posrednie:
Razem
. Zysk] %
Razem
2| KNR 4- | Demontaz tacznikéw szt
03 instalacyjnych,
1124- podtynkowych
02-020
Obmiar = 3,00
Krotnos¢ = 1,00
Robocizna:
Robocizna r-g 0,2153| 1,000 0
Materialy:
Sprzet:
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu: %
- .. Koszty posrednie:
Razem
e Byske] %
Razem
3| KNR 4- [ Demontaz gniazd szt
03 wtyczkowych,
1122- podtynkowych o ilosci
01-020 | biegundw 2,natezeniu
pradu do 16 A
Obmiar = 4,00
Krotnos¢ = 1,00
Robocizna:
Robocizna r-g 0,1365| 1,000 0
Materialy:
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Sprzet:
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

%

%

KNR 4-
03
1116-
03-040

Demontaz przewodow
wtynkowych na podiozu
ceglanym lub betonowym

Obmiar = 300,00
Krotnos¢ = 1,00

Robocizna:
Robocizna
Materialy:
Sprzet:
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

r-g

%

%

0,0630

1,000

KNR 4-
02
0141-
03-020

Wymiana podgrzewacza
elektrycznego CWU

Obmiar = 1,00
Krotnos¢ = 1,00

Robocizna:
Robocizna
Materialy:
Materiaty pomocnicze
10,00 %
Sprzet:
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

szt

r-g
PLN

%

%

2,8200

1,000

Trasy kablowe i kable

CPV:,

KNR 4-
03
1001-
02-040

Wykucie mechanicznie
bruzd dla przewodow
wtynkowych

Obmiar = 530,00
Krotnos¢ = 1,00

Robocizna:
Robocizna
Materialy:
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Sprzet:
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

%

%

KNR 4-
03
1009-
04-020

Mechaniczne wykonanie
slepych otworéw pod
zasilacze

Obmiar = 2,00
Krotnos¢ = 1,00

Robocizna:
Robocizna
Materialy:
Sprzet:
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

szt

r-g

%

%

0,0557

1,000

KNNR
5

0205-
040-040

Przewody kabelkowe
HDHp 3x1.5 uktadane
p.t.w gotowych bruzdach

Obmiar = 300,00
Krotnos¢ = 1,00

Robocizna:
Robocizna
Materialy:
Przewdd bezhalogenowy
HDHp-J 3x1,5
Materiaty pomocnicze
2,50 %
Sprzet:
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

r-g

PLN

%

%

0,0693

1,0400

1,000

1,000

KNNR
5

0205-
040-040

Przewody kabelkowe
HDHp 3x2.5 uktadane
p.t.w gotowych bruzdach

Obmiar = 200,00
Krotnos¢ = 1,00

Robocizna:
Robocizna
Materialy:
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Przewdd bezhalogenowy m 1,0400( 1,000
HDHp-J 3x2,5
Materiaty pomocnicze PLN
2,50 %
Sprzet:
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu: %
... Koszty posrednie:
Razem
e Byske] %
Razem
10| KNNR | Przewody kabelkowe m
5 HDHp 5x4 ukfadane p.t.w
0205- gotowych bruzdach
040-040
Obmiar = 5,00
Krotnos¢ = 1,00
Robocizna:
Robocizna r-g 0,0693| 1,000
Materialy:
Przewdd bezhalogenowy m 1,0400( 1,000
HDHp-J 5x4
Materiaty pomocnicze PLN
2,50 %
Sprzet:
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu: %
- ____ Koszty posrednie:
Razem
. Zysk] %
Razem
11| KNNR | Przewody HDMI m
5 uktadane p.t.w gotowych
0205- bruzdach
040-040
Obmiar = 5,00
Krotnos¢ = 1,00
Robocizna:
Robocizna r-g 0,0693| 1,000
Materialy:
Przewod HDMI m 1,0400| 1,000
ekranowany 19x24AWG
Materiaty pomocnicze PLN
2,50 %
Sprzet:
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu: %
- ____ Koszty posrednie:
Razem
e Zysk:] %
Razem
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KNNR
5

0205-
040-040

Przewody teletechniczne
YTDY uktadane p.t.w
gotowych bruzdach

Obmiar = 20,00
Krotnos¢ = 1,00

Robocizna:
Robocizna
Materialy:
Przewod telekom. miedz.
YTDY 3x2x0.5
Materiaty pomocnicze
2,50 %
Sprzet:
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

r-g

PLN

%

%

0,0693

1,0400

1,000

1,000

13

KNR 4-
03
1014-
01-060

Regczne przygotowanie
zaprawy cementowo-
wapiennej

Obmiar = 1,33
Krotnos¢ = 1,00

Robocizna:
Robocizna
Materialy:
Piasek
Cement portlandzki
zwykty "35™ workowany
Wapno hydratyzowane
luzem
Materiaty pomocnicze
4,00 %
Sprzet:
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

m3

%

%

4,0300

1,1000
0,1910

0,1600

1,000

1,000
1,000

1,000

o o

14

KNR 4-
03
1012-
01-040

Zaprawianie bruzd o
szerokosci do 40 mm

Obmiar = 530,00
Krotnos¢ = 1,00

Robocizna:
Robocizna
Materialy:
Sprzet:
obmiar:
Koszty bezposrednie:
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Koszty zakupu: %
_____ Koszty posrednie:
Razem
e Byske] %
Razem
15| KNR 5- [ Wykonanie przejs¢ p.poz | szt
01
0606- Obmiar = 4,00
09-020 | Krotnos¢ = 1,00
Robocizna:
Robocizna r-g 0,4197| 1,000
Materialy:
Farba ochronna CP673 kg 0,2500| 1,000
Ptyta z welny mineralnej m2 0,5000| 1,000
1000x600x50
0 gestosci 140 kg/m3
Masa ochronna CP673 kg 0,7500| 1,000
Tabliczki opisowe HILTI | szt 2,0000| 1,000
Sprzet:
Samochdéd dostawczy do | m-g 0,0800| 1,000
0,9t
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu: %
.. Koszty posrednie:
Razem
e Zyske] %
Razem
3 Doposazenie tablicy
TOA
CPV:,
16| KNNR | Zabudowa wytacznika szt
5 nadpradowego 1-
0407- biegunowego w tablicy
010-020
Obmiar = 1,00
Krotnos¢ = 1,00
Robocizna:
Robocizna r-g 0,1800| 1,000
Materialy:
Whytacznik instalacyjny szt 1,0000| 1,000
S301 B10
Sprzet:
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu: %
- ____ Koszty posrednie:
Razem
Ll Dyski] %
Razem
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KNNR

0407-
03010-
020

Zabudowa wytacznika
przeciwporazeniowego w
tablicy

Obmiar = 1,00
Krotnos¢ = 1,00

Robocizna:
Robocizna
Materialy:
Wytacznik r/pradowy
P312 B16/30mA
Sprzet:
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

szt

r-g

szt

%

%

0,2200

1,0000

1,000

1,000

Instalacja oswietlenia i
gniazd bez
oprzewodowania

CPV:,

18

Anal.
wl --
090

Dostawa sprzetu
oswietlenia
podstawowego

Obmiar = 1,00
Krotnos¢ = 1,00

Robocizna:

Materialy:

Al - Panel LED 320x320
n/t 3000lm PMMA OPAL
24W IP54 z czujnikiem
ruchu, biaty

B1 - Panel LED 597x597
p/t 3300Im OPAL 31W
IP20, biaty

B2 - Panel LED 320x320
n/t 3000lm PMMA OPAL
24W 1P54, biaty

Cl-2x Tasma SMD
2216 /300 LED 330 cm
w profilu Power Line 35
Smooth z przestong
mleczng

Zasilacz impulsowy 60W
24V LPV-60-24

C2 - 2x Tasma SMD 2216
/300 LED 85 cmw
profilu Power Line 35
Smooth z przestong
mleczng

Zasilacz impulsowy
100W 24V LPV-100-24
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Przewod do tasm LED 2 x
0,25mm
Zaslepki do profili 35x35
kpl. 2 szt.
C3 - Profil aluminiowy
LED 1512 n/t 2250 Im
PMMA OPAL 18W IP20
C4 - Oprawa LED nft,
IP65, 4W, 280 Im
Sprzet:
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

szt

szt

szt

%

%

20,0000
8,0000

14,0000

1,0000

1,000
1,000

1,000

1,000

19

Anal.

090

Dostawa sprzetu
o$wietlenia awaryjnego i
ewakuacyjnego

Obmiar = 1,00
Krotnos¢ = 1,00

Robocizna:
Materialy:
AW1 - Oprawa awaryjna
antypaniczna LED n/t
3W, 420Im, 1h, AT,
130x130
AW?2 - Oprawa awaryjna
antypaniczna LED p/t
1W, 180Im, 1h, AT,
160x160
AWS3 - Oprawa awaryjna
antypaniczna LED n/t
3W, 310Im, 1h, AT,
340x46
AW4 - Oprawa awaryjna
antypaniczna LED n/t
1W, 180Im, 1h, AT,
130x130
AWZ - Oprawa awaryjna
asymetryczna LED n/t
2W, 240Im, 1h, AT,
130x130 zewnetrzna
EML1 - Oprawa
kierunkowa jednostronna
1.2W, 1h, AT + pikt
EM2 - Oprawa
kierunkowa dwustronna
1.2W, 1h,
AT + pikt
Sprzet:
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:
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kpl

szt

szt

szt

szt

szt

szt

szt

%

8,0000

10,0000

2,0000

3,0000

3,0000

8,0000

4,0000
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%

20

KNNR
5

0502-
030-090

Oprawy oswietleniowe
nastropowe Al, B2, C3,
C4

Obmiar = 28,00
Krotnos¢ = 1,00

Robocizna:
Robocizna
Materialy:
Sprzet:
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

kpl

r-g

%

%

0,7400

1,000

21

KNNR
5

0503-
030-090

Oprawy oswietleniowe w
sufitach podwieszanych
B1

Obmiar = 20,00
Krotnos¢ = 1,00

Robocizna:
Robocizna
Materialy:
Sprzet:
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

kpl

r-g

%

%

0,7000

1,000

22

KNNR
5

0502-
030-090

Oprawy o$wietleniowe
nastropowe dekoracyjne
C1,C2

Obmiar = 8,00
Krotnos¢ = 1,00

Robocizna:
Robocizna
Materialy:
Sprzet:
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:
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%

%
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KNNR
5

0503-
010-090

Oprawy oswietleniowe

awaryjne i ewakuacyjne
nastropowe AW1, AW3,
AW4, AWZ, EM1, EM2

Obmiar = 28,00
Krotnos¢ = 1,00

Robocizna:
Robocizna
Materialy:
Sprzet:
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

kpl

r-g

%

%

0,8600

1,000

24

KNNR
5

0503-
010-090

Oprawy o$wietleniowe
awaryjne w sufitach
podwieszanych AW?2

Obmiar = 10,00
Krotnos¢ = 1,00

Robocizna:
Robocizna
Materialy:
Sprzet:
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

kpl

%

%

0,8600

1,000

25

KNNR
5

0308-
010-020

Gniazda instalacyjne
wtyczkowe pojedyncze
hermetyczne p/t

Obmiar = 4,00
Krotnos¢ = 1,00

Robocizna:
Robocizna
Materialy:
Gniazdo 2P+Z 10/16A
250V p/t IP44 pojedyncze
Optima
Materiaty pomocnicze
2,50 %
Sprzet:
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:
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PLN
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%
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Razem:

26

KNNR
5

0308-
010-020

Gniazda instalacyjne
wtyczkowe pojedyncze
p/t

Obmiar = 1,00
Krotnos¢ = 1,00

Robocizna:
Robocizna
Materialy:
Gniazdo 2P+Z 10/16A
250V p/t 1P20 Optima
Materiaty pomocnicze
2,50 %
Sprzet:
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

szt

szt

PLN

%

%

0,1790

1,0200

1,000

1,000

27

KNNR
5

0308-
010-020

Gniazda instalacyjne
wtyczkowe pojedyncze
p/t HDMI

Obmiar = 2,00
Krotnos¢ = 1,00

Robocizna:
Robocizna
Materialy:
Gniazdo HDMI A 1.3 p/t
770085
Ramka biata Valena
754001
Materiaty pomocnicze
2,50 %
Sprzet:
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

szt

r-g
szt
szt

PLN

%

%

0,1790
1,0200

1,0200

1,000
1,000

1,000

28

KNNR
5

0306-
020-020

Laczniki instalacyjne
jednobiegunowe
podtynkowe w puszkach
instalacyjnych

Obmiar = 1,00
Krotnos¢ = 1,00

Robocizna:
Robocizna
Materialy:
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szt

r-g

0,1580

str 13

1,000




3

10

11

Lacznik jednobiegunowy | szt 1,0200| 1,000
10A, 250V Optima
Materiaty pomocnicze PLN
2,50 %
Sprzet:
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu: %
... Koszty posrednie:
Razem
e Byske] %
Razem
29| KNNR | Laczniki instalacyjne szt
5 schodowe podtynkowe w
0306- puszkach instalacyjnych
020-020
Obmiar = 2,00
Krotnos¢ = 1,00
Robocizna:
Robocizna r-g 0,1580| 1,000
Materialy:
Whytacznik 1-bierunowy szt 1,0200| 1,000
schodowy p/t Optima
Materiaty pomocnicze PLN
2,50 %
Sprzet:
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu: %
- ____ Koszty posrednie:
Razem
. Zysk] %
Razem
30| KNR 5- | Przygotowanie podtoza szt
08 pod osprzgt instalacyjny.
0301- Puszki fi 60
23-020
Obmiar = 16,00
Krotnos¢ = 1,00
Robocizna:
Robocizna r-g 0,2521| 1,000
Materialy:
Sprzet:
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu: %
- ____ Koszty posrednie:
Razem
. Zysk] %
Razem
31| KNNR [ Puszki instalacyjne szt
5 podtynkowe o $rednicy do
0302- 60 mm pojedyncze
010-020

Obmiar = 16,00
Krotnos¢ = 1,00

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Start (wer. 2019.20)
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Robocizna:
Robocizna
Materialy:
Puszki instalacyjne fi 60
mm koncowe
Materiaty pomocnicze
2,50 %
Sprzet:
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

szt

PLN

%

%

0,0840

1,0200

1,000

1,000

32

KNNR
5

0406-
010-020

Montaz instalacji
przyzywowej w toalecie

Obmiar = 1,00
Krotnos¢ = 1,00

Robocizna:
Robocizna
Materialy:
ABB Signal
FEH2001/FAP2001/2xFA
P3002/2519-B55/2511-
94-507/FLM1000
Sprzet:
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

szt

r-g

szt

%

%

0,6300

1,0000

1,000

1,000

Modernizacja ulozenia
koryt teletechnicznych

CPV:,

33

KNNR
5

0111-
030-040

Kanaty instalacyjne z
PCW o szerokosci
podstawy do 130 mm w
podtozu betonowym

Czynnos¢ robot:
podniesienie koryt PCW
Obmiar = 110,00
Krotnos¢ = 1,00

Robocizna:
Robocizna
Materialy:

Kotki rozporowe
plastykowe fi 6 mm
Materiaty pomocnicze
2,50 %

Sprzet:
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obmiar:
Koszty bezposrednie:

Koszty zakupu: %
_____Koszty posrednie:
Razem
e Byske] %
Razem
6 Monitor TV
CPV:,
34| KNR 4- [ Mechaniczne wykonanie szt
03 slepych otwordéw
1009-
03-020 | Obmiar = 4,00
Krotnos¢ = 1,00
Robocizna:
Robocizna r-g 0,0462| 1,000
Materialy:
Kotki rozporowe fi 10 szt 1,0200( 1,000
Sprzet:
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu: %
_____ Koszty posrednie:
Razem
e Byske] %
Razem
35 KNR 7- | Konstrukcja wsporcza i szt
08 montaz monitora
0603-
01-020 | Obmiar = 1,00
Krotnos¢ = 1,00
Robocizna:
Elektromonter r-g | 0,322304| 0,955
aparat.kontr-pomiar.|
Materialy:
Monitor / telewizor LED szt 1,0000| 1,000
65 cali,
4K UHD, HDR10+,
Hybrid Log-Gamma
Kable HDMI 1m z szt 2,0000| 1,000
wtykami
Uchwyt $cienny do TV szt 1,0000( 1,000
65"
Materiaty pomocnicze PLN
5,00 %
Sprzet:
Samochdéd dostawczy do | m-g 0,0115| 1,000
0,9t
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu: %
_____Koszty posrednie:
Razem
Zysk %

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Start (wer. 2019.20)
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Razem:

Ekwipotencjalizacja

CPV:,

36

KNR 5-
04
1801-
01-020

Wykonanie szyny
zbiorczej uziemien

Obmiar = 1,00
Krotnos¢ = 1,00

Robocizna:
Robocizna
Materialy:
Lokalna szyna
uziemiajaca 1808
Spoiwo cynowo-otowiane
LC 60
Sprzet:
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu:

szt

szt

kg

%

%

4,1700
1,0000

0,2000

0,955
1,000

1,000

37

KNR 5-
04
1802-
03-020

Wykonanie obejmy
zaciskowej narurg

Obmiar = 4,00
Krotnos¢ = 1,00

Robocizna:
Robocizna
Materialy:
Sruby stalowe
sredniodokt.M-6 dt.do 40
mm
Spoiwo cynowo-otowiane
LC 60
Sprzet:
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

szt

r-g

kg

kg

%

%

4,9100

0,1800

0,1000

0,955

1,000

1,000

38

KNNR
5

0209-
010-040

Przewdd gigtki LgY 6mm
uktadane w gotowych
korytkach i na drabinkach
bez mocowania

Obmiar = 10,00
Krotnos¢ = 1,00

Robocizna:
Robocizna
Materialy:
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Przewod YLY-450/750V
Ix6mm?2
Materiaty pomocnicze
2,50 %
Sprzet:
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu:

PLN

%

%

1,0400

1,000

39

KNNR
5

1203-
030-020

Podtaczanie przewodow
pojedynczych o przekroju
zyly do 6 mm2 pod
zaciski lub bolce

Obmiar = 5,00
Krotnos¢ = 1,00

Robocizna:
Robocizna
Materialy:
Sprzet:
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

szt

%

%

0,0231

1,000

Préby i pomiary
pomontazowe

CPV:,

40

KNR
13-21
0402-
03-020

Badanie wytgcznika
przeciwporazeniowego
réznicowo-pradowego;

Obmiar = 1,00
Krotnos¢ = 1,00

Robocizna:
Robocizna
Materialy:
Sprzet:
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:
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41| KNR Badanie wytacznikow szt
13-21 pradu przemiennego do
0101- 16A
02-020
Obmiar = 7,00
Krotnos¢ = 1,00
Robocizna:
Robocizna r-g 0,7500| 1,000
Materialy:
Sprzet:
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu: %
- ____ Koszty posrednie:
Razem
. Zysk] %
Razem
42| KNR Badanie odcinkdw linii odci
13-21 kablowych do 1 kV; nek
0201-
03-101 | Obmiar = 15,00
Krotnos¢ = 1,00
Robocizna:
Robocizna r-g 2,3600| 1,000
Materialy:
Sprzet:
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu: %
- ____ Koszty posrednie:
Razem
e Zyske] %
Razem
43| KNR Pomiar natezenia kpl
13-21 os$wietlenia - pierwszy
0301- kpl.5 pomiarow
03-090
Obmiar = 1,00
Krotnos¢ = 1,00
Robocizna:
Robocizna r-g 1,7100( 1,000
Materialy:
Sprzet:
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu: %
... Koszty posrednie:
Razem
. Zysk] %
Razem
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KNR
13-21
0301-
04-090

Pomiar natezenia
o$wietlenia - kazdy dalszy
kpl. pomiaréw

Obmiar = 50,00
Krotnos¢ = 1,00

Robocizna:
Robocizna
Materialy:
Sprzet:
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

kpl

r-g

%

%

0,2500

1,000

45

KNR
13-21
0301-
01-170

Badanie 1-fazowych
obwodow instalacji
elektrycznej do 1 kV;

Obmiar = 5,00
Krotnos¢ = 1,00

Robocizna:
Robocizna
Materialy:
Sprzet:
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

obw
od

r-g

%

%

1,2100

1,000

46

KNR 4-
03w
1205-
03-108

Badania i pomiary
rezystancji uziemienia.
Pomiar pierwszy

Obmiar = 1,00
Krotnos¢ = 1,00

Robocizna:
Robocizna
Materialy:
Sprzet:
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu:
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Zestawienie robocizny:

Skrécone zestawienie RMS

[ Lp. Jw] Kod | Nazwa | Jedn Limit [ Cena | Wartos¢ KB |
1 2 3 4 5 6 7 8
1. |0 63 Elektromonter aparat.kontr-pomiar.| r-g 0,3078
2. |0 999 Robocizna r-g 393,2775

Robocizna pomocnicza
Razem: 393,5853

Zestawienie materiatlow:

[ Lp. [W] Kod | Nazwa | Jedn. Limit | Cena [ Wartos¢ KB |
1 2 3 4 5 6 7 8
1. |0 1200204 Spoiwo cynowo-otowiane LC 60 kg 0,6000
2. |0 1601804 Piasek m3 1,4630
3. |0 1700305 Cement portlandzki zwykty "35" t 0,2540

workowany
4. |0 1720203 Wapno hydratyzowane luzem t 0,2128
5 |0 6804101  |Sruby stalowe sredniodokt.M-6 dt.do 40 kg 0,7200
mm
6. | 1| 7519999(1) |Lacznik jednobiegunowy 10A, 250V szt 1,0200
Optima
7. |1 7530305 Gniazdo 2P+Z 10/16A 250V p/t IP20 szt 1,0200
Optima
8. |1 7530310 Gniazdo 2P+Z 10/16A 250V p/t IP44 szt 4,0800
pojedyncze Optima
9. |0 7540421 Puszki instalacyjne fi 60 mm koncowe szt 16,3200
10. |1 79511405  |Przewdd YLY-450/750V 1x6mm?2 m 10,4000
11. |1 8011905 Przewdd telekom. miedz. YTDY 3x2x0.5 m 20,8000
12. | 0 8990420 Kotki rozporowe fi 10 szt 4,0800
13. [ 1| 8990499(1) |Kotki rozporowe plastykowe fi 6 mm szt 594,0000
14. (1 BR43 Lokalna szyna uziemiajaca 1808 szt 1,0000
15. (1 EPO1 Przewdd bezhalogenowy HDHp-J 3x1,5 m 312,0000
16. [ 1 EP02 Przewdd bezhalogenowy HDHp-J 3x2,5 m 208,0000
17. (1 EPO3 Przewdd bezhalogenowy HDHp-J 5x4 m 5,2000
18. |1 ESO01 Al - Panel LED 320x320 n/t 3000Im szt 4,0000
PMMA OPAL 24W IP54 z czujnikiem
ruchu, biaty
19. |1 ES02 B1 - Panel LED 597x597 p/t 3300lm OPAL | szt 20,0000
31W IP20, biaty
20. |1 ES03 B2 - Panel LED 320x320 n/t 3000Im szt 9,0000
PMMA OPAL 24W IP54, biaty
21. |1 ES04 C3 - Profil aluminiowy LED 1512 n/t 2250 szt 14,0000
Im PMMA OPAL 18W IP20
22. |1 ES05 C4 - Oprawa LED n/t, IP65, 4W, 280 Im szt 1,0000
23. |1 ES06 C1 -2 x Tasma SMD 2216 /300 LED 330 szt 1,0000
cm w profilu Power Line 35 Smooth z
przestong mleczng
24. |1 ESO07 C2 - 2x Tasma SMD 2216 /300 LED 85¢cm | szt 7,0000
w profilu Power Line 35 Smooth z
przestong mleczng
25. | 1 ES08 Zasilacz impulsowy 60W 24V LPV-60-24 szt 1,0000
26. |1 ES09 Zasilacz impulsowy 100W 24V LPV-100- szt 1,0000
24
27. | 1 ES10 Przewéd do tasm LED 2 x 0,25mm m 20,0000
28. |1 ES11 Zaslepki do profili 35x35 kpl. 2 szt. szt 8,0000
29. |1 ES12 AW1 - Oprawa awaryjna antypaniczna LED| szt 8,0000
n/t 3W, 420Im, 1h, AT, 130x130
30. |1 ES13 AW?2 - Oprawa awaryjna antypaniczna LED| szt 10,0000
p/t 1W, 180Im, 1h, AT, 160x160
31. |1 ES14 AWS3 - Oprawa awaryjna antypaniczna LED| szt 2,0000
n/t 3W, 310Im, 1h, AT, 340x46
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32. |1 ES15 AW4 - Oprawa awaryjna antypaniczna LED| szt 3,0000
n/t 1W, 180Im, 1h, AT, 130x130

33. (1 ES16 AW?Z - Oprawa awaryjna asymetryczna szt 3,0000
LED n/t 2W, 240Im, 1h, AT, 130x130
zewngtrzna

34. |1 ES17 EML1 - Oprawa kierunkowa jednostronna szt 8,0000

1.2W, 1h, AT + pikt
35. |1 ES18 EMZ2 - Oprawa kierunkowa dwustronna szt 4,0000
1.2W, 1h,
AT + pikt

36. |1 HO1 Wytgcznik 1-bierunowy schodowy p/t szt 2,0400
Optima

37. |1 H102 Masa ochronna CP673 kg 3,0000

38. |1 H103 Farba ochronna CP673 kg 1,0000

39. |1 HI04 Ptyta z welny mineralnej 1000x600x50 m2 2,0000

0 gestosci 140 kg/m3

40. |1 H105 Tabliczki opisowe HILTI szt 8,0000

41. |1 K100 Przew6d HDMI ekranowany 19x24AWG m 5,2000

42. |1 L01 Wytgcznik instalacyjny S301 B10 szt 1,0000

43. | 1 L02 Wytgcznik r/pradowy P312 B16/30mA szt 1,0000

44. 11 LO3 Gniazdo HDMI A 1.3 p/t 770085 szt 2,0400

45. |1 L04 Ramka biata VValena 754001 szt 2,0400

46. |1 N12 ABB Signal szt 1,0000

FEH2001/FAP2001/2xFAP3002/2519-
B55/2511-94-507/FLM1000

47. |1 RTVO01 Monitor / telewizor LED 65 cali, szt 1,0000

4K UHD, HDR10+, Hybrid Log-Gamma

48. | 1 RTV02 Uchwyt écienny do TV 65" szt 1,0000

49. |1 RTVO03 Kable HDMI 1m z wtykami szt 2,0000

Materiaty pomocnicze
Razem:
Zestawienie sprzetu:

Lp. |W Kod Nazwa Jedn. Limit Cena Wartos¢ KB
1 2 3 4 5 6 7 8
1. |0 39511 Samochdd dostawczy do 0,9 t m-g 0,3315

Sprzet pomocniczy
Razem:

Dopuszcza sie zastosowanie materiatow, urzadzen i wyposazenia innych producentéw pod warunkiem, ze beda one spetniaé
wymagania niniejszej dokumentacji i zostang potwierdzone stosownymi certyfikatami, aprobatami i deklaracjami zgodnosci
oraz, ze beda to produkty o parametrach jakosciowych i cechach uzytkowych, co najmniej na poziomie parametréw wskazanych
w dokumentaciji.
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