



8	ECOROAD Sp. z o.o. spółka komandytowa, Sikorowo 31 88-101 Inowrocław	skrócenie terminu zakończenia prac (T)		14 dni	14 dni													
		ilość brygad roboczych (B)		3	3													
9	Zielony Serwis - Las Park Ogród Andrzej Misiorny ul. Kościuszki 3e/58 89-500 Tuchola	Cena brutto		136 143,72 zł														
		skrócenie terminu zakończenia prac (T)		14 dni														
		ilość brygad roboczych (B)		1														
		Cena brutto	49 947,84 zł															
10	P.P.H.U. Sokół, Wojciech Morawski, Sokole 19e, 77-300 Człuchów	skrócenie terminu zakończenia prac (T)		14 dni														14 dni
		ilość brygad roboczych (B)		2														
11	GRACZYK Łukasz Graczyk, Skiereszewo 17 62-200 Gniezno	Cena brutto		38 647,80 zł	38 885,40 zł													
		skrócenie terminu zakończenia prac (T)		14 dni	14 dni													
		ilość brygad roboczych (B)		2	1													
		Cena brutto				39 809,47 zł												
12	PHU POLTER Sławomir Piguła, Grądy 8, 62-610 Sompolno	skrócenie terminu zakończenia prac (T)				14 dni												
		ilość brygad roboczych (B)				2												
13	Kogeneracja ZULIT Sp.z o.o.Witrogoszcz Osada 17a, 89-310 Łobżenica	Cena brutto	18 757,44 zł															
		skrócenie terminu zakończenia prac (T)		14 dni														
		ilość brygad roboczych (B)	3															
		Cena brutto		132 840,00 zł														
14	Tomasz Bania Usługi Leśne Stawisza 29 38-315 Uście Gorlickie	skrócenie terminu zakończenia prac (T)		14 dni														
		ilość brygad roboczych (B)		2														
15	Kerria Piórkowski Spółka Jawna ul. Żeromskiego 80 62- 600 Koło	Cena brutto			49 176,36 zł	90 720,00 zł												
		skrócenie terminu zakończenia prac (T)			14 dni	14 dni												
		ilość brygad roboczych (B)			2	2												
		Cena brutto						236 779,20 zł	238 593,60 zł									
16	Usługi Leśne i Ogrodnicze Elitelas Sp.zo.o.so.k. Durdy 141 39-450 Baranów Sandomierski	skrócenie terminu zakończenia prac (T)						14 dni	14 dni									
		ilość brygad roboczych (B)						0	0									
17	Green Grass Anna Pasiciel Porażyn 45 64-330 Opalenica	Cena brutto															59 400,00 zł	
		skrócenie terminu zakończenia prac (T)															14 dni	

