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NAZWA INWESTYCJI : REWIZJA - Docieplenie $cian i stropodachow, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej oraz wykonanie hydroizo-
lacji w budynku Szkoty Podstawowej nr 42 w Gdansku - KOSZTY KWALIFIKOWANE

ADRES INWESTYCJI : ul. Czajkowskiego 1, 80 - 169 Gdansk

INWESTOR : Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska

ADRES INWESTORA :ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdansk

BRANZA :  Budowlana

SPORZADZIt KALKULACJE :  mgrinz Ewa Skorut-Nawara

DATA OPRACOWANIA ©19.12.2019r.

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

19.12.2019r.

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotowy budynek szkoty zlokalizowany jest w Gdansku przy ul. Czajkowskiego 1. Obiekt sktada sie z kompleksu szkolnego, przedszkol-
nego i czesci sportowej. Segment sportowy jest potaczony facznikiem pierwszym z segmentem pracowni, segmentem klasowym i segmentem
zywieniowym natomiast segment przedszkola potaczony z brytg budynku tacznikiem 2.Budynek przeznaczony na cele dydaktyczne petni funk-
cje szkoly podstawowej i przedszkola. Obiekt jest zbudowany w konstrukcji szkieletowej zelbetowej, kryty stropodachem z papa.

Zakres inwestyciji

- ocieplenie i wykonczenie $cian piwnic oraz fundamentowych wraz z ich hydroizolacja;

- ocieplenie i wykonczenie Scian zewnetrznych;

- ocieplenie i wykonczenie stropodachow;

- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej oraz wytazéw dachowych;

- wymiana rynien, rur spustowych i wpustéw dachowych;

- wymiana obrébek blacharskich;

- wykonanie opaski wokét budynku;

- prace towarzyszace:

- remont schodéw i murkéw;

- wymiana i montaz nowych balustrad zewnetrznych;

- wymiana i montaz nowych drabin na dach;

- montaz wewnetrznych balustrad na klatkach schodowych;

- nadmurowanie podstaw wentylatoréw dachowych i ogniomuréw;

- remont daszkéw;

- wymiana i montaz nowych zadaszen prefabrykowanych;

- odtworzenie tarasu;

- likwidacja przeszklen z luksferow i linitu;

- zamurowanie, zmniejszenie i poszerzenie otworow;

- montaz nowych prefabrykowanych studzienek piwniczych;

- likwidacja krat okiennych;

- montaz nowych krat;

- montaz nowych parapetow wewnetrznych;

- montaz budek dla ptakow;
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SP Nr 42 w Gdansku branza budowlana koszty kwalifikowaDgIMLYXKZDIZTORYSU

Lp. Nazwa dziatu Od
1|SEGMENT A 1 245
1.1]WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ 1 26
1.1.1]Roboty demontazowe 1 11
1.1.2| Roboty montazowe 12 26
1.2|WYMIANA ZEWNETRZNEJ STOLARKI DRZWIOWEJ 27 36
1.2.1|Roboty demontazowe 27 30
1.2.2| Roboty montazowe 31 36
1.3 WYKONANIE IZOLACJI PIONOWEJ PRZECIWWILGOCIOWEJ 37 95
1.3.1|Roboty ziemne i rozbiérkowe 37 85
1.3.2|Roboty izolacyjne 86 95
1.4/ WYKONANIE PRZEPONY POZIOMEJ SCIAN ZEWNETRZNYCH 96 108
1.4.1|Roboty demontazowe 96 99
1.4.2| Roboty izolacyjne i remontowe 100 108
1.5|DOCIEPLENIE SCIAN COKOtU | SCIAN W STUDZIENKACH PODOKIENNYCH 109 132
1.5.1/Roboty demontazowe 109 113
1.5.2| Roboty ociepleniowe 114 132
1.6/ DOCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH PONAD COKOLEM 133 182
1.6.1|Roboty demontazowe 133 144
1.6.2|Roboty ociepleniowe 145 178
1.6.3| Rusztowanie 179 182
1.7|DOCIEPLENIE STROPODACHU WENTYLOWANEGO Z WYMIANA POKRYCIA 183 209
1.7.1/Roboty demontazowe 183 190
1.7.2|Roboty dociepleniowe 191 209
1.8/ DOCIEPLENIE STROPODACHU PELNEGO NAD SALA GIMNASTYCZNA 210 245
1.8.1/Roboty demontazowe 210 218
1.8.2| Roboty ociepleniowe 219 245
2|SEGMENT B 246 416
2.1]WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ 246 271
2.1.1|Roboty demontazowe 246 257
2.1.2|Roboty montazowe 258 271
2.2l WYMIANA ZEWNETRZNEJ STOLARKI DRZWIOWEJ 272 278
2.2.1|Roboty demontazowe 272 275
2.2.2|Roboty montazowe 276 278
2.3 WYKONANIE IZOLACJI PIONOWEJ PRZECIWWILGOCIOWEJ 279 310
2.3.1|Roboty ziemne i rozbidrkowe 279 300
2.3.2|Roboty izolacyjne 301 310
2.4|WYKONANIE PRZEPONY POZIOMEJ SCIAN ZEWNETRZNYCH 311 324
2.4.1|Roboty demontazowe 311 314
2.4.2|Roboty izolacyjne i remontowe 315 324
2.5/DOCIEPLENIE SCIAN COKOtU | SCIAN W STUDZIENKACH PODOKIENNYCH 325 348
2.5.1|Roboty demontazowe 325 329
2.5.2|Roboty ociepleniowe 330 348
2.6/ DOCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH PONAD COKOLEM 349 391
2.6.1|Roboty demontazowe 349 357
2.6.2|Roboty ociepleniowe 358 387
2.6.3|Rusztowanie 388 391
2.7|DOCIEPLENIE STROPODACHU WENTYLOWANEGO Z WYMIANA POKRYCIA 392 416
2.7.1|Roboty demontazowe 392 400
2.7.2|Roboty dociepleniowe 401 416
3|SEGMENT C tacznik 417 624
3.1 WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ 417 434
3.1.1/Roboty demontazowe 417 427
3.1.2|Roboty montazowe 428 434
3.2lWYMIANA ZEWNETRZNEJ STOLARKI DRZWIOWEJ 435 442
3.2.1|Roboty demontazowe 435 438
3.2.2|Roboty montazowe 439 442
3.3 WYKONANIE 1ZOLACJI PIONOWEJ PRZECIWWILGOCIOWEJ 443 499
3.3.1|Raoboty ziemne i rozbidrkowe 443 489
3.3.2|Roboty izolacyjne 490 499
3.4/ DOCIEPLENIE SCIAN COKOLU | SCIAN W STUDZIENKACH PODOKIENNYCH | REMONT MUR- 500 531
KOW OPOROWYCH
3.4.1|Roboty demontazowe 500 508
3.4.2|Roboty ociepleniowe 509 531
3.5/DOCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH PONAD COKOLEM 532 586
3.5.1|Roboty demontazowe 532 548
3.5.2|Roboty ociepleniowe 549 582
3.5.3|Rusztowanie 583 586
3.6/ DOCIEPLENIE STROPODACHU PELNEGO 587 624
3.6.1|Roboty demontazowe 587 596
3.6.2|Roboty ociepleniowe 597 624
4/ SEGMENT D 625 803
4.1|WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ 625 650
4.1.1|Roboty demontazowe 625 634
4.1.2|Roboty montazowe 635 650
4.2 WYMIANA ZEWNETRZNEJ STOLARKI DRZWIOWEJ 651 657
-3-

Norma PRO Wersja 4.48 Nr seryjny: 33745 Uzytkownik: SOLARSYSTEM s.c.




SP Nr 42 w Gdansku branza budowlana koszty kwalifikowaDgIMLYXKZDIZTORYSU

Lp. Nazwa dziatu Od Do
4.2.1|Roboty demontazowe 651 654
4.2.2|Roboty montazowe 655 657

4.3 WYKONANIE IZOLACJI PIONOWEJ PRZECIWWILGOCIOWEJ 658 704
4.3.1|Roboty ziemne i rozbiérkowe 658 694
4.3.2|Roboty izolacyjne 695 704

4.4/ DOCIEPLENIE SCIAN COKOtU 705 733
4.4.1|Roboty demontazowe 705 712
4.4.2|Roboty ociepleniowe 713 733

4.5|DOCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH PONAD COKOYEM 734 778
4.5.1|Roboty demontazowe 734 743
4.5.2| Roboty ociepleniowe 744 774
4.5.3| Rusztowanie 775 778

4.6|DOCIEPLENIE STROPODACHU WENTYLOWANEGO Z WYMIANA POKRYCIA 779 803
4.6.1|Roboty demontazowe 779 787
4.6.2| Roboty dociepleniowe 788 803

5/SEGMENT E 804 986

5.1 WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ 804 830

5.1.1|Roboty demontazowe 804 814
5.1.2|Roboty montazowe 815 830

5.2l WYMIANA ZEWNETRZNEJ STOLARKI DRZWIOWEJ 831 839

5.2.1|Roboty demontazowe 831 835
5.2.2|Roboty montazowe 836 839

5.3 WYKONANIE 1ZOLACJI PIONOWEJ PRZECIWWILGOCIOWEJ 840 888

5.3.1|Roboty ziemne i rozbiérkowe 840 878
5.3.2|Roboty izolacyjne 879 888

5.4/ DOCIEPLENIE SCIAN COKOtU | SCIAN W STUDZIENKACH PODOKIENNYCH 889 914

5.4.1|Roboty demontazowe 889 895

5.4.2|Roboty ociepleniowe 896 914

5.5/ DOCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH PONAD COKOLEM 915 961
5.5.1|Roboty demontazowe 915 925
5.5.2|Roboty ociepleniowe 926 957
5.5.3|Rusztowanie 958 961
5.6/ DOCIEPLENIE STROPODACHU WENTYLOWANEGO Z WYMIANA POKRYCIA 962 986
5.6.1|Roboty demontazowe 962 970
5.6.2|Roboty dociepleniowe 971 986
6/SEGMENT Fi G 987 1177

6.1 WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ 987 1001
6.1.1|Roboty demontazowe 987 993
6.1.2|Roboty montazowe 994 1001

6.2l WYMIANA ZEWNETRZNEJ STOLARKI DRZWIOWEJ 1002 1017
6.2.1|Roboty demontazowe 1002 1009
6.2.2| Roboty montazowe 1010 1017

6.3 WYKONANIE IZOLACJI PIONOWEJ PRZECIWWILGOCIOWEJ 1018 1068
6.3.1|Roboty ziemne i rozbiérkowe 1018 1058
6.3.2|Roboty izolacyjne 1059 1068

6.4/ DOCIEPLENIE SCIAN COKOtU | SCIAN W STUDZIENKACH PODOKIENNYCH 1069 1101
6.4.1|Roboty demontazowe 1069 1077
6.4.2|Roboty ociepleniowe 1078 1101

6.5/ DOCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH PONAD COKOLEM 1102 1152
6.5.1/ Roboty demontazowe 1102 1114
6.5.2|Roboty ociepleniowe 1115 1148
6.5.3| Rusztowanie 1149 1152

6.6/ DOCIEPLENIE STROPODACHU WENTYLOWANEGO Z WYMIANA POKRYCIA 1153 1177
6.6.1|Roboty demontazowe 1153 1161
6.6.2| Roboty dociepleniowe 1162 1177
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Lp. | Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
1 SEGMENT A
1.1 WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ
1.1. Roboty demontazowe
1
1/KNR 4-01 |SST-00, Wykucie z muru krat okiennych o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.1./0354-08 SST-02 -
1.1]analogia br. bud.
2*2,50*2,2+1*2,50%2,20+6*3,6*4,2+6*3,6*2,1+2,60*1,0 m?2 155,180
RAZEM 155,180
2|KNR 4-01 |SST-00, Wykucie z muru oscieznic okiennych o powierzchni do 1,0 m2. szt.
d.1./0354-03 SST-02 -
1.1]analogia br. bud.
1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
3/KNR 4-01 |SST-00, |Wykucie z muru oscieznic okiennych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.1.|0354-04 SST-02 -
1.1]analogia br. bud.
6,00 szt. 6,000
RAZEM 6,000
4/KNR 4-01 |SST-00, Wykucie z muru o$cieznic okiennych o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.1./0354-05 SST-02 -
1.1]analogia br. bud.
4*3,44*3,80+2*2,37*0,91+12*2,35*2,03+1*2,4*2,03+11*2,40*0,85+6*3,44*| m?2 237,979
4,25+4*2,50*0,91
RAZEM 237,979
5/KNR 4-01 |SST-00, |Demontaz istniejacych luksferow. m2
d.1./0348-09 SST-02 br.
1.1]analogia arch.
2,35*2,03 m?2 4,77
RAZEM 4,77
6/KNR 4-01 |SST-00, |Wykucie z muru podokiennikéw wewnetrznych. m
d.1.|0354-11 SST-02 -
1.1 br. bud.
4*3,54+6%1,30+2*1,01+13*2,45+1*2,50+11*2,50+1*0,96+6*3,54+4*1,01 |m 112,07
RAZEM 112,07
7/KNR 4-04 |SST-00, Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem |t
d.1./1107-01 SST-02 - |recznym na odlegtos$¢ do 1 km - zaptata za ztom wraca do Zamawiajgcego.
1.1 br. bud.
0,60 t 0,60
RAZEM 0,60
8/KNR 4-04 |SST-00, Transport ztomu samochodem skrzyniowym - dodatek za kazdy rozpoczety |t
d.1./1107-04 SST-02- |km ponad 1 km - kolejne 14 km - zaptata za ztom wraca do Zamawiajacego.
11 br. bud. Krotno$¢ = 14
0,60 t 0,60
RAZEM 0,60
9/KNR 4-01 |SST-00, Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do |m3
d.1./0108-09 SST-02- |1km.
1.1 br. bud.
250*0,05 m3 12,50
RAZEM 12,50
10/KNR 4-01 |SST-00, Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kazdy|m3
d.1./0108-10 SST-02 - |nast. 1 km - kolejne 14 km.
11 br. bud. Krotno$¢ = 14
250*0,05 m3 12,50
RAZEM 12,50
11 SST-00, |Gruz - optata za sktadowanie. m3
d.1.|kalk. wtasna |SST-02 -
1.1 br. bud.
250*0,05 m3 12,50
RAZEM 12,50
1.1. Roboty montazowe
2
12|KNR 0-19 |SST-00, Dostawa i montaz wraz z obrébka obsadzenia kompletnych, fabrycznie wy- | m2
d.1./1023-06 SST-03 - |konczonych okien uchylno-rozwieranych o pow. do 1,5 m2 wykonanych z
1.2 br. bud. profili PCV z szybg zespolong, okna w kolorze biatym, wyposazone w na-
wiewniki higrosterowane regulowane automatycznie, wspdtczynnik przeni-
kania ciepta dla catego okna 1,1 W/m2*K.
5%1,20%0,91 m?2 5,46
RAZEM 5,46
13/KNR 0-19 |SST-00, Dostawa i montaz wraz z obrobka obsadzenia kompletnych, fabrycznie wy- | m?2
d.1./1023-08 SST-03 - |konczonych okien o pow. do 1,5 m2 wykonanych z aluminium z szybg ze-
1.2 br. bud. spolong, okna w kolorze biatym, wspdtczynnik przenikania ciepta dla catego
okna 1,1 W/m2*K o odpornosci ogniowej EI60
1*1,20*0,91+1*0,86*0,86 m?2 1,83
RAZEM 1,83
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14/KNR 0-19 |SST-00, Dostawa i montaz wraz z obrébka obsadzenia kompletnych, fabrycznie wy- | m?2
d.1./1023-10 SST-03 - |konczonych okien uchylno-rozwieranych o pow. do 2,5 m2 wykonanych z
1.2 br. bud. profili PCV z szybg zespolong, okna w kolorze biatym, wyposazone w na-
wiewniki higrosterowane regulowane automatycznie, wspdtczynnik przeni-
kania ciepta dla catego okna 1,1 W/m2*K.
11*2,4*0,85 m?2 22,440
RAZEM 22,440
15/KNR 0-19 |SST-00, Dostawa i montaz wraz z obrobka obsadzenia kompletnych, fabrycznie wy- | m?2
d.1./1023-10 SST-03 - |konczonych okien o pow. do 2,5 m2 wykonanych z aluminium z szybg ze-
1.2 br. bud. spolong, okna w kolorze biatym, wspdtczynnik przenikania ciepta dla catego
okna 1,10 W/m2*K o odpornosci ogniowej EI60
2%2,37*0,91 m?2 4,313
RAZEM 4,313
16/KNR 0-19 |SST-00, Dostawa i montaz wraz z obrobka obsadzenia kompletnych, fabrycznie wy- | m?2
d.1.{1023-11 SST-03 - |konczonych okien uchylno-rozwieranych o pow. ponad 2,5 m2 wykonanych
1.2 br. bud. z profili PCV z szybg zespolong, okna w kolorze biatym, wyposazone w na-
wiewniki higrosterowane regulowane automatycznie, wspdtczynnik przeni-
kania ciepta dla catego okna 1,10 W/m2*K.
6*2,35*2,03 m?2 28,623
RAZEM 28,623
17/KNR 0-19 |SST-00, Dostawa i montaz wraz z obrébka obsadzenia kompletnych, fabrycznie wy- | m2
d.1.{1023-11 SST-03 - |konczonych okien uchylno-rozwieranych o pow. ponad 2,5 m2 wykonanych
1.2 br. bud. z profili PCV z szybg bezpieczna, zespolong, okna w kolorze biatym, wypo-
sazone w nawiewniki higrosterowane regulowane automatycznie, wspot-
czynnik przenikania ciepta dla catego okna 1,10 W/m2*K.
4*3,44*3,80+6*3,44*4,25 m?2 140,008
RAZEM 140,008
18/KNR 0-19 |SST-00, Dostawa i montaz wraz z obrobka obsadzenia kompletnych, fabrycznie wy- | m?2
d.1.{1023-11 SST-03 - |konczonych okien o pow. ponad 2,5 m2 wykonanych z aluminium z szybg,
1.2 br. bud. zespolong, okna w kolorze biatym, wspdtczynnik przenikania ciepfa dla ca-
tego okna 1,10 W/m2*K o odpornosci ogniowej EI60
7*2,35*2,03+1*2,4*2,03 m?2 38,266
RAZEM 38,266
19/KNR 4-01 |SST-00, Zamurowanie otwordw okiennych w $cianach cegtg ceramiczng petngna  |m3
d.1.|0304-01 SST-03, |zaprawie cementowo-wapiennej.
1.2 SST-09 -
br. bud.
4*2,5*0,91*0,38 m3 3,46
RAZEM 3,46
20|KNR-W 2- |SST-00, Dostawa i montaz wraz z obrébkg obsadzenia podokiennikéw wewnetrz- m
d.1./02 2119-02 |SST-03 - |nych wykonanych z aglomarmuru gr. 3 cm i szeroko$ci do 35 cm.
1.2|analogia br. bud.
10*3,54+6*1,30+2*2,47+13*2,45+12*2,50+1*0,96 m 110,95
RAZEM 110,95
21|KNR 2-02 |SST-00, Dostawa i montaz krat okiennych wewnetrzncyh stalowych, ocynkowanych, | m2
d.1./1210-02 SST-03 - |malowanych proszkowo o pow. do 2 m2.
1.2 br. bud.
1,12*0,75 m? 0,84
RAZEM 0,84
22|KNR 2-02 |SST-00, Dostawa i montaz krat okiennych wewnetrznych stalowych, ocynkowanych, | m2
d.1./1210-03 SST-03 - |malowanych proszkowo o pow. ponad 2 m2.
1.2 br. bud.
2,32*1,0 m?2 2,32
RAZEM 2,32
23/KNR 4-01 |SST-00, Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Ill z zaprawy cementowo- | m
d.1./0708-02 SST-03 - |wapiennej na o$ciezach okiennych szerokosci do 25 cm.
1.2 br. bud.
4*(2*3,80+3,44)+6*(2*0,91+1,20)+2%(2*0,91+2,37)+13%(2*2,03+2,35)+1* |m 279,77
(22,03+2,40)+11*(2*0,85+2,40)+1*(3*0,86)+6*(2*4,25+3,44)
RAZEM 279,77
24/KNR 4-01 |SST-00, Uzupetnienie tynkow zwyktych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cementowo- | m2
d.1./0711-03 SST-03 - |wapiennej na $cianach i stupach prostokatnych na podtozu z cegty (do 5
1.2 br. bud. m2 w 1 miejscu)
4*2,50%0,91 m?2 9,100
RAZEM 9,100
25/KNNR 3 SST-00, Dwukrotne malowanie tynkéw wewnetrznych na osciezach okiennych farba | m2
d.1./0605-04 SST-03 - |emulsyjng wraz z przygotowaniem powierzchni.
1.2 br. bud.
(4*(2*3,80+3,44)+6*(2*0,91+1,20)+2*(2*0,91+2,37)+13*(2*2,03+2,35)+1* | m?2 69,94
(22,03+2,40)+11*(2*0,85+2,40)+1*(3*0,86)+6*(2*4,25+3,44))*0,25
RAZEM 69,94
26|KNNR 3 SST-00, Dwukrotne malowanie tynkéw wewnetrznych $cian i sufitow farbg emulsyj- | m?2
d.1./0605-04 SST-03 - |ng z przygotowaniem powierzchni
1.2 br. bud.
4*2,50%0,91 m?2 9,100
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RAZEM 9,100
1.2 WYMIANA ZEWNETRZNEJ STOLARKI DRZWIOWEJ
1.2. Roboty demontazowe
1
27|KNR 4-01 |SST-00, Wykucie z muru o$cieznic drzwiowych o powierzchni ponad 2,0 m2. m2
d.1./0354-05 SST-02 -
2.1]analogia br. bud.
2%(3,44*3,80+0,3*1,0)+2*2,4*2,94+1,01*2,40+1*1,91*2,05 m?2 47,20
RAZEM 47,20
28|KNR 4-01 |SST-00, Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do |m3
d.1./0108-09 SST-02- |1km.
2.1 br. bud.
4,7*0,05 m3 0,24
RAZEM 0,24
29/KNR 4-01 |SST-00, Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kazdy|m3
d.1./0108-10 SST-02 - |nast. 1 km - kolejne 14 km.
2.1 br. bud. Krotno$¢ = 14
4,7*0,05 m3 0,24
RAZEM 0,24
30 SST-00, |Gruz - optata za sktadowanie. m3
d.1.|kalk. wtasna | SST-02 -
2.1 br. bud.
4,7*0,05 m3 0,24
RAZEM 0,24
1.2. Roboty montazowe
2
31/KNR 0-19 |SST-00, |Dostawa i montaz wraz z obrobka obsadzenia kompletnych, fabrycznie wy- | m?2
d.1.{1023-11 SST-03 - |konczonych okien wraz z drzwiami o pow. ponad 2,5 m2 wykonanych z pro-
2.2 br. bud. fili PCV z szyba bezpieczna, zespolona, stolarka w kolorze biatym, wyposa-
zone w nawiewniki higrosterowane regulowane automatycznie, drzwi wypo-
sazonone w zamek rolkowy z wktadkg patentowa, klamki wykonane ze stali
szlachetnej, zawiasy wzmocnione i regulowane, wspotczynnik przenikania
ciepta dla catej stolarki 1,10 W/m2*K.
2%(3,44*3,80+0,3*1,0)+1*2,4*2,94 m?2 33,800
RAZEM 33,800
32|KNR-W 2- |SST-00, Dostawa i montaz kompletnych, fabrycznie wykonczonych drzwi zewnetrz- | m?2
d.1.|02 1040-02 |SST-03 - |nych wykonanych z profili aluminiowych cieptych, dwuskrzydtowe, szklenie
2.2 br. bud. doswietla zespolone obustronnie bezpieczne, drzwi wyposazonone w za-
mek rolkowy z wktadkg patentowa, klamki wykonane ze stali szlachetnej,
zawiasy wzmocnione i regulowane, samozamykacz z zabezpieczeniem an-
typanicznym, wspétczynnik przenikania ciepta dla catych drzwi 1,5 W/m2*K
o odpornosci ogniowej EI30, dostosowane do wspdtpracy z klapg oddymia-
jaca
2,40*2,94 m?2 7,06
RAZEM 7,06
33|KNR-W 2- |SST-00, Dostawa i montaz kompletnych, fabrycznie wykonczonych drzwi zewnetrz- | m?2
d.1.|02 1040-02 |SST-03 - |nych wykonanych z profili aluminiowych cieptych, dwuskrzydtowe, szklenie
2.2 br. bud. doswietla zespolone obustronnie bezpieczne, drzwi wyposazonone w za-
mek rolkowy z wktadkg patentowa, klamki wykonane ze stali szlachetnej,
zawiasy wzmocnione i regulowane, samozamykacz z zabezpieczeniem an-
typanicznym, wspétczynnik przenikania ciepta dla catych drzwi 1,5 W/m2*K
o odpornosci ogniowej EI60
1,01*2,40+1,91*2,05 m?2 6,34
RAZEM 6,34
34/KNR-W 2- |SST-00, Dostawa i montaz wraz z obrébkg obsadzenia podokiennikéw wewnetrz- m
d.1./022119-02 |SST-03 - |nych wykonanych z aglomarmuru gr. 3 cm i szeroko$ci do 35 cm.
2.2|analogia br. bud.
2*2,60 m 5,20
RAZEM 5,20
35/KNR 4-01 |SST-00, Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Ill z zaprawy cementowo- | m
d.1./0708-02 SST-03 - |wapiennej na o$ciezach drzwiowych szerokosci do 25 cm.
2.2 br. bud.
2%(3,80+3,44+4,10)+2*(2*2,94+2,40)+1*(2*2,40+1,01)+1*(2*2,05+1,91) |m 51,06
RAZEM 51,06
36|KNNR 3 SST-00, Dwukrotne malowanie tynkéw wewnetrznych na osciezach drzwiowych far- | m?2
d.1.|0605-04 SST-03 - |bg emulsyjng wraz z przygotowaniem powierzchni.
2.2 br. bud.
51,06*0,25 m?2 12,77
RAZEM 12,77
1.3 WYKONANIE IZOLACJI PIONOWEJ PRZECIWWILGOCIOWEJ
1.3. Roboty ziemne i rozbiérkowe
1
37|KNR 4-01 | SST-00, Demontaz stalowych krat na studzienkach podokiennych szt.
d.1.|1306-01 SST-02 -
3.1 br. bud.
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7,00 szt. 7,00
RAZEM 7,00
38|KNR 4-01 |SST-00, Rozbidrka elementoéw konstrukcji betonowych - rozbidrka studzienek podo- |m3
d.1./0212-02 SST-02 - |kiennych przylegtych do budynku.
3.1]analogia br. bud.
5*3,64*2,86*0,2+1*7,26*2,86*0,2 m3 14,563
RAZEM 14,563
39|KNR 4-01 |SST-00, Demontaz stalowych balustrad schodowych. szt.
d.1.|1306-01 SST-02 br.
3.1 arch.
16,00 szt. 16,00
RAZEM 16,00
40 SST-00, Demontaz urzadzen sitowni zewnetrznej przewidzianych do ponownego kpl.
d.1.|kalkulacja |SST-02 br. [montazu
3.1|indywidual- |arch.
na
16,00 kpl. 16,000
RAZEM 16,000
41/KNR 13-12 |SST-00, Wykonanie drogi tymczasowej dojazdowej do placu budowy m2
d.1./1501-02 SST-02 -
3.1]analogia br. bud.
74,00*4,00 m?2 296,000
RAZEM 296,000
42/KNR 4-01 |SST-00, Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych - rozbiorka tarasu | m3
d.1./0212-03 SST-02 - |wraz z stupami wsporczymi przylegajacymi do budynku
3.1 br. bud.
1,5*11,6%0,2+(2,57+1,97+1,37)*1,5*0,25 m3 5,70
RAZEM 5,70
43|/KNR 2-31 | SST-00, Rozebranie istniejacej nawierzchni przylegtej do budynku wykonanej z kost- | m2
d.1.|0815-02 SST-02 - |ki brukowej na podsypce piaskowej.
3.1 br. bud.
1,5%(40,26-5*1,80)+5*1,80*0,6+1,5%(14,16-4,7)+4,7*0,6+37,7*1,5 m?2 125,85
RAZEM 125,85
44 KNR 2-31 |SST-00, Mechaniczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o grubosci | m?
d.1.|0802-03 SST-02- |10 cm.
3.1 br. bud.
1,5%(40,26-5*1,80)+5*1,80*0,6+1,5%(14,16-4,7)+4,7*0,6+37,7*1,5 m?2 125,85
RAZEM 125,85
45/KNR 2-31 |SST-00, Mechaniczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego - dalsze 20 |m?
d.1./0802-04 SST-02- |cm grubosci
3.1 br. bud. Krotno$¢ = 20
1,5%(40,26-5*1,80)+5*1,80*0,6+1,5%(14,16-4,7)+4,7*0,6+37,7*1,5 m?2 125,85
RAZEM 125,85
46/ KNR 4-01 |SST-00, Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejgcych fun-|m3
d.1./0104-02 SST-04 - |damentéw w gruncie kat. I1I.
3.1 br. bud.
1,5%(2*36,30+9,50+9,15+2,25+16,90+9,70+1,10)*2,0-5*0,92*1,80*2,66-  |m3 332,45
2,11*0,92*4,70
RAZEM 332,45
47/KNR 2-01 | SST-00, Petne umocnienie pionowych $cian wykopoéw liniowych o gt. do 3,0 mw m2
d.1./0322-02 SST-04 - | gruntach suchych kat. Ill-IV wraz z rozbiérka(szer. do 1,5 m)
3.1]analogia br. bud.
(2*36,30+9,50+9,15+2,25+16,90+9,70+1,10)*2,0 m?2 242,400
RAZEM 242,400
48 SST-00, |Zabezpieczenie przytaczy instalacyjnych na czas robét ziemnych i izolacyj- |kpl.
d.1.|kalkulacja |SST-03 nych
3.1]indywidual-
na
2,00 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
49/KNR-W 2- |ST-00, ST-|Dostawa i montaz studzienek drenarskich PP DN 315 SN16 z osadnikiem |szt
d.1./18 0517-02 |03 35cm.
3.1|analogia
1,00 szt 1,00
RAZEM 1,00
50 KNNR 4 ST-00, ST-|Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich - obsypka rurociggow i |m?3
d.1./1411-03 03 studni warstwg piasku.
3.1|analogia
70,00*0,3*1,0 m3 21,00
RAZEM 21,00
51/KNNR 4 ST-00, ST-|Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich - obsypka drenazu warst-| m3
d.1./1411-03 03 wa zwiru
3.1|analogia
70,00*0,5%1,0 m3 35,00
RAZEM 35,00
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52/KNNR 1 ST-00, ST-|Utozenie geowtdkniny filtracyjnej na wyprofilowanymi zageszczonym podto- | m?2
d.1.|0410-01 03 zu.
3.1|analogia
70,00*1,00 m?2 70,00
RAZEM 70,00
53|KNR 2-31 [ST-00, ST-|Dostawa i montaz rur drenarskich PVC-u o $r. 115/125 mm. m
d.1.|0601-05 03
3.1|analogia
70,00 m 70,00
RAZEM 70,00
54| KNNR 4 ST-00, ST-|Dostawa i montaz kanatéw z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 110 |m
d.1.{1308-01 03 mm, kanaty PVC 110x3,2 mm, typ SDR 34 (SN8).
3.1
12,20+6,60+5,80+4,50+7,80 m 36,90
RAZEM 36,90
55/KNNR 1 ST-00, ST-|Podsypka filtracyjna w gotowym wykopie wyk. z gotowego kruszywa z za- |m?3
d.1./0608-02 03 geszczeniem - wykonanie podsypki pod drenaz opaskowy.
3.1
(70,7+9,90+4,00+45,20+1,70+5,30+1,60+12,50+46,90+1,30+7,60+1,30+ |m3 194,50
8,60+1,70+8,30+8,60+7,90+8,60+30,20+24,20+2,10+14,10+1,90+8,10+
32,80+6,80+13,10+6,80+3,70+9,70)*0,60*0,80
RAZEM 194,50
56|KNR 4-02 |ST-00, ST-|Demontaz rurociggu kanalizacyjnego o $r. 200 mm - w wykopie m
d.1.|0230-03 02
3.1
2*6,00 m 12,000
RAZEM 12,000
57/KNNR 4 ST-00, ST-|Dostawa i montaz kanatéw z rur PVC tgczonych na wcisk o ér. zewn. 160 |m
d.1./1308-02 02 mm, kanaty PVC 160x4,7 mm, typ SDR 34 (SN8).
3.1
6*2,00 m 12,00
RAZEM 12,00
58/KNR 2-19 |ST-00, ST-|Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi tasma ostrzegawcza z foli {m
d.1./0219-01 02 PVC.
3.1|analogia
6*2,00 m 12,00
RAZEM 12,00
59 ST-00, ST-|Wiaczenie sie do istniejacej kanalizacji deszczowe;j. szt
d.1.|analiza indy- |02
3.1|widualna
6,00 szt 6,00
RAZEM 6,00
60|KNR 4-01 |ST-00, ST-|Dowdz piasku do obsypki na miejsce budowy. m3
d.1.|0108-06 02
3.1|analogia
15,60 m3 15,60
RAZEM 15,60
61|KNR 4-01 |ST-00, ST-|Dowdz piasku do obsypki na miejsce budowy - kolejne 14 km. m3
d.1./0108-08 02 Krotnos¢ = 14
3.1
15,60 m3 15,60
RAZEM 15,60
62|KNR 2-18 |ST-00, ST-|Kanaty rurowe - podioza z materiatow sypkich o grubosci 15 cm - podsypka | m?2
d.1./0501-02 02 rurociggéw warstwa piasku gr. 15 po zageszczeniu.
3.1
12,00%1,00 m?2 12,00
RAZEM 12,00
63/ KNNR 4 ST-00, ST-|Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich - obsypka rurociagéw m3
d.1./1411-03 02 warstwa piasku gr. 30 cm po zageszczeniu.
3.1|analogia
12,00%1,00*0,3 m3 3,60
RAZEM 3,60
64 KNNR 6 SST-00, Warstwa zwiru pod studzienkami podokiennymi - kruszywo tamane 31,5 m?2
d.1./0113-06 SST-04 - |mm stablizowane mechanicznie - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 150
3.1 br. bud. cm.
5%1,4*0,75+0,72*1,4+0,72*2,7 m?2 8,20
RAZEM 8,20
65/KNR 4-01 | SST-00, Wykonanie studzienek podokiennych z betonu monolitycznego m3
d.1.|0203-04 SST-09 -
3.1]analogia br. bud.
5*3,64*2,86*0,2+1*7,26*2,86*0,2+5*3,64*0,15*0,50+1*7,26*0,15*0,50 m3 16,473
RAZEM 16,473
66/ZKNR C-1 |SST-00, Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne. W ykonanie izolacji elastyczng | m?2
d.1./0303-02 SST-04 - |masa bitumiczna - gruntowanie podtoza na powierzchni pionowej $cian stu-
3.1 br. bud. dzienek w gruncie.

-9-
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5*3,64*2,86*2+1*7,26*2,86*2 m?2 145,631
RAZEM 145,631
67|ZKNR C-1 |SST-00, Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne - wykonanie izolacji przeciwwil- | m?2
d.1./0303-06 SST-04 - |gociowej $cian studzienek w gruncie elastyczng masg bitumiczna na po-
3.1 br. bud. wierzchni pionowej - dwuwarstwowe.
Krotno$¢ = 2
5*3,64*2,86*2+1*7,26*2,86*2 m?2 145,63
RAZEM 145,63
68|KNR 4-01 |SST-00, Dostawa i montaz krat typu Wema na studzienki podokienne m?2
d.1./1301-01 SST-09 -
3.1 br. bud.
6%1,4*0,7+1*0,7*2,70 m?2 7,770
RAZEM 7,770
69|KNR 4-01 |SST-00, Odtworzenie tarasu przylegajacego do budynku z betonu monolitycznego | m3
d.1.|0203-04 SST-09 -
3.1]analogia br. bud.
1,5*11,6%0,2+(2,57+1,97+1,37)*1,5*0,25 m3 5,696
RAZEM 5,696
70/ KNR-W 2- |SST-00, Dostawa i montaz balustrad ze stali ocynkowanej o wysokosci 1,10 m. m
d.1.|02 1207-01 |SST-09 -
3.1 br. bud.
1,52+11,97 m 13,49
RAZEM 13,49
71|KNR 4-01 [SST-00, |Zasypanie wykopdw ziemig z ukopow z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3 |m3
d.1.|0105-02 SST-04 - |m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. Ill.
3.1 br. bud.
1,5%(2*36,30+9,50+9,15+2,25+16,90+9,70+1,10)*2,0-5*0,92*1,80*2,66-  |m3 332,45
2,11*0,92*4,70
RAZEM 332,45
72|KNNR 6 SST-00, Warstwa gérna podbudowy - kruszywo tamane 31,5 mm stablizowane me- |m?2
d.1./0113-06 SST-09 - |chanicznie - grubo$¢ warstwy po zaggszczeniu 12 cm.
3.1 br. bud.
1,5%(40,26-5*1,80)+5*1,80*0,6+1,5*(14,16-4,7)+4,7*0,6+37,7*1,5+18,85* |m? 165,51
1,0+8,5*1,8+17*0,18*1,8
RAZEM 165,51
73|KNR 2-31 |SST-00, Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm grubo$é wars-| m2
d.1./0105-03 SST-09 - |twy po zageszczeniu.
3.1 br. bud.
1,5%(40,26-5*1,80)+5*1,80*0,6+1,5*(14,16-4,7)+4,7*0,6+37,7*1,5+18,85* |m? 165,51
1,0+8,5*1,8+17*0,18*1,8
RAZEM 165,51
74/KNR 2-31 |SST-00, Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - za kazdy dalszy 1 |m?2
d.1./0105-04 SST-09 - |cm grubos¢ warstwy po zageszczeniu.
3.1 br. bud.
1,5%(40,26-5*1,80)+5*1,80*0,6+1,5*(14,16-4,7)+4,7*0,6+37,7*1,5+18,85* |m? 165,51
1,0+8,5*1,8+17*0,18*1,8
RAZEM 165,51
75|KNR 2-31 [SST-00, |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 6 cm na podsypce pias-|m?2
d.1./0511-01 SST-09 - |kowej - odtworzenie uprzednio rozebranej nawierzchni z kostki brukowej z
3.1 br. bud. uzupetieniem stluczen - przyjeto 50%.
1,5%(40,26-5*1,80)+5*1,80*0,6+1,5%(14,16-4,7)+4,7*0,6+37,7*1,5 m?2 125,85
RAZEM 125,85
76/ KNR 2-31 |SST-00, Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubo$ci 6 cm na podsypce | m?
d.1./0511-01 SST-09 - |piaskowej - wykonanie opaski
3.1 br. bud.
28*1,0 m?2 28,000
RAZEM 28,000
77/KNR 2-31 |SST-00, Przygotowanie terenu pod montaz koryt z polimerbetonu m
d.1.|0401-03 SST-09 -
3.1]analogia br. bud.
70,00 m 70,000
RAZEM 70,000
78/ KNR 2-31 |SST-00, Dostawa i montaz koryt z polimerbetonu o wymiarach 185x235 mm z kratg |m
d.1.|0407-05 SST-09 - |zeliwng
3.1]analogia br. bud.
70,00 m 70,000
RAZEM 70,000
79/KNR 2-21 |SST-00, Odtworzenie zieleni w miejscach prowadzonych robét m?2
d.1.|0401-02 SST-03
3.1|analogia
210,00 m?2 210,00
RAZEM 210,00
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80 SST-00, Ponowny montaz uprzednio zdemontowanych urzadzen sitowni zewnetrz- | kpl.
d.1.|kalkulacja |SST-02 br. |nej
3.1|indywidual- |arch.
na
16,00 kpl. 16,000
RAZEM 16,000
81/KNR 4-04 |SST-00, Transport zZtomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem |t
d.1.{1107-01 SST-02 - |recznym na odlegtos$¢ do 1 km - zaptata za ztom wraca do Zamawiajgcego.
3.1 br. bud.
0,50 t 0,50
RAZEM 0,50
82|KNR 4-04 |SST-00, |Transport zZtomu samochodem skrzyniowym - dodatek za kazdy rozpoczety |t
d.1./1107-04 SST-02- |km ponad 1 km - kolejne 14 km - zaptata za ztom wraca do Zamawiajacego.
3.1 br. bud. Krotno$¢ = 14
0,50 t 0,50
RAZEM 0,50
83|KNR 4-04 |SST-00, |Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu| m3
d.1./1101-02 SST-02 - |samochodem skrzyniowym na odl. do 1 km.
3.1 br. bud.
14,56+5,70+8,32 m3 28,58
RAZEM 28,58
84/KNR 4-04 |SST-00, Transport gruzu z terenu rozbidrki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu| m3
d.1./1101-05 SST-02 - |samochodem ciezarowym - dod.za kazdy nast.rozp. 1 km - kolejne 14 km.
3.1 br. bud. Krotnoé¢ = 14
14,56+5,70+8,32 m3 28,58
RAZEM 28,58
85 SST-00, |Gruz - optata za sktadowanie. m3
d.1.|kalk. wtasna |SST-02 -
3.1 br. bud.
14,56+5,70+8,32 m3 28,58
RAZEM 28,58
1.3. Roboty izolacyjne
2
86|ZKNR C-1 |SST-00, Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne - skucie nierownosci i oczysz- | m?2
d.1./0301-01 SST-04 - |czenie podioza Scian w gruncie z usunigciem istniejacej izolacji przeciwwil-
3.2 br. bud. gociowej.
(2*36,30+9,50+9,15+2,25+16,90+9,70+1,10)*2,0 m?2 242,40
RAZEM 242,40
87|ZKNR C-1 |SST-00, I1zolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne - przygotowanie podtoza pod m2
d.1./0101-03 SST-04 - |izolacje bitumiczne - odgrzybienie powierzchni $cian w gruncie.
3.2|analogia br. bud.
(2*36,30+9,50+9,15+2,25+16,90+9,70+1,10)*2,0 m?2 242,40
RAZEM 242,40
88|ZKNR C-1 |SST-00, I1zolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne - przygotowanie podtoza pod m2
d.1./0301-03 SST-04 - |izolacje bitumiczne - reczne uzupetnienie ubytkéw o gtebokosci do 5 mm na
3.2 br. bud. powierzchni $cian w gruncie do 30%.
((2*36,30+9,50+9,15+2,25+16,90+9,70+1,10)*2,0)*0,3 m?2 72,72
RAZEM 72,72
89|ZKNR C-1 |SST-00, Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne. W ykonanie izolacji elastyczng | m?2
d.1./0303-02 SST-04 - |masg bitumiczna - gruntowanie podtoza na powierzchni pionowej $cian w
3.2 br. bud. gruncie.
(2*36,30+9,50+9,15+2,25+16,90+9,70+1,10)*2,0 m?2 242,400
RAZEM 242,400
90|KNR 0-40 |SST-00, Roboty uzupetniajgce przy wykonywaniu izolacji i uszczelnien - wykonanie |m
d.1./0102-01 SST-04 - |fasety uszczelniajacej o promieniu 5 cm na styku fundamentu i $ciany.
3.2 br. bud.
2*36,30+9,50+9,15+2,25+16,90+9,70+1,10 m 121,20
RAZEM 121,20
91/KNR BC-02 |SST-00, |Roboty uzupetniajace przy wykonywaniu izolacji i uszczelnien - wklejenie  |m
d.1./0316-06 SST-04 - |tasmy uszczelniajacej przy styku $cian fundamentowych z tawami.
3.2 br. bud.
2*36,30+9,50+9,15+2,25+16,90+9,70+1,10 m 121,20
RAZEM 121,20
92|ZKNR C-1 |SST-00, Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne - wykonanie izolacji przeciwwil- | m?2
d.1.|0303-06 SST-04 - |gociowej $cian w gruncie elastyczng masa bitumicznag na powierzchni pio-
3.2 br. bud. nowej - dwuwarstwowe.
Krotno$¢ = 2
(2*36,30+9,50+9,15+2,25+16,90+9,70+1,10)*2,0 m?2 242,40
RAZEM 242,40
93|ZKNR C-1 |SST-00, Przyklejenie ptyt styropianowych ekstrudowanych o grubosci 10 cm na m?2
d.1./0102-05 SST-04 - |scianach betonowych, tynkowanych lub z mozaiki szklanej wspdtczynnik
3.2 br. bud. lambda dla styropianu 0,04 [W/m*K] - docieplenie $cian w gruncie.
(2*36,30+9,50+9,15+2,25+16,90+9,70+1,10)*2,0 m?2 242,40
RAZEM 242,40
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94/KNR 0-32 |SST-00, Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne - utozenie warstwy izolacji z folii | m2
d.1.|0625-01 SST-04 - |kubetkowej.
3.2|analogia br. bud.
(2*36,30+9,50+9,15+2,25+16,90+9,70+1,10)*2,0 m?2 242,40
RAZEM 242,40
95 SST-00, Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne - montaz systemowej listwy za- |m
d.1.|analiza indy-|SST-04 - | mykajacej do foli kubetkowe;j.
3.2|widualna br. bud.
2*36,30+9,50+9,15+2,25+16,90+9,70+1,10 m 121,20
RAZEM 121,20
1.4 WYKONANIE PRZEPONY POZIOMEJ SCIAN ZEWNETRZNYCH
1.4. Roboty demontazowe
1
96|ZKNR C-1 |SST-00, Renowacja starego budownictwa. Roboty przygotowawcze. Odbicie tynkdw | m?2
d.1./0401-05 SST-02 - |wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, filarach, pi-
4.1 br. bud. lastrach o powierzchni odbijanej ponad 5 m2.
(2*36,30+9,50+9,15+2,25+16,90+9,70+1,10)*1,00 m?2 121,20
RAZEM 121,20
97|KNR 4-01 | SST-00, Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do |m3
d.1./0108-09 SST-02- |1km.
41 br. bud.
121,20*0,015 m3 1,82
RAZEM 1,82
98/KNR 4-01 |SST-00, |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kazdy | m3
d.1./0108-10 SST-02 - |nast. 1 km - kolejne 14 km.
41 br. bud. Krotno$¢ = 14
121,20*0,015 m3 1,82
RAZEM 1,82
99 SST-00, |Gruz - optata za sktadowanie. m3
d.1.|kalk. wtasna |SST-02 -
41 br. bud.
121,20*0,015 m3 1,82
RAZEM 1,82
1.4. Roboty izolacyjne i remontowe
2
100{ZKNR C-1 |SST-00, Renowacja starego budownictwa. Roboty przygotowawcze. Oczyszczenie |m?2
d.1./0402-03 SST-04 - |powierzchni $cian wewnetrznych w miejscach tatwodostepnych o powierz-
4.2 br. bud. chni ponad 5,0 m2 przy uzyciu szczotek mechanicznych.
121,20 m?2 121,20
RAZEM 121,20
101|ZKNR C-1 |SST-00, Renowacja starego budownictwa. Roboty przygotowawcze. Odgrzybianie | m?2
d.1.|0404-05 SST-04 - |$cian wewnetrznych o powierzchni ponad 5,0 m2 przez jednokrotne smaro-
4.2 br. bud. wanie.
121,20 m?2 121,20
RAZEM 121,20
102|ZKNR C-1 |SST-00, Renowacja starego budownictwa. Roboty przygotowawcze. Odgrzybianie | m?2
d.1./0404-06 SST-04 - |$cian wewnetrznych o powierzchni ponad 5,0 m2 przez smarowanie (kazde
4.2 br. bud. nastepne).
121,20 m?2 121,20
RAZEM 121,20
103|ZKNR C-1 |SST-00, |Renowacja starego budownictwa wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgo- |m
d.1./0405-02 SST-04 - |ciowej w murze z cegly o grubosci 37 cm metoda iniekcji grawitacyjne;.
4.2 br. bud.
2*36,30+9,50+9,15+2,25+16,90+9,70+1,10 m 121,200
RAZEM 121,200
104|ZKNR C-1 |SST-00, |Renowacja starego budownictwa. Utozenie tynkow renowacyjnych recznie | m?2
d.1.|0408-03 SST-04 - |na scianach wewnetrznych. W ykonanie obrzutki pokrywajacej 50% po-
4.2 br. bud. wierzchni na $cianach o powierzchni ponad 5,0 m2 w jednym miejscu.
121,20 m?2 121,20
RAZEM 121,20
105/ZKNR C-1 |SST-00, |Renowacja starego budownictwa. Utozenie tynkow renowacyjnych recznie | m?2
d.1./0409-03 SST-04 - |na $cianach wewnetrznych. Wykonanie tynku renowacyjnego podkfadowe-
4.2 br. bud. go o grubosci 1 cm na $cianach o powierzchni ponad 5,0 m2 w jednym
miejscu.
121,20 m?2 121,20
RAZEM 121,20
106/ ZKNR C-1 |SST-00, |Renowacja starego budownictwa. Utozenie tynkow renowacyjnych recznie | m?2
d.1./0410-03 SST-04 - |na scianach wewnetrznych. Wykonanie tynku renowacyjnego specjalistycz-
4.2 br. bud. nego o grubosci 2 cm na $cianach o powierzchni ponad 5,0 m2 w jednym
miejscu.
121,20 m?2 121,20
RAZEM 121,20
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107|KNR 0-40 |SST-00, Renowacja starego budownictwa. Wykonczenie powierzchni - gruntowanie |m?2
d.1./0212-02 SST-04, tynkow wewnetrznych pod powtoki malarskie i ptytkowanie.
4.2 SST-09 -
br. bud.
121,20 m?2 121,20
RAZEM 121,20
108/ZKNR C-1 |SST-00, |Renowacja starego budownictwa. Dwukrotne malowanie tynkéw wewnetrz- | m2
d.1./0114-07 SST-04, |nych gtadkich $cian i stropéw farba paro przepuszczalng na bazie spoiw si-
4.2 SST-09 - |likatowych o podwyzszonej zdolnosci do samo zmywania.
br. bud.
121,20 m?2 121,20
RAZEM 121,20
1.5 DOCIEPLENIE SCIAN COKOLU | SCIAN W STUDZIENKACH PODOKIENNYCH
1.5. Roboty demontazowe
1
109|KNR-W 4- |SST-00, |Odbicie tynkéw zewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cia- m2
d.1./01 0701-02 |SST-02 - |nach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 - odbicie tynkéw
5.1 br. bud. zawilgoconych, zmurszatych, odspojonych - przyjeto 30% catosci powierz-
chni.
Krotnoé¢ = 0,3
(0,4*36,56-2*0,3*0,9+0,5*1,5*9,5+0,5*3,16*9,1+10,32*1,50+0,5*7,80*2,0+ | m2 37,80
2*2,45+0,55*39,42-0,55*2,40-0,55%1,01-0,55*2,4+9,36*0,5+8,65*2,7+0,5*
3,1%1,82+1,82*1,85+0,5*2,45*1,25+6*0,18+1*0,30+0,25*(16*0,91+6*1,2+
2%2,37))*0,3
RAZEM 37,80
110|KNR 4-01 |SST-00, Wykucie z muru podokiennikdéw zewnetrznych stalowych. m
d.1.|0354-11 SST-02 br.
5.1 bud.
6%1,3+2*2,47 m 12,74
RAZEM 12,74
111|KNR 4-04 |SST-00, Transport gruzu z terenu rozbidrki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu|m3
d.1./1101-02 SST-02 - |samochodem skrzyniowym na odl. do 1 km.
5.1 br. bud.
4,86*0,015 m3 0,07
RAZEM 0,07
112|KNR 4-04 |SST-00, Transport gruzu z terenu rozbidrki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu|m3
d.1./1101-05 SST-02 - |samochodem ciezarowym - dod.za kazdy nast.rozp. 1 km - kolejne 14 km.
5.1 br. bud. Krotno$¢ = 14
4,86*0,015 m3 0,07
RAZEM 0,07
113 SST-00, |Gruz - optata za sktadowanie. m3
d.1.|analiza indy- | SST-02 -
5.1|widualna br. bud.
4,86*0,015 m3 0,07
RAZEM 0,07
1.5. Roboty ociepleniowe
2
114|ZKNR C-1 |SST-00, Bezspoinowy system docieplen. Przygotowanie podioza - zabezpieczenie |m?
d.1./0101-01 SST-05- |okien i drzwi folig malarska.
5.2 br. bud.
6%1,20*0,91+2*2,37*0,91 m?2 10,87
RAZEM 10,87
115|ZKNR C-1  |SST-00, Bezspoinowy system docieplen. Przygotowanie podfoza - uzupetnienie m?2
d.1./0101-06 SST-05- |ubytkéw w tynkach o ilosci do 30% w stosunku do cato$ci powierzchni.
5.2 br. bud.
(0,4*36,56-2*0,3*0,9+0,5*1,5*9,5+0,5*3,16*9,1+10,32*1,50+0,5*7,80*2,0+ | m2 37,80
2*2,45+0,55*39,42-0,55*2,40-0,55%1,01-0,55*2,4+9,36*0,5+8,65*2,7+0,5*
3,1%1,82+1,82*1,85+0,5*2,45*1,25+6*0,18+1*0,30+0,25*(16*0,91+6*1,2+
2%2,37))*0,3
RAZEM 37,80
116|ZKNR C-1 |SST-00, Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne - oczyszczenie i zmycie m?2
d.1./0301-01 SST-05- |podioza.
5.2 br. bud.
0,4*36,56-2*0,3*0,9+0,5*1,5*9,5+0,5*3,16*9,1+10,32*1,50+0,5*7,80*2,0+ |m2 126,01
2*2,45+0,55*39,42-0,55*2,40-0,55%1,01-0,55*2,4+9,36*0,5+8,65*2,7+0,5*
3,1%1,82+1,82*1,85+0,5*2,45*1,25+6*0,18+1*0,30+0,25*(16*0,91+6*1,2+
2*2,37)
RAZEM 126,01
117|ZKNR C-1  |SST-00, Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne - przygotowanie podtoza pod m?2
d.1./0101-03 SST-05- |izolacje bitumiczne - odgrzybienie powierzchni $cian.
5.2|analogia br. bud.
0,4*36,56-2*0,3*0,9+0,5*1,5*9,5+0,5*3,16*9,1+10,32*1,50+0,5*7,80*2,0+ |m2 126,01
2*2,45+0,55*39,42-0,55*2,40-0,55%1,01-0,55*2,4+9,36*0,5+8,65*2,7+0,5*
3,1%1,82+1,82*1,85+0,5*2,45*1,25+6*0,18+1*0,30+0,25*(16*0,91+6*1,2+
2*2,37)
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RAZEM 126,01

118/ZKNR C-1 |SST-00, Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne - wykonanie izolacji elastyczng | m?2

d.1./0303-02 SST-05- |masa bitumiczna - gruntowanie podtoza na powierzchni pionowej $cian po-

5.2 br. bud. nad gruntem.
0,4*36,56-2*0,3*0,9+0,5*1,5*9,5+0,5*3,16*9,1+10,32*1,50+0,5*7,80*2,0+ |m2 126,01
2*2,45+0,55*39,42-0,55*2,40-0,55%1,01-0,55*2,4+9,36*0,5+8,65*2,7+0,5*
3,1%1,82+1,82*1,85+0,5*2,45*1,25+6*0,18+1*0,30+0,25*(16*0,91+6*1,2+
2*2,37)

RAZEM 126,01

119|ZKNR C-1 |SST-00, Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne - wykonanie izolacji przeciwwil- | m?2

d.1.|0303-06 SST-05- |gociowej $cian elastyczng masg bitumiczng na powierzchni pionowe;j -

5.2 br. bud. dwuwarstwowe.

Krotnos¢ = 2
0,4*36,56-2*0,3*0,9+0,5*1,5*9,5+0,5*3,16*9,1+10,32*1,50+0,5*7,80*2,0+ |m2 126,01
2*2,45+0,55*39,42-0,55*2,40-0,55%1,01-0,55*2,4+9,36*0,5+8,65*2,7+0,5*
3,1%1,82+1,82*1,85+0,5*2,45*1,25+6*0,18+1*0,30+0,25*(16*0,91+6*1,2+
2*2,37)

RAZEM 126,01

120{ZKNR C-1 |SST-00, Bezspoinowy system docieplen. Przygotowanie podfoza - sprawdzanie m?2

d.1./0101-09 SST-05- |przyczepnosci zaprawy klejacej i styropianu do podtoza.

5.2 br. bud.

(0,4*36,56-2*0,3*0,9+0,5*1,5*9,5+0,5*3,16*9,1+10,32*1,50+0,5*7,80*2,0+ | m2 0,25
2*2,45+0,55*39,42-0,55*2,40-0,55%1,01-0,55*2,4+9,36*0,5+8,65*2,7+0,5*
3,1%1,82+1,82*1,85+0,5*2,45*1,25+6*0,18+1*0,30+0,25*(16*0,91+6*1,2+
2%2,37))*0,002

RAZEM 0,25

121|ZKNR C-1 |SST-00, Bezspoinowy system docieplen. Przygotowanie podioza - sprawdzanie no$-| m?2

d.1./0101-11 SST-05- |nosci kotkow.

5.2 br. bud.

(0,4*36,56-2*0,3*0,9+0,5*1,5*9,5+0,5*3,16*9,1+10,32*1,50+0,5*7,80*2,0+ | m2 0,25
2*2,45+0,55*39,42-0,55*2,40-0,55%1,01-0,55*2,4+9,36*0,5+8,65*2,7+0,5*
3,1%1,82+1,82*1,85+0,5*2,45*1,25+6*0,18+1*0,30+0,25*(16*0,91+6*1,2+
2*2,37))*0,002

RAZEM 0,25

122|ZKNR C-1 |SST-00, Bezspoinowy system docieplen. Przyklejenie ptyt styropianowych ekstrudo- | m?2

d.1./0102-01 SST-05- |wanych o grubosci 2 cm na scianach betonowych, tynkowanych lub z mo-

5.2 br. bud. zaiki szklanej, wspdtczynnik lambda dla styropianu 0,040 [W/m*K] - dociep-
lenie osciezy okiennych
0,25*(16*0,91+6*1,2+2*2,37) m?2 6,63

RAZEM 6,63

123|ZKNR C-1 |SST-00, Bezspoinowy system docieplen. Przyklejenie ptyt styropianowych ekstrudo- | m?2

d.1./0102-05 SST-05- |wanych o grubosci 10 cm na $cianach betonowych, tynkowanych lub z mo-

5.2 br. bud. zaiki szklanej, wspotczynnik lambda dla styropianu 0,04 [W/m*K].
0,4*36,56-2*0,3*0,9+0,5*1,5*9,5+0,5*3,16*9,1+10,32*1,50+0,5*7,80*2,0+ |m2 119,39
2*2,45+0,55*39,42-0,55*2,40-0,55%1,01-0,55*2,4+9,36*0,5+8,65*2,7+0,5*
3,1%1,82+1,82*1,85+0,5*2,45*1,25+6*0,18+1*0,30

RAZEM 119,39
124|ZKNR C-1 |SST-00, Bezspoinowy system docieplen. Przymocowanie ptyt styropianowych za po-|m?2

d.1./0103-03 SST-05- |moca kotkéw plastikowych w ilosci 5 szt./m2 do podtoza z betonu.

5.2 br. bud.
0,4*36,56-2*0,3*0,9+0,5*1,5*9,5+0,5*3,16*9,1+10,32*1,50+0,5*7,80*2,0+ |m2 119,39
2*2,45+0,55*39,42-0,55*2,40-0,55*1,01-0,55*2,4+9,36*0,5+8,65*2,7+0,5*
3,1%1,82+1,82*1,85+0,5*2,45*1,25+6*0,18+1*0,30

RAZEM 119,39
125|ZKNR C-1 |SST-00, Bezspoinowy system docieplen. Przymocowanie ptyt styropianowych za po-|szt.

d.1./0103-06 SST-05- |moca kotkéw plastikowych do podtoza z betonu - dodatek za kazdy dodat-

5.2 br. bud. kowy kofek.
0,4*36,56-2*0,3*0,9+0,5%1,5*9,5+0,5*3,16*9,1+10,32*1,50+0,5*7,80*2,0+ |szt. 119,39
2*2,45+0,55*39,42-0,55*2,40-0,55%1,01-0,55*2,4+9,36*0,5+8,65*2,7+0,5*
3,1%1,82+1,82*1,85+0,5*2,45*1,25+6*0,18+1*0,30

RAZEM 119,39

126|ZKNR C-1 |SST-00, Bezspoinowy system docieplen. Zatapianie jednej warstwy siatki na scia- | m?

d.1./0103-07 SST-05- |nach i stupach.

5.2 br. bud.
0,4*36,56-2*0,3*0,9+0,5*1,5*9,5+0,5*3,16*9,1+10,32*1,50+0,5*7,80*2,0+ |m2 126,01
2*2,45+0,55*39,42-0,55*2,40-0,55*1,01-0,55*2,4+9,36*0,5+8,65*2,7+0,5*
3,1%1,82+1,82*1,85+0,5*2,45*1,25+6*0,18+1*0,30+0,25*(16*0,91+6*1,2+
2*2,37)

RAZEM 126,01

127|ZKNR C-1  |SST-00, Bezspoinowy system docieplen. Dodatkowa warstwa siatki m?2

d.1./0103-10 SST-05 -

5.2 br. bud.
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techn.
0,4*36,56-2*0,3*0,9+0,5*1,5*9,5+0,5*3,16*9,1+10,32*1,50+0,5*7,80*2,0+ |m? 126,01
2*2,45+0,55*39,42-0,55*2,40-0,55%1,01-0,55*2,4+9,36*0,5+8,65*2,7+0,5*
3,1%1,82+1,82*1,85+0,5*2,45*1,25+6*0,18+1*0,30+0,25*(16*0,91+6*1,2+
2%2,37)
RAZEM 126,01
128/ZKNR C-1 |SST-00, |Bezspoinowy system docieplen. Ochrona naroznikéw wypuktych prostych. |m

d.1.|0104-05 SST-05 -

5.2 br. bud.
16*0,91+6%1,2+2*2,37 m 26,50

RAZEM 26,50
129|KNR 2-02 |SST-00, Obrobki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm z blachy ocynkowanej i| m2

d.1./0506-02 SST-05- |powlekanej gr. 0,75 mm - obsadzenie wraz z obrobka podokiennikéw ze-

5.2|analogia br. bud. wnetrznych.

(6%1,3+2*2,47)*0,40 m?2 5,10
RAZEM 5,10
130|ZKNR C-1 |SST-00, |Bezspoinowy system docieplen. Wykonanie reczne cienkowarstwej wypra- | m>2

d.1./0113-01 SST-05- |wy z tynku mozaikowego - gruntowanie podtoza - pierwsza warstwa.

5.2 br. bud.
0,4*36,56-2*0,3*0,9+0,5*1,5*9,5+0,5*3,16*9,1+10,32*1,50+0,5*7,80*2,0+ |m2 126,01
2*2,45+0,55*39,42-0,55*2,40-0,55%1,01-0,55*2,4+9,36*0,5+8,65*2,7+0,5*
3,1%1,82+1,82*1,85+0,5*2,45*1,25+6*0,18+1*0,30+0,25*(16*0,91+6*1,2+
2%2,37)

RAZEM 126,01
131|ZKNR C-1 |SST-00, |Bezspoinowy system docieplen. Wykonanie reczne cienkowarstwej wypra- | m2

d.1./0113-03 SST-05- |wy z tynku mozaikowego na gotowym podtozu na $cianach ptaskich i po-

5.2 br. bud. wierzchniach poziomych (ziarno 0,8-1,2 mm).
0,4*36,56-2*0,3*0,9+0,5*1,5*9,5+0,5*3,16*9,1+10,32*1,50+0,5*7,80*2,0+ |m2 126,01
2*2,45+0,55*39,42-0,55*2,40-0,55%1,01-0,55*2,4+9,36*0,5+8,65*2,7+0,5*
3,1%1,82+1,82*1,85+0,5*2,45*1,25+6*0,18+1*0,30+0,25*(16*0,91+6*1,2+
2%2,37)

RAZEM 126,01

132 SST-00, |Zabezpieczenie elewacji przed graffitti. m?2

d.1.|analiza indy- | SST-04 br.

5.2|widualna arch.
0,4*36,56-2*0,3*0,9+0,5*1,5*9,5+0,5*3,16*9,1+10,32*1,50+0,5*7,80*2,0+ |m2 126,01
2*2,45+0,55*39,42-0,55*2,40-0,55%1,01-0,55*2,4+9,36*0,5+8,65*2,7+0,5*
3,1%1,82+1,82*1,85+0,5*2,45*1,25+6*0,18+1*0,30+0,25*(16*0,91+6*1,2+
2%2,37)

RAZEM 126,01

1.6 DOCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH PONAD COKOLEM

1.6. Roboty demontazowe

1

133 SST-00, Demontaz urzadzen i elementéw zamocowanych na elewacji budynku - szt

d.1.|kalk. wlasna |SST-02 - | kratka wentylacyjna

6.1 br. bud.

14,00 szt 14,00
RAZEM 14,00

134 SST-00, Demontaz urzadzen i elementéw zamocowanych na elewacji budynku - szt

d.1.|kalk. wtasna |SST-02 - |drabina

6.1 br. bud.

1,00 szt 1,00
RAZEM 1,00

135 SST-00, Demontaz urzadzen i elementéw zamocowanych na elewacji budynku - szt

d.1.|kalk. wlasna |SST-02 - | czujnik temperatury

6.1 br. bud.

1,00 szt 1,00
RAZEM 1,00

136 SST-00, Demontaz urzadzen i elementdw zamocowanych na elewacji budynku - tab-|szt

d.1.|kalk. wlasna |SST-02 - |lica

6.1 br. bud.

1,00 szt 1,00
RAZEM 1,00

137|KNR 4-01  |SST-00, Rozebranie rur spustowych m

d.1.|0535-05 SST-02 -

6.1 br. bud.

3*13,60 m 40,80
RAZEM 40,80

138 SST-00, |Demontaz czyszczaka zeliwnego kanalizacyjnego. szt.

d.1.|analiza indy- | SST-02 -

6.1|widualna br. bud.

3,00 szt. 3,00
RAZEM 3,00

139|KNR 4-01 |SST-00, Wykucie z muru podokiennikdéw zewnetrznych stalowych. m

d.1.|0354-11 SST-02 br.

6.1 bud.
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10*3,54+2*2,64+13*2,45+12*2,50+1*0,96 m 103,49
RAZEM 103,49
140|KNR 4-01 |SST-00, Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, komindw, okapdw, m2
d.1./0535-08 SST-02 - |kotnierzy, gzymséw itp.z blachy nie nadajacej sie do uzytku.
6.1 br. bud.
0,4*(10,91+41,40+10,80+3,87+2*19,15+2*35,50) m?2 70,51
RAZEM 70,51
141 KNR-W 4- |SST-00, |Odbicie tynkéw zewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cia- m2
d.1./01 0701-02 |SST-02 - |nach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 - odbicie tynkéw
6.1 br. bud. zawilgoconych, zmurszatych, odspojonych - przyjeto 30% catosci powierz-
chni.
(4,66*10,53+39,26*2,6+41,30%4,80+41,30%1,01+10,55*1,01+36,7*1,4+ m2 365,43
28,54%4,80+9,36*3,0+16,53*1,4+8,51*4,55+36,7*13,10+3,87*3,66+36,7*
0,3+18,16*5,80+10,4*1,6+16,53*1,4-6*3,44*3,80-13*2,35*2,03-2,4*2,03-
11*0,85*2,40-0,86*0,86-2*2,4*2,94-1,01*2,4-1,91*2,05+0,25*(6*2*3,8+6*
3,44+13*2*2,03+13*2,35+2*2,03+2,4+11*2*0,85+11*2,40+3*0,86+6*2*
4,25+6*3,44+2*2*2,94+2*2,4+2*2,4+1,01+2*2,05+1,91))*0,3
RAZEM 365,43
142|KNR 4-04 |SST-00, Transport gruzu z terenu rozbidrki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu|m3
d.1./1101-02 SST-02 - |samochodem skrzyniowym na odl. do 1 km.
6.1 br. bud.
(103,49+70,51)*0,0005+365,43*0,015 m3 5,57
RAZEM 5,57
143|KNR 4-04 |SST-00, Transport gruzu z terenu rozbidrki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu|m3
d.1./1101-05 SST-02 - |samochodem ciezarowym - dod.za kazdy nast.rozp. 1 km - kolejne 14 km.
6.1 br. bud. Krotno$¢ = 14
(103,49+70,51)*0,0005+365,43*0,015 m3 5,57
RAZEM 5,57
144 SST-00, |Gruz - optata za sktadowanie. m3
d.1.|kalk. wlasna | SST-02 -
6.1 br. bud.
(103,49+70,51)*0,0005+365,43*0,015 m3 5,57
RAZEM 5,57
1.6. Roboty ociepleniowe
2
145|ZKNR C-1 |SST-00, Bezspoinowy system docieplen. Przygotowanie podioza - zabezpieczenie |m?
d.1./0101-01 SST-05- |okien i drzwi folig malarska.
6.2 br. bud.
6*3,44*3,80+13*2,35*2,03+2,4*2,03+11*0,85*2,40+0,86*0,86+2*2,4* m2 188,95
2,94+1,01*2,4+1,91*2,05
RAZEM 188,95
146|ZKNR C-1 |SST-00, Bezspoinowy system docieplen. Przygotowanie podfoza - uzupetnienie m?2
d.1./0101-06 SST-05- |ubytkéw w tynkach o ilosci do 30% w stosunku do cato$ci powierzchni.
6.2 br. bud.
(4,66*10,53+39,26*2,6+41,30%4,80+41,30%1,01+10,55*1,01+36,7*1,4+ m2 365,43
28,54%4,80+9,36*3,0+16,53*1,4+8,51*4,55+36,7*13,10+3,87*3,66+36,7*
0,3+18,16*5,80+10,4*1,6+16,53*1,4-6*3,44*3,80-13*2,35*2,03-2,4*2,03-
11*0,85*2,40-0,86*0,86-2*2,4*2,94-1,01*2,4-1,91*2,05+0,25*(6*2*3,8+6*
3,44+13*2*2,03+13*2,35+2*2,03+2,4+11*2*0,85+11*2,40+3*0,86+6*2*
4,25+6*3,44+2*2*2,94+2*2,4+2*2,4+1,01+2*2,05+1,91))*0,3
RAZEM 365,43
147|ZKNR C-1 |SST-00, Bezspoinowy system docieplen. Przygotowanie podioza - oczyszczenie i m?2
d.1./0101-02 SST-05- |zmycie podioza - powierzchnia $cian i o$ciezy
6.2 br. bud.
4,66*10,53+39,26*2,6+41,30*4,80+41,30*1,01+10,55*1,01+36,7*1,4+ m2 1218,10
28,54%4,80+9,36*3,0+16,53*1,4+8,51*4,55+36,7*13,10+3,87*3,66+36,7*
0,3+18,16*5,80+10,4*1,6+16,53*1,4-6*3,44*3,80-13*2,35*2,03-2,4*2,03-
11*0,85*2,40-0,86*0,86-2*2,4*2,94-1,01*2,4-1,91*2,05+0,25*(6*2*3,8+6*
3,44+13*2*2,03+13*2,35+2*2,03+2,4+11*2*0,85+11*2,40+3*0,86+6*2*
4,25+6%*3,44+2*2*2,94+2*2,4+2*2,4+1,01+2*2,05+1,9)
RAZEM 1218,10
148/ KNR 0-17 |SST-00, Bezspoinowy system docieplen. Przygotowanie podioZza pod ocieplenie me- | m?
d.1./2608-02 SST-05- |todg lekka-mokra - impregnacja grzybobdjcza jednokrotnie - powierzchnia
6.2 br. bud. Scian i osciezy
4,66*10,53+39,26*2,6+41,30*4,80+41,30*1,01+10,55*1,01+36,7*1,4+ m2 1218,10
28,54%4,80+9,36*3,0+16,53*1,4+8,51*4,55+36,7*13,10+3,87*3,66+36,7*
0,3+18,16*5,80+10,4*1,6+16,53*1,4-6*3,44*3,80-13*2,35*2,03-2,4*2,03-
11*0,85*2,40-0,86*0,86-2*2,4*2,94-1,01*2,4-1,91*2,05+0,25*(6*2*3,8+6*
3,44+13*2*2,03+13*2,35+2*2,03+2,4+11*2*0,85+11*2,40+3*0,86+6*2*
4,25+6*3,44+2*2*2,94+2*2,4+2*2,4+1,01+2*2,05+1,91)
RAZEM 1218,10
149|ZKNR C-1 |SST-00, Bezspoinowy system docieplen. Przygotowanie podioza - jednokrotne grun-|m?2
d.1.0101-07 SST-05- |towanie podtoza - powierzchnia $cian i osciezy
6.2 br. bud.
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4,66*10,53+39,26*2,6+41,30*4,80+41,30*1,01+10,55*1,01+36,7*1,4+ m2 1218,10
28,54%4,80+9,36*3,0+16,53*1,4+8,51*4,55+36,7*13,10+3,87*3,66+36,7*
0,3+18,16*5,80+10,4*1,6+16,53*1,4-6*3,44*3,80-13*2,35*2,03-2,4*2,03-
11*0,85*2,40-0,86*0,86-2*2,4*2,94-1,01*2,4-1,91*2,05+0,25*(6*2*3,8+6*
3,44+13*2*2,03+13*2,35+2*2,03+2,4+11*2*0,85+11*2,40+3*0,86+6*2*
4,25+6*3,44+2*2*2,94+2*2,4+2*2,4+1,01+2*2,05+1,91)
RAZEM 1218,10
150{ZKNR C-1 |SST-00, Bezspoinowy system docieplen. Przygotowanie podfoza - sprawdzanie m?2
d.1./0101-09 SST-05- |przyczepnosci zaprawy klejacej i styropianu do podtoza.
6.2 br. bud.
(4,66*10,53+39,26*2,6+41,30%4,80+41,30%1,01+10,55*1,01+36,7*1,4+ m2 1,80
28,54%4,80+9,36*3,0+16,53*1,4+8,51*4,55+36,7*13,10+3,87*3,66+36,7*
0,3+18,16*5,80+10,4*1,6+16,53*1,4-6*3,44*3,80-13*2,35*2,03-2,4*2,03-
11*0,85*2,40-0,86*0,86-2*2,4*2,94-1,01*2,4-1,91*2,05+0,25*(6*2*3,8+6*
3,44+6*2%2,03+6*2,35+11*2*0,85+11*2,40+6*2%4,25+6*3,44+2*2,94+2 4)-
298,20)*0,002
RAZEM 1,80
151|ZKNR C-1 |SST-00, Bezspoinowy system docieplen. Przygotowanie podfoza - sprawdzanie m?2
d.1./0101-10 SST-05- |przyczepnosci zaprawy klejacej i wetny mineralnej do podtoza.
6.2 br. bud.
(41,30%1,01+10,55*1,01+36,7%0,8+7,3*11,23-6*2,03*2,35-2,4*2,43+4* m2 0,65
9,65+10,8*4,7+3*9,5+5,16*9,9+0,35*(7*2*2,03+7*2,35+2*2,03+2,40+3*
0,86+2*2,94+2,4+2*2,4+1,01+2*2,05+1,91))*0,002
RAZEM 0,65
152|ZKNR C-1 |SST-00, Bezspoinowy system docieplen. Przygotowanie podioza - sprawdzanie no$-| m?2
d.1./0101-11 SST-05- |nosci kotkow.
6.2 br. bud.
(4,66*10,53+39,26*2,6+41,30%4,80+41,30%1,01+10,55*1,01+36,7*1,4+ m?2 2,44
28,54%4,80+9,36*3,0+16,53*1,4+8,51*4,55+36,7*13,10+3,87*3,66+36,7*
0,3+18,16*5,80+10,4*1,6+16,53*1,4-6*3,44*3,80-13*2,35*2,03-2,4*2,03-
11*0,85*2,40-0,86*0,86-2*2,4*2,94-1,01*2,4-1,91*2,05+0,25*(6*2*3,8+6*
3,44+13*2*2,03+13*2,35+2*2,03+2,4+11*2*0,85+11*2,40+3*0,86+6*2*
4,25+6*3,44+2*2*2,94+2*2,4+2*2,4+1,01+2*2,05+1,91))*0,002
RAZEM 2,44
153|ZKNR C-1 |SST-00, |Bezspoinowy system docieplen. Montaz listew cokotowych do poditoza z be-|m
d.1.|0104-03 SST-05- |tonu.
6.2 br. bud.
9,5+9,9+8,65+29,1+1,6+0,94+36,26+39,26-2*2,4-3*1,0-1,91 m 125,50
RAZEM 125,50
154|ZKNR C-1 |SST-00, Bezspoinowy system docieplen. Przyklejenie ptyt styropianowych o grubos- | m?2
d.1./0102-01 SST-05- |ci 2 cm na scianach betonowych, tynkowanych lub z mozaiki szklanej,
6.2|analogia br. bud. wspdiczynnik lambda dla styropianu 0,04 [W/m*K] - docieplenie osciezy
okiennych i drzwiowych.
0,35%(6*2*3,8+6*3,44+6*2*2,03+6*2,35+11*2*0,85+11*2,40+6*2*4,25+6* | m? 80,40
3,44+22,94+2,4)
RAZEM 80,40
155|ZKNR C-1 |SST-00, Bezspoinowy system docieplen. Przyklejenie ptyt styropianowych o grubos- | m?2
d.1./0102-05 SST-05- |ci 14 cm na $cianach betonowych, tynkowanych lub z mozaiki szklane;j,
6.2 br. bud. wspotczynnik lambda dla styropianu 0,040 [W/m*K] - docieplenie powierz-
chni Scian.
4,66*10,61+39,26*2,6+41,30*4,80+41,30*0,87+10,55*0,87+36,7*1,4+ m2 841,08
28,82%4,80+9,50*3,0+16,81*1,4+8,65*4,55+36,7*13,10+3,87*3,66+36,7*
0,3+18,3*5,80+10,4*1,6+16,81*1,4-6*3,44*3,80-13*2,35*2,03-2,4*2,03-
11*0,85*2,40-0,86*0,86-2*2,4*2,94-1,01*2,4-1,91*2,05-298,20
RAZEM 841,08
156|ZKNR C-1 |SST-00, Bezspoinowy system docieplen. Przyklejenie ptyt wetny mineralnej o gru- | m?
d.1./0201-01 SST-05- |bosci 2 cm na $cianach betonowych, tynkowanych lub z mozaiki szklanej,
6.2|analogia br. bud. wspotczynnik lambda dla wetny mineralnej 0,040 [W/m*K] - docieplenie
osciezy
0,35%(7*2*2,03+7*2,35+2*2,03+2,40+3*0,86+2*2,94+2,4+2*2,4+1,01+2* | m?2 25,90
2,05+1,91)
RAZEM 25,90
157|ZKNR C-1 |SST-00, Bezspoinowy system docieplen. Przyklejenie ptyt wetny mineralnej o gru- m?2
d.1./0201-01 SST-05- |bosci 14 cm na $cianach betonowych, tynkowanych lub z mozaiki szklane;j,
6.2|analogia br. bud. wspotczynnik lambda dla wetny mineralnej 0,040 [W/m*K] - docieplenie
$cian
41,30*1,01+10,55%1,01+36,7*0,8+7,3*11,23-6*2,03*2,35-2,4*2,43+4* m2 298,20
9,65+10,8*4,7+3*9,5+5,16*9,9
RAZEM 298,20
158|ZKNR C-1 |SST-00, |Bezspoinowy system docieplen. Montaz listew dylatacyjnych. m
d.1.|0104-04 SST-05 -
6.2 br. bud.
2*11,90 m 23,80
RAZEM 23,80
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159|ZKNR C-1 |SST-00, |Bezspoinowy system docieplen. Przymocowanie ptyt styropianowych za po-| m2
d.1./0103-03 SST-05- |mocg kotkéw plastikowych w ilosci 5 szt./m2 do podtoza z betonu.
6.2 br. bud.
841,08+80,40 m?2 921,48
RAZEM 921,48
160|ZKNR C-1 |SST-00, |Bezspoinowy system docieplen. Przymocowanie ptyt styropianowych za po-|szt.
d.1./0103-06 SST-05- |moca kotkéw plastikowych do podtoza z betonu - dodatek za kazdy dodat-
6.2 br. bud. kowy kofek.
841,08+80,40 szt. 921,48
RAZEM 921,48
161|ZKNR C-1 |SST-00, |Bezspoinowy system ocieplen. Mocowanie ptyt wetny mineralnej za pomocg| m2
d.1./0203-03 SST-05- |kotkéw plastikowych w ilosci 6 szt/m2 do podtoza z betonu.
6.2 br. bud.
298,20+25,90 m?2 324,10
RAZEM 324,10
162|ZKNR C-1 |SST-00, Bezspoinowy system docieplen. Zatapianie jednej warstwy siatki na scia- | m?
d.1./0103-07 SST-05- |nach i stupach.
6.2 br. bud.
841,08+298,20 m?2 1139,28
RAZEM 1139,28
163|ZKNR C-1 |SST-00, |Bezspoinowy system docieplen. Dodatkowa warstwa siatki m?2
d.1./0103-10 SST-05 -
6.2 br. bud.
2,6*5,0+1,64*2,0+1,2*2,0+2,0*39,26-3*2,35*2,03-2,4*2,03-0,86*0,86-7* | m? 77,99
0,85*2,4-1,01*2,4-2*2,4*2,94+2*8,65+2*9,5-1*2,35*2,03
RAZEM 77,99
164|ZKNR C-1 |SST-00, Bezspoinowy system docieplen. Zatapianie jednej warstwy siatki na oscie- |m?
d.1./0103-09 SST-05- |zach okiennych i drzwiowych.
6.2 br. bud.
80,40+25,90 m?2 106,30
RAZEM 106,30
165/ZKNR C-1 |SST-00, |Bezspoinowy system docieplen. Ochrona naroznikéw wypuktych prostych. |m
d.1.|0104-05 SST-05 -
6.2 br. bud.
304,00+4,36+9,5+41,30+9,90+4,80+2,75+15,30+3,70+2*1,75 m 399,11
RAZEM 399,11
166|ZKNR C-1 |SST-00, |Bezspoinowy system docieplen. Wykonanie reczne cienkowarstwej wypra- | m2
d.1./0109-01 SST-05- |wy z tynku silikatowo-silikonowego o fakturze "kamyczkowej" - gruntowanie
6.2 br. bud. podioza - pierwsza warstwa.
841,08+80,40+298,20+25,90 m?2 1245,58
RAZEM 1245,58
167|ZKNR C-1 |SST-00, |Bezspoinowy system docieplen. Wykonanie reczne cienkowarstwej wypra- | m2
d.1./0109-03 SST-05- |wy z tynku silikatowo-silikonowego o fakturze "kamyczkowej" na gotowym
6.2 br. bud. podiozu na $cianach ptaskich i powierzchniach poziomych (ziarno 1,5 mm).
841,08+298,20 m?2 1139,28
RAZEM 1139,28
168/ ZKNR C-1 |SST-00, |Bezspoinowy system docieplen. Wykonanie reczne cienkowarstwej wypra- | m2
d.1./0109-07 SST-05- |wy z tynku silikatowo-silikonowego o fakturze "kamyczkowej" na gotowym
6.2 br. bud. podiozu na o$ciezach o szerokosci ponad 30 cm (ziarno 1,5 mm).
80,40+25,90 m?2 106,30
RAZEM 106,30
169 SST-00, |Zabezpieczenie elewacji przed graffitti. m?2
d.1.|analiza indy- | SST-05 -
6.2|widualna br. bud.
2,6*5,0+1,64*2,0+1,2*2,0+2,0*39,26-3*2,35*2,03-2,4*2,03-0,86*0,86-7* | m? 77,99
0,85*2,4-1,01*2,4-2*2,4*2,94+2*8,65+2*9,5-1*2,35*2,03
RAZEM 77,99
170|KNR 2-02 |SST-00, Obrabki blacharskie przy szeroko$ci w rozwinieciu ponad 25 cm z blachy | m?2
d.1./0506-01 SST-05- |ocynkowanej i powlekanej gr. 0,50 mm.
6.2 br. bud.
0,75*(10,91+41,40+10,80+3,87+2*19,15+2*35,50) m?2 132,21
RAZEM 132,21
171/KNR 2-02 |SST-00, |Obrobki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm z blachy ocynkowanej i| m2
d.1./0506-02 SST-05- |powlekanej gr. 0,75 mm - obsadzenie wraz z obrébka podokiennikéw ze-
6.2|analogia br. bud. wnetrznych.
(10*3,54+2*2,64+13*2,45+12*2,50+1*0,96)*0,5 m?2 51,75
RAZEM 51,75
172|KNR 4-01 |SST-00, Dostawa i montaz kratek wentylacyjnych elewacyjnych. szt.
d.1.|0322-02 SST-05 -
6.2 br. bud.
14,00 szt. 14,00
RAZEM 14,00
173|KNR 2-02 |SST-00, Drabiny zewnetrzne z kabtakami o dtugosci ponad 4 m m
d.1./1213-04 SST-05 -
6.2 br. bud.
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4,70 m 4,700
RAZEM 4,700
174|KNR 2-02 |SST-00, Drabiny zewnetrzne z kabtakami o dtugosci do 4 m m
d.1./1213-03 SST-05 -
6.2 br. bud.
2,80 m 2,800
RAZEM 2,800
175|KNR-W 5- |SST-00, Montaz uprzednio zdemontowanych czujnikdw temperatury szt.
d.1.|08 0402-02 |SST-05 -
6.2|kalk. wtasna |br. bud.
1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
176|KNR-W 5- |SST-00, |Montaz uprzednio zdemontowanych tablic szt.
d.1.|08 0402-02 |SST-05 -
6.2|kalk. wtasna |br. bud.
1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
177|KNR-W 2- |SST-00, Dostawa i montaz z gotowych rur spustowych okragtych o srednicy 15 cm -|m
d.1./02 0529-02 |SST-05- |montaz z gotowych elementéw z blachy ocynkowanej i powlekanej gr. 0,70
6.2 br. bud. mm.
3*13,60 m 40,80
RAZEM 40,80
178/ KNR 4-02 |SST-00, Dostawa i montaz czyszczaka zeliwnego dla rur spustowych o $r. 150 mm. |szt.
d.1./0214-04 SST-05 -
6.2 br. bud.
3,00 szt. 3,000
RAZEM 3,000
1.6. Rusztowanie
3
179|KNR 2-02 |SST-00, Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 15 m m?2
d.1.|1604-02 SST-01 -
6.3 br. bud.
13,53*36,70+10,6*8,2+9,85*5,2+9*13,53+41,3*8,2 m?2 1.095,121
RAZEM 1.095,121
180|NNRNKB |SST-00, |Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych. m2
d.1.|202 1625- |SST-01 -
6.3/01 br. bud.
13,53*36,70+10,6*8,2+9,85*5,2+9*13,53+41,3*8,2 m?2 1095,12
RAZEM 1095,12
181|KNR 2-02 |SST-00, Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnetrznych przysciennych wy- | m?2
d.1./1613-02 SST-01- |sokoscido 15 m
6.3 br. bud.
13,53*36,70+10,6*8,2+9,85*5,2+9*13,53+41,3*8,2 m?2 1.095,121
RAZEM 1.095,121
182|KNR 2-02 r. |SST-00, Czas pracy rusztowan grupy 2.
d.1./16 z.sz.5.15|SST-01 - |(poz.:
6.3 br. bud. 133,134,135,136,137,139,140,141,145,146,147,148,149,150,151,152,153
,154,155,156,157,158,159,160,161,162,163,164,165,166,167,168,169,17
0,171,172,173,174,175,176,177)
1.7 DOCIEPLENIE STROPODACHU WENTYLOWANEGO Z WYMIANA POKRYCIA
1.7. Roboty demontazowe
1
183 SST-00, Demontaz istniejgcych elementéw mocowanych do powierzchni dachu - de-|kpl.
d.1.|analiza indy- | SST-02 - |montaz wywiewek dachowych.
7.1|widualna br. bud.
7,00 kpl. 7,00
RAZEM 7,00
184 SST-00, Demontaz istniejgcych elementéw mocowanych do powierzchni dachu - de-|kpl.
d.1.|analiza indy-|SST-02 - |montaz wpustéw kanalizacji deszczowej
7.1|widualna br. bud.
1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
185/KNR 4-01 |SST-00, Rozbidrka pokrycia z papy na dachach betonowych. m?2
d.1.|0519-06 SST-02 -
71 br. bud.
40,3*9,5-11,12 m?2 371,73
RAZEM 371,73
186|KNR 4-01 |SST-00, Rozbidrka pokrycia z papy na dachach betonowych - kolejna warstwa. m?2
d.1.|0519-07 SST-02 -
71 br. bud.
40,3*9,5-11,12 m?2 371,73
RAZEM 371,73
187|KNR 4-01 |SST-00, Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do |m3
d.1./0108-09 SST-02- |1 km.
71 br. bud.
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371,13*0,02 m3 7,42
RAZEM 7,42
188/KNR 4-01 |SST-00, W ywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kazdy|m3
d.1./0108-10 SST-02 - |nast. 1 km - kolejne 14 km.
71 br. bud. Krotnos$¢ = 14
371,13*0,02 m3 7,42
RAZEM 7,42
189 SST-00, |Gruz - optata za sktadowanie. m3
d.1.|kalk. wlasna | SST-02 -
71 br. bud.
371,13*0,02 m3 7,42
RAZEM 7,42
190 SST-00, Utylizacja pokrycia z papy. t
d.1.|analiza indy- | SST-02 -
7.1|widualna br. bud.
371,13*2*0,0062 t 4,60
RAZEM 4,60
1.7. Roboty dociepleniowe
2
191|KNNR-W 3 |SST-00, Wiercenie otworéw o $r. 60 mm w konstrukcjach zelbetowych wiertnicami  |cm
d.1.|0408-08 SST-06 - |diamentowymi.
7.2 br. bud.
30*9,00 cm 270,00
RAZEM 270,00
192|KNNR-W 3 |SST-00, Wiercenie otworéw w konstrukcjach zelbetowych wiertnicami diamentowy- |cm
d.1./0408-09 SST-06 - |mi - dodatek za kazde 10 mm zwieszenia $rednicy otworu.
7.2 br. bud. Krotnos$¢ = 14
30*9,00 cm 270,00
RAZEM 270,00
193|KNR 9-12  |SST-00, Izolacje cieplne stropodachéw i poddaszy, wykonywane granulatem z weiny | m2
d.1./0303-04 SST-06 - |mineralnej o grubosci 15 cm metodg wdmuchiwania do przestrzeni mie-
7.2 br. bud. dzystropowych.
40,3*9,5-11,12 m?2 371,73
RAZEM 371,73
194/KNR 9-12 |SST-00, Izolacje cieplne stropodachéw i poddaszy, wykonywane granulatem z weiny | m2
d.1./0303-06 SST-06 - |mineralnej metoda wdmuchiwania do przestrzeni miedzystropowych - doda-
7.2 br. bud. tek za kazdy 1 cm grubosci - nastepne 10 cm.
Krotno$¢ = 10
40,3*9,5-11,12 m?2 371,73
RAZEM 371,73
195 SST-00, |Zabezpieczenie otwordw technologicznych blachg stalowa ocynkowang gr. |m?2
d.1.|kalk. wlasna |SST-06 - |3 mm.
7.2 br. bud.
9*0,40*0,40 m?2 1,44
RAZEM 1,44
196|KNR 0-23 |SST-00, |Oczyszczenie mechaniczne podioza stropodachu. m?2
d.1./2611-01 SST-06,
7.2|kalk. wiasna | SST-08 -
br. bud.
40,3*9,5-11,12 m?2 371,73
RAZEM 371,73
197|KNR 2-02 |SST-00, Uzupetnienie wylewki cementowej stropodachu - 30 % uszkodzen m3
d.1./1101-02 SST-06,
7.2|analogia SST-08 -
br. bud.
(40,3*9,5-11,12)*0,02*0,3 m3 2,23
RAZEM 2,23
198 KNNR 4 SST-00, Dostawa i montaz wpustéw dachowych do stropodachéw krytych papg szt.
d.1.|0216-03 SST-06,
7.2|analogia SST-08 -
br. bud.
1,00 szt. 1,000
RAZEM 1,000
199|KNR 0-17  |SST-00, Przygotowanie podtoza stropodachu - gruntowanie powierzchni betonowej |m?2
d.1./2608-03 SST-06, |praparatem do gruntowania.
7.2|analogia SST-08 -
br. bud.
40,3*9,5-11,12 m?2 371,73
RAZEM 371,73
200 SST-00, |Montaz kominkéw wentylacyjnych ok. 1/40 m2. szt
d.1.|analiza indy- | SST-06,
7.2|widualna SST-08 -
br. bud.
371,13/40 szt 9,28
RAZEM 9,28
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201|KNR-W 2- |SST-00, Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng dwuwarstwowe. m?2
d.1.|02 0504-02 |SST-06,
7.2 SST-08 -
br. bud.
40,3*9,5-11,12 m?2 371,73
RAZEM 371,73
202|KNR-W 2- |SST-00, Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng - obrobki z papy nawierzchniowej. | m?2
d.1.|02 0504-03 |SST-06,
7.2 SST-08 -
br. bud.
0,6*2*9,55+40,3*0,6+0,2*(12*0,48+2*1,04+2*0,36+2*0,62+2*2,29+2* m2 46,58
2,82+6%0,45+2%1,12+2%0,89+2*1,03+2*1,19+2*2,14+2*1,02+2*2,04+2*
0,5+2*0,54+2*2,95+2*0,68+2%1,89)
RAZEM 46,58
203 SST-00, Dostawa i montaz uchwytéw asekuracyjnych na stropodachu kpl.
d.1.|analiza indy- | SST-06,
7.2|widualna SST-08 -
br. bud.
2,00 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
204 SST-00, Dostawa i montaz systemowej listwy dociskowej - punkty mocowan co 25 |m
d.1.|analiza indy- | SST-06, cm.
7.2|widualna SST-08 -
br. bud.
2%9,55+40,3+12%0,48+2%1,04+2*0,36+2*0,62+2*2,29+2*2,82+6*0,45+2* |m 114,10
1,12+2*0,89+2*1,03+2%1,19+2*2,14+2*1,02+2*2,04+2*0,5+2*0,54+2*
2,95+2*0,68+2*1,89
RAZEM 114,10
205|KNR 7-12 |SST-00, |Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystosci m2
d.1./0101-01 SST-06, konstrukcji petnosciennych elementéw stalowych na stropodachu
7.2 SST-09 -
br. bud.
6,50 m?2 6,500
RAZEM 6,500
206/ KNR-W 7- |SST-00, Odttuszczanie konstrukciji petno$ciennych elementéw stalowych na stropo- |m?
d.1./12 0105-01 |SST-06, |dachu
7.2 SST-09 -
br. bud.
6,50 m?2 6,500
RAZEM 6,500
207|/KNR 7-12 |SST-00, |Malowanie pedzlem farbami do gruntowania chlorokauczukowymi konstruk- | m2
d.1./0204-01 SST-06, cji petnosciennych elementéw stalowych na stropodachu
7.2 SST-09 -
br. bud.
6,50 m?2 6,500
RAZEM 6,500
208/KNR 7-12 |SST-00, |Malowanie pedzlem emaliami chlorokauczukowymi konstrukciji petnoscien- | m?2
d.1./0213-01 SST-06, |nych elementéw stalowych na stropodachu
7.2 SST-09 - |Krotnos¢ = 2
br. bud.
6,50 m?2 6,500
RAZEM 6,500
209|KNR-W 2- |SST-00, Dostawa i montaz rur wywiewnych dachowych z PVC z grzybkiem o pola- |szt.
d.1./150213-05 |SST-06, |czeniu wciskowym o $r. 110/160 mm.
7.2 SST-08 -
br. bud.
7,00 szt. 7,00
RAZEM 7,00
1.8 DOCIEPLENIE STROPODACHU PELNEGO NAD SALA GIMNASTYCZNA
1.8. Roboty demontazowe
1
210 SST-00, Demontaz istniejgcych elementéw mocowanych do powierzchni dachu - de-| kpl.
d.1.|analiza indy- | SST-02 - |montaz deflektoréw
8.1|widualna br. bud.
6,00 kpl. 6,00
RAZEM 6,00
211|KNR 4-01 |SST-00, Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku. m
d.1.|0535-04 SST-02 -
8.1 br. bud.
35,50 m 35,50
RAZEM 35,50
212|KNR 4-01 |SST-00, Rozbidrka pokrycia z papy na dachach betonowych. m?2
d.1.|0519-06 SST-02 -
8.1 br. bud.
35,6*18,5-6*0,6*0,6 m?2 656,44
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RAZEM 656,44
213|KNR 4-01 |SST-00, Rozbidrka pokrycia z papy na dachach betonowych - kolejna warstwa. m?2
d.1.|0519-07 SST-02 -
8.1 br. bud.
35,6*18,5-6*0,6*0,6 m?2 656,44
RAZEM 656,44
214/KNR 4-01 |SST-00, Zerwanie posadzki cementowej - analogia - usuniecie skruszonych warstw |m?2
d.1./0804-07 SST-02 - |dociskowych szlichta cementowa.
8.1|analogia br. bud.
35,6*18,5-6*0,6*0,6 m?2 656,44
RAZEM 656,44
215|KNR 4-01 |SST-00, Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do |m3
d.1./0108-09 SST-02- |1 km.
8.1 br. bud.
656,44*0,005+656,44*0,02 m3 16,41
RAZEM 16,41
216|KNR 4-01 |SST-00, W ywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kazdy|m3
d.1./0108-10 SST-02 - |nast. 1 km - kolejne 14 km.
8.1 br. bud. Krotno$¢ = 14
656,44*0,005+656,44*0,02 m3 16,41
RAZEM 16,41
217 SST-00, |Gruz - optata za sktadowanie. m3
d.1.|kalk. wlasna | SST-02 -
8.1 br. bud.
656,44*0,005+656,44*0,02 m3 16,41
RAZEM 16,41
218 SST-00, Utylizacja pokrycia z papy. t
d.1.|analiza indy- | SST-02 -
8.1|widualna br. bud.
656,44*2*0,0062 t 8,14
RAZEM 8,14
1.8. Roboty ociepleniowe
2
219|KNR 2-02 |SST-00, |Nadmurowanie ponad dachem ogniomuréw z cegty ceramicznej peinej m2
d.1.|0114-02 SST-07,
8.2 SST-09 -
br. bud.
0,5*35,6+2*0,55*16,26+2*0,725*2,24 m?2 38,934
RAZEM 38,934
220/KNR 2-02 |SST-00, Nadmurowanie podstaw pod deflektory m3
d.1.|0122-02 SST-07,
8.2|analogia SST-09 -
br. bud.
6*0,6*0,6*0,25 m3 0,540
RAZEM 0,540
221/KNR 0-23 |SST-00, Oczyszczenie mechaniczne podtoza stropodachu. m?2
d.1./2611-01 SST-07 -
8.2|analogia br. bud.
35,6*18,5-6*0,6*0,6 m?2 656,44
RAZEM 656,44
222|KNR 2-02 |SST-00, Uzupetnienie usunietej uprzednio wylewki cementowej stropdachu. m3
d.1./1101-02 SST-07 -
8.2|analogia br. bud.
(35,6*18,5-6*0,6*0,6)*0,02 m3 13,13
RAZEM 13,13
223|/KNR 0-17 |SST-00, Przygotowanie podtoza stropodachu - gruntowanie powierzchni betonowej |m?2
d.1./2608-03 SST-07 - |praparatem do gruntowania.
8.2|analogia br. bud.
35,6*18,5-6*0,6*0,6 m?2 656,44
RAZEM 656,44
224\KNR 2-02 |SST-00, Izolacje z papy asfaltowej poziome na sucho - jedna warstwa - analogia - | m?2
d.1.|0616-01 SST-07 - |paroizolacja bitumiczna.
8.2|analogia br. bud.
35,6*18,5-6*0,6*0,6 m?2 656,44
RAZEM 656,44
225 SST-00, |Dostawa i montaz systemowego izoklina ze styropianu 10x10 cm. m
d.1.|analiza indy- | SST-07 -
8.2|widualna br. bud.
35,60 m 35,60
RAZEM 35,60
226|KNR 0-22 |SST-00, Docieplenie stropodachu styropapg RE30 grub. 25 cm jednostronnie lami- |m?2
d.1./0527-01 SST-07 - |nowang papa w uktadzie klejonym ze wzmocnieniem mocowania facznikami
8.2|analogia br. bud. mechanicznymi teleskopowymi.
35,6*18,5-6*0,6*0,6 m?2 656,44
RAZEM 656,44
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227|ZKNR C-1 |SST-00, Bezspoinowy system docieplen. Przygotowanie podioza - oczyszczenie i m?2
d.1./0101-02 SST-05- |zmycie podtoza ogniomuréw
8.2 br. bud.
0,25*35,6+0,5*1,6%16,26+0,725*2,24 m?2 23,53
RAZEM 23,53
228/KNR 0-17 |SST-00, Bezspoinowy system docieplen. Przygotowanie podioZza pod ocieplenie me- | m?
d.1./2608-02 SST-05- |todg lekka-mokra - impregnacja grzybobdjcza jednokrotnie podtoza ognio-
8.2 br. bud. muréw
0,25*35,6+0,5*1,6%16,26+0,725*2,24 m?2 23,53
RAZEM 23,53
229|ZKNR C-1 |SST-00, Bezspoinowy system docieplen. Przygotowanie podioza - jednokrotne grun-|m?2
d.1./0101-07 SST-05- |towanie podtoza ognimuréw
8.2 br. bud.
0,25*35,6+0,5*1,6%16,26+0,725*2,24 m?2 23,53
RAZEM 23,53
230|ZKNR C-1 |SST-00, Bezspoinowy system docieplen. Przygotowanie podfoza - sprawdzanie m?2
d.1./0101-09 SST-05- |przyczepnosci zaprawy klejacej i styropianu do podtoza ogniomuréw
8.2 br. bud.
(0,25*35,6+0,5*1,6*16,26+0,725*2,24)*0,002 m?2 0,05
RAZEM 0,05
231|ZKNR C-1 |SST-00, Bezspoinowy system docieplen. Przygotowanie podioza - sprawdzanie no$-| m?2
d.1./0101-11 SST-05- |nosci kotkow.
8.2 br. bud.
(0,25*35,6+0,5*1,6*16,26+0,725*2,24)*0,002 m?2 0,05
RAZEM 0,05
232|ZKNR C-1 |SST-00, Bezspoinowy system docieplen. Przyklejenie ptyt styropianowych ekstrudo- | m?2
d.1./0102-02 SST-05- |wanych o grubosci 2 cm na $cianach, tynkowanych lub z mozaiki szklanej,
8.2 br. bud. wspdiczynnik lambda dla styropianu 0,04 [W/m*K] do podtoza ogniomuréw
0,25*35,6+0,5*1,6%16,26+0,725*2,24 m?2 23,53
RAZEM 23,53
233|ZKNR C-1 |SST-00, Bezspoinowy system docieplen. Przymocowanie ptyt styropianowych za po-| m?2
d.1./0103-02 SST-05- |moca kotkdw plastikowych w ilosci 5 szt./m2 do podtoza z cegty.
8.2 br. bud.
0,25*35,6+0,5*1,6%16,26+0,725*2,24 m?2 23,53
RAZEM 23,53
234|ZKNR C-1 |SST-00, Bezspoinowy system docieplen. Przymocowanie ptyt styropianowych za po-|szt.
d.1./0103-05 SST-05- |moca kotkéw plastikowych do podtoza z cegty - dodatek za kazdy dodatko-
8.2 br. bud. wy kotek.
0,25*35,6+0,5*1,6%16,26+0,725*2,24 szt. 23,53
RAZEM 23,53
235|ZKNR C-1 |SST-00, Bezspoinowy system docieplen. Zatapianie jednej warstwy siatki do podioza| m?2
d.1.|0103-07 SST-05- |ogniomuréw
8.2 br. bud.
0,25*35,6+0,5*1,6%16,26+0,725*2,24 m?2 23,53
RAZEM 23,53
236|ZKNR C-1 |SST-00, |Bezspoinowy system docieplen. Ochrona naroznikéw wypuktych prostych. |m
d.1.|0104-05 SST-05 -
8.2 br. bud.
2%0,725 m 1,45
RAZEM 1,45
237|ZKNR C-1 |SST-00, |Bezspoinowy system docieplen. W ykonanie reczne cienkowarstwej wypra- | m2
d.1./0109-01 SST-05- |wy z tynku silikatowo-silikonowego o fakturze "kamyczkowej" - gruntowanie
8.2 br. bud. podioza ogniomurdéw - pierwsza warstwa
0,25*35,6+0,5*1,6%16,26+0,725*2,24 m?2 23,53
RAZEM 23,53
238/ZKNR C-1 |SST-00, |Bezspoinowy system docieplen. W ykonanie reczne cienkowarstwej wypra- | m2
d.1./0109-03 SST-05- |wy z tynku silikatowo-silikonowego o fakturze "kamyczkowej" na gotowym
8.2 br. bud. podtozu ogniomurdw na scianach ptaskich i powierzchniach poziomych
(ziarno 1,5 mm).
0,25*35,6+0,5*1,6%16,26+0,725*2,24 m?2 23,53
RAZEM 23,53
239 SST-00, |Dostawa i montaz kominkéw wentylacyjnych ok. 1/40 m2. szt
d.1.|analiza indy- | SST-07 -
8.2|widualna br. bud.
656,44/40 szt 16,41
RAZEM 16,41
240/ KNR-W 2- |SST-00, Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng dwuwarstwows sklasyfikowana ja- | m?2
d.1.|02 0504-02 |SST-07, |koNRO.
8.2 SST-08 -
br. bud.
35,6*18,5-6*0,6*0,6 m?2 656,44
RAZEM 656,44
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241/KNR-W 2- |SST-00, Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng - obrobki z papy nawierzchniowej |m?2
d.1.|02 0504-03 |SST-07, |sklasyfikowanej jako NRO.
8.2 SST-08 -
br. bud.
(6*4*0,6)*0,20+2*18,50*0,2+35,6*0,2 m?2 17,40
RAZEM 17,40
242 SST-00, Dostawa i montaz systemowej listwy dociskowej - punkty mocowan co25 |m
d.1.|analiza indy- | SST-07, cm.
8.2|widualna SST-08 -
br. bud.
6*4*0,6+2*18,50+35,6 m 87,00
RAZEM 87,00
243 SST-00, Dostawa i montaz uchwytéw asekuracyjnych na stropodachu kpl.
d.1.|analiza indy- | SST-07 -
8.2|widualna br. bud.
2,00 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
244 SST-00, Dostawa i montaz deflektorow kpl.
d.1.|analiza indy- | SST-07 -
8.2|widualna br. bud.
6,00 kpl. 6,000
RAZEM 6,000
245/KNR-W 2- |SST-00, Dostawa i montaz gotowych rynien dachowych pétokragtych o $r. 15cm -  |m
d.1./02 0522-02 |SST-07, montaz z gotowych elementéw z blachy ocynkowanej i powlekanej gr. 0,70
8.2 SST-09- |mm.
br. bud.
35,50 m 35,50
RAZEM 35,50
2 SEGMENT B
21 WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ
21. Roboty demontazowe
1
246|KNR 4-01 |SST-00, Wykucie z muru krat okiennych o powierzchni do 1 m2 szt.
d.2.|0354-06 SST-02 -
1.1]analogia br. bud.
38,00 szt. 38,000
RAZEM 38,000
247|/KNR 4-01 |SST-00, Wykucie z muru krat okiennych o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.2.|0354-08 SST-02 -
1.1]analogia br. bud.
17*2,36*2,04 m?2 81,845
RAZEM 81,845
248/KNR 4-01 |SST-00, Wykucie z muru oscieznic okiennych o powierzchni do 1,0 m2. szt.
d.2.|0354-03 SST-02 -
1.1]analogia br. bud.
38,00 szt. 38,00
RAZEM 38,00
249/KNR 4-01 |SST-00, Wykucie z muru oscieznic okiennych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.2.|0354-04 SST-02 -
1.1]analogia br. bud.
7,00 szt. 7,000
RAZEM 7,000
250|KNR 4-01 |SST-00, |Wykucie z muru oscieznic okiennych o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.2.|0354-05 SST-02 -
1.1]analogia br. bud.
59*2,36*2,04+2*2,33*2,96+2*2,36*1,60 m?2 305,395
RAZEM 305,395
251|KNR 4-01 |SST-00, Demontaz istniejacych luksferéw. m2
d.2.|0348-09 SST-02 br.
1.1]analogia arch.
1,48*2,33+0,84*2,33 m?2 5,41
RAZEM 5,41
252|KNR 4-01 |SST-00, Wykucie z muru podokiennikéw wewnetrznych. m
d.2.|0354-11 SST-02 -
1.1 br. bud.
38*0,96+59*2,46+7*2,43+2*2,43+2*2,46 m 208,41
RAZEM 208,41
253|KNR 4-04 |SST-00, Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem |t
d.2.{1107-01 SST-02 - |recznym na odlegtos$¢ do 1 km - zaptata za ztom wraca do Zamawiajgcego.
1.1 br. bud.
0,50 t 0,50
RAZEM 0,50
254/KNR 4-04 |SST-00, Transport ztomu samochodem skrzyniowym - dodatek za kazdy rozpoczety |t
d.2.|/1107-04 SST-02- |km ponad 1 km - kolejne 14 km - zaptata za ztom wraca do Zamawiajacego.
1.1 br. bud. Krotno$¢ = 14
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0,50 t 0,50
RAZEM 0,50
255|KNR 4-01 |SST-00, Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do |m3
d.2.|0108-09 SST-02- |1km.
1.1 br. bud.
336,22*0,05 m3 16,81
RAZEM 16,81
256|KNR 4-01 |SST-00, W ywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kazdy|m3
d.2./0108-10 SST-02 - |nast. 1 km - kolejne 14 km.
11 br. bud. Krotno$¢ = 14
336,22*0,05 m3 16,81
RAZEM 16,81
257 SST-00, |Gruz - optata za sktadowanie. m3
d.2.|kalk. wlasna | SST-02 -
1.1 br. bud.
336,22*0,05 m3 16,81
RAZEM 16,81
21. Roboty montazowe
2
258/ KNR 0-19 |SST-00, |Dostawa i montaz wraz z obrobka obsadzenia kompletnych, fabrycznie wy- | m?2
d.2./1023-08 SST-03 - |konczonych okien uchylno-rozwieranych o pow. do 1,5 m2 wykonanych z
1.2 br. bud. profili PCV z szybg zespolong, okna w kolorze biatym, wyposazone w na-
wiewniki higrosterowane regulowane automatycznie, wspdtczynnik przeni-
kania ciepta dla catego okna 1,1 W/m2*K.
34*0,86*0,52 m?2 15,20
RAZEM 15,20
259/KNR 0-19 |SST-00, |Dostawa i montaz wraz z obrobka obsadzenia kompletnych, fabrycznie wy- | m?2
d.2./1023-08 SST-03 - |konczonych okien o pow. do 1,5 m2 wykonanych z aluminium z szybg ze-
1.2 br. bud. spolong, okna w kolorze biatym, wspdtczynnik przenikania ciepta dla catego
okna 1,1 W/m2*K o odpornosci ogniowej EI30
4*0,86*0,52 m?2 1,79
RAZEM 1,79
260/KNR 0-19 |SST-00, |Dostawa i montaz wraz z obrobka obsadzenia kompletnych, fabrycznie wy- | m?2
d.2./1023-09 SST-03 - |konczonych okien uchylno-rozwieranych o pow. do 2,0 m2 wykonanych z
1.2 br. bud. profili PCV z szybg zespolong, okna w kolorze biatym, wyposazone w na-
wiewniki higrosterowane regulowane automatycznie, wspdtczynnik przeni-
kania ciepta dla catego okna 1,1 W/m2*K
3*2,33*0,84 m?2 5,87
RAZEM 5,87
261/KNR 0-19 |SST-00, |Dostawa i montaz wraz z obrobka obsadzenia kompletnych, fabrycznie wy- | m?2
d.2./1023-09 SST-03 - |konczonych okien o pow. do 2,0 m2 wykonanych z aluminium z szybg ze-
1.2 br. bud. spolong, okna w kolorze biatym, wspdtczynnik przenikania ciepta dla catego
okna 1,1 W/m2*K o odpornosci ogniowej EI30
4*2,33*0,84 m?2 7,83
RAZEM 7,83
262|/KNR 0-19 |SST-00, |Dostawa i montaz wraz z obrobka obsadzenia kompletnych, fabrycznie wy- | m?2
d.2.{1023-11 SST-03 - |konczonych okien uchylno-rozwieranych o pow. ponad 2,5 m2 wykonanych
1.2 br. bud. z profili PCV z szybg zespolong, okna w kolorze biatym, wyposazone w na-
wiewniki higrosterowane regulowane automatycznie, wspdtczynnik przeni-
kania ciepta dla catego okna 1,10 W/m2*K.
46*2,3*2,04+2%2,36*1,6 m?2 223,384
RAZEM 223,384
263/KNR 0-19 |SST-00, |Dostawa i montaz wraz z obrobka obsadzenia kompletnych, fabrycznie wy- | m?2
d.2.{1023-11 SST-03 - |konczonych okien o pow. ponad 2,5 m2 wykonanych z aluminium z szybg,
1.2 br. bud. zespolong, okna w kolorze biatym, wspdtczynnik przenikania ciepfa dla ca-
tego okna 1,10 W/m2*K o odpornosci ogniowej EI30
2%2,3*2,04 m?2 9,384
RAZEM 9,384
264/KNR 0-19 |SST-00, |Dostawa i montaz wraz z obrobka obsadzenia kompletnych, fabrycznie wy- | m?2
d.2.{1023-11 SST-03 - |konczonych okien uchylno-rozwieranych o pow. ponad 2,5 m2 wykonanych
1.2 br. bud. z profili PCV z szybg zespolong, okna w kolorze biatym, wyposazone w na-
wiewniki higrosterowane regulowane automatycznie, wspdtczynnik przeni-
kania ciepta dla catego okna 1,10 W/m2*K z kompletem oku¢, klamek i
szyb antywtamaniowych
10*2,3*2,04 m?2 46,920
RAZEM 46,920
265/KNR 0-19 |SST-00, |Dostawa i montaz wraz z obrobka obsadzenia kompletnych, fabrycznie wy- | m?2
d.2.{1023-11 SST-03 - |konczonych okien o pow. ponad 2,5 m2 wykonanych z aluminium z szybg,
1.2 br. bud. zespolong, okna w kolorze biatym, wspdtczynnik przenikania ciepfa dla ca-
tego okna 1,10 W/m2*K o odpornosci ogniowej EI30 z kompletem okué,
klamek i szyb antywtamaniowych
1*2,3*2,04 m? 4,692
RAZEM 4,692
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266/KNR 0-19 |SST-00, |Dostawa i montaz wraz z obrobka obsadzenia kompletnych, fabrycznie wy- | m?2
d.2.{1023-11 SST-03 - |konczonych okien o pow. ponad 2,5 m2 wykonanych z aluminium z szybag,
1.2 br. bud. zespolong, okna w kolorze biatym, wspdtczynnik przenikania ciepfa dla ca-
tego okna 1,10 W/m2*K o odpornosci ogniowej EI60
2%2,33*2,96 m?2 13,794
RAZEM 13,794
267|KNR-W 2- |SST-00, Dostawa i montaz wraz z obrébkg obsadzenia podokiennikéw wewnetrz- m
d.2.|022119-02 |SST-03 - |nych wykonanych z aglomarmuru gr. 3 cm i szeroko$ci do 35 cm.
1.2|analogia br. bud.
38*0,96+59*2,46+7*2,43+2*2,43+2*2,46 m 208,41
RAZEM 208,41
268|KNR 2-02 |SST-00, Dostawa i montaz krat okiennych wewnetrzncyh stalowych, ocynkowanych, | m2
d.2./1210-02 SST-03 - |malowanych proszkowo o pow. do 2 m2.
1.2 br. bud.
2,33*0,82 m?2 1,91
RAZEM 1,91
269|KNR 2-02 |SST-00, Dostawa i montaz krat okiennych wewnetrznych stalowych, ocynkowanych, | m2
d.2./1210-03 SST-03 - |malowanych proszkowo o pow. ponad 2 m2.
1.2 br. bud.
2,33*1,19 m?2 2,77
RAZEM 2,77
270|KNR 4-01 |SST-00, Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Ill z zaprawy cementowo- | m
d.2.|0708-02 SST-03 - |wapiennej na o$ciezach okiennych szerokosci do 25 cm.
1.2 br. bud.
38*(0,86+2*0,52)+59%(2,36+2*2,04)+7*(2,33+2*0,84)+2%(2,33+2*2,96)+2* |m 507,85
(2,36+2*1,6)
RAZEM 507,85
271|KNNR 3 SST-00, Dwukrotne malowanie tynkéw wewnetrznych na osciezach okiennych farba | m2
d.2./0605-04 SST-03 - |emulsyjng wraz z przygotowaniem powierzchni.
1.2 br. bud.
(38*(0,86+2*0,52)+59*(2,36+2*2,04)+7*(2,33+2*0,84)+2*(2,33+2*2,96)+2*| m2 126,96
(2,36+2*1,6))*0,25
RAZEM 126,96
2.2 WYMIANA ZEWNETRZNEJ STOLARKI DRZWIOWEJ
2.2, Roboty demontazowe
1
272|KNR 4-01 |SST-00, Wykucie z muru o$cieznic drzwiowych o powierzchni ponad 2,0 m2. m2
d.2./0354-05 SST-02 -
2.1]analogia br. bud.
2,35*2,00 m?2 4,70
RAZEM 4,70
273|KNR 4-01 |SST-00, Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do |m3
d.2./0108-09 SST-02- |1km.
2.1 br. bud.
4,7*0,05 m3 0,24
RAZEM 0,24
274|/KNR 4-01 | SST-00, Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kazdy| m3
d.2./0108-10 SST-02 - |nast. 1 km - kolejne 14 km.
2.1 br. bud. Krotno$¢ = 14
4,7*0,05 m3 0,24
RAZEM 0,24
275 SST-00, |Gruz - optata za sktadowanie. m3
d.2.|kalk. wtasna |SST-02 -
2.1 br. bud.
4,7*0,05 m3 0,24
RAZEM 0,24
2.2, Roboty montazowe
2
276|KNR-W 2- |SST-00, Dostawa i montaz kompletnych, fabrycznie wykonczonych drzwi zewnetrz- | m?2
d.2.|02 1040-02 |SST-03 - |nych wykonanych z profili aluminiowych cieptych, dwuskrzydtowe, szklenie
2.2 br. bud. doswietla zespolone obustronnie bezpieczne, drzwi wyposazonone w za-
mek rolkowy z wktadkg patentowa, klamki wykonane ze stali szlachetnej,
zawiasy wzmocnione i regulowane, samozamykacz z zabezpieczeniem an-
typanicznym, wspétczynnik przenikania ciepta dla catych drzwi 1,5 W/m2*K
o odpornosci ogniowej EI30 dostosowane do wspdtpracy z klapg oddymia-
jaca
2,35*2,00 m?2 4,70
RAZEM 4,70
277|KNR 4-01 |SST-00, Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Ill z zaprawy cementowo- | m
d.2.|0708-02 SST-03 - |wapiennej na o$ciezach drzwiowych szerokosci do 25 cm.
2.2 br. bud.
2,35+2*2,0 m 6,35
RAZEM 6,35
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278/KNNR 3 SST-00, Dwukrotne malowanie tynkéw wewnetrznych na osciezach drzwiowych far- | m?2
d.2.|0605-04 SST-03 - |bg emulsyjng wraz z przygotowaniem powierzchni.
2.2 br. bud.
6,35*0,25 m?2 1,59
RAZEM 1,59
23 WYKONANIE IZOLACJI PIONOWEJ PRZECIWWILGOCIOWEJ
2.3. Roboty ziemne i rozbiérkowe
1
279|KNR 4-01 |SST-00, Demontaz stalowych krat na studzienkach podokiennych szt.
d.2./1306-01 SST-02 -
3.1 br. bud.
19,00 szt. 19,00
RAZEM 19,00
280/KNR 4-01 |SST-00, Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych - rozbidrka studzienek podo- |m3
d.2./0212-02 SST-02 - |kiennych przylegtych do budynku.
3.1]analogia br. bud.
1,55*0,2%(30,34+9,0+18,20+22*0,9)+0,7*0,2*(30,34+9,0+18,20) m3 32,031
RAZEM 32,031
281|KNR 2-31 |SST-00, Rozebranie istniejacej nawierzchni przylegtej do budynku wykonanej z kost- | m2
d.2.|0815-02 SST-02 - |ki brukowej na podsypce piaskowej.
3.1 br. bud.
20,44%1,5+2,80%1,5+57,54*0,5 m?2 63,63
RAZEM 63,63
282|KNR 2-31 |SST-00, Mechaniczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o grubosci | m?
d.2.|0802-03 SST-02- |10 cm.
3.1 br. bud.
20,44%1,5+2,80%1,5+57,54*0,5 m?2 63,63
RAZEM 63,63
283|KNR 2-31 |SST-00, Mechaniczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego - dalsze 20 |m?
d.2./0802-04 SST-02- |cm grubosci
3.1 br. bud. Krotno$¢ = 20
20,44%1,5+2,80%1,5+57,54*0,5 m?2 63,63
RAZEM 63,63
284|KNR 4-01 |SST-00, Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejgcych fun-|m3
d.2./0104-02 SST-02 - |damentéw w gruncie kat. l1I.
3.1 br. bud.
1,5%2,75%(20,44+2,80)+1,5*2,56*(30,34+9,0+18,2) m3 316,82
RAZEM 316,82
285|/KNR 2-01 |SST-00, Petne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o gt. do 3,0 m wy- | m?2
d.2./0322-02 SST-02 - |praskami w gruntach suchych kat. I1I-IV wraz z rozbiérka(szer. do 1,5 m)
3.1 br. bud.
2,75%*(20,44+2*30,34) m?2 223,080
RAZEM 223,080
286|KNNR 6 SST-00, |Warstwa zwiru pod studzienkami podokiennymi - kruszywo famane 31,5 m?2
d.2.|0113-06 SST-09 - |mm stablizowane mechanicznie - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 150
3.1 br. bud. cm.
0,7%(30,34+9,0+18,2) m?2 40,28
RAZEM 40,28
287/KNR 4-01 |SST-00, |Wykonanie studzienek podokiennych z betonu monolitycznego m3
d.2.|0203-04 SST-09 -
3.1]analogia br. bud.
1,55%0,2*(30,34+9,0+18,20+22*0,9)+1,20*0,2*(30,34+9,0+18,20)+0,15*  |m3 47,901
0,5%(30,34+9,0+18,20+22*0,9+30,34+9,0+18,20)
RAZEM 47,901
288|ZKNR C-1 |SST-00, Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne. Wykonanie izolacji elastyczng | m?2
d.2./0303-02 SST-04 - |masa bitumiczna - gruntowanie podtoza na powierzchni pionowej $cian stu-
3.1 br. bud. dzienek w gruncie.
1,55*2%(30,34+9,0+18,20+22*0,9)+1,20*2*(30,34+9,0+18,20) m?2 377,850
RAZEM 377,850
289|ZKNR C-1 |SST-00, Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne - wykonanie izolacji przeciwwil- | m?2
d.2.|0303-06 SST-04 - |gociowej $cian studzienek w gruncie elastyczng masg bitumiczna na po-
3.1 br. bud. wierzchni pionowej - dwuwarstwowe.
Krotno$¢ = 2
1,55*2%(30,34+9,0+18,20+22*0,9)+1,20*2*(30,34+9,0+18,20) m?2 377,85
RAZEM 377,85
290/KNR 4-01 |SST-00, Dostawa i montaz krat typu Wema na studzienki podokienne m?2
d.2.{1301-01 SST-09 -
3.1 br. bud.
19,00%2,8*0,7 m?2 37,240
RAZEM 37,240
291/KNR 4-01 |SST-00, |Zasypanie wykopow ziemig z ukopdw z przerzutem ziemi na odlegtos¢ do 3 |m3
d.2.|0105-02 SST-04 - |m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. Ill.
3.1 br. bud.
223,08*1,5-0,9*2,04*(30,34+9,0+18,2) m3 228,98
RAZEM 228,98
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292|KNNR 6 SST-00, Warstwa gérna podbudowy - kruszywo tamane 31,5 mm stablizowane me- |m?2
d.2.|0113-06 SST-09 - |chanicznie - grubo$¢ warstwy po zaggszczeniu 12 cm.
3.1 br. bud.
20,44%1,5+2,80%1,5+57,54*0,5 m?2 63,63
RAZEM 63,63
293|KNR 2-31 |SST-00, Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm grubo$é wars-| m2
d.2./0105-03 SST-09 - |twy po zageszczeniu.
3.1 br. bud.
20,44%1,5+2,80%1,5+57,54*0,5 m?2 63,63
RAZEM 63,63
294|KNR 2-31 |SST-00, Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - za kazdy dalszy 1 |m?2
d.2./0105-04 SST-09 - |cm grubos¢ warstwy po zageszczeniu.
3.1 br. bud.
20,44%1,5+2,80%1,5+57,54*0,5 m?2 63,63
RAZEM 63,63
295/KNR 2-31 |SST-00, |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 6 cm na podsypce pias-| m2
d.2./0511-01 SST-09 - |kowej - odtworzenie uprzednio rozebranej nawierzchni z kostki brukowej z
3.1 br. bud. uzupetieniem stluczen - przyjeto 30%.
Krotnoé¢ = 0,3
20,44%1,5+2,80%1,5+57,54*0,5 m?2 63,63
RAZEM 63,63
296|KNR 4-04 |SST-00, |Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem |t
d.2.{1107-01 SST-02 - |recznym na odlegtos$¢ do 1 km - zaptata za ztom wraca do Zamawiajgcego.
3.1 br. bud.
0,80 t 0,80
RAZEM 0,80
297|KNR 4-04 |SST-00, |Transport ztomu samochodem skrzyniowym - dodatek za kazdy rozpoczety |t
d.2./1107-04 SST-02- |km ponad 1 km - kolejne 14 km - zaptata za ztom wraca do Zamawiajacego.
3.1 br. bud. Krotno$¢ = 14
0,80 t 0,80
RAZEM 0,80
298/KNR 4-04 |SST-00, Transport gruzu z terenu rozbidrki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu|m3
d.2./1101-02 SST-02 - |samochodem skrzyniowym na odl. do 1 km.
3.1 br. bud.
32,03 m3 32,03
RAZEM 32,03
299/KNR 4-04 |SST-00, Transport gruzu z terenu rozbidrki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu|m3
d.2./1101-05 SST-02 - |samochodem ciezarowym - dod.za kazdy nast.rozp. 1 km - kolejne 14 km.
3.1 br. bud. Krotno$¢ = 14
32,03 m3 32,03
RAZEM 32,03
300 SST-00, |Gruz - optata za sktadowanie. m3
d.2.|kalk. wtasna |SST-02 -
3.1 br. bud.
32,03 m3 32,03
RAZEM 32,03
2.3. Roboty izolacyjne
2
301|ZKNR C-1 |SST-00, Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne - skucie nierownosci i oczysz- | m?2
d.2./0301-01 SST-04 - |czenie podioza $cian w gruncie z usunigciem istniejacej izolacji przeciwwil-
3.2 br. bud. gociowej.
2,75%*(18,44+2*30,34)-(9,0+18,20+30,34)*0,9-38*0,86*0,52+0,3*18,44+ m2 155,17
0,3*2,8
RAZEM 155,17
302|ZKNR C-1 |SST-00, I1zolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne - przygotowanie podtoza pod m2
d.2./0101-03 SST-04 - |izolacje bitumiczne - odgrzybienie powierzchni $cian w gruncie.
3.2|analogia br. bud.
2,75%*(18,44+2*30,34)-(9,0+18,20+30,34)*0,9-38*0,86*0,52+0,3*18,44+ m2 155,17
0,3*2,8
RAZEM 155,17
303|ZKNR C-1 |SST-00, I1zolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne - przygotowanie podtoza pod m2
d.2./0301-03 SST-04 - |izolacje bitumiczne - reczne uzupetnienie ubytkéw o gtebokosci do 5 mm na
3.2 br. bud. powierzchni $cian w gruncie do 30%.
(2,75*(18,44+2*30,34)-(9,0+18,20+30,34)*0,9-38*0,86*0,52+0,3*18,44+ | m?2 46,55
0,3*2,8)*0,3
RAZEM 46,55
304|ZKNR C-1 |SST-00, Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne. W ykonanie izolacji elastyczng | m?2
d.2./0303-02 SST-04 - |masa bitumiczng - gruntowanie podtoza na powierzchni pionowej $cian w
3.2 br. bud. gruncie.
2,75%*(18,44+2*30,34)-(9,0+18,20+30,34)*0,9-38*0,86*0,52+0,3*18,44+ m2 155,172
0,3*2,8
RAZEM 155,172
305/KNR 0-40 |SST-00, Roboty uzupetniajgce przy wykonywaniu izolacji i uszczelnien - wykonanie |m
d.2./0102-01 SST-04 - |fasety uszczelniajacej o promieniu 5 cm na styku fundamentu i $ciany.
3.2 br. bud.
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18,44+2*30,34 m 79,12
RAZEM 79,12
306|KNR BC-02 |SST-00, |Roboty uzupetiajace przy wykonywaniu izolacji i uszczelnien - wklejenie  |m
d.2./0316-06 SST-04 - |tasmy uszczelniajacej przy styku $cian fundamentowych z tawami.
3.2 br. bud.
18,44+2*30,34 m 79,12
RAZEM 79,12
307|ZKNR C-1 |SST-00, Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne - wykonanie izolacji przeciwwil- | m?2
d.2.|0303-06 SST-04 - |gociowej $cian w gruncie elastyczng masa bitumicznag na powierzchni pio-
3.2 br. bud. nowej - dwuwarstwowe.
Krotno$¢ = 2
2,75%(18,44+2*30,34)-(9,0+18,20+30,34)*0,9-38*0,86*0,52+0,3*18,44+  |m? 155,17
0,3*2,8
RAZEM 155,17
308|ZKNR C-1 |SST-00, Przyklejenie ptyt styropianowych ekstrudowanych o grubosci 10 cm na m?2
d.2./0102-05 SST-04 - |s$cianach betonowych, tynkowanych lub z mozaiki szklanej wspdtczynnik
3.2 br. bud. lambda dla styropianu 0,04 [W/m*K] - docieplenie $cian w gruncie.
2,75%(18,44+2*30,34)-(9,0+18,20+30,34)*0,9-38*0,86*0,52+0,3*18,44+ | m?2 155,17
0,3*2,8
RAZEM 155,17
309|KNR 0-32 |SST-00, Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne - utozenie warstwy izolacji z folii | m2
d.2.|0625-01 SST-04 - |kubetkowej.
3.2|analogia br. bud.
2,75%(18,44+2*30,34)-(9,0+18,20+30,34)*0,9-38*0,86*0,52+0,3*18,44+ | m?2 155,17
0,3*2,8
RAZEM 155,17
310 SST-00, Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne - montaz systemowej listwy za- |m
d.2.|analiza indy-|SST-04 - | mykajacej do foli kubetkowe;j.
3.2|widualna br. bud.
18,44+2*30,34+6%0,9 m 84,52
RAZEM 84,52
24 WYKONANIE PRZEPONY POZIOMEJ SCIAN ZEWNETRZNYCH
2.4, Roboty demontazowe
1
311|ZKNR C-1 |SST-00, Renowacja starego budownictwa. Roboty przygotowawcze. Odbicie tynkdw | m?2
d.2.|0401-05 SST-02 - |wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, filarach, pi-
4.1 br. bud. lastrach o powierzchni odbijanej ponad 5 m2.
80,88 m?2 80,88
RAZEM 80,88
312|KNR 4-01 |SST-00, |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do |m3
d.2.|0108-09 SST-02- |1km.
4.1 br. bud.
80,88*0,015 m3 1,21
RAZEM 1,21
313|KNR 4-01 |SST-00, W ywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kazdy|m3
d.2./0108-10 SST-02 - |nast. 1 km - kolejne 14 km.
41 br. bud. Krotno$¢ = 14
80,88*0,015 m3 1,21
RAZEM 1,21
314 SST-00, |Gruz - optata za sktadowanie. m3
d.2.|kalk. wlasna | SST-02 -
4.1 br. bud.
80,88*0,015 m3 1,21
RAZEM 1,21
24. Roboty izolacyjne i remontowe
2
315|ZKNR C-1 |SST-00, Renowacja starego budownictwa. Roboty przygotowawcze. Oczyszczenie |m?2
d.2./0402-03 SST-04 - |powierzchni $cian wewnetrznych w miejscach tatwodostepnych o powierz-
4.2 br. bud. chni ponad 5,0 m2 przy uzyciu szczotek mechanicznych.
80,88 m?2 80,88
RAZEM 80,88
316|ZKNR C-1 |SST-00, Renowacja starego budownictwa. Roboty przygotowawcze. Odgrzybianie | m?2
d.2./0404-05 SST-04 - |$cian wewnetrznych o powierzchni ponad 5,0 m2 przez jednokrotne smaro-
4.2 br. bud. wanie.
80,88 m?2 80,88
RAZEM 80,88
317|ZKNR C-1 |SST-00, Renowacja starego budownictwa. Roboty przygotowawcze. Odgrzybianie | m?2
d.2./0404-06 SST-04 - |$cian wewnetrznych o powierzchni ponad 5,0 m2 przez smarowanie (kazde
4.2 br. bud. nastepne).
80,88 m?2 80,88
RAZEM 80,88
318|ZKNR C-1 |SST-00, |Renowacja starego budownictwa wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgo- |m
d.2./0405-01 SST-04 - |ciowej w murze z cegly o grubosci 25 cm metoda iniekcji grawitacyjne;.
4.2 br. bud.
67,40 m 67,400
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RAZEM 67,400
319|ZKNR C-1 |SST-00, |Renowacja starego budownictwa. Utozenie tynkow renowacyjnych recznie | m?2
d.2.|0408-03 SST-04 - |na scianach wewnetrznych. W ykonanie obrzutki pokrywajacej 50% po-
4.2 br. bud. wierzchni na $cianach o powierzchni ponad 5,0 m2 w jednym miejscu.
80,88 m? 80,88
RAZEM 80,88
320/ZKNR C-1 |SST-00, |Renowacja starego budownictwa. Utozenie tynkow renowacyjnych recznie | m?2
d.2./0409-03 SST-04 - |na s$cianach wewnetrznych. Wykonanie tynku renowacyjnego podkfadowe-
4.2 br. bud. go o grubosci 1 cm na $cianach o powierzchni ponad 5,0 m2 w jednym
miejscu.
80,88 m? 80,88
RAZEM 80,88
321/ZKNR C-1 |SST-00, |Renowacja starego budownictwa. Utozenie tynkow renowacyjnych recznie | m?2
d.2./0410-03 SST-04 - |na scianach wewnetrznych. Wykonanie tynku renowacyjnego specjalistycz-
4.2 br. bud. nego o grubosci 2 cm na $cianach o powierzchni ponad 5,0 m2 w jednym
miejscu.
80,88 m? 80,88
RAZEM 80,88
322|/KNR 0-40 |SST-00, |Renowacja starego budownictwa. Wykonczenie powierzchni - gruntowanie |m?2
d.2./0212-02 SST-04, tynkow wewnetrznych pod powtoki malarskie i ptytkowanie.
4.2 SST-09 -
br. bud.
80,88 m? 80,88
RAZEM 80,88
323|ZKNR C-1 |SST-00, |Renowacja starego budownictwa. Dwukrotne malowanie tynkow wewnetrz- | m?2
d.2./0114-07 SST-04, |nych gtadkich $cian i stropéw farba paro przepuszczalng na bazie spoiw si-
4.2 SST-09 - |likatowych o podwyzszonej zdolnosci do samo zmywania.
br. bud.
64,70 m?2 64,70
RAZEM 64,70
324|KNR 2-02 |SST-00, Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodg zwykta. m2
d.2.|0829-06 SST-04,
4.2 SST-09 -
br. bud.
16,18 m?2 16,18
RAZEM 16,18
25 DOCIEPLENIE SCIAN COKOLU | SCIAN W STUDZIENKACH PODOKIENNYCH
2.5. Roboty demontazowe
1
325|KNR-W 4- |SST-00, |Odbicie tynkéw zewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cia- m2
d.2.|01 0701-02 |SST-02 - |nach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 - odbicie tynkéw
5.1 br. bud. zawilgoconych, zmurszatych, odspojonych - przyjeto 30% catosci powierz-
chni.
Krotnoé¢ = 0,3
((9,0+18,20+30,34)*0,9-38*0,86*0,52+0,3*18,44+0,3*2,8)*0,3 m?2 12,35
RAZEM 12,35
326|KNR 4-01 |SST-00, Wykucie z muru podokiennikdéw zewnetrznych stalowych. m
d.2.|0354-11 SST-02 br.
5.1 bud.
38*0,96 m 36,48
RAZEM 36,48
327|KNR 4-04 |SST-00, Transport gruzu z terenu rozbidrki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu|m3
d.2./1101-02 SST-02 - |samochodem skrzyniowym na odl. do 1 km.
5.1 br. bud.
12,35%0,015 m3 0,19
RAZEM 0,19
328/KNR 4-04 |SST-00, Transport gruzu z terenu rozbidrki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu| m3
d.2./1101-05 SST-02 - |samochodem ciezarowym - dod.za kazdy nast.rozp. 1 km - kolejne 14 km.
5.1 br. bud. Krotno$¢ = 14
12,35%0,015 m3 0,19
RAZEM 0,19
329 SST-00, |Gruz - optata za sktadowanie. m3
d.2.|analiza indy- | SST-02 -
5.1|widualna br. bud.
12,35%0,015 m3 0,19
RAZEM 0,19
2.5. Roboty ociepleniowe
2
330|ZKNR C-1 |SST-00, Bezspoinowy system docieplen. Przygotowanie podioza - zabezpieczenie |m?
d.2./0101-01 SST-05- |okien i drzwi folig malarska.
5.2 br. bud.
38*0,86*0,52 m?2 16,99
RAZEM 16,99
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331|ZKNR C-1 |SST-00, Bezspoinowy system docieplen. Przygotowanie podfoza - uzupetnienie m?2
d.2./0101-06 SST-05- |ubytkéw w tynkach o ilosci do 30% w stosunku do cato$ci powierzchni.
5.2 br. bud.
((9,0+18,20+30,34)*0,9-38*0,86*0,52+0,3*18,44+0,3*2,8+0,25*38*(0,86+ | m?2 17,76
2%0,52))*0,3
RAZEM 17,76
332|ZKNR C-1 |SST-00, Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne - oczyszczenie i zmycie m2
d.2.|0301-01 SST-05- |podioza.
5.2 br. bud.
(9,0+18,20+30,34)*0,9-38*0,86*0,52+0,3*18,44+0,3*2,8+0,25*38*(0,86+ | m?2 59,21
2%0,52)
RAZEM 59,21
333|ZKNR C-1 |SST-00, I1zolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne - przygotowanie podtoza pod m2
d.2./0101-03 SST-05- |izolacje bitumiczne - odgrzybienie powierzchni $cian.
5.2|analogia br. bud.
(9,0+18,20+30,34)*0,9-38*0,86*0,52+0,3*18,44+0,3*2,8+0,25*38%(0,86+ | m?2 59,21
2%0,52)
RAZEM 59,21
334|ZKNR C-1 |SST-00, Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne - wykonanie izolacji elastyczng | m?2
d.2./0303-02 SST-05- |masa bitumiczng - gruntowanie podtoza na powierzchni pionowej $cian po-
5.2 br. bud. nad gruntem.
(9,0+18,20+30,34)*0,9-38*0,86*0,52+0,3*18,44+0,3*2,8+0,25*38*(0,86+ | m?2 59,21
2%0,52)
RAZEM 59,21
335|ZKNR C-1 |SST-00, Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne - wykonanie izolacji przeciwwil- | m?2
d.2.|0303-06 SST-05- |gociowej $cian elastyczng masg bitumiczng na powierzchni pionowe;j -
5.2 br. bud. dwuwarstwowe.
Krotno$¢ = 2
(9,0+18,20+30,34)*0,9-38*0,86*0,52+0,3*18,44+0,3*2,8+0,25*38*(0,86+ | m?2 59,21
2%0,52)
RAZEM 59,21
336|ZKNR C-1 |SST-00, Bezspoinowy system docieplen. Przygotowanie podfoza - sprawdzanie m?2
d.2./0101-09 SST-05- |przyczepnosci zaprawy klejacej i styropianu do podtoza.
5.2 br. bud.
((9,0+18,20+30,34)*0,9-38*0,86*0,52+0,3*18,44+0,3*2,8+0,25*38*(0,86+ | m?2 0,12
2%0,52))*0,002
RAZEM 0,12
337|ZKNR C-1 |SST-00, Bezspoinowy system docieplen. Przygotowanie podioza - sprawdzanie no$-| m?2
d.2./0101-11 SST-05- |nosci kotkow.
5.2 br. bud.
((9,0+18,20+30,34)*0,9-38*0,86*0,52+0,3*18,44+0,3*2,8+0,25*38*(0,86+ | m?2 0,12
2%0,52))*0,002
RAZEM 0,12
338|ZKNR C-1 |SST-00, Bezspoinowy system docieplen. Przyklejenie ptyt styropianowych ekstrudo- | m?2
d.2./0102-01 SST-05- |wanych o grubosci 2 cm na scianach betonowych, tynkowanych lub z mo-
5.2 br. bud. zaiki szklanej, wspdtczynnik lambda dla styropianu 0,040 [W/m*K] - dociep-
lenie osciezy okiennych
38*0,25%(0,86+2*0,52) m?2 18,05
RAZEM 18,05
339|ZKNR C-1 |SST-00, Bezspoinowy system docieplen. Przyklejenie ptyt styropianowych ekstrudo- | m?2
d.2./0102-05 SST-05- |wanych o grubosci 10 cm na $cianach betonowych, tynkowanych lub z mo-
5.2 br. bud. zaiki szklanej, wspotczynnik lambda dla styropianu 0,04 [W/m*K].
(9,0+18,20+30,34)*0,9-38*0,86*0,52+0,3*18,44+0,3*2,8 m?2 41,16
RAZEM 41,16
340/ZKNR C-1 |SST-00, |Bezspoinowy system docieplen. Przymocowanie ptyt styropianowych za po-| m2
d.2./0103-03 SST-05- |moca kotkéw plastikowych w ilosci 5 szt./m2 do podtoza z betonu.
5.2 br. bud.
(9,0+18,20+30,34)*0,9-38*0,86*0,52+0,3*18,44+0,3*2,8 m?2 41,16
RAZEM 41,16
341|ZKNR C-1 |SST-00, |Bezspoinowy system docieplen. Przymocowanie ptyt styropianowych za po- |szt.
d.2.|0103-06 SST-05- |moca kotkéw plastikowych do podtoza z betonu - dodatek za kazdy dodat-
5.2 br. bud. kowy kofek.
(9,0+18,20+30,34)*0,9-38*0,86*0,52+0,3*18,44+0,3*2,8 szt. 41,16
RAZEM 41,16
342|ZKNR C-1 |SST-00, Bezspoinowy system docieplen. Zatapianie jednej warstwy siatki na scia- | m?
d.2./0103-07 SST-05- |nach i stupach.
5.2 br. bud.
(9,0+18,20+30,34)*0,9-38*0,86*0,52+0,3*18,44+0,3*2,8+38*0,35%(0,86+ | m?2 66,43
2%0,52)
RAZEM 66,43
343|ZKNR C-1 |SST-00, |Bezspoinowy system docieplen. Dodatkowa warstwa siatki m?2
d.2./0103-10 SST-05 -
5.2 br. bud.
(9,0+18,20+30,34)*0,9-38*0,86*0,52+0,3*18,44+0,3*2,8+38*0,35%(0,86+ | m?2 66,43

2*0,52)

-31-

Norma PRO Wersja 4.48 Nr seryjny: 33745 Uzytkownik: SOLARSYSTEM s.c.




SP Nr 42 w Gdansku branza budowlana koszty kwalifikowane 1PRZETIPIAR

Lp. | Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
RAZEM 66,43
344|ZKNR C-1 |SST-00, |Bezspoinowy system docieplen. Ochrona naroznikéw wypuktych prostych. |m
d.2.|0104-05 SST-05 -
5.2 br. bud.
38*(0,86+2*0,52) m 72,20
RAZEM 72,20
345/KNR 2-02 |SST-00, Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm z blachy ocynkowanej i m?2
d.2./0506-02 SST-05- |powlekanej gr. 0,75 mm - obsadzenie wraz z obrébka podokiennikéw ze-
5.2|analogia br. bud. wnetrznych.
(38*0,96)*0,40 m?2 14,59
RAZEM 14,59
346|ZKNR C-1 [SST-00, |Bezspoinowy system docieplen. Wykonanie reczne cienkowarstwej wypra- | m?2
d.2./{0113-01 SST-05- |wy z tynku mozaikowego - gruntowanie podtoza - pierwsza warstwa.
5.2 br. bud.
(9,0+18,20+30,34)*0,9-38*0,86*0,52+0,3*18,44+0,3*2,8+38*0,35%(0,86+ | m?2 66,43
2%0,52)
RAZEM 66,43
347|ZKNR C-1 |SST-00, Bezspoinowy system docieplen. Wykonanie reczne cienkowarstwej wypra- | m?2
d.2./0113-03 SST-05- |wy z tynku mozaikowego na gotowym podtozu na $cianach ptaskich i po-
5.2 br. bud. wierzchniach poziomych (ziarno 0,8-1,2 mm).
(9,0+18,20+30,34)*0,9-38*0,86*0,52+0,3*18,44+0,3*2,8+38*0,35%(0,86+ | m?2 66,43
2%0,52)
RAZEM 66,43
348 SST-00, |Zabezpieczenie elewacji przed graffitti. m?2
d.2.|analiza indy- | SST-05 -
5.2|widualna br. bud.
(9,0+18,20+30,34)*0,9-38*0,86*0,52+0,3*18,44+0,3*2,8+38*0,35%(0,86+ | m?2 66,43
2%0,52)
RAZEM 66,43
2.6 DOCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH PONAD COKOLEM
2.6. Roboty demontazowe
1
349 SST-00, Demontaz urzadzen i elementéw zamocowanych na elewacji budynku - szt
d.2.|kalk. wlasna |SST-02 - | kratka wentylacyjna
6.1 br. bud.
28,00 szt 28,00
RAZEM 28,00
350 SST-00, Demontaz urzadzen i elementdw zamocowanych na elewacji budynku - ka- |szt
d.2.|kalk. wlasna |SST-02 - | mera monitoringu.
6.1 br. bud.
3,00 szt 3,00
RAZEM 3,00
351 SST-00, Demontaz urzadzen i elementdw zamocowanych na elewacji budynku - tab-|szt
d.2.|kalk. wlasna |SST-02 - |lica
6.1 br. bud.
1,00 szt 1,00
RAZEM 1,00
352|KNR 4-01 |SST-00, Wykucie z muru podokiennikdéw zewnetrznych stalowych. m
d.2.|0354-11 SST-02 br.
6.1 bud.
61*2,46+9*2,43 m 171,93
RAZEM 171,93
353|KNR 4-01 |SST-00, |Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, kominéw, okapdw, m2
d.2.|0535-08 SST-02 - |kotnierzy, gzymsow itp.z blachy nie nadajacej sie do uzytku.
6.1 br. bud.
2%18,76*0,62+2*29,70*0,4 m?2 47,02
RAZEM 47,02
354/ KNR-W 4- |SST-00, Odbicie tynkéw zewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cia- m?2
d.2.|01 0701-02 |SST-02 - |nach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 - odbicie tynkéw
6.1 br. bud. zawilgoconych, zmurszatych, odspojonych - przyjeto 30% catosci powierz-
chni.
Krotno$¢ = 0,3
(2*30,48*11,90+18,48%11,90+18,48*7,10-59*2,36*2,04-7*2,33*0,84-2* m2 258,97
2,33*2,96-2*2,36*1,6-2,35*2,00+59*0,25*(2,36+2*2,04)+7*0,25%(2,33+2*
0,84)+2%0,25*(2,33+2*2,96)+2*0,25%(2,36+2*1,6)+1*0,25*(2,35+2*2,0))*
0,3
RAZEM 258,97
355|KNR 4-04 |SST-00, Transport gruzu z terenu rozbidrki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu|m3
d.2./1101-02 SST-02 - |samochodem skrzyniowym na odl. do 1 km.
6.1 br. bud.
(169,47+47,02)*0,0005+258,97*0,015 m3 3,99
RAZEM 3,99
356|KNR 4-04 |SST-00, Transport gruzu z terenu rozbidrki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu|m3
d.2./1101-05 SST-02 - |samochodem ciezarowym - dod.za kazdy nast.rozp. 1 km - kolejne 14 km.
6.1 br. bud. Krotno$¢ = 14

-32-

Norma PRO Wersja 4.48 Nr seryjny: 33745 Uzytkownik: SOLARSYSTEM s.c.




SP Nr 42 w Gdansku branza budowlana koszty kwalifikowane 1PRZETIPIAR

Lp. | Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
(169,47+47,02)*0,0005+258,97*0,015 m3 3,99
RAZEM 3,99
357 SST-00, |Gruz - optata za sktadowanie. m3
d.2.|kalk. wlasna | SST-02 -
6.1 br. bud.
(169,47+47,02)*0,0005+258,97*0,015 m3 3,99
RAZEM 3,99
2.6. Roboty ociepleniowe
2
358|ZKNR C-1 |SST-00, Bezspoinowy system docieplen. Przygotowanie podioza - zabezpieczenie |m?
d.2./0101-01 SST-05- |okien i drzwi folig malarska.
6.2 br. bud.
59*2,36*2,04+7*2,33*0,84+2*2,33*2,96+2*2,36*1,6+2,35*2,0 m?2 323,80
RAZEM 323,80
359|ZKNR C-1 |SST-00, Bezspoinowy system docieplen. Przygotowanie podfoza - uzupetnienie m?2
d.2./0101-06 SST-05- |ubytkéw w tynkach o ilosci do 30% w stosunku do cato$ci powierzchni.
6.2 br. bud.
(2*30,48*11,90+18,48%11,90+18,48*7,10-59*2,36*2,04-7*2,33*0,84-2* m2 258,97
2,33*2,96-2*2,36*1,6-2,35*2,00+59*0,25*(2,36+2*2,04)+7*0,25%(2,33+2*
0,84)+2%0,25*(2,33+2*2,96)+2*0,25%(2,36+2*1,6)+1*0,25*(2,35+2*2,0))*
RAZEM 258,97
360|ZKNR C-1 |SST-00, Bezspoinowy system docieplen. Przygotowanie podioza - oczyszczenie i m?2
d.2./0101-02 SST-05- |zmycie podtoza - powierzchnia $cian i o$ciezy
6.2 br. bud.
2*30,48*11,90+18,48%11,90+18,48*7,10-59*2,36*2,04-7*2,33*0,84-2* m2 863,25
2,33*2,96-2*2,36*1,6-2,35*2,00+59*0,25*(2,36+2*2,04)+7*0,25%(2,33+2*
0,84)+2*0,25*(2,33+2*2,96)+2*0,25%(2,36+2*1,6)+1*0,25*(2,35+2*2,0)
RAZEM 863,25
361/KNR 0-17 |SST-00, Bezspoinowy system docieplen. Przygotowanie podioZza pod ocieplenie me- | m?
d.2.|2608-02 SST-05- |todg lekka-mokra - impregnacja grzybobdjcza jednokrotnie - powierzchnia
6.2 br. bud. Scian i osciezy
2*30,48*11,90+18,48%11,90+18,48*7,10-59*2,36*2,04-7*2,33*0,84-2* m2 863,25
2,33*2,96-2*2,36*1,6-2,35*2,00+59*0,25*(2,36+2*2,04)+7*0,25%(2,33+2*
0,84)+2*0,25*(2,33+2*2,96)+2*0,25%(2,36+2*1,6)+1*0,25*(2,35+2*2,0)
RAZEM 863,25
362|ZKNR C-1 |SST-00, Bezspoinowy system docieplen. Przygotowanie podioza - jednokrotne grun-|m?2
d.2./0101-07 SST-05- |towanie podtoza - powierzchnia $cian i o$ciezy
6.2 br. bud.
2*30,48*11,90+18,48%11,90+18,48*7,10-59*2,36*2,04-7*2,33*0,84-2* m2 863,25
2,33*2,96-2*2,36*1,6-2,35*2,0+59*0,25%(2,36+2*2,04)+7*0,25*(2,33+2*
0,84)+2*0,25*(2,33+2*2,96)+2*0,25%(2,36+2*1,6)+1*0,25*(2,35+2*2,0)
RAZEM 863,25
363|ZKNR C-1 |SST-00, Bezspoinowy system docieplen. Przygotowanie podfoza - sprawdzanie m?2
d.2./0101-09 SST-05- |przyczepnosci zaprawy klejacej i styropianu do podtoza.
6.2 br. bud.
(30,48*11,90+22,12*11,90+18,48*11,90+18,48*7,10-56*2,36*2,04-3*2,33* | m? 1,58
0,84-2*2,36*1,6+56*0,25*(2,36+2*2,04)+3*0,25%(2,33+2*0,84)+2*0,25*
(2,36+2*1,6))*0,002
RAZEM 1,58
364|ZKNR C-1 |SST-00, Bezspoinowy system docieplen. Przygotowanie podfoza - sprawdzanie m?2
d.2./0101-10 SST-05- |przyczepnosci zaprawy klejacej i wetny mineralnej do podtoza.
6.2 br. bud.
(8,36*11,90-3*2,36*2,04-4*2,33*0,84-2*2,33*2,96-2,35*2,0+3*0,25%(2,36+ | m2 0,15
2%2,04)+4*0,25%(2,33+2%0,84)+2*0,25%(2,33+2*2,96)+1*0,25*(2,35+2*2,0))
*0,002
RAZEM 0,15
365|ZKNR C-1 |SST-00, Bezspoinowy system docieplen. Przygotowanie podioza - sprawdzanie no$-| m?2
d.2./0101-11 SST-05- |nosci kotkow.
6.2 br. bud.
(2*30,48*11,90+18,48%11,90+18,48*7,10-59*2,36*2,04-7*2,33*0,84-2* m?2 1,73
2,33*2,96-2*2,36*1,6-2,35*1,85+59*0,25*(2,36+2*2,04)+7*0,25%(2,33+2*
0,84)+2%0,25*(2,33+2*2,96)+2*0,25%(2,36+2*1,6)+1*0,25*(2,35+2*2,0))*
0,002
RAZEM 1,73
366|ZKNR C-1 |SST-00, |Bezspoinowy system docieplen. Montaz listew cokotowych do podtoza z be-|m
d.2.|0104-03 SST-05- |tonu.
6.2 br. bud.
2*30,76+2*18,76 m 99,04
RAZEM 99,04
367|ZKNR C-1 |SST-00, Bezspoinowy system docieplen. Przyklejenie ptyt styropianowych o grubos- |m?2
d.2./0102-01 SST-05- |ci 2 cm na scianach betonowych, tynkowanych lub z mozaiki szklanej,
6.2|analogia br. bud. wspdiczynnik lambda dla styropianu 0,04 [W/m*K] - docieplenie osciezy
okiennych i drzwiowych.
56*0,39%(2,36+2*2,04)+3*0,39*(2,33+2*0,84)+2*0,39*(2,36+2*1,6) m?2 149,68
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RAZEM 149,68
368|ZKNR C-1 |SST-00, Bezspoinowy system docieplen. Przyklejenie ptyt styropianowych o grubos- |m?2
d.2./0102-05 SST-05- |ci 14 cm na $cianach betonowych, tynkowanych lub z mozaiki szklane;j,
6.2 br. bud. wspotczynnik lambda dla styropianu 0,040 [W/m*K] - docieplenie powierz-
chni Scian.
30,76*11,90+22,4*11,90+18,48*11,90+18,48*7,10-56*2,36*2,04-3*2,33* |m? 700,69
0,84-2*2,36*1,6
RAZEM 700,69
369|ZKNR C-1 [SST-00, |Bezspoinowy system docieplen. Przyklejenie ptyt welny mineralnej o gru-  |m?2
d.2./0201-01 SST-05- |bosci 2 cm na $cianach betonowych, tynkowanych lub z mozaiki szklanej,
6.2|analogia br. bud. wspotczynnik lambda dla wetny mineralnej 0,040 [W/m*K] - docieplenie
osciezy
3%0,39%(2,36+2*2,04)+4*0,39%(2,33+2*0,84)+2*0,39%(2,33+2*2,96)+1* m2 22,70
0,39*(2,35+2*2,0)
RAZEM 22,70
370|ZKNR C-1 [SST-00, |Bezspoinowy system docieplen. Przyklejenie ptyt welny mineralnej o gru-  |m?2
d.2./0201-01 SST-05- |bosci 14 cm na $cianach betonowych, tynkowanych lub z mozaiki szklane;j,
6.2|analogia br. bud. wspotczynnik lambda dla wetny mineralnej 0,040 [W/m*K] - docieplenie
$cian
8,36*11,90-3*2,36*2,04-4*2,33*0,84-2*2,33*2,96-2,35*2,0 m?2 58,72
RAZEM 58,72
371|ZKNR C-1 |SST-00, Bezspoinowy system docieplen. Montaz listew dylatacyjnych. m
d.2.|0104-04 SST-05 -
6.2 br. bud.
2*11,90 m 23,80
RAZEM 23,80
372|ZKNR C-1 |SST-00, Bezspoinowy system docieplen. Przymocowanie ptyt styropianowych za po-| m?2
d.2./0103-03 SST-05- |mocg kotkéw plastikowych w ilosci 5 szt./m2 do podtoza z betonu.
6.2 br. bud.
30,76*11,90+22,4*11,90+18,48*11,90+18,48*7,10-56*2,36*2,04-3*2,33* |m? 700,69
0,84-2*2,36*1,6
RAZEM 700,69
373|ZKNR C-1 |SST-00, |Bezspoinowy system docieplen. Przymocowanie plyt styropianowych za po- |szt.
d.2.|0103-06 SST-05- |moca kotkéw plastikowych do podtoza z betonu - dodatek za kazdy dodat-
6.2 br. bud. kowy kofek.
30,76%11,90+22,4*11,90+18,48*11,90+18,48*7,10-56*2,36*2,04-3*2,33*  |szt. 700,69
0,84-2*2,36*1,6
RAZEM 700,69
374|ZKNR C-1 |SST-00, Bezspoinowy system ocieplen. Mocowanie ptyt wetny mineralnej za pomoca) m?
d.2./0203-03 SST-05- |kotkéw plastikowych w ilo$ci 6 szt/m2 do podtoza z betonu.
6.2 br. bud.
8,36*11,90-3*2,36*2,04-4*2,33*0,84-2*2,33*2,96-2,35*2,0 m?2 58,72
RAZEM 58,72
375|ZKNR C-1 |SST-00, Bezspoinowy system docieplen. Zatapianie jednej warstwy siatki na scia- | m?
d.2.|0103-07 SST-05- |nach i stupach.
6.2 br. bud.
30,76*11,90+22,4*11,90+18,48*11,90+18,48*7,10-56*2,36*2,04-3*2,33* |m? 759,41
0,84-2*2,36%1,6+8,36*11,90-3*2,36*2,04-4*2,33*0,84-2*2,33*2,96-2,35*
2,0
RAZEM 759,41
376|ZKNR C-1 |SST-00, |Bezspoinowy system docieplen. Dodatkowa warstwa siatki m?2
d.2./0103-10 SST-05 -
6.2 br. bud.
2*3*30,76+3*18,48-19*2,36*2,04-3*2,33*0,84-2,35*2,0 m?2 137,95
RAZEM 137,95
377|ZKNR C-1 |SST-00, Bezspoinowy system docieplen. Zatapianie jednej warstwy siatki na oscie- |m?
d.2./0103-09 SST-05- |zach okiennych i drzwiowych.
6.2 br. bud.
56*0,39%(2,36+2*2,04)+3*0,39*(2,33+2*0,84)+2*0,39*(2,36+2*1,6)+3* m2 172,38
0,39%(2,36+2*2,04)+4*0,39*(2,33+2*0,84)+2*0,39%(2,33+2*2,96)+1*0,39*
(2,35+2*2,0)
RAZEM 172,38
378|ZKNR C-1 |SST-00, |Bezspoinowy system docieplen. Ochrona naroznikéw wypuktych prostych. |m
d.2.|0104-05 SST-05 -
6.2 br. bud.
442,00+2*11,90+2*7,10 m 480,00
RAZEM 480,00
379/ZKNR C-1 |SST-00, |Bezspoinowy system docieplen. Wykonanie reczne cienkowarstwej wypra- | m?2
d.2./0109-01 SST-05- |wy z tynku silikatowo-silikonowego o fakturze "kamyczkowej" - gruntowanie
6.2 br. bud. podioza - pierwsza warstwa.
30,76*11,90+22,4*11,90+18,48*11,90+18,48*7,10-56*2,36*2,04-3*2,33* |m? 931,79

0,84-2+2,36*1,6+8,36*11,90-3"2,36*2,04-4*2,33*0,84-2*2,33*2,96-2,35*
2,0+56%0,39*(2,36+2+2,04)+3%0,39*(2,33+2*0,84)+2*0,39%(2,36+2*1,6)+3*
0,39*(2,36+2+2,04)+4*0,39*(2,33+2*0,84)+2*0,39%(2,33+2*2,96)+1*0,39*

(2,35+2*2,0)
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RAZEM 931,79
380/ZKNR C-1 |SST-00, |Bezspoinowy system docieplen. Wykonanie reczne cienkowarstwej wypra- | m2
d.2./0109-03 SST-05- |wy z tynku silikatowo-silikonowego o fakturze "kamyczkowej" na gotowym
6.2 br. bud. podiozu na $cianach ptaskich i powierzchniach poziomych (ziarno 1,5 mm).
30,76%11,90+22,4*11,90+18,48*11,90+18,48*7,10-56*2,36*2,04-3*2,33* | m? 759,41
0,84-2*2,36%1,6+8,36*11,90-3*2,36*2,04-4*2,33*0,84-2*2,33*2,96-2,35*
2,0
RAZEM 759,41
381/ZKNR C-1 |SST-00, |Bezspoinowy system docieplen. Wykonanie reczne cienkowarstwej wypra- | m2
d.2.|0109-07 SST-05- |wy z tynku silikatowo-silikonowego o fakturze "kamyczkowej" na gotowym
6.2 br. bud. podiozu na o$ciezach o szerokosci ponad 30 cm (ziarno 1,5 mm).
56*0,39%(2,36+2*2,04)+3*0,39*(2,33+2*0,84)+2*0,39*(2,36+2*1,6)+3* m2 172,38
0,39%(2,36+2*2,04)+4*0,39*(2,33+2*0,84)+2*0,39%(2,33+2*2,96)+1*0,39*
(2,35+2*2,0)
RAZEM 172,38
382 SST-00, |Zabezpieczenie elewacji przed graffitti. m?2
d.2.|analiza indy- | SST-05 -
6.2|widualna br. bud.
2*3*30,76+3*18,48-19*2,36*2,04-3*2,33*0,84-2,35*2,0 m?2 137,95
RAZEM 137,95
383/KNR 2-02 |SST-00, |Obrobki blacharskie przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm z blachy | m?2
d.2.|0506-01 SST-05- |ocynkowanej i powlekanej gr. 0,50 mm.
6.2 br. bud.
2%18,76*0,76+2*29,70*0,54 m?2 60,59
RAZEM 60,59
384|KNR 2-02 |SST-00, Obrobki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm z blachy ocynkowanej i| m2
d.2./0506-02 SST-05- |powlekanej gr. 0,75 mm - obsadzenie wraz z obrébka podokiennikéw ze-
6.2|analogia br. bud. wnetrznych.
(61*2,46+9*2,43)*0,50 m?2 85,97
RAZEM 85,97
385/KNR 4-01 |SST-00, Dostawa i montaz kratek wentylacyjnych elewacyjnych. szt.
d.2.|0322-02 SST-05 -
6.2 br. bud.
28,00 szt. 28,00
RAZEM 28,00
386|KNR-W 5- |SST-00, |Montaz uprzednio zdemontowanych kamer monitoringu. szt.
d.2.|08 0402-02 |SST-05 -
6.2|kalk. wtasna |br. bud.
3,00 szt. 3,00
RAZEM 3,00
387|KNR-W 5- |SST-00, |Montaz uprzednio zdemontowanych tablic szt.
d.2.|08 0402-02 |SST-05 -
6.2|kalk. wtasna |br. bud.
1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
2.6. Rusztowanie
3
388/KNR 2-02 |SST-00, Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 15 m m?2
d.2.|1604-02 SST-01 -
6.3 br. bud.
11,90%(2*30,76+18,76)+18,76*7,10 m?2 1.088,528
RAZEM 1.088,528
389|NNRNKB |SST-00, |Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych. m2
d.2.|202 1625- |SST-01 -
6.3/01 br. bud.
11,90%(2*30,76+18,76)+18,76*7,10 m?2 1088,53
RAZEM 1088,53
390|KNR 2-02 |SST-00, Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnetrznych przysciennych wy- | m?2
d.2./1613-02 SST-01- |sokoscido 15 m
6.3 br. bud.
11,90%(2*30,76+18,76)+18,76*7,10 m?2 1.088,528
RAZEM 1.088,528
391/KNR 2-02r. |SST-00, Czas pracy rusztowan grupy 2.
d.2.|16 z.sz.5.15|SST-01 - |(poz.:
6.3 br. bud. 349,350,351,352,353,354,358,359,360,361,362,363,364,365,366,367,368
,369,370,371,372,373,374,375,376,377,378,379,380,381,382,383,384,38
5,386,387)
2.7 DOCIEPLENIE STROPODACHU WENTYLOWANEGO Z WYMIANA POKRYCIA
2.7. Roboty demontazowe
1
392 SST-00, Demontaz istniejgcych elementéw mocowanych do powierzchni dachu - de-|kpl.
d.2.|analiza indy- | SST-02 - | montaz wywiewek dachowych.
7.1|widualna br. bud.
6,00 kpl. 6,00
RAZEM 6,00
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393 SST-00, Demontaz istniejgcych elementéw mocowanych do powierzchni dachu - de-|kpl.
d.2.|analiza indy-|SST-02 - |montaz wpustéw kanalizacji deszczowej
7.1|widualna br. bud.
4,00 kpl. 4,00
RAZEM 4,00
394 SST-00, Demontaz istniejgcych elementéw mocowanych do powierzchni dachu - de-| kpl.
d.2.|analiza indy- | SST-02 - |montaz wiazu dachowego
7.1|widualna br. bud.
1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
395/KNR 4-01 |SST-00, Rozbidrka pokrycia z papy na dachach betonowych. m?2
d.2.|0519-06 SST-02 -
71 br. bud.
29,76%18,76-15,20 m?2 543,10
RAZEM 543,10
396/ KNR 4-01 |SST-00, Rozbidrka pokrycia z papy na dachach betonowych - kolejna warstwa. m?2
d.2.|0519-07 SST-02 -
71 br. bud.
29,76%18,76-15,20 m?2 543,10
RAZEM 543,10
397|KNR 4-01 |SST-00, Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do |m3
d.2.|0108-09 SST-02- |1 km.
71 br. bud.
(29,76%18,76-15,20)*0,02 m3 10,86
RAZEM 10,86
398/KNR 4-01 |SST-00, |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kazdy | m3
d.2./0108-10 SST-02 - |nast. 1 km - kolejne 14 km.
71 br. bud. Krotnos$¢ = 14
(29,76%18,76-15,20)*0,02 m3 10,86
RAZEM 10,86
399 SST-00, |Gruz - optata za sktadowanie. m3
d.2.|kalk. wlasna | SST-02 -
71 br. bud.
(29,76%18,76-15,20)*0,02 m3 10,86
RAZEM 10,86
400 SST-00, Utylizacja pokrycia z papy. t
d.2.|analiza indy- | SST-02 -
7.1|widualna br. bud.
543,10*2*0,0062 t 6,73
RAZEM 6,73
2.7. Roboty dociepleniowe
2
401/ KNNR-W 3 |SST-00, Wiercenie otworéw o $r. 60 mm w konstrukcjach zelbetowych wiertnicami  |cm
d.2.|0408-08 SST-06 - |diamentowymi.
7.2 br. bud.
30*12,00 cm 360,00
RAZEM 360,00
402/ KNNR-W 3 |SST-00, Wiercenie otworéw w konstrukcjach zelbetowych wiertnicami diamentowy- |cm
d.2./0408-09 SST-06 - |mi - dodatek za kazde 10 mm zwieszenia $rednicy otworu.
7.2 br. bud. Krotnos$¢ = 14
30*12,00 cm 360,00
RAZEM 360,00
403/KNR 9-12 |SST-00, Izolacje cieplne stropodachéw i poddaszy, wykonywane granulatem z weiny | m2
d.2./0303-04 SST-06 - |mineralnej o grubosci 15 cm metodg wdmuchiwania do przestrzeni mie-
7.2 br. bud. dzystropowych.
29,76%16,96-15,20 m?2 489,53
RAZEM 489,53
404 KNR 9-12 |SST-00, Izolacje cieplne stropodachéw i poddaszy, wykonywane granulatem z weiny | m2
d.2.|0303-06 SST-06 - |mineralnej metoda wdmuchiwania do przestrzeni miedzystropowych - doda-
7.2 br. bud. tek za kazdy 1 cm grubosci - nastepne 10 cm.
Krotno$¢ = 10
29,76%16,96-15,20 m?2 489,53
RAZEM 489,53
405 SST-00, |Zabezpieczenie otwordw technologicznych blachg stalowa ocynkowang gr. |m?2
d.2.|kalk. wlasna |SST-06 - |3 mm.
7.2 br. bud.
12*0,40*0,40 m?2 1,92
RAZEM 1,92
406/KNR 0-23 |SST-00, |Oczyszczenie mechaniczne podtoza stropodachu. m?2
d.2./2611-01 SST-06,
7.2|kalk. wiasna | SST-08 -
br. bud.
29,76%18,76-15,20 m?2 543,10
RAZEM 543,10
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407/ KNR 2-02 |SST-00, Uzupetnienie wylewki cementowej stropodachu - 30 % uszkodzen m3
d.2./1101-02 SST-06,
7.2|analogia SST-08 -
br. bud.
(29,76*18,76-15,20)*0,02*0,3 m3 3,26
RAZEM 3,26
408 KNNR 4 SST-00, Dostawa i montaz wpustéw dachowych do stropodachéw krytych papg szt.
d.2.|0216-03 SST-06,
7.2|analogia SST-08 -
br. bud.
4,00 szt. 4,000
RAZEM 4,000
409 KNR 0-17  |SST-00, Przygotowanie podtoza stropodachu - gruntowanie powierzchni betonowej |m?2
d.2./2608-03 SST-06, |praparatem do gruntowania.
7.2|analogia SST-08 -
br. bud.
29,76%18,76-15,20 m?2 543,10
RAZEM 543,10
410 SST-00, Montaz kominkéw wentylacyjnych ok. 1/40 m2. szt
d.2.|analiza indy- | SST-06,
7.2|widualna SST-08 -
br. bud.
543,10/40 szt 13,58
RAZEM 13,58
411/KNR-W 2- |SST-00, Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng dwuwarstwowe. m?2
d.2.|02 0504-02 |SST-06,
7.2 SST-08 -
br. bud.
29,76%18,76-15,20 m?2 543,10
RAZEM 543,10
412/KNR-W 2- |SST-00, Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng - obrobki z papy nawierzchniowej. |m?2
d.2.|02 0504-03 |SST-06,
7.2 SST-08 -
br. bud.
0,6%2*18,76+0,2*(4*0,36+16*0,51+2*2,82+2*1,79+2*2,95+2*2 74+4*4 44+ | m?2 36,23
2*2,94+2%3,24+2*4,14)
RAZEM 36,23
413 SST-00, Dostawa i montaz uchwytéw asekuracyjnych na stropodachu kpl.
d.2.|analiza indy- | SST-06,
7.2|widualna SST-08 -
br. bud.
2,00 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
414 SST-00, Dostawa i montaz systemowej listwy dociskowej - punkty mocowan co25 |m
d.2.|analiza indy- | SST-06, cm.
7.2|widualna SST-08 -
br. bud.
2*18,76+4*0,36+16*0,51+2*2,82+2*1,79+2*2,95+2*2,74+4*4,44+2*2 94+ |m 106,12
2*3,24+2*4,14
RAZEM 106,12
415/ KNR-W 2- |SST-00, Dostawa i montaz rur wywiewnych dachowych z PVC z grzybkiem o pola- |szt.
d.2./150213-05 |SST-06, |czeniu wciskowym o $r. 110/160 mm.
7.2 SST-08 -
br. bud.
6,00 szt. 6,00
RAZEM 6,00
416/ KNR K-05 |SST-00, Dostawa i montaz wytazu dachowego na stropodachu krytym papa kpl.
d.2.|0209-07 SST-06,
7.2|analogia SST-08 -
br. bud.
1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
3 SEGMENT C tacznik
3.1 WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ
3.1. Roboty demontazowe
1
417 /KNR 4-01 |SST-00, Wykucie z muru krat okiennych o powierzchni do 1 m2 szt.
d.3.|0354-06 SST-02 -
1.1]analogia br. bud.
2,00 szt. 2,000
RAZEM 2,000
418/ KNR 4-01 |SST-00, Wykucie z muru krat okiennych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.3.|0354-07 SST-02 -
1.1]analogia br. bud.
18*0,54*2,35 szt. 22,842
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RAZEM 22,842
419/KNR 4-01 |SST-00, Wykucie z muru oscieznic okiennych o powierzchni do 1,0 m2. szt.
d.3./0354-03 SST-02 -
1.1]analogia br. bud.
3,00 szt. 3,00
RAZEM 3,00
420/ KNR 4-01 |SST-00, Wykucie z muru oscieznic okiennych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.3./0354-04 SST-02 -
1.1]analogia br. bud.
18,00 szt. 18,000
RAZEM 18,000
421 KNR 4-01 |SST-00, Wykucie z muru o$cieznic okiennych o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.3./0354-05 SST-02 -
1.1]analogia br. bud.
19*2,36*2,04+2*1,22*2,04+1%1,80%1,81 m?2 99,709
RAZEM 99,709
422/KNR 4-01 |SST-00, Wykucie z muru podokiennikéw wewnetrznych. m
d.3.|0354-11 SST-02 -
1.1 br. bud.
18*2,45+2*1,27+1*0,83+19*2,46+2*1,32+1*1,90 m 98,75
RAZEM 98,75
423/KNR 4-04 |SST-00, Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem |t
d.3./{1107-01 SST-02 - |recznym na odlegto$¢ do 1 km - zaptata za ztom wraca do Zamawiajgcego.
1.1 br. bud.
0,50 t 0,50
RAZEM 0,50
424 KNR 4-04 |SST-00, Transport ztomu samochodem skrzyniowym - dodatek za kazdy rozpoczety |t
d.3./1107-04 SST-02 - |km ponad 1 km - kolejne 14 km - zaptata za zZtom wraca do Zamawiajacego.
11 br. bud. Krotno$¢ = 14
0,50 t 0,50
RAZEM 0,50
425/KNR 4-01 |SST-00, Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do |m3
d.3./0108-09 SST-02- |1km.
1.1 br. bud.
123,83*0,05 m3 6,19
RAZEM 6,19
426 KNR 4-01 |SST-00, W ywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kazdy|m3
d.3./0108-10 SST-02 - |nast. 1 km - kolejne 14 km.
11 br. bud. Krotno$¢ = 14
123,83*0,05 m3 6,19
RAZEM 6,19
427 SST-00, |Gruz - optata za sktadowanie. m3
d.3.|kalk. wtasna |SST-02 -
1.1 br. bud.
123,83*0,05 m3 6,19
RAZEM 6,19
3.1. Roboty montazowe
2
428/KNR 0-19 |SST-00, |Dostawa i montaz wraz z obrobka obsadzenia kompletnych, fabrycznie wy- |m?2
d.3./1023-08 SST-03 - |konczonych okien uchylno-rozwieranych o pow. do 1,5 m2 wykonanych z
1.2 br. bud. profili PCV z szybg zespolong, okna w kolorze biatym, wyposazone w na-
wiewniki higrosterowane regulowane automatycznie, wspdtczynnik przeni-
kania ciepta dla catego okna 1,1 W/m2*K.
18*0,54*2,35+2*1,17*0,54 m?2 24,11
RAZEM 24,11
429|KNR 0-19 |SST-00, |Dostawa i montaz wraz z obrobka obsadzenia kompletnych, fabrycznie wy- |m?2
d.3./1023-08 SST-03 - |konczonych okien o pow. do 1,5 m2 wykonanych z aluminium z szybag ze-
1.2 br. bud. spolong, okna w kolorze biatym, wspdtczynnik przenikania ciepta dla catego
okna 1,1 W/m2*K o odpornosci ogniowej EI30
1*1,20%0,61 m?2 0,73
RAZEM 0,73
430|KNR 0-19 |SST-00, |Dostawa i montaz wraz z obrobka obsadzenia kompletnych, fabrycznie wy- |m?2
d.3.{1023-11 SST-03 - |konczonych okien uchylno-rozwieranych o pow. ponad 2,5 m2 wykonanych
1.2 br. bud. z profili PCV z szybg zespolong, okna w kolorze biatym, wyposazone w na-
wiewniki higrosterowane regulowane automatycznie, wspdtczynnik przeni-
kania ciepta dla catego okna 1,10 W/m2*K.
18*2,36*2,04+2%1,22*2,04 m?2 91,637
RAZEM 91,637
431|KNR 0-19 |SST-00, |Dostawa i montaz wraz z obrobka obsadzenia kompletnych, fabrycznie wy- |m?2
d.3./1023-11 SST-03 - |konczonych okien o pow. ponad 2,5 m2 wykonanych z aluminium z szybg,
1.2 br. bud. zespolong, okna w kolorze biatym, wspdtczynnik przenikania ciepfa dla ca-
tego okna 1,10 W/m2*K o odpornosci ogniowej EI30
1*2,36*2,04+1*1,80*1,81 m?2 8,072
RAZEM 8,072
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432/KNR-W 2- |SST-00, Dostawa i montaz wraz z obrébkg obsadzenia podokiennikéw wewnetrz- m
d.3./02 2119-02 |SST-03 - |nych wykonanych z aglomarmuru gr. 3 cm i szeroko$ci do 35 cm.
1.2|analogia br. bud.
18*2,45+2*1,27+1*0,83+19*2,46+2*1,32+1*1,90 m 98,75
RAZEM 98,75
433/KNR 4-01 |SST-00, Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Ill z zaprawy cementowo- | m
d.3./0708-02 SST-03 - |wapiennej na o$ciezach okiennych szerokosci do 25 cm.
1.2 br. bud.
18*(2*0,54+2,35)+2%(2*0,54+1,17)+1*(2*0,61+1,20)+19%(2*2,04+2,36)+2* |m 207,04
(2*2,04+1,22)+1*(2*1,81+1,80)
RAZEM 207,04
434 KNNR 3 SST-00, Dwukrotne malowanie tynkéw wewnetrznych na osciezach okiennych farba | m2
d.3./0605-04 SST-03 - |emulsyjng wraz z przygotowaniem powierzchni.
1.2 br. bud.
(18*(2*0,54+2,35)+2*(2*0,54+1,17)+1*(2*0,61+1,20)+19%(2*2,04+2,36)+2*| m2 51,76
(22,04+1,22)+1*(2*1,81+1,80))*0,25
RAZEM 51,76
3.2 WYMIANA ZEWNETRZNEJ STOLARKI DRZWIOWEJ
3.2 Roboty demontazowe
1
435/KNR 4-01 |SST-00, |Wykucie z muru o$cieznic drzwiowych o powierzchni ponad 2,0 m2. m2
d.3./0354-05 SST-02 -
2.1]analogia br. bud.
2*2,04*1,0+1*1,45*2,03+1*2,36*2,92+1*2,33*2,90+1*1,0*2,90 m?2 23,57
RAZEM 23,57
436/ KNR 4-01 |SST-00, Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do |m3
d.3./0108-09 SST-02- |1km.
2.1 br. bud.
23,57%0,05 m3 1,18
RAZEM 1,18
437 /KNR 4-01 |SST-00, W ywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kazdy|m3
d.3./0108-10 SST-02 - |nast. 1 km - kolejne 14 km.
2.1 br. bud. Krotno$¢ = 14
23,57%0,05 m3 1,18
RAZEM 1,18
438 SST-00, |Gruz - optata za sktadowanie. m3
d.3.|kalk. wtasna |SST-02 -
2.1 br. bud.
23,57%0,05 m3 1,18
RAZEM 1,18
3.2 Roboty montazowe
2
439/KNR-W 2- |SST-00, Dostawa i montaz kompletnych, fabrycznie wykonczonych drzwi zewnetrz- | m?2
d.3.|02 1040-02 |SST-03 - |nych wykonanych z profili aluminiowych cieptych, szklenie doswietla ze-
2.2 br. bud. spolone obustronnie bezpieczne, drzwi wyposazonone w zamek rolkowy z
wktadkg patentowa, klamki wykonane ze stali szlachetnej, zawiasy wzmoc-
nione i regulowane, samozamykacz z zabezpieczeniem antypanicznym,
wspotczynnik przenikania ciepta dla catych drzwi 1,5 W/m2*K o odpornosci
ogniowej EI30
2%1,0*2,04+1*2,36*2,92 m?2 10,97
RAZEM 10,97
440 KNR-W 2- |SST-00, Dostawa i montaz kompletnych, fabrycznie wykonczonych drzwi zewnetrz- | m?2
d.3.|02 1040-02 |SST-03- |nych wykonanych z profili PCV, szklenie doswietla zespolone obustronnie
2.2 br. bud. bezpieczne, drzwi wyposazonone w zamek rolkowy z wktadkg patentowa,
klamki wykonane ze stali szlachetnej, zawiasy wzmocnione i regulowane,
samozamykacz z zabezpieczeniem antypanicznym, wspotczynnik przenika-
nia ciepta dla catych drzwi 1,5 W/m2*K
1*1,45*2,03+1*2,33*2,90+1*1,02,90 m?2 12,60
RAZEM 12,60
441 KNR 4-01 |SST-00, Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Ill z zaprawy cementowo- | m
d.3./0708-02 SST-03 - |wapiennej na o$ciezach drzwiowych szerokosci do 25 cm.
2.2 br. bud.
2*2,04+1,0+2*2,03+1,45+2*2,92+2,36+2*2,90+2,33+2*2,90+1,0 m 33,72
RAZEM 33,72
442/KNNR 3 SST-00, Dwukrotne malowanie tynkéw wewnetrznych na osciezach drzwiowych far- | m?2
d.3.|0605-04 SST-03 - |bg emulsyjng wraz z przygotowaniem powierzchni.
2.2 br. bud.
33,72%0,25 m?2 8,43
RAZEM 8,43
3.3 WYKONANIE IZOLACJI PIONOWEJ PRZECIWWILGOCIOWEJ
3.3. Roboty ziemne i rozbiérkowe
1
443 KNR 4-01 |SST-00, Demontaz stalowych balustrad schodowych. szt.
d.3.{1306-01 SST-02 -
3.1 br. bud.
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3,00 szt. 3,00
RAZEM 3,00
444 KNR 4-01 |SST-00, Rozbidrka elementow konstrukcji betonowych zbrojonych - rozbiorka scho- | m3
d.3./0212-03 SST-02 - |déw przylegtych do budynku.
3.1 br. bud.
5,62*0,2*3,55+2,68*0,2*6,90+2,40*0,2*5,10+2,88*0,2*0,7+2,74*0,2*8,25 |m3 15,06
RAZEM 15,06
445 KNR 4-01 |SST-00, Demontaz stalowych schodéw z ptyt Wema wraz z balustradg przewidzia- |szt.
d.3.{1306-01 SST-02- |nych do ponownego montazu
3.1 br. bud.
16,00 szt. 16,00
RAZEM 16,00
446/ KNR 4-01 |SST-00, Demontaz stalowych stojakdéw na rowery przewidzianych do ponownego szt.
d.3.|1306-01 SST-02 - |montazu
3.1 br. bud.
10,00 szt. 10,00
RAZEM 10,00
447/ KNR 4-01 |SST-00, Demontaz stalowych krat na studzienkach podokiennych szt.
d.3.|1306-01 SST-02 -
3.1 br. bud.
7,00 szt. 7,00
RAZEM 7,00
448 KNR 4-01 |SST-00, Rozbidrka elementoéw konstrukcji betonowych - rozbidrka studzienek podo- |m3
d.3./0212-02 SST-02 - |kiennych przylegtych do budynku.
3.1]analogia br. bud.
1,55*0,2%(4,62+0,72+6,94+3,02)+7*0,7*0,2*1,5+2,75*0,2*8,3 m3 10,778
RAZEM 10,778
449/KNR 2-31 |SST-00, Rozebranie istniejacej nawierzchni przylegtej do budynku wykonanej z kost- | m2
d.3./0815-02 SST-02 - |ki brukowej na podsypce piaskowe;.
3.1 br. bud.
(4,62+1,7+6,94+4,64)*0,6 m?2 10,74
RAZEM 10,74
450 KNR 2-31 |SST-00, Rozebranie istniejacej nawierzchni przylegtej do budynku wykonanej z ptyt | m?2
d.3./0815-02 SST-02 - |chodnikowych na podsypce piaskowe;.
3.1 br. bud.
(11,94+4,28)*1,5 m?2 24,33
RAZEM 24,33
451/KNR 2-31 | SST-00, Mechaniczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o grubosci | m?
d.3.|0802-03 SST-02- |10 cm.
3.1 br. bud.
(4,62+1,7+6,94+4,64)*0,6+(11,94+4,28)*1,5 m?2 35,07
RAZEM 35,07
452/KNR 2-31  |SST-00, Mechaniczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego - dalsze 20 |m?
d.3./0802-04 SST-02- |cm grubosci
3.1 br. bud. Krotno$¢ = 20
(4,62+1,7+6,94+4,64)*0,6+(11,94+4,28)*1,5 m?2 35,07
RAZEM 35,07
453|KNR 4-01 |SST-00, |Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejgcych fun-|m3
d.3./0104-02 SST-02 - |damentéw w gruncie kat. ll1.
3.1 br. bud.
1,60*1,50*(8,00+18,00+23,80)+2,1*1,5*(8,80+17,60) m3 202,68
RAZEM 202,68
454 KNR 2-01  |SST-00, Petne umocnienie pionowych $cian wykopdéw liniowych o gt. do 3,0 mw m2
d.3./0322-02 SST-02 - |gruntach suchych kat. IlI-IV wraz z rozbiérka(szer. do 1,5 m)
3.1]analogia br. bud.
1,60*(8,00+18,00+23,80)+2,1%(8,80+17,60) m?2 135,120
RAZEM 135,120
455 SST-00, |Zabezpieczenie przytaczy instalacyjnych na czas robét ziemnych i izolacyj- |kpl.
d.3.|kalkulacja |SST-03 nych
3.1]indywidual-
na
1,00 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
456/ KNR 4-02 |ST-00, ST-|Demontaz rurociagu kanalizacyjnego o $r. 200 mm - w wykopie m
d.3.|0230-03 02
3.1
2*6,00 m 12,000
RAZEM 12,000
457/ KNNR 4 ST-00, ST-|Dostawa i montaz kanatéw z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 160 |m
d.3./1308-02 02 mm, kanaty PVC 160x4,7 mm, typ SDR 34 (SN8).
3.1
6*2,00 m 12,00
RAZEM 12,00
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458/KNR 2-19  |ST-00, ST-|Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi tasma ostrzegawcza z foli |m
d.3./0219-01 02 PVC.
3.1|analogia
6*2,00 m 12,00
RAZEM 12,00
459 ST-00, ST-|Wiaczenie sie do istniejacej kanalizacji deszczowej/sanitarnej szt
d.3.|analiza indy- |02
3.1|widualna
6,00 szt 6,00
RAZEM 6,00
460|KNR 4-01 |ST-00, ST-|Dowdz piasku do obsypki na miejsce budowy. m3
d.3.|0108-06 02
3.1|analogia
15,60 m3 15,60
RAZEM 15,60
461/KNR 4-01 |ST-00, ST-|Dowdz piasku do obsypki na miejsce budowy - kolejne 14 km. m3
d.3./0108-08 02 Krotnos¢ = 14
3.1
15,60 m3 15,60
RAZEM 15,60
462|KNR 2-18 | ST-00, ST-|Kanaty rurowe - podtoza z materiatow sypkich o grubosci 15 cm - podsypka | m?2
d.3./0501-02 02 rurociggéw warstwa piasku gr. 15 po zageszczeniu.
3.1
12,00%1,00 m?2 12,00
RAZEM 12,00
463 KNNR 4 ST-00, ST-|Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich - obsypka rurociggéw m3
d.3./1411-03 02 warstwag piasku gr. 30 cm po zageszczeniu.
3.1|analogia
12,00%1,00*0,3 m3 3,60
RAZEM 3,60
464 KNNR 6 SST-00, Warstwa zwiru pod studzienkami podokiennymi - kruszywo tamane 31,5 m?2
d.3./0113-06 SST-09 - |mm stablizowane mechanicznie - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 150
3.1 br. bud. cm.
0,9%(3,66+8,80+2,70+5,66) m?2 18,74
RAZEM 18,74
465/ KNR 4-01 |SST-00, Wykonanie studzienek podokiennych z betonu monolitycznego m3
d.3.|0203-04 SST-09 -
3.1]analogia br. bud.
1,55%0,2*(4,62+0,72+6,94+3,02)+7*0,7*0,2*1,5+2,75*0,2*8,3+0,15*0,5*  |m3 12,916
(4,62+0,72+6,94+3,02+7*0,7+8,3)
RAZEM 12,916
466/ZKNR C-1 |SST-00, Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne. W ykonanie izolacji elastyczng | m?2
d.3./0303-02 SST-04 - |masa bitumiczna - gruntowanie podtoza na powierzchni pionowej $cian stu-
3.1 br. bud. dzienek w gruncie.
1,55*2%(4,62+0,72+6,94+3,02)+7*0,7*2*1,5+2,75*2*8,3 m?2 107,780
RAZEM 107,780
467|ZKNR C-1  |SST-00, Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne - wykonanie izolacji przeciwwil- | m?2
d.3./0303-06 SST-04 - |gociowej $cian studzienek w gruncie elastyczng masg bitumiczna na po-
3.1 br. bud. wierzchni pionowej - dwuwarstwowe.
Krotno$¢ = 2
1,55*2%(4,62+0,72+6,94+3,02)+7*0,7*2*1,5+2,75*2*8,3 m?2 107,78
RAZEM 107,78
468 KNR 4-01 |SST-00, Dostawa i montaz krat typu Wema na studzienki podokienne m?2
d.3./1301-01 SST-09 -
3.1 br. bud.
1,74*0,68+0,9*0,26+2,44*0,68+0,9*0,26+1,51*0,68+2,33*0,68+0,9*2,42+ |m? 12,710
2,78*0,68+1,4*0,68+2,60*0,68
RAZEM 12,710
469 KNR 4-01 |SST-00, Zasypanie wykopow ziemig z ukopéw z przerzutem ziemi na odlegtos¢ do 3 |m3
d.3.|0105-02 SST-09 - |m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. Ill.
3.1 br. bud.
1,60*1,50*(8,00+18,00+23,80)+2,1*1,5*(8,80+17,60) m3 202,68
RAZEM 202,68
470 KNNR 6 SST-00, Warstwa gérna podbudowy - kruszywo tamane 31,5 mm stablizowane me- |m?2
d.3./0113-06 SST-09 - |chanicznie - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 12 cm.
3.1 br. bud.
1,5%(4,28+7,44+11,94+24,32)+0,6*(3,66+8,80+2,70+5,66) m?2 84,46
RAZEM 84,46
471/KNR 2-31  |SST-00, Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm grubo$é wars-| m2
d.3./0105-03 SST-09 - |twy po zageszczeniu.
3.1 br. bud.
1,5%(4,28+7,44+11,94+24,32)+0,6*(3,66+8,80+2,70+5,66) m?2 84,46
RAZEM 84,46
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472/KNR 2-31 |SST-00, Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - za kazdy dalszy 1 |m?2
d.3./0105-04 SST-09 - |cm grubos¢ warstwy po zageszczeniu.
3.1 br. bud.
1,5%(4,28+7,44+11,94+24,32)+0,6*(3,66+8,80+2,70+5,66) m?2 84,46
RAZEM 84,46
473|KNR 2-31 |SST-00, |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 6 cm na podsypce pias-| m?2
d.3./0511-01 SST-09 - |kowej - odtworzenie uprzednio rozebranej nawierzchni z kostki brukowej z
3.1 br. bud. uzupetieniem stluczen - przyjeto 30%.
Krotnoé¢ = 0,3
0,6%(3,66+8,80+2,70+5,66) m?2 12,49
RAZEM 12,49
474 KNR 2-31  |SST-00, Nawierzchnie z ptyt chodnikowych na podsypce piaskowej - odtworzenie m?2
d.3./0511-01 SST-09 - |uprzednio rozebranej nawierzchni z ptyt chodnikowych z uzupetieniem
3.1|analogia br. bud. stluczen - przyjeto 30%.
Krotnoé¢ = 0,3
1,5*11,94 m?2 17,91
RAZEM 17,91
475/KNR 2-31  |SST-00, Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubo$ci 6 cm na podsypce | m?
d.3./0511-02 SST-09 - |cementowo-piaskowej - wykonanie opaski wokdt budynku
3.1 br. bud.
(24,32+4,28+7,44)*1,0 m?2 36,040
RAZEM 36,040
476/KNR 2-02 |SST-00, Podktady betonowe na podtozu gruntowym - wykonanie tawy betonowej pod | m3
d.3.{1101-01 SST-09 - |obrzeza betonowe.
3.1 br. bud.
(6*5,62+14*2,68+11*2,40+2*2,88+17*2,74)*0,12*0,05 m3 0,90
RAZEM 0,90
477/KNR 2-31 | SST-00, Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypel- |m
d.3./0407-01 SST-09 - |nieniem spoin zaprawag cementowa.
3.1 br. bud.
6*5,62+14*2,68+11*2,40+2*2,88+17*2,74 m 149,98
RAZEM 149,98
478 KNR 2-31  |SST-00, Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubo$ci 6 cm na podsypce | m?
d.3./0511-02 SST-09 - |cementowo-piaskowej - wykonanie schodéw terenowych przylegajacych do
3.1 br. bud. budynku
5,62*3,55+2,68*6,90+2,4*5,10+0,7*2,88+2,74*8,25 m?2 75,304
RAZEM 75,304
479 KNR-W 2- |SST-00, Dostawa i montaz balustrad ze stali ocynkowanej o wysokosci 1,10 m. m
d.3.|02 1207-01 |SST-09 -
3.1 br. bud.
2,68+2*8,02 m 18,72
RAZEM 18,72
480 KNR-W 2- |SST-00, Dostawa i montaz balustrad ze stali ocynkowanej o wysokosci 0,20 m. m
d.3.|02 1207-01 |SST-09 -
3.1 br. bud.
7,00 m 7,00
RAZEM 7,00
481/ KNR-W 2- |SST-00, Dostawa i montaz pochwytéw ze stali ocynkowanej m
d.3.|02 1207-01 |SST-09 -
3.1 br. bud.
2*6,56+2%4,60 m 22,32
RAZEM 22,32
482/KNR 4-01 |SST-00, Ponowny montaz uprzednio zdemontowanych stalowych schodéw z ptyt szt.
d.3.{1306-01 SST-09 - |Wema wraz z balustradg
3.1 br. bud.
16,00 szt. 16,00
RAZEM 16,00
483 KNR 4-01 |SST-00, Ponowny montaz uprzednio zdemontowanych stalowych stojakéw na rowe- | szt.
d.3.|1306-01 SST-09- |ry
3.1 br. bud.
10,00 szt. 10,00
RAZEM 10,00
484 KNR 2-21  |SST-00, Odtworzenie zieleni w miejscach prowadzonych robét m?2
d.3.|0401-02 SST-03
3.1|analogia
90,00 m?2 90,00
RAZEM 90,00
485/ KNR 4-04 |SST-00, Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem |t
d.3./{1107-01 SST-02 - |recznym na odlegto$¢ do 1 km - zaptata za ztom wraca do Zamawiajgcego.
3.1 br. bud.
0,50 t 0,50
RAZEM 0,50
486 KNR 4-04 |SST-00, Transport ztomu samochodem skrzyniowym - dodatek za kazdy rozpoczety |t
d.3./1107-04 SST-02 - |km ponad 1 km - kolejne 14 km - zaptata za zZtom wraca do Zamawiajacego.
3.1 br. bud. Krotnos$¢ = 14
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0,50 t 0,50
RAZEM 0,50
487 KNR 4-04 |SST-00, Transport gruzu z terenu rozbidrki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu| m3
d.3./1101-02 SST-02 - |samochodem skrzyniowym na odl. do 1 km.
3.1 br. bud.
15,06+10,78 m3 25,84
RAZEM 25,84
488/ KNR 4-04 |SST-00, Transport gruzu z terenu rozbidrki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu| m3
d.3./1101-05 SST-02 - |samochodem ciezarowym - dod.za kazdy nast.rozp. 1 km - kolejne 14 km.
3.1 br. bud. Krotno$¢ = 14
15,06+10,78 m3 25,84
RAZEM 25,84
489 SST-00, |Gruz - optata za sktadowanie. m3
d.3.|kalk. wtasna |SST-02 -
3.1 br. bud.
15,06+10,78 m3 25,84
RAZEM 25,84
3.3. Roboty izolacyjne
2
490/ ZKNR C-1 |SST-00, Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne - skucie nierownosci i oczysz- | m?2
d.3./0301-01 SST-04 - |czenie podioza $cian w gruncie z usunigciem istniejacej izolacji przeciwwil-
3.2 br. bud. gociowej.
1,60*(8,00+18,00+23,80)+2,1%(8,80+17,60) m?2 135,12
RAZEM 135,12
491/ZKNR C-1  |SST-00, I1zolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne - przygotowanie podtoza pod m2
d.3./0101-03 SST-04 - |izolacje bitumiczne - odgrzybienie powierzchni $cian w gruncie.
3.2|analogia br. bud.
1,60*(8,00+18,00+23,80)+2,1%(8,80+17,60) m?2 135,12
RAZEM 135,12
492|ZKNR C-1  |SST-00, I1zolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne - przygotowanie podtoza pod m2
d.3./0301-03 SST-04 - |izolacje bitumiczne - reczne uzupetnienie ubytkéw o gtebokosci do 5 mm na
3.2 br. bud. powierzchni $cian w gruncie do 30%.
(1,60*(8,00+18,00+23,80)+2,1%(8,80+17,60))*0,3 m?2 40,54
RAZEM 40,54
493|/ZKNR C-1 |SST-00, Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne. W ykonanie izolacji elastyczng | m?2
d.3.|0303-02 SST-04 - |masa bitumiczng - gruntowanie podtoza na powierzchni pionowej $cian w
3.2 br. bud. gruncie.
1,60*(8,00+18,00+23,80)+2,1%(8,80+17,60) m?2 135,120
RAZEM 135,120
494 KNR 0-40 |SST-00, Roboty uzupetniajgce przy wykonywaniu izolacji i uszczelnien - wykonanie |m
d.3./0102-01 SST-04 - |fasety uszczelniajacej o promieniu 5 cm na styku fundamentu i $ciany.
3.2 br. bud.
8,00+18,00+23,80+8,80+17,60 m 76,20
RAZEM 76,20
495/KNR BC-02 |[SST-00, |Roboty uzupetniajace przy wykonywaniu izolacji i uszczelnien - wklejenie  |m
d.3./0316-06 SST-04 - |tasmy uszczelniajacej przy styku $cian fundamentowych z tawami.
3.2 br. bud.
8,00+18,00+23,80+8,80+17,60 m 76,20
RAZEM 76,20
496/ZKNR C-1 |SST-00, Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne - wykonanie izolacji przeciwwil- | m?2
d.3./0303-06 SST-04 - |gociowej $cian w gruncie elastyczng masg bitumicznag na powierzchni pio-
3.2 br. bud. nowej - dwuwarstwowe.
Krotno$¢ = 2
1,60*(8,00+18,00+23,80)+2,1%(8,80+17,60) m?2 135,12
RAZEM 135,12
497/ ZKNR C-1 |SST-00, Przyklejenie ptyt styropianowych ekstrudowanych o grubosci 10 cm na m?2
d.3.|0102-05 SST-04 - |s$cianach betonowych, tynkowanych lub z mozaiki szklanej wspdtczynnik
3.2 br. bud. lambda dla styropianu 0,04 [W/m*K] - docieplenie $cian w gruncie.
1,60*(8,00+18,00+23,80)+2,1%(8,80+17,60) m?2 135,12
RAZEM 135,12
498 KNR 0-32 |SST-00, Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne - utozenie warstwy izolacji z folii | m2
d.3.|0625-01 SST-04 - |kubetkowe;j.
3.2|analogia br. bud.
1,60*(8,00+18,00+23,80)+2,1%(8,80+17,60) m?2 135,12
RAZEM 135,12
499 SST-00, Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne - montaz systemowej listwy za- |m
d.3.|analiza indy-|SST-04 - | mykajacej do foli kubetkowe;j.
3.2|widualna br. bud.
8,00+18,00+23,80+8,80+17,60 m 76,20
RAZEM 76,20
34 DOCIEPLENIE SCIAN COKOLU | SCIAN W STUDZIENKACH PODOKIENNYCH | REMONT MURKOW
OPOROWYCH
3.4. Roboty demontazowe
1
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500|KNR-W 4- |SST-00, |Odbicie tynkéw zewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cia- m2
d.3./01 0701-02 |SST-02 - |nach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 - odbicie tynkéw
4.1 br. bud. zawilgoconych, zmurszatych, odspojonych - przyjeto 30% catosci powierz-
chni.
Krotnoé¢ = 0,3
(6,54*1,43+2,96*1,43+11,82*1,43+23,90%1,16+0,5*5,72*1,30+2,43*2,53+ | m? 30,91
8,77*0,9+2,76*0,9+2,76*0,9+2,64*2,73+5,64*0,9+3*2,88*2,0+3,66*0,9-18*
0,54*2,35-2*0,54*1,17-1*1,2*0,61-2*1,0*2,04-1,0*2,03*1,45+0,25*(18*2*
0,54+18*2,35+2*2*0,54+2%1,17+2*0,61+1,20+2*2*2,04+2*1,0+2*2,03+
1,45))*0,3
RAZEM 30,91
501|KNR-W 4- |SST-00, Odbicie tynkow zewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na murach | m?2
d.3.|01 0701-02 |SST-02- |oporowych o powierzchni odbicia do 5 m2 - odbicie tynkéw zawilgoconych,
4.1 br. bud. zmurszatych, odspojonych - przyjeto 30% catosci powierzchni.
Krotnoé¢ = 0,3
(2%1,72*2,87+2*3,54*0,9+2%1,50*3,53*0,5+0,9*1,72*2+3,82*0,9*2+1,8* m2 25,53
3,3+0,5*3,0*4,1+2%1,8*1,1+2*2,3*1,1+2*1,1*0,2+4,1*2,0-2,3*1,2*0,5+7*
1,22+2,88*6,84-0,5*2,4*1,0-0,5*2,3*0,9-0,8*1,0)*0,3
RAZEM 25,53
502|KNR-W 4- |SST-00, Rozbidrka betonowych czapek muréw oporowych przewidzianych do prze- |m?2
d.3.|01 0212-07 |SST-02- |murowania
4.1|analogia br. bud. Krotnoé¢ = 0,3
2%0,32*(1,8+2,29+0,24)+0,32*7,00 m?2 5,011
RAZEM 5,011
503|KNR 4-01 |SST-00, |Wykucie z muru podokiennikéw zewnetrznych stalowych. m
d.3.|0354-11 SST-02 br.
4.1 bud.
18*2,45+2*1,27+1*1,30 m 47,94
RAZEM 47,94
504|KNR 4-04 |SST-00, |Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem |t
d.3./{1107-01 SST-02 br. |recznym na odlegto$¢ do 1 km - zaptata za ztom wraca do Zamawiajgcego.
4.1 bud.
0,30 t 0,30
RAZEM 0,30
505|KNR 4-04 |SST-00, |Transport ztomu samochodem skrzyniowym - dodatek za kazdy rozpoczety |t
d.3./1107-04 SST-02 br. |km ponad 1 km - kolejne 14 km - zaptata za ztom wraca do Zamawiajacego.
41 bud. Krotno$¢ = 14
0,30 t 0,30
RAZEM 0,30
506/ KNR 4-04 |SST-00, Transport gruzu z terenu rozbidrki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu|m3
d.3./1101-02 SST-02 - |samochodem skrzyniowym na odl. do 1 km.
4.1 br. bud.
(30,91+25,53)*0,015+5,011*0,05 m3 1,10
RAZEM 1,10
507|KNR 4-04 |SST-00, Transport gruzu z terenu rozbidrki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu|m3
d.3./1101-05 SST-02 - |samochodem ciezarowym - dod.za kazdy nast.rozp. 1 km - kolejne 14 km.
4.1 br. bud. Krotno$¢ = 14
(30,91+25,53)*0,015+5,011*0,05 m3 1,10
RAZEM 1,10
508 SST-00, |Gruz - optata za sktadowanie. m3
d.3.|analiza indy- | SST-02 -
4.1|widualna br. bud.
(30,91+25,53)*0,015+5,011*0,05 m3 1,10
RAZEM 1,10
3.4. Roboty ociepleniowe
2
509|ZKNR C-1 |SST-00, Bezspoinowy system docieplen. Przygotowanie podioza - zabezpieczenie |m?
d.3./0101-01 SST-05- |okien i drzwi folig malarska.
4.2 br. bud.
18*0,54*2,35+2*1,17*0,54+1*1,20*0,61+2*1,0*2,04+1*1,45*2,03 m?2 31,86
RAZEM 31,86
510/KNR 4-01 |SST-00, Nadmurowanie muréw oporowych o szerokosci 30 cm m?2
d.3.|0303-02 SST-09 -
4.2|analogia br. bud.
2%(0,22%1,80+2,29*0,5+0,24*0,22)+7*0,22 m?2 4,728
RAZEM 4,728
511|ZKNR C-1 |SST-00, Bezspoinowy system docieplen. Przygotowanie podioza $cian - uzupetnie- |m?
d.3./0101-06 SST-05- |nie ubytkéw w tynkach o ilosci do 30% w stosunku do cato$ci powierzchni.
4.2 br. bud.
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Lp.

Podstawa

Nr spec.

techn.

Opis i wyliczenia

j-m.

Poszcz.

Razem

(6,54%1,43+2,96%1,43+11,82*1,43+23,90*1,16+0,5*5,72*1,30+2,43*2,53+
8,77%0,9+2,76%0,9+2,76*0,9+2,64*2,73+5,64*0,9+3*2,88*2,0+3,66*0,9-18*
0,54*2,35-2*0,54*1,17-1*1,2*0,61-2*1,0*2,04-1,0*2,03*1,45+0,25*(18*2*
0,54+18%2,35+2*2*0,54+2*1,17+2*0,61+1,20+2*2*2,04+2*1,0+2*2,03+
1,45))*0,3+(2*1,72*2,87+2*3,54*0,9+2%1,50*3,53*0,5+0,9%1,72*2+3,82*
0,9*2+1,8*3,3+0,5*3,0*4,1+2*1,8*1,1+2*2,3*1,1+2*1,1*0,2+4,1*2,0-2,3*
1,2*0,5+7*1,22+2,88*6,84-0,5*2,4*1,0-0,5*2,3*0,9-0,8*1,0)*0,3

m2

56,43

RAZEM

56,43

ZKNR C-1

.|0301-01

SST-00,
SST-05 -
br. bud.

I1zolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne - oczyszczenie i zmycie
podioza.

6,54%1,43+2,96%1,43+11,82*1,43+23,90*1,16+0,5*5,72*1,30+2,43*2,53+
8,77%0,9+2,76%0,9+2,76*0,9+2,64*2,73+5,64*0,9+3*2,88*2,0+3,66*0,9-18*
0,54*2,35-2*0,54*1,17-1*1,2*0,61-2*1,0*2,04-1,0*2,03*1,45+0,25*(18*2*
0,54+18%2,35+2%2*0,54+2*1,17+2*0,61+1,20+2*2*2,04+2*1,0+2*2,03+
1,45)+2%1,72*2,87+2*3,54*0,9+2*1,50*3,53*0,5+0,9%1,72*2+3,82*0,9*2+
1,8*3,3+0,5*3,0*4,1+2*1,8*1,142*2,3*1,1+2*1,1%0,2+4,1*2,0-2,3*1,2*0,5+
7*1,22+2,88*6,84-0,5*2,4*1,0-0,5*2,3*0,9-0,8*1,0

m2

188,10

RAZEM

188,10

513

4.2

ZKNR C-1

.|0101-03

analogia

SST-00,
SST-05 -
br. bud.

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne - przygotowanie podtoza pod
izolacje bitumiczne - odgrzybienie powierzchni

6,54%1,43+2,96%1,43+11,82*1,43+23,90*1,16+0,5*5,72*1,30+2,43*2,53+
8,77%0,9+2,76*0,9+2,76*0,9+2,64*2,73+5,64*0,9+3*2,88*2,0+3,66*0,9-18*
0,54*2,35-2*0,54*1,17-1*1,2*0,61-2*1,0*2,04-1,0*2,03*1,45+0,25*(18*2*
0,54+18%2,35+2*2*0,54+2*1,17+2*0,61+1,20+2*2*2,04+2*1,0+2*2,03+
1,45)+2%1,72*2,87+2*3,54*0,9+2*1,50*3,53*0,5+0,9%1,72*2+3,82*0,9*2+
1,8*3,3+0,5*3,0*4,1+2*1,8*1,1+2*2,3*1,1+2*1,1%0,2+4,1*2,0-2,3*1,2*0,5+
7*1,22+2,88*6,84-0,5*2,4*1,0-0,5*2,3*0,9-0,8*1,0

m2

188,10

RAZEM

188,10

ZKNR C-1

.|0303-02

SST-00,
SST-05 -
br. bud.

I1zolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne - wykonanie izolacji elastyczng
masa bitumiczng - gruntowanie podtoza na powierzchni pionowej $cian po-
nad gruntem.
6,54*1,43+2,96%1,43+11,82*1,43+23,90*1,16+0,5*5,72*1,30+2,43*2,53+
8,77%0,9+2,76*0,9+2,76*0,9+2,64*2,73+5,64*0,9+3*2,88*2,0+3,66*0,9-18*
0,54*2,35-2*0,54*1,17-1*1,2*0,61-2*1,0*2,04-1,0*2,03*1,45+0,25*(18*2*
0,54+18%2,35+2*2*0,54+2%1,17+2*0,61+1,20+2*2*2,04+2*1,0+2*2,03+
1,45)+2%1,72*2,87+2*3,54*0,9+2%1,50*3,53*0,5+0,9*1,72*2+3,82*0,9*2+
1,8*3,3+0,5*3,0%*4,1+2*1,8*1,1+2*2,3*1,1+2*1,1*0,2+4,1*2,0-2,3*1,2*0,5+
7*1,22+2,88*6,84-0,5*2,4*1,0-0,5*2,3*0,9-0,8*1,0

m2

m2

188,10

RAZEM

188,10

ZKNR C-1

.|0303-06

SST-00,
SST-05 -
br. bud.

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne - wykonanie izolacji przeciwwil-
gociowej Scian elastyczng masg bitumiczna na powierzchni pionowej -
dwuwarstwowe.

Krotno$¢ = 2
6,54%1,43+2,96*1,43+11,82*1,43+23,90%1,16+0,5*5,72*1,30+2,43*2,53+
8,77*0,9+2,76*0,9+2,76*0,9+2,64*2,73+5,64*0,9+3*2,88*2,0+3,66*0,9-18*
0,54*2,35-2*0,54*1,17-1*1,2*0,61-2*1,0*2,04-1,0*2,03*1,45+0,25%(18*2*
0,54+18%2,35+2*2*0,54+2*1,17+2*0,61+1,20+2*2*2,04+2*1,0+2*2,03+
1,45)+2%1,72*2,87+2*3,54*0,9+2*1,50*3,53*0,5+0,9%1,72*2+3,82*0,9*2+
1,8*3,3+0,5*3,04,1+2*1,8*1,1+2*2,3*1,1+2*1,1*0,2+4,1*2,0-2,3*1,2*0,5+
7*1,22+2,88*6,84-0,5*2,4*1,0-0,5*2,3*0,9-0,8*1,0

m2

m2

188,10

RAZEM

188,10

516

4.2

ZKNR C-1

.|0101-09

SST-00,
SST-05 -
br. bud.

Bezspoinowy system docieplen. Przygotowanie podfoza - sprawdzanie
przyczepnosci zaprawy klejacej i styropianu do podtoza.

(6,54%1,43+2,96%1,43+11,82*1,43+23,90*1,16+0,5*5,72*1,30+2,43*2,53+
8,77%0,9+2,76*0,9+2,76*0,9+2,64*2,73+5,64*0,9+3*2,88*2,0+3,66*0,9-18*
0,54*2,35-2*0,54*1,17-1*1,2*0,61-2*1,0*2,04-1,0*2,03*1,45+0,25*(18*2*
0,54+18%2,35+2%2*0,54+2*1,17+2*0,61+1,20+2*2*2,04+2*1,0+2*2,03+
1,45)+2%1,72*2,87+2*3,54*0,9+2*1,50*3,53*0,5+0,9%1,72*2+3,82*0,9*2+
1,8*3,3+0,5*3,0*4,1+2*1,8*1,1+42*2,3*1,1+2*1,1%0,2+4,1*2,0-2,3*1,2*0,5+
7*1,22+2,88*6,84-0,5*2,4*1,0-0,5*2,3*0,9-0,8*1,0)*0,002

m2

m2

0,38

RAZEM

0,38

517

4.2

ZKNR C-1

.[0101-11

SST-00,
SST-05 -
br. bud.

Bezspoinowy system docieplen. Przygotowanie podfoza - sprawdzanie no$-
nosci kotkow.

(6,54%1,43+2,96%1,43+11,82*1,43+23,90*1,16+0,5*5,72*1,30+2,43*2,53+
8,77%0,9+2,76%0,9+2,76*0,9+2,64*2,73+5,64*0,9+3*2,88*2,0+3,66*0,9-18*
0,54*2,35-2*0,54*1,17-1*1,2*0,61-2*1,0*2,04-1,0*2,03*1,45+0,25*(18*2*
0,54+18%2,35+2%2*0,54+2*1,17+2*0,61+1,20+2*2*2,04+2*1,0+2*2,03+
1,45)+2%1,72*2,87+2*3,54*0,9+2*1,50*3,53*0,5+0,9%1,72*2+3,82*0,9*2+
1,8*3,3+0,5*3,0*4,1+2*1,8*1,1+42*2,3*1,1+2*1,1%0,2+4,1*2,0-2,3*1,2*0,5+
7*1,22+2,88*6,84-0,5*2,4*1,0-0,5*2,3*0,9-0,8*1,0)*0,002

m2

m2

0,38

RAZEM

0,38
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Lp. | Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.

518|ZKNR C-1 |SST-00, Bezspoinowy system docieplen. Przyklejenie ptyt styropianowych ekstrudo- | m?2

d.3./0102-01 SST-05- |wanych o grubo$ci 2 cm na scianach betonowych, tynkowanych lub z mo-

4.2 br. bud. zaiki szklanej, wspdtczynnik lambda dla styropianu 0,040 [W/m*K] - dociep-
lenie osciezy okiennych
0,35*(18*2*0,54+18%2,35+2*2*0,54+2*1,17+2*0,61+1,20+2*2*2,04+2* m?2 29,52
1,042*2,03+1,45)

RAZEM 29,52

519|ZKNR C-1 |SST-00, Bezspoinowy system docieplen. Przyklejenie ptyt styropianowych ekstrudo- | m?2

d.3./0102-01 SST-05- |wanych o grubo$ci 2 cm na scianach betonowych, tynkowanych lub z mo-

4.2 br. bud. zaiki szklanej, wspdtczynnik lambda dla styropianu 0,040 [W/m*K] - dociep-
lenie muréw oporowych
2%1,72*2,87+2*3,54*0,9+2%1,50*3,53*0,5+0,9*1,72*2+3,82*0,9*2+1,8* m2 85,09
3,3+0,5*3,0%4,1+2*1,8*1,1+2*2,3*1,1+2*1,1*0,2+4,1*2,0-2,3*1,2*0,5+7*
1,22+2,88*6,84-0,5*2,4*1,0-0,5*2,3*0,9-0,8*1,0

RAZEM 85,09

520|ZKNR C-1 |SST-00, Bezspoinowy system docieplen. Przyklejenie ptyt styropianowych ekstrudo- | m?2

d.3./0102-05 SST-05- |wanych o grubosci 10 cm na $cianach betonowych, tynkowanych lub z mo-

4.2 br. bud. zaiki szklanej, wspdtczynnik lambda dla styropianu 0,04 [W/m*K].
6,54*1,43+2,96%1,43+11,82*1,43+23,90*1,16+0,5*5,72*1,30+2,43*2,53+ |m? 81,93
8,77*0,9+2,76*0,9+2,76*0,9+2,64*2,73+5,64*0,9+3*2,88*2,0+3,66*0,9-18*
0,54*2,35-2*0,54*1,17-1*1,2*0,61-2*1,0*2,04-1,0*2,03*1,45

RAZEM 81,93

521|ZKNR C-1 |SST-00, Bezspoinowy system docieplen. Przymocowanie ptyt styropianowych za po-| m?2

d.3./0103-03 SST-05- |moca kotkéw plastikowych w ilosci 5 szt./m2 do podtoza z betonu.

4.2 br. bud.
6,54*1,43+2,96%1,43+11,82*1,43+23,90*1,16+0,5*5,72*1,30+2,43*2,53+ |m? 188,10
8,77*0,9+2,76*0,9+2,76*0,9+2,64*2,73+5,64*0,9+3*2,88*2,0+3,66*0,9-18*
0,54*2,35-2*0,54*1,17-1*1,2*0,61-2*1,0*2,04-1,0*2,03*1,45+0,25*(18*2*
0,54+18*2,35+2*2*0,54+2*1,17+2*0,61+1,20+2*2*2,04+2*1,0+2*2,03+
1,45)+2%1,72*2,87+2*3,54*0,9+2*1,50*3,53*0,5+0,9*1,72*2+3,82*0,9*2+
1,8*3,3+0,5*3,0%*4,1+2*1,8*1,1+2*2,3*1,1+2*1,1*0,2+4,1*2,0-2,3*1,2*0,5+
7*1,22+2,88*6,84-0,5*2,4*1,0-0,5*2,3*0,9-0,8*1,0

RAZEM 188,10
522|ZKNR C-1 |SST-00, |Bezspoinowy system docieplen. Przymocowanie ptyt styropianowych za po- |szt.

d.3./0103-06 SST-05- |moca kotkéw plastikowych do podtoza z betonu - dodatek za kazdy dodat-

4.2 br. bud. kowy kofek.
6,54*1,43+2,96%1,43+11,82*1,43+23,90*1,16+0,5*5,72*1,30+2,43*2,53+ |szt. 188,10
8,77*0,9+2,76*0,9+2,76*0,9+2,64*2,73+5,64*0,9+3*2,88*2,0+3,66*0,9-18*
0,54*2,35-2*0,54*1,17-1*1,2*0,61-2*1,0*2,04-1,0*2,03*1,45+0,25*(18*2*
0,54+18*2,35+2*2*0,54+2*1,17+2*0,61+1,20+2*2*2,04+2*1,0+2*2,03+
1,45)+2%1,72*2,87+2*3,54*0,9+2%1,50*3,53*0,5+0,9*1,72*2+3,82*0,9*2+
1,8*3,3+0,5*3,0%4,1+2*1,8*1,1+2*2,3*1,1+2*1,1*0,2+4,1*2,0-2,3*1,2*0,5+
7*1,22+2,88*6,84-0,5*2,4*1,0-0,5*2,3*0,9-0,8*1,0

RAZEM 188,10

523|ZKNR C-1 |SST-00, Bezspoinowy system docieplen. Zatapianie jednej warstwy siatki na scia- | m?

d.3./0103-07 SST-05- |nach i stupach.

4.2 br. bud.
6,54*1,43+2,96%1,43+11,82*1,43+23,90*1,16+0,5*5,72*1,30+2,43*2,53+ |m? 188,10
8,77*0,9+2,76*0,9+2,76*0,9+2,64*2,73+5,64*0,9+3*2,88*2,0+3,66*0,9-18*
0,54*2,35-2*0,54*1,17-1*1,2*0,61-2*1,0*2,04-1,0*2,03*1,45+0,25*(18*2*
0,54+18%2,35+2*2*0,54+2%1,17+2*0,61+1,20+2*2*2,04+2*1,0+2*2,03+
1,45)+2%1,72*2,87+2*3,54*0,9+2*1,50*3,53*0,5+0,9*1,72*2+3,82*0,9*2+
1,8*3,3+0,5*3,0%*4,1+2*1,8*1,1+2*2,3*1,1+2*1,1*0,2+4,1*2,0-2,3*1,2*0,5+
7*1,22+2,88*6,84-0,5*2,4*1,0-0,5*2,3*0,9-0,8*1,0

RAZEM 188,10

524|ZKNR C-1 |SST-00, Bezspoinowy system docieplen. Dodatkowa warstwa siatki m?2

d.3./0103-10 SST-05 -

4.2 br. bud.
6,54*1,43+2,96%1,43+11,82*1,43+23,90*1,16+0,5*5,72*1,30+2,43*2,53+ |m? 188,10
8,77*0,9+2,76*0,9+2,76*0,9+2,64*2,73+5,64*0,9+3*2,88*2,0+3,66*0,9-18*
0,54*2,35-2*0,54*1,17-1*1,2*0,61-2*1,0*2,04-1,0*2,03*1,45+0,25*(18*2*
0,54+18%2,35+2*2*0,54+2%1,17+2*0,61+1,20+2*2*2,04+2*1,0+2*2,03+
1,45)+2%1,72*2,87+2*3,54*0,9+2%1,50*3,53*0,5+0,9*1,72*2+3,82*0,9*2+
1,8*3,3+0,5*3,0%*4,1+2*1,8*1,1+2*2,3*1,1+2*1,1*0,2+4,1*2,0-2,3*1,2*0,5+
7*1,22+2,88*6,84-0,5*2,4*1,0-0,5*2,3*0,9-0,8*1,0

RAZEM 188,10
525|ZKNR C-1 |SST-00, |Bezspoinowy system docieplen. Ochrona naroznikéw wypuktych prostych. |m

d.3.|0104-05 SST-05 -

4.2 br. bud.
18*(2*0,54+2,35)+2%(2*0,54+1,17)+1*(2*0,61+1,20)+2%(2*2,04+1,0)+1*(2* |m 100,54
2,03+1,0)+2*1,43+4*0,9+6*1,1+2*1,8

RAZEM 100,54

526/ KNR-W 4- |SST-00, Dostawa i montaz zbrojonych czapek muréw oporowych z betonu monoli- | m?2

d.3./01 0203-13 |SST-09 - |tycznego

4.2|analogia br. bud.
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0,36*(7,0+2*1,8+2*2,29+2*0,24) m? 5,638
RAZEM 5,638

527|KNR 2-02 |SST-00, Obrabki blacharskie przy szeroko$ci w rozwinieciu ponad 25 cm z blachy | m?2

d.3./0506-01 SST-05- |ocynkowanej i powlekanej gr. 0,50 mm - obrébka muréw oporowych

4.2 br. bud.
0,46*(7,0+2*1,8+2*2,29+2*0,24+2*1,6+2*3,84) m?2 12,21

RAZEM 12,21
528/KNR 2-02 |SST-00, Obrobki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm z blachy ocynkowanej i| m2

d.3./0506-02 SST-05- |powlekanej gr. 0,75 mm - obsadzenie wraz z obrébka podokiennikéw ze-

4.2|analogia br. bud. wnetrznych.

(18*2,45+2*1,27+1*1,30)*0,40 m?2 19,18
RAZEM 19,18
529/ZKNR C-1 |SST-00, |Bezspoinowy system docieplen. Wykonanie reczne cienkowarstwej wypra- | m2

d.3./0113-01 SST-05- |wy z tynku mozaikowego - gruntowanie podtoza - pierwsza warstwa.

4.2 br. bud.
6,54*1,43+2,96%1,43+11,82*1,43+23,90*1,16+0,5*5,72*1,30+2,43*2,53+ |m? 188,10
8,77*0,9+2,76*0,9+2,76*0,9+2,64*2,73+5,64*0,9+3*2,88*2,0+3,66*0,9-18*
0,54*2,35-2*0,54*1,17-1*1,2*0,61-2*1,0*2,04-1,0*2,03*1,45+0,25*(18*2*
0,54+18%2,35+2*2*0,54+2%1,17+2*0,61+1,20+2*2*2,04+2*1,0+2*2,03+
1,45)+2%1,72*2,87+2*3,54*0,9+2*1,50*3,53*0,5+0,9*1,72*2+3,82*0,9*2+
1,8*3,3+0,5*3,0%*4,1+2*1,8*1,1+2*2,3*1,1+2*1,1*0,2+4,1*2,0-2,3*1,2*0,5+
7*1,22+2,88*6,84-0,5*2,4*1,0-0,5*2,3*0,9-0,8*1,0

RAZEM 188,10
530/ZKNR C-1 |SST-00, |Bezspoinowy system docieplen. W ykonanie reczne cienkowarstwej wypra- | m2

d.3./0113-03 SST-05- |wy z tynku mozaikowego na gotowym podtozu na $cianach ptaskich i po-

4.2 br. bud. wierzchniach poziomych (ziarno 0,8-1,2 mm).
6,54*1,43+2,96%1,43+11,82*1,43+23,90*1,16+0,5*5,72*1,30+2,43*2,53+ |m? 188,10
8,77*0,9+2,76*0,9+2,76*0,9+2,64*2,73+5,64*0,9+3*2,88*2,0+3,66*0,9-18*
0,54*2,35-2*0,54*1,17-1*1,2*0,61-2*1,0*2,04-1,0*2,03*1,45+0,25*(18*2*
0,54+18%2,35+2*2*0,54+2*1,17+2*0,61+1,20+2*2*2,04+2*1,0+2*2,03+
1,45)+2%1,72*2,87+2*3,54*0,9+2%1,50*3,53*0,5+0,9*1,72*2+3,82*0,9*2+
1,8*3,3+0,5*3,0%*4,1+2*1,8*1,1+2*2,3*1,1+2*1,1*0,2+4,1*2,0-2,3*1,2*0,5+
7*1,22+2,88*6,84-0,5*2,4*1,0-0,5*2,3*0,9-0,8*1,0

RAZEM 188,10

531 SST-00, |Zabezpieczenie elewacji przed graffitti. m?2

d.3.|analiza indy- | SST-05 -

4.2|widualna br. bud.
6,54*1,43+2,96%1,43+11,82*1,43+23,90*1,16+0,5*5,72*1,30+2,43*2,53+ |m? 188,10
8,77*0,9+2,76*0,9+2,76*0,9+2,64*2,73+5,64*0,9+3*2,88*2,0+3,66*0,9-18*
0,54*2,35-2*0,54*1,17-1*1,2*0,61-2*1,0*2,04-1,0*2,03*1,45+0,25*(18*2*
0,54+18%2,35+2*2*0,54+2%1,17+2*0,61+1,20+2*2*2,04+2*1,0+2*2,03+
1,45)+2%1,72*2,87+2*3,54*0,9+2%1,50*3,53*0,5+0,9*1,72*2+3,82*0,9*2+
1,8*3,3+0,5*3,0%4,1+2*1,8*1,1+2*2,3*1,1+2*1,1*0,2+4,1*2,0-2,3*1,2*0,5+
7*1,22+2,88*6,84-0,5*2,4*1,0-0,5*2,3*0,9-0,8*1,0

RAZEM 188,10

3.5 DOCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH PONAD COKOLEM

3.5. Roboty demontazowe

1

532 SST-00, Demontaz urzadzen i elementéw zamocowanych na elewacji budynku - szt

d.3.|kalk. wtasna |SST-02 - |kratka wentylacyjna

5.1 br. bud.

6,00 szt 6,00
RAZEM 6,00

533 SST-00, Demontaz urzadzen i elementéw zamocowanych na elewacji budynku - ka- |szt

d.3.|kalk. wtasna |SST-02 - |mera monitoringu.

5.1 br. bud.

1,00 szt 1,00
RAZEM 1,00

534 SST-00, Demontaz urzadzen i elementéw zamocowanych na elewacji budynku - tab-|szt

d.3.|kalk. wtasna |SST-02 - |lica

5.1 br. bud.

2,00 szt 2,00
RAZEM 2,00

535 SST-00, Demontaz urzadzen i elementéw zamocowanych na elewacji budynku - sy- |szt

d.3.|kalk. wtasna |SST-02 - |rena alarmowa

5.1 br. bud.

2,00 szt 2,00
RAZEM 2,00

536 SST-00, Demontaz urzadzen i elementéw zamocowanych na elewacji budynku - szt

d.3.|kalk. wtasna |SST-02 - |uchwyt na flagi

5.1 br. bud.

1,00 szt 1,00
RAZEM 1,00
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537 SST-00, Demontaz zadaszenia prefabrykowanego szt
d.3.|analiza indy- | SST-02 -
5.1|widualna br. bud.
1,00 szt 1,00
RAZEM 1,00
538/ KNR 4-01 |SST-00, Rozebranie rur spustowych m
d.3.|0535-05 SST-02 -
5.1 br. bud.
5,60+5,10+5,35 m 16,05
RAZEM 16,05
539 SST-00, |Demontaz czyszczaka zeliwnego kanalizacyjnego. szt.
d.3.|analiza indy- | SST-02 -
5.1|widualna br. bud.
3,00 szt. 3,00
RAZEM 3,00
540|KNR 4-01 |SST-00, |Wykucie z muru kwietnika stalowego szt.
d.3.|0354-06 SST-02 -
5.1]analogia br. bud.
1,00 szt. 1,000
RAZEM 1,000
541|KNR 4-01 |SST-00, Wykucie z muru podokiennikdéw zewnetrznych stalowych. m
d.3.|0354-11 SST-02 br.
5.1 bud.
19*2,46+2*1,32+1*1,90 m 51,28
RAZEM 51,28
542|KNR 4-01 |SST-00, Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, komindw, okapdw, m2
d.3./0535-08 SST-02 - |kotnierzy, gzymséw itp.z blachy nie nadajacej sie do uzytku.
5.1 br. bud.
(18+26,7+3,7+8,8+17,52+2*2,85)*0,62 m?2 49,86
RAZEM 49,86
543|KNR-W 4- |SST-00, |Odbicie tynkéw zewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cia- m2
d.3./01 0701-02 |SST-02 - |nach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 - odbicie tynkéw
5.1 br. bud. zawilgoconych, zmurszatych, odspojonych - przyjeto 30% catosci powierz-
chni.
Krotnoé¢ = 0,3
17,86*4,13+26,69*4,13+0,87*3,65+7,78*4,90+11,04*4,93+1,14*6,48+ m2 302,86
3,65*3,54+7,86%4,03-19*2,36*2,04-1,22*2,04-2,33*2,9-1,00*2,9+0,25*(19*
(2*2,04+2,36)+2*2,04+1,22+2*2,90+2,33+2*2,90+1,0)+6,2*3,76+2*3,76*
3,00-2,36*2,92-1,8*1,81+0,25*(2*1,81+1,81+2*2,92+2,36)
RAZEM 302,86
544|KNR 4-04 |SST-00, Transport zZtomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem |t
d.3./{1107-01 SST-02 - |recznym na odlegto$¢ do 1 km - zaptata za ztom wraca do Zamawiajgcego.
5.1 br. bud.
0,20 t 0,20
RAZEM 0,20
545|KNR 4-04 |SST-00, |Transport ztomu samochodem skrzyniowym - dodatek za kazdy rozpoczety |t
d.3./1107-04 SST-02 - |km ponad 1 km - kolejne 14 km - zaptata za zZtom wraca do Zamawiajacego.
5.1 br. bud. Krotno$¢ = 14
0,20 t 0,20
RAZEM 0,20
546|KNR 4-04 |SST-00, Transport gruzu z terenu rozbidrki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu|m3
d.3./1101-02 SST-02 - |samochodem skrzyniowym na odl. do 1 km.
5.1 br. bud.
302,86*0,015 m3 4,54
RAZEM 4,54
547|KNR 4-04 |SST-00, Transport gruzu z terenu rozbidrki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu| m3
d.3./1101-05 SST-02 - |samochodem ciezarowym - dod.za kazdy nast.rozp. 1 km - kolejne 14 km.
5.1 br. bud. Krotno$¢ = 14
302,86*0,015 m3 4,54
RAZEM 4,54
548 SST-00, |Gruz - optata za sktadowanie. m3
d.3.|kalk. wlasna | SST-02 -
5.1 br. bud.
302,86*0,015 m3 4,54
RAZEM 4,54
3.5. Roboty ociepleniowe
2
549|ZKNR C-1 |SST-00, Bezspoinowy system docieplen. Przygotowanie podioza - zabezpieczenie |m?
d.3./0101-01 SST-05- |okien i drzwi folig malarska.
5.2 br. bud.
19*2,36*2,04+1,81*1,8+2,04*1,22+2,92*2,36+2,90*2,33+1*2,90 m?2 113,77
RAZEM 113,77
550|ZKNR C-1 |SST-00, Bezspoinowy system docieplen. Przygotowanie podfoza - uzupetnienie m?2
d.3./0101-06 SST-05- |ubytkéw w tynkach o ilosci do 30% w stosunku do cato$ci powierzchni.
5.2 br. bud. Krotnoé¢ = 0,3
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17,86*4,13+26,69*4,13+0,87*3,65+7,78*4,90+11,04*4,93+1,14*6,48+ m2 302,86
3,65*3,54+7,86%4,03-19*2,36*2,04-1,22*2,04-2,33*2,9-1,00*2,9+0,25*(19*
(2*2,04+2,36)+2*2,04+1,22+2*2,90+2,33+2*2,90+1,0)+6,2*3,76+2*3,76*
3,00-2,36*2,92-1,8*1,81+0,25%(2*1,81+1,81+2*2,92+2,36)
RAZEM 302,86
551|ZKNR C-1 |SST-00, Bezspoinowy system docieplen. Przygotowanie podioza - oczyszczenie i m?2
d.3./0101-02 SST-05- |zmycie podtoza - powierzchnia $cian i o$ciezy
5.2 br. bud.
17,86*4,13+26,69*4,13+0,87*3,65+7,78*4,90+11,04*4,93+1,14*6,48+ m2 302,86
3,65*3,54+7,86*4,03-19*2,36*2,04-1,22*2,04-2,33*2,9-1,00*2,9+0,25*(19*
(2*2,04+2,36)+2*2,04+1,22+2*2,90+2,33+2*2,90+1,0)+6,2*3,76+2*3,76*
3,00-2,36*2,92-1,8*1,81+0,25%(2*1,81+1,81+2*2,92+2,36)
RAZEM 302,86
552|KNR 0-17 |SST-00, Bezspoinowy system docieplen. Przygotowanie podioZza pod ocieplenie me- | m?
d.3./2608-02 SST-05- |todg lekka-mokra - impregnacja grzybobdjcza jednokrotnie - powierzchnia
5.2 br. bud. Scian i osciezy
17,86%4,13+26,69*4,13+0,87*3,65+7,78*4,90+11,04*4,93+1,14*6,48+ m2 302,86
3,65*3,54+7,86%4,03-19*2,36*2,04-1,22*2,04-2,33*2,9-1,00*2,9+0,25*(19*
(2*2,04+2,36)+2*2,04+1,22+2*2,90+2,33+2*2,90+1,0)+6,2*3,76+2*3,76*
3,00-2,36*2,92-1,8*1,81+0,25%(2*1,81+1,81+2*2,92+2,36)
RAZEM 302,86
553|ZKNR C-1 |SST-00, Bezspoinowy system docieplen. Przygotowanie podioza - jednokrotne grun-|m?2
d.3./0101-07 SST-05- |towanie podtoza - powierzchnia $cian i o$ciezy
5.2 br. bud.
17,86*4,13+26,69*4,13+0,87*3,65+7,78*4,90+11,04*4,93+1,14*6,48+ m2 302,86
3,65*3,54+7,86%4,03-19*2,36*2,04-1,22*2,04-2,33*2,9-1,00*2,9+0,25*(19*
(2*2,04+2,36)+2*2,04+1,22+2*2,90+2,33+2*2,90+1,0)+6,2*3,76+2*3,76*
3,00-2,36*2,92-1,8*1,81+0,25%(2*1,81+1,81+2*2,92+2,36)
RAZEM 302,86
554|ZKNR C-1 |SST-00, Bezspoinowy system docieplen. Przygotowanie podfoza - sprawdzanie m?2
d.3./0101-09 SST-05- |przyczepnosci zaprawy klejacej i styropianu do podtoza.
5.2 br. bud.
(17,86*4,13+26,69*4,13+0,87*3,65+7,78*4,90+11,04*4,93+1,14*6,48+ m2 0,53
3,65*3,54+7,86%4,03-19*2,36*2,04-1,22*2,04-2,33*2,9-1,00*2,9+0,25*(19*
(2*2,04+2,36)+2*2,04+1,22+2*2,90+2,33+2*2,90+1,0))*0,002
RAZEM 0,53
555|ZKNR C-1 |SST-00, Bezspoinowy system docieplen. Przygotowanie podfoza - sprawdzanie m?2
d.3./0101-10 SST-05- |przyczepnosci zaprawy klejacej i wetny mineralnej do podtoza.
5.2 br. bud.
(6,2*3,76+2*3,76*3,00-2,36*2,92-1,8*1,81+0,25%(2*1,81+1,81+2*2,92+ m2 0,08
2,36))*0,002
RAZEM 0,08
556|ZKNR C-1 |SST-00, Bezspoinowy system docieplen. Przygotowanie podioza - sprawdzanie no$-| m?2
d.3./0101-11 SST-05- |nosci kotkow.
5.2 br. bud.
(17,86*4,13+26,69*4,13+0,87*3,65+7,78*4,90+11,04*4,93+1,14*6,48+ m2 0,61
3,65*3,54+7,86%4,03-19*2,36*2,04-1,22*2,04-2,33*2,9-1,00*2,9+0,25*(19*
(2*2,04+2,36)+2*2,04+1,22+2*2,90+2,33+2*2,90+1,0)+6,2*3,76+2*3,76*
3,00-2,36*2,92-1,8*1,81+0,25*(2*1,81+1,81+2*2,92+2,36))*0,002
RAZEM 0,61
557|ZKNR C-1 |SST-00, |Bezspoinowy system docieplen. Montaz listew cokotowych do podtoza z be-|m
d.3.|0104-03 SST-05- |tonu.
5.2 br. bud.
3,18+11,70+26,81+8,77+5,64+5,70+5,64+8,00+2*3,14+3,66 m 85,38
RAZEM 85,38
558|ZKNR C-1 |SST-00, Bezspoinowy system docieplen. Przyklejenie ptyt styropianowych o grubos- |m?2
d.3./0102-01 SST-05- |ci 2 cm na scianach betonowych, tynkowanych lub z mozaiki szklanej,
5.2|analogia br. bud. wspdiczynnik lambda dla styropianu 0,04 [W/m*K] - docieplenie osciezy
okiennych i drzwiowych.
0,39*(19*(2*2,04+2,36)+2*2,04+1,22+2*2,90+2,33+2*2,90+1,0) m?2 55,61
RAZEM 55,61
559|ZKNR C-1 |SST-00, Bezspoinowy system docieplen. Przyklejenie ptyt styropianowych o grubos- | m?2
d.3.|0102-05 SST-05- |ci 14 cm na $cianach betonowych, tynkowanych lub z mozaiki szklanej,
5.2 br. bud. wspdiczynnik lambda dla styropianu 0,040 [W/m*K] - docieplenie powierz-
chni Scian.
18*4,13+26,69*4,13+0,87*3,65+7,78*4,90+11,04*4,93+1,14*6,48+3,65* |m? 228,66
3,54+7,86*4,03-19*2,36*2,04-1,22*2,04-2,33*2,9-1,00*2,9
RAZEM 228,66
560/ ZKNR C-1 |SST-00, |Bezspoinowy system docieplen. Przyklejenie ptyt welny mineralnej o gru- | m?2
d.3./0201-01 SST-05- |bosci 2 cm na $cianach betonowych, tynkowanych lub z mozaiki szklanej,
5.2|analogia br. bud. wspotczynnik lambda dla wetny mineralnej 0,040 [W/m*K] - docieplenie
osciezy
0,39*(2*1,81+1,81+2*2,92+2,36) m?2 5,32
RAZEM 5,32
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561/ZKNR C-1 |SST-00, |Bezspoinowy system docieplen. Przyklejenie ptyt welny mineralnej o gru- | m?2
d.3./0201-01 SST-05- |bosci 14 cm na Scianach betonowych, tynkowanych lub z mozaiki szklanej,
5.2|analogia br. bud. wspotczynnik lambda dla wetny mineralnej 0,040 [W/m*K] - docieplenie
$cian
6,48*3,76+2*3,76*3,00-2,36*2,92-1,8*1,81 m?2 36,78
RAZEM 36,78
562|ZKNR C-1 |SST-00, |Bezspoinowy system docieplen. Montaz listew dylatacyjnych. m
d.3.|0104-04 SST-05 -
5.2 br. bud.
6,22+4,65 m 10,87
RAZEM 10,87
563/ZKNR C-1 |SST-00, |Bezspoinowy system docieplen. Przymocowanie ptyt styropianowych za po-| m2
d.3./0103-03 SST-05- |moca kotkéw plastikowych w ilosci 5 szt./m2 do podtoza z betonu.
5.2 br. bud.
18*4,13+26,69*4,13+0,87*3,65+7,78%4,90+11,04*4,93+1,14*6,48+3,65* |m? 284,27
3,54+7,86%4,03-19*2,36*2,04-1,22*2,04-2,33*2,9-1,00*2,9+0,39*(19*(2*
2,04+2,36)+2*2,04+1,22+2*2,90+2,33+2*2,90+1,0)
RAZEM 284,27
564|ZKNR C-1 |SST-00, |Bezspoinowy system docieplen. Przymocowanie ptyt styropianowych za po- |szt.
d.3./0103-06 SST-05- |moca kotkéw plastikowych do podtoza z betonu - dodatek za kazdy dodat-
5.2 br. bud. kowy kofek.
18*4,13+26,69*4,13+0,87*3,65+7,78*4,90+11,04*4,93+1,14*6,48+3,65*  |szt. 284,27
3,54+7,86*4,03-19*2,36*2,04-1,22*2,04-2,33*2,9-1,00*2,9+0,39*(19*(2*
2,04+2,36)+2*2,04+1,22+2*2,90+2,33+2*2,90+1,0)
RAZEM 284,27
565/ZKNR C-1 |SST-00, |Bezspoinowy system ocieplen. Mocowanie ptyt wetny mineralnej za pomocg| m2
d.3./0203-03 SST-05- |kotkéw plastikowych w ilosci 6 szt/m2 do podtoza z betonu.
5.2 br. bud.
6,48*3,76+2*3,76*3,00-2,36*2,92-1,8*1,81+0,39*(2*1,81+1,81+2*2,92+  |m?2 42,09
2,36)
RAZEM 42,09
566|ZKNR C-1 |SST-00, Bezspoinowy system docieplen. Zatapianie jednej warstwy siatki na scia- | m?
d.3./0103-07 SST-05- |nach i stupach.
5.2 br. bud.
18*4,13+26,69*4,13+0,87*3,65+7,78*4,90+11,04*4,93+1,14*6,48+3,65* |m? 267,05
3,54+8,0*4,03-19*2,36%2,04-1,22*2,04-2,33*2,9-1,00*2,9+6,48*3,76+2*
3,76*3,14-2,36*2,92-1,8*1,81
RAZEM 267,05
567|ZKNR C-1 |SST-00, |Bezspoinowy system docieplen. Dodatkowa warstwa siatki m?2
d.3./0103-10 SST-05 -
5.2 br. bud.
2,10*(3,18+11,56+26,70+8,65+17,52+8,00+3,54+2*3,14) m?2 179,40
RAZEM 179,40
568|ZKNR C-1 |SST-00, Bezspoinowy system docieplen. Zatapianie jednej warstwy siatki na oscie- |m?
d.3./0103-09 SST-05- |zach okiennych i drzwiowych.
5.2 br. bud.
0,39%(19*(2*2,04+2,36)+2*2,04+1,22+2*2,90+2,33+2*2,90+1,0)+0,39*(2* |m?2 60,93
1,81+1,8142*2,92+2,36)
RAZEM 60,93
569|ZKNR C-1 |SST-00, |Bezspoinowy system docieplen. Ochrona naroznikéw wypuktych prostych. |m
d.3.|0104-05 SST-05 -
5.2 br. bud.
19%(2*2,04+2,36)+2*2,04+1,22+2*2,90+2,33+2*2,90+1,0+2*1,81+1,81+2* |m 174,86
2,92+2,36+4,32+2*3,40+2*3,76
RAZEM 174,86
570/ZKNR C-1 |SST-00, |Bezspoinowy system docieplen. W ykonanie reczne cienkowarstwej wypra- | m2
d.3./0109-01 SST-05- |wy z tynku silikatowo-silikonowego o fakturze "kamyczkowej" - gruntowanie
5.2 br. bud. podioza - pierwsza warstwa.
18*4,13+26,69*4,13+0,87*3,65+7,78%4,90+11,04*4,93+1,14*6,48+3,65* |m? 327,98
3,54+8,0*4,03-19*2,36%2,04-1,22*2,04-2,33*2,9-1,00*2,9+6,48*3,76+2*
3,76*3,14-2,36*2,92-1,8*1,81+0,39%(19%(2*2,04+2,36)+2*2,04+1,22+2*
2,90+2,33+2*2,90+1,0)+0,39%(2*1,81+1,81+2*2,92+2,36)
RAZEM 327,98
571/ZKNR C-1 |SST-00, |Bezspoinowy system docieplen. W ykonanie reczne cienkowarstwej wypra- | m2
d.3./0109-03 SST-05- |wy z tynku silikatowo-silikonowego o fakturze "kamyczkowej" na gotowym
5.2 br. bud. podiozu na $cianach ptaskich i powierzchniach poziomych (ziarno 1,5 mm).
18*4,13+26,69*4,13+0,87*3,65+7,78%4,90+11,04*4,93+1,14*6,48+3,65* |m? 267,05
3,54+8,0*4,03-19*2,36%2,04-1,22*2,04-2,33*2,9-1,00*2,9+6,48*3,76+2*
3,76*3,14-2,36*2,92-1,8*1,81
RAZEM 267,05
572|ZKNR C-1 |SST-00, |Bezspoinowy system docieplen. Wykonanie reczne cienkowarstwej wypra- | m2
d.3./0109-07 SST-05- |wy z tynku silikatowo-silikonowego o fakturze "kamyczkowej" na gotowym
5.2 br. bud. podiozu na o$ciezach o szerokosci ponad 30 cm (ziarno 1,5 mm).
0,39%(19*(2*2,04+2,36)+2*2,04+1,22+2*2,90+2,33+2*2,90+1,0)+0,39*(2* |m?2 60,93

1,81+1,81+2*2,92+2,36)
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RAZEM 60,93
573 SST-00, |Zabezpieczenie elewacji przed graffitti. m?2
d.3.|analiza indy- | SST-05 -
5.2|widualna br. bud.
2,10*(3,18+11,56+26,70+8,65+17,52+8,00+3,54+2*3,14) m?2 179,40
RAZEM 179,40
574/KNR 2-02 |SST-00, Obrébki blacharskie przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm z blachy | m?
d.3.|0506-01 SST-05- |ocynkowanej i powlekanej gr. 0,50 mm.
5.2 br. bud.
(18+26,7+3,7+8,8+17,52+2*2,85)*0,76 m?2 61,12
RAZEM 61,12
575|KNR 2-02 |SST-00, Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm z blachy ocynkowanej i m?2
d.3./0506-02 SST-05- |powlekanej gr. 0,75 mm - obsadzenie wraz z obrébka podokiennikéw ze-
5.2|analogia br. bud. wnetrznych.
(19*2,46+2*1,32+1*1,90)*0,50 m?2 25,64
RAZEM 25,64
576/ KNR-W 2- |SST-00, Dostawa i montaz z gotowych rur spustowych okragtych o srednicy 15 cm -|m
d.3.|02 0529-02 |SST-05- |montaz z gotowych elementéw z blachy ocynkowanej i powlekanej gr. 0,70
5.2 br. bud. mm.
5,60+5,10+5,35 m 16,05
RAZEM 16,05
577\KNR 4-02 |SST-00, Dostawa i montaz czyszczaka zeliwnego dla rur spustowych o $r. 150 mm. |szt.
d.3.|0214-04 SST-05 -
5.2 br. bud.
3,00 szt. 3,000
RAZEM 3,000
578/KNR 4-01 |SST-00, Dostawa i montaz kratek wentylacyjnych elewacyjnych. szt.
d.3.|0322-02 SST-05 -
5.2 br. bud.
6,00 szt. 6,00
RAZEM 6,00
579|KNR-W 5- |SST-00, Montaz uprzednio zdemontowanych kamer monitoringu. szt.
d.3.|08 0402-02 |SST-05 -
5.2|kalk. wtasna |br. bud.
1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
580|KNR-W 5- |SST-00, |Montaz uprzednio zdemontowanych tablic szt.
d.3.|08 0402-02 |SST-05 -
5.2|kalk. wtasna |br. bud.
2,00 szt. 2,00
RAZEM 2,00
581|KNR-W 5- |SST-00, [Montaz uprzednio zdemontowanych syren alarmowych szt.
d.3.|08 0402-02 |SST-05 -
5.2|kalk. wtasna |br. bud.
2,00 szt. 2,00
RAZEM 2,00
582|KNR-W 5- |SST-00, |Montaz uprzednio zdemontowanego uchwytu na flagi szt.
d.3.|08 0402-02 |SST-05 -
5.2|kalk. wtasna |br. bud.
1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
3.5. Rusztowanie
3
583|KNR 2-02 |SST-00, Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10 m m?2
d.3.|1604-01 SST-01 -
5.3 br. bud.
6,1*8,00+6,1*17,64+5,83*17,80+7,20*8,70+5,85*8,65+3,4*4,5+5,8*17,52+| m?2 533,229
2*3,14*6,83
RAZEM 533,229
584/NNRNKB |SST-00, |Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych. m2
d.3.|202 1625- |SST-01 -
5.3/01 br. bud.
6,1*8,00+6,1*17,64+5,83*17,80+7,20*8,70+5,85*8,65+3,4*4,5+5,8*17,52+| m?2 533,23
2*3,14*6,83
RAZEM 533,23
585/KNR 2-02 |SST-00, Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnetrznych przysciennych wy- | m?2
d.3./1613-01 SST-01- |sokoscido 10 m
5.3 br. bud.
6,1*8,00+6,1*17,64+5,83*17,80+7,20*8,70+5,85*8,65+3,4*4,5+5,8*17,52+| m?2 533,229
2*3,14*6,83
RAZEM 533,229
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586|KNR 2-02r. |SST-00, |Czas pracy rusztowan grupy 2.
d.3./16 z.s2.5.15|SST-01 - |(poz.:
5.3 br. bud. 532,533,534,535,536,541,542,543,549,550,551,552,553,554,555,556,557
,558,559,560,561,562,563,564,565,566,567,568,569,570,571,572,573,57
4,575,578,579,580,581,582)
3.6 DOCIEPLENIE STROPODACHU PELNEGO
3.6. Roboty demontazowe
1
587 SST-00, Demontaz istniejgcych elementéw mocowanych do powierzchni dachu - de-| kpl.
d.3.|analiza indy-|SST-02 - |montaz deflektoréw
6.1|widualna br. bud.
1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
588 SST-00, Demontaz istniejacych elementéw mocowanych do powierzchni dachu - de-|kpl.
d.3.|analiza indy- |SST-02 - |montaz kominkéw wentylacyjnych
6.1|widualna br. bud.
4,00 kpl. 4,00
RAZEM 4,00
589|KNR 4-01 |SST-00, Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku. m
d.3.|0535-04 SST-02 -
6.1 br. bud.
18,00+26,70 m 44,70
RAZEM 44,70
590/KNR 4-01 |SST-00, Rozbidrka pokrycia z papy na dachach betonowych. m?2
d.3.|0519-06 SST-02 -
6.1 br. bud.
63,18*6,52+2,93*3,70+5,76*2,85+2,88*1,35 m?2 443,08
RAZEM 443,08
591/KNR 4-01 |SST-00, Rozbidrka pokrycia z papy na dachach betonowych - kolejna warstwa. m?2
d.3.|0519-07 SST-02 -
6.1 br. bud.
63,18*6,52+2,93*3,70+5,76*2,85+2,88*1,35 m?2 443,08
RAZEM 443,08
592|KNR 4-01 |SST-00, Zerwanie posadzki cementowej - analogia - usuniecie skruszonych warstw |m?2
d.3./0804-07 SST-02 - |dociskowych szlichta cementowa.
6.1|analogia br. bud.
63,18*6,52+2,93*3,70+5,76*2,85+2,88*1,35 m?2 443,08
RAZEM 443,08
593|KNR 4-01 |SST-00, Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do |m3
d.3./0108-09 SST-02- |1km.
6.1 br. bud.
443,08*0,005+443,08*0,02 m3 11,08
RAZEM 11,08
594/ KNR 4-01 |SST-00, Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kazdy|m3
d.3./0108-10 SST-02 - |nast. 1 km - kolejne 14 km.
6.1 br. bud. Krotno$¢ = 14
443,08*0,005+443,08*0,02 m3 11,08
RAZEM 11,08
595 SST-00, |Gruz - optata za sktadowanie. m3
d.3.|kalk. wlasna | SST-02 -
6.1 br. bud.
443,08*0,005+443,08*0,02 m3 11,08
RAZEM 11,08
596 SST-00, Utylizacja pokrycia z papy. t
d.3.|analiza indy- | SST-02 -
6.1|widualna br. bud.
443,08*2%0,0062 t 5,49
RAZEM 5,49
3.6. Roboty ociepleniowe
2
597|KNR 2-02 |SST-00, |Nadmurowanie ponad dachem ogniomuréw z cegty ceramicznej peinej m2
d.3.|0114-02 SST-07,
6.2 SST-09 -
br. bud.
0,3*(17,55+8,80+3,45) m?2 8,940
RAZEM 8,940
598/KNR 2-02 |SST-00, |Nadmurowanie podstaw pod deflektory m3
d.3.|0122-02 SST-07,
6.2|analogia SST-09 -
br. bud.
1*0,6*0,6*0,25 m3 0,090
RAZEM 0,090
599|KNR 0-23 |SST-00, |Oczyszczenie mechaniczne podioza stropodachu. m?2
d.3./2611-01 SST-07 -
6.2]analogia br. bud.
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63,18*6,52+2,93*3,70+5,76*2,85+2,88*1,35 m?2 443,08
RAZEM 443,08
600/KNR 2-02 |SST-00, Uzupetnienie usunietej uprzednio wylewki cementowej stropdachu. m3
d.3./1101-02 SST-07 -
6.2|analogia br. bud.
(63,18*6,52+2,93*3,70+5,76*2,85+2,88*1,35)*0,02 m3 8,86
RAZEM 8,86
601/KNR 0-17 |SST-00, Przygotowanie podtoza stropodachu - gruntowanie powierzchni betonowej |m?2
d.3./2608-03 SST-07 - |praparatem do gruntowania.
6.2|analogia br. bud.
63,18*6,52+2,93*3,70+5,76*2,85+2,88*1,35 m?2 443,08
RAZEM 443,08
602|KNR 2-02 |SST-00, Izolacje z papy asfaltowej poziome na sucho - jedna warstwa - analogia - | m?
d.3./0616-01 SST-07 - |paroizolacja bitumiczna.
6.2|analogia br. bud.
63,18*6,52+2,93*3,70+5,76*2,85+2,88*1,35 m?2 443,08
RAZEM 443,08
603 SST-00, Dostawa i montaz systemowego izoklina ze styropianu 10x10 cm. m
d.3.|analiza indy- | SST-07,
6.2|widualna SST-09 -
br. bud.
63,18 m 63,18
RAZEM 63,18
604|KNR 0-22 |SST-00, Docieplenie stropodachu styropapg RE30 grub. 25 cm jednostronnie lami- |m?2
d.3./0527-01 SST-07, nowang papa w uktadzie klejonym ze wzmocnieniem mocowania facznikami
6.2|analogia SST-09 - |mechanicznymi teleskopowymi.
br. bud.
63,18*6,52+2,93*3,70+5,76*2,85+2,88*1,35 m?2 443,08
RAZEM 443,08
605|ZKNR C-1 |SST-00, Bezspoinowy system docieplen. Przygotowanie podioza - oczyszczenie i m?2
d.3./0101-02 SST-05- |zmycie podtoza ogniomuréw
6.2 br. bud.
0,3*(17,55+8,80+3,45) m?2 8,94
RAZEM 8,94
606/ KNR 0-17 |SST-00, Bezspoinowy system docieplen. Przygotowanie podioZza pod ocieplenie me- | m?
d.3./2608-02 SST-05- |todg lekka-mokra - impregnacja grzybobdjcza jednokrotnie podtoza ognio-
6.2 br. bud. muréw
0,3*(17,55+8,80+3,45) m?2 8,94
RAZEM 8,94
607|ZKNR C-1 |SST-00, Bezspoinowy system docieplen. Przygotowanie podioza - jednokrotne grun-|m?2
d.3./0101-07 SST-05- |towanie podtoza ognimuréw
6.2 br. bud.
0,3*(17,55+8,80+3,45) m?2 8,94
RAZEM 8,94
608|ZKNR C-1 |SST-00, Bezspoinowy system docieplen. Przygotowanie podfoza - sprawdzanie m?2
d.3./0101-09 SST-05- |przyczepnosci zaprawy klejacej i styropianu do podtoza ogniomuréw
6.2 br. bud.
(0,3*(17,55+8,80+3,45))*0,002 m?2 0,02
RAZEM 0,02
609|ZKNR C-1 |SST-00, Bezspoinowy system docieplen. Przygotowanie podioza - sprawdzanie no$-| m?2
d.3./0101-11 SST-05- |nosci kotkow.
6.2 br. bud.
(0,3*(17,55+8,80+3,45))*0,002 m?2 0,02
RAZEM 0,02
610/ZKNR C-1 |SST-00, Bezspoinowy system docieplen. Przyklejenie ptyt styropianowych ekstrudo- | m?2
d.3./0102-02 SST-05- |wanych o grubo$ci 2 cm na $cianach, tynkowanych lub z mozaiki szklanej,
6.2 br. bud. wspdiczynnik lambda dla styropianu 0,04 [W/m*K] do podtoza ogniomuréw
0,3*(17,55+8,80+3,45) m?2 8,94
RAZEM 8,94
611/ZKNR C-1 |SST-00, |Bezspoinowy system docieplen. Przymocowanie ptyt styropianowych za po-| m2
d.3./0103-02 SST-05- |moca kotkdw plastikowych w ilosci 5 szt./m2 do podtoza z cegty.
6.2 br. bud.
0,3*(17,55+8,80+3,45) m?2 8,94
RAZEM 8,94
612|ZKNR C-1 |SST-00, |Bezspoinowy system docieplen. Przymocowanie ptyt styropianowych za po- |szt.
d.3./0103-05 SST-05- |moca kotkéw plastikowych do podtoza z cegty - dodatek za kazdy dodatko-
6.2 br. bud. wy kotek.
0,3*(17,55+8,80+3,45) szt. 8,94
RAZEM 8,94
613|ZKNR C-1 |SST-00, Bezspoinowy system docieplen. Zatapianie jednej warstwy siatki do podtoza| m?
d.3./0103-07 SST-05- |ogniomuréw
6.2 br. bud.
0,3*(17,55+8,80+3,45) m?2 8,94
RAZEM 8,94
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614|ZKNR C-1 |SST-00, |Bezspoinowy system docieplen. Ochrona naroznikéw wypuktych prostych. |m
d.3.|0104-05 SST-05 -
6.2 br. bud.
9*0,3 m 2,70
RAZEM 2,70
615/ZKNR C-1 |SST-00, |Bezspoinowy system docieplen. Wykonanie reczne cienkowarstwej wypra- | m2
d.3./0109-01 SST-05- |wy z tynku silikatowo-silikonowego o fakturze "kamyczkowej" - gruntowanie
6.2 br. bud. podioza ogniomuréw - pierwsza warstwa
0,3*(17,55+8,80+3,45) m?2 8,94
RAZEM 8,94
616/ZKNR C-1 |SST-00, |Bezspoinowy system docieplen. Wykonanie reczne cienkowarstwej wypra- | m2
d.3./0109-03 SST-05- |wy z tynku silikatowo-silikonowego o fakturze "kamyczkowej" na gotowym
6.2 br. bud. podtozu ogniomurdw na scianach ptaskich i powierzchniach poziomych
(ziarno 1,5 mm).
0,3*(17,55+8,80+3,45) m?2 8,94
RAZEM 8,94
617 SST-00, |Dostawa i montaz kominkéw wentylacyjnych ok. 1/40 m2. szt
d.3.|analiza indy- | SST-07,
6.2|widualna SST-08 -
br. bud.
443,08/40 szt 11,08
RAZEM 11,08
618/ KNR-W 2- |SST-00, Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng dwuwarstwowa sklasyfikowana ja- | m2
d.3.|02 0504-02 |SST-07, |koNRO.
6.2 SST-08 -
br. bud.
63,18%6,52+2,93*3,70+5,76*2,85+2,88*1,35 m?2 443,08
RAZEM 443,08
619|KNR-W 2- |SST-00, Pokrycie dachéw papa termozgrzewalna, - obrobki z papy nawierzchniowej | m?2
d.3.|02 0504-03 |SST-07, |sklasyfikowanej jako NRO.
6.2 SST-08 -
br. bud.
(60,30+3,70+6,50)*0,2 m?2 14,10
RAZEM 14,10
620 SST-00, Dostawa i montaz systemowej listwy dociskowej - punkty mocowan co 25 |m
d.3.|analiza indy- | SST-07, cm.
6.2|widualna SST-08 -
br. bud.
60,30+3,70+6,50 m 70,50
RAZEM 70,50
621|KNR 2-02 |SST-00, Obrabki blacharskie przy szeroko$ci w rozwinieciu ponad 25 cm z blachy | m?2
d.3./0506-01 SST-05- |ocynkowanej i powlekanej gr. 0,50 mm.
6.2 br. bud.
(17,55+8,80+3,45)*0,50 m?2 14,90
RAZEM 14,90
622 SST-00, Dostawa i montaz uchwytéw asekuracyjnych na stropodachu kpl.
d.3.|analiza indy- | SST-07,
6.2|widualna SST-08 -
br. bud.
2,00 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
623 SST-00, |Dostawa i montaz deflektoréw kpl.
d.3.|analiza indy- | SST-07,
6.2|widualna SST-08 -
br. bud.
1,00 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
624|KNR-W 2- |SST-00, Dostawa i montaz gotowych rynien dachowych pétokragtych o ér. 15cm- |m
d.3.|02 0522-02 |SST-07, |montaz z gotowych elementéw z blachy ocynkowanej i powlekanej gr. 0,70
6.2 SST-08 - |mm.
br. bud.
18,00+26,70 m 44,70
RAZEM 44,70
4 SEGMENT D
41 WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ
4.1. Roboty demontazowe
1
625/KNR 4-01 |SST-00, Wykucie z muru krat okiennych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.4.|0354-07 SST-02 -
1.1]analogia br. bud.
7,00 szt. 7,000
RAZEM 7,000
626|KNR 4-01 |SST-00, |Wykucie z muru oscieznic okiennych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.4.|0354-04 SST-02 -
1.1]analogia br. bud.
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42,00 szt. 42,000
RAZEM 42,000
627|KNR 4-01 |SST-00, Wykucie z muru o$cieznic okiennych o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.4.|0354-05 SST-02 -
1.1]analogia br. bud.
60*2,36*2,04 m?2 288,864
RAZEM 288,864
628/ KNR 4-01 |SST-00, Demontaz istniejacych luksferéw. m?2
d.4.|0348-09 SST-02 -
1.1]analogia br. bud.
(1,48*2,33+0,86*2,33)*2 m?2 10,90
RAZEM 10,90
629|KNR 4-01 |SST-00, |Wykucie z muru podokiennikéw wewnetrznych. m
d.4.|0354-11 SST-02 -
1.1 br. bud.
90*2,46+10*2,43 m 245,70
RAZEM 245,70
630|KNR 4-04 |SST-00, |Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem |t
d.4./1107-01 SST-02 - |recznym na odlegtos$¢ do 1 km - zaptata za ztom wraca do Zamawiajgcego.
1.1 br. bud.
0,5 t 0,50
RAZEM 0,50
631/KNR 4-04 |SST-00, Transport ztomu samochodem skrzyniowym - dodatek za kazdy rozpoczety |t
d.4./11107-04 SST-02 - |km ponad 1 km - kolejne 14 km - zaptata za zZtom wraca do Zamawiajacego.
11 br. bud. Krotno$¢ = 14
0,50 t 0,50
RAZEM 0,50
632|KNR 4-01 |SST-00, Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do |m3
d.4.|0108-09 SST-02- |1km.
1.1 br. bud.
357,764*0,05 m3 17,89
RAZEM 17,89
633|KNR 4-01 |SST-00, Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kazdy |m3
d.4./0108-10 SST-02 - |nast. 1 km - kolejne 14 km.
11 br. bud. Krotno$¢ = 14
357,764*0,05 m3 17,89
RAZEM 17,89
634 SST-00, |Gruz - optata za sktadowanie. m3
d.4.|kalk. wlasna | SST-02 -
1.1 br. bud.
357,764*0,05 m3 17,89
RAZEM 17,89
4.1. Roboty montazowe
2
635|KNR 0-19 |SST-00, Dostawa i montaz wraz z obrébka obsadzenia kompletnych, fabrycznie wy- | m2
d.4./11023-08 SST-03 - |konczonych okien uchylno-rozwieranych o pow. do 1,5 m2 wykonanych z
1.2 br. bud. profili PCV z szybg zespolong, okna w kolorze biatym, wyposazone w na-
wiewniki higrosterowane regulowane automatycznie, wspdtczynnik przeni-
kania ciepta dla catego okna 1,1 W/m2*K.
27*0,54*2,36 m?2 34,41
RAZEM 34,41
636/ KNR 0-19 |SST-00, Dostawa i montaz wraz z obrébka obsadzenia kompletnych, fabrycznie wy- | m?2
d.4./1023-08 SST-03 - |konczonych okien o pow. do 1,5 m2 wykonanych z aluminium z szyba ze-
1.2 br. bud. spolong, okna w kolorze biatym, wspdtczynnik przenikania ciepta dla catego
okna 1,1 W/m2*K o odpornosci ogniowej EI30
3*0,54*2,36 m?2 3,82
RAZEM 3,82
637/KNR 0-19 |SST-00, |Dostawa i montaz wraz z obrobka obsadzenia kompletnych, fabrycznie wy- | m?2
d.4./1023-09 SST-03 - |konczonych okien uchylno-rozwieranych o pow. do 2,0 m2 wykonanych z
1.2 br. bud. profili PCV z szybg zespolong, okna w kolorze biatym, wyposazone w na-
wiewniki higrosterowane regulowane automatycznie, wspdtczynnik przeni-
kania ciepta dla catego okna 1,1 W/m2*K
1*0,84*2,33+1*0,86*2,33 m?2 3,96
RAZEM 3,96
638/KNR 0-19 |SST-00, |Dostawa i montaz wraz z obrobka obsadzenia kompletnych, fabrycznie wy- | m?2
d.4./1023-09 SST-03 - |konczonych okien o pow. do 2,0 m2 wykonanych z aluminium z szyba ze-
1.2 br. bud. spolong, okna w kolorze biatym, wspdtczynnik przenikania ciepta dla catego
okna 1,1 W/m2*K o odpornosci ogniowej EI30
4*0,84*2,33+2%0,86*2,33 m?2 11,84
RAZEM 11,84
639|KNR 0-19 |SST-00, Dostawa i montaz wraz z obrébka obsadzenia kompletnych, fabrycznie wy- | m?2
d.4.{1023-11 SST-03 - |konczonych okien uchylno-rozwieranych o pow. ponad 2,5 m2 wykonanych
1.2 br. bud. z profili PCV z szybg zespolong, okna w kolorze biatym, wyposazone w na-

wiewniki higrosterowane regulowane automatycznie, wspdtczynnik przeni-
kania ciepta dla catego okna 1,10 W/m2*K.
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54*2,04*2,36+1%1,6*2,36 m?2 263,754
RAZEM 263,754
640/ KNR 0-19 |SST-00, |Dostawa i montaz wraz z obrobka obsadzenia kompletnych, fabrycznie wy- | m?2
d.4.1023-11 SST-03 - |konczonych okien o pow. ponad 2,5 m2 wykonanych z aluminium z szybg,
1.2 br. bud. zespolong, okna w kolorze biatym, wspdtczynnik przenikania ciepfa dla ca-
tego okna 1,10 W/m2*K o odpornosci ogniowej EI30
1*2,04*2,36 m?2 4,814
RAZEM 4,814
641|KNR 0-19 |SST-00, Dostawa i montaz wraz z obrobka obsadzenia kompletnych, fabrycznie wy- | m?2
d.4./1023-11 SST-03 - |konczonych okien uchylno-rozwieranych o pow. ponad 2,5 m2 wykonanych
1.2 br. bud. z profili PCV z szybg zespolong, okna w kolorze biatym, wyposazone w na-
wiewniki higrosterowane regulowane automatycznie, wspdtczynnik przeni-
kania ciepta dla catego okna 1,10 W/m2*K z kompletem oku¢, klamek i
szyb antywtamaniowych
2%2,04*2,36 m?2 9,629
RAZEM 9,629
642|KNR 0-19 |SST-00, Dostawa i montaz wraz z obrobka obsadzenia kompletnych, fabrycznie wy- | m?2
d.4./1023-11 SST-03 - |konczonych okien o pow. ponad 2,5 m2 wykonanych z aluminium z szybg,
1.2 br. bud. zespolong, okna w kolorze biatym, wspdtczynnik przenikania ciepfa dla ca-
tego okna 1,10 W/m2*K o odpornosci ogniowej EI30 z kompletem okué,
klamek i szyb antywtamaniowych
1*2,04*2,36 m?2 4,814
RAZEM 4,814
643/KNR 0-19 |SST-00, |Dostawa i montaz wraz z obrobka obsadzenia kompletnych, fabrycznie wy- | m?2
d.4./1023-11 SST-03 - |konczonych okien o pow. ponad 2,5 m2 wykonanych z aluminium z szybag,
1.2 br. bud. zespolong, okna w kolorze biatym, wspdtczynnik przenikania ciepfa dla ca-
tego okna 1,10 W/m2*K o odpornosci ogniowej EI60
2*2,33*2,96+1*1,6*2,36 m?2 17,570
RAZEM 17,570
644|KNR-W 2- |SST-00, Dostawa i montaz wraz z obrébkg obsadzenia podokiennikéw wewnetrz- m
d.4./02 2119-02 |SST-03 - |nych wykonanych z aglomarmuru gr. 3 cm i szeroko$ci do 35 cm.
1.2|analogia br. bud.
90*2,46+10%2,43 m 245,70
RAZEM 245,70
645 /KNR 2-02 |SST-00, Dostawa i montaz krat okiennych wewnetrznych stalowych, ocynkowanych, | m2
d.4./11210-02 SST-03 - |malowanych proszkowo o pow. do 2 m2.
1.2 br. bud.
2%2,28*0,72 m?2 3,28
RAZEM 3,28
646/ KNR 4-01 |SST-00, |Zamurowanie otworéw okiennych w $cianach cegta ceramiczng petngna | m?3
d.4.|0304-01 SST-03, |zaprawie cementowo-wapiennej.
1.2 SST-09 -
br. bud.
2*2,36*0,46*0,24 m3 0,52
RAZEM 0,52
647|KNR 4-01 |SST-00, Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Ill z zaprawy cementowo- | m
d.4./0708-02 SST-03 - |wapiennej na o$ciezach okiennych szerokosci do 25 cm.
1.2 br. bud.
30%(2*0,54+2,36)+58*(2*2,04+2,36)+8*(2*0,84+2,33)+2*(2*2,96+2,33)+2* |m 536,42
(2*1,6+2,36)
RAZEM 536,42
648/ KNR 4-01 |SST-00, Uzupetnienie tynkow zwyktych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cementowo- | m2
d.4./0711-03 SST-03 - |wapiennej na $cianach i stupach prostokatnych na podtozu z cegty (do 5
1.2 br. bud. m2 w 1 miejscu)
2%2,36*0,46 m?2 2,171
RAZEM 2,171
649|KNNR 3 SST-00, Dwukrotne malowanie tynkéw wewnetrznych na osciezach okiennych farba | m2
d.4.|0605-04 SST-03 - |emulsyjng wraz z przygotowaniem powierzchni.
1.2 br. bud.
(30%(2*0,54+2,36)+58*(2*2,04+2,36)+8*(2*0,84+2,33)+2*(2*2,96+2,33)+2*| m2 134,11
(2*1,6+2,36))*0,25
RAZEM 134,11
650 KNNR 3 SST-00, Dwukrotne malowanie tynkéw wewnetrznych $cian i sufitow farbg emulsyj- | m?2
d.4./0605-04 SST-03 - |ng z przygotowaniem powierzchni
1.2 br. bud.
2%2,36*0,46 m?2 2,171
RAZEM 2,171
4.2 WYMIANA ZEWNETRZNEJ STOLARKI DRZWIOWEJ
4.2, Roboty demontazowe
1
651|KNR 4-01 |SST-00, |Wykucie z muru oscieznic drzwiowych o powierzchni ponad 2,0 m2. m2
d.4./0354-05 SST-02 -
2.1]analogia br. bud.
2%2,35*2,1+2*1,5*2,07 m?2 16,08
RAZEM 16,08
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652|KNR 4-01 |SST-00, Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do |m3
d.4.|0108-09 SST-02- |1km.
2.1 br. bud.
16,08*0,05 m3 0,80
RAZEM 0,80
653/KNR 4-01 |SST-00, |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kazdy | m3
d.4./0108-10 SST-02 - |nast. 1 km - kolejne 14 km.
2.1 br. bud. Krotno$¢ = 14
16,08*0,05 m3 0,80
RAZEM 0,80
654 SST-00, |Gruz - optata za sktadowanie. m3
d.4.|kalk. wtasna |SST-02 -
2.1 br. bud.
16,08*0,05 m3 0,80
RAZEM 0,80
4.2, Roboty montazowe
2
655/KNR-W 2- |SST-00, Dostawa i montaz kompletnych, fabrycznie wykonczonych drzwi zewnetrz- | m?2
d.4.|02 1040-02 |SST-03 - |nych wykonanych z profili aluminiowych cieptych, dwuskrzydtowe, szklenie
2.2 br. bud. doswietla zespolone obustronnie bezpieczne, drzwi wyposazonone w za-
mek rolkowy z wktadkg patentowa, klamki wykonane ze stali szlachetnej,
zawiasy wzmocnione i regulowane, samozamykacz z zabezpieczeniem an-
typanicznym, wspétczynnik przenikania ciepta dla catych drzwi 1,5 W/m2*K
o odpornosci ogniowej EI30 dostosowane do wspdtpracy z klapg oddymia-
Jaca
2*2,35*2,1+2*1,5*2,07 m?2 16,08
RAZEM 16,08
656|KNR 4-01 |SST-00, Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Ill z zaprawy cementowo- | m
d.4./0708-02 SST-03 - |wapiennej na o$ciezach drzwiowych szerokosci do 25 cm.
2.2 br. bud.
2%(2,1+2,35)+2*(2*2,07+1,5) m 20,18
RAZEM 20,18
657|KNNR 3 SST-00, Dwukrotne malowanie tynkéw wewnetrznych na osciezach drzwiowych far- | m?2
d.4.|0605-04 SST-03 - |bg emulsyjng wraz z przygotowaniem powierzchni.
2.2 br. bud.
(2%(2,1+2,35)+2*(2*2,07+1,5))*0,25 m?2 5,05
RAZEM 5,05
4.3 WYKONANIE IZOLACJI PIONOWEJ PRZECIWWILGOCIOWEJ
4.3. Roboty ziemne i rozbiérkowe
1
658/ KNR 4-01 |SST-00, Demontaz stalowych balustrad schodowych. szt.
d.4.|1306-01 SST-02 -
3.1 br. bud.
4,00 szt. 4,00
RAZEM 4,00
659|KNR 4-01 |SST-00, Rozbidrka elementow konstrukcji betonowych zbrojonych - rozbiorka scho- | m3
d.4./0212-03 SST-02 - |déw przylegtych do budynku.
3.1 br. bud.
5,4*5,15%0,2+3,5*2,1*0,2+3,4*1,8*0,2 m3 8,26
RAZEM 8,26
660|KNR 2-31 |SST-00, Rozebranie istniejacej nawierzchni przylegtej do budynku wykonanej z ptyt | m?2
d.4./0815-02 SST-02 - |tarasowych
3.1 br. bud.
1,5%(49,62+18,8+4,15) m?2 108,86
RAZEM 108,86
661/KNR 2-31 |SST-00, Mechaniczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o grubosci | m?
d.4.|0802-03 SST-02- |10 cm.
3.1 br. bud.
1,5%(49,62+18,8+4,15) m?2 108,86
RAZEM 108,86
662|KNR 2-31 |SST-00, Mechaniczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego - dalsze 20 |m?
d.4./0802-04 SST-02- |cm grubosci
3.1 br. bud. Krotno$¢ = 20
1,5%(49,62+18,8+4,15) m?2 108,86
RAZEM 108,86
663 KNR 4-01 |SST-00, |Wykopy o scianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejacych fun-| m3
d.4./0104-02 SST-02 - |damentéw w gruncie kat. l1I.
3.1 br. bud.
1,5%1,9*(49,62+18,80+30,27+12,27) m3 316,24
RAZEM 316,24
664|KNR 2-01 |SST-00, Petne umocnienie pionowych $cian wykopdéw liniowych o gt. do 3,0 mw m2
d.4./0322-02 SST-02 - |gruntach suchych kat. IlI-IV wraz z rozbiérka(szer. do 1,5 m)
3.1]analogia br. bud.
1,9%(49,62+18,80+30,27+12,27) m?2 210,824
RAZEM 210,824
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665 /KNR 4-02 |ST-00, ST-|Demontaz rurociggu kanalizacyjnego o $r. 200 mm - w wykopie m
d.4.|0230-03 02
3.1
2*6,00 m 12,000
RAZEM 12,000
666/ KNNR 4 ST-00, ST-|Dostawa i montaz kanatéw z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 160 |m
d.4./1308-02 02 mm, kanaty PVC 160x4,7 mm, typ SDR 34 (SN8).
3.1
6*2,00 m 12,00
RAZEM 12,00
667|KNR 2-19 | ST-00, ST-|Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi tasma ostrzegawcza z foli |m
d.4.|0219-01 02 PVC.
3.1|analogia
6*2,00 m 12,00
RAZEM 12,00
668 ST-00, ST-|Wiaczenie sie do istniejacej kanalizacji deszczowej/sanitarnej szt
d.4.|analiza indy- |02
3.1|widualna
6,00 szt 6,00
RAZEM 6,00
669|KNR 4-01 |ST-00, ST-|Dowoz piasku do obsypki na miejsce budowy. m3
d.4.|0108-06 02
3.1|analogia
15,60 m3 15,60
RAZEM 15,60
670/KNR 4-01 |ST-00, ST-|Dowoz piasku do obsypki na miejsce budowy - kolejne 14 km. m3
d.4./0108-08 02 Krotnos¢ = 14
3.1
15,60 m3 15,60
RAZEM 15,60
671/KNR 2-18 |ST-00, ST-|Kanaty rurowe - poditoza z materiatow sypkich o grubosci 15 cm - podsypka | m?2
d.4./0501-02 02 rurociagow warstwa piasku gr. 15 po zageszczeniu.
3.1
12,00%1,00 m?2 12,00
RAZEM 12,00
672|KNNR 4 ST-00, ST-|Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich - obsypka rurociagéw m3
d.4./1411-03 02 warstwg piasku gr. 30 cm po zageszczeniu.
3.1|analogia
12,00%1,00*0,3 m3 3,60
RAZEM 3,60
673/KNR 4-01 |SST-00, |Zasypanie wykopow ziemig z ukopdw z przerzutem ziemi na odlegtos¢ do 3 |m3
d.4.|0105-02 SST-02 - |m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. Ill.
3.1 br. bud.
1,5%1,9*(49,62+18,80+30,27+12,27) m3 316,24
RAZEM 316,24
674 KNNR 6 SST-00, Warstwa gérna podbudowy - kruszywo tamane 31,5 mm stablizowane me- |m?2
d.4./0113-06 SST-09 - |chanicznie - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 12 cm.
3.1 br. bud.
1,5%(49,62+18,8+4,15) m?2 108,86
RAZEM 108,86
675/KNR 2-31 |SST-00, Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm grubo$é wars-| m2
d.4./0105-03 SST-09 - |twy po zageszczeniu.
3.1 br. bud.
1,5%(49,62+18,8+4,15) m?2 108,86
RAZEM 108,86
676|KNR 2-31 |SST-00, Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - za kazdy dalszy 1 |m?2
d.4./0105-04 SST-09 - |cm grubos¢ warstwy po zageszczeniu.
3.1 br. bud.
1,5%(49,62+18,8+4,15) m?2 108,86
RAZEM 108,86
677|KNR 2-31 |SST-00, Nawierzchnie z ptyt tarasowych na podsypce piaskowej - odtworzenie m?2
d.4./0511-01 SST-09 - |uprzednio rozebranej nawierzchni z ptyt tarasowych z uzupetnieniem sttu-
3.1|analogia br. bud. czen - przyjeto 30%.
Krotnoé¢ = 0,3
1,5%(49,62+18,8+4,15) m?2 108,86
RAZEM 108,86
678/ KNNR 6 SST-00, Warstwa gérna podbudowy - kruszywo tamane 31,5 mm stablizowane me- |m?2
d.4./0113-06 SST-09 - |chanicznie - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 12 cm.
3.1 br. bud.
1,5%(49,62+18,8+4,15) m?2 108,86
RAZEM 108,86
679/KNR 2-31 |SST-00, Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm grubo$é wars-| m?2
d.4./0105-03 SST-09 - |twy po zageszczeniu.
3.1 br. bud.
1,0*33,34 m?2 33,34
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RAZEM 33,34
680|KNR 2-31 |SST-00, Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - za kazdy dalszy 1 |m?2
d.4./0105-04 SST-09 - |cm grubos¢ warstwy po zageszczeniu.
3.1 br. bud.
1,0*33,34 m?2 33,34
RAZEM 33,34
681/KNR 2-31 |SST-00, |Nawierzchnie z plyt tarasowych na podsypce piaskowej - wykonanie braku- | m2
d.4./0511-01 SST-09 - |jacej opaski wokdt budynku z ptyt tarasowych
3.1]analogia br. bud.
1,0*33,34 m?2 33,34
RAZEM 33,34
682|KNR 2-02 |SST-00, Podktady betonowe na podtozu gruntowym - wykonanie tawy betonowej pod | m3
d.4./1101-01 SST-09 - |obrzeza betonowe.
3.1 br. bud.
(10*5,15+4*3,5+2*2,1+4,00+4,6+5,2)*0,12*0,05 m3 0,50
RAZEM 0,50
683|KNR 2-31 |SST-00, |Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypet- |m
d.4./0407-01 SST-09 - |nieniem spoin zaprawa cementowa.
3.1 br. bud.
10*5,15+4*3,5+2*2,1+4,00+4,6+5,2 m 83,50
RAZEM 83,50
684|KNNR 6 SST-00, Warstwa gérna podbudowy - kruszywo tamane 31,5 mm stablizowane me- |m?2
d.4.|0113-06 SST-09 - |chanicznie - grubo$¢ warstwy po zaggszczeniu 12 cm.
3.1 br. bud.
5,40*5,15+3,5*2,1+3,4*1,8 m?2 41,28
RAZEM 41,28
685/KNR 2-31 |SST-00, Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm grubo$é wars-| m2
d.4./0105-03 SST-09 - |twy po zageszczeniu.
3.1 br. bud.
5,40*5,15+3,5*2,1+3,4*1,8 m?2 41,28
RAZEM 41,28
686|KNR 2-31 |SST-00, Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - za kazdy dalszy 1 |m?2
d.4./0105-04 SST-09 - |cm grubos$¢ warstwy po zageszczeniu.
3.1 br. bud.
5,40*5,15+3,5*2,1+3,4*1,8 m?2 41,28
RAZEM 41,28
687|KNR 2-31 |SST-00, Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubo$ci 6 cm na podsypce | m?
d.4./0511-02 SST-09 - |cementowo-piaskowej - wykonanie schodéw terenowych przylegajacych do
3.1 br. bud. budynku
5,4*5,15+3,5*2,1+3,4*1,8 m?2 41,280
RAZEM 41,280
688/ KNR-W 2- |SST-00, Dostawa i montaz balustrad ze stali ocynkowanej o wysokosci 1,10 m. m
d.4.|02 1207-01 |SST-09 -
3.1 br. bud.
4,23+2,14+2*2,48 m 11,33
RAZEM 11,33
689|KNR-W 2- |SST-00, Dostawa i montaz pochwytéw ze stali ocynkowanej m
d.4.|02 1207-01 |SST-09 -
3.1 br. bud.
2%4,23 m 8,46
RAZEM 8,46
690|KNR 4-04 |SST-00, |Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem |t
d.4./1107-01 SST-02 - |recznym na odlegto$¢ do 1 km - zaptata za ztom wraca do Zamawiajgcego.
3.1 br. bud.
0,50 t 0,50
RAZEM 0,50
691|KNR 4-04 |SST-00, |Transport ztomu samochodem skrzyniowym - dodatek za kazdy rozpoczety |t
d.4./11107-04 SST-02 - |km ponad 1 km - kolejne 14 km - zaptata za zZtom wraca do Zamawiajacego.
3.1 br. bud. Krotno$¢ = 14
0,50 t 0,50
RAZEM 0,50
692|KNR 4-04 |SST-00, Transport gruzu z terenu rozbidrki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu| m3
d.4./1101-02 SST-02 - |samochodem skrzyniowym na odl. do 1 km.
3.1 br. bud.
12,86 m3 12,86
RAZEM 12,86
693/ KNR 4-04 |SST-00, |Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu| m3
d.4./1101-05 SST-02 - |samochodem ciezarowym - dod.za kazdy nast.rozp. 1 km - kolejne 14 km.
3.1 br. bud. Krotno$¢ = 14
12,86 m3 12,86
RAZEM 12,86
694 SST-00, |Gruz - optata za sktadowanie. m?3
d.4.|kalk. wtasna |SST-02 -
3.1 br. bud.
12,86 m3 12,86
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RAZEM 12,86
4.3. Roboty izolacyjne
2
695/ZKNR C-1 |SST-00, |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne - skucie nieréownosci i oczysz- | m?2
d.4./0301-01 SST-04 - |czenie podioza $cian w gruncie z usunigciem istniejacej izolacji przeciwwil-
3.2 br. bud. gociowej.
2,10*36,25+2,10*18,24+3,48*2,1+29,98*1,7+3,0*1,70 m?2 177,80
RAZEM 177,80
696|ZKNR C-1 |SST-00, I1zolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne - przygotowanie podtoza pod m2
d.4./0101-03 SST-04 - |izolacje bitumiczne - odgrzybienie powierzchni $cian w gruncie.
3.2|analogia br. bud.
2,10*36,25+2,10*18,24+3,48*2,1+29,98*1,7+3,0*1,70 m?2 177,80
RAZEM 177,80
697|ZKNR C-1 |SST-00, I1zolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne - przygotowanie podtoza pod m2
d.4./0301-03 SST-04 - |izolacje bitumiczne - reczne uzupetnienie ubytkéw o gtebokosci do 5 mm na
3.2 br. bud. powierzchni $cian w gruncie do 30%.
(2,10*36,25+2,10*18,24+3,48*2,1+29,98*1,7+3,01,70)*0,3 m?2 53,34
RAZEM 53,34
698|ZKNR C-1 |SST-00, Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne. W ykonanie izolacji elastyczng | m?2
d.4./0303-02 SST-04 - |masa bitumiczng - gruntowanie podtoza na powierzchni pionowej $cian w
3.2 br. bud. gruncie.
2,10*36,25+2,10%18,24+3,48*2,1+29,98*1,7+3,01,70+2*1,34*(2,86+ m2 292,936
24,10+6,20+14*0,7)
RAZEM 292,936
699|KNR 0-40 |SST-00, |Roboty uzupetiajace przy wykonywaniu izolacji i uszczelnien - wykonanie |m
d.4./0102-01 SST-04 - |fasety uszczelniajacej o promieniu 5 cm na styku fundamentu i $ciany.
3.2 br. bud.
36,25+18,24+3,48+29,88+3,00 m 90,85
RAZEM 90,85
700|KNR BC-02 |SST-00, Roboty uzupetniajgce przy wykonywaniu izolacji i uszczelnien - wklejenie  |m
d.4./0316-06 SST-04 - |tasmy uszczelniajacej przy styku $cian fundamentowych z tawami.
3.2 br. bud.
36,25+18,24+3,48+29,88+3,00 m 90,85
RAZEM 90,85
701/ZKNR C-1 |SST-00, Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne - wykonanie izolacji przeciwwil- | m?2
d.4./0303-06 SST-04 - |gociowej $cian w gruncie elastyczng masg bitumicznag na powierzchni pio-
3.2 br. bud. nowej - dwuwarstwowe.
Krotno$¢ = 2
2,10*36,25+2,10%18,24+3,48*2,1+29,98*1,7+3,01,70+2*1,34*(2,86+ m2 292,94
24,10+6,20+14*0,7)
RAZEM 292,94
702|ZKNR C-1 |SST-00, Przyklejenie ptyt styropianowych ekstrudowanych o grubosci 10 cm na m?2
d.4./0102-05 SST-04 - |s$cianach betonowych, tynkowanych lub z mozaiki szklanej wspdtczynnik
3.2 br. bud. lambda dla styropianu 0,04 [W/m*K] - docieplenie $cian w gruncie.
2,10*36,25+2,10%18,44+3,48*2,1+29,98*1,7+3,1*1,70 m?2 178,39
RAZEM 178,39
703|KNR 0-32 |SST-00, Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne - utozenie warstwy izolacji z folii | m?2
d.4.|0625-01 SST-04 - |kubetkowe;j.
3.2|analogia br. bud.
2,10*36,25+2,10%18,44+3,48*2,1+29,98*1,7+3,1*1,70 m?2 178,39
RAZEM 178,39
704 SST-00, Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne - montaz systemowej listwy za- |m
d.4.|analiza indy- | SST-04 - | mykajacej do foli kubetkowe;j.
3.2|widualna br. bud.
36,25+18,24+3,48+29,88+3,00 m 90,85
RAZEM 90,85
4.4 DOCIEPLENIE SCIAN COKOLU
4.4, Roboty demontazowe
1
705/KNR-W 4- |SST-00, |Odbicie tynkéw zewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na Scia- m2
d.4./01 0701-02 |SST-02 - |nach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 - odbicie tynkéw
4.1 br. bud. zawilgoconych, zmurszatych, odspojonych - przyjeto 30% catosci powierz-
chni.
Krotnoé¢ = 0,3
(1,48*48,36*2+1,48*18,21+6*1,20+2*2,53*2,67-30*2,36*0,54-2*0,85*2,35- | m2 51,55
2*0,85*1,5+0,25*30*(2*0,54+2,36))*0,3
RAZEM 51,55
706/ KNR-W 4- |SST-00, Odbicie tynkow zewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na murach | m?2
d.4.|01 0701-02 |SST-02- |oporowych o powierzchni odbicia do 5 m2 - odbicie tynkéw zawilgoconych,
4.1 br. bud. zmurszatych, odspojonych - przyjeto 30% catosci powierzchni.
Krotno$¢ = 0,3
(2*5,05*1,1+2*(5,05*1,10+1,4*1,4+0,5*3,2*1,35))*0,3 m?2 9,14
RAZEM 9,14
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707/KNR 4-01 |SST-00, Wykucie z muru podokiennikdéw zewnetrznych stalowych. m
d.4.|0354-11 SST-02 br.
4.1 bud.
30*2,46 m 73,80
RAZEM 73,80
708/KNR 4-04 |SST-00, Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem |t
d.4./1107-01 SST-02 br. |recznym na odlegto$¢ do 1 km - zaptata za ztom wraca do Zamawiajgcego.
4.1 bud.
0,30 t 0,30
RAZEM 0,30
709|KNR 4-04 |SST-00, Transport ztomu samochodem skrzyniowym - dodatek za kazdy rozpoczety |t
d.4./1107-04 SST-02 br. |km ponad 1 km - kolejne 14 km - zaptata za ztom wraca do Zamawiajacego.
4.1 bud. Krotno$¢ = 14
0,30 t 0,30
RAZEM 0,30
710|KNR 4-04 |SST-00, Transport gruzu z terenu rozbidrki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu|m3
d.4./1101-02 SST-02 - |samochodem skrzyniowym na odl. do 1 km.
4.1 br. bud.
(51,55+9,14)*0,015 m3 0,91
RAZEM 0,91
711/KNR 4-04 |SST-00, Transport gruzu z terenu rozbidrki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu|m3
d.4./1101-05 SST-02 - |samochodem ciezarowym - dod.za kazdy nast.rozp. 1 km - kolejne 14 km.
4.1 br. bud. Krotno$¢ = 14
(51,55+9,14)*0,015 m3 0,91
RAZEM 0,91
712 SST-00, |Gruz - optata za sktadowanie. m3
d.4.|analiza indy- | SST-02 -
4.1|widualna br. bud.
(51,55+9,14)*0,015 m3 0,91
RAZEM 0,91
4.4. Roboty ociepleniowe
2
713|ZKNR C-1 |SST-00, Bezspoinowy system docieplen. Przygotowanie podioza - zabezpieczenie |m?
d.4./0101-01 SST-05- |okien i drzwi folig malarska.
4.2 br. bud.
30*2,36*0,54 m?2 38,23
RAZEM 38,23
714|ZKNR C-1 |SST-00, Bezspoinowy system docieplen. Przygotowanie podfoza - uzupetnienie m?2
d.4./0101-06 SST-05- |ubytkéw w tynkach o ilosci do 30% w stosunku do cato$ci powierzchni.
4.2 br. bud.
(1,48*48,36*2+1,48*18,21+6*1,20+2*2,53*2,67-30*2,36*0,54-2*0,85*2,35- | m2 60,69
2%0,85*1,5+2*5,05*1,1+2*(5,05*1,10+1,4*1,4+0,5*3,2*1,35)+0,25*30*(2*
0,54+2,36))*0,3
RAZEM 60,69
715|ZKNR C-1 |SST-00, Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne - oczyszczenie i zmycie m?2
d.4.|0301-01 SST-05- |podioza.
4.2 br. bud.
1,48*48,36*2+1,48%18,21+6*1,20+2*2,53*2,67-30*2,36*0,54-2*0,85*2,35- |m? 202,29
2%0,85*1,5+2*5,05*1,1+2*(5,05*1,10+1,4*1,4+0,5*3,2*1,35)+0,25*30*(2*
0,54+2,36)
RAZEM 202,29
716|ZKNR C-1 |SST-00, Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne - przygotowanie podtoza pod m?2
d.4./0101-03 SST-05- |izolacje bitumiczne - odgrzybienie powierzchni $cian.
4.2|analogia br. bud.
1,48*48,36*2+1,48%18,21+6*1,20+2*2,53*2,67-30*2,36*0,54-2*0,85*2,35- |m? 202,29
2%0,85*1,5+2*5,05*1,1+2*(5,05*1,10+1,4*1,4+0,5*3,2*1,35)+0,25*30*(2*
0,54+2,36)
RAZEM 202,29
717|/ZKNR C-1 |SST-00, Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne - wykonanie izolacji elastyczng | m?2
d.4./0303-02 SST-05- |masa bitumiczna - gruntowanie podtoza na powierzchni pionowej $cian po-
4.2 br. bud. nad gruntem.
1,48*48,36*2+1,48%18,21+6*1,20+2*2,53*2,67-30*2,36*0,54-2*0,85*2,35- |m? 202,29
2%0,85*1,5+2*5,05*1,1+2*(5,05*1,10+1,4*1,4+0,5*3,2*1,35)+0,25*30*(2*
0,54+2,36)
RAZEM 202,29
718/ZKNR C-1 |SST-00, Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne - wykonanie izolacji przeciwwil- | m?2
d.4.|0303-06 SST-05- |gociowej $cian elastyczng masg bitumiczng na powierzchni pionowe;j -
4.2 br. bud. dwuwarstwowe.
Krotno$¢ = 2
1,48*48,36*2+1,48%18,21+6*1,20+2*2,53*2,67-30*2,36*0,54-2*0,85*2,35- |m? 202,29
2%0,85*1,5+2*5,05*1,1+2*(5,05*1,10+1,4*1,4+0,5*3,2*1,35)+0,25*30*(2*
0,54+2,36)
RAZEM 202,29
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719|ZKNR C-1 |SST-00, Bezspoinowy system docieplen. Przygotowanie podioza - sprawdzanie m?2
d.4./0101-09 SST-05- |przyczepnosci zaprawy klejacej i styropianu do podtoza.
4.2 br. bud.
(1,48*48,36*2+1,48*18,21+6*1,20+2*2,53*2,67-30*2,36*0,54-2*0,85*2,35- | m2 0,40
2%0,85*1,5+2*5,05*1,1+2*(5,05*1,10+1,4*1,4+0,5*3,2*1,35)+0,25*30*(2*
0,54+2,36))*0,002
RAZEM 0,40
720|ZKNR C-1 |SST-00, Bezspoinowy system docieplen. Przygotowanie podioza - sprawdzanie no$-| m?2
d.4.[0101-11 SST-05- |nosci kotkow.
4.2 br. bud.
(1,48*48,36*2+1,48*18,21+6*1,20+2*2,53*2,67-30*2,36*0,54-2*0,85*2,35- | m2 0,40
2%0,85*1,5+2*5,05*1,1+2*(5,05*1,10+1,4*1,4+0,5*3,2*1,35)+0,25*30*(2*
0,54+2,36))*0,002
RAZEM 0,40
721|ZKNR C-1 |SST-00, Bezspoinowy system docieplen. Przyklejenie ptyt styropianowych ekstrudo- | m?2
d.4./0102-01 SST-05- |wanych o grubosci 2 cm na scianach betonowych, tynkowanych lub z mo-
4.2 br. bud. zaiki szklanej, wspdtczynnik lambda dla styropianu 0,040 [W/m*K] - dociep-
lenie osciezy okiennych
30*(2*0,54+2,36)*0,35 m?2 36,12
RAZEM 36,12
722|ZKNR C-1 |SST-00, Bezspoinowy system docieplen. Przyklejenie ptyt styropianowych ekstrudo- | m?2
d.4./0102-01 SST-05- |wanych o grubosci 2 cm na scianach betonowych, tynkowanych lub z mo-
4.2 br. bud. zaiki szklanej, wspdtczynnik lambda dla styropianu 0,040 [W/m*K] - mury
oporowe
2*5,05*1,1+2*(5,05*1,10+1,4*1,4+0,5*3,2*1,35) m?2 30,46
RAZEM 30,46
723|ZKNR C-1 |SST-00, Bezspoinowy system docieplen. Przyklejenie ptyt styropianowych ekstrudo- | m?2
d.4./0102-05 SST-05- |wanych o grubosci 10 cm na $cianach betonowych, tynkowanych lub z mo-
4.2 br. bud. zaiki szklanej, wspotczynnik lambda dla styropianu 0,04 [W/m*K].
1,48*48,46*2+1,48*18,21+6*1,20+2*2,53*2,67-30*2,36*0,54-2*0,85*2,35- |m? 146,33
2%0,85*1,5
RAZEM 146,33
724|ZKNR C-1 |SST-00, Bezspoinowy system docieplen. Przymocowanie ptyt styropianowych za po-| m?2
d.4./0103-03 SST-05- |mocg kotkéw plastikowych w ilosci 5 szt./m2 do podtoza z betonu.
4.2 br. bud.
1,48*48,46*2+1,48%18,21+6*1,20+2*2,53*2,67-30*2,36*0,54-2*0,85*2,35- |m? 212,91
2%0,85*1,5+2*5,05*1,1+2*(5,05*1,10+1,4*1,4+0,5*3,2*1,35)+0,35*30*(2*
0,54+2,36)
RAZEM 212,91
725|ZKNR C-1 |SST-00, Bezspoinowy system docieplen. Przymocowanie ptyt styropianowych za po-|szt.
d.4./0103-06 SST-05- |moca kotkéw plastikowych do podtoza z betonu - dodatek za kazdy dodat-
4.2 br. bud. kowy kofek.
1,48*48,46*2+1,48*18,21+6%1,20+2*2,53*2,67-30*2,36*0,54-2*0,85*2,35- | szt. 212,91
2%0,85*1,5+2*5,05*1,1+2*(5,05*1,10+1,4*1,4+0,5*3,2*1,35)+0,35*30*(2*
0,54+2,36)
RAZEM 212,91
726|ZKNR C-1 |SST-00, Bezspoinowy system docieplen. Zatapianie jednej warstwy siatki na scia- | m?
d.4.|0103-07 SST-05- |nach i stupach.
4.2 br. bud.
1,48*48,46*2+1,48%18,21+6*1,20+2*2,53*2,67-30*2,36*0,54-2*0,85*2,35- |m? 212,91
2%0,85*1,5+2*5,05*1,1+2*(5,05*1,10+1,4*1,4+0,5*3,2*1,35)+0,35*30*(2*
0,54+2,36)
RAZEM 212,91
727|ZKNR C-1 |SST-00, Bezspoinowy system docieplen. Dodatkowa warstwa siatki m?2
d.4./0103-10 SST-05 -
4.2 br. bud.
1,48*48,46*2+1,48*18,21+6*1,20+2*2,53*2,67-30*2,36*0,54-2*0,85*2,35- |m? 176,79
2*0,85*1,5+2*5,05*1,1+2*(5,05*1,10+1,4*1,4+0,5*3,2*1,35)
RAZEM 176,79
728/ ZKNR C-1 |SST-00, |Bezspoinowy system docieplen. Ochrona naroznikéw wypuktych prostych. |m
d.4.|0104-05 SST-05 -
4.2 br. bud.
30*(2*0,54+2,36)+2*1,48 m 106,16
RAZEM 106,16
729/KNR 2-02 |SST-00, Obrobki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm z blachy ocynkowanej i| m2
d.4./0506-02 SST-05- |powlekanej gr. 0,75 mm - obsadzenie wraz z obrébka podokiennikéw ze-
4.2|analogia br. bud. wnetrznych.
30*2,46*0,40 m?2 29,52
RAZEM 29,52
730|KNR 2-02 [SST-00, |Obrobki blacharskie przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm z blachy  |m?2
d.4.|0506-01 SST-05- |ocynkowanej i powlekanej gr. 0,50 mm - obrébka muréw oporowych
4.2 br. bud.
2*5,05*0,6 m?2 6,06
RAZEM 6,06
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731|ZKNR C-1 |SST-00, Bezspoinowy system docieplen. Wykonanie reczne cienkowarstwej wypra- | m?2

d.4./0113-01 SST-05- |wy z tynku mozaikowego - gruntowanie podtoza - pierwsza warstwa.

4.2 br. bud.
1,48*48,46*2+1,48%18,21+6*1,20+2*2,53*2,67-30*2,36*0,54-2*0,85*2,35- |m? 212,91
2%0,85*1,5+2*5,05*1,1+2*(5,05*1,10+1,4*1,4+0,5*3,2*1,35)+0,35*30*(2*
0,54+2,36)

RAZEM 212,91

732|ZKNR C-1 |SST-00, Bezspoinowy system docieplen. Wykonanie reczne cienkowarstwej wypra- | m?2

d.4./0113-03 SST-05- |wy z tynku mozaikowego na gotowym podtozu na $cianach ptaskich i po-

4.2 br. bud. wierzchniach poziomych (ziarno 0,8-1,2 mm).
1,48*48,46*2+1,48%18,21+6*1,20+2*2,53*2,67-30*2,36*0,54-2*0,85*2,35- |m? 212,91
2%0,85*1,5+2*5,05*1,1+2*(5,05*1,10+1,4*1,4+0,5*3,2*1,35)+0,35*30*(2*
0,54+2,36)

RAZEM 212,91

733 SST-00, |Zabezpieczenie elewacji przed graffitti. m?2

d.4.|analiza indy- | SST-05 -

4.2|widualna br. bud.
1,48*48,46*2+1,48%18,21+6*1,20+2*2,53*2,67-30*2,36*0,54-2*0,85*2,35- |m? 176,79
2*0,85*1,5+2*5,05*1,1+2*(5,05*1,10+1,4*1,4+0,5*3,2*1,35)

RAZEM 176,79

4.5 DOCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH PONAD COKOLEM

4.5. Roboty demontazowe

1

734 SST-00, Demontaz urzadzen i elementéw zamocowanych na elewacji budynku - szt

d.4.|kalk. wlasna |SST-02 - | kratka wentylacyjna

5.1 br. bud.

43,00 szt 43,00
RAZEM 43,00

735 SST-00, Demontaz urzadzen i elementdw zamocowanych na elewacji budynku - ka- |szt

d.4.|kalk. wtasna |SST-02 - |mera monitoringu.

5.1 br. bud.

1,00 szt 1,00
RAZEM 1,00

736 SST-00, Demontaz urzadzen i elementdw zamocowanych na elewacji budynku - tab-|szt

d.4.|kalk. wlasna |SST-02 - |lica

5.1 br. bud.

3,00 szt 3,00
RAZEM 3,00

737 SST-00, Demontaz urzadzen i elementéw zamocowanych na elewacji budynku - szt

d.4.|kalk. wtasna |SST-02 - |uchwyt na flagi

5.1 br. bud.

1,00 szt 1,00
RAZEM 1,00

738/ KNR 4-01 |SST-00, Wykucie z muru podokiennikdéw zewnetrznych stalowych. m

d.4.|0354-11 SST-02 br.

5.1 bud.
60*2,46+10*2,43 m 171,90

RAZEM 171,90

739/ KNR 4-01 SST-00, Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, kominéw, okapow, m?

d.4./0535-08 SST-02 - |kotnierzy, gzymsow itp.z blachy nie nadajacej sie do uzytku.

5.1 br. bud.
2%18,76*0,6+2*48,76*0,6 m?2 81,02

RAZEM 81,02

740|KNR-W 4- |SST-00, Odbicie tynkéw zewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cia- m?2

d.4./01 0701-02 |SST-02 - |nach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 - odbicie tynkéw

5.1 br. bud. zawilgoconych, zmurszatych, odspojonych - przyjeto 30% catosci powierz-
chni.

Krotnoé¢ = 0,3
(2*48,20%8,42+18,17*8,42+18,17*3,82+9,21*0,64-58*2,36*2,04-2*1,6* m?2 248,78
2,36-8*2,33%0,86-2*2,96*2,33-2*1,23*2,35+0,25%(58%(2*2,04+2,36)+2*(2*
1,6+2,36)+8%(2*0,86+2,33)+2*(2*2,96+2,33)+2%(2*2,1+2,35)))*0,3
RAZEM 248,78
741/KNR 4-04 |SST-00, Transport gruzu z terenu rozbidrki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu|m3
d.4./1101-02 SST-02 - |samochodem skrzyniowym na odl. do 1 km.
5.1 br. bud.
(81,02+18,07)*0,0005+51,67*0,015 m3 0,82
RAZEM 0,82
742|KNR 4-04 |SST-00, Transport gruzu z terenu rozbidrki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu|m3

d.4./1101-05 SST-02 - |samochodem ciezarowym - dod.za kazdy nast.rozp. 1 km - kolejne 14 km.

5.1 br. bud. Krotnos$¢ = 14
(81,02+18,07)*0,0005+51,67*0,015 m3 0,82

RAZEM 0,82

743 SST-00, |Gruz - optata za sktadowanie. m3

d.4. kalk. wlasna | SST-02 -

5.1 br. bud.
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(81,02+18,07)*0,0005+51,67*0,015 m3 0,82
RAZEM 0,82
4.5. Roboty ociepleniowe
2
744|ZKNR C-1 |SST-00, Bezspoinowy system docieplen. Przygotowanie podioza - zabezpieczenie |m?
d.4./0101-01 SST-05- |okien i drzwi folig malarska.
5.2 br. bud.
58*2,36*2,04+2%1,6*2,36+8*2,33*0,86+2*2,96*2,33+2*2,35*2,1 m?2 326,48
RAZEM 326,48
745|ZKNR C-1 |SST-00, Bezspoinowy system docieplen. Przygotowanie podfoza - uzupetnienie m?2
d.4./0101-06 SST-05- |ubytkéw w tynkach o ilosci do 30% w stosunku do cato$ci powierzchni.
5.2 br. bud.
(2*48,20%8,42+18,17*8,42+18,17*3,82+9,21*0,64-58*2,36*2,04-2*1,6* m?2 248,78
2,36-8*2,33%0,86-2*2,96*2,33-2*1,23*2,35+0,25%(58%(2*2,04+2,36)+2*(2*
1,6+2,36)+8%(2*0,86+2,33)+2*(2*2,96+2,33)+2%(2*2,1+2,35)))*0,3
RAZEM 248,78
746|ZKNR C-1 |SST-00, Bezspoinowy system docieplen. Przygotowanie podioza - oczyszczenie i m?2
d.4./0101-02 SST-05- |zmycie podioza - powierzchnia $cian i o$ciezy
5.2 br. bud.
2%48,20%8,42+18,17*8,42+18,17*3,82+9,21*0,64-58*2,36*2,04-2*1,6* m2 829,25
2,36-8*2,33%0,86-2*2,96*2,33-2*1,23*2,35+0,25%(58%(2*2,04+2,36)+2*(2*
1,6+2,36)+8%(2*0,86+2,33)+2*(2*2,96+2,33)+2%(2*2,1+2,35))
RAZEM 829,25
747/KNR 0-17 |SST-00, Bezspoinowy system docieplen. Przygotowanie podioZza pod ocieplenie me- | m?
d.4.|2608-02 SST-05- |todg lekka-mokra - impregnacja grzybobdjcza jednokrotnie - powierzchnia
5.2 br. bud. Scian i osciezy
2%48,20%8,42+18,17*8,42+18,17*3,82+9,21*0,64-58*2,36*2,04-2*1,6* m2 829,25
2,36-8*2,33%0,86-2*2,96*2,33-2*1,23*2,35+0,25%(58%(2*2,04+2,36)+2*(2*
1,6+2,36)+8%(2*0,86+2,33)+2*(2*2,96+2,33)+2%(2*2,1+2,35))
RAZEM 829,25
748|ZKNR C-1 |SST-00, Bezspoinowy system docieplen. Przygotowanie podioza - jednokrotne grun-|m?2
d.4./0101-07 SST-05- |towanie podioza - powierzchnia $cian i osciezy
5.2 br. bud.
2%48,20%8,42+18,17*8,42+18,17*3,82+9,21*0,64-58*2,36*2,04-2*1,6* m2 829,25
2,36-8*2,33%0,86-2*2,96*2,33-2*1,23*2,35+0,25%(58%(2*2,04+2,36)+2*(2*
1,6+2,36)+8%(2*0,86+2,33)+2*(2*2,96+2,33)+2%(2*2,1+2,35))
RAZEM 829,25
749|ZKNR C-1 |SST-00, Bezspoinowy system docieplen. Przygotowanie podfoza - sprawdzanie m?2
d.4./0101-09 SST-05- |przyczepnosci zaprawy klejacej i styropianu do podtoza.
5.2 br. bud.
(33,65*8,42+48,20*8,42+18,45*8,42+9,53*3,82+0,5*9,21*0,64-58*2,04* | m? 1,39
2,36-1*1,6*2,36+0,25%(58%(2*2,04+2,36)+1*(2*1,6+2,36)))*0,002
RAZEM 1,39
750|ZKNR C-1 |SST-00, Bezspoinowy system docieplen. Przygotowanie podfoza - sprawdzanie m?2
d.4./0101-10 SST-05- |przyczepnosci zaprawy klejacej i wetny mineralnej do podtoza.
5.2 br. bud.
(8,92*8,42-2%2,36*2,04-3*0,84*2,33-2,33*2,96-1,23*2,35+5,82*8,42-3* m2 0,27
0,84*2,33-1*2,96*2,33-1,23*2,35+8,92*3,82+0,5*9,21*0,64-1,6*2,36+
0,25%(2%(2*2,04+2,36)+6*(2*0,84+2,33)+2%(2*2,96+2,33)+2*(2*2,1+2,35)+
1*(2*1,6+2,36)))*0,002
RAZEM 0,27
751|ZKNR C-1 |SST-00, Bezspoinowy system docieplen. Przygotowanie podioza - sprawdzanie no$-| m?2
d.4./0101-11 SST-05- |nosci kotkow.
5.2 br. bud.
(2*48,20%8,42+18,17*8,42+18,17*3,82+9,21*0,64-58*2,36*2,04-2*1,6* m2 1,66
2,36-8*2,33%0,86-2*2,96*2,33-2*1,23*2,35+0,25%(58%(2*2,04+2,36)+2*(2*
1,6+2,36)+8*(2*0,86+2,33)+2*(2*2,96+2,33)+2%(2*2,1+2,35)))*0,002
RAZEM 1,66
752|ZKNR C-1 |SST-00, Bezspoinowy system docieplen. Montaz listew cokotowych do podioza z be-m
d.4.|0104-03 SST-05- |tonu.
5.2 br. bud.
2*48,48+18,45+2*9,24-2*2,35 m 129,19
RAZEM 129,19
753|ZKNR C-1 |SST-00, Bezspoinowy system docieplen. Przyklejenie ptyt styropianowych o grubos- | m?2
d.4./0102-01 SST-05- |ci 2 cm na scianach betonowych, tynkowanych lub z mozaiki szklanej,
5.2|analogia br. bud. wspdiczynnik lambda dla styropianu 0,04 [W/m*K] - docieplenie osciezy
okiennych i drzwiowych.
0,39*(58*(2*2,04+2,36)+1*(2*1,6+2,36)) m?2 147,84
RAZEM 147,84
754|ZKNR C-1 |SST-00, Bezspoinowy system docieplen. Przyklejenie ptyt styropianowych o grubos- |m?2
d.4.|0102-05 SST-05- |ci 14 cm na $cianach betonowych, tynkowanych lub z mozaiki szklanej,
5.2 br. bud. wspotczynnik lambda dla styropianu 0,040 [W/m*K] - docieplenie powierz-
chni Scian.
33,65*8,42+48,48*8,42+18,45*8,42+9,53*3,82+0,5*9,21*0,64-58*2,04* m2 603,22

2,36-1*1,6"2,36
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RAZEM 603,22
755/ZKNR C-1 |SST-00, |Bezspoinowy system docieplen. Przyklejenie ptyt wetny mineralnej o gru- | m?2
d.4.|0201-01 SST-05- |bosci 2 cm na $cianach betonowych, tynkowanych lub z mozaiki szklanej,
5.2|analogia br. bud. wspotczynnik lambda dla wetny mineralnej 0,040 [W/m*K] - docieplenie
osciezy
0,39%(2*(2*2,04+2,36)+6*(2*0,84+2,33)+2*(2*2,96+2,33)+2*(2*2,1+2,35)+ | m?2 28,12
1*(2*1,6+2,36))
RAZEM 28,12
756|ZKNR C-1 |SST-00, |Bezspoinowy system docieplen. Przyklejenie ptyt wetny mineralnej o gru- | m?2
d.4./0201-01 SST-05- |bosci 14 cm na $cianach betonowych, tynkowanych lub z mozaiki szklanej,
5.2|analogia br. bud. wspotczynnik lambda dla wetny mineralnej 0,040 [W/m*K] - docieplenie
$cian
8,92*8,42-2*2,36*2,04-3*0,84*2,33-2,33*2,96-1,23*2,35+5,82*8,42-3* m2 116,41
0,84*2,33-1*2,96*2,33-1,23*2,35+8,92*3,82+0,5*9,21*0,64-1,6*2,36
RAZEM 116,41
757|ZKNR C-1 |SST-00, Bezspoinowy system docieplen. Montaz listew dylatacyjnych. m
d.4.|0104-04 SST-05 -
5.2 br. bud.
2*5,60 m 11,20
RAZEM 11,20
758|ZKNR C-1 |SST-00, Bezspoinowy system docieplen. Przymocowanie ptyt styropianowych za po-| m?2
d.4./0103-03 SST-05- |moca kotkéw plastikowych w ilosci 5 szt./m2 do podtoza z betonu.
5.2 br. bud.
33,65*8,42+48,48*8,42+18,45*8,42+9,53*3,82+0,5*9,21*0,64-58*2,04* m2 751,07
2,36-1%1,6*2,36+0,39%(58%(2*2,04+2,36)+1*(2*1,6+2,36))
RAZEM 751,07
759|ZKNR C-1 |SST-00, Bezspoinowy system docieplen. Przymocowanie ptyt styropianowych za po-|szt.
d.4./0103-06 SST-05- |moca kotkéw plastikowych do podtoza z betonu - dodatek za kazdy dodat-
5.2 br. bud. kowy kofek.
33,65*8,42+48,48*8,42+18,45*8,42+9,53*3,82+0,5*9,21*0,64-58*2,04* szt. 751,07
2,36-1%1,6*2,36+0,39%(58%(2*2,04+2,36)+1*(2*1,6+2,36))
RAZEM 751,07
760/ ZKNR C-1 |SST-00, |Bezspoinowy system ocieplen. Mocowanie ptyt wetny mineralnej za pomocg| m?
d.4./0203-03 SST-05- |kotkéw plastikowych w ilosci 6 szt/m2 do podtoza z betonu.
5.2 br. bud.
8,92*8,42-2*2,36*2,04-3*0,84*2,33-2,33*2,96-1,23*2,35+5,82*8,42-3* m2 144,53
0,84*2,33-1*2,96*2,33-1,23*2,35+8,92*3,82+0,5*9,21*0,64-1,6*2,36+
0,39*(2%(2*2,04+2,36)+6*(2*0,84+2,33)+2%(2*2,96+2,33)+2*(2*2,1+2,35)+
1*(2*1,6+2,36))
RAZEM 144,53
761|ZKNR C-1 |SST-00, Bezspoinowy system docieplen. Zatapianie jednej warstwy siatki na scia- | m?
d.4.|0103-07 SST-05- |nach i stupach.
5.2 br. bud.
33,65*8,42+48,48*8,42+18,45*8,42+9,53*3,82+0,5*9,21*0,64-58*2,04* m2 719,63
2,36-1%1,6*2,36+8,92*8,42-2*2,36*2,04-3*0,84*2,33-2,33*2,96-1,23*2,35+
5,82*8,42-3*0,84*2,33-1*2,96*2,33-1,23*2,35+8,92*3,82+0,5*9,21*0,64-
1,6*2,36
RAZEM 719,63
762|ZKNR C-1 |SST-00, Bezspoinowy system docieplen. Dodatkowa warstwa siatki m?2
d.4./0103-10 SST-05 -
5.2 br. bud.
2*48,48*1,4+18,45*1,4 m?2 161,57
RAZEM 161,57
763|ZKNR C-1 |SST-00, Bezspoinowy system docieplen. Zatapianie jednej warstwy siatki na oscie- |m?
d.4.|0103-09 SST-05- |zach okiennych i drzwiowych.
5.2 br. bud.
0,39*(58*(2*2,04+2,36)+1*(2*1,6+2,36))+0,39*(2*(2*2,04+2,36)+6*(2* m2 175,96
0,84+2,33)+2*(2*2,96+2,33)+2%(2*2,1+2,35)+1*(2*1,6+2,36))
RAZEM 175,96
764/ ZKNR C-1 |SST-00, |Bezspoinowy system docieplen. Ochrona naroznikéw wypuktych prostych. |m
d.4.|0104-05 SST-05 -
5.2 br. bud.
58*(2*2,04+2,36)+5%(2*0,84+2,33)+3*(2*0,86+2,33)+2*(2*2,96+2,33)+2* |m 458,38
(2*1,6+2,36)+2*8,42+2*4,10
RAZEM 458,38
765|ZKNR C-1 |SST-00, |Bezspoinowy system docieplen. Wykonanie reczne cienkowarstwej wypra- |m?2
d.4./0109-01 SST-05- |wy z tynku silikatowo-silikonowego o fakturze "kamyczkowej" - gruntowanie
5.2 br. bud. podioza - pierwsza warstwa.
33,65*8,42+48,48*8,42+18,45*8,42+9,53*3,82+0,5*9,21*0,64-58*2,04* m2 895,59
2,36-1%1,6*2,36+8,92*8,42-2*2,36*2,04-3*0,84*2,33-2,33*2,96-1,23*2,35+
5,82*8,42-3*0,84*2,33-1*2,96*2,33-1,23*2,35+8,92*3,82+0,5*9,21*0,64-
1,6*2,36+0,39*(58*(2*2,04+2,36)+1%(2*1,6+2,36))+0,39%(2*(2*2,04+2,36)+
6%(2*0,84+2,33)+2*(2*2,96+2,33)+2%(2*2,1+2,35)+1*(2*1,6+2,36))
RAZEM 895,59
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766|ZKNR C-1 |SST-00, Bezspoinowy system docieplen. Wykonanie reczne cienkowarstwej wypra- | m?2
d.4./0109-03 SST-05- |wy z tynku silikatowo-silikonowego o fakturze "kamyczkowej" na gotowym
5.2 br. bud. podiozu na $cianach ptaskich i powierzchniach poziomych (ziarno 1,5 mm).
33,65%8,42+48,48*8,42+18,45*8,42+9,53*3,82+0,5*9,21*0,64-58*2,04* m2 719,63
2,36-1%1,6*2,36+8,92*8,42-2*2,36*2,04-3*0,84*2,33-2,33*2,96-1,23*2,35+
5,82*8,42-3*0,84*2,33-1*2,96*2,33-1,23*2,35+8,92*3,82+0,5*9,21*0,64-
1,6*2,36
RAZEM 719,63
767|ZKNR C-1 |SST-00, Bezspoinowy system docieplen. Wykonanie reczne cienkowarstwej wypra- |m?2
d.4./0109-07 SST-05- |wy z tynku silikatowo-silikonowego o fakturze "kamyczkowej" na gotowym
5.2 br. bud. podiozu na osciezach o szerokosci ponad 30 cm (ziarno 1,5 mm).
0,39*(58*(2*2,04+2,36)+1*(2*1,6+2,36))+0,39*(2*(2*2,04+2,36)+6*(2* m2 175,96
0,84+2,33)+2*(2*2,96+2,33)+2%(2*2,1+2,35)+1*(2*1,6+2,36))
RAZEM 175,96
768 SST-00, |Zabezpieczenie elewacji przed graffitti. m?2
d.4.|analiza indy- | SST-05 -
5.2|widualna br. bud.
2*48,48*1,4+18,45*1,4 m?2 161,57
RAZEM 161,57
769|KNR 2-02 [SST-00, |Obrobki blacharskie przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25 cm z blachy  |m?
d.4.|0506-01 SST-05- |ocynkowanej i powlekanej gr. 0,50 mm.
5.2 br. bud.
2%18,76*0,74+2*48,76*0,74 m?2 99,93
RAZEM 99,93
770/KNR 2-02 |SST-00, Obrobki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm z blachy ocynkowanej i| m2
d.4./0506-02 SST-05- |powlekanej gr. 0,75 mm - obsadzenie wraz z obrébka podokiennikéw ze-
5.2|analogia br. bud. wnetrznych.
(60*2,46+10*2,43)*0,50 m?2 85,95
RAZEM 85,95
771/KNR 4-01 |SST-00, Dostawa i montaz kratek wentylacyjnych elewacyjnych. szt.
d.4.|0322-02 SST-05 -
5.2 br. bud.
43,00 szt. 43,00
RAZEM 43,00
772|KNR-W 5- |SST-00, Montaz uprzednio zdemontowanych kamer monitoringu. szt.
d.4.|08 0402-02 |SST-05 -
5.2|kalk. wtasna |br. bud.
1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
773/ KNR-W 5- |SST-00, |Montaz uprzednio zdemontowanych tablic szt.
d.4.|08 0402-02 |SST-05 -
5.2|kalk. wtasna |br. bud.
3,00 szt. 3,00
RAZEM 3,00
774/KNR-W 5- |SST-00, Montaz uprzednio zdemontowanego uchwytu na flagi szt.
d.4.|08 0402-02 |SST-05 -
5.2|kalk. wtasna |br. bud.
1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
4.5, Rusztowanie
3
775|KNR 2-02 |SST-00, Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10 m m?2
d.4.|1604-01 SST-01 -
5.3 br. bud.
2*9,87*48,48+9,87*18,45+4,46*18,45 m?2 1221,384
RAZEM 1221,384
776/NNRNKB |SST-00, |Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych. m2
d.4.|202 1625- |SST-01 -
5.3/01 br. bud.
2*9,87*48,48+9,87*18,45+4,46*18,45 m?2 1221,38
RAZEM 1221,38
777/KNR 2-02 |SST-00, Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnetrznych przysciennych wy- | m?2
d.4./1613-01 SST-01- |sokoscido 10 m
5.3 br. bud.
2*9,87*48,48+9,87*18,45+4,46*18,45 m?2 1221,384
RAZEM 1221,384
778/KNR 2-02 r. |SST-00, Czas pracy rusztowan grupy 2.
d.4./16 z.sz.5.15|SST-01 - |(poz.:
5.3 br. bud. 734,735,736,737,738,739,740,741,742,744,745,746,747,748,749,750,751
,752,753,754,755,756,757,758,759,760,761,762,763,764,765,766,767,76
8,769,770,771,772,773,774)
4.6 DOCIEPLENIE STROPODACHU WENTYLOWANEGO Z WYMIANA POKRYCIA
4.6. Roboty demontazowe
1
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779 SST-00, Demontaz istniejgcych elementéw mocowanych do powierzchni dachu - de-|kpl.
d.4.|analiza indy-|SST-02 - |montaz wywiewek dachowych.
6.1|widualna br. bud.
5,00 kpl. 5,00
RAZEM 5,00
780 SST-00, Demontaz istniejgcych elementéw mocowanych do powierzchni dachu - de-| kpl.
d.4.|analiza indy-|SST-02 - |montaz wpustéw kanalizacji deszczowej
6.1|widualna br. bud.
6,00 kpl. 6,00
RAZEM 6,00
781 SST-00, Demontaz istniejgcych elementéw mocowanych do powierzchni dachu - de-|kpl.
d.4.|analiza indy- | SST-02 - |montaz wiazu dachowego
6.1|widualna br. bud.
1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
782|KNR 4-01 |SST-00, Rozbidrka pokrycia z papy na dachach betonowych. m?2
d.4.|0519-06 SST-02 -
6.1 br. bud.
47,76%18,76-0,51*(2,26+2,68+3,64+3,42+2,14+2,87+4,15+2,02+1,60+ m?2 872,26
4,37+3,71+3,93+3,24+1,31+3,42+1,75)
RAZEM 872,26
783|KNR 4-01 |SST-00, Rozbidrka pokrycia z papy na dachach betonowych - kolejna warstwa. m?2
d.4.|0519-07 SST-02 -
6.1 br. bud.
47,76%18,76-0,51*(2,26+2,68+3,64+3,42+2,14+2,87+4,15+2,02+1,60+ m?2 872,26
4,37+3,71+3,93+3,24+1,31+3,42+1,75)
RAZEM 872,26
784|KNR 4-01 |SST-00, Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do |m3
d.4.|0108-09 SST-02- |1 km.
6.1 br. bud.
872,26*0,02 m3 17,45
RAZEM 17,45
785/KNR 4-01 |SST-00, W ywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kazdy|m3
d.4./0108-10 SST-02 - |nast. 1 km - kolejne 14 km.
6.1 br. bud. Krotnos$¢ = 14
872,26*0,02 m3 17,45
RAZEM 17,45
786 SST-00, |Gruz - optata za sktadowanie. m3
d.4.|kalk. wlasna | SST-02 -
6.1 br. bud.
872,26*0,02 m3 17,45
RAZEM 17,45
787 SST-00, Utylizacja pokrycia z papy. t
d.4.|analiza indy- | SST-02 -
6.1|widualna br. bud.
872,26*2*0,0062 t 10,82
RAZEM 10,82
4.6. Roboty dociepleniowe
2
788/ KNNR-W 3 |SST-00, Wiercenie otworéw o $r. 60 mm w konstrukcjach zelbetowych wiertnicami  |cm
d.4.|0408-08 SST-06 - |diamentowymi.
6.2 br. bud.
30*15,00 cm 450,00
RAZEM 450,00
789|KNNR-W 3 |SST-00, Wiercenie otworéw w konstrukcjach zelbetowych wiertnicami diamentowy- |cm
d.4.|0408-09 SST-06 - |mi - dodatek za kazde 10 mm zwieszenia $rednicy otworu.
6.2 br. bud. Krotnos$¢ = 14
30*15,00 cm 450,00
RAZEM 450,00
790|KNR 9-12  |SST-00, Izolacje cieplne stropodachéw i poddaszy, wykonywane granulatem z weiny | m2
d.4./0303-04 SST-06 - |mineralnej o grubosci 15 cm metodg wdmuchiwania do przestrzeni mie-
6.2 br. bud. dzystropowych.
47,76%18,76-0,51*(2,26+2,68+3,64+3,42+2,14+2,87+4,15+2,02+1,60+ m?2 872,26
4,37+3,71+3,93+3,24+1,31+3,42+1,75)
RAZEM 872,26
791/KNR 9-12 |SST-00, Izolacje cieplne stropodachéw i poddaszy, wykonywane granulatem z weiny | m2
d.4./0303-06 SST-06 - |mineralnej metoda wdmuchiwania do przestrzeni miedzystropowych - doda-
6.2 br. bud. tek za kazdy 1 cm grubosci - nastepne 10 cm.
Krotno$¢ = 10
47,76%18,76-0,51*(2,26+2,68+3,64+3,42+2,14+2,87+4,15+2,02+1,60+ m?2 872,26
4,37+3,71+3,93+3,24+1,31+3,42+1,75)
RAZEM 872,26
792 SST-00, |Zabezpieczenie otworéw technologicznych blachg stalowa ocynkowang gr. |m?2
d.4.|kalk. wlasna |SST-06 - |3 mm.
6.2 br. bud.
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15*0,40*0,40 m?2 2,40
RAZEM 2,40
793|KNR 0-23 |SST-00, |Oczyszczenie mechaniczne podtoza stropodachu. m?2
d.4./2611-01 SST-06,
6.2/ kalk. wiasna | SST-08 -
br. bud.
47,76%18,76-0,51*(2,26+2,68+3,64+3,42+2,14+2,87+4,15+2,02+1,60+ m?2 872,26
4,37+3,71+3,93+3,24+1,31+3,42+1,75)
RAZEM 872,26
794|/KNR 2-02 |SST-00, Uzupetnienie wylewki cementowej stropodachu - 30 % uszkodzen m3
d.4./1101-02 SST-06,
6.2|analogia SST-08 -
br. bud.
(47,76*18,76-0,51*(2,26+2,68+3,64+3,42+2,14+2,87+4,15+2,02+1,60+ m3 5,23
4,37+3,71+3,93+3,24+1,31+3,42+1,75))*0,02*0,3
RAZEM 5,23
795/KNNR 4 SST-00, Dostawa i montaz wpustéw dachowych do stropodachéw krytych papg szt.
d.4.|0216-03 SST-06,
6.2|analogia SST-08 -
br. bud.
6,00 szt. 6,000
RAZEM 6,000
796|KNR 0-17 |SST-00, Przygotowanie podtoza stropodachu - gruntowanie powierzchni betonowej |m?2
d.4./2608-03 SST-06, |praparatem do gruntowania.
6.2|analogia SST-08 -
br. bud.
47,76%18,76-0,51*(2,26+2,68+3,64+3,42+2,14+2,87+4,15+2,02+1,60+ m?2 872,26
4,37+3,71+3,93+3,24+1,31+3,42+1,75)
RAZEM 872,26
797 SST-00, Montaz kominkéw wentylacyjnych ok. 1/40 m2. szt
d.4.|analiza indy- | SST-06,
6.2|widualna SST-08 -
br. bud.
872,26/40 szt 21,81
RAZEM 21,81
798| KNR-W 2- |SST-00, Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng dwuwarstwowe. m?2
d.4.|02 0504-02 |SST-06,
6.2 SST-08 -
br. bud.
47,76%18,76-0,51*(2,26+2,68+3,64+3,42+2,14+2,87+4,15+2,02+1,60+ m?2 872,26
4,37+3,71+3,93+3,24+1,31+3,42+1,75)
RAZEM 872,26
799|KNR-W 2- |SST-00, Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng - obrobki z papy nawierzchniowej. |m?2
d.4.|02 0504-03 |SST-06,
6.2 SST-08 -
br. bud.
0,6*2*18,76+0,2*(32*0,51+2*2,26+2*2,68+2*3,64+2*3,42+2*2,14+2*2,87+ | m? 44,38
2*4,15+2%2,02+2*1,60+2*4,37+2*3,71+2*3,93+2*3,24+2*1,31+2*3,42+2*
1,75)
RAZEM 44,38
800 SST-00, Dostawa i montaz uchwytéw asekuracyjnych na stropodachu kpl.
d.4.|analiza indy- | SST-06,
6.2|widualna SST-08 -
br. bud.
2,00 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
801 SST-00, Dostawa i montaz systemowej listwy dociskowej - punkty mocowan co25 |m
d.4.|analiza indy- | SST-06, cm.
6.2|widualna SST-08 -
br. bud.
2*18,76+32%0,51+2*2,26+2*2,68+2*3,64+2*3,42+2*2,14+2*2,87+2*4,15+ |m 146,86
2*2,02+2%1,60+2*4,37+2*3,71+2*3,93+2*3,24+2%1,31+2*3,42+2*1,75
RAZEM 146,86
802|KNR-W 2- |SST-00, Dostawa i montaz rur wywiewnych dachowych z PVC z grzybkiem o pota- |szt.
d.4./150213-05 |SST-06, |czeniu wciskowym o $r. 110/160 mm.
6.2 SST-08 -
br. bud.
5,00 szt. 5,00
RAZEM 5,00
803|KNR K-05 |SST-00, Dostawa i montaz wytazu dachowego na stropodachu krytym papa kpl.
d.4.|0209-07 SST-06,
6.2|analogia SST-08 -
br. bud.
1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
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5 SEGMENT E
5.1 WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ
5.1. Roboty demontazowe
1
804|KNR 4-01 |SST-00, Wykucie z muru krat okiennych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.5.|0354-07 SST-02 -
1.1]analogia br. bud.
7,00 szt. 7,000
RAZEM 7,000
805/KNR 4-01 |SST-00, |Wykucie z muru krat okiennych o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.5.|0354-08 SST-02 -
1.1]analogia br. bud.
6*2,36*2,04 m?2 28,886
RAZEM 28,886
806|KNR 4-01 |SST-00, |Wykucie z muru oscieznic okiennych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.5.|0354-04 SST-02 -
1.1]analogia br. bud.
23,00 szt. 23,000
RAZEM 23,000
807|KNR 4-01 |SST-00, |Wykucie z muru oscieznic okiennych o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.5.|0354-05 SST-02 -
1.1]analogia br. bud.
46*2,36*2,04+1*2,33*2,96 m?2 228,359
RAZEM 228,359
808/KNR 4-01 |SST-00, Demontaz istniejacych luksferéw. m?2
d.5.|0348-09 SST-02 -
1.1]analogia br. bud.
1,48*2,33+(0,86*2,33)*3 m?2 9,46
RAZEM 9,46
809|KNR 4-01 |SST-00, |Wykucie z muru podokiennikéw wewnetrznych. m
d.5.|0354-11 SST-02 -
11 br. bud.
19*2,42+46*2,46+8*2,43 m 178,58
RAZEM 178,58
810/KNR 4-04 |SST-00, Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem |t
d.5.{1107-01 SST-02 - |recznym na odlegto$¢ do 1 km - zaptata za ztom wraca do Zamawiajgcego.
11 br. bud.
0,5 t 0,50
RAZEM 0,50
811/KNR 4-04 |SST-00, Transport ztomu samochodem skrzyniowym - dodatek za kazdy rozpoczety |t
d.5./1107-04 SST-02 - |km ponad 1 km - kolejne 14 km - zaptata za ztom wraca do Zamawiajacego.
11 br. bud. Krotno$¢ = 14
0,50 t 0,50
RAZEM 0,50
812|KNR 4-01 |SST-00, |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do |m3
d.5.|0108-09 SST-02- |1km.
11 br. bud.
266,02*0,05 m3 13,30
RAZEM 13,30
813|KNR 4-01 |SST-00, W ywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kazdy|m3
d.5./0108-10 SST-02 - |nast. 1 km - kolejne 14 km.
11 br. bud. Krotno$¢ = 14
266,02*0,05 m3 13,30
RAZEM 13,30
814 SST-00, |Gruz - optata za sktadowanie. m3
d.5.|kalk. wtasna |SST-02 -
11 br. bud.
266,02*0,05 m3 13,30
RAZEM 13,30
5.1. Roboty montazowe
2
815/KNR 0-19 |SST-00, |Dostawa i montaz wraz z obrobka obsadzenia kompletnych, fabrycznie wy- | m?2
d.5./1023-08 SST-03 - |konczonych okien uchylno-rozwieranych o pow. do 1,5 m2 wykonanych z
1.2 br. bud. profili PCV z szybg zespolong, okna w kolorze biatym, wyposazone w na-
wiewniki higrosterowane regulowane automatycznie, wspdtczynnik przeni-
kania ciepta dla catego okna 1,1 W/m2*K.
17*0,54*2,32 m?2 21,30
RAZEM 21,30
816|KNR 0-19 |SST-00, |Dostawa i montaz wraz z obrobka obsadzenia kompletnych, fabrycznie wy- | m?2
d.5./1023-08 SST-03 - |konczonych okien o pow. do 1,5 m2 wykonanych z aluminium z szybg ze-
1.2 br. bud. spolong, okna w kolorze biatym, wspdtczynnik przenikania ciepta dla catego
okna 1,1 W/m2*K o odpornosci ogniowej EI30
2%0,54*2,36 m?2 2,55
RAZEM 2,55
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817|KNR 0-19 |SST-00, Dostawa i montaz wraz z obrobka obsadzenia kompletnych, fabrycznie wy- | m?2
d.5./1023-09 SST-03 - |konczonych okien uchylno-rozwieranych o pow. do 2,0 m2 wykonanych z
1.2 br. bud. profili PCV z szybg zespolong, okna w kolorze biatym, wyposazone w na-
wiewniki higrosterowane regulowane automatycznie, wspdtczynnik przeni-
kania ciepta dla catego okna 1,1 W/m2*K
2%0,84*2,33 m?2 3,91
RAZEM 3,91
818/KNR 0-19 |SST-00, |Dostawa i montaz wraz z obrobka obsadzenia kompletnych, fabrycznie wy- | m?2
d.5./1023-09 SST-03 - |konczonych okien o pow. do 2,0 m2 wykonanych z aluminium z szybg ze-
1.2 br. bud. spolong, okna w kolorze biatym, wspdtczynnik przenikania ciepta dla catego
okna 1,1 W/m2*K o odpornosci ogniowej EI30
4*0,84*2,33+1*0,86*2,33 m?2 9,83
RAZEM 9,83
819|KNR 0-19 |SST-00, |Dostawa i montaz wraz z obrobka obsadzenia kompletnych, fabrycznie wy- | m?2
d.5.{1023-11 SST-03 - |konczonych okien uchylno-rozwieranych o pow. ponad 2,5 m2 wykonanych
1.2 br. bud. z profili PCV z szybg zespolong, okna w kolorze biatym, wyposazone w na-
wiewniki higrosterowane regulowane automatycznie, wspdtczynnik przeni-
kania ciepta dla catego okna 1,10 W/m2*K.
36*2,04*2,36+2*1,6*2,36 m?2 180,870
RAZEM 180,870
820/KNR 0-19 |SST-00, |Dostawa i montaz wraz z obrobka obsadzenia kompletnych, fabrycznie wy- | m?2
d.5.{1023-11 SST-03 - |konczonych okien o pow. ponad 2,5 m2 wykonanych z aluminium z szybg,
1.2 br. bud. zespolong, okna w kolorze biatym, wspdtczynnik przenikania ciepfa dla ca-
tego okna 1,10 W/m2*K o odpornosci ogniowej EI30
5%2,04*2,36 m?2 24,072
RAZEM 24,072
821|KNR 0-19 |SST-00, Dostawa i montaz wraz z obrobka obsadzenia kompletnych, fabrycznie wy- | m?2
d.5.{1023-11 SST-03 - |konczonych okien uchylno-rozwieranych o pow. ponad 2,5 m2 wykonanych
1.2 br. bud. z profili PCV z szybg zespolong, okna w kolorze biatym, wyposazone w na-
wiewniki higrosterowane regulowane automatycznie, wspdtczynnik przeni-
kania ciepta dla catego okna 1,10 W/m2*K z kompletem oku¢, klamek i
szyb antywtamaniowych
2%2,04*2,36 m?2 9,629
RAZEM 9,629
822|KNR 0-19 |SST-00, Dostawa i montaz wraz z obrobka obsadzenia kompletnych, fabrycznie wy- | m?2
d.5.{1023-11 SST-03 - |konczonych okien o pow. ponad 2,5 m2 wykonanych z aluminium z szybg,
1.2 br. bud. zespolong, okna w kolorze biatym, wspdtczynnik przenikania ciepfa dla ca-
tego okna 1,10 W/m2*K o odpornosci ogniowej EI30 z kompletem okué,
klamek i szyb antywtamaniowych
1*2,04*2,36 m?2 4,814
RAZEM 4,814
823/KNR 0-19 |SST-00, |Dostawa i montaz wraz z obrobka obsadzenia kompletnych, fabrycznie wy- | m?2
d.5.{1023-11 SST-03 - |konczonych okien o pow. ponad 2,5 m2 wykonanych z aluminium z szybg,
1.2 br. bud. zespolong, okna w kolorze biatym, wspdtczynnik przenikania ciepfa dla ca-
tego okna 1,10 W/m2*K o odpornosci ogniowej EI60
1*2,33*2,96 m?2 6,897
RAZEM 6,897
824|KNR-W 2- |SST-00, Dostawa i montaz wraz z obrébkg obsadzenia podokiennikéw wewnetrz- m
d.5./02 2119-02 |SST-03 - |nych wykonanych z aglomarmuru gr. 3 cm i szeroko$ci do 35 cm.
1.2|analogia br. bud.
19*2,42+46*2,46+8*2,43 m 178,58
RAZEM 178,58
825/KNR 2-02 |SST-00, Dostawa i montaz krat okiennych wewnetrznych stalowych, ocynkowanych, | m2
d.5./1210-02 SST-09 - |malowanych proszkowo o pow. do 2 m2.
1.2 br. bud.
2%2,33*0,82 m?2 3,82
RAZEM 3,82
826|KNR 4-01 |SST-00, |Zamurowanie otworéw okiennych w $cianach cegta ceramiczng petngna | m?3
d.5.|0304-01 SST-03, |zaprawie cementowo-wapiennej.
1.2 SST-09 -
br. bud.
2%2,36*0,46*0,24 m3 0,52
RAZEM 0,52
827|KNR 4-01 |SST-00, Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Ill z zaprawy cementowo- | m
d.5./0708-02 SST-03 - |wapiennej na o$ciezach okiennych szerokosci do 25 cm.
1.2 br. bud.
19*(2*0,54+2,32)+44*(2*2,04+2,36)+6*(2*0,84+2,33)+1*(2*0,86+2,33)+1* |m 395,44
(2*2,96+2,33)+2%(2*1,6+2,36)
RAZEM 395,44
828|KNR 4-01 |SST-00, Uzupetnienie tynkow zwyktych wewnetrznych kat. 11l z zaprawy cementowo- | m2
d.5./0711-03 SST-03 - |wapiennej na $cianach i stupach prostokatnych na podtozu z cegty (do 5
1.2 br. bud. m2 w 1 miejscu)
2*2,36*0,46 m?2 2,171
RAZEM 2,171
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829|KNNR 3 SST-00, Dwukrotne malowanie tynkéw wewnetrznych na osciezach okiennych farba | m2
d.5.|0605-04 SST-03 - |emulsyjng wraz z przygotowaniem powierzchni.
1.2 br. bud.
(19%(2*0,54+2,32)+44*(2*2,04+2,36)+6*(2*0,84+2,33)+1*(2*0,86+2,33)+1*| m2 98,86
(2*2,96+2,33)+2*(2*1,6+2,36))*0,25
RAZEM 98,86
830|KNNR 3 SST-00, Dwukrotne malowanie tynkéw wewnetrznych $cian i sufitow farbg emulsyj- | m?2
d.5./0605-04 SST-03 - |ngz przygotowaniem powierzchni
1.2 br. bud.
2%2,36*0,46 m?2 2,171
RAZEM 2,171
5.2 WYMIANA ZEWNETRZNEJ STOLARKI DRZWIOWEJ
5.2. Roboty demontazowe
1
831|KNR 4-01 |SST-00, |Wykucie z muru oscieznic drzwiowych o powierzchni ponad 2,0 m2. m2
d.5.|0354-05 SST-02 -
2.1]analogia br. bud.
1*2,33*2,06+3*1,01*2,06 m?2 11,04
RAZEM 11,04
832|KNR 4-01 |SST-00, Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubo$ci ponad 1/2 ceg. na zapra- |m3
d.5.|0329-03 SST-02, |wie cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych
2.1 SST-09 -
br. bud.
2,06*0,36*(1,30+0,07) m3 1,016
RAZEM 1,016
833|KNR 4-01 |SST-00, Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do |m3
d.5.|0108-09 SST-02- |1km.
2.1 br. bud.
11,04*0,05 m3 0,55
RAZEM 0,55
834|KNR 4-01 |SST-00, W ywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kazdy|m3
d.5./0108-10 SST-02 - |nast. 1 km - kolejne 14 km.
2.1 br. bud. Krotno$¢ = 14
11,04*0,05 m3 0,55
RAZEM 0,55
835 SST-00, |Gruz - optata za sktadowanie. m3
d.5.|kalk. wtasna |SST-02 -
2.1 br. bud.
11,04*0,05 m3 0,55
RAZEM 0,55
5.2. Roboty montazowe
2
836|KNR 2-02 |SST-00, |Otwory w $cianach murowanych - utozenie nadprozy prefabrykowanych. m
d.5.|0126-05 SST-09 -
2.2 br. bud.
1*1,20+1*2,60 m 3,80
RAZEM 3,80
837|KNR-W 2- |SST-00, Dostawa i montaz kompletnych, fabrycznie wykonczonych drzwi zewnetrz- | m?2
d.5.|02 1040-02 |SST-03 - |nych wykonanych z profili aluminiowych cieptych, dwuskrzydtowe, szklenie
2.2 br. bud. doswietla zespolone obustronnie bezpieczne, drzwi wyposazonone w za-
mek rolkowy z wktadkg patentowa, klamki wykonane ze stali szlachetnej,
zawiasy wzmocnione i regulowane, samozamykacz z zabezpieczeniem an-
typanicznym, wspétczynnik przenikania ciepta dla catych drzwi 1,5 W/m2*K
o odpornosci ogniowej EI30 dostosowane do wspdtpracy z klapg oddymia-
Jaca
2*2,33*2,06+2%1,01*2,06 m?2 13,76
RAZEM 13,76
838/KNR 4-01 |SST-00, Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Ill z zaprawy cementowo- | m
d.5./0708-02 SST-03 - |wapiennej na o$ciezach drzwiowych szerokosci do 25 cm.
2.2 br. bud.
2%(2*2,06+2,33)+2*(2*2,06+1,01) m 23,16
RAZEM 23,16
839|KNNR 3 SST-00, Dwukrotne malowanie tynkéw wewnetrznych na osciezach drzwiowych far- | m?2
d.5.|0605-04 SST-03 - |bg emulsyjng wraz z przygotowaniem powierzchni.
2.2 br. bud.
(2*(2*2,06+2,33)+2*(2*2,06+1,01))*0,25 m?2 5,79
RAZEM 5,79
5.3 WYKONANIE IZOLACJI PIONOWEJ PRZECIWWILGOCIOWEJ
5.3. Roboty ziemne i rozbiérkowe
1
840/KNR 4-01 |SST-00, Demontaz stalowych balustrad schodowych. szt.
d.5.|1306-01 SST-02 -
3.1 br. bud.
2,00 szt. 2,00
RAZEM 2,00
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841|KNR 4-01 |SST-00, Rozbidrka elementow konstrukcji betonowych zbrojonych - rozbiorka scho- | m3
d.5./0212-03 SST-02 - |déw i podestow przylegtych do budynku.
3.1 br. bud.
3*1,94*0,2+1,64*7,64*0,2+7,74*1,4*0,2 m3 5,84
RAZEM 5,84
842|KNR 4-01 |SST-00, Demontaz stalowych krat na studzienkach podokiennych szt.
d.5.|1306-01 SST-02 -
3.1 br. bud.
11,00 szt. 11,00
RAZEM 11,00
843|KNR 4-01 |SST-00, Rozbidrka elementoéw konstrukcji betonowych - rozbidrka studzienek podo- |m3
d.5./0212-02 SST-02 - |kiennych przylegtych do budynku.
3.1]analogia br. bud.
0,78*0,2%(24,1+2,86+6,20+14*0,7)+2,8*0,7*0,2*11 m3 11,014
RAZEM 11,014
844|KNR 2-31 |SST-00, Rozebranie istniejacej nawierzchni przylegtej do budynku wykonanej z kost- | m2
d.5./0815-02 SST-02 - |ki brukowej na podsypce piaskowe;.
3.1 br. bud.
(7,12+4,55+30,98+4,0)*1,5+(24,1+2,86+6,2)*0,6+0,44*(7,34+7,32) m?2 96,32
RAZEM 96,32
845/KNR 2-31 |SST-00, Mechaniczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o grubosci | m?
d.5.|0802-03 SST-02- |10 cm.
3.1 br. bud.
(7,12+4,55+30,98+4,0)*1,5+(24,1+2,86+6,2)*0,6+0,44*(7,34+7,32) m?2 96,32
RAZEM 96,32
846/KNR 2-31 |SST-00, Mechaniczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego - dalsze 20 |m?
d.5./0802-04 SST-02- |cm grubosci
3.1 br. bud. Krotno$¢ = 20
(7,12+4,55+30,98+4,0)*1,5+(24,1+2,86+6,2)*0,6+0,44*(7,34+7,32) m?2 96,32
RAZEM 96,32
847|KNR 4-01 |SST-00, Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejgcych fun-|m3
d.5./0104-02 SST-02 - |damentéw w gruncie kat. ll1.
3.1 br. bud.
(7,12+4,55+30,98+4,0+3+7,34+7,32)*1,5*2,1+(2,86+24,10+6,2)*1,5*1,59+| m3 291,81
(2,86+24,10+6,2)*0,6*0,51
RAZEM 291,81
848|KNR 2-01 |SST-00, Petne umocnienie pionowych $cian wykopéw liniowych o gt. do 3,0 mw m2
d.5./0322-02 SST-02 - |gruntach suchych kat. IlI-IV wraz z rozbiérka(szer. do 1,5 m)
3.1]analogia br. bud.
2,4%(37,3+20,64+4,55+30,98+4,00) m?2 233,928
RAZEM 233,928
849 SST-00, |Zabezpieczenie przytaczy instalacyjnych na czas robét ziemnych i izolacyj- |kpl.
d.5.|kalkulacja |SST-03 nych
3.1]indywidual-
na
2,00 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
850|KNR 4-02 |ST-00, ST-|Demontaz rurociggu kanalizacyjnego o $r. 200 mm - w wykopie m
d.5.|0230-03 02
3.1
5*2,00 m 10,000
RAZEM 10,000
851/KNNR 4 ST-00, ST-|Dostawa i montaz kanatéw z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 160 |m
d.5./1308-02 02 mm, kanaty PVC 160x4,7 mm, typ SDR 34 (SN8).
3.1
5*2,00 m 10,00
RAZEM 10,00
852|KNR 2-19 |ST-00, ST-|Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi tasma ostrzegawcza z foli |m
d.5./0219-01 02 PVC.
3.1|analogia
5*2,00 m 10,00
RAZEM 10,00
853 ST-00, ST-|Wiaczenie sie do istniejacej kanalizacji deszczowej/sanitarnej szt
d.5.|analiza indy- |02
3.1|widualna
5,00 szt 5,00
RAZEM 5,00
854|KNR 4-01 |ST-00, ST-|Dowoz piasku do obsypki na miejsce budowy. m3
d.5.|0108-06 02
3.1|analogia
13,00 m3 13,00
RAZEM 13,00
855|KNR 4-01 |ST-00, ST-|Dowoz piasku do obsypki na miejsce budowy - kolejne 14 km. m3
d.5./0108-08 02 Krotnos¢ = 14
3.1
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13,00 m3 13,00
RAZEM 13,00
856/ KNR 2-18 | ST-00, ST-|Kanaty rurowe - podtoza z materiatow sypkich o grubosci 15 cm - podsypka | m2
d.5./0501-02 02 rurociggéw warstwa piasku gr. 15 po zageszczeniu.
3.1
10,00%1,00 m?2 10,00
RAZEM 10,00
857|KNNR 4 ST-00, ST-|Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich - obsypka rurociggéw m3
d.5./1411-03 02 warstwag piasku gr. 30 cm po zageszczeniu.
3.1|analogia
10,00%1,00*0,3 m3 3,00
RAZEM 3,00
858/ KNNR 6 SST-00, |Warstwa zwiru pod studzienkami podokiennymi - kruszywo tamane 31,5 m2
d.5./0113-06 SST-09 - |mm stablizowane mechanicznie - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 150
3.1 br. bud. cm.
0,9%(2,86+24,10+6,20) m?2 29,84
RAZEM 29,84
859/KNR 4-01 |SST-00, |Wykonanie studzienek podokiennych z betonu monolitycznego m3
d.5.|0203-04 SST-09 -
3.1]analogia br. bud.
1,54*0,2%(24,1+2,86+6,20+14*0,7)+0,15*0,5*(24,1+2,86+6,20+14*0,7) m3 16,454
RAZEM 16,454
860|ZKNR C-1 |SST-00, Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne. W ykonanie izolacji elastyczng | m?2
d.5./0303-02 SST-04 - |masa bitumiczng - gruntowanie podtoza na powierzchni pionowej $cian stu-
3.1 br. bud. dzienek w gruncie.
1,54*2%(24,1+2,86+6,20+14*0,7) m?2 132,317
RAZEM 132,317
861|ZKNR C-1 |SST-00, Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne - wykonanie izolacji przeciwwil- | m?2
d.5./0303-06 SST-04 - |gociowej $cian studzienek w gruncie elastyczng masg bitumiczna na po-
3.1 br. bud. wierzchni pionowej - dwuwarstwowe.
Krotno$¢ = 2
1,54*2%(24,1+2,86+6,20+14*0,7) m?2 132,32
RAZEM 132,32
862|KNR 4-01 |SST-00, Dostawa i montaz krat typu Wema na studzienki podokienne m?2
d.5./1301-01 SST-09 -
3.1 br. bud.
11,00*2,8*0,7 m?2 21,560
RAZEM 21,560
863|KNR 4-01 |SST-00, Zasypanie wykopow ziemig z ukopéw z przerzutem ziemi na odlegtos¢ do 3 |m3
d.5.|0105-02 SST-02 - |m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. Ill.
3.1 br. bud.
(7,12+4,55+30,98+4,0+3,00+7,34+7,32)*1,5*2,1+(2,86+24,10+6,20)*1,5* |m?3 277,19
1,1+(2,86+24,10+6,20)*0,6*1,0
RAZEM 277,19
864 KNNR 6 SST-00, Warstwa gérna podbudowy - kruszywo tamane 31,5 mm stablizowane me- |m?2
d.5./0113-06 SST-09 - |chanicznie - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 12 cm.
3.1 br. bud.
1,5%(3,0+7,34+7,32+7,12+4,55+30,98+4,00)+0,6*(2,86+24,10+6,20) m?2 116,36
RAZEM 116,36
865/KNR 2-31 |SST-00, Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm grubo$é wars-| m2
d.5./0105-03 SST-09 - |twy po zageszczeniu.
3.1 br. bud.
1,5%(3,0+7,34+7,32+7,12+4,55+30,98+4,00)+0,6*(2,86+24,10+6,20) m?2 116,36
RAZEM 116,36
866|KNR 2-31 |SST-00, Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - za kazdy dalszy 1 |m?2
d.5./0105-04 SST-09 - |cm grubos¢ warstwy po zageszczeniu.
3.1 br. bud.
1,5%(3,0+7,34+7,32+7,12+4,55+30,98+4,00)+0,6*(2,86+24,10+6,20) m?2 116,36
RAZEM 116,36
867|KNR 2-02 |SST-00, Podktady betonowe na podtozu gruntowym - wykonanie tawy betonowej pod | m3
d.5./1101-01 SST-09 - |obrzeza betonowe.
3.1 br. bud.
(2*3,00+2%1,94+1,64+7,64+5,20)*0,12*0,05 m3 0,15
RAZEM 0,15
868/ KNR 2-31 |SST-00, |Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypetl- |m
d.5./0407-01 SST-09 - |nieniem spoin zaprawag cementowa.
3.1 br. bud.
2*3,00+2%1,94+1,64+7,64+5,20 m 24,36
RAZEM 24,36
869/KNR 2-31 |SST-00, |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm na podsypce | m?2
d.5./0511-02 SST-09 - |cementowo-piaskowej - wykonanie schodéw podestéw terenowych przyle-
3.1 br. bud. gajacych do budynku
3*1,94+1,64*7,63+7,74*1,4 m?2 29,169
RAZEM 29,169
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870/KNR 2-31 |SST-00, |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 6 cm na podsypce pias-| m2
d.5./0511-01 SST-09 - |kowej - odtworzenie uprzednio rozebranej nawierzchni z kostki brukowej z
3.1 br. bud. uzupetieniem stluczen - przyjeto 30%.
Krotnoé¢ = 0,3
116,36-29,169 m?2 87,19
RAZEM 87,19
871|KNR-W 2- |SST-00, Dostawa i montaz balustrad ze stali ocynkowanej o wysokosci 1,10 m. m
d.5.|02 1207-01 |SST-09 -
3.1 br. bud.
1,10+3,20 m 4,30
RAZEM 4,30
872|KNR-W 2- |SST-00, Dostawa i montaz schodéw stalowych z jednostronng porecza ze spoczni- |szt.
d.5./02 1214-02 |SST-09- |kami
3.1]analogoa br. bud.
1,00 szt. 1,000
RAZEM 1,000
873|KNR 2-21 |SST-00, Odtworzenie zieleni w miejscach prowadzonych robét m?2
d.5.|0401-02 SST-03
3.1|analogia
102,00 m?2 102,00
RAZEM 102,00
874|/KNR 4-04 |SST-00, Transport zZtomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem |t
d.5.{1107-01 SST-02 - |recznym na odlegto$¢ do 1 km - zaptata za ztom wraca do Zamawiajacego.
3.1 br. bud.
0,50 t 0,50
RAZEM 0,50
875|KNR 4-04 |SST-00, |Transport ztomu samochodem skrzyniowym - dodatek za kazdy rozpoczety |t
d.5./1107-04 SST-02 - |km ponad 1 km - kolejne 14 km - zaptata za ztom wraca do Zamawiajacego.
3.1 br. bud. Krotno$¢ = 14
0,50 t 0,50
RAZEM 0,50
876/KNR 4-04 |SST-00, Transport gruzu z terenu rozbidrki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu|m3
d.5./1101-02 SST-02 - |samochodem skrzyniowym na odl. do 1 km.
3.1 br. bud.
16,15 m3 16,15
RAZEM 16,15
877|KNR 4-04 |SST-00, Transport gruzu z terenu rozbidrki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu|m3
d.5./1101-05 SST-02 - |samochodem ciezarowym - dod.za kazdy nast.rozp. 1 km - kolejne 14 km.
3.1 br. bud. Krotno$¢ = 14
16,15 m3 16,15
RAZEM 16,15
878 SST-00, |Gruz - optata za sktadowanie. m3
d.5.|kalk. wtasna |SST-02 -
3.1 br. bud.
16,15 m3 16,15
RAZEM 16,15
5.3. Roboty izolacyjne
2
879|ZKNR C-1 |SST-00, Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne - skucie nierownosci i oczysz- | m?2
d.5./0301-01 SST-04 - |czenie podioza $cian w gruncie z usunigciem istniejacej izolacji przeciwwil-
3.2 br. bud. gociowej.
2,10*36,25+2,10*18,24+3,48*2,1+29,98*1,7+3,0*1,70 m?2 177,80
RAZEM 177,80
880|ZKNR C-1 |SST-00, I1zolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne - przygotowanie podtoza pod m2
d.5./0101-03 SST-04 - |izolacje bitumiczne - odgrzybienie powierzchni $cian w gruncie.
3.2|analogia br. bud.
2,10*36,25+2,10*18,24+3,48*2,1+29,98*1,7+3,0*1,70 m?2 177,80
RAZEM 177,80
881|ZKNR C-1 |SST-00, I1zolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne - przygotowanie podtoza pod m2
d.5./0301-03 SST-04 - |izolacje bitumiczne - reczne uzupetnienie ubytkéw o gtebokosci do 5 mm na
3.2 br. bud. powierzchni $cian w gruncie do 30%.
(2,10*36,25+2,10*18,24+3,48*2,1+29,98*1,7+3,0*1,70)*0,3 m?2 53,34
RAZEM 53,34
882|ZKNR C-1 |SST-00, Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne. W ykonanie izolacji elastyczng | m?2
d.5.|0303-02 SST-04 - |masa bitumiczng - gruntowanie podtoza na powierzchni pionowej $cian w
3.2 br. bud. gruncie.
2,10*36,25+2,10%18,24+3,48*2,1+29,98*1,7+3,01,70+2*1,34*(2,86+ m2 292,936
24,10+6,20+14*0,7)
RAZEM 292,936
883|KNR 0-40 |SST-00, Roboty uzupetniajgce przy wykonywaniu izolacji i uszczelnien - wykonanie |m
d.5./0102-01 SST-04 - |fasety uszczelniajacej o promieniu 5 cm na styku fundamentu i $ciany.
3.2 br. bud.
36,25+18,24+3,48+29,88+3,00 m 90,85
RAZEM 90,85
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884|KNR BC-02 |SST-00, |Roboty uzupetiajace przy wykonywaniu izolacji i uszczelnien - wklejenie  |m
d.5./0316-06 SST-04 - |tasmy uszczelniajacej przy styku $cian fundamentowych z tawami.
3.2 br. bud.
36,25+18,24+3,48+29,88+3,00 m 90,85
RAZEM 90,85
885|ZKNR C-1 |SST-00, Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne - wykonanie izolacji przeciwwil- | m?2
d.5./0303-06 SST-04 - |gociowej $cian w gruncie elastyczng masg bitumicznag na powierzchni pio-
3.2 br. bud. nowej - dwuwarstwowe.
Krotno$¢ = 2
2,10*36,25+2,10%18,24+3,48*2,1+29,98*1,7+3,01,70+2*1,34*(2,86+ m2 292,94
24,10+6,20+14*0,7)
RAZEM 292,94
886|ZKNR C-1 |SST-00, Przyklejenie ptyt styropianowych ekstrudowanych o grubosci 10 cm na m?2
d.5.|0102-05 SST-04 - |s$cianach betonowych, tynkowanych lub z mozaiki szklanej wspdtczynnik
3.2 br. bud. lambda dla styropianu 0,04 [W/m*K] - docieplenie $cian w gruncie.
2,10*36,25+2,10*18,44+3,48*2,1+29,98*1,7+3,1*1,70 m?2 178,39
RAZEM 178,39
887|KNR 0-32 |SST-00, Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne - utozenie warstwy izolacji z folii | m?2
d.5.|0625-01 SST-04 - |kubetkowe;j.
3.2|analogia br. bud.
2,10*36,25+2,10*18,44+3,48*2,1+29,98*1,7+3,1*1,70 m?2 178,39
RAZEM 178,39
888 SST-00, Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne - montaz systemowej listwy za- |m
d.5.|analiza indy- | SST-04 - | mykajacej do foli kubetkowe;.
3.2|widualna br. bud.
36,25+18,24+3,48+29,88+3,00 m 90,85
RAZEM 90,85
5.4 DOCIEPLENIE SCIAN COKOLU | SCIAN W STUDZIENKACH PODOKIENNYCH
5.4. Roboty demontazowe
1
889|KNR-W 4- |SST-00, |Odbicie tynkéw zewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cia- m2
d.5.|01 0701-02 |SST-02 - |nach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 - odbicie tynkéw
4.1 br. bud. zawilgoconych, zmurszatych, odspojonych - przyjeto 30% catosci powierz-
chni.
Krotnoé¢ = 0,3
(36,25*0,6+18,24*0,6+3,48*0,6+29,88*1,35+3*1,43+11*0,3*3,25-17*0,54* | m2 24,99
2,32+0,25*17%(2*0,54+2,32))*0,3
RAZEM 24,99
890|KNR 4-01 |SST-00, |Wykucie z muru podokiennikéw zewnetrznych stalowych. m
d.5.|0354-11 SST-02 br.
4.1 bud.
19*2,42 m 45,98
RAZEM 45,98
891/KNR 4-04 |SST-00, Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem |t
d.5.{1107-01 SST-02 - |recznym na odlegtos$¢ do 1 km - zaptata za ztom wraca do Zamawiajgcego.
4.1 br. bud.
0,30 t 0,30
RAZEM 0,30
892|KNR 4-04 |SST-00, Transport ztomu samochodem skrzyniowym - dodatek za kazdy rozpoczety |t
d.5./1107-04 SST-02 - |km ponad 1 km - kolejne 14 km - zaptata za zZtom wraca do Zamawiajacego.
4.1 br. bud. Krotno$¢ = 14
0,30 t 0,30
RAZEM 0,30
893|KNR 4-04 |SST-00, Transport gruzu z terenu rozbidrki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu|m3
d.5./1101-02 SST-02 - |samochodem skrzyniowym na odl. do 1 km.
4.1 br. bud.
24,99%0,015 m3 0,37
RAZEM 0,37
894|KNR 4-04 |SST-00, Transport gruzu z terenu rozbidrki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu|m3
d.5./1101-05 SST-02 - |samochodem ciezarowym - dod.za kazdy nast.rozp. 1 km - kolejne 14 km.
4.1 br. bud. Krotno$¢ = 14
24,99%0,015 m3 0,37
RAZEM 0,37
895 SST-00, |Gruz - optata za sktadowanie. m3
d.5.|analiza indy- | SST-02 -
4.1|widualna br. bud.
24,99%0,015 m3 0,37
RAZEM 0,37
5.4. Roboty ociepleniowe
2
896|ZKNR C-1 |SST-00, Bezspoinowy system docieplen. Przygotowanie podioza - zabezpieczenie |m?
d.5./0101-01 SST-05- |okien i drzwi folig malarska.
4.2 br. bud.
19*2,32*0,54 m?2 23,80
RAZEM 23,80
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897|ZKNR C-1 |SST-00, Bezspoinowy system docieplen. Przygotowanie podfoza - uzupetnienie m?2
d.5./0101-06 SST-05- |ubytkéw w tynkach o ilosci do 30% w stosunku do cato$ci powierzchni.
4.2 br. bud.
(36,25*0,6+18,24*0,6+3,48*0,6+29,88*1,35+3*1,43+11*0,3*3,25-17*0,54* | m2 24,99
2,32+0,25*17%(2*0,54+2,32))*0,3
RAZEM 24,99
898|ZKNR C-1 |SST-00, |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne - oczyszczenie i zmycie m2
d.5./0301-01 SST-05- |podioza.
4.2 br. bud.
36,25%0,6+18,24*0,6+3,48*0,6+29,88*1,35+3*1,43+11*0,3*3,25-17*0,54* |m?2 83,29
2,32+0,25*17%(2*0,54+2,32)
RAZEM 83,29
899|ZKNR C-1 |SST-00, I1zolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne - przygotowanie podtoza pod m2
d.5./0101-03 SST-05- |izolacje bitumiczne - odgrzybienie powierzchni $cian.
4.2|analogia br. bud.
36,25%0,6+18,24*0,6+3,48*0,6+29,88*1,35+3*1,43+11*0,3*3,25-17*0,54* |m? 83,29
2,32+0,25*17%(2*0,54+2,32)
RAZEM 83,29
900|ZKNR C-1 |SST-00, |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne - wykonanie izolacji elastyczng | m?2
d.5./0303-02 SST-05- |masa bitumiczna - gruntowanie podtoza na powierzchni pionowej $cian po-
4.2 br. bud. nad gruntem.
36,25%0,6+18,24*0,6+3,48*0,6+29,88*1,35+3*1,43+11*0,3*3,25-17*0,54* | m? 83,29
2,32+0,25*17%(2*0,54+2,32)
RAZEM 83,29
901|ZKNR C-1 |SST-00, Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne - wykonanie izolacji przeciwwil- | m?2
d.5.|0303-06 SST-05- |gociowej $cian elastyczng masg bitumiczng na powierzchni pionowe;j -
4.2 br. bud. dwuwarstwowe.
Krotno$¢ = 2
36,25%0,6+18,24*0,6+3,48*0,6+29,88*1,35+3*1,43+11*0,3*3,25-17*0,54* |m? 83,29
2,32+0,25*17%(2*0,54+2,32)
RAZEM 83,29
902|ZKNR C-1 |SST-00, Bezspoinowy system docieplen. Przygotowanie podfoza - sprawdzanie m?2
d.5./0101-09 SST-05- |przyczepnosci zaprawy klejacej i styropianu do podtoza.
4.2 br. bud.
(36,25*0,6+18,24*0,6+3,48*0,6+29,88*1,35+3*1,43+11*0,3*3,25-17*0,54* | m2 0,17
2,32+0,25*17*(2*0,54+2,32))*0,002
RAZEM 0,17
903|ZKNR C-1 |SST-00, Bezspoinowy system docieplen. Przygotowanie podioza - sprawdzanie no$-| m?2
d.5./0101-11 SST-05- |nosci kotkow.
4.2 br. bud.
(36,25*0,6+18,24*0,6+3,48*0,6+29,88*1,35+3*1,43+11*0,3*3,25-17*0,54* | m2 0,17
2,32+0,25*17*(2*0,54+2,32))*0,002
RAZEM 0,17
904|ZKNR C-1 |SST-00, Bezspoinowy system docieplen. Przyklejenie ptyt styropianowych ekstrudo- | m?2
d.5./0102-01 SST-05- |wanych o grubo$ci 2 cm na scianach betonowych, tynkowanych lub z mo-
4.2 br. bud. zaiki szklanej, wspdtczynnik lambda dla styropianu 0,040 [W/m*K] - dociep-
lenie osciezy okiennych
17*(2*0,54+2,32)*0,35 m?2 20,23
RAZEM 20,23
905|ZKNR C-1 |SST-00, Bezspoinowy system docieplen. Przyklejenie ptyt styropianowych ekstrudo- | m?2
d.5./0102-05 SST-05- |wanych o grubosci 10 cm na $cianach betonowych, tynkowanych lub z mo-
4.2 br. bud. zaiki szklanej, wspotczynnik lambda dla styropianu 0,04 [W/m*K].
36,25%0,6+18,44*0,6+3,48*0,6+29,98*1,35+3*1,43+11*0,3*3,25-17*0,54* |m? 69,09
2,32
RAZEM 69,09
906|ZKNR C-1 |SST-00, Bezspoinowy system docieplen. Przymocowanie ptyt styropianowych za po-| m?2
d.5./0103-03 SST-05- |mocg kotkéw plastikowych w ilosci 5 szt./m2 do podtoza z betonu.
4.2 br. bud.
36,25%0,6+18,44*0,6+3,48*0,6+29,98*1,35+3*1,43+11*0,3*3,25-17*0,54* | m? 89,32
2,32+0,35*17%(2*0,54+2,32)
RAZEM 89,32
907|ZKNR C-1 |SST-00, |Bezspoinowy system docieplen. Przymocowanie plyt styropianowych za po- |szt.
d.5./0103-06 SST-05- |moca kotkéw plastikowych do podtoza z betonu - dodatek za kazdy dodat-
4.2 br. bud. kowy kofek.
36,25*0,6+18,44*0,6+3,48*0,6+29,98*1,35+3*1,43+11*0,3*3,25-17*0,54* |szt. 89,32
2,32+0,35*17%(2*0,54+2,32)
RAZEM 89,32
908|ZKNR C-1 |SST-00, Bezspoinowy system docieplen. Zatapianie jednej warstwy siatki na scia- | m?
d.5.|0103-07 SST-05- |nach i stupach.
4.2 br. bud.
36,25%0,6+18,44*0,6+3,48*0,6+29,98*1,35+3*1,43+11*0,3*3,25-17*0,54* |m? 89,32
2,32+0,35*17%(2*0,54+2,32)
RAZEM 89,32
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909|ZKNR C-1 |SST-00, |Bezspoinowy system docieplen. Dodatkowa warstwa siatki m?2

d.5./0103-10 SST-05 -

4.2 br. bud.
36,25%0,6+18,44*0,6+3,48*0,6+29,98*1,35+3*1,43+11*0,3*3,25-17*0,54* |m? 69,09
2,32

RAZEM 69,09
910|ZKNR C-1 |SST-00, |Bezspoinowy system docieplen. Ochrona naroznikéw wypuktych prostych. |m

d.5.|0104-05 SST-05 -

4.2 br. bud.
17*(2*0,54+2,32)+2*0,6+1*1,43 m 60,43

RAZEM 60,43
911|KNR 2-02 |SST-00, Obrobki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm z blachy ocynkowanej i| m2

d.5./0506-02 SST-05- |powlekanej gr. 0,75 mm - obsadzenie wraz z obrébka podokiennikéw ze-

4.2|analogia br. bud. wnetrznych.
17*2,42*0,40 m?2 16,46

RAZEM 16,46
912|ZKNR C-1 |SST-00, |Bezspoinowy system docieplen. Wykonanie reczne cienkowarstwej wypra- | m2

d.5./0113-01 SST-05- |wy z tynku mozaikowego - gruntowanie podtoza - pierwsza warstwa.

4.2 br. bud.
36,25%0,6+18,44*0,6+3,48*0,6+29,98*1,35+3*1,43+11*0,3*3,25-17*0,54* |m? 89,32
2,32+0,35*17%(2*0,54+2,32)

RAZEM 89,32
913|ZKNR C-1 |SST-00, |Bezspoinowy system docieplen. Wykonanie reczne cienkowarstwej wypra- | m2

d.5./0113-03 SST-05- |wy z tynku mozaikowego na gotowym podtozu na $cianach ptaskich i po-

4.2 br. bud. wierzchniach poziomych (ziarno 0,8-1,2 mm).
36,25%0,6+18,44*0,6+3,48*0,6+29,98*1,35+3*1,43+11*0,3*3,25-17*0,54* |m? 89,32
2,32+0,35*17%(2*0,54+2,32)

RAZEM 89,32

914 SST-00, |Zabezpieczenie elewacji przed graffitti. m?2

d.5.|analiza indy- | SST-05 -

4.2|widualna br. bud.
36,25%0,6+18,44*0,6+3,48*0,6+29,98*1,35+3*1,43+11*0,3*3,25-17*0,54* |m? 89,32
2,32+0,35*17%(2*0,54+2,32)

RAZEM 89,32

5.5 DOCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH PONAD COKOLEM

5.5. Roboty demontazowe

1

915 SST-00, Demontaz urzadzen i elementéw zamocowanych na elewacji budynku - szt

d.5.|kalk. wtasna |SST-02 - |kratka wentylacyjna

5.1 br. bud.

26,00 szt 26,00
RAZEM 26,00

916 SST-00, Demontaz urzadzen i elementéw zamocowanych na elewacji budynku - ka- |szt

d.5.|kalk. wtasna |SST-02 - |mera monitoringu.

5.1 br. bud.

2,00 szt 2,00
RAZEM 2,00

917 SST-00, Demontaz urzadzen i elementdw zamocowanych na elewacji budynku - tab-|szt

d.5.|kalk. wtasna |SST-02 - |lica

5.1 br. bud.

4,00 szt 4,00
RAZEM 4,00

918 SST-00, Demontaz urzadzen i elementéw zamocowanych na elewacji budynku - szt

d.5.|kalk. wtasna |SST-02 - | czujnik

5.1 br. bud.

1,00 szt 1,00
RAZEM 1,00

919 SST-00, Demontaz urzadzen i elementdw zamocowanych na elewacji budynku - do- |szt

d.5.|kalk. wtasna |SST-02 - | mofon

5.1 br. bud.

1,00 szt 1,00
RAZEM 1,00

920|KNR 4-01 |SST-00, Wykucie z muru podokiennikdéw zewnetrznych stalowych. m

d.5.|0354-11 SST-02 br.

5.1 bud.
46*2,46+8*2,43 m 132,60

RAZEM 132,60
921|KNR 4-01 |SST-00, Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, komindw, okapdw, m2

d.5./0535-08 SST-02 - |kotnierzy, gzymséw itp.z blachy nie nadajacej sie do uzytku.

5.1 br. bud.
2%18,82*0,6+2*35,70*0,6 m?2 65,42

RAZEM 65,42
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922|KNR-W 4- |SST-00, Odbicie tynkéw zewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cia- m?2
d.5.|01 0701-02 |SST-02 - |nach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 - odbicie tynkéw
5.1 br. bud. zawilgoconych, zmurszatych, odspojonych - przyjeto 30% catosci powierz-
chni.
Krotnoé¢ = 0,3
2*36,48*8,40+18,48*8,40+3*8,40+15,48*3,70-4,2*2,9-44*2,04*2,36-6* m?2 675,11
0,84*2,33-1*2,96*2,33-2*2,36*1,6-2*2,33*2,06-2*1,01*2,06+0,25*(44*2*
2,04+44%2,36+6*2*0,84+6%2,33+1*2*0,86+2,33+2*2,96+2,33+2*2*1,60+2*
2,36+2*2%2,06+2*2,33+2*2*2,06+2*1,01)
RAZEM 675,11
923|KNR 4-04 |SST-00, Transport gruzu z terenu rozbidrki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu|m3
d.5./1101-02 SST-02 - |samochodem skrzyniowym na odl. do 1 km.
5.1 br. bud.
(132,6+65,42)*0,0005+202,53*0,015 m3 3,14
RAZEM 3,14
924/KNR 4-04 |SST-00, Transport gruzu z terenu rozbidrki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu|m3
d.5./1101-05 SST-02 - |samochodem ciezarowym - dod.za kazdy nast.rozp. 1 km - kolejne 14 km.
5.1 br. bud. Krotnos$¢ = 14
(132,6+65,42)*0,0005+202,53*0,015 m3 3,14
RAZEM 3,14
925 SST-00, |Gruz - optata za sktadowanie. m3
d.5. |kalk. wlasna | SST-02 -
5.1 br. bud.
(132,6+65,42)*0,0005+202,53*0,015 m3 3,14
RAZEM 3,14
5.5. Roboty ociepleniowe
2
926|/ZKNR C-1 |SST-00, Bezspoinowy system docieplen. Przygotowanie podioza - zabezpieczenie |m?
d.5./0101-01 SST-05- |okien i drzwi folig malarska.
5.2 br. bud.
44*2,36*2,04+2*1,6*2,36+6*2,33*0,84+1*2,33*0,86+2*2,33*2,06+2*1,01* |m? 246,95
2,09
RAZEM 246,95
927|ZKNR C-1 |SST-00, Bezspoinowy system docieplen. Przygotowanie podfoza - uzupetnienie m?2
d.5./0101-06 SST-05- |ubytkéw w tynkach o ilosci do 30% w stosunku do cato$ci powierzchni.
5.2 br. bud. Krotnoé¢ = 0,3
2*36,48*8,40+18,48*8,40+3*8,40+15,48*3,70-4,2*2,9-44*2,04*2,36-6* m?2 675,11
0,84*2,33-1*2,96*2,33-2*2,36*1,6-2*2,33*2,06-2*1,01*2,06+0,25*(44*2*
2,04+44%2,36+6*2*0,84+6%2,33+1*2*0,86+2,33+2*2,96+2,33+2*2*1,60+2*
2,36+2*2%2,06+2*2,33+2*2*2,06+2*1,01)
RAZEM 675,11
928|ZKNR C-1 |SST-00, Bezspoinowy system docieplen. Przygotowanie podioza - oczyszczenie i m?2
d.5./0101-02 SST-05- |zmycie podtoza - powierzchnia $cian i o$ciezy
5.2 br. bud.
2*36,48*8,40+18,48*8,40+3*8,40+15,48*3,70-4,2*2,9-44*2,04*2,36-6* m?2 675,11
0,84*2,33-1*2,96*2,33-2*2,36*1,6-2*2,33*2,06-2*1,01*2,06+0,25*(44*2*
2,04+44%2,36+6*2*0,84+6%2,33+1*2*0,86+2,33+2*2,96+2,33+2*2*1,60+2*
2,36+2*2%2,06+2*2,33+2*2*2,06+2*1,01)
RAZEM 675,11
929/KNR 0-17 |SST-00, Bezspoinowy system docieplen. Przygotowanie podioZza pod ocieplenie me- | m?
d.5./2608-02 SST-05- |todg lekka-mokra - impregnacja grzybobdjcza jednokrotnie - powierzchnia
5.2 br. bud. Scian i osciezy
2*36,48*8,40+18,48*8,40+3*8,40+15,48*3,70-4,2*2,9-44*2,04*2,36-6* m?2 675,11
0,84*2,33-1*2,96*2,33-2*2,36%1,6-2*2,33*2,06-2*1,01*2,06+0,25*(44*2*
2,04+44%2,36+6*2*0,84+6%2,33+1*2*0,86+2,33+2*2,96+2,33+2*2*1,60+2*
2,36+2*2*2,06+2*2,33+2*2*2,06+2*1,01)
RAZEM 675,11
930|ZKNR C-1 |SST-00, Bezspoinowy system docieplen. Przygotowanie podioza - jednokrotne grun-|m?2
d.5./0101-07 SST-05- |towanie podtoza - powierzchnia $cian i o$ciezy
5.2 br. bud.
2*36,48*8,40+18,48*8,40+3*8,40+15,48*3,70-4,2*2,9-44*2,04*2,36-6* m?2 675,11
0,84*2,33-1*2,96*2,33-2*2,36%1,6-2*2,33*2,06-2*1,01*2,06+0,25*(44*2*
2,04+44%2,36+6*2*0,84+6%2,33+1*2*0,86+2,33+2*2,96+2,33+2*2*1,60+2*
2,36+2*2*2,06+2*2,33+2*2*2,06+2*1,01)
RAZEM 675,11
931|ZKNR C-1 |SST-00, Bezspoinowy system docieplen. Przygotowanie podfoza - sprawdzanie m?2
d.5./0101-09 SST-05- |przyczepnosci zaprawy klejacej i styropianu do podtoza.
5.2 br. bud.
(36,48*8,40+30,2*8,40+11,92*8,40+3*8,40+15,48*3,70-4,2*2,9-42*2,04* | m?2 1,16
2,36-5%0,84*2,33-1*2,96*2,33-2*2,36*1,6-1*2,33*2,06+0,25%(42*2*2,04+
42*2,36+5*2%0,84+5*2,33+2*2,96+2,33+2*2*1,60+2*2,36+2*2,06+2,33))*
0,002
RAZEM 1,16
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932|ZKNR C-1 |SST-00, |Bezspoinowy system docieplen. Przygotowanie poditoza - sprawdzanie m2
d.5./0101-10 SST-05- |przyczepnosci zaprawy klejacej i wetny mineralnej do podtoza.
5.2 br. bud.
(6,28*8,40+6,56*8,40-0,84*2,33-0,86*2,33-2*2,36*2,04-2*1,01*2,06-2,33* | m? 0,20
2,06+0,25%(2*0,86+2,33+2*0,84+2,33+2*2*2,04*2*2,36+2*2*2,06+2*1,01+
2*2,06+2,33))*0,002
RAZEM 0,20
933|ZKNR C-1 |SST-00, Bezspoinowy system docieplen. Przygotowanie podioza - sprawdzanie no$-| m?2
d.5.[0101-11 SST-05- |nosci kotkow.
5.2 br. bud.
(2*36,48*8,40+18,48*8,40+3*8,40+15,48*3,70-4,2*2,9-44*2,04*2,36-6* m2 1,35
0,84*2,33-1*2,96*2,33-2*2,36*1,6-2*2,33*2,06-2*1,01*2,06+0,25*(44*2*
2,04+44%2,36+6*2*0,84+6%2,33+1*2*0,86+2,33+2*2,96+2,33+2*2*1,60+2*
2,36+2*2*2,06+2*2,33+2*2*2,06+2%1,01))*0,002
RAZEM 1,35
934|ZKNR C-1 |SST-00, |Bezspoinowy system docieplen. Montaz listew cokotowych do podtoza z be-|m
d.5.|0104-03 SST-05- |tonu.
5.2 br. bud.
36,62+18,48+36,76+18,48 m 110,34
RAZEM 110,34
935/ZKNR C-1 |SST-00, |Bezspoinowy system docieplen. Przyklejenie ptyt styropianowych o grubos- | m?2
d.5./0102-01 SST-05- |ci 2 cm na scianach betonowych, tynkowanych lub z mozaiki szklanej,
5.2|analogia br. bud. wspotczynnik lambda dla styropianu 0,04 [W/m*K] - docieplenie o$ciezy
okiennych i drzwiowych.
0,39*(42*2*2,04+42*2,36+5*2*0,84+5*2,33+2*2,96+2,33+2*2*1,60+2* m2 123,38
2,36+2*2,06+2,33)
RAZEM 123,38
936/ZKNR C-1 |SST-00, |Bezspoinowy system docieplen. Przyklejenie ptyt styropianowych o grubos- | m?2
d.5.|0102-05 SST-05- |ci 14 cm na $cianach betonowych, tynkowanych lub z mozaiki szklanej,
5.2 br. bud. wspdiczynnik lambda dla styropianu 0,040 [W/m*K] - docieplenie powierz-
chni Scian.
36,76*8,40+30,2*8,40+11,92*8,40+3*8,40+15,48*3,70-4,2*2,9-42*2,04* | m? 501,65
2,36-5*0,84*2,33-1*2,96*2,33-2*2,36*1,6-1*2,33*2,06
RAZEM 501,65
937|ZKNR C-1 |SST-00, |Bezspoinowy system docieplen. Przyklejenie ptyt welny mineralnej o gru- | m?2
d.5./0201-01 SST-05- |bosci 2 cm na $cianach betonowych, tynkowanych lub z mozaiki szklanej,
5.2|analogia br. bud. wspotczynnik lambda dla wetny mineralnej 0,040 [W/m*K] - docieplenie
osciezy
0,39*(2*0,86+2,33+2*0,84+2,33+2*2*2,04*2*2,36+2*2*2,06+2*1,01+2* m2 24,68
2,06+2,33)
RAZEM 24,68
938/ZKNR C-1 |SST-00, |Bezspoinowy system docieplen. Przyklejenie ptyt welny mineralnej o gru- | m?2
d.5./0201-01 SST-05- |bosci 14 cm na Scianach betonowych, tynkowanych lub z mozaiki szklanej,
5.2|analogia br. bud. wspotczynnik lambda dla wetny mineralnej 0,040 [W/m*K] - docieplenie
$cian
6,56*8,40+6,56*8,40-0,84*2,33-0,86*2,33-2*2,36*2,04-2*1,01*2,06-2,33* |m?2 87,66
2,06
RAZEM 87,66
939|ZKNR C-1 |SST-00, |Bezspoinowy system docieplen. Montaz listew dylatacyjnych. m
d.5.|0104-04 SST-05 -
5.2 br. bud.
2*8,40+2%4,62 m 26,04
RAZEM 26,04
940/ZKNR C-1 |SST-00, |Bezspoinowy system docieplen. Przymocowanie ptyt styropianowych za po-| m2
d.5./0103-03 SST-05- |mocg kotkéw plastikowych w ilosci 5 szt./m2 do podtoza z betonu.
5.2 br. bud.
36,76*8,40+30,34*8,40+12,06*8,40+3,14*8,40+15,62*3,70-4,2*2,9-42* m2 629,07
2,04*2,36-5%0,84*2,33-1*2,96*2,33-2*2,36*1,6-1*2,33*2,06+0,39*(42*2*
2,04+42%2,36+5%2*0,84+5%2,33+2*2,96+2,33+2*2*1,60+2*2,36+2*2,06+
2,33)
RAZEM 629,07
941|ZKNR C-1 |SST-00, |Bezspoinowy system docieplen. Przymocowanie ptyt styropianowych za po- |szt.
d.5./0103-06 SST-05- |moca kotkéw plastikowych do podtoza z betonu - dodatek za kazdy dodat-
5.2 br. bud. kowy kofek.
36,76*8,40+30,34*8,40+12,06*8,40+3,14*8,40+15,62*3,70-4,2*2,9-42* szt. 629,07
2,04*2,36-5%0,84*2,33-1*2,96*2,33-2*2,36*1,6-1*2,33*2,06+0,39*(42*2*
2,04+42%2,36+5%2*0,84+5%2,33+2*2,96+2,33+2*2*1,60+2*2,36+2*2,06+
2,33)
RAZEM 629,07
942|ZKNR C-1 |SST-00, |Bezspoinowy system ocieplen. Mocowanie ptyt wetny mineralnej za pomocg| m2
d.5./0203-03 SST-05- |kotkéw plastikowych w ilosci 6 szt/m2 do podtoza z betonu.
5.2 br. bud.
6,56*8,40+6,7*8,40-0,84*2,33-0,86*2,33-2*2,36*2,04-2*1,01*2,06-2,33* | m? 113,51

2,06+0,39%(2*0,86+2,33+2*0,84+2,33+2*2*2,04*2*2,36+2*2*2,06+2*1,01+

2*2,06+2,33)
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RAZEM 113,51
943|ZKNR C-1 |SST-00, Bezspoinowy system docieplen. Zatapianie jednej warstwy siatki na scia- | m?
d.5./0103-07 SST-05- |nach i stupach.
5.2 br. bud.
36,76*8,40+30,34*8,40+12,06*8,40+3,14*8,40+15,62*3,70-4,2*2,9-42* m2 594,53
2,04*2,36-5%0,84*2,33-1*2,96*2,33-2*2,36*1,6-1*2,33*2,06+6,56*8,40+
6,7*8,40-0,84*2,33-0,86*2,33-2*2,36*2,04-2*1,01*2,06-2,33*2,06
RAZEM 594,53
944|ZKNR C-1 |SST-00, Bezspoinowy system docieplen. Dodatkowa warstwa siatki m?2
d.5./0103-10 SST-05 -
5.2 br. bud.
2%36,62+2*18,48+2*33,86+2*3,14 m?2 184,20
RAZEM 184,20
945|ZKNR C-1 |SST-00, Bezspoinowy system docieplen. Zatapianie jednej warstwy siatki na oscie- |m?
d.5.|0103-09 SST-05- |zach okiennych i drzwiowych.
5.2 br. bud.
0,39*(42*2*2,04+42*2,36+5*2*0,84+5*2,33+2*2,96+2,33+2*2*1,60+2* m2 148,06
2,36+2*2,06+2,33)+0,39%(2*0,86+2,33+2*0,84+2,33+2*2*2,04*2*2,36+2*
2*2,06+2%1,01+2*2,06+2,33)
RAZEM 148,06
946|ZKNR C-1 |SST-00, |Bezspoinowy system docieplen. Ochrona naroznikéw wypuktych prostych. |m
d.5.|0104-05 SST-05 -
5.2 br. bud.
44*(2*2,04+2,36)+6%(2*0,84+2,33)+1*(2*0,86+2,33)+1%(2*2,96+2,33)+2* |m 382,90
(2*1,6+2,36)+2*(2*2,06+2,33)+2*(2*2,06+1,01)+3*8,40+3,70
RAZEM 382,90
947/ZKNR C-1 |SST-00, |Bezspoinowy system docieplen. W ykonanie reczne cienkowarstwej wypra- | m?2
d.5./0109-01 SST-05- |wy z tynku silikatowo-silikonowego o fakturze "kamyczkowej" - gruntowanie
5.2 br. bud. podioza - pierwsza warstwa.
36,76*8,40+30,34*8,40+12,06*8,40+3,14*8,40+15,62*3,70-4,2*2,9-42* m2 742,59
2,04*2,36-5%0,84*2,33-1*2,96*2,33-2*2,36*1,6-1*2,33*2,06+6,56*8,40+
6,7*8,40-0,84*2,33-0,86*2,33-2*2,36*2,04-2*1,01*2,06-2,33*2,06+0,39*
(42*2*2,04+42%2,36+5*2*0,84+5%2,33+2*2,96+2,33+2*2*1,60+2*2,36+2*
2,06+2,33)+0,39%(2*0,86+2,33+2*0,84+2,33+2*2*2,04*2*2,36+2*2*2,06+
2%1,01+2*2,06+2,33)
RAZEM 742,59
948/ZKNR C-1 |SST-00, |Bezspoinowy system docieplen. Wykonanie reczne cienkowarstwej wypra- | m2
d.5./0109-03 SST-05- |wy z tynku silikatowo-silikonowego o fakturze "kamyczkowej" na gotowym
5.2 br. bud. podiozu na $cianach ptaskich i powierzchniach poziomych (ziarno 1,5 mm).
36,76*8,40+30,34*8,40+12,06*8,40+3,14*8,40+15,62*3,70-4,2*2,9-42* m2 594,53
2,04*2,36-5%0,84*2,33-1*2,96*2,33-2*2,36*1,6-1*2,33*2,06+6,56*8,40+
6,7*8,40-0,84*2,33-0,86*2,33-2*2,36*2,04-2*1,01*2,06-2,33*2,06
RAZEM 594,53
949/ZKNR C-1 |SST-00, |Bezspoinowy system docieplen. W ykonanie reczne cienkowarstwej wypra- | m2
d.5./0109-07 SST-05- |wy z tynku silikatowo-silikonowego o fakturze "kamyczkowej" na gotowym
5.2 br. bud. podiozu na o$ciezach o szerokosci ponad 30 cm (ziarno 1,5 mm).
0,39*(42*2*2,04+42*2,36+5*2*0,84+5*2,33+2*2,96+2,33+2*2*1,60+2* m2 148,06
2,36+2*2,06+2,33)+0,39%(2*0,86+2,33+2*0,84+2,33+2*2*2,04*2*2,36+2*
2*2,06+2%1,01+2*2,06+2,33)
RAZEM 148,06
950 SST-00, |Zabezpieczenie elewacji przed graffitti. m?2
d.5.|analiza indy- | SST-05 -
5.2|widualna br. bud.
2%36,62+2*18,48+2*33,86+2*3,14 m?2 184,20
RAZEM 184,20
951/KNR 2-02 |SST-00, |Obrobki blacharskie przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm z blachy | m?2
d.5./0506-01 SST-05- |ocynkowanej i powlekanej gr. 0,50 mm.
5.2 br. bud.
2%19,1*0,74+2*35,70*0,74 m?2 81,10
RAZEM 81,10
952|KNR 2-02 |SST-00, Obrobki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm z blachy ocynkowanej i| m2
d.5./0506-02 SST-05- |powlekanej gr. 0,75 mm - obsadzenie wraz z obrébka podokiennikéw ze-
5.2|analogia br. bud. wnetrznych.
(46*2,46+8*2,43)*0,50 m? 66,30
RAZEM 66,30
953|KNR 4-01 |SST-00, Dostawa i montaz kratek wentylacyjnych elewacyjnych. szt.
d.5.|0322-02 SST-05 -
5.2 br. bud.
26,00 szt. 26,00
RAZEM 26,00
954 KNR-W 5- |SST-00, |Montaz uprzednio zdemontowanych kamer monitoringu. szt.
d.5.|08 0402-02 |SST-05 -
5.2|kalk. wtasna |br. bud.
2,00 szt. 2,00
RAZEM 2,00

-80-

Norma PRO Wersja 4.48 Nr seryjny: 33745 Uzytkownik: SOLARSYSTEM s.c.




SP Nr 42 w Gdansku branza budowlana koszty kwalifikowane 1PRZETIPIAR

Lp. | Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
955|KNR-W 5- |SST-00, |Montaz uprzednio zdemontowanych tablic szt.
d.5.|08 0402-02 |SST-05 -
5.2|kalk. wtasna |br. bud.
4,00 szt. 4,00
RAZEM 4,00
956/ KNR-W 5- |SST-00, Montaz uprzednio zdemontowanego czujnika szt.
d.5.|08 0402-02 |SST-05 -
5.2|kalk. wtasna |br. bud.
1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
957|KNR-W 5- |SST-00, |Montaz uprzednio zdemontowanego domofonu szt.
d.5.|08 0402-02 |SST-05 -
5.2|kalk. wtasna |br. bud.
1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
5.5. Rusztowanie
3
958/KNR 2-02 |SST-00, Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10 m m?2
d.5.|1604-01 SST-01 -
5.3 br. bud.
36,62*9,82+18,76*9,82+36,76*9,82+3,14*9,82+15,62*3,70 m?2 993,444
RAZEM 993,444
959|NNRNKB |SST-00, |Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych. m2
d.5.|202 1625- |SST-01 -
5.3/01 br. bud.
36,62*9,82+18,76*9,82+36,76*9,82+3,14*9,82+15,62*3,70 m?2 993,44
RAZEM 993,44
960|KNR 2-02 |SST-00, Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnetrznych przysciennych wy- | m?2
d.5./1613-01 SST-01- |sokoscido 10 m
5.3 br. bud.
36,62*9,82+18,76*9,82+36,76*9,82+3,14*9,82+15,62*3,70 m?2 993,444
RAZEM 993,444
961|KNR 2-02r. |SST-00, Czas pracy rusztowan grupy 2.
d.5./16 z.s2.5.15|SST-01 - |(poz.:
5.3 br. bud. 915,916,917,918,920,921,922,926,927,928,929,930,931,932,933,934,935
,936,937,938,939,940,941,942,943,944,945,946,947,948,949,950,951,95
2,953,954,955,956)
5.6 DOCIEPLENIE STROPODACHU WENTYLOWANEGO Z WYMIANA POKRYCIA
5.6. Roboty demontazowe
1
962 SST-00, Demontaz istniejgcych elementéw mocowanych do powierzchni dachu - de-|kpl.
d.5.|analiza indy- | SST-02 - | montaz wywiewek dachowych.
6.1|widualna br. bud.
13,00 kpl. 13,00
RAZEM 13,00
963 SST-00, Demontaz istniejgcych elementéw mocowanych do powierzchni dachu - de-| kpl.
d.5.|analiza indy-|SST-02 - |montaz wpustéw kanalizacji deszczowej
6.1|widualna br. bud.
4,00 kpl. 4,00
RAZEM 4,00
964 SST-00, Demontaz istniejgcych elementéw mocowanych do powierzchni dachu - de-|kpl.
d.5.|analiza indy- | SST-02 - | montaz wtazu dachowego
6.1|widualna br. bud.
1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
965/KNR 4-01 |SST-00, Rozbidrka pokrycia z papy na dachach betonowych. m?2
d.5.|0519-06 SST-02 -
6.1 br. bud.
35,76%18,76-0,51%(2,89+2,50+2,12+1,95+1,75+2,89+0,8+3,74+4,37+ m2 653,88
1,20+1,57+4,03+1,07)-1,00%1,23
RAZEM 653,88
966/ KNR 4-01 |SST-00, Rozbidrka pokrycia z papy na dachach betonowych - kolejna warstwa. m?2
d.5.|0519-07 SST-02 -
6.1 br. bud.
35,76%18,76-0,51%(2,89+2,50+2,12+1,95+1,75+2,89+0,8+3,74+4,37+ m2 653,88
1,20+1,57+4,03+1,07)-1,00%1,23
RAZEM 653,88
967|KNR 4-01 |SST-00, Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do |m?3
d.5./0108-09 SST-02- |1 km.
6.1 br. bud.
872,26*0,02 m3 17,45
RAZEM 17,45
968/ KNR 4-01 |SST-00, |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kazdy | m3
d.5./0108-10 SST-02 - |nast. 1 km - kolejne 14 km.
6.1 br. bud. Krotno$¢ = 14
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653,38*0,02 m3 13,07
RAZEM 13,07
969 SST-00, |Gruz - optata za sktadowanie. m3
d.5. |kalk. wlasna | SST-02 -
6.1 br. bud.
653,38*0,02 m3 13,07
RAZEM 13,07
970 SST-00, Utylizacja pokrycia z papy. t
d.5.|analiza indy- | SST-02 -
6.1|widualna br. bud.
653,38*2*0,0062 t 8,10
RAZEM 8,10
5.6. Roboty dociepleniowe
2
971|KNNR-W 3 |SST-00, |Wiercenie otworédw o $r. 60 mm w konstrukcjach zelbetowych wiertnicami  |cm
d.5.|0408-08 SST-06 - |diamentowymi.
6.2 br. bud.
30*12,00 cm 360,00
RAZEM 360,00
972|KNNR-W 3 |SST-00, |Wiercenie otworédw w konstrukcjach zelbetowych wiertnicami diamentowy- |cm
d.5.|0408-09 SST-06 - |mi - dodatek za kazde 10 mm zwieszenia $rednicy otworu.
6.2 br. bud. Krotno$¢ = 14
30*12,00 cm 360,00
RAZEM 360,00
973|KNR 9-12 |SST-00, Izolacje cieplne stropodachéw i poddaszy, wykonywane granulatem z weiny | m2
d.5.|0303-04 SST-06 - |mineralnej o grubosci 15 cm metodg wdmuchiwania do przestrzeni mig-
6.2 br. bud. dzystropowych.
35,76%18,76-0,51%(2,89+2,50+2,12+1,95+1,75+2,89+0,8+3,74+4,37+ m2 653,88
1,20+1,57+4,03+1,07)-1,00%1,23
RAZEM 653,88
974/KNR 9-12 |SST-00, Izolacje cieplne stropodachéw i poddaszy, wykonywane granulatem z weiny | m2
d.5./0303-06 SST-06 - |mineralnej metodg wdmuchiwania do przestrzeni miedzystropowych - doda-
6.2 br. bud. tek za kazdy 1 cm grubosci - nastepne 10 cm.
Krotno$¢ = 10
35,76%18,76-0,51%(2,89+2,50+2,12+1,95+1,75+2,89+0,8+3,74+4,37+ m2 653,88
1,20+1,57+4,03+1,07)-1,00%1,23
RAZEM 653,88
975 SST-00, |Zabezpieczenie otwordw technologicznych blachg stalowa ocynkowang gr. |m?2
d.5. |kalk. wlasna |SST-06 - |3 mm.
6.2 br. bud.
12*0,40*0,40 m?2 1,92
RAZEM 1,92
976|KNR 0-23 |SST-00, |Oczyszczenie mechaniczne podioza stropodachu. m?2
d.5./2611-01 SST-06,
6.2|kalk. wlasna |SST-08 -
br. bud.
35,76%18,76-0,51%(2,89+2,50+2,12+1,95+1,75+2,89+0,8+3,74+4,37+ m2 653,88
1,20+1,57+4,03+1,07)-1,00%1,23
RAZEM 653,88
977|KNR 2-02 |SST-00, Uzupetnienie wylewki cementowej stropodachu - 30 % uszkodzen m3
d.5./1101-02 SST-06,
6.2|analogia SST-08 -
br. bud.
(35,76%18,76-0,51%(2,89+2,50+2,12+1,95+1,75+2,89+0,8+3,74+4,37+ m3 3,92
1,20+1,57+4,03+1,07)-1,00%1,23)*0,02*0,3
RAZEM 3,92
978/ KNNR 4 SST-00, Dostawa i montaz wpustéw dachowych do stropodachéw krytych papg szt.
d.5.|0216-03 SST-06,
6.2|analogia SST-08 -
br. bud.
4,00 szt. 4,000
RAZEM 4,000
979/KNR 0-17 |SST-00, Przygotowanie podtoza stropodachu - gruntowanie powierzchni betonowej |m?2
d.5./2608-03 SST-06, |praparatem do gruntowania.
6.2|analogia SST-08 -
br. bud.
35,76%18,76-0,51%(2,89+2,50+2,12+1,95+1,75+2,89+0,8+3,74+4,37+ m2 653,88
1,20+1,57+4,03+1,07)-1,00%1,23
RAZEM 653,88
980 SST-00, |Montaz kominkéw wentylacyjnych ok. 1/40 m2. szt
d.5.|analiza indy- | SST-06,
6.2|widualna SST-08 -
br. bud.
653,88/40 szt 16,35
RAZEM 16,35
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981|KNR-W 2- |SST-00, Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng dwuwarstwowe. m?2
d.5.|02 0504-02 |SST-06,
6.2 SST-08 -
br. bud.
35,76%18,76-0,51%(2,89+2,50+2,12+1,95+1,75+2,89+0,8+3,74+4,37+ m2 653,88
1,20+1,57+4,03+1,07)-1,00%1,23
RAZEM 653,88
982|KNR-W 2- |SST-00, Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng, - obrobki z papy nawierzchniowej. | m?2
d.5.|02 0504-03 |SST-06,
6.2 SST-08 -
br. bud.
0,6%2*18,76+0,2*(26*0,51+2*2,89+2*2,50+2*2,12+2*1,95+2*1,75+2*2,89+ | m?2 38,41
2%0,8+2*3,74+2*4,37+2*1,20+2*1,57+2*4,03+2*1,07+2*1,0+2*1,23)
RAZEM 38,41
983 SST-00, Dostawa i montaz uchwytéw asekuracyjnych na stropodachu kpl.
d.5.|analiza indy- | SST-06,
6.2|widualna SST-08 -
br. bud.
2,00 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
984 SST-00, Dostawa i montaz systemowej listwy dociskowej - punkty mocowan co 25 |m
d.5.|analiza indy- | SST-06, |cm.
6.2|widualna SST-08 -
br. bud.
2%18,76+26*0,51+2*2,89+2*2,50+2*2,12+2*1,95+2*1,75+2*2,89+2*0,8+2* |m 117,00
3,74+2*4,37+2*1,20+2*1,57+2*4,03+2*1,07+2*1,0+2*1,23
RAZEM 117,00
985/KNR-W 2- |SST-00, Dostawa i montaz rur wywiewnych dachowych z PVC z grzybkiem o pota- |szt.
d.5./150213-05 |SST-06, |czeniu wciskowym o $r. 110/160 mm.
6.2 SST-08 -
br. bud.
7,00 szt. 7,00
RAZEM 7,00
986|KNR K-05 |SST-00, Dostawa i montaz wytazu dachowego na stropodachu krytym papa kpl.
d.5.|0209-07 SST-06,
6.2|analogia SST-08 -
br. bud.
1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
6 SEGMENTFi G
6.1 WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ
6.1. Roboty demontazowe
1
987|KNR 4-01 |SST-00, |Wykucie z muru oscieznic okiennych o powierzchni do 1 m2 szt.
d.6.|0354-03 SST-02 -
1.1]analogia br. bud.
16,00 szt. 16,000
RAZEM 16,000
988|KNR 4-01 |SST-00, |Wykucie z muru oscieznic okiennych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.6.|0354-04 SST-02 -
1.1]analogia br. bud.
1,00 szt. 1,000
RAZEM 1,000
989|KNR 4-01 |SST-00, |Wykucie z muru oscieznic okiennych o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.6.|0354-05 SST-02 -
1.1]analogia br. bud.
25*2,35%1,65+24*2,35*2,3+1,4*3,35 m?2 231,348
RAZEM 231,348
990|KNR 4-01 |SST-00, |Wykucie z muru podokiennikéw wewnetrznych. m
d.6.|0354-11 SST-02 -
11 br. bud.
15*1,01+50*2,45+1*1,50+1*1,26 m 140,41
RAZEM 140,41
991|KNR 4-01 |SST-00, W ywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do |m?3
d.6.|0108-09 SST-02- |1km.
11 br. bud.
242,6%0,05 m3 12,13
RAZEM 12,13
992|KNR 4-01 |SST-00, W ywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kazdy|m3
d.6./0108-10 SST-02 - |nast. 1 km - kolejne 14 km.
11 br. bud. Krotno$¢ = 14
242,6%0,05 m3 12,13
RAZEM 12,13
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993 SST-00, |Gruz - optata za sktadowanie. m3
d.6.|kalk. wtasna |SST-02 -
11 br. bud.
242,6%0,05 m3 12,13
RAZEM 12,13
6.1. Roboty montazowe
2
994/KNR 0-19 |SST-00, Dostawa i montaz wraz z obrébka obsadzenia kompletnych, fabrycznie wy- | m2
d.6./1023-08 SST-03 - |konczonych okien uchylno-rozwieranych o pow. do 1,5 m2 wykonanych z
1.2 br. bud. profili PCV z szybg zespolong, okna w kolorze biatym, wyposazone w na-
wiewniki higrosterowane regulowane automatycznie, wspdtczynnik przeni-
kania ciepta dla catego okna 1,1 W/m2*K.
13*0,91*0,61+1*0,4*2,35 m?2 8,16
RAZEM 8,16
995/KNR 0-19 |SST-00, Dostawa i montaz wraz z obrébka obsadzenia kompletnych, fabrycznie wy- | m?2
d.6./1023-08 SST-03 - |konczonych okien o pow. do 1,5 m2 wykonanych z aluminium z szyba ze-
1.2 br. bud. spolong, okna w kolorze biatym, wspdtczynnik przenikania ciepta dla catego
okna 1,1 W/m2*K o odpornosci ogniowej EI60
2%0,61*0,91 m?2 1,11
RAZEM 1,11
996/ KNR 0-19 |SST-00, Dostawa i montaz wraz z obrébka obsadzenia kompletnych, fabrycznie wy- | m2
d.6.{1023-11 SST-03 - |konczonych okien uchylno-rozwieranych o pow. ponad 2,5 m2 wykonanych
1.2 br. bud. z profili PCV z szybg zespolong, okna w kolorze biatym, wyposazone w na-
wiewniki higrosterowane regulowane automatycznie, wspdtczynnik przeni-
kania ciepta dla catego okna 1,10 W/m2*K.
18*2,35%1,65+24*2,35*2,30 m?2 199,515
RAZEM 199,515
997|KNR 0-19 |SST-00, Dostawa i montaz wraz z obrébka obsadzenia kompletnych, fabrycznie wy- | m?2
d.6.{1023-11 SST-03 - |konczonych okien o pow. ponad 2,5 m2 wykonanych z aluminium z szybg
1.2 br. bud. zespolong, okna w kolorze biatym, wspétczynnik przenikania ciepta dla ca-
tego okna 1,10 W/m2*K o odpornosci ogniowej EI60
3*2,35*1,65+1*1,4*3,35+1*1,16*1,65 m?2 18,237
RAZEM 18,237
998/KNR 0-19 |SST-00, Dostawa i montaz wraz z obrébka obsadzenia kompletnych, fabrycznie wy- | m2
d.6.{1023-11 SST-03 - |konczonych okien o pow. ponad 2,5 m2 wykonanych z aluminium z szybg
1.2 br. bud. zespolong, okna w kolorze biatym, wspétczynnik przenikania ciepta dla ca-
tego okna 1,10 W/m2*K o odporno$ci ogniowej EI120
4*2,35%1,65 m?2 15,510
RAZEM 15,510
999|KNR-W 2- |SST-00, |Dostawa i montaz wraz z obrébkg obsadzenia podokiennikéw wewnegtrz- m
d.6./02 2119-02 |SST-03 - |nych wykonanych z aglomarmuru gr. 3 cm i szeroko$ci do 35 cm.
1.2|analogia br. bud.
15*1,01+50*2,45+1*1,50+1*1,26 m 140,41
RAZEM 140,41
100|KNR 4-01 |SST-00, Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Ill z zaprawy cementowo- | m
0[0708-02 SST-03 - |wapiennej na o$ciezach okiennych szerokosci do 25 cm.
d.6. br. bud.
1.2
0,25*(15*(2*0,61+0,91)+25*(2*1,65+2,35)+1*(2*0,4+2,35)+24*(2*2,30+ m 88,93
2,35)+1*(2*3,35+1,40)+1*(2*1,65+1,16))
RAZEM 88,93
100/ KNNR 3 SST-00, Dwukrotne malowanie tynkéw wewnetrznych na osciezach okiennych farba | m2
1/0605-04 SST-03 - |emulsyjng wraz z przygotowaniem powierzchni.
d.6. br. bud.
1.2
0,25*(15*(2*0,61+0,91)+25*(2*1,65+2,35)+1*(2*0,4+2,35)+24*(2*2,30+ m2 88,93
2,35)+1*(2*3,35+1,40)+1*(2*1,65+1,16))
RAZEM 88,93
6.2 WYMIANA ZEWNETRZNEJ STOLARKI DRZWIOWEJ
6.2. Roboty demontazowe
1
100|KNR 4-01 |SST-00, |Wykucie z muru krat o powierzchni ponad 2 m2 m2
2|0354-08 SST-02 -
d.6.|analogia br. bud.
2.1
2%1,90*2,26 m?2 8,588
RAZEM 8,588
100|KNR 4-01 |SST-00, |Wykucie z muru oscieznic drzwiowych o powierzchni do 2 m2 szt.
3/0354-04 SST-02 -
d.6.|analogia br. bud.
2.1
1*0,91*2,05 szt. 1,866
RAZEM 1,866
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100|KNR 4-01 |SST-00, |Wykucie z muru oscieznic drzwiowych o powierzchni ponad 2,0 m2. m2
4/0354-05 SST-02 -
d.6.|analogia br. bud.
2.1
1*1,01*2,05+1*1,41*2,05+4*2,35*2,85 m?2 31,75
RAZEM 31,75
100|KNR 4-01 |SST-00, Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci ponad 1/2 ceg. na zapra- |m3
5/0329-03 SST-02, |wie cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych
d.6. SST-09 -
2.1 br. bud.
(0,5+0,1)*2,05*0,24 m3 0,295
RAZEM 0,295
100|KNR 2-02 |SST-00, |Otwory w $cianach murowanych - utozenie nadprozy prefabrykowanych. m
6/0126-05 SST-02 -
d.6. br. bud.
2.1
1*1,20+1*1,60 m 2,80
RAZEM 2,80
100|KNR 4-01 |SST-00, Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do |m3
7/0108-09 SST-02- |1km.
d.6. br. bud.
2.1
11,04*0,05 m3 0,55
RAZEM 0,55
100|KNR 4-01 |SST-00, Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kazdy| m3
8/0108-10 SST-02 - |nast. 1 km - kolejne 14 km.
d.6. br. bud. Krotno$¢ = 14
2.1
11,04*0,05 m3 0,55
RAZEM 0,55
100 SST-00, |Gruz - optata za sktadowanie. m3
9|kalk. wlasna | SST-02 -
d.6. br. bud.
2.1
11,04*0,05 m3 0,55
RAZEM 0,55
6.2. Roboty montazowe
2
101|KNR 2-02 |SST-00, |Otwory w $cianach murowanych - utozenie nadprozy prefabrykowanych. m
0/0126-05 SST-02 -
d.6. br. bud.
2.2
1*1,20+1*1,60 m 2,80
RAZEM 2,80
101|KNR-W 2- |SST-00, Dostawa i montaz kompletnych, fabrycznie wykonczonych drzwi zewnetrz- | m?2
1/02 1040-02 [SST-03 - |nych wykonanych z profili aluminiowych cieptych, dwuskrzydiowe, szklenie
d.6. br. bud. doswietla zespolone obustronnie bezpieczne, drzwi wyposazonone w za-
2.2 mek rolkowy z wktadkg patentowa, klamki wykonane ze stali szlachetnej,
zawiasy wzmocnione i regulowane, samozamykacz z zabezpieczeniem an-
typanicznym, wspétczynnik przenikania ciepta dla catych drzwi 1,5 W/m2*K
o odpornosci ogniowej EI30 dostosowane do wspdtpracy z klapg oddymia-
jaca
1*1,41*2,05 m?2 2,89
RAZEM 2,89
101|KNR-W 2- |SST-00, Dostawa i montaz kompletnych, fabrycznie wykonczonych drzwi zewnetrz- | m?2
2|02 1040-02 |SST-03 - |nych wykonanych z profili PCV, szklenie do$wietla zespolone obustronnie
d.6. br. bud. bezpieczne, drzwi wyposazonone w zamek rolkowy z wkfadka patentowa,
2.2 klamki wykonane ze stali szlachetnej, zawiasy wzmocnione i regulowane,
samozamykacz z zabezpieczeniem antypanicznym, wspotczynnik przenika-
nia ciepta dla catych drzwi 1,5 W/m2*K
4*2,35*2,85 m?2 26,79
RAZEM 26,79
101|KNR-W 2- |SST-00, Dostawa i montaz kompletnych, fabrycznie wykonczonych drzwi zewnetrz- | m?2
3|02 1040-02 |SST-03 - |nych stalowych drzwi wyposazonone w zamek rolkowy z wktadkg patento-
d.6. br. bud. wa, klamki wykonane ze stali szlachetnej, zawiasy wzmocnione i regulowa-
2.2 ne, wspotczynnik przenikania ciepta dla catych drzwi 1,5 W/m2*K
1*0,91*2,05 m?2 1,87
RAZEM 1,87
101|KNR-W 2- |SST-00, Dostawa i montaz kompletnych, fabrycznie wykonczonych drzwi zewnetrz- | m?2
4102 1040-02 |SST-03 - |nych stalowych drzwi wyposazonone w zamek rolkowy z wkiadka patento-
d.6. br. bud. wa, klamki wykonane ze stali szlachetnej, zawiasy wzmocnione i regulowa-
2.2 ne, wspotczynnik przenikania ciepta dla catych drzwi 1,5 W/m2*K EI60
1*1,01*2,05 m?2 2,07
RAZEM 2,07
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101|KNR 2-02 |SST-00, Dostawa i montaz krat zewnetrznych stalowych, ocynkowanych, malowa- | m?2
5/1210-03 SST-03 - |nych proszkowo o pow. ponad 2 m2.
d.6. br. bud.
2.2
2,35*2,00*2 m?2 9,40
RAZEM 9,40
101|KNR 4-01 |SST-00, Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Ill z zaprawy cementowo- | m
6/0708-02 SST-03 - |wapiennej na o$ciezach drzwiowych szerokosci do 25 cm.
d.6. br. bud.
2.2
2*2,05+1,01+2*2,05+0,91+2*2,05+1,41+4*2*2,85+4*2,35 m 47,83
RAZEM 47,83
101|KNNR 3 SST-00, Dwukrotne malowanie tynkéw wewnetrznych na osciezach drzwiowych far- | m?2
7/0605-04 SST-03 - |bg emulsyjng wraz z przygotowaniem powierzchni.
d.6. br. bud.
2.2
(2*(2*2,06+2,33)+2*(2*2,06+1,01))*0,25 m?2 5,79
RAZEM 5,79
6.3 WYKONANIE IZOLACJI PIONOWEJ PRZECIWWILGOCIOWEJ
6.3. Roboty ziemne i rozbiérkowe
1
101|KNR 4-01 |SST-00, Demontaz stalowych balustrad schodowych. szt.
8/ 1306-01 SST-02 -
d.6. br. bud.
3.1
1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
101|KNR 4-01 |SST-00, Rozbidrka elementow konstrukcji betonowych zbrojonych - rozbiorka scho- | m3
9/0212-03 SST-02 - |doéw i podestéw przylegtych do budynku.
d.6. br. bud.
3.1
5,18*2,83*0,2+2*6,4*0,2 m3 5,49
RAZEM 5,49
102|KNR 4-01 |SST-00, Demontaz stalowych krat na studzienkach podokiennych szt.
0/ 1306-01 SST-02 -
d.6. br. bud.
3.1
10,00 szt. 10,00
RAZEM 10,00
102|KNR 4-01 |SST-00, Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych - rozbidrka studzienek podo- |m3
1/0212-02 SST-02 - |kiennych przylegtych do budynku.
d.6.|analogia br. bud.
3.1
10*(2,2*0,2*(2*0,73+1,80)+0,73*1,80*0,2) m3 16,972
RAZEM 16,972
102|KNR 2-31 |SST-00, Rozebranie istniejacej nawierzchni przylegtej do budynku wykonanej z kost- | m2
2/0815-02 SST-02 - |ki brukowej na podsypce piaskowe;.
d.6. br. bud.
3.1
1,5%(8+19,80) m?2 41,70
RAZEM 41,70
102|KNR 2-31 |SST-00, Rozebranie istniejacej nawierzchni przylegtej do budynku wykonanej z ptyt | m?2
3/0815-02 SST-02 - |chodnikowych na podsypce piaskowe;.
d.6. br. bud.
3.1
1,5%(10,90+4,15+12,20)+2*2,64 m?2 46,16
RAZEM 46,16
102|KNR 2-31  |SST-00, Mechaniczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o grubosci | m?
4/0802-03 SST-02- |10 cm.
d.6. br. bud.
3.1
1,5%(8,00+19,80+10,90+4,15+12,20)+2,0*2,64 m?2 87,86
RAZEM 87,86
102|KNR 2-31  |SST-00, Mechaniczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego - dalsze 20 |m?
5/0802-04 SST-02- |cm grubosci
d.6. br. bud. Krotno$¢ = 20
3.1
1,5%(8,00+19,80+10,90+4,15+12,20)+2*2,64 m?2 87,86
RAZEM 87,86
102|KNR 4-01 |SST-00, Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejgcych fun-|m3
6/0104-02 SST-02 - |damentéw w gruncie kat. ll1.
d.6. br. bud.
3.1
1,5%(4*34,00+2,95*18,80+3,50*34,00+2,15*18,80) m3 526,32
RAZEM 526,32
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102|KNR 2-01 |SST-00, Petne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o gt. do 6,0 m wy- | m?2
7/0322-04 SST-02 - |praskami w gruntach suchych kat. IlI-IV wraz z rozbiérka(szer. do 1,5 m)
d.6.|analogia br. bud.
3.1
4*34,00+2,95%18,80+3,50*34,00+2,15*18,80 m?2 350,880
RAZEM 350,880
102 SST-00, Zabezpieczenie przytaczy instalacyjnych na czas robo6t ziemnych i izolacyj- |kpl.
8|kalkulacja |SST-03 nych
d.6.|indywidual-
3.1|na
1,00 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
102/KNR 4-02 |ST-00, ST-|Demontaz rurociggu kanalizacyjnego o $r. 200 mm - w wykopie m
9/0230-03 02
d.6.
3.1
2*2,00 m 4,000
RAZEM 4,000
103|KNNR 4 ST-00, ST-|Dostawa i montaz kanatéw z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 160 |m
0/1308-02 02 mm, kanaty PVC 160x4,7 mm, typ SDR 34 (SN8).
d.6.
3.1
2*2.00 m 4,00
RAZEM 4,00
103|KNR 2-19 |ST-00, ST-|Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi taSma ostrzegawcza z foli |m
1/0219-01 02 PVC.
d.6.|analogia
3.1
2*2.00 m 4,00
RAZEM 4,00
103 ST-00, ST-|Wiaczenie sie do istniejacej kanalizacji deszczowej/sanitarnej szt
2|analiza indy- |02
d.6.|widualna
3.1
2,00 szt 2,00
RAZEM 2,00
103|KNR 4-01 |ST-00, ST-|Dowoz piasku do obsypki na miejsce budowy. m3
3/0108-06 02
d.6.|analogia
3.1
2,60 m3 2,60
RAZEM 2,60
103|KNR 4-01 |ST-00, ST-|Dowdz piasku do obsypki na miejsce budowy - kolejne 14 km. m3
4/0108-08 02 Krotnos¢ = 14
d.6.
3.1
2,60 m3 2,60
RAZEM 2,60
103/KNR 2-18 |ST-00, ST-|Kanaty rurowe - podtoza z materiatow sypkich o grubosci 15 cm - podsypka | m?2
5/0501-02 02 rurociagow warstwa piasku gr. 15 po zageszczeniu.
d.6.
3.1
2,00*1,00 m?2 2,00
RAZEM 2,00
103|KNNR 4 ST-00, ST-|Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich - obsypka rurociagéw m3
6/1411-03 02 warstwag piasku gr. 30 cm po zageszczeniu.
d.6.|analogia
3.1
2,00*1,00*0,3 m3 0,60
RAZEM 0,60
103|KNNR 6 SST-00, |Warstwa zwiru pod studzienkami podokiennymi - kruszywo tamane 31,5 m2
7/0113-06 SST-09 - |mm stablizowane mechanicznie - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 150
d.6. br. bud. cm.
3.1
10*0,92*1,80 m?2 16,56
RAZEM 16,56
103|KNR 4-01 |SST-00, |Wykonanie studzienek podokiennych z betonu monolitycznego m3
8/0203-04 SST-09 -
d.6.|analogia br. bud.
3.1
10*(2,2*0,2*(2*0,73+1,80))+0,15*0,50*10*3,26 m3 16,789
RAZEM 16,789
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103|ZKNR C-1 |SST-00, Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne. W ykonanie izolacji elastyczng | m?2
9/0303-02 SST-04 - |masa bitumiczna - gruntowanie podtoza na powierzchni pionowej $cian stu-
d.6. br. bud. dzienek w gruncie.
3.1
10*(2,2*2*(2*0,73+1,80)) m?2 143,440
RAZEM 143,440
104|ZKNR C-1 |SST-00, Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne - wykonanie izolacji przeciwwil- | m?2
0/0303-06 SST-04 - |gociowej $cian studzienek w gruncie elastyczng masg bitumiczna na po-
d.6. br. bud. wierzchni pionowej - dwuwarstwowe.
3.1 Krotno$¢ = 2
10*(2,2*2*(2*0,73+1,80)) m?2 143,44
RAZEM 143,44
104|KNR 4-01 |SST-00, Dostawa i montaz krat typu Wema na studzienki podokienne m?2
1/1301-01 SST-02 -
d.6. br. bud.
3.1
10*1,37*0,67 m?2 9,179
RAZEM 9,179
104|KNR 4-01 |SST-00, |Zasypanie wykopOw ziemig z ukopow z przerzutem ziemi na odlegtos¢ do 3 | m3
2|0105-02 SST-02- |m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. Ill.
d.6. br. bud.
3.1
1,5%(9*4,06+3,2*4,9+10,9*3,88+2,64*3,88+3,9*3,88+20,24*4,7+26,5*6+ |m3 718,87
9,2*6,46+5,846,46)+2,83*5,18*4,47-10*2,80*0,92*1,80-2,35*1,5*2,0
RAZEM 718,87
104 KNNR 6 SST-00, Warstwa gérna podbudowy - kruszywo tamane 31,5 mm stablizowane me- |m?2
3/0113-06 SST-09 - |chanicznie - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 12 cm.
d.6. br. bud.
3.1
1,5%(9+3,2+10,9+2,64+3,9+20,24+26,5+9,2+5,84)+2,83*5,18-10*0,92* m2 132,23
1,80-1,5*2,0
RAZEM 132,23
104|KNR 2-31 |SST-00, Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm grubo$é wars-| m2
4/0105-03 SST-09 - |twy po zageszczeniu.
d.6. br. bud.
3.1
1,5%(9+3,2+10,9+2,64+3,9+20,24+26,5+9,2+5,84)+2,83*5,18-10*0,92* m2 132,23
1,80-1,5*2,0
RAZEM 132,23
104|KNR 2-31  |SST-00, Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - za kazdy dalszy 1 |m?2
5/0105-04 SST-09 - |cm grubos¢ warstwy po zageszczeniu.
d.6. br. bud.
3.1
1,5%(9+3,2+10,9+2,64+3,9+20,24+26,5+9,2+5,84)+2,83*5,18-10*0,92* m2 132,23
1,80-1,5*2,0
RAZEM 132,23
104|KNR 2-31 |SST-00, |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 6 cm na podsypce pias-| m2
6/0511-01 SST-09 - |kowej - odtworzenie uprzednio rozebranej nawierzchni z kostki brukowej z
d.6. br. bud. uzupetnieniem sttuczen - przyjeto 30%.
3.1 Krotnoé¢ = 0,3
1,5%(8,00+19,80)-4*0,92%1,80 m?2 35,08
RAZEM 35,08
104|KNR 2-31  |SST-00, Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubo$ci 6 cm na podsypce | m?
7/0511-02 SST-09 - |cementowo-piaskowej - wykonanie opaski wokdt budynku
d.6. br. bud.
3.1
1,0%(9+3,2+10,9+2,64+3,9+20,24+26,5+9,2+5,84)-6*0,92*1,80-1,5*2,0-  |m? 43,404
35,08
RAZEM 43,404
104|KNR 2-02 |SST-00, Podktady betonowe na podtozu gruntowym - wykonanie tawy betonowej pod | m3
8/1101-01 SST-09 - |obrzeza betonowe.
d.6. br. bud.
3.1
(13*2,0+2,35*3,0+2*0,9+2,75)*0,12*0,05 m3 0,23
RAZEM 0,23
104|KNR 2-31 |SST-00, |Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypetl- |m
9/0407-01 SST-09 - |nieniem spoin zaprawag cementowa.
d.6. br. bud.
3.1
13*2,0+2,35*3,0+2*0,9+2,75 m 37,60
RAZEM 37,60
105/KNR 2-31  |SST-00, Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubo$ci 6 cm na podsypce | m?
0/0511-02 SST-09 - |cementowo-piaskowej - wykonanie schodéw terenowych przylegajacych do
d.6. br. bud. budynku
3.1
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2,00*6,40+2,83*5,18 m?2 27,459
RAZEM 27,459
105|KNR-W 2- |SST-00, Dostawa i montaz balustrad ze stali ocynkowanej o wysokosci 1,10 m. m
1/02 1207-01 |SST-09 -
d.6. br. bud.
3.1
2%1,31+2,55+0,87 m 6,04
RAZEM 6,04
105|KNR-W 2- |SST-00, Dostawa i montaz balustrad ze stali ocynkowanej o wysokosci 0,70 m. m
2|02 1207-01 |SST-09 -
d.6. br. bud.
3.1
2'6,72 m 13,44
RAZEM 13,44
105|KNR-W 2- |SST-00, Dostawa i montaz pochwytéw ze stali ocynkowanej m
3|02 1207-01 |SST-09 -
d.6. br. bud.
3.1
2*6,76 m 13,52
RAZEM 13,52
105|KNR 4-04 |SST-00, |Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem |t
4/1107-01 SST-02 - |recznym na odlegto$¢ do 1 km - zaptata za ztom wraca do Zamawiajgcego.
d.6. br. bud.
3.1
0,50 t 0,50
RAZEM 0,50
105|KNR 4-04 |SST-00, |Transport ztomu samochodem skrzyniowym - dodatek za kazdy rozpoczety |t
5/1107-04 SST-02 - |km ponad 1 km - kolejne 14 km - zaptata za ztom wraca do Zamawiajacego.
d.6. br. bud. Krotno$¢ = 14
3.1
0,50 t 0,50
RAZEM 0,50
105/KNR 4-04 |SST-00, Transport gruzu z terenu rozbidrki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu|m3
6/1101-02 SST-02 - |samochodem skrzyniowym na odl. do 1 km.
d.6. br. bud.
3.1
22,46 m3 22,46
RAZEM 22,46
105/KNR 4-04 |SST-00, Transport gruzu z terenu rozbidrki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu|m3
7/1101-05 SST-02 - |samochodem ciezarowym - dod.za kazdy nast.rozp. 1 km - kolejne 14 km.
d.6. br. bud. Krotno$¢ = 14
3.1
22,46 m3 22,46
RAZEM 22,46
105 SST-00, |Gruz - optata za sktadowanie. m3
8|kalk. wlasna | SST-02 -
d.6. br. bud.
3.1
22,46 m3 22,46
RAZEM 22,46
6.3. Roboty izolacyjne
2
105/ZKNR C-1 |SST-00, Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne - skucie nierownosci i oczysz- | m?2
9/0301-01 SST-04 - |czenie podioza $cian w gruncie z usunigciem istniejacej izolacji przeciwwil-
d.6. br. bud. gociowej.
3.2
4*34,00+2,95%18,80+3,50*34,00+2,15*18,80 m?2 350,88
RAZEM 350,88
106|ZKNR C-1 |SST-00, I1zolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne - przygotowanie podtoza pod m2
0/0101-03 SST-04 - |izolacje bitumiczne - odgrzybienie powierzchni $cian w gruncie.
d.6.|analogia br. bud.
3.2
4*34,00+2,95%18,80+3,50*34,00+2,15*18,80 m?2 350,88
RAZEM 350,88
106|ZKNR C-1 |SST-00, I1zolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne - przygotowanie podtoza pod m2
1/0301-03 SST-04 - |izolacje bitumiczne - reczne uzupetnienie ubytkéw o gtebokosci do 5 mm na
d.6. br. bud. powierzchni $cian w gruncie do 30%.
3.2
(4*34,00+2,95%18,80+3,50*34,00+2,15*18,80)*0,3 m?2 105,26
RAZEM 105,26
106|ZKNR C-1 |SST-00, Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne. W ykonanie izolacji elastyczng | m?2
2|0303-02 SST-04 - |masa bitumiczng - gruntowanie podtoza na powierzchni pionowej $cian w
d.6. br. bud. gruncie.
3.2
4*34,00+2,95%18,80+3,50*34,00+2,15*18,80 m? 350,880
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RAZEM 350,880
106|KNR 0-40 |SST-00, Roboty uzupetniajgce przy wykonywaniu izolacji i uszczelnieh - wykonanie |m
3/0102-01 SST-04 - |fasety uszczelniajacej o promieniu 5 cm na styku fundamentu i $ciany.
d.6. br. bud.
3.2
34,00+18,80+34,00+18,80 m 105,60
RAZEM 105,60
106|KNR BC-02 |SST-00, |Roboty uzupetniajace przy wykonywaniu izolacji i uszczelnien - wklejenie  |m
4/0316-06 SST-04 - |tasmy uszczelniajacej przy styku $cian fundamentowych z tawami.
d.6. br. bud.
3.2
34,00+18,80+34,00+18,80 m 105,60
RAZEM 105,60
106|ZKNR C-1 |SST-00, Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne - wykonanie izolacji przeciwwil- | m?2
5/0303-06 SST-04 - |gociowej $cian w gruncie elastyczng masg bitumicznag na powierzchni pio-
d.6. br. bud. nowej - dwuwarstwowe.
3.2 Krotno$¢ = 2
4*34,00+2,95%18,80+3,50*34,00+2,15*18,80 m?2 350,88
RAZEM 350,88
106|ZKNR C-1 |SST-00, Przyklejenie ptyt styropianowych ekstrudowanych o grubosci 10 cm na m?2
6/0102-05 SST-04 - |s$cianach betonowych, tynkowanych lub z mozaiki szklanej wspdtczynnik
d.6. br. bud. lambda dla styropianu 0,04 [W/m*K] - docieplenie $cian w gruncie.
3.2
4*34,00+2,95%18,80+3,50*34,00+2,15*18,80 m?2 350,88
RAZEM 350,88
106|KNR 0-32 |SST-00, Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne - utozenie warstwy izolacji z folii | m2
7|0625-01 SST-04 - |kubetkowej.
d.6.|analogia br. bud.
3.2
4*34,00+2,95%18,80+3,50*34,00+2,15*18,80 m?2 350,88
RAZEM 350,88
106 SST-00, Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne - montaz systemowej listwy za- |m
8|analiza indy- |SST-04 - | mykajacej do foli kubetkowe;.
d.6.|widualna br. bud.
3.2
34,00+18,80+34,00+18,80 m 105,60
RAZEM 105,60
6.4 DOCIEPLENIE SCIAN COKOLU | SCIAN W STUDZIENKACH PODOKIENNYCH
6.4. Roboty demontazowe
1
106|KNR-W 4- |SST-00, |Odbicie tynkéw zewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cia- m2
9|01 0701-02 |SST-02 - |nach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 - odbicie tynkéw
d.6. br. bud. zawilgoconych, zmurszatych, odspojonych - przyjeto 30% catosci powierz-
41 chni Scian i o$ciezy
Krotno$¢ = 0,3
3,82%0,2+3,36%0,45+18,55%0,82+3,5*1,3+6,56*1,65+2,9*1,16+6,58*2,20+ |m? 181,04
2*3*1,16+24,56*1,18-8*0,64*2,35+9,06*2,45-2*2,35-2*0,91*0,61+10,6*
2,57-3*0,91*0,61-1,41*2,05+2*3*2,56-0,9*2,0-0,8*2,0+0,6*4,72+2*3,00*
2,58+10%1,4*2,2-10*0,91*0,61+0,25%*(15*(2*0,61+0,91)+6*2,05+0,9+0,8+
1,41)
RAZEM 181,04
107|KNR-W 4- |SST-00, |Odbicie tynkéw zewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cia- m2
0/010701-02 |SST-02 - |nach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 - odbicie tynkéw
d.6. br. bud. zawilgoconych, zmurszatych, odspojonych - przyjeto 30% catosci powierz-
41 chni muréw oporowych
Krotnoé¢ = 0,3
2%(6,44*2,30-0,5*1,95*6,4+6,44*0,36+0,25*0,36) m?2 21,96
RAZEM 21,96
107|KNR-W 4- |SST-00, Odbicie tynkéw zewnetrznych mozaikowych na murkach oporowych tarasu |m?
1/01 0701-02 |SST-02 -
d.6. br. bud.
4.1
2*(1,12*4,76+0,5*2,7%1,3+2,1%1,3*2+2,06)+2*(2,7*1,12+0,5*2,7*1,3+2,06) | m?2 71,02
+1,5*18,75
RAZEM 71,02
107|KNR 4-01 |SST-00, Wykucie z muru podokiennikdéw zewnetrznych stalowych. m
2|0354-11 SST-02 br.
d.6. bud.
4.1
15*1,01 m 15,15
RAZEM 15,15
107|KNR 4-04 |SST-00, Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem |t
3[/1107-01 SST-02 br. |recznym na odlegto$¢ do 1 km - zaptata za ztom wraca do Zamawiajgcego.
d.6. bud.
4.1
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0,20 t 0,20
RAZEM 0,20
107|KNR 4-04 |SST-00, Transport ztomu samochodem skrzyniowym - dodatek za kazdy rozpoczety |t
4/1107-04 SST-02 br. |km ponad 1 km - kolejne 14 km - zaptata za zZtom wraca do Zamawiajacego.
d.6. bud. Krotnos$¢ = 14
4.1
0,20 t 0,20
RAZEM 0,20
107|KNR 4-04 |SST-00, Transport gruzu z terenu rozbidrki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu|m3
5/1101-02 SST-02 - |samochodem skrzyniowym na odl. do 1 km.
d.6. br. bud.
4.1
181,04*0,015 m3 2,72
RAZEM 2,72
107|KNR 4-04 |SST-00, Transport gruzu z terenu rozbidrki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu|m3
6/1101-05 SST-02 - |samochodem ciezarowym - dod.za kazdy nast.rozp. 1 km - kolejne 14 km.
d.6. br. bud. Krotnos$¢ = 14
4.1
181,04*0,015 m3 2,72
RAZEM 2,72
107 SST-00, |Gruz - optata za sktadowanie. m3
7|analiza indy- | SST-02 -
d.6.|widualna br. bud.
4.1
181,04*0,015 m3 2,72
RAZEM 2,72
6.4. Roboty ociepleniowe
2
107|ZKNR C-1 |SST-00, Bezspoinowy system docieplen. Przygotowanie podioza - zabezpieczenie |m?
8/0101-01 SST-05- |okien i drzwi folig malarska.
d.6. br. bud.
4.2
15*0,91*0,61+1,01*2,05+0,91*2,05+1,41*2,05 m?2 15,15
RAZEM 15,15
107|ZKNR C-1 |SST-00, Bezspoinowy system docieplen. Przygotowanie podfoza - uzupetnienie m?2
9/0101-06 SST-05- |ubytkéw w tynkach o ilosci do 30% w stosunku do catosci powierzchni
d.6. br. bud. Scian i osciezy
4.2 Krotnoé¢ = 0,3
3,82%0,2+3,36%0,45+18,55%0,82+3,5*1,3+6,56*1,65+2,9*1,16+6,58*2,20+ |m? 181,04
2*3*1,16+24,56*1,18-8*0,64*2,35+9,06*2,45-2*2,35-2*0,91*0,61+10,6*
2,57-3*0,91*0,61-1,41*2,05+2*3*2,56-0,9*2,0-0,8*2,0+0,6*4,72+2*3,00*
2,58+10%1,4*2,2-10*0,91*0,61+0,25%*(15*(2*0,61+0,91)+6*2,05+0,9+0,8+
1,41)
RAZEM 181,04
108/ZKNR C-1 |SST-00, Bezspoinowy system docieplen. Przygotowanie podfoza - uzupetnienie m?2
0/0101-06 SST-05- |ubytkéw w tynkach o ilosci do 30% w stosunku do catos$ci powierzchni mu-
d.6. br. bud. réw oporowych
4.2 Krotnoé¢ = 0,3
2%(6,44*2,30-0,5*1,95*6,4+6,44*0,36+0,25*0,36) m?2 21,96
RAZEM 21,96
108/ZKNR C-1 |SST-00, Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne - oczyszczenie i zmycie podtoza| m?2
1/0301-01 SST-05- |Scian i osciezy
d.6. br. bud.
4.2
3,82%0,2+3,36%0,45+18,55%0,82+3,5*1,3+6,56*1,65+2,9*1,16+6,58*2,20+ |m? 181,04
2*3*1,16+24,56*1,18-8*0,64*2,35+9,06*2,45-2*2,35-2*0,91*0,61+10,6*
2,57-3*0,91*0,61-1,41*2,05+2*3*2,56-0,9*2,0-0,8*2,0+0,6*4,72+2*3,00*
2,58+10%1,4*2,2-10*0,91*0,61+0,25%*(15*(2*0,61+0,91)+6*2,05+0,9+0,8+
1,41)
RAZEM 181,04
108/ZKNR C-1 |SST-00, Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne - oczyszczenie i zmycie podtoza| m?2
2/0301-01 SST-05- |muréw oporowych
d.6. br. bud.
4.2
2%(6,44*2,30-0,5*1,95*6,4+6,44*0,36+0,25*0,36) m?2 21,96
RAZEM 21,96
108/ZKNR C-1 |SST-00, Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne - przygotowanie podtoza pod m?2
3/0101-03 SST-05- |izolacje bitumiczne - odgrzybienie powierzchni $cian.
d.6.|analogia br. bud.
4.2
3,82%0,2+3,36%0,45+18,55%0,82+3,5*1,3+6,56*1,65+2,9*1,16+6,58*2,20+ |m? 181,04

2*3*1,16+24,56%1,18-8*0,64*2,35+9,06*2,45-2*2,35-2*0,91%0,61+10,6*
2,57-30,91*0,61-1,41*2,05+2*3*2,56-0,9*2,0-0,8*2,0+0,6*4,72+2*3,00*
2,58+10*1,4*2,2-10*0,91*0,61+0,25*(15%(2*0,61+0,91)+6*2,05+0,9+0,8+
1,41)
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RAZEM 181,04
108/ ZKNR C-1 |SST-00, I1zolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne - przygotowanie podtoza pod m2
4/0101-03 SST-05 - |izolacje bitumiczne - odgrzybienie powierzchni muréw oporowych
d.6.|analogia br. bud.
4.2
2%(6,44*2,30-0,5*1,95*6,4+6,44*0,36+0,25*0,36) m?2 21,96
RAZEM 21,96
108/ZKNR C-1 |SST-00, Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne - wykonanie izolacji elastyczng | m?2
5/0303-02 SST-05- |masa bitumiczna - gruntowanie podtoza na powierzchni pionowej $cian po-
d.6. br. bud. nad gruntem.
4.2
3,82%0,2+3,36*0,45+18,55%0,82+3,5*1,3+6,56*1,65+2,9*1,16+6,58*2,20+ |m? 181,04
2*3*1,16+24,56*1,18-8*0,64*2,35+9,06*2,45-2*2,35-2*0,91*0,61+10,6*
2,57-3*0,91*0,61-1,41*2,05+2*3*2,56-0,9*2,0-0,8*2,0+0,6*4,72+2*3,00*
2,58+10%1,4*2,2-10*0,91*0,61+0,25*(15*(2*0,61+0,91)+6*2,05+0,9+0,8+
1,41)
RAZEM 181,04
108|ZKNR C-1 |SST-00, Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne - wykonanie izolacji przeciwwil- | m?2
6/0303-06 SST-05- |gociowej $cian elastyczng masg bitumicznag na powierzchni pionowej -
d.6. br. bud. dwuwarstwowe.
4.2 Krotno$¢ = 2
3,82%0,2+3,36%0,45+18,55%0,82+3,5*1,3+6,56*1,65+2,9*1,16+6,58*2,20+ |m? 181,04
2*3*1,16+24,56*1,18-8*0,64*2,35+9,06*2,45-2*2,35-2*0,91*0,61+10,6*
2,57-3*0,91*0,61-1,41*2,05+2*3*2,56-0,9*2,0-0,8*2,0+0,6*4,72+2*3,00*
2,58+10%1,4*2,2-10*0,91*0,61+0,25%*(15*(2*0,61+0,91)+6*2,05+0,9+0,8+
1,41)
RAZEM 181,04
108/ZKNR C-1 |SST-00, Bezspoinowy system docieplen. Przygotowanie podfoza - sprawdzanie m?2
7/0101-09 SST-05- |przyczepnosci zaprawy klejacej i styropianu do podtoza.
d.6. br. bud.
4.2
(3,82*0,2+3,36*0,45+18,75*0,82+3,7*1,3+6,76*1,65+2,9*1,16+6,78*2,20+ | m2 0,42
2*3*1,16+24,76*1,18-8*0,64*2,35+9,06*2,45-2*2,35-2*0,91*0,61+10,8*
2,57-3*0,91*0,61-1,41*2,05+2*3*2,56-0,9*2,0-0,8*2,0+0,6*4,82+2*3,10*
2,58+10%1,4*2,2-10*0,91*0,61+0,35*(15*(2*0,61+0,91)+6*2,05+0,9+0,8+
1,41)+2%(6,44*2,30-0,5*1,95*6,4+6,44*0,36+0,25*0,36))*0,002
RAZEM 0,42
108/ZKNR C-1 |SST-00, Bezspoinowy system docieplen. Przygotowanie podioza - sprawdzanie no$-| m?2
8/0101-11 SST-05- |nosci kotkow.
d.6. br. bud.
4.2
(3,82*0,2+3,36*0,45+18,75*0,82+3,7*1,3+6,76*1,65+2,9*1,16+6,78*2,20+ | m2 0,42
2*3*1,16+24,76*1,18-8*0,64*2,35+9,06*2,45-2*2,35-2*0,91*0,61+10,8*
2,57-3*0,91%0,61-1,41*2,05+2*3*2,56-0,9*2,0-0,8*2,0+0,6*4,82+2*3,10*
2,58+10%1,4*2,2-10*0,91*0,61+0,35%*(15*(2*0,61+0,91)+6*2,05+0,9+0,8+
1,41)+2%(6,44*2,30-0,5*1,95*6,4+6,44*0,36+0,25*0,36))*0,002
RAZEM 0,42
108/ZKNR C-1 |SST-00, Bezspoinowy system docieplen. Przyklejenie ptyt styropianowych ekstrudo- | m?2
9/0102-01 SST-05- |wanych o grubo$ci 2 cm na scianach betonowych, tynkowanych lub z mo-
d.6. br. bud. zaiki szklanej, wspdtczynnik lambda dla styropianu 0,040 [W/m*K] - dociep-
4.2 lenie osciezy okiennych
0,35*(15*(2*0,61+0,91)+6*2,05+0,9+0,8+1,41) m?2 16,58
RAZEM 16,58
109|ZKNR C-1 |SST-00, Bezspoinowy system docieplen. Przyklejenie ptyt styropianowych ekstrudo- | m?2
0/0102-01 SST-05- |wanych o grubo$ci 2 cm na scianach betonowych, tynkowanych lub z mo-
d.6. br. bud. zaiki szklanej, wspdtczynnik lambda dla styropianu 0,040 [W/m*K] - mury
4.2 oporowe
2%(6,46*2,30-0,5*1,95*6,4+6,46*0,36+0,29*0,36) m?2 22,10
RAZEM 22,10
109|ZKNR C-1 |SST-00, Bezspoinowy system docieplen. Przyklejenie ptyt styropianowych ekstrudo- | m?2
1/0102-05 SST-05- |wanych o grubosci 10 cm na $cianach betonowych, tynkowanych lub z mo-
d.6. br. bud. zaiki szklanej, wspotczynnik lambda dla styropianu 0,04 [W/m*K].
4.2
3,82%0,2+3,36%0,45+18,75%0,82+3,7*1,3+6,76*1,65+2,9*1,16+6,78*2,20+ |m? 171,72
2*3*1,16+24,76*1,18-8*0,64*2,35+9,06*2,45-2*2,35-2*0,91*0,61+10,8*
2,57-3*0,91*0,61-1,41*2,05+2*3*2,56-0,9*2,0-0,8*2,0+0,6*4,82+2*3,10*
2,58+10%1,4*2,2-10*0,91*0,61
RAZEM 171,72
109|ZKNR C-1 |SST-00, Bezspoinowy system docieplen. Przymocowanie ptyt styropianowych za po-| m?2
2/0103-03 SST-05- |mocg kotkéw plastikowych w ilosci 5 szt./m2 do podtoza z betonu.
d.6. br. bud.
4.2
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3,82%0,2+3,36%0,45+18,75%0,82+3,7*1,3+6,76*1,65+2,9*1,16+6,78*2,20+ |m? 210,40
2*3*1,16+24,76*1,18-8*0,64*2,35+9,06*2,45-2*2,35-2*0,91*0,61+10,8*
2,57-3*0,91*0,61-1,41*2,05+2*3*2,56-0,9*2,0-0,8*2,0+0,6*4,82+2*3,10*
2,58+10%1,4*2,2-10*0,91*0,61+0,35*(15*(2*0,61+0,91)+6*2,05+0,9+0,8+
1,41)+2%(6,46*2,30-0,5*1,95*6,4+6,46*0,36+0,29*0,36)
RAZEM 210,40
109|ZKNR C-1 |SST-00, Bezspoinowy system docieplen. Przymocowanie ptyt styropianowych za po-|szt.
3/0103-06 SST-05- |moca kotkéw plastikowych do podtoza z betonu - dodatek za kazdy dodat-
d.6. br. bud. kowy kofek.
4.2
3,82*0,2+3,36*0,45+18,75*0,82+3,7*1,3+6,76*1,65+2,9*1,16+6,78*2,20+ |szt. 210,40
2*3*1,16+24,76*1,18-8*0,64*2,35+9,06*2,45-2*2,35-2*0,91*0,61+10,8*
2,57-3*0,91*0,61-1,41*2,05+2*3*2,56-0,9*2,0-0,8*2,0+0,6*4,82+2*3,10*
2,58+10%1,4*2,2-10*0,91*0,61+0,35*(15*(2*0,61+0,91)+6*2,05+0,9+0,8+
1,41)+2%(6,46*2,30-0,5*1,95*6,4+6,46*0,36+0,29*0,36)
RAZEM 210,40
109|ZKNR C-1 |SST-00, Bezspoinowy system docieplen. Zatapianie jednej warstwy siatki na scia- | m?
4/0103-07 SST-05- |nach i stupach.
d.6. br. bud.
4.2
3,82%0,2+3,36%0,45+18,75%0,82+3,7*1,3+6,76*1,65+2,9*1,16+6,78*2,20+ |m? 232,36
2*3*1,16+24,76*1,18-8*0,64*2,35+9,06*2,45-2*2,35-2*0,91*0,61+10,8*
2,57-3*0,91*0,61-1,41*2,05+2*3*2,56-0,9*2,0-0,8*2,0+0,6*4,82+2*3,10*
2,58+10%1,4*2,2-10*0,91*0,61+0,35*(15*(2*0,61+0,91)+6*2,05+0,9+0,8+
1,41)+2%(6,46*2,30-0,5*1,95*6,4+6,46*0,36+0,29*0,36)+2*(6,44*2,30-0,5*
1,95*6,4+6,44*0,36+0,25*0,36)
RAZEM 232,36
109|ZKNR C-1 |SST-00, |Bezspoinowy system docieplen. Dodatkowa warstwa siatki m?2
5/0103-10 SST-05 -
d.6. br. bud.
4.2
3,82%0,2+3,36%0,45+18,75%0,82+3,7*1,3+6,76*1,65+2,9*1,16+6,78*2,20+ |m? 232,36
2*3*1,16+24,76*1,18-8*0,64*2,35+9,06*2,45-2*2,35-2*0,91*0,61+10,8*
2,57-3*0,91*0,61-1,41*2,05+2*3*2,56-0,9*2,0-0,8*2,0+0,6*4,82+2*3,10*
2,58+10%1,4*2,2-10*0,91*0,61+0,35*(15*(2*0,61+0,91)+6*2,05+0,9+0,8+
1,41)+2%(6,46*2,30-0,5*1,95*6,4+6,46*0,36+0,29*0,36)+2*(6,44*2,30-0,5*
1,95*6,4+6,44*0,36+0,25*0,36)
RAZEM 232,36
109|ZKNR C-1 |SST-00, |Bezspoinowy system docieplen. Ochrona naroznikéw wypuktych prostych. |m
6/0104-05 SST-05 -
d.6. br. bud.
4.2
15*(2*0,61+0,91)+6*2,05+0,9+0,8+1,41+4*0,36+4*1,10 m 53,20
RAZEM 53,20
109|KNR 2-02 |SST-00, Obrobki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm z blachy ocynkowanej i| m2
7/0506-02 SST-05- |powlekanej gr. 0,75 mm - obsadzenie wraz z obrébka podokiennikéw ze-
d.6.|analogia br. bud. wnetrznych.
4.2
15*1,01 m?2 15,15
RAZEM 15,15
109|KNR 2-02 |SST-00, |Obrobki blacharskie przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm z blachy | m?2
8/0506-01 SST-05- |ocynkowanej i powlekanej gr. 0,50 mm - obrébka muréw oporowych
d.6. br. bud.
4.2
0,39*6,46*2+2*5,10*0,5+2*3,0*0,5 m?2 13,14
RAZEM 13,14
109|ZKNR C-1 |SST-00, |Bezspoinowy system docieplen. Wykonanie reczne cienkowarstwej wypra- | m2
9/0113-01 SST-05- |wy z tynku mozaikowego - gruntowanie podtoza - pierwsza warstwa.
d.6. br. bud.
4.2
3,82%0,2+3,36%0,45+18,75%0,82+3,7*1,3+6,76*1,65+2,9*1,16+6,78*2,20+ |m? 232,36
2*3*1,16+24,76*1,18-8*0,64*2,35+9,06*2,45-2*2,35-2*0,91*0,61+10,8*
2,57-3*0,91*0,61-1,41*2,05+2*3*2,56-0,9*2,0-0,8*2,0+0,6*4,82+2*3,10*
2,58+10%1,4*2,2-10*0,91*0,61+0,35*(15*(2*0,61+0,91)+6*2,05+0,9+0,8+
1,41)+2%(6,46*2,30-0,5*1,95*6,4+6,46*0,36+0,29*0,36)+2*(6,44*2,30-0,5*
1,95*6,4+6,44*0,36+0,25*0,36)
RAZEM 232,36
110{ZKNR C-1 |SST-00, Bezspoinowy system docieplen. Wykonanie reczne cienkowarstwej wypra- | m?2
0/0113-03 SST-05- |wy z tynku mozaikowego na gotowym podtozu na $cianach ptaskich i po-
d.6. br. bud. wierzchniach poziomych (ziarno 0,8-1,2 mm).
4.2
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3,82%0,2+3,36%0,45+18,75%0,82+3,7*1,3+6,76*1,65+2,9*1,16+6,78*2,20+ |m? 232,36
2*3*1,16+24,76*1,18-8*0,64*2,35+9,06*2,45-2*2,35-2*0,91*0,61+10,8*
2,57-3*0,91*0,61-1,41*2,05+2*3*2,56-0,9*2,0-0,8*2,0+0,6*4,82+2*3,10*
2,58+10%1,4*2,2-10*0,91*0,61+0,35*(15*(2*0,61+0,91)+6*2,05+0,9+0,8+
1,41)+2%(6,46*2,30-0,5*1,95*6,4+6,46*0,36+0,29*0,36)+2*(6,44*2,30-0,5*
1,95*6,4+6,44*0,36+0,25*0,36)
RAZEM 232,36
110 SST-00, |Zabezpieczenie elewacji przed graffitti. m?2
1|analiza indy- | SST-05 -
d.6.|widualna br. bud.
4.2
3,82%0,2+3,36%0,45+18,75%0,82+3,7*1,3+6,76*1,65+2,9*1,16+6,78*2,20+ |m? 232,36
2*3*1,16+24,76*1,18-8*0,64*2,35+9,06*2,45-2*2,35-2*0,91*0,61+10,8*
2,57-3*0,91*0,61-1,41*2,05+2*3*2,56-0,9*2,0-0,8*2,0+0,6*4,82+2*3,10*
2,58+10%1,4*2,2-10*0,91*0,61+0,35*(15*(2*0,61+0,91)+6*2,05+0,9+0,8+
1,41)+2%(6,46*2,30-0,5*1,95*6,4+6,46*0,36+0,29*0,36)+2*(6,44*2,30-0,5*
1,95*6,4+6,44*0,36+0,25*0,36)
RAZEM 232,36
6.5 DOCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH PONAD COKOLEM
6.5. Roboty demontazowe
1
110 SST-00, Demontaz urzadzen i elementéw zamocowanych na elewacji budynku - szt
2|kalk. wlasna |SST-02 - | kratka wentylacyjna
d.6. br. bud.
5.1
41,00 szt 41,00
RAZEM 41,00
110 SST-00, Demontaz urzadzen i elementéw zamocowanych na elewacji budynku - szt
3|kalk. wlasna |SST-02 - |sygnalizator alarmu
d.6. br. bud.
5.1
1,00 szt 1,00
RAZEM 1,00
110 SST-00, Demontaz urzadzen i elementdw zamocowanych na elewacji budynku - tab-|szt
4 kalk. wiasna |SST-02 - |lica
d.6. br. bud.
5.1
5,00 szt 5,00
RAZEM 5,00
110 SST-00, Demontaz urzadzen i elementéw zamocowanych na elewacji budynku - szt
5|kalk. wlasna |SST-02 - |dzwonek
d.6. br. bud.
5.1
1,00 szt 1,00
RAZEM 1,00
110 SST-00, Demontaz urzadzen i elementéw zamocowanych na elewacji budynku - szt
6|kalk. wlasna |SST-02 - |uchwyt na flagi
d.6. br. bud.
5.1
1,00 szt 1,00
RAZEM 1,00
110 SST-00, Demontaz zadaszenia stalowego szt
7|analiza indy- | SST-02 -
d.6.|widualna br. bud.
5.1
1,00 szt 1,00
RAZEM 1,00
110|KNR 4-01 |SST-00, Rozebranie rur spustowych m
8/0535-05 SST-02 -
d.6. br. bud.
5.1
4,25 m 4,25
RAZEM 4,25
110|KNR 4-01 |SST-00, Wykucie z muru podokiennikéw zewnetrznych stalowych. m
9/0354-11 SST-02 -
d.6. br. bud.
5.1
50*2,45+1*1,50+1*1,26 m 125,26
RAZEM 125,26
111|KNR 4-01 |SST-00, Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, kominéw, okapow, m?2
0/0535-08 SST-02 - |kotnierzy, gzymsow, skrzynek itp.z blachy nie nadajacej sie do uzytku.
d.6. br. bud.
5.1
(2*24,9+2*8,8+4*2,48+2*12+0,7)*0,6 m?2 61,21
RAZEM 61,21
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111KNR-W 4- |SST-00, |Odbicie tynkéw zewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cia- m2
1101 0701-02 |SST-02 - |nach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 - odbicie tynkéw
d.6. br. bud. zawilgoconych, zmurszatych, odspojonych - przyjeto 30% catosci powierz-
5.1 chni.
Krotnoé¢ = 0,3
4,35%4,7+4,84*4,7+24,52*6,75+18,76*6,80+2*2,96*6,80+24,48*6,75+ m2 543,45
6,00*6,75+3,16*2,5+2*2,96*6,75-17*1,65*2,35-0,4*2,35-24*2,3*2,35-2,85*
2,35-3*1,7*2,35+0,25%(17%(2*1,65+2,35)+2*0,4+2,35+24%(2*2,30+2,35)+
3%(2*2,85+2,35))+2*2,84+3,6*4,7+4*4,75+2*0,8*9,05+9,08*2,55-8*1,65*
2,35-1,4*3,35-1,16*1,65+0,25*(8*(2*1,65+2,35)+2*3,35+1,4+2*1,65+1,16)
RAZEM 543,45
111|KNR 4-04 |SST-00, Transport gruzu z terenu rozbidrki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu|m3
2/1101-02 SST-02 - |samochodem skrzyniowym na odl. do 1 km.
d.6. br. bud.
5.1
(125,26)*0,0005+543,45*0,3*0,015 m3 2,51
RAZEM 2,51
111|KNR 4-04 |SST-00, Transport gruzu z terenu rozbidrki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu|m3
3/1101-05 SST-02 - |samochodem ciezarowym - dod.za kazdy nast.rozp. 1 km - kolejne 14 km.
d.6. br. bud. Krotnos$¢ = 14
5.1
(125,26)*0,0005+543,45*0,3*0,015 m3 2,51
RAZEM 2,51
111 SST-00, |Gruz - optata za sktadowanie. m3
4|kalk. wiasna | SST-02 -
d.6. br. bud.
5.1
(125,26)*0,0005+543,45*0,3*0,015 m3 2,51
RAZEM 2,51
6.5. Roboty ociepleniowe
2
111|ZKNR C-1  |SST-00, Bezspoinowy system docieplen. Przygotowanie podioza - zabezpieczenie |m?
5/0101-01 SST-05- |okien i drzwi folig malarska.
d.6. br. bud.
5.2
25*1,65*2,35+0,4*2,35+24*2,35*2,30+1,40*3,35+1,16*1,65 m?2 234,20
RAZEM 234,20
111|ZKNR C-1  |SST-00, Bezspoinowy system docieplen. Przygotowanie podfoza - uzupetnienie m?2
6/0101-06 SST-05- |ubytkéw w tynkach o ilosci do 30% w stosunku do cato$ci powierzchni.
d.6. br. bud. Krotnoé¢ = 0,3
5.2
4,35%4,7+4,84*4,7+24,52*6,75+18,76*6,80+2*2,96*6,80+24,48*6,75+ m2 543,45
6,00*6,75+3,16*2,5+2*2,96*6,75-17*1,65*2,35-0,4*2,35-24*2,3*2,35-2,85*
2,35-3*1,7*2,35+0,25%(17%(2*1,65+2,35)+2*0,4+2,35+24%(2*2,30+2,35)+
3%(2*2,85+2,35))+2*2,84+3,6*4,7+4*4,75+2*0,8*9,05+9,08*2,55-8*1,65*
2,35-1,4*3,35-1,16*1,65+0,25*(8*(2*1,65+2,35)+2*3,35+1,4+2*1,65+1,16)
RAZEM 543,45
111|ZKNR C-1  |SST-00, Bezspoinowy system docieplen. Przygotowanie podioza - oczyszczenie i m?2
7/0101-02 SST-05- |zmycie podioza - powierzchnia $cian i o$ciezy
d.6. br. bud.
5.2
4,35%4,7+4,84*4,7+24,52*6,75+18,76*6,80+2*2,96*6,80+24,48*6,75+ m2 543,45
6,00*6,75+3,16*2,5+2*2,96*6,75-17*1,65*2,35-0,4*2,35-24*2,3*2,35-2,85*
2,35-3*1,7*2,35+0,25%(17%(2*1,65+2,35)+2*0,4+2,35+24%(2*2,30+2,35)+
3%(2*2,85+2,35))+2*2,84+3,6*4,7+4*4,75+2*0,8*9,05+9,08*2,55-8*1,65*
2,35-1,4*3,35-1,16*1,65+0,25*(8*(2*1,65+2,35)+2*3,35+1,4+2*1,65+1,16)
RAZEM 543,45
111|KNR 0-17  |SST-00, Bezspoinowy system docieplen. Przygotowanie podioZza pod ocieplenie me- | m?
8/2608-02 SST-05- |todg lekka-mokra - impregnacja grzybobdjcza jednokrotnie - powierzchnia
d.6. br. bud. Scian i osciezy
5.2
4,35%4,7+4,84*4,7+24,52*6,75+18,76%6,80+2*2,96*6,80+24,48*6,75+ m2 543,45
6,00*6,75+3,16*2,5+2*2,96*6,75-17*1,65*2,35-0,4*2,35-24*2,3*2,35-2,85*
2,35-3*1,7*2,35+0,25%(17%(2*1,65+2,35)+2*0,4+2,35+24%(2*2,30+2,35)+
3%(2*2,85+2,35))+2*2,84+3,6*4,7+4*4,75+2*0,8*9,05+9,08*2,55-8*1,65*
2,35-1,4*3,35-1,16*1,65+0,25*(8*(2*1,65+2,35)+2*3,35+1,4+2*1,65+1,16)
RAZEM 543,45
111|ZKNR C-1  |SST-00, Bezspoinowy system docieplen. Przygotowanie podioza - jednokrotne grun-|m?2
9/0101-07 SST-05- |towanie podtoza - powierzchnia $cian i osciezy
d.6. br. bud.
5.2
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4,35%4,7+4,84*4,7+24,52*6,75+18,76*6,80+2*2,96*6,80+24,48*6,75+ m2 543,45
6,00*6,75+3,16*2,5+2*2,96*6,75-17*1,65*2,35-0,4*2,35-24*2,3*2,35-2,85*
2,35-3*1,7*2,35+0,25%(17%(2*1,65+2,35)+2*0,4+2,35+24%(2*2,30+2,35)+
3%(2*2,85+2,35))+2*2,84+3,6*4,7+4*4,75+2*0,8*9,05+9,08*2,55-8*1,65*
2,35-1,4*3,35-1,16*1,65+0,25*(8*(2*1,65+2,35)+2*3,35+1,4+2*1,65+1,16)
RAZEM 543,45
112|ZKNR C-1  |SST-00, Bezspoinowy system docieplen. Przygotowanie podfoza - sprawdzanie m?2
0{0101-09 SST-05- |przyczepnosci zaprawy klejacej i styropianu do podtoza.
d.6. br. bud.
5.2
(4,35*4,7+4,84*4,7+24,52*6,75+18,76*6,80+2*2,96*6,80+24,48"6,75+ m2 0,97
6,00*6,75+3,16*2,5+2*2,96*6,75-17*1,65*2,35-0,4*2,35-24*2,3*2,35-2,85*
2,35-3*1,7*2,35+0,25%(17%(2*1,65+2,35)+2*0,4+2,35+24%(2*2,30+2,35)+
3*(2*2,85+2,35)))*0,002
RAZEM 0,97
112|ZKNR C-1  |SST-00, Bezspoinowy system docieplen. Przygotowanie podfoza - sprawdzanie m?2
1/0101-10 SST-05- |przyczepnosci zaprawy klejacej i wetny mineralnej do podtoza.
d.6. br. bud.
5.2
(2*2,84+3,6*4,7+4*4,75+2*0,8*9,05+9,08*2,55-8*1,65*2,35-1,4*3,35-1,16*| m2 0,11
1,65+0,25%(8*(2*1,65+2,35)+2*3,35+1,4+2*1,65+1,16))*0,002
RAZEM 0,11
112|ZKNR C-1  |SST-00, Bezspoinowy system docieplen. Przygotowanie podioza - sprawdzanie no$-| m?2
2|0101-11 SST-05- |nosci kotkow.
d.6. br. bud.
5.2
(4,35*4,7+4,84*4,7+24,52*6,75+18,76*6,80+2*2,96*6,80+24,48"6,75+ m2 1,09
6,00*6,75+3,16*2,5+2*2,96*6,75-17*1,65*2,35-0,4*2,35-24*2,3*2,35-2,85*
2,35-3*1,7*2,35+0,25%(17%(2*1,65+2,35)+2*0,4+2,35+24%(2*2,30+2,35)+
3%(2*2,85+2,35))+2*2,84+3,6*4,7+4*4,75+2*0,8*9,05+9,08*2,55-8*1,65*
2,35-1,4*3,35-1,16*1,65+0,25%(8*(2*1,65+2,35)+2*3,35+1,4+2*1,65+
1,16))*0,002
RAZEM 1,09
112|ZKNR C-1 |SST-00, Bezspoinowy system docieplen. Montaz listew cokotowych do podioza z be-\m
3/0104-03 SST-05- |tonu.
d.6. br. bud.
5.2
9,32+4,34+24,44+18,44+2*3,10+24,44+10,86+3,14+12,32 m 113,50
RAZEM 113,50
112|ZKNR C-1 |SST-00, Bezspoinowy system docieplen. Przyklejenie ptyt styropianowych o grubos- | m?2
4/0102-01 SST-05- |ci 2 cm na scianach betonowych, tynkowanych lub z mozaiki szklanej,
d.6.|analogia br. bud. wspdiczynnik lambda dla styropianu 0,04 [W/m*K] - docieplenie osciezy
5.2 okiennych i drzwiowych.
0,39%(17*(2*1,65+2,35)+2*0,4+2,35+24*(2*2,30+2,35)+3*(2*2,85+2,35)) |m? 113,16
RAZEM 113,16
112|ZKNR C-1  |SST-00, Bezspoinowy system docieplen. Przyklejenie ptyt styropianowych o grubos- | m?2
5/0102-05 SST-05- |ci 14 cm na $cianach betonowych, tynkowanych lub z mozaiki szklane;j,
d.6. br. bud. wspdiczynnik lambda dla styropianu 0,040 [W/m*K] - docieplenie powierz-
5.2 chni Scian.
4,35%4,7+4,98*4,7+24,8*6,75+18,76*6,80+2*3,1*6,80+24,76*6,75+6,00* |m? 423,10
6,75+3,16*2,5+2*3,1%6,75-17*1,65*2,35-0,4*2,35-24*2,3*2,35-2,85*2,35-
3*1,7*2,35
RAZEM 423,10
112|ZKNR C-1 |SST-00, Bezspoinowy system docieplen. Przyklejenie ptyt wetny mineralnej o gru- | m?2
6/0201-01 SST-05- |bosci 2 cm na $cianach betonowych, tynkowanych lub z mozaiki szklanej,
d.6.|analogia br. bud. wspotczynnik lambda dla wetny mineralnej 0,040 [W/m*K] - docieplenie
5.2 osciezy
0,39*(8*(2*1,65+2,35)+2*3,35+1,4+2*1,65+1,16) m?2 22,53
RAZEM 22,53
112|ZKNR C-1 |SST-00, Bezspoinowy system docieplen. Przyklejenie ptyt wetny mineralnej o gru- | m?2
7/0201-01 SST-05- |bosci 14 cm na Scianach betonowych, tynkowanych lub z mozaiki szklanej,
d.6.|analogia br. bud. wspotczynnik lambda dla wetny mineralnej 0,040 [W/m*K] - docieplenie
5.2 Scian
2*2,84+3,6*4,7+4*4,75+2*0,8*9,05+9,08*2,55-8*1,65*2,35-1,4*3,35-1,16* | m2 41,61
1,65
RAZEM 41,61
112|ZKNR C-1  |SST-00, Bezspoinowy system docieplen. Montaz listew dylatacyjnych. m
8/0104-04 SST-05 -
d.6. br. bud.
5.2
4*6,75+2*4,75 m 36,50
RAZEM 36,50
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112|ZKNR C-1  |SST-00, Bezspoinowy system docieplen. Przymocowanie ptyt styropianowych za po-| m?2
9/0103-03 SST-05- |mocg kotkéw plastikowych w ilosci 5 szt./m2 do podtoza z betonu.
d.6. br. bud.
5.2
4,35%4,7+4,98*4,7+24,8*6,75+18,76*6,80+2*3,1*6,80+24,76*6,75+6,00* |m? 536,26
6,75+3,16*2,5+2*3,1%6,75-17*1,65*2,35-0,4*2,35-24*2,3*2,35-2,85*2,35-
3*1,7*2,35+0,39%(17%(2*1,65+2,35)+2*0,4+2,35+24*(2*2,30+2,35)+3*(2*
2,85+2,35))
RAZEM 536,26
113|ZKNR C-1  |SST-00, Bezspoinowy system docieplen. Przymocowanie ptyt styropianowych za po-|szt.
0/0103-06 SST-05- |moca kotkéw plastikowych do podtoza z betonu - dodatek za kazdy dodat-
d.6. br. bud. kowy kofek.
5.2
4,35%4,7+4,98*4,7+24,8*6,75+18,76*6,80+2*3,1%6,80+24,76*6,75+6,00*  |szt. 536,26
6,75+3,16*2,5+2*3,1%6,75-17*1,65*2,35-0,4*2,35-24*2,3*2,35-2,85*2,35-
3*1,7*2,35+0,39%(17*(2*1,65+2,35)+2*0,4+2,35+24*(2*2,30+2,35)+3*(2*
2,85+2,35))
RAZEM 536,26
113|ZKNR C-1  |SST-00, Bezspoinowy system ocieplen. Mocowanie ptyt wetny mineralnej za pomoca) m?
1/0203-03 SST-05- |kotkéw plastikowych w ilosci 6 szt/m2 do podtoza z betonu.
d.6. br. bud.
5.2
2*2,84+3,6*4,7+4*4,75+2*0,8*9,05+9,08*2,55-8*1,65*2,35-1,4*3,35-1,16* | m2 64,14
1,65+0,39%(8*(2*1,65+2,35)+2*3,35+1,4+2*1,65+1,16)
RAZEM 64,14
113|ZKNR C-1  |SST-00, Bezspoinowy system docieplen. Zatapianie jednej warstwy siatki na scia- | m?
2|0103-07 SST-05- |nach i stupach.
d.6. br. bud.
5.2
4,35%4,7+4,98*4,7+24,8*6,75+18,76*6,80+2*3,1*6,80+24,76*6,75+6,00* |m? 464,71
6,75+3,16*2,5+2*3,1%6,75-17*1,65*2,35-0,4*2,35-24*2,3*2,35-2,85*2,35-
3%1,7*2,35+2*2,84+3,6*4,7+4*4,75+2*0,8*9,05+9,08*2,55-8*1,65*2,35-
1,4*3,35-1,16*1,65
RAZEM 464,71
113|ZKNR C-1  |SST-00, Bezspoinowy system docieplen. Dodatkowa warstwa siatki m?2
3/0103-10 SST-05 -
d.6. br. bud.
5.2
2%(9,32+4,34+24,44+18,44+2*3,10+24,44+10,86+3,14+12,32)-14*1,6* m?2 101,48
2,35-4*2,35*2,85-8*2,30*2,35-0,4*2,35-1,16*1,65
RAZEM 101,48
113|ZKNR C-1  |SST-00, Bezspoinowy system docieplen. Zatapianie jednej warstwy siatki na oscie- |m?
4/0103-09 SST-05- |zach okiennych i drzwiowych.
d.6. br. bud.
5.2
0,39%(17*(2*1,65+2,35)+2*0,4+2,35+24*(2*2,30+2,35)+3*(2*2,85+2,35))+ |m2 135,68
0,39*(8%(2*1,65+2,35)+2*3,35+1,4+2*1,65+1,16)
RAZEM 135,68
113|ZKNR C-1 |SST-00, |Bezspoinowy system docieplen. Ochrona naroznikéw wypuktych prostych. |m
5/0104-05 SST-05 -
d.6. br. bud.
5.2
25%(2%1,65+2,35)+2*0,4+2,35+24*(2*2,30+2,35)+2*3,35+1,40+2*1,65+ m 408,66
1,16+3*(2*2,85+2,35)+9%6,75
RAZEM 408,66
113|ZKNR C-1  |SST-00, Bezspoinowy system docieplen. Wykonanie reczne cienkowarstwej wypra- | m?2
6/0109-01 SST-05- |wy z tynku silikatowo-silikonowego o fakturze "kamyczkowej" - gruntowanie
d.6. br. bud. podioza - pierwsza warstwa.
5.2
4,35%4,7+4,98*4,7+24,8*6,75+18,76*6,80+2*3,1*6,80+24,76*6,75+6,00* |m? 600,39
6,75+3,16*2,5+2*3,1%6,75-17*1,65*2,35-0,4*2,35-24*2,3*2,35-2,85*2,35-
3*1,7*2,35+0,39%(17%(2*1,65+2,35)+2*0,4+2,35+24*(2*2,30+2,35)+3*(2*
2,85+2,35))+2*2,84+3,6*4,7+4*4,75+2*0,8*9,05+9,08*2,55-8*1,65*2,35-
1,4*3,35-1,16*1,65+0,39*(8*(2*1,65+2,35)+2*3,35+1,4+2*1,65+1,16)
RAZEM 600,39
113|ZKNR C-1  |SST-00, Bezspoinowy system docieplen. Wykonanie reczne cienkowarstwej wypra- | m?2
7/0109-03 SST-05- |wy z tynku silikatowo-silikonowego o fakturze "kamyczkowej" na gotowym
d.6. br. bud. podiozu na $cianach ptaskich i powierzchniach poziomych (ziarno 1,5 mm).
5.2
4,35%4,7+4,98*4,7+24,8*6,75+18,76*6,80+2*3,1*6,80+24,76*6,75+6,00* |m? 464,71
6,75+3,16*2,5+2*3,1%6,75-17*1,65*2,35-0,4*2,35-24*2,3*2,35-2,85*2,35-
3%1,7*2,35+2*2,84+3,6%4,7+4*4,75+2*0,8*9,05+9,08*2,55-8*1,65*2,35-
1,4*3,35-1,16*1,65
RAZEM 464,71
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113|ZKNR C-1  |SST-00, Bezspoinowy system docieplen. Wykonanie reczne cienkowarstwej wypra- | m?2
8/0109-07 SST-05- |wy z tynku silikatowo-silikonowego o fakturze "kamyczkowej" na gotowym
d.6. br. bud. podiozu na osciezach o szerokosci ponad 30 cm (ziarno 1,5 mm).
5.2
0,39%(17*(2*1,65+2,35)+2*0,4+2,35+24*(2*2,30+2,35)+3*(2*2,85+2,35))+ |m? 135,68
0,39*(8*(2*1,65+2,35)+2*3,35+1,4+2*1,65+1,16)
RAZEM 135,68
113 SST-00, |Zabezpieczenie elewacji przed graffitti. m?2
9|analiza indy- | SST-05 -
d.6.|widualna br. bud.
5.2
2%(9,32+4,34+24,44+18,44+2*3,10+24,44+10,86+3,14+12,32)-14*1,6* m?2 101,48
2,35-4*2,35*2,85-8*2,30*2,35-0,4*2,35-1,16*1,65
RAZEM 101,48
114|KNR 2-02 |SST-00, Obrébki blacharskie przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm z blachy | m?
0/0506-01 SST-05- |ocynkowanej i powlekanej gr. 0,50 mm.
d.6. br. bud.
5.2
(2*24,9+2*8,8+4*2,48+2*12+0,7)*0,74 m?2 75,49
RAZEM 75,49
114|KNR 2-02 |SST-00, |Obrobki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm z blachy ocynkowanej i| m2
1/0506-02 SST-05- |powlekanej gr. 0,75 mm - obsadzenie wraz z obrébka podokiennikéw ze-
d.6.|analogia br. bud. wnetrznych.
5.2
(50*2,45+1*1,50+1*1,26)*0,50 m?2 62,63
RAZEM 62,63
114|KNR-W 2- |SST-00, Dostawa i montaz z gotowych rur spustowych okragtych o srednicy 15 cm -|m
2|02 0529-02 |SST-05- |montaz z gotowych elementéw z blachy ocynkowanej i powlekanej gr. 0,70
d.6. br. bud. mm.
5.2
4,25 m 4,25
RAZEM 4,25
114|KNR 4-02 |SST-00, Dostawa i montaz czyszczaka zeliwnego dla rur spustowych o $r. 150 mm. |szt.
3/0214-04 SST-05 -
d.6. br. bud.
5.2
1,00 szt. 1,000
RAZEM 1,000
114|KNR 4-01 |SST-00, Dostawa i montaz kratek wentylacyjnych elewacyjnych. szt.
4/0322-02 SST-05 -
d.6. br. bud.
5.2
41,00 szt. 41,00
RAZEM 41,00
114|KNR-W 5- |SST-00, Montaz uprzednio zdemontowanego sygnalizatora alarmu szt.
5|08 0402-02 |SST-05 -
d.6.|kalk. wkasna | br. bud.
5.2
1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
114|KNR-W 5- |SST-00, |Montaz uprzednio zdemontowanych tablic szt.
6|08 0402-02 |SST-05 -
d.6.|kalk. wkasna | br. bud.
5.2
5,00 szt. 5,00
RAZEM 5,00
114|KNR-W 5- |SST-00, |Montaz uprzednio zdemontowanego dzwonka szt.
7|08 0402-02 |SST-05 -
d.6.|kalk. wkasna | br. bud.
5.2
1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
114|KNR-W 5- |SST-00, Montaz uprzednio zdemontowanego uchwytu na flagi szt.
8|08 0402-02 |SST-05 -
d.6.|kalk. wkasna | br. bud.
5.2
1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
6.5. Rusztowanie
3
114|KNR 2-02 |SST-00, Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10 m m?2
9/1604-01 SST-01 -
d.6. br. bud.
5.3
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9,05%4,95+24,76*8,05+18,76*8,95+24,76*7,95+9,1*6,8+18,76*9,3+3,14* |m?2 947,842
6,80+3,14*9,3+2*3,10%8,4
RAZEM 947,842
115/NNRNKB |SST-00, |Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych. m2
0/202 1625- |SST-01 -
d.6.|01 br. bud.
5.3
9,05%4,95+24,76*8,05+18,76*8,95+24,76*7,95+9,1*6,8+18,76*9,3+3,14* | m?2 947,84
6,80+3,14*9,3+2*3,10%8,4
RAZEM 947,84
115|KNR 2-02 |SST-00, Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnetrznych przysciennych wy- | m?2
1/1613-01 SST-01- |sokoscido 10 m
d.6. br. bud.
5.3
9,05%4,95+24,76*8,05+18,76*8,95+24,76*7,95+9,1*6,8+18,76*9,3+3,14* |m?2 947,842
6,80+3,14*9,3+2*3,10%8,4
RAZEM 947,842
115/KNR 2-02 r. |SST-00, Czas pracy rusztowan grupy 2.
2|16 z.s2.5.15|SST-01 - |(poz.:
d.6. br. bud. 1102,1103,1104,1105,1106,1107,1108,1109,1110,1111,1115,1116,1117,
53 1118,1119,1120,1121,1122,1123,1124,1125,1126,1127,1128,1129,1130,
1131,1132,1133,1134,1135,1136,1137,1138,1139,1140,1141,1142,1143,
1144,1145,1146,1147,1148)
6.6 DOCIEPLENIE STROPODACHU WENTYLOWANEGO Z WYMIANA POKRYCIA
6.6. Roboty demontazowe
1
115 SST-00, Demontaz istniejacych elementéw mocowanych do powierzchni dachu - de-|kpl.
3|analiza indy-|SST-02 - | montaz wywiewek dachowych.
d.6.|widualna br. bud.
6.1
8,00 kpl. 8,00
RAZEM 8,00
115 SST-00, Demontaz istniejgcych elementéw mocowanych do powierzchni dachu - de-|kpl.
4|analiza indy- |SST-02 - |montaz wpustéw kanalizacji deszczowej
d.6.|widualna br. bud.
6.1
2,00 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
115 SST-00, Demontaz istniejgcych elementéw mocowanych do powierzchni dachu - de-|kpl.
5|analiza indy-|SST-02 - | montaz wtazu dachowego
d.6.|widualna br. bud.
6.1
1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
115/KNR 4-01  |SST-00, Rozbidrka pokrycia z papy na dachach betonowych. m?2
6/0519-06 SST-02 -
d.6. br. bud.
6.1
23,78*5,76+23,78%4,12+17,76*7,88+12,06*2,70-10*0,5%(1,3+5,95+1,94+ |m?2 319,21
0,9+3,0+2,90+1,55)-0,25*2,18
RAZEM 319,21
115/KNR 4-01  |SST-00, Rozbidrka pokrycia z papy na dachach betonowych - kolejna warstwa. m?2
7/0519-07 SST-02 -
d.6. br. bud.
6.1
23,78*5,76+23,78%4,12+17,76*7,88+12,06*2,70-10*0,5%(1,3+5,95+1,94+ |m?2 319,21
0,9+3,0+2,90+1,55)-0,25*2,18
RAZEM 319,21
115/KNR 4-01  |SST-00, Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do |m3
8/0108-09 SST-02- |1km.
d.6. br. bud.
6.1
319,21*0,02 m3 6,38
RAZEM 6,38
115|KNR 4-01 |SST-00, W ywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kazdy|m3
9/0108-10 SST-02 - |nast. 1 km - kolejne 14 km.
d.6. br. bud. Krotno$¢ = 14
6.1
319,21*0,02 m3 6,38
RAZEM 6,38
116 SST-00, |Gruz - optata za sktadowanie. m3
0|kalk. wlasna | SST-02 -
d.6. br. bud.
6.1
319,21*0,02 m3 6,38
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RAZEM 6,38
116 SST-00, Utylizacja pokrycia z papy. t
1|analiza indy- |SST-02 -
d.6.|widualna br. bud.
6.1
319,21*2*0,0062 t 3,96
RAZEM 3,96
6.6. Roboty dociepleniowe
2
116 KNNR-W 3 |SST-00, Wiercenie otworéw o $r. 60 mm w konstrukcjach zelbetowych wiertnicami  |cm
2|0408-08 SST-06 - |diamentowymi.
d.6. br. bud.
6.2
30*13,00 cm 390,00
RAZEM 390,00
116|KNNR-W 3 |SST-00, |Wiercenie otworéw w konstrukcjach zelbetowych wiertnicami diamentowy- (cm
3/0408-09 SST-06 - |mi - dodatek za kazde 10 mm zwieszenia $rednicy otworu.
d.6. br. bud. Krotnos$¢ = 14
6.2
30*13,00 cm 390,00
RAZEM 390,00
116|KNR 9-12  |SST-00, Izolacje cieplne stropodachéw i poddaszy, wykonywane granulatem z weiny | m2
4/0303-04 SST-06 - |mineralnej o grubosci 15 cm metodg wdmuchiwania do przestrzeni mie-
d.6. br. bud. dzystropowych.
6.2
23,78*5,76+23,78%4,12+17,76*7,88+12,06*2,70-10*0,5%(1,3+5,95+1,94+ |m?2 319,21
0,9+3,0+2,90+1,55)-0,25*2,18
RAZEM 319,21
116|KNR 9-12  |SST-00, Izolacje cieplne stropodachéw i poddaszy, wykonywane granulatem z weiny | m2
5/0303-06 SST-06 - |mineralnej metodg wdmuchiwania do przestrzeni miedzystropowych - doda-
d.6. br. bud. tek za kazdy 1 cm grubo$ci - nastepne 10 cm.
6.2 Krotno$¢ = 10
23,78*5,76+23,78%4,12+17,76*7,88+12,06*2,70-10*0,5%(1,3+5,95+1,94+ |m?2 319,21
0,9+3,0+2,90+1,55)-0,25*2,18
RAZEM 319,21
116 SST-00, |Zabezpieczenie otwordw technologicznych blachg stalowa ocynkowang gr. |m?2
6|kalk. wlasna |SST-06 - |3 mm.
d.6. br. bud.
6.2
13*0,40*0,40 m?2 2,08
RAZEM 2,08
116|KNR 0-23 |SST-00, Oczyszczenie mechaniczne podtoza stropodachu. m?2
7/2611-01 SST-06,
d.6. | kalk. wlasna | SST-08 -
6.2 br. bud.
23,78*5,76+23,78%4,12+17,76*7,88+12,06*2,70-10*0,5%(1,3+5,95+1,94+ |m?2 319,21
0,9+3,0+2,90+1,55)-0,25*2,18
RAZEM 319,21
116|KNR 2-02 |SST-00, Uzupetnienie wylewki cementowej stropodachu - 30 % uszkodzen m3
8/1101-02 SST-06,
d.6.|analogia SST-08 -
6.2 br. bud.
(23,78*5,76+23,78*4,12+17,76*7,88+12,06*2,70-10*0,5*(1,3+5,95+1,94+ |m3 1,92
0,9+3,0+2,90+1,55)-0,25*2,18)*0,02*0,3
RAZEM 1,92
116|KNNR 4 SST-00, Dostawa i montaz wpustéw dachowych do stropodachéw krytych papg szt.
9/0216-03 SST-06,
d.6.|analogia SST-08 -
6.2 br. bud.
2,00 szt. 2,000
RAZEM 2,000
117|KNR 0-17  |SST-00, Przygotowanie podtoza stropodachu - gruntowanie powierzchni betonowej |m?2
0/2608-03 SST-06, |praparatem do gruntowania.
d.6.|analogia SST-08 -
6.2 br. bud.
23,78*5,76+23,78%4,12+17,76*7,88+12,06*2,70-10*0,5%(1,3+5,95+1,94+ |m?2 319,21
0,9+3,0+2,90+1,55)-0,25*2,18
RAZEM 319,21
117 SST-00, Montaz kominkéw wentylacyjnych ok. 1/40 m2. szt
1|analiza indy- | SST-06,
d.6.|widualna SST-08 -
6.2 br. bud.
318,21/40 szt 7,96
RAZEM 7,96
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117|KNR-W 2- |SST-00, Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng dwuwarstwowe. m?2
2|02 0504-02 |SST-06,
d.6. SST-08 -
6.2 br. bud.
23,78*5,76+23,78%4,12+17,76*7,88+12,06*2,70-10*0,5%(1,3+5,95+1,94+ |m?2 319,21
0,9+3,0+2,90+1,55)-0,25*2,18
RAZEM 319,21
117|KNR-W 2- |SST-00, Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng - obrobki z papy nawierzchniowej. |m?2
3|02 0504-03 |SST-06,
d.6. SST-08 -
6.2 br. bud.
0,6*2*(18,76+6,0)+0,6*(6,88+12,08)+0,2*(20*0,5+8*1,3+2*5,95+2*1,94+ | m?2 52,64
2*0,9+2*3,0+2*2,90+2*1,55+2*0,25+2*2,18)
RAZEM 52,64
117 SST-00, Dostawa i montaz uchwytéw asekuracyjnych na stropodachu kpl.
4|analiza indy- | SST-06,
d.6.|widualna SST-08 -
6.2 br. bud.
2,00 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
117 SST-00, Dostawa i montaz systemowej listwy dociskowej - punkty mocowan co 25 |m
5|analiza indy- | SST-06, |cm.
d.6.|widualna SST-08 -
6.2 br. bud.
2%(18,76+6,0)+6,88+12,08+20*0,5+8*1,3+2*5,95+2*1,94+2*0,9+2*3,0+2* |m 126,22
2,90+2*1,55+2*0,25+2*2,18
RAZEM 126,22
117|KNR-W 2- |SST-00, Dostawa i montaz rur wywiewnych dachowych z PVC z grzybkiem o pola- |szt.
6|15 0213-05 |SST-06, |czeniu wciskowym o $r. 110/160 mm.
d.6. SST-08 -
6.2 br. bud.
4,00 szt. 4,00
RAZEM 4,00
117|KNR K-05 |SST-00, Dostawa i montaz wytazu dachowego na stropodachu krytym papq kpl.
7|0209-07 SST-06,
d.6.|analogia SST-08 -
6.2 br. bud.
1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
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