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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotowy budynek szkoły zlokalizowany jest w Gdańsku przy ul. Czajkowskiego 1. Obiekt składa się z kompleksu szkolnego, przedszkol-
nego i części sportowej. Segment sportowy jest połączony łącznikiem pierwszym z segmentem pracowni, segmentem klasowym i segmentem
żywieniowym natomiast segment przedszkola połączony z bryłą budynku łącznikiem 2.Budynek przeznaczony na cele dydaktyczne pełni funk-
cję szkoły podstawowej i przedszkola. Obiekt jest zbudowany w konstrukcji szkieletowej żelbetowej, kryty stropodachem z papą.
Zakres inwestycji
- ocieplenie i wykończenie ścian piwnic oraz fundamentowych wraz z ich hydroizolacją;
- ocieplenie i wykończenie ścian zewnętrznych;
- ocieplenie i wykończenie stropodachów;
- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej oraz wyłazów dachowych;
- wymiana rynien, rur spustowych i wpustów dachowych;
- wymiana obróbek blacharskich;
- wykonanie opaski wokół budynku;
- prace towarzyszące: 
- remont schodów i murków; 
- wymiana i montaż nowych balustrad zewnętrznych;
- wymiana i montaż nowych drabin na dach;
- montaż wewnętrznych balustrad na klatkach schodowych;
- nadmurowanie podstaw wentylatorów dachowych i ogniomurów;
- remont daszków;
- wymiana i montaż nowych zadaszeń prefabrykowanych;
- odtworzenie tarasu;
- likwidacja przeszkleń z luksferów i linitu;
- zamurowanie, zmniejszenie i poszerzenie otworów;
- montaż nowych prefabrykowanych studzienek piwniczych;
- likwidacja krat okiennych; 
- montaż nowych krat;
- montaż nowych parapetów wewnętrznych;
- montaż budek dla ptaków;
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SP Nr 42 w Gdańsku branża budowlana koszty kwalifikowane 19.12.2019DZIAŁY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa działu Od Do
1 SEGMENT A 1 245

1.1 WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ 1 26
1.1.1 Roboty demontażowe 1 11
1.1.2 Roboty montażowe 12 26

1.2 WYMIANA ZEWNĘTRZNEJ STOLARKI DRZWIOWEJ 27 36
1.2.1 Roboty demontażowe 27 30
1.2.2 Roboty montażowe 31 36

1.3 WYKONANIE IZOLACJI PIONOWEJ PRZECIWWILGOCIOWEJ 37 95
1.3.1 Roboty ziemne i rozbiórkowe 37 85
1.3.2 Roboty izolacyjne 86 95

1.4 WYKONANIE PRZEPONY POZIOMEJ ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH 96 108
1.4.1 Roboty demontażowe 96 99
1.4.2 Roboty izolacyjne i remontowe 100 108

1.5 DOCIEPLENIE ŚCIAN COKOŁU I ŚCIAN W STUDZIENKACH PODOKIENNYCH 109 132
1.5.1 Roboty demontażowe 109 113
1.5.2 Roboty ociepleniowe 114 132

1.6 DOCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH PONAD COKOŁEM 133 182
1.6.1 Roboty demontażowe 133 144
1.6.2 Roboty ociepleniowe 145 178
1.6.3 Rusztowanie 179 182

1.7 DOCIEPLENIE STROPODACHU WENTYLOWANEGO Z WYMIANĄ POKRYCIA 183 209
1.7.1 Roboty demontażowe 183 190
1.7.2 Roboty dociepleniowe 191 209

1.8 DOCIEPLENIE STROPODACHU PEŁNEGO NAD SALĄ GIMNASTYCZNĄ 210 245
1.8.1 Roboty demontażowe 210 218
1.8.2 Roboty ociepleniowe 219 245

2 SEGMENT B 246 416
2.1 WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ 246 271

2.1.1 Roboty demontażowe 246 257
2.1.2 Roboty montażowe 258 271

2.2 WYMIANA ZEWNĘTRZNEJ STOLARKI DRZWIOWEJ 272 278
2.2.1 Roboty demontażowe 272 275
2.2.2 Roboty montażowe 276 278

2.3 WYKONANIE IZOLACJI PIONOWEJ PRZECIWWILGOCIOWEJ 279 310
2.3.1 Roboty ziemne i rozbiórkowe 279 300
2.3.2 Roboty izolacyjne 301 310

2.4 WYKONANIE PRZEPONY POZIOMEJ ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH 311 324
2.4.1 Roboty demontażowe 311 314
2.4.2 Roboty izolacyjne i remontowe 315 324

2.5 DOCIEPLENIE ŚCIAN COKOŁU I ŚCIAN W STUDZIENKACH PODOKIENNYCH 325 348
2.5.1 Roboty demontażowe 325 329
2.5.2 Roboty ociepleniowe 330 348

2.6 DOCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH PONAD COKOŁEM 349 391
2.6.1 Roboty demontażowe 349 357
2.6.2 Roboty ociepleniowe 358 387
2.6.3 Rusztowanie 388 391

2.7 DOCIEPLENIE STROPODACHU WENTYLOWANEGO Z WYMIANĄ POKRYCIA 392 416
2.7.1 Roboty demontażowe 392 400
2.7.2 Roboty dociepleniowe 401 416

3 SEGMENT C Łącznik 417 624
3.1 WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ 417 434

3.1.1 Roboty demontażowe 417 427
3.1.2 Roboty montażowe 428 434

3.2 WYMIANA ZEWNĘTRZNEJ STOLARKI DRZWIOWEJ 435 442
3.2.1 Roboty demontażowe 435 438
3.2.2 Roboty montażowe 439 442

3.3 WYKONANIE IZOLACJI PIONOWEJ PRZECIWWILGOCIOWEJ 443 499
3.3.1 Roboty ziemne i rozbiórkowe 443 489
3.3.2 Roboty izolacyjne 490 499

3.4 DOCIEPLENIE ŚCIAN COKOŁU I ŚCIAN W STUDZIENKACH PODOKIENNYCH I REMONT MUR-
KÓW OPOROWYCH

500 531

3.4.1 Roboty demontażowe 500 508
3.4.2 Roboty ociepleniowe 509 531

3.5 DOCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH PONAD COKOŁEM 532 586
3.5.1 Roboty demontażowe 532 548
3.5.2 Roboty ociepleniowe 549 582
3.5.3 Rusztowanie 583 586

3.6 DOCIEPLENIE STROPODACHU PEŁNEGO 587 624
3.6.1 Roboty demontażowe 587 596
3.6.2 Roboty ociepleniowe 597 624

4 SEGMENT D 625 803
4.1 WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ 625 650

4.1.1 Roboty demontażowe 625 634
4.1.2 Roboty montażowe 635 650

4.2 WYMIANA ZEWNĘTRZNEJ STOLARKI DRZWIOWEJ 651 657
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Lp. Nazwa działu Od Do
4.2.1 Roboty demontażowe 651 654
4.2.2 Roboty montażowe 655 657

4.3 WYKONANIE IZOLACJI PIONOWEJ PRZECIWWILGOCIOWEJ 658 704
4.3.1 Roboty ziemne i rozbiórkowe 658 694
4.3.2 Roboty izolacyjne 695 704

4.4 DOCIEPLENIE ŚCIAN COKOŁU 705 733
4.4.1 Roboty demontażowe 705 712
4.4.2 Roboty ociepleniowe 713 733

4.5 DOCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH PONAD COKOŁEM 734 778
4.5.1 Roboty demontażowe 734 743
4.5.2 Roboty ociepleniowe 744 774
4.5.3 Rusztowanie 775 778

4.6 DOCIEPLENIE STROPODACHU WENTYLOWANEGO Z WYMIANĄ POKRYCIA 779 803
4.6.1 Roboty demontażowe 779 787
4.6.2 Roboty dociepleniowe 788 803

5 SEGMENT E 804 986
5.1 WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ 804 830

5.1.1 Roboty demontażowe 804 814
5.1.2 Roboty montażowe 815 830

5.2 WYMIANA ZEWNĘTRZNEJ STOLARKI DRZWIOWEJ 831 839
5.2.1 Roboty demontażowe 831 835
5.2.2 Roboty montażowe 836 839

5.3 WYKONANIE IZOLACJI PIONOWEJ PRZECIWWILGOCIOWEJ 840 888
5.3.1 Roboty ziemne i rozbiórkowe 840 878
5.3.2 Roboty izolacyjne 879 888

5.4 DOCIEPLENIE ŚCIAN COKOŁU I ŚCIAN W STUDZIENKACH PODOKIENNYCH 889 914
5.4.1 Roboty demontażowe 889 895
5.4.2 Roboty ociepleniowe 896 914

5.5 DOCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH PONAD COKOŁEM 915 961
5.5.1 Roboty demontażowe 915 925
5.5.2 Roboty ociepleniowe 926 957
5.5.3 Rusztowanie 958 961

5.6 DOCIEPLENIE STROPODACHU WENTYLOWANEGO Z WYMIANĄ POKRYCIA 962 986
5.6.1 Roboty demontażowe 962 970
5.6.2 Roboty dociepleniowe 971 986

6 SEGMENT F i G 987 1177
6.1 WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ 987 1001

6.1.1 Roboty demontażowe 987 993
6.1.2 Roboty montażowe 994 1001

6.2 WYMIANA ZEWNĘTRZNEJ STOLARKI DRZWIOWEJ 1002 1017
6.2.1 Roboty demontażowe 1002 1009
6.2.2 Roboty montażowe 1010 1017

6.3 WYKONANIE IZOLACJI PIONOWEJ PRZECIWWILGOCIOWEJ 1018 1068
6.3.1 Roboty ziemne i rozbiórkowe 1018 1058
6.3.2 Roboty izolacyjne 1059 1068

6.4 DOCIEPLENIE ŚCIAN COKOŁU I ŚCIAN W STUDZIENKACH PODOKIENNYCH 1069 1101
6.4.1 Roboty demontażowe 1069 1077
6.4.2 Roboty ociepleniowe 1078 1101

6.5 DOCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH PONAD COKOŁEM 1102 1152
6.5.1 Roboty demontażowe 1102 1114
6.5.2 Roboty ociepleniowe 1115 1148
6.5.3 Rusztowanie 1149 1152

6.6 DOCIEPLENIE STROPODACHU WENTYLOWANEGO Z WYMIANĄ POKRYCIA 1153 1177
6.6.1 Roboty demontażowe 1153 1161
6.6.2 Roboty dociepleniowe 1162 1177
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Lp. Podstawa Nr spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1 SEGMENT A
1.1 WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ 
1.1.

1
Roboty demontażowe

1
d.1.
1.1

KNR 4-01
0354-08
analogia

SST-00,
SST-02 -
br. bud.

Wykucie z muru krat okiennych o powierzchni ponad 2 m2 m2

2*2,50*2,2+1*2,50*2,20+6*3,6*4,2+6*3,6*2,1+2,60*1,0 m2 155,180
RAZEM 155,180

2
d.1.
1.1

KNR 4-01
0354-03
analogia

SST-00,
SST-02 -
br. bud.

Wykucie z muru ościeżnic okiennych o powierzchni do 1,0 m2. szt.

1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00

3
d.1.
1.1

KNR 4-01
0354-04
analogia

SST-00,
SST-02 -
br. bud.

Wykucie z muru ościeżnic okiennych o powierzchni do 2 m2 szt.

6,00 szt. 6,000
RAZEM 6,000

4
d.1.
1.1

KNR 4-01
0354-05
analogia

SST-00,
SST-02 -
br. bud.

Wykucie z muru ościeżnic okiennych o powierzchni ponad 2 m2 m2

4*3,44*3,80+2*2,37*0,91+12*2,35*2,03+1*2,4*2,03+11*2,40*0,85+6*3,44*
4,25+4*2,50*0,91

m2 237,979

RAZEM 237,979
5

d.1.
1.1

KNR 4-01
0348-09
analogia

SST-00,
SST-02 br.
arch.

Demontaż istniejących luksferów. m2

2,35*2,03 m2 4,77
RAZEM 4,77

6
d.1.
1.1

KNR 4-01
0354-11

SST-00,
SST-02 -
br. bud.

Wykucie z muru podokienników wewnętrznych. m

4*3,54+6*1,30+2*1,01+13*2,45+1*2,50+11*2,50+1*0,96+6*3,54+4*1,01 m 112,07
RAZEM 112,07

7
d.1.
1.1

KNR 4-04
1107-01

SST-00,
SST-02 -
br. bud.

Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem
ręcznym na odległość do 1 km - zapłata za złom wraca do Zamawiającego.

t

0,60 t 0,60
RAZEM 0,60

8
d.1.
1.1

KNR 4-04
1107-04

SST-00,
SST-02 -
br. bud.

Transport złomu samochodem skrzyniowym - dodatek za każdy rozpoczęty
km ponad 1 km - kolejne 14 km - zapłata za złom wraca do Zamawiającego.
Krotność = 14

t

0,60 t 0,60
RAZEM 0,60

9
d.1.
1.1

KNR 4-01
0108-09

SST-00,
SST-02 -
br. bud.

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do
1 km.

m3

250*0,05 m3 12,50
RAZEM 12,50

10
d.1.
1.1

KNR 4-01
0108-10

SST-00,
SST-02 -
br. bud.

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy
nast. 1 km - kolejne 14 km.
Krotność = 14

m3

250*0,05 m3 12,50
RAZEM 12,50

11
d.1.
1.1

 
kalk. własna

SST-00,
SST-02 -
br. bud.

Gruz - opłata za składowanie. m3

250*0,05 m3 12,50
RAZEM 12,50

1.1.
2

Roboty montażowe

12
d.1.
1.2

KNR 0-19
1023-06

SST-00,
SST-03 -
br. bud.

Dostawa i montaż wraz z obróbką obsadzenia kompletnych, fabrycznie wy-
kończonych okien uchylno-rozwieranych o pow. do 1,5 m2 wykonanych z
profili PCV z szybą zespoloną, okna w kolorze białym, wyposażone w na-
wiewniki higrosterowane regulowane automatycznie, współczynnik przeni-
kania ciepła dla całego okna 1,1 W/m2*K.

m2

5*1,20*0,91 m2 5,46
RAZEM 5,46

13
d.1.
1.2

KNR 0-19
1023-08

SST-00,
SST-03 -
br. bud.

Dostawa i montaż wraz z obróbką obsadzenia kompletnych, fabrycznie wy-
kończonych okien o pow. do 1,5 m2 wykonanych z aluminium z szybą ze-
spoloną, okna w kolorze białym, współczynnik przenikania ciepła dla całego
okna 1,1 W/m2*K o odporności ogniowej EI60

m2

1*1,20*0,91+1*0,86*0,86 m2 1,83
RAZEM 1,83
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14
d.1.
1.2

KNR 0-19
1023-10

SST-00,
SST-03 -
br. bud.

Dostawa i montaż wraz z obróbką obsadzenia kompletnych, fabrycznie wy-
kończonych okien uchylno-rozwieranych o pow. do 2,5 m2 wykonanych z
profili PCV z szybą zespoloną, okna w kolorze białym, wyposażone w na-
wiewniki higrosterowane regulowane automatycznie, współczynnik przeni-
kania ciepła dla całego okna 1,1 W/m2*K.

m2

11*2,4*0,85 m2 22,440
RAZEM 22,440

15
d.1.
1.2

KNR 0-19
1023-10

SST-00,
SST-03 -
br. bud.

Dostawa i montaż wraz z obróbką obsadzenia kompletnych, fabrycznie wy-
kończonych okien o pow. do 2,5 m2 wykonanych z aluminium z szybą ze-
spoloną, okna w kolorze białym, współczynnik przenikania ciepła dla całego
okna 1,10 W/m2*K o odporności ogniowej EI60

m2

2*2,37*0,91 m2 4,313
RAZEM 4,313

16
d.1.
1.2

KNR 0-19
1023-11

SST-00,
SST-03 -
br. bud.

Dostawa i montaż wraz z obróbką obsadzenia kompletnych, fabrycznie wy-
kończonych okien uchylno-rozwieranych o pow. ponad 2,5 m2 wykonanych
z profili PCV z szybą zespoloną, okna w kolorze białym, wyposażone w na-
wiewniki higrosterowane regulowane automatycznie, współczynnik przeni-
kania ciepła dla całego okna 1,10 W/m2*K.

m2

6*2,35*2,03 m2 28,623
RAZEM 28,623

17
d.1.
1.2

KNR 0-19
1023-11

SST-00,
SST-03 -
br. bud.

Dostawa i montaż wraz z obróbką obsadzenia kompletnych, fabrycznie wy-
kończonych okien uchylno-rozwieranych o pow. ponad 2,5 m2 wykonanych
z profili PCV z szybą bezpieczną, zespoloną, okna w kolorze białym, wypo-
sażone w nawiewniki higrosterowane regulowane automatycznie, współ-
czynnik przenikania ciepła dla całego okna 1,10 W/m2*K.

m2

4*3,44*3,80+6*3,44*4,25 m2 140,008
RAZEM 140,008

18
d.1.
1.2

KNR 0-19
1023-11

SST-00,
SST-03 -
br. bud.

Dostawa i montaż wraz z obróbką obsadzenia kompletnych, fabrycznie wy-
kończonych okien o pow. ponad 2,5 m2 wykonanych z aluminium z szybą
zespoloną, okna w kolorze białym, współczynnik przenikania ciepła dla ca-
łego okna 1,10 W/m2*K o odporności ogniowej EI60

m2

7*2,35*2,03+1*2,4*2,03 m2 38,266
RAZEM 38,266

19
d.1.
1.2

KNR 4-01
0304-01

SST-00,
SST-03,
SST-09 -
br. bud.

Zamurowanie otworów okiennych w ścianach cegłą ceramiczną pełną na
zaprawie cementowo-wapiennej.

m3

4*2,5*0,91*0,38 m3 3,46
RAZEM 3,46

20
d.1.
1.2

KNR-W 2-
02 2119-02
analogia

SST-00,
SST-03 -
br. bud.

Dostawa i montaż wraz z obróbką obsadzenia podokienników wewnętrz-
nych wykonanych z aglomarmuru gr. 3 cm i szerokości do 35 cm.

m

10*3,54+6*1,30+2*2,47+13*2,45+12*2,50+1*0,96 m 110,95
RAZEM 110,95

21
d.1.
1.2

KNR 2-02
1210-02

SST-00,
SST-03 -
br. bud.

Dostawa i montaż krat okiennych wewnętrzncyh stalowych, ocynkowanych,
malowanych proszkowo o pow. do 2 m2.

m2

1,12*0,75 m2 0,84
RAZEM 0,84

22
d.1.
1.2

KNR 2-02
1210-03

SST-00,
SST-03 -
br. bud.

Dostawa i montaż krat okiennych wewnętrznych stalowych, ocynkowanych,
malowanych proszkowo o pow. ponad 2 m2.

m2

2,32*1,0 m2 2,32
RAZEM 2,32

23
d.1.
1.2

KNR 4-01
0708-02

SST-00,
SST-03 -
br. bud.

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-
wapiennej na ościeżach okiennych szerokości do 25 cm.

m

4*(2*3,80+3,44)+6*(2*0,91+1,20)+2*(2*0,91+2,37)+13*(2*2,03+2,35)+1*
(2*2,03+2,40)+11*(2*0,85+2,40)+1*(3*0,86)+6*(2*4,25+3,44)

m 279,77

RAZEM 279,77
24

d.1.
1.2

KNR 4-01
0711-03

SST-00,
SST-03 -
br. bud.

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-
wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły (do 5
m2 w 1 miejscu)

m2

4*2,50*0,91 m2 9,100
RAZEM 9,100

25
d.1.
1.2

KNNR 3
0605-04

SST-00,
SST-03 -
br. bud.

Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych na ościeżach okiennych farbą
emulsyjną wraz z przygotowaniem powierzchni.

m2

(4*(2*3,80+3,44)+6*(2*0,91+1,20)+2*(2*0,91+2,37)+13*(2*2,03+2,35)+1*
(2*2,03+2,40)+11*(2*0,85+2,40)+1*(3*0,86)+6*(2*4,25+3,44))*0,25

m2 69,94

RAZEM 69,94
26

d.1.
1.2

KNNR 3
0605-04

SST-00,
SST-03 -
br. bud.

Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą emulsyj-
ną z przygotowaniem powierzchni

m2

4*2,50*0,91 m2 9,100
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RAZEM 9,100
1.2 WYMIANA ZEWNĘTRZNEJ STOLARKI DRZWIOWEJ
1.2.

1
Roboty demontażowe

27
d.1.
2.1

KNR 4-01
0354-05
analogia

SST-00,
SST-02 -
br. bud.

Wykucie z muru ościeżnic drzwiowych o powierzchni ponad 2,0 m2. m2

2*(3,44*3,80+0,3*1,0)+2*2,4*2,94+1,01*2,40+1*1,91*2,05 m2 47,20
RAZEM 47,20

28
d.1.
2.1

KNR 4-01
0108-09

SST-00,
SST-02 -
br. bud.

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do
1 km.

m3

4,7*0,05 m3 0,24
RAZEM 0,24

29
d.1.
2.1

KNR 4-01
0108-10

SST-00,
SST-02 -
br. bud.

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy
nast. 1 km - kolejne 14 km.
Krotność = 14

m3

4,7*0,05 m3 0,24
RAZEM 0,24

30
d.1.
2.1

 
kalk. własna

SST-00,
SST-02 -
br. bud.

Gruz - opłata za składowanie. m3

4,7*0,05 m3 0,24
RAZEM 0,24

1.2.
2

Roboty montażowe

31
d.1.
2.2

KNR 0-19
1023-11

SST-00,
SST-03 -
br. bud.

Dostawa i montaż wraz z obróbką obsadzenia kompletnych, fabrycznie wy-
kończonych okien wraz z drzwiami o pow. ponad 2,5 m2 wykonanych z pro-
fili PCV z szybą bezpieczną, zespoloną, stolarka w kolorze białym, wyposa-
żone w nawiewniki higrosterowane regulowane automatycznie, drzwi wypo-
sażonone w zamek rolkowy z wkładką patentową, klamki wykonane ze stali
szlachetnej, zawiasy wzmocnione i regulowane, współczynnik przenikania
ciepła dla całej stolarki 1,10 W/m2*K.

m2

2*(3,44*3,80+0,3*1,0)+1*2,4*2,94 m2 33,800
RAZEM 33,800

32
d.1.
2.2

KNR-W 2-
02 1040-02

SST-00,
SST-03 -
br. bud.

Dostawa i montaż kompletnych, fabrycznie wykończonych drzwi zewnętrz-
nych wykonanych z profili aluminiowych ciepłych, dwuskrzydłowe, szklenie
doświetla zespolone obustronnie bezpieczne, drzwi wyposażonone w za-
mek rolkowy z wkładką patentową, klamki wykonane ze stali szlachetnej,
zawiasy wzmocnione i regulowane, samozamykacz z zabezpieczeniem an-
typanicznym, współczynnik przenikania ciepła dla całych drzwi 1,5 W/m2*K
o odporności ogniowej EI30, dostosowane do współpracy z klapą oddymia-
jącą

m2

2,40*2,94 m2 7,06
RAZEM 7,06

33
d.1.
2.2

KNR-W 2-
02 1040-02

SST-00,
SST-03 -
br. bud.

Dostawa i montaż kompletnych, fabrycznie wykończonych drzwi zewnętrz-
nych wykonanych z profili aluminiowych ciepłych, dwuskrzydłowe, szklenie
doświetla zespolone obustronnie bezpieczne, drzwi wyposażonone w za-
mek rolkowy z wkładką patentową, klamki wykonane ze stali szlachetnej,
zawiasy wzmocnione i regulowane, samozamykacz z zabezpieczeniem an-
typanicznym, współczynnik przenikania ciepła dla całych drzwi 1,5 W/m2*K
o odporności ogniowej EI60

m2

1,01*2,40+1,91*2,05 m2 6,34
RAZEM 6,34

34
d.1.
2.2

KNR-W 2-
02 2119-02
analogia

SST-00,
SST-03 -
br. bud.

Dostawa i montaż wraz z obróbką obsadzenia podokienników wewnętrz-
nych wykonanych z aglomarmuru gr. 3 cm i szerokości do 35 cm.

m

2*2,60 m 5,20
RAZEM 5,20

35
d.1.
2.2

KNR 4-01
0708-02

SST-00,
SST-03 -
br. bud.

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-
wapiennej na ościeżach drzwiowych szerokości do 25 cm.

m

2*(3,80+3,44+4,10)+2*(2*2,94+2,40)+1*(2*2,40+1,01)+1*(2*2,05+1,91) m 51,06
RAZEM 51,06

36
d.1.
2.2

KNNR 3
0605-04

SST-00,
SST-03 -
br. bud.

Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych na ościeżach drzwiowych far-
bą emulsyjną wraz z przygotowaniem powierzchni.

m2

51,06*0,25 m2 12,77
RAZEM 12,77

1.3 WYKONANIE IZOLACJI PIONOWEJ PRZECIWWILGOCIOWEJ 
1.3.

1
Roboty ziemne i rozbiórkowe

37
d.1.
3.1

KNR 4-01
1306-01

SST-00,
SST-02 -
br. bud.

Demontaż stalowych krat na studzienkach podokiennych szt.
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7,00 szt. 7,00
RAZEM 7,00

38
d.1.
3.1

KNR 4-01
0212-02
analogia

SST-00,
SST-02 -
br. bud.

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych  - rozbiórka studzienek podo-
kiennych przyległych do budynku.

m3

5*3,64*2,86*0,2+1*7,26*2,86*0,2 m3 14,563
RAZEM 14,563

39
d.1.
3.1

KNR 4-01
1306-01

SST-00,
SST-02 br.
arch.

Demontaż stalowych balustrad schodowych. szt.

16,00 szt. 16,00
RAZEM 16,00

40
d.1.
3.1

kalkulacja
indywidual-
na

SST-00,
SST-02 br.
arch.

Demontaż urządzeń siłowni zewnętrznej przewidzianych do ponownego
montażu

kpl.

16,00 kpl. 16,000
RAZEM 16,000

41
d.1.
3.1

KNR 13-12
1501-02
analogia

SST-00,
SST-02 -
br. bud.

Wykonanie drogi tymczasowej dojazdowej do placu budowy m2

74,00*4,00 m2 296,000
RAZEM 296,000

42
d.1.
3.1

KNR 4-01
0212-03

SST-00,
SST-02 -
br. bud.

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych - rozbiórka tarasu
wraz z słupami wsporczymi przylegającymi do budynku

m3

1,5*11,6*0,2+(2,57+1,97+1,37)*1,5*0,25 m3 5,70
RAZEM 5,70

43
d.1.
3.1

KNR 2-31
0815-02

SST-00,
SST-02 -
br. bud.

Rozebranie istniejącej nawierzchni przyległej do budynku wykonanej z kost-
ki brukowej na podsypce piaskowej.

m2

1,5*(40,26-5*1,80)+5*1,80*0,6+1,5*(14,16-4,7)+4,7*0,6+37,7*1,5 m2 125,85
RAZEM 125,85

44
d.1.
3.1

KNR 2-31
0802-03

SST-00,
SST-02 -
br. bud.

Mechaniczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o grubości
10 cm.

m2

1,5*(40,26-5*1,80)+5*1,80*0,6+1,5*(14,16-4,7)+4,7*0,6+37,7*1,5 m2 125,85
RAZEM 125,85

45
d.1.
3.1

KNR 2-31
0802-04

SST-00,
SST-02 -
br. bud.

Mechaniczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego - dalsze 20
cm grubości
Krotność = 20

m2

1,5*(40,26-5*1,80)+5*1,80*0,6+1,5*(14,16-4,7)+4,7*0,6+37,7*1,5 m2 125,85
RAZEM 125,85

46
d.1.
3.1

KNR 4-01
0104-02

SST-00,
SST-04 -
br. bud.

Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fun-
damentów w gruncie kat. III.

m3

1,5*(2*36,30+9,50+9,15+2,25+16,90+9,70+1,10)*2,0-5*0,92*1,80*2,66-
2,11*0,92*4,70

m3 332,45

RAZEM 332,45
47

d.1.
3.1

KNR 2-01
0322-02
analogia

SST-00,
SST-04 -
br. bud.

Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o gł. do 3,0 m w
gruntach suchych kat. III-IV wraz z rozbiórką(szer. do 1,5 m)

m2

(2*36,30+9,50+9,15+2,25+16,90+9,70+1,10)*2,0 m2 242,400
RAZEM 242,400

48
d.1.
3.1

kalkulacja
indywidual-
na

SST-00,
SST-03

Zabezpieczenie przyłączy instalacyjnych na czas robót ziemnych i izolacyj-
nych

kpl.

2,00 kpl. 2,000
RAZEM 2,000

49
d.1.
3.1

KNR-W 2-
18 0517-02
analogia

ST-00, ST-
03

Dostawa i montaż studzienek drenarskich PP DN 315 SN16 z osadnikiem
35 cm.

szt

1,00 szt 1,00
RAZEM 1,00

50
d.1.
3.1

KNNR 4
1411-03
analogia

ST-00, ST-
03

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich - obsypka rurociągów i
studni warstwą piasku.

m3

70,00*0,3*1,0 m3 21,00
RAZEM 21,00

51
d.1.
3.1

KNNR 4
1411-03
analogia

ST-00, ST-
03

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich - obsypka drenażu warst-
wą żwiru

m3

70,00*0,5*1,0 m3 35,00
RAZEM 35,00
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52
d.1.
3.1

KNNR 1
0410-01
analogia

ST-00, ST-
03

Ułożenie geowłókniny filtracyjnej na wyprofilowanymi zagęszczonym podło-
żu.

m2

70,00*1,00 m2 70,00
RAZEM 70,00

53
d.1.
3.1

KNR 2-31
0601-05
analogia

ST-00, ST-
03

Dostawa i montaż rur drenarskich PVC-u o śr. 115/125 mm. m

70,00 m 70,00
RAZEM 70,00

54
d.1.
3.1

KNNR 4
1308-01

ST-00, ST-
03

Dostawa i montaż kanałów z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 110
mm, kanały PVC 110x3,2 mm, typ SDR 34 (SN8).

m

12,20+6,60+5,80+4,50+7,80 m 36,90
RAZEM 36,90

55
d.1.
3.1

KNNR 1
0608-02

ST-00, ST-
03

Podsypka filtracyjna w gotowym wykopie wyk. z gotowego kruszywa z za-
gęszczeniem - wykonanie podsypki pod drenaż opaskowy.

m3

(70,7+9,90+4,00+45,20+1,70+5,30+1,60+12,50+46,90+1,30+7,60+1,30+
8,60+1,70+8,30+8,60+7,90+8,60+30,20+24,20+2,10+14,10+1,90+8,10+
32,80+6,80+13,10+6,80+3,70+9,70)*0,60*0,80

m3 194,50

RAZEM 194,50
56

d.1.
3.1

KNR 4-02
0230-03

ST-00, ST-
02

Demontaż rurociągu kanalizacyjnego o śr. 200 mm - w wykopie m

2*6,00 m 12,000
RAZEM 12,000

57
d.1.
3.1

KNNR 4
1308-02

ST-00, ST-
02

Dostawa i montaż kanałów z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160
mm, kanały PVC 160x4,7 mm, typ SDR 34 (SN8).

m

6*2,00 m 12,00
RAZEM 12,00

58
d.1.
3.1

KNR 2-19
0219-01
analogia

ST-00, ST-
02

Oznakowanie trasy rurociągu ułożonego w ziemi taśmą ostrzegawczą z foli
PVC.

m

6*2,00 m 12,00
RAZEM 12,00

59
d.1.
3.1

analiza indy-
widualna

ST-00, ST-
02

Włączenie się do istniejącej kanalizacji deszczowej. szt

6,00 szt 6,00
RAZEM 6,00

60
d.1.
3.1

KNR 4-01
0108-06
analogia

ST-00, ST-
02

Dowóz piasku do obsypki na miejsce budowy. m3

15,60 m3 15,60
RAZEM 15,60

61
d.1.
3.1

KNR 4-01
0108-08

ST-00, ST-
02

Dowóz piasku do obsypki na miejsce budowy - kolejne 14 km.
Krotność = 14

m3

15,60 m3 15,60
RAZEM 15,60

62
d.1.
3.1

KNR 2-18
0501-02

ST-00, ST-
02

Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 15 cm - podsypka
rurociągów warstwą piasku gr. 15 po zagęszczeniu.

m2

12,00*1,00 m2 12,00
RAZEM 12,00

63
d.1.
3.1

KNNR 4
1411-03
analogia

ST-00, ST-
02

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich - obsypka rurociągów
warstwą piasku gr. 30 cm po zagęszczeniu.

m3

12,00*1,00*0,3 m3 3,60
RAZEM 3,60

64
d.1.
3.1

KNNR 6
0113-06

SST-00,
SST-04 -
br. bud.

Warstwa żwiru pod studzienkami podokiennymi - kruszywo łamane 31,5
mm stablizowane mechanicznie - grubość warstwy po zagęszczeniu 150
cm.

m2

5*1,4*0,75+0,72*1,4+0,72*2,7 m2 8,20
RAZEM 8,20

65
d.1.
3.1

KNR 4-01
0203-04
analogia

SST-00,
SST-09 -
br. bud.

Wykonanie studzienek podokiennych z betonu monolitycznego m3

5*3,64*2,86*0,2+1*7,26*2,86*0,2+5*3,64*0,15*0,50+1*7,26*0,15*0,50 m3 16,473
RAZEM 16,473

66
d.1.
3.1

ZKNR C-1
0303-02

SST-00,
SST-04 -
br. bud.

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne. Wykonanie izolacji elastyczną
masą bitumiczną - gruntowanie podłoża na powierzchni pionowej ścian stu-
dzienek w gruncie.

m2

- 9 -

Norma PRO Wersja 4.48 Nr seryjny: 33745 Użytkownik: SOLARSYSTEM s.c.



SP Nr 42 w Gdańsku branża budowlana koszty kwalifikowane 19.12.2019PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Nr spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

5*3,64*2,86*2+1*7,26*2,86*2 m2 145,631
RAZEM 145,631

67
d.1.
3.1

ZKNR C-1
0303-06

SST-00,
SST-04 -
br. bud.

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne - wykonanie izolacji przeciwwil-
gociowej ścian studzienek w gruncie elastyczną masą bitumiczną na po-
wierzchni pionowej - dwuwarstwowe.
Krotność = 2

m2

5*3,64*2,86*2+1*7,26*2,86*2 m2 145,63
RAZEM 145,63

68
d.1.
3.1

KNR 4-01
1301-01

SST-00,
SST-09 -
br. bud.

Dostawa i montaż krat typu Wema na studzienki podokienne m2

6*1,4*0,7+1*0,7*2,70 m2 7,770
RAZEM 7,770

69
d.1.
3.1

KNR 4-01
0203-04
analogia

SST-00,
SST-09 -
br. bud.

Odtworzenie tarasu przylegającego do budynku z betonu monolitycznego m3

1,5*11,6*0,2+(2,57+1,97+1,37)*1,5*0,25 m3 5,696
RAZEM 5,696

70
d.1.
3.1

KNR-W 2-
02 1207-01

SST-00,
SST-09 -
br. bud.

Dostawa i montaż balustrad ze stali ocynkowanej o wysokosci 1,10 m. m

1,52+11,97 m 13,49
RAZEM 13,49

71
d.1.
3.1

KNR 4-01
0105-02

SST-00,
SST-04 -
br. bud.

Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3
m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. III.

m3

1,5*(2*36,30+9,50+9,15+2,25+16,90+9,70+1,10)*2,0-5*0,92*1,80*2,66-
2,11*0,92*4,70

m3 332,45

RAZEM 332,45
72

d.1.
3.1

KNNR 6
0113-06

SST-00,
SST-09 -
br. bud.

Warstwa górna podbudowy - kruszywo łamane 31,5 mm stablizowane me-
chanicznie - grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm.

m2

1,5*(40,26-5*1,80)+5*1,80*0,6+1,5*(14,16-4,7)+4,7*0,6+37,7*1,5+18,85*
1,0+8,5*1,8+17*0,18*1,8

m2 165,51

RAZEM 165,51
73

d.1.
3.1

KNR 2-31
0105-03

SST-00,
SST-09 -
br. bud.

Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grubość wars-
twy po zagęszczeniu.

m2

1,5*(40,26-5*1,80)+5*1,80*0,6+1,5*(14,16-4,7)+4,7*0,6+37,7*1,5+18,85*
1,0+8,5*1,8+17*0,18*1,8

m2 165,51

RAZEM 165,51
74

d.1.
3.1

KNR 2-31
0105-04

SST-00,
SST-09 -
br. bud.

Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - za każdy dalszy 1
cm grubość warstwy po zagęszczeniu.

m2

1,5*(40,26-5*1,80)+5*1,80*0,6+1,5*(14,16-4,7)+4,7*0,6+37,7*1,5+18,85*
1,0+8,5*1,8+17*0,18*1,8

m2 165,51

RAZEM 165,51
75

d.1.
3.1

KNR 2-31
0511-01

SST-00,
SST-09 -
br. bud.

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce pias-
kowej - odtworzenie uprzednio rozebranej nawierzchni z kostki brukowej z
uzupełnieniem stłuczeń - przyjęto 50%.

m2

1,5*(40,26-5*1,80)+5*1,80*0,6+1,5*(14,16-4,7)+4,7*0,6+37,7*1,5 m2 125,85
RAZEM 125,85

76
d.1.
3.1

KNR 2-31
0511-01

SST-00,
SST-09 -
br. bud.

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce
piaskowej - wykonanie opaski

m2

28*1,0 m2 28,000
RAZEM 28,000

77
d.1.
3.1

KNR 2-31
0401-03
analogia

SST-00,
SST-09 -
br. bud.

Przygotowanie terenu pod montaż koryt z polimerbetonu m

70,00 m 70,000
RAZEM 70,000

78
d.1.
3.1

KNR 2-31
0407-05
analogia

SST-00,
SST-09 -
br. bud.

Dostawa i montaż koryt z polimerbetonu o wymiarach 185x235 mm z kratą
żeliwną

m

70,00 m 70,000
RAZEM 70,000

79
d.1.
3.1

KNR 2-21
0401-02
analogia

SST-00,
SST-03

Odtworzenie zieleni w miejscach prowadzonych robót m2

210,00 m2 210,00
RAZEM 210,00
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80
d.1.
3.1

kalkulacja
indywidual-
na

SST-00,
SST-02 br.
arch.

Ponowny montaż uprzednio zdemontowanych urządzeń siłowni zewnętrz-
nej

kpl.

16,00 kpl. 16,000
RAZEM 16,000

81
d.1.
3.1

KNR 4-04
1107-01

SST-00,
SST-02 -
br. bud.

Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem
ręcznym na odległość do 1 km - zapłata za złom wraca do Zamawiającego.

t

0,50 t 0,50
RAZEM 0,50

82
d.1.
3.1

KNR 4-04
1107-04

SST-00,
SST-02 -
br. bud.

Transport złomu samochodem skrzyniowym - dodatek za każdy rozpoczęty
km ponad 1 km - kolejne 14 km - zapłata za złom wraca do Zamawiającego.
Krotność = 14

t

0,50 t 0,50
RAZEM 0,50

83
d.1.
3.1

KNR 4-04
1101-02

SST-00,
SST-02 -
br. bud.

Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu
samochodem skrzyniowym na odl. do 1 km.

m3

14,56+5,70+8,32 m3 28,58
RAZEM 28,58

84
d.1.
3.1

KNR 4-04
1101-05

SST-00,
SST-02 -
br. bud.

Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu
samochodem ciezarowym - dod.za każdy nast.rozp. 1 km - kolejne 14 km.
Krotność = 14

m3

14,56+5,70+8,32 m3 28,58
RAZEM 28,58

85
d.1.
3.1

 
kalk. własna

SST-00,
SST-02 -
br. bud.

Gruz - opłata za składowanie. m3

14,56+5,70+8,32 m3 28,58
RAZEM 28,58

1.3.
2

Roboty izolacyjne

86
d.1.
3.2

ZKNR C-1
0301-01

SST-00,
SST-04 -
br. bud.

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne - skucie nierówności i oczysz-
czenie podłoża ścian w gruncie z usunięciem istniejącej izolacji przeciwwil-
gociowej.

m2

(2*36,30+9,50+9,15+2,25+16,90+9,70+1,10)*2,0 m2 242,40
RAZEM 242,40

87
d.1.
3.2

ZKNR C-1
0101-03
analogia

SST-00,
SST-04 -
br. bud.

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne - przygotowanie podłoża pod
izolacje bitumiczne - odgrzybienie powierzchni ścian w gruncie.

m2

(2*36,30+9,50+9,15+2,25+16,90+9,70+1,10)*2,0 m2 242,40
RAZEM 242,40

88
d.1.
3.2

ZKNR C-1
0301-03

SST-00,
SST-04 -
br. bud.

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne - przygotowanie podłoża pod
izolacje bitumiczne - ręczne uzupełnienie ubytków o głębokości do 5 mm na
powierzchni ścian w gruncie do 30%.

m2

((2*36,30+9,50+9,15+2,25+16,90+9,70+1,10)*2,0)*0,3 m2 72,72
RAZEM 72,72

89
d.1.
3.2

ZKNR C-1
0303-02

SST-00,
SST-04 -
br. bud.

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne. Wykonanie izolacji elastyczną
masą bitumiczną - gruntowanie podłoża na powierzchni pionowej ścian w
gruncie.

m2

(2*36,30+9,50+9,15+2,25+16,90+9,70+1,10)*2,0 m2 242,400
RAZEM 242,400

90
d.1.
3.2

KNR 0-40
0102-01

SST-00,
SST-04 -
br. bud.

Roboty uzupełniające przy wykonywaniu izolacji i uszczelnień - wykonanie
fasety uszczelniającej o promieniu 5 cm na styku fundamentu i ściany.

m

2*36,30+9,50+9,15+2,25+16,90+9,70+1,10 m 121,20
RAZEM 121,20

91
d.1.
3.2

KNR BC-02
0316-06

SST-00,
SST-04 -
br. bud.

Roboty uzupełniające przy wykonywaniu izolacji i uszczelnień - wklejenie
taśmy uszczelniającej przy styku ścian fundamentowych z ławami.

m

2*36,30+9,50+9,15+2,25+16,90+9,70+1,10 m 121,20
RAZEM 121,20

92
d.1.
3.2

ZKNR C-1
0303-06

SST-00,
SST-04 -
br. bud.

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne - wykonanie izolacji przeciwwil-
gociowej ścian w gruncie elastyczną masą bitumiczną na powierzchni pio-
nowej - dwuwarstwowe.
Krotność = 2

m2

(2*36,30+9,50+9,15+2,25+16,90+9,70+1,10)*2,0 m2 242,40
RAZEM 242,40

93
d.1.
3.2

ZKNR C-1
0102-05

SST-00,
SST-04 -
br. bud.

Przyklejenie płyt styropianowych ekstrudowanych o grubości 10 cm na
ścianach betonowych, tynkowanych lub z mozaiki szklanej współczynnik
lambda dla styropianu 0,04 [W/m*K] - docieplenie ścian w gruncie.

m2

(2*36,30+9,50+9,15+2,25+16,90+9,70+1,10)*2,0 m2 242,40
RAZEM 242,40
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94
d.1.
3.2

KNR 0-32
0625-01
analogia

SST-00,
SST-04 -
br. bud.

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne - ułożenie warstwy izolacji z folii
kubełkowej.

m2

(2*36,30+9,50+9,15+2,25+16,90+9,70+1,10)*2,0 m2 242,40
RAZEM 242,40

95
d.1.
3.2

analiza indy-
widualna

SST-00,
SST-04 -
br. bud.

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne - montaż systemowej listwy za-
mykającej do foli kubełkowej.

m

2*36,30+9,50+9,15+2,25+16,90+9,70+1,10 m 121,20
RAZEM 121,20

1.4 WYKONANIE PRZEPONY POZIOMEJ ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH
1.4.

1
Roboty demontażowe

96
d.1.
4.1

ZKNR C-1
0401-05

SST-00,
SST-02 -
br. bud.

Renowacja starego budownictwa. Roboty przygotowawcze. Odbicie tynków
wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pi-
lastrach o powierzchni odbijanej ponad 5 m2.

m2

(2*36,30+9,50+9,15+2,25+16,90+9,70+1,10)*1,00 m2 121,20
RAZEM 121,20

97
d.1.
4.1

KNR 4-01
0108-09

SST-00,
SST-02 -
br. bud.

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do
1 km.

m3

121,20*0,015 m3 1,82
RAZEM 1,82

98
d.1.
4.1

KNR 4-01
0108-10

SST-00,
SST-02 -
br. bud.

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy
nast. 1 km - kolejne 14 km.
Krotność = 14

m3

121,20*0,015 m3 1,82
RAZEM 1,82

99
d.1.
4.1

 
kalk. własna

SST-00,
SST-02 -
br. bud.

Gruz - opłata za składowanie. m3

121,20*0,015 m3 1,82
RAZEM 1,82

1.4.
2

Roboty izolacyjne i remontowe

100
d.1.
4.2

ZKNR C-1
0402-03

SST-00,
SST-04 -
br. bud.

Renowacja starego budownictwa. Roboty przygotowawcze. Oczyszczenie
powierzchni ścian wewnętrznych w miejscach łatwodostępnych o powierz-
chni ponad 5,0 m2 przy użyciu szczotek mechanicznych.

m2

121,20 m2 121,20
RAZEM 121,20

101
d.1.
4.2

ZKNR C-1
0404-05

SST-00,
SST-04 -
br. bud.

Renowacja starego budownictwa. Roboty przygotowawcze. Odgrzybianie
ścian wewnętrznych o powierzchni ponad 5,0 m2 przez jednokrotne smaro-
wanie.

m2

121,20 m2 121,20
RAZEM 121,20

102
d.1.
4.2

ZKNR C-1
0404-06

SST-00,
SST-04 -
br. bud.

Renowacja starego budownictwa. Roboty przygotowawcze. Odgrzybianie
ścian wewnętrznych o powierzchni ponad 5,0 m2 przez smarowanie (każde
następne).

m2

121,20 m2 121,20
RAZEM 121,20

103
d.1.
4.2

ZKNR C-1
0405-02

SST-00,
SST-04 -
br. bud.

Renowacja starego budownictwa wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgo-
ciowej w murze z cegły o grubości 37 cm metodą iniekcji grawitacyjnej.

m

2*36,30+9,50+9,15+2,25+16,90+9,70+1,10 m 121,200
RAZEM 121,200

104
d.1.
4.2

ZKNR C-1
0408-03

SST-00,
SST-04 -
br. bud.

Renowacja starego budownictwa. Ułożenie tynków renowacyjnych ręcznie
na scianach wewnętrznych. Wykonanie obrzutki pokrywającej 50% po-
wierzchni na ścianach o powierzchni ponad 5,0 m2 w jednym miejscu.

m2

121,20 m2 121,20
RAZEM 121,20

105
d.1.
4.2

ZKNR C-1
0409-03

SST-00,
SST-04 -
br. bud.

Renowacja starego budownictwa. Ułożenie tynków renowacyjnych ręcznie
na ścianach wewnętrznych. Wykonanie tynku renowacyjnego podkładowe-
go o grubości 1 cm na ścianach o powierzchni ponad 5,0 m2 w jednym
miejscu.

m2

121,20 m2 121,20
RAZEM 121,20

106
d.1.
4.2

ZKNR C-1
0410-03

SST-00,
SST-04 -
br. bud.

Renowacja starego budownictwa. Ułożenie tynków renowacyjnych ręcznie
na scianach wewnętrznych. Wykonanie tynku renowacyjnego specjalistycz-
nego o grubości 2 cm na ścianach o powierzchni ponad 5,0 m2 w jednym
miejscu.

m2

121,20 m2 121,20
RAZEM 121,20
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107
d.1.
4.2

KNR 0-40
0212-02

SST-00,
SST-04,
SST-09 -
br. bud.

Renowacja starego budownictwa. Wykończenie powierzchni - gruntowanie
tynków wewnętrznych pod powłoki malarskie i płytkowanie.

m2

121,20 m2 121,20
RAZEM 121,20

108
d.1.
4.2

ZKNR C-1
0114-07

SST-00,
SST-04,
SST-09 -
br. bud.

Renowacja starego budownictwa. Dwukrotne malowanie tynków wewnętrz-
nych gładkich ścian i stropów farbą paro przepuszczalną na bazie spoiw si-
likatowych o podwyższonej zdolności do samo zmywania.

m2

121,20 m2 121,20
RAZEM 121,20

1.5 DOCIEPLENIE ŚCIAN COKOŁU I ŚCIAN W STUDZIENKACH PODOKIENNYCH
1.5.

1
Roboty demontażowe

109
d.1.
5.1

KNR-W 4-
01 0701-02

SST-00,
SST-02 -
br. bud.

Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścia-
nach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 - odbicie tynków
zawilgoconych, zmurszałych, odspojonych - przyjęto 30% całości powierz-
chni.
Krotność = 0,3

m2

(0,4*36,56-2*0,3*0,9+0,5*1,5*9,5+0,5*3,16*9,1+10,32*1,50+0,5*7,80*2,0+
2*2,45+0,55*39,42-0,55*2,40-0,55*1,01-0,55*2,4+9,36*0,5+8,65*2,7+0,5*
3,1*1,82+1,82*1,85+0,5*2,45*1,25+6*0,18+1*0,30+0,25*(16*0,91+6*1,2+
2*2,37))*0,3

m2 37,80

RAZEM 37,80
110
d.1.
5.1

KNR 4-01
0354-11

SST-00,
SST-02 br.
bud.

Wykucie z muru podokienników zewnętrznych stalowych. m

6*1,3+2*2,47 m 12,74
RAZEM 12,74

111
d.1.
5.1

KNR 4-04
1101-02

SST-00,
SST-02 -
br. bud.

Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu
samochodem skrzyniowym na odl. do 1 km.

m3

4,86*0,015 m3 0,07
RAZEM 0,07

112
d.1.
5.1

KNR 4-04
1101-05

SST-00,
SST-02 -
br. bud.

Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu
samochodem ciezarowym - dod.za każdy nast.rozp. 1 km - kolejne 14 km.
Krotność = 14

m3

4,86*0,015 m3 0,07
RAZEM 0,07

113
d.1.
5.1

 
analiza indy-
widualna

SST-00,
SST-02 -
br. bud.

Gruz - opłata za składowanie. m3

4,86*0,015 m3 0,07
RAZEM 0,07

1.5.
2

Roboty ociepleniowe

114
d.1.
5.2

ZKNR C-1
0101-01

SST-00,
SST-05 -
br. bud.

Bezspoinowy system dociepleń. Przygotowanie podłoża - zabezpieczenie
okien i drzwi folią malarską.

m2

6*1,20*0,91+2*2,37*0,91 m2 10,87
RAZEM 10,87

115
d.1.
5.2

ZKNR C-1
0101-06

SST-00,
SST-05 -
br. bud.

Bezspoinowy system dociepleń. Przygotowanie podłoża - uzupełnienie
ubytków w tynkach o ilości do 30% w stosunku do całości powierzchni.

m2

(0,4*36,56-2*0,3*0,9+0,5*1,5*9,5+0,5*3,16*9,1+10,32*1,50+0,5*7,80*2,0+
2*2,45+0,55*39,42-0,55*2,40-0,55*1,01-0,55*2,4+9,36*0,5+8,65*2,7+0,5*
3,1*1,82+1,82*1,85+0,5*2,45*1,25+6*0,18+1*0,30+0,25*(16*0,91+6*1,2+
2*2,37))*0,3

m2 37,80

RAZEM 37,80
116
d.1.
5.2

ZKNR C-1
0301-01

SST-00,
SST-05 -
br. bud.

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne - oczyszczenie i zmycie
podłoża.

m2

0,4*36,56-2*0,3*0,9+0,5*1,5*9,5+0,5*3,16*9,1+10,32*1,50+0,5*7,80*2,0+
2*2,45+0,55*39,42-0,55*2,40-0,55*1,01-0,55*2,4+9,36*0,5+8,65*2,7+0,5*
3,1*1,82+1,82*1,85+0,5*2,45*1,25+6*0,18+1*0,30+0,25*(16*0,91+6*1,2+
2*2,37)

m2 126,01

RAZEM 126,01
117
d.1.
5.2

ZKNR C-1
0101-03
analogia

SST-00,
SST-05 -
br. bud.

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne - przygotowanie podłoża pod
izolacje bitumiczne - odgrzybienie powierzchni ścian.

m2

0,4*36,56-2*0,3*0,9+0,5*1,5*9,5+0,5*3,16*9,1+10,32*1,50+0,5*7,80*2,0+
2*2,45+0,55*39,42-0,55*2,40-0,55*1,01-0,55*2,4+9,36*0,5+8,65*2,7+0,5*
3,1*1,82+1,82*1,85+0,5*2,45*1,25+6*0,18+1*0,30+0,25*(16*0,91+6*1,2+
2*2,37)

m2 126,01
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RAZEM 126,01
118
d.1.
5.2

ZKNR C-1
0303-02

SST-00,
SST-05 -
br. bud.

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne - wykonanie izolacji elastyczną
masą bitumiczną - gruntowanie podłoża na powierzchni pionowej ścian po-
nad gruntem.

m2

0,4*36,56-2*0,3*0,9+0,5*1,5*9,5+0,5*3,16*9,1+10,32*1,50+0,5*7,80*2,0+
2*2,45+0,55*39,42-0,55*2,40-0,55*1,01-0,55*2,4+9,36*0,5+8,65*2,7+0,5*
3,1*1,82+1,82*1,85+0,5*2,45*1,25+6*0,18+1*0,30+0,25*(16*0,91+6*1,2+
2*2,37)

m2 126,01

RAZEM 126,01
119
d.1.
5.2

ZKNR C-1
0303-06

SST-00,
SST-05 -
br. bud.

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne - wykonanie izolacji przeciwwil-
gociowej ścian elastyczną masą bitumiczną na powierzchni pionowej -
dwuwarstwowe.
Krotność = 2

m2

0,4*36,56-2*0,3*0,9+0,5*1,5*9,5+0,5*3,16*9,1+10,32*1,50+0,5*7,80*2,0+
2*2,45+0,55*39,42-0,55*2,40-0,55*1,01-0,55*2,4+9,36*0,5+8,65*2,7+0,5*
3,1*1,82+1,82*1,85+0,5*2,45*1,25+6*0,18+1*0,30+0,25*(16*0,91+6*1,2+
2*2,37)

m2 126,01

RAZEM 126,01
120
d.1.
5.2

ZKNR C-1
0101-09

SST-00,
SST-05 -
br. bud.

Bezspoinowy system dociepleń. Przygotowanie podłoża - sprawdzanie
przyczepności zaprawy klejącej i styropianu do podłoża.

m2

(0,4*36,56-2*0,3*0,9+0,5*1,5*9,5+0,5*3,16*9,1+10,32*1,50+0,5*7,80*2,0+
2*2,45+0,55*39,42-0,55*2,40-0,55*1,01-0,55*2,4+9,36*0,5+8,65*2,7+0,5*
3,1*1,82+1,82*1,85+0,5*2,45*1,25+6*0,18+1*0,30+0,25*(16*0,91+6*1,2+
2*2,37))*0,002

m2 0,25

RAZEM 0,25
121
d.1.
5.2

ZKNR C-1
0101-11

SST-00,
SST-05 -
br. bud.

Bezspoinowy system dociepleń. Przygotowanie podłoża - sprawdzanie noś-
ności kołków.

m2

(0,4*36,56-2*0,3*0,9+0,5*1,5*9,5+0,5*3,16*9,1+10,32*1,50+0,5*7,80*2,0+
2*2,45+0,55*39,42-0,55*2,40-0,55*1,01-0,55*2,4+9,36*0,5+8,65*2,7+0,5*
3,1*1,82+1,82*1,85+0,5*2,45*1,25+6*0,18+1*0,30+0,25*(16*0,91+6*1,2+
2*2,37))*0,002

m2 0,25

RAZEM 0,25
122
d.1.
5.2

ZKNR C-1
0102-01

SST-00,
SST-05 -
br. bud.

Bezspoinowy system dociepleń. Przyklejenie płyt styropianowych ekstrudo-
wanych o grubości 2 cm na scianach betonowych, tynkowanych lub z mo-
zaiki szklanej, współczynnik lambda dla styropianu 0,040 [W/m*K] - dociep-
lenie ościeży okiennych

m2

0,25*(16*0,91+6*1,2+2*2,37) m2 6,63
RAZEM 6,63

123
d.1.
5.2

ZKNR C-1
0102-05

SST-00,
SST-05 -
br. bud.

Bezspoinowy system dociepleń. Przyklejenie płyt styropianowych ekstrudo-
wanych o grubości 10 cm na ścianach betonowych, tynkowanych lub z mo-
zaiki szklanej, współczynnik lambda dla styropianu 0,04 [W/m*K].

m2

0,4*36,56-2*0,3*0,9+0,5*1,5*9,5+0,5*3,16*9,1+10,32*1,50+0,5*7,80*2,0+
2*2,45+0,55*39,42-0,55*2,40-0,55*1,01-0,55*2,4+9,36*0,5+8,65*2,7+0,5*
3,1*1,82+1,82*1,85+0,5*2,45*1,25+6*0,18+1*0,30

m2 119,39

RAZEM 119,39
124
d.1.
5.2

ZKNR C-1
0103-03

SST-00,
SST-05 -
br. bud.

Bezspoinowy system dociepleń. Przymocowanie płyt styropianowych za po-
mocą kołków plastikowych w ilości 5 szt./m2 do podłoża z betonu.

m2

0,4*36,56-2*0,3*0,9+0,5*1,5*9,5+0,5*3,16*9,1+10,32*1,50+0,5*7,80*2,0+
2*2,45+0,55*39,42-0,55*2,40-0,55*1,01-0,55*2,4+9,36*0,5+8,65*2,7+0,5*
3,1*1,82+1,82*1,85+0,5*2,45*1,25+6*0,18+1*0,30

m2 119,39

RAZEM 119,39
125
d.1.
5.2

ZKNR C-1
0103-06

SST-00,
SST-05 -
br. bud.

Bezspoinowy system dociepleń. Przymocowanie płyt styropianowych za po-
mocą kołków plastikowych do podłoża z betonu - dodatek za każdy dodat-
kowy kołek.

szt.

0,4*36,56-2*0,3*0,9+0,5*1,5*9,5+0,5*3,16*9,1+10,32*1,50+0,5*7,80*2,0+
2*2,45+0,55*39,42-0,55*2,40-0,55*1,01-0,55*2,4+9,36*0,5+8,65*2,7+0,5*
3,1*1,82+1,82*1,85+0,5*2,45*1,25+6*0,18+1*0,30

szt. 119,39

RAZEM 119,39
126
d.1.
5.2

ZKNR C-1
0103-07

SST-00,
SST-05 -
br. bud.

Bezspoinowy system dociepleń. Zatapianie jednej warstwy siatki na ścia-
nach i słupach.

m2

0,4*36,56-2*0,3*0,9+0,5*1,5*9,5+0,5*3,16*9,1+10,32*1,50+0,5*7,80*2,0+
2*2,45+0,55*39,42-0,55*2,40-0,55*1,01-0,55*2,4+9,36*0,5+8,65*2,7+0,5*
3,1*1,82+1,82*1,85+0,5*2,45*1,25+6*0,18+1*0,30+0,25*(16*0,91+6*1,2+
2*2,37)

m2 126,01

RAZEM 126,01
127
d.1.
5.2

ZKNR C-1
0103-10

SST-00,
SST-05 -
br. bud.

Bezspoinowy system dociepleń. Dodatkowa warstwa siatki m2
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0,4*36,56-2*0,3*0,9+0,5*1,5*9,5+0,5*3,16*9,1+10,32*1,50+0,5*7,80*2,0+
2*2,45+0,55*39,42-0,55*2,40-0,55*1,01-0,55*2,4+9,36*0,5+8,65*2,7+0,5*
3,1*1,82+1,82*1,85+0,5*2,45*1,25+6*0,18+1*0,30+0,25*(16*0,91+6*1,2+
2*2,37)

m2 126,01

RAZEM 126,01
128
d.1.
5.2

ZKNR C-1
0104-05

SST-00,
SST-05 -
br. bud.

Bezspoinowy system dociepleń. Ochrona narożników wypukłych prostych. m

16*0,91+6*1,2+2*2,37 m 26,50
RAZEM 26,50

129
d.1.
5.2

KNR 2-02
0506-02
analogia

SST-00,
SST-05 -
br. bud.

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy ocynkowanej i
powlekanej gr. 0,75 mm - obsadzenie wraz z obróbką podokienników ze-
wnętrznych.

m2

(6*1,3+2*2,47)*0,40 m2 5,10
RAZEM 5,10

130
d.1.
5.2

ZKNR C-1
0113-01

SST-00,
SST-05 -
br. bud.

Bezspoinowy system dociepleń. Wykonanie ręczne cienkowarstwej wypra-
wy z tynku mozaikowego - gruntowanie podłoża - pierwsza warstwa.

m2

0,4*36,56-2*0,3*0,9+0,5*1,5*9,5+0,5*3,16*9,1+10,32*1,50+0,5*7,80*2,0+
2*2,45+0,55*39,42-0,55*2,40-0,55*1,01-0,55*2,4+9,36*0,5+8,65*2,7+0,5*
3,1*1,82+1,82*1,85+0,5*2,45*1,25+6*0,18+1*0,30+0,25*(16*0,91+6*1,2+
2*2,37)

m2 126,01

RAZEM 126,01
131
d.1.
5.2

ZKNR C-1
0113-03

SST-00,
SST-05 -
br. bud.

Bezspoinowy system dociepleń. Wykonanie ręczne cienkowarstwej wypra-
wy z tynku mozaikowego na gotowym podłożu na ścianach płaskich i po-
wierzchniach poziomych (ziarno 0,8-1,2 mm).

m2

0,4*36,56-2*0,3*0,9+0,5*1,5*9,5+0,5*3,16*9,1+10,32*1,50+0,5*7,80*2,0+
2*2,45+0,55*39,42-0,55*2,40-0,55*1,01-0,55*2,4+9,36*0,5+8,65*2,7+0,5*
3,1*1,82+1,82*1,85+0,5*2,45*1,25+6*0,18+1*0,30+0,25*(16*0,91+6*1,2+
2*2,37)

m2 126,01

RAZEM 126,01
132
d.1.
5.2

analiza indy-
widualna

SST-00,
SST-04 br.
arch.

Zabezpieczenie elewacji przed graffitti. m2

0,4*36,56-2*0,3*0,9+0,5*1,5*9,5+0,5*3,16*9,1+10,32*1,50+0,5*7,80*2,0+
2*2,45+0,55*39,42-0,55*2,40-0,55*1,01-0,55*2,4+9,36*0,5+8,65*2,7+0,5*
3,1*1,82+1,82*1,85+0,5*2,45*1,25+6*0,18+1*0,30+0,25*(16*0,91+6*1,2+
2*2,37)

m2 126,01

RAZEM 126,01
1.6 DOCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH PONAD COKOŁEM
1.6.

1
Roboty demontażowe

133
d.1.
6.1

kalk. własna
SST-00,
SST-02 -
br. bud.

Demontaż urządzeń i elementów zamocowanych na elewacji budynku -
kratka wentylacyjna

szt

14,00 szt 14,00
RAZEM 14,00

134
d.1.
6.1

kalk. własna
SST-00,
SST-02 -
br. bud.

Demontaż urządzeń i elementów zamocowanych na elewacji budynku -
drabina

szt

1,00 szt 1,00
RAZEM 1,00

135
d.1.
6.1

kalk. własna
SST-00,
SST-02 -
br. bud.

Demontaż urządzeń i elementów zamocowanych na elewacji budynku -
czujnik temperatury

szt

1,00 szt 1,00
RAZEM 1,00

136
d.1.
6.1

kalk. własna
SST-00,
SST-02 -
br. bud.

Demontaż urządzeń i elementów zamocowanych na elewacji budynku - tab-
lica

szt

1,00 szt 1,00
RAZEM 1,00

137
d.1.
6.1

KNR 4-01
0535-05

SST-00,
SST-02 -
br. bud.

Rozebranie rur spustowych m

3*13,60 m 40,80
RAZEM 40,80

138
d.1.
6.1

analiza indy-
widualna

SST-00,
SST-02 -
br. bud.

Demontaż czyszczaka żeliwnego kanalizacyjnego. szt.

3,00 szt. 3,00
RAZEM 3,00

139
d.1.
6.1

KNR 4-01
0354-11

SST-00,
SST-02 br.
bud.

Wykucie z muru podokienników zewnętrznych stalowych. m
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10*3,54+2*2,64+13*2,45+12*2,50+1*0,96 m 103,49
RAZEM 103,49

140
d.1.
6.1

KNR 4-01
0535-08

SST-00,
SST-02 -
br. bud.

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, kominów, okapów,
kołnierzy, gzymsów itp.z blachy nie nadającej się do użytku.

m2

0,4*(10,91+41,40+10,80+3,87+2*19,15+2*35,50) m2 70,51
RAZEM 70,51

141
d.1.
6.1

KNR-W 4-
01 0701-02

SST-00,
SST-02 -
br. bud.

Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścia-
nach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 - odbicie tynków
zawilgoconych, zmurszałych, odspojonych - przyjęto 30% całości powierz-
chni.

m2

(4,66*10,53+39,26*2,6+41,30*4,80+41,30*1,01+10,55*1,01+36,7*1,4+
28,54*4,80+9,36*3,0+16,53*1,4+8,51*4,55+36,7*13,10+3,87*3,66+36,7*
0,3+18,16*5,80+10,4*1,6+16,53*1,4-6*3,44*3,80-13*2,35*2,03-2,4*2,03-
11*0,85*2,40-0,86*0,86-2*2,4*2,94-1,01*2,4-1,91*2,05+0,25*(6*2*3,8+6*
3,44+13*2*2,03+13*2,35+2*2,03+2,4+11*2*0,85+11*2,40+3*0,86+6*2*
4,25+6*3,44+2*2*2,94+2*2,4+2*2,4+1,01+2*2,05+1,91))*0,3

m2 365,43

RAZEM 365,43
142
d.1.
6.1

KNR 4-04
1101-02

SST-00,
SST-02 -
br. bud.

Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu
samochodem skrzyniowym na odl. do 1 km.

m3

(103,49+70,51)*0,0005+365,43*0,015 m3 5,57
RAZEM 5,57

143
d.1.
6.1

KNR 4-04
1101-05

SST-00,
SST-02 -
br. bud.

Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu
samochodem ciezarowym - dod.za każdy nast.rozp. 1 km - kolejne 14 km.
Krotność = 14

m3

(103,49+70,51)*0,0005+365,43*0,015 m3 5,57
RAZEM 5,57

144
d.1.
6.1

 
kalk. własna

SST-00,
SST-02 -
br. bud.

Gruz - opłata za składowanie. m3

(103,49+70,51)*0,0005+365,43*0,015 m3 5,57
RAZEM 5,57

1.6.
2

Roboty ociepleniowe

145
d.1.
6.2

ZKNR C-1
0101-01

SST-00,
SST-05 -
br. bud.

Bezspoinowy system dociepleń. Przygotowanie podłoża - zabezpieczenie
okien i drzwi folią malarską.

m2

6*3,44*3,80+13*2,35*2,03+2,4*2,03+11*0,85*2,40+0,86*0,86+2*2,4*
2,94+1,01*2,4+1,91*2,05

m2 188,95

RAZEM 188,95
146
d.1.
6.2

ZKNR C-1
0101-06

SST-00,
SST-05 -
br. bud.

Bezspoinowy system dociepleń. Przygotowanie podłoża - uzupełnienie
ubytków w tynkach o ilości do 30% w stosunku do całości powierzchni.

m2

(4,66*10,53+39,26*2,6+41,30*4,80+41,30*1,01+10,55*1,01+36,7*1,4+
28,54*4,80+9,36*3,0+16,53*1,4+8,51*4,55+36,7*13,10+3,87*3,66+36,7*
0,3+18,16*5,80+10,4*1,6+16,53*1,4-6*3,44*3,80-13*2,35*2,03-2,4*2,03-
11*0,85*2,40-0,86*0,86-2*2,4*2,94-1,01*2,4-1,91*2,05+0,25*(6*2*3,8+6*
3,44+13*2*2,03+13*2,35+2*2,03+2,4+11*2*0,85+11*2,40+3*0,86+6*2*
4,25+6*3,44+2*2*2,94+2*2,4+2*2,4+1,01+2*2,05+1,91))*0,3

m2 365,43

RAZEM 365,43
147
d.1.
6.2

ZKNR C-1
0101-02

SST-00,
SST-05 -
br. bud.

Bezspoinowy system dociepleń. Przygotowanie podłoża - oczyszczenie i
zmycie podłoża - powierzchnia ścian i ościeży

m2

4,66*10,53+39,26*2,6+41,30*4,80+41,30*1,01+10,55*1,01+36,7*1,4+
28,54*4,80+9,36*3,0+16,53*1,4+8,51*4,55+36,7*13,10+3,87*3,66+36,7*
0,3+18,16*5,80+10,4*1,6+16,53*1,4-6*3,44*3,80-13*2,35*2,03-2,4*2,03-
11*0,85*2,40-0,86*0,86-2*2,4*2,94-1,01*2,4-1,91*2,05+0,25*(6*2*3,8+6*
3,44+13*2*2,03+13*2,35+2*2,03+2,4+11*2*0,85+11*2,40+3*0,86+6*2*
4,25+6*3,44+2*2*2,94+2*2,4+2*2,4+1,01+2*2,05+1,9)

m2 1 218,10

RAZEM 1 218,10
148
d.1.
6.2

KNR 0-17
2608-02

SST-00,
SST-05 -
br. bud.

Bezspoinowy system dociepleń. Przygotowanie podłoża pod ocieplenie me-
todą lekką-mokrą - impregnacja grzybobójcza jednokrotnie - powierzchnia
ścian i ościeży

m2

4,66*10,53+39,26*2,6+41,30*4,80+41,30*1,01+10,55*1,01+36,7*1,4+
28,54*4,80+9,36*3,0+16,53*1,4+8,51*4,55+36,7*13,10+3,87*3,66+36,7*
0,3+18,16*5,80+10,4*1,6+16,53*1,4-6*3,44*3,80-13*2,35*2,03-2,4*2,03-
11*0,85*2,40-0,86*0,86-2*2,4*2,94-1,01*2,4-1,91*2,05+0,25*(6*2*3,8+6*
3,44+13*2*2,03+13*2,35+2*2,03+2,4+11*2*0,85+11*2,40+3*0,86+6*2*
4,25+6*3,44+2*2*2,94+2*2,4+2*2,4+1,01+2*2,05+1,91)

m2 1 218,10

RAZEM 1 218,10
149
d.1.
6.2

ZKNR C-1
0101-07

SST-00,
SST-05 -
br. bud.

Bezspoinowy system dociepleń. Przygotowanie podłoża - jednokrotne grun-
towanie podłoża - powierzchnia ścian i ościeży

m2
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4,66*10,53+39,26*2,6+41,30*4,80+41,30*1,01+10,55*1,01+36,7*1,4+
28,54*4,80+9,36*3,0+16,53*1,4+8,51*4,55+36,7*13,10+3,87*3,66+36,7*
0,3+18,16*5,80+10,4*1,6+16,53*1,4-6*3,44*3,80-13*2,35*2,03-2,4*2,03-
11*0,85*2,40-0,86*0,86-2*2,4*2,94-1,01*2,4-1,91*2,05+0,25*(6*2*3,8+6*
3,44+13*2*2,03+13*2,35+2*2,03+2,4+11*2*0,85+11*2,40+3*0,86+6*2*
4,25+6*3,44+2*2*2,94+2*2,4+2*2,4+1,01+2*2,05+1,91)

m2 1 218,10

RAZEM 1 218,10
150
d.1.
6.2

ZKNR C-1
0101-09

SST-00,
SST-05 -
br. bud.

Bezspoinowy system dociepleń. Przygotowanie podłoża - sprawdzanie
przyczepności zaprawy klejącej i styropianu do podłoża.

m2

(4,66*10,53+39,26*2,6+41,30*4,80+41,30*1,01+10,55*1,01+36,7*1,4+
28,54*4,80+9,36*3,0+16,53*1,4+8,51*4,55+36,7*13,10+3,87*3,66+36,7*
0,3+18,16*5,80+10,4*1,6+16,53*1,4-6*3,44*3,80-13*2,35*2,03-2,4*2,03-
11*0,85*2,40-0,86*0,86-2*2,4*2,94-1,01*2,4-1,91*2,05+0,25*(6*2*3,8+6*
3,44+6*2*2,03+6*2,35+11*2*0,85+11*2,40+6*2*4,25+6*3,44+2*2,94+2,4)-
298,20)*0,002

m2 1,80

RAZEM 1,80
151
d.1.
6.2

ZKNR C-1
0101-10

SST-00,
SST-05 -
br. bud.

Bezspoinowy system dociepleń. Przygotowanie podłoża - sprawdzanie
przyczepności zaprawy klejącej i wełny mineralnej do podłoża.

m2

(41,30*1,01+10,55*1,01+36,7*0,8+7,3*11,23-6*2,03*2,35-2,4*2,43+4*
9,65+10,8*4,7+3*9,5+5,16*9,9+0,35*(7*2*2,03+7*2,35+2*2,03+2,40+3*
0,86+2*2,94+2,4+2*2,4+1,01+2*2,05+1,91))*0,002

m2 0,65

RAZEM 0,65
152
d.1.
6.2

ZKNR C-1
0101-11

SST-00,
SST-05 -
br. bud.

Bezspoinowy system dociepleń. Przygotowanie podłoża - sprawdzanie noś-
ności kołków.

m2

(4,66*10,53+39,26*2,6+41,30*4,80+41,30*1,01+10,55*1,01+36,7*1,4+
28,54*4,80+9,36*3,0+16,53*1,4+8,51*4,55+36,7*13,10+3,87*3,66+36,7*
0,3+18,16*5,80+10,4*1,6+16,53*1,4-6*3,44*3,80-13*2,35*2,03-2,4*2,03-
11*0,85*2,40-0,86*0,86-2*2,4*2,94-1,01*2,4-1,91*2,05+0,25*(6*2*3,8+6*
3,44+13*2*2,03+13*2,35+2*2,03+2,4+11*2*0,85+11*2,40+3*0,86+6*2*
4,25+6*3,44+2*2*2,94+2*2,4+2*2,4+1,01+2*2,05+1,91))*0,002

m2 2,44

RAZEM 2,44
153
d.1.
6.2

ZKNR C-1
0104-03

SST-00,
SST-05 -
br. bud.

Bezspoinowy system dociepleń. Montaż listew cokołowych do podłoża z be-
tonu.

m

9,5+9,9+8,65+29,1+1,6+0,94+36,26+39,26-2*2,4-3*1,0-1,91 m 125,50
RAZEM 125,50

154
d.1.
6.2

ZKNR C-1
0102-01
analogia

SST-00,
SST-05 -
br. bud.

Bezspoinowy system dociepleń. Przyklejenie płyt styropianowych o gruboś-
ci 2 cm na scianach betonowych, tynkowanych lub z mozaiki szklanej,
współczynnik lambda dla styropianu 0,04 [W/m*K] - docieplenie ościeży
okiennych i drzwiowych.

m2

0,35*(6*2*3,8+6*3,44+6*2*2,03+6*2,35+11*2*0,85+11*2,40+6*2*4,25+6*
3,44+2*2,94+2,4)

m2 80,40

RAZEM 80,40
155
d.1.
6.2

ZKNR C-1
0102-05

SST-00,
SST-05 -
br. bud.

Bezspoinowy system dociepleń. Przyklejenie płyt styropianowych o gruboś-
ci 14 cm na ścianach betonowych, tynkowanych lub z mozaiki szklanej,
współczynnik lambda dla styropianu 0,040 [W/m*K] - docieplenie powierz-
chni ścian.

m2

4,66*10,61+39,26*2,6+41,30*4,80+41,30*0,87+10,55*0,87+36,7*1,4+
28,82*4,80+9,50*3,0+16,81*1,4+8,65*4,55+36,7*13,10+3,87*3,66+36,7*
0,3+18,3*5,80+10,4*1,6+16,81*1,4-6*3,44*3,80-13*2,35*2,03-2,4*2,03-
11*0,85*2,40-0,86*0,86-2*2,4*2,94-1,01*2,4-1,91*2,05-298,20

m2 841,08

RAZEM 841,08
156
d.1.
6.2

ZKNR C-1
0201-01
analogia

SST-00,
SST-05 -
br. bud.

Bezspoinowy system dociepleń. Przyklejenie płyt wełny mineralnej o gru-
bości 2 cm na ścianach betonowych, tynkowanych lub z mozaiki szklanej,
współczynnik lambda dla wełny mineralnej 0,040 [W/m*K] - docieplenie
ościeży

m2

0,35*(7*2*2,03+7*2,35+2*2,03+2,40+3*0,86+2*2,94+2,4+2*2,4+1,01+2*
2,05+1,91)

m2 25,90

RAZEM 25,90
157
d.1.
6.2

ZKNR C-1
0201-01
analogia

SST-00,
SST-05 -
br. bud.

Bezspoinowy system dociepleń. Przyklejenie płyt wełny mineralnej o gru-
bości 14 cm na ścianach betonowych, tynkowanych lub z mozaiki szklanej,
współczynnik lambda dla wełny mineralnej 0,040 [W/m*K] - docieplenie
ścian

m2

41,30*1,01+10,55*1,01+36,7*0,8+7,3*11,23-6*2,03*2,35-2,4*2,43+4*
9,65+10,8*4,7+3*9,5+5,16*9,9

m2 298,20

RAZEM 298,20
158
d.1.
6.2

ZKNR C-1
0104-04

SST-00,
SST-05 -
br. bud.

Bezspoinowy system dociepleń. Montaż listew dylatacyjnych. m

2*11,90 m 23,80
RAZEM 23,80
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159
d.1.
6.2

ZKNR C-1
0103-03

SST-00,
SST-05 -
br. bud.

Bezspoinowy system dociepleń. Przymocowanie płyt styropianowych za po-
mocą kołków plastikowych w ilości 5 szt./m2 do podłoża z betonu.

m2

841,08+80,40 m2 921,48
RAZEM 921,48

160
d.1.
6.2

ZKNR C-1
0103-06

SST-00,
SST-05 -
br. bud.

Bezspoinowy system dociepleń. Przymocowanie płyt styropianowych za po-
mocą kołków plastikowych do podłoża z betonu - dodatek za każdy dodat-
kowy kołek.

szt.

841,08+80,40 szt. 921,48
RAZEM 921,48

161
d.1.
6.2

ZKNR C-1
0203-03

SST-00,
SST-05 -
br. bud.

Bezspoinowy system ociepleń. Mocowanie płyt wełny mineralnej za pomocą
kołków plastikowych w ilości 6 szt/m2 do podłoża z betonu.

m2

298,20+25,90 m2 324,10
RAZEM 324,10

162
d.1.
6.2

ZKNR C-1
0103-07

SST-00,
SST-05 -
br. bud.

Bezspoinowy system dociepleń. Zatapianie jednej warstwy siatki na ścia-
nach i słupach.

m2

841,08+298,20 m2 1 139,28
RAZEM 1 139,28

163
d.1.
6.2

ZKNR C-1
0103-10

SST-00,
SST-05 -
br. bud.

Bezspoinowy system dociepleń. Dodatkowa warstwa siatki m2

2,6*5,0+1,64*2,0+1,2*2,0+2,0*39,26-3*2,35*2,03-2,4*2,03-0,86*0,86-7*
0,85*2,4-1,01*2,4-2*2,4*2,94+2*8,65+2*9,5-1*2,35*2,03

m2 77,99

RAZEM 77,99
164
d.1.
6.2

ZKNR C-1
0103-09

SST-00,
SST-05 -
br. bud.

Bezspoinowy system dociepleń. Zatapianie jednej warstwy siatki na oście-
żach okiennych i drzwiowych.

m2

80,40+25,90 m2 106,30
RAZEM 106,30

165
d.1.
6.2

ZKNR C-1
0104-05

SST-00,
SST-05 -
br. bud.

Bezspoinowy system dociepleń. Ochrona narożników wypukłych prostych. m

304,00+4,36+9,5+41,30+9,90+4,80+2,75+15,30+3,70+2*1,75 m 399,11
RAZEM 399,11

166
d.1.
6.2

ZKNR C-1
0109-01

SST-00,
SST-05 -
br. bud.

Bezspoinowy system dociepleń. Wykonanie ręczne cienkowarstwej wypra-
wy z tynku silikatowo-silikonowego o fakturze "kamyczkowej" - gruntowanie
podłoża - pierwsza warstwa.

m2

841,08+80,40+298,20+25,90 m2 1 245,58
RAZEM 1 245,58

167
d.1.
6.2

ZKNR C-1
0109-03

SST-00,
SST-05 -
br. bud.

Bezspoinowy system dociepleń. Wykonanie ręczne cienkowarstwej wypra-
wy z tynku silikatowo-silikonowego o fakturze "kamyczkowej" na gotowym
podłożu na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych (ziarno 1,5 mm).

m2

841,08+298,20 m2 1 139,28
RAZEM 1 139,28

168
d.1.
6.2

ZKNR C-1
0109-07

SST-00,
SST-05 -
br. bud.

Bezspoinowy system dociepleń. Wykonanie ręczne cienkowarstwej wypra-
wy z tynku silikatowo-silikonowego o fakturze "kamyczkowej" na gotowym
podłożu na ościeżach o szerokości ponad 30 cm (ziarno 1,5 mm).

m2

80,40+25,90 m2 106,30
RAZEM 106,30

169
d.1.
6.2

analiza indy-
widualna

SST-00,
SST-05 -
br. bud.

Zabezpieczenie elewacji przed graffitti. m2

2,6*5,0+1,64*2,0+1,2*2,0+2,0*39,26-3*2,35*2,03-2,4*2,03-0,86*0,86-7*
0,85*2,4-1,01*2,4-2*2,4*2,94+2*8,65+2*9,5-1*2,35*2,03

m2 77,99

RAZEM 77,99
170
d.1.
6.2

KNR 2-02
0506-01

SST-00,
SST-05 -
br. bud.

Obróbki blacharskie przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy
ocynkowanej i powlekanej gr. 0,50 mm.

m2

0,75*(10,91+41,40+10,80+3,87+2*19,15+2*35,50) m2 132,21
RAZEM 132,21

171
d.1.
6.2

KNR 2-02
0506-02
analogia

SST-00,
SST-05 -
br. bud.

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy ocynkowanej i
powlekanej gr. 0,75 mm - obsadzenie wraz z obróbką podokienników ze-
wnętrznych.

m2

(10*3,54+2*2,64+13*2,45+12*2,50+1*0,96)*0,5 m2 51,75
RAZEM 51,75

172
d.1.
6.2

KNR 4-01
0322-02

SST-00,
SST-05 -
br. bud.

Dostawa i montaż kratek wentylacyjnych elewacyjnych. szt.

14,00 szt. 14,00
RAZEM 14,00

173
d.1.
6.2

KNR 2-02
1213-04

SST-00,
SST-05 -
br. bud.

Drabiny zewnętrzne z kabłąkami o długości ponad 4 m m
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4,70 m 4,700
RAZEM 4,700

174
d.1.
6.2

KNR 2-02
1213-03

SST-00,
SST-05 -
br. bud.

Drabiny zewnętrzne z kabłąkami o długości do 4 m m

2,80 m 2,800
RAZEM 2,800

175
d.1.
6.2

KNR-W 5-
08 0402-02
kalk. własna

SST-00,
SST-05 -
br. bud.

Montaż uprzednio zdemontowanych czujników temperatury szt.

1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00

176
d.1.
6.2

KNR-W 5-
08 0402-02
kalk. własna

SST-00,
SST-05 -
br. bud.

Montaż uprzednio zdemontowanych tablic szt.

1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00

177
d.1.
6.2

KNR-W 2-
02 0529-02

SST-00,
SST-05 -
br. bud.

Dostawa i montaż z gotowych rur spustowych okrągłych o średnicy 15 cm -
montaż z gotowych elementów z blachy ocynkowanej i powlekanej gr. 0,70
mm.

m

3*13,60 m 40,80
RAZEM 40,80

178
d.1.
6.2

KNR 4-02
0214-04

SST-00,
SST-05 -
br. bud.

Dostawa i montaż czyszczaka żeliwnego dla rur spustowych o śr. 150 mm. szt.

3,00 szt. 3,000
RAZEM 3,000

1.6.
3

Rusztowanie

179
d.1.
6.3

KNR 2-02
1604-02

SST-00,
SST-01 -
br. bud.

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15 m m2

13,53*36,70+10,6*8,2+9,85*5,2+9*13,53+41,3*8,2 m2 1 095,121
RAZEM 1 095,121

180
d.1.
6.3

NNRNKB
202 1625-
01

SST-00,
SST-01 -
br. bud.

Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych. m2

13,53*36,70+10,6*8,2+9,85*5,2+9*13,53+41,3*8,2 m2 1 095,12
RAZEM 1 095,12

181
d.1.
6.3

KNR 2-02
1613-02

SST-00,
SST-01 -
br. bud.

Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnętrznych przyściennych wy-
sokości do 15 m

m2

13,53*36,70+10,6*8,2+9,85*5,2+9*13,53+41,3*8,2 m2 1 095,121
RAZEM 1 095,121

182
d.1.
6.3

KNR 2-02 r.
16 z.sz.5.15

SST-00,
SST-01 -
br. bud.

Czas pracy rusztowań grupy 2.
(poz.:
133,134,135,136,137,139,140,141,145,146,147,148,149,150,151,152,153
,154,155,156,157,158,159,160,161,162,163,164,165,166,167,168,169,17
0,171,172,173,174,175,176,177)

1.7 DOCIEPLENIE STROPODACHU WENTYLOWANEGO Z WYMIANĄ POKRYCIA
1.7.

1
Roboty demontażowe

183
d.1.
7.1

analiza indy-
widualna

SST-00,
SST-02 -
br. bud.

Demontaż istniejących elementów mocowanych do powierzchni dachu - de-
montaż wywiewek dachowych.

kpl.

7,00 kpl. 7,00
RAZEM 7,00

184
d.1.
7.1

analiza indy-
widualna

SST-00,
SST-02 -
br. bud.

Demontaż istniejących elementów mocowanych do powierzchni dachu - de-
montaż wpustów kanalizacji deszczowej

kpl.

1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

185
d.1.
7.1

KNR 4-01
0519-06

SST-00,
SST-02 -
br. bud.

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych. m2

40,3*9,5-11,12 m2 371,73
RAZEM 371,73

186
d.1.
7.1

KNR 4-01
0519-07

SST-00,
SST-02 -
br. bud.

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - kolejna warstwa. m2

40,3*9,5-11,12 m2 371,73
RAZEM 371,73

187
d.1.
7.1

KNR 4-01
0108-09

SST-00,
SST-02 -
br. bud.

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do
1 km.

m3
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371,13*0,02 m3 7,42
RAZEM 7,42

188
d.1.
7.1

KNR 4-01
0108-10

SST-00,
SST-02 -
br. bud.

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy
nast. 1 km - kolejne 14 km.
Krotność = 14

m3

371,13*0,02 m3 7,42
RAZEM 7,42

189
d.1.
7.1

 
kalk. własna

SST-00,
SST-02 -
br. bud.

Gruz - opłata za składowanie. m3

371,13*0,02 m3 7,42
RAZEM 7,42

190
d.1.
7.1

 
analiza indy-
widualna

SST-00,
SST-02 -
br. bud.

Utylizacja pokrycia z papy. t

371,13*2*0,0062 t 4,60
RAZEM 4,60

1.7.
2

Roboty dociepleniowe

191
d.1.
7.2

KNNR-W 3
0408-08

SST-00,
SST-06 -
br. bud.

Wiercenie otworów o śr. 60 mm w konstrukcjach żelbetowych wiertnicami
diamentowymi.

cm

30*9,00 cm 270,00
RAZEM 270,00

192
d.1.
7.2

KNNR-W 3
0408-09

SST-00,
SST-06 -
br. bud.

Wiercenie otworów w konstrukcjach żelbetowych wiertnicami diamentowy-
mi - dodatek za każde 10 mm zwięszenia średnicy otworu.
Krotność = 14

cm

30*9,00 cm 270,00
RAZEM 270,00

193
d.1.
7.2

KNR 9-12
0303-04

SST-00,
SST-06 -
br. bud.

Izolacje cieplne stropodachów i poddaszy, wykonywane granulatem z wełny
mineralnej o grubości 15 cm metodą wdmuchiwania do przestrzeni mię-
dzystropowych.

m2

40,3*9,5-11,12 m2 371,73
RAZEM 371,73

194
d.1.
7.2

KNR 9-12
0303-06

SST-00,
SST-06 -
br. bud.

Izolacje cieplne stropodachów i poddaszy, wykonywane granulatem z wełny
mineralnej metodą wdmuchiwania do przestrzeni międzystropowych - doda-
tek za każdy 1 cm grubości - następne 10 cm.
Krotność = 10

m2

40,3*9,5-11,12 m2 371,73
RAZEM 371,73

195
d.1.
7.2

kalk. własna
SST-00,
SST-06 -
br. bud.

Zabezpieczenie otworów technologicznych blachą stalową ocynkowaną gr.
3 mm.

m2

9*0,40*0,40 m2 1,44
RAZEM 1,44

196
d.1.
7.2

KNR 0-23
2611-01
kalk. własna

SST-00,
SST-06,
SST-08 -
br. bud.

Oczyszczenie mechaniczne podłoża stropodachu. m2

40,3*9,5-11,12 m2 371,73
RAZEM 371,73

197
d.1.
7.2

KNR 2-02
1101-02
analogia

SST-00,
SST-06,
SST-08 -
br. bud.

Uzupełnienie wylewki cementowej stropodachu - 30 % uszkodzeń m3

(40,3*9,5-11,12)*0,02*0,3 m3 2,23
RAZEM 2,23

198
d.1.
7.2

KNNR 4
0216-03
analogia

SST-00,
SST-06,
SST-08 -
br. bud.

Dostawa i montaż wpustów dachowych do stropodachów krytych papą szt.

1,00 szt. 1,000
RAZEM 1,000

199
d.1.
7.2

KNR 0-17
2608-03
analogia

SST-00,
SST-06,
SST-08 -
br. bud.

Przygotowanie podłoża stropodachu - gruntowanie powierzchni betonowej
praparatem do gruntowania.

m2

40,3*9,5-11,12 m2 371,73
RAZEM 371,73

200
d.1.
7.2

analiza indy-
widualna

SST-00,
SST-06,
SST-08 -
br. bud.

Montaż kominków wentylacyjnych ok. 1/40 m2. szt

371,13/40 szt 9,28
RAZEM 9,28
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201
d.1.
7.2

KNR-W 2-
02 0504-02

SST-00,
SST-06,
SST-08 -
br. bud.

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe. m2

40,3*9,5-11,12 m2 371,73
RAZEM 371,73

202
d.1.
7.2

KNR-W 2-
02 0504-03

SST-00,
SST-06,
SST-08 -
br. bud.

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną - obróbki z papy nawierzchniowej. m2

0,6*2*9,55+40,3*0,6+0,2*(12*0,48+2*1,04+2*0,36+2*0,62+2*2,29+2*
2,82+6*0,45+2*1,12+2*0,89+2*1,03+2*1,19+2*2,14+2*1,02+2*2,04+2*
0,5+2*0,54+2*2,95+2*0,68+2*1,89)

m2 46,58

RAZEM 46,58
203
d.1.
7.2

analiza indy-
widualna

SST-00,
SST-06,
SST-08 -
br. bud.

Dostawa i montaż uchwytów asekuracyjnych na stropodachu kpl.

2,00 kpl. 2,000
RAZEM 2,000

204
d.1.
7.2

analiza indy-
widualna

SST-00,
SST-06,
SST-08 -
br. bud.

Dostawa i montaż systemowej listwy dociskowej - punkty mocowań co 25
cm.

m

2*9,55+40,3+12*0,48+2*1,04+2*0,36+2*0,62+2*2,29+2*2,82+6*0,45+2*
1,12+2*0,89+2*1,03+2*1,19+2*2,14+2*1,02+2*2,04+2*0,5+2*0,54+2*
2,95+2*0,68+2*1,89

m 114,10

RAZEM 114,10
205
d.1.
7.2

KNR 7-12
0101-01

SST-00,
SST-06,
SST-09 -
br. bud.

Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości
konstrukcji pełnościennych elementów stalowych na stropodachu

m2

6,50 m2 6,500
RAZEM 6,500

206
d.1.
7.2

KNR-W 7-
12 0105-01

SST-00,
SST-06,
SST-09 -
br. bud.

Odtłuszczanie konstrukcji pełnościennych elementów stalowych na stropo-
dachu

m2

6,50 m2 6,500
RAZEM 6,500

207
d.1.
7.2

KNR 7-12
0204-01

SST-00,
SST-06,
SST-09 -
br. bud.

Malowanie pędzlem farbami do gruntowania chlorokauczukowymi konstruk-
cji pełnościennych elementów stalowych na stropodachu

m2

6,50 m2 6,500
RAZEM 6,500

208
d.1.
7.2

KNR 7-12
0213-01

SST-00,
SST-06,
SST-09 -
br. bud.

Malowanie pędzlem emaliami chlorokauczukowymi konstrukcji pełnościen-
nych elementów stalowych na stropodachu
Krotność = 2

m2

6,50 m2 6,500
RAZEM 6,500

209
d.1.
7.2

KNR-W 2-
15 0213-05

SST-00,
SST-06,
SST-08 -
br. bud.

Dostawa i montaż rur wywiewnych dachowych z PVC z grzybkiem o połą-
czeniu wciskowym o śr. 110/160 mm.

szt.

7,00 szt. 7,00
RAZEM 7,00

1.8 DOCIEPLENIE STROPODACHU PEŁNEGO NAD SALĄ GIMNASTYCZNĄ
1.8.

1
Roboty demontażowe

210
d.1.
8.1

analiza indy-
widualna

SST-00,
SST-02 -
br. bud.

Demontaż istniejących elementów mocowanych do powierzchni dachu - de-
montaż deflektorów

kpl.

6,00 kpl. 6,00
RAZEM 6,00

211
d.1.
8.1

KNR 4-01
0535-04

SST-00,
SST-02 -
br. bud.

Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku. m

35,50 m 35,50
RAZEM 35,50

212
d.1.
8.1

KNR 4-01
0519-06

SST-00,
SST-02 -
br. bud.

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych. m2

35,6*18,5-6*0,6*0,6 m2 656,44
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RAZEM 656,44
213
d.1.
8.1

KNR 4-01
0519-07

SST-00,
SST-02 -
br. bud.

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - kolejna warstwa. m2

35,6*18,5-6*0,6*0,6 m2 656,44
RAZEM 656,44

214
d.1.
8.1

KNR 4-01
0804-07
analogia

SST-00,
SST-02 -
br. bud.

Zerwanie posadzki cementowej - analogia - usunięcie skruszonych warstw
dociskowych szlichta cementowa.

m2

35,6*18,5-6*0,6*0,6 m2 656,44
RAZEM 656,44

215
d.1.
8.1

KNR 4-01
0108-09

SST-00,
SST-02 -
br. bud.

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do
1 km.

m3

656,44*0,005+656,44*0,02 m3 16,41
RAZEM 16,41

216
d.1.
8.1

KNR 4-01
0108-10

SST-00,
SST-02 -
br. bud.

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy
nast. 1 km - kolejne 14 km.
Krotność = 14

m3

656,44*0,005+656,44*0,02 m3 16,41
RAZEM 16,41

217
d.1.
8.1

 
kalk. własna

SST-00,
SST-02 -
br. bud.

Gruz - opłata za składowanie. m3

656,44*0,005+656,44*0,02 m3 16,41
RAZEM 16,41

218
d.1.
8.1

 
analiza indy-
widualna

SST-00,
SST-02 -
br. bud.

Utylizacja pokrycia z papy. t

656,44*2*0,0062 t 8,14
RAZEM 8,14

1.8.
2

Roboty ociepleniowe

219
d.1.
8.2

KNR 2-02
0114-02

SST-00,
SST-07,
SST-09 -
br. bud.

Nadmurowanie ponad dachem ogniomurów z cegły ceramicznej pełnej m2

0,5*35,6+2*0,55*16,26+2*0,725*2,24 m2 38,934
RAZEM 38,934

220
d.1.
8.2

KNR 2-02
0122-02
analogia

SST-00,
SST-07,
SST-09 -
br. bud.

Nadmurowanie podstaw pod deflektory m3

6*0,6*0,6*0,25 m3 0,540
RAZEM 0,540

221
d.1.
8.2

KNR 0-23
2611-01
analogia

SST-00,
SST-07 -
br. bud.

Oczyszczenie mechaniczne podłoża stropodachu. m2

35,6*18,5-6*0,6*0,6 m2 656,44
RAZEM 656,44

222
d.1.
8.2

KNR 2-02
1101-02
analogia

SST-00,
SST-07 -
br. bud.

Uzupełnienie usuniętej uprzednio wylewki cementowej stropdachu. m3

(35,6*18,5-6*0,6*0,6)*0,02 m3 13,13
RAZEM 13,13

223
d.1.
8.2

KNR 0-17
2608-03
analogia

SST-00,
SST-07 -
br. bud.

Przygotowanie podłoża stropodachu - gruntowanie powierzchni betonowej
praparatem do gruntowania.

m2

35,6*18,5-6*0,6*0,6 m2 656,44
RAZEM 656,44

224
d.1.
8.2

KNR 2-02
0616-01
analogia

SST-00,
SST-07 -
br. bud.

Izolacje z papy asfaltowej poziome na sucho - jedna warstwa - analogia -
paroizolacja bitumiczna.

m2

35,6*18,5-6*0,6*0,6 m2 656,44
RAZEM 656,44

225
d.1.
8.2

analiza indy-
widualna

SST-00,
SST-07 -
br. bud.

Dostawa i montaż systemowego izoklina ze styropianu 10x10 cm. m

35,60 m 35,60
RAZEM 35,60

226
d.1.
8.2

KNR 0-22
0527-01
analogia

SST-00,
SST-07 -
br. bud.

Docieplenie stropodachu styropapą RE30 grub. 25 cm jednostronnie lami-
nowaną papą w układzie klejonym ze wzmocnieniem mocowania łącznikami
mechanicznymi teleskopowymi.

m2

35,6*18,5-6*0,6*0,6 m2 656,44
RAZEM 656,44
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227
d.1.
8.2

ZKNR C-1
0101-02

SST-00,
SST-05 -
br. bud.

Bezspoinowy system dociepleń. Przygotowanie podłoża - oczyszczenie i
zmycie podłoża ogniomurów

m2

0,25*35,6+0,5*1,6*16,26+0,725*2,24 m2 23,53
RAZEM 23,53

228
d.1.
8.2

KNR 0-17
2608-02

SST-00,
SST-05 -
br. bud.

Bezspoinowy system dociepleń. Przygotowanie podłoża pod ocieplenie me-
todą lekką-mokrą - impregnacja grzybobójcza jednokrotnie podłoża ognio-
murów

m2

0,25*35,6+0,5*1,6*16,26+0,725*2,24 m2 23,53
RAZEM 23,53

229
d.1.
8.2

ZKNR C-1
0101-07

SST-00,
SST-05 -
br. bud.

Bezspoinowy system dociepleń. Przygotowanie podłoża - jednokrotne grun-
towanie podłoża ognimurów

m2

0,25*35,6+0,5*1,6*16,26+0,725*2,24 m2 23,53
RAZEM 23,53

230
d.1.
8.2

ZKNR C-1
0101-09

SST-00,
SST-05 -
br. bud.

Bezspoinowy system dociepleń. Przygotowanie podłoża - sprawdzanie
przyczepności zaprawy klejącej i styropianu do podłoża ogniomurów

m2

(0,25*35,6+0,5*1,6*16,26+0,725*2,24)*0,002 m2 0,05
RAZEM 0,05

231
d.1.
8.2

ZKNR C-1
0101-11

SST-00,
SST-05 -
br. bud.

Bezspoinowy system dociepleń. Przygotowanie podłoża - sprawdzanie noś-
ności kołków.

m2

(0,25*35,6+0,5*1,6*16,26+0,725*2,24)*0,002 m2 0,05
RAZEM 0,05

232
d.1.
8.2

ZKNR C-1
0102-02

SST-00,
SST-05 -
br. bud.

Bezspoinowy system dociepleń. Przyklejenie płyt styropianowych ekstrudo-
wanych o grubości 2 cm na  ścianach, tynkowanych lub z mozaiki szklanej,
współczynnik lambda dla styropianu 0,04 [W/m*K] do podłoża ogniomurów

m2

0,25*35,6+0,5*1,6*16,26+0,725*2,24 m2 23,53
RAZEM 23,53

233
d.1.
8.2

ZKNR C-1
0103-02

SST-00,
SST-05 -
br. bud.

Bezspoinowy system dociepleń. Przymocowanie płyt styropianowych za po-
mocą kołków plastikowych w ilości 5 szt./m2 do podłoża z cegły.

m2

0,25*35,6+0,5*1,6*16,26+0,725*2,24 m2 23,53
RAZEM 23,53

234
d.1.
8.2

ZKNR C-1
0103-05

SST-00,
SST-05 -
br. bud.

Bezspoinowy system dociepleń. Przymocowanie płyt styropianowych za po-
mocą kołków plastikowych do podłoża z cegły - dodatek za każdy dodatko-
wy kołek.

szt.

0,25*35,6+0,5*1,6*16,26+0,725*2,24 szt. 23,53
RAZEM 23,53

235
d.1.
8.2

ZKNR C-1
0103-07

SST-00,
SST-05 -
br. bud.

Bezspoinowy system dociepleń. Zatapianie jednej warstwy siatki do podłoża
ogniomurów

m2

0,25*35,6+0,5*1,6*16,26+0,725*2,24 m2 23,53
RAZEM 23,53

236
d.1.
8.2

ZKNR C-1
0104-05

SST-00,
SST-05 -
br. bud.

Bezspoinowy system dociepleń. Ochrona narożników wypukłych prostych. m

2*0,725 m 1,45
RAZEM 1,45

237
d.1.
8.2

ZKNR C-1
0109-01

SST-00,
SST-05 -
br. bud.

Bezspoinowy system dociepleń. Wykonanie ręczne cienkowarstwej wypra-
wy z tynku silikatowo-silikonowego o fakturze "kamyczkowej" - gruntowanie
podłoża ogniomurów - pierwsza warstwa

m2

0,25*35,6+0,5*1,6*16,26+0,725*2,24 m2 23,53
RAZEM 23,53

238
d.1.
8.2

ZKNR C-1
0109-03

SST-00,
SST-05 -
br. bud.

Bezspoinowy system dociepleń. Wykonanie ręczne cienkowarstwej wypra-
wy z tynku silikatowo-silikonowego o fakturze "kamyczkowej" na gotowym
podłożu ogniomurów na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych
(ziarno 1,5 mm).

m2

0,25*35,6+0,5*1,6*16,26+0,725*2,24 m2 23,53
RAZEM 23,53

239
d.1.
8.2

analiza indy-
widualna

SST-00,
SST-07 -
br. bud.

Dostawa i montaż kominków wentylacyjnych ok. 1/40 m2. szt

656,44/40 szt 16,41
RAZEM 16,41

240
d.1.
8.2

KNR-W 2-
02 0504-02

SST-00,
SST-07,
SST-08 -
br. bud.

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwową sklasyfikowaną ja-
ko NRO.

m2

35,6*18,5-6*0,6*0,6 m2 656,44
RAZEM 656,44
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241
d.1.
8.2

KNR-W 2-
02 0504-03

SST-00,
SST-07,
SST-08 -
br. bud.

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną - obróbki z papy nawierzchniowej
sklasyfikowanej jako NRO.

m2

(6*4*0,6)*0,20+2*18,50*0,2+35,6*0,2 m2 17,40
RAZEM 17,40

242
d.1.
8.2

analiza indy-
widualna

SST-00,
SST-07,
SST-08 -
br. bud.

Dostawa i montaż systemowej listwy dociskowej - punkty mocowań co 25
cm.

m

6*4*0,6+2*18,50+35,6 m 87,00
RAZEM 87,00

243
d.1.
8.2

analiza indy-
widualna

SST-00,
SST-07 -
br. bud.

Dostawa i montaż uchwytów asekuracyjnych na stropodachu kpl.

2,00 kpl. 2,000
RAZEM 2,000

244
d.1.
8.2

analiza indy-
widualna

SST-00,
SST-07 -
br. bud.

Dostawa i montaż deflektorów kpl.

6,00 kpl. 6,000
RAZEM 6,000

245
d.1.
8.2

KNR-W 2-
02 0522-02

SST-00,
SST-07,
SST-09 -
br. bud.

Dostawa i montaż gotowych rynien dachowych półokrągłych o śr. 15 cm -
montaż z gotowych elementów z blachy ocynkowanej i powlekanej gr. 0,70
mm.

m

35,50 m 35,50
RAZEM 35,50

2 SEGMENT B
2.1 WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ 
2.1.

1
Roboty demontażowe

246
d.2.
1.1

KNR 4-01
0354-06
analogia

SST-00,
SST-02 -
br. bud.

Wykucie z muru krat okiennych o powierzchni do 1 m2 szt.

38,00 szt. 38,000
RAZEM 38,000

247
d.2.
1.1

KNR 4-01
0354-08
analogia

SST-00,
SST-02 -
br. bud.

Wykucie z muru krat okiennych o powierzchni ponad 2 m2 m2

17*2,36*2,04 m2 81,845
RAZEM 81,845

248
d.2.
1.1

KNR 4-01
0354-03
analogia

SST-00,
SST-02 -
br. bud.

Wykucie z muru ościeżnic okiennych o powierzchni do 1,0 m2. szt.

38,00 szt. 38,00
RAZEM 38,00

249
d.2.
1.1

KNR 4-01
0354-04
analogia

SST-00,
SST-02 -
br. bud.

Wykucie z muru ościeżnic okiennych o powierzchni do 2 m2 szt.

7,00 szt. 7,000
RAZEM 7,000

250
d.2.
1.1

KNR 4-01
0354-05
analogia

SST-00,
SST-02 -
br. bud.

Wykucie z muru ościeżnic okiennych o powierzchni ponad 2 m2 m2

59*2,36*2,04+2*2,33*2,96+2*2,36*1,60 m2 305,395
RAZEM 305,395

251
d.2.
1.1

KNR 4-01
0348-09
analogia

SST-00,
SST-02 br.
arch.

Demontaż istniejących luksferów. m2

1,48*2,33+0,84*2,33 m2 5,41
RAZEM 5,41

252
d.2.
1.1

KNR 4-01
0354-11

SST-00,
SST-02 -
br. bud.

Wykucie z muru podokienników wewnętrznych. m

38*0,96+59*2,46+7*2,43+2*2,43+2*2,46 m 208,41
RAZEM 208,41

253
d.2.
1.1

KNR 4-04
1107-01

SST-00,
SST-02 -
br. bud.

Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem
ręcznym na odległość do 1 km - zapłata za złom wraca do Zamawiającego.

t

0,50 t 0,50
RAZEM 0,50

254
d.2.
1.1

KNR 4-04
1107-04

SST-00,
SST-02 -
br. bud.

Transport złomu samochodem skrzyniowym - dodatek za każdy rozpoczęty
km ponad 1 km - kolejne 14 km - zapłata za złom wraca do Zamawiającego.
Krotność = 14

t
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0,50 t 0,50
RAZEM 0,50

255
d.2.
1.1

KNR 4-01
0108-09

SST-00,
SST-02 -
br. bud.

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do
1 km.

m3

336,22*0,05 m3 16,81
RAZEM 16,81

256
d.2.
1.1

KNR 4-01
0108-10

SST-00,
SST-02 -
br. bud.

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy
nast. 1 km - kolejne 14 km.
Krotność = 14

m3

336,22*0,05 m3 16,81
RAZEM 16,81

257
d.2.
1.1

 
kalk. własna

SST-00,
SST-02 -
br. bud.

Gruz - opłata za składowanie. m3

336,22*0,05 m3 16,81
RAZEM 16,81

2.1.
2

Roboty montażowe

258
d.2.
1.2

KNR 0-19
1023-08

SST-00,
SST-03 -
br. bud.

Dostawa i montaż wraz z obróbką obsadzenia kompletnych, fabrycznie wy-
kończonych okien uchylno-rozwieranych o pow. do 1,5 m2 wykonanych z
profili PCV z szybą zespoloną, okna w kolorze białym, wyposażone w na-
wiewniki higrosterowane regulowane automatycznie, współczynnik przeni-
kania ciepła dla całego okna 1,1 W/m2*K.

m2

34*0,86*0,52 m2 15,20
RAZEM 15,20

259
d.2.
1.2

KNR 0-19
1023-08

SST-00,
SST-03 -
br. bud.

Dostawa i montaż wraz z obróbką obsadzenia kompletnych, fabrycznie wy-
kończonych okien o pow. do 1,5 m2 wykonanych z aluminium z szybą ze-
spoloną, okna w kolorze białym, współczynnik przenikania ciepła dla całego
okna 1,1 W/m2*K o odporności ogniowej EI30

m2

4*0,86*0,52 m2 1,79
RAZEM 1,79

260
d.2.
1.2

KNR 0-19
1023-09

SST-00,
SST-03 -
br. bud.

Dostawa i montaż wraz z obróbką obsadzenia kompletnych, fabrycznie wy-
kończonych okien uchylno-rozwieranych o pow. do 2,0 m2 wykonanych z
profili PCV z szybą zespoloną, okna w kolorze białym, wyposażone w na-
wiewniki higrosterowane regulowane automatycznie, współczynnik przeni-
kania ciepła dla całego okna 1,1 W/m2*K

m2

3*2,33*0,84 m2 5,87
RAZEM 5,87

261
d.2.
1.2

KNR 0-19
1023-09

SST-00,
SST-03 -
br. bud.

Dostawa i montaż wraz z obróbką obsadzenia kompletnych, fabrycznie wy-
kończonych okien o pow. do 2,0 m2 wykonanych z aluminium z szybą ze-
spoloną, okna w kolorze białym, współczynnik przenikania ciepła dla całego
okna 1,1 W/m2*K o odporności ogniowej EI30

m2

4*2,33*0,84 m2 7,83
RAZEM 7,83

262
d.2.
1.2

KNR 0-19
1023-11

SST-00,
SST-03 -
br. bud.

Dostawa i montaż wraz z obróbką obsadzenia kompletnych, fabrycznie wy-
kończonych okien uchylno-rozwieranych o pow. ponad 2,5 m2 wykonanych
z profili PCV z szybą zespoloną, okna w kolorze białym, wyposażone w na-
wiewniki higrosterowane regulowane automatycznie, współczynnik przeni-
kania ciepła dla całego okna 1,10 W/m2*K.

m2

46*2,3*2,04+2*2,36*1,6 m2 223,384
RAZEM 223,384

263
d.2.
1.2

KNR 0-19
1023-11

SST-00,
SST-03 -
br. bud.

Dostawa i montaż wraz z obróbką obsadzenia kompletnych, fabrycznie wy-
kończonych okien o pow. ponad 2,5 m2 wykonanych z aluminium z szybą
zespoloną, okna w kolorze białym, współczynnik przenikania ciepła dla ca-
łego okna 1,10 W/m2*K o odporności ogniowej EI30

m2

2*2,3*2,04 m2 9,384
RAZEM 9,384

264
d.2.
1.2

KNR 0-19
1023-11

SST-00,
SST-03 -
br. bud.

Dostawa i montaż wraz z obróbką obsadzenia kompletnych, fabrycznie wy-
kończonych okien uchylno-rozwieranych o pow. ponad 2,5 m2 wykonanych
z profili PCV z szybą zespoloną, okna w kolorze białym, wyposażone w na-
wiewniki higrosterowane regulowane automatycznie, współczynnik przeni-
kania ciepła dla całego okna 1,10 W/m2*K z kompletem okuć, klamek i
szyb antywłamaniowych

m2

10*2,3*2,04 m2 46,920
RAZEM 46,920

265
d.2.
1.2

KNR 0-19
1023-11

SST-00,
SST-03 -
br. bud.

Dostawa i montaż wraz z obróbką obsadzenia kompletnych, fabrycznie wy-
kończonych okien o pow. ponad 2,5 m2 wykonanych z aluminium z szybą
zespoloną, okna w kolorze białym, współczynnik przenikania ciepła dla ca-
łego okna 1,10 W/m2*K o odporności ogniowej EI30 z kompletem okuć,
klamek i szyb antywłamaniowych

m2

1*2,3*2,04 m2 4,692
RAZEM 4,692

- 25 -

Norma PRO Wersja 4.48 Nr seryjny: 33745 Użytkownik: SOLARSYSTEM s.c.



SP Nr 42 w Gdańsku branża budowlana koszty kwalifikowane 19.12.2019PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Nr spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

266
d.2.
1.2

KNR 0-19
1023-11

SST-00,
SST-03 -
br. bud.

Dostawa i montaż wraz z obróbką obsadzenia kompletnych, fabrycznie wy-
kończonych okien o pow. ponad 2,5 m2 wykonanych z aluminium z szybą
zespoloną, okna w kolorze białym, współczynnik przenikania ciepła dla ca-
łego okna 1,10 W/m2*K o odporności ogniowej EI60

m2

2*2,33*2,96 m2 13,794
RAZEM 13,794

267
d.2.
1.2

KNR-W 2-
02 2119-02
analogia

SST-00,
SST-03 -
br. bud.

Dostawa i montaż wraz z obróbką obsadzenia podokienników wewnętrz-
nych wykonanych z aglomarmuru gr. 3 cm i szerokości do 35 cm.

m

38*0,96+59*2,46+7*2,43+2*2,43+2*2,46 m 208,41
RAZEM 208,41

268
d.2.
1.2

KNR 2-02
1210-02

SST-00,
SST-03 -
br. bud.

Dostawa i montaż krat okiennych wewnętrzncyh stalowych, ocynkowanych,
malowanych proszkowo o pow. do 2 m2.

m2

2,33*0,82 m2 1,91
RAZEM 1,91

269
d.2.
1.2

KNR 2-02
1210-03

SST-00,
SST-03 -
br. bud.

Dostawa i montaż krat okiennych wewnętrznych stalowych, ocynkowanych,
malowanych proszkowo o pow. ponad 2 m2.

m2

2,33*1,19 m2 2,77
RAZEM 2,77

270
d.2.
1.2

KNR 4-01
0708-02

SST-00,
SST-03 -
br. bud.

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-
wapiennej na ościeżach okiennych szerokości do 25 cm.

m

38*(0,86+2*0,52)+59*(2,36+2*2,04)+7*(2,33+2*0,84)+2*(2,33+2*2,96)+2*
(2,36+2*1,6)

m 507,85

RAZEM 507,85
271
d.2.
1.2

KNNR 3
0605-04

SST-00,
SST-03 -
br. bud.

Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych na ościeżach okiennych farbą
emulsyjną wraz z przygotowaniem powierzchni.

m2

(38*(0,86+2*0,52)+59*(2,36+2*2,04)+7*(2,33+2*0,84)+2*(2,33+2*2,96)+2*
(2,36+2*1,6))*0,25

m2 126,96

RAZEM 126,96
2.2 WYMIANA ZEWNĘTRZNEJ STOLARKI DRZWIOWEJ
2.2.

1
Roboty demontażowe

272
d.2.
2.1

KNR 4-01
0354-05
analogia

SST-00,
SST-02 -
br. bud.

Wykucie z muru ościeżnic drzwiowych o powierzchni ponad 2,0 m2. m2

2,35*2,00 m2 4,70
RAZEM 4,70

273
d.2.
2.1

KNR 4-01
0108-09

SST-00,
SST-02 -
br. bud.

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do
1 km.

m3

4,7*0,05 m3 0,24
RAZEM 0,24

274
d.2.
2.1

KNR 4-01
0108-10

SST-00,
SST-02 -
br. bud.

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy
nast. 1 km - kolejne 14 km.
Krotność = 14

m3

4,7*0,05 m3 0,24
RAZEM 0,24

275
d.2.
2.1

 
kalk. własna

SST-00,
SST-02 -
br. bud.

Gruz - opłata za składowanie. m3

4,7*0,05 m3 0,24
RAZEM 0,24

2.2.
2

Roboty montażowe

276
d.2.
2.2

KNR-W 2-
02 1040-02

SST-00,
SST-03 -
br. bud.

Dostawa i montaż kompletnych, fabrycznie wykończonych drzwi zewnętrz-
nych wykonanych z profili aluminiowych ciepłych, dwuskrzydłowe, szklenie
doświetla zespolone obustronnie bezpieczne, drzwi wyposażonone w za-
mek rolkowy z wkładką patentową, klamki wykonane ze stali szlachetnej,
zawiasy wzmocnione i regulowane, samozamykacz z zabezpieczeniem an-
typanicznym, współczynnik przenikania ciepła dla całych drzwi 1,5 W/m2*K
o odporności ogniowej EI30 dostosowane do współpracy z klapą oddymia-
jącą

m2

2,35*2,00 m2 4,70
RAZEM 4,70

277
d.2.
2.2

KNR 4-01
0708-02

SST-00,
SST-03 -
br. bud.

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-
wapiennej na ościeżach drzwiowych szerokości do 25 cm.

m

2,35+2*2,0 m 6,35
RAZEM 6,35
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278
d.2.
2.2

KNNR 3
0605-04

SST-00,
SST-03 -
br. bud.

Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych na ościeżach drzwiowych far-
bą emulsyjną wraz z przygotowaniem powierzchni.

m2

6,35*0,25 m2 1,59
RAZEM 1,59

2.3 WYKONANIE IZOLACJI PIONOWEJ PRZECIWWILGOCIOWEJ 
2.3.

1
Roboty ziemne i rozbiórkowe

279
d.2.
3.1

KNR 4-01
1306-01

SST-00,
SST-02 -
br. bud.

Demontaż stalowych krat na studzienkach podokiennych szt.

19,00 szt. 19,00
RAZEM 19,00

280
d.2.
3.1

KNR 4-01
0212-02
analogia

SST-00,
SST-02 -
br. bud.

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych - rozbiórka studzienek podo-
kiennych przyległych do budynku.

m3

1,55*0,2*(30,34+9,0+18,20+22*0,9)+0,7*0,2*(30,34+9,0+18,20) m3 32,031
RAZEM 32,031

281
d.2.
3.1

KNR 2-31
0815-02

SST-00,
SST-02 -
br. bud.

Rozebranie istniejącej nawierzchni przyległej do budynku wykonanej z kost-
ki brukowej na podsypce piaskowej.

m2

20,44*1,5+2,80*1,5+57,54*0,5 m2 63,63
RAZEM 63,63

282
d.2.
3.1

KNR 2-31
0802-03

SST-00,
SST-02 -
br. bud.

Mechaniczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o grubości
10 cm.

m2

20,44*1,5+2,80*1,5+57,54*0,5 m2 63,63
RAZEM 63,63

283
d.2.
3.1

KNR 2-31
0802-04

SST-00,
SST-02 -
br. bud.

Mechaniczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego - dalsze 20
cm grubości
Krotność = 20

m2

20,44*1,5+2,80*1,5+57,54*0,5 m2 63,63
RAZEM 63,63

284
d.2.
3.1

KNR 4-01
0104-02

SST-00,
SST-02 -
br. bud.

Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fun-
damentów w gruncie kat. III.

m3

1,5*2,75*(20,44+2,80)+1,5*2,56*(30,34+9,0+18,2) m3 316,82
RAZEM 316,82

285
d.2.
3.1

KNR 2-01
0322-02

SST-00,
SST-02 -
br. bud.

Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o gł. do 3,0 m wy-
praskami w gruntach suchych kat. III-IV wraz z rozbiórką(szer. do 1,5 m)

m2

2,75*(20,44+2*30,34) m2 223,080
RAZEM 223,080

286
d.2.
3.1

KNNR 6
0113-06

SST-00,
SST-09 -
br. bud.

Warstwa żwiru pod studzienkami podokiennymi - kruszywo łamane 31,5
mm stablizowane mechanicznie - grubość warstwy po zagęszczeniu 150
cm.

m2

0,7*(30,34+9,0+18,2) m2 40,28
RAZEM 40,28

287
d.2.
3.1

KNR 4-01
0203-04
analogia

SST-00,
SST-09 -
br. bud.

Wykonanie studzienek podokiennych z betonu monolitycznego m3

1,55*0,2*(30,34+9,0+18,20+22*0,9)+1,20*0,2*(30,34+9,0+18,20)+0,15*
0,5*(30,34+9,0+18,20+22*0,9+30,34+9,0+18,20)

m3 47,901

RAZEM 47,901
288
d.2.
3.1

ZKNR C-1
0303-02

SST-00,
SST-04 -
br. bud.

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne. Wykonanie izolacji elastyczną
masą bitumiczną - gruntowanie podłoża na powierzchni pionowej ścian stu-
dzienek w gruncie.

m2

1,55*2*(30,34+9,0+18,20+22*0,9)+1,20*2*(30,34+9,0+18,20) m2 377,850
RAZEM 377,850

289
d.2.
3.1

ZKNR C-1
0303-06

SST-00,
SST-04 -
br. bud.

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne - wykonanie izolacji przeciwwil-
gociowej ścian studzienek w gruncie elastyczną masą bitumiczną na po-
wierzchni pionowej - dwuwarstwowe.
Krotność = 2

m2

1,55*2*(30,34+9,0+18,20+22*0,9)+1,20*2*(30,34+9,0+18,20) m2 377,85
RAZEM 377,85

290
d.2.
3.1

KNR 4-01
1301-01

SST-00,
SST-09 -
br. bud.

Dostawa i montaż krat typu Wema na studzienki podokienne m2

19,00*2,8*0,7 m2 37,240
RAZEM 37,240

291
d.2.
3.1

KNR 4-01
0105-02

SST-00,
SST-04 -
br. bud.

Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3
m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. III.

m3

223,08*1,5-0,9*2,04*(30,34+9,0+18,2) m3 228,98
RAZEM 228,98
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292
d.2.
3.1

KNNR 6
0113-06

SST-00,
SST-09 -
br. bud.

Warstwa górna podbudowy - kruszywo łamane 31,5 mm stablizowane me-
chanicznie - grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm.

m2

20,44*1,5+2,80*1,5+57,54*0,5 m2 63,63
RAZEM 63,63

293
d.2.
3.1

KNR 2-31
0105-03

SST-00,
SST-09 -
br. bud.

Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grubość wars-
twy po zagęszczeniu.

m2

20,44*1,5+2,80*1,5+57,54*0,5 m2 63,63
RAZEM 63,63

294
d.2.
3.1

KNR 2-31
0105-04

SST-00,
SST-09 -
br. bud.

Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - za każdy dalszy 1
cm grubość warstwy po zagęszczeniu.

m2

20,44*1,5+2,80*1,5+57,54*0,5 m2 63,63
RAZEM 63,63

295
d.2.
3.1

KNR 2-31
0511-01

SST-00,
SST-09 -
br. bud.

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce pias-
kowej - odtworzenie uprzednio rozebranej nawierzchni z kostki brukowej z
uzupełnieniem stłuczeń - przyjęto 30%.
Krotność = 0,3

m2

20,44*1,5+2,80*1,5+57,54*0,5 m2 63,63
RAZEM 63,63

296
d.2.
3.1

KNR 4-04
1107-01

SST-00,
SST-02 -
br. bud.

Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem
ręcznym na odległość do 1 km - zapłata za złom wraca do Zamawiającego.

t

0,80 t 0,80
RAZEM 0,80

297
d.2.
3.1

KNR 4-04
1107-04

SST-00,
SST-02 -
br. bud.

Transport złomu samochodem skrzyniowym - dodatek za każdy rozpoczęty
km ponad 1 km - kolejne 14 km - zapłata za złom wraca do Zamawiającego.
Krotność = 14

t

0,80 t 0,80
RAZEM 0,80

298
d.2.
3.1

KNR 4-04
1101-02

SST-00,
SST-02 -
br. bud.

Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu
samochodem skrzyniowym na odl. do 1 km.

m3

32,03 m3 32,03
RAZEM 32,03

299
d.2.
3.1

KNR 4-04
1101-05

SST-00,
SST-02 -
br. bud.

Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu
samochodem ciezarowym - dod.za każdy nast.rozp. 1 km - kolejne 14 km.
Krotność = 14

m3

32,03 m3 32,03
RAZEM 32,03

300
d.2.
3.1

 
kalk. własna

SST-00,
SST-02 -
br. bud.

Gruz - opłata za składowanie. m3

32,03 m3 32,03
RAZEM 32,03

2.3.
2

Roboty izolacyjne

301
d.2.
3.2

ZKNR C-1
0301-01

SST-00,
SST-04 -
br. bud.

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne - skucie nierówności i oczysz-
czenie podłoża ścian w gruncie z usunięciem istniejącej izolacji przeciwwil-
gociowej.

m2

2,75*(18,44+2*30,34)-(9,0+18,20+30,34)*0,9-38*0,86*0,52+0,3*18,44+
0,3*2,8

m2 155,17

RAZEM 155,17
302
d.2.
3.2

ZKNR C-1
0101-03
analogia

SST-00,
SST-04 -
br. bud.

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne - przygotowanie podłoża pod
izolacje bitumiczne - odgrzybienie powierzchni ścian w gruncie.

m2

2,75*(18,44+2*30,34)-(9,0+18,20+30,34)*0,9-38*0,86*0,52+0,3*18,44+
0,3*2,8

m2 155,17

RAZEM 155,17
303
d.2.
3.2

ZKNR C-1
0301-03

SST-00,
SST-04 -
br. bud.

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne - przygotowanie podłoża pod
izolacje bitumiczne - ręczne uzupełnienie ubytków o głębokości do 5 mm na
powierzchni ścian w gruncie do 30%.

m2

(2,75*(18,44+2*30,34)-(9,0+18,20+30,34)*0,9-38*0,86*0,52+0,3*18,44+
0,3*2,8)*0,3

m2 46,55

RAZEM 46,55
304
d.2.
3.2

ZKNR C-1
0303-02

SST-00,
SST-04 -
br. bud.

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne. Wykonanie izolacji elastyczną
masą bitumiczną - gruntowanie podłoża na powierzchni pionowej ścian w
gruncie.

m2

2,75*(18,44+2*30,34)-(9,0+18,20+30,34)*0,9-38*0,86*0,52+0,3*18,44+
0,3*2,8

m2 155,172

RAZEM 155,172
305
d.2.
3.2

KNR 0-40
0102-01

SST-00,
SST-04 -
br. bud.

Roboty uzupełniające przy wykonywaniu izolacji i uszczelnień - wykonanie
fasety uszczelniającej o promieniu 5 cm na styku fundamentu i ściany.

m
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18,44+2*30,34 m 79,12
RAZEM 79,12

306
d.2.
3.2

KNR BC-02
0316-06

SST-00,
SST-04 -
br. bud.

Roboty uzupełniające przy wykonywaniu izolacji i uszczelnień - wklejenie
taśmy uszczelniającej przy styku ścian fundamentowych z ławami.

m

18,44+2*30,34 m 79,12
RAZEM 79,12

307
d.2.
3.2

ZKNR C-1
0303-06

SST-00,
SST-04 -
br. bud.

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne - wykonanie izolacji przeciwwil-
gociowej ścian w gruncie elastyczną masą bitumiczną na powierzchni pio-
nowej - dwuwarstwowe.
Krotność = 2

m2

2,75*(18,44+2*30,34)-(9,0+18,20+30,34)*0,9-38*0,86*0,52+0,3*18,44+
0,3*2,8

m2 155,17

RAZEM 155,17
308
d.2.
3.2

ZKNR C-1
0102-05

SST-00,
SST-04 -
br. bud.

Przyklejenie płyt styropianowych ekstrudowanych o grubości 10 cm na
ścianach betonowych, tynkowanych lub z mozaiki szklanej współczynnik
lambda dla styropianu 0,04 [W/m*K] - docieplenie ścian w gruncie.

m2

2,75*(18,44+2*30,34)-(9,0+18,20+30,34)*0,9-38*0,86*0,52+0,3*18,44+
0,3*2,8

m2 155,17

RAZEM 155,17
309
d.2.
3.2

KNR 0-32
0625-01
analogia

SST-00,
SST-04 -
br. bud.

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne - ułożenie warstwy izolacji z folii
kubełkowej.

m2

2,75*(18,44+2*30,34)-(9,0+18,20+30,34)*0,9-38*0,86*0,52+0,3*18,44+
0,3*2,8

m2 155,17

RAZEM 155,17
310
d.2.
3.2

analiza indy-
widualna

SST-00,
SST-04 -
br. bud.

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne - montaż systemowej listwy za-
mykającej do foli kubełkowej.

m

18,44+2*30,34+6*0,9 m 84,52
RAZEM 84,52

2.4 WYKONANIE PRZEPONY POZIOMEJ ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH
2.4.

1
Roboty demontażowe

311
d.2.
4.1

ZKNR C-1
0401-05

SST-00,
SST-02 -
br. bud.

Renowacja starego budownictwa. Roboty przygotowawcze. Odbicie tynków
wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pi-
lastrach o powierzchni odbijanej ponad 5 m2.

m2

80,88 m2 80,88
RAZEM 80,88

312
d.2.
4.1

KNR 4-01
0108-09

SST-00,
SST-02 -
br. bud.

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do
1 km.

m3

80,88*0,015 m3 1,21
RAZEM 1,21

313
d.2.
4.1

KNR 4-01
0108-10

SST-00,
SST-02 -
br. bud.

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy
nast. 1 km - kolejne 14 km.
Krotność = 14

m3

80,88*0,015 m3 1,21
RAZEM 1,21

314
d.2.
4.1

 
kalk. własna

SST-00,
SST-02 -
br. bud.

Gruz - opłata za składowanie. m3

80,88*0,015 m3 1,21
RAZEM 1,21

2.4.
2

Roboty izolacyjne i remontowe

315
d.2.
4.2

ZKNR C-1
0402-03

SST-00,
SST-04 -
br. bud.

Renowacja starego budownictwa. Roboty przygotowawcze. Oczyszczenie
powierzchni ścian wewnętrznych w miejscach łatwodostępnych o powierz-
chni ponad 5,0 m2 przy użyciu szczotek mechanicznych.

m2

80,88 m2 80,88
RAZEM 80,88

316
d.2.
4.2

ZKNR C-1
0404-05

SST-00,
SST-04 -
br. bud.

Renowacja starego budownictwa. Roboty przygotowawcze. Odgrzybianie
ścian wewnętrznych o powierzchni ponad 5,0 m2 przez jednokrotne smaro-
wanie.

m2

80,88 m2 80,88
RAZEM 80,88

317
d.2.
4.2

ZKNR C-1
0404-06

SST-00,
SST-04 -
br. bud.

Renowacja starego budownictwa. Roboty przygotowawcze. Odgrzybianie
ścian wewnętrznych o powierzchni ponad 5,0 m2 przez smarowanie (każde
następne).

m2

80,88 m2 80,88
RAZEM 80,88

318
d.2.
4.2

ZKNR C-1
0405-01

SST-00,
SST-04 -
br. bud.

Renowacja starego budownictwa wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgo-
ciowej w murze z cegły o grubości 25 cm metodą iniekcji grawitacyjnej.

m

67,40 m 67,400
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RAZEM 67,400
319
d.2.
4.2

ZKNR C-1
0408-03

SST-00,
SST-04 -
br. bud.

Renowacja starego budownictwa. Ułożenie tynków renowacyjnych ręcznie
na scianach wewnętrznych. Wykonanie obrzutki pokrywającej 50% po-
wierzchni na ścianach o powierzchni ponad 5,0 m2 w jednym miejscu.

m2

80,88 m2 80,88
RAZEM 80,88

320
d.2.
4.2

ZKNR C-1
0409-03

SST-00,
SST-04 -
br. bud.

Renowacja starego budownictwa. Ułożenie tynków renowacyjnych ręcznie
na ścianach wewnętrznych. Wykonanie tynku renowacyjnego podkładowe-
go o grubości 1 cm na ścianach o powierzchni ponad 5,0 m2 w jednym
miejscu.

m2

80,88 m2 80,88
RAZEM 80,88

321
d.2.
4.2

ZKNR C-1
0410-03

SST-00,
SST-04 -
br. bud.

Renowacja starego budownictwa. Ułożenie tynków renowacyjnych ręcznie
na scianach wewnętrznych. Wykonanie tynku renowacyjnego specjalistycz-
nego o grubości 2 cm na ścianach o powierzchni ponad 5,0 m2 w jednym
miejscu.

m2

80,88 m2 80,88
RAZEM 80,88

322
d.2.
4.2

KNR 0-40
0212-02

SST-00,
SST-04,
SST-09 -
br. bud.

Renowacja starego budownictwa. Wykończenie powierzchni - gruntowanie
tynków wewnętrznych pod powłoki malarskie i płytkowanie.

m2

80,88 m2 80,88
RAZEM 80,88

323
d.2.
4.2

ZKNR C-1
0114-07

SST-00,
SST-04,
SST-09 -
br. bud.

Renowacja starego budownictwa. Dwukrotne malowanie tynków wewnętrz-
nych gładkich ścian i stropów farbą paro przepuszczalną na bazie spoiw si-
likatowych o podwyższonej zdolności do samo zmywania.

m2

64,70 m2 64,70
RAZEM 64,70

324
d.2.
4.2

KNR 2-02
0829-06

SST-00,
SST-04,
SST-09 -
br. bud.

Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodą zwykłą. m2

16,18 m2 16,18
RAZEM 16,18

2.5 DOCIEPLENIE ŚCIAN COKOŁU I ŚCIAN W STUDZIENKACH PODOKIENNYCH
2.5.

1
Roboty demontażowe

325
d.2.
5.1

KNR-W 4-
01 0701-02

SST-00,
SST-02 -
br. bud.

Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścia-
nach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 - odbicie tynków
zawilgoconych, zmurszałych, odspojonych - przyjęto 30% całości powierz-
chni.
Krotność = 0,3

m2

((9,0+18,20+30,34)*0,9-38*0,86*0,52+0,3*18,44+0,3*2,8)*0,3 m2 12,35
RAZEM 12,35

326
d.2.
5.1

KNR 4-01
0354-11

SST-00,
SST-02 br.
bud.

Wykucie z muru podokienników zewnętrznych stalowych. m

38*0,96 m 36,48
RAZEM 36,48

327
d.2.
5.1

KNR 4-04
1101-02

SST-00,
SST-02 -
br. bud.

Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu
samochodem skrzyniowym na odl. do 1 km.

m3

12,35*0,015 m3 0,19
RAZEM 0,19

328
d.2.
5.1

KNR 4-04
1101-05

SST-00,
SST-02 -
br. bud.

Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu
samochodem ciezarowym - dod.za każdy nast.rozp. 1 km - kolejne 14 km.
Krotność = 14

m3

12,35*0,015 m3 0,19
RAZEM 0,19

329
d.2.
5.1

 
analiza indy-
widualna

SST-00,
SST-02 -
br. bud.

Gruz - opłata za składowanie. m3

12,35*0,015 m3 0,19
RAZEM 0,19

2.5.
2

Roboty ociepleniowe

330
d.2.
5.2

ZKNR C-1
0101-01

SST-00,
SST-05 -
br. bud.

Bezspoinowy system dociepleń. Przygotowanie podłoża - zabezpieczenie
okien i drzwi folią malarską.

m2

38*0,86*0,52 m2 16,99
RAZEM 16,99
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331
d.2.
5.2

ZKNR C-1
0101-06

SST-00,
SST-05 -
br. bud.

Bezspoinowy system dociepleń. Przygotowanie podłoża - uzupełnienie
ubytków w tynkach o ilości do 30% w stosunku do całości powierzchni.

m2

((9,0+18,20+30,34)*0,9-38*0,86*0,52+0,3*18,44+0,3*2,8+0,25*38*(0,86+
2*0,52))*0,3

m2 17,76

RAZEM 17,76
332
d.2.
5.2

ZKNR C-1
0301-01

SST-00,
SST-05 -
br. bud.

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne - oczyszczenie i zmycie
podłoża.

m2

(9,0+18,20+30,34)*0,9-38*0,86*0,52+0,3*18,44+0,3*2,8+0,25*38*(0,86+
2*0,52)

m2 59,21

RAZEM 59,21
333
d.2.
5.2

ZKNR C-1
0101-03
analogia

SST-00,
SST-05 -
br. bud.

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne - przygotowanie podłoża pod
izolacje bitumiczne - odgrzybienie powierzchni ścian.

m2

(9,0+18,20+30,34)*0,9-38*0,86*0,52+0,3*18,44+0,3*2,8+0,25*38*(0,86+
2*0,52)

m2 59,21

RAZEM 59,21
334
d.2.
5.2

ZKNR C-1
0303-02

SST-00,
SST-05 -
br. bud.

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne - wykonanie izolacji elastyczną
masą bitumiczną - gruntowanie podłoża na powierzchni pionowej ścian po-
nad gruntem.

m2

(9,0+18,20+30,34)*0,9-38*0,86*0,52+0,3*18,44+0,3*2,8+0,25*38*(0,86+
2*0,52)

m2 59,21

RAZEM 59,21
335
d.2.
5.2

ZKNR C-1
0303-06

SST-00,
SST-05 -
br. bud.

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne - wykonanie izolacji przeciwwil-
gociowej ścian elastyczną masą bitumiczną na powierzchni pionowej -
dwuwarstwowe.
Krotność = 2

m2

(9,0+18,20+30,34)*0,9-38*0,86*0,52+0,3*18,44+0,3*2,8+0,25*38*(0,86+
2*0,52)

m2 59,21

RAZEM 59,21
336
d.2.
5.2

ZKNR C-1
0101-09

SST-00,
SST-05 -
br. bud.

Bezspoinowy system dociepleń. Przygotowanie podłoża - sprawdzanie
przyczepności zaprawy klejącej i styropianu do podłoża.

m2

((9,0+18,20+30,34)*0,9-38*0,86*0,52+0,3*18,44+0,3*2,8+0,25*38*(0,86+
2*0,52))*0,002

m2 0,12

RAZEM 0,12
337
d.2.
5.2

ZKNR C-1
0101-11

SST-00,
SST-05 -
br. bud.

Bezspoinowy system dociepleń. Przygotowanie podłoża - sprawdzanie noś-
ności kołków.

m2

((9,0+18,20+30,34)*0,9-38*0,86*0,52+0,3*18,44+0,3*2,8+0,25*38*(0,86+
2*0,52))*0,002

m2 0,12

RAZEM 0,12
338
d.2.
5.2

ZKNR C-1
0102-01

SST-00,
SST-05 -
br. bud.

Bezspoinowy system dociepleń. Przyklejenie płyt styropianowych ekstrudo-
wanych o grubości 2 cm na scianach betonowych, tynkowanych lub z mo-
zaiki szklanej, współczynnik lambda dla styropianu 0,040 [W/m*K] - dociep-
lenie ościeży okiennych

m2

38*0,25*(0,86+2*0,52) m2 18,05
RAZEM 18,05

339
d.2.
5.2

ZKNR C-1
0102-05

SST-00,
SST-05 -
br. bud.

Bezspoinowy system dociepleń. Przyklejenie płyt styropianowych ekstrudo-
wanych o grubości 10 cm na ścianach betonowych, tynkowanych lub z mo-
zaiki szklanej, współczynnik lambda dla styropianu 0,04 [W/m*K].

m2

(9,0+18,20+30,34)*0,9-38*0,86*0,52+0,3*18,44+0,3*2,8 m2 41,16
RAZEM 41,16

340
d.2.
5.2

ZKNR C-1
0103-03

SST-00,
SST-05 -
br. bud.

Bezspoinowy system dociepleń. Przymocowanie płyt styropianowych za po-
mocą kołków plastikowych w ilości 5 szt./m2 do podłoża z betonu.

m2

(9,0+18,20+30,34)*0,9-38*0,86*0,52+0,3*18,44+0,3*2,8 m2 41,16
RAZEM 41,16

341
d.2.
5.2

ZKNR C-1
0103-06

SST-00,
SST-05 -
br. bud.

Bezspoinowy system dociepleń. Przymocowanie płyt styropianowych za po-
mocą kołków plastikowych do podłoża z betonu - dodatek za każdy dodat-
kowy kołek.

szt.

(9,0+18,20+30,34)*0,9-38*0,86*0,52+0,3*18,44+0,3*2,8 szt. 41,16
RAZEM 41,16

342
d.2.
5.2

ZKNR C-1
0103-07

SST-00,
SST-05 -
br. bud.

Bezspoinowy system dociepleń. Zatapianie jednej warstwy siatki na ścia-
nach i słupach.

m2

(9,0+18,20+30,34)*0,9-38*0,86*0,52+0,3*18,44+0,3*2,8+38*0,35*(0,86+
2*0,52)

m2 66,43

RAZEM 66,43
343
d.2.
5.2

ZKNR C-1
0103-10

SST-00,
SST-05 -
br. bud.

Bezspoinowy system dociepleń. Dodatkowa warstwa siatki m2

(9,0+18,20+30,34)*0,9-38*0,86*0,52+0,3*18,44+0,3*2,8+38*0,35*(0,86+
2*0,52)

m2 66,43
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RAZEM 66,43
344
d.2.
5.2

ZKNR C-1
0104-05

SST-00,
SST-05 -
br. bud.

Bezspoinowy system dociepleń. Ochrona narożników wypukłych prostych. m

38*(0,86+2*0,52) m 72,20
RAZEM 72,20

345
d.2.
5.2

KNR 2-02
0506-02
analogia

SST-00,
SST-05 -
br. bud.

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy ocynkowanej i
powlekanej gr. 0,75 mm - obsadzenie wraz z obróbką podokienników ze-
wnętrznych.

m2

(38*0,96)*0,40 m2 14,59
RAZEM 14,59

346
d.2.
5.2

ZKNR C-1
0113-01

SST-00,
SST-05 -
br. bud.

Bezspoinowy system dociepleń. Wykonanie ręczne cienkowarstwej wypra-
wy z tynku mozaikowego - gruntowanie podłoża - pierwsza warstwa.

m2

(9,0+18,20+30,34)*0,9-38*0,86*0,52+0,3*18,44+0,3*2,8+38*0,35*(0,86+
2*0,52)

m2 66,43

RAZEM 66,43
347
d.2.
5.2

ZKNR C-1
0113-03

SST-00,
SST-05 -
br. bud.

Bezspoinowy system dociepleń. Wykonanie ręczne cienkowarstwej wypra-
wy z tynku mozaikowego na gotowym podłożu na ścianach płaskich i po-
wierzchniach poziomych (ziarno 0,8-1,2 mm).

m2

(9,0+18,20+30,34)*0,9-38*0,86*0,52+0,3*18,44+0,3*2,8+38*0,35*(0,86+
2*0,52)

m2 66,43

RAZEM 66,43
348
d.2.
5.2

analiza indy-
widualna

SST-00,
SST-05 -
br. bud.

Zabezpieczenie elewacji przed graffitti. m2

(9,0+18,20+30,34)*0,9-38*0,86*0,52+0,3*18,44+0,3*2,8+38*0,35*(0,86+
2*0,52)

m2 66,43

RAZEM 66,43
2.6 DOCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH PONAD COKOŁEM
2.6.

1
Roboty demontażowe

349
d.2.
6.1

kalk. własna
SST-00,
SST-02 -
br. bud.

Demontaż urządzeń i elementów zamocowanych na elewacji budynku -
kratka wentylacyjna

szt

28,00 szt 28,00
RAZEM 28,00

350
d.2.
6.1

kalk. własna
SST-00,
SST-02 -
br. bud.

Demontaż urządzeń i elementów zamocowanych na elewacji budynku - ka-
mera monitoringu.

szt

3,00 szt 3,00
RAZEM 3,00

351
d.2.
6.1

kalk. własna
SST-00,
SST-02 -
br. bud.

Demontaż urządzeń i elementów zamocowanych na elewacji budynku - tab-
lica

szt

1,00 szt 1,00
RAZEM 1,00

352
d.2.
6.1

KNR 4-01
0354-11

SST-00,
SST-02 br.
bud.

Wykucie z muru podokienników zewnętrznych stalowych. m

61*2,46+9*2,43 m 171,93
RAZEM 171,93

353
d.2.
6.1

KNR 4-01
0535-08

SST-00,
SST-02 -
br. bud.

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, kominów, okapów,
kołnierzy, gzymsów itp.z blachy nie nadającej się do użytku.

m2

2*18,76*0,62+2*29,70*0,4 m2 47,02
RAZEM 47,02

354
d.2.
6.1

KNR-W 4-
01 0701-02

SST-00,
SST-02 -
br. bud.

Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścia-
nach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 - odbicie tynków
zawilgoconych, zmurszałych, odspojonych - przyjęto 30% całości powierz-
chni.
Krotność = 0,3

m2

(2*30,48*11,90+18,48*11,90+18,48*7,10-59*2,36*2,04-7*2,33*0,84-2*
2,33*2,96-2*2,36*1,6-2,35*2,00+59*0,25*(2,36+2*2,04)+7*0,25*(2,33+2*
0,84)+2*0,25*(2,33+2*2,96)+2*0,25*(2,36+2*1,6)+1*0,25*(2,35+2*2,0))*
0,3

m2 258,97

RAZEM 258,97
355
d.2.
6.1

KNR 4-04
1101-02

SST-00,
SST-02 -
br. bud.

Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu
samochodem skrzyniowym na odl. do 1 km.

m3

(169,47+47,02)*0,0005+258,97*0,015 m3 3,99
RAZEM 3,99

356
d.2.
6.1

KNR 4-04
1101-05

SST-00,
SST-02 -
br. bud.

Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu
samochodem ciezarowym - dod.za każdy nast.rozp. 1 km - kolejne 14 km.
Krotność = 14

m3
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(169,47+47,02)*0,0005+258,97*0,015 m3 3,99
RAZEM 3,99

357
d.2.
6.1

 
kalk. własna

SST-00,
SST-02 -
br. bud.

Gruz - opłata za składowanie. m3

(169,47+47,02)*0,0005+258,97*0,015 m3 3,99
RAZEM 3,99

2.6.
2

Roboty ociepleniowe

358
d.2.
6.2

ZKNR C-1
0101-01

SST-00,
SST-05 -
br. bud.

Bezspoinowy system dociepleń. Przygotowanie podłoża - zabezpieczenie
okien i drzwi folią malarską.

m2

59*2,36*2,04+7*2,33*0,84+2*2,33*2,96+2*2,36*1,6+2,35*2,0 m2 323,80
RAZEM 323,80

359
d.2.
6.2

ZKNR C-1
0101-06

SST-00,
SST-05 -
br. bud.

Bezspoinowy system dociepleń. Przygotowanie podłoża - uzupełnienie
ubytków w tynkach o ilości do 30% w stosunku do całości powierzchni.

m2

(2*30,48*11,90+18,48*11,90+18,48*7,10-59*2,36*2,04-7*2,33*0,84-2*
2,33*2,96-2*2,36*1,6-2,35*2,00+59*0,25*(2,36+2*2,04)+7*0,25*(2,33+2*
0,84)+2*0,25*(2,33+2*2,96)+2*0,25*(2,36+2*1,6)+1*0,25*(2,35+2*2,0))*
0,3

m2 258,97

RAZEM 258,97
360
d.2.
6.2

ZKNR C-1
0101-02

SST-00,
SST-05 -
br. bud.

Bezspoinowy system dociepleń. Przygotowanie podłoża - oczyszczenie i
zmycie podłoża - powierzchnia ścian i ościeży

m2

2*30,48*11,90+18,48*11,90+18,48*7,10-59*2,36*2,04-7*2,33*0,84-2*
2,33*2,96-2*2,36*1,6-2,35*2,00+59*0,25*(2,36+2*2,04)+7*0,25*(2,33+2*
0,84)+2*0,25*(2,33+2*2,96)+2*0,25*(2,36+2*1,6)+1*0,25*(2,35+2*2,0)

m2 863,25

RAZEM 863,25
361
d.2.
6.2

KNR 0-17
2608-02

SST-00,
SST-05 -
br. bud.

Bezspoinowy system dociepleń. Przygotowanie podłoża pod ocieplenie me-
todą lekką-mokrą - impregnacja grzybobójcza jednokrotnie - powierzchnia
ścian i ościeży

m2

2*30,48*11,90+18,48*11,90+18,48*7,10-59*2,36*2,04-7*2,33*0,84-2*
2,33*2,96-2*2,36*1,6-2,35*2,00+59*0,25*(2,36+2*2,04)+7*0,25*(2,33+2*
0,84)+2*0,25*(2,33+2*2,96)+2*0,25*(2,36+2*1,6)+1*0,25*(2,35+2*2,0)

m2 863,25

RAZEM 863,25
362
d.2.
6.2

ZKNR C-1
0101-07

SST-00,
SST-05 -
br. bud.

Bezspoinowy system dociepleń. Przygotowanie podłoża - jednokrotne grun-
towanie podłoża - powierzchnia ścian i ościeży

m2

2*30,48*11,90+18,48*11,90+18,48*7,10-59*2,36*2,04-7*2,33*0,84-2*
2,33*2,96-2*2,36*1,6-2,35*2,0+59*0,25*(2,36+2*2,04)+7*0,25*(2,33+2*
0,84)+2*0,25*(2,33+2*2,96)+2*0,25*(2,36+2*1,6)+1*0,25*(2,35+2*2,0)

m2 863,25

RAZEM 863,25
363
d.2.
6.2

ZKNR C-1
0101-09

SST-00,
SST-05 -
br. bud.

Bezspoinowy system dociepleń. Przygotowanie podłoża - sprawdzanie
przyczepności zaprawy klejącej i styropianu do podłoża.

m2

(30,48*11,90+22,12*11,90+18,48*11,90+18,48*7,10-56*2,36*2,04-3*2,33*
0,84-2*2,36*1,6+56*0,25*(2,36+2*2,04)+3*0,25*(2,33+2*0,84)+2*0,25*
(2,36+2*1,6))*0,002

m2 1,58

RAZEM 1,58
364
d.2.
6.2

ZKNR C-1
0101-10

SST-00,
SST-05 -
br. bud.

Bezspoinowy system dociepleń. Przygotowanie podłoża - sprawdzanie
przyczepności zaprawy klejącej i wełny mineralnej do podłoża.

m2

(8,36*11,90-3*2,36*2,04-4*2,33*0,84-2*2,33*2,96-2,35*2,0+3*0,25*(2,36+
2*2,04)+4*0,25*(2,33+2*0,84)+2*0,25*(2,33+2*2,96)+1*0,25*(2,35+2*2,0))
*0,002

m2 0,15

RAZEM 0,15
365
d.2.
6.2

ZKNR C-1
0101-11

SST-00,
SST-05 -
br. bud.

Bezspoinowy system dociepleń. Przygotowanie podłoża - sprawdzanie noś-
ności kołków.

m2

(2*30,48*11,90+18,48*11,90+18,48*7,10-59*2,36*2,04-7*2,33*0,84-2*
2,33*2,96-2*2,36*1,6-2,35*1,85+59*0,25*(2,36+2*2,04)+7*0,25*(2,33+2*
0,84)+2*0,25*(2,33+2*2,96)+2*0,25*(2,36+2*1,6)+1*0,25*(2,35+2*2,0))*
0,002

m2 1,73

RAZEM 1,73
366
d.2.
6.2

ZKNR C-1
0104-03

SST-00,
SST-05 -
br. bud.

Bezspoinowy system dociepleń. Montaż listew cokołowych do podłoża z be-
tonu.

m

2*30,76+2*18,76 m 99,04
RAZEM 99,04

367
d.2.
6.2

ZKNR C-1
0102-01
analogia

SST-00,
SST-05 -
br. bud.

Bezspoinowy system dociepleń. Przyklejenie płyt styropianowych o gruboś-
ci 2 cm na scianach betonowych, tynkowanych lub z mozaiki szklanej,
współczynnik lambda dla styropianu 0,04 [W/m*K] - docieplenie ościeży
okiennych i drzwiowych.

m2

56*0,39*(2,36+2*2,04)+3*0,39*(2,33+2*0,84)+2*0,39*(2,36+2*1,6) m2 149,68
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RAZEM 149,68
368
d.2.
6.2

ZKNR C-1
0102-05

SST-00,
SST-05 -
br. bud.

Bezspoinowy system dociepleń. Przyklejenie płyt styropianowych o gruboś-
ci 14 cm na ścianach betonowych, tynkowanych lub z mozaiki szklanej,
współczynnik lambda dla styropianu 0,040 [W/m*K] - docieplenie powierz-
chni ścian.

m2

30,76*11,90+22,4*11,90+18,48*11,90+18,48*7,10-56*2,36*2,04-3*2,33*
0,84-2*2,36*1,6

m2 700,69

RAZEM 700,69
369
d.2.
6.2

ZKNR C-1
0201-01
analogia

SST-00,
SST-05 -
br. bud.

Bezspoinowy system dociepleń. Przyklejenie płyt wełny mineralnej o gru-
bości 2 cm na ścianach betonowych, tynkowanych lub z mozaiki szklanej,
współczynnik lambda dla wełny mineralnej 0,040 [W/m*K] - docieplenie
ościeży

m2

3*0,39*(2,36+2*2,04)+4*0,39*(2,33+2*0,84)+2*0,39*(2,33+2*2,96)+1*
0,39*(2,35+2*2,0)

m2 22,70

RAZEM 22,70
370
d.2.
6.2

ZKNR C-1
0201-01
analogia

SST-00,
SST-05 -
br. bud.

Bezspoinowy system dociepleń. Przyklejenie płyt wełny mineralnej o gru-
bości 14 cm na ścianach betonowych, tynkowanych lub z mozaiki szklanej,
współczynnik lambda dla wełny mineralnej 0,040 [W/m*K] - docieplenie
ścian

m2

8,36*11,90-3*2,36*2,04-4*2,33*0,84-2*2,33*2,96-2,35*2,0 m2 58,72
RAZEM 58,72

371
d.2.
6.2

ZKNR C-1
0104-04

SST-00,
SST-05 -
br. bud.

Bezspoinowy system dociepleń. Montaż listew dylatacyjnych. m

2*11,90 m 23,80
RAZEM 23,80

372
d.2.
6.2

ZKNR C-1
0103-03

SST-00,
SST-05 -
br. bud.

Bezspoinowy system dociepleń. Przymocowanie płyt styropianowych za po-
mocą kołków plastikowych w ilości 5 szt./m2 do podłoża z betonu.

m2

30,76*11,90+22,4*11,90+18,48*11,90+18,48*7,10-56*2,36*2,04-3*2,33*
0,84-2*2,36*1,6

m2 700,69

RAZEM 700,69
373
d.2.
6.2

ZKNR C-1
0103-06

SST-00,
SST-05 -
br. bud.

Bezspoinowy system dociepleń. Przymocowanie płyt styropianowych za po-
mocą kołków plastikowych do podłoża z betonu - dodatek za każdy dodat-
kowy kołek.

szt.

30,76*11,90+22,4*11,90+18,48*11,90+18,48*7,10-56*2,36*2,04-3*2,33*
0,84-2*2,36*1,6

szt. 700,69

RAZEM 700,69
374
d.2.
6.2

ZKNR C-1
0203-03

SST-00,
SST-05 -
br. bud.

Bezspoinowy system ociepleń. Mocowanie płyt wełny mineralnej za pomocą
kołków plastikowych w ilości 6 szt/m2 do podłoża z betonu.

m2

8,36*11,90-3*2,36*2,04-4*2,33*0,84-2*2,33*2,96-2,35*2,0 m2 58,72
RAZEM 58,72

375
d.2.
6.2

ZKNR C-1
0103-07

SST-00,
SST-05 -
br. bud.

Bezspoinowy system dociepleń. Zatapianie jednej warstwy siatki na ścia-
nach i słupach.

m2

30,76*11,90+22,4*11,90+18,48*11,90+18,48*7,10-56*2,36*2,04-3*2,33*
0,84-2*2,36*1,6+8,36*11,90-3*2,36*2,04-4*2,33*0,84-2*2,33*2,96-2,35*
2,0

m2 759,41

RAZEM 759,41
376
d.2.
6.2

ZKNR C-1
0103-10

SST-00,
SST-05 -
br. bud.

Bezspoinowy system dociepleń. Dodatkowa warstwa siatki m2

2*3*30,76+3*18,48-19*2,36*2,04-3*2,33*0,84-2,35*2,0 m2 137,95
RAZEM 137,95

377
d.2.
6.2

ZKNR C-1
0103-09

SST-00,
SST-05 -
br. bud.

Bezspoinowy system dociepleń. Zatapianie jednej warstwy siatki na oście-
żach okiennych i drzwiowych.

m2

56*0,39*(2,36+2*2,04)+3*0,39*(2,33+2*0,84)+2*0,39*(2,36+2*1,6)+3*
0,39*(2,36+2*2,04)+4*0,39*(2,33+2*0,84)+2*0,39*(2,33+2*2,96)+1*0,39*
(2,35+2*2,0)

m2 172,38

RAZEM 172,38
378
d.2.
6.2

ZKNR C-1
0104-05

SST-00,
SST-05 -
br. bud.

Bezspoinowy system dociepleń. Ochrona narożników wypukłych prostych. m

442,00+2*11,90+2*7,10 m 480,00
RAZEM 480,00

379
d.2.
6.2

ZKNR C-1
0109-01

SST-00,
SST-05 -
br. bud.

Bezspoinowy system dociepleń. Wykonanie ręczne cienkowarstwej wypra-
wy z tynku silikatowo-silikonowego o fakturze "kamyczkowej" - gruntowanie
podłoża - pierwsza warstwa.

m2

30,76*11,90+22,4*11,90+18,48*11,90+18,48*7,10-56*2,36*2,04-3*2,33*
0,84-2*2,36*1,6+8,36*11,90-3*2,36*2,04-4*2,33*0,84-2*2,33*2,96-2,35*
2,0+56*0,39*(2,36+2*2,04)+3*0,39*(2,33+2*0,84)+2*0,39*(2,36+2*1,6)+3*
0,39*(2,36+2*2,04)+4*0,39*(2,33+2*0,84)+2*0,39*(2,33+2*2,96)+1*0,39*
(2,35+2*2,0)

m2 931,79

- 34 -

Norma PRO Wersja 4.48 Nr seryjny: 33745 Użytkownik: SOLARSYSTEM s.c.



SP Nr 42 w Gdańsku branża budowlana koszty kwalifikowane 19.12.2019PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Nr spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

RAZEM 931,79
380
d.2.
6.2

ZKNR C-1
0109-03

SST-00,
SST-05 -
br. bud.

Bezspoinowy system dociepleń. Wykonanie ręczne cienkowarstwej wypra-
wy z tynku silikatowo-silikonowego o fakturze "kamyczkowej" na gotowym
podłożu na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych (ziarno 1,5 mm).

m2

30,76*11,90+22,4*11,90+18,48*11,90+18,48*7,10-56*2,36*2,04-3*2,33*
0,84-2*2,36*1,6+8,36*11,90-3*2,36*2,04-4*2,33*0,84-2*2,33*2,96-2,35*
2,0

m2 759,41

RAZEM 759,41
381
d.2.
6.2

ZKNR C-1
0109-07

SST-00,
SST-05 -
br. bud.

Bezspoinowy system dociepleń. Wykonanie ręczne cienkowarstwej wypra-
wy z tynku silikatowo-silikonowego o fakturze "kamyczkowej" na gotowym
podłożu na ościeżach o szerokości ponad 30 cm (ziarno 1,5 mm).

m2

56*0,39*(2,36+2*2,04)+3*0,39*(2,33+2*0,84)+2*0,39*(2,36+2*1,6)+3*
0,39*(2,36+2*2,04)+4*0,39*(2,33+2*0,84)+2*0,39*(2,33+2*2,96)+1*0,39*
(2,35+2*2,0)

m2 172,38

RAZEM 172,38
382
d.2.
6.2

analiza indy-
widualna

SST-00,
SST-05 -
br. bud.

Zabezpieczenie elewacji przed graffitti. m2

2*3*30,76+3*18,48-19*2,36*2,04-3*2,33*0,84-2,35*2,0 m2 137,95
RAZEM 137,95

383
d.2.
6.2

KNR 2-02
0506-01

SST-00,
SST-05 -
br. bud.

Obróbki blacharskie przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy
ocynkowanej i powlekanej gr. 0,50 mm.

m2

2*18,76*0,76+2*29,70*0,54 m2 60,59
RAZEM 60,59

384
d.2.
6.2

KNR 2-02
0506-02
analogia

SST-00,
SST-05 -
br. bud.

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy ocynkowanej i
powlekanej gr. 0,75 mm - obsadzenie wraz z obróbką podokienników ze-
wnętrznych.

m2

(61*2,46+9*2,43)*0,50 m2 85,97
RAZEM 85,97

385
d.2.
6.2

KNR 4-01
0322-02

SST-00,
SST-05 -
br. bud.

Dostawa i montaż kratek wentylacyjnych elewacyjnych. szt.

28,00 szt. 28,00
RAZEM 28,00

386
d.2.
6.2

KNR-W 5-
08 0402-02
kalk. własna

SST-00,
SST-05 -
br. bud.

Montaż uprzednio zdemontowanych kamer monitoringu. szt.

3,00 szt. 3,00
RAZEM 3,00

387
d.2.
6.2

KNR-W 5-
08 0402-02
kalk. własna

SST-00,
SST-05 -
br. bud.

Montaż uprzednio zdemontowanych tablic szt.

1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00

2.6.
3

Rusztowanie

388
d.2.
6.3

KNR 2-02
1604-02

SST-00,
SST-01 -
br. bud.

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15 m m2

11,90*(2*30,76+18,76)+18,76*7,10 m2 1 088,528
RAZEM 1 088,528

389
d.2.
6.3

NNRNKB
202 1625-
01

SST-00,
SST-01 -
br. bud.

Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych. m2

11,90*(2*30,76+18,76)+18,76*7,10 m2 1 088,53
RAZEM 1 088,53

390
d.2.
6.3

KNR 2-02
1613-02

SST-00,
SST-01 -
br. bud.

Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnętrznych przyściennych wy-
sokości do 15 m

m2

11,90*(2*30,76+18,76)+18,76*7,10 m2 1 088,528
RAZEM 1 088,528

391
d.2.
6.3

KNR 2-02 r.
16 z.sz.5.15

SST-00,
SST-01 -
br. bud.

Czas pracy rusztowań grupy 2.
(poz.:
349,350,351,352,353,354,358,359,360,361,362,363,364,365,366,367,368
,369,370,371,372,373,374,375,376,377,378,379,380,381,382,383,384,38
5,386,387)

2.7 DOCIEPLENIE STROPODACHU WENTYLOWANEGO Z WYMIANĄ POKRYCIA
2.7.

1
Roboty demontażowe

392
d.2.
7.1

analiza indy-
widualna

SST-00,
SST-02 -
br. bud.

Demontaż istniejących elementów mocowanych do powierzchni dachu - de-
montaż wywiewek dachowych.

kpl.

6,00 kpl. 6,00
RAZEM 6,00
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393
d.2.
7.1

analiza indy-
widualna

SST-00,
SST-02 -
br. bud.

Demontaż istniejących elementów mocowanych do powierzchni dachu - de-
montaż wpustów kanalizacji deszczowej

kpl.

4,00 kpl. 4,00
RAZEM 4,00

394
d.2.
7.1

analiza indy-
widualna

SST-00,
SST-02 -
br. bud.

Demontaż istniejących elementów mocowanych do powierzchni dachu - de-
montaż włazu dachowego

kpl.

1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

395
d.2.
7.1

KNR 4-01
0519-06

SST-00,
SST-02 -
br. bud.

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych. m2

29,76*18,76-15,20 m2 543,10
RAZEM 543,10

396
d.2.
7.1

KNR 4-01
0519-07

SST-00,
SST-02 -
br. bud.

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - kolejna warstwa. m2

29,76*18,76-15,20 m2 543,10
RAZEM 543,10

397
d.2.
7.1

KNR 4-01
0108-09

SST-00,
SST-02 -
br. bud.

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do
1 km.

m3

(29,76*18,76-15,20)*0,02 m3 10,86
RAZEM 10,86

398
d.2.
7.1

KNR 4-01
0108-10

SST-00,
SST-02 -
br. bud.

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy
nast. 1 km - kolejne 14 km.
Krotność = 14

m3

(29,76*18,76-15,20)*0,02 m3 10,86
RAZEM 10,86

399
d.2.
7.1

 
kalk. własna

SST-00,
SST-02 -
br. bud.

Gruz - opłata za składowanie. m3

(29,76*18,76-15,20)*0,02 m3 10,86
RAZEM 10,86

400
d.2.
7.1

 
analiza indy-
widualna

SST-00,
SST-02 -
br. bud.

Utylizacja pokrycia z papy. t

543,10*2*0,0062 t 6,73
RAZEM 6,73

2.7.
2

Roboty dociepleniowe

401
d.2.
7.2

KNNR-W 3
0408-08

SST-00,
SST-06 -
br. bud.

Wiercenie otworów o śr. 60 mm w konstrukcjach żelbetowych wiertnicami
diamentowymi.

cm

30*12,00 cm 360,00
RAZEM 360,00

402
d.2.
7.2

KNNR-W 3
0408-09

SST-00,
SST-06 -
br. bud.

Wiercenie otworów w konstrukcjach żelbetowych wiertnicami diamentowy-
mi - dodatek za każde 10 mm zwięszenia średnicy otworu.
Krotność = 14

cm

30*12,00 cm 360,00
RAZEM 360,00

403
d.2.
7.2

KNR 9-12
0303-04

SST-00,
SST-06 -
br. bud.

Izolacje cieplne stropodachów i poddaszy, wykonywane granulatem z wełny
mineralnej o grubości 15 cm metodą wdmuchiwania do przestrzeni mię-
dzystropowych.

m2

29,76*16,96-15,20 m2 489,53
RAZEM 489,53

404
d.2.
7.2

KNR 9-12
0303-06

SST-00,
SST-06 -
br. bud.

Izolacje cieplne stropodachów i poddaszy, wykonywane granulatem z wełny
mineralnej metodą wdmuchiwania do przestrzeni międzystropowych - doda-
tek za każdy 1 cm grubości - następne 10 cm.
Krotność = 10

m2

29,76*16,96-15,20 m2 489,53
RAZEM 489,53

405
d.2.
7.2

kalk. własna
SST-00,
SST-06 -
br. bud.

Zabezpieczenie otworów technologicznych blachą stalową ocynkowaną gr.
3 mm.

m2

12*0,40*0,40 m2 1,92
RAZEM 1,92

406
d.2.
7.2

KNR 0-23
2611-01
kalk. własna

SST-00,
SST-06,
SST-08 -
br. bud.

Oczyszczenie mechaniczne podłoża stropodachu. m2

29,76*18,76-15,20 m2 543,10
RAZEM 543,10
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407
d.2.
7.2

KNR 2-02
1101-02
analogia

SST-00,
SST-06,
SST-08 -
br. bud.

Uzupełnienie wylewki cementowej stropodachu - 30 % uszkodzeń m3

(29,76*18,76-15,20)*0,02*0,3 m3 3,26
RAZEM 3,26

408
d.2.
7.2

KNNR 4
0216-03
analogia

SST-00,
SST-06,
SST-08 -
br. bud.

Dostawa i montaż wpustów dachowych do stropodachów krytych papą szt.

4,00 szt. 4,000
RAZEM 4,000

409
d.2.
7.2

KNR 0-17
2608-03
analogia

SST-00,
SST-06,
SST-08 -
br. bud.

Przygotowanie podłoża stropodachu - gruntowanie powierzchni betonowej
praparatem do gruntowania.

m2

29,76*18,76-15,20 m2 543,10
RAZEM 543,10

410
d.2.
7.2

analiza indy-
widualna

SST-00,
SST-06,
SST-08 -
br. bud.

Montaż kominków wentylacyjnych ok. 1/40 m2. szt

543,10/40 szt 13,58
RAZEM 13,58

411
d.2.
7.2

KNR-W 2-
02 0504-02

SST-00,
SST-06,
SST-08 -
br. bud.

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe. m2

29,76*18,76-15,20 m2 543,10
RAZEM 543,10

412
d.2.
7.2

KNR-W 2-
02 0504-03

SST-00,
SST-06,
SST-08 -
br. bud.

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną - obróbki z papy nawierzchniowej. m2

0,6*2*18,76+0,2*(4*0,36+16*0,51+2*2,82+2*1,79+2*2,95+2*2,74+4*4,44+
2*2,94+2*3,24+2*4,14)

m2 36,23

RAZEM 36,23
413
d.2.
7.2

analiza indy-
widualna

SST-00,
SST-06,
SST-08 -
br. bud.

Dostawa i montaż uchwytów asekuracyjnych na stropodachu kpl.

2,00 kpl. 2,000
RAZEM 2,000

414
d.2.
7.2

analiza indy-
widualna

SST-00,
SST-06,
SST-08 -
br. bud.

Dostawa i montaż systemowej listwy dociskowej - punkty mocowań co 25
cm.

m

2*18,76+4*0,36+16*0,51+2*2,82+2*1,79+2*2,95+2*2,74+4*4,44+2*2,94+
2*3,24+2*4,14

m 106,12

RAZEM 106,12
415
d.2.
7.2

KNR-W 2-
15 0213-05

SST-00,
SST-06,
SST-08 -
br. bud.

Dostawa i montaż rur wywiewnych dachowych z PVC z grzybkiem o połą-
czeniu wciskowym o śr. 110/160 mm.

szt.

6,00 szt. 6,00
RAZEM 6,00

416
d.2.
7.2

KNR K-05
0209-07
analogia

SST-00,
SST-06,
SST-08 -
br. bud.

Dostawa i montaż wyłazu dachowego na stropodachu krytym papą kpl.

1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

3 SEGMENT C Łącznik
3.1 WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ 
3.1.

1
Roboty demontażowe

417
d.3.
1.1

KNR 4-01
0354-06
analogia

SST-00,
SST-02 -
br. bud.

Wykucie z muru krat okiennych o powierzchni do 1 m2 szt.

2,00 szt. 2,000
RAZEM 2,000

418
d.3.
1.1

KNR 4-01
0354-07
analogia

SST-00,
SST-02 -
br. bud.

Wykucie z muru  krat okiennych o powierzchni do 2 m2 szt.

18*0,54*2,35 szt. 22,842
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RAZEM 22,842
419
d.3.
1.1

KNR 4-01
0354-03
analogia

SST-00,
SST-02 -
br. bud.

Wykucie z muru ościeżnic okiennych o powierzchni do 1,0 m2. szt.

3,00 szt. 3,00
RAZEM 3,00

420
d.3.
1.1

KNR 4-01
0354-04
analogia

SST-00,
SST-02 -
br. bud.

Wykucie z muru ościeżnic okiennych o powierzchni do 2 m2 szt.

18,00 szt. 18,000
RAZEM 18,000

421
d.3.
1.1

KNR 4-01
0354-05
analogia

SST-00,
SST-02 -
br. bud.

Wykucie z muru ościeżnic okiennych o powierzchni ponad 2 m2 m2

19*2,36*2,04+2*1,22*2,04+1*1,80*1,81 m2 99,709
RAZEM 99,709

422
d.3.
1.1

KNR 4-01
0354-11

SST-00,
SST-02 -
br. bud.

Wykucie z muru podokienników wewnętrznych. m

18*2,45+2*1,27+1*0,83+19*2,46+2*1,32+1*1,90 m 98,75
RAZEM 98,75

423
d.3.
1.1

KNR 4-04
1107-01

SST-00,
SST-02 -
br. bud.

Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem
ręcznym na odległość do 1 km - zapłata za złom wraca do Zamawiającego.

t

0,50 t 0,50
RAZEM 0,50

424
d.3.
1.1

KNR 4-04
1107-04

SST-00,
SST-02 -
br. bud.

Transport złomu samochodem skrzyniowym - dodatek za każdy rozpoczęty
km ponad 1 km - kolejne 14 km - zapłata za złom wraca do Zamawiającego.
Krotność = 14

t

0,50 t 0,50
RAZEM 0,50

425
d.3.
1.1

KNR 4-01
0108-09

SST-00,
SST-02 -
br. bud.

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do
1 km.

m3

123,83*0,05 m3 6,19
RAZEM 6,19

426
d.3.
1.1

KNR 4-01
0108-10

SST-00,
SST-02 -
br. bud.

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy
nast. 1 km - kolejne 14 km.
Krotność = 14

m3

123,83*0,05 m3 6,19
RAZEM 6,19

427
d.3.
1.1

 
kalk. własna

SST-00,
SST-02 -
br. bud.

Gruz - opłata za składowanie. m3

123,83*0,05 m3 6,19
RAZEM 6,19

3.1.
2

Roboty montażowe

428
d.3.
1.2

KNR 0-19
1023-08

SST-00,
SST-03 -
br. bud.

Dostawa i montaż wraz z obróbką obsadzenia kompletnych, fabrycznie wy-
kończonych okien uchylno-rozwieranych o pow. do 1,5 m2 wykonanych z
profili PCV z szybą zespoloną, okna w kolorze białym, wyposażone w na-
wiewniki higrosterowane regulowane automatycznie, współczynnik przeni-
kania ciepła dla całego okna 1,1 W/m2*K.

m2

18*0,54*2,35+2*1,17*0,54 m2 24,11
RAZEM 24,11

429
d.3.
1.2

KNR 0-19
1023-08

SST-00,
SST-03 -
br. bud.

Dostawa i montaż wraz z obróbką obsadzenia kompletnych, fabrycznie wy-
kończonych okien o pow. do 1,5 m2 wykonanych z aluminium z szybą ze-
spoloną, okna w kolorze białym, współczynnik przenikania ciepła dla całego
okna 1,1 W/m2*K o odporności ogniowej EI30

m2

1*1,20*0,61 m2 0,73
RAZEM 0,73

430
d.3.
1.2

KNR 0-19
1023-11

SST-00,
SST-03 -
br. bud.

Dostawa i montaż wraz z obróbką obsadzenia kompletnych, fabrycznie wy-
kończonych okien uchylno-rozwieranych o pow. ponad 2,5 m2 wykonanych
z profili PCV z szybą zespoloną, okna w kolorze białym, wyposażone w na-
wiewniki higrosterowane regulowane automatycznie, współczynnik przeni-
kania ciepła dla całego okna 1,10 W/m2*K.

m2

18*2,36*2,04+2*1,22*2,04 m2 91,637
RAZEM 91,637

431
d.3.
1.2

KNR 0-19
1023-11

SST-00,
SST-03 -
br. bud.

Dostawa i montaż wraz z obróbką obsadzenia kompletnych, fabrycznie wy-
kończonych okien o pow. ponad 2,5 m2 wykonanych z aluminium z szybą
zespoloną, okna w kolorze białym, współczynnik przenikania ciepła dla ca-
łego okna 1,10 W/m2*K o odporności ogniowej EI30

m2

1*2,36*2,04+1*1,80*1,81 m2 8,072
RAZEM 8,072
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432
d.3.
1.2

KNR-W 2-
02 2119-02
analogia

SST-00,
SST-03 -
br. bud.

Dostawa i montaż wraz z obróbką obsadzenia podokienników wewnętrz-
nych wykonanych z aglomarmuru gr. 3 cm i szerokości do 35 cm.

m

18*2,45+2*1,27+1*0,83+19*2,46+2*1,32+1*1,90 m 98,75
RAZEM 98,75

433
d.3.
1.2

KNR 4-01
0708-02

SST-00,
SST-03 -
br. bud.

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-
wapiennej na ościeżach okiennych szerokości do 25 cm.

m

18*(2*0,54+2,35)+2*(2*0,54+1,17)+1*(2*0,61+1,20)+19*(2*2,04+2,36)+2*
(2*2,04+1,22)+1*(2*1,81+1,80)

m 207,04

RAZEM 207,04
434
d.3.
1.2

KNNR 3
0605-04

SST-00,
SST-03 -
br. bud.

Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych na ościeżach okiennych farbą
emulsyjną wraz z przygotowaniem powierzchni.

m2

(18*(2*0,54+2,35)+2*(2*0,54+1,17)+1*(2*0,61+1,20)+19*(2*2,04+2,36)+2*
(2*2,04+1,22)+1*(2*1,81+1,80))*0,25

m2 51,76

RAZEM 51,76
3.2 WYMIANA ZEWNĘTRZNEJ STOLARKI DRZWIOWEJ
3.2.

1
Roboty demontażowe

435
d.3.
2.1

KNR 4-01
0354-05
analogia

SST-00,
SST-02 -
br. bud.

Wykucie z muru ościeżnic drzwiowych o powierzchni ponad 2,0 m2. m2

2*2,04*1,0+1*1,45*2,03+1*2,36*2,92+1*2,33*2,90+1*1,0*2,90 m2 23,57
RAZEM 23,57

436
d.3.
2.1

KNR 4-01
0108-09

SST-00,
SST-02 -
br. bud.

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do
1 km.

m3

23,57*0,05 m3 1,18
RAZEM 1,18

437
d.3.
2.1

KNR 4-01
0108-10

SST-00,
SST-02 -
br. bud.

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy
nast. 1 km - kolejne 14 km.
Krotność = 14

m3

23,57*0,05 m3 1,18
RAZEM 1,18

438
d.3.
2.1

 
kalk. własna

SST-00,
SST-02 -
br. bud.

Gruz - opłata za składowanie. m3

23,57*0,05 m3 1,18
RAZEM 1,18

3.2.
2

Roboty montażowe

439
d.3.
2.2

KNR-W 2-
02 1040-02

SST-00,
SST-03 -
br. bud.

Dostawa i montaż kompletnych, fabrycznie wykończonych drzwi zewnętrz-
nych wykonanych z profili aluminiowych ciepłych,  szklenie doświetla ze-
spolone obustronnie bezpieczne, drzwi wyposażonone w zamek rolkowy z
wkładką patentową, klamki wykonane ze stali szlachetnej, zawiasy wzmoc-
nione i regulowane, samozamykacz z zabezpieczeniem antypanicznym,
współczynnik przenikania ciepła dla całych drzwi 1,5 W/m2*K o odporności
ogniowej EI30

m2

2*1,0*2,04+1*2,36*2,92 m2 10,97
RAZEM 10,97

440
d.3.
2.2

KNR-W 2-
02 1040-02

SST-00,
SST-03 -
br. bud.

Dostawa i montaż kompletnych, fabrycznie wykończonych drzwi zewnętrz-
nych wykonanych z profili PCV,  szklenie doświetla zespolone obustronnie
bezpieczne, drzwi wyposażonone w zamek rolkowy z wkładką patentową,
klamki wykonane ze stali szlachetnej, zawiasy wzmocnione i regulowane,
samozamykacz z zabezpieczeniem antypanicznym, współczynnik przenika-
nia ciepła dla całych drzwi 1,5 W/m2*K

m2

1*1,45*2,03+1*2,33*2,90+1*1,0*2,90 m2 12,60
RAZEM 12,60

441
d.3.
2.2

KNR 4-01
0708-02

SST-00,
SST-03 -
br. bud.

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-
wapiennej na ościeżach drzwiowych szerokości do 25 cm.

m

2*2,04+1,0+2*2,03+1,45+2*2,92+2,36+2*2,90+2,33+2*2,90+1,0 m 33,72
RAZEM 33,72

442
d.3.
2.2

KNNR 3
0605-04

SST-00,
SST-03 -
br. bud.

Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych na ościeżach drzwiowych far-
bą emulsyjną wraz z przygotowaniem powierzchni.

m2

33,72*0,25 m2 8,43
RAZEM 8,43

3.3 WYKONANIE IZOLACJI PIONOWEJ PRZECIWWILGOCIOWEJ 
3.3.

1
Roboty ziemne i rozbiórkowe

443
d.3.
3.1

KNR 4-01
1306-01

SST-00,
SST-02 -
br. bud.

Demontaż stalowych balustrad schodowych. szt.
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3,00 szt. 3,00
RAZEM 3,00

444
d.3.
3.1

KNR 4-01
0212-03

SST-00,
SST-02 -
br. bud.

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych - rozbiórka scho-
dów przyległych do budynku.

m3

5,62*0,2*3,55+2,68*0,2*6,90+2,40*0,2*5,10+2,88*0,2*0,7+2,74*0,2*8,25 m3 15,06
RAZEM 15,06

445
d.3.
3.1

KNR 4-01
1306-01

SST-00,
SST-02 -
br. bud.

Demontaż stalowych schodów z płyt Wema wraz z balustradą przewidzia-
nych do ponownego montażu

szt.

16,00 szt. 16,00
RAZEM 16,00

446
d.3.
3.1

KNR 4-01
1306-01

SST-00,
SST-02 -
br. bud.

Demontaż stalowych stojaków na rowery przewidzianych do ponownego
montażu

szt.

10,00 szt. 10,00
RAZEM 10,00

447
d.3.
3.1

KNR 4-01
1306-01

SST-00,
SST-02 -
br. bud.

Demontaż stalowych krat na studzienkach podokiennych szt.

7,00 szt. 7,00
RAZEM 7,00

448
d.3.
3.1

KNR 4-01
0212-02
analogia

SST-00,
SST-02 -
br. bud.

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych  - rozbiórka studzienek podo-
kiennych przyległych do budynku.

m3

1,55*0,2*(4,62+0,72+6,94+3,02)+7*0,7*0,2*1,5+2,75*0,2*8,3 m3 10,778
RAZEM 10,778

449
d.3.
3.1

KNR 2-31
0815-02

SST-00,
SST-02 -
br. bud.

Rozebranie istniejącej nawierzchni przyległej do budynku wykonanej z kost-
ki brukowej na podsypce piaskowej.

m2

(4,62+1,7+6,94+4,64)*0,6 m2 10,74
RAZEM 10,74

450
d.3.
3.1

KNR 2-31
0815-02

SST-00,
SST-02 -
br. bud.

Rozebranie istniejącej nawierzchni przyległej do budynku wykonanej z płyt
chodnikowych na podsypce piaskowej.

m2

(11,94+4,28)*1,5 m2 24,33
RAZEM 24,33

451
d.3.
3.1

KNR 2-31
0802-03

SST-00,
SST-02 -
br. bud.

Mechaniczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o grubości
10 cm.

m2

(4,62+1,7+6,94+4,64)*0,6+(11,94+4,28)*1,5 m2 35,07
RAZEM 35,07

452
d.3.
3.1

KNR 2-31
0802-04

SST-00,
SST-02 -
br. bud.

Mechaniczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego - dalsze 20
cm grubości
Krotność = 20

m2

(4,62+1,7+6,94+4,64)*0,6+(11,94+4,28)*1,5 m2 35,07
RAZEM 35,07

453
d.3.
3.1

KNR 4-01
0104-02

SST-00,
SST-02 -
br. bud.

Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fun-
damentów w gruncie kat. III.

m3

1,60*1,50*(8,00+18,00+23,80)+2,1*1,5*(8,80+17,60) m3 202,68
RAZEM 202,68

454
d.3.
3.1

KNR 2-01
0322-02
analogia

SST-00,
SST-02 -
br. bud.

Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o gł. do 3,0 m w
gruntach suchych kat. III-IV wraz z rozbiórką(szer. do 1,5 m)

m2

1,60*(8,00+18,00+23,80)+2,1*(8,80+17,60) m2 135,120
RAZEM 135,120

455
d.3.
3.1

kalkulacja
indywidual-
na

SST-00,
SST-03

Zabezpieczenie przyłączy instalacyjnych na czas robót ziemnych i izolacyj-
nych

kpl.

1,00 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

456
d.3.
3.1

KNR 4-02
0230-03

ST-00, ST-
02

Demontaż rurociągu kanalizacyjnego o śr. 200 mm - w wykopie m

2*6,00 m 12,000
RAZEM 12,000

457
d.3.
3.1

KNNR 4
1308-02

ST-00, ST-
02

Dostawa i montaż kanałów z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160
mm, kanały PVC 160x4,7 mm, typ SDR 34 (SN8).

m

6*2,00 m 12,00
RAZEM 12,00
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458
d.3.
3.1

KNR 2-19
0219-01
analogia

ST-00, ST-
02

Oznakowanie trasy rurociągu ułożonego w ziemi taśmą ostrzegawczą z foli
PVC.

m

6*2,00 m 12,00
RAZEM 12,00

459
d.3.
3.1

analiza indy-
widualna

ST-00, ST-
02

Włączenie się do istniejącej kanalizacji deszczowej/sanitarnej szt

6,00 szt 6,00
RAZEM 6,00

460
d.3.
3.1

KNR 4-01
0108-06
analogia

ST-00, ST-
02

Dowóz piasku do obsypki na miejsce budowy. m3

15,60 m3 15,60
RAZEM 15,60

461
d.3.
3.1

KNR 4-01
0108-08

ST-00, ST-
02

Dowóz piasku do obsypki na miejsce budowy - kolejne 14 km.
Krotność = 14

m3

15,60 m3 15,60
RAZEM 15,60

462
d.3.
3.1

KNR 2-18
0501-02

ST-00, ST-
02

Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 15 cm - podsypka
rurociągów warstwą piasku gr. 15 po zagęszczeniu.

m2

12,00*1,00 m2 12,00
RAZEM 12,00

463
d.3.
3.1

KNNR 4
1411-03
analogia

ST-00, ST-
02

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich - obsypka rurociągów
warstwą piasku gr. 30 cm po zagęszczeniu.

m3

12,00*1,00*0,3 m3 3,60
RAZEM 3,60

464
d.3.
3.1

KNNR 6
0113-06

SST-00,
SST-09 -
br. bud.

Warstwa żwiru pod studzienkami podokiennymi - kruszywo łamane 31,5
mm stablizowane mechanicznie - grubość warstwy po zagęszczeniu 150
cm.

m2

0,9*(3,66+8,80+2,70+5,66) m2 18,74
RAZEM 18,74

465
d.3.
3.1

KNR 4-01
0203-04
analogia

SST-00,
SST-09 -
br. bud.

Wykonanie studzienek podokiennych z betonu monolitycznego m3

1,55*0,2*(4,62+0,72+6,94+3,02)+7*0,7*0,2*1,5+2,75*0,2*8,3+0,15*0,5*
(4,62+0,72+6,94+3,02+7*0,7+8,3)

m3 12,916

RAZEM 12,916
466
d.3.
3.1

ZKNR C-1
0303-02

SST-00,
SST-04 -
br. bud.

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne. Wykonanie izolacji elastyczną
masą bitumiczną - gruntowanie podłoża na powierzchni pionowej ścian stu-
dzienek w gruncie.

m2

1,55*2*(4,62+0,72+6,94+3,02)+7*0,7*2*1,5+2,75*2*8,3 m2 107,780
RAZEM 107,780

467
d.3.
3.1

ZKNR C-1
0303-06

SST-00,
SST-04 -
br. bud.

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne - wykonanie izolacji przeciwwil-
gociowej ścian studzienek w gruncie elastyczną masą bitumiczną na po-
wierzchni pionowej - dwuwarstwowe.
Krotność = 2

m2

1,55*2*(4,62+0,72+6,94+3,02)+7*0,7*2*1,5+2,75*2*8,3 m2 107,78
RAZEM 107,78

468
d.3.
3.1

KNR 4-01
1301-01

SST-00,
SST-09 -
br. bud.

Dostawa i montaż krat typu Wema na studzienki podokienne m2

1,74*0,68+0,9*0,26+2,44*0,68+0,9*0,26+1,51*0,68+2,33*0,68+0,9*2,42+
2,78*0,68+1,4*0,68+2,60*0,68

m2 12,710

RAZEM 12,710
469
d.3.
3.1

KNR 4-01
0105-02

SST-00,
SST-09 -
br. bud.

Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3
m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. III.

m3

1,60*1,50*(8,00+18,00+23,80)+2,1*1,5*(8,80+17,60) m3 202,68
RAZEM 202,68

470
d.3.
3.1

KNNR 6
0113-06

SST-00,
SST-09 -
br. bud.

Warstwa górna podbudowy - kruszywo łamane 31,5 mm stablizowane me-
chanicznie - grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm.

m2

1,5*(4,28+7,44+11,94+24,32)+0,6*(3,66+8,80+2,70+5,66) m2 84,46
RAZEM 84,46

471
d.3.
3.1

KNR 2-31
0105-03

SST-00,
SST-09 -
br. bud.

Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grubość wars-
twy po zagęszczeniu.

m2

1,5*(4,28+7,44+11,94+24,32)+0,6*(3,66+8,80+2,70+5,66) m2 84,46
RAZEM 84,46
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472
d.3.
3.1

KNR 2-31
0105-04

SST-00,
SST-09 -
br. bud.

Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - za każdy dalszy 1
cm grubość warstwy po zagęszczeniu.

m2

1,5*(4,28+7,44+11,94+24,32)+0,6*(3,66+8,80+2,70+5,66) m2 84,46
RAZEM 84,46

473
d.3.
3.1

KNR 2-31
0511-01

SST-00,
SST-09 -
br. bud.

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce pias-
kowej - odtworzenie uprzednio rozebranej nawierzchni z kostki brukowej z
uzupełnieniem stłuczeń - przyjęto 30%.
Krotność = 0,3

m2

0,6*(3,66+8,80+2,70+5,66) m2 12,49
RAZEM 12,49

474
d.3.
3.1

KNR 2-31
0511-01
analogia

SST-00,
SST-09 -
br. bud.

Nawierzchnie z płyt chodnikowych na podsypce piaskowej - odtworzenie
uprzednio rozebranej nawierzchni z płyt chodnikowych z uzupełnieniem
stłuczeń - przyjęto 30%.
Krotność = 0,3

m2

1,5*11,94 m2 17,91
RAZEM 17,91

475
d.3.
3.1

KNR 2-31
0511-02

SST-00,
SST-09 -
br. bud.

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce
cementowo-piaskowej - wykonanie opaski wokół budynku

m2

(24,32+4,28+7,44)*1,0 m2 36,040
RAZEM 36,040

476
d.3.
3.1

KNR 2-02
1101-01

SST-00,
SST-09 -
br. bud.

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym - wykonanie ławy betonowej pod
obrzeża betonowe.

m3

(6*5,62+14*2,68+11*2,40+2*2,88+17*2,74)*0,12*0,05 m3 0,90
RAZEM 0,90

477
d.3.
3.1

KNR 2-31
0407-01

SST-00,
SST-09 -
br. bud.

Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypeł-
nieniem spoin zaprawą cementową.

m

6*5,62+14*2,68+11*2,40+2*2,88+17*2,74 m 149,98
RAZEM 149,98

478
d.3.
3.1

KNR 2-31
0511-02

SST-00,
SST-09 -
br. bud.

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce
cementowo-piaskowej - wykonanie schodów terenowych przylegających do
budynku

m2

5,62*3,55+2,68*6,90+2,4*5,10+0,7*2,88+2,74*8,25 m2 75,304
RAZEM 75,304

479
d.3.
3.1

KNR-W 2-
02 1207-01

SST-00,
SST-09 -
br. bud.

Dostawa i montaż balustrad ze stali ocynkowanej o wysokosci 1,10 m. m

2,68+2*8,02 m 18,72
RAZEM 18,72

480
d.3.
3.1

KNR-W 2-
02 1207-01

SST-00,
SST-09 -
br. bud.

Dostawa i montaż balustrad ze stali ocynkowanej o wysokosci 0,20 m. m

7,00 m 7,00
RAZEM 7,00

481
d.3.
3.1

KNR-W 2-
02 1207-01

SST-00,
SST-09 -
br. bud.

Dostawa i montaż pochwytów ze stali ocynkowanej m

2*6,56+2*4,60 m 22,32
RAZEM 22,32

482
d.3.
3.1

KNR 4-01
1306-01

SST-00,
SST-09 -
br. bud.

Ponowny montaż uprzednio zdemontowanych stalowych schodów z płyt
Wema wraz z balustradą

szt.

16,00 szt. 16,00
RAZEM 16,00

483
d.3.
3.1

KNR 4-01
1306-01

SST-00,
SST-09 -
br. bud.

Ponowny montaż uprzednio zdemontowanych stalowych stojaków na rowe-
ry

szt.

10,00 szt. 10,00
RAZEM 10,00

484
d.3.
3.1

KNR 2-21
0401-02
analogia

SST-00,
SST-03

Odtworzenie zieleni w miejscach prowadzonych robót m2

90,00 m2 90,00
RAZEM 90,00

485
d.3.
3.1

KNR 4-04
1107-01

SST-00,
SST-02 -
br. bud.

Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem
ręcznym na odległość do 1 km - zapłata za złom wraca do Zamawiającego.

t

0,50 t 0,50
RAZEM 0,50

486
d.3.
3.1

KNR 4-04
1107-04

SST-00,
SST-02 -
br. bud.

Transport złomu samochodem skrzyniowym - dodatek za każdy rozpoczęty
km ponad 1 km - kolejne 14 km - zapłata za złom wraca do Zamawiającego.
Krotność = 14

t
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0,50 t 0,50
RAZEM 0,50

487
d.3.
3.1

KNR 4-04
1101-02

SST-00,
SST-02 -
br. bud.

Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu
samochodem skrzyniowym na odl. do 1 km.

m3

15,06+10,78 m3 25,84
RAZEM 25,84

488
d.3.
3.1

KNR 4-04
1101-05

SST-00,
SST-02 -
br. bud.

Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu
samochodem ciezarowym - dod.za każdy nast.rozp. 1 km - kolejne 14 km.
Krotność = 14

m3

15,06+10,78 m3 25,84
RAZEM 25,84

489
d.3.
3.1

 
kalk. własna

SST-00,
SST-02 -
br. bud.

Gruz - opłata za składowanie. m3

15,06+10,78 m3 25,84
RAZEM 25,84

3.3.
2

Roboty izolacyjne

490
d.3.
3.2

ZKNR C-1
0301-01

SST-00,
SST-04 -
br. bud.

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne - skucie nierówności i oczysz-
czenie podłoża ścian w gruncie z usunięciem istniejącej izolacji przeciwwil-
gociowej.

m2

1,60*(8,00+18,00+23,80)+2,1*(8,80+17,60) m2 135,12
RAZEM 135,12

491
d.3.
3.2

ZKNR C-1
0101-03
analogia

SST-00,
SST-04 -
br. bud.

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne - przygotowanie podłoża pod
izolacje bitumiczne - odgrzybienie powierzchni ścian w gruncie.

m2

1,60*(8,00+18,00+23,80)+2,1*(8,80+17,60) m2 135,12
RAZEM 135,12

492
d.3.
3.2

ZKNR C-1
0301-03

SST-00,
SST-04 -
br. bud.

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne - przygotowanie podłoża pod
izolacje bitumiczne - ręczne uzupełnienie ubytków o głębokości do 5 mm na
powierzchni ścian w gruncie do 30%.

m2

(1,60*(8,00+18,00+23,80)+2,1*(8,80+17,60))*0,3 m2 40,54
RAZEM 40,54

493
d.3.
3.2

ZKNR C-1
0303-02

SST-00,
SST-04 -
br. bud.

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne. Wykonanie izolacji elastyczną
masą bitumiczną - gruntowanie podłoża na powierzchni pionowej ścian w
gruncie.

m2

1,60*(8,00+18,00+23,80)+2,1*(8,80+17,60) m2 135,120
RAZEM 135,120

494
d.3.
3.2

KNR 0-40
0102-01

SST-00,
SST-04 -
br. bud.

Roboty uzupełniające przy wykonywaniu izolacji i uszczelnień - wykonanie
fasety uszczelniającej o promieniu 5 cm na styku fundamentu i ściany.

m

8,00+18,00+23,80+8,80+17,60 m 76,20
RAZEM 76,20

495
d.3.
3.2

KNR BC-02
0316-06

SST-00,
SST-04 -
br. bud.

Roboty uzupełniające przy wykonywaniu izolacji i uszczelnień - wklejenie
taśmy uszczelniającej przy styku ścian fundamentowych z ławami.

m

8,00+18,00+23,80+8,80+17,60 m 76,20
RAZEM 76,20

496
d.3.
3.2

ZKNR C-1
0303-06

SST-00,
SST-04 -
br. bud.

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne - wykonanie izolacji przeciwwil-
gociowej ścian w gruncie elastyczną masą bitumiczną na powierzchni pio-
nowej - dwuwarstwowe.
Krotność = 2

m2

1,60*(8,00+18,00+23,80)+2,1*(8,80+17,60) m2 135,12
RAZEM 135,12

497
d.3.
3.2

ZKNR C-1
0102-05

SST-00,
SST-04 -
br. bud.

Przyklejenie płyt styropianowych ekstrudowanych o grubości 10 cm na
ścianach betonowych, tynkowanych lub z mozaiki szklanej współczynnik
lambda dla styropianu 0,04 [W/m*K] - docieplenie ścian w gruncie.

m2

1,60*(8,00+18,00+23,80)+2,1*(8,80+17,60) m2 135,12
RAZEM 135,12

498
d.3.
3.2

KNR 0-32
0625-01
analogia

SST-00,
SST-04 -
br. bud.

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne - ułożenie warstwy izolacji z folii
kubełkowej.

m2

1,60*(8,00+18,00+23,80)+2,1*(8,80+17,60) m2 135,12
RAZEM 135,12

499
d.3.
3.2

analiza indy-
widualna

SST-00,
SST-04 -
br. bud.

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne - montaż systemowej listwy za-
mykającej do foli kubełkowej.

m

8,00+18,00+23,80+8,80+17,60 m 76,20
RAZEM 76,20

3.4 DOCIEPLENIE ŚCIAN COKOŁU I ŚCIAN W STUDZIENKACH PODOKIENNYCH I REMONT MURKÓW
OPOROWYCH

3.4.
1

Roboty demontażowe
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500
d.3.
4.1

KNR-W 4-
01 0701-02

SST-00,
SST-02 -
br. bud.

Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścia-
nach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 - odbicie tynków
zawilgoconych, zmurszałych, odspojonych - przyjęto 30% całości powierz-
chni.
Krotność = 0,3

m2

(6,54*1,43+2,96*1,43+11,82*1,43+23,90*1,16+0,5*5,72*1,30+2,43*2,53+
8,77*0,9+2,76*0,9+2,76*0,9+2,64*2,73+5,64*0,9+3*2,88*2,0+3,66*0,9-18*
0,54*2,35-2*0,54*1,17-1*1,2*0,61-2*1,0*2,04-1,0*2,03*1,45+0,25*(18*2*
0,54+18*2,35+2*2*0,54+2*1,17+2*0,61+1,20+2*2*2,04+2*1,0+2*2,03+
1,45))*0,3

m2 30,91

RAZEM 30,91
501
d.3.
4.1

KNR-W 4-
01 0701-02

SST-00,
SST-02 -
br. bud.

Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na murach
oporowych o powierzchni odbicia do 5 m2 - odbicie tynków zawilgoconych,
zmurszałych, odspojonych - przyjęto 30% całości powierzchni.
Krotność = 0,3

m2

(2*1,72*2,87+2*3,54*0,9+2*1,50*3,53*0,5+0,9*1,72*2+3,82*0,9*2+1,8*
3,3+0,5*3,0*4,1+2*1,8*1,1+2*2,3*1,1+2*1,1*0,2+4,1*2,0-2,3*1,2*0,5+7*
1,22+2,88*6,84-0,5*2,4*1,0-0,5*2,3*0,9-0,8*1,0)*0,3

m2 25,53

RAZEM 25,53
502
d.3.
4.1

KNR-W 4-
01 0212-07
analogia

SST-00,
SST-02 -
br. bud.

Rozbiórka betonowych czapek murów oporowych przewidzianych do prze-
murowania
Krotność = 0,3

m2

2*0,32*(1,8+2,29+0,24)+0,32*7,00 m2 5,011
RAZEM 5,011

503
d.3.
4.1

KNR 4-01
0354-11

SST-00,
SST-02 br.
bud.

Wykucie z muru podokienników zewnętrznych stalowych. m

18*2,45+2*1,27+1*1,30 m 47,94
RAZEM 47,94

504
d.3.
4.1

KNR 4-04
1107-01

SST-00,
SST-02 br.
bud.

Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem
ręcznym na odległość do 1 km - zapłata za złom wraca do Zamawiającego.

t

0,30 t 0,30
RAZEM 0,30

505
d.3.
4.1

KNR 4-04
1107-04

SST-00,
SST-02 br.
bud.

Transport złomu samochodem skrzyniowym - dodatek za każdy rozpoczęty
km ponad 1 km - kolejne 14 km - zapłata za złom wraca do Zamawiającego.
Krotność = 14

t

0,30 t 0,30
RAZEM 0,30

506
d.3.
4.1

KNR 4-04
1101-02

SST-00,
SST-02 -
br. bud.

Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu
samochodem skrzyniowym na odl. do 1 km.

m3

(30,91+25,53)*0,015+5,011*0,05 m3 1,10
RAZEM 1,10

507
d.3.
4.1

KNR 4-04
1101-05

SST-00,
SST-02 -
br. bud.

Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu
samochodem ciezarowym - dod.za każdy nast.rozp. 1 km - kolejne 14 km.
Krotność = 14

m3

(30,91+25,53)*0,015+5,011*0,05 m3 1,10
RAZEM 1,10

508
d.3.
4.1

 
analiza indy-
widualna

SST-00,
SST-02 -
br. bud.

Gruz - opłata za składowanie. m3

(30,91+25,53)*0,015+5,011*0,05 m3 1,10
RAZEM 1,10

3.4.
2

Roboty ociepleniowe

509
d.3.
4.2

ZKNR C-1
0101-01

SST-00,
SST-05 -
br. bud.

Bezspoinowy system dociepleń. Przygotowanie podłoża - zabezpieczenie
okien i drzwi folią malarską.

m2

18*0,54*2,35+2*1,17*0,54+1*1,20*0,61+2*1,0*2,04+1*1,45*2,03 m2 31,86
RAZEM 31,86

510
d.3.
4.2

KNR 4-01
0303-02
analogia

SST-00,
SST-09 -
br. bud.

Nadmurowanie murów oporowych o szerokości 30 cm m2

2*(0,22*1,80+2,29*0,5+0,24*0,22)+7*0,22 m2 4,728
RAZEM 4,728

511
d.3.
4.2

ZKNR C-1
0101-06

SST-00,
SST-05 -
br. bud.

Bezspoinowy system dociepleń. Przygotowanie podłoża ścian - uzupełnie-
nie ubytków w tynkach o ilości do 30% w stosunku do całości powierzchni.

m2

- 44 -

Norma PRO Wersja 4.48 Nr seryjny: 33745 Użytkownik: SOLARSYSTEM s.c.



SP Nr 42 w Gdańsku branża budowlana koszty kwalifikowane 19.12.2019PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Nr spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

(6,54*1,43+2,96*1,43+11,82*1,43+23,90*1,16+0,5*5,72*1,30+2,43*2,53+
8,77*0,9+2,76*0,9+2,76*0,9+2,64*2,73+5,64*0,9+3*2,88*2,0+3,66*0,9-18*
0,54*2,35-2*0,54*1,17-1*1,2*0,61-2*1,0*2,04-1,0*2,03*1,45+0,25*(18*2*
0,54+18*2,35+2*2*0,54+2*1,17+2*0,61+1,20+2*2*2,04+2*1,0+2*2,03+
1,45))*0,3+(2*1,72*2,87+2*3,54*0,9+2*1,50*3,53*0,5+0,9*1,72*2+3,82*
0,9*2+1,8*3,3+0,5*3,0*4,1+2*1,8*1,1+2*2,3*1,1+2*1,1*0,2+4,1*2,0-2,3*
1,2*0,5+7*1,22+2,88*6,84-0,5*2,4*1,0-0,5*2,3*0,9-0,8*1,0)*0,3

m2 56,43

RAZEM 56,43
512
d.3.
4.2

ZKNR C-1
0301-01

SST-00,
SST-05 -
br. bud.

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne - oczyszczenie i zmycie
podłoża.

m2

6,54*1,43+2,96*1,43+11,82*1,43+23,90*1,16+0,5*5,72*1,30+2,43*2,53+
8,77*0,9+2,76*0,9+2,76*0,9+2,64*2,73+5,64*0,9+3*2,88*2,0+3,66*0,9-18*
0,54*2,35-2*0,54*1,17-1*1,2*0,61-2*1,0*2,04-1,0*2,03*1,45+0,25*(18*2*
0,54+18*2,35+2*2*0,54+2*1,17+2*0,61+1,20+2*2*2,04+2*1,0+2*2,03+
1,45)+2*1,72*2,87+2*3,54*0,9+2*1,50*3,53*0,5+0,9*1,72*2+3,82*0,9*2+
1,8*3,3+0,5*3,0*4,1+2*1,8*1,1+2*2,3*1,1+2*1,1*0,2+4,1*2,0-2,3*1,2*0,5+
7*1,22+2,88*6,84-0,5*2,4*1,0-0,5*2,3*0,9-0,8*1,0

m2 188,10

RAZEM 188,10
513
d.3.
4.2

ZKNR C-1
0101-03
analogia

SST-00,
SST-05 -
br. bud.

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne - przygotowanie podłoża pod
izolacje bitumiczne - odgrzybienie powierzchni

m2

6,54*1,43+2,96*1,43+11,82*1,43+23,90*1,16+0,5*5,72*1,30+2,43*2,53+
8,77*0,9+2,76*0,9+2,76*0,9+2,64*2,73+5,64*0,9+3*2,88*2,0+3,66*0,9-18*
0,54*2,35-2*0,54*1,17-1*1,2*0,61-2*1,0*2,04-1,0*2,03*1,45+0,25*(18*2*
0,54+18*2,35+2*2*0,54+2*1,17+2*0,61+1,20+2*2*2,04+2*1,0+2*2,03+
1,45)+2*1,72*2,87+2*3,54*0,9+2*1,50*3,53*0,5+0,9*1,72*2+3,82*0,9*2+
1,8*3,3+0,5*3,0*4,1+2*1,8*1,1+2*2,3*1,1+2*1,1*0,2+4,1*2,0-2,3*1,2*0,5+
7*1,22+2,88*6,84-0,5*2,4*1,0-0,5*2,3*0,9-0,8*1,0

m2 188,10

RAZEM 188,10
514
d.3.
4.2

ZKNR C-1
0303-02

SST-00,
SST-05 -
br. bud.

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne - wykonanie izolacji elastyczną
masą bitumiczną - gruntowanie podłoża na powierzchni pionowej ścian po-
nad gruntem.

m2

6,54*1,43+2,96*1,43+11,82*1,43+23,90*1,16+0,5*5,72*1,30+2,43*2,53+
8,77*0,9+2,76*0,9+2,76*0,9+2,64*2,73+5,64*0,9+3*2,88*2,0+3,66*0,9-18*
0,54*2,35-2*0,54*1,17-1*1,2*0,61-2*1,0*2,04-1,0*2,03*1,45+0,25*(18*2*
0,54+18*2,35+2*2*0,54+2*1,17+2*0,61+1,20+2*2*2,04+2*1,0+2*2,03+
1,45)+2*1,72*2,87+2*3,54*0,9+2*1,50*3,53*0,5+0,9*1,72*2+3,82*0,9*2+
1,8*3,3+0,5*3,0*4,1+2*1,8*1,1+2*2,3*1,1+2*1,1*0,2+4,1*2,0-2,3*1,2*0,5+
7*1,22+2,88*6,84-0,5*2,4*1,0-0,5*2,3*0,9-0,8*1,0

m2 188,10

RAZEM 188,10
515
d.3.
4.2

ZKNR C-1
0303-06

SST-00,
SST-05 -
br. bud.

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne - wykonanie izolacji przeciwwil-
gociowej ścian elastyczną masą bitumiczną na powierzchni pionowej -
dwuwarstwowe.
Krotność = 2

m2

6,54*1,43+2,96*1,43+11,82*1,43+23,90*1,16+0,5*5,72*1,30+2,43*2,53+
8,77*0,9+2,76*0,9+2,76*0,9+2,64*2,73+5,64*0,9+3*2,88*2,0+3,66*0,9-18*
0,54*2,35-2*0,54*1,17-1*1,2*0,61-2*1,0*2,04-1,0*2,03*1,45+0,25*(18*2*
0,54+18*2,35+2*2*0,54+2*1,17+2*0,61+1,20+2*2*2,04+2*1,0+2*2,03+
1,45)+2*1,72*2,87+2*3,54*0,9+2*1,50*3,53*0,5+0,9*1,72*2+3,82*0,9*2+
1,8*3,3+0,5*3,0*4,1+2*1,8*1,1+2*2,3*1,1+2*1,1*0,2+4,1*2,0-2,3*1,2*0,5+
7*1,22+2,88*6,84-0,5*2,4*1,0-0,5*2,3*0,9-0,8*1,0

m2 188,10

RAZEM 188,10
516
d.3.
4.2

ZKNR C-1
0101-09

SST-00,
SST-05 -
br. bud.

Bezspoinowy system dociepleń. Przygotowanie podłoża - sprawdzanie
przyczepności zaprawy klejącej i styropianu do podłoża.

m2

(6,54*1,43+2,96*1,43+11,82*1,43+23,90*1,16+0,5*5,72*1,30+2,43*2,53+
8,77*0,9+2,76*0,9+2,76*0,9+2,64*2,73+5,64*0,9+3*2,88*2,0+3,66*0,9-18*
0,54*2,35-2*0,54*1,17-1*1,2*0,61-2*1,0*2,04-1,0*2,03*1,45+0,25*(18*2*
0,54+18*2,35+2*2*0,54+2*1,17+2*0,61+1,20+2*2*2,04+2*1,0+2*2,03+
1,45)+2*1,72*2,87+2*3,54*0,9+2*1,50*3,53*0,5+0,9*1,72*2+3,82*0,9*2+
1,8*3,3+0,5*3,0*4,1+2*1,8*1,1+2*2,3*1,1+2*1,1*0,2+4,1*2,0-2,3*1,2*0,5+
7*1,22+2,88*6,84-0,5*2,4*1,0-0,5*2,3*0,9-0,8*1,0)*0,002

m2 0,38

RAZEM 0,38
517
d.3.
4.2

ZKNR C-1
0101-11

SST-00,
SST-05 -
br. bud.

Bezspoinowy system dociepleń. Przygotowanie podłoża - sprawdzanie noś-
ności kołków.

m2

(6,54*1,43+2,96*1,43+11,82*1,43+23,90*1,16+0,5*5,72*1,30+2,43*2,53+
8,77*0,9+2,76*0,9+2,76*0,9+2,64*2,73+5,64*0,9+3*2,88*2,0+3,66*0,9-18*
0,54*2,35-2*0,54*1,17-1*1,2*0,61-2*1,0*2,04-1,0*2,03*1,45+0,25*(18*2*
0,54+18*2,35+2*2*0,54+2*1,17+2*0,61+1,20+2*2*2,04+2*1,0+2*2,03+
1,45)+2*1,72*2,87+2*3,54*0,9+2*1,50*3,53*0,5+0,9*1,72*2+3,82*0,9*2+
1,8*3,3+0,5*3,0*4,1+2*1,8*1,1+2*2,3*1,1+2*1,1*0,2+4,1*2,0-2,3*1,2*0,5+
7*1,22+2,88*6,84-0,5*2,4*1,0-0,5*2,3*0,9-0,8*1,0)*0,002

m2 0,38

RAZEM 0,38
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518
d.3.
4.2

ZKNR C-1
0102-01

SST-00,
SST-05 -
br. bud.

Bezspoinowy system dociepleń. Przyklejenie płyt styropianowych ekstrudo-
wanych o grubości 2 cm na scianach betonowych, tynkowanych lub z mo-
zaiki szklanej, współczynnik lambda dla styropianu 0,040 [W/m*K] - dociep-
lenie ościeży okiennych

m2

0,35*(18*2*0,54+18*2,35+2*2*0,54+2*1,17+2*0,61+1,20+2*2*2,04+2*
1,0+2*2,03+1,45)

m2 29,52

RAZEM 29,52
519
d.3.
4.2

ZKNR C-1
0102-01

SST-00,
SST-05 -
br. bud.

Bezspoinowy system dociepleń. Przyklejenie płyt styropianowych ekstrudo-
wanych o grubości 2 cm na scianach betonowych, tynkowanych lub z mo-
zaiki szklanej, współczynnik lambda dla styropianu 0,040 [W/m*K] - dociep-
lenie murów oporowych

m2

2*1,72*2,87+2*3,54*0,9+2*1,50*3,53*0,5+0,9*1,72*2+3,82*0,9*2+1,8*
3,3+0,5*3,0*4,1+2*1,8*1,1+2*2,3*1,1+2*1,1*0,2+4,1*2,0-2,3*1,2*0,5+7*
1,22+2,88*6,84-0,5*2,4*1,0-0,5*2,3*0,9-0,8*1,0

m2 85,09

RAZEM 85,09
520
d.3.
4.2

ZKNR C-1
0102-05

SST-00,
SST-05 -
br. bud.

Bezspoinowy system dociepleń. Przyklejenie płyt styropianowych ekstrudo-
wanych o grubości 10 cm na ścianach betonowych, tynkowanych lub z mo-
zaiki szklanej, współczynnik lambda dla styropianu 0,04 [W/m*K].

m2

6,54*1,43+2,96*1,43+11,82*1,43+23,90*1,16+0,5*5,72*1,30+2,43*2,53+
8,77*0,9+2,76*0,9+2,76*0,9+2,64*2,73+5,64*0,9+3*2,88*2,0+3,66*0,9-18*
0,54*2,35-2*0,54*1,17-1*1,2*0,61-2*1,0*2,04-1,0*2,03*1,45

m2 81,93

RAZEM 81,93
521
d.3.
4.2

ZKNR C-1
0103-03

SST-00,
SST-05 -
br. bud.

Bezspoinowy system dociepleń. Przymocowanie płyt styropianowych za po-
mocą kołków plastikowych w ilości 5 szt./m2 do podłoża z betonu.

m2

6,54*1,43+2,96*1,43+11,82*1,43+23,90*1,16+0,5*5,72*1,30+2,43*2,53+
8,77*0,9+2,76*0,9+2,76*0,9+2,64*2,73+5,64*0,9+3*2,88*2,0+3,66*0,9-18*
0,54*2,35-2*0,54*1,17-1*1,2*0,61-2*1,0*2,04-1,0*2,03*1,45+0,25*(18*2*
0,54+18*2,35+2*2*0,54+2*1,17+2*0,61+1,20+2*2*2,04+2*1,0+2*2,03+
1,45)+2*1,72*2,87+2*3,54*0,9+2*1,50*3,53*0,5+0,9*1,72*2+3,82*0,9*2+
1,8*3,3+0,5*3,0*4,1+2*1,8*1,1+2*2,3*1,1+2*1,1*0,2+4,1*2,0-2,3*1,2*0,5+
7*1,22+2,88*6,84-0,5*2,4*1,0-0,5*2,3*0,9-0,8*1,0

m2 188,10

RAZEM 188,10
522
d.3.
4.2

ZKNR C-1
0103-06

SST-00,
SST-05 -
br. bud.

Bezspoinowy system dociepleń. Przymocowanie płyt styropianowych za po-
mocą kołków plastikowych do podłoża z betonu - dodatek za każdy dodat-
kowy kołek.

szt.

6,54*1,43+2,96*1,43+11,82*1,43+23,90*1,16+0,5*5,72*1,30+2,43*2,53+
8,77*0,9+2,76*0,9+2,76*0,9+2,64*2,73+5,64*0,9+3*2,88*2,0+3,66*0,9-18*
0,54*2,35-2*0,54*1,17-1*1,2*0,61-2*1,0*2,04-1,0*2,03*1,45+0,25*(18*2*
0,54+18*2,35+2*2*0,54+2*1,17+2*0,61+1,20+2*2*2,04+2*1,0+2*2,03+
1,45)+2*1,72*2,87+2*3,54*0,9+2*1,50*3,53*0,5+0,9*1,72*2+3,82*0,9*2+
1,8*3,3+0,5*3,0*4,1+2*1,8*1,1+2*2,3*1,1+2*1,1*0,2+4,1*2,0-2,3*1,2*0,5+
7*1,22+2,88*6,84-0,5*2,4*1,0-0,5*2,3*0,9-0,8*1,0

szt. 188,10

RAZEM 188,10
523
d.3.
4.2

ZKNR C-1
0103-07

SST-00,
SST-05 -
br. bud.

Bezspoinowy system dociepleń. Zatapianie jednej warstwy siatki na ścia-
nach i słupach.

m2

6,54*1,43+2,96*1,43+11,82*1,43+23,90*1,16+0,5*5,72*1,30+2,43*2,53+
8,77*0,9+2,76*0,9+2,76*0,9+2,64*2,73+5,64*0,9+3*2,88*2,0+3,66*0,9-18*
0,54*2,35-2*0,54*1,17-1*1,2*0,61-2*1,0*2,04-1,0*2,03*1,45+0,25*(18*2*
0,54+18*2,35+2*2*0,54+2*1,17+2*0,61+1,20+2*2*2,04+2*1,0+2*2,03+
1,45)+2*1,72*2,87+2*3,54*0,9+2*1,50*3,53*0,5+0,9*1,72*2+3,82*0,9*2+
1,8*3,3+0,5*3,0*4,1+2*1,8*1,1+2*2,3*1,1+2*1,1*0,2+4,1*2,0-2,3*1,2*0,5+
7*1,22+2,88*6,84-0,5*2,4*1,0-0,5*2,3*0,9-0,8*1,0

m2 188,10

RAZEM 188,10
524
d.3.
4.2

ZKNR C-1
0103-10

SST-00,
SST-05 -
br. bud.

Bezspoinowy system dociepleń. Dodatkowa warstwa siatki m2

6,54*1,43+2,96*1,43+11,82*1,43+23,90*1,16+0,5*5,72*1,30+2,43*2,53+
8,77*0,9+2,76*0,9+2,76*0,9+2,64*2,73+5,64*0,9+3*2,88*2,0+3,66*0,9-18*
0,54*2,35-2*0,54*1,17-1*1,2*0,61-2*1,0*2,04-1,0*2,03*1,45+0,25*(18*2*
0,54+18*2,35+2*2*0,54+2*1,17+2*0,61+1,20+2*2*2,04+2*1,0+2*2,03+
1,45)+2*1,72*2,87+2*3,54*0,9+2*1,50*3,53*0,5+0,9*1,72*2+3,82*0,9*2+
1,8*3,3+0,5*3,0*4,1+2*1,8*1,1+2*2,3*1,1+2*1,1*0,2+4,1*2,0-2,3*1,2*0,5+
7*1,22+2,88*6,84-0,5*2,4*1,0-0,5*2,3*0,9-0,8*1,0

m2 188,10

RAZEM 188,10
525
d.3.
4.2

ZKNR C-1
0104-05

SST-00,
SST-05 -
br. bud.

Bezspoinowy system dociepleń. Ochrona narożników wypukłych prostych. m

18*(2*0,54+2,35)+2*(2*0,54+1,17)+1*(2*0,61+1,20)+2*(2*2,04+1,0)+1*(2*
2,03+1,0)+2*1,43+4*0,9+6*1,1+2*1,8

m 100,54

RAZEM 100,54
526
d.3.
4.2

KNR-W 4-
01 0203-13
analogia

SST-00,
SST-09 -
br. bud.

Dostawa i montaż zbrojonych czapek murów oporowych z betonu monoli-
tycznego

m2
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0,36*(7,0+2*1,8+2*2,29+2*0,24) m2 5,638
RAZEM 5,638

527
d.3.
4.2

KNR 2-02
0506-01

SST-00,
SST-05 -
br. bud.

Obróbki blacharskie przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy
ocynkowanej i powlekanej gr. 0,50 mm - obróbka murów oporowych

m2

0,46*(7,0+2*1,8+2*2,29+2*0,24+2*1,6+2*3,84) m2 12,21
RAZEM 12,21

528
d.3.
4.2

KNR 2-02
0506-02
analogia

SST-00,
SST-05 -
br. bud.

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy ocynkowanej i
powlekanej gr. 0,75 mm - obsadzenie wraz z obróbką podokienników ze-
wnętrznych.

m2

(18*2,45+2*1,27+1*1,30)*0,40 m2 19,18
RAZEM 19,18

529
d.3.
4.2

ZKNR C-1
0113-01

SST-00,
SST-05 -
br. bud.

Bezspoinowy system dociepleń. Wykonanie ręczne cienkowarstwej wypra-
wy z tynku mozaikowego - gruntowanie podłoża - pierwsza warstwa.

m2

6,54*1,43+2,96*1,43+11,82*1,43+23,90*1,16+0,5*5,72*1,30+2,43*2,53+
8,77*0,9+2,76*0,9+2,76*0,9+2,64*2,73+5,64*0,9+3*2,88*2,0+3,66*0,9-18*
0,54*2,35-2*0,54*1,17-1*1,2*0,61-2*1,0*2,04-1,0*2,03*1,45+0,25*(18*2*
0,54+18*2,35+2*2*0,54+2*1,17+2*0,61+1,20+2*2*2,04+2*1,0+2*2,03+
1,45)+2*1,72*2,87+2*3,54*0,9+2*1,50*3,53*0,5+0,9*1,72*2+3,82*0,9*2+
1,8*3,3+0,5*3,0*4,1+2*1,8*1,1+2*2,3*1,1+2*1,1*0,2+4,1*2,0-2,3*1,2*0,5+
7*1,22+2,88*6,84-0,5*2,4*1,0-0,5*2,3*0,9-0,8*1,0

m2 188,10

RAZEM 188,10
530
d.3.
4.2

ZKNR C-1
0113-03

SST-00,
SST-05 -
br. bud.

Bezspoinowy system dociepleń. Wykonanie ręczne cienkowarstwej wypra-
wy z tynku mozaikowego na gotowym podłożu na ścianach płaskich i po-
wierzchniach poziomych (ziarno 0,8-1,2 mm).

m2

6,54*1,43+2,96*1,43+11,82*1,43+23,90*1,16+0,5*5,72*1,30+2,43*2,53+
8,77*0,9+2,76*0,9+2,76*0,9+2,64*2,73+5,64*0,9+3*2,88*2,0+3,66*0,9-18*
0,54*2,35-2*0,54*1,17-1*1,2*0,61-2*1,0*2,04-1,0*2,03*1,45+0,25*(18*2*
0,54+18*2,35+2*2*0,54+2*1,17+2*0,61+1,20+2*2*2,04+2*1,0+2*2,03+
1,45)+2*1,72*2,87+2*3,54*0,9+2*1,50*3,53*0,5+0,9*1,72*2+3,82*0,9*2+
1,8*3,3+0,5*3,0*4,1+2*1,8*1,1+2*2,3*1,1+2*1,1*0,2+4,1*2,0-2,3*1,2*0,5+
7*1,22+2,88*6,84-0,5*2,4*1,0-0,5*2,3*0,9-0,8*1,0

m2 188,10

RAZEM 188,10
531
d.3.
4.2

analiza indy-
widualna

SST-00,
SST-05 -
br. bud.

Zabezpieczenie elewacji przed graffitti. m2

6,54*1,43+2,96*1,43+11,82*1,43+23,90*1,16+0,5*5,72*1,30+2,43*2,53+
8,77*0,9+2,76*0,9+2,76*0,9+2,64*2,73+5,64*0,9+3*2,88*2,0+3,66*0,9-18*
0,54*2,35-2*0,54*1,17-1*1,2*0,61-2*1,0*2,04-1,0*2,03*1,45+0,25*(18*2*
0,54+18*2,35+2*2*0,54+2*1,17+2*0,61+1,20+2*2*2,04+2*1,0+2*2,03+
1,45)+2*1,72*2,87+2*3,54*0,9+2*1,50*3,53*0,5+0,9*1,72*2+3,82*0,9*2+
1,8*3,3+0,5*3,0*4,1+2*1,8*1,1+2*2,3*1,1+2*1,1*0,2+4,1*2,0-2,3*1,2*0,5+
7*1,22+2,88*6,84-0,5*2,4*1,0-0,5*2,3*0,9-0,8*1,0

m2 188,10

RAZEM 188,10
3.5 DOCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH PONAD COKOŁEM
3.5.

1
Roboty demontażowe

532
d.3.
5.1

kalk. własna
SST-00,
SST-02 -
br. bud.

Demontaż urządzeń i elementów zamocowanych na elewacji budynku -
kratka wentylacyjna

szt

6,00 szt 6,00
RAZEM 6,00

533
d.3.
5.1

kalk. własna
SST-00,
SST-02 -
br. bud.

Demontaż urządzeń i elementów zamocowanych na elewacji budynku - ka-
mera monitoringu.

szt

1,00 szt 1,00
RAZEM 1,00

534
d.3.
5.1

kalk. własna
SST-00,
SST-02 -
br. bud.

Demontaż urządzeń i elementów zamocowanych na elewacji budynku - tab-
lica

szt

2,00 szt 2,00
RAZEM 2,00

535
d.3.
5.1

kalk. własna
SST-00,
SST-02 -
br. bud.

Demontaż urządzeń i elementów zamocowanych na elewacji budynku - sy-
rena alarmowa

szt

2,00 szt 2,00
RAZEM 2,00

536
d.3.
5.1

kalk. własna
SST-00,
SST-02 -
br. bud.

Demontaż urządzeń i elementów zamocowanych na elewacji budynku -
uchwyt na flagi

szt

1,00 szt 1,00
RAZEM 1,00
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537
d.3.
5.1

analiza indy-
widualna

SST-00,
SST-02 -
br. bud.

Demontaż zadaszenia prefabrykowanego szt

1,00 szt 1,00
RAZEM 1,00

538
d.3.
5.1

KNR 4-01
0535-05

SST-00,
SST-02 -
br. bud.

Rozebranie rur spustowych m

5,60+5,10+5,35 m 16,05
RAZEM 16,05

539
d.3.
5.1

analiza indy-
widualna

SST-00,
SST-02 -
br. bud.

Demontaż czyszczaka żeliwnego kanalizacyjnego. szt.

3,00 szt. 3,00
RAZEM 3,00

540
d.3.
5.1

KNR 4-01
0354-06
analogia

SST-00,
SST-02 -
br. bud.

Wykucie z muru kwietnika stalowego szt.

1,00 szt. 1,000
RAZEM 1,000

541
d.3.
5.1

KNR 4-01
0354-11

SST-00,
SST-02 br.
bud.

Wykucie z muru podokienników zewnętrznych stalowych. m

19*2,46+2*1,32+1*1,90 m 51,28
RAZEM 51,28

542
d.3.
5.1

KNR 4-01
0535-08

SST-00,
SST-02 -
br. bud.

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, kominów, okapów,
kołnierzy, gzymsów itp.z blachy nie nadającej się do użytku.

m2

(18+26,7+3,7+8,8+17,52+2*2,85)*0,62 m2 49,86
RAZEM 49,86

543
d.3.
5.1

KNR-W 4-
01 0701-02

SST-00,
SST-02 -
br. bud.

Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścia-
nach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 - odbicie tynków
zawilgoconych, zmurszałych, odspojonych - przyjęto 30% całości powierz-
chni.
Krotność = 0,3

m2

17,86*4,13+26,69*4,13+0,87*3,65+7,78*4,90+11,04*4,93+1,14*6,48+
3,65*3,54+7,86*4,03-19*2,36*2,04-1,22*2,04-2,33*2,9-1,00*2,9+0,25*(19*
(2*2,04+2,36)+2*2,04+1,22+2*2,90+2,33+2*2,90+1,0)+6,2*3,76+2*3,76*
3,00-2,36*2,92-1,8*1,81+0,25*(2*1,81+1,81+2*2,92+2,36)

m2 302,86

RAZEM 302,86
544
d.3.
5.1

KNR 4-04
1107-01

SST-00,
SST-02 -
br. bud.

Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem
ręcznym na odległość do 1 km - zapłata za złom wraca do Zamawiającego.

t

0,20 t 0,20
RAZEM 0,20

545
d.3.
5.1

KNR 4-04
1107-04

SST-00,
SST-02 -
br. bud.

Transport złomu samochodem skrzyniowym - dodatek za każdy rozpoczęty
km ponad 1 km - kolejne 14 km - zapłata za złom wraca do Zamawiającego.
Krotność = 14

t

0,20 t 0,20
RAZEM 0,20

546
d.3.
5.1

KNR 4-04
1101-02

SST-00,
SST-02 -
br. bud.

Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu
samochodem skrzyniowym na odl. do 1 km.

m3

302,86*0,015 m3 4,54
RAZEM 4,54

547
d.3.
5.1

KNR 4-04
1101-05

SST-00,
SST-02 -
br. bud.

Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu
samochodem ciezarowym - dod.za każdy nast.rozp. 1 km - kolejne 14 km.
Krotność = 14

m3

302,86*0,015 m3 4,54
RAZEM 4,54

548
d.3.
5.1

 
kalk. własna

SST-00,
SST-02 -
br. bud.

Gruz - opłata za składowanie. m3

302,86*0,015 m3 4,54
RAZEM 4,54

3.5.
2

Roboty ociepleniowe

549
d.3.
5.2

ZKNR C-1
0101-01

SST-00,
SST-05 -
br. bud.

Bezspoinowy system dociepleń. Przygotowanie podłoża - zabezpieczenie
okien i drzwi folią malarską.

m2

19*2,36*2,04+1,81*1,8+2,04*1,22+2,92*2,36+2,90*2,33+1*2,90 m2 113,77
RAZEM 113,77

550
d.3.
5.2

ZKNR C-1
0101-06

SST-00,
SST-05 -
br. bud.

Bezspoinowy system dociepleń. Przygotowanie podłoża - uzupełnienie
ubytków w tynkach o ilości do 30% w stosunku do całości powierzchni.
Krotność = 0,3

m2
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17,86*4,13+26,69*4,13+0,87*3,65+7,78*4,90+11,04*4,93+1,14*6,48+
3,65*3,54+7,86*4,03-19*2,36*2,04-1,22*2,04-2,33*2,9-1,00*2,9+0,25*(19*
(2*2,04+2,36)+2*2,04+1,22+2*2,90+2,33+2*2,90+1,0)+6,2*3,76+2*3,76*
3,00-2,36*2,92-1,8*1,81+0,25*(2*1,81+1,81+2*2,92+2,36)

m2 302,86

RAZEM 302,86
551
d.3.
5.2

ZKNR C-1
0101-02

SST-00,
SST-05 -
br. bud.

Bezspoinowy system dociepleń. Przygotowanie podłoża - oczyszczenie i
zmycie podłoża - powierzchnia ścian i ościeży

m2

17,86*4,13+26,69*4,13+0,87*3,65+7,78*4,90+11,04*4,93+1,14*6,48+
3,65*3,54+7,86*4,03-19*2,36*2,04-1,22*2,04-2,33*2,9-1,00*2,9+0,25*(19*
(2*2,04+2,36)+2*2,04+1,22+2*2,90+2,33+2*2,90+1,0)+6,2*3,76+2*3,76*
3,00-2,36*2,92-1,8*1,81+0,25*(2*1,81+1,81+2*2,92+2,36)

m2 302,86

RAZEM 302,86
552
d.3.
5.2

KNR 0-17
2608-02

SST-00,
SST-05 -
br. bud.

Bezspoinowy system dociepleń. Przygotowanie podłoża pod ocieplenie me-
todą lekką-mokrą - impregnacja grzybobójcza jednokrotnie - powierzchnia
ścian i ościeży

m2

17,86*4,13+26,69*4,13+0,87*3,65+7,78*4,90+11,04*4,93+1,14*6,48+
3,65*3,54+7,86*4,03-19*2,36*2,04-1,22*2,04-2,33*2,9-1,00*2,9+0,25*(19*
(2*2,04+2,36)+2*2,04+1,22+2*2,90+2,33+2*2,90+1,0)+6,2*3,76+2*3,76*
3,00-2,36*2,92-1,8*1,81+0,25*(2*1,81+1,81+2*2,92+2,36)

m2 302,86

RAZEM 302,86
553
d.3.
5.2

ZKNR C-1
0101-07

SST-00,
SST-05 -
br. bud.

Bezspoinowy system dociepleń. Przygotowanie podłoża - jednokrotne grun-
towanie podłoża - powierzchnia ścian i ościeży

m2

17,86*4,13+26,69*4,13+0,87*3,65+7,78*4,90+11,04*4,93+1,14*6,48+
3,65*3,54+7,86*4,03-19*2,36*2,04-1,22*2,04-2,33*2,9-1,00*2,9+0,25*(19*
(2*2,04+2,36)+2*2,04+1,22+2*2,90+2,33+2*2,90+1,0)+6,2*3,76+2*3,76*
3,00-2,36*2,92-1,8*1,81+0,25*(2*1,81+1,81+2*2,92+2,36)

m2 302,86

RAZEM 302,86
554
d.3.
5.2

ZKNR C-1
0101-09

SST-00,
SST-05 -
br. bud.

Bezspoinowy system dociepleń. Przygotowanie podłoża - sprawdzanie
przyczepności zaprawy klejącej i styropianu do podłoża.

m2

(17,86*4,13+26,69*4,13+0,87*3,65+7,78*4,90+11,04*4,93+1,14*6,48+
3,65*3,54+7,86*4,03-19*2,36*2,04-1,22*2,04-2,33*2,9-1,00*2,9+0,25*(19*
(2*2,04+2,36)+2*2,04+1,22+2*2,90+2,33+2*2,90+1,0))*0,002

m2 0,53

RAZEM 0,53
555
d.3.
5.2

ZKNR C-1
0101-10

SST-00,
SST-05 -
br. bud.

Bezspoinowy system dociepleń. Przygotowanie podłoża - sprawdzanie
przyczepności zaprawy klejącej i wełny mineralnej do podłoża.

m2

(6,2*3,76+2*3,76*3,00-2,36*2,92-1,8*1,81+0,25*(2*1,81+1,81+2*2,92+
2,36))*0,002

m2 0,08

RAZEM 0,08
556
d.3.
5.2

ZKNR C-1
0101-11

SST-00,
SST-05 -
br. bud.

Bezspoinowy system dociepleń. Przygotowanie podłoża - sprawdzanie noś-
ności kołków.

m2

(17,86*4,13+26,69*4,13+0,87*3,65+7,78*4,90+11,04*4,93+1,14*6,48+
3,65*3,54+7,86*4,03-19*2,36*2,04-1,22*2,04-2,33*2,9-1,00*2,9+0,25*(19*
(2*2,04+2,36)+2*2,04+1,22+2*2,90+2,33+2*2,90+1,0)+6,2*3,76+2*3,76*
3,00-2,36*2,92-1,8*1,81+0,25*(2*1,81+1,81+2*2,92+2,36))*0,002

m2 0,61

RAZEM 0,61
557
d.3.
5.2

ZKNR C-1
0104-03

SST-00,
SST-05 -
br. bud.

Bezspoinowy system dociepleń. Montaż listew cokołowych do podłoża z be-
tonu.

m

3,18+11,70+26,81+8,77+5,64+5,70+5,64+8,00+2*3,14+3,66 m 85,38
RAZEM 85,38

558
d.3.
5.2

ZKNR C-1
0102-01
analogia

SST-00,
SST-05 -
br. bud.

Bezspoinowy system dociepleń. Przyklejenie płyt styropianowych o gruboś-
ci 2 cm na scianach betonowych, tynkowanych lub z mozaiki szklanej,
współczynnik lambda dla styropianu 0,04 [W/m*K] - docieplenie ościeży
okiennych i drzwiowych.

m2

0,39*(19*(2*2,04+2,36)+2*2,04+1,22+2*2,90+2,33+2*2,90+1,0) m2 55,61
RAZEM 55,61

559
d.3.
5.2

ZKNR C-1
0102-05

SST-00,
SST-05 -
br. bud.

Bezspoinowy system dociepleń. Przyklejenie płyt styropianowych o gruboś-
ci 14 cm na ścianach betonowych, tynkowanych lub z mozaiki szklanej,
współczynnik lambda dla styropianu 0,040 [W/m*K] - docieplenie powierz-
chni ścian.

m2

18*4,13+26,69*4,13+0,87*3,65+7,78*4,90+11,04*4,93+1,14*6,48+3,65*
3,54+7,86*4,03-19*2,36*2,04-1,22*2,04-2,33*2,9-1,00*2,9

m2 228,66

RAZEM 228,66
560
d.3.
5.2

ZKNR C-1
0201-01
analogia

SST-00,
SST-05 -
br. bud.

Bezspoinowy system dociepleń. Przyklejenie płyt wełny mineralnej o gru-
bości 2 cm na ścianach betonowych, tynkowanych lub z mozaiki szklanej,
współczynnik lambda dla wełny mineralnej 0,040 [W/m*K] - docieplenie
ościeży

m2

0,39*(2*1,81+1,81+2*2,92+2,36) m2 5,32
RAZEM 5,32
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561
d.3.
5.2

ZKNR C-1
0201-01
analogia

SST-00,
SST-05 -
br. bud.

Bezspoinowy system dociepleń. Przyklejenie płyt wełny mineralnej o gru-
bości 14 cm na ścianach betonowych, tynkowanych lub z mozaiki szklanej,
współczynnik lambda dla wełny mineralnej 0,040 [W/m*K] - docieplenie
ścian

m2

6,48*3,76+2*3,76*3,00-2,36*2,92-1,8*1,81 m2 36,78
RAZEM 36,78

562
d.3.
5.2

ZKNR C-1
0104-04

SST-00,
SST-05 -
br. bud.

Bezspoinowy system dociepleń. Montaż listew dylatacyjnych. m

6,22+4,65 m 10,87
RAZEM 10,87

563
d.3.
5.2

ZKNR C-1
0103-03

SST-00,
SST-05 -
br. bud.

Bezspoinowy system dociepleń. Przymocowanie płyt styropianowych za po-
mocą kołków plastikowych w ilości 5 szt./m2 do podłoża z betonu.

m2

18*4,13+26,69*4,13+0,87*3,65+7,78*4,90+11,04*4,93+1,14*6,48+3,65*
3,54+7,86*4,03-19*2,36*2,04-1,22*2,04-2,33*2,9-1,00*2,9+0,39*(19*(2*
2,04+2,36)+2*2,04+1,22+2*2,90+2,33+2*2,90+1,0)

m2 284,27

RAZEM 284,27
564
d.3.
5.2

ZKNR C-1
0103-06

SST-00,
SST-05 -
br. bud.

Bezspoinowy system dociepleń. Przymocowanie płyt styropianowych za po-
mocą kołków plastikowych do podłoża z betonu - dodatek za każdy dodat-
kowy kołek.

szt.

18*4,13+26,69*4,13+0,87*3,65+7,78*4,90+11,04*4,93+1,14*6,48+3,65*
3,54+7,86*4,03-19*2,36*2,04-1,22*2,04-2,33*2,9-1,00*2,9+0,39*(19*(2*
2,04+2,36)+2*2,04+1,22+2*2,90+2,33+2*2,90+1,0)

szt. 284,27

RAZEM 284,27
565
d.3.
5.2

ZKNR C-1
0203-03

SST-00,
SST-05 -
br. bud.

Bezspoinowy system ociepleń. Mocowanie płyt wełny mineralnej za pomocą
kołków plastikowych w ilości 6 szt/m2 do podłoża z betonu.

m2

6,48*3,76+2*3,76*3,00-2,36*2,92-1,8*1,81+0,39*(2*1,81+1,81+2*2,92+
2,36)

m2 42,09

RAZEM 42,09
566
d.3.
5.2

ZKNR C-1
0103-07

SST-00,
SST-05 -
br. bud.

Bezspoinowy system dociepleń. Zatapianie jednej warstwy siatki na ścia-
nach i słupach.

m2

18*4,13+26,69*4,13+0,87*3,65+7,78*4,90+11,04*4,93+1,14*6,48+3,65*
3,54+8,0*4,03-19*2,36*2,04-1,22*2,04-2,33*2,9-1,00*2,9+6,48*3,76+2*
3,76*3,14-2,36*2,92-1,8*1,81

m2 267,05

RAZEM 267,05
567
d.3.
5.2

ZKNR C-1
0103-10

SST-00,
SST-05 -
br. bud.

Bezspoinowy system dociepleń. Dodatkowa warstwa siatki m2

2,10*(3,18+11,56+26,70+8,65+17,52+8,00+3,54+2*3,14) m2 179,40
RAZEM 179,40

568
d.3.
5.2

ZKNR C-1
0103-09

SST-00,
SST-05 -
br. bud.

Bezspoinowy system dociepleń. Zatapianie jednej warstwy siatki na oście-
żach okiennych i drzwiowych.

m2

0,39*(19*(2*2,04+2,36)+2*2,04+1,22+2*2,90+2,33+2*2,90+1,0)+0,39*(2*
1,81+1,81+2*2,92+2,36)

m2 60,93

RAZEM 60,93
569
d.3.
5.2

ZKNR C-1
0104-05

SST-00,
SST-05 -
br. bud.

Bezspoinowy system dociepleń. Ochrona narożników wypukłych prostych. m

19*(2*2,04+2,36)+2*2,04+1,22+2*2,90+2,33+2*2,90+1,0+2*1,81+1,81+2*
2,92+2,36+4,32+2*3,40+2*3,76

m 174,86

RAZEM 174,86
570
d.3.
5.2

ZKNR C-1
0109-01

SST-00,
SST-05 -
br. bud.

Bezspoinowy system dociepleń. Wykonanie ręczne cienkowarstwej wypra-
wy z tynku silikatowo-silikonowego o fakturze "kamyczkowej" - gruntowanie
podłoża - pierwsza warstwa.

m2

18*4,13+26,69*4,13+0,87*3,65+7,78*4,90+11,04*4,93+1,14*6,48+3,65*
3,54+8,0*4,03-19*2,36*2,04-1,22*2,04-2,33*2,9-1,00*2,9+6,48*3,76+2*
3,76*3,14-2,36*2,92-1,8*1,81+0,39*(19*(2*2,04+2,36)+2*2,04+1,22+2*
2,90+2,33+2*2,90+1,0)+0,39*(2*1,81+1,81+2*2,92+2,36)

m2 327,98

RAZEM 327,98
571
d.3.
5.2

ZKNR C-1
0109-03

SST-00,
SST-05 -
br. bud.

Bezspoinowy system dociepleń. Wykonanie ręczne cienkowarstwej wypra-
wy z tynku silikatowo-silikonowego o fakturze "kamyczkowej" na gotowym
podłożu na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych (ziarno 1,5 mm).

m2

18*4,13+26,69*4,13+0,87*3,65+7,78*4,90+11,04*4,93+1,14*6,48+3,65*
3,54+8,0*4,03-19*2,36*2,04-1,22*2,04-2,33*2,9-1,00*2,9+6,48*3,76+2*
3,76*3,14-2,36*2,92-1,8*1,81

m2 267,05

RAZEM 267,05
572
d.3.
5.2

ZKNR C-1
0109-07

SST-00,
SST-05 -
br. bud.

Bezspoinowy system dociepleń. Wykonanie ręczne cienkowarstwej wypra-
wy z tynku silikatowo-silikonowego o fakturze "kamyczkowej" na gotowym
podłożu na ościeżach o szerokości ponad 30 cm (ziarno 1,5 mm).

m2

0,39*(19*(2*2,04+2,36)+2*2,04+1,22+2*2,90+2,33+2*2,90+1,0)+0,39*(2*
1,81+1,81+2*2,92+2,36)

m2 60,93
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RAZEM 60,93
573
d.3.
5.2

analiza indy-
widualna

SST-00,
SST-05 -
br. bud.

Zabezpieczenie elewacji przed graffitti. m2

2,10*(3,18+11,56+26,70+8,65+17,52+8,00+3,54+2*3,14) m2 179,40
RAZEM 179,40

574
d.3.
5.2

KNR 2-02
0506-01

SST-00,
SST-05 -
br. bud.

Obróbki blacharskie przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy
ocynkowanej i powlekanej gr. 0,50 mm.

m2

(18+26,7+3,7+8,8+17,52+2*2,85)*0,76 m2 61,12
RAZEM 61,12

575
d.3.
5.2

KNR 2-02
0506-02
analogia

SST-00,
SST-05 -
br. bud.

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy ocynkowanej i
powlekanej gr. 0,75 mm - obsadzenie wraz z obróbką podokienników ze-
wnętrznych.

m2

(19*2,46+2*1,32+1*1,90)*0,50 m2 25,64
RAZEM 25,64

576
d.3.
5.2

KNR-W 2-
02 0529-02

SST-00,
SST-05 -
br. bud.

Dostawa i montaż z gotowych rur spustowych okrągłych o średnicy 15 cm -
montaż z gotowych elementów z blachy ocynkowanej i powlekanej gr. 0,70
mm.

m

5,60+5,10+5,35 m 16,05
RAZEM 16,05

577
d.3.
5.2

KNR 4-02
0214-04

SST-00,
SST-05 -
br. bud.

Dostawa i montaż czyszczaka żeliwnego dla rur spustowych o śr. 150 mm. szt.

3,00 szt. 3,000
RAZEM 3,000

578
d.3.
5.2

KNR 4-01
0322-02

SST-00,
SST-05 -
br. bud.

Dostawa i montaż kratek wentylacyjnych elewacyjnych. szt.

6,00 szt. 6,00
RAZEM 6,00

579
d.3.
5.2

KNR-W 5-
08 0402-02
kalk. własna

SST-00,
SST-05 -
br. bud.

Montaż uprzednio zdemontowanych kamer monitoringu. szt.

1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00

580
d.3.
5.2

KNR-W 5-
08 0402-02
kalk. własna

SST-00,
SST-05 -
br. bud.

Montaż uprzednio zdemontowanych tablic szt.

2,00 szt. 2,00
RAZEM 2,00

581
d.3.
5.2

KNR-W 5-
08 0402-02
kalk. własna

SST-00,
SST-05 -
br. bud.

Montaż uprzednio zdemontowanych syren alarmowych szt.

2,00 szt. 2,00
RAZEM 2,00

582
d.3.
5.2

KNR-W 5-
08 0402-02
kalk. własna

SST-00,
SST-05 -
br. bud.

Montaż uprzednio zdemontowanego uchwytu na flagi szt.

1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00

3.5.
3

Rusztowanie

583
d.3.
5.3

KNR 2-02
1604-01

SST-00,
SST-01 -
br. bud.

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m m2

6,1*8,00+6,1*17,64+5,83*17,80+7,20*8,70+5,85*8,65+3,4*4,5+5,8*17,52+
2*3,14*6,83

m2 533,229

RAZEM 533,229
584
d.3.
5.3

NNRNKB
202 1625-
01

SST-00,
SST-01 -
br. bud.

Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych. m2

6,1*8,00+6,1*17,64+5,83*17,80+7,20*8,70+5,85*8,65+3,4*4,5+5,8*17,52+
2*3,14*6,83

m2 533,23

RAZEM 533,23
585
d.3.
5.3

KNR 2-02
1613-01

SST-00,
SST-01 -
br. bud.

Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnętrznych przyściennych wy-
sokości do 10 m

m2

6,1*8,00+6,1*17,64+5,83*17,80+7,20*8,70+5,85*8,65+3,4*4,5+5,8*17,52+
2*3,14*6,83

m2 533,229

RAZEM 533,229
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586
d.3.
5.3

KNR 2-02 r.
16 z.sz.5.15

SST-00,
SST-01 -
br. bud.

Czas pracy rusztowań grupy 2.
(poz.:
532,533,534,535,536,541,542,543,549,550,551,552,553,554,555,556,557
,558,559,560,561,562,563,564,565,566,567,568,569,570,571,572,573,57
4,575,578,579,580,581,582)

3.6 DOCIEPLENIE STROPODACHU PEŁNEGO 
3.6.

1
Roboty demontażowe

587
d.3.
6.1

analiza indy-
widualna

SST-00,
SST-02 -
br. bud.

Demontaż istniejących elementów mocowanych do powierzchni dachu - de-
montaż deflektorów

kpl.

1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

588
d.3.
6.1

analiza indy-
widualna

SST-00,
SST-02 -
br. bud.

Demontaż istniejących elementów mocowanych do powierzchni dachu - de-
montaż kominków wentylacyjnych

kpl.

4,00 kpl. 4,00
RAZEM 4,00

589
d.3.
6.1

KNR 4-01
0535-04

SST-00,
SST-02 -
br. bud.

Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku. m

18,00+26,70 m 44,70
RAZEM 44,70

590
d.3.
6.1

KNR 4-01
0519-06

SST-00,
SST-02 -
br. bud.

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych. m2

63,18*6,52+2,93*3,70+5,76*2,85+2,88*1,35 m2 443,08
RAZEM 443,08

591
d.3.
6.1

KNR 4-01
0519-07

SST-00,
SST-02 -
br. bud.

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - kolejna warstwa. m2

63,18*6,52+2,93*3,70+5,76*2,85+2,88*1,35 m2 443,08
RAZEM 443,08

592
d.3.
6.1

KNR 4-01
0804-07
analogia

SST-00,
SST-02 -
br. bud.

Zerwanie posadzki cementowej - analogia - usunięcie skruszonych warstw
dociskowych szlichta cementowa.

m2

63,18*6,52+2,93*3,70+5,76*2,85+2,88*1,35 m2 443,08
RAZEM 443,08

593
d.3.
6.1

KNR 4-01
0108-09

SST-00,
SST-02 -
br. bud.

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do
1 km.

m3

443,08*0,005+443,08*0,02 m3 11,08
RAZEM 11,08

594
d.3.
6.1

KNR 4-01
0108-10

SST-00,
SST-02 -
br. bud.

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy
nast. 1 km - kolejne 14 km.
Krotność = 14

m3

443,08*0,005+443,08*0,02 m3 11,08
RAZEM 11,08

595
d.3.
6.1

 
kalk. własna

SST-00,
SST-02 -
br. bud.

Gruz - opłata za składowanie. m3

443,08*0,005+443,08*0,02 m3 11,08
RAZEM 11,08

596
d.3.
6.1

 
analiza indy-
widualna

SST-00,
SST-02 -
br. bud.

Utylizacja pokrycia z papy. t

443,08*2*0,0062 t 5,49
RAZEM 5,49

3.6.
2

Roboty ociepleniowe

597
d.3.
6.2

KNR 2-02
0114-02

SST-00,
SST-07,
SST-09 -
br. bud.

Nadmurowanie ponad dachem ogniomurów z cegły ceramicznej pełnej m2

0,3*(17,55+8,80+3,45) m2 8,940
RAZEM 8,940

598
d.3.
6.2

KNR 2-02
0122-02
analogia

SST-00,
SST-07,
SST-09 -
br. bud.

Nadmurowanie podstaw pod deflektory m3

1*0,6*0,6*0,25 m3 0,090
RAZEM 0,090

599
d.3.
6.2

KNR 0-23
2611-01
analogia

SST-00,
SST-07 -
br. bud.

Oczyszczenie mechaniczne podłoża stropodachu. m2
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63,18*6,52+2,93*3,70+5,76*2,85+2,88*1,35 m2 443,08
RAZEM 443,08

600
d.3.
6.2

KNR 2-02
1101-02
analogia

SST-00,
SST-07 -
br. bud.

Uzupełnienie usuniętej uprzednio wylewki cementowej stropdachu. m3

(63,18*6,52+2,93*3,70+5,76*2,85+2,88*1,35)*0,02 m3 8,86
RAZEM 8,86

601
d.3.
6.2

KNR 0-17
2608-03
analogia

SST-00,
SST-07 -
br. bud.

Przygotowanie podłoża stropodachu - gruntowanie powierzchni betonowej
praparatem do gruntowania.

m2

63,18*6,52+2,93*3,70+5,76*2,85+2,88*1,35 m2 443,08
RAZEM 443,08

602
d.3.
6.2

KNR 2-02
0616-01
analogia

SST-00,
SST-07 -
br. bud.

Izolacje z papy asfaltowej poziome na sucho - jedna warstwa - analogia -
paroizolacja bitumiczna.

m2

63,18*6,52+2,93*3,70+5,76*2,85+2,88*1,35 m2 443,08
RAZEM 443,08

603
d.3.
6.2

analiza indy-
widualna

SST-00,
SST-07,
SST-09 -
br. bud.

Dostawa i montaż systemowego izoklina ze styropianu 10x10 cm. m

63,18 m 63,18
RAZEM 63,18

604
d.3.
6.2

KNR 0-22
0527-01
analogia

SST-00,
SST-07,
SST-09 -
br. bud.

Docieplenie stropodachu styropapą RE30 grub. 25 cm jednostronnie lami-
nowaną papą w układzie klejonym ze wzmocnieniem mocowania łącznikami
mechanicznymi teleskopowymi.

m2

63,18*6,52+2,93*3,70+5,76*2,85+2,88*1,35 m2 443,08
RAZEM 443,08

605
d.3.
6.2

ZKNR C-1
0101-02

SST-00,
SST-05 -
br. bud.

Bezspoinowy system dociepleń. Przygotowanie podłoża - oczyszczenie i
zmycie podłoża ogniomurów

m2

0,3*(17,55+8,80+3,45) m2 8,94
RAZEM 8,94

606
d.3.
6.2

KNR 0-17
2608-02

SST-00,
SST-05 -
br. bud.

Bezspoinowy system dociepleń. Przygotowanie podłoża pod ocieplenie me-
todą lekką-mokrą - impregnacja grzybobójcza jednokrotnie podłoża ognio-
murów

m2

0,3*(17,55+8,80+3,45) m2 8,94
RAZEM 8,94

607
d.3.
6.2

ZKNR C-1
0101-07

SST-00,
SST-05 -
br. bud.

Bezspoinowy system dociepleń. Przygotowanie podłoża - jednokrotne grun-
towanie podłoża ognimurów

m2

0,3*(17,55+8,80+3,45) m2 8,94
RAZEM 8,94

608
d.3.
6.2

ZKNR C-1
0101-09

SST-00,
SST-05 -
br. bud.

Bezspoinowy system dociepleń. Przygotowanie podłoża - sprawdzanie
przyczepności zaprawy klejącej i styropianu do podłoża ogniomurów

m2

(0,3*(17,55+8,80+3,45))*0,002 m2 0,02
RAZEM 0,02

609
d.3.
6.2

ZKNR C-1
0101-11

SST-00,
SST-05 -
br. bud.

Bezspoinowy system dociepleń. Przygotowanie podłoża - sprawdzanie noś-
ności kołków.

m2

(0,3*(17,55+8,80+3,45))*0,002 m2 0,02
RAZEM 0,02

610
d.3.
6.2

ZKNR C-1
0102-02

SST-00,
SST-05 -
br. bud.

Bezspoinowy system dociepleń. Przyklejenie płyt styropianowych ekstrudo-
wanych o grubości 2 cm na  ścianach, tynkowanych lub z mozaiki szklanej,
współczynnik lambda dla styropianu 0,04 [W/m*K] do podłoża ogniomurów

m2

0,3*(17,55+8,80+3,45) m2 8,94
RAZEM 8,94

611
d.3.
6.2

ZKNR C-1
0103-02

SST-00,
SST-05 -
br. bud.

Bezspoinowy system dociepleń. Przymocowanie płyt styropianowych za po-
mocą kołków plastikowych w ilości 5 szt./m2 do podłoża z cegły.

m2

0,3*(17,55+8,80+3,45) m2 8,94
RAZEM 8,94

612
d.3.
6.2

ZKNR C-1
0103-05

SST-00,
SST-05 -
br. bud.

Bezspoinowy system dociepleń. Przymocowanie płyt styropianowych za po-
mocą kołków plastikowych do podłoża z cegły - dodatek za każdy dodatko-
wy kołek.

szt.

0,3*(17,55+8,80+3,45) szt. 8,94
RAZEM 8,94

613
d.3.
6.2

ZKNR C-1
0103-07

SST-00,
SST-05 -
br. bud.

Bezspoinowy system dociepleń. Zatapianie jednej warstwy siatki do podłoża
ogniomurów

m2

0,3*(17,55+8,80+3,45) m2 8,94
RAZEM 8,94
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614
d.3.
6.2

ZKNR C-1
0104-05

SST-00,
SST-05 -
br. bud.

Bezspoinowy system dociepleń. Ochrona narożników wypukłych prostych. m

9*0,3 m 2,70
RAZEM 2,70

615
d.3.
6.2

ZKNR C-1
0109-01

SST-00,
SST-05 -
br. bud.

Bezspoinowy system dociepleń. Wykonanie ręczne cienkowarstwej wypra-
wy z tynku silikatowo-silikonowego o fakturze "kamyczkowej" - gruntowanie
podłoża ogniomurów - pierwsza warstwa

m2

0,3*(17,55+8,80+3,45) m2 8,94
RAZEM 8,94

616
d.3.
6.2

ZKNR C-1
0109-03

SST-00,
SST-05 -
br. bud.

Bezspoinowy system dociepleń. Wykonanie ręczne cienkowarstwej wypra-
wy z tynku silikatowo-silikonowego o fakturze "kamyczkowej" na gotowym
podłożu ogniomurów na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych
(ziarno 1,5 mm).

m2

0,3*(17,55+8,80+3,45) m2 8,94
RAZEM 8,94

617
d.3.
6.2

analiza indy-
widualna

SST-00,
SST-07,
SST-08 -
br. bud.

Dostawa i montaż kominków wentylacyjnych ok. 1/40 m2. szt

443,08/40 szt 11,08
RAZEM 11,08

618
d.3.
6.2

KNR-W 2-
02 0504-02

SST-00,
SST-07,
SST-08 -
br. bud.

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwową sklasyfikowaną ja-
ko NRO.

m2

63,18*6,52+2,93*3,70+5,76*2,85+2,88*1,35 m2 443,08
RAZEM 443,08

619
d.3.
6.2

KNR-W 2-
02 0504-03

SST-00,
SST-07,
SST-08 -
br. bud.

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną - obróbki z papy nawierzchniowej
sklasyfikowanej jako NRO.

m2

(60,30+3,70+6,50)*0,2 m2 14,10
RAZEM 14,10

620
d.3.
6.2

analiza indy-
widualna

SST-00,
SST-07,
SST-08 -
br. bud.

Dostawa i montaż systemowej listwy dociskowej - punkty mocowań co 25
cm.

m

60,30+3,70+6,50 m 70,50
RAZEM 70,50

621
d.3.
6.2

KNR 2-02
0506-01

SST-00,
SST-05 -
br. bud.

Obróbki blacharskie przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy
ocynkowanej i powlekanej gr. 0,50 mm.

m2

(17,55+8,80+3,45)*0,50 m2 14,90
RAZEM 14,90

622
d.3.
6.2

analiza indy-
widualna

SST-00,
SST-07,
SST-08 -
br. bud.

Dostawa i montaż uchwytów asekuracyjnych na stropodachu kpl.

2,00 kpl. 2,000
RAZEM 2,000

623
d.3.
6.2

analiza indy-
widualna

SST-00,
SST-07,
SST-08 -
br. bud.

Dostawa i montaż deflektorów kpl.

1,00 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

624
d.3.
6.2

KNR-W 2-
02 0522-02

SST-00,
SST-07,
SST-08 -
br. bud.

Dostawa i montaż gotowych rynien dachowych półokrągłych o śr. 15 cm -
montaż z gotowych elementów z blachy ocynkowanej i powlekanej gr. 0,70
mm.

m

18,00+26,70 m 44,70
RAZEM 44,70

4 SEGMENT D
4.1 WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ 
4.1.

1
Roboty demontażowe

625
d.4.
1.1

KNR 4-01
0354-07
analogia

SST-00,
SST-02 -
br. bud.

Wykucie z muru krat okiennych o powierzchni do 2 m2 szt.

7,00 szt. 7,000
RAZEM 7,000

626
d.4.
1.1

KNR 4-01
0354-04
analogia

SST-00,
SST-02 -
br. bud.

Wykucie z muru ościeżnic okiennych o powierzchni do 2 m2 szt.
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42,00 szt. 42,000
RAZEM 42,000

627
d.4.
1.1

KNR 4-01
0354-05
analogia

SST-00,
SST-02 -
br. bud.

Wykucie z muru ościeżnic okiennych o powierzchni ponad 2 m2 m2

60*2,36*2,04 m2 288,864
RAZEM 288,864

628
d.4.
1.1

KNR 4-01
0348-09
analogia

SST-00,
SST-02 -
br. bud.

Demontaż istniejących luksferów. m2

(1,48*2,33+0,86*2,33)*2 m2 10,90
RAZEM 10,90

629
d.4.
1.1

KNR 4-01
0354-11

SST-00,
SST-02 -
br. bud.

Wykucie z muru podokienników wewnętrznych. m

90*2,46+10*2,43 m 245,70
RAZEM 245,70

630
d.4.
1.1

KNR 4-04
1107-01

SST-00,
SST-02 -
br. bud.

Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem
ręcznym na odległość do 1 km - zapłata za złom wraca do Zamawiającego.

t

0,5 t 0,50
RAZEM 0,50

631
d.4.
1.1

KNR 4-04
1107-04

SST-00,
SST-02 -
br. bud.

Transport złomu samochodem skrzyniowym - dodatek za każdy rozpoczęty
km ponad 1 km - kolejne 14 km - zapłata za złom wraca do Zamawiającego.
Krotność = 14

t

0,50 t 0,50
RAZEM 0,50

632
d.4.
1.1

KNR 4-01
0108-09

SST-00,
SST-02 -
br. bud.

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do
1 km.

m3

357,764*0,05 m3 17,89
RAZEM 17,89

633
d.4.
1.1

KNR 4-01
0108-10

SST-00,
SST-02 -
br. bud.

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy
nast. 1 km - kolejne 14 km.
Krotność = 14

m3

357,764*0,05 m3 17,89
RAZEM 17,89

634
d.4.
1.1

 
kalk. własna

SST-00,
SST-02 -
br. bud.

Gruz - opłata za składowanie. m3

357,764*0,05 m3 17,89
RAZEM 17,89

4.1.
2

Roboty montażowe

635
d.4.
1.2

KNR 0-19
1023-08

SST-00,
SST-03 -
br. bud.

Dostawa i montaż wraz z obróbką obsadzenia kompletnych, fabrycznie wy-
kończonych okien uchylno-rozwieranych o pow. do 1,5 m2 wykonanych z
profili PCV z szybą zespoloną, okna w kolorze białym, wyposażone w na-
wiewniki higrosterowane regulowane automatycznie, współczynnik przeni-
kania ciepła dla całego okna 1,1 W/m2*K.

m2

27*0,54*2,36 m2 34,41
RAZEM 34,41

636
d.4.
1.2

KNR 0-19
1023-08

SST-00,
SST-03 -
br. bud.

Dostawa i montaż wraz z obróbką obsadzenia kompletnych, fabrycznie wy-
kończonych okien o pow. do 1,5 m2 wykonanych z aluminium z szybą ze-
spoloną, okna w kolorze białym, współczynnik przenikania ciepła dla całego
okna 1,1 W/m2*K o odporności ogniowej EI30

m2

3*0,54*2,36 m2 3,82
RAZEM 3,82

637
d.4.
1.2

KNR 0-19
1023-09

SST-00,
SST-03 -
br. bud.

Dostawa i montaż wraz z obróbką obsadzenia kompletnych, fabrycznie wy-
kończonych okien uchylno-rozwieranych o pow. do 2,0 m2 wykonanych z
profili PCV z szybą zespoloną, okna w kolorze białym, wyposażone w na-
wiewniki higrosterowane regulowane automatycznie, współczynnik przeni-
kania ciepła dla całego okna 1,1 W/m2*K

m2

1*0,84*2,33+1*0,86*2,33 m2 3,96
RAZEM 3,96

638
d.4.
1.2

KNR 0-19
1023-09

SST-00,
SST-03 -
br. bud.

Dostawa i montaż wraz z obróbką obsadzenia kompletnych, fabrycznie wy-
kończonych okien o pow. do 2,0 m2 wykonanych z aluminium z szybą ze-
spoloną, okna w kolorze białym, współczynnik przenikania ciepła dla całego
okna 1,1 W/m2*K o odporności ogniowej EI30

m2

4*0,84*2,33+2*0,86*2,33 m2 11,84
RAZEM 11,84

639
d.4.
1.2

KNR 0-19
1023-11

SST-00,
SST-03 -
br. bud.

Dostawa i montaż wraz z obróbką obsadzenia kompletnych, fabrycznie wy-
kończonych okien uchylno-rozwieranych o pow. ponad 2,5 m2 wykonanych
z profili PCV z szybą zespoloną, okna w kolorze białym, wyposażone w na-
wiewniki higrosterowane regulowane automatycznie, współczynnik przeni-
kania ciepła dla całego okna 1,10 W/m2*K.

m2
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54*2,04*2,36+1*1,6*2,36 m2 263,754
RAZEM 263,754

640
d.4.
1.2

KNR 0-19
1023-11

SST-00,
SST-03 -
br. bud.

Dostawa i montaż wraz z obróbką obsadzenia kompletnych, fabrycznie wy-
kończonych okien o pow. ponad 2,5 m2 wykonanych z aluminium z szybą
zespoloną, okna w kolorze białym, współczynnik przenikania ciepła dla ca-
łego okna 1,10 W/m2*K o odporności ogniowej EI30

m2

1*2,04*2,36 m2 4,814
RAZEM 4,814

641
d.4.
1.2

KNR 0-19
1023-11

SST-00,
SST-03 -
br. bud.

Dostawa i montaż wraz z obróbką obsadzenia kompletnych, fabrycznie wy-
kończonych okien uchylno-rozwieranych o pow. ponad 2,5 m2 wykonanych
z profili PCV z szybą zespoloną, okna w kolorze białym, wyposażone w na-
wiewniki higrosterowane regulowane automatycznie, współczynnik przeni-
kania ciepła dla całego okna 1,10 W/m2*K z kompletem okuć, klamek i
szyb antywłamaniowych

m2

2*2,04*2,36 m2 9,629
RAZEM 9,629

642
d.4.
1.2

KNR 0-19
1023-11

SST-00,
SST-03 -
br. bud.

Dostawa i montaż wraz z obróbką obsadzenia kompletnych, fabrycznie wy-
kończonych okien o pow. ponad 2,5 m2 wykonanych z aluminium z szybą
zespoloną, okna w kolorze białym, współczynnik przenikania ciepła dla ca-
łego okna 1,10 W/m2*K o odporności ogniowej EI30 z kompletem okuć,
klamek i szyb antywłamaniowych

m2

1*2,04*2,36 m2 4,814
RAZEM 4,814

643
d.4.
1.2

KNR 0-19
1023-11

SST-00,
SST-03 -
br. bud.

Dostawa i montaż wraz z obróbką obsadzenia kompletnych, fabrycznie wy-
kończonych okien o pow. ponad 2,5 m2 wykonanych z aluminium z szybą
zespoloną, okna w kolorze białym, współczynnik przenikania ciepła dla ca-
łego okna 1,10 W/m2*K o odporności ogniowej EI60

m2

2*2,33*2,96+1*1,6*2,36 m2 17,570
RAZEM 17,570

644
d.4.
1.2

KNR-W 2-
02 2119-02
analogia

SST-00,
SST-03 -
br. bud.

Dostawa i montaż wraz z obróbką obsadzenia podokienników wewnętrz-
nych wykonanych z aglomarmuru gr. 3 cm i szerokości do 35 cm.

m

90*2,46+10*2,43 m 245,70
RAZEM 245,70

645
d.4.
1.2

KNR 2-02
1210-02

SST-00,
SST-03 -
br. bud.

Dostawa i montaż krat okiennych wewnętrznych stalowych, ocynkowanych,
malowanych proszkowo o pow. do 2 m2.

m2

2*2,28*0,72 m2 3,28
RAZEM 3,28

646
d.4.
1.2

KNR 4-01
0304-01

SST-00,
SST-03,
SST-09 -
br. bud.

Zamurowanie otworów okiennych w ścianach cegłą ceramiczną pełną na
zaprawie cementowo-wapiennej.

m3

2*2,36*0,46*0,24 m3 0,52
RAZEM 0,52

647
d.4.
1.2

KNR 4-01
0708-02

SST-00,
SST-03 -
br. bud.

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-
wapiennej na ościeżach okiennych szerokości do 25 cm.

m

30*(2*0,54+2,36)+58*(2*2,04+2,36)+8*(2*0,84+2,33)+2*(2*2,96+2,33)+2*
(2*1,6+2,36)

m 536,42

RAZEM 536,42
648
d.4.
1.2

KNR 4-01
0711-03

SST-00,
SST-03 -
br. bud.

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-
wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły (do 5
m2 w 1 miejscu)

m2

2*2,36*0,46 m2 2,171
RAZEM 2,171

649
d.4.
1.2

KNNR 3
0605-04

SST-00,
SST-03 -
br. bud.

Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych na ościeżach okiennych farbą
emulsyjną wraz z przygotowaniem powierzchni.

m2

(30*(2*0,54+2,36)+58*(2*2,04+2,36)+8*(2*0,84+2,33)+2*(2*2,96+2,33)+2*
(2*1,6+2,36))*0,25

m2 134,11

RAZEM 134,11
650
d.4.
1.2

KNNR 3
0605-04

SST-00,
SST-03 -
br. bud.

Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą emulsyj-
ną z przygotowaniem powierzchni

m2

2*2,36*0,46 m2 2,171
RAZEM 2,171

4.2 WYMIANA ZEWNĘTRZNEJ STOLARKI DRZWIOWEJ
4.2.

1
Roboty demontażowe

651
d.4.
2.1

KNR 4-01
0354-05
analogia

SST-00,
SST-02 -
br. bud.

Wykucie z muru ościeżnic drzwiowych o powierzchni ponad 2,0 m2. m2

2*2,35*2,1+2*1,5*2,07 m2 16,08
RAZEM 16,08
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652
d.4.
2.1

KNR 4-01
0108-09

SST-00,
SST-02 -
br. bud.

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do
1 km.

m3

16,08*0,05 m3 0,80
RAZEM 0,80

653
d.4.
2.1

KNR 4-01
0108-10

SST-00,
SST-02 -
br. bud.

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy
nast. 1 km - kolejne 14 km.
Krotność = 14

m3

16,08*0,05 m3 0,80
RAZEM 0,80

654
d.4.
2.1

 
kalk. własna

SST-00,
SST-02 -
br. bud.

Gruz - opłata za składowanie. m3

16,08*0,05 m3 0,80
RAZEM 0,80

4.2.
2

Roboty montażowe

655
d.4.
2.2

KNR-W 2-
02 1040-02

SST-00,
SST-03 -
br. bud.

Dostawa i montaż kompletnych, fabrycznie wykończonych drzwi zewnętrz-
nych wykonanych z profili aluminiowych ciepłych, dwuskrzydłowe, szklenie
doświetla zespolone obustronnie bezpieczne, drzwi wyposażonone w za-
mek rolkowy z wkładką patentową, klamki wykonane ze stali szlachetnej,
zawiasy wzmocnione i regulowane, samozamykacz z zabezpieczeniem an-
typanicznym, współczynnik przenikania ciepła dla całych drzwi 1,5 W/m2*K
o odporności ogniowej EI30 dostosowane do współpracy z klapą oddymia-
jącą

m2

2*2,35*2,1+2*1,5*2,07 m2 16,08
RAZEM 16,08

656
d.4.
2.2

KNR 4-01
0708-02

SST-00,
SST-03 -
br. bud.

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-
wapiennej na ościeżach drzwiowych szerokości do 25 cm.

m

2*(2,1+2,35)+2*(2*2,07+1,5) m 20,18
RAZEM 20,18

657
d.4.
2.2

KNNR 3
0605-04

SST-00,
SST-03 -
br. bud.

Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych na ościeżach drzwiowych far-
bą emulsyjną wraz z przygotowaniem powierzchni.

m2

(2*(2,1+2,35)+2*(2*2,07+1,5))*0,25 m2 5,05
RAZEM 5,05

4.3 WYKONANIE IZOLACJI PIONOWEJ PRZECIWWILGOCIOWEJ 
4.3.

1
Roboty ziemne i rozbiórkowe

658
d.4.
3.1

KNR 4-01
1306-01

SST-00,
SST-02 -
br. bud.

Demontaż stalowych balustrad schodowych. szt.

4,00 szt. 4,00
RAZEM 4,00

659
d.4.
3.1

KNR 4-01
0212-03

SST-00,
SST-02 -
br. bud.

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych - rozbiórka scho-
dów przyległych do budynku.

m3

5,4*5,15*0,2+3,5*2,1*0,2+3,4*1,8*0,2 m3 8,26
RAZEM 8,26

660
d.4.
3.1

KNR 2-31
0815-02

SST-00,
SST-02 -
br. bud.

Rozebranie istniejącej nawierzchni przyległej do budynku wykonanej z płyt
tarasowych

m2

1,5*(49,62+18,8+4,15) m2 108,86
RAZEM 108,86

661
d.4.
3.1

KNR 2-31
0802-03

SST-00,
SST-02 -
br. bud.

Mechaniczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o grubości
10 cm.

m2

1,5*(49,62+18,8+4,15) m2 108,86
RAZEM 108,86

662
d.4.
3.1

KNR 2-31
0802-04

SST-00,
SST-02 -
br. bud.

Mechaniczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego - dalsze 20
cm grubości
Krotność = 20

m2

1,5*(49,62+18,8+4,15) m2 108,86
RAZEM 108,86

663
d.4.
3.1

KNR 4-01
0104-02

SST-00,
SST-02 -
br. bud.

Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fun-
damentów w gruncie kat. III.

m3

1,5*1,9*(49,62+18,80+30,27+12,27) m3 316,24
RAZEM 316,24

664
d.4.
3.1

KNR 2-01
0322-02
analogia

SST-00,
SST-02 -
br. bud.

Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o gł. do 3,0 m w
gruntach suchych kat. III-IV wraz z rozbiórką(szer. do 1,5 m)

m2

1,9*(49,62+18,80+30,27+12,27) m2 210,824
RAZEM 210,824
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665
d.4.
3.1

KNR 4-02
0230-03

ST-00, ST-
02

Demontaż rurociągu kanalizacyjnego o śr. 200 mm - w wykopie m

2*6,00 m 12,000
RAZEM 12,000

666
d.4.
3.1

KNNR 4
1308-02

ST-00, ST-
02

Dostawa i montaż kanałów z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160
mm, kanały PVC 160x4,7 mm, typ SDR 34 (SN8).

m

6*2,00 m 12,00
RAZEM 12,00

667
d.4.
3.1

KNR 2-19
0219-01
analogia

ST-00, ST-
02

Oznakowanie trasy rurociągu ułożonego w ziemi taśmą ostrzegawczą z foli
PVC.

m

6*2,00 m 12,00
RAZEM 12,00

668
d.4.
3.1

analiza indy-
widualna

ST-00, ST-
02

Włączenie się do istniejącej kanalizacji deszczowej/sanitarnej szt

6,00 szt 6,00
RAZEM 6,00

669
d.4.
3.1

KNR 4-01
0108-06
analogia

ST-00, ST-
02

Dowóz piasku do obsypki na miejsce budowy. m3

15,60 m3 15,60
RAZEM 15,60

670
d.4.
3.1

KNR 4-01
0108-08

ST-00, ST-
02

Dowóz piasku do obsypki na miejsce budowy - kolejne 14 km.
Krotność = 14

m3

15,60 m3 15,60
RAZEM 15,60

671
d.4.
3.1

KNR 2-18
0501-02

ST-00, ST-
02

Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 15 cm - podsypka
rurociągów warstwą piasku gr. 15 po zagęszczeniu.

m2

12,00*1,00 m2 12,00
RAZEM 12,00

672
d.4.
3.1

KNNR 4
1411-03
analogia

ST-00, ST-
02

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich - obsypka rurociągów
warstwą piasku gr. 30 cm po zagęszczeniu.

m3

12,00*1,00*0,3 m3 3,60
RAZEM 3,60

673
d.4.
3.1

KNR 4-01
0105-02

SST-00,
SST-02 -
br. bud.

Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3
m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. III.

m3

1,5*1,9*(49,62+18,80+30,27+12,27) m3 316,24
RAZEM 316,24

674
d.4.
3.1

KNNR 6
0113-06

SST-00,
SST-09 -
br. bud.

Warstwa górna podbudowy - kruszywo łamane 31,5 mm stablizowane me-
chanicznie - grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm.

m2

1,5*(49,62+18,8+4,15) m2 108,86
RAZEM 108,86

675
d.4.
3.1

KNR 2-31
0105-03

SST-00,
SST-09 -
br. bud.

Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grubość wars-
twy po zagęszczeniu.

m2

1,5*(49,62+18,8+4,15) m2 108,86
RAZEM 108,86

676
d.4.
3.1

KNR 2-31
0105-04

SST-00,
SST-09 -
br. bud.

Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - za każdy dalszy 1
cm grubość warstwy po zagęszczeniu.

m2

1,5*(49,62+18,8+4,15) m2 108,86
RAZEM 108,86

677
d.4.
3.1

KNR 2-31
0511-01
analogia

SST-00,
SST-09 -
br. bud.

Nawierzchnie z płyt tarasowych na podsypce piaskowej - odtworzenie
uprzednio rozebranej nawierzchni z płyt tarasowych z uzupełnieniem stłu-
czeń - przyjęto 30%.
Krotność = 0,3

m2

1,5*(49,62+18,8+4,15) m2 108,86
RAZEM 108,86

678
d.4.
3.1

KNNR 6
0113-06

SST-00,
SST-09 -
br. bud.

Warstwa górna podbudowy - kruszywo łamane 31,5 mm stablizowane me-
chanicznie - grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm.

m2

1,5*(49,62+18,8+4,15) m2 108,86
RAZEM 108,86

679
d.4.
3.1

KNR 2-31
0105-03

SST-00,
SST-09 -
br. bud.

Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grubość wars-
twy po zagęszczeniu.

m2

1,0*33,34 m2 33,34
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RAZEM 33,34
680
d.4.
3.1

KNR 2-31
0105-04

SST-00,
SST-09 -
br. bud.

Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - za każdy dalszy 1
cm grubość warstwy po zagęszczeniu.

m2

1,0*33,34 m2 33,34
RAZEM 33,34

681
d.4.
3.1

KNR 2-31
0511-01
analogia

SST-00,
SST-09 -
br. bud.

Nawierzchnie z płyt tarasowych na podsypce piaskowej - wykonanie braku-
jącej opaski wokół budynku z płyt tarasowych

m2

1,0*33,34 m2 33,34
RAZEM 33,34

682
d.4.
3.1

KNR 2-02
1101-01

SST-00,
SST-09 -
br. bud.

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym - wykonanie ławy betonowej pod
obrzeża betonowe.

m3

(10*5,15+4*3,5+2*2,1+4,00+4,6+5,2)*0,12*0,05 m3 0,50
RAZEM 0,50

683
d.4.
3.1

KNR 2-31
0407-01

SST-00,
SST-09 -
br. bud.

Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypeł-
nieniem spoin zaprawą cementową.

m

10*5,15+4*3,5+2*2,1+4,00+4,6+5,2 m 83,50
RAZEM 83,50

684
d.4.
3.1

KNNR 6
0113-06

SST-00,
SST-09 -
br. bud.

Warstwa górna podbudowy - kruszywo łamane 31,5 mm stablizowane me-
chanicznie - grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm.

m2

5,40*5,15+3,5*2,1+3,4*1,8 m2 41,28
RAZEM 41,28

685
d.4.
3.1

KNR 2-31
0105-03

SST-00,
SST-09 -
br. bud.

Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grubość wars-
twy po zagęszczeniu.

m2

5,40*5,15+3,5*2,1+3,4*1,8 m2 41,28
RAZEM 41,28

686
d.4.
3.1

KNR 2-31
0105-04

SST-00,
SST-09 -
br. bud.

Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - za każdy dalszy 1
cm grubość warstwy po zagęszczeniu.

m2

5,40*5,15+3,5*2,1+3,4*1,8 m2 41,28
RAZEM 41,28

687
d.4.
3.1

KNR 2-31
0511-02

SST-00,
SST-09 -
br. bud.

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce
cementowo-piaskowej - wykonanie schodów terenowych przylegających do
budynku

m2

5,4*5,15+3,5*2,1+3,4*1,8 m2 41,280
RAZEM 41,280

688
d.4.
3.1

KNR-W 2-
02 1207-01

SST-00,
SST-09 -
br. bud.

Dostawa i montaż balustrad ze stali ocynkowanej o wysokosci 1,10 m. m

4,23+2,14+2*2,48 m 11,33
RAZEM 11,33

689
d.4.
3.1

KNR-W 2-
02 1207-01

SST-00,
SST-09 -
br. bud.

Dostawa i montaż pochwytów ze stali ocynkowanej m

2*4,23 m 8,46
RAZEM 8,46

690
d.4.
3.1

KNR 4-04
1107-01

SST-00,
SST-02 -
br. bud.

Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem
ręcznym na odległość do 1 km - zapłata za złom wraca do Zamawiającego.

t

0,50 t 0,50
RAZEM 0,50

691
d.4.
3.1

KNR 4-04
1107-04

SST-00,
SST-02 -
br. bud.

Transport złomu samochodem skrzyniowym - dodatek za każdy rozpoczęty
km ponad 1 km - kolejne 14 km - zapłata za złom wraca do Zamawiającego.
Krotność = 14

t

0,50 t 0,50
RAZEM 0,50

692
d.4.
3.1

KNR 4-04
1101-02

SST-00,
SST-02 -
br. bud.

Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu
samochodem skrzyniowym na odl. do 1 km.

m3

12,86 m3 12,86
RAZEM 12,86

693
d.4.
3.1

KNR 4-04
1101-05

SST-00,
SST-02 -
br. bud.

Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu
samochodem ciezarowym - dod.za każdy nast.rozp. 1 km - kolejne 14 km.
Krotność = 14

m3

12,86 m3 12,86
RAZEM 12,86

694
d.4.
3.1

 
kalk. własna

SST-00,
SST-02 -
br. bud.

Gruz - opłata za składowanie. m3

12,86 m3 12,86
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RAZEM 12,86
4.3.

2
Roboty izolacyjne

695
d.4.
3.2

ZKNR C-1
0301-01

SST-00,
SST-04 -
br. bud.

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne - skucie nierówności i oczysz-
czenie podłoża ścian w gruncie z usunięciem istniejącej izolacji przeciwwil-
gociowej.

m2

2,10*36,25+2,10*18,24+3,48*2,1+29,98*1,7+3,0*1,70 m2 177,80
RAZEM 177,80

696
d.4.
3.2

ZKNR C-1
0101-03
analogia

SST-00,
SST-04 -
br. bud.

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne - przygotowanie podłoża pod
izolacje bitumiczne - odgrzybienie powierzchni ścian w gruncie.

m2

2,10*36,25+2,10*18,24+3,48*2,1+29,98*1,7+3,0*1,70 m2 177,80
RAZEM 177,80

697
d.4.
3.2

ZKNR C-1
0301-03

SST-00,
SST-04 -
br. bud.

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne - przygotowanie podłoża pod
izolacje bitumiczne - ręczne uzupełnienie ubytków o głębokości do 5 mm na
powierzchni ścian w gruncie do 30%.

m2

(2,10*36,25+2,10*18,24+3,48*2,1+29,98*1,7+3,0*1,70)*0,3 m2 53,34
RAZEM 53,34

698
d.4.
3.2

ZKNR C-1
0303-02

SST-00,
SST-04 -
br. bud.

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne. Wykonanie izolacji elastyczną
masą bitumiczną - gruntowanie podłoża na powierzchni pionowej ścian w
gruncie.

m2

2,10*36,25+2,10*18,24+3,48*2,1+29,98*1,7+3,0*1,70+2*1,34*(2,86+
24,10+6,20+14*0,7)

m2 292,936

RAZEM 292,936
699
d.4.
3.2

KNR 0-40
0102-01

SST-00,
SST-04 -
br. bud.

Roboty uzupełniające przy wykonywaniu izolacji i uszczelnień - wykonanie
fasety uszczelniającej o promieniu 5 cm na styku fundamentu i ściany.

m

36,25+18,24+3,48+29,88+3,00 m 90,85
RAZEM 90,85

700
d.4.
3.2

KNR BC-02
0316-06

SST-00,
SST-04 -
br. bud.

Roboty uzupełniające przy wykonywaniu izolacji i uszczelnień - wklejenie
taśmy uszczelniającej przy styku ścian fundamentowych z ławami.

m

36,25+18,24+3,48+29,88+3,00 m 90,85
RAZEM 90,85

701
d.4.
3.2

ZKNR C-1
0303-06

SST-00,
SST-04 -
br. bud.

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne - wykonanie izolacji przeciwwil-
gociowej ścian w gruncie elastyczną masą bitumiczną na powierzchni pio-
nowej - dwuwarstwowe.
Krotność = 2

m2

2,10*36,25+2,10*18,24+3,48*2,1+29,98*1,7+3,0*1,70+2*1,34*(2,86+
24,10+6,20+14*0,7)

m2 292,94

RAZEM 292,94
702
d.4.
3.2

ZKNR C-1
0102-05

SST-00,
SST-04 -
br. bud.

Przyklejenie płyt styropianowych ekstrudowanych o grubości 10 cm na
ścianach betonowych, tynkowanych lub z mozaiki szklanej współczynnik
lambda dla styropianu 0,04 [W/m*K] - docieplenie ścian w gruncie.

m2

2,10*36,25+2,10*18,44+3,48*2,1+29,98*1,7+3,1*1,70 m2 178,39
RAZEM 178,39

703
d.4.
3.2

KNR 0-32
0625-01
analogia

SST-00,
SST-04 -
br. bud.

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne - ułożenie warstwy izolacji z folii
kubełkowej.

m2

2,10*36,25+2,10*18,44+3,48*2,1+29,98*1,7+3,1*1,70 m2 178,39
RAZEM 178,39

704
d.4.
3.2

analiza indy-
widualna

SST-00,
SST-04 -
br. bud.

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne - montaż systemowej listwy za-
mykającej do foli kubełkowej.

m

36,25+18,24+3,48+29,88+3,00 m 90,85
RAZEM 90,85

4.4 DOCIEPLENIE ŚCIAN COKOŁU 
4.4.

1
Roboty demontażowe

705
d.4.
4.1

KNR-W 4-
01 0701-02

SST-00,
SST-02 -
br. bud.

Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścia-
nach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 - odbicie tynków
zawilgoconych, zmurszałych, odspojonych - przyjęto 30% całości powierz-
chni.
Krotność = 0,3

m2

(1,48*48,36*2+1,48*18,21+6*1,20+2*2,53*2,67-30*2,36*0,54-2*0,85*2,35-
2*0,85*1,5+0,25*30*(2*0,54+2,36))*0,3

m2 51,55

RAZEM 51,55
706
d.4.
4.1

KNR-W 4-
01 0701-02

SST-00,
SST-02 -
br. bud.

Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na murach
oporowych o powierzchni odbicia do 5 m2 - odbicie tynków zawilgoconych,
zmurszałych, odspojonych - przyjęto 30% całości powierzchni.
Krotność = 0,3

m2

(2*5,05*1,1+2*(5,05*1,10+1,4*1,4+0,5*3,2*1,35))*0,3 m2 9,14
RAZEM 9,14
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707
d.4.
4.1

KNR 4-01
0354-11

SST-00,
SST-02 br.
bud.

Wykucie z muru podokienników zewnętrznych stalowych. m

30*2,46 m 73,80
RAZEM 73,80

708
d.4.
4.1

KNR 4-04
1107-01

SST-00,
SST-02 br.
bud.

Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem
ręcznym na odległość do 1 km - zapłata za złom wraca do Zamawiającego.

t

0,30 t 0,30
RAZEM 0,30

709
d.4.
4.1

KNR 4-04
1107-04

SST-00,
SST-02 br.
bud.

Transport złomu samochodem skrzyniowym - dodatek za każdy rozpoczęty
km ponad 1 km - kolejne 14 km - zapłata za złom wraca do Zamawiającego.
Krotność = 14

t

0,30 t 0,30
RAZEM 0,30

710
d.4.
4.1

KNR 4-04
1101-02

SST-00,
SST-02 -
br. bud.

Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu
samochodem skrzyniowym na odl. do 1 km.

m3

(51,55+9,14)*0,015 m3 0,91
RAZEM 0,91

711
d.4.
4.1

KNR 4-04
1101-05

SST-00,
SST-02 -
br. bud.

Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu
samochodem ciezarowym - dod.za każdy nast.rozp. 1 km - kolejne 14 km.
Krotność = 14

m3

(51,55+9,14)*0,015 m3 0,91
RAZEM 0,91

712
d.4.
4.1

 
analiza indy-
widualna

SST-00,
SST-02 -
br. bud.

Gruz - opłata za składowanie. m3

(51,55+9,14)*0,015 m3 0,91
RAZEM 0,91

4.4.
2

Roboty ociepleniowe

713
d.4.
4.2

ZKNR C-1
0101-01

SST-00,
SST-05 -
br. bud.

Bezspoinowy system dociepleń. Przygotowanie podłoża - zabezpieczenie
okien i drzwi folią malarską.

m2

30*2,36*0,54 m2 38,23
RAZEM 38,23

714
d.4.
4.2

ZKNR C-1
0101-06

SST-00,
SST-05 -
br. bud.

Bezspoinowy system dociepleń. Przygotowanie podłoża - uzupełnienie
ubytków w tynkach o ilości do 30% w stosunku do całości powierzchni.

m2

(1,48*48,36*2+1,48*18,21+6*1,20+2*2,53*2,67-30*2,36*0,54-2*0,85*2,35-
2*0,85*1,5+2*5,05*1,1+2*(5,05*1,10+1,4*1,4+0,5*3,2*1,35)+0,25*30*(2*
0,54+2,36))*0,3

m2 60,69

RAZEM 60,69
715
d.4.
4.2

ZKNR C-1
0301-01

SST-00,
SST-05 -
br. bud.

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne - oczyszczenie i zmycie
podłoża.

m2

1,48*48,36*2+1,48*18,21+6*1,20+2*2,53*2,67-30*2,36*0,54-2*0,85*2,35-
2*0,85*1,5+2*5,05*1,1+2*(5,05*1,10+1,4*1,4+0,5*3,2*1,35)+0,25*30*(2*
0,54+2,36)

m2 202,29

RAZEM 202,29
716
d.4.
4.2

ZKNR C-1
0101-03
analogia

SST-00,
SST-05 -
br. bud.

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne - przygotowanie podłoża pod
izolacje bitumiczne - odgrzybienie powierzchni ścian.

m2

1,48*48,36*2+1,48*18,21+6*1,20+2*2,53*2,67-30*2,36*0,54-2*0,85*2,35-
2*0,85*1,5+2*5,05*1,1+2*(5,05*1,10+1,4*1,4+0,5*3,2*1,35)+0,25*30*(2*
0,54+2,36)

m2 202,29

RAZEM 202,29
717
d.4.
4.2

ZKNR C-1
0303-02

SST-00,
SST-05 -
br. bud.

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne - wykonanie izolacji elastyczną
masą bitumiczną - gruntowanie podłoża na powierzchni pionowej ścian po-
nad gruntem.

m2

1,48*48,36*2+1,48*18,21+6*1,20+2*2,53*2,67-30*2,36*0,54-2*0,85*2,35-
2*0,85*1,5+2*5,05*1,1+2*(5,05*1,10+1,4*1,4+0,5*3,2*1,35)+0,25*30*(2*
0,54+2,36)

m2 202,29

RAZEM 202,29
718
d.4.
4.2

ZKNR C-1
0303-06

SST-00,
SST-05 -
br. bud.

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne - wykonanie izolacji przeciwwil-
gociowej ścian elastyczną masą bitumiczną na powierzchni pionowej -
dwuwarstwowe.
Krotność = 2

m2

1,48*48,36*2+1,48*18,21+6*1,20+2*2,53*2,67-30*2,36*0,54-2*0,85*2,35-
2*0,85*1,5+2*5,05*1,1+2*(5,05*1,10+1,4*1,4+0,5*3,2*1,35)+0,25*30*(2*
0,54+2,36)

m2 202,29

RAZEM 202,29
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719
d.4.
4.2

ZKNR C-1
0101-09

SST-00,
SST-05 -
br. bud.

Bezspoinowy system dociepleń. Przygotowanie podłoża - sprawdzanie
przyczepności zaprawy klejącej i styropianu do podłoża.

m2

(1,48*48,36*2+1,48*18,21+6*1,20+2*2,53*2,67-30*2,36*0,54-2*0,85*2,35-
2*0,85*1,5+2*5,05*1,1+2*(5,05*1,10+1,4*1,4+0,5*3,2*1,35)+0,25*30*(2*
0,54+2,36))*0,002

m2 0,40

RAZEM 0,40
720
d.4.
4.2

ZKNR C-1
0101-11

SST-00,
SST-05 -
br. bud.

Bezspoinowy system dociepleń. Przygotowanie podłoża - sprawdzanie noś-
ności kołków.

m2

(1,48*48,36*2+1,48*18,21+6*1,20+2*2,53*2,67-30*2,36*0,54-2*0,85*2,35-
2*0,85*1,5+2*5,05*1,1+2*(5,05*1,10+1,4*1,4+0,5*3,2*1,35)+0,25*30*(2*
0,54+2,36))*0,002

m2 0,40

RAZEM 0,40
721
d.4.
4.2

ZKNR C-1
0102-01

SST-00,
SST-05 -
br. bud.

Bezspoinowy system dociepleń. Przyklejenie płyt styropianowych ekstrudo-
wanych o grubości 2 cm na scianach betonowych, tynkowanych lub z mo-
zaiki szklanej, współczynnik lambda dla styropianu 0,040 [W/m*K] - dociep-
lenie ościeży okiennych

m2

30*(2*0,54+2,36)*0,35 m2 36,12
RAZEM 36,12

722
d.4.
4.2

ZKNR C-1
0102-01

SST-00,
SST-05 -
br. bud.

Bezspoinowy system dociepleń. Przyklejenie płyt styropianowych ekstrudo-
wanych o grubości 2 cm na scianach betonowych, tynkowanych lub z mo-
zaiki szklanej, współczynnik lambda dla styropianu 0,040 [W/m*K] - mury
oporowe

m2

2*5,05*1,1+2*(5,05*1,10+1,4*1,4+0,5*3,2*1,35) m2 30,46
RAZEM 30,46

723
d.4.
4.2

ZKNR C-1
0102-05

SST-00,
SST-05 -
br. bud.

Bezspoinowy system dociepleń. Przyklejenie płyt styropianowych ekstrudo-
wanych o grubości 10 cm na ścianach betonowych, tynkowanych lub z mo-
zaiki szklanej, współczynnik lambda dla styropianu 0,04 [W/m*K].

m2

1,48*48,46*2+1,48*18,21+6*1,20+2*2,53*2,67-30*2,36*0,54-2*0,85*2,35-
2*0,85*1,5

m2 146,33

RAZEM 146,33
724
d.4.
4.2

ZKNR C-1
0103-03

SST-00,
SST-05 -
br. bud.

Bezspoinowy system dociepleń. Przymocowanie płyt styropianowych za po-
mocą kołków plastikowych w ilości 5 szt./m2 do podłoża z betonu.

m2

1,48*48,46*2+1,48*18,21+6*1,20+2*2,53*2,67-30*2,36*0,54-2*0,85*2,35-
2*0,85*1,5+2*5,05*1,1+2*(5,05*1,10+1,4*1,4+0,5*3,2*1,35)+0,35*30*(2*
0,54+2,36)

m2 212,91

RAZEM 212,91
725
d.4.
4.2

ZKNR C-1
0103-06

SST-00,
SST-05 -
br. bud.

Bezspoinowy system dociepleń. Przymocowanie płyt styropianowych za po-
mocą kołków plastikowych do podłoża z betonu - dodatek za każdy dodat-
kowy kołek.

szt.

1,48*48,46*2+1,48*18,21+6*1,20+2*2,53*2,67-30*2,36*0,54-2*0,85*2,35-
2*0,85*1,5+2*5,05*1,1+2*(5,05*1,10+1,4*1,4+0,5*3,2*1,35)+0,35*30*(2*
0,54+2,36)

szt. 212,91

RAZEM 212,91
726
d.4.
4.2

ZKNR C-1
0103-07

SST-00,
SST-05 -
br. bud.

Bezspoinowy system dociepleń. Zatapianie jednej warstwy siatki na ścia-
nach i słupach.

m2

1,48*48,46*2+1,48*18,21+6*1,20+2*2,53*2,67-30*2,36*0,54-2*0,85*2,35-
2*0,85*1,5+2*5,05*1,1+2*(5,05*1,10+1,4*1,4+0,5*3,2*1,35)+0,35*30*(2*
0,54+2,36)

m2 212,91

RAZEM 212,91
727
d.4.
4.2

ZKNR C-1
0103-10

SST-00,
SST-05 -
br. bud.

Bezspoinowy system dociepleń. Dodatkowa warstwa siatki m2

1,48*48,46*2+1,48*18,21+6*1,20+2*2,53*2,67-30*2,36*0,54-2*0,85*2,35-
2*0,85*1,5+2*5,05*1,1+2*(5,05*1,10+1,4*1,4+0,5*3,2*1,35)

m2 176,79

RAZEM 176,79
728
d.4.
4.2

ZKNR C-1
0104-05

SST-00,
SST-05 -
br. bud.

Bezspoinowy system dociepleń. Ochrona narożników wypukłych prostych. m

30*(2*0,54+2,36)+2*1,48 m 106,16
RAZEM 106,16

729
d.4.
4.2

KNR 2-02
0506-02
analogia

SST-00,
SST-05 -
br. bud.

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy ocynkowanej i
powlekanej gr. 0,75 mm - obsadzenie wraz z obróbką podokienników ze-
wnętrznych.

m2

30*2,46*0,40 m2 29,52
RAZEM 29,52

730
d.4.
4.2

KNR 2-02
0506-01

SST-00,
SST-05 -
br. bud.

Obróbki blacharskie przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy
ocynkowanej i powlekanej gr. 0,50 mm - obróbka murów oporowych

m2

2*5,05*0,6 m2 6,06
RAZEM 6,06
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731
d.4.
4.2

ZKNR C-1
0113-01

SST-00,
SST-05 -
br. bud.

Bezspoinowy system dociepleń. Wykonanie ręczne cienkowarstwej wypra-
wy z tynku mozaikowego - gruntowanie podłoża - pierwsza warstwa.

m2

1,48*48,46*2+1,48*18,21+6*1,20+2*2,53*2,67-30*2,36*0,54-2*0,85*2,35-
2*0,85*1,5+2*5,05*1,1+2*(5,05*1,10+1,4*1,4+0,5*3,2*1,35)+0,35*30*(2*
0,54+2,36)

m2 212,91

RAZEM 212,91
732
d.4.
4.2

ZKNR C-1
0113-03

SST-00,
SST-05 -
br. bud.

Bezspoinowy system dociepleń. Wykonanie ręczne cienkowarstwej wypra-
wy z tynku mozaikowego na gotowym podłożu na ścianach płaskich i po-
wierzchniach poziomych (ziarno 0,8-1,2 mm).

m2

1,48*48,46*2+1,48*18,21+6*1,20+2*2,53*2,67-30*2,36*0,54-2*0,85*2,35-
2*0,85*1,5+2*5,05*1,1+2*(5,05*1,10+1,4*1,4+0,5*3,2*1,35)+0,35*30*(2*
0,54+2,36)

m2 212,91

RAZEM 212,91
733
d.4.
4.2

analiza indy-
widualna

SST-00,
SST-05 -
br. bud.

Zabezpieczenie elewacji przed graffitti. m2

1,48*48,46*2+1,48*18,21+6*1,20+2*2,53*2,67-30*2,36*0,54-2*0,85*2,35-
2*0,85*1,5+2*5,05*1,1+2*(5,05*1,10+1,4*1,4+0,5*3,2*1,35)

m2 176,79

RAZEM 176,79
4.5 DOCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH PONAD COKOŁEM
4.5.

1
Roboty demontażowe

734
d.4.
5.1

kalk. własna
SST-00,
SST-02 -
br. bud.

Demontaż urządzeń i elementów zamocowanych na elewacji budynku -
kratka wentylacyjna

szt

43,00 szt 43,00
RAZEM 43,00

735
d.4.
5.1

kalk. własna
SST-00,
SST-02 -
br. bud.

Demontaż urządzeń i elementów zamocowanych na elewacji budynku - ka-
mera monitoringu.

szt

1,00 szt 1,00
RAZEM 1,00

736
d.4.
5.1

kalk. własna
SST-00,
SST-02 -
br. bud.

Demontaż urządzeń i elementów zamocowanych na elewacji budynku - tab-
lica

szt

3,00 szt 3,00
RAZEM 3,00

737
d.4.
5.1

kalk. własna
SST-00,
SST-02 -
br. bud.

Demontaż urządzeń i elementów zamocowanych na elewacji budynku -
uchwyt na flagi

szt

1,00 szt 1,00
RAZEM 1,00

738
d.4.
5.1

KNR 4-01
0354-11

SST-00,
SST-02 br.
bud.

Wykucie z muru podokienników zewnętrznych stalowych. m

60*2,46+10*2,43 m 171,90
RAZEM 171,90

739
d.4.
5.1

KNR 4-01
0535-08

SST-00,
SST-02 -
br. bud.

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, kominów, okapów,
kołnierzy, gzymsów itp.z blachy nie nadającej się do użytku.

m2

2*18,76*0,6+2*48,76*0,6 m2 81,02
RAZEM 81,02

740
d.4.
5.1

KNR-W 4-
01 0701-02

SST-00,
SST-02 -
br. bud.

Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścia-
nach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 - odbicie tynków
zawilgoconych, zmurszałych, odspojonych - przyjęto 30% całości powierz-
chni.
Krotność = 0,3

m2

(2*48,20*8,42+18,17*8,42+18,17*3,82+9,21*0,64-58*2,36*2,04-2*1,6*
2,36-8*2,33*0,86-2*2,96*2,33-2*1,23*2,35+0,25*(58*(2*2,04+2,36)+2*(2*
1,6+2,36)+8*(2*0,86+2,33)+2*(2*2,96+2,33)+2*(2*2,1+2,35)))*0,3

m2 248,78

RAZEM 248,78
741
d.4.
5.1

KNR 4-04
1101-02

SST-00,
SST-02 -
br. bud.

Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu
samochodem skrzyniowym na odl. do 1 km.

m3

(81,02+18,07)*0,0005+51,67*0,015 m3 0,82
RAZEM 0,82

742
d.4.
5.1

KNR 4-04
1101-05

SST-00,
SST-02 -
br. bud.

Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu
samochodem ciezarowym - dod.za każdy nast.rozp. 1 km - kolejne 14 km.
Krotność = 14

m3

(81,02+18,07)*0,0005+51,67*0,015 m3 0,82
RAZEM 0,82

743
d.4.
5.1

 
kalk. własna

SST-00,
SST-02 -
br. bud.

Gruz - opłata za składowanie. m3
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(81,02+18,07)*0,0005+51,67*0,015 m3 0,82
RAZEM 0,82

4.5.
2

Roboty ociepleniowe

744
d.4.
5.2

ZKNR C-1
0101-01

SST-00,
SST-05 -
br. bud.

Bezspoinowy system dociepleń. Przygotowanie podłoża - zabezpieczenie
okien i drzwi folią malarską.

m2

58*2,36*2,04+2*1,6*2,36+8*2,33*0,86+2*2,96*2,33+2*2,35*2,1 m2 326,48
RAZEM 326,48

745
d.4.
5.2

ZKNR C-1
0101-06

SST-00,
SST-05 -
br. bud.

Bezspoinowy system dociepleń. Przygotowanie podłoża - uzupełnienie
ubytków w tynkach o ilości do 30% w stosunku do całości powierzchni.

m2

(2*48,20*8,42+18,17*8,42+18,17*3,82+9,21*0,64-58*2,36*2,04-2*1,6*
2,36-8*2,33*0,86-2*2,96*2,33-2*1,23*2,35+0,25*(58*(2*2,04+2,36)+2*(2*
1,6+2,36)+8*(2*0,86+2,33)+2*(2*2,96+2,33)+2*(2*2,1+2,35)))*0,3

m2 248,78

RAZEM 248,78
746
d.4.
5.2

ZKNR C-1
0101-02

SST-00,
SST-05 -
br. bud.

Bezspoinowy system dociepleń. Przygotowanie podłoża - oczyszczenie i
zmycie podłoża - powierzchnia ścian i ościeży

m2

2*48,20*8,42+18,17*8,42+18,17*3,82+9,21*0,64-58*2,36*2,04-2*1,6*
2,36-8*2,33*0,86-2*2,96*2,33-2*1,23*2,35+0,25*(58*(2*2,04+2,36)+2*(2*
1,6+2,36)+8*(2*0,86+2,33)+2*(2*2,96+2,33)+2*(2*2,1+2,35))

m2 829,25

RAZEM 829,25
747
d.4.
5.2

KNR 0-17
2608-02

SST-00,
SST-05 -
br. bud.

Bezspoinowy system dociepleń. Przygotowanie podłoża pod ocieplenie me-
todą lekką-mokrą - impregnacja grzybobójcza jednokrotnie - powierzchnia
ścian i ościeży

m2

2*48,20*8,42+18,17*8,42+18,17*3,82+9,21*0,64-58*2,36*2,04-2*1,6*
2,36-8*2,33*0,86-2*2,96*2,33-2*1,23*2,35+0,25*(58*(2*2,04+2,36)+2*(2*
1,6+2,36)+8*(2*0,86+2,33)+2*(2*2,96+2,33)+2*(2*2,1+2,35))

m2 829,25

RAZEM 829,25
748
d.4.
5.2

ZKNR C-1
0101-07

SST-00,
SST-05 -
br. bud.

Bezspoinowy system dociepleń. Przygotowanie podłoża - jednokrotne grun-
towanie podłoża - powierzchnia ścian i ościeży

m2

2*48,20*8,42+18,17*8,42+18,17*3,82+9,21*0,64-58*2,36*2,04-2*1,6*
2,36-8*2,33*0,86-2*2,96*2,33-2*1,23*2,35+0,25*(58*(2*2,04+2,36)+2*(2*
1,6+2,36)+8*(2*0,86+2,33)+2*(2*2,96+2,33)+2*(2*2,1+2,35))

m2 829,25

RAZEM 829,25
749
d.4.
5.2

ZKNR C-1
0101-09

SST-00,
SST-05 -
br. bud.

Bezspoinowy system dociepleń. Przygotowanie podłoża - sprawdzanie
przyczepności zaprawy klejącej i styropianu do podłoża.

m2

(33,65*8,42+48,20*8,42+18,45*8,42+9,53*3,82+0,5*9,21*0,64-58*2,04*
2,36-1*1,6*2,36+0,25*(58*(2*2,04+2,36)+1*(2*1,6+2,36)))*0,002

m2 1,39

RAZEM 1,39
750
d.4.
5.2

ZKNR C-1
0101-10

SST-00,
SST-05 -
br. bud.

Bezspoinowy system dociepleń. Przygotowanie podłoża - sprawdzanie
przyczepności zaprawy klejącej i wełny mineralnej do podłoża.

m2

(8,92*8,42-2*2,36*2,04-3*0,84*2,33-2,33*2,96-1,23*2,35+5,82*8,42-3*
0,84*2,33-1*2,96*2,33-1,23*2,35+8,92*3,82+0,5*9,21*0,64-1,6*2,36+
0,25*(2*(2*2,04+2,36)+6*(2*0,84+2,33)+2*(2*2,96+2,33)+2*(2*2,1+2,35)+
1*(2*1,6+2,36)))*0,002

m2 0,27

RAZEM 0,27
751
d.4.
5.2

ZKNR C-1
0101-11

SST-00,
SST-05 -
br. bud.

Bezspoinowy system dociepleń. Przygotowanie podłoża - sprawdzanie noś-
ności kołków.

m2

(2*48,20*8,42+18,17*8,42+18,17*3,82+9,21*0,64-58*2,36*2,04-2*1,6*
2,36-8*2,33*0,86-2*2,96*2,33-2*1,23*2,35+0,25*(58*(2*2,04+2,36)+2*(2*
1,6+2,36)+8*(2*0,86+2,33)+2*(2*2,96+2,33)+2*(2*2,1+2,35)))*0,002

m2 1,66

RAZEM 1,66
752
d.4.
5.2

ZKNR C-1
0104-03

SST-00,
SST-05 -
br. bud.

Bezspoinowy system dociepleń. Montaż listew cokołowych do podłoża z be-
tonu.

m

2*48,48+18,45+2*9,24-2*2,35 m 129,19
RAZEM 129,19

753
d.4.
5.2

ZKNR C-1
0102-01
analogia

SST-00,
SST-05 -
br. bud.

Bezspoinowy system dociepleń. Przyklejenie płyt styropianowych o gruboś-
ci 2 cm na scianach betonowych, tynkowanych lub z mozaiki szklanej,
współczynnik lambda dla styropianu 0,04 [W/m*K] - docieplenie ościeży
okiennych i drzwiowych.

m2

0,39*(58*(2*2,04+2,36)+1*(2*1,6+2,36)) m2 147,84
RAZEM 147,84

754
d.4.
5.2

ZKNR C-1
0102-05

SST-00,
SST-05 -
br. bud.

Bezspoinowy system dociepleń. Przyklejenie płyt styropianowych o gruboś-
ci 14 cm na ścianach betonowych, tynkowanych lub z mozaiki szklanej,
współczynnik lambda dla styropianu 0,040 [W/m*K] - docieplenie powierz-
chni ścian.

m2

33,65*8,42+48,48*8,42+18,45*8,42+9,53*3,82+0,5*9,21*0,64-58*2,04*
2,36-1*1,6*2,36

m2 603,22
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RAZEM 603,22
755
d.4.
5.2

ZKNR C-1
0201-01
analogia

SST-00,
SST-05 -
br. bud.

Bezspoinowy system dociepleń. Przyklejenie płyt wełny mineralnej o gru-
bości 2 cm na ścianach betonowych, tynkowanych lub z mozaiki szklanej,
współczynnik lambda dla wełny mineralnej 0,040 [W/m*K] - docieplenie
ościeży

m2

0,39*(2*(2*2,04+2,36)+6*(2*0,84+2,33)+2*(2*2,96+2,33)+2*(2*2,1+2,35)+
1*(2*1,6+2,36))

m2 28,12

RAZEM 28,12
756
d.4.
5.2

ZKNR C-1
0201-01
analogia

SST-00,
SST-05 -
br. bud.

Bezspoinowy system dociepleń. Przyklejenie płyt wełny mineralnej o gru-
bości 14 cm na ścianach betonowych, tynkowanych lub z mozaiki szklanej,
współczynnik lambda dla wełny mineralnej 0,040 [W/m*K] - docieplenie
ścian

m2

8,92*8,42-2*2,36*2,04-3*0,84*2,33-2,33*2,96-1,23*2,35+5,82*8,42-3*
0,84*2,33-1*2,96*2,33-1,23*2,35+8,92*3,82+0,5*9,21*0,64-1,6*2,36

m2 116,41

RAZEM 116,41
757
d.4.
5.2

ZKNR C-1
0104-04

SST-00,
SST-05 -
br. bud.

Bezspoinowy system dociepleń. Montaż listew dylatacyjnych. m

2*5,60 m 11,20
RAZEM 11,20

758
d.4.
5.2

ZKNR C-1
0103-03

SST-00,
SST-05 -
br. bud.

Bezspoinowy system dociepleń. Przymocowanie płyt styropianowych za po-
mocą kołków plastikowych w ilości 5 szt./m2 do podłoża z betonu.

m2

33,65*8,42+48,48*8,42+18,45*8,42+9,53*3,82+0,5*9,21*0,64-58*2,04*
2,36-1*1,6*2,36+0,39*(58*(2*2,04+2,36)+1*(2*1,6+2,36))

m2 751,07

RAZEM 751,07
759
d.4.
5.2

ZKNR C-1
0103-06

SST-00,
SST-05 -
br. bud.

Bezspoinowy system dociepleń. Przymocowanie płyt styropianowych za po-
mocą kołków plastikowych do podłoża z betonu - dodatek za każdy dodat-
kowy kołek.

szt.

33,65*8,42+48,48*8,42+18,45*8,42+9,53*3,82+0,5*9,21*0,64-58*2,04*
2,36-1*1,6*2,36+0,39*(58*(2*2,04+2,36)+1*(2*1,6+2,36))

szt. 751,07

RAZEM 751,07
760
d.4.
5.2

ZKNR C-1
0203-03

SST-00,
SST-05 -
br. bud.

Bezspoinowy system ociepleń. Mocowanie płyt wełny mineralnej za pomocą
kołków plastikowych w ilości 6 szt/m2 do podłoża z betonu.

m2

8,92*8,42-2*2,36*2,04-3*0,84*2,33-2,33*2,96-1,23*2,35+5,82*8,42-3*
0,84*2,33-1*2,96*2,33-1,23*2,35+8,92*3,82+0,5*9,21*0,64-1,6*2,36+
0,39*(2*(2*2,04+2,36)+6*(2*0,84+2,33)+2*(2*2,96+2,33)+2*(2*2,1+2,35)+
1*(2*1,6+2,36))

m2 144,53

RAZEM 144,53
761
d.4.
5.2

ZKNR C-1
0103-07

SST-00,
SST-05 -
br. bud.

Bezspoinowy system dociepleń. Zatapianie jednej warstwy siatki na ścia-
nach i słupach.

m2

33,65*8,42+48,48*8,42+18,45*8,42+9,53*3,82+0,5*9,21*0,64-58*2,04*
2,36-1*1,6*2,36+8,92*8,42-2*2,36*2,04-3*0,84*2,33-2,33*2,96-1,23*2,35+
5,82*8,42-3*0,84*2,33-1*2,96*2,33-1,23*2,35+8,92*3,82+0,5*9,21*0,64-
1,6*2,36

m2 719,63

RAZEM 719,63
762
d.4.
5.2

ZKNR C-1
0103-10

SST-00,
SST-05 -
br. bud.

Bezspoinowy system dociepleń. Dodatkowa warstwa siatki m2

2*48,48*1,4+18,45*1,4 m2 161,57
RAZEM 161,57

763
d.4.
5.2

ZKNR C-1
0103-09

SST-00,
SST-05 -
br. bud.

Bezspoinowy system dociepleń. Zatapianie jednej warstwy siatki na oście-
żach okiennych i drzwiowych.

m2

0,39*(58*(2*2,04+2,36)+1*(2*1,6+2,36))+0,39*(2*(2*2,04+2,36)+6*(2*
0,84+2,33)+2*(2*2,96+2,33)+2*(2*2,1+2,35)+1*(2*1,6+2,36))

m2 175,96

RAZEM 175,96
764
d.4.
5.2

ZKNR C-1
0104-05

SST-00,
SST-05 -
br. bud.

Bezspoinowy system dociepleń. Ochrona narożników wypukłych prostych. m

58*(2*2,04+2,36)+5*(2*0,84+2,33)+3*(2*0,86+2,33)+2*(2*2,96+2,33)+2*
(2*1,6+2,36)+2*8,42+2*4,10

m 458,38

RAZEM 458,38
765
d.4.
5.2

ZKNR C-1
0109-01

SST-00,
SST-05 -
br. bud.

Bezspoinowy system dociepleń. Wykonanie ręczne cienkowarstwej wypra-
wy z tynku silikatowo-silikonowego o fakturze "kamyczkowej" - gruntowanie
podłoża - pierwsza warstwa.

m2

33,65*8,42+48,48*8,42+18,45*8,42+9,53*3,82+0,5*9,21*0,64-58*2,04*
2,36-1*1,6*2,36+8,92*8,42-2*2,36*2,04-3*0,84*2,33-2,33*2,96-1,23*2,35+
5,82*8,42-3*0,84*2,33-1*2,96*2,33-1,23*2,35+8,92*3,82+0,5*9,21*0,64-
1,6*2,36+0,39*(58*(2*2,04+2,36)+1*(2*1,6+2,36))+0,39*(2*(2*2,04+2,36)+
6*(2*0,84+2,33)+2*(2*2,96+2,33)+2*(2*2,1+2,35)+1*(2*1,6+2,36))

m2 895,59

RAZEM 895,59
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766
d.4.
5.2

ZKNR C-1
0109-03

SST-00,
SST-05 -
br. bud.

Bezspoinowy system dociepleń. Wykonanie ręczne cienkowarstwej wypra-
wy z tynku silikatowo-silikonowego o fakturze "kamyczkowej" na gotowym
podłożu na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych (ziarno 1,5 mm).

m2

33,65*8,42+48,48*8,42+18,45*8,42+9,53*3,82+0,5*9,21*0,64-58*2,04*
2,36-1*1,6*2,36+8,92*8,42-2*2,36*2,04-3*0,84*2,33-2,33*2,96-1,23*2,35+
5,82*8,42-3*0,84*2,33-1*2,96*2,33-1,23*2,35+8,92*3,82+0,5*9,21*0,64-
1,6*2,36

m2 719,63

RAZEM 719,63
767
d.4.
5.2

ZKNR C-1
0109-07

SST-00,
SST-05 -
br. bud.

Bezspoinowy system dociepleń. Wykonanie ręczne cienkowarstwej wypra-
wy z tynku silikatowo-silikonowego o fakturze "kamyczkowej" na gotowym
podłożu na ościeżach o szerokości ponad 30 cm (ziarno 1,5 mm).

m2

0,39*(58*(2*2,04+2,36)+1*(2*1,6+2,36))+0,39*(2*(2*2,04+2,36)+6*(2*
0,84+2,33)+2*(2*2,96+2,33)+2*(2*2,1+2,35)+1*(2*1,6+2,36))

m2 175,96

RAZEM 175,96
768
d.4.
5.2

analiza indy-
widualna

SST-00,
SST-05 -
br. bud.

Zabezpieczenie elewacji przed graffitti. m2

2*48,48*1,4+18,45*1,4 m2 161,57
RAZEM 161,57

769
d.4.
5.2

KNR 2-02
0506-01

SST-00,
SST-05 -
br. bud.

Obróbki blacharskie przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy
ocynkowanej i powlekanej gr. 0,50 mm.

m2

2*18,76*0,74+2*48,76*0,74 m2 99,93
RAZEM 99,93

770
d.4.
5.2

KNR 2-02
0506-02
analogia

SST-00,
SST-05 -
br. bud.

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy ocynkowanej i
powlekanej gr. 0,75 mm - obsadzenie wraz z obróbką podokienników ze-
wnętrznych.

m2

(60*2,46+10*2,43)*0,50 m2 85,95
RAZEM 85,95

771
d.4.
5.2

KNR 4-01
0322-02

SST-00,
SST-05 -
br. bud.

Dostawa i montaż kratek wentylacyjnych elewacyjnych. szt.

43,00 szt. 43,00
RAZEM 43,00

772
d.4.
5.2

KNR-W 5-
08 0402-02
kalk. własna

SST-00,
SST-05 -
br. bud.

Montaż uprzednio zdemontowanych kamer monitoringu. szt.

1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00

773
d.4.
5.2

KNR-W 5-
08 0402-02
kalk. własna

SST-00,
SST-05 -
br. bud.

Montaż uprzednio zdemontowanych tablic szt.

3,00 szt. 3,00
RAZEM 3,00

774
d.4.
5.2

KNR-W 5-
08 0402-02
kalk. własna

SST-00,
SST-05 -
br. bud.

Montaż uprzednio zdemontowanego uchwytu na flagi szt.

1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00

4.5.
3

Rusztowanie

775
d.4.
5.3

KNR 2-02
1604-01

SST-00,
SST-01 -
br. bud.

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m m2

2*9,87*48,48+9,87*18,45+4,46*18,45 m2 1 221,384
RAZEM 1 221,384

776
d.4.
5.3

NNRNKB
202 1625-
01

SST-00,
SST-01 -
br. bud.

Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych. m2

2*9,87*48,48+9,87*18,45+4,46*18,45 m2 1 221,38
RAZEM 1 221,38

777
d.4.
5.3

KNR 2-02
1613-01

SST-00,
SST-01 -
br. bud.

Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnętrznych przyściennych wy-
sokości do 10 m

m2

2*9,87*48,48+9,87*18,45+4,46*18,45 m2 1 221,384
RAZEM 1 221,384

778
d.4.
5.3

KNR 2-02 r.
16 z.sz.5.15

SST-00,
SST-01 -
br. bud.

Czas pracy rusztowań grupy 2.
(poz.:
734,735,736,737,738,739,740,741,742,744,745,746,747,748,749,750,751
,752,753,754,755,756,757,758,759,760,761,762,763,764,765,766,767,76
8,769,770,771,772,773,774)

4.6 DOCIEPLENIE STROPODACHU WENTYLOWANEGO Z WYMIANĄ POKRYCIA
4.6.

1
Roboty demontażowe
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779
d.4.
6.1

analiza indy-
widualna

SST-00,
SST-02 -
br. bud.

Demontaż istniejących elementów mocowanych do powierzchni dachu - de-
montaż wywiewek dachowych.

kpl.

5,00 kpl. 5,00
RAZEM 5,00

780
d.4.
6.1

analiza indy-
widualna

SST-00,
SST-02 -
br. bud.

Demontaż istniejących elementów mocowanych do powierzchni dachu - de-
montaż wpustów kanalizacji deszczowej

kpl.

6,00 kpl. 6,00
RAZEM 6,00

781
d.4.
6.1

analiza indy-
widualna

SST-00,
SST-02 -
br. bud.

Demontaż istniejących elementów mocowanych do powierzchni dachu - de-
montaż włazu dachowego

kpl.

1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

782
d.4.
6.1

KNR 4-01
0519-06

SST-00,
SST-02 -
br. bud.

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych. m2

47,76*18,76-0,51*(2,26+2,68+3,64+3,42+2,14+2,87+4,15+2,02+1,60+
4,37+3,71+3,93+3,24+1,31+3,42+1,75)

m2 872,26

RAZEM 872,26
783
d.4.
6.1

KNR 4-01
0519-07

SST-00,
SST-02 -
br. bud.

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - kolejna warstwa. m2

47,76*18,76-0,51*(2,26+2,68+3,64+3,42+2,14+2,87+4,15+2,02+1,60+
4,37+3,71+3,93+3,24+1,31+3,42+1,75)

m2 872,26

RAZEM 872,26
784
d.4.
6.1

KNR 4-01
0108-09

SST-00,
SST-02 -
br. bud.

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do
1 km.

m3

872,26*0,02 m3 17,45
RAZEM 17,45

785
d.4.
6.1

KNR 4-01
0108-10

SST-00,
SST-02 -
br. bud.

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy
nast. 1 km - kolejne 14 km.
Krotność = 14

m3

872,26*0,02 m3 17,45
RAZEM 17,45

786
d.4.
6.1

 
kalk. własna

SST-00,
SST-02 -
br. bud.

Gruz - opłata za składowanie. m3

872,26*0,02 m3 17,45
RAZEM 17,45

787
d.4.
6.1

 
analiza indy-
widualna

SST-00,
SST-02 -
br. bud.

Utylizacja pokrycia z papy. t

872,26*2*0,0062 t 10,82
RAZEM 10,82

4.6.
2

Roboty dociepleniowe

788
d.4.
6.2

KNNR-W 3
0408-08

SST-00,
SST-06 -
br. bud.

Wiercenie otworów o śr. 60 mm w konstrukcjach żelbetowych wiertnicami
diamentowymi.

cm

30*15,00 cm 450,00
RAZEM 450,00

789
d.4.
6.2

KNNR-W 3
0408-09

SST-00,
SST-06 -
br. bud.

Wiercenie otworów w konstrukcjach żelbetowych wiertnicami diamentowy-
mi - dodatek za każde 10 mm zwięszenia średnicy otworu.
Krotność = 14

cm

30*15,00 cm 450,00
RAZEM 450,00

790
d.4.
6.2

KNR 9-12
0303-04

SST-00,
SST-06 -
br. bud.

Izolacje cieplne stropodachów i poddaszy, wykonywane granulatem z wełny
mineralnej o grubości 15 cm metodą wdmuchiwania do przestrzeni mię-
dzystropowych.

m2

47,76*18,76-0,51*(2,26+2,68+3,64+3,42+2,14+2,87+4,15+2,02+1,60+
4,37+3,71+3,93+3,24+1,31+3,42+1,75)

m2 872,26

RAZEM 872,26
791
d.4.
6.2

KNR 9-12
0303-06

SST-00,
SST-06 -
br. bud.

Izolacje cieplne stropodachów i poddaszy, wykonywane granulatem z wełny
mineralnej metodą wdmuchiwania do przestrzeni międzystropowych - doda-
tek za każdy 1 cm grubości - następne 10 cm.
Krotność = 10

m2

47,76*18,76-0,51*(2,26+2,68+3,64+3,42+2,14+2,87+4,15+2,02+1,60+
4,37+3,71+3,93+3,24+1,31+3,42+1,75)

m2 872,26

RAZEM 872,26
792
d.4.
6.2

kalk. własna
SST-00,
SST-06 -
br. bud.

Zabezpieczenie otworów technologicznych blachą stalową ocynkowaną gr.
3 mm.

m2
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15*0,40*0,40 m2 2,40
RAZEM 2,40

793
d.4.
6.2

KNR 0-23
2611-01
kalk. własna

SST-00,
SST-06,
SST-08 -
br. bud.

Oczyszczenie mechaniczne podłoża stropodachu. m2

47,76*18,76-0,51*(2,26+2,68+3,64+3,42+2,14+2,87+4,15+2,02+1,60+
4,37+3,71+3,93+3,24+1,31+3,42+1,75)

m2 872,26

RAZEM 872,26
794
d.4.
6.2

KNR 2-02
1101-02
analogia

SST-00,
SST-06,
SST-08 -
br. bud.

Uzupełnienie wylewki cementowej stropodachu - 30 % uszkodzeń m3

(47,76*18,76-0,51*(2,26+2,68+3,64+3,42+2,14+2,87+4,15+2,02+1,60+
4,37+3,71+3,93+3,24+1,31+3,42+1,75))*0,02*0,3

m3 5,23

RAZEM 5,23
795
d.4.
6.2

KNNR 4
0216-03
analogia

SST-00,
SST-06,
SST-08 -
br. bud.

Dostawa i montaż wpustów dachowych do stropodachów krytych papą szt.

6,00 szt. 6,000
RAZEM 6,000

796
d.4.
6.2

KNR 0-17
2608-03
analogia

SST-00,
SST-06,
SST-08 -
br. bud.

Przygotowanie podłoża stropodachu - gruntowanie powierzchni betonowej
praparatem do gruntowania.

m2

47,76*18,76-0,51*(2,26+2,68+3,64+3,42+2,14+2,87+4,15+2,02+1,60+
4,37+3,71+3,93+3,24+1,31+3,42+1,75)

m2 872,26

RAZEM 872,26
797
d.4.
6.2

analiza indy-
widualna

SST-00,
SST-06,
SST-08 -
br. bud.

Montaż kominków wentylacyjnych ok. 1/40 m2. szt

872,26/40 szt 21,81
RAZEM 21,81

798
d.4.
6.2

KNR-W 2-
02 0504-02

SST-00,
SST-06,
SST-08 -
br. bud.

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe. m2

47,76*18,76-0,51*(2,26+2,68+3,64+3,42+2,14+2,87+4,15+2,02+1,60+
4,37+3,71+3,93+3,24+1,31+3,42+1,75)

m2 872,26

RAZEM 872,26
799
d.4.
6.2

KNR-W 2-
02 0504-03

SST-00,
SST-06,
SST-08 -
br. bud.

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną - obróbki z papy nawierzchniowej. m2

0,6*2*18,76+0,2*(32*0,51+2*2,26+2*2,68+2*3,64+2*3,42+2*2,14+2*2,87+
2*4,15+2*2,02+2*1,60+2*4,37+2*3,71+2*3,93+2*3,24+2*1,31+2*3,42+2*
1,75)

m2 44,38

RAZEM 44,38
800
d.4.
6.2

analiza indy-
widualna

SST-00,
SST-06,
SST-08 -
br. bud.

Dostawa i montaż uchwytów asekuracyjnych na stropodachu kpl.

2,00 kpl. 2,000
RAZEM 2,000

801
d.4.
6.2

analiza indy-
widualna

SST-00,
SST-06,
SST-08 -
br. bud.

Dostawa i montaż systemowej listwy dociskowej - punkty mocowań co 25
cm.

m

2*18,76+32*0,51+2*2,26+2*2,68+2*3,64+2*3,42+2*2,14+2*2,87+2*4,15+
2*2,02+2*1,60+2*4,37+2*3,71+2*3,93+2*3,24+2*1,31+2*3,42+2*1,75

m 146,86

RAZEM 146,86
802
d.4.
6.2

KNR-W 2-
15 0213-05

SST-00,
SST-06,
SST-08 -
br. bud.

Dostawa i montaż rur wywiewnych dachowych z PVC z grzybkiem o połą-
czeniu wciskowym o śr. 110/160 mm.

szt.

5,00 szt. 5,00
RAZEM 5,00

803
d.4.
6.2

KNR K-05
0209-07
analogia

SST-00,
SST-06,
SST-08 -
br. bud.

Dostawa i montaż wyłazu dachowego na stropodachu krytym papą kpl.

1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
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5 SEGMENT E
5.1 WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ 
5.1.

1
Roboty demontażowe

804
d.5.
1.1

KNR 4-01
0354-07
analogia

SST-00,
SST-02 -
br. bud.

Wykucie z muru krat okiennych o powierzchni do 2 m2 szt.

7,00 szt. 7,000
RAZEM 7,000

805
d.5.
1.1

KNR 4-01
0354-08
analogia

SST-00,
SST-02 -
br. bud.

Wykucie z muru krat okiennych o powierzchni ponad 2 m2 m2

6*2,36*2,04 m2 28,886
RAZEM 28,886

806
d.5.
1.1

KNR 4-01
0354-04
analogia

SST-00,
SST-02 -
br. bud.

Wykucie z muru ościeżnic okiennych o powierzchni do 2 m2 szt.

23,00 szt. 23,000
RAZEM 23,000

807
d.5.
1.1

KNR 4-01
0354-05
analogia

SST-00,
SST-02 -
br. bud.

Wykucie z muru ościeżnic okiennych o powierzchni ponad 2 m2 m2

46*2,36*2,04+1*2,33*2,96 m2 228,359
RAZEM 228,359

808
d.5.
1.1

KNR 4-01
0348-09
analogia

SST-00,
SST-02 -
br. bud.

Demontaż istniejących luksferów. m2

1,48*2,33+(0,86*2,33)*3 m2 9,46
RAZEM 9,46

809
d.5.
1.1

KNR 4-01
0354-11

SST-00,
SST-02 -
br. bud.

Wykucie z muru podokienników wewnętrznych. m

19*2,42+46*2,46+8*2,43 m 178,58
RAZEM 178,58

810
d.5.
1.1

KNR 4-04
1107-01

SST-00,
SST-02 -
br. bud.

Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem
ręcznym na odległość do 1 km - zapłata za złom wraca do Zamawiającego.

t

0,5 t 0,50
RAZEM 0,50

811
d.5.
1.1

KNR 4-04
1107-04

SST-00,
SST-02 -
br. bud.

Transport złomu samochodem skrzyniowym - dodatek za każdy rozpoczęty
km ponad 1 km - kolejne 14 km - zapłata za złom wraca do Zamawiającego.
Krotność = 14

t

0,50 t 0,50
RAZEM 0,50

812
d.5.
1.1

KNR 4-01
0108-09

SST-00,
SST-02 -
br. bud.

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do
1 km.

m3

266,02*0,05 m3 13,30
RAZEM 13,30

813
d.5.
1.1

KNR 4-01
0108-10

SST-00,
SST-02 -
br. bud.

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy
nast. 1 km - kolejne 14 km.
Krotność = 14

m3

266,02*0,05 m3 13,30
RAZEM 13,30

814
d.5.
1.1

 
kalk. własna

SST-00,
SST-02 -
br. bud.

Gruz - opłata za składowanie. m3

266,02*0,05 m3 13,30
RAZEM 13,30

5.1.
2

Roboty montażowe

815
d.5.
1.2

KNR 0-19
1023-08

SST-00,
SST-03 -
br. bud.

Dostawa i montaż wraz z obróbką obsadzenia kompletnych, fabrycznie wy-
kończonych okien uchylno-rozwieranych o pow. do 1,5 m2 wykonanych z
profili PCV z szybą zespoloną, okna w kolorze białym, wyposażone w na-
wiewniki higrosterowane regulowane automatycznie, współczynnik przeni-
kania ciepła dla całego okna 1,1 W/m2*K.

m2

17*0,54*2,32 m2 21,30
RAZEM 21,30

816
d.5.
1.2

KNR 0-19
1023-08

SST-00,
SST-03 -
br. bud.

Dostawa i montaż wraz z obróbką obsadzenia kompletnych, fabrycznie wy-
kończonych okien o pow. do 1,5 m2 wykonanych z aluminium z szybą ze-
spoloną, okna w kolorze białym, współczynnik przenikania ciepła dla całego
okna 1,1 W/m2*K o odporności ogniowej EI30

m2

2*0,54*2,36 m2 2,55
RAZEM 2,55
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817
d.5.
1.2

KNR 0-19
1023-09

SST-00,
SST-03 -
br. bud.

Dostawa i montaż wraz z obróbką obsadzenia kompletnych, fabrycznie wy-
kończonych okien uchylno-rozwieranych o pow. do 2,0 m2 wykonanych z
profili PCV z szybą zespoloną, okna w kolorze białym, wyposażone w na-
wiewniki higrosterowane regulowane automatycznie, współczynnik przeni-
kania ciepła dla całego okna 1,1 W/m2*K

m2

2*0,84*2,33 m2 3,91
RAZEM 3,91

818
d.5.
1.2

KNR 0-19
1023-09

SST-00,
SST-03 -
br. bud.

Dostawa i montaż wraz z obróbką obsadzenia kompletnych, fabrycznie wy-
kończonych okien o pow. do 2,0 m2 wykonanych z aluminium z szybą ze-
spoloną, okna w kolorze białym, współczynnik przenikania ciepła dla całego
okna 1,1 W/m2*K o odporności ogniowej EI30

m2

4*0,84*2,33+1*0,86*2,33 m2 9,83
RAZEM 9,83

819
d.5.
1.2

KNR 0-19
1023-11

SST-00,
SST-03 -
br. bud.

Dostawa i montaż wraz z obróbką obsadzenia kompletnych, fabrycznie wy-
kończonych okien uchylno-rozwieranych o pow. ponad 2,5 m2 wykonanych
z profili PCV z szybą zespoloną, okna w kolorze białym, wyposażone w na-
wiewniki higrosterowane regulowane automatycznie, współczynnik przeni-
kania ciepła dla całego okna 1,10 W/m2*K.

m2

36*2,04*2,36+2*1,6*2,36 m2 180,870
RAZEM 180,870

820
d.5.
1.2

KNR 0-19
1023-11

SST-00,
SST-03 -
br. bud.

Dostawa i montaż wraz z obróbką obsadzenia kompletnych, fabrycznie wy-
kończonych okien o pow. ponad 2,5 m2 wykonanych z aluminium z szybą
zespoloną, okna w kolorze białym, współczynnik przenikania ciepła dla ca-
łego okna 1,10 W/m2*K o odporności ogniowej EI30

m2

5*2,04*2,36 m2 24,072
RAZEM 24,072

821
d.5.
1.2

KNR 0-19
1023-11

SST-00,
SST-03 -
br. bud.

Dostawa i montaż wraz z obróbką obsadzenia kompletnych, fabrycznie wy-
kończonych okien uchylno-rozwieranych o pow. ponad 2,5 m2 wykonanych
z profili PCV z szybą zespoloną, okna w kolorze białym, wyposażone w na-
wiewniki higrosterowane regulowane automatycznie, współczynnik przeni-
kania ciepła dla całego okna 1,10 W/m2*K z kompletem okuć, klamek i
szyb antywłamaniowych

m2

2*2,04*2,36 m2 9,629
RAZEM 9,629

822
d.5.
1.2

KNR 0-19
1023-11

SST-00,
SST-03 -
br. bud.

Dostawa i montaż wraz z obróbką obsadzenia kompletnych, fabrycznie wy-
kończonych okien o pow. ponad 2,5 m2 wykonanych z aluminium z szybą
zespoloną, okna w kolorze białym, współczynnik przenikania ciepła dla ca-
łego okna 1,10 W/m2*K o odporności ogniowej EI30 z kompletem okuć,
klamek i szyb antywłamaniowych

m2

1*2,04*2,36 m2 4,814
RAZEM 4,814

823
d.5.
1.2

KNR 0-19
1023-11

SST-00,
SST-03 -
br. bud.

Dostawa i montaż wraz z obróbką obsadzenia kompletnych, fabrycznie wy-
kończonych okien o pow. ponad 2,5 m2 wykonanych z aluminium z szybą
zespoloną, okna w kolorze białym, współczynnik przenikania ciepła dla ca-
łego okna 1,10 W/m2*K o odporności ogniowej EI60

m2

1*2,33*2,96 m2 6,897
RAZEM 6,897

824
d.5.
1.2

KNR-W 2-
02 2119-02
analogia

SST-00,
SST-03 -
br. bud.

Dostawa i montaż wraz z obróbką obsadzenia podokienników wewnętrz-
nych wykonanych z aglomarmuru gr. 3 cm i szerokości do 35 cm.

m

19*2,42+46*2,46+8*2,43 m 178,58
RAZEM 178,58

825
d.5.
1.2

KNR 2-02
1210-02

SST-00,
SST-09 -
br. bud.

Dostawa i montaż krat okiennych wewnętrznych stalowych, ocynkowanych,
malowanych proszkowo o pow. do 2 m2.

m2

2*2,33*0,82 m2 3,82
RAZEM 3,82

826
d.5.
1.2

KNR 4-01
0304-01

SST-00,
SST-03,
SST-09 -
br. bud.

Zamurowanie otworów okiennych w ścianach cegłą ceramiczną pełną na
zaprawie cementowo-wapiennej.

m3

2*2,36*0,46*0,24 m3 0,52
RAZEM 0,52

827
d.5.
1.2

KNR 4-01
0708-02

SST-00,
SST-03 -
br. bud.

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-
wapiennej na ościeżach okiennych szerokości do 25 cm.

m

19*(2*0,54+2,32)+44*(2*2,04+2,36)+6*(2*0,84+2,33)+1*(2*0,86+2,33)+1*
(2*2,96+2,33)+2*(2*1,6+2,36)

m 395,44

RAZEM 395,44
828
d.5.
1.2

KNR 4-01
0711-03

SST-00,
SST-03 -
br. bud.

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-
wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły (do 5
m2 w 1 miejscu)

m2

2*2,36*0,46 m2 2,171
RAZEM 2,171

- 70 -

Norma PRO Wersja 4.48 Nr seryjny: 33745 Użytkownik: SOLARSYSTEM s.c.



SP Nr 42 w Gdańsku branża budowlana koszty kwalifikowane 19.12.2019PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Nr spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

829
d.5.
1.2

KNNR 3
0605-04

SST-00,
SST-03 -
br. bud.

Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych na ościeżach okiennych farbą
emulsyjną wraz z przygotowaniem powierzchni.

m2

(19*(2*0,54+2,32)+44*(2*2,04+2,36)+6*(2*0,84+2,33)+1*(2*0,86+2,33)+1*
(2*2,96+2,33)+2*(2*1,6+2,36))*0,25

m2 98,86

RAZEM 98,86
830
d.5.
1.2

KNNR 3
0605-04

SST-00,
SST-03 -
br. bud.

Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą emulsyj-
ną z przygotowaniem powierzchni

m2

2*2,36*0,46 m2 2,171
RAZEM 2,171

5.2 WYMIANA ZEWNĘTRZNEJ STOLARKI DRZWIOWEJ
5.2.

1
Roboty demontażowe

831
d.5.
2.1

KNR 4-01
0354-05
analogia

SST-00,
SST-02 -
br. bud.

Wykucie z muru ościeżnic drzwiowych o powierzchni ponad 2,0 m2. m2

1*2,33*2,06+3*1,01*2,06 m2 11,04
RAZEM 11,04

832
d.5.
2.1

KNR 4-01
0329-03

SST-00,
SST-02,
SST-09 -
br. bud.

Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zapra-
wie  cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych

m3

2,06*0,36*(1,30+0,07) m3 1,016
RAZEM 1,016

833
d.5.
2.1

KNR 4-01
0108-09

SST-00,
SST-02 -
br. bud.

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do
1 km.

m3

11,04*0,05 m3 0,55
RAZEM 0,55

834
d.5.
2.1

KNR 4-01
0108-10

SST-00,
SST-02 -
br. bud.

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy
nast. 1 km - kolejne 14 km.
Krotność = 14

m3

11,04*0,05 m3 0,55
RAZEM 0,55

835
d.5.
2.1

 
kalk. własna

SST-00,
SST-02 -
br. bud.

Gruz - opłata za składowanie. m3

11,04*0,05 m3 0,55
RAZEM 0,55

5.2.
2

Roboty montażowe

836
d.5.
2.2

KNR 2-02
0126-05

SST-00,
SST-09 -
br. bud.

Otwory w ścianach murowanych - ułożenie nadproży prefabrykowanych. m

1*1,20+1*2,60 m 3,80
RAZEM 3,80

837
d.5.
2.2

KNR-W 2-
02 1040-02

SST-00,
SST-03 -
br. bud.

Dostawa i montaż kompletnych, fabrycznie wykończonych drzwi zewnętrz-
nych wykonanych z profili aluminiowych ciepłych, dwuskrzydłowe, szklenie
doświetla zespolone obustronnie bezpieczne, drzwi wyposażonone w za-
mek rolkowy z wkładką patentową, klamki wykonane ze stali szlachetnej,
zawiasy wzmocnione i regulowane, samozamykacz z zabezpieczeniem an-
typanicznym, współczynnik przenikania ciepła dla całych drzwi 1,5 W/m2*K
o odporności ogniowej EI30 dostosowane do współpracy z klapą oddymia-
jącą

m2

2*2,33*2,06+2*1,01*2,06 m2 13,76
RAZEM 13,76

838
d.5.
2.2

KNR 4-01
0708-02

SST-00,
SST-03 -
br. bud.

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-
wapiennej na ościeżach drzwiowych szerokości do 25 cm.

m

2*(2*2,06+2,33)+2*(2*2,06+1,01) m 23,16
RAZEM 23,16

839
d.5.
2.2

KNNR 3
0605-04

SST-00,
SST-03 -
br. bud.

Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych na ościeżach drzwiowych far-
bą emulsyjną wraz z przygotowaniem powierzchni.

m2

(2*(2*2,06+2,33)+2*(2*2,06+1,01))*0,25 m2 5,79
RAZEM 5,79

5.3 WYKONANIE IZOLACJI PIONOWEJ PRZECIWWILGOCIOWEJ 
5.3.

1
Roboty ziemne i rozbiórkowe

840
d.5.
3.1

KNR 4-01
1306-01

SST-00,
SST-02 -
br. bud.

Demontaż stalowych balustrad schodowych. szt.

2,00 szt. 2,00
RAZEM 2,00
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841
d.5.
3.1

KNR 4-01
0212-03

SST-00,
SST-02 -
br. bud.

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych - rozbiórka scho-
dów i podestów przyległych do budynku.

m3

3*1,94*0,2+1,64*7,64*0,2+7,74*1,4*0,2 m3 5,84
RAZEM 5,84

842
d.5.
3.1

KNR 4-01
1306-01

SST-00,
SST-02 -
br. bud.

Demontaż stalowych krat na studzienkach podokiennych szt.

11,00 szt. 11,00
RAZEM 11,00

843
d.5.
3.1

KNR 4-01
0212-02
analogia

SST-00,
SST-02 -
br. bud.

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych  - rozbiórka studzienek podo-
kiennych przyległych do budynku.

m3

0,78*0,2*(24,1+2,86+6,20+14*0,7)+2,8*0,7*0,2*11 m3 11,014
RAZEM 11,014

844
d.5.
3.1

KNR 2-31
0815-02

SST-00,
SST-02 -
br. bud.

Rozebranie istniejącej nawierzchni przyległej do budynku wykonanej z kost-
ki brukowej na podsypce piaskowej.

m2

(7,12+4,55+30,98+4,0)*1,5+(24,1+2,86+6,2)*0,6+0,44*(7,34+7,32) m2 96,32
RAZEM 96,32

845
d.5.
3.1

KNR 2-31
0802-03

SST-00,
SST-02 -
br. bud.

Mechaniczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o grubości
10 cm.

m2

(7,12+4,55+30,98+4,0)*1,5+(24,1+2,86+6,2)*0,6+0,44*(7,34+7,32) m2 96,32
RAZEM 96,32

846
d.5.
3.1

KNR 2-31
0802-04

SST-00,
SST-02 -
br. bud.

Mechaniczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego - dalsze 20
cm grubości
Krotność = 20

m2

(7,12+4,55+30,98+4,0)*1,5+(24,1+2,86+6,2)*0,6+0,44*(7,34+7,32) m2 96,32
RAZEM 96,32

847
d.5.
3.1

KNR 4-01
0104-02

SST-00,
SST-02 -
br. bud.

Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fun-
damentów w gruncie kat. III.

m3

(7,12+4,55+30,98+4,0+3+7,34+7,32)*1,5*2,1+(2,86+24,10+6,2)*1,5*1,59+
(2,86+24,10+6,2)*0,6*0,51

m3 291,81

RAZEM 291,81
848
d.5.
3.1

KNR 2-01
0322-02
analogia

SST-00,
SST-02 -
br. bud.

Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o gł. do 3,0 m w
gruntach suchych kat. III-IV wraz z rozbiórką(szer. do 1,5 m)

m2

2,4*(37,3+20,64+4,55+30,98+4,00) m2 233,928
RAZEM 233,928

849
d.5.
3.1

kalkulacja
indywidual-
na

SST-00,
SST-03

Zabezpieczenie przyłączy instalacyjnych na czas robót ziemnych i izolacyj-
nych

kpl.

2,00 kpl. 2,000
RAZEM 2,000

850
d.5.
3.1

KNR 4-02
0230-03

ST-00, ST-
02

Demontaż rurociągu kanalizacyjnego o śr. 200 mm - w wykopie m

5*2,00 m 10,000
RAZEM 10,000

851
d.5.
3.1

KNNR 4
1308-02

ST-00, ST-
02

Dostawa i montaż kanałów z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160
mm, kanały PVC 160x4,7 mm, typ SDR 34 (SN8).

m

5*2,00 m 10,00
RAZEM 10,00

852
d.5.
3.1

KNR 2-19
0219-01
analogia

ST-00, ST-
02

Oznakowanie trasy rurociągu ułożonego w ziemi taśmą ostrzegawczą z foli
PVC.

m

5*2,00 m 10,00
RAZEM 10,00

853
d.5.
3.1

analiza indy-
widualna

ST-00, ST-
02

Włączenie się do istniejącej kanalizacji deszczowej/sanitarnej szt

5,00 szt 5,00
RAZEM 5,00

854
d.5.
3.1

KNR 4-01
0108-06
analogia

ST-00, ST-
02

Dowóz piasku do obsypki na miejsce budowy. m3

13,00 m3 13,00
RAZEM 13,00

855
d.5.
3.1

KNR 4-01
0108-08

ST-00, ST-
02

Dowóz piasku do obsypki na miejsce budowy - kolejne 14 km.
Krotność = 14

m3
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13,00 m3 13,00
RAZEM 13,00

856
d.5.
3.1

KNR 2-18
0501-02

ST-00, ST-
02

Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 15 cm - podsypka
rurociągów warstwą piasku gr. 15 po zagęszczeniu.

m2

10,00*1,00 m2 10,00
RAZEM 10,00

857
d.5.
3.1

KNNR 4
1411-03
analogia

ST-00, ST-
02

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich - obsypka rurociągów
warstwą piasku gr. 30 cm po zagęszczeniu.

m3

10,00*1,00*0,3 m3 3,00
RAZEM 3,00

858
d.5.
3.1

KNNR 6
0113-06

SST-00,
SST-09 -
br. bud.

Warstwa żwiru pod studzienkami podokiennymi - kruszywo łamane 31,5
mm stablizowane mechanicznie - grubość warstwy po zagęszczeniu 150
cm.

m2

0,9*(2,86+24,10+6,20) m2 29,84
RAZEM 29,84

859
d.5.
3.1

KNR 4-01
0203-04
analogia

SST-00,
SST-09 -
br. bud.

Wykonanie studzienek podokiennych z betonu monolitycznego m3

1,54*0,2*(24,1+2,86+6,20+14*0,7)+0,15*0,5*(24,1+2,86+6,20+14*0,7) m3 16,454
RAZEM 16,454

860
d.5.
3.1

ZKNR C-1
0303-02

SST-00,
SST-04 -
br. bud.

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne. Wykonanie izolacji elastyczną
masą bitumiczną - gruntowanie podłoża na powierzchni pionowej ścian stu-
dzienek w gruncie.

m2

1,54*2*(24,1+2,86+6,20+14*0,7) m2 132,317
RAZEM 132,317

861
d.5.
3.1

ZKNR C-1
0303-06

SST-00,
SST-04 -
br. bud.

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne - wykonanie izolacji przeciwwil-
gociowej ścian studzienek w gruncie elastyczną masą bitumiczną na po-
wierzchni pionowej - dwuwarstwowe.
Krotność = 2

m2

1,54*2*(24,1+2,86+6,20+14*0,7) m2 132,32
RAZEM 132,32

862
d.5.
3.1

KNR 4-01
1301-01

SST-00,
SST-09 -
br. bud.

Dostawa i montaż krat typu Wema na studzienki podokienne m2

11,00*2,8*0,7 m2 21,560
RAZEM 21,560

863
d.5.
3.1

KNR 4-01
0105-02

SST-00,
SST-02 -
br. bud.

Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3
m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. III.

m3

(7,12+4,55+30,98+4,0+3,00+7,34+7,32)*1,5*2,1+(2,86+24,10+6,20)*1,5*
1,1+(2,86+24,10+6,20)*0,6*1,0

m3 277,19

RAZEM 277,19
864
d.5.
3.1

KNNR 6
0113-06

SST-00,
SST-09 -
br. bud.

Warstwa górna podbudowy - kruszywo łamane 31,5 mm stablizowane me-
chanicznie - grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm.

m2

1,5*(3,0+7,34+7,32+7,12+4,55+30,98+4,00)+0,6*(2,86+24,10+6,20) m2 116,36
RAZEM 116,36

865
d.5.
3.1

KNR 2-31
0105-03

SST-00,
SST-09 -
br. bud.

Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grubość wars-
twy po zagęszczeniu.

m2

1,5*(3,0+7,34+7,32+7,12+4,55+30,98+4,00)+0,6*(2,86+24,10+6,20) m2 116,36
RAZEM 116,36

866
d.5.
3.1

KNR 2-31
0105-04

SST-00,
SST-09 -
br. bud.

Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - za każdy dalszy 1
cm grubość warstwy po zagęszczeniu.

m2

1,5*(3,0+7,34+7,32+7,12+4,55+30,98+4,00)+0,6*(2,86+24,10+6,20) m2 116,36
RAZEM 116,36

867
d.5.
3.1

KNR 2-02
1101-01

SST-00,
SST-09 -
br. bud.

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym - wykonanie ławy betonowej pod
obrzeża betonowe.

m3

(2*3,00+2*1,94+1,64+7,64+5,20)*0,12*0,05 m3 0,15
RAZEM 0,15

868
d.5.
3.1

KNR 2-31
0407-01

SST-00,
SST-09 -
br. bud.

Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypeł-
nieniem spoin zaprawą cementową.

m

2*3,00+2*1,94+1,64+7,64+5,20 m 24,36
RAZEM 24,36

869
d.5.
3.1

KNR 2-31
0511-02

SST-00,
SST-09 -
br. bud.

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce
cementowo-piaskowej - wykonanie schodów podestów terenowych przyle-
gających do budynku

m2

3*1,94+1,64*7,63+7,74*1,4 m2 29,169
RAZEM 29,169
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870
d.5.
3.1

KNR 2-31
0511-01

SST-00,
SST-09 -
br. bud.

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce pias-
kowej - odtworzenie uprzednio rozebranej nawierzchni z kostki brukowej z
uzupełnieniem stłuczeń - przyjęto 30%.
Krotność = 0,3

m2

116,36-29,169 m2 87,19
RAZEM 87,19

871
d.5.
3.1

KNR-W 2-
02 1207-01

SST-00,
SST-09 -
br. bud.

Dostawa i montaż balustrad ze stali ocynkowanej o wysokosci 1,10 m. m

1,10+3,20 m 4,30
RAZEM 4,30

872
d.5.
3.1

KNR-W 2-
02 1214-02
analogoa

SST-00,
SST-09 -
br. bud.

Dostawa i montaż schodów stalowych z jednostronną poręczą ze spoczni-
kami

szt.

1,00 szt. 1,000
RAZEM 1,000

873
d.5.
3.1

KNR 2-21
0401-02
analogia

SST-00,
SST-03

Odtworzenie zieleni w miejscach prowadzonych robót m2

102,00 m2 102,00
RAZEM 102,00

874
d.5.
3.1

KNR 4-04
1107-01

SST-00,
SST-02 -
br. bud.

Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem
ręcznym na odległość do 1 km - zapłata za złom wraca do Zamawiającego.

t

0,50 t 0,50
RAZEM 0,50

875
d.5.
3.1

KNR 4-04
1107-04

SST-00,
SST-02 -
br. bud.

Transport złomu samochodem skrzyniowym - dodatek za każdy rozpoczęty
km ponad 1 km - kolejne 14 km - zapłata za złom wraca do Zamawiającego.
Krotność = 14

t

0,50 t 0,50
RAZEM 0,50

876
d.5.
3.1

KNR 4-04
1101-02

SST-00,
SST-02 -
br. bud.

Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu
samochodem skrzyniowym na odl. do 1 km.

m3

16,15 m3 16,15
RAZEM 16,15

877
d.5.
3.1

KNR 4-04
1101-05

SST-00,
SST-02 -
br. bud.

Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu
samochodem ciezarowym - dod.za każdy nast.rozp. 1 km - kolejne 14 km.
Krotność = 14

m3

16,15 m3 16,15
RAZEM 16,15

878
d.5.
3.1

 
kalk. własna

SST-00,
SST-02 -
br. bud.

Gruz - opłata za składowanie. m3

16,15 m3 16,15
RAZEM 16,15

5.3.
2

Roboty izolacyjne

879
d.5.
3.2

ZKNR C-1
0301-01

SST-00,
SST-04 -
br. bud.

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne - skucie nierówności i oczysz-
czenie podłoża ścian w gruncie z usunięciem istniejącej izolacji przeciwwil-
gociowej.

m2

2,10*36,25+2,10*18,24+3,48*2,1+29,98*1,7+3,0*1,70 m2 177,80
RAZEM 177,80

880
d.5.
3.2

ZKNR C-1
0101-03
analogia

SST-00,
SST-04 -
br. bud.

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne - przygotowanie podłoża pod
izolacje bitumiczne - odgrzybienie powierzchni ścian w gruncie.

m2

2,10*36,25+2,10*18,24+3,48*2,1+29,98*1,7+3,0*1,70 m2 177,80
RAZEM 177,80

881
d.5.
3.2

ZKNR C-1
0301-03

SST-00,
SST-04 -
br. bud.

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne - przygotowanie podłoża pod
izolacje bitumiczne - ręczne uzupełnienie ubytków o głębokości do 5 mm na
powierzchni ścian w gruncie do 30%.

m2

(2,10*36,25+2,10*18,24+3,48*2,1+29,98*1,7+3,0*1,70)*0,3 m2 53,34
RAZEM 53,34

882
d.5.
3.2

ZKNR C-1
0303-02

SST-00,
SST-04 -
br. bud.

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne. Wykonanie izolacji elastyczną
masą bitumiczną - gruntowanie podłoża na powierzchni pionowej ścian w
gruncie.

m2

2,10*36,25+2,10*18,24+3,48*2,1+29,98*1,7+3,0*1,70+2*1,34*(2,86+
24,10+6,20+14*0,7)

m2 292,936

RAZEM 292,936
883
d.5.
3.2

KNR 0-40
0102-01

SST-00,
SST-04 -
br. bud.

Roboty uzupełniające przy wykonywaniu izolacji i uszczelnień - wykonanie
fasety uszczelniającej o promieniu 5 cm na styku fundamentu i ściany.

m

36,25+18,24+3,48+29,88+3,00 m 90,85
RAZEM 90,85
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884
d.5.
3.2

KNR BC-02
0316-06

SST-00,
SST-04 -
br. bud.

Roboty uzupełniające przy wykonywaniu izolacji i uszczelnień - wklejenie
taśmy uszczelniającej przy styku ścian fundamentowych z ławami.

m

36,25+18,24+3,48+29,88+3,00 m 90,85
RAZEM 90,85

885
d.5.
3.2

ZKNR C-1
0303-06

SST-00,
SST-04 -
br. bud.

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne - wykonanie izolacji przeciwwil-
gociowej ścian w gruncie elastyczną masą bitumiczną na powierzchni pio-
nowej - dwuwarstwowe.
Krotność = 2

m2

2,10*36,25+2,10*18,24+3,48*2,1+29,98*1,7+3,0*1,70+2*1,34*(2,86+
24,10+6,20+14*0,7)

m2 292,94

RAZEM 292,94
886
d.5.
3.2

ZKNR C-1
0102-05

SST-00,
SST-04 -
br. bud.

Przyklejenie płyt styropianowych ekstrudowanych o grubości 10 cm na
ścianach betonowych, tynkowanych lub z mozaiki szklanej współczynnik
lambda dla styropianu 0,04 [W/m*K] - docieplenie ścian w gruncie.

m2

2,10*36,25+2,10*18,44+3,48*2,1+29,98*1,7+3,1*1,70 m2 178,39
RAZEM 178,39

887
d.5.
3.2

KNR 0-32
0625-01
analogia

SST-00,
SST-04 -
br. bud.

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne - ułożenie warstwy izolacji z folii
kubełkowej.

m2

2,10*36,25+2,10*18,44+3,48*2,1+29,98*1,7+3,1*1,70 m2 178,39
RAZEM 178,39

888
d.5.
3.2

analiza indy-
widualna

SST-00,
SST-04 -
br. bud.

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne - montaż systemowej listwy za-
mykającej do foli kubełkowej.

m

36,25+18,24+3,48+29,88+3,00 m 90,85
RAZEM 90,85

5.4 DOCIEPLENIE ŚCIAN COKOŁU I ŚCIAN W STUDZIENKACH PODOKIENNYCH
5.4.

1
Roboty demontażowe

889
d.5.
4.1

KNR-W 4-
01 0701-02

SST-00,
SST-02 -
br. bud.

Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścia-
nach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 - odbicie tynków
zawilgoconych, zmurszałych, odspojonych - przyjęto 30% całości powierz-
chni.
Krotność = 0,3

m2

(36,25*0,6+18,24*0,6+3,48*0,6+29,88*1,35+3*1,43+11*0,3*3,25-17*0,54*
2,32+0,25*17*(2*0,54+2,32))*0,3

m2 24,99

RAZEM 24,99
890
d.5.
4.1

KNR 4-01
0354-11

SST-00,
SST-02 br.
bud.

Wykucie z muru podokienników zewnętrznych stalowych. m

19*2,42 m 45,98
RAZEM 45,98

891
d.5.
4.1

KNR 4-04
1107-01

SST-00,
SST-02 -
br. bud.

Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem
ręcznym na odległość do 1 km - zapłata za złom wraca do Zamawiającego.

t

0,30 t 0,30
RAZEM 0,30

892
d.5.
4.1

KNR 4-04
1107-04

SST-00,
SST-02 -
br. bud.

Transport złomu samochodem skrzyniowym - dodatek za każdy rozpoczęty
km ponad 1 km - kolejne 14 km - zapłata za złom wraca do Zamawiającego.
Krotność = 14

t

0,30 t 0,30
RAZEM 0,30

893
d.5.
4.1

KNR 4-04
1101-02

SST-00,
SST-02 -
br. bud.

Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu
samochodem skrzyniowym na odl. do 1 km.

m3

24,99*0,015 m3 0,37
RAZEM 0,37

894
d.5.
4.1

KNR 4-04
1101-05

SST-00,
SST-02 -
br. bud.

Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu
samochodem ciezarowym - dod.za każdy nast.rozp. 1 km - kolejne 14 km.
Krotność = 14

m3

24,99*0,015 m3 0,37
RAZEM 0,37

895
d.5.
4.1

 
analiza indy-
widualna

SST-00,
SST-02 -
br. bud.

Gruz - opłata za składowanie. m3

24,99*0,015 m3 0,37
RAZEM 0,37

5.4.
2

Roboty ociepleniowe

896
d.5.
4.2

ZKNR C-1
0101-01

SST-00,
SST-05 -
br. bud.

Bezspoinowy system dociepleń. Przygotowanie podłoża - zabezpieczenie
okien i drzwi folią malarską.

m2

19*2,32*0,54 m2 23,80
RAZEM 23,80
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897
d.5.
4.2

ZKNR C-1
0101-06

SST-00,
SST-05 -
br. bud.

Bezspoinowy system dociepleń. Przygotowanie podłoża - uzupełnienie
ubytków w tynkach o ilości do 30% w stosunku do całości powierzchni.

m2

(36,25*0,6+18,24*0,6+3,48*0,6+29,88*1,35+3*1,43+11*0,3*3,25-17*0,54*
2,32+0,25*17*(2*0,54+2,32))*0,3

m2 24,99

RAZEM 24,99
898
d.5.
4.2

ZKNR C-1
0301-01

SST-00,
SST-05 -
br. bud.

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne - oczyszczenie i zmycie
podłoża.

m2

36,25*0,6+18,24*0,6+3,48*0,6+29,88*1,35+3*1,43+11*0,3*3,25-17*0,54*
2,32+0,25*17*(2*0,54+2,32)

m2 83,29

RAZEM 83,29
899
d.5.
4.2

ZKNR C-1
0101-03
analogia

SST-00,
SST-05 -
br. bud.

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne - przygotowanie podłoża pod
izolacje bitumiczne - odgrzybienie powierzchni ścian.

m2

36,25*0,6+18,24*0,6+3,48*0,6+29,88*1,35+3*1,43+11*0,3*3,25-17*0,54*
2,32+0,25*17*(2*0,54+2,32)

m2 83,29

RAZEM 83,29
900
d.5.
4.2

ZKNR C-1
0303-02

SST-00,
SST-05 -
br. bud.

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne - wykonanie izolacji elastyczną
masą bitumiczną - gruntowanie podłoża na powierzchni pionowej ścian po-
nad gruntem.

m2

36,25*0,6+18,24*0,6+3,48*0,6+29,88*1,35+3*1,43+11*0,3*3,25-17*0,54*
2,32+0,25*17*(2*0,54+2,32)

m2 83,29

RAZEM 83,29
901
d.5.
4.2

ZKNR C-1
0303-06

SST-00,
SST-05 -
br. bud.

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne - wykonanie izolacji przeciwwil-
gociowej ścian elastyczną masą bitumiczną na powierzchni pionowej -
dwuwarstwowe.
Krotność = 2

m2

36,25*0,6+18,24*0,6+3,48*0,6+29,88*1,35+3*1,43+11*0,3*3,25-17*0,54*
2,32+0,25*17*(2*0,54+2,32)

m2 83,29

RAZEM 83,29
902
d.5.
4.2

ZKNR C-1
0101-09

SST-00,
SST-05 -
br. bud.

Bezspoinowy system dociepleń. Przygotowanie podłoża - sprawdzanie
przyczepności zaprawy klejącej i styropianu do podłoża.

m2

(36,25*0,6+18,24*0,6+3,48*0,6+29,88*1,35+3*1,43+11*0,3*3,25-17*0,54*
2,32+0,25*17*(2*0,54+2,32))*0,002

m2 0,17

RAZEM 0,17
903
d.5.
4.2

ZKNR C-1
0101-11

SST-00,
SST-05 -
br. bud.

Bezspoinowy system dociepleń. Przygotowanie podłoża - sprawdzanie noś-
ności kołków.

m2

(36,25*0,6+18,24*0,6+3,48*0,6+29,88*1,35+3*1,43+11*0,3*3,25-17*0,54*
2,32+0,25*17*(2*0,54+2,32))*0,002

m2 0,17

RAZEM 0,17
904
d.5.
4.2

ZKNR C-1
0102-01

SST-00,
SST-05 -
br. bud.

Bezspoinowy system dociepleń. Przyklejenie płyt styropianowych ekstrudo-
wanych o grubości 2 cm na scianach betonowych, tynkowanych lub z mo-
zaiki szklanej, współczynnik lambda dla styropianu 0,040 [W/m*K] - dociep-
lenie ościeży okiennych

m2

17*(2*0,54+2,32)*0,35 m2 20,23
RAZEM 20,23

905
d.5.
4.2

ZKNR C-1
0102-05

SST-00,
SST-05 -
br. bud.

Bezspoinowy system dociepleń. Przyklejenie płyt styropianowych ekstrudo-
wanych o grubości 10 cm na ścianach betonowych, tynkowanych lub z mo-
zaiki szklanej, współczynnik lambda dla styropianu 0,04 [W/m*K].

m2

36,25*0,6+18,44*0,6+3,48*0,6+29,98*1,35+3*1,43+11*0,3*3,25-17*0,54*
2,32

m2 69,09

RAZEM 69,09
906
d.5.
4.2

ZKNR C-1
0103-03

SST-00,
SST-05 -
br. bud.

Bezspoinowy system dociepleń. Przymocowanie płyt styropianowych za po-
mocą kołków plastikowych w ilości 5 szt./m2 do podłoża z betonu.

m2

36,25*0,6+18,44*0,6+3,48*0,6+29,98*1,35+3*1,43+11*0,3*3,25-17*0,54*
2,32+0,35*17*(2*0,54+2,32)

m2 89,32

RAZEM 89,32
907
d.5.
4.2

ZKNR C-1
0103-06

SST-00,
SST-05 -
br. bud.

Bezspoinowy system dociepleń. Przymocowanie płyt styropianowych za po-
mocą kołków plastikowych do podłoża z betonu - dodatek za każdy dodat-
kowy kołek.

szt.

36,25*0,6+18,44*0,6+3,48*0,6+29,98*1,35+3*1,43+11*0,3*3,25-17*0,54*
2,32+0,35*17*(2*0,54+2,32)

szt. 89,32

RAZEM 89,32
908
d.5.
4.2

ZKNR C-1
0103-07

SST-00,
SST-05 -
br. bud.

Bezspoinowy system dociepleń. Zatapianie jednej warstwy siatki na ścia-
nach i słupach.

m2

36,25*0,6+18,44*0,6+3,48*0,6+29,98*1,35+3*1,43+11*0,3*3,25-17*0,54*
2,32+0,35*17*(2*0,54+2,32)

m2 89,32

RAZEM 89,32
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909
d.5.
4.2

ZKNR C-1
0103-10

SST-00,
SST-05 -
br. bud.

Bezspoinowy system dociepleń. Dodatkowa warstwa siatki m2

36,25*0,6+18,44*0,6+3,48*0,6+29,98*1,35+3*1,43+11*0,3*3,25-17*0,54*
2,32

m2 69,09

RAZEM 69,09
910
d.5.
4.2

ZKNR C-1
0104-05

SST-00,
SST-05 -
br. bud.

Bezspoinowy system dociepleń. Ochrona narożników wypukłych prostych. m

17*(2*0,54+2,32)+2*0,6+1*1,43 m 60,43
RAZEM 60,43

911
d.5.
4.2

KNR 2-02
0506-02
analogia

SST-00,
SST-05 -
br. bud.

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy ocynkowanej i
powlekanej gr. 0,75 mm - obsadzenie wraz z obróbką podokienników ze-
wnętrznych.

m2

17*2,42*0,40 m2 16,46
RAZEM 16,46

912
d.5.
4.2

ZKNR C-1
0113-01

SST-00,
SST-05 -
br. bud.

Bezspoinowy system dociepleń. Wykonanie ręczne cienkowarstwej wypra-
wy z tynku mozaikowego - gruntowanie podłoża - pierwsza warstwa.

m2

36,25*0,6+18,44*0,6+3,48*0,6+29,98*1,35+3*1,43+11*0,3*3,25-17*0,54*
2,32+0,35*17*(2*0,54+2,32)

m2 89,32

RAZEM 89,32
913
d.5.
4.2

ZKNR C-1
0113-03

SST-00,
SST-05 -
br. bud.

Bezspoinowy system dociepleń. Wykonanie ręczne cienkowarstwej wypra-
wy z tynku mozaikowego na gotowym podłożu na ścianach płaskich i po-
wierzchniach poziomych (ziarno 0,8-1,2 mm).

m2

36,25*0,6+18,44*0,6+3,48*0,6+29,98*1,35+3*1,43+11*0,3*3,25-17*0,54*
2,32+0,35*17*(2*0,54+2,32)

m2 89,32

RAZEM 89,32
914
d.5.
4.2

analiza indy-
widualna

SST-00,
SST-05 -
br. bud.

Zabezpieczenie elewacji przed graffitti. m2

36,25*0,6+18,44*0,6+3,48*0,6+29,98*1,35+3*1,43+11*0,3*3,25-17*0,54*
2,32+0,35*17*(2*0,54+2,32)

m2 89,32

RAZEM 89,32
5.5 DOCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH PONAD COKOŁEM
5.5.

1
Roboty demontażowe

915
d.5.
5.1

kalk. własna
SST-00,
SST-02 -
br. bud.

Demontaż urządzeń i elementów zamocowanych na elewacji budynku -
kratka wentylacyjna

szt

26,00 szt 26,00
RAZEM 26,00

916
d.5.
5.1

kalk. własna
SST-00,
SST-02 -
br. bud.

Demontaż urządzeń i elementów zamocowanych na elewacji budynku - ka-
mera monitoringu.

szt

2,00 szt 2,00
RAZEM 2,00

917
d.5.
5.1

kalk. własna
SST-00,
SST-02 -
br. bud.

Demontaż urządzeń i elementów zamocowanych na elewacji budynku - tab-
lica

szt

4,00 szt 4,00
RAZEM 4,00

918
d.5.
5.1

kalk. własna
SST-00,
SST-02 -
br. bud.

Demontaż urządzeń i elementów zamocowanych na elewacji budynku -
czujnik

szt

1,00 szt 1,00
RAZEM 1,00

919
d.5.
5.1

kalk. własna
SST-00,
SST-02 -
br. bud.

Demontaż urządzeń i elementów zamocowanych na elewacji budynku - do-
mofon

szt

1,00 szt 1,00
RAZEM 1,00

920
d.5.
5.1

KNR 4-01
0354-11

SST-00,
SST-02 br.
bud.

Wykucie z muru podokienników zewnętrznych stalowych. m

46*2,46+8*2,43 m 132,60
RAZEM 132,60

921
d.5.
5.1

KNR 4-01
0535-08

SST-00,
SST-02 -
br. bud.

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, kominów, okapów,
kołnierzy, gzymsów itp.z blachy nie nadającej się do użytku.

m2

2*18,82*0,6+2*35,70*0,6 m2 65,42
RAZEM 65,42
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922
d.5.
5.1

KNR-W 4-
01 0701-02

SST-00,
SST-02 -
br. bud.

Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścia-
nach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 - odbicie tynków
zawilgoconych, zmurszałych, odspojonych - przyjęto 30% całości powierz-
chni.
Krotność = 0,3

m2

2*36,48*8,40+18,48*8,40+3*8,40+15,48*3,70-4,2*2,9-44*2,04*2,36-6*
0,84*2,33-1*2,96*2,33-2*2,36*1,6-2*2,33*2,06-2*1,01*2,06+0,25*(44*2*
2,04+44*2,36+6*2*0,84+6*2,33+1*2*0,86+2,33+2*2,96+2,33+2*2*1,60+2*
2,36+2*2*2,06+2*2,33+2*2*2,06+2*1,01)

m2 675,11

RAZEM 675,11
923
d.5.
5.1

KNR 4-04
1101-02

SST-00,
SST-02 -
br. bud.

Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu
samochodem skrzyniowym na odl. do 1 km.

m3

(132,6+65,42)*0,0005+202,53*0,015 m3 3,14
RAZEM 3,14

924
d.5.
5.1

KNR 4-04
1101-05

SST-00,
SST-02 -
br. bud.

Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu
samochodem ciezarowym - dod.za każdy nast.rozp. 1 km - kolejne 14 km.
Krotność = 14

m3

(132,6+65,42)*0,0005+202,53*0,015 m3 3,14
RAZEM 3,14

925
d.5.
5.1

 
kalk. własna

SST-00,
SST-02 -
br. bud.

Gruz - opłata za składowanie. m3

(132,6+65,42)*0,0005+202,53*0,015 m3 3,14
RAZEM 3,14

5.5.
2

Roboty ociepleniowe

926
d.5.
5.2

ZKNR C-1
0101-01

SST-00,
SST-05 -
br. bud.

Bezspoinowy system dociepleń. Przygotowanie podłoża - zabezpieczenie
okien i drzwi folią malarską.

m2

44*2,36*2,04+2*1,6*2,36+6*2,33*0,84+1*2,33*0,86+2*2,33*2,06+2*1,01*
2,09

m2 246,95

RAZEM 246,95
927
d.5.
5.2

ZKNR C-1
0101-06

SST-00,
SST-05 -
br. bud.

Bezspoinowy system dociepleń. Przygotowanie podłoża - uzupełnienie
ubytków w tynkach o ilości do 30% w stosunku do całości powierzchni.
Krotność = 0,3

m2

2*36,48*8,40+18,48*8,40+3*8,40+15,48*3,70-4,2*2,9-44*2,04*2,36-6*
0,84*2,33-1*2,96*2,33-2*2,36*1,6-2*2,33*2,06-2*1,01*2,06+0,25*(44*2*
2,04+44*2,36+6*2*0,84+6*2,33+1*2*0,86+2,33+2*2,96+2,33+2*2*1,60+2*
2,36+2*2*2,06+2*2,33+2*2*2,06+2*1,01)

m2 675,11

RAZEM 675,11
928
d.5.
5.2

ZKNR C-1
0101-02

SST-00,
SST-05 -
br. bud.

Bezspoinowy system dociepleń. Przygotowanie podłoża - oczyszczenie i
zmycie podłoża - powierzchnia ścian i ościeży

m2

2*36,48*8,40+18,48*8,40+3*8,40+15,48*3,70-4,2*2,9-44*2,04*2,36-6*
0,84*2,33-1*2,96*2,33-2*2,36*1,6-2*2,33*2,06-2*1,01*2,06+0,25*(44*2*
2,04+44*2,36+6*2*0,84+6*2,33+1*2*0,86+2,33+2*2,96+2,33+2*2*1,60+2*
2,36+2*2*2,06+2*2,33+2*2*2,06+2*1,01)

m2 675,11

RAZEM 675,11
929
d.5.
5.2

KNR 0-17
2608-02

SST-00,
SST-05 -
br. bud.

Bezspoinowy system dociepleń. Przygotowanie podłoża pod ocieplenie me-
todą lekką-mokrą - impregnacja grzybobójcza jednokrotnie - powierzchnia
ścian i ościeży

m2

2*36,48*8,40+18,48*8,40+3*8,40+15,48*3,70-4,2*2,9-44*2,04*2,36-6*
0,84*2,33-1*2,96*2,33-2*2,36*1,6-2*2,33*2,06-2*1,01*2,06+0,25*(44*2*
2,04+44*2,36+6*2*0,84+6*2,33+1*2*0,86+2,33+2*2,96+2,33+2*2*1,60+2*
2,36+2*2*2,06+2*2,33+2*2*2,06+2*1,01)

m2 675,11

RAZEM 675,11
930
d.5.
5.2

ZKNR C-1
0101-07

SST-00,
SST-05 -
br. bud.

Bezspoinowy system dociepleń. Przygotowanie podłoża - jednokrotne grun-
towanie podłoża - powierzchnia ścian i ościeży

m2

2*36,48*8,40+18,48*8,40+3*8,40+15,48*3,70-4,2*2,9-44*2,04*2,36-6*
0,84*2,33-1*2,96*2,33-2*2,36*1,6-2*2,33*2,06-2*1,01*2,06+0,25*(44*2*
2,04+44*2,36+6*2*0,84+6*2,33+1*2*0,86+2,33+2*2,96+2,33+2*2*1,60+2*
2,36+2*2*2,06+2*2,33+2*2*2,06+2*1,01)

m2 675,11

RAZEM 675,11
931
d.5.
5.2

ZKNR C-1
0101-09

SST-00,
SST-05 -
br. bud.

Bezspoinowy system dociepleń. Przygotowanie podłoża - sprawdzanie
przyczepności zaprawy klejącej i styropianu do podłoża.

m2

(36,48*8,40+30,2*8,40+11,92*8,40+3*8,40+15,48*3,70-4,2*2,9-42*2,04*
2,36-5*0,84*2,33-1*2,96*2,33-2*2,36*1,6-1*2,33*2,06+0,25*(42*2*2,04+
42*2,36+5*2*0,84+5*2,33+2*2,96+2,33+2*2*1,60+2*2,36+2*2,06+2,33))*
0,002

m2 1,16

RAZEM 1,16
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932
d.5.
5.2

ZKNR C-1
0101-10

SST-00,
SST-05 -
br. bud.

Bezspoinowy system dociepleń. Przygotowanie podłoża - sprawdzanie
przyczepności zaprawy klejącej i wełny mineralnej do podłoża.

m2

(6,28*8,40+6,56*8,40-0,84*2,33-0,86*2,33-2*2,36*2,04-2*1,01*2,06-2,33*
2,06+0,25*(2*0,86+2,33+2*0,84+2,33+2*2*2,04*2*2,36+2*2*2,06+2*1,01+
2*2,06+2,33))*0,002

m2 0,20

RAZEM 0,20
933
d.5.
5.2

ZKNR C-1
0101-11

SST-00,
SST-05 -
br. bud.

Bezspoinowy system dociepleń. Przygotowanie podłoża - sprawdzanie noś-
ności kołków.

m2

(2*36,48*8,40+18,48*8,40+3*8,40+15,48*3,70-4,2*2,9-44*2,04*2,36-6*
0,84*2,33-1*2,96*2,33-2*2,36*1,6-2*2,33*2,06-2*1,01*2,06+0,25*(44*2*
2,04+44*2,36+6*2*0,84+6*2,33+1*2*0,86+2,33+2*2,96+2,33+2*2*1,60+2*
2,36+2*2*2,06+2*2,33+2*2*2,06+2*1,01))*0,002

m2 1,35

RAZEM 1,35
934
d.5.
5.2

ZKNR C-1
0104-03

SST-00,
SST-05 -
br. bud.

Bezspoinowy system dociepleń. Montaż listew cokołowych do podłoża z be-
tonu.

m

36,62+18,48+36,76+18,48 m 110,34
RAZEM 110,34

935
d.5.
5.2

ZKNR C-1
0102-01
analogia

SST-00,
SST-05 -
br. bud.

Bezspoinowy system dociepleń. Przyklejenie płyt styropianowych o gruboś-
ci 2 cm na scianach betonowych, tynkowanych lub z mozaiki szklanej,
współczynnik lambda dla styropianu 0,04 [W/m*K] - docieplenie ościeży
okiennych i drzwiowych.

m2

0,39*(42*2*2,04+42*2,36+5*2*0,84+5*2,33+2*2,96+2,33+2*2*1,60+2*
2,36+2*2,06+2,33)

m2 123,38

RAZEM 123,38
936
d.5.
5.2

ZKNR C-1
0102-05

SST-00,
SST-05 -
br. bud.

Bezspoinowy system dociepleń. Przyklejenie płyt styropianowych o gruboś-
ci 14 cm na ścianach betonowych, tynkowanych lub z mozaiki szklanej,
współczynnik lambda dla styropianu 0,040 [W/m*K] - docieplenie powierz-
chni ścian.

m2

36,76*8,40+30,2*8,40+11,92*8,40+3*8,40+15,48*3,70-4,2*2,9-42*2,04*
2,36-5*0,84*2,33-1*2,96*2,33-2*2,36*1,6-1*2,33*2,06

m2 501,65

RAZEM 501,65
937
d.5.
5.2

ZKNR C-1
0201-01
analogia

SST-00,
SST-05 -
br. bud.

Bezspoinowy system dociepleń. Przyklejenie płyt wełny mineralnej o gru-
bości 2 cm na ścianach betonowych, tynkowanych lub z mozaiki szklanej,
współczynnik lambda dla wełny mineralnej 0,040 [W/m*K] - docieplenie
ościeży

m2

0,39*(2*0,86+2,33+2*0,84+2,33+2*2*2,04*2*2,36+2*2*2,06+2*1,01+2*
2,06+2,33)

m2 24,68

RAZEM 24,68
938
d.5.
5.2

ZKNR C-1
0201-01
analogia

SST-00,
SST-05 -
br. bud.

Bezspoinowy system dociepleń. Przyklejenie płyt wełny mineralnej o gru-
bości 14 cm na ścianach betonowych, tynkowanych lub z mozaiki szklanej,
współczynnik lambda dla wełny mineralnej 0,040 [W/m*K] - docieplenie
ścian

m2

6,56*8,40+6,56*8,40-0,84*2,33-0,86*2,33-2*2,36*2,04-2*1,01*2,06-2,33*
2,06

m2 87,66

RAZEM 87,66
939
d.5.
5.2

ZKNR C-1
0104-04

SST-00,
SST-05 -
br. bud.

Bezspoinowy system dociepleń. Montaż listew dylatacyjnych. m

2*8,40+2*4,62 m 26,04
RAZEM 26,04

940
d.5.
5.2

ZKNR C-1
0103-03

SST-00,
SST-05 -
br. bud.

Bezspoinowy system dociepleń. Przymocowanie płyt styropianowych za po-
mocą kołków plastikowych w ilości 5 szt./m2 do podłoża z betonu.

m2

36,76*8,40+30,34*8,40+12,06*8,40+3,14*8,40+15,62*3,70-4,2*2,9-42*
2,04*2,36-5*0,84*2,33-1*2,96*2,33-2*2,36*1,6-1*2,33*2,06+0,39*(42*2*
2,04+42*2,36+5*2*0,84+5*2,33+2*2,96+2,33+2*2*1,60+2*2,36+2*2,06+
2,33)

m2 629,07

RAZEM 629,07
941
d.5.
5.2

ZKNR C-1
0103-06

SST-00,
SST-05 -
br. bud.

Bezspoinowy system dociepleń. Przymocowanie płyt styropianowych za po-
mocą kołków plastikowych do podłoża z betonu - dodatek za każdy dodat-
kowy kołek.

szt.

36,76*8,40+30,34*8,40+12,06*8,40+3,14*8,40+15,62*3,70-4,2*2,9-42*
2,04*2,36-5*0,84*2,33-1*2,96*2,33-2*2,36*1,6-1*2,33*2,06+0,39*(42*2*
2,04+42*2,36+5*2*0,84+5*2,33+2*2,96+2,33+2*2*1,60+2*2,36+2*2,06+
2,33)

szt. 629,07

RAZEM 629,07
942
d.5.
5.2

ZKNR C-1
0203-03

SST-00,
SST-05 -
br. bud.

Bezspoinowy system ociepleń. Mocowanie płyt wełny mineralnej za pomocą
kołków plastikowych w ilości 6 szt/m2 do podłoża z betonu.

m2

6,56*8,40+6,7*8,40-0,84*2,33-0,86*2,33-2*2,36*2,04-2*1,01*2,06-2,33*
2,06+0,39*(2*0,86+2,33+2*0,84+2,33+2*2*2,04*2*2,36+2*2*2,06+2*1,01+
2*2,06+2,33)

m2 113,51
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RAZEM 113,51
943
d.5.
5.2

ZKNR C-1
0103-07

SST-00,
SST-05 -
br. bud.

Bezspoinowy system dociepleń. Zatapianie jednej warstwy siatki na ścia-
nach i słupach.

m2

36,76*8,40+30,34*8,40+12,06*8,40+3,14*8,40+15,62*3,70-4,2*2,9-42*
2,04*2,36-5*0,84*2,33-1*2,96*2,33-2*2,36*1,6-1*2,33*2,06+6,56*8,40+
6,7*8,40-0,84*2,33-0,86*2,33-2*2,36*2,04-2*1,01*2,06-2,33*2,06

m2 594,53

RAZEM 594,53
944
d.5.
5.2

ZKNR C-1
0103-10

SST-00,
SST-05 -
br. bud.

Bezspoinowy system dociepleń. Dodatkowa warstwa siatki m2

2*36,62+2*18,48+2*33,86+2*3,14 m2 184,20
RAZEM 184,20

945
d.5.
5.2

ZKNR C-1
0103-09

SST-00,
SST-05 -
br. bud.

Bezspoinowy system dociepleń. Zatapianie jednej warstwy siatki na oście-
żach okiennych i drzwiowych.

m2

0,39*(42*2*2,04+42*2,36+5*2*0,84+5*2,33+2*2,96+2,33+2*2*1,60+2*
2,36+2*2,06+2,33)+0,39*(2*0,86+2,33+2*0,84+2,33+2*2*2,04*2*2,36+2*
2*2,06+2*1,01+2*2,06+2,33)

m2 148,06

RAZEM 148,06
946
d.5.
5.2

ZKNR C-1
0104-05

SST-00,
SST-05 -
br. bud.

Bezspoinowy system dociepleń. Ochrona narożników wypukłych prostych. m

44*(2*2,04+2,36)+6*(2*0,84+2,33)+1*(2*0,86+2,33)+1*(2*2,96+2,33)+2*
(2*1,6+2,36)+2*(2*2,06+2,33)+2*(2*2,06+1,01)+3*8,40+3,70

m 382,90

RAZEM 382,90
947
d.5.
5.2

ZKNR C-1
0109-01

SST-00,
SST-05 -
br. bud.

Bezspoinowy system dociepleń. Wykonanie ręczne cienkowarstwej wypra-
wy z tynku silikatowo-silikonowego o fakturze "kamyczkowej" - gruntowanie
podłoża - pierwsza warstwa.

m2

36,76*8,40+30,34*8,40+12,06*8,40+3,14*8,40+15,62*3,70-4,2*2,9-42*
2,04*2,36-5*0,84*2,33-1*2,96*2,33-2*2,36*1,6-1*2,33*2,06+6,56*8,40+
6,7*8,40-0,84*2,33-0,86*2,33-2*2,36*2,04-2*1,01*2,06-2,33*2,06+0,39*
(42*2*2,04+42*2,36+5*2*0,84+5*2,33+2*2,96+2,33+2*2*1,60+2*2,36+2*
2,06+2,33)+0,39*(2*0,86+2,33+2*0,84+2,33+2*2*2,04*2*2,36+2*2*2,06+
2*1,01+2*2,06+2,33)

m2 742,59

RAZEM 742,59
948
d.5.
5.2

ZKNR C-1
0109-03

SST-00,
SST-05 -
br. bud.

Bezspoinowy system dociepleń. Wykonanie ręczne cienkowarstwej wypra-
wy z tynku silikatowo-silikonowego o fakturze "kamyczkowej" na gotowym
podłożu na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych (ziarno 1,5 mm).

m2

36,76*8,40+30,34*8,40+12,06*8,40+3,14*8,40+15,62*3,70-4,2*2,9-42*
2,04*2,36-5*0,84*2,33-1*2,96*2,33-2*2,36*1,6-1*2,33*2,06+6,56*8,40+
6,7*8,40-0,84*2,33-0,86*2,33-2*2,36*2,04-2*1,01*2,06-2,33*2,06

m2 594,53

RAZEM 594,53
949
d.5.
5.2

ZKNR C-1
0109-07

SST-00,
SST-05 -
br. bud.

Bezspoinowy system dociepleń. Wykonanie ręczne cienkowarstwej wypra-
wy z tynku silikatowo-silikonowego o fakturze "kamyczkowej" na gotowym
podłożu na ościeżach o szerokości ponad 30 cm (ziarno 1,5 mm).

m2

0,39*(42*2*2,04+42*2,36+5*2*0,84+5*2,33+2*2,96+2,33+2*2*1,60+2*
2,36+2*2,06+2,33)+0,39*(2*0,86+2,33+2*0,84+2,33+2*2*2,04*2*2,36+2*
2*2,06+2*1,01+2*2,06+2,33)

m2 148,06

RAZEM 148,06
950
d.5.
5.2

analiza indy-
widualna

SST-00,
SST-05 -
br. bud.

Zabezpieczenie elewacji przed graffitti. m2

2*36,62+2*18,48+2*33,86+2*3,14 m2 184,20
RAZEM 184,20

951
d.5.
5.2

KNR 2-02
0506-01

SST-00,
SST-05 -
br. bud.

Obróbki blacharskie przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy
ocynkowanej i powlekanej gr. 0,50 mm.

m2

2*19,1*0,74+2*35,70*0,74 m2 81,10
RAZEM 81,10

952
d.5.
5.2

KNR 2-02
0506-02
analogia

SST-00,
SST-05 -
br. bud.

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy ocynkowanej i
powlekanej gr. 0,75 mm - obsadzenie wraz z obróbką podokienników ze-
wnętrznych.

m2

(46*2,46+8*2,43)*0,50 m2 66,30
RAZEM 66,30

953
d.5.
5.2

KNR 4-01
0322-02

SST-00,
SST-05 -
br. bud.

Dostawa i montaż kratek wentylacyjnych elewacyjnych. szt.

26,00 szt. 26,00
RAZEM 26,00

954
d.5.
5.2

KNR-W 5-
08 0402-02
kalk. własna

SST-00,
SST-05 -
br. bud.

Montaż uprzednio zdemontowanych kamer monitoringu. szt.

2,00 szt. 2,00
RAZEM 2,00
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955
d.5.
5.2

KNR-W 5-
08 0402-02
kalk. własna

SST-00,
SST-05 -
br. bud.

Montaż uprzednio zdemontowanych tablic szt.

4,00 szt. 4,00
RAZEM 4,00

956
d.5.
5.2

KNR-W 5-
08 0402-02
kalk. własna

SST-00,
SST-05 -
br. bud.

Montaż uprzednio zdemontowanego czujnika szt.

1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00

957
d.5.
5.2

KNR-W 5-
08 0402-02
kalk. własna

SST-00,
SST-05 -
br. bud.

Montaż uprzednio zdemontowanego domofonu szt.

1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00

5.5.
3

Rusztowanie

958
d.5.
5.3

KNR 2-02
1604-01

SST-00,
SST-01 -
br. bud.

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m m2

36,62*9,82+18,76*9,82+36,76*9,82+3,14*9,82+15,62*3,70 m2 993,444
RAZEM 993,444

959
d.5.
5.3

NNRNKB
202 1625-
01

SST-00,
SST-01 -
br. bud.

Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych. m2

36,62*9,82+18,76*9,82+36,76*9,82+3,14*9,82+15,62*3,70 m2 993,44
RAZEM 993,44

960
d.5.
5.3

KNR 2-02
1613-01

SST-00,
SST-01 -
br. bud.

Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnętrznych przyściennych wy-
sokości do 10 m

m2

36,62*9,82+18,76*9,82+36,76*9,82+3,14*9,82+15,62*3,70 m2 993,444
RAZEM 993,444

961
d.5.
5.3

KNR 2-02 r.
16 z.sz.5.15

SST-00,
SST-01 -
br. bud.

Czas pracy rusztowań grupy 2.
(poz.:
915,916,917,918,920,921,922,926,927,928,929,930,931,932,933,934,935
,936,937,938,939,940,941,942,943,944,945,946,947,948,949,950,951,95
2,953,954,955,956)

5.6 DOCIEPLENIE STROPODACHU WENTYLOWANEGO Z WYMIANĄ POKRYCIA
5.6.

1
Roboty demontażowe

962
d.5.
6.1

analiza indy-
widualna

SST-00,
SST-02 -
br. bud.

Demontaż istniejących elementów mocowanych do powierzchni dachu - de-
montaż wywiewek dachowych.

kpl.

13,00 kpl. 13,00
RAZEM 13,00

963
d.5.
6.1

analiza indy-
widualna

SST-00,
SST-02 -
br. bud.

Demontaż istniejących elementów mocowanych do powierzchni dachu - de-
montaż wpustów kanalizacji deszczowej

kpl.

4,00 kpl. 4,00
RAZEM 4,00

964
d.5.
6.1

analiza indy-
widualna

SST-00,
SST-02 -
br. bud.

Demontaż istniejących elementów mocowanych do powierzchni dachu - de-
montaż włazu dachowego

kpl.

1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

965
d.5.
6.1

KNR 4-01
0519-06

SST-00,
SST-02 -
br. bud.

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych. m2

35,76*18,76-0,51*(2,89+2,50+2,12+1,95+1,75+2,89+0,8+3,74+4,37+
1,20+1,57+4,03+1,07)-1,00*1,23

m2 653,88

RAZEM 653,88
966
d.5.
6.1

KNR 4-01
0519-07

SST-00,
SST-02 -
br. bud.

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - kolejna warstwa. m2

35,76*18,76-0,51*(2,89+2,50+2,12+1,95+1,75+2,89+0,8+3,74+4,37+
1,20+1,57+4,03+1,07)-1,00*1,23

m2 653,88

RAZEM 653,88
967
d.5.
6.1

KNR 4-01
0108-09

SST-00,
SST-02 -
br. bud.

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do
1 km.

m3

872,26*0,02 m3 17,45
RAZEM 17,45

968
d.5.
6.1

KNR 4-01
0108-10

SST-00,
SST-02 -
br. bud.

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy
nast. 1 km - kolejne 14 km.
Krotność = 14

m3
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653,38*0,02 m3 13,07
RAZEM 13,07

969
d.5.
6.1

 
kalk. własna

SST-00,
SST-02 -
br. bud.

Gruz - opłata za składowanie. m3

653,38*0,02 m3 13,07
RAZEM 13,07

970
d.5.
6.1

 
analiza indy-
widualna

SST-00,
SST-02 -
br. bud.

Utylizacja pokrycia z papy. t

653,38*2*0,0062 t 8,10
RAZEM 8,10

5.6.
2

Roboty dociepleniowe

971
d.5.
6.2

KNNR-W 3
0408-08

SST-00,
SST-06 -
br. bud.

Wiercenie otworów o śr. 60 mm w konstrukcjach żelbetowych wiertnicami
diamentowymi.

cm

30*12,00 cm 360,00
RAZEM 360,00

972
d.5.
6.2

KNNR-W 3
0408-09

SST-00,
SST-06 -
br. bud.

Wiercenie otworów w konstrukcjach żelbetowych wiertnicami diamentowy-
mi - dodatek za każde 10 mm zwięszenia średnicy otworu.
Krotność = 14

cm

30*12,00 cm 360,00
RAZEM 360,00

973
d.5.
6.2

KNR 9-12
0303-04

SST-00,
SST-06 -
br. bud.

Izolacje cieplne stropodachów i poddaszy, wykonywane granulatem z wełny
mineralnej o grubości 15 cm metodą wdmuchiwania do przestrzeni mię-
dzystropowych.

m2

35,76*18,76-0,51*(2,89+2,50+2,12+1,95+1,75+2,89+0,8+3,74+4,37+
1,20+1,57+4,03+1,07)-1,00*1,23

m2 653,88

RAZEM 653,88
974
d.5.
6.2

KNR 9-12
0303-06

SST-00,
SST-06 -
br. bud.

Izolacje cieplne stropodachów i poddaszy, wykonywane granulatem z wełny
mineralnej metodą wdmuchiwania do przestrzeni międzystropowych - doda-
tek za każdy 1 cm grubości - następne 10 cm.
Krotność = 10

m2

35,76*18,76-0,51*(2,89+2,50+2,12+1,95+1,75+2,89+0,8+3,74+4,37+
1,20+1,57+4,03+1,07)-1,00*1,23

m2 653,88

RAZEM 653,88
975
d.5.
6.2

kalk. własna
SST-00,
SST-06 -
br. bud.

Zabezpieczenie otworów technologicznych blachą stalową ocynkowaną gr.
3 mm.

m2

12*0,40*0,40 m2 1,92
RAZEM 1,92

976
d.5.
6.2

KNR 0-23
2611-01
kalk. własna

SST-00,
SST-06,
SST-08 -
br. bud.

Oczyszczenie mechaniczne podłoża stropodachu. m2

35,76*18,76-0,51*(2,89+2,50+2,12+1,95+1,75+2,89+0,8+3,74+4,37+
1,20+1,57+4,03+1,07)-1,00*1,23

m2 653,88

RAZEM 653,88
977
d.5.
6.2

KNR 2-02
1101-02
analogia

SST-00,
SST-06,
SST-08 -
br. bud.

Uzupełnienie wylewki cementowej stropodachu - 30 % uszkodzeń m3

(35,76*18,76-0,51*(2,89+2,50+2,12+1,95+1,75+2,89+0,8+3,74+4,37+
1,20+1,57+4,03+1,07)-1,00*1,23)*0,02*0,3

m3 3,92

RAZEM 3,92
978
d.5.
6.2

KNNR 4
0216-03
analogia

SST-00,
SST-06,
SST-08 -
br. bud.

Dostawa i montaż wpustów dachowych do stropodachów krytych papą szt.

4,00 szt. 4,000
RAZEM 4,000

979
d.5.
6.2

KNR 0-17
2608-03
analogia

SST-00,
SST-06,
SST-08 -
br. bud.

Przygotowanie podłoża stropodachu - gruntowanie powierzchni betonowej
praparatem do gruntowania.

m2

35,76*18,76-0,51*(2,89+2,50+2,12+1,95+1,75+2,89+0,8+3,74+4,37+
1,20+1,57+4,03+1,07)-1,00*1,23

m2 653,88

RAZEM 653,88
980
d.5.
6.2

analiza indy-
widualna

SST-00,
SST-06,
SST-08 -
br. bud.

Montaż kominków wentylacyjnych ok. 1/40 m2. szt

653,88/40 szt 16,35
RAZEM 16,35
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981
d.5.
6.2

KNR-W 2-
02 0504-02

SST-00,
SST-06,
SST-08 -
br. bud.

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe. m2

35,76*18,76-0,51*(2,89+2,50+2,12+1,95+1,75+2,89+0,8+3,74+4,37+
1,20+1,57+4,03+1,07)-1,00*1,23

m2 653,88

RAZEM 653,88
982
d.5.
6.2

KNR-W 2-
02 0504-03

SST-00,
SST-06,
SST-08 -
br. bud.

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną - obróbki z papy nawierzchniowej. m2

0,6*2*18,76+0,2*(26*0,51+2*2,89+2*2,50+2*2,12+2*1,95+2*1,75+2*2,89+
2*0,8+2*3,74+2*4,37+2*1,20+2*1,57+2*4,03+2*1,07+2*1,0+2*1,23)

m2 38,41

RAZEM 38,41
983
d.5.
6.2

analiza indy-
widualna

SST-00,
SST-06,
SST-08 -
br. bud.

Dostawa i montaż uchwytów asekuracyjnych na stropodachu kpl.

2,00 kpl. 2,000
RAZEM 2,000

984
d.5.
6.2

analiza indy-
widualna

SST-00,
SST-06,
SST-08 -
br. bud.

Dostawa i montaż systemowej listwy dociskowej - punkty mocowań co 25
cm.

m

2*18,76+26*0,51+2*2,89+2*2,50+2*2,12+2*1,95+2*1,75+2*2,89+2*0,8+2*
3,74+2*4,37+2*1,20+2*1,57+2*4,03+2*1,07+2*1,0+2*1,23

m 117,00

RAZEM 117,00
985
d.5.
6.2

KNR-W 2-
15 0213-05

SST-00,
SST-06,
SST-08 -
br. bud.

Dostawa i montaż rur wywiewnych dachowych z PVC z grzybkiem o połą-
czeniu wciskowym o śr. 110/160 mm.

szt.

7,00 szt. 7,00
RAZEM 7,00

986
d.5.
6.2

KNR K-05
0209-07
analogia

SST-00,
SST-06,
SST-08 -
br. bud.

Dostawa i montaż wyłazu dachowego na stropodachu krytym papą kpl.

1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

6 SEGMENT F i G
6.1 WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ 
6.1.

1
Roboty demontażowe

987
d.6.
1.1

KNR 4-01
0354-03
analogia

SST-00,
SST-02 -
br. bud.

Wykucie z muru ościeżnic okiennych o powierzchni do 1 m2 szt.

16,00 szt. 16,000
RAZEM 16,000

988
d.6.
1.1

KNR 4-01
0354-04
analogia

SST-00,
SST-02 -
br. bud.

Wykucie z muru ościeżnic okiennych o powierzchni do 2 m2 szt.

1,00 szt. 1,000
RAZEM 1,000

989
d.6.
1.1

KNR 4-01
0354-05
analogia

SST-00,
SST-02 -
br. bud.

Wykucie z muru ościeżnic okiennych o powierzchni ponad 2 m2 m2

25*2,35*1,65+24*2,35*2,3+1,4*3,35 m2 231,348
RAZEM 231,348

990
d.6.
1.1

KNR 4-01
0354-11

SST-00,
SST-02 -
br. bud.

Wykucie z muru podokienników wewnętrznych. m

15*1,01+50*2,45+1*1,50+1*1,26 m 140,41
RAZEM 140,41

991
d.6.
1.1

KNR 4-01
0108-09

SST-00,
SST-02 -
br. bud.

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do
1 km.

m3

242,6*0,05 m3 12,13
RAZEM 12,13

992
d.6.
1.1

KNR 4-01
0108-10

SST-00,
SST-02 -
br. bud.

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy
nast. 1 km - kolejne 14 km.
Krotność = 14

m3

242,6*0,05 m3 12,13
RAZEM 12,13
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993
d.6.
1.1

 
kalk. własna

SST-00,
SST-02 -
br. bud.

Gruz - opłata za składowanie. m3

242,6*0,05 m3 12,13
RAZEM 12,13

6.1.
2

Roboty montażowe

994
d.6.
1.2

KNR 0-19
1023-08

SST-00,
SST-03 -
br. bud.

Dostawa i montaż wraz z obróbką obsadzenia kompletnych, fabrycznie wy-
kończonych okien uchylno-rozwieranych o pow. do 1,5 m2 wykonanych z
profili PCV z szybą zespoloną, okna w kolorze białym, wyposażone w na-
wiewniki higrosterowane regulowane automatycznie, współczynnik przeni-
kania ciepła dla całego okna 1,1 W/m2*K.

m2

13*0,91*0,61+1*0,4*2,35 m2 8,16
RAZEM 8,16

995
d.6.
1.2

KNR 0-19
1023-08

SST-00,
SST-03 -
br. bud.

Dostawa i montaż wraz z obróbką obsadzenia kompletnych, fabrycznie wy-
kończonych okien o pow. do 1,5 m2 wykonanych z aluminium z szybą ze-
spoloną, okna w kolorze białym, współczynnik przenikania ciepła dla całego
okna 1,1 W/m2*K o odporności ogniowej EI60

m2

2*0,61*0,91 m2 1,11
RAZEM 1,11

996
d.6.
1.2

KNR 0-19
1023-11

SST-00,
SST-03 -
br. bud.

Dostawa i montaż wraz z obróbką obsadzenia kompletnych, fabrycznie wy-
kończonych okien uchylno-rozwieranych o pow. ponad 2,5 m2 wykonanych
z profili PCV z szybą zespoloną, okna w kolorze białym, wyposażone w na-
wiewniki higrosterowane regulowane automatycznie, współczynnik przeni-
kania ciepła dla całego okna 1,10 W/m2*K.

m2

18*2,35*1,65+24*2,35*2,30 m2 199,515
RAZEM 199,515

997
d.6.
1.2

KNR 0-19
1023-11

SST-00,
SST-03 -
br. bud.

Dostawa i montaż wraz z obróbką obsadzenia kompletnych, fabrycznie wy-
kończonych okien o pow. ponad 2,5 m2 wykonanych z aluminium z szybą
zespoloną, okna w kolorze białym, współczynnik przenikania ciepła dla ca-
łego okna 1,10 W/m2*K o odporności ogniowej EI60

m2

3*2,35*1,65+1*1,4*3,35+1*1,16*1,65 m2 18,237
RAZEM 18,237

998
d.6.
1.2

KNR 0-19
1023-11

SST-00,
SST-03 -
br. bud.

Dostawa i montaż wraz z obróbką obsadzenia kompletnych, fabrycznie wy-
kończonych okien o pow. ponad 2,5 m2 wykonanych z aluminium z szybą
zespoloną, okna w kolorze białym, współczynnik przenikania ciepła dla ca-
łego okna 1,10 W/m2*K o odporności ogniowej EI120

m2

4*2,35*1,65 m2 15,510
RAZEM 15,510

999
d.6.
1.2

KNR-W 2-
02 2119-02
analogia

SST-00,
SST-03 -
br. bud.

Dostawa i montaż wraz z obróbką obsadzenia podokienników wewnętrz-
nych wykonanych z aglomarmuru gr. 3 cm i szerokości do 35 cm.

m

15*1,01+50*2,45+1*1,50+1*1,26 m 140,41
RAZEM 140,41

100
0

d.6.
1.2

KNR 4-01
0708-02

SST-00,
SST-03 -
br. bud.

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-
wapiennej na ościeżach okiennych szerokości do 25 cm.

m

0,25*(15*(2*0,61+0,91)+25*(2*1,65+2,35)+1*(2*0,4+2,35)+24*(2*2,30+
2,35)+1*(2*3,35+1,40)+1*(2*1,65+1,16))

m 88,93

RAZEM 88,93
100

1
d.6.
1.2

KNNR 3
0605-04

SST-00,
SST-03 -
br. bud.

Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych na ościeżach okiennych farbą
emulsyjną wraz z przygotowaniem powierzchni.

m2

0,25*(15*(2*0,61+0,91)+25*(2*1,65+2,35)+1*(2*0,4+2,35)+24*(2*2,30+
2,35)+1*(2*3,35+1,40)+1*(2*1,65+1,16))

m2 88,93

RAZEM 88,93
6.2 WYMIANA ZEWNĘTRZNEJ STOLARKI DRZWIOWEJ
6.2.

1
Roboty demontażowe

100
2

d.6.
2.1

KNR 4-01
0354-08
analogia

SST-00,
SST-02 -
br. bud.

Wykucie z muru krat  o powierzchni ponad 2 m2 m2

2*1,90*2,26 m2 8,588
RAZEM 8,588

100
3

d.6.
2.1

KNR 4-01
0354-04
analogia

SST-00,
SST-02 -
br. bud.

Wykucie z muru ościeżnic drzwiowych o powierzchni do 2 m2 szt.

1*0,91*2,05 szt. 1,866
RAZEM 1,866
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100
4

d.6.
2.1

KNR 4-01
0354-05
analogia

SST-00,
SST-02 -
br. bud.

Wykucie z muru ościeżnic drzwiowych o powierzchni ponad 2,0 m2. m2

1*1,01*2,05+1*1,41*2,05+4*2,35*2,85 m2 31,75
RAZEM 31,75

100
5

d.6.
2.1

KNR 4-01
0329-03

SST-00,
SST-02,
SST-09 -
br. bud.

Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zapra-
wie  cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych

m3

(0,5+0,1)*2,05*0,24 m3 0,295
RAZEM 0,295

100
6

d.6.
2.1

KNR 2-02
0126-05

SST-00,
SST-02 -
br. bud.

Otwory w ścianach murowanych - ułożenie nadproży prefabrykowanych. m

1*1,20+1*1,60 m 2,80
RAZEM 2,80

100
7

d.6.
2.1

KNR 4-01
0108-09

SST-00,
SST-02 -
br. bud.

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do
1 km.

m3

11,04*0,05 m3 0,55
RAZEM 0,55

100
8

d.6.
2.1

KNR 4-01
0108-10

SST-00,
SST-02 -
br. bud.

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy
nast. 1 km - kolejne 14 km.
Krotność = 14

m3

11,04*0,05 m3 0,55
RAZEM 0,55

100
9

d.6.
2.1

 
kalk. własna

SST-00,
SST-02 -
br. bud.

Gruz - opłata za składowanie. m3

11,04*0,05 m3 0,55
RAZEM 0,55

6.2.
2

Roboty montażowe

101
0

d.6.
2.2

KNR 2-02
0126-05

SST-00,
SST-02 -
br. bud.

Otwory w ścianach murowanych - ułożenie nadproży prefabrykowanych. m

1*1,20+1*1,60 m 2,80
RAZEM 2,80

101
1

d.6.
2.2

KNR-W 2-
02 1040-02

SST-00,
SST-03 -
br. bud.

Dostawa i montaż kompletnych, fabrycznie wykończonych drzwi zewnętrz-
nych wykonanych z profili aluminiowych ciepłych, dwuskrzydłowe, szklenie
doświetla zespolone obustronnie bezpieczne, drzwi wyposażonone w za-
mek rolkowy z wkładką patentową, klamki wykonane ze stali szlachetnej,
zawiasy wzmocnione i regulowane, samozamykacz z zabezpieczeniem an-
typanicznym, współczynnik przenikania ciepła dla całych drzwi 1,5 W/m2*K
o odporności ogniowej EI30 dostosowane do współpracy z klapą oddymia-
jącą

m2

1*1,41*2,05 m2 2,89
RAZEM 2,89

101
2

d.6.
2.2

KNR-W 2-
02 1040-02

SST-00,
SST-03 -
br. bud.

Dostawa i montaż kompletnych, fabrycznie wykończonych drzwi zewnętrz-
nych wykonanych z profili PCV,  szklenie doświetla zespolone obustronnie
bezpieczne, drzwi wyposażonone w zamek rolkowy z wkładką patentową,
klamki wykonane ze stali szlachetnej, zawiasy wzmocnione i regulowane,
samozamykacz z zabezpieczeniem antypanicznym, współczynnik przenika-
nia ciepła dla całych drzwi 1,5 W/m2*K

m2

4*2,35*2,85 m2 26,79
RAZEM 26,79

101
3

d.6.
2.2

KNR-W 2-
02 1040-02

SST-00,
SST-03 -
br. bud.

Dostawa i montaż kompletnych, fabrycznie wykończonych drzwi zewnętrz-
nych stalowych drzwi wyposażonone w zamek rolkowy z wkładką patento-
wą, klamki wykonane ze stali szlachetnej, zawiasy wzmocnione i regulowa-
ne, współczynnik przenikania ciepła dla całych drzwi 1,5 W/m2*K

m2

1*0,91*2,05 m2 1,87
RAZEM 1,87

101
4

d.6.
2.2

KNR-W 2-
02 1040-02

SST-00,
SST-03 -
br. bud.

Dostawa i montaż kompletnych, fabrycznie wykończonych drzwi zewnętrz-
nych stalowych drzwi wyposażonone w zamek rolkowy z wkładką patento-
wą, klamki wykonane ze stali szlachetnej, zawiasy wzmocnione i regulowa-
ne, współczynnik przenikania ciepła dla całych drzwi 1,5 W/m2*K EI60

m2

1*1,01*2,05 m2 2,07
RAZEM 2,07
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101
5

d.6.
2.2

KNR 2-02
1210-03

SST-00,
SST-03 -
br. bud.

Dostawa i montaż krat zewnętrznych stalowych, ocynkowanych, malowa-
nych proszkowo o pow. ponad 2 m2.

m2

2,35*2,00*2 m2 9,40
RAZEM 9,40

101
6

d.6.
2.2

KNR 4-01
0708-02

SST-00,
SST-03 -
br. bud.

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-
wapiennej na ościeżach drzwiowych szerokości do 25 cm.

m

2*2,05+1,01+2*2,05+0,91+2*2,05+1,41+4*2*2,85+4*2,35 m 47,83
RAZEM 47,83

101
7

d.6.
2.2

KNNR 3
0605-04

SST-00,
SST-03 -
br. bud.

Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych na ościeżach drzwiowych far-
bą emulsyjną wraz z przygotowaniem powierzchni.

m2

(2*(2*2,06+2,33)+2*(2*2,06+1,01))*0,25 m2 5,79
RAZEM 5,79

6.3 WYKONANIE IZOLACJI PIONOWEJ PRZECIWWILGOCIOWEJ 
6.3.

1
Roboty ziemne i rozbiórkowe

101
8

d.6.
3.1

KNR 4-01
1306-01

SST-00,
SST-02 -
br. bud.

Demontaż stalowych balustrad schodowych. szt.

1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00

101
9

d.6.
3.1

KNR 4-01
0212-03

SST-00,
SST-02 -
br. bud.

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych - rozbiórka scho-
dów i podestów przyległych do budynku.

m3

5,18*2,83*0,2+2*6,4*0,2 m3 5,49
RAZEM 5,49

102
0

d.6.
3.1

KNR 4-01
1306-01

SST-00,
SST-02 -
br. bud.

Demontaż stalowych krat na studzienkach podokiennych szt.

10,00 szt. 10,00
RAZEM 10,00

102
1

d.6.
3.1

KNR 4-01
0212-02
analogia

SST-00,
SST-02 -
br. bud.

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych  - rozbiórka studzienek podo-
kiennych przyległych do budynku.

m3

10*(2,2*0,2*(2*0,73+1,80)+0,73*1,80*0,2) m3 16,972
RAZEM 16,972

102
2

d.6.
3.1

KNR 2-31
0815-02

SST-00,
SST-02 -
br. bud.

Rozebranie istniejącej nawierzchni przyległej do budynku wykonanej z kost-
ki brukowej na podsypce piaskowej.

m2

1,5*(8+19,80) m2 41,70
RAZEM 41,70

102
3

d.6.
3.1

KNR 2-31
0815-02

SST-00,
SST-02 -
br. bud.

Rozebranie istniejącej nawierzchni przyległej do budynku wykonanej z płyt
chodnikowych na podsypce piaskowej.

m2

1,5*(10,90+4,15+12,20)+2*2,64 m2 46,16
RAZEM 46,16

102
4

d.6.
3.1

KNR 2-31
0802-03

SST-00,
SST-02 -
br. bud.

Mechaniczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o grubości
10 cm.

m2

1,5*(8,00+19,80+10,90+4,15+12,20)+2,0*2,64 m2 87,86
RAZEM 87,86

102
5

d.6.
3.1

KNR 2-31
0802-04

SST-00,
SST-02 -
br. bud.

Mechaniczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego - dalsze 20
cm grubości
Krotność = 20

m2

1,5*(8,00+19,80+10,90+4,15+12,20)+2*2,64 m2 87,86
RAZEM 87,86

102
6

d.6.
3.1

KNR 4-01
0104-02

SST-00,
SST-02 -
br. bud.

Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fun-
damentów w gruncie kat. III.

m3

1,5*(4*34,00+2,95*18,80+3,50*34,00+2,15*18,80) m3 526,32
RAZEM 526,32
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102
7

d.6.
3.1

KNR 2-01
0322-04
analogia

SST-00,
SST-02 -
br. bud.

Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o gł. do 6,0 m wy-
praskami w gruntach suchych kat. III-IV wraz z rozbiórką(szer. do 1,5 m)

m2

4*34,00+2,95*18,80+3,50*34,00+2,15*18,80 m2 350,880
RAZEM 350,880

102
8

d.6.
3.1

kalkulacja
indywidual-
na

SST-00,
SST-03

Zabezpieczenie przyłączy instalacyjnych na czas robót ziemnych i izolacyj-
nych

kpl.

1,00 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

102
9

d.6.
3.1

KNR 4-02
0230-03

ST-00, ST-
02

Demontaż rurociągu kanalizacyjnego o śr. 200 mm - w wykopie m

2*2,00 m 4,000
RAZEM 4,000

103
0

d.6.
3.1

KNNR 4
1308-02

ST-00, ST-
02

Dostawa i montaż kanałów z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160
mm, kanały PVC 160x4,7 mm, typ SDR 34 (SN8).

m

2*2,00 m 4,00
RAZEM 4,00

103
1

d.6.
3.1

KNR 2-19
0219-01
analogia

ST-00, ST-
02

Oznakowanie trasy rurociągu ułożonego w ziemi taśmą ostrzegawczą z foli
PVC.

m

2*2,00 m 4,00
RAZEM 4,00

103
2

d.6.
3.1

analiza indy-
widualna

ST-00, ST-
02

Włączenie się do istniejącej kanalizacji deszczowej/sanitarnej szt

2,00 szt 2,00
RAZEM 2,00

103
3

d.6.
3.1

KNR 4-01
0108-06
analogia

ST-00, ST-
02

Dowóz piasku do obsypki na miejsce budowy. m3

2,60 m3 2,60
RAZEM 2,60

103
4

d.6.
3.1

KNR 4-01
0108-08

ST-00, ST-
02

Dowóz piasku do obsypki na miejsce budowy - kolejne 14 km.
Krotność = 14

m3

2,60 m3 2,60
RAZEM 2,60

103
5

d.6.
3.1

KNR 2-18
0501-02

ST-00, ST-
02

Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 15 cm - podsypka
rurociągów warstwą piasku gr. 15 po zagęszczeniu.

m2

2,00*1,00 m2 2,00
RAZEM 2,00

103
6

d.6.
3.1

KNNR 4
1411-03
analogia

ST-00, ST-
02

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich - obsypka rurociągów
warstwą piasku gr. 30 cm po zagęszczeniu.

m3

2,00*1,00*0,3 m3 0,60
RAZEM 0,60

103
7

d.6.
3.1

KNNR 6
0113-06

SST-00,
SST-09 -
br. bud.

Warstwa żwiru pod studzienkami podokiennymi - kruszywo łamane 31,5
mm stablizowane mechanicznie - grubość warstwy po zagęszczeniu 150
cm.

m2

10*0,92*1,80 m2 16,56
RAZEM 16,56

103
8

d.6.
3.1

KNR 4-01
0203-04
analogia

SST-00,
SST-09 -
br. bud.

Wykonanie studzienek podokiennych z betonu monolitycznego m3

10*(2,2*0,2*(2*0,73+1,80))+0,15*0,50*10*3,26 m3 16,789
RAZEM 16,789
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103
9

d.6.
3.1

ZKNR C-1
0303-02

SST-00,
SST-04 -
br. bud.

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne. Wykonanie izolacji elastyczną
masą bitumiczną - gruntowanie podłoża na powierzchni pionowej ścian stu-
dzienek w gruncie.

m2

10*(2,2*2*(2*0,73+1,80)) m2 143,440
RAZEM 143,440

104
0

d.6.
3.1

ZKNR C-1
0303-06

SST-00,
SST-04 -
br. bud.

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne - wykonanie izolacji przeciwwil-
gociowej ścian studzienek w gruncie elastyczną masą bitumiczną na po-
wierzchni pionowej - dwuwarstwowe.
Krotność = 2

m2

10*(2,2*2*(2*0,73+1,80)) m2 143,44
RAZEM 143,44

104
1

d.6.
3.1

KNR 4-01
1301-01

SST-00,
SST-02 -
br. bud.

Dostawa i montaż krat typu Wema na studzienki podokienne m2

10*1,37*0,67 m2 9,179
RAZEM 9,179

104
2

d.6.
3.1

KNR 4-01
0105-02

SST-00,
SST-02 -
br. bud.

Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3
m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. III.

m3

1,5*(9*4,06+3,2*4,9+10,9*3,88+2,64*3,88+3,9*3,88+20,24*4,7+26,5*6+
9,2*6,46+5,84*6,46)+2,83*5,18*4,47-10*2,80*0,92*1,80-2,35*1,5*2,0

m3 718,87

RAZEM 718,87
104

3
d.6.
3.1

KNNR 6
0113-06

SST-00,
SST-09 -
br. bud.

Warstwa górna podbudowy - kruszywo łamane 31,5 mm stablizowane me-
chanicznie - grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm.

m2

1,5*(9+3,2+10,9+2,64+3,9+20,24+26,5+9,2+5,84)+2,83*5,18-10*0,92*
1,80-1,5*2,0

m2 132,23

RAZEM 132,23
104

4
d.6.
3.1

KNR 2-31
0105-03

SST-00,
SST-09 -
br. bud.

Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grubość wars-
twy po zagęszczeniu.

m2

1,5*(9+3,2+10,9+2,64+3,9+20,24+26,5+9,2+5,84)+2,83*5,18-10*0,92*
1,80-1,5*2,0

m2 132,23

RAZEM 132,23
104

5
d.6.
3.1

KNR 2-31
0105-04

SST-00,
SST-09 -
br. bud.

Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - za każdy dalszy 1
cm grubość warstwy po zagęszczeniu.

m2

1,5*(9+3,2+10,9+2,64+3,9+20,24+26,5+9,2+5,84)+2,83*5,18-10*0,92*
1,80-1,5*2,0

m2 132,23

RAZEM 132,23
104

6
d.6.
3.1

KNR 2-31
0511-01

SST-00,
SST-09 -
br. bud.

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce pias-
kowej - odtworzenie uprzednio rozebranej nawierzchni z kostki brukowej z
uzupełnieniem stłuczeń - przyjęto 30%.
Krotność = 0,3

m2

1,5*(8,00+19,80)-4*0,92*1,80 m2 35,08
RAZEM 35,08

104
7

d.6.
3.1

KNR 2-31
0511-02

SST-00,
SST-09 -
br. bud.

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce
cementowo-piaskowej - wykonanie opaski wokół budynku

m2

1,0*(9+3,2+10,9+2,64+3,9+20,24+26,5+9,2+5,84)-6*0,92*1,80-1,5*2,0-
35,08

m2 43,404

RAZEM 43,404
104

8
d.6.
3.1

KNR 2-02
1101-01

SST-00,
SST-09 -
br. bud.

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym - wykonanie ławy betonowej pod
obrzeża betonowe.

m3

(13*2,0+2,35*3,0+2*0,9+2,75)*0,12*0,05 m3 0,23
RAZEM 0,23

104
9

d.6.
3.1

KNR 2-31
0407-01

SST-00,
SST-09 -
br. bud.

Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypeł-
nieniem spoin zaprawą cementową.

m

13*2,0+2,35*3,0+2*0,9+2,75 m 37,60
RAZEM 37,60

105
0

d.6.
3.1

KNR 2-31
0511-02

SST-00,
SST-09 -
br. bud.

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce
cementowo-piaskowej - wykonanie schodów terenowych przylegających do
budynku

m2
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2,00*6,40+2,83*5,18 m2 27,459
RAZEM 27,459

105
1

d.6.
3.1

KNR-W 2-
02 1207-01

SST-00,
SST-09 -
br. bud.

Dostawa i montaż balustrad ze stali ocynkowanej o wysokosci 1,10 m. m

2*1,31+2,55+0,87 m 6,04
RAZEM 6,04

105
2

d.6.
3.1

KNR-W 2-
02 1207-01

SST-00,
SST-09 -
br. bud.

Dostawa i montaż balustrad ze stali ocynkowanej o wysokosci 0,70 m. m

2*6,72 m 13,44
RAZEM 13,44

105
3

d.6.
3.1

KNR-W 2-
02 1207-01

SST-00,
SST-09 -
br. bud.

Dostawa i montaż pochwytów ze stali ocynkowanej m

2*6,76 m 13,52
RAZEM 13,52

105
4

d.6.
3.1

KNR 4-04
1107-01

SST-00,
SST-02 -
br. bud.

Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem
ręcznym na odległość do 1 km - zapłata za złom wraca do Zamawiającego.

t

0,50 t 0,50
RAZEM 0,50

105
5

d.6.
3.1

KNR 4-04
1107-04

SST-00,
SST-02 -
br. bud.

Transport złomu samochodem skrzyniowym - dodatek za każdy rozpoczęty
km ponad 1 km - kolejne 14 km - zapłata za złom wraca do Zamawiającego.
Krotność = 14

t

0,50 t 0,50
RAZEM 0,50

105
6

d.6.
3.1

KNR 4-04
1101-02

SST-00,
SST-02 -
br. bud.

Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu
samochodem skrzyniowym na odl. do 1 km.

m3

22,46 m3 22,46
RAZEM 22,46

105
7

d.6.
3.1

KNR 4-04
1101-05

SST-00,
SST-02 -
br. bud.

Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu
samochodem ciezarowym - dod.za każdy nast.rozp. 1 km - kolejne 14 km.
Krotność = 14

m3

22,46 m3 22,46
RAZEM 22,46

105
8

d.6.
3.1

 
kalk. własna

SST-00,
SST-02 -
br. bud.

Gruz - opłata za składowanie. m3

22,46 m3 22,46
RAZEM 22,46

6.3.
2

Roboty izolacyjne

105
9

d.6.
3.2

ZKNR C-1
0301-01

SST-00,
SST-04 -
br. bud.

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne - skucie nierówności i oczysz-
czenie podłoża ścian w gruncie z usunięciem istniejącej izolacji przeciwwil-
gociowej.

m2

4*34,00+2,95*18,80+3,50*34,00+2,15*18,80 m2 350,88
RAZEM 350,88

106
0

d.6.
3.2

ZKNR C-1
0101-03
analogia

SST-00,
SST-04 -
br. bud.

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne - przygotowanie podłoża pod
izolacje bitumiczne - odgrzybienie powierzchni ścian w gruncie.

m2

4*34,00+2,95*18,80+3,50*34,00+2,15*18,80 m2 350,88
RAZEM 350,88

106
1

d.6.
3.2

ZKNR C-1
0301-03

SST-00,
SST-04 -
br. bud.

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne - przygotowanie podłoża pod
izolacje bitumiczne - ręczne uzupełnienie ubytków o głębokości do 5 mm na
powierzchni ścian w gruncie do 30%.

m2

(4*34,00+2,95*18,80+3,50*34,00+2,15*18,80)*0,3 m2 105,26
RAZEM 105,26

106
2

d.6.
3.2

ZKNR C-1
0303-02

SST-00,
SST-04 -
br. bud.

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne. Wykonanie izolacji elastyczną
masą bitumiczną - gruntowanie podłoża na powierzchni pionowej ścian w
gruncie.

m2

4*34,00+2,95*18,80+3,50*34,00+2,15*18,80 m2 350,880
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RAZEM 350,880
106

3
d.6.
3.2

KNR 0-40
0102-01

SST-00,
SST-04 -
br. bud.

Roboty uzupełniające przy wykonywaniu izolacji i uszczelnień - wykonanie
fasety uszczelniającej o promieniu 5 cm na styku fundamentu i ściany.

m

34,00+18,80+34,00+18,80 m 105,60
RAZEM 105,60

106
4

d.6.
3.2

KNR BC-02
0316-06

SST-00,
SST-04 -
br. bud.

Roboty uzupełniające przy wykonywaniu izolacji i uszczelnień - wklejenie
taśmy uszczelniającej przy styku ścian fundamentowych z ławami.

m

34,00+18,80+34,00+18,80 m 105,60
RAZEM 105,60

106
5

d.6.
3.2

ZKNR C-1
0303-06

SST-00,
SST-04 -
br. bud.

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne - wykonanie izolacji przeciwwil-
gociowej ścian w gruncie elastyczną masą bitumiczną na powierzchni pio-
nowej - dwuwarstwowe.
Krotność = 2

m2

4*34,00+2,95*18,80+3,50*34,00+2,15*18,80 m2 350,88
RAZEM 350,88

106
6

d.6.
3.2

ZKNR C-1
0102-05

SST-00,
SST-04 -
br. bud.

Przyklejenie płyt styropianowych ekstrudowanych o grubości 10 cm na
ścianach betonowych, tynkowanych lub z mozaiki szklanej współczynnik
lambda dla styropianu 0,04 [W/m*K] - docieplenie ścian w gruncie.

m2

4*34,00+2,95*18,80+3,50*34,00+2,15*18,80 m2 350,88
RAZEM 350,88

106
7

d.6.
3.2

KNR 0-32
0625-01
analogia

SST-00,
SST-04 -
br. bud.

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne - ułożenie warstwy izolacji z folii
kubełkowej.

m2

4*34,00+2,95*18,80+3,50*34,00+2,15*18,80 m2 350,88
RAZEM 350,88

106
8

d.6.
3.2

analiza indy-
widualna

SST-00,
SST-04 -
br. bud.

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne - montaż systemowej listwy za-
mykającej do foli kubełkowej.

m

34,00+18,80+34,00+18,80 m 105,60
RAZEM 105,60

6.4 DOCIEPLENIE ŚCIAN COKOŁU I ŚCIAN W STUDZIENKACH PODOKIENNYCH 
6.4.

1
Roboty demontażowe

106
9

d.6.
4.1

KNR-W 4-
01 0701-02

SST-00,
SST-02 -
br. bud.

Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścia-
nach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 - odbicie tynków
zawilgoconych, zmurszałych, odspojonych - przyjęto 30% całości powierz-
chni ścian i ościeży
Krotność = 0,3

m2

3,82*0,2+3,36*0,45+18,55*0,82+3,5*1,3+6,56*1,65+2,9*1,16+6,58*2,20+
2*3*1,16+24,56*1,18-8*0,64*2,35+9,06*2,45-2*2,35-2*0,91*0,61+10,6*
2,57-3*0,91*0,61-1,41*2,05+2*3*2,56-0,9*2,0-0,8*2,0+0,6*4,72+2*3,00*
2,58+10*1,4*2,2-10*0,91*0,61+0,25*(15*(2*0,61+0,91)+6*2,05+0,9+0,8+
1,41)

m2 181,04

RAZEM 181,04
107

0
d.6.
4.1

KNR-W 4-
01 0701-02

SST-00,
SST-02 -
br. bud.

Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścia-
nach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 - odbicie tynków
zawilgoconych, zmurszałych, odspojonych - przyjęto 30% całości powierz-
chni murów oporowych
Krotność = 0,3

m2

2*(6,44*2,30-0,5*1,95*6,4+6,44*0,36+0,25*0,36) m2 21,96
RAZEM 21,96

107
1

d.6.
4.1

KNR-W 4-
01 0701-02

SST-00,
SST-02 -
br. bud.

Odbicie tynków zewnętrznych mozaikowych na murkach oporowych tarasu m2

2*(1,12*4,76+0,5*2,7*1,3+2,1*1,3*2+2,06)+2*(2,7*1,12+0,5*2,7*1,3+2,06)
+1,5*18,75

m2 71,02

RAZEM 71,02
107

2
d.6.
4.1

KNR 4-01
0354-11

SST-00,
SST-02 br.
bud.

Wykucie z muru podokienników zewnętrznych stalowych. m

15*1,01 m 15,15
RAZEM 15,15

107
3

d.6.
4.1

KNR 4-04
1107-01

SST-00,
SST-02 br.
bud.

Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem
ręcznym na odległość do 1 km - zapłata za złom wraca do Zamawiającego.

t
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0,20 t 0,20
RAZEM 0,20

107
4

d.6.
4.1

KNR 4-04
1107-04

SST-00,
SST-02 br.
bud.

Transport złomu samochodem skrzyniowym - dodatek za każdy rozpoczęty
km ponad 1 km - kolejne 14 km - zapłata za złom wraca do Zamawiającego.
Krotność = 14

t

0,20 t 0,20
RAZEM 0,20

107
5

d.6.
4.1

KNR 4-04
1101-02

SST-00,
SST-02 -
br. bud.

Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu
samochodem skrzyniowym na odl. do 1 km.

m3

181,04*0,015 m3 2,72
RAZEM 2,72

107
6

d.6.
4.1

KNR 4-04
1101-05

SST-00,
SST-02 -
br. bud.

Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu
samochodem ciezarowym - dod.za każdy nast.rozp. 1 km - kolejne 14 km.
Krotność = 14

m3

181,04*0,015 m3 2,72
RAZEM 2,72

107
7

d.6.
4.1

 
analiza indy-
widualna

SST-00,
SST-02 -
br. bud.

Gruz - opłata za składowanie. m3

181,04*0,015 m3 2,72
RAZEM 2,72

6.4.
2

Roboty ociepleniowe

107
8

d.6.
4.2

ZKNR C-1
0101-01

SST-00,
SST-05 -
br. bud.

Bezspoinowy system dociepleń. Przygotowanie podłoża - zabezpieczenie
okien i drzwi folią malarską.

m2

15*0,91*0,61+1,01*2,05+0,91*2,05+1,41*2,05 m2 15,15
RAZEM 15,15

107
9

d.6.
4.2

ZKNR C-1
0101-06

SST-00,
SST-05 -
br. bud.

Bezspoinowy system dociepleń. Przygotowanie podłoża - uzupełnienie
ubytków w tynkach o ilości do 30% w stosunku do całości powierzchni
ścian i ościeży
Krotność = 0,3

m2

3,82*0,2+3,36*0,45+18,55*0,82+3,5*1,3+6,56*1,65+2,9*1,16+6,58*2,20+
2*3*1,16+24,56*1,18-8*0,64*2,35+9,06*2,45-2*2,35-2*0,91*0,61+10,6*
2,57-3*0,91*0,61-1,41*2,05+2*3*2,56-0,9*2,0-0,8*2,0+0,6*4,72+2*3,00*
2,58+10*1,4*2,2-10*0,91*0,61+0,25*(15*(2*0,61+0,91)+6*2,05+0,9+0,8+
1,41)

m2 181,04

RAZEM 181,04
108

0
d.6.
4.2

ZKNR C-1
0101-06

SST-00,
SST-05 -
br. bud.

Bezspoinowy system dociepleń. Przygotowanie podłoża - uzupełnienie
ubytków w tynkach o ilości do 30% w stosunku do całości powierzchni mu-
rów oporowych
Krotność = 0,3

m2

2*(6,44*2,30-0,5*1,95*6,4+6,44*0,36+0,25*0,36) m2 21,96
RAZEM 21,96

108
1

d.6.
4.2

ZKNR C-1
0301-01

SST-00,
SST-05 -
br. bud.

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne - oczyszczenie i zmycie podłoża
ścian i ościeży

m2

3,82*0,2+3,36*0,45+18,55*0,82+3,5*1,3+6,56*1,65+2,9*1,16+6,58*2,20+
2*3*1,16+24,56*1,18-8*0,64*2,35+9,06*2,45-2*2,35-2*0,91*0,61+10,6*
2,57-3*0,91*0,61-1,41*2,05+2*3*2,56-0,9*2,0-0,8*2,0+0,6*4,72+2*3,00*
2,58+10*1,4*2,2-10*0,91*0,61+0,25*(15*(2*0,61+0,91)+6*2,05+0,9+0,8+
1,41)

m2 181,04

RAZEM 181,04
108

2
d.6.
4.2

ZKNR C-1
0301-01

SST-00,
SST-05 -
br. bud.

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne - oczyszczenie i zmycie podłoża
murów oporowych

m2

2*(6,44*2,30-0,5*1,95*6,4+6,44*0,36+0,25*0,36) m2 21,96
RAZEM 21,96

108
3

d.6.
4.2

ZKNR C-1
0101-03
analogia

SST-00,
SST-05 -
br. bud.

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne - przygotowanie podłoża pod
izolacje bitumiczne - odgrzybienie powierzchni ścian.

m2

3,82*0,2+3,36*0,45+18,55*0,82+3,5*1,3+6,56*1,65+2,9*1,16+6,58*2,20+
2*3*1,16+24,56*1,18-8*0,64*2,35+9,06*2,45-2*2,35-2*0,91*0,61+10,6*
2,57-3*0,91*0,61-1,41*2,05+2*3*2,56-0,9*2,0-0,8*2,0+0,6*4,72+2*3,00*
2,58+10*1,4*2,2-10*0,91*0,61+0,25*(15*(2*0,61+0,91)+6*2,05+0,9+0,8+
1,41)

m2 181,04
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RAZEM 181,04
108

4
d.6.
4.2

ZKNR C-1
0101-03
analogia

SST-00,
SST-05 -
br. bud.

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne - przygotowanie podłoża pod
izolacje bitumiczne - odgrzybienie powierzchni murów oporowych

m2

2*(6,44*2,30-0,5*1,95*6,4+6,44*0,36+0,25*0,36) m2 21,96
RAZEM 21,96

108
5

d.6.
4.2

ZKNR C-1
0303-02

SST-00,
SST-05 -
br. bud.

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne - wykonanie izolacji elastyczną
masą bitumiczną - gruntowanie podłoża na powierzchni pionowej ścian po-
nad gruntem.

m2

3,82*0,2+3,36*0,45+18,55*0,82+3,5*1,3+6,56*1,65+2,9*1,16+6,58*2,20+
2*3*1,16+24,56*1,18-8*0,64*2,35+9,06*2,45-2*2,35-2*0,91*0,61+10,6*
2,57-3*0,91*0,61-1,41*2,05+2*3*2,56-0,9*2,0-0,8*2,0+0,6*4,72+2*3,00*
2,58+10*1,4*2,2-10*0,91*0,61+0,25*(15*(2*0,61+0,91)+6*2,05+0,9+0,8+
1,41)

m2 181,04

RAZEM 181,04
108

6
d.6.
4.2

ZKNR C-1
0303-06

SST-00,
SST-05 -
br. bud.

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne - wykonanie izolacji przeciwwil-
gociowej ścian elastyczną masą bitumiczną na powierzchni pionowej -
dwuwarstwowe.
Krotność = 2

m2

3,82*0,2+3,36*0,45+18,55*0,82+3,5*1,3+6,56*1,65+2,9*1,16+6,58*2,20+
2*3*1,16+24,56*1,18-8*0,64*2,35+9,06*2,45-2*2,35-2*0,91*0,61+10,6*
2,57-3*0,91*0,61-1,41*2,05+2*3*2,56-0,9*2,0-0,8*2,0+0,6*4,72+2*3,00*
2,58+10*1,4*2,2-10*0,91*0,61+0,25*(15*(2*0,61+0,91)+6*2,05+0,9+0,8+
1,41)

m2 181,04

RAZEM 181,04
108

7
d.6.
4.2

ZKNR C-1
0101-09

SST-00,
SST-05 -
br. bud.

Bezspoinowy system dociepleń. Przygotowanie podłoża - sprawdzanie
przyczepności zaprawy klejącej i styropianu do podłoża.

m2

(3,82*0,2+3,36*0,45+18,75*0,82+3,7*1,3+6,76*1,65+2,9*1,16+6,78*2,20+
2*3*1,16+24,76*1,18-8*0,64*2,35+9,06*2,45-2*2,35-2*0,91*0,61+10,8*
2,57-3*0,91*0,61-1,41*2,05+2*3*2,56-0,9*2,0-0,8*2,0+0,6*4,82+2*3,10*
2,58+10*1,4*2,2-10*0,91*0,61+0,35*(15*(2*0,61+0,91)+6*2,05+0,9+0,8+
1,41)+2*(6,44*2,30-0,5*1,95*6,4+6,44*0,36+0,25*0,36))*0,002

m2 0,42

RAZEM 0,42
108

8
d.6.
4.2

ZKNR C-1
0101-11

SST-00,
SST-05 -
br. bud.

Bezspoinowy system dociepleń. Przygotowanie podłoża - sprawdzanie noś-
ności kołków.

m2

(3,82*0,2+3,36*0,45+18,75*0,82+3,7*1,3+6,76*1,65+2,9*1,16+6,78*2,20+
2*3*1,16+24,76*1,18-8*0,64*2,35+9,06*2,45-2*2,35-2*0,91*0,61+10,8*
2,57-3*0,91*0,61-1,41*2,05+2*3*2,56-0,9*2,0-0,8*2,0+0,6*4,82+2*3,10*
2,58+10*1,4*2,2-10*0,91*0,61+0,35*(15*(2*0,61+0,91)+6*2,05+0,9+0,8+
1,41)+2*(6,44*2,30-0,5*1,95*6,4+6,44*0,36+0,25*0,36))*0,002

m2 0,42

RAZEM 0,42
108

9
d.6.
4.2

ZKNR C-1
0102-01

SST-00,
SST-05 -
br. bud.

Bezspoinowy system dociepleń. Przyklejenie płyt styropianowych ekstrudo-
wanych o grubości 2 cm na scianach betonowych, tynkowanych lub z mo-
zaiki szklanej, współczynnik lambda dla styropianu 0,040 [W/m*K] - dociep-
lenie ościeży okiennych

m2

0,35*(15*(2*0,61+0,91)+6*2,05+0,9+0,8+1,41) m2 16,58
RAZEM 16,58

109
0

d.6.
4.2

ZKNR C-1
0102-01

SST-00,
SST-05 -
br. bud.

Bezspoinowy system dociepleń. Przyklejenie płyt styropianowych ekstrudo-
wanych o grubości 2 cm na scianach betonowych, tynkowanych lub z mo-
zaiki szklanej, współczynnik lambda dla styropianu 0,040 [W/m*K] - mury
oporowe

m2

2*(6,46*2,30-0,5*1,95*6,4+6,46*0,36+0,29*0,36) m2 22,10
RAZEM 22,10

109
1

d.6.
4.2

ZKNR C-1
0102-05

SST-00,
SST-05 -
br. bud.

Bezspoinowy system dociepleń. Przyklejenie płyt styropianowych ekstrudo-
wanych o grubości 10 cm na ścianach betonowych, tynkowanych lub z mo-
zaiki szklanej, współczynnik lambda dla styropianu 0,04 [W/m*K].

m2

3,82*0,2+3,36*0,45+18,75*0,82+3,7*1,3+6,76*1,65+2,9*1,16+6,78*2,20+
2*3*1,16+24,76*1,18-8*0,64*2,35+9,06*2,45-2*2,35-2*0,91*0,61+10,8*
2,57-3*0,91*0,61-1,41*2,05+2*3*2,56-0,9*2,0-0,8*2,0+0,6*4,82+2*3,10*
2,58+10*1,4*2,2-10*0,91*0,61

m2 171,72

RAZEM 171,72
109

2
d.6.
4.2

ZKNR C-1
0103-03

SST-00,
SST-05 -
br. bud.

Bezspoinowy system dociepleń. Przymocowanie płyt styropianowych za po-
mocą kołków plastikowych w ilości 5 szt./m2 do podłoża z betonu.

m2
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3,82*0,2+3,36*0,45+18,75*0,82+3,7*1,3+6,76*1,65+2,9*1,16+6,78*2,20+
2*3*1,16+24,76*1,18-8*0,64*2,35+9,06*2,45-2*2,35-2*0,91*0,61+10,8*
2,57-3*0,91*0,61-1,41*2,05+2*3*2,56-0,9*2,0-0,8*2,0+0,6*4,82+2*3,10*
2,58+10*1,4*2,2-10*0,91*0,61+0,35*(15*(2*0,61+0,91)+6*2,05+0,9+0,8+
1,41)+2*(6,46*2,30-0,5*1,95*6,4+6,46*0,36+0,29*0,36)

m2 210,40

RAZEM 210,40
109

3
d.6.
4.2

ZKNR C-1
0103-06

SST-00,
SST-05 -
br. bud.

Bezspoinowy system dociepleń. Przymocowanie płyt styropianowych za po-
mocą kołków plastikowych do podłoża z betonu - dodatek za każdy dodat-
kowy kołek.

szt.

3,82*0,2+3,36*0,45+18,75*0,82+3,7*1,3+6,76*1,65+2,9*1,16+6,78*2,20+
2*3*1,16+24,76*1,18-8*0,64*2,35+9,06*2,45-2*2,35-2*0,91*0,61+10,8*
2,57-3*0,91*0,61-1,41*2,05+2*3*2,56-0,9*2,0-0,8*2,0+0,6*4,82+2*3,10*
2,58+10*1,4*2,2-10*0,91*0,61+0,35*(15*(2*0,61+0,91)+6*2,05+0,9+0,8+
1,41)+2*(6,46*2,30-0,5*1,95*6,4+6,46*0,36+0,29*0,36)

szt. 210,40

RAZEM 210,40
109

4
d.6.
4.2

ZKNR C-1
0103-07

SST-00,
SST-05 -
br. bud.

Bezspoinowy system dociepleń. Zatapianie jednej warstwy siatki na ścia-
nach i słupach.

m2

3,82*0,2+3,36*0,45+18,75*0,82+3,7*1,3+6,76*1,65+2,9*1,16+6,78*2,20+
2*3*1,16+24,76*1,18-8*0,64*2,35+9,06*2,45-2*2,35-2*0,91*0,61+10,8*
2,57-3*0,91*0,61-1,41*2,05+2*3*2,56-0,9*2,0-0,8*2,0+0,6*4,82+2*3,10*
2,58+10*1,4*2,2-10*0,91*0,61+0,35*(15*(2*0,61+0,91)+6*2,05+0,9+0,8+
1,41)+2*(6,46*2,30-0,5*1,95*6,4+6,46*0,36+0,29*0,36)+2*(6,44*2,30-0,5*
1,95*6,4+6,44*0,36+0,25*0,36)

m2 232,36

RAZEM 232,36
109

5
d.6.
4.2

ZKNR C-1
0103-10

SST-00,
SST-05 -
br. bud.

Bezspoinowy system dociepleń. Dodatkowa warstwa siatki m2

3,82*0,2+3,36*0,45+18,75*0,82+3,7*1,3+6,76*1,65+2,9*1,16+6,78*2,20+
2*3*1,16+24,76*1,18-8*0,64*2,35+9,06*2,45-2*2,35-2*0,91*0,61+10,8*
2,57-3*0,91*0,61-1,41*2,05+2*3*2,56-0,9*2,0-0,8*2,0+0,6*4,82+2*3,10*
2,58+10*1,4*2,2-10*0,91*0,61+0,35*(15*(2*0,61+0,91)+6*2,05+0,9+0,8+
1,41)+2*(6,46*2,30-0,5*1,95*6,4+6,46*0,36+0,29*0,36)+2*(6,44*2,30-0,5*
1,95*6,4+6,44*0,36+0,25*0,36)

m2 232,36

RAZEM 232,36
109

6
d.6.
4.2

ZKNR C-1
0104-05

SST-00,
SST-05 -
br. bud.

Bezspoinowy system dociepleń. Ochrona narożników wypukłych prostych. m

15*(2*0,61+0,91)+6*2,05+0,9+0,8+1,41+4*0,36+4*1,10 m 53,20
RAZEM 53,20

109
7

d.6.
4.2

KNR 2-02
0506-02
analogia

SST-00,
SST-05 -
br. bud.

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy ocynkowanej i
powlekanej gr. 0,75 mm - obsadzenie wraz z obróbką podokienników ze-
wnętrznych.

m2

15*1,01 m2 15,15
RAZEM 15,15

109
8

d.6.
4.2

KNR 2-02
0506-01

SST-00,
SST-05 -
br. bud.

Obróbki blacharskie przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy
ocynkowanej i powlekanej gr. 0,50 mm - obróbka murów oporowych

m2

0,39*6,46*2+2*5,10*0,5+2*3,0*0,5 m2 13,14
RAZEM 13,14

109
9

d.6.
4.2

ZKNR C-1
0113-01

SST-00,
SST-05 -
br. bud.

Bezspoinowy system dociepleń. Wykonanie ręczne cienkowarstwej wypra-
wy z tynku mozaikowego - gruntowanie podłoża - pierwsza warstwa.

m2

3,82*0,2+3,36*0,45+18,75*0,82+3,7*1,3+6,76*1,65+2,9*1,16+6,78*2,20+
2*3*1,16+24,76*1,18-8*0,64*2,35+9,06*2,45-2*2,35-2*0,91*0,61+10,8*
2,57-3*0,91*0,61-1,41*2,05+2*3*2,56-0,9*2,0-0,8*2,0+0,6*4,82+2*3,10*
2,58+10*1,4*2,2-10*0,91*0,61+0,35*(15*(2*0,61+0,91)+6*2,05+0,9+0,8+
1,41)+2*(6,46*2,30-0,5*1,95*6,4+6,46*0,36+0,29*0,36)+2*(6,44*2,30-0,5*
1,95*6,4+6,44*0,36+0,25*0,36)

m2 232,36

RAZEM 232,36
110

0
d.6.
4.2

ZKNR C-1
0113-03

SST-00,
SST-05 -
br. bud.

Bezspoinowy system dociepleń. Wykonanie ręczne cienkowarstwej wypra-
wy z tynku mozaikowego na gotowym podłożu na ścianach płaskich i po-
wierzchniach poziomych (ziarno 0,8-1,2 mm).

m2
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3,82*0,2+3,36*0,45+18,75*0,82+3,7*1,3+6,76*1,65+2,9*1,16+6,78*2,20+
2*3*1,16+24,76*1,18-8*0,64*2,35+9,06*2,45-2*2,35-2*0,91*0,61+10,8*
2,57-3*0,91*0,61-1,41*2,05+2*3*2,56-0,9*2,0-0,8*2,0+0,6*4,82+2*3,10*
2,58+10*1,4*2,2-10*0,91*0,61+0,35*(15*(2*0,61+0,91)+6*2,05+0,9+0,8+
1,41)+2*(6,46*2,30-0,5*1,95*6,4+6,46*0,36+0,29*0,36)+2*(6,44*2,30-0,5*
1,95*6,4+6,44*0,36+0,25*0,36)

m2 232,36

RAZEM 232,36
110

1
d.6.
4.2

analiza indy-
widualna

SST-00,
SST-05 -
br. bud.

Zabezpieczenie elewacji przed graffitti. m2

3,82*0,2+3,36*0,45+18,75*0,82+3,7*1,3+6,76*1,65+2,9*1,16+6,78*2,20+
2*3*1,16+24,76*1,18-8*0,64*2,35+9,06*2,45-2*2,35-2*0,91*0,61+10,8*
2,57-3*0,91*0,61-1,41*2,05+2*3*2,56-0,9*2,0-0,8*2,0+0,6*4,82+2*3,10*
2,58+10*1,4*2,2-10*0,91*0,61+0,35*(15*(2*0,61+0,91)+6*2,05+0,9+0,8+
1,41)+2*(6,46*2,30-0,5*1,95*6,4+6,46*0,36+0,29*0,36)+2*(6,44*2,30-0,5*
1,95*6,4+6,44*0,36+0,25*0,36)

m2 232,36

RAZEM 232,36
6.5 DOCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH PONAD COKOŁEM
6.5.

1
Roboty demontażowe

110
2

d.6.
5.1

kalk. własna
SST-00,
SST-02 -
br. bud.

Demontaż urządzeń i elementów zamocowanych na elewacji budynku -
kratka wentylacyjna

szt

41,00 szt 41,00
RAZEM 41,00

110
3

d.6.
5.1

kalk. własna
SST-00,
SST-02 -
br. bud.

Demontaż urządzeń i elementów zamocowanych na elewacji budynku -
sygnalizator alarmu

szt

1,00 szt 1,00
RAZEM 1,00

110
4

d.6.
5.1

kalk. własna
SST-00,
SST-02 -
br. bud.

Demontaż urządzeń i elementów zamocowanych na elewacji budynku - tab-
lica

szt

5,00 szt 5,00
RAZEM 5,00

110
5

d.6.
5.1

kalk. własna
SST-00,
SST-02 -
br. bud.

Demontaż urządzeń i elementów zamocowanych na elewacji budynku -
dzwonek

szt

1,00 szt 1,00
RAZEM 1,00

110
6

d.6.
5.1

kalk. własna
SST-00,
SST-02 -
br. bud.

Demontaż urządzeń i elementów zamocowanych na elewacji budynku -
uchwyt na flagi

szt

1,00 szt 1,00
RAZEM 1,00

110
7

d.6.
5.1

analiza indy-
widualna

SST-00,
SST-02 -
br. bud.

Demontaż zadaszenia stalowego szt

1,00 szt 1,00
RAZEM 1,00

110
8

d.6.
5.1

KNR 4-01
0535-05

SST-00,
SST-02 -
br. bud.

Rozebranie rur spustowych m

4,25 m 4,25
RAZEM 4,25

110
9

d.6.
5.1

KNR 4-01
0354-11

SST-00,
SST-02 -
br. bud.

Wykucie z muru podokienników zewnętrznych stalowych. m

50*2,45+1*1,50+1*1,26 m 125,26
RAZEM 125,26

111
0

d.6.
5.1

KNR 4-01
0535-08

SST-00,
SST-02 -
br. bud.

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, kominów, okapów,
kołnierzy, gzymsów, skrzynek itp.z blachy nie nadającej się do użytku.

m2

(2*24,9+2*8,8+4*2,48+2*12+0,7)*0,6 m2 61,21
RAZEM 61,21
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111
1

d.6.
5.1

KNR-W 4-
01 0701-02

SST-00,
SST-02 -
br. bud.

Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścia-
nach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 - odbicie tynków
zawilgoconych, zmurszałych, odspojonych - przyjęto 30% całości powierz-
chni.
Krotność = 0,3

m2

4,35*4,7+4,84*4,7+24,52*6,75+18,76*6,80+2*2,96*6,80+24,48*6,75+
6,00*6,75+3,16*2,5+2*2,96*6,75-17*1,65*2,35-0,4*2,35-24*2,3*2,35-2,85*
2,35-3*1,7*2,35+0,25*(17*(2*1,65+2,35)+2*0,4+2,35+24*(2*2,30+2,35)+
3*(2*2,85+2,35))+2*2,84+3,6*4,7+4*4,75+2*0,8*9,05+9,08*2,55-8*1,65*
2,35-1,4*3,35-1,16*1,65+0,25*(8*(2*1,65+2,35)+2*3,35+1,4+2*1,65+1,16)

m2 543,45

RAZEM 543,45
111

2
d.6.
5.1

KNR 4-04
1101-02

SST-00,
SST-02 -
br. bud.

Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu
samochodem skrzyniowym na odl. do 1 km.

m3

(125,26)*0,0005+543,45*0,3*0,015 m3 2,51
RAZEM 2,51

111
3

d.6.
5.1

KNR 4-04
1101-05

SST-00,
SST-02 -
br. bud.

Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu
samochodem ciezarowym - dod.za każdy nast.rozp. 1 km - kolejne 14 km.
Krotność = 14

m3

(125,26)*0,0005+543,45*0,3*0,015 m3 2,51
RAZEM 2,51

111
4

d.6.
5.1

 
kalk. własna

SST-00,
SST-02 -
br. bud.

Gruz - opłata za składowanie. m3

(125,26)*0,0005+543,45*0,3*0,015 m3 2,51
RAZEM 2,51

6.5.
2

Roboty ociepleniowe

111
5

d.6.
5.2

ZKNR C-1
0101-01

SST-00,
SST-05 -
br. bud.

Bezspoinowy system dociepleń. Przygotowanie podłoża - zabezpieczenie
okien i drzwi folią malarską.

m2

25*1,65*2,35+0,4*2,35+24*2,35*2,30+1,40*3,35+1,16*1,65 m2 234,20
RAZEM 234,20

111
6

d.6.
5.2

ZKNR C-1
0101-06

SST-00,
SST-05 -
br. bud.

Bezspoinowy system dociepleń. Przygotowanie podłoża - uzupełnienie
ubytków w tynkach o ilości do 30% w stosunku do całości powierzchni.
Krotność = 0,3

m2

4,35*4,7+4,84*4,7+24,52*6,75+18,76*6,80+2*2,96*6,80+24,48*6,75+
6,00*6,75+3,16*2,5+2*2,96*6,75-17*1,65*2,35-0,4*2,35-24*2,3*2,35-2,85*
2,35-3*1,7*2,35+0,25*(17*(2*1,65+2,35)+2*0,4+2,35+24*(2*2,30+2,35)+
3*(2*2,85+2,35))+2*2,84+3,6*4,7+4*4,75+2*0,8*9,05+9,08*2,55-8*1,65*
2,35-1,4*3,35-1,16*1,65+0,25*(8*(2*1,65+2,35)+2*3,35+1,4+2*1,65+1,16)

m2 543,45

RAZEM 543,45
111

7
d.6.
5.2

ZKNR C-1
0101-02

SST-00,
SST-05 -
br. bud.

Bezspoinowy system dociepleń. Przygotowanie podłoża - oczyszczenie i
zmycie podłoża - powierzchnia ścian i ościeży

m2

4,35*4,7+4,84*4,7+24,52*6,75+18,76*6,80+2*2,96*6,80+24,48*6,75+
6,00*6,75+3,16*2,5+2*2,96*6,75-17*1,65*2,35-0,4*2,35-24*2,3*2,35-2,85*
2,35-3*1,7*2,35+0,25*(17*(2*1,65+2,35)+2*0,4+2,35+24*(2*2,30+2,35)+
3*(2*2,85+2,35))+2*2,84+3,6*4,7+4*4,75+2*0,8*9,05+9,08*2,55-8*1,65*
2,35-1,4*3,35-1,16*1,65+0,25*(8*(2*1,65+2,35)+2*3,35+1,4+2*1,65+1,16)

m2 543,45

RAZEM 543,45
111

8
d.6.
5.2

KNR 0-17
2608-02

SST-00,
SST-05 -
br. bud.

Bezspoinowy system dociepleń. Przygotowanie podłoża pod ocieplenie me-
todą lekką-mokrą - impregnacja grzybobójcza jednokrotnie - powierzchnia
ścian i ościeży

m2

4,35*4,7+4,84*4,7+24,52*6,75+18,76*6,80+2*2,96*6,80+24,48*6,75+
6,00*6,75+3,16*2,5+2*2,96*6,75-17*1,65*2,35-0,4*2,35-24*2,3*2,35-2,85*
2,35-3*1,7*2,35+0,25*(17*(2*1,65+2,35)+2*0,4+2,35+24*(2*2,30+2,35)+
3*(2*2,85+2,35))+2*2,84+3,6*4,7+4*4,75+2*0,8*9,05+9,08*2,55-8*1,65*
2,35-1,4*3,35-1,16*1,65+0,25*(8*(2*1,65+2,35)+2*3,35+1,4+2*1,65+1,16)

m2 543,45

RAZEM 543,45
111

9
d.6.
5.2

ZKNR C-1
0101-07

SST-00,
SST-05 -
br. bud.

Bezspoinowy system dociepleń. Przygotowanie podłoża - jednokrotne grun-
towanie podłoża - powierzchnia ścian i ościeży

m2
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4,35*4,7+4,84*4,7+24,52*6,75+18,76*6,80+2*2,96*6,80+24,48*6,75+
6,00*6,75+3,16*2,5+2*2,96*6,75-17*1,65*2,35-0,4*2,35-24*2,3*2,35-2,85*
2,35-3*1,7*2,35+0,25*(17*(2*1,65+2,35)+2*0,4+2,35+24*(2*2,30+2,35)+
3*(2*2,85+2,35))+2*2,84+3,6*4,7+4*4,75+2*0,8*9,05+9,08*2,55-8*1,65*
2,35-1,4*3,35-1,16*1,65+0,25*(8*(2*1,65+2,35)+2*3,35+1,4+2*1,65+1,16)

m2 543,45

RAZEM 543,45
112

0
d.6.
5.2

ZKNR C-1
0101-09

SST-00,
SST-05 -
br. bud.

Bezspoinowy system dociepleń. Przygotowanie podłoża - sprawdzanie
przyczepności zaprawy klejącej i styropianu do podłoża.

m2

(4,35*4,7+4,84*4,7+24,52*6,75+18,76*6,80+2*2,96*6,80+24,48*6,75+
6,00*6,75+3,16*2,5+2*2,96*6,75-17*1,65*2,35-0,4*2,35-24*2,3*2,35-2,85*
2,35-3*1,7*2,35+0,25*(17*(2*1,65+2,35)+2*0,4+2,35+24*(2*2,30+2,35)+
3*(2*2,85+2,35)))*0,002

m2 0,97

RAZEM 0,97
112

1
d.6.
5.2

ZKNR C-1
0101-10

SST-00,
SST-05 -
br. bud.

Bezspoinowy system dociepleń. Przygotowanie podłoża - sprawdzanie
przyczepności zaprawy klejącej i wełny mineralnej do podłoża.

m2

(2*2,84+3,6*4,7+4*4,75+2*0,8*9,05+9,08*2,55-8*1,65*2,35-1,4*3,35-1,16*
1,65+0,25*(8*(2*1,65+2,35)+2*3,35+1,4+2*1,65+1,16))*0,002

m2 0,11

RAZEM 0,11
112

2
d.6.
5.2

ZKNR C-1
0101-11

SST-00,
SST-05 -
br. bud.

Bezspoinowy system dociepleń. Przygotowanie podłoża - sprawdzanie noś-
ności kołków.

m2

(4,35*4,7+4,84*4,7+24,52*6,75+18,76*6,80+2*2,96*6,80+24,48*6,75+
6,00*6,75+3,16*2,5+2*2,96*6,75-17*1,65*2,35-0,4*2,35-24*2,3*2,35-2,85*
2,35-3*1,7*2,35+0,25*(17*(2*1,65+2,35)+2*0,4+2,35+24*(2*2,30+2,35)+
3*(2*2,85+2,35))+2*2,84+3,6*4,7+4*4,75+2*0,8*9,05+9,08*2,55-8*1,65*
2,35-1,4*3,35-1,16*1,65+0,25*(8*(2*1,65+2,35)+2*3,35+1,4+2*1,65+
1,16))*0,002

m2 1,09

RAZEM 1,09
112

3
d.6.
5.2

ZKNR C-1
0104-03

SST-00,
SST-05 -
br. bud.

Bezspoinowy system dociepleń. Montaż listew cokołowych do podłoża z be-
tonu.

m

9,32+4,34+24,44+18,44+2*3,10+24,44+10,86+3,14+12,32 m 113,50
RAZEM 113,50

112
4

d.6.
5.2

ZKNR C-1
0102-01
analogia

SST-00,
SST-05 -
br. bud.

Bezspoinowy system dociepleń. Przyklejenie płyt styropianowych o gruboś-
ci 2 cm na scianach betonowych, tynkowanych lub z mozaiki szklanej,
współczynnik lambda dla styropianu 0,04 [W/m*K] - docieplenie ościeży
okiennych i drzwiowych.

m2

0,39*(17*(2*1,65+2,35)+2*0,4+2,35+24*(2*2,30+2,35)+3*(2*2,85+2,35)) m2 113,16
RAZEM 113,16

112
5

d.6.
5.2

ZKNR C-1
0102-05

SST-00,
SST-05 -
br. bud.

Bezspoinowy system dociepleń. Przyklejenie płyt styropianowych o gruboś-
ci 14 cm na ścianach betonowych, tynkowanych lub z mozaiki szklanej,
współczynnik lambda dla styropianu 0,040 [W/m*K] - docieplenie powierz-
chni ścian.

m2

4,35*4,7+4,98*4,7+24,8*6,75+18,76*6,80+2*3,1*6,80+24,76*6,75+6,00*
6,75+3,16*2,5+2*3,1*6,75-17*1,65*2,35-0,4*2,35-24*2,3*2,35-2,85*2,35-
3*1,7*2,35

m2 423,10

RAZEM 423,10
112

6
d.6.
5.2

ZKNR C-1
0201-01
analogia

SST-00,
SST-05 -
br. bud.

Bezspoinowy system dociepleń. Przyklejenie płyt wełny mineralnej o gru-
bości 2 cm na ścianach betonowych, tynkowanych lub z mozaiki szklanej,
współczynnik lambda dla wełny mineralnej 0,040 [W/m*K] - docieplenie
ościeży

m2

0,39*(8*(2*1,65+2,35)+2*3,35+1,4+2*1,65+1,16) m2 22,53
RAZEM 22,53

112
7

d.6.
5.2

ZKNR C-1
0201-01
analogia

SST-00,
SST-05 -
br. bud.

Bezspoinowy system dociepleń. Przyklejenie płyt wełny mineralnej o gru-
bości 14 cm na ścianach betonowych, tynkowanych lub z mozaiki szklanej,
współczynnik lambda dla wełny mineralnej 0,040 [W/m*K] - docieplenie
ścian

m2

2*2,84+3,6*4,7+4*4,75+2*0,8*9,05+9,08*2,55-8*1,65*2,35-1,4*3,35-1,16*
1,65

m2 41,61

RAZEM 41,61
112

8
d.6.
5.2

ZKNR C-1
0104-04

SST-00,
SST-05 -
br. bud.

Bezspoinowy system dociepleń. Montaż listew dylatacyjnych. m

4*6,75+2*4,75 m 36,50
RAZEM 36,50
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112
9

d.6.
5.2

ZKNR C-1
0103-03

SST-00,
SST-05 -
br. bud.

Bezspoinowy system dociepleń. Przymocowanie płyt styropianowych za po-
mocą kołków plastikowych w ilości 5 szt./m2 do podłoża z betonu.

m2

4,35*4,7+4,98*4,7+24,8*6,75+18,76*6,80+2*3,1*6,80+24,76*6,75+6,00*
6,75+3,16*2,5+2*3,1*6,75-17*1,65*2,35-0,4*2,35-24*2,3*2,35-2,85*2,35-
3*1,7*2,35+0,39*(17*(2*1,65+2,35)+2*0,4+2,35+24*(2*2,30+2,35)+3*(2*
2,85+2,35))

m2 536,26

RAZEM 536,26
113

0
d.6.
5.2

ZKNR C-1
0103-06

SST-00,
SST-05 -
br. bud.

Bezspoinowy system dociepleń. Przymocowanie płyt styropianowych za po-
mocą kołków plastikowych do podłoża z betonu - dodatek za każdy dodat-
kowy kołek.

szt.

4,35*4,7+4,98*4,7+24,8*6,75+18,76*6,80+2*3,1*6,80+24,76*6,75+6,00*
6,75+3,16*2,5+2*3,1*6,75-17*1,65*2,35-0,4*2,35-24*2,3*2,35-2,85*2,35-
3*1,7*2,35+0,39*(17*(2*1,65+2,35)+2*0,4+2,35+24*(2*2,30+2,35)+3*(2*
2,85+2,35))

szt. 536,26

RAZEM 536,26
113

1
d.6.
5.2

ZKNR C-1
0203-03

SST-00,
SST-05 -
br. bud.

Bezspoinowy system ociepleń. Mocowanie płyt wełny mineralnej za pomocą
kołków plastikowych w ilości 6 szt/m2 do podłoża z betonu.

m2

2*2,84+3,6*4,7+4*4,75+2*0,8*9,05+9,08*2,55-8*1,65*2,35-1,4*3,35-1,16*
1,65+0,39*(8*(2*1,65+2,35)+2*3,35+1,4+2*1,65+1,16)

m2 64,14

RAZEM 64,14
113

2
d.6.
5.2

ZKNR C-1
0103-07

SST-00,
SST-05 -
br. bud.

Bezspoinowy system dociepleń. Zatapianie jednej warstwy siatki na ścia-
nach i słupach.

m2

4,35*4,7+4,98*4,7+24,8*6,75+18,76*6,80+2*3,1*6,80+24,76*6,75+6,00*
6,75+3,16*2,5+2*3,1*6,75-17*1,65*2,35-0,4*2,35-24*2,3*2,35-2,85*2,35-
3*1,7*2,35+2*2,84+3,6*4,7+4*4,75+2*0,8*9,05+9,08*2,55-8*1,65*2,35-
1,4*3,35-1,16*1,65

m2 464,71

RAZEM 464,71
113

3
d.6.
5.2

ZKNR C-1
0103-10

SST-00,
SST-05 -
br. bud.

Bezspoinowy system dociepleń. Dodatkowa warstwa siatki m2

2*(9,32+4,34+24,44+18,44+2*3,10+24,44+10,86+3,14+12,32)-14*1,6*
2,35-4*2,35*2,85-8*2,30*2,35-0,4*2,35-1,16*1,65

m2 101,48

RAZEM 101,48
113

4
d.6.
5.2

ZKNR C-1
0103-09

SST-00,
SST-05 -
br. bud.

Bezspoinowy system dociepleń. Zatapianie jednej warstwy siatki na oście-
żach okiennych i drzwiowych.

m2

0,39*(17*(2*1,65+2,35)+2*0,4+2,35+24*(2*2,30+2,35)+3*(2*2,85+2,35))+
0,39*(8*(2*1,65+2,35)+2*3,35+1,4+2*1,65+1,16)

m2 135,68

RAZEM 135,68
113

5
d.6.
5.2

ZKNR C-1
0104-05

SST-00,
SST-05 -
br. bud.

Bezspoinowy system dociepleń. Ochrona narożników wypukłych prostych. m

25*(2*1,65+2,35)+2*0,4+2,35+24*(2*2,30+2,35)+2*3,35+1,40+2*1,65+
1,16+3*(2*2,85+2,35)+9*6,75

m 408,66

RAZEM 408,66
113

6
d.6.
5.2

ZKNR C-1
0109-01

SST-00,
SST-05 -
br. bud.

Bezspoinowy system dociepleń. Wykonanie ręczne cienkowarstwej wypra-
wy z tynku silikatowo-silikonowego o fakturze "kamyczkowej" - gruntowanie
podłoża - pierwsza warstwa.

m2

4,35*4,7+4,98*4,7+24,8*6,75+18,76*6,80+2*3,1*6,80+24,76*6,75+6,00*
6,75+3,16*2,5+2*3,1*6,75-17*1,65*2,35-0,4*2,35-24*2,3*2,35-2,85*2,35-
3*1,7*2,35+0,39*(17*(2*1,65+2,35)+2*0,4+2,35+24*(2*2,30+2,35)+3*(2*
2,85+2,35))+2*2,84+3,6*4,7+4*4,75+2*0,8*9,05+9,08*2,55-8*1,65*2,35-
1,4*3,35-1,16*1,65+0,39*(8*(2*1,65+2,35)+2*3,35+1,4+2*1,65+1,16)

m2 600,39

RAZEM 600,39
113

7
d.6.
5.2

ZKNR C-1
0109-03

SST-00,
SST-05 -
br. bud.

Bezspoinowy system dociepleń. Wykonanie ręczne cienkowarstwej wypra-
wy z tynku silikatowo-silikonowego o fakturze "kamyczkowej" na gotowym
podłożu na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych (ziarno 1,5 mm).

m2

4,35*4,7+4,98*4,7+24,8*6,75+18,76*6,80+2*3,1*6,80+24,76*6,75+6,00*
6,75+3,16*2,5+2*3,1*6,75-17*1,65*2,35-0,4*2,35-24*2,3*2,35-2,85*2,35-
3*1,7*2,35+2*2,84+3,6*4,7+4*4,75+2*0,8*9,05+9,08*2,55-8*1,65*2,35-
1,4*3,35-1,16*1,65

m2 464,71

RAZEM 464,71
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113
8

d.6.
5.2

ZKNR C-1
0109-07

SST-00,
SST-05 -
br. bud.

Bezspoinowy system dociepleń. Wykonanie ręczne cienkowarstwej wypra-
wy z tynku silikatowo-silikonowego o fakturze "kamyczkowej" na gotowym
podłożu na ościeżach o szerokości ponad 30 cm (ziarno 1,5 mm).

m2

0,39*(17*(2*1,65+2,35)+2*0,4+2,35+24*(2*2,30+2,35)+3*(2*2,85+2,35))+
0,39*(8*(2*1,65+2,35)+2*3,35+1,4+2*1,65+1,16)

m2 135,68

RAZEM 135,68
113

9
d.6.
5.2

analiza indy-
widualna

SST-00,
SST-05 -
br. bud.

Zabezpieczenie elewacji przed graffitti. m2

2*(9,32+4,34+24,44+18,44+2*3,10+24,44+10,86+3,14+12,32)-14*1,6*
2,35-4*2,35*2,85-8*2,30*2,35-0,4*2,35-1,16*1,65

m2 101,48

RAZEM 101,48
114

0
d.6.
5.2

KNR 2-02
0506-01

SST-00,
SST-05 -
br. bud.

Obróbki blacharskie przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy
ocynkowanej i powlekanej gr. 0,50 mm.

m2

(2*24,9+2*8,8+4*2,48+2*12+0,7)*0,74 m2 75,49
RAZEM 75,49

114
1

d.6.
5.2

KNR 2-02
0506-02
analogia

SST-00,
SST-05 -
br. bud.

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy ocynkowanej i
powlekanej gr. 0,75 mm - obsadzenie wraz z obróbką podokienników ze-
wnętrznych.

m2

(50*2,45+1*1,50+1*1,26)*0,50 m2 62,63
RAZEM 62,63

114
2

d.6.
5.2

KNR-W 2-
02 0529-02

SST-00,
SST-05 -
br. bud.

Dostawa i montaż z gotowych rur spustowych okrągłych o średnicy 15 cm -
montaż z gotowych elementów z blachy ocynkowanej i powlekanej gr. 0,70
mm.

m

4,25 m 4,25
RAZEM 4,25

114
3

d.6.
5.2

KNR 4-02
0214-04

SST-00,
SST-05 -
br. bud.

Dostawa i montaż czyszczaka żeliwnego dla rur spustowych o śr. 150 mm. szt.

1,00 szt. 1,000
RAZEM 1,000

114
4

d.6.
5.2

KNR 4-01
0322-02

SST-00,
SST-05 -
br. bud.

Dostawa i montaż kratek wentylacyjnych elewacyjnych. szt.

41,00 szt. 41,00
RAZEM 41,00

114
5

d.6.
5.2

KNR-W 5-
08 0402-02
kalk. własna

SST-00,
SST-05 -
br. bud.

Montaż uprzednio zdemontowanego sygnalizatora alarmu szt.

1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00

114
6

d.6.
5.2

KNR-W 5-
08 0402-02
kalk. własna

SST-00,
SST-05 -
br. bud.

Montaż uprzednio zdemontowanych tablic szt.

5,00 szt. 5,00
RAZEM 5,00

114
7

d.6.
5.2

KNR-W 5-
08 0402-02
kalk. własna

SST-00,
SST-05 -
br. bud.

Montaż uprzednio zdemontowanego dzwonka szt.

1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00

114
8

d.6.
5.2

KNR-W 5-
08 0402-02
kalk. własna

SST-00,
SST-05 -
br. bud.

Montaż uprzednio zdemontowanego uchwytu na flagi szt.

1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00

6.5.
3

Rusztowanie

114
9

d.6.
5.3

KNR 2-02
1604-01

SST-00,
SST-01 -
br. bud.

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m m2
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9,05*4,95+24,76*8,05+18,76*8,95+24,76*7,95+9,1*6,8+18,76*9,3+3,14*
6,80+3,14*9,3+2*3,10*8,4

m2 947,842

RAZEM 947,842
115

0
d.6.
5.3

NNRNKB
202 1625-
01

SST-00,
SST-01 -
br. bud.

Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych. m2

9,05*4,95+24,76*8,05+18,76*8,95+24,76*7,95+9,1*6,8+18,76*9,3+3,14*
6,80+3,14*9,3+2*3,10*8,4

m2 947,84

RAZEM 947,84
115

1
d.6.
5.3

KNR 2-02
1613-01

SST-00,
SST-01 -
br. bud.

Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnętrznych przyściennych wy-
sokości do 10 m

m2

9,05*4,95+24,76*8,05+18,76*8,95+24,76*7,95+9,1*6,8+18,76*9,3+3,14*
6,80+3,14*9,3+2*3,10*8,4

m2 947,842

RAZEM 947,842
115

2
d.6.
5.3

KNR 2-02 r.
16 z.sz.5.15

SST-00,
SST-01 -
br. bud.

Czas pracy rusztowań grupy 2.
(poz.:
1102,1103,1104,1105,1106,1107,1108,1109,1110,1111,1115,1116,1117,
1118,1119,1120,1121,1122,1123,1124,1125,1126,1127,1128,1129,1130,
1131,1132,1133,1134,1135,1136,1137,1138,1139,1140,1141,1142,1143,
1144,1145,1146,1147,1148)

6.6 DOCIEPLENIE STROPODACHU WENTYLOWANEGO Z WYMIANĄ POKRYCIA
6.6.

1
Roboty demontażowe

115
3

d.6.
6.1

analiza indy-
widualna

SST-00,
SST-02 -
br. bud.

Demontaż istniejących elementów mocowanych do powierzchni dachu - de-
montaż wywiewek dachowych.

kpl.

8,00 kpl. 8,00
RAZEM 8,00

115
4

d.6.
6.1

analiza indy-
widualna

SST-00,
SST-02 -
br. bud.

Demontaż istniejących elementów mocowanych do powierzchni dachu - de-
montaż wpustów kanalizacji deszczowej

kpl.

2,00 kpl. 2,00
RAZEM 2,00

115
5

d.6.
6.1

analiza indy-
widualna

SST-00,
SST-02 -
br. bud.

Demontaż istniejących elementów mocowanych do powierzchni dachu - de-
montaż włazu dachowego

kpl.

1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

115
6

d.6.
6.1

KNR 4-01
0519-06

SST-00,
SST-02 -
br. bud.

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych. m2

23,78*5,76+23,78*4,12+17,76*7,88+12,06*2,70-10*0,5*(1,3+5,95+1,94+
0,9+3,0+2,90+1,55)-0,25*2,18

m2 319,21

RAZEM 319,21
115

7
d.6.
6.1

KNR 4-01
0519-07

SST-00,
SST-02 -
br. bud.

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - kolejna warstwa. m2

23,78*5,76+23,78*4,12+17,76*7,88+12,06*2,70-10*0,5*(1,3+5,95+1,94+
0,9+3,0+2,90+1,55)-0,25*2,18

m2 319,21

RAZEM 319,21
115

8
d.6.
6.1

KNR 4-01
0108-09

SST-00,
SST-02 -
br. bud.

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do
1 km.

m3

319,21*0,02 m3 6,38
RAZEM 6,38

115
9

d.6.
6.1

KNR 4-01
0108-10

SST-00,
SST-02 -
br. bud.

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy
nast. 1 km - kolejne 14 km.
Krotność = 14

m3

319,21*0,02 m3 6,38
RAZEM 6,38

116
0

d.6.
6.1

 
kalk. własna

SST-00,
SST-02 -
br. bud.

Gruz - opłata za składowanie. m3

319,21*0,02 m3 6,38
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RAZEM 6,38
116

1
d.6.
6.1

 
analiza indy-
widualna

SST-00,
SST-02 -
br. bud.

Utylizacja pokrycia z papy. t

319,21*2*0,0062 t 3,96
RAZEM 3,96

6.6.
2

Roboty dociepleniowe

116
2

d.6.
6.2

KNNR-W 3
0408-08

SST-00,
SST-06 -
br. bud.

Wiercenie otworów o śr. 60 mm w konstrukcjach żelbetowych wiertnicami
diamentowymi.

cm

30*13,00 cm 390,00
RAZEM 390,00

116
3

d.6.
6.2

KNNR-W 3
0408-09

SST-00,
SST-06 -
br. bud.

Wiercenie otworów w konstrukcjach żelbetowych wiertnicami diamentowy-
mi - dodatek za każde 10 mm zwięszenia średnicy otworu.
Krotność = 14

cm

30*13,00 cm 390,00
RAZEM 390,00

116
4

d.6.
6.2

KNR 9-12
0303-04

SST-00,
SST-06 -
br. bud.

Izolacje cieplne stropodachów i poddaszy, wykonywane granulatem z wełny
mineralnej o grubości 15 cm metodą wdmuchiwania do przestrzeni mię-
dzystropowych.

m2

23,78*5,76+23,78*4,12+17,76*7,88+12,06*2,70-10*0,5*(1,3+5,95+1,94+
0,9+3,0+2,90+1,55)-0,25*2,18

m2 319,21

RAZEM 319,21
116

5
d.6.
6.2

KNR 9-12
0303-06

SST-00,
SST-06 -
br. bud.

Izolacje cieplne stropodachów i poddaszy, wykonywane granulatem z wełny
mineralnej metodą wdmuchiwania do przestrzeni międzystropowych - doda-
tek za każdy 1 cm grubości - następne 10 cm.
Krotność = 10

m2

23,78*5,76+23,78*4,12+17,76*7,88+12,06*2,70-10*0,5*(1,3+5,95+1,94+
0,9+3,0+2,90+1,55)-0,25*2,18

m2 319,21

RAZEM 319,21
116

6
d.6.
6.2

kalk. własna
SST-00,
SST-06 -
br. bud.

Zabezpieczenie otworów technologicznych blachą stalową ocynkowaną gr.
3 mm.

m2

13*0,40*0,40 m2 2,08
RAZEM 2,08

116
7

d.6.
6.2

KNR 0-23
2611-01
kalk. własna

SST-00,
SST-06,
SST-08 -
br. bud.

Oczyszczenie mechaniczne podłoża stropodachu. m2

23,78*5,76+23,78*4,12+17,76*7,88+12,06*2,70-10*0,5*(1,3+5,95+1,94+
0,9+3,0+2,90+1,55)-0,25*2,18

m2 319,21

RAZEM 319,21
116

8
d.6.
6.2

KNR 2-02
1101-02
analogia

SST-00,
SST-06,
SST-08 -
br. bud.

Uzupełnienie wylewki cementowej stropodachu - 30 % uszkodzeń m3

(23,78*5,76+23,78*4,12+17,76*7,88+12,06*2,70-10*0,5*(1,3+5,95+1,94+
0,9+3,0+2,90+1,55)-0,25*2,18)*0,02*0,3

m3 1,92

RAZEM 1,92
116

9
d.6.
6.2

KNNR 4
0216-03
analogia

SST-00,
SST-06,
SST-08 -
br. bud.

Dostawa i montaż wpustów dachowych do stropodachów krytych papą szt.

2,00 szt. 2,000
RAZEM 2,000

117
0

d.6.
6.2

KNR 0-17
2608-03
analogia

SST-00,
SST-06,
SST-08 -
br. bud.

Przygotowanie podłoża stropodachu - gruntowanie powierzchni betonowej
praparatem do gruntowania.

m2

23,78*5,76+23,78*4,12+17,76*7,88+12,06*2,70-10*0,5*(1,3+5,95+1,94+
0,9+3,0+2,90+1,55)-0,25*2,18

m2 319,21

RAZEM 319,21
117

1
d.6.
6.2

analiza indy-
widualna

SST-00,
SST-06,
SST-08 -
br. bud.

Montaż kominków wentylacyjnych ok. 1/40 m2. szt

318,21/40 szt 7,96
RAZEM 7,96
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117
2

d.6.
6.2

KNR-W 2-
02 0504-02

SST-00,
SST-06,
SST-08 -
br. bud.

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe. m2

23,78*5,76+23,78*4,12+17,76*7,88+12,06*2,70-10*0,5*(1,3+5,95+1,94+
0,9+3,0+2,90+1,55)-0,25*2,18

m2 319,21

RAZEM 319,21
117

3
d.6.
6.2

KNR-W 2-
02 0504-03

SST-00,
SST-06,
SST-08 -
br. bud.

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną - obróbki z papy nawierzchniowej. m2

0,6*2*(18,76+6,0)+0,6*(6,88+12,08)+0,2*(20*0,5+8*1,3+2*5,95+2*1,94+
2*0,9+2*3,0+2*2,90+2*1,55+2*0,25+2*2,18)

m2 52,64

RAZEM 52,64
117

4
d.6.
6.2

analiza indy-
widualna

SST-00,
SST-06,
SST-08 -
br. bud.

Dostawa i montaż uchwytów asekuracyjnych na stropodachu kpl.

2,00 kpl. 2,000
RAZEM 2,000

117
5

d.6.
6.2

analiza indy-
widualna

SST-00,
SST-06,
SST-08 -
br. bud.

Dostawa i montaż systemowej listwy dociskowej - punkty mocowań co 25
cm.

m

2*(18,76+6,0)+6,88+12,08+20*0,5+8*1,3+2*5,95+2*1,94+2*0,9+2*3,0+2*
2,90+2*1,55+2*0,25+2*2,18

m 126,22

RAZEM 126,22
117

6
d.6.
6.2

KNR-W 2-
15 0213-05

SST-00,
SST-06,
SST-08 -
br. bud.

Dostawa i montaż rur wywiewnych dachowych z PVC z grzybkiem o połą-
czeniu wciskowym o śr. 110/160 mm.

szt.

4,00 szt. 4,00
RAZEM 4,00

117
7

d.6.
6.2

KNR K-05
0209-07
analogia

SST-00,
SST-06,
SST-08 -
br. bud.

Dostawa i montaż wyłazu dachowego na stropodachu krytym papą kpl.

1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
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