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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

BUDOWLANYCH 

ST – B 1.01 
 

Roboty ogólnobudowlane remontowe 

 

Wymiana pokrycia dachowego na budynku mieszkalnym 

Domu Pomocy Społecznej w Jaskulinie, Jaskulin 13 

 

Nazwy i kody w zależności od zakresu robót budowlanych objętych 

przedmiotem zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych 

CPV:  

Główny kod CPV: 

CPV-45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne 

CPV- 45262100-2 Rusztowania 

CPV -45111300-1 Roboty rozbiórkowe  

CPV-45442100-8 Roboty malarskie 

CPV -45422000-1 Roboty ciesielskie  

CPV -45320000-6 Roboty izolacyjne 

CPV -45261210-9 Roboty blacharsko-dekarskie 

CPV- 45261000-4 Wykonywanie  pokryć dachowych oraz podobne roboty 

CPV 45310000-3 Instalacja odgromowa 

 

  

 

 

 

 



 

 

Wymiana pokrycia dachowego na budynku mieszkalnym  

Domu Pomocy Społecznej w Jaskulinie, Jaskulin 13 

ST – B 1.00 
 

Pojęcia ogólne 

1. WSTĘP  

1.1. Przedmiot STS  

1.2. Uczestnicy procesu inwestycyjnego  

1.4. Rodzaje występujących robót  

 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania wspólne dotyczące 

wykonania i odbioru robót w ramach zadania :  

 

Wymiana pokrycia dachowego na budynku mieszkalnym  

Domu Pomocy Społecznej w Jaskulinie, Jaskulin 13 

 

1. Inwestor  

2. Inspektor nadzoru inwestorskiego  

3. Projektant  

4.Kierownik budowy  

 

1.3.Ogólna charakterystyka przedsięwzięcia  

Wymiana pokrycia dachowego na budynku mieszkalnym  

Domu Pomocy Społecznej w Jaskulinie, Jaskulin 13 

1.4.Zakres robót objętych STS  

Zakres robót sklasyfikowano stosownie do struktury systemu klasyfikacji Wspólnego 

Słownika Zamówień.  

Grupy robót występujące przy realizacji projektu:  

 



Główny kod CPV: 

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne 

CPV-45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne 

CPV- 45262100-2 Rusztowania 

CPV -45111300-1 Roboty rozbiórkowe  

CPV-45442100-8 Roboty malarskie 

CPV -45422000-1 Roboty ciesielskie  

CPV -45320000-6 Roboty izolacyjne 

CPV -45261210-9 Roboty blacharsko-dekarskie 

CPV- 45261000-4 Wykonywanie  pokryć dachowych oraz podobne roboty 

CPV 45310000-3 Instalacja odgromowa 

 

W ramach termomodernizacji planowane są następujące roboty:  

I. roboty ogólnobudowlane - ST – B 1.01 
 

1. Roboty przygotowawcze 

2. Roboty rozbiórkowe 

3. Roboty murarskie i malarskie -kominy 

4. Roboty ciesielskie   

5. Roboty izolacyjne  

6.  Roboty pokrywcze  

II. roboty instalacyjne elektryczne SST – IE 1.01  
 

1. Montaż nowej instalacji odgromowej  

 

1.5. Dokumentacja techniczna określająca przedmiot zamówienia i stanowiąca 

podstawę realizacji robót  

Zakres prac remontowych określa:  

1.Dokumentacja zdjęciowa z opisem planowanych robót 

2.Przedmiar robót  

3.STWIOR 

 



 

1.6. Określenia podstawowe  

1.6.1.Ilekroć w STS jest mowa o:  

a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,  

b) budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i 

urządzeniami,  

1.6.2. obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć:  

1.6.3. robotach budowlanych - należy przez to rozumieć budowę, a także prace 

polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego.  

1.6.4. terenie budowy - należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są 

roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza 

budowy.  

1.6.5. pozwoleniu na budowę lub zgłoszeniu rozpoczęcia robót budowlanych - należy 

przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą na rozpoczęcie i 

prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa 

obiektu budowlanego lub brak sprzeciwu organu administracyjnego pozwalający na 

rozpoczęcie robót.   

1.6.6. dokumentacji budowy - należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz 

z załączonym projektem budowlanym. dziennik budowy. protokoły odbiorów 

częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji 

obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów 

metodą montażu - także dziennik montażu.  

1.6.7. dokumentacji powykonawczej - należy przez to rozumieć dokumentację 

budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz 

geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.  

1.6.8. aprobacie technicznej - należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną 

wyrobu, stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie.  

1.6.9. wyrobie budowlanym - należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu 

przepisów o ocenie zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, 

zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym,  

1.6.10. dzienniku budowy - należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy 

organ zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument 

przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie 

wykonywania robót.  

1.6.11. kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, 

upoważniona do kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach 

realizacji kontraktu, ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę.  

1.6.12. rejestrze obmiarów - należy przez to rozumieć - akceptowaną przez 

Inspektora nadzoru książkę z ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania 



przez Wykonawcę obmiaru dokonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i 

ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają 

potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.  

1.6.13. materiałach - należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i 

wytwarzane jak również różne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, 

zgodnie z zakresem przedmiaru robót i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane 

przez Inspektora nadzoru. Wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako 

zestaw wyborów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną 

całość użytkową.  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność 

z dokumentacją kosztorysową, projektową, STWIOR i poleceniami Inspektora 

nadzoru.  

1.6.14. poleceniu Inspektora nadzoru - należy przez to rozumieć wszelkie polecenia 

przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące 

sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.  

1.6.15. projektancie - należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną- jednostkę 

projektową lub fizyczną będącą autorem dokumentacji projektowej.  

1.6.16. rekultywacji - należy przez to rozumieć roboty mające na celu 

uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie 

realizacji budowy lub robót budowlanych.  

1.6.17. przedmiarze robót - należy przez to rozumieć zestawienie przewidzianych do 

wykonania robót według technologicznej kolejności ich wykonania wraz z 

obliczeniem i podaniem ilości robót w ustalonych jednostkach przedmiarowych.  

1.7. Ogólne wymagania dotyczące robót  

1.7.2. Przekazanie terenu budowy  

Inwestor, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren 

budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i 

administracyjnymi. Przekaże jeden egzemplarz dokumentacji STWIORB i przedmiaru 

robót. 

1.7.3. Zgodność robót z dokumentacją ST  

Dokumentacja ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez 

Inspektora nadzoru stanowią załączniki do umowy. a wymagania wyszczególnione w 

choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w 

całej dokumentacji.  

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje 

kolejność ich ważności wymieniona w "Ogólnych warunkach umowy".  

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach 

kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inwestora, który 

dokona odpowiednich zmian i poprawek.  



W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności wielkości liczbowe z pomiarów 

z natury  są ważniejsze od odczytu z przedmiaru. Dodatkowo konieczne jest ich 

wykonanie w obiekcie budowlanym przed zamówieniem materiałów budowlanych. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z 

dokumentacją kosztorysową, ST, wymaganiami producenta, kartami technicznymi i 

obowiązującymi przepisami i zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.   

Wielkości określone w dokumentacji kosztorysowej i w STS będą uważane za 

wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego 

przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i 

wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą 

przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.  

W przypadku. gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z 

dokumentacją kosztorysową, zatwierdzonymi przez Inspektora Nadzoru wnioskami 

materiałowymi lub STS i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli,  

to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i 

wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.  

1.7.4. Zabezpieczenie terenu budowy  

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania 

realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.  

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 

zabezpieczające, w tym: ogrodzenia. poręcze, oświetlenie. sygnały i znaki 

ostrzegawcze oraz wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót.  

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, 

że jest włączony w cenę umowną.  

1.7.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót  

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 

przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.  

W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca 

będzie:  

a) podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do 

przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy  

oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a 

wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie 

jego sposobu działania.  

Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na:  

1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk. ukopów i dróg dojazdowych,  

2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed:  



a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami 

toksycznymi, 

b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,  

c) możliwością powstania pożaru.  

d) segregację rozbiórkowych materiałów budowlanych i poddanie tychże materiałów 

utylizacji przez wyspecjalizowane i uprawnione podmioty,  

e) przywrócenie terenu budowy do stanu nie gorszego niż przed rozpoczęciem robót, 

w szczególności w zakresie utrzymania zieleni.  

1.7.6. Ochrona przeciwpożarowa  

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.  

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany 

odpowiednimi przepisami, na terenie budowy.   

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z planem BIOZ 

sporządzonym przez Kierownika budowy, odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 

przed dostępem osób trzecich.  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 

wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.  

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na 

powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca  

zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i 

urządzeń w czasie trwania budowy.  

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie 

powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi 

współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu 

napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego 

działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych 

wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.  

1.7.7. Transport  

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 

transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie 

niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków  

i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru.   

Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone 

na teren budowy.  W przypadku uszkodzenia wskutek takich zdarzeń infrastruktury 

drogowej na terenie budowy Wykonawca będzie odpowiadał za jej naprawę.   

 

 



1.7.8. BHP 

Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy.  

Kierownik budowy zobowiązany jest do sporządzenia planu BIOZ i zapoznania z nim 

wszystkich pracowników budowy.  

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał 

pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających 

odpowiednich wymagań sanitarnych.  

1.7.9.Ochrona własności prywatnej  

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, 

socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób 

zatrudnionych na budowie.  

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 

powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.  

1.7.10. Ochrona i utrzymanie robót  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę wykonanych robót i za wszelkie 

materiały i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru 

ostatecznego robót.  

1.7.11.Stosowanie się do prawa i innych przepisów  

Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy 

administracji państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z 

robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i 

wytycznych podczas prowadzenia robót. Wykonawca będzie przestrzegać praw 

patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań 

prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób 

ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając 

kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.  

2. MATERIAŁY  

2.1.Wymagania dotyczące parametrów technicznych materiałów budowlanych 

zawarte są w dokumentach wymienionych w pkt.1.5.  

2.2. Dodatkowe zalecenia dotyczące materiałów  

2.2.1. Źródła uzyskania materiałów  

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, 

zamawianych materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań 

laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.  

Przed zamówieniem materiałów Wykonawca zobowiązany jest do sprawdzenia 

wymiarów na budowie.  



Materiały budowlane użyte do remontu muszą być przed wbudowaniem 

zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru, w szczególnych przypadkach 

wskazanych w umowie również przez Inwestora. Zgłoszenie materiału do akceptacji 

na druku wniosku materiałowego.  

2.2.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym  

Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę 

wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora 

nadzoru.  

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane 

materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i 

niezapłaceniem.  

2.2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów  

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą 

one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały 

swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora 

nadzoru.  

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu 

budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.  

2.2.4. Wariantowe stosowanie materiałów  

Jeśli dokumentacja projektowa lub kosztorysowa przewiduje możliwość 

zastosowania różnych rodzajów materiałów do wykonywania poszczególnych 

elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze 

zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj 

materiału nie może być później zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.  

3. SPRZĘT  

Wykaz sprzętu i urządzeń przewidzianych do wykonania prac remontowych i 

wbudowania znajduje się w kosztorysie.   

Wykonawca jest zobowiązany do używania sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót 

powinien być sprawny, posiadać niezbędne badania techniczne i używany zgodnie z 

przeznaczeniem.  

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z 

zasadami określonymi w dokumentacji kosztorysowej, ST i wskazaniach Inspektora 

nadzoru w terminie przewidzianym umową.  

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 

utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony 

środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania.  

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 

dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.  



Jeżeli dokumentacja kosztorysowa lub STS przewidują możliwość wariantowego 

użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora 

nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. 

Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie może być później zmieniany 

bez jego zgody.  

4. TRANSPORT  

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, 

które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości 

przewożonych materiałów.  

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 

określonymi w dokumentacji projektowej, STS i wskazaniach Inspektora nadzoru w 

terminie przewidzianym w umowie.  

4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych  

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące 

przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i 

innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom 

dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd 

drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg 

na koszt Wykonawcy.  

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu 

budowy.  

5. WYKONANIE ROBÓT  

Wszystkie roboty budowlano – montażowe muszą być prowadzone zgodnie z:  

-umową  

-dokumentami wymienionymi w pkt.1.5.  

- harmonogramem robót  

- specyfikacją techniczną  

- poleceniami Inspektora Nadzoru  

-poleceniami organów kontrolujących nadzorujących  

-obowiązującymi przepisami prawa przy zastosowaniu materiałów o wymaganej 

jakości.  

5.1. Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje:  

- plan BIOZ  



-harmonogram prac w okresie wykonywania robót w porozumieniu z Inwestorem i 

Użytkownikiem obiektu  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

6.1. Program zapewnienia jakości  

Do obowiązków Wykonawcy należy przedstawienie do zaakceptowania przez 

Inspektora nadzoru planowanego sposobu wykonania robót, możliwości 

technicznych, kadrowych i organizacyjnych gwarantujących wykonanie robót zgodnie 

z dokumentacją przetargową.  

Program zapewnienia jakości winien zawierać:  

- organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót,  

- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,  

- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,  

- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,  

- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów robót,  

- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością 

wykonywanych robót,  

- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli  

- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, a 

także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, 

proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,  

- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi 

oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne,  

- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 

materiałów  

- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, 

legalizacja i sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, 

wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót. 

 6.2. Zasady kontroli jakości robót  

6.3. Badania i pomiary  

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych 

materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to 

personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do 

pobierania próbek i badań materiałów oraz robót.  



Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z 

częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z 

wymaganiami zawartymi w dokumentacji przetargowej  STS.  

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w STS.  

W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres 

kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową.  

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i 

robót ponosi Wykonawca.  

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. 

W przypadku. gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST. 

Stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez 

Inspektora nadzoru.  

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań. Wykonawca powiadomi Inspektora 

nadzoru o rodzaju. miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru 

lub badania. Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora 

nadzoru.  

6.4. Certyfikaty i deklaracje  

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które:  

1) posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono 

zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, 

aprobat technicznych oraz właściwych obowiązujących przepisów i informacji o ich 

istnieniu,  

2) posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: Polską Normą lub 

aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej 

Normy.  

3) znajdują się w wykazie wyrobów dopuszczonych do obrotu gospodarczego 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez STS 

każda ich partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty. określające w 

sposób jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych 

wymagań będą odrzucone.  

6.5. Dokumenty budowy  

1. Protokoły przekazania terenu budowy, protokoły odbioru robót, pomiary, badania, 

notatki z narad na budowie 

W formie pisemnej powinno się odnotować:  

- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,  

- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji STWIOR i przedmiar robót,  



- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i 

harmonogramów robót,  

- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,  

- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny 

przerw w robotach,  

- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,  

- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,  

- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i 

ostatecznych odbiorów robót,  

- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,  

- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi,  

- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,  

- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki 

przeprowadzonych badań z podaniem kto je przeprowadzał,  

- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał,  

- inne istotne informacje o przebiegu robót.  

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy w formie pisemnej będą przedłożone 

Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się.  

Decyzje Inspektora nadzoru Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub 

zajęciem stanowiska.  

 

2. Dokumenty laboratoryjne  

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, 

orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań 

Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia 

jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione 

na każde życzenie Inspektora nadzoru.  

 

 

3. Pozostałe dokumenty budowy  

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach [1]÷[2], 

następujące dokumenty:  

a) zgłoszenie zamiaru rozpoczęcia wykonywania robót,  

b) protokoły przekazania terenu budowy,  



c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,  

d) protokoły odbioru robót,  

e) protokoły z narad i ustaleń,  

f) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.  

4. Przechowywanie dokumentów budowy  

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym.  

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 

odtworzenie w formie przewidzianej prawem.  

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i 

przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego.  

7. OBMIAR ROBÓT  

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  

Obmiaru dokonuje się na żądanie nadzoru inwestorskiego. Obmiar robót będzie 

określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją 

kosztorysową i ST, w jednostkach ustalonych w przedmiarze robót. Obmiaru robót 

dokonuje Wykonawca.  

Obmiar potwierdza Inspektor Nadzoru. Wyniki obmiaru będą wpisane do książki 

obmiarów.  

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w 

kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w STS nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 

ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń 

Inspektora Nadzoru na piśmie.  

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu 

płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie.  

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów  

Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach 

technicznych i opracowaniu kosztorysowym.  

Jednostki obmiaru powinny zgodnie z jednostkami określonymi w pozycjach 

dokumentacji kosztorysowej.  

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy  

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 

zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.  

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli 

urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie 

posiadać ważne świadectwa legalizacji.  



Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym 

stanie, w całym okresie trwania robót.  

8. ODBIÓR ROBÓT  

8.1. Rodzaje odbiorów robót  

W zależności od ustaleń odpowiednich STS, roboty podlegają następującym 

odbiorom:  

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,  

b) odbiorowi częściowemu,  

c) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu),  

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.  

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości 

wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji 

ulegną zakryciu.  

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 

umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania 

ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor Nadzoru.  

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika 

budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru.  

Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od 

daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie 

Inspektora nadzoru.  

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie 

dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o  

przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją ST i uprzednimi 

ustaleniami.  

8.3. Odbiór częściowy  

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 

częściowego robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach 

umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót.  

Skład komisji odbiorowej reguluje umowa. W przypadku braku zapisu umownego 

odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru.  

8.4. Odbiór ostateczny (końcowy)  

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót  

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w 

odniesieniu do zakresu (ilości) oraz jakości.  



Całkowite kończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie 

stwierdzona przez Wykonawcę pisemnie zgodnie z umową o roboty budowlane.  

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc 

od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia 

dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2.  

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w 

obecności Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich 

oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i 

pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją 

projektową i ST.  

W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń 

przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz 

odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i 

robót poprawkowych.  

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 

uzupełniających w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, 

komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.  

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w 

poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją 

przetargową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy  

eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót w 

stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy.  

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe)  

Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony 

wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.  

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 

dokumenty :  

1) dokumentację powykonawczą. tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami 

dokonanymi w toku wykonania robót  

2) specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające 

lub zamienne). 

3) recepty i ustalenia technologiczne,  

4) książki obmiarów (oryginały),  

5)wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych. zgodne z ST i 

programem zapewnienia jakości (PZJ).  

6) wnioski materiałowe wraz z kartami technicznymi, aprobatami technicznymi 

zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru i Zamawiającego, zgodnie z zapisami 

umowy.  



W przypadku. gdy wg komisji. roboty pod względem przygotowania 

dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w 

porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót.  

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 

zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.  

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i 

stwierdzi ich wykonanie.  

8.5. Odbiór pogwarancyjny  

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem 

wad, które ujawnią się w okresie gwarancyjnym i rękojmi.  

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu.  

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

9.1.Ustalenia ogólne  

Sposób rozliczenia za wykonane roboty budowlane każdorazowo określa umowa.   

Podstawą płatności może być cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za 

jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu ofertowego przyjętą 

przez Zamawiającego w dokumentach umownych.  

Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana 

przez Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych 

(ofercie).  

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie 

uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej 

wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w dokumentacji kosztorysowej.  

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować:  

- robociznę bezpośrednią wraz z narzutami,  

- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, 

ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy,  

- wartość pracy sprzętu wraz z narzutami,  

-koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny,  

-podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami bez podatku VAT, który 

doliczony będzie na końcu kalkulacji.   

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

Obowiązujące przepisy określone w ustawach. rozporządzeniach, normach, 

atestach, aprobatach technicznych, warunkach technicznych, 

Inne:  



Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych.  

Katalogi i instrukcje producentów.  

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie 

zwalnia Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych 

obowiązującym prawem polskim.  

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych.  
Katalogi i instrukcje producentów.  
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie 
zwalnia Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych 
obowiązującym prawem polskim.  
 
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2021 r. poz. 2351 z późn. 
zm.),  
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2000 r. w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych 
(Dz.U. z 2000 r. nr 26 poz. 313 z późn.zm.),  
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. z 
2003 r. nr 47 poz. 401 z późn.zm),  
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. z 2022 r. poz. 
699,1250,1726,2127,2722, z 2023r. poz.295, 877 ),  
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U z 2021r 
poz.1213),  
Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii  z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie 
dziennika budowy oraz systemu Elektroniczny Dziennik Budowy Dz.U. 2023 poz. 45,  
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny Dz.U.2023.215 wersja od: 1 

lutego 2023 r. 

 

 

 

 


