

Znak sprawy: FZP(ZP).271.17.2023

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Działając w imieniu Zamawiającego – Gminy Murowana Goślina – na podstawie art. 260 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2022 roku poz. 1710 ze zm.), dalej „ustawa” lub „Prawo zamówień publicznych”, niniejszym pismem zawiadamiam, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nieprzekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 Prawa zamówień publicznych, którego przedmiotem jest:

„Przebudowa ul. Wodnej w Murowanej Goślinie”,

zostało - przez Zamawiającego – unieważnione w oparciu o art. 255 pkt 3) Prawa zamówień publicznych.

Uzasadnienie prawne unieważnienia:

Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, ponieważ oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia i zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty.

Uzasadnienie faktyczne unieważnienia:

- I.** Do upływu terminu składania ofert wyznaczonego przez Zamawiającego na dzień 30 czerwca 2023 roku, godz. 9.00, na Platformie Zamówień Publicznych złożono trzy (3) oferty:
- 1. oferta oznaczona nr 1.** została złożona – na Platformie Zamówień Publicznych w dniu 30 czerwca 2023 r., o godz. 08:07:47 – przez Wykonawcę:

RDR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

z siedzibą: ul. Kasztanowa 7, 62-004 Czerwonak

Zaoferowana przez Ww. Wykonawcę cena brutto (wynagrodzenie ryczałtowe) wykonania całego przedmiotu zamówienia wynosi: **4 520 000,00 PLN (słownie PLN: cztery miliony pięćset dwadzieścia tysięcy złotych 00/100)**, na którą składa się cena za:

- 1) Wykonanie dokumentacji przebudowy ul. Wodnej: 210 000,00 PLN (słownie PLN: dwieście dziesięć tysięcy złotych 00/100),
- 2) Wykonanie dokumentacji przebudowy ul. Łąkowej: 310 000,00 PLN (słownie PLN: trzysta dziesięć tysięcy złotych 00/100),
- 3) Wykonanie (*kompletnego zakresu dotyczącego robót budowlanych w tym nadzoru autorskiego oraz dokumentacji powykonawczej*): 4 000 00,00 PLN (słownie PLN: cztery

miliony złotych 00/100),

2. **oferta oznaczona nr 2.** została złożona – na Platformie Zamówień Publicznych w dniu 30 czerwca 2023 r., o godz. 08:23:44 – przez Wykonawcę:

PB Haus Sp. z o.o. Sp.k.

z siedzibą: ul. Wilkowicka 47, 64-100 Leszno

Zaoferowana przez Ww. Wykonawcę cena brutto (wynagrodzenie ryczałtowe) wykonania całego przedmiotu zamówienia wynosi: **4 741 650,00 PLN (słownie PLN: cztery miliony siedemset czterdzieści jeden tysięcy sześćset pięćdziesiąt 00/100)**, na którą składa się cena za:

- 1) Wykonanie dokumentacji przebudowy ul. Wodnej: 184 500,00 PLN (słownie PLN: sto osiemdziesiąt cztery tysiące pięćset 00/100),
- 2) Wykonanie dokumentacji przebudowy ul. Łąkowej: 184 500,00 PLN (słownie PLN: sto osiemdziesiąt cztery tysiące pięćset 00/100),
- 3) Wykonanie (*kompletnego zakresu dotyczącego robót budowlanych w tym nadzoru autorskiego oraz dokumentacji powykonawczej*): 4 372 650,00 PLN (słownie PLN: cztery miliony trzysta siedemdziesiąt dwa tysiące sześćset pięćdziesiąt 00/100),

3. **oferta oznaczona nr 3.** została złożona – na Platformie Zamówień Publicznych w dniu 30 czerwca 2023 r., o godz. 08:49:26 – przez Wykonawcę:

Wykonawstwo, projekty i nadzory „WPN” Maciej Stasiak

z siedzibą: ul. Osiedle Widok 27, 62-800 Chodzież

Zaoferowana przez Ww. Wykonawcę cena brutto (wynagrodzenie ryczałtowe) wykonania całego przedmiotu zamówienia wynosi: **1 688 000,00 PLN (słownie PLN: jeden milion sześćset osiemdziesiąt osiem tysięcy 00/100)**, na którą składa się cena za:

- 1) Wykonanie dokumentacji przebudowy ul. Wodnej: 120 000,00 PLN (słownie PLN: sto dwadzieścia tysięcy 00/100),
- 2) Wykonanie dokumentacji przebudowy ul. Łąkowej: 120 000,00 PLN (słownie PLN: sto dwadzieścia tysięcy 00/100),
- 3) Wykonanie (*kompletnego zakresu dotyczącego robót budowlanych w tym nadzoru autorskiego oraz dokumentacji powykonawczej*): 4 748 000,00 PLN (słownie PLN: cztery miliony siedemset czterdzieści osiem tysięcy 00/100),

- II.** Zgodnie z art. 222 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych w dniu 30 czerwca 2023 r. o godz. 9:00 - na stronie internetowej prowadzonego postępowania (Platformie zamówień publicznych), została udostępniona informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w zakresie dotyczącym **przedmiotu zamówienia pn.: "Przebudowa ul. Wodnej w Murowanej Goślinie"**, tj. **3 764 847,00 PLN brutto.**

W dniu 30 czerwca 2023 roku, godz. 9:15 Zamawiający dokonał odszyfrowania oraz otwarcia złożonych w postępowaniu ofert. W zakresie przedmiotu zamówienia zostały złożone trzy oferty. W wyniku weryfikacji cen ofert okazało się, że oferta oznaczona nr 3. z ceną **1 688 000 PLN**, zawiera oczywistą omyłkę rachunkową podlegającą poprawie. Po dokonanej poprawie cena oferty nr 3. wynosi **4 988 000,00 PLN brutto**.

W związku z faktem, iż oferta z najniższą ceną wynoszącą **4 520 000,00 PLN brutto** przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia i Zamawiający nie może zwiększyć kwoty przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia Zamawiający unieważnił prowadzone postępowanie.

Miejsce publikacji: <https://platformazakupowa.pl/transakcja/774698>.

W imieniu Zamawiającego:

Z up. BURMISTRZA

ZASTĘPCA BURMISTRZA