



Bielsko-Biała, dnia 22.05.2019

Zamawiający:

Przedsiębiorstwo Komunalne „Therma” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
43-300 Bielsko-Biała, ul. Michała Grażyńskiego 108

oznaczenie postępowania: KP/RI/005/19

Wymiany izolacji termicznej na rurociągach sieci ciepłowniczej napowietrznej od kompensatora U9 do PS38 w zakresie granic miasta Bielsko-Biała ETAP I - Odcinek sieci ciepłowniczej 2xDN700mm od U9 do PS22 Zadanie IB: Wymiana izolacji termicznej na rurociągach sieci ciepłowniczej napowietrznej od punktu stałego PS 16 do punktu stałego PS22 przy ul. Michała Grażyńskiego w Bielsku-Białej

Informacja
o wynikach postępowania

I. Informacja o ofertach złożonych w postępowaniu

W terminie wyznaczonym do składania ofert oferty złożyli następujący Wykonawcy:

Zestawienie złożonych ofert:

Lp	Nazwa Wykonawcy	Cena ofertowa brutto w PLN	Okres gwarancji na prace budowlano-montażowe / na odtworzenie terenu	
1	Konsorcjum: Lider: Ace-Instal Sp. Z o.o. 40-142 Katowice ul. Modelarska 31 Partner: AD-MAR Marek Piekarz 43-100 Tychy al. Niepodległości 218/4	2 454 007,28	72 miesiące	36 miesięcy
2	Konsorcjum: Lider: Magwent Sp. Z o.o. 00-415 Warszawa ul. Okrąg 5/59 Partner: MAT Sp. Z o.o. 92-104 Łódź ul. Stokowska 22	3 255 760,04	84 miesiące	36 miesięcy

Termin płatności: do 30 dni od dnia otrzymania faktury VAT
Termin realizacji przedmiotu zamówienia: do 06.11.2019

II. Informacja o ofertach odrzuconych

Zamawiający P. Therma Sp. z o.o. na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy PZP informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na w/w zadanie odrzucił oferty złożone przez:

1. **Konsorcjum: Ace-Instal Sp. z o.o. 40-142 Katowice ul. Modelarska 31 oraz AD-MAR Marek Piekarz 43-100 Tychy al. Niepodległości 218/4**
2. **Konsorcjum: Magwent Sp. z o.o. 00-415 Warszawa ul. Okrąg 5/59 MAT Sp. z o.o. 92-104 Łódź ul. Stokowska 22**

UZASADNIENIE PRAWNE:

Podstawą prawną odrzucenia ofert jest art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp, który stanowi: „jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3”.

UZASADNIENIE FAKTYCZNE:

W dniu 24.04.2019 Zamawiający zamieścił informację o Zmianie SIWZ dotyczącej wprowadzenia dodatkowego zakresu prac związanego z Remontem podpory ślizgowej P-103 w zakresie konstrukcji stalowej i żelbetowej które to prace należało dodatkowo wycenić w kosztorysie ofertowym będącym częścią formularza ofertowego.

Jak wynika z analizy złożonych dokumentów oferty obu firm nie zawierają dodatkowej wyceny w/w prac a tym samym są niezgodne z treścią SIWZ i podlegają odrzuceniu.



Fundusze Europejskie
Infrastruktura i Środowisko



Rzeczpospolita
Polska

Unia Europejska
Fundusz Spójności



III. Informacja o unieważnieniu postępowania

Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) Zamawiający **informuje o unieważnieniu postępowania** w związku z faktem iż w postępowaniu nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu (wszystkie oferty złożone w postępowaniu zostały odrzucone).

Handwritten signature

GŁÓWNY SPECJALISTA
ds. Remontów i Inwestycji

Handwritten signature
mgr inż. Radosław Jedynak

Wiceprezes Zarządu
ds. Eksploatacji

Handwritten signature
mgr inż. Mirosław Rosik