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1. CZESC OGOLNA.
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna odnosi sie do wymagan technicznych dotyczgcych
wykonania i odbioru Robdt, ktére zostang wykonane w ramach zadania pod nazwq: PRZEBUDOWA
WRAZ Z ZMIANA SPOSOBU UZIYTKOWANIA DWOCH LOKALI UZIYTKOWYCH NA JEDEN MIESZKALNY
NA NIERUCHOMOSCI PRZY UL. W. JANASA 13 M 1i 2.

1.2. Zakres Specyfikaciji.
Niniejsza Specyfikacja Techniczna bedzie stosowana joko dokument przetargowy przy
zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w punkcie 1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej obejmujg czynnosci umozliwiajgce
i majgce na celu wykonanie prac remontowych a przewidzianych Dokumentacjqg Projektowq.
1.3. Zakres rob6t objetych Specyfikacjq.

W ramach prac budowlanych przewiduje sie nastepujgcy zakres robdt stolarskich:

» Montaz nowych drzwi wejsciowych do lokalu;

» Montaz nowych drzwi wewnetrznych w lokalu;

> Montaz nowego okna w miejscu drzwi wejsciowych;

»  Wymiana okien;

Rozwigzania techniczne stanowigce podstawe do wykonania tych robdt sg przedstawione w

opracowaniu: PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY WRAZ 7 ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA
LOKALU UZYTKOWEGO NA MIESZKALNY NA NIERUCHOMOSCI PRZY UL. NORWIDA 2.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okredlenia  podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sq zgodne
Z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i ST-0 “Wymagania ogdine”.
1.5. Ogdéine wymagania dotyczqgce robét budowlanych.
Wykonawca Robédt jest odpowiedzialny za joko$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosé
z Dokumentacjqg Projektowq, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacii
zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

1.5.1. Dokumentacja.
Prace remontowe prowadzi¢ wedtug zaleceh zawartych w: PROJEKCIE BUDOWLANYM:

PRZEBUDOWA WRAZ Z ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA DWOCH LOKALI UZYTKOWYCH NA JEDEN
MIESZKALNY NA NIERUCHOMOSCI PRZY UL. W. JANASA 13 M 1i 2.

1.5.2. Zabezpieczenie Terenu Budowy.
Zabezpieczenie terenu budowy zgodne z wymaganiami ST -0 ,,Wymagania ogdine”.
1.5.3. Ochrona przeciwpozarowa.
Patrz ST-0 ,,Wymagania ogdine”.
1.5.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robét.
Patrz ST-0 ,,Wymagania ogdine”.
1.5.5. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Patrz ST-0 ,,Wymagania ogdine”.
2. MATERIALY.

2.1. Ogdlne wymagania dotyczqgce materiatow.
Stolarka drzwiowa:
«  Wewnetrzne - drzwi ptycinowe. Do tazienki nalezy zamontowaé drzwi z podcieciem dolnym.
*  Wejsciowe do mieszkania — aluminiowe petne.
Stolarka okienna:
¢ Okna tukowe PCV.

2.2. Przechowywanie i sktadowanie materiatow.
Patrz ST-0 ,,Wymagania ogdine”.

2.3. Transport materiatéw.
Patrz ST-0 ,,Wymagania ogdine”.
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3. SPRZET.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje
negatywnych skutkdw dla wykonywanych robdt. Zastosowany sprzet nie moze stanowi¢ zagrozenia dla
otoczenia oraz srodowiska. Powinien by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca
powinien rowniez dysponowad sprawnym sprzetem zapasowym, umozliwiajgcym prowadzenie robét,
w przypadku awarii sprzetu podstawowego.

4. TRANSPORT.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyng

niekorzystnie na stan i jakos¢ fransportowanych materiatdw i wyrobdéw budowlanych.
Do fransportu materiatéw budowlanych z rozbidrki oraz do wbudowania nalezy zastosowadé urzqgdzenia
i sprzet, ktére nie mogq stanowi¢ zagrozenia dla otoczenia oraz srodowiska.
Elementy stolarki drzwiowej nalezy zabezpieczyé przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie,
przewozi¢ w miare mozliwosci przy uzyciu palet lub jednostek kontenerowych.
Na $rodkach fransportu przewozone materiaty i wyroby budowlane powinny by¢ zabezpieczone przed
przemieszczaniem lub utratg statecznosci i uktadane zgodnie z warunkami transportu, wydanymi przez
ich producenta.

Transport musi odbywa¢ sie w warunkach zabezpieczajgcych je przed opadami
atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszkodzeniem opakowania i zanieczyszczeniem.

5. WYKONANIE ROBOT.

Montaz drzwi: Po demontazu starych skrzydet i oscieznic nalezy zamocowaé nowe drzwi spetniajgce
wyzej podane wymogdi. Mocowanie do $ciany za pomocg stalowych tgcznikdw (blach montazowych)
przykrecanych do zewnetrznej powierzchni  futryn wkretami. llos¢ tgcznikdw — co najmniej 2 na jeden
metr obwodu oscieznicy. tgczniki mocowadé do Sciany za pomocq srub kotwowych szybkiego montazu.
Sruby stalowe z dyblami stalowymi rozpreznymi stanowigcymi jedng cato$é. Dyble powinny sie klinowaé
podczas dokrecania sruby mocujgcej. Nie dopuszcza sie technologii przewiercania oscieznicy. Przestrzen
pomiedzy $ciang a oscieznicg wypetni¢ szczelnie piankg poliuretanowq. Po jej rozprezeniu odcigc
nadmiar. Od strony zewnetrznej powinna ona schowacd sie za wegarkami. Po obu stronach zabezpieczyé
przed doptywem powietrza zaprawa klejowq. Po wykonaniu renowaciji osciezy wewnetrznych osadzic¢
i wyregulowadé otwierania skrzydet.

6. DIIALANIA IWIAZANE Z KONTROLA BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBOW | ROBOT
BUDOWLANYCH.

6.1. Czesciowy odbior robét
Po wykonaniu wydzielonych czeéci robdt, ulegajgcych zakryciu Ilub podlegajacych zanikowi,
Wykonawca wpisem do dziennika budowy zgtasza gotowo$¢ do ich odbioru, przy jednoczesnym
powiadomieniu Inspektora nadzoru o dokonanie odbioru czesciowego.
Odbidér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robét, ktére w dalszym procesie realizacii
zanikajq lub ulegajg zakryciu.
Odbiér robdt nalezy przeprowadzac w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych poprawek, bez
hamowania ogdlinego postepu robbt.
W przypadku, gdy roboty zostaty wykonane zgodnie z wymogami, to powinny by¢ odebrane przez
Inspektora nadzoru. W przypadku stwierdzenia przekroczenia tolerancji Inspektor nadzoru zarzgdza
usuniecie wad lub rozbidrke wykonanego elementu na koszt Wykonawcy.
Decyzje odbioru, ocene jakosci oraz zgode na kontynuowanie robdt Inspektor nadzoru dokumentuje
wpisem do dziennika budowy.

6.2. Koncowy odbiér robét

Odbiér kohcowy przeprowadza sie w trybie oraz zgodnie z warunkami okre$lonymi przez Zamawiajgcego
w umowie o wykonanie robét budowlanych.
Do odbioru kohcowego Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ nastepujgce dokumenty:
- o$wiadczenie Kierownika budowy o zgodnosci wykonania robdét z projektem oraz
o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy;
- dokumentacje projektowq;
- specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robét;
- uwagi i zalecenia Inspektora nadzoru, zwtaszcza przy odbiorze robdt zanikajgcych i ulegajacych
zakryciu oraz udokumentowanie wykonania jego zalecenh;
- dziennik budowy i ksigzke obmiaru;
- $wiadectwa zgodnosci wbudowanych materiatéw oraz aprobaty techniczne.
- Odbioru kohcowego robdt dokona Komisja wyznaczona przez Zamawigjgcego — w obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy - sporzgdzajgc Protokdt odbioru robdt budowlanych oraz
zgtoszonych wad i usterek do usuniecia przez Wykonawce.
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- W czasie odbioru kohcowego Komisja zapoznaje sie z redlizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu.

- W przypadku stwierdzenia przez Komisje niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub
robdt uzupetniajgcych, moze ona przerwaé swoje czynnosci i ustalic nowy termin odbioru
kohcowego.

- Gdy Komisja stwierdzi, ze jako$¢ wykonanych robdét w poszczegdlnych asortymentach odbiega
nieznacznie od przewidzianej w dokumentaciji projektowej i nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne i trwatos¢, Komisja dokona potfrgcen, ocenigjgc pomniejszong warto$e
wykonanych robdét w stosunku do wymagan przyjetych w umowie.

Dla dokonania oceny jakosci wyrobdw i robdt nalezy sprawdzi¢:

-zgodnos¢ ksztattow i wymiardw odtwarzanych elementdw stolarki drzwiowe;

-jako$¢ materiatdw, w tym: materiatéw wykonczeniowych;

-prawidtowos$¢ wykonania, z uwzglednieniem szczegdtdw konstrukcyjnych, w tym oku¢;

-sprawno$¢  dziatania  skrzydet,  funkcjonowania  oku¢  (zamykajgcych,  tgczgcych,
zabezpieczajgcych);

-prawidtowos¢ osadzenia i dopasowania skrzydet drzwiowych;

-statos¢ skrzydet drzwiowych w potozeniu zamknietym lub otwartym (brak luzéw zamknietych
skrzydet przy poruszaniu w kierunku prostopadtym do ptaszczyzny otworu, otwarte skrzydta nie
powinny same sie zamykac).

6.3. Odbiér po okresie rekojmi

Pod koniec okresu rekojmi Zamawiajgcy organizuje odbiér ,,po okresie rekojmi”. Odbidr taki wymaga
przygotowania nastepujgcych dokumentéw:
- umowy o wykonaniu robét budowlanych;
- protokdtu odbioru kohcowego robdt;
- dokumentéw potwierdzajgcych usuniecie wad zgtoszonych w frakcie odbioru kohcowego
robdt (jezeli wady byty zgtoszone);
- dokumentéw dotyczgcych wad zgtoszonych w okresie rekojmi oraz potwierdzenia usuniecia
tych wad;
- innych dokumentéw niezbednych do przeprowadzenia czynnosci odbioru.

6.4. Odbiér ostateczny - pogwarancyjny

Odbiér ostateczny - pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt budowlanych, zwigzanych
Z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze kohcowym lub przy odbiorze po okresie rekojmi oraz
ewentualnych wad zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady ptatnosci podajg ST-00.00 ,, Wymagania ogdine”.

Jednostkg obmiaru jest:

m?2 - (metr kwadratowy) powierzchni stolarki w $wietle oscieznic,

Wielkosci obmiarowe okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ROZLICZANIE ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH.
Patrz ST-0 ,,Wymagania ogdlne™.
9. DOKUMENTY ODNIESIENIA.
9.1. Dokumentacja projektowa.

PROJEKT BUDOWLANY: PRZEBUDOWA WRAZ Z ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA DWOCH LOKALI
UZYTKOWYCH NA JEDEN MIESZKALNY NA NIERUCHOMOSCI PRZY UL. W. JANASA 13 M 1i 2.

9.2. Dokumenty zwigzane.

> Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych tom | ,,Budownictwo
Ogdine”

> Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robdét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz.401).

> Rozporzgdzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 wrze$nia 1997 roku w sprawie ogdlnych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129 z 1997 r. Poz. 884 Zmiana: Dz. U. Nr 91 z
2002, poz.8111).

» Lalecane normy: Majg zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i
branzowe (BN).
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