
 

 

 
 
 
  

 



 
 
 
ST.OO WYMAGANIA OGÓLNE 

Kody CPV 

45000000-7  Roboty  budowlane 

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych 

                                                    BRANŻA SANITARNA 

 

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 

45111240-2 Roboty w zakresie odwadniania gruntu 
45112000-5  Roboty w zakresie  usuwania gleby 
45112210-0 Usuwanie wierzchniej warstwy gleby 

45231100-6 Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów 

45231110-9 Kładzenie rurociągów 

45231112-3  Instalacja  rurociągów 

45231113-0 Poziomowanie rurociągów 

45231300-8  Roboty budowlane w zakresie  budowy wodociągów  i rurociągów do odprowadzania  ścieków  

45232000-2  Roboty pomocnicze w zakresie  rurociągów  i kabli 

45232400-6 Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych 

45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem   niniejszej   specyfikacji   technicznej   (ST)  są  wymagania   ogólne  dotyczące   wykonania   i  odbioru   robót  dla  inwestycji : 

BUDOWA ODWODNIENIA UL. SZKOLNA OD MOSTU NA WALOWĄ GÓRĘ DO MOSTU UL. BILINÓWKA DOKUM  

 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 

Specyfikacje  Techniczne  (ST) stanowią część dokumentów  przetargowych  i kontraktowych  i należy je  stosować  w zlecaniu  i wykonaniu robót 
opisanych w podpunkcie  1.1. 

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 

Ustalenia zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  obejmują wymagania  ogólne , wspólne  dla  robót objętych  niżej wymienionymi  specyfikacjami technicznymi 

(ST) ; 

ST - 01 . 00 Roboty przygotowawcze i ziemne ST - 

02.00 Kanalizacja deszczowa 

Kanalizacja deszczowa -  Zaprojektowano betonowe studnie rewizyjne o średnicy wewnętrznej DN=1000mm, z prefabrykowaną kinetą dostosowaną do 

kierunku przebiegu trasy kolektora głównego, z betonu C35/45. Zwieńczeniem studni jest pierścień odciążający, na którym zosta nie zamontowana płyta 

pokrywowa z otworem Dwew=600mm. Na płycie pokrywowej należy zamontować właz żeliwny D400.  Przykanaliki od wpustów ulicznych zostały 

zaprojektowane z rur PCV grubościennych ze ścianką litą klasy „S” SDR34, SN8 o średnicy PVC 160. Zaprojektowano betonowe wpus ty uliczne osadnikowe o 

średnicy wewnętrznej DN = 500mm z betonu C35/45. Wielkość osadnika h = 1,0m. Dno osadnikowe powinno być elementem monolitycznym. Zwieńczeniem 

wpustu jest płyta przykrawężnikowa osadzona na pierścieniu odciążającym. Na płycie przykrawężnikowej należy zamontować żeliwną kratę ściekową D400. 

Złącza pomiędzy poszczególnymi elementami wpustu powinny być zaspoinowane i zatarte na gładko zaprawą cementową. Połączenie z przewodem 

kanalizacyjnym następuje za pomocą przejścia szczelnego. 

. 
 

1.4. Podstawowe określenia  i jednostki  miary 

Ilekroć w ST jest mowa o: 

budynku - należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany , który jest trwale związany z gruntem , wydzielony z przestrzeni za  pomocą przegród 

budowlanych  oraz posiada fundamenty  i dach. 

budowli - należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem malej architektury , jak drogi , mosty, estakady , 

tunele, sieci techniczne , wolno stojące maszty antenowe , wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe , budowle ziemne , 

obronne , ochronne , hydrotechniczne , zbiorniki , wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne , oczyszczalnie  ścieków , 

składowiska  odpadów ,  stacje  uzdatniania  wody ,  konstrukcje  oporowe , sieci  uzbrojenia  terenu ,  budowle 



3  

sportowe, cmentarze , pomniki, a także części budowlane urządzeń technicznych oraz fundamentu  pod  maszyny  i  urządzenia , jako odrębne  pod 

względem  technicznym  części przedmiotów  składających  się na całość użytkową. 
tymczasowym   obiekcie  budowlanym   -  należy  przez  to  rozumieć  obiekt  budowlany  przeznaczony  do  czasowego   użytkowania  w 
okresie krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki , a także obiekt budowlany  nie połączony 

trwale z gruntem taki jak : kioski uliczne , pawilony sprzedaży ulicznej i wystawowe , przekrycia namiotowe i powłoki pneumatyczne,  urządzenia  

rozrywkowe , barakowozy , obiekty  kontenerowe . 
budowie   -  należy   przez  to   rozumieć   wykonanie   obiektu   budowlanego   w   określonym   miejscu,  a  także   odbudowę ,  rozbudowę , 
nadbudowę  obiektu  budowlanego . 

robotach budowlanych - należy przez to rozumieć budowę , a także prace polegające na przebudowie ,  montażu,  remoncie  lub rozbiórce obiektu  

budowlanego, 

urządzeniach budowlanych - należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane  z  obiektem   budowlanym  zapewniające możliwość użytkowania 

obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem , jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków , a także przejazdy , 

ogrodzenia , place postojowe i place pod śmietniki . 
terenie budowy - należy przez to rozumieć przestrzeń , w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez 
urządzenia zaplecza  budowy. 

prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane - należy przez to rozumieć tytuł prawny wynikający z prawa własności , użytkowania 

wieczystego , zarządu , ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego , przewidującego uprawnienia do wykonywania robót 

budowlanych . 

pozwoleniu na budowę - należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie 

robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego. 
dokumentacji  budowy - należy przez to rozumieć pozwolenie  na budowę wraz z załączonym  projektem budowlanym,  dziennik  budowy , 
protokoły odbiorów częściowych i końcowych , w miarę potrzeby , rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów , a w 

przypadku realizacji obiektów  metodą montażu , także dziennik  montażu . 

dokumentacji powykonawczej - należy przez to rozumieć dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania  robót 

oraz geodezyjnymi  pomiarami  powykonawczymi. 

aprobacie technicznej  - należy  przez to rozumieć  pozytywną ocenę techniczną wyrobu , stwierdzającą jego  przydatność  do stosowania w 

budownictwie . 

właściwym organie - należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno - budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego , 

stosownie do ich właściwości  określonych  w rozdziale 8 ustawy prawo budowlane . 

wyrobie budowlanym - należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności , wytworzony w celu wbudowania , wmontowania 

, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie  budowlanym ,  wprowadzany  do  obrotu  jako  wyrób pojedynczy lub jako  zestaw 

wyrobów  do stosowania  we wzajemnym  połączeniu  stanowiącym  integralną całość użytkową. 
organie  samorządu  zawodowego  - należy przez to  rozumieć  organy  określone  w  ustawie z dnia  15 grudnia  2000  r. o samorządach 
zawodowych  architektów ,  inżynierów  budownictwa  oraz  urbanistów  (Dz. U. z  2001  r.  Nr 5, poz. 42  ) . 

obszarze oddziaływania obiektu - należy przez to rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie przepisów odrębnych , 

wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu . 
opłacie - należy przez to rozumieć kwoty należności wnoszone  przez zobowiązanego  za określone ustawą obowiązkowe  kontrole 
dokonywane  przez właściwy  organ. 

drodze tymczasowej (montażowej) - należy przez to rozumieć drogę specjalnie przygotowaną, przeznaczoną do ruchu pojazdów obsługujących  roboty 

budowlane  na czas ich wykonywania , przewidzianą do usunięcia po ich zakończeniu. 

dzienniku  budowy  -  należy  przez  to  rozumieć  dziennik  wydany  przez  właściwy  organ  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami , stanowiący 

urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót. kierowniku budowy - 

osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji 

kontraktu , ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę . 

rejestrze obmiarów- należy przez to rozumieć akceptowaną przez Inspektora nadzoru książkę z ponumerowanymi stronami , służącą do 

wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych robót w formie wyliczeń , szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze 

obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego- 
laboratorium  - należy przez to rozumieć  laboratorium jednostki  naukowej , zamawiającego , wykonawcy  lub inne laboratorium  badawcze 

zaakceptowane przez Zamawiającego , niezbędne do przeprowadzania niezbędnych badań i prób związanych z oceną jakości stosowanych 

wyrobów budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót. 

materiałach  - należy przez to rozumieć  wszelkie  materiały  naturalne  i wytwarzane jak  również rożne tworzywa  i wyroby  niezbędne  do wykonania  

robót, zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacjami  technicznymi  zaakceptowane  przez Inspektora nadzoru. odpowiedniej  zgodności  - należy 

przez to rozumieć zgodność  wykonanych  robót dopuszczalnymi  tolerancjami , a jeśli  granice tolerancji nie zostały  określone z przeciętnymi  

tolerancjami  przyjmowanymi  zwyczajowo  dla danego  rodzaju robót budowlanych . 

poleceniu  Inspektora  nadzoru  -  należy  przez  to  rozumieć  wszelkie  polecenia  przekazane  Wykonawcy  przez  Inspektora  nadzoru  w formie pisemnej 
dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych  z prowadzeniem  budowy. 

projektancie - należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą autorem dokumentacji projektowej 

rekultywacji - należy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie 

realizacji budowy lub robót budowlanych . 

przedmiarze robót - należy przez to rozumieć zestawienie przewidzianych do wykonania robót według technologicznej kolejności ich wykonania  wraz z 

obliczeniem  i podaniem ilości robót w ustalonych jednostkach  przedmiarowych . 
części obiektu lub etapie wykonania - należy przez to rozumieć część obiektu budowlanego zdolną do spełniania przewidywanych 
funkcji techniczno-użytkowych   i możliwą do odebrania  i przekazania do eksploatacji . 
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ustaleniach technicznych - należy  przez  to  rozumieć  ustalenia  podane  w   normach ,  aprobatach  technicznych  i  szczegółowych specyfikacjach    technicznych  

. 

grupach, klasach, kategoriach robót - należy przez to rozumieć grupy , klasy, kategorie określone w rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 

listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r„ z póżn . zm . ) . 

inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie techniczne i praktykę zawodową oraz uprawnienia 

budowlane, wykonująca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego. 

Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości wykonanych robót, bierze udział w sprawdzianach i 

odbiorach robót zanikających , badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, jak również przy odbiorze gotowego obiektu. 

instrukcji technicznej obsługi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub dostawcę urządzeń technicznych i maszyn , określająca rodzaje i 

kolejność lub współzależność czynności obsługi , przeglądów i zabiegów  konserwacyjnych, warunkujących ich efektywne i bezpieczne użytkowanie. 

Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) jest również składnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu  budowlanego. 

istotnych wymaganiach - oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa , zdrowia i pewnych innych aspektów interesu wspólnego, jakie maja 

spełniać roboty budowlane . 

robocie podstawowej - minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania pod względem ilości i wymogów jakościowych 

oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót. 

Wspólnym Słowniku Zamówień - jest systemem klasyfikacji produktów , usług  i  robót  budowlanych ,  stworzonych  na  potrzeby zamówień  publicznych 

. Składa się ze słownika  głównego oraz słownika uzupełniającego. 

1.5. Ogólne wymagania  dotyczące  robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz  za  ich  zgodność  z  dokumentacją  projektową  Specyfikacją Techniczną i 

poleceniami  Inspektora  nadzoru, 

1.5.1. Przekazanie terenu  budowy 

Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami 

prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizację i współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów , przekaże  dziennik budowy oraz dwa egzemplarze 

dokumentacji projektowej i Specyfikację Techniczną. Na Wykonawcy  spoczywa  odpowiedzialność  za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych 

do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt . 

1.5.2. Dokumentacja  projektowa 

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegółowych 

warunkach umowy, uwzględniającym podział na dokumentację projektową: dostarczoną przez Zamawiającego , sporządzoną przez Wykonawcę. 

1.5.3. Zgodność  robót z dokumentacją projektową i Specyfikacją Techniczną  (ST) 

Dokumentacja projektowa, Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego stanowią załączniki 

do umowy , a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak , jakby zawarte były w całej 

dokumentacji . W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności , przy czym nadrzędne 

są zapisy zawarte w umowie . Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentacji , a o ich wykryciu winien natychmiast 

powiadomić Zamawiającego , który dokona odpowiednich zmian i poprawek. 
1.5.4. Zabezpieczenie  terenu  budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji umowy aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.  

Wykonawca  dostarczy,  zainstaluje  i  będzie  utrzymywać  tymczasowe  urządzenia  zabezpieczające,  w  tym: ogrodzenia, poręcze,  oświetlenie,  sygnały  i 

znaki ostrzegawcze , wszelkie  inne środki  niezbędne do ochrony  robót, wygody  społeczności i innych. 
1.5.5. Ochrona środowiska  w czasie wykonywania  robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie 

trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie: 

a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 

b) podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów  i  norm  dotyczących  ochrony  środowiska  na terenie i wokół 

terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a  wynikających  ze skażenia,  hałasu lub innych przyczyn 

powstałych w następstwie jego  sposobu działania. 
Stosując się do tych wymagań , Wykonawca  będzie miał szczególny wzgląd na: 
1) lokalizację baz, warsztatów , magazynów, składowisk , wykopów i dróg dojazdowych , 

2) środki  ostrożności  i zabezpieczenia  przed : zanieczyszczeniem   zbiorników  i  cieków  wodnych  pyłami  lub  substancjami  toksycznymi , 

zanieczyszczeniem   powietrza  pyłami i gazami , możliwością powstania  pożaru. 

1.5.6. Ochrona  przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów  ochrony  przeciwpożarowej.  Wykonawca  będzie  utrzymywać  sprawny  sprzęt przeciwpożarowy, wymagany 

odpowiednimi przepisami , na terenie baz  produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób  trzecich.  Wykonawca  będzie  

odpowiedzialny  za  wszelkie  straty  spowodowane  pożarem wywołanym jako  rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy. 

1.5.7. Ochrona własności  publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne takie jak rurociągi , kable itp. oraz uzyska od 

odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu 

ich lokalizacji . Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń 
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w czasie trwania  budowy . O fakcie przypadkowego  uszkodzenia  tych instalacji Wykonawca  bezzwłocznie  powiadomi  Inspektora nadzoru i 

zainteresowane władze , oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej  w  dokonywaniu  napraw. Wykonawca będzie 

odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w 

dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego , skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem należy wykonać na podstawie uzgodnień z 

dysponentami sieci , uwzględniając uwagi i warunki tychże dysponentów , podane w ich pismach , dołączonych do opisu technicznego . Należy pamiętać 

o przestrzeganiu wymogu powiadamiania dysponentów  sieci  istniejących  o zamiarze prowadzenia prac w rejonie istniejących sieci podziemnych , oraz o 

wymogu płatnego nadzoru przedstawicieli dysponentów uzbrojenia. Sposób zabezpieczenia uzbrojenia powinien być zgodny z warunkami uzgodnień. 

Odbioru technicznego zabezpieczenia uzbrojenia powinien dokonać  dysponent  danego  uzbrojenia , 
1.5.8. Objazdy,  Przejazdy,  Organizacja  Ruchu 

Koszt zorganizowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje : opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem nadzoru i 

odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy , wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi i 

wprowadzaniem dalszych zmianami uzgodnień wynikających z postępu robót , ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia , zgodnie z 

wymaganiami bezpieczeństwa ruchu , opiaty/dzierżawy terenu, przygotowanie terenu , konstrukcja tymczasowej nawierzchni , chodników, 

krawężników , barier, oznakowań i drenażu , tymczasowa przebudowa urządzeń obcych . 

1.5.9. Ograniczenie  obciążeń  osi pojazdów 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie gruntu, materiałów i wyposażenia na i z terenu 

robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz , co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym 

takim przewozie powiadamia/ Inspektora nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na 

świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i wykonawca będzie odpowiada/ za naprawę wszelkich robót w ten sposób 

uszkodzonych . 
1.5.1O. Organizacja zaplecza 
Dla potrzeb  realizacji  przedmiotowego  kontraktu  Wykonawca  zorganizuje  zaplecze  w  bliskim  sąsiedztwie  prowadzonej  budowy. Zaplecze Wykonawcy 

składa się z niezbędnych urządzeń , placów składowych oraz dróg dojazdowych i wewnętrznych potrzebnych do realizacji robót. Odpowiedzialność  za 

wszelkie  szkody  powstałe w związku z funkcjonowaniem  zaplecza budowy ponosi Wykonawca . 

1.5.11. Bezpieczeństwo  i higiena pracy 

Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy . W szczególności wykonawca ma 

obowiązek zadbać , aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych , szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich  

wymagań sanitarnych . Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające , socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla 

ochrony  życia i zdrowia osób zatrudnionych  na budowie . 

1.5.12. Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru  
ostatecznego. 

1.5.13. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej i samorządowej , które są w jakikolwiek sposób 

związane  z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót, np. 

rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych oraz 

Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy . 

2. MATERIAŁY 

2.1. Wymagania  formalne 

Wszystkie materiały stosowane przez Wykonawcę przy wykonywaniu robót powinny odpowiadać wymaganiom jakościowym Polskich Norm i 

przepisów wymienionych w niniejszych Specyfikacjach Technicznych i w dokumentacji projektowej oraz innych nie wymienionych , ale 

obowiązujących norm i przepisów , mieć wymagane polskimi przepisami atesty i certyfikaty , w tym również i świadectwa dopuszczenia do obrotu 

oraz wymagane ustawą z 3 kwietnia 1993 r. certyfikaty bezpieczeństwa. Jeżeli w dokumentacji projektowej została użyta nazwa własna materiału 

to można zastąpić materiał innym równoważnym o niegorszych parametrach . 
2.2. Źródła  uzyskania materiałów 
Co najmniej na 2 tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do robót ,  Wykonawca przedstawi 

szczegółowe informacje dotyczące proponowanego żródła wytwarzania , zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie  świadectwa  do 

zatwierdzenia  przez Inspektora nadzoru. 
2.3. Pozyskiwanie  materiałów  miejscowych 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych 

włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego . Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 

materiałów z jakiegokolwiek źródła . Wykonawca poniesie wszystkie koszty w tym : opłaty , wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z 

dostarczeniem materia/ów do robót. Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru będą formowane w 

hałdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót. 
2.4. Przechowywanie  i składowanie  materiałów. 
Wykonawca zapewni , aby tymczasowo składowane materiały , do czasu gdy będą one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, 

zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora. Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w 

obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem lub poza terenem budowy  w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę i przez 

niego opłaconych . Po zakończeniu robót miejsca tymczasowego składowania materiałów  będą doprowadzone  przez Wykonawcę  do ich pierwotnego 

stanu w sposób zaakceptowany  przez Inspektora nadzoru. 
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2.5. Wariantowe  stosowanie  materiałów 

Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość zastosowania rożnych rodzajów materiałów do wykonywania poszczególnych 

elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału . Wybrany i zaakceptowany 

rodzaj materiału nie może być później zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru . 
3.SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania  dotyczące sprzętu 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu , który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych 
robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 

zawartym w ST . 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu , które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i 

właściwości przewożonych  materiałów . Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi  w 

dokumentacji  projektowej. 

4.2. Wymagania  dotyczące  przewozu  po drogach  publicznych 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń 

na osie i  innych parametrów technicznych . Środki transportu nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez 

właściwego  zarządcę  drogi  pod  warunkiem  przywrócenia  stanu  pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy . Wykonawca  będzie  

usuwać  na  bieżąco,  na  własny  koszt ,  wszelkie zanieczyszczenia  spowodowane jego  pojazdami na drogach  publicznych  oraz dojazdach  do terenu  

budowy. 
5. WYKONANIE  ROBÓT 
5.1. Ogólne wymagania  dotyczące wykonania  robót 

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  prowadzenie  robót  zgodnie  z  umową oraz  za jakość  zastosowanych  materiałów  i  wykonywanych robót, za ich 

zgodność  z dokumentacją  projektową, wymaganiami  ST, projektu  organizacji  robót oraz  poleceniami  Inspektora  nadzoru . Wykonawca   ponosi  

odpowiedzialność   za  pełną  obsługę  geodezyjną  przy  wykonywaniu   wszystkich   elementów   robót  określonych  w dokumentacji  projektowej  lub  

przekazanych  na  piśmie  przez  Inspektora  nadzoru .  Następstwa  jakiegokolwiek   błędu  spowodowanego przez  Wykonawcę   w  wytyczeniu   i  

wykonywaniu   robót  zostaną,  jeśli   wymagać   tego   będzie  Inspektor  nadzoru ,  poprawione  przez Wykonawcę  na  własny  koszt.  Decyzje  Inspektora  

nadzoru  dotyczące  akceptacji  lub  odrzucenia  materiałów  i  elementów  robót  będą oparte na wymaganiach  sformułowanych  w dokumentach  umowy 

, dokumentacji  projektowej i w ST, a także w normach. 

 6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Zasady  kontroli jakości  robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania 

materiałów oraz  robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie , że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej 

i ST . 

6.2. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z  wymaganiami  norm .  W  przypadku ,  gdy  normy  nie  obejmują jakiegokolwiek badania 

wymaganego w ST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury , zaakceptowane przez Inspektora nadzoru . Przed przystąpieniem do 

pomiarów lub badań  Wykonawca  powiadomi  Inspektora  nadzoru  o  rodzaju ,  miejscu  i  terminie pomiaru lub badania . 

6.3. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 

Dla  celów  kontroli  jakości  i  zatwierdzenia  Inspektor  nadzoru  uprawniony  jest  do  dokonywania  kontroli ,  pobierania  próbek  i badania materiałów  u  źródła  

ich  wytwarzania .  Inspektor  nadzoru ,  po  uprzedniej  weryfikacji  i  systemu   kontroli   robót   prowadzonego   przez Wykonawcę , będzie ocenia ć  zgodnoś ć  

materiałów  i  robót  z  w ymaganiami  ST  na  podstawie  wyn ików  badań  dostarczonych  przez Wykonawcę  . 

6.4. Certyfikaty  i deklaracje 

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały , które: posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący , że 

zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów. W 

przypadku materiałów , dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda ich partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty , 

określające w sposób jednoznaczny jej cechy . Jakiekolwiek materiały , które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone . 

6.5. Dokumenty  budowy 

6.5.1 Dziennik  budowy 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy 

terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego . Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z art. 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na Kierowniku 

budowy. Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz 

technicznej strony budowy . Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym , bezpośrednio jeden pod drugim , bez 

przerw . Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i  opatrzone datą i podpisem 

Wykonawcy i Inspektora nadzoru. Propozycje , uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy , wpisane  do dziennika budowy będą przedłożone Inspektorowi 

nadzoru do ustosunkowania się . Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zazna czeniem ich przyjęcia 

lub zajęciem stanowiska . Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się . Projektant nie jest jednak 

stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 
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6.5.2 Książka obmiarów 

Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót 

przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach przyjętych w kosztorysie lub w ST. UWAGA: Książka obmiaru nie będzie stanowić podstawy do 

rozliczenia robót w przypadku kontraktu rozliczanego w oparciu o tzw. ryczałt (umowna cena ryczałtowa za wykonanie robót) . Zapisy w książce 

obmiaru i obliczenia na tej podstawie ceny za wykonane roboty będą obowiązywały jedynie dla robót dodatkowych , zamiennych oraz np. w 

przypadku przerwania robót . 
6.5.3 Pozostałe dokumenty  budowy 

Do  dokumentów  budowy  zalicza  się  także  następujące  dokumenty :   pozwolenie   na   budowę ,   protokoły   przekazania   terenu   budowy , umowy  

cywilnoprawne  z  osobami  trzecimi ,  protokoły  odbioru  robót ,   protokoły   z   narad   i   ustaleń ,   operaty   geodezyjne ,   plan bezpieczeństwa   i ochrony   zdrowia 

. 

6.5.4 Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym . Zaginięcie któregokolwiek z 

dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem . Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze 

dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego . 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady  obmiaru  robót 

UWAGA: Obmiar wykonanych robót nie będzie stanowić podstawy do rozliczenia robót objętych dokumentacją projektową dla niniejszej umowy, jeżeli 

rozliczana będzie w oparciu o tzw. ryczałt (umowna cena ryczałtowa za wykonanie robót) .  Cena za  wykonanie  robót określona będzie ryczałtowo ,· 

szczegóły zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków  Zamówienia  oraz  zgodnie  z  umową  z Zamawiającym. Obmiar robót będzie określać faktyczny 

zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją projektową i  ST,  w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru  robót dokonuje Wykonawca po 

pisemnym  powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem . Wyniki 

obmiaru będą wpisane do książki obmiarów . Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie 

indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na 

piśmie . UWAGA : Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiaru. Zapisy w książce obmiaru i obliczenia na tej podstawie  ceny za wykonane roboty 

będą obowiązywały jedynie  dla robót dodatkowych ,  zamiennych  oraz np.  w przypadku przerwania  robót . 
7.2. Czas  przeprowadzania  obmiarów 

Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a także w przypadku występowania dłuższej 

przerwy w robotach. Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania . Obmiar robót podlegających zakryciu 

przeprowadza się przed ich zakryciem . Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób zrozumiały i 

jednoznaczny . Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie książki 

obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do książki obmiarów. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Rodzaje odbiorów  robót 

W zależności  od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym odbiorom : odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu , 

odbiorowi częściowemu , odbiorowi ostatecznemu (końcowemu) , odbiorowi pogwarancyjnemu . 
8.2. Odbiór  robót zanikających  i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie 

realizacji ulegną zakryciu . Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i 

poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.  Odbioru  tego  dokonuje  Inspektor  nadzoru . Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza 

Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru . Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie , nie później 

jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora  nadzoru . W czasie wykonywania  

robót technicznemu  odbiorowi  podlegają następujące fazy robót: wykonanie dna wykopów , montaż przewodów , montaż studzienek , wykonanie zasypki 

wykopów . Przed przystąpieniem do zasypywania ułożonego przewodu powinien być przeprowadzony odbiór z ramienia Inwestora w obecności 

kierownika  budowy .  Odbiór polega na sprawdzeniu : rzędnych dna przewodów i studzienek , deformacji  studzienek ,  szczelności  połączeń  odcinków  

przewodów , użycia właściwych materiałów , prawidłowego wykonania obiektów na sieci , itp. W czasie odbioru robót budowlanych należy sprawdzić 

zgodność  wykonania  z dokumentacją projektową. 

8.3. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w 

dokumentach  umownych  wg zasad jak  przy odbiorze  ostatecznym  robót. Odbioru  robót dokonuje  Inspektor nadzoru . 

8.4. Odbiór ostateczny  (końcowy) 

8.4.1. Zasady  odbioru  ostatecznego  robót 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu (ilości) oraz jakości. Całkowite zakończenie robót 

oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy . Odbiór ostateczny robót nastąpi w 

terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia  potwierdzenia  przez  Inspektora  nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów , o 

których mowa w punkcie  8.4. 2. Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora nadzoru i 

Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona  ich  oceny  jakościowej  na podstawie przedłożonych dokumentów , wyników badań , pomiarów , ocenie 

wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i ST. W  przypadku  stwierdzenia  przez  komisję ,  że  jakość  wykonywanych  robót  

w  poszczególnych  asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego 

wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu , komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w 

dokumentach umowy . 
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8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe) 

Odbiór końcowy należy przeprowadzić sprawdzając zgodność wykonania z projektem , oraz niżej podanymi warunkami technicznymi. 

Niedopuszczalne są odstępstwa od projektu w zakresie: usytuowania wysokościowego obiektu oraz rzędnych posadowienia kanałów , zgodność 

wykonania z dokumentacją techniczną , stosowanych materiałów , podłoża , obsypki, szczelności przewodów . Podstawowym dokumentem jest 

protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego . Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest 

zobowiązany przygotować następujące dokumenty: dokumentację  powykonawczą,  tj . dokumentację budowy z naniesionymi zmianami 

dokonanymi w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi , kompletną geodezyjną inwentaryzację powykonawczą 

robót i sieci uzbrojenia terenu , w tym kopie mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej , protokoły 

pozytywnych wyników prób szczelności kanalizacji deszczowej oraz opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań 

i pomiarów , załączonych do dokumentów odbioru wykonanych zgodnie z ST, dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały) , wyniki pomiarów 

kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych , zgodne z ST, wyniki badania nośności podbudowy wykonanej w pasach zasypu 

wykopów usytuowanych w ciągach ulic i dróg dojazdowych do nieruchomości , deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności 

wbudowanych materiałów , certyfikaty na znak bezpieczeństwa zgodnie z ST, rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących 

(np. na przełożenie linii telefonicznej , energetycznej, gazowej , oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom 

urządzeń , protokoły odbioru zasypu i podbudowy oraz odbioru nawierzchni podpisane przez dysponentów dróg , oświadczenia wszystkich 

właścicieli nieruchomości , na których realizowana była budowa obiektów ujętych zakresem zadania potwierdzające brak zastrzeżeń do sposobu 

odtworzenia terenu i wszystkich elementów jego zagospodarowania , oświadczenia gwarancyjne Wykonawcy . W przypadku , gdy wg komisji , roboty 

pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego , komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 

ponowny termin odbioru ostatecznego robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru 

ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie. 

8.5.  Odbiór  pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie gwarancyjnym i 

rękojmi. Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 
8.4.  „Odbiór  ostateczny   robót" . 

9. PODSTAWA   PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne zasady  płatności 

Składający ofertę Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z warunkami lokalizacyjno-terenowymi przyszłego placu budowy i uwzględnienia tych 

warunków w skalkulowanej ofercie . Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia w swej ofercie wszystkich niezbędnych zabezpieczeń oraz 

ewentualnego demontażu urządzeń i budowli kolidujących z realizowanymi obiektami , a następnie do odtworzenia tych urządzeń i budowli do stanu 

pierwotnego , sprzed rozpoczęcia budowy. Koszt organizacji zaplecza robót  ponosi Wykonawca . Do Wykonawcy należy : organizacja miejsca  (lokalizacja)  

zaplecza  robót,  oczyszczenie  terenu  i  zabezpieczenie  terenu robót, a także związane z tym sprawy formalno-prawne . Wywóz ziemi z placu budowy tj . 

organizacja miejsca  składowania ,  koszty transportu nadmiaru gruntu i sposób składowania leżą po stronie Wykonawcy . Wywóz  i składowanie nadmiaru 

gruntu musi być zgodne z przepisami ochrony środowiska i  przepisami  BHP.  Wynagrodzenie  za  wykonane  roboty  objęte  umową  jest  

wynagrodzeniem ryczałtowym i zawiera wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu Umowy , podpisanej przez Zamawiającego i Wykonawcę . 

Wynagrodzenie to wynika wprost z dokumentów umownych wymienionych stosownych  zapisach  treści  Umowy, jak  również w  nich nie ujęte, a 

niezbędne do realizacji  (wykonania)  przedmiotu  Umowy . 
1O. NORMY ZWIĄZANE 

Specyfikacje Techniczne w różnych miejscach powołują się na Polskie Normy (PN) , przepisy branżowe , instrukcje . Należy je traktować jako 

integralną część i należy je czytać łącznie z rysunkami i Specyfikacjami , jak gdyby tam one występowały . Rozumie się , iż Wykonawca jest w 

pełni zaznajomiony z ich zawartością i wymaganiami . Zastosowanie będą miały ostatnie wydania Polskich Norm, o ile nie postanowiono inaczej . 

Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób , ściśle w zgodzie z obowiązującymi Polskimi Normami (PN)/(EN-PN). Postanowienia norm 

polskich będą miały pierwszeństwo nad postanowieniami innych norm. 
11. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Ustawa z dnia 7 lipca [994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2003r . Nr 207 poz. 2016 z póżn. zm). 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06 . 2002 r . w sprawie dziennika budowy , montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 

zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r . Nr 108 poz. 953) , 
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71 poz. 838 z póżn . zm .) . 
Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z dnia  6  lutego  2003  r. w  sprawie  bezpieczeństwa  i higieny  pracy  podczas  wykonywania  robót budowlanych 

(Dz. U. z 2003 r. Nr 47 poz. 401 ). 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. (Dz. U. nr 120 poz. 1126) 

Rozporządzenie  MPiPS z dnia 29 .09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bhp (tekst jednolity  Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650) Rozporządzenie  

Ministra  Pracy i Polityki  Społecznej  z dnia  14 marca 2000  r . w  sprawie  bezpieczeństwa  i higieny  pracy przy ręcznych pracach transportowych  (Dz. U. z 

2000 r. nr 26 poz. 313) 

PN-EN 45014:2000 Ogólne kryteria deklaracji zgodności składanej przez dostawcę 

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego 

stosowania wyrobów budowlanych . (Dz. U. z 1998 r. Nr 107, poz. 679 i z 2002 r. Nr 8 poz. 71, Nr 25 poz. 256) Rozporządzenie  Ministra Spraw 

Wewnętrznych  i Administracji z dnia 31 lipca 1998r. w sprawie systemów oceny zgodności , wzoru deklaracji  zgodności  oraz  sposobu  znakowania  

wyrobów  budowlanych  dopuszczanych  do obrotu  i  powszechnego  stosowania  w budownictwie . (Dz. U. z 1998 r. Nr 113, poz. 728) 
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Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r. w sprawie określenia wykazu wyrobów budowlanych nie 

mających istotnego wpływu na spełnianie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych według uznanych zasad sztuki 

budowlanej . (Dz. U. z 1998 r. Nr 99, poz. 673) 

Rozporządzenie Rady  Ministrów z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu wyrobów wyprodukowanych w Polsce, a także wyrobów importowanych 

do Polski po raz pierwszy , mogących stwarzać zagrożenie albo służących ochronie lub  ratowaniu życia , zdrowia lub środowiska, podlegających 

obowiązkowi certyfikacji na znak bezpieczeństwa i oznaczania tym znakiem , oraz wyrobów podlegających obowiązkowi  wystawiania  przez producenta 

deklaracji zgodności . (Dz. U. z 2000 r. Nr 5, poz. 53) 

 
ST- 01.00- ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I  ZIEMNE 

Kody CPV Opis 

45000000-7  Roboty  budowlane 

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 

45112100-6 Roboty w zakresie kopania rowów 

45112200-7  Usuwanie  warstwy  humusu 
1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot  specyfikacji  technicznej 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wytyczeniem trasy kanalizacji 

deszczowej, jej punktów wysokościowych ; zdjęcia warstwy humusu ; rozebrania dróg , chodników i innych konstrukcji. Ponadto przedmiotem 

niniejszej specyfikacji  technicznej są również wymagania dotyczące wykonania i odbioru wykopów w gruntach li - V kategorii i zasypek 

ułożonych kanałów i sieci. 

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej 

Szczegółowa   specyfikacja   techniczna   jest   stosowana   jako   dokument   przetargowy kontraktowy   przy   zlecaniu   i realizacji   robót 

wymienionych  w punkcie powyżej . 

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją techniczną 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót jak niżej: 

-  Roboty pomiarowe i geodezyjne. 

Roboty rozbiórkowe. 

Usunięcie  humusu  i  darniny . 

Roboty  ziemne  w  czasie  budowy  kanalizacji  deszczowej,  obejmujące  wykonanie  wykopów  w  gruntach  kategorii  li -  V  i ich zasypanie  

po wykonaniu  kanalizacji . 

1.4. Ogólne wymagania  dotyczące  prowadzenia  robót 

Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia robót podano w specyfikacji technicznej ogólnej ST .OO.OO . 
1.4.1. Dokumentacja  odbiorowa 

Ogólne wymagania dotyczące dokumentacji odbiorowej podano w specyfikacji technicznej ogólnej ST.OO.OO 
1.5. Określenia  podstawowe 

Punkty główne trasy· punkty załamania  osi trasy , punkty kierunkowe oraz początkowy  i końcowy punkt trasy . 

Wykopy liniowe wąsko-przestrzenne· wykopy o szerokości 0,8-2,5 m o ścianach pionowych . 

Wykopy jamiste szeroko-przestrzenne ·wykopy o głębokości do 4 m, którego powierzchnia jest dostosowana do potrzeb rozwiązań projektowych . 

Głębokość wykopu· różnica rzędnej terenu i rzędnej robót ziemnych wyznaczonych w osi wykopu . 

Wykop płytki· wykop , którego głębokość jest mniejsza niż 1 m. 

Wykop średni· wykop , którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m. 

Wykop głęboki· wykop , którego głębokość przekracza 3 m. 

Ukop ·miejsce pozyskania gruntu do zasypania wykopów położone w obrębie pasa robót. 

Dokop· miejsce pozyskania gruntu do zasypania położone poza pasem robót. 

Odkład  · miejsce  wbudowania   lub  składowania  (odwiezienia)  gruntów  pozyskanych  w  czasie  wykonywania  wykopów ,  a  nie 

wykorzystanych do budowy . 

Umocnienie  ścian wykopów. 

Umocnienie ścian wykopów zgodne z wymogami przepisów bhp gwarantujące pełne bezpieczeństwo wykonywania robót dostosowane do 

głębokości wykopu i rodzaju gruntu . 

Wskaźnik zagęszczenia gruntu ·wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu określona według wzoru : 

Is = rd/rds gdzie : 

rd - gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu [Mg/m3], 

rds - maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej, określona w normalnej próbie Proctora, zgodnie z 

PN-8-04481:1988 [2], służąca do oceny zagęszczenia gruntu w robotach ziemnych badana zgodnie z normą BN-77/8931-12 [7], [Mg/m3]. 

Wskaźnik  różnoziarnistości  ·wielkość charakteryzująca  zagęszczalność  gruntów  niespoistych  określona  według  wzoru:  U = d60 I d10, 

gdzie : d60 - średnica oczek sita , przez które przechodzi 60% gruntu [mm], d1O - 
średnica oczek sita , przez które przechodzi 10% gruntu [mm]. 
Zasypanie wykopu· zasypanie wykopu po ułożeniu w nim kanalizacji , obiektów oraz pozostałych sieci i urządzeń . 

Urządzenia kanalizacyjne - sieci kanalizacyjne , wyloty urządzeń kanalizacyjnych służących do wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi oraz 
urządzenia podczyszczające i oczyszczające ścieki oraz przepompownie ścieków, 

Ścieki komunalne - ścieki bytowe lub mieszaninę ścieków bytowych ze ściekami przemysłowymi , lub mieszaninę ścieków bytowych z wodami 

opadowymi . 
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Ścieki bytowe - ścieki z budynków przeznaczonych na pobyt ludzi, osiedli mieszkaniowych i terenów usługowych , powstające w szczególności  w wyniku  

ludzkiego  metabolizmu  oraz funkcjonowania  gospodarstw  domowych , 
Sieć - przewody kanalizacyjne wraz z rurociągiem i urządzeniami , którymi dostarczana jest woda lub którymi odprowadzane są ścieki , 
będące w  posiadaniu  przedsiębiorstwa  wodociągowo-  kanalizacyjnego , 

Studzienka  kanalizacyjna  - rewizyjna - na kanale przeznaczona do kontroli i prawidłowej eksploatacji  kanałów . 

Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na załamaniach osi kanału i na załamaniach spadku kanału oraz na odcinkach 

prostych . 

Studzienka połączeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do łączenia co najmniej dwóch kanałów dopływowych w jeden kanał 

odpływowy , 

Właz kanałowy - element żeliwny przeznaczony do przykrycia  studzienek  rewizyjnych  umożliwiający  dostęp  do  urządzeń kanalizacyjnych. 

Pozostałe określenia podstawowe - są zgodne z obowiązującymi , odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w specyfikacji 

technicznej „Wymagania ogólne", oraz w pozostałych zamieszczonych w ramach niniejszego opracowania specyfikacjach technicznych . 

2. MATERIAŁY 

Materiały muszą spełniać wymogi opisane w specyfikacji technicznej ogólnej ST. OO.OO 
2.1. Rodzaje  materiałów 

2.1.1. Roboty pomiarowe 

Do utrwalenia punktów głównych trasy należy stosować pale drewniane z gwożdziem lub prętem stalowym o długości około 0,5 metra. Pale 

drewniane umieszczone poza granicą robót ziemnych , w sąsiedztwie punktów załamania trasy , powinny mieć średnicę od O , 15 do 0,20 m i długość 

od 1,5 do 1,7 m. Do stabilizacji pozostałych punktów należy stosować paliki drewniane średnicy od 0,05 do 0,08 m i długości około 0,3 m, a dla 

punktów utrwalanych w nawierzchni bolce stalowe średnicy 5 mm i długości od 0,04 do 0,05 m. „Świadki" powinny mieć długość około 0,5m i 

przekrój prostokątny . 

2.1.2. Roboty  rozbiórkowe 

Materiały pochodzące z rozbiórki mogą zostać ponownie wykorzystane do robót, jeżeli wyrazi na to zgodę Inspektor nadzoru . Inspektor nadzoru 

wskaże miejsca , w których można będzie je zabudować . 

2.1.3  Roboty ziemne 

Podział gruntów na kategorie pod względem trudności ich odspajania określają przeciętne wartości gęstości objętościowej gruntów i materiałów 

w stanie naturalnym oraz spulchnienie po odspojeniu . Dane dotyczące gruntów zawarte są w projekcie budowlanym . Materiały muszą spełniać 

wymogi opisane w specyfikacji technicznej ogólnej ST.OO .OO. 
3. SPRZĘT 

3.1 Ogólne warunki  dotyczące sprzętu 

Sprzęt musi spełniać wymogi opisane w specyfikacji technicznej ogólnej ST.OO . OO 
3.2. Sprzęt pomiarowy 

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktów wy sokośc iowych należy stosować następujący sprzęt: tachimetry elektroniczne , niwelatory automatyczne 

samopoziomujące , lustra dalmiercze , tyczki , ławy ,  taśmy  stalowe  i  szpilki  oprogramowanie  licencyjne ,  sprzęt komputerowy . Sprzęt stosowany do 

odtworzenia trasy i jej punktów wysokościowych powinien gwarantować uzyskanie wymaganej dokładności  pomiaru . 

3.3. Sprzęt do usuwania warstwy  humusu 

Do wykonania robót związanych ze zdjęciem warstwy humusu należy stosować : równiarki , spycharki , łopaty , szpadle i inny sprzęt do ręcznego 

wykonywania robót ziemnych - w miejscach gdzie prawidłowe wykonanie robót sprzętem zmechanizowanym nie jest możliwe, koparki i samochody 

samowyładowcze - w przypadku transportu na odległość wymagającą zastosowania takiego sprzętu . 
3.4. Sprzęt  do robót rozbiórkowych 
Do wykonania robót związanych z rozbiórką elementów dróg , ogrodzeń może być wykorzystany sprzęt podany poniżej lub inny zaakceptowany 

przez Inspektora nadzoru : spycharki , ładowarki, samochody ciężarowe skrzyniowe i samowyładowcze , zrywarki , młoty pneumatyczne , koparki, 

frezarka do asfaltu , piła do asfaltu . 

3.5. Sprzęt do robót ziemnych 

Wykonawca przystępujący do wykonania robót  ziemnych powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu : do odspajania i 

wydobywania gruntów: koparki , ładowarki , zrywarki , itp„ do  jednoczesnego  wydobywania  i przemieszczania  gruntów : spycharki , itp., do transportu 

mas ziemnych: samochody wywrotki , do zagęszczania gruntu : ubijaki , płyty wibracyjne , do odwodnienia i zabezpieczenia  wykopu  (pompy , szalunki , 

ścianki szczelne ) , itp. 
4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne" ST .OO.OO 

4.1 . Transport sprzętu  i materiałów 

Sprzęt i materiały do odtworzenia trasy można przewozić środkami transportu dostosowanymi do ich przewozu i posiadającymi stosowne atesty 

(należy uwzględnić wymiary sprzętu , jego ciężar oraz możliwość jego odpowiedniego zamocowania) . 

4.2. Transport  humusu i darniny 

Humus należy przemieszczać z zastosowaniem równiarek lub spycharek albo przewozić transportem samochodowym . Wybór środka transportu 

zależy od odległości , warunków lokalnych i przeznaczenia humusu . Do wywozu gruntu należy stosować samochody samowyładowcze o nacisku na 

oś do 5 ton . Grunt oraz inne materiały sypkie należy przewozić w warunkach zabezpieczających przed rozsypaniem , rozpyleniem , 

zanieczyszczeniem środowiska oraz w sposób zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem , zmieszaniem z innymi 

kruszywami (np. innych klas, gatunków itp.) . 
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4.3. Transport  materiałów z rozbiórki 

Materiał z rozbiórki można przewozić środkami transportu przystosowanymi i posiadającymi odpowiednie atesty do przewozu stosownych 

materiałów. Np. samochody ciężarowe skrzyniowe i samowyładowcze. Materiały należy przewozić w sposób uniemożliwiający ich wypadnięcie 

oraz przesuwanie się podczas transportu . 

4.4 Transport ziemi z wykopów 
Grunt, kruszywo oraz materiały sypkie należy przewozić w warunkach zabezpieczających przed rozsypaniem , rozpyleniem , zanieczyszczeniem 

środowiska oraz w sposób zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem , zmieszaniem z innymi kruszywami (np. innych 

klas, gatunków itp.). 
5. WYKONANIE  ROBÓT 

5.1. Organizacja  robót 

Ogólne wymagania dotyczące organizacji robót podano w specyfikacji technicznej  „Wymagania ogólne" ST.OO.OO. 

5.2. Ogólne zasady wykonywania robót przygotowawczych 

Wykonawca przed przystąpieniem do robót na danym odcinku sporządzi w ramach ceny za roboty przygotowawcze , dokumentację 

fotograficzną obiektów w pasie robót z adresem obiektu i krótkim opisem stanu technicznego ze szczegółowym uwzględnieniem istniejących 

uszkodzeń i pęknięć. 

5.3. Zasady wykonywania prac pomiarowych 

5.3.1. Warunki techniczne wykonania robót 

Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi instrukcjami GUGiK. przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i 

uprawnienia . W oparciu o materiały dostarczone przez Inspektora nadzoru Wykonawca powinien przeprowadzić obliczenia  i pomiary geodezyjne 

niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót. Wykonawca zobowiązany jest wytyczyć i zastabilizować w terenie punkty główne obiektów 

budowlanych oraz punkty wysokościowe (repery robocze) dla każdego punktu charakterystycznego inwestycji i dostarczyć Inspektorowi nadzoru 

szkic wytyczenia i wykaz punktów wysokościowych . Przejęcie tych punktów powinno być dokonane w obecności Inspektora nadzoru . Wykonawca 

powinien natychmiast poinformować Inspektora nadzoru o wszelkich błędach wykrytych w wytyczeniu punktów głównych trasy i (lub) reperów 

roboczych. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich oznaczeń w czasie trwania robót. Jeżeli znaki 

pomiarowe zostaną zniszczone  przez Wykonawcę świadomie lub 

wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do  dalszego  prowadzenia  robót,  to  zostaną  one  odtworzone  na  koszt Wykonawcy.  Wszystkie  

pozostałe  prace pomiarowe  konieczne  dla  prawidłowej  realizacji robót należą do obowiązków  Wykonawcy . 

5.3.2. Wyznaczenie punktów wysokościowych 

Tyczenie należy wykonać w oparciu o dokumentację projektową przy wykorzystaniu sieci poligonizacji państwowej i innej osnowy geodezyjnej 

określonej w dokumentacji projektowej oraz w oparciu o informacje przekazane przez Inspektora nadzoru . 

5.3.3. Wyznaczenie roboczych punktów wysokościowych 

Punkty wysokościowe (repery robocze) należy wykonać dla każdego punktu charakterystycznego  inwestycji. Repery robocze powinny być 

wyposażone w dodatkowe oznaczenia , zawierające wyraźne i jednoznaczne określenie nazwy repera i jego rzędnej. Jako repery robocze można 

wykorzystać punkty stałe na stabilnych , istniejących budowlach . 
5.4. Dokumentacja  odbiorowa 

Wykonawca  zobowiązany  jest  opracować  i  przedłożyć  Inspektorowi  nadzoru ,   przed   przyjęciem   robót,   dokumentację   odbiorową przedstawiającą wszystkie 

obiekty tak , jak zrealizował je Wykonawca , z zaznaczeniem lokalizacji , wymiarów  i  detali  wykonanych  robót. Dokumentacja  musi  być  przygotowana  zgodnie  z  

aktualnie  obowiązującymi  przepisami  prawa  w  Polsce  oraz  wymogami  ujętymi  w  ST­ OO.OO . Wraz z mapą z inwentaryzacji  należy dostar czyć kopie szkicu 

polowego , karty studzienek i  tabelaryczne  zestawienie  wykonanych przewodów    kanalizacyjnych  . 

5.5. Wykonanie  robót  rozbiórkowych 

Roboty rozbiórkowe można wykonywać mechanicznie lub ręcznie  w  sposób  określony  w  specyfikacjach  technicznych  lub  przez Inspektora nadzoru. 

Wszystkie elementy możliwe do powtórnego wykorzystania powinny być usuwane bez powodowania  zbędnych uszkodzeń . O ile uzyskane elementy nie 

stają się własnością Wykonawcy powinien on  przewieźć  je  na  miejsce   określone  w specyfikacjach technicznych lub wskazane przez  Inspektora  nadzoru 

.  Elementy  i  materiały ,  które  zgodnie  z  specyfikacją  techniczną stają się własnością Wykonawcy powinny być usunięte z terenu budowy . Doły 

(wykopy) powstałe  po  rozbiórce  elementów  dróg, chodników , ogrodzeń , itp. znajdujące się  w miejscach gdzie zgodnie z dokumentacją projektową 

będą wykonane wykopy kanalizacyjne powinny być tymczasowo zabezpieczone . W szczególności należy zapobiec gromadzeniu się w  nich wody opadowej 

. Doły w miejscach , gdzie nie przewiduje się wykonania wykopów pod projektowane obiekty liniowe należy wypełnić warstwowo  odpowiednim  gruntem  

do poziomu otaczającego terenu i zagęścić zgodnie z wymaganiami  określonymi  w  specyfikacji  technicznej.  W  odpowiedniej  cenie Wykonawca  winien  

uwzględnić opłaty za składowanie  materiałów z rozbiórki. 

5.5.1. Roboty w pasie drogowym 

Jeśli roboty prowadzone są w pasie drogowym Uezdnia , chodnik) wówczas należy usunąć warstwy nawierzchni z obszaru robót. Nawierzchnie 

asfaltowe należy ciąć piłą i usuwać zgodnie z aktualnymi przepisami o ochronie środowiska . Założona technologia usunięcia nawierzchni musi 

spełniać następujące warunki : zapewnienie zdjęcia wszystkich warstw rozbieranej nawierzchni , gwarancja nie powodowania uszkodzeń 

jakichkolwiek elementów pobocza lub jezdni nie podlegających rozbiórce, nie uszkodzenie przebiegającego , istniejącego uzbrojenia terenu . 

Nawierzchnie z płyt chodnikowych , kostki betonowej lub bruku kamiennego oraz nawierzchnie wykonane przez mieszkańców należy  rozebrać na 

całej szerokości i zabezpieczyć przed zniszczeniem . Krawężniki i opaski należy zdemontować i składować w sposób pozwalający na ich ponowne 

wbudowanie po zakończeniu robót konstrukcyjnych . Elementy nie nadające się do ponownego użycia należy wywieźć na składowisko zgodnie z 

obowiązującymi przepisami. W przypadku konieczności rozebrania elementów ogrodzeń należy je zabezpieczyć w celu rekonstrukcji . Elementy 

nie nadające się do ponownego użycia należy wywieźć na składowisko zgodnie z obowiązującymi przepisami . 
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5.7. Zasady  prowadzenia  robót ziemnych 

5.7.1 Ogólne zasady  prowadzenia  robót ziemnych 

Wykonawca powinien na bieżąco aktualizować oznakowanie i zabezpieczenie robót, na dojazdach do posesji na czas prowadzenia robót 

zakładać przenośne mostki przejazdowe . W miejscach skrzyżowań projektowanych przewodów z dojściami do budynków mieszkalnych lub 

chodnikami ułożyć , na czas prowadzenia robót, kładki dla pieszych, które powinny mieć szerokość minimum 0,75 m (przy ruchu 

jednokierunkowym) oraz być wyposażone w barierki ochronne o wysokości 1, 1O m oraz spełniać pozostałe wymagania BHP. Wykonawca powinien 

przy zbliżeniach do słupów , zabezpieczyć je odciągami natomiast przy zbliżeniach wykopów do drzew na odległość mniejszą od 2,0 m wykopy  

wykonywać ręcznie bez naruszania masy korzeniowej , najlepiej w obrębie drzewa  rurociąg przeprowadzić w rurze ochronnej. Wykonawca przed 

rozpoczęciem robót dokona ponownej weryfikacji położenia kabli, instalacji i innych struktur podziemnych . W przypadku konieczności naruszenia 

lub przerwania istniejących instalacji Wykonawca nie podejmie żadnych działań bez powiadomienia o tym Inspektora nadzoru i przed ustaleniem 

odpowiednich poczynań . Wykonawca będzie odpowiedzialny za powzięcie wszelkich koniecznych środków w celu ochrony, utrzymania i 

tymczasowego dostępu do tego typu usług, z których korzystanie zostało w wyniku robót uniemożliwione . Wykopy należy wykonać jako wykopy 

otwarte obudowane. Metody wykonania robót 

- wykopu (ręcznie lub mechanicznie) powinny być dostosowane do głębokości wykopu , danych geotechnicznych , ustaleń instytucji 

uzgadniających  oraz posiadanego  sprzętu mechanicznego .  W rejonie  istniejącego  uzbrojenia  podziemnego  roboty ziemne  należy wykonywać  

sposobem  ręcznym .  Jako  zasadę  przyjmuje  się , że  w  drogach  wykopy  wykonywane  będą o ścianach  pionowych  z umocnieniem  ścian.  Ściany  

mogą być  umacniane  wypraskami ,  grodzicami  lub  balami.  W  innych  miejscach ,  po  uzgodnieniu  z Inspektorem nadzoru mogą być to wykopy 

przestrzenne z odpowiednim nachyleniem skarp . Szerokość wykopu uwarunkowana jest zewnętrznymi wymiarami kanału, do których dodaje się 

obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskowanie ścian i uszczelnienie styków.  Deskowanie  ścian  należy  prowadzić  w  miarę jego  

głębienia.  Dno wykopu  powinno  być równe  i wykonane  ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej lub zgodnie ze wskazaniami  

Inspektora nadzoru . Sposób wykonania skarp wykopu powinien gwarantować ich stateczność w całym okresie prowadzenia robót. Zdjęcie 

pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno być wykonane bezpośrednio przed ułożeniem przewodów rurowych. Zdjęcie tej warstwy  

Wykonawca wykona ręcznie lub w sposób uzgodniony z Inspektorem nadzoru.  Spód wykopu wykonanego ręcznie należy pozostawić na poziomie 

wyższym od rzędnej projektowanej o 5 cm, przy wykopie  wykonanym  mechanicznie  spód  wykopu  ustala  się  na poziomie  około  20 cm , 

wyższym  od  rzędnej  projektowanej niezależnie od rodzaju gruntu , a następnie pogłębia ręcznie do właściwego poziomu . Wykopy należy wykonać 

bez naruszenia naturalnej struktury gruntu . Pogłębienie wykopu do projektowanej rzędnej należy wykonać bezpośrednio przed ułożeniem 

podsypki. W trakcie realizacji  robót ziemnych  należy  nad wykopami  ustawić  ławy  celownicze  umożliwiające  odtworzenie  projektowanej  osi  

wykopu  i przewodu oraz kontrolę rzędnych dna. Ławy należy montować nad wykopem na wysokości około 1,O m nad powierzchnią terenu w 

odstępach co 30 m. Ławy powinny mieć wyraźnie i trwałe oznakowanie projektowanej osi przewodu . Wszystkie napotkane przewody podziemne 

na trasie wykonywanego wykopu krzyżujące się lub biegnące równolegle z wykopem powinny być zabezpieczone  przed uszkodzeniem , a w 

razie potrzeby podwieszone w sposób zapewniający  ich eksploatację . Wyjście (zejście) po drabinie z wykopu powinno być wykonane z chwilą 

osiągnięcia głębokości większej niż 1 m od poziomu terenu w odległości nie przekraczającej 20 m. Wszystkie wykopy o głębokości przekraczającej 

1,O m należy zabezpieczyć zgodnie z Rozporządzenie z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 

budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401). Szalunek musi być wykonany w sposób umożliwiający stopniowe usuwanie go od dołu w miarę jak 

wykonywana jest podsypka, obsypka i zasypka wykopu . Odwodnienie wykopów należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową lub w sposób 

uzgodniony z Inspektorem nadzoru . Ziemię z wykopów w ilości  przewidzianej  do  ponownego  wykorzystania   (zasyp  wykopów)   należy  

składować  wzdłuż  wykopu  lub  na  składowiskach tymczasowych zależnie od stanu zainwestowania terenu . Wydobywaną ziemię na odkład należy 

składować wzdłuż krawędzi wykopu w odległości 1 m od jego krawędzi , aby utworzyć przejście wzdłuż wykopu . Przejście to powinno być stale 

oczyszczane z wyrzucanej ziemi. W przypadku napotkania podczas prac gruntów miękko-plastycznych  lub nie nośnych należy wybrać taki grunt 

na gł. 1 m i wypełnić  wykop  podsypką żwirowo-piaskową , a na niej ułożyć geowłókninę , która będzie zabezpieczać  podsypkę  piaskową przed 

wypłukaniem spod rury. Nadmiar wydobytego gruntu z wykopu , który nie będzie użyty do zasypania powinien być wywieziony przez Wykonawcę 

na odkład . Wywóz urobku obejmuje transport z miejsca załadunku do miejsca rozładunku wraz z wszystkimi kosztami zdeponowania . W 

przypadku deponowania tymczasowego obejmuje także ponowny załadunek i powrót na miejsce zasypania . Nadmiar urobku należy 

przetransportować w miejsce wybrane przez Wykonawcę i zaakceptowane przez Inspektora nadzoru .   Wykop należy zasypać  po ułożeniu w nim 

obiektu liniowego oraz wykonaniu  pozostałych obiektów i urządzeń towarzyszących  rozpoczynając od równomiernego obsypania rur z boków , z 

dokładnym ubiciem ziemi warstwami grubości 1O -20cm , drewnianymi ubijakami. Kanały , sieci z rur PVC należy obsypać piaskiem do wysokości 20 

cm ponad wierzch rury. Pozostały wykop do poziomu terenu należy zasypać warstwami  ziemi  o  grubości  20  - 30  cm  sposobem  ręcznym  

lub  mechanicznym .  Warstwy  należy  zagęszczać  mechanicznie. Jednocześnie  z zasypywaniem  przewodu należy stopniowo  prowadzić  rozbiórkę 

umocnienia . Zasypywanie  wykopów , gdzie to jest możliwe winno  zostać  podejmowane  natychmiast jak  tylko  pewne roboty zostaną 

zakończone . Nie dotyczy  to jednak  złączy  na przewodach kanalizacyjnych . Po obu stronach złącza należy pozostawić po minimum 15 cm wolnej 

przestrzeni Miejsca te powinny być odkryte  do  chwili  zakończenia  próby  szczelności .  Należy  podjąć  szczególe  starania ,  aby  w  czasie  

zasypywania  wykopów  nie przemieścić lub uszkodzić rur.   Urobek nie nadający się do wypełnienia  wykopu , jak i materiał nadmiernie 

spulchniony  winien być przetransportowany do miejsca składowania . Humus winien zostać ponownie rozścielony w miejscu wykopania do 

swojej pierwotnej głębokości . Zaleca się wykonywanie  robót przy sprzyjających  warunkach  pogodowych.  Po ukończeniu zasypywania wykopu , 

o ile projekt nie stanowi inaczej, teren należy przywrócić do stanu pierwotnego . Jeżeli projekt nie stanowi inaczej, teren po wykopach należy 

zrekultywować . W ramach ceny za wykonan ie wykopów Wykonaw ca, uwzględniając obowiązujące przepisy prawne, uzyska : pozwolenie na 

składowanie odpadów , w tym postępowanie z masam i ziemnymi lub skalnymi jeżeli są usuwane lub przemieszczane w związku z realizacją 

inwestycji , aktualizację , z wlaściwymi instytucjami , uzgodnień i decyzji , które straciły ważność a były podstawą do wydania decyzji. Wykonawca 

winien uwzględnić w cenie za wykonanie wykopów wszelkie należności z tytułu prawa własności , wydobycia , dzierżawy , a także opłaty za 

składowanie odpadów , śmieci i niebezpiecznych odpadów oraz z tytułu wydobycia kamienia , 
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piasku, żwiru, gliny lub innych materiałów niezbędnych  do wykonania  robót. W przypadku odstępstw warunków  gruntowych  określonych dla 

posadowienia  należy wstrzymać  roboty i poinformować  Inspektora nadzoru. 

5.7.2 Wymagania  dotyczące  zagęszczenia 

Muszą być zgodne z instrukcją montażową układania w gruncie rurociągów opracowanych przez producenta rur. Współczynnik zagęszczenia gruntu Is 

(zgodnie z BN-77/8931-12) nie powinien być niższy niż 0 ,90 dla gruntu położonego poza pasami drogowymi oraz 0,98 dla gruntu pod drogami i 

chodnikami. Grunt winien zostać zbadany  wg  PN-B-04481 :1988.  Grunty  budowlane, badanie  próbek gruntu. 

5.7.3. Odwodnienie  wykopów 

Technologia wykonania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym okresie trwania robót ziemnych . Wykonanie wykopów 

powinno postępować w kierunku podnoszenia się niwelety kanalizacji . W czasie robót ziemnych należy zachować odpowiedni spadek podłużny 

umożliwiający szybki odpływ wód z wykopu . Należy uwzględnić ewentualny wpływ kolejności i sposobu odspajania gruntów oraz terminów 

wykonywania innych robót na spełnienie wymagań dotyczących prawidłowego odwodnienia wykopu w czasie postępu robót ziemnych. Zródła 

wody odsłonięte przy wykonywaniu wykopów należy ująć w rowy i (lub) dreny . 6.KONTROLAJAKOŚCIROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w specyfikacji technicznej „Wymagania  ogólne" ST.OO.OO . 

6.1. Kontrola jakości  prac pomiarowych 

Kontrolę jakości prac pomiarowych związanych z odtworzeniem trasy i punktów  wysokościowych  należy  prowadzić  według  ogólnych zasad 

określonych w instrukcjach i wytycznych  Głównego  Urzędu Geodezji  i Kartografii  (GUGiK)  zgodnie  z wymaganiami  podanymi w ST. 

6.2. Kontrola usunięcia  humusu 

Sprawdzenie jakości  robót polega  na wizualnej  ocenie kompletności usunięcia warstwy  humusu. 

6.3. Kontrola jakości  robót ziemnych 

Kontrola jakości wykonania robót polega na sprawdzeniu  zgodności  wykonania  robót  z  dokumentacją  projektową,  Specyfikacją Techniczną i 

poleceniami Inspektora nadzoru . Sprawdzeniu podlega: zgodność  z  dokumentacją  projektową,  badanie  stopnia zagęszczenia, przy wykonaniu robót 

ziemnych dla wykopów liniowych : wykonanie wykopu i podłoża, zabezpieczenie przewodów i kabli napotkanych w obrębie wykopu , stan umocnienia 

wykopów lub nachylenia skarp wykopów pod kątem bezpieczeństwa pracy robotników zatrudnionych  przy montażu, wykonanie  niezbędnych zejść do 

wykopów  w postaci drabin , nie rzadziej niż co 20m, zasypanie wykopu. 
7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne wymagania  dotyczące  obmiaru  robót podano w  specyfikacji  technicznej  „Wymagania  ogólne"  ST. OO .OO.  Obmiar robót będzie wykonywany  

na zasadach  ogólnych. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne wymagania  dotyczące odbioru  robót podano w specyfikacji  technicznej  „Wymagania  ogólne" ST.OO .OO . Odbiór robót ziemnych będzie się 

odbywać  na zasadach  ogólnych , a roboty te będą traktowane jako zanikające . 

9. PODSTAWA  PŁATNOŚCI 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne" ST.OO.OO 

10. PRZEPISY  ZWIĄZANE 

Część  przepisów  podano  w  specyfikacji  technicznej  „Wymagania  ogólne"  ST.OO .OO . 

Instrukcja techniczna  0-1. Ogólne zasady wykonywania  prac geodezyjnych . 

Instrukcja techniczna  G-3. Geodezyjna  obsługa inwestycji , Główny  Urząd Geodezji i Kartografii , Warszawa  1979. Instrukcja techniczna  

G-1. Geodezyjna osnowa pozioma , Główny Urząd Geodezji i Kartografii  1978. 

Instrukcja  techniczna   G-2.  Wysokościowa   osnowa  geodezyjna ,  Główny  Urząd  Geodezji  i  Kartografii .  1983. Instrukcja  

techniczna   G-4.  Pomiary  sytuacyjne   i wysokościowe ,  Główny  Urząd  Geodezji  i  Kartografii  1979, 
- Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne , Główny Urząd Geodezji i Kartografii 1983. 
- Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne , Główny Urząd Geodezji i Kartografii 1983. 

BN-83/8836-02  Przewody  podziemne . Roboty ziemne.  Wymagania  i badania przy odbiorze BN-

77/8931-12  Drogi samochodowe  - Oznaczenie  wskaźnika  zagęszczania  gruntu 

PN-B-04481 :1988 Grunty budowlane . Badania próbek gruntu . 

PN-B-06050: 1999  Geotechnika .  Roboty  ziemne .  Wymagania   ogólne . 

PN-B-10736:1999   Roboty   ziemne.   Wykopy   otwarte   dla   przewodów   wodociągowych kanalizacyjnych.    Warunki   techniczne 

wykonania 

 
ST· 02.00 - KANALIZACJA DESZCZOWA 

Kody CPV Opis 

45200000-9   Roboty  budowlane  w  zakresie  wznoszenia   kompletnych  obiektów   budowlanych  lub  ich  części  oraz  roboty  w zakresie inżynierii 

ściekowej  i wodnej 
45231110-9 Kładzenie rurociągów 
1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  technicznej  wykonania  i odbioru  robót  budowlanych  są wymagania  dotyczące  wykonania  i odbioru robót 

budowlanych  w zakresie  kładzenia rurociągów  (sieci kanalizacji deszczowej) . 
1.2. Zakres stosowania  ST 
Specyfikacja  techniczna  wykonania  i odbioru  robót budowlanych jest  stosowana jako  dokument  przetargowy  i kontraktowy  przy zlecaniu i realizacji 

robót wymienionych  w punkcie 1. 1. 



14  

1.3. Zakres  Robót objętych ST 

1.3.1. Roboty  budowlane  podstawowe 

W zakresie sieci kanalizacji deszczowej  wykonać należy wszystkie przewody , wraz z uzbrojeniem w taki sposób , aby po połączeniu ich z istniejącą 

infrastrukturą, układ stanowił funkcjonalną całość. 

Zakres  robót do wykonania  obejmuje : 

Budowę kanalizacji  deszczowej

 

2. MATERIAŁY 

 

Materiały stosowane do budowy kanalizacji deszczowej powinny spełniać wymagania odpowiednich norm, a w przypadku braku norm, warunki 

techniczne producenta lub inne określone wymagania . Elementy do budowy studzienek powinny być wykonane z betonu wysokiej jakości 

(klasa nie niższa niż B45) , wodoszczelnego (W-8) , mało nasiąkliwego (poniżej 4%) , mrozoodpornego (F50) . Studnie zlokalizowane w drogach i 

chodnikach zakończone będą za pomocą pierścienia odciążającego gr. 250 mm. Dostęp do studzienek stanowi okrągły właz żeliwny klasy jak 

wyżej ustawiony na płycie pokrywowej . Zejście stopniami złazowymi żeliwnymi wtopionymi w prefabrykat. W szczególności w elementach 

uzbrojenia powinny być spełnione warunki: zapewnienie szczelności w różnych warunkach obciążeniowych i zgodnych z wymaganiami 

normatywnymi na ciśnienie co najmniej 0,5 bar (5,0 m słupa wody) , zapewnienia zastosowania odpowiednich włazów, odporności chemicznej 

materiału studzienki oraz ewentualnych uszczelek na ścieki , wytrzymałości oraz odporności na wypór wody gruntowej , możliwość wykonania 

podłączeń na dowolnej wysokości studzienki , możliwość podłączeń lewych i prawych w dnie studzienki , płynna regulacja wysokości studzienki , 

posiadać aprobaty dopuszczające do stosowania w sieciach kanalizacyjnych oraz w pasie drogowym . 

3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST-OO.OO. 

Wykonawca jest zobowiązany  do używania jedynie takiego sprzętu , który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych 

robót, zarówno w miejscu tych robót , jak i też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu , załadunku i wyładunku 

materiałów , sprzętu itp. Sprzęt używany przez Wykonawcę powinien uzyskać akceptację Inspektora nadzoru . 
4. TRANSPORT 

Ogólne warunki  transportu  podano w  ST-OO .OO. 

Na okres budowy Wykonawca winien opracować projekt organizacji ruchu kołowego we własnym zakresie i uzgodnić go z odpowiednimi organami.  

Wykonawca  ma  obowiązek  zorganizowania  transportu  z uwzględnieniem  wymogów  bezpieczeństwa ,  zarówno  w  obrębie pasa robót, jak i poza nimi.  

Środki transportowe , poruszające się po drogach powinny spełniać odpowiednie wymagania w zakresie parametrów charakteryzujących pojazdy , w 

szczególności w odniesieniu do gabarytów i obciążenia na oś . Jakiekolwiek  skutki finansowe oraz prawne, wynikające z niedotrzymania wymienionych 

powyżej warunków obciążają Wykonawcę . Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu , które  nie  wpłyną  

niekorzystnie  na  jakość  wykonywanych  robót  i  dostarczonych materiałów.  Na środkach  transportu  przewożone  materiały  powinny  być 

zabezpieczone  przed ich przemieszczaniem  i układane  zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytwórcę. Rury PVC należy  przewozić  w  

pozycji  poziomej  i  zabezpieczyć  przed przesuwaniem i przetaczaniem w czasie ruchu pojazdu . Przy przewozie należy przestrzegać przepisów 

obowiązujących w publicznym transporcie drogowym i kołowym . Rury należy przewozić samochodami  skrzyniowymi  lub  posiadającymi  wsporniki  

boczne o  rozstawie max. 2 m, końce rur wystające poza pojazd nie powinny być dłuższe niż 1 m. Wyładunek rur w wiązkach należy wykonywać przy 

użyciu podnośnika widłowego z płaskimi widłami lub dżwigu z belką uniemożliwiającą zaciskanie się zawiesi na wiązce . Nie wolno  stosować zawiesi z lin 

metalowych lub łańcuchów . Studzienki przewożone mogą być dowolnymi środkami transportu z zabezpieczeniem ich przed możliwością przemieszczania 

się podczas transportu . Transport powinien zapewniać stabilność pozycji załadowanych materiałów , zabezpieczenie materiałów przed uszkodzeniem , 

kontrolę załadunku i wyładunku . Rozładowanie materiałów będzie dokonywane z zachowaniem  środków  ostrożności  zapobiegających   uszkodzeniu  

materiałów . 
5. WYKONANIE  ROBÓT 

5.1. Ogólne warunki  wykonania 

Ogólne warunki wykonania Robót związanych z wykonywaniem  sieci kanalizacyjnych podano w ST-OO .OO. 

5.2. Roboty  przygotowawcze 

- Wytyczenie  trasy i punktów wysokościowych . - ST-01 .00 

- Usunięcie elementów dróg - ST- 01.0 

- Lokalizacja istniejącego uzbrojenia. 

5.3. Roboty ziemne - wykopy 

Roboty ziemne w miejscu skrzyżowań z urządzeniami podziemnymi należy wykonać ręcznie, poza miejscami kolizji z urządzeniami podziemnymi - 

mechanicznie , zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną ST-01 . 00. 
5.3.1. Odwadnianie  wykopów 
Odwodnienie  wykopów  należy  wykonać  w  miejscach  uzgodnionych  z  Inspektorem  nadzoru  zgodnie  z dokumentami  przetargowymi  i specyfikacją  

techniczną  ST-01 .00 
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5.4. Przygotowanie  podłoża 

5.4.1. Podłoże pod rury 

Podłoże należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową przy uwzględnieniu rodzaju gruntu . Wzmocnienie podłoża na odcinkach pod 

złączami rur powinno być wykonane po próbie szczelności odcinka kanału. W przypadku gruntów słabo nośnych należy wykop pogłębić 1m i 

uzupełnić to podsypką żwirowo-piaskową, ułożyć geowłókninę i przystąpić do zrobienia stabilnej podsypki pod rurę. Niedopuszczalne jest 

wyrównanie podłoża ziemią z urobku lub podkładanie pod rury kawałków drewna , kamieni lub gruzu . Podłoże powinno być tak wyprofilowane , 

aby rura spoczywała na nim jedną czwartą swojej powierzchni . Dopuszczalne odchylenie w planie krawędzi wykonanego podłoża wzmocnionego 

od ustalonego na ławach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinno przekraczać 5 cm. Dopuszczalne zmniejszenie grubości podłoża od 

przewidywanej w specyfikacji technicznej nie powinno być większe niż 1O %. Dopuszczalne odchylenie rzędnych podłoża od rzędnych 

przewidzianych w specyfikacji technicznej nie powinno przekraczać w żadnym jego punkcie 1 cm. W przypadku , gdy dno kanału znajduje się 

poniżej zwierciadła wody gruntowej, wodę należy obniżyć w sposób określony w specyfikacjach technicznych lub w sposób ustalony z 

Inspektorem nadzoru . Zagęszczenie podłoża powinno być zgodne z określonym w specyfikacjach technicznych oraz wymaganiami określonymi przez 

producentów rur. 
5.4.2. Podłoże  pod studzienki 

Studzienki kanalizacyjne należy układać na podłożu przygotowanym zgodnie z poniższymi wytycznymi : 

- studzienka 01200 - posadawiać na warstwie chudego betonu podsypanego piaskiem stabilizowanym cementem, 
- studzienka 0 400 -   posadawiać na podsypce piaskowej stabilizowanej cementem 
5.5. Roboty  montażowe 

Po przygotowaniu wykopu i  podłoża można przystąpić do wykonania montażowych robót kanalizacyjnych. W celu zachowania prawidłowego 

postępu robót montażowych należy przestrzegać zasady budowy kanału od najniższego punktu kanału w kierunku przeciwnym do spadu . Spadki 

i głębokości posadowienia kolektora powinny być zgodne z dokumentacją projektową. Technologia budowy sieci musi gwarantować utrzymanie 

trasy i spadków przewodów. Do budowy kanałów w wykopie otwartym można przystąpić po odbiorze wykopu i podłoża na odcinku między dwoma 

studzienkami rewizyjnymi (długość około 50 m) . Przewody kanalizacji należy ułożyć zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 1610:2002 i PN-EN 

1610:2002/Ap1 :2007. Materiały użyte do budowy przewodów powinny być zgodne z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi. Rury 

do budowy przewodów przed opuszczeniem do wykopu należy oczyścić od wewnątrz i zewnątrz z ziemi oraz sprawdzić czy nie uległy uszkodzeniu 

w czasie transportu i składowania. Rury do wykopu należy opuścić ręcznie za pomocą jednej lub dwóch lin . Niedopuszczalne jest zrzucenie rur do 

wykopu. Rury należy układać zawsze kielichami w kierunku przeciwnym do spadku dna wykopu. Każda rura po ułożeniu zgodnie z osią i 

niweletą powinna ściśle przylegać do podłoża na całej swej długości , na co najmniej 1/4 obwodu , symetrycznie do jej osi. Wyrównywanie 

spadków rury przez podkładanie pod rurę kawałków drewna , kamieni lub gruzu jest niedopuszczalne . Dopuszcza się pod złączami kielichowymi 

wykonanie odpowiednich gniazd w celu umożliwienia właściwego uszczelnienia złączy . Poszczególne rury należy unieruchomić przez obsypanie 

piaskiem po środku długości rury i mocno podbić z obu stron aby rura nie mogła zmienić swego położenie do czasu  wykonania uszczelnienia 

złączy. Należy sprawdzić prawidłowość ułożenia rury , tj . jej osi i spadku za pomocą ław celowniczych, ławy mierniczej, pionu i uprzednio 

umieszczonych na dnie wykopu reperów pomocniczych. Odchyłka osi ułożonego przewodu od osi projektowanej nie może przekraczać 20 mm. 

Spadek dna rury powinien być jednostajny , a odchyłka spadku nie może przekraczać 1 cm. Najmniejsze spadki kanałów powinny zapewnić 

dopuszczalne minimalne prędkości przepływu. Największe dopuszczalne spadki wynikają z ograniczenia maksymalnych prędkości przepływu . Po 

zakończeniu prac montażowych w danym dniu należy otwarty koniec ułożonego przewodu zabezpieczyć przed ewentualnym zamuleniem wodą 

gruntową lub opadową przez zatkanie wlotu odpowiednio dopasowaną pokrywą. Po sprawdzeniu prawidłowości ułożenia przewodów  i badaniu 

szczelności należy rury zasypać do takiej wysokości aby znajdujący się nad nimi grunt uniemożliwił spłyniecie ich po ewentualnym zalaniu . Na 

obsypce piaskowej nad kanałami wzdłuż ich całej długości należy ułożyć taśmę identyfikacyjną z PE. Izolację rur i studzienek należy wykonać zgodnie z 

dokumentacją projektową 

5.5.1. Badanie  szczelności 

Sieć kanalizacji należy poddać próbie szczelności . Rurociągi kanalizacyjne powinny podlegać badaniu w zakresie eksfiltracji do gruntu i inflitracji wód 

gruntowych do rurociągu . Próbę szczelności wykonać w oparciu o normę PN-EN 1610:2001. Złącza kielichowe pozostają niezasypane . Rurociąg 

poddać próbie o ciśnieniu 2,0 m sł . wody . Czas trwania próby powinien wynosić 15 min. Próbę uważa się za pozytywną, jeżeli ubytki nie 

przekraczają 0,02 dm3/m 2 powierzchni rury. Po zakończeniu robót, Zamawiający na zlecenie i koszt Wykonawcy wykona inspekcję za pomocą  

telekamery wykonanych kanałów grawitacyjnych. Pozytywny wynik inspekcji będzie warunkiem odbioru robót. 

5.5.2. .  Odtworzenie nawierzchni 

Nawierzchnie dróg gminnych i prywatnych (place , wjazdy na posesje itp.) po pracach kanalizacyjnych należy przywrócić do stanu pierwotnego . Przed 

rozpoczęciem  prac  nad  budową kanalizacji  Wykonawca  sporządzi  projekt  odtworzenia  nawierzchni  dróg  gminnych wg wytycznych zarządcy drogi i 

przedłoży  dokumentację Zamawiającemu oraz zarządcy do uzgodnienia .  Prace w pasie dróg gminnych zostaną wykonane pod nadzorem zarządcy drogi. 

W uzasadnionych przypadkach zarządca drogi zastrzega sobie możliwość narzucenia szczególnych warunków  technicznych  odtworzenia  nawierzchni  dróg.  

Roboty  prowadzić  w  sposób  minimalizujący  uciążliwość  dla otoczenia . Na czas wykonywania robót wprowadzić czasową organizację ruchu, a naruszone 

stałe elementy oznakowania odtworzyć wg stanu z przed rozpoczęcia robót zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami . Zagęszczenie  nawierzchni  

mineralnej  wykonać  za pomocą walca drogowego . Nawierzchnie należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacjami  technicznymi  i  w 

porozumieniu z Inspektorem nadzoru . 
6. KONTROLA  JAKOŚCI 

6.1. Ogólne zasady 

Ogólne zasady jakości Robót podano w ST-OO.OO. 

Kontrola związana z wykonaniem sieci kanalizacyjnych powinna być przeprowadzona zgodnie z odpowiednimi normami oraz niniejszą Specyfikacją 

Techniczną. Kontrola związana z wykonaniem sieci kanalizacyjnych powinna być przeprowadzona w czasie wszystkich 
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etapów robót. Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za właściwe , jeżeli wszystkie wymagania dla danego etapu robót zostały spełnione. 

Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione , należy dany etap poprawić i po wykonaniu poprawek przeprowadzić badania ponownie. 

6.2. Kontrola jakości materiałów 

Wszystkie materiały do wykonania robót muszą odpowiadać  wymaganiom dokumentacji projektowej oraz muszą posiadać  aktualne świadectwa jakości , 

świadectwa dopuszczenia do stosowania, atesty , świadectwa  pochodzenia  lub  inne  dokumenty  potwierdzające zgodność z wymaganiami Zamawiającego 

i uzyskać każdorazowo , przed wbudowaniem akceptację Inspektora nadzoru. Wykonawca przedstawi Inspektorowi wszystkie badania i atesty  gwarancji 

wystawione przez producenta na stosowane materiały , potwierdzające , że materiały  spełniają warunki  techniczne  wymagane  przez związane  normy. 

6.3. Kontrola jakości wykonania robót 

Kontrola jakości wykonania robót polega na sprawdzeniu  zgodności  wykonania  robót  z  dokumentacją  projektową,  Specyfikacją Techniczną i 

poleceniami Inspektora nadzoru , zgodnie z warunkami technicznymi robót budowlanych oraz zgodnie z normami PN-B- 10725:1997, PN-EN 1852-1:1999 i 

PN-EN 161O. Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i z częstotliwością zaakceptowana  przez  

Inspektora  nadzoru .  W  szczególności  kontrola  powinna  obejmować :  badanie głębokości ułożenia przewodu kanalizacji deszczowej , studni 

kanalizacyjnych oraz ich zabezpieczenia , badanie ułożenia przewodu  na podłożu, badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku , badanie zastosowanych 

łączy , badanie wykonanych obiektów budowlanych i armatury  na przewodzie  kanalizacji ,  badanie szczelności  całego  przewodu. 
7. OBMIAR  ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru Robót podano w ST-OO.OO. 

Obmiar robót polega na określeniu faktycznego zakresu robót oraz podanie rzeczywistych ilości  użytych  materiałów.  Obmiar  robót obejmuje roboty 

objęte  umową  oraz  ewentualne  dodatkowe  roboty  nieprzewidziane,  których  konieczność  wykonania  uwzględniona będzie w trakcie trwania robót 

między Wykonawcą a Inspektorem nadzoru .  Odbiorowi  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu podlegają wszystkie technologiczne czynności  

związane  z  budową  sieci  kanalizacyjnych,  w  tym:  roboty  montażowe  wykonania rurociągów ,  wykonanie   studzienek   kanalizacyjnych ,  wykonanie   

prób  szczelności.   Odbiór  robót  zanikających   powinien  być  dokonany w czasie umożliwiającym dokonanie korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 

postępu robót. Rurociągi będą mierzone przez długość (wzdłuż osi) włączając w to odcinki specjalne , kształtki i zawory.  Rurociągi pomiędzy  

konstrukcjami , włączając  studzienki  będą mierzone aż do studzienki , ale tam gdzie rozłączne połączenie jest użyte, nie włączając pierwszego  połączenia  

za  konstrukcją.  Rurociągi wbudowane w studzienki będą zazwyczaj mierzone jako fragment tych konstrukcji. Rurociągi wewnątrz konstrukcji będą 

mierzone od pierwszego  połączenia  wewnątrz  konstrukcji. 
8. ODBIÓR  ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-OO . OO . Odbiór robót należy dokonywać zgodnie z PN-B-10735 

Odbiór robót może nastąpić tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych prób i pomiarów , jak również prac zgodnie z dokumentacją 

projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora nadzoru, a także odpowiednimi normami i przepisami. Przedmiotem odbiorów i badań jest: 

zgodność wykonania z dokumentacją projektową, zastosowany materiał , połączenie przewodów , szczelność przewodów . Odbiory robót należy 

przeprowadza ć w oparciu o wymagania i badania przy odbiorach , instrukcje i zalecenia producentów  dotyczące  prób i odbiorów oraz wytyczne  

eksploatacyjne . 
9. PODSTAWA   PŁATNOŚCI 

Ogólne  wymagania  dotyczące  płatności  podano  w  ST-OO.OO. 


