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Olesno, dnia 10.03.2023 r. 

Znak postępowania: 271.12.2023  

     

- do wszystkich Wykonawców - 

 

dotyczy: „Rewitalizacja  kompleksu basenów w Oleśnie”. 
 

A. Działając na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 

publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 z późn. zm.) – dalej „ustawa Pzp”, Zamawiający: 

Gmina Olesno, reprezentowana przez Burmistrza Olesna,  

ul. Pieloka 21, 46-300 Olesno, przekazuje treść zapytań dotyczących treści Specyfikacji 

Warunków Zamówienia (SWZ), wraz z udzielonymi odpowiedziami. 

 

Zestaw pytań 

 

Zwracamy się z prośbą o odpowiedź na poniższe pytania: 

1. Czy Zamawiający dopuszcza zamianę kabli z żyłami miedzianymi na aluminiowe 
zaprojektowane na terenie zewnętrznym zachowując zgodność aktualnymi normami i 
przepisami. 

 
Projektant wyraża zgody na zamianę oprzewodowania pod warunkiem spełnienia wszystkich 
wymagań, norm i przepisów. 
 

2. Prosimy o przesłanie parametrów technicznych zaprojektowanych słupów i opraw oświetlenia 
zewnętrznego. 

 
Słupy 5M wymiar podstawy  224/180/8 typ fundamentu B-50/Z-50, zakończenie 4xm14, śr. 
zakończenia słupa  60mm, al. + uchwyt do opraw o średnicy 60mm 
Oprawa na słupie 18W 2300lm/740 IP66 szary II klasa O18,  
Oprawa na elewacji (wysokość montażu  3m) 13,5W 970lm/740 IP66 szary II klasa 
 

3. Prosimy o uszczegółowienie parametrów technicznych zaprojektowanych zewnętrznych złącz 
elektrycznych ZK-ppoż, ZKFT, ( IP, materiał obudowy) 

 
Zgodnie z obowiązującym prawem budowlanym oraz normą o klasach IP, w obiektach użyteczności 
publicznej wymaga się korzystania z osprzętu elektroinstalacyjnego o IP 44, a warunkach 
zewnętrznych minimum powinno być to IP 65. Rozdzielnice powinny być wykonane z tworzywa 
termoutwardzalnego. 
 

4. Prosimy o podanie parametrów technicznych zaprojektowanego access point. 
 

Pasmo pracy 2.4 GHz, Standard Wi-Fi 802.11 b/g/n, Zysk anteny 9 dBi, Prędkość transmisji max 
300 Mb/s, Porty 1xRJ45, 1 x złącze uziemienia, Procesor 560MHz, Pamięć 64MB DDR2 RAM, 
Temperatura pracy -40...+70°C. 
 

5. Prosimy o zmniejszenie wymaganego wadium do 100 tys. zł. Naszym zdaniem jest to nadal 
kwota należycie spełniająca swoją funkcję i zabezpieczająca interes Zamawiającego, a 
jednocześnie będzie stanowiła mniejsze obciążenie dla Oferentów. 
 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w tym zakresie. 
 

6. Prosimy o zmniejszenie wysokości należytego wykonania umowy do 2%. Wskazujemy, iż 
możliwa do uzyskania marża na tym zadaniu oscyluje w wysokości ok. 5%, zatem 
zabezpieczenie w tej wysokości powoduje utratę zysku już na samym początku realizacji 
zadania. Naszym zdaniem zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 2% 
wartości zamówienia w wystarczający sposób zabezpiecza interes Zamawiającego, a 
jednocześnie będzie stanowiła mniejsze obciążenie dla Oferentów. 
 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w tym zakresie. 
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7. Wykonawca wnosi o potwierdzenie przez inwestora, że punkt przyłącza wodociągowego, ścieki 
sanitarne, przyłącze elektryczne na potrzeby realizacji budowy znajdują się ściśle na działce 
pod inwestycję.  

 
Tak. Na działce 2118 znajduje się budynek z przyłączami z którego można zasilić plac budowy. 
 

8. Wykonawca wnosi o wskazanie miejsca przyłączenia wody na potrzeby budowy na rysunku 
PZT 
 

Tak. Na działce 2118 znajduje się budynek z przyłączami z którego można zasilić plac budowy. 
 

9. Wykonawca wnosi o wskazanie miejsca przyłączenia prądu na potrzeby budowy na rysunku 
PZT 

 
Tak. Na działce 2118 znajduje się budynek z przyłączami z którego można zasilić plac budowy. 
 

10. Wykonawca wnosi o wskazanie miejsca na przyłączenie ścieków na potrzeby prowadzenia 
budowy na rysunku PZT 

 
Tak. Na działce 2118 znajduje się budynek z przyłączami z którego można zasilić plac budowy. 
 

11. Wykonawca wnosi o przekazanie jakiej mocy zasilania w przyłączu dysponuje inwestor na 
potrzeby prowadzenia budowy? 

 
25 kW. 
 

12. Wykonawca wnosi o podanie informacji czy zakres gwarancji i rękojmi obejmuje serwisowanie 
wraz z materiałami eksploatacyjnymi. 

 
Zgodnie z zapisami §20 punkt 10 projektu umowy tj.: „W okresie rękojmi i gwarancji jakości 

Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania własnym staraniem i na własny koszt czynności 

serwisowania i wymiany wszystkich elementów eksploatacyjnych związanych z utrzymaniem 

technologii basenowej.” 

 

13. Wykonawca wnosi o informacje czy zakres robót obejmuje pielęgnację zieleni i na jaki okres?  
 
Zgodnie z zapisami §20 projektu umowy okres gwarancji jakości obejmuje cały przedmiot umowy. 
Po zrealizowaniu przedmiotu umowy Wykonawca przekaże Zamawiającemu instrukcje utrzymania i 
pielęgnacji zieleni na obiekcie. Prace związane z utrzymaniem zieleni leżą po stronie 
Zamawiającego.  
 

14. Czy woda do podlewania trawników w okresie gwarancyjnym ma być wkalkulowana czy to 
koszt Inwestora?   

 
Woda do podlewania trawników stanowi koszt Iwestora. 
 

15. Wykonawca wnosi o zmniejszenie kar finansowych o 50 %, co pozwoli Inwestorowi uzyskać 
niższa cenę oferty. Finalnie to wykonawca wkalkulowuje poziom ryzyka finansowego i kosztem 
tym obciąża Inwestora.  

 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w tym zakresie. 
 

16. Czy w zakresie generalnego wykonawcy znajduje się serwisowanie urządzeń w okresie 
gwarancji i rękojmi?  

 
Zgodnie z zapisami §20 punkt 10 projektu umowy. 
 

17. Czy serwisowanie obejmuje wymianę niezbędnych elementów eksploatacyjnych?  
 
Zgodnie z zapisami §20 punkt 10 projektu umowy. 
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18. Wykonawca prosi o zgodę inwestora na zawarcie cesji wierzytelności na instytucje finansowe 
np. banki, które wspierać będą wykonawców w ramach finansowania budowy. Zgoda 
oczywiście po przedstawieniu propozycji zapisów banku i po uzgodnieniach z inwestorem. 
Pomoże to zmniejszyć koszt finansowania.  

 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w tym zakresie. 
 

19. Czy inwestor zaliczkę w kwocie 2 000 000,00 zł wlicza w kwotę 4 356 000,00 zł?  Czy łącznie 
na faktury przejściowe mamy 6 356 000,00 zł czy jednak tylko 4 356 000,00 zł?  

 
Wysokość faktury końcowej nie może być większa, niż 50% wartości kwoty dofinansowania 
Programu Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych edycja nr 2. 
Reszta wynagrodzenia może zostać rozliczone fakturami częściowymi. 
 

20. Czy roboty rozbiórkowe należy wykonać, czy są one już wykonane na placu budowy? 
 

W 2018 roku Zamawiający wykonał roboty rozbiórkowe, które obejmowały: 

  Rozbiórkę trampoliny(A), 

 Rozbiórkę niecki sportowej (B), 

 Rozbiórkę niecki rekreacyjnej (C), 

 Rozbiórkę brodzika dla dzieci (D), 

 Rozbiórkę nawierzchni z kostki brukowej (E), 

 Rozbiórkę elementów naziemnych i podziemnych kolidujących z planowaną inwestycją (F), 

 Niwelację terenu w obrębie obszaru pod przyszłą inwestycję, 

 Rozbiórkę schodów terenowych prowadzących od Pensjonatu „AS” do obszaru kompleksu 
basenów. 

 

21. Wykonawca wnosi o zmianę sposobu fakturowania kwoty z dofinansowania Polskiego ładu. 
Proponujemy przywrócić finansowanie do modelu, który inwestor wprowadził w poprzednim 
postępowaniu na etapie zadawania pytań. Prosimy o zmianę zapisu umowy w §10 pkt.3 
dotyczącego wynagrodzenia i warunków płatności. Obecny zapis: „Łączna wysokość faktur 
częściowych nie może przekroczyć 50% wartości zamówienia”. Proponowany zapis: 
,,Wysokość faktury końcowej nie może być większa, niż 50% wartości kwoty dofinansowania 
Programu Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych edycja nr 2”. 
Pozwoli to w sposób znaczny zmniejszyć koszt kredytowania inwestycji, który finalnie i tak 
poniesie inwestor.  

 
Zamawiający modyfikuje treść zapisu projektu umowy.  

 

22. Czy Inwestor bierze pełną odpowiedzialność za ewentualne wady dokumentacji projektowej? 
Zgodnie z najnowszymi orzecznictwami KIO, PZP oraz KC wady dokumentacji nie mogę w 
żaden sposób obciążać Wykonawcy.  

 
Zgodnie z obowiązującymi przepisami (w szczególności: prawo budowlane), projektant składa 
oświadczenie, o sporządzeniu projektu technicznego, dotyczącego zamierzenia budowlanego  
zgodnie z obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej, projektem zagospodarowania 
działki lub terenu oraz projektem architektoniczno-budowlanym oraz rozstrzygnięciami dotyczącymi 
zamierzenia budowlanego. Procedura związana z ewentualnymi wadami została opisana w 
projekcie umowy. 

 

23. Prosimy inwestora o potwierdzenie, że załączona dokumentacja projektowa jest prawidłowa i 
pozbawiona wad.  

 
Zgodnie z obowiązującymi przepisami (w szczególności: prawo budowlane), projektant składa 
oświadczenie, o sporządzeniu projektu technicznego, dotyczącego zamierzenia budowlanego  
zgodnie z obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej, projektem zagospodarowania 
działki lub terenu oraz projektem architektoniczno-budowlanym oraz rozstrzygnięciami dotyczącymi 
zamierzenia budowlanego. Procedura związana z ewentualnymi wadami została opisana w 
projekcie umowy. 
 

24. Prosimy inwestora o potwierdzenie, że załączona dokumentacja projektowa jest kompletna.  
 



 
 

 

  Strona 4 z 14 

 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami (w szczególności: prawo budowlane), projektant składa 
oświadczenie, o sporządzeniu projektu technicznego, dotyczącego zamierzenia budowlanego  
zgodnie z obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej, projektem zagospodarowania 
działki lub terenu oraz projektem architektoniczno-budowlanym oraz rozstrzygnięciami dotyczącymi 
zamierzenia budowlanego. Procedura związana z ewentualnymi wadami została opisana w 
projekcie umowy. 
 

25. Prosimy inwestora o potwierdzenie, że załączona dokumentacja projektowa umożliwia rzetelne 
przygotowanie kompletnej oferty. 

 
Zgodnie z obowiązującymi przepisami (w szczególności: prawo budowlane), projektant składa 
oświadczenie, o sporządzeniu projektu technicznego, dotyczącego zamierzenia budowlanego  
zgodnie z obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej, projektem zagospodarowania 
działki lub terenu oraz projektem architektoniczno-budowlanym oraz rozstrzygnięciami dotyczącymi 
zamierzenia budowlanego. Procedura związana z ewentualnymi wadami została opisana w 
projekcie umowy. 

 

26. Zamawiający w terminie do 14 dni od dnia otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są roboty budowlane, a także do projektu zmiany umowy, wnosi 
zastrzeżenia do przedłożonego projektu. Zastrzeżenia dotyczyć mogą jedynie niezgodności 
projektu umowy z wymogami określonymi w ust. 6. -  przy tak krótkim terminie prosimy o 
skrócenie tego czasu maksymalnie do 7 dni.  

 

Zamawiający zmodyfikuje treść projektu umowy. 
 

27. Zamawiający w terminie do 14 dni wnosi sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, i do jej zmian. Sprzeciw dotyczyć może jedynie 
niezgodności zawartej umowy z wymogami określonymi w ust. 6. -  przy tak krótkim terminie 
prosimy o skrócenie tego czasu maksymalnie do 7 dni. 

 
Zamawiający zmodyfikuje treść projektu umowy. 
 

28. Wykonawca wnosi o dostosowanie zapisów dotyczących odbioru końcowego do 
obowiązujących przepisów KC i PZP. Wnosimy o wprowadzenie zapisów o wadach istotnych 
oraz nieistotnych. Zapisy zastosowane przez inwestora są zapisami abuzywnymi.  

 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w tym zakresie. 

 

29. Czy Inwestor uzyskał zgodę na wycinkę drzew wskazanych na PZT? 

30. Kto poniesie odpowiedzialność za przesunięcie terminu końcowego w przypadku, gdy inwestor 
nie uzyska w terminie pozwolenia na wycinkę drzew? Wycinka drzew możliwa jest tylko i 
wyłącznie w okresie pozalęgowym dla ptactwa. W innym razie należy wykonać opracowanie 
ornitologiczne.  

31. Kto ma po swojej stronie opracowanie ornitologiczne pod wycinkę drzew?  

32. Czy drzewa przeznaczone do wycinki podlegają opłacie administracyjnej? Jeżeli tak to kto 
ponosi koszty wycinki drzew? 

33. Proszę o udostępnienie inwentaryzacji drzew przeznaczonych do wycinki. Jakiej wielkości są to 
drzewa? Poprzednio Inwestor odpowiedział omijająco. Inwestor ponosi koszt opłat 
administracyjnych natomiast wykonawca ponosi koszt wycięcia samych drzew, w związku z 
czym wymagamy konkretnego  i rzetelnego opracowania. Obowiązkiem inwestora jest 
przedstawić dokumentację projektową sporządzoną rzetelnie i w sposób jasny bez niejasności i 
dwuznaczności.  

34. W pliku 4 - PW_OPIS ARCH.pdf strona 36 pkt. 20.5 Wpływ obiektu na istniejący drzewostan, 
powierzchnię ziemi, w tym glebę, wody powierzchniowe i podziemne zapisano „ W związku z 
planowaną wycinką drzew wykonane zostaną nasadzenia zastępcze w postaci drzew 
liściastych i iglastych oraz krzewów." Na rysunku nr Z1 - Projekt zagospodarowania terenu nie 
pokazano nowych nasadzeń. Proszę o podanie ilości, gatunków i rozmiarów drzew jakie należy 
nasadzić 

35. Kto ponosi koszt wykonania nasadzeń zastępczych skoro nie wiadomo co nasadzić, ile 
nasadzić i jakiej wielkości oraz jakiego gatunku rośliny nasadzić?  

 
Odpowiedź: 29-35  
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Zamawiający jest w trakcie uzyskania decyzji. Wszystkie czynności związane z wycinką leżą po 
stronie Zamawiającego. 
 

36. Proszę o podanie grubości, wysokości i długości istniejących ścian niecki basenowej 
przeznaczonych do rozbiórki. Wg rysunku nr - Projekt zagospodarowania terenu wymiary 
ścianki to: gr. 50 cm; długość 18,15 + 49,80 = 67,95 m. Wg przedmiaru wymiary ścianki to wys. 
1,20 m; gr. 40 cm; długość 21,2 + 50,9 = 72,10 m. Które wymiary należy przyjąć do wyceny - 
przedmiar/ projekt? Jeżeli z projektu proszę o podanie wysokości ściany. 

 
Rozbiórki należy przyjąć wg poniższych obliczeń: 
Ściany: 
Grubość: 40cm 
Wysokość: 1,20 – 2,20m 

 
Obmiar 
Ściany: 
((21,2+10)x0,4x2,20)+((40,9+1,4+1,4+18)x0,4x1,2) =57,07m3 

 
Odsadzka / fundament: 
(21,2+10+40,9+1,4+1,4+18)x0,4x2   =74,32m3 

 
Łącznie należy uwzględnić:  57,07+74,32 =131,39m3 
 

37. Projekt zakłada jedynie rozbiórkę ścian niecki istniejącego basenu. Czy rozbiórka płyty dennej 
basenu została przeprowadzona wcześniej czy należy ten zakres doliczyć do wyceny? Jeżeli 
tak proszę o podanie wymiarów płyty - grubość, szerokość i długość. Udostępniony przedmiar 
robót zakłada jedynie rozbiórkę ścian niecki. 

 
Z uwagi na zalegający piasek po dawnej niecce nie stwierdzono występowania płyty dennej. W 
sytuacji występowania kolizji istniejącej płyty z projektowaną konstrukcją niecki należy ją rozebrać, 
natomiast gdy nie występuje kolizja i dolny poziom konstrukcji żelbetowej znajduje się min. 40cm 
ponad istniejącą płytę denną niecki – tą płytę należy rozkruszyć i pozostawić w gruncie. 
 

38. Projekt zakłada demontaż fragmentów istniejącego ogrodzenia. Z dokumentacji nie wynika jaki 
jest to zakres. Proszę o podanie długości ogrodzenia przeznaczonego do demontażu. Brak 
pozycji w przedmiarze. Czy chodzi o ogrodzenie wokół istniejącego boiska? 

 
Należy zdemontować ok 40mb ogrodzenia w północnej części inwestycji przed wejściem głównym 
na obiekt – ogrodzenie do rozbiórki zaznaczono na PZT. 
 

39. Czy rozbiórka ściany murowanej boiska jest w zakresie zamówienia? Brak pozycji w 
przedmiarze i opisie projektu. Na mapie do celów projektowych nie wykazano muru przy boisku. 

 
Na mapie do celów projektowych nie wykazano muru przy boisku. 
W sytuacji po „przesunięciu” skarpy od zachodniej strony boiska i możliwości odsłonięcia góry 
ściany należy rozebrać taką ilość, aby mur zasypać nowym skarpowaniem, min 30cm gruntu.  
 

40. Czy rozbiórka istniejącej piaskownicy jest w zakresie zamówienia? Brak pozycji w przedmiarze 
i opisie projektu. 

 
Rozbiórka piaskownicy jest w zakresie zamówienia. 
 

41. Projekt zakłada rozbiórkę istniejących nawierzchni z kostki i betonowej. Proszę o wskazanie 
lokalizacji tych nawierzchni, powierzchni oraz układu warstw każdego z typów nawierzchni. 
Brak pozycji w przedmiarze. 

 
Należy rozebrać istniejące nawierzchnie z kostki wraz z obrzeżami/krawężnikami występujące w 
kolizji z inwestycją, w tym z plaża trawiastą. Z uwagi na nieliczne występowanie wskazanych miejsc 
oraz braku naniesienia na MDCP nie wskazano lokalizacji oraz nie ujęto w przedmiarze. 
 

42. Projekt zakłada wykonanie nowego ogrodzenia terenu o wys. 180 cm. Na rysunku nrZl - Projekt 
zagospodarowania terenu zaznaczono nowoprojektowane ogrodzenie następującym 
symbolem ~, długość ogrodzenia 41,20 m wraz z bramą dwuskrzydłową o szer. 400 cm. W 
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przedmiarze dot. Zagospodarowania terenu w pkt. Ogrodzenie poz. 45d podano 25,50 m. 
Proszę o potwierdzenie, iż należy wykonać 41,20 mb ogrodzenia wraz z bramą dwuskrzydłową. 

 
Należy wykonać 41,20mb ogrodzenia wraz z 4m bramą. 

 

43. Pot, ogrodzenie wewnętrzne wokół plaży basenowej, wys. 90 cm - proszę o przedstawienie 
rysunku poglądowego/ zdjęcia ogrodzenia opisanego w pliku 4 - PW_OPIS ARCH.pdf strona 33 
pkt. 16 d) ogrodzenie wewnętrzne wokół plaży basenowej h= 0,90 cm. 

 
Z uwagi na niedostępność zaprojektowanego (wycofanie z produkcji) ogrodzenia należy wykonać 
ogrodzenie o wysokości min. 90cm do max. 116cm zgodnie z opisem architektonicznym o 
wyglądzie zbliżonym do poniższego zdjęcia w kolorystyce uzgodnionej z Projektantem lub 
Inwestorem: 

 
44. Pot, brodziki przejściowe - 2 szt. - w udostępnionej dokumentacji brakuje rysunków konstrukcji. 

Proszę o udostępnienie. Brodziki są widoczne jedynie na PZT, rys. nrZl. 
 
Brodzik przejściowy oraz konstrukcja w załączeniu. 
 

45. Pot. 9. plac zabaw na nawierzchni bezpiecznej fEPPMl - w dokumentacji brakuje układu 
warstw/ podbudowy pod wskazany plac zabaw. Proszę o uzupełnienie. 

 
Warstwy wierzchnie EPDM należy wykonać zgodnie z opisem poz. 24.1.1. 
Podbudowę należy wykonać jako przepuszczalną z kruszywa stabilizowanego mechanicznie o 
frakcji 0/31,5mm, pod podbudową ok 20cm zagęszczonej pospółki. 
 

46. Proszę o podanie powierzchni terenów zielonych. Na rysunku nr -Projekt zagospodarowania 
terenu zakres ten nie został oznaczony, w projekcie brak informacji o wielkości powierzchni 
biologicznie czynnej. 

 
Należy wykonać / odtworzyć łącznie ok. 4900m2 trawników. 
 

47. Na rysunku nrZ2 - Projekt zagospodarowania terenu są oznaczone skarpy do usunięcia. 
Wykonanie wskazanego zakresu robót nie występuje w przedmiarze. Proszę o potwierdzenie, 
iż należy uwzględnić usunięcie wskazanych skarp 

 
Zgodnie z PZT należy wykonać nowe kształtowanie terenu, tj. wyprofilować skarpy / teren od 
południowej strony inwestycji oraz przy boisku zlokalizowanym w północno-wschodnim narożniku 
działki należy „przesunąć” skarpowanie do boiska wraz z wykonaniem schodów. 
 

48. Na rysunku nr Z1 - Projekt zagospodarowania terenu są oznaczone nowe skarpy. Wykonanie 
wskazanego zakresu robót nie występuje w przedmiarze. Proszę o potwierdzenie, iż należy 
uwzględnić wykonanie wskazanych skarp. 

 
Zgodnie z odp. nr 17. 
 

49. Na rysunku nr Z1 - Projekt zagospodarowania terenu są oznaczone istniejące schody do 
rozbiórki. Wykonanie wskazanego zakresu robót nie występuje w przedmiarze. Proszę o 
potwierdzenie, iż należy uwzględnić rozbiórkę istniejących schodów terenowych. 

 
Należy rozebrać wskazane schody 
 



 
 

 

  Strona 7 z 14 

 

50. Proszę o potwierdzenie, iż zgodnie z rysunkiem nr i komora – rysunek szalunkowy mikropale 
należy wykonać jedynie pod zbiornikiem wyrównawczym (15 szt.) i pod komorą technologiczną 
(29 szt.). 

 
Potwierdzam, że mikropale należy wykonać jedynie pod zbiornikiem wyrównawczym i pod komorą 
technologiczną. 
 

51. Proszę o potwierdzenie, że zbiornik wyrównawczy należy wykonać wg rysunków konstrukcji 
K03, K13. Na rysunku nr A7 architektury są rozbieżności co do wymiarów. 

 
Zbiorniki wyrównawcze należy wykonać wg projektu konstrukcji. 
Rozbieżności wynikają z dostosowania projektu zbiornika do warunków i obciążeń, tj. zostały w 
kierunku zewnętrznym pogrubione ścianki, wymiary wewnętrzne komór różnią się w zakresie 1cm 
 

52. Na rysunku nr K03 konstrukcji (zbiornik wyrównawczy) pojawiają się cokoły 75x100 cm g.k. + 
0,30. Na rysunku nr K13 konstrukcji (rysunek zbrojeniowy) nie założono zbrojenia wskazanych 
cokołów. 

 
W załączeniu skorygowany rysunek K13 (plik o nazwie: 860_K13 - Zbiornik - rysunek zbrojeniowy - 
rev.01). 
 

53. Proszę o podanie wymiarów płytek gresowych w komorze technologicznej 
 
Należy zastosować płytki o minimalnym wymiarze 30x30 [cm] z dopuszczeniem zmiany wymiarów 
w dowolnym kierunku o 30cm, czyli 30x60, 60x60 itd. w klasie antypoślizgowości min. R11 z 
dostosowaniem płytek do środowiska C4. Cokół wykonać z tej samej płytki co posadzkę. 
 

54. Czy wyposażenie obiektów jest w zakresie zamówienia? Proszę o konkretne wskazanie które 
wyposażenie obiektu należy wycenić i przyjąć w ofercie?  

 
Tak. Należy wycenić wyposażenie widoczne na rzutach. 
 

55. Na rysunku architektury A2.3 Budynek magazynu chemii – elewacje jako wykończenie podano: 
[2] deski cementowo – włókniste, imitacja drewna, jasno-brązowe, C03; 
[3] płyty cementowo – włókniste, gładkie, jasno-brązowe, C03. 
Przedmiar zakłada wykonanie elewacji w technologii lekka-mokra. Proszę o informację czy 
należy wycenić deski i płyty włókno-cementowe czy wykonanie tynku cienkowarstwowego? 

 
Tak należy wycenić. 

 

56. Na rysunku konstrukcji nr K19 wszystkie ściany osłonowe zaprojektowano jako żelbetowe. 
Natomiast na rysunku architektury nr A2 jako ściany żelbetowe oznaczone są jedynie ściany w 
osiach 1 i B. Ściany w osiach 2 i A oznaczono jako murowane. Proszę o informację, który 
rysunek jest obowiązujący. 

 
Zgodnie z konstrukcją. 
 

57. Proszę o wskazanie przez inwestora obecnej rzędnej istniejącego terenu.  
 
Zgodnie z MDCP, ponadto teren nie jest płaski, rzędne są zmienne. 
 

58. Proszę o wskazanie miejsca zrzutu wody z wykopu podczas prowadzenia robót ziemnych. 
Odpowiedź inwestora na poprzednie pytanie w poprzednim postepowaniu jest bardzo 
ogólnikowa i wielce wymijająca. Zrzuca cała odpowiedzialność na Wykonawcę, przy czym 
Inwestor nie ma żadnych obowiązków. Zgodnie z PZP to po stronie inwestora leży obowiązek 
rzetelnego przygotowania dokumentacji projektowej. Prosimy o jednoznaczne wskazanie 
punktu, w którym Wykonawca po uprzednim dokonaniu wyboru sposobu odwodnienia terenu 
będzie spuszczał wodę z wykopu. 

 
Zrzut wody z wykopu przewiduje i zaleca się odprowadzić do najbliższej instalacji kanalizacji 
deszczowej lub ogólnospławnej po uprzednim uzyskaniu zgody gestora sieci – OPWiK w Oleśnie 
lub w przypadku braku takiej możliwości do najbliższego rowu lub cieku wodnego (miejsce zrzutu 
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należy uzgodnić z Inwestorem). Ciężar związany z uzyskaniem zgód i uzgodnień w tym zakresie 
spoczywa na Wykonawcy. 
 

59. Czy inwestor posiada stosowne pozwolenie wodno-prawne i zezwolenia na dokonywanie 
odwodnienia wykopu i zrzutu wody z wykopu? To obowiązek leżący po stronie Inwestora a nie 
Wykonawcy, a by takie pozwolenia posiadać.  

 
NIE! Ciężar związany z uzyskaniem zgód i uzgodnień w tym zakresie spoczywa na Wykonawcy. Co 
do zasady jeżeli zasięg oddziaływania mieści się w granicach działki Inwestora to czynności mogą 
być wykonywane na zgłoszenie. jeżeli odprowadzanie jest do rowu to również po uzyskaniu zgody 
właściciela, jeżeli nie jest wykonywany wylot to wykonuje się to na zgłoszenie 
W wypadku odwadniania wykopów zasięg oddziaływania związany jest z powstającym w wyniku 
odwadniania lejem depresji, dlatego jeżeli lej depresji wykroczy poza granice działek inwestora to 
konieczne będzie uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń odwadniających i 
odwadnianie wykopu. 
 

60. Prosimy o dołączenie do dokumentacji projektowej zezwoleń z WODY POLSKIE na zrzut wody 
z prac odwodnieniowych.  

 
Brak takiej dokumentacji. Odpowiedź jak wyżej w pkt 58 i 59. 
 

61. Inwestor w SWZ wskazuje warunek przetargowy „Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, 
że w okresie ostatnich 7 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie co najmniej dwie roboty dotyczące: 
budowy / rozbudowy / remontu / przebudowy / modernizacji obiektu basenowego lub 
basenowo- rekreacyjnego, a zakres każdego z nich obejmował minimum:” 
Wykonawca wnosi o jednoznaczne wskazanie przez inwestora na tym etapie w celu uniknięcia 
wątpliwości na późniejszym etapie czy inwestor poprzez sformułowanie „obiekt basenowy” 
rozumie wykonanie pełnego zadania inwestycyjnego, które zawiera roboty budowlane, 
konstrukcje, niecki basenowe, instalacje technologii wody basenowej, instalacje elektryczne, 
sanitarne, okna, drzwi, zadaszenie i tym podobne? Na przykład budynek basenowy, aquapark, 
kompleks basenu zewnętrznego?  Czy może przez obiekt basenowy inwestor rozumie 
wykonanie samej niecki basenowej, która jest tylko jednym z kilkudziesięciu elementów 
składowych inwestycji?  

 
Warunkiem udziału w postępowaniu jest wykazanie wykonania co najmniej dwóch robót 
dotyczących budowy / rozbudowy / remontu / przebudowy / modernizacji obiektu basenowego lub 
basenowo- rekreacyjnego, a zakres każdego z nich obejmował minimum: 

- wykonanie instalacji uzdatniania wody o łącznej wydajności min. 600 m3/h; 

- wykonanie minimum jednej niecki basenowej w technologii spawanej stali nierdzewnej o 
powierzchni lustra wody minimum 300 m2  

 

62. Z uwagi na konieczność rzetelnego przygotowania korzystnej oferty pod względem cenowym 
dla inwestora wnosimy o przesuniecie terminu o 2 tygodnie.  

 
Zamawiający przesunie termin składania i otwarcia ofert. 
 

63. Zwracamy się z prośbą o rozważenie możliwości rezygnacji z ubezpieczenia budowy i robót 
(CAR) (par. 6 umowy) oraz ubezpieczenia NNW. Składka za ubezpieczenie CAR wynosi około 
0,2% wartości robót. Proponujemy pozostawienie w umowie wymogu dotyczącego polisy OC 
działalności. 

 
Zamawiający rezygnuje z ubezpieczenia budowy i robót. § 6 projektu umowy otrzymuje brzmienie:  

1. Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej na kwotę minimum 
10.000.000 zł. 

2. Ubezpieczeniu podlegają w szczególności: 
1) roboty objęte umową, urządzenia oraz wszelkie mienie ruchome związane bezpośrednio z 

wykonawstwem robót oraz roboty wykonywane przez podwykonawców; 
2) odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczące 

pracowników i osób trzecich, a powstałe w związku z prowadzonymi robotami, w tym także 
ruchem pojazdów mechanicznych. 
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3. Umowy i polisy ubezpieczeniowe Wykonawca dostarczy Zamawiającemu w formie kserokopii 
potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez wystawcę dokumentu, najpóźniej w dniu 
podpisania umowy lub w dniu podpisania aneksu 
 

64. Czy zamawiający potwierdza że koszty związane z pompowaniem wody z względów na 
zagłębienie obiektu poniżej wód gruntowych około 1,5 m będzie traktowane jako roboty 
dodatkowe .  

 
Należy wycenić pompowanie wody z wykopu w trakcie składania oferty na wybór GW. 
 

65. Z względu na zlokalizowany blisko kanał odwadniający względem głębokiego wykopu (dno 
wykopu poniżej poziomu lustra wody ) zamawiający potwierdza że zabezpieczenie wykopu 
będzie traktowane jako roboty dodatkowe . 

 
Należy wycenić zabezpieczanie wykopu w trakcie składania oferty na wybór GW. 
 

66. Analizując opinie geotechniczną wynika iż trzeba będzie zrobić wymiany gruntów nawet do -3,5 
m z dowozem nowego materiału . Jest to większa wartość niż zakłada projekt i kosztorys . 
Proszę o potwierdzenie że powyższe prace będą traktowane jako roboty dodatkowe . 

 
Wymianę gruntu należy wykonać z wykorzystaniem piasków z wykopów (nie zawierających frakcji 
gliniastych), brakujący grunt należy wycenić w trakcie składania oferty na wybór GW. 
 

67. Proszę o potwierdzenie iż elementy konstrukcji żelbetowej występującej w gruncie a nie 
wskazane w obmiarze czyli około ( około 140 m3 betonu ) . 
Rozbiórka tych elementów betonowych będzie traktowana jako prace dodatkowe . 

 
Należy łącznie uwzględnić ok. 131,39m3 konstrukcji żelbetowej do rozbiórki. 
 

68. Zgodnie z WT przy schodach terenowych SCH -1 powinna znajdować się obustronnie poręcz 
przystosowana dla osób niepełnosprawnych . Brak też jest pochwytów w budynku komory 
podziemnej. W związku z brakiem w projekcie oraz przedmiarze proszę o potwierdzenie iż 
powyższe prace będą traktowane jako roboty dodatkowe. 

 
Schody SCH-1 nie są przewidziane dla osób niepełnosprawnych (dostęp dla NPS jest od strony 
parkingu w zachodniej części). Na schodach SCH-1 należy wykonać obustronnie barierkę z w 
układzie poziomym z pochwytem na poziomie 110cm oraz 75cm. 
W budynku komory należy wykonać pochwyt jednostronnie. 
Wszystkie pochwyty i poręcze zewnętrzne wykonać ze stali nierdzewnej jako rozwiązania 
systemowe. 
Wewnętrzne ze stali czarnej w kolorze szarym. 
Profile okrągłe fi42,4mm. 
 

69. Proszę o potwierdzenie iż należy wykonać 42mb ogrodzenia wraz z brama. 
 
Należy wykonać 41,20mb ogrodzenia wraz z 4m bramą. 
 

70. Pytanie dotyczy budynku : Budynek zaplecze sanitarno-socjalny rzut przyziemia . 
Na rzucie PW rys. A1 jest napisane ściany wewnętrzne - płyta hpl odporna na wilgoć Proszę o 
dokładne wskazanie które ściany maja być wykonane w technologii HPL a które z płyty PIR 

 
Odp. Należy wykonać z płyty HPL ścianki działowe w kabinach WC i natryskach. Należy 
zastosować okucia ze stali nierdzewnej. Kolorystyka drewnopodobna, ustalona na etapie 
wykonawstwa. 
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71. Proszę o udostępnienie projektu instalacji wew. kanalizacji sanitarnej , ciepłej i zimnej wody dla 
budynku zaplecze sanitarno-socjalnego. 

 
Wewnętrzne instalacje sanitarne leżą w gestii dostawcy kontenerów jako rozwiązania systemowe 
dostosowane do ilości punktów i przewidzianej liczby osób na obiekcie z dostosowaniem punktów 
wpięcia do instalacji zewnętrznych. Instalacje sanitarne wewnętrzne należy przedstawić 
projektantowi do akceptacji. 
 

72. W budynku zaplecze sanitarno -socjalnego rys. A1 są wskazane miski ustępowe odsunięte od 
ściany . Proszę o wskazanie rozwiązanie technologicznego rozwiązania montaż miski 
ustępowej . Proszę tez o wskazanie z jakiego materiału mają być wykonane blaty w łazienkach 
pod umywalki . 

Miski ustępowe należy zastosować podwieszane – montaż na obudowany stelaż (obudowa np.gips 
karton).  
Blaty do umywalek z HPL materiału wodoodpornego. Należy wykonać obudowę z HPL na wys. 40 
cm pod umywalką mocowaną do podkonstrukcji aluminiowej ( przykładowy wzór na zdjęciu). 
Kolorystyka drewnopodobna, ustalona na etapie wykonawstwa. 

 
 

73. Proszę o potwierdzenie iż inwestor dopuszcza w budynku zaplecze sanitarno socjalnym 
prowadzenie wszystkich instalacji ciepłej i zimnej wody o raz instalacji kanalizacji 
powierzchownie ( natynkowo ) i nie będzie wymagał ich zabudowy. 

 
Nie dopuszcza się taki instalacji, wszystkie instalacje mają być ukryte (zabudowane) 
 

74. Proszę o wskazanie rozwiązania montażu pisuarów w osi 4 w pomieszczeniu 0/3.2 toaleta 
męska ( budynek sanitarno-socjalny ) , pokazane jest iż pisuar wisi na ścianie hpl i 
technologicznie jest to niedopuszczalne. 

 
Wskazane pisuary zlokalizowane są na ścianie, która od strony pomieszczenia technicznego (0/4A) 
powinna posiadać stelaż (konstrukcję) i pisuary należy zamontować zgodnie z wytycznymi 
dostawcy kontenerów, tj. do konstrukcji, podkonstrukcji lub stelaża. Analogiczna sytuacja dotyczy 
umywalek w pomieszczeniu 0/4 
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75. Proszę o wyjaśnienie czy należy przyjąć do wyceny świetliki dachowe wskazane w rzucie A1 
budynku zaplecze sanitarno socjalnego ? 
Ponieważ na żucie dachu rys. A1.2 świetliki nie są wrysowane . 
Jeśli tak to proszę o podanie dokładnych wytycznych jakie maja spełniać świetliki . 
Jednocześnie proszę o podania rozwiązania kolizji świetlików z Panelami PV 

 
Świetliki należy uwzględnić w wycenie o wymiarach 80x80 o parametrach NRO, wyniesione min. 
30cm powyżej połaci dachu, współczynnik przenikania ciepła nie gorszy niż w WT dla różnicy 
temperatur powyżej 16

o
C, świetliki bez funkcji otwierania. 

Układ paneli PV należy dostosować do lokalizacji świetlików, poprzez ich rozsunięcie (inny 
rozstaw). 
 

76. Proszę o podanie parametrów technicznych słupów i opraw oświetlenia terenu. 
 
Patrz odpowiedź do pytania nr 2. 
 

77. Czy w zakresie zamówienia jest wykonanie linii kablowej od ZKSN do stacji transformatorowej ? 

78. Czy dokumentacja projektowa budowy stacji transformatorowej została uzgodniona przez 
TAURON? W udostępnionej dokumentacji brak warunków technicznych i uzgodnienia. 

79. Na rysunku E-Z1 wykonanie linii kablowej od ZKSN do stacji transformatorowej oznaczono wg 
oddzielnego opracowania. W dokumentacji projektowej brak takiego opracowania. 

 
77-79 
 
Linia kablowa SN relacji ZKSN – proj. Stacja transformatorowa wraz ze stacja transformatorową 
zgodnie z oświadczeniem o możliwości przyłączenia nr. TD/OCZ/OMP/2018-10-13/0000001 (w 
załączeniu) jest do wykonania przez Inwestora / lub Wykonawcę. Jednocześnie informujemy, że 
powyższy zakres zgodnie z oświadczeniem inwestora z dnia 09.05.2022r. ( w załączeniu) został 
wyjęty z naszej dokumentacji i miał zostać objęty odrębnym opracowaniem. 
 

80. Czy inwestor w ramach gotowego budynku kontenerowego dopuści wykonanie tego budynku w 
technologii gotowych modułów 3d z certyfikowanego drewna. Podaję przykładowe linki do 
technologii https://unihouse.pl/. Jest to wspaniała technologia budownictwa - szybka budowa, 
świetna jakość, świetna trwałość, bardzo konkurencyjna cena o 40 % niższa niż budownictwo 
tradycyjne i moduły z konstrukcji stalowej. Wykonawca również udziela długoletniej gwarancji 
na ten produkt. 

 
Zamawiający dopuszcza możliwość wykonania budynku kontenerowego w technologii gotowych 
modułów 3d z certyfikowanego drewna w zaproponowanej technologii https://unihouse.pl/  pod 
warunkiem spełniania przez ten budynek wszystkich norm i wytycznych wynikających z 
obowiązujących przepisów prawa budowlanego ( w tym m in. w zakresie p. poż, warunków 
sanitarnych etc.). Parametry techniczne budynku wraz z jego wykończeniem mają być nie gorsze 
niż zaprojektowanego budynku kontenerowego. Zamawiający i Projektant zastrzegają prawo do 
ostatecznej weryfikacji i akceptacji rozwiązań technicznym w tym zakresie na etapie realizacji 
przedsięwzięcia. 
 

81. Prosimy o weryfikację pozycji przedmiarowej nr 24 d.1.4 w PZT „Nawierzchnie z kostki 
brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm Kostka 
brukowa z betonu 8 cm, kolorowa”. W przedmiarze ilość to 305 m2 natomiast zgodnie z 
rysunkami jest to 892 m2.  

 
Należy przyjąć ilości zgodnie z rysunkami. 

 

82. Prosimy o informację, czy pod nawierzchnie plaż należy wykonać stabilizację Rm=2.5 MPa? 
 

Tak. 
 

83. Prosimy o informację, jaki typ hydroizolacji należy wykonać na ścianach zewnętrznych komory 
podziemnej oraz zbiorników? 

 
Ściany fundamentowe, pod terenem oraz narożniki i przebicia izolować środkiem o parametrach nie 
gorszych niż Superflex 10/100, 30 cm powyżej terenu oraz 20 cm poniżej izolacja środkiem typ 
Superflex D1. Superflex10/100 ma mieć zakład na Superflex D1 szerokości 5 cm. 

https://unihouse.pl/
https://unihouse.pl/


 
 

 

  Strona 12 z 14 

 

 

84. Prosimy o informację jaki typ hydroizolacji należy wykonać pod płytą fundamentową komory 
podziemnej oraz zbiornika? 

 
2 X papa termozgrzewalna.  

 

85. Prosimy o informację jaki typ hydroizolacji należy wykonać wewnątrz zbiornika? 
 

Należy wykończyć polimocznikiem z atestem do wody pitnej.  

 

 

 

B. Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią SWZ 

i będą wiążące przy składaniu ofert.  

 

C. Ponadto, Zamawiający działając w oparciu o przepis art. 137 ust. 1 SWZ dokonuje zmiany 

treści SWZ, a mianowicie: 

 

w projekcie umowy w § 6 przed zmianą jest: 

1. Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia budowy i robót z tytułu szkód, które mogą zaistnieć 
w związku ze zdarzeniami losowymi, oraz od odpowiedzialności cywilnej na kwotę minimum 10.000.000 
zł. 
2. Ubezpieczeniu podlegają w szczególności: 

a) roboty, obiekty, budowle oraz wszelkie mienie ruchome związane bezpośrednio z 
wykonywaniem, robót – od ognia,  huraganu i innych zdarzeń losowych, 

b) odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących 
pracowników i osób trzecich, a powstałych w związku z prowadzonymi robotami, a także z 
ruchem pojazdów mechanicznych. 
 

w projekcie umowy § 6 po zmianie jest: 

1. Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej na kwotę minimum 
10.000.000 zł. 
2. Ubezpieczeniu podlegają w szczególności: 

3) roboty objęte umową, urządzenia oraz wszelkie mienie ruchome związane bezpośrednio z 
wykonawstwem robót oraz roboty wykonywane przez podwykonawców; 

4) odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczące 
pracowników i osób trzecich, a powstałe w związku z prowadzonymi robotami, w tym także 
ruchem pojazdów mechanicznych. 

3. Umowy i polisy ubezpieczeniowe Wykonawca dostarczy Zamawiającemu w formie kserokopii 
potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez wystawcę dokumentu, najpóźniej w dniu podpisania 
umowy lub w dniu podpisania aneksu 
 

w projekcie umowy w § 10 przed zmianą jest: 

3. Łączna wysokość faktur częściowych nie może przekroczyć 50 % wartości zamówienia. 
 

w projekcie umowy § 10 po zmianie jest: 

3. Wysokość faktury końcowej nie może być większa, niż 50% wartości kwoty dofinansowania 

Programu Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych edycja nr 2. 

 

 

w projekcie umowy w § 14 przed zmianą jest: 

3. Zamawiający w terminie do 14 dni wnosi sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem 
są roboty budowlane, i do jej zmian. Sprzeciw dotyczyć może jedynie niezgodności zawartej umowy 
z wymogami określonymi w ust. 6. 
5. Zamawiający w terminie do 14 dni od dnia otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, a także do projektu zmiany umowy, wnosi zastrzeżenia do 
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przedłożonego projektu. Zastrzeżenia dotyczyć mogą jedynie niezgodności projektu umowy z 
wymogami określonymi w ust. 6.  
 

w projekcie umowy § 14 po zmianie jest: 

3. Zamawiający w terminie do 7 dni wnosi sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem 
są roboty budowlane, i do jej zmian. Sprzeciw dotyczyć może jedynie niezgodności zawartej umowy 
z wymogami określonymi w ust. 6. 
5. Zamawiający w terminie do 7 dni od dnia otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, a także do projektu zmiany umowy, wnosi zastrzeżenia do 
przedłożonego projektu. Zastrzeżenia dotyczyć mogą jedynie niezgodności projektu umowy z 
wymogami określonymi w ust. 6.  

 

D. W związku z udzielonymi odpowiedziami Zamawiający działając na podstawie art. 286 ust. 3 

ustawy Pzp dokonuje zmiany treści SWZ, a mianowicie przedłuża termin składania i otwarcia 

ofert, tym samym, ulegają zmianie zapisy dotyczące terminów, określone w SWZ:   

w rozdziale XVIII punkt 1 SWZ przed zmianą jest: 

 

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem: 

https://platformazakupowa.pl/pn/olesno  w myśl ustawy Pzp na stronie internetowej prowadzonego 

postępowania  

do dnia 10.03.2023 do godziny 09:55.  

 

w rozdziale XVIII punkt 1 SWZ po zmianie jest: 

  

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem: 

https://platformazakupowa.pl/pn/olesno  w myśl ustawy Pzp na stronie internetowej prowadzonego 

postępowania  

do dnia 15.03.2023 do godziny 09:55.  

 

w rozdziale XIX punkt 1 SWZ przed zmianą jest: 

 

Otwarcie ofert następuje niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, nie później niż 

następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin składania ofert  

tj. w dniu 10.03.2023 r. o godzinie 10:00.  

 

w rozdziale XIX punkt 1 SWZ po zmianie jest: 

 

Otwarcie ofert następuje niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, nie później niż 

następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin składania ofert  

tj. w dniu 15.03.2023 r. o godzinie 10:00. 

 

E. Powyższe zmiany powoduję zmianę terminu związania ofertą, a mianowicie: 

w rozdziale XVII, punkt 1 SWZ przed zmianą jest: 

Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 07.04.2023 r. Bieg terminu 

związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

 

w rozdziale XVII, punkt 1 SWZ po zmianie jest: 

 

Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 13.04.2023 r. Bieg terminu 

związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert 

 

https://platformazakupowa.pl/pn/olesno
https://platformazakupowa.pl/pn/olesno
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F. Powyższa zmiana treści SWZ powoduje zmianę treści ogłoszenia o zamówieniu nr 

2023/BZP 00100005/01 z dnia 2023-02-17 

G. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż pozostała treść SWZ pozostaje bez zmian. 

 

H. W załączeniu: 

Elementy dokumentacji projektowej  
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 2023/BZP 00129117/01 z dnia 2023-03-09 

 
 
Burmistrz Olesna  
Sylwester Lewicki 
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