40-555 Katowice

ul. Rolna 12
_ www.mosty.katowice.pl
E C - e-mail: biuro@mosty.katowice.pl
INWESTOR: MIASTO KATOWICE

40-098 KATOWICE, UL. MLYNSKA 4

ZADANIE: UKLAD KOMUNIKACYJNY DLA TERENU BUDOWY
NOWEGO MUZEUM SLASKIEGO, MIEDZYNARODOWEGO CENTRUM
KONGRESOWEGO | SIEDZIBY NARODOWEJ ORKIESTRY
SYMFONICZNEJ POLSKIEGO RADIA W KATOWICACH
ETAP Il REALIZACJI INWESTYCJI — FAZA 1

NR ZADANIA: 402100503_6784
STADIUM: PROJEKT WYKONAWCZY
BRANZA: SYGNALIZACJA SWIETLNA

OBIEKT / OPRACOWANIE: SYGNALIZACJA SWIETLNA

mgr inz. Krzysztof Musz
PROJEKTANT: Méu/\

mgr inz. Czestaw Potedniok
SPRAWDZAJACY:
UPR.BUD. UW-144/97

TOM 17

DATA:

CZERWIEC Egzemplarz nr: 1
2010




40-555 Katowice

ul. Rolna 12
www.mosty.katowice.pl

e-mail: biuro@mosty.katowice.pl

INWESTOR: MIASTO KATOWICE

40-098 KATOWICE, UL. MLYNSKA 4

ZADANIE: , UKLAD KOMUNIKACYJNY DLA TERENU BUDOWY
NOWEGO MUZEUM SLASKIEGO, MIEDZYNARODOWEGO CENTRUM
KONGRESOWEGO | SIEDZIBY NARODOWEJ ORKIESTRY
SYMFONICZNEJ POLSKIEGO RADIA W KATOWICACH
ETAP Il REALIZACJI INWESTYCJI — FAZA 1

NR ZADANIA: 402100503_6784
STADIUM: PROJEKT WYKONAWCZY
BRANZA: SYGNALIZACJA SWIETLNA

OBIEKT / OPRACOWANIE: SYGNALIZACJA SWIETLNA

mgr inz. Krzysztof Musz
PROJEKTANT: WL\

mgr inz. Czestaw Poledniok
SPRAWDZAJAGY: ‘ W
UPR.BUD. UW-144/97

TOM 17

DATA:

CZERWIEC Egzemplarz nr: 1
2010




PROJEKT WYKONAWCZY
SYGNALIZACIJA

Spis tresci:

Oswiadczenie projektanta

A.  CZESC OPISOWA
1. Nazwa, lokalizacja i zakres zadania inwestycyjnego
2. Nazwa inwestora i projektanta
3. Formalno prawne podstawy opracowania
4. Stan istniejacy
5. Parametry techniczne projektowanej drogi
6. Stan projektowany
B.  CZESC FORMALNO PRAWNA
C. CZESC GRAFICZNA
S1 Orientacja
S2 Numeracja elementow
S3 Programy sygnalizacji $wietlnej
S4 Kanalizacja kablowa
S5 Schemat okablowania
S6 Rysunek konstrukcyjny petli indukcyjnych
S7 Wytyczne dla fundamentéw konstrukcji wsporczych
S8 Wysiggniki sygnalizacja — wytyczne zakupu

KATOWICE

Uktad komunikacyjny dla terenu budowy

?Y Nowego Muzeum Slqskiego, Migdzynarodowego Centrum Kongresowego
i Siedziby Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach



PROJEKT WYKONAWCZY
SYGNALIZACJA

A. CZESC OPISOWA

A m S?Y ] Uklad komunikacyjny dla terenu budowy
f Nowego Muzeum Slaskiego, Migdzynarodowego Centrum Kongresowego
»»»»»» 4. KATOWICE i Siedziby Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach



PROJEKT WYKONAWCZY
SYGNALIZACJA

1. Nazwa, lokalizacja i zakres zadania inwestycyjnego

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy sygnalizacji $wietlnej w rejonie uktadu
drogowego powiazanego z budowa Nowego Muzeum Slaskiego, Miedzynarodowego Centrum
Kongresowego i siedziby Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach na
przediuzeniu ul. Dudy-Gracza.

Projekt sygnalizacji obejmuje swym zakresem:
— Analize¢ ruchu z oceng poziomu swobody ruchu po zainstalowaniu sygnalizacji,
— opracowania programu pracy sygnalizacji wraz z uktadem faz ,

- okresSlenia wytycznych do wykonania petli indukcyjnych wraz z tabelq parametrow
ruchowych im przypisanych,

- wytycznych dla zakupu wysi¢gnikow

- opracowanie projektu kanalizacji kablowej i potaczenia kablowe poszczegdlnych
element6w sygnalizacji

Celem niniejszego opracowania jest zapewnienie bezpieczenstwa ruchu drogowego.

2. Nazwa inwestora i projektanta
Inwestor:

Miasto Katowice, 40-098 Katowice, ul. Mtynska 4

Projektant:
-MOSTY KATOWICE” Sp. z o0.0.
Z siedziba przy ul. Rolnej 12, 40-555 Katowice

3. Formalno prawne podstawy opracowania

Podstawg opracowania jest umowa zawarta mig¢dzy:
Miasto Katowice, 40-098 Katowice, ul. Mtynska 4

a firma;
»MOSTY KATOWICE” Sp. z o.0.
Z siedziba przy ul. Rolnej 12, 40-555 Katowice

Projekt organizacji ruchu zostal opracowany na podstawie nast¢pujacych materiatéw
i przepiséw:

— inwentaryzacji urzadzen drogowych,
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— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegétowych warunkéw
technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczefistwa ruchu
drogowego i warunkéw ich umieszczenia na drogach
z dnia 23 grudnia 2003 r — Dziennik Ustaw nr 220 poz. 2181,

— Ustawy ,,Prawo o ruchu drogowym" z dnia 20 czerwca 1997 r. /Dz. U. Nr 98, poz.
602 z dnia 19 sierpnia 1997 r. - z pdZniejszymi zmianami,

— Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 23 wrzesnia
2003r. w sprawie szczegélowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz
wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem / Dz. U. Nr 177 poz. 1729,

— Zataczniki nr 1-4 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
szczegblowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnaléw drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczenia na drogach.

4. Stan istniejacy
4.1 Informacje ogélne

Inwestycja zlokalizowana jest na terenach dwdch dzielnic srédmiejskich miasta Katowice.
Bogucice stanowig jedna z pétnocnych dzielnic Katowic. Dzielnica jest polozona pomigdzy
Koszutka, Welnowcem — Jézefowcem, Siemianowicami Slaskimi, Dabréwka Mata, Zawodziem
i Srédmiesciem tj. na terenach ograniczonych od zachodu ulicami Olimpijska, Brzozowa,
Osikowa, od péinocy ulica Cedrowa i granica miasta z Siemianowicami Slqskimi, od zachodu
ulica Wiertniczg i przejSciem miedzy Katowicka Fabryka Mebli a PMUE — PW Zaktadem
Prefabrykaciji, a od poludnia aleja RoZzdzienskiego do wylotu ulicy Olimpijskiej. Po likwidacji
KWK Katowice w dzielnicy dominuje funkcja mieszkaniowa.

Koszutka jest potozona na pétnoc od Drogowej Trasy Srednicowej, po obu stronach alei
Korfantego. Jest to dzielnica gléwnie mieszkaniowa z niewielkimi udzialem powierzchni
biurowych i ustugowych, zasadniczo bez wolnych terenéw do zabudowy. Zlokalizowano tu
takze funkcje ustugowe o charakterze ogélnomiejskim. Koszutka postrzegana jest jako

przedtuzenie Scistego centrum miasta.

5. Powiazanie z innymi drogami

Gt6wne ciagi komunikacyjne stanowig ul. Korfantego oraz wielopoziomowy uktad al.
Rozdzienskiego z tunelem pod rondem Zigtka. Zbiorcze powiazania z tymi ulicami stanowig,
ulice Katowicka, Markiewki i Olimpijska. Lokalne i dojazdowe polaczenia zapewniaja ulice

Ordona, Nadgérnikéw, Kopalniana,

@ STY ¢ Uktad komunikacyjny dla terenu budowy 4
EWE Nowego Muzeum Slaskiego, Mig¢dzynarodowego Centrum Kongresowego
KATOWICE & 5 VAN s o s

i Siedziby Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach

/



PROJEKT WYKONAWCZY
SYGNALIZACJA

6. STAN PROJEKTOWANY

e Przedluzenie ul. Dudy Gracza do
skrzyzowania z ul. Nadgérnikow

klasa ulicy -Z

predkosé projektowa - Vp = 40 km/h
przekrdj normalny -2/2

szeroko$¢ pasa ruchu -3,50 m
szerokos¢ chodnika -1,5-20m
szerokos¢ $ciezki rowerowej -1,5m

skrajnia pionowa -4,60 m
obciazenie -115 kN/o§

¢ Przedluzenie ul. Dudy Gracza

od skrzyzowania z ul. Nadgornikow do skrzyzowania z ul. Katowicka

klasa ulicy -L
predkos¢ projektowa - Vp =40 km/h
przekrdj normalny -172
szerokos$¢ pasa ruchu -3,50m
szerokos¢ chodnika -20m
skrajnia pionowa -4,50 m
obcigzenie -115 kN/o$

¢ ul. Nadgoérnikéw
klasa ulicy -7
predkos¢ projektowa - Vp = 40 km/h
przekrd] normalny -172
szerokos¢ pasa ruchu -3,50 m
szeroko$¢ chodnika -1,5-2,0m
szerokos¢ sciezki rowerowej -20m
skrajnia pionowa -4,60 m
obcigZenie -115 kN/o$

e UL Olimpijska
klasa ulicy -L
predkosé projektowa - Vp = 30 km/h
przekrdj normalny -172
szerokos¢ pasa ruchu -3,50m
szerokos¢ chodnika -15-2,0m
szerokos¢ sciezki rowerowej -20m
skrajnia pionowa -4,60 m
obciazenie -115 kN/o$

e Inne ulice lokalne (14KDL, 19KDL, 18KDL, Morcinka)

klasa ulicy -L
predkos¢ projektowa - Vp =40 km/h
przekrdj normalny -172

)STY
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szeroko$¢ pasa ruchu : -3,50 m
szeroko$c chodnika -15-20m
szerokos¢ $ciezki rowerowej -2,0m
skrajnia pionowa -4,50 m
obciazenie -115 kN/os

¢ Inne ulice dojazdowe (Mieroszewskiego, KDD1)
klasa ulicy -D
predkos¢ projektowa - Vp = 30 km/h
przekrdj normalny -172
szerokos¢ pasa ruchu -3,0-3,5m
szerokos¢ chodnika -20m
skrajnia pionowa -4,50 m
obcigzenie -115 kN/o$

e Ul Korfantego
klasa ulicy -G
predkos¢ projektowa - Vp =50 km/h
przekrdj normalny -2/3
szerokos¢ pasa ruchu -2x3,511x3,0m
szeroko$¢ chodnika -2,0do4,0m
skrajnia pionowa -4,60 m
obcigzenie -115 kN/o$

6.1 Prognoza ruchu.
Dane ruchowe zostaly zaczerpni¢te z opracowania ,,Prognozy ruchowe dla
rozwiazan komunikacyjnych w zwiazku z planowanym zagospodarowaniem
przestrzennym Centrum Katowic, z uwzglednieniem modernizacji dworca
kolejowego oraz przediuzeniem ul. Steslickiego — Grundmana w kierunku
potudniowym do autostrady A4 i ul. Bochenskiego”.
Opis modelu. v
W klasycznym podejSciu modelowania, do opracowania modelu symulacyjnego ukiadu
komunikacyjnego miasta wykorzystywany jest model cztero — stadowy, modelujace cztery etapy
podrézowania: generacj¢ podrdzy ,rozktad przestrzenny podrézy, podziat zadan przewozowych
oraz rozktad ruchu w sieci ulicznej. Do pelnego wykorzystania poszczegdlnych etapéw
konieczna jest dostepnos¢ do bazy danych obejmujacej swym zakresem szczegétowe informacje
zwigzane rodzajem i charakterem podrézy mieszkancéw, wybranymi $rodkami transportu,
rozkladem przestrzennym podrézy, itp. Dane takie moga zosta¢ zebrane w ramach np.

Kompleksowych Badan Ruchu, ktére to badania byly przeprowadzane w Katowicach w roku

T m @ %TY . Uktad komunikacyjny dla terenu budowy
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1999'. Jednakze zakres stosowalnosci tych wynikéw jest mocno ograniczony, z powodu uptywu
czasu, podczas ktérego dokonaly si¢ znaczace zmiany m.in. w zagospodarowaniu przestrzennym
oraz ruchliwosci mieszkafncow.

Wobec ograniczonej bazy danych wejsciowych do modelu zdecydowano si¢ na rozwigzanie
poSrednie, laczace elementy klasycznego podejscia z wykorzystaniem dostgpnych danych
historycznych (np. wigZba ruchu) oraz z dopasowywaniem wynikéw rozkladu ruchu w sieci do
dostepnych, aktualnych wynikéw pomiaréw przekrojowych, zaréwno komunikacji
indywidualnej, jak i zbiorowej. Model ten zostal opracowany przy pomocy programu

symulacyjnego VISUM z wykorzystaniem odpowiednich modutéw do kalibracji wi¢zby ruchu.

Nate¢zenia ruchu w godzinie szczytu dla roku 2011.

6.2 SYGNALIZACJA SWIETLNA - cze¢$¢ ruchowo programowa

6.2.1 SYGNALIZACJA AKOMODACYJNA - ZALOZENIA OGOLNE
Wszystkie sygnalizacje zaprojektowano jako acykliczne akomodacyjne.

% $TY . Uktad komunikacyjny dla terenu budowy
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Proponowany system, poprzez zastosowanie petli indukcyjnych na wszystkich wlotach, pozwala
na obserwacj¢ nadjezdzajacych pojazdéw |

Rozwigzanie takie umozliwia ponadto w przypadku segregacji relacji ruchu na wlocie na
odpowiedni dobér fazy i podtrzymanie jej w miarg zglaszania si¢ pojazdéw. Fazy na kt6re nie

ma zapotrzebowania sg przez program nie realizowane.

6.2.2.1 Skrzyzowanie ul. Nadgornikéw/Dudy Gracza.

Program sygnalizacji typu ,,ALL RED” powoduje to, Ze jesli na wlotach brak jest
chwilowo uczestnikéw ruchu, to sygnalizacja dla wszystkich uczestnikéw ruchu wyswietla
sygnal czerwony.

Taki system sterowania minimalizuje globalne straty czasu na skrzyzowaniu poprzez
wykorzystanie kazdej wigkszej niz zadanej w programie luki czasowej w potoku pojazdéw na
przekazanie sygnatu zielonego §wiatla tam , gdzie jest ono aktualnie potrzebne. Program ten jest
programem czterofazowym realizowanym w zaleznosci od zarejestrowanych warunkéw
ruchowych. Sygnat zielony dla pieszych wyswietlany jest tylko w przypadku zgloszenia na
przyciskach detekcyjnych.

Dtugos¢ poszczegdlnych faz cyklu jest zalezna od aktualnego nat¢Zenia ruchu.
Maksymalna dlugos¢ cyklu w programie cyklicznym w przypadku ciaglych zgtoszen na

wszystkich relacjach kolizyjnych moze wynies¢ 100 s.

6.2.2.2 Skrzyzowanie ul. Korfantego/Morcinka/Olimpijska

Program sygnalizacji typu ,, preference” powoduje to, Ze jezeli na wlotach brak jest
chwilowo uczestnikéw ruchu , to sygnalizacja dla grup K1,K2 wys$wietla stale sygnat zielony, a
dla pozostatych grup kolizyjnych sygnat czerwony.

Sygnalizacja Swietlna w tym okresie oczekuje ( sterownik zatrzymuje si¢ w 6 sek. - koniec I
okresy swiatla zielonego dla grup K1,K2, w gotowosci na zgloszenie si¢ pojazdu dla relacji
kolizyjnych.

Taki system sterowania minimalizuje globalne straty czasu na skrzyzowaniu poprzez
wykorzystanie kazdej wigkszej niz zadanej w programie luki czasowej w potoku pojazdéw na
przekazanie sygnatu zielonego $wiatla tam , gdzie jest ono aktualnie potrzebne.

Program ten jest programem trzyfazowym fazowym realizowanym w zaleznosci

od zarejestrowanych warunkéw ruchowych .
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.Maksymalna diugo$¢ cyklu w programie cyklicznym w przypadku ciagltych zgloszefi na

wszystkich relacjach kolizyjnych moze wynies¢ 79 s.

6.2.2.3 Skrzyzowanie Olimpijska — Al. Rozdzienskiego ( jezdnie zbiorcze DTS)

Sygnalizacje istniejaca jako acykliczng akomodacyjng typu ,, ALL RED, pracujaca w
oparciu o sterownik grupowy.

Dokonano zmian w programie sygnalizacji dostosowujac je do aktualnych wytycznych, i
wydluzajac otwarcie grup kotowych na wlocie ul. Olimpijskiej.

Wszystkie przejscia dla pieszych wyposazone sa w przyciski zgtoszeniowe. Otwarcie
przejscia nastgpuje po zgloszeniu zapotrzebowania

Program sygnalizacji wraz z uktadem faz i tabela czaséw migdzyzielonych
przedstawiono na rys. OD-03.
Dtugosé poszczegblnych faz cyklu jest zalezna od aktualnego natg¢Zenia ruchu. Maksymalna
dtugos¢ cyklu w programie cyklicznym w przypadku ciagtych zgloszen na wszystkich relacjach
kolizyjnych moze wynies¢ 120s.
W sygnalizacji dokonano zmian w lokalizacji sygnalizatoréw dostosowujac je do projektowanej

geometrii oraz doprojektowana sygnalizatory dla ruchu rowerowego.

6.2.3 Czasy miedzyzielone - obliczenia.

Czasy migdzyzielone zostaty obliczone przy zatoZeniu koniecznoSci zapewnienia ewakuacji
pojazdéw za punkt kolizji fazy koniczacej i rozpoczynajacej w oparciu o nastepujaca zaleznos¢:
T, =t, +max(t, —t,)

gdzie:

Tm - czas migdzyzielony

tz - przyjeta dlugos¢ Swiatla z6ttego czynnego podczas ktérego kierowcy wjezdzaja

jeszcze na skrzyzowanie zgodnie z Instrukcjg - 3 s
te - czas ewakuacji fazy konczacej
td - czas dojazdu fazy rozpoczynajacej

Czas ewakuacji oraz dojazdu obliczono wg nastgpujacych wzoréw:
S,+10
t .=
\%

-4

gdzie:
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Se - droga ewakuacji liczona do punktu kolizji [ m ]
10.0 - dtugos¢ pojazdu statystycznego [ m ]
Ve - predkos¢ ewakuacji [ m/s ]

_J2x(5, +15)

t, =
a

t,= Se +1
Va
gdzie:
Sd - droga dojazdu do punktu kolizji [ m ]
vd — predkos¢ dojazdu
a - przys$pieszenie pojazdu [ 3,5 m/s2
Dla zapewnienia bezpiecznej ewakuacji pieszych wchodzacych w ostatniej sekundzie
$wiatta zielonego migowego na jezdni¢ czas ewakuacji zapewniono podczas sygnatu wspolnego
czerwonego. Obliczefh dokonano wg. zaleznosci:

gdzie: :

Te = min. czas ewakuacji przypadajacy na sygnal "R"
Se = droga ewakuacji pieszego [ m ]

Ve = predkos¢ ewakuacji ( przyjeto = 1,4 m/s)

Dane oraz wyniki obliczenr zamieszczono w tabelach na kolejnych stronach.
Oznaczenia w tabeli:

Se - odlegtos¢ ewakuacji Sd - odlegtos¢ dojazdu

Ve - predkos¢ ewakuacji Vdm - maksymalna predkosé dojazdu
a - przyspieszenie pojazdéw dojezdzajacych

Td - czas dojazdu Te - czas ewakuacji

Tm - czas migdzyzielony obliczony Tm - czas mi¢dzyzielony projektowany

Oznaczenia grup odpowiada przyjetemu oznaczeniu grup w programie sygnalizacji i graficznie
przedstawionemu na rys. S-03
Wyniki obliczen czaséw migdzyzielonych dla skrzyzowania:

6.2.3.1 Skrzyzowanie ul. Nadgornikéw/Dudy Gracza

K1 P11 6,0 | 0,0 [10,00]|14,00| 3,50 |10,00| 1,60 | 0,00 | 4,60 | 0,00 | 4,60 5
K1 K6 17,0 | 31,3 110,00|14,00| 3,50 | 10,00 | 2,70 | 4,33 | 1,37 | 3,24 | 2,47 3
K1 K5 19,2 | 28,0 | 10,00 | 14,00 | 3,50 | 10,00 | 2,92 | 4,11 | 1,81 | 3,00 | 2,92 3
K1 K9 19,1 | 18,9 110,00 |14,00| 3,50 | 10,00 | 2,91 | 3,42 | 2,50 | 2,35 | 3,56 4
K1 K7 35,5 | 26,5 110,00 14,00 | 3,50 | 10,00 4,55 | 4,00 | 3,56 | 2,89 | 4,66 5
K1 w19 | 355 | 26,5 |10,00f 140 | 3,5 | 10,0 | 455 | 4,00 | 3,56 | 2,89 | 4,66 5
K1 K8 36,5 | 38,2 | 10,00 14,00 | 3,50 [10,00| 4,65 | 4,76 | 2,89 | 3,73 | 3,92 4
K1 P14 | 430 | 00 |10,00(14,00| 3,50 | 10,00 5,30 | 0,00 | 8,30 | 0,00 | 8,30 9
K2 P13 | 60 | 00 |10,00|14,00| 3,50 |10,00| 1,60 | 0,00 | 4,60 | 0,00 | 460 | 5
K2 K7 19,5 | 29,4 [ 10,00 |14,00| 3,50 [ 10,00| 2,95 | 420 | 1,75 | 3,10 | 2,85 3
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PROJEKT WYKONAWCZY

SYGNALIZACJA
K2 K8 21,4 | 20,7 | 10,00 | 14,00 | 3,50 | 10,00 3,14 | 3,56 | 2,57 | 2,48 | 3,66 4
K2 K3 21,9 | 25,0 | 10,00|14,00| 3,50 [10,00| 3,19 | 3,89 | 2,30 | 2,79 | 3,40 4
K2 K6 26,6 | 17,7 | 10,00 | 14,00 | 3,50 | 10,00 | 3,66 | 3,31 | 3,34 | 2,26 | 4,39 5
K2 w18 | 391 | 26,8 { 10,00 14,00 | 3,50 | 10,00 4,91 | 4,02 | 3,89 | 2,91 | 5,00 5
K2 K9 39,1 | 36,6 | 10,00 | 14,00 3,50 | 10,00| 4,91 | 467 | 3,25 | 3,62 | 4,30 5
K2 P10 | 451 | 0,0 |10,00|14,00| 3,50 | 10,00| 5,51 | 0,00 | 851 | 0,00 | 851 9
K2 P13 6,0 | 00 [10,00]|14,00| 3,50 |10,00| 1,60 | 0,00 | 4,60 | 0,00 | 4,60 5
K2 K7 19,0 | 33,0 | 10,00 | 14,00 | 3,50 [ 10,00| 2,90 | 4,44 | 1,46 | 3,36 | 2,54 3
K2 P10 {251 | 0,0 |10,00(14,00| 3,50 | 10,00 | 3,51 | 0,00 | 6,51 | 0,00 | 6,51 7
K2 K3 19,7 | 28,6 | 10,00 | 14,00} 3,50 | 10,00 | 2,97 | 4,15 | 1,82 | 3,04 | 2,93 3
K2 K8 22,1 | 17,2 | 10,00 | 14,00 | 3,50 | 10,00 | 3,21 | 3,27 | 2,94 | 2,23 | 3,98 4
K2 K6 39,0 | 30,8 | 10,00 | 14,00 3,50 | 10,00 | 4,90 | 4,30 | 3,60 | 3,20 | 4,70 5
K2 Pio | 431 | 00 |10,00)|14,00| 8,50 |10,00| 5,31 | 0,00 | 831 | 0,00 | 831 | 9
K3 P12 6,0 | 0,0 |10,00|14,00| 3,50 | 10,00| 1,60 | 0,00 | 4,60 | 0,00 | 4,60 5
K3 K9 16,6 | 24,7 | 10,00 | 14,00 3,50 [ 10,00| 2,66 | 3,87 | 1,79 | 2,76 | 2,90 3
K3 K6 18,2 | 25,5 | 10,00 | 14,00 | 3,50 | 10,00 | 2,82 | 3,93 | 1,89 | 2,82 | 3,00 3
K3 K2 25,0 | 21,9 | 10,00 | 14,00 | 3,50 | 10,00| 3,50 | 3,66 | 2,84 | 2,56 | 3,94 4
K3 w17 | 43,9 | 24,3 [ 10,00 | 14,00 | 3,50 | 10,00 | 5,39 | 3,84 | 4,55 | 2,74 | 5,65 6
K3 K8 25,6 | 20,2 |10,00{14,00| 3,50 | 10,00 | 3,56 | 3,52 | 3,04 | 2,45 | 4,11 5
K3 K2 44,1 | 25,1 110,00 14,00| 3,50 | 10,00 | 5,41 | 3,90 | 4,51 | 2,79 | 5,62 6
K3 K7 35,3 | 37,7 10,00 | 14,00 | 3,50 | 10,00 | 4,53 | 4,74 | 2,80 | 3,70 | 3,84 4
K3 P10 | 441 | 00 ]10,00|14,00| 3,50 |10,00| 5,41 | 0,00 | 8,41 | 0,00 | 841 9
K4 P11 6,0 | 0,0 |10,00]|14,00| 3,50 |10,00| 1,60 | 0,00 | 4,60 | 0,00 | 4,60 5
K4 K6 21,9 | 47,8 |10,00|14,00| 3,50 | 10,00| 3,19 | 531 | 0,88 | 4,42 | 1,77 2
K4 K5 21,9 | 451 [ 10,00 |14,00| 3,50 | 10,00| 3,19 | 5,16 | 1,08 | 4,22 | 1,96 2
K4 P12 21,9 | 0,0 |10,00|14,00| 3,50 |10,00| 3,19 | 0,00 | 6,19 | 0,00 | 6,19 7
K5 P13 6,0 | 0,0 10,00 14,00} 3,50 | 10,00 | 1,60 | 0,00 | 4,60 | 0,00 | 4,60 5
K5 K8 19,1 | 26,0 | 10,00| 14,00| 3,50 |10,00| 2,91 | 3,96 | 1,94 | 2,86 | 3,05 4
K5 K7 20,6 | 24,1 110,00 14,00 3,50 | 10,00] 3,06 | 3,82 | 2,24 | 2,72 | 3,34 4
K5 K9 28,0 | 18,9 | 10,00 |14,00{ 3,50 | 10,00 3,80 | 3,41 | 3,39 | 2,35 | 4,45 5
K5 K1 28,0 | 19,2 110,00 | 14,00| 3,50 [ 10,00 | 3,80 | 3,44 | 3,36 | 2,37 | 4,43 5
K5 K6 36,5 | 39,1 |10,00| 14,00 3,50 | 10,00| 4,65 | 4,82 | 2,83 | 3,80 | 3,85 4
K5 K4 451 | 21,9 110,00 | 14,00| 3,50 | 10,00 | 5,51 | 3,65 | 4,86 | 2,56 | 5,95 6
K5 wie | 451 | 21,9 [10,00| 140 | 35 | 10,0 | 551 | 3,65 | 4,86 | 2,56 | 5,95 6
K5 P12 451 | 0,0 110,00|14,00| 3,50 | 10,00 5,51 | 0,00 | 8,51 | 0,00 | 8,51 9
K6 P15 60 | 0,0 /10,00 14,00| 3,50 |10,00| 1,60 | 0,00 | 4,60 | 0,00 | 4,60 5
K6 K2 30,8 | 39,0 | 10,00 |14,00| 3,50 | 10,00 | 4,08 | 4,81 | 2,27 | 3,79 | 3,29 4
K6 K2 21,3 | 26,6 | 10,00 | 14,00| 3,50 | 10,00 | 3,13 | 4,00 | 2,12 | 2,90 | 3,23 4
K6 K3 255 | 18,2 | 10,00 | 14,00 | 3,50 [ 10,00 | 3,55 | 3,35 | 3,20 | 2,30 | 4,25 5
K6 K9 27,7 | 22,8 110,00 | 14,00 | 3,50 | 10,00 3,77 | 3,73 | 3,04 | 2,63 | 4,14 5
K6 K1 31,3 | 17,0 110,00 14,00 | 3,50 | 10,00| 4,13 | 3,25 | 3,88 | 2,22 | 4,91 5
K6 K5 39,1 | 36,5 | 10,00(14,00| 3,50 | 10,00| 4,91 | 466 | 3,25 | 2,51 | 5,40 6
// MOSTY NowszoMisean S, Micarobowgo ot Konrsowepy ||
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PROJEKT WYKONAWCZY

SYGNALIZACJA
K6 K4 47,8 | 21,9 | 10,00|14,00| 3,50 | 10,00| 5,78 | 3,65 | 5,13 | 2,56 | 6,22 7
K6 wie | 478|219 | 100 | 140 | 35 | 100 | 578 | 3,65 | 513 | 2,56 | 6,22 7
K6 P12 | 478 | 0,0 |10,00]14,00| 3,50 |10,00| 5,78 | 0,00 | 8,78 | 0,00 | 8,78 9
K7 P12 6,0 | 0,0 |10,00|14,00| 3,50 | 10,00| 1,60 | 0,00 | 4,60 | 0,00 | 4,60 5
K7 K1 19,2 | 24,1 | 10,00 14,00] 3,50 | 10,00 | 2,92 | 3,82 | 2,10 | 2,72 | 3,20 4
K7 K5 24,1 | 20,6 |10,00| 14,00 | 3,50 | 10,00 | 3,41 | 3,55 | 2,86 | 2,47 | 3,94 4
K7 Ks 26,3 | 24,1 | 10,00 |14,00| 3,50 | 10,00| 3,63 | 3,83 | 2,80 | 2,72 | 3,91 4
K7 K2 29,4 | 19,5 110,00 | 14,00| 3,50 | 10,00| 3,94 | 3,46 | 3,47 | 2,39 | 4,55 5
K7 K2 47,6 | 253 | 10,00 14,00| 3,50 | 10,00 | 5,76 | 3,91 | 4,85 | 2,81 | 5,96 6
K7 wi7 | 47,6 | 253 {10,00| 140 | 35 | 100 | 576 | 3,91 | 4,85 | 2,81 | 5,96 6
K7 K3 37,7 | 353 [ 10,00 14,00 | 3,50 [ 10,00 | 4,77 | 459 | 3,19 | 352 | 4,25 5
K7 P10 | 476 | 00 [10,00|14,00| 3,50 {10,00| 5,76 | 0,00 | 8,76 | 0,00 | 8,76 9
K8 P10 6,0 | 0,0 (10,00 14,00| 3,50 | 10,00] 1,60 | 0,00 | 4,60 | 0,00 | 4,60 5
K8 K2 17,2 | 22,1 110,00 | 14,00| 3,50 {10,00| 2,72 | 3,67 | 2,05 | 2,58 | 3,14 4
K8 K2 20,7 | 21,4 110,00 | 14,00 | 3,50 | 10,00 | 3,07 | 3,62 | 2,46 | 2,53 | 3,55 4
K8 K3 20,2 | 25,6 | 10,00 | 14,00] 3,50 | 10,00| 3,02 | 3,94 | 2,09 | 2,83 | 3,20 4
K8 K5 26,0 | 19,1 |1 10,00 | 14,00 | 3,50 | 10,00 | 3,60 | 3,43 | 3,17 | 2,36 | 4,24 5
K8 K7 38,2 | 27,4 110,00 | 14,00 | 3,50 | 10,00 | 4,82 | 4,06 | 3,76 | 2,96 | 4,86 5
K8 w19 | 382 | 27,4 110,00 | 14,00 | 3,50 | 10,00 | 4,82 | 4,06 | 3,76 | 2,96 | 4,86 5
K8 K1 38,2 | 36,5 | 10,00 | 14,00| 3,50 | 10,00| 4,82 | 4,66 | 3,16 | 3,61 | 4,21 5
K8 P14 | 458 | 0,0 |10,00/14,00| 3,50 |10,00| 5,58 | 0,00 | 8,58 | 0,00 | 8,58 9
K9 P12 6,0 | 00 |10,00/14,00| 3,50 |10,00| 1,60 | 0,00 | 4,60 | 0,00 | 4,60 5.
K9 K1 18,9 | 19,1 | 10,00|14,00| 3,50 | 10,00 | 2,89 | 3,43 | 2,46 | 2,37 | 3,53 q
K9 K5 18,9 | 28,0 | 10,00|14,00| 3,50 | 10,00 | 2,89 | 4,11 | 1,78 | 3,00 | 2,89 3
K9 K6 22,8 | 27,7 110,00 | 14,00 | 3,50 | 10,00 | 3,28 | 4,08 | 2,20 | 2,98 | 3,31 4
K9 wis | 36,7 | 254 |10,00|14,00| 3,50 [ 10,00 | 4,67 | 3,92 | 3,75 | 2,81 | 4,86 5
K9 K3 24,7 | 16,6 | 10,00 | 14,00 | 3,50 | 10,00| 3,47 | 3,22 | 3,25 | 2,19 | 4,28 5
K9 K2 36,6 | 39,1 | 10,00 14,00} 3,50 | 10,00| 4,66 | 4,82 | 2,84 | 3,80 | 3,87 4
K9 P10 | 40,6 | 0,0 {10,00|14,00] 3,50 |10,00| 5,06 | 0,00 | 8,06 | 0,00 | 8,06 9
P10 K6 53 | 268 | 1,40 |14,00] 3,50 | 0,00 | 3,75 | 4,02 | -0,27 | 2,91 | 0,84 1
P10 w18 53 | 268 | 14 | 140 ) 35 | 0,0 | 375 | 402 | -0,27 | 2,91 | 0,84 1
P10 K2 53 | 39,1 | 1,40 |14,00] 3,50 | 0,00 | 3,75 | 4,82 |-1,07 | 3,79 | -0,04| O
P10 K2 53 | 39,1 | 1,40 {14,00] 3,50 | 0,00 | 3,75 | 4,82 | -1,07 | 3,80 | -0,05| O
P10 K9 53 | 36,6 | 1,40 | 14,00 3,50 | 0,00 | 3,75 | 4,67 | -0,92 | 3,62 | 0,14 1
P11 K4 88 | 20 | 1,40 |14,00]| 3,50 | 0,00 | 6,25 | 1,41 | 4,84 | 1,14 | 5,11 6
P11 W16 88 | 20 | 1,4 | 140 ] 35 | 00 | 625 | 1,41 | 4,84 | 1,14 | 5,11 6
P11 K1 53 | 20 | 1,40 {14,00| 3,50 | 0,00 | 3,79 | 1,41 | 2,37 | 1,14 | 2,64 3
P11 K3 88 | 20 | 1,40 |14,00] 3,50 | 0,00 | 6,25 | 1,41 | 4,84 | 1,14 | 5,11 6
P12 K4 95 | 186 | 1,40 [14,00] 3,50 | 0,00 | 6,79 | 3,39 | 3,40 | 2,33 | 4,46 5
P12 W16 95 | 186 | 1,4 | 140 ] 35 | 0,0 | 679 | 3,39 | 3,40 | 2,33 | 4,46 5
P12 K6 8,7 | 436 | 1,40 |14,00| 3,50 | 0,00 | 6,18 | 508 | 1,10 | 412 | 2,06 | 3
P12 K5 87 | 41,1 | 140 |14,00] 3,50 | 0,00 | 6,18 | 493 | 1,24 | 394 | 2,24 3
// MOSTY Noveeo Musem Sk, MisdymrodowstoConfum Korgeory 12
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P12 K9 52 | 20 | 1,40 |14,00| 3,50 | 0,00 | 3,71 | 1,41 | 2,30 | 1,14 | 2,57 3
P12 K7 89 | 20 | 1,40 |14,00| 350 | 0,00 | 6,32 | 1,41 | 491 | 1,14 | 5,18 6
P12 W19 89 | 20 | 14 | 140 | 35 | 00 | 632 | 1,41 | 491 | 1,14 | 5,18 6
P13 K2 88 | 20 | 1,40 |14,00| 3,50 | 0,00 | 6,25 | 1,41 | 4,84 | 1,14 | 5,11 6
P13 wi7 | 88 | 20 | 14 [ 140 | 35 | 0,0 | 625 | 1,41 | 484 [ 114|511 | 6
P13 K2 53 | 20 | 1,40 |14,00] 3,50 | 0,00 | 3,75 | 1,41 | 2,34 | 1,14 | 2,61 3
P13 K5 88 | 20 | 1,40 |14,00] 3,50 | 0,00 | 6,25 | 1,41 | 4,84 | 1,14 | 5,11 6
P14 K7 2,7 | 30,7 | 1,40 |14,00| 3,50 | 0,00 | 1,89 | 429 | 240 | 3,19 [-1,30| O
P14 W19 2,7 | 29,0 | 1,40 |14,00| 3,50 | 0,00 | 1,89 | 4,17 | 2,28 | 3,07 |-1,18| O
P14 K1 2,7 | 39,1 | 1,40 |14,00| 350 | 0,00 | 1,89 | 4,82 | 293 | 380 |-1,90| O
P14 K8 2,7 | 41,8 | 1,40 |14,00| 3,50 | 0,00 | 1,89 | 497 | -3,08 | 398 | -2,09| O
P15 K6 89 | 20 | 1,40 |14,00| 3,50 | 0,00 | 6,32 | 1,41 | 491 | 1,14 | 5,18 6
P15 W18 89 | 20 | 1,4 | 140 ]| 85 | 00 |32 | 141|491 1,14 518 | 6
P15 K8 53 | 2,0 | 1,40 |14,00| 3,50 | 0,00 | 3,81 | 1,41 | 2,39 | 1,14 | 2,66 3
P15 K3 88 | 41,2 | 1,40 |14,00| 3,50 | 0,00 | 6,25 | 4,94 | 1,31 | 3,94 | 2,31 3
P15 K7 88 | 43,6 | 1,40 |14,00] 3,50 | 0,00 | 6,25 | 5,08 | 1,17 | 4,11 | 2,14 3
P15 K2 99 | 21,0 | 1,40 | 14,00| 3,50 | 0,00 | 7,07 | 3,59 | 3,49 | 2,50 | 4,57 5
P15 W17 99 | 210 | 14 | 140 | 35 | 00 | 707 | 3,59 | 3,49 | 2,50 | 4,57 5
W16 K5 21,9 | 45,1 | 10,00 14,00 | 3,50 | 10,00| 3,19 | 5,16 | 1,03 | 4,22 | 1,96 2
W16 K6 21,9 | 47,8 110,00 | 14,00 | 3,50 | 10,00| 3,19 | 531 | 0,88 | 4,42 | 1,77 2
W16 P12 21,9 | 0,0 |10,00]14,00| 3,50 |10,00| 3,19 | 0,00 | 6,19 | 0,00 | 6,19 7
W16 P11 6,0 | 00 [10,00/14,00| 3,50 |10,00| 1,60 | 0,00 | 4,60 | 0,00 | 4,60 5
W17 K3 24,3 | 43,9 110,00]14,00| 3,50 [ 10,00 | 3,43 | 5,09 | 1,34 | 4,14 | 2,30 3
W17 K7 253 | 47,6 110,00 |14,00| 3,50 {10,00| 3,53 | 530 | 1,23 | 4,40 | 2,13 3
W17 P13 6,0 | 0,0 [10,00{14,00| 3,50 |10,00| 1,60 | 0,00 | 4,60 | 0,00 | 4,60 5
W17 P15 251 | 0,0 |10,00(14,00| 3,50 | 10,00 | 3,51 | 0,00 | 6,51 | 0,00 | 6,51 7
W18 K2 26,8 | 39,1 | 10,00|14,00| 3,50 | 10,00| 3,68 | 4,82 | 1,86 | 3,79 | 2,89 3
W18 K9 25,4 | 36,7 {10,00|14,00| 3,50 | 10,00 | 3,54 | 467 | 1,87 | 3,62 | 2,92 3
W18 P15 6,0 | 0,0 [10,00|14,00| 3,50 |10,00| 1,60 | 0,00 | 4,60 | 0,00 | 4,60 5
W18 P10 30,8 | 0,0 |10,00|14,00| 3,50 | 10,00 | 4,08 | 0,00 | 7,08 | 0,00 | 7,08 8
w19 K1 26,5 | 35,5 | 10,00 | 14,00 | 3,50 | 10,00 | 3,65 | 4,60 | 2,05 | 3,54 | 3,11 4
W19 K8 27,4 | 38,2 |1 10,00 | 14,00 | 3,50 | 10,00| 3,74 | 4,76 | 1,98 | 3,73 | 3,01 4
W19 P12 6,0 | 0,0 10,00 14,00| 3,50 |10,00| 1,60 | 0,00 | 4,60 | 0,00 | 4,60 5
W19 P14 339 | 00 [10,00|14,00| 3,50 | 10,00 4,39 | 0,00 | 7,39 | 0,00 | 7,39 8
6.2.3.2 Skrzyzowanie ul. Korfantego/Morcinka/Olimpijska
g | or | g sq miedz.
Ewakuaciji | Dojez. Ve vd a Ip te td tm td tm ziel.
K1 K3 |17,57 26,731 10,00| 14,00/ 3,50| 10,00| 2,76| 4,02| 1,74| 2,91| 2,85 3
K1 K4 |[19,61]20,62| 10,00| 14,00] 3,50| 10,00| 2,96| 3,56| 2,41| 247| 349! 4
K1 K3 |16,20|30,26 | 10,00| 14,00] 3,50| 10,00 2,62| 4,26| 1,36| 3,16] 246 3
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K1 K4 |20/43|17,28| 10,00| 14,00 3,50| 10,00| 3,04| 3.28| 2,77| 2,23| 381| 4
K1 K3 |15,33|33,67|10,00| 14,00/ 3,50| 10,00| 2,53| 4,48| 1,05| 341| 2,13| 3
K1 K4 |3345|21,78| 10,00| 14,00 3,50| 10,00| 4,35| 3,65| 3,70 2,56| 4,79| 5
KA wio |33,45|21,78| 10,00 | 14,00 | 3,50 |10,00| 435| 365| 3,70 2,56| 4,79 5
K1 6-1 |4520( 0,00 | 10,00| 14,00| 3,550| 10,00| 552| 000| 852| 0,00| 852 9
K2 K4 |47,92|61,52| 10,00 14,00 3,50| 10,00 5,79| 6,00 2,79| 539| 340, 4
K2 K5 |57,68]22,93]| 10,00| 14,00| 3,50| 10,00 6,77| 3,74| 6,03| 264| 7,13 8
K2 p7 |47.92] 0,00 | 10,00] 14,00| 3,50| 10,00| 5,79| 0,00 879 0,00| 879 9
K2 K4 |34,21]|40,95| 10,00| 14,00 3,50| 10,00| 4,42| 4,93| 250| 3,93| 350, 4
K3 T9 |16,19[15,02| 10,00| 14,00{ 1,20| 10,00| 262| 525| 0,37| 2,07| 355| 4
K3 T8 |20,59(21,02| 10,00| 14,00{ 1,20} 10,00] 3,06| 6,13 -0,07| 250| 356| 4
K3 Ka |24,32|22,86|10,00| 14,00 3,50] 10,00| 3,43| 3,73| 2,70| 263| 3,80 4
K3 K1 |26,73|17,57 | 10,00| 14,00 3,50| 10,00| 3,67| 3,30| 3,37| 2,26| 4,42| 5
K3 K1 |80,26]16,20| 10,00{ 14,00 3,50| 10,00| 4,03| 3,18| 3,85| 2,16| 4,87 5
K3 Ki |45,20|18,76| 10,00/ 14,00| 3,50| 10,00| 5,52| 3,40| 512| 2,34| 6,18 7
K3 P6 |4520| 0,00 | 10,00| 14,00| 3,50| 10,00| 552| 0,00/ 852| 0,00| 852 9
K4 P6 | 6,00 | 0,00 | 10,00| 14,00{ 3,50| 10,00] 1,60| 0,00| 4,60| 0,00| 460 5
K4 K1 |1897]20,63|10,00| 14,00{ 3,50| 10,00| 2,40| 3,56| 1,84| 2,47| 292 3
K4 K1 |17,28|20,43| 10,00| 14,00| 350| 10,00 2,73| 354| 2,19| 246| 3,27 4
K4 K1 [20,62|19,61|10,00| 14,00| 3,50| 10,00| 3,06| 347| 2,59| 2,40| 366 4
K4 K3 [22,86|24,32| 10,00| 14,00| 3,50| 10,00 3,29| 3,84| 244| 2,74| 355 4
K4 T8 |26,33|16,99| 10,00| 14,00| 1,20| 10,00| 3,63| 555| 1,08| 221| 442| 5
K4 T9 [30,35|24,90| 10,00| 14,00| 1,20| 10,00| 4,04| 6,63| 040| 2,78| 4,26| 5
K4 Ko [42,94|34,21]10,00| 14,00| 3,50| 10,00| 5,29| 4,52| 3,78| 344| 485 5
K4 K2 |6052]47,92| 10,00| 14,00| 3,50| 10,00 7,05| 531| 4,74| 4,42| 563| 6
K4 Ks |62,63]|22,93|10,00| 14,00 3,50] 10,00{ 7,26| 3,74| 6,53| 2,64| 7,63| 8
K4 p7 |60,52| 0,00 | 10,00| 14,00| 3,50| 10,00| 7,05| 0,00|{10,05| 0,00| 10,05 11
K5 p7 | 6,00 | 0,00 | 10,00| 14,00| 3,50| 10,00 1,60| 0,00| 4,60| 0,00| 460f 5
K5 K2 [22,93|57,68| 10,00| 14,00/ 3,50| 10,00] 3,29| 5.82| 048| 512| 1,17| 2
K5 K4 |22,93|62,63|10,00| 14,00 3,50| 10,00| 3,29| 6,05| 0,24| 547| 082 1
P7 K4 | 842 56,04 | 140]| 14,00 3550| 0,00| 6,01 573| 0,28| 500| 1,01| 2
P7 Ks | 842 ] 200 | 1,40]|14,00{ 350| 0,00 6,01| 1,41| 460| 1,14 487 5
P7 K2 | 7,75 |47,92| 1,40]|14,00] 350| 0,00 554| 531| 0,22| 442| 1,11] 2
P7 W11 | 7,75 | 200 | 1,40|14,00] 3,50| 0,00| 554| 1,41| 4,12| 1,14| 4,.39| 5
P6 Ka | 800 | 2,00 | 140 14,00] 350 0,00 571| 1,41| 430| 1,14| 457 5
P6 w10 | 8,00 | 2,00 | 1,40 |14,00| 3,50 | 100| 6,43| 1,41| 501]| 1,14| 529| 6
P6 Ki [10,38|1533| 140|14,00| 3,50| 0,00] 7,41 3,10| 4,31| 210| 532 6
P6 K3 | 825 | 41,20 140]|14,00| 350| 0,00| 589| 494| 095| 394! 195 2
T9 K3 |15,00|16,19} 10,00{ 14,00| 3,50| 27,00 4,20| 3,18| 4,02| 2,16] 5,04 6
T9 K4 |24.80)30,35| 10,00| 14,00| 3,50| 27,00| 5,19| 4,27| 3,92| 317| 502 6
T8 K4 |16,99|26,33| 10,00| 14,00| 3,50]| 27,00 4,40| 3,99| 3,41| 288| 452| 5
T8 K3 [21,02|20,57 | 10,00| 14,00| 3,50| 27,00 480]| 355| 4,25| 247| 533| 6
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W10 K1 |21,78|3345| 10,00| 14,00 3,50| 10,00| 3,18| 4,47| 1,71| 339 2,79/ 3
W10 Ps | 6,00 | 0,00 | 10,00 | 14,00 | 3,50 | 10,00 | 3,29 | 6,05 | 0,24 | 5,47 | 0,82 1
W11 p7 | 6,00 | 0,00 | 10,00| 14,00| 3,50| 10,00| 1,60] 0,00 4,60| 0,00 460 5

6.2.3.3 Skrzyzowanie— Olimpijska/Rozdzienskiego
gr. 9 | go | sqg miedz.

Ewakuacji| Dojez. Ve vd Ip te td tm td tm ziel.
K1 Ka |31,30[32,00|1388| 14,00 3,50| 10,00| 2,98| 4,38| 1,60| 329| 269| 3
K1 K5 |33,80|13,30| 1388| 14,00{ 3,50| 10,00| 3,16 2,91| 3,25| 195| 421| S
K1 K6 |37,30/13,30| 1388| 14,00| 3,50| 10,00| 3,41| 2,91| 350| 1,95 446| S5
K1 K7 [48,80(3935|1388|14,00| 3,50|10,00| 4,24| 483| 240| 381| 343| 4
K1 w18 |50,30|20,30 | 13 88| 14,00| 3,50| 10,00] 4,34| 3,53| 3,81| 245| 489| 5
K2 K3 41,70 | 26,10 | 10,00| 14,00] 3,50| 10,00| 5,17| 3,97| 4,20| 2,86| 531| 6
K2 Ks |32,00(25,90|10,00] 14,00| 3,50| 10,00 4,20| 3,96| 3,24| 285/ 435 5
K2 Ke |41,70|34,00| 10,00| 14,00/ 3,550| 10,00| 5,17| 4,50| 3,67| 343| 474 5
K2 K7 |40,00|13,90| 10,00| 14,00| 3,50| 10,00 500| 297| 503| 1,99| 601| 7
K2 w17 |46.15(21,40 | 10,00| 14,00| 3,50 10,00| 5,62| 3,62| 5,00/ 2,553} 6,09| 7
K3 K2 |27,00|36,90|1388| 14,00 350| 10,00/ 2,67| 468| 098| 364| 2,03 3
K3 Ks |40,50(39,69|1388| 14,00 3,50| 10,00 3,64| 485| 1,79| 3,84| 280 3
K3 K6 |22,00(31,00| 1388| 14,00/ 3,50|10,00| 2,31] 431 1,00 321| 209 3
K3 K7 [29,20|11,10| 13 88| 14,00| 3,50| 10,00 2,82| 2,68| 3,14| 1,79| 4,03| 5
K3 Kg |50,20 (18,60 | 13 88| 14,00| 3,50|10,00| 4,34| 3,39| 3,95| 2,33| 501| 6
K3 w19 |50,20|18,60 | 1388| 14,00| 3,50| 10,00 4,34| 3,39| 3,95| 2,33| 5,01 6
K4 K1 36,60 | 31,30 | 10,00| 14,00| 3,50 10,00| 4,66| 4,33| 3,33| 324| 442| 5
K4 Ks [28,70|20,30| 10,00| 14,00| 3,50| 10,00| 3,87| 3,53| 3,34| 245| 442 5
K4 Ke |2300 24,40 10,00] 14,00| 3,50| 10,00| 3,30| 3,85| 245| 2,74| 356| 4
K4 Kz | 25,50 |24,20 | 10,00] 14,00| 3,50| 10,00| 3,55| 3,83| 2,72} 2,73| 3,82 4
K4 w16 | 50,40 [38,50 | 10,00| 14,00 3,50| 10,00| 6,04| 4,78| 4,26| 3,75| 529| 6
K5 K1 16,80 | 33,80 | 10,00| 14,00| 3,50| 10,00| 2,68| 449| 1,19| 341| 227 3
K5 K2 26,50 | 32,00 | 10,00 14,00| 3,550| 10,00 3,65| 4,38| 2,27| 329| 336 4
K5 K3 |39,69|40,50]| 10,00| 14,00| 3,50| 10,00| 4,97| 490| 3,07| 389 4,08 5
K5 K4 20,55 | 28,66 | 10,00| 14,00| 3,50| 10,00| 3,06| 4,15| 1,90 3,05| 3,01 4
K5 K7 [26,50|19,95| 10,00| 14,00 3,50| 10,00 3,65| 3,50| 3,15| 2,43| 4,23| 5
K5 Kg [49,30 18,60 | 10,00| 14,00 3,50| 10,00 5,93| 3,39| 554| 2,33| 660 7
K5 w19 |49,30 18,60 | 10,00| 14,00| 3,50| 10,00| 5,93| 3,39| 5,54| 2,33| 6,60| 7
K6 K1 16,80 | 37,30 | 10,00| 14,00 3,50| 10,00| 2,68 4,71| 097| 366| 2,02 3
K6 K2 |350041,70| 10,00| 14,00 3,50| 10,00| 450| 4,97| 2,53| 398| 352| 4
K6 K3 [45,70 28,31 | 10,00| 14,00| 350| 10,00 557| 4,13| 4,44| 3,02| 555| 6
K6 K4 |24,56|23,00] 10,00 14,00 3,50| 10,00| 3,46| 3,74| 2,71| 264| 3,81 4
Ké K7 [20,92|5531|10,00| 14,00| 3,50| 10,00 3,09| 570| 0,39| 495| 1,14 2
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K6 w17 |[45,70|28,31|10,00| 14,00f 3,50| 10,00| 5,57| 4,13| 4,44| 3,02| 5,55
K7 K1 46,71 138,49 | 13,88 14,00| 3,50| 10,00 4,09| 4,78| 2,31| 3,75| 3,34
K7 K2 20,00 | 32,00 | 10,00| 14,00 3,50| 10,00 3,00| 4,38| 1,62| 329| 2,71
K7 K3 14,50 | 29,44 | 10,00| 14,00| 3,50| 10,00| 245| 420| 1,25| 3,10| 2,35
K7 K4 |32,41|36,84|10,00| 14,00| 3,50| 10,00| 4,24| 4,68| 2,56| 3,63| 3,61
K7 K5 19,95 | 26,50 | 10,00| 14,00| 3,50]| 10,00| 3,00| 4,00 2,00f 2,89 3,10
K7 Ke |26,97(20,90| 1388| 14,00/ 3,50| 10,00| 2,66| 3,58| 2,09| 2,49| 3,17
K7 wie |47,61|38,49|10,00| 14,00/ 3,50| 10,00| 5,76| 4,78| 3,98 3,75| 5,01
K7 wig |[40,96|20,33| 10,00| 14,00 3,50| 10,00 5,10| 3,53| 4,56| 2,45| 5,64
K8 K3 18,60 | 50,20 | 10,00| 14,00| 3,50| 10,00| 2,86| 544| 042| 459| 1,27
K8 Ks |18,60(49,30| 10,00| 14,00| 3,50| 10,00 2,86| 5,39| 047| 4,52| 1,34
W16 K4 38,50 150,40 | 10,00| 14,00| 3,50| 10,00| 4,85| 545| 2,40| 460[ 3,25
W16 K7 38,50 | 40,96 | 10,00| 14,00 3,50| 10,00| 4,85| 4,93| 2,92| 3,93| 3,92
W17 K2 21,40 146,15 | 10,00| 14,00 3,50| 10,00| 3,14| 522| 0,92| 4,30| 1,84
W17 K6 28,31 145,70 | 10,00| 14,00| 3,50| 10,00| 3,83 519| 1,64| 426| 2,57
W18 Ki__ |20,30|50,30 | 10,00| 14,00| 3,50| 10,00{ 3,03| 544| 0,59| 459| 1,44
W18 Kz |20,33|40,96| 10,00] 14,00| 3,50| 10,00 3,03| 4,93| 1,11| 3,93| 2,11
W19 K3 18,60 | 50,20 | 10,00| 14,00| 3,50| 10,00| 2,86| 5,44| 042| 4,59| 1,27
W19 K5 18,60 149,30 | 800/ 14,00/ 3,50 10,00| 3,58| 5,39| 1,19| 4,52| 2,05

6,50 | 0,00 | 13,88( 14,00 3,50| 10,00] 1,19 0,00| 4,19| 0,00 4,19

56,80 | 0,00 | 13,88| 14,00 3,50| 10,00| 4,81| 0,00| 7,81| 000| 7,81

6,50 | 0,00 | 13,88| 14,00 3,50| 10,00| 1,19| 0,00| 4,19| 0,00| 4,19

50,10} 0,00 | 13,88| 14,00 3,50| 10,00| 4,33| 0,00| 7,33| 0,00| 7,33

55,80 0,00 | 13,88| 14,00| 3,50| 10,00| 4,74| 0,00| 7,74| 0,00| 7,74

6,60 | 0,00 | 13,88| 14,00/ 3,50| 10,00] 1,20 0,00 4,20| 0,00| 4,20

6,60 | 0,00 | 10,00 14,00 3,50| 10,00| 1,66| 0,00 4,66 0,00| 4,66

47,10 | 0,00 | 13,88| 14,00| 3,50| 10,00| 4,11| 0,00| 7,41| 0,00| 7,11

55,001 0,00 | 930/ 14,00| 3,50| 10,00/ 6,99| 0,00| 9,99| 0,00{ 9,99

6,50 | 0,00 | 13,88/ 14,00| 3,50]| 10,00] 1,19] 0,00 4,19| 0,00| 4,19

6,50 | 0,00 | 13,88] 14,00/ 3,50| 10,00| 1,19| 0,00{ 4,19| 0,00| 4,19

43,42 | 0,00 | 13,88] 14,00| 3,50|10,00| 3,85| 0,00| 6,85| 0,00| 6,85

43,31 | 0,00 | 13,88 14,00| 3,50| 10,00| 3,84| 0,00| 6,84| 0,00| 6,84

6,70 | 0,00 | 13,88| 14,00/ 3,50| 10,00| 1,20| 0,00| 4,20| 0,00| 4,20

7,15 | 0,00 | 13,88| 14,00 3,50| 10,00| 1,24| 0,00 4,24| 0,00 4,24

23,80 0,00 | 13,88 14,00 3,50| 10,00{ 2,44| 0,00| 544| 0,00| 544

6,50 | 0,00 | 10,00| 14,00 3,50| 10,00| 1,65| 0,00| 4,65| 0,00| 4,65

35,10 0,00 | 10,00| 14,00| 3,50]| 10,00 4,51| 0,00| 7,51| 0,00| 7,51

6,57 | 0,00 | 10,00| 14,00| 3,50| 10,00| 1,66| 0,00| 4,66, 0,00| 4,66

25,90 | 0,00 | 10,00 14,00| 3,50| 10,00| 3,59| 0,00| 6,59| 0,00| 6,59

6,97 | 0,00 | 10,00| 14,00 3,50| 10,00 1,70| 0,00| 4,70| 0,00| 4,70

26,77 | 0,00 | 10,00| 14,00| 3,50| 10,00| 3,68 0,00| 6,68| 0,00| 6,68

7,15 | 0,00 | 10,00] 14,00| 3,50[ 10,00| 1,72| 0,00| 4,72| 0,00 4,72
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W19 P9 23,80 | 0,00 | 10,00{ 14,00 3,50]| 10,00{ 3,38| 0,00| 6,38| 0,00 638 7
P9 K3 7,00 {51,20| 100| 14,00 350| 0,00| 7,00| 549| 1,51| 466| 234 3
P9 K5 7,00 [51,00| 1,00| 14,00/ 350| 0,00{ 7,00| 548| 1,52| 464| 236| 3
P9 K8 7,00 {19,80| 1.00|14,00| 3,50| 0,00] 7,00| 349| 351| 241| 459| 5
P9 w19 | 7,00 |19,80| 1.00|14,00| 350| 0,00| 7,00| 349| 351| 241| 459 5
P10 Ki | 870|250 | 1,00|1400| 350| 0,00| 870| 151| 7,19| 1,18| 7,52| 8
P10 K2 8,70 | 250 | 1,00| 14,00 350| 0,00| 870| 151 7,19| 1,18| 7,52 8
P10 wie | 870 | 250 | 100|14,00| 3,50| 0,00/ 870| 151| 7,19| 1,18| 7,52| 8
P11 K3 8,75 | 250 | 1,00/ 14,00] 350| 000| 875| 1,51| 7,24| 1,18] 757| 8
P11 K4 875 | 250 | 1,00| 14,00 3,50| 0,00| 875| 151| 7,24| 1,18| 7,57 8
P11 wi7 | 875 | 2,50 | 1,00| 14,00| 350| 000| 875| 1,51| 7,24| 1,18| 757 8
P12 K1 7,00 52,80 1.00| 14,00/ 3,50| 0,00| 7,00| 557| 1,43| 4,77 223 3
P12 wigs | 7,00 |52,80| 1,00| 14,00| 3,50| 0,00| 7,00| 557| 143| 477| 223 3
P13 K4 11,00 143,60 | 1,00/ 14,00/ 350| 0,00/ 11,00/ 508| 592| 4,11| 689| 7
P13 K5 7,50 | 250 | 1,00| 14,00 3,50| 0,00| 7,50| 1,51| 5,99| 1,18 6,32 7
P13 K6 9,50 | 250 | 1,00/ 14,00/ 3,50| 0,00| 950| 151| 7,99 1,18| 832| 9
P13 K7 11,00 139,31 100{ 14,00 350| 0,00|11,00/ 483| 6,17 381| 7,19 8
P13 wie |13,00{30,80| 1,00| 14,00{ 3,50| 0,00| 13,00 4,30 8,70| 3,20/ 9,80 10
P13 wig | 950 | 250 | 1.00| 14,00| 3,50 000| 9,50| 151| 7,99| 1,18| 832| 9
P14 K2 9,35 {46,26 | 1,00]| 14,00/ 3,50| 0,00| 9,35| 522| 4,13| 4,30| 505| 6
P14 Ké 8,75 [39,37 | 1,00| 14,00 3,50| 000| 875| 483| 3,92| 381| 494| 5
P14 K7 9,30 | 2,70 | 1,00| 14,00 3550| 0,00| 930| 155| 7,75| 1,19| 811 9
P14 wi7 |11,2021,15| 1,00| 14,00 3,50| 0,00| 11,20| 3,60| 7,60| 2,51| 869 9
P15 K8 6,00 | 2,00 | 100| 14,00 3,50| 0,00| 6,00| 1,41| 459 1,14 486| 5
P15 wig | 6,00 | 200 | 1,00 14,00/ 3,50| 0,00| 6,00| 1,41| 4,59| 1,14| 486| 5
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6.2.4. WYKAZ GRUP KOLIZYJNYCH I CZASOW MIEDZYZIELONYCH
ZAKODOWANYCH.
6.2.4.1 Skrzyzowanie ul. Nadgérnikéw/Dudy Gracza

K2

K3

K4

K5

K7

K8

K9

P10| P11

P12

P13

Pi4

P15

W 16|

W17

W18

W19

R20

R21
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6.2.4.2 Skrzyzowanie ul. Korfantego/Morcinka/Olimpijska

Ki | K2 | K3

K4

K5

P6

P7

T8 | T9 (W10 W11

5

W10

W11
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6.2.4.3 Skrzyzowanie— Olimpijska/Rozdzienskicgo

Ki{K2| K3|K4a| K5 | K6 | K7 | K8 | P9|P10|P11{P12|P13|P14|P15|W16|W17|W18W18| R20

R21

K1

K2

K3

K4

K5

Ké

K7

N|joajoa e

K8

P9

P10

P11

P12

P13

P14

P15

W16

w17

w18

W19

R20

R21

6.2.5 Dobowy plan pracy .

6.2.5.1 Skrzyzowanie ul. Nadgérnikéw/Dudy Gracza
Przewiduje si¢ calodobowa prace w trybie kolorowym.

6.2.5.2 Skrzyzowanie ul. Korfantego/Morcinka/Olimpijska
Przewiduje si¢ calodobowg pracg w trybie kolorowym.
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6.2.5.3 Skrzyzowanie Olimpijska/Rozdzienskiego
Przewiduje si¢ calodobowg prace w trybie kolorowym.

6.2.6. Poziom Swobody Ruchu - program sygnalizacji

Przepustowos$¢ sygnalizacji $wietlnej acykliczna jest trudna do okreslenia, z uwagi na
dynamiczng zmiang ,,dtugosci cyklu” ( z uwagi na nie regularne zgtaszanie zapotrzebowania ze
strony pojazdéw lub pieszych) co powoduje zmiang udzialu $wiatla zielonego w cyklu na danym

wlocie.

Udziat tego Swiatla jest waga dla zweryfikowania przepustowosci wyjsciowej wlotu i
okreslenia w ten sposéb przepustowosci rzeczywistej. Mozna jedynie okresli¢ krytyczne warunki
swobody ruchu w przypadku zalozenia stato czasowej pracy sygnalizacji tj. realizacji w kazdym

cyklu maksymalnych czaséw otwarcia dla wszystkich faz.

Oceny warunkéw na skrzyzowaniach z sygnalizacja dokonano w oparciu o wytyczne

GDDKiA W-wa opracowane przez zespSl prof. Tracza z Pol. Krakowskiej i wydane w

kwietniu 2004 r.

Za wiw instrukcja przyjeto 4-y Poziomy Swobody Ruchu ( PSR ) , ktérym odpowiadaja

nastepujace przedzialy strat czasu :

I PSR ( warunki b. dobre ) - 0-20s/P

II PSR ( warunki dobre ) - 20,1 - 45 s/P

I PSR ( warunki przeci¢tne ) - 45,1 - 80 s/P
IV PSR ( warunki niekorzystne ) - ponad 80 s/P

6.2.6.1 Skrzyzowanie ul. Nadg6rnikéw/Dudy Gracza

Podczas analizowania poziomu swobody ruchu kotowego, przyj¢to nastgpujace zalozenia :

1. Obliczen dokonano dla potoku godziny szczytu

2. Faza kotowa w kazdym cyklu ( w godzinie ) jest wykorzystana do maksimum,
3. Dlugos¢ cyklu wynosi Tc = 100s

4. Czas otwarcia grup:

FKATOWICE i Siedziby Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach

= Ki=15s P10/R21=10s
= K2=15s P11/R20=12s
= K3=27s P12 = 13s

= K4=15s P13 =12s

= K5=25s P14 =12s

= K6=26s P15=13s

= K7=26s

= K8=15s

= K9=15s
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OBLICZANIE PRZEPUSTOWOSCI I OCENA WARUNKOW RUCHU NA SKRZYZOWANIU Z SYGNALIZACJA
SWIETLNA

ZESTAWIENIE ZBIORCZE PARAMETROW

FORMULAR
Z

7

Zamawiajacy:

Miejscowosé:

Wykonawca:

Skrzyzowanie

Projekt nadrzedny:

pracy

Data

Godzin
a

Wiot

Obliczeniowa grupa paséw

Al

Bl

B2

B3

C1

C2

C3

D1 D2

Relacja

NatgZenie ruchu w grupie paséw
Qgr [P/h]

18

150

175

172

151

180

59

35 137

Natgzenie ruchu na wlocie
Qwl [P/h]

168

347

390

172

Natgzenie ruchu na skrzyZzowaniu
Qsk [P/h]

1077

NatgZenie nasycenia w grupie
paséw Sgr [P/hz]

1726

3408

1726

1526

1726

1881

1436

1726 | 1451

Stopien nasycenia grupy paséw
Yer [-]

0,01

0,044

0,101

0,113

0,087

0,09

0,041

0,02 | 0,094

Przepustowos¢ grupy pasow
Cgr [P/h]

436

529

268

400

469

292

223

268 380

Przepustowos¢ wlotu
Cwl [P/h]

592

531

633

477

Przepustowo$¢ skrzyzowania
Csk [P/h]

1648

Stopien obcigZenia grupy paséw
Xeri-l

0,041

0,284

0,653

0,430

0,322

0,61

0,265

0,131 | 0,361

Stopien obciazenia wlotu
Xwl [-]

0,284

0,653

0,616

0,361

Stopien obciazenia skzyZowania
Xsk []

0,654

Przepustowos¢ praktyczna
skrzyzowania
Cp,sk [P/h]

1401

Rezerwa przepustowosci
skrzyzowania
ACp,sk [P/h]

324
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Srednie straty czasu w grupie
paséw dgr 29,1 | 38,5 48,0 | 31,6 30,4 | 40,7 38,3 37,6 31,0
[s/P]
Srednie straty czasu na wlocie 323
dwl [s/P] 37,5 39,9 36,3 .
Srednie straty czasu na
skrzyzowaniu 37,0
dsk [s/P]
PSR w grupie pasow n n I 11 o o 1§ i o
PSR na wlocie i I | i i
PSR na skrzyzowaniu 11
Ekwiwalentne taczne straty czasu
w grupie paséw D*gr 0,15 | 1,60 233 1 1,51 1,28 | 2,04 0,63 0,37 1,18
[1/h]
Ekwiwalentne faczne straty czasu
na wlocie D*wl [hvh] 173 384 394 1%
Ekwiwalentne laczne straty czasu
na skrzyZowaniu D#sk 11,08
[b/h]
Srednia kolejka pozostajaca 0.0 0.0 0.5 0.1 0.1 04 0.0 0,0 0,1
Kp [P]
Kolejka maksymalna
Km95 [P| 3,0 9,0 13,0 | 11,0 9,0 13,0 5,0 3,0 9,0
Zasigg kolejki maksymalnej 19,0 | 280 81,0 | 69,0 560 [ 81,0 310 | 190 | 560
LK [m]
Srednia liczba zatrzyman w 0.91
grupie paséw 0,680 | 0,796 0,935 | 0,767 0,739 ’1 0,793 0,776 | 0,757
zgr [2/P]
Srednia liczba zatrzyman na :
wlocie 0,780 0,853 0,828 0,762
zwl [2/P]
Srednia liczba zatrzyman na
skrzyzowaniu 0,818
zsk [z/P]
Udziat pojazd6éw zatrzymanych w 0,84
grupic pas6w uzgr [ 0,680 | 0,796 0,846 | 0,749 0,718 1 0,793 0,776 | 0,734
Udziat pojazdéw zatrzymanych
na wlocie uzwl -] 0,780 0,798 0,785 0,744
Udzial pojazd6w zatrzymanych
na skrzyzowaniu uzsk 0,782

[
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Jak wynika z przedstawionych obliczeri na analizowanym przejSciu w przypadku pracy
cyklicznej projektowanej sygnalizacji nawet w okresie szczytu popotudniowego bedgq panowaly
warunki ruchu odpowiadajace I PSR .

6.2.6.2 Skrzyzowanie ul. Korfantego/Morcinka/Olimpijska
Podczas analizowania poziomu swobody ruchu kotowego na wlotach drogi krajowej, przyjeto

nastepujace zatozenia :

1. Obliczen dokonano dla potoku godziny szczytu
2. Faza kotowa w kazdym cyklu ( w godzinie ) jest wykorzystana do maksimum,
3. Diugos¢ cyklu wynosi Tc = 79s
4. Czas otwarcia grup:

= K1=35s
= K2=35s
= K3=14s
= K4=18s
= K5=37s
= P6=13s
= P7=12s
= T8=29s
= T9=29s

'OBLICZANIE PRZEPUSTOWOSCI I OCENA WARUNKOW RUCHU NA SKRZYZOWANIU Z SYGNALIZACJA

/. MC STY
F A KATOWICE
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SWIETLNA
ZESTAWIENIE ZBIORCZE PARAMETROW FOR'\QU LAR | 7
Zamawiajacy: Miejscowosc:
7 :
Wykonawca: Skazy f)wame
Projekt nadrzedny: Nr pracy Data Godzina
Wiot A B c D
C D
Obliczeniowa grupa paséw Al A2 A3 Bl |B2 B3 Cl1 2 C3 D1 D2 [ 3
Relacja L W P LWP [ - - WP - - P - -
Nat¢zenie ruchu w grupie paséw
Qgr [P/h] 88 665 128 282 977 189
Natezenie ruchu na wlocie
Qwl [P/h] 881 282 977 189
Natgzenie ruchu na skrzyzowaniu
Qsk [P/h] 2329
NatgzZenie nasycenia w grupie paséw ;
Sgr [P/hz] 1592 | 3779 485 1588 4773 1689
Uktad komunikacyjny dla terenu budowy 24
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Stopief nasycenia grupy paséw

0,055 | 0,203 0,097 0,178 0,202 0,112
Yer [-]

Przepustowos¢ grupy paséw
Cer [P/h] 281 | 1601 205 355 2022 755

Przepustowos$¢ wlotu
Cwl [P/h] 1411 355 2022 755

Przepustowos¢ skrzyzowania
Csk [P/h] 2932

Stopien obciaZenia grupy pasow

0313 [ 0415 | 0,624 0,794 0,483 0,250
Xer [-}

Stopien obcigzenia wlotu

Xwl [-] 0,624 0,794 0,483 0,250

Stopieni obciazenia skzyzowania

Xsk [-] 0,794

Przepustowos¢ praktyczna
skrzyzowania 2492
Cp,sk [P/h]

Rezerwa przepustowosci
skrzyzowania 163
ACp,sk [P/h]

Srednie straty czasu w grupie pasow

der [s/P] 313 |1 171 19,2 44,2 18,1 14,8

Srednie straty czasu na wlocie

dwl [s/P] 18,8 442 18,1 14,8

Srednie straty czasu na
skrzyZowaniu 21,3
dsk [s/P]

PSR w grupie paséw I 1 I i I I

PSR na wlocie I I I I

PSR na skrzyzowaniu i1

S YY ) Uktad komunikacyjny dla terenu budowy
5 . Nowego Muzeum Slaskiego, Migdzynarodowego Centrum Kongresowego
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Ekwiwalentne taczne straty czasu w
grupie paséw D*gr [h/h]

0,77

3,16

0,68

3,46

4,91

0,78

Ekwiwalentne taczne straty czasu na
wlocie D*wl [h/h]

4,61

3,46

491

0,78

Ekwiwalentne taczne straty czasu na
skrzyzowaniu D¥*sk [h/h]

13,76

Srednia kolejka pozostajaca
Kp [P]

0,1

0,1

0,4

1.3

0,2

0,0

Kolejka maksymalna
Km95 [P}

50

22,0

70

16,0

29,0

70

Zasigg kolejki maksymalnej
LK [m]

33,0

73,0

47,0

99,0

65,0

43,0

Srednia liczba zatrzymar w grupie
paséw zgr
[z/P]

0,829

0,635

0,823

1,026

0,660

0,560

Srednia liczba zatrzyman na wlocie
zwl [z/P]

0,681

1,025

0,660

0,561

Srednia liczba zatrzyman na
skrzyzowaniu
zsk [z/P]

0,704

Udziat pojazdéw zatrzymanych w
grupie paséw uzgr [-]

0,785

0,629

0,705

0,849

0,652

0,560

Udzial pojazd6éw zatrzymanych na
wlocie uzwl {-]

0,655

0,848

0,652

0,561

Udziat pojazdéw zatrzymanych na
skrzyZzowaniu uzsk -]

0,669

Jak wynika z przedstawionych obliczen na analizowanym przejSciu w przypadku pracy
cyklicznej projektowanej sygnalizacji nawet w okresie szczytu popotudniowego beda panowaly
warunki ruchu odpowiadajgce II PSR .
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6.2.6.3 Skrzyzowanie ul.Olimpijska/Rozdzieniskiego

Podczas analizowania poziomu swobody ruchu kotowego na wlotach drogi krajowej, przyj¢to nastepujace

zalozenia :

1. Obliczent dokonano dla potoku godziny szczytu

. Faza kotowa w kazdym cyklu ( w godzinie ) jest wykorzystana do maksimum,

2
3. Dtugos¢ cyklu wynosi Tc = 120s
4

. Czas otwarcia grup:

« K1=37s
« K2=20s
« K3=42s
« K4=27s
« K5=21s
« K6=21s
« K7=18s
« K8=18s
« P9=7s

P10=11s
Pl1=11s
P12="7s
P13=11s
P14/R21 =115
P15/R20=5s

OBLICZANIE PRZEPUSTOWOSCI I OCENA WARUNKOW RUCHU NA SKRZYZOWANIU Z SYGNALIZACJA

SWIETLNA
ZESTAWIENIE ZBIORCZE PARAMETROW FORMULARZ | 7
Zamawiajacy: Miejscowosé:
Wykonawca: Skrzyzowanie:
Projekt nadrzgdny: Nr pracy Data Godzina
Wlot A B C D
Obliczeniowa grupa paséw Al A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 D1 D2 | D3
Relacja LW P - L WP - LWP | - - L wp -
Natezenie ruchu w grupic pasow 285 | 145 332 | 698 40 153 | 913
Qgr [P/h]
Nat¢zenie ruchu na wlocie
Qwl [P/h] 430 1030 422 1066
Natgzenie ruchu na skrzyzowaniu
Qsk [P/h] 2948
NatgZenie nasycenia w grupie pasow
Ser [Phz] 1546 1298 1640 3457 2849 1640 3450
f{tgrpie]n flasyceiua grupy pasow 0,184 | 0,112 0202 | 0,202 0,14 0,093 | 0265
Przepustowos$¢ grupy paséw
Cer [P/h] 283 238 328 1296 522 287 1035

/7 MOSTY
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Przepustowos$¢ wlotu
Cwl [P/h]

427

1018

522

1208

Przepustowos¢ skrzyzowania
Csk [P/h]

2914

Stopien obcigzenia grupy paséw
Xgr[-]

1,007

0,609

1,012

0,539

0,808

0,533

0,882

Stopien obciazenia wlotu
Xwl [-]

1,007

1,012

0,808

0,882

Stopien obciazZenia skzyZzowania
Xsk [-]

1,012

Przepustowos¢ praktyczna
skrzyzowania
Cp,sk [P/h]

2477

Rezerwa przepustowosci
skrzyzowania
ACp,sk [P/h]

471

Srednie straty czasu w grupie pasow
dgr [s/P]

156,3

45,1

153,5

29,4

57,0

48,3

40,0

Srednie straty czasu na wlocie
dwl [s/P]

118,8

69,4

57,0

41,2

Srednie straty czasu na skrzyzowaniu
dsk [s/P]

64,6

PSR w grupie pasow

PSR na wlocie

PSR na skrzyzowaniu

Ekwiwalentne laczne straty czasu w
grupie paséw D*gr [h/h]

12,37

1,82

14,16

5,70

6,68

2,05

10,14

Ekwiwalentne Iaczne straty czasu na
wlocie D*wl [h/h]

14,19

19,86

6,68

12,20

Ekwiwalentoe taczne straty czasu na
skrzyzowaniu D*sk [h/h]

52,93

Srednia kolejka pozostajaca
Kp [P]

84

04

9,6

0.3

1.4

03

2,8

Kolejka maksymalna
Km95 [P]

31,0

11,0

35,0

32,0

26,0

11,0

52,0

Zasi¢g kolejki maksymalnej
LK [m]

194,0

69,0

2220

101,0

81,0

70,0

165,0

Srednia liczba zatrzyman w grupie
paséw zgr
[2/P]

1,699

0,903

1,685

0,717

0,953

0,871

0,939

Srednia liczba zatrzyman na wlocie
zwl [Z/P]

1,430

1,028

0,953

0,929

Srednia liczba zatrzyman na
skrzyzowaniu
zsk [2/P]

1,040
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Udziat pojazdéw zatrzymanych w 0901 | 0,828 0903 | 0,705 0,863 0819 | 0857
grupie pasow uzgr [-]
Udzifﬂ pojazdéw zatrzymanych na 0,877 0,769 0,863 0,851
wlocie uzwl [-]

Udziat pojazd6w zatrzymanych na
skrzyzowaniu uzsk [-]

0,828

Jak wynika z przedstawionych obliczen na analizowanym przejSciu w przypadku pracy
cyklicznej projektowanej sygnalizacji nawet w okresie szczytu popotudniowego beda panowaty
warunki ruchu odpowiadajace II1 PSR .

Petny program pracy sygnalizacii przedstawiono na planszy S-03.

6.2.7 Petle indukcyjne.

Na przedmiotowym skrzyzowaniach zastosowano nast¢pujace petle
rozlokowanie przedstawiono graficznie rys. S2.

6.2.7.1 . Skrzyzowanie Nadgérnikéw/ Dudy Gracza

Parametry detektoréw

indukcyjne ktdrych

DANE GEOWNE | ZGELOSZENIE PRZEDLUZENIE INNE FUNKCJE
Nr Nalezy | Zglasza x | Op6Znione | Czas interwatu w sekundach Przedtu- Czuly | Funkcja Uwagi
Detektora do grupy | sek.po | zgtoszenie | dla poszczegdlnych okreséw Zenie na liczenia
Zgaszeniu Swiatla zielonego *) czasu rowery
zielonego mi¢dzyziel.
lokres | 2 okres | 3 okres

D1.1 K1 4 0,5 +

D1.2 K1 4 0,5 +

D1.3 K1 0 1,5 +

D14 K1 0 1,5 +

D1.5 K1 0 2,7

D1.6 K1 0 2,7

D2.1 K2 4 0,5 +

D2.2 K2 4 0,5 +

D2.3 K2 0 1,5 +

D3.1 K3 4 2,5 +

D3.2 K3 0 1,5 +

D5.1 K5 4 2,5 +

D6.1 K6 4 0,5 +

D6.2 K6 0 1,5 +

D7.1 K7 4 0,5 +

D7.2 K7 0 1,5 +

D8.1 K8 4 0,5 +

D8.2 K8 0 1,5 +

D9.1 K9 4 0,5 +

D9.2 K9 0 1,5 +

6.2.7.2 . Skrzyzowanie Oimpijska/Korfantego/Morcinka
Parametry detektoréw
| DANE GLOWNE | ZGLOSZENIE | PRZEDLUZENIE | INNE FUNKCJE
Uklad komunikacyjny dla terenu budowy 29
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Nr Nalezy | Zgtaszax | Opéznione | Czas interwalu w sekundach Przedtu- Czuly | Funkcja Uwagi
Detektora do grupy | sek.po | zgloszenie | dlaposzczegdlnych okresé6w zenie na liczenia
zgaszeniu Swiatla zielonego *) czasu rowery
zielonego mi¢dzyziel.
lokres | 2 okres | 3 okres
D1.1 K1 4 0,5 +
D1.2 K1 4 0,5 +
D1.3 K1 4 0,5 +
D14 K1 0 1,5 +
D1.5 K1 0 1,5 +
D1.6 K1 0 1,5 +
D1.7 K1 0 2,7
D1.8 K1 0 2,7
D1.9 K1 0 2,7
D2.1 K2 4 0,5 +
D2.2 K2 4 0,5 +
D23 K2 0 1,5 : +
D24 K2 0 1,5 +
D2.5 K2 0 2,7
D2.6 K2 0 2,7
D3.1 K3 4 0,5 +
D3.2 K3 0 1,5 +
D3.3 K3 0 2,7
D4.1 K4 4 0,5 +
D4.2 K4 0 1,5 +
D5.1 K5 4 0,5 +
D5.2 K5 0 1,5 +
D8/2 T8
D8/50 T8
D8/90 T8
D8/150 T8
D9/2 T9
D9/50 T9
D9/90 T9
D9/150 T9
jf“ . 0 STY Uktad komunikacyjny dla terenu budowy 30
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6.2.7.3. Skrzyzowanie Olimpijska/Rozdzienskiego

Parametry detektorow istniejacych

DANE GLOWNE | ZGLOSZENIE PRZEDE.UZENIE INNE FUNKCJE
Nr Nalezy | Zgtaszax | Opéznione | Czas interwatu w sekundach Przedtu- Czuly | Funkcja Uwagi
Detektora do grupy | sek.po | zgloszenie | dla poszczegélnych okreséw zenie na liczenia
Zgaszeniu $wiatla zielonego *) czasu rowery
zielonego migdzyziel.
lokres | 2 okres | 3 okres

D1/100 K1 0 1.2

D2/80 K1 0 2.1

D3/45 K1 4 1.3 +

DA4/45 K1 4 1.3 +
D5/4-24 K1 4 0.5 +

D6/45 K2 0 2.5 +
D7/4-24 K2 4 0.5 +

D8/100 K3 0 1.2

DY/80 K3 0 2.1

D10/45 K3 4 1.3 +

D11/45 K3 4 1.3 +
D12/4-24 K3 4 0.5 +

D13/45 K4 0 2.5 +
D14/4-24 K4 4 0.5 +

D15/40 K5 0 1.9 +
D16/4-24 K5 4 0.5 +

D17/40 K6 0 1.9 +
D18/4-24 K6 4 0.5 +

D19/40 K7 0 1.9 + detektory
D20/4-24 K7 4 0.5 + przebudowywa

D21/40 K8 0 1.9 + ne/parametry
D22/4-24 K8 4 0.5 + bez zmian w

stosunku do
istniejacych

D23/4-24 K5,K7 + maks.10s

UWAGA!! W projektowanym rozwigzaniu zmianie ulega lokalizacja petli D19, D20, D21,
D22,(dostosowanie do nowego przebiegu ul. Olimpijska), parametry detektor6w pozostaja bez
zmian.

6.3. CZESC DOT. OSPRZETU, OKABLOWANIA I PETLI

6.3.1.Lokalizacja skrzyzowan
Potozenie skrzyzowan na tle modernizowanego uktadu komunikacyjnego przedstawiono na
planszy S-1.

6.3.2. Charakterystyka rozwigzania projektowanego:

Oquta niniejszym projektem inwestycja zwigzana jest SciSle z obstuga ruchu na
projektowanym ukladzie drogowym i ma na celu poprawe bezpieczenstwa ruchu kolowego w
miejscu przecinania si¢ kolizyjnych strumieni.
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Sygnalizacje zaprojektowano z wykorzystaniem urzadzen typowych dostgpnych na rynku i
spetniajacych odpowiednie dla nich normy i wytyczne branzowe a w szczegdélnosci wymagania
okreslone w ,,Szczegétowych warunkach technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz
warunki ich umieszczania na drogach".

6.3.3. Projektowane linie kablowe.

W projekcie przewiduje si¢ poprowadzenie nast¢pujacych linii kablowych :

- sterownicze - z projektowanej szafy sterownika wyprowadzone beda 2-e sterownicze linie
kablowe magistralne ( odr¢bnie dla arterii i przecznic ) wykonane kablem typu YKSY 33 x
1.5 mm i YKSY 24 x 1.5 mm ( PN-93/E-90403 oraz PN-93/E-90400 ) zasilajace
poszczegllne sygnalizatory w uktadzie magistralnym pierscieniowym, zapewniajagcym
dwustronne zasilanie latarn. Kabel magistralny rozszyty zostanie w masztach MS, wysi¢gnika
MSW i bramach MSB. Zasilanie latarn zamocowanych na masztach wysiggnikowych MSW i
bramowych MSB z boku stupa oraz nad jezdnia od miejsca rozszycia poprowadzone zostanie
sterowniczymi kablami rozdzielczymi YKSYZo 7 x 1.5 mm?2 ( PN-93/E-90403 oraz PN-93/E-
90400 ).

- detekcji — do zasilania petli indukcyjnych z sterownika wyprowadzone zostana linie
wykonanych kablem teletechnicznym 2-parowym,skr¢canym parami typu : XzZTKMx pw
2x2x0,8 oraz w przypadku zespotu petli XzZTKMx pw 4x2x0,8 lub XzTKMx pw 6x2x0,8
(WT-95/K-458/02 ) zgodnie z schematem okablowania.

Projektowane kable detekcji nalezy poprowadzi¢é w odrebnej niz kable sterownicze i
zasilajace rurze projektowane kanalizacji kablowej

- ochrony przeciwporazeniowej - od zaciskéw PE w sterowniku do zaciskow PE w masztach
MS i MSW poprowadzona zostanie odrgbna linia wykonana kablem typu YKYZo 1 x 6 mm? (
PN-93/E-90401 oraz PN-93/E-90400, ZN-97/MP-13-K-119 ) ulozonym w plersc1emowym na
nowo projektowanych sygnalizacjach we wspélnej z kablami sterowniczymi i zasilajacymi
rurze projektowanej kanalizacji kablowej. Od zaciskéw PE listwy przylaczeniowej ( glowicy
przyziemnej) do zaciskéw PE :

- masztéw : MS i wysiggnikowego MSW oraz bramowego MSB ochron@ nalezy
poprowadzi¢ pojedynczymi kablami HO7V-R (LYzo) 450/750 V 2,5 mm? [ DIN VDE
0281-3, DIN VDE 0281-7 (PN-E-90500-3, PN-E-90500-7 ) ]

- kazdego sygnalizatora zamocowanego z boku masztu MS poprowadzi¢ pojedynczymi
kablami typu HO7V-R (LYzo) 450/750 V 2,5 mm* [ DIN VDE 0281-3, DIN VDE 0281-7
(PN-E-90500-3, PN-E-90500-7 ) ],

- kazdego sygnalizatora zamocowanego nad jezdnig i z boku stupa na maszcie
wysiggnikowym MSW lub bramowym MSB -ochron¢ nalezy poprowadzi¢ wyznaczong
zyla ochronng zélto-zielona wydzielona w kablu sterowniczym YKSYzo 7x1,5 mm
zasilajacym latarnie.

Ochron¢ przeciwporazeniowa na skrzyzowaniach z sygnalizacjami istniejacymi nalezy

zapewni€ dla nowo projektowanych elementéw w ten sam sposdb w jaki byt stosowany do tej

pory.

- zasilajace — kable zasilajace YAKY 4x35mm2 od zaciskéw zlacza pradowego do
sterownika sygnalizacji

Przebieg w terenie kabla zasilajacego oraz kabli sterowniczych i detekcji w
projektowanej kanalizacji kablowej przedstawiono na rys S-4, natomiast schemat
rozprowadzenia przedstawiono na planszy S-5.
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6.3.4. Ukladanie kabli.

Kable sterownicze - 2-wa magistralne prowadzone beda w uktadzie pier§cieniowym w odrebnej
jednej rurze kanalizacji kablowej, ktéra zaprojektowano jako pierscieniowa, dwuotworowg w
obrebie skrzyzowania oraz jednootworowa na odcinkach prowadzenia tylko kabla do petli
indukcyjnych, z rur DVR 110/96 ( pod jezdnia PCW O 110/ 5,5 mm lub SRS O 110) na catym
przebiegu i rur AR-50 lub z weza ci$nieniowego wodnego 3/8 "- na odcinku od SK do wyjscia
petli w jezdnig.

Kanalizacj¢ nalezy wykona¢ : w rejonie przewiertéw oraz konstrukcji wsporczych
wysiegnikowych lub bram ze studniami betonowymi, prefabrykowanymi typu: SK-1,SK-2) w
miejscach przejscia pod jezdnia zapewniajac wiasciwa glebokos¢ studni odpowiadajgca
przewiertowi.

Studnie ustawi¢ na podsypce piaskowej podobnie jak w przypadku ukladania rur kanalizacji
kablowej w wykopie.

Mozna réwniez zastosowaé inne studnie zapewniajace podane glebokosci po wczesniejszym
zaakceptowania ich przez Kierownika Projektu reprezentujacego Inwestora

qubokosc ukladania kanalizacji winna byc taka, by pokrycie rur liczone od poziomu terenu do
gbrnej krawqdm kanalizacji wynositfo min. 0,6 m. w poboczu lub pod chodnikami a pod
jezdniami min. 0,9 m. Wszystkie prOJektowane przejsc1a poprzeczne przez torowisko
tramwajowe musza by¢ wykonane na gltgbokosci nie mniejszej niz 1,20 m ponizej gtéwki szyny
oraz posiada¢ zabezpieczenie pozwalajace na wykonanie prac zwigzanych z modernizacjg
tortowiska(np. tawa betonowa lub rura ochronna).

Przy uktadaniu kanalizacji nalezy dochowa¢ w miar¢ mozliwosci normatywnych odleglosci (
W pionie i poziomie ) od istniejacego uzbrojenia, po wykonaniu w miejscach newralgicznych o
najwigkszym zaggszczeniu uzbrojenia przekopéw kontrolnych.

Otwory przepustu nalezy zabezpieczy¢ przed przedostawaniem si¢ do niego wody z piaskiem
np. pianka poliuretanowa.

Kanalizacj¢ kablowa nalezy wykona¢ przed ustawieniem barier oraz wykonaniem
korygowanych krawedzi drogi i ciagéw pieszych.

Calos¢ prac zwiagzanych z uktadaniem kabli wykona¢ zgodnie z postanowieniami normy PN-

76/E-05125 oraz PN-75/E-05100, natomiast budow¢ kanalizacji ( w tym zabezpieczenie przed
przedostawaniem si¢ wody z piaskiem do rur ochronnych, ktére proponuje si¢ wykonaé np.
piankg poliuretanowg ) nalezy wykona¢ zgodnie z postanowieniami ujetymi w normie branzowej
BN-76/8984-17, BN-73/8984-02, BN-73/8984-05.
Kable detekcyjne - zasilajace petle indukcyjne wykonane kablami typ. XzZTKMXpw 2x2x0.8 (
do 1 petli ), XzZTKMXpw 2x2x0.8 ( do 3 petli w jednym rzgdzie ) oraz XzZTKMXpw 6x2x0.8 ( do
4 petli w jednym rzedzie ), nalezy poprowadzi¢ w odrgbnej rurze niz kable sterownicze
projektowanej kanalizacji kablowej. Podejscie przewodéw petli od krawedzi jezdni ( asfaltu ) do
zlqcza rozgalgznego zlokalizowanego w studni SK-1 wykona¢ rura gigtko AR-50 lub
ci$nieniowym wezem wodnym 3/8" a na dtuzszych odcinkach pod poboczem rura DVR 75/65 (
jesli zajdzie taka potrzeba)

Zabezpieczenie przed przedostawaniem si¢ wody z piaskiem do rur ochronnych, proponuje si¢
wykona¢ np. pianka poliuretanowa jak w przypadku reszty kanalizacji

Kabel ochronny - od zaciskéw PE w sterowniku do zaciskéw PE (ok. 10 mm?®) w masztach MS
i MSW poprowadzona zostanie odrgbna linia wykonana kablem typu YKYzo 1x6 mm ( PN-
93/E-90401 oraz PN-93/E-90400, ZN-97/MP-13-K-119 ) utozonym w uktadzie pierScieniowym
we wspolnej z kablami sterowniczymi rurze projektowanej kanalizacji kablowej. Natomiast od
zaciskéw PE w glowicy przyziemnej konstrukcji wsporczych do zacisk6w PE :

- masztéw : MS, wysiggnikowego MSW i bramowego MSB ochronq nalezy poprowadzié
pojedynczymi kablami HO7V-R (LYZo) 450/750 V 2,5 mm® [ DIN VDE 0281-3, DIN
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VDE 0281-7 (PN-E-90500-3, PN-E-90500-7 ) ]

- kazdego sygnalizatora zamocowanego z boku masztu MS poprowadzi¢ pojedynczymi
kablami typu HO7V-R (LYzo) 450/750 V 2,5 mm? [ DIN VDE 0281-3, DIN VDE 0281-7 (
PN-E-90500-3, PN-E-90500-7 ) ],

- kazdego sygnalizatora zamocowanego nad jezdnia i z boku stupa na maszcie
wysiegnikowym MSW i bramowym MSB, ochrong¢ nalezy poprowadzi¢ wyznaczong zyla
ochronng z6tto-zielong wydzielong w kablu sterowniczym YKSYZo 7x1,5 mm> zasilajacym
latarnie.

przedmiotowe przewody ochronne poprowadzone zostang wewnatrz konstrukcji wsporczych
Schemat kanalizacji przedstawiono w projekcie wykonawczym na planszach : S-4.
6.3.4. Petle indukcyjne.

Na rysunkach S-2 zaznaczono lokalizacj¢ petli indukcyjnych w obrebie projektowane;
sygnalizacji wraz z ich numeracja.

Petle indukcyjne wykona¢ z przewodu typu Lgs 300/500 - 1,5 do 2 mm?2 w izolacji z
cieploodpornej gumy sﬂlkonowe] (PN-E-90550-3:2001, ZN-FKZ-016:1996, DIN VDE 0250 )
lub przewodu LgXc 4mm”.

Uwaga!
Dla kazdej petli obydwa konce przewodu 1.gs na odcinku od zlqcza odgafqznego do petli przed
utozeniem w rowku skrecic.

Kazdq petle indukcyjng potaczy¢ z sterownikiem oddzielnq skreconq parq przewodow.
Dopiero w sterowniku petle fizyczne o tym. samym numerze podstawowym i obstugujqce tq samq
grupe nalezy pogrupowac w petle logiczne i podiqczy¢ rownolegle do jednego wyjscia modutu.

Nie tqczy¢ w pary petli przewidzianych do zliczania pojazdow. Numery zaciskow ( nr
kanatu) w module obstugujacym petle indukcyjne podano w nazwie dla kazdej petli.

Kaqu grupe petli indukcyjnych potaczy¢ z sterownikiem oddzielnym ( jednorodnym, bez
przecinania i taczenia go na calym przebiegu ) kablem teletechnicznym typ. typ. XZTKMXpw
2x2x0.8 (do 1 petli ), XzZTKMXpw 4x2x0.8 ( do 2 petli w jednym rzedzie ) oraz XzZTKMXpw
6x2x0.8 ( do 3 petli w jednym rzedzie ), 8x2x0.8 ( do 4 petli w jednym rzedzie ) zgodnie z
wykazem oraz schematem okablowania - rys. S-5

Polaczenie pomiedzy zylami kabla petli i zylami kabla detekcyjnego (zwanego feederem)
wykona¢ w najblizszej studni SK w puszce hermetycznej. Do podlaczenia mozna zastosowaé
zestaw zlozony np. z : mufy kablowej i zlaczek wypelnionej Zelem uszczelniajacym lub
wykorzysta¢ do tego celu mufy wielokrotnego uzycia z zelem inteligentnym lub inne.

Giebokos¢ osadzenia w nawierzchni przewodu petli ( glebokosé rowka ) powinna wynosic¢
35-70 mm. (jednak nie glgbiej niz 100 mm ), przy czym gérny zwéj petli powinien znajdowaé
si¢ nie gigbiej niz 55 mm i nie ptycej niz 30 mm. Rowek wypetni¢ réwno z nawierzchnia masa
zalewowa wylewana na goraco, gwarantujacg szczelng izolacj¢ kabla od powierzchni pasa
ruchu. Mozna zastosowa¢ np. mas¢ zalewowa.

UWAGA!

Wyciecie rowkow jak i utozenie petli na pasach nalezy wykona¢ przed natozeniem ostatniej
(gdrnej) warstwy Scieralnej na modernizowanym odcinku drogi.

Laczna rezystancja obwody petli indukcyjnej wraz z przewodem faczacym obwdd petli z
taczem DETEKTOR TERMINAL nie powinna by¢ w praktyce wigksza niz 25 Q.
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Uwaga: do kart obstugi petli nalezy oporno$¢ obwodu dostosowal do parametrow
zalecanych w dokumentacji karty.

Rezystancja izolacji pomierzona wzgledem ziemi dla calego obwodu petli indukcyjnej
napieciem statym 250 V winna by¢ wigksza od 500 k'Q.

Przy wycinaniu rowkéw pod petle nalezy zwrdci¢ uwage na to aby zachowa¢ odleglos¢ min. 0,7 -
0,8 m pomigdzy brzegiem petli a : linig segregacyjna paséw ruchu ( wspdt-, przeciwbieznych ),
krawedzig jezdni.

Dojscie wezem ci$nieniowym 3/8" od studni do jezdni w przypadku sasiedztwa krawgznika
nalezy wykonaé¢ : w przypadku kraweznikéw istniejacych poprzez otwér wywiercony w
krawezniku, natomiast w przypadku kraweznik6w nowo ustawianych poprzez wczesniejsze
zatopieniec w lawie betonowej przedmiotowego weza lub wykonanie kanatu. Jak poprzednio
otwory nalezy uszczelni€ np. piankg poliuretanowa

W przypadku petli wykonanej na odcinku torowym z podkiadami i wypetnionym ttuczniem
petle nalezy utozy¢ na podsypce piaskowej na warstwie papy w peszlu zalewajac ja betonem w
formie o wymiarach podanych na w/w rysunku.

Wiytyczne konstrukcyjne dla wszystkich petli podano na rys. S-6 .

6.3.5. Osprzet sygnalizacyjny.

Sygnalizacj¢ zaprojektowano z wykorzystaniem urzadzen typowych dost¢pnych na rynku
i spelniajacych odpowiednie dla nich normy i wytyczne branzowe a w szczeg6lnoSci wymagania
okre$lone w ,,Szczegdtowych warunkach technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz
warunki ich umieszczania na drogach"

Do sterowania sygnalizacja przewidziano sterownik acykliczny w pelni realizujacy
sterownie grupowe i umozliwiajacy wielokrotne otwarcie dowolnej grupy podczas trwania cyklu,
ktérego producent oraz sam sterownik bgda spetniali ponizsze wymagania:

1. Sterownik powinien spetnia¢ wymagania okres§lone w szczegélowych warunkach
technicznych dla sygnaléw drogowych i warunki umieszczania ich na drogach - Zal. do
DZ.U. Nr.220 poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003.

2. Ma mozliwos¢ realizacji sterowania acyklicznego grupowego,

3. Posiada sterowanie sparametryzowane, ktérego modyfikacja mozliwa jest za pomoca
klawiatury i wySwietlacza sterownika oraz za pomoca komputera PC. Oprogramowanie
umozliwiajace zaprogramowanie sterownika przez uzytkownika poprzez komputer PC
dostarczone bedzie uzytkownikowi wraz ze sterownikiem.

4. Sterownik posiada wdrozony system zdalnego monitorowania pracy poprzez telefoniczne
lacze kablowe lub radiomodem ( GPRS ) z mozliwoscia zdalnej zmiany parametréw
sterowania - oplaty za licencj¢ na uzytkowanie sytemu przez Zarzadc¢ drogi i dowolnego
wskazanego przez niego innego uzytkownika - np. konserwatora sygnalizacji - begda
stanowily element ceny sterownika.

5. Sterownik powinien prowadzi¢ pomiar i nadzér obcigzenia wszystkich sygnatéw w grupach

wykonawczych ( zielonych, z6itych i czerwonych ) i w przypadku stwierdzenia wystapienia

~ zmian o okre$long warto$§¢ od wstgpnie zmierzonych parametréw, powinien on podjaé

dziatania zgodnie z okreSlong przez uzytkownika procedura. ( np. przechodzi w stan zétty

migowy, wyswietla komunikat na pulpicie sterownika, wysyta wiadomo$¢ poprzez system
nadzoru, wysyla wiadomos¢ tekstowa na zadeklarowane numery telefonéw, itp.)

6. Sterownik powinien nadzorowa¢ poprawnos¢ pracy detektoréw ruchu - reakcja powinna byé
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10.

11

Sterownik powinien prowadzi¢ pomiar i rejestracj¢ nat¢zenia ruchu na swobodnie
wybranych detektorach. Gromadzié przez czas min. 7 dni dane zmierzone na min. 12
detektorach indukcyjnych w okresach min. 15 minutowych. Producent urzadzenia w
cenie sterownika dostarcza oprogramowanie pozwalajace odczytaé ze sterownika dane -
zaréwno bezposrednio jak i poprzez system zdalnego nadzoru, oraz umozliwia prowadzenie
baz danych pomiaréw oraz sporzadzenie zestawien i wykreséw z tych danych.

Wykonrawca ( producent sterownika ) w ciagu 3 miesi¢cy od daty uruchomienia sygnalizacji
nieodptatnie bedzie wprowadzal na wniosek Zarzadzajacego ruchem wszelkie zmiany w
programach sterujacych w sterowniku. Zmiany te wprowadzone beda w terminie 48 godz. od
chwili ich sformutowania i przekazania.

Producent sterownika w okresie jego uzytkowania zobowiazuje si¢ do udzielania
technicznego wsparcia, tj. udostgpnienia czg$ci zamiennych, napraw lub wymiany
uszkodzonych elementéw, napraw sterownika, diagnostyki i ustalanie ewentualnej nie
poprawnej pracy sterownika, wprowadzania zmian w programach sterujacych, usuwania wad
zauwazonych w trakcie eksploatacji w tym takze w oprogramowaniu systemowym
sterownika. Zasady finansowania powyzszych czynnosci zostang ustalone odr¢bnym
porozumieniem zawartym pomi¢dzy Zarzadzajacym a Producentem sterownika.

Sterownik umozliwia przejgcie sygnalu ( zgloszen ) z zestawu do wideo detekcji 1 bedzie
umozliwial automatyczne czasowe ignorowanie sygnalu z kamery ktéra zglosi sygnat
wadliwej pracy z uwagi na widoczno$¢ oraz umozliwi automatyczne jej przywrdcenie do
pracy po otrzymaniu z karty obstugujacej dana kamer¢ ponownego sygnatu odwotujacego
poprzedni alarm.

. Sterownik bedzie umozliwil zabudowanie i zasilanie 6 kart wideo obstugujacych 6 kamer

systemu wideo detekcji. Ponadto sterownik zastosowany na przedmiotowym skrzyzowaniu
powinien umozliwiaé sterowanie $ciemnianiem latarn w godzinach nocnych i by¢
wyposazone w : kart¢ wejscia / wyjscia dwustanowg 24V, modut umozliwiajacy : pomiar
natezenia ruchu na 4 wlotach kotowych skrzyzowania ( 11-cie petli), zapewnia¢ obstuge : 16
grup, 54 petli indukcyjnych. Sterownik nalezy ustawi¢ na fundamencie prefabrykowanym
dostarczonym przez producenta sterownika lub wiasnym betonowym o wymiarach
zgodnych z DTR-ka sterownika, a grunt wokét fundamentu ustabilizowaé cementem.

UWAGA ! Typ sterownika ostatecznie nalezy ustali¢ z Zamawiajqcym na etapie przetargu .
Do wyswietlania sygnaléw dla uczestnikéw ruchu przewidziano latarnie sygnalizacyjne

energooszczedne z wktadami diodowymi ( typ. LED ) III generacji z funkcja §ciemniania.
Przewidziano nastepujace typy sygnalizatorow :

- dla grup kolowych z boku jezdni - kompletny syg. ogélny lub kierunkowy 3x300
(szczegoty w ponizszej tabeli ) z wszystkimi komorami wykonanymi w technice LED
(Diody), mocowany dwupunktowo do masztu MS i dwupunktowo do stupa wysiegnika
MSW wyposazonego w wewngetrzng listwe rozdzielcza poprzez konsolg stalowa
(oznaczenie 3.300-LED 1lub 3.300- ,,wskazany kierunek"- LED)

- dla grup kolowych na pasach w prawo, z boku jezdni - kompletny sygnalizator
dopuszczonego kierunku ruchu 1 x200 z wkiadka LED, mocowanie jednopunktowo do
masztu MS lub MSW wyposazonego w wewng¢trzng listwe rozdzielcza poprzez konsole
stalowa podwdjna wspdlnie z sygnalizatorem ogdlnym (oznaczenie 1.200-Pr-LED),

- dla grup kolowych nad jezdnig - kompletny sygnalizator ogblny lub kierunkowy 3x300
(szczeglly w ponizszej tabeli) z wszystkimi komorami wykonanymi w technice LED
(Diody), mocowanie do rygla wysiggnika lub bramy poprzez zawiesie wysiegnikowe
dostarczone wraz z latarnia (oznaczenie 3.300-LED lub 3.300-,,wskazany kierunek"-LED)
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-dla drup pieszych — kompletny syg. pieszy z wszystkim komorami wykonanymi w technice
LED, mocowany dwupunktowo do maszyu MS wyposazonego w wewngtrzng listwe
rozdzielcza poprzez konsol¢ stalowa (oznaczenie 2.200 — PP-LED)

-dla drup rowerowych — kompletny syg. rowerowy z wszystkim komorami wykonanymi w
technice LED, mocowany dwupunktowo do maszyu MS wyposazonego w wewngtrzng listwe
rozdzielcza poprzez konsolg stalowg (oznaczenie 2.200 — PRO-LED)

- sygnat ostrzegawczy dla grup kotowych z z61ta migajaca sylwetka pieszego kompletny syg.
z wszystkim komora wykonang w technice LED, mocowany jednopunktowo do maszyu MS
wyposazonego w wewnetrzng listwe rozdzielcza poprzez konsolg stalowg (oznaczenie 1.200 —
O-LED).

- dla grup tramwajowych kompletny syg. tramwajowy typ LED ( wszystkie komory ),
mocowanie jednopunktowe do glowicy na maszcie MSW poprzez konsole standardowa +
adapter (oznaczenie 2.200 — T-LED).

6.3.5.1. Skrzyzowanie Nadgdérnikéw/ Dudy Gracza

NR GRUPY TYP MIEJSCE MOCOWANIA
SYGNALIZATORA
MS MSW - bok MSW - géra
K1,K2,K6,K7 3.300-LED X
K1,K2,K6,K7 3.300-LED X
K3,K5,K8,K9 3.300-L-LED X
K3,K5,K8,K9 3.300-L-LED X
P10,P11,P12,P13,P14,P15 2.200 - PP-LED X
W16, W17, W18, W19 1.200 — Pr-LED X
R20,R21 1.200 — PRO-LED X
022,023,024,025 1.200 — O-LED X

6.3.5.2. Skrzyzowanie Oimpijska/Korfantego/Morcinka

NR GRUPY TYP MIEJSCE MOCOWANIA
SYGNALIZATORA
MS MSWB -bok | MSWB - géra
K1,K2,K4 3.300-LED X
K1,K2,K4 3.300-LED ‘ X
K3, 3.300-L-LED X

. Ukiad komunikacyjny dla terenu budowy 37
Nowego Muzeum Slaskiego, Migdzynarodowego Centrum Kongresowego
i Siedziby Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach




PROJEKT WYKONAWCZY

SYGNALIZACJA

K3, 3.300-L-LED X
KS, 3.300-P-LED

K5, 3.300-P-LED

P6,P7 2.200 - PP-LED X
P6,P7 2.200 — PP-LED X

T8,T9 2.200 - T-LED X

W10, W11 1.200 — Pr-LED X
012, 013 1.200 - O-LED X

STY

WICE
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6.3.5.4. Skrzyzowanie Olimpijska/Rozdziefiskiego (tylko nowe projektowane)

NR GRUPY TYP MIEJSCE MOCOWANIA
SYGNALIZATORA

MS MSWB -bok [ MSWB - géra

R20,R21 1.200 - PRO-LED X

Uwaga!! Na skrzyzowaniu nalezy przebudowa¢ (zmieni¢ lokalizacj¢) sygnalizatoréw
nastepujacych grup: P14, P15, P9, K8, K7, W19 dostosowujac do korygowanej geometrii
skrzyzowania i wyspy kanalizujacej. Projektowane sygnalizatory zamocowac na

przebudowywanych MS.

W sygnalizatorach jako zrodlo s$wiatla przewidziano zastosowanie wysoko
strumieniowych diod LED III-j generacji.

Sygnalizatory stojace - z boku jezdni mocowane s na :

w przypadku masztow : MS ( sygnalizacyjnych wolnostojacych ) i MSW ( wysiegnikowych ) - z
boku jezdni mocowane sa dwupunktowo na konsolach lub standardowych stalowych albo
aluminiowych 240 mm, lub w przypadku sygnalizatoréw wskazujacych dopuszczony kierunek
ruchu na konsolach podwdjnych przykrecanych do masztow.

Zastosowaé maszty ocynkowane (lub aluminiowe) z dodatkowa powtoka ochronng lakierniczg
koloru szarego i z uwagi na dwupunktowe mocowanie dtugosci 4,0 m oraz $rednicy min. 114
mm, z listwg rozdzielcza wewnetrzng wyposazong w min. 24 par zaciskow sterowniczych i 2
zaciski ochronne PE ( np. listwa zaciskowa PE 2x10+24x2,5)

Sygnalizatory wiszace - nad jezdnia montowac na belce gérnej ( ryglu ) masztu MSW lub MSB
z wykorzystaniem zawiesia wysiegnikowego typ. C dostarczanego przez dostawce latarh wraz z
latarnig lub przez producenta konstrukcji wsporcze;.

Zastosowaé wysiegniki ocynkowane o wymiarach podanych na rys. S-8 z listwa rozdzielcza
wewnetrzng wyposazong w min. 24 zaciskOw sterowniczych oraz 2 zaciskami ochronnymi PE (
np. listwa zaciskowa PE 2x10+24x2,5).

Dodatkowo wszystkie latarnie mocowane nad jezdnig nalezy wyposazy¢ w ekrany kontrastowe
typ. prostokatnego.

Przewiduje si¢ dwustronne zasilanie latarn poprzez zastosowanie magistralnego p1ersc1en1owego
utoZenia kabla. W tym celu nalezy wyjs¢ 2-ma kablami sterowniczymi typu YKSY 33x1,5 mm’”
i YKSY 24x1,5 mm? (przyporzadkowanie kabli podano w tabeli polaczen oraz na schemacie
okablowania - rys. S-6) -poprowadzonymi w projektowanej kanahzacp kablowej a pod droga w
przepustach wykonanych przewiertem - od sterownika do miejsca rozszycia, ktérym sa:

- dla wysiggnikéw MSW i bram MSB - listwy zaciskowe umieszczone we wngce stupa
wysiggnika
(tzw. glowica przyziemna, min 24 zacisk6w i 2 zaciski PE ) na wysokosci 1, 2 m.

- listwy wewnetrznej masztu MS ( min 24 zaciskéw i 2 zaciski PE ) umieszczonej we wnece
masztu na wysokosci 1,2 m.

W kazdym kablu sterowniczym zasilajacym latarnie zawieszone z boku lub nad jezdnig na belce
wysiegnika MSW oraz ryglu bramy MSB nalezy przewidzie¢ 1 oznaczong kolorem zétto-
zielony zyle ochronng (PE) laczaca zaciski ochronne PE w glowicy przyziemnej masztu z
zaciskami PE w sygnalizatorach.
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W kablach sterowniczych nalezy przewidzie¢ 2 Zzyly neutralne (N) wspdlne dla wszystkich grup
sygnalizacyjnych zasilanych danym kablem.

Wewnatrz latarh oraz od listwy przquczenlowej do latarni mocowanych z boku masztu MS
zasilanie prowadzm przewodem LY- 1,5 mm® ( PN-E-90500-3, PN-E-90500-7) natomiast od
glowicy przyziemnej w masztach MSW do sygnalizatoréw wiszacych nad jezdnia przewodem
YKSYzo 7x1,5 mm® (PN-93/E-90403 oraz PN-93/E-90400) prowadzonym wewnatrz
konstrukcji wsporczej.

Wszystkie otwory przez ktére przechodzi kabel zabezpieczy¢ dlaw1klem z materiatu
izolacyjnego, a wejscia z rur kanalizacji do studni kablowych , kanaléw w fundamentach
sterownika , wysiegnikéw oraz masztéw wolnostojacych uszczelni¢ np. pianka poliuretanowaq.

Polaczenie sygnalizatoréw z sterownikiem wykona¢ wg listy potaczen zamieszczonej w dalszej
czeSci opracowania. Zestyki powinny by¢ zabezpieczone przed korozja preparatem typu
Elektrosol Iub innym o podobnych wlasciwosciach .

6.3.6. Ochrona przed korozja .

Wszystkie konstrukcje wsporcze nalezy zaméwi¢ jako ocynkowane najlepiej z otworami
montazowymi konsoli latarn i przyciskéw wykonanymi przez producenta

W przypadku zastosowania konstrukcji, ktére nie posiadaja fabrycznego zabezpieczenia przed
korozja nalezy po zabudowaniu zabezpieczy€ je przez:

- jednokrotne malowanie oczyszczonej do II stopnia czystosci powiérzchni farba
chlorokauczukowa podktadowa przeciwrdzewng

- dwukrotne malowanie farba chlorokauczukowa nawierzchniowg koloru szarego.

Dla fundamentéw betonowych oraz studzienck kablowych SK2 i SK-1 w zaleznosci od
konkretnych warunkéw lokalizacyjnych , skladnikéw woéd gruntowych, nalezy wykonal
zabezpieczenie antykorozyjne poprzez : nalozenie lepiku smotowego na zimno (pierwsza
warstwa roztwor asfaltowy do gruntowania ), oraz z lepiku asfaltowego na goraco (nast¢pna
warstwa ) zgodnie z "Instrukcja zabezpieczen przed korozja konstrukcji betonowych" nr 240
wydang przez ITB w 1982. Zestyki wszystkich kabli sygnalizacyjnych powinny by¢
zabezpieczone przed korozja preparatem typu Elektrosol lub innym o podobnych
wiasciwosciach, natomiast zlacza odgalgZzne teletechniczne montowane w miejscu
podiaczenia pgtli do feedera wypelni¢ zelem uszczelniajacym.

6.3.7. Fundamenty - wytyczne ogélne.

Sterownik posadowi¢ na fundamencie prefabrykowanym dostarczonym przez producenta
sterownika lub wlasnym betonowym o wymiarach zgodnych z DTR-ka stosujac rameg
fundamentowa do mocowania sterownika. Grunt wokét fundamentu ustabilizowa¢ cementem .

Fundamenty powinny by¢ ustawione na 10 cm warstwie zageszczonego piasku . Przed ich
zasypaniem nalezy sprawdzi¢ : rzedne posadowienia, stan zabezpieczenia antykorozyjnego
Scianek i poziom gdérnej powierzchni, do ktérej przytwierdzona jest rama mocujaca.

Zasypanie fundamentu nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi podanymi w SST - gruntem z
wykopu, bez zanieczyszczen. Zasypanie nalezy wykona¢ warstwami grubosci od 15 do 20 cm i
zageszcza¢ ubijakami recznymi. Wskaznik zaggszcezenia gruntu powinien wynosié ok. 0,95 wg.
BN-77/8931-12.

Jesli dla danej konstrukcji wsporczej rurowej MSW lub kratowej MSB, nie jest mozliwe
wykorzystanie typowe i dostarczanego przez wytwiorcq konstrukcji  fundamentu
prefabrykowanego nalezy wykonac fundament zgodnie z wytycznymi producenta konstrukcji
wsporczej z wykorzystaniem dostarczonego przez niego zespotu kotwiqcego.

Przed przystapieniem do robét Wykonawca ma obowiazek dokonania oceny warunkéw
gruntowych oraz zlokalizowanie usytuowania fundamentéw przez stuzby geodezyjne.
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Metoda wykonywania robdt ziemnych powinna by¢ dobrana w zaleznosci od gigbokosci
wykopu,

uksztattowania terenu oraz rodzaju gruntu wedtug PN-86/B-02480.

Pod fundamenty prefabrykowane lub fundamenty wylewane na mokro w wykopie np. dla MSW
i MSB zaleca si¢ wykonanie wykopéw waskoprzestrzennych recznie. Ich obudowa i
zabezpieczenie przed osypywaniem powinno odpowiada¢ wymaganiom BN-83/8836-02.

Przy dobrych warunkach terenowych i gruntowych ( grunt w wykopie jest spdjny a Sciany
wykopu si¢ nie zapadaja ) szalowanie nie jest wymagane, a projektowane fundamenty masztéw
MSW i MSB mozna wykonaé¢ :na mokro" bezposrednio w wykopie pod warunkiem Ze ma on
wymiary co najmniej takie jak wymiary zewnetrzne fundamentu okreslonego w przez
producenta konstrukcji wsporcze;j.

W przypadku kiedy z jakichs przyczyn nie bedzie mozliwe zachowanie wymiaréw wykopu
i jego ksztattu zblizonego do wymiaréw zewnqtrznych fundamentu, konieczne bedzie
wykonanie szalowania, ktére musi by¢ wystarczajaco mocne i sztywne.

Wykonawca decyzj¢ o nie wykonywaniu szalunku podejmuje po otrzymaniu zgody Kierownika
Projektu, ktéry moze zazyczy¢ sobie konsultacji geologa.

W przypadku wykonywania szalunku Kierownik Projektu moze wymaga¢ od Wykonawcy
obliczen gléwnych elementéw deskowania. Obliczenia takie powinny by¢ zgodne z
wymaganiami normy PN-81/B-03150.

Deskowania i podpory muszg by¢ konstruowane w taki sposdb, aby utrzymaty wlasciwg
pozycje w trakcie wylewania i p6Zniejszego t¢zenia betonu.

Zmontowane deskowanie powinno by¢ skontrolowane ze wzgledu na umiejscowienie przez
geodete. W réwnym stopniu jak poprawnos¢ wymiarowa nalezy skontrolowac szczelnosé
deskowania.

Wszystkie elementy do deskowania betonu, ktérego powierzchnie beda niewidoczne,
powinny by¢ wykonane z plaskich ptyt drewnianych o réwnej grubosci réwnej minimum 25
mm.

Przed betonowaniem wykonawca powinien wewnatrz szalunku ustawi¢ rur¢ fundamentowa
umozliwiajaca pOzniejsze ustawienie masztu MSW lub MSB. Ustawienie rury
fundamentowej powinno by¢ skontrolowane ze wzgledu na umiejscowienie przez geodete.
Jako elementu umozliwiajacego pdzniejsze zamocowanie stupa wysi¢gnika lub bramy na
wykonanym fundamencie nalezy uzy¢ dostarczonego przez wytwoérce MSW lub MSB
zespolu kotwiacego wlasciwego dla wymiaréw konstrukcji podanych w Dokumentacji
Projektowe;.

Wykonawca powinien osadzi¢ w/w zesp6l kotwiacy oraz wszelkie elementy dla
prowadzenia instalacji kablowej w przygotowanym szalunku mocujac je wstgpnie do zbrojenia
fundamentu uwzglednieniu potozenia otworu dla doprowadzenia kabli w maszcie MSW/ MSB i
polozenie najblizszej studni kablowe;j proj kanalizacji

Po zamontowaniu instalacji przejscia, otwory, wneki 1tp powmny byc wypelnione
niskokurczliwg zaprawaq. Przed wylamem betonu, Wykonawca powinien si¢ upewnié, ze wszelkie
kotwy, marki, wnegki przejScia, itp. zostaly prawidlowo usytuowane. Po wylaniu betonu
Wykonawca powinien dokonaé¢ sprawdzenia wiasciwego umiejscowienia wszystkich $rub
kotwiacych.

Betonowanie naleZy przeprowadzi¢ w 1-ym etapie zgodnie z wytycznymi producenta
konstrukcji wsporczej.

Wykonawca powinien upcwmc si¢ takze ze nie ulegly wypelmemem betonem przejscia,
szyny, wstawki itp. Oleje uzywane do form szalunkowych itp. nie moga mie¢ niekorzystnego
wplywu na pielggnacje betonu, ani tez na warstwy naktadane p6zniej. Nie mogg tez powodowaé
wystgpowania plam ani zmniejsza¢ przyczepnosci tych warstw wykanficzajacych.
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W przypadku masztéw wysiggnikowych i bram rurowych nalezy w miar¢ mozliwosci
zastosowaé fundament prefabrykowany dostarczony przez producenta konstrukcji fundament lub
wykona¢ go na placu budowy zgodnie z zaleceniami producenta wysi¢gnika z wykorzystaniem
dostarczonej przez niego zespotu kotwiacego

Jesli nie jest mozliwe zastosowanie fundamentu prefabrykowanego nalezy wykona¢ go
zgodnie z zaleceniem wytwoérey zaleznie od wymiardw konstrukcji wsporczej stosujac zespot
kotwigcy fundamentowy dostarczony wraz z wysiggnikiem lub zastosowa¢ fundament
prefabrykowany jesli dla danego wysiegu jest dostepny.

Wiytyczne do rozwigzania konstrukcji fundamentu dla masztéw wolnostojacych MS
zostang okre$lone przez dostawcg masztow. Jesli dostawca nie okresli takich warunkéw to
wytyczne dla rozwiazania konstrukcji fundamentu dla masztéw wolnostojacych MS
przedstawiono na rys. S-7. Fundament pod maszt MS ( wolnostojacy ) nalezy wykona¢ jako
prefabrykat na placu budowy z betonu wg. PN-88/B-06250 w uprzednio przygotowanej formie,
zatapiajac fundamentowa rur¢ stalowg oraz kréciec z rar PCW zgodnie z rys. S-7 .

Mozliwe jest réwniez zalewanie na mokro ustawianego w rurze osadowej masztu MS
betonem bezposrednio w wykopie zgodnie z dotychczas stosowang praktyka.

W przypadku wysiegnikow i bram rurowych produkowanych fundament pod stup nalezy
wykonac¢ zgodnie z zaleceniem wytworcy zaleznie od wymiaréw konstrukcji wsporczej.

Na rys. S-7 w Dokumentacp Projektowe;j przedstaw1ono jedynie przyblizone wymiary
fundamentu pozwalajace oceni¢ naktady pracy i sposéb montazu. Szczegoly konstrukcyjne
nalezy ustali¢ z producentem masztu wysiggnikowego MSW i bram MSB.

Obudowanie i zabezpieczenie wykopu przed osypywaniem powinno odpowiadaé
wymaganiom BN-83/8836-02.

Roboty betonowe w przypadku fundamentéw dla MSW, MSB prowadzi¢ zgodnie z
wymaganiami zawartymi w PN-88/B-06251 oraz dokumentacji projektowi lub wytycznymi
producenta konstrukcji wsporczej w przypadku zastosowania za zgoda Kierownika Projektu
rozwigzania innego niz podanego w dokumentacji projektowe;j.

Wykonanie fundamentu na mokro dla MSW podzielono na 2-a etapy.

W pierwszym etapie nalezy :

1) Wykona¢ otwory pod fundamenty zachowujac minimalng skrajni¢ osi. Ustawi¢ rure
fundamentowg WIPRO o wymiarze podanym w dokumentacji projektowej lub wskazanym
przez producenta wysi¢gnika w wykopie z tolerancja polozenia w planie = 10 cm przy
jednoczesnym spelnieniu wytycznych lokalizacji latarh w stosunku do krawedzi drogi
podanych w ,, Instrukcji do drogowej sygnalizacji swietlne;j".

2) Jesli jest to konieczne wykona¢ szalowanie fundamentu zgodnie z zaleceniami producenta
wysiegnika,

3) Wyznaczy¢ gérng granice betonowania w I etapie, zgodnie z dokumentacija projektowa przy
uwzglednieniu poziomu jezdni w celu zapewnienia skrajni pionowej dla sygnalizatoréw
podanej w dokumentacji projektowej, przy czym osadzenie masztu wysiggnika w
fundamencie nie moze by¢ mniejsze od glebokosci podanej w dokumentacji projektowe;.

4) Przed rozpoczgciem betonowania dobrze nawilzy¢ rure WIPRO, samo ukladanie betonu
wykona¢ zgodnie z zaleceniem Kierownika Projektu.

5) Pielegnacje betonu nalezy prowadzi¢ przez ok. 1 tydzien

Po wstepnym okresie t¢zenia betonu ( ok. 1 tygodnia ) mozna rozpocza¢ Il etap prac zwigzanych
z wykonaniem fundamentu, podczas ktérych nalezy :

6) Po I etapie betonowania wyku¢ w rurze WIPRO otwér dla doprowadzenia kabli od
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kanalizacji do stupa bramy, uwzgl¢dniajac potozenie otworu w stupie.

7) Ustawi¢ w pionie przy pomocy dzwigu stup MSW zwracajac uwage na polozenie otworu
wneki glowicy przyziemnej, ktéry powinien by¢ usytuowany réwnolegle do krawedzi drogi i
od kierunku najazdu na skrzyzowanie,

8) Po ustawieniu stupa w rurze fundamentowej przed II etapem betonowania osadziCé w
otworach rure¢ PCV spetniajaca rol¢ kanatu kablowego w przedmiotowym fundamencie.

9) Na czas betonowania i wigzania betonu stup podeprze¢ konstrukcja z desek i ustabilizowaé
jego potozenie w fundamencie przy pomocy klinéw lub ceownikéw przyspawanych do stupa.

10) Przed rozpoczg¢ciem betonowania dobrze nawilzy¢ rur¢ WIPRO,.
11)Pielegnacj¢ betonu nalezy prowadzi¢ przez ok. 1 tydzien
12) Po okresie wigzania betonu jesli fundament byt wykonany w szalunku :

- to po jego rozebraniu w zalezno$ci od konkretnych warunkéw lokalizacyjnych, sktadu
woéd gruntowych, nalezy wykona¢ zabezpieczenie antykorozyjne zgodnie z " Instrukcja
zabezpieczen przed korozja konstrukcji betonowych".

- fundament nalezy zasypac ubijajac ziemi¢ warstwami co 20 cm,
Roboty betonowe prowadzi¢ zgodnie z wymogami zawartymi w PN-88/B-06251

W przypadku fundamentéw prefabrykowanych przy braku wytycznych producenta wysiegnika
lub bramy nalezy :

1) Wykona¢ otwory pod fundamenty zachowujac minimalng skrajni¢. Ponadto wykopy pod
fundamenty prefabrykowane powinny by¢ wykonane bez naruszania naturalnej struktury dna
wykopu zgodnie z postanowieniami PN-68/B-06050

2) Obudowanie 1 zabezpieczenie wykopu przed osypywaniem powinno odpowiadac
wymaganiom BN-83/8836-02,

3) Ustawi¢ w wykopie fundament przy pomocy dzwigu na 10 cm warstwie zageszczonego

ZwWiru.

4) Przed zasypaniem nalezy sprawdzi¢ polozenie fundamentu : jesli producent MSW-B nie
okresli parametrow to maksymalne odchylenie gérnej powierzchni fundamentu od poziomu
nie powinno przekroczy¢ 1:1500, z dopuszczalng tolerancja rz¢dnej posadowienia 2 cm i
doktadnoscia posadowienia w planie + 10 cm.

5) Przed zasypaniem nalezy sprawdzi¢ stan powlok antykorozyjnych i w zaleznosci od
konkretnych warunkéw lokalizacyjnych, skladu woéd gruntowych , nalezy wykonad
zabezpieczenie antykorozyjne zgodnie z " Instrukcja zabezpieczen przed korozja konstrukcji
betonowych " nr 240 wydang przez ITB w 1982 [ 10.2. pkt. 7 ] spetniajace wymogi BN-
78/6114-32.

6) Fundament nalezy zasypa¢ ubijajac ziemi¢ warstwami wg. zasad opisanych ponize;j.
7) Po tych czynnoSciach mozna ustawi¢ ( zamocowaé ) wysiegnik lub bram¢ na uprzednio

wykonanym fundamencie przy udziale dzwigu zgodnie z wytycznymi producenta konstrukcji

WwSporczej
Zasypanie nalezy wykona¢ warstwami grubosci od 15 do 20 cm i zaggszcza¢ ubijakami recznymi.
Wskaznik zaggszczenia gruntu powinien wynosié ok. 0,95 wg. BN-77/8931-12.

Zmiana lokalizacji fundamentu z uwagi na warunki terenowe ( uzbrojenie ) moze nastapi¢ po
wezesniejszym uzyskaniu akceptacji przez Kierownika Projektu.
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6.3.8. Maszty.
6.3.8.1.Maszty MS - wolnostojace.

Zastosowaé dostgpne na rynku maszty typowe , ocynkowane o dlugosci 4,0 m sr. min
114 mm z listwa rozdzielcza wewngtrzng wyposazong w min. 24 zaciskéw zasilajacych oraz 2-
ma zaciskami ochronnymi PE w maszcie np. PHC-1202 ocynkowanych

Ustawienie masztéw MS nalezy wykonaé recznie w uprzednio przygotowanym wykopie
: ustawiajac w nim wczesniej przygotowany fundament prefabrykowany lub zalewajac w nim
rure¢ fundamentowa z kré¢cem pozwalajacym podlaczyé kanalizacje kablowa wykonang z rur
DVR 110, zwracajac uwagg aby jego wychylenie od pionu nie bylo wigksze od 0,001 wysokosci
masztu.

6.3.8.2.Maszty MSW - wysiegniki.

Z uwagi na mozliwos¢ zakupu typowych gotowych konstrukcji wsporczych dla
sygnalizatorOw wraz z elementami do ich mocowania na rys S-8, przedstawiono jedynie ogdlne
wymiary kompletnego ocynkowanego wysiegnika ( rurowego ) z listwa rozdzielcza wewnetrzng
wyposazong w min. 24 zaciskéw zasilajacych oraz 2-ma zaciskami ochronnymi PE w maszcie
wraz z wytycznymi dla jego ustawienia.

W razie innej odleglo$ci niz w dokumentacji skorygowaé projektowana diugos¢ belki
wysiggnika tak, aby sygnalizatory, znajdowaly si¢ nad osia odpowiedniego pasa ruchu

Maszt MSW - wysiggnik nalezy ustawi¢ przy pomocy dzwigu w uprzednio
przygotowanym fundamencie ( w zalezno$ci od typu konstrukcji) wg wytycznych podanych
przez producenta konstrukcji wsporczej po uprzednim ich skonsultowaniu z producentem
wysiggnika, zwracajac uwage¢ na polozenie wneki stupa w stosunku do wykonanego chodnika
lub pobocza, jej wysokos$¢ w stosunku do poziomu terenu (ok. 1,2 m ) oraz aby jego wychylenie
od pionu nie bylo wigksze od 0,001 wysokos$ci masztu.

W przypadku koniecznej zmiany lokalizacji fundamentu wysiegnika z uwagi na uzbrojenie
mozliwe jest jego przesunigcie przy zachowaniu wytycznych co do normatywnych skrajni i
odlegtosci sygnalizatorow od krawedzi jezdni zawartych w ,, Instrukcji do sygnalizacji
swietlnej”.

Przy zamawianiu belki wysiegnika nalezy zwracajac uwage na fakt ze powinna ona
zapewni¢ mozliwo$¢ mocowania sygnalizatoréw nad osia pasa ruchu ktérego dotycza.

Znaki F-11 mocowal z boku sygnalizatoréw uwzgledniajac ekran Kontrastowy
mocowany do latarni sygnalizacyjne;j.

UWAGA !
Przy zamawianiu belki wysiegnika nalezy zwracajqc uwage na fakt ze powinna ona
zapewnic¢ mozliwos¢ mocowania sygnalizatoréw nad osiq pasa ruchu ktérego dotyczq

6.3.8.3.Maszty MSB - bramy rurowe.

Z uwagi na mozliwo$¢ zakupu typowych gotowych konstrukcji wsporczych ocynkowanych dla
sygnalizatorow wraz z elementami do ich mocowania na rys S8, przedstawiono jedynie ogélne
wymiary kompletnej ocynkowanej bramy (rurowej ) z listwa rozdzielcza wewnetrzng
wyposazong w min. 24 zaciskow zasilajacych i 2 zaciski ochronne PE w maszcie wraz z
wytycznymi dla jej ustawienia, natomiast na rys. S-02 z Czg¢sci Ruchowej przedstawiono jej
lokalizacj¢ i oznaczenia .

W razie innej odleglosci od krawedzi jezdni niz w dokumentacji skorygowad
projektowang dlugos¢ belki bramy tak, aby sygnalizatory, znajdowaly si¢ nad osia
odpowiedniego pasa ruchu

Maszt MSB - brama nalezy ustawi¢ przy pomocy dzwigu w uprzednio przygotowanym
fundamencie (w zaleznosci od typu konstrukcji) wg wytycznych podanych przez producenta

Y RAS g?Y ) Ukiad komunikacyjny dla terenu budowy 44
KATOWICE Nowego Muzeum Slaskiego, Migdzynarodowego Centrum Kongresowego

i Siedziby Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach




PROJEKT WYKONAWCZY
SYGNALIZACJA

konstrukcji wsporczej po uprzednim ich skonsultowaniu z producentem bramy, zwracajac uwage
na polozenie wneki stupa w stosunku do wykonanego chodnika lub pobocza, jej wysoko$¢ w
stosunku do poziomu terenu ( ok. 1,2 m) oraz aby jego wychylenie od pionu nie byto wigksze od
0,001 wysokos$ci masztu.

W przypadku koniecznej zmiany lokalizacji fundamentu bramy z uwagi na uzbrojenie mozliwe
jest jego przesunigcie przy zachowaniu wytycznych co do normatywnych skrajni i odlegltosci
sygnalizatoréw od krawedzi jezdni zawartych w ,, Instrukcji do sygnalizacji $wietlnej”.

Znaki F-11 mocowaé z boku sygnalizatoréw uwzgledniajac ekran kontrastowy mocowany do
latarni sygnalizacyjne;j.

UWAGA !
Przy zamawianiu belki bramy nalezy zwrdci¢ uwagq na faktyczne usytuowanie fundamentoéw i
dtugosc rygla dostosowac do rzeczywistego rozstawu stupow.

6.3.9. Demontaz, rozbiorki i odtworzenie nawierzchni.

Poniewaz calos¢ prac zwigzanych z budowa przedmiotowej sygnalizacji pokrywa si¢
obszarowo z pracami nawierzchniowymi zwigzanymi z przebudows ukiadu drogowego do
przedmiaréw zwigzanych z sygnalizacja nie przyj¢to rob6t zwigzanych z rozebranie i utozeniem
nawierzchni drogowych napotkanych po trasie projektowanej kanalizacji kablowe;j

Ostateczny zakres rozbidrki jak i odtworzenia nalezy uzgodni¢ na placu budowy z
Kierownikiem Projektu (Inspektorem nadzoru ).

6.3.10. Kontrola jakosci.

Wykonawca rob6t ma obowiazek wykonania pelnego zakresu badan na placu budowy w celu
wskazania Inwestorowi zgodnosci dostarczonych materiatéw i realizowanych robét z
dokumentacja projektowsq . '

Maszty z sygnalizatorami po ich montazu podlegaja sprawdzeniu pod wzgledem :

- doktadnosci pionowego ustawienia konstrukc;ji,

- prawidlowosci ustawienia sygnalizatoréw,

- jakosci potaczen kabli, przewodéw na listwach zaciskowych i w sygnalizatorach,

- jakosci polaczen Srubowych masztéw, wysiggnikéw i sygnalizatorow,

- stanu antykorozyjnej powtoki ochronne;.

Sygnalizatory powinny by¢ zlokalizowane w stosunku do drogi zgodnie ze ,,SzczegStowymi
warunkami technicznymi dla sygnalizatoré6w drogowych i warunkéw ich umieszczania na
drogach"

W czasie wykonywania i po zakonczeniu robét kablowych przeprowadzi¢ nastgpujace pomiary :
- glebokos¢ zakopania kabla, tolerancja +5 cm,

- glebokos¢ podsypki piaskowej nad i pod kanalizacja +2 cm

- doktadno$¢ wytyczenia trasy kanalizacji kablowej, odchytka nie wiecej niz 10 cm

- rezystancja izolacji i ciaglos¢ zyt kabla,

- glebokos¢ posadowienia studni kablowych, odchytka nie wigcej niz Scm. Ponadto nalezy
sprawdzi¢ stopiefi zaggszczenia grantu pod kanalizacja.

Po zamontowaniu sterownika na fundamencie nalezy sprawdzi¢ :

- jako$¢ potaczen kabli zasilajacych,

- jakos¢ wykonania potaczen w obwodach gtéwnych i pomocniczych,

- kompletnos¢ wyposazenia,

- stan powlok antykorozyjnych,
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- ciaglos¢ przewodoéw ochronnych i ich polaczen do wszystkich przewodzacych elementéw
mogacych si¢ znalez¢ pod napigciem,

- zgodnos¢ schematu zasilania szafki ze stanem faktycznym.

Schemat zasilania Wykonawca zamiesci na widocznym miejscu wewnatrz szafy sterowniczej.

Podczas wykonywania instalacji ochrony przeciwporazeniowej nalezy sprawdzi¢ stan jej

polaczen z elementami przewodzacymi sygnalizacji.

Po wykonaniu instalacji nalezy sprawdzi¢ jakos¢ potaczen, wykona¢ pomiar skuteczno$¢ ochrony

przeciwporazeniowe;j.

Po dopuszczeniu do ruchu , Wykonawca wlaczy sygnalizacje do pracy cyklicznej po

wyswietleniu sygnatu Zéltego migajacego, przez co najmniej jedna dobg i po sprawdzeniu

poprawnosci dziatania nastgpujacych uktadéw :

- nadzoru sygnaléw czerwonych, co najmniej w grupach sygnatéw dla pojazdéw,

- wykrywania kolizji sygnaléw zielonych w grupach kolizyjnych,

- wlasciwosci realizacji czaséw programdéw sygnalizacyjnych.

Dziatanie uktadéw nadzorujacych: kolizji sygnaléw i kontroli sygnatéw czerwonych,

powinno natychmiast wprowadzi¢ sterownik w tryb pracy awaryjnej wraz z zapamig¢taniem

rodzaju i miejsca awarii.

Przy przekazywaniu sygnalizacji $wietlnej do eksploatacji Wykonawca zobowiazany jest

dostarczy¢

Inwestorowi nastgpujace dokumenty :

- aktualng powykonawcza Dokumentacj¢ Projektowa,

- geodezyjna dokumentacj¢ powykonawcza,

- protokoty z dokonanych pomiaréw skutecznosci zastosowanej ochrony przeciwporazeniowe;.

6.3.11. Zasilanie

Przedmiotowe nowo projektowane sygnalizacje §wietlne zasilane beda projektowanym
kablem YAKY 4x35mm2/1kVz:

- Sygnalizacja Dudy Gracza/ Nadgomikéw — skrzynka pomiarowa SP260 na istniejacym
stupie w poblizu budynku Nadgérnikéw 28 i podiaczona do istniejacej sieci nN(ztacze
kablowo — pomiarowe w gestii Vattenfall) — lokalizacja w opracowaniu branzy energetyki

- Sygnalizacja Korfantego/Olimpijska/Morcinka — zlacze pomiarowe ZP2a przy budynku
Korfantego 51(zlacze kablowo — pomiarowe w gestii Vattenfall) — lokalizacja w
opracowaniu branzy energetyki

Zasilanie istniejacych pryebudowywanych sygnalizacji pozostaje bez zmian:
- Sygnalizacja Olimpijska/RoZdzienskiego

6.4. Rozszycie kabli.

1. Proponuje si¢ polaczy¢ zaciski sterownicze szafy sterownika z latarniami sygnalowymi wg
zalaczonej listy w stosujac system polaczen magistralny w pierscieniu dla sygnalizacji na
skrzyzowaniu ul. Nadgémikéw/Dudy Gracza oraz Korfantego/Olimpijska/Morcinka na
istniejacych i przebudowywanych sygnalizacjach zgodnie z istniejaca technologia.

2. Zasilanie latarmn wykona¢ w ukladzie pierscieniowym kablem magistralnymi rozszytym w
listwach masztéw MS, wysi¢gnikowych MSW i bramowych MSB.

3. W kablach sterowniczych typu YKSY wydzieli¢ dwa przewody neutralne N wspélne dla
wszystkich grup sygnalizacyjnych zasilanych danym kablem dla sygnalizacji na
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skrzyzowaniu ul. Nadgérnikéw/Dudy Gracza oraz Korfantego/Olimpijska/Morcinka na
istniejacych i przebudowywanych sygnalizacjach zgodnie z istniejaca technologia.

4. Dodatkowa ochrong przeciwporazeniowa wykonac¢ kablem YKYzo 1 x 6 mm? faczacym
zacisk ochronny PE szafki sterownika z zaciskami ochronnymi listwy przylaczeniowej
(glowicy przyziemnej) poszczegolnych masztow oraz sterownika . Kabel ochronny nalezy
poprowadzi¢ w uktadzie pierScieniowym przez wszystkie konstrukcje wsporcze (MS, MSW,
MSB) Od zaciskéw PE listwy przytaczeniowej (glowicy przyziemnej) do zaciskéw PE :

4.1 masztéw : sygnalizacyjnego MS i wysiggnikowego MSW ochron¢ nalezy
poprowadzi¢ pojedynczymi kablami HO7V-R (LYZo) 450/750 V 2,5 mm?2 .

4.2 kazdej latarni zamocowanej na maszcie MS nalez 27 ochrong¢ poprowadzic¢
pojedynczymi kablami HO7V-R (LYZo) 450/750 V 2,5 mm

4.3 kazdego sygnalizatora zamocowanego nad jezdnia i z boku slupa na maszcie
wysiggnikowym MSW ochrong nalezy poprowadzi¢ Wyznaczopa zyla ochronng z6tto-
zielong wydzielong w kablu sterowniczym YKSYzo 7x1,5 mm® zasilajacym latarnie.

5. W wysiegniku lub bramie od listwy zaciskowej umieszczone we wnece wysiggnika do latarn
zasilanie prowadzi¢ kablem YKSYZo 7 x 1,5 mm?® ¢

6. W masztach MS zasilanie od listwy wewne¢trznej do zaciskéw latarn poprowadzi¢ prowadzi¢

przewodem HO7V-R (LY ) 450/750 V 1,5 mm? .¢

1. Oznaczenie przewodoéw w kablach YKSYZo 7x1,5 zasilajacych latarnie sygnalizacyjne na
wysi¢gniku wykona¢ we wilasnym zakresie zachowujac numer wilasciwej zyly z kabla
doprowadzonego do glowicy przyziemnej (listwy wewnetrznej) zlokalizowanej we wnece
stupa.

8. Ewentualnymi wolnymi (nie wykorzystanymi) zytami kabli sterowniczych zdublowaé
zasilanie latara sygnalizacyjnych

9. Rozszycie kabli teletechnicznych i ich podlaczenie do sterownika okre$li wytwérca
sterownika, ponizej podano jedynie przyporzadkowanie petli do kabli

10. Kazda grupe petli indukcyjnych (polozonych w tej samej odlegtosci od linii warunkowego
zatrzymania) polaczy¢ z sterownikiem oddzielnym kablem typu XzTKMXpw 2x2x0.8,
XzZTKMXpw 4x2x0.8 lub XzTKMXpw 6x2x0.8 zgodnie z wykazem ponlzszym oraz
schematem okablowania - rys. S-5.

Potaczy¢ zaciski sterownicze szafy sterownika z latarniami sygnatowymi wg zalaczonej listy.
Dopuszcza si¢ stopniowanie iloSci zyty w kablach sterowniczych w miar¢ oddalania sie od
sterownika

W kablu sterowniczym typu YKSY wydzieli¢ dwa przewody ochronne PE taczace metalowe
czesci sygnalizatoréw (masztéw) z uziemiona listwa PE. Przewody ochronne nalezy
dodatkowo uziemi¢ na koncu kazdego kabla sygnalizacyjnego.

Dodatkowg ochrong przeciwporazeniowa wykona¢ z wykorzystaniem wytacznika réznicowo —
pradowego i przewodéw PE

W wysiggnikach od listwy zaciskowej do latarn zasilanie prowadzi¢ kablem YKSY 7 x 1.5 mm?2

6.4.1. Skrzyzowanie Nadg6rniké6w/ Dudy Gracza

Kable teletechniczne do obstugi petli indukcyjnych :

UWAGA | W miarg mozliwosci do kazdej petli utozeonej w jezdni doprowadzi¢ odzielne przewody,
ktére dopiero w sterowniku polaczy¢ w petle logiczne o podanym nizej numerze

Feeder nr .. Obstugiwane petle indukcyjne nr ..

- 4 (2x2x0,8) D2.3
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5 (6x2x0,8) D2.1,D2.2,D5.1

6 (6x2x0,8) D8.2, D6.2

7 (6x2x0,8) D8.1, D6.1

8 (6x2x0,8) D7.2,D9.2

9 (6x2x0,8) D7.1, D9.1

10 (6x2x0,8) D1.6,D1.5

11 (6x2x0,8) D3.2,D1.3,D14

12 (6x2x0,8) D3.1,D1.2,D1.1

Kable sterwonicze
Kabel nr 1 YKSY 30 1.5 mm’
Numer zacisku w Numer zyly w kablu Sygnat Numer sygnalizatora Opis
sterowniku / przycisku Pz (Nr grupy )
1R 1 R
1Y 2 Y 1.1,1.2,1.3 K1,K4
1G 3 G
IN 29,30 N
2R 4 R
2Y 5 Y 2.1,222.3 K2
2G 6 G
2N 29,30 N
3R 7 R
3Y 8 Y 3.1,32 K3
3G 9 G
3N 29,30 N
5R 10 R
5Y 11 Y 51,52 K5
5G 12 G
5N 29,30 N
6R 13 R
6Y 14 Y 6.1,6.2 K6
6G 15 G
6N 29,30 N
7R 16 R
7Y 17 Y 71,72 K7
7G 18 G
N 29,30 N
8R 19 R
8Y 20 Y 8.1,8.2 K8
8G 21 G
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8N ’ 29,30 N
9R 22 R
9Y 23 Y 9.1,9.2 K9
9G 24 G
9N 29,30 N
N 29,30
Kabel nr 2 YKSY 30 1.5 mm”
Numer zacisku w Numer zyly w kablu Sygnal Numer sygnalizatora Opis
sterowniku / przycisku Pz ( Nr grupy )
10R 1 R
10G 2 G 10.1,10.2 P10
10N 29,30 N
11R 3 R
111G 4 G 11.1,11.2 P11
1IN 29,30 N
12R 5 R
12G 6 G 12.1,12.2 P12
12N 29,30 N
13R 7 R
13G 8 G 13.1,13.2 P13
13N 29,30 N
14R 9 R
14G 10 G 14.1,14.2 P14
14N 29,30 N
15R 11 R
15G 12 G 15.1,15.2 P15
15N 29,30 N
16G 13 G 16.1 W16
16N 29,30 N
17G 14 G 17.1 W17
17N 29,30 N
18G 15 G 18.1 Wi8
18N 29,30 N
19G 16 G 19.1 w19
19N 29,30 N
20R 17 R
20G 18 G 20.1,20.2 R20
20N 29,30 N
21R 19 R
21G 20 G 21.1,21.2 R21
21N 29,30 N
22G 21 G 22.1 022
22N 29,30 N
23G 22 G 23.1 023
23N 29,30 N
24G 23 G 24.1 024
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24N 29,30 N

25G 24 G 25.1 025

25N 29,30 N

N 29,30
Kabel nr 3 YKSY 30 1.5 mm’
Numer zacisku w Numer zyly w kablu Sygnat Numer sygnalizatora Opis
sterowniku / przycisku Pz { Nr grupy )

1 Zgloszenie przycisk
2 Pz_10/21 zgloszeniowy
3 Potwierdzenie kontrolka
4 zgtoszenia zgloszenia
5 przycisk
6 Pz_11/20 zgloszeniowy
7 kontrolka
8 zgloszenia
9 Zgloszenie przycisk
10 Pz_12 zgloszeniowy
11 Potwierdzenie kontrolka
12 zgloszenia zgloszenia
13 Zgloszenie przycisk
14 Pz_13 zgloszeniowy
15 Potwierdzenie kontrolka
16 zgloszenia zgloszenia
17 Zgloszenie przycisk
18 Pz _14 zgloszeniowy
19 Potwierdzenie kontrolka
20 zgloszenia zgloszenia
21 Zgltoszenie przycisk
22 Pz 15 zgloszeniowy
23 Potwierdzenie kontrolka
24 zgloszenia zgloszenia
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6.4.2. Skrzyzowanie Olimpijska/Korfantego/Morcinka

Kable teletechniczne do obstugi petli indukcyjnych :
UWAGA ! W miar¢ mozliwosci do kazdej petli utozeonej w jezdni doprowadzi¢ odzielne przewody,
ktére dopiero w sterowniku polaczy¢ w petle logiczne o podanym nizej numerze

Feeder nr .. Obstugiwane petle indukcyjne nr ..
4 (6x2x0,8) D3.1,D2.1,D2.2
5 (2x2x0,8) D972
6 (6x2x0,8) D2.3,D2.4,D3.2
7 (2x2x0,8) D9/50
8 (6x2x0,8) D2.5,D2.6,D3.3
9 (2x2x0,8) D9/90
10 (2x2x0,8) D9/150
11 (6x2x0,8) D1.1,D1.2,.D1.3
12 (2x2x0,8) D8/2
13 (6x2x0,8) . D1.4,D1.5,D11.6
14 (2x2x0,8) D8/50
15 (6x2x0,8) D1.7,D1.8,D1.9
16 (2x2x0,8) D8/90
17 (2x2x0,8) D8/150
18 (2x2x0,8) D52
19 (2x2x0,8) D5.1
20 (2x2x0,8) D4.1
21 (2x2x0,8) D4.2

Kable sterwonicze

Kabel nr 1 YKSY 37 1.5 mm’

Numer zacisku w Numer zyly w kablu Sygnat Numer sygnalizatora Opis
sterowniku / przycisku Pz (Nr grupy )
IR 1 R
1Y 2 Y 1.1,1.2,1.3,14,1.5 K1
1G 3 G
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IN 36,37 N

2R 4 R

2Y 5 Y 2.1,2.2,2.3 K2

2G 6 G

2N 36,37 N

3R 7 R

3Y 8 Y 3.132 K3

3G 9 G

3N 36,37 N

4R 10 R

4Y 11 Y 4.1,42 K4

4G 12 G

4N 36,37 N

5R 13 R

5Y 14 Y 51,52 K5

5G 15 G

5N 36,37 N

6R 16 R

6G 17 G 6.1,6.2 P6

6N 36,37 N

7R 18 R

7G 19 G 7.1,72 P7

N 36,37 N

8R 18 R

8G 19 G 8.1 T8

8N 36,37 N

9R 20 R

9G 21 G 9.1 T9

9N 36,37 N

10G 22 G 10.1 W10

10N 36,37 N

11G 23 G 11.1 wi1

11N 36,37 N

12G 24 G 12.1 012

12N 36,37 N

13G 25 G 13.1 013

13N 36,37 N

N 36,37

Kabel nr 2 YKSY 10 1.5 mm’
Numer zaciska w Numer zyly w kablu Sygnat Numer sygnalizatora Opis
sterowniku / przycisku Pz ( Nr grupy )

1 Zgloszenie przycisk
2 Pz 6 zgtoszeniowy
3 Potwierdzenie kontrolka
4 zgltoszenia zgloszenia
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5 Zgloszenie przycisk
6 Pz 7 zgloszeniowy
7 Potwierdzenie kontrolka
8 zgloszenia zgtoszenia

6.4.3. Skrzyzowanie Olimpijska/Rozdzienskiego

Istniejace i projektowane kable teletechniczne do obstugi petli indukcyjnych :

UWAGA ! W miare mozliwosci do kazdej petli utozeonej w jezdni doprowadzié¢ odzielne
przewody, ktore dopiero w sterowniku potaczyé w petle logiczne o podanym nizej

numerze

Feeder nr .. (ilo$¢ zyt maks
do zrealizowania potaczenia

)

Obstugiwane petle indukcyjne nr ..

5 (10x4x0,8)

D1, D2, D3, D4, D5

6 (10x4x0,8)

Dg, D9, D10, D11, D12

7 (5x4x0,8)

D8, D9, D13, D14

8 (5x4x0,8)

D23

9 (5x4x0,8)

D19, D20, D21, D22 - przebudowywane pgtle

10 (5x4x0,8)

D6, D7

11 (5x4x0,8)

D15, D16, D17, D18

Istniejacy kabel nr 1 YKSY 30 1.5 mm® — potaczenia bez zmian (zmiana lokalizacji

sygnalizatora 9a)

Numer zacisku w Numer zyly w kablu Sygnat Numer sygnalizatora Opis
sterowniku / przycisku Pz ( Nr grupy )
IR1 1 R
1Y 2 Y 1, 1a, 1b K1
1G 3 G
IN 4 N
10R1 5 R
10G 6 G 10a, 10b P10
10N 7 N
2R1 8 R
2Y 9 Y 2,2a K2
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2G 10 G

2N 11 N

9R1 12 R 9a (zmiana lokalizacji

9G 13 G sygnalizatora), P9

9N 14 N 9b

16G 15 G 16 w16

16N 16 N
17 zgloszenie przycisk
18 Pz-10 zgloszeniowy
19 potwierdzenie kontrolka
20 zgtoszenia zgloszenia
21 zgloszenie przycisk
22 Pz-9 zgloszeniowy
23 potwierdzenie kontrolka
24 zgloszenia zgloszenia

PE 29,30

Istniejacy kabel nr 2 YKSY 30 1.5 mm’ Zmiana lokalizacji wszystkich sygnalizatoréw
na wlocie pétnocnym ul. Olimpijskiej, dodatkowo 4 sygnalizatory na przej$ciach
rowerowych (dwie grupy R20 i R21). Zaprojektowano 2 nowe przyciski, przypisano je
Jjednak do istniejacych przyciskow Pz-15 i Pz-14.

Numer zacisku w Numer zyly w kablu Sygnal Numer sygnalizatora Opis
sterowniku / przycisku Pz ( Nr grupy )
15R1 1 R
15G 2 G 15a, 15b P15
15N 3 N
8R1 4 R
8Y 5 Y 8, K8
8G 6 G
8N 7 N
7R1 8 R
7Y 9 Y 7 K7
7G 10 G
7N 11 N
14R1 12 R
14G 13 G 14a, 14b P14
14N 14 N
19G 15 G 19 W19
19N 16 N
17 zgloszenie przycisk
18 Pz-15/21 zgloszeniowy
19 potwierdzenie kontrolka
20 zgloszenia zgloszenia
21 zgloszenie przycisk
22 Pz-14/21 zgloszeniowy
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23 potwierdzenie kontrolka
24 zgloszenia zgloszenia
20R1 25 R
20G 26 G 14a, 14b R20
20N 15 N
21R1 27 R
21G 28 G 14a, 14b P21
21N 14 N
PE 29,30
Istniejacy kabel nr 3 YKSY 30x1.5 mm’ — bez zmian
Numer zacisku w Numer zyly w kablu Sygnat Numer sygnalizatora Opis
sterowniku / przycisku Pz (Nr grupy )
3R1 1 R
3Y 2 Y 3,3a K3
3G 3 G
3N 4 N
11R1 5 R
11G 6 G 11a, 11b P11
11N 7 N
4R1 8 R
4Y 9 Y 4,4a K4
4G 10 G
4N 11 N
12R1 12 R
12G 13 G 12b P12
12N 14 N
17G 15 G 17 W17
17N 16 N
17 zgloszenie przycisk
18 Pz-11 zgloszeniowy
19 potwierdzenie kontrolka
20 zgloszenia zgloszenia
21 zgloszenie przycisk
22 Pz-12 zgloszeniowy
24 potwierdzenie kontrolka
25 zgloszenia zgloszenia
PE 29,30
Istniejacy kabel nr 4 YKSY 30x1.5 mm’ — bez zmian
Numer zaciska w Numer zyly w kablu Sygnat Numer sygnalizatora Opis
- sterowniku { przycisku Pz ( Nr grupy )
13R1 1 R
13G 2 G 13a, 13b P13
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13N 3 N
5R1 4 R
5Y 5 Y 5 K5
5G 6 G
5N 7 N
6R1 8 R
6Y 9 Y 6, 6a K6
6G 10 G
6N 11 N
12R1 12 R
12G 13 G 12a P12
12N 14 N
18G 15 G 18 W18
18N 16 N
17 zgloszenie przycisk
18 Pz-13 zgloszeniowy
19 potwierdzenie kontrolka
20 zgloszenia zgloszenia
21 zgloszenie przycisk
22 Pz-12 zgloszeniowy
23 potwierdzenie kontrolka
24 zgtoszenia zgloszenia
PE 29, 30
6.5. Zbiorcze zestawienie elementéw.
Sterownik przeprogramowanie 1 szt.
Sterownik+szafka 2 szt.
S51/3 3x300 14 szt.
S1/3(+ekran kontrastowy) 3x300 18 szt.
S2 1x200 6 szt.
Sygnalizator S5 2x200 16 szt
S6 2x200 8 szt.
Tramwajowy 2x200 2 szi.
Ostrzegawczy 1x200 6 szt.
Bramownice - 2 szt.
konstrukcje Wysiegniki - 6 szt.
Latarnie sygnatowe - 17 szt.
kanalizacja jednorurowa - 674 mb
kanalizacja kanalizacja dwururowa - 250 mb
kanalizacja pod drogg - 204 mb
studnie studnia kablowa SK1 - 50 szt.
studnia kablowa SK2 - 17 szt.
yaky 4x35 88 mb
yksy 30x1,5 1056 mb
kable yksy 30x1,0 561 mb
XZTKMx 6x2x0,8 884 mb
XZTKMx 4x2x0,8 391 mb
XZTKMx 2x2x0,8 1535 mb

MOSTY

KATOWICE

/l
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Lyzo 1x10 561 mb
. , diuga - 19 szi.
petle indukeyjne krétka - 26 szt.
petle indukcyjne tramwajowa - 8 szt.
Sygnalizator S5 demontaz/montaz 5 szt.
Sygnalizator S2 demontaz/montaz 1 szt.
Sygnalizator S1/S3 demontaz/montaz 2 szt.

Podpis projektanta

Katowice, czerwiec 2010

B.

CZESC FORMALNO - PRAWNA
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NZYNIEROW

BUDOWNICTWA

SLIWOKK/7131/2013/07 Katowice, dnia 20 grudnia 2007 .

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgadach zawadowych
architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z péin. zm.),
art. 13 ust. 1 pkt 1§ ust. 2, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z p62n. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt. 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz.U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z p6in. zm.) w zwigzku z art 104
Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z poin. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna $1.0IB
nadaje
Panu(i) Michalowi Zarnotal
Mgr inZ. - kierunku elektrotechnika
ur. dnia 10 lutego 1981 w Jedrzejowie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/2013/POOEI0T

do projektowania bez ograniczen
w specjalnoSci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Katowicach
na podstawie protokoléw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu,
stwierdzila, ze Pan(i) Michat Zamotal posiada wymagane prawem: wyksztalcenie i praktyke zawodowg
oraz uzyskal(a) pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawniefi budowlanych do
projektowania bez ograniczet w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elekirycznych i elektroenergetycznych. .

Szczegolowy zakres uprawnieri jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzii.

Pouczenie
1.Zgodnie z arl. 12 ust. 7 wiw usfawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkgji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego
oraz wpis na liste czlonkoéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynierw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej $1.ONB w Katowicach w terminie 14 dni

~ od dnia jej dorgczenia.
Otrzymuja; Sktad orzekajacy OKK
1. Pan(i) Michat Zarnotal .
| Zarczyce Duze 51 1. Z_ 1 .
1% 28-366 Matogoszcz Mgr inz. Zhignipw Dzigrsewicz

2. Okregowa Rada (zby
3. Gl6éwny Inspektor

Nadzoru Budowlanego
4. ala.

2 i

Mgr inz. Bolestaw Jurkiewicz
v (S
Magr inz. Tadeusz Lipiristi




zakres:

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i art. 13 ust. 4 Prawa budowlanego w zwigzku z § 24 ust. 1

rozporzadzenia Ministra Transportu i Budowniciwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie

samodzielnych  funkcji  technicznych w  budownictwie  Pan(i) Michat Zamotal
jest uprawniony(a) w specjalnoSci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji | urzadzes
elektrycznych i elektroenergetycznych do:

1) projektowania obiektéw budowlanych, takich jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne
i eiektroenergety&:zne. w tym kolejowe, trolejpusowe i tramwajowe sieci rtrakcyjnev
wraz z urzadzeniami do zasilania i sterowania;

2) sprawdzania projektéw budowlanych { sprawawania nadzoru autorskiego,

3) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem art. 62
ust. 5 ustawy

bez ograniczei.

Zgodnie z § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.
w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie niniejsze uprawnienia uprawniajg
do sporzadzania projektéw zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie w/w specjalnosci.

PRZEWBBNlez%cY
KOMISJt KWALIFIKAGYJHES
OXREGOWEJ

Wm?ommihmﬁm

%’nf‘lbignim Daierteghcz




i SLASKA

S 1 Z B A
= INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Pani/Pan Michat Zarnotal

ul. Zarczyce Duze
28-366 Matogoszcz

.ZASWIADCZENIE

Pani/fPan Zarnotal Michat

jest cztonkiem Slgskiej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa 0 numerze ewidencyjnym SLK/IE/5223/08

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci
cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 31.01.2011 r.

. OKREGOWA Katowice, 4 stycznia 2010 1.

40-026 KATOWICE, ul. Podgéma 4, tel /fax: 032 255 45 52; 032 608 07 22; www.oiib katowice.pl
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INZYNIEROW

BUDOWN:ICTWA

Pani/Pan Krzysztof Nowak
ul. Gromadzka 36B
40-771 Katowice

ZASWIADCZENIE

Pani/Pan Nowak Krzysztof

jest cztonkiem Sigskiej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa o numerze ewidencyjnym StK/IE/8781/03

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci
cywilngj. .

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 31.01.2011 r.

40-026 KATOWICE, ul. Podgdrna 4, tel./fax: 032 255 45 52; 032 608 07 22: www.oiib.katowice.pl
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