SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA
TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

PRZEBUDOWY BUDYNKU TEATRU POWSZECHNEGO IM.
JANA KOCHANOWSKIEGO W RADOMIU, PLAC
JAGIELLONSKI 15
WRAZ Z DOBUDOWA RAMPY ROZEADUNKOWE]
NA DZIALCE NR EWID. 4/5 1 NA CZESCI DZIAELKI NR
EWID. 3/1 1176 PRZY UL. RTM. WITOLDA PILECKIEGO
W RADOMIU

Wspolny stownik zamowien
45212322-9 Roboty budowlane w zakresie teatrow;
45262700-8 Przebudowa budynkow;

INWESTOR: Teatr Powszechny im. Jana Kochanowskiego
w Radomiu
26-600 Radom, Plac Jagiellonski 15

imi¢ i nazwisko data podpis

Roboty budowlane mgr inz. Wanda Grigorian Listopad.2020




I. INFORMACJE OGOLNE

1. Przedmiot inwestycji
Przedmiotem niniejszego opracowania jest Szczegétowa Specyfikacja Techniczna przebudowy

budynku Teatru Powszechnego w Radomiu przy placu Jagiellonskim 15 wraz z dobudowa
rampy roztadunkowej na dz. nr 4/5 i na czesci dzialki nr ewid. 3/1 i 176 przy ul.Rtm Witolda
Pileckiego w Radomiu .

- powierzchnia zabudowy - 24,65 m*

- wysokos¢ rampy od pow. terenu - 1,20 m.



II. OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (OST) sa wymagania ogélne dotyczace wykonania i
odbioru rob6t budowlanych .

1.2. Zakres stosowania OST

- Specyfikacja techniczna (OST) stanowi podstawe opracowania szczegétowej specyfikacji technicznej (SST)
stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji nast¢pujacych rob6t wymienionych
w szczegbtowych specyfikacjach technicznych.

NUMER KOD CPV ZAKRES ROBOT

SPECYFIKACJI

SST.II.1 45111300-1 Roboty rozbiérkowe

SST.IIL.2 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty
ziemne

SST.IIL.3 45262310-7 Zbrojenie betonu

SST.I1.4 45262300-4 Betonowanie

SST.ILS 45320000-6 Roboty izolacyjne

SST.IIL.6 45223210-1 Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali

SST.IL.7 45421100-5 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementéw

1.3. Zakres robot objetych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne, wspélne dla rob6t budowlanych objetych
szczegbtowymi specyfikacjami technicznymi (SST)

1.4. Okreslenia podstawowe

Okredlenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa, SST
i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy

teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,

poda lokalizacj¢ i wspdtrzedne punktéw gtéwnych obiektu oraz reperéw, przekaze dziennik budowy oraz dwa
egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili
odbioru koncowego rob6t Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny
koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, cze$¢ graficzna, obliczenia i dokumenty, zgodne z
wykazem podanym w szczegélowych warunkach umowy,

1.5.3.  Zgodno$¢ robét z dokumentacja projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy

przez Inspektora nadzoru stanowia zataczniki do umowy, a wymagania wyszczeg6lnione w cho¢by jednym z nich sa
obowiazujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w calej dokumentacji.

W przypadku rozbieznoséci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowiazuje kolejno$¢ ich waznosci
wymieniona w ,,Og6lnych warunkach umowy".

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbiezno$ci podane na rysunku wielkos$ci liczbowe wymiaréw sa
wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy maja by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i SST.
Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okres$lonego przedziatu tolerancji.

Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnos$¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacja projektowg lub SST
1 maja wptyw na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastapione innymi, a
elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym:
ogrodzenia, porgcze, o§wietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne $rodki niezbedne do
ochrony robét, wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje si¢, Ze jest wigczony w ceng



umowna.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania rob6t

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania rob6t wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowa¢ wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych ochrony
$rodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wlasnosci
spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu
dziatania. Stosujac si¢ do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegélny wzglad na:

1) lokalizacj¢ baz, warsztatow, magazynéw, sktadowisk, ukopéw i drég dojazdowych,

2)  $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mozliwoS$cig powstania pozaru.

1.5.6.  Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowe;j.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie
baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaty fatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem 0s6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji
robot albo przez personel wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego
poziomem, takie jak rurociagi, kable itp.

Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie
trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora Nadzoru 1
zainteresowanych uzytkownikéw oraz be¢dzie z nimi wspdélpracowal, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajacego.

1.5.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac¢ si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0§ przy transporcie gruntu, materiatow i
wyposazenia na i z terenu rob6t. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz co do przewozu nietypowych
wagowo tadunkéw i w sposéb ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat inspektora nadzoru.

Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obciazenie osiowe nie bedg dopuszczone na §wiezo ukonczony fragment
budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich rob6t w ten sposéb
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.9 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy .W
szczegblnosci wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca
zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprz¢t i odpowiednig odziez dla
ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie. Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwiazane z wypetnieniem
wymagan okre§lonych powyzej nie podlegaja odrgbnej zaplacie i sa uwzglednione w cenie umowne;.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie rob6t

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do rob6t od daty
rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji

panstwowej i samorzadowej, ktore sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami

i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych

podczas prowadzenia rob6t. Np. rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, p6z.
401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 p6z. 1650). Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i
bedzie w pelni odpowiedzialny za wypelnienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania
opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciagly bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach,
przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

2. MATERIALY

2. 1. Zrédla uzyskania materialéw do element6w konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczace, zamawiania lub wydobywania
materialéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia
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przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia cigglych badan okre$lonych w SST w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane 2 dopuszczalnego zrédta spetniajg wymagania SST w czasie postepu
robét. Pozostale materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jako$ciowe okre§lone Polskimi Normami,
aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczeg6towych Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2. Pozyskiwanie masowych materialéw pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolef od wilascicieli i odno$nych wtadz na pozyskanie materialéw z
jakichkolwiek 716z miejscowych, wiaczajac w to zrédta wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany
dostarczy¢ inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacj¢ zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowanag
przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jako$ciowych materialéw z
jakiegokolwiek zloza. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwigzane z dostarczeniem materiatow do robét, chyba Ze postanowienia ogdlne lub szczegétowe warunkow
umowy stanowig inaczej.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopéw, ukopéw i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg formowane w
haldy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robét. Wszystkie odpowiednie materiaty
pozyskane z wykopéw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy beda
wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora
nadzoru.

Eksploatacja zrédel materialéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym
obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jako$ciowym

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakoSciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy,
badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj rob6t, w ktérym znajdujg si¢ nie
zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i
nie zaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do robét, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jako$¢ i wlasciwos¢ do robét i byty dostgpne do kontroli
przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego skladowania materiatléw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy

w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ zastosowania réznych rodzajéw materialtéw do wykonywania
poszczegblnych elementéw robét Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju
materialu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ p6ézniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych roboét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilo$ci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jako$ci lub
projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie
gwarantowa¢ przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okre§lonymi w dokumentacji projektowej, SST i
wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym umowa. Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub
wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowoSci do pracy. Bedzie spetnia¢ normy
ochrony $rodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie
dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed
uzyciem sprzgtu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego
zgody.

4 TRANSPORT

4. 1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wplyng niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych robét i wlasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi

w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczgce przewozg po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace
warunkom dopuszczalnych obcigzef na osie moga by¢ dopuszczone przez wasciwy zarzad drogi pod warunkiem
przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwac na
biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.

5 WYKONANIEROBOT

5. 1. Przed rozpoczeciem robot wykonawca opracuje:



- projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien sktada¢ si¢ z czgsci opisowej i graficznej,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

- projekt organizacji budowy,

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa lub kontraktem oraz za jako$é
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami SST,
PZ]J, projektu projektem organizacji robét oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petna obstuge geodezyjng przy wykonywaniu

wszystkich elementéw rob6t okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych

na pi$mie przez Inspektora Nadzoru.

5.2.2 Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu

i wykonywaniu robét zostang, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na
wlasny koszt.

5.2.3.Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i
wytycznych.

5.2.4. Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczac realizacji robdt beda wykonywane przez Wykonawce nie pdzniej niz
W czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robét. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania rob6t w
takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6. 1. Program zapewnienia jakoSci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora Nadzoru
programu zapewnienia jakoSci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania rob6t, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacja projektowa, SST.
Program zapewnienia jako$ci winien zawierac:

- organizacj¢ wykonania rob6t, w tym termin i sposéb prowadzenia robét,

- organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdét,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespoléw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegdlnych elementéw robot,

- system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych roboét.

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium,
ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposéb oraz forme¢ gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze wyciaganych
wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych
informacji Inspektorowi Nadzoru,

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne, rodzaje i ilo§¢ srodkéw transportu oraz urzadzen do
magazynowania i zatadunku materialéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.

- sposoéb i procedurg pomiaréw i badan (rodzaj i czegstotliwo$¢, pobieranie prébek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczeg6lnych
elementéw robot.

6.2. Zasady kontroli jakos$ci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole jakosci rob6t i stosowanych materiatéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wigczajac w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie we wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania prébek i badan materialtéw oraz robot. Wykonawca bedzie przeprowadzaé¢ pomiary i badania
materiatéw oraz robét

z czgstotliwoS$cig zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami

zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwosci sg okreslone w SST.

W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli

jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa. Inspektor Nadzoru

bedzie mie¢ nieograniczony dostgp do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w celu

ich inspekcji. Inspektor Nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje

o jakichkolwiek niedociggni¢ciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzgtu, zaopatrzenia

laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagnigcia te beda tak powazne, ze moga wptynac
ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do rob6t badanych materiatéw i dopusci
je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociagniecia

w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatéw.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i robét ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan Inspektor Nadzoru bgdzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udzialu w pobieraniu prébek. Na
zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materialéw, ktére budza



watpliwos$ci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z
wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy .Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez
Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan beda
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bgdg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez inspektora Nadzoru. Przed przystapieniem do pomiaréw lub
badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po
wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pi§mie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.
6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan
jak najszybciej, nie p6zniej jednak niz w terminie okre§lonym w programie zapewnienia jakoS$ci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug

dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badana prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla cel6w kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
probek i badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw. Inspektor Nadzoru, po uprzednie;j
weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawceg, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materialéw i robot z
wymaganiami SST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materialéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swdj koszt.
Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze
si¢ wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnos$ci materialéw i robét z dokumentacja projektowa i SST.
W takim przypadku, catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang
przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych przepiséw i informacji o ich
istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),,

2. posiadaja deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polska Norma lub aprobata techniczng, w przypadku
wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg obj¢te certyfikacja okre§lona w pkt. 11 ktére
spetniaja wymogi SST.

3. znajduja si¢ w wykazie wyrobéw, o ktérym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r, (Dz. U. 98/99). W
przypadku materialéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich partia dostarczona do robét
bedzie posiadac¢ te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie
spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzgdowym obowigzujagcym Zamawiajacego

1 Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.

[2] Ksigzka obmiar6w

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postgpu kazdego

z elementéw rob6t. Obmiary wykonanych robét przeprowadza si¢ sukcesywnie w jednostkach

przyjetych w kosztorysie lub w SST.

[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o jakosci
materialéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jako$ci. Dokumenty te stanowia zataczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostgpnione na
kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

[4] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprécz wymienionych w punktach [1]-[3],

nastepujace dokumenty:

a) pozwolenie na budowe,
b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robét,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjnej

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

[5] Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.



Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie

w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane

do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar robdt bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacja projektowa i SST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych
robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bgda wpisane do ksigzki
obmiaréw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robot podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej
w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane zostana poprawione wg
ustalen Inspektora Nadzoru na pi$mie. Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czg¢sto$cia wymagana do
celu miesigcznej platnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okre§lonym w umowie.

7.2. Zasady okreslania ilosci robdt i materialow

Zasady okreslania iloci rob6t podane sa w odpowiednich specyfikacjach technicznych

lub w KNR-ach oraz KNNR-aeh.

Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji

projektowej i kosztorysowej i przedmiarze robot.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob6t beda zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprze¢t wymagaja
badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne Swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda
przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odno$nym wymaganiom SST. bedzie
utrzymywac to wyposazenie, zapewniajac w sposob ciaglty zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez
Inspektora Nadzoru.

8. ODBIORROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:

a) odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi przewodéw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych,

¢) odbiorowi czesciowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

e) odbiorowi po uplywie okresu rekojmi

f) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.

8.2. Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robét oraz ilosci tych
robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postgpu robét. Odbioru tego dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danej czgsci robdt do odbioru zglasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie p6zniej jednak niz w ciagu 3 dni
od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jako$¢ i ilo$¢ robét
ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw badan
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, SST i uprzednimi
ustaleniami,

8.3. Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jako$ci wykonanych czgsci robét.

Odbioru czgéciowego robét dokonuje si¢ dla zakresu rob6t okreslonego w dokumentach umownych

wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.

Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbior ostateczny (koncowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego rob6t

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz
jakosci. Calkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy.

Odbidr ostateczny robdt nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inspektora nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie

8.4.2. Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnos$ci Inspektora
nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnos$ci wykonania robét z dokumentacja
projektowa i SST.



W toku odbioru ostatecznego robét, komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw rob6t
zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robét
uzupetniajacych i robét poprawkowych.
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robét uzupetniajacych w poszczegélnych
elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisj¢, ze jako§¢ wykonywanych rob6t w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i SST z uwzglednieniem toleranciji i
nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong warto$¢ wykonywanych
robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.
8.4.3. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)
Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robét, sporzagdzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowa¢ nastgpujace dokumenty:
1. dokumentacj¢ powykonawcza, tj. dokumentacj¢ budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,
2. szczegblowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajace

lub zamienne),
. protokoty odbioréw rob6t ulegajacych zakryciu i zanikajacych,
. protokoty odbioréw czesciowych,
. recepty i ustalenia technologiczne,
. dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),
. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i

programem zapewnienia jakosci (PZJ),
8. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak

bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towarzyszacych (np. na przetozenie linii

telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania

tych rob6t wlascicielom urzadzen,
10. geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawcza roboét i sieci uzbrojenia terenu,
11. kopie mapy zasadniczej powstatej] w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robét. Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania rob6t poprawkowych i robét uzupetniajacych wyznaczy
komisja i stwierdzi ich wykonanie.
8.5. Odbidr pogwarancyjny po uplywie okresu rekojmi i gwarancji
Odbidér pogwarancyjny po uptywie okresu rgkojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robét zwiazanych z
usuni¢ciem wad, ktére ujawnia si¢ w okresie rekojmi i gwarancyjnym i rekojmi. Odbiér po uptywie okresu rekojmi i
gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4. ,,0dbiér ostateczny (koncowy) robot".
9. PODSTAWA PEATNOSCI
9.1. Ustalenia ogolne
Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowa ustalong dla dane;j
pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych. Dla robét wycenionych ryczattowo
podstawa platnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach
umownych (ofercie).
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczaltowe bedzie uwzgledniaé¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okre$lone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowe;.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robo6t beda obejmowac:
- robocizng bezposrednia wraz z narzutami,
- warto$¢ zuzytych materialéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na
teren budowy,
- warto$¢ pracy sprzgtu wraz z narzutami,
- koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,
- podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytaczeniem podatku VAT.
9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
9.2. 1. Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:
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(a) opracowanie oraz uzgodnienie z inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu organizacji
ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi Nadzoru i wprowadzaniem
dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu robot,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i o§wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,
() oplaty/dzierzawy terenu,

(d) przygotowanie terenu,

(e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, chodnikéw, kraweznikéw, barier, ozna-kowan i drenazu,

® tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.



9.2.2. Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier i
Swiatel,

(b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

9.2.3. Koszt likwidacji objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

(a)  usunigcie wbudowanych materialéw i oznakowania,

(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdéw, przejazdéw i organizacji ruchu ponosi Zamawiajacy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.  Ustawy

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, pdz. 2016 z pdzn.
zm.).

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. Nr 19, péz. 177).

- Ustawa z dnia i 6 kwietnia 2004 r. - o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, péz. 881).

- Ustawa z dnia 24 sierpnia !99! r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U, z 2002 r. Nr 147, p6z.
1229).

- Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, p6z. J 321 z pézn. zm.).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, péz. 627 z p6zn. zm.).

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, p6z 2086).
10.2. Rozporzadzenia

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systeméw oceny zgodnosci wyrobow
budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, péz. 1779).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie okres$lenia polskich jednostek
organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz
trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, péz. 1780).

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. - w sprawie ogélnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, péz. 1650).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz, U. Nr 47, péz. 401).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, p6z. 1126).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. - w sprawie szczegélowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, pdz. 2072).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobdéw deklarowania
wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, p6z. 204!).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniajace rozporzadzenie w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zamawiajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, p6z. 2042).

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw

10.3.  Inne dokumenty i instrukcje

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych, (tom 1, H, III, fV, V) Arkady, Warszawa
1989-1990.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych, instytut Techniki Budowlanej,

Warszawa 2003.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji. Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki
Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.
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III. SZCZEGOL.OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
BUDOWLANA
1. ROBOTY ROZBIORKOWE - KOD CPYV 45111300-1

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczeg6lowej specyfikacji technicznej sa3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t
zwigzanych z robotami rozbiérkowymi.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegbdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1
1.3. Zakres rob6t objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
nastepujacych robot:.
- rozbidrka cze¢sci Sciany kurtynowej budynku wykonanej z elementéw stalowych i szyb
niezbedny demontaz instalacji wewngtrznych (grzejnik c.o.).nku i instalacji wentylacji;
rozbidrka fragmentu podtogi w miejscu projektowanej bramy
rozbidrka opaski przy budynku
- wywoz i utylizacja gruzu i materiatéw z rozbiorki ,
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.
2. Materialy
Nie wystepuja
3. Sprzet
Do rozbidérek moze by¢ uzyty dowolny sprzgt.
4. Transport
Transport materialéw z rozbidrki $rodkami transportu.
Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.
5.Wykonanie robot
5.1. Zasady wykonywania robét rozbiérkowych.
Przed przystapieniem do robdt rozbiérkowych nalezy:
wykona¢ ogrodzenie i oznaczenie terenu,
- przygotowa¢ odpowiednie urzadzenia do usuwania z budynku materiatéw z rozbiérki,
- zaznajomi¢ pracownikéw zatrudnionych przy robotach rozbiérkowych z zakresem, kolejno$cia i sposobem
wykonywania prac,
- pracownikéw zaopatrzy¢ w odziez robocza i ochronng jak kaski, okulary, rekawice i t.p.,
- przejscia i przejazdy w zasiggu rob6t zabezpieczy¢ i wyraznie oznakowac,
(2) rozbidrke rozpocza¢ od odlaczenia przez osobg uprawniong napigcia elektrycznego,
- wszystkie roboty rozbiérkowe powinny by¢ wykonane w taki sposéb, aby zapewni¢ maksymalny odzysk
materialéw nadajacych si¢ do ponownego uzycia,
- przed przystapieniem do rob6t rozbidrkowych wykonawcy majg obowiazek sprawdzenia, czy w miejscach
zagrozenia nie ma oséb postronnych,
- przy pracach rozbiérkowych i wyburzeniowych majg zastosowanie przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy
ogblnie obowigzujace,
- szczeg6lnie ostroznie prowadzi¢ rozbidrke w poblizu elementéw konstrukcyjnych przeznaczonych do
pozostawienia, aby ich nie uszkodzi¢.
- Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47 poz.
401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych.

- Elementy stolarki i §lusarki o ile zostang zakwalifikowane przez wlasciciela obiektu do odzysku wyku¢ z
otworéw, oczysci¢, i sktadowacd.

5.2. Przed przstapieniem do robét rozbiérkowy wykonawca winien przedstawi¢ projekt technologiczny rozbiérki
$cian podiuznych

5.3. Wykonawca ponosi koszty wywozu i utylizacji gruzu.

6. Kontrola jakos$ci robot

Wymagania dla rob6t rozbiérkowych podano w punktach 5

1.7. Obmiar robét
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Jednostkami obmiarowymi sa jednostko podane w poszczegdlnych pozycjach przedmiaru robét.
1.8. Odbiér robot

Wiszystkie roboty objete specyfikacja. podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych.
1.9. Podstawa platnosci

Ptaci si¢ za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez Inzyniera mierzone
w jednostkach podanych w punkcie 7.

10. Uwagi szczegolowe

10.1. Materiaty uzyskane z rozbiérek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inspektor Nadzoru.
10.2. Tloéci robét rozbidrkowych moga ulec zmianie na podstawie decyzji Inspektor Nadzoru
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2. ROBOTY ZIEMNE - KOD CPYV 45111200-0

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczeg6lowej specyfikacji technicznej sa3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t
ziemnych.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegbdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres rob6t objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
robot ziemnych wystepujacych w obiekcie objetym kontraktem.
W zakres tych robét wehodza:
- Wykopy fundamentowe
- Zasypki.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okredlenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.
2. Materialy
2.1. Do wykonania rob6t ziemnych materialy nie wystepuja poza wykonaniem wykopow

w ostonie $cianek.
2.2. Do wykonania podktadu nalezy stosowa¢ piasek zwykty.
2.3. Do zasypywania wykopéw moze by¢ uzyty grunt wydobyty z tego samego wykopu, nie zamarznigty i bez
zanieczyszczen takich jak ziemia ro$linna. odpadki materiatéw budowlanych itp.
Zasypki za mury oporowe:
max. $rednica ziaren d<120 mm,
wskaznik réznoziarnistosci U>5,
wspotczynnik filtracji przy zageszczeniu Is = 1,0 -k >5m/d,
zawarto$¢ czesci organicznych 1<2%,
odporno$¢ na rozpad <5%.
3. Sprzet
Roboty powinny by¢ wykonywane recznie.
Roboty ziemne mozna wykonywa¢ przy uzyciu dowolnego sprzg¢tu.
4. Transport
Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.
Nalezy je umiesci¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub
przesuwaniem.
5.Wykonanie robot
Na podstawie badafh geotechnicznych stwierdza si¢ ze do gltebokosci 1,0m p.p.t. wystepuja nasypy niebudowlane,
pod nimi do glebokosci 3,0m wystgpuja nasypy budowlane gliniaste czgsciowo skonsolidowane ,,C” o stopniu
plastycznosci IL=0,35 i 0,2 , ponizej wystepuja gliny bragzowe typu ,.B” o stopniu plastyczno$ci IL=0,10. Woda
gruntowa do glebokosci 4,0 nie wystepuje. Warunki gruntowe uwaza si¢ za proste.
Wykopy
- Sprawdzenie zgodnosci warunkéw terenowych z projektowymi
Przed przystapieniem do wykonywania wykopdw przed budowa obiektu nalezy sprawdzi¢ zgodnos$¢ rzednych
terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykona¢ kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokosciowy.
W trakcie realizacji wykopéw konieczne jest kontrolowanie warunkéw gruntowych w nawigzaniu do badan
geologicznych.
- Zabezpieczenie skarp wykopow
- Jezeli w dokumentacji technicznej nie okre$lono inaczej dopuszcza si¢ stosowanie nast¢pujacych bezpiecznych
nachylen skarp:
w gruntach spoistych (gliny, ity) o nachyleniu 2:1
w gruntach matospoistych i stabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25
w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5.
- W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny by¢ stosowane nastgpujace zabezpieczenia:
w pasie terenu przylegajacym do gérnej krawedzi wykopu na szerokosci rownej 3-krotnej gtebokosci wykopu
powierzchnia powinna by¢ wolna od nasypéw i materiatéw, oraz mie¢ spadki umozliwiajace odptyw wod
opadowych
naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno by¢ usuwane z zachowaniem
bezpiecznych nachylen
stan skarp nalezy okresowo sprawdza¢ w zaleznosci od wystepowania niekorzystnych czynnikéw.
- Tolerancje wykonywania wykopéw

Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopéw wynosza 10 cm.
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- Postgpowanie w wypadku przeglebienia wykopow

III. Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.

(2) Warstwa gruntu o grubo$ci 20 cm potozona nad projektowanym poziomem posadowienia powinna by¢ usunigta
bezposrednio przed wykonaniem fundamentu.

(3) W przypadku przegltebienia wykopu ponizej przewidzianego poziomu a zwtaszcza ponizej poziomu
projektowanego posadowienia nalezy porozumie¢ si¢ z Inzynierem celem podjecia odpowiednich decyzji..

- Zasypki

Zezwolenie na rozpoczecie zasypek

Wykonawca moze przystapi¢ do zasypywania wykop6éw po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera, co powinno by¢
potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

Warunki wykonania zasypki

(1) Zasypanie wykopow powinno by¢ wykonane bezposrednio po zakonczeniu przewidzianych w nim
robot.

2) Przed rozpoczg¢ciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw materialéw
budowlanych i §mieci.

3) Ukladanie i zaggszczanie gruntéw powinno by¢ wykonane warstwami o grubosci:

0,25 m — przy stosowaniu ubijakéw r¢cznych,
0,50-1,00 m — przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (zabami) lub ci¢zkimi tarczami.
0,40 m — przy zageszczaniu urzadzeniami wibracyjnymi

“) Wskaznik zageszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy niz Js = 0,95 wg préby
normalnej Proctora.
5) Nasypywanie i zagg¢szczanie gruntu w poblizu §cian powinno by¢ wykonane w sposéb nie powodujacy

uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowej.

6. Kontrola jakosci robét

Wymagania dla rob6t ziemnych podano w punktach 5.

Sprawdzenie i odbiér robét ziemnych powinny by¢ wykonane zgodnie z normami wyszczegdlnionymi w p.10.
6.1. Wykopy

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robdt oraz po ich zakonczeniu powinny obejmowac:
- zgodno$¢ wykonania rob6t z dokumentacja

- prawidlowo$¢ wytyczenie robot w terenie

- przygotowanie terenu

- rodzaj i stan gruntu w podtozu

- wymiary wykopéw

- zabezpieczenie i odwodnienie wykopow.

6.2. Zasypki

Sprawdzeniu podlega:

- stan wykopu przed zasypaniem

- materiaty do zasypki

- grubos¢ i rtéwnomiernos¢ warstw zasypki

- sposoéb i jako$¢ zageszcezenia.

7. Obmiar robét

Jednostkami obmiarowymi s3:

— wykopy — [m’]

— podktady i nasypy — [m’]

— zasypki — [m’]

— transport gruntu — [m?] z uwzglednieniem odleglo$ci transportu.

8. Odbiér robét

Wszystkie roboty objete specyfikacja podlegaja zasadom odbioru rob6t zanikajacych.
9. Podstawa platnosci

— Wykopy — placi si¢c za m’ gruntu w stanie rodzimym.

Cena obejmuje:

- wyznaczenie zarysu wykopu,

- odspojenie gruntu ze zlozeniem na odktad lub zaladowaniem na samochody i odwiezieniem;
Wykonawca we wlasnym zakresie ustali miejsce odwozu mas ziemnych,
odwodnienie i utrzymanie wykopu z uwzglednieniem wykonania $cianek szczelnych.
— Zasypki — placi si¢ za m® zasypki po zageszczeniu.

Cena obejmuje:

- dostarczenie materialéw

- zasypanie, zageszczenie i wyrbwnanie terenu.

-Transport gruntu — placi si¢ za m* wywiezionego gruntu w stanie rodzimym z uwzglednieniem odlegtos$ci
transportu.

Cena obejmuje:

- zaladowanie gruntu na $rodki transportu

- przewdz na wskazang odlegtos¢
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- wyladunek z rozplantowaniem z grubsza

- utrzymanie drég na terenie budowy i na zwalce.

10. Przepisy zwiazane

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogélne.
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw.

PN-B-02481:1999 Geotechnika Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miary.

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zaggszczenia gruntow.
PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne.
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3. ZBROJENIE BETONU - KOD CPV 45262310-7

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6étowej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace zbrojenia betonu w
konstrukcjach zelbetowych wykonywanych na mokro.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
zbrojenia betonu.

W zakres tych rob6t wechodza:

- Przygotowanie i montaz zbrojenia prgtami okraglymi gtadkimi ze stali A-O .

- Przygotowanie i montaz zbrojenia pretami okragltymi zebrowanymi ze stali A-II1 A-IIL.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okredlenia podane w niniejszej SST sa zgodne z odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy

2.1. Stal zbrojeniowa

(1) Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej i wg PN-89/H-84023/6.

(2) Wtasnosci mechaniczne i technologiczne stali:

Wiasnosci mechaniczne i technologiczne dla walcodwki i pretéw powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN
10025:2002

(3) Wady powierzchniowe:

Powierzchnia walcéwki i pretéw powinna by¢ bez peknigé, pecherzy i naderwan.

Na powierzchni czotowej pretéw niedopuszczalne sg pozostalosci jamy usadowej, rozwarstwienia i pgknigcia widoczne
gotym okiem.

Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wtracenia niemetaliczne, wzery, wypuktosci,
wgniecenia, zgorzeliny i chropowatosci s3 dopuszczalne:

- jesli mieszczg si¢ w granicach dopuszczalnych odchylek dla walcowki i pretéw gadkich,

- jesli nie przekraczaja 0,5 mm dla walcodwki i pretéw zebrowanych o $rednicy nominalnej do 25 mm, za$ 0,7 mm dla
pretow o wigkszych $rednicach.

(4) Odbior stali na budowie.

Odbidr stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktéry powinien by¢ zaopatrzony kazdy krag lub
wiazka stali. Atest ten powinien zawierac:

- znak wytworcy,

- $rednic¢ nominalna,

- gatunek stali,

- numer wyrobu lub partii,

- znak obrébki cieplnej.

- Cechowanie wiazek i kregéw powinno by¢ dokonane na przywieszkach metalowych po 2 sztuki dla kazdej wiazki
czy kregu.

Wyglad zewnetrzny pretéw zbrojeniowych dostarczonej partii powinien by¢ nastgpujacy:

- na powierzchni pretéw nie powinno by¢ zgorzeliny, odpadajacej rdzy, thuszczéw, farb lub innych zanieczyszczen,

- odchytki wymiaréw przekroju poprzecznego pretéw i ozebrowania powinny si¢ mie§ci¢ w granicach okreslonych dla
danej klasy stali w normach panstwowych,

- prety dostarczone w wigzkach nie powinny wykazywa¢ odchylenia od linii prostej wigkszego niz 5 mm na 1 m
dlugosci preta.

Magazynowanie stali zbrojeniowe;.

Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z podziatem wg wymiaréow
i gatunkow.

(5) Badanie stali na budowie.

Dostarczong na budowe parti¢ stali do zbrojenia konstrukcji z betonu nalezy przed wbudowaniem zbada¢ laboratoryjnie
w przypadku, gdy:

- nie ma za$§wiadczenia jakosci (atestu),

- nasuwajg si¢ watpliwosci co do jej wlasciwosci technicznych na podstawie ogledzin zewngtrznych,



- stal peka przy gieciu.

Decyzj¢ o przekazaniu prébek do badan laboratoryjnych podejmuje Inzynier.

3. Sprzet

Roboty moga by¢ wykonane recznie lub mechanicznie.

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport

Stal zbrojeniowa powinna by¢ przewozona odpowiednimi §rodkami transportu zeby unikna¢ trwatych odksztalcen, oraz
zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. Wykonanie robot

5.1. Wykonywanie zbrojenia

Czysto$¢ powierzchni zbrojenia.

Prety i walcowki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczys$ci¢ z zendry, luznych ptatkéw rdzy, kurzu i
blota,

Prety zbrojenia zanieczyszczone thuszczem (smary, oliwa) lub farbg olejng nalezy opalaé np. lampami lutowniczymi az
do calkowitego usunigcia zanieczyszczen.

Czyszczenie pretéw powinno by¢ dokonywane metodami nie powodujacymi zmian we wlasciwosciach technicznych stali
ani pdzniejszej ich korozji.

Przygotowanie zbrojenia.

Prety stalowe uzyte do wykonania wktadek zbrojeniowych powinny by¢ wyprostowane.

Haki, odgigcia i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywac¢ wg projektu z réwnoczesnym zachowaniem postanowien
normy PN-B-03264:2002.

Laczenie pretow nalezy wykonywac zgodnie z postanowieniami normy PN-B-03264:2002

Skrzyzowania pretow nalezy wigza¢ drutem migkkim, spawac lub taczy¢ specjalnymi zaciskami.

Montaz zbrojenia.

Zbrojenie nalezy uktada¢ po sprawdzeniu i odbiorze deskowan.

Nie nalezy podwiesza¢ i mocowac do zbrojenia deskowafl, pomostow transportowych, urzadzen wytwoérczych i
montazowych.

Montaz zbrojenia z pojedynczych pretéw powinien by¢ dokonywany bezposrednio w deskowaniu.

Montaz zbrojenia bezpos$rednio w deskowaniu zaleca si¢ wykonywa¢ przed ustawieniem szalowania bocznego.
Zbrojenie ptyt pretami pojedynczymi powinno by¢ uktadane wedtug rozstawienia pretéw oznaczonego w projekcie.
Dla zachowania wlasciwej otuliny nalezy uktadane w deskowaniu zbrojenie podpiera¢ podktadkami betonowymi lub z
tworzyw sztucznych o grubosci réwnej grubosci otulenia.

6. Kontrola jakosci

Kontrola jakoSci wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodno$ci z projektem oraz z podanymi wyzej
wymaganiami.

Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.

7. Obmiar robét

Jednostka obmiarowa jest 1 tona.

Do obliczania nalezno$ci przyjmuje si¢ teoretyczng ilo$¢ (t) zmontowanego zbrojenia, tj. faczng dtugo$¢ pretow
poszczeg6lnych $rednic pomnozong przez ich ci¢zar jednostkowy t/mb.

Nie dolicza si¢ stali uzytej na zaktady przy taczeniu pretéw, przektadek montazowych ani drutu wigzatkowego.

Nie uwzglednia si¢ tez zwigkszonej ilo$ci materiatu w wyniku stosowania przez Wykonawce pretdw o §rednicach
wigkszych od wymaganych w projekcie.

8. Odbiér robét

Wszystkie roboty objete specyfikacja podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioru
koncowego .

Odbidr zbrojenia przed przystapieniem do betonowania powinien by¢ dokonany przez Inspektora Nadzoru oraz wpisany
do dziennika budowy.

Odbidér powinien polega¢ na sprawdzeniu zgodnosci zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukcji zelbetowe;j i
postanowieniami niniejszej specyfikacji, zgodnosci z rysunkami liczby pretéw w poszczeg6lnych przekrojach, rozstawu
strzemion, wykonania hakéw ztacz i dlugosci zakotwien pretéw oraz mozliwosci dobrego otulenia pretéw betonem.

9. Podstawa platnosci

Podstawe ptatnosci stanowi cena jednostkowa za 1 tong. Cena obejmuje dostarczenie materiatu, oczyszczenie i
wyprostowanie, wygiecie, przycinanie, taczenie oraz montaz zbrojenia za pomocg drutu wigzatkowego w deskowaniu,
zgodnie z projektem i niniejszg specyfikacja, a takze oczyszczenie terenu rob6t z odpadéw zbrojenia i usuni¢cie ich poza
teren robot.

10. Przepisy zwigzane

PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu.

PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i spr¢zone. Projektowanie.
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4. BETONOWANIE - KOD CPYV 45262300-4

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t
betoniarskich.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie betonu i
podbetonu w elementach konstrukcyjnych objetych kontraktem.

- Chudy beton pod fundamenty B-10,

- Elementy konstrukcyjne z betonu B-20,

Wszystkie elementy konstrukcyjne rampy: fundamenty, stupy, schody i ptyte wykona¢ z betonu o wodoszczelnosci
W-6 na kruszywie ze skal magmowych (granit, bazalt).

1.4. Okreslenia podstawowe

Okredlenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy

2.1. Sktadniki mieszanki betonowej

(1) Cement

Rodzaje cementu

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez dodatkéw mineralnych wg normy PN-B-
30000:1990 o nastepujacych markach:

marki ,,25” — do betonu klasy B7,5-B20

marki ,,35” — do betonu klasy wyzszej niz B20

Wymagania dotyczace sktadu cementu

Wg ustalenr normy PN-B-30000:1990 oraz ponadto zgodnie z zarzadzeniem Ministra Komunikacji wymaga si¢, aby
cementy te charakteryzowaly si¢ nast¢pujacym sktadem:

Zawarto$¢ krzemianu tréjwapniowego olitu (C3S) 50-60%

Zawarto$¢ glinianu tréjwapniowego olitu (C3A) <7%

Zawarto$¢ alkaliow do 0,6%

Zawarto$¢ alkaliow pod warunkiem zastosowania kruszywa nieaktywnego do 0,9%

Zawarto$¢ C4AF+2C3A (zalecane) <20%

Opakowanie

Cement wysytany w opakowaniu powinien by¢ pakowany w worki papierowe WK, co najmniej trzywarstwowe, wg PN-
76/P-79005.

Masa worka z cementem powinna wynosi¢ 50,2 kg. Na workach powinien by¢ umieszczony trwaly, wyrazny napis
zawierajacy nast¢pujace dane:

- oznaczenie

- nazwa wytworni i miejscowosci

- masa worka z cementem

- data wysyltki

- termin trwalo$ci cementu.

Dla cementu luzem nalezy stosowa¢ cementowagony i cementosomochody wyposazone we wsypy umozliwiajace
grawitacyjne napelnianie zbiornikéw i urzadzenie do wytadowania cementu oraz powinny by¢ przystosowane do
plombowania i wsypow i wysypow.

Swiadectwo jako$ci cementu

Kazda partia wysylanego cementu powinna by¢ zaopatrzona w sygnatur¢ odbiorcza kontroli jakosci zgodnie z PN-EN
147-2.

Akceptowanie poszczegdlnych partii cementu

Kazda partia cementu przed jej uzyciem do betonu musi uzyskaé akceptacj¢ Inzyniera.

Biezaca kontrola podstawowych parametréw cementu

Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom wg normy PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i
PN-EN 196-6:1997, a wyniki ocenione wg normy PN-B-30000:1990.

Zakres badan cementu pochodzacego z dostawy, dla ktérej jest atest z wynikami badan cementowni obejmuje tylko
badania podstawowe.

Ponadto przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca si¢ przeprowadzenie kontroli obejmujace;j:
oznaczenie czasu wigzania wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997
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oznaczenie zmiany objetosci wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997

sprawdzenie zawarto$ci grudek (zbrylen) nie dajacych si¢ rozgnie$¢ w palcach i nie rozpadajacych si¢ w wodzie.
W przypadku, gdy w/w kontrola wykaze niezgodno$¢ z normami cement nie moze by¢ uzyty do betonu.
Magazynowanie i okres sktadowania

Miejsca przechowywania cementu moga by¢ nastgpujace:

dla cementu pakowanego (workowanego):

sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z bokéw przed opadami) lub
magazyny zamkni¢te (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i §cianach)

dla cementu luzem:

magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, Zelbetowe lub betonowe przystosowane do pneumatycznego zaladowania i
wyladowania cementu luzem, zaopatrzone w urzadzenia do przeprowadzenia kontroli objetosci cementu znajdujacego si¢
w zbiorniku lub otwory do przeprowadzenia pomiaréw poziomu cementu, wlazy do czyszczenia oraz klamry na
zewngetrznych $cianach).

Podtoza sktadéw otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczajace cement przed
$ciekaniem wody deszczowej i zanieczyszczeniem.

Podtogi magazynéw zamknigtych powinny by¢ suche i czyste, zabezpieczajace cement przed zawilgoceniem i
zanieczyszczeniem.

Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania.

Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:

10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,

po uptywie okresu trwato$ci podanego przez wytwérce w przypadku przechowywania w sktadach zamknigtych.
Kazda partia cementu posiadajaca oddzielne §wiadectwo jakosci powinno by¢ przechowywana w sposéb umozliwiajacy
jej tatwe rozréznienie.

(2) Kruszywo.

Rodzaj kruszywa i uziarnienie.

Do betonu nalezy stosowa¢ kruszywo mineralne odpowiadajace wymaganiom normy PN-B-06712/A1:1997, z tym zZe
marka kruszywa nie powinna by¢ nizsza niz klasa betonu.

Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wigksze niz:

1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,

3/4 odlegtosci w §wietle migdzy pretami zbrojenia lezacymi w jednej ptaszczyznie prostopadtej do kierunku
betonowania.

Kontrola partii kruszywa przed uzyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje oznaczenia:

sktadu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000,

ksztaltu ziarn wg PN-EN 933-4:2001,

zawarto$ci pytéw mineralnych wg PN-78/B-06714/13,

zawarto$ci zanieczyszczen obcych wg PN-76/B-06714/12.

W celu umozliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej nalezy prowadzi¢ biezaca kontrole wilgotnosci
kruszywa wg PN-EN 1997-6:2002 i stalosci zawarto$ci frakcji 0-2 mm.

3. Sprzet

Dozatory musza mie¢ aktualne §wiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikéw powinno si¢ odbywaé wytacznie w
betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania si¢ stosowania mieszarek wolno spadowych).

4. Transport

4.1. Transport, podawanie i uktadanie mieszanki betonowej

(1) Srodki do transportu betonu

Mieszanki betonowe moga by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami).

Tlo$¢ ,,gruszek™ nalezy dobrac tak aby zapewni¢ wymagang szybko$¢ betonowania z uwzglednieniem odlegtosci dowozu,
czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu.

(2) Czas transportu i wbudowania

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dhuzszy niz:

90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C

70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C

30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C

5. Wykonanie robot

5.1. Zalecenia ogdlne

Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1:2003 i PN-63/B-06251.
Betonowanie mozna rozpoczaé¢ po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.
5.2. Wytwarzanie mieszanki betonowej

(1) Dozowanie sktadnikéw:

Dozowanie sktadnikéw do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wytacznie wagowo, z doktadnoScia:
2% — przy dozowaniu cementu i wody

3% — przy dozowaniu kruszywa.

Dozatory musza mie¢ aktualne §wiadectwo legalizacji.
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Przy dozowaniu sktadnikéw powinno si¢ uwzglednia¢ korekte zwigzana ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa.

(2) Mieszanie sktadnikéw

Mieszanie sktadnikéw powinno si¢ odbywaé wytacznie w betoniarkach wymuszonym dziataniu (zabrania si¢ stosowania
mieszarek wolnospadowych).

Czas mieszania nalezy ustali¢ dos§wiadczalnie jednak nie powinien by¢ krétszy niz 2 minuty.

(3) Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowa¢ pojemniki o konstrukcji umozliwiajacej tatwe ich opréznianie lub
pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp obowiazujg odrebne wymagania
technologiczne przy czym wymaga si¢ sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.

Przed przystgpieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzi¢: polozenie zbrojenia, zgodno$¢ rzednych z projektem,
czysto$¢ deskowania oraz obecno$¢ wkladek dystansowych zapewniajacych wymagang wielko$¢ otuliny.

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wigkszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktéra spada. W przypadku
gdy wysokos¢ ta jest wicksza nalezy mieszankg podawaé za pomoca rynny zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub leja
zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m).

Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ dokumentacji technologicznej, ktéra powinna
uwzgledniaé¢ nastepujace zalecenia:

w fundamentach i korpusach podpér mieszanke betonowa nalezy uktadaé¢ bezposrednio z pojemnika lub rurociggu
pompy, badz tez za posrednictwem rynny,

warstwami o grubosci do 40 cm zaggszczajac wibratorami wgtebnymi,

przy wykonywaniu ptyt mieszanke¢ betonowa nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub rurociggu pompy. W ptytach
o grubosci wigkszej od 12 cm zbrojonych goéra i dotem nalezy stosowa¢ belki wibracyjne.

(4) Zageszczanie betonu

Przy zaggszczaniu mieszanki betonowej nalezy przestrzegaé nastgpujacych zasad:

Wibratory wgtebne nalezy stosowaé o czgstotliwosci min. 6000 drgan na minutg, z butawami o $rednicy nie wigkszej niz
0,65 odlegtosci migdzy pretami zbrojenia lezacymi w plaszczyznie poziome;j.

Podczas zaggszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotykaé zbrojenia butawa wibratora.

Podczas zaggszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zaglebi¢ butawg na gltebokos¢ 5-8 cm w warstwe poprzednig i
przytrzymywac bulawe w jednym miejscu w czasie 20-30 sekund po czym wyjmowac¢ powoli w stanie wibrujacym.
Kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem skutecznego
dziatania wibratora. Odlegto$¢ ta zwykle wynosi 0,35-0,7 m.

Belki wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu ptyt i charakteryzowac si¢ jednakowymi
drganiami na calej dlugosci.

Czas zaggszczania wibratorem powierzchniowym, lub belkg wibracyjng w jednym miejscu powinien wynosi¢ od 30 do
60 sekund.

Zasigg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku glebokosciiod 1,0do 1,5 m w
kierunku dtugos$ci elementu. Rozstaw wibratoréw nalezy ustali¢ do§wiadczalnie tak aby nie powstawaty martwe pola.
Mocowanie wibrator6w powinno by¢ trwale i sztywne.

(5) Przerwy w betonowaniu

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z projektantem.
Uksztaltowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej po winno by¢ uzgodnione z projektantem, a w prostszych
przypadkach mozna si¢ kierowa¢ zasada, ze powinna ona by¢ prostopadfa do kierunku napre¢zen gtéwnych.
Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do potaczenia betonu
stwardniatego ze §wiezym przez:

usunigcie z powierzchni betonu stwardnialego, luznych okruchéw betonu oraz warstwy pozostatego szkliwa
cementowego,

obfite zwilzenie wodg i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku zblizonym do zaprawy
w betonie wykonywanym albo tez narzucenie cienkiej warstwy zaczynu cementowego. Powyzsze zabiegi nalezy
wykonaé bezposrednio przed rozpoczg¢ciem betonowania.

W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczonego przez wibrowanie, wznowienie betonowania nie powinno si¢
odby¢ pdézniej niz w ciagu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu.

Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C to czas trwania przerwy nie powinien przekracza¢ 2 godzin. Po
wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego betonu.
(6) Wymagania przy pracy w nocy.

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy konieczne jest wcze$niejsze przygotowanie
odpowiedniego o$wietlenia zapewniajacego prawidtowe wykonawstwo robét i dostateczne warunki bezpieczenstwa
pracy.

(7) Pobranie prébek i badanie.

Na wykonawcy spoczywa obowiazek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych przewidzianych norma PN-EN 206-
1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inzynierowi wszystkich wynikéw badan dotyczacych jakosci
betonu i stosowanych materiatow.

Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowa¢ plan kontroli jako$ci betonu
dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli powinny by¢ uwzglednione badania przewidziane
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aktualng norma i niniejszymi SST oraz ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidlowosci zastosowanych
zabiegdéw technologicznych.

Badania powinny obejmowac:

- badanie sktadnikéw betonu

- badanie mieszanki betonowej

- badanie betonu.

5.3. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu

(1) Temperatura otoczenia

Betonowanie nalezy wykonywac¢ wylacznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C, zachowujac warunki umozliwiajace
uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznigciem.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza si¢ betonowanie w temperaturze do —5°C, jednak wymaga to zgody Inzyniera
oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20°C w chwili uktadania i zabezpieczenia uformowanego
elementu przed utratg ciepla w czasie co najmniej 7 dni.

(2) Zabezpieczenie podczas opadéw

Przed przystapieniem do betonowania nalezy przygotowa¢ sposéb postgpowania na wypadek wystapienia ulewnego
deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilosci oston wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych
powierzchni $§wiezego betonu.

(3) Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia

Przy niskich temperaturach otoczenia ulozony beton powinien by¢ chroniony przed zamarznig¢ciem przez okres
pozwalajacy na uzyskanie wytrzymatos$ci co najmniej 15 MPa.

Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na prébkach przechowywanych w takich samych warunkach jak
zabetonowana konstrukcja.

Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu nalezy wcze$niej podja¢ dzialania
organizacyjne pozwalajace na odpowiednie ostonigcie i podgrzanie zabetonowanej konstrukcji.

5.4. Pielggnacja betonu

(1) Materialy i sposoby pielegnacji betonu

Bezposrednio po zakofczeniu betonowania zaleca si¢ przykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami wodoszczelnymi
zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pdzniej niz po 12 godzinach od zakonczenia betonowania
rozpocza¢ pielegnacje wilgotnosciowa betonu i prowadzi¢ ja co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy
na dobg).

Nanoszenie bton nieprzepuszczajacych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie bedzie si¢ taczyt z nastepna
warstwg konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie sg stawiane specjalne wymagania odnosnie jakosci pielggnowane;j
powierzchni.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1008:2004.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami.

(2) Okres pielegnacji

Utozony beton nalezy utrzymywac¢ w stalej wilgotnosci przez okres co najmniej 7 dni. Polewanie betonu normalnie
twardniejacego nalezy rozpocza¢ po 24 godzinach od zabetonowania.

Rozformowanie konstrukcji moze nastapi¢ po osiagnigciu przez beton wytrzymatos$ci rozformowania dla konstrukcji
monolitycznych (zgodnie z normg PN-63/B-06251) lub wytrzymato$ci manipulacyjnej dla prefabrykatéw.

5.5. Wykaficzanie powierzchni betonu

(1) Ré6wnos¢ powierzchni i tolerancji.

Dla powierzchni betonéw w konstrukcji no§nej obowiazuja nastgpujace wymagania:

- wszystkie betonowe powierzchnie musza by¢ gladkie i réwne, bez zaglebien migdzy ziarnami kruszywa, przeloméw
i wybrzuszen ponad powierzchnig,

- pekniecia sg niedopuszczalne,

- rysy powierzchniowe skurczowe sg dopuszczalne pod warunkiem, Ze zostaje zachowana otulina zbrojenia betonu
min. 2,5cm,

- pustki, raki i wykruszyny sa dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia betonu bedzie nie mniejsze niz
2,5cm, a powierzchnia na ktdérej wystepuja nie wicksza niz 0,5% powierzchni odpowiedniej §ciany,

- réwnos$¢ gorszej powierzchni ustroju no$nego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiada¢ wymaganiom normy
PN-69/B-10260, tj. wypuktosci i wglebienia nie powinny by¢ wigksze niz 2 mm.

(2) Faktura powierzchni i naprawa uszkodzen

Jezeli projekt nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych, to po rozdeskowaniu konstrukcji
nalezy:

wszystkie wystajace nieréwnosci wyréwnaé za pomocg tarcz karborundowych i czystej wody bezposrednio po
rozebraniu szalunkéw,

raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupetni¢ betonem i nastepnie wygtadzi¢ i uklepaé, aby otrzymaé réwna
i jednorodng powierzchni¢ bez dotkéw i poréw,

wyréwnana wg powyzszych zalecen powierzchni¢ nalezy obrzuci¢ zaprawa i lekko wyszczotkowaé wilgotng szczotka
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aby usung¢ powierzchnie szkliste.
5.6. Posadzka hali — Zzelbetowa, wylewana z betonu B-30, zbrojonego stala wg rys. konstrukcyjnego. Na posadzce

zaznaczano strefa gdzie nie mozna sktadowac¢ odpadéw

Dylatacja posadzki, wypetnione masa trwale elastyczna.
6. Kontrola jakoSci

Kontrola jako$ci wykonania betonéw polega na sprawdzeniu zgodno$ci z projektem oraz podanymi wyzej wymaganiami.

Roboty podlegaja odbiorowi.

7. Obmiar robét

Jednostkami obmiaru sa:

— 1 m? wykonanej konstrukcji.

8. Odbiér robét

Wszystkie roboty objete specyfikacja podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych wg zasad podanych powyzej.
9. Podstawa platnosci

Placi si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.

Cena jednostkowa obejmuje :

- dostarczenie niezbednych czynnikéw produkcji

- oczyszczenie podtoza

- wykonanie deskowania z rusztowaniem

- ulozenie mieszanki betonowej w nawilzonym deskowaniu, z wykonaniem projektowanych otworéw,
zabetonowaniem zakotwien i marek, zaggszczeniem i wyréwnaniem powierzchni

- pielegnacje betonu

- rozbiérka deskowania i rusztowan

- oczyszczenia stanowiska pracy i usuni¢cie materialéw rozbiérkowych poza granice obiektu..

Placi si¢ za ustalong ilo$¢ m® betonu wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje: wyréwnanie podfoza, przygotowanie,
utozenie, zaggszczenie i wyrOwnanie betonu, oczyszczenie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwiazane

PN-EN 206-1:2003 Beton.

PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymatos$ci.

PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie czaséw wigzania i stalo$ci objetosci.

PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnia zmielenia.

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-B-03002/Az2:2002 Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i oblicznie.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek.
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5. ROBOTY IZOLACYJNE- KOD CPV 45320000-6

1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6étowej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wykonania i odbioru
hydroizolacji.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
ponizszych izolacji:.

izolacja fundamentéw — izolacja bitumiczna typ lekki.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy

Materiaty stosowane do wykonania izolacji przeciwwilgociowych powinny mie¢:

— oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowana normg europejska
wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobatg techniczng lub krajowa specyfikacja techniczng panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisj¢ Europejska za
zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo

- deklaracje¢ zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu
umieszczonego w wykazie wyrobéw majacych

niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okre§lonym przez Komisj¢ Europejska, albo

— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sa to wyroby nie podlegajace obowigzkowemu oznakowaniu CE,
dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polska Norma lub aprobata techniczna, badZ uznano za ,,regionalny wyréb
budowlany”,

— okres przydatno$ci do uzycia podany na opakowaniu.

Rodzaje materiatow

Wszystkie materiatly do wykonania robét budynkéw powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach
odniesienia (normach, aprobatach technicznych). spetniajagce wymagania okre§lane w normach i aprobatach
technicznych.

Wyroby do izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych z materiatéw rolowych

Do wykonywania izolacji cze$ci podziemnych i przyziemi budynkéw stuza nastepujace

materialy rolowe:

— papy asfaltowe na tekturze i na welonie szklanym oraz papy termozgrzewalne i samoprzylepne,

— folie z tworzyw sztucznych i kauczuku.

- masy bitumiczne.

Izolacje przeciwwilgociowe wykonuje si¢ z folii polietylenowych o grubosci 0,3 mm.

Izolacje wodochronne moga by¢ wykonywane z folii polietylenowych o grubosci 0,4 1 0,5 mm, gtadkich i ttoczonych
folii z PVC oraz membran EPDM.

Wszystkie ww. materiaty muszg mie¢ wtasnoS$ci techniczne odpowiadajace wymaganiom odpowiednich norm lub
aprobat technicznych.

Materiaty pomocnicze

Odrgbng grupe wyrobéw stanowig materialy pomocnicze, wykorzystywane przy wykonywaniu izolacji i stosowane
zgodnie z instrukcja producenta podstawowych materiatéw hydroizolacyjnych, takie jak:

- kleje,

— rozpuszczalniki, $rodki odtluszczajace i zmywajace,

—taczniki mocujace, kotwy, §ruby,

— taS$my dylatacyjne, uszczelniajace,

— woda lub inne preparaty do rozcienczania,

spelniajace wymagania okreslone w odpowiednich dokumentach odniesienia tj. normach

lub aprobatach technicznych.

Bez badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana tylko wodociggowa woda pitna.

Woda pochodzaca z innych Zrédet musi odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 1008:2004

,.Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w
tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu”.

Warunki przyjgcia na budowg wyrobdéw do izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych



Wyroby do robét hydroizolacyjnych moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniaja nastgpujace warunki:

— s3 zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
(szczegobtowej),

— s3 wlasciwie opakowane, firmowo zamkni¢te (bez oznak naruszenia zamknie¢) i oznakowane (petna nazwa wyrobu,
ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

— spetniajg wymagane wlasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyl dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i

powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobdw oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobéw lub firmowe
wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobow,

— niebezpieczne wyroby hydroizolacyjne i materiaty pomocnicze, w zakresie wynikajacym z Ustawy o substancjach i
preparatach chemicznych z dnia 11 stycznia 2001 r. (Dz. U. Nr 11, poz. 84 z p6zn. zmianami), posiadaja karty
charakterystyki substancji niebezpiecznej, opracowane zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z

dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie karty charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz. U. Nr
140, poz. 1171 z pézn. zmianami),

— opakowania wyrobéw zakwalifikowanych do niebezpiecznych spetniaja wymagania podane w rozporzadzeniu Ministra
Zdrowia z dnia 2 wrze$nia 2003 r. w sprawie oznakowania opakowan substancji niebezpiecznych i preparatow
niebezpiecznych (Dz. U. Nr 173, poz. 1679, z p6zn. zmianami),

— spetniaja wymagania wynikajace z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakonczenia robét hydroizolacyjnych
powinien si¢ konczy¢ przed zakonczeniem podanych na opakowaniach terminéw przydatnos$ci do stosowania
odpowiednich wyrobow),

Niedopuszczalne jest stosowanie do robdt materiatéw izolacyjnych nieznanego pochodzenia.

Przyjecie materiatéw i wyrobéw na budowg powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub protokotem
przyjecia materialow.

Warunki przechowywania wyrob6w do robét hydroizolacyjnych Wszystkie wyroby do rob6t hydroizolacyjnych powinny
by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcja producenta oraz wymaganiami odpowiednich

dokumentéw odniesienia tj. norm badz aprobat technicznych.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobéw opakowanych powinno by¢ kryte, suche oraz zabezpieczone
przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarzni¢ciem i przed dzialaniem promieni stonecznych.

Wyroby hydroizolacyjne konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknigtych opakowaniach w
temperaturze powyzej +5°C a ponizej +35°C. Wyroby pakowane w worki powinny by¢ uktadane na paletach lub
drewnianej wentylowanej podtodze, w ilo$ci warstw nie wickszej niS 10. Rolki papy powinny by¢

ustawione pionowo, a nie poziomo.

Przy sktadowaniu i przechowywaniu wyrobéw zawierajacych tatwopalne rozpuszczalniki nalezy zachowac przepisy
ochrony przeciwpozarowe;.

Jezeli nie ma mozliwosci poboru wody na miejscu wykonywania robdt, to wode nalezy przechowywaé w szczelnych i
czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywa¢ wody w opakowaniach po §rodkach chemicznych lub w
takich, w ktérych wczesniej przetrzymywano materialy mogace zmieni¢ sktad chemiczny wody.

3. Sprzet

Sprzet do wykonywania rob6t hydroizolacyjnych

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi i sprzetu, ktére nie spowoduja niekorzystnego wptywu na
jako$¢ materiatéw i wykonywanych robét oraz bedg przyjazne dla Srodowiska, a takze bezpieczne dla brygad roboczych
wykonujacych Przy doborze narzedzi i sprzgtu nalezy uwzgledni¢ réwniez wymagania producenta

wyrobow hydroizolacyjnych.

4. Transport

Wyroby do robét hydroizolacyjnych moga by¢ przewozone jednostkami transportu samochodowego, kolejowego,
wodnego lub innymi.

Zatadunek i wyladunek wyrobéw w opakowaniach, utozonych na paletach nalezy prowadzi¢ sprzgtem mechanicznym.
Zatadunek i wyladunek wyrobéw w opakowaniach uktadanych luzem wykonuje si¢ recznie. Reczny zatadunek zaleca si¢
prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprz¢tu i narzedzi pomocniczych takich jak: chwytaki, wciagniki, wozki.
Materiaty hydroizolacyjne w opakowaniach oraz materiaty rolowe nalezy ustawia¢ réwnomiernie obok siebie na catej
powierzchni tadunkowej $rodka transportu i zabezpiecza¢ przed mozliwoS$cig przesuwania si¢ w trakcie przewozu.
Srodki transportu do przewozu wyrobéw izolacyjnych workowanych muszg umozliwiaé

zabezpieczenie tych wyrobéw przed zawilgoceniem, przemarzni¢ciem, przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym.
Materiaty ptynne pakowane w pojemniki, kontenery itp. nalezy chroni¢ przed przemarzni¢ciem, przegrzaniem i
zniszczeniem mechanicznym.

Jezeli nie istnieje mozliwos¢ poboru wody na miejscu wykonania robét, to wode nalezy dowozi¢ w szczelnych i czystych
pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przewozi¢ wody w opakowaniach po §rodkach chemicznych lub w takich, w
ktérych wezesniej przetrzymywano inne ptyny badz substancje mogace zmieni¢ sktad chemiczny

wody.

Transport materialéw hydroizolacyjnych i materialéw wykorzystywanych w innych robotach budowlanych nie moze
odbywac si¢ po wczesniej wykonanej izolacji.

5. Wykonanie robot
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Warunki przystapienia do robdt hydroizolacyjnych

Do wykonywania robét hydroizolacyjnych w cze$ci mozna przystapi¢ po zakonczeniu poprzedzajacych robot
budowlanych i rob6t mogacych stanowi¢ przyczyne uszkodzenia warstw hydroizolacyjnych oraz po przygotowaniu i
kontroli podtozy pod roboty izolacyjne a takze kontroli materiatow.

Wymagania dotyczace podtozy pod hydroizolacje

Wymagania ogélne dotyczace wykonania i przygotowania podtozy

Izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne wykonuje si¢ na podtozach:

— betonowych lub zelbetowych monolitycznych,

— murowanych z kamienia, cegly ceramicznej budowlanej petnej, klinkierowej, betonowej lub z bloczkéw betonowych,
— z gladzig cementowa lub otynkowanych tynkiem cementowym.

Podtoza pod hydroizolacje powinny spetnia¢ nastgpujace wymagania ogélne:

— powinny by¢ nosne i nieodksztatcalne,

— powierzchnia powinna by¢ czysta, odttuszczona, odpylona, réwna, wolna od mleczka cementowego, bez kawern,
ubytkéw, wypuktosci, peknieé (luzne czesci nalezy usunaé, wypuktosci powyzej 2 mm zlikwidowaé przez skuwanie,
piaskowanie lub hydropiaskowanie, a ubytki i zagl¢bienia o glebokosci powyzej 2 mm i rysy o

szerokosci wigkszej niz 2 mm wypelni¢ zaprawg naprawczg zalecang przez producenta wyrobéw hydroizolacyjnych),
— potaczenia izolowanych powierzchni poziomych i pionowych powinny mie¢ wykonane fasety o promieniu nie
mniejszym niz 3 cm lub powinny by¢ sfazowane pod katem 45° na szerokosci i wysokos$ci co najmniej 5 cm od krawedzi
(sposéb ich wykonania powinien by¢ zgodny z wymaganiami producenta podanymi w aprobacie technicznej lub karcie
technicznej przewidywanych do stosowania wyrobéw hydroizolacyjnych),

— podtoze powinno by¢ suche (wilgotnos$¢ nie przekraczajaca 5%) lub wilgotne odpowiednio do wymagan producenta
wyrobéw hydroizolacyjnych podanych w aprobacie technicznej lub karcie technicznej (katalogowe;j),

— odpowiednio do wymagan producenta wyrobéw hydroizolacyjnych okre§lonych w aprobacie technicznej lub karcie
technicznej podtoze nalezy zagruntowaé roztworem do gruntowania wtasciwym dla rodzaju naktadanej warstwy
izolacyjnej. Powierzchnia zagruntowana przed utozeniem izolacji powinna by¢ catkowicie wyschnigta, a powloka
gruntujaca powinna by¢ réwnomiernie roztozona (ciggta) i wykazywaé dobra przyczepno$¢ do podioza.

Wymagania szczegétowe dotyczace podtozy betonowych i Zelbetowych Podloza betonowe i Zelbetowe, w celu
zapewnienia prawidtowej wspétpracy z hydroizolacja, powinny by¢ wykonane z nast¢pujacych klas betonu:

—B-7,5 przy izolacji z materialéw bitumicznych,

— B-10 przy izolacji z folii z tworzyw sztucznych,

— B-20 przy izolacji z laminatéw z tworzyw sztucznych, powlokach hydroizolacyjnych na

bazie cementu oraz w przypadku stosowania do izolacji preparatdw penetrujacych.

Do gruntowania podtozy betonowych wykonanych na ptytach styropianowych nie wolno stosowa¢ roztworéw
zawierajacych rozpuszczalniki.

Wymagania szczegétowe dotyczagce podtozy murowanych

Wyroby murowe w podtozu murowanym powinny mie¢ wytrzymato$¢ co najmniej 15 MPa, a mur nalezy wykona¢ na
zaprawie cementowej. Podloze murowane nalezy przygotowa¢ odpowiednio do rodzaju wykonywanej izolacji,

zgodnie ze wskazaniami producenta wyrobu hydroizolacyjnego, np. poprzez wypeknienie spoin lub naniesienie warstwy
zaprawy cementowej, a nastgpnie zagruntowanie powierzchni.

Warunki prowadzenia robét hydroizolacyjnych

Roboty hydroizolacyjne nalezy wykonywaé w temperaturze otoczenia nie nizszej niz podano w instrukcji producenta
materialéw izolacyjnych wykorzystywanych w robotach.

Najczesciej temperatury powietrza i podtoSa w czasie ukladania izolacji powinny by¢ nie nizsze niz +5°C i nie wyzsze
od +35°C. Jednoczesnie temperatury otoczenia i podtoza powinny by¢ co najmniej o 3°C wyzsze od panujacej
temperatury punktu rosy.

Zabronione jest wykonywanie rob6t poza granicznymi temperaturami okreslonymi przez producenta stosowanych
preparatéw, w czasie deszczu, mzawki, przy silnym nastonecznieniu i wilgotno$ci powietrza przekraczajacej 85%. W
przypadku konieczno$ci wykonywania hydroizolacji w czasie niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych takich jak za
niska temperatura lub zbyt wysoka wilgotno$¢ powietrza roboty nalezy przeprowadza¢ pod namiotem, stosujac
elektryczne dmuchawy powietrza. W przypadku silnego wiatru dopuszczalne jest uktadanie izolacji tylko na ostonietej
powierzchni.

Roboty hydroizolacyjne podziemnych cz¢séci budynkéw znajdujacych si¢ ponizej poziomu gruntu nalezy prowadzi¢ w
wykopach o szeroko$ci nie mniejszej niz 60 cm.

Jezeli gtebokos¢ wykopu przekracza 1,00 m, to wykop nalezy wykona¢ ze skarpami (2,00 m dla skat zwartych
jednorodnych, odspajanych mechanicznie) lub o $cianach pionowych umocnionych deskowaniem. Rodzaj umocowania
zalezy od kategorii gruntu danego miejsca.

Przed natozeniem izolacji wodochronnej ponizej poziomu terenu nalezy obnizy¢ poziom zwierciadta wody gruntowej do
co najmniej 30 cm ponizej najnizszego poziomu przewidzianej do wykonania warstwy hydroizolacji. Obnizony poziom
zwierciadta wody nalezy utrzymac¢ przez caty okres wykonywania robét hydroizolacyjnych badz do czasu zabezpieczenia
izolacji warstwag dociskowa.

Wymagania dotyczace wykonywania izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych

25



Zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlanych” ITB cze$¢ C: ,,Zabezpieczenia i
izolacje.” Zeszyt 5: ,,Izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne czg¢sci podziemnych budynkéw” izolacje
przeciwwilgociowe i wodochronne cze¢$ci podziemnych i przyziemi budynkéw powinny spetnia¢ nastgpujace wymagania
ogolne:

— stanowi¢ ciagly i szczelny uktad oddzielajacy budynek lub jego cze¢$¢ od wody lub pary wodnej (wystgpowanie
ztuszczen, zaciekow, tysin, spekan, pecherzy, zmarszczek, fald itp. wad jest niedopuszczalne),

— Scisle przylega¢ do izolowanego podloza — nie powinny pekac, a ich powierzchnia powinna by¢ gtadka, bez lokalnych
wglebien lub wybrzuszen,

—izolacja pozioma powinna bez przerw, w sposéb ciagly, przechodzi¢ w izolacj¢ pionowa,

—rodzaj, grubos¢ i ilo$¢ zastosowanych warstw hydroizolacyjnych powinna by¢ kazdorazowo projektowana, przy
uwzglednieniu istniejgcych warunkéw gruntowo-wodnych panujacych w miejscu posadowienia budynku oraz jego
poziomu posadowienia,

— przy wykonywaniu izolacji z mas hydroizolacyjnych nalezy na biezaco (w trakcie naktadania kazdej warstwy
izolacyjnej) kontrolowa¢ zuzycie materiatu tzn. aplikowaé jedno opakowanie gotowego wyroby na wczesniej wydzielony
(o okres$lonej powierzchni) fragment podtoza,

—izolacja pionowa powinna by¢ wyprowadzona na min. 50 cm powyzej poziomu okalajacego terenu i zakonczona w
sposob uniemozliwiajacy wnikanie wod opadowych pod izolacjg,

— niedopuszczalne jest laczenie w obrebie izolacji pionowych i poziomych wyrobéw oddziatujacych na siebie w sposéb
destrukcyjny,

— miejsca przebic izolacji przez przewody, rury, shupy lub inne elementy konstrukcyjne powinny by¢ uszczelnione w
spos6b wykluczajacy przecieki wody do wnetrza budynku w tym rejonie,

— w przerwach dylatacyjnych oraz w przerwach roboczych powinny by¢ zastosowane odpowiednie zabezpieczenia np.
specjalne tasmy lub wktadki dylatacyjne wbudowywane w trakcie betonowania (wktadki powinny by¢ wykonane z tego
samego materiatu i o identycznym profilu na catej dtugos$ci szczeliny).

Wymagania szczegétowe dotyczace izolacji przeciwwilgociowych

Izolacje przeciwwilgociowe czgéci podziemnych i przyziemi budynkéw wykonuje si¢ z nastgpujacych wyrobéw
hydroizolacyjnych:

—mas hydroizolacyjnych,

— pap asfaltowych,

— folii z tworzyw sztucznych.

Zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t” ITB czgs¢ C. Zeszyt 5 wymagania szczegélowe
dotyczace izolacji przeciwwilgociowych sa nastgpujace:

—izolacje powlokowe moga by¢ wykonywane tylko od strony zewngtrznej fundamentdw, liczba uktadanych warstw
powinna by¢ zgodna z dokumentacja projektows, ale nie mniejsza niz 2, a taczna grubos¢ tych warstw powinna wynosi¢
co najmniej 2 mm,

— przy wykonywaniu izolacji z mas hydroizolacyjnych nieodpornych na uszkodzenia mechaniczne (np. mas
bitumicznych) wskazane jest wykonanie dodatkowej warstwy ostonowej na powierzchni takiej izolacji, przed
zasypaniem jej gruntem,

— wymagania dotyczace wykonywania izolacji przeciwwilgociowych z pap asfaltowych sg takie same jak dla izolacji
wodochronnych z pap asfaltowych, réznica polega tylko na doborze odpowiedniej papy i iloci jej warstw,

—izolacje z folii polietylenowych mocowanych mechanicznie do podtoza powinny by¢ dodatkowo uszczelniane w
miejscach zamocowan,

— folie z tworzyw sztucznych z wytloczeniami mozna traktowac jako warstwy przeciwwilgociowe, jezeli zapewniono
szczelno$¢ na zaktadach tych folii, skutecznie uszczelniono krawedz pozioma folii na powierzchni $ciany, rozwigzano
uszczelnienie w miejscach zataman izolacji oraz w rejonie potaczenia z izolacjg pozioma; przy braku szczegétowych
rozwigzan w tym zakresie, folie takie mozna traktowa¢ jedynie jako dodatkowe warstwy drenazowe.

6. Kontrola jakosci roboét

Badania przed przystapieniem do robét hydroizolacyjnych .

Przed przystgpieniem do rob6t hydroizolacyjnych nalezy przeprowadzi¢ badania materialéw, ktére bedg wykorzystywane
do wykonywania rob6t oraz kontrole przygotowanego podioza.

Badania materiatéw

Materiaty hydroizolacyjne uzyte do wykonania izolacji przeciwwilgociowej lub wodochronnej powinny odpowiadac
wymaganiom podanym w punkcie 2 niniejszej specyfikacji technicznej.

Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzié:

— w protokole przyjecia materialéw na budowe; czy dostawca dostarczyl dokumenty $§wiadczace o dopuszczeniu do
obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobé6w hydroizolacyjnych,

— stan opakowan (oryginalno$¢ opakowan i ich szczelno$¢) oraz sposéb przechowywania materiatow,

— terminy przydatno$ci podane na opakowaniach.

Badania podtozy pod izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne

Kontrolg powinny by¢ objete w przypadku podtozy:
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— betonowych — zgodno$¢ wykonywania z dokumentacjg projektowa i odpowiednimi szczegétowymi specyfikacjami
technicznymi, w tym: wytrzymato$¢ i réwno$¢ podktadéw, czysto§¢ powierzchni, wykonanie napraw i uzupelnien,
dopuszczalna wilgotno$¢ i temperatura podloza, zabezpieczenie antykorozyjne wystajacych

elementéw metalowych,

— muréw z cegly, kamienia i bloczkéw betonowych — zgodno$¢ wykonania z dokumentacja projektowa i odpowiednimi
szczegbtowymi specyfikacjami technicznymi, w tym: wytrzymatos$¢, doktadnos¢ wykonania z uwzglgdnieniem wymagan
szczegbtowych specyfikacji technicznych, wypelnienie spoin, czysto§¢ powierzchni, wykonanie napraw i uzupetien lub
wymaganej przez producenta wyrobéw hydroizolacyjnych warstwy z zaprawy cementowej, dopuszczalna wilgotnos$¢ i
temperatura muru, zabezpieczenie antykorozyjne wystajacych elementéw

— gladzi i tynkéw cementowych — zgodno$¢ wykonania z dokumentacjg projektowa i szczegélowymi specyfikacjami
technicznymi, w tym: sztywno$¢ podktadu, réwno$¢ i wyglad powierzchni, czysto§¢ powierzchni, wykonanie napraw i
uzupetnien, wilgotno$¢ i temperatura gtadzi lub tynku, zabezpieczenie antykorozyjne wystajacych elementéw
metalowych.

Niezaleznie od rodzaju podioza kontroli ponadto podlegaja:

— styki réznych ptaszczyzn (krawgdzie, naroza itp.) przygotowywanych do izolacji powierzchni (fasety i sfazowania),

— dodatkowe wymagania dotyczace przygotowania podtozy deklarowane przez producenta materiatlow
hydroizolacyjnych, w tym dotyczace gruntowania podloza. Wyglad powierzchni podtoza nalezy oceni¢ wizualnie, z
odlegtosci 0,5-1 m, w rozproszonym §wietle dziennym lub sztucznym. Sprawdzenie powierzchni podioza

nalezy przeprowadzi¢ za pomoca taty o dtugosci 2,0 m, przylozonej w 3 dowolnie wybranych miejscach na kazde 20 m2
podloza i przez pomiar jego odchylenia od faty z doktadno$cig do 1 mm, na zgodno$¢ z wymaganiami podanymi
specyfikacji technicznej. Wypuklo$ci i wglebienia na powierzchni podktadu powinny by¢ nie wigksze

niz 2 mm. P¢knigcia na powierzchni o szeroko$ci powyzej 2 mm powinny by¢ wypetnione. Zapylenie powierzchni
nalezy oceni¢ przez przetarcie powierzchni suchg, czysta reka.

Sprawdzenie wytrzymatosci podtoza na odrywanie powinno by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami szczegétowej
specyfikacji technicznej.

Wilgotno$¢ i temperaturg podtoza nalezy ocenié¢ przy uzyciu odpowiednich przyrzadéw (wilgotno$ciomierz, termometr).
Sprawdzenie wielko$ci promienia zaokraglenia lub wielko$ci skoséw stykéw réznych ptaszczyzn podtozy nalezy
przeprowadzi¢ za pomocg szablonu, na zgodno$¢ z wymaganiami podanymi w p-kcie 5.

Pozostate badania nalezy przeprowadzi¢ metodami opisanymi w odpowiednich szczegétowych specyfikacjach
technicznych.

Wiyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5. szczegélowej specyfikacji technicznej,
odnotowane w formie protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.
Badania w czasie rob6t

Badania w czasie rob6t polegaja na sprawdzeniu zgodno$ci wykonywanych rob6t hydroizolacyjnych z dokumentacja
projektowa, szczegdtowy specyfikacja techniczng i instrukcjami producentéw wyrobéw stosowanych do izolacji. W
odniesieniu do izolacji wielowarstwowych badania te powinny by¢ przeprowadzane przy wykonywaniu kazdej warstwy.
Powinny one obejmowaé sprawdzenie:

— przestrzegania warunkéw prowadzenia prac hydroizolacyjnych

— poprawnosci zagruntowania podtozy oraz wykonania poszczegélnych warstw w

— poprawnosci obrobienia i uszczelnienia przerw roboczych i dylatacji konstrukcyjnych wsposéb zapewniajacy ich
cigglos¢ 1 szczelnos¢, budynku,

— poprawnosci obrobienia przebié i przej$¢ przewoddéw, rur lub innych elementéw budowlanych przez izolacje,

—na biezaco, w trakcie realizacji kazdej warstwy, ilo$ci zuzywanych materiatéw izolacyjnych,

— przestrzegania pozostatych wymagan dotyczacych wykonania robét hydroizolacyjnych szczegétowej specyfikacji
technicznej, w tym: wymagan dotyczacych stosowanych materiatéw, ilo$ci i grubos$ci nanoszonych warstw, ielkosci
zaktadow, doktadnosci sklejenia poszczegdlnych warstw itp.

Badania w czasie odbioru robdt

Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza si¢ celem oceny czy spetnione zostaly wszystkie wymagania dotyczace
wykonanych robdét hydroizolacyjnych, w szczegélnosci w zakresie:

— zgodnos$ci z dokumentacjg projektowa, ST 1 wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono w dokumentacji
powykonawczej,

— jakosci zastosowanych materialéw i wyrobow,

— prawidlowosci przygotowania podtozy,

— prawidtowos$ci wykonania izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych oraz warstw ochronnych i dociskowych,

— sposobu wykonania i uszczelnienia przebic i przej$¢ przez izolacje, przerw roboczych, dylatacji i zakofczen krawedzi
izolacji oraz obrébek blacharskich hydroizolacji.

Przy badaniach w czasie odbioru rob6t pomocne sg wyniki badafh dokonanych przed przystgpieniem do rob6t i w trakcie
ich wykonywania.

Badania izolacji powlokowych z mas przy ich odbiorze nalezy przeprowadzaé po ich catkowitym wyschnigciu i
utwardzeniu.

Badania techniczne nalezy przeprowadza¢ w temperaturze powietrza co najmniej +5°C i przy wilgotno$ci wzglednej
powietrza nie przekraczajacej 65%.
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Ocena jakoSci izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych obejmuje:

— sprawdzenie wygladu zewng¢trznego (réwnosci, ciaglosci, miejsc przebié i dylatacji oraz zakonczen krawedzi izolacji),
— sprawdzenie ilo$ci warstw 1 ich grubosci,

— sprawdzenie szczelnosci izolacji,

— sprawdzenie przyczepnosci lub przylegania izolacji do podioza,

— sprawdzenie pozostatych wymagan okreslonych w pkt. 5.

Badania odbiorowe nalezy przeprowadzi¢ metodami okreslonymi w szczegétowej specyfikacji techniczne;.
Sprawdzenie przylegania izolacji do podtoza mozna przeprowadzi¢ wzrokowo i za pomoca miotka drewnianego przez
lekkie opukiwanie warstwy izolacji w 3 dowolnie wybranych miejscach na kazde 10-20 m2 powierzchni zaizolowanej
lub metoda niszczaca okreslong w PN-92/B-01814.

Przy opukiwaniu miotkiem charakterystyczny gluchy dzwigk §wiadczy o nie przyleganiu i nie zwigzaniu izolacji z
podtozem.

Sprawdzenia grubo$ci powlok wykonywanych z mas hydroizolacyjnych mozna dokona¢ metodami nieniszczacymi w
trakcie ich naktadania (20 punktéw kontrolnych na obiekt lub 100 m2 izolowanej powierzchni) lub niszczacymi (poprzez
wycigcie prébek) po ich wyschnigciu, wykonujac co najmniej 1 pomiar na 25 m2 powtoki lecz nie mniej niz 5 na jednym
obiekcie.

7. Obmiar robét

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne oblicza si¢ w metrach kwadratowych izolowanej powierzchni w
rozwini¢ciu. Wymiary powierzchni przyjmuje si¢ w §wietle surowych muréw. Z obliczonej powierzchni potraca si¢
powierzchnie otwordéw, stupéw, pilastréw itp. wigksze od 1 m2. Izolacje szczelin dylatacyjnych oraz wykonanie faset, o
ile stanowig one odrgbne pozycje przedmiarowe, oblicza si¢ w metrach.

8. Odbiér robét

Odbidr rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych elementami ulegajacymi
zakryciu sa podioza i poszczegdlne warstwy w izolacjach wielowarstwowych. Odbidr podtozy musi by¢ dokonany przed
rozpoczeciem robdt hydroizolacyjnych, natomiast odbidr kazdej ulegajacej zakryciu warstwy izolacji wielowarstwowe;j
po jej wykonaniu, a przed utozeniem kolejnej warstwy.

W trakcie odbioru podlozy nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6 niniejszej specyfikacji. Wyniki badan
nalezy poréwnaé¢ z wymaganiami dotyczacymi podlozy pod izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne, okreslonymi w
pkt. 5.

W trakcie odbioréw kolejnych warstw izolacji wielowarstwowych nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt.
13.6. niniejszej specyfikacji. Wyniki badaf nalezy poréwna¢ z wymaganiami dotyczacymi poszczegdlnych warstw
izolacji, podanymi w pkt. 5. niniejszej specyfikacji.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uzna¢ podtoza lub poszczegélne warstwy izolacji
wielowarstwowych za wykonane prawidtowo, tj. zgodnie z dokumentacja projektowa oraz ST i zezwoli¢ na przystapienie
do kolejnego etapu robét hydroizolacyjnych.

Jezeli chociaz jeden wynik badan jest negatywny podtoze lub kolejna warstwa izolacji wielowarstwowej nie powinny by¢
odebrane. W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materialéw koniecznych do usunigcia
nieprawidlowos$ci. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ badania nie odebranego
podtoza lub nie przyjetej warstwy hydroizolacji.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robét ulegajacych zakryciu oraz materiatéw nalezy zapisa¢ w
dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy
(kierownik budowy).

Odbidr czgsciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakos$ci czesci robdt. Odbioru czgsciowego rob6t dokonuje si¢ dla zakresu
okres$lonego w dokumentach umownych, wedlug zasad jak przy odbiorze ostatecznym roboét.

Celem odbioru czesciowego jest wezesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usunigcie przed
odbiorem koncowym.

Odbidr czgsciowy roboét jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnoéci kierownika budowy.

Protokét odbioru czg¢§ciowego jest podstawg do dokonania czg§ciowego rozliczenia robét, jezeli umowa taka forme
przewiduje.

Odbidr ostateczny (koficowy)

Odbidr koncowy stanowi ostateczng oceng rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich zakresu (ilosci), jakosci
i zgodnosci z dokumentacjg projektowa oraz szczegdtowa specyfikacje techniczng.

Odbidr ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajacego, na podstawie przedtozonych dokumentéw,
wynikéw badan oraz dokonanej oceny wizualne;j.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okres$la¢ umowa. Wykonawca rob6t obowigzany
jest przedtozy¢ komisji nast¢pujace dokumenty:

— dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania

— szczegbtowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie

— dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robét,
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— dokumenty §wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatéw i wyroboéw
budowlanych,

— protokotly odbioru robét ulegajacych zakryciu,

— protokotly odbioréw czesciowych,

— instrukcje producentéw dotyczace zastosowanych materiatéw,

— wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ si¢ z przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania zgodnie z
wytycznymi podanymi w pkt..6. niniejszej ST, poréwna¢ je z wymaganiami podanymi w pkt. 5. oraz dokonaé¢ oceny
wizualnej.

Roboty hydroizolacyjne podziemnej czgsci i przyziemia budynku powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan
sg pozytywne, a dostarczone przez wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidlowe pod wzgledem merytorycznym.
Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny hydroizolacja nie powinna by¢ przyjeta. W takim wypadku nalezy
przyjac jedno z nastgpujacych rozwigzan:

— jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usunaé niezgodnosci izolacji z wymaganiami okreslonymi w
pkt. 5. i przedstawi¢ ja ponownie do odbioru,

— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkownika, nie powoduja nieszczelnos$ci hydroizolacji
oraz nie ograniczaja jej trwatosci, zamawiajacy moze wyrazi¢ zgod¢ na dokonanie odbioru koficowego z jednoczesnym
obnizeniem warto$ci wynagrodzenia w stosunku do ustaleh umownych,

— w przypadku, gdy nie sa mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest usuna¢ wadliwie wykonang
izolacje przeciwwilgociowg lub wodochronng, wykona¢ ja ponownie i powtérnie zglosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzadza si¢ protokét podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego i wykonawcy. Protokét
powinien zawierac:

— ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

— ocen¢ wynikow badan,

— wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunigcia,

— stwierdzenie zgodno$ci lub niezgodnos$ci wykonania robét hydroizolacyjnych z zaméwieniem.

Protokét odbioru kohcowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego pomi¢dzy zamawiajacym a
wykonawca.

Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie r¢kojmi i gwarancji jest ocena stanu izolacji przeciwwilgociowej i wodochronnej w czesci
podziemnej i przyziemiu budynku po uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie
ewentualnych rob6t poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny

wizualnej izolacji, z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. ,,Odbiér ostateczny (koncowy)”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do dokonania
potracen wynikajacych z obnizonej jakosci robét.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zglosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady w
wykonanych robotach hydroizolacyjnych.

9. Podstawa platnosci

Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie robét hydroizolacyjnych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robét i ich
koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czgsciowych roboét.

Ostateczne rozliczenie umowy pomi¢dzy zamawiajacym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru
pogwarancyjnego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robdt hydroizolacyjnych stanowi warto$¢ tych
robdt obliczona na podstawie:

— okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robét zaakceptowanych przez
zamawiajacego i obmierzonych zgodnie z pkt.7. szczegbélowej specyfikacji technicznej,

— ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres roboét.

Ceny jednostkowe wykonania robét hydroizolacyjnych lub kwoty ryczattowe obejmujace izolacje przeciwwilgociowe i
wodochronne budynku uwzgledniaja:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie materiatow, narzedzi i sprzetu,

— obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,

— ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajacych wykonanie robét na
wysokosci do 4,5 m, od poziomu ich ustawienia,

— zabezpieczenie elementéw nie przeznaczonych do izolowania,

— przygotowanie materiatéw izolacyjnych i materiatdw pomocniczych,

— przygotowanie podiozy,

— demontaz przed robotami hydroizolacyjnymi i montaz po wykonaniu rob6t elementéw,

— usunigcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie
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— usunigcie pozostalosci, resztek i odpadéw materiatéw w sposéb podany w ktére wymagaja zdemontowania w celu
wykonania prac izolacyjnych,

— wykonanie prac hydroizolacyjnych,

wykonywania robdt,

— uporzadkowanie miejsca wykonywania robét, szczegétowej specyfikacji technicznej,

— likwidacje stanowiska roboczego,

— utylizacj¢ opakowan i resztek materiatéw zgodnie ze wskazaniami ich producentéw i wymaganiami szczegétowe;j
specyfikacji technicznej.

W kwotach ryczattowych ujete sa rowniez koszty ewentualnego obnizenia poziomu zwierciadta wody gruntowej oraz
koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan niezb¢dnych do wykonania robét hydroizolacyjnych na wysokoS$ci ponad
4,5 m od poziomu ich ustawienia.

Przy rozliczaniu robét hydroizolacyjnych wedtug uzgodnionych cen jednostkowych koszty obnizenia poziomu
zwierciadta wody gruntowej oraz koszty rusztowan moga by¢ uwzglednione w tych cenach lub stanowi¢ podstawe
oddzielnej ptatnosci

10. Przepisy zwiazane

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smotowe — Metody badan.

PN-B-24000:1997 Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa.

PN-B-24002:1997 Asfaltowa emulsja anionowa.

PN-B-24002:1997/Ap1:2001 Asfaltowa emulsja anionowa.

PN-B-24003:1997 Asfaltowa emulsja kationowa.

PN-B-24004:1997 Masa asfaltowo-aluminiowa.

PN-B-24004:1997/Az1:2004 Masa asfaltowo-aluminiowa (Zmiana Az1).

PN-B-24005:1997 Asfaltowa masa zalewowa.

PN-B-24006:1997 Masa asfaltowo-kauczukowa.

PN-B-24008:1997 Masa uszczelniajaca.

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

PN-B-24620:1998/Az1:2004 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno (Zmiana Azl).

PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypeliaczami stosowane na goraco.

PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlane;j.

PN-B-27617/A1:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej (Zmiana Al).

PN-91/B-27618 Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej i welonu szklanego.
PN-92/B-27619 Papa asfaltowa na folii lub taSmie aluminiowe;.

PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie z widkien szklanych.

PN-B-27621:1998 Papa asfaltowa podktadowa na wtékninie przeszywane;j.

PN-EN 13252:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne — wlasciwos$ci wymagane w odniesieniu do wyrobéw stosowanych
w systemach drenazowych.

PN-EN 13252:2002/A1:2005 (U) Geotekstylia i wyroby pokrewne — wtasciwo$ci wymagane w odniesieniu do wyrobéw
stosowanych w systemach drenazowych (Zmiana Al).

PN-EN 13969:2005 (U) Elastyczne wyroby wodochronne — Wyroby asfaltowe do izolacji przeciwwilgociowej tacznie z
wyrobami z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji przeciwwodnej elementéw podziemnych — Definicje i
wlasciwosci.

PN-EN 1015-2:2000 Metody badan zapraw do muréw — Pobieranie i przygotowanie probek zapraw do badan.

PN-EN 1015-3:2000 Metody badan zapraw do muréw — Okre$lenie konsystencji §wiezej zaprawy (za pomocg stolika
rozptywu).

PN-EN 1015-3:2000/A1:2005 Metody badan zapraw do muréw — Okreslenie konsystencji Swiezej zaprawy (za pomoca
stolika rozptywu) (Zmiana Al).

PN-EN 1015-4:2000 Metody badan zapraw do muréw — Okreslenie konsystencji §wiezej zaprawy (za pomoca
penetrometru).

PN-EN 1015-12:2002 Metody badaf zapraw do muréw — Cze¢$¢ 12: Okreslenie przyczepnosci do podioza stwardniatych
zapraw na obrzutke i do tynkowania.

PN-EN 197-1:2002 Cement — Cze¢$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw powszechnego
uzytku.

PN-EN 197-1:2002/A1:2005 Cement — Cz¢s¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw
powszechnego uzytku (Zmiana Al).

PN-EN 197-2:2002 Cement — Cz¢$¢ 2: Ocena zgodnosci.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane — Cz¢$¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnoSci.

PN-EN 1008-1:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena przydatnosci wody
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji

betonu.

PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu — Czg¢$¢ 6: Pobieranie probek, kontrola zgodnosci i ocena
zgodnosci.
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PN-EN 934-6:2002/A1:2006 (U) Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu — Czg¢$¢ 6: Pobieranie prébek, kontrola
zgodnosci i ocena zgodnoSci.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane — Badanie cech fizycznych i wytrzymatoSciowych.

PN-EN 1542-2000 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych — Metody badan — Pomiar
przyczepno$ci przez odrywanie.

PN-92/B-01814 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie — Konstrukcje betonowe i zelbetowe — Metoda badania
przyczepno$ci powtok ochronnych.
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6. ROBOTY KONSTRUKCYJNE Z WYKORZYSTANIEM STALI -
KOD CPV 45223210-1

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru konstrukcji
stalowych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t wymienionych w SST

- konstrukcja stalowa ramy R1

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST i
poleceniami Inzyniera.

2. Materialy

Rama wykonana begdzie z rur zimnogig¢tych kwadratowych RK120x120x4. Stupki ramy zakotwione w wiencu stropu nad
piwnicg za pomocg kotew stalowych wklejanych lub podobnych na zywice epoksydowa. Rygiel ramy zakotwiony w
stupie zelbetowym konstrukcji budynku o przekroju 38x38cm réwniez za pomoca kotew j.w.

Rama dodatkowo przymocowana do istniejacego rygla stalowego z dwéch ceownikéw 240 zespawanych w skrzynke
dwoma ryglami z rur RK120x120x4 za pomoca nitonakretek M 12 klasy 8.

Zabezpieczenie antykorozyjne.

Stal oczysci¢ do stopnia Sal/2, wykona¢ powtoki malarskie o gr. min. 100nm.

W Sdcianie szklanej elewacji nalezy zdemontowa¢ szyby w miejscu projektowanego otworu, wyciaé¢ jeden stupek oraz
dwa dolne szprosy poziome. Stupek wycia¢ od poziomu podlogi do wysokosci 3,12m od podlogi, do spodu rygla
poziomego 2C240 niosacego elewacj¢. Roboty zwiazane z wycinaniem elementéw elewacji szklanej najlepiej zleci¢
firmie ktdra ta elewacj¢ wykonywata, a w ostatecznos$ci wykonywa¢ w porozumieniu z tg firma.

2.2. Sktadowanie materialéw i konstrukcji

(1) Konstrukcje i materialy dostarczone na budowg powinny by¢ wytadowywane zurawiami. Do wyladunku mniejszych
elementéw mozna uzy¢ wciggarek lub wciagnikéw. Elementy cigzkie, dtugie i wiotkie nalezy przenosi¢ za pomoca
zawiesi i usztywni¢ dla zabezpieczenia przed odksztalceniem. Elementy uktada¢ w spos6b umozliwiajacy odczytanie
znakowania. Elementy do scalania powinny by¢ w miar¢ mozliwoS$ci sktadowane w sasiedztwie miejsca przeznaczonego
do scalania.

Na miejscu sktadowania nalezy rejestrowac¢ konstrukcje niezwlocznie po ich nadejsciu, segregowac i uktadaé na
wyznaczonym miejscu, oczyszcza¢ i naprawia¢ powstate w czasie transportu ewentualne uszkodzenia samej konstrukcji
jak i jej powtoki antykorozyjne;j.

Konstrukcje nalezy uktada¢ w pozycji poziomej na podktadkach drewnianych z bali lub desek na wyréwnanej do
poziomu ziemi w odlegtosci 2.0 do 3.0 m od siebie.

Elementy, ktére po wbudowaniu zajmuja potozenie pionowe sktadowaé w tym samym potozeniu.

(2) Elektrody sktadowa¢ w magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczone przed zawilgoceniem.

(3) Laczniki ($ruby, nakretki, podktadki) sktadowaé¢ w magazynie w skrzynkach lub beczkach.

2.4. Badania na budowie

Kazda partia materialu dostarczona na budowg przed jej wbudowaniem musi uzyskac¢ akceptacje Inzyniera.

Kazda konstrukcja dostarczona na budowg podlega odbiorowi pod wzgledem:

jakosci materiatéw, spoin, otworéw na $ruby,

zgodnosci z projektem,

zgodnosci z atestem wytworni

jakosci wykonania z uwzglgdnieniem dopuszczalnych tolerancji.

jakosci powtok antykorozyjnych.

Odbidr konstrukceji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstatych uszkodzen w czasie transportu
potwierdza InZzynier wpisem do dziennika budowy.

3. Sprzet

3.1. Sprzet do transportu i montazu konstrukcji

Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywa¢ zurawi, wciagarek, dzwignikéw, podnos$nikéw i innych urzadzen.
Wszelkie urzadzenia dzwigowe, zawiesia i trawersy podlegajace przepisom o dozorze technicznym powinny by¢
dostarczone wraz z aktualnymi dokumentami uprawniajacymi do ich eksploatacji.

3.2. Sprzgt do robdt spawalniczych

Stosowany sprzet spawalniczy powinien umozliwia¢ wykonanie zlaczy zgodnie z technologia spawania i dokumentacja
konstrukcyjna.

Spadki napigcia pradu zasilajacego nie powinny by¢ wigksze jak 10%.
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Eksploatacja sprz¢tu powinna by¢ zgodna z instrukcja.

Stanowiska spawalnicze powinny by¢ odpowiednio urzadzone:

spawarki powinny sta¢ na izolujacym podwyzszeniu i by¢ zabezpieczone od wptywéw atmosferycznych

sprzg¢t pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.

stanowisko robocze powinno by¢ urzadzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpozarowymi, zabezpieczone od
wplywoéw atmosferycznych, o§wietlone z dostateczng wentylacja;

Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez Inzyniera.

3.3. Sprzet do potaczen na $ruby

Do scalania elementéw nalezy stosowa¢ dowolny sprzet.

4. Transport

Elementy konstrukcyjne moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utrata
statecznosci.

Sposéb sktadowania wg punktu 2

5. Wykonanie robot

Wymagania ogélne

5.1. Cigcie

Brzegi po cigciu powinny by¢ czyste, bez naderwan, gradu i zadzioréw, zuzla, naciekéw i rozpryskéw metalu po cigciu.
Miejscowe nieréwnosci zaleca si¢ wyszlifowac.

5.2. Prostowanie i gigcie

Podczas prostowania i gigcia powinny by¢ przestrzegane ograniczenia dotyczace graniczSnych temperatur oraz promieni
prostowania i giecia.

W wyniku tych zabiegéw w odksztalconym obszarze nie powinny wystapi¢ rysy i pekniecia.

5.3. Sktadanie zespotéw

Czegsci do sktadania powinny by¢ czyste oraz zabezpieczone przed korozja co najmniej w miejscach, ktére po montazu
beda niedostgpne. Stosowane metody i przyrzady powinny zagwarantowa¢ dotrzymanie wymagan doktadnos$ci zespotéw
i wykonania potaczen wedlug zalgczonej tabeli.

Rodzaj odchyiki Element konstrukcji Dopuszczalna odchytka
Nieprostoliniowo$¢ Prety, blachownice, stupy, 0,001 dtugosci

cze$ci ram lecz nie wigcej jak 10 mm
Skrecenie preta - 0,002 dtugosci

lecz nie wiecej niz 10 mm
Odchylki ptaskosci pétek, scianek - 2 mm na dowolnym
$rodnikéw odcinku 1000 m
Wymiary przekroju - do 0,01 wymiaru
lecz nie wigcej niz 5 mm

Przesuniecie §rodnika - 0,006 wysokosci
Wygiecie $rodnika - 0,003 wysokosci
Wymiar nominalny mm Dopuszczalna odchytka wymiaru mm

przytaczeniowy swobodny
do 500 0,5 2,5
500-1000 1,0 2,5
1000-2000 1,5 2,5
2000-4000 2,0 4,0
4000-8000 3,0 6,0
8000-16000 5,0 10,0
16000-32000 8,0 16

Potaczenia spawane

(1) Brzegi do spawania wraz z przylegltymi pasami szeroko$ci 15 mm powinny by¢ oczyszczone z rdzy, farby i
zanieczyszczen oraz nie powinny wykazywa¢ rozwarstwien i rzadzizn widocznych gotym okiem.

Kat ukosowania, potozenie i wielko$¢ progu, wymiary rowka oraz dopuszczalne odchylki przyjmuje si¢ wedtug
wlasciwych norm spawalniczych.

Szczeling miedzy elementami o nieukosowanych brzegach stosowaé nie wigksza od 1,5 mm.

(2) Wykonanie spoin

Rzeczywista grubo$¢ spoin moze by¢ wigksza od nominalnej

0 20%, a tylko miejscowo dopuszcza si¢ grubos$¢ mniejsza:

0 5% — dla spoin czotowych

0 10% — dla pozostatych.

33



Dopuszcza si¢ miejscowe podtopienia oraz wady lica i grani jesli wady te mieszczg si¢ w granicach grubosci spoiny.
Niedopuszczalne sg pekniecia, braki przetopu, kratery i nawisy lica.

(3) Wymagania dodatkowe takie jak:

obrébka spoin

przetopienie grani

wymagang technologi¢ spawania moze zaleci¢ Inzynier wpisem do dziennika budowy.

(4) Zalecenia technologiczne

spoiny szczepne powinny by¢ wykonane tymi samymi elektrodami co spoiny konstrukcyjne

wady zewngtrzne spoin mozna naprawi¢ uzupetniajacym spawaniem, natomiast pgknig¢cia, nadmierna ospowatos¢, braki
przetopu, pecherze nalezy usuna¢ przez szlifowanie spoin i ponowne ich wykonanie.

Potaczenia na $ruby

dlugos¢ sruby powinna by¢ taka aby mozna bylo stosowa¢ mozliwie najmniejsza liczbe podktadek, przy zachowaniu
warunku, ze gwint nie powinien wchodzi¢ w otwor glebiej jak na dwa zwoje.

nakretka i teb $ruby powinny bezposrednio lub przez podktadke doktadnie przylegaé do taczonych powierzchni.
powierzchnie gwintu oraz powierzchnie oporowe nakretek i podktadek przed montazem pokry¢ warstwg smaru.
Sruba w otworze nie powinna przesuwac si¢ ani drga¢ przy ostukiwaniu miotkiem kontrolnym.

5.4. Montaz konstrukcji.

Montaz nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacja techniczng i przy udziale srodkéw, ktére zapewnia osiggnigcie
projektowanej wytrzymatosci i statecznosci, uktadu geometrycznego i wymiaréw konstrukcji. Kolejne elementy moga
by¢ montowane po wyregulowaniu i zapewnieniu stateczno$ci elementéw uprzednio zmontowanych.

5.5. Konstrukcje zabezpieczy¢ przez malowanie, zastosowac systemy powtok malarskich zapewniajacych osiagniecie
kategorii korozyjnosci C2.

6. Kontrola jakosci roboét

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodno$ci wykonania rob6t z projektem oraz wymaganiami podanymi w
punkcie 5.

Roboty podlegaja odbiorowi.

7. Obmiar robét

Jednostkami obmiaru jest masa gotowej konstrukcji w tonach.

8. Odbiér robét

Wszystkie roboty objete specyfikacja podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych.

9. Podstawa platnosci

Placi si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.

Cena obejmuje wszystkie czynno$ci wymienione w SST.

10. Przepisy zwiazane

PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na goraco z niestopowych stali
konstrukcyjnych. Warunki techniczne dostawy.

PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania.

Ogo6lne badania i wymagania.
PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady zlaczy spawanych. Nazwy i okreslenia.
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7. Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementéw

KOD CPV 45421100-5

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegélowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru §lusarki
drzwiowej i okiennej oraz balustrad.
1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w pkt.1.1.
1.3. Zakres rob6t objetych SST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajagce 1 majace na celu wykonanie
montazu :
bramy stalowej
balustrad rampy
Sciana kurtynowa
1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST i
poleceniami InZyniera.
2. Materialy
2.1. Stal
Do konstrukcji stalowych stosuje si¢:
wyroby walcowane gotowe ze stali klasy 1 w gatunkach St3S; St3SX; St wg PN-EN 10025:2002
2.2. Powloki malarskie
Malowanie proszkowe
2.3. Okucia
Wyroby S$lusarskie powinny by¢ wyposazone w okucia zamykajace, zabezpieczajace i uchwytowe zgodnie z
dokumentacjg.
2.4. Badania na budowie
Kazda partia materialu dostarczona na budowg przed jej wbudowaniem musi uzyskac¢ akceptacje Inzyniera.
Kazdy element dostarczony na budowg podlega odbiorowi pod wzgledem:
jakosci materiatéw, spoin, otworéw na $ruby, zgodnosci z projektem, zgodnosci z atestem wytworni,
jakosci wykonania z uwzglgdnieniem dopuszczalnych tolerancji, jakosci powtok antykorozyjnych.
Odbiér konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstatych uszkodzen w czasie transportu
potwierdza InZzynier wpisem do dziennika budowy.
2.5. Slusarka
Whbudowa¢ nalezy $lusarke kompletnie wykonczong wraz z okuciami, uszczelkami i powlokami anodowymi.
Potaczenia elementéw wykonywac jako spawane (druty do spawania PA3), nitowane lub skrecane na $ruby.
Dopuszczalne bledy wykonania elementéw powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-80/M-02138.
Brama przemystowa dwuskrzydtowa i ocieplona o warto$¢ wspétczynnika U= 1.5 W/m’K.
Skrzydta bramy stalowe wykonane z obustronnie ocynkowanej blachy stalowej, malowane proszkowo. Kolor bramy w
kolorze elementéw stalowych elewacji teatru. Producent bramy zobowigzany jest przed przystapieniem do jej
wykonania zmierzenia na miejscu wszystkich wymiaréw w §wietle muréw. Potaczenie §cany kurtunowej z rama bramy
wykona¢ o konstrukcji drewnianej szkieletowe;j.
Uktad warstw $cian :
- ptyta OSB gr. 1,25 cm , 2=0,32 W/(mK), - malowana od strony wn¢trza pomieszczenia magazynu farba emulsyjna,
- folia paroizolacyjna,
- welna szklana gr. 18 cm pomiedzy konstrukcyjng z drewnianych stupkéw, A=0,333 W/(mK),
- ptyta OSB gr. 1,25 cm, A=0,32 W/(mK),
- welna skalna gr. 8,0cm , 2=0,042 W/(mK),
Balustrada i zamkni¢cia rampy w wykonaniu warsztatowych wg projektu indywidualnego z elementéw stalowych.
Elementy stalowe balustrady zabezpieczy¢ powlokami malarskimi np. w nastgpujacy sposob: oczysci¢ elementy
konstrukcji do 2-go stopnia czystoS$ci i pokry¢ farba epoksydowa chemoodporng oraz emalig epoksydowa chemoodporna.
Kolor balustrady w kolorze elementéw stalowych elewacji.
Po rozbidrce fragmentu elewacji frontowej nalezy uzupetni¢ fragmenty tej elewacji . Jej odtworzenie musi by¢ wykonane
z takich samych elementéw stalowych i w tym samym kolorze co $ciany istniejacej oraz szyb w kolorze istniejacej
elewacji.
3. Sprzet
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Do wykonania i montazu $lusarki moze by¢ uzyty dowolny sprzet.

4. Transport

Kazda partia wyrobéw powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane projektem lub odpowiednia norma.

Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

Elementy moga by¢ przewozone dowolnym $rodkiem transportu, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniem,
przesuni¢ciem oraz utratg statecznosci.

5.  Wykonanie robét

5.1. Przed rozpoczgciem montazu nalezy sprawdzic:

prawidlowo$¢ wykonania oSciezy,

mozliwos¢ mocowania elementéw do Scian,

jakos$¢ dostarczonych elementéw do wbudowania.

5.2. Elementy powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacja techniczng lub instrukcja zaakceptowang przez Inzyniera.
5.3. Elementy powinny by¢ trwale zakotwione w $cianach budynku.

Zamiast kotwienia dopuszcza si¢ osadzanie elementéw za pomoca kotkéw rozporowych lub kotkéw wstrzeliwanych.

5.4. Osadzone elementy powinny by¢ uszczelnione migdzy osciezem a oScieznicg lub §ciang tak aby nie nastgpowato
przewiewanie, przemarzanie lub przecieki wody opadowej. Uszczelnienia wykonywaé z elastycznej masy
uszczelniajace;.

5.5. Powloki malarskie powinny by¢ jednolite, bez widocznych poprawek, §ladéw pedzla, rys i odpryskéw i spetniac¢
wymagania podane dla rob6t malarskich

6. Kontrola jakosci

6.1. Badanie materialéw uzytych na konstrukcje¢ nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zataczonych zaswiadczen o jakoSci
wystawionych przez producenta stwierdzajacych zgodno$¢ z wymaganiami dokumentacji i normami panstwowymi.

6.2. Badanie gotowych elementéw powinno obejmowac:

sprawdzenie wymiaréw, wykonczenia powierzchni, zabezpieczenia antykorozyjnego, potaczen konstrukcyjnych,
prawidlowego dziatania czgéci ruchomych.

Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzi¢ protokét odbioru.

6.3. Badanie jako$ci wbudowania powinno obejmowac:

sprawdzenie stanu i wygladu elementéw pod wzgledem réwnosci, pionowosci i spoziomowania,

sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania,

sprawdzenie uszczelnienia pomigdzy elementami a o$ciezami,

sprawdzenie dziatania cze$ci ruchomych,

stan i wyglad wbudowanych elementéw oraz ich zgodno$¢ z dokumentacja.

Roboty podlegaja odbiorowi.

7. Obmiar robét

Jednostka obmiarowa robot jest ilos¢ m? elementéw zamontowanych wraz z uszczelnieniem.

Tlo$¢ rob6t okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych
W naturze.

Jednostka obmiarowa dla balustradjest 1 mb.

8.  Odbiér robét

Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru rob6t zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.

Odbidr obejmuje wszystkie materiaty podane w punkcie 2, oraz czynno$ci podane w punktach 51 6.

9. Podstawa platnosci

Placi si¢ w jednostkach wg punktu 7 za przygotowanie i dostarczenie na miejsce montazu, zamontowanie, uszczelnienie
otwordw, oczyszczenie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwiazane.

PN-80/M-02138. Tolerancje ksztattu i potozenia. Wartosci.

PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.

PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na goraco z niestopowych stali konstrukcyjnych.

PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Og6lne badania i wymagania.

PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady ztaczy spawanych. Nazwy i okre§lenia.
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