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|. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowl/ane (ze zmianami)
OSWIADCZAM

ze projekt budowlano-wykonawczy: ,,Budowa drogi gminnej nr 16 w Dabréwce — przebudowa

kolizji teletechnicznych” zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz

zasadami wiedzy techniczne,j.

STANOWISKO IMIE | NAZWISKO NR UPRAWNIEN PODPIS

F
Projektant mgr inz. Dariusz Dudzinski DTT-TU/2114/01/U \ Luééf

branza telekomunikacyjna

Sprawdzajacy . - . ‘ )
branza telekomunikacyjna mgr inz. Wojciech Binger 1688/99/U
&

Budowa drogi gminnej nr 16 w Dgbréwce — przebudowa kolizji teletechnicznych.



Il. KOPIE UPRAWNIEN ORAZ ZASWIADCZEN PROJEKTANTA
Warszawas, dnia 26.07.2001r.

DECYZJA Nr DTT-TUR2114/01/U

Na podstawie art. 104 §1 ustewy z dnia 14 czerweca 19601.- Kodeks postgpowania
administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071) oraz § 11 rozporzadzenia Ministra ¥.acznosci
z dnis 10 paZdziernika 1995 r. w sprewie samodzielnych funkeji technieznych w budownictwie
telekomunikacyjnym (Dz.U. z 1995 1. Nrl20, poz 581z péin. zm.), po rozpatrzeniv wniosku Pana
Darjusza Dudzifiskiego 2 dnia 05.10.2000 r. r , w sprawie nadania uprawniefi budowlanych w
telekormmikacji

Nadaj¢ Panu Dariuszowi Dudzinskiemu
urodzonemn 08.12,1974 r. w Chojmicach

uprawnienia budowlane w telekomunikacji

do Projektowania
w specjalnoécinch instalacyjuych
w telekomunikaeji przewodowef wraz 2 infrastrukturg towarzyszgcs
w zakvesie limii, instalncji § nrzgdzed Bulowych
UZASADNIENIE

Nt podstawic alodanych dokumentdw, precz ubicgajncego $i¢ o uprswnionia bodowlanc w iclckomunikecji Komisje Egzaminacyins w
postgpowanin kwalifikecyjnym stwierdzita, 2¢ speinil on waronki w xekresic przygolowenis Zmwodowego niezbedaego do uzyskania
uprewnichi we wmioskowsnym mkresie. Jednoczednic ublegajacy sic ziotyl cgramis praed Komisjy Egraminecyjng z pozytywnym
wynikiem, Wober powy2szego naleznlo orzec jak na wsigple.

Decyzin 51 ostateerns w administracyjaym toku Instancji,

Poucicnie

Stronic niezadowolonej 2 decyzji shaty w terminke Mda«indmhjd
dareezonia wisck o ponewne rozpatrzenit sprawy (arL27 § 3§ 129
§2 Kpa} ds Premsa  Uinidy  Regulegi ﬁxltknmihgv.
ol. Kaspezaka L/ 01-211 Warpaawa )
hwdwndnwn:hﬂkmﬁu.vhﬁymmmwm mgs
Kpn, stomic pzysiugiweé bedzic panwe  whigsismis  skoargl
Mlnlewwﬁdmlnwwyjmp?Q Warszniic,
w termunie 30 dni od dnty dorgtasnin B docyzii noe podstmwic
ar, 35 sl w rwigdku 2 ok, 34 ast | ustewy = duin 1] maii1995 o |
Nocpeinym Sydzic Adminishacyinym - Dz z 1993 v, Nr 4,
pox. 368 7. piin o).
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@ POLSKA

1 2 B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA
Zaswiadczenie

o num erze weryfikacyjnym:

POM-8KF-P19-AE7 *

Pan Dariusz Dudzinski o numerze ewidencyjnym POM/BT/0536/04

adres zamieszkania ul.Zurawinowa 15, 89-606 Charzykowy

jest cdonkiem Pom orskiej Okregowej Izby InZynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialno$ci cywilnej.

Niniejsze zaswiad czenie jest wazne od 2019-09-01 do 2020-08-31.

Zafwiadaenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpieanym podpisem elektronianym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-08-21 roku przez:

Frandszek Rogowia, Przewodniczacy Rady Pom orskiej Okregowej lzby Iniynieréw Budownidwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 2 dnia 16 wrzeinia 2001 r. o podpisie elektronianym {Dz. U. 2001 Hr 130 poz. 1458) dane w postaci
elektroniane) ppataone bezpie anym podpisem elektronicznym weryfikowanym prxy pomocy wainego kwalfikowant go cestyfikatu sg
réwnowaine pod waglgdem skutkéw prawnydh dokum entom opatrzonym podpisami wiasnorgaaymi )

* Werylikacjg poprawnosci danych w nindejzym zaswiad czeniu m oina sprawdzi€ za pomocg num eru weryfikacyjne go zadwrdczenia na
stronie Polskie) 1zby Indynieréw Budownictwa www piib org.pl lub kontaktugc sig z biurem wiaiawej Okrggowe| 1zby Inlynierdw
Budownictwa
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Warszawa, dnia 06.09.1999 r.
Panstwowa Inspekcja
Telekomunikacyjna i Pocztowa
Glowny Inspektor

L.dz. GI/DBL/ "&%x /99

DECYZJA nNr 1688/99/U

Pan inz, Wojciech Binger
urodzony dnia 17.02.1974 r. w Sgpélnie Krajenskim

Na podstawie art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.- kodeks postgpowania
administracyjnego (jednolity tekst - Dz.U. z 1980r. Nr 9, poz. 26 i Nr 27, poz. 111 z péZniejszymi
zmianami) w zwiazku z § 11 rozporzgdzenia Ministra Lacznosci z dnia 10 pazdziernika 1995r., w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie telekomunikacyjnym
po rozpatrzeniu wniosku, z dnia 16.06.1999 r., w sprawie nadania uprawniel budowlanych w
telekomunikacji oraz przeprowadzeniu posigpowania kwalifikacyjnego i egzaminu

nadaje Panu
uprawnienia budowlane w telekomunikacji

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosciach instalacyjnych
w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturg towarzyszaca

w zakresie linii, instalacji i wrzadzen liniowych

{A‘W
Pouczenie & ,
U

Od rnigyszey deeyzii siuzy stronie odwolanke do Ministra Lacznosci
za pusrednictwerd Gléwnego Inspekiora PITiP, w ierminic 14 dni oc
dnia jey dergezenia dart 127 §1 1 2, are.129 §112 Kpa)
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_£® POLSKE
I 7 8 A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze we ryfikacyjnym:

KUP-XTQ-ZBV-37H *

Pan WOJCIECH BINGER o numerze ewidencyjnym KUP/BT/0589/04

adres zamieszkania ul. KROTKA 15, 86-061 BRZOZA

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa | posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaéwiadczenie jest wazne do dnia 2020-10-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpieaznym podpisem elektroniaznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-10-15 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej izby InZzynieréw Budownictwa.

RZgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronianym (Dz U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektronianejopatrzone bezpie anym podpisem elektronicznym weryflkowanym przy pom ocy wainego kwalifikowane go centyfikatu sg
réwnowaine pod wigledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnoreaaymi)

¢ weryfikacje poprawnoici danych w niniejzym zadwiadczeniu moina sprawdzif 7a pomocy numera wesyfikacyjne go zadwiadczena na
stronie Polskie) izby intynieréw Budownictwa www.plib org pl lub kontaktujgc sig z biurem wiaowe] Okregowe] izby Iniynierdw
Budownictwa
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Orange Polska M STUDIO

Hurt Maciej Wojnowski
Zarzadzanie Zasobami Sieci i IT ul. Gen W. Sokorskiego 1/17¢
Dziat Zarzgdzania Zasobami Infrastruktury 86-100 Swiecie

i Obstugi Klienta w kodzi
ul. Batuckiego 10/12, 93-273 £o6dz
tel.: 503 037 881

tédz, 20 marzec 2020r

Numer pisma: TTISILU/JM.215-11184/20.
Temat: Ogdlne Warunki Techniczne dotyczace przebudowy/zabezpieczenia sieci OPL w zwigzku
z realizacja zadania pn. ,,Droga gminna 16 w Dabréowce”.

Szanowni Paristwo,

W odpowiedzi na wniosek dotyczacy realizacji zadania dotyczgcego przebudowy ,Drogi
gminnej 16 w Dabrowce”, informujemy, ze projektowana inwestycja koliduje z istniejgcg
siecig teletechniczng eksploatowang przez ORANGE POLSKA S.A. W zwigzku z tym
nalezy, na koszt naruszajacego stan istniejgcy, opracowac projekt i wykonad
przebudowe/zabezpieczenie istniejgcych urzgdzen telekomunikacyjnych wchodzgcych
w kolizie z projektowang inwestycjg, zwracajac szczegding uwage na normatywne
odleglosci w zakresie zblizeri i skrzyzowar elementow uzbrojenia terenu.

Zabezpieczenie/przebudowa kolizii jest uwarunkowane spetnieniem ponizszych
wytycznych:

1.  Wykona¢ przebudowe/zabezpieczenie infrastruktury teletechnicznej Orange Polska -
doziemnych kabli miedzianych poza rejon kolizji na odcinku z projektowanym uktadem
drogowym. Pod projektowang nawierzchnig drogi, wjazdami, parkingami, zatokami
postojowymi i przystankowymi istniejacg kable zabezpieczyé przed uszkodzeniem.
Zabezpieczenia wykona¢ w miejscach projektowanych zjazdow i po 1m poza ich obrys.
Zachowaé normatywne odlegtosci w miejscach zblizeri. Zabrania sie¢ prowadzenia robét
ziemnych sprzetem mechanicznym w odlegtosci mniejszej niz 2 m od zlokalizowanego
przekopem kontrolnym kabla telefonicznego i kanalizacji teletechnicznych. Przebudowa
oraz zabezpieczenie wszystkich elementéw infrastruktury telekomunikacyjnej musi byé
realizowane zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26
pazdziernika 2005r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac
telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz.U. z 2005r, nr 219, poz.1864);

2. Wykonywanie prac na sieci OPL bez zgtoszenia jest naruszeniem wtasnosci OPL i bedzie
zgtaszane organom scigania .

Orange Polska Spdika Akcyjna 2 siecibg i adresem w Warszawie ((2-326) przy ul. Al. Jerazokmeide 160 wpisana do Rejestrs Przedsighiorcéw prowaczonego przez Sad Rejonowy dia m.st, Warszawy
X Wydzial Rejestru pad 0000010681; REGON 012100784 NIP 626-02-50-9952 w calodci kapi 3.937.072.437 Ziotych




10.

11,

W przypadku prowadzenia prac niezgodnie z wydanymi warunkami technicznymi oraz
uzgodnieniami, Orange Polska S.A. zastrzega sobie prawo zgtoszenia takiej okolicznosci
organom nadzoru budowlanego w celu wszczecia postepowania wskazanego w art.94
ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2018r., poz. 1202) lub w celu
wszczecia postepowania mandatowego okreslonego w § 2 Rozporzgdzenia Prezesa Rady
Ministréw w sprawie nadania pracownikom organdw nadzoru budowlanego uprawnien do
naktadania grzywien w drodze mandatu karnego z dnia 16 paZdziernika 2002r. (Dz. U. Nr
174, poz. 1423).

Wszystkie prace projektowe i wykonawcze powinny by¢ wykonane tak aby w wyniku
realizacji przetozenia infrastruktury telekomunikacyjnej nie doszlo do zwigkszenia wartosci
urzadzen i zachowane zostang dotychczasowe wiasciwosci uzytkowe i parametry
techniczne urzgdzen.

Ponadto informujemy, ze na obszarze objetym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym
istnieje  prawdopodobienstwo  wystepowania  niezinwentaryzowanych  urzadzen
teletechnicznych. Jezeli w trakcie wizji lokalnej, dokonywanej przez projektanta, zostang
stwierdzone réznice pomigdzy danymi otrzymanymi z OPL a stanem w terenie, nalezy je
niezwtocznie zgtosi¢ do OPL, uzgodni¢ z wiascicielem urzgdzen teletechnicznych (sieci).
Lokalizacje w terenie podziemnej infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy potwierdzi¢ za
pomocyg poprzecznych przekopdw kontrolnych. W sposéb  widoczny, wytyczyC i
oznakowa¢ przebiegi infrastruktury telekomunikacyjnej. W przypadku odkrycia w trakcie
robét ziemnych infrastruktury telekomunikacyjnej nienaniesionej na planie, nalezy jg
zabezpieczy¢ na koszt inwestora i powiadomi¢ przedstawiciela OPL Dostarczanie i Serwis
Ustug, Obstuga Techniczna Klienta w Bydgoszczy; oraz inspektora nadzoru.

Roboty budowlano—montazowe w obrebie sieci telekomunikacyjnej wykonywacé zgodnie
Zz normami i przepisami obowigzujgcymi w budownictwie tgcznosci, recznie (bez uzycia
ciezkiego sprzetu) i pod nadzorem upowaznionego przedstawiciela ORANGE POLSKA
S.A

Realizacja powyzszych prac moze odbywaC sie na podstawie uzgodniong i
zaakceptowanej podczas Narady Koordynacyjnej dokumentacji projektowej, oraz
zatwierdzonego przez OPL projektu wykonawczego i kopii projektu budowlanego w czesci
telekomunikacyjnej, zawierajgcego potwierdzenie zgodnosci z oryginatem. Projekt
wykonawczy (w 2 egzemplarzach + ptyta CD) i budowlany (w 1 egzemplarzu + ptyta CD)
prosze sklada¢ do zatwierdzenia w Dziale Zarzgdzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi
Klienta w £odzi w £odzi ul. Batuckiego 10/12.

Dokumentacja projektowa, bedzie mogta by¢ zaopiniowana tylko po przedstawieniu kopii
petnej dokumentacji budowlanej i wykonawczej w zakresie sieci telekomunikacyjnej

Dane techniczne potrzebne do opracowania projektu przebudowy kanalizacji, kabli
miedzianych, linii Swiattowodowych zostang udzielone w Dziale Zarzgdzania Zasobami
Infrastruktury i Obstugi Klienta w todzi ul. Batuckiego 10/12 (sprawe prowadzi: Jacek
Madajski tel. 503 037 881). Przekazane dane nie zwalniajg projektanta od dokonania wiziji
lokalnej w terenie;

Roboty budowlano — montazowe w zakresie infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy
realizowa¢ po uzyskaniu zgody w OPL na prace planowe oraz zleci¢ wytgcznie firmie

Orange Polska Sndtka Akcyina 2 sedziog | a0resem w Warszawie (02-326) przy u Al Jerazonmsive 160 winsana oc Reyestru Przeds ¢0iorcéw prowadzonege przez Sad Repnowy dia mst. Warszawy
XNt Wydzial Gospedarczy Krajowege Rejestru Sgaowego pod numerem 0000010681, REGON 012100784 NIF £26-02-50-995 2 pokrytym w catodci kanviakm zakladowym wynoszgcym 3 937 072.437 ziotycn



12.

13.

14.

15.

specjalizujgcej sie w robotach teletechnicznych, ktéra posiada udokumentowane
doswiadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym.
Jednoczesnie do wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacyjnej
rekomendujemy firme:
Firma Partnerska TP Teltech Sp. z 0.0. (ul. Barttomigja 2 02 — 683 Warszawa, tel. 22 549 01 11), ktéra
prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz Orange Polska S.A., ktéra kompleksowo konserwuje infrastrukiure
telekomunikacyijng stanowigca wlasnos$¢ Orange Polska S.A, posiada certyfikaty ISO 9001 gwarantujgce
wysokg jako$¢ prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych
Informujemy, ze prace zwigzane z przetgczeniem czynnych kabli miedzianych i
$wiattowodowych, majacych bezposredni wplyw na jako$¢ dostarczanych przez OPL
ustug, moze zrealizowaé wytgcznie wskazana powyzej firma.
OPL zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac
zwigzanych z budowg lub przebudowg sieci, gdy jako wykonawca wskazany bedzie
podmiot, ktdéry w okresie ostatnich 24 miesiecy wyrzadzit dla OPL szkode poprzez
niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy dotyczgcej sieci OPL lub z ktérym w
tym okresie OPL rozwigzata takg umowe lub odstgpita od niej z winy tego wykonawcy.
W przypadku uszkodzenia infrastruktury teletechnicznej, w szczegbino$ci w wyniku
niedotrzymania wymagan i warunkéw okreslonych w niniejszym dokumencie, OPL
obcigzy sprawce pelnymi kosztami naprawy oraz odszkodowaniem za straty zwigzane
miedzy innymi z wyptaconymi bonifikatami i karami wynikajgcymi z zawartych przez OPL
uméw z Klientami, a takze innymi karami administracyjnymi.
kaczna wysoko$¢ roszczerh OPL w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze siegaé
nawet kwoty kilkuset tysigcy Zotych polskich.
Inwestor zobowigzany jest przed rozpoczeciem prac, ktoérych dotyczg ninigjsze warunki
techniczne pisemnie wystapi¢ z wyprzedzeniem co najmnigj 14 dni roboczych z wnioskiem
o nadzdr wiascicielski i formalne przekazanie infrastruktury do przetozenia. Przedstawiciele
OPL i Inwestora sporzadzajg protokét przekazania infrastruktury do przetozenia. Zasady
wykonywania przez OPL odptatnego nadzoru wiascicielskiego i odbioru koricowego,
cennik oraz wzér wniosku o0 nadzér wiascicielski wskazano na  stronie
www.orange.pl/wniosekonadzor. Jezeli wniosek dotyczy rozpoczecia prac na  sieci
miedzianej (Cu) i zasobach wspdlnych (Cu i optotelekomunikacyjnej), wniosek nalezy
kierowaé na adres:

Orange Polska S.A.

Obstuga Techniczna Klienta

Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury

85-667 Bydgoszcz, ul. Chodkiewicza 61
DISU.RN WUUIl Bydg@orange.com
Dla prac realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjnej bedacej wtasnoscig OPL
nalezy spetni¢c wymdg znakowania miejsca prowadzenia prac tablicg informacyjng
zawierajgcg dane Inwestora i kontakt, nazwe firmy realizujgcej przebudowe i kontakt |,
numer zgtoszenia nadany przez OPL. Przekazanie takiej tablicy nastepuje na zasadach
okreslonych w Dodatkowych Wymaganiach stanowigcych zatgcznik do warunkdw
technicznych.
Zakonczone prace zwigzane z przebudowsg infrastruktury OPL nalezy zgtosi¢ do odbioru
komoérkom wskazanym w punkcie 12 co najmniej 3 dni przed planowanym odbiorem.

Orange Polska Spoka Akcyina 2 sexizibg i adresem w Warszawie (02-326) przy ul. Al. Jerazalimekie 160 wpisana do Rejestru Przedsigbrorcow prowadzonego przez Sad Rejonowy dia must. Warszawy
X Wydzial K Rejestru pod numerem: 0000010681; REGON 012100784 NIP 626-02-50-995 2 pokrytym w cakodei kapitalern zakiadowym wynoszacym 3.837.072.437 ziotych
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16.

17.
18.

19.

Inwestor po zakoriczeniu prac zwréci OPL przelozong infrastrukture telekomunikacyjng
oraz przekaze:
e komplet dokumentaciji powykonawczej w postaci tradycyjnej oraz elektronicznej
w formacie PDF na adres wskazany w punkcie 7 Warunkéw na 5 dni przed
planowanym odbiorem prac .
e szkice inwentaryzacji geodezyjnej infrastruktury telekomunikacyjnej
potwierdzone przez geodete i okresli graniczny termin dostarczenia kopii mapy
Z inwentaryzacjg geodezyjng wprowadzong do zasobdw geodezyjnych
starostwa powiatowego.
e Z czynnosci przekazania przetozonej infrastruktury telekomunikacyjnej sporzgdzony
zostanie protokdt odbioru technicznego,
e Protokdt odbioru technicznego winien by¢é podpisany, przy udziale
zainteresowanych stron: Inwestora, Wykonawcy i przedstawiciela OPL
Niniejsze warunki techniczne wazne sg przez okres 12 miesiecy od dnia ich wydania.
OPL zastrzega sobie mozliwos¢ zmiany zajetosci kanalizacji posadowionej w obszarze
planowanej inwestycji w zwigzku z prowadzong dziatalnoscig operacyjng. W przypadku
zamiaru rozpoczecia lub kontynuowania prac projektowych po wygasnieciu waznosci
warunkéw, nalezy wystgpi¢ do OPL o ich prolongate badZ wystawienie nowych.
Na zakres wykonanych prac ujety w zaopiniowanym projekcie technicznym Inwestor
udzieli OPL gwarancji na okres 36 miesiecy liczony od dnia podpisania protokotu odbioru
technicznego przetozonej infrastruktury telekomunikacyjnej.
Integraing czes$¢ warunkdw technicznych stanowig Dodatkowe Wymagania OPL
stanowigce zatgcznik do warunkéw technicznych. Podmiot wystepujacy z wnioskiem o
wydanie powyzszych warunkoéw technicznych zobowigzany jest do zapoznania sig i
stosowania Wymagan w trakcie realizacji inwestycji dla ktérej warunki techniczne
Zostaly wydane.
Dodatkowe  Wymagania  OPL  dostegpne sg rowniez na  stronie
www.orange.pl/wniosekonadzor.

UWAGA:

Infformujemy, ze w obszarze dziatan inwestycyjnych mogg znajdowaé sie elementy
infrastruktury telekomunikacyjnej (kable szafy, puszki) bedgce pod napieciem
niebezpiecznym. Elementy te oznaczone sg przywieszkami koloru czerwonego,
zawierajgcymi informacje o wystepowaniu napiecia niebezpiecznego. W dokumentacii
projektowej nalezy umiesci¢ Informacje 0 mozliwosci wystgpowania na trasie/w relacii
projektowanego zasobu, elementdw infrastrukiury z napigciami niebezpiecznymi i
koniecznosci zachowania szczegdlnych s$rodkéw ostroznosci podczas pracy na/w
zblizeniu z nimi. Osoby przystepujgce do wykonywania prac na tak oznakowanych
elementach infrastruktury w ktérych wystepujg napiecia niebezpieczne, powinny
posiadaé¢ aktualne uprawnienia SEP (E) oraz zobowigzane sg do przestrzegania
Instrukcji BHP.

w(v] \\"

Speqallsta ds. Zasobdw Infrastruktury
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IV. ODPIS PROTOKOLU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ ZESPOLU

UZGADNIANIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

Budowa drogi gminnej nr 16 w Dgbréwce — przebudowa kolizji teletechnicznych.
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WGK.1.ZUD.6630.192.2020

Swiecie, dn. 29.05.2020 r.

Znak sprawy: WGK.1.ZUD.6630.192.2020

ODPIS

PROTOKOtU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ

przeprowadzonej w dniach od 27.05.2020 r. do 28.05.2020 r.

w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu
Na podstawie art. 7d pkt 2, 28b, 28¢, 28d i 28e ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 2 2020 r. poz. 276 t.j.}

Przedmiot narady:

Budowa drogi gminnej nr 16 w Dabréwce- sie¢ telekomunikacyjna, Gmina:
Drzycim Obreb: Dabréwka, dz.: 5/1 ark.1, 5/2 ark.1, 10 ark.1, 11 ark.1, 12
ark.1, 14/3 ark.1, 15 ark.1, 16 ark.1, 22 ark.2

Lokalizacja:

Gmina: Drzycim Obreb: Dabréwka, dz.: 5/1 ark.1, 5/2 ark.1, 10 ark.1, 11
ark.1, 12 ark.1, 14/3 ark.1, 15 ark.1, 16 ark.1, 22 ark.2

Whnioskodawca:

M STUDIO MACIE] WOJNOWSKI
ul. Gen.Wtadystawa Sikorskiego 1/17c¢, 86-100 Swiecie

Inwestor:

GMINA DRZYCIM
ul. Podgérna 10, 86-140 Drzycim

Projektant:

DARIUSZ DUDZINSK! Inne upr.: budowlane: 2114/01/U

Przewodniczacy:

Dorota Waldowska

Miejsce narady:

Swiecie ul.Hallera 9

Sposéb przeprowadzenia narady:| inny
Data wptywu:| 11.05.2020r.
PODSUMOWNIE NARADY

Projekt przedtoiony na narade koordynacyjng zostal uzgodniony pozytywnie z uwagami przez jej uczestnikéw.

Projektowane sieci:

- WGK.I.ZUD.6630.301.2019 Budowa przytacza elektroenergetycznego kablowego nn 0,4,kV dz 16, 11 oraz rozbiérka przytacza

Stanowisko Przewodniczacego:

napowietrznnego dz 9/1 obreb Dabréwka, Gmina: Drzycim
Obreb: Dabréwka, dz.: 9/1 ark.1, 11 ark.1, 16 ark.1

Lista uczestnikow narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Nazwa instytucji

Lp.
P Sposéb uczestnictwa

Stanowisko .
. Imig i nazwisko uczestnika
Uwagi

Bydgosacz Rejon Dystrybucji SWIECIE

NIP:777 002 06 40
tel. 52 31 32 231

1 [ENEA Operator Sp 2 0.0. Oddziat Dystrybycji

ul. Wojska Polskiego 38A; 86-100 Swiecie

Do przekazanych kart
numer 2.2,2.3,2.4,2.5i2.7
inwestycji nie wnosze uwag.

Radostaw Krakowiak
radoslaw.krakowiak@operator.enea.pl

Adam Lukowski adam.lukowski@operator.enea.p!
Zbigniew Rydzkowski
zbigniew.rydzkowski@operator.enea.p!

2 |[EXATELS.A.

ul.Perkuna 47; 04-164 Warszawa
NIP: 527-010-45-68

tel. 22 340 62 34

tel. 22 340 68 26

Bartosz Borowski bartosz.borowski@exatel.p!
Janusz Osowski janusz.osowski@exatel.pl
Stawomir Pastuszka slawomir.pastuszka@exatel.pl

- bez uwag

3 |Gminna Spétka Wodna w Drzycimiu
| 86-140 Drzycim
ul Swiecka 12

- uzgodni¢ z GSW w
Drzycimiu

4 | NETIAS.A.
ul. Poleczki 13; 02-822 Warszawa

- nieobecni na posiedzeniu | Krzysztof Osiecki krzysztof.osiecki@fiber.com.pl

Stronalz2 ¢

Grzegorz Klamann grzegorz.klamann@®operator.enea.pl




NIP:526 020 55 75
adres do korespondencji:
ul. Arkoiiksa 6/A4; 80-387 Gdarisk
tel, 22 352 67 96

WGK.LZUD.663C.192.2020

ORANGE POLSKA S.A.

Hurt Zarzadzanla Zasobami Infrastruktury
i Obstugi Klienta w todzi

ul. Batuckiego 10/12

93-273 tédi

tel. 503-037-881

I . . R
' - nieobecni na posiedzeniu
|

4 Jacek Madalski

Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0. 0.
Oddziat Zakiad Gazowniczy w Bydgoszczy
33-100 Tarndéw; ul. Wojciecha
Bednarowskiego 16

NIP: 525 24 96 411

adres do korespondecniji:

ul.)agieloriska 42 ; 85-097 Bydgoszcz

tel. 52-328-53-92; tel. 52-328-51-01

- bez uwag

Ryszard todygowski ryszard.lodygowski@psgaz.pl
Tomasz Nakielski tomasz.nakielski@psgaz.pl

.__-.___-_.__-4___, ..A__,‘_____.._. e
()] wn

~

Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0. 0.
Oddziat Zakiad Gazowniczy w Bydgoszczy
Gazownia w Grudziagdzu

ul. A Mickiewicza 34; 86-300 Grudzigdz
NIP: 526 24 26 411

tel. 56 450 95 20; tel. 56 450 95 43, tel. 56
450 95 10

- bez uwag

Piotr Schreiber piotr.schreiber@psgaz.pl
Arkadiusz Pytyriski arkadiusz.pytynski@psgaz.pl
Krzysztof Witkowski krzysztof.witkowski@psgaz.pl

Powiatowy Zarzad Drég w Swieciu
86-100 $wiecie

ul.Gen. Jézefa Haller 9
NIP:5590001321

- uzgodni¢ z PZD w Swieciu

Vo]

PSE Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.
Departament Eksploatacji Ustugi Sieciowej
w Bydgoszczy

85-950 Bydgoszcz; ul.Marszatka Focha 16
tel. 52 552 18 97; te. 52 552 18 90

- bez uwag

Pawet Witkowiak pawel.witkowiak@pse.pl
Marcin Wiéniewski marcin.wisniewski@pse.pl

10

Urzad Gminy Drzycim
86-140 Drzycim; ul. Podgérna 10
NIP:559 100 53 96

- uzgodni¢ 2 UG w Drzycimiu

11

Zakiad Gospodarki Komunalnej w
Drzycimiu

86-140 Drzycim

ul.$wiecka 1

- uzgodni¢ z 2GK w
Drzycimiu

Whioskodawca

M STUDIO MACIES WOJNOWSKI

POUCZENIE:
1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej zgodnie z ustawa Prawo geodezyjne
i kartograficzne (Dz. U. 2 2020 r. poz. 276 t.j.). W my$| art. 28b ust. 3 pkt 4 tej ustawy w naradzie koordynacyjnej mogg wziac udziat réwniei inne podmioty,
ktére mogq by zainteresowane rezultatami narady koordynacyjnej, w szczegdlnosci zarzadzajqce terenami zamknietymi, w przypadku sytuowania czesci
projektowanych sieci na tych terenach.
2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tre$¢ mapy zasadniczej, ktéra moie nie zawiera¢ projektéw wszystkich urzadzer podziemnych nie
podlegajacych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 2 2020 r. poz. 276 t.j.} lub ztozonych na narade, a ktére
nie uzyskaly jednomysinej pozytywnej opinii.
3. Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajyce te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegajq ochronie w mys! art. 15 ustawy Prawo geodezyjne i
kartograficzne (Dz. U. 2 2020 r. poz. 276 t.j.).

Przewodniczacy Zespotu Uzgadniania
Dokumentacji Projektowej

A

zup. Starce:. Soegkiego
Inspekig: i

Podpis przewodniczqcego narady

«
¥

Ld
Strona2z2



V. UZGODNIENIA

Budowa drogi gminnej nr 16 w Dgbréwce — przebudowa kolizji teletechnicznych.
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Orange Polska TELDAR

Hurt Dariusz Dudzinski
Zarzadzanie Zasobami Sieci i IT ul. Zurawinowa 15
Dziat Zarzgdzania Zasobami Infrastruktury 89-606 Charzykowy

i Obstugi Klienta w kodzi
ul. Batuckiego 10/12, 93-273 £é6dz
tel.: 503 037 881
kédz: 22 czerwiec 2020r.

Numer pisma: TODDKLU/JM.215-26165/20

Temat: Projekt budowlano-wykonawczy przebudowy sieci teletechnicznej w ramach
realizacji zadania ,,Budowa drogi gminnej nr 16 w Dabréwce”.

Szanowni Paristwo,

W odpowiedzi na wniosek w sprawie uzgodnienia dokumentacji pn. ,Budowa drogi gminnej nr 16 w
Dabréwce”, informujemy, Ze przediozong dokumentacje pod wzgledem przyjetych rozwiagzan technicznych,

opiniujemy pozytywnie.
W celu zatwierdzenia dokumentac;ji przez Orange Polska S.A. nalezy przediozy¢:

- kopie prawomocnego pozwolenia na budowe lub zgtoszenia zamiaru wykonania robét budowlanych;
Przebudowe sieci telekomunikacyjnej nalezy zrealizowaé zgodnie z zatwierdzonym projektem.

Przynajmniej na 14 dni przed planowanym rozpoczeciem robét, zwigzanych z ingerencja w sie¢
telekomunikacyjna, Inwestor ma obowiazek pisemnie wystapié¢ do ORANGE POLSKA S.A., celem
wyznaczenia nadzoru nad prowadzonymi robotami i ochrong sieci teletechnicznej. Tryb i zasady zgtoszenia
dostepne sg na stronie: www.orange.pl/wniosekonadzor. Zgloszenie rozpoczecia prac nalezy przesta¢ na
adres:

Orange Polska S.A.

Obstuga Techniczna Klienta

Wydziat Utrzymania Usfug i Infrastruktury
85-667 Bydgoszcz, ul. Chodkiewicza 61
DISU.RN WUUIl Bydg@orange.com

Wykonywanie prac na sieci ORANGE POLSKA S.A. bez zgtoszenia jest naruszeniem wiasnosci ORANGE
POLSKA S.A. | bedzie zgtaszane organom $cigania.

Niniejsze uzgodnienie wazne jest przez okres 12 miesigcy od dnia jego wydania.

124 ggwazanie

w (] \
J cek Maddjski

Giéwny Specijalista ds. Zasobow Infrastruktury

mmwmzmnmmnwmmmpuy‘mn Jevozolimekie 160 mmww@mmwmmms Warszawy
20 Wydzial pod 0000010681; REGON 012100784 NIP 626-02-50-905 z pok w caodci 3.937.072.437 ziotych
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Drzycim, 18.05.2020 r.
RIRG.7230.15.2020

M STUDIO Maciej Wojnowski
ul. Gen. W, Sikorskiego 1/17¢
86-100 Swiecie

W odpowiedzi na wniosek z dnia 07.05.2020 r., (data wptywu 11.05.2020 r.
L.dz. 1274), dotyczacy uzgodnienia projektu przebudowy i zabezpieczenia
kolidujace;j linii telekomunikacyjnej na dziatce nr 16 w msc. Dgbréwka, w zwiazku
z planowang inwestycja pn.: "Budowa drogi gminnej nr 16 w Dabréwce”, opiniuje
przedlozony projekt pozytywnie.

muje:

1. Adresat
2. ala

A
2



CZESC OPISOWA
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VI. CZESC OPISOWA

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest przebudowa telekomunikacyjnych linii

kablowych, telekomunikacyjnego stupka kablowego, ktérego wtascicielem jest Orange Polska S.A.

Przedmiotowa infrastruktura telekomunikacyjna koliduje z zamierzeniem budowlanym zwigzanym z

budowa drogi gminnej nr 16 w Dabréwce gm. Drzycim.

2. Podstawa opracowania

Dokumentacije opracowano w oparciu o nastepujgce materiaty wyjsciowe:

zlecenie Inwestora,

inwentaryzacja stanu istniejgcego,

mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegbéfowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (ze zmianami),

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowl/ane (ze zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie (ze zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005 r w sprawie warunkoéow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich
usytuowanie (Dz.U Nr 219 poz. 1864 z 2005 r),

Ustawa o wspieraniu rozwoju ustug i sieci telekomunikacyjnych z dnia 7 maja 2010 r. (Dz.
U. Nr 106, poz. 675)

Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. ,Prawo telekomunikacyjne”. Dz. U. 2004 nr 171 poz. 1800 z

pozn. zm.

3. Inwestor

Gmina Drzycim
ul. Podgérna 10
86-140 Drzycim

4. Zakres rzeczowy

W projekcie przewidziano:

Budowa drogi gminnej nr 16 w Dgbréwce — przebudowa kolizji teletechnicznych.
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przebudowe stupka kablowego rozdzielczego: 1szt.

2. przebudowe telekomunikacyjnej linii kablowej XzTKMXpw 5x2x0,6 w zakresie 230m
/ 1,195kmpar.

S przebudowe telekomunikacyjne;j linii kablowej XzZTKMXpw 4x2x0,6 w zakresie 118m
/ 0,472kmpar.

4. przebudowe telekomunikacyjnej linii kablowej XzZTKMXpw 1x2x0,6 w zakresie 15m /
0,018kmpar.

5. Oddziatywanie na srodowisko.

Przebudowywana infrastruktura telekomunikacyjna nie wplywa negatywnie na stan
$rodowiska naturalnego, nie powoduje zanieczyszczen atmosferycznych, gleby i wody. Zgodnie z
zapisami Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzieé
mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko w/w. przebudowa nie wymaga uzyskania decyzji
o $rodowiskowych uwarunkowaniach. W zwigzku z powyzszym nie zachodzi konieczno$é
przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko i sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na

srodowisko.

6. Dane informujace czy inwestycja przebiega na terenach chronionych.
Inwestycja zlokalizowana jest poza obszarem chronionym przyrodniczo. Teren inwestycji nie

jest wpisany do rejestru zabytkéw.

7. Dane informujace czy inwestycja przebiega na terenach szkéd
goérniczych.

Inwestycja ta nie przebiega na terenie szkdd gérniczych.

8. Zakres oddziatlywania inwestycji.

Inwestycja ma znaczenie lokalne zwigzane z podtrzymaniem mozliwosci $wiadczenia ustug
telekomunikacyjnych na terenie objetym projektem. Oddziatuje na dziatki ujete w niniejszym

opracowaniu w obszarze pasa drogowego budowanej drogi.

9. Stan istniejacy

Teren objety projektem to pas drogowy drogi gminnej o nawierzchni gruntowej w obszarze
niezabudowanym z rozproszong zabudowg zagrodowa. Na istniejgca infrastrukture inzynieryjna
sktadaja sie: sie¢ wodociggowa, podziemna sie¢ telekomunikacyjna, nadziemna i podziemna sieé

elektroenergetyczna.

Budowa drogi gminnej nr 16 w Dgbréwce — przebudowa kolizji teletechnicznych.
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10. Projektowane zagospodarowanie terenu

Zgodnie z przebiegiem trasowym pokazanym na rysunku nr 2 przebudowaé
telekomunikacyjne linie kablowe oraz stupek kablowy poza planowany uktad jezdny z masy
bitumicznej. Przebudowe rozpocza¢ od wykonania wykopéw kontrolnych w miejscach kolizyjnych.
Nastepnie wykonac wykop dla przebudowywanych linii kablowych i utozy¢ kable typu XzTKMXpw
5x2x0,6, 4x2x0,6, 1x2x0,6. Przestawi¢ stupek kablowy o odlegtos¢ okoto 1,5m. Przebudowane
kable 5x2x0,6, 4x2x0,6 zakonczy¢ w stupku kablowym na taczéwce Evs 80 — 10 par. Przetaczen
kabli z istniejagcymi liniami kablowymi wykona¢ bez przerw w tgcznosci za pomoca ztgczy
rownolegtych. Ztgcza zamknaé w obudowach typu KM-2 i KM-1 zgodnie ze schematem ideowym
pokazanym na rys. nr 3.1. Kable utozy¢ na gtebokos$ci min. 0,7m na S5cm podsypce z piasku.
Wstepne przykrycie wykonac piaskiem. W potowie gtebokosci wykopu utozy¢ taSme ostrzegawczg
koloru pomaranczowego szeroko$ci min. 10cm z napisem UWAGA  KABEL
TELEKOMUNIKCYJNY. Po przestawieniu i przetaczeniu kabli wykona¢ pomiary ze stupka pradem
stalym. Przestawiony stupek uziemi¢ uzyskujac wynik rezystancji uziemienia nie gorszy niz
100hm. W miejscach projektowanych wjazddéw oraz skrzyzowan z istniejgca infrastrukturg
inzynieryjng podziemng przebudowywane kable utozy¢ w rurach ostonowych HDPE 110/6,3. Kable
istniejagce pod wjazdami oraz w miejscach przej$¢ poprzecznych pod budowang jezdnig w

przypadku braku rury ostonowej zabezpieczy¢ rurami dwudzielnymi A 110PS.

11. Obowiazujace normy.

PN-EN 61386-21 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewoddéw. Czesc¢ 21:
Wymagania szczegétowe — Systemy rur instalacyjnych sztywnych.

PN-EN 61386-1 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodéw. Czes$é 1:
Wymagania ogéine.

ZN-96/TPSA-027. Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe o torach
miedzianych. Ogélne wymagania i badania.

ZN-96/TPSA-028. Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Tory kablowe abonenckie i
miedzycentralowe. Wymagania i badania.

ZN-96/TPSA-029. Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Telekomunikacyjne kable

miejscowe o izolacji i powtoce polietylenowej, wypetnione. Wymagania i badania.
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12. Materialy podstawowe.

LP Materiat llosé Jednostka
1 rura HDPE 110/6,3 m 31
2 rura A 110 PS m 26
3 kabel XzZTKMXpw 5x2x0,6 m 239
4 Kabel Xz2ZTKMXpw 4x2x0,6 m 128
5 Kabel XzZTKMXpw 1x2x0,6 m 18
6 Ta$ma, ostrzegawcza, nadruk "UWAGA KABEL m 370

TELEKOMUNIKACYJNY", szeroko$¢ 10cm
7 Oslona ztgcza KM-2 szt 4
8 Ostona zigcza KM-1 szt 2
9 taczniki UB2A szt. 40

10 taczéwka Evs 80-10par szt 1
11 Uziom obiektu 4,5m szt 1

13. Uwagi koncowe.

Telekomunikacyjne linie kablowe oraz stupek telekomunikacyjny podlegajg wytyczeniu w
terenie przez uprawniong jednostke geodezyjng. W trakcie realizacji powinien by¢ sprawowany
nadzér ze strony Inwestora lub powotanego przez niego Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz

Orange Polska S.A.. Wszystkie prace skoordynowaé z pracami innych branz. Ewentualne

uzasadnione zmiany wprowadzone do projektu wynikte w trakcie wykonawstwa powinny by¢

uzgodnione z Inwestorem i naniesione w dokumentacji tak, by mogly stanowi¢ materiat

inwentaryzacyjny.

Podczas wykonywania prac budowlano — montazowych nalezy przestrzegaé postanowien

zawartych w uzgodnieniach, obowigzujacych norm i przepiséw technicznych. Przestrzegaé

przepisbw BHP oraz porzadkowych w czasie wykonywania robét. Wykonac inwentaryzacje

geodezyjng powykonawcza.
W przypadku napotkania podczas prac na niezinwentaryzowane kable telekomunikacyjne,

energetyczne na kable natozy¢ rury dwudzielne.

Opracowat

i

AR A
mgr inz. Dgﬁu§z/Du\Cjzinski
e

Y
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VILINFORMACJA BIOZ

Miejscowos¢: Dabrowka, gm. Drzycim, pow. Swiecki.
Obreb ewidencyjny 0004 DABROWKA, jednostka ewidencyjna DRZYCIM -
ark. 1: 5/3 i 5/4 (po podziale dziatki 5/1); 5/6 (po podziale dziatki 5/2); 10/8 i
10/9 (po podziale dziatki 10); 11/6 i 11/7 (po podziale dziatki 11); 12/2 (po

Temat:

Inwestor:

podziale dziatki 12); 14/5 (po podziale dziatki 14/3); 15; 16; - ark. 2: 22.

Budowa drogi gminnej nr 16 w Dabréwce - przebudowa kolizji
teletechnicznych.

Gmina Drzycim
ul. Podgérna 10
86-140 Drzycim

Data wykonania: 12.06.2020 r.

Miejsce wykonania: Swiecie.

Projektant .

mgr inz. Dariusz Dudzinski  upr. 2114/01/U
uprawnienia budowlane w telekomunikagji do projektowania w specjalnosciach
instalacyjnych w telekomunikacji przéwodowejwraz z infrastrukturg towarzyszaca
w zakresie Iinii," insta/agjii rz'qdzer’r liniowych
[ ) -

v LAY . ,.rk
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Informacja BIOZ

Szczegolowy plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia powinien by¢ opracowany przez kierownika budowy.

Zakres robot i kolejno$¢ realizaciji prac:

- wykopy robocze,

- odkrycie istniejgcych kabli przy stupku kablowym.

- wykonanie wykopu dla przebudowywanych linii telekomunikacyjnych.
- przestawienie stupka kablowego.

- montaz uziomu.

- wykonanie ztaczy rownolegtych i przetgczenie kabli.

- demontaz nieczynnych kabli telekomunikacyjnych.

- pomiary pradem statym.

- uporzadkowanie terenu.

Rodzaj realizowanych prac:

- roboty ziemne zwigzane z wykonaniem wykopu i odkryciem istniejacych kabli telekomunikacyjnych,
- roboty ziemne zwigzane z uktadaniem kabli telekomunikacyjnych ziemnych,

- roboty montazowe zwigzane z posadowieniem stupka kablowego,

- roboty montazowe zwigzane z budowg zigczy rownolegtych,

- pomiary pradem statym kabli miedzianych,

- pomiar rezystanciji uziemienia,

- roboty zwigzane z uzywaniem ostrego sprzetu,

Zagrozenia zwigzane z prowadzeniem robot:

- uzywanie narzedzi o ostrych koncach,

- prace wykonywane w poblizu urzadzen uzbrojenia podziemnego terenu,
- prace przy roztadunku materiatéw budowlanych (rury),

- hatas,

- ograniczone przestrzenie,

- wysitek fizyczny.

W celu zminimalizowania skutkdéw dziatania zagrozen na budowie beda stosowane:

- odziez robocza, obuwie robocze,

- sprzet ochrony osobistej (rekawice robocze, okulary ochronne, kaski),
- sprzet pomiarowy na obecno$¢ napiecia,

- zastawy i barierki ochronne,

- tablice ostrzegawcze,

- przerwy w pracy,

Budowa drogi gminnej nr 16 w Dgbréwce — przebudowa kolizji teletechnicznych.
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- system polecen i dopuszczen do pracy przy urzadzeniach pod napieciem.

Przed przystapieniem do prac i w trakcie ich realizaciji nalezy:

przeprowadzi¢ probe techniczng sprawnosci sprzetu zmechanizowanego i zbadaé czy powyzszy spetnia
wymagania w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy,

sprzet mechaniczny oraz urzadzenia techniczne powinny mie¢ opracowang instrukcje obstugi oraz
posiadac certyfikat bezpieczenstwa,

urzadzenia elektryczne powinny by¢ wykonane , utrzymane i eksploatowane zgodnie z obowigzujacymi
normami i przepisami, a ich konserwacja powinny si¢ zajmowa¢ osoby posiadajace odpowiednie
uprawnienia,

na placu budowy nalezy wyznaczyé miejsce do sktadowania materiatéw, sktadowanie materiatéw na placu
budowy powinno uniemozliwi¢ ich samoczynne przesuwanie, wywracanie,

w przypadku realizacji robét w poblizu uzbrojenia podziemnego nalezy ustali¢ w zaleznosci od rodzaju
uzbrojenia, bezpieczng odlegto$¢ w pionie i poziomie, w jakiej moga by¢ wykonywane roboty,

w celu ustalenia dokladnej lokalizacji istniejacego uzbrojenia podziemnego roboty przeprowadzi¢ wylacznie
recznie bez uzywania kilofow,

podczas wykonywania robét w miejscach dostepnych dla 0séb niezatrudnionych przy budowie ustawi¢
barierki ochronne z napisem ,0sobom postronnym wstep wzbroniony”, w nocy zapewni¢ $wiatta
ostrzegawcze,

barierki powinny by¢ umieszczone w odlegtosci nie mniejszej niz 1,0m od krawedzi wykopu.

Projektant :

mgr inZ. Dariusz Dudzinski  upr. 2114/01/U
uprawnienia budowlane w telekomunikacji do projektowania w specjalno$ciach
instalacyjnych w telekomunikacji przewodawej wrez z infrastrukturg towarzyszacq
w zakresie finfi, instalaf’ji jurz gzer’; liniowych

SATDA
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VIll. CZESC RYSUNKOWA
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Jednostka projektowa: Zamawiajacy:
M STUDIO Maciej Wojnowski ‘i“;i“da :rz\qg"“
ul. Gen. Wiadystawa Sikorskiego 1/17¢ ul. Podgorna |
o 86-140 Drzycim
STUDIO 86-100 Swiecie

Stadium:

Projekt Budowlano-Wykonawczy

Temat:

Budowa drogi gminnej nr 16 w Dabréwce

Branza: TELEKOMUNIKACYJNA
Tytut rysunku:
Mapa poglagdowa SKALA ——
ZESPOL PROJEKTOWY
Funkcja Imie i Nazwisko Numer uprawnien Podpis

PROJEKTANT

branza telekomunikacyjna
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Rysunek sporzadzony na kopii mapy do celow
projektowych opracowanej w technologii numerycznej
na podstawie pierworysu mapy zasadniczej
wykonanej w ramach robot geodezyjnych i przyjetej do zasobu.
Potwierdzam
zgodnos¢ kopii mapy do celéw projektowych z oryginatem
zgodnjie z §8 ust. 1 rozporzgdzenia
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz.U. z 2012 r. poz. 462 z pozn. zm.)
Jednostka projektowa: Zamawiajacy:
M STUDIO Maciej Wojnowski Gmina Drzycim
ul. Gen. Wiadystawa Sikorskiego 1/17¢ ul. Podgdma ,10
Lo 86-140 Drzycim
STUDIO 86-100 SWIeCIe
Stadium:
Projekt Budowlano-Wykonawczy
Temat:
Budowa drogi gminnej nr 16 w Dgbréwce
Branza: TELEKOMUNIKACYJNA
Tytut rysunku:
Przebieg trasowy SKALA 1500
LEGENDA ZESPOL PROJEKTOWY
przebudowa linii telekomunikacyjnej Orange Polska S.A. Funkdja mig i Nazwisko Numer uprawnief Podpis
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rura ostonowa na ist./proj. kabel telekomunikacyjny ’
Orange Polska S.A. data nrrys. faza Tom
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Rysunek sporzadzony na kopii mapy do celow
projektowych opracowanej w technologii numerycznej
na podstawie pierworysu mapy zasadniczej
wykonanej w ramach robdt geodezyjnych i przyjetej do zasobu.

Potwierdzam
zgodnos¢ kopii mapy do celéw projektowych z oryginatem
zgodnie z §8 ust. 1 rozporzgdzenia
Minjstra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz.U. z 2012 r. poz. 462 z pozn. zm.)

Jednostka projektowa:

M STUDIO Maciej Wojnowski
ul. Gen. Wiadystawa Sikorskiego 1/17¢c

Zamawiajacy:

Gmina Drzycim
ul. Podgérna 10

86-140 Drzycim

STUDIO 86-100 Swiecie

Stadium:
Projekt Budowlano-Wykonawczy
Temat:
Budowa drogi gminnej nr 16 w Dgbréwce
Branza:

TELEKOMUNIKACYJNA

Tytut rysunku:

Przebieg trasowy SKALA 1:500

LEGENDA

przebudowa linii telekomunikacyjnej Orange Polska S.A.
przebudowa przytacza telekomunikacyjnego Orange Polska S.A.

demontaz linii telekomunikacyjnej Orange Polska S.A.
demontaz przytacza telekomunikacyjnego Orange Polska S.A.

rura ostonowa na ist./proj. kabel telekomunikacyjny
Orange Polska S.A.
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| Rysunek sporzadzony na kopii mapy do celéw
projektowych opracowanej w technologii numerycznej
na podstawie pierworysu mapy zasadniczej
wykonanej w ramach robot geodezyjnych i przyjetej do zasobu.
Potwierdzam
zgodnos$¢ kopii mapy do celdw projektowych z oryginatem
zgodnie z §8 ust. 1 rozporzgdzenia
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz.U. z 2012 r. poz. 462 z pozn. zm.)
Jednostka projektowa: Zamawiajacy:
M STUDIO Maciej Wojnowski Gmina Drzycim
ul. Gen. Wiadystawa Sikorskiego 1/17¢ ul. Podgdma ,10
Lo 86-140 Drzycim
STUDIO 86-100 SWIeCIe
Stadium:
Projekt Budowlano-Wykonawczy
Temat:
Budowa drogi gminnej nr 16 w Dabréwce
Branza: TELEKOMUNIKACYJNA
Tytut rysunku:
Przebieg trasowy SKALA 1500
LEGENDA ZESPOL PROJEKTOWY
przebudowa linii telekomunikacyjnej Orange Polska S.A. Funkeja Imi¢ i Nazwisko Numer uprawnief Podpis
przebudowa przytacza telekomunikacyjnego Orange Polska S.A. .
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demontaz przytacza telekomunikacyjnego Orange Polska S.A.

rura ostonowa na ist./proj. kabel telekomunikacyjny
Orange Polska S.A.
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Rysunek sporzadzony na kopii mapy do celéw
projektowych opracowanej w technologii numerycznej
na podstawie pierworysu mapy zasadniczej
wykonanej w ramach robdt geodezyjnych i przyjetej do zasobu.

Potwierdzam
zgodnosc kopii mapy do celéw projektowych z oryginatem
zgodnjie z §8 ust. 1 rozporzgdzenia
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
szczegdbtowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz.U. z 2012 r. poz. 462 z pozn. zm.)

Jednostka projektowa: Zamawiajgcy:

Gmina Drzycim
ul. Podgérna 10
86-140 Drzycim

M STUDIO Maciej Wojnowski
ul. Gen. Wiadystawa Sikorskiego 1/17¢
STUDIO 86-100 Swiecie

Stadium:
Projekt Budowlano-Wykonawczy
Temat:
Budowa drogi gminnej nr 16 w Dabréwce
Branza: TELEKOMUNIKACYJNA
Tytut rysunku:
Przebieg trasowy SKALA 15500
ZESPOL PROJEKTOWY
Funkcja Imie i Nazwisko Numer uprawnien Podpis

PROJEKTANT | mgr inz. Dariusz Dudzinski | DTT-TU/2114/01/U D,
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Rysunek sporzadzony na kopii mapy do celéw
projektowych opracowanej w technologii numerycznej
na podstawie pierworysu mapy zasadniczej
wykonanej w ramach robdt geodezyjnych i przyjetej do zasobu.
Potwierdzam
zgodnos$¢ kopii mapy do celdw projektowych z oryginatem
zgodnie z §8 ust. 1 rozporzgdzenia
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz.U. z 2012 r. poz. 462 z pozn. zm.)
Jednostka projektowa: Zamawiajgcy:
M STUDIO Maciej Wojnowski Gmina Drzycim
ul. Gen. Wiadystawa Sikorskiego 1/17¢ ul. Podgdma ,10
Lo 86-140 Drzycim
STUDIO 86-100 SWIeCIe
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Projekt Budowlano-Wykonawczy
Temat:
Budowa drogi gminnej nr 16 w Dabréwce
Branza: TELEKOMUNIKACYJNA
Tytut rysunku:
Przebieg trasowy SKALA 15500
LEGENDA ZESPOL PROJEKTOWY
przebudowa linii telekomunikacyjnej Orange Polska S.A. Funkcja Imig i Nazwisko Numer uprawnien Podpis
przebudowa przytacza telekomunikacyjnego Orange Polska S.A.
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SbPTA(‘{VkDZA:A?Y mgr inz Wojciech Binger 1688/99/U -
ranza tolokomunikacyina ]
data nrrys. faza Tom
05.2020 2.7 PB-W 1]




C.D.Rys.nr2.7

ist. XzZTKMXpw 1x2x0,6
15,0m - demontaz

proj. XzTKMXpw 1x2x0,6
15,0m

HDPE @ 110/6.3

14,0m

Rysunek sporzadzony na kopii mapy do celéw
projektowych opracowanej w technologii numerycznej
na podstawie pierworysu mapy zasadniczej

wykonanej w ramach robdt geodezyjnych i przyjetej do zasobu.

Potwierdzam

zgodnos$¢ kopii mapy do celdw projektowych z oryginatem

zgodnie z §8 ust. 1 rozporzgdzenia
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz.U. z 2012 r. poz. 462 z pozn. zm.)

Jednostka projektowa: Zamawiajgcy:

M STUDIO Maciej Wojnowski Gmina Drzycim

ul. Podgérna 10

ul. Gen. Wiadystawa Sikorskiego 1/17¢ 86-140 Drzycim

STUDIO 86-100 Swiecie

Stadium:
Projekt Budowlano-Wykonawczy
Temat:
Budowa drogi gminnej nr 16 w Dabréwce
Branza: TELEKOMUNIKACYJNA
Tytut rysunku:
Przebieg trasowy SKALA 1:500
LEGENDA ZESPOt. PROJEKTOWY
przebudowa linii telekomunikacyjnej Orange Polska S.A. Funkcja Imig i Nazwisko Numer uprawnien Podpis

przebudowa przytacza telekomunikacyjnego Orange Polska S.A.

demontaz linii telekomunikacyjnej Orange Polska S.A.
demontaz przytacza telekomunikacyjnego Orange Polska S.A.

rura ostonowa na ist./proj. kabel telekomunikacyjny
Orange Polska S.A.

PROJEKTANT | mgr inz. Dariusz Dudzinski | DTT-TU/2114/01/U | 2., »

branza telekomunikacyjna

SPRAWDZAJACY | mgr inz Wojciech Binger 1688/99/U

branza telekomunikacyjna

data nrrys. faza Tom

05.2020 2.8 PB-W




proj. XzZTKMXpw 1x2x0,6

tr.- 15,0m mont. 18,0m

25 \K“il;c

27

28

ist. XzZTKMXpw 4x2x0,6

demontaz- 60,0m

ist. XzZTKMXpw 4x2x0,6

demontaz- 59,0m

ist. XzZTKMXpw 5x2x0,6

ist. XZTKMXpw 1x2x0,6

tr.- 15,0m mont. 18,0m

(o]
o

SINA

proj. kabel rozdzielczy ziemny
proj. kabel abonencki ziemny
ist. kabel ziemny

ist. kabel do likwidacji

proj. ztgcze rownolegte

ist. ztgcze odgatezne
ist. stupek kablowy do demontazu

przestawiony stupek kablowy

KJI\\/|-1 26 / demontaz- 232,0m
KM-1 | KM-1  KM-1 | / KM-2
M © ® T\ ﬂ ?
— R I ]
proj. XzZTKMXpw 4x2x0,6
tr.- 60,0m mont. 65,0m
proj. XzTKMXpw 4x2x0,6 proj. XzTKMXpw 5x2x0,6
tr.- 58,0m mont. 63,0m tr.- 230,0m mont. 239,0m
29
LEGENDA

m. Dgbrowka

ul. p, dgg

Jednostka projektowa:

M STUDIO Maciej Wojnowski
ul. Gen. Wiadystawa Sikorskiego 1/17¢

STUDIO 86-100 Swiecie

Zamawiajacy:

Gmina Drzycim
ul. Podgémna 10
86-140 Drzycim

Stadium:

Projekt Budowlano-Wykonawczy

Temat:

Budowa drogi gminnej nr 16 w Dabréwce

Branza:

TELEKOMUNIKACYJNA

Tytut rysunku:

Schemat ideowy

SKALA -
ZESPOL PROJEKTOWY
Funkcja Imig i Nazwisko Numer uprawnien Podpis
PROJEKTANT | mgr inz. Dariusz Dudzinski | DTT-TU/2114/01/U Dt / .
branza telekomunikacyjna 2 4
SPRAWDZAACY| mgr inz Wojciech Binger 1688/99/U At
ranza telekomunikacyina !
data nrrys. faza Tom
05.2020 3.1 PB-W ]|




