

Augustów, dnia *04.11*.....2019r.

Znak: S.270.4.4.2019.ET

PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT

„Wykonanie dokumentacji projektowej na zadania realizowane w ramach Projektu pod nazwą. "Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu - mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych" realizowanego w ramach POIiŚ 2014 -2020.”

W dniu 04.11.2019 roku o godzinie 9:15 komisja w składzie:

1. Kazimierz Trzaskowski
2. Karol Chodkiewicz
3. Adam Sieńko
4. Henryk Szuliński
5. Tadeusz Prawdzik
6. Emilia Tydman
7. Marek Węgrzynowicz

przystąpiła do publicznego otwarcia przesłanych w terminie ofert poprzez platformę OPEN NEXUS dotyczących zamówienia publicznego: „Wykonanie dokumentacji projektowej na zadania realizowane w ramach Projektu pod nazwą. "Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu - mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych" realizowanego w ramach POIiŚ 2014 -2020.” Zamówienie prowadzone było w trybie przetargu nieograniczonego.

Przewodniczący komisji odczytał kwotę przeznaczoną na sfinansowanie zamówienia:

Łącznie: 203 252,04 zł netto tj. 250 000,00 zł brutto

W tym:

Pakiet I – 101 626,02 zł netto, tj. 125 000,00 zł brutto

Pakiet II – 101 626,02 zł netto, tj. 125 000,00 zł brutto

Na mocy art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z p. zm.) Nadleśnictwo Augustów w Augustowie, ul. Turystyczna 19; 16-300 Augustów, informuje, co następuje:

W terminie do dnia 04.11.2019 r. do godziny 9:00 złożono 6 ofert poprzez platformę OPEN NEXUS:

1. „Instytut OZE” Sp. z o.o.; ul Skrajna 41A; 25-650 Kielce

Cena: **131 250,00 zł brutto**

Termin wykonania dokumentacji projektowej skrócony o **0 dni**.

Pakiet 1

2. „Instytut OZE” Sp. z o.o.; ul Skrajna 41A; 25-650 Kielce

Cena: **131 250,00 zł brutto**

Termin wykonania dokumentacji projektowej skrócony o **0 dni**.

Pakiet 2

3. ŚRODOWISKO Bartłomiej Szendoł; ul. Sportowców 11; 43-300 Bielsko Biała

Cena: **135 300,00 zł brutto**

Termin wykonania dokumentacji projektowej skrócony o **0 dni**.

Pakiet 1

4. ŚRODOWISKO Bartłomiej Szendoł; ul. Sportowców 11; 43-300 Bielsko Biała

Cena: **312 420,00 zł brutto**

Termin wykonania dokumentacji projektowej skrócony o **0 dni**.

Pakiet 2

5. Antoni Kluczko PROJEKT; ul. Królicza 8; 15-534 Białystok

Cena: **121 770,00 zł brutto**

Termin wykonania dokumentacji projektowej skrócony o **0 dni**.

Pakiet 1

6. Antoni Kluczko PROJEKT; ul. Królicza 8; 15-534 Białystok

Cena: **115 620,00 zł brutto**

Termin wykonania dokumentacji projektowej skrócony o **0 dni.**

Pakiet 2

Członkowie Komisji:

1.....

2.....

3.....

4.....

5.....

6.....

7.....

NADLEŚNICZY

NADLEŚNICZY
Nadleśnictwa Augustów
Wojciech Szostak