Kalisz, dnia 07.04.2021r.

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi: 18.500.000,00 zł netto

Oferta nr 1

Konsorcjum firm:
WUPRINŻ S.A. – Lider konsorcjum
ul. Straży Ludowej 35
60-465 Poznań
EKO-DBAJ Sp. z o. o. – Partner konsorcjum
Cielcza, ul. Gajówka 1
63-200 Jarocin

Lp.	Przedmiot zamówienia	Wskaźnik % kosztów dokumentacji projektowej określony przez PWiK Sp. z o.o.		Wskaźnik % kosztów dokumentacji projektowej określony przez Wykonawcę	Cena ryczałtowa netto w PLN	Cena ryczałtowa brutto w PLN
1.	Opracowanie i dostarczenie kompletnej dokumentacji projektowej na całość zadania*	**do 6%**	**max do 12%**	**5,99 %**	**1.008.656,10 PLN**	**1.240.647,00 PLN**
2.	Wykonanie projektów wykonawczych poszczególnych branż wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę*	**do 6%**		**5,99 %**	**1.008.656,10 PLN**	**1.240.647,00 PLN**
3.	Prace budowlane – realizacja wraz z odbiorami	**Pozostała część do 100%**		**88,02 %**	**14.821.687,80 PLN**	**18.230.675,99 PLN**
				Suma powyższych wskaźnik musi wynosić 100%		
Łączna wartość (suma cen ryczałtowych dla poz. 1-3)					**16.839.000,00 PLN**	**20.711.970,00 PLN**

Gwarancja jakości i rozszerzonej rękojmi za wady - **60 miesięcy**

Oferta nr 2

EKO-NAJ
Artur Różewicz
ul. Sosnowa 5A
62-800 Kalisz

Lp.	Przedmiot zamówienia	Wskaźnik % kosztów dokumentacji projektowej określony przez PWiK Sp. z o.o.		Wskaźnik % kosztów dokumentacji projektowej określony przez Wykonawcę	Cena ryczałtowa netto w PLN	Cena ryczałtowa brutto w PLN
1.	Opracowanie i dostarczenie kompletnej dokumentacji projektowej na całość zadania*	**do 6%**	**max do 12%**	**5 %**	**760.00,00 PLN**	**934.800,00 PLN**
2.	Wykonanie projektów wykonawczych poszczególnych branż wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę*	**do 6%**		**5 %**	**760.000,00 PLN**	**934.800,00 PLN**
3.	Prace budowlane – realizacja wraz z odbiorami	**Pozostała część do 100%**		**90 %**	**13.680.000,00 PLN**	**16.826.400,00 PLN**
				Suma powyższych wskaźnik musi wynosić 100%		
Łączna wartość (suma cen ryczałtowych dla poz. 1-3)					**15.200.000,00 PLN**	**18.696.000,00 PLN**

Gwarancja jakości i rozszerzonej rękojmi za wady – **60 miesięcy**

Oferta nr 3

HYDRO-MARKO Sp. z o.o. Sp. K.
ul. Wojska Polskiego 139
63-200 Jarocin

Lp.	Przedmiot zamówienia	Wskaźnik % kosztów dokumentacji projektowej określony przez PWiK Sp. z o.o.		Wskaźnik % kosztów dokumentacji projektowej określony przez Wykonawcę	Cena ryczałtowa netto w PLN	Cena ryczałtowa brutto w PLN
1.	Opracowanie i dostarczenie kompletnej dokumentacji projektowej na całość zadania*	**do 6%**	**max do 12%**	**6 %**	**1.067.400,00 PLN**	**1.312.902,00 PLN**
2.	Wykonanie projektów wykonawczych poszczególnych branż wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę*	**do 6%**		**6 %**	**1.067.400,00 PLN**	**1.312.902,00 PLN**
3.	Prace budowlane – realizacja wraz z odbiorami	**Pozostała część do 100%**		**88 %**	**15.655.200,00 PLN**	**19.255.896,00 PLN**
				Suma powyższych wskaźnik musi wynosić 100%		
Łączna wartość (suma cen ryczałtowych dla poz. 1-3)					**17.790.000,00 PLN**	**21.881.700,00 PLN**

Gwarancja jakości i rozszerzonej rękojmi za wady – **60 miesięcy**

Termin wykonania zamówienia i warunki płatności zostały określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.