SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT

Branza ogodlnobudowlana i elektryczna

Budowa toalety na terenie Cmentarza Komunalnegav Ptocku oraz dwdéch zbiornikow
bezodptywowych na nieczystxi ciekte o poj. 3m3i 5m3

Kody CPV

45215500-2 toalety publiczne

Adres obiektu budowlanego: 09-400 Ptock ul. Biel6ka
Dikia nr ew. 5
@br 0006-Kostrogaj Rolniczy
dedw. 146201_1 M. Ptock

Inwestor: Gmina Plock

09-400 Ptock
ul. Stary Rynek 1

opracowat

Wstep

1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej)Salwymagania dotycice wykonania i
odbioru rob6t zwizanych z budoavtoalety na terenie Cmentarza Komunalnego wketo
oraz dwoch zbiornikéw bezodptywowych na nieczisitoiekte

0 poj. 3m3i 5m3

1.2 PODSTAWY OPRACOWANIA
2.1 Umowa z inwestorem
2.2 Przepisy i normatywy projektowania.

1.3 DANE OGOLNE

Wymagania ogoélne dotygeze robot

Niniejsza Specyfikacja Techniczna obejmuje wymagangoélne dla robét budowlanych.
Wykonawca powinien zapewnicatlg¢ robocizny, materiatdw, spgil, narzdzi, transportu i
dostaw, niezédnych do wykonania rob6t aftych umowve, zgodnie z jej warunkami, ST oraz
wskazowkami Inspektora Nadzoru.

Przed ostatecznym odbiorem robot Wykonawca uptkzie plac budowy i przylegly teren,
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dokona rozliczenia z Inwestorem zayte media.
1.2 Okrdlenia podstawowe
Uzyte w Specyfikacji wymienione patej okre&lenia naley rozumi€ w kazdym przypadku
nastpujaco:
Roboty budowlane- procesy produkcyjne wygtujace w budownictwie, w wyniku ktorych
powstaje obiekt budowlany Ilub jego e¢é& nastpuje jego odbudowa, rekonstrukcja,
przebudowa, rozbudowa, remont, rozebranie itp.
Materiaty - wszelkie tworzywa niezidne do wykonania robot, zgodne z Specyfikacjami
Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzor
Polecenie Inspektora Nadzoruwszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przeycdace
sposobu realizacji Robot lub innych spraw azanych
Z prowadzeniem budowy.
Przedmiar RoboOt- opracowanie obejmage zestawienie planowanych robét, obliczenie i
podanie ildci ustalonych jednostek przedmiarowych, wskazangsfaw do ustalenia
szczegotowego opisu robdt lub szczegotowy opis tradiiejmujcy wyszczegolnienie i opis
czynnaci wchodacych w zakres robot, spaidzone przed wykonaniem robot na podstawie
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot.
2 Materiaty
Materiaty stosowane przy realizacji zadania powinaysk& pozytywry ocerg stwierdzajca
przydatné¢ do stosowania w budownictwie zgodnie z okgwjacymi przepisami oraz
akceptagj Inspektora Nadzoru.
Materiaty nieodpowiadage wymaganiom ST zostaprzez Wykonawe wywiezione z terenu
budowy. wbudowanie materiatdbw bez akceptacji IntpekNadzoru, Wykonawca wykonuje na
wiasne ryzyko licac sk z tym,ze roboty zostannie przygte i nie zaptacone.
Inspekcja wytwdérni materiatéw
Wytwornie materiatowe magby¢ okresowo kontrolowane przezzimiera w celu sprawdzenia
zgodndci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami.
Prébki materiatdw mag by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich $eiavosci. Wynik tych
kontroli bgdzie podstawa akceptacji oklenej partii materiatow pod wzgllem jakdci.
W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru edaie przeprowadzat inspekcjwytworni lbeda
zachowane nagtujace warunki:
-Inspektor Nadzoru dulzie miat zapewnianwspotprag i pomoc Wykonawcy oraz producenta
materiatdbw w czasie przeprowadzania inspekcji.
-Inspektor Nadzoru dalizie miat wolny dosfp, w dowolnym czasie, do tych gzi wytworni,
gdzie odbywa si produkcja materiatéw przeznaczonych do realiZzdojowy.

Materiaty nie odpowiadajce wymaganiom
Materiaty nie odpowiadage wymaganiom zostanprzez Wykonawg wywiezione z Terenu
Budowy. Kady rodzaj Robdét, w ktorym znajdujsic nie zbadane i nie zaakceptowane
materialy, Wykonawca wykonuje na wilasne ryzyko,zdec sk z jego nie przyciem,
usungciem i niezaptaceniem.

Przechowywanie i skladowanie materiatow.
Wykonawca zapewni aby tymczasowo skiadowane méteda czasu gdydua one potrzebne
do Rob6t, byly zabezpieczone, zachowaly awjakaos¢ i whasciwosci i byly dostpne do
kontroli przez liayniera.
Miejsca czasowego skfadowania materiatGydabzlokalizowane w olabie terenu budowy w
miejscach zorganizowanych przez Wykonawezaakceptowanych przezzyniera.

Wariantowe stosowanie materiatéw
Jeili Dokumentacja Projektowa lub ST przewiglunaozliwos¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materiatdbw, w wykonywanych Robotach, Wykeoa powiadomi Iayniera o swoim
zamiarze co najmniej 3 tygodnie przedyciem tego materiatu, albo w okresie diaym, jgli
bedzie to potrzebne z uwagi na wykonanie Waggymaganych przez hyniera.. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiatu niezady¢ pdzniej zmieniany bez zgody igniera.
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3 Sprzt

Wykonawca jest zobowzany do aywania sprztu zgodnego z instrukcjami producentow
stolarki, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptynal jaké¢ wykonywanych robot. Liczba i
wydajnagé sprztu bedzie gwarantow@ przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami
okreslonymi umows.

Sprzt bedacy wtasndcia wykonawcy lub wynagty do wykonania robét ma byutrzymywany
w dobrym stanie i gotowgi do pracy. Bdzie on zgodny z normami ochrodsodowiska i
przepisami dotycgymi jego uytkowania.

4 Transport materiatow

Wykonawca jest zobowtany do stosowania jedynie takighodkéw transportu, ktore nie
wplyna niekorzystnie na jako i wiasciwosci przewa.onych materiatow.

Srodki transportu powinny unitiwié zabezpieczenie odpowiednio spakowanych wyrobow
przed uszkodzeniem i wptywami atmosferycznymi.

5 Wykonanie robot

5.10g06Ine wymagania dotygze roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadz&oeot zgodnie z warunkami Umowy,
za jaka¢ wykonanych robot, bezpiearmswo wszelkich czynrigi na terenie budowy, metody
uzyte przy budowie, jak@ zastosowanych materiatdw, ST i poleceniami ekspra nadzoru.
5.2 Ochrond@rodowiska

Wykonawca jest zobowzany do stosowania w czasie prowadzenia robot wisheprzepisow
dotyczcych ochronyrodowiska.

5.3 Ochrona przeciwgarowa i BHP

Wykonawca jest zobowkany prowadzi roboty zgodnie z przepisami bhp i

ppaz. oraz utrzymywa teren budowy w nakgtym porzdku, zapewrd bezpiecza organizacg
prac, bezwzgldnie stosowa si¢ do tre&ci wszystkich uzgodnie wydanych przez osoby
upowanione przez zamawigego. Wykonawca jest zobaiany do zabezpieczenia terenu
budowy w okresie wykonywania rob6t budowlano-maateych @& do zakaczenia i odbioru
robét. Wykonawca dalzie realizowé roboty w sposob powodigy minimalne niedogodioi
dla uzytkownikow obiektu . Wykonawca odpowiada za wszelkszkodzenia wasiedztwie
realizacji robot, spowodowane jego dziatalrig.

Podczas realizacji rob6t wykonawcglhie przestrzegaprzepiséw dotycgrych

bezpieczéstwa i higieny pracy. W szczegokwmd Wykonawca ma obowkek zadbé aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezmych, szkodliwych dla zdrowia,
oraz nie spetniacych odpowiednich wymagasanitarnych. Wykonawca zapewni ¢dzie
utrzymywat wszelkie urgdzenia zabezpiecz@e, socjalne oraz spitzi odpowiedni odzier
dla ochrony zycia i zdrowia 0sOb zatrudnionych na budowie omia zapewnienia
bezpieczéstwa publicznego. Uznaje ¢si ze wszelkie koszty zwrane z wypelnieniem
wymaga bezpieczastwa okrélone powyej sa uwzgkdnione w Cenie Umownej.

5.4 Stosowanie sido ustalé praw i innych przepisow

Wykonawca jest zobowtany do stosowania przepisOw powszechnie ofgypicych oraz
przepisow wydanych przez wtadze miejscowe, ktGrewsjakikolwiek sposéb zwizane z
robotami i jest w petni odpowiedzialny za ich pizesganie podczas realizacji robot.

Przy wykonywaniu i odbiorze rob6t nale uwzgkdni¢c aktualnie obowdzujace normy i
przepisy:

—Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (tgddmolity Dz. U z 2003 Nr 207, poz.
2016 z péniejszymi zmianami),

—Rozporadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni®@@r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiad®udynki i ich usytuowanie ( Dz. U. nr 75 z 2002r.
poz. 690 z pa. zm.,

—Rozporadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotwacz dnia 19 grudnia 1994 r.
w sprawie aprobat i kryteriow technicznych dotmzxh wyrobow budowlanych (Dziennik
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Ustaw Nr 10, poz.48),

- Polskie Normy,

- Przepisy BHP dotyexe prowadzenia rob6t budowlanych.

5.5 Prawo przejazdu i organizacja ruchu drogowego

Wykonawca zapewni w trakcie realizacji robot, nascmiezhdny:

-utrzymanie ptynnéxci ruchu publicznego,

-biezace utrzymanie objazdoéw i przejazdow w stanie tezimym, umaliwiajacym ruch
kotowy i pieszy zgodnie z obow#ujacymi przepisami.

Po wykorzystaniu i uzgodnieniu z zynierem dokona likwidacji objazdow przejazdow
I organizacji ruchu, w tym:

-usunkcia nie wbudowanych materiatow i oznakowania,

-doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego.

Koszt utrzymania i likwidacji objazdéw/przejazdéwam zasipczej organizacji ruchu nie
podlega odibnej zaptacie i przyjmuje gize jest whczony w cer kontraktova.

5.6 Réwnowanaos¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych.

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotaneksnkretne normy i przepisy, ktore
spetnid map materiaty, sprg i inne towary oraz wykonane i zbadane robotygdab
obowihzywat postanowienia najnowszego wydania lub poprawionegdania powotanych
norm i przepisow o ile w warunkach kontraktu niestamowiono inaczej. W przypadku gdy
powotane normy i przepisya aistwowe lub odnosgsic do konkretnego kraju lub regionu,
mog by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapevgo@&yowny lub wyszy poziom
wykonania nt powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ichasmlzenia i pisemnego
zatwierdzenia przez hyniera. R@nice pom¢dzy powotanymi normami a ich proponowanymi
zamiennikami musg by¢ doktadnie opisane przez wykonawicprzedi@one irzynierowi do
zatwierdzenia.

5.7.Wykopaliska

Wykonawca, o ile zajdzie taka konieczddub wynika to z uzgodnie zapewni na whasny
koszt nadzor archeologiczny nad prowadzonymi rahota

O wszelkich wykopaliskach (monety, przedmioty wéectowe, budowle oraz inne pozostado

0 znaczeniu geologicznym lub archeologicznym) otjiaty na terenie budowy , Wykonawca
zobowhzany jest powiadominadzor archeologiczny i 2gnierii i postpowa: dalej zgodnie
z ich poleceniami. Feli w wyniku tych polecgé wykonawca poniesie koszty i/lub wypta
op&nienia w robotach, iynier po uzgodnieniu z zamawiaym i wykonawa ustali
wydtuzenie czasu wykonania roboét i/lub wysékokwoty, o ktdn naley zwickszy cerg
kontraktowa.

6 Obmiar robot
Obmiar robot bdzie okrgla¢ faktyczny zakres wykonywanych roboét zgodnie z Kossem
inwestorskim
Obmiar robét zawiedabedzie:
— podstavwg wyceny i opis robat,
—ilo$¢ przedmiarow robét ( z Wycenionego Przedmiaru Roboét),
—dat obmiaru,
—dane osoby wykonagej obmiar.
Obmiar zostanie przeprowadzony po zakaeniu robot przed odbiorem kmwym robot.
Zasady obmiaru robét oldlaja pozycje katalogowe zastosowane w Przedmiarze Roboét
7 Odbior robot
Roboty wyszczegdlnione w Specyfikacji Techniczrajllegag:
a) odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu,
b) odbiorowi czsciowemu,
c) odbiorowi kaxcowemu,



d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

7.10dbior robot zanikagych i ulegaicych zakryciu

Odbiér Robét zanikagych i ulegapcych zakryciu polega na finalnej oceniesdbi jakosci
wykonanych robét, ktére w dalszym procesie ulergkryciu.

Odbiér kzdzie dokonany w czasie umdviajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek
bez hamowania ogolnego pgsti robdt. Odbioru robot dokonuje inspektor nadzoru.

O gotowdci danej czsci robét do odbioru wykonawca powiadamia inspektwadzoru. Odbior
bedzie przeprowadzony niezwtocznie, niezpiej jednak ni w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia
powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. dakoilos¢ robdt ulegajcych zakryciu
ocenia

Inspektor nadzoru na podstawie dokumentdéw, zawieyeh komplet wynikédw bada
laboratoryjnych, dokumentéw potwierdzeych przydatn& do stosowania w budownictwie i
jakos¢ wbudowanych materiatdw i w oparciu o przeprowadzpomiary, w konfrontacji z ST
i ustaleniami.

7.2 Odbior czsciowy

Odbior czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanej czsci robot i dotyczy w
szczegOlnéci:

a) kadego elementu robdt, w odniesieniu do ktérego wowim okr&lono osobn
ptatnacé,

b).kazdej znaczcej czsci robot, ktora zostata ukozona,

c)kazdej czsci robdét, ktébn zamawiajcy wybrat celem zepia lub uytkowania przed
zakaczeniem zadania.

Celem odbioru cgciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych ustexekealizowanych
robotach i ich usurcie przed odbiorem Kmowym. Odbior cgéciowy robot jest dokonywany
wedtug zasad jak przy odbiorzedamwym przez inspektora nadzoru w obemmavykonawcy.
Protokot odbioru cgciowego jest podstaywdo dokonania egciowego rozliczenia roboét, o
ktorym mowa w umowie.

7.3 Odbior kacowy

Odbioér kaicowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykidaaobot w odniesieniu do ich
ilosci, jakadsci i wartasci. Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o calkgw
zakaczeniu robot oraz gotowoi do odbioru kécowego. Odbidr kacowy robdt naspi w
terminie ustalonym w dokumentach umowy, diczod dnia potwierdzenia przez Inspektora
Nadzoru zakaczenia Robot i przgria dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 7.4.

Odbioru kaicowego robét dokona komisja wyznaczona przez zaapnego W obecrii
inspektora nadzoru i wykonawcy. Komisja odbigeajroboty dokona ich oceny jadaowej na
podstawie przedimnych dokumentéw, wynikow bafla pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodndci wykonania robo6t z ST.

Przy dokonywaniu odbioru Kk@owego komisja odbiorowa powinna w szczegétnstwierdzé
zgodnad¢ wykonanych rob6t z dokumentacprzedmiarowo-kosztorysaw specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru robét, aktualnyngrmami i przepisami, zasadami ogolnie
przyjetej wiedzy technicznej oraz umaw

W toku odbioru kacowego robot, komisja zapozna girealizacy ustalé przyjetych w trakcie
odbioréw robo6t zanikagych i ulegajcych zakryciu oraz odbioréw exiowych, zwlaszcza w
zakresie wykonania robot uzupehai@jch i robot poprawkowych oraz dokona praegl
wykonanych robét, sprawdzi kompletéadokumentacji odbiorowe;.

Badanie materiatow zastosowanych do wykonania eleimenaley przeprowadzi posrednio
na podstawie zatzonych "zawiadczé o jakaci" wystawionych przez producenta oraz
zaswiadczér wykonawcy z kontroli jakeci elementéw, stwierdzagych zgodnét uzytych
materiatdw z wymaganiami Specyfikacji Techniczngchz normami peastwowymi.

Z dokonanego odbioru robdt zostanie spdeony protokot; w  ktorym powinny gy
wymienione zauwzne usterki. W przypadku stwierdzenia przez kognisie jakaé
wykonywanych robot w poszczegolnych asortymentaehnacznie odbiega od wymaganej ST
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z uwzgkdnieniem tolerancji i nie ma wkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczéstwo ruchu, komisja dokona pateir, oceniagc pomniejszom wartaé
wykonywanych rob6t w stosunku do wymagazyjetych w Dokumentach Umowy.
7.4 Dokumenty do odbioru keowego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbiordc&wego robét jest protokédt odbioru
koncowego robot spoazizony wg wzoru ustalonego przez Zamawgapo.
Do odbioru kaacowego wykonawca jest zoba@any przygotowanastpujace dokumenty:
1. Obmiar robat,
2. Dokumenty ustalage karicowa wartas¢ wykonanych robot,
3. Deklaracje zgodrai lub certyfikaty zgodnéci wbudowanych materiatow.
4. Atesty jakéciowe wbudowanych materiatow.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzdem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru kmowego, komisja w porozumieniu z Wykonawevyznaczy
ponowny termin odbioru kacowego robot.
Wszystkie zargzdzone przez komigjroboty poprawkowe lub uzupetrniap kkda zestawione
wg wzoru ustalonego przez zamaw@ggo. Termin wykonania robét poprawkowych i robot
uzupetniagcych wyznaczy komisja.
7.5 Odbidr pogwarancyjny
Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanydior@wihzanych z usugtiem usterek
stwierdzonych przy odbiorze kcowym i w okresie gwarancyjnym.
8 .PODSTAWA PLATNGCI
8.1Ustalenia Ogolne
Podstaw ptatnagci jest warté¢ wynikajaca z przeliczenia ceny jednostkowej podanej w
Kosztorysie Ofertowym i iléci faktycznie wykonanych robat.
a) Cena jednostkowa pozycji kosztorysoweidde uwzgédniat wszystkie czynndi,
wymagania i badania sktadag st na jej wykonanie, oki&one dla tej Roboty w Specyfikaciji
Techniczne,.
b) Ceny jednostkowe robotds obejmowa:
— robocizr bezpdrednh wraz z towarzysgcymi kosztami,

- wartd¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazymaya

ewentualnych ubytkow i transportu na tereddwy,

— wartg¢ pracy sprztu wraz z towarzysgymi kosztami,
— koszty pérednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
— koszty niezbdnych lub wymaganych w ST badepomiarow,
— koszty organizacji placu budowy,
— podatki obliczane zgodnie z obaewijacymi przepisami dla wszystkich  czyrico
zwiagzanych z wykonaniem robot, tj: rob6t przygotowawatzypomiarowych, oznakowania i
zabezpieczenia prowadzonych robot,madgpomiaréw i prob, uporrkowania miejsc
prowadzonych robot.
Do cen jednostkowych stanawiych podstaw wyliczenia wartéci rob6t nie nalgy wliczat
podatku VAT.
Wykonawca zobowizany jest do dokonania wizji lokalnej przysziegaetei budowy,
zapoznania giz warunkami realizacji robot. W ramach wizji loke) naley stwierdzg:
- istniepce przeszkody i kolizje widoczne na zejve,;
- mazliwo$¢ zagospodarowania terenu budowy, w tym sktadowauaigeriatow.
9.KONTROLA JAKOSCI ROBOT
9.1_Program zapewnienia jako (PZJ)
Do obowhzkow Wykonawcy naley przedstawienie programu zapewnienia fgkow ktérym
przedstawi zamierzony sposéb wykonywania Robdét,zlimwosci techniczne, kadrowe
i organizacyjne, gwarantage wykonanie Robot zgodnie z Dokumenda€jrojektova, ST
I ustaleniami.
Program zapewnienia jakg powinien zawier&




a) czs$¢ 0g06lm opisupca:

- organizag} wykonania robot, w tym terminy i sposéb prowadaeoibodt,

- organizagj ruchu na terenie budowy wraz z oznakowaniem,

- sposo6b zapewnienia bhp,

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i pgogowanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za j&koi terminowdé wykonania poszczegolnych
elementow robot ,

- system (sposoéb i proceddiproponowanej kontroli i sterowania jaiom robot,

- wyposaenie w sprzt i urzadzenia do pomiardéw i kontroli (opis laboratoriumagthego lub
laboratorium, ktoremu Wykonawca zamierza ziggowadzenie badd,

- sposoOb oraz formgromadzenia wynikow baddaboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizmoéw steragych, a take wychganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposob i fenpnzekazywania tych informacji zgnierowi;

b) CcZ$¢ szczegotow opisupca dla kadego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i ugdzen stosowanych na budowie z ich parametrami techyiozmoraz
wyposaeniem w mechanizmy do sterowania iagflzer pomiarowo-kontrolnych,

- rodzaje i ilgci srodkow transportu oraz wdzeh do magazynowania i zatadunku
materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposbb zabezpieczenia i ochrony fadunkow przesdhlth wiasciwosci w czasie transportu,

- sposo6b i procedampomiardw i bada ( rodzaj i czstotliwosé, pobieranie probek, legalizacja
i sprawdzanie uekgdzen itp. ) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, waytania
mieszanek i wykonywania poszczegolnych elementdotio

- sposOb pogpowania z materiatami i robotami nie odpowiadgmi wymaganiom.

9.2__ Zasady kontroli jakoi Robot.

Celem kontroli ldzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby osigna¢
zatazomg jakasé robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pgtkontrok roboét i jakéci materiatdow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, askapc personel, laboratorium, sgtz zaopatrzenie

i wszystkie urzdzenia niezkdne do pobierania probek i badanaterialtbw oraz Robot.
Wykonawca hdzie przeprowadZapomiary i badania materiatdbw oraz Robot zstatliwoscia
zapewniajca stwierdzenie,ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
Dokumentacji Projektowej i ST.

Minimalne badania co do zakresu badaich czstotliwosci sa okreslone w ST, normach i
wytycznych. Wykonawca przedstawi zimierowi swiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprgt badawczy posiad@jwazna legalizacg i odpowiadag wymaganiom norm
okreslajacych procedur bada. Wszystkie koszty zwzane z organizowaniem i prowadzeniem
bada materiatéw ponosi Wykonawca.

9.3__Paobieranie prébek

Prébki keda pobierane losowo. Zalecas stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadziee wszystkie jednostkowe elementy produkcji mbge, z jednakowym
prawdopodobigstwem, wytypowane do badla Inzynier maze polect przeprowadzenie
dodatkowych bada tych materiatéw, ktére budzavatpliwos¢ co do jakéci. Koszty tych bada
ponosi Wykonawca , tylko w przypadku stwierdzerséetek; w przeciwnym wypadku, koszty
te pokrywa Zamawiagy.

Pojemniki do prébek dostarcza Wykonawca.

9.4 _Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiaryetta przeprowadzane zgodnie z normami. W przypadku gdy
normy nie obejmuj jakiegokolwiek badania wymaganego w ST. stosowalery wytyczne
krajowe albo inne procedury. Przed prapgniem do bada i pomiarow, Wykonawca
powiadomi Irkyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru luldéaia. Po wykonaniu pomiaru
lub badania, Wykonawca przedstawi ngnpe ich wyniki do akceptacji przez4yniera.

9.5 _Raport z bada




Wykonawca kdzie przekazywa Inzynierowi kopie raportow z wynikami baflajak
najszybciej, nie pMiej jednak ni w terminie okrélonym w programie zapewnienia jaib
9.6 _Badania dokonywane przezyimera.
Dla celéw kontroli jakéci i zatwierdzenia, laynier uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania prébek i badania materiatbwznddta ich wytwarzania, i zapewniona medhaie
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawoyducenta materiatow.
Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontrololbbt prowadzonego przez Wykonawc
bedzie ocenia zgodnd¢ materiatdw i Robot z wymaganiami ST na postawiaikdw bada
dostarczonych przez Wykonagvc
Inzynier maze pobiera probki materiatéw i prowadzibadania niezaimie od Wykonawcy, na
swoj koszt. Jeeli wyniki tych badé wykaza, ze raporty Wykonawcy as niewiarygodne, to
Inzynier poleci Wykonawcy lub zleci niezaleemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych
lub dodatkowych badia albo oprze siwytacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgézno
materiatdbw i Robot z DokumentacProjektowa i ST. W takim przypadku catkowite koszty
powtdrnych i dodatkowych bada pobierania probek poniesione zost@nzez Wykonawe
9.7 _Certyfikaty i deklaracje jaka materiatow i urzdze:
Przed wykonaniem badgakaosci materiatdbw przez Wykonawg Inzynier maze dopyci¢ do
uzycia materiaty, ktére posiadgj
1) certyfikat na znak bezpieamdwa wykazujcy, ze zapewniono zgodsé z
kryteriami technicznymi ok&onymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmych oraz
wiasciwych przepisow i dokumentow technicznych,
2) deklaragj zgodndci lub certyfikat zgodngci z:
- Polskg Norma lub

- aprobata technicgznw przypadku wyrobow, dla ktorych nie

ustanowiono Polskiej

Normy, jezeli nie g objcte certyfikacy okreslona w punkcie 1 i ktére spetni@mjwymogi ST.
W przypadku materiatow, dla ktoéryclha svyymagane ww. dokumenty przez ST zda partia
materiatéw lydzie posiadate dokumenty, okéajace w sposob jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowegda posiada ww. dokumenty wydane przez producenta, poparte w
razie potrzeby, wynikami wykonanych przez niegodiad
Materiaty posiadace ww. dokumenty, a ugdzenia —wana legalizacg, mog by¢ badane w
dowolnym czasie. Zeli stwierdzona zostanie niezgodddch wiasciwosci z ST, materiaty
takie lub uradzenia, zostanodrzucone.
9.8. Dokumenty Budowy
9.8.1 Dziennik Budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnywbpwiazujacym Wykonawe
I Zamawiajcego w okresie od przekazania terenu Budowy, dae&amkresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialné¢ za prowadzenie Dziennika Budowy, zgodnie z ohaujacymi przepisami ,
spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w Dzienniku Budowy dala dokonywane na bigco i dotyczy beda przebiegu Robat,
stanu bezpiecistwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarsteny budowy.
Kazdy zapis w Dzienniku Budowyclzie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby,
ktora dokonata zapisu, z podaniem jej imienia iwiaka oraz stanowiska sfowego. Zapisy
beda czytelne, dokonane trwatechnilky, w poradku chronologicznym, bezpeednio jeden po
drugim, bez przerw.
Zalaczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokunyeriieda oznaczone kolejnymi
numerami zaicznika i opatrzone dabraz podpisem Wykonawcy idpniera.
Do dziennika Budowy nahy wpisywa& w szczegolngci:
- dat przekazania terenu budowy,
- dat przekazania Dokumentacji Projektowej,
- dakt uzgodnienia przez hyniera programu zapewnienia jékoi harmonogramow robét,
- terminy rozpocgcia i zaka@czenia poszczegolnych elementow robot,
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- przebieg Robdt, trudhoi i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyozyrzerw w
robotach,

- uwagi i polecenia loyniera,

- daty zaradzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

- zgtoszenia 1 daty odbioru robot zand@jch, ukgajcych zakryciu, cgsciowych
I koncowych odbiorow robot,

- wyjasnienia , uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperaturpowietrza w okresie wykonywania Robo6t podlaggin
ograniczeniom lub szczeg6lnym wymaganiom, wazwii z warunkami klimatycznymi,

- zgodnd¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich apisev dokumentacii
projektowej,

- dane dotyczce czynnéci geodezyjnych(pomiarowych), dokonywanych przed trakcie
wykonywania robot,

- dane dotyczce sposobu wykonywania i zabezpieczania robét,

- dane dotyczre jakdci materialtdbw , pobierania probek oraz wyniki przepadzonych
bada z podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegolnych elementéw budowli digoiem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robot

Propozycje, uwagi i wypmienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowygdd
przedi@zone Irzynierowi do ustosunkowania ¢si Decyzje Irkyniera wpisane do Dziennika
Budowy , Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ickijgeia lub zagciem stanowiska.

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obligujezyniera do ustosunkowaniagsi Projektant
nie jest jednak stran nie ma uprawnie do wydawania pole@eWykonawcy Robot.

9.8.2 Ks¢ga Obmiaru

Ksigga Obmiaru stanowi dokument pozwatgj na rozliczenie faktycznego pegti kazdego
z elementéw Robot. Obmiary wykonanych Robot przepdra s w sposob cighy,
w jednostkach przglych w wycenionynSlepym Kosztorysie i wpisuje do Kgji Obmiaru.
9.8.3 Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatow, orzetaeo jakdci materiatdw, recepty robocze
i kontrolne wyniki bada Wykonawcy, kkda gromadzone w formie uzgodnionej w programie
jakaosci robot. Dokumenty te stanoaveahczniki do odbioru Robot. Winny Byudosgpniane na
kazdezyczenie lrtyniera.

9.8.4 Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza ¢si oprocz wymienionych w pkt.(1)-(3) napujace
dokumenty:

a) pozwolenie na buday

b) protokét przekazania Terenu Budowy,

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inmaawy,

d) protokét odbioru Robdt,

e) protokoty z narad i ustale

f) korespondenegjna budowie,

9.8.5 Przechowywanie dokumentow

Dokumenty budowy winny kyprzechowywane na Terenie Budowy, w miejscu odpdmice
zabezpieczonym miejscu Zagioie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowodujgoje
natychmiastowe odtworzenie, w formie przewidzigmeyvem.

Wszelkie dokumenty budowyta zawsze dogpne dla Iiiyniera i przedstawiane do wglu na
zyczenie Zamawiagego.



WARUNKI| SZCZEGOLOWE  WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

A.ROBOTY ROZBIORKOWE-ROZEBRANIE NAWIERZCHNI

Przy wykonywaniu robo6t wyburzeniowych nafebezwzgédnie przestrzegaprzepiséw BHP, stosowa
sprzt ochronny i zabezpieczay , stosowéa si¢ do uwag zawartych w projekcie technicznym,
rozbiorkg elementow konstrukcyjnych uzgadihkezdorazowo z Inspektorem Nadzoru
1. Do zrywania lub rozbiérki obiektow lub nawiermilprzewidzianych do usuggia z placu
budowy, stosowamiotki pneumatyczne lekkie (o masie 7-9 kggdnie (10 - 12kg) i eizkie (powyzej
12 kg).

2. W przypadku braku sgrarek dostarczagych powietrze do miotkéw pneumatycznych mog
by¢ stosowane miotki elektryczne lub spalinowe prayhpavaniu duej ostranosci z punktu widzenia
bezpiecznego wykonywania robot.

3. Przy zrywaniu lub rozbidrce obiektow lub nawirai mtotkami pneumatycznymi nale
przestrzeganastpujacych zasad:

a) stosowé przerwy w pracy pracownikéw obstugaych narzdzia pneumatyczne ze wzdu na
duza ilos¢ drgar oddziatywupcych na organizm ludzki,

b)nie wolno dopuszczalo wykonywania rob6t nagdziami pneumatycznymi kobiet, mtodocianych oraz
0s6b chorych na reumatyzm,

C) przy pracy miotem wyburzeniowym zatrudhr@wnoczénie dwoéch robotnikow, zmienigych sg

co p6t godziny,

a) ograniczado maliwego minimum bieg luzem nagdzi pneumatycznych, ze waglu na wywolywanie
przez te urzdzenia nadmiernego hatasu,

b) narzdzia pneumatyczne podczas pracy powinnytgymane sgizyscie za uchwyty gkami zggtymi
w tokciach, a przewdd odprowadzey zwzyte powietrze nie powinien Byskierowany na obstugagego
dane urzdzenie; poza tym pracownik obstugay miot pneumatyczny powinien go tak ustagyiaby
pyt wytwarzany w czasie jego pracy byt odwiewamnyez wiatr,

) pracownicy obstugagy narzdzia pneumatyczne powinni poddawani badaniom lekarskim
przynajmniej dwa razy w roku.

B. WywOzZ GRUZU

1. Wywozu gruzu dokonywaylko na wysypisko, utylizacje gruzu najeudokumentowa

2. Do tadowania né&rodki transportowe magby¢ stosowane koparki o pracy cyklicznej
podstbierne lub tadowarki o zdolsoi przerobowej dostosowanej do istotnej potrzelwyposaenia
placu budowy. Koparka powinna dyak ustawiona i obstugiwana, aby byta zapewnienatpbilnd¢;
zabezpieczenie koparki przed zswwiem sé maze by dokonywane przez stosowanie podktadow;
jakiekolwiek nadwieszki i podkopy gruntu pod stamskiem koparki § niedopuszczalne

3. Do obstugi koparek mady¢ dopuszczeni pracownicy petnoletni, a@j uprawnienia i
przeszkoleni w zakresie BHP.
4. Koparki po skaczonej pracy nie powinny Byozostawione bez opieki, a dgstdo nich osob

postronnych jest zabroniony; na koparce powiniepdowa Si¢ napis ostrzegawczy, przebywanie w
zaskgu pracy koparki grozimiercia.

5. Przebywanie os6b w odlegtd mniejszej nt 10 m. od koparki oraz pod konstrukcj
przeciwcezaru koparki oraz wchodzenie i schodzenie z niegpad jej pracy lub przemieszczania jest
zabronione.

6. Przy nabieraniu gruzu koparkami pati&ernymi nie wolno dopuszczalo tworzenia si

nawisOw gruntu; powstate nawisy naleisuwa z powierzchni terenu, a pracownicy usuyegijje
powinni by¢ ubezpieczeni odpowiednim sprem.

7. tyzka koparki nie powinna ldyprzemieszczana nad kabikierowcy, a otwieranie ki nie
powinno by dokonywane na wysokoi wigkszej nz 0,5 m. nad dnem skrzyni samochodu w przypadku
tadowania gruntow sypkich i 0,25 m. przy tadowaniabku kamiennego; wytadowywanie zawadio
tyzki naérodek transportowy mi@ by dokonane po

zatrzymaniu ruchu obrotowego koparki.



8. Po zakaczeniu pracy tyke koparki naley opusci¢ na ziemg, a silnik wyhczy¢, zablokowa
podwozie.

Zagospodarowanie odpadow powinne sdby z zachowaniem Ustawy ,0 odpadach” z
dnia 27 kwietnia 2001 opublikowanej w Dziennikut&s Nr 62 z dnia 20 czerwca 2001
roku. Wykonawca powinien powgze uzgodri z Inwestorem i odpowiednimi wtadzami i
w razie potrzeby uzyskeastosowne zgody.

C.ROBOTY ZIEMNE —wykopy pod toalet zbiorniki

Ogolne wymagania dotycgce Robdt

Wykonawca jest odpowiedzialny za jdkavykonania Roboét oraz za zgodia
Dokumentacj Przetargow, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogoélne wyamég
dotyczce rob6t podano w ST "Wymagania ogolne”.

Materiaty

Nie wystpuja.

Sprzet

- koparki jednonaczyniowe kotowe, samochodowe lagemicowe,

- koparko-spycharki,

- koparko-tadowarki,

- spycharki gsienicowe,

- tadowarki,

lub inny sprzt akceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Sprzt do zagszczania

Sprzt uzywany do zagszczania powinien uzyskakceptagj Inspektora Nadzoru.
Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spgii, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na wdeiwosci gruntu, zarébwno w miejscach jego naturalnego
zalegania, jak tew czasie odspajania, transportu, wbudowania¢szagania. Dobor spgt
zag:szczajcego zalgy od rodzaju gruntu i gruoi zag:szczanej warstwy. Dobor spta
zag:szczajcego Wykonawca ustali przed przygeniem do wykonywania robot. Kdy inny
rodzaj sprztu zagszczagcego zaproponowany przez Wykonavpowinien by
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Wykonanie robot

Wykopy naley wykonywa z zachowaniem wymagalotyczicych doktadnéci

okreslonych w niniejszej Specyfikacji. Sposob wykonaskarp wykopu powinien
gwarantowa ich stateczn@ w catym okresie prowadzenia robot. Naprawa uszéodz
wynikajacych z nieprawidtowego uksztattowania skarp wykaph,podcecia lub innych
odstpstw od Dokumentacji Przetargowej abia Wykonawe robét ziemnych. Odspojone
grunty przydatne do wykonania nasypéw powinng bgzpdrednio wbudowane w nasyp.
Jezeli grunt jest zamarzity nie naley odspaja go do gébokasci okoto 0,5 m powsyej
projektowanych rgdnych rob6t ziemnych.

Wykonanie wykopdéw

Przed rozpocgiem robo6t, wyznaczona zostanie linia i punkty wysciowe wraz ze
wszystkimi zmianami, zatwierdzonymi prze Inspektisedzoru.

Odwodnienie wykopow

Technologia wykonywania wykopu musi ugtivia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym
okresie trwania robot ziemnych. W czasie rob6t nigeh naley zachowa odpowiedni spadek
podiwzny i nad& przekrojom poprzecznym spadki usiwiajace szybki odptyw wod z
wykopu. Spadek poprzeczny nie powiniert byniejszy nk 4% w przypadku gruntéw spoistych
i 2% w przypadku gruntéw niespoistych. Naleiwzgkdni¢c ewentualny wptyw kolejnii i
sposobu odspajania gruntdw oraz terminéw wykonyavamych robét na spetnienie wymaga
dotyczicych prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie gastrobot. Niezalenie od
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budowy uradzer stanowicych elementy systeméw odwadia@jch ugtych w Dokumentacji
Przetargowej, Wykonawca powinien, wykénazadzenia, ktére umdiwiaja odprowadzenie
wod gruntowych i opadowych poza obszar rob6t zierhrigk, aby zabezpieczgrunty przed
przewilgoceniem i nawodnieniem.

Wykonanie wykopéw spetem mechanicznym z przerzutem poprzecznym gruntasyp.
Wykopy powinny by wykonane w takim okresie, aby po zakeeniu prac mena byto
przystpi¢ bezzwiocznie do wykonania warstwy odcita).

Skarpy wykopow

Sposob wykonania skarp wykopéw powinien gwarantosia stateczn@ w catym

okresie prowadzenia robét, a naprawa uszkoaaaikajacych z nieprawidtowego
uksztattowania skarp wykopu, ich pogda lub innych odsgpstw od Dokumentacii
Przetargowej obgra Wykonawe. Doktadnd¢ wykonania robot ziemnych w wykopach
powinna by sprawdzana co 20 m. Wykonawca ma ohaek zagszczania przekrojow
poprzecznych tak, aby mlovos¢ kontroli byta zachowana co 20 m.

Wymagania dla budowli ziemnych:

Cze$¢ budowli Jednostka Doktadé®

1 Podtae nawierzchni:

- Nierébwna¢ powierzchni*) +3 cm

- Pochylenie poprzeczne powierzchni +0,5 %

- Niweleta powierzchni +1, -3 cm

2 Skarpy:

- pochylenia 1:m +10

- nierbwnd¢ powierzchni pod warstyziemi urodzajnej cm 10
- nierébwndci goérnej powierzchni ziemi urodzajnej*) cm 5
pochylenia

Nieréwnaci mierzone tat 3m

Zagzszczenie gruntu i r$aos¢ w wykopach

Zageszczenie gruntu w wykopach - w pogiionawierzchni okrdane jest na podstawie:
wskaznika zagszczenia Is

Wskaznik zag:szczenia Is, &lzie wyznaczany na podstawie badgstasci

objetosciowe]j szkieletu gruntup) wg BN-77/8931-12 na probkach pobranych z pazalto
wykopu oraz maksymalneggtasci objetosciowej (pds) szkieletu gruntu okskane;
laboratoryjnie dla danego gruntu wg PN-B-04481.

Ruch budowlany

Nie naley dopuszczaruchu budowlanego po dnie wykopu o ile gréidaarstwy gruntu
(nakfadu) powyej rzednych robo6t ziemnych jest mniejsza 0,3 metra.

Z chwila przystpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dapra si po nim jedynie
ruch maszyn wykonagych t czynnaé¢ budowlan. Moze odbywa sie jedynie sporadyczny
ruch pojazdow, ktére nie spowodujszkodzé powierzchni korpusu. Naprawa uszkodize
powierzchni robot ziemnych, wynikgjych z niedotrzymania podanych pawgywarunkow
obciaza Wykonawe robot ziemnych.

D. ROBOTY BETONIARSKIE —ptyta fundamentowa pod byrikk toalety

Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej XS% wymagania techniczne dotyce
wykonania i odbioru robot budowlanych betonowychiazanych z wykonaniem  plyty
fundamentowej

Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jakkudent inwestorski nieziolny przy
realizacji i odbiorze robat.

Zakres robot objetych ST
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Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja obejmwszystkie czynnéci umazliwiajace i magce na
celu wykonanie robdt betonowych, awanych z uktadaniem i zesgczaniem mieszanki
betonowe,.

2.0kreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej SE sgodne z obowizujacymi odpowiednimi normami
oraz okréleniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogoélnazopodanymi pougj:

Beton zwykty

Beton o gstaici powyzej 1,8 kg/ni wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o
frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualngiddatkdw mineralnych i domieszek
chemicznych.

Klasa betonu

Symbol literowo-liczbowy (np. B15) klasyfikagy beton pod wzgbem jego wytrzymakei na
sciskanie. Liczba po literze B oznacza wytrzynéaigwarantowas R;,°.

Mieszanka betonowa

Mieszanina wszystkich sktadnikoéw przed zeaniem betonu.

Nasigkliwo §¢ betonu

Stosunek masy wody, ktprdolny jest wchioa¢ beton do jego masy wstanie suchym.

Partia betonu

llos¢ betonu o tych samych wymaganiach, podiggmjoddzielnej ocenie, wyprodukowana w
okresie umownym - nie dhszym niz 1 miesac - z takich samych sktadnikéw, w ten sam
sposob i w tych samych warunkach.

Stopien mrozoodporngci

Symbol literowo-liczbowy (np. F50) klasyfikagy beton pod wzghlem jego odporrei na
dziatanie mrozu. Liczba po literze F oznacza wymadezbe cykli zamraania i odmraania
probek betonowych.

stopien wodoszczeln§&ci

Symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikagy beton pod wzgbem przepuszczalga wody.
Liczba po literze W oznacza dziesiokrotrg wartas¢ cisnienia wody w Mpa , dziatagego na
probki betonowe.

Urabialnosé mieszanki betonowej

Zdolnas¢ do tatwego i szczelnego wypetniania formy przylmaganiu jednorodriei mieszanki
betonowe;.

Wytrzymato $¢é gwarantowana betonu n&ciskanie- R,°

Wytrzymatai¢ zapewniona z 95% prawdopodoiséwvem, uzyskana wyniku badania na
sciskanie kostek szeiennych o boku 150 mm, wykonanych, przechowywanytiadanych
zgodnie z PN-B-06250.

Zaczyn cementowy

Mieszanina wody i cementu.

Zaprawa

Mieszanina cementu, wody, skladnikdw mineralnyelwentualnych dodatkow przechadygch
przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowegon2g.

Ogolne wymagania dotycgce robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékanateriatow i wykonywanych robot oraz za
zgodnda¢ z dokumentagj projektowa, ST i poleceniami layniera.

Materiaty

Wymagania dotycgce jakdci mieszanki betonowej regutupostanowienia odpowiednich norm
polskich.

Woda.

Woda do betonu musi odpowigdavymaganiom normy PN-88/B-32250. Wpdlo betonu
przewiduje st czerpa z wodociagow miejskich. Woda ta nie wymaga badania.

Domieszki i dodatki do betonu
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Zaleca s¢ stosowanie do betonéw domieszek chemicznych otaddia napowietrzagcym,
uplastyczniagcym i przyspieszagym/op&niajacym wigzanie betonu. Dopuszcza¢si
stosowanie domieszek kompleksowych: napowiefcoa; uplastyczniagych i przyspieszago
- uplastyczniajcych. Domieszki do betondéw musgosiada atest.

Beton

Na budowie naley stosowa beton o klasie okétonej na rysunkach, dostarczony z wytworni
betonu.

Beton musi spetntanastpujace wymagania normy PN-88/B-06250:

wskaznik wodno-cementowy c/w < 0,50 nagdiwos¢ do 5%

3. Sprzet

3.1 .0gollne wymagania dotycgce spratu

3.2.Sprat do wykonania konstrukcji nosnych z betonu

Do zagszczania mieszaki betonowej nglestosowa:

przy zagszczaniu wgibnym wibratory z butawami érednicy nie wg¢kszej od 0,65

4. Transport

4.1 .0godlne wymagania dotycgce transportu

Srodki do transportu betonu:

mieszanki betonowe mady¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw.
gruszkami).llé¢ gruszek nalgy tak dobrg, aby zapewrdi wymagamn szybka¢ betonowania
z uwzgkdnieniem odlegtéci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecamgrwy

w przypadku awarii samochodu.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powibigndtuzszy ni:

* 90 min. - przy temperaturze + 15°C

e 70 min. - przy temperaturze + 25°C

e 30 min. - przy temperaturze + 30°C

5. Wykonywanie robét

5.1 .0golne zasady wykonania robot

5.2.Wykonawca przedstawidynierowi do akceptacji projekt organizacji i harnegnam roboét
uwzgkdniajacy wszystkie warunki, w jakicheola wykonywane roboty betonowe.
5.3.Zalecenia ogolne

Rozpoczcie robot betoniarskich m® nasipic w oparciu o szczegOtowy program i
dokumentagj technologicza zaakceptowanprzez Irzyniera, obejmujca:

-sposo6b transportu mieszanki betonowej. Kol&jn®posob betonowania

-wskazanie przerw roboczych i sposolxrenia betonu w przerwach

-sposo6b pielgnacji betonu, warunki rozformowania konstrukciji ,

-zestawienie koniecznych bada

Przed przysipieniem do betonowania, powinnaékstwierdzona przez ayniera prawidtowé¢
wykonania wszystkich robot poprzedaajch betonowanie.

Roboty betoniarskie mugzy¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-88/B-06250
i PN-65/B-06251.

5.4.Betonowanie

5.4.1.Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej:

Przed przysipieniem do uktadania betonu najesprawdz:

e zgodnd¢ rzednych z projektem

Mieszanki betonowej nie natg zrzucad z wysokdaci wickszej nz 0,74m. od powierzchni na
ktOra spada.

5.4.2.Zagszczanie betonu

Przy zagszczaniu mieszanki betonowej nalestosowa nastpujace warunki:

Wibratory do mieszanki betonowej powinnyg sharakteryzowaczgstotliwoscia min. 6000
drgax na minug,
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Podczas zagzczania wibratorami wgbnymi naley zagkbia¢ butawe na gebokas¢ 5-8 cm w
warstwe poprzedr i przytrzymywa butawe w jednym miejscu w czasie 20-30 sek., po czym
powoli wyjmowa w stanie wibrujcym.

Kolejne miejsce zagbienia butawy powinny byod siebie oddalone o0 1,5 R, gdzie R jest
promieniem skutecznego dziatania wibratora.

5.4.3.Przerwy w betonowaniu

Przerwy w betonowaniu nafg sytuow& w miejscach przewidzianych w projekcie.
Uksztaltowanie powierzchni betonu w przerwie rol@gowinno by zgodne z rysunkami, a
w prostszych przypadkach i st kierowa zasad, ze powinna ona liyprostopadta do
kierunku napgzen gtownych.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowamiowinna by starannie
przygotowana do petzenia betonu stwardniatego &giezym przez:

e usungcie z powierzchni betonu stwardniategariych okruchow betonu oraz warstwy
szkliwa cementowego,

» zwilzenie wod i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy kontaktoweggstego zaczynu
cementowego o gruboi 2-3 mm lub zaprawy cementowej 1:1 o grétbddmm

Powyzsze zabiegi naly wykona bezpdrednio przed rozpogziem betonowania.

W przypadku przerwy w uktadaniu betonu gszczanym przez wibrowanie wznowienie
betonowania nie powinno odbgie pdzniej niz w ciagu 3 godzin lub po catkowitym
stwardnieniu betonu. deli temperatura powietrza jest wgza ni 20°C , to czas trwania
przerwy nie powinien przekracza@ godzin.

5.4.4.Wymagania przy pracy w nocy.

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywgast take w nocy, konieczne jest
wczesniejsze przygotowanie odpowiedniegosweetlenia, zapewniagego prawidtowe
wykonawstwo robot i dostateczne warunki bezpiasizea pracy.

5.4.5.Pobranie prébek i badanie

Na wykonawcy spoczywa oboaviek zapewnienia wykonania badéaboratoryjnych (przez
wiasne lub inne uprawnione laboratorium) przewidyg@zh norma PN-88/B-06250 i
dodatkowymi wymaganiami oraz gromadzenie, przechwawme i okazywanie bynierowi
wszystkich wynikéw badadotyczcych jakdci betonu i stosowanych materiatowzdk beton
poddany jest specjalnym zabiegom technologicznyatezy opracowa plan kontroli jakdci
betonu, dostosowany do wymagéechnologii produkcji. W planie kontroli powinnyyd
uwzgkdniane badania przewidziane aktwalmormy i niniejszymi ST oraz ewentualne inne,
konieczne do potwierdzenia prawidto§edzastosowanych zabiegéw technologicznych.
Badania powinny obejmowa

* badanie sktadnikow betonu

* badanie mieszanki betonowej

* badanie betonu

Powyzsze badania powinny spethiaymagania zawarte w normie PN-88/B-06250.
5.5.Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszankbetonowej i wigzaniu betonu.
Betonowanie konstrukcji natg wykonywa wytacznie w temperaturach niezszych nk

5°C, zachowujc warunki umaliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymaoco najmniej 15
MPa przed pierwszym zamarzoiem.

Uzyskanie wytrzymalci 15 MPa powinno hyzbadane na prébkach przechowywanych w
takich samych warunkach, jak zabetonowana kongaukc

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak
wymaga to zgody liyniera oraz zapewnienia temperatur mieszanki beten®20°C w

chwili uktadania i zabezpieczania uformowanego eleim przed utratciepta w czasie co
najmniej 7 dni. Temperatura mieszanki betonowejmwiti opréznienia betoniarki nie
powinna by wyzsza ni 35°C.
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Przy przewidywaniu spadku temperatury pen0°C w okresie twardnienia betonu, rigle
wczesniej podia¢ dziatania organizacyjne pozwalz na odpowiednie osteoie |
podgrzanie zabetonowanej konstrukcji.

5.6.Piekgnacja betonu

Bezparednio po zakaczeni betonowania zaleca qrzekrycie powierzchni betonu lekkimi
ostonami wodoszczelnymi zapobiegaymi odparowaniu wody z betonu i chraaymi
beton przed deszczem i nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia igygej niz +5°C naley nie p&niej niz po 24 godz. od
zakaiczenia betonowania rozpegzpielegnacy wilgotnasciowa betonu i prowadzija co
najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmnigg8/ na dob).

Przy temperaturze otoczenia +15°C iza3ej, beton naly polew& w ciagu pierwszych 3 dni
co 3 godziny w dziei co najmniej 1 raz w nocy, a w ngshe dni jak wyej.

Przy temperaturze otoczenia pg)i+5°C betonu nie natg polew&.

Nanoszenie bton nieprzepuszczalnych dla wody j@stisizczalne tylko wtedy, gdy beton nie
bedzie st taczyt z nas¢pna warstwg konstrukcji monolitycznej, a tak gdy nie g stawiane
wymagania odnaie jakaci pielegnowanej powierzchni.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetmyanagania normy PN-88/B-
32250.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinnydyonione przed uderzeniami i
drganiami przynajmniej do chwili uzyskania przeego wytrzymatéci nasciskanie co
najmniej 15 MPa.

Obciazenieswiezo zabetonowanej konstrukcji lekkirgiodkami transportu dopuszcza po
osiagnieciu przez beton wytrzymadoi co najmniej 5 MPa.

5.7.Wykanczanie powierzchni betonu

5.7.1.Réwnd¢ powierzchni i tolerancje.

Dla powierzchni betonéw w konstrukcji §reej obowazuja hastpujace wymagania:
Wszystkie betonowe powierzchnie muadyy¢ gtadkie i rowne, bez zaghien miedzy
ziarnami kruszywa, przetomoéw i wybrzuszgonad powierzchgi

Peknigcia @ niedopuszczalne.

Dopuszczalne rozwarcie powierzchniowych rys skusgzot wynosi 0,30 mm .

Pustki, raki i wykruszynysdopuszczalne pod warunkieig otulenie zbrojenia betonu
bedzie zachowane, a powierzchnia na ktorej wpugh nie jest weksza nk 0,5%
powierzchni.

5.7.2.Faktura powierzchni i naprawa uszkodzé.

Raki i ubytki uzupetnia betonem i nagpnie wygtadzé packami, aby otrzyngaréwng i
jednoroda powierzchng bez dotkow i porow.

5.8.Deskowanie

5.8.1.Uwagi ogdlne.

Konstrukcja deskowapowinna by dostosowana do przeniesienia sit wywotanych:

a) parciemswieze] masy betonowe]

b) uderzeniami przy jej wylewaniu

oraz uwzgtdniat szybka¢ betonowania i sposob zggczania. Konstrukcja deskowania
powinna spetni@nastpujace warunki:

zapewnié odpowiedm sztywnda¢ i niezmienné¢ ksztattu konstrukcji

zapewnié jednorodi powierzchng betonu

zapewnié odpowiedni szczelné¢

zapewnié tatwy monta i demonta oraz wielokrotné¢ uzycia

wykazywa odpornd¢ na deformagj pod wptywem warunkéw atmosferycznych.
5.8.2.Materiaty

Deskowanie kdzie wykonane wedtug projektu deskowania, oprac@ganna podstawie
obliczen. Projekt deskowania opracowuje wykonawca. Deskaavagkonane bda w jednym z
dostpnych systemow. W uzasadnionych przypadkach dopaszat wykonanie czsci

15



deskowa z desek z drzew iglastych lll klasy o minimalnajlgosci 32mm. Deski powinny iy
jednostronnie strugane. Dla deskaveystemowych wymagana jest dokumentacja nmonta

6. Kontrola jakosci robot

6.1 .0Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Zasady ogoélne kontroli jakoi rob6t podano w "Wymagania ogélne"

6.2.Badania kontrolne betonu

6.2.1.Wytrzymaitas¢ na sciskanie

Dla okralenia wytrzymatdci betonu n&ciskanie nalgy w trakcie betonowania pokir@robki
kontrolne w postaci kostek soeennych o boku 15 cm w Boi nie mniejszej ri:

1 prébka na 100 zarobow 1 probka na 50 m3 betqrol¥ki na dob

6 probek na partibetonu (zmniejszenie liczby prébek do 3 na gamymaga zgody
Inzyniera)

Probki pobiera gi losowo po jednej réwnomiernie w okresie betwania, a naspnie
przechowuje, przygotowuje i bada w wieku 28 dnidige z normg PN-88/B-06250. Jeeli

probki pobrane i badane jak wsj wykaza wytrzymataé nizsza od przewidzianej dla danej
klasy betonu, nafsy przeprowadzi badania prébek wyellych z konstrukcji. Jeeli wyniki tych
bada beda pozytywne, to beton nalg uzna za odpowiadary wymaganej klasie betonu.

W przypadku nie spetnienia warunku wytrzymaio betonu nasciskanie po 28 dniach
dojrzewania dopuszczagsiv uzasadnionych przypadkach, za zgawkyniera, spetnienie tego
warunku w okresie piniejszym, lecz nie ditsszym niz 90 dni.

W uzasadnionych przypadkach dopuszczdadania nieniszgze wytrzymatdci betonu wg
PN-74/B-06261 lub PN-74/B-06262.2é4 wyniki tych bada beda pozytywne, to beton nioa
uzn& za odpowiadagy wymaganej klasie.

Dopuszcza sgipobieranie dodatkowych probek i badanie wytrzygaibetonu naciskanie w
wieku wczéniejszym od 28 dni.

Partia betonu me by zakwalifikowana do danej klasyzgi jego wytrzymaté¢ okreslona na
prébkach kontrolnych spetnia warunki olmne w normie PN-88/B-06250.

6.2.2.Nasakliwo §¢ betonu

Dla okr&lenia nasikliwosci betonu nalgy pobr& na stanowisku betonowania - co najmniej 1
raz w okresie betonowania obiektu, orazd@azowo przy zmianie sktadnikéw betonu,
sposobu uktadania i zagzczania - po 3 probki, o ksztatcie regularnym pab5 probek o
ksztalcie nieregularnym, zgodnie z PN-88/B-06250.

Probki przechowywaw warunkach laboratoryjnych i bader wieku 28 dni, zgodnie z PN-
88/B-06250.

Nashkkliwos¢ zaleca si réwniez bad& na probkach wyetych z konstrukciji.

6.3.Tolerancja wymiarow 6.3.1.Uwagi ogoine

Wymiary konstrukcji betonowej zawarte w projekcaeay rozumie jako wymiary minimalne.
Podane riej tolerancje wymiarow naty traktowa jako miarodajne tylko wtedy, gdy rysunki
nie przewiduy inaczej.

6.3.2.Dopuszczalne odchytki od wymiarow i pof@nia konstrukcji.

Odchylenie ptaszczyzn i kradzi ich przecicia od projektowanego pochylenia:

* nalm. wysokei - 5 mm

* na cah wysoka¢ konstrukcji - 20 mm

e na stupach podtrzymagych stropy - 15mm
Odchylenia ptaszczyzn poziomych od poziomu

* nalm. plaszczyzny w dowolnym kierunku - 5mm
* na ca4 ptaszczyza - 15 mm

Miejscowe odchylenia powierzchni betonu przy spraavdutat, o dlugdci 2,0m. z wyjtkiem
powierzchni podporowych:

* powierzchni bocznych i spodnich - +/-4 mm
* powierzchni gérnych - +/-8 mm
Odchylenie dtuggci lub rozpttosci elementow - +/-20 mm
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Odchylenia w wymiarach przekroju poprzecznego - +/-8 mm

Odchylenia w rzdnych powierzchni dla innych elementéw - +/-5mm

8. Odbior robot

8.1 .Zgodnd¢ robot z projektem i Specyfikach.

Roboty powinny by wykonane zgodnie z dokumentagrojektows, Specyfikaci Techniczia
oraz pisemnymi decyzjamizgniera.

8.2.0dbiér robét zanikajacych lub ulegapcych zakryciu.

8.2.1.Dokumenty i dane

Podstaw odbioru robét zanikagych lub ulegajcych zakryciu jest:

pisemne stwierdzenie Apniera w Dzienniku Budowy o wykonaniu roboét zgosl z
projektem i ST,inne pisemne stwierdzenigylmera o wykonaniu robot.

8.2.2.Zakres robot

Zakres robot zanikagych lub ulegajcych zakryciu okrédaja pisemne stwierdzenia Ayniera
lub inne dokumenty potwierdzone przezyniera.

8.3.0dbidér koncowy

Odbior kaxcowy odbywa si po pisemnym stwierdzeniu przezzymiera w Dzienniku Budowy
zakaczenia robo6t betonowych i spetnieniu innych warwmkd@otyczcych tych robét
zawartych w umowie.

9. Podstawa ptatnéci

Wytaczono z zakresu opracowania.

10. Przepisy zwazane

*  PN-B-04300 Cement. Metody bad@znaczenie cech fizycznych.
*  PN-B-30000 Cement portlandzki.

* PN-B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

«  PN-B-30011 Cement portlandzki szybkotwardagj

e PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonaapraw.

* PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

* PN-86/B-04320 Cement. Odbiorcza statyczna konjakiesci.

* PN-88/B-06250 Beton zwykly.

*  PN-63/B-06261 Roboty betonoweealbetowe. Wymagania techniczne.
*  PN-92/D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowyrige iglaste.
e PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogélnego przeznaezeni

e« BN-66/7113-10 Sklejka szalunkowa.

E.PODE4CZENIE ZASILANIA TOALETY
Toaleta kontenerowa jest obiektem prefabrykowanyposaonym w wewstrzne instalacje
elektryczne.

Zasilanie projektowanej toalety publicznej wykénetniepcym kablem niskiego naggia
YAKXS 4x35 mnf (pozostawiony zapas w trakcie poprzedniej inwgitymstalacja winna
by¢ wybudowana zgodnie ze sztubudowlan i obowigzujacymi normami.

W miejscach skrzyowan i zblizen z istn. uzbrojeniem terenu prace ziemne prowadzznie, a
proj. kabel 0,4 kV zabezpieczaurami ostonowymi. Proj. kabel 0,4 kV najeuktad& w ziemi
na gkbokasci 0,7 m od poziomu terenu.

Proj. kabel 0,4 kV nalg uktada& w rowie kablowym lina falista na podsypce z piasku o
grubaci 10 cm, a naspnie przysypé taka sana warstwy piasku. Kable przysygawarstwg
ziemi rodzimej grubgéci 20 cm oraz przykey folia oznaczeniow koloru niebieskiego i
nastpnie do poziomu terenu zasygeemi, zag:szczajc warstwami.

W przejciach kabla przez miejsca o zkszonym zagreeniu, na skrzgowaniach z istniacym
uzbrojeniem oraz pod ulicami, kabel uktada rurach ochronnych. Na catej dhégokabla w
odstpach nie wgkszych nk 6-8 m oraz na pogiku i koncu kabla, a tale na kacach
przepustéw, na kabel nale zalazy¢ trwale oznaczniki. Kabel przed zasypaniem zgtak
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odbioru wsg¢pnego oraz do inwentaryzacji geodezyjnej. Przedypeasem zieny, naley
sprawdzé ciagtos¢ zyt i rezystanag izolacji kabla.

Trasa projektowanego kabla pokazana jest na szkigospodarowania terenu.

Po ulaeniu kabla na rowie kablowym nale wprowadz¢é go do kontenera toalety przez
przygotowany przepust technologiczny i pmdh¢ do rozdzielnicy elektrycznej zlokalizowanej
W pomieszczeniu technicznym.

F.MONTAZ KONTENERA TOALETY

Montaz gotowej toalety z wszystkimi elementami i instgdaci wewretrznymi  poiwinien
wykona producent toalety.

Konstrukcje kontenera nalgwykona z nasgpujacych elementow

Konstrukcg toalety stanowi szkielet spawany z profili stalalye stali St3S:

- rama dolna z ceownika 140x60x5 mm

- belki stalowe podtogi - ceownik 70x50x4 mm co3rB

- stupy i wieice toalety z ktownika C108x50x4 i 80x80x5 mm

- stupek péredni - profil zamkngty 50x50x3 mm

-$cianka dziatowa — profil zamkgty 50x50x2 mm

Wykonywanry konstrukcg nalery zabezpieczyzgodnie z PN-EN 1ISO 12944,
Powierzchnie przeznaczone do zabezpieczenia wiphpiaygotowane zgodnie z PNEN
ISO 12944-4. Powierzcheistalows nalery przygotowa do malowania za pomec
obrébki strumieniowaciernej wg PN-ISO 8501-1. Powierzchnie przeznacztmstyku
Z betonem powinny lédyoczyszczone co najmniej do stopnia ST3 wg PN-ISQL&L i
pozostawione niemalowane. Wzklym przypadku z powierzchni stali najyeusurmg
wszelkie oleje i ptyny — przeprowadzndttuszczanie i odpylanie. Nalezastosowa
minimum trzy warstwy zabezpieczenia. Powierzchmpiezednio zagruntowane naje
zmy¢ wodh i osuszy, a uprzednio malowane uszkodzone miejsca napr&sitatni
warstwe nalery natazy¢ na budowie po zakozeniu montau i spawania.

Roboty malarskie naky prowadzé zgodnie z PN-EN ISO 12944-7. Nayeprzy tym
spetniad wszystkie wymagania producentéw farb zawarte takhrkatalogowych
wyrobow malarskich w szczegoléw dotyczce czasu wysychania przed nagoiem
nastpnej warstwy, warunkow w trakcie aplikacji, sckmia i utwardzania powtok.
Sposob i warunki przechowywania materiatow malafskvinny spetnia wymagania
producentow.

Podczas wykonywania prac malarskich (malowanigtenia) temperatura otoczenia,
powierzchni malowanej i farby nie powinnachyizsza nz 50C. Wilgotnd¢ wzgledna nie
powinna przekraczaB0%. Temperatura malowanej powierzchni stalowgjipoa by
wyzsza o min. 30C. od temperatury punktu rosy. Powlerie niedosfpne po montau
winny by¢ pomalowane przed mormm. Powtoki po malowaniu powinny ndigednolity
barwe bez uszkodze smug, plamsladéw rdzla, zaciekbdw, zmarszazepecherzy i
zmian odcienia. Powloka powinna pokrydnzodiaze catkowicie i bez praavitow.

ODBIOR KONTENEROW NA MIEJSCU ICH MONTA ZU

Odbior powinien polegana sprawdzeniu kompletfm dostawy w odniesieniu do
dokumentacji technicznej i zamowienia u produceniayska& akceptagj Inspektora
Nadzoru.

Kazdy dostarczony modut powinien dygaopatrzony w komplet dokumentow
potwierdzagcych wykonanie zgodne ze standardem w jakim zastalowiony. Odbior
kontenerow oraz ewentualne zalecenia co do spasamawy powstatych uszkodze
w czasie transportu potwierdza Inspektor Nadzorisep do dziennika budowy.
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MONTA Z KONTENEROW

Montaz powinien zostéprzeprowadzony przez specjalistygZinme, najlepiej przez
producenta konteneréw.

Do zdejmowania konteneréw zedkow transportu i ustawiania na gotowej konstjiukc
stuzacej do oparcia kontenerow najestosowa zuraw o wysokéci zapewniajcej kat
pomiedzy kazda lina a linia horyzontalia nie mniejszy ni 60°.

Wszelkie uradzenia dwigowe, zawiesia i trawersy podlegeg przepisom o dozorze
technicznym powinny kiydostarczone wraz z aktualnymi dokumentami upraacyani
do ich eksploataciji i przedstawione do akceptagpektorowi Nadzoru.

TRANSPORT

Moduty kontenerow magby¢ przewaone dowolnymirodkami transportu
przystosowanymi do przewenia obiektow o podobnej masie i gabarytach. Padcza
transportu kontener powinien dyabezpieczone przed uszkodzeniami lub atrat
statecznéci.

WYKONANIE ROBOT MONTA ZOWYCH

Montaz nalezy prowadz¢ zgodnie z dokumentacjechniczi i przy udzialesrodkow,
ktGre zapewni osigniccie projektowanej wytrzymasai i statecznéci, uktadu
geometrycznego i wymiaréw konstrukcji. Kolejne ety mog by¢ montowane po
wyregulowaniu i zapewnieniu statecZopbelementéw uprzednio zmontowanych.
Pokczenia wykonywéa zgodnie z dokumentacproducenta.

Przed przysipieniem do prac montawych naley:

- wykona podwaliny, fundamenty,

- sprawdz¢ stan konstrukcji pod oparcie konteneréw oraz stgerow wytyczajcych
osie i linie odniesienia ezinych obiektu

- poréwna& wyniki pomiaréw z wymiarami projektowymi

Pokczenia n&ruby

- dlugai¢ sruby powinna by taka aby miana byto stosowamozliwie najmniejsa liczbe
podkitadek, przy zachowaniu warunke, gwint nie powinien wchod&iw otwér gkbiej
jak na dwa zwoje

- nakktka i tebsruby powinny bezpaednio lub przez podktadidoktadnie przylegado
taczonych powierzchni

- powierzchnie gwintu oraz powierzchnie oporowergiak i podkladek przed mordam
pokry warstwg smaru

- Sruba w otworze nie powinna przesuwnsk ani drg& przy ostukiwaniu miotkiem
kontrolnym

G.MONTAZ ZBIORNIKOW NA NIECZYSTQSCI CIEKtE

Dla odprowadzenia $ciekbw sanitarnych z projektowanej toalety kontemed
dwustanowiskowe]j zaprojektowano zbiornik bezodpymy@&B1 o poj. 5mi.Jest to zbiornik
zelbetowy prefabrykowany w wykonaniu dla klasy abenia D400. Zbiornik posiada
wymiary zewrtrzne:

- dlugas¢ 2,4m

- szeroké¢ 2,0m

- wysoka¢ 1,35m

Zbiornik wyposaony kedzie w kominek wilazowy osrednicy fi500. Ze wzgidu na
lokalizacg zbiornika bezodptywowego w terenie utwardzonyneinawykona zwienczenie
w klasie D400, z wykorzystaniem pierenia odcizajacego pod wiaz fi625 kl. D400.
Przewdd wentylacji zbiornika bezodptywowego umgle wyprowadzé ponad dach
sasiadupcego budynku i zak@zy wywiewka kanalizacyjm fil10PVC. Odcinek poziomy
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przewodu wentylacji naly zabezpieczy rura ochronm stalowa o srednicy dn200,

zabezpieczanantykorozyjnie.

Dla odprowadzenigciekdw sanitarnych z Kaplicy Cmentarnej zaprojekdow zbiornik
bezodplywowy ZB2 o poj. 3fnJest to zbiornik wykonany z laminatu poliestrovesitanego

(GRP) z dodatkiem wypetniaczy. Zbiornik posiadamary zewrtrzne:
- dtuga¢ 2,07m

- szeroké¢ 1,6m

- wysoka¢ 1,75m

Zbiornik wyposaony kedzie w kominek wilazowy osrednicy fi600. Ze wzgidu na
lokalizacg zbiornika bezodptywowego w terenie utwardzonyneiyawykona zwienczenie

w klasie D400, z wykorzystaniem rury teleskopowejtazem fi625 kl. D400.

Zakupiony zbiornik betonowy musi posigda

-Aprobat techniczi

-Atest PZH

-Deklaracg zgodndci wystawian do kadej partii zbiornikow

-Geste stalowe zbrojenie,

-plastyfikatory —srodki chemiczne, ktore naddpetonowi widciwosci wodoszczelne,
-Beton klasy min C30/37

-Podwojna warstwa IZOLBETU srodek dodatkowo uszczelnialy

Zakupiony zbiornik z tworzywa musi posidgda

-Aprobat techniczi

-Atest PZH

-Deklaracg zgodndci wystawian do kadej partii zbiornikdw

Montaz powinien wykoné producent zbiornikdw. Producent wykonuje maree
wczesniej przygotowanym wykopie. Dla producenta aglprzygotowa

wykop pod zbiornikioraz umaliwienie dojazdu do niego samochodergzarowym.
Montaz przeprowad#i najlepiej za pomacspecjalnych urgdzen hydraulicznych,
w ktére wyposaone g pojazdy do przewienia zbiornikdw.

Pierwsa faza prac jest wpuszczenie do wykopu zbiornika zasaegjo.

Pracownik zajmujcy sk montaem szambagatzy ten zbiornik z jego g#cia gérm
Zza pomog spoiny cementowej. Miejscedzenia jest dodatkowo uszczelniane

specjalla zapraw, wodoszczely, ktdra stanowi zabezpieczenie przed przeciekaniem.
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