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Wstęp 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót  związanych  z   budową  toalety na terenie  Cmentarza  Komunalnego  w Płocku 
 oraz dwóch  zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe 
 o poj. 3m3 i  5m3 
 
1.2 PODSTAWY  OPRACOWANIA 
2.1 Umowa z  inwestorem 
2.2 Przepisy i normatywy projektowania. 
 
1.3 DANE  OGÓLNE 
Wymagania ogólne dotyczące robót 
Niniejsza Specyfikacja Techniczna obejmuje wymagania ogólne dla robót budowlanych. 
Wykonawca powinien zapewnić całość robocizny, materiałów, sprzętu, narzędzi, transportu i 
dostaw, niezbędnych do wykonania robót objętych umową, zgodnie z  jej warunkami, ST oraz 
wskazówkami Inspektora Nadzoru. 
Przed ostatecznym odbiorem robót Wykonawca uporządkuje plac budowy i przyległy teren, 
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dokona rozliczenia z Inwestorem za zużyte media. 
1.2  Określenia podstawowe 
Użyte w Specyfikacji wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku 
następująco: 
Roboty budowlane – procesy produkcyjne występujące w budownictwie, w wyniku których 
powstaje obiekt budowlany lub jego część, następuje jego odbudowa, rekonstrukcja, 
przebudowa, rozbudowa, remont, rozebranie itp. 
Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z Specyfikacjami 
Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez dotyczące 
sposobu rea1izacji Robót lub innych spraw związanych 
z prowadzeniem budowy. 
Przedmiar Robót – opracowanie obejmujące zestawienie planowanych robót, obliczenie i 
podanie ilości ustalonych jednostek przedmiarowych, wskazanie podstaw do ustalenia 
szczegółowego opisu robót lub szczegółowy opis robót obejmujący wyszczególnienie i opis 
czynności wchodzących w zakres robót, sporządzone przed wykonaniem robót na podstawie   
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. 
2 Materiały 
Materiały stosowane przy realizacji zadania  powinny uzyskać pozytywną ocenę stwierdzającą 
przydatność do stosowania  w budownictwie zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz 
akceptację Inspektora Nadzoru. 
Materiały nieodpowiadające wymaganiom ST zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 
budowy. wbudowanie materiałów bez akceptacji Inspektora Nadzoru, Wykonawca wykonuje na 
własne ryzyko licząc się z tym, że roboty zostaną nie przyjęte i nie zapłacone.  
Inspekcja wytwórni materiałów 
Wytwórnie materiałowe mogą być okresowo kontrolowane przez Inżyniera w celu sprawdzenia 
zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. 
Próbki materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych 
kontroli będzie podstawa akceptacji określonej partii materiałów pod względem jakości. 
W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru  będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni będą 
zachowane następujące warunki: 
-Inspektor Nadzoru będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta 
materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji. 
-Inspektor Nadzoru będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytworni, 
gdzie odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji Umowy. 
 Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu 
Budowy. Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane 
materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem, 
usunięciem  i niezapłaceniem. 
  Przechowywanie i składowanie materiałów. 
Wykonawca zapewni aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne 
do Robót, były zabezpieczone, zachowały swoją jakość i właściwości i były dostępne do 
kontroli przez Inżyniera.  
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w 
miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez Inżyniera. 
  Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania 
rodzaju materiałów, w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera  o swoim 
zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem tego materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli 
będzie to potrzebne z uwagi na wykonanie badań wymaganych przez Inżyniera.. Wybrany i 
zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inżyniera. 
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3 Sprzęt 
Wykonawca jest zobowiązany do używania sprzętu zgodnego z instrukcjami producentów 
stolarki, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Liczba i 
wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
określonymi umową. 
Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany 
w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i 
przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
4 Transport materiałów 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość i właściwości przewożonych materiałów.  
Środki transportu powinny umożliwi ć zabezpieczenie odpowiednio spakowanych wyrobów 
przed uszkodzeniem i wpływami atmosferycznymi.  
5 Wykonanie robót 
5.1Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca  jest   odpowiedzialny  za   prowadzenie Robót zgodnie z warunkami  Umowy,  
za  jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na terenie budowy, metody 
użyte przy budowie, jakość  zastosowanych materiałów,  ST i poleceniami  inspektora nadzoru.  
5.2 Ochrona środowiska 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania w czasie prowadzenia robót wszelkich przepisów 
dotyczących ochrony środowiska. 
5.3 Ochrona przeciwpożarowa i BHP  
Wykonawca jest zobowiązany prowadzić roboty zgodnie z przepisami bhp i  
ppoż. oraz utrzymywać teren budowy w należytym porządku, zapewnić bezpieczną organizację 
prac, bezwzględnie stosować się do treści wszystkich uzgodnień wydanych przez osoby 
upoważnione przez zamawiającego. Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu 
budowy w okresie wykonywania robót budowlano-montażowych aż do zakończenia i odbioru 
robót. Wykonawca będzie realizować roboty w sposób powodujący minimalne niedogodności 
dla użytkowników obiektu . Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia  w sąsiedztwie 
realizacji robót, spowodowane jego działalnością. 
Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby 
personel nie wykonywał pracy  w warunkach  niebezpiecznych,  szkodliwych  dla  zdrowia, 
oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie 
utrzymywał  wszelkie urządzenia  zabezpieczające,  socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież 
dla ochrony życia  i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 
bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem 
wymagań bezpieczeństwa określone powyżej są uwzględnione w Cenie Umownej. 
5.4 Stosowanie się do ustaleń praw i innych przepisów 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania przepisów powszechnie obowiązujących oraz 
przepisów wydanych przez władze miejscowe, które są w jakikolwiek sposób związane z 
robotami i jest w pełni odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas realizacji robót. 
Przy wykonywaniu i odbiorze robót  należy uwzględnić aktualnie obowiązujące normy i 
przepisy: 
− Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U z 2003 Nr 207, poz. 
2016 z późniejszymi zmianami), 
− Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. nr 75 z 2002r. 
poz. 690 z póź. zm., 
− Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994 r. 
w sprawie aprobat i kryteriów technicznych dotyczących wyrobów budowlanych (Dziennik 
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Ustaw Nr 10, poz.48), 
− Polskie Normy, 
− Przepisy BHP dotyczące prowadzenia robót budowlanych. 
5.5 Prawo przejazdu i organizacja ruchu drogowego 
Wykonawca zapewni w trakcie realizacji robót, na czas niezbędny: 
-utrzymanie płynności ruchu publicznego, 
-bieżące utrzymanie objazdów i przejazdów w stanie technicznym, umożliwiającym ruch 
kołowy i pieszy zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Po wykorzystaniu i uzgodnieniu z inżynierem dokona likwidacji objazdów przejazdów 
i organizacji ruchu, w tym: 
-usunięcia nie wbudowanych  materiałów i oznakowania, 
-doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego. 
Koszt utrzymania i likwidacji objazdów/przejazdów oraz zastępczej organizacji ruchu nie 
podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę kontraktową. 
5.6  Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych. 
Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, które 
spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą 
obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych 
norm i przepisów o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy 
powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, 
mogą być również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy lub wyższy poziom 
wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego 
zatwierdzenia przez Inżyniera. Różnice pomiędzy powołanymi normami a ich proponowanymi 
zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez wykonawcę i przedłożone inżynierowi do 
zatwierdzenia.  
5.7.Wykopaliska 
Wykonawca, o ile zajdzie taka konieczność lub wynika to z uzgodnień  zapewni na własny 
koszt nadzór archeologiczny nad prowadzonymi robotami.  
O wszelkich wykopaliskach (monety, przedmioty wartościowe, budowle oraz inne pozostałości 
o znaczeniu geologicznym lub archeologicznym) odkrytych  na terenie budowy , Wykonawca 
zobowiązany jest powiadomić nadzór archeologiczny i Inżynierii i  postępować dalej zgodnie 
z ich poleceniami. Jeżeli w wyniku tych poleceń wykonawca poniesie koszty i/lub wystąpią 
opóźnienia w robotach, inżynier po uzgodnieniu z zamawiającym i wykonawcą ustali 
wydłużenie czasu wykonania robót i/lub wysokość kwoty, o którą należy zwiększyć cenę 
kontraktową. 
  
6 Obmiar robót 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z Kosztorysem 
inwestorskim   
Obmiar robót zawierać będzie: 
− podstawę wyceny i opis robót, 
− ilość przedmiarową robót  ( z Wycenionego Przedmiaru Robót), 
− datę obmiaru, 
− dane osoby wykonującej obmiar. 
Obmiar zostanie przeprowadzony po zakończeniu robót przed odbiorem końcowym robót. 
Zasady obmiaru robót określają pozycje katalogowe zastosowane w Przedmiarze Robót. 
7 Odbiór robót 
  Roboty wyszczególnione w Specyfikacji Technicznej podlegają: 
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu, 
c) odbiorowi końcowemu, 
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d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 
7.1Odbiór robot zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonanych robót, które w dalszym procesie ulegną zakryciu.  
Odbiór będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek 
bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje inspektor nadzoru.  
O gotowości danej części robót do odbioru wykonawca powiadamia inspektora nadzoru. Odbiór 
będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia 
powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu 
ocenia  
Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów, zawierających komplet wyników badań 
laboratoryjnych, dokumentów potwierdzających przydatność do stosowania w budownictwie i 
jakość wbudowanych materiałów  i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z ST   
i ustaleniami.  
7.2 Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót i dotyczy w 
szczególności:  
a) każdego elementu robót,  w odniesieniu do którego w umowie określono osobną 
płatność,  
b).każdej znaczącej części robót, która została ukończona,  
c)każdej części robót, którą zamawiający wybrał celem zajęcia lub użytkowania przed 
zakończeniem zadania. 
Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych 
robotach i ich usunięcie przed odbiorem końcowym. Odbiór częściowy robót jest dokonywany 
według zasad jak przy odbiorze końcowym przez inspektora nadzoru w obecności wykonawcy. 
Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót, o 
którym mowa w umowie. 
7.3 Odbiór końcowy 
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 
ilości, jakości i wartości. Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o całkowitym 
zakończeniu robót oraz gotowości do odbioru końcowego. Odbiór końcowy robót nastąpi w 
terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora 
Nadzoru zakończenia Robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 7.4. 
 Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez zamawiającego w obecności 
inspektora nadzoru i wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na 
podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz 
zgodności wykonania robót z  ST. 
Przy dokonywaniu odbioru końcowego komisja odbiorowa powinna w szczególności stwierdzić 
zgodność wykonanych robót z dokumentacją przedmiarowo-kosztorysową, specyfikacjami 
technicznymi wykonania i odbioru robót, aktualnymi normami i przepisami, zasadami ogólnie 
przyjętej wiedzy technicznej oraz umową. 
W toku odbioru końcowego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 
odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w 
zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych oraz dokona przeglądu 
wykonanych robót, sprawdzi kompletność dokumentacji odbiorowej. 
Badanie materiałów zastosowanych do wykonania elementów należy przeprowadzić pośrednio 
na podstawie załączonych "zaświadczeń o jakości" wystawionych przez producenta oraz 
zaświadczeń wykonawcy z kontroli jakości elementów, stwierdzających zgodność użytych 
materiałów z wymaganiami Specyfikacji Technicznych oraz normami państwowymi. 
Z dokonanego odbioru robót zostanie sporządzony protokół; w którym powinny być 
wymienione zauważone usterki. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość 
wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej ST 
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z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i 
bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość 
wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w Dokumentach Umowy. 
7.4 Dokumenty do odbioru końcowego 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru 
końcowego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.  
Do odbioru końcowego wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
1. Obmiar robót, 
2. Dokumenty ustalające końcową wartość wykonanych robót, 
3. Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów.    
4. Atesty jakościowe wbudowanych materiałów. 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 
będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 
ponowny termin odbioru końcowego robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione  
wg wzoru ustalonego przez zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót 
uzupełniających wyznaczy komisja. 
7.5 Odbiór pogwarancyjny 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem usterek  
stwierdzonych przy odbiorze końcowym i w okresie gwarancyjnym.  
8 .PODSTAWA PŁATNOŚCI 
8.1Ustalenia Ogólne 
Podstawą płatności jest wartość wynikającą z przeliczenia ceny jednostkowej podanej w 
Kosztorysie Ofertowym i ilości faktycznie wykonanych robót.   
a) Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności,   
wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej Roboty w Specyfikacji 
Technicznej.  
b) Ceny jednostkowe  robót będą obejmować: 
– robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 
  -    wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania,  
       ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy, 
– wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 
– koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 
– koszty niezbędnych lub wymaganych w ST badań i pomiarów, 
– koszty organizacji placu budowy, 
– podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami dla wszystkich  czynności    
związanych z wykonaniem robót, tj: robót przygotowawczych i pomiarowych, oznakowania i 
zabezpieczenia prowadzonych robót,badań, pomiarów i prób, uporządkowania miejsc 
prowadzonych robót. 
Do cen jednostkowych stanowiących podstawę wyliczenia wartości robót  nie należy wliczać 
podatku VAT. 
Wykonawca zobowiązany jest do dokonania wizji lokalnej przyszłego terenu budowy, 
zapoznania się z warunkami realizacji robót. W ramach wizji lokalnej należy stwierdzić:  
- istniejące przeszkody i kolizje widoczne na zewnątrz; 
- możliwość zagospodarowania terenu budowy, w tym składowania materiałów. 
9.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
9.1  Program zapewnienia jakości (PZJ) 
Do obowiązków Wykonawcy należy przedstawienie programu zapewnienia jakości, w którym 
przedstawi zamierzony sposób wykonywania Robót, możliwości techniczne, kadrowe 
i organizacyjne, gwarantujące wykonanie Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową,  ST 
i ustaleniami. 
Program zapewnienia jakości powinien zawierać: 
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a) część ogólną opisującą: 
- organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 
- organizację ruchu na terenie budowy wraz z oznakowaniem, 
- sposób zapewnienia bhp, 
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 
elementów robót , 
- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością robót, 
- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 
laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 
- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw 
mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie 
technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inżynierowi; 
b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 
wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzeń pomiarowo-kontrolnych, 
- rodzaje i ilości środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 
materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 
- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, 
- sposób i procedurę pomiarów i badań ( rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja 
i sprawdzanie urządzeń itp. ) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania 
mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót, 
- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 
9.2     Zasady kontroli jakości Robót. 
Celem kontroli będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem aby osiągnąć 
założoną jakość robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca 
zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie 
i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz Robót. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w 
Dokumentacji Projektowej i ST. 
Minimalne badania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w ST, normach i 
wytycznych. Wykonawca przedstawi Inżynierowi świadectwa, że wszystkie stosowane 
urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację i odpowiadają wymaganiom norm 
określających procedurę badań. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem 
badań materiałów ponosi Wykonawca. 
9.3    Pobieranie próbek 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 
opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być, z jednakowym 
prawdopodobieństwem, wytypowane do badań. Inżynier może polecić przeprowadzenie 
dodatkowych badań, tych materiałów, które budzą wątpliwość co do jakości. Koszty tych badań 
ponosi Wykonawca , tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym wypadku, koszty 
te pokrywa Zamawiający. 
Pojemniki do próbek dostarcza Wykonawca. 
9.4    Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z normami. W przypadku gdy 
normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST. stosować należy wytyczne 
krajowe albo inne procedury. Przed przystąpieniem do badań i pomiarów, Wykonawca 
powiadomi Inżyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru 
lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji przez Inżyniera. 
9.5      Raport z badań. 
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Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań jak 
najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości.  
9.6     Badania dokonywane przez Inżyniera. 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inżynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, 
pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu będzie 
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 
Inżynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót prowadzonego przez Wykonawcę, 
będzie oceniać zgodność materiałów i Robót z wymaganiami ST na postawie wyników badań 
dostarczonych przez Wykonawcę. 
Inżynier może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na 
swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to 
Inżynier poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych 
lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności 
materiałów i Robót z Dokumentacją Projektową i ST. W takim przypadku całkowite koszty 
powtórnych i dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
9.7     Certyfikaty i deklaracje jakości materiałów i urządzeń 
Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inżynier może dopuścić do 
użycia materiały, które posiadają: 
1) certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z 
kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 
właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 
2) deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
- Polską Norma lub 
      - aprobata techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie  
          ustanowiono Polskiej                   
Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określona w punkcie 1 i które spełniają  wymogi ST. 
W przypadku materiałów, dla których są wymagane ww. dokumenty przez ST , każda partia 
materiałów będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Produkty przemysłowe będą posiadać ww. dokumenty  wydane przez producenta, poparte w 
razie potrzeby, wynikami wykonanych przez niego badań. 
Materiały posiadające ww. dokumenty, a urządzenia –ważną legalizację, mogą być badane w 
dowolnym czasie. Jeżeli stwierdzona zostanie niezgodność ich właściwości z ST, materiały 
takie lub urządzenia, zostaną odrzucone. 
9.8.  Dokumenty Budowy  
9.8.1 Dziennik Budowy 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym, obowiązującym Wykonawcę 
i Zamawiającego w okresie od przekazania terenu Budowy, do końca okresu gwarancyjnego. 
Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami , 
spoczywa na Wykonawcy. 
Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i dotyczyć będą przebiegu Robót, 
stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, 
która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy 
będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden po 
drugim, bez przerw. 
Załączone do Dziennika Budowy protokóły i inne dokumenty, będą oznaczone kolejnymi 
numerami załącznika i opatrzone datą oraz podpisem Wykonawcy i Inżyniera.  
Do dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 
- datę przekazania terenu budowy, 
- datę przekazania Dokumentacji Projektowej, 
- datę uzgodnienia przez Inżyniera programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót,  
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robot, 
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- przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 
robotach, 
- uwagi i polecenia Inżyniera, 
- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
- zgłoszenia i daty odbioru robot zanikających, ulęgających zakryciu, częściowych 
i końcowych odbiorów robot, 
- wyjaśnienia , uwagi i propozycje Wykonawcy, 
- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót podlegającym 
ograniczeniom lub szczególnym wymaganiom, w związku z warunkami klimatycznymi, 
- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji 
projektowej, 
- dane dotyczące czynności geodezyjnych(pomiarowych), dokonywanych przed i w trakcie 
wykonywania robót, 
- dane dotyczące sposobu wykonywania i zabezpieczania robót, 
- dane dotyczące jakości materiałów , pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych 
badań z podaniem, kto je przeprowadzał, 
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 
- inne istotne informacje o przebiegu robót 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy, będą 
przedłożone Inżynierowi do ustosunkowania się. Decyzje Inżyniera wpisane do Dziennika 
Budowy , Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inżyniera do ustosunkowania się . Projektant 
nie jest jednak stroną i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy Robot. 
9.8.2 Księga Obmiaru 
Księga Obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego 
z elementów Robot. Obmiary wykonanych Robot przeprowadza się w sposób ciągły, 
w jednostkach przyjętych w wycenionym Ślepym Kosztorysie i wpisuje do Księgi Obmiaru. 
9.8.3 Dokumenty  laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze 
i kontrolne wyniki badań Wykonawcy, będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie 
jakości robot. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru Robot. Winny być udostępniane na 
każde życzenie Inżyniera. 
9.8.4 Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt.(1)-(3) następujące 
dokumenty: 
a) pozwolenie na budowę, 
b) protokół przekazania Terenu Budowy, 
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy, 
d) protokół odbioru Robót, 
e) protokóły z narad i ustaleń, 
f) korespondencję na budowie, 
9.8.5 Przechowywanie dokumentów 
Dokumenty budowy winny być przechowywane na Terenie Budowy, w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym miejscu  Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 
natychmiastowe odtworzenie, w formie przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera i przedstawiane do wglądu na 
życzenie Zamawiającego. 
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WARUNKI SZCZEGÓŁOWE  WYKONANIA I ODBIORU 
ROBÓT     BUDOWLANYCH 
 
A.ROBOTY ROZBIÓRKOWE-ROZEBRANIE  NAWIERZCHNI   
 
 Przy wykonywaniu robót wyburzeniowych należy bezwzględnie przestrzegać przepisów BHP, stosować 
sprzęt ochronny  i zabezpieczający , stosować się do uwag zawartych w projekcie technicznym, 
rozbiórkę elementów konstrukcyjnych uzgadniać każdorazowo z Inspektorem Nadzoru 
1. Do zrywania lub rozbiórki obiektów lub nawierzchni przewidzianych do usunięcia z placu 
budowy, stosować młotki pneumatyczne lekkie (o masie 7-9 kg), średnie (10 - 12kg) i ciężkie (powyżej 
12 kg). 
2. W przypadku braku sprężarek dostarczających powietrze do młotków pneumatycznych mogą 
być stosowane młotki elektryczne lub spalinowe przy zachowaniu dużej ostrożności z punktu widzenia 
bezpiecznego wykonywania robót. 
3. Przy zrywaniu lub rozbiórce obiektów lub nawierzchni młotkami pneumatycznymi należy 
przestrzegać następujących zasad: 
a) stosować przerwy w pracy pracowników obsługujących narzędzia pneumatyczne ze względu na 
dużą ilość drgań oddziaływujących na organizm ludzki, 
b) nie wolno dopuszczać do wykonywania robót narzędziami pneumatycznymi kobiet, młodocianych oraz 
osób chorych na reumatyzm, 
c) przy pracy młotem wyburzeniowym zatrudniać równocześnie dwóch robotników, zmieniających się 
co pół godziny, 
a) ograniczać do możliwego minimum bieg luzem narzędzi pneumatycznych, ze względu na wywoływanie 
przez te urządzenia nadmiernego hałasu, 
b) narzędzia pneumatyczne podczas pracy powinny być trzymane sprężyście za uchwyty rękami zgiętymi 
w łokciach, a przewód odprowadzający zużyte powietrze nie powinien być skierowany na obsługującego 
dane urządzenie; poza tym pracownik obsługujący młot pneumatyczny powinien go tak ustawiać, aby 
pył wytwarzany w czasie jego pracy był  odwiewany przez wiatr, 
c) pracownicy obsługujący narzędzia pneumatyczne powinni być poddawani badaniom lekarskim 
przynajmniej dwa razy  w roku. 
 
B.  WYWÓZ  GRUZU 
1. Wywozu gruzu dokonywać tylko na wysypisko, utylizacje gruzu należy udokumentować 
2. Do ładowania na środki transportowe mogą być stosowane koparki o pracy cyklicznej 
podsiębierne lub ładowarki  o zdolności przerobowej dostosowanej do istotnej potrzeby i wyposażenia 
placu budowy. Koparka powinna być tak ustawiona i obsługiwana, aby była zapewniona jej stabilność; 
zabezpieczenie koparki przed zsunięciem się może być dokonywane przez stosowanie podkładów; 
jakiekolwiek nadwieszki i podkopy gruntu pod stanowiskiem koparki są niedopuszczalne 
3. Do obsługi koparek mogą być dopuszczeni pracownicy pełnoletni, mający uprawnienia i 
przeszkoleni w zakresie BHP. 
4. Koparki po skończonej pracy nie powinny być pozostawione bez opieki, a dostęp do nich osób 
postronnych jest zabroniony; na koparce powinien znajdować się napis ostrzegawczy,  przebywanie w 
zasięgu pracy koparki grozi śmiercią. 
5. Przebywanie osób w odległości mniejszej niż 10 m. od koparki oraz pod konstrukcją 
przeciwciężaru koparki oraz wchodzenie i schodzenie z niej podczas jej pracy lub przemieszczania jest 
zabronione. 
6. Przy nabieraniu gruzu koparkami podsiębiernymi nie wolno dopuszczać do tworzenia się 
nawisów gruntu; powstałe nawisy należy usuwać z powierzchni terenu, a pracownicy usuwający je 
powinni być ubezpieczeni odpowiednim sprzętem. 
7. Łyżka koparki nie powinna być przemieszczana nad kabiną kierowcy, a otwieranie łyżki nie 
powinno być dokonywane na wysokości większej niż 0,5 m. nad dnem skrzyni samochodu w przypadku 
ładowania gruntów sypkich i 0,25 m. przy ładowaniu urobku kamiennego; wyładowywanie zawartości 
łyżki na środek transportowy może być dokonane po 
zatrzymaniu ruchu obrotowego koparki. 
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8. Po zakończeniu pracy łyżkę koparki należy opuścić na ziemię, a silnik wyłączyć, zablokować 
podwozie. 
 Zagospodarowanie  odpadów powinno się odbyć z zachowaniem Ustawy „o odpadach” z 
dnia 27 kwietnia 2001 opublikowanej  w Dzienniku Ustaw Nr 62 z dnia 20 czerwca 2001 
roku.  Wykonawca powinien  powyższe uzgodnić z Inwestorem i odpowiednimi władzami  i 
w razie potrzeby  uzyskać stosowne zgody.  

 
C.ROBOTY ZIEMNE –wykopy pod toaletę i zbiorniki 
 
Ogólne wymagania dotyczące Robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót oraz za zgodność z 
Dokumentacją Przetargową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania 
dotyczące robót podano w ST "Wymagania ogólne". 
 Materiały 
Nie występują. 
 Sprzęt 
- koparki jednonaczyniowe kołowe, samochodowe lub gąsienicowe, 
- koparko-spycharki, 
- koparko-ładowarki, 
- spycharki gąsienicowe, 
- ładowarki, 
lub inny sprzęt akceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
Sprzęt do zagęszczania 
Sprzęt używany do zagęszczania powinien uzyskać akceptację Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na właściwości gruntu, zarówno w miejscach jego naturalnego 
zalegania, jak też w czasie odspajania, transportu, wbudowania i zagęszczania. Dobór sprzętu 
zagęszczającego zależy od rodzaju gruntu i grubości zagęszczanej warstwy. Dobór sprzętu 
zagęszczającego Wykonawca ustali przed przystąpieniem do wykonywania robót. Każdy inny 
rodzaj sprzętu zagęszczającego zaproponowany przez Wykonawcę powinien być 
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.  
Wykonanie robót 
Wykopy należy wykonywać z zachowaniem wymagań dotyczących dokładności 
określonych w niniejszej Specyfikacji. Sposób wykonania skarp wykopu powinien 
gwarantować ich stateczność w całym okresie prowadzenia robót. Naprawa uszkodzeń 
wynikających z nieprawidłowego ukształtowania skarp wykopu, ich podcięcia lub innych 
odstępstw od Dokumentacji Przetargowej obciąża Wykonawcę robót ziemnych. Odspojone 
grunty przydatne do wykonania nasypów powinny być bezpośrednio wbudowane w nasyp. 
Jeżęli grunt jest zamarznięty nie należy odspajać go do głębokości około 0,5 m powyżej 
projektowanych rzędnych robót ziemnych. 
Wykonanie wykopów 
Przed rozpoczęciem robót, wyznaczona zostanie linia i punkty wysokościowe wraz ze 
wszystkimi zmianami, zatwierdzonymi prze Inspektora Nadzoru. 
 Odwodnienie wykopów 
Technologia wykonywania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym 
okresie trwania robót ziemnych. W czasie robót ziemnych należy zachować odpowiedni spadek 
podłużny i nadać przekrojom poprzecznym spadki umożliwiające szybki odpływ wód z 
wykopu. Spadek poprzeczny nie powinien być mniejszy niż 4% w przypadku gruntów spoistych 
i 2% w przypadku gruntów niespoistych. Należy uwzględnić ewentualny wpływ kolejności i 
sposobu odspajania gruntów oraz terminów wykonywania innych robót na spełnienie wymagań 
dotyczących prawidłowego odwodnienia wykopu w czasie postępu robót. Niezależnie od 
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budowy urządzeń stanowiących elementy systemów odwadniających ujętych w Dokumentacji 
Przetargowej, Wykonawca powinien, wykonać urządzenia, które umożliwiają odprowadzenie 
wód gruntowych i opadowych poza obszar robót ziemnych tak, aby zabezpieczyć grunty przed 
przewilgoceniem i nawodnieniem. 
Wykonanie wykopów sprzętem mechanicznym z przerzutem poprzecznym gruntu w nasyp. 
Wykopy powinny być wykonane w takim okresie, aby po zakończeniu prac można było 
przystąpić bezzwłocznie do wykonania warstwy odcinającej. 
Skarpy wykopów 
Sposób wykonania skarp wykopów powinien gwarantować ich stateczność w całym 
okresie prowadzenia robót, a naprawa uszkodzeń wynikających z nieprawidłowego 
ukształtowania skarp wykopu, ich podcięcia lub innych odstępstw od Dokumentacji 
Przetargowej obciąża Wykonawcę. Dokładność wykonania robót ziemnych w wykopach 
powinna być sprawdzana co 20 m. Wykonawca ma obowiązek zagęszczania przekrojów 
poprzecznych tak, aby możliwość kontroli była zachowana co 20 m.  
Wymagania dla budowli ziemnych: 
 Część budowli Jednostka Dokładność 
1 Podłoże nawierzchni: 
- Nierówność powierzchni*)   ±3 cm 
- Pochylenie poprzeczne powierzchni ±0,5 % 
- Niweleta powierzchni   +1, -3 cm 
2 Skarpy: 
- pochylenia 1:m    ±10     
- nierówność powierzchni pod warstwą ziemi urodzajnej  cm ±10 
- nierówności górnej powierzchni ziemi urodzajnej*)  cm ±5 
pochylenia 
 Nierówności mierzone łatą 3m 
 Zagęszczenie gruntu i nośność w wykopach 
Zagęszczenie gruntu w wykopach - w podłożu nawierzchni określane jest na podstawie: 
wskaźnika zagęszczenia Is 
Wskaźnik zagęszczenia Is, będzie wyznaczany na podstawie badań gęstości 
objętościowej szkieletu gruntu (ρ) wg BN-77/8931-12 na próbkach pobranych z podłoża 
wykopu oraz maksymalnej gęstości objętościowej (ρds) szkieletu gruntu określanej 
laboratoryjnie dla danego gruntu wg PN-B-04481. 
Ruch budowlany 
Nie należy dopuszczać ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubość warstwy gruntu 
(nakładu) powyżej rzędnych robót ziemnych jest mniejsza niż 0,3 metra. 
Z chwilą przystąpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza się po nim jedynie 
ruch maszyn wykonujących tę czynność budowlaną. Może odbywać się jedynie sporadyczny 
ruch pojazdów, które nie spowodują uszkodzeń powierzchni korpusu. Naprawa uszkodzeń 
powierzchni robót ziemnych, wynikających z niedotrzymania podanych powyżej warunków 
obciąża Wykonawcę robót ziemnych. 
 
D. ROBOTY BETONIARSKIE –płyta fundamentowa pod  budynek toalety 
Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania techniczne dotyczące 
wykonania i odbioru robót budowlanych betonowych związanych z wykonaniem  płyty 
fundamentowej 
Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument inwestorski niezbędny przy 
realizacji i odbiorze robót. 
Zakres robót objętych ST 
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Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie robót betonowych, związanych z układaniem i zagęszczaniem mieszanki 
betonowej. 
2.Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami 
oraz określeniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogólne oraz podanymi poniżej: 
Beton zwykły 
Beton o gęstości powyżej 1,8 kg/m3 wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o 
frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatków mineralnych i domieszek 
chemicznych. 
Klasa betonu 
Symbol literowo-liczbowy (np. B15) klasyfikujący beton pod względem jego wytrzymałości na 
ściskanie. Liczba po literze B oznacza wytrzymałość gwarantowaną Rb

G. 
Mieszanka betonowa 
Mieszanina wszystkich składników przed związaniem betonu. 
Nasiąkliwość betonu 
Stosunek masy wody, którą zdolny jest wchłonąć beton do jego masy wstanie suchym. 
Partia betonu 
Ilość betonu o tych samych wymaganiach, podlegająca oddzielnej ocenie, wyprodukowana w 
okresie umownym - nie dłuższym niż 1 miesiąc - z takich samych składników, w ten sam 
sposób i w tych samych warunkach. 
Stopień mrozoodporności 
Symbol literowo-liczbowy (np. F50) klasyfikujący beton pod względem jego odporności na 
działanie mrozu. Liczba po literze F oznacza wymaganą liczbę cykli zamrażania i odmrażania 
próbek betonowych. 
stopień wodoszczelności 
Symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujący beton pod względem przepuszczalności wody. 
Liczba po literze W oznacza dziesięciokrotną wartość ciśnienia wody w Mpa , działającego na 
próbki betonowe. 
Urabialność mieszanki betonowej 
Zdolność do łatwego i szczelnego wypełniania formy przy zachowaniu jednorodności mieszanki 
betonowej. 
Wytrzymałość gwarantowana betonu na ściskanie - Rb

G 
Wytrzymałość zapewniona z 95% prawdopodobieństwem, uzyskana wyniku badania na 
ściskanie kostek sześciennych o boku 150 mm, wykonanych, przechowywanych i badanych 
zgodnie z PN-B-06250. 
Zaczyn cementowy 
Mieszanina wody i cementu. 
Zaprawa 
Mieszanina cementu, wody, składników mineralnych i ewentualnych dodatków przechodzących 
przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2,0 mm. 
Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość materiałów i wykonywanych robót oraz za 
zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inżyniera.  
Materiały  
Wymagania dotyczące jakości mieszanki betonowej regulują postanowienia odpowiednich norm 
polskich. 
Woda. 
Woda do betonu musi odpowiadać wymaganiom normy PN-88/B-32250. Wodę do betonu 
przewiduje się czerpać z wodociągów miejskich. Woda ta nie wymaga badania. 
Domieszki i dodatki do betonu 
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Zaleca się stosowanie do betonów domieszek chemicznych o działaniu napowietrzającym, 
uplastyczniającym i przyspieszającym/opóźniającym wiązanie betonu. Dopuszcza się 
stosowanie domieszek kompleksowych: napowietrzająco - uplastyczniających i przyspieszająco 
- uplastyczniających. Domieszki do betonów muszą posiadać atest. 
Beton 
Na budowie należy stosować beton o klasie określonej na rysunkach, dostarczony z wytwórni 
betonu. 
Beton musi spełniać następujące wymagania normy PN-88/B-06250: 
wskaźnik wodno-cementowy c/w < 0,50 nasiąkliwość do 5% 
3. Sprzęt 
3.1 .Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
3.2.Sprzęt do wykonania konstrukcji nośnych z betonu 
Do zagęszczania mieszaki betonowej należy stosować: 
przy zagęszczaniu wgłębnym wibratory z buławami o średnicy nie większej od 0,65 
4.Transport 
4.1 .Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Środki do transportu betonu: 
mieszanki betonowe mogą być transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. 
gruszkami).Ilość gruszek należy tak dobrać, aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania 
z  uwzględnieniem odległości dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy 
w przypadku awarii samochodu. 
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż: 
• 90 min. - przy temperaturze + 15°C 
• 70 min. - przy temperaturze + 25°C 
• 30 min. - przy temperaturze + 30°C 
5. Wykonywanie robót 
5.1 .Ogólne zasady wykonania robót 
5.2.Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 
uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty betonowe. 
5.3.Zalecenia ogólne 
Rozpoczęcie   robót   betoniarskich   może   nastąpić  w   oparciu   o   szczegółowy   program   i 
dokumentację technologiczną zaakceptowaną przez Inżyniera, obejmującą: 
-sposób transportu mieszanki betonowej. Kolejność i sposób betonowania 
-wskazanie przerw roboczych i sposobu łączenia betonu w przerwach 
-sposób pielęgnacji betonu, warunki rozformowania konstrukcji , 
-zestawienie koniecznych badań. 
Przed przystąpieniem do betonowania, powinna być stwierdzona przez Inżyniera prawidłowość 
wykonania wszystkich robót poprzedzających betonowanie. 
Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-88/B-06250 
i PN-65/B-06251. 
5.4.Betonowanie 
5.4.1.Podawanie i układanie mieszanki betonowej: 
Przed przystąpieniem do układania betonu należy sprawdzić: 
• zgodność rzędnych z projektem 
Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,74m. od powierzchni na 
którą spada.  
5.4.2.Zagęszczanie betonu 
Przy zagęszczaniu mieszanki betonowej należy stosować następujące warunki: 
Wibratory do mieszanki betonowej powinny się charakteryzować częstotliwością min. 6000 
drgań na minutę,  
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Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi należy zagłębiać buławę na głębokość 5-8 cm w 
warstwę poprzednią i przytrzymywać buławę w jednym miejscu w czasie 20-30 sek., po czym 
powoli wyjmować w stanie wibrującym. 
Kolejne miejsce zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,5 R, gdzie R jest  
promieniem skutecznego działania wibratora. 
5.4.3.Przerwy w betonowaniu 
Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach przewidzianych w projekcie. 
Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno być zgodne z rysunkami, a 
w prostszych przypadkach można się kierować zasadą, że powinna ona być prostopadła do 
kierunku naprężeń głównych. 
Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie 
przygotowana do połączenia betonu stwardniałego ze świeżym przez: 
• usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego luźnych okruchów betonu oraz warstwy 
szkliwa cementowego, 
• zwilżenie wodą i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy kontaktowej z gęstego zaczynu 
cementowego o grubości 2-3 mm lub zaprawy cementowej 1:1 o grubości 5mm 
Powyższe zabiegi należy wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania. 
W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczanym przez wibrowanie wznowienie 
betonowania nie powinno odbyć się później niż w ciągu 3 godzin lub po całkowitym 
stwardnieniu betonu. Jeżeli temperatura powietrza jest wyższa niż 20°C , to czas trwania 
przerwy nie powinien przekraczać 2 godzin. 
5.4.4.Wymagania przy pracy w nocy. 
W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest także w nocy, konieczne jest 
wcześniejsze przygotowanie odpowiedniego oświetlenia, zapewniającego prawidłowe 
wykonawstwo robót i dostateczne warunki bezpieczeństwa pracy. 
5.4.5.Pobranie próbek i badanie 
Na wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych (przez 
własne lub inne uprawnione laboratorium) przewidzianych normą PN-88/B-06250 i 
dodatkowymi wymaganiami oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inżynierowi 
wszystkich wyników badań dotyczących jakości betonu i stosowanych materiałów. Jeżeli beton 
poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, należy opracować plan kontroli jakości 
betonu, dostosowany do wymagań technologii produkcji. W planie kontroli powinny być 
uwzględniane badania przewidziane aktualną normą i niniejszymi ST oraz ewentualne inne, 
konieczne do potwierdzenia prawidłowości zastosowanych zabiegów technologicznych. 
Badania powinny obejmować: 
• badanie składników betonu 
• badanie mieszanki betonowej 
• badanie betonu 
Powyższe badania powinny spełniać wymagania zawarte w normie PN-88/B-06250. 
5.5.Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu. 
Betonowanie konstrukcji należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż 
5°C, zachowując warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15 
MPa przed pierwszym zamarznięciem. 
Uzyskanie wytrzymałości 15 MPa powinno być zbadane na próbkach przechowywanych w 
takich samych warunkach, jak zabetonowana konstrukcja. 
W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak 
wymaga to zgody Inżyniera oraz zapewnienia temperatur mieszanki betonowej +20°C w 
chwili układania i zabezpieczania uformowanego elementu przed utratą ciepła w czasie co 
najmniej 7 dni. Temperatura mieszanki betonowej w chwili opróżnienia betoniarki nie 
powinna być wyższa niż 35°C. 
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Przy przewidywaniu spadku temperatury poniżej 0°C w okresie twardnienia betonu, należy 
wcześniej   podjąć  działania   organizacyjne   pozwalające   na   odpowiednie   osłonięcie   i 
podgrzanie zabetonowanej konstrukcji. 
5.6.Pielęgnacja betonu 
Bezpośrednio po zakończeni betonowania zaleca się przekrycie powierzchni betonu lekkimi 
osłonami wodoszczelnymi zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi 
beton przed deszczem i nasłonecznieniem. 
Przy temperaturze otoczenia wyższej niż +5°C należy nie później niż po 24 godz. od 
zakończenia betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją co 
najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobę). 
Przy temperaturze otoczenia +15°C i wyższej, beton należy polewać w ciągu pierwszych 3 dni 
co 3 godziny w dzień i co najmniej 1 raz w nocy, a w następne dni jak wyżej. 
Przy temperaturze otoczenia poniżej +5°C betonu nie należy polewać. 
Nanoszenie błon nieprzepuszczalnych dla wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie 
będzie się łączył z następną warstwą konstrukcji monolitycznej, a także gdy nie są stawiane 
wymagania odnośnie jakości pielęgnowanej powierzchni. 
Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-88/B-
32250. 
W czasie dojrzewania  betonu  elementy powinny być chronione  przed  uderzeniami  i 
drganiami przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymałości na ściskanie co 
najmniej 15 MPa. 
Obciążenie świeżo zabetonowanej konstrukcji lekkimi środkami transportu dopuszcza się po 
osiągnięciu przez beton wytrzymałości co najmniej 5 MPa. 
5.7.Wykańczanie powierzchni betonu  
5.7.1.Równość powierzchni i tolerancje. 
Dla powierzchni betonów w konstrukcji nośnej obowiązują następujące wymagania: 
Wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień między 
ziarnami kruszywa, przełomów i wybrzuszeń ponad powierzchnię. 
Pęknięcia są niedopuszczalne. 
Dopuszczalne rozwarcie powierzchniowych rys skurczowych wynosi 0,30 mm . 
Pustki, raki i wykruszyny są dopuszczalne pod warunkiem, że otulenie zbrojenia betonu 
będzie  zachowane,  a  powierzchnia  na  której  występują nie jest większa  niż  0,5% 
powierzchni. 
5.7.2.Faktura powierzchni i naprawa uszkodzeń. 
Raki i ubytki uzupełniać betonem i następnie wygładzić packami, aby otrzymać równą i 
jednorodną powierzchnię bez dołków i porów. 
5.8.Deskowanie 
 5.8.1.Uwagi ogólne. 
Konstrukcja deskowań powinna być dostosowana do przeniesienia sił wywołanych: 
a) parciem świeżej masy betonowej 
b) uderzeniami przy jej wylewaniu 
oraz uwzględniać szybkość betonowania i sposób zagęszczania. Konstrukcja deskowania 
powinna spełniać następujące warunki: 
zapewniać odpowiednią sztywność i niezmienność kształtu konstrukcji 
zapewniać jednorodną powierzchnię betonu 
zapewniać odpowiednią szczelność 
zapewniać łatwy montaż i demontaż oraz wielokrotność użycia 
wykazywać odporność na deformację pod wpływem warunków atmosferycznych. 
5.8.2.Materiały 
Deskowanie będzie wykonane według projektu deskowania, opracowanego na podstawie 
obliczeń. Projekt deskowania opracowuje wykonawca. Deskowania wykonane będą w jednym z 
dostępnych systemów. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się wykonanie części 
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deskowań z desek z drzew iglastych III klasy o minimalnej grubości 32mm. Deski powinny być 
jednostronnie strugane. Dla deskowań systemowych wymagana jest dokumentacja montażu . 
6. Kontrola jakości robót 
6.1 .Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Zasady ogólne kontroli jakości robót podano w  "Wymagania ogólne"  
6.2.Badania kontrolne betonu  
6.2.1.Wytrzymałość na ściskanie 
Dla określenia wytrzymałości betonu na ściskanie należy w trakcie betonowania pobrać próbki 
kontrolne w postaci kostek sześciennych o boku 15 cm w ilości nie mniejszej niż: 
1 próbka na 100 zarobów 1 próbka na 50 m3 betonu 3 próbki na dobę 
6 próbek na partię betonu (zmniejszenie liczby próbek do 3 na partię wymaga zgody 
Inżyniera) 
Próbki  pobiera się  losowo  po jednej  równomiernie w okresie  betonowania,  a  następnie 
przechowuje, przygotowuje i bada w wieku 28 dni zgodnie z normą PN-88/B-06250.Jeżeli 
próbki pobrane i badane jak wyżej wykażą wytrzymałość niższą od przewidzianej dla danej 
klasy betonu, należy przeprowadzić badania próbek wyciętych z konstrukcji. Jeżeli wyniki tych 
badań będą pozytywne, to beton należy uznać za odpowiadający wymaganej klasie betonu. 
W przypadku nie spełnienia warunku wytrzymałości betonu na ściskanie po 28 dniach 
dojrzewania dopuszcza się w uzasadnionych przypadkach, za zgodą Inżyniera, spełnienie tego 
warunku w okresie późniejszym, lecz nie dłuższym niż 90 dni. 
W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się badania nieniszczące wytrzymałości betonu wg 
PN-74/B-06261 lub PN-74/B-06262. Jeżeli wyniki tych badań będą pozytywne, to beton można 
uznać za odpowiadający wymaganej klasie. 
Dopuszcza się pobieranie dodatkowych próbek i badanie wytrzymałości betonu na ściskanie w 
wieku wcześniejszym od 28 dni. 
Partia betonu może być zakwalifikowana do danej klasy, jeżeli jego wytrzymałość określona na 
próbkach kontrolnych spełnia warunki określone w normie PN-88/B-06250. 
6.2.2.Nasiąkliwość betonu 
Dla określenia nasiąkliwości betonu należy pobrać na stanowisku betonowania - co najmniej 1 
raz w okresie    betonowania obiektu, oraz każdorazowo przy zmianie składników betonu, 
sposobu układania i zagęszczania - po 3 próbki, o kształcie regularnym lub po 5 próbek o 
kształcie nieregularnym, zgodnie z PN-88/B-06250. 
Próbki przechowywać w warunkach laboratoryjnych i badać w wieku 28 dni, zgodnie z PN-
88/B-06250. 
Nasiąkliwość zaleca się również badać na próbkach wyciętych z konstrukcji. 
6.3.Tolerancja wymiarów 6.3.1.Uwagi ogólne 
Wymiary konstrukcji betonowej zawarte w projekcie należy rozumieć jako wymiary minimalne. 
Podane niżej tolerancje wymiarów należy traktować jako miarodajne tylko wtedy, gdy rysunki 
nie przewidują inaczej. 
6.3.2.Dopuszczalne odchyłki od wymiarów i położenia konstrukcji. 
Odchylenie płaszczyzn i krawędzi ich przecięcia od projektowanego pochylenia: 
• na 1 m. wysokości - 5 mm 
• na całą wysokość konstrukcji - 20 mm 
• na słupach podtrzymujących stropy - 15mm 
Odchylenia płaszczyzn poziomych od poziomu 
• na 1 m. płaszczyzny w dowolnym kierunku - 5 mm 
• na całą płaszczyznę - 15 mm 
Miejscowe odchylenia powierzchni betonu przy sprawdzaniułatą o długości 2,0m. z wyjątkiem 
powierzchni podporowych: 
• powierzchni bocznych i spodnich -           +/-4 mm 
• powierzchni górnych -           +/-8 mm 
Odchylenie długości lub rozpiętości elementów -           +/-20 mm 
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Odchylenia w wymiarach przekroju poprzecznego -           +/-8 mm 
Odchylenia w rzędnych powierzchni dla innych elementów -           +/-5 mm 
8. Odbiór robót 
8.1 .Zgodność robót z projektem i Specyfikacją. 
Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, Specyfikacją Techniczną 
oraz pisemnymi decyzjami Inżyniera. 
8.2.Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu.  
8.2.1.Dokumenty i dane 
Podstawą odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu jest: 
pisemne  stwierdzenie  Inżyniera w  Dzienniku  Budowy o wykonaniu  robót zgodnie  z 
projektem i ST,inne pisemne stwierdzenie Inżyniera o wykonaniu robót. 
8.2.2.Zakres robót 
Zakres robot zanikających lub ulegających zakryciu określają pisemne stwierdzenia Inżyniera 
lub inne dokumenty potwierdzone przez Inżyniera. 
8.3.Odbiór końcowy 
Odbiór końcowy odbywa się po pisemnym stwierdzeniu przez Inżyniera w Dzienniku Budowy 
zakończenia robót betonowych i spełnieniu innych warunków dotyczących tych robót 
zawartych w umowie. 
9. Podstawa płatności 
Wyłączono z zakresu opracowania. 
10. Przepisy związane 
• PN-B-04300 Cement. Metody badań. Oznaczenie cech fizycznych. 
• PN-B-30000 Cement portlandzki. 
• PN-B-30001 Cement portlandzki z dodatkami. 
• PN-B-30011 Cement portlandzki szybkotwardniejący. 
• PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
• PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu. 
• PN-86/B-04320 Cement. Odbiorcza statyczna kontrola jakości. 
• PN-88/B-06250 Beton zwykły. 
• PN-63/B-06261 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 
• PN-92/D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. 
• PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia. 
• BN-66/7113-10 Sklejka szalunkowa. 
 
E.PODŁĄCZENIE  ZASILANIA  TOALETY 
Toaleta kontenerowa jest obiektem prefabrykowanym wyposażonym  w wewnętrzne instalacje 
elektryczne. 

Zasilanie projektowanej toalety publicznej wykonać istniejącym kablem niskiego napięcia 
YAKXS 4x35 mm2 (pozostawiony zapas w trakcie poprzedniej inwestycji). Instalacja winna 
być wybudowana zgodnie ze sztuką budowlaną i obowiązującymi normami.  
W miejscach skrzyżowań i zbliżeń z istn. uzbrojeniem terenu prace ziemne prowadzić ręcznie, a 
proj. kabel 0,4 kV zabezpieczać rurami osłonowymi. Proj. kabel 0,4 kV należy układać w ziemi 
na głębokości 0,7 m od poziomu terenu. 
Proj. kabel 0,4 kV należy układać w rowie kablowym linią falistą na podsypce z piasku o 
grubości 10 cm, a następnie przysypać taką samą warstwą piasku. Kable przysypać warstwą 
ziemi rodzimej grubości 20 cm oraz przykryć folią oznaczeniową koloru niebieskiego i 
następnie do poziomu terenu zasypać ziemią, zagęszczając warstwami. 
W przejściach kabla przez miejsca o zwiększonym zagrożeniu, na skrzyżowaniach z istniejącym 
uzbrojeniem oraz pod ulicami, kabel układać w rurach ochronnych. Na całej długości kabla w 
odstępach nie większych niż 6-8 m oraz na początku i końcu kabla, a także na końcach 
przepustów, na kabel należy założyć trwałe oznaczniki. Kabel przed zasypaniem zgłosić do 
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odbioru wstępnego oraz do inwentaryzacji geodezyjnej. Przed zasypaniem ziemią, należy 
sprawdzić ciągłość żył i rezystancję izolacji kabla. 
Trasa projektowanego kabla pokazana jest na szkicu zagospodarowania terenu. 
Po ułożeniu kabla na rowie kablowym należy wprowadzić go do kontenera toalety przez 
przygotowany przepust technologiczny i podłączyć do rozdzielnicy elektrycznej zlokalizowanej 
w pomieszczeniu technicznym. 
 
F.MONTAŻ  KONTENERA TOALETY 
 
Montaż gotowej toalety z wszystkimi elementami i instalacjami  wewnętrznymi  poiwinien 
wykonać producent toalety. 
Konstrukcje kontenera należy wykonać z następujących elementów 
Konstrukcję toalety stanowi szkielet spawany z profili stalowych ze stali St3S: 
- rama dolna z ceownika 140x60x5 mm 
- belki stalowe podłogi - ceownik 70x50x4 mm co 0,55 m 
- słupy i wieńce toalety z kątownika C108x50x4  i 80x80x5 mm 
- słupek pośredni - profil zamknięty 50x50x3 mm 
-ścianka działowa – profil zamknięty 50x50x2 mm 
 
Wykonywaną konstrukcję należy zabezpieczyć zgodnie z PN-EN ISO 12944. 
Powierzchnie przeznaczone do zabezpieczenia winny być przygotowane zgodnie z PNEN 
ISO 12944-4. Powierzchnię stalową należy przygotować do malowania za pomocą 
obróbki strumieniowo-ściernej wg PN-ISO 8501-1. Powierzchnie przeznaczone do styku 
z betonem powinny być oczyszczone co najmniej do stopnia ST3 wg PN-ISO 8501-1 i 
pozostawione niemalowane. W każdym przypadku z powierzchni stali należy usunąć 
wszelkie oleje i płyny – przeprowadzić odtłuszczanie i odpylanie. Należy zastosować 
minimum trzy warstwy zabezpieczenia. Powierzchnie uprzednio zagruntowane należy 
zmyć wodą i osuszyć, a uprzednio malowane uszkodzone miejsca naprawić. Ostatnią 
warstwę należy nałożyć na budowie po zakończeniu montażu i spawania. 
Roboty malarskie należy prowadzić zgodnie z PN-EN ISO 12944-7. Należy przy tym 
spełniać wszystkie wymagania producentów farb zawarte z kartach katalogowych 
wyrobów malarskich w szczególności dotyczące czasu wysychania przed nałożeniem 
następnej warstwy, warunków w trakcie aplikacji, schnięcia i utwardzania powłok. 
Sposób i warunki przechowywania materiałów malarskich winny spełniać wymagania 
producentów. 
Podczas wykonywania prac malarskich (malowania i suszenia) temperatura otoczenia, 
powierzchni malowanej i farby nie powinna być niższa niż 5oC. Wilgotność względna nie 
powinna przekraczać 80%. Temperatura malowanej powierzchni stalowej powinna być 
wyższa o min. 3oC. od temperatury punktu rosy. Powierzchnie niedostępne po montażu 
winny być pomalowane przed montażem. Powłoki po malowaniu powinny mieć jednolitą 
barwę bez uszkodzeń, smug, plam, śladów pędzla, zacieków, zmarszczeń, pęcherzy i 
zmian odcienia. Powłoka powinna pokrywać podłoże całkowicie i bez prześwitów. 
 
ODBIÓR KONTENERÓW NA MIEJSCU ICH MONTA ŻU 
Odbiór powinien polegać na sprawdzeniu kompletności dostawy w odniesieniu do 
dokumentacji technicznej i zamówienia u producenta i uzyskać akceptację Inspektora 
Nadzoru. 
Każdy dostarczony moduł powinien być zaopatrzony w komplet dokumentów 
potwierdzających wykonanie zgodne ze standardem w jakim został zamówiony. Odbiór 
kontenerów oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstałych uszkodzeń 
w czasie transportu potwierdza Inspektor Nadzoru wpisem do dziennika budowy. 
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MONTA Ż KONTENERÓW 
Montaż powinien zostać przeprowadzony przez specjalistyczną firmę, najlepiej przez 
producenta kontenerów. 
Do zdejmowania kontenerów ze środków transportu i ustawiania na gotowej konstrukcji 
służącej do oparcia kontenerów należy stosować żuraw o wysokości zapewniającej kąt 
pomiędzy każdą liną a linią horyzontalną nie mniejszy niż 60°. 
Wszelkie urządzenia dźwigowe, zawiesia i trawersy podlegające przepisom o dozorze 
technicznym powinny być dostarczone wraz z aktualnymi dokumentami uprawniającymi 
do ich eksploatacji i przedstawione do akceptacji Inspektorowi Nadzoru. 
 
TRANSPORT 
Moduły kontenerów mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu 
przystosowanymi do przewożenia obiektów o podobnej masie i gabarytach. Podczas 
transportu kontener powinien  być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą 
stateczności. 
 
WYKONANIE ROBOT MONTA ŻOWYCH 
Montaż należy prowadzić zgodnie z dokumentacją techniczną i przy udziale środków, 
które zapewnią osiągnięcie projektowanej wytrzymałości i stateczności, układu 
geometrycznego i wymiarów konstrukcji. Kolejne elementy mogą być montowane po 
wyregulowaniu i zapewnieniu stateczności elementów uprzednio zmontowanych. 
Połączenia wykonywać zgodnie z dokumentacją producenta. 
Przed przystąpieniem do prac montażowych należy: 
- wykonać podwaliny, fundamenty, 
- sprawdzić stan konstrukcji pod oparcie kontenerów oraz stan reperów wytyczających 
osie i linie odniesienia rzędnych obiektu 
- porównać wyniki pomiarów z wymiarami projektowymi 
Połączenia na śruby 
- długość śruby powinna być taka aby można było stosować możliwie najmniejszą liczbę 
podkładek, przy zachowaniu warunku, że gwint nie powinien wchodzić w otwór głębiej 
jak na dwa zwoje 
- nakrętka i łeb śruby powinny bezpośrednio lub przez podkładkę dokładnie przylegać do 
łączonych powierzchni 
- powierzchnie gwintu oraz powierzchnie oporowe nakrętek i podkładek przed montażem 
pokryć warstwą smaru 
- śruba w otworze nie powinna przesuwać się ani drgać przy ostukiwaniu młotkiem 
kontrolnym 
 
G.MONTAŻ ZBIORNIKOW NA NIECZYSTOŚCI CIEKŁE  
 
Dla odprowadzenia ścieków sanitarnych z projektowanej toalety kontenerowej 
dwustanowiskowej zaprojektowano zbiornik bezodpływowy ZB1 o poj. 5m3.Jest to zbiornik 
żelbetowy prefabrykowany w wykonaniu dla klasy obciążenia D400. Zbiornik posiada 
wymiary zewnętrzne: 
- długość 2,4m 
- szerokość 2,0m 
- wysokość 1,35m 
Zbiornik wyposażony będzie w kominek włazowy o średnicy fi500. Ze względu na 
lokalizację zbiornika bezodpływowego w terenie utwardzonym, należy wykonać zwieńczenie 
w klasie D400, z wykorzystaniem pierścienia odciążającego pod właz fi625 kl. D400. 
Przewód wentylacji zbiornika bezodpływowego należy wyprowadzić ponad dach 
sąsiadującego budynku i zakończyć wywiewką kanalizacyjną fi110PVC. Odcinek poziomy 
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przewodu wentylacji należy zabezpieczyć rurą ochronną stalową o średnicy dn200, 
zabezpieczoną antykorozyjnie. 
Dla odprowadzenia ścieków sanitarnych z Kaplicy Cmentarnej zaprojektowano zbiornik 
bezodpływowy ZB2 o poj. 3m3.Jest to zbiornik wykonany z laminatu poliestrowo-szklanego 
(GRP) z dodatkiem wypełniaczy.  Zbiornik posiada wymiary zewnętrzne: 

   - długość 2,07m 
- szerokość 1,6m 
- wysokość 1,75m 
Zbiornik wyposażony będzie w kominek włazowy o średnicy fi600. Ze względu na 
lokalizację zbiornika bezodpływowego w terenie utwardzonym, należy wykonać zwieńczenie 
w klasie D400, z wykorzystaniem rury teleskopowej z włazem fi625 kl. D400.  
 
Zakupiony zbiornik betonowy  musi posiadać  
-Aprobatę techniczną  
-Atest PZH 
-Deklarację zgodności wystawianą do każdej partii zbiorników 
-Gęste stalowe zbrojenie, 
-plastyfikatory – środki chemiczne, które nadają betonowi właściwości wodoszczelne, 
-Beton klasy min C30/37  
-Podwójna warstwa IZOLBETU – środek dodatkowo uszczelniający 
 
Zakupiony zbiornik z tworzywa   musi posiadać  
-Aprobatę techniczną  
-Atest PZH 
-Deklarację zgodności wystawianą do każdej partii zbiorników 
 
Montaż powinien wykonać  producent zbiorników. Producent wykonuje montaż we 
wcześniej przygotowanym wykopie. Dla producenta należy przygotować  
 wykop pod zbiorniki oraz umożliwienie dojazdu do niego samochodem ciężarowym.  
Montaż przeprowadzić  najlepiej za pomocą specjalnych urządzeń hydraulicznych, 
w które wyposażone są pojazdy do przewożenia  zbiorników. 
 Pierwszą fazą prac jest wpuszczenie do wykopu zbiornika zasadniczego. 
Pracownik zajmujący się montażem szamba, łączy ten zbiornik z jego częścią górną 
za pomocą spoiny cementowej. Miejsce łączenia jest dodatkowo uszczelniane 
specjalną zaprawą wodoszczelną, która stanowi zabezpieczenie przed przeciekaniem. 
 

 

 


