



#SZCZEPIMYSIĘ

Olsztyn, dnia 12.05.2021 r.

Do wiadomości publicznej
/strona prowadzonego postępowania/

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na:

„Przebudowa i remont części pomieszczeń budynku hali sportowej nr 11 oraz przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania części magazynowej budynku wielofunkcyjnego nr 18 bezpośrednio przylegającego do budynku nr 11 na zaplecze higieniczno-socjalne dla budynku nr 11 hali sportowej w kompleksie wojskowym 251 przy ul. Saperskiej 1 w Olsztynie”

Znak sprawy: 22WOG-ZP.2712.8.2021/Z/96/2600/RB/PBN

WYJAŚNIENIE/ZMIANA TREŚCI SWZ

Zamawiający działając zgodnie z art. 284 ust. 6 oraz art. 286 ust. 1 i 7 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 z późn. zm.) informuje, że w związku z pytaniem złożonym przez Wykonawcę do Specyfikacji Warunków Zamówienia udziela następujących wyjaśnień i zmienia treść SWZ poprzez zamieszczenie właściwego przedmiaru będącego częścią załącznika nr 4 do SWZ.

Pytanie nr 1

Proszę o udzielenie odpowiedzi do czego dotyczy punkt przedmiaru branży budowlanej 19 d.2 „montaż drzwi aluminiowych wahadłowych oszklonych na budowie”. Czy jest on uzupełnieniem kolejnego punktu przedmiaru 20 d.2 ?

Odpowiedź 1:

Zamawiający informuje, że zamieścił **Przedmiar zawierający właściwe pozycje.**

Przedmiar ten **jest aktualnym** i do niego należy się odnosić w trakcie sporządzania oferty.

W związku z dokonanymi wyjaśnieniem i zmianą Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 18.05.2021 r. godz. 10.00, otwarcie ofert 18.05.2021 r. godz. 10.30.

W związku z powyższym termin związania ofertą określono na dzień 16.06.2021 r. Powyższe staje się integralną częścią SWZ.

KOMENDANT

pplk Wojciech ZYCH

Z. Chlubicki tel. 261 32 28 15
12.05.2021 r.
T.2712 (B5)
Dostęp: S. Modrzewski Z. Chlubicki

Znak sprawy: 22WOG-ZP.2712.8.2021/Z/96/2600/RB/PBN