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Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano - wykonawczy zwiqzany z budowq przepustu w w m. Jetlowa.
Opis istniejacego terenu i stan zagospodarowania

Droga wojewodzka nr 461 stanowi cigg komunikacyjny fgczqcy miejscowosci Jelowa i Kup. Na odcinku
objetym niniejszym opracowaniem droga zlokalizowana jest na terenie zabudowanym. Nawierzchnia drogi
wojewodzkiej jest bitumiczna o szerokosci okoto 6,80 m. Stan nawierzchni okreslamy jako dobry. Droga na
odcinku posiada jednostronny chodnik oraz jest skanalizowana. W sqsiedztwie drogi wystepuje zabudowa
mieszkalna.

Istniejgcy odcinek drogi wojewddzkiej nr 461 objety niniejszym opracowaniem charakteryzuje sie
nastepujgcymi parametrami techniczno - uzytkowymi:

- kategoria drogi - wojewodzka

- klasa techniczna — G

-ilos¢ jezdni-1,

- szerokoS¢ jezdni 6,8 m,

Odwodnienie drogi realizowane jest poprzez kanalizacje deszczowg. W obrebie istn. obiektu inzynierskiego
wystepuje wylot istn. odcinka kanalizacji deszczowej.

Wzdtuz odcinka drogi przebiega sie¢ gazowa , na ktorg nalezy wrocic szczegolng uwage przy realizacja zadania i
postegpowaé zgodnie w warunkami jej wlasciciela .

Budowa geologiczna
Podloze geologiczne terenu badan rozpoznano do glebokosci ok. 2.50 m p.p.t. . W podtozu
gruntowym zalegajg nasypy niekontrolowane do glebokosci 1,8 m. Ponizej gruntu nasypowego zalegajg
utwory rodzime w postaci czwartorzedowych utworow ziarnistych i spoistych zbudowanych z piasku grubego
ze Zwirem . Ponizej 2,4 m. wystepuje piasek gliniasty plastyczny.

Stan projektowany

Przedmiotowa inwestycja projektowana jest w zwiqzku z faktem , iz istniejgcy przepust zlokalizowany w
bezposrednim sgsiedztwie projektowanego (zmodernizowany w czasie przebudowy drogi wojewddzkiej w roku
2010) zostat posadowiony na nieprawidtowych rzednych co utrudnia prawidtowy przepbyw wod.

W zwiqzku z faktem , iz kolejna przebudowa przepustu istniejqgcego bylaby ekonomicznie nieuzasadniona ze
wzgledu na jego zabytkowy charakter oraz koniecznos¢ catkowitej rozbiorki podjeto decyzje (w uzgodnieniu z
ZDW Opole) o projektowaniu przepustu nowego (obok istniejgcego) a stary pozostawiajgc bez zmian jako
alternatywny przeplyw w przypadku niespodziewanie duzych naplywow wod.

Przebieg projektowanego przepustu przedstawiono na kopi mapy do celow projektowych.

Zakres przebudowy

-wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu na drodze
-roboty przygotowawcze (geodezyjne wytyczenie obiektu)
-roboty realizacyjne - zabezpieczenie istn. sieci podziemnych
-roboty ziemne zwigzane z wykopem pod nowe elementy
-wykonanie nowego obiektu inzynierskiego

-wykonanie umocnien wlotow i wylotow w obrebie przepustu
-wykonanie nowej konstrukcji drogi wojewodzkiej KR4
-regulacja urzqdzen obcych zlokalizowanych w jezdni i poboczu
-uporzqdkowanie terenu robot

Jezdnia i chodnik
W ramach zadania przewidziano rozbiorke istniejgcej konstrukcji drogi i chodnika w celu wykonania nowego
obiektu inzynierskiego. Po wykonaniu przepustu zostanie odtworzona nawierzchnia DW zgodnie z przekrojem.

Konstrukcja odtworzenia drogi wojewodzkiej 461 (konstrukcja KR4) po robotach zwigzanych 7 przepustem

-w-wa Scieralna z betonu asfaltowego ACI11S gr.4cm

-w-wa wigzgca w betonu asfaltowego AC16W gr.6cm

-podbudowa zasadnicza, AC 22 P gr.10cm (grubos¢ zmienna na przepuscie uzupeitnienie petnej do pelnej
wysokosci)

-podbudowa z kamienia tamanego 0-31,5mm gr.22cm stabilizowanego mechanicznie

-zasypka z materiatu niewysadzinowego (pospotki)

Rozwiazania konstrukcyjne obiektu inzynierskiego

Prace przygotowawcze



Teren rozbiorki nalezy wiasciwie zabezpieczy¢ i ogrodzié. Sposob zabezpieczenia i zakres przewidzianych
ogrodzen okresli Wykonawca. Ogrodzenie terenu robot musi by¢ stabilne i gwarantowa¢ zabezpieczenie przed
odpryskujgcym gruzem i innymi czynnikami dla 0sob postronnych. Przed wykonaniem robot rozbiorkowych
Wykonawca wykonana konstrukcje zabezpieczajgce ciek wodny przed zanieczyszczeniami moggcymi przedostaé
sig do cieku wodnego. Wybor i sposob zabezpieczen pozostawia sig w gestii Wykonawcy.

Posadowienie

Posadowienie przepustu zaprojektowano jako bezposrednie na gruntach rodzimych. Przepust nalezy utozy¢ na
wezesniej przygotowanym podlozu z pospotki oraz tawie betonowej z betonu C12/15

Ustrdj nosny.

Zaprojektowano przepust rurowy karbowany fi 1000 z polipropylenu w klasie sztywnosci SN=8 kN/m2 . Od stony
wlotu zaprojektowano sciang czolowg monolityczng zbrojong z betonu C 35/45. Sciang nalezy wykona¢ jak
istniejgca obok wykonana w zwiqgzku z przebudowq przepusty zabytkowego.

Ze wzgledu na lokalizacje nowego przepustu jego wylot nalezy wykonac poprzez projektowangq studnie betonowq
fi 1500 z wylotem kierunkowym na istniejgcy row melioracyjny. Szczegoly pokazano na rysunkach szczegolowych.
Rure wylotowg nalezy docigé pod kqtem 45 stopni i obrukowac.

Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu

Wzdtuz drogi zaprojektowano bariery U-12 identyczne jak istniejgce. Ponadto w obrebie przepustu nalezy
zachowad istniejgce urzqdzenia bezpieczenstwa ruchu

Umocnienie skarp wlotu - wylotu , dna rowu

W obrebie wlotu i wylotu przepustu nalezy dokonac korekty istniejqcych rowow melioracyjnych naprowadzajgc
ich wlot wylot w kierunku projektowanego przepustu. Nalezy dokonac korekt istniejgcych skarp , korpusu
drogowego. Po dokonaniu korekty nalezy umocnic¢ skarpy poprzez brukowanie kostkq kamienng 15/17 cm utozong
na podbudowie betonowej C12/15 grub. 15 cm. Spoinowanie kostki wykonac poprzez zaprawe mineralng /
cementowg majqca zastosowanie do nawierzchni brukowych.

Rozwiazania wysokosciowe

Przepust dostosowac nalezy wykonac wedtug wskazanych rzednych. Profil podtuzny i poprzeczny drogi
wojewddzkiej zostanie zachowany. Spadki nawierzchni nalezy dostosowaé do istniejgcych w obrebie.

Docelowe oznakowanie.

Oznakowanie docelowe powyzszego odcinka drogi nie bedzie wymagato zmian. W ramach zadnia odtworzone
zostang istn. elementy oznakowania poziomego osiowego jezdni malowane w technologii cienkowarstwowej.

Postanowienia koncowe.

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia kontroli jakosci robot okreslonych w w/w SST. Roboty w
obrebie istniejgcego uzbrojenia prowadzi¢ nalezy recznie ze szczegolng ostroznosciq oraz pod nadzorem
wlascicieli sieci.

Przed oddaniem drogi do ruchu wyregulowac nalezy wszelkie istniejgce studnie, zasuwy i inne elementu
uzbrojenia. Na wykonawcy spoczywa rowniez obowigzek wykonania oznakowania obrgbu prowadzenia robot.
Wszelkie zmiany (dotyczqce wykonania robot , doboru rodzaju i ilosci materiatow oraz obmiaru robot), ktore majg
znaczgcy wplyw na jakoS¢ wykonanej nawierzchni i na wartos¢ kosztorysowq , nalezy przed przystgpieniem do
robot uzgodnié z Inspektorem Nadzoru.

Projektant : mgr ini. Tomasz Sokulski



Informacja dotyczqgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
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1. Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Rodzaj robot budowlanych i miejsce ich wykonywania
a)Organizacja zaplecza budowy i likwidacja,
b)Roboty pomiarowe,
¢)Roboty ziemne — plytkie wykopy, zasypki,
d)Roboty zwigzane z wykonaniem podbudowy jezdni,
e)Roboty zwigzane z wykonaniem nawierzchni jezdni i poboczy,
f)Roboty zwigzane z wykonaniem oznakowania,
g)Roboty wykonczeniowe.
1.1. Elementy zagospodarowania terenu, ktére mogq stworzyc zagrozenie bezpieczenistwa i zdrowia ludzi
- rejon pasa drogowego,
1.tymczasowe magazyny materiatow budowlanych, usytuowane na zapleczu budowy,
1.2. Informacje dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot budowlanych, okreslajgce skale

i rodzaje zagroien oraz miejsce ich wystgpienia.

We wszystkich pracach wymienionych w punkcie 1. istniejq zagrozenia spowodowane prowadzeniem robot w poblizu
uzytkowanej jezdni drogi gminnej ponadto zagrozenia uderzenia, skaleczenia, przygniecenia, obnizenia sprawnosci
wzroku i stuchu.

1.3. Informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsc prowadzenia robdt budowlanych, stosownie do zagroienia.
Wszystkie prace prowadzone w pasie drogowym musze by¢ oznakowane i zabezpieczone zgodnie z Projektem
Tymczasowej Organizacji Ruchu wykonanym przez wykonawce robot i zatwierdzonym przez odpowiedni organ.
Wykopy muszq by¢ zabezpieczone wygrodzeniami,

Prace z uzyciem dzwigow i Zurawi nalezy poprzedzic wytyczeniem zabezpieczeniem stref niebezpiecznych,
Wszystkie tereny robot, na ktorych prace bedg prowadzone w porze nocnej nalezy oswietlic¢ Swiatlem o natezeniu min.
100 lux. zwracajqc uwage aby oswietlenie nie oslepiato uzytkownikow drogi.

-Informacje o sposobie prowadzenia instruktaiu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robdt szczegélnie

niebezpiecznych

1)Instruktaz pracownikow przed przystgpieniem do robot niebezpiecznych

Przed skierowaniem pracownika do pracy na stanowiska, na ktorych wystepujg zagrozenia, nalezy go zapoznac z
istniejgcymi zagrozeniami i przeszkoli¢ w czasie instruktazu na stanowisku pracy, fakt ten odnotowa¢ i potwierdzié¢ przez
pracownika w karcie szkolenia.

2)Srodki ochrony indywidualnej zabezpieczajgcej przed zagrozeniami

Istnieje koniecznosci stosowania przez pracownikow nizej wymienionych srodkow ochrony indywidualnej,
zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozen:

--Pomaranczowe odblaskowe kamizelki ostrzegawcze przy wszystkich rodzajach prac,

--Kaski ochronne przy wszystkich rodzajach prac,

--Rekawice ochronne przy wszystkich rodzajach prac,

--Maski ochronne przy robotach pylgcych,

--Nauszniki lub korki przy pracach w hatasie > 85 dB,

--Nakolanniki przy pracach w pozycji kleczgcej.

3)Zasady bezpiecznego nadzoru nad pracami szczegolnie niebezpiecznymi.

Wszystkie prace wymienione w punkcie 6. nalezy prowadzi¢ pod bezposrednim nadzorem kierownika robot lub
wyznaczonych majstrow robot lub osob upowaznionych przez nich z odpowiednim wpisem do karty szkolenia BHP.

1.4. Sposoby przechowywania i przemieszczania materiatéw, wyrobdw, substancji oraz preparatéw niebezpiecznych na

terenie budowy.

Materialy niebezpieczne nalezy sktadowac i transportowac w szczelnych i zamknietych pojemnikach zgodnie z instrukcje
producenta.
1.5. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajgce niebezpieczeiistwom wynikajgcym z wykonywania robét
budowlanych w strefach szczegdlnie niebezpiecznych.
--teren robot nalezy odpowiednio oznakowacd,
--zabezpieczy¢ teren zaplecza i magazynow,

1.6. Miejsca przechowywania dokumentacji budowy.

Dokumentacja budowy oraz dokumenty niezbedne do prawidlowej eksploatacji maszyn i innych urzgdzen technicznych
nalezy przechowywac w Biurze Kierownika budowy.

Opracowat:_
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