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Załącznik nr 1B do oferty – Wykaz cen

Zamówienie pn.: „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Mogilnie”

ZAMAWIAJĄCY:
Gmina Mogilno
ul. Narutowicza 1
88-300 Mogilno

WSTĘP DO WYKAZU CEN

Wyceniona Wykaz cen jest integralną częścią SIWZ. 
Wyceny pozycji Wykazu cen należy dokonać zgodnie ze Wstępem do Opisu Przedmiotu Zamówienia, Dokumentacją projektową, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz wytycznymi Zamawiającego wskazanymi w SIWZ.
Nazwy pozycji Wykazu cen zostały określone w sposób skrótowy jako udogodnienie w celu stworzenia wspólnej podstawy dla ofert. Uważa się, że poszczególne pozycje Wykazu cen zawierają wszystkie czynności konieczne do całkowitego i poprawnego wykonania przedmiotowych Robót zgodnie ze sztuką budowlaną obowiązującymi przepisami czy jest to detalicznie wymienione w OPZ czy też nie.
Ponadto wartość wskazana w każdej pozycji Wykazu cen będzie obejmowała wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, a w szczególności:
· robociznę bezpośrednią,
· wartość użytych i wbudowanych Materiałów wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na Teren Budowy,
· wartość pracy Sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie Sprzętu na Teren  Budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy),
· koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa budowy, pracowników nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii i wody, budowa dróg dojazdowych itp.), koszty dotyczące oznakowania Robót, wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz budowy, opłaty za dzierżawę placów i bocznic, ekspertyzy dotyczące wykonanych Robót, oraz koszty ogólne przedsiębiorstwa Wykonawcy i inne,
· koszty wszystkich tymczasowych budowli, urządzeń, robót itp. niezbędnych do wykonania Robót Stałych, przeprowadzenia Prób Końcowych,
· koszty aktualizacji uzgodnień i uzyskania decyzji wymienionych w SIWZ,
· koszty uzyskania i utrzymania ubezpieczeń i gwarancji wymaganych Kontraktem,
· zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących wystąpić w czasie realizacji Robót w okresie gwarancyjnym,
· podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Uwzględniając w cenach roboty tymczasowe i prace towarzyszące należy wziąć pod uwagę fakt, że materiały, które będą do tych robót wykorzystane, zostaną częściowo lub w całości zwrócone Wykonawcy.
Zakres pozycji
[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2]Wykaz Cen powinien być odczytywany w powiązaniu ze wszystkimi dokumentami zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Uważa się, że Wykonawca dokładnie zapoznał się ze szczegółowym zakresem Robót, które należy wykonać oraz ze sposobem ich wykonania. 
Opisy pozycji podane w rozbiciu ceny ryczałtowej nie powinny być traktowane jako ograniczenie zobowiązań Wykonawcy wynikających z Kontraktu. Opisy poszczególnych pozycji stanowią jedynie skrótowe oznaczenie Robót, które są w pełni opisane w SIWZ zgodnie z referencją podaną w tabeli Wykazu Cen. 
Cena ryczałtowa danej pozycji winna uwzględniać wszystkie Materiały, czynności, wymagania i badania niezbędne do właściwego wykonania i odbioru Robót wycenionych w danej pozycji bez względu na to, czy zostało to szczegółowo wymienione w SIWZ czy też nie.
Cena ryczałtowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w Wykazie Cen jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonane Roboty objęte tą pozycją.
Wycenianie
Wszystkie pozycje powinny mieć ceny wyrażone w PLN.
Przy wycenianiu prac należy posługiwać się definicją ceny w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001r. o cenach - załącznik do obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 lutego 2013 (poz. 385).
Ceny powinny być wpisane obok każdej pozycji Wykazu Cen. Pozycje w Wykazie Cen, przy których nie umieszczono żadnej ceny, nie będą zapłacone przez Zamawiającego po wykonaniu i będzie się uważało, że koszt ich wykonania został wliczony w ceny innych pozycji Wykazu Cen.
Wszystkie ceny należy podawać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Do cen nie należy wliczać podatku VAT.
Cena ryczałtowa wskazana w każdej pozycji Wykazu Cen będzie obejmowała wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, zgodnie z zapisami zawartymi w pkt. 9 STWiORB.
Płatności
Roboty będą wycenione ryczałtowo – podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę dla danej pozycji w Wykazie Cen. Po uzgodnieniu z Inżynierem i w porozumieniu z Zamawiającym dopuszcza się możliwość częściowej zapłaty w oparciu o zatwierdzone przez Inżyniera uszczegółowienia pozycji Wykazu Cen. W szczególności możliwa będzie płatność jeśli dostarczone na miejsce montażu urządzenie będzie kompletne i sprawne mechaniczne, co będzie wymagało oceny i potwierdzenia ze strony Inżyniera.
Uwaga:
Wykonawca będzie rozliczany ryczałtowo zgodnie z pozycjami Wykazu cen.
Obmiar będzie dokonywany przez Wykonawcę, ale jedynie na cele inwentarzowe – ustalenia środków trwałych u Zamawiającego.
WYKAZ CEN
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	Lp.
	Wyszczególnienie elementów Wykazu cen
	Jednostka
	Wartość, PLN

	I. 
	Roboty budowlano-konstrukcyjne, a w tym:

	1. 
	Rozbiórka istniejących poletek osadowych – L1, L2, L3
	ryczałt
	

	2. 
	Rozbiórka istniejącej otwartej komory fermentacyjnej – L4
	ryczałt
	

	3. 
	Rozbiórka istniejącego piaskownika – L5
	ryczałt
	

	4. 
	Rozbiórka istniejącego punktu zlewczego – L6
	ryczałt
	

	5. 
	Wykonanie robót budowlano-konstrukcyjnych nowego obiektu – Zbiornik retencyjny na ścieki surowe – Ob. 1
	ryczałt
	

	6. 
	Wykonanie robót budowlano-konstrukcyjnych na istniejącym obiekcie – Przepompownia  główna – Ob. 2
	ryczałt
	

	7. 
	Wykonanie robót budowlano-konstrukcyjnych nowego obiektu – Hala krat i zbiornik retencyjny – Ob. 3 i 4
	ryczałt
	

	8. 
	Wykonanie robót budowlano-konstrukcyjnych nowego obiektu – Komora rozdzielcza przed osadnikami wstępnymi – Ob. 5
	ryczałt
	

	9. 
	Wykonanie robót budowlano-konstrukcyjnych na istniejącym obiekcie – Osadnik wstępny – Ob. 6/1
	ryczałt
	

	10. 
	Wykonanie robót budowlano-konstrukcyjnych nowego obiektu – Osadnik wstępny – Ob. 6/2
	ryczałt
	

	11. 
	Wykonanie robót budowlano-konstrukcyjnych nowego obiektu – Komora rozdzielcza przed istniejącymi reaktorami biologicznymi – Ob. 7/1
	ryczałt
	

	12. 
	Wykonanie robót budowlano-konstrukcyjnych na istniejącym obiekcie – Komora rozdzielcza przed istniejącymi reaktorami biologicznymi – Ob. 7/2
	ryczałt
	

	13. 
	Wykonanie robót budowlano-konstrukcyjnych nowego obiektu – Komora rozdzielcza przed istniejącymi reaktorami biologicznymi – Ob. 7/3
	ryczałt
	

	14. 
	Wykonanie robót budowlano-konstrukcyjnych na istniejącym obiekcie – Reaktory biologiczne – Ob. 8/1, 8/2, 8/3 i 8/4
	ryczałt
	

	15. 
	Wykonanie robót budowlano-konstrukcyjnych nowego obiektu – Reaktory biologiczne – Ob. 8/5 i 8/6
	ryczałt
	

	16. 
	Wykonanie robót budowlano-konstrukcyjnych na istniejącym obiekcie – Komora rozdzielcza przed osadnikami wtórnymi – Ob. 9
	ryczałt
	

	17. 
	Wykonanie robót budowlano-konstrukcyjnych na istniejącym obiekcie – Osadniki wtórne – Ob. 10/1, 10/2 i 10/3
	ryczałt
	

	18. 
	Wykonanie robót budowlano-konstrukcyjnych nowego obiektu – Osadniki wtórne – Ob. 10/4 i 10/5
	ryczałt
	

	19. 
	Wykonanie robót budowlano-konstrukcyjnych na istniejącym obiekcie – Przepompownia osadu – Ob. 11
	ryczałt
	

	20. 
	Wykonanie robót budowlano-konstrukcyjnych na istniejącym obiekcie – Stacja dmuchaw – Ob. 12/1
	ryczałt
	

	21. 
	Wykonanie robót budowlano-konstrukcyjnych nowego obiektu – Stacja dmuchaw – Ob. 12/2
	ryczałt
	

	22. 
	Wykonanie robót budowlano-konstrukcyjnych na istniejącym obiekcie – Otwarty magazyn osadu wstępnego i nadmiernego – Ob. 13/1
	ryczałt
	

	23. 
	Wykonanie robót budowlano-konstrukcyjnych nowego obiektu – Przepompownia osadów z otwartego magazynu osadów – Ob. 13/2
	ryczałt
	

	24. 
	Wykonanie robót budowlano-konstrukcyjnych nowego obiektu – Zamknięty zbiornik osadu przefermentowanego (funkcja zbiornika osadu nadmiernego) – Ob. 16
	ryczałt
	

	25. 
	Wykonanie robót budowlano-konstrukcyjnych nowego obiektu – Magazyn osadu odwodnionego – Ob. 17
	ryczałt
	

	26. 
	Wykonanie robót budowlano-konstrukcyjnych na istniejącym obiekcie – Przepompownia wód popłucznych – Ob. 19
	ryczałt
	

	27. 
	Wykonanie robót budowlano-konstrukcyjnych nowego obiektu – Stacja zlewcza ścieków dowożonych – Ob. 20
	ryczałt
	

	28. 
	Wykonanie robót budowlano-konstrukcyjnych na istniejącym obiekcie – Zbiornik na ścieki dowożone – Ob. 21/1
	ryczałt
	

	29. 
	Wykonanie robót budowlano-konstrukcyjnych na istniejącym obiekcie – Stacja dozowania koagulanta – Ob. 22
	ryczałt
	

	30. 
	Wykonanie robót budowlano-konstrukcyjnych na istniejącym obiekcie – Hali osadu z magazynem osadu odwodnionego – Ob. 24/2
	ryczałt
	

	31. 
	Wykonanie robót budowlano-konstrukcyjnych nowego obiektu – Garaż – Ob. 25
	ryczałt
	

	Razem I:
	

	II. 
	Roboty technologiczne i dostawy, a w tym:

	32. 
	Roboty technologiczne nowego obiektu wraz z dostawą urządzeń – Zbiornik retencyjny na ścieki surowe – Ob. 1
	ryczałt
	

	33. 
	Roboty technologiczne na istniejącym obiekcie wraz z dostawą nowych urządzeń – Przepompownia  główna – Ob. 2
	ryczałt
	

	34. 
	Roboty technologiczne nowego obiektu wraz z dostawą urządzeń – Hala krat i zbiornik retencyjny – Ob. 3 i 4
	ryczałt
	

	35. 
	Roboty technologiczne nowego obiektu – Komora rozdzielcza przed osadnikami wstępnymi – Ob. 5
	ryczałt
	

	36. 
	Roboty technologiczne na istniejącym obiekcie wraz z dostawą nowych urządzeń – Osadnik wstępny – Ob. 6/1
	ryczałt
	

	37. 
	Roboty technologiczne nowego obiektu wraz z dostawą urządzeń – Osadnik wstępny – Ob. 6/2
	ryczałt
	

	38. 
	Roboty technologiczne nowego obiektu wraz z dostawą urządzeń – Komora rozdzielcza przed istniejącymi reaktorami biologicznymi – Ob. 7/1
	ryczałt
	

	39. 
	Roboty technologiczne na istniejącym obiekcie wraz z dostawą nowych urządzeń – Komora rozdzielcza przed istniejącymi reaktorami biologicznymi – Ob. 7/2
	ryczałt
	

	40. 
	Roboty technologiczne nowego obiektu – Komora rozdzielcza przed istniejącymi reaktorami biologicznymi – Ob. 7/3
	ryczałt
	

	41. 
	Roboty technologiczne na istniejącym obiekcie wraz z dostawą nowych urządzeń – Reaktory biologiczne – Ob. 8/1, 8/2, 8/3 i 8/4
	ryczałt
	

	42. 
	Roboty technologiczne nowego obiektu wraz z dostawą urządzeń – Reaktory biologiczne – Ob. 8/5 i 8/6
	ryczałt
	

	43. 
	Roboty technologiczne na istniejącym obiekcie wraz z dostawą nowych urządzeń Komora rozdzielcza przed osadnikami wtórnymi – Ob. 9
	ryczałt
	

	44. 
	Roboty technologiczne na istniejącym obiekcie wraz z dostawą nowych urządzeń – Osadniki wtórne – Ob. 10/1, 10/2
	ryczałt
	

	45. 
	Roboty technologiczne nowego obiektu wraz z dostawą urządzeń – Osadniki wtórne – Ob. 10/4 i 10/5
	ryczałt
	

	46. 
	Roboty technologiczne na istniejącym obiekcie wraz z dostawą nowych urządzeń – Przepompownia osadu – Ob. 11
	ryczałt
	

	47. 
	Roboty technologiczne na istniejącym wraz z dostawą nowych urządzeń – Stacja dmuchaw – Ob. 12/1
	ryczałt
	

	48. 
	Roboty technologiczne nowego obiektu wraz z dostawą urządzeń – Stacja dmuchaw – Ob. 12/2
	ryczałt
	

	49. 
	Roboty technologiczne na istniejącym obiekcie wraz z dostawą nowych urządzeń – Przepompownia wód popłucznych – Ob. 19
	ryczałt
	

	50. 
	Roboty technologiczne nowego obiektu wraz z dostawą urządzeń – Stacja zlewcza ścieków dowożonych – Ob. 20
	ryczałt
	

	51. 
	Roboty technologiczne na istniejącym obiekcie wraz z dostawą nowych urządzeń – Zbiornik na ścieki dowożone – Ob. 21/1
	ryczałt
	

	52. 
	Roboty technologiczne na istniejącym obiekcie wraz z dostawą nowych urządzeń – Przepompownia ścieków dowożonych (do przepompowni głównej) – Ob. 21/2
	ryczałt
	

	53. 
	Roboty technologiczne na istniejącym obiekcie wraz z dostawą nowych urządzeń – Przepompownia ścieków dowożonych (awaryjna) – Ob. 21/3
	ryczałt
	

	54. 
	Roboty technologiczne na istniejącym obiekcie wraz z dostawą nowych urządzeń – Stacja dozowania koagulanta – Ob. 22
	ryczałt
	

	55. 
	Roboty technologiczne istniejącego obiektu – Komora pomiarowa ścieków surowych – Ob. 26
	ryczałt
	

	56. 
	Roboty technologiczne na istniejącym obiekcie – Otwarty magazyn osadu wstępnego i nadmiernego – Ob. 13/1
	ryczałt
	

	57. 
	Roboty technologiczne nowego obiektu wraz z dostawą urządzeń – Przepompownia osadów z otwartego magazynu osadów – Ob. 13/2
	ryczałt
	

	58. 
	Roboty technologiczne nowego obiektu wraz z dostawą urządzeń – Zamknięty zbiornik osadu przefermentowanego (funkcja zbiornika osadu nadmiernego) – Ob. 16
	ryczałt
	

	59. 
	Roboty technologiczne nowego obiektu wraz z dostawą urządzeń – Magazyn osadu odwodnionego – Ob. 17
	ryczałt
	

	60. 
	Roboty technologiczne na istniejącym wraz z dostawą nowych urządzeń – Hali osadu z magazynem osadu odwodnionego – Ob. 24/2
	ryczałt
	

	Razem II:
	

	III. 
	Sieci międzyobiektowe, a w tym:

	61. 
	Roboty na rurociągu istniejącym – S0 do Ob.2 /bez studni/
	ryczałt
	

	62. 
	Rurociąg istniejący grawitacyjny ścieków surowych – wstawienie studni S1-S5
	ryczałt
	

	63. 
	Rurociąg istniejący grawitacyjny ścieków dowożonych – Ob.21/2 do Ob.21/3 – wymiana
	ryczałt
	

	64. 
	Ułożenie rurociągu ścieków surowych
	ryczałt
	

	65. 
	Ułożenie rurociągów tłocznych ścieków – Ob.2 do Ob.3
	ryczałt
	

	66. 
	Ułożenie rurociągów grawitacyjnych – Ob.3 do Ob.5
	ryczałt
	

	67. 
	Roboty na rurociągach istniejących grawitacyjnych – S10 do Ob.7/1 i Ob.5 do Ob.6/1a
	ryczałt
	

	68. 
	Ułożenie rurociągów grawitacyjnych – Ob.5 do Ob.6/2 do S10
	ryczałt
	

	69. 
	[bookmark: _GoBack]Ułożenie rurociągów grawitacyjnych – Ob.7/3 do Ob.8/6; Ob.8/6b do Ob.10/5; Ob.10/5 do S34
	ryczałt
	

	70. 
	Ułożenie rurociągów grawitacyjnych – Ob.7/3 do Ob.8/5; Ob.8/5 do Ob.10.4; Ob.10/4 do S34; S34 do Ob.11
	ryczałt
	

	71. 
	Ułożenie rurociągów grawitacyjnych – Ob.7/1 do Ob.7/3
	ryczałt
	

	72. 
	Rurociąg istniejący grawitacyjny Ob.10/1 i 10/2 do KZ – wymiana
	ryczałt
	

	73. 
	Ułożenie rurociągów grawitacyjnych – Ob.10/5 do Ob. S31; Ob.10/4 do S35; Ob.4 do S4
	ryczałt
	

	74. 
	Roboty na rurociągach istniejących – S32 do Ob.19
	ryczałt
	

	75. 
	Rurociągi grawitacyjne Ob.17 do S39; Ob.24/2 do S40 –wymiana
	ryczałt
	

	76. 
	Ułożenie rurociągów grawitacyjnych – S49 do Ob.21/3; S46i do Ob.16; Ob.25 do S41; Ob.10/4 do S45; Ob.10/5 do S43
	ryczałt
	

	77. 
	Ułożenie rurociągów tłocznych osadu recyrkulowanego – Ob.11 do Ob.7/1
	ryczałt
	

	78. 
	Rurociągi grawitacyjne istniejące ścieków oczyszczonych mechanicznie – Ob.7/1 do Ob.7/2 – wymiana
	ryczałt
	

	79. 
	Ułożenie rurociągów grawitacyjnych spustu awaryjnego – Ob.7/1 do S54a
	ryczałt
	

	80. 
	Ułożenie rurociągów grawitacyjnych odpływu części pływających – Ob.6/1 do S18
	ryczałt
	

	81. 
	Roboty na rurociągu istniejącym – Ob.7/2 do Ob.8/4 i Ob.7/2 do Ob.8/3
	ryczałt
	

	82. 
	Ułożenie rurociągu tłocznego ścieków dowożonych Ob.21/3 do Ob.4
	ryczałt
	

	83. 
	Rurociągi kanalizacji – S4 do S64 – wymiana
	ryczałt
	

	84. 
	Budowa studni rewizyjnych R1, R2, zasuw S49, S22 z wyposażeniem
	ryczałt
	

	85. 
	Ułożenie rurociągów tłocznych – Ob.19 do Ob.24/2
	ryczałt
	

	86. 
	Ułożenie rurociągów grawitacyjnych – S29 do Ob.2
	ryczałt
	

	87. 
	Ułożenie rurociągów tłocznych – Ob.2 do Ob.3; Ob.2 do Ob.24/2
	ryczałt
	

	88. 
	Rurociągi grawitacyjne istniejące ścieków zakładowych – Ob.13/1 do Ob.13/2 – wymiana
	ryczałt
	

	89. 
	Ułożenie rurociągów tłocznych osadu – Ob.13/2 do Ob.24/2
	ryczałt
	

	90. 
	Ułożenie rurociągów grawitacyjnych osadu wstępnego – Ob.6/1 do Ob.11; Ob.6/1 do S20; Ob.6/2 do S21; Ob.6/2 do S22; S22 do S52; Ob.6/2 do S24
	ryczałt
	

	91. 
	Ułożenie rurociągu ssawnego wody osadowej – Ob.16 do Ob.24/2
	ryczałt
	

	92. 
	Ciągłość technologiczna części osadowej po likwidacji biogazu – ułożenie rurociągu
	ryczałt
	

	93. 
	Ułożenie wodociągu wraz z hydrantem – od W1 do Hp
	ryczałt
	

	Razem III:
	

	IV. 
	Instalacje elektryczne, a w tym:

	94. 
	Wykonanie instalacji elektrycznych nowego obiektu – Garaż – Ob. 25
	ryczałt
	

	95. 
	Wykonanie instalacji elektrycznych na istniejącym obiekcie – Przepompownia  główna – Ob. 2
	ryczałt
	

	96. 
	Wykonanie instalacji elektrycznych nowego obiektu – Hala krat i zbiornik retencyjny – Ob. 3 i 4
	ryczałt
	

	97. 
	Wykonanie instalacji elektrycznych na istniejącym obiekcie – Reaktory biologiczne – Ob. 8/1, 8/2, 8/3 i 8/4
	ryczałt
	

	98. 
	Wykonanie instalacji elektrycznych nowego obiektu – Reaktory biologiczne – Ob. 8/5 i 8/6
	ryczałt
	

	99. 
	Wykonanie instalacji elektrycznych nowego obiektu – Osadniki wtórne – Ob. 10/4 i 10/5
	ryczałt
	

	100. 
	Wykonanie instalacji elektrycznych na istniejącym obiekcie – Stacja dmuchaw – Ob. 12/1
	ryczałt
	

	101. 
	Wykonanie instalacji elektrycznych nowego obiektu – Stacja dmuchaw – Ob. 12/2
	ryczałt
	

	102. 
	Wykonanie instalacji elektrycznych nowego obiektu – Magazyn osadu odwodnionego – Ob. 17
	ryczałt
	

	103. 
	Wykonanie instalacji elektrycznych na istniejącym obiekcie – Hali osadu z magazynem osadu odwodnionego – Ob. 24/2
	ryczałt
	

	104. 
	Ułożenie linii kablowych NN-0,4kV ze stacji transformatorowej  "Oczyszczalnia" do Ob. nr 23
	ryczałt
	

	105. 
	Ułożenie linii kablowych NN-0,4kV z "R23" do rozdzielnic obiektowych  - 12.1R; 12.2R; 2R
	ryczałt
	

	106. 
	Wymiana rozdzielnic w Budynku obsługi z Dyspozytornią i Laboratorium - Ob. 23
	ryczałt
	

	107. 
	Ułożenie linii kablowych zasilających i sterowniczych z rozdzielnicy "R2" do ob. 1; S49-51
	ryczałt
	

	108. 
	Ułożenie linii kablowych zasilających i sterowniczych z rozdzielnicy z rozdzielnicy "12.1R" do ob. 11
	ryczałt
	

	109. 
	Ułożenie linii kablowych zasilających i sterowniczych z rozdzielnicy "23R" do ob. 6/1; 6/2; 10/1; 10/2; 10/3
	ryczałt
	

	110. 
	Ułożenie linii kablowych NN-0,4kV do rozdzielnic obiektowych – 17R; 24.2R; 25PW
	ryczałt
	

	111. 
	Ułożenie linii kablowych zasilających i sterowniczych z rozdzielnicy "R2" do ob. 20; 21/1; 21/2; 21/3
	ryczałt
	

	112. 
	Ułożenie linii kablowych zasilających i sterowniczych z rozdzielnicy "24.2RPW" do ob. 13/2; 16, 19
	ryczałt
	

	113. 
	Wykonanie oświetlenia zewnętrznego terenu OŚ
	ryczałt
	

	Razem IV:
	

	V. 
	Instalacje AKPiA i automatyki, a w tym:

	114. 
	Montaż układów pomiarowych AKPiA – część ściekowa
	ryczałt
	

	115. 
	Montaż układów pomiarowych AKPiA – część osadowa
	ryczałt
	

	116. 
	Ułożenie kabli zasilających, komunikacyjnych i sterowniczo-pomiarowych – część ściekowa
	ryczałt
	

	117. 
	Ułożenie kabli zasilających, komunikacyjnych i sterowniczo-pomiarowych – część osadowa
	ryczałt
	

	118. 
	Montaż kompletnej szafy AKP ze sterownikami – Ob. 2
	ryczałt
	

	119. 
	Montaż kompletnej szafy AKP ze sterownikami – Ob. 23
	ryczałt
	

	120. 
	Wyposażenie stanowiska komputerowego w Dyspozytorni Budynku obsługi – Ob. 23
	ryczałt
	

	Razem V:
	

	VI. 
	Układ pomiarowy, a w tym:

	121. 
	Wykonanie układu pomiarowego półpośredniego
	ryczałt
	

	Razem VI:
	

	VII. 
	Renowacja rowu melioracyjnego, a w tym:

	122. 
	Renowacja rowu melioracyjnego R0 i R07
	ryczałt
	

	Razem VII:
	

	VIII. 
	Roboty drogowe i kanalizacja deszczowa, a w tym:

	123. 
	Rozbiórka nawierzchni istniejących
	ryczałt
	

	124. 
	Wykonanie nawierzchni placów i drogi
	ryczałt
	

	125. 
	Wykonanie nawierzchni chodnika przy zapleczu socjalnym
	ryczałt
	

	126. 
	Ułożenie kanalizacji deszczowej
	ryczałt
	

	Razem VIII:
	

	IX. 
	Pozostałe koszty:

	127. 
	Wycinka drzew
	ryczałt
	

	128. 
	Urządzenie Zaplecza Budowy
	ryczałt
	

	129. 
	Utrzymanie Zaplecza Budowy
	ryczałt
	

	130. 
	Likwidacja Zaplecza Budowy
	ryczałt
	

	131. 
	Gwarancje i ubezpieczenia
	ryczałt
	

	132. 
	Rozruch instalacji i urządzeń
	ryczałt
	

	133. 
	Opracowanie Dokumentacji powykonawczej przez Wykonawcę 
	ryczałt
	

	Razem IX:
	

	Razem (I-IX)
	[do wpisania wartość bez VAT]

	Cena Oferty (bez VAT – netto):
	[do wpisania wartość bez VAT]

	VAT:
	[do wpisania wartość VAT]

	Cena Oferty zawierająca (z VAT - brutto) – przenieść do formularza Oferty
	[do wpisania wartość z VAT]


Uwaga:
Poszczególne pozycje Wykazu cen oraz podsumowania działów od Ido IX – należy wypełnić o wartość bez VAT


Podpis(y):
	


l.p.
	


Nazwa(y) Wykonawcy(ów)
	Nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszego Wykazu cen w imieniu Wykonawcy(ów)
	
Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszego Wykazu cen w imieniu Wykonawcy(ów)
	


Pieczęć(cie) Wykonawcy(ów)
	


Miejscowość i data

	1)
	
	
	
	
	

	2)
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