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Cena Wartość pozycji

zł zł
1 2 3 4 5,00 6 7

1 D.01.01.01
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach 
ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym

km 3,80

2 D.01.02.02
Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej 
(humusu, darniny) grubość śr. 30cm

m3 18 815,64

3 D.01.02.04

Frezowanie nawierzchni mineralno-
bitumicznej, średnia grubość 8cm z 
wywozem materiału na odległość określoną 
przez wykonawcę - własność wykonawcy

m2 20 489,70

4 D.01.02.04
Rozebranie podbudowy z kruszywa 
łamanego,  średnia grubość 10cm z 
wywozem j.w.

m2 22 794,70

5 D.01.02.04
Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej, 
grubość 8 cm, na podsypce cementowo-
piaskowej z wywozem j.w.

m2 1 229,00

6 D.01.02.04
Rozebranie podbudowy z kruszywa 
łamanego, grubość 15 cm z wywozem j.w.

m2 758,00

7 D.01.02.04
Rozebranie nawierzchni z betonu 
cementowego, grubość 15 cm z wywozem 
j.w.

m2 311,00

8 D.01.02.04
Rozebranie nawierzchni mineralno-
bitumicznej, grubość 4 cm z wywozem j.w.

m2 820,00

9 D.01.02.04
Rozebranie nawierzchni z płyty betonowej, 
grubość 7 cm, na podsypce piaskowej z 
wywozem j.w.

m2 703,00

10 D.01.02.04
Rozebranie obrzeży betonowych ułożonych 
na podsypce cem-piaskowej z wywozem j.w.

m 1 419,00

11 D.01.02.04

Rozebranie krawężników i oporników 
betonowych ułożonych na podsypce 
cementowo-piaskowej wraz z rozebraniem 
ławy z betonu z wywozem j.w.

m 1 459,50

12 D.01.02.04
Rozebranie ogrodzeń z palisady drewnianej 
na slupach betonowych z wywozem j.w.

m 45,00

13 D.01.02.04
Rozbiórka podmurówek betonowych i słupów 
betonowych ogrodzeń z wywozem j.w.

m3 13,51
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Cena Wartość pozycji

zł zł
1 2 3 4 5,00 6 7

Poz. Podstawa
Wyszczególnienie elementów 

rozliczeniowych
Jednostka

14 D.01.02.04
Rozebranie ogrodzeń z paneli stalowych na 
słupkach stalowych z wywozem na magazyn 
inwestora ul.Witebska

m 35,00

15 D.01.02.04
Rozebranie tarcz znaków pionowych z 
wywozem na magazyn inwestora 
ul.Witebska

szt. 85,00

16 D.01.02.04
Rozebranie słupków do znaków pionowych z 
wywozem na magazyn inwestora 
ul.Witebska

szt. 55,00

17 D.02.01.01
Wykonanie wykopów w gruntu kat. I-IV z 
transportem gruntu w nasyp

m3 16 067,87

18 D.02.01.01
Wykonanie wykopów w gruntu kat. I-IV z 
transportem gruntu na odkład

m3 1 958,28

19 D.02.03.01
Wykonanie nasypów z gruntu kat. I-IV 
uzyskanego z wykopu wraz z plantowaniem 
skarp

m3 16 067,87

20 D.10.10.01
Przypory z geokraty komórkowej h=20 
wypełnionej kruszywem (1 warstwa)

m2 1 332,00

21 D.04.06.02 Ława betonowa C12/15 gr. 10cm m2 255,60

22 D.06.01.01
Zabezpieczenie przeciwerozyjne skarp 
wykopów matą z włókien naturalnych, 
mocowaną do podłoża kotwami

m2 2 209,20

23 D.04.01.01
Profilowanie i zagęszczaniem podłoża 
wykonywane mechanicznie pod warstwy 
konstrukcyjne nawierzchni

m2 43 844,02

24 D.04.03.01
Oczyszczenie i skropienie nawierzchni 
drogowych nieulepszonych

m2 33 068,79

25 D.04.03.01
Oczyszczenie i skropienie nawierzchni 
drogowych bitumicznych

m2 52 059,00

26 D.04.04.02

Wykonanie warstwy ulepszonego podłoża z 
gruntu stabilizowanego cementem C1.5/2.0 
0/11.2, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 
cm (UWAGA - wykonanie w zakresie 
wskazanym przez Inspektora Nadzoru) 
zjazdy indywidualne

m2 1 000,00

27 D.04.04.02

Wykonanie warstwy ulepszonego podłoża z 
gruntu stabilizowanego cementem C1.5/2.0 
0/11.2, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 
cm (UWAGA - wykonanie w zakresie 
wskazanym przez Inspektora Nadzoru) 
pieszojezdnie, parkingi

m2 1 000,00

28 D.04.04.02

Wykonanie warstwy ulepszonego podłoża z 
gruntu stabilizowanego cementem C1.5/2.0 
0/11.2, grubość warstwy po zagęszczeniu 25 
cm (UWAGA - wykonanie w zakresie 
wskazanym przez Inspektora Nadzoru) 
jezdnia KR3, zatoki autobusowe, 
prawoskręty

m2 5 070,00

29 D.04.04.02

Wykonanie podbudowy zasadniczej z 
mieszanki niezwiązanej C90/3 0/31.5, 
grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm - 
jezdnia KR3, pieszojezdnie, parkingi

m2 27 361,28

30 D.04.04.02

Wykonanie podbudowy zasadniczej z 
mieszanki niezwiązanej C90/3 0/31.5, 
grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm - 
zjazdy indywidualne

m2 1 489,00

31 D.04.06.02

Wykonanie podbudowy zasadniczej z betonu 
cementowego C16/20 (konsystencja K1)  
grubość warstwy 5 cm - zatoki autobusowe, 
prawoskręty

m2 1 080,00

32 D.04.06.02
Wykonanie podbudowy zasadniczej z betonu 
cementowego C8/10 grubość warstwy 5 cm - 
umocnienia wokół studni kanalizacyjnych

m2 79,20

3. ROBOTY ZIEMNE

4.  PODBUDOWY

Razem dział: 2.  ROBOTY ROZBIÓRKOWE

Razem dział: 3. ROBOTY ZIEMNE
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Cena Wartość pozycji

zł zł
1 2 3 4 5,00 6 7

Poz. Podstawa
Wyszczególnienie elementów 

rozliczeniowych
Jednostka

33 D.04.05.01

Wykonanie podbudowy pomocniczej z 
mieszanki związanej cementem C3/4, 
grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm - 
jezdnia KR3, zatoki autobusowe, 
prawoskręty

m2 27 109,50

34 D.04.06.02
Wykonanie podbudowy zasadniczej z betonu 
cementowego C20/25 grubości 20cm - 
zatoki autobusowe, prawoskręty

m2 1 080,00

35 D.04.07.01
Wykonanie podbudowy z betonu 
asfaltowego AC22P 35/50, grubość po 
zagęszczeniu 7 cm - jezdnia KR3

m2 26 029,50

36 D.04.04.02
Wykonanie podbudowy z kruszywa 
łamanego 0/31.5 o grubości 20 cm - zjazdy 
leśne

m2 1 015,30

37 D.05.03.01
Wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej 
rzędowej 15/17 - zatoki autobusowe, 
prawoskręty

m2 1 080,00

38 D.05.03.01
Wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej 
rzędowej 9/11 - umocnienia wokół studni 
kanalizacyjnych

m2 79,20

39 D.05.03.05
Wykonanie warstwy wiążącej z betonu 
asfaltowego AC16W 35/50, grubość warstwy 
po zagęszczeniu 5 cm - jezdnia KR3

m2 26 029,50

40 D.05.03.13

Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki 
mastyksowo-grysowej SMA11 PMB45/80-65, 
grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm - 
jezdnia KR3

m2 26 029,50

41 D.05.03.23

Wykonanie nawierzchni z brukowej kostki 
betonowej (kształt dwuteowy, kolor szary) o 
grubości 8 cm na podsypce cementowo-
piaskowej 1:4 o grubości 3 cm - 
pieszojezdnie, parkingi

m2 1 310,00

42 D.05.03.23

Wykonanie nawierzchni z brukowej kostki 
betonowej (kształt dwuteowy, kolor 
grafitowy) o grubości 8 cm na podsypce 
cementowo-piaskowej 1:4 o grubości 3 cm - 
linie wyznaczające stanowiska postojowe

m2 21,78

43 D.05.03.23

Wykonanie nawierzchni z brukowej kostki 
betonowej (kształt cegła, kolor grafitowy) o 
grubości 8 cm na podsypce cementowo-
piaskowej 1:4 o grubości 3 cm - zjazdy 
indywidualne

m2 1 489,00

44 D.05.03.26/A

Zabezpieczenie geosiatką nawierzchni 
asfaltowej przed spękaniami odbitymi na 
styku projektowanej nawierzchni z 
nawierzchnią istniejącą (siatka szklano-
węglowa przesączana asfaltem z posypką z 
piasku kwarcowego)

m2 85,00

45 D.07.01.01
Wykonanie oznakowania poziomego jezdni 
farbami chemoutwardzalnymi

m2 1 497,06

46 D.07.01.01
Wykonanie oznakowania poziomego jezdni 
farbami akrylowymi

m2 229,29

47 D.07.02.01
Przymocowanie do słupków znaków 
ostrzegawczych typ A, folia odblaskowa II 
generacji

szt. 12,00

48 D.07.02.01
Przymocowanie do słupków znaków zakazu 
typ B, folia odblaskowa II generacji

szt. 26,00

49 D.07.02.01
Przymocowanie do słupków znaków nakazu 
typ C, folia odblaskowa II generacji

szt. 24,00

50 D.07.02.01
Przymocowanie do słupków znaków 
informacyjnych typ D, folia odblaskowa II 
generacji

szt. 90,00

51 D.07.02.01
Przymocowanie do słupków tablic 
uzupełniających typ E, folia odblaskowa II 
generacji

szt. 4,00

Razem dział:  5. NAWIERZCHNIE

5. NAWIERZCHNIE
Razem dział:  4. PODBUDOWY

 6. URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU

  OZNAKOWANIE PIONOWE

  OZNAKOWANIE POZIOME
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Cena Wartość pozycji

zł zł
1 2 3 4 5,00 6 7

Poz. Podstawa
Wyszczególnienie elementów 

rozliczeniowych
Jednostka

52 D.07.02.01
Przymocowanie do słupków tablic 
uzupełniających typ F, folia odblaskowa II 
generacji

szt. 4,00

53 D.07.02.01
Przymocowanie do słupków tabliczek do 
znaków drogowych typ T, folia odblaskowa II 
generacji

szt. 13,00

54 D.07.02.01
Ustawienie słupków z rur stalowych dla 
znaków drogowych

szt. 134,00

55 D.07.02.01
Przymocowanie do słupków urządzeń 
bezpieczeństwa ruchu, tablice U-3, folia 
odblaskowa II generacji

szt. 1,00

56 D.07.02.01 Ustawienie słupków U-12c szt. 6,00
57 D.07.02.01 Ustawienie słupków U-5a szt. 18,00

58 D.07.02.01
Montaż gniazd do szybkiego montażu 
słupków

szt. 42,00

59 D.07.06.02
Ustawienie barier U-11 wraz z wykonaniem 
fundamentów pod bariery

m 198,00

60 D.07.06.02
Ustawienie barier U-12 wraz z wykonaniem 
fundamentów pod bariery

m 68,00

61 D.08.01.01

Ustawienie krawężników betonowych o 
wymiarach 15x22 cm na podsypce 
cementowo-piaskowej 1:4 o grubości 5 cm 
wraz z wykonaniem ławy z oporem z betonu 
C12/15

m 570,00

62 D.08.01.01

Ustawienie krawężników betonowych o 
wymiarach 15x30 cm na podsypce 
cementowo-piaskowej 1:4 o grubości 5 cm 
wraz z wykonaniem ławy z oporem z betonu 
C12/15

m 6 165,60

63 D.08.01.01

Ustawienie oporników betonowych o 
wymiarach 12x25 cm na podsypce 
cementowo-piaskowej 1:4 o grubości 5 cm 
wraz z wykonaniem ławy z oporem z betonu 
C12/15

m 946,00

64 D.08.01.02

Ustawienie krawężników kamiennych o 
wymiarach 15x22 cm na podsypce 
cementowo-piaskowej 1:4 o grubości 5 cm 
wraz z wykonaniem ławy z oporem z betonu 
C12/15

m 250,00

65 D.08.01.02

Ustawienie krawężników kamiennych o 
wymiarach 15x30 cm na podsypce 
cementowo-piaskowej 1:4 o grubości 5 cm 
wraz z wykonaniem ławy z oporem z betonu 
C12/15

m 606,00

66 D.08.01.02

Ustawienie oporników kamiennych o 
wymiarach 12x25 cm na podsypce 
cementowo-piaskowej 1:4 o grubości 5 cm 
wraz z wykonaniem ławy z oporem z betonu 
C12/15

m 158,00

67 D.08.03.01

Ustawienie obrzeży betonowych o 
wymiarach 8x30 cm na podsypce 
cementowo-piaskowej 1:4 o grubości 3cm 
wraz z wykonaniem ławy z oporem z betonu 
C12/15

m 2 306,75

68 D.08.03.01

Ustawienie palisady z kształtek betonowych 
H=20-100cm na podsypce cementowo-
piaskowej 1:4 o grubości 3cm wraz z 
wykonaniem ławy z oporem z betonu C12/15

m 31,20

69 D.08.02.02a

Wykonanie nawierzchni z płytek 
wskaźnikowych ryflowanych (prowadzących, 
żółtych) 30x30x8cm polimerobetonowych na 
podsypce cementowo-piaskowej 1:4 o 
grubości 5 cm

m2 149,10

 OBRZEŻA BETONOWE

 PŁYTKI  WSKAŹNIKOWE

Razem dział:  6. URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU
7.  ELEMENTY ULIC
 KRAWĘŻNIKI

URZĄDZENIE ZABEZPIECZAJĄCE RUCH PIESZY
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Cena Wartość pozycji

zł zł
1 2 3 4 5,00 6 7

Poz. Podstawa
Wyszczególnienie elementów 

rozliczeniowych
Jednostka

70 D.08.02.02a

Wykonanie nawierzchni z płytek 
wskaźnikowych z wypustkami 
(ostrzegawczych, żółtych) 30x30x8cm 
polimerobetonowych na podsypce 
cementowo-piaskowej 1:4 o grubości 5 cm

m2 86,30

71 D.08.05.03

Ułożenie ścieku przykrawężnikowego z rzędu 
kostki betonowej 20x20x8cm wraz z 
wykonaniem ławy z betonu C12/15 o 
wymiarach 43x24 cm

m 240,00

72 D.08.05.03
Ułożenie ścieku korytkowego 50x60x15cm 
wg KPED 01.03 na podsypce cementowo-
piaskowej 1:4 o grubości 5cm

m 1 059,00

73 D.10.08.01
Regulacja wysokościowa studni 
kanalizacyjnych

szt. 52,00

74 D.10.08.01
Regulacja wysokościowa skrzynek zasuw i 
armatury wodociągowej i gazowej

szt. 23,00

75 D.10.08.01
Regulacja wysokościowa skrzynek 
hydrantów podziemnych i armatury

szt. 3,00

76 D.10.08.01
Regulacja wysokościowa studni 
teletechnicznych i elektrycznych

szt. 9,00

77 D.10.09.01

Ustawienie wiat przystankowych - 'typ A', 4m 
x 1,5m, konstrukcja stalowa, szyby 
hartowane, z gablotą, ławką i koszem na 
odpadki

szt. 11,00

78 D.10.09.01
Demontaż i ponowny montaż słupków z 
tabliczkami informacyjnymi o szlakach

szt. 2,00

79 GG-00. 12. 01
Pomiar geodezyjny zrealizowanych obiektów 
drogowych

km 3,80

80 GG-00. 12. 01
Odtworzenie /założenie nowych punktów  
osonowy geodezyjnej  (w uzgodnieniu z 
MPG Bydgoszcz)

szt. 17,00

81 D.01.01.01
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach 
ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym

km 3,80

82 D.01.02.02
Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej 
(humusu, darniny) grubość śr. 30cm

m3 2 541,74

83 D.02.01.01
Wykonanie wykopów w gruntu kat. I-IV z 
transportem gruntu na odkład

m3 1606,87

84 D.04.01.01
Profilowanie i zagęszczaniem podłoża 
wykonywane mechanicznie pod warstwy 
konstrukcyjne nawierzchni

m2 1433,16

85 D.04.03.01
Oczyszczenie i skropienie nawierzchni 
drogowych nieulepszonych

m2 1433,16

86 D.04.04.02

Wykonanie podbudowy zasadniczej z 
mieszanki niezwiązanej C90/3 0/31.5, 
grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm - 
droga rowerowa, ciąg pieszo-rowerowy

m2 8472,45

87 D.04.04.02

Wykonanie podbudowy zasadniczej z 
mieszanki niezwiązanej C90/3 0/31.5, 
grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm - 
chodnik

m2 5859,15

88 D.05.03.05a

Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu 
asfaltowego AC8S 50/70, grubość warstwy 
po zagęszczeniu 5 cm -droga rowerowa, ciąg 
pieszo-rowerowy

m2 8472,45

 USTAWIENIE WIAT PRZYSTANKOWYCH

ŚCIEKI

8. INNE ROBOTY
  REGULACJA WYSOKOŚCIOWA URZĄDZEŃ OBCYCH

Razem dział: 7.  ELEMENTY ULIC

Razem dział: 8. INNE ROBOTY

POMIAR GEODEZYJNY ZREALIZOWANYCH OBIEKTÓW

9. ŚCIEŻKA ROWEROWA
9.1.ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

 9.2.ROBOTY ZIEMNE

9.3.PODBUDOWY

9.5. URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU

9.4. NAWIERZCHNIA ŚCIEŻEK ROWEROWYCH I CIĄGÓW PIESZO-ROWEROWYCH
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Cena Wartość pozycji

zł zł
1 2 3 4 5,00 6 7

Poz. Podstawa
Wyszczególnienie elementów 

rozliczeniowych
Jednostka

89 D.07.01.01
Wykonanie oznakowania poziomego jezdni 
farbami chemoutwardzalnymi

m2 304,00

90 D.07.02.01
Ustawienie słupków z rur stalowych dla 
znaków drogowych

szt. 37,00

91 D.07.02.01
Przymocowanie do słupków znaków nakazu 
typ C, folia odblaskowa II generacji

szt. 44,00

92 D.08.02.02
Wykonanie nawierzchni z z kostki brukowej 
betonowej 20x20  o gr.8cm na podsypce 
cem.-piaskowej 1:4 o gr.5cm - chodnik

m2 5442,15

93 D.08.02.02

Wykonanie nawierzchni z brukowej kostki 
betonowej szlachetnej, płukanej (kolor żółty) 
o grubości 8 cm na podsypce cementowo-
piaskowej 1:4 o grubości 5 cm - opaski

m2 417,00

94 D.08.03.01

Ustawienie obrzeży betonowych o 
wymiarach 8x30 cm na podsypce 
cementowo-piaskowej 1:4 o grubości 3cm 
wraz z wykonaniem ławy z oporem z betonu 
C12/15

m 7600,00

95 D.10.08.01
Regulacja wysokościowa studni 
kanalizacyjnych

szt. 10,00

96 D.10.08.01
Regulacja wysokościowa skrzynek zasuw i 
armatury wodociągowej i gazowej

szt. 26,00

97 D.10.08.01
Regulacja wysokościowa skrzynek 
hydrantów podziemnych i armatury

szt. 2,00

98 D.10.08.01
Regulacja wysokościowa studni 
teletechnicznych i elektrycznych

szt. 9,00

99 GG-00. 12. 01
Pomiar geodezyjny zrealizowanych obiektów 
drogowych

km 3,80

100 GG-00. 12. 01
Odtworzenie /założenie nowych punktów  
osonowy geodezyjnej  (w uzgodnieniu z 
MPG Bydgoszcz)

szt. 2,00

101 D.10.10.60

Zakup, dostarczenie oraz montaż ławek ze 
stołem - ławka wolnostojąca z fundamentem 
C16/20, drewno szlifowane i malowane 
podwójnie lakierobejcą w kolorze palisander

szt. 4,00

102 D.10.10.60

Zakup, dostarczenie oraz montaż kosza na 
odpadki - kosze wolnostojące, bez 
fundamentu, beton płukany kolor antracyt, 
pojemność 90L, wymiary 70x84cm z 
wkładem ocynkowanym

szt. 2,00

103 D.07.06.02
Stojaki rowerowe kształt "U" z rur stalowych 
fi60mm

szt. 8,00

104 D.01.02.02
Mechaniczne ścinanie drzew z 
karczowaniem pni drzew z wywozem pni, 
karpiny i gałęzi na skład Wykonawcy

kpl 1,00

105 D.01.02.02
Wycinka lasu mieszanego w zarządzie 
Miasta Bydgoszczy

kpl 1,0000

106 D.01.02.02 Karczowanie pni, wywóz karpiny - teren LP kpl 1,00

107 D.01.02.02
Karczowanie korzeni, krzaków i zagajników z 
wywozem na skład Wykonawcy

kpl 1,00

108 D.01.02.02
Zabezpieczenie drzew nie przeznaczonych 
do usunięcia przed uszkodzeniem w trakcie 
prac

szt. 3,00

109 D.09.01.01
Sadzenie i pielęgnacja drzew w okresie 
gwarancyjnym - Brzoza brodawkowata

szt. 48,00

Razem dział:  9. ŚCIEŻKA ROWEROWA

MAŁA ARCHITEKTURA

USUNIĘCIE DRZEW I KRZEWÓW

ZAGOSPODAROWANIE ZIELENIĄ

9.8.ZIELEŃ

9.7. INNE ROBOTY

  OZNAKOWANIE PIONOWE

9.6. ELEMENTY ULIC

  OZNAKOWANIE POZIOME

 OBRZEŻA BETONOWE

REGULACJA WYSOKOŚCIOWA URZĄDZEŃ OBCYCH

POMIAR GEODEZYJNY ZREALIZOWANYCH OBIEKTÓW

NAWIERZCHNIA CHODNIKÓW
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Cena Wartość pozycji

zł zł
1 2 3 4 5,00 6 7

Poz. Podstawa
Wyszczególnienie elementów 

rozliczeniowych
Jednostka

II.KANALIZACJA DESZCZOWA - zakres ZDMiKP

110 S-01.01.01

Przykanaliki z rur Dn200 PCV lite - bez 
rozbiórek i odtworzeń nawierzchni i 
konstrukcji drogowej: roboty ziemne, 
wymiana gruntu, zagęszczenie gruntu, 
odwodnienie wykopów, szalowanie 
wykopów, roboty montażowe, włączenie do 
elementów sieci (studni lub bezpośrednio 
dokolektora), usunięcie kolizji z istniejącą 
infrastrukturą, nadzór archeologiczny, 
wykonanie zgodnie z wytycznymi 
projektowymi i wiedzą techniczną

m 2 400,00

111 S-01.01.01

Studzienki ściekowe uliczne betonowe do 
500mm z osadnikiem i żeliwnym wpustem 
ulicznym - bez rozbiórek i odtworzeń 
nawierzchni i konstrukcji drogowej: roboty 
ziemne wymiana gruntu, zagęszczenie 
gruntu, odwodnienie wykopów, szalowanie 
wykopów, roboty montażowe, włączenie 
przykanalika, usunięcie kolizji z istniejącą 
infrastrukturą, nadzór archeologiczny, 
wykonanie zgodnie z wytycznymi 
projektowymi i wiedzą techniczną

kpl 260,00

112 S-01.01.01

Odwodnienie liniowe z osadnikiem i żeliwną 
kratką mocowaną na śruby - bez rozbiórek i 
odtworzeń nawierzchni i konstrukcji 
drogowej: roboty ziemne wymiana gruntu, 
zagęszczenie gruntu, odwodnienie wykopów, 
szalowanie wykopów, roboty montażowe, 
włączenie przykanalika, usunięcie kolizji z 
istniejącą infrastrukturą, nadzór 
archeologiczny, wykonanie zgodnie z 
wytycznymi projektowymi i wiedzą 
techniczną

kpl 10,00

113 S-01.01.01

Studnie rewizyjne Dn315 na przykanalikach 
odwodnień liniowych wpiętych bezpośrednio 
do kolektora ("na ostro") z pokrywą żeliwną - 
bez rozbiórek i odtworzeń nawierzchni i 
konstrukcji drogowej: roboty ziemne 
wymiana gruntu, zagęszczenie gruntu, 
odwodnienie wykopów, szalowanie 
wykopów, roboty montażowe, włączenie 
przykanalika, usunięcie kolizji z istniejącą 
infrastrukturą, nadzór archeologiczny, 
wykonanie zgodnie z wytycznymi 
projektowymi i wiedzą techniczną

kpl 10,00

114 D.01.03.04 Budowa studni kablowych prefabrykowanych 
magistralnych SKM-3 ,budowa studni SKMP-
3 w gruncie kategorii III.

szt. 5,00

115 D.01.03.04 Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur 
z tworzyw sztucznych o liczbie warstw 3; 
liczbie rur 3; liczbie otworów 9.

m 206,00

116 D.01.03.04 Wymiana ramy studni 600x1000 szt. 1,00
117 D.01.03.04 Wymiana pokryw studni 600x1000 szt. 1,00

118 D.01.03.04 Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur 
z tworzyw sztucznych o liczbie warstw 3; 
liczbie rur 3; liczbie otworów 5

m 15,00

119 D.01.03.04 Budowa studni kablowych prefabrykowanych 
magistralnych SKM-3 ,budowa studni SKMP-
3 w gruncie kategorii III.

szt. 2,00

120 D.01.03.04 Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur m 131,00

RAZEM DZIAŁ:  II. BRANŻA DESZCZOWA - zakres ZDMiKP
                    D-01.03.04   III. ROBOTY TELETECHNICZNE

1.Odcinek At - Bt

Razem dział: 1. Odcinek At - Bt
2. Odcinek Bt - Ct

Razem dział: 2. Odcinek Bt - Ct
3. Odcinek Bt - Dt

RAZEM DZIAŁ:  I. ROBOTY DROGOWE
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Cena Wartość pozycji

zł zł
1 2 3 4 5,00 6 7
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Wyszczególnienie elementów 

rozliczeniowych
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121 D.01.03.04 Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur 
z tworzyw sztucznych o liczbie warstw 2; 
liczbie rur 2; liczbie otworów 4.

m 21,00

122 D.01.03.04 Budowa studni kablowych prefabrykowanych 
magistralnych SKM-3 ,budowa studni SKMP-
3 w gruncie kategorii III.

szt. 2,00

123 D.01.03.04 Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur 
z tworzyw sztucznych o liczbie warstw 2; 
liczbie rur 2; liczbie otworów 4.

m 101,00

124 D.01.03.04 Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur 
z tworzyw sztucznych o liczbie warstw 2; 
liczbie rur 3; liczbie otworów 8.

m 20,00

125 D.01.03.04 Budowa studni kablowych prefabrykowanych 
rozdzielczych SKR -2 w gruncie kategorii III.

szt. 2,00

126 D.01.03.04 Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur 
z tworzyw sztucznych o liczbie warstw 1; 
liczbie rur 3; liczbie otworów 3.

m 63,00

127 D.01.03.04 Budowa studni kablowych prefabrykowanych 
rozdzielczych SKR -2 w gruncie kategorii III.

szt. 1,00

128 D.01.03.04 Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur 
z tworzyw sztucznych o liczbie warstw 1; 
liczbie rur 2; liczbie otworów 2.

m 2,00

129 D.01.03.04 Budowa studni kablowych prefabrykowanych 
rozdzielczych SKR -2 w gruncie kategorii III.

szt. 4,00

130 D.01.03.04 Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur 
z tworzyw sztucznych o liczbie warstw 1; 
liczbie rur 2; liczbie otworów 2.

m 206,00

131 D.01.03.04 Budowa studni kablowych prefabrykowanych 
rozdzielczych SKR -2 w gruncie kategorii III.

szt. 5,00

132 D.01.03.04 Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur 
z tworzyw sztucznych o liczbie warstw 1; 
liczbie rur 3; liczbie otworów 3.

m 201,00

133 D.01.03.04 Budowa studni kablowych prefabrykowanych 
rozdzielczych SKR -2 w gruncie kategorii III.

szt. 1,00

134 D.01.03.04 Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur 
z tworzyw sztucznych o liczbie warstw 1; 
liczbie rur 3; liczbie otworów 3.

m 73,00

135 D.01.03.04 Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur 
z tworzyw sztucznych o liczbie warstw 1; 
liczbie rur 2; liczbie otworów 2.

m 49,00

136 D.01.03.04 Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur 
z tworzyw sztucznych o liczbie warstw 1; 
liczbie rur 1; liczbie otworów 1.

m 5,00

137 D.01.03.04 Demontaż uchwytów wsporczych szt. 16,00

13. Odcinek Z2t

12. Odcinek Wt - Z1t

Razem dział: 7. Odcinek Lt - Mt
8. Odcinek Nt - Ot

Razem dział: 8. Odcinek Nt - Ot
9. Odcinek Pt - Rt

Razem dział: 9. Odcinek Pt - Rt

4. Odcinek Dt - Et

Razem dział:4.  Odcinek Dt - Et

Razem dział:12.  Odcinek Wt - Z1t

Razem dział:13.  Odcinek Z2t
14. Przestawienie słupów kablowych At, Ht, It, St, Tt, Ut, Z1t, Z2t

Razem dział: 6. Odcinek Ft - Gt
7. Odcinek Lt - Mt

Razem dział: 3. Odcinek Bt - Dt

5. Odcinek Dt - Ft

Razem dział: 5. Odcinek Dt - Ft
6. Odcinek Ft - Gt

10 Odcinek Vt - Wt

Razem dział: 10. Odcinek Vt - Wt
11. Odcinek Wt - Yt

Razem dział:11.  Odcinek Wt - Yt
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138 D.01.03.04 Zdemontowanie słupów pojedynczych o 
długości 7 m bez szczudeł w terenie płaskim 
o kat. gruntu III

szt. 8,00

139 D.01.03.04 Montaż i ustawienie słupów pojedynczych 
drewnianych o długości 7 m bez belek 
ustojowych w terenie płaskim - kat. gruntu III 
SŁUP z demontażu

szt. 8,00

140 D.01.03.04 Montaż szaf kablowych z cokołem, na 
studniach szafkowych o wielkości szafy 
metalalowej 800.

szt. 1,00

141 D.01.03.04 Montaż uziomów szpilkowych 
miedziowanych metodą udarową w gruncie 
kat. III , na głębokość 6m.

uzio
m.

1,00

142 D.01.03.04 Pomiar rezystancji uziomu lub linki 
odgromowej

pkt. 1,00

143 D.01.03.04 Montaż zespołów łączówek szczelinowych 
dwustronnych, zabezpieczonych 
uszczelnionych i nieuszczelnionych o 100 
parach zacisków w zespole.

zesp
.

2,00

144 D.01.03.04 Montaż zespołów łączówek szczelinowych 
dwustronnych, zabezpieczonych 
uszczelnionych i nieuszczelnionych o 10 
parach zacisków w zespole.

zesp
.

6,00

145 D.01.03.04 Połączenie szafy kablowej z studnią 
podszafkową kablami XzTKMXpw 50x4x0,5

m 30,00

146 D.01.03.04 Przełączanie przewodów krosowych na 
przełącznicy lub w szafce kablowej

obw. 46,00

147 D.01.03.04 Wciąganie ręczne kabla wypełnionego w 
powłoce termoplastycznej o śr.do 50 mm w 
otwór wolny kanalizacji kablowej kabel 
XzTKMXpw 100x4x0,5

m 255,00

148 D.01.03.04 Montaż złączy równoległ.kabli wypełnionych 
ułożonych w kanal.kablowej z 
zast.poj.łączników żył i termokurcz.osłon 
wzmocn. na kablu o 200 parach

złącz
.

2,00

149 D.01.03.04 Wyłączenie kabla równoległ.ze złącza kabla 
wypełnionego ułożonego w kanal.kablowej z 
zast.termokurcz.osłon wzmoc. na kablu o 
200 parach

złącz
.

2,00

150 D.01.03.04 Wciąganie ręczne kabla wypełnionego w 
powłoce termoplastycznej o śr.do 50 mm w 
otwór wolny kanalizacji kablowej kabel 
XzTKMXpw 100x4x0,5

m 255,00

151 D.01.03.04 Montaż złączy równoległ.kabli wypełnionych złącz 2,00
152 D.01.03.04 Wyłączenie kabla równoległ.ze złącza kabla 

wypełnionego ułożonego w kanal.kablowej z 
zast.termokurcz.osłon wzmoc. na kablu o 
200 parach

złącz
.

2,00

153 D.01.03.04 Wciąganie ręczne kabla wypełnionego w 
powłoce termoplastycznej o śr.do 50 mm w 
otwór wolny kanalizacji kablowej kabel 
XzTKMXpw 25x4x0,5

m 255,00

154 D.01.03.04 Montaż złączy równoległ.kabli wypełnionych 
ułożonych w kanal.kablowej z 
zast.poj.łączników żył i termokurcz.osłon 
wzmocn. na kablu o 50 parach

złącz
.

2,00

155 D.01.03.04 Wyłączenie kabla równoległ.ze złącza kabla 
wypełnionego ułożonego w kanal.kablowej z 
zast.termokurcz.osłon wzmoc. na kablu o 50 
parach

złącz
.

2,00

156 D.01.03.04 Wciąganie ręczne kabla wypełnionego w 
powłoce termoplastycznej o śr.do 50 mm w 
otwór wolny kanalizacji kablowej kabel 
XzTKMXpw 15x4x0,5

m 255,00

16. Odcinek At - Bt - przebudowa kabli kanałowych

Razem dział: 14. Przestawienie słupów kablowych At, Ht, It, St, Tt, Ut, Z1t, Z2t

Razem dział: 15. Budowa szafy kablowej

15. Budowa szafy kablowej
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157 D.01.03.04 Montaż złączy równoległ.kabli wypełnionych 
ułożonych w kanal.kablowej z 
zast.poj.łączników żył i termokurcz.osłon 
wzmocn. na kablu o 30 parach

złącz
.

2,00

158 D.01.03.04 Wyłączenie kabla równoległ.ze złącza kabla 
wypełnionego ułożonego w kanal.kablowej z 
zast.termokurcz.osłon wzmoc. na kablu o 30 
parach

złącz
.

2,00

159 D.01.03.04 Wciąganie ręczne kabla wypełnionego w 
powłoce termoplastycznej o śr.do 50 mm w 
otwór wolny kanalizacji kablowej kabel 
XzTKMXpw 15x4x0,5

m 255,00

160 D.01.03.04 Montaż złączy równoległ.kabli wypełnionych 
ułożonych w kanal.kablowej z 
zast.poj.łączników żył i termokurcz.osłon 
wzmocn. na kablu o 30 parach

złącz
.

2,00

161 D.01.03.04 Wyłączenie kabla równoległ.ze złącza kabla 
wypełnionego ułożonego w kanal.kablowej z 
zast.termokurcz.osłon wzmoc. na kablu o 30 
parach

złącz
.

2,00

162 D.01.03.04 Wciąganie ręczne kabla wypełnionego w 
powłoce termoplastycznej o śr.do 50 mm w 
otwór wolny kanalizacji kablowej kabel 
XzTKMXpw 10x4x0,5

m 255,00

163 D.01.03.04 Montaż złączy równoległ.kabli wypełnionych 
ułożonych w kanal.kablowej z 
zast.poj.łączników żył i termokurcz.osłon 
wzmocn. na kablu o 20 parach

złącz
.

2,00

164 D.01.03.04 Wyłączenie kabla równoległ.ze złącza kabla 
wypełnionego ułożonego w kanal.kablowej z 
zast.termokurcz.osłon wzmoc. na kablu o 20 
parach

złącz
.

2,00

165 D.01.03.04 Wciąganie ręczne kabla wypełnionego w 
powłoce termoplastycznej o śr.do 50 mm w 
otwór wolny kanalizacji kablowej kabel 
XzTKMXpw 5x4x0,5

m 255,00

166 D.01.03.04 Montaż złączy równoległ.kabli wypełnionych 
ułożonych w kanal.kablowej z 
zast.poj.łączników żył i termokurcz.osłon 
wzmocn. na kablu o 10 parach

złącz
.

2,00

167 D.01.03.04 Wyłączenie kabla równoległ.ze złącza kabla 
wypełnionego ułożonego w kanal.kablowej z 
zast.termokurcz.osłon wzmoc. na kablu o 10 
parach

złącz
.

2,00

168 D.01.03.04 Wciąganie ręczne kabla wypełnionego w 
powłoce termoplastycznej o śr.do 50 mm w 
otwór wolny kanalizacji kablowej kabel 
XzTKMXpw 200x4x0,5

m 20,00

169 D.01.03.04 Montaż złączy równoległ.kabli wypełnionych 
ułożonych w kanal.kablowej z 
zast.poj.łączników żył i termokurcz.osłon 
wzmocn. na kablu o 400 parach

złącz
.

2,00

170 D.01.03.04 Wyłączenie kabla równoległ.ze złącza kabla 
wypełnionego ułożonego w kanal.kablowej z 
zast.termokurcz.osłon wzmoc. na kablu o 
400 parach

złącz
.

2,00

171 D.01.03.04 Wciąganie ręczne kabla wypełnionego w 
powłoce termoplastycznej o śr.do 50 mm w 
otwór wolny kanalizacji kablowej kabel 
XzTKMXpw 15x4x0,5

m 20,00

172 D.01.03.04 Montaż złączy równoległ.kabli wypełnionych 
ułożonych w kanal.kablowej z 
zast.poj.łączników żył i termokurcz.osłon 
wzmocn. na kablu o 30 parach

złącz
.

2,00

Razem dział:16.  Odcinek At - Bt - przebudowa kabli kanałowych
17. Odcinek Bt - Ct przebudowa kabli kanałowych
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173 D.01.03.04 Wyłączenie kabla równoległ.ze złącza kabla 
wypełnionego ułożonego w kanal.kablowej z 
zast.termokurcz.osłon wzmoc. na kablu o 30 
parach

złącz
.

2,00

174 D.01.03.04 Wciąganie ręczne kabla wypełnionego w 
powłoce termoplastycznej o śr.do 50 mm w 
otwór wolny kanalizacji kablowej kabel 
XzTKMXpw 5x4x0,5

m 20,00

175 D.01.03.04 Montaż złączy równoległ.kabli wypełnionych 
ułożonych w kanal.kablowej z 
zast.poj.łączników żył i termokurcz.osłon 
wzmocn. na kablu o 10 parach

złącz
.

2,00

176 D.01.03.04 Wyłączenie kabla równoległ.ze złącza kabla 
wypełnionego ułożonego w kanal.kablowej z 
zast.termokurcz.osłon wzmoc. na kablu o 10 
parach

złącz
.

2,00

177 D.01.03.04 Wciąganie ręczne kabla wypełnionego w 
powłoce termoplastycznej o śr.do 50 mm w 
otwór wolny kanalizacji kablowej kabel 
XzTKMXpw 100x4x0,5

m 265,00

178 D.01.03.04 Montaż złączy równoległ.kabli wypełnionych 
ułożonych w kanal.kablowej z 
zast.poj.łączników żył i termokurcz.osłon 
wzmocn. na kablu o 200 parach

złącz
.

2,00

179 D.01.03.04 Wyłączenie kabla równoległ.ze złącza kabla 
wypełnionego ułożonego w kanal.kablowej z 
zast.termokurcz.osłon wzmoc. na kablu o 
200 parach

złącz
.

2,00

180 D.01.03.04 Wciąganie ręczne kabla wypełnionego w 
powłoce termoplastycznej o śr.do 50 mm w 
otwór wolny kanalizacji kablowej kabel 
XzTKMXpw 100x4x0,5

m 265,00

181 D.01.03.04 Montaż złączy równoległ.kabli wypełnionych 
ułożonych w kanal.kablowej z 
zast.poj.łączników żył i termokurcz.osłon 
wzmocn. na kablu o 200 parach

złącz
.

2,00

182 D.01.03.04 Wyłączenie kabla równoległ.ze złącza kabla 
wypełnionego ułożonego w kanal.kablowej z 
zast.termokurcz.osłon wzmoc. na kablu o 
200 parach

złącz
.

2,00

183 D.01.03.04 Wciąganie ręczne kabla wypełnionego w 
powłoce termoplastycznej o śr.do 50 mm w 
otwór wolny kanalizacji kablowej kabel 
XzTKMXpw 25x4x0,5

m 265,00

184 D.01.03.04 Montaż złączy równoległ.kabli wypełnionych 
ułożonych w kanal.kablowej z 
zast.poj.łączników żył i termokurcz.osłon 
wzmocn. na kablu o 50 parach

złącz
.

2,00

185 D.01.03.04 Wyłączenie kabla równoległ.ze złącza kabla 
wypełnionego ułożonego w kanal.kablowej z 
zast.termokurcz.osłon wzmoc. na kablu o 50 
parach

złącz
.

2,00

186 D.01.03.04 Wciąganie ręczne kabla wypełnionego w 
powłoce termoplastycznej o śr.do 50 mm w 
otwór wolny kanalizacji kablowej kabel 
XzTKMXpw 15x4x0,5

m 265,00

187 D.01.03.04 Montaż złączy równoległ.kabli wypełnionych 
ułożonych w kanal.kablowej z 
zast.poj.łączników żył i termokurcz.osłon 
wzmocn. na kablu o 30 parach

złącz
.

2,00

188 D.01.03.04 Wyłączenie kabla równoległ.ze złącza kabla 
wypełnionego ułożonego w kanal.kablowej z 
zast.termokurcz.osłon wzmoc. na kablu o 30 
parach

złącz
.

2,00

18. Odcinek Bt - Gt przebudowa kabli kanałowych

Razem dział: 17. Odcinek Bt - Ct przebudowa kabli kanałowych
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Cena Wartość pozycji

zł zł
1 2 3 4 5,00 6 7

Poz. Podstawa
Wyszczególnienie elementów 

rozliczeniowych
Jednostka

189 D.01.03.04 Wciąganie ręczne kabla wypełnionego w 
powłoce termoplastycznej o śr.do 50 mm w 
otwór wolny kanalizacji kablowej kabel 
XzTKMXpw 15x4x0,5

m 265,00

190 D.01.03.04 Montaż złączy równoległ.kabli wypełnionych 
ułożonych w kanal.kablowej z 
zast.poj.łączników żył i termokurcz.osłon 
wzmocn. na kablu o 30 parach

złącz
.

2,00

191 D.01.03.04 Wyłączenie kabla równoległ.ze złącza kabla 
wypełnionego ułożonego w kanal.kablowej z 
zast.termokurcz.osłon wzmoc. na kablu o 30 
parach

złącz
.

2,00

192 D.01.03.04 Wciąganie ręczne kabla wypełnionego w 
powłoce termoplastycznej o śr.do 50 mm w 
otwór wolny kanalizacji kablowej kabel 
XzTKMXpw 10x4x0,5

m 265,00

193 D.01.03.04 Montaż złączy równoległ.kabli wypełnionych 
ułożonych w kanal.kablowej z 
zast.poj.łączników żył i termokurcz.osłon 
wzmocn. na kablu o 20 parach

złącz
.

2,00

194 D.01.03.04 Wyłączenie kabla równoległ.ze złącza kabla 
wypełnionego ułożonego w kanal.kablowej z 
zast.termokurcz.osłon wzmoc. na kablu o 20 
parach

złącz
.

2,00

195 D.01.03.04 Wciąganie ręczne kabla wypełnionego w 
powłoce termoplastycznej o śr.do 50 mm w 
otwór wolny kanalizacji kablowej kabel 
XzTKMXpw 5x4x0,5

m 265,00

196 D.01.03.04 Montaż złączy równoległ.kabli wypełnionych złącz 2,00
197 D.01.03.04 Wyłączenie kabla równoległ.ze złącza kabla 

wypełnionego ułożonego w kanal.kablowej z 
zast.termokurcz.osłon wzmoc. na kablu o 10 
parach

złącz
.

2,00

198 D.01.03.04 Wciąganie ręczne kabla wypełnionego w 
powłoce termoplastycznej o śr.do 50 mm w 
otwór wolny kanalizacji kablowej kabel 
XzTKMXpw 150x4x0,5

m 64,00

199 D.01.03.04 Montaż złączy równoległ.kabli wypełnionych 
ułożonych w kanal.kablowej z 
zast.poj.łączników żył i termokurcz.osłon 
wzmocn. na kablu o 300 parach

złącz
.

2,00

200 D.01.03.04 Wyłączenie kabla równoległ.ze złącza kabla 
wypełnionego ułożonego w kanal.kablowej z 
zast.termokurcz.osłon wzmoc. na kablu o 
300 parach

złącz
.

2,00

201 D.01.03.04 Wciąganie ręczne kabla wypełnionego w 
powłoce termoplastycznej o śr.do 50 mm w 
otwór wolny kanalizacji kablowej kabel 
XzTKMXpw 35x4x0,5

m 64,00

202 D.01.03.04 Montaż złączy równoległ.kabli wypełnionych 
ułożonych w kanal.kablowej z 
zast.poj.łączników żył i termokurcz.osłon 
wzmocn. na kablu o 70 parach

złącz
.

2,00

203 D.01.03.04 Wyłączenie kabla równoległ.ze złącza kabla 
wypełnionego ułożonego w kanal.kablowej z 
zast.termokurcz.osłon wzmoc. na kablu o 70 
parach

złącz
.

2,00

204 D.01.03.04 Wciąganie ręczne kabla wypełnionego w 
powłoce termoplastycznej o śr.do 50 mm w 
otwór wolny kanalizacji kablowej kabel 
XzTKMXpw 10x4x0,5

m 64,00

205 D.01.03.04 Montaż złączy równoległ.kabli wypełnionych 
ułożonych w kanal.kablowej z 
zast.poj.łączników żył i termokurcz.osłon 
wzmocn. na kablu o 20 parach

złącz
.

2,00

Razem dział:18.  Odcinek Bt - Gt przebudowa kabli kanałowych
19. Odcinek Lt - Mt przebudowa kabli kanałowych
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zł zł
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rozliczeniowych
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206 D.01.03.04 Wyłączenie kabla równoległ.ze złącza kabla 
wypełnionego ułożonego w kanal.kablowej z 
zast.termokurcz.osłon wzmoc. na kablu o 20 
parach

złącz
.

2,00

207 D.01.03.04 Wciąganie ręczne kabla wypełnionego w 
powłoce termoplastycznej o śr.do 50 mm w 
otwór wolny kanalizacji kablowej kabel 
XzTKMXpw 150x4x0,5

m 25,00

208 D.01.03.04 Montaż złączy równoległ.kabli wypełnionych 
ułożonych w kanal.kablowej z 
zast.poj.łączników żył i termokurcz.osłon 
wzmocn. na kablu o 300 parach

złącz
.

2,00

209 D.01.03.04 Wyłączenie kabla równoległ.ze złącza kabla 
wypełnionego ułożonego w kanal.kablowej z 
zast.termokurcz.osłon wzmoc. na kablu o 
300 parach

złącz
.

2,00

210 D.01.03.04 Wciąganie ręczne kabla wypełnionego w 
powłoce termoplastycznej o śr.do 50 mm w 
otwór wolny kanalizacji kablowej kabel 
XzTKMXpw 15x4x0,5

m 25,00

211 D.01.03.04 Montaż złączy równoległ.kabli wypełnionych 
ułożonych w kanal.kablowej z 
zast.poj.łączników żył i termokurcz.osłon 
wzmocn. na kablu o 30 parach

złącz
.

2,00

212 D.01.03.04 Wyłączenie kabla równoległ.ze złącza kabla 
wypełnionego ułożonego w kanal.kablowej z 
zast.termokurcz.osłon wzmoc. na kablu o 30 
parach

złącz
.

2,00

213 D.01.03.04 Wciąganie ręczne kabla wypełnionego w 
powłoce termoplastycznej o śr.do 50 mm w 
otwór wolny kanalizacji kablowej kabel 
XzTKMXpw 5x4x0,5

m 25,00

214 D.01.03.04 Montaż złączy równoległ.kabli wypełnionych 
ułożonych w kanal.kablowej z 
zast.poj.łączników żył i termokurcz.osłon 
wzmocn. na kablu o 10 parach

złącz
.

2,00

215 D.01.03.04 Wyłączenie kabla równoległ.ze złącza kabla 
wypełnionego ułożonego w kanal.kablowej z 
zast.termokurcz.osłon wzmoc. na kablu o 10 
parach

złącz
.

2,00

216 D.01.03.04 Wciąganie ręczne kabla wypełnionego w m 229,00
217 D.01.03.04 Montaż złączy równoległ.kabli wypełnionych 

ułożonych w kanal.kablowej z 
zast.poj.łączników żył i termokurcz.osłon 
wzmocn. na kablu o 300 parach

złącz
.

2,00

218 D.01.03.04 Wyłączenie kabla równoległ.ze złącza kabla 
wypełnionego ułożonego w kanal.kablowej z 
zast.termokurcz.osłon wzmoc. na kablu o 
300 parach

złącz
.

2,00

219 D.01.03.04 Wciąganie ręczne kabla wypełnionego w m 80,00
220 D.01.03.04 Montaż złączy równoległ.kabli wypełnionych 

ułożonych w kanal.kablowej z 
zast.poj.łączników żył i termokurcz.osłon 
wzmocn. na kablu o 30 parach

złącz
.

2,00

221 D.01.03.04 Wyłączenie kabla równoległ.ze złącza kabla 
wypełnionego ułożonego w kanal.kablowej z 
zast.termokurcz.osłon wzmoc. na kablu o 30 
parach

złącz
.

2,00

Razem dział: 19. Odcinek Lt - Mt przebudowa kabli kanałowych

Razem dział: 20. Odcinek Nt - Ot przebudowa kabli kanałowych
21. Odcinek Pt - Rt przebudowa kabli kanałowych

Razem dział: 21. Odcinek Pt - Rt przebudowa kabli kanałowych
22. Odcinek Wt - Ct przebudowa kabli kanałowych

20. Odcinek Nt - Ot przebudowa kabli kanałowych
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zł zł
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222 D.01.03.04 Wciąganie ręczne kabla wypełnionego w 
powłoce termoplastycznej o śr.do 50 mm w 
otwór wolny kanalizacji kablowej kabel 
XzTKMXpw 5x4x0,5

m 80,00

223 D.01.03.04 Montaż złączy równoległ.kabli wypełnionych 
ułożonych w kanal.kablowej z 
zast.poj.łączników żył i termokurcz.osłon 
wzmocn. na kablu o 10 parach

złącz
.

2,00

224 D.01.03.04 Wyłączenie kabla równoległ.ze złącza kabla 
wypełnionego ułożonego w kanal.kablowej z 
zast.termokurcz.osłon wzmoc. na kablu o 10 
parach

złącz
.

2,00

225 D.01.03.04 Wykonanie przepustów rurą PCWB śr. 100 
mm pod drogami i innymi przeszkodami 
wykopem otwartym w gruncie kat. III

m 12,00

226 D.01.03.04 Układanie kabla wypełnionego o śr.do 30 
mm, w rowie kablowym wykonanym ręcznie 
w gruncie kat. III (1 kabel) kabel XzTKMXpw 
25x4x0,6

m 38,00

227 D.01.03.04 Wciąganie ręczne kabla wypełnionego w 
powłoce termoplastycznej o śr.do 30 mm w 
otwór wolny kanalizacji kablowej kabel 
XzTKMXpw 25x4x0,6

m 12,00

228 D.01.03.04 Montaż złączy równoległ.kabli wypełnionych 
typu kanał.ułożonych w ziemi z 
zast.poj.łączników żył i termokurcz.osłon 
wzmocn. na kablu o 50 parach

złącz
.

2,00

229 D.01.03.04 Wyłączenie kabla równoległ.ze złącza kabla 
wypełnionego ułożonego w ziemi z 
zast.termokurczliwych osłon wzmocnionych 
na kablu o 50 parach

złącz
.

2,00

230 D.01.03.04 Ręczne kopanie rowów dla kabli o 
głębokości do 0.8 m i szer. dna do 0.6 m w 
gruncie kat. III Demontaż kabla ziemnego

m 40,00

231 D.01.03.04 Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o 
głębokości do 0.8 m i szer. dna do 0.6 m w 
gruncie kat. III

m 40,00

232 D.01.03.04 Układanie kabla wypełnionego o śr.do 30 
mm, w rowie kablowym wykonanym ręcznie 
w gruncie kat. III (1 kabel) kabel XzTKMXpw 
25x4x0,6

m 93,00

233 D.01.03.04 Montaż złączy równoległ.kabli wypełnionych 
typu kanał.ułożonych w ziemi z 
zast.poj.łączników żył i termokurcz.osłon 
wzmocn. na kablu o 50 parach

złącz
.

2,00

234 D.01.03.04 Wyłączenie kabla równoległ.ze złącza kabla 
wypełnionego ułożonego w ziemi z 
zast.termokurczliwych osłon wzmocnionych 
na kablu o 50 parach

złącz
.

2,00

235 D.01.03.04 Wciąganie ręczne kabla wypełnionego w 
powłoce termoplastycznej o śr.do 50 mm w 
otwór wolny kanalizacji kablowej kabel 
XzTKMXpw 5x4x0,5

m 10,00

236 D.01.03.04 Montaż osprzętu (wspor.1) do podwieszania 
kabli nadziemnych na podbudowie słupowej - 
żelbetowej

szt. 3,00

237 D.01.03.04 Wprowadzenie na słup drewniany kabla o śr. 
30 mm w rurze ochronnej kabel XzTKMXpw 
5x4x0,5

m 9,00

24. Odcinek Jt - Kt - budowa kabla ziemnego

Razem dział: 24. Odcinek Jt - Kt - budowa kabla ziemnego

Razem dział: 22. Odcinek Wt - Ct przebudowa kabli kanałowych
23. Odcinek Id1t - Id2t - budowa kabla ziemnego

Razem dział: 23. Odcinek Id1t - Id2t - budowa kabla ziemnego

25. Punkt At - przebudowa sieci napowietrznej
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238 D.01.03.04 Zawieszanie kabla napowietrznego 
samonośnego XTKMXn o śr. 15 mm

m 42,00

239 D.01.03.04 Zawieszanie kabla napowietrznego 
samonośnego XTKMXn o śr. 15 mm

m 25,00

240 D.01.03.04 Zawieszanie kabla napowietrznego 
samonośnego XTKMXn o śr. 15 mm

m 35,00

241 D.01.03.04 Montaż skrzynek kablowych słupowych szt. 1,00
242 D.01.03.04 Montaż uziomów szpilkowych 

miedziowanych metodą udarową w gruncie 
kat. III , na głębokość 3m.

uzio
m.

1,00

243 D.01.03.04 Montaż uziomów szpilkowych 
miedziowanych metodą udarową w gruncie 
kat. III , każde następne 1.5m (od głębokości 
3m).

uzio
m.

1,00

244 D.01.03.04 Pomiar rezystancji uziomu lub linki 
odgromowej

pkt. 1,00

245 D.01.03.04 Zawieszanie kabla napowietrznego 
samonośnego XTKMXn o śr. 15 mm

m 38,00

246 D.01.03.04 Zawieszanie kabla napowietrznego 
samonośnego XTKMXn o śr. 15 mm

m 120,00

247 D.01.03.04 Zawieszanie kabla napowietrznego 
samonośnego XTKMXn o śr. 15 mm

m 60,00

248 D.01.03.04 Rozszycie kabli zakończeniowych o 10 
parach na ochronnikach 
krosowych,łączówkach i gniezdnikach na 
przełącznicy

kon.
kabl.

10,00

249 D.01.03.04 Montaż zespołów łączówek szczelinowych 
dwustronnych, zabezpieczonych 
uszczelnionych i nieuszczelnionych o 10 
parach zacisków w zespole.

zesp
.

1,00

250 D.01.03.04 Montaż osprzętu (wspor.1) do podwieszania 
kabli nadziemnych na podbudowie słupowej - 
żelbetowej

szt. 3,00

251 D.01.03.04 Zawieszanie kabla napowietrznego 
samonośnego XTKMXn o śr. 15 mm

m 32,00

252 D.01.03.04 Zawieszanie kabla napowietrznego 
samonośnego XTKMXn o śr. 15 mm

m 47,00

253 D.01.03.04 Zawieszanie kabla napowietrznego 
samonośnego XTKMXn o śr. 15 mm

m 31,00

254 D.01.03.04 Zawieszanie kabla napowietrznego 
samonośnego XTKMXn o śr. 15 mm

m 42,00

255 D.01.03.04 Montaż osprzętu (wspor.1) do podwieszania 
kabli nadziemnych na podbudowie słupowej - 
żelbetowej

szt. 2,00

256 D.01.03.04 Zawieszanie kabla napowietrznego 
samonośnego XTKMXn o śr. 15 mm

m 32,00

257 D.01.03.04 Zdemontowanie jednego przewodu o 
średnicy 4 mm zawieszonych na hakach lub 
miejscach zewnętrznych poprzeczników w 
terenie bez przeszkód

km 0,05

258 D.01.03.04 Ręczne wciąganie rur kanalizacji wtórnej w 
otwór częściowo zajęty - rury śr. 32 mm w 
zwojach (1 szt.)

m 433,00

259 D.01.03.04 Ręczne wciąganie rur kanalizacji wtórnej w 
otwór częściowo zajęty - rury śr. 32 mm w 
zwojach (1 szt.)

m 342,00

Razem dział: 27. Punkt St, Tt i Ut - przebudowa sieci napowietrznej

Razem dział:25.  Punkt At - przebudowa sieci napowietrznej
26. Punkt Ht i It - przebudowa sieci napowietrznej

Razem dział:26.  Punkt Ht i It - przebudowa sieci napowietrznej

28. Punkt Z1t Z2t - przebudowa sieci napowietrznej

29. Odcinek At - Gt - przebudowa kabli OTK OKP 23227 i OKP 23012
Razem dział: 28. Punkt Z1t Z2t - przebudowa sieci napowietrznej

27. Punkt St, Tt i Ut - przebudowa sieci napowietrznej
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260 D.01.03.04 Montaż złączy rur polietylenowych w 
kanalizacji, rury HDPE o śr.32 mm 
,złączkiskręcane

szt 4,00

261 D.01.03.04 Montaż stelaży zapasów kabli 
światłowodowych w studni

szt. 2,00

262 D.01.03.04 Wciąganie kabli światłowod.do kanal.wtórnej 
z rur z warstwą poślizg.bez linki wciagarką 
mechan.z rejestratorem siły - kabel w 
odcinkach o dł. 2 km

km 0,49

263 D.01.03.04 Montaż złączy przelotowych na kablach 
światłowodowych tubowych ułożonych w 
kanalizacji kablowej /mufa zapinana /1 
spajany światłow.

złącz
.

2,00

264 D.01.03.04 Montaż złączy przelotowych na kablach 
światłowodowych tubowych ułożonych w 
kanalizacji kablowej /mufa zapinana /każdy 
nast.spajany światłow.

złącz
.

70,00

265 D.01.03.04 Pomiary reflektometryczne linii 
światłowodowych montażowe z przełącznicy 
(1 zmierz.światłow.)

odc. 1,00

266 D.01.03.04 Pomiary reflektometryczne linii 
światłowodowych montażowe z przełącznicy 
(każdy nast. zmierz.światłow.)

odc. 35,00

267 D.01.03.04 Pomiary tłumienności optycznej linii 
światłowodowych metodą transmisyjną 
łącznie z innymi pomiarami /1 zmierzony 
światłow.

odc. 1,00

268 D.01.03.04 Pomiary tłumienności optycznej linii 
światłowodowych metodą transmisyjną 
łącznie z innymi pomiarami /każdy 
nast.zmierzony światłow.

odc. 35,00

269 D.01.03.04 Montaż stelaży zapasów kabli 
światłowodowych w studni

szt. 2,00

270 D.01.03.04 Wciąganie kabli światłowod.do kanal.wtórnej 
z rur z warstwą poślizg.bez linki wciagarką 
mechan.z rejestratorem siły - kabel w 
odcinkach o dł. 2 km

km 0,40

271 D.01.03.04 Montaż złączy przelotowych na kablach 
światłowodowych tubowych ułożonych w 
kanalizacji kablowej /mufa zapinana /1 
spajany światłow.

złącz
.

2,00

272 D.01.03.04 Montaż złączy przelotowych na kablach 
światłowodowych tubowych ułożonych w 
kanalizacji kablowej /mufa zapinana /każdy 
nast.spajany światłow.

złącz
.

14,00

273 D.01.03.04 Pomiary reflektometryczne linii 
światłowodowych montażowe z przełącznicy 
(1 zmierz.światłow.)

odc. 1,00

274 D.01.03.04 Pomiary reflektometryczne linii 
światłowodowych montażowe z przełącznicy 
(każdy nast. zmierz.światłow.)

odc. 7,00

275 D.01.03.04 Pomiary tłumienności optycznej linii 
światłowodowych metodą transmisyjną 
łącznie z innymi pomiarami /1 zmierzony 
światłow.

odc. 1,00

276 D.01.03.04 Pomiary tłumienności optycznej linii 
światłowodowych metodą transmisyjną 
łącznie z innymi pomiarami /każdy 
nast.zmierzony światłow.

odc. 7,00

277 D.01.03.04 Ręczne wciąganie rur kanalizacji wtórnej w 
otwór częściowo zajęty - rury śr. 32 mm w 
zwojach (1 szt.)

m 256,00

278 D.01.03.04 Montaż złączy rur polietylenowych w 
kanalizacji, rury HDPE o śr.32 mm 
,złączkiskręcane

szt 4,00

279 D.01.03.04 Montaż stelaży zapasów kabli 
światłowodowych w studni

szt. 3,00

Razem dział: 29. Odcinek At - Gt - przebudowa kabli OTK OKP 23227 i OKP 23012
30. Odcinek Lt - Mt, Nt - Ot, Pt - Rt, Vt - Yt - przebudowa kabla OTK OKP 23232
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Cena Wartość pozycji

zł zł
1 2 3 4 5,00 6 7

Poz. Podstawa
Wyszczególnienie elementów 

rozliczeniowych
Jednostka

280 D.01.03.04 Wciąganie kabli światłowod.do kanal.wtórnej 
z rur z warstwą poślizg.bez linki wciagarką 
mechan.z rejestratorem siły - kabel w 
odcinkach o dł. 2 km

km 1,29

281 D.01.03.04 Montaż złączy przelotowych na kablach 
światłowodowych tubowych ułożonych w 
kanalizacji kablowej /mufa zapinana /1 
spajany światłow.

złącz
.

2,00

282 D.01.03.04 Montaż złączy przelotowych na kablach 
światłowodowych tubowych ułożonych w 
kanalizacji kablowej /mufa zapinana /każdy 
nast.spajany światłow.

złącz
.

94,00

283 D.01.03.04 Pomiary reflektometryczne linii 
światłowodowych montażowe z przełącznicy 
(1 zmierz.światłow.)

odc. 1,00

284 D.01.03.04 Pomiary reflektometryczne linii 
światłowodowych montażowe z przełącznicy 
(każdy nast. zmierz.światłow.)

odc. 47,00

285 D.01.03.04 Pomiary tłumienności optycznej linii 
światłowodowych metodą transmisyjną 
łącznie z innymi pomiarami /1 zmierzony 
światłow.

odc. 1,00

286 D.01.03.04 Pomiary tłumienności optycznej linii 
światłowodowych metodą transmisyjną 
łącznie z innymi pomiarami /każdy 
nast.zmierzony światłow.

odc. 47,00

287 D.01.03.04 Ręczne kopanie rowów dla kabli o 
głębokości do 0.8 m i szer. dna do 0.6 m w 
gruncie kat. III Demontaż kabla ziemnego

m 135,00

288 D.01.03.04 Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o 
głębokości do 0.8 m i szer. dna do 0.6 m w 
gruncie kat. III

m 135,00

289 D.01.03.04 Ręczne kopanie rowów dla kabli o 
głębokości do 0.8 m i szer. dna do 1.0 m w 
gruncie kat. III Demontaż kanalizacji 
kablowej

m 1 092,00

290 D.01.03.04 Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o 
głębokości do 0.8 m i szer. dna do 1.0 m w 
gruncie kat. III

m 1 092,00

291 D.01.03.04 Mechaniczna rozbiórka studni kablowych SK-
2

stud. 22,00

292 D.01.03.04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy 
mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu 
samochodem samowyładowczym na 
odległość 15 km

m3 44,00

293 D.01.03.04 Wyciąganie kabla o śr. do 30 mm w powłoce 
termoplast.z kanal.kablow.- otw.wypełn.1 
kablem

m 380,00

294 D.01.03.04 Demontaż mikrorurki 12/8 z kanalizacji 
kablowej

m 450,00

295 D.01.03.04 Demontaż rury HDPE 32/2,9 z kanalizacji 
kablowej

m 300,00

296 D.01.03.04 Wciąganie ręczne kabla wypełnionego w 
powłoce termoplastycznej o śr.do 50 mm w 
otwór wolny kanalizacji kablowej kabel 
XzTKMXpw 25x4x0,5

m 82,00

297 D.01.03.04 Montaż złączy równoległ.kabli wypełnionych 
ułożonych w kanal.kablowej z 
zast.poj.łączników żył i termokurcz.osłon 
wzmocn. na kablu o 50 parach

złącz
.

2,00

298 D.01.03.04 Wyłączenie kabla równoległ.ze złącza kabla 
wypełnionego ułożonego w kanal.kablowej z 
zast.termokurcz.osłon wzmoc. na kablu o 50 
parach

złącz
.

2,00

299 D.01.03.04 Pomiary końcowe prądem stałym kabla o 50 
parach

odc. 1,00

Razem dział: 30. Odcinek Lt - Mt, Nt - Ot, Pt - Rt, Vt - Yt - przebudowa kabla OTK OKP 23232
31. Demontaże

Razem dział: 31. Demontaże

32. Odcinek Wt - Yt przebudowa kabli kanałowych
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Cena Wartość pozycji

zł zł
1 2 3 4 5,00 6 7

Poz. Podstawa
Wyszczególnienie elementów 

rozliczeniowych
Jednostka

300 D.01.03.04 Wciąganie ręczne kabla wypełnionego w 
powłoce termoplastycznej o śr.do 50 mm w 
otwór wolny kanalizacji kablowej kabel 
XzTKMXpw 50x4x0,5

m 214,00

301 D.01.03.04 Montaż złączy równoległ.kabli wypełnionych 
ułożonych w kanal.kablowej z 
zast.poj.łączników żył i termokurcz.osłon 
wzmocn. na kablu o 100 parach

złącz
.

2,00

302 D.01.03.04 Wyłączenie kabla równoległ.ze złącza kabla 
wypełnionego ułożonego w kanal.kablowej z 
zast.termokurcz.osłon wzmoc. na kablu o 
100 parach

złącz
.

2,00

303 D.01.03.04 Pomiary końcowe prądem stałym kabla o 
100 parach

odc. 1,00

304 D.01.03.04 Wciąganie ręczne kabla wypełnionego w 
powłoce termoplastycznej o śr.do 50 mm w 
otwór wolny kanalizacji kablowej kabel 
XzTKMXpw 50x4x0,5

m 47,00

305 D.01.03.04 Montaż złączy równoległ.kabli wypełnionych 
ułożonych w kanal.kablowej z 
zast.poj.łączników żył i termokurcz.osłon 
wzmocn. na kablu o 100 parach

złącz
.

2,00

306 D.01.03.04 Wyłączenie kabla równoległ.ze złącza kabla 
wypełnionego ułożonego w kanal.kablowej z 
zast.termokurcz.osłon wzmoc. na kablu o 
100 parach

złącz
.

2,00

307 D.01.03.04 Pomiary końcowe prądem stałym kabla o 
100 parach

odc. 1,00

308 D.01.03.04 Wciąganie ręczne kabla wypełnionego w 
powłoce termoplastycznej o śr.do 50 mm w 
otwór wolny kanalizacji kablowej kabel 
XzTKMXpw 5x4x0,5

m 47,00

309 D.01.03.04 Układanie kabla wypełnionego o śr.do 30 
mm, w rowie kablowym wykonanym ręcznie 
w gruncie kat. III (1 kabel) kabel XzTKMXpw 
5x4x0,5

m 37,00

310 D.01.03.04 Montaż złączy równoległ.kabli wypełnionych 
ułożonych w kanal.kablowej z 
zast.poj.łączników żył i termokurcz.osłon 
wzmocn. na kablu o 10 parach

złącz
.

2,00

311 D.01.03.04 Wyłączenie kabla równoległ.ze złącza kabla 
wypełnionego ułożonego w kanal.kablowej z 
zast.termokurcz.osłon wzmoc. na kablu o 10 
parach

złącz
.

2,00

312 D.01.03.04 Pomiary końcowe prądem stałym kabla o 10 
parach

odc. 1,00

313 D.01.03.04 Ręczne wciąganie rur kanalizacji wtórnej w 
otwór częściowo zajęty - rury śr. 32 mm w 
zwojach (1 szt.)

m 375,00

314 D.01.03.04 Montaż złączy rur polietylenowych w 
kanalizacji, rury HDPE o śr.32 mm 
,złączkiskręcane

szt 4,00

315 D.01.03.04 Montaż stelaży zapasów kabli 
światłowodowych w studni

szt. 2,00

316 D.01.03.04 Wciąganie kabli światłowod.do kanal.wtórnej 
z rur z warstwą poślizg.bez linki wciagarką 
mechan.z rejestratorem siły - kabel w 
odcinkach o dł. 2 km

km 0,42

Razem dział: 35. Odcinek Wt - Zt przebudowa kabli kanałowych
36. Odcinek At - Gt - przebudowa kabla OKD 0000806

33. Odcinek Wt - Vt przebudowa kabli kanałowych

Razem dział: 33. Odcinek Wt - Vt przebudowa kabli kanałowych
34. Odcinek Wt - Z1t przebudowa kabli kanałowych

Razem dział:34.  Odcinek Wt - Z1t przebudowa kabli kanałowych
35. Odcinek Wt - Zt przebudowa kabli kanałowych

Razem dział: 32. Odcinek Wt - Yt przebudowa kabli kanałowych
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Cena Wartość pozycji

zł zł
1 2 3 4 5,00 6 7

Poz. Podstawa
Wyszczególnienie elementów 

rozliczeniowych
Jednostka

317 D.01.03.04 Montaż złączy przelotowych na kablach 
światłowodowych tubowych ułożonych w 
kanalizacji kablowej /mufa zapinana /1 
spajany światłow.

złącz
.

2,00

318 D.01.03.04 Montaż złączy przelotowych na kablach 
światłowodowych tubowych ułożonych w 
kanalizacji kablowej /mufa zapinana /każdy 
nast.spajany światłow.

złącz
.

46,00

319 D.01.03.04 Pomiary reflektometryczne linii 
światłowodowych montażowe z przełącznicy 
(1 zmierz.światłow.)

odc. 24,00

320 D.01.03.04 Pomiary tłumienności optycznej linii 
światłowodowych metodą transmisyjną 
łącznie z innymi pomiarami

odc. 24,00

321 D.01.03.04 Wyciąganie rury śr.32mm wraz z kablem m 350,00

322 D-07.07.01
 Inwentaryzacja obiektu

kpl 1,00

323 D-07.07.01

Demontaż wysięgników rurowych o ciężarze 
do 30 kg mocowanych na słupie lub ścianie 

 ul.Gościeradzka do Bukowej
szt. 75,00

324 D-07.07.01

Demontaż słupów oświetleniowych 
stalowych ocynkowanych - odcinek od ulicy 

 Gościeradzkiej do Biwakowej
szt. 75,000

325 D-07.07.01 Demontaż opraw oświetlenia zewnętrznego SL-100 na słupie stalowymkpl. 75,000

326 D-07.07.01
Demontaż kabli  instalacji oświetlenia 

 ulicznego  układanych w gruncie kat. III-IV m 2 100,00

327 D-07.07.01

Demontaż wysięgników rurowych o ciężarze 
do 30 kg mocowanych na słupie lub ścianie- 
okolice pętli autobusowej przy ulicy 

 Biwakowej
szt. 11,000

328 D-07.07.01

Demontaż słupów oświetleniowych 
stalowych ocynkowanych - okolice pętli 

 autobusowej przy ulicy Biwakowej
szt. 11,000

329 D-07.07.01
Demontaż opraw oświetlenia zewnętrznego 

 OUS na słupie stalowym kpl. 11,000

330 D-07.07.01
Demontaż kabli  instalacji oświetlenia 

 ulicznego  układanych w gruncie kat. III-IV m 215,000

331 D-07.07.01

Kopanie rowów dla kabli w sposób 
mechaniczny w gruncie kat. III-IV- dla kabla 
YKY 5x25[mm2]- dla SUO Smukalska nr 

 189
m3 443,800

332 D-07.07.01

Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu 
kablowego o szerokości do 0,4 m - dla 

 układanych kabli (20cm)
m 3 170,00

333 D-07.07.01
Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych 

 mechanicznie w gruncie kat. III-IV m3 443,800

Razem dział: 36. Odcinek At - Gt - przebudowa kabla OKD 0000806

Razem dział: III. ROBOTY TELETECHNICZNE

1 ROBOTY DEMONTAŻOWE DLA PRZEBUDOWY OŚWIETLENIA - ZDMiKP W BYDGOSZCZY

2. BUDOWA OŚWIETLENIA - ZDMiKP W BYDGOSZCZY  - SMUKALSKA 189

Razem dział: 1 ROBOTY DEMONTAŻOWE DLA PRZEBUDOWY OŚWIETLENIA - ZDMiKP W 
BYDGOSZCZY

IV. ROBOTY ELEKTRYCZNE
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Cena Wartość pozycji

zł zł
1 2 3 4 5,00 6 7

Poz. Podstawa
Wyszczególnienie elementów 

rozliczeniowych
Jednostka

334 D-07.07.01

Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 110 
mm- dwuścienne karbowane ,gładka ścianka 
wewnętrzna odporność na ściskane L250, 

 sztywność obwodowa 5[kN/m2] fi 75[mm]
m 138,000

335 D-07.07.01

Przewierty mechaniczne dla rury o śr.do 125 
mm pod obiektami- grubościenna gładka 
rura osłonowa przystosowana do układania 
pod jezdniami przy przewiertach 
sterowanych  fi 110[mm] ,odporność na 
ściskanie N750, sztywność obwodowa 

 14[kN/m2]

m 138,000

336 D-07.07.01
Układanie kabli  YKY 5x25[mm2] w rowach 

 kablowych ręcznie m 1 436,00

337 D-07.07.01
 Układanie kabli YKY 5x25[mm2] w rurach

m 287,000

338 D-07.07.01

Montaż i stawianie słupów oświetleniowych 
jednowysięgnikowych  8, długość wysięgnika 

 1,5
szt. 49,000

339 D-07.07.01
Montaż złączy słupowych  bezpiecznikowych 

 na konstrukcji szt. 49,000

340 D-07.07.01
Montaż złączy słupowych  fazowych na 

 konstrukcji szt. 98,000

341 D-07.07.01
 Montaż złączy słupowych N na konstrukcji

szt. 49,000

342 D-07.07.01
Montaż przewodów do opraw 

 oświetleniowych - wciąganie w słupy
kpl.p
rzew
.

49,000

343 D-07.07.01
Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego 

 LED na słupie -58[W] szt. 49,00

344 D-07.07.01
Mechaniczne pogrążanie uziomów 

 prętowych w gruncie kat. III( 9 kpl po 6m) m 54,000

345 D-07.07.01
Układanie bednarki uziemiającej na słupach 

 oświetleniowych m 30,000

346 D-07.07.01

Kopanie rowów dla kabli w sposób 
mechaniczny w gruncie kat. III-IV- dla kabla 

 YKY 5x25[mm2]- dla SUO Gościeradzka
m3 570,360

347 D-07.07.01

Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu 
kablowego o szerokości do 0,4 m - dla 

 układanych kabli (20cm)
m 4 074,00

348 D-07.07.01
Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych 

 mechanicznie w gruncie kat. III-IV m3 570,360

349 D-07.07.01

Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 110 
mm- dwuścienne karbowane ,gładka ścianka 
wewnętrzna odporność na ściskane L250, 

 sztywność obwodowa 5[kN/m2] fi 75[mm]
m 181,000

Razem dział:  2. BUDOWA OŚWIETLENIA - ZDMiKP W BYDGOSZCZY  - SMUKALSKA 189

3.BUDOWA OŚWIETLENIA -  ZDMiKP- GOŚCIERADZKA
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Cena Wartość pozycji

zł zł
1 2 3 4 5,00 6 7

Poz. Podstawa
Wyszczególnienie elementów 

rozliczeniowych
Jednostka

350 D-07.07.01

Przewierty mechaniczne dla rury o śr.do 125 
mm pod obiektami- grubościenna gładka 
rura osłonowa przystosowana do układania 
pod jezdniami przy przewiertach 
sterowanych  fi 110[mm] ,odporność na 
ściskanie N750, sztywność obwodowa 

 14[kN/m2]

m 141,000

351 D-07.07.01
Układanie kabli  YKY 5x25[mm2] w rowach 

 kablowych ręcznie m 1 856,00

352 D-07.07.01
 Układanie kabli YKY 5x25[mm2] w rurach

m 322,000

353 D-07.07.01

Montaż i stawianie słupów oświetleniowych 
jednowysięgnikowych  8, długość wysięgnika 

 1,5
szt. 65,000

354 D-07.07.01
Montaż złączy słupowych  bezpiecznikowych 

 na konstrukcji szt. 65,000

355 D-07.07.01
Montaż złączy słupowych  fazowych na 

 konstrukcji szt. 130,000

356 D-07.07.01
 Montaż złączy słupowych N na konstrukcji

szt. 65,000

357 D-07.07.01
Montaż przewodów do opraw 

 oświetleniowych - wciąganie w słupy
kpl.p
rzew
.

65,000

358 D-07.07.01
Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego 

 LED na słupie -58[W] szt. 65,00

359 D-07.07.01
Mechaniczne pogrążanie uziomów 

 prętowych w gruncie kat. III(15 kpl po 6m) m 90,000

360 D-07.07.01
Układanie bednarki uziemiającej na słupach 

 oświetleniowych m 30,000

361 D-07.07.01

Kopanie rowów dla kabli w sposób 
mechaniczny w gruncie kat. III-IV- dla kabla 

 YKY 5x25[mm2]- dla SUO Błądzimska
m3 159,040

362 D-07.07.01

Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu 
kablowego o szerokości do 0,4 m - dla 

 układanych kabli (20cm)
m 1 136,00

363 D-07.07.01
Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych 

 mechanicznie w gruncie kat. III-IV m3 159,040

364 D-07.07.01

Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 110 
mm- dwuścienne karbowane ,gładka ścianka 
wewnętrzna odporność na ściskane L250, 

 sztywność obwodowa 5[kN/m2] fi 75[mm]
m 103,000

365 D-07.07.01

Przewierty mechaniczne dla rury o śr.do 125 
mm pod obiektami- grubościenna gładka 
rura osłonowa przystosowana do układania 
pod jezdniami przy przewiertach 
sterowanych  fi 110[mm] ,odporność na 
ściskanie N750, sztywność obwodowa 

 14[kN/m2]

m 72,000

4. BUDOWA OŚWIETLENIA-  ZDMiKP - BŁĄDZIMSKA

Razem dziaŁ:  3.BUDOWA OŚWIETLENIA -  ZDMiKP- GOŚCIERADZKA
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Cena Wartość pozycji

zł zł
1 2 3 4 5,00 6 7

Poz. Podstawa
Wyszczególnienie elementów 

rozliczeniowych
Jednostka

366 D-07.07.01
Układanie kabli  YKY 5x25[mm2] w rowach 

 kablowych ręcznie m 464,000

367 D-07.07.01
 Układanie kabli YKY 5x25[mm2] w rurach

m 175,000

368 D-07.07.01

Montaż i stawianie słupów oświetleniowych 
jednowysięgnikowych  8, długość wysięgnika 

 1,5
szt. 20,00

369 D-07.07.01
Montaż złączy słupowych  bezpiecznikowych 

 na konstrukcji szt. 20,000

370 D-07.07.01
Montaż złączy słupowych  fazowych na 

 konstrukcji szt. 40,000

371 D-07.07.01
 Montaż złączy słupowych N na konstrukcji

szt. 20,000

372 D-07.07.01
Montaż przewodów do opraw 

 oświetleniowych - wciąganie w słupy
kpl.p
rzew
.

20,000

373 D-07.07.01
Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego 

 LED na słupie -58[W] szt. 20,00

374 D-07.07.01
Mechaniczne pogrążanie uziomów 

 prętowych w gruncie kat. III(5 kpl po 6m) m 30,000

375 D-07.07.01
Układanie bednarki uziemiającej na słupach 

 oświetleniowych m 20,000

376 D-07.07.01

Kopanie rowów dla kabli w sposób 
mechaniczny w gruncie kat. III-IV- dla kabla 

 YKY 5x25[mm2]- dla SUO Rajska
m3 262,640

377 D-07.07.01

Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu 
kablowego o szerokości do 0,4 m - dla 

 układanych kabli (20cm)
m 1 876,00

378 D-07.07.01
Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych 

 mechanicznie w gruncie kat. III-IV m3 262,640

379 D-07.07.01

Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 110 
mm- dwuścienne karbowane ,gładka ścianka 
wewnętrzna odporność na ściskane L250, 

 sztywność obwodowa 5[kN/m2] fi 75[mm]
m 111,000

380 D-07.07.01

Przewierty mechaniczne dla rury o śr.do 125 
mm pod obiektami- grubościenna gładka 
rura osłonowa przystosowana do układania 
pod jezdniami przy przewiertach 
sterowanych  fi 110[mm] ,odporność na 
ściskanie N750, sztywność obwodowa 

 14[kN/m2]

m 117,000

381 D-07.07.01
Układanie kabli  YKY 5x25[mm2] w rowach 

 kablowych ręcznie m 827,000

382 D-07.07.01
 Układanie kabli YKY 5x25[mm2] w rurach

m 228,000

383 D-07.07.01

Montaż i stawianie słupów oświetleniowych 
jednowysięgnikowych  8, długość wysięgnika 

 1,5
szt. 32,00

384 D-07.07.01
Montaż złączy słupowych  bezpiecznikowych 

 na konstrukcji szt. 32,000

385 D-07.07.01
Montaż złączy słupowych  fazowych na 

 konstrukcji szt. 64,000

5. BUDOWA OŚWIETLENIA -  ZDMiKP - RAJSKA

Razem dziaŁ: 4.  BUDOWA OŚWIETLENIA -  ZDMiKP- BŁĄDZIMSKA
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Cena Wartość pozycji

zł zł
1 2 3 4 5,00 6 7

Poz. Podstawa
Wyszczególnienie elementów 

rozliczeniowych
Jednostka

386 D-07.07.01
 Montaż złączy słupowych N na konstrukcji

szt. 32,000

387 D-07.07.01
Montaż przewodów do opraw 

 oświetleniowych - wciąganie w słupy
kpl.p
rzew
.

32,000

388 D-07.07.01
Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego 

 LED na słupie -58[W] szt. 32,000

389 D-07.07.01
Szafka oświetlenia ulicznego na 

 fundamencie prefabrykowanym szt. 1,000

390 D-07.07.01
Mechaniczne pogrążanie uziomów 

 prętowych w gruncie kat. III(7 kpl po 6m) m 42,000

391 D-07.07.01
Układanie bednarki uziemiającej na słupach 

 oświetleniowych m 20,000

392 D-07.07.01

Kopanie rowów dla kabli w sposób 
mechaniczny w gruncie kat. III-IV- dla kabla 

 YAKY 4x35[mm2]- dla SUO Rajska
m3 6,160

393 D-07.07.01

Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu 
kablowego o szerokości do 0,4 m - dla 

 układanych kabli (20cm)
m 44,000

394 D-07.07.01
Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych 

 mechanicznie w gruncie kat. III-IV m3 6,160

395 D-07.07.01

Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 110 
mm- dwuścienne karbowane ,gładka ścianka 
wewnętrzna odporność na ściskane L250, 

 sztywność obwodowa 5[kN/m2] fi 100[mm]
m 3,000

396 D-07.07.01
Układanie kabli  YAKY 4x35[mm2] w rowach 

 kablowych ręcznie m 19,000

397 D-07.07.01
 Układanie kabli YAKY 4x35[mm2] w rurach

m 3,000

398 D-07.07.01
Mechaniczne pogrążanie uziomów 

 prętowych w gruncie kat. III(2 kpl po 6m) m 12,000

399 D-07.07.01
 Układanie bednarki uziemiającej

m 3,000

400 D-07.07.01
Demontaż wysięgników rurowych o ciężarze 

 do 30 kg mocowanych na słupie szt. 8,000

401 D-07.07.01
Demontaż słupów oświetleniowych 

 betonowych WZ-9 szt. 8,000

402 D-07.07.01
Demontaż opraw oświetlenia zewnętrznego 

 ORZ-7 250[W] kpl. 8,000

403 D-07.07.01

Demontaż kabli  instalacji oświetlenia 
ulicznego  układanych w gruncie kat. III-IV- 

 YAKY 4x35[mm2]
m 404,000

404 D-07.07.01
Demontaż wysięgników rurowych o ciężarze 

 do 30 kg mocowanych na słupie szt. 6,000

405 D-07.07.01
Demontaż słupów oświetleniowych 

 betonowych WZ-9 szt. 5,000

DEMONTAŻ OŚWIETLENIA SZAFKA 337 BŁĄDZIMSKA

Razem dziaŁ: 5.  BUDOWA OŚWIETLENIA -  ZDMiKP- RAJSKA

DEMONTAŻ OŚWIETLENIA SZAFKA 339 SMĘTOWSKA

6. ROBOTY DEMONTAŻOWE OŚWIETLENIA - WŁASNOŚĆ ENEA 
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Cena Wartość pozycji

zł zł
1 2 3 4 5,00 6 7

Poz. Podstawa
Wyszczególnienie elementów 

rozliczeniowych
Jednostka

406 D-07.07.01
Demontaż opraw oświetlenia zewnętrznego 

 ORZ-7 250[W] kpl. 6,000

407 D-07.07.01

Demontaż kabli  instalacji oświetlenia 
ulicznego  układanych w gruncie kat. III-IV- 

 YAKY 4x35[mm2]
m 158,000

408 D-07.07.01
Demontaż wysięgników rurowych o ciężarze 

 do 30 kg mocowanych na słupie szt. 14,000

409 D-07.07.01
Demontaż słupów oświetleniowych 

 betonowych WZ-9 szt. 12,000

410 D-07.07.01
Demontaż opraw oświetlenia zewnętrznego 

 ORZ-7 250[W] kpl. 14,000

411 D-07.07.01

Demontaż kabli  instalacji oświetlenia 
ulicznego  układanych w gruncie kat. III-IV- 

 YAKY 4x35[mm2]
m 417,000

412 D-07.07.01
Demontaż wysięgników rurowych o ciężarze 

 do 30 kg mocowanych na słupie szt. 3,000

413 D-07.07.01
Demontaż słupów oświetleniowych 

 betonowych WZ-9 szt. 3,000

414 D-07.07.01
Demontaż opraw oświetlenia zewnętrznego 

 OURW7  125[W] kpl. 3,000

415 D-07.07.01

Demontaż kabli  instalacji oświetlenia 
ulicznego  układanych w gruncie kat. III-IV- 

 YAKY 4x35[mm2]
m 125,000

416 D-07.07.01
Demontaż wysięgników rurowych o ciężarze 

 do 30 kg mocowanych na słupie szt. 2,000

417 D-07.07.01
Demontaż słupów oświetleniowych 

 betonowych ŻN -10 szt. 1,000

418 D-07.07.01
Demontaż opraw oświetlenia zewnętrznego  

 250[W] kpl. 2,000

419 D-07.07.01

Demontaż przewodów nieizolowanych linii 
ASXSn 2x25[mm2] z przeznaczeniem na 

 złom

km/1 
prze
w.

0,035

420 D-07.07.01
Demontaż przewodów nieizolowanych linii 

 AL 1x25[mm2] z przeznaczeniem na złom
km/1 
prze
w.

0,048

421 D-07.07.01
Demontaż wysięgników rurowych o ciężarze 

 do 30 kg mocowanych na słupie szt. 33,000

422 D-07.07.01
Demontaż słupów energetycznych 

 betonowych ŻN -10 szt. 1,000

423 D-07.07.01
Demontaż słupów oświetleniowych 

 betonowych WZ-9 szt. 29,000

424 D-07.07.01
Demontaż opraw oświetlenia zewnętrznego  

 250[W] kpl. 30,000

DEMONTAŻ OŚWIETLENIIA SZAFKA 167

DEMONTAŻ OŚWIETLENIA SZAFKA 168 SMUKALSKA

DEMONTAŻ OŚWIETLENIA SZAFKA 340- DRZYCIMSKA

DEMONTAŻ OŚWIETLENIA SZAFKA POZOSTAŁA CZĘŚĆ ENEA OŚWIETLENIE
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Cena Wartość pozycji

zł zł
1 2 3 4 5,00 6 7

Poz. Podstawa
Wyszczególnienie elementów 

rozliczeniowych
Jednostka

425 D-07.07.01
Demontaż opraw oświetlenia zewnętrznego  

 125[W] kpl. 3,000

426 D-07.07.01

Demontaż przewodów nieizolowanych linii 
ASXSn 2x25[mm2] z przeznaczeniem na 

 złom

km/1 
prze
w.

0,035

427 D-07.07.01
Demontaż przewodów nieizolowanych linii 

 AL 1x25[mm2] z przeznaczeniem na złom
km/1 
prze
w.

0,045

428 D-07.07.01

Demontaż kabli  instalacji oświetlenia 
ulicznego  układanych w gruncie kat. III-IV- 

 YAKY 4x35[mm2]
m 1 104,00

429 D-07.07.01

Transport złomu samochodem skrzyniowym 
z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym na 
odległość do 10 km - słupy stalowe, kable, 

 wysięgniki , oprawy oświetleniowe
t 15,000

430 D-07.07.01

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy 
mechanicznym załadowaniu i ręcznym 
wyładowaniu samochodem ciężarowym na 
odległość do 10 km- zdemontowane słupy 

 betonowe

m3 47,800

7. POMIARY ELEKTRYCZNE

431 D-07.07.01

Pomiary natężenia oświetlenia - pierwszy 
komplet 5 pomiarów dokonywanych na 

 stanowisku
kpl.p
om.

166,000

432 D-07.07.01
Badania i pomiary instalacji uziemiającej 

 (pierwszy pomiar) szt. 1,000

433 D-07.07.01
Badania i pomiary instalacji uziemiającej 

 (każdy następny pomiar) szt. 42,000

434 D-07.07.01
 Badanie linii kablowej nn - kabel 4-żyłowy

odc. 1,000

435 D-07.07.01
 Badanie linii kablowej nn - kabel 5-żyłowy

odc. 4,000

V. ZIELEŃ

436 D.01.02.02

Mechaniczne ścinanie drzew z 
karczowaniem pni drzew o średnicy od 0 do 
ponad 100cm z wywozem pni, karpiny i 
gałęzi na skład Wykonawcy

kpl 1,00

437 D.01.02.02
Wycinka lasu mieszanego w zarządzie 
Miasta Bydgoszczy

kpl 1,00

438 D.01.02.02 Karczowanie pni, wywóz karpiny - teren LP kpl 1,00

439 D.01.02.02
Karczowanie korzeni, krzaków i zagajników z 
wywozem na skład Wykonawcy

kpl 1,00

1. USUNIĘCIE DRZEW I KRZEWÓW

Razem dział: IV. ROBOTY ELEKTRYCZNE ELEKTRYCZNE

Razem dział: 7. POMIARY ELEKTRYCZNE

 Razem dział:  6. ROBOTY DEMONTAŻOWE OŚWIETLENIA - WŁASNOŚĆ ENEA 
OŚWIETLENIE
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Cena Wartość pozycji

zł zł
1 2 3 4 5,00 6 7

Poz. Podstawa
Wyszczególnienie elementów 

rozliczeniowych
Jednostka

440 D.01.02.02
Zabezpieczenie drzew nie przeznaczonych 
do usunięcia przed uszkodzeniem w trakcie 
prac

szt. 42,00

441 D.09.01.01 Humusowanie i obsiew trawą m2 43 903,44

442 D.09.01.01
Sadzenie i pielęgnacja drzew w okresie 
gwarancyjmym  - Brzoza brodawkowata

szt. 65,00

443 D.09.01.01
Sadzenie i pielęgnacja drzew w okresie 
gwarancyjmym - Robinia Małgorzaty

szt. 22,00

444 D.09.01.01
Sadzenie i pielęgnacja drzew w okresie 
gwarancyjmym - Klon pospolity "Crimson 
King"

szt. 5,00

445 D.09.01.01
Sadzenie i pielęgnacja drzew w okresie 
gwarancyjmym - Dąb szypułkowy

szt. 33,00

446 D.09.01.01
Sadzenie i pielęgnacja drzew w okresie 
gwarancyjmym - Kasztanowiec czerwony 
„Briotii”

szt. 6,00

447 D.09.01.01
Sadzenie i pielęgnacja krzewów w okresie 
gwarancyjmym - Tawula japońska 
"Goldflame"

szt. 380,00

448 D.09.01.01
Sadzenie i pielęgnacja krzewów w okresie 
gwarancyjmym - Tawuła szara "Grefsheim"

szt. 1 720,00

449 D.09.01.01
Sadzenie i pielęgnacja krzewów w okresie 
gwarancyjmym - Tawula japońska "Genpei"

szt. 180,00

450 D.09.01.01
Sadzenie i pielęgnacja krzewów w okresie 
gwarancyjmym - Tawuła wczesna

szt. 440,00

451 D.09.01.01
Sadzenie i pielęgnacja krzewów w okresie 
gwarancyjmym - Irga szwedzka "Skogholm"

szt. 2 800,00

452 D.09.01.01
Sadzenie i pielęgnacja krzewów w okresie 
gwarancyjmym - Pięciornik krzewiasty 
"Goldstar"

szt. 640,00

453 D.09.01.01
Sadzenie i pielęgnacja krzewów w okresie 
gwarancyjmym - Sosna kosodrzewina

szt. 2 680,00

454 D.09.01.01
Sadzenie i pielęgnacja krzewów w okresie 
gwarancyjmym - Śliwa tarnina

szt. 2 060,00

DZIAŁ NR 1 - BUDOWA

455
S-01.01.01   S-

01.01.02

Kanalizacja deszczowa D1.3-D1.12, D1.14-
D1.22 z rur de315 PVC    (bez wpustów i 
przykanalików do wpustów, bez rozbiórek i 
odtworzeń nawierzchni i konstrukcji 
drogowej, roboty ziemne, wymiana gruntu, 
odwodnienie wykopów, szalowanie 
wykopów, roboty montażowe, włączenia do 
istniejących sieci, przepiecia istniejącej sieci, 
usunięcie kolizji z istniejącą infrastruktura, 
nadzór archeologiczny, wykonanie zgodne z 
wytycznymi projektowymi).

m 427,70

PODATEK VAT

RAZEM ZAKRES ZDMiKP brutto

ZAKRES MWiK

I. KANALIZACJA DESZCZOWA

2.  ZAGOSPODAROWANIE ZIELENIĄ
Razem dział: 1. USUNIĘCIE DRZEW I KRZEWÓW

Razem dział:  2.  ZAGOSPODAROWANIE ZIELENIĄ 

RAZEM ZAKRES ZDMiKP netto

Razem dział:   VI. ZIELEŃ
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Cena Wartość pozycji

zł zł
1 2 3 4 5,00 6 7

Poz. Podstawa
Wyszczególnienie elementów 

rozliczeniowych
Jednostka

456
S-01.01.01   S-

01.01.02

Kanalizacja deszczowa D1.3-D1.14 z rur 
de400 PVC    (bez wpustów i przykanalików 
do wpustów, bez rozbiórek i odtworzeń 
nawierzchni i konstrukcji drogowej, roboty 
ziemne, wymiana gruntu, odwodnienie 
wykopów, szalowanie wykopów, roboty 
montażowe, włączenia do istniejących sieci, 
przepiecia istniejącej sieci, usunięcie kolizji z 
istniejącą infrastruktura, nadzór 
archeologiczny, wykonanie zgodne z 
wytycznymi projektowymi).

m 62,05

457
S-01.01.01   S-

01.01.02

Kanalizacja deszczowa Dist.-D1.3 z rur 
de500 PVC   (bez wpustów i przykanalików 
do wpustów, bez rozbiórek i odtworzeń 
nawierzchni i konstrukcji drogowej, roboty 
ziemne, wymiana gruntu, odwodnienie 
wykopów, szalowanie wykopów, roboty 
montażowe, włączenia do istniejących sieci, 
przepiecia istniejącej sieci, usunięcie kolizji z 
istniejącą infrastruktura, nadzór 

m 38,45

458
S-01.01.01   S-

01.01.02

Kanalizacja deszczowa D2.1-D2.10, D2.1-
D2.13, D2.2-D2.22 z rur de315 PVC                                                                                                       
(bez wpustów i przykanalików do wpustów, 
bez rozbiórek i odtworzeń nawierzchni i 
konstrukcji drogowej, roboty ziemne, 
wymiana gruntu, odwodnienie wykopów, 
szalowanie wykopów, roboty montażowe, 
włączenia do istniejących sieci, przepiecia 
istniejącej sieci, usunięcie kolizji z istniejącą 
infrastruktura, nadzór archeologiczny, 
wykonanie zgodne z wytycznymi 
projektowymi).

m 338,60

459
S-01.01.01   S-

01.01.02

Kanalizacja deszczowa D2ist.-D2.1 z rur 
de400 PVC   (bez wpustów i przykanalików 
do wpustów, bez rozbiórek i odtworzeń 
nawierzchni i konstrukcji drogowej, roboty 
ziemne, wymiana gruntu, odwodnienie 
wykopów, szalowanie wykopów, roboty 
montażowe, włączenia do istniejących sieci, 
przepiecia istniejącej sieci, usunięcie kolizji z 
istniejącą infrastruktura, nadzór 
archeologiczny, wykonanie zgodne z 
wytycznymi projektowymi).

m 12,25

460
S-01.01.01   S-

01.01.02

Kanalizacja deszczowa wyl-1-D3.1 z rur 
de400 PVC  (bez wpustów i przykanalików 
do wpustów, bez rozbiórek i odtworzeń 
nawierzchni i konstrukcji drogowej, roboty 
ziemne, wymiana gruntu, odwodnienie 
wykopów, szalowanie wykopów, roboty 
montażowe, włączenia do istniejących sieci, 
przepiecia istniejącej sieci, usunięcie kolizji z 
istniejącą infrastruktura, nadzór 
archeologiczny).

m 16,70

461
S-01.01.01   S-

01.01.02

Kanalizacja deszczowa D3.1-D3.15, D3.1-
D3.24, D3.2-D3.2.2 , D3.7-D3.7.2 z rur 
de315 PVC   (bez wpustów i przykanalików 
do wpustów, bez rozbiórek i odtworzeń 
nawierzchni i konstrukcji drogowej, roboty 
ziemne, wymiana gruntu, odwodnienie 
wykopów, szalowanie wykopów, roboty 
montażowe, włączenia do istniejących sieci, 
przepiecia istniejącej sieci, usunięcie kolizji z 
istniejącą infrastruktura, nadzór 
archeologiczny, wykonanie zgodne z 
wytycznymi projektowymi).

m 573,60
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Cena Wartość pozycji

zł zł
1 2 3 4 5,00 6 7

Poz. Podstawa
Wyszczególnienie elementów 

rozliczeniowych
Jednostka

462
S-01.01.01   S-

01.01.02

System skrzynkowy SK-1     (bez rozbiórek i 
odtworzeń nawierzchni i konstrukcji 
drogowej, roboty ziemne, wymiana gruntu, 
odwodnienie wykopów, szalowanie 
wykopów, roboty montażowe, usunięcie 
kolizji z istniejącą infrastruktura, nadzór 
archeologiczny, wykonanie zgodne z 
wytycznymi projektowymi).

kpl 1,00

463
S-01.01.01   S-

01.01.02

Studnia SW-1   (bez rozbiórek i odtworzeń 
nawierzchni i konstrukcji drogowej, roboty 
ziemne, wymiana gruntu, odwodnienie 
wykopów, szalowanie wykopów, roboty 
montażowe, usunięcie kolizji z istniejącą 
infrastruktura, nadzór archeologiczny, 
wykonanie zgodne z wytycznymi 
projektowymi).

kpl 1,00

464
S-01.01.01   S-

01.01.02

Separator SEP-1  (bez rozbiórek i odtworzeń 
nawierzchni i konstrukcji drogowej, roboty 
ziemne, wymiana gruntu, odwodnienie 
wykopów, szalowanie wykopów, roboty 
montażowe, usunięcie kolizji z istniejącą 
infrastruktura, nadzór archeologiczny, 
wykonanie zgodne z wytycznymi 
projektowymi).

kpl 1,00

465
S-01.01.01   S-

01.01.02

Kanalizacja deszczowa D4ist.-D4.14 z rur 
de315 PVC  (bez wpustów i przykanalików 
do wpustów, bez rozbiórek i odtworzeń 
nawierzchni i konstrukcji drogowej, roboty 
ziemne, wymiana gruntu, odwodnienie 
wykopów, szalowanie wykopów, roboty 
montażowe, włączenia do istniejących sieci, 
przepiecia istniejącej sieci, usunięcie kolizji z 
istniejącą infrastruktura, nadzór 
archeologiczny, wykonanie zgodne z 
wytycznymi projektowymi).

m 324,85

466
S-01.01.01   S-

01.01.02

Kanalizacja deszczowa D4.2.-D4.2.1 z rur 
de200 PVC(bez wpustów i przykanalików do 
wpustów, bez rozbiórek i odtworzeń 
nawierzchni i konstrukcji drogowej, roboty 
ziemne, wymiana gruntu, odwodnienie 
wykopów, szalowanie wykopów, roboty 
montażowe, włączenia do istniejących sieci, 
przepiecia istniejącej sieci, usunięcie kolizji z 
istniejącą infrastruktura, nadzór 
archeologiczny, wykonanie zgodne z 
wytycznymi projektowymi).

m 16,40

467
S-01.01.01   S-

01.01.02

Kanalizacja deszczowa D5ist.-D5.7, D5.1-
D5.10 z rur de315 PVC       (bez wpustów i 
przykanalików do wpustów, bez rozbiórek i 
odtworzeń nawierzchni i konstrukcji 
drogowej, roboty ziemne, wymiana gruntu, 
odwodnienie wykopów, szalowanie 
wykopów, roboty montażowe, włączenia do 
istniejących sieci, przepiecia istniejącej sieci, 
usunięcie kolizji z istniejącą infrastruktura, 
nadzór archeologiczny, wykonanie zgodne z 
wytycznymi projektowymi).

m 243,50

468
S-01.01.01   S-

01.01.02

Kanalizacja deszczowa D6.2-D6.11 z rur 
de315 PVC   (bez wpustów i przykanalików 
do wpustów, bez rozbiórek i odtworzeń 
nawierzchni i konstrukcji drogowej, roboty 
ziemne, wymiana gruntu, odwodnienie 
wykopów, szalowanie wykopów, roboty 
montażowe, włączenia do istniejących sieci, 
przepiecia istniejącej sieci, usunięcie kolizji z 
istniejącą infrastruktura, nadzór 
archeologiczny, wykonanie zgodne z 
wytycznymi projektowymi).

m 216,30
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Cena Wartość pozycji

zł zł
1 2 3 4 5,00 6 7

Poz. Podstawa
Wyszczególnienie elementów 

rozliczeniowych
Jednostka

469
S-01.01.01   S-

01.01.02

Kanalizacja deszczowa D8.1-D8.7, D8.1-
D8.13, D8.9-D8.9.3, D8.5-D8.5.4 z rur de315 
PVC    (bez wpustów i przykanalików do 
wpustów, bez rozbiórek i odtworzeń 
nawierzchni i konstrukcji drogowej, roboty 
ziemne, wymiana gruntu, odwodnienie 
wykopów, szalowanie wykopów, roboty 
montażowe, włączenia do istniejących sieci, 
przepiecia istniejącej sieci, usunięcie kolizji z 
istniejącą infrastruktura, nadzór 
archeologiczny, wykonanie zgodne z 
wytycznymi projektowymi).

m 278,95

470
S-01.01.01   S-

01.01.02

Studnia betonowa DN1200mm   (bez 
rozbiórek i odtworzeń nawierzchni i 
konstrukcji drogowej, roboty ziemne, 
wymiana gruntu, odwodnienie wykopów, 
szalowanie wykopów, roboty montażowe, 
usunięcie kolizji z istniejącą infrastruktura, 
nadzór archeologiczny, wykonanie zgodne z 
wytycznymi projektowymi).

szt 115,00

471
S-01.01.01   S-

01.01.02

Kanalizacja tłoczna T1-T11 z rur żeliwnych 
DN125   (bez rozbiórek i odtworzeń 
nawierzchni i konstrukcji drogowej, roboty 
ziemne, wymiana gruntu, odwodnienie 
wykopów, szalowanie wykopów, roboty 
montażowe, usunięcie kolizji z istniejącą 
infrastruktura, nadzór archeologiczny, 
wykonanie zgodne z wytycznymi 
projektowymi).

m 179,5

472
S-01.01.01   S-

01.01.02

Studnia ST1                                                                                                     
(bez rozbiórek i odtworzeń nawierzchni i 
konstrukcji drogowej, roboty ziemne, 
wymiana gruntu, odwodnienie wykopów, 
szalowanie wykopów, roboty montażowe, 
usunięcie kolizji z istniejącą infrastruktura, 
nadzór archeologiczny, wykonanie zgodne z 
wytycznymi projektowymi).

kpl 1

473
S-01.01.01   S-

01.01.02

Studnia ST2                                                                                                      
(bez rozbiórek i odtworzeń nawierzchni i 
konstrukcji drogowej, roboty ziemne, 
wymiana gruntu, odwodnienie wykopów, 
szalowanie wykopów, roboty montażowe, 
usunięcie kolizji z istniejącą infrastruktura, 
nadzór archeologiczny, wykonanie zgodne z 
wytycznymi projektowymi).

kpl 1

474
S-02.01.01   S-

02.01.02

Sieć wodociągowa W1.1- W3.12 z rur 
żeliwnych DN250                        (bez 
rozbiórek i odtworzeń nawierzchni i 
konstrukcji drogowej, roboty ziemne, 
wymiana gruntu, odwodnienie wykopów, 
szalowanie wykopów, roboty montażowe, 
usunięcie kolizji z istniejącą infrastruktura, 
nadzór archeologiczny, wykonanie zgodne z 
wytycznymi projektowymi).

m 509,57

475
S-02.01.01   S-

02.01.02

Sieć wodociągowa W3.4-W3.12 z rur 
de225PE                                       (bez 
rozbiórek i odtworzeń nawierzchni i 
konstrukcji drogowej, roboty ziemne, 
wymiana gruntu, odwodnienie wykopów, 
szalowanie wykopów, roboty montażowe, 
usunięcie kolizji z istniejącą infrastruktura, 
nadzór archeologiczny, wykonanie zgodne z 
wytycznymi projektowymi).

m 106,44

                             III. SIEĆ WODOCIĄGOWA

Razem dział:    I. KANALIZACJA DESZCZOWA
II. KANALIZACJA SANITARNA TŁOCZNA

Razem dział:   II. KANALIZACJA SANITARNA TŁOCZNA



30

Cena Wartość pozycji

zł zł
1 2 3 4 5,00 6 7

Poz. Podstawa
Wyszczególnienie elementów 

rozliczeniowych
Jednostka

476
S-02.01.01   S-

02.01.02

Sieć wodociągowa W3.1-W3.4, W2.1-W2.4 
z rur de110PE                    (bez rozbiórek i 
odtworzeń nawierzchni i konstrukcji 
drogowej, roboty ziemne, wymiana gruntu, 
odwodnienie wykopów, szalowanie 
wykopów, roboty montażowe, usunięcie 
kolizji z istniejącą infrastruktura, nadzór 
archeologiczny, wykonanie zgodne z 
wytycznymi projektowymi).

m 66,93

477
S-02.01.01   S-

02.01.02

Hydrant nadziemny HP1 wraz z odcinkiem 
sieci W1.3 - HP1                  (bez rozbiórek i 
odtworzeń nawierzchni i konstrukcji 
drogowej, roboty ziemne, wymiana gruntu, 
odwodnienie wykopów, szalowanie 
wykopów, roboty montażowe, usunięcie 
kolizji z istniejącą infrastruktura, nadzór 
archeologiczny, wykonanie zgodne z 
wytycznymi projektowymi).

kpl 1

478
S-02.01.01   S-

02.01.02

Hydrant nadziemny HP2 wraz z odcinkiem 
sieci W1.19 - HP2                  (bez rozbiórek i 
odtworzeń nawierzchni i konstrukcji 
drogowej, roboty ziemne, wymiana gruntu, 
odwodnienie wykopów, szalowanie 
wykopów, roboty montażowe, usunięcie 
kolizji z istniejącą infrastruktura, nadzór 
archeologiczny, wykonanie zgodne z 
wytycznymi projektowymi).

kpl 1

479
S-02.01.01   S-

02.01.02

Hydrant nadziemny HP3 wraz z odcinkiem 
sieci W1.26 - HP3                  (bez rozbiórek i 
odtworzeń nawierzchni i konstrukcji 
drogowej, roboty ziemne, wymiana gruntu, 
odwodnienie wykopów, szalowanie 
wykopów, roboty montażowe, usunięcie 
kolizji z istniejącą infrastruktura, nadzór 
archeologiczny, wykonanie zgodne z 
wytycznymi projektowymi).

kpl 1

480
S-02.01.01   S-

02.01.02

Hydrant nadziemny HP4 wraz z odcinkiem 
sieci W3.8 - HP4                  (bez rozbiórek i 
odtworzeń nawierzchni i konstrukcji 
drogowej, roboty ziemne, wymiana gruntu, 
odwodnienie wykopów, szalowanie 
wykopów, roboty montażowe, usunięcie 
kolizji z istniejącą infrastruktura, nadzór 
archeologiczny, wykonanie zgodne z 
wytycznymi projektowymi).

kpl 1

481
S-02.01.01   S-

02.01.02

Hydrant nadziemny HP5 wraz z odcinkiem 
sieci W3.10 - HP5                  (bez rozbiórek i 
odtworzeń nawierzchni i konstrukcji 
drogowej, roboty ziemne, wymiana gruntu, 
odwodnienie wykopów, szalowanie 
wykopów, roboty montażowe, usunięcie 
kolizji z istniejącą infrastruktura, nadzór 
archeologiczny, wykonanie zgodne z 
wytycznymi projektowymi).

kpl 1

482
S-02.01.01   S-

02.01.02

Przyłącze wodociągowe W1.4-P1.4 z rur 
de40PE wraz z studnia wodomierzową 
DN1200                                                                               
(roboty rozbiórkowe i odtworzenie 
nawierzchni, roboty ziemne, wymiana gruntu, 
odwodnienie wykopów, szalowanie 
wykopów, roboty montażowe, usunięcie 
kolizji z istniejącą infrastruktura, nadzór 
archeologiczny, wykonanie zgodne z 
wytycznymi projektowymi).

m 5,63

                            IV. PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWE

Razem dział:   III. . SIEĆ WODOCIĄGOWA
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Cena Wartość pozycji

zł zł
1 2 3 4 5,00 6 7

Poz. Podstawa
Wyszczególnienie elementów 

rozliczeniowych
Jednostka

483 S-02.01.01   S-02.01.02

Przyłącze wodociągowe W1.9-P1.9 z rur 
de32PE wraz z studnia wodomierzową 
DN1200                                                                           
(roboty rozbiórkowe i odtworzenie 
nawierzchni, roboty ziemne, wymiana gruntu, 
odwodnienie wykopów, szalowanie 
wykopów, roboty montażowe, usunięcie 
kolizji z istniejącą infrastruktura, nadzór 
archeologiczny, wykonanie zgodne z 
wytycznymi projektowymi).

m 10,01

484
S-02.01.01   S-

02.01.02

Przyłącze wodociągowe W1.12-P1.12 z rur 
de32PE wraz z studnia wodomierzową 
DN1200                                                                             
(roboty rozbiórkowe i odtworzenie 
nawierzchni, roboty ziemne, wymiana gruntu, 
odwodnienie wykopów, szalowanie 
wykopów, roboty montażowe, usunięcie 
kolizji z istniejącą infrastruktura, nadzór 
archeologiczny, wykonanie zgodne z 
wytycznymi projektowymi).

m 7,58

485
S-02.01.01   S-

02.01.02

Przyłącze wodociągowe W1.14-P1.14 z rur 
de32PE wraz ze studnia wodomierzową 
DN1200                                                                           
(roboty rozbiórkowe i odtworzenie 
nawierzchni, roboty ziemne, wymiana gruntu, 
odwodnienie wykopów, szalowanie 
wykopów, roboty montażowe, usunięcie 
kolizji z istniejącą infrastruktura, nadzór 
archeologiczny, wykonanie zgodne z 
wytycznymi projektowymi).

m 7,26

486
S-02.01.01   S-

02.01.02

Przyłącze wodociągowe W1.11-P1.11 z rur 
de32PE wraz ze studnia wodomierzową 
DN1200                                                                            
(roboty rozbiórkowe i odtworzenie 
nawierzchni, roboty ziemne, wymiana gruntu, 
odwodnienie wykopów, szalowanie 
wykopów, roboty montażowe, usunięcie 
kolizji z istniejącą infrastruktura, nadzór 
archeologiczny, wykonanie zgodne z 
wytycznymi projektowymi).

m 21,67

487
S-02.01.01   S-

02.01.02

Przyłącze wodociągowe W1.15-P1.15 z rur 
de40PE wraz ze studnia wodomierzową 
DN1200                                                                           
(roboty rozbiórkowe i odtworzenie 
nawierzchni, roboty ziemne, wymiana gruntu, 
odwodnienie wykopów, szalowanie 
wykopów, roboty montażowe, usunięcie 
kolizji z istniejącą infrastruktura, nadzór 
archeologiczny, wykonanie zgodne z 
wytycznymi projektowymi).

m 7,50

488
S-02.01.01   S-

02.01.02

Przyłącze wodociągowe W1.17-P1.17 z rur 
de40PE wraz ze studnia wodomierzową 
DN1200                                                                            
(roboty rozbiórkowe i odtworzenie 
nawierzchni, roboty ziemne, wymiana gruntu, 
odwodnienie wykopów, szalowanie 
wykopów, roboty montażowe, usunięcie 
kolizji z istniejącą infrastruktura, nadzór 
archeologiczny, wykonanie zgodne z 
wytycznymi projektowymi).

m 16,70
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Cena Wartość pozycji

zł zł
1 2 3 4 5,00 6 7

Poz. Podstawa
Wyszczególnienie elementów 

rozliczeniowych
Jednostka

489
S-02.01.01   S-

02.01.02

Przyłącze wodociągowe W1.18-P1.18 z rur 
de32PE wraz ze studnia wodomierzową 
DN1200                                                                             
(roboty rozbiórkowe i odtworzenie 
nawierzchni, roboty ziemne, wymiana gruntu, 
odwodnienie wykopów, szalowanie 
wykopów, roboty montażowe, usunięcie 
kolizji z istniejącą infrastruktura, nadzór 
archeologiczny, wykonanie zgodne z 
wytycznymi projektowymi).

m 15,40

490
S-02.01.01   S-

02.01.02

Przyłącze wodociągowe W1.20-P1.20 z rur 
de32PE wraz ze studnia wodomierzową 
DN1200                                                                           
(roboty rozbiórkowe i odtworzenie 
nawierzchni, roboty ziemne, wymiana gruntu, 
odwodnienie wykopów, szalowanie 
wykopów, roboty montażowe, usunięcie 
kolizji z istniejącą infrastruktura, nadzór 
archeologiczny, wykonanie zgodne z 
wytycznymi projektowymi).

m 16,19

491
S-02.01.01   S-

02.01.02

Przyłącze wodociągowe W1.21-P1.21 z rur 
de32PE wraz ze studnia wodomierzową 
DN1200                                                                           
(roboty rozbiórkowe i odtworzenie 
nawierzchni, roboty ziemne, wymiana gruntu, 
odwodnienie wykopów, szalowanie 
wykopów, roboty montażowe, usunięcie 
kolizji z istniejącą infrastruktura, nadzór 
archeologiczny, wykonanie zgodne z 
wytycznymi projektowymi).

m 14,61

492
S-02.01.01   S-

02.01.02

Przyłącze wodociągowe W3.7-P3.7 z rur 
de32PE wraz ze studnia wodomierzową 
DN1200                                                                           
(roboty rozbiórkowe i odtworzenie 
nawierzchni, roboty ziemne, wymiana gruntu, 
odwodnienie wykopów, szalowanie 
wykopów, roboty montażowe, usunięcie 
kolizji z istniejącą infrastruktura, nadzór 
archeologiczny, wykonanie zgodne z 
wytycznymi projektowymi).

m 11,21

493
S-02.01.01   S-

02.01.02

Przyłącze wodociągowe W1.34-P4 z rur 
de32PE wraz ze studnia wodomierzową 
DN1200                                                                           
(roboty rozbiórkowe i odtworzenie 
nawierzchni, roboty ziemne, wymiana gruntu, 
odwodnienie wykopów, szalowanie 
wykopów, roboty montażowe, usunięcie 
kolizji z istniejącą infrastruktura, nadzór 
archeologiczny, wykonanie zgodne z 
wytycznymi projektowymi).

m 13,72

494
S-01.01.01   S-

01.01.02

Wymiana, montaż na istniejących studniach 
kanalizacji deszczowej/sanitarnej/ piętrowej 
pokryw nastudziennych wraz z pierścieniem 
odciążajacym i włazem z logo MWiK  (bez 
rozbiórek i odtworzeń nawierzchni drogowej, 
roboty ziemne, wymiana gruntu, szalowanie 
wykopów, roboty montażowe, regulacja 
wysokościowa, nadzór archeologiczny, 
wykonanie zgodne z wytycznymi 
projektowymi)

kpl 50

495
S-01.01.01   S-

01.01.02

Wymiana, montaż skrzynek żeliwnych D400 
na istniejących kluczach nasadowych na 
zasuwach, zasuwkach i hydrantach                                 
(bez rozbiórek i odtworzeń nawierzchni 
drogowej, roboty ziemne,  roboty 
montażowe, regulacja wysokościowa, nadzór 
archeologiczny, wykonanie zgodne z 
wytycznymi projektowymi).                                 

kpl 60

                          V. ROBOTY INNE
Razem dział:      IV. PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWE
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Cena Wartość pozycji

zł zł
1 2 3 4 5,00 6 7

Poz. Podstawa
Wyszczególnienie elementów 

rozliczeniowych
Jednostka

496
S-01.01.01   S-

01.01.02

Wymiana, montaż kluczy nasadowych na 
istniejących zasuwach i zasuwkach  wraz z 
montazem słupków i tabliczek 
lokalizacyjnych.                                                                                                     
(bez rozbiórek i odtworzeń nawierzchni 
drogowej, roboty ziemne,  roboty 
montażowe, regulacja wysokościowa, nadzór 
archeologiczny, wykonanie zgodne z 
wytycznymi projektowymi).                                 

kpl 60

497
S-01.01.01   S-

01.01.02

Wymiana istniejących hydrantów wraz z 
regulacją wysokościową.                                                                                                      
(bez rozbiórek i odtworzeń nawierzchni 
drogowej, roboty ziemne,  roboty 
montażowe, regulacja wysokościowa, nadzór 
archeologiczny, wykonanie zgodne z 
wytycznymi projektowymi).                                 

kpl 20

Razem dział:  V. ROBOTY INNE

498

Program Funkcjonalno-
Użytkowy dla koncepcji 
zmian do projektu w 
zakresie kanalizacji 
deszczowej dla zadania  
„Rozbudowa ul. 
Smukalskiej w 
Bydgoszczy” - w zał. nr 2 
do Umowy

Opracowanie dokumentacji projektowej kpl. 1

499

Program Funkcjonalno-
Użytkowy dla koncepcji 
zmian do projektu w 
zakresie kanalizacji 
deszczowej dla zadania  
„Rozbudowa ul. 
Smukalskiej w 
Bydgoszczy” - w zał. nr 2 
do Umowy

Budowa kanalizacji deszczowej wraz ze 
studniami rewizyjnymi żelbetowymi na 
odcinku D6.2 - zbiornik nr 1 (bez wpustów i 
przykanalików do wpustów, bez rozbiórek i 
odtworzeń nawierzchni i konstrukcji 
drogowej, roboty ziemne, wymiana gruntu, 
odwodnienie wykopów, szalowanie 
wykopów, roboty montażowe, włączenia do 
istniejących sieci, przepiecia istniejącej sieci, 
usunięcie kolizji z istniejącą infrastruktura, 
nadzór archeologiczny, wykonanie zgodne z 
wytycznymi projektowymi)

kpl. 1

500

Program Funkcjonalno-
Użytkowy dla koncepcji 
zmian do projektu w 
zakresie kanalizacji 
deszczowej dla zadania  
„Rozbudowa ul. 
Smukalskiej w 
Bydgoszczy” - w zał. nr 2 
do Umowy

Budowa zbiornika nr 1 wraz z zestawem 
pompowym, armaturą odcinającą i zaporową 
oraz instalacją elektryczną w zbiorniku i 
skrzynką sterowniczą . Wyposażony  w 
system spłukiwania za pomocą klap 
płuczacych lub koryt płuczacych, separator i 
osadnik wraz z odcinkami łączącymi (bez 
rozbiórek i odtworzeń nawierzchni i 
konstrukcji drogowej, roboty ziemne, 
wymiana gruntu, odwodnienie wykopów, 
szalowanie wykopów, roboty montażowe, 
włączenia do istniejących sieci, usunięcie 
kolizji z istniejącą infrastruktura, nadzór 
archeologiczny, wykonanie zgodne z 
wytycznymi projektowymi)

kpl. 1

501

Załącznik nr 2 Do 
Umowy - Koncepcja 
zmian do projektu 

Kanalizaji deszczowej

Budowa kanalizacji tłocznej na odcinku od 
zbiornika nr 1 do studni Dist.  (bez rozbiórek i 
odtworzeń nawierzchni i konstrukcji 
drogowej, roboty ziemne, wymiana gruntu, 
odwodnienie wykopów, szalowanie 
wykopów, roboty montażowe, włączenia do 
istniejących sieci, przepiecia istniejącej sieci, 
usunięcie kolizji z istniejącą infrastruktura, 
nadzór archeologiczny, wykonanie zgodne z 
wytycznymi projektowymi)

kpl. 1

Razem dział 1:  BUDOWA

DZIAŁ NR 2 - OPRACOWANIE DOKUMENTACJI ZAMIENNEJ ORAZ BUDOWA
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Cena Wartość pozycji

zł zł
1 2 3 4 5,00 6 7

Poz. Podstawa
Wyszczególnienie elementów 

rozliczeniowych
Jednostka

502

Program Funkcjonalno-
Użytkowy dla koncepcji 
zmian do projektu w 
zakresie kanalizacji 
deszczowej dla zadania  
„Rozbudowa ul. 
Smukalskiej w 
Bydgoszczy” - w zał. nr 2 
do Umowy

Budowa zbiornika nr 2 wraz z zestawem 
pompowym, armaturą odcinającą i zaporową 
oraz instalacją elektryczną w zbiorniku i 
skrzynką sterowniczą . Wyposażony  w 
system spłukiwania za pomocą klap 
płuczacych lub koryt płuczacych, separator i 
osadnik wraz z odcinkiem KD od zbiornika nr 
2 do studni D8.1  (bez rozbiórek i odtworzeń 
nawierzchni i konstrukcji drogowej, roboty 
ziemne, wymiana gruntu, odwodnienie 
wykopów, szalowanie wykopów, roboty 
montażowe, włączenia do istniejących sieci, 
usunięcie kolizji z istniejącą infrastruktura, 
nadzór archeologiczny, wykonanie zgodne z 
wytycznymi projektowymi)

kpl. 1

503

Program Funkcjonalno-
Użytkowy dla koncepcji 
zmian do projektu w 
zakresie kanalizacji 
deszczowej dla zadania  
„Rozbudowa ul. 
Smukalskiej w 
Bydgoszczy” - w zał. nr 2 
do Umowy

Budowa kanalizacji tłocznej na odcinku od 
zbiornika nr 2 do istn. kanalizacji tłocznej  
(bez rozbiórek i odtworzeń nawierzchni i 
konstrukcji drogowej, roboty ziemne, 
wymiana gruntu, odwodnienie wykopów, 
szalowanie wykopów, roboty montażowe, 
włączenia do istniejących sieci, przepiecia 
istniejącej sieci, usunięcie kolizji z istniejącą 
infrastruktura, nadzór archeologiczny, 
wykonanie zgodne z wytycznymi 
projektowymi)

kpl 1

Data:
UWAGA: Kosztorys ofertowy sporządza się, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

PODATEK VAT

RAZEM ZAKRES MWiK brutto

Razem dział 2:  - OPRACOWANIE DOKUMENTACJI ZAMIENNEJ ORAZ 
BUDOWA

RAZEM KOSZTORYS NETTO
PODATEK VAT 

RAZEM KOSZTORYS BRUTTO

RAZEM ZAKRES MWiK netto


