Inwestor: ZARZAD DROG MIEJSKICH | KOMUNIKACJI PUBLICZNEJ W BYDGOSZCZY
KOSZTORYS OFERTOWY

ROZBUDOWA ULICY SMUKALSKIEJ W BYDGOSZCZY

zat. nr 5 do SIWZ

Wyszczegolnienie elementow Cena Warto$é pozycji
Poz. Podstawa y g . . Jednostka e
rozliczeniowych zt zt
1 2 3 4 | 500 6 7
ZAKRES ZDMIKP
I. ROBOTY DROGOWE
1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1 D.01.01.01 proty pomiarowe Przy ||n|ow_ych’ rob_otach Kkm 3.80
ziemnych - trasa drég w terenie réwninnym
2 D.01.02.02 Usuniecie wargtwy ziemi ’u’rqdzajnej m3 | 18 815,64
(humusu, darniny) grubo$¢ sr. 30cm
Razem dziat: 1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
2. ROBOTY ROZBIORKOWE
Frezowanie nawierzchni mineralno-
3 D.01.0204 |Pitumicznej, rednia grubosc 8cmz m2 | 20 489,70
wywozem materiatu na odlegto$¢ okreslong
przez wykonawce - wtasno$¢ wykonawcy
Rozebranie podbudowy z kruszywa
4 D.01.02.04 famanego, $rednia grubos¢ 10cm z m2 |22 794,70
wywozem j.w.
Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej,
5 D.01.02.04 grubosé 8 cm, na podsypce cementowo- m2 | 1229,00
piaskowej z wywozem j.w.
6 D.01.02.04 Rozebranie podbl'J('jowy z kruszywa . m2 758,00
famanego, grubosé 15 cm z wywozem j.w.
Rozebranie nawierzchni z betonu
7 D.01.02.04 cementowego, grubos$¢ 15 cm z wywozem m2 | 311,00
jow.
8 D.01.02.04 R_ozeprame_z naW|er’zS:hn| mineralno- _ m2 820,00
bitumicznej, grubo$¢ 4 cm z wywozem j.w.
Rozebranie nawierzchni z ptyty betonowej,
9 D.01.02.04 grubosé 7 cm, na podsypce piaskowej z m2 | 703,00
wywozem j.w.
10 D.01.02.04 Rozebranie obrzezyl betonowych quzony(I:h m | 1419,00
na podsypce cem-piaskowej z wywozem j.w.
Rozebranie kraweznikéw i opornikéw
1 D.01.02.04 betonowych u_lozonycr_1 na podsypce ‘ m | 145950
cementowo-piaskowej wraz z rozebraniem
fawy z betonu z wywozem j.w.
12 D.01.02.04 Rozebranie ogrodzen z palisady drev_vnlanej m 45,00
na slupach betonowych z wywozem j.w.
13 D.01.02.04 Rozbiérka podmurowgk betonowyc_h i stupow m3 13,51
betonowych ogrodzen z wywozem j.w.




Poz.

Podstawa

Wyszczegolnienie elementow
rozliczeniowych

Jednostka

Cena

Wartos¢ pozycji

zt

zt

2

3

4 5,00

7

14

D.01.02.04

Rozebranie ogrodzen z paneli stalowych na
stupkach stalowych z wywozem na magazyn
inwestora ul.Witebska

m 35,00

15

D.01.02.04

Rozebranie tarcz znakéw pionowych z
wywozem na magazyn inwestora
ul.Witebska

szt. 85,00

16

D.01.02.04

Rozebranie stupkéw do znakéw pionowych z
wywozem na magazyn inwestora
ul.Witebska

szt. 55,00

Razem dziat:

2. ROBOTYR

OZBIORKOWE

3. ROBOTY ZIEM

NE

17

D.02.01.01

Wykonanie wykopow w gruntu kat. I-IV z
transportem gruntu w nasyp

m3 | 16 067,87

18

D.02.01.01

Wykonanie wykopow w gruntu kat. I-IV z
transportem gruntu na odktad

m3 | 1958,28

19

D.02.03.01

Wykonanie nasypow z gruntu kat. I-IV
uzyskanego z wykopu wraz z plantowaniem
skarp

m3 | 16 067,87

20

D.10.10.01

Przypory z geokraty komérkowej h=20
wypetnionej kruszywem (1 warstwa)

m2 | 1332,00

21

D.04.06.02

tawa betonowa C12/15 gr. 10cm

m2 | 255,60

22

D.06.01.01

Zabezpieczenie przeciwerozyjne skarp
wykopdw mata z widkien naturalnych,

mocowang do poditoza kotwami

m2 | 2 209,20

Razem dziat: 3. ROBOTY ZIEMNE

4. PODBUDOWY

23

D.04.01.01

Profilowanie i zageszczaniem podtoza
wykonywane mechanicznie pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni

m2 | 43 844,02

24

D.04.03.01

Oczyszczenie i skropienie nawierzchni
drogowych nieulepszonych

m2 | 33 068,79

25

D.04.03.01

Oczyszczenie i skropienie nawierzchni
drogowych bitumicznych

m2 | 52 059,00

26

D.04.04.02

Wykonanie warstwy ulepszonego podfoza z
gruntu stabilizowanego cementem C1.5/2.0
0/11.2, grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 15
cm (UWAGA - wykonanie w zakresie
wskazanym przez Inspektora Nadzoru)
zjazdy indywidualne

m2 | 1 000,00

27

D.04.04.02

Wykonanie warstwy ulepszonego podtoza z
gruntu stabilizowanego cementem C1.5/2.0
0/11.2, grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 20
cm (UWAGA - wykonanie w zakresie
wskazanym przez Inspektora Nadzoru)
pieszojezdnie, parkingi

m2 | 1 000,00

28

D.04.04.02

Wykonanie warstwy ulepszonego podtoza z
gruntu stabilizowanego cementem C1.5/2.0
0/11.2, grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 25
cm (UWAGA - wykonanie w zakresie
wskazanym przez Inspektora Nadzoru)
jezdnia KR3, zatoki autobusowe,
prawoskrety

m2 | 5070,00

29

D.04.04.02

Wykonanie podbudowy zasadniczej z
mieszanki niezwigzanej C90/3 0/31.5,
grubos¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm -
jezdnia KR3, pieszojezdnie, parkingi

m2 | 27 361,28

30

D.04.04.02

Wykonanie podbudowy zasadniczej z
mieszanki niezwigzanej C90/3 0/31.5,
grubos¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm -
zjazdy indywidualne

m2 | 1489,00

31

D.04.06.02

Wykonanie podbudowy zasadniczej z betonu
cementowego C16/20 (konsystencja K1)
grubos¢ warstwy 5 cm - zatoki autobusowe,
prawoskrety

m2 | 1 080,00

32

D.04.06.02

Wykonanie podbudowy zasadniczej z betonu
cementowego C8/10 grubos¢ warstwy 5 cm -

umocnienia wokét studni kanalizacyjnych

m2 79,20




Poz.

Podstawa

Wyszczegolnienie elementow
rozliczeniowych

Jednostka

Cena

Wartos¢ pozycji

zt

zt

2

3

4

5,00

7

33

D.04.05.01

Wykonanie podbudowy pomocniczej z
mieszanki zwigzanej cementem C3/4,
grubos¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm -
jezdnia KR3, zatoki autobusowe,
prawoskrety

m2

27 109,50

34

D.04.06.02

Wykonanie podbudowy zasadniczej z betonu
cementowego C20/25 grubosci 20cm -
zatoki autobusowe, prawoskrety

m2

1 080,00

35

D.04.07.01

Wykonanie podbudowy z betonu
asfaltowego AC22P 35/50, grubos¢ po
zageszczeniu 7 cm - jezdnia KR3

m2

26 029,50

Razem dziat: 4.

PODBUDOWY

5. NAWIERZCHNIE

36

D.04.04.02

Wykonanie podbudowy z kruszywa
famanego 0/31.5 o grubosci 20 cm - zjazdy
lesne

m2

1015,30

37

D.05.03.01

Wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej
rzedowej 15/17 - zatoki autobusowe,
prawoskrety

m2

1 080,00

38

D.05.03.01

Wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej
rzedowej 9/11 - umocnienia wokot studni
kanalizacyjnych

m2

79,20

39

D.05.03.05

Wykonanie warstwy wigzacej z betonu
asfaltowego AC16W 35/50, grubosé warstwy
po zageszczeniu 5 cm - jezdnia KR3

m2

26 029,50

40

D.05.03.13

Wykonanie warstwy Scieralnej z mieszanki
mastyksowo-grysowej SMA11 PMB45/80-65,
grubosé warstwy po zageszczeniu 4 cm -
jezdnia KR3

m2

26 029,50

41

D.05.03.23

Wykonanie nawierzchni z brukowej kostki
betonowej (ksztatt dwuteowy, kolor szary) o
grubosci 8 cm na podsypce cementowo-
piaskowej 1:4 o grubosci 3 cm -
pieszojezdnie, parkingi

m2

1310,00

42

D.05.03.23

Wykonanie nawierzchni z brukowej kostki
betonowej (ksztatt dwuteowy, kolor
grafitowy) o grubosci 8 cm na podsypce
cementowo-piaskowej 1:4 o grubosci 3 cm -
linie wyznaczajgce stanowiska postojowe

m2

21,78

43

D.05.03.23

Wykonanie nawierzchni z brukowej kostki
betonowej (ksztatt cegta, kolor grafitowy) o
grubosci 8 cm na podsypce cementowo-
piaskowej 1:4 o grubosci 3 cm - zjazdy
indywidualne

m2

1489,00

44

D.05.03.26/A

Zabezpieczenie geosiatkg nawierzchni
asfaltowej przed spekaniami odbitymi na
styku projektowanej nawierzchni z
nawierzchnig istniejgca (siatka szklano-
weglowa przesaczana asfaltem z posypka z
piasku kwarcowego)

m2

85,00

Razem dziat: 5. NAWIERZCHNIE

6. URZADZENIA

BEZPIECZENSTWA RUCHU

OZNAKOWANIE POZIOME

45

D.07.01.01

Wykonanie oznakowania poziomego jezdni
farbami chemoutwardzalnymi

m2

1497,06

46

D.07.01.01

Wykonanie oznakowania poziomego jezdni
farbami akrylowymi

m2

229,29

OZNAKOWANIE PIONOWE

47

D.07.02.01

Przymocowanie do stupkéw znakow
ostrzegawczych typ A, folia odblaskowa Il
generacji

szt.

12,00

48

D.07.02.01

Przymocowanie do stupkéw znakéw zakazu
typ B, folia odblaskowa Il generacji

szt.

26,00

49

D.07.02.01

Przymocowanie do stupkéw znakéw nakazu
typ C, folia odblaskowa Il generacji

szt.

24,00

50

D.07.02.01

Przymocowanie do stupkéw znakow
informacyjnych typ D, folia odblaskowa Il
generacji

szt.

90,00

51

D.07.02.01

Przymocowanie do stupkéw tablic
uzupetniajgcych typ E, folia odblaskowa Il
generacji

szt.

4,00
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52

D.07.02.01

Przymocowanie do stupkéw tablic
uzupetniajgcych typ F, folia odblaskowa Il
generacji

szt.

4,00

53

D.07.02.01

Przymocowanie do stupkéw tabliczek do
znakow drogowych typ T, folia odblaskowa Il
generacji

szt.

13,00

54

D.07.02.01

Ustawienie stupkéw z rur stalowych dla
znakoéw drogowych

szt.

134,00

55

D.07.02.01

Przymocowanie do stupkéw urzadzen
bezpieczenstwa ruchu, tablice U-3, folia
odblaskowa Il generacji

szt.

1,00

56

D.07.02.01

Ustawienie stupkéw U-12¢

szt.

6,00

57

D.07.02.01

Ustawienie stupkéw U-5a

szt.

18,00

58

D.07.02.01

Montaz gniazd do szybkiego montazu
stupkow

szt.

42,00

URZADZENIE ZABEZPIECZAJACE RUCH PIESZY

59

D.07.06.02

Ustawienie barier U-11 wraz z wykonaniem
fundamentéw pod bariery

m

198,00

60

D.07.06.02

Ustawienie barier U-12 wraz z wykonaniem

fundamentéw pod bariery

m

68,00

Razem dziat: 6. URZADZENIA BE

ZPIECZENSTWA RUCHU

7. ELEMENTY ULIC

KRAWEZNIKI

61

D.08.01.01

Ustawienie kraweznikow betonowych o
wymiarach 15x22 cm na podsypce
cementowo-piaskowej 1:4 o grubosci 5 cm
wraz z wykonaniem tawy z oporem z betonu
C12/15

570,00

62

D.08.01.01

Ustawienie kraweznikéw betonowych o
wymiarach 15x30 cm na podsypce
cementowo-piaskowej 1:4 o grubosci 5 cm
wraz z wykonaniem fawy z oporem z betonu
C12/15

6 165,60

63

D.08.01.01

Ustawienie opornikéw betonowych o
wymiarach 12x25 cm na podsypce
cementowo-piaskowej 1:4 o grubosci 5 cm
wraz z wykonaniem tawy z oporem z betonu
C12/15

946,00

64

D.08.01.02

Ustawienie kraweznikow kamiennych o
wymiarach 15x22 cm na podsypce
cementowo-piaskowej 1:4 o grubosci 5 cm
wraz z wykonaniem fawy z oporem z betonu
C12/15

250,00

65

D.08.01.02

Ustawienie kraweznikow kamiennych o
wymiarach 15x30 cm na podsypce
cementowo-piaskowej 1:4 o grubosci 5 cm
wraz z wykonaniem tawy z oporem z betonu
C12/15

606,00

66

D.08.01.02

Ustawienie opornikéw kamiennych o
wymiarach 12x25 cm na podsypce
cementowo-piaskowej 1:4 o grubosci 5 cm
wraz z wykonaniem fawy z oporem z betonu
C12/15

158,00

OBRZEZA BETONOWE

67

D.08.03.01

Ustawienie obrzezy betonowych o
wymiarach 8x30 cm na podsypce
cementowo-piaskowej 1:4 o grubosci 3cm
wraz z wykonaniem fawy z oporem z betonu
C12/15

2 306,75

68

D.08.03.01

Ustawienie palisady z ksztattek betonowych
H=20-100cm na podsypce cementowo-
piaskowej 1:4 o grubosci 3cm wraz z
wykonaniem tawy z oporem z betonu C12/15

31,20

PLYTKI WSKAZNIK!

OWE

69

D.08.02.02a

Wykonanie nawierzchni z ptytek
wskaznikowych ryflowanych (prowadzgcych,
26itych) 30x30x8cm polimerobetonowych na
podsypce cementowo-piaskowej 1:4 o

grubosci 5 cm

m2

149,10
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70

D.08.02.02a

Wykonanie nawierzchni z ptytek
wskaznikowych z wypustkami
(ostrzegawczych, zéttych) 30x30x8cm
polimerobetonowych na podsypce
cementowo-piaskowej 1:4 o grubosci 5 cm

m2 86,30

SCIEKI

7

D.08.05.03

Utozenie $cieku przykraweznikowego z rzedu
kostki betonowej 20x20x8cm wraz z
wykonaniem tawy z betonu C12/15 o
wymiarach 43x24 cm

m 240,00

72

D.08.05.03

Utozenie $cieku korytkowego 50x60x15cm
wg KPED 01.03 na podsypce cementowo-
piaskowej 1:4 o grubosci 5cm

m [ 1 059,00

Razem dziat: 7. ELEMENTY ULIC

8. INNE ROBOTY

REGULACJA WYSOKOSCIOWA URZADZEN OBCYCH

73 D.10.08.01 |Regulacja wysokosciowa studni szt. | 52,00
kanalizacyjnych
74 D.10.08.01 Regulacja wysol.(osmovyg skrzyne.k zasuw i <t 23,00
armatury wodociggowej i gazowej
75 D.10.08.01 Regulaqa wysokoscmwa_ skrzynek szt 3,00
hydrantéw podziemnych i armatury
76 D.10.08.01 Regulaqe} wysokgsmowa studni <zt 9,00
teletechnicznych i elektrycznych
USTAWIENIE WIAT PRZYSTANKOWYCH
Ustawienie wiat przystankowych - 'typ A', 4m
77 D.10.09.01 x 1,5m, konstrukcja stalowa,.szyby <t 11,00
hartowane, z gablotg, tawkg i koszem na
odpadki
78 D.10.09.01 Demontaz .I lponowny .mont.az stupkow z <t 2.00
tabliczkami informacyjnymi o szlakach
POMIAR GEODEZYJNY ZREALIZOWANYCH OBIEKTOW
79 GG-00. 12. 01 Pomiar geodezyjny zrealizowanych obiektow Kkm 3.80
drogowych
Odtworzenie /zatozenie nowych punktéw
80 GG-00.12. 01 [osonowy geodezyjnej (w uzgodnieniu z szt. 17,00
MPG Bydgoszcz)
Razem dziat: 8. INNE ROBOTY
9. SCIEZKA ROWEROWA
9.1.ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
81 D.01.01.01 proty pomiarowe Przy ||n|ow_ych’ rob_otach km 3.80
ziemnych - trasa drég w terenie réwninnym
82 D.01.02.02 Usuniecie wargtwy ziemi ’u’rqdzajnej m3 | 254174
(humusu, darniny) grubo$¢ sr. 30cm
9.2.ROBOTY ZIEMNE
83 D.02.01.01 Wykonanie wykopéw w gruntu kat. |-V z m3 | 160687
transportem gruntu na odktad
9.3.PODBUDOWY
Profilowanie i zageszczaniem podtoza
84 D.04.01.01 wykonywane mechanicznie pod warstwy m2 | 1433,16
konstrukcyjne nawierzchni
85 D.04.03.01 Oczyszczenu_a i skropienie nawierzchni m2 | 143316
drogowych nieulepszonych
Wykonanie podbudowy zasadniczej z
86 D.04.04.02 mlesz?pkl niezwigzanej C90/3 0/_31.5, m2 | 8472.45
grubos¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm -
droga rowerowa, cigg pieszo-rowerowy
Wykonanie podbudowy zasadniczej z
87 D.04.04.02 mleszgr\kl niezwigzanej C90/3 0{31.5, m2 | 5859,15
grubos¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm -
chodnik
9.4. NAWIERZCHNIA SCIEZEK ROWEROWYCH | CIAGOW PIESZO-ROWEROWYCH
Wykonanie warstwy $cieralnej z betonu
88 D.05.03.05a asfaltowego AC8S 50/70, grubos¢ warstwy m2 | 847245

po zageszczeniu 5 cm -droga rowerowa, cigg
pieszo-rowerowy

9.5. URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU




Wyszczegolnienie elementow Cena Warto$é pozycji
Poz. Podstawa y g . . Jednostka e
rozliczeniowych zt zt
1 2 3 4 | 500 6 7
OZNAKOWANIE POZIOME
89 D.07.01.01 Wykon?nle oznakowania poz_|omego jezdni m2 304,00
farbami chemoutwardzalnymi
OZNAKOWANIE PIONOWE
90 D.07.02.01 Ustavylen|e stupkow z rur stalowych dla szt 37,00
znakéw drogowych
91 D.07.02.01 Przymocgwanle do stupkéw znak(?yv nakazu <zt 44,00
typ C, folia odblaskowa Il generacii
9.6. ELEMENTY ULIC
NAWIERZCHNIA CHODNIKOW
Wykonanie nawierzchni z z kostki brukowej
92 D.08.02.02 betonowej 20x20 o gr.8cm na podsypce m2 | 544215
cem.-piaskowej 1:4 o gr.5cm - chodnik
Wykonanie nawierzchni z brukowej kostki
93 D.08.02.02 betonovsfe! szlachetnej, ptukanej (kolor zoity) m2 | 417,00
o grubosci 8 cm na podsypce cementowo-
piaskowej 1:4 o grubosci 5 cm - opaski
OBRZEZA BETONOWE
Ustawienie obrzezy betonowych o
wymiarach 8x30 cm na podsypce
94 D.08.03.01 cementowo-piaskowej 1:4 o grubosci 3cm m | 7600,00
wraz z wykonaniem tawy z oporem z betonu
C12/15
9.7. INNE ROBOTY
REGULACJA WYSOKOSCIOWA URZADZEN OBCYCH
95 D.10.08.01 |Regulacja wysokosciowa studni szt. | 10,00
kanalizacyjnych
96 D.10.08.01 Regulacja wysol.(osmovyg skrzyne.k zasuw i <zt 26,00
armatury wodociggowej i gazowej
97 D.10.08.01 Regulaqa wysokoscmwa_ skrzynek szt 2,00
hydrantéw podziemnych i armatury
08 D.10.08.01 Regulaqe} wysokgsmowa studni <t 9,00
teletechnicznych i elektrycznych
POMIAR GEODEZYJNY ZREALIZOWANYCH OBIEKTOW
99 GG-00. 12. 01 Pomiar geodezyjny zrealizowanych obiektéw km 3.80
drogowych
Odtworzenie /zatozenie nowych punktéw
100 GG-00.12. 01 |osonowy geodezyjnej (w uzgodnieniu z szt. 2,00
MPG Bydgoszcz)
MALA ARCHITEKTURA
Zakup, dostarczenie oraz montaz tawek ze
101 D.10.10.60 stotem - tawka wolqostqaca_ z fundamentem szt 4,00
C16/20, drewno szlifowane i malowane
podwadjnie lakierobejcg w kolorze palisander
Zakup, dostarczenie oraz montaz kosza na
odpadki - kosze wolnostojgce, bez
102 D.10.10.60 fundamentu, beton ptukany kolor antracyt, szt. 2,00
pojemnos$¢ 90L, wymiary 70x84cm z
wkiadem ocynkowanym
103 D.07.06.02 S.'(Ojakl rowerowe ksztatt "U" z rur stalowych <t 8,00
fieOmm
9.8.ZIELEN
USUNIECIE DRZEW | KRZEWOW
Mechaniczne $cinanie drzew z
104 D.01.02.02 karczowaniem pni drzew z wywozem pni, kpl 1,00
karpiny i gatezi na sktad Wykonawcy
105 D.01.02.02 W_ycmka lasu mieszanego w zarzgdzie kpl 1,0000
Miasta Bydgoszczy
106 D.01.02.02 Karczowanie pni, wywéz karpiny - teren LP kpl 1,00
107 D.01.02.02 Karczowanie korzeni, krzakow i zagajnikow z Kkpl 1,00
wywozem na skfad Wykonawcy
Zabezpieczenie drzew nie przeznaczonych
108 D.01.02.02 do usunigcia przed uszkodzeniem w trakcie | szt. 3,00
prac
ZAGOSPODAROWANIE ZIELENIA
109 D.09.01.01 Sadzenle.l pielegnacja drzew w okresie <zt 48,00
gwarancyjnym - Brzoza brodawkowata

Razem dziat: 9. SCIEZKA ROWEROWA




Poz.

Podstawa

Wyszczegolnienie elementow
rozliczeniowych

Cena

Wartos¢ pozycji

Jednostka

zt

zt

2

3

4 | 500

6

7

RAZEM DZI

AL: 1. ROBOT

Y DROGOWE

ILKANALIZACJA DESZCZOWA - zakres ZDMiKP

110

S-01.01.01

Przykanaliki z rur Dn200 PCYV lite - bez
rozbiorek i odtworzen nawierzchni i
konstrukcji drogowej: roboty ziemne,
wymiana gruntu, zageszczenie gruntu,
odwodnienie wykopdw, szalowanie
wykopéw, roboty montazowe, wigczenie do
elementow sieci (studni lub bezposrednio
dokolektora), usuniecie kolizji z istniejgcg
infrastruktura, nadzor archeologiczny,
wykonanie zgodnie z wytycznymi
projektowymi i wiedzg techniczng

m | 2 400,00

111

S-01.01.01

Studzienki $ciekowe uliczne betonowe do
500mm z osadnikiem i zeliwnym wpustem
ulicznym - bez rozbiérek i odtworzen
nawierzchni i konstrukcji drogowej: roboty
ziemne wymiana gruntu, zageszczenie
gruntu, odwodnienie wykopow, szalowanie
wykopéw, roboty montazowe, wigczenie
przykanalika, usuniecie kolizji z istniejgca
infrastruktura, nadzor archeologiczny,
wykonanie zgodnie z wytycznymi
projektowymi i wiedzg techniczng

kpl | 260,00

112

S-01.01.01

Odwodnienie liniowe z osadnikiem i zeliwng
kratkg mocowana na Sruby - bez rozbiorek i
odtworzen nawierzchni i konstrukcji
drogowej: roboty ziemne wymiana gruntu,
zageszczenie gruntu, odwodnienie wykopow,
szalowanie wykopéw, roboty montazowe,
wiaczenie przykanalika, usuniecie kolizji z
istniejgca infrastruktura, nadzér
archeologiczny, wykonanie zgodnie z
wytycznymi projektowymi i wiedzg
techniczng

kpl | 10,00

113

$-01.01.01

Studnie rewizyjne Dn315 na przykanalikach
odwodnien liniowych wpietych bezposrednio
do kolektora ("na ostro") z pokrywg zeliwng -
bez rozbidrek i odtworzen nawierzchni i
konstrukcji drogowej: roboty ziemne
wymiana gruntu, zageszczenie gruntu,
odwodnienie wykopow, szalowanie
wykopdw, roboty montazowe, wtgczenie
przykanalika, usunigcie kolizji z istniejagca
infrastruktura, nadzor archeologiczny,
wykonanie zgodnie z wytycznymi
projektowymi i wiedzg techniczng

kpl | 10,00

RAZEM DZIAL.: Il. BRANZA DESZCZOWA - zakres ZDMiKP

D-01.03.04

lll. ROBOTY TELETECHNICZNE

1.0dcinek At - Bt

114

D.01.03.04

Budowa studni kablowych prefabrykowanych
magistralnych SKM-3 ,budowa studni SKMP-
3 w gruncie kategorii Ill.

szt. 5,00

115

D.01.03.04

Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur
z tworzyw sztucznych o liczbie warstw 3;
liczbie rur 3; liczbie otwordéw 9.

m 206,00

116

D.01.03.04

Wymiana ramy studni 600x1000

szt. 1,00

117

D.01.03.04

Wymiana pokryw studni 600x1000

szt. 1,00

Razem dzial: 1. Odcinek At - Bt

2. Odcinek Bt - Ct

118

D.01.03.04

Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur
z tworzyw sztucznych o liczbie warstw 3;
liczbie rur 3; liczbie otworow 5

m 15,00

Razem dziat: 2. Odcinek Bt - Ct

3. Odcinek Bt - Dt

119

D.01.03.04

Budowa studni kablowych prefabrykowanych
magistralnych SKM-3 ,budowa studni SKMP-
3 w gruncie kategorii lll.

szt. 2,00

120

D.01.03.04

Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur

m 131,00




Poz Podstawa Wyszczegtflnlerfle elementéow Jednostka Cena Wartosé pozyciji
rozliczeniowych zt zt
7 2 3 4 | 500 6 7
Razem dzial: 3. Odcinek Bt - Dt
4. Odcinek Dt - Et
121|D.01.03.04 Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur ([m 21,00
z tworzyw sztucznych o liczbie warstw 2;
liczbie rur 2; liczbie otworow 4.
Razem dziat:4. Odcinek Dt - Et
5. Odcinek Dt - Ft
122|D.01.03.04 Budowa studni kablowych prefabrykowanych [szt. 2,00
magistralnych SKM-3 ,budowa studni SKMP-
3 w gruncie kategorii lll.
123|D.01.03.04 Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur {m 101,00
z tworzyw sztucznych o liczbie warstw 2;
liczbie rur 2; liczbie otwordéw 4.
Razem dziat: 5. Odcinek Dt - Ft
6. Odcinek Ft - Gt
124|D.01.03.04 Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur {m 20,00
z tworzyw sztucznych o liczbie warstw 2;
liczbie rur 3; liczbie otwordw 8.
Razem dzial: 6. Odcinek Ft - Gt
7. Odcinek Lt - Mt
125|D.01.03.04 Budowa studni kablowych prefabrykowanych [szt. 2,00
rozdzielczych SKR -2 w gruncie kategorii Ill.
126|D.01.03.04 Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur {m 63,00
z tworzyw sztucznych o liczbie warstw 1;
liczbie rur 3; liczbie otwordw 3.
Razem dziat: 7. Odcinek Lt - Mt
8. Odcinek Nt - Ot
127|D.01.03.04 Budowa studni kablowych prefabrykowanych [szt. 1,00
rozdzielczych SKR -2 w gruncie kategorii Ill.
128|D.01.03.04 Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur {m 2,00
z tworzyw sztucznych o liczbie warstw 1;
liczbie rur 2; liczbie otwordéw 2.
Razem dziat: 8. Odcinek Nt - Ot
9. Odcinek Pt - Rt
129|D.01.03.04 Budowa studni kablowych prefabrykowanych [szt. 4,00
rozdzielczych SKR -2 w gruncie kategorii Ill.
130|D.01.03.04 Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur m 206,00
z tworzyw sztucznych o liczbie warstw 1;
liczbie rur 2; liczbie otwordéw 2.
Razem dzial: 9. Odcinek Pt - Rt
10 Odcinek Vt - Wt
131|D.01.03.04 Budowa studni kablowych prefabrykowanych [szt. 5,00
rozdzielczych SKR -2 w gruncie kategorii Ill.
132|D.01.03.04 Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur {m 201,00
z tworzyw sztucznych o liczbie warstw 1;
liczbie rur 3; liczbie otwordw 3.
Razem dziat: 10. Odcinek Vt - Wt
11. Odcinek Wt - Yt
133|D.01.03.04 Budowa studni kablowych prefabrykowanych [szt. 1,00
rozdzielczych SKR -2 w gruncie kategorii Ill.
134|D.01.03.04 Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur {m 73,00
z tworzyw sztucznych o liczbie warstw 1;
liczbie rur 3; liczbie otwordw 3.
Razem dziat:11. Odcinek Wt - Yt
12. Odcinek Wt - Z1t
135|D.01.03.04 Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur {m 49,00
z tworzyw sztucznych o liczbie warstw 1;
liczbie rur 2; liczbie otwordéw 2.
Razem dziat:12. Odcinek Wt - Z1t
13. Odcinek Z2t
136|D.01.03.04 Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur {m 5,00
z tworzyw sztucznych o liczbie warstw 1;
liczbie rur 1; liczbie otwordw 1.
Razem dziat:13. Odcinek Z2t
14. Przestawienie stupow kablowych At, Ht, It, St, Tt, Ut, Z1t, Z2t
137[D.01.03.04 DemontaZ uchwytéw wsporczych [szt. | 16,00]




Poz.

Podstawa

Wyszczegolnienie elementow
rozliczeniowych

Jednostka

Cena

Wartos¢ pozycji

zt

zt

2

3

4

5,00 6

7

138

D.01.03.04

Zdemontowanie stupéw pojedynczych o
dtugosci 7 m bez szczudet w terenie ptaskim
o kat. gruntu Il

szt.

8,00

139

D.01.03.04

Montaz i ustawienie stupéw pojedynczych
drewnianych o dtugosci 7 m bez belek
ustojowych w terenie ptaskim - kat. gruntu Ill
StUP z demontazu

szt.

8,00

Razem dziat: 14. Przestawienie stupéw kablowych At, Ht, It, St, Tt, Ut, Z1t, Z2t

15. Budowa szafy kablowej

140

D.01.03.04

Montaz szaf kablowych z cokotem, na
studniach szafkowych o wielkosci szafy
metalalowej 800.

szt.

1,00

141

D.01.03.04

Montaz uziomoéw szpilkowych
miedziowanych metodg udarowag w gruncie
kat. Il , na gteboko$¢ 6m.

uzio
m.

1,00

142

D.01.03.04

Pomiar rezystancji uziomu lub linki
odgromowej

pkt.

1,00

143

D.01.03.04

Montaz zespotéw tgczéwek szczelinowych
dwustronnych, zabezpieczonych
uszczelnionych i nieuszczelnionych o 100
parach zaciskow w zespole.

zesp

2,00

144

D.01.03.04

Montaz zespotéw tgczéwek szczelinowych
dwustronnych, zabezpieczonych
uszczelnionych i nieuszczelnionych o 10
parach zaciskow w zespole.

zesp

6,00

145

D.01.03.04

Potaczenie szafy kablowej z studnig
podszafkowg kablami XzTKMXpw 50x4x0,5

30,00

146

D.01.03.04

Przetgczanie przewodow krosowych na
przetacznicy lub w szafce kablowej

obw.

46,00

Razem dziat: 15. Budowa szafy kablowej

16. Odcinek At - Bt - przebudowa kabli kanatowych

147

D.01.03.04

Wcigganie reczne kabla wypetnionego w
powioce termoplastycznej o $r.do 50 mm w
otwor wolny kanalizacji kablowej kabel
XzTKMXpw 100x4x0,5

m

255,00

148

D.01.03.04

Montaz ztgczy réwnolegt.kabli wypetnionych
utozonych w kanal.kablowej z
zast.poj.tgcznikow zyt i termokurcz.oston
wzmocn. na kablu o 200 parach

ztgcz

2,00

149

D.01.03.04

Wytgczenie kabla réwnolegt.ze ztgcza kabla

zast.termokurcz.oston wzmoc. na kablu o
200 parach

wypetnionego utozonego w kanal.kablowej z |.

ztacz

2,00

150

D.01.03.04

Wcigganie reczne kabla wypetnionego w
powioce termoplastycznej o $r.do 50 mm w
otwor wolny kanalizacji kablowej kabel
XzTKMXpw 100x4x0,5

255,00

151

D.01.03.04

Montaz ztgczy rownolegt.kabli wypetnionych

ztgcz

2,00

152

D.01.03.04

Wytaczenie kabla réwnolegt.ze ztgcza kabla

zast.termokurcz.oston wzmoc. na kablu o
200 parach

wypetnionego utozonego w kanal.kablowej z |.

ztgcz

2,00

153

D.01.03.04

Wcigganie reczne kabla wypetnionego w
powioce termoplastycznej o $r.do 50 mm w
otwor wolny kanalizacji kablowej kabel
XzTKMXpw 25x4x0,5

255,00

154

D.01.03.04

Montaz ztgczy réwnolegt.kabli wypetnionych
utozonych w kanal.kablowej z
zast.poj.tgcznikow zyt i termokurcz.oston
wzmocn. na kablu o 50 parach

ztgcz

2,00

155

D.01.03.04

Wytgczenie kabla réwnolegt.ze ztgcza kabla

zast.termokurcz.oston wzmoc. na kablu o 50
parach

wypetnionego utozonego w kanal.kablowej z |.

ztacz

2,00

156

D.01.03.04

Wcigganie reczne kabla wypetnionego w
powioce termoplastycznej o $r.do 50 mm w
otwor wolny kanalizacji kablowej kabel
XzTKMXpw 15x4x0,5

255,00




10

Poz.

Podstawa

Wyszczegolnienie elementow
rozliczeniowych

Jednostka

Cena

Wartos¢ pozycji

zt

zt

2

3

4 5,00

7

157

D.01.03.04

Montaz ztgczy réwnolegt.kabli wypetnionych
utozonych w kanal.kablowej z
zast.poj.tgcznikow zyt i termokurcz.oston
wzmocn. na kablu o 30 parach

ztgcz 2,00

158

D.01.03.04

Wytgczenie kabla réwnolegt.ze ztgcza kabla

wypetnionego utozonego w kanal.kablowej z |.

zast.termokurcz.oston wzmoc. na kablu o 30
parach

ztgcz 2,00

159

D.01.03.04

Wcigganie reczne kabla wypetnionego w
powioce termoplastycznej o $r.do 50 mm w
otwor wolny kanalizacji kablowej kabel
XzTKMXpw 15x4x0,5

m 255,00

160

D.01.03.04

Montaz ztgczy rownolegt.kabli wypetnionych
utozonych w kanal.kablowej z
zast.poj.tgcznikow zyt i termokurcz.oston
wzmocn. na kablu o 30 parach

ztgcz 2,00

161

D.01.03.04

Wytaczenie kabla réwnolegt.ze ztgcza kabla

wypetnionego utozonego w kanal.kablowej z |.

zast.termokurcz.oston wzmoc. na kablu o 30
parach

ztgcz 2,00

162

D.01.03.04

Wcigganie reczne kabla wypetnionego w
powioce termoplastycznej o $r.do 50 mm w
otwor wolny kanalizacji kablowej kabel
XzTKMXpw 10x4x0,5

m 255,00

163

D.01.03.04

Montaz ztgczy réwnolegt.kabli wypetnionych
utozonych w kanal.kablowej z
zast.poj.tgcznikow zyt i termokurcz.oston
wzmocn. na kablu o 20 parach

ztgcz 2,00

164

D.01.03.04

Wytgczenie kabla rownolegt.ze ztgcza kabla

wypetnionego utozonego w kanal.kablowej z |.

zast.termokurcz.oston wzmoc. na kablu o 20
parach

ztgcz 2,00

165

D.01.03.04

Wcigganie reczne kabla wypetnionego w
powioce termoplastycznej o $r.do 50 mm w
otwor wolny kanalizacji kablowej kabel
XzTKMXpw 5x4x0,5

m 255,00

166

D.01.03.04

Montaz ztgczy rownolegt.kabli wypetnionych
utozonych w kanal.kablowej z
zast.poj.tgcznikow zyt i termokurcz.oston
wzmocn. na kablu o 10 parach

ztgcz 2,00

167

D.01.03.04

Wytaczenie kabla réwnolegt.ze ztgcza kabla
wypetnionego utozonego w kanal.kablowej z
zast.termokurcz.oston wzmoc. na kablu o 10
parach

ztgcz 2,00

Razem dziat:16. Odcinek At - B

t - przebudowa k

abli kanatowych

17. Odcinek Bt - Ct przebudowa kabli kanatowych

168

D.01.03.04

Wcigganie reczne kabla wypetnionego w
powioce termoplastycznej o $r.do 50 mm w
otwor wolny kanalizacji kablowej kabel
XzTKMXpw 200x4x0,5

m 20,00

169

D.01.03.04

Montaz ztgczy réwnolegt.kabli wypetnionych
utozonych w kanal.kablowej z
zast.poj.tgcznikow zyt i termokurcz.oston
wzmocn. na kablu o 400 parach

ztgcz 2,00

170

D.01.03.04

Wytgczenie kabla réwnolegt.ze ztgcza kabla

wypetnionego utozonego w kanal.kablowej z |.

zast.termokurcz.oston wzmoc. na kablu o
400 parach

ztgcz 2,00

171

D.01.03.04

Wcigganie reczne kabla wypetnionego w
powioce termoplastycznej o $r.do 50 mm w
otwor wolny kanalizacji kablowej kabel
XzTKMXpw 15x4x0,5

m 20,00

172

D.01.03.04

Montaz ztgczy rownolegt.kabli wypetnionych
utozonych w kanal.kablowej z
zast.poj.tgcznikow zyt i termokurcz.oston
wzmocn. na kablu o 30 parach

ztgcz 2,00




1"
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rozliczeniowych
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173

D.01.03.04

Wytgczenie kabla rownolegt.ze ztgcza kabla

wypetnionego utozonego w kanal.kablowej z |.

zast.termokurcz.oston wzmoc. na kablu o 30
parach

ztgcz

2,00

174

D.01.03.04

Wcigganie reczne kabla wypetnionego w
powioce termoplastycznej o $r.do 50 mm w
otwor wolny kanalizacji kablowej kabel
XzTKMXpw 5x4x0,5

20,00

175

D.01.03.04

Montaz ztgczy réwnolegt.kabli wypetnionych
utozonych w kanal.kablowej z
zast.poj.tgcznikow zyt i termokurcz.oston
wzmocn. na kablu o 10 parach

ztgcz

2,00

176

D.01.03.04

Wytgczenie kabla rownolegt.ze ztgcza kabla

wypetnionego utozonego w kanal.kablowej z |.

zast.termokurcz.oston wzmoc. na kablu o 10
parach

ztgcz

2,00

Razem dziat: 17. Odcinek Bt - Ct przebudowa kabli kanatowych

18. Odcinek Bt - Gt przebudowa kabli kanatowych

177

D.01.03.04

Wocigganie reczne kabla wypetnionego w
powioce termoplastycznej o $r.do 50 mm w
otwor wolny kanalizacji kablowej kabel
XzTKMXpw 100x4x0,5

265,00

178

D.01.03.04

Montaz ztgczy rownolegt.kabli wypetnionych
utozonych w kanal.kablowej z
zast.poj.tgcznikow zyt i termokurcz.oston
wzmocn. na kablu o 200 parach

ztacz

2,00

179

D.01.03.04

Wytgczenie kabla rownolegt.ze ztgcza kabla

wypetnionego utozonego w kanal.kablowej z |.

zast.termokurcz.oston wzmoc. na kablu o
200 parach

ztgcz

2,00

180

D.01.03.04

Wcigganie reczne kabla wypetnionego w
powioce termoplastycznej o $r.do 50 mm w
otwor wolny kanalizacji kablowej kabel
XzTKMXpw 100x4x0,5

265,00

181

D.01.03.04

Montaz ztgczy réwnolegt.kabli wypetnionych
utozonych w kanal.kablowej z
zast.poj.tgcznikow zyt i termokurcz.oston
wzmocn. na kablu o 200 parach

ztgcz

2,00

182

D.01.03.04

Wytgczenie kabla rownolegt.ze ztgcza kabla

wypetnionego utozonego w kanal.kablowej z |.

zast.termokurcz.oston wzmoc. na kablu o
200 parach

ztacz

2,00

183

D.01.03.04

Wocigganie reczne kabla wypetnionego w
powioce termoplastycznej o $r.do 50 mm w
otwor wolny kanalizacji kablowej kabel
XzTKMXpw 25x4x0,5

265,00

184

D.01.03.04

Montaz ztgczy rownolegt.kabli wypetnionych
utozonych w kanal.kablowej z
zast.poj.tgcznikow zyt i termokurcz.oston
wzmocn. na kablu o 50 parach

ztacz

2,00

185

D.01.03.04

Wytgczenie kabla rownolegt.ze ztgcza kabla

wypetnionego utozonego w kanal.kablowej z |.

zast.termokurcz.oston wzmoc. na kablu o 50
parach

ztgcz

2,00

186

D.01.03.04

Wcigganie reczne kabla wypetnionego w
powioce termoplastycznej o $r.do 50 mm w
otwor wolny kanalizacji kablowej kabel
XzTKMXpw 15x4x0,5

265,00

187

D.01.03.04

Montaz ztgczy réwnolegt.kabli wypetnionych
utozonych w kanal.kablowej z
zast.poj.tgcznikow zyt i termokurcz.oston
wzmocn. na kablu o 30 parach

ztgcz

2,00

188

D.01.03.04

Wytgczenie kabla rownolegt.ze ztgcza kabla

wypetnionego utozonego w kanal.kablowej z |.

zast.termokurcz.oston wzmoc. na kablu o 30
parach

ztacz

2,00
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189

D.01.03.04

Wcigganie reczne kabla wypetnionego w
powioce termoplastycznej o $r.do 50 mm w
otwor wolny kanalizacji kablowej kabel
XzTKMXpw 15x4x0,5

m

265,00

190

D.01.03.04

Montaz ztgczy rownolegt.kabli wypetnionych
utozonych w kanal.kablowej z
zast.poj.tgcznikow zyt i termokurcz.oston
wzmocn. na kablu o 30 parach

ztacz

2,00

191

D.01.03.04

Wytaczenie kabla réwnolegt.ze ztgcza kabla

wypetnionego utozonego w kanal.kablowej z |.

zast.termokurcz.oston wzmoc. na kablu o 30
parach

ztgcz

2,00

192

D.01.03.04

Wcigganie reczne kabla wypetnionego w
powioce termoplastycznej o $r.do 50 mm w
otwor wolny kanalizacji kablowej kabel
XzTKMXpw 10x4x0,5

265,00

193

D.01.03.04

Montaz ztgczy réwnolegt.kabli wypetnionych
utozonych w kanal.kablowej z
zast.poj.tgcznikow zyt i termokurcz.oston
wzmocn. na kablu o 20 parach

ztgcz

2,00

194

D.01.03.04

Wytgczenie kabla rownolegt.ze ztgcza kabla

wypetnionego utozonego w kanal.kablowej z |.

zast.termokurcz.oston wzmoc. na kablu o 20
parach

ztacz

2,00

195

D.01.03.04

Wcigganie reczne kabla wypetnionego w
powioce termoplastycznej o $r.do 50 mm w
otwor wolny kanalizacji kablowej kabel
XzTKMXpw 5x4x0,5

265,00

196

D.01.03.04

Montaz ztgczy rownolegt.kabli wypetnionych

ztgcz

2,00

197

D.01.03.04

Wytgczenie kabla réwnolegt.ze ztgcza kabla

wypetnionego utozonego w kanal.kablowej z |.

zast.termokurcz.oston wzmoc. na kablu o 10
parach

ztgcz

2,00

Razem dziat:18. Odcinek Bt - Gt przebudowa k

abli kanatowych

19. Odcinek Lt - Mt przebudowa kabli kanatowych

198

D.01.03.04

Wcigganie reczne kabla wypetnionego w
powioce termoplastycznej o $r.do 50 mm w
otwor wolny kanalizacji kablowej kabel
XzTKMXpw 150x4x0,5

m

64,00

199

D.01.03.04

Montaz ztgczy réwnolegt.kabli wypetnionych
utozonych w kanal.kablowej z
zast.poj.tgcznikow zyt i termokurcz.oston
wzmocn. na kablu o 300 parach

ztgcz

2,00

200

D.01.03.04

Wytgczenie kabla réwnolegt.ze ztgcza kabla

wypetnionego utozonego w kanal.kablowej z |.

zast.termokurcz.oston wzmoc. na kablu o
300 parach

ztacz

2,00

201

D.01.03.04

Wcigganie reczne kabla wypetnionego w
powioce termoplastycznej o $r.do 50 mm w
otwor wolny kanalizacji kablowej kabel
XzTKMXpw 35x4x0,5

64,00

202

D.01.03.04

Montaz ztgczy rownolegt.kabli wypetnionych
utozonych w kanal.kablowej z
zast.poj.tgcznikow zyt i termokurcz.oston
wzmocn. na kablu o 70 parach

ztacz

2,00

203

D.01.03.04

Wytaczenie kabla réwnolegt.ze ztgcza kabla

wypetnionego utozonego w kanal.kablowej z |.

zast.termokurcz.oston wzmoc. na kablu o 70
parach

ztgcz

2,00

204

D.01.03.04

Wcigganie reczne kabla wypetnionego w
powtoce termoplastycznej o $r.do 50 mm w
otwor wolny kanalizacji kablowej kabel
XzTKMXpw 10x4x0,5

64,00

205

D.01.03.04

Montaz ztgczy réwnolegt.kabli wypetnionych
utozonych w kanal.kablowej z
zast.poj.tgcznikow zyt i termokurcz.oston
wzmocn. na kablu o 20 parach

ztgcz

2,00
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206

D.01.03.04

Wytgczenie kabla rownolegt.ze ztgcza kabla

wypetnionego utozonego w kanal.kablowej z |.

zast.termokurcz.oston wzmoc. na kablu o 20
parach

ztgcz

2,00

Razem dziat: 19. Odcinek Lt - Mt przebudowa kabli kanatowych

20. Odcinek Nt - Ot przebudowa kabli kanatowych

207

D.01.03.04

Wocigganie reczne kabla wypetnionego w
powioce termoplastycznej o $r.do 50 mm w
otwor wolny kanalizacji kablowej kabel
XzTKMXpw 150x4x0,5

m

25,00

208

D.01.03.04

Montaz ztgczy rownolegt.kabli wypetnionych
utozonych w kanal.kablowej z
zast.poj.tgcznikow zyt i termokurcz.oston
wzmocn. na kablu o 300 parach

ztacz

2,00

209

D.01.03.04

Wytgczenie kabla rownolegt.ze ztgcza kabla

wypetnionego utozonego w kanal.kablowej z |.

zast.termokurcz.oston wzmoc. na kablu o
300 parach

ztgcz

2,00

210

D.01.03.04

Wcigganie reczne kabla wypetnionego w
powioce termoplastycznej o $r.do 50 mm w
otwor wolny kanalizacji kablowej kabel
XzTKMXpw 15x4x0,5

25,00

21

D.01.03.04

Montaz ztgczy réwnolegt.kabli wypetnionych
utozonych w kanal.kablowej z
zast.poj.tgcznikow zyt i termokurcz.oston
wzmocn. na kablu o 30 parach

ztgcz

2,00

212

D.01.03.04

Wytgczenie kabla rownolegt.ze ztgcza kabla

wypetnionego utozonego w kanal.kablowej z |.

zast.termokurcz.oston wzmoc. na kablu o 30
parach

ztacz

2,00

213

D.01.03.04

Wocigganie reczne kabla wypetnionego w
powioce termoplastycznej o $r.do 50 mm w
otwor wolny kanalizacji kablowej kabel
XzTKMXpw 5x4x0,5

25,00

214

D.01.03.04

Montaz ztgczy rownolegt.kabli wypetnionych
utozonych w kanal.kablowej z
zast.poj.tgcznikow zyt i termokurcz.oston
wzmocn. na kablu o 10 parach

ztacz

2,00

215

D.01.03.04

Wytgczenie kabla rownolegt.ze ztgcza kabla

wypetnionego utozonego w kanal.kablowej z |.

zast.termokurcz.oston wzmoc. na kablu o 10
parach

ztgcz

2,00

Razem dziat: 20. Odcinek Nt - Ot przebudowa kabli kanatowych

21. Odcinek Pt - Rt przebudowa kabli kanatowych

216

D.01.03.04

Wcigganie reczne kabla wypetnionego w

m

229,00

217

D.01.03.04

Montaz ztgczy rownolegt.kabli wypetnionych
utozonych w kanal.kablowej z
zast.poj.tgcznikow zyt i termokurcz.oston
wzmocn. na kablu o 300 parach

ztacz

2,00

218

D.01.03.04

Wytgczenie kabla rownolegt.ze ztgcza kabla

wypetnionego utozonego w kanal.kablowej z |.

zast.termokurcz.oston wzmoc. na kablu o
300 parach

ztgcz

2,00

Razem dziat: 21. Odcinek Pt - Rt przebudowa kabli kanatlowych

22. Odcinek Wt - Ct przebudowa kabli kanatowych

219

D.01.03.04

Wcigganie reczne kabla wypetnionego w

m

80,00

220

D.01.03.04

Montaz ztgczy réwnolegt.kabli wypetnionych
utozonych w kanal.kablowej z
zast.poj.tgcznikow zyt i termokurcz.oston
wzmocn. na kablu o 30 parach

ztgcz

2,00

221

D.01.03.04

Wytgczenie kabla réwnolegt.ze ztgcza kabla

wypetnionego utozonego w kanal.kablowej z |.

zast.termokurcz.oston wzmoc. na kablu o 30
parach

ztacz

2,00
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222

D.01.03.04

Wocigganie reczne kabla wypetnionego w
powioce termoplastycznej o $r.do 50 mm w
otwor wolny kanalizacji kablowej kabel
XzTKMXpw 5x4x0,5

m

80,00

223

D.01.03.04

Montaz ztgczy rownolegt.kabli wypetnionych
utozonych w kanal.kablowej z
zast.poj.tgcznikow zyt i termokurcz.oston
wzmocn. na kablu o 10 parach

ztacz

2,00

224

D.01.03.04

Wytgczenie kabla réwnolegt.ze ztgcza kabla

wypetnionego utozonego w kanal.kablowej z |.

zast.termokurcz.oston wzmoc. na kablu o 10
parach

ztgcz

2,00

Razem dziat: 22. Odcinek Wt -

Ct przebudowa k

abli kanalowych

23. Odcinek Id1t - Id2t - budowa kabla ziemnego

225

D.01.03.04

Wykonanie przepustéw rurg PCWB $r. 100
mm pod drogami i innymi przeszkodami
wykopem otwartym w gruncie kat. Il

m

12,00

226

D.01.03.04

Uktadanie kabla wypetnionego o $r.do 30
mm, w rowie kablowym wykonanym recznie
w gruncie kat. Il (1 kabel) kabel XzZTKMXpw
25x4x0,6

m

38,00

227

D.01.03.04

Wcigganie reczne kabla wypetnionego w
powioce termoplastycznej o $r.do 30 mm w
otwor wolny kanalizacji kablowej kabel
XzTKMXpw 25x4x0,6

12,00

228

D.01.03.04

Montaz ztgczy réwnolegt.kabli wypetnionych
typu kanat.utozonych w ziemi z
zast.poj.tgcznikow zyt i termokurcz.oston
wzmocn. na kablu o 50 parach

ztgcz

2,00

229

D.01.03.04

Wytgczenie kabla réwnolegt.ze ztgcza kabla
wypetnionego utozonego w ziemi z
zast.termokurczliwych oston wzmocnionych
na kablu o 50 parach

ztacz

2,00

230

D.01.03.04

Reczne kopanie rowow dla kabli o
gtebokosci do 0.8 m i szer. dna do 0.6 mw
gruncie kat. lll Demontaz kabla ziemnego

40,00

231

D.01.03.04

Reczne zasypywanie rowow dla kabli o
gtebokosci do 0.8 m i szer. dna do 0.6 mw
gruncie kat. Il

m

40,00

Razem dziat: 23. Odcinek Id1t - Id2t - budowa kabla zie

mnego

24. Odcinek Jt - Kt - budowa kabla ziemnego

232

D.01.03.04

Uktadanie kabla wypetnionego o $r.do 30
mm, w rowie kablowym wykonanym recznie
w gruncie kat. Il (1 kabel) kabel XzZTKMXpw
25x4x0,6

m

93,00

233

D.01.03.04

Montaz ztgczy rownolegt.kabli wypetnionych
typu kanat.utozonych w ziemi z
zast.poj.tgcznikow zyt i termokurcz.oston
wzmocn. na kablu o 50 parach

ztacz

2,00

234

D.01.03.04

Wytgczenie kabla rownolegt.ze ztgcza kabla
wypetnionego utozonego w ziemi z
zast.termokurczliwych oston wzmocnionych
na kablu o 50 parach

ztgcz

2,00

Razem dzial: 24. Odcinek Jt - Kt - budowa kabla ziemnego

25. Punkt At - przebudowa sieci napowietrznej

235

D.01.03.04

Wcigganie reczne kabla wypetnionego w
powioce termoplastycznej o $r.do 50 mm w
otwor wolny kanalizacji kablowej kabel
XzTKMXpw 5x4x0,5

10,00

236

D.01.03.04

Montaz osprzetu (wspor.1) do podwieszania
kabli nadziemnych na podbudowie stupowej -
zelbetowej

szt.

3,00

237

D.01.03.04

Wprowadzenie na stup drewniany kabla o $r.
30 mm w rurze ochronnej kabel XzTKMXpw
5x4x0,5

m

9,00
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1 2 3 4 5,00 6 7
238(D.01.03.04 Zawieszanie kabla napowietrznego m 42,00
samono$nego XTKMXn o $r. 15 mm
239|D.01.03.04 Zawieszanie kabla napowietrznego m 25,00
samono$nego XTKMXn o ér. 15 mm
240(D.01.03.04 Zawieszanie kabla napowietrznego m 35,00
samono$nego XTKMXn o $r. 15 mm
Razem dziat:25. Punkt At - przebudowa sieci napowietrznej
26. Punkt Ht i It - przebudowa sieci napowietrznej
241|D.01.03.04 Montaz skrzynek kablowych stupowych szt. ,
242(D.01.03.04 Montaz uziomoéw szpilkowych uzio ,
miedziowanych metodg udarowg w gruncie |m.
kat. 11l , na gleboko$¢ 3m.
243(D.01.03.04 Montaz uziomoéw szpilkowych uzio 1,00
miedziowanych metodg udarowg w gruncie |m.
kat. Ill , kazde nastepne 1.5m (od gtebokosci
3m).
2441D.01.03.04 Pomiar rezystancji uziomu lub linki pkt. 1,00
odgromowej
245(D.01.03.04 Zawieszanie kabla napowietrznego m 38,00
samono$nego XTKMXn o $r. 15 mm
246|D.01.03.04 Zawieszanie kabla napowietrznego m 120,00
samono$nego XTKMXn o ér. 15 mm
247(D.01.03.04 Zawieszanie kabla napowietrznego m 60,00
samono$nego XTKMXn o $r. 15 mm
248|D.01.03.04 Rozszycie kabli zakonczeniowych o 10 kon. 10,00
parach na ochronnikach kabl.
krosowych,fgczéwkach i gniezdnikach na
przetgcznicy
249|D.01.03.04 Montaz zespotéw tgczéwek szczelinowych  |zesp 1,00
dwustronnych, zabezpieczonych
uszczelnionych i nieuszczelnionych o 10
parach zaciskow w zespole.
Razem dziat:26. Punkt Ht i It - przebudowa sieci napowietrznej
27. Punkt St, Tt i Ut - przebudowa sieci napowietrznej
250|D.01.03.04 Montaz osprzetu (wspor.1) do podwieszania |szt. 3,00
kabli nadziemnych na podbudowie stupowe;j -
zelbetowej
251(D.01.03.04 Zawieszanie kabla napowietrznego m 32,00
samonos$nego XTKMXn o $r. 15 mm
252|D.01.03.04 Zawieszanie kabla napowietrznego m 47,00
samono$nego XTKMXn o ér. 15 mm
253(D.01.03.04 Zawieszanie kabla napowietrznego m 31,00
samono$nego XTKMXn o $r. 15 mm
254]|D.01.03.04 Zawieszanie kabla napowietrznego m 42,00
samono$nego XTKMXn o ér. 15 mm
Razem dziat: 27. Punkt St, Tt i Ut - przebudowa sieci napowietrznej
28. Punkt Z1t Z2t - przebudowa sieci napowietrznej
255|D.01.03.04 Montaz osprzetu (wspor.1) do podwieszania |szt. 2,00
kabli nadziemnych na podbudowie stupowej -
zelbetowej
256|D.01.03.04 Zawieszanie kabla napowietrznego m 32,00
samono$nego XTKMXn o ér. 15 mm
257|D.01.03.04 Zdemontowanie jednego przewodu o km 0,05
$rednicy 4 mm zawieszonych na hakach lub
miejscach zewnetrznych poprzecznikéw w
terenie bez przeszkod
Razem dzial: 28. Punkt Z1t Z2t - przebudowa sieci napowietrznej
29. Odcinek At - Gt - przebudowa kabli OTK OKP 23227 i OKP 23012
258|D.01.03.04 Reczne wcigganie rur kanalizacji wtérnejw  [m 433,00
otwor czg$ciowo zajety - rury $r. 32 mm w
zwojach (1 szt.)
259|D.01.03.04 Reczne wcigganie rur kanalizacji wtérnejw  [m 342,00

otwor czesciowo zajety - rury $r. 32 mm w
zwojach (1 szt.)
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260|D.01.03.04 Montaz ztgczy rur polietylenowych w szt 4,00
kanalizacji, rury HDPE o $r.32 mm
,ztgczkiskrecane

261(D.01.03.04 Montaz stelazy zapasow kabli szt. 2,00
Swiattowodowych w studni

262|D.01.03.04 Wocigganie kabli $wiattowod.do kanal.wtérnej |km 0,49
z rur z warstwa poslizg.bez linki wciagarkg
mechan.z rejestratorem sity - kabel w
odcinkach o dt. 2 km

263|D.01.03.04 Montaz ztgczy przelotowych na kablach ztgcz 2,00
Swiattowodowych tubowych utozonych w
kanalizacji kablowej /mufa zapinana /1
spajany $wiattow.

264|D.01.03.04 Montaz ztgczy przelotowych na kablach ztgcz 70,00
Swiattowodowych tubowych utozonych w
kanalizacji kablowej /mufa zapinana /kazdy
nast.spajany swiattow.

265|D.01.03.04 Pomiary reflektometryczne linii odc. 1,00
Swiattowodowych montazowe z przetgcznicy
(1 zmierz.$wiattow.)

266|D.01.03.04 Pomiary reflektometryczne linii odc. 35,00
Swiattowodowych montazowe z przetgcznicy
(kazdy nast. zmierz.$wiattow.)

267|D.01.03.04 Pomiary ttumiennosci optycznej linii odc. 1,00
Swiattowodowych metodg transmisyjng
tacznie z innymi pomiarami /1 zmierzony
Swiattow.

268|D.01.03.04 Pomiary ttumiennosci optyczne;j linii odc. 35,00
Swiattowodowych metodg transmisyjng
facznie z innymi pomiarami /kazdy
nast.zmierzony $wiattow.

269|D.01.03.04 Montaz stelazy zapasow kabli szt. 2,00
Swiattowodowych w studni

270|D.01.03.04 Wo_cigganie kabli $wiattowod.do kanal.wtérnej |km 0,40
z rur z warstwa poslizg.bez linki wciagarkg
mechan.z rejestratorem sity - kabel w
odcinkach o dt. 2 km

271|D.01.03.04 Montaz ztgczy przelotowych na kablach ztgcz 2,00
Swiattowodowych tubowych utozonych w
kanalizacji kablowej /mufa zapinana /1
spajany swiattow.

272|D.01.03.04 Montaz ztgczy przelotowych na kablach ztgcz 14,00
Swiattowodowych tubowych utozonych w
kanalizacji kablowej /mufa zapinana /kazdy
nast.spajany $wiattow.

273|D.01.03.04 Pomiary reflektometryczne linii odc. 1,00
Swiattowodowych montazowe z przetgcznicy
(1 zmierz.$wiattow.)

274]|D.01.03.04 Pomiary reflektometryczne linii odc. 7,00
Swiattowodowych montazowe z przetgcznicy
(kazdy nast. zmierz.$wiattow.)

275|D.01.03.04 Pomiary ttumiennosci optycznej linii odc. 1,00
Swiattowodowych metodg transmisyjng
facznie z innymi pomiarami /1 zmierzony
Swiattow.

276|D.01.03.04 Pomiary ttumiennosci optycznej linii odc. 7,00
Swiattowodowych metodg transmisyjng
facznie z innymi pomiarami /kazdy
nast.zmierzony $wiattow.

Razem dziat: 29. Odcinek At - Gt - przebudowa kabli OTK OKP 23227 i OKP 23012

30. Odcinek Lt - Mt, Nt - Ot, Pt - Rt, Vt - Yt - przebudowa kabla OTK OKP 23232

277|D.01.03.04 Reczne wcigganie rur kanalizacji wtérnejw  [m 256,00
otwor czesciowo zajety - rury $r. 32 mm w
zwojach (1 szt.)

278|D.01.03.04 Montaz ztgczy rur polietylenowych w szt 4,00
kanalizacji, rury HDPE o $r.32 mm
,ztgczkiskrecane

279(D.01.03.04 Montaz stelazy zapasow kabli szt. 3,00

Swiattowodowych w studni
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280

D.01.03.04

Wocigganie kabli $wiattowod.do kanal.wtérnej
z rur z warstwa poslizg.bez linki wciagarkg
mechan.z rejestratorem sity - kabel w
odcinkach o dt. 2 km

km 1,29

281

D.01.03.04

Montaz ztgczy przelotowych na kablach
Swiattowodowych tubowych utozonych w
kanalizacji kablowej /mufa zapinana /1
spajany swiattow.

ztgcz 2,00

282

D.01.03.04

Montaz ztgczy przelotowych na kablach
$Swiattowodowych tubowych utozonych w
kanalizacji kablowej /mufa zapinana /kazdy
nast.spajany $wiattow.

ztgcz 94,00

283

D.01.03.04

Pomiary reflektometryczne linii
Swiattowodowych montazowe z przetgcznicy
(1 zmierz.$wiattow.)

odc. 1,00

284

D.01.03.04

Pomiary reflektometryczne linii
Swiattowodowych montazowe z przetgcznicy
(kazdy nast. zmierz.$wiattow.)

odc. 47,00

285

D.01.03.04

Pomiary ttumiennosci optyczne;j linii
Swiattowodowych metodg transmisyjng
tacznie z innymi pomiarami /1 zmierzony
Swiattow.

odc. 1,00

286

D.01.03.04

Pomiary ttumiennosci optycznej linii
Swiattowodowych metodg transmisyjng
facznie z innymi pomiarami /kazdy
nast.zmierzony $wiattow.

odc. 47,00

Razem dziat: 30. Odcinek Lt - Mt, Nt - Ot, Pt - Rt, Vt - Yt - przebudowa kabla

OTK OKP 23232

31. Demontaze

287

D.01.03.04

Reczne kopanie rowow dla kabli o
gtebokosci do 0.8 m i szer. dna do 0.6 m w
gruncie kat. lll Demontaz kabla ziemnego

m 135,00

288

D.01.03.04

Reczne zasypywanie rowow dla kabli o
gtebokosci do 0.8 m i szer. dna do 0.6 mw
gruncie kat. Il

m 135,00

289

D.01.03.04

Reczne kopanie rowow dla kabli o
gtebokosci do 0.8 m i szer. dnado 1.0 mw
gruncie kat. Il Demontaz kanalizacji
kablowej

m 1092,00

290

D.01.03.04

Reczne zasypywanie rowow dla kabli o
gtebokosci do 0.8 m i szer. dnado 1.0 mw
gruncie kat. Il

m 1 092,00

291

D.01.03.04

Mechaniczna rozbiérka studni kablowych SK-
2

stud. 22,00

292

D.01.03.04

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy
mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu
samochodem samowytadowczym na
odlegto$¢ 15 km

m3 44,00

293

D.01.03.04

Woycigganie kabla o $r. do 30 mm w powtoce
termoplast.z kanal.kablow.- otw.wypetn.1
kablem

m 380,00

294

D.01.03.04

Demontaz mikrorurki 12/8 z kanalizacji
kablowej

m 450,00

295

D.01.03.04

Demontaz rury HDPE 32/2,9 z kanalizacji
kablowej

m 300,00

Razem dzial: 31. Demontaze

32. Odcinek Wt - Yt przebudowa kabli kanatowych

296

D.01.03.04

Wocigganie reczne kabla wypetnionego w
powioce termoplastycznej o $r.do 50 mm w
otwor wolny kanalizacji kablowej kabel
XzTKMXpw 25x4x0,5

m 82,00

297

D.01.03.04

Montaz ztgczy rownolegt.kabli wypetnionych
utozonych w kanal.kablowej z
zast.poj.tgcznikow zyt i termokurcz.oston
wzmocn. na kablu o 50 parach

ztgcz 2,00

298

D.01.03.04

Wytgczenie kabla rownolegt.ze ztgcza kabla

wypetnionego utozonego w kanal.kablowej z |.

zast.termokurcz.oston wzmoc. na kablu o 50
parach

ztgcz 2,00

299

D.01.03.04

Pomiary koncowe prgdem statym kabla o 50
parach

odc. 1,00
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Poz.

Podstawa

Wyszczegolnienie elementow
rozliczeniowych

Jednostka

Cena

Wartos¢ pozycji

zt

zt

2

3

4 | 500

6

7

Razem dziat: 32. Odcinek Wt -

Yt przebudowa k

abli kanatlowych

33. Odcinek Wt - Vt przebudowa kabli kanatowych

300

D.01.03.04

Wcigganie reczne kabla wypetnionego w
powioce termoplastycznej o $r.do 50 mm w
otwor wolny kanalizacji kablowej kabel
XzTKMXpw 50x4x0,5

m 214,00

301

D.01.03.04

Montaz ztgczy réwnolegt.kabli wypetnionych
utozonych w kanal.kablowej z
zast.poj.tgcznikow zyt i termokurcz.oston
wzmocn. na kablu o 100 parach

ztgcz 2,00

302

D.01.03.04

Wytgczenie kabla réwnolegt.ze ztgcza kabla

wypetnionego utozonego w kanal.kablowej z |.

zast.termokurcz.oston wzmoc. na kablu o
100 parach

ztgcz 2,00

303

D.01.03.04

Pomiary koncowe prgdem statym kabla o
100 parach

odc. 1,00

Razem dziat: 33. Odcinek Wt -

Vt przebudowa k

abli kanatowych

34. Odcinek Wt - Z1t przebudowa kabli kan

atowych

304

D.01.03.04

Wocigganie reczne kabla wypetnionego w
powioce termoplastycznej o $r.do 50 mm w
otwor wolny kanalizacji kablowej kabel
XzTKMXpw 50x4x0,5

m 47,00

305

D.01.03.04

Montaz ztgczy rownolegt.kabli wypetnionych
utozonych w kanal.kablowej z
zast.poj.tgcznikow zyt i termokurcz.oston
wzmocn. na kablu o 100 parach

ztgcz 2,00

306

D.01.03.04

Wytgczenie kabla rownolegt.ze ztgcza kabla

wypetnionego utozonego w kanal.kablowej z |.

zast.termokurcz.oston wzmoc. na kablu o
100 parach

ztgcz 2,00

307

D.01.03.04

Pomiary koncowe prgdem statym kabla o
100 parach

odc. 1,00

Razem dziat:34. Odcinek Wt - Z1t przebudowa k

abli kanatowych

35. Odcinek Wt - Zt przebudowa kabli kana

towych

308

D.01.03.04

Wocigganie reczne kabla wypetnionego w
powioce termoplastycznej o $r.do 50 mm w
otwor wolny kanalizacji kablowej kabel
XzTKMXpw 5x4x0,5

m 47,00

309

D.01.03.04

Uktadanie kabla wypetnionego o $r.do 30
mm, w rowie kablowym wykonanym recznie
w gruncie kat. Il (1 kabel) kabel XzZTKMXpw
5x4x0,5

m 37,00

310

D.01.03.04

Montaz ztgczy réwnolegt.kabli wypetnionych
utozonych w kanal.kablowej z
zast.poj.tgcznikow zyt i termokurcz.oston
wzmocn. na kablu o 10 parach

ztgcz 2,00

311

D.01.03.04

Wytgczenie kabla rownolegt.ze ztgcza kabla

wypetnionego utozonego w kanal.kablowej z |.

zast.termokurcz.oston wzmoc. na kablu o 10
parach

ztgcz 2,00

312

D.01.03.04

Pomiary koncowe prgdem statym kabla o 10
parach

odc. 1,00

Razem dziat: 35. Odcinek Wt -

Zt przebudowa k

abli kanalowych

36. Odcinek At - Gt - przebudowa kabla OKD 0000806

313

D.01.03.04

Reczne wcigganie rur kanalizacji wtérnej w
otwor czesciowo zajety - rury $r. 32 mm w
zwojach (1 szt.)

m 375,00

314

D.01.03.04

Montaz ztgczy rur polietylenowych w
kanalizacji, rury HDPE o $r.32 mm
,ztgczkiskrecane

szt 4,00

315

D.01.03.04

Montaz stelazy zapasow kabli
Swiattowodowych w studni

szt. 2,00

316

D.01.03.04

Wocigganie kabli $wiattowod.do kanal.wtérnej
z rur z warstwa poslizg.bez linki wciagarkg
mechan.z rejestratorem sity - kabel w
odcinkach o dt. 2 km

0,42
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Poz.

Podstawa

Wyszczegolnienie elementow
rozliczeniowych

Jednostka

Cena

Wartos¢ pozycji

zt

zt

2

3

4 5,00

7

317

D.01.03.04

Montaz ztgczy przelotowych na kablach
Swiattowodowych tubowych utozonych w
kanalizacji kablowej /mufa zapinana /1
spajany $wiattow.

ztgcz 2,00

318

D.01.03.04

Montaz ztgczy przelotowych na kablach
Swiattowodowych tubowych utozonych w
kanalizacji kablowej /mufa zapinana /kazdy
nast.spajany swiattow.

ztgcz 46,00

319

D.01.03.04

Pomiary reflektometryczne linii
Swiattowodowych montazowe z przetgcznicy
(1 zmierz.$wiattow.)

odc. 24,00

320

D.01.03.04

Pomiary ttumiennosci optyczne;j linii
Swiattowodowych metodg transmisyjng
facznie z innymi pomiarami

odc. 24,00

321

D.01.03.04

Woycigganie rury $r.32mm wraz z kablem

m 350,00

Razem dziat: 36. Odcinek At - Gt - przebudowa kabla OKD 0000806

Razem dziat: lll. ROBOTY TELETECHNICZNE

IV. ROBOTY ELEKTRYCZNE

1 ROBOTY DEMONTAZOWE DLA PRZEBUDOWY OSWIETLENIA - ZDMiKP W BYDGOSZCZY

322

D-07.07.01

Inwentaryzacja obiektu

kpl 1,00

323

D-07.07.01

Demontaz wysigegnikéw rurowych o ciezarze
do 30 kg mocowanych na stupie lub $cianie
ul.Goscieradzka do Bukowej

szt. 75,00

324

D-07.07.01

Demontaz stupoéw oswietleniowych
stalowych ocynkowanych - odcinek od ulicy
Goscieradzkiej do Biwakowej

szt. 75,000

325

D-07.07.01

Demontaz opraw os$wietlenia zewnetrznego S

kpl. | 75,000

326

D-07.07.01

Demontaz kabli instalacji oswietlenia
ulicznego uktadanych w gruncie kat. IlI-IV

m 2 100,00

327

D-07.07.01

Demontaz wysiegnikéw rurowych o ciezarze
do 30 kg mocowanych na stupie lub $cianie-
okolice petli autobusowej przy ulicy
Biwakowej

szt. 11,000

328

D-07.07.01

Demontaz stupow oswietleniowych
stalowych ocynkowanych - okolice petli
autobusowej przy ulicy Biwakowej

szt. 11,000

329

D-07.07.01

Demontaz opraw oswietlenia zewnetrznego
OUS na stupie stalowym

kpl. | 11,000

330

D-07.07.01

Demontaz kabli instalacji oswietlenia
ulicznego uktadanych w gruncie kat. IlI-IV

m 215,000

Ra

zem dziat: 1 ROBOTY DEMONTAZOWE DLA PRZEBUDOWY OSWIETLENIA - ZDMiKP W

BYDGOSZCZY

2. BUDOWA OSWIETLENIA - ZDMiKP W BYDGOSZCZY - SMUKALSKA 189

331

D-07.07.01

Kopanie rowéw dla kabli w sposob
mechaniczny w gruncie kat. IlI-IV- dla kabla
YKY 5x25[mm2]- dla SUO Smukalska nr
189

m3 | 443,800

332

D-07.07.01

Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu
kablowego o szerokosci do 0,4 m - dla
uktadanych kabli (20cm)

m 3 170,00

333

D-07.07.01

Zasypywanie rowéw dla kabli wykonanych
mechanicznie w gruncie kat. I1I-IV

m3 443,800
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Wyszczegolnienie elementow Cena Warto$é pozycji
Poz. Podstawa y g . . Jednostka e
rozliczeniowych zt zt
1 2 3 4 5,00 6 7
Utozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 110
mm- dwuscienne karbowane ,gtadka $cianka
334 D-07.07.01 wewnetrzna odpornos$¢ na Sciskane L250, m 138,000
sztywno$¢ obwodowa 5[kN/m2] fi 75[mm]
Przewierty mechaniczne dla rury o $r.do 125
mm pod obiektami- gruboscienna gtadka
rura ostonowa przystosowana do ukfadania
335 D-07.07.01  |Podiezdniamiprzy przewiertach m | 138,000
sterowanych fi 110[mm] ,odporno$¢ na
Sciskanie N750, sztywno$¢ obwodowa
14[kN/m2]
Ukfadanie kabli YKY 5x25[mm2] w rowach
336 D-07.07.01 kablowych recznie m 1 436,00
337 D-07.07.01 Ukfadanie kabli YKY 5x25[mm2] w rurach m 287,000
Montaz i stawianie stupéw oswietleniowych
338 D-07.07.01 J1egnowy3|e,gn|kowych 8, dlugos¢ wysiegnika st 49,000
Montaz ztgczy stupowych bezpiecznikowych
339 D-07.07.01 na konstrukgcji szt. 49,000
Montaz zigczy stupowych fazowych na
340 D-07.07.01 konstrukcji szt. 98,000
341 D-07.07.01 Montaz ztgczy stupowych N na konstrukcji - 49,000
Montaz przewoddéw do opraw kpl.p
342 D-07.07.01 oswietleniowych - wcigganie w stupy rzew | 49,000
Montaz opraw o$wietlenia zewnetrznego
343 D-07.07.01 LED na stupie -58[W] szt. 49,00
Mechaniczne pograzanie uziomoéw
344 D-07.07.01 pretowych w gruncie kat. 111( 9 kpl po 6m) m 54,000
Uktadanie bednarki uziemiajgcej na stupach
345 D-07.07.01 oswietleniowych m 30,000

Razem dzial: 2

. BUDOWA OSWIETLENIA - ZDMiKP W BYDGOSZCZY - SMUKALSKA 189

3.BUDOWA OSWIETLENIA - ZDMiKP- GOSCIERADZKA

346

D-07.07.01

Kopanie rowéw dla kabli w sposéb
mechaniczny w gruncie kat. l1I-1V- dla kabla
YKY 5x25[mm2]- dla SUO Goscieradzka

m3

570,360

347

D-07.07.01

Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu
kablowego o szerokosci do 0,4 m - dla
uktadanych kabli (20cm)

4 074,00

348

D-07.07.01

Zasypywanie rowéw dla kabli wykonanych
mechanicznie w gruncie kat. I1I-1V

m3

570,360

349

D-07.07.01

Utozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 110
mm- dwuscienne karbowane ,gtadka $cianka
wewnetrzna odporno$¢ na $ciskane L250,
sztywno$¢ obwodowa S[kN/m2] fi 75[mm]

181,000
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Wyszczegolnienie elementow Cena Warto$é pozycji
Poz. Podstawa y g . . Jednostka e
rozliczeniowych zt zt
1 2 3 4 5,00 6 7
Przewierty mechaniczne dla rury o $r.do 125
mm pod obiektami- gruboscienna gtadka
rura ostonowa przystosowana do ukfadania
350 D-07.07.01  |Podliezdniamiprzy przewiertach m | 141,000
sterowanych fi 110[mm] ,odporno$¢ na
Sciskanie N750, sztywno$¢ obwodowa
14[kN/m2]
Ukfadanie kabli YKY 5x25[mm2] w rowach
351 D-07.07.01 kablowych recznie m 1 856,00
359 D-07.07.01 Ukfadanie kabli YKY 5x25[mm2] w rurach m 322,000
Montaz i stawianie stupéw oswietleniowych
353 D-07.07.01 J1egnowy3|e,gn|kowych 8, dlugos¢ wysiegnika st 65,000
Montaz ztgczy stupowych bezpiecznikowych
354 D-07.07.01 na konstrukgc;ji szt. 65,000
Montaz ztgczy stupowych fazowych na
355 D-07.07.01 konstrukcji szt. 130,000
356 D-07.07.01 Montaz ztgczy stupowych N na konstrukcji szt 65,000
Montaz przewoddw do opraw kpl.p
357 D-07.07.01 oswietleniowych - wcigganie w stupy rzew | 65,000
Montaz opraw o$wietlenia zewnetrznego
358 D-07.07.01 LED na stupie -58[W] szt. 65,00
Mechaniczne pograzanie uziomow
359 D-07.07.01 pretowych w gruncie kat. 111(15 kpl po 6m) m 90,000
Uktadanie bednarki uziemiajacej na stupach
360 D-07.07.01 oswietleniowych m 30,000
Razem dziak: 3.BUDOWA OSWIETLENIA - ZDMiKP- GOSCIERADZKA
4. BUDOWA OSWIETLENIA- ZDMiKP - BLADZIMSKA
Kopanie rowéw dla kabli w sposéb
mechaniczny w gruncie kat. l1I-1V- dla kabla
361 D-07.07.01 YKY 5x25[mm2]- dla SUO Bigdzimska m3 159,040
Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu
kablowego o szerokosci do 0,4 m - dla
362 D-07.07.01 uktadanych kabli (20cm) m 1 136,00
Zasypywanie rowéw dla kabli wykonanych
363 D-07.07.01 mechanicznie w gruncie kat. I1I-1V m3 159,040
Utozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 110
mm- dwuscienne karbowane ,gtadka $cianka
364 D-07.07.01 wewnetrzna odporno$¢ na Sciskane L250, m 103,000
sztywno$¢ obwodowa S5[kN/m2] fi 75[mm]
Przewierty mechaniczne dla rury o $r.do 125
mm pod obiektami- grubos$cienna gtadka
rura ostonowa przystosowana do uktadania
365 D-07.07.01 pod jezdniami przy przewiertach m 72,000

sterowanych fi 110[mm] ,odpornos¢ na
Sciskanie N750, sztywno$¢ obwodowa
14[kN/m2]
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Wyszczegolnienie elementow Cena Warto$é pozycji
Poz. Podstawa y g . . Jednostka e
rozliczeniowych zt zt
1 2 3 4 5,00 6 7

Ukfadanie kabli YKY 5x25[mm2] w rowach

366 D-07.07.01 kablowych recznie m 464,000

367 D-07.07.01 Ukfadanie kabli YKY 5x25[mm2] w rurach m 175,000
Montaz i stawianie stupéw oswietleniowych

368 D-07.07.01 J1egnowy3|e,gn|kowych 8, diugos¢ wysiegnika ot 20,00
Montaz ztgczy stupowych bezpiecznikowych

369 D-07.07.01 na konstrukgc;ji szt. 20,000
Montaz ztgczy stupowych fazowych na

370 D-07.07.01 konstrukcji szt. 40,000

371 D-07.07.01 Montaz ztgczy stupowych N na konstrukcji szt 20,000
Montaz przewoddéw do opraw kpl.p

372 D-07.07.01 oswietleniowych - wcigganie w stupy rzew | 20,000
Montaz opraw o$wietlenia zewnetrznego

373 D-07.07.01 LED na stupie -58[W] szt. 20,00
Mechaniczne pograzanie uziomoéw

374 D-07.07.01 pretowych w gruncie kat. l11(5 kpl po 6m) m 30,000
Uktadanie bednarki uziemiajgcej na stupach

375 D-07.07.01 oswietleniowych m 20,000

Razem dziat: 4. BUDOWA OSWIETLENIA - ZDMiKP- BLADZIMSKA
5. BUDOWA OSWIETLENIA - ZDMiKP - RAJSKA
Kopanie rowéw dla kabli w sposoéb
] mechaniczny w gruncie kat. IlI-IV- dla kabla

376 D-07.07.01 YKY 5x25[mm2]- dla SUO Rajska m3 262,640
Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu
kablowego o szerokosci do 0,4 m - dla

377 D-07.07.01 uktadanych kabli (20cm) m 1 876,00
Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych

378 D-07.07.01 mechanicznie w gruncie kat. IlI-IV m3 262,640
Utozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 110
mm- dwuscienne karbowane ,gtadka $cianka

379 D-07.07.01 wewnetrzna odpornos$¢ na sciskane L250, m 111,000
sztywno$¢ obwodowa 5[kN/m2] fi 75[mm]
Przewierty mechaniczne dla rury o $r.do 125
mm pod obiektami- gruboscienna gtadka
rura ostonowa przystosowana do ukfadania

380 D-07.07.01  |Podliezdniamiprzy przewiertach m | 117,000
sterowanych fi 110[mm] ,odporno$¢ na
Sciskanie N750, sztywno$¢ obwodowa
14[kN/m2]
Ukfadanie kabli YKY 5x25[mm2] w rowach

381 D-07.07.01 kablowych recznie m 827,000

382 D-07.07.01 Ukfadanie kabli YKY 5x25[mm2] w rurach m 228,000
Montaz i stawianie stupéw oswietleniowych

383 D-07.07.01 J1egnowy3|e,gn|kowych 8, diugos¢ wysiegnika st 32,00
Montaz ztgczy stupowych bezpiecznikowych

384 D-07.07.01 na konstrukgc;ji szt. 32,000
Montaz ztgczy stupowych fazowych na

385 D-07.07.01 konstrukcji szt. 64,000
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Wyszczegolnienie elementow Cena Warto$é pozycji
Poz. Podstawa y g . . Jednostka e
rozliczeniowych zt zt
1 2 3 4 5,00 6 7
386 D-07.07.01 Montaz ztgczy stupowych N na konstrukcji st 32,000
Montaz przewodéw do opraw kpl.p
387 D-07.07.01 oswietleniowych - wcigganie w stupy rzew | 32,000
Montaz opraw oswietlenia zewnetrznego
388 D-07.07.01 LED na stupie -58[W] szt. 32,000
Szafka os$wietlenia ulicznego na
389 D-07.07.01 fundamencie prefabrykowanym szt. 1,000
Mechaniczne pograzanie uziomoéw
390 D-07.07.01 pretowych w gruncie kat. l1I(7 kpl po 6m) m 42,000
Uktadanie bednarki uziemiajacej na stupach
391 D-07.07.01 oswietleniowych m 20,000
Kopanie rowéw dla kabli w sposob
] mechaniczny w gruncie kat. IlI-IV- dla kabla
392 D-07.07.01 YAKY 4x35[mm2]- dla SUO Rajska m3 6,160
Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu
kablowego o szerokosci do 0,4 m - dla
393 | DO7.07.01 | iadanych kabli (20cm) m | 44,000
Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych
394 D-07.07.01 mechanicznie w gruncie kat. Ill-1V m3 6,160
Utozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 110
mm- dwuscienne karbowane ,gtadka $cianka
395 D-07.07.01 wewnetrzna odpornos$¢ na Sciskane L250, m 3,000
sztywno$¢ obwodowa 5[kN/m2] fi 100[mm]
Uktadanie kabli YAKY 4x35[mm2] w rowach
396 D-07.07.01 kablowych recznie m 19,000
397 D-07.07.01 Ukfadanie kabli YAKY 4x35[mm2] w rurach m 3,000
Mechaniczne pograzanie uziomoéw
398 D-07.07.01 pretowych w gruncie kat. 111(2 kpl po 6m) m 12,000
399 D-07.07.01 Uktadanie bednarki uziemiajgce;j m 3,000
Razem dziat: 5. BUDOWA OSWIETLENIA - ZDMiKP- RAJSKA
6. ROBOTY DEMONTAZOWE OSWIETLENIA - WLASNOSC ENEA
DEMONTAZ OSWIETLENIA SZAFKA 337 BLADZIMSKA
Demontaz wysiggnikéw rurowych o cigezarze
400 D-07.07.01 do 30 kg mocowanych na stupie szt. 8,000
Demontaz stupow oswietleniowych
401 D-07.07.01 betonowych WZ-9 szt. 8,000
Demontaz opraw oswietlenia zewnetrznego
402 D-07.07.01 ORZ-7 250[W] kpl. 8,000
Demontaz kabli instalacji oswietlenia
] ulicznego uktadanych w gruncie kat. lll-IV-
403 D-07.07.01 YAKY 4x35[mm2] 404,000
DEMONTAZ OSWIETLENIA SZAFKA 339 SMETOWSKA
Demontaz wysigegnikéw rurowych o ciezarze
404 D-07.07.01 do 30 kg mocowanych na stupie szt. 6,000
Demontaz stupéw os$wietleniowych
405 D-07.07.01 betonowych WZ-9 szt. 5,000
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Wyszczegolnienie elementow Cena Warto$é pozycji
Poz. Podstawa y g . . Jednostka .
rozliczeniowych zt zt
1 2 3 4 5,00 6 7
Demontaz opraw oswietlenia zewnetrznego
406 D-07.07.01 ORZ-7 250[W] kpl. 6,000
Demontaz kabli instalacji oswietlenia
] ulicznego uktadanych w gruncie kat. lll-IV-
407 D-07.07.01 YAKY 4x35[mm2] 158,000
DEMONTAZ OSWIETLENIA SZAFKA 340- DRZYCIMSKA
Demontaz wysigegnikéw rurowych o ciezarze
408 D-07.07.01 do 30 kg mocowanych na stupie szt. 14,000
Demontaz stupoéw oswietleniowych
409 D-07.07.01 betonowych WZ-9 szt. 12,000
Demontaz opraw oswietlenia zewnetrznego
410 D-07.07.01 ORZ-7 250[W] kpl. 14,000
Demontaz kabli instalacji oswietlenia
] ulicznego uktadanych w gruncie kat. Ill-IV-
411 D-07.07.01 YAKY 4x35[mm2] m 417,000
DEMONTAZ OSWIETLENIIA SZAFKA 167
Demontaz wysiegnikéw rurowych o ciezarze
412 D-07.07.01 do 30 kg mocowanych na stupie szt. 3,000
Demontaz stupéw oswietleniowych
413 D-07.07.01 betonowych WZ-9 szt. 3,000
Demontaz opraw oswietlenia zewnetrznego
414 D-07.07.01 OURW?7 125[W] kpl. 3,000
Demontaz kabli instalacji oswietlenia
] ulicznego uktadanych w gruncie kat. lll-IV-
415 D-07.07.01 YAKY 4x35[mm2] m 125,000
DEMONTAZ OSWIETLENIA SZAFKA 168 SMUKALSKA
Demontaz wysigegnikéw rurowych o ciezarze
416 D-07.07.01 do 30 kg mocowanych na stupie szt. 2,000
Demontaz stupéw os$wietleniowych
417 D-07.07.01 betonowych ZN -10 szt. 1,000
Demontaz opraw os$wietlenia zewnetrznego
418 D-07.07.01 250[W] kpl. 2,000
Demontaz przewoddéw nieizolowanych linii km/1
419 D-07.07.01 ASXSn 2x25[mm2] z przeznaczeniem na . 0,035
ztom
w.
Demontaz przewoddw nieizolowanych linii km/1
420 D-07.07.01 AL 1x25[mm2] z przeznaczeniem na ztom prze 0,048
w.
DEMONTAZ OSWIETLENIA SZAFKA POZOSTALA CZESC ENEA OSWIETLENIE
Demontaz wysiegnikéw rurowych o ciezarze
421 D-07.07.01 do 30 kg mocowanych na stupie szt. 33,000
Demontaz stupéw energetycznych
422 D-07.07.01 betonowych ZN -10 szt. 1,000
Demontaz stupéw oswietleniowych
423 D-07.07.01 betonowych WZ-9 szt. 29,000
Demontaz opraw oswietlenia zewnetrznego
424 D-07.07.01 250[W] kpl. 30,000




25

Wyszczegolnienie elementow Cena Wartos¢ pozycji
Poz. Podstawa y g . . Jednostka .
rozliczeniowych zt zt
1 2 3 4 5,00 6 7
Demontaz opraw oswietlenia zewnetrznego
425 D-07.07.01 125[W] kpl. 3,000
Demontaz przewoddw nieizolowanych linii km/1
426 D-07.07.01 ASXSn 2x25[mm2] z przeznaczeniem na prze 0,035
ztom
w.
Demontaz przewoddéw nieizolowanych linii km/1
427 D-07.07.01 AL 1x25[mm2] z przeznaczeniem na ztom prze 0,045
w.
Demontaz kabli instalacji oswietlenia
] ulicznego uktadanych w gruncie kat. lll-IV-
428 D-07.07.01 YAKY 4x35[mm2] 1104,00
Transport ztomu samochodem skrzyniowym
z zatadunkiem i wytadunkiem recznym na
429 D-07.07.01 odlegto$¢ do 10 km - stupy stalowe, kable, t 15,000
wysiegniki , oprawy oswietleniowe
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy
mechanicznym zatadowaniu i recznym
430 D-07.07.01 wyladov’v'fanlu samochodem cigzarowym na m3 47,800
odlegto$¢ do 10 km- zdemontowane stupy
betonowe
Razem dzial: 6. ROBOTY DEMONTAZOWE OSWIETLENIA - WLASNOSC ENEA
OSWIETLENIE
7. POMIARY ELEKTRYCZNE
Pomiary natezenia o$wietlenia - pierwszy
431 D-07.07.01 komplelt 5 pomiaréw dokonywanych na kpl.p 166,000
stanowisku om.
Badania i pomiary instalacji uziemiajgce;j
432 D-07.07.01 (pierwszy pomiar) szt. 1,000
Badania i pomiary instalacji uziemiajgce;j
433 D-07.07.01 (kazdy nastepny pomiar) szt. 42,000
434 D-07.07.01 Badanie linii kablowej nn - kabel 4-zytowy ode. 1,000
435 D-07.07.01 Badanie linii kablowej nn - kabel 5-zytowy ode. 4,000
Razem dziat: 7. POMIARY ELEKTRYCZNE
Razem dziat: IV. ROBOTY ELEKTRYCZNE ELEKTRYCZNE
V. ZIELEN
1. USUNIECIE DRZEW | KRZEWOW
Mechaniczne $cinanie drzew z
436 D.01.02.02 karczowaniem pni drzew o sr'ednlcy. od.O do kpl 1,00
ponad 100cm z wywozem pni, karpiny i
gatezi na sktad Wykonawcy
437 D.01.02.02 Wy0|nka lasu mieszanego w zarzadzie kpl 1,00
Miasta Bydgoszczy
438 D.01.02.02 Karczowanie pni, wywdz karpiny - teren LP kpl 1,00
439 D.01.02.02 Karczowanie korzeni, krzakéw i zagajnikow z kpl 1,00

wywozem na skfad Wykonawcy
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Poz Podstawa Wyszczeg(?lnien'ie elementow Jednostka Cena Wartosé pozyciji
rozliczeniowych zt zt
1 2 3 4 5,00 6 7
Zabezpieczenie drzew nie przeznaczonych
440 D.01.02.02 do usuniecia przed uszkodzeniem w trakcie | szt. 42,00

prac

Razem dziat: 1. USUNIE

CIE DRZEW | KRZEWOW

2. ZAGOSPODAROWANIE ZIELENIA

441 D.09.01.01 Humusowanie i obsiew trawg m2 | 43 903,44

442 D.09.01.01 Sadzenlell pielegnacja drzew w okresie szt 65,00
gwarancyjmym - Brzoza brodawkowata

443 D.09.01.01 Sadzenlell plelegnaqg .drzew w okresie <zt 22,00
gwarancyjmym - Robinia Matgorzaty
Sadzenie i pielegnacja drzew w okresie

444 D.09.01.01 gwarancyjmym - Klon pospolity "Crimson szt. 5,00
King"

445 D.09.01.01 Sadzenlell pielegnacja drzew w okresie szt 33,00
gwarancyjmym - Dab szyputkowy
Sadzenie i pielegnacja drzew w okresie

446 D.09.01.01 gwarancyjmym - Kasztanowiec czerwony szt. 6,00
,Briotii”
Sadzenie i pielegnacja krzewéw w okresie

447 D.09.01.01 gwarancyjmym - Tawula japonska szt. | 380,00
"Goldflame"

448 D.09.01.01 Sadzenlell pielegnacja krzewovx w okregle" szt. | 172000
gwarancyjmym - Tawuta szara "Grefsheim
Sadzenie i pielegnacja krzewéw w okresie

449 D.09.01.01 : ; ! " . | szt. | 180,00
gwarancyjmym - Tawula japonska "Genpei

450 D.09.01.01 Sadzenlell pielegnacja krzewoéw w okresie szt. | 440,00
gwarancyjmym - Tawuta wczesna

451 D.09.01.01 Sadzenieli pielegnacja krzewow“w okresie | szt. | 280,00
gwarancyjmym - Irga szwedzka "Skogholm
Sadzenie i pielegnacja krzewéw w okresie

452 D.09.01.01 gwarancyjmym - Pieciornik krzewiasty szt. | 640,00
"Goldstar"

453 D.09.01.01 Sadzenlell pielegnacja krzewoéw w pkreS|e szt. | 2680,00
gwarancyjmym - Sosna kosodrzewina

454 D.09.01.01 Sadzenie i pielegnacja krzewéw w okresie szt. | 2060,00

gwarancyjmym - Sliwa tarnina

Razem dziat: 2. ZAGOSPODAROWANIE ZIELENIA

Razem dziat: VI. ZIELEN

RAZEM ZAKRES ZDMiKP netto

PODATEK VAT

RAZEM ZAKRES ZDMiKP brutto

ZAKRES MWiK

DZIAL NR 1 - BUDOWA

I. KANALIZACJA DESZCZOWA

455

S-01.01.01 S-
01.01.02

Kanalizacja deszczowa D1.3-D1.12, D1.14-
D1.22 zrur de315 PVC (bez wpustéw i
przykanalikéw do wpustéw, bez rozbidrek i
odtworzen nawierzchni i konstrukcji
drogowej, roboty ziemne, wymiana gruntu,
odwodnienie wykopdw, szalowanie
wykopéw, roboty montazowe, wigczenia do
istniejgcych sieci, przepiecia istniejgcej sieci,
usuniecie kolizji z istniejgca infrastruktura,
nadzor archeologiczny, wykonanie zgodne z
wytycznymi projektowymi).

427,70
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Poz.

Podstawa

Wyszczegolnienie elementow
rozliczeniowych

Jednostka

Cena

Wartos¢ pozycji

zt

zt

2

3

4

5,00

7

456

S$-01.01.01 S-
01.01.02

Kanalizacja deszczowa D1.3-D1.14 z rur
de400 PVC (bez wpustow i przykanalikéw
do wpustéw, bez rozbidrek i odtworzen
nawierzchni i konstrukcji drogowej, roboty
ziemne, wymiana gruntu, odwodnienie
wykopéw, szalowanie wykopow, roboty
montazowe, witgczenia do istniejgcych sieci,
przepiecia istniejgcej sieci, usunigcie kolizji z
istniejgca infrastruktura, nadzér
archeologiczny, wykonanie zgodne z
wytycznymi projektowymi).

m

62,05

457

S$-01.01.01 S-
01.01.02

Kanalizacja deszczowa Dist.-DT1.3 z rur
de500 PVC (bez wpustow i przykanalikow
do wpustéw, bez rozbidrek i odtworzen
nawierzchni i konstrukcji drogowej, roboty
ziemne, wymiana gruntu, odwodnienie
wykopdw, szalowanie wykopow, roboty
montazowe, witgczenia do istniejgcych sieci,
przepiecia istniejgcej sieci, usunigcie kolizji z
istnieiaca infrastruktiira nadzdr

38,45

458

S$-01.01.01 S-
01.01.02

Kanalizacja deszczowa D2.1-D2.10, D2.1-
D2.13, D2.2-D2.22 z rur de315 PVC

(bez wpustow i przykanalikow do wpustow,
bez rozbidrek i odtworzen nawierzchni i
konstrukcji drogowej, roboty ziemne,
wymiana gruntu, odwodnienie wykopéw,
szalowanie wykopéw, roboty montazowe,
wigczenia do istniejgcych sieci, przepiecia
istniejgcej sieci, usuniecie kolizji z istniejacg
infrastruktura, nadzor archeologiczny,
wykonanie zgodne z wytycznymi
projektowymi).

338,60

459

S$-01.01.01 S-
01.01.02

Kanalizacja deszczowa D2ist.-D2.1 z rur
de400 PVC (bez wpustow i przykanalikéw
do wpustéw, bez rozbidrek i odtworzen
nawierzchni i konstrukcji drogowej, roboty
ziemne, wymiana gruntu, odwodnienie
wykopdw, szalowanie wykopow, roboty
montazowe, witgczenia do istniejgcych sieci,
przepiecia istniejgcej sieci, usunigcie kolizji z
istniejgca infrastruktura, nadzér
archeologiczny, wykonanie zgodne z
wytycznymi projektowymi).

m

12,25

460

S$-01.01.01 S-
01.01.02

Kanalizacja deszczowa wyl-1-D3.1 z rur
de400 PVC (bez wpustéw i przykanalikow
do wpustéw, bez rozbidrek i odtworzen
nawierzchni i konstrukcji drogowej, roboty
ziemne, wymiana gruntu, odwodnienie
wykopéw, szalowanie wykopow, roboty
montazowe, witgczenia do istniejgcych sieci,
przepiecia istniejgcej sieci, usunigcie kolizji z
istniejgca infrastruktura, nadzér
archeologiczny).

16,70

461

S$-01.01.01 S-
01.01.02

Kanalizacja deszczowa D3.1-D3.15, D3.1-
D3.24, D3.2-D3.2.2 , D3.7-D3.7.2 z rur
de315 PVC (bez wpustow i przykanalikow
do wpustéw, bez rozbidrek i odtworzen
nawierzchni i konstrukcji drogowej, roboty
ziemne, wymiana gruntu, odwodnienie
wykopéw, szalowanie wykopow, roboty
montazowe, wigczenia do istniejgcych sieci,
przepiecia istniejgcej sieci, usunigcie kolizji z
istniejgca infrastruktura, nadzér
archeologiczny, wykonanie zgodne z
wytycznymi projektowymi).

573,60




28

Poz.

Podstawa

Wyszczegolnienie elementow
rozliczeniowych

Jednostka

Cena

Wartos¢ pozycji

zt

zt

2

3

4 5,00

7

462

S$-01.01.01 S-
01.01.02

System skrzynkowy SK-1  (bez rozbidrek i
odtworzen nawierzchni i konstrukcji
drogowej, roboty ziemne, wymiana gruntu,
odwodnienie wykopdw, szalowanie
wykopdw, roboty montazowe, usuniecie
kolizji z istniejgcy infrastruktura, nadzor
archeologiczny, wykonanie zgodne z
wytycznymi projektowymi).

kpl 1,00

463

S$-01.01.01 S-
01.01.02

Studnia SW-1 (bez rozbiérek i odtworzen
nawierzchni i konstrukcji drogowej, roboty
ziemne, wymiana gruntu, odwodnienie
wykopdw, szalowanie wykopow, roboty
montazowe, usuniecie kolizji z istniejaca
infrastruktura, nadzor archeologiczny,
wykonanie zgodne z wytycznymi
projektowymi).

kpl 1,00

464

S$-01.01.01 S-
01.01.02

Separator SEP-1 (bez rozbidrek i odtworzen
nawierzchni i konstrukcji drogowej, roboty
ziemne, wymiana gruntu, odwodnienie
wykopdw, szalowanie wykopow, roboty
montazowe, usuniecie kolizji z istniejaca
infrastruktura, nadzor archeologiczny,
wykonanie zgodne z wytycznymi
projektowymi).

kpl 1,00

465

S$-01.01.01 S-
01.01.02

Kanalizacja deszczowa D4ist.-D4.14 z rur
de315 PVC (bez wpustéw i przykanalikow
do wpustéw, bez rozbidrek i odtworzen
nawierzchni i konstrukcji drogowej, roboty
ziemne, wymiana gruntu, odwodnienie
wykopdw, szalowanie wykopow, roboty
montazowe, witgczenia do istniejgcych sieci,
przepiecia istniejgcej sieci, usunigcie kolizji z
istniejgca infrastruktura, nadzér
archeologiczny, wykonanie zgodne z
wytycznymi projektowymi).

m 324,85

466

S$-01.01.01 S-
01.01.02

Kanalizacja deszczowa D4.2.-D4.2.1 z rur
de200 PVC(bez wpustéw i przykanalikow do
wpustoéw, bez rozbidrek i odtworzen
nawierzchni i konstrukcji drogowej, roboty
ziemne, wymiana gruntu, odwodnienie
wykopéw, szalowanie wykopow, roboty
montazowe, witgczenia do istniejgcych sieci,
przepiecia istniejgcej sieci, usunigcie kolizji z
istniejgca infrastruktura, nadzér
archeologiczny, wykonanie zgodne z
wytycznymi projektowymi).

m 16,40

467

S$-01.01.01 S-
01.01.02

Kanalizacja deszczowa D5ist.-D5.7, D5.1-
D5.10 z rur de315 PVC (bez wpustéw i
przykanalikow do wpustéw, bez rozbidrek i
odtworzen nawierzchni i konstrukcji
drogowej, roboty ziemne, wymiana gruntu,
odwodnienie wykopdw, szalowanie
wykopéw, roboty montazowe, wigczenia do
istniejgcych sieci, przepiecia istniejgcej sieci,
usuniecie kolizji z istniejgca infrastruktura,
nadzor archeologiczny, wykonanie zgodne z
wytycznymi projektowymi).

m 243,50

468

S$-01.01.01 S-
01.01.02

Kanalizacja deszczowa D6.2-D6.11 z rur
de315 PVC (bez wpustow i przykanalikéw
do wpustéw, bez rozbidrek i odtworzen
nawierzchni i konstrukcji drogowej, roboty
ziemne, wymiana gruntu, odwodnienie
wykopdw, szalowanie wykopow, roboty
montazowe, witgczenia do istniejgcych sieci,
przepiecia istniejgcej sieci, usunigcie kolizji z
istniejgca infrastruktura, nadzér
archeologiczny, wykonanie zgodne z
wytycznymi projektowymi).

m 216,30




29

Poz.

Podstawa

Wyszczegolnienie elementow
rozliczeniowych

Jednostka

Cena

Wartos¢ pozycji

zt

zt

2

3

4

5,00

7

469

S$-01.01.01 S-
01.01.02

Kanalizacja deszczowa D8.1-D8.7, D8.1-
D8.13, D8.9-D8.9.3, D8.5-D8.5.4 z rur de315
PVC (bez wpustéw i przykanalikéw do
wpustoéw, bez rozbidrek i odtworzen
nawierzchni i konstrukcji drogowej, roboty
ziemne, wymiana gruntu, odwodnienie
wykopéw, szalowanie wykopow, roboty
montazowe, witgczenia do istniejgcych sieci,
przepiecia istniejgcej sieci, usunigcie kolizji z
istniejgca infrastruktura, nadzér
archeologiczny, wykonanie zgodne z
wytycznymi projektowymi).

278,95

470

S$-01.01.01 S-
01.01.02

Studnia betonowa DN1200mm (bez
rozbiérek i odtworzen nawierzchni i
konstrukcji drogowej, roboty ziemne,
wymiana gruntu, odwodnienie wykopoéw,
szalowanie wykopéw, roboty montazowe,
usuniecie kolizji z istniejgca infrastruktura,
nadzor archeologiczny, wykonanie zgodne z
wytycznymi projektowymi).

szt

115,00

Razem dziat:

. KANALIZACJA

DESZCZOWA

Il. KANALIZACJA SANITARNA TLOCZNA

471

S$-01.01.01 S-
01.01.02

Kanalizacja ttoczna T1-T11 z rur zeliwnych
DN125 (bez rozbidrek i odtworzen
nawierzchni i konstrukcji drogowej, roboty
ziemne, wymiana gruntu, odwodnienie
wykopdw, szalowanie wykopow, roboty
montazowe, usuniecie kolizji z istniejaca
infrastruktura, nadzor archeologiczny,
wykonanie zgodne z wytycznymi
projektowymi).

179,5

472

S$-01.01.01 S-
01.01.02

Studnia ST1

(bez rozbidrek i odtworzen nawierzchni i
konstrukcji drogowej, roboty ziemne,
wymiana gruntu, odwodnienie wykopéw,
szalowanie wykopéw, roboty montazowe,
usuniecie kolizji z istniejgca infrastruktura,
nadzor archeologiczny, wykonanie zgodne z
wytycznymi projektowymi).

kpl

473

S$-01.01.01 S-
01.01.02

Studnia ST2

(bez rozbidrek i odtworzen nawierzchni i
konstrukcji drogowej, roboty ziemne,
wymiana gruntu, odwodnienie wykopoéw,
szalowanie wykopéw, roboty montazowe,
usuniecie kolizji z istniejgca infrastruktura,
nadzor archeologiczny, wykonanie zgodne z
wytycznymi projektowymi).

Razem dziat:

Il. KANALIZACJA SANITARNA TLOCZNA

ill. SIEC WODOCIAGOWA

474

S$-02.01.01 S-
02.01.02

Sie¢ wodociggowa W1.1- W3.12 z rur
zeliwnych DN250 (bez
rozbiérek i odtworzen nawierzchni i
konstrukcji drogowej, roboty ziemne,
wymiana gruntu, odwodnienie wykopoéw,
szalowanie wykopéw, roboty montazowe,
usuniecie kolizji z istniejgca infrastruktura,
nadzor archeologiczny, wykonanie zgodne z
wytycznymi projektowymi).

509,57

475

S$-02.01.01 S-
02.01.02

Sie¢ wodociggowa W3.4-W3.12 z rur
de225PE (bez
rozbiodrek i odtworzen nawierzchni i
konstrukcji drogowej, roboty ziemne,
wymiana gruntu, odwodnienie wykopéw,
szalowanie wykopéw, roboty montazowe,
usuniecie kolizji z istniejgca infrastruktura,
nadzor archeologiczny, wykonanie zgodne z
wytycznymi projektowymi).

106,44
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Poz.

Wyszczegolnienie elementow

Podstawa . q
rozliczeniowych

Jednostka

Cena

Wartos¢ pozycji

zt

zt

2 3 4 5,00

7

476

Sie¢ wodociggowa W3.1-W3.4, W2.1-W2.4
z rur de110PE (bez rozbidrek i
odtworzen nawierzchni i konstrukcji
drogowej, roboty ziemne, wymiana gruntu,
odwodnienie wykopdw, szalowanie m
wykopdw, roboty montazowe, usuniecie
kolizji z istniejgcy infrastruktura, nadzor
archeologiczny, wykonanie zgodne z
wytycznymi projektowymi).

S$-02.01.01 S-
02.01.02

66,93

477

Hydrant nadziemny HP1 wraz z odcinkiem
sieci W1.3 - HP1 (bez rozbiodrek i
odtworzen nawierzchni i konstrukcji
drogowej, roboty ziemne, wymiana gruntu,
odwodnienie wykopdw, szalowanie kpl
wykopdw, roboty montazowe, usunigcie
kolizji z istniejgcy infrastruktura, nadzor
archeologiczny, wykonanie zgodne z
wytycznymi projektowymi).

S$-02.01.01 S-
02.01.02

478

Hydrant nadziemny HP2 wraz z odcinkiem
sieci W1.19 - HP2 (bez rozbiodrek i
odtworzen nawierzchni i konstrukcji
drogowej, roboty ziemne, wymiana gruntu,
odwodnienie wykopdw, szalowanie kpl
wykopdw, roboty montazowe, usuniecie
kolizji z istniejgcy infrastruktura, nadzor
archeologiczny, wykonanie zgodne z
wytycznymi projektowymi).

S$-02.01.01 S-
02.01.02

479

Hydrant nadziemny HP3 wraz z odcinkiem
sieci W1.26 - HP3 (bez rozbiodrek i
odtworzen nawierzchni i konstrukcji
drogowej, roboty ziemne, wymiana gruntu,
odwodnienie wykopdw, szalowanie kpl
wykopdw, roboty montazowe, usunigcie
kolizji z istniejgcy infrastruktura, nadzor
archeologiczny, wykonanie zgodne z
wytycznymi projektowymi).

S$-02.01.01 S-
02.01.02

480

Hydrant nadziemny HP4 wraz z odcinkiem
sieci W3.8 - HP4 (bez rozbiodrek i
odtworzen nawierzchni i konstrukcji
drogowej, roboty ziemne, wymiana gruntu,
odwodnienie wykopdw, szalowanie kpl
wykopdw, roboty montazowe, usuniecie
kolizji z istniejgcy infrastruktura, nadzor
archeologiczny, wykonanie zgodne z
wytycznymi projektowymi).

$-02.01.01 S-
02.01.02

481

Hydrant nadziemny HP5 wraz z odcinkiem
sieci W3.10 - HP5 (bez rozbiodrek i
odtworzen nawierzchni i konstrukcji
drogowej, roboty ziemne, wymiana gruntu,
odwodnienie wykopow, szalowanie kpl
wykopdw, roboty montazowe, usuniecie
kolizji z istniejgcy infrastruktura, nadzor
archeologiczny, wykonanie zgodne z
wytycznymi projektowymi).

S$-02.01.01 S-
02.01.02

Razem dziat: il

.. SIEC WODOCIAGOWA

IV. PRZYLACZA WODOCIAGOWE

482

Przytgcze wodociggowe W1.4-P1.4 z rur
de40PE wraz z studnia wodomierzowg
DN1200
(roboty rozbiérkowe i odtworzenie
S$-02.01.01 S- |nawierzchni, roboty ziemne, wymiana gruntu, m
02.01.02 odwodnienie wykopdw, szalowanie
wykopéw, roboty montazowe, usuniecie
kolizji z istniejgcy infrastruktura, nadzor
archeologiczny, wykonanie zgodne z
wytycznymi projektowymi).

5,63
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Poz.

Podstawa

Wyszczegolnienie elementow
rozliczeniowych

Jednostka

Cena

Wartos¢ pozycji

zt

zt

2

3

4

5,00

7

483

102.01.01 S-02.01.(

Przytgcze wodociggowe W1.9-P1.9 z rur
de32PE wraz z studnia wodomierzowg
DN1200

(roboty rozbiérkowe i odtworzenie
nawierzchni, roboty ziemne, wymiana gruntu,
odwodnienie wykopow, szalowanie
wykopdw, roboty montazowe, usuniecie
kolizji z istniejgcy infrastruktura, nadzor
archeologiczny, wykonanie zgodne z
wytycznymi projektowymi).

10,01

484

S-02.01.01 S-
02.01.02

Przytgcze wodociggowe W1.12-P1.12 z rur
de32PE wraz z studnia wodomierzowg
DN1200

(roboty rozbiérkowe i odtworzenie

nawierzchni, roboty ziemne, wymiana gruntu, m

odwodnienie wykopdw, szalowanie
wykopéw, roboty montazowe, usuniecie
kolizji z istniejgcy infrastruktura, nadzor
archeologiczny, wykonanie zgodne z
wytycznymi projektowymi).

7,58

485

S$-02.01.01 S-
02.01.02

Przytgcze wodociggowe W1.14-P1.14 z rur
de32PE wraz ze studnia wodomierzowg
DN1200

(roboty rozbiérkowe i odtworzenie

nawierzchni, roboty ziemne, wymiana gruntu, m

odwodnienie wykopdw, szalowanie
wykopdw, roboty montazowe, usuniecie
kolizji z istniejgcy infrastruktura, nadzor
archeologiczny, wykonanie zgodne z
wytycznymi projektowymi).

7,26

486

S-02.01.01 S-
02.01.02

Przytgcze wodociggowe W1.11-P1.11 z rur
de32PE wraz ze studnia wodomierzowg
DN1200

(roboty rozbiérkowe i odtworzenie

nawierzchni, roboty ziemne, wymiana gruntu, m

odwodnienie wykopdw, szalowanie
wykopéw, roboty montazowe, usuniecie
kolizji z istniejgcy infrastruktura, nadzor
archeologiczny, wykonanie zgodne z
wytycznymi projektowymi).

21,67

487

S-02.01.01 S-
02.01.02

Przytgcze wodociggowe W1.15-P1.15 z rur
de40PE wraz ze studnia wodomierzowg
DN1200

(roboty rozbiérkowe i odtworzenie

nawierzchni, roboty ziemne, wymiana gruntu, m

odwodnienie wykopdw, szalowanie
wykopéw, roboty montazowe, usuniecie
kolizji z istniejgcy infrastruktura, nadzor
archeologiczny, wykonanie zgodne z
wytycznymi projektowymi).

7,50

488

S-02.01.01 S-
02.01.02

Przytgcze wodociggowe W1.17-P1.17 z rur
de40PE wraz ze studnia wodomierzowg
DN1200

(roboty rozbiérkowe i odtworzenie

nawierzchni, roboty ziemne, wymiana gruntu, m

odwodnienie wykopdw, szalowanie
wykopdw, roboty montazowe, usuniecie
kolizji z istniejgcy infrastruktura, nadzor
archeologiczny, wykonanie zgodne z
wytycznymi projektowymi).

16,70
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Poz.

Podstawa

Wyszczegolnienie elementow
rozliczeniowych

Jednostka

Cena

Wartos¢ pozycji

zt

zt

2

3

4 5,00

7

489

S$-02.01.01 S-
02.01.02

Przytgcze wodociggowe W1.18-P1.18 z rur
de32PE wraz ze studnia wodomierzowg
DN1200

(roboty rozbiérkowe i odtworzenie

nawierzchni, roboty ziemne, wymiana gruntu, m

odwodnienie wykopdw, szalowanie
wykopdw, roboty montazowe, usuniecie
kolizji z istniejgcy infrastruktura, nadzor
archeologiczny, wykonanie zgodne z
wytycznymi projektowymi).

15,40

490

S$-02.01.01 S-
02.01.02

Przytgcze wodociggowe W1.20-P1.20 z rur
de32PE wraz ze studnia wodomierzowg
DN1200

(roboty rozbiérkowe i odtworzenie

nawierzchni, roboty ziemne, wymiana gruntu, m

odwodnienie wykopdw, szalowanie
wykopdw, roboty montazowe, usuniecie
kolizji z istniejgcy infrastruktura, nadzor
archeologiczny, wykonanie zgodne z
wytycznymi projektowymi).

16,19

491

S$-02.01.01 S-
02.01.02

Przytgcze wodociggowe W1.21-P1.21 z rur
de32PE wraz ze studnia wodomierzowg
DN1200

(roboty rozbiérkowe i odtworzenie

nawierzchni, roboty ziemne, wymiana gruntu, m

odwodnienie wykopdw, szalowanie
wykopéw, roboty montazowe, usuniecie
kolizji z istniejgcy infrastruktura, nadzor
archeologiczny, wykonanie zgodne z
wytycznymi projektowymi).

14,61

492

S$-02.01.01 S-
02.01.02

Przytgcze wodociggowe W3.7-P3.7 z rur
de32PE wraz ze studnia wodomierzowg
DN1200

(roboty rozbiérkowe i odtworzenie

nawierzchni, roboty ziemne, wymiana gruntu, m

odwodnienie wykopdw, szalowanie
wykopdw, roboty montazowe, usuniecie
kolizji z istniejgcy infrastruktura, nadzor
archeologiczny, wykonanie zgodne z
wytycznymi projektowymi).

11,21

493

S$-02.01.01 S-
02.01.02

Przytgcze wodociggowe W1.34-P4 z rur
de32PE wraz ze studnia wodomierzowg
DN1200

(roboty rozbiérkowe i odtworzenie
nawierzchni, roboty ziemne, wymiana gruntu,
odwodnienie wykopdw, szalowanie
wykopdw, roboty montazowe, usuniecie
kolizji z istniejgcy infrastruktura, nadzor
archeologiczny, wykonanie zgodne z
wytycznymi projektowymi).

m 13,72

Razem dziat:

IV. PR

ZYLACZA WO

DOCIAGOWE

V. ROBOTY INNE

494

S$-01.01.01 S-
01.01.02

Wymiana, montaz na istniejgcych studniach
kanalizacji deszczowej/sanitarnej/ pigetrowej
pokryw nastudziennych wraz z pierécieniem
odcigzajacym i witazem z logo MWIK (bez
rozbiorek i odtworzen nawierzchni drogowej,
roboty ziemne, wymiana gruntu, szalowanie
wykopéw, roboty montazowe, regulacja
wysokosciowa, nadzér archeologiczny,
wykonanie zgodne z wytycznymi
projektowymi)

kpl 50

495

S$-01.01.01 S-
01.01.02

Wymiana, montaz skrzynek zeliwnych D400
na istniejgcych kluczach nasadowych na
zasuwach, zasuwkach i hydrantach

(bez rozbidrek i odtworzen nawierzchni
drogowej, roboty ziemne, roboty
montazowe, regulacja wysokos$ciowa, nadzor
archeologiczny, wykonanie zgodne z
wytycznymi projektowymi).

kpl 60
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Poz.

Podstawa

Wyszczegolnienie elementow
rozliczeniowych

Jednostka

Cena

Wartos¢ pozycji

zt

zt

2

3

4

5,00

7

496

S$-01.01.01 S-
01.01.02

Wymiana, montaz kluczy nasadowych na
istniejgcych zasuwach i zasuwkach wraz z
montazem stupkéw i tabliczek
lokalizacyjnych.

(bez rozbidrek i odtworzen nawierzchni
drogowej, roboty ziemne, roboty
montazowe, regulacja wysokos$ciowa, nadzor
archeologiczny, wykonanie zgodne z
wytycznymi projektowymi).

kpl

60

497

S$-01.01.01 S-
01.01.02

Wymiana istniejgcych hydrantéw wraz z
regulacjg wysokosciowa.

(bez rozbidrek i odtworzen nawierzchni
drogowej, roboty ziemne, roboty
montazowe, regulacja wysokos$ciowa, nadzor
archeologiczny, wykonanie zgodne z
wytycznymi projektowymi).

kpl

20

Razem dzial: V. ROBOTY INNE

Razem dziat 1: BUDOWA|

DZIAL NR 2 - OPRACOWANIE DOKUMENTACJI ZAMIENNEJ ORAZ BUDOWA

Program Funkcjonalno-
Uzytkowy dla koncepc;ji
498 i:éf:slok‘;fﬁgcr Opracowanie dokumentacji projektowej kpl. 1
deszczowej dla zadania
,Rozbudowa ul.
Smukalskiej w
Bydgoszczy” - w zat. nr 2
do Umowy
Program Funkcjonalno-
Uzytkowy dla koncepcji |Budowa kanalizacji deszczowej wraz ze
zmian do projektu w studniami rewizyjnymi zelbetowymi na
zakresie kanalizacji  |odcinku D6.2 - zbiornik nr 1 (bez wpustow i
d:zzgﬁzgfdadrl zadania | /v kanalikéw do wpustéw, bez rozbiorek i
Smukalskiej w odtworzen nawierzchni i konstrukcji
499 Bydgoszczy” - w zat. nr 2 drOgOWe.J, rObOty Zle’mne, Wymlan.a grUntU, kpl 1
do Umowy odwodnienie wykopow, szalowanie
wykopéw, roboty montazowe, wigczenia do
istniejgcych sieci, przepiecia istniejacej sieci,
usuniecie kolizji z istniejgca infrastruktura,
nadzor archeologiczny, wykonanie zgodne z
wytycznymi projektowymi)
Program Funkcjonalno-
Uzytkowy dla koncepciji
zmian do projektu w
zakresie kanalizacji Budowa zbiornika nr 1 wraz z zestawem
deszczowej dla zadania [pompowym, armaturg odcinajgcg i zaporowg
»Rozbudowa ul. oraz instalacjg elektryczng w zbiorniku i
g%‘é@ig,f'nga{. or 2| SKkrZynka sterownicza . Wyposazony w
do Umowy system spiukiwania za pomocg klap
ptuczacych lub koryt ptuczacych, separator i
osadnik wraz z odcinkami tgczgcymi (bez
500 rozbiérek i odtworzen nawierzchni i kpl. 1
konstrukcji drogowej, roboty ziemne,
wymiana gruntu, odwodnienie wykopoéw,
szalowanie wykopéw, roboty montazowe,
wiaczenia do istniejgcych sieci, usuniecie
kolizji z istniejgcy infrastruktura, nadzor
archeologiczny, wykonanie zgodne z
wytycznymi projektowymi)
Budowa kanalizacji ttocznej na odcinku od
zbiornika nr 1 do studni Dist. (bez rozbidrek i
odtworzen nawierzchni i konstrukcji
Zalgczniknr2 Do |drogowej, roboty ziemne, wymiana gruntu,
501 Umowy - Koncepcja odwodnienie wykopow, szalowanie . kpl. 1
zmian do projektu  [wykopdw, roboty montazowe, wigczenia do
Kanalizaji deszczowe] |istnigjgcych sieci, przepiecia istniejacej sieci,
usuniecie kolizji z istniejgca infrastruktura,
nadzor archeologiczny, wykonanie zgodne z
wytycznymi projektowymi)
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Poz Podstawa Wyszczegtflnlen'le elementéow Jednostka Cena Wartosé pozyciji
rozliczeniowych zt zt
1 2 3 4 5,00 6 7
Program Funkcjonalno-
Uzytkowy dia koncepcji | B qowa zbiornika nr 2 wraz z zestawem
zmian do projektu w L .
zakresie kanalizacj pompowym, armaturg odcinajacg i zaporowa
deszczowej dla zadania |Oraz instalacjg elektryczng w zbiorniku i
,Rozbudowa ul. skrzynkg sterowniczg . Wyposazony w
Smukalskiej w system sptukiwania za pomoca klap
Sgdlj’;zfxy -wzah " 2| phczacych lub koryt ptuczacych, separator i
osadnik wraz z odcinkiem KD od zbiornika nr
502 2 do studni D8.1 (bez rozbidrek i odtworzen | kpl. 1
nawierzchni i konstrukcji drogowej, roboty
ziemne, wymiana gruntu, odwodnienie
wykopdw, szalowanie wykopow, roboty
montazowe, witgczenia do istniejgcych sieci,
usuniecie kolizji z istniejgca infrastruktura,
nadzor archeologiczny, wykonanie zgodne z
wytycznymi projektowymi)
Program Funkcjonaino- (Budowa kanalizacji ttocznej na odcinku od
;anq)i/;?(:g;:;:;:tpcﬂ zbiornika nr 2 do istn. kanalizacji ttocznej
zakresie kanalizacj (bez rozbidrek i odtworzen nawierzchni i
deszczowej dla zadania |KOnstrukcji drogowej, roboty ziemne,
,Rozbudowa ul. wymiana gruntu, odwodnienie wykopoéw,
503 Sm“ka'Skiei"W szalowanie wykop6w, roboty montazowe, kpl 1
Sg’dlj’;zzvxy -wzat 2|\ iaczenia do istniejacych sieci, przepiecia
istniejgcej sieci, usunigcie kolizji z istniejagca
infrastruktura, nadzor archeologiczny,
wykonanie zgodne z wytycznymi
projektowymi)

Razem dziat 2: - OPRACOWANIE DOKUMENTACJI ZAMIENNEJ ORAZ

BUDOWA

RAZEM ZAKRES MWiK netto

PODATEK VAT

RAZEM ZAKRES MWiK brutto

RAZEM KOSZTORYS NETTO

PODATEK VAT

RAZEM KOSZTORYS BRUTTO

Data:

UWAGA: Kosztorys ofertowy sporzqdza sie, pod rygorem niewaznosci, w postaci elektronicznej i opatruje sie kwalifikowanym podpisem elektronicznym.




