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I. DANE WYJŚCIOWE  
 
1. INFORMACJE WSTĘPNE 

 
 W czerwcu 2017 r nasze biuro projektowe "TB-PROJEKT TAPPER - BARON Spółka 
Jawna" opracowało Projekt Wykonawczy  pn: 
 

 "PRZEKROCZENIE TORÓW KOLEJOWYCH PKP RELACJI  KATOWICE - ZWARDOŃ  
W KM 17 3609 – 17 3623  SIECIĄ CIEPŁOWNICZĄ 2* Dn 250/450 - ZADANIE 2 ," 
 

 W trakcie ostatecznej analizy ekonomicznej inwestycji dla obniżenia kosztów 
realizacji inwestor zdecydował  się na zmianę rur technologicznych przekraczających tory 
kolejowe z rur 2*Dn250/450 na rury 2*Dn250/400. Taka zmiana pozwoliła na  zmniejszenie 
średnicy rur  przeciskowych  do  Φ 559*12,50  oraz na rezygnację  z zabudowy  konstrukcji 
odciążającej.  
  
  W związku z powyższym opracowano Projekt Budowlany  - zamienny  
"PRZEKROCZENIE TORÓW KOLEJOWYCH PKP RELACJI  KATOWICE - ZWARDOŃ  
W KM 17 3609 – 17 3623  SIECIĄ CIEPŁOWNICZĄ 2* Dn 250/400 - ZADANIE 2 ," 
który został uzgodniony przez  PKP Polskie Linie  Kolejowe S.A ,  Zakład Linii Kolejowych  
 w Sosnowcu, z siedzibą przy ul. 3 Maja 16  41-020 Sosnowiec pismem  
 Nr IZDKe-505/337/2018 z dnia 14 grudnia  2018 r. 
Miejsca przekroczenia pozostają bez zmian tak w poziomie jak i pionie. 
 
2. INFORMACJE O INWESTYCJI  

 
 Wilkowyje - dzielnica miasta Tychy położna jest w północno - zachodniej części 
miasta. Dzielnica graniczy od zachodu z Mikołowem i Katowicami, od południa z Wyrami. 
Wschodnia granica dzielnicy to linia kolejowa relacji Katowice – Zwardoń. Przez dzielnicę 
przebiega droga krajowa nr 44.  

W północnej części dzielnicy przy ul. Dojazdowej zlokalizowana jest ciepłownia 
węglowa o mocy cieplnej 5,6 MW dostarczająca energię cieplną do budynków 
przemysłowych i mieszkalnych zlokalizowanych w pobliżu kotłowni w rejonie ulic: Wałowej; 
Podleskiej; Granicznej; Murarskiej.  

Pozostałe obiekty w tej dzielnicy głównie ogrzewane są niewielkimi kotłami 
węglowymi i w niewielkiej części gazowymi.  
W ramach działań likwidacji niskiej emisji PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ 
w Tychach rozpoczęło działania mające na celu: 

- stworzenie możliwości dostawy tzw. ciepła systemowego dla istniejącego i 
przyszłego budownictwa.  
- likwidację istniejącej kotłowni węglowej oraz małych i domowych kotłowni 
węglowych 

 Dostawa ciepła systemowego będzie realizowana w ramach inwestycji pn. 
 "LIKWIDACJA KOTŁOWNI WILKOWYJE. PODŁĄCZENIE DZIELNICY WILKOWYJE  DO 
MIEJSKIEGO SYSTEMU CIEPŁOWNICZEGO  – SIECI CIEPŁOWNICZE W/P” 
 obejmującej budowę ok 3,2 km sieci ciepłowniczej od pkt włączenia "P" przy ul. Wojska 
Polskiego do pkt "W" w rejonie ul. Podleskiej wraz z przekroczeniem torów kolejowych, 
potoku Wilkowyjskiego oraz ulicy Budowlanych i Mikołowskiej. 
 Całość inwestycji zaprojektowano w czterech zadaniach z których jedno obejmuje 
przekroczenie torów kolejowych.  
 
 Zadanie 1  - Budowa sieci ciepłowniczych wysokoparametrowych 2* Dn250/450 
  od pkt „X” w rejonie ul. Browarowej do pkt „Y” w rejonie potoku Wilkowyjskiego 
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 Zadanie 2 - Przekroczenie torów kolejowych PKP rel acji Katowice Zwardo ń 
 w km 17.360 9 i  17.3623 sieci ą ciepln ą wysokoparametrow ą 2xDn 250/400 
 

Zadanie 3A  - Budowa sieci ciepłowniczych wysokoparametrowych 2xDn250/450 
od pkt  „P” w rejonie ul. Budowlanych i Wojska Polskiego do pkt. „X” w rejonie 
 ul. Browarowej  

 
Zadanie 3B   - Budowa sieci ciepłowniczych wysokoparametrowych od pkt „Y”  
w rejonie potoku Wilkowyjskiego do pkt. „W” w rejonie ul. Podleskiej 
 

 Zadanie 4  - Budowa pompowni na sieci ciepłowniczej 2xDn250/450 zasilającej  
 w energie cieplną dzielnicę Wilkowyje.  
 
 Część projektowanej trasy sieci ciepłowniczej prowadzona jest na terenach 
zamkniętych na których przebiegają tory kolejowe linii nr 139 relacji Katowice – Zwardoń 
i linii nr 169 relacji Tychy - Orzesze – Jaśkowice które projektuje się przekroczyć 
bezwykopowo.  
 
3. PODSTAWA I ZAKRES OPRACOWANIA  
 
Niniejszy projekt opracowano na podstawie: 

- umowy z inwestorem Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej w Tychach, 
- mapie do celów projektowych wykonanej na podstawie podkładów uzyskanych 

w Kolejowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej 
- uzgodnień branżowych  
- wizji lokalnej i inwentaryzacji terenu, 
 
-  Projektu Budowlanego - zamiennego   nr X-21/ PLK/Z   - Zadanie 2 

„Przekroczenie torów kolejowych PKP relacji  Katowi ce - Zwardo ń   
w km 17 360 9 – 17 3623  sieci ą ciepłownicz ą 2xDn 250/400”   

uzgodnionego przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych w 
Sosnowcu. Dział Nawierzchni, Obiektów Inżynieryjnych, Budynków i Budowli, Ochrony 
Środowiska oraz Szkód Górniczych  z siedzibą przy ul. 3 Maja 16  41-020 Sosnowiec 
pismem  Nr IZDKe-505/337/2018 z dnia  14 grudnia  2018r. 

 
- PROJEKTU BUDOWLANEGO nr X- 21   - Zadanie 2 
   „Przekroczenie torów kolejowych PKP relacji  Katowice - Zwardoń   

w km 17 3609 – 17 3623  siecią ciepłowniczą  2xDn 250/450”   
w ramach inwestycji  
"Likwidacja kotłowni Wilkowyje. Podłączenia dzielnicy Wilkowyje 
 do miejskiego systemu ciepłowniczego  – sieci ciepłownicze w/p” 
dla którego uzyskano zatwierdzenie  i pozwolenie na budowę Wojewody Śląskiego   
DECYZJĄ  nr 31/Z/B-B/17 z dnia 06.12.2017 r znak IFX.7840.15.29.2017 

 
-    OPINIA GEOTECHNICZNA  dla potrzeb projektu budowlanego pn.: „Przekroczenie  
 torów kolejowych PKP relacji Katowice - Zwardoń w km 17 3609 – 17 3623 siecią  
 ciepłowniczą 2xDn 250/450”   wykonana  w kwietniu 2017 roku przez uprawnionych 

 geologów mgr Sylwestra Sardela - nr upr. geolog.V-1538, VII-1293 i mgr Błażeja 
 Kamzelaka - nr upr. geolog.V-1683, VII-1560 - Przedsiębiorstwo Wiertniczo –  
Geologiczne  ul. Fabryczna TYCHY 
 

Opracowanie zakresem swym obejmuje całość prac projektowych związanych z realizacją 
odcinka sieci ciepłowniczej przebiegającej przez tereny zamknięte tj. przez dz. nr 814/91;  
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dz. nr 816/91; dz. nr 810/83; dz. nr 380/91 k.m.3 obręb Tychy wraz z przekroczeniem torów 
kolejowych PKP linii Katowice – Zwardoń w km 17.3609 i 17.3623 oraz toru linii kolejowej 
Tychy –Orzesze w km 0,390 – 0,391. 

Projektowana sieć ciepłownicza będzie zlokalizowana na działkach będących 
we władaniu PKP (działki nr 814/91, nr 816/91, nr 810/86) i władaniu Prezydenta Miasta 
Tychy (działka  nr 380/91) 
 
4. NORMY I PRZEPISY PRAWNE   
 

- BN – 80/8939-17 Przeprowadzanie rurociągów i kabli pod torami kolejowymi – 
wymagania i badania  

- BN-83/8836-02 „Przewody ziemne. Roboty ziemne. Wymagania i roboty przy odbiorze” 
- PN-EN 253 Sieci ciepłownicze – System preizolowanych zespolonych rur do wodnych 

sieci ciepłowniczych układanych bezpośrednio w gruncie – Zespół rurowy ze stalowej 
rury przewodowej, izolacji cieplnej z poliuretanu i płaszcza osłonowego z polietylenu 

- PN-EN ISO 8497:1999 Izolacja cieplna - Określanie właściwości w zakresie przepływu 
ciepła w stanie ustalonym przez izolacje cieplne przewodów rurowych 

- PN-EN 489:2009 Sieci ciepłownicze – System preizolowanych zespolonych rur 
do wodnych sieci ciepłowniczych układanych bezpośrednio w gruncie – Zespół złącza 
stalowych rur przewodowych z izolacją cieplną z poliuretanu i płaszczem osłonowym 
z polietylenu  

- PN-EN 448:2009 Sieci ciepłownicze – System preizolowanych zespolonych rur 
do wodnych sieci ciepłowniczych układanych bezpośrednio w gruncie – Kształtki –
zespoły ze stalowej rury przewodowej, izolacji cieplnej z poliuretanu i płaszcza 
osłonowego z polietylenu 

- PN-EN 488+A1:2014 Sieci ciepłownicze – System preizolowanych zespolonych rur 
do wodnych sieci ciepłowniczych układanych bezpośrednio w gruncie – Zespół 
armatury do stalowych rur przewodowych, z izolacją cieplną z poliuretanu i płaszczem 
osłonowym z polietylenu 

- PN-EN 14419:2009 Sieci ciepłownicze - System preizolowanych zespolonych rur 
do wodnych sieci ciepłowniczych układanych bezpośrednio w gruncie - System kontroli 
i sygnalizacji zagrożenia stanów awaryjnych (oryg.) 

- PN-EN ISO 10675-1:2013-12 Badania nieniszczące spoin -- Część 1: Ocena złączy 
spawanych ze stali, niklu, tytanu i ich stopów na podstawie radiografii -- Poziomy 
akceptacji 

- PN-EN ISO 17636-1:2013-06 - Badania nieniszczące złączy spawanych -- Badania 
radiograficzne złączy spawanych 

- PN-EN ISO 10893-6:2011 - Badania nieniszczące rur stalowych - Część 10: Badania 
radiograficzne spoin rur stalowych spawanych automatycznie łukowo celem wykrycia 
nieciągłości 

- PN-EN 10204:2006 Wyroby metalowe - Rodzaje dokumentów kontroli 
- PN-EN 13941+A1:2010 Projektowanie i budowa sieci ciepłowniczych z systemu 

preizolowanych rur zespolonych 
- „Warunkami Technicznymi  Wykonania i Odbioru  Sieci Ciepłowniczych z Rur 

i Elementów Preizolowanych”  COBRTI INSTAL Warszawa 2002r. 
- - „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru Robót Budowlano-Montażowych” tom I  

Budownictwo ogólne i tom II „Instalacje Sanitarne i Przemysłowe” Arkady 1988r. 
 
5. INFORMACJE O PODŁOŻU PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI  
 
Warunki gruntowe określono w OPINI GEOTECHNICZNEJ dla potrzeb projektu 
budowlanego pn.: „Przekroczenie torów kolejowych pkp relacji Katowice - Zwardoń w km 
17 3609 – 17 3623 siecią ciepłowniczą 2xDn 250/450 
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5.1. BUDOWA GEOLOGICZNA 
W rejonie przeprowadzonych prac geotechnicznych oprócz nasypów antropogenicznych 
nawiercano wyłącznie rodzime wodnolodowcowe i lodowcowe osady czwartorzędowe: 
Podłoże geologiczne do głębokości rozpoznania - 4,0 m p.p.t. - stanowią: 

- współczesne antropogeniczne grunty nasypowe ( grupa I)  
- wodnolodowcowe grunty piaszczyste i grunty spoiste wykształcone w postaci 
osadów gliniasto – pylastych ( grupa II) 
- lodowcowe (morenowe) grunty piaszczyste i grunty spoiste wykształcone w postaci 
osadów gliniastych  ( grupa III) 

 
Grupa I 
W skład tej grupy wchodzą antropogeniczne, współczesne nasypy zaliczone tutaj 
do nasypów niebudowlanych (nN - nasypy niekontrolowane). Zbudowane są one 
z mieszaniny rodzimego, bardzo wysadzinowego materiału gliniasto - pylastego (pyłu 
piaszczystego, pyłu, gliny pylastej, humusowej gliny pylastej, namułu, piasku gliniastego, 
gleby itp.), materiału piaszczystego (piasku średniego, drobnego) oraz materiału 
antropogenicznego (okruchy żużla, kamieni, gruzu, cegły, gruzu betonowego cegły itp.   

Nasypy nawiercone we wszystkich otworach badawczych w strefie głębokości od  0,0 
do min. ok. 1,0 m w otworach P1, ok. 2,2-2,4 m w otworach P3 i P4 aż do max. głębokości 
5,30 m w otworze P2 
Stan nasypów w trakcie wierceń wykonywanych w okresie suchym i bezopadowym 
określono najczęściej jako twardoplastyczny lub plastyczny (przy przewadze materiału 
niespoistego w nasypie) bądź średniozagęszczony (przy przewadze materiału niespoistego). 

Parametrów nasypów nie oceniano, gdyż nie stanowi on tutaj warstwy geotechnicznej 
podłoża rodzimego. Określono jedynie ich miąższość, przybliżony skład i stopień ogólny 
zagęszczenia / plastyczności.  
 
Grupa II 
Grupę tę budują rodzime, czwartorzędowe grunty wodnolodowcowe wykształcone 
w postaci żółtych, szaro-żółtych, żółto-szarych, brązowych, szarych, szaro-brązowych, 
popielato-szarych gruntów piaszczystych (Ila, ) oraz gliniasto - pylastych (lIb, IIc). 
Wszystkie grunty spoiste tej grupy (warstwa (IIb i IIc) zgodnie z punktem 1.4.6. normy PN - 
81/B - 03020 oznaczono symbolem geologicznej konsolidacji „C" - (grunty spoiste 
nieskonsolidowane). Wśród gruntów wodnolodowcowych grupy „II" wydzielono 4 warstwy 
geotechnicznych: Ila, Ilb, lIc,  
Warstwa geotechniczna nr „IIa ": 
Warstwa ta obejmuje mało wilgotne lub wilgotne piaski drobnoziarniste w stanie 
średniozagęszczonym (ID = 0,50). Zagęszczenie piasków tej warstwy określono 
na podstawie postępu wiercenia. Piaski tej warstwy geotechnicznej nawiercono głównie 
w otworach nr P1 na gł.2,5 mppt. Piaski tej warstwy zaliczyć można do gruntów nośnych, 
mało ściśliwych oraz łatwo urabialnych („III" kategoria urabialności). Pod względem 
wysadzinowości grunty warstwy „Ila" proponuje się zaliczyć do gruntów niewysadzinowych.  
Warstwa geotechniczna nr „IIb": 
Budują ją rodzime, spoiste, czwartorzędowe grunty gliniasto - pylaste wykształcone 
w postaci twardoplastycznych (zakres stopnia plastyczności wahał się w granicach 
ok. IL=0,05 + 0,25, stąd do oznaczenia stopnia plastyczności dla całej warstwy „Ilb" przyjęto 
wartość średnią dla tych gruntów na poziomie: IL=0.15) glin pylastych, pyłów i pyłów 
piaszczystych, podrzędnie piasków gliniastych, glin i glin piaszczystych. Grunty te 
najczęściej wzajemnie się przewarstwiają i domieszkują oraz zawierają często liczne laminy, 
soczewki i wkładki piaszczyste. Konsystencję gruntów tej warstwy określono na podstawie 
terenowych badań makroskopowych. Grunty tej warstwy geotechnicznej nawiercono 
w otworach 02,03,04,P1. Pod względem przydatności jako podłoże budowlane grunty tej 
warstwy geotechnicznej zalicza się do gruntów nośnych oraz średnio ściśliwych, których 
nośność należy oceniać wg konsystencji oraz kategorii konsolidacji „C". Należą do gruntów 
średnio urabialnych („IV" kategoria urabialności) i bardzo wysadzinowych. 
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Warstwa geotechniczna nr „IIc": 
Budują ją rodzime, spoiste, czwartorzędowe miękkie grunty gliniasto-pylaste wykształcone 
w postaci miękkoplastycznych (IL =0,50) pyłów warstwowanych pyłami piaszczystymi 
i piaskiem średnim. Grunty tej warstwy nawiercono w otworze P2 na głębokości 3,0÷4,0 
mppt. Grunty tej warstwy za cza się do najsłabszych gruntów na dokumentowanym terenie 
do nienośnych oraz bardzo ściśliwych których nośność należy oceniać wg konsystencji oraz 
kategorii konsolidacji „C”. 
Warstwa geotechniczna nr „IId": 
Budują ją rodzime, spoiste, czwartorzędowe miękkie grunty gliniasto-pylaste wykształcone 
w postaci plastycznych (IL =0,30) ciemnoszarych i czarnych namułów gliniastych 
warstwowanych pyłami piaszczystymi. 
Grunty tej warstwy nawiercono w otworze P4 na głębokości 2,4÷3,0 mppt. Grunty tej warstwy 
zalicza się do gruntów bardzo słabych  do nienośnych oraz bardzo ściśliwych których 
nośność należy oceniać wg konsystencji oraz kategorii konsolidacji „C”. 
 

Grupa III 
Budują ja rodzime czwartorzędowe grunty lodowcowe ( morenowe) wykształcone w postaci 
gruntów piaszczystych ( IIIa ) oraz gliniastych ( IIIb  )  
Warstwa geotechniczna nr „IIIa": 
Warstwa ta obejmuje nawodnione szarożółte piaski średnioziarniste a stanie średnio 
zagęszczonym. Piski tej warstwy nawiercono w otworze P4 na gł. ok. 6,7 mppt. 
Warstwa geotechniczna nr „IIIb": 
Budują ją rodzime czwartorzędowe grunty gliniaste W STANIE ZNAJDUJĄCYM SIĘ NA 
POGRANICZU twardoplastycznego i plastycznego  ( IL = 0,25) Wykształcone w postaci glin 
i glin piaszczystych podrzędnie glin zwięzłych z wkładkami i soczewkami pisków średnich 
z domieszką żwiru. Grunty tej warstwy dominują w podłożu , nawiercano je w otworach P1 ; 
P3 ; P4 poniżej nasypów i gruntów wodnolodowcowych 
 
5.2. WARUNKI WODNE 
W podłożu badanego terenu we wszystkich (P1 ; P2 ; P3 ; P4) otworach nawiercono wody 
gruntowe w obrębie gruntów piaszczystych i nasypowych.  
W otworze P1 na głębokości -2,5  mppt, w P2 na głębokości 3,0 mppt, w P3 stwierdzono 
na głębokości - 4,0 mppt, a w P4 na 3,60 mppt. Uwzględniając 1- metrową strefę wahań wód 
gruntowych proponuje się przyjąć, że w badanym podłożu przewiertu pod torami przeciętne 
warunki wodne.  
 

5.3. OCENA WARUNKÓW GEOTECHNICZNYCH REALIZACJI 
PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI 

Na podstawie zebranych informacji sporządzona została opinia geotechniczna z analizy 
której wynika, iż w świetle przekazanych przez projektanta zamierzeń inwestycyjnych 
dotyczących projektowanej budowy sieci cieplnej oraz w świetle uzyskanych wyników badań 
geologicznych - proponuje się uznać warunki gruntowo - wodne omawianego terenu za 
proste  (Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 
25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów 
budowlanych Dz. U. z 27 kwietnia 2012r., poz. 463). 
Kategori ę Geotechniczn ą obiektu projektowanego obiektu (ciepłoci ąg) proponuje si ę 
przyj ąć jako „I".  
 

5.4. WNIOSKI I ZALECENIA 
W trakcie wykonywania robót ziemnych i budowlanych należy przewidzieć wszelkie 
konieczne środki zabezpieczające rodzime podłoże gruntowe w wykopach przed 
rozmoczeniem, wysuszeniem lub przemarznięciem i w miarę możliwości najlepiej od razu 
wykonać odpowiednie prace. 
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 a) Po wykonaniu wykopów pod ciepłociągi nie wolno dopuścić do zawilgocenia 
gruntów rodzimych - należy chronić je przed dopływem wód atmosferycznych i natychmiast 
te wody usuwać. Zaleca się wykonywać prace ziemne w okresach ciepłych 
i bezdeszczowych (wiosna, lato, jesień) z pominięciem okresu zimowego, zwłaszcza jeśli 
w dnach wykopów zalegać będą grunty spoiste. Nie wolno pozwalać na gromadzenie się 
wody w wykopach w dnie których występować będą gliniasto-pylaste grunty grupy „II"; w tym 
celu należy odpompowywać z nich wodę. 

b) Podłoże rodzime do głębokości rozpoznania geologicznego budują rodzime , 
czwartorzędowe grunty wodnolodowcowe i lodowcowe o dobrej lub średniej nośności ale 
bardzo wysadzinowe. W podłożu występują także warstwy gruntów słabych i nienośnych 
a przy powierzchni terenu obszar pokryty jest ok. 0,6-1,1 m warstwą bardzo wysadzinowych 
nasypów niebudowlanych 

c) Stwierdzone w strefie przemarzania nasypy ze względu na zaliczenie ich do utworów 
bardzo wysadzinowych w miejscach gdzie ponad projektowaną siecią cieplną występować 
będą drogi, pobocza, chodniki proponuje się najlepiej wymienić grunty na niewysadzinowe 
(np. piasek).  
  
d) Roboty ziemne będą wykonywane w gruntach kategorii urabialności 

-Kategoria „III” , „IV” i „V” grunty łatwo, średnio i trudno urabialne. 
Przedmiotowy teren obecnie znajduje si ę poza granicami obszaru górniczego. 
 

 
II    PPRZEJSCIE POD TORAMI PKP - OPIS ROZWIĄZAŃ 
 
 
 1. LOKALIZACJA  
 
Odcinek sieci ciepłowniczej na terenach zamkniętych zlokalizowano w  odległości ok. 
45 m od skrzyżowania ulic Budowlanych i Wojska Polskiego w Tychach.  
Ponieważ  sieć ciepłownicza składa się z dwóch rurociągów biegnących, dlatego 
przekroczenie torów wykonane będzie także dwoma rurami osłonowymi.  
 Przekroczenie torów linii kolejowej PKP nr 139 relacji Katowice - Zwardoń 
zlokalizowano w km 17.3609 - 17.3623 oraz linii kolejowej nr 169 Tychy-Orzesz – Jaśkowice 
w km 0,394 i 0,396  zaprojektowano jako wspólne  przekroczenie dwoma rurami stalowymi  
Φ 559x12,5  w rozstawie 1,40 m. 

Przekroczenia torów linii kolejowych projektuje się wykonać bezwykopowo metodą  
polegającą na polega na wierceniu otworu z jednoczesnym hydraulicznym wciskaniem 
stalowej rury przeciskowej (osłonowej) za tarczą. 

Przekroczenie można realizować metodą mikrotunelingu ; przepychu hydraulicznego 
lub, przewiertu sterowanego. Wybór metody należy do wykonawcy.  

Rzędne prowadzenia rur osłonowych zaprojektowano tak, że najmniejsza odległość 
pionowa od główki szyny do górnej ścianki rury jest równa 2,82 m. Przebieg przekroczenia 
pokazano w części graficznej.   
 
2. RURY PRZECISKOWE (OSŁONOWE), PŁOZY 
 
Rury osłonowe  -  stalowe bez szwu Φ 559x12,5  wykonaną wg PN–EN 10220;2005, 
pokryte trójwarstwową izolacją polipropylenowa  3 LPP wg DIN 30670 składającą się z: 

- warstwy epoksydu o grubości min. 80 μm , 
- warstwy kopolimera o grubości min 250 μm  
- warstwy polipropylenu o grubości 1,8 ÷2,5 mm. 

Izolacja ta charakteryzuje się wysoką odpornością na uszkodzenia mechaniczne, wilgoć  
i czynniki chemiczne oraz trwałością ok. 50 lat. 
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Długość rur– 2x79,3 mb, w tym na terenach zamkniętych zlokalizowano 76,3 mb.  
 
Płozy – z tworzyw sztucznych  o wymiarach  180*50 mm ( szer*wys.) z rolkami. 
Dla rur Φ 400  płozy tworzące pierścień  składają się z 12 elementów 
 
3. KOMORY NADAWCZA I ODBIOROWA 
 

Komorę nadawczą w której będzie ustawiona maszyna przewiertowa należy wykonać 
o wymiarach odpowiednich dla przyjętej przez wykonawcę technologii przewiertu. Przyjęto 
komorę nadawczą o wymiarach 11,0 x 6,0m którą projektuje się zlokalizować w odległości ok 
18,0 m od skrajnej szyny od strony przy ul. Budowlanych.  

Dno komory nadawczej ustalić na głębokości 1,50 m poniżej osi przewiertu. Ściany 
komory należy zabezpieczyć grodzicami stalowymi wraz z ewentualnym rozparciem. Dno 
komory wybetonować lub wyłożyć płytami betonowymi ze spadkiem do rząpia. Burty komory 
zabezpieczyć balustradą stalową. W tylnej części komory projektuje się wykonanie 
betonowego lub żelbetowego bloku oporowego o który będą się opierać siłowniki 
hydrauliczne maszyny przewiertowej.  

Po drugiej stronie torów kolejowych projektuje się wykonanie w odległości 10,8 m od 
skrajnej szyny tzw. komory odbiorczej o wymiarach 6,0x4,0 m i głębokości 1,50 m poniżej osi 
przewiertu w której nastąpi odbiór głowicy wiercącej. Tak jak komora nadawcza ściany 
komory należy zabezpieczyć grodzicami stalowymi wraz z ewentualnym rozparciem, a dno 
komory wybetonować lub pokryć płytami betonowymi. 
 
4. TECHNOLOGIA PRZEWIERTU 
 
Rzędne prowadzenie rur przeciskowych zaprojektowano tak, że najmniejsza odległość 
pionowa od główki szyny do górnej ścianki rury jest równa 2,82 m. Powyższe rozwiązania 
spełniają wymagania normy BN-80/ 8939-17 Przeprowadzanie rurociągów i kabli pod torami 
kolejowymi – wymagania i badania. 
 
MIKROTUNELOWANIE to jednoetapowy przecisk hydrauliczny, zautomatyzowany i 
skomputeryzowany. Technologia ta polega na drążeniu tunelu przy pomocy tarczy 
skrawającej z jednoczesnym przeciskiem rur osłonowych. Tarcza ta umieszczona jest na 
czole urządzenia do mikrotunelowania, zwanego również głowicą. Wbudowywanie rurociągu 
w tej technologii odbywa się od komory nadawczej do komory odbiorczej. W komorze 
nadawczej, umieszczona będzie główna stacja przeciskowa, składająca się z siłowników 
hydraulicznych, pierścienia wciskającego oraz płyty kotwiącej. Na specjalnych prowadnicach 
zwanych łożem, umieszcza się urządzenie do mikrotunelowania. Bezpośrednio za wciskaną 
w grunt głowicą do mikrotunelowania wprowadzane są rury osłonowe. W trakcie montażu  
dokładane są kolejne rury przeciskowe. Wewnątrz wbudowywanego rurociągu 
prowadzonych jest wiele przewodów, między innymi przewody płuczkowe zasilające 
przewody transportujące urobek, kable zasilające, przewody transmisji danych, przewody 
systemu smarowania, przewody hydrauliczne i przewody sterujące.  

Przy każdorazowym dokładaniu kolejnego odcinka rury osłonowej , przewody te 
muszą być rozłączone, przeciągnięte przez dokładaną rurę a następnie ponownie połączone.  
W skład systemu do mikrotunelowania wchodzą :  

− urządzenie do mikrotunelowania składające się zazwyczaj z trzech segmentów oraz 
tarczy wiertniczej, 
− główna stacja przeciskowa, 
− kontener sterowniczy, służący do sterowania głowicą mikrotunelową, 
− system przygotowania i oczyszczania płynu,  
− system smarowania zewnętrznych powierzchni przeciskanych rur, 
− agregaty prądotwórcze i hydrauliczne, 
− wyposażenie pomocnicze. 
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Rury osłonowe (przeciskowe) należy wyprowadzić: 
- po stronie wschodniej od ul. Budowlanych na odległość 18,3 m od główki skrajnej 
szyny  
- po stronie zachodniej na odległość 11,1 m od główki skrajnej szyny  

Proces przeciskania rur mierzony jest przy wykorzystaniu promienia lasera co zapewnia 
duża dokładność wykonania rurociągu . Proces wiercenia archiwizuje sie w komputerze , 
natomiast sama kontrola prac realizowana jest poprzez urządzenia składające się z lasera i 
tarczy elektronicznej Wiązka promieni lasera umieszczonego w tylnej części komory 
nadawczej odbierana jest przez elektroniczny odbiornik zaopatrzony w tarczę sterowniczą 
Operator może skorygować kąt nachylenia ruchomej części roboczej a co za tym idzie 
trajektorię przewiertu. Dopuszczalna odchyłka od projektowanych rzędnych osi rur 
osłonowych - 3,0 cm.  
   
POZIOMY PRZEWIERT STEROWANY wykonywany jest w trzech etapach a mianowicie: 
 Etap I  - to wiercenie pilotażowe po wykonaniu komory nadawczej i odbiorczej. Do pierwszej 
żerdzi dokręcany jest pilot. Kolejne skręcane ze są żerdzie wciskane są w grunt tworząc ciąg 
żerdzi pilotowych aż do komory odbiorczej. W trakcie przeciskania żerdzi wszelkie 
niekorzystne zmiany kierunku są natychmiast wychwytywane przez operatora wiertnicy  i 
korygowane pilotem. Dokładny kierunek toru pilota wytyczany jest przy pomocy systemu 
optycznego i teodolitu. Przekazywane parametry zestawem kamer wyświetlane są na 
ekranie monitora . 
 
EtapII  - w tym etapie następuje powiększenie istniejącego otworu przy pomocy głowice do 
zakładanej średnicy oraz wpychanie rur osłonowych. Urobek wynoszony jest na zewnątrz  
slimakiem. W miarę postępu prac dokładane sa kolejne rury osłonowe oraz ślimaki, a w 
komorze odbiorczej wypychane są żerdzie.  
 
Etap III   - w miejsce osłonowych rur stalowych wpychane są docelowo rury technologiczne.  
 Do zabudowanych rur osłonowych należy wprowadzić rurociągi stalowe preizolowane 
Dn250/450, na  płozach z tworzyw sztucznych  wraz z przymocowanymi do nich rurami 
teletechnicznymi typ RHDPE ø 40x3,7. Wszystkie spoiny spawów przed wprowadzeniem do 
rury ochronnej powinny zostać zbadane radiograficznie oraz zabezpieczone antykorozyjnie.  
 
 Istotnym elementem prawidłowego wykonania przewiertu każdą metodą  to 
zapewnienie bardzo dokładnego łączenia przez spawanie rur osłonowych co gwarantuje 
prostolinijność utworzonego tunelu z rur osłonowych, oraz wykonanie dobrego 
zabezpieczenia antykorozyjnego spawów i końcówek rur przy spawach. 
 
ZABEZPIECZENIE SPAWÓW  
Jako trwałe zabezpieczenie antykorozyjne połączeń spawanych rur osłonowych 
zaprojektowano trójwarstwowe opaski termokurczliwe wykonane na bazie polietylenu 
sieciowanego wiązką elektronów z warstwą topliwego kleju. Zabezpieczenie opaskami jest 
równoważne do systemu  3LPE,i gwarantuje wyjątkową odporność na odrywanie  i 
wytrzymałość na ścinanie. Opaski powinny być kompatybilne z powłokami fabrycznymi 
wykonanymi z PP, oraz  zgodne z standardem EN12068-C60UV* 
Dostępna szerokość opasek:  350; 450 ; 550 mm 
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  III    SIECI CIEPŁOWNICZE - OPIS ROZWIĄZAŃ 
 
 
1.DANE TECHNICZNE   
 
Parametry czynnika grzewczego: 
 nominalna temperatura zasilania   Tz = 112°C 
 nominalna temperatura powrotu   Tp = 52°C 
 maksymalne ciśnienie    pmax = 1,6 MPa 
 średnice rur ciepłowniczych :  
 rury stalowe  ze szwem, preizolowane  o pogrubionej  izolacji termicznej Dn250/450, za 
wyjątkiem odcinka pod torami kolejowymigdzie należy zastosować rury stalowe bez szwu 
preizolowane Dn250/400. Każda rura ciepłownicza preizolowana musi być 
wyposażonaw system sygnalizacji 
 wilgoci w warstwie izolującej.  
 Długość trasy rur ciepłowniczych   113,0mb 
  
2 . OPIS TRASY 
  
 Projektowana sieć 2*Dn250/450 wkracza na tereny zamknięte od strony  
ul. Budowlanych ( pkt C 10.1) którą projektuje się przekroczyć metodą bezwykopową 
(przewiertem). W pkt C11 następuje zmiana kierunku trasy pod kątem 90° dalej trasa 
prowadzona jest do pkt. C12 w którym znowu zmienia kierunek pod kątem 90°. 
  Następnie trasa biegnie prostopadle do torów kolejowych które przekracza w rurach 
osłonowych do pkt. C13  w którym zmienia kierunek pod kątem 90.  
Rury ciepłownicze preizolowane Dn250/400prowadzone w rurach należy wprowadzać do rur 
ochronnych  na płozach o wysokości 50 mm.  
 Zgodnie z wymaganiami normy BN-80/8939-17 po obu stronach torów kolejowych 
zabudowano zawory odcinające kulowe pełnoprzelotowe preizolowane. 
 Po stronie ul. Budowlanych na zakończeniu rur osłonowych, w odległości ok. 18,3 m 
od skrajnej szyny, zaprojektowano podziemną komorę żelbetową, kontrolną KZO2 z dwoma 
kulowymi zaworami odcinającymi kulowymi pełnoprzelotowymi. 
 Natomiast po drugiej stronie torów w odległości ok. 11,0 m od skrajnej szyny, 
zaprojektowano drugą komorę żelbetową KZO2A z zaworami odcinającymi kulowymi. 
Komorę KZO2A zlokalizowano na prostopadłym do przekroczenia odcinku ciepłociągu, teren 
ten nie stanowi terenu zamkniętego.  

UWAGA:  
Odcinek rur ciepłowniczych od komory KZO2 do komory  KZO2A nale ży wykona ć z  
rur stalowych bez szwu preizolowanych  Dn250/400 ( Φ 273,0 *7,1/400 ) 
 Przestrzeń między rurami osłonowymi a technologicznymi, od strony ogródków 
działkowych, należy zabezpieczyć przed migracją wód gruntowych lub opadowych w rurach 
ochronnych. Zaprojektowano uszczelnienie niedzielone składające  się z: 
 - pierścienia elastomerowego oraz dwóch pierścieni dociskowych wykonanych z 
 blachy stali kwasoodpornej.  
 - manszety elastycznej wykonanej z EPDM dla rury Φ 560 / Φ 400 z opaskami 
wykonanymi ze stali kwasoodpornej. 
Natomiast przestrzeń miedzy ścianą komory a rurą przewiertową proponuje się 
zabezpieczyć przed migracją wód gruntowych łańcuchem uszczelniającym oraz manszetą 
elastyczną z opaskami wykonanymi ze stali kwasoodpornej. 
 
3. WYMAGANIA MATERIAŁOWE  
 
 Sieć ciepłowniczą należy wykonać z materiałów systemu preizolowanych rur 
i kształtek, łączonych przez spawanie, z zastosowaniem stalowych rur preizolowanych 
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pojedynczych z pogrubioną izolacją termiczną oraz z impulsową instalacją alarmową zgodnie 
z normą PN EN 253.  
Zaprojektowano dwa rodzaje rur preizolowanych a mianowicie:  
 - rury preizolowane Dn250/400 ( Φ 273,0*7,1/400 ) - na odcinku od komory KZO2, do 
 komory KZO2A 
 - rury preizolowane Dn250/450 ( Φ 273,0*5,0/450 ) - na pozostałych odcinkach  
 
3.1. RURY PREIZOLOWANE  
Rury i elementy prefabrykowane (kształtki) przystosowane powinny być do pracy  
w następujących warunkach: 
  - ciśnienie robocze 2,5 MPa  
  - temp. robocza ciągła 140°C z możliwością okresowego podwyższenia do 150°C. 
  - max. różnica temperatur między przewodem zasilania, a powrotu  -  60°C. 
 i powinny spełniać następujące warunki: 
 
rura przewodowa   
 - rura stalowa bez szwu wykonana z stali ST 37.0,P235GH zgodnie z DIN 1626 
 wg PN-EN 10220: 2005 -2/A1 (montowane w rurach osłonowych ) 
 - rura stalowa ze szwem wykonana z stali ST 37.0,P235GH zgodnie z DIN 1626  
wg PN-EN 10217-2/A1, PN-EN 10217-5/A1; ( montowane poza rurami osłonowymi) nie 
dopuszcza się do występowania szwów obwodowych na całej długości rury;  
  - średnice rur , minimalne grubości ścianek oraz tolerancje średnicy i grubości 
ścianki powinny być zgodne z normą EN-253/2002 tabele 1, 2 i 3  oraz ISO 4200/DIN2458. 
Długość rury stalowej musi wynosić 6 lub 12 m. 
 
 izolacja termiczna  
  Pianka PUR, zgodnie z PN-EN 253.2009 pkt. 4.4 oraz 5.3 z zatopionymi wewnątrz 
przewodami instalacji alarmowej, bezfreonowa, spieniana cyklopentanem o współczynniku 
przenikania ciepła mniejszym niż λ50 ≤ 0,029 W/mK. Trwałość pianki izolacyjnej musi 
wynosić minimum 30 lat dla ciągłej temperatury pracy + 148°C. 
 
złącza mufowe  

Należy stosować mufy zamknięte lub zwijane, zgrzewane elektrycznie zgodnie 
 z PN-EN489. System złącz musi umożliwiać kontrolę szczelności złącza za pomocą 
powietrza o ciśnieniu min. 0,2 bar przed zaizolowaniem za pomocą pianki PU. Izolowanie 
złącz musi być wykonywane wyłącznie za pomocą pianki poliuretanowej dostarczanej przez 
dostawcę w opakowaniach zawierających niezbędną jej ilość potrzebną do zaizolowania 
pojedynczego złącza. Zgodnie z wymaganiami normy PN EN 489 punkt 4.1.6. nie dopuszcza 
się stosowania pianek w łupkach. Pianka do zaizolowywania złącz musi spełniać wymagania 
określone dla rur preizolowanych.  
 
kształtki preizolowane  

łuki (kolana) oryginalne, formowane na zimno, zgodne z PN-EN 448, od 90° do 15°  
o promieniu gięcia R=2,5D, 
 

instalacja nadzoru systemu impulsowego  
W rurach pojedynczych - instalacja nadzoru systemu impulsowego- tzw. typ 

„nordycki”, w oparciu o dwa druty o średnicy 1,5mm2; miedziany i miedziany pobielony, 
umieszczone wewnątrz pianki. 
 
3.2. ARMATURA   

Zawory kulowe preizolowane, pełnoprzelotowe z kulami wykonanymi ze stali 
kwasoodpornej, łączone przez spawanie, wyposażone w przekładnie ślimakowe.  
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3.3. PIASEK DO PODSYPKI, OBSYPKI I ZASYPKI.  
Do podsypki i obsypki rur używać piasek zgodnie z wymaganiami PN-EN 13941+A1:2010: 
 Piasek ścieralny o obłych krawędziach i średniej lub dużej grubości od 0-4,0 mm  piasek 
drobnoziarnistym max 8%. Specyfikacja materiałowa: 
 

Ziarnistość: - max. grubość ziaren ≤ 32,0 mm 
- max. 10% objętości wagowej  ≤ 0,075 mm 

     lub – max. 3% objętości wagowej  ≤ 0,020 mm 
Współczynnik ziarnistości L  nierównomierności d60/d10˂1,8. 
 
3.4. PODUSZKI KOMPENSACYJNE ( MATY KOMPENSACYJNE ) 
 Poduszki o wymiarach 2000*100*40 (dł*szer*wys) wykonane z pianki polietylenowej o 
zamkniętych komórkach. Nie powinny wchłaniać wodę i ulegać degradacji. Podstawowa 
długość poduszki - 1,0 m. Wysokość odciętej poduszki przyjąć równą średnicy rury 
osłonowej.  Dopuszcza się zabudowę poduszek wykonanych  z miękkiego 
poliuretanu, nie wchłaniającego wodę i nie ulegającego degradacji. Dla rur o średnicy 
rury osłonowej większej niż 300,0mm poduszki w wymiarach 1000*555*40 
(dł*szer*wys), dla rur o średnicy rur osłonowych  poniżej 300,0 mm poduszko o wym. 
100*250*40 
 
4. MONTAŻ RUROCIĄGÓW 
 
Odpowiednio do warunków na terenie budowy rury ciepłownicze należy łączyć stosując 
następujące metody: 
111 – spawanie łukowe ręczne stosując rutylowe elektrody otulone. 
141 -  spawanie metodą TIG 
 
Obszar spawania powinien być czysty, wolny od farby i innych powłok oraz od materiału 
izolacyjnego. Przygotowanie krawędzi spawanych zgodnie z EN 29692, przy połączeniach 
odcinków rurociągu o różnej grubości ścianki, należy zastosować fazowanie.  
 Spawanie można prowadzić poza wykopem, a następnie opuścić zmontowane 
rurociągi do wykopu. W przypadku spawania w wykopie należy zapewnić w tych miejscach 
odpowiednie poszerzenie wykopu.  
Spawacze powinni mieć kwalifikacje zgodnie z PN-EN ISO 9606-1:2014-02 (dla techniki, 
grup materiałów i pozycji oraz średnic), a obsługujący urządzenia do spawania zgodnie z 
PN-EN ISO 14732:2014-01. 
 Wszystkie połączenia spawane rur ciepłowniczych i osłonowych (100%) należy 
poddać badaniu radiograficznemu wg norm PN-EN ISO 17636-1:2013-06. 
 Klasyfikacja spoin wg PN-EN ISO 10675-1:2017-02.  
 Dla rurociągów w wymaga się wykonania złączy spawanych w poziomie jakości B  
wg PN-EN ISO  5817:2014-05 
Zalecana temperatura montażu nie niżej jak + 10°C.Montaż rurociągów zaprojektowano 
metodą konwencjonalną układania na zimno z zastosowaniem samokompensacji.  
 
5. SYGNALIZACJA ALARMOWA 
 
Zastosowano system sygnalizacji impulsowy w wersji podstawowej z dwoma nieizolowanymi 
przewodami miedzianymi o średnicy 1,5mm2; miedziany i miedziany pobielony, wtopionymi 
w warstwę izolacyjną. W trakcie montażu odpowiednio połączyć i sprawdzić instalację 
alarmową. Każde połączenie przed mufowaniem należy  skontrolować przez pomiar 
rezystancji, w obszarze następnej mufy: 

- rezystancja pomiędzy drutem i rurą stalową - min. -10M Ώ /km– przy napięciu max 24V, 
- rezystancja pętli drutów alarmowych - maks. - 12Ώ/km  



PROJEKT WYKONAWCZY - ZADANIE 2 
"PRZEKROCZENIE TORÓW KOLEJOWYCH PKP RELACJI  KATOWICE - ZWARDOŃ W KM 17 3609 – 17 3623 

SIECIĄ CIEPŁOWNICZĄ 2xDn 250/400” 

 
str. nr 15 

Montaż detektorów awarii zasilanych bateryjnie, należy przewidzieć w skrzynkach 
elektrycznych terenowych na początku przebudowywanych sieci, np. w komorze KZO1 
a potem w projektowanej pompowni sieciowej. Ostateczne lokalizacje detektorów  zostanie 
ustalony na ostatnim etapie projektowania. 
Po zakończeniu montażu instalacji alarmowej wykonać inwentaryzację powykonawczą 
z zaznaczeniem wszystkich muf i podaniem aktualnej długości nadzorowanego układu 
alarmowego i przekazać inspektorowi nadzoru. 
 
6. WYTYCZNE BUDOWY SIECI KANALIZACJI WTÓRNIKOWEJ  
 
6.1. OPIS ROZWIĄZAN  

W trakcie prowadzenia prac montażowych nad każdą rurą preizolowaną, 
wprowadzaną do rury osłonowej należy ułożyć dwa rurociągi kablowe dla kabla transmisji 
danych. Zakończenie rur kablowych z jednej strony w komorze żelbetowej KZO2, natomiast 
z drugiej strony przewiertu w studni kablowej SKO-1.  

Natomiast w trakcie prowadzenia prac ziemnych  poza torami kolejowymi, nad rurami 
preizolowanymi, należy lokalizować studnie kablowe i układać  dwie rury kanalizacji 
wtórnikowej.  
Studnie należy sytuować w następujących miejscach pokazanych na Planie  Sytuacyjnym. 
Pokrywa studni powinna być zgodna z rzędnymi otaczającego terenu. 
Głębokość ułożenie  rur (kanalizacji) teletechnicznej:  

- 0,7 m poniżej poziomu terenu, dopuszcza się zmniejszenie głębokości do 0,4 m ppt  
- 0,8 m ppt kanalizacja prowadzona pod jezdnią  

Zasadniczo miedzy studniami kanalizacja powinna być prowadzona po linii prostej, 
dopuszcza się wygięcie kanalizacji o promieniu nie mniej jak 6,0 m. Na załomach sieci 
ciepłowniczej promień wygięcie nie mniej jak 2,0 m  tymże odcinek przed studnią o długości 
minimum 1,0 m  musi być prosty.  W jednym otworze wlotowym do studni może być  
max. 4 rury teletechniczne. 

Wejście rur do komory uszczelnić pianką budowlaną i przeciwwilgociowo silikonem 
dekarskim. Do czasu wprowadzenia kabla transmisji danych końce rurociągów kablowych w 
studzienkach kablowych uszczelnić zaślepkami (korkami) dla rur DN 40x3,7mm. 

Wykonanie rurociągów kablowych zakończyć próbą ciśnieniową, przeprowadzoną 
powietrzem, dla poszczególnych odcinków, na ciśnienie 0,1 MPa o czasie trwania 30 min. 
Montaż kabli teletechnicznych zostanie wykonany po podjęciu decyzji przez PEC Tychy. 
Wszelkie prace przy kanalizacji teletechnicznej prowadzić zgodnie z wytycznymi „Wytyczne 
dotyczące budowy lub sieci kanalizacji wtórnikowej przy budowie sieci ciepłowniczych”. 
Wydanymi przez  PEC TYCHY Sp. z o.o. 
6.2. MATERIAŁY  TELETECHNICZNE  
Rury teletechniczne -  typu 2xRHDPE ø 40x3,7 o powierzchni wewnętrznej  rowkowanej,  
z warstwą poślizgową i z preinstalowaną linką.  (w uzgodnieniu z Inwestorem można 
zrezygnować z linki).Studnie kablowe  - betonowe typ SKO-1 i SKO-2 składające się z : 
korpusu betonowego  ; ramy i pokrywy  zabezpieczenie pokrywy włazu przed ingerencją 
osób nieuprawnionych  wg Zn -96/TPSA041 
 
7. PŁUKANIE I PRÓBY CI ŚNIENIOWE 
 

Podczas montażu należy bezwzględnie przestrzegać czystości rur. Utrzymywanie 
czystości w trakcie montażu pozwoli na skrócenie procesu płukania. Procedurę próby 
ciśnienia i płukania rurociągów należy rozpocząć po zakończeniu montażu odcinka od 
komory KZO2 do KZO2A po zbadaniu wszystkich spawów, bez zaworów kulowych. Próbę 
szczelności tego odcinka sieci ciepłowniczej należy przeprowadzić wodą wodociągową na 
ciśnienie próbne równe 1,5 wartości ciśnienia dopuszczalnego Ppr  =2,4 MPa. Wodę można 
pobrać z hydrantu przeciwpożarowego w ul. Budowlanych.  
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Nie dopuszcza si ę rezygnacji z próby ci śnieniowej tego odcinka sieci 
ciepłowniczej.  

. Płukanie należy prowadzić mieszanina wody z powietrzem, wykorzystując wodą 
wodociągową z próby ciśnieniowej.  Rury ciepłownicze należy połączyć miedzy sobą rurami 
Dn 50 z zaworami odcinającymi, ponadto każdą rurę wyposażyć w spust wody o średnicy 
 Dn 50 

Po wykonaniu próby ciśnieniowej jednej rury , drugą rurę należy napełnić sprężonym 
powietrzem o ciśnieniu ok 0,5 MPa. Następnie należy rozpocząć zrzut wody wykorzystując 
sprężone powietrze. Ciśnienie wody i powietrza należy regulować zaworami tak aby nie 
następowały uderzenia hydrauliczne Ma to na celu zwiększenie burzliwości przepływu  i 
szybkości wypływającej wody. Podobną procedurę wykonać na  drugim przewodzie 
ciepłowniczym. Wodę z płukania można zrzucić do kanalizacji sanitarnej i deszczowej 
biegnącej w ul. Budowlanych lub do potoku Wilkowyjskiego  

Decyzję o zakończeniu płukania rurociągu powinien podjąć inspektor nadzoru po 
zasięgnięciu opinii u eksploatatora sieci i dostawcy ciepła. 

. 
8. ZABEZPIECZENIA ISTNIEJ ĄCEGO PODZIEMNEGO UZBROJENIA  TERENU 

 I NIEZBĘDNE PRZEKŁADKI UZBROJENIA  
 
Skrzy żowania z przewodami wodoci ągowymi  

Projektowana lokalizacja komory nadawczej koliduje z istniejącym wodociągiem  
Φ 40 PE. Projektuje się przekładkę tego wodociągu, z zachowaniem istniejącego 
przegłębienia.  
 
Skrzy żowania z kablami teletechnicznymi 

Projektowana lokalizacja komory nadawczej koliduje z istniejącą siecią 
telekomunikacyjną będącą własnością inwestora. Na czas robót kanalizacje proponuje się 
podwiesić w przestrzeni komory nadawczej.  
 
9. KOMORA CIEPŁOWNICZA   
 
9.1. TECHNOLOGIA  KOMORY KZO2 
W komorze KZO2 projektuje się zabudowę dwóch zaworów kulowych pełnoprzelotowych 
preizolowanych Dn250 z przekładnią ślimakową, oraz z króćcami Dn 50 i Dn32 zakończone 
zaworami kulowymi spawanymi.Zawór kulowy Dn50 służy do odwodnienia odcinka rurociągu 
KZO2 ÷ KZO2A , natomiast zawór kulowy Dn 32 służy do odpowietrzanie odcinka 
rurociągów od pompowni  do KZO2. 
 W dnie komory zaprojektowano rząpie celem umożliwienia odpompowania wody 
z odwodnienia w/w odcinka ciepłociągu. W stropie komory należy wykonać dwa włazy 
o średnicy min. 600,0 mm oraz stopnie włazowe.  
 
9.2. WARUNKI WODNE  

W zbadanym podłożu w miejscu posadowienia komory stwierdzono obecność wód 
gruntowych na głębokości – ok. 3,5 mppt. Posadowienie komory zaprojektowano powyżej 
granicy poziomu wód gruntowych. 
 
9.3. WARUNKI POSADOWIENIA 

Komorę proponuje się posadowić w sposób bezpośredni za pomocą płyty 
fundamentowej. Spód płyty fundamentowej przyjęto na głębokości -3,40 m poniżej poziomu 
terenu z lokalnym obniżeniem rząpiem, do głębokości - 4,15 m.  

Pod płytami fundamentowymi należy wykonać podsypkę piaskową o gr. 30cm 
i warstwę betonu podkładowego o gr.10cm. 

Przy budowie komory można natrafić na wody gruntowe, należy je odpompować 
metodą powierzchniową i odprowadzać do kanalizacji deszczowej  
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9.4 PRZYJĘTE ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNE. 
 Zaprojektowano komorę żelbetową wylewaną na budowie, z płytą fundamentową i 
ścianami żelbetowymi o grubości 25c. Płytą górną podzieloną na trzy części dwie o 
szerokości ok. 142,0 cm i jedna o szerokości 117,0 cm i grubości 25cm. Część środkową 
(117,0 cm ) należy wykonać w postaci dwóch prefabrykowanych płyt przekrywających 
komorę. Połączenia płyt należy uszczelnić uszczelką, aby do wnętrza komory nie 
przedostała się woda opadowa. W płycie dennej należy wykonać lokalne obniżenie – rząpie, 
do głębokości 50cm poniżej dna płyty. 
  W ścianach bocznych komory KZO2 od strony torów należy osadzić dwie tuleje 
osłonowe stalowe z jednym kołnierzem w środku o średnicy Φ 750*5,0 i długości 25,0cm, 
natomiast w drugiej ścianie osadzić dwie takie same tuleje lecz o średnicy Φ 610*5,0.także o 
długości 25,0 cm. 

W płycie górnej należy wykonać dwa otwory pod włazy żeliwne o średnicy 640mm 
typu D400, z pokrywą przykręcaną, zgodną z projektem technologicznym. 

Pionowe powierzchnie ścian zewnętrznych, przed zasypaniem komory, należy 
zabezpieczyć przed wilgocią z gruntu przy opadach poprzez 2 krotne malowanie masą 
bitumiczną asfaltowo – kauczukową Natomiast płytę stropową pokryć 2xpapą 
termozgrzewalna połączona na zakład a następnie obsypać warstwą ziemi i posiać trawę.  

Wewnętrzne powierzchnie ścian w pasie szerokości 80 cm od spod u płyty oraz 
wewnętrzną powierzchnię płyty górnej zaizolować styropianem grubości 5,0 cm.  

Zbrojenie wykonać z prętów o średnicy 12mm w rozstawie 150mm w obu kierunkach. 
Obniżenie w płycie dennej oraz otwory w ścianach i w płycie górnej należy dozbroić prętami 
o średnicy 16mm wg rysunku konstrukcyjnego.   

W ścianach komory przed betonowaniem należy zabudować , tuleje osłonowe  
o dł 45,0 cm jak pokazano na rysunku nr 8 SZLUNKI KOMORY ZAWORÓW KZO2.  

Osadzenie tulei należy wykonać ze szczególną dokładnością, tak aby rurociągi 
ciepłownicze i rury przewiertowe były zlokalizowane centralnie w tulei. Manszetę elastyczna 
należy założyć na rurę przewiertową i tuleję osłonową  w trakcie deskowania ściany komory.    

We wnętrzu komory, wykonać stopnie włazowe z prętów o średnicy 20mm w 
rozstawie co 30cm, po obu stronach komory, pod włazami żeliwnymi. Dopuszcza się 
wykonanie innego wariantu drabiny włazowej. 
 
9.5. MATERIAŁY KONSTRUKCYJNE. 

Beton konstrukcyjny: C20/25 
Wodoszczelność betonu W8 
Mrozoodporność betonu F50 
Beton podkładowy C8/10 
Stal zbrojeniowa: RB500W (klasa A-IIIN). 

 
9.6. WARUNKI TECHNICZNE I WYMAGANIA BUDOWLANO-MONTAŻOWE. 

Całość robót budowlano-montażowych należy wykonać wg PT organizacji 
i technologii placu budowy, zapewniając specjalne warunki określone w Warunkach 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych – wydawnictwo 
Ministerstwa Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa oraz Instytutu Techniki Budowlanej , 
wyd. Arkady Warszawa 1989r. 

Wykonawstwo robót budowlano-montażowych winno spełniać wymagania BHP dla 
placu budowy, określone w obowiązujących przepisach prawnych tj.: 

a) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury Ministra dn 06.02.2003r. w sprawie BHP 
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. nr47 z 2003r poz.401). 

b) Rozporządzenie Ministra Pracy Ministra Polityki Socjalnej Ministra dnia 
11.06.2002r. zmieniające rozporządzenie Ministra sprawie ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. nr 91 z 2002r poz.811). 
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10. WYKOPY I ZABEZPIECZENIA  
 
Wytyczenie wykopu należy wykonać wg podanych współrzędnych geodezyjnych 

i zgodnie z niniejszym projektem i normą BN-83/8836-02. Projektuje się wykonanie wykopu 
szalowanego, umocnionego szalunkami systemowymi skrzynkowymi. Przy doborze typu 
szalunku należy kierować się wysokością dolnej rozpory oraz ciężarem szalunku. Wykopy 
należy zabezpieczyć barierkami, odpowiednio oznakować a w nocy zapewnić oświetlenie. 

W miejscach gdzie dno wykopu będzie w gruntach nasypowych, należy przegłębić 
wykop do gruntu rodzimego a następnie wypełnić piaskiem. 

Na trasie projektowanych sieci ciepłowniczych należy zachować szczególną 
ostrożność przy prowadzeniu wykopów w rejonie wodociągów, kabli energetycznych 
i telekomunikacyjnych. Wykopy w rejonie w/w uzbrojenia prowadzić ręcznie, pod nadzorem 
użytkowników uzbrojenia. 

Wykopy pod komorę nadawczą i odbiorczą należy wykonywać jednocześnie 
z zabezpieczeniem ścian wykopów.  

Rury preizolowane w wykopie należy układać na zagęszczonej podsypce piaskowej 
o grubości min 15,0 cm. Następnie należy wykonać obsypkę warstwami piasku do wysokości 
15,0 cm ponad wierzch rury ciepłowniczej z zagęszczaniem do 0,95 stopnia Proctora. Na tej 
warstwie piasku nad rurami ułożyć taśmę ostrzegawczą. Wypełnienie przestrzeni piaskiem 
wokół rur i jej zagęszczanie prowadzić ręcznie 
Do podsypki i obsypki rur używać piasek o granulacji określonej w pkt 4. Materiał 
wypełniający nie może zawierać gliny, ostrych kamieni i domieszek organicznych. Końcowe 
wypełnienie wykopu wykonać gruntem rodzimym z zagęszczeniem nie mniejszym jak teren 
przyległy. 

Następnie należy odbudować naruszonone nawierzchnie zielone należy poprzez 
uzupełnienie warstw humusu (gr. min. 10cm), wygrabienie kamieni i wyrównanie powierzchni 
i posianie trawy. Należy zapewnić pielęgnację trawników przez okres minimum 3 miesięcy po 
ich wykonaniu. 

Wszystkie roboty prowadzone na obszarze kolejowym, a w szczególności w torach 
kolejowych mogą być prowadzone po wcześniejszym zgłoszeniu i uzyskania zgody ze strony 
PKP PLK S.A. Zakładu Linii Kolejowych w Sosnowcu 
W celu zapewnienia bezpieczeństwa przy prowadzeniu robót w sąsiedztwie czynnych torów 
kolejowych, należy wykonywać je zgodnie z przepisami ld1 (D-1) pod nadzorem 
przeszkolonych pracowników (sygnalistów) 
 
11. WSPÓŁRZĘDNE GEODEZYJNE PUNKTÓW CHARAKTERYSTYCZNYCH 
CIEPŁOCIĄGÓW  
 
LINIA  - ILOŚĆ PUNKTÓW, WSPÓŁRZĘDNE   Y   X  
 
DN 250/450 - Zasilanie  
4 6568950.0857,5555682.4937 6568946.7989,5555682.7380 6568948.2750,5555702.5963 
6568863.8895,5555708.8688  
 
DN 250/450 - Powrót  
4 6568949.8734,5555681.1458 6568945.7664,5555681.4510 6568947.2425,5555701.3093 
6568863.8133,5555707.5108  
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12. ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW 
 
L.p.  Nazwa materiału Ilość J.m. Uwagi 

I  
SYSTEM POJEDYŃCZYCH RUR PREIZOLOWANYCH 

 
1.  Rura stalowa bez szwu preizolowana Dn250/400 (ø 273x7,1/400) 

L=6,0 m, z instalacją alarmową,  28 szt  

2.  Rura stalowa ze szwem preizolowana Dn250/450 (ø273x5,0/450) 
, L=12,0m, z instalacją alarmową,  2 szt  

3.  Rura preizolowana  ø 273x5,0/450, L=6,0m, z instalacją alarm.  4 szt  
4.  Kolano preizolowane, prefabrykowane 90° - ø 273x5,0/450 o 

długości ramion 1,2 x 1,2 m z instalacją alarmową 4 szt  

5.  Mufa zwijana zgrzewana elektrycznie ø 450(/250) z izolacją 
termiczną i niezbędnym osprzętem do zamontowania na 
rurociągu 12 szt 

 

6.  Mufa zwijana zgrzewana elektrycznie ø 400(/250) z izolacją 
termiczną i niezbędnym osprzętem do zamontowania na 
rurociągu 30 szt 

 

7.  Poduszki kompensacyjne z pianki polietylenowej o zamkniętych 
komórkach o wymiarach  2000*1000*40.Dla rur ø 450/250 dociąć 
na wymiar  1000*450*40 - 32szt 8 szt 

 

8.  Taśma ostrzegawcza 0,15x100m 2 szt  

9.   
ARMATURA ODCINAJ ĄCA 

   
 

10.  Zawór  pełnoprzelotowy  preizolowany  odcinający Dn250 z 
przekładnią ślimakową z odpowietrzeniem Dn32 i odwodnieniem 
Dn50 na króćcach grubościennych H=540mm, kula zaworu 
wykonana ze stali kwasoodpornej; PN25; temp. -20÷150°C - 
długość wbudowania 2,1m   ( zabudowa w komorzeKZO2 ) 2 kpl 

 

11.   
PRZEKROCZENIE TORÓW KOLEJOWYCH  (C12-C13) 

   
 

12.  Rura ochronna (przewiertowa) Ø559x12,5 stalowa bez szwu wg 
PN –EN 10220;2005 izolowana antykorozyjnie trójwarstwową 
izolacją polipropylenową  3 LPP wg DIN 30670 składającą się z : 
 - warstwy epoksydu o grubości min. 80 μm , 
   - warstwy kopolimeru polietylenu  o grubości  min 250 μm  
   - warstwy polipropylenu o grubości 1,8 ÷3,2 mm. 
     Długość rury L=80,0 m 2 szt 

 

13.  Płozy dystansowe z rolkami dla rury Φ 400  o wys. 50 mm 
wykonane z PE, na jeden komplet  pierścienia  składa się z  
12 elementów 112 obwód 

 

14.  Uszczelnienie niedzielone składające  się z:  
  - pierścienia elastomerowego  
  - dwóch pierścieni dociskowych wykonanych z blachy stali 
kwasoodpornej 
  średnica wewnętrzna ruy osłonowej  - Φ 534 mm 
  średnica zewnętrzna rury ciepłowniczej Φ 400 mm 
  średnice rur teletechnicznych  2*Φ 40 mm 
 ( patrz rysunek ) 

2 kpl  
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L.p.  Nazwa materiału Ilość J.m. Uwagi 

15.  Manszeta elastyczna wykonana z EPDM + opaski zaciskowe ze 
śrubami wykonanymi ze stali kwasoodpornej  o wymiarach  
Φ 560 / Φ 400  L = 60,0 cm 

2 kpl  

16.  Manszeta elastyczna wykonana z EPDM + opaski zaciskowe ze 
śrubami wykonanymi ze stali kwasoodpornej  o wymiarach  
Φ 80 / Φ 40  L = 14,0 cm 

2 kpl  

17.   
INSTALACJA ALARMOWA 

   
 

18.  Tulejka do instalacji alarmowej d10x4mm 80   
19.  Wspornik przewodu alarmowego 80   
20.  Przewód al. miedziany izol. YDY żo 3x1,5mm2 15   
21.  Taśma papierowa, krepowa  50 x 50m 5   
22.  Cyna LC-60 d 2,0mm 0,25 kg 0,7   
23.  Koszulka izolacyjna 80   
24.   Kable przeskoczeniowe  L=5,0 m 15   

 
KOMORA CIEPŁOWNICZA 

 
25.  Komora żelbetowa wylewana na budowie  KZO2 - część 

budowlana  (  patrz rysunek nr  X-21/Z/7 ) wraz z włazem i 
tulejami osłonowymi wykonanymi ze stali nierdzewnej 
austenitycznej, EN 1.430/1.4307( AISI304/304L ) 

1 kpl  

26.  Łańcuch uszczelniający elastomerowy o szerokości 196 mm,  
długości ogniwa 104 mm  i grubości 66,0 mm.  
Ilość ogniw 16, wykonanie odporne na korozje 
( średnica otworu 600 mm / średnica zewnętrzna rury 
preizolowanej 450  - montaż komora KZO2) 2 kpl. 

 

27.  Łańcuch uszczelniający elastomerowy o szerokości 196 mm,  
długości ogniwa 104 mm  i grubości 66,0 mm.  
Ilość ogniw 19, wykonanie odporne na korozje 
( średnica otworu 700mm  / średnica zewnętrzna rury osłonowej  
559 mm - montaż komora KZO2) 2 kpl. 

 

28.  Manszeta elastyczna wykonana z EPDM + opaski zaciskowe ze 
śrubami wykonanymi ze stali kwasoodpornej  o wymiarach  
Φ 710 / Φ 560  L = 60,0 cm 2 kpl. 

 

29.  Manszeta elastyczna wykonana z EPDM + opaski zaciskowe ze 
śrubami wykonanymi ze stali kwasoodpornej  o wymiarach  
Φ 610 / Φ 450  L = 60,0 cm 2 kpl. 

 

30.   
KANALIZACJA TELETECHNICZNA 

   
 

31.  Rura osłonowa do kabli optotelekomunikacyjnych typu RHDPE 
 Φ 40/3,7 (z pilotem) + 4 korki  400,0 mb 

 

32.  Studnia kablowa żelbetowa, typu SKO-1 kompletna, z pokrywą 
ryglowaną (zabezpieczenie antywłamaniowe), zewnętrzną typ 
PLb klasy B (z wywietrznikiem) 

1 kpl. 
 

33.  Studnia kablowa żelbetowa, typu SKO-2 kompletna, z pokrywą 
ryglowaną (zabezpieczenie antywłamaniowe), zewnętrzną typ 
PLb klasy B (z wywietrznikiem) 

1 kpl. 
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L.p.  Nazwa materiału Ilość J.m. Uwagi 

34.  Taśma ostrzegawcza, pomarańczowa, 10cm  z nadrukiem 
"UWAGA! KABEL TELETECHNICZNY" 70 mb  

35.  Taśma ostrzegawcza, pomarańczowa, 10cm  z nadrukiem 
"UWAGA! KABEL TELETECHNICZNY" 70 mb  

36.  Przekładka wodociągu  Φ 40PE    

37.   Rura wodociągowa  PE-HD 100  SDR 17 PN 10 Φ 40*2,4    

38.   Elektrokolano Φ 40 -  900 z zaciskami montażowymi   4 szt  

 
UWAGA: 

1. Wszystkie stosowane materiały muszą spełniać warunki określone w punkcie B.4 niniejszego 
opisu. W zestawieniu przyjęto opisane długości kształtek. W przypadku zastosowania innych 
długości należy wykonać korektę ilości rur i muf. 

2. Wszystkie materiały preizolowane z z izolacją o grubości nie mniejszej jak w dokumentacji. 
3. Wyżej przedstawione materiały mogą być zastąpione innymi równorzędnymi, posiadającymi 

stosowne certyfikaty, aprobaty, atesty i spełniającymi wymagania techniczne projektu, 
dopuszczonymi do obrotu w Polsce, pod warunkiem uzyskania akceptacji Inwestora.  
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IV. WYTYCZNE REALIZACYJNE i WARUNKI  TECHNICZNE 
WYKONANIA I ODBIORU 

 
1. WYTYCZNE REALIZACJI  
 

Na 30 dni przed planowanymi robotami wykonawca powinien złożyć wniosek do 
Zakładu Linii Kolejowych w Sosnowcu ul. 3-go Maja 16 o wydanie zgody na wykonanie róbót 
na terenie PKP. Do wniosku należy dołączyć: 

a. Decyzję nadania nr NIP i zaświadczenie o numerze REGON 
b. Kserokopię KRS i nr konta bankowego 
c. Harmonogram robót z podaniem planowanej ilości zamknięć torowych i 

ograniczenia prędkości pociągów  
d. Umowę na korzystanie z terenu PKP S.A. Oddział Gospodarowania 

Nieruchomościami -Wydział Geodezji i Regulowania Stanów Prawnych 
Nieruchomości (umowę tę dostarczy PEC TYCHY) 

Po uzyskaniu w/w zgody oraz zapewnieniu nadzoru przedstawicieli PKP PLK S.A. można 
przystąpić do robót. Roboty prowadzić należy zgodnie z opracowanym przez PKP PLK S.A. 
Regulaminem Tymczasowego Prowadzenia Ruchu Pociągów na czas prowadzenie robót.  

Po wyznaczeniu trasy w terenie należy wykonać przekopy kontrolne celem dokładnego 
usytuowania urządzeń podziemnych szczególnie w rejonie lokalizacji komory nadawczej 
i odbiorczej, następnie wykonać przekładkę wodociągu Φ 40PE.  

Na czas robót budowlanych i montażowych na wszystkich niezbędnych wjazdach 
i dojściach dla pieszych ustawić kładki na czas budowy. Wykopy widocznie oznakować 
i maksymalnie zabezpieczyć.  

Grunty  spoiste grupy „II” i grupy „III” w warunkach zwiększonej wilgotności i urabiania 
mogą wykazywać cechy tzw. gruntów „TIKSOTROPOWYCH”, bardzo wrażliwe na 
zawilgocenie a zwłaszcza wstrząsy pod wpływem których mogą się one uplastyczniać i 
pogarszać swoją nośność. 

W trakcie wykonywania robót ziemnych i budowlanych w tych gruntach należy 
przewidzieć wszelkie konieczne środki zabezpieczające rodzime podłoże gruntowe w 
wykopach przed rozmoczeniem, wysuszeniem i przemarznięciem i w miarę możliwości 
najlepiej od razu wykonać odpowiednie prace. 

• Po wykonaniu wykopów nie wolno dopuścić do zawilgocenia gruntów rodzimych – 
należy chronić je przed dopływem wód atmosferycznych i natychmiast te wody usuwać 

 • Nie wolno pozwalać na gromadzenie się wody w wykopach w dnie których występować 
będą gliniastopylaste grunty grupy „II”; w tym celu należy odpompowywać z nich wodę 
(również w czasie przerw w robotach) i zwiększać nasilenie pompowania w okresie deszczy. 
Chronić wnętrze wykopu przed opadami wszelkimi dostępnymi sposobami np. rozłożenie 
grubej folii itp. 

• Zaleca się wykonywać prace ziemne w okresach ciepłych i bezdeszczowych (wiosna, 
lato, jesień) z pominięciem okresu zimowego, zwłaszcza jeśli w dnach wykopów 
fundamentowych zalegać będą grunty spoiste. 

 • Roboty ziemne wykonywane będą na gruntach kategorii urabialności: KATEGORIA 
„III”, „IV” i „V”: grunty łatwo, średnio i trudno urabialne. 
Kategorię urabialności gruntów podano w oparciu o normę: PN-B-06050: 1999  Geotechnika 
– Roboty ziemne. Wymagania ogólne.   
Roboty takie jak: 

- wykonanie podsypki, 
- badania radiologiczne spawów, 
- mufowanie, 
- próby ciśnieniowe i płukanie 
- zasypywanie i zagęszczanie wykopu 

Powinny być potwierdzone właściwym protokołem i wpisem do dziennika budowy. 
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Dopuszcza się zastosowanie innych materiałów niż te, które podano w niniejszym projekcie 
pod warunkiem posiadania przez nie wszystkich wymaganych dopuszczeń do stosowania 
w Polsce oraz uzyskania akceptacji projektanta i Inwestora. 
 
Komora ciepłownicza  
Montaż urządzeń w komorze należy rozpocząć od dokładnego ustawienia na podporach 
zaworów kulowych preizolowanych, a następnie połączyć z rurami preizolowanymi które 
zamontowano w rurach osłonowych zamontowanych pod torami.  
 Rurociągi łączące sie z zaworami po drugiej stronie nie powinny w trakcie montażu 
wspierać się na zaworach.  Po założeniu manszet elastycznych, należy wykonać dokładną 
obsypkę i zasypkę ciepłociągów, a następnie założyć łańcuchy uszczelniające.   
 
2. OBSŁUGA GEODEZYJNA  
 
Wykonawca jest zobowiązany zapewnić pełną obsługę geodezyjną. Podczas wykonywania 
prac geodezyjno-kartograficznych należy stosować się do instrukcji i wytycznych 
obowiązujących na podstawie Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji 
z dnia 24 marca 1999r. w sprawie standardów technicznych dotyczących geodezji, 
kartografii. 
Opracowanie geodezyjne projektu należy opierać na osnowie geodezyjnej. Geodezyjna 
obsługa budowy i montażu sieci ciepłowniczych obejmuje tyczenie i pomiary kontrolne tych 
elementów obiektu, których dokładność usytuowania bez pomiarów geodezyjnych nie 
zapewni prawidłowego wykonania obiektu.  

Po zakończeniu budowy poszczególnych odcinków należy sporządzić geodezyjną 
inwentaryzację powykonawczą. Geodezyjne pomiary powykonawcze sieci podziemnego 
uzbrojenia terenu, układanej w wykopach otwartych, muszą być wykonywane przed ich 
zasypaniem.  

Dokumentacja geodezyjna powykonawcza powinna obejmować:  

a) uwierzytelnioną przez właściwy organ administracji geodezyjnej i kartograficznej mapę 
zasadniczą z naniesionym numerem identyfikacyjnym prac geodezyjnych, 
b) szkice polowe, przy czym powinny one zawierać:   

- naniesione uzbrojenie wraz z opisem średnic, materiału i długości jego 
poszczególnych odcinków (pomiędzy kolejnymi pikietami) oraz oznaczeniem i opisem 
muf, kształtek oraz armatury (np. mufa Dn, kolano równoramienne, zawór kulowy 
pełnoprzelotowy Dn200) ,  
- pikiety (zaznaczone punkty z przypisanym numerem) odzwierciedlające punkty  
charakterystyczne dla danego uzbrojenia (np. początek/koniec przewodu), zmiany  
cech przewodu (średnicy, materiału, kierunku, sposobu wykonania wykop/przewiert), 
załamania, trójniki, redukcje, mufy, armaturę, komory ciepłownicze, 
- głębokości posadowienia sieci ciepłowniczej w punktach charakterystycznych  
(załamania, trójniki, armatura, punkty włączeń do istniejącej sieci) liczone od wierzchu 
rury do poziomu terenu istniejącego, 
- ponadto na szkicach polowych powinny być naniesione i opisane rury ochronne  
(materiał, średnica)  

 
3. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU  

 
Całość robót należy wykonać i odebrać zgodnie z: 

- niniejszym projektem,  
- Instrukcją i Katalogiem producenta rur preizolowanych, 
- oraz przytoczonymi wyżej normami i przepisami 

Wymiary niezbędnych wykopów należy dostosować do instrukcji przyjętego producenta rur 
preizolowanych, natomiast wymiary komór dostosować do przyjętej technologii przewiertu.  
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Wszystkie prace związane z projektem wykonywać zgodnie z warunkami przepisów i norm w 
zakresie wykonywanych instalacji sanitarnych i przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy 
określonych w rozporządzeniu Ministra Gospodarki nr 1263 z dnia  
20.09.2001r. (Dz. U. Nr 118).  

Wszystkie roboty prowadzone na obszarze kolejowym, a w szczególności w torach 
kolejowych mogą być prowadzone po wcześniejszym zgłoszeniu i uzyskania zgody ze strony 
PKP PLK S.A. Zakładu Linii Kolejowych w Sosnowcu 
W celu zapewnienia bezpieczeństwa przy prowadzeniu robót w sąsiedztwie czynnych torów 
kolejowych, należy wykonywać je zgodnie z przepisami ld1 (D-1) pod nadzorem 
przeszkolonych pracowników (sygnalistów) 
 

  
4. WYTYCZNE EKSPLOATACYJNE 
 
Cała projektowana sieć ciepłownicza w tym także odcinek sieci pod torami kolejowymi jest 
stale monitorowany systemem sygnalizacji alarmowej pozwalającym na wykrycie 
i zlokalizowanie przecieku w bardzo wczesnym stadium zawilgocenia izolacji termicznej. 

Po obu stronach torów zaprojektowano załamanie ciepłociągów o kąt 90° w celu 
uzyskania dobrej kompensacji wydłużenia termicznego i zniwelowania naprężeń 
w rurociągach w trakcie pracy. 

W przypadku ewentualnego alarmu wskazującego na nieszczelność rurociągów 
zlokalizowanych w rurach ochronnych należy wyłączyć z pracy w obrębie przekroczenia  
W celu odcięcia odcinka sieci cieplnej biegnącej pod torami kolejowymi należy: zamknąć 
zawory odcinające w komorze KZO2 od strony ulicy Budowlanych i zawory odcinające w 
komorze KZO2A po drugiej stronie torów. 
 Odwodnienie ciepłociągów zaprojektowano w komorze zaworów KZO2 natomiast 
odpowietrzenia w komorze KZO2A. Następnie należy przystąpić do naprawy ciepłociągu.  

Zastosowanie stałego monitoringu oraz zabudowanie zaworów odcinających po obu 
stronach torów zaworów kolejowych, pozwalana na uniknięcie skutków ewentualnej awarii 
rozszczelnienia się ciepłociągów w rurach ochronnych pod torami kolejowymi. 
 
 

Tomasz Tapper 
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V. OŚWIADCZENIA, UPRAWNIENIA I ZA ŚWIADCZENIA 
 
 

1. OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJ ĄCEGO 
 

KATOWICE, dnia 22.01.2019r. 
 
 
 
 
Projektant :   mgr in ż. Tomasz Tapper  
    upr. nr  

SLK /2915/PWOS/09 
 
     
 
Sprawdzający:  mgr in ż. Jerzy  TAPPER 
    upr. bud. 565/78 

SKL /IS/4513/01 
 
 

OŚWIADCZENIE 
 

 
Dotyczy:  PROJEKTU WYKONAWCZEGO  ZAMIENNEGO  
 
ZADANIE 2 

PRZEKROCZENIE TORÓW KOLEJOWYCH PKP RELACJI KATOWICE - 
ZWARDOŃ W KM 17 3609 – 17 3623 SIECIĄ CIEPŁOWNICZĄ 2xDn 250/400 

 
 
W/w projekt stanowi zadanie 2 zamierzenia inwestycyjnego: 
  

„LIKWIDACJA KOTŁOWNI WILKOWYJE. PODŁĄCZENIA DZIELNICY  
WILKOWYJE DO MIEJSKIEGO SYSTEMU CIEPŁOWNICZEGO 

– SIECI CIEPŁOWNICZE W/P” 
 

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 07 lipca 1994r. „Prawo Budowlane” (tekst jednolity 
Dz. U. z 2013r., poz. 1409 z późn. zm.) oświadczam, że niniejszy Projekt Wykonawczy 
został wykonany zgodnie z Projektem Budowlanym oraz obowiązującymi przepisami, oraz 
zasadami wiedzy technicznej i został wykonany w sposób kompletny z punktu widzenia celu, 
któremu ma służyć. 
 

 

 Projektant:             Sprawdzaj ący:  

 
 
 


