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"LIKWIDACJA KOTŁOWNI WILKOWYJE. PODŁ ĄCZENIA 
DZIELNICY WILKOWYJE DO MIEJSKIEGO SYSTEMU 
CIEPŁOWNICZEGO – SIECI CIEPŁOWNICZE W/P” 
 
 
Kategorie robót : 
 
CPV 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii 
komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; 
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CPV 45442200-9 Nakładanie powłok antykorozyjnych 
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CPV 45262300-4 Roboty betonowe i żelbetowe 
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ST – 00 00 - WYMAGANIA OGÓLNE  
1. WSTĘP. 

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ. 

Specyfikacja techniczna ST 00.00 – Wymagania Ogólne odnosi się do wymagań wspólnych dla 
wszystkich wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane 
podczas realizacji zadania nr 3A CZĘŚĆ I  
„ BUDOWA SIECI CIEPŁOWNICZYCH WP 2xDn250/450 OD PKT  „P” W REJONIE 
ul. BUDOWLANYCH I WOJSKA POLSKIEGO DO PROJEKTOWANEJ  POMPOWNI 
 PKT „T” W TYCHACH” 
 
w ramach inwestycji  
"LIKWIDACJA KOTŁOWNI WILKOWYJE. PODŁĄCZENIA DZIELNICY WILKOWYJE 
DO MIEJSKIEGO SYSTEMU CIEPŁOWNICZEGO – SIECI CIEPŁOWNICZE W/P” 
 

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ. 

Niniejsza specyfikacja stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej dla 
robót budowlanych. Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy 
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót w obiekcie wymienionym w pkt. 1.1.  
Ponadto zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie określenia metod i sporządzania kosztorysu 
inwestorskiego niniejsza Specyfikacja Techniczna stanowi podstawę sporządzania kosztorysu 
inwestorskiego.  

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJ ĘTYCH SPECYFIKACJĄ TECHNICZNĄ. 

Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi Specyfikacjami 
Technicznymi:  
 

SST 01.01 - ROBOTY ZIEMNE  
SST 01.02 - SIEĆ CIEPŁOWNICZA PREIZOLOWANA 
SST 01.03 – ODBUDOWA NAWIERZCHNI 
SST 01.04 – KONSTRUKCJE BETONOWE I ŻELBETOWE 
SST 01.05 – BEZWYKOPOWE PRZEKROCZENIE ULICY  

1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE. 

Użyte w ST i wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco:  
 

Dziennik Budowy  – określa Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26-06-2002 r. (Dz.U. 
nr108, poz.953).  
 

Inżynier – Inspektor Nadzoru  – osoba lub osoby wymienione w danych kontraktowych ( 
wyznaczone przez Zamawiającego, o których wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), 
odpowiedzialne za nadzorowanie robót i administrowanie kontraktem.  
 

Kierownik Budowy  – uprawniona osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do 
kierowania i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Umowy.  
 

Księga Obmiaru  – akceptowany przez Inspektora zeszyt z ponumerowanymi stronami służący 
do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ew. 
dodatkowych załączników. Wpisy w księdze Obmiarów podlegają potwierdzenia przez Inspektora 
Nadzoru.  
 

Materiały  – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodnie z Dokumentacją Projektową 
i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inwestora.  
 

Polecenie Inspektora Nadzoru  – wszelkie plecenia przekazywane Wykonawcy przez Inspektora, 
w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem 
budowy.  
 

Projektant – uprawiona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej.  
 

Przetargowa Dokumentacja Projektowa  – projekt budowlany i wykonawczy, który wskazuje 
lokalizację i charakterystykę obiektu na podstawie którego obiekt będzie realizowany.  
 

Przedmiar robót  – kosztorys ślepy – wykaz robót podstawowych przewidzianych do wykonania 
z podaniem ich ilości.  
 

Teren budowy  – teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim robót.  
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Odpowiednia (bliska) zgodno ść  
– zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został 
określony – z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot 
budowlanych.  
 

Rysunki  – część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary 
obiektu będącego przedmiotem robót.  
 

Przeszkoda naturalna  – element środowiska naturalnego, stanowiący utrudnienie w realizacji 
zadania budowlanego, na przykład dolina, bagno, rzeka itp.  
 

Przeszkoda sztuczna  – dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, 
na przykład droga, kolej, rurociąg itp.  
 

Plan bezpiecze ństwa i ochrony zdrowia  – określa Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 
23-06-2003 r. (Dz. U. nr 120, poz. 1126).  
 

Instrukcja bezpiecznego wykonywania robót budowlany ch  – sposób zapobiegania zagrożeniom 
związanym z wykonywaniem robót budowlanych oraz sposób postępowania w przypadku 
wystąpienia tych zagrożeń.  

1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE ROBÓT.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonywania robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności 
na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, 
Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (ST).  

1.6. PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY.  

Zamawiający w terminie określonym w warunkach Umowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz 
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy, dwa 
egzemplarze Dokumentacji Projektowej oraz dwa komplety Specyfikacji Technicznych. Na 
wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych 
do chwili końcowego odbioru robót, a uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca 
odtworzy lub utrwali na własny koszt.  

1.7. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA.  

Dokumentacja Projektowa, która zostanie przekazana Wykonawcy po przyznaniu Kontraktu:  
 - 2 egzemplarze projektu budowlanego i wykonawczego na Roboty objęte Kontraktem. 
Wykonawca we własnym zakresie opracuje projekty wielobranżowe powykonawcze oraz geodezyjną 
dokumentację powykonawczą obiektu w ilości uzgodnionej z Inspektorem Nadzoru.  

1.8. ZGODNOŚĆ ROBÓT Z DOKUMENTACJ Ą PROJEKTOWĄ I ST.  

Dokumentacja projektowa, ST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez 
Inspektora Nadzoru stanowią część umowy, a wymagania określone choćby w jednym z nich są 
obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji i należy je wycenić i ująć 
w cenie kontraktu.  W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów 
obowiązuje następująca kolejność ich ważności:  
  - Specyfikacje Techniczne,  

 - Dokumentacja Projektowa.  
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub uproszczeń w Dokumentach Kontraktowych 
i Umowy, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora, który dokona odpowiednich 
zmian lub poprawek. W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytów ze skali 
rysunków. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją 
Projektową i ST. 
Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których 
dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów 
i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi 
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
W przypadku, gdy materiał lub roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacja Projektową lub ST 
i wpłynie to na niezadowalającą, jakość elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie 
zastąpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.  

1.9. ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY.  

Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi do zatwierdzenia projekt 
zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy z uwzględnieniem sąsiednich posesji. 
Fakt przystąpienia do Robót, Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem przez 
umieszczenie tablic informacyjnych w miejscach i ilościach oraz treści określonych przepisami.  
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Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres 
realizacji robót. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, 
że jest włączony w Cenę Kontraktową.  
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 
Kontraktu, aż do jego zakończenia i odbioru końcowego. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie 
utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, 
sygnały i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót w sposób 
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.  
Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracujących przy realizacji 
robót, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposób uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.  
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że włączony jest 
w ceną kontraktową.  

1.10. OCHRONA ŚRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBÓT.  

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie 
podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 
dotyczących ochrony środowiska na terenie budowy i wokół terenu budowy oraz będzie unikać 
uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub dóbr publicznych i innych a wynikających z nadmiernego 
hałasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu 
działania.  

1.11. OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA.  

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 
utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, 
w pomieszczeniach biurowych oraz w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą 
składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób 
trzecich.  
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 
rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.  

1.12. MATERIAŁY SZKODLIWE DLA OTOCZENIA.  

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia.  
Nie dopuszcza do użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym 
od dopuszczalnego.  Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały świadectwa 
dopuszczenia, wydane przez uprawniona jednostkę, jednocześnie określające brak szkodliwego 
oddziaływania tych materiałów na środowisko.  
Materiałów, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich 
szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań 
technologicznych wbudowania.  
Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymać zgodę na użycie tych 
materiałów od właściwych organów administracji państwowej. Jeżeli Wykonawca użył materiałów 
szkodliwych dla otoczenia, zgodnie ze Specyfikacjami, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek 
zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający.  

1.13. OCHRONA WŁASNOŚCI PUBLICZNEJ I PRYWATNEJ.  

Wykonawca odpowiada za ochronę budowli, za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za 
urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących 
właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego 
w ramach planu ich lokalizacji.  
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji 
i urządzeń w czasie trwania budowy.  
Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego 
rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych 
na terenie budowy i powiadomić Inspektora Nadzoru i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót.  
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora 
Nadzoru i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy 
potrzebnej przy dokonywaniu napraw.  
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzeni instalacji 
na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez 
Zamawiającego Wykonawca będzie realizować roboty w sposób powodujący minimalne 
niedogodności dla mieszkańców okolicznych budynków. Wszelkie koszty uszkodzenia budynków 
w trakcie prowadzonych robót budowlanych ponosi Wykonawca.  
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1.14. OGRANICZENIE OBCIĄŻEŃ OSI POJAZDÓW.  

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 
materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz 
co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie 
powiadamiał Inspektora Nadzoru.  
Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo 
ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę 
wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.  

1.15. BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY.  

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa 
i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał 
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich 
wymagań sanitarnych.  
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt 
i odpowiednią odzież dla ochrony zdrowia i życia osób zatrudnionych na budowie oraz dla 
zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
Wykonawca przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych jest obowiązany opracować 
instrukcje bezpiecznego ich wykonywania (IBWRB) i zaznajomić z nią pracowników w zakresie 
wykonywanych przez nich robót. Dla robót budowlanych stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa 
i zdrowia ludzi, Kierownik budowy jest zobowiązany sporządzić lub zapewnić sporządzenie planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Plan BIOZ).  
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań bezpieczeństwa określonych 
powyżej są uwzględnione w Cenie Umowy.  

1.16. OCHRONA ROBÓT.  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane 
do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót przez Inspektora 
Nadzoru oraz będzie utrzymywać roboty do czasu końcowego odbioru.  
Utrzymywanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były 
w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru końcowego. 
Inspektor Nadzoru może wstrzymać roboty, jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba 
utrzymanie, w tym przypadku na polecenie Inspektora Nadzoru powinien rozpocząć roboty 
utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.  

1.17. STOSOWANIE SIĘ DO PRAWA I INNYCH PRZEPISÓW.  

Wykonawca jest zobowiązany znać wszelkie przepisy wydane przez władze centralne miejscowe 
oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek związane z robotami i będzie w pełni 
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót.  
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 
wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i 
w sposób ciągły będzie informować Inspektora Nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie 
zezwoleń i inne odnośne dokumenty.  

1.18. RÓWNOWAŻNOŚĆ NORM I PRZEPISÓW PRAWNYCH.  

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, które spełniać 
mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonywane i zbadane roboty, będą obowiązywać 
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów o ile 
w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej.  

1.19. CZASOWE ZAJĘCIE TERENU POZA LINIAMI ROZGRANICZAJ ĄCYMI.  

Wykonawca jest zobowiązany do poniesienia kosztów czasowego zajęcia terenu dla celów 
wykonania robót poza liniami rozgraniczającymi wraz z kosztami prawnymi i opłatami za zajmowanie 
terenu, dokonaniem niezbędnych uzgodnień z właścicielami terenu oraz do przywrócenia go do stanu 
pierwotnego. 

 

2. MATERIAŁY.  

Wszystkie zastosowane materiały muszą być zgodne z wymogami Ustawy o wyrobach budowlanych, 
wg której materiały nadaje się do stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych, jeżeli jest 
oznakowany znakiem CE albo umieszczony jest przez Komisję Europejską w wykazie wyrobów 
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mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i Bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklarację 
zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej albo jest oznakowany znakiem budowlanym (B).  
Oznakowanie wyrobu budowlanego znakiem budowlanym jest dopuszczalne, jeżeli producent, 
mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dokonał oceny zgodności i wydał, na swoją 
wyłączną odpowiedzialność, krajową deklarację zgodności z Polską Normą wyrobu budowlanego 
albo aprobatą techniczną. Ocena zgodności obejmuje własności użytkowe wyrobu budowlanego, 
odpowiednio do jego przeznaczenia, mające wpływ na spełnienie przez obiekt budowlany wymagań 
podstawowych. 

2.1. ŹRÓDŁA UZYSKANIA MATERIAŁÓW.  

Co najmniej na tydzień przed planowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych 
do robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego 
źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie certyfikaty lub 
deklaracji zgodności oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. 
Zatwierdzenie przez Inspektora Nadzoru pewnych materiałów zdanego źródła nie oznacza 
automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań materiałów w celu udokumentowania, 
że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji 
Technicznych w czasie postępu robót.  

2.2. MATERIAŁY NIEODPOWIADAJ ĄCE WYMAGANIOM SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH.  

Materiały nieodpowiadające wymaganiom Specyfikacji Technicznych i P.T. zostaną przez 
Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora 
Nadzoru. Jeżeli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, 
niż te, do których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany 
(skorygowany) przez Inspektora Nadzoru.  
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane materiały, Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 
 

2.3. PRZECHOWYWANIE I SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW.  

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne 
do robót, były zabezpieczone przez zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do 
robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.  
Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach 
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez 
Wykonawcę.  
Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju 
materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze, 
co najmniej 2 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane 
dla badań prowadzonych przez Inspektora. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być 
zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.  

 

3. SPRZĘT.  

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być 
zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 
zawartym w ST lub w projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.  
W przypadku braku ustaleń w wyżej wymienionych dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony 
i zaakceptowany przez Inspektora.  
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie 
przewidzianym Umową.  
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany 
w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 
dotyczącymi jego użytkowania.  
Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu 
do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.  
Wykonawca będzie konserwować sprzęt jak również naprawiać lub wymieniać sprzęt niesprawny. 
Jeśli Dokumentacji Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru 
i uzyska akceptacje przed użyciem sprzętu.  
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Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania jakości i warunków 
wyszczególnionych w Umowie, zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane 
i niedopuszczone do robót.  

 

4. TRANSPORT.  

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba 
środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi 
w dokumentacji projektowe, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym 
umową.  
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych.  
Wykonawca będzie utrzymywać w czystości drogi publiczne oraz dojazdy do terenu budowy na 
własny koszt. Wykonawca zobowiązany jest do czyszczenia kół pojazdów budowy przed wjazdem 
na drogi publiczne. W przypadku stwierdzenia zanieczyszczeń nawierzchni dróg publicznych 
Wykonawca ponosi wszelkie koszty czyszczenia jezdni.  
 

 

5. WYKONANIE ROBÓT.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami Umowy,  
za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z Dokumentacja 
Projektową, wymaganiami ST, projektem organizacji robót oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.  
Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót.  
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wszystkich 
elementów robót zgodnie z Dokumentacja Projektową lub przekazanymi na piśmie instrukcjami 
Inspektora Nadzoru. Błędy popełnione przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną 
usunięte przez Wykonawcę na własny koszt, z wyjątkiem, kiedy dany błąd okaże się skutkiem błędu 
zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na piśmie przez Inspektora.  
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia 
Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.  
Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 
oparte na wymaganiach sformułowanych w Umowie, Dokumentacji Projektowej, ST, normach 
i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor uwzględni wyniki badań materiałów i robót, 
rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia 
z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważną decyzje.  
Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym 
po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Wszelkie dodatkowe koszty 
z tego tytułu ponosi Wykonawca.  

 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT.  

6.1. PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKO ŚCI.  

Wykonawca jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji Inspektora Nadzoru program 
zapewnienia jakości. W programie zapewnienia jakości Wykonawca powinien określić zamierzony 
sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i plan organizacji robót zgodnie 
z dokumentacją projektową, ST oraz ustaleniami.  
Program zapewnienia jakości powinien zawierać:  
a) część ogólną opisową  
 - organizację wykonania robót w tym terminy i sposób prowadzenia robót,  
 - sposób zapewnienia bhp,  
 - wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów 
robót,  
 - system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót,  
 - wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (adres laboratorium własnego lub 

laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań)  
 - sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw 

mechanizmów sterujących a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie 
technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi.  
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b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót  
 - wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 

wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne,  
 - rodzaje i ilości środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, 

spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.  
 - sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu,  
 - sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek,  

legalizacja i sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania 
mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót,  

 - sposób postępowania z materiałami i robotami nieodpowiadającymi wymaganiom.  

6.2. ZASADY KONTROLI JAKO ŚCI ROBÓT.  

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 
założoną jakość. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełna kontrolę robót i jakości materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary 
i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano 
zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST.  
Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach 
i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor ustali jaki zakres kontroli 
jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. Wykonawca dostarczy Inspektorowi 
świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają legalizację, zostały 
prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań.  
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 
Wykonawca.  

6.3. BADANIA I POMIARY.  

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 
normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne krajowe, 
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Przed przystąpieniem do pomiarów 
lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub 
badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki 
do akceptacji Inspektora Nadzoru.  

6.4. CERTYFIKATY I DEKLARACJE.  

Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:  
a) Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych 
przepisów i dokumentów technicznych.  
b) Deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:  
 - Polską Normą,  
 - aprobata techniczną w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie 
są objęte certyfikacją określoną w pkt. „a” i które spełniają wymogi Specyfikacji.  
W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez ST, każda partia 
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta.  
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.  

6.5. DOKUMENTY BUDOWY.  

Dziennik budowy .  
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego 
i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do czasu zakończenia budowy. 
Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami 
spoczywa na Kierowniku Budowy.  
 

Księga obmiaru.  
Księga obmiaru stanowi dokument pozwalający na zapisanie ilościowe faktycznego postępu każdego 
z elementów wykonywania robót. Szczegółowe obmiary wykonanych robót przeprowadza się 
w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w wycenionym Kosztorysie i wpisuje się do Księgi 
Obmiarów.  
 

Pozostałe dokumenty budowy.  
Do dokumentów budowy, oprócz wymienionych w pkt. 6.1 i 6.2. zalicza się następujące dokumenty:  
a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,  
b) protokoły przekazania Wykonawcy placu budowy,  
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c) umowy cywilno – prawne z osobami trzecimi,  
d) protokoły odbioru robót,  
e) protokoły z narad i polecenia Inspektora,  
f) korespondencje na budowie.  
Dokumenty budowy będą przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednia 
zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne 
dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego.  

 

7. OBMIAR ROBÓT.  

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z Dokumentacja 
Projektową i ST, w jednostkach ustalonych w wycenionym Kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje 
Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzonych robót 
i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisywane 
do Księgi Obmiaru.  
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Przedmiarze Robót lub gdzie 
indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane 
zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na piśmie.  
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstotliwością wymagana do celu miesięcznej 
płatności na rzecz Wykonawcy lub innym czasie określonym w Umowie lub oczekiwanym przez 
Wykonawcę i Inspektora Nadzoru.  
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub końcowym odbiorem robót, a także 
w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach i zmiany Podwykonawcy robót. Wszystkie 
obmiary robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Wszystkie obmiary robót 
podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.  
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami 
umieszczonymi na karcie Księgi Obmiarów.  

 

8. ODBIÓR ROBÓT.  

W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru, 
dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy:  
 
Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu – polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót takich prac 
będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez 
hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowość danej części 
robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z jednoczesnym 
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór powinien być wykonany nie później niż 3 dni od daty 
powiadomienia Inspektora Nadzoru o gotowości do odbioru.  
Decyzję odbioru, ocenę jakości oraz zgodę na kontynuowanie robót Inspektor Nadzoru dokumentuje 
wpisem do Dziennika Budowy.  
 
Odbiór częściowy – polega na ocenie ilości i jakości wykonywanych części robót, która może być 
wcześniej oddana do eksploatacji.  
Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót.  
 
Odbiór końcowy robót – polega na finalnej ocenie rzeczywistego zużycia materiałów i robocizny robót 
w odniesieniu do ich ilości, jakości i kosztów. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru 
końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym 
powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.  
Odbiór końcowy nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach Umowy, licząc od dnia potwierdzenia 
przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa poniżej.  
Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty wskazana przez Zamawiającego 
dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, 
ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z Dokumentacją Projektową i ST.  
W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających lub robót 
wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego.  
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót nieznacznie odbiega 
od wymaganej Dokumentacja Projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego 
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wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, 
oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań w dokumentach 
Umowy.  
 
Dokumenty do odbioru końcowego:  
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru końcowego 
sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.  
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:  

a) Dokumentacje projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową,  
jeśli została sporządzona w trakcie realizacji umowy oraz dokumentację powykonawczą,  
b) Specyfikacje Techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ewentualne 
 uzupełniające lub zamienne),  
c) Receptury i ustalenia technologiczne,  
d) Dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały),  
e) Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z ST,  
f) Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, zgodnie z ST,  
g) Geodezyjną inwentaryzacje powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu,  
h) Oryginały mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji 
powykonawczej.  
 
W przypadku, gdy roboty pod względem wyżej wymienionego przygotowania 

dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą 
wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego robót.  
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione 
wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót 
uzupełniających wyznaczy komisja.  

8.1.ODBIÓR POGWARANCYJNY.  

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.  
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem 
zasad zapisanych w części dotyczącej „Odbioru końcowego robót”.  

 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI.  

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 
przedmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu ofertowego.  
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie materiały, czynności, 
wymagania i badania składające się na jej wykonanie określone dla danej roboty w specyfikacji 
technicznej i dokumentacji projektowej.  
Ceny jednostkowe obejmować będą robociznę wraz z towarzyszącymi kosztami, wartość zużytych 
materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na teren 
budowy, wartość prac sprzętu z kosztami towarzyszącymi, koszty pośredni i zysk. Do cen 
jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.  
Płatności – zgodnie z umową zawartą z Zamawiającym.  

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE.  

Uwzględniono następujące przepisy i wytyczne ogólne:  
[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz.U.1994 Nr 89 poz.414 z późn. zmianami) 
[2] Ustawa z dnia 17 maja 1989r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. Nr 30, poz. 163 

z późn. zmianami) 
[3] Ustawa z dnia 27.04.2001r. - Prawo ochrony środowiska (Dz.U.2001 Nr 62 poz. 627 z późn. 

zmianami) 
[4] Ustawa z dnia 16.04.2004r. o ochronie przyrody (Dz.U.2004 nr 92 poz. 880 poz. z późn. 

zmianami) 
[5] Ustawa Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz.U.2004 nr 19; poz.177 

z późn. zmianami) 
[6] Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.2004 nr 92; poz.881 z późn. 

zmianami) 
[7] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod 

i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac 
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projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 
funkcjonalno-użytkowym (Dz.U.2004 nr 130 poz.1389),  

[8] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz.U.2004 nr 202; poz. 2072),  

[9] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U2003 nr 47 poz. 401),  

[10] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie sposobów 
deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 
budowlanym (Dz.U. 2004 nr 198 poz. 2041), 

[11] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz.U.2002 nr 75 poz.690 
z późn. zmianami),  

[12] Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 21.02.1995r. 
w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności 
geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz.U.1995 Nr 25 poz.133) 

[13] Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30.09.1980r. w sprawie ochrony środowiska przed 
odpadami i innymi zanieczyszczeniami oraz utrzymaniu czystości i porządku w miastach 
i wsiach (Dz.U.1980 nr 24 poz.91)  

[14] Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych Tom I, budownictwo 
ogólne. MGPiB, ITB, Arkady 1989.  

[15] Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych Tom II. Instalacje 
sanitarne i przemysłowe. ARKADY -1988r.  

[16] Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Wymagania ogólne. OWEOB 
Promocja Sp. z o.o., Warszawa 2003r.,  

[17] Instrukcja ITB nr 282. Wytyczne wykonywania i odbioru robót budowlano – montażowych 
w okresie obniżonych temperatur, ITB 1988,  
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SST – 01.01 ROBOTY ZIEMNE  

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 

1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI  

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ.  

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
przewidzianych do wykonania robót ziemnych niezbędnych do wykonania montażu rur 
ciepłowniczych przy realizacji zadania nr 3A CZĘŚĆ I  
„ BUDOWA SIECI CIEPŁOWNICZYCH WP 2xDn250/450 OD PKT  „P” W REJONIE 
ul. BUDOWLANYCH I WOJSKA POLSKIEGO DO PROJEKTOWANEJ  POMPOWNI 
 PKT „T” W TYCHACH” 
 
w ramach inwestycji  
"LIKWIDACJA KOTŁOWNI WILKOWYJE. PODŁĄCZENIA DZIELNICY WILKOWYJE 
DO MIEJSKIEGO SYSTEMU CIEPŁOWNICZEGO – SIECI CIEPŁOWNICZE W/P” 
1.2. Zakres stosowania ST.  

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy oraz kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.  

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJ ĘTYCH ST.  

W skład niniejszej części ST wchodzą następujące roboty:  
- wykopanie wykopu z załadunkiem urobku na środki transportu, 
- cięcie nawierzchni   
- umocnienie wykopów,  
- wywiezienie nadmiaru urobku do miejsca składowania,  
- dowóz kruszywa na plac budowy,  

  - zasypane wykopów,  
- zagęszczenie gruntu. 

Ilość robót została szczegółowo określona w przedmiarach robót. 

2. MATERIAŁY.  

2.1. OGÓLNE WYMAGANIA.  

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w ST 
„Wymagania ogólne”.  

2.2. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE DOTYCZ ĄCE MATERIAŁÓW.  

Przy wykonywaniu robót ziemnych jedynymi materiałami, które należy dostarczyć są: cement 
do stabilizacji podłoża oraz ewentualnie kruszywo (piasek) do wymiany gruntu.  
Cement i jego ilość przypadająca na 1m3 gruntu musi odpowiadać wymogom projektu natomiast 
charakterystyka kruszywa do stabilizacji ma być zgodna z dokumentacją projektową.  
Do wykonywania podsypki o grubości 15,0 cm i obsypki o grubości 15,0 cm rurociągów należy 
stosować piasek zgodnie z wymaganiami PN-EN 13941+A1:2010: ścieralny o obłych krawędziach 
i średniej lub dużej grubości od 0-4,0 mm  piasek drobnoziarnistym max 8%. Specyfikacja 
materiałowa: 

Ziarnistość: - max. grubość ziaren ≤ 32,0 mm 
- max. 10% objętości wagowej  ≤ 0,075 mm 

     lub – max. 3% objętości wagowej  ≤ 0,020 mm 
Współczynnik ziarnistości L nierównomierności d60/d10˂1.  
 
Do zasypywania wykopów prowadzonych w ulicach, ciągach pieszo-jezdnych 

i chodnikach należy używać piasku aż do podbudowy ulicy lub chodnika   
Do zasypywania wykopów prowadzonych poza drogami i chodnikami może być użyty 

grunt wydobyty z tego wykopu, niezamarznięty i bez zanieczyszczeń organicznych i budowlanych. 
Do wykonania ścianek szczelnych przewiduje się grodzie stalowe, których rodzaj i typ określa 
dokumentacja projektowa. Konstrukcja ścianek szczelnych winna być taką, aby zabezpieczyć 
wykop przed napływem wody i obsuwaniem się gruntu i musi spełniać wymagania założone 
w projekcie.  
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3. SPRZĘT.  

3.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE SPRZĘTU.  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu są zawarte w ST „Wymagania ogólne”.  

3.2. SZCZEGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE SPRZĘTU.  

Do robót ziemnych należy użyć sprzętu zmechanizowanego, a zwłaszcza koparek 
podsiębiernych. Przy zakładaniu urobku z tymczasowego składowiska zalecane jest użycie 
ładowarki. Do wywozu urobku stosować samochody samowyładowcze.  
Do zagęszczania należy użyć zagęszczarek wibracyjnych, których parametry muszą być 
dopasowane do grubości zagęszczanych warstw, a więc przy zagęszczaniu cieńszymi warstwami 
(nie więcej niż 0, 3-0, 4 m) wystarczą zagęszczarki płytowe, a przy większych grubościach (pond 
0, 6 m) konieczne są zagęszczarki kroczące lub sprzęt równorzędny pod względem głębokości 
zagęszczania. Zasypka ma być prowadzona warstwami o grubości nie większej 0, 3 m przy 
zagęszczaniu mechanicznym i 0, 15 m przy zagęszczaniu ręcznym. Po zagęszczeniu gruntu 
należy przedstawić protokoły zagęszczenia gruntu.  

 

4. TRANSPORT.  

4.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE TRANSPORTU.  

Ogólne zasady transportu podano w ST „Wymagania ogólne”.  

4.2. SZCZEGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE TRANSPORTU.  

Transport urobku z wykopów do miejsca odkładu i później z odkładu do wykopu należy prowadzić 
zgodnie z przyjętą technologią robót ziemnych zmechanizowanych. 
Do wywozu gruntu na odkład należy użyć samowyładowczych samochodów ciężarowych 
o ładowności i wysokości dopasowanej do wielkości koparki (zalecane są wywrotki 
kilkunastotonowe).Składowanie i transport urobku przeznaczonego do późniejszego zasypywania 
wykopów należy przeprowadzić w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Transport 
kruszyw do wymiany gruntu należy prowadzić analogiczny sposób, jak urobku z wykopów, z tym 
że istotna jest dbałość o wykluczenie jego mieszania się z innymi gruntami składowanymi 
na budowie, a zwłaszcza ziemią roślinną oraz wydobytym gruntem nasypowym.  

 

5. WYKONANIE ROBÓT.  

5.1. OGÓLE ZASADY WYKONANIA ROBÓT.  

Ogóle zasady wykonania robót podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne”.  

5.2. SZCZEGÓLNE ZASADY WYKONANIA ROBÓT.  

5.2.1 Roboty przygotowawcze.  
Projektowana oś przewodu powinna być oznaczona w terenie przez geodetę z uprawnieniami. Oś 
przewodu wyznaczyć w sposób trwały i widoczny, z założeniem ciągów reperów roboczych. 
Punkty na osi trasy należy wyznaczyć za pomocą drewnianych palików tzw. kołków osiowych 
z gwoździami. Kołki osiowe należy wbić na każdym załamaniu trasy i na odcinkach prostych. 
Na każdym prostym odcinku należy utrwalić co najmniej 3 punkty. Kołki świadki wbija się po dwu 
stronach wykopu, tak aby istniała możliwość odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robót. 
W terenie zbudowanym repery robocze należy osadzić w ścianach budynków w postaci haków lub 
bolców. Ciąg reperów roboczych należy nawiązać do reperów sieci państwowej.  
Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy wykonać urządzenie odwadniające (ile zachodzi 
taka konieczność), zabezpieczające wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi 
i gruntowymi. Urządzenie odprowadzające należy kontrolować i konserwować przez cały czas 
trwania robót.  
 
 
5.2.2 Roboty ziemne.  
Wykopy pod rurociągi i studzienki zaworowe prowadzić należy mechanicznie tylko w terenie 
niezainwestowanym, natomiast w miejscach zbliżeń do istniejącego uzbrojenia wykopy prowadzić 
wyłącznie ręcznie po powiadomieniu właściciela instalacji.  
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Wykopy pod rurociąg wykonać jako wąsko przestrzenne zabezpieczone szalunkami pionowymi.  
Wykopy pod rury należy rozpocząć od najniższego punktu i prowadzić w górę w kierunku 
przeciwnym do spadku rur. Zapewnia to możliwość grawitacyjnego odpływu wód z wykopu 
w czasie opadów oraz odwodnienia wykopów nawodnionych.  
Krawędzie boczne wykopu oznacza się przez odmierzenie od kołków osiowych, prostopadle 
do trasy kanału połowy szerokości wykopu. Wydobywaną ziemię na odkład należy składować 
wzdłuż krawędzi wykopu, w odległości 1,0 m od jego krawędzi, aby utworzyć przejście wzdłuż 
wykopu. Przejście powinno być stale oczyszczane z wyrzucanej ziemi.  
Spód wykopu należy pozostawić na poziomie wyższym od rzędnej projektowanej o 15 cm.  
Wykopy należy wykonać bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. Pogłębienie wykopu 
do projektowanej rzędnej należy wykonać bezpośrednio przez ułożeniem podsypki.  
W trakcie realizacji robót ziemnych należy nad wykopami ustawić ławy celowniczej umożliwiające 
odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrole rzędnych dna. Ławy należy 
montować nad wykopem na wysokości ca’ 1,0 m nad powierzchnią terenu. Ławy powinny mieć 
wyraźne i trwałe oznakowanie projektowanej osi przewodu.  

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyżujące 
się lub biegnące równolegle z wykopem, powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem, 
a w razie potrzeby podwieszone w sposób zabezpieczający ich eksploatację.  
Wyjście (zejście) po drabinie z wykopu powinno być wykonane z chwila osiągnięcia głębokości 
większej niż 1 m od poziomu terenu, w odległości nieprzekraczającej co 20 m.  

Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji 
Projektowej. Tolerancja dla rzędnych dna wykopu nie powinna przekraczać ± 3 cm dla gruntów 
zwięzłych, ± 5 cm dla gruntów wymagających wzmocnienia. Natomiast tolerancja szerokości 
wykopu wynosi ± 5 cm.  

Odspojenie i transport urobku.  
Rozluźnienie gruntu odbywa się ręcznie za pomocą łopat i oskardów lub mechanicznie koparkami. 
Rozluźniony grunt wydobywa się na powierzchnię terenu przez przerzucanie nad krawędzią 
wykopu. Transport nadmiaru urobku należy złożyć w miejsca wybrane przez Wykonawcę 
i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.  
 
5.2.3. Obudowa ścian i rozbiórka obudowy.  
Wymagania przy wykonaniu obudowy pionowych ścian wykopów zostały opisane w polskiej 
normie PN-90/M-47850. Nie można usuwać umocnień pionowych ścian wykopów po 
zagęszczeniu podsypki, osypki i zasypki, bowiem dojdzie wtedy do naruszenia uzyskanej struktury 
gruntu zagęszczonego (obniży się stopień zagęszczenia gruntu). Należy, zatem sukcesywnie 
usuwać szalunki, idąc od dołu wykopu, w miarę wykonywania zasypu wykopu wraz 
z zagęszczaniem gruntu.  

 
5.2.4 Odwodnienie wykopu na czas budowy. 

Przy budowie sieci w zależności od głębokości wykopu, rodzaju gruntu i wysokości wymaganej 
depresji, mogą występować trzy metody odwodnienia:  

-powierzchniowa,  
-drenażu poziomego,  
-depresji statycznego poziomu zwierciadła wody gruntowej.  
Dla kanałów w gruntach nawodnionych na dnie wykopu należy ułożyć warstwę 

filtracyjną z tłucznia lub żwiru grubości 15 cm. Przy odwodnieniu powierzchniowym woda 
gruntowa z warstwy filtracyjnej zastanie odprowadzona grawitacyjnie do studzienek zbiorczych 
umieszczonych na dnie wykopu co 50 m, skąd zostanie odpompowana poza zasięg robót 
względnie spłynie grawitacyjnie do odbiornika.  
Przy odwodnieniu poprzez depresje statycznego poziomu zwierciadła wody gruntowej należy 
zastosować typowe zestawy igłofiltrów o głębokości 5-6 m montowane za pomocą wpłukiwanej 
rury obsadowej o średnicy 0, 14 m. Igłofiltry wpłukiwać w grunt po obu stronach co 1, 5 m 
naprzemianlegle. Po zainstalowaniu pierwszego igłofiltru należy przeprowadzić próbę 
pompowania w czasie 6 godzin za pomocą pompy przeponowej celem ustalenia stałego wydatku 
wody i prawidłowości obsypki filtracyjnej. Zakresy robót odwadniających należy dostosować 
do rzeczywistych warunków gruntowo-wodnych w trakcie wykonywania robót.  
Podłoże wzmocnione należy wykonywać jako:  
-podłoże piaskowe przy naruszeniu gruntu rodzimego, który stanowić miał podłoże naturalne 
lub przy nienawodnionych skałach, gruntach spoistych,  
-podłoże żwirowo – piaskowe przy gruntach nawodnionych słabych i łatwo ściśliwych (muły, torfy 
itp.) o małej grubości po ich usunięciu; przy gruntach wodonośnych (nawodnionych w trakcie robót 
odwadniających); w razie naruszenia gruntu rodzimego, który stanowić miał podłoże naturalne 
dla przewodów; jako warstwa wyrównawcza na dnie wykopu przy gruntach zbitych i skalistych.  
Grubość warstwy podsypki powinna wynosić, co najmniej 0, 20 m.  
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Wzmocnienie podłoża na odcinkach pod złączami rur powinno być wykonane po próbie 
szczelności odcinka kanału. Niedopuszczalne jest wyrównywanie podłoża ziemią z urobku 
lub podkładanie pod rury kawałków drewno, kamieni lub gruzu.  
Podłoże powinno być tak wyprofilowane, aby rura spoczywała na nim jedna czwarta swojej 
powierzchni.  
Dopuszczalne jest odchylenie w planie krawędzi wykonanego podłoża wzmocnionego 
od ustalonego na ławach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinno przekraczać 
dla przewodów 10cm.  
Dopuszczalne zmniejszenie grubości podłoża od przewidywanej w dokumentacji projektowej 
nie powinno być większe niż 10 %.  
Dopuszczalne odchylenie rzędnych podłoża od rzędnych przewidywanych w dokumentacji 
projektowej nie powinno przekraczać w żadnym jego punkcie ± 1 cm. Badania podłoża 
umocnionego zgodnie z wymaganiami normy PN-92/B-10735.  
 
5.2.5 Zasypka i zagęszczenie gruntu.  

Obsypkę rurociągów należy wykonywać warstwami piasku o grubości do 20cm 
zagęszczając każdą warstwę wykopu do wysokości 15 cm nad wierzch rury (wskaźnik 
zagęszczenia nie mniej niż 0,95). Wypełnienie przestrzeni piaskiem wokół rur i jej zagęszczanie 
prowadzić ręcznie.  Użyty materiał i sposób zasypania przewodu nie powinien spowodować 
uszkodzenia położonego przewodu i obiektów na przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej. 
Grubość warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna 
wynosić, co najmniej 0, 15 m dla rur.  
Zasypanie rur przeprowadza się w trzech etapach:  

etap I – wykonanie warstwy ochronnej rury z wyłączeniem odcinków na złączach. 
etap II – po próbie szczelności złącz rur, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach 
 połączeń. 
etap III – zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym zagęszczeniem 
i rozbiórką odeskowań rozpór ścian wykopu.  

Materiałem zasypu w obrębie strefy niebezpiecznej powinien być grunt nieskalisty, bez grud 
i kamieni, mineralny, sypki, drobno lub średnioziarnisty wg PN-86/B-02480.  
Materiał zasypu powinien być zagęszczony ubijakiem po obu stronach przewodu, ze szczególnym 
uwzględnieniem wykopu pod złącza.  
Zasypkę należy zagęścić do 98% zmodyfikowanej wartości Proctora.  
Zasypanie wykopu powyżej warstwy ochronnej dokonuje się gruntem rodzimym, jeżeli spełnia 
powyższe wymagania warstwami 0,1-0,2 m z jednoczesnym zagęszczeniem i ewentualna 
rozbiórka odeskowań i rozpór ścian. 
 
5.2.6 Zasypywanie wykopów pod drogami. 
Do podsypki i obsypki rur używać piasek o granulacji określonej przez projekt i producenta rur 
preizolowanych. Materiał wypełniający nie może zawierać domieszek organicznych oraz 
większych ostrych ziaren. Wypełnienie przestrzeni piaskiem wokół rur i jej zagęszczanie 
prowadzić ręcznie. Na warstwie piasku nad rurami (grub. min. 20 cm) ułożyć taśmę ostrzegawczą 
nad każdą rurą oddzielnie. 

Zasypywanie wykopów od drogami prowadzić do wysokości podbudowy drogi tj. 
do poziomu – 0,65 z zagęszczeniem do współczynnika 1,03 przy uzyskaniu wtórnego modułu 
odkształcenia 120 jak dla kategorii KR3. Pozostałą część wypełnić materiałem uzgodnionymi 
z inspektorem nadzoru. 
Zasypywanie wykopów wykonanych pod chodnikami do poziomu - 0,11 należy prowadzić 
piaskiem warstwami o gr. 20,0 cm i zagęścić. Minimalne przykrycie rur preizolowanych 
pod chodnikami 0,6 m. 
Nawierzchnię drogową rozebrać na szerokości wykopu, a po wykonaniu robót dodatkowo po 1 m 
z każdej strony licząc od krawędzi wykopu. Niezbędny poziom zasypania wykopów piaskiem, 
oraz stopień jego utwardzenia powinien określić i odebrać protokolarnie inspektor 
nadzoru MZUiM Tychy.  
 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT.  

6.1. OGÓLNE ZASADY KONTROLI JAKO ŚCI.  

Ogólne zasady kontroli jakości podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne”.  

6.2. SZCZEGÓLNE ZASADY KONTROLI JAKO ŚCI.  

Kontroli podlega zgodność z dokumentacją techniczną, wygląd zewnętrzny i dokładność 
wykonania. Dokładność wykonania wykopów ma być zgodna z wymogami normy PN-B-06050. 
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Kontrola wykonania robót musi dotyczyć rzędnych dna wykopu, które nie mogą odbiegać 
od wielkości projektowanych więcej niż o +1 cm i -3 cm. Pozostałe odchyłki podaje norma. 

7. OBMIAR ROBÓT.  

7.1. OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT.  

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne”.  

7.2. SZCZEGÓLNE ZASADY OBMIARU.  

Ilość mas ziemnych oblicza się metrach sześciennych odspojonego gruntu. W przypadku 
operowania gruntem spulchnionym pobieranym ze składowisk należy uwzględnić odpowiednie 
współczynniki korygujące. Wielkość obmiaru określa się na podstawie dokumentacji projektowej 
z uwzględnieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.  

 

8. ODBIÓR ROBÓT.  

8.1. OGÓLNE ZASADY ODBIORU ROBÓT.  

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne”.  

8.2. SZCZEGÓLNE ZASADY ODBIORU ROBÓT.  

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami nadzoru, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania wg pkt. 6 dały pozytywne wyniki.  

 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI.  

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne”.  
Wykopy  - za m3 gruntu w stanie rodzimym. Cena obejmuje: 
 - wyznaczenie zarysu wykopu, 
 - odspojenie gruntu ze złożeniem na odkład lub załadowaniem na samochody i odwiezieniem. 
 - odwodnienie i utrzymanie wykopu. 
Wykonanie podkładów  - za 1 m3 podkładu po zagęszczeniu. Cena obejmuje: 
 - dostarczenie materiałów, 
 - uformowanie i zagęszczenie podkładu 
Zasypki - za 1 m3 zasypki po zagęszczeniu. Cena obejmuje: 
 - dostarczenie materiałów, 
zasypanie, zagęszczenie i wyrównanie terenu. 
Transport gruntu  - za 1 m3 wywiezionego gruntu w stanie rodzimym z uwzględnieniem 
transportu.. Cena obejmuje: 
 - załadowanie gruntu na środki transportu, 
 - przewóz na wskazaną odległość, 
 - wyładunek, 
 - utrzymanie dróg na terenie budowy. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE.  

10.1. NORMY 

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 
PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miary. 
PN-B-10736:1999 przewody podziemne. Roboty ziemne. 
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. określenia. Symbole. podział i opis gruntów. 

10.2. INNE DOKUMENTY 

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. (wraz z późniejszymi 
zmianami) w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U.1997 Nr 129 
poz.844 z późn. zmianami) 
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SST – 01.02 SIEĆ CIEPŁOWNICZA PREIZOLOWANA 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 

1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI  

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ  

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
przewidzianych do wykonania robót montażowych sieci ciepłowniczej przy realizacji zadania  
nr 3A CZĘŚĆ  I  
„ BUDOWA SIECI CIEPŁOWNICZYCH WP 2*Dn250/450 OD PKT  „P” W REJONIE 
ul. BUDOWLANYCH I WOJSKA POLSKIEGO DO PROJEKTOWANEJ  POMPOWNI 
 PKT „T” W TYCHACH” 
 
 w ramach inwestycji  
„ LIKWIDACJA KOTŁOWNI WILKOWYJE. PODŁĄCZENIA DZIELNICY WILKOWYJE 
DO MIEJSKIEGO SYSTEMU CIEPŁOWNICZEGO – SIECI CIEPŁOWNICZE W/P” 

 

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST. 

Niniejsza specyfikacja ST jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji 
robót związanych z wykonaniem i odbiorem robót polegających robót montażowych sieci ciepłowniczej, 
o następujących parametrach technicznych: 

- długość trasy i średnice projektowanych sieci ciepłowniczych  
  - 2xDn 250/450  L = 470,5 mb    

   - 2xDn 50/140  L = 4,8 mb 
 - nominalna temperatura zasilania czynnika grzewczego: Tz = 112°C 
 - nominalna temperatura powrotu czynnika grzewczego  Tp = 52°C 
 - maksymalne ciśnienie czynnika grzewczego   Pmax = 1,6 MPa 
  

1.3. SZCZEGÓŁOWY ZAKRES ROBÓT. 

a.  Montaż projektowanych rurociągów 
b.  Badanie spoin 
c.  Wykonanie próby szczelności 
d.  Wykonanie połączeń instalacji alarmowej w mufach 
e.  Montaż muf i izolacji termicznej 
f.  Wykonanie pomiarów geodezyjnych powykonawczych 
g.  Przełączenie i uruchomienie sieci cieplnych 

1.4.OGÓLNE WYMAGANIA. 

Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z projektami wykonawczymi dotyczącymi 
odpowiedniego rodzaju robót.  Na Wykonawcy spoczywa obowiązek wykonania robót, w pełnym 
zakresie tzn. wraz z wszystkimi robotami towarzyszącymi. 
W przypadkach wymagających wyjaśnień, uściśleń lub wprowadzenia zmian w zastosowanych 
rozwiązaniach Wykonawca ma obowiązek powiadomienia (w formie wcześniej ustalonej) 
projektanta i inspektora nadzoru, w celu podjęcia decyzji technicznych w żądanym lub 
proponowanym przez Wykonawcę zakresie. 
Projekty uzupełniające opracowane przez Wykonawcę lub firmy współpracujące podlegają 
bezwzględnemu pisemnemu zatwierdzeniu przez projektanta instalacji pod rygorem ich 
nieważności. 

 

2. MATERIAŁY. 

2.1. OGÓLNE WYMAGANIA. 

Dla każdego stosowanego materiału lub wyrobu, w tym także poszczególnych składników należy 
zachować wszystkie wymagania dotyczące transportu, przechowywania i składowania zawarte 
w odpowiednich tematycznych normach i przepisach związanych z tymi normami oraz 
instrukcjami producentów. 
W przypadkach wymagających dodatkowych wyjaśnień Wykonawca ma obowiązek: 
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- uzyskać brakujące dane bezpośrednio od producenta danego materiału lub wyrobu, 
- sprawdzić poprawność i zgodność otrzymanych danych z obowiązującymi normami i innymi 
dokumentami. 
Przechowywanie i składowanie poszczególnych materiałów i wyrobów budowlanych powinno 
odpowiadać wymaganiom, określonym przez producentów i odpowiednie normy, w szczególności 
powinno umożliwić ich zabezpieczenie przed zniszczeniem, utratą wymaganych właściwości 
budowlanych, stworzeniem niebezpieczeństwa na placu budowy oraz powinno być zgodne 
z zasadami BHP i ppoż. 

2.2. WYSZCZEGÓLNIENIE PODSTAWOWYCH MATERIAŁÓW. 

2.2.1. Rury preizolowane  

Projektowana sieć cieplna wykonana będzie z materiałów systemu stalowych rur i kształtek 
preizolowanych przystosowanych do bezpośredniego układania w gruncie bez stosowania 
kanałów. Pojedynczy przewód preizolowany - to rura stalowa przewodowa, z izolacją z pianki 
poliuretanowej, zamkniętej w polietylenowej rurze osłonowej PEHD. 
Rurociągi preizolowane muszą spełniać następujące warunki: 
 - ciśnienie robocze 2,5 MPa  
 - temp. robocza ciągła 140°C z możliwością okresowego podwyższenia do 150°C. 
 

rura przewodowa  - rura stalowa ze szwem wykonana z stali ST 37.0,P235GH zgodnie z DIN 1626 
wg PN-EN 10217-2/A1,PN-EN 10217-5/A1 - rury o długości 12 i 6 m (tolerancja długości rury stalowej 
powinna wynosić +15/-0 mm). Nie dopuszcza się do występowania szwów obwodowych na całej 
długości rury. średnice rur, minimalne grubości ścianek oraz tolerancje średnicy i grubości ścianki 
powinny być zgodne z normą EN-253/2002 tabele 1, 2 i 3 oraz ISO 4200/DIN2458; łączenie rur przez 
spawanie. 
izolacja termiczna  zgodnie z normą PN-EN 253:2009 pianka PUR, bezfreonowa, o współczynniku 
przenikania ciepła mierzonym w temperaturze +50°C mniejszym niż λ50 ≤ 0,029 W/mK, zgodnie 
z PN-EN 253, spieniana cyklopentanem. Trwałość pianki izolacyjnej musi wynosić minimum 30 lat dla 
ciągłej temperatury pracy + 148°C. Dostawca na życzenie zakupującego powinien przedstawić wyniki 
obliczeń żywotności oferowanej pianki oraz wyniki badań zgodnych z załącznikiem A, B i C normy PN 
EN 253 wykonanych przez niezależną instytucję. 
rura osłonowa - wykonana z twardego polietylenu polietylen HDPE III generacji min typ P80), 
w procesie produkcji zgodnie z normą PN-EN 253, 
złącza mufowe  - dla rurociągów preizolowanych DN500/710 należy zastosować mufy zwijane, 
zgrzewane elektrycznie (elektrooporowo) termokurczliwe, spełniające wymagania określone w normie 
PN EN 489.  
Dopuszcza się zastosowanie muf termokurczliwych pod warunkiem zagwarantowania przez 
wykonawcę ich prawidłowego obkurczania. 
System złącz musi umożliwiać kontrolę szczelności złącza za pomocą powietrza o ciśnieniu min. 0,2 
bar przed zaizolowaniem za pomocą pianki PU. Izolowanie złącz musi być wykonywane wyłącznie 
za pomocą pianki poliuretanowej dostarczanej przez dostawcę w opakowaniach zawierających 
niezbędną jej ilość potrzebną do zaizolowania pojedynczego złącza. Zgodnie z wymaganiami normy 
PN EN 489 punkt 4.1.6. nie dopuszcza się stosowania pianek w łupkach. Pianka do zaizolowywania 
złącz musi spełniać wymagania określone dla rur preizolowanych. Na życzenie zamawiającego 
dostawca musi przedstawić pozytywne wyniki badań złącza (zgodne z EN 489) wykonane przez 
niezależną instytucję. Nie dopuszcza się do stosowania złącz mufowych nasuwkowych z polietylenu 
nietermokurczliwego. 
kształtki - zmiany kierunków oraz odgałęzienia powinny być wykonywane za pomocą 
preizolowanych łuków, trójników. Dopuszcza się jednostkowe izolowanie kształtek bezpośrednio 
na placu budowy wg precyzyjnych instrukcji producenta systemu preizolowanych rur, kształtek 
i elementów zgodne z PN-EN 448, 
Instalacja nadzoru systemu impulsowego - w  rurach pojedynczych  - instalacja nadzoru systemu 
impulsowego- tzw. typ „nordycki”, w oparciu o dwa druty o średnicy 1,5mm2; miedziany i miedziany pobielony, 
umieszczone wewnątrz pianki. 
 

2.2.2. ARMATURA 

 - zawory odwadniające i odpowietrzające kulowe preizolowane, Dn40 i Dn 50, z kulami wykonanymi 
ze stali kwasoodpornej, łączone przez spawanie. 

 - zawory kulowe, pełnoprzelotowe z przekładnią ślimakową Dn 250, z kulami wykonanymi ze stali 
kwasoodpornej, - łączone przez spawanie.   
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2.2.3. PIASEK.  

Do podsypki i obsypki i zasypki rur używać piasek zgodnie z wymaganiami PN-EN 13941+A1:2010: 
ścieralny o obłych krawędziach i średniej lub dużej grubości od 0-4,0 mm  piasek drobnoziarnistym 
max 8%. Specyfikacja materiałowa: 

Ziarnistość: - max. grubość ziaren ≤ 32,0 mm 
- max. 10% objętości wagowej  ≤ 0,075 mm 

     lub – max. 3% objętości wagowej  ≤ 0,020 mm 
Współczynnik ziarnistości L nierównomierności d60/d10˂1,8. 
 

2.2.4. RURY TELETECHNICZNE I STUDZIENKI  

Należy zastosować rurę typu 2xRHDPE ø 40x3,7 o powierzchni wewnętrznej rowkowanej, 
z warstwą poślizgową i z zainstalowaną linką. Do czasu wprowadzenia kabla transmisji danych końce 
rurociągów kablowych w komorach uszczelnić zaślepkami (korkami) dla rur DN 40x3,7mm. 
Studzienki  kablowe SKO-1 w miejscach wskazanych w części graficznej 
 

2.3. SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW 

 Rury preizolowane powinny być składowane w taki sposób, aby nie ulegały deformacjom 
i odkształceniom miejscowym. Rury należy układać na podkładach. Podkłady będące 
podparciami powinny mieć dostateczną szerokość i powinny być rozmieszczone 
w odpowiednich odstępach, maksymalnie co 5 m. Do podnoszenia / przenoszenia rur należy 
używać odpowiednich taśm o szerokości minimum 10 cm. Nie dopuszcza się używania 
łańcuchów, stalowych lin, drutów itp.  

 Kształtki preizolowane należy składować wg asortymentu i wymiarów, na równych 
powierzchniach, np. na drewnianych paletach i układać tak, aby stykały się ze sobą jak 
największą powierzchnią.  

 Izolacja cieplna na końcach preizolowanych rur i elementów powinna być zabezpieczona 
przed zawilgoceniem.  

 Końce rur przewodowych elementów preizolowanych powinny być zabezpieczone przed 
zanieczyszczeniem ich wnętrza.  

 W wypadku dłuższego składowania rur (powyżej pół roku) elementy preizolowanych rur 
i kształtek wykonane z tworzyw sztucznych powinny być chronione przed bezpośrednim 
promieniowaniem słonecznym.  

 Nie należy wykonywać żadnych prac typu przenoszenie, układanie rur preizolowanych 
w rurze osłonowej z polietylenu PE przy temperaturze otoczenia poniżej tz= -100C.  

 Przy wykonywaniu wszelkich prac z rurami: przewodową lub osłonową z tworzywa 
sztucznego np. z polietylenu, w temperaturze poniżej 0°C, wymaga się przedsięwzięcia 
odpowiednich środków zaradczych i zachowania szczególnej ostrożności.  

 Wyroby i elementy do wykonywania izolacji przeciwwilgociowej zespołu złącza należy 
przechowywać ze szczególną starannością, zabezpieczając je przed zabrudzeniem 
i uszkodzeniami.  

 Komponenty pianki PUR do wykonania izolacji cieplnej złącza należy przechowywać 
w pomieszczeniach zamkniętych, w temperaturze pokojowej i zgodnie z wymaganiami 
dostawcy komponentów. Inne materiały i elementy do wykonania izolacji cieplnej złącza jak 
otuliny, maty, kształtki należy przechowywać tak, aby nie uległy zawilgoceniu, zabrudzeniu 
i uszkodzeniom.  

  inne materiały  
 Piasek na podbudowę winien być składowany jak najbliżej wykonywanego odcinka 

ciepłociągu. Podłoże składowiska powinno być równe utwardzone z odpowiednim 
odwodnieniem.  

 Piasek powinien być zabezpieczony przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi 
rodzajami frakcjami ziemi w czasie jego transportu składowania i poboru.  

Pozostałe materiały używane do wykonania sieci cieplnej winny być składowane zgodnie 
z wymaganiami producentów w na otwartym powietrzu lub w magazynach zamkniętych w sposób 
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. 

 

3. SPRZĘT. 

3.1. OGÓLNE WYMAGANIA. 

Sprzęt do montażu musi odpowiadać wymaganym przepisom eksploatacyjnym w zakresie: 
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 - wymagań użytkowych, 
 - utrzymania odpowiedniego stanu technicznego, 
 - częstotliwości i zakresu stanu technicznego, 
 - przestrzegania warunków BHP i ochrony ppoż. w czasie użytkowania sprzętu. 

3.2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU. 

- Sprzęt stosowany do robót instalacyjnych musi być użytkowany zgodnie ze swoim 
przeznaczeniem. przeglądy techniczne i naprawy muszą być prowadzone przez autoryzowane 
firmy wskazane przez producenta sprzętu i posiadające wymagane uprawnienia do konserwacji 
i napraw sprzętu. 

3.3. WYKAZ SPRZĘTU 

- agregaty prądotwórcze,  
- spawarki, 
- sprężarki, 
- sprzęt do odwadniania wykopów, 
- koparka, 
- spychacz, 
- zagęszczarki, 
- dźwig, 
- piła do cięcia asfaltu i betonu, 
- namioty osłonowe i dmuchawy grzewcze. 

 

4. TRANSPORT. 

4.1. OGÓLNE WYMAGANIA. 

Środki transportu muszą spełniać wymagania podane w normach i przepisach branżowych. 
Sposób i warunki transportu materiałów i wyrobów budowlanych instalacyjnych muszą być zgodne 
z odpowiednimi normami w zakresie:  
 - ilości przewożonego materiału, 
 - sposobu jego układania na środku transportowym, 
 - sposobu zabezpieczenia przewożonego ładunku, 
 - sposobu załadunku u dostawcy i wyładunku w miejscu docelowym. 
Maszyny, sprzęt i urządzenia służące do transportu używane w obrębie placu budowy muszą 
spełniać warunki techniczne i odbiorowe zgodne z obowiązującymi przepisami transportowymi, 
branżowymi i technicznymi. Do podnoszenia rur preizolowanych należy używać taśm o 
dostatecznej szerokości dobranej odpowiednio do wymiarów transportowanych elementów oraz 
dostatecznie szerokich podpór. Taśmy główne powinny mieć przynajmniej 100 mm szerokości. 
Nie wolno stosować łańcuchów i drutów. Końce rur stalowych powinny być zaślepione do 
momentu wykonania spoin. Należy unikać przenoszenia rur w temperaturach poniżej -15°C. Rury 
i kształtki składować na równym podłożu na podkładach drewnianych o grubości min. 10cm 
i szerokości min. 12cm rozstawionych co max. 2 m. Rury mogą być układane warstwami, 
wysokość stosu rur nie powinna przekraczać 1,5 m.  
Mufy termokurczliwe powinny być składowane w pozycji pionowej w miejscach suchych, 
osłoniętych przed działaniem słońca i deszczu.  
Pojemniki z komponentami pianki PUR należy przechowywać w fabrycznych opakowaniach 
w pomieszczeniach suchych w temperaturze od +15 ÷ +25°C. W czasie transportu i użycia nie 
dopuszczać do spadku temperatury poniżej +10°C. Czas przechowywania nie może przekroczyć 
okresu podanego przez producenta (najczęściej 30÷60 dni). 

 

5. WYKONANIE ROBÓT. 

5.1 OGÓLNE ZASADY WYKONANIA. 

Roboty instalacyjne należy prowadzić zgodnie z ST 00.00 

5.2 SZCZEGÓŁY PROWADZENIA POSZCZEGÓLNYCH RODZAJÓW R OBÓT. 

Sieć ciepłownicza preizolowana powinna być budowana w całości jednolicie, bez mieszania 
innych technologii budowy sieci, według jednej z metod związanej głównie z przyjętym systemem 
kompensowania wydłużeń termicznych rurociągów, to znaczy:  
 − układanie rurociągów z wykorzystaniem naturalnej kompensacji, to jest z zastosowaniem  
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L-; Z-, U-kształtów,  
Rurociągi sieci ciepłowniczej preizolowanej podziemnej powinny być układane bezpośrednio 
w gruncie, bez betonowych kanałów czy innych obudów.  
Montaż sieci cieplnej z rur preizolowanych należy prowadzić zgodnie z wytycznymi 
technologicznymi i instrukcją montażu producenta rur preizolowanych, pod nadzorem osób 
z uprawnieniami w zakresie sieci ciepłowniczych oraz przedstawiciela użytkownika ciepłociągu. 
Sieci powinny być wykonane zgodnie z projektem oraz przy spełnieniu we właściwym zakresie 
wymagań powołanych przepisów techniczno – budowlanych, a także zgodnie z zasadami wiedzy 
technicznej. budowa sieci ciepłowniczej nie powinna negatywnie wpływać na środowisko 
naturalne lub wpływ ten powinien być ograniczony do niezbędnego minimum.  
 

5.3. ROBOTY ZIEMNE. 

Wykopy wykonać zgodnie z ST 01.01 Roboty ziemne 
- należy zapewnić dostateczne miejsce do układania, podpierania i montażu rur na prawidłowej 
głębokości  
- w miejscach spawania rur głębokość wykopu powinna wynosić 0,4 m od dolnej powierzchni rury, 
- w miejscach układania poduszek kompensacyjnych należy przewidzieć poszerzenie  

wykopu zgodnie z wymogami producenta rur preizolowanych 
- rury układać na zagęszczonej podsypce piaskowej o grubości min. 15 cm,  
- obsypkę rur - wypełnienie przestrzeni między rurami i między rurami a wykopem ścianą  
  wykopu wykonać z piasku i zagęścić do wysokości 15,0 cm ponad wierzch rury 
- w zależności od lokalizacji rurociągów, zasypywanie warstwę wypełniającą nad rurami  wypełnić 
piaskiem ( w przypadku prowadzenia rurociągów pod ulicami parkingami i chodnikami) lub 
materiałem rodzimym ( w pozostałych przypadkach) i zagęścić przy użyciu wibratorów płytowych. 
Zagęszczenie gruntu nie powinno być większe niż zagęszczenie gruntu poza wykopem 

5.4. DEMONTAŻ ISTNIEJĄCYCH CIEPŁOCIĄGÓW. 

Na przedmiotowym terenie nie występują ciepłociągi do demontażu. 

5.5. MONTAŻ PROJEKTOWANYCH RUROCIĄGÓW. 

 Montaż rur będzie wykonywany w wykopie i częściowo na powierzchni terenu. Należy 
przygotować materiały niezbędne do prowadzenia robót: namioty, brezent, ubrania 
przeciwdeszczowe i ocieplane na wypadek prowadzenia robót w niekorzystnych warunkach 
atmosferycznych, czystą tkaninę do czyszczenia elementów, ekrany i osłony spawalnicze, pasy 
do opuszczania rur 

    Należy ocenić stan czystości przygotowanych do montażu odcinków rur i ewentualne 
zanieczyszczenia usunąć; odcinki zmontowane zabezpieczyć przed zanieczyszczeniem. 

  Po wykonaniu wykopu i ułożeniu warstwy wyrównawczej (podsypki piaskowej), rury ułożyć na 
klockach podporowych w wykopie, bądź nad nim (krawędziaki 10x10 cm) Projektowane sieci 
należy układać w wykopie o wymiarach jak na załączonym rysunku w Projekcie Wykonawczym. 
 Rury należy układać na jednakowym poziomie, zwracając uwagę na zachowanie odległości 
pomiędzy osiami rur preizolowanych.  Dopuszczalne jest skracanie tylko odcinków prostych rur 
Po skróceniu rury z końców należy dokładnie usunąć piankę izolacyjną. Przed wykonaniem 
połączeń końce rur oczyścić i podgrzać w celu osuszenia i usunięcia nalotu tlenków nasunąć 
na rurę zabezpieczoną mufę termokurczliwą wraz z niezbędnymi elementami 

 Spawanie należy prowadzić ostrożnie, aby nie zniszczyć przez przegrzanie elementów 
termokurczliwych. Połączenia wykonane częściowo należy zabezpieczyć przed wpływami 
atmosferycznymi, otwarte rury zaślepić. Odpowiednio do warunków na terenie budowy rury 
ciepłownicze należy łączyć stosując następujące metody: 

 111 – spawanie łukowe ręczne stosując rutylowe elektrody otulone. 
 141 - spawanie metodą TIG 
Obszar spawania powinien być czysty, wolny od farby i innych powłok oraz od materiału izolacyjnego. 
Przygotowanie krawędzi spawanych zgodnie z EN 29692, przy połączeniach odcinków rurociągu o 
różnej grubości ścianki, należy zastosować fazowanie.  
Spawanie można prowadzić poza wykopem, a następnie opuścić zmontowane rurociągi do wykopu. 
W przypadku spawania w wykopie należy zapewnić w tych miejscach odpowiednie poszerzenie 
wykopu. Spawacze powinni mieć kwalifikacje zgodnie z PN-EN ISO 9606-1:2014-02 (dla techniki, 
grup materiałów i pozycji oraz średnic), a obsługujący urządzenia do spawania zgodnie z PN-EN ISO 
14732:2014-01. 
Wszystkie połączenia spawane rur ciepłowniczych i osłonowych (100%) należy poddać badaniu 
radiograficznemu wg norm PN-EN ISO 17636-1:2013-06.  Klasyfikacja spoin wg PN-EN ISO 10675-
1:2017-02.  
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Dla rurociągów w wymaga się wykonania złączy spawanych w poziomie jakości B  
wg PN-EN ISO  5817:2014-05 
Zalecana temperatura montażu nie niżej jak + 10°C.Montaż rurociągów zaprojektowano metodą 
konwencjonalną układania na zimno z zastosowaniem samokompensacji.  

Po wykonaniu spawania spawacz musi w sposób trwały oznakować spoinę swoim numerem. 
Schładzanie spawów musi dokonywać się w sposób naturalny. Po stwierdzeniu prawidłowego 
wykonania spoin oraz przeprowadzeniu prób ciśnieniowych z wynikiem pozytywnym należy 
wykonać połączenie systemu alarmowego a następnie przystąpić do mufowania złącz zgodnie 
z instrukcją producenta rur preizolowanych.   

Przed zasypaniem wykonać geodezyjną inwentaryzację powykonawczą z 
zaznaczeniem wszystkich muf i podaniem aktualnej długości nadzorowanego układu alarmowego. 
Schemat powykonawczy umieścić obok detektora.  

5.6. SPOSÓB PROWADZENIA ROBÓT. 

5.6.1. Roboty przygotowawcze. 

Przed przystąpieniem do budowy sieci cieplnej należy wykonać roboty ziemne oraz ewentualne 
odwodnienie  wykopów zgodnie z dokumentacją projektową i Specyfikacją Techniczna ST-01.01 

5.6.2. Przygotowanie podłoża. 

Podłoże należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową przy uwzględnieniu rodzaju gruntu.  
Zgodnie z dokumentacja projektową i Specyfikacjami Technicznymi rury należy posadowić 
na podsypce piaskowej  o grubości 15 cm. Piasek do wykonania podłoża po dostarczeniu 
do wykopu należy rozgarniać ręcznie przy pomocy łopat. Warstwa podłoża winna być 
zagęszczona za pomocą ubijaków ręcznych. Spadek podłoża winien być zgodny ze spadkiem 
rurociągu.  
 Podłoże powinno być wyprofilowane tak aby rura spoczywała na nim 1/ 4 swojej powierzchni. 
Dopuszczalne odchylenie w planie krawędzi wykonanego podłoża wzmocnionego od ustalonego 
na ławach celowniczych kierunku nie powinno przekraczać – 5 cm  
Dopuszczalne zmniejszenie grubości podłoża od przewidywanego w dokumentacji projektowej 
nie powinno być większe niż 10%. Dopuszczalne odchylenie rzędnych podłoża od rzędnych 
przewidzianych w dokumentacji projektowej nie powinno przekraczać  w żadnym jego punkcie 
±1cm.  
Zagęszczenie podłoża powinno być zgodne z określonymi w Specyfikacjach Technicznych 
i wymaganiami określonymi przez producentów rur.  

5.6.3. Montaż preizolowanych rur i elementów  

 Rury i elementy preizolowane dostarczone na budowę powinny być przed montażem poddane 
ogólnej kontroli zewnętrznej, która powinna wykazać, że elementy te mają wymaganą jakość 
techniczną.  
 Nie dopuszcza się w żadnym przypadku cięcia (skracania) preizolowanych kształtek oraz 
innych elementów.  
 Przewody preizolowanej sieci ciepłowniczej powinny być ułożone ze spadkiem zgodnym 
z projektem technicznym sieci umożliwiającym odwodnienie sieci. Spadek nie powinien być 
mniejszy niż 0,3 %. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się układanie rurociągów bez 
spadków, pod warunkiem zapewnienia odwodnienia sieci.  
 Przy dopasowywaniu długości rur, cięcie rur preizolowanych należy wykonywać ściśle według 
instrukcji producenta rur. Przy cięciu należy przedsięwziąć odpowiednie środki ostrożności aby 
nie dopuścić do uszkodzenia izolacji cieplnej, rury osłonowej. Przy cięciu i ewentualnej dalszej 
obróbce rury osłonowej, należy unikać pozostawiania ostrych krawędzi cięcia, śladów zębów piły 
i innych rodzajów rys. Długość odsłoniętego, nieizolowanego końca rury przewodowej powinna 
być odpowiednia do konkretnego rodzaju złącza.  

5.6.4. Rozmieszczanie rur w wykopie. 

 Przed przystąpieniem do montażu odcinków rur w wykopie, należy je ułożyć na tymczasowych 
podkładach lub bezpośrednio na podsypce piaskowej.  Podkłady powinny mieć przekrój 
o minimalnym wymiarze 10x10 cm, być ułożone w odstępach nie większych niż co 2-3 m 
i bezwzględnie usunięte przed zasypaniem wykopu. Przy układaniu rur w wykopie bezpośrednio 
na podsypce piaskowej, podsypka ta powinna być wcześniej zniwelowana i mieć grubość 
co najmniej 15 cm. Materiał podsypki piaskowej powinien odpowiadać wymaganiom materiału 
zasypki.  
  Jeśli w jednym wykopie układane są dwa rurociągi sieci (zasilający i powrotny), przy czym 
zaleca się układanie rurociągów jeden obok drugiego, rurociąg zasilający powinien znajdować się 
z prawej strony patrząc w kierunku przepływu czynnika w rurociągu zasilającym. Warunek ten 
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nie dotyczy rurociągów o zmiennym kierunku przepływu. W przypadku konieczności prowadzenia 
rurociągów jeden nad drugim, rurociąg zasilający powinien znajdować się na górze, 
z zachowaniem odległości między nimi jak w projekcie  technicznym i wytycznych producenta rur 
preizolowanych.  
  Odcinki rur, w zależności od uzgodnień z osobą nadzorującą, mogą być również łączone 
w dłuższe sekcje i układane wzdłuż wykopu lub powyżej wykopu.  
  Dwie rury w wykopie muszą być ułożone w dostatecznych, wymaganych odstępach 
względem siebie. Odstęp ten powinien wynosić co najmniej 0,2 m, przy bardzo dużych średnicach 
odstęp ten musi być odpowiednio większy. 

5.6.5. Przejścia przez przegrody budowlane. 

 przejście rurociągu przez przegrodę budowlaną - ścianę betonową komory, lub studzienki itp. 
należy wykonać wg dokumentacji technicznej sieci i zgodnie z wytycznymi producenta rur 
preizolowanych. 
 przejście rurociągu powinno być wykonane jako tzw. przejście szczelne, przy zastosowaniu 
specjalnych pierścieni uszczelniających i specjalnych zabezpieczeń np. wgc.  
 w przypadku grubych przegród budowlanych należy stosować dwa pierścienie uszczelniające 
- zarówno od wewnętrznej jak i zewnętrznej strony przegrody.  
 przy położeniu podpory stałej rurociągu preizolowanego w przegrodzie budowlanej, 
dopuszcza się zabetonowanie jej w przegrodzie, po wykonaniu izolacji przeciwwilgociowej.  

5.6.6. Rury teletechniczne i studzienki  

 W trakcie zasypywania wykopów nad rurami preizolowanymi, wg rysunku przekroju wykopu, 
należy ułożyć dwa rurociągi kablowe dla kabla transmisji danych, oraz studzienki SKO-1. 
 Rurociąg kablowy -  2xRHDPE ø 40x3,7 o powierzchni wewnętrznej rowkowanej, z warstwą 
poślizgową i z zainstalowaną linką. Do czasu wprowadzenia kabla transmisji danych końce 
rurociągów kablowych w komorach uszczelnić zaślepkami (korkami) dla rur DN 40x3,7mm. 
 Przejścia rur przez ścianę komory uszczelnić pianką budowlaną i przeciwwilgociowo silikonem 
dekarskim. Dodatkowo projektuje się wykonać zabezpieczenie przejścia przez ścianę komory przy 
użyciu przejścia szczelnego  
 Wykonanie rurociągów kablowych zakończyć próbą ciśnieniową, przeprowadzoną 
powietrzem, dla poszczególnych odcinków, na ciśnienie 1bar w czasie 24 godzin.  

5.6.7. Kolizje poprzeczne. 

 sieć ciepłownicza z rur i elementów preizolowanych może być prowadzona zarówno nad, jak 
i pod urządzeniami infrastruktury podziemnej. 
 rozwiązania kolizji powinny być uzgodnione z właściwymi przedsiębiorstwami, a szczegóły 
tych rozwiązań powinien zawierać projekt techniczny sieci.  
 wymagane odległości preizolowanej sieci ciepłowniczej od innych sieci uzbrojenia 
podziemnego podane są w warunkach dotyczących poszczególnych sieci.  

5.6.8. Pomiary współrzędnych położenia rurociągów sieci. 

 Po zmontowaniu rurociągów, a przed zasypaniem wykopów należy opracować dokumentację 
powykonawczą sieci.  
 Dokumentacja powykonawcza, powinna zawierać, oprócz informacji wymaganych odrębnymi 
przepisami, współrzędne położenia rurociągów i elementów sieci w stosunku do stałych obiektów 
w terenie, określone na podstawie pomiarów odległości.  
 Elementami sieci, których położenie powinno być dokładnie określone są:  

− zmiany kierunku sieci,  
− łuki kompensacyjne lub kompensatory,  
− złącza,  
− odgałęzienia,  
− armatura,  
− skrzyżowania z innymi sieciami i kablami,  
− podłączenia systemu alarmowego.  

 Wykonawca sieci powinien zapewnić wykonanie pomiarów współrzędnych przed 
rozpoczęciem częściowego lub całkowitego zasypania wykopów.  

5.7. ZASYPYWANIE WYKOPÓW. 

5.7.1. Wymagania ogólne  

 Przed zasypaniem preizolowanych rurociągów sieci podziemnej, rurociągi te należy poddać 
ostatecznej kontroli przez nadzór ze strony wykonawcy oraz Inwestora;  
 Przed przystąpieniem do zasypania sieci należy:  
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− dokonać odbioru zespołów złączy,  
− dokonać odbioru wykonania stref kompensacyjnych w zakresie zgodności z projektem sieci 

w tym w zakresie: rodzaju, ilości i położenia poduszek kompensacyjnych,  
− sprawdzić, czy odległość pomiędzy rurociągami, mierzona na poziomie osi rurociągów jest 

zgodna z wymaganiami. Dwie nitki rurociągu powinny być ułożone na tym samym poziomie, 
a odległość pomiędzy rurociągami powinna być zgodna z projektem sieci, lecz nie mniejsza 
niż 20 cm,  

− sprawdzić, czy materiał zasypki, do umieszczania wokół rurociągu ma wymagany skład 
odpowiadający przyjętemu w obliczeniach tarciu pomiędzy rurą osłonową i zasypką,  

− usunąć z wykopów wszelkie zanieczyszczenia pozostałe po wykonywanych pracach, 
a odpady tworzyw sztucznych, pianek izolacyjnych itp. należy przekazać do innego 
zagospodarowania lub utylizacji.  

 Potwierdzeniem wykonania w/w czynności, powinien być odpowiedni wpis do dziennika 
budowy.  

5.7.2. Materiał zasypki. 

 jakość zasypki i materiału wypełniającego wykop oraz zagęszczenia wszystkich warstw 
powinny być wykonane zgodnie z wymaganiami powyżej  
 materiał rodzimy z wykopu zaleca się wykorzystać do zasypywania wykopu w strefie 
zagęszczania - powyżej strefy rurociągu (tarcia).  
 w odniesieniu do zasypki w strefie rurociągu (tarcia) powinny być spełnione następujące 
wymagania:  

− wielkość ziaren: < 4 mm, w tym max. 3 % wagowo o wielkości < 0,02 mm,  
− czystość: materiał nie może zawierać szkodliwych ilości ziemi próchniczej, gliny, grudek mułu 

oraz resztek roślin,  
− kształt ziaren: należy unikać wielkich ziaren z ostrymi krawędziami, które mogłyby uszkodzić 

rurociąg lub złącza, 
− zagęszczenie: wymagane jest staranne i równomierne zagęszczenie. materiał zasypki pod 

drogami, ulicami, parkingami, w sąsiedztwie budowli, itp. powinien być zagęszczony 
do takiego poziomu, w którym będzie miał taką samą nośność jaką ma grunt poza wykopem.  

5.7.3. Wykonywanie zasypki rurociągów. 

 Przestrzeń zasypanych rurociągów stanowią tzw.: strefa rurociągu (tarcia), strefa 
zagęszczenia i strefa nawierzchniowa. W strefie tarcia zasypkę powinny stanowić materiały 
zasypki (piasek, żwir) dokładnie zdefiniowane ze względu na konieczność określenia parametrów 
tarcia. W strefie zagęszczenia wypełnienie wykopu stanowi grunt rodzimy - bez kamieni, skał 
i znaczących zanieczyszczeń, o strukturze jak w sąsiedztwie wykopu.  
 Wykopy należy zasypywać warstwami; każda warstwa powinna być zagęszczona przed 
położeniem następnej. Przy zagęszczaniu mechanicznym grubość zagęszczanej warstwy nie 
może być większa niż 30 cm, a przy zagęszczaniu ręcznym nie większa niż 15 cm.  
 Materiał zasypki - piasek i żwir powinny być zsypywane małymi porcjami do wykopu. 
Nie dopuszcza się zsypywania do wykopu jednorazowo żwiru i piasku np. z samochodu-wywrotki.  
 Materiał zasypki umieszczony pod i wokół rurociągów, w tzw. „strefie tarcia" powinien mieć 
skład oraz być zagęszczony zgodnie z wymaganiami producenta rur preizolowanych.  
 Podsypką w tzw. strefie tarcia należy wypełnić pod rurociągami przestrzeń o grubości podanej 
w projekcie sieci lecz nie mniejszej niż 15 cm. Podsypka ta powinna tworzyć równe i odpowiednio 
zagęszczone podłoże rurociągów.  
 Przestrzeń wokół rurociągów, w tzw. strefie tarcia, powinna być wypełniona specjalną zasypką 
na wysokość co najmniej 20 cm nad rurociągi. Zasypywanie należy wykonywać warstwami, 
warstwy te należy zagęszczać ręcznie. Zasypkę należy rozmieszczać wokół rurociągów tak aby 
zapewnić, że rurociągi będą w pełni podparte, na całej ich długości i wokół ich całego obwodu. 
Dla usprawnienia zagęszczania zasypki można stosować podlewanie wodą.  
 Mechaniczne urządzenia zagęszczające mogą być użyte dopiero po wykonaniu strefy tarcia, 
przy wykonywaniu tzw. strefy zagęszczania.  
 Nad rurociągami, w odległości 20  cm nad nimi powinny być ułożone - jedna lub dwie taśmy 
ostrzegawcze oznaczające trasę przebiegu sieci, określające ew. rodzaj rurociągu. Taśmy 
powinny być odporne na degradacyjne oddziaływanie gruntu, kolor taśmy wg wymagań Inwestora.  
 Ostatnia warstwa - strefa nawierzchniowa powinna być wykonana w sposób odpowiedni 
do przewidywanej nawierzchni.  
 Wykonanie każdej warstwy zasypowej rurociągów podlega badaniom i odbiorowi 
częściowemu sieci.  
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5.8. INSTALACJA ALARMOWA. 

Zastosowano system sygnalizacji impulsowy w wersji podstawowej, z dwoma nieizolowanymi 
przewodami miedzianymi wtopionymi w warstwę izolacyjną. Zastosowanie takiego systemu umożliwi 
wykrycie każdego przecieku prowadzącego do zawilgocenia izolacji termicznej. 
Każde połączenie przed mufowaniem skontrolować przez pomiar rezystancji, w obszarze następnej 
mufy: 

• rezystancja pomiędzy drutem i rurą stalową - min. - 10M Ώ /km – przy napięciu max 24V, 
• rezystancja pętli drutów alarmowych - maks. - 12Ώ/km  

W komorach zamontować puszki podłączeniowe PPs (spiąć instalację alarmową w obwód). 
Montaż detektora awarii na dalszym etapie przebudowy sieci. 
Instalację alarmową  wykonać zgodnie z instrukcją producenta rur preizolowanych. W trakcie montażu 
odpowiednio połączyć i sprawdzić instalację alarmową. 
Po zakończeniu montażu instalacji alarmowej wykonać inwentaryzację powykonawczą 
z zaznaczeniem wszystkich muf i podaniem aktualnej długości nadzorowanego układu alarmowego. 
Schemat powykonawczy umieścić tam gdzie zostanie zamontowany detektor usterek. 

5.9. PŁUKANIE SIECI I PRÓBY CI ŚNIENIOWE 

Podczas montażu należy bezwzględnie przestrzegać czystości rur. Utrzymywanie czystości w trakcie 
montażu pozwoli na skrócenie procesu płukania i co za tym idzie zmniejszenie jego kosztów. 
Projektowane sieci po zmontowaniu należy poddać płukaniu mieszaniną wody z powietrzem. Jako 
źródło sprężonego powietrza wykorzystać jeden z przewodów napełniony uprzednio powietrzem 
do ciśnienia 0,8 MPa, a drugi napełnić wodą wodociągową lub sieciową. Decyzję o zakończeniu 
płukania sieci powinien podjąć inspektor nadzoru po zasięgnięciu opinii u eksploatatora sieci i dostawcy 
ciepła. 
Za dotrzymanie czystości odpowiedzialny jest Inspektor nadzoru. 
Szczelność spoin badać poprzez 100-procentowe badanie nieniszczące radiograficzne stalowej rury 
przewodowej, jeżeli spoiny na placu budowy wykonywane były przez przynajmniej dwa przejścia i jeżeli 
położenie początkowe i położenie końcowe tych dwóch przejść są przesunięte względem siebie. 
Próbę ciśnieniową należy przeprowadzić na ciśnienie równe 1,5 wartości ciśnienia roboczego - 
2,4MPa. Dopuszcza się rezygnację z próby ciśnieniowej pod warunkiem wykonania badań 
radiograficznych wszystkich spoin i stwierdzenia ich wykonania w klasie 2. 
Sieć ciepłownicza powinna być szczelna zarówno w stanie zimnym jak i gorącym, zgodnie 
z postanowieniami PN-EN 13480-1:2012. 
Napełnione już rurociągi należy wprowadzić w ruch próbny, który powinien trwać minimum 72 
godziny przy roboczych parametrach wody wg PN-M-34031.  
W sieci ciepłowniczej z rurą przewodową stalową, woda sieciowa powinna spełniać określone 
w przepisach wymagania  

 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT.  

6.1. OGÓLNE ZASADY KONTROLI JAKO ŚCI ROBÓT. 

Jakość robót instalacyjnych jest sprawdzana przez osoby upoważnione, wymienione 
w odpowiednich przepisach Prawa Budowlanego. 

6.2. BADANIA I POMIARY (SPOSÓB I CZ ĘSTOTLIWOŚĆ). 

Sposób badań przeprowadzanych dla poszczególnych robót lub ich fragmentów musi dokładnie 
odpowiadać wymaganiom podanym w odpowiednich przepisach.  
Dokumenty powstałe w wyniku przeprowadzonych badań i pomiarów należy traktować jako część 
składową protokołów odbioru i załączyć do Dziennika Budowy- dotyczy to m.in. powykonawczych 
operatów geodezyjnych, protokołów z pomiarów geodezyjnych oraz rzeczywistych odchyłek 
montażowych.  

6.3. OCENA WYNIKÓW BADA Ń. 

Ocena wyników badań powinna być zgodna z wymaganiami obowiązującymi dla kontrolowanego 
zakresu robót. Nie dopuszcza się zwiększania lub zmniejszania zakresu badań i ich interpretacji 
niezgodnej z obowiązującymi aktami prawnymi i normalizacyjnymi.  
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7. OBMIAR ROBÓT. 

Jednostką obmiarową jest 1 m (metr) wykonanej i odebranej sieci cieplnej i uwzględnia niżej 
wymienione elementy składowe, obmierzone według innych jednostek: 
- studzienki i komory w kompletach, 

 

8. ODBIÓR ROBÓT. 

8.1. OGÓLNE ZASADY ODBIORU ROBÓT. 

Odbiór robót w każdym zakresie należy przeprowadzić zgodnie z ST 00.00: 

8.2. ODBIÓR CZĘŚCIOWY, KOŃCOWY I OSTATECZNY ROBÓT BUDOWLANYCH. 

Dla odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu obowiązują zasady podane w punkcie jw. 
Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt 
i poprawek, bez hamowania ogólnego postępu robót. 

8.3. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU. 

Wykonawca robót powinien posiadać uprawnienia do wykonywania montażu w wybranej technologii rur 
preizolowanych. Wszystkie spawy należy poddać kontroli radiograficznej. 
Przed przystąpieniem do wykonywania robót należy spełnić warunki postawione przez poszczególne 
branże zawarte w uzyskanych uzgodnieniach i zgodach na zajęcia terenu, a w trakcie robót 
bezwzględnie zapewnić ich nadzór. Po wyznaczeniu trasy w terenie wykonać przekopy kontrolne celem 
dokładnego usytuowania urządzeń podziemnych w obecności użytkowników tych urządzeń. Miejsca 
skrzyżowań i zbliżenia z istniejącym uzbrojeniem zabezpieczyć zgodnie z projektem i  obowiązującymi 
w przedmiotowym zakresie przepisami i normami. 
Przy wykonywaniu robót na sieci własności PEC Tychy należy je wykonywać w porozumieniu z ich 
odpowiednimi służbami. 
Wykonać pomiary powykonawczo-inwentaryzacyjne przed zasypaniem rurociągu i zabezpieczyć 
obsługę geodezyjną. We wszystkich niezbędnych wjazdach i dojściach dla pieszych ustawić kładki 
na czas budowy. Wykopy widocznie oznakować i maksymalnie zabezpieczyć.  Teren po wykonaniu 
robót doprowadzić do stanu pierwotnego. Zasypkę prowadzić piaskiem do wysokości dolnej 
podbudowy drogi i chodników. 
W trakcie prowadzenia robót przestrzegać przepisów BHP i PPOŻ. 
Roboty takie jak - wykonanie podsypki, mufowanie, zasypywanie i zagęszczanie wykopu, badania 
radiologiczne spawów, próby ciśnieniowe czy płukanie  - winny być potwierdzone właściwym 
protokołem i wpisem do dziennika budowy. 
Dopuszcza się zastosowanie innych materiałów niż te, które podano w niniejszym projekcie pod 
warunkiem posiadania przez nie wszystkich wymaganych dopuszczeń do stosowania w Polsce oraz 
uzyskania akceptacji projektanta i Inwestora. 
Należy zapewnić pokrycie kosztów opróżnienia i ponownego napełnienia rurociągów sieci cieplnej 
wodą uzdatnioną, przewidzieć rezerwę finansową na pokrycie ewentualnych odszkodowań z tytułu 
przerw w dostawie czynnika grzewczego. 
Realizację niniejszej inwestycji należy prowadzić w okresie letnim (w sezonie poza grzewczym).  
Prace montażowe należy prowadzić w taki sposób aby czas przerw w dostawie ciepłej wody skrócić 
do niezbędnego minimum. Na czas przerw przewidziano korzystanie u odbiorców z innej możliwości 
podgrzewu ciepłej wody (np. elektrycznie).  

 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

Cena 1 m wykonanej i odebranej sieci cieplnej  obejmuje: 
- dostawę materiałów, 
- wykonanie robót przygotowawczych, 
- wykonanie wykopu w gruncie l - IV kat. wraz z umocnieniem ścian wykopu i jego 

odwodnieniem, 
- przygotowanie podłoża pod rury, 
- ułożenie przewodów wraz z montażem armatury i innego wyposażenia, 
- wykonanie zabezpieczeń przewodu przy przejściu pod drogami (rur ochronnych wraz 

z uszczelnieniem i uzbrojeniem), 
- wykonanie komór, przeprowadzenie próby szczelności, 
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- połączenie instalacji alarmowej, wykonanie izolacji muf ze sprawdzeniem ich szczelności, 
zasypanie wykopu wraz z jego zagęszczeniem, 

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego, 
- pomiary i badania. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 

10.1. NORMY. 

- PN-EN 253 + A1 Sieci ciepłownicze – System preizolowanych zespolonych rur do wodnych sieci 
ciepłowniczych układanych bezpośrednio w gruncie – Zespół rurowy ze stalowej rury przewodowej, 
izolacji cieplnej z poliuretanu i płaszcza osłonowego z polietylenu 

- PN-EN ISO 8497:1999 Izolacja cieplna - Określanie właściwości w zakresie przepływu ciepła 
w stanie ustalonym przez izolacje cieplne przewodów rurowych 

- PN-EN 489:2009 Sieci ciepłownicze – System preizolowanych zespolonych rur do wodnych sieci 
ciepłowniczych układanych bezpośrednio w gruncie – Zespół złącza stalowych rur przewodowych 
z izolacją cieplną z poliuretanu i płaszczem osłonowym z polietylenu  

- PN-EN 448:2009 Sieci ciepłownicze – System preizolowanych zespolonych rur do wodnych sieci 
ciepłowniczych układanych bezpośrednio w gruncie – Kształtki –zespoły ze stalowej rury 
przewodowej, izolacji cieplnej z poliuretanu i płaszcza osłonowego z polietylenu 

- PN-EN 488+A1:2014 Sieci ciepłownicze – System preizolowanych zespolonych rur do wodnych 
sieci ciepłowniczych układanych bezpośrednio w gruncie – Zespół armatury do stalowych rur 
przewodowych, z izolacją cieplną z poliuretanu i płaszczem osłonowym z polietylenu 

- PN-EN 14419:2009 Sieci ciepłownicze - System preizolowanych zespolonych rur do wodnych sieci 
ciepłowniczych układanych bezpośrednio w gruncie - System kontroli i sygnalizacji zagrożenia 
stanów awaryjnych (oryg.) 

- PN-EN 15698-1:2009/aP1:2015-12 Sieci ciepłownicze – System preizolowanych zespolonych rur 
do wodnych sieci ciepłowniczych układanych bezpośrednio w gruncie – Część 1: Zespół dwururowy 
ze stalowej rury przewodowej, izolacji cieplnej z poliuretanu i płaszcza osłonowego z polietylenu 

- PN-EN ISO 10675-1:2013-12 Badania nieniszczące spoin -- Część 1: Ocena złączy spawanych 
ze stali, niklu, tytanu i ich stopów na podstawie radiografii -- Poziomy akceptacji 

- PN-EN ISO 17636-1:2013-06 - Badania nieniszczące złączy spawanych -- Badania radiograficzne 
złączy spawanych 

- PN-EN ISO 10893-6:2011 - Badania nieniszczące rur stalowych -- Część 10: Badania 
radiograficzne spoin rur stalowych spawanych automatycznie łukowo celem wykrycia nieciągłości 

- PN-EN 10204:2006 Wyroby metalowe - Rodzaje dokumentów kontroli 
- PN-EN 13941+A1:2010 Projektowanie i budowa sieci ciepłowniczych z systemu preizolowanych rur 

zespolonych 
- PN-B-10405:1999 - Ciepłownictwo -- Sieci ciepłownicze -- Wymagania i badania przy odbiorze 
- BN-83/8836-02 - Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze 
- PN-76/E-05125 - Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.  
- BN-71/8984-19 - Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosiężne.  

10.2. INNE DOKUMENTY 

 - „Instrukcja i Katalog producenta rur preizolowanych”, 
- „Warunki Techniczne  Wykonania i Odbioru  Sieci Ciepłowniczych z Rur i Elementów 

Preizolowanych”  COBRTI INSTAL Warszawa 2002r. 
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SST 01.03 ODBUDOWA NAWIERZCHNI 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 

1.  PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI  

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ  

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
odtworzenia nawierzchni ciągów komunikacyjnych po zakończeniu prac montażowych ciepłociągu 
w ramach realizacji zadania nr 3A CZĘŚĆ I  
„ BUDOWA SIECI CIEPŁOWNICZYCH WP 2xDn250/450 OD PKT  „P” W REJONIE 
ul. BUDOWLANYCH I WOJSKA POLSKIEGO DO PROJEKTOWANEJ  POMPOWNI 
 PKT „T” W TYCHACH” 
 
w ramach inwestycji  
"LIKWIDACJA KOTŁOWNI WILKOWYJE. PODŁĄCZENIA DZIELNICY WILKOWYJE 
DO MIEJSKIEGO SYSTEMU CIEPŁOWNICZEGO – SIECI CIEPŁOWNICZE W/P” 
 

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST. 

Niniejsza specyfikacja ST jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji 
robót związanych z wykonaniem i odbiorem robót polegających na odtworzeniu ciągów 
komunikacyjnych.  Zakres niniejszych wytycznych dotyczy prowadzonych robót przy wykonywaniu 
konstrukcji nawierzchni  ulicy  i chodników w pasie wykopów. Zakres ten nie zmienia funkcji 
i ukształtowania istniejących ciągów komunikacyjnych. Z uwagi na rodzaj nawierzchni i nieznaczny 
obszar objęty planowanymi robotami ewentualne nawiązanie sytuacyjne należy wykonać 
na podstawie wizualnego dopasowania do istniejących krawędzi, zachowując jednocześnie 
dotychczasowy jego ślad. Dopasowanie wysokościowe uzyskać można przy pomocy niwelatora, łaty 
lub sznurka budowlanego. Należy pamiętać o konieczności zachowania właściwych pochyleń 
poprzecznych i podłużnych, tak by następował z nich swobodny spływ wody opadowej 
do sąsiadujących pasów ziemnych. 

 

2. ROBOTY TOWARZYSZĄCE. 

2.1. ROBOTY GEODEZYJNE 

Prace geodezyjne polegają na wytyczeniu odbudowywanych powierzchni oraz sprawdzeniu 
(przed rozpoczęciem robot) projektowanych rzędnych ze stanem istniejącym. Ogólne ustalenia 
dotyczące robót geodezyjnych zostały zawarte w ST 00 „Wymagania ogólne” oraz  w obowiązujących 
instrukcjach geodezyjnych. W zakres robót pomiarowych, wchodzi: 

- sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokościowego punktów głównych trasy oraz jej 
punktów wysokościowych, 

- wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych (reperów roboczych), wyznaczenie 
przekrojów poprzecznych, 

- ustabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem oraz 
oznakowanie w sposób ułatwiający odszukanie i ewentualne odtworzenie. 

2.2. PRACE TYMCZASOWE 

Prace tymczasowe związane są z zabezpieczeniem prac w pasie drogowymi winny być 
wykonane przez Wykonawcę zgodnie z projektem ”Organizacji ruchu na czas budowy”’ spójnym 
z harmonogramem wykonania robót. 

 

3. INFORMACJE O TERENIE BUDOWY.  

Informacje dotyczące terenu budowy podana w ST 00 „Wymagania ogólne” 

3.1. ORGANIZACJA ROBÓT BUDOWLANYCH 

Zamawiający w terminie zgodnym z ustaleniami przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze 
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, oraz lokalizację i współrzędne 
reperów, Dziennik Budowy oraz komplet wymaganej Dokumentacji Projektowej i ST. 
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Przed przystąpieniem do wykonywania robót należy staranie zaznajomić się z całą 
dokumentacją projektową. Jeśli w trakcie przeprowadzonej jej analizy pojawią się niejasności, należy 
je wyjaśnić z projektantem przed rozpoczęciem robót.  

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów 
pomiarowych do chwili ostatecznego odbioru Robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne 
Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 
 

3.1.1. Dokumentacja projektowa 

Dokumentacja projektowa zawiera wytyczne odbudowy nawierzchni ciągu pieszo jezdnego 
biegnącego równolegle do ul. Wojska Polskiego  i ulicy Browarowej oraz inne dokumenty niezbędne 
do zrealizowania kontraktu tj.: 

- Przedmiar robót 
- Specyfikację techniczną 

Wykonawca zobowiązany jest dodatkowo posiadać dokumentacje. 
- projekt zabezpieczenia i organizacji ruchu w pasie drogowym, organizacji i harmonogram 
 robót 

- szczegółowy program i dokumentację technologiczną dla robót obejmującą: 
- wybór materiałów, 
- opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych, 
- kolejność wykonywania robót, 
- zakres i metodę przeprowadzenia prób i badań, 
- zestawienie koniecznych badań w trakcie wykonywania robót, 
- zestawienie koniecznych badań powykonawczych. 
- projekt placów budowy oraz zaplecza budowy. 
- projekt odwodnienia wykopów 
- inwentaryzację geodezyjną powykonawczą robót. 

3.1.2. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST 

Zasady zgodności robót z dokumentacja projektową i ST podano w ST 00  „Wymagania ogólne” 
 

3.1.3. Zabezpieczenie Terenu Budowy. 

Zasady podano w ST 00  „Wymagania ogólne” 
Wykonawca jest zobowiązany w szczególności zabezpieczenia bezpiecznych ciągów 

komunikacyjnych ruchu pieszego w okresie trwania realizacji obiektu, do zakończenia i odbioru 
ostatecznego robót. 
W zależności od potrzeb i postępu Robót projekt organizacji ruchu powinien być aktualizowany przez 
Wykonawcę na bieżąco. W czasie wykonywania robót Wykonawca wykona potrzebne drogi 
objazdowe, dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały, ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, 
kładki dla pieszych nad wykopami, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki 
niezbędne do ochrony Robót, wygody użytkowników itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo 
pieszych. 

3.2. ZABEZPIECZENIE INTERESU OSÓB TRZECICH 

Inwestycja nie narusza interesów osób trzecich. W trakcie realizacji inwestycji należy prace 
prowadzić tak, aby: 

a) zapewnić dojazd do drogi publicznej, 
b) zagwarantować ochronę przed pozbawieniem możliwości korzystania z wody, kanalizacji, 
energii elektrycznej i środków łączności, dopływu światła dziennego do pomieszczeń  
przeznaczonych na pobyt ludzi, 
c) zagwarantować ochronę przez uciążliwościami powodowanymi przez hałas, wibracje,  
zakłócenia elektryczne, promieniowanie, 

d) zagwarantować ochronę przed zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby. 
 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne takie 
jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń 
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. 
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji.  

3.3. OCHRONA ŚRODOWISKA 

Zasady ogólne w zakresie ochrony środowiska podano w ST 00  „Wymagania ogólne” 
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Na terenie przeznaczonym pod inwestycję nie znajdują się obiekty zabytkowe, ani sam teren nie 
podlega ochronie na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.  

3.3.1. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót. 

 Wykonawca ma obowiązek, w szczególności w okresie trwania budowy i wykańczania robót, 
utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, podejmować wszelkie uzasadnione 
kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie 
i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności 
społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych 
w następstwie jego sposobu działania. 
Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na środki ostrożności i zabezpieczenia 
przed: 

• zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
• zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, oraz możliwością powstania pożaru. 

 

3.3.2. Materiały szkodliwe dla otoczenia. 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 
Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym 
od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiały odpadowe użyte 
do Robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie 
określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. 
Materiały pochodzące z rozbiórki stanowiące odpad uciążliwy dla środowiska (np. stara nawierzchnia 
asfaltowa) musi zostać złożona w miejscu do tego przeznaczonym.  
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu Robót ich 
szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań 
technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien 
otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. 

3.4. WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA I ORGANIZACJI RUCHU NA CZAS BUDOWY 

Zasady podano w ST 00  „Wymagania ogólne”  
 

3.4.1. Organizacja ruchu 

Tymczasowa organizacja ruchu na czas wykonywania robót zostanie opracowana i uzgodniona przez 
wybranego wykonawcę robót z uwzględnieniem technologii wykonywania robót, posiadanego 
wyposażenia i aktualnej sytuacji terenowej. 
Po wykonaniu odbudowy nawierzchni należy wykonać geodezyjną inwentaryzację tej odbudowy 
z wyznaczeniem wielkości poszczególnych rodzajów nawierzchni. 
 
Ogólne wytyczne dla tymczasowej organizacji ruchu: 

Właściwie oznakować teren prac drogowych oraz wyznaczyć przejścia dla pieszych. 
Wykonawca jest zobowiązany w szczególności do utrzymania ruchu i zabezpieczenia robót 
wymaganego technologią organizacji budowy, oraz zabezpieczenia bezpiecznych ciągów 
komunikacyjnych ruchu pieszego i kołowego w okresie trwania realizacji obiektu, do zakończenia 
i odbioru ostatecznego robót. 
Przyjąć następujące założenia: 

a. minimalizację zmian w istniejącym układzie, 
b. etapowanie inwestycji, 
c. dostępność dojazdu i dojścia do posesji. 

Należy również zapewnić możliwość dojścia do posesji i wyznaczyć bezpieczne ciągi piesze.  
W przypadku zachowana ruchu wzdłuż wygrodzonego terenu placu budowy minimalna szerokość 
chodnika pozostawiona dla ruchu pieszego: 1,5m. Sposób zabezpieczenia ruchu pieszego wynika 
z ogólnych warunków BHP (zapory U20c bez przerw, siatka, parkan) i zależy od technologii 
wykonania robót przyjętej przez wykonawcę. 
Sposób zabezpieczenia nie może ograniczać widoczności dla uczestników ruchu drogowego, ani 
widoczności istniejących znaków i sygnalizatorów. Należy zwrócić szczególną uwagę na 
zabezpieczenie wykopów przed osobami postronnymi, a szczególnie dziećmi. W miejscach lokalnych 
wykopów w poprzek chodnika lub na dojściach do obiektów należy nad wykopem ułożyć kładkę 
z poręczami o szerokości 1,0m. Należy wyznaczyć i odpowiednio oznakować przejścia zastępcze 
i drogi do nich dojścia. Składowanie materiałów winno odbywać się poza pasami ciągów 
komunikacyjnych. 
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Przyjęte rozwiązanie jest optymalne z uwagi na minimalizację zmian w istniejącym układzie 
organizacji jak również ekonomię, ergonomie i bezpieczeństwo wykonania planowanych robót 
drogowych. 
Zaprojektowane oznakowanie winno być wykonane zgodnie z załącznikami 1,2,3,4 Rozporządzenie 
Ministra Infrastruktury z dnia 3.06.2003 W sprawie szczegółowych warunków technicznych 
dla znaków i sygnałów drogowych. 
Miejsce robót powinno być odgrodzone od ruchu zaporami drogowymi możliwie blisko terenu robót 
tak, aby ograniczenie pasa ruchu było możliwie najmniejsze, a wyłączenie najkrótsze. 
Urządzenia użyte do zabezpieczenia i oznakowania robót na drodze powinny być dobrze widoczne  
i utrzymane w należytym stanie przez okres trwania robót.  

 

4. MATERIAŁY. 

4.1. WYMAGANIA. 

Wymagania dotyczące właściwości materiałów zostały podane w ST 00  „Wymagania ogólne” 
Jednym z materiałów jest kruszywo łamane o wymaganiach wg PN-B-11112, materiały na podsypkę 
piaskową to piasek naturalny wg PN-B-11113 , łamany (0,075-2mm) , mieszanka drobno granulowa 
(0,075-4 mm) lub miał kamienny(0-4 mm) odpowiadający PN-B-1112,a do wypełnienia spoin oraz 
szczelin to piasek naturalny wg PN-B-11113 , łamany (0,075-2mm) 
Materiały na podsypkę cementowo- piaskową w stosunku 1:4 oraz spoiny - cement powszechnego 
użytku PN-E-197-1, piasek naturalnego PN-B-11113 i woda PN 88/B-32250 
Wymagania wobec stosowania rodzaju materiału do poszczególnych warstw nawierzchni asfaltowych 
podano w normie PN-S-96025 

4.2. ŹRÓDŁA UZYSKIWANIA MATERIAŁÓW. 

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do Robót, 
Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, 
zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych 
oraz próbki do zatwierdzenia przez „Inspektora Nadzoru”. 

4.3. PRZECHOWYWANIE I SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW. 

Ustalenia ogólne zostały podane w ST   „Wymagania ogólne”  
Betonowe elementy prefabrykowane tj. kostkę, obrzeża- zaleca się składować na paletach i mogą być 
przechowywane na otwartej przestrzeni, przy czym podłoże powinno być wyrównane i odwodnione. 

 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU. 

Wymagania ogólne zostały podane w ST  „Wymagania ogólne”  
W celu należytego wykonania robót przewidzianych dla realizacji inwestycji ,Wykonawca winien 
dysponować następującym sprzętem: 

- koparko-ładowarką lub maszynami analogicznymi wraz z odpowiednim osprzętem 
  - samochodami samowyładowczymi i skrzyniowymi do transportu materiałów sypkich  

 i prefabrykowanych 
 - samochody specjalistyczne do przewozu wody, betonu,  
-walce lub urządzenia wibracyjne gładkie i gumowe,  
 - płyty i stopy wibracyjne ręczne 
 - betoniarką do wykonywania mieszanki cementowo-piaskowej na warstwy podsypkowe oraz 
do wykonania masy betonowej w warunkach polowych. 

Sprzęt użyty do realizacji inwestycji powinien charakteryzować się odpowiednim stanem technicznym 
i być wolny od wycieków mogących doprowadzić do zanieczyszczenia środowiska.  

 

6. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU. 

Ustalenia ogólne zostały podane w ST „Wymagania ogólne”  
Materiały sypkie powinny być zabezpieczone przed pyleniem i rozsypywaniem podczas transportu. 
Materiały sztukowe powinny być zabezpieczone przed przemieszczaniem się i uszkodzeniami 
mechanicznymi. 
Beton i masa asfaltowa powinny być transportowane pojazdami specjalistycznymi, gwarantującymi 
zachowanie odpowiednich jakości podczas wbudowywania i przydatności do użycia. 
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Kruszywo należy przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed 
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi kruszywami i nadmiernym zawilgoceniem. 
Sposoby zabezpieczania wyrobów podczas transportu powinny odpowiadać BN-67/6747-14  
Transport cementu powinien być zgodny z BN-88/6731-08. 
Przewóz cementu powinien odbywać się dostosowanymi do tego celu środkami transportu 
w warunkach zabezpieczających go przed opadami atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszkodzeniem 
opakowania i zanieczyszczeniem. 

 

7. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 

Zlokalizować kolidujące uzbrojenie, trwale oznaczyć i zabezpieczyć (wg zaleceń użytkowników) 
na czas budowy i okres docelowy. Właściwie oznakować teren prac Wyznaczyć bezpieczne przejścia 
dla pieszych i ewentualne objazdy.  
Oczyścić teren pod projektowane prace związane z odtworzeniem nawierzchni drogowych.  
Przed wykonaniem nawierzchni należy zrealizować ewentualną przebudowę kolidującego uzbrojenia 
z docelowym układem komunikacyjnym. 
 

UWAGA: 
Wszystkie skrzy żowania z trasami uzbrojenia terenu nale ży wykonywa ć pod nadzorem 

dysponenta danego uzbrojenia. Sposób zabezpieczenia  uzbrojenia winien by ć zgodny z jego 
wymogami i ka żdorazowo odebrany przez wytypowanego przedstawiciel a dysponenta 
uzbrojenia przed zasypaniem wykopu. Koszty zwi ązane przywołaniem dysponentów sieci 
ponosi Wykonawca. 

 

8. ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DROGOWYCH 

Przedmiotem niniejszego pkt. specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z rozbiórką elementów nawierzchni drogowych. 
Roboty rozbiórkowe elementów dróg, obejmują usunięcie z terenu budowy wszystkich elementów 
istniejących dróg zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST lub wskazanych przez Zamawiającego. 
Roboty rozbiórkowe można wykonywać mechanicznie lub ręcznie w sposób określony w ST lub przez 
Zamawiającego. 

 

9. ODBUDOWA NARUSZONYCH NAWIERZCHNI TERENU 

W trakcie prowadzenia robót związanych z przebudową sieci ciepłowniczych nastąpi naruszenie 
istniejących nawierzchni chodników, ścieżek rowerowych, parkingu, klombów i nawierzchni 
trawiastych. Po zakończeniu robót montażowych nastąpi odtworzenie naruszonych nawierzchni 
wg niżej opisanych procedur. 

9.1 NAWIERZCHNIE BITUMICZNE JEZDNI W MIEJSCU ODTWOR ZENIA – KR2 

Zasypywanie wykopów w  ciągu pieszo – jezdnego ( biegnącym równolegle do ul Wojska 
Polskiego )  przyjęto z całkowitą wymiana gruntu - piaskiem z zagęszczeniem 0,95 do wysokości 
dolnej podbudowy. 

Odbudowę ciągu pieszo - jezdnego ( od ul. Budowlanych do pkt. C1.2.) należy wykonać na całej 
szerokości. Przy realizacji należy przyjąć następujące grubości i rodzaje materiałów, przy czym 
grubość warstw jezdnych nie może być mniejsza od grubości warstw istniejących: 

 5cm – warstwa ścieralna z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/16mm o strukturze 
zamkniętej 

 7cm – podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/25 mm o strukturze 
częściowo zamkniętej 

 20cm – podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego 0/63 mm stabilizowanego 
mechanicznie 

 25cm – warstwa mrozochronna z pospółki o CBR 25% 
 
Dla odbudowy nawierzchni z betonu asfaltowego o sumarycznej grubości warstw bitumicznych 
przekraczających 10cm należy utworzyć zakładkowe połączenie nawierzchni poprzez wykonanie 
na krawędzi wcięcia, do połowy grubości warstw bitumicznych odsadzki na szerokość  ca 10cm. 
Między warstwami mineralno – asfaltowymi należy stosować związanie międzywarstwowe przez 
skropienie podłoża danej warstwy asfaltem upłynnionym lub emulsją asfaltową o właściwościach 
dostosowanych do istniejących warunków. Podłoże powinno być skropione w ilości wystarczającej 
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do związania warstw, bez nadmiaru lepiszcza, równomiernie na całej powierzchni, zgodnie z 
zaleceniami normowymi. Spoiny na styku nawierzchni należy zalać masą asfaltową. 
 

9.2. NAWIERZCHNIA DRÓG I WJAZDÓW Z KOSTKI BETONOWEJ   

 
Zgodnie z ww. zasadami odbudowę nawierzchni jezdni należy wykonać przyjmując następujące 
grubości i rodzaje materiałów: 

• 8cm – warstwa ścieralna z kostki betonowej BEHATON kolor szary (dopasowany 
do istniejących elementów) 

• 4cm – podsypka piaskowo cementowa 
• 22cm – podbudowa zasadnicza z betonu cementowego B20  

Odtworzoną nawierzchnię należy pielęgnować (posypywać piaskiem, grysem, uzupełniać brakujące 
spoiny itd.) tak długo, aż nastąpi pełna stabilizacja zabudowanego materiału. 
Po zakończeniu odbudowy oznakowanie poziome (oznaczenia graficzne chodników i ścieżek 
rowerowych) należy przywrócić do stanu przed rozebraniem nawierzchni.  

9.3. ELEMENTY DROGOWE KRAWĘDZIOWE. 

Wszelkie istniejące betonowe elementy krawędziowe zlokalizowane w pasie prowadzonych robót 
montażowych należy rozebrać i po wykonaniu robót zabudować na miejsce z wymianą uszkodzonych 
elementów na nowe. 
Przewidziano zastosowanie następujących elementów: 

- krawężniki uliczne 15x30x100 cm proste i łukowe wyniesione 12cm z betonu 
wibroprasowanego C25/30; do wykonania obramowania ulic, na ławach 25x15+15x20cm 
z oporem z betonu cementowego C12/15. 

- obrzeża betonowe 6x25x100 cm z betonu wibroprasowanego C20/25 do wykonania 
obramowania chodników na ławie z kruszywa łamanego 0/31,5mm o wymiarach 15x5cm. 

Elementy krawędziowe należy posadowić zgodnie z istniejącymi rzędnymi oraz zgodnie z 
wyniesieniem lub obniżeniem nad lub pod istniejącą powierzchnią. 

9.4. NAWIERZCHNIE ZIELONE 

Odbudowę naruszonych nawierzchni zielonych po wykopach i zniszczonych przez transport należy 
wykonać po zakończeniu robót montażowych poprzez uzupełnienie warstw humusu 
 (gr. min. 10cm), wygrabienie kamieni i wyrównanie powierzchni. 
Na powierzchniach trawników należy posiać trawę. Nawierzchnia trawiasta powinna znajdować się 3-
5 cm poniżej obrzeży. Należy zapewnić pielęgnację trawników przez okres minimum 3 miesięcy po 
ich wykonaniu. 

9.5. INNE UWAGI. 

 - Zniszczone w trakcie prowadzenia wykopów oznakowanie poziome należy przywrócić 
do stanu przed rozebraniem nawierzchni. Należy do odtworzenia użyć takiego materiału, z jakiego 
wykonane jest istniejące.  
 - Zdemontowane w trakcie robót wszelkie elementy organizacji ruchu poziomej 
lub pionowej (progi zwalniające, oczka odblaskowe, słupki znaków pionowych wraz z tarczami), 
muszą być natychmiast po zakończeniu prac odtworzeniowych przywrócone na pierwotne miejsce. 
Niedopuszczalne jest montowanie elementów uszkodzonych. 
  - Należy przywrócić do pierwotnej postaci zdemontowane barierki chodnikowe, bariery 
drogowe, słupki wygradzające, płotki trawnikowe itp. 
  - W trakcie prowadzenia robót w pobliżu wpustów ulicznych należy je bezwzględnie 
zabezpieczyć przed przedostaniem się do ich wnętrza zanieczyszczeń. Jeżeli dojdzie do zabrudzenia 
wpustów, należy je wyczyścić. 

9.6. ORGANIZACJA RUCHU. 

- Na czas prowadzenia robót należy wykonać projekt tymczasowej organizacji ruchu.  
Całość prac związanych z odbudową nawierzchni i oznakowaniem drogowym należy powierzyć 
wyspecjalizowanej firmie wykonawczej. Organizację ruchu uzgodnić z przewoźnikami tj.: MZK Tychy, 
TLT Tychy, KZK GOP Katowice.  
Na 30 dni przed planowanym rozpoczęciem robót należy wystąpić z wnioskiem o zajęcie pasa 
drogowego. 
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10. OBMIAR ROBÓT. 

10.1. ROBOTY ROZBIÓRKOWE. 

Jednostką obmiarową jest: 
a) dla nawierzchni bitumicznych, podbudów - metr kwadratowy [m2] i obejmuje roboty związane 
z wywozem materiału rozbiórkowego obmierzane w metrach sześciennych [m3] 
b) dla oznakowania pionowego, reklam i wpustów ulicznych - sztuka [szt.] 

10.2. ODBUDOWA NAWIERZCHNI. 

Jednostką obmiarową jest: 
a) dla nawierzchni bitumicznych, podbudów - metr kwadratowy [m2] i obejmuje roboty związane 
z wywozem materiału rozbiórkowego obmierzane w metrach sześciennych [m3] 
b) dla oznakowania pionowego, reklam i wpustów ulicznych - sztuka [szt.] 

 

11. ODBIÓR ROBÓT. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem wymaganych tolerancji dały wyniki pozytywne. 
Warunki techniczne ustawiania i odbioru  wg BN-64/8845-02  

11.1. BADANIA W CZASIE ROBÓT 

A. Sprawdzenie koryta pod ławę - sprawdzać wymiary koryta oraz zagęszczenie 
 podłoża na dnie wykopu. Tolerancja dla szerokości wykopu wynosi ± 2 cm.  
 
B. Sprawdzenie ław - badaniu podlega zgodność profilu podłużnego górnej powierzchni 
ław z dokumentacją projektową. 

  
C.  Sprawdzenie ustawienia krawężników - przy ustawianiu krawężników należy sprawdzać: 

   - dopuszczalne odchylenia linii krawężników w poziomie od linii projektowanej, które wynosi 
   ± 1 cm na każde 100 m ustawionego krawężnika, 
   - dopuszczalne odchylenie niwelety górnej płaszczyzny krawężnika od niwelety  
  projektowanej, które wynosi ± 1 cm na każde 100 m ustawionego krawężnika, 
  - dokładność wypełnienia spoin bada się co 10 metrów. Spoiny muszą być wypełnione 
   całkowicie na pełną głębokość. 

 
Odbiór krawężników powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie 

ewentualnych napraw wadliwie wykonanych krawężników bez hamowania postępu robót. Do odbioru 
Wykonawca przedstawia wszystkie wyniki pomiarów i badań z bieżącej kontroli materiałów i robót. 
Odbioru obrzeż dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie wyników badań Wykonawcy 
i ewentualnych uzupełniających badań i pomiarów oraz oględzin.  

 

11.2. CENA JEDNOSTKI OBMIAROWEJ 

Ilość zakończonych i odebranych robót, określonych według obmiaru, zostanie opłacona według 
cen jednostkowych za metr krawężników na ławie betonowej. Cena jednostkowa wykonanych 
krawężników obejmuje: 

− prace pomiarowe, 
− wykonanie ławy betonowej, 
− ustawienie krawężników, 
− przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych określonych w Specyfikacji Technicznej, 
− utrzymanie krawężników w trakcie robót, 

 

12. DOKUMENTY I USTALENIA TECHNICZNE  

Wymagane dokumenty podano w ST 00 „Wymagania ogólne” 
Podstawowym dokumentem z dokonania odbioru ostatecznego Robót jest protokół odbioru 
ostatecznego Robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
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• Dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli 
została sporządzona w trakcie realizacji Kontraktu (tzw. powykonawczą) 

• Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktu i ew. uzupełniające lub zamienne). 
• Recepty i ustalenia technologiczne. 
• Dokumenty zainstalowanego wyposażenia. 
• Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarów (oryginały). 
• Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z ST 

i ewentualnie Programem Zapewniania Jakości (PZJ) 
• Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST 

i ewentualnie PZJ. 
• Opinię  technologiczną sporządzoną na podstawie  wszystkich  wyników  badań 

i pomiarów i załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ. 
• Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą Robót i sieci uzbrojenia terenu. 
• Kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

 

13. PODSTAWA PŁATNO ŚCI. 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST 00  „Wymagania ogólne” 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową 
ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez zamawiającego w dokumentach kontraktowych. 
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie 
czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie. 
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować:  
 - robociznę bezpośrednia  wraz z narzutami, 
 - wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków 
transportu na terenie budowy, 
 - wartość sprzętu wraz z narzutami, 
 - koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, 
 - podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT. 

 

14. PRZEPISY ZWIĄZANE. 

14.1. NORMY. 

PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste. 
PN-D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia 
PN-D-96002 Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia 
BN- 77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
BN-83/8836 -02: Przewody podziemne . Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze  
PN-74/B-02480:   Grunty   budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne 
i projektowanie. 
PN-74/B-04481: Grunty budowlane. Badania laboratoryjne.  
PN-EN 1338 Wymagania betonowych kostek brukowych 
PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir 
i mieszanka 
PN-B-11115:1998 Kruszywa mineralne. Kruszywa sztuczne z żużla stalowniczego do nawierzchni 
drogowych 
PN-C-96170  Przetwory naftowe. Asfalty drogowe 
PN-S-04001  Drogi samochodowe. Metody badań mas mineralno-bitumicznych i nawierzchni 
bitumicznych 
PN-S-96504   Drogi samochodowe. Wypełniacz kamienny do mas bitumicznych 
PN-S-96025:2000 Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe. Wymagania 
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą 
PN-B-02356 tolerancja wymiarowa w budownictwie. Tolerancja wymiarowa elementów budowlanych 
z betonu 
PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane 
PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo łamane do nawierzchni drogowych 
PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek 
PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe 
PN-B-06250 Beton zwykły 
PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe 
PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych 
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PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego 
PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności 
PN-B-24622 Roztwór asfaltowy do gruntowania 
PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
PN-C-96177 Lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na gorąco 
PN-S-02204 Drogi samochodowe. Odwodnienie dróg 
PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania 
PN-S-04001 Drogi samochodowe. Mieszanki mineralno-bitumiczne. Badania 
PN-S-06102 Wymagania technologiczne dla w-w podbudowy  
PN-S-96025 Nawierzchnie asfaltowe 
BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 
parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania. 
BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 
parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża 
BN-64/8845-02 Krawężniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru 
BN-74/9191-01 Urządzenia wodno-melioracyjne. Przepusty z rur betonowych i żelbetowych. 
Wymagania i badania przy odbiorze. 

14.2. INNE DOKUMENTY. 

[1] Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie 
(Dz.U.1999 Nr 43 poz. 430) 

[2] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 
31.07.2002r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz.U.2002 Nr 170 poz. 1393) 

[3] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003r. w sprawie szczegółowych warunków 
zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywaniem nadzoru nad tym zarządzeniem (Dz.U.2003 
Nr177 poz. 1729) 

[4] Wymagania techniczne. WT-1 Kruszywa 2010. Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych 
i powierzchniowych utrwaleń na drogach publicznych. 

[5] Wymagania techniczne. WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2010. Nawierzchnie asfaltowe na drogach 
publicznych. 

[6] Katalog powtarzalnych elementów drogowych(KPED), Transprojekt - Warszawa. 1979 i 1982 
[7] Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych. IBDiM, Warszawa, 1997 
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ST– 01.04  KONSTRUKCJE BETONOWE I ŻELBETOWE 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 

1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI  

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
budowy komór betonowych i żelbetowych przewidzianych do wykonania w ramach robót 
budowlanych przy realizacji zadania nr 3A CZĘŚĆ I  
„ BUDOWA SIECI CIEPŁOWNICZYCH WP 2xDn250/450 OD PKT  „P” W REJONIE 
ul. BUDOWLANYCH I WOJSKA POLSKIEGO DO PROJEKTOWANEJ  POMPOWNI 
 PKT „T” W TYCHACH” 
 
w ramach inwestycji  
"LIKWIDACJA KOTŁOWNI WILKOWYJE. PODŁĄCZENIA DZIELNICY WILKOWYJE 
DO MIEJSKIEGO SYSTEMU CIEPŁOWNICZEGO – SIECI CIEPŁOWNICZE W/P” 
 

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 

Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują 
wszystkie czynności mające na celu wykonanie wszystkich robót budowlanych komór ciepłowniczych 
KZO1 i KZO3 oraz wszystkie inne, niewymienione wyżej, roboty betonowe i żelbetowe jakie 
występują przy realizacji budowy. Obejmują prace związane z dostawą materiałów i wykonawstwem. 

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJ ĘTYCH SPECYFIKACJĄ 

Przewiduje się wykonanie robót budowlano -  montażowych żelbetowej komory ciepłowniczej  
KZO1 i KZO3  

1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami 
i Ogólną Specyfikacją Techniczną p. 1.5. 

1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej 
ST00.00. Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych budową komory ciepłowniczej 
oraz wykonywaniem elementów  betonowych i żelbetowych: szalowaniem, zbrojeniem, 
przygotowaniem i układaniem mieszanki betonowej oraz wszystkie roboty pomocnicze. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z umową, 
projektem wykonawczym, pozostałymi SST i poleceniami zarządzającego realizacją umowy. 
Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji zarządzającego 
realizacją umowy. 

1.6. DOKUMENTACJA, KTÓR Ą NALEŻY PRZEDSTAWIĆ W TRAKCIE BUDOWY. 

Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawcę w trakcie budowy musi być zgodna z zasadami 
podanymi w Ogólnej Specyfikacji Technicznej  
Dodatkowo wykonawca dostarczać będzie następujące informacje: 

o Harmonogram i kolejność prac betonowych 
o Rysunki robocze wymagane przez zarządzającego realizacją umowy 
o Skład mieszanki betonowej i granulację kruszywa 
o Świadectwa jakości przedstawione przez producenta wyszczególnione w dalszej części 

opracowania. 
o Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentów, wyszczególnione w dalszej części 

opracowania. 
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2. MATERIAŁY. 

2.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE MATERIAŁÓW. 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej 
ST 00.00. 

2.2. SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE MATERIAŁÓW. 

Budowana komory ciepłownicza, zlokalizowana jest w  miejscu, gdzie występują zmienne warunki 
zewnętrzne. Komory narażone na działanie sił mechanicznych i hydrostatycznych, dlatego zaleca się 
zastosować materiały szczególnie dobrane, odporne na ww. warunki. 
Dotyczy to szczególnie materiałów do izolacji zewnętrznej komór. 
a) papa asfaltowa z drobną posypką, modyfikowana, podkładowa - 2 x warstwa - grubości min. 4 mm; 
b) masą bitumiczną asfaltowo – kauczukową    

2.3. SZALOWANIE. 

 Drewno do wyrobu szalunków: deski i sklejki używane przy deskowaniu oraz pozostałe 
materiały do budowy szalunków -  zgodne z WTWO, rozdział 5. 
 Płyty deskowania: 

o Sklejka – patrz WTWO, rozdział 5; 
o W miejscach gdzie jest to  potrzebne – metalowe formy kształtowe; 
o Łączenie deskowań: złącza usuwalne lub na zatrzaskach metalowych o stałej lub zmiennej 

długości, nieposiadające elementów pozostawiających w powierzchni betonu otworów 
o średnicy większej niż 25 mm. 

Środek antyprzyczepny: aktywne chemicznie środki zawierające składniki wchodzące w reakcję 
z wolnym wapnem znajdującym się w betonie, powodujące wytwarzanie się nierozpuszczalnych w 
wodzie substancji, zapobiegających przywieraniu betonu do deskowania. 
 Środek używany przy demontażu deskowań: bezbarwny olej mineralny, nie zawierający 
kerosenu, o lepkości od 100 do 110 s (w uniwersalnej skali Saybolta) w temp. 40oC, oraz 
temperaturze zapłonu wyższej od 150oC, w otwartych pojemnikach. 

2.4. ZBROJENIE. 

 Żebrowana stal zbrojeniowa 
Zbrojenie należy wykonać z prętów zbrojeniowych ze stali klasy A znak gatunku RB500W  zgodnie 
z normą PN-EN 1992-1-1:2008 oraz  WTWO. 
 Materiały pomocnicze 
Drut do wiązania prętów musi być typu czarnego, o średnicy 1,6mm miękki. Klocki dystansowe 
pod zbrojenie muszą odpowiadać celom jakim mają służyć.  

2.5. SKŁADNIKI MIESZANKI BETONOWEJ. 

 Cement 
Do stosowania dopuszczone są tylko cementy podane poniżej. Nie wolno stosować żadnych 
materiałów zamiennych. 

o Cement hutniczy, marki 25 i 35 zgodnie z normą PN-88/B-30005. 
o Cement portlandzki, marki 25 i 35 zgodnie z normą PN-88/B-30000. 

 Woda 
Czysta woda, nie zawierająca oleju, kwasu, zasad, związków organicznych i innych substancji 
zabronionych w normie PN-88/B-32250. 
 Kruszywo 
Założenia ogólne: Kruszywo naturalne, wolne od zanieczyszczeń zgodnie z WTWO  rozdział 6, 
z wyjątkami wymienionymi w niniejszym opracowaniu. Kruszywo nie powinno wchodzić w reakcje 
chemiczne. Przed użyciem powinno być w całości i dokładnie przepłukane. Zawartość siarczanów 
powinna być mniejsza od 1%.  Kruszywo drobnoziarniste (0 - 2 mm): Frakcje o uziarnieniu mniejszym 
niż 0,063 mm nie powinny przekraczać 4%. Należy używać tylko czystego, naturalnego piasku 
o ostrych krawędziach. 
Kruszywo grube (2 - 96 mm): Należy używać żwiru naturalnego, mieszanki żwiru i łamanego żwiru, 
łamanych kamieni lub mieszanki tych materiałów, zawierającej nie więcej niż 15% płaskich bądź 
wydłużonych ziaren (długość 5 razy większa od szerokości) . Frakcje o uziarnieniu mniejszym niż 
0,063 mm nie powinny przekraczać 2%.  Mrozoodporność kruszywa: Ubytek masy nie powinien 
przekraczać 5%. 
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Domieszki do betonu  
W miarę potrzeby, w uzasadnionych przypadkach, dopuszcza się stosowanie domieszek, środków 
i dodatków do betonu: uplastyczniających, opóźniających lub przyspieszających twardnienie betonu, 
uszczelniających i przeciwmrozowych, środków do pielęgnacji betonu. Wszystkie domieszki 
do betonów należy stosować zgodnie z zaleceniami laboratorium. Domieszki powinny spełniać 
wymagania sprecyzowane w WTWO rozdział 6 punkt 6.4.1.4. Od producenta należy uzyskać 
gwarancje zgodności z powyższymi wymaganiami. Domieszki powinny być zatwierdzane przez 
Inżyniera. Warunkiem dopuszczenia do stosowania domieszki jest przedstawienie zarówno przez 
dostawcę jak i laboratorium dokumentacji potwierdzającej zachowanie wymaganych parametrów oraz 
pozostałych wymagań przez betony w których zastosowano domieszkę. 

 

3. SPRZĘT. 

3.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE SPRZĘTU. 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej ST 00.00. 

3.2. SPRZĘT DO NIEZBĘDNY DO WYKONANIA ROBÓT. 

Rodzaje sprzętu używanego do robót betonowych i zbrojarskich oraz szalowań pozostawia się 
do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z zarządzającym realizacją umowy.  Jakikolwiek sprzęt, 
maszyny lub narzędzia niegwarantujące zachowania wymagań jakościowych robót i przepisów BIOZ 
zostaną przez zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 

 

4. TRANSPORT 

4.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE TRANSPORTU 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.6. 

4.2. TRANSPORT MATERIAŁÓW. 

Mieszankę betonową i wszystkie materiały niezbędne do wykonanie elementów wchodzących 
w skład robót betonowych można przewozić dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez 
zarządzającego realizacją umowy. Do transportu mieszanki betonowej i cementu luzem należy 
stosować specjalistyczne pojazdy do tego przystosowane. Załadunek, transport i rozładunek 
materiałów należy przeprowadzić zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.  

4.3. CZAS TRANSPORTU GOTOWEJ MIESZANKI BETONOWEJ. 

 Beton powinien być dostarczony i wbudowany w ciągu 1 godziny po wyprodukowaniu, 
przetransportowany przy użyciu samochodów-betoniarek.  
Użycie domieszek redukujących ilość wody oraz opóźniających wiązanie może zmienić wymieniony 
powyżej czas. Wymaga ono akceptacji wytwórcy betonu i zarządzającego realizacją umowy. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT. 

5.1. ZASADY OGÓLNE WYKONANIA ROBÓT. 

Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej ST 00.00. 

5.2. SZALUNKI 

5.2.1 Wykonanie deskowań 

Przed przystąpieniem do wykonania deskowań należy sprawdzić zgodność osi i poziomów oraz 
zgodność wymiarów z rysunkami. Do betonowania w wykopach bez szalunku wymagana jest zgoda 
Inżyniera  
Przed ułożeniem betonu należy uformować i wygładzić skarpy i dno formy ziemnej oraz ręcznie 
usunąć luźną ziemię. Szalunki należy wykonywać zgodnie z zasadami określonymi w WTWO, rozdz. 
5. Należy je ustawiać w taki sposób aby docelowo beton spełniał warunki tolerancji co do kształtu, 
położenia i wymiarów wymagane w WTWO, rozdz. 5.  
Należy dopasowywać połączenia szalunków oraz zapewnić ich wodoszczelność. Ilość połączeń 
należy ograniczać do minimum. Na wszystkich wysuniętych, eksponowanych zewnętrznych 
narożnikach ścian i płyt, deskowania należy wzmacniać 25mm taśmą stalową. Obudowy, gniazda, 
okapy, otwory, wnęki, oraz dylatacje i połączenia pomiarowe należy kształtować zgodnie z projektem.  
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Przed położeniem betonu należy wyczyścić deskowanie i podłoże zgodnie z WTWO, rozdz. 5  
Deskowania powinny pozostać na miejscu aż do uzyskania przez beton odpowiedniej wytrzymałości 
pozwalającej przenieść obciążenia od ciężaru własnego betonu oraz konstrukcji na nim 
umieszczonych.  Możliwość ponownego wykorzystania deskowań i szalunków określono w WTWO, 
rozdz. 5. 
 

5.2.2. Dopuszczalne odchyłki w dokładności wykonania deskowań. 

Deskowania powinny być zaprojektowane i wykonane zgodnie z wymaganiami określonymi 
w WTWO, Rozdz. 6 oraz wykonane zgodnie z określonymi poniżej minimalnymi wymaganiami 
dla prac wykończeniowych. Niedotrzymanie powyższych wymagań będzie podstawą do odmowy 
przyjęcia prac betonowych. Odrzucone betony zostaną naprawione lub wymienione na koszt własny 
wykonawcy. Wszelkie naprawy lub wymiana betonów podlegają powyższym warunkom i muszą być 
zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy. 
 

5.2.3. Przygotowanie powierzchni deskowań 

A. Wszystkie powierzchnie deskowań mające wchodzić w kontakt z betonem przed 
przystąpieniem do prac opisanych poniżej powinny zostać gruntownie oczyszczone z pozostałości 
wcześniejszego betonu, brudu i innych zanieczyszczeń powierzchniowych. Nie wolno powtórnie 
używać deskowań o zniszczonej powierzchni. 

B. Z powierzchni kontaktowej deskowań należy usunąć wszelkie złuszczenia stali i inne 
pozostałości metali. 

C. Przed zainstalowaniem płyty mają być pokryte środkiem zapobiegającym przywieraniu 
betonu. Środek ten nie powinien zmieniać barwy betonu i po 30-tu dniach nie powinien być 
toksyczny. 
 

5.2.4. Rozbieranie deskowań 

A. Wykonawca odpowiada za wszystkie uszkodzenia będące skutkiem usuwania deskowań. 
B. Deskowania oraz podpory dla wykonywanych konstrukcji płytowych lub belek powinny pozostać 
na miejscu zgodnie z WTWO, Rozdz. 6, do czasu gdy beton osiągnie wytrzymałość 28-dniową, która 
zostanie potwierdzona przez testy cylindryczne, lub do czasu zezwolenia na piśmie przez 
zarządzającego realizacją umowy. Usuwanie jakichkolwiek podpór w celu ich ponownego 
wykorzystania jest niedopuszczalne. 
Wszystkie deskowania, elementy usztywniające oraz podpory powinny zostać usunięte. Żadne z nich 
nie mogą zostać pod tynkiem. 

5.3 ZBROJENIE 

5.3.1. Przygotowanie zbrojenia 

Stal powinna być dostarczana na budowę wraz z odpowiednimi narzędziami. Powinna ona być 
oznaczona metkami dla łatwiejszej identyfikacji. Przed użyciem należy ją chronić przed kontaktem 
z gruntem. Zbrojenie powinno być składowane na stojakach dla zabezpieczenia przed 
zanieczyszczeniami i zachowania kształtu nadanego prętom. 
 

5.3.2. Dokumenty, które należy przedstawić w trakcie budowy 

Dokumenty dostarczane przez wykonawcę w trakcie budowy muszą być zgodne z zasadami 
podanymi w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p. 2.5.  Rysunki  robocze dostarczone przez 
wykonawcę przedstawiające szczegóły gięcia, zestawienia stali i układ zbrojenia. 
Na rysunkach przedstawiających sposób układania zbrojenia należy określić następujące elementy: 
wymiary, przekroje, odstępy, układ i liczbę prętów, oraz połączenia z oznaczeniami kodowymi 
pozwalającymi na poprawne ułożenie stali zbrojeniowej bez odwoływania się do szczegółowych 
rysunków roboczych. 
Zbrojenie należy przygotowywać zgodnie z normą PN-84/B-03264, oraz WTWO rozdz. 7. Wszystkie 
pręty muszą być gięte na zimno. 
 

5.3.3. Układanie stali zbrojeniowej 

Czyszczenie stali: z metalu należy usunąć wszelkie złuszczania hutnicze, tłuszcz, ziemię, oraz inne 
zanieczyszczenia 
Zabezpieczenie, odstępy i układanie zbrojenia:  
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1. Zgodnie z PN-84/B-03264, WTWO oraz szczegółami i uwagami podanymi na rysunkach. 
2. Jeśli rysunki nie stanowią inaczej należy stosować następującą otulinę betonową stali 
zbrojeniowej: 

a. Konstrukcje będące w stałym kontakcie z gruntem: 60 mm 
b. Konstrukcje mające kontakt z gruntem i atmosferą: 50 mm 
c. Ściany konstrukcji zawierających substancje płynne: 50 mm 
d. Konstrukcje niewystawione na działanie gruntu, atmosfery ani substancji płynnych:  
- płyty: 40 mm 

- ściany, belki: 40 mm. 
Połączenia:  zgodnie z PN-84/B-03264, WTWO oraz szczegółami i uwagami podanymi na rysunkach. 
Wiązanie żebrowanej stali zbrojeniowej: zgodnie z WTWO rozdz. 7. 

Zbrojenie otworów:  -  jeżeli na rysunkach nie podano inaczej, na każdym boku otworu 
(zarówno w pionie jak i w poziomie) należy umieścić dodatkowe pręty o przekroju równym połowie 
zbrojenia jakie byłoby umieszczone w miejscu gdzie występuje otwór, gdyby go nie było. Oś 
dodatkowej wiązki prętów musi znajdować się w odległości 100 mm od krawędzi każdego z boków 
otworu. 

Spawanie zbrojenia:- niedozwolone bez uprzedniego zezwolenia Inżyniera 
 
Gięcie i formowanie zbrojenia na miejscu budowy nie jest dozwolone, za wyjątkiem przypadków kiedy 
zachodzi konieczność przeformowania przygotowanych w warsztacie prętów. Przed każdym 
przeformowaniem prętów na miejscu wbudowania należy uzgodnić to z inżynierem. 

5.4. BETONOWANIE 

5.4.1. Produkcja betonu i ustalanie składu mieszanki betonowej 

Beton musi być dostarczany z jednej z profesjonalnych wytwórni betonu znajdujących się w pobliżu 
budowy. Ze względu na szczególne warunki wykonania robót nie dopuszcza się przygotowywania 
mieszanki na miejscu budowy. 
Wymagany skład mieszanki (dane ogólne): 
Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac betonowych, wykonawca powinien przedstawić projektowany 
skład mieszanki betonowej, dostarczony przez autoryzowane, niezależne laboratorium i podpisany 
przez uprawnionego inżyniera budownictwa. Potwierdzone kopie dokumentacji badań wszystkich 
próbek mieszanek, przeprowadzonych przez laboratorium, powinny zostać przesłane 
zarządzającemu realizacją umowy. Nie wolno układać mieszanki betonowej przed zatwierdzeniem jej 
przez zarządzającego realizacją umowy. Producent betonu powinien dostarczyć atest stwierdzając, 
że stosowane przez niego z aktualnej dostawy materiały: cement, domieszki, kruszywa i woda 
spełniają wszystkie wyżej wymienione wymagania, oraz że stosowany przez niego projekt mieszanki, 
wykorzystujący te składniki, spełnia wszystkie warunki specyfikacji co do wytrzymałości, gęstości, 
urabialności i trwałości. Taki atest musi być przedstawiony do wiadomości zarządzającego realizacją 
umowy, dla porównania z wynikami badań mieszanki wykonanymi przez niezależne laboratorium. 
Dokumentacja przedstawiona przez wykonawcę powinna być kompletna  i zawierać wystarczający 
dowód, że dotyczy bieżącej produkcji wytwórni. 

Projekt mieszanki betonowej dla betonów konstrukcyjnych powinien spełniać następujące 
wymagania: 

- projektowana 28-dniowa wytrzymałość betonu powinna wynosić 20Mpa jeśli w rysunkach 
 i specyfikacji nie zaleca się inaczej.  
- maksymalne ziarna kruszywa nie powinny przekraczać 63 mm, jeśli w rysunkach i  
specyfikacji  
nie zaleca się inaczej lub jeśli zmianę zaakceptuje zarządzający realizacją umowy. 
- maksymalny stosunek w/c powinien wynosić 0.60 w proporcjach wagowych, chyba  
że Inżynier  wyda inne pisemne instrukcje. 
- maksymalna zawartość cementu w elementach masywnych powinna wynosić 320 kg/m3. 
- zawartość całkowita powietrza 2-4%. 

Opad betonu 
-  Fundamenty: 70-80 mm 
- Ściany, płyty i belki: 50-75 mm 
- Słupy i elementy o cienkim przekroju: 65-75 mm 

Należy sprawdzić czy wyniki badań mieszanki betonowej są zgodne z wynikami testów opadu 
betonu.  W celu ułatwienia układania mieszanki można zwiększyć opad mieszanki betonowej, ale 
tylko przy pomocy dodatków plastyfikujących, a nie przez dodawanie wody. 
Projektowana wytrzymałość 28-dniowa powinna wynosić 15 MPa. Maksymalny rozmiar ziaren 
kruszywa powinien wynosić 63 mm.   
Minimalna zawartość cementu na 1 m3  powinna wynosić 180 kg. 
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Homologacja (atest)  
Do każdej partii betonu, przed jej rozładowaniem na miejscu wbudowania, należy dostarczyć metrykę 
dostawy zawierającą informacje zgodne z wymaganiami określonymi w WTWO, Rozdz. 6 oraz 
wymaganiami stawianymi przez zarządzającego realizacją umowy. 
Badania materiałów i mieszanki 
Powinno być zgodne z WTWO, Rozdz. 6 i pozostałymi wymaganiami określonymi powyżej, 
dotyczącymi ustalania składu mieszanki betonowej, przeprowadzania testów oraz kontroli jakości. 
 

5.4.2. Układanie mieszanki betonowej 

Na co najmniej 2 dni przed przystąpieniem do układania mieszanki betonowej należy powiadomić 
o tym zarządzającego realizacją umowy, w celu sprawdzenia deskowań, zbrojeń, otworów i innych 
elementów mających się znajdować w betonie. 
Układanie mieszanki betonowej powinno przebiegać zgodnie z zaleceniami przedstawionymi 
w WTWO, rozdz. 6, a także zaleceniami przedstawionymi w niniejszym opracowaniu.  Mieszankę 
betonową należy układać bezzwłocznie po opuszczeniu betoniarki, nie dopuszczając do jej 
segregacji lub utraty składników oraz rozpryskiwania się mieszanki o deskowania i stal zbrojeniową, 
w warstwach o grubości nie większej niż 450 mm.  Podczas układania mieszanki betonowej nie 
dopuszcza się stosowania rur i innych urządzeń wykonanych z aluminium.   Przed przystąpieniem 
do betonowania należy usunąć z podłoża gruz i inne zanieczyszczenia. Kruszywo lub piasek będący 
podkładem pod mieszankę betonową należy nawilżyć. Przed ułożeniem betonu należy posmarować 
wszystkie drewniane deskowania. Rozmieszczenie zbrojenia powinno być sprawdzone 
i zatwierdzone przez zarządzającego realizacją umowy przed ułożeniem betonu.  
 

5.4.3. Podawanie betonu przy pomocy pompy 

Pompowanie betonu dopuszcza się tylko za zgodą zarządzającego realizacją umowy. Jeżeli w jego 
opinii pompowanie beton nie da odpowiednich efektów końcowych, wykonawca powinien 
przeprowadzić betonowanie przy użyciu metod konwencjonalnych. 

Wykonawca powinien dysponować na miejscu, podczas betonowania gotową do pracy 
pompą, transporterem, dźwigiem i pojemnikiem do betonowania, lub innym systemem 
zaaprobowanym przez Inżyniera pozwalającym na odpowiednie rozłożenie betonowania w czasie 
i uniknięcie powstawania niepożądanych szwów roboczych w przypadku uszkodzenia używanego 
sprzętu.  Minimalna średnica przewodu tłocznego 100 mm.   Jeśli sprzęt potrzebny do betonowania 
lub przewody w opinii zarządzającego realizacją umowy nie funkcjonują prawidłowo, należy je 
wymienić.  Do betonowania nie wolno używać przewodów aluminiowych.  Kontrola jakości 
pompowanego betonu na miejscu budowy: próbki betonu na opad i do prób cylindrycznych mają być 
pobierane podczas betonowania na końcu każdej partii. 
 

5.4.4. Zagęszczanie betonu 

Beton będzie zagęszczany przy użyciu wibratorów wgłębnych pracujących z minimalną 
częstotliwością 8000 o\min i odpowiednią do zagęszczenia betonowanej sekcji amplitudą. Przed 
rozpoczęciem betonowania na miejscu budowy powinny znajdować się co najmniej 3 gotowe 
do pracy wibratory. Sposoby wibrowania oraz potrzebny sprzęt powinny spełniać założenia 
przedstawione w WTWO, Rozdz. 6. W celu zapewnienia odpowiedniej jakości zagęszczenia 
pracownik obsługujący wibrator musi mieć możliwość obserwacji wibrowanego betonu, lub 
wykonawca powinien wyznaczyć dodatkową osobę odpowiedzialną za obserwację betonu podczas 
wibrowania. 
 

5.4.5. Układanie betonów przy upalnej i  chłodnej pogodzie 

Betonowanie przy wysokich temperaturach : 
- Przygotowanie kruszywa, wody oraz innych składników mieszanki betonowej powinno 

odbywać się zgodnie z wymaganiami podanymi w WTWO, Rozdz. 6. Należy zastosować specjalne 
metody pielęgnacji betonu oraz domieszki opisane w innych rozdziałach niniejszej specyfikacji, nawet 
jeśli nie są one wymagane w WTWO, Rozdz. 6. Domieszki redukujące zawartość wody oraz 
opóźniające wiązanie betonu w celu zapewnienia urabialności betonu i uniknięcia nierówności 
powierzchni po pracach wykończeniowych mają być stosowane w ilościach zgodnych z zaleceniami 
producenta. 
Nie należy dopuszczać do przekroczenia przez mieszankę podczas betonowania temperatury 
wyższej od 30°C. W celu uniknięcie podwyższenia temperatury betonu należy przed zmieszaniem 
schłodzić składniki mieszanki. 
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Betonowanie przy niskich temperaturach 
- Mieszankę betonową należy układać i zabezpieczać zgodnie z wymaganiami podanymi 

w WTWO, Rozdz. 6. Mieszanki nie wolno układać na zamarzniętej ziemi, lodzie, oblodzonych lub 
oszronionych deskowaniach. Nie wolno układać mieszanki w temperaturze zewnętrznej niższej lub 
równej 4°C bez specjalnego zabezpieczenia zaaprobowanego przez zarządzającego realizacją 
umowy. Beton zniszczony przez przemarznięcie musi być usunięty i zastąpiony nowym na koszt 
wykonawcy. 
 

5.4.6. Łączenie ze starym betonem. 

Powierzchnię starego betonu należy skuć i oczyścić aż do odsłonięcia kruszywa. Powierzchnie 
kontaktowe należy pokryć środkiem wiążącym, którego typ musi być zaakceptowany przez 
Inspektora. Metody przygotowania zaprawy i środka wiążącego powinny spełniać pisemne instrukcje 
i zalecenia producenta oraz odpowiadać szczególnym warunkom określonym w projekcie. Wymaga 
się od producenta środków wiążących dostarczenia na piśmie instrukcji stosowania. 
 

5.4.7. Drobne naprawy 

Wszystkie uszkodzenia wykonanych betonów niezależnie od tego czy są eksponowane, czy nie 
powinny być naprawiane zgodnie z zaleceniami niniejszego działu. Przed przystąpieniem do napraw 
wykonawca jest zobowiązany uzyskać (poza określonymi wyjątkami) zgodę zarządzającego 
realizacją umowy co do sposobu wykonywania mieszanki przeznaczonej do napraw. Przed 
przystąpieniem do betonowania Wykonawca powinien przedstawić zarządzającemu realizacją 
umowy do akceptacji próbki mieszanki w stanie płynnym. Powierzchnia zewnętrzna uzupełnień 
betonu powinna być zgodna co do koloru i faktury ze stykającymi się z nią powierzchniami betonu. 
Przerwy robocze za wyjątkiem miejsc występowania uszczelnień powinny być wypełnione 
bezskurczową niemetaliczną zaprawą. Kolor zaprawy powinien być dopasowany do przylegającego 
betonu. 
Powierzchnia uszkodzeń i cały wadliwy beton ma być usunięty aż do odsłonięcia zdrowego betonu. 
W przypadku konieczności skuwania, krawędzie skucia mają być prostopadłe do powierzchni betonu. 
Nie dopuszcza się ostrych krawędzi. Powierzchnia uszkodzeń ma być wypełniony niemetaliczną 
bezskurczową zaprawą. Przed rozpoczęciem napraw i zamówieniem materiałów należy określić 
technikę naprawy, gdyż niektóre środki wiążące nie nadają się do naprawy powierzchni pionowych. 
Wykonawca powinien ją przedstawić przekonsultować z przedstawicielem producenta środków 
wiążących i zaprawy bezskurczowej oraz uzyskać pisemne instrukcje co do sposobu naprawy 
uszkodzeń i je przed przystąpieniem do prac zarządzającemu realizacją umowy do akceptacji. 
 

5.4.8. Prace wykończeniowe 

Normalne wyko ńczenie ścian: 
Natychmiast po usunięciu deskowań należy uzupełnić braki i skuć wszystkie nierówności 

powierzchni, a wstawki betonu mają być poddane pielęgnacji. W celu uzyskania wyrównanej 
powierzchni ściany muszą być wypełnione wszystkie ubytki oraz ślady po deskowaniu.  
Gładkie wyko ńczenia powierzchni: 

Natychmiast po usunięciu deskowań i naprawie powierzchni, należy ją przetrzeć średnio 
ziarnistym kamieniem karborundowym i cementem lub zaprawą murarską z drobnym piaskiem. 
Kontynuować tarcie aż do usunięcia nieregularności i uzyskania jednolitej powierzchni. 
Przetrzeć drobnoziarnistym kamieniem karborundowym i wodą aż do uzyskania gładkiej powierzchni. 
Po wyschnięciu, w celu usunięcia pyłu i kurzu, przetrzeć ścianę tkaniną jutową. Powierzchnia betonu 
powinna być wykończona w sposób gwarantujący uzyskanie gładkiej powierzchni nadającej się 
do malowania. 
Wygładzanie powierzchni :  
Packą drewnianą, kielnią drewnianą, itp. Wykańczać szczotką dla otrzymania powierzchni 
bezpoślizgowej. Wystające krawędzie wykończyć kątownikami stalowymi. 
Wykończenia płyt i podłóg:  

Płyty i podłogi mają być dokładnie zagęszczone przy pomocy wibrowania. Wykończenie, 
do osiągnięcia odpowiedniego wyrównania, powinno być wykonane po całkowitym rozprowadzeniu 
i usunięciu nadmiaru wody, ale jeszcze dla betonu znajdującego się w stanie plastycznym. 
Wyrównanie powierzchni powinno zostać sprawdzone przez przyłożenie 3 metrowej przykładnicy. 
W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek zagłębień należy je natychmiast wypełnić świeżo 
zarobionym betonem, wyrównać, zagęścić i ponownie poddać pracom wykończeniowym. 
Kolejność prac wykończeniowych  
Wykończenie powierzchni betonów należy wykonywać w następującej kolejności: 
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a.   Podłoga  
b.   Ściany  
c.  Strop 

Ochrona betonów po wykonaniu prac wykończeniowych. 
Betony po wykonaniu prac wykończeniowych powinny być chronione przed zniszczeniem fizycznym 
a przypadku jego wystąpienia naprawione. Powinny być także chronione przed działaniem 
chemikaliów, środków i materiałów metalowych oraz innych środków powodujących zabrudzenie. 
 

5.4.9. Dopuszczalne odchyłki w dokładności wykonania elementów. 

Ściany - płaskie powierzchnie pionowe i poziome ścian powinny być wyrównane w ramach  
 określonych poniżej tolerancji. 

- wgłębienia w powierzchni ściany nie powinny być większe niż: 2 mm  niezależnie 
od miejsca 

 i kierunku jeśli przykładnica długości 1 m położona jest na  najwyższym punkcie. 
- 5 mm niezależnie od miejsca i kierunku jeśli 3 m przykładnica położona jest na najwyższym  
punkcie. 
- 10 mm na całej wysokości ściany. 

 Dopuszczalne odchyłki w założonej grubości ściany nie powinny przekraczać 5 mm.  
Wszelkie defekty wykonania ścian powinny zostać naprawione z godnie z zasadami  
określonymi  w punkcie 5.4.8. 

 
Płyty - płaskie powierzchnie płyt powinny odpowiadać następującym wymaganiom co do tolerancji: 

- nierówności powierzchni płyt nie powinny przekraczać 5 mm niezależnie od miejsca 
i kierunku. Sprawdzenia dokonuje się przykładnicą 3 m długości położoną na najwyższym 
punkcie.  
- wzniesienia na wykończonej płycie powinny się mieścić w zakresie 10 mm tolerancji za  
wyjątkiem płyt zaprojektowanych i opisanych jako płyty mające gwarantować odpływ do 
 rynien podłogowych lub kanałów, które powinny dobrze spełniać swoje zadanie, pomijając 
 tolerancje.   

 
Wykonawca jest całkowicie odpowiedzialny za odpowiednie funkcjonowanie  ukończonej budowli. 
Spadki należy poprawić, jeśli jest to konieczne dla uzyskania całkowitego odpływu. Odchyłki 
w grubościach płyt nie powinny być większe niż 5 mm i powinny spełniać określone powyżej 
wymagania. 
 

5.4.10. Pielęgnacja betonu 

Pielęgnacja betonu powinna polegać na utrzymywaniu betonu w stanie ciągłej wilgotności  w ciągu: 
7 dni w przypadku użycia cementu portlandzkiego i 14 dni w przypadku użycia cementu hutniczego 
Wybór metody pielęgnacji betonu zależy od opinii zarządzającego realizacją umowy. W przypadku 
gdy przewidziane jest pokrycie powierzchni powłokami, farbą, materiałami cementowymi lub innymi 
materiałami wykończeniowymi, należy przed zastosowaniem specyfików do pielęgnacji betonu 
upewnić się czy są one zgodne z przewidywanym pokryciem. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek 
wątpliwości należy do pielęgnacji używać tylko wody. 
Ściany 
Przez cały czas gdy beton podlega pielęgnacji, deskowania ścian powinny pozostawać na miejscu, 
w celu zmniejszenia odpływu wody i wysychania betonu. 
Środek do pielęgnacji betonu (jeśli jest dopuszczony) powinien być stosowany zaraz po usunięciu 
deskowań. Powierzchnie eksponowane powinny być cały czas zraszane. 
W trakcie pielęgnacji betonu w płytach i wieńcach należy: 

- chronić powierzchnię przez przykrywanie matami lub przykryciami z materiałów wełnianych 
 utrzymywanych w ciągłej wilgotności. 
-przykrywać 25 mm warstwą mokrego piasku, ziemi, lub trocin i utrzymywać w wilgotności. 
Stale zraszać eksponowaną powierzchnię. 
- jeśli dodatkowe wykończenie płyt nie będzie wykluczało obecności środka, stosować  
środek pielęgnacyjny.  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za zgodność zastosowanych środków z materiałami 
uszczelniającymi lub innymi, które będą stosowane w przyszłości. W przypadku zastosowania innych 
metod pozwalających utrzymać wymaganą stałą wilgotność na całej powierzchni płyt Wykonawca 
powinien określić ją i przedstawić do zatwierdzenia Inżynierowi. Pielęgnacja i ochrona betonu przy 
chłodnej pogodzie powinna przebiegać zgodnie z WTWO, Rozdz. 6. 
Beton zniszczony przez działanie zimna powinien zostać naprawiony lub wymieniony. 
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6.  KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT. 

6.1.  OGÓLNE ZASADY KONTROLI JAKO ŚCI ROBÓT. 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.7 
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu: 

- Szalunków 
- Zbrojenia 
- Cementu i kruszyw do betonu 
- Receptury betonu 
- Sposobu przygotowania i jakości mieszanki betonowej przed wbudowaniem 
- Sposobu ułożenia betonu i jego zawibrowania 
- Dokładności prac wykończeniowych 
- Pielęgnacji betonu. 

W czasie kontroli szczególna uwaga będzie zwracana na sprawdzenie zgodności prowadzenia robót 
rozbiórkowych z projektem organizacji robót i przepisami BIOZ. 
 

6.2. KONTROLA JAKO ŚCI BETONÓW. 

 
Inżynier powinien mieć dostęp i prawo do kontroli wszystkich wytwórni betonu, cementowni oraz 
urządzeń dostawców, producentów, podwykonawców i wykonawców dostarczających materiały 
wykorzystywane do robót objętych niniejszym działem. Wytwórnie betonu muszą prowadzić bieżącą 
dokumentację badań wszystkich frakcji kruszywa w granicach tolerancji podanych w WTWO  
rozdział 6. 

 

7. OBMIAR ROBÓT. 

7.1. OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA OBMIARÓW ROBÓT. 

Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.8. 
Podstawą dokonywania obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach 
poszczególnych pozycji, jest załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar robót 

7.2. JEDNOSTKI OBMIAROWE. 

Jednostkami obmiarowymi są: 
1 m3  kubatury stóp fundamentowych 
1 m2  płaskich płyt żelbetowych  
1 m2  płyty posadzki żelbetowej wraz z podkładem z betonu B10 
1 m2  ścian żelbetowych 

 

8. ODBIORY ROBÓT I PODSTAWY PŁATNO ŚCI. 

Ogólne zasady odbiorów robót i dokonywania płatności podano w Specyfikacji Technicznej pkt. 9. 
Odbiór robót polega na sprawdzeniu wymiarów konstrukcji oraz wyników badań laboratoryjnych 
wbudowanej mieszanki betonowej. Podstawą płatności są ceny jednostkowe poszczególnych pozycji 
zawartych w wycenionym przez wykonawcę przedmiarze robót, a zakres czynności objętych ceną 
określony jest w ich opisie. 
Ceny jednostkowe obejmują: 
Dostarczenie niezbędnych materiałów i innych czynników produkcji 
Przygotowanie i montaż zbrojenia  
Wykonanie i rozbiórka potrzebnych rusztowań i deskowań 
Dostarczenie i ułożenie mieszanki betonowej z zagęszczeniem, pielęgnacją i wszystkimi pracami 
dodatkowymi 
Prace wykończeniowe oraz oczyszczenie stanowiska pracy i usunięcie – będących własnością 
wykonawcy – materiałów rozbiórkowych z placu budowy. 
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9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI. 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 
przedmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu ofertowego.  
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie materiały, czynności, 
wymagania i badania składające się na jej wykonanie określone dla danej roboty w specyfikacji 
technicznej i dokumentacji projektowej.  
Ceny jednostkowe obejmować będą robociznę wraz z towarzyszącymi kosztami, wartość zużytych 
materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na teren 
budowy, wartość prac sprzętu z kosztami towarzyszącymi, koszty pośredni i zysk. Do cen 
jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.  

 

10. PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIĄZANE. 

10.1 NORMY 

Mają zastosowanie wszystkie związane z tym tematem normy polskie (PN) i branżowe (BN), w tym 
w szczególności: 
PN-63/B-06251 - Roboty betonowe i żelbetowe 
PN-88/B-06250 - Beton zwykły 
PN-90/B-06240-44 - Domieszki do betonu 
PN-79/B-06711 - Kruszywa mineralne 
PN-81/B-30003 - Cement murarski 15 
PN-90/B-30010 -  Cement portlandzki 
PN-ISO 6935-1 - Stal zbrojeniowa. Pręty gładkie.  
PN-ISO 6935-2 - Stal zbrojeniowa. Pręty żebrowane.  
PN-ISO 3443-8 - Tolerancje w budownictwie. 

10.2 INNE DOKUMENTY. 

WTWO Robót Budowlano-montażowych - Tom 1 - Budownictwo ogólne: 
1. Rozdział 1 - Warunki Ogólne Wykonania 
2. Rozdział 5 - Deskowania 
3. Rozdział 6 - Roboty Betonowe 
4. Rozdział 7 - Zbrojenia 
5. Rozdział 8 - Konstrukcje drewniane 
6. Rozdział 12 - Betonowe elementy prefabrykowane 
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SST - 01.05  BEZWYKOPOWE PRZEKROCZENIE ULICY  –
ROBOTY MONTAŻOWE 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 

1.WSTĘP  

1.1.PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót montażowych wykonania bezwykopowego przekroczenia siecią 
ciepłowniczą 2*Dn250/450 ulicy Budowlanych w Tychach  przy realizacji  
zadania nr 3A CZĘŚĆ I  
„ BUDOWA SIECI CIEPŁOWNICZYCH WP 2xDn250/450 OD PKT  „P” W REJONIE 
ul. BUDOWLANYCH I WOJSKA POLSKIEGO DO PROJEKTOWANEJ  POMPOWNI 
 PKT „T” W TYCHACH” 
 
w ramach inwestycji  
"LIKWIDACJA KOTŁOWNI WILKOWYJE. PODŁĄCZENIA DZIELNICY WILKOWYJE 
DO MIEJSKIEGO SYSTEMU CIEPŁOWNICZEGO – SIECI CIEPŁOWNICZE W/P” 
 

1.2.ZAKRES STOSOWANIA ST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument zapewniający należyte wykonanie i odbiór 
robót wymienionych w pkt. 1.1. Stanowi ona zbiór wymagań technicznych i organizacyjnych 
dotyczących procesu realizacji wymienionych prac. 

1.3.ZAKRES ROBÓT OBJ ĘTYCH SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych  
z wykonaniem ,przewiertu (przecisku) dwoma rurami ochronnymi, wraz ze stabilizacją gruntu pod 
urządzenia przewiertowe (przeciskowe), 
- wykonanie wykopów pod komory: nadawczą i odbiorczą 
-wykonanie podłoża z płyt drogowych na wcześniej ustabilizowanym podłożu, 
-wykonanie tymczasowych studzienek zbiorczych (odwadniających), 
-montaż rur ochronnych (osłonowych), 
-przeciąganie rur preizolowanych w rurach ochronnych, -roboty izolacyjne, 
-uszczelnienie końców rury ochronnej, 
-próba szczelności, 
- likwidacja komór i przywrócenie do stanu pierwotnego terenu prowadzenia robót, 
-kontrola jakości. 

1.4.OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami 
technicznymi (PN i EN-PN), warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót (WTWiOR) 
i postanowieniami Umowy. 

1.5.OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE ROBÓT 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność dokumentacją 
projektową, specyfikacją techniczną oraz zapisami odpowiednich norm i przepisów związanych. 

2.MATERIAŁY 

2.1.Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Wykonawca zobowiązany jest: 
-dostarczyć materiały zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacjami  
technicznymi, 
-stosować wyroby produkcji krajowej lub zagranicznej posiadające aprobaty techniczne wydane przez 
odpowiednie Instytuty Badawcze, 
-powiadomić Inspektora Nadzoru o proponowanych źródłach pozyskania materiałów przed  
rozpoczęciem dostawy i uzyskać jego akceptację. 
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2.2.WYMAGANIA TECHNICZNO - MATERIAŁOWE  

 

2.2.1. Rury preizolowane pojedyncze Dn250/450 

 Przyjąć zgodnie z   SST -01.02. pkt 2.2.1.  
 

2.2.2. Rury ochronne   

Rura stalową ze szwem Dn600  (Ø 610*10)  wykonana wg PN –EN 10220;2005, pokrytą 
trójwarstwową izolację polipropylenową  3 LPP wg DIN 30670 składającą się z : 
 - warstwy epoksydu o grubości min. 80 μm , 

- warstwy kopolimera o grubości  min 250 μm  
-  warstwy polipropylenu o grubości 1,8 ÷3,2 mm. 

Długość rur osłonowych  L = 17,2 m  
 

2.2.3. Płozy i manszety  

Płozy pierścieniowe składane z tworzyw sztucznych o wymiarach  180x60 mm (szer x wys) z rolkami. 
Dla rur Ø450  rury płozy składają się z 11 elementów.  
Manszeta elastyczna wykonana EPDM dla rur 450/650 z opaskami wykonanymi ze stali nierdzewnej. 
 

2.2.4 Rury teletechniczne 

Rura z tworzyw sztucznych typu 2xRHDPE ø40x3,7 o powierzchni wewnętrznej rowkowanej, 
z warstwą poślizgową i z preinstalowaną linką. 

2.3.DOKUMENTACJA 

Materiały winny być zgodne z odpowiednimi polskimi normami oraz posiadać aktualną aprobatę 
techniczną do stosowania w budownictwie. 

2.4.PRZECHOWYWANIE I SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały do czasu, gdy będą one potrzebne 
do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem. 

 

3.SPRZĘT 

Warunki ogólne dotyczące używanego sprzętu opisane zostały w ST 00. 

Wymagany sprzęt do wykonania robót to: 
− maszyna do wierceń poziomych (urządzenie do mikrotunelowania lub główna stacja 
przeciskowa) 
− kontener sterowniczy, służące do sterowania głowicą mikrotunelową 
− system przygotowania i oczyszczania płynu  
− system smarowania zewnętrznych powierzchni przeciskanych rur,; 
− agregaty prądotwórcze i hydrauliczne.; 
− wyposażenie pomocnicze  
-żuraw budowlany samochodowy 
-sprzęt do zagęszczania gruntu, 
-samochód skrzyniowy, 
-samochód samowyładowczy. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być 
zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości zawartych w ST. 
W przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany 
przez Inspektora nadzoru.  

 

4.TRANSPORT 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
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− transport powinien być wykonywany pojazdami o odpowiedniej długości, tak by wolne 
końce wystające poza skrzynię ładunkową nie były dłuższe niż 1 metr. 

− kształtki, złączki i inne materiały powinny być składowane w sposób uporządkowany, 
z zachowaniem wyżej omawianych środków ostrożności; 

 

5.WYKONANIE ROBÓT 

5.1.ROBOTY ZIEMNE 

Wymagania dotyczące robót ziemnych zawarte zostały w SST 01. 

5.2.WYMAGANIA OGÓLNE 

Wymagania ogólne dotyczące wykonywania robót zawarte są w ST 00. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz prowadzenie robót 
i dokumentacji budowy zgodnie z wymaganiami prawa budowlanego, norm technicznych, decyzji 
udzielającej pozwolenia na budowę, przepisów bezpieczeństwa oraz postanowieniami umowy. 
W miejscu wskazanym w projekcie Wykonawca zainstaluje rury stalowe ochronne  używając metod 
bezwykopowych, takich jak przecisk, lub mikrotunelling z wypłukiwaniem lub ślimakowym usuwaniem 
wybranej ziemi.  
 
5.3. KOMORA STARTOWA  I ODBIORCZA 
 
Zabudowę komory wykonać przy pomocy grodzic GZ-4. W rejonie zabudowy mieszkalnej należy 
wbijać grodzice z zastosowaniem wibromłotów o wysokiej częstotliwości drgań. 
Dno komory utwardzić równolegle do osi przewiertu płytą monolityczną z betonu B-10 gr. 20cm lub 
alternatywnie zastosować płyty drogowe 
Wykonanie konstrukcji rozpierającej z profili stalowych produkowanych według normy: 
PN-EN 10034:1993 Na ścianie umieścić płytę prefabrykowaną żelbetową z betonu B-15 
Komór zabezpieczyć przed napływem wód gruntowych oraz otoczyć  barierkami  ochronnymi. 

 
5.4. WYKONANIE PRZEWIERTU  
 

Przed przystąpieniem do montażu zestawu stacji tłocznej wraz z sterowaniem wykonawca 
sprawdzi niweletę komory nadawczej w celu potwierdzenia prawidłowego poziomu dna komory. W 
razie stwierdzenia braku możliwości zabudowy zestawu stacji tłocznej wykonania przewiertu zgodnie 
z osią projektowanego przewodu wykonawca bezwzględnie doprowadzi poziom dna komory do 
wymaganej niwelety. 

Po przygotowaniu komory startowej i odbiorczej i ich zabezpieczeniu można przystąpić do 
robót.  Rury osłonowe z rur stalowych ze szwem Dn600  (Ø 610*10)  wykonana wg PN –EN 
10220;2005, pokrytą trójwarstwową izolację polipropylenową  3 LPP wg DIN 30670. 
Łączenie rur przez spawanie elektryczne doczołowe. Rury stalowe powinny odpowiadać gatunkowi 
określonemu w dokumentacji projektowej i mieć trwale wybite oznakowania lub w inny sposób 
jednoznacznie określony gatunek. Miejsca spawania nie powinny posiadać rozwarstwień, wżerów 
i ubytków powierzchniowych większych niż 5 % grubości materiału i większych niż 10 % powierzchni.  
 
 
5.5. MONTAŻ PROJEKTOWANYCH CIEPŁOCI ĄGOW  
 

Przeciąganie rur preizolowanych w rurach osłonowych z wykorzystaniem tymczasowych 
komór nadawczej i odbiorczej. Przed rozpoczęciem pracy ustalić konieczną ilość i typ elementów 
płóz. Otwarte pierścienie, luźno połączyć na rurociągu, końce pierścieni wsunąć jeden w drugi i lekko 
zazębić. Pierścienie płozy zacisnąć symetrycznie przy pomocy urządzenia zaciskowego do montażu 
aż niemożliwe będzie przesuwanie pierścienia po rurze. Położenie płóz na rurociągu należy ustalić 
zgodnie z dokumentacją.  
Odcinki rur przeznaczone do ułożenia w rurze osłonowej należy łączyć przez spawanie. Wszystkie 
połączenia spawane należy poddać badaniu radiograficznemu wg norm PN-EN ISO 17636-1:2013-
06, PN-EN ISO 10893-6:2011.  Klasyfikacja spoin wg PN-EN ISO 10675-1:2013-12. 
Dopuszczalna klasa spawów II. 
 Po wykonaniu spawania spawacz musi w sposób trwały oznakować spoinę swoim numerem. 
Schładzanie spawów musi dokonywać się w sposób naturalny.  
 Po wprowadzeniu rur technologicznych  do rur osłonowych należy wykonać próbę 
ciśnieniową, na ciśnienie równe 1,5 wartości ciśnienia roboczego - 2,4MPa.  
Sieć ciepłownicza powinna być szczelna zgodnie z postanowieniami PN-EN 13480-1:2012. 
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Napełnione już rurociągi należy wprowadzić w ruch próbny, który powinien trwać minimum 
72 godziny przy roboczych parametrach wody wg PN-M-34031.  
 
Po pozytywnej próbie ciśnieniowej, przestrzeń między rurociągiem technologicznym, a rurą 
osłonową  z obu końców rury zamknąć  manszetą elastyczną. Komory startową i odbiorczą 
należy zdemontować  a teren doprowadzić do stanu pierwotnego.  
 

6.KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1.OGÓLNE ZASADY KONTROLI JAKO ŚCI ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków transportu 
podano w ST 00. Kontrola jakości robót powinna obejmować następujące badania: 

− zgodność ułożenia przewodów z dokumentacją projektową 
− zastosowanie przez Wykonawcę zadeklarowanych materiałów  
− odchylenia osi i spadku przewodu 
− szczelności przewodów 
− badanie ciągłości instalacji alarmowej  

Wykonawca powinien przedłożyć Inspektorowi nadzoru wszystkie próby i atesty gwarancji 
producenta dla stosowanych materiałów i urządzeń, że zastosowane materiały spełniają wymagane 
normami warunki techniczne. Wyniki badań powinny być wpisane do dziennika budowy. 

6.2.BADANIA JAKO ŚCI ROBÓT W CZASIE BUDOWY. 

Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi właściwych 
STWiORB oraz instrukcjami zawartymi w normach i aprobatach technicznych dla materiałów 
i systemów technologicznych. 

 

7.OBMIAR ROBÓT 

Jednostką ilości jest 1 metr (m) rury ochronnej stosowanej do przewiertu horyzontalnego 
 z oraz 1 metr przewiertów (przecisków)  wraz z przeciąganiem rur przewodowych 

 

8.ODBIÓR ROBÓT – PRÓBY KO ŃCOWE 

8.1.OGÓLNE ZASADY ODBIORU ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w ST 00 „Wymagania ogólne”. 

8.2.ODBIÓR CZĘŚCIOWY 

Odbiór częściowy należy przeprowadzić zgodnie z wymaganiami PN-92/B-10725. 

8.2.1.Zakres 

Odbiór robót zanikających obejmuje sprawdzenie: 
- jakości rur stalowych ochronnych  i izolacji 3* LPP tych rur,  
- jakości rur technologicznych – stalowych rur preizolowanych  
- zgodności z wymaganiami dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej oraz atestami  
producenta i normami przedmiotowymi 
- sposób wykonania komór, startowej i odbiorowej   
- ułożenia rury ochronnej i rur technologicznych   
- szczelności przewodów technologicznych   
- materiałów użytych do zasypu i stanu jego zagęszczenia 

Odbiór częściowy polega na sprawdzeniu zgodności z dokumentacją projektową i specyfikacją 
techniczną, użycia właściwych materiałów, prawidłowości montażu, szczelności. Wyniki 
z przeprowadzonych badań powinny być ujęte w formie protokołów i wpisane do dziennika budowy. 

 

8.3.ODBIÓR TECHNICZNY KOŃCOWY 

Odbiór techniczny końcowy należy przeprowadzić zgodnie z wymaganiami PN-92/B-10725.Przy 
odbiorze końcowym należy sprawdzić: 
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− projekt powykonawczy z naniesionymi zmianami - zgodność wykonania z dokumentacją 
projektową oraz ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotyczącymi zmian i odstępstw 
od dokumentacji projektowej 

− protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczącą usunięcia usterek 
− aktualność dokumentacji projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupełnienia 
− protokoły badań szczelności  
− atesty i certyfikaty wbudowanych materiałów 
− powykonawcze rysunki z domiarami węzłów do punktów stałych i lokalizacja tabliczek 
− protokół z odbioru robót przez MZUiM. 

 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST 00 „Wymagania ogólne”. 

Płatność za jednostkę obmiarową roboty należy przyjmować zgodnie z postanowieniami kontraktu, 
obmiarem robót. 

 Cena jednostkowa za skrzyżowania z drogami i przeszkodami naturalnymi (wykonanymi metodą 
bezwykopową lub w otwartym wykopie) obejmuje: 

- wprowadzenie czasowej organizacji ruchu drogowego wraz z oznakowaniem 
- opłaty za zajęcie pasa drogowego. 
- wykonanie i zabezpieczenie komór przewiertowych i odbiorczych z ewentualną budową  
tymczasowych dróg i wzmocnieniem ścian i dna komory przewiertowej 
- wykonanie odwodnienia komór i przepychu 

 - wykonanie przewiertu lub przecisku 
- montaż rur ochronnych (osłonowych) 
- przeciąganie przewodów technologicznych do rur ochronnych. 
- roboty spawalnicze i  izolacyjne 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 r. (Dz. U. Nr 47/03 poz. 401) w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 
- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych, tom II – Instalacje 
sanitarne i przemysłowe. 
- PN-EN 253 + A1 Sieci ciepłownicze – System preizolowanych zespolonych rur do wodnych sieci 
ciepłowniczych układanych bezpośrednio w gruncie – Zespół rurowy ze stalowej rury przewodowej, 
izolacji cieplnej z poliuretanu i płaszcza osłonowego z polietylenu 
- PN-EN ISO 8497:1999 Izolacja cieplna - Określanie właściwości w zakresie przepływu ciepła 

w stanie 
 ustalonym przez izolacje cieplne przewodów rurowych 

- PN-EN 14419:2009 Sieci ciepłownicze - System preizolowanych zespolonych rur do wodnych sieci 
ciepłowniczych układanych bezpośrednio w gruncie - System kontroli i sygnalizacji zagrożenia 
stanów awaryjnych (oryg.) 
- PN-EN ISO 10675-1:2013-12 Badania nieniszczące spoin -- Część 1: Ocena złączy spawanych 
ze stali, niklu, tytanu i ich stopów na podstawie radiografii -- Poziomy akceptacji 
- PN-EN ISO 17636-1:2013-06 - Badania nieniszczące złączy spawanych -- Badania radiograficzne 
złączy spawanych 
- PN-EN ISO 10893-6:2011 - Badania nieniszczące rur stalowych -- Część 10: Badania 
radiograficzne spoin rur stalowych spawanych automatycznie łukowo celem wykrycia nieciągłości 
- PN-EN 10204:2006 Wyroby metalowe - Rodzaje dokumentów kontroli 
- PN-EN 13941+A1:2010 Projektowanie i budowa sieci ciepłowniczych z systemu preizolowanych rur 
zespolonych 
- PN-B-10405:1999 - Ciepłownictwo -- Sieci ciepłownicze -- Wymagania i badania przy odbiorze 
- BN-83/8836-02 - Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze 
- PN-76/E-05125 - Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.  
- BN-71/8984-19 - Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosiężne.  
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