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 O P I S   

1. Dane ogólne 

1.1 Cel opracowania : 

− dostosowanie sygnalizacji na przedmiotowym skrzyżowaniu w związku  z: 

−  wprowadzeniem ciągu rowerowego 

−  zamianą pasa dla autobusów na wlocie ul.Telewizyjnej na pas dla relacji w prawo 

 

1.2 Materiały wyj ściowe : 

− projekt budowy ciągu rowerowego, 

− inwentaryzacja elementów sygnalizacji i organizacji ruchu, 

− obowiązujące normy i przepisy  

 

1.3 Zakres opracowania części ruchowej  : 

− rozmieszczenie elementów sterowania 

− program sygnalizacji 

− obliczenia przepustowości 

2. Dane ruchowe . 

Do opracowania programu sygnalizacji wykorzystano dane ruchowe z pomiaru wykonywanego na potrzeby 

wcześniej wykonywanego opracowania. 

 

Dane ruchowe dla szczytu porannego i popołudniowego przedstawiono na kolejnych stronach. 
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Rys. 2.1

WYKRES POTOKÓW NA SKRZYŻOWANIU
(w pojazdach umownych)

SKRZYŻOWANIE : ul. Wróblewskiego (N) - ul. Telewizyjna (E)
ul. Siemianowicka (W) - ul. Bytkowska (S)

POMIAR Z DNIA :   16.04.21 / Czwartek
GODZINA :  7:15 -  8:15
NATĘŻENIE SUMARYCZNE : 1998
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R
ys. 2

.2
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NATĘŻENIE RUCHU KOŁOWEGO NA SKRZYŻOWANIU
SKRZ YŻOWANIE : ul. Wróblewskiego (N) - ul. Telewizy jna (E)

ul. Siemianowicka (W) - ul. Bytkowska (S)

POMIAR Z DNIA :   16.04.21 /  Czwartek

GODZINA :  7:15 -  8:15

NATĘŻENIE SUMARYCZNE : 

-   1998  (poj. umowne)

-   1923  (poj. rzeczywiste)

Legenda :
L,W,P - Lewo, Wprost, Prawo
poj. um. -  Pojazdy umowne
poj. rz. -  Pojazdy rzeczywiste
Ap - Autobus przegubowy (2.50)
A - Autobus (1.80)
SOD - Samochód osobowy i dostawczy (1.00)
SC - Samochód ciężarowy (1.60)
SCP - Samochód ciężarowy z przyczepą (2.25)
MR - Motocykl/Rower (0.30)
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Rys. 2.3

WYKRES POTOKÓW NA SKRZYŻOWANIU
(w pojazdach umownych)

SKRZYŻOWANIE : ul. Wróblewskiego (N) - ul. Telewizyjna (E)
ul. Siemianowicka (W) - ul. Bytkowska (S)

POMIAR Z DNIA :   16.04.21 / Czwartek
GODZINA : 16:15 - 17:15
NATĘŻENIE SUMARYCZNE : 2296
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NATĘŻENIE RUCHU KOŁOWEGO NA SKRZYŻOWANIU
SKRZYŻOWANIE : ul. Wróblewsk iego (N) - ul.  Telewizyjna (E)

ul. Siemianowicka (W) - ul. Bytkow ska (S)

POMIAR Z DNIA :    16.04.21 / Czwartek

GODZINA :  16:15 - 17:15

NATĘŻENIE SUMARYCZNE :  

-   2296  (poj. umowne)

-   2262  (poj. rzeczywis te)

Legenda :
L,W,P - Lewo, Wprost, Prawo
poj. um. - Pojazdy umowne
poj. rz. - Pojazdy rzeczywiste
Ap - Autobus przegubowy (2.50)
A - Autobus (1.80)
SOD - Samochód osobowy i dostawczy (1.00)
SC - Samochód ciężarowy (1.60)
SCP - Samochód ciężarowy z przyczepą (2.25)
MR - Motocykl/Rower (0.30)
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3.  Organizacja ruchu 

3.1 Oznakowanie 

 

W stosunku do wcześniej zatwierdzonego projektu oznakowania dla przedmiotowego skrzyżowania 

wprowadzono zmiany wynikające z zamiany pasa ruchu dla autobusów na pas dla prawoskrętów. 

 Szczegóły pokazano w części graficznej. 

 

3.2 Program sygnalizacji  

Program sygnalizacji dostosowano do projektowanej geometrii  i wprowadzonego oznakowania skrzyżowania. 

Zachowano istniejący układ faz dostosowując czasy otwarcia do wielkości zmierzonych potoków ruchu. 

Przed wszystkimi przejściami dla pieszych wprowadzono sygnalizatory ostrzegawcze. 

Program opracowano jako acykliczny, akomodacyjny pracujący w trybie „wszystko czerwone”. 

 

3.3 Czasy międzyzielone - obliczenia. 

Czasy międzyzielone zostały obliczone przy założeniu konieczności zapewnienia ewakuacji pojazdów 

za punkt kolizji fazy kończącej i rozpoczynającej zgodnie z „Załącznikiem nr 3 do Rozporządzenia 

Ministra Infrastruktury Oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 lipca 2003 w sprawie 

szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń 

bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Szczegółowe warunki 

techniczne dla sygnałów drogowych i warunki ich umieszczania na drogach). 

Wyniki obliczeń zamieszczono w tabeli na rys. razem z programem sygnalizacji   

 

3.4 Wykaz grup kolizyjnych i nadzorowanych 

Jako grupy kolizyjne należy przyjąć grupy zgodnie z tabelą czasów międzyzielonych z pominięciem kolizji 

programowych. 

Nadzorowaniem sygnałów (zielony oraz czerwony) należy objąć wszystkie grupy kołowe i piesze 

(kontrola prądowa i napięciowa). 
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3.5 Elementy detekcji . 

 

Na skrzyżowaniu zachowano istniejący układ detekcji, wprowadzając dla grup pieszo-rowerowych dla 

detekcji rowerzystów czujniki radarowe. 

 

3.6 Dobowy plan pracy . 

Przewiduje się pracę całodobowo w trybie kolorowym. 

 

3.7 Poziom swobody ruchu    

 

Obliczenia przepustowości wykonano dla wielkości potoków maksymalnych w szczytach 

komunikacyjnych. 

Uzyskano znaczną poprawę warunków ruchu na wlocie ul.Telewizyjnej (wynika to z rozdzielenia 

relacji na wprost i w prawo) oraz nieznzczna na pozostałych wlotach (wynikającą z likwidacji fazy dla 

autobusów). Na wlocie ul. Wróblewskiego zwiększono udział światła zielonego w długości cyklu o 5 

pkt procentowych co daje zwiększenie przepustowości o 15%. 

Wyniki obliczeń zamieszczono poniżej. 

 

 

Obliczenia przepustowości: 

 
 
╔═WLOT═PAS═ORGANIZACJA═NATEZENIE═STRATY═NAT-NAS═══X══PRZEPUSTOWOSC╔═WYNIKI DLA═╗ 
║                        [P/h]   [s/P]  [P/hz]   [-]     [P/h]    ║            ║ 
║  1    1      L           99    48.6    1575   0.698     142     ║   T= 100 s ║ 
║  1    2      WP         409    65.8    1772   0.787     520     ║            ║ 
║  2    1      L          167    50.7    1718   0.748     223     ║ G[1]= 24 s ║ 
║  2    2      W          480    24.9    1890   0.651     737     ║            ║ 
║  2    3      P          195    16.0    1245   0.326     598     ║ G[2]=  8 s ║ 
║  3    1      L          103    54.2    1575   0.727     142     ║            ║ 
║  3    2      W          200    31.5    1890   0.423     472     ║ G[3]= 38 s ║ 
║  3    3      P          201    19.4    1491   0.321     626     ║            ║ 
║  4    1      L          133    41.0    1718   0.595     223     ║ G[4]= 12 s ║ 
║  4    2      WP         586    32.3    1856   0.798     734     ║            ║ 
╚═════════════════Globalne straty czasu =   26.52 h*P/h═══════════╚════════════╝ 

 

oznaczenie wlotów: 

1 – ul. Siemianowicka (W) 

2 – ul. Bytkowska (S) 

3 – ul. Telewizyjna (E) 

4 – ul. Wróblewskiego (N)  
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3.8 Program awaryjny   

 

Jako program awaryjny należy przyjąć program zasadniczy z otwieraniem wszystkich grup kołowych na 

tzmax oraz otwieraniem wszystkich grup pieszych (pieszo-rowerowych). 

4. Infrastruktura sygnalizacyjna 

 

W zwiazku z wprowadzonymi zmianami w infrastrukturze sygnalizacyjnej  konieczne jest: 

- na  wlocie ul.Bytkowskiej (wprowadzony przejazd rowerowy) 

- przestawienie konstrukcji wsporczych (maszty i wysięgnik)  

- montaż dodatkowych sygnalizatorów dla rowerzystów 

- montaż detektorów radarowych dla grup rowerowych 

- rozbudowa istniejącej kanalizacji kablowej 

- wciągnięcie dodatkowego okablowania do kanalizacji kablowej  

- przedłużenie kabli sterowniczych do sygnalizatorów na wlotach gdzie przestawiane 

są maszty sygnalizacyjne  

- rozbudowa sterownika o moduły obsługi detektorów radarowych 

 

- na  wlocie ul.Telewizyjnej  (zmiana bus pasa na prawoskręt) 

- likwidacja sygnalizatora dla autobusów nad prawym pasem ruchu 

- likwidacja sygnalizatora warunkowego nad środkowym pasem ruchu 

- montaż nad prawym pasem ruchu sygnalizatora  ogólnego 3x300 oraz warunkowego 

oraz : 

- montaż na wszystkich wlotach sygnalizatorów ostrzegawczych przed przejściami dla 

pieszych 

- rozbudowa sterownika o 4 grupy sygnałowe 

 

 

Szczegóły przedstawiono w części graficznej. 

 

 


