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Zamawiajgcy: Zarzad Lokali Miejskich w Lodzi
Adres: al. Tadeusza Kosciuszki 47

90-514 L6dz

PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

{opracowany zgodnie z art. 103 ustawy z dnia 11wrze$nia 2019 r. Prawo zaméwier publicznych i zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno uzytkowego)

Nazwa zamoéwienia:

»Opracowanie projektu rozbiérki wraz z wykonaniem rozbiérki nieuzytkowanych
budynkéw w systemie zaprojektuj i wykonaj robote budowlang”

Adres: ulica Pomorska 32 (dziatka nr 235/2, obreb S-1, budynki do rozbiérki oznaczone
na zalaczonej mapie)

Kod zaméwienia wg CPV:

opracowai:

45110000-8
45111100-9
45111220-6
45111291-4
45453000-7

71520000-9

71000000-8
71200000-0
71000000-8
71355000-1
712221001

Inspektor

Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne.
Roboty w zakresie burzenia.

Roboty w zakresie usuwania gruzu.

Roboty w zakresie zagospodarowania terenu.
Roboty remontowe i renowacyjne.

Ustugi nadzoru budowlanego

Ustugi architektoniczne, inzynieryjne i kontrolne.
Ustugi architektoniczne i podobne.

Ustugi projektowania architektonicznego.

Uslugi- pomiarowe

Ustugi kartograficzne w zakresie obszaréw miejskich

Kamila Tomasik

Lodz, styczen 2024 r.
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2. Definicje.

llekro¢ w tekscie jest mowa o:

JInwestycji”’, ,zamierzeniu” lub , przedmiocie zaméwienia” — nalezy przez to rozumieé¢ zaméwienie
pn. ,Rozbiorka budynku wraz z wykonaniem projektu rozbiorki oraz opracowanie operatu geodezyjnego
powykonawczego”.

JInwestorze” lub ,Zamawiajacym” — nalezy przez to rozumieé: Gmina t6dz reprezentowana przez
Zarzad Lokali Miejskich al. Tadeusza Kosciuszki 47, 90-514 £6dz.

.budynku” — nalezy przez to rozumie¢ budynek mieszkalny przy ul. Pomorskiej 32 (dziatka nr 235/2
w obrebie S-1).

,Rozporzadzeniu” — nalezy przez to rozumie¢ Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia
2021 r. w sprawie szczegdlowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikaciji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202 Dz.U.
Z 29.12.2021, poz. 2454 z pdzn. zm.).

»Dokumentacji Projektowej” — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje opracowang zgodnie
z wymaganiami okreslonymi w rozporzadzeniach Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzes$nia 2020 r.
w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z dnia 18 wrzes$nia 2020 r. poz.
1609 z p6zn. zm.) oraz Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (jedn. tekst Dz.U. z dnia 7 czerwca 2019 r. poz. 1065
z pézn. zm.) z uwzglednieniem rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r.
w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub czeséci budynku
oraz Swiadectw charakterystyki energetycznej (Dz.U. z dnia 18 marca 2015 r. poz. 376 z pézn. zm.).

.Dokumentacja powykonawcza” — powykonawczy operat geodezyjny.

.warunki techniczne” - nalezy przez to rozumie¢ rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia
17.04.2002 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z pozn. zm.) w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

»Programie”, ,,PFU”, ,opracowaniu” - nalezy przez to rozumie¢ niniejszy Program Funkcjonalno-
Uzytkowy opracowany zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r.
w sprawie szczegolowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

.Przepisach” (w tym o ,Obowigzujacych przepisach” oraz o ,Przepisach szczegéinych') - nalezy przez
to rozumie¢ aktualne, ogodlnie obowigzujgce na terenie RP przepisy prawne oraz przepisy prawa
miejscowego obowigzujgce na obszarze prowadzonej inwestycji.

.Polskich Normach” - nalezy prze to rozumie¢ normy opublikowane w jezyku polskim przez Polski
Komitet Normalizacyjny.

»£0G” — nalezy przez to rozumie¢ todzki Osrodek Geodezji ul. Gen. Romualda Traugutta 21/23,
90-113 Lodz.

~WUIA” — Wydziat Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego
Urzedu Miasta todzi ul. Piotrkowska 104, 90-929 +.6dz.



3. Czes¢ opisowa.

3.1. Ogélny opis przedmiotu zamowienia
Podstawe prowadzenia dziatan stanowia:

Zarzadzenia nr 2608/2023 z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie przeznaczenia do rozbiorki obiektow
budowlanych stanowigcych wlasnos¢ Miasta todzi, tj.

Z uwagi na zty stan techniczny obiektéw Zamawiajgcy zleca wykonanie Rozbiérki budynku w systemie
~Zaprojektuj i Wykonaj Robote Budowlang”.

Przedmiotem zaméwienia jest wykonanie projektu technicznego technologii rozbiorki obiektow zgodnie
z Zarzgdzeniami nr 2608/2023 z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie przeznaczenia do rozbidrki obiektow
budowlanych stanowiacych wiasnos$¢ Miasta todzi, usytuowanych na nieruchomoséci potozonej w todzi
przy ul. Spadkowej 40a. Uzyskanie niezbednych uzgodnien, pozwolen. Wykonanie robét rozbiorkowych
oraz zabezpieczajgcych w strefie oddziatywania rozbiorki.

Wszelkie prace w trakcie prac rozbiérkowych winny by¢ prowadzone zgodnie z zasadami wskazanymi
w Zarzadzeniu nr 8378/VIIl/21 Prezydenta Miasta t.odzi z dnia 24 wrzesnia 2021 r. w sprawie standardéw
ksztattowania, utrzymywania i ochrony zieleni w todzi. Sporzadzenie powykonawczego operatu
geodezyjnego oraz wystgpienie do ,LOG” z prosbg o dokonanie na mapie stosownych zmian.

Z uwagi na zly stan techniczny budynku, przed przystapieniem do prac projektowych
i rozbiorkowych nalezy bezwzglednie przeprowadzi¢ ogledziny budynku oraz otoczenia, a takze
dokladnie zapoznaé¢ si¢ ze wskazanym Zarzadzeniem. Wnioski z wizji lokalnej powinny by¢
uwzglednione podczas prac projektowych i rozbiérkowych.

Na etapie wizji lokalnej, przed pracami projektowymi, nalezy dokonaé szczegdlowej oceny
budynku przeznaczonego do rozbioérki pod katem odcigcia mediow zasilajacych budynek. Wnioski
w tym zakresie nalezy przedstawi¢ zamawiajacemu na etapie sporzadzenia projektu.

Obiekty sa objete ochrona Konserwatora Zabytkéw., pismem nr WUOZ
ZRR.51581.30.2020.KK uzyskano pozytywna opini¢ Konserwatora, jednakze WUOZ zaleca, aby
prace rozbiérkowe prowadzone byly w sposéb nie powodujacy uszkodzer sasiadujacych
budynkéw. Nalezy zabezpieczyé $ciany szczytowych budynkéw sasiadujacych. ‘

3.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamowienia

Przedmiotem rozbidrki jest obiekt na dzialce o numerze 235/2, obreb S-1 przy ul. Pomorskiej 32 w todzi
tj.:

Budynek mieszkalny (nr geodezyjny 958) — obiekt wolnostojgcy, dwukondygnacyjny z poddaszem
uzytkowym, podpiwniczony. Konstrukcja dachu drewniana, pokrycie jego stanowi papa asfaltowa
na lepiku na poszyciu z desek. Strop drewniany. Stolarka otworowa drewniana, stalowa i PCV. Budynek
wyposazony w instalacje elektryczna, wodociggowa, kanalizacyjng i gazowa. Lokale mieszkalne
ogrzewane piecowo. Obiekt zuzyty technicznie, znajduje sie¢ w nieodpowiednim stanie technicznym.
Obecnie jest nieuzytkowany. Budynek nalezy rozebra¢ do poziomu gruntu, a w jego miejsce nalezy
nawiez¢ i rozplantowaé ziemie. Nalezy zasypaé piwnice pod budynkiem piaskiem i ubi¢ go warstwami.
Nalezy uwzgledni¢ koniecznos¢ wywozu elementdw wyposazenia rzeczy oraz rzeczy pozostawionych
przez najemcow.

Wskazniki powierzchniowo — kubaturowe budynku przeznaczonego do rozbiérki:
- powierzchnia zabudowy: ~ 447 20 m2
- kubatura: ~ 4589,70 m3.

Przy rozbidrce przedmiotowego obiektu nalezy uwzgledni¢ konieczno$¢ wywozu odpaddw zalegajgcych
na terenie nieruchomosci. ;



Nalezy na etapie projektu przewidzie¢ wszelkie konieczne prace w strefie oddziatywania rozbidrki w tym
tynkowanie budynkéw w miejscu po rozebranym budynku mieszkalnym.

3.4. Lokalizacja obiektu.
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3.5. Komunikacja.

Dojazd do obiektu bezposrednio z drogi publiczne;.



3.6. Uzbrojenie terenu.
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3.7. Zieleh.

Nie zmienia sie terenéw biologicznie czynnych.

3.8. Sieci zewnetrzne i przytacza.
Przed przystgpieniem do prac rozbiérkowych nalezy odigczy¢ i zabezpieczyc¢ istniejgce przytgcza.

3.9. Instalacje wewnetrzne
Po odtgczeniu przylaczy do budynku nalezy zdemontowac istniejgce instalacje wewnetrzne.

4.Czes¢ informacyjna.

Inwestycja podzielona jest na dwa etapy:



Etap 1: polegajacy na opracowaniu w terminie 21 dni od daty podpisania umowy:

* Inwentaryzacji Konstrukcyjno — Budowlanej w zakresie niezbednym dla opracowania projektu rozbiérki
(szkicowa do celéw projektowych);

* Projektu [PB + PW] technologii rozbiérki obiektéw budowlanych;

* Przekazania sporzgdzonej dokumentacji Zamawiajacemu celem jej weryfikacji i wykonania czynnosci
administracyjno — prawnych celem uzyskania niezbednych uzgodnien i pozwoleh w tym pozwolenia

na rozbiorke. W przypadku wystgpienia uwag co do opracowanej i przekazanej dokumentacii projektowej,

Wykonawca zobowigzany jest do jej poprawienia i uzupetnienia w terminie 7 dni roboczych.

Etap 2: obejmujacy realizacje rob6t budowlanych rozbiérki wraz z nadzorem autorskim i czynnosci
administracyjno — prawne w terminie 145 dni od daty zawarcia umowy:

* Po otrzymaniu uzgodnienia i/lub pozwolenia na budowe/rozbiérke od Zamawiajgcego, Wykonawca
wykona prace rozbiorkowe wraz z wywiezieniem i utylizacjg odpadéw budowlanych oraz
uporzadkowaniem terenu po wykonanych pracach.

* Roboty zabezpieczajgce i rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z opracowang dokumentacjg
projektowsa.

+ Stworzenie powykonawczego operatu geodezyjnego po wykonanych robotach budowlano
rozbiérkowych oraz wystgpienie do ,£OG” ul. Traugutta 23/23 w todzi z prosbg o dokonanie na mapie
stosownych zmian na podstawie operatu geodezyjnego powykonawczego.

4.1. Prace projektowe — etap 1.

Inwentaryzacja Konstrukcyjno — Budowlana do cel6w projektowych obejmujem.in:

- rzuty kondygnaciji,

- przekroje: podiuzny i poprzeczny,

- elewacje,

- opisanie i zwymiarowanie elementéw konstrukcji.

Zakres i zawarto$¢ projektu architektoniczno - budowlanego, konstrukcyjnego instalacyjnego,
wchodzacych w skiad projektu budowlanego zostaly okreslone w rozporzgdzeniach Ministra Rozwoju
z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdlowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z dnia
18 wrzesnia 2020 r. poz. 1609 z pdzn. zm.) oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (jedn. tekst Dz.U. z dnia 7
czerwca 2019 r. poz. 1065 z pézn. zm.) z uwzglednieniem rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury
i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej
budynku lub czesci budynku oraz $wiadectw charakterystyki energetycznej (Dz.U. z dnia 18 marca 2015
r. poz. 376 z pézn. zm.)

Wykonawca zobowiazany jest do:

1. Wykonania dokumentacji projektowej, zgodnie ze sztukg i obowigzujacymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej, przez osoby posiadajgce wymagane przygotowanie
zawodowe,

Dokumentacje projektowg nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym.

W dokumentacji projektowej nalezy ujaé wszystkie niezbgdne czynnosci w celu doprowadzenia
do rozebrania obiektu oraz zabezpieczenia budynkéw w strefie oddziatywania rozbiorki.

W

Forma opracowania dokumentacji:



Wersja papierowa:

1. 6 egz. Projektu architektoniczno - budowlanego rozbidrki + BIOZ w segregatorach;
2. 2.egz. STWIOR,;
3. 1 egz. Powykonawczy operat geodezyjny

Wersja elektroniczna:

Wersja elektroniczna: 3 egz. ptyty CD (plik w formacie zrédlowym [.dwg] dla programu AUTOCAD, pliki
w formacie [.pdf] oraz pliki w formacie Zrédiowym [Word] oraz pliki w formacie Zrodiowym [ath]
dla kosztoryséw inwestorskich i przedmiaréw robot. Na nosniku CD Wykonawca winien réwniez
w odrebnym katalogu przygotowaé pliki w formie umozliwiajagcym zamieszczenie ich na stronie
internetowej [.pdf] z podpisami i pieczgtkami wykonawcy.

4.2. Wykonanie prac zabezpieczajgcych i rozbiérkowych oraz stworzenie
powykonawczego operatu geodezyjnego — etap 2

Roboty rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z opracowang dokumentacjg projektowg oraz powotanym
Zarzadzeniem pod nadzorem osoby posiadajgcej stosowne przygotowanie zawodowe.

e 7 uwagi na zly stan techniczny budynku firma, ktéra bedzie wykonywala roboty rozbidrkowe musi
bezwzglednie przeprowadzi¢ ogledziny budynkdw oraz otoczenia. Whnioski z wizji lokalnej powinny
by¢ uwzglednione podczas prac rozbiérkowych. Szczeg6lna uwage nalezy zwrocic na ziy stan
techniczny gtéwnych elementéw konstrukcyjnych,

e Przy doborze pojazdéw stuzacych do wywozu materiatu rozbiérkowego z terenu posesji nalezy
uwzgledni¢ lokalne uwarunkowania.

4.2.1. Roboty przygotowawcze

ogrodzenie placu budowy,

wydzielenie strefy niebezpiecznej,

wywieszenie tablic informacyjnych i ostrzegawczych,

przygotowanie stanowisk skladowania gruzu/ odpadéw budowlanych.
odtgczenie wystepujacych przytgczy,

4.2.2. Roboty rozbiérkowe podstawowe

rozbiérka pokrycia dachu wraz z utylizacjg,

demontaz stolarki/Slusarki otworowej,

rozbiorka deskowania dachu i wiezby dachowe],

rozbidrka $cian drewnianych/murowane do poziomu gruntu,

rozbidrka podtog,

uporzgdkowanie i aczyszczanie terenu z odpadow rozbidrkowych,

wywoéz wraz z utylizacjg odpadéw (ew. ruchomosci znajdujgcych sie w obiekcie), odpadow
rozbiérkowych,

4.2.3. Roboty zabezpieczajgce toWarzyszace w strefie oddziatywania rozbiorki

Oproznienie oraz usuniecie elementdw oraz innych pozostawionych rzeczy,
Uzupelnienie i rozplantowanie ziemi,

Zasypanie piwnic,

Uprzatniecie terenu z pozostatosci zabudowy gospdarczej

Wywdz odpadodw z terenu nieruchomosci



4.2.3. Ogolne wymagania dotyczgce rozbiorki.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny, za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$é
z powotanym Zarzgdzeniem, Projektem budowlanym rozbiérki i poleceniami Inspektora Nadzoru. Roboty
nalezy prowadzi¢ z zapewnieniem bezpieczenstwa ludzi i mienia, z poszanowaniem praw o0séb trzecich.

4.2.4. Materiaty.

* Materialy pochodzace z rozbiorki do wywiezienia na wysypisko i utylizacji
* Materialy do wbudowania: cement, piach, zwir, woda, beton, elementy ogrodzenia, pergola,
kostka betonowa, betonowe obrzeza,

4.2.5. Sprzet.

Roboty zwigzane z rozbiorkg bedg wykonywane recznie.

Caly sprzet potrzebny na placu budowy zostanie dostarczony przez Wykonawce, wigcznie
z rusztowaniami, podno$nikami i o$wietleniem. Wykonawca powinien postugiwac sie sprzetem
Zapewniajagcym speinienie wymogéw jakosciowych, ilosciowych oraz wymogow bezpieczenstwa.
Zastosowany przy prowadzeniu robot sprzet nie moze powodowac uszkodzen pozostatych,
nierozbieranych elementéw. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry
nie spowoduije niekorzystnego wptywu na $rodowisko i jako$é wykonywanych robot.

Przypomina sig o ograniczeniach w stosowaniu urzadzeri o wysokim poziomie hatasu. Urzgdzenia takie,
jak hydrauliczne mfoty do kruszenia, moga by¢ uzywane tylko przy spetnieniu okreslonych warunkow.

4.2.6. Transport.

Zatadunek, transport jak i wyladunek materiatéw z rozbiérki musi odbywac sie z zachowaniem wszelkich
srodkéw ostroznosci i bezpieczenstwa ludzi pracujgcych przy robotach rozbidrkowych. Gruz bedzie
wywozony w miar¢ postgpowania robdt rozbidrkowych. Gruz bedzie tadowany do konteneréw
znajdujacych sig na terenie budowy lub na samochody cigzarowe dojezdzajace do obiektu i wywozony
na autoryzowane skiadowisko odpadow. Wybor srodka transportu zalezy od warunkéw lokalnych.
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spetnia¢ wymagania dotyczgce przepisdw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie, wymiardw tadunku i innych parametrow -
technicznych. Wykonawca bedzie usuwat na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4.2.7. Wykonanie robét.

4.2.7.1. Roboty przygotowawcze
Przed przystapieniem do robot rozbiérkowych nalezy:

* upewnic sig, ze wszystkie instalacje zostaly odigczone od zasilania w sposéb prawidtowy,

* miejsce prac ogrodzi¢ i oznakowac¢ zgodnie z wymogami BHP,

e zapozna¢ pracownikéw z programem rozbiorki i poinstruowaé o bezpiecznym sposobie

jej wykonania.

4.2.7.2. Zabezpieczenie placu budowy. '
Przed przystapieniem do robét rozbiorkowych, Wykonawca winien ustawié niezbedne zabezpieczenia,
wygrodzi¢ strefy bezpieczenstwa oraz wyznaczy¢ i prawidiowo oznaczyé miejsca sktadowania gruzu,
odpadow.
Teren rozbiorki nalezy ogrodzi¢ w sposéb uniemozliwiajacy przedostanie sig 0sdb nieupowaznionych
w obrgb prac rozbiérkowych i oznakowaé tablicami ostrzegawczymi. Wykonawca odpowiada
Za bezpieczenstwo débr i osab.

4.2.7.3. Roboty rozbiérkowe

e Elementy pochodzace z rozbiérki nalezy na biezgco segregowaé, sktadowaé w wydzielonych
i zabezpieczonych do tego celu przez Wykonawce pojemnikach na odpady lub pryzmach,
a nastepnie sukcesywnie wywozi¢. Pozostaty gruz oraz inne odpady nieszkodliwe dla $rodowiska
uzyskane w wyniku robét rozbiérkowych nalezy wywiez¢ na najblizsze sktadowisko odpadow.
Materialy niepodlegajace przyjeciu na sktadowisko odpadéw nalezy przekazaé¢ do zakiadu
utylizaciji,

* Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych,



¢ Po zakonczeniu prac rozbiorkowych teren uprzgtnac i usung¢ caly gruz,
o Prace rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ pod stalym nadzorem osoby posiadajgcej odpowiednie
uprawnienia budowlane,
e Pracownicy muszg by¢ przeszkoleni w ramach przepisow bhp,
¢ Rusztowania uzyte do prac rozbiérkowych musza by¢ w dobrym stanie technicznym, a po ich
montazu zabezpieczone przed wywréceniem.
4.2.7.4. Doprowadzenie placu budowy do porzadku
s Po zakonczeniu robét rozbiérkowych, Wykonawca winien oczysci¢ calg strefe objetg robotami
oraz tereny okoliczne,
» Wykonawca winien oczy$ci¢ obszary zewnetrzne oraz elewacje budynkéw, na ktorych osiadt pyt
wytworzony w trakcie robot rozbidrkowych,
* \Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody powstate z jego winy w budynkach i na okolicznych
terenach.
4.2.7.5. Wywdz gruzu i odpaddw wraz z utylizacjg
Gruz (i inne odpady) bedzie wywozony w miare postepowania rob6t rozbiérkowych. Gruz bedzie
tadowany na samochody cigzarowe dojezdzajace do obiektu na terenie budowy i wywozony
na autoryzowane skiadowiska lacznie z wniesieniem optaty za utylizacje.

4.2.8. Kontrola jakosci robét.

Kontrola, jakosci wykonanych robét rozbiérkowych polega na:

e wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robot rozbidrkowych i zabezpieczajgcych budynki
w strefie oddziatywania,.

e sprawdzeniu braku zagrozen na miejscu rozbiérki, w tym prawidtowosci zabezpieczen obiektu oraz
terenu do niego przylegajgcego, oraz zabezpieczer rozbieranych elementéw obiektu budowlanego,

e prawidlowosci wykonanej segregacji odpadow,

s sprawdzeniu wywozu rumowia i unieszkodliwienia odpadéw z miejsca budowy,

e sprawdzeniu zgodnoéci zakresu wykonanych robot z Projektem Rozbiorki, ustaleniami
z Zamawiajgcym.

4.2.9. Obmiar robaot.

Jednostkami obmiaru sa;

- dla rob6t rozbidrkowych i wyburzeniowych [m3] metr szeécienny,

- dla wywozu gruzu i ztomu z rozbidrki [t] tona (waga ztomu) oraz [m3] metr szescienny.
- dla robét zabezpieczajacych [m3], [m2], [m], [t], ...

4.2.10. Odbior robot.

Odbiér robdt wykonuje Inspektor Nadzoru sporzgdzajac stosowny protokét odbioru.

Po zakoriczonych robotach rozbiérkowych, nalezy zleci¢ opracowanie powykonawczego operatu
geodezyjnego. Powykonawczy operat geodezyjny wraz z prosba o dokonanie stosownych zmian
na mapie nalezy ztozy¢ w £odzkim Osrodku Geodezji ul. Gen. Romualda Traugutta 21/23, 90-113
Lodz. ,

5. Odbior robot.

Odbior robét wykonuje Inspektor Nadzoru sporzadzajgc stosowny protokét odbioru na zakonczenie robot
rozbiérkowych. W celu potwierdzenia opracowania powykonawczego operatu geodezyjnego nalezy
przedstawi¢ Zamawiajgcemu kopie pisma potwierdzajgcego ziozenie dokumentow w tOG.

6. Rozliczenie robot.

Zgodnie z postanowieniami zawartej umowy.

Podstawg ptatnosci jest warto$¢ robét skalkulowanych przez wykonawce i zaoferowana Zamawianemu -
Inwestorowi, stanowigca podstawe do zawarcia umowy przez Inwestora i Wykonawce. Zamawiajgcy
dopuszcza ptatno$¢ dzielong po zakoriczeniu etapu 1, 21i 3.
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7. Dokumenty Odniesienia.
— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (t.j.Dz.U. 2020 poz. 1333 z p6zn. zm.).

— Ustawa z dnia 11wrze$nia2019 r. — Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. Nr 2019, poz. 2019 z p6zn.
zm.).

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. 2020, poz. 1219 z pézn. zm.).
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