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ROZBIORKI 2024 Podchorążych 8 roboty dodatkowe PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Nr spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1 Rozbiórka obiektu
2 Dokumentacje
1

d.2
Kalkulacja
Inwestora
K-I

Powykonawczy operat geodezyjny. szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

3 Roboty w strefie oddziaływania - tynkowanie
2

d.3
KNR 4-01
0726-03

Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III o podłożach z cegły,
pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów ( do 5 m2 w 1 miejscu )

m2

110 m2 110,000
RAZEM 110,000

3
d.3

KNR 2-02
1604-02

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15 m m2

5,0*22,00 m2 110,000
RAZEM 110,000

4
d.3

NNRNKB
202 1613a-
02

(z.V) Instalacje odgromowe. Wykonanie nowego uziomu sztucznego dla
rusztowań zewnętrznych przyściennych o wys. do 15 m

m2

pow.

poz.3 m2

pow.
110,000

RAZEM 110,000
5

d.3
NNRNKB
202 1622a-
01

(z.VIII) Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych m2

poz.3 m2 110,000
RAZEM 110,000

6
d.3

KNR 2-02 r.
16 z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań
(poz.)

4 Roboty w strefie oddziaływania - roboty murowe
7

d.4
KNR 4-01
0323-04 z.
sz. 2.5.
9907-01 

Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grubości ponad 1 ceg. - mate-
riały z rozbiórki

szt.

22,00 szt. 22,000
RAZEM 22,000

8
d.4

KNR 4-01
0303-02 z.
sz. 2.5.
9907-01 

Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. lub zamurowanie otwo-
rów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej - materiały z rozbiórki

m2

22,00 m2 22,000
RAZEM 22,000
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