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WYMAGANIA OGOLNE - OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU
ROBOT

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwiazanych z rozbiérka budynku gospodarczego prawej oficyny w Lodzi przy ul. Mielczarskiego 31 (budynek
nr ewidencyjny 113).

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bgdacym podstawa do udzielenie zamdwienia i zawarcia umowy na
wykonanie rob6t zawartych w dokumentacji ,,Ekspertyza techniczna dotyczaca stanu technicznego (z analiza
optacalnosci remontu) budynku gospodarczego prawej oficyny na nieruchomosci w Lodzi przy ul.
Mielczarskiego 31wraz z projektem usunigcia nieprawidtowosci poprzez rozebranie, dziatka nr 44, obrgb P-9,
nr budynku 113.”

Inwestor: Zarzad Lokali Miejskich, reprezentujacy Miasto £6dz 90-514 £.6dz, al. T. KoSciuszki 47:

1. 3. Zakres robot objetych ST

Spis dzialéw specyfikacji wraz z klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV)

Wymagania ogdlne zawarte w ST dotycza wszystkich robét budowlanych i nalezy je stosowaé w powigzaniu z
nizej wymienionymi szczegétowymi specyfikacjami technicznymi SST :

SPIS SST / ZESTAWIENIE ROBOT

WG KLASYFIKACJI WSPOLNEGO SEOWNIKA ZAMOWIEN:
B-00.00.00 / 45000000-7 - ROBOTY BUDOWLANE

B-01.00.00 / 45111100 - ROBOTY W ZAKRESIE BURZENIA

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z obowiazujacymi podanymi
w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

2. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT.

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz ich zgodnos$¢ z projektem budowlanym
(PB), specyfikacja techniczng (ST) oraz przepisami prawa budowlanego i sztuka budowlana.

2.1. Zakres robot

Wykonawca powinien zapewni¢ cato$¢ robocizny, materialéw, sprzetu, narzedzi, transportu i dostaw,
niezb¢dnych do wykonania robét objetych umowa, zgodnie z jej warunkami, PB, ST i ewentualnymi
wskazéwkami inspektora nadzoru inwestorskiego. Przed ostatecznym odbiorem robét Wykonawca uporzadkuje
plac rozbidrki i przylegty teren, dokona rozliczenia wykonanych robét, materialéw z demontazu i przygotuje
obiekt do przekazania. Wykonawca wykona do dnia odbioru i przedstawi inwestorowi komplet dokumentéw
rozbiérki, wymagany przepisami prawa budowlanego. Dokona rozliczenia z inwestorem za zuzyte media i
wynajmowane pomieszczenia.

2.2. Ochrona i utrzymanie robot




Podczas realizacji rob6t (od przyjecia do przekazania terenu rozbidrki) Wykonawca jest odpowiedzialny za
ochrong robdt oraz mienia inwestora przekazanego razem z placem rozbidrki.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w
taki sposdb, aby obiekt lub jego elementy byty w zadowalajacym stanie, przez caly czas, do momentu odbioru
konicowego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie inspektora nadzoru
inwestorskiego powinien rozpocza¢ takie roboty, jednak nie pézniej niz w 24 godziny od wezwania, pod

rygorem wstrzymania robét z winy Wykonawcy.

2.3. Zgodnosé robét z PB i ST

Projekt budowlany (PB) i Specyfikacje Techniczne (ST) oraz inne dodatkowe dokumenty przekazane przez
inspektora nadzoru inwestorskiego (np. protokoty koniecznosci na roboty dodatkowe, zamienne i zaniechania)
stanowig o zamdéwionym zakresie i sg integralng cz¢sciag umowy, a wymagania w nich zawarte sg obowiazujace
dla Wykonawcy.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw w PB lub ich pomija¢. O ich wykryciu powinien natychmiast
powiadomi¢ inspektora nadzoru, ktéry w porozumieniu z projektantem dokona odpowiednich zmian lub
poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty winny by¢ zgodne PB i ST.

Dane okres$lone w PB i w ST uwazane s za warto$ci docelowe, od ktérych dopuszczalne sa odchylenia
w ramach okre§lonego przedziatu tolerancji.

2.4. Projekt budowlany

Projekt budowlany rozbiérki budynku , obejmuje:
Projekt rozbidrki

Przedmiary rob6t

Szczegdtowa specyfikacje techniczng.

2.5. Teren rozbiorki

Przekazanie terenu rozbiorki

Wykonawca dostarczy Inwestorowi, w ciggu 14 dni, przed ustalonym w umowie terminem przekazania terenu
rozbidrki o§wiadczenia os6b funkcyjnych o przyjeciu obowigzkéw na terenie rozbidrki (kierownik budowy),

Inwestor przekaze teren rozbiérki wykonawcy w terminie ustalonym umowa.

W dniu przekazania terenu rozbidrki Inwestor przekaze wykonawcy dzienniki rozbidrki wraz ze wszystkimi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. Wskaze punkt poboru wody i energii elektrycznej. Wykonawca
wykona z materialéw wtasnych i usunie nieodplatnie opomiarowanie punktéw poboru mediéw w spos6b
uzgodniony z dostawcg (uzytkownikiem obiektu).

Zabezpieczenie terenu rozbiorki

Fakt przystapienia i prowadzenie robét Wykonawca obwiesci publicznie w sposéb uzgodniony z inspektorem
nadzoru inwestorskiego oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilo§ciach okreslonych przez inspektora nadzoru
inwestorskiego, tablic informacyjnych i ostrzegawczych — w miare potrzeb podswietlanych. Inspektor nadzoru



inwestorskiego okresli niezb¢dny sposéb ogrodzenia terenu rozbidrki. Zabezpieczenie prowadzonych rob6t nie
podlega odrebnej zaptacie.

2.6. Powiazania prawne i odpowiedzialno$¢ prawna

Stosowanie si¢ do ustalen prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ i stosowa¢ wszystkie przepisy powszechnie obowiazujace oraz przepisy
(wydane przez odpowiednie wtadze miejscowe), ktére sag w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami oraz musi
by¢ w petni odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas prowadzenia rozbidrki.

Wykonawca bgdzie przestrzega¢ praw wlasnosci i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszystkich
wymagan prawnych dotyczacych wykorzystania urzadzen, materiatéw lub metod. W sposéb ciggly powinien
informowa¢ inspektora o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolef: i inne odno$ne dokumenty.

Jesli nie dotrzymanie w/w wymagan spowoduje nastgpstwa finansowe lub prawne to w catosci obciazg one
Wykonawcg.

Ochrona wlasnos$ci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wlasnosci publicznej lub
prywatnej. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewla$ciwym prowadzeniem robét lub brakiem koniecznych
dziatan ze strony Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie wlasnosci prywatnej lub publicznej to
Wykonawca, na swéj koszt, naprawi lub odtworzy uszkodzong wlasnos¢.

Stan uszkodzonej, a naprawionej wlasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne oraz musi
uzyska¢ od odpowiednich wladz, bedacych wtascicielami tych urzadzen, potwierdzenie informacji o ich
lokalizacji (dostarczone przez Inwestora).

Wykonawca zapewni w czasie trwania rob6t wtasciwe oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzadzen.

Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowaé, w czasie prowadzenia robét, wszelkie przepisy ochrony §rodowiska
naturalnego.

W okresie trwania rob6t Wykonawca bgdzie:

* podejmowa¢ wszystkie uzasadnione kroki zmierzajace do stosowania przepiséw i norm dotyczacych
ochrony $rodowiska na terenie rozbidrki oraz bedzie unikal uszkodzen lub uciazliwosci dla oséb lub
wlasnosci prywatnej i spotecznej, a wynikajacych ze skazenia Srodowiska, hatasu lub innych przyczyn
powstatych w nastgpstwie jego sposobu dziatania,

*  mial szczegélny wzglad na prace sprzg¢tu budowlanego uzywanego w trakcie rozbioérki. Stosowany
sprzet nie moze powodowac zniszczen w Srodowisku naturalnym. Optaty i kary za przekroczenia norm,
okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczacych §rodowiska, obcigzaja Wykonawce.

* wszystkie skutki ujawnione po okresie realizacji robdt, a wynikajace z zaniedban w czasie realizacji
robdt, obcigzaja Wykonawce.

Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie b¢dg dopuszczone do uzycia. Nie wolno
stosowa¢ materiatéw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o nat¢zeniu wigkszym od dopuszczalnego.
Wszystkie materiaty uzyte do rob6t musza mie¢ Swiadectwa dopuszczenia do stosowania wydane przez



uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddzialywania tych materialéw na
srodowisko.

Jezeli Wykonawca uzyl materiatéw szkodliwych dla otoczenia za zgoda Inwestora, a ich uzycie spowodowato
jakiekolwiek zagrozenie dla srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Inwestor.

Utylizacja materiatéw szkodliwych pochodzacych z demontazu nalezy do Wykonawcy i nie podlega dodatkowe;j
opftacie.

Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bgdzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowe;.

Sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, Wykonawca rozmiesci na terenie
rozbidrki przy maszynach i w pojazdach mechanicznych. Materialy tatwopalne bedg sktadane w sposéb zgodny

z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem oséb trzecich.

Prace pozarowo niebezpieczne wykonywane beda na zasadach uzgodnionych z przedstawicielami uzytkownika
nieruchomosci.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie straty powodowane pozarem wywotanym jego dzialalno$cia
przy realizacji robét przez personel Wykonawcy.

Wykonawca odpowiadaé bedzie za straty spowodowane przez pozar wywolany przez osoby trzecie powstaly w
wyniku zaniedban w zabezpieczeniu rozbiérki i materiatéw niebezpiecznych.

Bezpieczenstwo i higiena pracy (b h p.)

Podczas realizacji rob6t Wykonawca przestrzega¢ bedzie przepiséw dotyczacych b h p. W szczegdlnosci
Wykonawca ma obowiazek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bgdzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowie oséb zatrudnionych przy rozbiérce oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Uznaje si¢, ze wszystkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagan okre§lonych
powyzej nie podlegaja odrebnej zaplacie i s3g uwzglednione w cenie kosztorysowej.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW, SPRZETU I TRANSPORTU.

3.1. MATERIALY - akceptowanie uzytych materialow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materialéw przeznaczonych
do robdt Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace proponowanego zrédta wytwarzania,
zamawiania oraz odpowiednie $wiadectwa badania jakosci w celu zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego. Zatwierdzenie jednego materiatu z danego Zrédla nie oznacza automatycznego zatwierdzenia
pozostatych materiatéw z tego zrédta.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z
dopuszczalnego zrédta w sposéb ciagly spetniajg wymagania ST w czasie prowadzenia robot.

Jezeli materialy z akceptowanego zrddta sg niejednorodne lub niezadawalajacej jakosci, Wykonawca powinien
zmieni¢ zrédlo zaopatrywania w materiaty.

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawc¢ wywiezione z terenu budowy.



Inspekcja wytworni materialow i elementow

Wytwoérnie materiatéw i elementéw, zaréwno przed jak i po akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego, moga
by¢ kontrolowane w celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami ST.

W czasie przeprowadzania inspekcji nalezy zapewnic:
wspoOtprace i pomoc Wykonawcy,
wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych cze$ci wytworni, gdzie odbywa si¢ proces produkcji materiatléw.

Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, byly zabezpieczone przed zniszczeniem,
zachowaly swoja jako$¢ i wlasciwosci oraz byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Przechowywanie materiatéw musi si¢ odbywac¢ na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materiatu
oraz w sposéb skutecznie zabezpieczajacy przed dostgpem oséb trzecich.

Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materialéw powinny by¢ po zakonczeniu robét doprowadzone przez
Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

3.2. SPRZET
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robét i bedzie gwarantowac przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami

okreslonymi w PB i ST.

W przypadku braku ustalen w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzg¢tu powinny by¢ uzgodnione i
zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Sprzet nalezacy do Wykonawcey lub wynajety do wykonania rob6t musi by¢ utrzymany w dobrym stanie
technicznym i w gotowosci do pracy.

Wykonawca dostarczy, na zadanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli przewiduje si¢ mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje.

Wybrany sprzet po akceptacji, nie moze by¢ pézniej zmieniany bez zgody Inspektora.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw technologicznych,
nie zostang przez Inspektora nadzoru inwestorskiego dopuszczone do robot.

Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztéw jednorazowych sprzg¢tu w cenie jednostkowej rob6t do
ktorych ten sprzet jest przeznaczony. Koszty transportu sprzetu nie podlegajg oddzielnej zaplacie.

3.3. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyna niekorzystnie
na jako$¢ wykonywanych robét i na wlasciwosci przewozonych materialéw.

Wykonawca bedzie usuwal, na biezaco i na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych i na dojazdach na teren budowy.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT




4.1. Ogélne zasady wykonania robot
Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robdt zgodnie z umowa oraz za jako$¢ stosowanych
materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z PB, wymaganiami ST, programem zapewnienia jako$ci

PZJ oraz poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wyznaczenie wysoko$ci wszystkich elementéw konstrukceji
zgodnie z wymiarami i rzednymi okre§lonymi w PB lub przekazanymi przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

4.2. Decyzja i polecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego

Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robdt bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w umowie, PB, ST, PN, innych normach i instrukcjach.

Inspektor jest upowazniony do inspekcji wszystkich robét 1 kontroli wszystkich dostarczonych materiatéw.

Polecenia Inspektora beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu
przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot.

Ewentualne skutki finansowe z tytulu niedotrzymania terminu poniesie Wykonawca.

W przypadku opéznien realizacyjnych rozbiorki, stwarzajacych zagrozenie dla finalnego zakonczenia robét,
Inspektor ma prawo wprowadzi¢ podwykonawce na okreslone roboty na koszt Wykonawcy.

4.3. Kontrola jako$ci wykonania robét.

4.3.1. Zasady kontroli jakosci i robét

Wykonawca odpowiedzialny jest za petng kontrole robét i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli obejmujacy personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbgdne do
prowadzenia kontroli rob6t. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwosci sa okres§lone w ST i
normach koniecznych, do wykonania rob6t zgodnie z PB.

4.3.2. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm i instrukcji.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania.

Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki do akceptacji przez
Inspektora. Wyniki przechowywane beda na terenie rozbiorki i okazywane na kazde zadanie Inspektora
nadzoru.

4.3.3. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego

Inspektor bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materialéw i robét z wymaganiami ST na podstawie wynikéw dostarczonych
przez Wykonawce. Jezeli wyniki tych badah wykaza, ze raporty wykonawcy nie sa wiarygodne, to Inspektor
zleci przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan. W tym przypadku catkowite koszty powtérnych lub
dodatkowych badan poniesie Wykonawca.

W przypadku powtarzania si¢ niewiarygodnos$ci w prowadzeniu badan przez Wykonawce, Inspektor moze
wprowadzi¢ staty, niezalezny nadzér nad badaniami. Koszt tego nadzoru poniesie Wykonawca.

4.3.5. Atesty jako$ci materialow i urzadzen




Przed wykonaniem badan jako$ci materialéw przez Wykonawce, Inspektor moze dopusci¢ do uzycia materiaty
posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich pelng zgodnos$¢ z warunkami podanymi w ST.

Produkty przemystowe musza posiadaé atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami
wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi.
Materiaty posiadajace atesty, a urzadzenia wazne legalizacje, moga by¢ badane w dowolnym czasie.

Atesty i legalizacje przechowywane beda na terenie budowy i okazywane Inspektorowi na kazde zadanie.

4.3.6. Dokumenty budowy

Dziennik rozbiérki

Dziennik rozbiorki jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujgcym Inwestora i Wykonawce w
okresie trwania rozbiorki. Obowigzek prowadzenia dziennika rozbiorki spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku rozbiérki beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i ekonomicznej strony rozbidrki.

Kazdy zapis w dzienniku rozbiérki bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata
zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska sluzbowego.

Zapisy beda czytelne, dokonywane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden po
drugim, bez przerw. Zalaczone do dziennika rozbidrki protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika, opatrzone datg i podpisem Wykonawcy oraz Inspektora.

Do dziennika rozbiérki nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:

* date przyjecia i zakres obowigzkow oséb funkcyjnych,

* date przyjecia terenu rozbiorki,

*  datg rozpoczgcia robot,

* uzgodnienie prze Inspektora PZJ i harmonograméw robot,

* terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegélnych elementéw robot,

*  przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w

e robotach,

* uwagi i polecenia Inspektora,

e daty wstrzymania robdt z podaniem przyczyn ich wstrzymania,

» zgloszenia i daty odbioru robét zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czgéciowych i kohcowych
odbioréw robot,

*  wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

* stan pogody i temperatury powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczeg6lnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

» dane dotyczace sposobu zabezpieczenia robét,

* dane dotyczace jakosci materiatéw oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem autora badan

*  wyniki préb poszczegélnych elementéw z podaniem kto je prowadzil,

* inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika rozbiérki beda przedstawione Inspektorowi
do akceptacji.

Decyzje Inspektora wpisane do dziennika rozbidrki Wykonawca podpisuje z uzasadnieniem stanowiska ich
przyjecia.

Whis projektanta do dziennika rozbidrki obliguje Inspektora i Wykonawce¢ do ustosunkowania si¢ do jego tresci.



Ksiega obmiaru roboét.

Nie jest wymagana, ale jej zalozenia moze zazada¢ Inspektor nadzoru w przypadku robét o duzym stopniu
skomplikowania. Ksigga obmiaru robét bedzie wtedy jedynie dokumentem kontrolnym. Nie stanowi ona
podstawy do zaplaty za wykonane roboty. Podstawa do wystawienia faktury bedzie zataczony oryginat
protokotu odbioru poszczegdlnych elementéw potwierdzony przez Inspektora w oparciu o procentowe
zaawansowanie robot.

Obmiary wykonanych robét prowadzi si¢ w jednostkach przyjetych w ST.
Ksigga obmiaru robét zawiera karty obmiaru robét z:

* numerem kolejnym karty,

* podstawg wyceny i opisem robot,

* ilo$cig przedmiarowa robot,

e datg obmiaru,

*  obmiarem przeprowadzonym zgodnie z zasadami podanymi w pkt. 4.4 niniejszego rozdziatu ST,
* ilo$cig rob6t wykonanych od poczatku rozbidrki.

Ksigga obmiaru robét (jesli wymagana) musi by¢ przedstawiona Inspektorowi do sprawdzenia po wykonaniu
robdt, ale przed ich zakryciem.

Pozostale dokumenty rozbiérki

Do dokumentéw rozbidrki zalicza si¢ takze:

* decyzj¢ o pozwoleniu na rozbiérke,

*  protokét przekazania terenu rozbidrki,

*  harmonogram rozbiorki,

* umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,

*  protokéty odbioru robét,

*  protokély z narad i ustalen,

* dowody przekazania materialéw z demontazu, dowody utylizacji materialéw z demontazu podlegajace
utylizacji,

*  korespondencja.

Przechowywanie dokumentéw rozbiorki

Dokumenty rozbidrki bedg przechowywane w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej
prawem.

Dokumenty rozbidrki beda zawsze dostepne dla Inspektora i przedstawiane na zyczenie Inwestora.

4.4. Obmiar robét.

4.4.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar robdt bedzie odzwierciedlat faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z PB i ST, w jednostkach
ustalonych w kosztorysie ofertowym.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robét i
terminie obmiaru, co najmniej na trzy dni przed terminem obmiaru. Wyniki obmiaru wpisywane beda do Ksiegi
obmiaru robét. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku



ukonczenia wszystkich rob6t. Btedne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora dostarczonych
Wykonawcy na pi$mie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czgstoscig wymagang do umownych ptatnosci.

4.4.2. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary beda przeprowadzane przed ostatecznym odbiorem robdt, a takze w przypadku wystepowania
dtuzszych przerw w robotach oraz w przypadku zmiany Wykonawcy.

4.4.3. Wykonywanie obmiaru robét

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonywane beda w sposéb zrozumialy i jedno-
znaczny.

Do pomiaru uzywane beda tylko sprawne narzedzia pomiarowe, posiadajace czytelng skale, jednoznacznie
okreslajaca wykonany pomiar.

Wykonany obmiar rob6t zawiera¢ bedzie:

*  podstawe wyceny i opis robot,

* ilo$¢ przedmiarowa robét (z kosztorysu ofertowego),

e date obmiaru,

*  miejsce obmiaru przez podanie: elementu, wykonanie szkicu pomocniczego,

*  obmiar robét z podaniem sktadowych obmiaru w kolejnosci: dtugo$¢ x szeroko$é x glebokosé x
wysoko$¢ x ilo§¢ = wynik obmiaru,

* ilo$¢ robét wykonanych od poczatku rozbidrki,

* dane osoby sporzadzajacej obmiaru.

4.5. Odbiér robot.

4.5.1. Rodzaje odbiorow

Roboty podlegaja nastgpujacym odbiorom robdt, dokonywanym przez Inspektora:
* odbiorowi robét zanikajacych,
* odbiorowi czg¢sciowemu, elementéw robot,

¢ odbiorowi koncowemu, ostatecznemu,

4.5.2. Odbior roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbioru robét dokonuje Inspektor.

Gotowo$¢ danej czesci robot zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora. Odbidr przeprowadzony bedzie niezwlocznie, nie p6zniej jednak, niz w ciagu 3 dni
od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomieniem o tym takze Inspektora.

4.5.3. Odbior czeSciowy

Odbidr cze$ciowy polega na ocenie ilosci i jakoSci wykonanych czgéci robot.

Odbioru robét dokonuje Inspektor.



Gotowos$¢ danej czgéci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy z jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora. Odbidr przeprowadzony bedzie niezwlocznie, nie pdzniej jednak, niz w ciggu 3 dni
od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora.

4.5.4. Odbiér ostateczny (koncowy)

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilo$ci, jakosci
i wartosci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika rozbiérki z bezzwlocznym powiadomieniem na pi$mie o tym fakcie
Inspektora.

Osiagnigcie gotowosci do odbioru musi potwierdzi¢ wpisem do dziennika budowy Inspektor nadzoru
inwestorskiego. Wykonawca przekaze Inspektorowi nadzoru kompletny operat kolaudacyjny, zawierajacy
dokumenty zgodnie z wykazem zawartym w pkt. 4.5.6. W terminie siedmiu dni od daty potwierdzenia gotowoSci
do odbioru Inwestor powiadomi pisemnie Wykonawce o dacie rozpoczgcia odbioru i sktadzie powotanej komisji
kolaudacyjnej. Rozpoczgcie prac komisji nastapi nie pdzniej niz przed uptywem terminu okreslonego w umowie.

Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw
badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob6t z PB, PN i ST. W toku odbioru
ostatecznego komisja zapozna si¢ z realizacja robot, zwlaszcza w zakresie wykonania rob6t uzupetniajacych i
robdt poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robét uzupetniajacych komisja przerwie
swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonanych robét w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej w PB lub ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na
cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo os6b i mienia, komisja dokona potracen, oceniajagc pomniejszong
warto$¢ wykonanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w umowie.

4.5.6. Dokumenty odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokét odbioru ostatecznego
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Inwestora.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ operat kolaudacyjny zawierajacy:

*  Dziennik rozbidrki — oryginat i kopig.

*  Obmiar rob6t (jesli wymagany)

*  Wyniki pomiaréw kontrolnych

*  Atesty jakoSciowe wbudowanych materiatow.

*  Dokumenty potwierdzajace legalizacj¢ wbudowanych urzadzen.

*  Protokéty préb i badan.

*  Protokéty odbioru robét zanikajacych.

* Rozliczenie z demontazu.

*  Os$wiadczenia os6b funkcyjnych na budowie wymagane Prawem Budowlanym.

* Inne dokumenty wymagane przez Inwestora.
W przypadku, gdy zdaniem komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin tego odbioru.

Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Inwestora, wykonane i zgloszone pismem przez Wykonawce do odbioru w terminie ustalonym
przez komisje.

4.6. Podstawa platnosci.



Cena uwzglednia wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone w ST i
PB.

Cena obejmuje:

e robocizng,

e warto$¢ zuzytych materialéw wraz z kosztami ich zakupu,

e warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenia sprzgtu na teren
rozbidrki i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

* koszty posrednie, w sktad ktérych wchodzg: ptace personelu i kierownictwa zaktadu,
pracownikéw nadzoru i laboratorium, wydatki dotyczace b h p, ustugi obce na rzecz rozbidrki,
ubezpieczenia, koszty zarzadu przedsigbiorstwa Wykonawcy, koszty eksploatacji zaplecza,

» zysk kalkulacyjny zawierajagcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu wydatkéw, ktére
moga wystapi¢ w czasie realizacji robét.

Podstawg do wystawienia faktury za wykonanie rob6t bedzie, potwierdzony przez Inspektora Nadzoru, protokét
czgsciowego wykonania i odbioru robdt ustalony w oparciu o procentowe zaawansowanie robét w danej branzy
dla poszczeg6lnych elementéw robét. Szczegdly rozliczenia Wykonawcey z Inwestorem regulujg zapisy umowy.



SZCZEGOL.OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

B-00.00.00 / 45000000-7 - ROBOTY BUDOWLANE
B-01.00.00 / 45111100 - ROBOTY W ZAKRESIE BURZENIA

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t
rozbiérkowych i demontazowych budynku III lewej oficyny (dawniej cze$ci lokalu mieszkalnego nr 9,
obecnie wylaczonego z uzytkowania) posesji przy ul. Mielczarskiego 31.

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument w postgpowaniu przetargowym i przy realizacji
umowy na wykonanie rob6t zwigzanych z realizacja zadania wymienionego w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace wykonanie i
odbidr robét zgodnych z pkt 1.1..
Wyszczegodlnienie prac tymczasowych i towarzyszacych.
Do wykonania rob6t podstawowych niezbedne sg nastgpujace roboty tymczasowe:
- oczyszczenie demontowanych elementow
- transport wewnetrzny materiatow z rozbioérki i usuniecie ich na zewnatrz obiektu
- niezbedne rozdrabnianie, segregowanie, sortowanie i uktadanie materiatéw z rozbiérki
- przecinanie elementéw wraz z obstugg sprzetu do przecinania
- sktadowanie na poboczu materiatéw z rozbiérki, oczyszczanie ich, segregowanie,
pryzmowanie lub uktadanie w stosy
- zabezpieczenie innych obiektow przed zniszczeniem (w miejscach zagrozenia)
- utrzymanie w stanie przejezdnym drég dojazdowych
oraz prace towarzyszace:
- zatadunek i transport materiatéw z rozbidérki i gruzu na miejsce sktadowania (wybranym przez
Wykonawce), wytadunek w miejscu sktadowania
- zabezpieczenie odcietych koncéwek istniejacych instalacji przed zanieczyszczeniem
- oplaty za sktadowanie gruzu na sktadowisku odpadéw
- uporzadkowanie miejsca prowadzenia robot

1.4. OKreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami i okres§leniami
podanymi w Ogdlnej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robét odpowiedzialny jest za jako$¢ ich wykonania, za wykonanie robét zgodnie z
dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

Materiaty rozbiérkowe, nie nadajace si¢ do wykorzystania Wykonawca wywiezie na sktadowisko
odpaddw.

Wykonawca prac rozbiérkowych przed przystapieniem do ich realizacji przedstawi Inspektorowi
nadzoru i uzgodni z nim harmonogram prac rozbiérkowych oraz przedstawi umowe w zakresie odbioru
materialéw rozbiérkowych z odbiorca na czas trwania robot

2. MATERIALY
Dla robét rozbiérkowych materialy nie wystepuja.



3.SPRZET
Uzyte przez Wykonawce narzgdzia do wykonania robdét rozbidrkowych i remontowych powinny
zapewnia¢ cigglo§¢ wykonywanych rob6t i wymagana ich jakos¢.
Zgodnie z technologia zatozona do wykonania robdt rozbiérkowych proponuje si¢ uzy¢ nastg¢pujacego
sprzetu:
mtot hydrauliczny, nozyce hydrauliczne, pity mechaniczne, dzwig samojezdny, kontenery do gromadzenia
odpadéw, drobne sprzety mechaniczne do wykonywania robét sposobem rgcznym,

4. TRANSPORT
Transport materiatéw i wywo6z gruzu — samochodami skrzyniowymi. Zatadunek, transport, roztadunek
powinien odbywac si¢ tak, aby zachowaé ich dobry stan techniczny. Wywéz materialéw z rozbidrki
winien by¢ realizowany na sktadowisko odpadéw na odlegto$¢ do 20 km.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogolne warunki wykonania robot:
- roboty rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ rgcznie , przy uzyciu narzedzi pneumatycznych przy
rozkuwaniu
- elementy drewniane nalezy rozcina¢ przy uzyciu pit mechanicznych
- zwalanie $cian metodg podcinania lub podkopywania jest zabronione
- nie mozna prowadzi¢ rozbidrki elementéw konstrukcyjnych jednocze$nie na kilku poziomach
- przed przystapieniem do robét rozbiérkowych nalezy sprawdzi¢, czy odlaczone sa instalacje
elektryczne, wodociggowe i inne
- nie nalezy prowadzi¢ rob6t rozbiérkowych na zewnatrz w ztych warunkach atmosferycznych
tj. w trakcie deszczu, opadéw $niegu, silnego wiatru
- zabezpieczenie obiektow, chronionych prawem (np. drzew)
- roboty nalezy prowadzi¢ tak, aby nie zostala naruszona stateczno$¢ rozbieranego elementu oraz
tak, aby usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie wywotato nieprzewidzianego upadku lub
przewrdcenia si¢ innego fragmentu konstrukcji
- znajdujace si¢ w poblizu rozbieranych obiektéw urzadzenia i budowle nalezy zabezpieczy¢
przed uszkodzeniami.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Sprawdzenie jako$ci wykonania robét
Kontrola wykonania polega na kontroli jako$ci wykonania rob6t rozbiérkowych i naprawczych.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowa jest m3, m?, szt.— w zaleznos$ci od rodzaju robét (zgodnie z przedmiarem).

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogélne zasady odbioru robét
Roboty uznaje si¢ za wykonane, gdy zostaty wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa i SST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Cena jednostki obmiarowej
Cena obejmuje wykonanie wszystkich prac, zwigzanych z rozbiérka i naprawa elementéw.
Cena za jednostke obmiaru zgodnie z rodzajem robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych”.



