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Nazwa. zamowienia:

LOpracowanie projektu rozbiérki wraz z wykonaniem rozbiérki -
meuzytkowanych budynkow w systemie zaprojektuj i wykonaj robote
budowlana”

Adres: ulica Spadkowa 40a (dzmlka nr 3/1, obreb B- 37, budynkl do rozbiérki oznaczone na '

zalaczone] mapie)

Kod zamowienia wg CPV:

" opracowal:

45110000-8
45111100-9
45111220-6
45111291-4

 45453000-7 -

71520000-9

71000000-8

- 71200000-0

71000000-8
71355000-1
71222100-1

Specjalista

~ Ignacy Bednarz

Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne.
Roboty w zakresie burzenia.

Roboty w zakresie usuwania gruzu,

Roboty w zakresie zagospodarowania terenu.
Roboty remontowe | renowacyjne.

Ustugi-nadzoru budowlanego

Ustugl architektoniczne, inzynieryjne i kontrolne.
Ustugi architektoniczne i podobne.

Ustugi projektowania archltektonlcznego

Ustugi pomiarowe

Ustugi kartograficzne w zakresie obszarow miejskich'

Lodz, styczeri 2024 r. ;
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2. Definicje.

llekro¢ w tekscie jest mowa o:

,,Inwestyéji”, ,Zamierzeniu” lub ,przedmiocie zaméwienia” ~ nalezy przez to rozumie¢ zaméwienie
pn. ,Rozbidrka budynku wraz z wykonaniem projektu rozbi6rki oraz opracowanie operatu geodezyjnego
powykonawczego”. .

Jnwestorze” lub ,Camawiajacym” — nalezy przez to rozumieé: Gmina todz reprezentowana przez
Zarzad Lokali Miejskich al. Tadeusza Kosciuszki 47, 90-514 £odz. ‘

.budynku” — nalezy przez to rozumieé budynek mieszkalny oraz budynek gospodarczy przy
ul. Spadkowej 40a (dziatka nr 3/1 w obrebie B-37).

.Rozporzadzeniu® — nalezy przez to rozumie¢ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia
2021 r. w sprawie szczegolowego zakresu i formy dokumentacii projektowsj, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowianych oraz programu funkqonalno-uZytkowego (Dz. U. Nr 202 Dz Uz
29.12. 2021 poz. 2454 z pozn zm)

~Dokumentacji Projektowej” — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje opracowang zgodnie
Z wymaganiami okreslonymi w rozporzadzeniach Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r.
W sprawie szczegdiowego zakresu | formy projekiu budowlanego (Dz.U. z dnia 18 wrzeénia 2020 r. poz.
1609 z pdzn. zm.) oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (jedn. tekst Dz.U. z dnia 7 czerwca 2019 r. poz. 1065 z
pézn. zm.) z uwzglednieniem rozporzadzenla Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w
sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub czesci budynku oraz
Swiadectw charakterystyki energetyczneJ (Dz.U. z dnia 18 marca 2015 r. poz. 376 z pézn. zm.).

,,Dokumentacja powykonawcza = powykonawczy operat geodezyjny

,warunki techniczne” - nalezy przez to rozumieé rozporzadzenle Ministra Infrastrukiury z dnia
17.04.2002 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z pdzn. zm. ) w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie.

»Programie”, ,PFU”, ,opracowaniu” - nalezy przez to rozurieé¢ ninigjszy Program Funkcjonalno-
Uzytkowy opracowany zgodnie z Rozporzgdzeniemn Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r.
w sprawie szczegSlowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonaino-uzytkowego.

-Przepisach” (w tym o ,Obowigzujacych przepisach” oraz o ,Przepisach szczegoéinych®) - nalezy przez
to rozumie¢ aktualne, ogdlnie obowiazujgce na terenie RP przepisy prawne oraz przepisy prawa
m|ejscowego obowigzujace na obszarze prowadzonej mwestycp

.Polskich Normach” - naiezy prze to rozumie¢ normy opubllkowane w jezyku polskim przez Polski
Komitet Normallzacyjny

»LOG” — nalezy przez to rozumie¢ todzki OSrodek Geodezp u. Gen. Romualda Trauguita 21/23,
90-113 Lodz. _

SUIAY — Wyd2|a+ Urbanlstykl i Archltektury w Departamencie Planowania i Rozwqu Gospodarczego
Urzedu Miasta todzi ul. Piotrkowska 104, 90-929 dez




3. Cze$¢ opisowa.
3.1. Ogdlny opis przedmiotu zamdwienia
Podstawe prowadzenia dziatar stanowiq:

Zarzgdzenia nr 24/2024 z dnia 9 stycznia 2024 r. w ‘sprawie przeznaczenla do rozbiorki oblektow
budowlanych stanownacych wiasnosé Miasta todzi, 4.

Z uwagi na zly stan techniczny obiektow Zamawiajgcy zleca wykonanie Rozbidrki budynku w systemie
.Zaprojektuj i Wykonaj Robote Budowlang”.

Przedmiotem zaméwienia jest wykonanie projektu technicznego technologii rozbiérki obiektow zgodnie

z Zarzadzeniami nr 24/2024 z dnia 9 stycznia 2024 r. w sprawie przeznaczenia do rozbiorki obiektow

" budowlanych stanowigcych wiasnosé Miasta Lodzi, usytuowanych na nieruchomosci polozonej w todzi
przy ul. Spadkowej 40a. Uzyskanie niezbgdnych uzgodnien, pozwoler. Wykonanie robot rozbidrkowych
oraz zabezpieczajgcych w strefie oddziatywania rozbidrki. '

Wszelkie prace w trakcie prac rozbiérkowych winny by¢ prowadzone zgodnie 2 zasadami wskazanymi w
Zarzadzeniu nr 8378/VIII/21 Prezydenta Miasta todzi z dnia 24 wrzeénia 2021 r. w sprawie standardow
ksztaltowania, utrzymywania i ochrony zieleni w todzi. Sporzadzenie powykonawczego operatu
geodezyjnego oraz wystgpienie do ,.LOG” z prosbg o dokonanie na mapie stosownych zmian.

O uwagi ha zly stan techniczny budynkow, przed przystapieniem do prac projektowych
i rozbiérkowych nalezy bezwzglednie przeprowadzi¢ ogledziny budynku oraz otoczenia. a takze
doktadnie -zapoznaé¢ sie ze wskazanym- Carzadzeniem. Wnioski z wizji lokalnej powinny: by¢
uwzglednione podczas prac projektowych i rozbiorkowych.

Na etapie wizji lokalnej, przed. pracami projektowymi, nalezy dokonaé szczegdtowego oceny - -

“budynku przeznaczonego do rozbiérki pod kqtem odcigcia mediéw zasilajacych budynek. Whioski
w tym zakresie nalezy przedstawié¢ zamamajqcemu na etaple sporzadzenia pro;ektu

Obiekty nie sa objete ochrong_ Konserwatora Cabytkow.

3.2. Aktualne uwarunkowama wykonania przedmiotu zaméwienia

Przedmiotem  rozbiérki 'sg obiekty na dzialce o nr ew. 31 w obreble B-37 przy
ul. Spadkowej 40a w Lodzi tj.:

Budynek mieszkalny (nr geodezyjny 2) — obiekt wolnostojacy, parterowy z poddaszem uzytkowym,
czesciowo podpiwniczony. Konstrukcja dachu drewniana, pokrycie jego stanowi papa asfaltowa na lepiku
na poszyciu z desek. Strop drewniany. Stolarka otworowa drewniana. Budynek wyposazony w instalacje
elektryczng, lokale mieszkalne ogrzewane piecowo. Obiekt zuzyty technicznie, znajduje sig w
nieodpowiednim stanie technicznym. Obecnie jest nieuzytkowany. Budynek nalezy rozebrac do poziomu
gruntu, a w jego miejsce nalezy nawiez¢ i rozplantowacd ziemig. Nalezy zasypac piwnicg pod budynkiem
piaskiem i ubi¢ go warstwami. Nalezy uwzgledni¢ konieczno$¢ wywozu elementow wyposazenia rzeczy
oraz rzeczy pozostawmnych przez najemcéw.

Wskaznlkl powierzchniowo — kubaturowe budynku przeznaczonego do rozbidrki:
- powierzchnia zabudowy: ~ 200,00 m?,
- kubatura: ~ 1550, 00 e,

Budynek gospodarczy (nr geodezyjny 3) —obiekt wolnostojacy parterowy murowany petnigey funkcje
komérek lokatorskich. Strop monélityczny, betonowy, kryty kilkoma warstwami papy asfaltowe]. Stolarka
otworowa drewniana. Obiekt niewyposazony w zadng instalacje. Obiekt zuzyty technicznie, znajduje sie
w nieodpowiednim stanie technicznym. Obecnie jest nieuzytkowany. Budynek nalezy rozebra¢ do
poziomu gruntu, a w jego miejsce nalezy nawiez¢ i rozpiantowaé ziemie. Nalezy uwzgledni¢ koniecznose
wywozu elementow wyposazenia rzeczy oraz rzeczy pozostawionych przez najemcow.

Wskazniki powierzchniowo — kubaturowe budynku prZeznaczonego do rozbidrki:
- powierzchnla zabudowy: ~ 120, 00 m2,




. - kubatura: !- ~ 650, 00 m?.

' Przy rozbidrce przedmiotowych obiektéw naleiy uwzglednic koniecznos¢ wywozu odpadow zalegajacych
na terenie nieruchomosci oraz uprzatnigcie pozostafosci drewnlaneJ zabudowy gospodarczej znadecheJ
sie na terenie nieruchomosci.

NéIeZy na etapie projektu brzewidzieé wszelkie konieczne prace w strefie oddzialywania rozbiorki.

3.4. Lokalizacja obiektu. o

35, Komunikacja.

Dojazd do obiektu bezposrednio z drogi publicznej.



3.6. Uzbrojenie terenu.

5 854 Oy _" ' 185

186.9

858

3.7. Zielen.

Nie zmienia sig terendw biologicznie czynnych.

3.8. Sieci zewnetrzne | przytacza. -

Pﬁed przystapieniem do prac rozbiorkowych ‘naIeZy od#qczyé i zabezpieczy¢ istniejace przylacza.

3.9. Instalacje wewnetrzne

Po od#aczehiu przytaczy do budynku nalezy zdemontowacé istniejlqce ihs__talacje wewnetrzne.
. Czes¢€ informacyjna.

Inwestycja podzielona jest na dwa etapy: .




Et_ag 1: polegajacy na ogracowaniu w terminie 21 dni od daty podpisania urmowy:

Inwentaryzaql Konstrukcyjno Budowlane] w zakresie nlezbednym dla opracowanla pl’OjektU rozbiérki
(szkicowa do celéw projektowych);

* Projektu [PB + PW] techn'ologii rozbiorki obiektow budowlanych; -

* Przekazania sporzadzonej dokumentacji Zamawiajgcemu celem jej weryfikacji i wykonania czynnosci
‘administracyjno — prawnych celem uzyskania niezbednych uzgodnieri i pozwolern w tym pozwoienia na
rozbiorke. W przypadku wystapienia uwag co do opracowanej i przekazanej dokumentacji projektowe,
konawca zabowigzany jest do jej poprawienia i uzu e%nieniaw terminie 7 dni roboczych.

Etap 2: obelmggcv realizacie robot budowlanych rozhiérki wrazz nad orem autorsklm i cy_noém
administracyjno — prawne w terminie 130 dni od daty zawarcia uMmowy: n
+ Po otrzymaniu uzgodnienia i/lub pozwolenia na budowefrozbiérke od Zamawiajgcego, Wykonawca

wykona prace rozbidrkowe wraz z wywiezieniem i ulylizacjg odpadéw - budowlanych oraz

uporzadkowaniem terenu po wykonanych pracach. |

* Roboty zabezpieczajgce i rozbidrkowe nalezy prowadzié zgodnle z opracowang dokumentacjg

projektowa.

~ + Siworzenie powykonawczego ‘operatu geodezyjnego po wykonanych robotach budowlano
‘rozbiorkowych oraz wystapienie do ,£OG” ul. Traugutta 23/23 w todzi z prosbg o dokonanie na mapie

stosownych zmian na podstawie operatu geodezyjnego powykonawczego.

4.1. Prace projektowe — etap 1.
Inwentaryzacja Konstrukcyjno — Budowlana do celéw projektowych obejmujem.in:

- rzuty kondygnacii,
" - przekroje: podiuzny i poprzeczny,
- elewacje, '
- oplsame i zwymiarowanie elementdw konstrukcp

Cakres i zawartos¢ . projektu - architektoniczno - budowlanego, konstrukcyjnego
i instalacyjnego, wchodzacych w skiad projektu budowlanego zostaty ckreslone w rozporzadzeniach
Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegOlowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz.U. z dnia 18 wrzesnia 2020 r. poz. 1609 z pézn. zm.) oraz Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie
{(jedn. tekst Dz.UJ. z dnia 7 czerwca 2019 r. poz. 1065 z pdzn. zm.) z uwzglednieniemn rozporzgdzenia
Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania
- charakterystyki energetycznej budynku lub czesci budynku oraz $wiadectw charakterystyki energetycznej
(Dz U. z dnia 18 marca 2015 r. poz. 376 z pdzn. zm. ) :

- Wykonawca zohowiazany jest do:

1. . Wykonania dokumentacji projektowej, zgodhie ze sztukg i obowigzujgcymi przepisami oraz .
zasadami wiedzy technicznej, przez osoby posiadajgce wymagane przygotowanie zawodowe.

2. Dokumentacje projektowg nalezy uzgodnic z Zamawiajgcym.

3. W dokumentacji projektowej nalezy ujac wszystkie niezbedne czynnoéci w celu doprowadzenia

- do rozebrania obiektu oraz zabezpieczenia budynkow w strefie oddziatywania rozbidrki.

Forma opracowania dokumentacji:




Wersja papierowa:

1. 8 egz. Projektu architektoniczne - budowlanego rozbidrki + BIOZ w segregatorach;
2. 2.egz. STWIOR;
3. 2 egz. Powykohawczy operat geodezyjny

~ Wersja elektroniczna:

Wersja elektroniczna: 3 egz. plyty CD (plik w formacie zradtowym [.dwg] dla programu AUTOCAD, pliki
w formacie [.pdf] oraz piki w formacie zréddiowym [Word] oraz pliki w formacie Zrodiowym [ath] dla
kosztorysow inwestorskich i przedmiaréw robot. Na nosniku CD Wykcnawca winfen rowniez w odrgbnym
katalogu przygotowac pliki w formie umozliwiajgcym zamieszczenie ich na stronle internetowsj [.pdf]
z podpisami i pieczgtkami wykonawcy.

4.2. Wykonanie prac zabezmecza;qcych i rozb|or|<owych oraz stworzeme
powykonawczego operatu geodezyjnego — etap 2

Roboty rozhidrkowe nalezy prowadzié zgodnie z opracowang dokumentaicjg projektows oraz powofanym
Zarzgdzeniem pod nadzorem osoby posiadajgce] stosowne przygotowanie zawodowe.

e Z uwagi na zly stan techniczny budynku firma, kiéra bgdzie wykonywala roboty rozbiérkowe musi
bezwzglednie przeprowadzi¢ ogledziny budynkdw oraz otoczenia. Wnioski z wizji Iokalnej powinny
by¢ uwzglednione podczas prac rozbiérkowych. Szczegélnq uwage nalezy zwrocié na zly stan
techniczny giéwnych elementow konstrukecyjnych,

s Przy doborze pojazdéw stuzgcych do wywozu materiaiu rozblérkowego z terenu posesji naiezy
uwzgledni¢ Iokalne uwarunkowania.

4.2.1. Roboty przygotowawcze

_ogrodzenie placu budowy,

wydzielenie strefy niebezpieczne;j,

wywieszenie tablic informacyjnych i ostrzegawczych,

przygotowanie stanowisk sktadowania gruzu/ odpadow budowlanych.
odigczenie wystepujacych przylaczy,

4.2.2. Roboty rozbiérkowe podstawowe

. rozbidrka pokrycia dachu wraz z utylizacjg, .
demontaz stolarki/$iusarki otworowej,
rozbitrka deskowania dachu i wieZby dachowej,
rozbiérka $cian drewnianych/murowane do poziomu gruntu,
rozbiérka podiég,
uporzadkowanie i oczyszczanie terenu z odpadéw rozbiorkowych,
wywoz wraz z utylizacja odpaddw (ew. ruchomosm znajdujgcych sie w oblekme) odpadow
rozbhidrkowych,

423, Robbty zabezpieczajace towar'zyszace w strefie oddziatywania rozbiorki

Opréznienie oraz usunigcie elementéw oraz innych pozostawionych rzeczy,
Uzupehienie i rozplantowanie ziemi,

Zasypanie piwnic,

Uprzatniecie terenu z pozostatosci zabudowy gospodarczej,

Wywdz odpadéw z terenu nieruchomosci.




4.2.3. 0gdlne wyma'gania.dotyczace rozbidrki.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny, za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosc
z powotanym Zarzgdzeniem, Projektem budowlanym rozbiorki i poleceniami Inspektora Nadzoru. Roboty
nalezy prowadzi¢ z zapewnieniem bezpieczerstwa ludzi i mienia, z poszanowaniem praw oséb trzecich.

4.2.4. Materiaty.

o Materialy pochodzace z rozbiorki do wywiezienia na wysypisko i utylizacji
e - Materialy do wbudowania: cement, ‘piach, zwir, woda, beton, elementy ogrodzenia, pergola,
kostka betonowa, betonowe cbrzeza,

4.2.5. Sprzet.

Roboty zwigzane z rozblorka[ bedg wykonywane reczme

Caly sprzet potrzebny na placu budowy zostanie dostarczony przez Wykonawce, wigcznie
z rusztowaniami, podnosnikami i oSwietleniem. Wykonawca powinien postugiwaé sie sprzetem
zapewniajgcym - speinienie - wymogow jakoéciowych, ilosciowych oraz wymogdw bezpieczersiwa.
Zastosowany przy prowadzeniu - robét sprzet nie moze powodowaé uszkodzeh pozostatych,
nlerozbleranych elementow. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu ktdry
nie spowoduje riekorzystnego wplywu na srodowisko i jakosc wykonywanych robot.

Przypomina sig o ograniczeniach w stosowaniu urzadzen o wysokim poziomie hatasu. Urzadzenia takie,
jak hydrauliczne mioty do kruszenia, mogg byé uzywane tylko przy spelnieniu okreslonych warunkow.

4.2.6. Transport.

Zatadunek, transport jak i wytadunek materiatéw z rozbidrki musi odbywaé sig z zachowaniem wszelkich
srodkéw ostroznosci | bezpieczenstwa ludzi pracujgcych . przy robotach rozbidrkowych. Gruz bedzie
wywoZzony w miare postepowania robét rozbidrkowych. Gruz bedzie tadowany do kontenerdw
. znajdujacych sig na terenie budowy lub na samochody cigzarowe dojezdzajace do obiektu | wywozony
na autoryzowane skladowisko cdpadéw. Wybdr srodka transportu zalezy-od warunkéw lokalnych. Przy
ruchu po drogach pubiicznych. pojazdy powinny speiniaé wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie, wymiardw fadunku i innych parametréw

technicznych. Wykonawca bedzie usuwat na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. -

4.2.7. Wykonanie robaot.
4.2.7.1. Roboty przygotowawcze
Przed przystgpieniem do robdt rozbidrkowych nalezy: :
* upewni¢ sig, ze wszystkie instalacje zostaty odigczone od zasilania w sposéb praWIdiowy,
* miejsce prac ogrodzic¢ | oznakowac zgodnie z wymogami BHP,
e zapozna¢ pracownikéw z programem rozbiorki i pomstruowac 0 bezpiecznym sposob:e i€
wykonania. :
4.2.7.2. Zabhezpieczenie placu budowy. '
Przed przystapieniem do rohét rozbigrkowych, Wykonawca winien ustawi¢ niezbedne zabezpleczenla

- wygrodzi¢ strefy bezpieczenstwa oraz wyznaczy¢ i praW|d+owo oznaczy¢ miejsca skladowania gruzu,

adpadow.

Teren rozbiorki nalezy ogrodzic w sposéb uniemozliwiajgcy przedostanie sie os6b nieupowaznionych

w obreb prac rozbiérkowych i oznakowad: tablicami . ostrzegawczymi. Wykonawca odpowiada. za
bezpleczenstwo dobr i oséb.

4.2.7.3.-R0b0ty rozbiérkowe _
» Elementy pochodzgce z rozbidrki nalezy na biezgco segregowaé, skladowac w wydzielonych
i zabezpieczonych do tege ceiu przez Wykonawce pojemnikach na odpady lub pryzmach,

a nastepnie sukcesywnie wywozi¢. Pozostaly gruz oraz inne odpady nieszkodliwe dla Srodowiska

uzyskane w wyniku robét rozbidrkowych nalezy wywiez¢ na najblizsze sktadowisko odpadow.
Materialy nlepodlegajace przyjeciu na skiadowisko odpadow nalezy przekazac do zakiadu
utylizacji,

¢ Rcboty nalezy prowadzié zgodnie z rozporzqdzemem Ministra Infrastruktury w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych,
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Po zakonczeniu prac rozhidrkowych teren uprzagtnaé i usunac caly gruz, ¢
» Prace rozbiorkowe nalezy prowadzi¢ pod stalym nadzorem oscby posnadajqcej odpowiednie
- uprawnienia budowlane, -
e Pracownicy musza by¢ przeszkoleni w ramach przepisow bhp,
s Rusztowania uzyte do prac rozbiorkowych musza byé w dobrym stanie technlcznym a po ich
montazu zabezpieczone przed wywroceniem.
427.4. Doprowadzenie placu budowy do porzgdku
e Po zakoriczeniu robét rozbiérkowych, Wykonawca winien oczyécm catg strefe objeta robotam|
oraz tereny okoliczne,
s Wykonawca winien oczysci¢ obszary zewngtrzne oraz elewacje budynkéw, na ktérych osiadt py’f _
wytworzony w trakcie robét rozbidrkowych, |
* Vwkonawca odpowiada za wszelkie szkody powstate z jego winy w budynkach ina okolrcznych
: terenach. '
42.7.5. Wywoz gruzu i odpadéw wraz z utylizacja
Gruz {i inne odpady) bedzie wywozony w miare postgpowania robét rozblérkowych Gruz bedzie
fadowany na samochody ciezarowe dojezdzajace do obiektu na terenie budowy i wywozony na
autoryzowane skiadowiska lgcznie z wniesieniem opfaty za utylizacje. :

4.2.8. Kontrola jakosci robdt. .

Kontrola jakosci wykonanych robot rozbidrkowych polega na: :

* wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robot rozbidrkowych i zabezpleczajqcych budynkt w
strefie oddziatywania,

+ sprawdzeniu braku zagrozen na miejscu rozbiérki, w tym prawidtowosci zabezpieczen abiektu oraz
terenu do niego przylegajacego oraz zabezpieczen rozbleranych elementow obiektu budowlanego, .

« prawidlowosci wykonanej segregaciji odpadow,

¢ sprawdzeniu wywozu rumowia i unieszkodliwienia odpaddw z misjsca budowy,

» sprawdzeniu zgodnosci zakresu wykonanych robdt z Projektem Rozbibrki, ' ustaleniami
z Zamawiajacym. -

4.2.9. Obrhiar robot.

Jednostkami obmiaru sg;

- dla robodt rozbidrkowych i wyburzemowych [M3] metr szescienny, '

- dia wywozu gruzu i ztomu z rozbidrki [t] tona (waga zlomu) oraz [m3] metr szeémenny
- dla Tobét zabezpieczajgcych [m3] [m2], [m], 1], .

4.2.10. Odbidr robst. _
Odbior robét Wykonuje Inspektor Nadzoru sporzadzajac stosowny protokét odbioru.

Po zakoriczonych robotach rozbiérkowych, nalezy zlecié 6pracowanié powykoriawczego operatu
geodezyjnego Powykonawczy operat geodezyjny wraz z prosba o dokonanie stosownych zmian
na mapie nalezy zlozy¢ w Lédzkim Osrodku Geodezji ul. Gen, Romualda Traugutta 21/23, 90-113
Lodz. .

5. Odbior robat.

Odbiér robdt wykonuje Inspektor Nadzoru sporzadzajgc stosowny protokdt odbioru na zakoriczenie robét
rozbidrkowych. W celu potwierdzenia opracowania powykonawczego operatu geodezyjnego nalezy
przedstawi¢ Zamawiajgcemu kopie pisma potwierdzajgcego ziozenie dokumentéw wL£OG.

6. Rozliczenie robot.

Zgodnie z postanowieniami zawartej umowy.

Podstawg platnosci jest wartos¢ robot skalkulowanych przez wykonawce tzaoferowana Zamawianemu -
Inwestorowi, stanowigca podstawe do zawarcia umowy przez Inwestora i Wykonawce. Zamawiajacy
dopuszcza ptatnose dzielong po zakonczeniu etapu 1, 21 3.
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7. Dokumenty Odniesienia. o |
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane {t.j.Dz.U. 2020 poz. 1333 z pdzn. zm.).

— Ustawa z dnia 11wrze$nia2019 r. — Prawo zaméwieﬁ-'publi.cznych (Dz. U. Nr 2019, poz. 2019 z pézn.
zm.). '

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz: U. 2020, poz. 1219 z pézn. zm.).
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