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ROZBIORKI 2024 Podchorążych 8 roboty dodatkowe PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Nr spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1 Rozbiórka obiektu
2 Dokumentacje
1

d.2
Kalkulacja
Inwestora
K-I

Powykonawczy operat geodezyjny. szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

3 Roboty w strefie oddziaływania - tynkowanie
2

d.3
KNR 4-01
0726-03

Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III o podłożach z cegły,
pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów ( do 5 m2 w 1 miejscu )

m2

110 m2 110,000
RAZEM 110,000

3
d.3

KNR 2-02
1604-02

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15 m m2

5,0*22,00 m2 110,000
RAZEM 110,000

4
d.3

NNRNKB
202 1613a-
02

(z.V) Instalacje odgromowe. Wykonanie nowego uziomu sztucznego dla
rusztowań zewnętrznych przyściennych o wys. do 15 m

m2

pow.

poz.3 m2

pow.
110,000

RAZEM 110,000
5

d.3
NNRNKB
202 1622a-
01

(z.VIII) Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych m2

poz.3 m2 110,000
RAZEM 110,000

6
d.3

KNR 2-02 r.
16 z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań
(poz.)

4 Roboty w strefie oddziaływania - roboty murowe
7

d.4
KNR 4-01
0323-04 z.
sz. 2.5.
9907-01 

Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grubości ponad 1 ceg. - mate-
riały z rozbiórki

szt.

22,00 szt. 22,000
RAZEM 22,000

8
d.4

KNR 4-01
0303-02 z.
sz. 2.5.
9907-01 

Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. lub zamurowanie otwo-
rów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej - materiały z rozbiórki

m2

22,00 m2 22,000
RAZEM 22,000
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ROZBIORKI 2024 Podchorążych 8 roboty dodatkowe KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis Jedn.przedm. Ilość Cena jedn. Wartość
1 Rozbiórka obiektu

Razem dział: Rozbiórka obiektu 0,00
2 Dokumentacje
1

d.2
Kalkulacja In-
westora
K-I

Powykonawczy operat geodezyjny. szt 1,000 2 500,00 2 500,00

Razem dział: Dokumentacje 2 500,00
3 Roboty w strefie oddziaływania - tynkowanie
2

d.3
KNR 4-01 0726-
03

Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III o pod-
łożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobeto-
nów ( do 5 m2 w 1 miejscu )

m2 110,000 73,78 8 115,80

3
d.3

KNR 2-02 1604-
02

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15 m m2 110,000 36,86 4 054,60

4
d.3

NNRNKB 202
1613a-02

(z.V) Instalacje odgromowe. Wykonanie nowego uziomu
sztucznego dla rusztowań zewnętrznych przyściennych o
wys. do 15 m

m2 pow. 110,000 0,72 79,20

5
d.3

NNRNKB 202
1622a-01

(z.VIII) Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych m2 110,000 2,36 259,60

6
d.3

KNR 2-02 r.16 z.
sz.5.15

Czas pracy rusztowań
(poz.)

0,00

Razem dział: Roboty w strefie oddziaływania - tynkowanie 12 509,20
4 Roboty w strefie oddziaływania - roboty murowe
7

d.4
KNR 4-01 0323-
04 z.sz. 2.5.
9907-01 

Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grubości po-
nad 1 ceg. - materiały z rozbiórki

szt. 22,000 64,72 1 423,84

8
d.4

KNR 4-01 0303-
02 z.sz. 2.5.
9907-01 

Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. lub za-
murowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-
wapiennej - materiały z rozbiórki

m2 22,000 242,24 5 329,28

Razem dział: Roboty w strefie oddziaływania - roboty murowe 6 753,12
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT 21 762,32

Słownie:   dwadzieścia jeden tysięcy siedemset sześćdziesiąt dwa i 32/100 zł
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ROZBIORKI 2024 Podchorążych 8 roboty dodatkoweSZCZEGÓŁOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt jedn. Ilość Wartość
1 Rozbiórka obiektu
2 Dokumentacje
1

d.2
Kalkulacja In-
westora
K-I

Powykonawczy operat geodezyjny. szt 1,000

Razem pozycja 1 2 500,000 1,000 2 500,00
3 Roboty w strefie oddziaływania - tynkowanie
2

d.3
KNR 4-01
0726-03

Uzupełnienie tynków zewnętrznych
zwykłych kat. III o podłożach z cegły,
pustaków ceramicznych, gazo-i piano-
betonów ( do 5 m2 w 1 miejscu )

m2 110,000

-- Robocizna --
999 r-g 1,220000 28,80 35,136

-- Materiały --
1701100 cement portlandzki z dodatkami 25 t 0,004200 724,99 3,045
2360000 ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0,004400 458,87 2,019
1602003 piasek do zapraw m3 0,022900 59,15 1,355
3930000 woda z rurociągu m3 0,005300 6,77 0,036
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,500000 6,46 0,097

-- Sprzęt --
34312 wyciąg jednomasztowy z napędem

elektrycznym 0,5 t
m-g 0,030000 12,05 0,362

43211 betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,040000 6,80 0,272
3

d.3
KNR 2-02
1604-02

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wy-
sokości do 15 m

m2 110,000

-- Robocizna --
999 r-g 0,578700 28,80 16,667

-- Materiały --
2791399 płyty pomostowe robocze m2 0,015000 121,18 1,818
2791299 płyty komunikacyjne długie m2 0,000400 121,18 0,048
2791299 płyty komunikacyjne krótkie m2 0,000200 126,52 0,025
2600105 bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.II m3 0,000020 1 644,75 0,033
2600618 deski iglaste obrzynane gr. 25 mm kl.II m3 0,000180 1 509,53 0,272
2600619 deski iglaste obrzynane gr.25 mm kl.III m3 0,000020 1 203,98 0,024
1340399 haki do muru kg 0,012000 13,61 0,163
1120604 drut stalowy okrągły 3 mm kg 0,009000 9,64 0,087
2791099 maty (płyty) trzcinowe gr. 3.5 cm m2 0,006000 3,77 0,023
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,500000 2,49 0,037

-- Sprzęt --
48100 rusztowanie rurowe m-g 0,164000 9,74 1,597

4
d.3

NNRNKB 202
1613a-02

(z.V) Instalacje odgromowe. Wykona-
nie nowego uziomu sztucznego dla
rusztowań zewnętrznych przyścien-
nych o wys. do 15 m

m2

pow.
110,000

-- Robocizna --
999 r-g 0,011600 28,80 0,334

-- Materiały --
5031346 rura stalowa śr. 48.3x3.2 mm (zwód

pionowy)
m 0,000600 50,55 0,030

1590603 zaciski stalowe ocynkowane do łącze-
nia przewodów

szt 0,000300 9,60 0,003

1120004 bednarka ocynkowana 20x3 mm kg 0,000200 12,49 0,002
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,500000 0,035 0,001

-- Sprzęt --
2x007 rusztowania m-g 0,003200 9,74 0,031

5
d.3

NNRNKB 202
1622a-01

(z.VIII) Osłony z siatki na rusztowa-
niach zewnętrznych

m2 110,000

-- Robocizna --
999 r-g 0,031900 28,80 0,919

-- Materiały --
202x088 siatka m2 0,140500 4,40 0,618
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,500000 0,62 0,009

6
d.3

KNR 2-02 r.16
z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań
(poz.)
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ROZBIORKI 2024 Podchorążych 8 roboty dodatkoweSZCZEGÓŁOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt jedn. Ilość Wartość

-- Sprzęt --
48999 rusztowania

0/(0,84*3)=
m-g 0,0000 9,74 0,00

4 Roboty w strefie oddziaływania - roboty murowe
7

d.4
KNR 4-01
0323-04 z.sz. 2.
5. 9907-01 

Zamurowanie przebić w ścianach z ce-
gieł o grubości ponad 1 ceg. - materiały
z rozbiórki

szt. 22,000

-- Robocizna --
999 0,92*1,1= r-g 1,012000 28,80 29,146

-- Materiały --
1800199 cegła budowlana pełna szt 4,000000 1,47 5,880
1700301 cement portlandzki 35 bez dodatków t 0,001990 738,39 1,469
1720200 wapno suchogaszone t 0,001110 607,12 0,674
1602003 piasek do zapraw m3 0,010000 59,15 0,592
3930000 woda z rurociągu m3 0,005000 6,77 0,034
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,500000 8,65 0,130

-- Sprzęt --
43211 betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,020000 6,80 0,136
34312 wyciąg jednomasztowy z napędem

elektrycznym 0,5 t
m-g 0,040000 12,05 0,482

8
d.4

KNR 4-01
0303-02 z.sz. 2.
5. 9907-01 

Uzupełnienie ścianek z cegieł o gru-
bości 1/2 ceg. lub zamurowanie otwo-
rów w ścianach na zaprawie cemento-
wo-wapiennej - materiały z rozbiórki

m2 22,000

-- Robocizna --
999 2,59*1,1= r-g 2,849000 28,80 82,051

-- Materiały --
1800199 cegła budowlana pełna szt 48,600000 1,47 71,442
1700301 cement portlandzki 35 bez dodatków t 0,006380 738,39 4,711
1720200 wapno suchogaszone t 0,003560 607,12 2,161
1602003 piasek do zapraw m3 0,032000 59,15 1,893
3930000 woda z rurociągu m3 0,015000 6,77 0,102
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,500000 80,31 1,205

-- Sprzęt --
43211 betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,050000 6,80 0,340
34312 wyciąg jednomasztowy z napędem

elektrycznym 0,5 t
m-g 0,260000 12,05 3,133

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT 21 762,32

Słownie:   dwadzieścia jeden tysięcy siedemset sześćdziesiąt dwa i 32/100 zł
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ROZBIORKI 2024 Podchorążych 8 roboty dodatkowe ZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
1. rusztowania m-g 0,3520 9,74 3,41
2. wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t m-g 9,9000 12,05 119,35
3. betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 5,9400 6,80 40,39
4. rusztowanie rurowe m-g 18,0400 9,74 175,67
5. rusztowania m-g 0,0000 9,74 0,00

RAZEM 338,82

Słownie:   trzysta trzydzieści osiem i 82/100 zł

- 7 -

Norma PRO Wersja 4.76 Nr seryjny: 37811 Użytkownik: ZLM
This document was created by an application that isn’t licensed to use novaPDF.
Purchase a license to generate PDF files without this notice.

http://www.novapdf.com/


ROZBIORKI 2024 Podchorążych 8 roboty dodatkowe ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp. Nazwa Jm Ilość Il. inw. Il. wyk. Cena 
jedn.

Wartość Grupa

1. bednarka ocynkowana 20x3 mm kg 0,0220 0,0220 12,49 0,22
2. drut stalowy okrągły 3 mm kg 0,9900 0,9900 9,64 9,57
3. haki do muru kg 1,3200 1,3200 13,61 17,93
4. zaciski stalowe ocynkowane do łączenia przewo-

dów
szt 0,0330 0,0330 9,60 0,33

5. piasek do zapraw m3 3,4430 3,4430 59,15 203,72
6. cement portlandzki 35 bez dodatków t 0,1841 0,1841 738,39 135,96
7. cement portlandzki z dodatkami 25 t 0,4620 0,4620 724,99 334,95
8. wapno suchogaszone t 0,1027 0,1027 607,12 62,37
9. cegła budowlana pełna szt 1 157,2000 1 157,2000 1,47 1 701,08

10. siatka m2 15,4550 15,4550 4,40 67,98
11. ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0,4840 0,4840 458,87 222,09
12. bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.II m3 0,0022 0,0022 1 644,75 3,63
13. deski iglaste obrzynane gr. 25 mm kl.II m3 0,0198 0,0198 1 509,53 29,92
14. deski iglaste obrzynane gr.25 mm kl.III m3 0,0022 0,0022 1 203,98 2,64
15. maty (płyty) trzcinowe gr. 3.5 cm m2 0,6600 0,6600 3,77 2,53
16. płyty komunikacyjne długie m2 0,0440 0,0440 121,18 5,28
17. płyty komunikacyjne krótkie m2 0,0220 0,0220 126,52 2,75
18. płyty pomostowe robocze m2 1,6500 1,6500 121,18 199,98
19. woda z rurociągu m3 1,0230 1,0230 6,77 6,95
20. rura stalowa śr. 48.3x3.2 mm (zwód pionowy) m 0,0660 0,0660 50,55 3,30
21. materiały pomocnicze zł 45,21

RAZEM 3 058,39

Słownie:   trzy tysiące pięćdziesiąt osiem i 39/100 zł
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ROZBIORKI 2024 Podchorążych 8 roboty dodatkowe ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
1. robocizna r-g 287,5840 28,80 8 282,49

RAZEM 8 282,49

Słownie:   osiem tysięcy dwieście osiemdziesiąt dwa i 49/100 zł
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