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Zamawiajgcy: Zarzad Lokali Miejskich w todzi
Adres: al. Tadeusza Kosciuszki 47

90-514 Lodz

PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

(opracowany zgodnie z art. 103 ustawy z dnia 11wrze$nia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych i zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczeg&lowego zakresu i formy dokumentacji projektowe;j,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno uzytkowego)

Nazwa zamowienia:

,Opracowanie projektu rozbiorki wraz z wykonaniem rozbiérki nieuzytkowanych
budynkow w systemie zaprojektuj i wykonaj robote budowlang”

Adres: ulica Wieckowskiego 57 (dziatka nr 281, obreb P-9, budynki do rozbiérki oznaczone
na zalaczonej mapie)

Kod zaméwienia wg CPV.
45110000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne.
45111100-9 Roboty w zakresie burzenia.
45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu.
45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu.
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne.
71520000-9 Uslugi nadzoru budowlanego
71000000-8 Ustugi architektoniczne, inzynieryjne i kontrolne.
71200000-0 Ustugi architektoniczne i podobne.
71000000-8 Ustugi projektowania architektonicznego.

71355000-1 Ustugi pomiarowe
71222100-1 Ustugi kartograficzne w zakresie obszaréw miegjskich

opracowaf:
Inspektor
Kamila Tomasik

todz, styczen 2024 r.
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Kamila Tomasik
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2. Definicje.

llekro¢ w tekécie jest mowa o:

.Inwestycji”’, ,zamierzeniu” |lub ,,przedmiocie zamowienia” — nalezy przez to rozumie¢ zamoéwienie
pn. ,Rozbiorka budynku wraz z wykonaniem projektu rozbiorki oraz opracowanie operatu geodezyjnego
powykonawczego”.

.nwestorze” lub ,Zamawiajacym” — nalezy przez to rozumie¢: Gmina t6dZ reprezentowana przez
Zarzad Lokali Miejskich al. Tadeusza Kosciuszki 47, 90-514 t6dz.

,budynku” — nalezy przez to rozumie¢ budynki gospodarcze przy ul. Wieckowskiego 57 (dziatka nr 281
w obrebie P-9).

.Rozporzadzeniu” — nalezy przez to rozumie¢ Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia
2021 r.w sprawie szczegodlowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkc;onaino uZytkowego (Dz. U. Nr 202 Dz.U.
z 29.12.2021, poz. 2454 z p6zn. zm.).

nDokumentacji Projektowej” - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje opracowang zgodnie
z wymaganiami okreslonymi w rozporzadzeniach Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r.
w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z dnia 18 wrze$nia 2020 r. poz.
1609 z pdzn. zm.) craz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkdw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (jedn. tekst Dz.U. z dnia 7 czerwca 2019 r. poz. 1065
z pdzn. zm.) z uwzglednieniem rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 .
w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub czesci budynku
oraz $wiadectw charakterystyki energetycznej (Dz.U. z dnia 18 marca 2015 r. poz. 376 z p6zn. zm.).

,Dokumentacja powykonawcza” — powykonawczy operat geodezyjny.

.warunki techniczne” — nalezy przez to rozumie¢ rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia
17.04.2002 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z pdzn. zm.) w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie.

»Programie”, ,,PFU”, ,opracowaniu” - nalezy przez to rozumie¢ niniejszy Program Funkcjonalno-
Uzytkowy opracowany zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r.
w sprawie szczegolowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

.Przepisach” (w tym o ,Obowigzujgcych przepisach” oraz o ,Przepisach szczeg6lnych") - nalezy przez
to rozumie¢ aktualne, ogodlnie obowigzujgce na terenie RP przepisy prawne oraz przepisy prawa
miejscowego obowigzujgce na obszarze prowadzonej inwestycji.

,Polskich Normach” - nalezy przez to rozumie¢ normy opublikowane w jezyku polskim przez Polski
Komitet Normalizacyjny.

»LOG” — nalezy przez to rozumie¢ todzki Osrodek Geodezji ul. Gen. Romualda Traugutté 21123,
90-113 Lo6dz.

,WUIA" — Wydziat Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego
Urzedu Miasta todzi ul. Piotrkowska 104, 90-929 £.6dz.



3. Czes¢ opisowa.

3.1. Ogdlny opis przedmiotu zamowienia
Podstawe prowadzenia dzialan stanowia:

Zarzadzenia nr 2180/2023 z dnia 2 pazdziernika 2023 r. w sprawie przeznaczenia do rozbiorki obiektéw
budowlanych stanowiacych wiasnos¢ Miasta todzi, tj.

Z uwagi na zly stan techniczny obiektéw Zamawiajgcy zleca wykonanie Rozbiérki budynku w systemie
+Zaprojektuj i Wykonaj Robote Budowlang”.

Przedmiotem zamowienia jest wykonanie projektu technicznego technologii rozbiorki obiektéw zgodnie
z Zarzadzeniami nr 2180/2023 z dnia 2 pazdziernika 2023 r. w sprawie przeznaczenia do rozbiorki
obiektéw budowlanych stanowigcych wlasnosé Miasta todzi, usytuowanych na nieruchomosci potozone;j
w todzi przy ul. Wieckowskiego 57. Uzyskanie niezbednych uzgodnien, pozwolen. Wykonanie robot
rozbiérkowych oraz zabezpieczajgcych w strefie oddziatywania rozbiorki.

Wszelkie prace w trakcie prac rozbidrkowych winny by¢é prowadzone zgodnie z zasadami wskazanymi
w Zarzadzeniu nr 8378/VI1I/21 Prezydenta Miasta todzi z dnia 24 wrzes$nia 2021 r. w sprawie standardéw
ksztaltowania, utrzymywania i ochrony zieleni w todzi. Sporzadzenie powykonawczego operatu
geodezyjnego oraz wystapienie do ,,£OG” z prosbg o dokonanie na mapie stosownych zmian.

Z uwagi na zly stan techniczny budynkow, przed przystapieniem do prac projektowych
i rozbiérkowych nalezy bezwzglednie przeprowadzi¢ ogledziny budynku oraz otoczenia, a takze
dokfadnie zapozna¢ sie ze wskazanym Zarzadzeniem. Wnioski z wizji lokalnej powinny byé
uwzglednione podczas prac projektowych i rozbiorkowych.

Na etapie wizji lokalnej, przed pracami projektowymi, nalezy dokonaé szczegdétowej oceny -
budynku przeznaczonego do rozbiérki pod katem odciecia mediéw zasilajacych budynek. Wnioski
w tym zakresie nalezy przedstawi¢ zamawiajacemu na etapie sporzadzenia projektu.

Obiekty sa objete ochrona Konserwatora Zabytkéw, pismem nr__WUOZ
ZRR.51581.5.2023.TK uzyskano pozytywna opini¢ Konserwatora.

3.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoéwienia

Przedmiotem rozbiorki sg obiekty na dziatce o numerze 281, obreb P-9 przy ul. Wigckowskiego 57 w
todzitj.

Budynek gospodarczy (nr geodezyjny 892) — Konstrukcja drewniana szkieletowa obita jednostronnie
deskami. Drzwi do komérek wykonane sg z jednej warstwy desek. Dach jednospadowy
o konstrukcji drewnianej pokryty papg asfaltowag. Budynki nie sg trwate zwigzane z gruntem.
Odprowadzenie wéd opadowych odbywa sie bezposrednio na teren nieruchomosci. Obiekty pelnit funkcje
komérek. Obiekty niewyposazone w Zzadna instalacje. Obiekty. zuzyte technicznie, znajdujg sie
w nieodpowiednim stanie technicznym. Obecnie jest nieuzytkowany. Budynek nalezy rozebra¢ do
poziomu gruntu, a w jego miejsce nalezy nawiez¢ i rozplantowac ziemie. Nalezy uwzgledni¢ konieczno$¢
wywozu elementéw wyposazenia rzeczy oraz rzeczy pozostawionych przez najemcow.

Wskazniki powierzchniowo — kubaturowe budynku przeznaczonego do rozbiorki:
- powierzchnia zabudowy: ~~ 40,00 m?,
- kubatura: ~ 120,00 m3,

Budynek gospodarczy (numer geodezyjny 890) - Konstrukcja drewniana szkieletowa obita
jednostronnie deskami. Drzwi do komdrek wykonane sa z jednej warstwy desek. Dach jednospadowy
o konstrukcji drewnianej pokryty papa asfaltowg. Budynki nie sg trwale zwigzane z gruntem.
Odprowadzenie wéd opadowych odbywa sie bezposrednio na teren nieruchomosci. Obiekty petnit funkcje
komérek. Obiekty niewyposazone w zadng instalacje. Obiekty zuzyte technicznie, znajdujg sie
w nieodpowiednim stanie technicznym. Obecnie jest nieuzytkowany. Budynek nalezy rozebra¢ do
poziomu gruntu, a w jego miejsce nalezy nawiez¢ i rozplantowac ziemie. Nalezy uwzgledni¢ koniecznosc
wywozu elementéw wyposazenia rzeczy oraz rzeczy pozostawionych przez najemcow.



Wskazniki powierzchniowo — kubaturowe budynku przeznaczonego do rozbidrki:
- powierzchnia zabudowy: ~ 60,00 m?,
- kubatura: _ ~ 180, 00 m3

Przy rozbiérce przedmiotowych obiektéw nalezy uwzgledni¢ koniecznosc wyWo'zu odpadéw zalegajgcych
na terenie nieruchomosci.

Nalezy na etapie projektu przewidzie¢ wszelkie konieczne prace w strefie oddziatywania rozbiorki. Nalezy
uwzgledni¢ konieczno$¢ uzupeinienia ogrodzenia w miejscu po rozebranych budynkach.

3.4. Lokalizacja obiektu.
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3.5. Komunikacja.
Dojazd do obiektu bezposrednio z drogi publicznej



3.6. Uzbrojenie terenu.

3.7. Zielen.

Nie zmienia sig terendw biologicznie czynnych.

3.8. Sieci zewnetrzne i przytagcza.
Przed przystgpieniem do prac rozbiérkowych nalezy odiaczy¢ i zabezpieczy¢ istniejgce przytgcza.
3.9. Instalacje wewnetrzne

Po odtaczeniu przylaczy do budynku nalezy zdemontowac istniejgce instalacje wewnetrzne.

4.Czes¢ informacyjna.

Inwestycja podzielona jest na dwa etapy:



Etap 1: polegajacy na opracowaniu w terminie 28 dni od daty podpisania umowy:

* Inwentaryzacji Konstrukcyjno — Budowlanej w zakresie niezbednym dla opracowania projektu rozbiérki
(szkicowa do celéw projektowychy);

* Projektu [PB + PW] technologii rozbiorki obiektéw budowlanych;

* Przekazania sporzadzonej dokumentacji Zamawiajgcemu celem jej weryfikacji i wykonania czynnosci
administracyjno — prawnych celem uzyskania niezbgdnych uzgodnien i pozwolern w tym pozwolenia

na rozbiorke. W przypadku wystapienia uwag co do opracowanej i przekazanej dokumentaciji projektowej
Wykonawca zobowigzany jest do jej poprawienia i uzupetnienia w terminie 7 dni roboczych.

Etap 2: obejmujacy realizacje robo6t budowlanych rozbiérki wraz z nadzorem autorsklm i czynnosci
administracyjno — prawne w terminie 140 dni od daty zawarcia umowy:

* Po otrzymaniu uzgodnienia i/lub pozwolenia na budowe/rozbiérke od Zamawiajgcego, Wykonawca
wykona prace rozbiérkowe wraz z wywiezieniem i utylizacja odpadéw budowlanych -oraz
uporzgdkowaniem terenu po wykonanych pracach.

+ Roboty zabezpieczajgce i rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z opracowang dokumentacjg
projektowa.

» Stworzenie powykonawczego operatu geodezyjnego po wykonanych robotach budowlano
rozbiérkowych oraz wystgpienie do ,£OG" ul. Traugutta 23/23 w todzi z prosbg o dokonanie na mapie
stosownych zmian na podstawie operatu geodezyjnego powykonawczego.

4.1. Prace projektowe — etap 1.

Inwentaryzaéja Konstrukcyjno — Budowlana do celéw projektowych obejmujem.in:

- rzuty kondygnaciji,

- przekroje: podiuzny i poprzeczny,

- elewacje,

- opisanie i zwymiarowanie elementow konstrukcji.

Zakres i zawarto$¢ projektu architektoniczno - budowlanego, konstrukcyjnego instalacyjnego,
wchodzacych w skiad projektu budowlanego zostaly okreslone w rozporzadzeniach Ministra Rozwoju
z dnia 11 wrzesénia 2020 r. w sprawie szczegodtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z dnia
18 wrzesnia 2020 r. poz. 1609 z pdzn. zm.) oraz Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (jedn. tekst Dz.U. z dnia 7
czerwca 2019 r. poz. 1065 z pdzn. zm.) z uwzglednieniem rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej
budynku lub czesci budynku oraz $wiadectw charakterystyki energetycznej (Dz.U. z dnia 18 marca 2015
r. poz. 376 z pézn. zm.)

Wykonawca zobowiazany jest do:

1. Wykonania dokumentacji projektowej, zgodnie ze sztukg i obowigzujacymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej, przez osoby posiadajgce wymagane przygotowanie
zawodowe.

Dokumentacje projektowg nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym.

W dokumentacji projektowej nalezy ujg¢ wszystkie niezbedne czynnosci w celu doprowadzenia
do rozebrania obiektu oraz zabezpieczenia budynkéw w strefie oddzialywania rozbiorki.

w

Forma opracowania dokumentacji:



Wersja papierowa:

1. 6 egz. Projektu architektoniczno - budowlanego rozbiérki + BIOZ w segregatorach;
2. 2.egz. STWIOR,;
3. 1egz. Powykonawczy operat geodezyjny

Wersja elektroniczna:

Wersja elektroniczna: 3 egz. ptyty CD (plik w formacie zrédtowym [.dwg] dla programu AUTOCAD, pliki
w formacie [.pdf] oraz pliki w formacie zrédtowym [Word] oraz pliki w formacie zrédtowym [ath]
dla kosztorysow inwestorskich i przedmiaréw robot. Na nosniku CD Wykonawca winien rowniez
w odrebnym katalogu przygotowac¢ pliki w formie umozliwiajacym zamieszczenie ich na stronie
internetowej [.pdf] z podpisami i pieczatkami wykonawcy.

4.2. Wykonanie prac zabezpieczajgcych i rozbiérkowych oraz stworzenie
powykonawczego operatu geodezyjnego — etap 2

Roboty rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z opracowang dokumentacjg projektowa oraz powotanym
Zarzadzeniem pod nadzorem osoby posiadajgcej stosowne przygotowanie zawodowe.

e Zuwagi na zly stan techniczny budynku firma, ktéra bedzie wykonywata roboty rozbidrkowe musi
bezwzglednie przeprowadzi¢ ogledziny budynkow oraz otoczenia. Wnioski z wizji lokalnej powinny
by¢ uwzglednione podczas prac rozbidrkowych. Szczeg6lng uwage nalezy zwrdci¢ na zly stan
techniczny gtéwnych elementow konstrukcyjnych,

s Przy doborze pojazddw stuzgcych do wywozu materiatu rozbiorkowego z terenu posesji nalezy
uwzgledni¢ lokalne uwarunkowania.

4.2.1. Roboty przygotowawcze

ogrodzenie placu budowy,

wydzielenie strefy niebezpiecznej,

wywieszenie tablic informacyjnych i ostrzegawczych,

przygotowanie stanowisk sktadowania gruzu/ odpadéw budowlanych.
odtgczenie wystepujgcych przytaczy,

4.2.2. Roboty rozbiérkowe podstawowe

rozbiérka pokrycia dachu wraz z utylizacjg,

demontaz stolarki/$lusarki otworowe;j,

rozbiorka deskowania dachu i wiezby dachowe;j,

rozbiérka scian drewnianych/murowane do poziomu gruntu,

rozbiorka podlog,

uporzgdkowanie i oczyszczanie terenu z odpadow rozbidrkowych,

wywoz wraz z utylizacjg odpadéw (ew. ruchomosci znajdujgcych sie w obiekcie), odpaddw
rozbiérkowych,

4.2.3. Roboty zabezpieczajgce towarzyszace w strefie oddziatywania rozbiorki

Opréznienie oraz usuniecie elementdéw oraz innych pozostawionych rzeczy,
Uzupetnienie i rozplantowanie ziemi,

Zasypanie piwnic,

Uprzatniecie terenu z pozostatosci zabudowy gospdarczej

Wywoz odpaddw z terenu nieruchomosci



4.2.3. Ogolne wymagania dotyczace rozbidrki.

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny, za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢
z powotanym Zarzgdzeniem, Projektem budowlanym rozbiérki i poleceniami Inspektora Nadzoru. Roboty
nalezy prowadzi¢ z zapewnieniem bezpieczerstwa ludzi i mienia, z poszanowaniem praw oséb trzecich.

4.2.4. Materiaty.

o Materialy pochodzgce z rozbiorki do wywiezienia na wysypisko i utylizacji
o Materialy do wbudowania: cement, piach, zwir, woda, beton, elementy ogrodzenia, pergola,
kostka betonowa, betonowe obrzeza,

4.2.5. Sprzet.

Roboty zwiazane z rozbidrkg beda wykonywane recznie.

Caly sprzet potrzebny na placu budowy zostanie dostarczony przez Wykonawce, wigcznie
z rusztowaniami, podnosnikami i oswietleniem. Wykonawca powinien posiugiwa¢ sie sprzetem
zapewniajgcym spelnienie wymogéw jakosciowych, ilosciowych oraz wymogow bezpieczenstwa.
Zastosowany przy prowadzeniu robét sprzet nie moze powodowaé uszkodzen pozostatych,
nierozbieranych elementéw. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry
nie spowoduje niekorzystnego wptywu na srodowisko i jako$¢ wykonywanych robot.

Przypomina sie o ograniczeniach w stosowaniu urzgdzen o wysokim poziomie hatasu. Urzadzenia takie,
jak hydrauliczne mioty do kruszenia, mogg by¢ uzywane tylko przy spetnieniu okreslonych warunkow.

4.2.6. Transport.

Zatadunek, transport jak i wytadunek materiatéw z rozbiorki musi odbywac sie z zachowaniem wszelkich
$rodkéw ostroznosci i bezpieczenstwa ludzi pracujgcych przy robotach rozbidrkowych. Gruz bedzie
wywozony w miare postepowania robodt rozbidrkowych. Gruz bedzie tadowany do kontenerow
znajdujgcych sie na terenie budowy lub na samochody ciezarowe dojezdzajgce do obiektu i wywozony
na autoryzowane skifadowisko odpaddw. Wybér $rodka transportu zalezy od warunkéw lokalnych.
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie, wymiardw tadunku i innych parametrow
technicznych. Wykonawca bedzie usuwat na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4.2.7. Wykonanie robét.

4.2.7.1. Roboty przygotowawcze
Przed przystgpieniem do robot rozbiérkowych nalezy:

e upewnic sie, ze wszystkie instalacje zostaly odigczone od zasilania w sposéb prawidtowy,

e miejsce prac ogrodzi¢ i oznakowa¢ zgodnie z wymogami BHP,

e zapozna¢ pracownikéw z programem rozbiorki i poinstruowaé o bezpiecznym sposobie

jej wykonania.

4.2.7.2. Zabezpieczenie placu budowy.
Przed przystgpieniem do robét rozbiérkowych, Wykonawca winien ustawi¢ niezbedne zabezpieczenia,
wygrodzi¢ strefy bezpieczenstwa oraz wyznaczy¢ i prawidlowo oznaczy¢ miejsca skiadowania gruzu,
odpaddw. '
Teren rozbiérki nalezy ogrodzié w sposob uniemozliwiajgcy przedostanie sie oséb nieupowaznionych
w obreb prac rozbiérkowych i oznakowaé tablicami ostrzegawczymi. Wykonawca odpowiada
za bezpieczenstwo dobr i osdb.

4.2.7.3. Roboty rozbiérkowe

e Elementy pochodzgce z rozbiorki nalezy na biezgco segregowac, sktadowac¢ w wydzielonych
i zabezpieczonych do tego celu przez Wykonawce pojemnikach na odpady lub pryzmach,
a nastepnie sukcesywnie wywozi¢. Pozostaly gruz oraz inne odpady nieszkodliwe dla srodowiska
uzyskane w wyniku robét rozbidrkowych nalezy wywiezé na najblizsze skiadowisko odpadow.
Materiaty niepodlegajace przyjeciu na skladowisko odpadéw nalezy przekaza¢ do zaktadu
utylizacji,

» Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych,



Po zakonczeniu prac rozbiérkowych teren uprzatngé i usunag¢ caty gruz,
Prace rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ pod stalym nadzorem osoby posiadajgcej odpowiednie
uprawnienia budowlane,
e Pracownicy muszg by¢ przeszkoleni w ramach przepiséw bhp,
e Rusztowania uzyte do prac rozbidérkowych muszg by¢ w dobrym stanie technicznym, a po ich
montazu zabezpieczone przed wywréceniem.
4.2.7.4. Doprowadzenie placu budowy do porzgdku
» Po zakonczeniu robot rozbidrkowych, Wykonawca winien oczysci¢ catg strefe objetg robotami
oraz tereny okoliczne,
¢ Wykonawca winien oczy$ci¢ obszary zewnetrzne oraz elewacje budynkéw, na ktorych osiadt pyt
wytworzony w trakcie robot rozbidrkowych,
+ Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody powstate z jego winy w budynkach i na okolicznych
terenach.
4.2.7.5. Wywoz gruzu i odpadow wraz z utylizacjg
Gruz (i inne odpady) bedzie wywozony w miare postepowania rob6t rozbiérkowych. Gruz bedzie
tadowany na samochody ciezarowe dojezdzajgce do obiektu na terenie budowy i wywozony
na autoryzowane skladowiska tacznie z wniesieniem opfaty za utylizacje.

4.2.8. Kontrola jakosci robét.

Kontrola, jakosci wykonanych robét rozbiérkowych polega na:

e wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robdt rozbiérkowych i zabezpieczajgcych budynki
w strefie oddzialywania, '

e sprawdzeniu braku zagrozen na migjscu rozbiorki, w tym prawidtowosci zabezpieczen obiektu oraz
terenu do niego przylegajgcego, oraz zabezpieczen rozbieranych elementdw obiektu budowlanego,

e prawidtowosci wykonane] segregacji odpadow,

e sprawdzeniu wywozu rumowia i unieszkodliwienia odpaddw z miejsca budowy,

e sprawdzeniu zgodnosci zakresu wykonanych robdt z Projektem Rozbidrki, ustaleniami
z Zamawiajgcym.

4.2.9. Obmiar robét.

Jednostkami obmiaru sa:

- dla robét rozbiérkowych i wyburzeniowych [m3] metr szescienny,

. - dla wywozu gruzu i ztomu z rozbidrki [t] tona (waga ztomu) oraz [m3] metr szescienny.
- dla rob6t zabezpieczajgcych [m3], [m2], [m], [t], ...

4.2.10. Odbior robét.
Odbiér robét wykonuje Inspektor Nadzoru sporzadzajac stosowny protokét odbioru.

Po zakoriczonych robotach rozbiérkowych, nalezy zleci¢ opracowanie powykonawczego operatu
geodezyjnego. Powykonawczy operat geodezyjny wraz z proshg o dokonanie stosownych zmian
na mapie nalezy ztozyé w Lodzkim Osrodku Geodezji ul. Gen. Romualda Traugutta 21/23, 90-113
Lodz.

5. Odbior robot.

Odbiér robot wykonuje Inspektor Nadzoru sporzgdzajac stosowny protokét odbioru na zakoriczenie robét
rozbiorkowych. W celu potwierdzenia opracowania powykonawczego operatu geodezyjnego nalezy
przedstawi¢ Zamawiajgcemu kopie pisma potwierdzajgcego zlozenie dokumentéw w LOG.

6. Rozliczenie robot.

Zgodnie z postanowieniami zawartej umowy.

Podstawa ptatnosci jest wartos¢ robét skalkulowanych przez wykonawce i zaoferowana Zamawianemu -
Inwestorowi, stanowigca podstawe do zawarcia umowy przez Inwestora i Wykonawce. Zamawiajgcy
dopuszcza ptatnoé¢ dzielong po zakonczeniu etapu 1, 2§ 3.
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7. Dokumenty Odniesienia.
— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (t.j.Dz.U. 2020 poz. 1333 z p6zn. zm.).

— Ustawa z dnia 11wrze$nia2019 r. — Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. Nr 2019, poz. 2019 z pézn.
zm.).

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. 2020, poz. 1219 z p6zn. zm.).
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