
ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Zamawiający, Gmina Września reprezentowana przez Burmistrza Miasta i Gminy Września, działając zgodnie

z art. 254 pkt 2 oraz art. 260 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych (t. jedn. Dz. U.

z 2019 r., poz 1129 ze zmianami) zawiadamia o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na

„Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej od planowanego ronda DK92 do drogi

powiatowej nr 2931P” prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji. Postępowanie zostało unieważnione na

mocy art. 255 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych tj.  cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą

zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

UZASADNIENIE

W  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  na „Opracowanie  kompleksowej  dokumentacji

projektowej budowy drogi gminnej od planowanego ronda DK92 do drogi powiatowej nr 2931P” wpłynęły 2 oferty tj.:

oferta nr 1 - PBS „Dit” Ryszard Przybył ul. Kościuszki 60/4, 62-300 Września cena oferty brutto: 92.250,00 złotych,

termin płatności faktury: 30 dni;

oferta nr 2 – Pracownia Projektowa MOST Sp. z o.o. Sp. k. Wargowo 88, 64-605 Wargowo  cena oferty brutto: 346.860,00

złotych, termin płatności faktury: 30 dni.

Zamawiający  w niniejszym postępowaniu odrzucił  ofertę  nr  1 złożoną przez  PBS „Dit”  Ryszard  Przybył

ul. Kościuszki 60/4, 62-300 Września.

Ponadto kwota  jaką  Zamawiający  zamierzał  przeznaczyć  na  sfinansowanie  przedmiotowego  zamówienia

wynosiła 80.000,00 złotych brutto. Biorąc pod uwagę  fakt odrzucenia w/w oferty oraz wszystkie kryteria oceny ofert

w  niniejszym  postępowaniu  (tj.  cena,  termin  płatności  faktury)  cena  brutto  najkorzystniejszej  oferty  złożonej

w niniejszym postępowaniu tj. najkorzystniejsza oferta spośród ofert ważnych tj.  oferta nr 2 złożona przez  Pracownia

Projektowa MOST Sp. z o.o. Sp. k. Wargowo 88, 64-605 Wargowo znacząco przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierzał

przeznaczyć na sfinansowanie w/w zamówienia. 

Z uwagi na powyższe postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na  „Opracowanie kompleksowej

dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej od planowanego ronda DK92 do drogi powiatowej nr 2931P” zostało

unieważnione. 


