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1 Instalacje elektryczne
 

 

1.1 Roboty demontażowe
 

 

1.1 1 Kal. własna
Demontaż lamp sufitowych kmpl 1,000 .............. ..............

 

1.1 2 Kal. własna
Demontaż istniejącego okablowania wraz z uporządkowaniem kmpl 1,000 .............. ..............

 
 

 

1.2 Zasilanie elektroenergetyczne
 

 

1.2 3 KNNR 5 1209-12
Przebijanie otworów długości do 40cm i średnicy 40mm w ścianach lub 
stropach betonowych szt 1,000 .............. ..............

 

1.2 4 KNNR 5 0113-01
Montaż rur ochronnych z PCW o średnicy do 80mm metr 2,000 .............. ..............

 

1.2 5 KNR K-40 0101-05
Osadzenie kołków plastikowych o średnicy do 10mm w podłożu betonowym szt 8,000 .............. ..............

 

1.2 6 KNR K-40 0201-10
Montaż szafki wyłącznika przeciwpożarowego wyłącznika prądu SPWP 
zgodnie z PT szt 1,000 .............. ..............

 

1.2 7 KNKB  005-04-02-01-00 
Montaż tablicy elektrycznej - obrócenie rozdzielnicy oraz rozbudowanie 
rozdzielnicy RG zgodnie z PT szt 1,000 .............. ..............

 
 

 

1.3 Odgromowa przeciwporażeniowa , przepięciowa 
 

 

1.3 8 KNKB  005-05-04-01-00 
Montaż szyn uziemiających MSU szt 4,000 .............. ..............

 

1.3 9 KNKB  005-06-01-01-10 
Układanie kabla LgYżo25 w wykopie ręcznie metr 150,000 .............. ..............

 

1.3 10 KNR  508-06-08-07-..
Układanie bednarki w rowach kablowych - bednarka do 120 mm2 (Bednarka 
stalowa ocynkowana FeZn 30x4mm do naprawy uziemienia otokowego, do 
podszybia windy) metr 100,000 .............. ..............

 

1.3 11 KNR  508-06-13-05-..
Montaż uziomu rurowego lub ze stali profilowej wykonanego przez wbijanie 
młotem ręcznym - długość uziemiacza do 4.5 m - grunt kat. I-II  (Pręt stalowy
miedziowany ?17,6mm długości 6m do poprawy rezystancji uziemienia). szt 5,000 .............. ..............
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1.3 12 KNR  403-12-05-03-00 
Pierwszy pomiar instalacji odgromowej szt 1,000 .............. ..............

 

1.3 13 KNR  403-12-05-04-00 
Następny pomiar instalacji odgromowej szt 1,000 .............. ..............

 
 

 

1.4 Przewody kablowe i osprzęt 
 

 

1.4 14 KNNR N005-12-07-15-00 
Wykucie bruzd dla rur RS47 w cegle metr 100,000 .............. ..............

 

1.4 15 KNR 5-08 0109-04
Rury winidurowe karbowane (giętkie)  układane pod tynkiem w betonie w 
gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzd metr 100,000 .............. ..............

 

1.4 16 KNNR N005-12-08-03-00 
Zaprawianie bruzd szer do 100 mm metr 100,000 .............. ..............

 

1.4 17 KNNR N005-12-08-05-00 
Przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m³ 0,500 .............. ..............

 

1.4 18 KNNR N005-11-05-02-00 
Drabinki kablowe  zgodnie z PT metr 107,000 .............. ..............

 

1.4 19 KNNR N005-02-05-01-08 
Przewód kabelkowy YTDY ekw 8x0,5  P.T. w gotowych bruzdach ( do 
czytników) metr 150,000 .............. ..............

 

1.4 20 KNNR N005-02-05-01-00 
Przewód kabelkowy YTDY 2x0,5  2x1,0 P.T. w gotowych bruzdach( przycisk 
wyjscia) metr 150,000 .............. ..............

 

1.4 21 KNNR N005-02-05-01-00 
Przewód kabelkowyYTDY 4x0,5 P.T. w gotowych bruzdach( kontaktrony) metr 300,000 .............. ..............

 

1.4 22 KNNR N005-02-05-01-00 
Przewód kabelkow yOMY 2x1,5 P.T. w gotowych bruzdach( elektrozaczepy) metr 200,000 .............. ..............

 

1.4 23 KNNR N005-02-06-01-04 
Przewód kabelkowy YDY 3x1,5 układany N.T. na podłożu betonowym ( 
oswietlenie ) metr 1000,000 .............. ..............

 

1.4 24 KNR  403-10-04-06-00 
Mechaniczne przebicie do 20 cm otworu ø do 25 mm w ścianie betonowej szt 5,000 .............. ..............

 

1.4 25 Kalk. własna
Dostawa i montaż kontaktronów szt 17,000 .............. ..............

 

1.4 26 Kalk. własna
Dostawa i montaż elektrozaczepów szt 2,000 .............. ..............

 

1.4 27 Kalk. własna
Dostawa i montaż czytnika kart zewnętrznych szt 2,000 .............. ..............

 

1.4 28 Kalk. własna
Dostawa i montaż kontrolera dostępu szt 2,000 .............. ..............

 

1.4 29 Kalk. własna
Dostawa i montaż czujnika ruchu szt 15,000 .............. ..............

 

1.4 30 Kalk. własna
Dostawa i montaż pożarowego wyłącznika prądu szt 2,000 .............. ..............

 

1.4 31 Kal. własna
Przejścia ognioochronne kmpl 5,000 .............. ..............

 

1.4 32 Kalk. własna
Dostawa i montaż zasilacza konstoli dostępu szt 2,000 .............. ..............

 

1.4 33 KNR AL-01 0307-01
Praca próbna systemu kontroli dostępu (próby pomontażowe) klawiatury 
obsługującej KD szt 2,000 .............. ..............

 

1.4 34 KNR AL-01 0307-03
Praca próbna systemu kontroli dostępu (próby pomontażowe) czytnika 
identyfikującego szt 2,000 .............. ..............
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1.4 35 KNR AL-01 0307-04
Praca próbna systemu kontroli dostępu (próby pomontażowe) 
elektromechanicznych elementów blokujących szt 19,000 .............. ..............

 
 

 

1.5 Instalacje elektryczne-oświetlenie podstawowe i awaryjne
 

 

1.5 36 WKNR W508-05-02-10-00 
Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na betonie 
mocowane na kołkach kotwiących (ilość mocowań 4) kmpl 100,000 .............. ..............

 

1.5 37 KNR N005-05-02-02-..
Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) -Compact Led EVO kmpl 46,000 .............. ..............

 

1.5 38 KNR N005-05-02-02-..
Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) -RG160 kmpl 19,000 .............. ..............

 

1.5 39 KNR N005-05-02-02-..
Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - TYTAN LED 2( 47 W) kmpl 3,000 .............. ..............

 

1.5 40 KNR N005-05-02-02-..
Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - TYTAN LED 2( 28 W) kmpl 2,000 .............. ..............

 

1.5 41 KNR N005-05-02-02-..
Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - SQ 600 LED kmpl 5,000 .............. ..............

 

1.5 42 KNR N005-05-02-02-..
Oprawy oświetleniowe przykręcane AW 1 DOT kmpl 10,000 .............. ..............

 

1.5 43 KNR N005-05-02-02-..
Oprawy oświetleniowe przykręcane AW 2 DOT kmpl 9,000 .............. ..............

 

1.5 44 KNR N005-05-02-02-..
Oprawy oświetleniowe przykręcane EW1 Safelite kmpl 6,000 .............. ..............

 

1.5 45 Kalk. własna
Dostawa i montaż tablicy Sterowania oświetleniem szt 3,000 .............. ..............

 

1.5 46 KNNR N005-13-01-01-00 
Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia szt 1,000 .............. ..............

 
 

 

1.6 Skrzynka GPD
 

 

1.6 47 KNKB  005-04-02-01-00 
Montaż Głównego punktu dystrybucji sygnałów telekomunikacyjnych szt 1,000 .............. ..............

 
 

 

1.7 Przewody osprzęt instalacyjny gniazda
 

 

1.7 48 KNR  508-03-01-21-00 
Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub
gipsowej z wykonaniem ślepych otworów mechanicznie w betonie szt 99,000 .............. ..............

 

1.7 49 KNR  510-01-18-01-..
Układanie kabli wielożyłowych o masie do 0.5 kg/m na napięcie znamionowe 
poniżej 110 kV w budynkach, budowlach lub na estakadach z mocowaniem metr 3000,000 .............. ..............

 

1.7 50 KNNR N005-03-08-13-00 
Gniazdo zasilające technologię labolatorium zgodnie z PT szt 1,000 .............. ..............

 

1.7 51 KNNR N005-03-03-01-00 
Puszki z tworzywa sztucznego 16 A 230V IP 20 szt 26,000 .............. ..............

 

1.7 52 KNNR N005-03-03-01-00 
Puszki z tworzywa sztucznego 16 A 230V IP 44 szt 26,000 .............. ..............

 

1.7 53 KNNR N005-03-03-01-00 
Wpust 1 -faz 230 V szt 15,000 .............. ..............

 

1.7 54 KNNR N005-03-03-01-00 
Wpust 1 -faz 400 V szt 6,000 .............. ..............
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1.7 55 KNNR N005-03-03-01-00 
Puszki z tworzywa sztucznegodo gniazd RJ 45P/T szt 19,000 .............. ..............

 

1.7 56 KNNR N005-03-03-01-00 
Puszki z tworzywa sztucznego 16 A 400V IP 44 szt 13,000 .............. ..............

 

1.7 57 KNNR N005-03-03-01-00 
Puszki z tworzywa sztucznego 32 A 400V IP 44 szt 11,000 .............. ..............

 

1.7 58 KNNR N005-03-08-04-00 
Gniazda 16 A 230V  IP 20 szt 26,000 .............. ..............

 

1.7 59 KNNR N005-03-08-04-00 
Gniazda 16 A 230V  IP 44 szt 4,000 .............. ..............

 

1.7 60 KNNR N005-03-08-04-00 
Gniazda RJ45P/T IP20 szt 19,000 .............. ..............

 

1.7 61 KNNR N005-03-08-04-00 
Gniazda 16A 400V IP 44 szt 13,000 .............. ..............

 

1.7 62 KNNR N005-03-08-04-00 
Gniazda 32 A 400V IP 44 szt 11,000 .............. ..............

 

1.7 63 KNNR N005-13-01-01-00 
Sprawdzanie i pomiar obwodu elektrycznego N.N. ilości 1 faz szt 1,000 .............. ..............

 
 

 
 

OGÓLEM KOSZTORYS  ..............
 


