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Stawka robocizny
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KLAUZULA O UZGODNIENIU KOSZTORYSU - Kazdy potencjalny Oferent przed ztozeniem
oferty przetargowej winien zapozna¢ si¢ z dokumentacja projektowa w celu doktadnej analizy
rzeczowego zakresu robot i uwzglednienie ewentualnych robdt koniecznych do wykonania a nie
uwzglednionych w przedmiarze robdt i wynikajacych z projektu, oraz oczekiwan Inwestora, ktory
winien udzieli¢ takich informacji w zakresie szczegotowych oczekiwan i zalecen, niezaleznie od
przyjetego przedmiaru robot.

Sporzadzil mgr inz. Pawet Krysztofiak

Bydgoszcz, 3 sierpnia 2023 r.
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Tabela elementow scalonych

Przebudowa czgsci szatniowo-sanitarnej budynku techniczno-socjalnym PSK Gorny Brzeg ZWiK Sp. z 0.0. w Szczecinie - ROBOTY

BUDOWLANE

Nr |Opis

Wartosé

J.O.

Ilos¢

Wskaznik

. Roboty rozbiorkowe

.|Roboty murowe

. Stolarka okienna i drzwiowa

. Posadzki

. Sufity

Wykonczenie scian

. Stropodach

.|Opaska wokot budynku

.|[Elewacja

—_
S

.| Wyposazenie

Razem|
Podatek VAT

Ogoélem kosztorys
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Tabela elementéw szczegéltowa

Przebudowa czgéci szatniowo-sanitarnej budynku techniczno-socjalnym PSK Gorny Brzeg ZWiK Sp. z 0.0. w Szczecinie - ROBOTY

BUDOWLANE

Nr |Opis

Robocizna

Materiaty

Sprzet

Kp

Zysk

Poz.
upr.

Ogodtem

. Roboty rozbiérkowe

.. Roboty murowe

. Stolarka okienna i drzwiowa

. Posadzki

Sufity

.| Wykonczenie scian

. Stropodach

.| Opaska wokol budynku

. Elewacja

—_
(=]

. Wyposazenie

Razem|
Podatek VAT

Ogoélem kosztorys
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Tabela przedmiaru robot
Przebudowa czgéci szatniowo-sanitarnej budynku techniczno-socjalnym PSK Gorny Brzeg ZWiK Sp. z 0.0. w Szczecinie - ROBOTY
BUDOWLANE

Nr | Podstawa |Opis robot Jm | Ilos¢

1. Roboty rozbiérkowe

1 | KNR4-01 |Demontaz stolarki drzwiowe;j
0354/10  |Nr ST: B-00.00.01
analogia

0,9%2,0*8 m2 14,4

razem | m2 14,4

2 | KNR4-01 |Demontaz stolarki okiennej - luksfery
0354/05  |Nr ST: B-00.00.01
analogia

2,54*0,67%2 m2 3,404

razem | m2 3,404

3 | KNR4-01 |Wykucie zmuru podokiennikow - parapety wewngtrzne
0354/11  |Nr ST: B-00.00.01

0,75*10 m 7,5
1,2 m 1,2
razem | m 8,7

4 | KNR4-01 |Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych
0818/05  |Nr ST: B-00.00.01

5,43+2,09+6,03+4,18+8,17+2,09+4,70 m2 32,69

razem | m2 32,69

5 | KNR4-01 |Odbicie tynkow wewnetrznych
0701/05 |Nr ST: B-00.00.01

2,9%(15,9+23,7) m2| 114,84
-0,68*0,67*10 m2|  -4,556
-0,9%2,0%3 m2 5.4
-1,0%0,7 m2 0,7

razem | m2 | 104,184

6 | KNR 4-01 |Rozebranie $cian
0349/01  |Nr ST: B-00.00.01

2,9%0,14*(1,15+8,3+2,5+2,8+1,5) m3 6,598

razem | m3 6,598

7 | KNR9-29 |Demontaz sufitow
0208/02  |Nr ST: B-00.00.01
5,43+2,09+6,03+4,18+8,17+2,09+4,70 m2 32,69
13,35 m2 13,35

razem | m2 46,04

8 | KNR4-01 |Rozbidrka obrobek blacharskich na dachu
0535/08 |Nr ST: B-00.00.01

0,8*%9,65*2 m2 15,44
0,5%9,65%*2 m2 9,65

razem | m2 25,09

9 | KNR4-01 |Rozbidrka pokrycia pierwszej warstwy papy z dachow betonowych
0519/06  |Nr ST: B-00.00.01

20,6%9,8 m2 | 201,88

razem | m2 201,88

10 | KNR 4-01 |Rozbidrka pokrycia kazdej nastgpnej poza pierwsza warstwy papy z dachow betonowych
0519/07  |Nr ST: B-00.00.01

20,6%9,8 m2 | 201,88

razem | m2 201,88

11 | Kalkulacja |Otwory w stropie Cigcie pitami diamentowymi elementow zelbetowych zbrojonych
indywidualna Nr ST: B-00.00.01

15*%20+30%30+15%22+15%15+14*29*2+20*30+15%15+17*37+28*20+20*55 cm?2 5681
30%102+15%15+29%27+110*34+123*40+15%15%¥2+15%32+15%25+15%25+18%54,5+15%15+55%19 cm2| 16 659
29*98+34*68+34*118+110*110+29*98*2+20*44+13*19+17,5*53 cm2| 29 004,5

razem cm2| 51 344,5

12 | KNR 4-01 |Usunigcie z budynku gruzu i ziemi bez wzglgdu na kategori¢
0106/04 |Nr ST: B-00.00.01

32,69%0,015 m3 0,49
104,184*0,015 m3 1,563
6,598 m3 6,598
46,04*0,015 m3 0,691

razem | m3 9,342

13 | KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odleglos¢ do 1km
0108/11  |Nr ST: B-00.00.01

32,69%0,015 m3 0,49
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Tabela przedmiaru robot

Przebudowa czgéci szatniowo-sanitarnej budynku techniczno-socjalnym PSK Gorny Brzeg ZWiK Sp. z 0.0. w Szczecinie - ROBOTY

BUDOWLANE
Nr | Podstawa |Opis robot Jm | Ilos¢
104,184*0,015 m3 1,563
6,598 m3 6,598
46,04*0,015 m3 0,691
razem | m3 9,342
14 | KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - na kazdy nastgpny 1km ponad 1km
0108/12  |Nr ST: B-00.00.01
(doptata 14x)
32,69%0,015 m3 0,49
104,184*0,015 m3 1,563
6,598 m3 6,598
46,04*0,015 m3 0,691
razem | m3 9,342
15 | Kalkulacja |Utylizacja gruzu
indywidualna Nr ST: B-00.00.01
9,34%1,80 t 16,812
razem | t 16,812
2. Roboty murowe
16 | KNNR-W 3 |Uzupetnienie oraz zamurowanie bloczkami z betonu komérkowego gr.24cm otwordw w $cianach z cegly i
0302/02  |betondéw lekkich
Nr ST: B-01.02.03
0,68%1,92*2%0,4 m3 1,044
razem | m3 1,044
17 | KNRK-30 |Scianki dziatowe z pustakow Porotherm 11,5 P+W w budynkach jednokondygnacyjnych o wysokosci do 4,5m
0106/01  |Nr ST: B-01.02.03
2,9%(2,6+3,8+4,9+2,0+3,8+3,56) m2| 59914
-0,9%2,0%7 m2 -12,6
razem | m2 47,314
18 | KNR K-30 |Utozenie belek nadprozowych
0107/01  |Nr ST: B-01.02.03
1,2%7 m 8.4
razem | m 8,4
19 |[KNR-W 2-02 |Obudowa gk piondéw
2003/07 |Nr ST: B-02.04.02
2,9%0,4*3 m2 3,48
razem | m2 3,48
3. Stolarka okienna i drzwiowa
20 | KNR 0-19 |Dostawa i montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych PCV
1023/07  |Nr ST: B-02.02.01
analogia
0,68%0,67*2 m2 0,911
razem | m2 0,911
21 | KNR 2-02 |Drzwi wewnetrzne wraz z o$cierznica i wyposazeniem
1017/02  |Nr ST: B-02.02.01
0,9%2,0*8 m2 14,4
razem | m2 14,4
22 | KNNR?2 |Parapety z PCV
1802/01  |Nr ST: B-02.02.01
0,75*10 m 7,5
1,2 m 1,2
razem | m 8,7
4. Posadzki
23 | KNRK-31 |Oczyszczenie podtoza
0201/01  |Nr ST: B-01.02.02
5,4342,09+6,03+4,18+8,17+2,09+4,70 m2 32,69
razem | m2 32,69
24 | KNR 2-02 |Przygotowanie podioza pod posadzki z ptytek uktadanych na klej
1118/01  |Nr ST: B-01.02.02
5,43+2,09+6,03+4,18+8,17+2,09+4,70 m2 32,69
razem | m2 32,69
25 | KNR K-24 |Wykonanie izolacji poziome;j z folii w ptynie z wywinigciem na $ciany (pomieszczenia wilgotne)
0604/01  |Nr ST: B-01.02.02
(dopfata 1,1x)
5,4342,09+6,03+4,18+8,17+2,09+4,70 m2 32,69
razem | m2 32,69
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Tabela przedmiaru robot

Przebudowa czgéci szatniowo-sanitarnej budynku techniczno-socjalnym PSK Gorny Brzeg ZWiK Sp. z 0.0. w Szczecinie - ROBOTY

BUDOWLANE
Nr | Podstawa |Opis robot Jm | Ilos¢
26 | KNR 2-02 |Posadzki z plytek gresowych uktadanych na klej metoda zwykta
1118/10  |Nr ST: B-02.04.04
analogia
5,43+2,09+6,03+4,18+8,17+2,09+4,70 m2 32,69
razem | m2 32,69
5. Sufity
27 | KNR 4-01 |Przetarcie istniejacych tynkow
0713/02  |Nr ST: B-02.04.01
5,43+2,09+6,03+4,18+8,17+2,09+4,70 m2 32,69
13,35 m2 13,35
razem | m2 46,04
28 | KNR 9-09 |Sufit podwieszany z ptyt gipsowo-kartonowych 2x GKB
0302/03  |Nr ST: B-02.04.03
4,18+8,17+4,07+6,03+13,35 m2 35,8
razem | m2 35,8
29 | KNR 9-09 | Sufit podwieszany z plyt gipsowo-kartonowych 2x GKBI
0302/03  |Nr ST: B-02.04.03
5,43+2,09+2,09 m2 9,61
razem | m2 9,61
30 | KNR K-04 |Gladzie gipsowe stropéw
0305/06  |Nr ST: B-02.04.01
5,43+2,09+6,03+4,18+8,17+2,09+4,70 m2 32,69
13,35 m2 13,35
razem | m2 46,04
31 | KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami
1505/03  |Nr ST: B-02.04.02
analogia
5,43+2,09+6,03+4,18+8,17+2,09+4,70 m2 32,69
13,35 m2 13,35
razem | m2 46,04
6. Wykonczenie scian
32 | KNR 2-02 |Tynki zwykle cementowo-wapienne - pom. mokre
0802/02  |Nr ST: B-02.04.01
2,9*%(9,2+6,0%2) m2 61,48
-0,9%2,0%3 m2 -5,4
razem | m2 56,08
33 | KNR K-04 |Tynki $cian gipsowe - pom. suche
0302/01 + |Nr ST: B-02.04.01
KNR K-04
0302/10
2,9%(
2,9%(8,23+13,16+10,0+10,4+15,9) m2 | 167,301
-0,68*0,67*9 m2 -4,1
-1,0¥2,0 m2 -2
-0,9%2,0%11 m2 -19,8
razem | m2 | 141,401
34 | KNR K-04 |Gtadzie gipsowe $cian
0305/03  |Nr ST: B-02.04.01
2,9%(8,23+13,16+10,0+10,4+15,9) m2 | 167,301
-0,68*0,67*9 m2 -4,1
-1,0¥2,0 m2 -2
-0,9%2,0%11 m2 -19,8
razem | m2 | 141,401
35 | KNR K-24 |Wykonanie izolacji pionowej z folii w ptynie w technologii Kreisel
0604/02  |Nr ST: B-01.02.02
2,0%(9,2+6,0*2) m2 42,4
-0,9%2,0*3 m2 -5,4
razem | m2 37
36 | KNR 2-02u2 |Licowanie $cian ptytkami ceramicznymi na wysokos$¢ min 2,0 m
2803/05  |Nr ST: B-02.04.04
analogia
2,0%(9,2+6,0*2) m2 42,4
-0,9%2,0*3 m2 -5,4
razem | m2 37
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Tabela przedmiaru robot

Przebudowa czgéci szatniowo-sanitarnej budynku techniczno-socjalnym PSK Gorny Brzeg ZWiK Sp. z 0.0. w Szczecinie - ROBOTY

BUDOWLANE
Nr | Podstawa |Opis robot Jm | Ilos¢
37 | KNR 2-02u2 |Licowanie $cian ptytkami - fartuch
2803/05  |Nr ST: B-02.04.04
analogia
0,4*4.4 m2 1,76
razem | m2 1,76
38 | KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami
1505/03  |Nr ST: B-02.04.05
analogia
tynki  56,08+141,4 m2 197,48
piytki  -37 m2 -37
fartuch -1,76 m2 -1,76
lamperia -24,58 m2 -24,58
razem | m2 134,14
39 | KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami - lamperia
1505/03  |Nr ST: B-02.04.05
analogia
2,9%9.8 m2 28,42
-0,9%2,04 m2 -1,836]
-1,0%2,0 m2 -2
razem | m2 24,584
7. Stropodach
40 | KNNR-W 3 |Wiercenie otwordw o $rednicy 60mm wiertnicami diamentowymi w konstrukcjach zelbetowych
0408/08  |Nr ST: B-00.00.01
20*2 cm 40
20 cm 20
20 cm 20
razem | cm 80
41 | KNNR-W 3 |Wiercenie otworéw wiertnicami diamentowymi w konstrukcjach zelbetowych - doptata za kazde 10mm
0408/09  |zwigkszenia $rednicy otworu - do 150
(doptata 9x) |Nr ST: B-00.00.01
20 cm 20
razem | cm 20
42 | KNNR-W 3 |Wiercenie otworéw wiertnicami diamentowymi w konstrukcjach zelbetowych - doptata za kazde 10mm
0408/09  |zwigkszenia $rednicy otworu - do 175
(dopfata  |Nr ST: B-00.00.01
11,5x)
20 cm 20
razem | cm 20
43 | KNNR-W 3 |Wiercenie otworéw wiertnicami diamentowymi w konstrukcjach zelbetowych - doptata za kazde 10mm
0408/09  |zwigkszenia Srednicy otworu - do 200
(doptata 14x) Nr ST: B-00.00.01
20*2 cm 40
razem | cm 40
44 | KNR K-31 |Oczyszczenie podtoza pod wykonanie izolacji
0201/01  |Nr ST: B-01.02.02
20,6%9,8 m2| 201,88
razem | m2 201,88
45 | KNR BC-02 |Uzupelnienie ubytkéw plaszczyzny zelbetowej konstrukceji dachu zaprawa do napraw konstrukcji betonowych i
0211/01 | zelbetowych (zatozono 20% powierzchni)
analogia  |Nr ST: B-01.02.01-
201,8*0,2 m2 40,36,
razem | m2 40,36
46 | KNR 4-01 |Uzupelnienie betonu - zaslepienie otworé6w
0203/07  |Nr ST: B-01.02.01-
0,5 m3 0,5
razem | m3 0,5
47 | KNNR2 |Dwuwarstwowe pokrycie dachéw papa termozgrzewalng
0507/02  |Nr ST: B-01.02.02
20,6%9,8 m2| 201,88
razem | m2 201,88
48 | KNR 2-02 |Obrobki z blachy cynkowo-tytanowe;j
0506/02  |Nr ST: B-02.01.01-
analogia
0,8%9,65*2 m2 15,44
0,5%9,65*2 m2 9,65
razem | m2 25,09
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Tabela przedmiaru robot

Przebudowa czgéci szatniowo-sanitarnej budynku techniczno-socjalnym PSK Gorny Brzeg ZWiK Sp. z 0.0. w Szczecinie - ROBOTY

BUDOWLANE
Nr | Podstawa |Opis robot Jm | Ilos¢
8. Opaska woké! budynku
49 | KNR 2-31 |Warstwa piasku grubosci po zaggszczeniu 6¢cm zaggszczana rgcznie
0106/01  |Nr ST: ZT-05.02.01
(21,2*249,6%2)*0,5 m2 30,8
razem | m2 30,8
50 | KNR 2-31 |Warstwa piasku zaggszczana r¢cznie - za kazdy dalszy 1cm ponad 6cm
0106/02  |Nr ST: ZT-05.02.01
(doptata 4x)
(21,2*249,6%2)*0,5 m2 30,8
razem | m2 30,8
51 | KNR2-31 |Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zageszczane rgcznie o grubosci po zageszezeniu 3cm
0105/05 |Nr ST: ZT-05.02.01
(21,2*249,6%2)*0,5 m2 30,8
razem | m2 30,8
52 | KNR 2-31 |Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zaggszczane r¢cznie - za kazdy dalszy 1cm ponad 3cm
0105/06  |Nr ST: ZT-05.02.01
(doptata 2x)
(21,2*249,6%2)*0,5 m2 30,8
razem | m2 30,8
53 | KNR 2-31 |Plytka betonowa 50x50x7cm
0502/04 |Nr ST: ZT-05.02.01
(21,2*249,6%2)*0,5 m2 30,8
razem | m2 30,8
54 | KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6cm na podsypce piaskowej, z wypelieniem spoin piaskiem
0407/02  |Nr ST: ZT-05.02.01
(21,2*249,6*2) m 61,6
razem | m 61,6
9. Elewacja
55 | KNR K-09 |Wyrownanie duzych ubytkéw na $cianach o grubosci warstwy do 10mm - w miejscach wymiany okien
0103/10  |Nr ST: B-02.04.01
20 m2 20
razem | m2 20
56 | KNR K-09 |Wyrownanie nieréwnosci $cian przez zaszpachlowanie nierownosci i ubytkow
0103/05 |Nr ST: B-02.04.01
20 m2 20
razem | m2 20
57 | KNR K-08 |Natozenie na $ciany podktadu tynkarskiego pod dekoracyjne i ochronne cienkowarstwowe mineralne wyprawy
0105/01  |tynkarskie - zamurowania
Nr ST: B-02.04.01
0,68%1,92*2 m2 2,611
razem | m2 2,611
58 | KNR K-08 |Utozenie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mineralnego na $cianach zamurowania
0105/03  |Nr ST: B-02.04.01
0,68%1,92*2 m2 2,611
razem | m2 2,611
59 | KNR 4-01 |Oczyszczenie przy uzyciu szczotek stalowych $cian tatwo dostepnych o powierzchni ponad Sm2
0619/03  |Nr ST: B-02.04.01
5,0%9,4 m2 47
-0,68*0,68*4 m2 -1,85
-0,9%2,0 m2 -1,8
razem | m2 4335
60 | KNR K-08 |Gruntowanie powierzchni zewngtrznych pod farbe akrylowa $ciany i o§cieza
0301/01  |Nr ST: B-02.04.05
5,0%9,4 m2 47
-0,68*0,68%4 m2 -1,85
-0,9%2,0 m2 -1,8
razem | m2 4335
61 | KNR K-08 |Malowanie jednokrotne zewngtrznych tynkéw farba elewacyjna
0301/10  |Nr ST: B-02.04.05
5,0%9,4 m2 47
-0,68%0,68*4 m2 -1,85
-0,9%2,0 m2 -1,8
razem | m2 4335
10. Wyposazenie
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Tabela przedmiaru robot

Przebudowa czgéci szatniowo-sanitarnej budynku techniczno-socjalnym PSK Gorny Brzeg ZWiK Sp. z 0.0. w Szczecinie - ROBOTY

BUDOWLANE
Nr | Podstawa |Opis robot Jm | Ilos¢
62 | KNK 7-28 |Szafa na odziez - dostawa i montaz
0211/02  |Nr ST: B-02.06.01
analogia
10 szt 10!
razem | szt 10
63 | KNK 7-28 |Lawka 100/39/41 - dostawa i montaz
0211/02  |Nr ST: B-02.06.01
analogia
1 szt 1
razem | szt 1
64 | KNK 7-28 |Lawka 150/39/41 - dostawa i montaz
0211/02  |Nr ST: B-02.06.01
analogia
1 szt 1
razem | szt 1
65 | KNK 7-28 |Blat kuchenny - dostawa i montaz
0211/02  |Nr ST: B-02.06.01
analogia
1 szt 1
razem | szt 1
66 | KNK 7-28 |Stot do spozywania positkow - dostawa i montaz
0211/02  |Nr ST: B-02.06.01
analogia
1 szt 1
razem | szt 1
67 | KNK 7-28 |Szafki podblatowe - dostawa i montaz
0211/02  |Nr ST: B-02.06.01
analogia
1 kpl 1
razem | kpl 1
68 | KNK 7-28 |Kuchenka - dostawa i montaz
0211/02  |Nr ST: B-02.06.01
analogia
1 szt 1
razem | szt 1
69 | KNK 7-28 |Kuchenka mikrofalowa - dostawa i montaz
0211/02  |Nr ST: B-02.06.01
analogia
1 szt 1
razem | szt 1
70 | KNK 7-28 |Lodéwka - dostawa i montaz
0211/02  |Nr ST: B-02.06.01
analogia
1 szt 1
razem | szt 1
71 | KNK 7-28 |Zlew dwukomorowy - dostawa i montaz
0211/02  |Nr ST: B-02.06.01
analogia
1 szt 1
razem | szt 1
72 | KNK 7-28 |Krzesto - dostawa i montaz
0211/02  |Nr ST: B-02.06.01
analogia
2 szt 2
razem | szt
73 | KNK 7-28 |Umywalka 40/33 + lustro - dostawa i montaz
0211/02  |Nr ST: B-02.06.01
analogia
2 szt
razem | szt 2
74 | KNK 7-28 |Natrysk - dostawa i montaz
0211/02  |Nr ST: B-02.06.01
analogia
1 szt 1
razem | szt 1
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Tabela przedmiaru robot

Przebudowa czgéci szatniowo-sanitarnej budynku techniczno-socjalnym PSK Gorny Brzeg ZWiK Sp. z 0.0. w Szczecinie - ROBOTY

BUDOWLANE
Nr | Podstawa |Opis robot Jm | Ilos¢
75 | KNK 7-28 |Miska ustgpowa na stelazu - dostawa i montaz
0211/02  |Nr ST: B-02.06.01
analogia
2 szt
razem | szt
76 | KNK 7-28 |1 pojemnik metalowy na papier toaletowy, 1 szczotka WC z pojemnikiem ociekowym ze stali nierdzewnej-
0211/02  |dostawa i montaz
analogia  |Nr ST: B-02.06.01
2 kpl
razem | kpl
77 | KNK 7-28 |Umywalka 52/42 - dostawa i montaz
0211/02  |Nr ST: B-02.06.01
analogia
1 szt
razem | szt
78 | KNK 7-28 |1 pojemnik na re¢czniki papierowe, 1 pojemnik ze stali nierdzewnej na mydto w ptynie, 1 pojemnik ze stali
0211/02 | nierdzewnej na ptyn do dezynfekceji dioni- dostawa i montaz
analogia  |Nr ST: B-02.06.01
3 kpl
razem | kpl
79 | KNK 7-28 |Pralka - dostawa i montaz
0211/02  |Nr ST: B-02.06.01
analogia
1 szt
razem | szt
80 | KNK 7-28 |Suszarka - dostawa i montaz
0211/02  |Nr ST: B-02.06.01
analogia
1 szt
razem | szt
81 | KNK 7-28 |Szafa na $rodki czyszczace - dostawa i montaz
0211/02  |Nr ST: B-02.06.01
analogia
1 szt
razem | szt
82 | KNK 7-28 |Zlewozmywak gospodarczy - dostawa i montaz
0211/02  |Nr ST: B-02.06.01
analogia
1 szt
razem | szt
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Zestawienie robocizny

Przebudowa czgéci szatniowo-sanitarnej budynku techniczno-socjalnym PSK Gorny Brzeg ZWiK Sp. z 0.0. w Szczecinie - ROBOTY

BUDOWLANE

Lp |[Nazwa Jm | Ilos¢ Cena | Warto$¢
1 |Betoniarze gr.Il r-g 1,767
2 |Blacharze gr.I r-g | 24,696
3 |Brukarze gr.Il r-g 15,003
4 |Ciesle gr.Il r-g 2,131
5 |Glazurnicy gr.III r-g | 118,993
6 |Malarze gr.Il r-g | 44,352
7 |Monterzy gr.Il r-g 3,307
8 |Murarze r-g 28,44
9 |Posadzkarze gr.Il r-g 24,88
10 |Robotnicy r-g | 547,597
11 |Robotnicy gr.I r-g | 319,616
12 |Robotnicy gr.Il r-g 18,529
13 |Stolarze gr.Il r-g 3,888
14 |Tynkarze gr.II r-g 13,352
15 |Tynkarze gr.III r-g | 25,589
Razem 1192,14
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Zestawienie materialow

Przebudowa czgéci szatniowo-sanitarnej budynku techniczno-socjalnym PSK Gorny Brzeg ZWiK Sp. z 0.0. w Szczecinie - ROBOTY

BUDOWLANE
Lp |[Nazwa Jm Ilos¢ Cena | Warto$¢
1 |1 pojemnik metalowy na papier toaletowy, 1 szczotka WC z pojemnikiem ociekowym ze stali nierdzewnej | kpl 2
2 |1 pojemnik na r¢czniki papierowe, 1 pojemnik ze stali nierdzewnej na mydto w ptynie, 1 pojemnik ze stali | kpl 3
nierdzewnej na ptyn do dezynfekcji dtoni

3 |Beton zwykly z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20) m3 0,51
4 |Blacha cynkowo-tytanowa gr.0,7mm m2 26,345
5 |Blachowkrety szt | 1138,142
6 |Blat kuchenny szt 1
7 |Bloczki z betonu komoérkowego 59x24x24cm szt 30,725
8 |Cement portlandzki zwykly 35 bez dodatkow t 1,02
9 |Deski iglaste obrzynane k1.III 25mm m3 0,025
10 |Drewno na stemple budowlane m3 0,017
11 |Drzwi wewnetrzne wraz z o$cierznicg m2 14,4
12 |Farba elewacyjna dm3 8,627
13 |Farba wewngtrzna 1 45,045
14 |Farba wewngtrzna lateksowa 1 6,146
15 |Folia ptynna kg 92,095
16 |Gips budowlany szpachlowy t 2,445
17 |Gtadz szpachlowa t 0,574
18 |Gwozdzie budowlane okragte gote kg 0,84
19 |Kolki do wstrzeliwania z nabojem szt 14,129
20 |Kotwy szt 4,373
21 Krzesto szt 2
22 |Ksztattowniki stalowe profil C m 7,134
23 |Ksztattowniki stalowe profil U m 2,645
24 |Kuchenka szt 1
25 |Kuchenka mikrofalowa szt 1
26 |Lodowka szt 1
27 |Lawka 100/39/41 szt 1
28 |Lawka 150/39/41 szt 1
29 |Lacznik krzyzowy szt 113,525
30 |Lacznik wzdtuzny stalowy do rusztu pod plyty gipsowo-kartonowe szt 40,869
31 |Masa uszczelniajaca z tw.sztucznych - silikon budowlany kg 0,055
32 |Miska ustgpowa szt 2
33 |Nadproza m 8,568
34 |Natrysk szt 1
35 |Obrzeza betonowe 20x6cm m 62,832
36 |Oil - okno z PCV o0 wym.148x145cm m2 0,911
37 |Papa termozgrzewalna nawierzchniowa m2 238,218
38 |Papa termozgrzewalna podktadowa m2 232,162
39 |Parapet z MDF m 8,874
40 |Pianka uszczelniajaca z tw. sztucznych - poliuretanowa dm3 0,301
41 |Piasek m3 8,686
42 |Piasek do zapraw m3 0,23
43 |Plyta chodnikowa betonowa, szara - o wym. 50x50x7 cm szt 125,664
44 |Plyta gipsowo-kartonowa, tynkowa wodoodporna grubosci 12,5 mm (GKBI) m2 94,404
45 |Ptytki ceramiczne m2 39,923
46 |Plytki podtogowe, gresowe o wym.30x30cm, przeciwoslizgowe m2 33,344
47 |Plyty z welny mineralnej m2 3,584
48 Podktad tynkarski kg 0,783
49 |Pralka szt 1
50 |Preparat gruntujacy dm3 45,048
51 |Preparat gruntujacy pod malowanie elewacji kg 8,67
52 |Profil CD 60 m 158,935
53 |Profil UD 27 m 27,246
54 |Przetyczka wieszaka noniusza szt 108,984
55 |Pustak $cienny systemu POROTHERM typu 11,5 P+W o wym. 11,5x50x23,8 cm, kl. 10 szt 386,082
56 |Spoiwo cynowo-otowiane LC 60 kg 0,728
57 |Stoét do spozywania positkow szt 1
58 |Sucha miesz.tynk.miner. kg 334,833
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Zestawienie materialow

Przebudowa czgéci szatniowo-sanitarnej budynku techniczno-socjalnym PSK Gorny Brzeg ZWiK Sp. z 0.0. w Szczecinie - ROBOTY

BUDOWLANE
Lp |[Nazwa Jm Ilos¢ Cena | Warto$¢
59 |Suszarka szt 1
60 |Szafa na odziez szt 10
61 |Szafa na $rodki czyszczace szt 1
62 |Szafki podblatowe kpl 1
63 |Srodek gruntujacy dm3 42,256
64 | Tasma mb 6,309
65 |Tasma z wtdkna szklanego m 63,574
66 |Umywalka 40/33 + lustro szt 2
67 |Umywalka 52/42 szt 1
68 |Wapno gaszone (ciasto wapienne) m3 0,101
69 |Wieszak gorny noniusza szt 54,492
70 |Wieszak mocowany obrotowo szt 54,492
71 'Woda m3 3,253
72 |Zaprawa budowlana zwykta cementowa M-4 m3 0,331
73 |Zaprawa budowlana zwykta cementowa M-12 m3 0,086
74 |Zaprawa budowlana zwykta cementowo-wapienna M-2 m3 1,178
75 |Zaprawa budowlana zwykta cementowo-wapienna M-4 m3 0,118
76 |Zaprawa budowlana zwykta cementowo-wapienna M-7 m3 0,125
77 |zaprawa do napraw konstrukcji betonowych i zelbetowych kg 787,02
78 |Zaprawa do spoinowania - sucha mieszanka kg 10,465
79 |Zaprawa klejowa - sucha mieszanka kg 590,403
80 |Zaprawa spoinujaca kg 9,807
81 |Zaprawa wapienna m.4 m3 0,157
82 |Zlew dwukomorowy szt 1
83 |Zlewozmywak gospodarczy szt 1
Razem
Materialy pomocnicze

Ogotem
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Zestawienie sprzetu

Przebudowa czgéci szatniowo-sanitarnej budynku techniczno-socjalnym PSK Gorny Brzeg ZWiK Sp. z 0.0. w Szczecinie - ROBOTY

BUDOWLANE

Lp |[Nazwa Jm | Ilo§¢ | Cena | Wartos¢

1 |Agregat tynkarski 1,1-3m3/h m-g| 12,876

2 |Pita diamentowa m-g| 154,034

3 |Samochéd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,179

4 |Samochéd samowytadowezy 5t m-g| 7,287

5 |Srodek transportowy m-g 7,208

6 |Wiertnica diamentowe m-g 12,41

7 |Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,5 t m-g| 17,509

Razem 211,503




