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PRZED ROZPOCZECIEM ROBOT NALEZY ZAPOZNAC SIE ZE SZCZEGOLOWYMI
RYSUNKAMI KONSTRUKCYJNYMI (RZUTY, PRZEKROJE) WYKONYWANEJ]
ZASTAWKI

ST-B-1 WYMAGANIA OGOLNE
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegodtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa ogdlne wymagania techniczne
dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych wykonaniem 1 zastawki drewnianej usytuowanej poprzecznie na
rowie odwadniajacym chronione siedlisko przyrodnicze o lokalizacji wyszczegolnionej w tytule ST. - na terenie
specjalnego obszaru ochrony siedlisk Natura 2000 Pojezierze Sejnefiskie. Funkcja zastawki 0 zintegrowanym
charakterze pictrzenia tj. state (stosunkowo niskie H;) + regulowane H, (+20cm co 5¢cm) pozwoli na utrzymanie
stabilnego uwodnienia na obecnej powierzchni siedliska i poprawe jego stanu zachowania, co nalezy do gtéwnych
celow PZO. Powstrzymanie statego odptywu wod wglebnych oraz okresowego i naglego odptyw rowem waod
opadowo-roztopowych ustabilizuje staty poziom wod gruntowych co zabezpieczy chronione siedlisko torfowiskowe
przed przesuszaniem. W dokumentacji projektowej uwzgledniono warunki przedstawione w zezwoleniach
budowlanych oraz w decyzjach: warunki zabudowy, pozwolenia wodnoprawne, warunki prowadzenia robot.

1.2. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogdélne wspolne dla robdt objetych nizej
wymienionymi Szczegdtowymi Specyfikacjami Technicznymi:
- wymagania ogolne,
- wytyczenie geodezyjne punktow wysokosciowych i lokalizacji obiektow,
- wykonanie drewnianej $cianki szczelnej
- roboty instalacyjno-montazowe
- roboty koncowe

1.3. Ogoélne wymagania dotyczgce robodt

Wykonawca robot odpowiedzialny jest za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektows,
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Zamawiajgcy jest obowigzany do przekazania Wykonawcy w terminie okre$lonym w dokumentach
przetargowych n/w dokumentow budowy:
- plac budowy ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
- dwa egzemplarze pelnej dokumentacji kontraktowej,
- dziennik budowy tylko dla inwestycji wymagajacych pozwolenia na budowg.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie wszystkich robot zgodnie z obowigzujacymi przepisami
bezpieczenstwa i higieny pracy (BHP).

1.3.1. Przekazanie placu budowy

Po przekazaniu placu budowy Wykonawca odtworzy i utrwali punkty lokalizacji budowli. Na Wykonawcy
spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych punktéw pomiarowych do chwili ostatecznego odbioru robot.
Zniszczone lub uszkodzone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

1.3.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ opisy, obliczenia, rysunki i dokumenty zgodne z wykazem
podanym w szczeg6lowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podziat na dokumentacje projektowa:
- Zamawiajacego,
- sporzadzong przez Wykonawce.

1.3.3. Zgodnos$¢ robot z dokumentacjg projektowg i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora Nadzoru
Wykonawcy stanowia cz¢$¢ umowy a wymagania wyszczegolnione w choéby jednym z nich sa obowiazujace dla
Wykonawcy, tak jakby zawarte byty w calej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje nastgpujaca kolejnos¢ ich
waznosci:



a) dokumentacja projektowa (projekt budowlany)
b) Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna,

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczen w dokumentach przetargowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktory dokona odpowiednich zmian i poprawek.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacja projektowa i SST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i SST powinny by¢ uwazane za wartosci docelowe, od ktorych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatdw i elementow budowli
powinny by¢ jednorodne i wykazywac¢ bliska zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie
powinny przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

Roboty powinny by¢ prowadzone w taki sposob, aby cechy materialow lub elementow budowli nie
znajdowaly si¢ w przewazajacej mierze w poblizu wartosci granicznych, tj. warto$ci minimalnej lub maksymalne;j
tolerancji.

W przypadku, gdy materialy lub roboty nie s w petni zgodne z dokumentacjg projektowa lub SST, ale
osiggnieto mozliwg do zaakceptowania jako$¢ elementéw budowli, to Inspektor Nadzoru moze zaakceptowac takie
roboty i zgodzi€ si¢ na ich pozostawienie, jednak zastosuje odpowiednie potracenia od ceny kontraktowej, zgodnie z
ustaleniami szczegdtowymi kontraktu i SST.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie sg w petni zgodne z dokumentacja projektowa i SST 1 wplyneto
to na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to materiaty i roboty nie zostang zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru. W takiej sytuacji elementy budowli powinny by¢ niezwlocznie rozebrane i zastapione innymi na koszt
Wykonawcy.

1.3.4. Zabezpieczenie placu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do oznakowania robot na czas prowadzenia robot. Przed przystgpieniem do

robot Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia projekt organizacji robot i zabezpieczenia
rob6t w okresie trwania budowy. W zalezno$ci od potrzeb i postgpu robot w/w projekt organizacji powinien by¢
aktualizowany przez Wykonawce na biezaco.
W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i begdzie obstugiwal wszystkie tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajace bezpieczenstwo pojazdow i pieszych. Wykonawca zapewni state warunki widocznosci
w dzien i w nocy tych obiektow, dla ktorych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa. Koszt zabezpieczenia
placu budowy nie podlega odr¢bnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest wigczony w ceng umowna.

1.3.5. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego. Wykonawca powinien zapewni¢ spetnienie nastgpujacych warunkow:
a) miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i wewngtrzne drogi transportowe powinny by¢ tak wybrane, aby
nie powodowac zniszczen w Srodowisku naturalnym,
b) powinny zosta¢ podjete odpowiednie $rodki zabezpieczajace przed:
- zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekow wodnych pylami, paliwami, olejami, materiatami bitumicznymi,
chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami,
- przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu,
- mozliwo$cig powstania pozaru.
Opfaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robot norm, okre§lonych w odpowiednich przepisach
dotyczacych ochrony §rodowiska, obcigzajg Wykonawce.

1.3.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca powinien przestrzega¢ przepisoOw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca powinien utrzymywac
sprawny sprzgt przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie baz produkcyjnych, w
pomieszczeniach biurowych i mieszkalnych, w magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne powinny by¢ sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym w wyniku
realizacji robdt albo przez personel Wykonawcy.

1.3.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie moga by¢ dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza si¢ uzycia materiatdw wywolujacych szkodliwe promieniowanie o st¢zeniu wigkszym od
dopuszczalnego. Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robdt ich
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szkodliwo$¢ zanika (np.: materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymacé
zgode na uzycie tych materiatéw od wlasciwych organéw administracji panstwowe;.

1.3.8. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca zobowigzany jest do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wilasnosci publicznej i
prywatnej. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem rob6t lub brakiem koniecznych dziatan
ze strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie whasno$ci publicznej lub prywatnej, to Wykonawca na
wlasny koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wlasno$¢. Stan naprawionej wtasnosci powinien by¢ nie gorszy niz
przed powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca jest w pelni odpowiedzialny za ewentualne spowodowanie uszkodzenia urzadzen uzbrojenia
terenu, takich jak: przewody, rurociagi, kable telefoniczne itp. oraz uzyska u odpowiednich witadz bedacych
wlascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego odnosnie
doktadnego potozenia tych urzadzen w obrebie placu budowy.

O zamiarze przystapienia do rob6t w poblizu tych urzadzen, badz ich przetozenia, Wykonawca powinien
zawiadomi¢ wtascicieli urzadzen i Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany w okresie trwania realizacji kontraktu do wiasciwego oznaczania i
zabezpieczania tych urzadzen. O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji i urzadzen podziemnych Wykonawca
bezzwlocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi wspoipracowat,
dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia urzadzen
uzbrojenia terenu wskazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.3.9. Ograniczenie obciazen osi pojazdu

Wykonawca begdzie stosowaé sie¢ do obowigzujacych ograniczen obcigzen osi pojazdow podczas transportu
materiatdw i sprzetu na drogach publicznych poza granicami placu budowy.

Wykonawca nie moze uzywaé pojazdéw o ponadnormatywnych obciazeniach osi na istniejacych drogach
publicznych stanowigcych dojazdy do placu budowy i w obrebie placu budowy.

1.3.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca powinien przestrzegaé wszystkich przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespelniajgcych wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bgdzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia o0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje si¢, ze wszystkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okre§lonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;j.

1.3.11. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot oraz za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
robot. Wykonawca ma obowiazek utrzymania robdt do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposob, aby budowla lub jej elementy byly w zadawalajacym stanie przez caty czas do momentu
odbioru ostatecznego.

1.4. Materialy

Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ za spetnienie wymagan iloSciowych i jakosciowych materiatow z
jakiegokolwiek zrodia. Kazdy rodzaj robdt, w ktorym znajduja si¢ niezbedne i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

Wykonawca jest zobowigzany do posiadania i udostepniania Inspektorowi Nadzoru $wiadectw jakosci
podstawowych materiatdw, wystawionych przez Producenta. Dotyczy to w szczegodlno$ci atestow i aprobat
technicznych elementow debowych zastawki ( pali, brusow $cianki, kleszczy).

W przypadkach budzacych watpliwosci Wykonawca ma obowigzek przedstawienia $wiadectw kontroli
niezaleznych od niego instytucji naukowo — badawczych lub innych jednostek laboratoryjnych.

W przypadku kwestionowania rzetelnosci badan laboratoryjnych prowadzonych przez Wykonawce lub
przedstawionych przez niego $§wiadectw jakosci (atestow), Inspektor Nadzoru ma prawo do zlecenia dowolnej,
niezaleznej jednostce wykonania badan sprawdzajacych.



Jezeli jednostka sprawdzajaca badania potwierdza zastrzezenia Inspektora Nadzoru, koszt tych badan obciaza
Wykonawceg, a zakwestionowany materiat lub wykonane roboty bedzie si¢ uwazaé za nie przyjete.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne do robdt
byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaly swoja jakos¢ 1 wlasciwos¢ do robot oraz byly dostepne do
kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Materialy stosowane do wykonania projektowanych robot majgce wplyw na spetnienie przez wykonywane
obiekty budowlane t;w. wymagan podstawowych okreslonych w ustawie — Prawo budowlane, muszq byc
dopuszczone do stosowania w budownictwie zgodnie z przepisami Prawa budowlanego. Wyroby te powinny byé
oznakowane odpowiednim znakiem Swiadczgcym o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie. W przypadku
braku znaku na wyrobie dostawcy materiatow muszq wydaé Wykonawcy robot potwierdzong kopig odpowiedniego
dokumentu, na podstawie ktorego moina stwierdzi¢ dopuszczenie do stosowania w budownictwie i warunki
stosowania. Przedstawienie dokumentoéw nie jest konieczne jeieli na wyrobie w sposéb trwaly jest umieszczony
jeden z poniiszych znakow:

- znak dopuszczenia wyrobu do stosowania w budownictwie ,,B”

- deklaracji zgodnosci z normq lub aprobatg techniczng w postaci symbolu tej normy lub aprobaty

- w odniesieniu do wyrobow stosowanych jednostkowo oswiadczenie producenta Iub dostawcy o

wykonaniu zgodnie z normg

1.5. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robdt. Sprzegt uzywany do robdt powinien odpowiadaé pod wzgledem rodzajow,
typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub Projekcie organizacji robot zaakceptowanym przez Inspektora
Nadzoru. W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany
przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane. Liczba i wydajnos$¢ sprzetu powinna gwarantowaé prowadzenie robot
zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru. Jakikolwiek
sprzet, maszyny, urzadzenia i narzg¢dzia niegwarantujgce zachowania warunkéw umowy, zostang przez Inspektora
Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

1.6. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktore nie wplyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wiasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba $rodkéw transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okre§lonymi w dokumentacji
projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.

Wykonawca bedzie usuwaé na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

1.7. Wykonanie robét

Inspektor Nadzoru petniagcy nadzor inwestorski zajmie si¢ caloscig zagadnien technicznych, finansowych i
organizacyjnych zwigzanych z danym zadaniem. Osoby petnigce funkcje Inspektora Nadzoru okresla Zamawiajacy
przed rozpoczgciem robdt wpisem do dziennika budowy lub w innych dokumentach.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoko$ci
wszystkich elementow robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanych przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako§¢ zastosowanych materialow i
wykonanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami SST, Projektu organizacji robot oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru.

Polecenia Inspektora Nadzoru powinny by¢ wykonywane nie p6zniej niz w czasie przez niego wyznaczonym
po ich otrzymaniu przez Wykonawce pod grozba zatrzymania robodt. Skutki finansowe z tego tytulu ponosi
Wykonawca.

1.8. Kontrola jakosci robét

Za jakos¢ zastosowanych materiatlow i wykonywanych robot oraz ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa i
wymaganiami niniejszej SST odpowiedzialny jest Wykonawca robot. Wszystkie niezbedne dokumenty zwigzane z
budows tj. dziennik budowy (jezeli jest wymagany), ksigga obmiaru, atesty, §wiadectwa, dokumenty laboratoryjne
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itp. powinny by¢ prowadzone i gromadzone na biezaco w miar¢ postepu robot i by¢ zawsze dostgpne do wgladu dla
nadzoru.

1.8.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora Nadzoru
Programu Zapewnienia Jakos$ci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposdb wykonania roboét, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujagce wykonanie robot zgodnie z dokumentacja projektowa, SST oraz
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.

1.8.2. Zasady kontroli robét

Celem kontroli robdt powinno by¢ takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnac
zatozong jako$¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole robdt i jako$¢ materiatow. Wykonawca
powinien zapewni¢ odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel, laboratorium, sprzet i wszelkie urzadzenia
niezbe¢dne do pobierania probek i badan materiatow oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia
badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich jest zadawalajacy. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i
badania materiatdw oraz robdt z czgstotliwoscia zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z
wymogami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwos$ci sg okreslone w SST, normach i wytycznych.
W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, to Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny,
aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z dokumentacjg projektowa. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru
$wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadaja wazng legalizacjg, zostaty prawidlowo
wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych w celu ich inspekcji.
Inspektor Nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcey pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnig¢ciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzgtu, zaopatrzenia, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli
niedociggnigcia beda tak powazne, ze mogtyby wptynac¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor Nadzoru natychmiast
wstrzyma uzycie do robdt badanych materiatdéw i dopusci je dopiero wtedy, gdy niedociagnigcia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wszelkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan ponosi Wykonawca.

1.8.3. Pobieranie probek

Probki pobierane bgdg losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan. Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek. Na
zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzaé dodatkowe badania tych materiatlow, ktore budza
watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z
wilasnej woli.

Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterki, w
przeciwnym wypadku koszty ponosi Zamawiajacy. Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez
Wykonawce 1 zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan
wykonywanych przez Inspektora Nadzoru beda odpowiednio opisane i oznakowane w sposdb zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru.

1.8.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary powinny by¢ przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowaé nalezy wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Przed przystapieniem do pomiaréw lub
badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru do badan. Po wykonaniu
pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pi$mie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

1.8.5. Raporty z badan

Wykonawca powinien przekaza¢ Inspektorowi Nadzoru kopie raportow, wyniki badan jak najszybciej, nie
pOzniej niz w terminie okre§lonym w PZJ.

Wyniki badan (kopie) powinny by¢ przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych przez Niego zaaprobowanych.

1.8.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzania Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badan materiatdw u zrédet ich wytwarzania. Nadto zapewniona mu bgdzie wszelka potrzebna do
tego pomoc ze strony Wykonawcy i Producenta materialow.
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Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materialdw i robot z wymaganiami SST na podstawie wynikow badan dostarczonych przez
Wykonawcg.

Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ probki materialdéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na
swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze
si¢ wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnos$ci materiatdow i robot z dokumentacja projektowa i SST.
W takim przypadku catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione beda
przez Wykonawce.

1.8.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do wbudowania tylko te materiaty, ktore to posiadaja:

1. Certyfikat ze znakiem bezpieczenstwa - wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi
okre$lonymi na podstawie polskich norm, aprobat technicznych, oraz wlasciwych przepisow i dokumentéw
technicznych;

2. Deklaracje zgodno$ci lub certyfikat zgodnosci z:

- polska norma,
- aprobatg techniczng, w stosunku do wyrobdow, dla ktorych nie ustanowiono polskiej normy, jezeli nie sg
objete certyfikacjg okreslong w pkt.1.4 oraz spelniaja wymogi SST.

W przypadku materiatow, dla ktorych w/w dokumenty sa wymagane przez SST, kazda partia dostarczona do
rob6t powinna posiada¢ te dokumenty okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe
powinny posiada¢ w/w dokumenty wydane przez Producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych
przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.

Urzadzenia laboratoryjne i sprzet kontrolo — pomiarowy zainstalowany w wytworniach lub maszynach
powinny posiada¢ wazng legalizacj¢ wydang przez upowaznione instytucje.

Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnos¢ wlasciwosci materialdw z powyzszymi wymaganiami to takze materiaty
i/lub urzadzenia zostang odrzucone.

1.8.8. Dokumenty budowy

a. Dziennik budowy

Dziennik budowy (wymagany tylko dla inwestycji realizowanych na podstawie pozwolenia na budowe) jest
dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy placu
budowy do konica okresu gwarancyjnego. Przy zgloszeniu, pomimo iz nie wymagany i nie moze by¢ zarejestrowany
administracyjnie — nalezy rowniez zatozy¢ do zapisoOw przebiegu budowy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i powinny dotyczyé przebiegu robot, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy
powinien by¢ opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonala zapisu z podaniem jej imienia i
nazwiska oraz stanowiska shizbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwala technika, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne
dokumenty powinny by¢ oznaczone kolejnym numerem zalacznika i opatrzone datg i podpisem Kierownika
Budowy oraz Inspektora Nadzoru.

Do Dziennika nalezy wpisa¢ w szczegolnosci:

- date przekazania Wykonawcy placu budowy,

- datg przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,

- uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ) i harmonogramow robot,

- terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robot,

- przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

- daty zarzadzenia wstrzymania rob6t z podaniem powodu,

- zgloszenia i daty odbiorow robot zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czgsciowych i ostatecznych odbiorow
robot,

- wyjasnienia, propozycje i uwagi Wykonawcy,

- stan pogody i temperatur¢ w okresie wykonywania robot podlegajacym ograniczeniom lub wymaganiom
szczeg6lnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodno$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowe;j,

- dane dotyczace czynno$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie robot,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczace jakosci materialow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem kto
je prowadzit,

- wyniki prob elementéw budowli z podaniem osoby badajace;,



- istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do dziennika budowy powinny by¢ przedlozone
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania si¢. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy
Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis Projektanta do dziennika
budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak strona kontraktu i nie ma
uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

Dziennik budowy niezaleznie od podstawowych informacji o danej budowie i biezacych informacjach o
rodzaju oraz warunkach wykonywanych robot musi zawiera¢ migdzy innymi zgloszenie Wykonawcy
poszczegodlnych elementow robot do odbioru przez Inspektora Nadzoru oraz potwierdzenie dokonania tego odbioru.
Dziennik budowy stanowi réwniez rolg ksigzki kontroli jakos$ci zawierajacej wszelkie polecenia, decyzje i
uzgodnienia Inspektora Nadzoru i nadzoru autorskiego.

b. Ksiega obmiaru

Obowiazek prowadzenia ksiggi obmiaru powinien wynika¢ z warunkdw umowy pomigdzy Zamawiajacym i
Wykonawcg.

Ksiega obmiaru stanowi podstawowy dokument okres$lajacy rodzaj i ilo$¢ wykonanych robot na danej
budowie i powinna zawiera¢ okresowe (np. miesi¢czne) wyliczenia i zestawienia wykonywanych robot w uktadzie
asortymentowym zgodnie z kosztorysem. Pisemne potwierdzenie obmiaru przez Inspektora Nadzoru - stanowi
podstawe do rozliczen. Za roboty nie odebrane przez Inspektora Nadzoru lub wymagajace dodatkowych Swiadectw
lub opinii nie moga by¢ realizowane platnosci. W uzasadnionych przypadkach Inspektor Nadzoru moze wyrazi¢
zgodg¢ na okresowe ptatnosci czgsciowe.

¢. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatdow, orzeczenia o jakoSci
materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy i Zamawiajacego powinny by¢ gromadzone w
formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zalaczniki do odbioru robdt. Winny
one by¢ udostepnione na kazde zyczenie Zamawiajacego.

d. Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢ oprocz w/w w punkcie 1.8.8. nastgpujace dokumenty:
- pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,
- protokoty przekazania placu budowy,
- umowy cywilno — prawne z osobami trzecimi i inne cywilno — prawne,
- protokoty odbioru robét,
- protokoty z narad i ustalen,
- korespondencja na budowie.

e. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy powinny by¢ przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentow budowy powinno spowodowaé jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszystkie dokumenty budowy powinny by¢ zawsze dostgpne dla
Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

1.9. Obmiar robot
1.9.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych roboét zgodnie z dokumentacja projektowa i
SST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie

obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bgda wpisywane
do Rejestru Obmiaréw (Ksigga obmiaru).



Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w odpowiedzi na Slepym Kosztorysie
lub gdzie indziej w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia wykonawcy od obowiazku
ukoniczenia wszystkich robot. Bledne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na pismie. Obmiar
gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang W umowie.

1.9.2. Zasady okreSlania ilo$ci robét i materialéw

Dlugoscei 1 odlegtosci pomigedzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi beda obmierzane wzdhuz linii
0Siowej.

Jezeli Szczegotowe Specyfikacje Techniczne wiasciwe dla danych robot nie wymagaja tego inaczej,
objetosci bedg wyliczane w m? jako dtugo$é pomnozona przez $redni przekrdj.

Ilosci, ktére maja by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami
Szczegdtowych Specyfikacji Technicznych.

1.9.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robo6t bgdzie zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca zobowigzany jest posiada¢ $wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie
trwania robot.

1.9.4. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czgsciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkow robot, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robot zanikowych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar robo6t podlegajacych
zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia b¢da wykonane w sposdb zrozumiaty i
jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupelnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiardéw (Ksiggi obmiaru). W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotgczone
w formie oddzielnego zatacznika, ktorego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

1.10. Odbiér robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robodt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czeSciowemu,
¢) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

1.10.1. Odbioér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.

Odbidr robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.

Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowo$¢ danej czegsci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy lub innym
dokumentem 1 jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbioér bedzie przeprowadzony niezwlocznie,
nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy lub innym dokumentem i
powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jako$¢ i ilo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych
komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg
projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.



1.10.2. Odbior czeSciowy

Odbidr czgsciowy, jezeli przewidziany jest w kontrakcie, polega na ocenie rzeczywistego stanu realizacji
zadan na obiekcie w odniesieniu do ilo$ci, wartosci i jakosci wykonywanych robot. Obioru czgsciowego robot
dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdét. Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

1.10.3. Odbidr ostateczny robét

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci 1 warto$ci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy lub innym dokumentem z bezzwtocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie
Inspektora Nadzoru. Odbidr ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach przetargowych, liczac
od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robdt i przyjecia dokumentéw, o ktorych mowa w -
pkt. 1.11.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego robot.

Odbioru ostatecznego robdt dokona Komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora
Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedlozonych
dokumentéw, wynikéw badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robdt z dokumentacja
projektowa i SST.

W toku odbioru ostatecznego Komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot
zanikowych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania rob6t uzupetniajacych i robot poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych, robdt uzupeilniajacych lub robot
wykonczeniowych, Komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez Komisje, ze jakos¢ wykonanych robdt w poszczegolnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej z dokumentacja projektowa i SST zuwzglednieniem tolerancji i nie ma
istotnego wplywu na cechy eksploatacyjne i bezpieczenstwo w trakcie uzytkowania wykonanego obiektu, Komisja
dokona potracen, oceniajac pomniejszong wartos¢ wykonanych robdt w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach przetargowych

1.11. Ogélne zasady odbioru ostatecznego robot

Dla dokonania odbioru cze$ciowego i ostatecznego Inwestor powoluje odbierajacego, ktory dokonuje
odbioru przy udziale:
- Kierownika Budowy robot,
Inspektora Nadzoru,

- przedstawicieli uzytkownikow,

przedstawicieli jednostek, ktorych udziat nakazuja odrgbne przepisy.
Na wniosek odbierajacego Inwestor moze powota¢ do prac Komisji rzeczoznawcoéw dla okreslonych

zagadnien.
1.11.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego robét

Podstawowym dokumentem do dokonania ostatecznego odbioru roboét jest protokét odbioru ostatecznego
robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:
1. Dokumentacj¢ powykonawcza projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli
zostata sporzadzona w trakcie realizacji.
S Y q kacie Techni _

Receptury i ustalenia technologiczne.

o0k wn

Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatow zgodnie z SST i ewentualnie z
PZJ.

8. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszgcych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
wodociagowej itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot wlascicielom tych urzadzen.
9. Geodezyjna inwentaryzacj¢ powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu, gdy jest wymagana.
10. Kopie mapy zasadniczej powstate] w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,
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W przypadku, gdy wg Komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe
do odbioru ostatecznego, Komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robot.

Wszystkie zarzadzone przez Komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupeiajacych wyznaczy Komisja.

1.12. Odbidr pogwarancyjny

Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbidér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w pkt. 1.11. Ogoélne zasady odbioru ostatecznego robot.

1.13. Sprawozdanie techniczne

Z przeprowadzonego odbioru ostatecznego wykonanych robot nalezy sporzadzi¢ sprawozdanie techniczne,
ktore powinno zawiera¢ nizej wymienione zagadnienia:

- zakres 1 lokalizacj¢ wykonanych robot,

- date rozpoczecia i zakonczenia robot,

- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do pierwotnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz z
dokumentacja powykonawcza tych elementéw w ktéorych wprowadzono zmiany oraz formalng zgode
Inspektora Nadzoru i nadzoru autorskiego na dokonane zmiany,

- uwagi dotyczace warunkow realizacji robot.

Przepisy zwigzane:

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2018r poz. 1202 z

pdzniejszymi zmianami) z aktami wykonawczymi

2. Ustawa z 16 kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych ( Dz. U. z 2016, poz. 1570) z aktami

wykonawczymi

3. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. z 2017r poz.

2101 z p6zniejszymi zmianami).
4 Wszystkie niezb¢dne normy, instrukeje, wytyczne itp. sa wyszczegolnione w poszezegdlnych SST.

Wykonanie zastawki polega glownie na zabiciu w grunt do projektowanych rzednych elementow (brusow) scianki
szezelnej wraz z palami kierujgcymi i wgmocnieniu gornej czesci Scianki kleszczami oraz oczepem przelewowym.

Warunki wykonania :
1. Przed rozpoczeciem robot naleiy zapoznaé si¢ ze szczegotowymi rysunkami konstrukcyjnymi (rzuty,
przekroje podtuine), dokonaé wytyczenia geodezyjnego obiektu
2. Roboty zwigzane z zaglebianiem elementow skladowych scianek szczelnych powinny by¢ wykonywane
przy uiyciu sprzetu przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robot. Przy doborze sprzetu naleiy
kierowaé si¢ postanowieniami normy PN-EN 12063:2001.
3. Przed rozpoczgciem i w trakcie wbijania Scianek szczelnych naleiy wykonywaé pomiary geodezyjne
Iwiqzane z:
v’ wyznaczeniem osi Scianek szczelnych,
v’ wyznaczeniem punktéw charakterystycznych,
v’ sprawdzeniem wskazanego reperu lub wykonaniem nowego reperu wysokosciowego
v'wyznaczeniem i kontrolg niwelacyjng gornej krawedzi scianki szczelnej.
4. Scianki szczelne naleiy wykonywaé zgodnie 7 dokumentacjg projektowq i postanowieniami norm PN-EN
12063:2001, PN-89/S-10050 i PN-82/S-10052
5. W celu uzyskania odpowiedniej doktadnosci wykonania Scianki szczelnej naleiy wykonaé i zastosowaé
ramy prowadzgce.
6. Transport materialow — jednorazowy dowoz samochodem skrzyniowym drogq powiatowg Sejny-Sztabinki
z recznym wyladunkiem na dz. 110/1 w poblizu lokalizacji zastawki.
7. Roboty budowlane naleiy wykonywaé w terminie 01.09.—28.02 tj. poza okresem lggowym ptakow na
ustalonych przez RDOS warunkach prowadzenia dzialan.

W istniejacych warunkach gruntowo-wodnych dla zakladanej funkcji budowli projektuje si¢ 1 zastawke o
parametrach lokalizacyjno-konstrukcyjnych wskazanych w projekcie budowlanym ( p.7 str. 12-14)
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Ustalenia zawarte w niniejszych Specyfikacjach (SST) obejmuja wymagania, wspolne dla poszczegdlnych rodzajow
robdt budowlanych zgodnych z wymaganiami Ogolnej Specyfikacji technicznej( OST).

Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w ST- B-1 Wymagania ogdlne. Wykonawca roboét jest odpowiedzialny
za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ ze Specyfikacjami Technicznymi, Dokumentacja Projektowa i
obowiazujacymi normami.

Przed rozpoczeciem robdt nalezy zapoznaé sie ze szczegdlowymi rysunkami konstrukcyjnymi (rzuty, przekroje
podtuzne), dokonaé¢ wytyczenia geodezyjnego obiektu

SST-B-1 ROBOTY GEODEZYJNE

W zakres prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem lokalizacji budowli, oraz punktow wysokosciowych
wchodza:

sprawdzenie i1 uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami

niwelacja kontrolna zatozonych, wskazanych w projekcie, reperéw roboczych i 0si zastawki
niwelacja kontrolna poprzecznikéw z wytyczeniem przekroi poprzecznych

wyznaczenie krawedzi skarp z ustawieniem i konserwacja szablonéw

zabezpieczenie osi trasy poprzez wyniesienie jej poza obreb robot

wykonywanie pomiaréw biezacych w miare postepu prac

wyrob kotkéw pomiarowych i reperéw w okresie budowy

SRR N NE N SR NN

zastabilizowanie punktow w sposob trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowaniem w sposob
ulatwiajacy odszukanie i ewentualne odtworzenie

Zakresem robot geodezyjnych objeta jest rownie; wykonanie inwentaryzacji powykonawczej ze
sporzgdzeniem mapy poinwentaryzacyjnej w skali dostosowanej do specyfiki obiektu tj. 1:500

Do utrwalenia punktow gtéwnych nalezy stosowac stupki betonowe i rury metalowe o dtugosci okoto 0,50 + 1,0 m.
Do stabilizacji pozostatych punktéw (w tym posrednich) nalezy stosowac paliki drewniane o dtugosci od 0,30 m do
1,0 m i $rednicy 0,05+0,08 m. Swiadki wbijane obok palikow osiowych powinny byé dluzsze i wystawaé nad teren
lub wode 0,50 m i mie¢ przekroj prostokatny.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi Instrukcjami GUGIK i
obowigzujacym Prawem Budowlanym. Zamawiajacy zobowigzany jest wytyczy¢ i zastabilizowa¢ w terenie punkty
glowne oraz punkty wysokosciowe (repery robocze) i dostarczyé Wykonawcy szkic wytyczenia obiektow, wykaz
punktow wysokosciowych oraz wszelkie inne dane niezbedne do zidentyfikowania tych punktow w terenie. Prace
pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia (dotyczy
obiektow wykonywanych na podstawie pozwolenia na budowe). Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za
nastgpstwa niezgodno$ci wykonanych rob6t z dokumentacja projektowa, SST oraz zmianami wprowadzonymi w
nich zawczasu przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca powinien natychmiast poinformowac¢ Inspektora Nadzoru o
jakichkolwiek btedach wykrytych w punktach glownych i (lub) reperéw roboczych. Wykonawca powinien
sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreslone w dokumentacji projektowej sa zgodne z rzeczywistymi rzednymi terenu.
Jezeli Wykonawca stwierdzil, Zze rzeczywiste rzedne terenu istotnie réznig si¢ od rzednych okre§lonych w
dokumentacji projektowej to powinien powiadomi¢ o tym Inspektora Nadzoru. Wszystkie roboty, ktére bazujg na
pomiarach Wykonawcy nie moga by¢ rozpoczete przed zaakceptowaniem wynikow pomiardw przez Inspektora
Nadzoru. Punkty wierzchotkowe, punkty glowne i punkty posrednie musza by¢ zaopatrzone w oznaczenia
okreslajace w sposdb wyrazny ijednoznaczny charakterystyke i potozenie tych punktéw. Forma i wzoér tych
oznaczen powinny by¢ zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong
wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczen w czasie trwania robot.
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Wyznaczenie roboczych punktow wysokosciowych.

Reper roboczy zostal zalozony — lokalizacja wskazana na projekcie  zagospodarowania terenu. Przed
wykorzystaniem nalezy sprawdzié¢ jeqo rzgdna. W przypadku zaktadania nowych reperow przez Wykonawca nalezy
postepowac jn.

Punkty wysoko$ciowe (repery robocze) nalezy wykonaé dla kazdego punktu charakterystycznego projektowanego
obiektu budowlanego. Repery robocze nalezy zatozy¢ poza granicami robdt, z wykorzystaniem punktéw statych na
stabilnych istniejagcych budowlach. W przypadku braku takich punktow, repery robocze nalezy zalozy¢ w postaci
shupkow betonowych Iub grubych ksztalttownikéw stalowych, osadzonych w gruncie w sposob wykluczajacy
osiadanie. Rzgdne reperéw roboczych nalezy okre$la¢ z taka dokladnoscia, aby s$redni btad niwelacji po
wyrownaniu byt mniejszy od 10 mm/km, stosujac niwelacje podwdjng w nawigzaniu do reperow panstwowych.
Repery robocze powinny by¢ wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajace wyrazne i jednoznaczne okreslenie
nazwy reperu ijego rzedne;j.

Wyznaczenie przekrojow poprzecznych.

Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawegdzi wykopdw i1 nasypoéw na powierzchni
terenu, zgodnie z dokumentacjg projektowa oraz w miejscach wymagajacych uzupetnienia do poprawnego
przeprowadzenia robdt i w miejscach zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru. Do wyznaczenia krawedzi
nasypow 1 wykopow nalezy stosowaé dobrze widoczne paliki lub wiechy. Wiechy nalezy stosowaé¢ w przypadku
nasypow o wysokosci przekraczajacej 1 m oraz wykopow glebszych niz 1 m. Odlegto$¢ migdzy palikami lub
wiechami nalezy dostosowaé do uksztaltowania terenu oraz geometrii trasy obiektow liniowych. Odleglos¢ ta
powinna odpowiada¢ co najmniej odstepowi kolejnych przekrojow poprzecznych.

Kolejnosé wykonywania robét geodezyjnych.

- zlokalizowanie urzadzen podziemnych w obszarze inwestycji i oznaczenie ich (jesli takie wystgpuja),
- wznowienie granic dziatek w obszarze inwestycji,

- wytyczenie osi rzeki, krawedzi wykopow, budowli, ksztaltowania terenu,

- wykonanie pomiaréw sprawdzajacych obiektow na etapie oraz po ich realizacji.

Jednostki obmiarowe dla robét pomiarowych

kilometr [m] wyznaczonej trasy w terenie,

[m3] wykopu — pomiary przy wykopach rzeki,

[m?] powierzchni — pomiary przy powierzchniowych robotach ziemnych,

Przepisy zwigzane:

1. Instrukcja techniczna 0-1 — Ogoélne zasady wykonywania prac geodezyjnych.
2. Instrukcja techniczna G-3 — Geodezyjna obstuga inwestycji GUGIK W-wa 1997 r.
3. Instrukcja techniczna G-1 — Geodezyjna osnowa pozioma GUGIK W-wa 1998 r.
4. Instrukcja techniczna G-2 — Wysoko$ciowa osnowa geodezyjna GUGIK W-wa 1983 r.
5. Instrukcja techniczna G-3 — Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe GUGiK W-wa 1979 r.
6. Wytyczne techniczne G-3.2. — Pomiary realizacyjne GUGIK W-wa 1983 r.
7. Wytyczne techniczne G-3.1. — Osnowy realizacyjne GUGIK W-wa 1983 r.
SST-B-2 ROBOTY PRZYGOWAWCZE

Ogo6lne wymagania dotyczace materiatlow, sprzetu i transportu podano OST- B-1 - ,,Czg¢$¢ ogolna”

Przed przystapieniem do robot zasadniczych nalezy przygotowa¢ material na zastawki materiat dgbowy kl. 1
zaimpregnowany materiatami ekologicznymi ( np. impregnat na bazie oleju Inianego (pokost Iniany), ekologiczne
impregnaty hydrofobowe ...). Transport materiatow dostosowaé do rozpoznanych warunkéw terenowych —
jednorazowy dowdz samochodem skrzyniowym droga powiatowa Sejny-Sztabinki z recznym wytadunkiem na dz.

110/1 w poblizu lokalizacji zastawki.
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SST-B-3 SCIANKA SZCZELNA + ROBOTY MONTAZOWE ZASTAWEK
Ogoblne wymagania dotyczace materiatow, sprzetu i transportu podano OST- B-1 - ,,Czg$¢ og6lna”

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
przeciwfiltracyjnych $cianek szczelnych drewnianych dla zastawki o zintegrowanym przelewie.

Prawidtowe wykonanie $cianki szczelnej jest gwarancja pelnej sprawnosci projektowanej zastawki.

Odstepstwa podane w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych prostych robot i
konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewno$é, ze podstawowe wymagania beda
spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu sztuki
budowlanej.

SST -B-3.1 Zakres robot

Zawarte w SST ustalenia obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace wykonanie $cianki szczelnej drewnianej w
celu ochrony przeciwfiltracyjnej projektowanej zastawki na rowie melioracyjnym.

Projektuje si¢ zastawki ze S$cianka szczelng wykonana z krawedziakow (pale) i bali debowych (bruséw)
obrzynanych — wymiarowych kl. T spigtych konstrukcyjnie oczepem przelewowym i kleszczami o parametrach
przedstawionych w dokumentacji projektowej.

SST -B-3.2 Materialy do wykonania zastawki ze Sciankq szczelng

Wszystkie drewniane elementy zastawki : $cianki szczelnej, pali kierujacych, kleszczy, oczepu projektuje sie z
obrzynanego drewna dgbowego kl. 1.

Wszystkie drewniane elementy zastawki powinny by¢ zaimpregnowane §rodkami ekologicznymi ( np. impregnat na
bazie oleju Inianego (pokost Iniany), ekologiczne impregnaty hydrofobowe ...) — zaleca si¢ aby impregnacji
dokona¢ przed dowozem na budowe. Na 1m® powierzchni impregnowanej powinno si¢ uzy¢ 0,5 - 1,0 kg srodkow
impregnujacych poprzez kapiel, opryskiwanie lub smarowanie.

Brusy $cianki - deski (bale) dgbowe kl. I - 5x15cm o di. 2m

Pale kierujgce — krawedziaki dgbowe kl. I -- 20x20cm dt. 2,5m

Kleszcze debowe kl. I — bale 5x10cm z docigciem wymiarowym po zmontowaniu konstrukcyjnym
Oczep przelewowy — bale debowe kl. I 5x10cm

Szandory zastawkowe — deski debowe k.1

Elementy spinajace konstrukcje — taczniki stalowe, $ruby ocynkowane M20, wkrety @10

Przekroje poprzeczne brusdw wpust i wypust przy szerokosci brusa 15cm. - bale o grub. 5,0 cm powinny mie¢
wpust i grzebien katowy o gltebokosci oraz wysokosci rownej potowie grubosci bala — ksztatt trojkatny. Dolne konce
brusa zaostrza si¢ sko$nie na szerokosci brusa.

Przekroje poprzeczne pali kwadratowe 20x20 z wpustami na brusy $cianki. Glowice pali powinny by¢ obcigte
prostopadle do ich osi. Koniec pala zaostrzony - ociosa¢ stozkowo z nachyleniem 1 : 20. Pale kierujace nalezy
zaopatrzy¢ we wpusty umozliwiajgce potaczenie pali z balami o ksztalcie katowym (trojkatnym) — wymiary
wpustow dostosowane do wypustow brusow.

Pozostate szczegoty dotyczace zakotwienia $cianki szczelnej oraz ilosci materialow podane sa w projekcie
technicznym.

SST —B-3.3 Sprzet i transport

Whijanie $cianek szczelnych winno si¢ odbywac przy uzyciu sprzetu powodujacego jak najmniejsze drgania ( np.
kafar, wibromit bezudarowy.. )zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Roboty pomocnicze oraz zwigzane z
wykonaniem rozpar¢ mogg by¢ wykonywane recznie.

Transport materiatow dostosowa¢ do rozpoznanych warunkéw terenowych — jednorazowy dowdz samochodem
skrzyniowym drogg powiatowg Sejny-Sztabinki z recznym wytadunkiem na dz. 110/1 w poblizu lokalizacji
zastawki.

SST —B-3.4 Zasady wykonywania scianki szczelnej
Przed zabiciem $cianki Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru projekt technologii i organizacji montazu

zastawki.
Tolerancja - dopuszczalne odchylki osiowe w wykonaniu wynoszg w wymiarach w rzucie poziomym =+ 5cm.
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Kolejno$¢ wykonywania czynnosci przy wbijaniu §cianki szczelnej jest nastepujaca:

Pale kierujace lokalizujemy po 2 z kazdej strony rowu w projektowanej rozstawie .

Przygotowane pale powinny mie¢ wykonane wpusty o szerokos$ci brusa $cianki tj. Scm. Powinny by¢ dluzsze o
0,5m niz brusy. Poczatkowo wbija si¢ pale na potowe ich dlugosci. Laczy si¢ pale dwoma parami kleszczy. Dolna
pare ( jako robocze tymczasowe) zaktada si¢ przy samym gruncie. Gorng par¢ zaktada si¢ przy glowicy pali. Odstep
miedzy belkami kazdej pary powinien by¢ rowny grubosci bruséw $cianki szczelnej. Pomiedzy kleszcze wstawia si¢
uprzednio przygotowane brusy sko$nym dtuzszym $cigciem do pala. W celu docisnigcia brusow wstawia si¢ w
srodku odcinka brus klinowy, ktéry wypetnia doktadnie odcinek pomigdzy palami kierujacymi. Brus klinowy
wykonuje si¢ na miejscu wbicia $cianki. PO ustawieniu bruséw i dopasowaniu klina, wbija si¢ Sciank¢ szczelng na
catym przygotowanym odcinku mig¢dzy palami.. Wbija¢ nalezy stopniowo kazdy brus na niewielka glteboko$¢ od ok.
20 do 40cm. W ten sposob whbija si¢ brusy do poziomu gornych kleszczy. Po wbiciu wszystkich przgset $cianki do
poziomu gérnych kleszezy, odejmuje si¢ dolne kleszcze i wbija si¢ pale kierujace do projektowanego poziomu. Nie
nalezy przy tym zdejmowac gornych kleszczy a wbijaé pale wraz z przykreconymi do nich kleszczami. Najlepiej to
robi¢ dwoma kafarami (miotami) wbijajac jednocze$nie dwa pale po przeciwnych stronach. Po whbiciu pali
kierujacych do projektowanego poziomu dobija si¢ brusy Scianki prowadzonych teraz przez jedna par¢ gérnych
kleszczy, ktore sa w miejscu kleszczy dolnych. Brusy wbija si¢ stopniowo, po 20-40cm, az do uzyskania
projektowanego poziomu. Po wbiciu $cianki kleszcze $rodkowego przesta ( nizej o 5cm od bocznych) beda stanowic
oczep przelewowy. Kleszcze boczne i oczepowe nalezy skreci¢ srubami M20.

Uwaga: Podczas wbijania na glowice pali i brusow nalezy stosowaé debowe naktadki celem uniknigcia ich
zniszczenia przez rozklinowanie, pekiecie. ..

SST —-B-3.5 Kontrola prawidlowosci wykonania scianki szczelnej.

Przed przystapieniem do wbijania §cianki nalezy sprawdzic:
v poprawno$¢ wytyczenia $cianki szczelnej
v zgodno$¢ rzednych terenu z danymi w dokumentacji projektowej
v sprawdzi¢ jako$¢ materiatow zgodnie z wytycznymi wymagan ogdlnych
Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania robot oraz po ich zakonczeniu winny podlega¢ nastepujace
zagadnienia:
zgodno$¢ wykonania z dokumentacja projektowa
roboty pomiarowe
przygotowanie terenu
glebokos¢ wbicia $cianki
sprawdzenie ewentualnych uszkodzen §cianki

ANENENENEN

Na podstawie wynikow badan poprawno$ci wykonania nalezy sporzadzi¢ protokot odbioru robot wg. OST-B-1
»Wymagania ogolne”.. Jezeli wszystkie wymagania daty wynik pozytywny to nalezy uzna¢ wykonanie zgodne z
wymaganiami normy oraz niniejszym ST. W przypadku gdy cho¢ jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane
roboty nalezy uznaé za niezgodne z wymaganiami kontraktu umownego. W takiej sytuacji Wykonawca obowigzany
jest doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z normg i przedstawié¢ je do ponownego odbioru, o ile Inspektor Nadzoru nie
uzna, ze niezgodnos¢ ta nie rzutuje na prawidtowos¢ funkcjonowania zastawki.

Normy zwiazane:

1. PN-B-12080; 1996 Urzadzenia wodno — melioracyjne. Elementy drewnianych $cianek szczelnych. Wymagania i
badania
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