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WYMAGANIA OGÓLNE 
 
1. WSTĘP 
 
1.1.  Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z wykonaniem zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ośmiu budynków wielorodzinnych wraz z 
zagospodarowaniem terenu infrastrukturą towarzyszącą – BUDYNKI B1-B8” 

 
Teren objęty opracowaniem znajduje się w Cieślinie na działce 92/9 (obręb 0006). Planowana inwestycja będzie 
polegać na budowie ośmiu budynków wielorodzinnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą.. W sąsiedztwie znajdują się 
budynki mieszkalne wielorodzinne,  do 3 kondygnacji, budynki jednorodzinne oraz budynki usługowe.  
Obszar, na którym znajduje się inwestycja został objęty Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego. 
Zaprojektowano łącznie 240 mieszkań w budynkach wielorodzinnych, w układzie dwa budynki wielorodzinne ze 
wspólnym garażem w części podziemnej. Każdy budynek wielorodzinny zaprojektowany posiada 5 kondygnacji 
nadziemnych i 30 mieszkań. Zaprojektowano po 6 mieszkań na każdej kondygnacji. Jedno mieszkanie na każdej 
kondygnacji jest zaprojektowane i przystosowane na ewentualne potrzeby osoby niepełnosprawnej.  
Pojedynczy obiekt jest sześciokondygnacyjny, pięć kondygnacji nadziemnych i jedna podziemna podzielona na część 
garażową oraz część przeznaczoną na pomieszczenia techniczne i komórki lokatorskie. Przewidziano 1 klatkę 
schodową. Układ osiedla jest jasny i przejrzysty. Tworzą go cztery bryły składające się z dwóch budynków 
mieszkalnych i części garażowej łączącej oba budynki. Wjazd do garażu zaprojektowano z utwardzonej drogi 
wewnętrznej. Wszystkie cztery moduły zaprojektowano tak by pomiędzy przebiegała droga przeciwpożarowa pełniąca 
również funkcję chodnika.  
Garaż podziemny, obsługiwany wjazdem po wschodniej stronie budynku, zaprojektowano na 46 miejsc postojowych. 
Łącznie z 60 miejscami w terenie uzyskano 244 miejsca postojowe. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego 
określa 1 miejsca na mieszkanie, tj. 240 miejsc na 240 mieszkań, co zostało spełnione na terenie projektowanej 
inwestycji. Zapewniono 244 miejsca postojowe. Zaprojektowano 12 miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych, 
stanowi to więcej niż 4% wszystkich miejsc. z. Komórki lokatorskie zaprojektowano częściowo jako przynależne do 
miejsc postojowych, częściowo jako dostępne z komunikacji na kondygnacji podziemnej.  W garażu zapewniono 
również dodatkowe pomieszczenia  techniczne. 
  
Wszystkie mieszkania posiadają balkony lub loggie, a niektóre mieszkania parteru tarasy. 
 
Budynek Wielorodzinny (A,B) 
Kubatura jednego budynku:       7189,18m3 
Kubatura (budynek A+ budynek B +garaż):      20380,70 m3 
Zestawienie powierzchni: 
Powierzchnia użytkowa budynku:        1898,02m2 
Powierzchnia użytkowa mieszkań:        1653,70m2 
Powierzchnia garażu:          1384,47m2 
 
Wysokość budynku:        15,66m  
Wysokość budynku do attyki:        16,06m 
Długość budynku:         24,82m 
Szerokość budynku:         19,02m 
Liczba kondygnacji:         6 (5+1) 
  
Powierzchnia zabudowy jednego  budynku:         528,24 m2 
Powierzchnia zabudowy ośmiu budynków:       4225,92 m2 
Powierzchnia całkowita ośmiu budynków:       17970,56 m2 

Rodzaj i kąt dachu – dach skośny dwuspadowy nachylenie połaci:   1,72 ° 
 
Budynek mieszkalny wielorodzinny wraz z  z podziemnym garażem wyposażony będzie w następujące instalacje 
wewnętrzne.: 
- elektryczną, gniazd wtykowych, zasilania urządzeń 
- kanalizację techniczną 
- instalację OZE, 
- oświetlenia zewnętrznego, awaryjnego i ewakuacyjnego,  
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- odgromową, 
- teletechniczną, telekomunikacyjną, internetową, przewodową i bezprzewodową  
- sieci LAN 
- instalacja hydrantowa wewnętrzna 
- grzewczą  
- wodociągową 
- kanalizacji sanitarnej, 
- kanalizacji deszczowej, 
- wentylacji, 
- oddymiająca, 
- ładowania samochodów elektrycznych, 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1. oraz SST 
    
1. 3. Zakres robót objętych ST 
Spis działów specyfikacji wraz z klasyfikacją wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 
 
KOD CPV 45000000-7 Roboty budowlane 
 
Wymagania ogólne zawarte w ST dotyczą wszystkich robót budowlanych i należy je stosować w powiązaniu z 
szczegółowymi specyfikacjami technicznymi SST  
        
1.4. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących oraz robót tymczasowych 
Wyszczególnienie prac towarzyszących:  
Do wykonania robót budowlanych podstawowych niezbędne są następujące roboty towarzyszące: 
− geodezyjne wytyczenie wszystkich obiektów, 
− geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza, 
− wytyczenie lub zlokalizowanie urządzeń podziemnych (uzbrojenia podziemnego), łącznie z ewentualnym 

wykonaniem odkrywek zleconych  przez właścicieli uzbrojenia podziemnego, 
− sporządzenie dokumentacji fotograficznej przed rozpoczęciem robót utrwalającej istniejący stan obiektów i 

elementów zagospodarowania terenu ( jako materiał dowodowy w razie ewentualnych roszczeń odszkodowawczych 
właścicieli nieruchomości w związku z prowadzonymi robotami, 

− obsługa i inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza w 3 egz. zatwierdzona w ośrodku kartograficznym UM przed 
odbiorem końcowym i przejęciem robót, 

− próby szczelności, 
− dokumentacja powykonawcza, 
− program zapewnienia jakości, 
− zabezpieczenie istniejącego drzewostanu 
− zapewnienie fachowego nadzoru inspektora w zakresie ochrony i pielęgnacji drzew ozdobnych w trakcie robót 

ziemnych, 
− uporządkowanie i przywrócenie zagospodarowania terenu po prowadzonych robotach. 
− zagospodarowanie odpadów zgodnie z ustawą o odpadach 
Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wszystkich robót niewymienionych , a które są niezbędne do 
kompletnego wykonania robót objętych niniejszą ST i przewidzianych do wykonania w ramach dokumentacji 
projektowej. 
 
1.5 Plac budowy 
− Na terenie placu budowy realizowane będą prace budowlane. Zamawiający na terenie określonym w Kontrakcie, 

przekaże Wykonawcy teren przyszłej budowy wraz ze wszystkimi, wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i 
administracyjnymi, w tym pozwolenie, repery i współrzędne głównych punktów budowy.  

− Pozwolenie na składowanie urobku gruntu, oprowadzenie wody z wykonanej instalacji odwodnienia Wykonawca 
uzyska we własnym zakresie. 

−  Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania warunków podanych w niniejszej specyfikacji, dokumentacji 
projektowej i informacji BIOZ. 

−  Przed rozpoczęciem robót, Wykonawca jest zobowiązany do pisemnego powiadomienia zainteresowanych stron, o 
terminie rozpoczęcia prac oraz o przewidywanym terminie ich zakończenia. 
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−  Umiejscowienie głównej rzędnej niwelacyjnej dla Robót zostanie zaproponowane na Terenie Budowy przez 
Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca winien nanieść Główną Rzędną Niwelacyjną 
względem reperu państwowego.  

− Wykonawca winien ustalić tymczasowe punkty niwelacyjne, jakich będzie potrzebował podczas prowadzenia robót. 
Do obowiązków Wykonawcy będzie należało zachowanie zarówno głównej rzędnej niwelacyjnej, jak i tymczasowych 
punktów niwelacyjnych. 

−  Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu trwałych punktów pomiarowych, aż do 
odbioru końcowego budowy. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne, Wykonawca odtworzy na własny koszt. 

 
1.6 Określenia  podstawowe. 
Określenia i nazewnictwo użyte  w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne z obowiązującymi  podanymi w 
normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 
 
Dziennik budowy- dziennik, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument 
przebiegu robót budowlanych oraz  zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót. 
Kontrakt/ Umowa - oznacza Akt Umowy, warunki Kontraktu, Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru Robót, 
Dokumentację Projektową (Rysunki), Formularz Oferty z Załącznikami do Oferty, oraz inne dokumenty wymienione w 
Akcie Umowy. Zawsze ilekroć w niniejszych Warunkach używany jest termin 
 „Kontrakt” oznacza także umowę w rozumieniu przepisów Prawa obowiązującego w Rzeczpospolitej Polskiej, w 
szczególności w rozumieniu przepisów ustawy Kodeks Cywilny oraz ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 
Specyfikacje- oznaczają dokument zatytułowany „Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru Robót’”, włączony do 
Kontraktu, zawierający opis Robót zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dani 2 września  2004 roku w 
sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej. Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 
robót budowlanych praz programu funkcjonalno-użytkowego. Gdziekolwiek w Warunkach Kontraktu pisze 
Specyfikacja należy  je zastąpić określeniem :”Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru robót” i wszelkie 
odniesienia  do Specyfikacji  w niniejszych warunkach oznaczać będą odniesienie do „Specyfikacji Technicznych 
wykonania i odbioru Robót”. 
Kierownik budowy- osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i do występowania 
w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 
Rejestr obmiarów- akceptowany przez Inspektora Nadzoru rejestr z ponumerowanymi stronami służący do 
wpisywania przez Wykonawcę obmiaru wykonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnych 
dodatkowych załączników, wpisy w Rejestrze Obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru. 
Dziennik budowy- dziennik, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument 
przebiegu robót budowlanych oraz  zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót. 
Inwestor- Jednostka na rzecz której realizowana jest inwestycja. Zobowiązana jest ona do zorganizowania procesu 
budowy w sposób ściśle określony przez przepisy Prawa budowlanego. Jednostkami mogą być osoby fizyczne, kościoły 
i związki wyznaniowe, spółdzielnie mieszkaniowe, zakłady pracy, gminy, towarzystwa budownictwa społecznego, 
firmy deweloperskie, itp. 
Wykonawca- osoba fizyczna, osoba prawna, albo jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która 
ubiega się o udzielenie zamówienia, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego; 
Zamawiający– podmiot zobowiązany do stosowania ustawy pzp. Są to zarówno osoby fizyczne, prawne jak i nie 
posiadające osobowości prawnej organizacje 
Inżynier– Inżynier Kontraktu. Osoba prawna wyznaczona przez Zamawiającego, upoważniona do Nadzoru nad 
realizacją Robót i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu. Funkcja Inżyniera obejmuje 
funkcje „ Inspektora nadzoru Inwestorskiego” oraz „koordynatora” czynności inspektorów nadzoru inwestorskiego” 
Projektant– osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie techniczne i praktykę zawodową, oraz uprawnienia 
budowlane, wykonująca samodzielne funkcję techniczne w budownictwie, która opracowała projekt budowlany. 
Uprawnienia, odpowiedzialności i obowiązki określa Ustawa z dnia 4 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Dz.U. Nr 156 
poz. 119 z 2006r z późniejszymi zmianami) wraz z aktami wykonawczymi 
Materiały – wszystkie materiały niezbędne do wykonania robót oraz  urządzenia  i instalacje zgodne z dokumentacją 
projektową i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera  muszą być fabrycznie  nowe. 
Podłoże - grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do głębokości przemarzania. 
Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych i odpowiednio 
utwardzony. 
Konstrukcja nawierzchni - układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich połączenia. 
Polecenie Inżyniera (Inspektora nadzoru) - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inżyniera, w formie 
pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 
Dokumentacja projektowa- dokumentacja projektowa, która wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary całego 
zadania inwestycyjnego będącego przedmiotem robót. 
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PZJ – program zapewnienia jakości  - opracowywany przez wykonawcę program kontroli i zapewnienia jakości 
prowadzonych robót budowlanych, dostaw materiałów itp. – spis procedur i wytycznych niezbędnych do zapewnienia 
należytej jakości realizacji inwestycji 
Projekt organizacji  robót - Opracowany  jest przez Wykonawcę, musi być dostosowany 
do charakteru i zakresu przewidywanych do wykonania robót. Ma on zapewnić zaplanowany sposób 
realizacji robót, w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, które zapewnią 
realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi instrukcjami 
zarządzającego realizacją umowy oraz harmonogramem robót.  
Plan bezpieczeństwa robót  BIOZ  - Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie. PLAN BIOZ  sporządza się 
w przypadku, gdy: Przewidywane roboty budowlane mają trwać dłużej niż 30 dni roboczych i jednocześnie będzie przy 
nich zatrudnionych co najmniej 20 pracowników, lub pracochłonność planowanych robót będzie przekraczać 500 
osobodni 
Ślepy kosztorys- wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiarem) w kolejności technologicznej ich wykonania. 
Teren budowy (plac budowy) - wydzielone, i najczęściej ogrodzone miejsce, przeznaczone do prowadzenia prac 
budowlanych (wznoszenie, remont, lub rozbiórka obiektów budowlanych).Na tym terenie znajdują się zarówno 
budowane obiekty, jak i wszystkie elementy tymczasowe: budynki administracyjne i socjalne, składy materiałów, drogi 
tymczasowe, warsztaty, tory szynowe dla żurawia itd. 
Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli przedział 
tolerancji nie został określony- z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót 
budowlanych. 
Aprobata techniczna - dokument potwierdzający pozytywną ocenę techniczną wyrobu stwierdzającą jego przydatność 
do stosowania w określonych warunkach, wydany przez jednostkę upoważnioną do udzielania aprobat technicznych, 
spis jednostek aprobujących zestawiony jest w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 
dnia 19 grudnia 1994r. w sprawie aprobat i kryteriów technicznych dotyczących wyrobów budowlanych ( Dz. U. Nr 10 
z dnia 8 lutego 1995 roku Poz. 48, rozdział 2). Jeśli chodzi o Europejskie aprobaty techniczne, lista jednostek 
upoważnionych do ich wydawania jest wspomniana w Dyrektywie Rady o produktach budowlanych z roku 1989 
(informacja, Komisja Europejska, DG Enterprise, Bruksela). 
Certyfikat zgodności - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wskazujący, że zapewniono 
odpowiedni stopień zaufania, iż należycie zidentyfikowano wyrób, proces lub usługa są zgodne z określoną normą lub 
innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania. W 
budownictwie (zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, art. 10) certyfikat zgodności wskazuje, że 
zapewniono zgodność wyrobu z PN lub aprobatą techniczną (w wypadku wyrobów, dla których nie ustalono PN). 
Znak zgodności - zastrzeżony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji, wskazujący, że 
zapewniono odpowiedni stopień zaufania iż dany wyrób, proces lub usługa są zgodne z określoną normą lub innymi 
dokumentami normatywnymi. 
Kraj – oznacza Rzeczpospolitą Polską, na terytorium której znajduje się Teren Budowy, gdzie maja być wykonane 
Roboty Stałe. 
Prawo – oznacza prawo obowiązujące w Rzeczypospolitej  Polskiej. 
Prawo Budowlane – oznacza ustawę z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane( Dz. U. z 2006r. Nr 156 poz. 1118 ze 
zm.) i towarzyszącymi rozporządzeniami, regulującą działalność obejmującą projektowanie , budowę, utrzymanie i 
rozbiórkę obiektów budowlanych oraz określającą zasady działania organów administracji publicznej w tych 
dziedzinach 
Projekt Budowlany – oznacza dokument formalno-prawny, konieczny do uzyskania decyzji zatwierdzającej projekt 
budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę, którego zakres i forma jest zgodna z Rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy Projektu Budowlanego (Dz. U z 2003r 
nr 120 poz. 1133 ze zm.) 
Pozwolenie na budowę – oznacza decyzję administracyjną zezwalającą na rozpoczęcie i prowadzenie budowy. 
Dokumentacja Powykonawcza – dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania 
robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi 
Dokumentacja Projektowa– dokumentacja służąca do opisu przedmiotu zamówieni dokumentacja w rozumieniu 
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno – użytkowego (Dz. U. Nr 2002, poz. 2072). 
Przedmiar Robót– to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w kolejności technologicznej 
ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis, oraz wskazania 
szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania  i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem 
ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych. 
 
1.7 Wymagane dokumenty wykonawcy, pozwolenia, uzgodnienia. 
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Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej sporządzi niżej wymienione opracowania oraz uzyska dla nich akceptację, 
oraz w razie potrzeby, innych kompetentnych władz, atak ze odpowiednich użytkowników i właścicieli: 
− Program Zapewnienia Jakości (PZJ) 
− Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia 
− Projekt Organizacji technologii Robót (Program Robót) spójny z PZJ, obejmujący min: wybór Materiałów, kolejność 

prowadzenia Robót, opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych, zakres i metodykę prowadzenia prób i badań, 
wykaz koniecznych badań w trakcie wykonywania Robót i badań powykonawczych 

− Propozycje Robót dotyczących ochrony lub przełożenia wszystkich urządzeń, instalacji i wyposażenia należącego do 
odpowiednich użytkowników, znajdujących się w strefie oddziaływania Robót 

− Procedura Przeprowadzenia Prób Końcowych 
− Procedura zgłaszania i usuwania wad. 

Powyższa lista opracowań nie jest wyczerpująca i stanowi  jedynie uzupełnienie ogólnych zobowiązań Wykonawcy w 
ramach Kontraktu. Dla Robót, dla których będzie to niezbędne ( odwodnienie wykopów, umocowanie wykopów, drogi 
dojazdowe i inne), w przypadku kiedy Dokumentacja techniczna Dostarczona wykonawcy będzie niewystarczająca 
Wykonawca zobowiązany jest przed Rozpoczęciem tych Robót, opracować projekty wykonawcze (rysunki 
wykonawcze i szczegóły) zgodnie z którymi będzie realizował roboty. Ponadto Wykonawca zobowiązany jest również 
uzyskać wymagane z prawem polskim uzgodnienia i pozwolenia oraz wykona wszelkie opracowania niezbędne do ich 
uzyskania. Koszty te Wykonawca ujmie kosztach robót towarzyszących. 

 
1.8. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz ich zgodność z projektem budowlanym (PB), 
specyfikacją techniczną (ST), oraz przepisami prawa budowlanego i sztuką budowlaną. 
 
1.8.1 Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi 
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa 
komplety ST oraz oświadczenie o posiadaniu prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.  
 
1.8.2. Zagospodarowanie terenu budowy 
Przed rozpoczęciem robót budowlanych należy dokonać zagospodarowania terenu budowy co najmniej w zakresie: 
− ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych  
− wykonania dróg, wejść i przejść dla pieszych 
− doprowadzenie energii elektrycznej oraz wody, a także odprowadzenia i utylizacji ścieków 
− urządzenia pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i socjalnych 
− zapewnienia oświetlenia naturalnego i sztucznego 
− urządzenie składowisk materiałów i wyrobów 
Dla pojazdów używanych w trakcie wykonywania robót budowlanych należy wyznaczyć miejsca postojowe na terenie 
budowy. 
Wszystkie przejścia i strefy niebezpieczne oświetla się i oznakowuje znakami ostrzegawczymi lub znakami zakazu. 
Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż do 
zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
Wykonawcza dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, 
poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, 
wygody społeczności i innych. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowy. 
 
1.8.3. Dokumentacja projektowa 
Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w 
szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na dokumentację projektową budowlaną i wykonawczą 
dostarczaną przez: 
− Zamawiającego, 
− sporządzoną przez Wykonawcę – powykonawczą. 
− protokoły odbiorów(odbiory przyłączy, dźwigów, stacji paliw lub innych urządzeń (UDT) 
− inne, jeśli są wymagane np. badanie wody 
Dopuszcza się do jednostkowego stosowania wyroby wykonane wg dokumentacji indywidualnej (warsztatowej) dla 
której dostawca  wyda oświadczenie wskazujące, że zapewniono zgodność wyrobu z dokumentacją oraz przepisami i 
odpowiednimi normami. 
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Oświadczenie takie zgodnie z art. 46 ustawy Prawo budowlane winno być przechowywane przez Zamawiającego przez 
okres realizowanych robót. 
Protokoły powinny zawierać potwierdzenie zgodności wykonania z przepisami techniczno-wykonawczymi, polskimi 
normami oraz potwierdzenie bezpieczeństwa użytkowania 
 
1.8.4. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST 
Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Zamawiającego Wykonawcy stanowią 
część umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby 
zawarte były w całej dokumentacji. 
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona 
w „Ogólnych warunkach umowy”. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast 
powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. 
W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i ST. 
Dane określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są 
odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne 
i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego 
przedziału tolerancji. 
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub ST i wpłynie to na 
niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane 
ponownie na koszt Wykonawcy. 
 
1.8.5. Zaplecze budowy  
− Wykonawca zapewni zaplecze we własnym zakresie i na własny koszt. Zaplecze budowlane winno spełnić 

wymagania polskiego prawa w tym zakresie. Zaplecze winno być zlokalizowane w miejscu do tego wyznaczonym. 
Teren budowy jest ograniczony - w razie takiej konieczności Wykonawca zlokalizuje część elementów zaplecza poza 
Terenem Budowy. 

−  Wykonawca winien zabezpieczyć zaplecze w odpowiednią ilość przenośnych toalet. Wykonawca jest 
odpowiedzialny za utrzymanie ich we właściwym stanie oraz odpowiednio częsty wywóz nieczystości. Toalety muszą 
być regularnie sprzątane i usunięte po zakończeniu robót. 

−  Wykonawca we własnym zakresie zapewni łączność telefoniczną na własny użytek. Wykonawca poniesie wszystkie 
opłaty z tym związane.  

− Wykonawca po wykonaniu stosownych przyłączy może korzystać z energii elektrycznej, wody i kanalizacji dla 
potrzeb budowy i do celów socjalnych. Wykonawca będzie mógł pobierać energię elektryczną po zamontowaniu 
własnego urządzenia pomiarowego. Wykonawca za pobraną energię rozliczy się z dostawcą energii. Wykonawca 
zobowiązany będzie do wskazania w określonym terminie, zapotrzebowanie na moc.  

− Wykonawca po wykonaniu tymczasowych przyłączy wodno-kanalizacyjnych oraz po zamontowaniu urządzenia 
pomiarowego na przyłączu wodociągowym, zawrze stosowną mowę z dostawcą mediów na korzystanie z wody i 
kanalizacji dla potrzeb budowy i do celów socjalnych. Wodomierz musi być dostosowany do wielkości przepływu 
wody, musi być nowy bądź posiadać aktualną cechę legalizacyjną. Ilość ścieków przyjęta do rozliczania będzie równa 
ilości zużytej wody. Rozliczenie nastąpi w oparciu o obowiązujące stawki. Przed montażem urządzeń pomiarowych 
należy je okazać Zamawiającemu do akceptacji.  

− Wykonawca będzie odpowiedzialny za usunięcie wszystkich tymczasowych przyłączy po zakończeniu robót.  
Wykonawca na swój koszt właściwą ochronę placu budowy. 
 

1.8.6. Wykonawca ustali adres pocztowy do korespondencji.  
Biura Wykonawcy nie zostaną zlikwidowane do póki nie zostanie wydane Świadectwo Przejęcia Robót lub  Protokół 
Odbioru Końcowego.  
Wykonawca odpowiada za zapewnienie i usunięcie niezbędnego dostępu do Placu Budowy. Wykonawca zadba o to, by 
nie spowodować zniszczeń dróg przez pojazdy gąsienicowe. Ewentualne uszkodzenia będą naprawiane na koszt 
Wykonawcy. Wszelkie drogi wjazdowe będą utrzymywane w czystości i wolne od przeszkód.  
 
1.8.7. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony 
środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie: 
− utrzymywać teren budowy  w należytym porządku  
− odpady i śmieci z terenu budowy będą zagospodarowane zgodnie z ustawą o odpadach i wywożone na bieżąco 
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− podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony 
środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności 
społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu 
działania.  

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 
1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych 
2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
− zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
− zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
− możliwością powstania pożaru. 
Przed rozpoczęciem robót budowlanych kierownik budowy ma obowiązek sporządzić „plan bioz”. 
 
1.8.8. Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie 
budowy, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem 
osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji 
robót albo przez  pracowników Wykonawcy. 
 
1.8.9. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę przekazanego budynku w trakcie realizowanych robót instalacji na powierzchni 
ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących 
właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego  
w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych 
instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 
Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju robót, które 
mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na terenie budowy  
i powiadomić Inspektora nadzoru i  władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego 
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowane władze oraz 
będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca 
będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i 
urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.  
 
1.8.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. 
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Na terenie budowy należy urządzić wydzielone pomieszczenia szatni na odzież roboczą i ochronną, umywalni, jadalni, 
suszarni i ustępów. Jeżeli przewiduje to zawarta umowa, to dopuszczalne jest korzystanie przez Wykonawcę z 
istniejących na terenie budowy pomieszczeń i urządzeń higieniczno-sanitarnych Zamawiającego. Palenie tytoniu na 
terenie budowy może się odbywać wyłącznie na otwartej przestrzeni lub w specjalnie do tego celu przygotowanym 
pomieszczeniu (palarni). 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt  
i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa 
publicznego. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej 
zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. Pracownicy Wykonawcy używać będą jednolitych, estetycznych i 
przystosowanych do warunków pracy ubrań roboczych i stosowania odpowiedniego sprzętu ochrony osobistej. 
Wykonawca opracuje plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, a także będzie modyfikować ten plan dla zapewnienia 
jego zgodności z wymogami prawa oraz postępem prac. Plan Bioz będzie opracowany zgodnie z Rozporządzeniem 
Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz 
planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (DZ. U. Nr 120,poz. 1126). 
Wykonawca będzie w pełni stosować  odpowiedni przepisy BHP w okresie obowiązywania kontraktu. Wykonawca 
będzie odpowiedzialny za bezpieczne Wykonywanie Robót. Wykonawca zapewni, że wszystkie czynności 
wykonywane będą bezpiecznie oraz , że osoby odpowiedzialne za BHP wykonają pracę prawidłowo. Przestrzeganie 
zasad BHP podczas realizacji Robót będzie warunkiem niezbędnym do ich odebrania. Wykonawca zapewni wszelkie 
niezbędne w tym zakresie środki na poziomie, co najmniej określonym przez obowiązujące przepisy. Wykonawca 
udokumentuje każdy wypadek zgodnie zobowiązującym prawem i powiadomi o jakichkolwiek wypadkach czy 
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obrażeniach doznanych w trakcie prowadzenia robót nie później niż 24 godziny od zaistnienia zdarzenia. Wykonawca 
podejmie wszelkie środki, aby zabezpieczyć budowę przed pożarem przy użyciu odpowiedniego sprzętu ppoż. Oraz 
przez wyznaczenie dróg ewakuacyjnych dla osób przebywających na placu Budowy. Wykonawca wyposaży budynki i 
budowle w alarm przeciwpożarowy i przenośne środki gaśnicze. Wykonawca wyposaży budynki i budowle w apteczki 
pierwszej pomocy 
W szczególności Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów BHP wynikających z: 
− Kodeksu pracy (tekst jednolity z 1998r. Nr 21 poz. 94, zm, Nr 106 poz.668, z 1999r. Nr 99 poz. 1152, z 2000r. Nr 19 

poz. 239); dział Dziesiąty – „ Bezpieczeństwo i higiena pracy” (ustawa z dnia 2 lutego 1996r. o zmianie ustawy – 
Kodeks pracy oraz o zmianie niektórych ustaw (Dziennik Ustaw Nr 34 poz. 110) 

− Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dn. 28 marca 1972r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych i rozbiórkowych (Dz.U. Nr 13, 
poz. 43) 

− Rozrządzenie Ministerstwa Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (DZ.U. z 2003r. Nr 207 poz. 126) 

− Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003r. Nr 207 poz. 2016) 
− Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r. w sprawie szczegółowych zasad szkolenia 

w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. nr 62 poz.285) 
− Rozporządzenie Ministra Pracy i polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajów prac, które powinny 

być wykonane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U. Nr 62 poz. 288) 
− Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 w sprawie rodzajów prac wymagających 

szczególnej sprawności psychoruchowej (Dz.U Nr 62 poz. 287) 
− Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów 

bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U z 2003r. Nr 169 poz. 1650) 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej 
zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 
 
1.8.11. Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty 
rozpoczęcia do daty zakończenia robót (do wydania potwierdzenia zakończenia przez Inspektora nadzoru). 
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki 
sposób, aby wykonane instalacje i jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru 
ostatecznego. 
 
1.8.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i 
wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych 
praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót.  
 
1.8.13. Prowadzenie robót zgodnie z prawem 
Roboty należy  prowadzić zgodnie z prawem. 
Wykonawca zapozna się z odpowiednimi uregulowaniami prawnymi, ustawami i przepisami obowiązującymi w Polsce 
jak również z Normami Polskimi, które w jakikolwiek sposób odnoszą się do Robót od działań podejmowanych w 
ramach tego Kontraktu. W przypadku braku Polskich Norm w danej dziedzinie należy stosować się do Norm 
Europejskich. Wykonawca powinien postępować zgodnie z następującymi  polskimi regulacjami prawnymi: 
− Prawo Budowlane i odnośne rozporządzenia wykonawcze 
− Ustawy o wyrobach budowlanych 
− Ustawa o systemach oceny zgodności 
− Prawo geologiczne  i odnośne rozporządzenia 
− Prawo geodezyjne i kartograficzne 
− Prawo Ochrony Środowiska odnośne Rozporządzenia wykonawcze 
− Ustawy o odpadach 
− Prawo energetyczne i odnośne rozporządzenia wykonawcze 
− Prawo wodne i odnośne rozporządzenia wykonawcze 
− Kodeks Pracy i przepisy dotyczące ochrony zdrowia i bezpieczeństwa pracy 
− Przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisy ppoż. 
Wszelkie Dobra, Materiały, jak również jakość ich wykonania powinny być zgodne z miejscowym Prawem 
Budowlanym, „ Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót” oraz wymaganiami miejscowych Norm lub 
odpowiednich Norm Europejskich lub jeśli nie ma odpowiednich norm, z najlepsza praktyka.  
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2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW. 
2.1. WARUNKI OGÓLNE  
Całość dostarczanych materiałów i wyrobów musi być fabrycznie nowa,  zgodna z dokumentacją projektową. 
Jakiekolwiek zmiany materiałowe i rozwiązania projektowe w stosunku do wykonanego projektu wymagają zgody 
Zamawiającego i Projektanta i musza mieć takie same parametry lub lepsze niż te przyjęte  
w dokumentacji  projektowej. 
Przy wykonywaniu robót budowlanych należy stosować materiały, które zostały dopuszczone do obrotu  
i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie: 
− wyroby budowlane dla których wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujące że zapewniono zgodność z 

kryteriami technicznymi określonymi na podstawie miejscowych Norm, aprobat technicznych oraz właściwych 
przepisów i dokumentów technicznych– w odniesieniu do wyrobów podlegających tej certyfikacji 

− wyroby budowlane dla których dokonano oceny zgodności i wydano certyfikat zgodności lub deklaracje zgodności z 
miejscową Normą lub aprobatą techniczną mający istotny wpływ na spełnienie co najmniej jednego z wymagań 
podstawowych– w odniesieniu do wyrobów nie objętych certyfikacją na znak bezpieczeństwa 

− wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobów nie mających istotnego wpływu na spełnienie wymagań 
podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych wg tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanych, będących 
załącznikiem do rozporządzenia 

− wyroby budowlane znajdujące się w określonym przez Komisje Europejską wykazie wyrobów mających niewielkie 
znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklaracje zgodności z uznanymi regułami 
sztuki budowlanej 

Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym są wyroby budowlane wykonane wg 
indywidualnej dokumentacji technicznej sporządzonej przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla których 
dostawca, zgodnie z rozporządzeniem wydał oświadczenie wskazujące że zapewniono zgodność wyrobu z tą 
dokumentacją oraz przepisami i obowiązującymi normami. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów  
z jakiegokolwiek źródła. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne 
koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót. 
Całość dostarczanych materiałów i wyrobów zgodnie z dokumentacją budowlaną. 
Jakiekolwiek zmiany materiałowe i rozwiązania projektowe w stosunku do wykonanego projektu wymagają zgody 
Zamawiającego i Projektanta. 
Materiały i wyroby budowlane użyte do budowy powinny być nowe i spełniać warunki określone w odpowiednich 
normach przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny posiadać aktualną aprobatę techniczną dopuszczającą 
przedmiotowy wyrób do stosowania. 
W Specyfikacji Technicznej i Dokumentacji projektowej mogą występować nazwy własne, znaki towarowe lub być 
podane niektóre charakterystyczne dla producenta wymiary. Nie są one wiążące, należy przyjąć je jako odniesienie do 
standardu. Można dostarczyć elementy równoważne, spełniające wymagania opisane w ST, a które uzyskały 
akceptację, natomiast wszelkie koszty wynikające z różnic pomiędzy elementami zaprojektowanymi, a planowanymi do 
zastosowania ponosi Wykonawca. 
 
Przy wykonywaniu robót budowlanych należy stosować: 
1. Wyroby budowlane dla których: 
a) wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 
określonymi na podstawie miejscowych Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów 1 dokumentów 
technicznych - w odniesieniu do wyrobów podlegających tej certyfikacji,  
b) dokonano oceny zgodności i wydano certyfikat zgodności lub deklaracje zgodności z miejscową Normą lub z 
aprobatą techniczną w odniesieniu do wyrobów nieobjętych certyfikacją określoną w lit. a), mających istotny wpływ na 
spełnienie co najmniej jednego z wymagań podstawowych;  
2. Wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobów nie mających istotnego wpływu na spełnianie wymagań 
podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych 1 stosowanych według tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej, 
3. Wyroby budowlane: 
a)oznaczone znakowaniem CE, dla których zgodnie z odrębnymi przepisami dokonano oceny zgodności ze 
zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru miejscowych Norm, z europejską aprobatą techniczną lub 
krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej uznaną przez Komisję Europejską za 
zgodną z wymaganiami podstawowymi 
b) wyroby znajdujące się w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie 
dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki 
budowlanej.  
 
2.2. ŹRÓDŁA UZYSKANIA MATERIAŁÓW 
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Wszystkie materiały należy zamawiać w wyspecjalizowanych hurtowniach, zakładach produkcyjnych i przy zakupie 
wymagać atesty  na zakupione materiały. Wykonawca dostarczy odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z 
dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania ST w czasie postępu robót. 
 
2.3. POZYSKIWANIE MATERIAŁÓW MIEJSCOWYCH 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałów  
z jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany 
dostarczyć Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. 
Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną 
przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek 
źródła. 
Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z 
dostarczeniem materiałów do robót. 
 
2.4. PRZECHOWYWANIE I SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, były 
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli. 
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych 
z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 
 
2.5. MATERIAŁY NIE ODPOWIADAJĄCE WYMAGANIOM 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w 
miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Jeśli Inspektor zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do 
innych robót, niż te dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez 
Inspektora. 
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na 
własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i nie zapłaceniem. 
 
2.6. MATERIAŁY SZKODLIWE DLA OTOCZENIA 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie dopuszcza się do 
użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego 
odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez 
uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. 
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika ( np. 
materiały pylaste) mogą być użyte  pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli 
wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od 
właściwych organów administracji państwowej. 
 
2.7. WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIAŁÓW  
Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiału w 
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi o swoim zamiarze, co najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału, 
albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być 
później zmieniany.  
W Specyfikacji technicznej i Dokumentacji projektowej mogą występować nazwy własne, znaki towarowe lub być 
podane niektóre charakterystyczne dla producenta wymiary. Nie są one wiążące, należy przyjąć je jako odniesienie do 
standardu. Można dostarczyć elementy równoważne, spełniające wymagania opisane w ST, a które uzyskały 
akceptację, natomiast wszelkie koszty wynikające z różnic pomiędzy elementami zaprojektowanymi, a planowanymi do 
zastosowania ponosi Wykonawca 
Ponadto materiały powinny nowe, odpowiadać wymogom miejscowych norm wyszczególnionych w pkt. 10, a 
urządzenia powinny posiadać atesty techniczne lub deklaracje zgodności z unormowaniem Unijnym, zgodnym z 
odnośnymi dyrektywami EGW dotyczącymi rozpatrywanego zakresu wymogów.  
 
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU. 
3.1. WARUNKI OGÓLNE  
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na 
jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien 
odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, lub projekcie organizacji robót, 
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. 
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Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i 
gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Jeżeli dokumentacja projektowa przewiduje możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, 
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. 
Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną przez 
Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 
 
3.2. SPRZĘT DO WYKONYWANIA ROBÓT ARCHITEKTONICZNO-KONSTRUKCYJNYCH, 

OGÓLNOBUDOWLANYCH 
Wykonawca przystępujący do wykonania robót architektoniczno-konstrukcyjnych powinien wykazać się możliwością 
korzystania z następującego sprzętu (pojazdów, maszyn i urządzeń): 
− żuraw budowlanych samochodowych 
− wciągarek mechanicznych, 
− betoniarka do produkcji mieszanek betonowych różnych klas o konsystencji od półciekłej do gęstoplastycznej, 
− wibratory pogrążane, 
− zacieraczka do betonu, 
− agregat strumieniowo-pompowy do odpowietrzania i odprowadzania nadmiaru wody ze świeżo ułożonej mieszanki 

betonowej, 
− deskowania inwentaryzowane z drewna lub deskowania z częściowym użyciem materiałów drewnopochodnych 

takich, jak płyty twarde, stemple, łączniki stalowe itp., 
− deskowania z tarcz średniowymiarowych dostosowanych do przestawiania ręcznego, z ramami drewnianymi z 

krawędziaków, 
− deskowania systemowe, 
− ciesielnia polowa do przygotowania i uzupełniania deskowań i stemplowań, 
− maszyny do obróbki stali zbrojeniowej: prościarka, nożyce mechaniczne, giętarka mechaniczna, itp., 
− elektronarzędzi i drobnego sprzętu podręcznego, 
− mieszarka do zapraw, 
− agregaty tynkarskie, 
− pomocniczy sprzęt tynkarski - rusztowania stojakowe, narzędzia tynkarskie itp., 
− pomosty robocze, rusztowania, stoliki tynkarskie, łaty, taczki, mieszadła do tynków i farb, 
− pojemniki i wiadra, betoniarka elektryczna, pędzle 
Sprzęt budowlany powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w ogólnym opisie 
organizacji i metod robót. 
 
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU. 
4.1. WARUNKI OGÓLNE  
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na 
jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi  
w dokumentacji projektowej, ST i w terminie przewidzianym umową. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego  
w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych.  
Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne pozwolenia od władz do przewozu nietypowych ładunków i w sposób ciągły 
będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru. 
Środki transportu nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być użyte przez Wykonawcę 
pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg publicznych na koszt Wykonawcy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na 
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
 
ŚRODKI TRANSPORTOWE 
− Samochód dostawczy 
− Ciągnik kołowy 
− Środek transportowy 
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− Samochód dłużycowy 
− Samochód skrzyniowy 

 
4.2. TRANSPORT MATERIAŁÓW SYPKICH I ZBRYLONYCH 
Do transportu ziemi z urobku lub kruszyw budowlanych stosowane będą samochody samowyładowcze- wywrotki w 
sposób zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem. Użyte środki transportu muszą być 
sprawne technicznie. Transport powinien być jak określono w specyfikacji, bądź inny. 
 
4.3. TRANSPORT ELEMENTÓW STALOWYCH, PVC, ELEMENTÓW SANITARNYCH, 

ELEKTRYCZNYCH 
Transport należy wykonać w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem. Łączniki i elementy złączne powinny być 
odpowiednio oznakowane i przechowywane w suchych warunkach. Przy transporcie koleją lub środkami drogowymi 
należy dostosować się do ograniczenia wymiarów i masy elementów wysyłkowych związanych z możliwościami 
środków transportu i obrysem skrajni ładunkowej i budowlanej na trasie przejazdu.  
 
4.4. TRANSPORT MATERIAŁÓW DO ROBÓT ARCHITEKTONICZNO-KONSTRUKCYJNYCH 
Do transportu materiałów stosowanych do wykonania robót architektoniczno-konstrukcyjnych należy użyć 
następujących środków transportowych: 
− betonomieszarka do transportu gotowego betonu na plac budowy tzw. ‘gruszka’ (czas pomiędzy wymieszaniem 

betonu a jego wbudowaniem nie może przekraczać 45 min.) 
− pompa hydrauliczna do transportu mieszanki betonowej w obrębie placu budowy na podwoziu samochodowym, 
− cementowóz do zaopatrzenia w cement, 
− przyczepa do transportu stali zbrojeniowej i dłużyc 
− samochody ciężarowe do przewozu  prefabrykatów 

 
4.5. TRANSPORT STOLARKI I ŚLUSARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ 
Stolarkę i ślusarkę okienną i drzwiową należy przewozić dowolnymi środkami transport, na stojakach, ustawione w 
pozycji pionowej, w sposób zabezpieczający przed uszkodzeniem. 
 
4.6. TRANSPORT MASY BETONOWEJ 
Masa betonowa na plac budowy dowożona będzie samochodem ciężarowym z pompą do betonu tzw. (gruszką) z  
wytwórni mas betonowych. Do  przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie środki transportu, które nie 
spowodują: 
− Segregacji składników, 
− Zmiany składu mieszanki, 
− Zanieczyszczenia mieszanki 
− Obniżenia temperatury przekraczającej granice określoną w wymaganiach technicznych 
Może być zorganizowany również węzeł betoniarski na  placu budowy.  
 
4.7. TRANSPORT CEMENTU I JEGO PRZECHOWYWANIE 
Transport cementu  i przechowywanie powinno być zgodne z BN-88/6731-08. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. WYMAGANIA OGÓLNE 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z dokumentacją projektową oraz odpowiada za  jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami ST oraz 
projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich 
elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub uwagami 
przekazanymi na piśmie przez Inspektora. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu wykonywanych 
robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora nie zwalnia Wykonawcy od 
odpowiedzialności za ich dokładność. 
Decyzje Inspektora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach 
sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a także w normach  
i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie 
występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz 
inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 
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Polecenia Inspektora będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym.  
Wykonawca prowadzić będzie Roboty na terenie przez niego zabezpieczonym, oświetlonym i oznaczonym. 
 
5.1.1. Warunki przystąpienia do robót 
 W ramach komisyjnego przejęcia budowy Wykonawca powinien dokonać: 
 - sprawdzenia kompletności dokumentacji projektowej, 
 - oceny stanu terenu w zakresie możliwości wyznaczenia: dróg dowozu materiałów, miejsc  składowania materiałów, 
lokalizacji zaplecza budowy.  
Wykonawca zobowiązany jest uzgadniać z Zamawiającym wszelkie wyłączenia zasilania w  media tj. energia 
elektryczna, woda, centralne ogrzewanie, niezbędne do prowadzenia robót. 
 
5.1.2. Wytyczenie obiektów budowlanych 
Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia prac geodezyjnych niezbędnych do odpowiedniego wytyczenia, 
projektowania i dokumentacji Robót. Prace geodezyjne przeprowadzone w trakcie Robót powinny obejmować 
wyznaczenie lokalizacji i poziomu współrzędnych dla obiektów, wyznaczenie lokalizacji i badanie poziomu podczas 
realizacji Robót, opracowanie powykonawczej dokumentacji geodezyjnej obiektów w dwóch egzemplarzach i jednym 
egzemplarzu cyfrowym. Prace geodezyjne powinny spełniać wymogi określone w Rozporządzeniu Ministra 
Gospodarki Przestrzennej 1 Budownictwa w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz 
czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (rozporządzenie z dnia 21.02.1995r., Dz.U. nr 25, poz. 133).  
Wykonawca ustali tymczasowe repery i punkty pomiarowe w odpowiednich miejscach na Placu Budowy i podczas 
kolejnych etapów realizacji Robót będzie okresowo sprawdzać poziomy znaków wysokościowych i współrzędne 
punktów pomiarowych względem pierwotnych punktów, linii i poziomów odniesienia. Tymczasowe repery i punkty 
pomiarowe powinny znajdować się w bezpiecznej odległości od Robót budowlano - inżynieryjnych, chyba, że 
postanowiono inaczej. Wykonawca zabezpieczy kołki i słupki geodezyjne. Wykonawca naprawi na własny koszt 
uszkodzone lub zniszczone oznakowania geodezyjne.  
Wykonawca określi sposób tyczenia dla wszystkich obiektów przez prawidłowe odniesienie ich do istniejących 
obiektów i właściwą Interpretację Dokumentacji. Na rysunkach należy przedstawić spadki przewodów kanalizacyjnych 
1 rurociągów oraz poziomy dna kanałów i innych obiektów wodnych. Położenie obiektów przewidzianych jako część 
Robót zostanie wyznaczone w odniesieniu do bolców mierniczych umieszczonych w betonie lub innych 
zatwierdzonych znaczników ustalonych przez Wykonawcę, który również określi współrzędne znaczników i ich 
odległości od sąsiadujących z nimi istniejących obiektów.  
Wykonawca ustali punkty określające współrzędne odniesienia wzdłuż wszystkich przewodów kanalizacyjnych 1 
głównych rurociągów w odstępach nie większych niż 500 m i te punkty powinny być umieszczone i wyraźnie 
oznaczone w zatwierdzonych miejscach albo na istniejących budowlach albo za pomocą szpilek mierniczych 
umocowanych w betonie. 
W celu wykonania Robót pomiarowych i wytyczenia Robót zgodnie z opisem zawartym w Kontrakcie, Wykonawca 
zatrudni wykwalifikowanych 1 doświadczonych geodetów.  
Stosowane przez Wykonawcę Instrumenty pomiarowe muszą być odpowiednie do realizowanych przez niego Robót i 
muszą być utrzymywane w doskonałym stanie. Instrumenty używane przez Wykonawcę do prowadzenia wszystkich 
pomiarów muszą posiadać aktualne świadectwo kalibracji wydane przez właściwe władze (do wglądu na Placu 
Budowy). Kolejne kalibrowanie instrumentów należy przeprowadzać, cc sześć miesięcy. 
Wszystkie dzienniki pomiarów, obliczenia, mapy, itd. dotyczące czynności pomiarowych wymienionych powyżej 
powinny być udostępnione do wglądu natychmiast po zakończeniu robót pomiarowych.  
Wykonawca zapewni niezbędną wykwalifikowaną i niewykwalifikowaną siłę roboczą i materiały dla umożliwienia mu 
sprawdzenia i zatwierdzenia poziomów i wytyczenia linii zabudowy i położenia obiektów.  
 
5.1.3. Zasypki i roboty porządkowe 
Wszystkie puste przestrzenie należy zasypać ziemią zagęszczoną do tego samego stopnia zagęszczenia, jak otaczający 
je grunt, a powierzchnię ich należy wyrównać do istniejącego poziomu terenu i uporządkować tak, aby uzyskać 
aprobatę. 
 
5.1.4. Zabezpieczenie istniejących obiektów 
Wykonawca nie dokona żadnej rozbiórki i nie usunie żadnych istniejących budynków, konstrukcji czy innych 
obiektów, w tym drzew, bez względu na to czy zostały wskazane na Rysunkach czy nie. Wykonawca podejmie 
wszelkie starania i środki, aby zabezpieczyć niniejsze obiekty przed uszkodzeniem, w tym domy, budynki, płoty czy 
drzewa, które znajdują się na Placu/ach Budowy lub w pobliżu.  
Wszelkie nieruchomości położone w bliskim sąsiedztwie realizacji Robót należy chronić przed uszkodzeniem, które 
mogłoby być spowodowane ruchami pojazdów, osiadaniem ziemi, drganiami itp.   
Poczynione szkody musza być naprawione przez Wykonawcę na jego koszt, a nieruchomość musi osiągnąć stan, jaki 
miał przed zaistnieniem szkody. 
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5.1.5 Roboty ziemne 
Wykonawca wykona wykopy, zasypki i rekultywacje zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i przepisów.  
Wykonawca będzie przestrzegał dodatkowych zasad i przepisów określonych poniżej.  
Roboty prowadzone będą zgodnie z PN-B-06050:1999 Geotechnika roboty ziemne - wymagania ogólne oraz PN-88/B-
0448 1 Grunty budowlane badania próbek gruntów 
Warstwa humusu powinna być zdjęta z przeznaczeniem do późniejszego użycia.  
Humus należy zdejmować mechanicznie z zastosowaniem koparko-spycharki. W sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn 
nie jest wystarczające dla prawidłowego wykonania robót, względnie może stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa 
robót (zmienna grubość warstwy humusu, sąsiedztwo budowli), należy dodatkowo stosować ręczne wykonanie robót, 
jako uzupełnienie prac wykonywanych mechanicznie.  
Warstwę humusu należy zdjąć z powierzchni całego pasa robot ziemnych (komory technologiczne i drogi 
tymczasowe/dojazdowe) oraz w innych miejscach wskazanych.  
Grubość zdejmowanej warstwy humusu winna wynosić w zależności od istniejącej grubości warstwy ziemi urodzajnej. 
Według rozpoznania geologicznego zawarta jest ona w przedziale od 20 do 40cm W przypadku większej głębokości 
zalegania humusu, grubość zdjętej warstwy powinna odpowiadać faktycznemu stanowi występowania. Stan faktyczny 
będzie stanowił podstawę do rozliczenia czynności związanych ze zdjęciem warstwy humusu. Ziemia roślinna (humus) 
przeznaczona jest do ponownego użycia Górną warstwę gruntu, stanowiącą ziemię roślinną (humus) należy zdjąć z 
obszaru Placu Budowy tam, gdzie w danym momencie są wykonywane . Zdjęty humus należy składować w 
regularnych pryzmach. Miejsca składowania humusu powinny być przez Wykonawcę tak dobrane, aby humus był 
zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, a także najeżdżaniem przez pojazdy. Nie należy zdejmować humusu w czasie 
intensywnych opadów i bezpośrednio po nich, aby uniknąć zanieczyszczenia gliną lub innym gruntem nieorganicznym. 
Wykop należy prowadzić jako otwarte obudowane zgodnie z PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla 
przewodów wodociągowych i kanalizacji sanitarnej. Warunki techniczne wykonania. 
 Roboty ziemne będą wykonywane: 
- sposobem mechanicznym 
- sposobem ręcznym w zbliżeniach i skrzyżowaniach z istniejącym uzbrojeniem podziemnym Do rozparcia ścian 
wykopu stosować materiał zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
Roboty ziemne należy wykonywać za pomocą sprzętu odpowiedniego do wielkości robot i kategorii gruntu, przy czym 
ostatnią 20 cm warstwę należy wybierać ręcznie, aby nie naruszyć jego struktury. Dno wykopów musi zostać odebrane 
przez uprawnionego geologa w celu stwierdzenia zgodności parametrów występujących gruntów z parametrami 
przyjętymi do wymiarowania fundamentów. Wykonawca prowadzić będzie roboty w taki sposób, aby każdorazowo - 
tam, gdzie to możliwe pozostawić niezbędna do zasypki ilość gruntu w pobliżu wykopu, natomiast jego nadmiar 
transportować i składować na Placu Budowy w miejscu uzgodnionym.  
Nadmiar gruntów i grunty nie nadające się do wykorzystania Wykonawca zobowiązany jest wywieźć na wybrane przez 
siebie miejsce składowania, ponosząc wszelkie z tym związane koszty.  
W przypadku wykonywania wykopów poniżej poziomu wody gruntowej Wykonawca wykona na własny koszt i będzie 
eksploatował system odwodnień, adekwatnych do realizowanego zakresu robot fundamentowych.  
W przypadku występowania w poziomie posadowienia gruntów nienośnych, bądź odbiegających od podanych w 
dokumentacji geologiczno-inżynierskiej, należy wykonać pod fundamentami dodatkowe badania gruntu.  
Urobek z wykopów pod komory startowe i odbiorcze będzie czasowo składowany w pasie roboczym kolektora 1 
powtórnie wykorzystany do zasypania wykopów. Nadmiar mas ziemnych będzie przemieszczony na legalne 
składowiska mas ziemnych. 
Zanieczyszczone masy ziemne - odpady wykonawca zagospodaruje zgodnie z ustawą o odpadach.  

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW 
6.1. Program zapewnienia jakości 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty programu zapewnienia jakości, w 
którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania  Robót zgodnie z Dokumentacją Projektowa, Specyfikacjami 
Technicznymi.  
Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 
a) część ogólną opisującą: 
- organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót,  
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,  
- przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy,  
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,  
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość Robót,  
- sposoby i procedury proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót,  
- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium, które ma być używane),  
- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, a także proponowany sposób i 
formę przekazywania tych informacji; 
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b) część szczegółową opisującą każdy rodzaj Robót:  
- wykaz Urządzeń do wbudowania w Roboty z ich parametrami technicznymi,  
- rodzaje i ilości środków transportu i urządzeń do załadunku Materiałów oraz sposób magazynowania Materiałów  
- sposób zabezpieczenia i ochrony Materiałów i Urządzeń przed utratą ich właściwości w czasie transportu,  
- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj, częstotliwość, legalizacja i sprawdzanych urządzeń, itp.) prowadzonych 
podczas dostaw Materiałów, wytwarzania  mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów Robót,  
- sposób postępowania z Materiałami i Robotami nie odpowiadającymi wymaganiom zapisanym w Dokumentacji 
Projektowej i w Specyfikacjach Technicznych.  
 
6.2. Zasady kontroli jakości robót 
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość robót.  
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni 
system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do badań materiałów oraz 
robót. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą 
stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji przetargowej, projektowej, 
Specyfikacji Technicznej. 
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w Specyfikacji Technicznej, normach i 
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Zamawiający ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, 
aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową.  
Wykonawca dostarczy Zamawiającemu świadectwa, Se wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają 
własną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury 
badań. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 
6.3. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie 
obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w Specyfikacji Technicznej, stosować można wytyczne krajowe, albo 
inne procedury, zaakceptowane przez Zamawiającego. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Zamawiającego o rodzaju, miejscu i terminie 
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji 
Zamawiającego. 
 
6.4. Badania prowadzone przez inspektora 
Do celów kontroli jakości i zatwierdzenia Inspektor uprawniony jest do dokonywania kontroli i badania materiałów u 
źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta 
materiałów. 
Inspektor po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność 
materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. Jeżeli wyniki 
tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu 
laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się na własnych badaniach przy ocenie 
zgodności materiałów i robót z Dokumentacją Projektową i ST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub 
dodatkowych  badań poniesione zostaną przez Wykonawcę 
 
6.5. Raport z badań  
Wykonawca będzie przekazywać Zamawiającemu kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak 
niż w terminie określonym w planie zapewnienia jakości. 
 
6.6. Badania prowadzone przez Zamawiającego 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Zamawiający uprawniony jest do dokonywania kontroli i zapewniona mu 
będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy. Zamawiający może prowadzić badania niezależnie od 
Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to 
Zamawiający poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych 
badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności  materiałów i robót z dokumentacją 
przetargów projektów Specyfikacją Techniczną, a koszty powtórnych badań poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
 
6.7. Dokumenty dopuszczenia materiałów do stosowania 
Zamawiający może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają odpowiednie dokumenty dopuszczenia 
materiałów do stosowania w budownictwie 
Zgodnie z ustawą „Wyroby budowlane”( Dz.U.04.92.881), wyrób budowlany nadaje się do stosowania przy 
wykonywaniu robót budowlanych, jeżeli jest: 
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1)oznakowany znakiem CE, co oznacza, że dokonano oceny jego zgodności z normą zharmonizowaną albo europejską 
aprobatą techniczną bądź krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub 
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, 
albo 
2) umieszczony w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla 
zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej, 
albo  
3) oznakowany, z zastrzeżeniem ust. 4, znakiem budowlanym, którego wzór określa załącznik nr 1 do ustawy „Wyroby 
budowlane”. 

7.  PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru robót  
Przedmiar robót został wykonany według zasad podanych w odpowiednich katalogach  
nakładów rzeczowych i jest pomocniczym dokumentem przy określaniu wartości ryczałtowej dla całego zadania. 
Przedmiar robót nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku sprawdzenia i korygowania przedmiarów. Ewentualne błędy i 
braki w przedmiarach nie stanowią podstawy do roszczenia o zwiększenie umownego wynagrodzenia ryczałtowego 
Obmiar robót stosowany będzie jedynie dla rozliczenia występujących i zaakceptowanych przez Zamawiającego robót 
dodatkowych. 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją przetargową, 
Specyfikacją Techniczna w jednostkach ustalonych w przedmiarze. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym 
powiadomieniu Zamawiającego o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym 
terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do księgi obmiaru.  
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze lub gdzie indziej w Specyfikacja 
Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku należytego wykonania przedmiotu Umowy i ukończenia 
wszystkich robót zgodnie z dokumentacją przetargową. 

 
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów  
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo wzdłuż linii 
osiowej. Jeśli szczegółowe specyfikacje techniczne dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą 
wyliczone w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój. Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą 
ważone w kilogramach zgodnie z wymaganiami Specyfikacji technicznej. 

 
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy. 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez 
Zamawiającego.  Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt 
wymagają badań atestujących to Wykonawca winien posiadać ważne świadectwa legalizacji.  Wszystkie urządzenia 
pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót.  

 
7.4. Czas przeprowadzania obmiaru 
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegających zakryciu 
przeprowadza się przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w 
sposób zrozumiały i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione 
odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie księgi obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w 
formie oddzielnego załącznika do księgi obmiaru. 

8.  ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Rodzaje odbiorów robót 
W zależności od ustaleń odpowiednich szczegółowych specyfikacji technicznych, roboty  
podlegają następującym etapom odbioru: 
- odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,  
- odbiorowi częściowemu,  
- odbiorowi końcowemu,  
- odbiorowi ostatecznemu (pogwarancyjnemu). 
 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które 
w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych 
korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje Zamawiający.  
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym 
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powiadomieniem Zamawiającego. Odbiór będzie przeprowadzony zgodnie z umową.  
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Zamawiający na podstawie dokumentów zawierających komplet 
wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją przetargową, 
projektów Specyfikacją Techniczną i uprzednimi ustaleniami. 
 
8.3. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót, stanowiących zakończony odrębny 
element konstrukcyjny, budowlany, itp. wymieniony w dokumentacji przetargowej. Odbioru częściowego robót 
dokonuje się według zasad jak przy odbiorze końcowym robót. Odbioru robót dokonuje Zamawiający. 
 
8.4. Odbiór końcowy robót  
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do 
dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Zamawiającego.  
Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w umowie, licząc od dnia potwierdzenia przez Zamawiającego 
zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa poniżej. Odbioru końcowego robót dokona komisja 
wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Wykonawcy.  
Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny ilościowej i jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, 
wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją przetargową i 
Specyfikacją Techniczna. W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w 
trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu i odbiorów częściowych. 
 
8.5. Dokumenty odbioru końcowego 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru końcowego robót 
sporządzony według wzoru ustalonego przez Zamawiającego.  
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
- dokumentację powykonawczą  
- receptury i ustalenia technologiczne,  
- dzienniki budowy i księgi obmiaru (oryginały),  
- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych,  
- dokumenty dopuszczające wyrób do stosowania w budownictwie  
- inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 
- geodezyjną inwentaryzację powykonawczą 
W przypadku, gdy według komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do 
odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego 
przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
 
8.6. Odbiór ostateczny (pogwarancyjny) 
Odbiór ostateczny (pogwarancyjny) polega na ocenie zachowania wymaganej jakości elementów robót w okresie 
gwarancyjnym oraz prac związanych z usuwaniem wad ujawnionych w tym okresie. 

9. SPOSÓB ROZLICZANIA ROBÓT /TYMCZASOWYCH /PRAC TOWARZYSZĄCYCH  
Nie przewiduje się odrębnego rozliczania robót tymczasowych i towarzyszących wszelkie niezbędne do wykonania 
roboty tymczasowe oraz prace towarzyszące należy ująć w cenie ryczałtowej ustalonej dla całego zadania. 
Podstawą płatności jest cena  skalkulowana przez Wykonawcę dla całego zadania 
Cena powinna uwzględniać wszystkie roboty, czynności, wymagania i badania składające się na  wykonanie 
przedmiotu umowy określone  w Specyfikacji Technicznej, w dokumentacji przetargowej, a także w obowiązujących 
przepisach, bez względu na to czy zostały  szczegółowo wymienione w specyfikacji i przedmiarze robót czy też nie. 
Cena ryczałtowa zaproponowana przez Wykonawcę  jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty. 
Jeśli jakieś czynności lub roboty zostały pominięte w specyfikacji technicznej lub przedmiarze, a konieczne są do 
prawidłowego wykonania zadania zgodnie z umową, to uważa się, że Wykonawca ujął je w cenie ryczałtowej. 
Podstawą płatności jest faktura VAT wystawiona na podstawie protokołu odbioru robót. Przy dokonywaniu rozliczeń 
obowiązują postanowienia zawarte w umowie pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. 

10.   NORMY ORAZ INNE DOKUMENTY I USTALENIA TECHNICZNE 
Część pozycji ze Specyfikacji Technicznych odnosi się do Polskich Norm (PN), ustaleń oraz informacji branżowych. 
Powinny być one traktowane jako integralna część i czytane łącznie  ze Specyfikacjami technicznymi oraz 
Dokumentacja Projektową ( rysunkami). O ile nie jest określone inaczej powinny być stosowane ostanie wydanie 
Polskich Norm. Roboty powinny być wykonywane w bezpieczny sposób, przy ścisłym przestrzeganiu Polskich Norm 
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lub stosownych Norm Europejskich. Wykonawca  jest zobowiązany do przestrzegania innych norm, które są wiążące w 
związku z wykonywaniem Robót w ramach kontraktu oraz do stosowania ich postanowień na równych warunkach  z 
wymaganiami  zawartymi w Specyfikacji Technicznych. 
Zakłada się, że Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z zawartością oraz wymaganiami tych norm. Wykonawca 
powinien zaznajomić się  ze wszystkimi odpowiednimi zagadnieniem prawnymi, ustawami  i regulacjami 
Rzeczypospolitej Polskiej , które jakikolwiek sposób odnoszą się do wykonywanych Robót lub działań podejmowanych 
w ramach tego Kontraktu. Podstawowym wymogiem kontraktu jest to, aby wszystkie materiały i artykuły były 
wyprodukowane dostarczone zgodnie z uznanymi , zatwierdzonymi Polskimi Normami . Dopuszcza się stosowania 
przez Wykonawcę innych Norm i przepisów w założeniu, ze projekt , wyroby, co najmniej spełniają lub przewyższają 
minimum wymagań wg przepisów i Norm Polskich lub Unii Europejskiej. Normy podane  w niniejszym opracowaniu  
będą stanowiły wytyczne w zakresie wymogów jakościowych. Niniejszy spis nie wyklucza stosowanie innych 
nieujętych w opracowaniu- alternatywnych, równoważnych lub lepszych – Norm lub Standardów  proponowanych 
przez Wykonawcę w zgodzie ze specyfikacją. 
Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Będzie w pełni odpowiedzialny za spełnianie 
wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub metod. Będzie informował 
zarządzającego realizacją umowy o swoich działaniach w tym zakresie, przedstawiając kopie atestów i innych 
wymaganych świadectw 
 
WARUNKI GWARANCJA i RĘKOJMIA  
1. Wykonawca udziela rękojmi (w tym dotyczącej wad prawnych) i gwarancji na przedmiot zamówienia na okres 36 
miesięcy liczonych od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego. 
2. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na wykonane roboty, użyte wyroby budowlane i urządzenia z 
wyjątkiem urządzeń, na które ich producenci udzielili dłuższego okresu gwarancji – według gwarancji producenta, z 
zastrzeżeniem maksymalnego okresu – w przypadku oferowania przez producenta opcjonalnych okresów gwarancji. 
Szczegóły wymaganych okresów gwarancji zawarte są w poniższym zestawieniu w tym na: 
a) urządzenia i maszyny – 36 miesięcy, 
b) roboty budowlane, w tym roboty instalacyjno-montażowe, wykończeniowe, drogi, części ruchome dachu i elewacji – 
36 miesięcy, 
c) konstrukcję stalową, pokrycie dachu, elewację, dylatacje, posadzki i okładziny elewacyjne – 60 miesięcy, 
d) konstrukcję żelbetową i szczelność dachu -120 miesięcy, 
e) wykonana zieleń – 24 miesiące. 
Wykonawca zapewnia, że wszystkie elementy toru transmisyjnego sieci strukturalnej, pochodzą od jednego producenta 
i posiadają certyfikat producenta na co najmniej 25 lat. 
3. W przypadku wystąpienia wad lub usterek w przedmiocie zamówienia, Wykonawca jest zobowiązany do ich 
usunięcia w ramach rękojmi lub gwarancji w terminie 14 dni od dnia zawiadomienia Wykonawcy o ich istnieniu, 
dokonanego w formie pisemnej, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub faksem. 
4. W ramach gwarancji lub rękojmi Wykonawca zobowiązuje się do wymiany lub naprawy elementów wchodzących w 
skład przedmiotu zamówienia. Wybór sposobu doprowadzenia przedmiotu zamówienia do stanu zgodnego z umową 
należy do Zamawiającego.  
5. Dokumenty gwarancyjne wykonawca zobowiązany jest dostarczyć w dacie odbioru końcowego, jako załącznik do 
protokołu.  
6. Przegląd gwarancyjny instalacji niskoprądowych oraz strukturalnego okablowania teledacyjnego i zasilającego je, 
powinien obejmować bezpłatną wymianę wszystkich elementów, które uległy uszkodzeniu podczas prawidłowej 
eksploatacji w terminie do 3 dni od daty zgłoszenia. Czas reakcji serwisu od momentu skutecznego powiadomienia – do 
24 godzin.  
7. Gwarancja obejmuje:  
a) przeglądy gwarancyjne zapewniające bezusterkową eksploatację w okresach udzielonej gwarancji,  
b) usuwanie wszelkich wad i usterek tkwiących w przedmiocie rzeczy w momencie sprzedaży, jak i powstałych w 
okresie gwarancji,  
c) koszty przeglądów gwarancyjnych oraz koszty materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do prawidłowego 
funkcjonowania zamontowanych urządzeń (rzeczy) ponosi Wykonawca.  
8. Nie podlegają uprawnieniom z tytułu gwarancji wady i usterki powstałe wskutek:  
a) działania siły wyższej albo wyłącznie z winy użytkownika lub osoby trzeciej, za którą Wykonawca nie ponosi 
odpowiedzialności,  
b) normalnego zużycia budynku lub jego części,  
c) winy użytkownika, w tym uszkodzeń mechanicznych oraz eksploatacji i konserwacji obiektu oraz urządzeń w sposób 
niezgodny z zasadami eksploatacji.  
9. Zasady eksploatacji i konserwacji obiektu i urządzeń zostaną określone w przekazanej przez Wykonawcę wraz z 
Kartą gwarancyjną, „Instrukcji użytkowania i eksploatacji obiektu” wraz z wykazem wbudowanych urządzeń, które 
wymagają przeglądów serwisowych.  
10. Instrukcja eksploatacji będzie obejmować również zasady i sposób usuwania śniegu, zapobiegający uszkodzeniom 
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pokrycia dachu w trakcie jego odśnieżania. 
11. Instrukcja użytkowania i eksploatacji obiektu jest zbiorem szczegółowo opracowanych instrukcji użytkowania i 
eksploatacji dla wszystkich elementów objętych gwarancją.  
12. Zasady eksploatacji i konserwacji ujęte w instrukcjach użytkowania i eksploatacji mogą wynikać tylko z przepisów 
prawa lub zasad prawidłowej gospodarki. W szczególności zasady te nie mogą się różnić na niekorzyść Zamawiającego 
od zasad określonych przez producentów elementów podlegających gwarancji.  
13. Jeżeli Wykonawca nie sporządzi instrukcji użytkowania i eksploatacji nie będzie się mógł uwolnić ze zobowiązań 
gwarancyjnych, powołując się na zarzut eksploatacji i konserwacji elementów podlegających gwarancji w sposób 
niezgodny z zasadami eksploatacji. 
14. W przypadku niesporządzenia instrukcji użytkowania i eksploatacji przez Wykonawcę, sporządzi je Zamawiający. 
Kosztami jej sporządzenia zostanie obciążony Wykonawca lub zostaną one potrącone z zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy.  
15. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia zgłoszonych pisemnie przez użytkownika wad i usterek w terminie 14 
dni kalendarzowych, a wad szczególnie uciążliwych, w tym awarii urządzeń i instalacji – w ciągu 24 godzin.  
16. Jeżeli usunięcie wady lub usterki ze względów technicznych nie jest możliwe w terminie 14 dni kalendarzowych, 
wykonawca jest zobowiązany powiadomić o tym pisemnie zamawiającego. Zamawiający wyznaczy nowy termin, z 
uwzględnieniem możliwości technologicznych i sztuki budowlanej. Niedotrzymanie przez wykonawcę wyznaczonego 
terminu będzie zakwalifikowane jako odmowa usunięcia wady lub usterki.  
17. W przypadku odmowy usunięcia wad lub usterek ze strony wykonawcy lub nie wywiązywaniu się z terminów, o 
których mowa w ust. 16, Zamawiający zleci usunięcie tych wad lub usterek innemu podmiotowi, obciążając kosztami 
Wykonawcę lub potrącając te koszty z kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy.  
18. Na okoliczność usunięcia wad lub usterek spisuje się protokół z udziałem Wykonawcy i Zamawiającego.  
19. Stwierdzenie usunięcia wad powinno nastąpić nie później niż w ciągu 3 dni od daty zawiadomienia Zamawiającego 
przez wykonawcę o dokonaniu naprawy.  
20. Jeżeli wada lub usterka fizyczna elementu o dłuższym okresie spowodowała uszkodzenie elementu, dla którego 
okres gwarancji już upłynął, Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego usunięcia wad lub usterek w obu 
elementach.  
21. W razie stwierdzenia przez zamawiającego wad lub usterek, okres gwarancyjny zostanie wydłużony o okres 
pomiędzy datą zawiadomienia wykonawcy o stwierdzeniu wad lub usterek a ą ich usunięcia.  
22. Wykonawca nie odpowiada za usterki powstałe w wyniku zwłoki w zawiadomieniu go o usterce, jeżeli ta 
spowodowała inne usterki (uszkodzenia), których można było uniknąć, gdyby w terminie zawiadomiono Wykonawcę o 
zaistniałej usterce.  
23. Odbiór poprzedzający zakończenie okresu gwarancji i rękojmi odbędzie się na wniosek Zamawiającego i zostanie 
przesłany do Wykonawcy na 30 dni przed upływem okresu gwarancji lub rękojmi.  
24. Zamawiający dokona przeglądu z tytułu rękojmi lub gwarancji z udziałem Wykonawcy. W przypadku stwierdzenia 
wad lub usterek wykonawca zobowiązuje się do usunięcia tych wad lub usterek w terminie 14 dni od daty przeglądu, o 
ile będzie to technologicznie możliwe. Zamawiający umożliwi dostęp do obiektu w celu usunięcia wady lub usterki. 
 
WYKAZ PODSTAWOWYCH AKTÓW PRAWNYCH 
USTAWY: 
− Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z późniejszymi zmianami 
− Ustawa z dnia 12 września 2002r. o normalizacji ( Dz. U. 2002 nr 169 poz. 1386) 
− Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym’ z dnia 27 marca 2003r. (Dz.U. Nr 80/2003) wraz z 

późniejszymi zmianami  
− Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodności ( Dz. U. 2002 nr 166 poz. 1360 z póżn. zmianami) 
− Ustawa z  dnia 16 kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 nr 92 poz. 881 z późn. zmianami) 
− Ustawa o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziaływania na środowisko z dnia 9 

listopada 2000r. (DZ.U. Nr 109/2000 poz. 1157) wraz z późniejszymi zmianami 
− Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 1989r. (Dz.U. Nr 30/1989 poz. 163) wraz  

z późniejszymi zmianami 
 
AKTY WYKONAWCZE: 
− Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994r.  

w sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiałów oraz nowych metod wykonywania robót 
budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995, poz. 48) 

− Rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 5 listopada 2007r. zmieniające rozporządzenie w sprawie 
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie ( Dz.U.2007 nr 210 poz.1528) 

− Rozporządzenie Ministra Transportu I budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkcji w 
budownictwie ( Dz. U. 2006 poz. 578) 



22 
 

− Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995r. w sprawie rodzaju zakresu 
opracowań geodezyjno- kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie ( Dz. U. 
1995 nr 25 poz. 133) 

−  Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001r w sprawie geodezyjnej 
ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej ( Dz. U. 2001 nr 38 poz. 455). 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r w sprawie systemów oceny zgodności wymagań 
jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestnictwa w ocenie zgodności oraz sposobu oznaczania wyrobów 
budowlanych oznakowaniem CE ( DZ.U. 2004 nr 195, poz.2011)  

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków 
technicznych , jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2004 nr 109 poz. 1156) 

− Rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 3listopada 2004 zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów 
wniosków: wniosku o pozwolenie na budowę, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością 
na cele budowlane i decyzji  o pozwoleniu na budowę (Dz. U. 2004 nr 242 poz. 2421) 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 października 2004 w sprawie europejskich aprobat technicznych 
oraz polskich jednostek organizacyjnych upoważnianych do ich wydawania ( dz. U. 2004 nr 237 poz. 2375) 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 
budowlanego ( dz. U. 2003 nr 120 poz.1133) 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie książki obiektu ( dz. U. 2003 nr 120 poz. 
1134) 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ( Dz. U. 2003 nr 120 poz. 1126) 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych ( Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401) 

− Rozporządzenie Ministra  Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki 
tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. 
2002 nr 108 poz. 953) 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001r. w sprawie rodzajów obiektów budowlanych, przy 
których realizacji jest wymagane ustanowienie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego {Dz.U.2001 nr 138 poz. 1554) 

− Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego 
zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. 2009 nr 124 poz. 1030) 

− Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji  z dnia 16 lipca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w 
sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciw pożarowej (Dz. U. 2009 nr 119 poz. 998) 

− Rozporządzenie ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 marca 1999 r. w sprawie standardów 
technicznych dotyczących geodezji, kartografii oraz krajowego systemu informacji o terenie (Dz. U. 1999 nr 30 poz. 
297) 

− Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej  z dnia 12 marca 1996 r. w sprawie dopuszczalnych stężeń i 
natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez materiały budowlane, szkodliwe dla zdrowia, 
wydzielanych przez materiały budowlane, urządzenia i elementy wyposażenia  pomieszczeniach przeznaczonych na 
pobyt ludzi (M.P. 1996 nr 19 poz. 231) 

− Ustawa z dnia  27.04. 2001r Prawo Ochrony środowiska ( Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150) 
− Ustawa z dnia  18.07.. 2001 r. Prawo wodne ( Dz. U. z 2005r. Nr 239, poz. 2019 z późn. zmianami) 
− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod  

i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz 
planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. z 2004r. Nr 
130, poz. 1389) 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072) 

− Zarządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 1994r.  
w sprawie dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (M.P. Nr 2 z 1995 r., poz. 29) 

 
NORMY 
Podczas wykonywania Robót w ramach Kontraktu Wykonawca powinien stosować się do wymagań i instrukcji Norm 
miejscowych, w szczególności do Norm wyspecyfikowanych w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego i 
Budownictwa z dnia 3 kwietnia 2001 r. w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania  niektórych Polskich Norm z 
zakresu budownictwa (Dz. U. Nr 38 poz. 456 , wraz z e zmianami – Dz. U. Nr 101, poz. 1104 rok 2001) 
Podstawowym wymaganiem w ramach Kontraktu  jest wyprodukowanie , dostarczenie materiałów i artykułów zgodnie  
z miejscowymi Normami lub określone przez miejscowe Normy odnoszące się do pewnych robót stosuje się Normy 
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UE. W Specyfikacji Technicznej wyszczególniono podstawowe Polskie Normy, które powinny być stosowane dla 
Robót. 
Dz.U.02.241.2077 - Sposób nadawania i wykorzystywania znaku zgodności z Polską Normą. M.P.04.7.117 - Wykazy 
norm zharmonizowanych. 
M.P.04.17.297 - Wykaz norm zharmonizowanych.  
M.P.04.31.551 - Wykaz norm zharmonizowanych.  
M.P.04.43.758 - Wykaz norm zharmonizowanych.  
M.P.05.2.19 - Wykaz norm zharmonizowanych 
Instrukcja nr 282 „Wytyczne wykonywania robót budowlano-montażowych w okresie obniżonych temperatur”— 
wydawnictwo Instytut Techniki Budowlanej Warszawa PN-EN ISO 9001:2001 Systemy zarządzania jakością — 
Wymagania  
 
DOKUMENTY BUDOWY 
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego  
i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. 
Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 
Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa 
ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z 
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w 
porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 
Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika  
i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora. Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 
− datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
− datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
− uzgodnienie przez Inspektora programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót, 
− terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
− przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 
− uwagi i polecenia Inspektora, 
− daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
− zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych odbiorów robót, 
− wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
− stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub wymaganiom 

szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
− zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, 
− dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót, 
− dane dotyczące jakości materiałów, oraz wyniki przeprowadzonych badań z podanie, kto je przeprowadził 
− wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadził 
− inne istotne informacje o przebiegu robót. 
− Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone Inspektorowi do 

ustosunkowania się. 
Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem 
stanowiska. 
Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektor do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną 
umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 
Przy zamianie materiałów w stosunku do projektu wymagana jest zgoda autora projektu-projektanta. 
 
Rejestr obmiarów  robót dodatkowych- stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego 
z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w 
kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarów. 
 
Dzienniki Laboratoryjne - deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości 
materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w 
programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Powinny być udostępnione na 
każde życzenie Inspektor nadzoru. 
 
Pozostałe dokumenty budowy - do tych dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych wyżej, następujące 
dokumenty: 
1. pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
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2. protokoły przekazania terenu budowy 
3. umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne 
4. protokoły odbioru robót 
5. protokoły narad i ustaleń 
6. korespondencję na budowie. 
 
Przechowywanie dokumentów budowy - dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu 
odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora 
nadzoru i przedstawione do wglądu na życzenie Zamawiającego. 
 
DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA 
Zgodnie z art. 3 pkt 14 ustawy – Prawo budowlane (Pb) przez dokumentację powykonawczą należy rozumieć 
dokumentację budowy (pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, 
protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty 
geodezyjne i książkę obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu także dziennik montażu) 
z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. 
Przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego należy do podstawowych obowiązków kierownika 
budowy (art. 22 pkt 8 Pb). 
Powinna obejmować: 
1. Stronę tytułową 
2. Dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót, 
3. Geodezyjne pomiary powykonawcze 
4. Wykaz urządzeń: ilość dokładną nazwę wraz z pełnym oznaczeniem typu oraz numery fabryczne poszczególnych 

urządzeń.  
5. Karty gwarancyjne Wykonawcy dla wszystkich urządzeń.  
6. Oryginała licencji producenta oprogramowania  
7. Wszystkie odbiory  prowadzonych prac ( min. przyłączy wod-kan, energetycznego, stacji paliw lub innych urządzeń 

(UDT)  
8. Protokoły powinny zawierać potwierdzenie zgodności wykonania z przepisami techniczno-budowlanymi oraz 

potwierdzenie bezpieczeństwa użytkowania. 
 
DOKUMENTY ODNIESIENIA 
DOKUMENTACJA PROJEKTOWA 
Dla potrzeb niniejszego Kontraktu Zamawiający Dysponuje Projektami, które posiadają wszelkie niezbędne 
uzgodnienia  wymagane przepisami prawa i były podstawą uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę. Wykonawca 
otrzyma od Zamawiającego jeden komplet dokumentacji przed przystąpieniem do Robót. 
 
 



 

Szczegółowa specyfikacja 

techniczna wykonania i 

odbioru robót  
NAZWA INWESTYCJI: Budowa ośmiu budynków wielorodzinnych wraz z zagospodarowaniem terenu 

infrastrukturą towarzyszącą – BUDYNKI B1-B8 
 

Kod CPV: 45000000-7 Roboty budowlane 

Grupa: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę. 

Klasa: 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych, roboty ziemne. 

Kategoria: 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne. 

45111100-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne. 

 

Branża: budowlana 

 

Zakres robót: roboty ziemne 
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1 ROBOTY ZIEMNE 
 
1. WSTĘP 
 
1.1.  Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z wykonaniem zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ośmiu budynków wielorodzinnych wraz z 

zagospodarowaniem terenu infrastrukturą towarzyszącą – BUDYNKI B1-B8” 
 

Podłoże gruntowe terenu badań, do głębokości 4,20 m p.p.t., charakteryzują proste warunki gruntowo-wodne. Podłoże 
to stanowią zastoiskowe osady glacjalne plejstocenu (gliny pylaste) o zmieniającej się wilgotności naturalnej i stopniu 
plastyczności. Przypowierzchniową warstwę stanowią grunty pochodzenia holoceńskiego nieskonsolidowane. obiekt 
zalicza się do pierwszej kategorii geotechnicznej w pro-stych warunkach gruntowych. 
Wykopy pod fundament powinny być wykonane w ten sposób, aby nie nastąpiło naruszenie naturalnej struktury gruntu 
poniżej spodu fundamentu.  
Przy wykonywaniu wykopów za pomocą maszyn należy na dole wykopu zostawić w gruntach sypkich warstwę gruntu 
o grubości 0,2 m w gruntach spoistych 0,2 m poniżej przewidzianego poziomu posadowienia ze względu na możliwość 
rozluźnienia gruntu przez maszyny. Dalsze roboty ziemne wykonać ręcznie.  
Dno wykopu należy chronić przez zalaniem wodami opadowymi i gruntowymi. Na dnie wykopu pod fundamenty 
należy wykonać warstwę chudego betonu grubości min. 10 cm na warstwie kruszywa łamanego 0-31 gr. Min. 30 cm 
zagęszczonego do Is= min. 0,98. W czasie zimy należy chronić podłoże gruntowe od przemarzania.  
Posadowienie fundamentów projektowane jest na gruntach nośnych, po wymianie lub dogęszczeniu gruntów 
nasypowych. Posadowienie budynku projektuje się na fundamentach bezpośrednich. W przypadku napotkania nasypów 
niebudowlanych w poziomie posadowienia fundamentów należy przeprowadzić wymianę lub zagęszczenie gruntu do 
parametrów spełniających bezpieczne i prawidłowe posadowienie fundamentów. Wymianę i zagęszczenie gruntu 
należy każdorazowo uzgadniać z projektantem oraz geologiem prowadzącymi nadzór autorski. Warstwę gruntu o 
miąższości 0,5 m rozluźnionego pod-czas prac ziemnych pod podstawą fundamentu, zagęścić do uzyskania stopnia 
zagęszczenia Is=0.98, należy potwierdzić przez uprawnionego geologa wpisem do dziennika budowy. Urobek przy 
zasypywaniu fundamentów należy zagęścić do stopnia zagęszczenia Is=0.98 należy potwierdzić przez uprawnionego 
geologa wpisem do dziennika budowy. Wszystkie odbiory stanu gruntu oraz wzmocnienia podłoża przed 
fundamentowaniem należy udokumentować poprzez protokoły odbioru wraz z wynikami badań i pomiarów oraz 
dokonać wpisów w dzienniku budowy 

 

1.2.  Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie zamówienia i zawarcia 
umowy na wykonanie robót ziemnych zawartych w pkt. 1.1. 
 
1.3.  Określenia podstawowe 

Głębokość wykopu - różnica rzędnej terenu i rzędnej dna robot ziemnych po wykonaniu warstwy ziemi urodzajnej. 
Wykop płytki - wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1 m. 
Wykop średni - wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m. 
Wykop głęboki - wykop, którego głębokość przekracza 3 m. 
Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypów, położony w obrębie obiektu kubaturowego. 
Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego lub wykonania nasypów, położone 
poza placem budowy. 
Odkład - miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w czasie wykonywania wykopów, 
a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac związanych z tym obiektem. 
Wskaźnik zagęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, określona według wzoru: 

Is = ρd/ρds 
gdzie: 

ρd gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu, [mg/m
3
] 

ρds maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej, określona w 
normalnej próbie Proctora, zgodnie z PN-88B-04481, służąca do oceny zagęszczenia gruntu w robotach 
ziemnych. 

Wskaźnik różnoziarnistości - wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów niespoistych, określona wg wzoru: 
U= d60/d10 

gdzie: 
d60 średnica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu, [mm] 
d10 średnica oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu, [mm] 

 

1.4.  Zakres robot objętych SST 
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Ustalenia zawarte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej dotyczą zasad prowadzenia robot ziemnych w 
czasie budowy i obejmują: 

• wyznaczenie sytuacyjne i wysokościowe punktów głównych, obsługa geodezyjna obiektu i placu  

• uzupełnienie osi dodatkowymi punktami 

• wyznaczenie reperów roboczych 

• zastabilizowanie punktów w sposób trwały 

• sporządzenie mapy powykonawczej i włączenie do zasobów geodezyjnych 

• wykonanie wykopów pod fundamenty 

• wykonanie korytowania pod powierzchnie utwardzone zagospodarowania terenu 

• wykonanie rowków pod obrzeża betonowe, krawężniki  

• wywóz uroku z korytowania 

• zabezpieczenie robót ziemnych 

• formowanie nasypów 

• prace porządkowe po robotach zasadniczych 

• prace związane oraz towarzyszące służące prawidłowemu wykonaniu całego zadania 
Powyższy wykaz obejmuje zakresu robót podstawowych oferent powinien przewidzieć i wycenić ewentualne prace 
pomocnicze, konieczne do realizacji wymienionych prac podstawowych 
 

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 

Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy wykonać ocenę stanu technicznego sąsiednich budynków z 
uwzględnieniem szczegółowej inwentaryzacji uszkodzeń. Podczas całego procesu budowy należy obserwować stan 
techniczny sąsiednich budynków, a w szczególności ich osiadanie. Przed przystąpieniem do wykonania robót ziemnych 
należy zakończyć wszelkie roboty przygotowawcze. 
Wykopów nie należy prowadzić ręcznie w okresie zimowym, a odsłonięte grunty należy chronić przed dopływem 
wody. Wszelkie koszty związane z zabezpieczeniem wykopów przed zawilgoceniem ponosi Wykonawca. Koszty te 
należy oszacować na podstawie wizji w terenie, Dokumentacji Projektowej i przewidzieć w cenie ofertowej. 
Wykonawca robót odpowiedzialny jest za jakość wykonanych robót, zgodność ich z Dokumentacją Projektową, SST, 
obowiązującymi normami. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 
 
2.  MATERIAŁY 

2.1.  Do wykonania wykopów 

2.2.  Piasek 

Do wykonania warstwy odsączającej należy stosować piasek lub pospółkę żwirowo-piaskową (uziarnienie do 50 mm, 
łączna zawartość frakcji kamiennej i żwirowej do 50%, zawartość frakcji pyłowej do 2%, zawartość cząstek 
organicznych do 2%). 
Do zasypywania wykopów może być użyty grunt wydobyty z tego samego wykopu, niezamarznięty i bez 
zanieczyszczeń takich jak ziemia roślinna, odpadki materiałów budowlanych itp. 
 

3.  SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na właściwości 
gruntu zarówno w miejscu jego naturalnego zalegania, jak też w czasie odspajania. Do wykonania wykopów 
Wykonawca powinien użyć koparek podsiębiernych o pojemności łyżki 0,6m

3
. W ostatniej fazie robót ziemnych (20 

cm -wybrać ręcznie) stosować należy sprzęt ręczny: 

− łopaty, 

− kilofy itp. 
 
Do wykonania robót związanych z korytowaniem należy stosować: 
- Koparkę wielonaczyniową z wymiennym osprzętem, zebranie humusu z możliwością załadunku na samochody 
- Spycharka  
- Równiarka 
- Samochody samowyładowcze  
- Łopaty, szpadle i inny sprzęt do ręcznego wykonania robót ziemnych – w miejscach gdzie prawidłowe wykonanie 
robót sprzętem zmechanizowanym nie jest możliwe. 
 
Do wykonania wykopów pod fundamenty Wykonawca winien posiadać: 
- Koparko-ładowarkę 
- Samochody ciężarowe samowyładowcze 
- Drobny sprzęt ręczny – łopaty, szpadle, itp. 
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Do profilacji i zagęszczenia podłoża: 
- Zagęszczarki płytowe 
- Walce stalowe 
- Drobny sprzęt ręczny – łopaty, szpadle, itp. 
 

4.  TRANSPORT 

Do transportu urobku stosować samochody samowyładowcze i sprzęt ręczny np. taczki. 
Wykonawca ma obowiązek zorganizowania transportu z uwzględnieniem wymogów bezpieczeństwa, zarówno w 
obrębie pasa robót ziemnych, jak i poza nim. Jakiekolwiek skutki prawne, wynikające z niedotrzymania wymienionych 
powyżej warunków obciążają Wykonawcę. Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie może 
być podstawą roszczeń Wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone odległości nie 
zostały wcześniej zaakceptowane na piśmie przez Inspektora. 
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w 
odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie, wymiarów ładunku i innych parametrów technicznych. Wykonawca 
będzie usuwał na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach 
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
 

5.  WYKONANIE ROBÓT 

5.1.  Wymagania ogólne 

Przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych, Wykonawca ma obowiązek do zapoznania się z dokumentacją 
projektową. W przypadku stwierdzenia rozbieżności pomiędzy dokumentacją a stanem stwierdzonym w podłożu, 
należy bezzwłocznie powiadomić Inspektora nadzoru w celu uzgodnienia sposobu postępowania. Dodatkowo należy 
zapoznać się z dokumentacją określającą występowanie na terenie budowy urządzeń podziemnych i w miarę 
możliwości określić ich rzeczywiste położenie. W przypadku stwierdzenia rozbieżności pomiędzy dokumentacją a 
faktycznym położeniem urządzeń, należy bezzwłocznie powiadomić Inspektora nadzoru w celu uzgodnienia 
sposobu postępowania. 
Roboty ziemne należy prowadzić pod stałym nadzorem uprawnionego geotechnika lub geologa, który ma obowiązek 
potwierdzić wpisem w dzienniku budowy czy istnieje zgodność układu warstw gruntowych i parametrów 
geotechnicznych z dokumentacją geotechniczną. W związku z powyższym dokumentacja geotechniczna musi być w 
posiadaniu Kierownika budowy. 
Wykonanie wykopów może nastąpić po wykonaniu robót przygotowawczych i po wyrażeniu zgody przez Inspektora 
nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich 
elementów zgodnie z dokumentacją projektową lub dyspozycjami Inspektora nadzoru, przekazanymi na piśmie. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu w wytyczeniu i wyznaczeniu robót zostaną poprawione przez Wykonawcę, jeżeli 
zażąda tego Inspektor nadzoru. Harmonogram i technologia prowadzenia robót ziemnych powinny zapewniać 
nienaruszenie struktury gruntu rodzimego i zachowanie jego parametrów technicznych. 
 
5.2.  Prace pomiarowe 

Prace pomiarowe powinny być wykonywane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami Głównego Urzędu Geodezji i 
Kartografii 
Prace pomiarowe powinny być wykonywane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia 
Wykonawca powinien sprawdzić czy rzędne określone w dokumentacji pokrywają się z rzędnymi w terenie, jeśli 
Wykonawca stwierdzi rozbieżności powinien o tym fakcie powiadomić Inspektora który podejmie właściwą decyzje 
w tym zakresie 
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich oznaczeń w trakcie trwania 
robót 
Wszystkie pozostałe prace pomiarowe konieczne dla prawidłowej realizacji robót należą do obowiązków 
Wykonawcy 
Punkty główne osi powinny być zastabilizowane w sposób trwały przy użyciu palików drewnianych. Repery należy 
wykonać dla każdego punktu charakterystycznego poza granicami robót związanych z wykonanie obiektu. Jako 
repery robocze można wykorzystać punkty stałe na stabilnych istniejących budynkach. 
Repery należy zakładać w postaci słupków betonowych lub stalowych osadzonych w stabilnym gruncie bez 
możliwości osiadania. 
Tyczenie osi należy wykonać na podstawie dokumentacji projektowej oraz inne dane geodezyjne przekazane przez 
Inwestora. Oś powinna być wyznaczona w punktach głównych i pośrednich w odległościach zależnych od 
charakterystyki obiektu. 
Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi w stosunku do dokumentacji nie powinno przekraczać 2cm. 
Rzędne niwelety należy wyznaczyć z dokładnością do 1cm. 
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5.3.  Wykonanie wykopu 

Wykopy pod fundamenty będą wykonywane mechanicznie, a w końcowej fazie także przy użyciu narzędzi ręcznych. 
Należy ograniczyć szerokość wykopu do minimum niezbędnego dla wykonawstwa wykonując skarpy wykopu o 
odpowiednim nachyleniu. Górna warstwa gruntu w dole fundamentowym powinna pozostać o strukturze nienaruszonej. 
Dopuszczalne odchyłki wymiarów wykopu wynoszą dla rzędnej dna wykopu: ± 5cm. Inspektor nadzoru dokonuje 
odbioru gruntu w poziomie posadowienia. Nadmiar gruntu z wykopu należy odwieźć na miejsce odkładu. 
 

5.4.  Odkłady gruntu 

Lokalizacja odkładu powinna być wskazana przez Wykonawcę i zaakceptowana przez Inspektora. Wykonawca musi 
uzyskać zgodę właściciela terenu. Odkłady powinny być uformowane w pryzmę o wysokości 1,5 m, pochyleniu skarp 
1:1,5 i spadku od 2 do 5%. Przyjmuje się wykorzystanie gruntu z odkładu do ponownego zasypania fundamentu.  
 

5.5.  Zasypywanie wykopu 

Zasypywanie wykopu należy wykonywać warstwami o grubości dostosowanej do przyjętej metody zagęszczania 
gruntu, która to grubość nie powinna przekraczać: 

− przy zagęszczaniu ręcznym - 20 cm 

− przy zagęszczaniu ubijakami mechanicznymi lub wibratorami - 40 cm 

− przy stosowaniu ciężkich wibratorów lub ubijarek płytowych - 60 cm 
Nadmiar ziemi niewykorzystany do zasypania wykopu Wykonawca odwozi na własny koszt, w miejsce pozyskane 
przez siebie. 
 

5.6.  Zasady wykorzystania gruntów 

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę wykorzystane w maksymalnym stopniu 
do budowy nasypów. Grunty przydatne do budowy nasypów mogą być wywiezione poza teren budowy tylko wówczas, 
gdy stanowią nadmiar objętości robót ziemnych. 
Jeżeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopów, nie będąc nadmiarem objętości robót ziemnych, zostały 
za zgodą wywiezione przez Wykonawcę poza teren budowy z przeznaczeniem innym niż budowa nasypów lub 
wykonanie prac objętych kontraktem, Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia równoważnej objętości gruntów 
przydatnych ze źródeł własnych. 
Grunty i materiały nieprzydatne do budowy nasypów, powinny być wywiezione przez Wykonawcę na odkład.  
 

5.7.  Wymagania dotyczące zagęszczenia gruntu w wykopie 

Zagęszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robót ziemnych powinno spełniać wymagania, dotyczące 
minimalnej wartości wskaźnika zagęszczenia Is = 1,00. Jeżeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie 
mają wymaganego wskaźnika zagęszczenia to przed wykonaniem konstrukcji fundamentów należy je dogęścić do ww. 
wartości Is. Jeżeli wartości wskaźnika zagęszczenia określone powyżej nie mogą być osiągnięte przez bezpośrednie 
zagęszczenie gruntów rodzimych, to należy podjąć środki w celu ulepszenia gruntów podłoża, umożliwiające uzyskanie 
wymaganych wartości wskaźnika zagęszczenia. 
Możliwe do zastosowania środki, zaproponuje Wykonawca. 
 

5.8.  Korytowanie 

Wykonawca może przystąpić do korytowania oraz profilowania i zagęszczania podłoża dopiero po zakończeniu i 
przekazaniu robót związanych z wykonaniem elementów odwodnienia i instalacji podziemnych w obrębie inwestycji. 
Wykonawca powinien przystąpić do wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczania podłoża bezpośrednio przed 
rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wcześniejsze przystąpienie do wykonywania 
koryta oraz profilowania i zagęszczania i wykonywanie tych robót z wyprzedzeniem w korzystnych warunkach 
atmosferycznych. 
Wykonanym korycie nie może odbywać się ruch budowlany nie związany bezpośrednio z wykonaniem podbudów lub 
nawierzchni. 
Koryto należy wykonać zgodnie z dokumentacją techniczną. Do wykonania koryta należy stosować równiarkę lub 
spycharkę uniwersalną. Ostateczne profilowanie należy wykonać ręcznie. Grunt odspojony w czasie korytowania 
powinien być odwieziony na składowisko 
Przed przystąpieniem do profilowania podłoże powinno być oczyszczone ze wszystkich zanieczyszczeń. Należy usunąć 
błoto grunt, który uległ nadmiernemu zawilgoceniu. Po oczyszczeniu powierzchni podłoża należy sprawdzić czy 
istniejące rzędne terenu umożliwiają uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzędnych podłoża. Jeżeli rzędna 
podłoża przed profilowaniem jest właściwa i nie wymaga dowiezienia dodatkowego gruntu to przed przystąpieniem do 
profilowania powierzchnię podłoża należy dogęścić 3-4 przejściami średniego walca stalowego, gładkiego lub inny 
sposób. 
W przypadku złej rzędnej podłoża wykonawca powinien je spulchnić na głębokość 10cm, dowieść brakujący grunt i 
wtedy dokonać zagęszczenia podłoża. 
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6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1.  Zasady ogólne kontroli jakości robót 

Przed przystąpieniem do robót ziemnych Wykonawca powinien sprawdzić prawidłowość wykonania robót 
pomiarowych i przygotowawczych i prowadzić systematyczne badania kontrolne dostarczając kopie ich wyników do 
Inspektora. Badania kontrolne należy wykonać w zakresie i z częstotliwością gwarantującą zachowanie wymagań 
dotyczących jakości robót. 

Dokładność robót: 

− odchylenie rzędnych dna wykopu od rzędnych projektowanych i szerokości wykopów nie powinny być większe 
od 5 cm, 

− pochylenie skarp wykopów nie powinno się różnić od projektowanych pochyleń więcej  niż 10%, 

− powierzchnie skarp nie powinny mieć większych wklęśnięć niż 10cm. 
 

6.2.  Badania i pomiary w czasie wykonywania robót ziemnych - dokumenty kontrolne 

Wyniki badań i pomiarów kontrolnych w czasie wykonywania robót ziemnych należy wpisywać do: 

− protokołów odbiorów robót zanikających lub ulegających zakryciu, 

− dziennika budowy. 
 

6.3.  Sprawdzenie jakości wykonania wykopów 

Sprawdzenie wykonania jakości wykopów polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami określonymi w 
niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej. W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na: 

− odspajanie gruntów w sposób nie pogarszający ich właściwości, 

− prawidłowość wytyczenia robót w terenie, 

− przygotowanie terenu, 

− rodzaj i stan gruntu w podłożu, 

− wymiary wykopów, 

− zabezpieczenie i odwodnienie wykopów. 
 

6.4.  Sprawdzenie zagęszczenia gruntów 

Sprawdzenie przeprowadza się na podstawie wyników podanych w dokumentach kontrolnych oraz przez 
przeprowadzenie wyrywkowych badań bezpośrednich. Badania zagęszczenia wykonywane w czasie odbioru 
przeprowadza się w górnych warstwach korpusu ziemnego do głębokości około 1,0 metra poniżej jego korony, a w 
dolnych warstwach, tylko w przypadku gdy zachodzą wątpliwości co do właściwego zagęszczenia gruntu w tych 
warstwach. 
 

7.  OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady dotyczące podstaw obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 

Jednostki obmiarowe poszczególnych robót ziemnych: 

− usunięcie warstwy ziemi urodzajnej, korytowania [m
2
], 

− wykonanie wykopu pod fundamenty [m
3
], 

− podkłady z ubitych materiałów sypkich [m
3
], 

− zasypanie wykopów [m
3
], 

− zagęszczenie nasypów [m
3
], 

− wywóz ziemi na składowisko [m
3
], 

− utylizacja ziemi [t]. 
 
8.  ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady dotyczące odbioru robót ziemnych podano w ST „Wymagania ogólne”. 
Roboty ziemne uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, jeżeli wszystkie wyniki badań 
przeprowadzonych przy odbiorach okazały się zgodne z wymaganiami. W przypadku, gdy wykonanie choć jednego 
elementu robót ziemnych okazało się niezgodne z wymaganiami, roboty ziemne uznaje się za niezgodne z 
dokumentacją projektową i Wykonawca robót zobowiązany jest doprowadzić roboty do zgodności z wymaganiami i 
przedstawić je do ponownego odbioru. Dodatkowe roboty w opisanej wyżej sytuacji nie podlegają zapłacie. 
 

9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne zasady dotyczące podstaw płatności podano w ST „Wymagania ogólne”. 
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Kontrakt będzie rozliczany ryczałtowo. 
 

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z późniejszymi zmianami 
PN-EN 1990 Eurokod : Podstawy projektowania konstrukcji. 
PN-EN 1991 Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje. 
PN-EN 1992 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu. 
PN-EN 1993 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych. 
PN-EN 1996 Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych. 
PN-EN 1997 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne. 
Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r w sprawie 
ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U. poz. 463). 
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1. WSTĘP 

1.1 PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót betonowych i żelbetowych. 

1.2 ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SPECYFIKACJĄ TECHNICZNĄ 

1.2.1 WYSZCZEGÓLNIENIE I OPIS PRAC TOWARZYSZĄCYCH ORAZ ROBÓT 
TYMCZASOWYCH 

Do wykonania robót budowlanych podstawowych niezbędne są następujące roboty tymczasowe: 

• geodezyjne wytyczanie, w tym geodezyjne ustalenie usytuowania obiektów i ich głównych 
elementów oraz/lub roboty pomiarowe wraz z wykonaniem lub dostarczeniem przyrządów, 

• utrzymanie i likwidacja terenu budowy, 

• utrzymanie urządzeń terenu budowy wraz z maszynami, 

• działania ochronne zgodnie z warunkami bhp, 

• dostarczenie materiałów eksploatacyjnych, 

• utrzymywanie drobnych urządzeń i narzędzi, 

• przewóz materiałów do miejsc ich wykorzystania, 

• zabezpieczenie robót przed wodą opadową, 

• usuwanie odpadów z obszaru budowy oraz usuwanie zanieczyszczeń, wynikających z robót 
wykonywanych przez wykonawcę wraz z kosztami utylizacji i składowania na wysypisku, 

• inwentaryzacja powykonawcza. 

Do wykonania robót budowlanych podstawowych niezbędne są następujące roboty tymczasowe: 

• zabezpieczenie lub usunięcie istniejących w terenie urządzeń technicznych, 

• obsadzenie dybli, listew, 

• wykonanie i demontaż szalunków, rusztowań, pomostów roboczych, stemplowań itp., 

• pielęgnację betonu ułożonego w konstrukcji w zależności od warunków atmosferycznych, 

• wykonanie niezbędnych badań laboratoryjnych, 

• pobieranie normowych prób betonu, ich przechowywanie w warunkach zbliżonych do betonu 
ułożonego w konstrukcji i określanie badanej wytrzymałości, wodoszczelności i mrozoodporności, 

• przy wykonaniu przejść szczelnych montaż rur osłonowych, 

• zabezpieczenie antykorozyjne elementów stalowych, 

• przy wykonaniu warstw ochronnych i podkładowych izolacji wodochronnych, izolacji 
antykorozyjnych i specjalnych, dylatacji: 

* zabezpieczenie miejsca prowadzenia robót przed opadami atmosferycznymi, zawilgoceniem i 
zapyleniem, 

* zapewnienie skutecznej wentylacji oraz bezpiecznego oświetlenia w koniecznych przypadkach, 

* roboty przygotowawcze (np. szpachlowanie, o ile jest niezbędne), 

* odpowiednie oczyszczenie powierzchni przeznaczonej do izolacji (z elementów słabych, nie 
związanych z podłożem, z pozostałości innych materiałów lub poprzez śrutowanie, piaskowanie lub inną 
metodą w dostosowaniu do wymaganej technologii izolacji) , 

* gruntowanie powierzchni, 

* pokrycie powierzchni powłoką izolacyjną podkładową i wierzchnią, 

• prace porządkowe. 

1.2.2 OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

Określenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z obowiązującymi 
odpowiednimi normami. 

• Beton (beton zwykły); mieszanka o gęstości powyżej 1,5 t/m3 wykonana z cementu, wody, 
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kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych i grubych oraz ewentualnych dodatków mineralnych i 
domieszek chemicznych, 

• Klasa betonu - symbol literowo-liczbowy C (np. C25/30) klasyfikujący beton pod względem jego 
wytrzymałości na ściskanie. Podstawę klasyfikacji zgodnie z normą PN-EN 206:2014 stanowi 
wytrzymałość charakterystyczna na ściskanie określona w MPa w 28 dniu dojrzewania na próbkach 
walcowych o średnicy 150mm i wysokości 300mm (oznaczenie pierwszej liczby klasy betonu) lub na 
próbkach sześciennych o boku 150mm (oznaczenie drugiej liczby klasy betonu), 

• Mrozoodporność betonu - odporność betonu stwardniałego na działanie mrozu. Wyróżniamy 
stopnie np. F25, F50, F100, F150, F200, F300 wg PN-B-06250:1988 (norma wycofana), gdzie liczby 
oznaczają ilość cykli zamrażania i odmrażania, które beton znosi bez utraty wartości, 

• Wodoszczelność betonu - odporność betonu stwardniałego na przenikanie wody. W niniejszej 
Specyfikacji stopnie wodoszczelności np. W2, W4, W6, W8 określono zgodnie z normą wg PN-B- 
06250:1988 (norma wycofana) 

• Odporność korozyjna betonu - odporność betonu stwardniałego na działanie substancji 
chemicznych szkodliwych dla jego struktury, 

• Konstrukcje betonowe – konstrukcje z betonu niezbrojonego lub wykonane z zastosowaniem 
zbrojenia wiotkimi prętami stalowymi w ilości mniejszej od minimalnej dla konstrukcji żelbetowych, 

• Konstrukcje żelbetowe – konstrukcje betonowe, zbrojone wiotkimi prętami stalowymi 
współpracującymi z betonem w ilości nie mniejszej od ilości określonej jako minimalnej dla konstrukcji 
żelbetowych, 

• Element prefabrykowany - element z betonu formowany i dojrzewający poza miejscem 
ostatecznego wbudowania, 

• Konstrukcja prefabrykowana – konstrukcja wzniesiona z prefabrykowanych 

• elementów konstrukcyjnych, 

• Szczelina dylatacyjna - celowo wykonana przerwa w masie betonowej, odpowiednio wykończona i 
uszczelniona, umożliwiająca wydłużanie i kurczenie elementu żelbetowego, 

• Zaprawa – mieszanina cementu, wody, składników mineralnych i ewentualnych dodatków 
przechodzących przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm, 

• W/C – wskaźnik wodno-cementowy; stosunek wody do cementu w zaczynie cementowym, 

• Rusztowania montażowe – pomocnicze budowle służące do przenoszenia obciążeń od 
konstrukcji montowanej z gotowych elementów lub wykonywanej na miejscu, 

• Rusztowania robocze – pomocnicze budowle służące do przenoszenia ciężaru ludzi i sprzętu, 

• Deskowania – pomocnicze budowle służące do formownia elementów betonowych 
wykonywanych na miejscu. 

1.2.3 OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność robót z Dokumentacją 
Projektową, ST i obowiązującymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami 
Inżyniera. 

Roboty budowlane należy wykonywać zgodnie z przepisami BHP, warunkami odbioru robót 
ogólnobudowlanych i sztuką budowlaną. 

2. MATERIAŁY 

Materiały do wykonania robót betonowych i żelbetowych muszą posiadać atesty producenta, certyfikaty 
lub aprobaty techniczne i odpowiadać wymogom aktualnych norm. 

2.1 CEMENT 

Rodzaje cementu 

Do betonów zwykłych, nie narażonych na ciągłe oddziaływanie wody/ścieków, stosować należy 
cementy klas wytrzymałościowych 32,5 lub 42,5 alternatywnie z grup CEM I, CEM II, CEM III, CEM IV, 
CEM V  wg PN-EN 197-1:2012. 
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Do betonów narażonych na ciągłe oddziaływanie wody/ścieków, dobór rodzaju cementu powinien 
wynikać z cech betonu o charakterze hydrotechnicznym. Wymagania te spełniają m.in. cementy 
hutnicze klas wytrzymałościowych 32,5 lub 42,5 typu CEM IIIA i CEM IIIB o niskim cieple hydratacji (LH) 
oznaczone jako N-LH/HSR/NA, lub L-LH/SR/NA. 

Oznakowanie opakowania 

W przypadku cementu workowanego na opakowaniu powinien być umieszczony trwały, wyraźny napis 
zawierający następujące dane: 

• oznaczenie, 

• nazwa wytwórni i miejscowości, 

• masa worka z cementem, 

• data wysyłki, 

• termin trwałości cementu  

Świadectwo jakości cementu 

Każda partia dostarczonego cementu musi posiadać świadectwo jakości (atest) wraz z wynikami badań. 

 Akceptowanie poszczególnych partii cementu 

Każda partia cementu przed jej użyciem do betonu musi uzyskać akceptację Inspektora. Bieżąca kontrola 

podstawowych parametrów cementu: 

• cement pochodzący z każdej dostawy musi być poddany badaniom wg normy PN-EN 197-2:2002, a 
wyniki ocenione wg normy PN-EN 197-1:2002. 

• zakres badań cementu pochodzącego z dostawy, dla której jest atest z wynikami badań 
Cementowni można ograniczyć i wykonać tylko badania podstawowe. 

Ponadto przed użyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca się przeprowadzenie 
kontroli obejmującej: 

• oznaczenie czasu wiązania wg PN-EN196-3:1996, 

• oznaczenie zmiany objętości wg PN-EN 196-3:1996, 

• sprawdzenie zawartości grudek (zbryleń cementu nie dających się rozgnieść w palcach i nie 
rozpadających się w wodzie ). 

W przypadku gdy wyżej wymieniona kontrola wykaże niezgodność z normami, cement nie może być 
użyty do betonu. 
Warunki magazynowania i okres składowania: 

Miejsca przechowywania cementu mogą być następujące: 

• dla cementu pakowanego (workowanego): 

* składy otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z boków przed 
opadami), 

* magazyny zamknięte (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i ścianach). 

• dla cementu luzem: 

* magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, żelbetowe lub betonowe przystosowane do 
pneumatycznego załadowania i wyładowania cementu luzem, zaopatrzone w urządzenia do 
przeprowadzenia kontroli objętości cementu znajdującego się w zbiorniku lub otwory do 
przeprowadzenia pomiarów poziomu cementu, włazy do czyszczenia oraz klamry na zewnętrznych 
ścianach). 
Cement nie może być użyty do betonu po okresie 

• 10 dni - w przypadku przechowywania go w zadaszonych składach otwartych, 

• po upływie okresu trwałości podanego przez wytwórcę w przypadku przechowywania w składach 
zamkniętych. 
Każda partia cementu posiadająca oddzielne świadectwo jakości powinna być przechowywana w sposób 

umożliwiający jej łatwe rozróżnienie. 
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2.2 WODA ZAROBOWA 

Do produkcji mieszanki betonowej oraz pielęgnacji powierzchniowej betonów używać należy wody 
zarobowej wg wymagań normy PN-EN 1008:2003. 

W zakresie właściwości chemicznych norma stawia wodzie następujące wymagania: 

• zawartość chlorków: 

* dla betonu sprężonego i zaczynu iniekcyjnego - do 500mg/l wody, 

* dla betonów zbrojonych - do 1000mg/l wody, 

* dla betonów niezbrojonych - do 2000mg/l wody, 

• zawartość siarczanów - poniżej 2000mg/l wody, 

• zawartość alkaliów (NaOH) < 1500mg/l wody, 

• inne zanieczyszczenia - eliminacja zanieczyszczeń ograniczających czas wiązania i wytrzymałość 
betonu. 

2.3 KRUSZYWO 

2.3.1 WYMAGANIA OGÓLNE 

Kruszywo do betonów konstrukcyjnych zwykłych i o cechach hydrotechnicznych powinno spełniać 
wymagania zawarte w normie PN-EN 12620:2004. Kruszywo może się składać z ziaren pochodzenia 
naturalnego (otoczakowego) i łamanego, lub też stanowić mieszaninę obu rodzajów ziaren. W celu 
zapewnienia jednorodności betonu kruszywo powinno charakteryzować się stałością cech fizycznych i 
uziarnienia. Do betonu stosować należy kruszywo o marce nie niższej niż klasa betonu. Dobór kruszywa 
drobnego i grubego winien dążyć do uzyskania maksymalnej szczelności stosu okruchowego. Wyższa 
sumarycznie zawartość ziaren grubych obniża wodożądność oraz skurcz. 

Frakcje kruszywa wykorzystywane do betonów: 

• frakcje pyłowe < 0,125mm, 

• frakcje drobne 0/4mm, 

• frakcje grube > 4mm. 

Do produkcji betonów, prefabrykatów, betonów hydrotechnicznych i innych stosowane są: 

• piaski 0/2, 0/4, 

• żwiry 2/8, 8/16, 16/31.5, 2/16, 4/16, 16/32, 31.5/63, 

• mieszanki 0/8, 0/16, 0/31.5. 

Do wykonywania masywnych betonów konstrukcji hydrotechnicznych należy stosować kruszywa o 
możliwie maksymalnej wielkości ziaren, gdyż pociąga to za sobą ograniczenie zużycia cementu, a tym 
samym eliminuje niekorzystne wpływy termiczne, skurcze, zarysowania konstrukcji, Przy doborze 
maksymalnej wielkości ziaren kruszywa w betonie należy przestrzegać, aby wymiar największych ziaren 
nie przekraczał: 

• 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego konstrukcji, 

• 2/3 najmniejszego ostępu pomiędzy sąsiednimi prętami zbrojeniowymi ułożonymi w jednej 
płaszczyźnie poziomej, 

• 1/2 odległości pomiędzy sąsiednimi prętami zbrojeniowymi ułożonymi w jednej płaszczyźnie 
pionowej. 

Maksymalna wielkość ziaren kruszywa w niemasywnych konstrukcjach hydrotechnicznych musi 
spełniać wymagania normy PN-EN 206:2014-04. Nie dopuszcza się stosowania w betonach 
hydrotechnicznych pospółek naturalnych. 

2.3.2 SKŁADOWANIE 

Poszczególne rodzaje i frakcje kruszywa muszą być na placu składowym oddzielnie składowane na 
umocnionym i czystym podłożu w sposób uniemożliwiający mieszanie się. 

2.4 DOMIESZKI CHEMICZNE DO BETONÓW 



Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych 

ST – Roboty betonowe i żelbetowe 
8 

Nazwa zamówienia: „Budowa ośmiu budynków wielorodzinnych wraz z zagospodarowaniem terenu 
infrastrukturą towarzyszącą – BUDYNKI B1-B8” 

 

 

Dozowanie domieszek do betonu ustala się zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 934-2 do 6 :2002. W 
zależności od potrzeb dopuszcza się następujące rodzaje domieszek: 

• domieszki uplastyczniające i upłynniające – plastyfikatory i superplastyfikatory - pozwalają na 
redukcję ilości wody w mieszance betonowej i poprawę jej urabialności, przez obniżenie współczynnika 
W/C przy zachowaniu tej samej konsystencji beton osiąga wyższą wytrzymałość - wczesną i końcową, 
zwiększa się jego trwałość, wodoszczelność, odporność na działanie agresywnych środowisk, 

• domieszki przyspieszające wiązanie i twardnienie betonu – głównie jako dodatki ułatwiające 
betonowanie w okresie niskich temperatur, 

• domieszki opóźniające wiązanie i twardnienie betonu – spowalniają wydzielanie ciepła hydratacji 
przydatne przy transporcie betonu na dłuższe odległości, produkcji betonów masywnych, betonowaniu 
przy wysokich temperaturach, 

• domieszki uszczelniające – hamujące chłonność kapilarną betonu, ograniczają lub blokują 
przepływ fazy ciekłej, 

• domieszki napowietrzające – tworzące pory powietrza w betonie, przerywające ciągłość kapilar, 
zmniejszające przenikanie wody, powiększające mrozoodporność betonu, 

• domieszki ziarnowe – przyspieszające proces twardnienia betonu bez zmiany początku związania 
cementu; przydatne w okresach obniżonych temperatur do uzyskania tzw. mrozoodporności betonu, 

• domieszki do betonowania pod wodą – stosowane do betonów podwodnych; stabilizowane 
mieszanki mogą być swobodnie zrzucane przez warstwę wody bez ryzyka segregacji składników, 

• domieszki do zaczynów iniekcyjnych – powodują obniżenie wodożądności zaczynu cementowego, 
działają stabilizująco na zawiesinę i zapobiegają jej sedymentacji; stosowane do zaczynów 
cementowych używanych do uszczelnienia rys w konstrukcjach betonowych oraz do iniekcyjnego 
wzmacniania gruntów, 

• domieszki spęczniające – naprawy iniekcyjne, wypełnienie szczelin w konstrukcjach betonowych, 

• preparaty antyadhezyjne do deskowań, 

• środki błonotwórcze umożliwiające odparowywanie wody ze świeżego betonu, 

• koncentraty polimerowe i inne w stosunku do szczególnych zastosowań. 

Dobór ilościowy domieszki zależny jest od jej charakteru, rodzaju użytego cementu, funkcji spełnianej 
przez beton (wodoszczelność, mrozoodporność), technologii transportu i układania mieszanki. 
Wszystkie mieszanki betonowe modyfikowane domieszkami chemicznymi wymagają wcześniejszych 
prób laboratoryjnych wyznaczających kompatybilność domieszki z cementem, określających stopień i 
trwałość upłynnienia mieszanki, efekty wytrzymałościowe. 

2.5 MIESZANKA BETONOWA 

Wyróżnia się następujące rodzaje betonów przeznaczonych do zabudowania w konstrukcje: 

• C12/15 (klasa ekspozycji X0) – warstwy podkładowe: pod fundamenty i posadzki itp., 

• C25/30 (klasa ekspozycji XC1/XC2) – fundamenty, 

• C30/37 (klasa ekspozycji XC4; XD2; XF1; XA1) – posadzka, 

• C30/37 (klasa ekspozycji XC2/XC4; XD2; XA1) –ściany oporowe 

• C35/45 (klasa ekspozycji XC4; XD3; XF3) – nawierzchnia drogowa, 
Uwaga: obowiązująca norma PN-EN 206:2014 zakłada w odniesieniu do betonu projektowanego jak i 
recepturowego wyspecyfikowanie - obok szczegółowych klas ekspozycji – także innych koniecznych 
wymagań technicznych. 

2.5.1 URABIALNOŚĆ I KONSYSTENCJA MIESZANKI BETONOWEJ 

Przy betonie o niskiej nasiąkliwości i wysokiej wodoszczelności szczególną uwagę należy zwrócić na 
stosowanie urabialnej mieszanki betonowej. Urabialność to podatność do dokładnego wypełniania form 
przy jednoczesnym zachowaniu jednorodności i bez pozostawienia w niej nie więcej niż 2% pustek. To 
normowe określenie trzeba rozszerzyć na cały okres procesu betonowania – od rozpoczęcia produkcji 
do chwili zagęszczenia w deskowaniu. Urabialność ocenia się według uzyskanych efektów o których 
świadczą: długość okresu zagęszczania, gładkość uzyskanej powierzchni, dokładność otulenia 
zbrojenia. Urabialność można regulować konsystencją, ilością zaczynu, ilością zaprawy, kształtem ziaren 
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kruszywa grubego, sumą ilości cementu i innych składników o ziarnach do 0,125mm, ilością 
plastyfikatora, stosunkiem w/c. Odpowiedni dobór wymienionych parametrów decyduje o 
wodoszczelności betonu. 

Urabialność i konsystencję należy przyjmować w stosunku do metody transportu mieszanki, rodzaju i 
kształtu elementu (ściany, przegrody poziome), wymiarów poprzecznych, ilości zbrojenia. 

Tolerancje przyjmowanych wartości konsystencji zawiera norma PN-EN 206:2014-04. 

Jako zasadę przy betonach hydrotechnicznych przyjmuje się konsystencję gęstoplastyczną (opad stożka 
10-40mm, czas VeBe 20-30s) dla konstrukcji masywnych i mało zbrojonych (do 0,2 %) oraz konsystencję 
plastyczną (opad 40-80mm, czas VeBe 5-20s) dla konstrukcji żelbetowych z ilością zbrojenia powyżej 
0,2%. 

2.5.2 ZAWARTOŚĆ POWIETRZA W MIESZANCE BETONOWEJ 

Zawartość powietrza w mieszance betonowej, jeśli powinna być oznaczana należy określić w betonie 
zgodnie z PN-EN 12350-7:2001. Zawartość powietrza jest specyfikowana jako wartość minimalna. 
Górna granice zawartości powietrza stanowi wyspecyfikowana wartość powiększona o 4 %. 

2.5.3 ILOŚĆ CEMENTU I STOSUNEK w/c 

Ilość cementu i wartość stosunku w/c w mieszance betonowej należy przyjmować w stosunku do 
przyjętych rodzajów betonów i ich projektowanych właściwości. Dane te, w nawiązaniu do wymagań 
normy PN-EN 206:2014, przyjmować należy jak w tablicy poniżej. 
Minimalne klasy betonu, minimalne ilości cementu oraz maksymalne wartości W/C dla betonów objętych 
specyfikacją: 

Opis 
Klasa 

ekspozycji 
Środowisko 

Wymagania 

max min. min. min. 
napowi
etrzenie 

Brak ryzyka korozji XO Nieagresywne - - C12/15 - 

Korozja wywołana 
karbonatyzacją 

XC1 Suche 0,65 260 C20/25 - 

XC2 Stałe mokre 0,60 280 C25/30 - 

XC3 Umiarkowanie 
wilgotne 

0,55 280 C30/37 - 

XC4 Cyklicznie mokre i 
suche 

0,50 300 C30/37 - 

Korozja wywołana 
chlorkami nie 
Pochodzącymi z wody 
morskiej 

XD1 Umiarkowanie 
wilgotne 

0,55 300 C30/37 - 

XD2 mokre,sporadyczni
e 

0,55 300 C30/37 - 

XD3 Cyklicznie mokre i 

suche 

0,45 320 C35/45 - 

Agresja mrozowa1 XF1 Umiarkowane 
nasycenie 

0,55 300 C30/37 - 

XF2 Umiarkowane 
nasycenie 

0,55 300 C25/30 4,0 

XF3 Silne nasycenie 
wodą bez 

0,50 320 C30/37 4,0 

XF4 Silne nasycenie 
wodą ze 

0,45 340 C30/37 4,0 

Środowiska agresywne 
chemicznie2 

XA1 Słaba agresja 
chemiczna 

0,55 300 C30/37 - 

XA2 Umiarkowana 
agresja 

0,50 320 C30/37 - 

XA3 Silna agresja 

chemiczna 

0,45 360 C35/45 - 

1 Kruszywo zgodne z PN-EN 12620:2000, o odpowiedniej odporności na zamrażanie/rozmrażanie. 
2 Przy klasach ekspozycji XA2 i XA3 – w przypadku agresji siarczanowej należy stosować cementy SR 
lub HSR. 

2.5.4 PRODUKCJA MIESZANKI BETONOWEJ 

Mieszanka betonowa może być produkowana wyłącznie na podstawie zatwierdzonej przez Inżyniera 
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receptury laboratoryjnej. 

Wytwórnia betonów typu stacjonarnego z odpowiednim zapleczem magazynowym dla cementu i 
kruszywa oraz w pełni zautomatyzowana i sterowana komputerowo musi stanowić kompletny obiekt 
spełniający wymagania standardów europejskich. Wytwórnia podlega akceptacji Inżyniera. 

Dopuszczalne odchylenia w dokładności dozowania w procencie ciężaru dla poszczególnych składników 
nie mogą przekroczyć: 

• dla cementu +2%, 

• dla kruszywa +3%, 

• dla wody +2%, 

• dla domieszek +2%. 

2.6 ZBROJENIE ELEMENTÓW ŻELBETOWYCH 

Stal zbrojeniowa klasy B500B wg PN-EN 1992-1-1:2008 (oznaczenia: B-stal do zbrojenia betonu; 500- 
Re=500MPa; B-klasa ciągliwości). Jej odpowiednikiem wg starej normy PN-B-03264:2002 jest stal klasy 
A-IIIN. Klasie tej odpowiadają gatunki stali: 

• BSt500S, 

• BSt500WR, 

• B500B. 
Dopuszcza się również stosowania stali o ciągliwości C tj. stali gatunku B500SP. 

Własności mechaniczne i technologiczne stali zbrojeniowej klasy B500B powinny być zgodne z 
wymaganiami norm PN-EN 10080:2007, PN-ISO 6935-1:1998, PN-ISO 693-2:1998. 
Uwaga: wg PN-EN 1992-1-1:2008 nie dopuszcza się stosowania do zbrojenia prętów gładkich ! 

2.6.1 ATESTOWANIE I ZNAKOWANIE STALI 

Do każdej stali zbrojeniowej dostarczonej na budowę wytwórca zobowiązany jest załączyć na żądanie 
zamawiającego zaświadczenie o jakości (atest) stwierdzające zgodność wyrobu z wymogami norm. 

Wiązki prętów oraz kręgi stali zbrojeniowej której dotyczy cytowana norma, muszą być oznaczone 
przynajmniej dwoma przywieszkami metalowymi zawierającymi następujące informacje: znak 
wytwórcy, średnica nominalna, znak stali, numer wytopu lub partii, znak obróbki cieplnej. 

Na oznaczenie wyrobów opisanych w PN-ISO 6935-1 i PN-ISO 6935-2 składają się: 

• nazwa wyrobu - stal do zbrojenia betonu, 

• numer arkusza normy: PN-ISO 6935-1 lub PN-ISO 6935-2, 

• średnica nominalna w milimetrach, 

• gatunek stali. 

2.6.2 KONTROLA STALI ZBROJENIOWEJ 

Dostarczoną na budowę każdą partię stali zbrojeniowej należy poddać kontroli sprawdzając: zgodność 
atestu z zamówieniem oraz cechami oznaczonymi na przywieszkach załączonych do kręgów i wiązek 
prętów. Ponadto, należy sprawdzić wygląd powierzchni, wymiary, masę oraz prostoliniowość prętów 
dostarczonych w wiązkach. 

2.6.3 SKŁADOWANIE STALI ZBROJENIOWEJ I GOTOWYCH ELEMENTÓW 
ZBROJENIA 

Dostarczana na plac budowy stal zbrojeniowa, jak również gotowe do wbudowania elementy zbrojenia 
(pręty) powinny być składowane na odpowiednio do tego celu przystosowanych składowiskach, które 
zabezpieczałyby je przed zanieczyszczeniami, wpływem czynników atmosferycznych oraz 
uszkodzeniami mechanicznymi. 

2.6.4 PRZYGOTOWANIE I KSZTAŁTOWANIE ZBROJENIA 

Zbrojenie należy wykonywać zgodnie z danymi zawartymi w projekcie. Wszelkie odstępstwa musza być 
zatwierdzone przez projektanta i Inżyniera i odnotowane w dokumentacji technicznej oraz w dzienniku 
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budowy. Dotyczy to zarówno zmiany klasy i gatunku stali, jak i rozmieszczenia zbrojenia w przekrojach i 
na długości elementu oraz typu zbrojenia. 
Zmiany w zbrojeniu nie mogą powodować obniżenia nośności i trwałości konstrukcji. Dokumentacja 

zbrojenia konstrukcji lub jej części musi zawierać następujące informacje: 

• rozmieszczenia zbrojenia podłużnego i strzemion (otulina, ilość warstw, odległości) oraz 
uchwytów montażowych w elementach prefabrykowanych, 

• szczegółowe zasady przedłużania prętów pojedynczych, siatek i szkieletów (sposób i lokalizacja 
miejsc przedłużania), 

• zestawienie stali z podziałem na gatunki i średnice, 

• wykaz akcesoriów do przedłużania zbrojenia, 

• szczegółowy rysunek ukształtowania elementów zbrojenia i uchwytów montażowych (kąty zagięć, 
długości odcinków składowych i inne informacje niezbędne do nadania prawidłowego kształtu, długość 
całkowita, średnica i znak stali, numer pręta, ilość sztuk). 

Haki i pętle kotwiące oraz odgięcia prętów należy wykonywać wg projektu przy jednoczesnym 
przestrzeganiu zasad podanych w normie PN-EN 1992-1-1:2008. Haki, pętle oraz odgięcia prętów 
należy wykonywać przy pomocy trzpieni rolkowych, średnica trzpieni rolkowych zależna jest od klasy 
stali oraz średnicy pręta. 

2.6.5 PODKŁADKI DYSTANSOWE 

Dopuszcza się stosowanie stabilizatorów i podkładek dystansowych z betonu lub zaprawy oraz z 
tworzyw sztucznych. 

Podkładki dystansowe muszą być mocowane do prętów. Nie dopuszcza się stosowania podkładek 
dystansowych z drewna, cegły lub prętów stalowych. 

2.7 DESKOWANIE 

Deskowanie i związane z nim rusztowania powinny w czasie ich eksploatacji zapewnić sztywność i 
niezmienność układu oraz bezpieczeństwo konstrukcji. Konstrukcja deskowań powinna umożliwiać 
łatwy ich montaż i demontaż oraz wielokrotność ich użycia. Deskowania powinny spełniać wymagania 
techniczne określone w "Warunkach technicznych wykonania i odbioru robót budowlano- 
montażowych", tom I - Budownictwo ogólne, część 1, pkt. 5 Rusztowania i deskowania. 

2.8 MATERIAŁY DO USZCZELNIENIA DYLATACJI 

2.8.1 DYLATACJE ŚCIAN 

Do uszczelnienia dylatacji ścian oporowych stosować: 

• taśmy dylatacyjne z PVC korpusowe (przeznaczone do szczelin dylatacyjnych) zewnętrzne lub 
wewnętrzne 

* wytrzymałość na rozciąganie ≥ 10N/mm2 

* wydłużenie przy zerwaniu ≥ 300% 

* twardość wg Shore’1 ≤ 75 

• elastyczny kit na bazie żywic poliuretanowych lub wielosiarczków dopuszczony do kontaktu ze 
ściekami 

* wytrzymałość przy wydłużeniu 100% ≥ 0,6N/mm2 

* wytrzymałość na rozciąganie ≥ 8N/mm2 

* wydłużenie przy zerwaniu ≥ 500% 

* dopuszczalne odkształcenie ≥ 25% 

* powrót poodkształceniowy ≥ 80% 

2.8.2 DYLATACJE POSADZEK 

Do uszczelnienia dylatacji posadzek stosować elastyczną masę zalewową dopuszczoną do stosowania 
na powierzchniach obciążonych ruchem kołowym i pieszym, narażonych na wpływy atmosferyczne i 
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różnice temperatur: 

* powrót elastyczny ≥ 70% 

* poprzeczny moduł rozciągający w temp. +23ºC ≤ 0,4N/mm2 

* poprzeczny moduł rozciągający w temp. -20ºC ≤ 0,6N/mm2 

* zmiana objętości ≤ 10% 

* odporność na spływanie ≤ 3mm 

* wydłużenie ≥ 100% 

3. SPRZĘT 

Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej ST stosować następujący, sprawny technicznie i 
zaakceptowany przez Inżyniera, sprzęt: 

• żurawie na podwoziu samochodowym 

• betonomieszarki samochodowe 6-8m3 

• samochodowa pompa do mieszanek betonowych o wydajności 45÷60 m3/h 

• wibratory pogrążalne i listwowe, 

• deskowania płytowe średnio- i wielkowymiarowe płaskie systemowe, 

• zagęszczarki płytowe, 

Do montażu i przeładunku prefabrykatów należy stosować dźwigi samochodowe o udźwigu i wysięgu 
odpowiadającym terenowym warunkom montażu i przeładunku oraz ciężarowi montowanych 
elementów. Odpowiadające tym warunkom żurawie wymagają utwardzonej powierzchni placu 
montażowego oraz drogi dojazdowej. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. 
Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami projektu organizacji robót, który 
uzyskał akceptację Inżyniera. 

Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 

4. TRANSPORT 

Do transportu materiałów i sprzętu budowlanego stosować następujące, sprawne technicznie i 
zaakceptowane przez Inżyniera środki transportu. 

Beton - transport betonu z wytwórni do miejsca wybudowania powinien być wykonywany odpowiednim 
sprzętem, zapewniającym uniknięcia segregacji składników betonu. Transport w mieszalnikach 
samochodowych (tzw. gruszkach) nie powinien trwać dłużej niż: 

• 90min przy temperaturze otoczenia + 15°C 

• 70min przy temperaturze otoczenia + 20°C 

• 30min przy temperaturze otoczenia + 30°C 
Stal zbrojeniowa: załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów do wykonania zbrojenia 
powinien się odbywać samochodami skrzyniowymi lub przy użyciu ciągnika kołowego z przyczepą 
dłużycową. 

Prefabrykaty: załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów powinien się odbywać 
samochodami skrzyniowymi lub przy użyciu ciągnika kołowego z przyczepą dłużycową. 

Pozostałe materiały – samochodami skrzyniowymi lub dostawczymi w opakowaniach producenta. 

Uwaga: parametry sprzętu podane są orientacyjnie. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania 
jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości 
przewożonych towarów. Środki transportu winny być zgodne z ustaleniami projektu organizacji robót, 
który uzyskał akceptację Inżyniera. 
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego 
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(kołowego, szynowego, wodnego) tak pod względem formalnym jak i rzeczowym. 
Materiały należy przewozić środkami transportu zapewniającymi uniknięcie uszkodzeń, odkształceń 
oraz zawilgocenia przewożonych materiałów. Materiały muszą być układane na środkach transportu i 
przewożone zgodnie z warunkami opracowanymi przez Producenta. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1 WYMAGANIA OGÓLNE I PODSTAWOWE WARUNKI TECHNICZNE 
WYKONANIA ROBÓT 

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz prowadzenie robót i 
dokumentacji budowy zgodnie z wymaganiami prawa Budowlanego, norm, decyzji udzielającej 
pozwolenia na budowę, przepisów bezpieczeństwa oraz postanowień Kontraktu 

Wykonawca zrealizuje, przed przystąpieniem do robót zasadniczych następujące prace 
przygotowawcze: 

• prace geodezyjne związane z wyznaczeniem zakresu robót i obiektu, 

• zabezpieczenie lub usunięcie istniejących urządzeń technicznych uzbrojenia terenu, 

• zabezpieczenie obiektów chronionych prawem, 

• przejęcie i odprowadzenie z terenu wód opadowych i gruntowych, 

• wykonanie niezbędnych dróg tymczasowych, zasilania w energię elektryczną i wodę oraz 
odprowadzenia ścieków, 

• dostarczenie na teren budowy niezbędnych materiałów, urządzeń i sprzętu budowlanego, 

• wykonanie niezbędnych prac badawczych i projektowych. 

5.2 WARUNKI SZCZEGÓŁOWE REALIZACJI ROBÓT 

Wykonanie robót powinno odbywać się zgodnie z właściwymi normami, a także instrukcjami 
producentów i dostawców systemów technologicznych. Wykonawca może przystąpić do wykonania 
prac konstrukcyjnych po wykonaniu i odebraniu przez Inżyniera, niezbędnych robót ziemnych i instalacji 
technologicznej zlokalizowanej pod obiektami kubaturowymi lub inżynierskimi. W szczególności należy 
stosować wytyczne zamieszczone poniżej. 

5.2.1 ROBOTY BETONOWE 

Roboty betonowe wykonywać zgodnie z normami: PN-EN 1992-1-1:2008 i PN-EN 13670:2011 oraz 
wytycznymi zawartymi w Dokumentacji Projektowej. 

5.2.1.1 Podłoże 

Wykopy pod obiekty należy wykonać w taki sposób, aby nie nastąpiło naruszenie naturalnej struktury 
gruntu rodzimego poniżej podstawy fundamentu. 
Przed rozpoczęciem robót fundamentowych należy sprawdzić stan podłoża w sposób przewidziany do 
badania gruntów metodami polowymi. W zależności od otrzymanych wyników badania należy sprawdzić 
aktualność lub skorygować projekt techniczny fundamentów. 
Jeżeli zachodzi konieczność wyrównania podłoża do projektowanego poziomu posadowienia (np. 
wskutek przekopania albo usunięcia słabego gruntu), można stosować podsypkę piaskowo-żwirową lub  
chudy beton. Warstwa betonu nie powinna być grubsza od 1/4 szerokości fundamentu. 
Żelbetowe: fundamenty, płyty fundamentowe itp. należy wykonywać na uprzednio ułożonej betonowej 
warstwie podkładowej gr. 10cm wykonanej z betonu C12/15 (jeżeli nie podano inaczej w Dokumentacji 
Projektowej). W przypadku wykonania na warstwie podkładowej izolacji poziomej należy ją 
zabezpieczyć przed uszkodzeniami w trakcie robót budowlano-montażowych za pomocą warstwy 
ochronnej gr. 5cm z betonu C12/15. Warstwy tej można nie wykonywać w przypadku niedużych 
elementów w których podczas montażu zbrojenia trudno jest uszkodzić izolację. 

Świeżo ułożoną mieszankę betonową w fundamentach bezpośrednich należy chronić przed wstrząsami 
oraz uderzeniami przez co najmniej 36godz. od zakończenia betonowania w warunkach, gdy 
temperatura otoczenia nie spadła poniżej +10°C. W przypadkach wystąpienia niższej temperatury, czas 
ochrony betonu w okresie jego wiązania i twardnienia należy przedłużyć. 
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5.2.1.2 Deskowanie elementów żelbetowych 

Z uwagi na wymaganą jakość elementów żelbetowych zaleca się stosowanie deskowań systemowych, 
zwanych inaczej urządzeniami formującymi, określanych klasyfikacyjnie jako deskowania przesławne, 
rozdzielcze drobno, średnio lub wielkowymiarowe. 
Dla większości obiektów wymagany będzie projekt zaformowania wraz z obliczeniami dla wybranego 
systemu urządzeń formujących, spełniających niżej wymieniowy warunek parcia dopuszczalnego: 

• deskowania drobnowymiarowe   - 40 kN/m2, 

• deskowania średniowymiarowe   - 60 kN/m2, 

• deskowania wielkowymiarowe - 80 kN/m2, 

• deskowania słupów - 100 kN/m2. 

Przed przystąpieniem do betonowania, powierzchnię deskowania należy powlec możliwie cienką 
warstwą środka zmniejszającego przyczepność betonu do deskowania. Nie należy dopuścić do 
zanieczyszczenia środkami zmniejszającymi przyczepność betonu powierzchni przerwy roboczej, 
prętów zbrojenia oraz elementów stalowych wbudowanych w konstrukcję. Środki zmniejszające 
przyczepność betonu nie mogą zniszczyć jego struktury. 

Deskowania powinny w czasie ich eksploatacji zapewnić sztywność i niezmienność układu oraz 
bezpieczeństwo konstrukcji. Konstrukcja deskowań powinna umożliwiać łatwy ich montaż i demontaż 
oraz wielokrotność ich użycia. Deskowania powinny spełniać wymagania techniczne określone w 
"Warunkach technicznych wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych". 

5.2.1.3 Przygotowanie i montaż stali zbrojeniowej 

Właściwości mechaniczne i technologiczne stali zbrojeniowej powinny być zgodne z wymaganiami norm 
określonych w punkcie 2.6.1 niniejszej ST. 
Elementy zbrojenia powinny być wykonywane w warsztatach zbrojarskich, zabezpieczonych przed 
wpływem czynników atmosferycznych, wyposażonych w sprzęt i urządzenia pozwalające na wykonanie 
zbrojenia zgodnie z Dokumentacją Projektową, wymaganą technologią i zachowaniem przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy. 
Haki i pętle kotwiące oraz odgięcia prętów należy wykonywać wg projektu przy jednoczesnym 
przestrzeganiu zasad podanych w normie PN-EN 1992-1-1:2008 przy pomocy trzpieni rolkowych, 
średnica trzpieni rolkowych zależna jest od klasy stali oraz średnicy pręta. 

Ustawianie lub układanie elementów zbrojenia powinno być wykonywane według przygotowanych 
schematów zapewniających kolejność robót, przy której wcześniej ułożone elementy będą umożliwiały 
dalszy montaż zbrojenia. 
Zbrojenie należy układać po sprawdzeniu i odbiorze deskowań, w przypadku ścian wymóg ten dotyczy 
jednej strony deskowań. 

Zbrojenie powinno być trwale usytuowane w deskowaniu w sposób zabezpieczający od uszkodzeń i 
przemieszczeń podczas podawania zagęszczania mieszanki betonowej. 

Rozstaw prętów w przekroju powinien umożliwiać należyte ułożenie mieszanki betonowej bez 
segregacji składników, przy zapewnieniu właściwych warunków przyczepności zbrojenia do betonu. 

Grubości otuliny zbrojenia należy przyjmować zgodnie z dokumentacją projektową. 

Uwaga: zgodnie z PN-EN 1992-1-1:2008 otulina zbrojenia jest najmniejszą odległością pomiędzy 
powierzchnią zbrojenia (włączając połączenia, strzemiona, zbrojenie powierzchniowe) i powierzchnią 
betonu! 
Aby zagwarantować odpowiednie otulenie prętów zbrojeniowych, w konstrukcjach należy stosować 
akcesoria w postaci podkładek dystansowych. Podkładki dystansowe zapewniają odpowiednie 
odległości między prętami oraz prętami i deskowaniem. 

Stosowanie podkładek ma istotne znaczenie dla nośności konstrukcji, jej trwałości i ochrony przed 
korozją. Powinny one być odpowiednio wytrzymałe, dobrze powiązane z betonem, odporne na korozję i 
wysokie temperatury oraz, w miarę możliwości, niewidoczne po usunięciu deskowania. Podkładki 
dystansowe są obciążone ciężarem własnym zbrojenia, masą betonową, obciążeniem montażowym 
oraz zmiennym (urządzenia podczas betonowania). 

W przeciętnych warunkach rozstaw i liczba podkładek powinny wynosić: 
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• dla elementów powierzchniowych (płyty fundamentowe, denne lub płyty stropowe, ściany) co 
50-100cm, czyli 2-4 podkładki na m2 deskowania, 

• dla elementów prętowych (belki, słupy) rozstaw podłużny co 50-125cm, a poprzeczny maks. 5cm. 

Podkładki należy stosować również na końcach szkieletu zbrojeniowego oraz w narożach. 

Podkładki liniowe stosuje się do jednoczesnego podpierania kilku prętów zbrojenia głównego gęsto 
ułożonych oraz do podparcia siatek zbrojeniowych. 
Podkładki w zależności od przeznaczenia mają różne kształty. Najczęściej stosuje się podkładki z 
tworzyw sztucznych w postaci kółek zębatych nasadzanych na pręty zbrojenia, szczególnie przydatne 
do zbrojenia ścian lub słupów. 
Podkładki o przekroju poprzecznym trapezu z siodełkami w górnej części służą do zbrojenia stropów i 
belek. 

Podkładki o przekroju poprzecznym trójkątnym o różnej wysokości boków, kształcie podłużnym 
prostoliniowym lub wężowatym wykonane są w odcinkach o długości 10-50cm. Tego typu podkładki 
powodują małe naciski na deskowanie, są łatwe w układaniu oraz mają dużą skuteczność przy pęknięciu 
poprzecznym. Mogą być układane pod zbrojeniem lub mocowane do niego drutem wiązałkowym. 

W płytach fundamentowych dolna warstwa zbrojenia opierana jest na deskowaniu lub na podłożu przy 
pomocy systemowych liniowych podkładek dystansowych. Do podparcia górnej warstwy zbrojenia 
stosuje się stalowe podkładki dystansowe, które mają kształt indywidualnie wykonanych „koziołków" lub 
wykonanych fabrycznie „węży". 
Montaż zbrojenia z prętów pojedynczych w belkach i słupach można wykonać bezpośrednio w 
deskowaniu pod warunkiem zapewnienia odpowiedniego dostępu w czasie robót zbrojarskich. 
Zbrojenie wszystkich elementów żelbetowych powinno być poddane kontroli przed zabetonowaniem. 
Kontrola zbrojenia obejmuje: oględziny elementu na budowie ze sprawdzeniem zgodności wykonania 
zbrojenia z rysunkami Dokumentacji Projektowej i obowiązującymi normami pod względem: 

• usytuowania, 

• otuliny, 

• kształtów prętów 

• ilości lub rozstawu prętów. 

5.2.1.4 Układanie mieszanki betonowej 

Przed przystąpieniem do betonowania powinna być formalnie stwierdzona prawidłowość wykonania 
wszystkich robót poprzedzających betonowanie, a w szczególności: 

• wykonanie deskowania, rusztowań, usztywnień itp. 

• wykonanie zbrojenia 

• przygotowanie powierzchni betonu uprzednio ułożonego w miejscu przerwy roboczej 

• wykonanie wszystkich robót zanikających, np. warstw izolacyjnych, szczelin dylatacyjnych 

• prawidłowość rozmieszczenia i niezawodność zamocowania elementów kotwiących zbrojenie i  
deskowania 

• gotowość sprzętu i urządzeń do betonowania. 

Deskowanie i zbrojenie powinno być bezpośrednio przed betonowaniem oczyszczone ze śmieci, brudu, 
płatków rdzy. 
Powierzchnie deskowania powtarzalnego z drewna, stali lub innych materiałów powinny być 
powleczone środkiem uniemożliwiającym przywarcie betonu do deskowania. Jeżeli w warunkach 
uzasadnionych technicznie stosuje się deskowanie drewniane jednorazowe, należy je zmoczyć wodą. 
Powierzchnie uprzednio ułożonego betonu konstrukcji monolitycznych i prefabrykowanych elementów 
wbudowanych w konstrukcje monolityczne powinny być przed zabetonowaniem oczyszczone z brudu i  
szkliwa cementowego oraz powleczone warstwą kontaktową. 

Układanie mieszanki betonowej powinno być wykonywane przy zachowaniu następujących warunków 
ogólnych: 

• w czasie betonowania należy stale obserwować zachowanie się deskowań i rusztowań, 

• szybkość i wysokość wypełnienia deskowania mieszanką betonową powinny być określone 
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wytrzymałością i sztywnością deskowania przyjmującego parcie świeżo ułożonej mieszanki, 

• w okresie upalnej, słonecznej pogody ułożona mieszanka powinna być niezwłocznie 
zabezpieczona przed nadmierną utratą wody, 

• w czasie deszczu ułożona mieszanka betonowa powinna być niezwłocznie chroniona przed wodą 
opadową, 

• w miejscach, w których skomplikowany kształt deskowania formy lub gęsto ułożone zbrojenie 
utrudnia mechaniczne zagęszczanie mieszanki, należy dodatkowo stosować zagęszczanie ręczne za 
pomocą sztychowania, 

• w trakcie betonowania osadzić wszelkie elementy stalowe: tuleje szczelne dla przejść rurociągów 
technologicznych, kotwy, wsporniki, włazy, drabiny, stopnie złazowe itp. Elementy nie zamocowane w 
trakcie betonowania mocować do konstrukcji ścian i stropów np. kołkami wklejanymi, 

• przebieg układania mieszanki betonowej w deskowaniu powinien być rejestrowany w dzienniku   
robót, w którym powinny być podane: data rozpoczęcia i zakończenia betonowania całości lub części 
budowli, wytrzymałość betonu na ściskanie, robocze receptury mieszanek betonowych, konsystencja 
mieszanki betonowej. 

Mieszanka betonowa powinna być zagęszczana za pomocą urządzeń mechanicznych i w czasie 
zagęszczania nie powinna ulegać rozsegregowaniu, a ilość powietrza w mieszance betonowej po 
zagęszczeniu nie powinna być większa od dopuszczalnej. 
Ręczne zagęszczanie może być stosowane tylko do mieszanek betonowych o konsystencji ciekłej i 
półciekłej lub, gdy zbrojenie jest zbyt gęsto rozstawione i nie pozwala na użycie wibratorów 
pogrążalnych. 

Przy stosowaniu wibratorów pogrążalnych odległość sąsiednich zagłębień wibratora nie powinna być 
większa niż 1,5-krotny skuteczny promień działania wibratora. Grubość warstwy zagęszczanej mieszanki 
betonowej nie powinna być większa od 1,25 długości buławy wibratora (roboczej jego części). Wibrator w 
czasie pracy powinien być zagłębiony na 5-10cm w dolną warstwę poprzednio ułożonej mieszanki. 

Przy stosowaniu wibratorów powierzchniowych płaszczyzny ich działania na kolejnych stanowiskach 
powinny zachodzić na siebie na odległość 10-20cm. Grubość zagęszczonej warstwy mieszanki 
betonowej nie powinna przekraczać w konstrukcjach zbrojonych pojedynczo 20cm, a w konstrukcjach 
zbrojonych podwójnie 12cm. 
Czas wibrowania na jednym stanowisku dla wibratorów pogrążalnych, prędkość posuwu wibratorów 
powierzchniowych, jak i skuteczny promień działania obydwu typów wibratorów powinny być ustalone 
doświadczalnie dla każdego rodzaju mieszanki betonowej. 
Zakres i sposób stosowania wibratorów powinny być ustalone doświadczalnie w zależności od przekroju 
konstrukcji, mocy wibratorów, odległości ich ustawienia, charakterystyki mieszanki betonowej itp. 

Opieranie wibratorów wszelkich typów o pręty zbrojeniowe jest niedopuszczalne. 

Wibratory powinny być dobierane do konstrukcji i rodzaju deskowań, przy czym wibratory wgłębne 
należy stosować do mieszanki betonowej o konsystencji plastycznej i gęstoplastycznej; wibratory 
wgłębne o dużej mocy (powyżej 1,4kW) należy stosować do konstrukcji betonowych i konstrukcji 
żelbetowych o niewielkim procencie zbrojenia i o najmniejszym wymiarze w jednym kierunku 0,8 m; 
wibratory wgłębne małej mocy (poniżej1,4kW) należy stosować do konstrukcji betonowych oraz 
żelbetowych o normalnym zbrojeniu i o wymiarach 0,2-0,8m. 

Pielęgnacja świeżego betonu powinna zabezpieczać beton przed utratą wody niezbędnej dla wiązania 
elementu i przeciwdziałać powstawaniu rys skurczowych. Polega ona głównie na utrzymywaniu 
zewnętrznych powierzchni betonu w stanie wilgotnym przez: 

• odpowiednio długie pozostawieniu betonu w szalunkach, 

• polewanie lub spryskiwanie wodą o temperaturze zbliżonej do temperatury betonu, aby nie 
doprowadzić do szoku termicznego, 

• osłonięcie powierzchni betonowych zwilżonymi matami jutowymi, bawełnianymi, słomianymi lub 
włókniną geotechniczną, 

• na poziomych powierzchniach (płyty denne, płyty fundamentowe) wykonanie obrzeży w postaci 
wałków z zaprawy i zalanie wodą warstwą o głębokości 2-3 cm – tzw. „biała wanna", 

• przy temperaturze poniżej +5 °C betonu nie należy polewać, a przed utratą wilgoci chronić przez 
przykrywanie folią, 
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• wykonanie powłok z preparatów do ochrony powierzchniowej świeżego betonu nanoszonych 
zwykle metodą natryskową. 

Temperatura powierzchni betonu nie powinna spaść poniżej 0°C dopóki beton nie osiągnie 
wytrzymałości, przy której jest odporny na zamarzanie bez uszkodzeń (fc ≥ 5MPa). 
Czas trwania pielęgnacji i jej sposoby określone są w normie PN-EN 13670:2011 i uzależnione są od 
klasy pielęgnacji, która powinna być zawarta w Dokumentacji Projektowej. 

5.2.1.5 Przerwy robocze 

Wznowienie betonowania po przerwie, w czasie której mieszanka betonowa związała na tyle, że nie 
ulega uplastycznieniu pod wpływem działania wibratora, jest możliwe dopiero po osiągnięciu przez 
beton wytrzymałości co najmniej 2MPa i odpowiednim przygotowaniu powierzchni stwardniałego 
betonu. 

Przerwy robocze powinny być wykonywane ściśle wg dokonanego w Dokumentacji Budowy podziału 
konstrukcji na bloki betonowania. 

Przygotowanie powierzchni przerwy roboczej polegające na usunięciu szkliwa cementowego oraz 
zaprawy, aż do częściowego odsłonięcia większych ziaren kruszywa, można wykonać przez: 

• zmywanie silnym strumieniem wody (pod dużym ciśnieniem 30÷60MPa), 

• zmywanie silnym strumieniem mieszaniny wody i sprężonego powietrza, 

• stosowanie specjalnych preparatów powstrzymujących twardnienie betonu
 w  przypowierzchniowej warstwie bloku, 

• skuwanie ręczne lub mechaniczne, 

• ręczne czyszczenie szczotkami drucianymi itp. 

Powierzchnię przerwy roboczej należy zwilżyć wodą, tak aby beton był trwale wilgotny. Bezpośrednio 
przed betonowaniem należy z zagłębień powierzchni usunąć wodę i wykonać warstwę kontaktową: 

• z zaczynu cementowego w elementach drobnowymiarowych lub płytach 

• z betonu łącznikowego gr. ok. 30cm o maksymalnym wymiarze ziarna ≤ 8mm i konsystencji ciekłej w 
elementach pionowych np. ścianach. 

5.2.2 POSADZKI I PODKŁADY POD POSADZKI 

5.2.2.1 Opis ogólny 

Posadzki należy wykonać zgodnie z projektem, który powinien określać m.in. rodzaj posadzki, grubość 
warstw, klasę betonu, wielkości spadków, rozmieszczenie wpustów podłogowych oraz szczelin 
dylatacyjnych. 

Dla posadzek ułożonych na gruncie, podłoże gruntowe powinno być dogęszczone do IS≥0,97, wymagany 

wtórny moduł odkształcenia gruntu E2≥60MPa dla gruntów niespoistych i E2≥30MPa dla gruntów 

spoistych. W przypadku niespełnienia powyższych parametrów należy wykonać wzmocnienie podłoża 
geotkaniną polipropylenową oraz georusztem trójosiowym i ewentualnie warstwą kruszywa łamanego 0-
31.5mm gr. 25cm. 

5.2.2.2 Opis szczegółowy wykonania posadzki przemysłowej  

• Płytę posadzki przemysłowej ułożyć na izolacji termicznej - za pośrednictwem 1 warstwy folii PE 
gr. 0,30mm (pełniącej funkcję warstwy poślizgowej), 

• na podbudowie górnej wykonanej jako warstwa podkładowa gr. 10cm z betonu C12/15 bez izolacji 
termicznej - za pośrednictwem 2 warstw folii PE gr. 0,30mm (pełniącej funkcję izolacji poziomej i warstwy 
poślizgowej). 

W miejscu wjazdów ułożyć dołem dodatkową siatkę ortogonalną z prętów fi10 co 150mm (na 
powierzchni: dłuższej o ok. 2 x 0,5m od wjazdu, szerokości ok. 3,0m), oraz zakończyć posadzkę poprzez 
osadzenie na jej krawędzi kątownika 50x50x5 (wąsy do zakotwienia z bednarki 30x2 co ok. 0,5m) – 
całość ocynkowana. 
Płytę posadzkową wykonać z fibrobetonu tj. betonu klasy C30/37 (klasa środowiska 
XC4+XD2+XF1+XA1) zbrojonego włóknami stalowymi o długości ≥50mm (ewentualne z dodatkiem 
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włókien polipropylenowych). Grubość płyty oraz ilość zbrojenia rozproszonego (w kg/m3 mieszanki 
betonowej) wg Dokumentacji Projektowej. 

Włókna stalowe można umieszczać w zasobniku na kruszywo i dozować wagowo. W przypadku braku 
wolnego zasobnika, włókna stalowe dodaje się wprost do betoniarki wysypując je z worka. Włókna 
stalowe dodaje się zawsze po ostatniej frakcji kruszywa, przed cementem, wodą i superplastyfikatorem. W 
przypadku zbrojenia hybrydowego, włókna polipropylenowe dodaje się po włóknach stalowych. 

5.2.2.3 Dylatacje posadzki 

W posadzkach betonowych powinny być wykonane szczeliny dylatacyjne konstrukcyjne w miejscach i 
o szerokości szczelin dylatacji konstrukcji budynku, oraz niezależne szczeliny dylatacji posadzek: 

• obwodowe (pełne): 

* oddzielające posadzkę wraz z całą konstrukcją podłogi od pionowych elementów budynku np. ścian 
słupów, albo rozdzielające poszczególne sekcje np. pomieszczenia, 

* oddzielające posadzkę od elementów konstrukcyjnych np. fundamentów, 

* dzielące fragmenty posadzki o wyraźnie różniących się wymiarach, 

* w miejscach, gdzie występują w podkładzie naprężenia rozciągające, 

* wzdłuż linii rozgraniczających wyraźnie odmienne obciążenia użytkowe lub różne rodzaje 
posadzki, 

* szerokość dylatacji obwodowej 10mm, 

• dylatacje konstrukcyjne (pełne), 

* rozdzielające poszczególne sekcje, 

* rozstaw dylatacji w posadzkach nie większy jak 30-50m (jeżeli nie podano  inaczej w 
Dokumentacji Projektowej), 

* szerokość dylatacji konstrukcyjnej 20mm, 

• skurczowe (pozorne) rozmieszczać tak aby powierzchnia pola była zbliżona do kwadratu lub 
prostokąta o stosunku boków 1:1.5 i  nie przekraczała: 

* 60m2 przy betonowych posadzkach zbrojonych (w tym również za pomocą zbrojenia 
rozproszonego), w odstępach nie większych niż 8-10m (jeżeli nie podano inaczej w Dokumentacji 
Projektowej), 

* zalecany rozstaw 35-40 -krotność grubości płyty. 

Mniejsze od podanych odstępy szczelin przeciwskurczowych należy stosować wszędzie tam, gdzie 
trzeba liczyć się z większym skurczem, np. na wolnym powietrzu. 

Krawędzie szczelin obwodowych i konstrukcyjnych sfazować szlifierką kątową i oczyścić odkurzaczem. 
W szczeliny, po zagruntowaniu jej powierzchni, włożyć sznur do wypełniania szczelin średnicy o ok. 25% 
większej od szerokości szczeliny. 
Szczeliny dylatacji skurczowych wykonać po ok. 10-24 godzin od ułożeniu nawierzchni, przez nacinanie 
stwardniałego betonu piłami mechanicznymi - tarczą gr. 3mm na głębokość 1/3 grubości płyty, drugie 
nacięcie po ok. 3-4 tygodniach do szer. 8mm i głębokości 20-30mm. 
W miejscu ewentualnych dziennych przerw roboczych osadzić szalunek tracony z dyblami i wykonać 
szczelinę nacinaną analogicznie jak w dylatacji skurczowej. 

Dodatkowo: 

• w miejscu naroży ułożyć dodatkowe zbrojenie z prętów (wg ogólnych zasad dotyczących zbrojenia 
płyt żelbetowych), 

• wokół słupów itp. wykonać nacięcia typu „karo” lub „półkaro” analogicznie jak w dylatacji 
skurczowej. 

Szczeliny dylatacyjne wypełnić kitem dylatacyjnym lub masą zalewową, aż do zlicowania jej 
powierzchni z powierzchnią płyty. 
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5.2.3 WARUNKI ATMOSFERYCZNE PRZY UKŁADANIU MIESZANKI BETONOWEJ 
I WIĄZANIU BETONU 

5.2.3.1 Temperatura otoczenia. 

Betonowanie należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż +5°C, zachowując warunki 

umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15MPa przed pierwszym 

zamarznięciem. 

W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wymaga to 

zgody Inspektora nadzoru, potwierdzonej wpisem do Dziennika Budowy. Jednocześnie należy 

zapewnić mieszankę betonową o temperaturze +20°C, w chwili układania, i zabezpieczenie 

uformowanego elementu przed utratą ciepła w czasie co najmniej 7 dni lub uzyskania przez beton 

wytrzymałości co najmniej 15MPa. 

5.2.3.2 Zabezpieczenie podczas opadów. 

Przed przystąpieniem do betonowania należy przygotować sposób postępowania na wypadek 

wystąpienia ulewnego deszczu. 

Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilości osłon wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych 

powierzchni świeżego betonu. 

5.2.3.3 Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia. 

Przy niskich temperaturach otoczenia ułożony beton powinien być chroniony przed zamarznięciem 

przez okres pozwalający na uzyskanie wytrzymałości co najmniej 15MPa. 

Uzyskanie wytrzymałości 15MPa powinno być zbadane na próbkach przechowywanych w takich 

samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja. 

Przy przewidywaniu spadku temperatury poniżej 0°C w okresie twardnienia betonu należy wcześniej 

podjąć działania organizacyjne pozwalające na odpowiednie osłonięcie i podgrzanie zabetonowanej 

konstrukcji. 

5.2.4 PIELĘGNACJA BETONU 

Roboty związane z pielęgnacją betonu powinny być wykonywane zgodnie z wymaganiami normy PN-

EN 13670:2011. 

Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-EN 1008:2004. W 

czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami. 

Rozformowanie konstrukcji może nastąpić po osiągnięciu przez beton wytrzymałości rozformowania dla 

konstrukcji monolitycznych. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1 OGÓLNE ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT 

• wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów, 

• wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót na Terenie 
Budowy, 

• wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami aktualnych norm 
lub Aprobat Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane. 

6.2 KONTROLE I BADANIA LABORATORYJNE 
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Badania kontrolne i laboratoryjne muszą obejmować sprawdzenie podstawowych cech materiałów 
podanych w niniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we właściwych norm lub Aprobatach Technicznych, 
a częstotliwość ich wykonania musi pozwolić na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wyników 
dla całości wybudowanych lub zgromadzonych materiałów.  

Badania kontrolne obejmują wszystkie roboty. 

6.3 WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE - BADANIA JAKOŚCI ROBÓT W CZASIE 
BUDOWY 

Badania jakości Robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi właściwych 
WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w normach i Aprobatach Technicznych dla materiałów i systemów 
technologicznych. 

6.3.1 MATERIAŁY 

Badanie materiałów użytych do wykonania robót następuje poprzez porównanie cech materiałów z 
wymogami dokumentacji technicznej i odpowiednich norm materiałowych. 

W szczególności kontroli podlega: 

• cement – gwarancja ważności, marka, 

• kruszywo – uziarnienie, brak zanieczyszczeń organicznych, składowanie w
 sposób uniemożliwiający mieszanie różnych frakcji, 

• domieszki do betonów, 

• stal zbrojeniowa – składowanie wg gatunków i średnic, 

• beton towarowy – sprawdzenie parametrów i konsystencji. 

6.3.2 ZASADY KONTROLI MONTAŻU ZBROJENIA 

Zbrojenie główne nie powinno być odsłonięte. Bezwzględnie należy zachować projektowaną otulinę 
zbrojenia. Dopuszczalne odchyłki od wymiarów i położenia elementów lub konstrukcji nie powinny być 
większe od niżej podanych. 

Dopuszczalne odchylenia płaszczyzn i krawędzi ich przecięcia od projektowanego pochylenia: 

• na 1m wysokości 5mm 

• na całej wysokości konstrukcji i w fundamentach 20mm 

• w ścianach wzniesionych w deskowaniu nieruchomym oraz słupów 15mm 

 Odchylenia płaszczyzn poziomych od poziomu: 

• na 1m płaszczyzny w dowolnym kierunku 5mm 

• na całą płaszczyznę 15mm 

• miejscowe odchylenia powierzchni betonu przy sprawdzeniu łatą o długości 2m z wyjątkiem 
powierzchni oporowych: 

• powierzchni bocznych i spodnich ±4mm 

• powierzchni górnych ±8mm 
Odchylenia w długości lub rozpiętości elementów ±20mm Odchylenia w wymiarach przekroju 

poprzecznego ±8mm 

Odchylenia w rzędnych powierzchni dla innych elementów ±5mm Stal użyta do montażu nie może 

wykazywać śladów łuszczącej korozji. 

6.3.3 ZASADY KONTROLI MIESZANKI BETONOWEJ 

Produkcja i układanie mieszanki betonowej oraz pielęgnacja betonu muszą być poddane kontroli jakości 
zgodnie z normami: PN-EN 206:2014-04; PN-EN 12350:2001 i PN-EN 13791:2008. Zwraca się uwagę 
na konieczność przedstawienia przez wykonawcę i zatwierdzenia przez Inżyniera planu kontroli jakości 
betonu, zawierającego m.in. podział obiektu na części podlegające osobnej ocenie oraz szczegółowe 
określenie rodzaju, liczebności i terminów badań. 
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6.3.4 JAKOŚĆ BETONU 

Przed rozpoczęciem betonowania Wykonawca jest zobowiązany określić jakość materiałów i mieszanek 
betonowych, poprzez ocenę: 

• próbek materiałów, które ma zamiar stosować, wskazując ich pochodzenie, 

• uziarnienia kruszywa, 

• rodzaju dozowania cementu, stosunek wodno-cementowy, rodzaj i dozowanie dodatków i 
domieszek, które zamierza stosować, proponowany rodzaj konsystencji wg metody stożka opadowego 
(cm), lub metody Ve-Be (s). 

• sposób wytwarzania betonu, transportu, betonowania i pielęgnacji betonu, 

• wyniki próbnych badań wytrzymałości na ściskanie po 7 dniach, wykonanych na próbkach w 
kształcie sześcianu o bokach 15cm. 

Próbki powinny być pobierane oddzielnie dla każdej klasy betonu określonej na rysunkach i dla każdego 
wykonywanego elementu. Sposób pobierania próbek i ich oznakowanie powinien być zgodny z 
wymaganiami określonymi w normie PN-EN 206:2014-04. 

Kontroli podlegają następujące właściwości mieszanki betonowej i betonu: 

• konsystencja mieszanki betonowej, 

• zawartość powietrza w mieszance betonowej, 

• wytrzymałość betonu na ściskanie, 

• nasiąkliwość betonu, 

• odporność betonu na działanie mrozu, 

• przepuszczalność wody przez beton. 

6.3.5 BETONOWANIE 

W trakcie wszystkich czynności betonowania, kontrola powinna dotyczyć następujących parametrów: 

• zapewnienie jednorodności mieszanki podczas transportu i wbudowania, 

• zwilżenia podłoża i deskowań (bezpośrednio przed betonowaniem), deskowania należy nasączyć 
powłoką zabezpieczającą przed nadmiernym wyparowaniem wody z betonu, 

• równomiernego rozkładania mieszanki w miejscu wbudowania, 

• przestrzegania ograniczeń co do maksymalnej wysokości spadania mieszanki w czasie jej 
podawania, 

• zachowania odpowiedniej grubości kolejnych warstw, 

• jednolitego zagęszczania mieszanki i niedopuszczanie do przewibrowania (rozsegregowania), 

• przestrzegania szybkości betonowania z uwagi na parcie wywierane na deskowanie, 

• przestrzeganie dopuszczalnego czasu pomiędzy mieszaniem składników mieszanki betonowej i 
jej zagęszczaniem, 

• dostosowania szybkości układania kolejnych warstw z uwagi na ich połączenie (możliwość 
zagłębienia wibratora w dolną warstwę przy zagęszczaniu górnej warstwy), 

• rozmieszczenia przerw roboczych i technologicznych, 

• przygotowania powierzchni przerw roboczych, 

• wykończenia powierzchni betonu wg zaleceń projektowych, 

• dostosowania metod pielęgnacji do warunków otaczających i ewolucji wytrzymałości, 

• dokonania pomiarów specjalnych w przypadku betonowania w okresach chłodnych i gorących, 

• zabezpieczenia w przypadku gwałtownych zmian pogody, np. silne deszcze. 

Przed rozpoczęciem betonowania sprawdzić należy geometrię i prawidłowe ustawienie deskowania. W 
przypadku zastosowania deskowań zinwentaryzowanych należy kierować się wytycznymi producenta 
danego systemu. 
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6.3.6 KONSTRUKCJE BETONOWE I ŻELBETOWE 

Przy badaniu konstrukcji betonowych i żelbetowych powinna być poddana sprawdzeniu i ocenie: 

• prawidłowość cech geometrycznych wykonanych konstrukcji lub jej elementów 

• zgodność z projektem rozmieszczenie otworów i kanałów wykonanych w konstrukcjach, 

• prawidłowość ustawienia części zabetonowanych, prawidłowość wykonania szczelin 
dylatacyjnych, 

• prawidłowość położenia budowli w planie i jej rzędnych wysokościowych itp., sprawdzenie powinno 
być wykonane przez przeprowadzenie uznanych, odpowiednich pomiarów, 

• prawidłowość wykonania robót zanikających np. przygotowania zbrojenia ze sprawdzeniem 
gatunku stali, średnicy, rozstawu prętów i strzemion, długości połączeń i zakotwień, montażu kotew, 
wsporników, akcesoriów stalowych, ułożenia izolacji itp., 

• jakość betonu pod względem zaprojektowanych parametrów wytrzymałościowych tj. marki betonu, 
mrozoodporności i odporności korozyjnej (próbki betonu należy pobierać dla każdego elementu 
budowli). 

• jakość betonu pod względem jego zagęszczenia i jednolitości struktury, na podstawie dokładnych 
oględzin powierzchni betonu lub dodatkowo za pomocą nieniszczących metod badań, przy sprawdzeniu 
jakości powierzchni betonów należy wymagać, aby łączna powierzchnia ewentualnych raków nie była 
większa niż 5% całkowitej powierzchni danego elementu, a w konstrukcjach cienkościennych nie więcej 
niż 1%. Lokalnie raki nie powinny obejmować więcej niż 5% przekroju danego elementu, 

Próbki betonu należy poddać badaniom laboratoryjnym i wyniki po akceptacji Inżyniera zachować jako 
dokumentację powykonawczą. 

Przy odbiorze technicznym studni kanalizacyjnych oprócz wymagań opisanych wyżej, dodatkowo 
należy stosować wymagania zawarte w PN-B-10702:1999. 

6.3.7 DYLATACJE, PRZERWY ROBOCZE  

Kontroli przed betonowaniem podlega: 

• usytuowanie geometryczne taśm do uszczelnień przerw roboczych lub dylatacji. Szczególną 
uwagę należy zwrócić na zwichrowanie płaszczyzny taśm z PVC spowodowanej zbyt małym rozstawem 
lub brakiem elementów stabilizujących, 

• właściwe, szczelne połączenie poszczególnych odcinków taśm 

• szerokość szczelin dylatacyjnych, 

 Kontroli końcowej podlega: 

• wypełnienie pośrednie szczelin, 

• wypełnienie zewnętrzne szczelin kitem dylatacyjnym. Szczególną uwagę zwrócić na konieczność 
wykonania tzw. fazowania ostrych krawędzi szczelin, oraz wypełnienie szczelin kitem dylatacyjnym tylko 
do spody fazowania – nie dotyczy dylatacji nacinanych w posadzkach. 

6.4 SPRAWDZENIE PREFABRYKATÓW 

6.4.1 SPRAWDZENIE ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCH W WYTWÓRNI 

Kontrola elementów prefabrykowanych powinna odbywać się w wytwórni. Polega ona na kontroli 
rodzaju i gatunku materiałów użytych do wyprodukowania elementu oraz gotowych prefabrykatów na 
podstawie dokumentacji (atesty, protokoły odbioru itp.) na zgodność z normami przedmiotowymi i 
dokumentacją projektową. Badania elementów prefabrykowanych w wytwórni, na podstawie których 
zostały wydane dokumenty jakościowe powinny być przeprowadzone zgodnie z PN-S-10040:1999. 

6.4.2 SPRAWDZENIE ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCH NA BUDOWIE 

 Na placu budowy kontroli podlegają: 

• ogólny wygląd prefabrykatu, 

• charakterystyczne wymiary (długość, szerokość, grubość) 
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• wartości odchyłek wymiarów i porównanie ich z dopuszczalnymi 

• cechowanie elementu prefabrykowanego 

na zgodność parametrów podanych w ateście wytwórni z wymaganiami dokumentacji projektowej. 

Przyjmuje się, że wymiary sprawdza się po 28 dniach dojrzewania w temperaturze w granicach od 10°C 
do 30°C. Jeżeli jest to konieczne, należy przyjąć teoretyczne poprawki w celu uwzględnienia odchyłek 
wymiarów mierzonych w innych temperaturach lub po innym okresie dojrzewania. W trakcie odbioru 
Inżynier może zażądać przekazania kopii wyników badań ustalonych dla wykonania belek w wytwórni 
oraz kopii kart sprężania odbieranych belek. 

Powierzchnia elementów prefabrykowanych powinna być gładka, a nierówności oraz ubytki nie powinny 
przekraczać dopuszczalnych odchyłek. Pęknięcia i rysy na powierzchni elementów są niedopuszczalne. 
Wytrzymałość betonu w prefabrykatach powinna odpowiadać założonej w dokumentacji projektowej 
klasie betonu. 

6.5 SPRAWDZENIE MONTAŻU PREFABRYKATÓW  

Badaniu podlegają: 

• prawidłowość wykonania ustawienia, (wg geometrii wytyczonej linii wykonania) 

• licowanie powierzchni 

Sprawdzenie montażu prefabrykatów należy wykonać powszechnie przyjętymi metodami pomiarów 
geodezyjnych, przy czym dopuszczalne błędy nie mogą przekraczać: 

• dla pomiarów niwelacyjnych ±5 mm, 

• dla pomiarów liniowych± 0,5 %. 

Należy kontrolować zgodność montażu prefabrykatów z dokumentacją technologiczną robót 
(opracowaną przez Wykonawcę i zatwierdzoną przez Inżyniera). Dopuszczalne odchyłki ustawienia 
elementów prefabrykowanych w stosunku do dokumentacji projektowej wynoszą: 

• przesunięcie elementu w pionie w przęśle ± 15 mm, 

• przesunięcie elementu w pionie na podporze ± 15 mm, 

• przesunięcie elementu w poziomie ± 15 mm. 

7. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

Podstawą do wykonania robót są następujące elementy dokumentacji projektowej: 

• dokumentacja projektowa, 

• aktualne normy, 

• inne dokumenty i ustalenia techniczne. 

7.1 ELEMENTY DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ 

Podstawą do wykonania robót są następujące elementy dokumentacji projektowej: 

• Przedmiar Robót. 

• Projekt Budowlany (z elementami Projektu Wykonawczego). 

• Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

7.2 NORMY 

• PN-EN 1990:2004 Eurokod 0: Podstawy projektowania konstrukcji. 

• PN-EN 1991-1-1:2004 Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje. Część 1-1: Oddziaływania 
ogólne. Ciężar objętościowy, ciężar własny, obciążenia użytkowe w budynkach. 

• PN-EN 1991-1-3:2005 Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje. Część 1-3: Oddziaływania 
ogólne. Obciążenie śniegiem. 

• PN-EN 1991-1-4:2008 Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje. Część 1-4: Oddziaływania 
ogólne. Oddziaływania wiatru. 
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• PN-EN 1991-4:2008 Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje. Część 4: Silosy i zbiorniki. 

• PN-EN 1992-1-1:2008 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu. Część 1-1: Reguły ogólne i 
reguły dla budynków. 

• PN-EN 1992-3:2008 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu. Część 3: Silosy i zbiorniki na 
ciecze. 

• PN-EN 206:2014-04 Beton. Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. 

• PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena 
przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu. 

• PN-EN 12620:2010 Kruszywa do betonu. 

• PN-EN 197 1do 4:2002 Cement. Część 1 do 4 

• PN-EN 15743:2010 Cement supersiarczanowy. Skład, wymagania i kryteria zgodności. 

• PN-B-19707:2003 Cement specjalny. Cement siarczanoodporny. 

• PN-EN 934-1do6 Domieszki do betonu zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje i 
wymagania. 

• PN-EN 12350-7:2001 Badania mieszanki betonowej. Część 7: Badanie zawartości powietrza. 
Metody ciśnieniowe. 

• PN-EN 10080:2007 Stal do zbrojenia betonu. Spajalna stal zbrojeniowa. Postanowienia ogólne. 

• PN-EN 12889-1:2007 Włókna do betonu. Część 1: Włókna stalowe. Definicje, wymagania, 
zgodność. 

• PN-EN 13670:2011. Wykonywanie konstrukcji z betonu. 

• PN-EN 12350-1:2001 Badania mieszanki betonowej. Część 1: Pobieranie próbek 

• PN-EN 13791:2008 Ocena wytrzymałości betonu na ściskanie w konstrukcjach
 i prefabrykowanych wyrobach betonowych 

• PN-82/B-01801 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i 
żelbetowe. Podstawowe zasady projektowania. 

• PN-ISO 3443-1:1994 Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i określania. 

• PN-ISO 3443-6:1994 Tolerancje w budownictwie. Ogólne zasady ustalania kryteriów odbioru, 
kontrola zgodności wymiarów z wymaganymi tolerancjami i kontrola statystyczna. Metoda 1. 

• PN-ISO 3443-7:1994 Tolerancje w budownictwie. Ogólne zasady ustalania kryteriów odbioru, 
kontrola zgodności wymiarów z wymaganymi tolerancjami i kontrola statystyczna. Metoda 2. 

• PN-ISO 3443-8:1994 Tolerancje w budownictwie. Kontrola wymiarowa robót budowlanych. 

2.2. INNE DOKUMENTY I USTALENIA TECHNICZNE 

• Instytut Techniki Budowlanej: Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - 
montażowych. Tom I. Część 1. Wydawnictwo Arkady 1990. 

• Instytut Techniki Budowlanej: Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - 
montażowych. Tom I. Część 2. Wydawnictwo Arkady 1990. 

• Instytut Techniki Budowlanej: Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - 
montażowych. Tom I. Część 3. Wydawnictwo Arkady 1990. 

• Instytut Techniki Budowlanej: Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - 
montażowych. Tom I. Część 4. Wydawnictwo Arkady 1990. 

• Praca zbiorowa pod redakcją Adama Ujmy: Warunki techniczne wykonania i odbioru robót 
budowlanych. Wydawnictwo Verlag Dashofer, Warszawa 2004, aktualizacja 2007. 

• Praca zbiorowa pod kierunkiem L. Czarneckiego: BETON według normy PN-EN 206-1 - 
Komentarz. Wydawnictwo Polski Cement, Kraków 2004. 

• Jamroży Z.: Beton i jego technologie. PWW, Warszawa 2000. 

• Cement, kruszywa, beton. Poradnik pod kierunkiem Z. Giergicznego. Chorula 2007. 

• Praca zbiorowa: Cementy z dodatkami mineralnymi w technologii betonów nowej generacji. 
Górażdże Cement Opole 2002. 
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• Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru robót Budowlanych-Montażowych. 

• Instrukcje montażowe producentów materiałów. 
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1. WSTĘP 

1.1 Terminy i definicje 

W niniejszych warunkach stosuje się terminy podstawowe i ich definicje, zgodne z PN-EN 1996-1-1 
[27], PN-EN 998-2 [19] oraz PN-EN 845 [16 18]. 

Element murowy – ukształtowany element, przeznaczony do wykonywania muru. 

Klej murarski (poliuretanowy), zwany także zaprawą murarską poliuretanową 

– jednoskładnikowa pianka poliuretanowa dostarczana w pojemnikach pod ciśnieniem, 
dostosowana do spieniania przy użyciu pistoletu, przeznaczona do łączenia wyrobów w murze. 

Kotwa – element umożliwiający przekazywanie obciążeń pomiędzy warstwami ściany lub pomiędzy 
murem a inną konstrukcją. 

Kotwa do ścian szczelinowych – kotwa przeznaczona do łączenia warstw ściany szczelinowej. 

Kotwa na ścinanie – kotwa przeznaczona do przeniesienia sił ścinających, rozciągających i 
ściskających, występujących pomiędzy dwoma przylegającymi częściami muru lub pomiędzy 
konstrukcją szkieletową i murem (symetryczna lub niesymetryczna). 

Kotwa poślizgowa – kotwa przeznaczona do przeniesienia wyłącznie sił ścinających, występujących 
pomiędzy dwoma przylegającymi przekrojami muru lub murem i konstrukcją szkieletową. 

Listwa – element do łączenia ścian murowych z innymi przylegającymi elementami, takimi jak stropy, 
dachy. 

Mur – materiał konstrukcyjny utworzony z elementów murowych ułożonych w określony sposób i trwale 
połączonych ze sobą zaprawą murarską lub klejem murarskim (poliuretanowym). 

Mur narażony na działanie warunków surowych – mur lub elementy murowe, które są narażone na 
nasycanie wodą (spływający deszcz, działanie wód gruntowych) w połączeniu z często występującym 
cyklicznym zamrażaniem- 

-odmrażaniem, spowodowanym warunkami klimatycznymi i brakiem pokryć ochronnych. 

Mur narażony na działanie warunków umiarkowanych – mur lub elementy murowe, które są narażone 
na działanie wilgoci i występujące cyklicznie zamrażanie-odmrażanie, z wyjątkiem konstrukcji 
narażonych na działanie warunków surowych. 

Mur narażony na działanie warunków obojętnych – mur lub elementy murowe, które nie są narażone 
na działanie wilgoci i zamrażanie. 

Mur niezbrojony – mur niezawierający zbrojenia lub zawierający zbrojenie w ilości niewystarczającej, 
aby uważać go za mur zbrojony. 

  

Mur skrępowany – mur, którego odkształcenia w jego płaszczyźnie zostały ograniczone (w pionie i 
poziomie) przez przylegającą do niego konstrukcję żel- betową lub mur zbrojony. 

Mur zbrojony – mur, w którym pręty lub siatki umieszczone zostały w za- prawie murarskiej lub w 
betonie w sposób zapewniający ich współpracę w przejmowaniu oddziaływań. 

Nadproże murowe – nadproże wykonywane na miejscu wbudowania przy wykorzystaniu elementów 
murowych. 

Nadproże pojedyncze – nadproże prefabrykowane, żelbetowe lub sprężone, wykonane z użyciem 
korytkowych kształtek murowych lub bez takich kształtek, pracujące samodzielnie. 

Nadproże zespolone – nadproże składające się z części prefabrykowanej, tj. prefabrykatu nadproża 
zespolonego, oraz wykonanej na niej w miejscu wbudowania murowanej części uzupełniającej. 

Nadproże złożone – nadproże składające się z dwóch lub więcej elementów prefabrykowanych, z 
których każdy ma strefę ściskaną i rozciąganą. 

Powierzchnia wsporna – górna lub dolna powierzchnia elementu murowego ułożonego w murze. 

Prefabrykat nadproża zespolonego – prefabrykat przenoszący siły rozciągające w nadprożu 
zespolonym, współpracujący z murowaną częścią nadproża. 
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Spoinowanie po wymurowaniu – proces wypełniania i obróbki końcowej spoiny zaprawą we wnęce w 
tym celu pozostawionej. 

Spoinowanie w trakcie murowania – proces wykańczania spoiny wypełnionej zaprawą murarską. 

Ściana jednowarstwowa – ściana bez ciągłej spoiny pionowej lub szczeliny na całej wysokości muru. 

Ściana konstrukcyjna – ściana przewidziana do przenoszenia dodatkowego obciążenia, poza 
ciężarem własnym. 

Ściana szczelinowa – ściana składająca się z dwóch równoległych murów, trwale połączonych ze sobą 
kotwami lub zbrojeniem w spoinach wspornych. Przestrzeń pomiędzy murami może być 
niewypełniona, wypełniona lub częściowo wypełniona nienośnym materiałem termoizolacyjnym. 

Ściana ze spoinami pasmowymi – ściana, w której elementy murowe układane są co najmniej na 
dwóch pasmach zaprawy murarskiej zwykłej, równoległych do lica ściany. 

Warunki makro – czynniki klimatyczne zależne od ogólnych warunków klimatycznych panujących w 
regionie, w którym wykonano obiekt z uwzględnieniem lokalnej topografii terenu i/lub innych 
czynników. 

  

Warunki mikro – lokalne czynniki klimatyczne i środowiskowe zależne od usytuowania muru w obiekcie 
i uwzględniające wpływ zabezpieczenia konstrukcji muru lub jego brak poprzez detale konstrukcyjne 
lub wykończeniowe. 

Wiązanie elementów murowych – regularny układ elementów murowych w murze w celu zapewnienia 
ich współpracy w przenoszeniu obciążeń. 

Wieszak – element mocowany do lica muru lub w spoinie muru, służący do opierania legarów 
podłogowych, belek, kratownic lub krokwi. 

Wspornik – urządzenie stanowiące podporę dla dwóch sąsiednich elementów murowych tej samej 
warstwy ściany, mocowane do części konstrukcyjnej muru. 

Zaprawa murarska – mieszanka co najmniej jednego spoiwa nieorganiczne- go, kruszyw, wody, a 
czasami także dodatków i/lub domieszek, przeznaczona do układania, łączenia i spoinowania 
wyrobów w murze. 

Zaprawa murarska do cienkich spoin (T) – zaprawa murarska według projektu o maksymalnym 
uziarnieniu kruszywa nie większym niż 2 mm. 

Zaprawa murarska lekka (L) – zaprawa murarska według projektu o gęstości w stanie suchym 
mniejszej lub równej 1300 kg/m3. 

Zaprawa murarska ogólnego przeznaczenia (G) (zaprawa murarska zwykła) – zaprawa murarska, 
której szczególnych właściwości nie określa się. 

Zaprawa murarska według projektu – zaprawa, której skład i metoda wytwarzania zostały ustalone w 
celu uzyskania wymaganych właściwości (zaprawa o określonych właściwościach). 

Zaprawa murarska według przepisu – zaprawa wykonana według wcześniej określonej receptury, 
której właściwości wynikają z ustalonych proporcji składników (zaprawa o określonym składzie). 

2. WYROBY I MATERIAŁY 

2.1 Wymagania ogólne 

Do wykonywania konstrukcji murowych należy stosować wyroby udostępnione na rynku o 
właściwościach użytkowych określonych w deklaracji producenta, odpowiadających wymaganym 
parametrom określonym w dokumentacji technicznej obiektu. Wyrobami tymi są: 

– elementy murowe: według norm serii PN-EN 771 [10−15], 

– zaprawy murarskie: według PN-EN 998-2 [19] oraz PN-B-10104 [34], 

– kleje murarskie (poliuretanowe): według krajowej oceny technicznej (KOT), 

– wyroby dodatkowe do murów (kotwy, łączniki, wsporniki, nadproża, zbroje- nie spoin 
wspornych): według norm serii PN-EN 845 [16−18], 
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– beton wypełniający wykonywany na miejscu budowy: według PN-EN 206 [9], 

– stal zbrojeniowa: według PN-EN 10080 [30]. 

Wszystkie wyroby przychodzące na budowę powinny mieć wystawioną przez producenta deklarację 
właściwości użytkowych i być oznakowane w sposób wyraźny i nieusuwalny na wyrobie lub jego 
opakowaniu, dołączanej metce, fakturze lub dokumentacji dostarczanej z wyrobem. 

Producent w deklaracji podaje te właściwości wyrobu, które deklaruje, i określa ich poziom w 
zależności od przeznaczenia wyrobu. 

2.2 Transport i składowanie 

Transport i składowanie materiałów oraz wyrobów przeznaczonych do wykonania konstrukcji 
murowych powinny wykluczać możliwość ich uszkodzeń, powodujących nieprzydatność do 
zamierzonego zastosowania. 

Różne materiały należy składować oddzielnie. 

Prefabrykowane zbrojenie do spoin wspornych powinno być wyraźnie oznaczone i składowane 
powyżej gruntu, z daleka od błota, olejów lub smarów. 

Składniki zapraw, w tym suche mieszanki, dostarczane w workach powinny być magazynowane 
oddzielnie w sposób umożliwiający łatwą ich identyfikację. 

Suche mieszanki, dodatki i domieszki należy chronić przed zawilgoceniem. 

Wyroby dodatkowe do murów powinny być składowane i przechowywane zgodnie z odpowiednią 
normą PN-EN, lub KOT /AT oraz zaleceniami producenta. 

 

2.3 Sprzęt, narzędzia, urządzenia 

Do wykonywania robót murowych należy stosować narzędzia, sprzęt oraz urządzenia dopuszczone 
do stosowania w budownictwie i odpowiadające wymaganiom przepisów BHP oraz zalecane przez 
producentów materiałów i wyrobów murowych. 

Tradycyjnie do wykonywania robót murowych stosuje się: 

– podstawowe narzędzia i sprzęt murarski, takie jak: kielnie murarskie, czerpaki (szufelkowe, 
wiaderkowe), młotki murarskie, piony murarskie, poziomnice (zwykłe i wężowe), kątowniki murarskie, 
sznur murarski, klamry murarskie, przymiary, taśmy miernicze, 

– pomocniczy sprzęt murarski, taki jak: sprzęt do transportu (taczki, japonki), urządzenia do 
produkcji zaprawy (betoniarki, mieszadła mechaniczne, wiertarki z mieszadłami), skrzynie murarskie, 
przecinaki, pucki, pędzle. 

W przypadku wykonywania muru na zaprawie cienkowarstwowej, należy stosować specjalistyczny 
sprzęt zalecany przez producentów elementów murowych i producentów zaprawy, taki jak: kielnie do 
nakładania zaprawy, packi i strugi do szlifowania elementów murowych, mieszadła mechaniczne do 
rozrabiania zaprawy, młotki gumowe do korygowania ustawienia elementu murowego, narzędzia i 
urządzenia do przycinania elementów murowych (piła widiowa, piła taśmowa prowadnica kątowa), 
rylce do wykonywania bruzd instalacyjnych, wiertła do wykonywania otworów i przebić. 

Do kontroli dokładności wykonania konstrukcji należy stosować co najmniej: 

– przymiar liniowy o długości nie mniejszej niż 5 m, 

– poziomnicę dwumetrową/łatę kontrolną, 

– klin pomiarowy/szczelinomierz, 

– kątownik murarski, 

– suwmiarkę, 

– niwelator oraz teodolit (do pomiaru usytuowania ścian konstrukcyjnych, poziomu płaszczyzn 
wsporczych muru). 

Ponadto w badaniach kontrolnych stosuje się również narzędzia i sprzęt murarski, używany do 
wykonywania robót murarskich. 
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3. WYKONYWANIE KONSTRUKCJI MUROWYCH 

3.1 Zasady wznoszenia murów 

3.1.1 Organizacja robót 

Podczas wykonywania robót murowych należy przestrzegać obowiązujących przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności według [43] należy: 

– zapewnić stateczność ogólną konstrukcji oraz każdej ściany w trakcie jej wznoszenia, 

– roboty murarskie na wysokości układania powyżej 1,0 m wykonywać z pomostów roboczych, 
znajdujących się co najmniej 0,5 m poniżej górnej krawędzi wznoszonego muru; pomosty robocze 
powinny wytrzymywać obciążenia technologiczne nie mniejsze niż 2 kN/m2, 

– zastosować balustradę od strony ściany w przypadku odsunięcia pomostu od ściany na 
odległość większą niż 0,2 m, 

– zabezpieczyć balustradami otwory drzwiowe w ścianach zewnętrznych powyżej pierwszej 
kondygnacji. 

Niedozwolone jest przesuwanie rusztowań (pomostów) bez rozbiórki oraz wykonywanie robót 
murarskich z drabin przystawnych. 

Roboty murarskie w wykopach należy prowadzić wyłącznie po uprzednim zabezpieczeniu ścian 
wykopu; jeżeli stanowisko pracy do wykonania ściany znajduje się pomiędzy skarpą wykopu a 
wznoszoną ścianą, szerokość stanowiska pracy nie powinna być mniejsza niż 0,7 m. 

Mury powinny być wznoszone warstwami z zachowaniem prawidłowego wiązania i wymaganych 
grubości spoin oraz zgodnie z rysunkami roboczymi. Zaleca się wznosić je równomiernie na całej 
powierzchni budynku. 

W miejscu połączenia murów wznoszonych niejednocześnie należy stosować zazębione strzępia 
końcowe. 

Elementy murowe układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu. Elementy murowe 
suche przed wmurowaniem powinny być polewane wodą, a w przypadku stosowania elementów o 
małej nasiąkliwości – moczone w wodzie. W przypadku łączenia elementów murowych za pomocą 
kleju murarskiego (poliuretanowego) powierzchnie elementów, na które nakładany będzie klej, 
powinny być oczyszczone z zanieczyszczeń obniżających przyczepność. Należy przestrzegać 
wymagań producentów elementów murowych i zaprawy fabrycznej, o ile takie wymagania producenci 
podają. 

Do wykonywania murów należy stosować elementy murowe tego samego rodzaju i klasy. Stosowanie 
różnych rodzajów i klas elementów murowych na jednej kondygnacji budynku dopuszcza się tylko w 
przypadku wykonywania oddzielnych elementów konstrukcyjnych (słupów, ścian), pod warunkiem 
zapewnienia nośności połączenia łączonych elementów na ścinanie. Mury nośne w narożach oraz 
usytuowane prostopadle lub ukośnie względem siebie powinny być ze sobą przewiązane w trakcie 
murowania. W przypadku ścian nienośnych (działowych) przylegających do ścian nośnych, zaleca się 
również ich przewiązanie bądź połączenie za pomocą odpowiednich łączników umożliwiających ich 
różne odkształcanie się. 

3.1.2 Ochrona murów w czasie ich wykonywania 

W celu uniknięcia uszkodzeń nowo wznoszonego muru powinien on być: 

– zabezpieczany przed uszkodzeniami mechanicznymi, np. uszkodzeniami krawędzi 
narożników, cokołów, otworów oraz innych wystających elementów, 

– osłonięty przed robotami budowlanymi, które mogą zaplamić powierzchnię licową muru lub 
zanieczyścić zaprawą w trakcie przyszłych prac tynkarskich, 

– chroniony, zarówno przed nadmierną utratą wilgoci spowodowaną wysychaniem na skutek 
działania wiatru i wysokiej temperatury powietrza, jak również nadmiernym zawilgoceniem w wyniku 
opadów deszczu, 

– zabezpieczony przed wypłukiwaniem zaprawy ze spoin oraz cyklicznym zamaczaniem i 
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wysychaniem. 

Każdego dnia po zakończeniu robót, w celu uzyskania odpowiednich warunków 

„dojrzewania”, mur powinien być nakrywany plandeką lub folią, przy zastosowaniu podkładek 
zapewniających przestrzeń wokół niego. 

W czasie intensywnego deszczu należy wstrzymać roboty murowe, a wykonany mur osłonić 
plandekami lub folią. Ochrona przed działaniem intensywnego deszczu jest również konieczna w 
przypadku muru świeżo wykończonego. 

W celu ochrony wykonanej konstrukcji murowej należy jak najszybciej zainstalować parapety, progi, 
rynny i prowizoryczne rury spustowe, praktycznie zaraz po wymurowaniu i wykończeniu muru. 

  

Wysokość muru wznoszonego w ciągu jednego dnia powinna być ograniczona w celu uniknięcia utraty 
stateczności muru i przeciążenia świeżej zaprawy. 

Szybkość wznoszenia murów jednej kondygnacji należy określać na podstawie przyrostu 
wytrzymałości zapraw. Przy średniej temperaturze powietrza +10 C dla zapraw zwykłych obciążenie 
muru kolejną kondygnacją może nastąpić: 

– przy stosowaniu zaprawy cementowo-wapiennej ≥ M2: po 5 dniach przy wysokości muru h < 
3,5 m, 

– przy stosowaniu zaprawy cementowej ≥ M4: po 3 dniach przy wysokości muru h < 3,5 m. 

W przypadku murów łączonych klejem murarskim (poliuretanowym) mur można obciążać następnego 
dnia (po 24 h). 

Warunki wykonania konstrukcji murowych w okresie obniżonej temperatury powinny zapewniać 
wiązanie i twardnienie zaprawy, zgodne z wymaganiami [38]. 

3.2 Wiązanie elementów w murze 

Elementy murowe w murach niezbrojonych konstrukcyjnych powinny zachodzić na siebie w 
poszczególnych warstwach w taki sposób, aby ściana zachowywała się jak jeden element 
konstrukcyjny. Elementy murowe o wysokości mniejszej lub równej 250 mm powinny zachodzić na 
siebie na długości co najmniej 0,4 wysokości elementu murowego lub 40 mm, przy czym należy przyjąć 
wartość większą. W przypadku elementów o wysokości większej niż 250 mm, zakład powinien być 
większy od 0,2 wysokości elementu lub 100 mm, przy czym należy przyjąć wartość większą. 

W warstwach elewacyjnych ścian szczelinowych dopuszcza się mniejsze zakłady z jednoczesnym 
zmniejszeniem odległości (poziomej i pionowej) między przerwami dylatacyjnymi tej warstwy. 

W celu osiągnięcia odpowiedniego zakładu powinny być stosowane elementy uzupełniające lub 
przycinane. Chcąc uniknąć znacznej liczby przycinanych elementów murowych zaleca się, aby 
długości ścian i rozmiary otworów oraz pilastrów były zgodne z krotnością wymiarów zastosowanych 
elementów murowych. 
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3.3 Ściany jednowarstwowe 

O jakości wykonania muru, szczególnie ze spoinami klejowymi, decyduje dokładność wykonania 
pierwszej warstwy muru. Z tego też względu należy zwrócić uwagę na konieczność wykonania 
niwelacji poziomej powierzchni ławy fundamentowej lub stropu, na których rozpoczyna się murowanie. 
Różnica wysokości podłoża na całej długości wykonanego muru nie powinna przekraczać 50 mm. 

Pierwszą warstwę elementów murowych układa się na rozprowadzonym paśmie zaprawy o szerokości 
równej grubości muru. Jeżeli wznoszona jest ściana fundamentowa lub ściana na ławie 
fundamentowej, pasmo zaprawy układa się na poziomej izolacji wodochronnej. 

Murowanie rozpoczyna się od narożników obiektu. Po ustawieniu skrajnych elementów murowych 
sprawdza się ich poziom i koryguje przy użyciu gumowego młotka. Sprawdzeniu podlega także 
wzajemne wypoziomowanie elementów we wszystkich narożach. Następnie między narożami 
rozciąga się sznur murarski i układa kolejne elementy w warstwie, wykonując ją w całości. Zaprawę 
murarską nakłada się równomiernie na całą górną powierzchnię już wykonanej warstwy muru. 

W przypadku wznoszenia murów na cienkie spoiny oraz na spoiny klejowe, pierwszą warstwę 
elementów murowych układa się na warstwie zaprawy cementowo-wapiennej. Do układania kolejnej 
warstwy muru można przystąpić po związaniu zaprawy, tj. po ok. 2 godzinach. 

Przy wznoszeniu murów wykonywanych z elementów licowych, przed rozpoczęciem robót murarskich 
należy ustalić i zaznaczyć na pionowych łatach, wyznaczających krawędzie elewacji, tzw. średnie 
wysokości warstw, równe sumie wysokości cegły i spoiny poziomej. Ponadto przed przystąpieniem do 
właściwego murowania zaleca się ułożyć „na sucho" pierwszą warstwę cegieł w celu właściwego 
rozmierzenia szerokości spoin pionowych. W czasie murowania zaleca się mieszanie cegieł z kilku 
palet, aby zniwelować możliwe niewielkie różnice kolorystyczne między partiami cegieł. 

Przy wykonywaniu muru z elementów z gładkimi powierzchniami czołowymi, spoiny pionowe powinny 
być zawsze wykonywane jako wypełnione zaprawą (również gdy tylko jeden z łączonych elementów 
ma gładką powierzchnię czołową). 

W przypadku elementów łączonych na pióro i wpust spoin pionowych nie wypełnia się zaprawą. 
Elementy łączone tym sposobem wbudowuje się poprzez wsunięcie od góry, aby uniknąć 
„marszczenia” zaprawy i jej dostawania się w spoinę pionową. Maksymalna szerokość spoin 
pionowych nie powinna przekraczać 3 mm. W zależności od temperatury otoczenia zaleca się 
silniejsze lub słabsze zwilżanie wodą elementów murowych. 

W przypadku ścian wykonanych z elementów murowych o małej wytrzymałości na ściskanie, z 
otworami zaleca się − w celu przeciwdziałania ewentualnemu powstawaniu zarysowań − szczególnie 
w okolicach naroży otworów, stosowanie zbrojenia w 2 lub 3 kolejnych spoinach wspornych nad i pod 
otworem. Przy dużych otworach, np. o szerokości powyżej 2,5 m, można stosować zróżnicowaną 
długość zbrojenia (rys. 13a), a przy mniejszych należy zbroić cały pas podokienny (rys. 13 b). 
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3.4 Ściany (mury) skrępowane 

Ściany murowe skrępowane, za które uznaje się ściany z pionowymi i poziomymi elementami 
krępującymi, stosowane są w Polsce od dawna, szczególnie w budynkach podlegających wpływom 
wstrząsów górniczych. Elementy krępujące wykonywane są z żelbetu lub muru zbrojonego w sposób 
zapewniający współpracę przy przenoszeniu oddziaływań. Współpracę taką zapewnia się przez 
pozostawienie w murze strzępi (rys. 17), które wypełniane są betonem lub przez zastosowanie w 
spoinach wspornych ścian zbrojenia, wpuszczonego w rdzeń betonowy. Elementy krępujące powinny 
mieć przekrój poprzeczny nie mniejszy niż 0,02 m2, z najmniejszym wymiarem w płaszczyźnie ściany, 
ale nie mniejszym niż 150 mm, oraz mieć zbrojenie podłużne o przekroju minimalnym równym 0,8% 
przekroju poprzecznego elementu krępującego. Średnica strzemion powinna być nie mniejsza niż 6 
mm, a rozstaw nie większy niż 300 mm. 

 

3.5 Ściany działowe 

Ściany działowe, które z reguły wznoszone są po wykonaniu ścian konstrukcyjnych i stropów, powinny 
być połączone z przyległymi do nich prostopadłymi ścianami nośnymi. 

Do połączenia ścian stosuje się zazwyczaj kotwy ze stali nierdzewnej: 

– wmurowywane jednym końcem w uprzednio wykonaną ścianę nośną w przypadku wcześniejszego 
wyznaczenia miejsca połączenia ścian; w trakcie murowania ścianki działowej drugi koniec kotwy 
układa się w zaprawie spoiny murowanej 

  

ścianki działowej – rozwiązanie to wymaga zastosowania elementów murowych w obu łączonych 
ścianach o tej samej wysokości – o kształcie litery L, gdzie jedno ramię mocowane jest do jednej 
ściany, drugie do drugiej (stosowane zazwyczaj w przypadku różnej wysokości elementów murowych 
w łączonych ścianach); kotwy zakłada się w co drugiej lub co trzeciej spoinie, mocując je, w zależności 
od rodzaju elementów murowych, za pomocą gwoździ bądź kołków rozporowych. 

Wykonywanie ściany działowej rozpoczyna się od wyznaczenia linii jej przebiegu na stropie, suficie i 
przylegających ścianach. W celu uniknięcia powstania zarysowań w dolnej części ściany w czasie 
użytkowania konstrukcji zaleca się ułożyć na stropie pod tą ścianą warstwę folii lub papy − przed 
naniesieniem zaprawy pod pierwszą warstwę elementów. Elementy pierwszej warstwy należy bardzo 
dokładnie wypoziomować. Dodatkowo zaleca się stosowanie zbrojenia konstrukcyjnego w pierwszych 
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2 lub 3 spoinach wspornych. 

Ścian działowych nie należy murować na styk ze stropem. Należy pozostawić szczelinę o szerokości 
ok. 10 mm do 30 mm w zależności od rozpiętości stropu którą następnie wypełnia się pianką 
montażową lub innym elastycznym materiałem. Przy stropach dużej rozpiętości stosuje się dodatkowo 
łączniki stabilizujące górną krawędź ściany. 

 

3.6 Nadproża 

W zależności od rozwiązania materiałowego i sposobu wykonania na budowie rozróżnia się nadproża: 

– murowe, składające się z muru i zbrojenia w strefie rozciąganej, 

– monolityczne, wykonywane bezpośrednio w miejscu wbudowania przy zastosowaniu kształtek 
murowych lub bez ich użycia, 

– prefabrykowane, w postaci gotowych belek nadprożowych, z korytkowymi kształtkami 
murowymi lub bez takich kształtek, 

– złożone, składające się z dwóch lub więcej prefabrykowanych elementów nadprożowych, z 
których każdy ma strefę ściskaną i rozciąganą (rys. 19), 

– zespolone, posiadające prefabrykowaną, zbrojoną część nadproża oraz część uzupełniającą, 
wymurowaną nad nią na budowie (rys. 20). 

Wszystkie prace związane z wbudowaniem i wykonaniem nadproży prefabrykowanych powinny być 
prowadzone zgodnie z zaleceniami producenta. Zakres stosowania nadproży powinien być podany w 
deklaracji właściwości użytkowych nadproży, a sposób ich montażu w instrukcji załączonej do tej 
deklaracji. 

Minimalne oparcie nadproża nad otworem nie powinno być mniejsze niż 100 mm. Oparcie może być 
zredukowane do 50 mm, gdy zbrojenie nośne nadproża umieszczone jest na długości co najmniej 200 
mm w betonie układanym w miejscu wbudowania. W przypadku ścian szczelinowych oparcie nadproża 
powinno sięgać co najmniej na 50 mm poza skrajny element, zamykający szczelinę wewnętrzną. 
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Przed wbudowaniem nadproża powinny zostać sprawdzone, czy nie występują uszkodzenia 
wymagające podjęcia odpowiednich środków zaradczych, zgodnie z zaleceniami producenta. 

Nadproża powinny być oparte na zaprawie i wypoziomowane, zarówno na swojej długości, jak i 
szerokości. 

Nadproża murowe, wykonywane na budowie przy zastosowaniu kształtek murowych, oraz nadproża 
zespolone powinny być odpowiednio podpierane montażowo. Podpory montażowe nie powinny być 
usunięte do czasu, aż nadproże osiągnie projektowaną wytrzymałość. 

W nadprożu złożonym wszystkie spoiny pomiędzy elementami składowymi powinny zostać wypełnione 
zaprawą. 

W strefie przekroju nadproża złożonego i zespolonego nie należy wykonywać żadnych bruzd lub 
otworów. 

3.7 Przewody wentylacyjne, dymowe i spalinowe 

Do wznoszenia murów z przewodami kominowymi można stosować cegły ceramiczne pełne lub o 
powierzchni drążeń nie większej niż 10%, bloczki z betonu zwykłego oraz specjalne kształtki (pustaki) 
kominowe ceramiczne, kamionkowe lub betonowe. 

Wymagania dotyczące zasad wykonywania przewodów wentylacyjnych, dymowych i spalinowych z 
cegieł ceramicznych pełnych określone są w PN-89/B-10425. Przewody dymowe i spalinowe 
wykonywane z zastosowaniem specjalnych elementów ceramicznych powinny odpowiadać 
wymaganiom PN-EN 1457. W murach z elementów ceramicznych przewody wentylacyjne mogą być 
wykonywane z pustaków ceramicznych odpowiadających normie PN-B-12014. 

Zastosowanie ceramicznych kształtek kominowych w istotny sposób ogranicza możliwość 
kształtowania przebiegu przewodu. Sposób wykonania takich przewodów powinien być podany w 
instrukcji załączonej do deklaracji właściwości użytkowych elementów, dopuszczającej kształtki 
kominowe na rynek. 

Zapewnienie szczelności przewodów kominowych wymaga przestrzegania następujących zasad: 

– elementy ceramiczne użyte do murowania powinny posiadać klasę nie mniejszą niż 15, 
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– jeżeli projekt tego wymaga, należy stosować zaprawy żaro lub kwasoodporne, 

– elementy murowe należy układać na pełne spoiny, 

– spoiny pionowe każdej z warstw powinny być przewiązane, 

– na powierzchniach wewnętrznych przewodów powinno być jak najmniej spoin pionowych, 

– cegły w przegrodach międzykanałowych należy wmurowywać przynajmniej jednym końcem w 
prostopadle do nich położone ścianki zewnętrzne, 

– cegły przycięte należy układać do wnętrza kanału powierzchniami nieprzycinanymi, 

– mury powinny być murowane w wiązaniu pospolitym, 

– grubość ścianek wewnętrznych w przewodach dymowych i spalinowych powinna być nie 
mniejsza niż 1/2 cegły, tj. 120 mm lub 115 mm, 

– grubość ścianek zewnętrznych przewodu od strony pomieszczenia ogrzewanego powinna być 
nie mniejsza niż 1/2 cegły, a od strony powietrza zewnętrznego (np. w ścianie szczytowej lub od strony 
nieogrzewanej klatki schodowej) nie mniej niż 1 cegła, 

 – w przewodach wentylacyjnych minimalna grubość przegród wynosi 1/4 cegły, 

– przewody z pustaków kominowych dymowych muruje się w taki sposób, aby spoiny poziome 
poszczególnych przewodów były przesunięte względem siebie o 1/2 wysokość pustaka; przestrzeń 
pomiędzy pustakami dymowymi należy wypełniać zaprawą cementowo-glinianą lub specjalną 
zaprawą, jeżeli jest to wymagane w instrukcji stosowania danych pustaków, 

– w przypadku przewodów spalinowych, wykonywanych przy użyciu kształtek ceramicznych, 
powszechną zasadą powinno być używanie wewnętrznych wkładek kwasoodpornych, 

– w celu zachowania gładkości przewodów z cegieł powinny być one budowane z pomocą 
szablonu, 

– należy ograniczyć do niezbędnego minimum stosowanie cegieł ułamkowych. Projekt powinien 
zawierać szczegółowe rysunki w przekroju pionowym i poziomym, obrazujące położenie trzonów 
kominowych, kanałów, wlotów, załamań, obróbki blacharskiej komina oraz jego zakończenia itp. 

3.8 Odchyłki wymiarów 

Przed przystąpieniem do robót na budowie należy zgodnie z przyjętą osnową geodezyjną ustalić 
punkty pomiarowe, stanowiące przestrzenny układ odniesienia w celu określenia usytuowania 
elementów konstrukcji obiektu. Punkty te powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem lub 
zniszczeniem. 

Wymiary i usytuowanie elementów konstrukcji należy kontrolować sukcesywnie w trakcie prowadzenia 
robót. 

Odchyłki wymiarów od założonego kształtu wykonywanej konstrukcji murowej i jej usytuowania nie 
powinny przekraczać wartości podanych w specyfikacji projektowej oraz  jeżeli w projekcie nie podano 
inaczej  wartości podanych w tablicy 7, uwzględniającej wymagania eurokodu . 
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Pierwsza warstwa elementów murowych, o ile nie przyjęto inaczej w specyfikacji projektowej, nie 
powinna wystawać poza krawędź stropu ani fundamentu na więcej niż 15 mm. 

Odchylenia poziome ścian wzdłuż wysokości budynku mogą przyjmować wartości zarówno dodatnie, 
jak i ujemne w stosunku do układu odniesienia. W przypadku stwierdzenia odchyleń o charakterze 
systematycznym należy podjąć działania korygujące. 

Dopuszczalne odchyłki wymiarów otworów w świetle ościeżnic wynoszą: 

– przy wymiarach otworów do 1,0 m: 

• szerokość: + 6 mm, – 3 mm, 

• wysokość: + 15 mm, – 10 mm, 

– przy wymiarach otworów powyżej 1,0 m: 

• szerokość: + 10 mm, – 5 mm, 

• wysokość: + 15 mm, – 10 mm. 

Grubość spoin w murach zbrojonych 

Minimalna grubość otulenia zbrojenia do spoin wspornych zaprawą, liczona od lica muru, nie powinna 
być mniejsza niż 15 mm. Grubość spoiny wspornej, w której umieszczone jest zbrojenie, powinna być 
większa co najmniej o 5 mm od średnicy pręta zbrojeniowego. W przypadku zastosowania rowków na 
jednej lub obydwu płaszczyznach wspornych elementu murowego, minimalna grubość zaprawy wokół 
zbrojenia układanego w rowku nie powinna być mniejsza niż 3 mm. 

W murach wykonywanych na cienkie spoiny należy stosować zabezpieczone antykorozyjnie specjalnie 
do tego celu przeznaczone płaskie zbrojenie typu kratowniczka, pozwalające na uzyskanie spoiny 
wsporczej o grubości nieprzekraczającej 3 mm. 

  

Bruzdy i wnęki 

Maksymalna głębokość bruzd i wnęk nieujętych w projekcie konstrukcyjnym budynku (pomijane w 
obliczeniach), liczona jako odległość spodu bruzdy lub wnęki od płaszczyzny zewnętrznej muru, nie 
powinna przekraczać 30 mm. 

Dopuszczalne wymiary bruzd pionowych w zależności od grubości ściany, w której są wykonywane, 
podano w tablicy 8, a bruzd poziomych i ukośnych  w tablicy 9. 
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Maksymalna szerokość bruzd i wnęk wykonywanych w trakcie wznoszenia muru może być zwiększona 
do 300 mm. 

Wykonywane ponad stropem pionowe bruzdy, których długość nie przekracza 1/3 wysokości muru, 
mogą mieć głębokość do 80 mm, jeżeli grubość muru wynosi nie mniej niż 240 mm. Zaleca się, aby 
odległość w kierunku poziomym sąsiednich bruzd lub od bruzdy do wnęki bądź otworu nie była 
mniejsza niż 240 mm. 

Odległość w kierunku poziomym między sąsiednimi wnękami, niezależnie od tego, czy występują po 
jednej czy po obu stronach ściany lub wnęki do otworu, nie powinna być mniejsza niż dwukrotna 
szerokość szerszej z dwóch wnęk. 

Zaleca się, aby łączna szerokość pionowych bruzd i wnęk nie przekraczała 0,13 długości muru. 

 

Bruzdy poziome i ukośne mogą być wykonywane tylko z jednej strony muru i tylko w paśmie o 
szerokości 0,4 m, pod lub nad stropem (w stanie surowym). W ścianach o grubości większej niż 150 
mm, jeżeli bruzdy wycinane są maszynowo,. 

W murach o grubości 240 mm i większych, przy wycinaniu maszynowym, dopuszcza się wykonywanie 
bruzd po obu stronach muru, jeżeli ich głębokość nie przekracza 10 mm. 

Odległość pozioma między końcem bruzdy a otworem powinna być nie mniejsza niż 500 mm, a między 
przyległymi bruzdami, niezależnie od tego, czy występują po jednej czy obu stronach ściany, powinna 
być nie mniejsza niż dwukrotna długość dłuższej bruzdy. 

Zaleca się, aby szerokość bruzdy nie przekraczała połowy grubości ściany w miejscu bruzdy. 

4. WARUNKI TECHNICZNE ODBIORU KONSTRUKCJI MUROWYCH 

4.1 Program badań 

Podstawę do odbioru technicznego robót murowych stanowią badania sprawdzające zgodność: 

– konstrukcji lub elementu konstrukcji z dokumentacją techniczną, 

– zastosowanych materiałów i wyrobów, 

– wykonania konstrukcji. 

Badania powinny być przeprowadzane w trakcie odbioru poszczególnych etapów robót murowych oraz 
w czasie odbioru wykonanej konstrukcji i powinny być dokumentowane przez wykonawcę, zgodnie z 
ustaleniami projektowymi. 

Zaleca się sprawdzanie wykonania wszystkich etapów robót murowych na podstawie oględzin oraz 
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pomiarów co najmniej jednej ściany na każdej kondygnacji (etapie robót). W przypadku negatywnych 
wyników oględzin oraz badań liczba ścian poddanych sprawdzeniu na podstawie pomiarów powinna 
być zwiększona. Wyniki badań sprawdzających powinny zostać wpisane do protokołu i dziennika 
budowy. 

Odbiór końcowy robót murowych powinien uwzględniać wyniki odbiorów częściowych, ze szczególnym 
zwróceniem uwagi na wykonanie zaleceń zawartych w protokołach odbiorów częściowych (jeżeli takie 
były). 

Sprawdzanie zgodności z dokumentacją techniczną 

Sprawdzenie powinno być przeprowadzone w trakcie odbioru poszczególnych etapów robót przez 
porównanie wykonanej konstrukcji z projektem wykonawczym i specyfikacją techniczną. Sprawdzenia 
zgodności dokonuje się na podstawie oględzin zewnętrznych konstrukcji i pomiarów. Wszystkie 
pomiary przeprowadza się z dokładnością do 1 mm. Za wynik należy przyjmować średnią z pomiarów 
w trzech różnych miejscach. 

4.2 Badania materiałów i wyrobów 

Badania należy przeprowadzić pośrednio na podstawie przedłożonych: 

– deklaracji właściwości użytkowych wyrobów, 

– zapisów w dzienniku budowy. 

Każda dostawa materiałów lub wyrobów na budowę powinna być zidentyfikowana oraz zaopatrzona 
w dokumenty jakości, świadczące o dopuszczeniu do obrotu użytych wyrobów budowlanych. 

Konieczne jest sprawdzenie, czy deklarowane lub zbadane parametry techniczne wyrobów (typ, 
rodzaj, klasa, wymiary i sortyment) odpowiadają wymaganiom postawionym przez projektanta obiektu. 
Materiały, których jakość budzi wątpliwości, powinny być zbadane przez niezależne laboratorium. 

4.3 Badania konstrukcji murowych 

4.3.1 Sprawdzenie prawidłowości wiązania elementów w murze 

Sprawdzenie wiązania należy przeprowadzać przez oględziny muru w trakcie wykonywania robót. 

Ocenę prawidłowości wiązania muru, w szczególności w stykach murów i narożnikach, należy 
przeprowadzić na podstawie oględzin i zapisów w dzienniku budowy. 

4.3.2 Sprawdzenie grubości spoin 

Sprawdzanie grubości spoin i ich wypełnienia należy przeprowadzać przez oględziny zewnętrzne i 
pomiar. Pomiar dowolnie wybranego odcinka muru z dokładnością do 1 mm należy zawsze wykonywać 
w przypadku murów licowych, natomiast w pozostałych przypadkach – gdy na podstawie oględzin 
uznano, że grubość spoin może być przekroczona. 

Do oceny należy przyjmować średnią grubość spoiny na odcinku ściany o długości co najmniej 1,0 m. 

W przypadku rażących różnic grubości poszczególnych spoin, sprawdzanie ich należy przeprowadzać 
oddzielnie, na ściśle określonych odcinkach muru. 

4.3.3 Sprawdzenie zbrojenia spoin wspornych 

Sprawdzenie ułożenia zbrojenia należy przeprowadzać przez oględziny muru w trakcie wykonywania 
robót, w procesie dokumentowania robót zakrytych. 

W czasie odbioru końcowego zbrojenie należy sprawdzać pośrednio na podstawie zapisów w 
dzienniku budowy, który powinien zawierać informacje na temat: 

– miejsca ułożenia zbrojenia, 

– średnicy zbrojenia z dokładnością do 0,5 mm, 

– długości całkowitej i poszczególnych odcinków zbrojenia z dokładnością do 10 mm, 

– rozstawu i właściwego powiązania prętów z dokładnością do 1 mm, 

– otulenia z dokładnością do 1 mm. 
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4.3.4 Sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny oraz prostoliniowości 
krawędzi muru 

Sprawdzenie należy przeprowadzać przez przykładanie łaty długości 2 m w dowolnym miejscu 
powierzchni muru oraz do krawędzi muru, a następnie przez pomiar maksymalnej szczeliny między 
łatą a powierzchnią lub krawędzią muru, z dokładnością do 1 mm. 

4.3.5 Sprawdzenie pionowości muru 

Sprawdzenie pionowości powierzchni i krawędzi muru na wysokości jednej kondygnacji można 
przeprowadzać za pomocą pionu murarskiego i przymiaru z podziałką milimetrową. 

Sprawdzenie pionowości powierzchni i krawędzi muru na wysokości budynku oraz usytuowania ścian 
na poszczególnych kondygnacjach należy przeprowadzać za pomocą pomiarów geodezyjnych. 

4.3.6 Sprawdzenie poziomu warstw murowych 

Sprawdzenie poziomu ułożenia warstw muru należy przeprowadzić za pomocą łaty 
kontrolnej/poziomnicy murarskiej lub poziomnicy wężowej, a w przypadku budynków o długości 
powyżej 20 m – za pomocą niwelatora. 

4.3.7 Sprawdzenie kątów 

Sprawdzenie kątów prostych pomiędzy przecinającymi się płaszczyznami dwóch sąsiednich murów 
należy przeprowadzać za pomocą kątownika o długości ramienia 0,5 m. Prześwit mierzony na końcu 
ramienia (przy wierzchołku, w przypadku kąta mniejszego od kąta prostego) nie powinien przekraczać 
3 mm lub 0°20'. 

4.3.8 Sprawdzenie ścianek działowych i detali konstrukcyjnych 

Sprawdzanie prawidłowości wykonania ścianek działowych, nadproży, gzymsów, przewodów, przerw 
dylatacyjnych oraz osadzenia ościeżnic należy przeprowadzać przez oględziny i pomiar zgodności z 
projektem. 

4.4 Odbiór końcowy 

4.4.1 Dokumenty stanowiące podstawę odbioru końcowego 

Podczas odbioru konstrukcji murowych powinny być przedstawione następujące dokumenty: 

– rysunki robocze z naniesionymi wszystkimi zmianami, jakie zostały zatwierdzone w czasie 
budowy, a przy zmianach związanych z bezpieczeństwem obiektu również rysunki wykonawcze, 

– dokumenty stwierdzające uzgodnienia dokonanych zmian, 

– dzienniki robót (jeżeli takie były prowadzone) i dzienniki budowy, 

– deklaracje właściwości użytkowych wystawione przez producentów wszystkich zastosowanych 
materiałów i wyrobów, 

– protokoły z odbioru konstrukcji betonowych, stanowiących podłoże dla konstrukcji murowej, 

– protokoły z kontroli wykonania poszczególnych etapów robót murowych (odbiorów 
częściowych) lub robót zanikających, z wykazem niezgodności i działań korekcyjnych, stwierdzonych 
w trakcie wykonywania robót, 

– dokumenty przewidziane w dokumentacji technicznej lub związane z procesem budowy, 
mające wpływ na udokumentowanie jakości wykonania obiektu. 

4.4.2 Badania elementów i konstrukcji stanowiące podstawę odbioru końcowego 

Podczas odbioru końcowego konstrukcji murowych, sprawdzeniu i ocenie powinny być poddane: 

– wymiary konstrukcji w rzucie poziomym i jej rzędne wysokościowe, 

– cechy geometryczne elementów konstrukcji oraz zgodność z projektem, usytuowania otworów, 
kanałów, wykonania szczelin dylatacyjnych itp., 

– jakość elementów murowych i wyrobów dodatkowych na podstawie deklaracji właściwości 
użytkowych, oględzin powierzchni muru lub dodatkowo za pomocą badań nieniszczących, 
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– jakość wykonania poszczególnych etapów robót murowych, na podstawie protokołów z 
odbiorów częściowych. 

Sprawdzenia wymiarów poziomych konstrukcji i jej rzędnych wysokościowych oraz cech 
geometrycznych elementów powinny być przeprowadzone zgodnie z PN-ISO 3443-8  przez wykonanie 
odpowiednich pomiarów. 

Jeżeli przedstawiona do odbioru końcowego dokumentacja z poszczególnych etapów robót (odbiorów 
częściowych) oraz podejmowane działania korygujące z tym związane zostały ocenione negatywnie, 
przewidziany zakres badań stanowiących podstawę odbioru końcowego może być rozszerzony. 

4.5 Ocena wykonania konstrukcji 

Protokół odbioru końcowego wykonania konstrukcji powinien zawierać: 

– podsumowanie wyników badań, 

– stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania konstrukcji z ustaleniami projektowymi, 

– wykaz usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia, 

– wniosek o możliwości podjęcia robót wykończeniowych lub sposobie dalsze- go postępowania. 

Wykonane konstrukcje murowe należy uznać za zgodne z wymaganiami warunków technicznych, 
jeżeli badania dadzą wynik dodatni. Jeżeli chociaż jedno z badań ma wynik ujemny, odbieraną 
konstrukcję bądź określoną jej część należy uznać za niezgodną z wymaganiami niniejszych 
warunków technicznych. W przypadku stwierdzenia takiej niezgodności należy ustalić, czy zaistniałe 
odstępstwa zagrażają bezpieczeństwu budowli lub jej części. 

Konstrukcja lub jej część zagrażająca bezpieczeństwu powinna być wzmocniona lub rozebrana, 
ponownie wykonana i przedstawiona do badań. 

W przypadku stwierdzenia błędów wpływających na zmniejszenie walorów użytkowych obiektu lub 
jego części, w uzgodnieniu z projektantem i użytkownikiem obiektu należy ustalić sposób eliminacji 
zaistniałych błędów na etapie robót wykończeniowych. 
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2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 
1935) 

[5] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, 
montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 963) 

  

[6] Rozporządzenie Komisji (WE) nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r. zmieniające 
rozporządzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspólnego Słownika 
Zamówień (CPV) oraz dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady 
dotyczące procedur udzielania zamówień publicznych w zakresie zmiany CPV 

[7] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. 
ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzenia do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające 
dyrektywę Rady 89/106/EWG 
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Nazwa zamówienia: „Budowa ośmiu budynków wielorodzinnych wraz z zagospodarowaniem terenu 
infrastrukturą towarzyszącą – BUDYNKI B1-B8” 

 

 

Normy* 

[8] PN-EN 197-1 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 
powszechnego użytku 

[9] PN-EN 206 Beton. Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność 

[10] PN-EN 771-1 Wymagania dotyczące elementów murowych. Część 1: Elementy murowe 
ceramiczne 

[11] PN-EN 771-2 Wymagania dotyczące elementów murowych. Część 2: Elementy murowe 
silikatowe 

[12] PN-EN 771-3 Wymagania dotyczące elementów murowych. Część 3: Elementy murowe z 
betonu kruszywowego (z kruszywami zwykłymi i lekkimi) 

[13] PN-EN 771-4 Wymagania dotyczące elementów murowych. Część 4: 

Elementy murowe z autoklawizowanego betonu komórkowego 

[14] PN-EN 771-5 Wymagania dotyczące elementów murowych. Część 5: 

Elementy murowe z kamienia sztucznego 

[15] PN-EN 771-6 Wymagania dotyczące elementów murowych. Część 6: 

Elementy murowe z kamienia naturalnego 

[16] PN-EN 845-1 Specyfikacja wyrobów dodatkowych do murów. Część 1: 

Kotwy, listwy kotwiące, wieszaki i wsporniki 

[17] PN-EN 845-2 Specyfikacja wyrobów dodatkowych do murów. Część 2: 

Nadproża 

[18] PN-EN 845-3 Specyfikacja wyrobów dodatkowych do murów. Część 3: 

Stalowe zbrojenie do spoin wspornych 

[19] PN-EN 998-2 Wymagania dotyczące zapraw do murów. Część 2: Zaprawa murarska 

[20] PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena 
przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu 

 

 

* Polskie Normy powołano w tekście warunków w sposób niedatowany, co oznacza konieczność 
stosowania ostatniego wydania danej normy (łącznie ze zmianami). Aktualne dane na temat polskich 
norm znaleźć można na www.pkn.com.pl. 

  

[21] PN-EN 1052-1 Metody badań murów. Część 1: Określenie wytrzymałości na ściskanie 

[22] PN-EN 1052-2 Metody badań murów. Część 2: Określenie wytrzymałości na rozciąganie przy 
zginaniu 

[23] PN-EN 1052-3 Metody badań murów. Część 3: Określenie początkowej wytrzymałości muru 
na ścinanie 

[24] PN-EN 1457-1 Kominy. Ceramiczne wewnętrzne przewody kominowe. Część 1: Przewody 
kominowe pracujące w stanie suchym. Wymagania i metody badań 

[25] PN-EN 1457-2 Kominy. Ceramiczne wewnętrzne przewody kominowe. Część 2: 

Przewody kominowe pracujące w stanie mokrym. Wymagania i metody badań 

[26] PN-EN 1992-1-1 Eurokod 2. Projektowanie konstrukcji z betonu. Część 1-1: 

Reguły ogólne i reguły dla budynków 

[27] PN-EN 1996-1-1 Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych. Część 1-1: 
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Reguły ogólne dla zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji murowych 

[28] PN-EN 1996-1-2 Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych. Część 1-2: 

Reguły ogólne. Projektowanie z uwagi na warunki pożarowe 

[29] PN-EN 1996-2 Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych. Część 2: 

Wymagania projektowe, dobór materiałów i wykonanie murów 

[30] PN-EN 10080 Stal do zbrojenia betonu. Spajalna stal zbrojeniowa. Postanowienia ogólne 

[31] PN-EN 13055-1 Kruszywa lekkie. Część 1: Kruszywa lekkie do betonu, zaprawy i rzadkiej 
zaprawy 

[32] PN-EN 13139 Kruszywa do zaprawy 

[33] PN-ISO 3443-8 Tolerancje w budownictwie. Kontrola wymiarowa robót budowlanych 

[34] PN-B-10104 Wymagania dotyczące zapraw murarskich ogólnego przeznaczenia. Zaprawy o 
określonym składzie materiałowym, wytwarzane na miejscu budowy 

[35] PN-B-10425 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegły. 

Wymagania techniczne i badania przy odbiorze 

[36] PN-B-12014 Pustaki ceramiczne wentylacyjne 

Literatura 

[37] Gajownik R., Sieczkowski J.: Zaprawy murarskie. Nowe rozwiązania. [W:] Materiały z XXXIV 
Konferencji Naukowo-Technicznej „Ogólnopolskie warsztaty pracy projektanta konstrukcji”. T. I. 
Szczyrk 2019, s. 193–226 

[38] Pr. zb. pod kier. Gajownika R.: Wykonywanie robót budowlanych w okresie obniżonej 
temperatury. Wytyczne. ITB, Warszawa 2011 

  

[39] Cholewicki A., Chyży T., Szulc J.: Projektowanie budynków podlegających wpływom 
wstrząsów górniczych. Wytyczne nr 391/2003. ITB, Warszawa 2003 

[40] Drobiec Ł., Jasiński R., Piekarczyk A.: Konstrukcje murowe według Eurokodu 6 i norm 
związanych. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2013 

[41] Drobiec Ł.: Mury z poziomym zbrojeniem układanym w spoinach wspornych. 

Materiały Budowlane, Warszawa 2006 nr 2 

[42] Pr. zb. pod kier. Lichołai L.: Budownictwo ogólne. Tom 3: Elementy budynków, podstawy 
projektowania. Arkady, Warszawa 2008 

[43] Pr. zb.: Nowy poradnik majstra budowlanego. Arkady, Warszawa 2019 

  



 

Szczegółowa specyfikacja 

techniczna wykonania i 

odbioru robót  
NAZWA INWESTYCJI:  Budowa ośmiu budynków wielorodzinnych wraz z zagospodarowaniem terenu 

infrastrukturą towarzyszącą – BUDYNKI B1-B8 
 

 

 

 

Kod CPV: 45000000-7 Roboty budowlane 

Grupa: 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach 

Klasa: 45320000-6 Roboty izolacyjne  

 

 

Branża: budowlana 

 

Zakres robót: hydroizolacje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Hydroizolacje 

 2 

Spis treści 

1. Wstęp 3 

2. Materiały  3 

3. Sprzęt  3 

4. Transport  3 

5. Wykonanie robót 4 

6. Kontrola jakości robót 5 

7. Obmiar robót 6 

8. Odbiór robót 6 

9. Podstawa płatności 6 

10. Przepisy związane  6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Hydroizolacje 

 3 

4 Hydroizolacje 

1. WSTĘP 
 
1.1.  Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z wykonaniem zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ośmiu budynków wielorodzinnych wraz z 

zagospodarowaniem terenu infrastrukturą towarzyszącą – BUDYNKI B1-B8” 
 

1.2.  Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 

1.3.  Określenia podstawowe 

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne z obowiązującymi podanymi w 
normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 
Materiał izolacyjny – materiał zabezpieczający przed przepływem wody lub wilgoci. 
Bitum – lepki płyn lub ciało stałe, składające się przede wszystkim z węglowodorów i ich pochodnych, rozpuszczalne w 
dwusiarczku węgla. 
 

1.4.  Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 
izolacji przeciwwilgociowych przegród zewnętrznych i wewnętrznych, pionowych obiektu, przy użyciu materiałów 
odpowiadających wymaganiom norm lub aprobat technicznych. 
 
1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją projektową, SST. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 
 
2.  MATERIAŁY 

2.1.  Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST „Wymagania ogólne”  
 
Izolacja pionowa - ściany garażu betonowe, zabezpieczone od wewnątrz hydrofobowym impregnatem. 
Izolacja pionowa ścian garażu – ciężka izolacja przeciwwodna- bentonitowa mata hydroizolacyjna z zastosowaniem 
taśm uszczelniających do przerw roboczych i dylatacji  
Izolacja pozioma płyty fundamentowej  -  ciężka izolacja przeciwwodna – bentonitowa mata hydroizolacyjna z 
zastosowaniem taśm uszczelniających do przerw roboczych i dylatacji 
Izolacja zjazdu do garażu - ciężka izolacja przeciwwodna – bentonitowa mata hydroizolacyjna  z zastosowaniem taśm 
uszczelniających do przerw roboczych i dylatacji. Izolacja do +10 cm powyżej poziomu zjazdu do garażu z drogi 
wewnętrznej. 
Izolacja posadzek nad garażem – 2 x papa bitumiczna 
Izolacja w stropie pomieszczeń mokrych – folia polietylenowa PE 0,2mm wywinięta na ściany na wysokość 15cm 
Izolacja szybu windowego – ciężka izolacja przeciwwodna – bentonitowa mata hydroizolacyjna  z zastosowaniem taśm 
uszczelniających do przerw roboczych i dylatacji. Izolacje balkonów - 2 x papa bitumiczna 
 
3.  SPRZĘT 

3.1.  Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w „Wymaganiach ogólnych”. 
 
3.2.  Sprzęt do wykonywania robót  

Wykonywanie robót izolacyjnych należy wykonywać z odebranych i dopuszczonych do eksploatacji rusztowań 
systemowych przy użyciu palników do zgrzewania, drobnego sprzętu budowlanego i elektronarzędzi.  
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na 
jakość wykonywanych robót i będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w PB i ST. 
 

4.  TRANSPORT 

4.1.  Wymagania ogólne 
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Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w „Wymaganiach ogólnych” ogólnej specyfikacji technicznej. 
 

4.2.  Transport materiałów 

Transport materiałów odbywa się przy w sposób zabezpieczający je przed przesuwaniem podczas jazdy, uszkodzeniem 
i zniszczeniem, określony w instrukcji przez Producenta i dostosowanej do polskich przepisów przewozowych. 
 

4.3.  Przechowywanie i składowanie materiałów 

Materiały izolacyjne powinny być pakowane w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem i zniszczeniem 
określony przez producenta. Instrukcja winna być dostarczona odbiorcom w języku polskim.  
Emulsja dostarczana w pojemnikach zamkniętych fabrycznie można przechowywać w suchym i zabezpieczonym przed 
mrozem miejscu przez okres przynajmniej 12 miesięcy. 
Na każdym opakowaniu powinna znajdować się etykieta zawierająca: 

− nazwę i adres producenta, 

− nazwę wyrobu wg aprobaty technicznej jaką wyrób uzyskał, 

− datę produkcji i nr partii, 

− wymiary, 

− numer aprobaty technicznej, 

− nr certyfikatu na znak bezpieczeństwa, 

− znak budowlany. 
 

5.  WYKONANIE ROBÓT 

5.1.  Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w „Wymaganiach ogólnych” ogólnej specyfikacji 
technicznej. 
 
5.2.  Warunki przystąpienia do robót 

Przed przystąpieniem do wykonywania izolacji powinny być zakończone wszystkie roboty stanu surowego, roboty 
instalacyjne podtynkowe, pod posadzkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, obsadzone wpusty, przepusty itp. 
elementy. 
 

5.3.  Przygotowanie podłoża 

Obróbkę rozpoczyna się od przygotowania podłoża. Należy zbić wystające resztki zaprawy, nadlewki betonu, 
krawędzie odsadzki fundamentowej należy oczyścić z gruzu i ziemi. Wystające części fundamentów należy 
potraktować ze szczególną pieczołowitością. Mleczko cementowe, resztki zaprawy i inne obniżające przyczepność 
części należy usunąć z całej powierzchni za pomocą odpowiednich narzędzi np. ręcznej szlifierki.  
Następnie, o ile to konieczne należy powierzchnię betonową wyrównać zaprawą cementową, a następnie przetrzeć, ale 
nie wygładzać. Podłoże musi być nie zmrożone, nośne, równe i wolne od smoły, raków i rozwartych rys, zadziorów 
oraz szkodliwych zanieczyszczeń. Krawędzie należy sfazować (zukosować) zaś naroża odpowiednio zaokrąglić. 
Do tworzenia wyobleń najlepiej nadaje się kielnia z zaokrąglonym narożem. Promień zaokrąglenia powinien wynosić 
maksymalnie 2cm. Wyoblenia można wykonać z zaprawy cementowej lub zastosować prefabrykowane polistyrenowe 
wyoblenia, które przykleja się do podłoża.  
 

5.4.  Izolacje z folii 

Folia paroizolacyjna i przeciwwilgociowa pełni funkcję zabezpieczenia izolacji termicznej i warstw przegród 
budowlanych przed przenikaniem pary wodnej i wilgoci z podłoża.  
Folia paroprzepuszczalna pełni funkcję zabezpieczenia izolacji termicznej przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem 
kurzem. Zapobiega skraplaniu się pary wodnej w przestrzeni izolacyjnej, utrzymuje optymalną wilgotność wewnątrz 
przegród budowlanych.  
Izolacje przeciwwilgociowe, paroizolacje i wiatroizolacje zaprojektowane zostały jako jednowarstwowe. Folia układana 
jest bez klejenia, na sucho. Arkusze folii winny być wstępnie naprężone do uzyskania powierzchni bez pofalowań i 
załamań. Arkusze na powierzchniach ze spadkiem układa się zgodnie z kierunkiem spływu wód. Szczelność układów 
zapewnia się poprzez klejenie zakładów sąsiednich arkuszy folii taśmą uszczelniającą i obustronnie klejącą. Zakład 
arkuszy winien wynosić min. 15cm. Wolne krawędzie arkuszy folii powinny być szczelnie mocowane do elementów 
okalających taśmą klejącą aluminiową. Uszkodzenia folii można naprawiać stosując łaty z zastosowanej folii klejone 
taśmą dwustronną. 
 

5.5.  Izolacje z emulsji i mas 

Gruntowanie podłoża 
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Podkład pod izolacje powinien być trwały, nieodkształcalny i przenosić wszystkie działające nań obciążenia. 
Powierzchnia podkładu pod izolacje powinna być równa, czysta, odtłuszczona i odpylona. 
Podkład betonowy lub cementowy pod izolację z papy asfaltowej powinien być zagruntowany roztworem asfaltowym 
lub emulsją asfaltową. Przy gruntowaniu podkład powinien być suchy, a jego wilgotność nie powinna przekraczać 5%. 
Powłoki gruntujące powinny być naniesione w jednej lub dwóch warstwach, z tym że druga warstwa może być 
naniesiona dopiero po całkowitym wyschnięciu pierwszej. Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podkładu 
powinna być nie niższa niż 5°C. 

Wykonanie izolacji powłokowej 

Płynny lepik należy nanosić na zimno na suche i czyste podłoże w jednej lub 2 warstwach pędzlem, szczotką dekarską z 
twardym włosiem lub natryskiem. Optymalna temperatura podłoża i otoczenia w czasie wykonywania prac 20°C. 
Materiału nie należy stosować: 

− na wilgotne podłoże, 

− na podłoże smołowe, 

− w miejscach gdzie do czasu odparowania rozpuszczalnika występują źródła zapłonu. 
 

5.6.  Izolacje papowe 

Gruntowanie podłoża  

Materiał gruntujący należy stosować zgodnie z zaleceniami Producenta zastosowanej papy. 

Izolacje z pap termozgrzewalnych 

Przed przystąpieniem do wykonywania warstw izolacji wodochronnej należy zapoznać się ze stanem podłoża, dokonać 
pomiarów powierzchni przeznaczonej do izolowania, sprawdzić poziomy osadzenia wpustów, przepustów, wielkość 
spadków izolowanych powierzchni oraz ilość przerw dylatacyjnych i na tej podstawie precyzyjnie rozplanować 
rozłożenie poszczególnych pasów papy. Dokładne zaplanowanie prac pozwoli na optymalne wykorzystanie materiałów. 
Sprawdzić czy wstęga papy jest bez dziur, załamań, naderwań, ma proste krawędzie i równomiernie rozłożoną masę 
asfaltową. Wierzchnia strona papy powinna mieć równomiernie rozłożoną posypkę gruboziarnistą, wzdłuż jednego 
brzegu wstęgi powinien być pas masy asfaltowej szer. min 8 cm nie pokryty posypką, zabezpieczony folią z tworzywa 
sztucznego. Spodnia strona papy powinna być pokryta folią z tworzywa sztucznego. 
Prace z użyciem pap asfaltowych zgrzewalnych można prowadzić w temperaturze nie niższej niż: 0°C w przypadku pap 
modyfikowanych SBS. Temperatury stosowania pap zgrzewalnych można obniżyć pod warunkiem, że rolki będą 
magazynowane w pomieszczeniach ogrzewanych (ok. +20°C) i wynoszone bezpośrednio przed zgrzaniem. Nie należy 
prowadzić prac izolacyjnych w przypadku mokrej powierzchni przeznaczonej do izolowania, jej oblodzenia, podczas 
opadów atmosferycznych oraz przy silnym wietrze. 
Roboty dekarskie rozpoczyna się od osadzenia wpustów, przepustów, a także od wstępnego wykonania obróbek detali z 
zastosowaniem papy zgrzewalnej podkładowej. 
Pasy papy należy układać równolegle do dłuższej krawędzi izolowanej powierzchni, z zachowaniem zakładów 
zgodnych z kierunkiem spadków. Przed ułożeniem papy należy ją rozwinąć w miejscu, w którym będzie zgrzewana, a 
następnie po przymiarce (z uwzględnieniem zakładu) i ewentualnym koniecznym przycięciu zwinąć ją z dwóch końców 
do środka. Miejsca zakładów na ułożonym wcześniej pasie papy (z którym łączona będzie rozwijana rolka) należy 
podgrzać palnikiem i przeciągnąć szpachelką w celu wtopienia posypki na całej szerokości zakładu (12-15cm). 
Zasadnicza operacja zgrzewania polega na rozgrzaniu palnikiem podłoża oraz spodniej warstwy papy aż do momentu 
zauważalnego wypływu asfaltu z jednoczesnym powolnym i równomiernym rozwijaniem rolki. 
Pracownik wykonuje tę czynność, cofając się przed rozwijaną rolką. Miarą jakości zgrzewu jest wypływ masy 
asfaltowej o szerokości 0,5-1,0 cm na całej długości zgrzewu. W przypadku gdy wypływ nie pojawi się samoistnie 
wzdłuż brzegu rolki, należy docisnąć zakład, używając wałka dociskowego z silikonową rolką. Siłę docisku rolki do 
papy należy tak dobrać, aby pojawił się wypływ masy o żądanej szerokości. 
Silny wiatr lub zmienna prędkość przesuwania rolki może powodować zbyt duży lub niejednakowej szerokości wypływ 
masy. Brak wypływu masy asfaltowej świadczy o niefachowym zgrzaniu papy. 
Arkusze papy należy łączyć ze sobą na zakłady: 

− podłużny 8cm, 

− poprzeczny 12-15cm. 
Zakłady powinny być wykonywane zgodnie z kierunkiem spływu wody Zakłady należy wykonywać ze szczególną 
starannością. Po ułożeniu kilku rolek i ich wystudzeniu należy sprawdzić prawidłowość wykonania zgrzewów. Miejsca 
źle zgrzane należy podgrzać (po uprzednim odchyleniu papy) i ponownie skleić.  
W poszczególnych warstwach izolacji (podkładowej i nawierzchniowej) arkusze papy powinny być przesunięte 
względem siebie tak aby zakłady (zarówno podłużne, jak i poprzeczne) nie pokrywały się. Aby uniknąć zgrubień papy 
na zakładach, zaleca się przycięcie narożników układanych pasów papy leżących na spodzie zakładu pod kątem 45°. 
 

6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1.  Wymagania ogólne  
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Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 
 

6.2.  Badania w czasie wykonywania robót 

Częstotliwość oraz zakres badań materiałów do hydroizolacji powinna być zgodna z Aprobatami technicznymi ITB dla 
poszczególnego materiału.  
Dostarczone na plac budowy materiały należy kontrolować pod względem ich jakości. Zasady kontroli powinien ustalić 
Kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru.  
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby mają zaświadczenia o jakości wystawione 
przez producenta oraz na sprawdzeniu właściwości technicznych na podstawie badań doraźnych. 
Wyniki badań powinny być wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru. 
 

7.  OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w „Wymaganiach ogólnych”.  
Jednostką obmiarową powierzchni izolacji stanowią [m

2
]. 

 

8.  ODBIÓR ROBÓT 

8.1.  Ogólne zasady odbioru robót. 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 
 

8.2.  Odbiór podłoży 

Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do izolacji. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po 
dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić.  
 

8.3.  Zgodność z dokumentacją  

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie 
pomiary i badania dały pozytywny wynik. 
 

8.4.  Wymagania przy odbiorze 

Sprawdzeniu przy odbiorze podlega: 

− zgodność wykonania z dokumentacją techniczną, 

− rodzaj zastosowanych materiałów, 

− przygotowanie podłoża, 

− prawidłowość wykonania izolacji, wykończenia na stykach, narożach i obrzeżach, 

− szczelność. 
 
9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne”  
Kontrakt będzie rozliczany ryczałtowo. 
 

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-EN ISO 527-3:1996Tworzywa sztuczne. Oznaczanie właściwości mechanicznych przy statycznym rozciąganiu 
PN-ISO 4593:1999 Tworzywa sztuczne. Folie i płyty. Oznaczenia grubości metodą skaningu mechanicznego 
PN-83/N-03010 Statyczna kontrola jakości. Losowy wybór jednostek produktu do próbki 
ZUAT-15/IV.08 Wyroby do izolacji paroszczelnych. 
PN-B-02862:1993 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badania nie palności materiałów budowlanych 
PN-83/N-03010 Statyczna kontrola jakości. Losowy wybór jednostek produktu do próbki. 
PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smołowe. Metody badań. 
PN-93/B-02862  Odporność ogniowa 
PN-B-32250  Woda do celów budowlanych. 
PN-EN 13139:2003/ AC:200  Kruszywa do zaprawy 
Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004 Normy dotyczące systemów zapewnienia jakości i zarządzania systemami 

zapewnienia jakości. 
Instrukcje montażu materiałów hydroizolacyjnych wydane przez poszczególnych producentów  
 



 

Szczegółowa specyfikacja 

techniczna wykonania i 

odbioru robót  
NAZWA INWESTYCJI:  Budowa ośmiu budynków wielorodzinnych wraz z zagospodarowaniem terenu 

infrastrukturą towarzyszącą – BUDYNKI B1-B8 
 

 

 

 

Kod CPV: 45000000-7 Roboty budowlane 

Grupa: 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach 

Klasa: 45320000-6 Roboty izolacyjne 

Kategoria: 45321000-3 Izolacja cieplna 

45323000-7 Roboty w zakresie izolacji dźwiękoszczelnych 

 

Branża: budowlana 

 

Zakres robót: izolacje termiczne i akustyczne 
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5 IZOLACJE TERMICZNE I AKUSTYCZNE 

1. WSTĘP 
 
1.1.  Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z wykonaniem zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ośmiu budynków wielorodzinnych wraz z 

zagospodarowaniem terenu infrastrukturą towarzyszącą – BUDYNKI B1-B8” 
 

1.2.  Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 

1.3.  Określenia podstawowe 

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne z obowiązującymi podanymi w 
normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 
roboty budowlane przy wykonywaniu termoizolacji – wszystkie prace budowlane związane z wykonywaniem izolacji 
ciepłochronnych zgodnie z dokumentacją projektową. 
materiał izolacyjny – materiał zmniejszający lub zabezpieczający przed przepływem ciepłą. 
 

1.4.  Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują izolacje ciepłochronne i akustyczne  przegród zewnętrznych i 
wewnętrznych poziomych i pionowych obiektu, związanych z wykonaniem: 

− Izolacji cieplnych, 

− Izolacji akustycznych. 
 

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją projektową, SST. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 
 

2.  MATERIAŁY 

2.1.  Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST „Wymagania ogólne”. 
Zastosowany materiał izolacyjny na ścianach zewnętrznych to styropian fasadowy o grubości 20cm o parametrach  λ < 
0,031.  
Ściany fundamentowe, garażu podziemnego – zastosowano styropian hydrofobizowany (wodoodporny) o 
wytrzymałości na ściskanie 200kPa i parametrach λ < 0,031. Grubość 15cm. W oddzieleniach stref przeciwpożarowych 
zastosowano wełnę skalną o grubości 15cm i parametrach λ < 0,034. Zastosowanie tylko i wyłącznie powyżej gruntu - 
wg. projektu architektury. 
Kominy – zastosowano materiał izolacyjny, styropian fasadowy o grubości 5cm, λ < 0,031 
Balkony - zastosowano materiał izolacyjny, styropian fasadowy o grubości 5cm i 10cm λ < 0,031,  wg projektu 
architektury. 
Izolacja posadzki – zastosowano styropian fundamentowy parametrach λ < 0,031, grubości 5cm i wytrzymałości na 
ściskanie 100kPa.  
Izolacja stropu nad garażem i piwnicą – płyty z wełny kamiennej w systemie bezsiatkowej natryskowej izolacji 
stropów. Płyty klejone do stropu i malowane natryskowo. Zastosowano płyty grubości 15cm i , λ < 0,038. 
Izolacja stropodachu – wełna mineralna o grubości 37cm i  λ < 0,035 
 

3.  SPRZĘT 

3.1.  Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w „Wymaganiach ogólnych” ogólnej specyfikacji technicznej. 
 

3.2.  Sprzęt do wykonania robót: 

Wykonywanie robót termoizolacyjnych należy wykonywać z odebranych i dopuszczonych do eksploatacji rusztowań 
systemowych przy użyciu drobnego sprzętu budowlanego i elektronarzędzi. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na 
jakość wykonywanych robót i będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w PB i ST. 
 

4.  TRANSPORT 
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4.1.  Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w „Wymaganiach ogólnych” ogólnej specyfikacji technicznej. 
 

4.2.  Transport materiałów 

Transport materiałów odbywa się przy w sposób zabezpieczający je przed przesuwaniem podczas jazdy, uszkodzeniem 
i zniszczeniem, określony w instrukcji określonej przez Producenta i dostosowanej do polskich przepisów 
przewozowych. 
 

4.3.  Przechowywanie i składowanie materiałów 

Materiały termoizolacyjne powinny być pakowane w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem i zniszczeniem 
określony przez producenta.  Instrukcja winna być dostarczona odbiorcom w języku polskim. Na każdym opakowaniu 
powinna znajdować się etykieta zawierająca: 

− nazwę i adres producenta, 

− nazwę wyrobu wg aprobaty technicznej jaką wyrób uzyskał, 

− datę produkcji i nr partii, 

− wymiary, 

− liczbę sztuk w pakiecie, 

− numer aprobaty technicznej, 

− nr certyfikatu na znak bezpieczeństwa, 

− znak budowlany. 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, (do czasu, gdy będą one potrzebne do wbudowania) były 
zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości oraz były dostępne do kontroli przez 
Inspektora nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie materiałów musi się odbywać na zasadach i w warunkach 
odpowiednich dla danego materiału oraz w sposób skutecznie zabezpieczający przed dostępem osób trzecich. 
Wszystkie miejsca czasowego składowania materiałów powinny być po zakończeniu robót doprowadzone przez 
Wykonawcę do ich pierwotnego stanu. 
 

5.  WYKONANIE ROBÓT 

5.1.  Wymagania ogólne 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne”.  
 
5.2.  Warunki przystąpienia do robót 

Przed przystąpieniem do wykonywania okładzin z płyt termoizolacyjnych powinny być zakończone wszystkie roboty 
stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, obsadzone ościeżnice drzwiowe i 
okienne. 
Do wykonania robót termoizolacyjnych należy stosować materiały w stanie powietrznosuchym. W czasie 
wbudowywania materiałów izolację należy chronić przed zawilgoceniem wodą deszczową, bądź zarobową. Układanie 
masy betonowej na materiałach izolacyjnych nie odpornych na zawilgocenie jest niedopuszczalne. 
Roboty termoizolacyjne powinny być wykonywane w temperaturze dodatniej. Dopuszczalne jest kontynuowanie robót 
w warunkach zimowych przy ograniczeniu do robót bez procesów mokrych. 
Warstwy ocieplające winny być wbudowane w sposób uniemożliwiający zawilgoceniu parą wodną w czasie 
użytkowania budynku, bądź z innych źródeł. 
Warstwa izolacji powinna być ciągłą i mieć stałą grubość zgodnie z projektem. Płyty w warstwie pojedynczej powinny 
być układane na styk lub na zakład (frezowane), bądź mijankowo przy większej ilości warstw płyt. 
Do łączenia materiałów izolacyjnych z sobą i podłożem można stosować łączniki mechaniczne, zaprawy cementowe, 
lepiki i kleje w zależności od rodzaju podłoża. Składniki spoiw nie powinny zawierać składników działających 
szkodliwie na materiał izolacyjny i na podłoże. 
Przy stosowaniu materiałów wrażliwych na działanie podwyższonej temperatury należy bezwzględnie zapobiegać ich 
bezpośredniej styczności z elementami silnie nagrzanymi lub źródłami ciepła. 
Ocieplanie powinno być wykonywane po stronie przegrody o niższej temperaturze. 
 

5.3.  Montaż płyt izolacyjnych na ścianach  

Roboty przygotowawcze  

Roboty przygotowawcze oraz kompletowanie materiału i sprzętu powinno odbywać się zgodnie ze specyfikacją podaną 
w projekcie technicznym.  

Przygotowanie podłoża 

Stan powierzchni ocieplanych ścian powinien zostać sprawdzony przed przystąpieniem do robót: 
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− powierzchnia ścian powinna być naprawiona, ubytki i uskoki powinny być wyrównane zaprawą cementową lub 
przez naklejenie dodatkowej warstwy materiału ocieplającego, 

− powierzchnia ścian powinna być oczyszczona z kurzu, luźnych ziaren zaprawy lub betonu, 

− pod względem przyczepności podłoża przez wykonanie próby przyklejenia ocieplenia, a w przypadku negatywnego 
jej wyniku oczyszczenie podłoża z zanieczyszczeń. 

Mocowanie płyt na plackach 

W przypadku, gdy znajdująca się w stanie surowym ściana, przeznaczona do obłożenia ma na swym licu odchyłki, 
należy ją zniwelować przed rozpoczęciem montażu ocieplenia.  
Klejenie płyt rozpoczyna się od dołu powierzchni ocieplanej. 
Na tylną stronę płyty do przyklejenia nakłada się placki zaczynu z zaprawy lub kleju w ilości 8-10 placków o średnicy 
6-8 cm, obwiedzionych po obwodzie pasem szerokości 3-4cm. Grubość pasa i placków nie powinna przekraczać 2 cm, 
aby po dociśnięciu materiał klejący nie był wyciskany poza obrys płyty. 
Przy krawędziach płyt placki powinny mieć mniejsze rozmiary, ale należy je układać gęściej. Płytę z naniesionymi 
plackami podnosi się i lekko dociska do ściany. Następnie skorygować położenie płyty, czyli dosunąć ją do krawędzi 
już zamontowanej płyty. Opukując gumowym młotkiem przez prostą łatę doprowadza się do dokładnego zlicowania 
płaszczyzny montowanej płyty z wcześniej zmontowaną płytą. 

Klejenie płyt na styk do podłoża 

W przypadku, gdy płaszczyzny ścian przeznaczonych do obłożenia są równe, bądź technologia wykonania ocieplenia 
podana przez Producenta dopuszcza, można zastosować metodę klejenia płyt na cienkiej warstwie zaprawy klejowej, 
Na płytę nakłada się cienką warstwę klejącą. Warstwę tę rozgarnia się po płycie szeroką stalową pacą z zębami. Klej 
powinien być rozłożony pasami wzdłuż krawędzi płyt. Klej użyty do tego typu klejenia powinien być stosunkowo 
rzadki, co ułatwia jego równomierne rozprowadzenie w momencie dociskania płyty do podłoża. 

Kotwienie ocieplenia 

W zależności od konstrukcji, przeznaczenia i funkcji ocieplanej powierzchni dobierany jest materiał ocieplenia i 
odpowiedni rodzaj jego kotwienia. Gęstość i sposób kotwienia musi zapewnić bezpieczne przeniesienie 
przewidywanych obciążeń. Wszystkie stosowane metody kotwienia muszą spełniać warunek współczynnika 
wytrzymałości przy ich obciążaniu. Znaczy to, że jednostkowe obciążenia wyrywające musi być odpowiednio większe 
od wartości obciążenia przypadającego na każdy łącznik lub kotwę. Producenci systemów ociepleniowych szczegółowo 
określają w instrukcjach montażu technologię wykonania robót. Wszystkie elementy stalowe służące do kotwienia 
muszą posiadać zabezpieczenia antykorozyjne. 
 
5.4.  Ocieplanie powierzchni poziomych 

Ocieplanie posadzek i stropów należy wykonywać na równej powierzchni w sposób ciągły bez przyklejania (lub z 
przyklejaniem, jeżeli technologia podana przez Producenta wymaga). Ocieplenie powinno być położone na warstwie 
paroizolacji i zabezpieczone przed przenikaniem wilgoci z warstwy dociskowej. Płyty materiału izolacyjnego na całej 
ocieplanej powierzchni powinny ściśle do siebie dochodzić i nie tworzyć widocznych spoin niezależnie od sposobu 
mocowania izolacji i rodzaju ocieplanej powierzchni. 
 

5.5.  Ocieplanie mostków termicznych 

Miejscami częstego powstawania mostków termicznych są : 
− styki ścian wewnętrznych z poprzecznymi ścianami nośnymi oraz narożnikami budynków na styku ścian 

osłonowych i nośnych, 

− wieńce i nadproża, 

− stropy wystające poza obrys niższej kondygnacji, 

− połączenia lekkich elementów warstwowych ze słupami metalowymi oraz styki ze ścianami konstrukcyjnymi i 
stropami, 

− przerwy dylatacyjne. 
Mostki powinny być starannie ocieplone materiałami termoizolacyjnymi zgodnie z dokumentacją projektową i 
detalami. Zaleca się aby opór cieplny był w przybliżeniu równy jak dla samej przegrody.  
Mostki powinno ocieplać się od zewnątrz. Ocieplanie od wewnątrz dopuszcza się tylko wtedy, gdy jest to jedynie 
możliwe rozwiązanie. 

 
6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1.  Wymagania ogólne  

Wymagania ogólne podano w „Wymaganiach ogólnych” ogólnej specyfikacji technicznej. 
 
6.2.  Badania w czasie robót  
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Częstotliwość oraz zakres badań materiałów do izolacji termicznej powinna być zgodna z normami oraz z Aprobatami 
technicznymi ITB dla poszczególnego materiału. Dostarczone na plac budowy materiały należy kontrolować pod 
względem ich jakości. Zasady kontroli powinien ustalić Kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru.  
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby mają zaświadczenia o jakości wystawione 
przez producenta oraz na sprawdzeniu właściwości technicznych na podstawie badań doraźnych. 
W szczególności powinna być oceniana: 

− równość powierzchni płyt, 

− narożniki i krawędzie (czy nie ma uszkodzeń), 
− wymiary i kształt płyt (zgodnie z tolerancją), 
− wilgotność i nasiąkliwość, 
− naprężenia ściskające płyt, 

− klasyfikacja ogniowa. 
Wyniki badań płyt termoizolacyjnych powinny być wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora 
nadzoru. 
 

7.  OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w „Wymaganiach ogólnych”.  
Jednostką obmiarową powierzchni ociepleń i izolacji dylatacji jest [m

2
]. 

Wielkości obmiarowe ociepleń określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian 
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
 

8.  ODBIÓR ROBÓT 

8.1.  Wymagania ogólne 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora, jeżeli wszystkie 
pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne. 
 

8.2.  Odbiór podłoży 

Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do ocieplenia.  
Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić z zanieczyszczeń. 
 

8.3.  Zgodność robót z dokumentacją 

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie 
pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 SST dały pozytywny wynik. 
 
8.4.  Wymagania przy odbiorze 

Sprawdzeniu przy odbiorze podlega: 

− zgodność wykonania z dokumentacją techniczną, 
− rodzaj zastosowanych materiałów, 

− przygotowanie podłoża, 

− prawidłowość zamocowania płyt, ich wykończenia na stykach, narożach i obrzeżach, 

− wichrowatość powierzchni: powierzchnie ociepleń powinny stanowić płaszczyzny pionowe, poziome lub o kącie 
nachylenia przewidzianym w dokumentacji. Kąty dwuścienne utworzone przez te płaszczyzny, powinny być kątami 
prostymi lub innymi zgodnymi z dokumentacją. Krawędzie przycięcia płaszczyzn powinny być prostoliniowe. 
Sprawdzenie prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi okładzin należy przeprowadzić za pomocą 
oględzin zewnętrznych oraz przykładania (w dwu prostopadłych kierunkach) łaty kontrolnej o długości 2,0 m, w 
dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar prześwitu pomiędzy łatą a powierzchnią ocieplenia powinien być 
wykonany z dokładnością do 0,5mm. Dopuszczalne odchyłki są następujące: 

Dopuszczalne odchylenia powierzchni ociepleń od płaszczyzny i krawędzi od kierunku: 

Powierzchni od płaszczyzny i krawędzi od linii prostej: 

− nie większa niż 2mm  

− w liczbie nie większej niż 2 szt na całej długości łaty kontrolnej 2m 
Powierzchni i krawędzi od kierunku pionowego: 

− nie większe niż 1,5mm  

− ogółem nie więcej niż 3mm w pomieszczeniach do 3,5m wysokości 

− nie więcej niż 4mm w 
Powierzchni i krawędzi od kierunku poziomego: 
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− nie większe niż 2mm 

− ogółem  nie większej niż 3mm na całej na całej powierzchni ograniczonej ścianami, belkami itp. 
Przecinających się płaszczyzn od kąta w dokumentacji 

− nie większa niż 2mm na długości łaty kontrolnej 2m 
 

9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne”  
Kontrakt będzie rozliczany ryczałtowo. 
 

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-B-20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Płyty styropianowe. 
BN-84/6755-08 Materiały do izolacji termicznej i akustycznej. Wyroby z wełny mineralnej. Filce i płyty  
Instrukcje wybranych producentów. 
 

 

 



 

Szczegółowa specyfikacja 

techniczna wykonania i 

odbioru robót  
NAZWA INWESTYCJI:  Budowa ośmiu budynków wielorodzinnych wraz z zagospodarowaniem terenu 

infrastrukturą towarzyszącą – BUDYNKI B1-B8 
 

 

 

Kod CPV: 45000000-7 Roboty budowlane 

Grupa: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich 

części oraz w zakresie inżynierii lądowej i wodnej. 

Klasa: 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty 

specjalistyczne. 

Kategoria: 45261000-4 Wykonanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty 

45261210-9 Wykonanie pokryć dachowych. 

 

 

Branża: budowlana 

 

Zakres robót: dachy odwrócone 
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6 DACHY ODWRÓCONE 

1. WSTĘP 
 
1.1.  Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z wykonaniem zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ośmiu budynków wielorodzinnych wraz z 
zagospodarowaniem terenu infrastrukturą towarzyszącą – BUDYNKI B1-B8”. 
 

1.2.  Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 

1.3 Określenia podstawowe 
Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne z obowiązującymi podanymi w 
normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 

 

1.3.  Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonaniem dachów odwróconych: 
- Przygotowanie i oczyszczenie podłoża, 
- Ułożenie maty chłonno-ochronnej, 
- Ułożenie drenażu i systemu nawadniania 
- Ułożenie substratu mineralnego 
- Nasadzenia zieleni 
- Pielęgnacja wstępna zielonego dachu do uzyskania pokrywy roślinnej 
W zakres prac wchodzą czynności i materiały pomocnicze, obróbki, przygotowanie stanowisk roboczych oraz innych 
urządzeń pomocniczych służących do wykonania robót 

 
1.4.  Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, SST i 
poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 
 

2.  MATERIAŁY 

2.1.  Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST „Wymagania ogólne”. 
1) Roślinność 
2) Warstwa wegetacyjna 
3) Warstwa filtrująca (geowłóknina) 
4) Warstwa drenażowa 
5) Warstwa fitrująca (geowłóknina) 
6) Płyta styropianowa o obniżonej nasiąkliwości, wodoodporna 
7) Hydroizolacja 
8) Warstwa wyrównawcza (ze spadkiem) 
9) Strop żelbetowy 30cm 
 

3.  SPRZĘT 

3.1.  Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne”. 
 

3.2.  Sprzęt do wykonywania robót 

Do wykonania robót należy używać: 
- narzędzia ręczne ( szpachle, wiadra, noże budowlane ) 
- taczki 
- narzędzia elektryczne 
- Wyciąg jednomasztowy 
Sprzęt stosowany do prac powinien być sprawny i zaakceptowany przez służby techniczne Inwestora 
 

4.  TRANSPORT 
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4.1.  Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne”  
 

4.2.  Transport materiałów 

Transport będzie się odbywać środkami transportu drogowego. Transport materiałów do zieleni może być dowolny pod 
warunkiem, że nie uszkodzi, ani też nie pogorszy jakości transportowanych materiałów. Wykonawca jest zobowiązany 
do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości 
przewożonych towarów. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu 
drogowego tak pod względem formalnym jak i rzeczowym. 
 
 

5.  WYKONANIE ROBÓT. 

5.1.  Wymagania ogólne 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 
 

5.2.  Zasady wykonania robót 

Folia przeciwkorzenna 
Na przygotowane podłoże układać folię przeciwkorzenną jako luźne pasma, zapewniając odpowiedni zakład. Na 
pionowych elementach attyk, murkach itp. folię wyprowadzić na powierzchnię pionową co najmniej na wysokość 10cm 
ponad przewidzianą grubość substratu i dobrze przymocować do podłoża. Należy zwrócić uwagę, aby nie zniszczyć 
warstw izolacji właściwej dachu na skutek nieostrożnego poruszania. Należy uwzględnić odporność zastosowanych 
materiałów na inne produkty (np. odporność zwykłego miękkiego PCV na bitum). W razie potrzeby należy stosować 
warstwy rozdzielające. Mocowanie folii przeciwkorzennej do papy i między sobą - na pasma taśmy butylowej. 
 
Mata chłonno – ochronna 
Mata chłonno-ochronna – rozkładana zgodnie ze spadkiem i łączona mechanicznie na stykach. Układać matę z 
polipropylenowych włókien syntetycznych, ze stabilizowaną wkładką nośną, jako warstwę ochronna folii chroniących 
przed korzeniami oraz izolacji dachu przy zazielenieniu ekstensywnym, na zakład min. 10 cm. 
 
Drenaż 
Układać na styk elementy drenażowe wykonane z twardej pianki polistyrenowej podlegającej recyklingowi. W 
dolnej części zapewnić odprowadzenie nadmiaru wody systemem kanałów. 
 
Substrat ekstensywny mineralny. 
Drenaż wypełnić odpowiednio dobraną mieszanką kruszywa z ziemią kompostową bez frakcji ilastej. Substrat 
powinien być przesiąkliwy i mieć dużą chłonność wody (ok. 50%). 
 
Mata rozchodnikowa. 
Rozkładać gotową matę systemową, porośniętą mieszanką roślinną na stabilizowanej osnowie z PP. 
 
System nawadniający. 
Dla utrzymania stałej wilgotności podłoża zalecanej przez dostawcę sytemu zielonego dachu zastosować automatyczne 
nawadnianie dachu linią kroplującą. Przewidzieć kompletny system z liniami kroplującymi, studzienkami, zaworami, 
sterowaniem wraz z okablowaniem, oczujnikowaniem wilgotności i innymi materiałami niezbędnymi dla prawidłowego 
działania systemu.  
 
Wymagania szczególne: 
- Stosować rozwiązania i akcesoria przewidziane systemem zielonego dachu, w tym listwy rozdzielające od 
pasów żwiru, profile zakończające itp. 
- Wszystkie czynności związane z wykonaniem tego dachu powinny być wykonywane pod nadzorem firmy 
dostarczającej technologię. 
- Wykonawca warstw dachu zielonego jest zobowiązany do skoordynowania prac z wykonawcą pokrycia 
dachu (warstw paroizolacji, termoizolacji oraz izolacji przeciwwodnej) 
 

6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1.  Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 
Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Umowy oraz obowiązującymi Normami 
Technicznymi (PN, EN-PN). Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót 
w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy 
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przedkładając Inspektorowi nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót. Poszczególne etapy 
robót powinny być odebranie i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Do odbioru końcowego należy przedstawić 
wyniki wszystkich odbiorów częściowych, a fakt ten powinien znaleźć odzwierciedlenie odpowiednim wpisem do 
Dziennika Budowy. 
 
Kontrola powinna obejmować: 
- Jakość przygotowania podłoży 
- Jakość użytych materiałów. 
- Kontrola poprawności wykonanych prac zgodnie z Dokumentacją Projektową 
Dach zielony nie powinien w żadnym wypadku narażać na uszkodzenie warstw dachu właściwego, tj. izolacji 
termicznej i przeciwwodnej na podłożu  
Materiały przeznaczone do wykonania prac muszą posiadać odpowiednie atesty oraz być zaakceptowane ,przez 
Inspektora Nadzoru. Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu materiałów oraz udokumentowaniu jej wpisem do 
Dziennika Budowy. 
Zasady szczegółowe: 
1. W ramach odbioru elementów dachu zielonego należy sprawdzić : 
- zgodność warstw z projektem 
- jakość materiałów, z których warstwy zostały wykonane 
- prawidłowość wykonania z uwzględnieniem szczegółów 
- prawidłowość i trwałość zakotwienia 
- jakość gotowego dachu zielonego z uwzględnieniem jakości roślinności w macie rozchodnikowej 
2. Kontrola w czasie wykonywania maty rozchodnikowej polega na sprawdzeniu: 
- Określenia zawartości zanieczyszczeń, 
- zgodności składu gotowej mieszanki nasion z ustaleniami dokumentacji projektowej, 
- gęstości zasiewu nasion 
- prawidłowej częstotliwości okresów podlewania, zwłaszcza podczas suszy 
- dosiewania płaszczyzn o zbyt małej gęstości wykiełkowanych ździebeł 
- obecności gatunków niewysiewanych oraz chwastów 
3. Odbiór ostateczny powinien polegać na sprawdzeniu wyników odbiorów międzyfazowych. 
- Wykonane prace musza posiadać udokumentowane badania jakościowe i wytrzymałościowe oraz być zaakceptowane 
przez Inspektora Nadzoru wpisem do Dziennika Budowy. 
- Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgłoszeniu ich przez Wykonawcę Robót do odbioru. Odbiór powinien 
być przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postępu robót. 
Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na własny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru. 
- Jeżeli wszystkie badania dały wyniki pozytywne, wykonane roboty należy uznać za zgodne z wymaganiami. Jeżeli 
chociaż jedno badanie dało wynik negatywny, wykonane roboty należy uznać za nie zgodne z wymogami norm i 
kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca zobowiązany jest doprowadzić roboty do zgodności z normą i Dokumentacją 
Projektową i przedstawić je do ponownego odbioru. 
 
7.  OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne”.  
Jednostką obmiarową robót związanych z pracami jest: 
-dla powierzchni warstw dachu zielonego – m2 
-dla obróbek krawędziowych i drenaży – mb 

 
 
8.  PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-G-98011 - Torf rolniczy 

PN-R-65950:1994 Materiał siewny. Metody badania nasion 

PN-R-71603:1994 Materiał siewny. Pobieranie próbek nasion 

PN-R-67032:1996 Materiał siewny. Nasiona roślin kwiaciarskich 

PN-R-67009:1997 Materiał siewny. Nasiona roślin zielarskich 

PN-R-65638:1957 Materiał siewny. Nasiona traw 

PN-B-02361:1999 Pochylenia połaci dachowych 

PN-EN 13163:2004/AC:2006 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu (EPS) 

produkowane fabrycznie. Specyfikacja 

PN-B-20132:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane 

fabrycznie Zastosowania 

PN-EN 13499:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie Zewnętrzne zespolone systemy ocieplania 

(ETICS) ze styropianem Specyfikacja 

PN-B-10240:1980 Pokrycia dachowe z papy i powłok asfaltowych. Wymagania i badania przy odbiorze 
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PN-B-24620:1998/Az1:2004 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno 

PN-EN 10230-1:2003 Gwoździe z drutu stalowego. Część 1: Gwoździe ogólnego przeznaczenia 

PN-P-85010:1992 Tkaniny szklane. 



 

Szczegółowa specyfikacja 

techniczna wykonania i 

odbioru robót  
NAZWA INWESTYCJI:  Budowa ośmiu budynków wielorodzinnych wraz z zagospodarowaniem terenu 

infrastrukturą towarzyszącą – BUDYNKI B1-B8 
 

 

 

Kod CPV: 45000000-7 Roboty budowlane 

Grupa: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich 

części oraz w zakresie inżynierii lądowej i wodnej. 

Klasa: 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty 

specjalistyczne. 

Kategoria: 45261000-4 Wykonanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty 

45261210-9 Wykonanie pokryć dachowych. 

 

 

Branża: budowlana 

 

Zakres robót: pokrycie dachu 
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7 POKRYCIE DACHU 

1. WSTĘP 
 
1.1.  Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z wykonaniem zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ośmiu budynków wielorodzinnych wraz z 
zagospodarowaniem terenu infrastrukturą towarzyszącą – BUDYNKI B1-B8” 
 

1.2.  Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 

1.3 Określenia podstawowe 
Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne z obowiązującymi podanymi w 
normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 

 

1.3.  Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonaniem pokrycia dachowego z polimerowej membrany hydroizolacyjnej: 

 

1.4.  Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, SST i 
poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 
 
2.  MATERIAŁY 

2.1.  Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST „Wymagania ogólne”. 
Ponadto materiały stosowane do wykonywania pokryć dachowych powinny mieć m.in.: 
- Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 
- Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN, 
- Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
- Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm polskich, 
- na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania. 
Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta. 
Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą składowanych na budowie 
materiałów przeznaczonych do wykonania pokryć dachowych. Wszelkie materiały do wykonania pokryć dachowych 
powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczających 
dany materiał do powszechnego stosowania w budownictwie. Wszystkie materiały do pokryć dachowych powinny być 
przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją producenta oraz według odpowiednich norm wyrobu. Przyjęcie 
materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzane wpisem do dziennika budowy. 
 
Polimerowa membrana hydroizolacyjna podkładowa stanowiąca składnik zestawu do wykonywania powłokowych 
pokryć dachowych nanoszonych w postaci płynnej 
 

3.  SPRZĘT 

3.1.  Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne”. 
 

3.2.  Sprzęt do wykonywania robót 

Wykonawca przystępujący do wykonania pokrycia dachowego, powinien wykazać się możliwością korzystania z 
elektronarzędzi i drobnego sprzętu budowlanego. 
 
4.  TRANSPORT 

4.1.  Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne”  

4.2.  Transport materiałów 
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Pojemniki z masą należy przechowywać szczelnie zamknięte w temp. od +5°C do +30°C, w sposób uniemożliwiający 
ich uszkodzenie lub zniszczenie. Wyrób po otwarciu należy zużyć w czasie nie dłuższym niż 30 dni.  Transportować 
zgodnie z normami obowiązującymi  w transporcie tak, by pojemniki nie uległy uszkodzeniu.   
 

5.  WYKONANIE ROBÓT. 

5.1.  Wymagania ogólne 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 
 

5.2.  Zalecenia ogólne: 

 
Masę przed nałożeniem należy dokładnie wymieszać. Nie należy jej rozcieńczać. 
Podłoże papowe:  
Wszystkie fragmenty papy o słabej przyczepności, kruche i łuszczące się należy usunąć a ubytki uzupełnić nową papą. 
Pęcherze na starym pokryciu należy usunąć. Należy usunąć wszelkie zalegające zabrudzenia na połaci dachu poprzez 
dokładne zamiatanie lub odkurzanie. W przypadku mycia dachu wodą pod ciśnieniem, po umyciu dach należy 
pozostawić do całkowitego wyschnięcia.  
 
Podłoże mineralne:   
Uszkodzone, luźne oraz kruszące się fragmenty należy usunąć a ewentualne ubytki uzupełnić; następnie zagruntować 
emulsją gruntującą.  
 
Podłoże z foli z tworzyw sztucznych:   
Zaleca się mycie całej powierzchni dachu wodą pod ciśnieniem. W przypadku trudności można zastosować aktywne 
środki myjące (wymagany kontakt z producentem). 
 
Na przygotowanym podłożu przy pomocy pędzla lub szczotki do „tapet” nakładamy pierwszą warstwę podkładową. Po 
wyschnięciu warstwy pierwszej nakładamy przez siatkę techniczną drugą warstwę (dopuszczalne jest również nałożenie 
pierwszej warstwy na przygotowane podłoże bezpośrednio przez siatkę techniczną). Warstwę podkładową należy 
wykonać w min. dwóch warstwach.  
Zużycie materiałów:  
pierwsza warstwa:ok. 1,0 kg/m2  
druga warstwa:ok. 1,0 kg/m2  
Sumaryczne zużycie: min. 2,0 kg/m2 
 
Przed nanoszeniem kolejnych warstw należy zwrócić uwagę, aby warstwa poprzedzająca była wyschnięta. Zalecana  
przerwa   technologiczna pomiędzy kolejnymi warstwami wynosi min. 24 godziny.      
Siatkę techniczną SW-1 układamy pamiętając o min. 5 cm zakładach. 
 
Czynności, których należy unikać:   
-wykonywania prac przy zmiennej pogodzie,  
-wykonywania prac podczas opadów atmosferycznych, powlekania powierzchni oblodzonych, stale wilgotnych lub 
powierzchni, na których znajdują się zastoiny wody opadowej,  
-wykonywania prac, gdy temperatura przez całą dobę nie przekracza +10°C lub, gdy temperatura otoczenia   i podłoża 
przekracza +35°C,   
-wykonywania prac, gdy wilgotność powietrza jest wyższa niż 85 %,  
-przelewania masy do pojemników, w których były przechowywane inne substancje,   
-czyszczenia narzędzi rozpuszczalnikami (wszystkie narzędzia należy myć ciepłą wodą z dodatkiem detergentów),   
-pozostawienia otwartych pojemników po zakończonej pracy, bądź przechowywania pojemników w miejscu 
narażonym na przegrzanie lub zamarznięcie. 
 
6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1.  Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 
 
Badania w czasie robót 
Częstotliwość oraz zakres badań powinny być zgodne normami.   
Dostarczone na plac budowy materiały należy kontrolować pod względem zgodności z projektem i jakości. Zasady 
dokonywania takiej kontroli powinien ustalić kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem. 
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby mają zaświadczenia o jakości wystawione 
przez producenta oraz na sprawdzeniu właściwości technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badań 
doraźnych. 
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Wyniki badań materiałów powinny być wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez Inspektora  
 

6.2.  Badania w czasie odbioru 

Kontrola wykonania pokryć polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymaganiami norm przedmiotowych i 
„Warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych” ITB część C: Zabezpieczenia i izolacje, zeszyt 1: 
Pokrycia dachowe.  
Kontrolę międzyoperacyjną i końcową dotyczącą pokryć przeprowadza się, sprawdzając zgodność wykonanych prac z 
wymaganiami podanymi w aprobacie technicznej. 
 

7.  OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne”.  
Umowa jest kontraktem ryczałtowym, dlatego czynności obmiarowe mogą być przeprowadzone w wyjątkowych 
sytuacjach na wniosek Kierownika Projektu tylko w celach kontrolnych. 

 
8.  ODBIÓR ROBÓT 

8.1.  Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót związanych z wykonaniem pokrycia dachowego podano w ogólnej 
specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne:. 
 

8.2.  Odbiór pokrycia dachowego 

Podstawę do odbioru wykonania robót pokrycia dachowego stanowi zgodność ich wykonania z dokumentacją 
projektową i zatwierdzonymi zmianami, podanymi w dokumentacji powykonawczej. 
Wykonawca zobowiązany jest przedstawić: 

− pełną dokumentację powykonawczą wraz z oświadczeniami stwierdzającymi zgodność w/w robót z projektem 

− protokoły badań kontrolnych oraz certyfikaty jakości materiałów i wyrobów, 

− stwierdzenie inspektora nadzoru, że wyniki przeprowadzonych badań robót były pozytywne. 
Nie przewiduje się odstępstw od Warunków technicznych 
Protokół odbioru powinien zawierać: 

− zestawienie wyników badań międzyoperacyjnych i końcowych, 

− stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót pokrywczych z projektem, 

− spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi, w której skład powinien wchodzić program. 
 

9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w ST „Wymagania ogólne”. 
Kontrakt będzie rozliczany ryczałtowo. 
 
10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-B-02361:1999 Pochylenia połaci dachowych. 
PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej. 
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania 
techniczne przy odbiorze. 
PN-EN 501:1999 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów z cynku do pokryć dachowych 
układanych na ciągłym podłożu. 
PN-EN *506:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów samonośnych z blachy 
miedzianej lub cynkowej. 
PN-EN 504:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów z blachy miedzianej układanych 
na ciągłym podłożu. 
PN-EN 505:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów płytowych ze stali układanych na 
ciągłym podłożu. 
PN-EN 508-1:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów samonośnych z blachy 
stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozję. Część 1: Stal. 
PN-EN 508-2:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów samonośnych z blachy 
stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozję. Część 2: Aluminium. 
PN-EN 508-3:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów samonośnych z blachy 
stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozję. Część 3: Stal odporna na korozję. 
PN-EN 502:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów samonośnych z blachy ze stali 
odpornej na korozję, układanych na ciągłym podłożu. 
PN-EN 507:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów samonośnych z blachy 
aluminiowej, układanych na ciągłym podłożu. 
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PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okrągłych. 
PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania. 
PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podział i wymagania. 
PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien półokrągłych. 
PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wyposażenia z PCV-U. Definicje, wymagania i badania. 



 

Szczegółowa specyfikacja 

techniczna wykonania i 

odbioru robót  
NAZWA INWESTYCJI:  Budowa ośmiu budynków wielorodzinnych wraz z zagospodarowaniem terenu 

infrastrukturą towarzyszącą – BUDYNKI B1-B8 
 

 

 

 

Kod CPV: 45000000-7 Roboty budowlane 

Grupa: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich 

części oraz w zakresie inżynierii lądowej i wodnej. 

Klasa: 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty 

specjalistyczne. 

Kategoria: 45261000-4 Wykonanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty 

 

 

Branża: budowlana 

 

Zakres robót: obróbki blacharskie 
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8 OBRÓBKI BLACHARSKIE 

1. WSTĘP 
 

1.1.  Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z wykonaniem zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ośmiu budynków wielorodzinnych wraz z 

zagospodarowaniem terenu infrastrukturą towarzyszącą – BUDYNKI B1-B8” 
 

1.2.  Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 

1.3.  Określenia podstawowe 

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są zgodne z obowiązującymi 
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 
 

1.4.  Zakres robót objętych SST 

Roboty blacharsko-dekarskie, których dotyczy szczegółowa specyfikacja techniczna obejmuje wszystkie czynności 
umożliwiające i mające na celu wykonanie obróbek blacharskich,  przy użyciu materiałów i systemów 
odpowiadających wymaganiom norm lub aprobat technicznych. 
Ustalenia zawarte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonaniem: 

− obróbek blacharskich z blach stalowej powlekanej w kolorze  
 

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, SST. 
 
2.  MATERIAŁY 

2.1.  Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w OST „Wymagania ogólne”. 
 
Obróbki blacharskie - z blachy stalowej powlekanej, w kolorze  
Produkt nie powinien się odkształcać, łamać ani pękać. System odprowadzania wody deszczowej powinien odpowiadać 
wymaganiom aprobat technicznych i certyfikatów. 
 
3.  SPRZĘT 

3.1.  Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne”. 
 
Sprzęt do wykonywania robót blacharskich 
Przy wykonywaniu obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych oraz systemów rynnowych Wykonawca powinien 
korzystać z: 

− narzędzi ręcznych (śrubokręt, wkrętak, piłka, młotek, poziomica), 

− elektronarzędzi, 

− rusztowań. 
 

4.  TRANSPORT 

4.1.  Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST „Wymagania ogólne”. 
 

4.2.  Transport i składowanie materiałów 

Transport prefabrykowanych elementów obróbek blacharskich można przewozić dowolnymi środkami transportu w 
odpowiedni sposób zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi. 
Blacha powinna być transportowana i składowana w stanie suchym i przy zapewnieniu stałego dostępu powietrza. W 
przypadku składowania zwojów lub prefabrykowanych pasów na placu budowy należy unikać bezpośredniego kontaktu 
płaszczyzn materiału np. z mokrą folią, zapewnić również przykrycie odporne na działanie wiatru. 
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Unikać należy: 

− przykrywania zwojów lub prefabrykatów w sposób uniemożliwiający dopływ powietrza, 

− przekroczenia punktu rosy, 

− składowania na wilgotnym podłożu, 

− transportowania lub składowania materiału na wilgotnych paletach, 

− zbyt ciasnego układania materiału w trakcie transportu i składowania. 
 

5.  WYKONANIE ROBÓT. 

Obróbki blacharskie 

Przed montażem obróbek blacharskich attyk i murów wyrównuje się podłoże zaprawą, dając mu mały spadek (od 
środka pomieszczenia) i na tak wykonanym podłożu układa się obróbki na zaprawie cementowej. 
Roboty blacharskie z blachy można wykonywać o każdej porze roku, lecz w temperaturze nie niższej od –15°C. Robót 
nie można wykonywać na oblodzonych podłożach. 
 

6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1.  Wymagania ogólne  

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 
Wykonanie robót należy przeprowadzić zgodnie z SST, PB i PW. 
 

6.2.  Badania w czasie wykonywania robót 

Dostarczone na plac budowy materiały należy kontrolować pod względem ich jakości. 
Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustalić Kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru. 
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby posiadają: 

− Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi 
na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 

− Deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla 
których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną wyżej, 

oraz na sprawdzeniu właściwości technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badań doraźnych. 
Wyniki badań materiałów powinny być wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez Inspektora budowy. 
 

6.3.  Badania w czasie odbioru 

Badania obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych powinny być przeprowadzane w sposób umożliwiający ocenę 
wszystkich wymagań, a w szczególności: 

− zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej, 

− jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 

− prawidłowości wykonania, 

− wykończenia i zabezpieczenia krawędzi ciętych. 
Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego robót polega na oględzinach i sprawdzeniu występowania takich wad jak: dziury, 
pęknięcia, nieprostopadłości szwów do okapu, odchylenia rąbków lub zwojów od linii prostej itp. 
Sprawdzenie umocowania i łączenia arkuszy polega na stwierdzeniu czy łączenia i umocowania arkuszy są wykonane 
zgodnie z normą i instrukcją montażu wybranego producenta. 
 

7.  OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiaru jest: 

− 1 m
2
 wykonanych obróbek blacharskich, 

 
8.  ODBIÓR ROBÓT 

Sprawdzeniu podlegają: 

− poprawność wykonania połączenia obróbek z obrabianymi elementami 

− poprawność mocowania obróbek do podłoży  
W wyniku odbioru należy: 

− sporządzić częściowy protokół odbioru robót 

− dokonać wpisu do dziennika budowy 
Jeżeli wszystkie czynności odbioru robót dały wyniki pozytywne, wykonane roboty należy uznać za zgodne z 
wymaganiami SST, PB i PW. 

 
9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 
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Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w ST „Wymagania ogólne”. 
Kontrakt będzie rozliczany ryczałtowo. 
 

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-61/B-10245  Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i 
badania techniczne przy odbiorze. 
PN-84/H-92126  Blachy stalowe profilowane ocynkowane oraz ocynkowane i powlekane. 
 



 

Szczegółowa specyfikacja 

techniczna wykonania i 

odbioru robót  
NAZWA INWESTYCJI:  Budowa ośmiu budynków wielorodzinnych wraz z zagospodarowaniem terenu 

infrastrukturą towarzyszącą – BUDYNKI B1-B8 
 

 

 

 

Kod CPV: 45000000-7 Roboty budowlane 

Grupa: 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych. 

Klasa: 45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie. 

Kategoria: 45443000-4 Roboty elewacyjne 

 

 

Branża: budowlana 

 

Zakres robót: elewacja 
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9 ELEWACJA 

1. WSTĘP 
 
1.1.  Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z wykonaniem zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ośmiu budynków wielorodzinnych wraz z 

zagospodarowaniem terenu infrastrukturą towarzyszącą – BUDYNKI B1-B8” 
 

1.2.  Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 

1.3.  Określenia podstawowe 

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są zgodne z obowiązującymi 
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 
 

1.4.  Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej dotyczą zasad prowadzenia robót związanych 
wykonaniem elewacji: 
Elewacja wykonana metodą lekką-mokrą.  
Ściany pokryte tynkiem  fotokatalitycznym, silikatową zaprawą – baranek 1mm. 
Kolorystyka ścian wg wzornika NCS, NCS S 1000-N i NCS S 7005-R80B 
 

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, SST. 
 

2.  MATERIAŁY 

2.1.  Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w OST „Wymagania ogólne”. 
 
2.2.  Materiały potrzebne do wykonania robót 

Elewacja wykonana metodą lekką-mokrą.  
Ściany pokryte tynkiem  fotokatalitycznym, silikatową zaprawą – baranek 1mm. 
Kolorystyka ścian wg wzornika NCS, NCS S 1000-N i NCS S 7005-R80B 
 
Wodorozcieńczalna farba silikatowa (krzemianowa) przeznaczona do malowania elementów budowlanych zarówno 
wewnątrz, jak i na zewnątrz pomieszczeń. Może być stosowana na różnorodne materiały budowlane, jak: tynki 
mineralne i polimerowe wieloletnie (np. akrylowe), beton, mury z cegły. Farba zawiera kompozyt o właściwościach 
fotokatalitycznych i termorefleksyjnych (termoizolacyjnych), będący połączeniem względnie dużych mikrosfer 
krzemianowych z fotoaktywnym katalizatorem. 
Produkt jest skuteczny w usuwaniu zanieczyszczeń gazowych typu miejskiego i przemysłowego takich jak: dym 
tytoniowy, dwutlenek siarki, tlenek węgla (czad), tlenki azotu, opary aldehydów, alkoholi (metanol, etanol, 
izopropanol), węglowodorów aromatycznych i alifatycznych (benzen, toluen, etylobenzen, ksylen, nafta, benzyna). 
W wyniku przebiegu procesu fotokatalitycznego, zachodzącego w obecności światła i tlenu (zawartego w powietrzu), 
zanieczyszczenia atmosferyczne, stykając się z pomalowanymi powierzchniami, ulegają utlenieniu przekształcając się 
w substancje nieszkodliwe dla zdrowia i środowiska naturalnego. Im większa powierzchnia pokryta jest farbą 
fotokatalityczną, tym też szybciej następuje ich usuwanie z otoczenia. Wobec katalizatora (zawartego w farbie) ulegają 
oczyszczeniu również przebarwienia na powierzchniach ścian, np. plamy z nikotyny. Zjawisko zachodzi przy 
wykorzystaniu światła bezpośredniego, odbitego, rozproszonego zarówno słonecznego, jak i sztucznego. W przypadku 
niedostatecznego oświetlenia naturalnego, w celu maksymalnego wykorzystania efektu działania farby, wskazane jest 
zainstalowanie doświetlenia. Wilgoć zawarta w powietrzu (np. w pomieszczeniach) wystarczy do przebiegu procesu. 
Obecny w farbie kompozyt nadaje farbie zdolność do barierowania ponad 90 % energii cieplnej z padającego na jej 
powierzchnię promieniowania podczerwonego (cieplnego, IR), obniżając współczynnik przenikania ciepła i pomagając 
w okresie zimowym oszczędzać ciepło. Badania potwierdziły, że farba skutecznie izoluje ściany budynków, które 
pokryte nią odbijają promieniowanie cieplne. Tę niezwykłą właściwość zawdzięcza mikrosferom, dzięki którym farba 
inteligentnie reaguje na zmieniającą się temperaturę wewnątrz i na zewnątrz pomieszczenia. Mikrosfery to niewielkie 
cząstki o sferycznym kształcie, wewnątrz których znajduje się gaz obojętny. Zapewnia to znakomite odbijanie 
promieniowania. Dzięki temu pomieszczenie utrzymuje ciepło w chłodne dni, a w gorące – nie nagrzewa się. 
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Silikatowa zaprawa tynkarska o strukturze „baranka” w gramaturze 1,5mm, przeznaczona do wykonywania 
cienkowarstwowych, dekoracyjnych tynków wewnętrznych i zewnętrznych na podłożach wykonanych z betonów, 
zapraw cementowych lub klejowych (systemu dociepleń). Posiada bardzo dobrą przyczepność do zalecanych podłoży, 
dając trwałe, dekoracyjne powłoki. Oparte na spoiwach mineralnych tynki są szczególnie odporne na działanie wody, 
czynników atmosferycznych, uszkodzenia mechaniczne, wykazują odporność na zabrudzenia (efekt fotokatalityczny) 
oraz charakteryzują się wyjątkową przepuszczalnością dla par i gazów (dyfuzyjnością).  
Produkt jest skuteczny w usuwaniu zanieczyszczeń gazowych typu miejskiego i przemysłowego takich jak: dym 
tytoniowy, dwutlenek siarki, tlenek węgla (czad), tlenki azotu, opary aldehydów, alkoholi (metanol, etanol, 
izopropanol), węglowodorów aromatycznych i alifatycznych (benzen, toluen, etylobenzen, ksylen, nafta, benzyna). 
Im większa powierzchnia pokryta jest tynkiem fotokatalitycznym, tym też szybciej następuje ich usuwanie z otoczenia. 
W wyniku przebiegu procesu fotokatalitycznego, zachodzącego w obecności światła i tlenu (zawartego w powietrzu), 
zanieczyszczenia atmosferyczne, stykając się z tynkowanymi powierzchniami, ulegają utlenieniu przekształcając się 
w substancje nieszkodliwe dla zdrowia i środowiska naturalnego. Wobec nanokatalizatora (zawartego w tynku) ulegają 
oczyszczeniu również przebarwienia na powierzchniach ścian, np. plamy z nikotyny. Zjawisko zachodzi przy 
wykorzystaniu światła bezpośredniego, odbitego, rozproszonego zarówno słonecznego, jak i sztucznego. W przypadku 
niedostatecznego oświetlenia naturalnego, w celu maksymalnego wykorzystania efektu działania tynku, wskazane jest 
zainstalowanie doświetlenia (w pomieszczeniach zamkniętych). Opady atmosferyczne są czynnikiem wpływającym 
na skuteczność oczyszczania, jednak nawet wilgoć zawarta w powietrzu (np. w pomieszczeniach) wystarczy 
do przebiegu procesu. 
 

3.  SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne”. 
 

3.1.  Sprzęt do wykonywania robót  

Do wykonania robót należy stosować dowolny typ sprzętu, sprawny technicznie i zaakceptowany przez Inspektora 
nadzoru. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na 
jakość i środowisko wykonywanych robót. 
 

4.  TRANSPORT 

4.1.  Wymagania ogólne  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podane są w ST „Wymagania ogólne”. 
Transport wewnętrzny to: poziomy ręczny, pionowy wyciągiem. Transport zewnętrzny to: samochód skrzyniowy 
zadaszony 
Powyższe wyroby należy przewozić i przechowywać w szczelnych opakowaniach, w suchych warunkach. Chronić 
przed wilgocią. Okres przydatności powinien znajdować się na opakowaniu. 
Okładziny elewacyjne i elementy łączące powinny być pakowane w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem i 
zniszczeniem określony przez producenta. Instrukcja winna być dostarczona odbiorcom w języku polskim. Na każdym 
opakowaniu powinna znajdować się etykieta zawierająca: 

− nazwę i adres producenta, 

− nazwę wyrobu wg aprobaty technicznej jaką wyrób uzyskał, 

− datę produkcji i nr partii, 

− wymiary, 

− liczbę sztuk w pakiecie lub opakowaniu, 

− numer aprobaty technicznej, 

− nr certyfikatu na znak bezpieczeństwa, 

− znak budowlany. 
Przechowywanie elementów fasady powinno zapewniać stałą gotowość użycia ich do montażu. Materiały powinny być 
przechowywane w pomieszczeniach krytych, zamkniętych lub magazynach półotwartych z bocznymi osłonami 
przeciwdeszczowymi. Powinny być one odizolowane od materiałów i substancji działających szkodliwie na metale 
takich jak wapno, zaprawy, kwasy, farby, itp. 
 

5.  WYKONANIE ROBÓT 

5.1.  Wymagania ogólne 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 
 

5.2.  Przygotowanie podłoża 
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Przed przystąpieniem do właściwego docieplania, czyli mocowania termoizolacji, należy nie tylko odpowiednio 
przygotować podłoże, ale także zdemontować na czas robot wszystkie elementy utrudniające lub też wręcz 
uniemożliwiające szczelne przyklejenie płyt styropianowych i wykonanie na nich warstw ochronno-wykończeniowych. 
Pamiętać też trzeba o tym, że dodatkowa warstwa styropianu pogrubi ściany, a więc spowoduje potrzebę zwiększenia 
wysięgu obróbek blacharskich, kotew rur spustowych, czy wyłączników elektrycznych. Na nowo trzeba będzie też 
zamocować niektóre elementy mocowane do elewacji. Prawidłowo przygotowane podłoże determinuje w znacznym 
stopniu jakość całego systemu. Aby uzyskać trwały efekt stabilności systemu należy zacząć od rozpoznania podłoża i 
jego właściwości. System można wykonywać nie tylko na ścianie ceramicznej w stanie surowym lub otynkowanej, ale 
praktycznie na każdej ścianie wzniesionej w dowolnym systemie prefabrykacji. Podłoże powinno być nośne, stabilne, 
czyste i o niewielkim stopniu chłonności. Przygotowanie podłoża polega tez często na jego wyrównaniu. Czynność ta 
ma na celu osiągnięcie właściwego powiązania płyt izolacji ze ścianą przy jednoczesnym zminimalizowaniu zużycia 
zaprawy klejącej.  
Po przeprowadzeniu prac przygotowawczych, należy sprawdzić nośność podłoża pod system ociepleniowy poprzez 
wykonanie próby przyklejania styropianu. Na przygotowane (oczyszczoną wyrównaną i zagruntowaną powierzchnię 
należy przykleić w różnych miejscach budynku 8-10 próbek styropianu o wymiarach 10x10cm. Do przyklejania należy 
użyć zaprawy klejącej, nakładając ja, na całe powierzchnie próbek w warstwie grubości ok. 1cm. Po dokładnym 
dociśnięciu styropianu do ściany, pozostawia się go na 3 - 4 dni. Po tym czasie odrywa się przyklejone próbki 
styropianu. Podłoże jest nośne, jeżeli nastąpi rozwarstwienie próbek styropianowych. W przypadku podłoża 
mineralnego (np. tynk cementowo-wapienny) nośność podłoża można sprawdzić min. poprzez jego zarysowanie ostrym 
narzędziem (śrubokrętem, gwoździem itp.). Gdy fragmenty podłoża łatwo się kruszą i odspajają można je uznać za 
słabe. Jeśli zaś podłoże rysuje się trudno, traktujemy je jako mocne. W przypadku nowych podłoży betonowych lub 
tynkowych należy zwrócić uwagę na możliwość występowania naprężeń skurczowych, będących efektem procesu 
wiązania cementu. 
Podłoże, na którym będzie mocowany system musi być uprzednio oczyszczone z brudu, kurzu, porostów, luźno 
związanych fragmentów itp. czynników powodujących osłabienie przyczepności kleju. Nośność problematyczna 
posiadają wszystkie podłoża malowane, zwłaszcza, gdy farby wykazują cechy pylenia lub łuszczenia się, ponadto 
ściany surowe wykonane z materiałów silnie chłonących wodę (np. gazobeton, cegła silikatowa raz wszystkie ściany 
otynkowane tynkami słabymi, osypującymi się i silnie nasiąkliwymi. Podłoża problematyczne należy przygotować do 
przyklejenia izolacji najpierw przez oczyszczenie mechaniczne i zmycie, a następnie przez zagruntowanie emulsją. 
Zaprawy klejące, stosowane do przyklejania izolacji termicznej, produkowane są na bazie spoiwa cementowego. W 
procesie ich wiązania jest, więc niezbędna woda. Chłonność mocno nasiąkliwych podłoży powinna być, więc 
zredukowana. Najprostsza metoda oceny chłonności polega na spryskaniu ściany wodą i sprawdzeniu, jak szybko wsiąka 
ona w podłoże. Jeżeli niemal natychmiast ściana przybiera ciemniejszą barwę, oznacza to, że należy ograniczyć 
chłonność ściany poprzez jej zagruntowanie emulsja, gruntujące. Dzięki dużej zdolności penetracji emulsja wnika 
silnie w podłoża, wzmacniając je i zabezpieczając przed wnikaniem wilgoci, zwiększa także przyczepność kolejnych 
warstw. Przy pomocy pacy ze stali nierdzewnej zaprawą wyrównującą należy wypełnić niewielkie ubytki tynku bądź 
wyrównać występujące w nim zagłębienia. 
W celu uzyskania prostej i wypoziomowanej dolnej krawędzi systemu ocieplającego zaleca się stosowanie tzw. listwy 
cokołowej, dającej pewne, trwałe i estetyczne wykończenie elewacji od dołu. Listwą jest aluminiowy kształtownik 
dobierany przekrojem do grubości styropianu, mocowany do podłoża stalowymi kołkami rozporowymi. 
Przezroczysta gruba folia (najlepiej ogrodnicza), przyklejona do ościeżnicy okiennej papierową taśmą malarską 
zabezpieczy okno przed zabrudzeniem i jednocześnie nie zmniejszy dostępu światła do pomieszczeń w budynku. Folia 
jaką należy tez zabezpieczyć skrzydło drzwi zewnętrznych i oddzielnie ich ościeżnicę (drzwi muszą się przecież 
otwierać).Styk ościeżnicy okiennej z murem musi być dokładnie uszczelniony. W tym miejscu często występuje tzw. 
mostek termiczny. Jeżeli na etapie budowy do uszczelnienia użyto starych szmat, worków po cemencie, czy tez 
zbutwiałych do dzisiaj pakuł, to należy je usunąć. 
Po dokładnym oczyszczeniu szczelin z resztek gruzu i starych "uszczelniaczy", należy wymieść pozostały pyl i 
dokładnie zwilżyć wodą dolną krawędź ościeżnicy i ściany. Pianka montażowa uszczelni i dodatkowo ustabilizuje 
ościeżnicy w ścianie. Po stwardnieniu pianki należy jej nadmiar odciąć ostrym nożem wzdłuż lica ościeżnicy. 
Urządzenia elektryczne, jak np. włączniki oświetlenia, należy demontować po wyłączeniu napięcia zasilającego, 
posługując się izolowanymi narzędziami. Ponieważ po przyklejeniu styropianu wyłącznik oddali się od ściany, należy 
przedłużyć przewód elektryczny. W tym celu nowy odcinek przewodu łączy się z istniejącym za pośrednictwem kostki 
przyłączeniowej. Puszkę elektryczny należy zabezpieczyć denkiem z tworzywa sztucznego. Przez wykonany w denku 
otwór przewleka się przedłużony przewód elektryczny. Denko osłaniające puszkę elektryczny można zabezpieczyć 
przed uszkodzeniem w czasie dalszych prac poprzez zatopienie w zaprawie wyrównującej siatki z włókna szklanego – 
tej samej, która będzie wykorzystywana do wykonania warstwy zbrojonej na styropianie. 
Stare kotwy, mocuje rury spustowe, można wyrwać, posługując się stalową łapką do wyrywania gwoździ. Podłożona 
pod łepek deska ze zukosowanym końcem zabezpieczy tynk przed uszkodzeniem. 
 

5.3.  Kołkowanie  

W zależności od wysokości budynku rodzaju podłoża, strefy klimatycznej itp. może zajść potrzeba dodatkowego 
mocowania docieplenia przy pomocy przeznaczonych do tego dybli z tworzywa sztucznego. W przypadku 
dodatkowego mocowania wełny mineralnej kołkami, otwory na kołki można wykonywać po całkowitym związaniu 
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kleju pod wełną, tj. co najmniej po dwóch dniach od przyklejenia płyt styropianowych. Głębokość otworu powinna być 
o 1 cm większa od długości kołka. Ilość kołków powinna być zgodna z projektem docieplenia, ale nie mniejsza niż 4 
szt. na 1m2. Przy płytach styropianu o wymiarach 50 x 100 cm oznacza to 2 kołki na każdą płytę. Kołek należy osadzić 
w otworze, dobijając go młotkiem. Po osadzeniu kołków należy wbić w nie trzpienie rozpierające. Jeżeli wystąpią 
trudności z całkowitym dobiciem trzpienia, należy wyjąć kołek, pogłębić otwór i ponownie wbić trzpień. 
Niedopuszczalne jest odcinanie niecałkowicie wbitych trzpieni rozpierających. Przy prawidłowo osadzonych kołkach 
plastikowych ich główki powinny licować się z powierzchnią styropianu. Decyzję, co do konieczności wykonania 
kołkowania styropianu podejmie Inspektor nadzoru, po sprecyzowaniu warunków technicznych (podłoże, strefa 
klimatyczna, czas wykonywania prac ociepleniowych). 
 

5.4.  Wykonywanie warstwy zbrojonej 

Wykonywanie warstwy zbrojonej na styropianie można rozpocząć nie wcześniej niż po 3 dniach od przyklejenia 
styropianu, przy bezdeszczowej pogodzie i temperaturze powietrza nie niższej niż 5°C i nie wyższej niż 25°C. Jeżeli 
jest zapowiadany spadek temperatury poniżej 0°C w ciągu 24 godz., wówczas nie należy przyklejać siatki zbrojącej 
nawet, jeżeli temperatura podczas pracy jest wyższa niż 5°C. Po przyklejeniu styropianu na całej powierzchni 
docieplanych ścian, następnym krokiem jest wykonanie warstwy zbrojonej. Jej głównym zadaniem jest ochrona izolacji 
i stworzenie stabilnego podkładu pod tynk elewacyjny. Warstwa zbrojona zbudowana jest z zaprawy klejącej  i 
wtopionej w nią siatki z włókna szklanego. Siatka pełni rolę zbrojenia rozciąganego, przenoszącego naprężenia 
powstałe w płaszczyźnie ściany na skutek odkształceń termicznych wyprawy elewacyjnej. Bezwzględnie przestrzegać 
należy zasady łączenia kolejnych fragmentów siatki na zakład o szerokości ok. 10cm. Zakłady te musza, być stosowane 
zarówno na połączeniach pionowych, jak i poziomych. Siatka, jako zbrojenie rozciągane, powinna znajdować się w 
warstwie zaprawy klejącej nie głębiej niż w połowie jej grubości. Prawidłowo wykonana warstwa zbrojona powinna 
mieć grubość 3mm. Partie budynku szczególnie narażone na uszkodzenia mechaniczne, a więc ściany parteru do 
wysokości 2m powyżej terenu oraz ściany przy tarasach i balkonach, powinny być wykończona ze szczególna, 
starannością. Wszelkie niedociągnięcia na jej powierzchni, czy tez miejsca z widocznym rysunkiem siatki zbrojącej, 
należy zaszpachlować i przeszlifować drobnoziarnistym papierem ściernym. Warstwę zbrojoną po całkowitym 
związaniu kleju, należy zagruntować podkładową masa, tynkarską odpowiednia, do nakładanego później tynku. 
Podkład ten oddziela chemicznie warstwę zbrojona, od tynku, zmniejsza jej nasiąkliwość oraz zdecydowanie zwiększa 
przyczepność tynku wykończeniowego. W przypadku późnego terminu robót i niesprzyjających warunków 
atmosferycznych (zima), zagruntowane podkładowa, masa tynkarska, ściany mogą, być pozostawione do sezonu 
letniego bez szkody dla układu dociepleniowego. 
Zaprawę nanosi się na płyty styropianu w paśmie o szerokości 1m (szerokość siatki z włókna szklanego) gładką stroną 
pacy. Grubość warstwy kleju powinna wynosić ok. 3mm. Nakładanie zaprawy zaczyna się od narożnika budynku. Po 
nałożeniu zaprawy klejącej na odcinku równym długości przygotowanego pasa siatki, należy "przeczesać" ją zębatą 
stroną pacy. Czynność ta pozwoli uzyskać jednakową grubość zaprawy na całej powierzchni. 
Nie wolno wykonywać warstwy zbrojonej metodą zaszpachlowywania klejem uprzednio rozwieszonej na ociepleniu 
siatki!. Po całkowitym wyschnięciu warstwy zbrojonej, tj. nie wcześniej niż po 2 dniach, można przystąpić do 
wykonywania podkładu tynkarskiego. 
 
5.5.  Wykonanie podkładu tynkarskiego 

Podkład tynkarski jest materiałem o konsystencji gęstej śmietany. Należy go stosować bez rozcieńczania, w 
temperaturach od +5°C do +25°C. Nakładać w jednej warstwie, przy pomocy pędzla lub wałka malarskiego. Czas 
wysychania zależnie od warunków atmosferycznych i wynosi od 4 do 6 godzin. może służyć jako tymczasowa warstwa 
ochronna przez okres 6-ciu miesięcy, w sytuacji gdy np. w skutek niekorzystnych warunków atmosferycznych (zima) 
nie jest możliwe nałożenie tynków .W celu uzyskania równej, pionowej krawędzi narożnika, należy posłużyć się deska, 
prowadzą równą, niezwichrowaną deskę należy wypionować przy pomocy poziomnicy i przybić z jednej strony 
narożnika, wzdłuż jego krawędzi. 
Przed narzuceniem zaprawy tynkarskiej należy obficie zwilżyć ścianę wodą. Zaprawę narzuca się kielnią i wstępnie 
wyrównuje pacę stalową Po lekkim przeschnięciu zaprawy należy ją ponownie zwilżyć wodą i zatrzeć pacą drewnianą 
lub styropianową wzdłuż deski prowadzącej. Gdy zaprawa zwiąże deskę prowadzą należy oderwać i przybić z drugiej 
strony narożnika, narzucając i wyrównując zaprawę w analogiczny sposób. Po związaniu zaprawy i usunięciu deski, 
naprawiany narożnik będzie miał idealny kształt. Warstwa zbrojona, stanowiąca podłoże pod tynk szlachetny, powinna 
być idealnie równa. Wszelkie nierówności i ślady po pacy należy zeszlifować drobnoziarnistym papierem ściernym. 
Po wyschnięciu podkładu tynkarskiego należy wykonać uszczelnienia dylatacji i innych połączeń. W szczelinę 
pomiędzy ociepleniem a ościeżnicą drzwiową należy wprowadzić sznur dylatacyjny z pianki PUR. Po umieszczeniu w 
szczelinie sznura dylatacyjnego należy uszczelnić styk masą trwale plastyczną. Ten sposób uszczelnienia skompensuje 
ruchy ościeżnicy drzwiowej oraz nie dopuści wody opadowej pod układ dociepleniowy. 
Styki pomiędzy ociepleniem a przebijającymi się przez niego elementami, np. konstrukcji dachu, należy uszczelnić 
silikonem budowlanym. Każdy styk docieplenia z mato sztywnymi elementami budynku powinien być wykonany w 
sposób elastyczny i szczelny. Do wypełnienia szczeliny dylatacyjnej pomiędzy ościeżnicy okienną a dociepleniem 
również używa się sznura z pianki PUR. Izolację styku, chroniącą przed wodą opadową należy wykonać z masy trwale 
plastycznej. Silikonem budowlanym należy tez uszczelnić styk styropianu z obróbką blacharską podokiennika. 
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5.6.  Nakładanie tynków 

Materiał należy naciągnąć na podłoże rozprowadzając go równomiernie w cienkiej warstwie przy pomocy pacy 
stalowej gładkiej. Nadmiar tynku zaciągnąć również pacą stalową gładką do warstwy o grubości zacierać ruchami 
okrężnymi lub podłużnymi - pionowymi albo poziomymi (zależnie od oczekiwanego rysunku), tynki o strukturze 
drobnego baranka wystarczy tylko zagładzić ruchami okrężnymi. 
Czas otwarty pracy (od naciągnięcia do zafakturowania) dla cienkowarstwowych, strukturalnych wypraw tynkarskich 
jest ograniczony i wynosi z reguły od 5 do 30 minut. Zależy głównie od temperatury powietrza i podłoża, wilgotności, 
nasłonecznienia oraz wiatru. Aby uniknąć powstawania widocznych cieni należy zwrócić uwagę na zakup towaru z 
jednakową datą produkcji. 
 

6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1.  Wymagania ogólne 

Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w  „Wymagania ogólne” ST. 
Odchylenie powierzchni od płaszczyzny i odchylenia krawędzi od linii prostej nie większe niż 3mm i w liczbie nie 
większej niż 3 na całej długości łaty kontrolnej o dł. 2m. 
Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku pionowego nie większe niż 2mm na 1m i nie większe niż 4mm na 
wysokości pomieszczenia do 3,5m.  
 

7.  OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST„Wymagania ogólne”. 
Jednostką obmiaru jest wykonania elewacji jest: 

− [m
2
] wykonanego tynku mineralnego wraz z wszystkimi warstwami, 

 

8.  ODBIÓR ROBÓT 

8.1.  Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót związanych z wykonaniem elewacji podano w ogólnej specyfikacji 
technicznej „Wymagania ogólne”. 
Odbiór częściowy powinien następować po wykonaniu każdej opisanej warstwy. Należy wówczas skontrolować 
prawidłowość wykonania pracy: pionowość płaszczyzn, prawidłowość wykonania narożników, prawidłowość 
wykonania uszczelnień. Po wykonaniu wszystkich opisanych robót zostaje dokonany odbiór końcowy, który poza 
wymienionymi elementami powinien jeszcze obejmować: oględziny wzrokowe, zgodność doboru kolorystycznego wg 
projektu, estetykę wykonania całej elewacji. 
W wyniku odbioru należy sporządzić częściowy protokół odbioru robót – dokonać wpisu do dziennika budowy. 
Jeżeli wszystkie czynności odbioru robót dały wyniki pozytywne wykonane roboty należy uznać za zgodne z ST i PB. 
 
9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w ST „Wymagania ogólne”. 
Kontrakt będzie rozliczany ryczałtowo. 
 

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-C 81906:2003 Wodorozcieńczalne farby i impregnaty do gruntowania 
PN-EN 998-1:2004 Wymagania dotyczące zapraw do murów 
PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie. 
PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynków. Wymagania i badania. 
PN-93/B-02862 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badania niepalności materiałów budowlanych. 
PN-B-79405:1997 Płyty gipsowo – kartonowe 
PN-EN 310:1994 Płyty drewnopodobne. Oznaczenia modułu sprężystości przy zginaniu i wytrzymałości na zginanie 

 

 



 

Szczegółowa specyfikacja 

techniczna wykonania i 

odbioru robót  
 

NAZWA INWESTYCJI:  Budowa ośmiu budynków wielorodzinnych wraz z zagospodarowaniem terenu 

infrastrukturą towarzyszącą – BUDYNKI B1-B8 
 

Kod CPV: 45000000-7 Roboty budowlane 

Grupa: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich 

części oraz w zakresie inżynierii lądowej i wodnej. 

Klasa: 45220000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty 

specjalistyczne 

Kategoria: 45262400-5 Wznoszenie konstrukcji ze stali konstrukcyjnej. 

 

 

 

Branża: budowlana 

 

Zakres robót: winda 
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10  WINDA 

1. WSTĘP 
 
1.1.  Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z wykonaniem zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ośmiu budynków wielorodzinnych wraz z 

zagospodarowaniem terenu infrastrukturą towarzyszącą – BUDYNKI B1-B8” 
 

1.2.  Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 

1.3 Określenia podstawowe 
Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne z obowiązującymi podanymi w 
normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 

 

1.4 Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z: 
- montażem windy osobowej 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, ST i 
poleceniami Inżyniera. 
 
2. Materiały 

Inwestor dopuszcza użycie do budowy przez Wykonawcę materiałów innych producentów niż sugerowani pod 
warunkiem, iż jakościowo nie mogą być gorsze od wymienionych oraz winny spełniać warunki zgodnie z ust. o 
wyrobach budowlanych z 16.05.2004r. (Dz.U. z  2004r. nr 92 poz. 881) 

Dane techniczne dźwigu:  

Dane dźwigu – Typ:                                     osobowy 

– Producent:                         ORONA Hiszpania 

– Napęd:                                elektryczny cierny bez maszynowni 

– Sterowanie:                        mikroprocesorowe 

– Udźwig:                               630 kg / 8 osób 

– Prędkość dźwigu:              1 m/s 

– Ilość jazd na godzinę:       180 jazd na godzinę 

– Wysokość podnoszenia:   ok. 18,70 m  

– Ilość przystanków/dojść:  7p/7d bez przelotu   

– Maszynownia                      bez maszynowni       
 

Kabina  

nieprzelotowa 
• Kabina: stal nierdzewna szlifowana,  

• Panel sterowania na całej wysokości ze stali nierdzewnej szlifowanej 

• Podłoga – wykładzina trudnościeralna 

• Oświetlenie wmontowane w suficie,  
Wymiary:  

- szerokość               1100mm                                                                            - 

głębokość               1400mm                                                                          - 

wysokość                2100mm 

Drzwi kabinowe 1 
szt. 
 

– szerokość 900mm, wysokość 2000mm 

– automatyczne teleskopowe, panele ze stali nierdzewnej szlifowanej   

– kurtyna świetlna 
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Drzwi szybowe 
7 szt. 

• Szerokość 900mm, wysokość 2000mm 

• automatyczne teleskopowe, panele ze stali nierdzewnej szlifowanej     

• jedna sztuka drzwi o odporności EI 60 pozostałe drzwi bez odporności EI60 

Inne – System komunikacji 

– Dojazd do najbliższego przystanku w przypadku zaniku napięcia 

– Zbiorczość jednokierunkowa 

– Piętrowskazywacz na przystanku podstawowym  

– Okablowanie w szybie  

– Zjazd p-poż. na sałym zasilaniu (bez UPS) 

 
 

3.SPRZĘT 

Sprzęt wg instrukcji obsługi producenta. 

 
4.TRANSPORT 

Materiały i elementy muszą być przewożone środkami transportu wg instrukcji producenta.  

 
5.WYKONANIE ROBÓT 

 
5.1.Wymagania ogólne 

Montaż wykonać ściśle wg instrukcji oraz zgodnie z PB. Montażu dokonać powinna firma polecona przez producenta 
lub posiadająca odpowiednią autoryzację dostawcy  urządzenia. Montaż i instalację sprzętu należy realizować zgodnie z 
prawidłami rzemiosła technicznego, przestrzegając jednocześnie ewentualnych wymagań szczególnych odnoszących 
się do tego sprzętu, dotyczących w szczególności zagrożeń mechanicznych, zapylenia i korozji. Wszystkie elementy 
metalowe dostarczone powinny być zabezpieczone antykorozyjnie zgodnie z wytycznymi producenta. 
 

6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1.Zasady ogólne kontroli jakości robót 

Wykonanie robót przeprowadzić zgodnie z ST i PB. 

 
7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiaru jest kpl.  montowanej windy. 

 
8. ODBIÓR ROBÓT 

Sprawdzeniu podlegają: 
Generalny Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia niezbędnych prób i weryfikacji w obecności Inwestora i 
Architekta. Do zadań Generalnego Wykonawcy należy zapewnienie energii elektrycznej potrzebnej do 
przeprowadzenia prób. Wszystkie próby kontrolne i próby prawidłowego działania będzie wykonane na koszt i 
odpowiedzialność Generalnego Wykonawcy. Szczegółowy program  prób zostanie opracowany przez Generalnego 
Wykonawcę i przedłożony do akceptacji  Architektowi, który wyznaczy datę przeprowadzenia prób. 
Ponadto, na żądanie Generalnego Wykonawcy, wszystkie urządzenia przejdą przez procedurę odbioru na placu 
budowy, przed montażem. Kontrole i próby przeprowadzane w trakcie przekazywania instalacji do użytku winny 
obejmować między innymi: 
- Odbiór urządzeń na placu budowy, przed montażem. 
-  Badanie instalacji oraz sprawdzanie ich zgodności z niniejszym kosztorysem, planami oraz obowiązującymi 
normami. 
- Po przeprowadzeniu półgodzinnej próby statycznej na przeciążenie, nie powinno wystąpić żadne zniekształcenie 
szczątkowe. 
- Po przeprowadzeniu próby działania chwytaczy z kabiną w czasie swobodnego spadania przy obciążeniu 
nominalnym, prowadniki nie powinny wykazywać jakiegokolwiek zniekształcenia trwałego, a kabina i inne elementy 
dźwigu nie mogą wykazywać żadnych uszkodzeń. 
- Różnica między czasem jazdy w górę kabiny z obciążeniem nominalnym między poziomami krańcowymi, włącznie z 
czasem rozruchu i czasem hamowania, a czasem zjadu w dół nie powinna przekraczać 5%. 
- Średnia prędkość wynikająca z ilorazu podwójnej jazdy poprzedniej i sumy czasów jazdy w górę i w dół nie powinna 
się różnić od prędkości nominalnej o więcej niż 10%, przy tolerancji napięcia zasilania 5 % w stosunku do wartości 
nominalnej. 
- Przyspieszenia i spowolnienia nie powinny przekraczać 5% w stosunku do wartości nominalnej.   
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- Próba z pełnym obciążeniem, w celu sprawdzenia wyważenia oraz pomiaru napięć i mocy potrzebnych do jazdy w 
górę z obciążeniem i w dół bez obciążenia. 
- Próba nagrzewania silnika, hamulca i przekładni redukcyjnej po godzinnym funkcjonowaniu, z obciążeniem 1/1 przez 
10 minut, postojem na wszystkich poziomach w czasie jazdy w górę, bez zatrzymywania się przy jeździe w dół, 
przeznaczając 5 sek. na każdy postój. 
- Próba zderzaka krańcowego, w celu sprawdzenia wolnej przestrzeni nad kabiną wtedy, kiedy przeciwciężar spoczywa 
na zderzaku, jak również nad przeciwciężarem, gdy kabina spoczywa na zderzaku.  
Pomiary zostaną wykonane przy zderzakach całkowicie ściśniętych. 
- Próby funkcjonowania automatycznych urządzeń blokujących drzwi przystankowych. Sprawdzenie czy można 
otworzyć drzwi przystankowych dokładnie od momentu, kiedy kabina zaczyna swój bieg, lub też od momentu, kiedy 
kabina wychodzi  ze stref dokładnego dostawiania. Ta próba będzie powtórzona przy pozostałych drzwiach 
przystankowych. 
- Weryfikacja wszystkich elektrycznych urządzeń blokujących, przełączników oraz wyłączników krańcowych i 
bocznikowych. 
- Sprawdzanie izolacji silników, hamulca i obwodów sterowania całej instalacji. 
- Sprawdzanie natężenia hałasu urządzeń oraz izolacji akustycznej: 
Koszty wszystkich przyrządów pomiarowych potrzebnych do wykonania tych prób ponosi Generalny Wykonawca. Ten 
ostatni odda je do dyspozycji  Architekta celem przeprowadzenia prób. 
Odbiór urządzeń będzie możliwy dopiero po zakończeniu prób i stwierdzeniu, że są one zadowalające. 
W wyniku odbioru należy: 
- sporządzić częściowy protokół odbioru robót 
- dokonać wpisu do dziennika budowy 
Jeżeli wszystkie czynności odbioru robót dały wyniki pozytywne, wykonane roboty należy uznać za zgodne 
z wymaganiami ST i PB. 

 
9.PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1.Ustalenia ogólne 

Ogólne zasady dotyczące podstaw płatności podano w ST „Wymagania ogólne”  
Rozliczenie robót montażowych będzie dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót i ich końcowym 
odbiorze. Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi wartość tych robót 
obliczona na podstawie ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót. 
 
10.PRZEPISY ZWIĄZANE 

Instrukcja montażu wind osobowych i platformy dla osób niepełnosprawnych wybranego producenta. 



 

Szczegółowa specyfikacja 

techniczna wykonania i 

odbioru robót  
NAZWA INWESTYCJI:  Budowa ośmiu budynków wielorodzinnych wraz z zagospodarowaniem terenu 

infrastrukturą towarzyszącą – BUDYNKI B1-B8 
 

 

 

 

Kod CPV: 45000000-7 Roboty budowlane 

Grupa: 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych. 

Klasa: 45410000-4 Tynkowanie. 

 

 

Branża: budowlana 

 

Zakres robót: tynki wewnętrzne 
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11 TYNKI WEWNĘTRZNE 

1. WSTĘP 
 
1.1.  Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z wykonaniem zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ośmiu budynków wielorodzinnych wraz z 

zagospodarowaniem terenu infrastrukturą towarzyszącą – BUDYNKI B1-B8” 
 

1.2.  Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 

1.3.  Określenia podstawowe 

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne z obowiązującymi podanymi w 
normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 
Tynk - mieszanina na bazie wapna, cementu lub gipsu (uwodnionego siarczanu wapnia) z dodatkiem lub bez kruszywa, 
włókien lub innych materiałów, która jest stosowana do pokrycia powierzchni ścian i sufitów i twardnieje po 
zastosowaniu. 
Obrzutka - mieszanina drobnego kruszywa z cementem lub wapnem albo połączeniem obutych składników, a także z 
innymi składnikami i wodą, twardniejąca po zastosowaniu, używana najczęściej do pokrycia ścian i sufitów. 
 

1.4.  Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 
tynków wewnętrznych obiektu:  

− tynki gipsowe, 

− tynki cementowo-wapienne, 

− gładzie gipsowe. 
 

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją projektową, SST. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 
 
2.  MATERIAŁY 

2.1.  Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST „Wymagania ogólne”. 
 
2.2.  Materiały potrzebne do wykonania robót 

Woda (PN-EN 1008:2004) 

Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, oraz wodę z rzeki lub jeziora. 
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, 
oleje i muł. 

Tynk gipsowy 

Tynk gipsowy - gotowa, sucha mieszanka z odpowiednio dobranymi parametrami, wypełniaczami i dodatkami 
uszlachetniającymi. Po dodaniu wody zgodnie z instrukcją powinna tworzyć masę wygodną w pracy, plastyczną i o 
dobrej przyczepności do podłoża. Przestrzegać czasu gotowości mieszanki do użycia. 
Dane techniczne: 

− Średnia grubość tynku: 10mm (grubość min.8mm) 

− Ciężar nasypowy: 800kg/m
3
 

− Uziarnienie: do 1,2mm 

− Wydajność: 100kg = 125l zaprawy 

− Zużycie: 0,8kg na mm i m2 

− Czas schnięcia: średnio ok. 14 dni (zależnie od grubości tynku, wilgotności powietrza w pomieszczeniu, 
temperatury powietrza i wentylacji) 

− Twardość kulkowa: 8,0 N/mm
2
 

− Wytrzymałość na rozciąganie przy zginaniu: 1,3 N/mm
2
 

− Wytrzymałość na ściskanie: >2,5 N/mm
2
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− Ciężar objętościowy: ok. 1000 kg/m
3
 

− Współczynnik oporu dyfuzyjnego µ: : ok 5 . 

− Współczynnik przewodzenia ciepła λ: 0,28 W/mK. 

Gips szpachlowy 

Gips szpachlowy do wykonywania gładzi gipsowych powinien odpowiadać wymaganiom aktualnej nomy państwowej i 
spełniać w szczególności następujące wymagania: 

− wytrzymałość na ściskanie (po 7 dniach twardnienia i wysuszania do stałej masy) nie mniej niż 5Mpa, 

− odsiew na sicie o boku oczka kwadratowego 0,2mm nie więcej niż 2% masy spoiwa, a odsiew na sicie 1,0mm – 
0%, 

− początek wiązania po 30-60 min., 

− gips szpachlowy w ciągu 90 dni od daty wysyłki nie powinien wykazywać odchyleń od wymagań normy. 
 

Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 
Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy państwowej. 
Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. 
Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej przygotowaniu tj. 
ok. 3 godzin. 
Do zapraw tynkarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 
Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub popiołów lotnych 25 i 
35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie 
będzie niższa niż +5°C. 
Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego 
otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego 
wapna i zanieczyszczeń obcych. Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od 
wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 
Zaprawa cementowa gotowa mieszanka wyselekcjonowanych kruszyw o frakcji do 1mm oraz cementu. Skład 
poszczególnych składników zaprawy wg wymagań  PN-90B/-14501.  
 

3.  SPRZĘT 

3.1.  Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne”. 
 

3.2.  Sprzęt do wykonywania robót  

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na 
jakość i środowisko wykonywanych robót. 
 
4.  TRANSPORT 

4.1.  Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne”. 
 

4.2.  Transport materiałów 

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 
Podczas transportu materiały powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami, utratą stateczności i szkodliwymi 
wpływami atmosferycznymi. 
 
5.  WYKONANIE ROBÓT 

5.1.  Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 
Tynki zwykłe ze względu na miejsce stosowania, rodzaj podłoża, rodzaj zapraw, liczbę warstw i technikę wykonania 
powinny odpowiadać normie PN-70/B-101000. 
Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie roboty podtynkowe, 
zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne. Tynki należy wykonywać w temperaturze nie 
niższej niż +5°C pod warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej 0°C. 
W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich środków 
zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót budowlano montażowych w okresie obniżonych 
temperatur”. 
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5.2.  Przygotowanie podłoży 

Przed rozpoczęciem prac tynkarskich wykonawca musi zbadać przydatność podłoża pod tynkowanie. 
Badanie podłoża następuje na podstawie norm oraz bezpośrednio na podstawie oględzin, próby ścierania, drapania 
(skrobania) oraz zwilżania, a także aktualnych zaleceń producenta. 
Wadliwe wykonanie podłoża podczas prac budowlanych może mieć wpływ na jakość i trwałość gotowego tynku (np. 
powstawanie rys). 
Należy pamiętać przede wszystkim o wymaganiach, dotyczących równej powierzchni pod tynk. Podłoże pod tynk musi 
być: 
− równe, 

− nośne i mocne, 

− wystarczająco stabilne, 

− jednorodne, równomiernie chłonne; hydrofilne (zwilżane), 

− szorstkie, suche, odpylone , wolne od zanieczyszczeń, 
− wolne od wykwitów, 

− nie zamarznięte, o temperaturze powyżej + 5°C. 
Ostrzeżenia i wskazówki. 
Zleceniobiorca powinien przedstawić Inwestorowi wszelkie wątpliwości dotyczące wykonania prac tynkarskich, 
wskazać możliwość powstania spodziewanych usterek oraz przedstawić pisemnie propozycję rozwiązania tych 
problemów. 
 

5.3.  Sprawdzenie podłoża pod tynk. 

Ogólne sprawdzenie podłoża. 

Aby ocenić wady materiału, odpryski, tłuszczenie oraz piaszczenie czy też właściwości powierzchni wierzchniej należy 
posłużyć się próbą ścierania, drapania lub zwilżania: 

− próba ścierania przeprowadzana jest przez przetarcie dłonią powierzchni pod tynk, 

− próba drapania polega na wyrywkowym badaniu przy pomocy twardego, ostrego przedmiotu, 

− chłonność podłoża i jego wilgotność określana jest przy pomocy próby zwilżania, 

− próba zwilżania polega na zraszaniu muru w wielu miejscach czystą wodą. 

Sprawdzenie w zależności od podłoża i stosowane środki zaradcze. 

Cegła pełna, dziurawka, kratówka, pustak ceramiczny, bloczki i elementy z betonu lekkiego. 
Mur musi być wykonany zgodnie z tolerancją wymiarową uwzględnioną przez normy. Materiały budowlane 
dopuszczone do stosowania muszą posiadać wymiary mieszczące się w tolerancji, aby nie powodowały zbyt dużych 
różnic w grubości tynku. 
Spoiny murarskie (poziome i pionowe) nie mogą być ani zbyt głębokie, ani zbyt wystające przed lico muru - przed 
nałożeniem tynku należy je ewentualnie wyrównać. 
Przy układaniu bezspoinowym (bez zaprawy murarskiej) puste szczeliny nie mogą być większe niż 5mm. Tego typu 
szczeliny i inne ewentualne uszkodzenia należy wypełnić najpóźniej 3 dni przed rozpoczęciem tynkowania (nie 
stosować w tym celu obrzutki wstępnej). 
Wykwity (naloty, ,,włoski" - sól krystalizująca na powierzchni), naruszające przyczepność tynku do podłoża, muszą 
zostać bezwzględnie usunięte. Należy to zrobić na suchym murze, przy pomocy szczotki drucianej. Jeżeli metoda 
czyszczenia szczotką nie da odpowiednich rezultatów, należy ustalić dokładnie przyczynę powstawania wykwitów i 
przy pomocy specjalistów zastosować skuteczną metodę oczyszczenia muru. 
Suchy mur, silnie chłoną wodę podłoża ceramiczne mogą przy niepewnej pogodzie wymagać odpowiedniego 
przygotowania. Ocena właściwości muru musi nastąpić przed przystąpieniem do tynkowania. 
 

5.4.  Wykonanie tynków gipsowych  

Tynki gipsowe powinny być wykonane zgodnie z projektem technicznym uwzględniającym wymagania norm i 
określającym rodzaj, odmianę i kategorie tynku. 
Przed rozpoczęciem robót tynkowych powinny być ukończone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne 
podtynkowe i zamurowane wszelkie przebicia i bruzdy, 
Podłoże powinno być przygotowane w sposób zapewniający jak najlepszą przyczepność tynku. 
Tynk na całej powierzchni powinien być ściśle związany z podłożem, a przy tynkach wielowarstwowych również 
poszczególne warstwy tynku powinny ściśle do siebie przylegać  na całej powierzchni. 
Tynki powinny być wykonane w temperaturze otoczenia nie niższej niż 5°C i pod warunkiem, że w ciągu doby nie 
nastąpi spadek temperatury poniżej 0°C. 
Świeże tynki powinny być zabezpieczone przed gwałtownym wyschnięciem przez zasłanianie ich przed bezpośrednim 
działaniem promieni słonecznych praz przez ochronę przed wiatrem. 
 
5.5.  Wykonanie gładzi gipsowych  
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Masę szpachlową nakłada się na powierzchnię równomiernie, najlepiej za pomocą gładkiej pacy ze stali nierdzewnej. 
W miarę postępu prac nanoszoną masę należy sukcesywnie wygładzać. Zaleca się, aby przed wykonaniem gładzi 
wypełnić duże ubytki w podłożu. Masę na ściany nakłada się pasami w kierunku od podłogi do sufitu, wykonując ruch 
pacą od dołu ku górze. W przypadku sufitów masę szpachlową nakłada się pasami w kierunku od okna w głąb 
pomieszczenia, ciągnąc pacę „do siebie”. Po wyschnięciu masy drobne nierówności należy usunąć papierem ściernym 
lub siatką do szlifowania. Powstałe niedokładności należy ponownie cienko zaszpachlować i przeszlifować. Czas 
otwarty pracy masy zależy od chłonności podłoża, temperatury otoczenia i konsystencji zaprawy. Podczas wysychania 
gładzi należy unikać bezpośredniego nasłonecznienia i przeciągów oraz zapewnić właściwą wentylację i przewietrzenie 
pomieszczeń. Dalsze prace wykończeniowe, np. tapetowanie lub malowanie, można rozpocząć po wyschnięciu gładzi. 
Przed malowaniem farbami wodorozcieńczalnymi, wykonaną gładź należy zagruntować preparatem zalecanym przez 
producenta farby. Przed układaniem okładzin zaleca się powierzchnię gładzi zagruntować emulsją. 
 

5.6.  Tynkowanie. 

Wykonawca prac tynkarskich powinien posiadać umiejętności zawodowe, aby prawidłowo ocenić podłoże pod tynk. 
Podane w punkcie 5.3 wymagania dotyczące podłoża pod tynk muszą być spełnione. Wszystkie odstępstwa od 
wyszczególnionych warunków (narzucone zbyt krótkie terminy oddania obiektu lub poszczególnych etapów robot) 
mają znaczący wpływ na jakość prac tynkarskich. Mogą wymagać przeprowadzenia prac dodatkowych, znacząco 
utrudnić prace tynkarskie lub też stać się przyczyną późniejszych uszkodzeń tynku. 
Najpóźniej w momencie wykonania obrzutki wstępnej musi być już wiadome, jaką przewidziano wierzchnią warstwę 
tynku, aby odpowiednio dostosować powierzchnię obrzutki (lub jej szorstkości) do rodzaju tynku wierzchniego . 
Ogólne reguły, dotyczące wykonywania prac budowlanych nie odnoszą się do wszystkich warunków pogodowych i w 
szczególności w okresie zimowym mają ograniczone zastosowanie. 

Ciepłe warunki pogodowe. 

Ciepłe warunki, wietrzna pogoda, bezpośrednie nasłonecznienie itp. Mają decydujący wpływ na sposób 
przeprowadzenia prac tynkarskich na zewnątrz. Konieczne może być wstępne nawilżenie podłoża, utrzymywanie 
wilgotności, przykrycie lub obudowanie tynkowanej powierzchni. 
Zbrojenie siatką tynków zewnętrznych redukuje niekorzystny wpływ złych warunków pogodowych i tym samym 
znacząco poprawia jakość gotowego tynku. Zmniejsza ryzyko powstawania rys. 

Zimne warunki pogodowe. 

W momencie obróbki mokra zaprawa jest silnie nawodniona i może przez to ulec zniszczeniu wskutek działania mrozu. 
Szkody wywołane mrozem powstają na skutek zwiększenia objętości przez zamarzającą wodę. Szkody te przybierają 
postać tłuszczącej się płytkowo struktury tynku, powodując jego niedostateczną wytrzymałość. 
Reakcje chemiczne, prowadzące do twardnienia zaprawy ustają juz praktycznie przy temperaturze +5° C (temperatura 
obiektu). Skutkami tego są obniżenie wytrzymałości, przyczepności tynku i inne. 
Prace tynkarskie mogą. być wykonywane bez specjalnych zabezpieczeń tylko wtedy, gdy temperatura powietrza, 
materiału oraz podłoża tynku jest wyższa niż +5° C. Narzuconą. warstwę tynku należy zabezpieczyć przed mrozem do 
czasu stwardnienia i wyschnięcia. 
Należy pamiętać, ze w przypadku określonych tynków konieczne może być zachowanie wyższych temperatur 
minimalnych. Przestrzegać wskazówek producenta dla każdego rodzaju tynku. 

Zaprawy zwiększające przyczepność (rzadkie zaprawy do podłoży). 

Zaprawy poprawiające przyczepność są zaprawami cementowymi o specjalnym składzie, często z dodatkiem tworzyw 
sztucznych. Na budowie rozrabia się je jedynie z wodą i rozprowadza po powierzchni zębatą szpachlą. Dalsze 
instrukcje, dotyczące pracy metodą ,,mokre na mokre" lub tez długości przerw technologicznych i/lub koniecznej 
obróbki dodatkowej itp., podane są w opisie produktu. 

Szlamy zwiększające przyczepność. 

Szlamy zwiększające przyczepność są wykorzystywane stosunkowo rzadko. Przygotowuje się je z zawiesiny(dyspersji) 
żywicy syntetycznej odpornej na działanie zasad, do której dodaje się cement aż do uzyskania jednolitej masy. W 
trakcie nanoszenia szlamów należy je odpowiednio często mieszać w naczyniu, co zapobiega osadzaniu się cementu. 
Należy nanieść tylko taką ilość szlamu, by możliwa była praca metodą ,,mokre na mokre". Przestrzegać wskazówek 
producenta. 
 

5.7.  Wykonywanie tynków zwykłych cementowo-wapiennych 

Układanie tynków składa się z następujących faz: 

− Wyznaczenia powierzchni tynku. 
Do tego celu używa się pionu, sznura i gwoździ, które wbija się co 1,5m wzdłuż długości i wysokości ściany. Dokoła 
wbitych gwoździ wykonuje się placki z zaprawy i wygładza je równo z główką gwoździ. Następnie między plackami 
narzuca się pasy z zaprawy i ściąga je równo z powierzchnia placków. Pasy te spełniają rolę prowadnic przy narzucaniu 
i wyrównaniu warstwy tynku. Zamiast prowadzących można używać prowadnice drewniane lub stalowe. 
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− Wykonanie obrzutki. 
Obrzutkę wykonuje się z zaprawy bardzo rzadkiej, o grubości nieprzekraczającej 3-4 mm na ścianach i 45 mm na 
suficie. Konsystencja zaprawy cementowej lub pół cementowej obrzutki powinna wynosić 10 – 12 cm zanurzenia 
stożka. 

− Wykonanie narzutu. 
Narzut stanowi drugą warstwę tynku wykonywaną po lekkim stwardnieniu obrzutki i skropleniu jej wodą. Grubość 
narzutu powinna wynosić 8 – 15 mm, a gęstość zaprawy nie powinna przekraczać 9 cm zanurzenia stożka. Po 
naniesieniu narzutu następuje równanie go za pomocą łaty. Narzut w narożach wykonuje się za pomocą pac w kształcie 
kątownika. 

− Wykonanie gładzi. 
gładź wykonuje się z rzadkiej zaprawy z drobnym piaskiem odsianym przez sito o prześwicie oczek  0,25-0,5 mm. 
Zaprawa powinna być bardziej tłusta niż do narzutu i mieć grubość 1 – 3 mm. Zaprawę narzuca się ręcznie i 
rozprowadza się pacą. Po stężeniu gładzi zaciera się ją packą drewnianą, stalową lub z filcem, zależnie od rodzaju 
wykończenia tynku. W czasie zacierania należy zwilżyć tynk, skraplając go wodą za pomocą pędzla. 
 

6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1.  Wymagania ogólne  

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w „Wymaganiach ogólnych”  specyfikacji technicznej. 
 

6.2.  Badania przed przystąpieniem do robót tynkarskich 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania wszystkich materiałów przeznaczonych do robót 
tynkarskich i przedstawić wyniki tych badań Inspektorowi nadzoru do akceptacji. 
 
6.3.  Badania w czasie robót 

Częstotliwość oraz zakres badań zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczególności jej marki i konsystencji, 
powinny wynikać z normy PN-90/B-14501”Zaprawy budowlane zwykłe”. 
Wyniki badań materiałów i zaprawy powinny być wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez Inspektora 
budowy. 
 
6.4.  Badania w czasie wykonywania robót 

Badania tynków powinny być przeprowadzane w sposób umożliwiający ocenę wszystkich wymagań a w szczególności: 

− zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej, 

− jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 

− prawidłowości przygotowania podłoży, 

− przyczepności tynków do podłoża, 

− grubości tynków, 

− wyglądu powierzchni tynków, 

− prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynków. 

− wykończenie tynków na narożach, stykach i szczelinach dylatacyjnych 
 

7.  OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w „Wymaganiach ogólnych” .  
Jednostką obmiarową tynków jest metr kwadratowy [m

2
]. 

Powierzchnię tynków oblicza się jako iloczyn długości ścian w stanie surowym i wysokości mierzonej od podłoża lub 
warstwy wyrównawczej do spodu stropu.  
Powierzchnię pilastrów i słupów oblicza się w rozwinięciu tych elementów w stanie surowym. 
Powierzchnię tynków stropów płaskich oblicza się w metrach kwadratowych ich rzutu w świetle ścian surowych na 
płaszczyznę poziomą. 
Z powierzchni tynków nie potrąca się powierzchni nieotynkowanych, ciągnionych, obróbek kamiennych, kratek, 
drzwiczek i innych elementów o powierzchni mniejszej niż 1m2 i powierzchni otworów do 3m2, jeżeli ościeża ich są 
tynkowane. 
 
8.  ODBIÓR ROBÓT 

8.1.  Ogólne zasady odbioru robót. 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 
 

8.2.  Odbiór podłoży 

Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót okładzinowych. 
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Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymogami wg pkt. 5.3.  
Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i umyć wodą. 
 

8.3.  Wymagania przy odbiorze 

Ukształtowanie powierzchni, krawędzie, przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne powinny być zgodne z 
dokumentacją projektową. 
Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej nie mogą być większe 
niż 3mm i w liczbie nie większe niż 3 na całej długości kontrolnej 2m łaty. 
Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku: 
- pionowego nie mogą być większe niż 2mm na 1m i ogółem nie więcej niż 4mm w pomieszczeniu, 
- poziomego nie mogą być większe niż 3mm na 1m i ogółem nie więcej niż 6mm na całej powierzchni między 
przegrodami pionowymi (ściany, belki, itp.) 
Niedopuszczalne są: 
- wykwity w postaci nalotów roztworów soli przenikających z podłoża wykrystalizowanych na powierzchni 
tynków, pleśni itp., 
- trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze powstałe w skutek niedostatecznej 
przyczepności tynku do podłoża. 
Odbiór gotowych tynków powinien być potwierdzony protokołem, który zawiera: 
- ocenę wyników badań 
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości usunięci. 
- Stwierdzenia zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem. 
 

9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne”. 
Kontrakt będzie rozliczany ryczałtowo. 
 
10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonów. Specyfikacja. Pobieranie próbek, badanie i ocena przydatności 
wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonów. 
PN-EN 459-1-2003 Wapno budowlane 
PN-EN 13139:2003/ AC:2004 Kruszywa do zaprawy 
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych 
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe  
PN-EN 998-2:2004 Wymagania dotyczące zaprawy do murów. Część 2: zaprawa murarska. 
PN-EN-197-1:2002/A1:2005 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego 
użytku 
PN-ISO-9000 (Seria 9000,9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczące systemów zapewniania jakości i zarządzanie 
systemami zapewniania jakości. 
Dokumentacje i specyfikacje w zamówieniach publicznych”, Izba Projektowania Budowlanego, Warszawa 2005. 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Część B – Roboty wykończeniowe, zeszyt 1 „Tynki”, 
wydane ITB – 2003r. 
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12 OKŁADZINY ŚCIAN WEWNĘTRZNYCH 

1.  WSTĘP 

1.1.  Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z wykonaniem zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ośmiu budynków wielorodzinnych wraz z 
zagospodarowaniem terenu infrastrukturą towarzyszącą – BUDYNKI B1-B8” 
 

1.2.  Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 

1.3.  Określenia podstawowe 

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są zgodne z obowiązującymi 
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 
 

1.4.  Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z: 

− wykonaniem okładzin z płytek ceramicznych i gresowych. 
 

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją projektową, SST. 
 

2.  MATERIAŁY 

2.1.  Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST „Wymagania ogólne”. 

 
3.  SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podane są w ST „Wymagania ogólne”. 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu, np.: urządzenia do przycinania płytek, narzędzia ręczne 
takie, jak wiadro z mieszadłem, paca, szpachla, poziomica. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na 
jakość i środowisko wykonywanych robót. 
 
4.  TRANSPORT 

4.1.  Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podane są w ST „Wymagania ogólne”. 
 

4.2.  Transport materiałów  

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą 
stateczności oraz wpływami atmosferycznym. 
Elementy powinny być przechowywane w suchych pomieszczeniach oraz zgodnie z wytycznymi producenta, w sposób 
zapewniający zabezpieczenie ich przed nadmierną wilgocią. Składowanie na budowie powinno trwać jak najkrócej i w 
warunkach jak najbardziej zbliżonych do użytkowych. Każda powierzchnia magazynowa powinna być zabezpieczona 
przed deszczem i wilgocią, kartony należy układać na czystym i suchym podłożu. Kartonów nie wolno toczyć, 
przesuwać, rzucać ani opierać na krawędziach. Pod żadnym pozorem nie wolno kartonów z płytkami używać jako 
podestów, platform lub zastępstwie drabiny. 
 

5.  WYKONANIE ROBÓT. 

5.1.  Wymagania ogólne 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 
 

5.2.  Roboty przygotowawcze  

Ogólne zasady wykonywania okładzin ceramicznych. 
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Okładziny ceramiczne powinny być mocowane do podłoża warstwą wyrównującą lub bezpośrednio do równego i 
gładkiego podłoża. W pomieszczeniach mokrych okładzinę należy mocować do dostatecznie wytrzymałego podłoża. 

− podłoże pod okładziny ceramiczne mogą stanowić nie otynkowane lub otynkowane mury z elementów 
drobnowymiarowych oraz ściany betonowe. 

− do osadzania wykładzin na ścianach murowanych można przystąpić po zakończeniu osiadania murów budynku. 

− bezpośrednio przed rozpoczęciem wykonywania robót należy oczyścić z grudek zaprawy i brudu szczotkami 
drucianymi oraz zmyć z kurzu. 

− elementy ceramiczne powinny być posegregowane według wymiarów, gatunków i odcieni barwy, a przed 
przystąpieniem do ich mocowania – moczone w ciągu 2 do 3 godzin w wodzie czystej. 

− temperatura powietrza wewnętrznego w czasie układania płytek powinna wynosić co najmniej +5°C. 

− dopuszczalne odchylenie krawędzi płytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno być większe niż 2 
mm/m, odchylenie powierzchni okładziny od płaszczyzny nie większe niż 2 mm na długości łaty dwumetrowej. 

− powierzchnie podłoży pod wykładziny powinny być równe i tworzyć pionowe płaszczyzny. 
 Ewentualne uszkodzenia powierzchni powinny być wyreperowane przy użyciu odpowiedniej dla danego podłoża 
zaprawy na kilka dni przed przyklejeniem wykładziny. 

− przed przystąpieniem do okładzinowania powierzchni ścian i posadzek należy także sprawdzić jakość podłoża pod 
względem wytrzymałościowym. Należy sprawdzić usytuowanie i poziomy osadzenia elementów armatury i 
uzbrojenia. Płytki należy rozmierzać tak, aby docinki płytek przy krawędziach (końcach ścian) miały wymiar 
większy niż połowa płytki. Spoiny podziałów ściennych powinny być skomponowane (w jednej linii lub w 
równych odstępach ) ze spoinami podłogowymi.   

− Na przygotowane i zagruntowane podłoże należy nanieść zaprawę klejową pacą zębatą, możliwie w jednym 
kierunku, na taką powierzchnię, aby płytki mogły być naklejone w ciągu 10 – 30 minut. Po rozprowadzeniu 
zaprawy należy nanieść płytkę i docisnąć ją do podłoża. Warstwa kleju pod płytką nie może zawierać pustych 
miejsc. Czas korygowania położenia płytki wynosi 15 minut po jej przyklejeniu. 

− Bezpośrednio po ułożeniu płytek należy przygotować spoiny przez oczyszczenie ich z zaprawy klejowej. 
Spoinowanie można rozpocząć dopiero po stwardnieniu zaprawy, na której ułożono płytki, najwcześniej po 24 
godzinach. Zaprawę wprowadza się w spoiny za pomocą pacy lub szpachelki gumowej. Wstępne czyszczenie 
powierzchni należy wykonać używając wilgotnych gąbek o większych porach lub pacy z gąbką. W końcowym 
etapie prac należy stosować odpowiednie ściereczki lub drobnoporowate gąbki. Nie wolno czyścić glazury na 
sucho. 

− Na krawędziach zewnętrznych oraz przy zakończeniach okładziny stosować profile narożnikowe i wykończeniowe 
PCV. Profil powinien być dobrany do grubości płytki tak, aby licował z płytką w obu kierunkach. W narożnikach 
stosować elementy narożne systemowe. 

 
6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1.  Wymagania ogólne 

Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w  „Wymagania ogólne” ogólnej specyfikacji technicznej. 
 
7.  OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne” . 
Jednostką obmiaru jest 1m

2
 wykonanych okładzin ściennych. 

 

8.  ODBIÓR ROBÓT 

8.1.  Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót związanych z wykonaniem okładzin ściennych podano w specyfikacji 
technicznej „Wymagania ogólne” 
Sprawdzeniu podlega jakość wykonania robót wyżej wymienionych.  
W wyniku odbioru należy: 

− sporządzić częściowy protokół odbioru robót 

− dokonać wpisu do dziennika budowy 
Jeżeli wszystkie czynności odbioru robót dały wyniki pozytywne wykonane roboty należy uznać za zgodne z ST i PB. 

 
9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w „Wymagania ogólne” ogólnej specyfikacji technicznej. 
Kontrakt będzie rozliczany ryczałtowo. 

 
10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-75/B-10121 Okładziny z płytek ściennych ceramicznych szkliwionych. 
PN-93/B-02862  Odporność ogniowa 
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PN-EN ISO 7050:1999  Wkręty samogwintujące z łbem stożkowym, z wgłębieniem krzyżowym 
PN-91/M-82054.19 Śruby, wkręty i nakrętki. Statystyczna kontrola jakości 
PN-EN ISO 3506-4:2004(U)  Własności mechaniczne części złącznych ze stali nierdzewnych,   

odpornych. 
PN-EN 12369-1:2002 Płyty drewnopochodne. Wartości charakterystyczne do projektowania. Część 1: Płyty OSB, 

płyty wiórowe i płyty pilśniowe. 
PN-EN 13446:2004 Płyty drewnopochodne. Oznaczanie zdolności utrzymania łączników 
PN-EN 13986:2004 Płyty drewnopochodne stosowane w budownictwie. Właściwości, ocena zgodności i 

znakowanie 
PN-EN 1910:2002 Podłoga z drewna i parkiet oraz boazeria ścienna i sufitowa. Oznaczanie stabilności 

wymiarowej 
PN-ISO 13006:2001   Płytki i płyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, właściwości i znakowanie. 
PN-EN 87:1994          Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Definicje, klasyfikacja, 

właściwości i znakowanie 
PN-EN ISO 10545-1:1999    Płytki i płyty ceramiczne. Pobieranie próbek i warunki odbioru. 
PN-EN 12004:2002    Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne. 
PN-EN 13888:2003    Zaprawy do spoinowania płytek. Definicje i wymagania techniczne 
PN-63/B-10145           Posadzki z płytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i     

 lastrykowych. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-EN 13813:2003    Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonywania. Terminologia. 
PN-88/B-32250           Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
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13 POSADZKI  

1. WSTĘP 
 
1.1.  Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z wykonaniem zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ośmiu budynków wielorodzinnych wraz z 

zagospodarowaniem terenu infrastrukturą towarzyszącą – BUDYNKI B1-B8” 
 

1.2.  Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 

1.3.  Określenia podstawowe 

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne z obowiązującymi podanymi w 
normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 
posadzka – wierzchnia warstwa stropu stanowiąca wykończenie jego powierzchni 
podłoże – element konstrukcji budynku, na którym ułożona jest podłoga, 
podkład betonowy – wykonany z betonu , o określonej grubości, wytrzymałości i suchości, na którym wykonuje się 
posadzkę żywiczną 
wykładzina – suche pokrycie dowolnej wewnętrznej powierzchni budynku. 
okładzina – pionowe lub prawie pionowe, nienośne pokrycie konstrukcji. 
 
1.4.  Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem posadzek: 

− z płytek gresowych, 

− z paneli podłogowych 
 

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, SST  
 

2.  MATERIAŁY 

2.1.  Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów do wykonania robót podano w ogólnej specyfikacji technicznej „Wymagania 
ogólne”. 
 

2.2.  Materiały potrzebne do wykonania robót 

Posadzki na klatkach - płytki gresowe w kolorze antracytowym  

W pomieszczeniach technicznych - płytki gresowe 
W pomieszczeniach mieszkalnych mokrych - płytki gresowe 
W pomieszczeniach mieszkalnych suchych – panele podłogowe 
W garażu podziemnym – posadzka żywiczna 
 

3.  SPRZĘT 

3.1.  Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne”. 
 

3.2.  Sprzęt do wykonywania okładzin i wykładzin 

Do wykonywania robot okładzinowych należy stosować: 
− szczotki o sztywnym włosiu lub druciane do czesania powierzchni podłoża, 

− szpachle i packi metalowe lub z tworzywa sztucznego, 

− narzędzia lub urządzenia do cięcia płytek, 

− packi ząbkowane stalowe lub z tworzywa o wysokości ząbków 6÷12 mm do rozprowadzania kompozycji 
klejących, 

− łaty do sprawdzania równości powierzchni, 

− poziomice 
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− wkładki dystansowe, 

− mieszadła koszyczkowe o napędzie elektrycznym, 

− pojemniki do przygotowania kompozycji klejących, 

− gąbki do mycia oraz czyszczenia okładziny, 

− młotek (500 g), 

− przyrząd montażowy, 

− miara drewniana lub zwijana, 

− drobnozębna piła ręczna lub pilarka elektryczna, 

− kliny drewniane, 

− klocek do dobijania desek. 

− jako podkładu należy używać naturalnych materiałów. 
 

4.  TRANSPORT 

4.1.  Wymagania ogólne 

Materiały i elementy muszą być przewożone środkami transportu wg instrukcji producenta.  
 

4.2.  Pakowanie i magazynowanie 

− Płytki pakowane w pudła tekturowe zawierające ok.1m
2
 płytek. 

− Na opakowaniu umieszcza się: nazwę i adres producenta, nazwę wyrobu, liczbę sztuk w opakowaniu, znak kontroli 
jakości, znaki ostrzegawcze dotyczące wyrobów łatwo tłukących się oraz napis „Wyrób dopuszczony do 
stosowania w budownictwie Świadectwem ITB nr...”. 

− Płytki składować w pomieszczeniach zamkniętych w oryginalnych opakowaniach. 

− Wysokość składowania do 1,8m. 

− Deski pakowane w pudła tekturowe zawierające ok.1,2m
2 
paneli. 

− Na opakowaniu umieszcza się: nazwę i adres producenta, nazwę wyrobu, liczbę sztuk w opakowaniu, znak kontroli 
jakości, znaki ostrzegawcze dotyczące wyrobów łatwo tłukących się oraz napis „Wyrób dopuszczony do 
stosowania w budownictwie Świadectwem ITB nr...”. 

− Parkiet składować w pomieszczeniach zamkniętych w oryginalnych opakowaniach. 

− Wysokość składowania do 1,8 m. 
 

4.3.  Transport materiałów 

− Płytki i klepki parkietowe przewozić w opakowaniach krytymi środkami transportu. 

− Podłogę wyłożyć materiałem wyściółkowym grubości ok. 5cm. 

− Opakowania układać ściśle obok siebie. Na środkach transportu umieścić nalepki ostrzegawcze dotyczące wyrobów 
łatwo tłukących. 

 
5.  WYKONANIE ROBÓT. 

5.1.  Warstwy wyrównawcze pod posadzki 

Podkład powinien być wykonany zgodnie z projektem, który określa wymaganą wytrzymałość i grubość podkładu oraz 
rozstaw szczelin dylatacyjnych. 
Podłoże, na którym wykonuje się podkład z warstwy wyrównawczej powinno być wolne od kurzu i zanieczyszczeń 
oraz nasycone wodą. 
Temperatura powietrza przy wykonywaniu podkładów cementowych oraz w ciągu, co najmniej 3 dni nie powinna być 
niższa niż 5°C. 
Zaprawę cementową należy przygotowywać mechanicznie. Zaprawa powinna mieć konsystencję gęstą – 5–7 cm 
zanurzenia stożka pomiarowego. Ilość spoiwa w podkładach cementowych powinna być ograniczona do ilości 
niezbędnej, ilość cementu nie powinna być większa niż 400 kg/m3.  
Powierzchnia podkładu sprawdzana dwumetrową łatą przykładaną w dowolnym miejscu, nie powinna wykazywać 
większych prześwitów większych niż 5mm. Odchylenie powierzchni podkładu od płaszczyzny (poziomej lub pochyłej) 
nie powinny przekraczać 2mm/m i 5mm na całej długości lub szerokości pomieszczenia. 
W ciągu pierwszych 7 dni podkład powinien być utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez pokrycie folią 
polietylenową lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni wodą. 
 
5.2.  Posadzki z płytek  

Zalecenia ogólne: 



Posadzki 

 5 

− Temperatura powietrza w czasie układania płytek powinna wynosić, co najmniej +50C i nie więcej niż +250C. 
Temperaturę tę należy zapewnić, na co najmniej kilka dni przed rozpoczęciem robót oraz w czasie wiązania i 
twardnienia zaprawy. 

− Materiały użyte do wykonania posadzki powinny znajdować się w pomieszczeniach o wymaganej temperaturze, co 
najmniej24 godziny przed rozpoczęciem robót, 

− Przed przystąpieniem do okładzinowania powierzchni podłóg w pomieszczeniach mokrych należy sprawdzić 
spadki do elementów odwadniających min. 1,5 %. 

− Dla pomieszczeń bez odwodnienia podłogi układać w poziomie wykończeniowym. 

− Płytki należy układać i rozmierzać wg projektu wykonawczego wnętrz. Warstwa kleju pod płytki nie może 
zawierać pustych miejsc. 

− Dla pomieszczeń nie zdefiniowanych projektem wnętrz płytki należy rozmierzać tak, aby docinki płytek przy 
krawędziach (końcach ścian) miały wymiar większy niż połowa płytki. 

Przygotowanie podłoża: 

− Z powierzchni betonowej należy usunąć wszystkie luźne części, zatłuszczenia, jak również zabrudzenia 
pochodzenia kwasowego i zasadowego, utrudniające przyczepność warstwy malarskie, piaszczące i łuszczące się 
warstwy zaprawy. 

− Podłoże powinno być nośne a wytrzymałość na odrywanie powinna być zgodna z PN/B-10107 nie mniejsza niż 0,5 
MPa. 

− Podłoże musi być równe, suche, twarde, czyste, odpowiednio porowate, bez pęknięć i szczelin 

− Wilgotność nie może przekraczać 1,5% dla betonu i 0,5% dla anhydrytu. 

Roboty zasadnicze: 

− Posadzki z płytek układać na przygotowanym wcześniej suchym i czystym podkładzie betonowym. Do układania 
stosować klej, którego rodzaj dobrać zgodnie z przeznaczeniem posadzki oraz rodzaju płytek. 

− Roboty posadzkowe rozpocząć od ułożenia spoziomowanych płytek – reperów, których powierzchnia wyznacza 
położenie płaszczyzny posadzki. Następnie ułożyć w odstępach będących wielokrotnością wymiaru płytek pasy 
kierunkowe, których płaszczyznę kontroluje się łatą opieraną na płytkach – reperach. Prawidłowość płaszczyzn 
układanych pól kontroluje się łatą przykładaną do pasów kierunkowych. Spoiny wypełnia się zaprawą do 
spoinowania. 

− Do fugowania należy przystąpić po upływie 24 h, pełną wytrzymałość okładzina uzyska po 3 dniach.  
 

5.3.  Wykonanie posadzki żywicznej 

 
Posadzka epoksydowa zacierana   
Przygotowanie wyrobu do wykonania posadzki powinno odbywać się w miejscu suchym, przewiewnym, 
zabezpieczonym przed wpływami atmosferycznymi, przy temperaturze min 10oC i max 30oC. Składnik A i B przed 
dodaniem wypełniacza intensywnie przemieszać mieszadłem mechanicznym (ok. 300/400 obr./min), tak aby nie 
napowietrzyć mieszanki. Wypełniacz ( składnik C) wprowadzić do betoniarki o wymuszonych obrotach, następnie do 
pracującej betoniarki dodawać powoli zamieszane spoiwo i mieszać jeszcze przez co najmniej 3 min.  Wymieszanie 
składników ma doprowadzić wyrób do ujednorodnienia mieszaniny (jednolity wygląd, kolor i konsystencja). 
Czas przydatności wymieszanego materiału wg karty technicznej produktu. 

Warunki nanoszenia: 
- temperatura podłoża min +10oC (jednak zawsze o min +3oC ponad pkt rosy) max +30oC 
- temperatura otoczenia min +10oC max +30oC 
- wilgotność podłoża 4% 
- wilgotność względna powietrza 80% 

Wykonanie posadzki:  
- Gruntowanie. 
W celu uzyskania równomiernego zwilżenia podkładu należy rozprowadzić materiał po powierzchni przez silne 
szczotkowanie. Zagruntowane podłoże przesypać luźno piaskiem kwarcowym 0,4-0,7 mm. Nie związany piasek usunąć 
po utwardzeniu. 
- Warstwa zasadnicza.  
Dokładnie wymieszany materiał rozkładać maszynowo lub ręcznie stalową pacą lub szpachlą przeciągając materiał po 
kruszywie z warstwy gruntującej. Następnie nanieść posypkę z kolorowego piasku kwarcowego. Po krótkim okresie 
czasu rozłożony materiał zagęścić i zatrzeć lekką zacieraczką o stalowych lub plastikowych łopatkach.  
- Warstwa zamykająca.  
Materiał aplikować stalową lub gumową pacą a następnie przewałkować wałkiem perlonowym 
- Warstwa matująca.  
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Materiał rozłożyć równomiernie przy pomocy wałka z krótkim włosiem i przewałkować na krzyż. Nadmiar materiału z 
wałka ściągnąć przez przesunięcie go po kratce zbierającej. 
 

6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Wykonanie robót przeprowadzić zgodnie z SST i PB. 

 
6.1.  Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 
 

6.2.  Badania w czasie robót  

Częstotliwość oraz zakres badań powinny być zgodne normami.. 
Dostarczone na plac budowy materiały należy kontrolować pod względem ich jakości. 
Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustalić kierownik budowy. 
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby mają zaświadczenia o jakości wystawione 
przez producenta oraz na sprawdzeniu właściwości technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badań 
doraźnych. 
Wyniki badań materiałów powinny być wpisywane do dziennika budowy. 
 

6.3.  Badania w czasie odbioru 

Badania okładzin i posadzek z płytek gresowych powinny być przeprowadzane w sposób umożliwiający ocenę 
wszystkich wymagań a w szczególności: 

− zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej (przez oględziny i pomiary) 

− stan podłoży na podstawie protokołów badań międzyoperacyjnych, 

− spadki podłoża lub podkładu i rozmieszczenie wpustów podłogowych, jw. 

− jakości zastosowanych materiałów i wyrobów na podstawie deklaracji zgodności lub certyfikatów zgodności 
przedłożonych przez dostawców 

Prawidłowości wykonania okładziny przez sprawdzenie: 

− przyczepności okładziny, która przy lekkim opukiwaniu nie powinna wydawać głuchego dźwięku. 

− odchylenia krawędzi od kierunku poziomego i pionowego, przy użyciu łaty o długości 2 m ( nie powinno 
przekraczać 2 mm na dł. łaty 2 m), 

− odchylenia powierzchni od płaszczyzny łatą o długości 2m ( nie powinno większe niż 2mm na całej dł. łaty), 

− prawidłowości przebiegu i wypełnienia spoin poziomicą i pionem z dokładnością do 1mm. 

− grubość warstwy kompozycji klejącej pod płytką, która nie powinna przekraczać wartości określonej przez 
producenta w instrukcji, na podstawie zużycia kompozycji klejącej. 

Prawidłowości wykonania wykładzin przez sprawdzenie: 

− płaszczyzny poziomej lub spadków, 

− nierówności powierzchni mierzonych jako prześwity między łatą dł. 2 m a posadzką (nie powinny być większe niż 
3 mm na całej długości łaty),  

− odchylenia posadzki od płaszczyzny poziomej lub ustalonego spadku (nie powinno być większe niż 3 mm na 
długości łaty 2m i nie większe niż 5 mm na całej długości lub szerokości posadzki). 

− przebiegu i wypełnienia spoin z dokładnością do 1mm, 

− grubość warstwy kompozycji klejącej pod płytką, która nie powinna przekraczać wartości określonej przez 
producenta w instrukcji, na podstawie zużycia kompozycji klejącej 

 
Zakres czynności kontrolnych posadzek z żywic syntetycznych i posadzek impregnowanych powierzchniowo obejmują: 

• Sprawdzenie jakości powierzchni metodą wizualną. Utwardzona posadzka powinna być jednolitej barwy, bez 
rys, spękań i pofałdowań, gładka lub szorstka, w zależności od rodzaju. 

• Niedopuszczalne są białe przebarwienia i kleistość powierzchni pod wpływem wilgoci. 

• Sprawdzenia stopnia utwardzenia posadzki poprzez naciskanie jej powierzchni metalowym przedmiotem, po 
naciskaniu nie powinny pozostawać w posadzce trwałe odkształcenia, 

• Sprawdzenie przylegania i związania posadzki z podkładem podłogowym poprzez opukiwanie jej powierzchni 
drewnianym młotkiem. Posadzka nie powinna wydawać charakterystycznego głuchego odgłosu. 

• Sprawdzenie prawidłowości wykonania szczelin dylatacyjnych metodą wizualną oraz poprzez zmierzenie ich 
szerokości w dowolnie wybranych trzech miejscach. Szczeliny dylatacyjne powinny mieć jednakową 
szerokość, a masa dylatacyjna powinna dokładnie wypełniać przestrzeń pomiędzy polami posadzki. 

• Sprawdzenie prawidłowości wykonania spadków zgodnie z projektem arch., przez obserwację kierunków 
spływu rozlanej wody. 

• Sprawdzenie równości powierzchni posadzki za pomocą łaty o długości 2 m, odchylenie na jej długości nie 
powinno przekraczać 2 mm. 
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• Sprawdzenie metodą wizualną, prawidłowości wykonania szczegółów wykończenia posadzki, np. osadzenia 
wpustu, wykonania cokołu. 

Wyniki kontroli posadzki powinny być porównane z wymaganiami podanymi w projekcie i opisane w  Dzienniku 
Budowy lub protokole załączonym do Dziennika Budowy. Jeżeli choć jedna z kontrolowanych cech nie spełnia 
wymogów odbieranych prac budowlanych nie można uznać za wykonane prawidłowo. 
 

7.  OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 
Jednostką obmiarową posadzek jest metr kwadratowy [m

2
]. 

 

8.  ODBIÓR ROBÓT 

8.1.  Ogólne zasady odbioru okładzin i wykładzin 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie 
pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) dały pozytywny wynik. 
Jeżeli chociaż jeden wynik badania będzie niepozytywny, okładzina z płytek ceramicznych nie powinna być odebrana. 
W takim przypadku należy przyjąć jedno z rozwiązań: 
− okładzinę poprawić i przedstawić do ponownego odbioru, 

− jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i trwałości okładziny oraz jeżeli inwestor 
wyrazi zgodę, obniżyć wartość wykonanych robót, 

− w przypadku gdy nie są możliwe powyższe rozwiązania, usunąć okładzinę i ponownie wykonać. 
 
8.2.  Odbiór podłoży 

Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót okładzinowych. 
Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i umyć wodą. 
 

8.3.  Odbiór okładzin i wykładzin  

Odbiór gotowych okładzin następuje po stwierdzeniu zgodności ich wykonania z zamówieniem, którego przedmiot 
określa dokumentacja projektowa a także dokumentacja powykonawcza, w której podane są uzgodnione zmiany 
dokonane podczas prac. Zgodność wykonania okładzin stwierdza się na podstawie porównania wyników badań 
kontrolnych wymienionych w pkt. 6 z wymaganiami i tolerancjami podanymi w pozostałych punktach. Okładziny 
powinny być odebrane, jeśli wszystkie wyniki badań kontrolnych są pozytywne. 
Odbiór powinien obejmować sprawdzenie: 

− wyglądu zewnętrznego przez ocenę wzrokową 
− prawidłowości ukształtowania powierzchni, 

− przyczepności do podłoża 

− prawidłowości osadzenia kratek ściekowych w podłodze, wkładek dylatacyjnych itp. 

− szerokości i prostoliniowości spoin, 
Odbiór gotowych okładzin powinien być potwierdzony protokołem, który zawiera: 

− ocenę wyników badań 
− wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości usunięcia. 

− stwierdzenia zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem. 
 

9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w ST „Wymagania ogólne”. 
Kontrakt będzie rozliczany ryczałtowo. 
 
10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-EN 12004:2002  Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne 
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. nr 156 poz. 1118 z późn. zm.).  
PN-EN 13318:2002 Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonania – Terminologia 
PN-EN 13813:2003  Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonania -- Materiały -- Właściwości i wymagania 
PN-EN 13892:2004 Metody badania materiałów na podkłady podłogowe 
PN-EN 12058:2005 Wyroby z kamienia naturalnego -- Płyty posadzkowe i schodowe -- Wymagania   
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, tom 1 część 4, wydanie Arkady – 1990 rok. 
Instrukcje i aprobaty techniczne producenta i dostawcy materiałów. 

 

 



 

Szczegółowa specyfikacja 

techniczna wykonania i 

odbioru robót  
NAZWA INWESTYCJI:  Budowa ośmiu budynków wielorodzinnych wraz z zagospodarowaniem terenu 

infrastrukturą towarzyszącą – BUDYNKI B1-B8 
 

 

 

Kod CPV: 45000000-7 Roboty budowlane 

Grupa: 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych. 

Klasa: 45420000-7 Roboty w zakresie stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie. 

Kategoria: 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej. 

 

 

Branża: budowlana 

 

Zakres robót: stolarka i ślusarka 
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14 STOLARKA I ŚLUSARKA 

1. WSTĘP 
 
1.1.  Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z wykonaniem zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ośmiu budynków wielorodzinnych wraz z 

zagospodarowaniem terenu infrastrukturą towarzyszącą – BUDYNKI B1-B8” 
 

1.2.  Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 

1.3.  Określenia podstawowe 

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne z obowiązującymi podanymi w 
normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 
konstrukcja aluminiowa nośna – elementy aluminiowe o charakterze konstrukcyjnym, 
element konstrukcyjny – część konstrukcji służąca do przeniesienia sił, 
stężenie – system elementów konstrukcyjnych, zwykle przekątnych, ściskanych i rozciąganych usztywniających 
konstrukcję, 
złącze – konstrukcja utworzona przez przyległe części dwóch lub więcej wyrobów, elementów budowlanych zestawionych 
razem albo połączonych z zastosowaniem lub bez łączników, 
nakładka stykowa – element o małym przekroju, stosowany zwykle do zakrycia złącza, 
kształtownik – wyrób hutniczy o stałym, lecz złożonym przekroju poprzecznym, małym w stosunku do jego długości, 
stolarka – wykonanie lub łączenie obrobionych elementów drewnianych i wyrobów płytowych. Nie zalicza się tu 
konstrukcji drewnianych ani okładzin.  
drzwi - konstrukcja do zamykania otworu, przeznaczona głównie do zapewnienia dostępu, działająca na zawiasach 
przegubowych, osi obrotu lub za pomocą przesuwu 
świetlik dachowy – świetlik umieszczony w połaci dachowej lub w stropodachu. 
wyłaz – otwór komunikacyjny w stropie , w dachu lub stropodachu zamykany poziomą lub nachyloną do poziomu 
płaską ruchomą przegrodą (klapą), umożliwiający wyjście po drabinie na poddasze lub na dach. 
 

1.4.  Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy niniejsza SST obejmuje wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu montaż stolarki i 
ślusarski obiektu, która obejmuje: 

− Stolarkę i ślusarkę okienną 
− Stolarkę i ślusarkę drzwiową 

 

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją projektową. 
 

2.  MATERIAŁY 

2.1.  Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST „Wymagania ogólne”. 
Wszystkie okna z profili PVC w kolorze RAL 7016. Okna trzyszybowe, siedmiokomorowe, szyby zespolone Ug= 0,5, 
z ramką tworzywową TGI, uchylno – rozwierane z ciepłą  ramą, U = 0,8 W/m2K.   
Drzwi wejściowe – PCV, w kolorze RAL 7016, przeszklone,  z samozamykaczem i funkcją stop. 
Drzwi wewnętrzne: 
Drzwi wejściowe do lokali mieszkalnych – wyposażone w dwa zamki, wizjer, w kolorze RAL 7016, antywłamaniowe 
Wewnętrzne lokalowe – drzwi płytowe w kolorze białym  
Techniczne – do pomieszczeń technicznych – pełne typowe i ościeżnicą metalową malowaną spełniające normy bhp i 
PPOŻ, kolorystyka RAL 7016 
Brama garażowa – brama z niskim prowadzeniem, wymiar 225x500. Kolor RAL 7016 
 

3.  SPRZĘT 

Do wykonania i montażu ślusarki może być użyty dowolny sprzęt. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie 
takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i będzie gwarantować 
przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w PB i ST.  
 

4.  TRANSPORT 
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4.1.  Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podane są w  ST „Wymagania ogólne”. 
 

4.2.  Transport materiałów  

Transport materiałów odbywa się przy w sposób zabezpieczający je przed przesuwaniem podczas jazdy, uszkodzeniem 
i zniszczeniem. Pakowanie, przechowywanie i transport w instrukcji Producenta dostosowanej do polskich przepisów 
przewozowych. 
Każda partia wyrobów powinna zawierać wszystkie elementy przewidziane projektem lub odpowiednią normą. 
Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem. 
Elementy mogą być przewożone dowolnym środkiem transportu. 
Materiały podstawowe nie wymagają opakowań i mogą być składowane pod zadaszonymi pomieszczeniami z wyjątkiem 
: śrub i nakrętek, które wymagają opakowania skrzyniowego, 
farb i lakierów oraz olejów, wymagających transportu w beczkach lub bańkach stalowych, 
kratek wentylacyjnych itp. wymagających opakowań kartonowych, 
 

4.3.  Pakowanie i magazynowanie materiałów metalowych 

Elementy ślusarsko-kowalskie wykończone powinny być pakowane w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem i 
zniszczeniem określony przez producenta.  Instrukcja winna być dostarczona odbiorcom w języku polskim. Na każdym 
opakowaniu powinna znajdować się etykieta zawierająca: 

− nazwę i adres producenta, 

− nazwę wyrobu wg aprobaty technicznej jaką wyrób uzyskał, 

− datę produkcji i nr partii, 

− wymiary, 

− liczbę sztuk w pakiecie lub opakowaniu, 

− numer aprobaty technicznej, 

− nr certyfikatu na znak bezpieczeństwa, 

− znak budowlany. 
Materiały i konstrukcje powinny być pakowane przy użyciu folii, drewna, tektury, styropianu. Naroża i wiotkie 
elementy należy zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi i zniszczeniem powłok. 
Przechowywanie elementów powinno zapewniać stałą gotowość użycia ich do montażu. Materiały powinny być 
przechowywane w pomieszczeniach krytych, zamkniętych lub magazynach półotwartych z bocznymi osłonami 
przeciwdeszczowymi. Powinny być one odizolowane od materiałów i substancji działających szkodliwie na metale 
takich jak wapno, zaprawy, kwasy, farby, itp. 
 
5.  WYKONANIE ROBÓT. 

5.1.  Wymagania ogólne 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania Ogólne”. 
 

5.2.  Roboty przygotowawcze  

Roboty przygotowawcze oraz kompletowanie materiału i sprzętu powinno odbywać się zgodnie ze specyfikacją podaną 
w projekcie technicznym.  
Przed przystąpieniem do montażu stolarki drzwiowej należy sprawdzić dokładność wykonanie ościeży, które powinny 
być wykonane zgodnie wymaganiami wykonania robót murowych. W przypadku stwierdzenia wad w wykonaniu lub 
zabrudzeń powierzchni ościeży należy je naprawić i oczyścić. 
Prace powinny być tak przygotowane, aby zapewnione było harmonijne i bezpieczne wykonywanie montażu i 
osadzanie elementów ślusarskich. 
 

5.3.  Przygotowanie podłoża 

Dokładność wykonania i stan powierzchni konstrukcji wsporczej powinien zostać sprawdzony przed przystąpieniem do 
robót: 

− powierzchnia podłoży powinna być wykonana zgodnie z dokumentacją projektową,  
− powierzchnia powinna być oczyszczona z kurzu i zanieczyszczeń. 
 
5.4.  Montaż stolarki i ślusarki 

W sprawdzone i przygotowane ościeże o oczyszczonych z pyłu powierzchniach należy wstawić stolarkę na 
podkładkach lub listwach. Po ustawieniu okna lub drzwi należy sprawdzić sprawność działania skrzydeł przy 
otwieraniu i zamykaniu.  
Elementy kotwiące osadzone w ościeżach: 
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− na wysokości elementu po obydwu stronach okna stosować co najmniej po dwa elementy mocujące w odległości 
nie większej niż 200 mm od naroża, 

− maksymalna odległość pomiędzy punktami mocowania wynosi 700 mm, 

− dodatkowe elementy mocujące stosowane są przy punktach zamykających, aby zapobiec powstawaniu odkształceń 
podczas zamykania, 

− na szerokości elementu – jeden element kotwiący na 1mb. 
Uszczelnienie ościeży należy wykonać kitem trwaleplastycznym (nie stosować olkitu ponieważ wchodzi w reakcję z 
PCV), a szczelinę przykryć listwą. 
Ustawienie okna należy sprawdzić w pionie i w poziomie. 
Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno być mniejsze od 1 mm na 1 m wysokości okna, nie więcej niż 3mm. 
Różnice wymiarów po przekątnych nie powinny być większe od: 

− 2mm przy długości przekątnej do 1m, 

− 3mm przy długości przekątnej do 2m, 

− 4mm przy długości przekątnej powyżej 2m. 
W oknach rozwieranych o szerokości większej niż 700mm stosowane są klocki podpierające ułatwiające prawidłowe 
ustawienie skrzydła względem ościeżnicy przy zamykaniu. Jeżeli szerokość okna przekracza 1400mm stosuje się dwa 
komplety klocków. Klocki podpierające stosuje się zawsze, jeżeli szerokość okna przekracza jego wysokość. 
Zamocowane okno należy uszczelnić pod względem termicznym przez wypełnienie szczeliny między ościeżem a 
ościeżnicą materiałem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu świadectwem ITB. Zabrania się używać 
do tego celu materiałów wydzielających związki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi. 
Osadzone okno po zmontowaniu należy dokładnie zamknąć. 
Osadzenie parapetów wykonywać po całkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien. 
Podokienniki wewnętrzne o małym wysięgu osadza się w ten sposób, że najpierw wykuwa się w ościeżnicach 
niewielkie bruzdy, następnie wyrównuje się zaprawą mur podokienny, dając mu mały spadek do środka pomieszczenia 
i na tak wykonanym podłożu układa się podokienniki na zaprawie cementowej. Przy podokiennikach o większym 
wysięgu należy uprzednio osadzić w murze na zaprawie cementowej wsporniki stalowe. 

 

5.5.  Montaż ślusarki 

Przy przemieszczaniu elementów metalowych przeznaczonych do osadzenia we fragmenty budynku nie wolno 
wyrządzać szkód w pracach już wykonanych. 
Prace pomocnicze związanie z wbudowaniem, osadzaniem i montażem wyrobów metalowych należy przygotować w 
taki sposób, aby było zapewnione bezpieczeństwo i higiena pracy osób, zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym 
zakresie. 
Wyroby metalowe powinny być osadzane zgodnie z dokumentacją techniczną lub instrukcją. 
Montaż wyrobów powinien sprowadzać się do scalania połączeniami śrubowymi elementów wyrobu i mocowania 
wyrobu do podłoża. Wiercenie lub przebijanie otworów w elementach w trakcie montażu jest nie dopuszczalne ze 
względu na zastosowane powłoki antykorozyjne wyrobów. 
Montaż powinien być poprzedzony wytrasowaniem miejsc otworów montażowych w podłożu. Wklejenie kołków 
mocujących powinno być wykonane z wyprzedzeniem wystarczającym do uzyskania dopuszczalnej wytrzymałości 
połączenia do przeprowadzenia montażu wyrobu do podłoża. Nie dopuszcza się do montażu wkrętami, śrubami z 
uszkodzonymi łbami. 
Długości śrub powinny być ustalane w zależności od całkowitej grubości łączonych części, uwzględniając naddatek na 
podkładkę, nakrętki, przeciwnakrętki lub zawleczki. Śruby nie powinny wystawać ponad nakrętkę więcej niż o 2 zwoje 
gwintu, a wkręcone w gwintowany otwór przelotowy nie powinny wystawać ponad płaszczyznę łączonych części lub 
elementów. 
Do łączenia elementów metalowych z konstrukcją budowli stosować należy złączy rozporowych, kołków kotwiących. 
Osadzanie kołków rozporowych powinno być dokonywane z zachowaniem odpowiednich zasad: 

− otwór powinien odpowiadać średnicy kotwy, 

− z otworu należy usunąć pył i drobiny urobku, 

− wcisnąć kołek w wywiercony otwór lekkim uderzeniem młotka 

− przestrzegać najmniejszej dopuszczalnej głębokości osadzenia, 

− kołek rozprężać dokręcając śrubę dopuszczalnym momentem.  
W przypadku kotew wklejanych: 

− otwór powinien być nieco większy od średnicy kotwy, 

− kotwę posmarować klejem, 

− wcisnąć w oczyszczony z pyłu otwór, 

− po osiągnięciu pełnej nośności (wg karty technicznej wybranego systemu) można przystąpić do montażu wyrobów 
metalowych. 

Złącza rozporowe przeznaczone do przenoszenia dużych obciążeń wyrywających powinny być metalowe wkręcane 
(stalowe tuleje kotwiące, min M10 L=100mm) lub wklejane.  
Wszystkie wyroby metalowe montować zgodnie z rysunkami szczegółowymi. 
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Zabezpieczenie antykorozyjne elementów wykonać zgodnie z pkt. SST – Roboty malarskie. 

 

6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1.  Wymagania ogólne 

Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w „Wymagania ogólne” ogólnej specyfikacji technicznej. 
 

6.2.  Kontrola jakości wyrobów 

Zasady prowadzenia kontroli powinny być zgodne z postanowieniami PN-88/B-10085 i PN-67/B10086 
W celu oceny jakości stolarki budowlanej należy sprawdzić: 
− zgodność wymiarów, 

− jakość materiałów użytych do wykonania stolarki, 

− prawidłowość wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych, 

− sprawność działania skrzydeł oraz funkcjonowania okuć. 
W celu oceny jakości ślusarki należy sprawdzić: 
− zgodność wymiarów 

− stan i wygląd elementów pod względem równości, pionowości i spoziomowania, 

− prawidłowość wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych, 

− sprawność działania skrzydeł oraz funkcjonowania okuć 
− wymagania estetyczne, stan i wygląd wykończenia wbudowanych elementów na zgodność z dokumentacją 

techniczną. 
Z dokonanego odbioru należy sporządzić protokół. 
 
7.  OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne”.  
Jednostkami obmiarowymi dla stolarki i ślusarki są: 
− [m

2
] – montowanych skrzydeł drzwiowych wewnętrznych z ościeżnicami, 

−  [m
2
] – montowanych drzwi aluminiowych, 

−  [szt.] – montowanych konstrukcji stalowych różnych. 
Wielkości obmiarowe określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian zaakceptowanych 
przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

 
8.  ODBIÓR ROBÓT 

8.1.  Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót związanych z montażem elementów wind podano w ogólnej specyfikacji 
technicznej „Wymagania ogólne” 
Sprawdzeniu podlegają: 
− jakość dostarczonej stolarki i ślusarki 

− poprawność wykonania montażu 
W wyniku odbioru należy: 

− sporządzić częściowy protokół odbioru robót 

− dokonać wpisu do dziennika budowy 
Jeżeli wszystkie czynności odbioru robót dały wyniki pozytywne, wykonane roboty należy uznać za zgodne 
z wymaganiami SST i PB 
 

8.2.  Odbiór elementów przed wbudowaniem  

Przy odbiorze powinny być sprawdzone następujące cechy: 

− zgodność wykonania elementów i ich składowych z dokumentacją techniczną, 
− wymiary gotowego elementu i jego kształt, 

− prawidłowość wykonania połączeń (przekroje, długość i rozmieszczenie spawów, śrub), średnice otworów, 

− dotrzymanie dopuszczalnych odchyłek w wymiarach, kątach i płaszczyznach, 

− rodzaj zastosowanych materiałów, 

− zabezpieczenie wyrobów przed korozją. 
 
8.3.  Odbiór elementów po wbudowaniu i wykończeniu 

Przy odbiorze elementów ślusarsko-kowalskich powinny być sprawdzone: 

− prawidłowość osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej, 
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− zgodność wbudowanego elementu z projektem. 
W wyniku odbioru należy: 

− sporządzić częściowy protokół odbioru robót 

− dokonać wpisu do dziennika budowy 
Jeżeli wszystkie czynności odbioru robót dały wyniki pozytywne, wykonane roboty należy uznać za zgodne z 
wymaganiami SST i PB 
 

9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w ST „Wymagania ogólne”  
Kontrakt będzie rozliczany ryczałtowo. 

 
10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-80/M-02138 Tolerancje kształtu i położenia. Wartości. 
PN-87/B-06200  Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. 
PN-88/B-10085/A2 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. (Zmiana A2) 
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze. 
PN-75/B94000 Okucia budowlane. Podział. 
PN-B-02151-3:1999 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem w budynkach. Izolacyjność akustyczna 
przegród w budynkach oraz izolacyjność akustyczna elementów budowlanych. Wymagania 
PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana. Terminologia 
PN-ISO 6707-1:1989  Budownictwo – Terminologia 

 

 



 

Szczegółowa specyfikacja 

techniczna wykonania i 

odbioru robót  
NAZWA INWESTYCJI:  Budowa ośmiu budynków wielorodzinnych wraz z zagospodarowaniem terenu 

infrastrukturą towarzyszącą – BUDYNKI B1-B8 
 

 

 
 

Kod CPV: 45000000-7 Roboty budowlane 

Grupa: 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych. 

Klasa: 45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie. 

Kategoria: 45442000-7 Nakładanie powierzchni kryjących. 

45442100-8 Roboty malarskie. 

 

 

Branża: budowlana 

 

Zakres robót: powłoki malarskie 
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15 POWŁOKI MALARSKIE 

1. WSTĘP 
 
1.1.  Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z wykonaniem zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ośmiu budynków wielorodzinnych wraz z 

zagospodarowaniem terenu infrastrukturą towarzyszącą – BUDYNKI B1-B8” 
 

1.2.  Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 

1.3.  Określenia podstawowe 

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne z obowiązującymi podanymi w 
normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 
podłoże malarskie – powierzchnia (np. betonu, tynku, drewna itp.) surowa, zagruntowana lub wygładzona, na której ma 
być wykonana powłoka malarska.  
powłoka malarska – stwardniała warstwa farby, lakieru lub emalii nałożona i rozprowadzona na podłoże, decydująca o 
właściwościach użytkowych i wyglądzie powierzchni malowanych. 
farba – płynna lub półpłynna zawiesina albo mieszanina silnie rozdrobnionych ciał stałych (np. pigmentu-barwnika i 
różnych wypełniaczy) w roztworze spoiwa. 
farba dyspersyjna – zawiesina pigmentów i wypełniaczy w dyspersji wodnej polimeru z dodatkiem środków 
pomocniczych. 
 

1.4.  Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 
robót malarskich z farb malarskich fabrycznie przygotowanych. 
Niniejsza specyfikacja techniczna obejmuje wykonanie: 

− Powłok malarskich przy zastosowaniu farb fotokatalityczno-termorefleksyjnych w I klasie odporności na 
szorowanie. 

 

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją projektową. Ogólne 
wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 

 
2.  MATERIAŁY 

2.1.  Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w „Wymaganiach ogólnych”. 
 

2.2.  Materiały potrzebne do wykonania robót 

Wodorozcieńczalna farba przeznaczona do malowania powierzchni ścian i sufitów wewnątrz pomieszczeń. Tworzy 
odporną na zmywanie, dobrze kryjącą, głęboko matową powłokę przepuszczalną dla par i gazów (dyfuzyjna, 
„oddychanie” ścian).  Farba posiada właściwości fotokatalitycznd, termoizolacyjnd i termorefleksyjne. Dzięki 
zastosowaniu kompozytu mikrosfer farba ma bardzo wysokie zdolności odbijania promieniowania cieplnego – 
zatrzymuje ciepło zimą i ogranicza nagrzewanie pomieszczeń latem. W jednej farbie zostały połączone dwie funkcje, 
fotokatalityczna i termorefleksyjna (termoizolacyjna). 
Może być stosowana na różnorodne materiały budowlane, takie jak: tynki mineralne i polimerowe (np. akrylowe), 
beton, cegły, gips, tapety papierowe. Powierzchniom wewnątrz pomieszczeń nadaje estetyczny i trwały wygląd. Lekko 
zabrudzoną powierzchnię farby można zmywać lekko wilgotną szmatką lub gąbką. Oparta jest na wodnej dyspersji 
polimerowej z dodatkiem pigmentów, wypełniaczy mineralnych, syntetycznych i środków uszlachetniających. Zawiera 
fotoaktywny katalizator. Produkowana jest w podstawowym białym kolorze, jednak na życzenie może być barwiona 
wysokiej jakości pigmentami na szereg pastelowych kolorów 
powłoka: matowa 
klasa odporności na szorowanie: 1 wg PN-EN 13300 
 

3.  SPRZĘT 

3.1.  Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymaganiach ogólnych”. 
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3.2.  Sprzęt do wykonywania robót  

Do wykonywania robot należy stosować elektronarzędzia i drobny sprzęt budowlany. 
 

4.  TRANSPORT 

4.1.  Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w „Wymaganiach ogólnych” ogólnej specyfikacji technicznej. 
 

4.2.  Transport materiałów 

Farby w szczelnych opakowaniach można przewozić dowolnymi środkami transportu, zabezpieczone przed 
uszkodzeniami. 
 

4.3.  Przechowywanie i składowanie materiałów 

Przechowywać w oryginalnych opakowaniach w pomieszczeniach zabezpieczonych przed wpływem warunków 
atmosferycznych w temperaturze dodatniej, zgodnie z instrukcją producenta.  
 

5.  WYKONANIE ROBÓT 

5.1.  Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w „Wymaganiach ogólnych” ogólnej specyfikacji 
technicznej. 
 

5.2.  Warunki przystąpienia do robót 

Przed przystąpieniem do wykonywania powłok malarskich pokrywczych należy zakończyć roboty budowlane stanu 
surowego.  
Powierzchnie betonowe powinny by ć oczyszczone z wystających grudek związanego betonu oraz tłustych plam i 
kurzu. Wystające elementy metalowe, których nie można usunąć powinny być zabezpieczone antykorozyjnie. 
Ubytki w powierzchni betonu należy wypełnić zaprawą cementową lub specjalnymi mieszankami (posiadającymi 
aprobaty techniczne) z odpowiednim wyprzedzeniem i zatrzeć tak aby jej równość odpowiadała całej otaczającej 
powierzchni. 
Tynki zwykłe powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-B-10100:1970. Wszelkie uszkodzenia tynków powinny 
być usunięte przez wypełnienie odpowiednią zaprawą cementową i zatarte do równej powierzchni. Powierzchnia 
tynków powinna być pozbawiona zanieczyszczeń a wystające metalowe elementy zabezpieczone antykorozyjnie. 
Podłoża z płyt kartonowo-gipsowych odkurzone, bez plam tłuszczu. Wkręty mocujące oraz styki płyt powinny być 
zaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty płyt naprawione masą szpachlową, na którą wydano aprobatę techniczną. 
W przypadku stwierdzenia niezgodności podłoży z wymaganiami jw. należy określić zakres prac, rodzaje materiałów 
oraz sposoby usunięcia tych niezgodności. Następnie przeprowadzić ponowną kontrolę podłoży a wyniki odnotować w 
formie protokołu kontroli i wpisu do Dziennika Budowy 
 

5.3.  Przygotowanie podłoża 

Roboty malarskie nie powinny być prowadzone : 

− podczas opadów atmosferycznych (w przypadku robót na zewnątrz budynku 

− w temperaturze poniżej +5°C, z dodatkowym zastrzeżeniem, aby w ciągu doby nie następował spadek temperatury 
poniżej 0°C, 

− w temperaturze powyżej 25°C, z dodatkowym zastrzeżeniem, aby temperatura podłoża nie była wyższa niż 20°C 
(np. w miejscach bardzo nasłonecznionych). 

W przypadku wystąpienia opadów w trakcie prowadzenia robót malarskich świeżo pomalowane, nie wyschnięte 
powierzchnie należy osłonić. 
Roboty malarskie można rozpocząć, jeżeli wilgotność podłoży mineralnych (tynki, beton, mur, płyty włóknisto - 
mineralne itp.) przewidzianych pod malowanie jest większa niż podano w tablicy nr 1, a w przypadku podłoży 
drewnianych nie większa niż12% 

Największa dopuszczalna wilgotność podłoży mineralnych przeznaczonych pod malowanie 

Lp. Rodzaj farby 
Największa wilgotność podłoża, 

w % masy 

1 Farby dyspersyjne, na spoiwach żywicznych rozcieńczalnych wodą 4 

2 Farby na spoiwach żywicznych rozpuszczalnikowych 3 
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3 
Farby na spoiwach mineralnych bez lub z dodatkami modyfikującymi w 
postaci suchych mieszanek rozcieńczalnych wodą lub w postaci ciekłej 

6 

4 Farby na spoiwach mineralno-organicznych 4 

 
Prace malarskie - zabezpieczenia antykorozyjne na podłożach stalowych prowadzić należy przy wilgotności względnej 
powietrza nie większej niż 80%. 
W pomieszczeniach zamkniętych przy pracach malarskich należy zapewnić odpowiednią wentylację. 
 

5.4.  Wykonanie robót malarskich  

Roboty malarskie wewnątrz budynku można rozpocząć, kiedy podłoża spełniają wymagania podane w pkt. 5.2 
Pierwsze malowanie należy wykonać po: 

− całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych, tj. wodociągowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, 
gazowych, elektrycznych, z wyjątkiem założenia urządzeń sanitarnych oraz armatury oświetleniowej, 

− wykonaniu podłoży pod wykładziny podłogowe, 

− ułożeniu podłóg drewnianych, tzw. białych, 

− całkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem jeśli stolarka nie została wykończona 
fabrycznie. 

Drugie malowanie można wykonać po: - 

− wykonaniu białego montażu 

− ułożeniu posadzek (z wyjątkiem wykładzin dywanowych i z tworzyw sztucznych) z przybiciem listew 
przyściennych i cokołów, 

− oszkleniu okien, jeśli nie było to wykonane fabrycznie. 
Elementy, które w czasie robót malarskich mogą ulec uszkodzeniu lub zabrudzeniu, należy zabezpieczyć i osłonić. 
Farby można nakładać pędzlem, wałkiem lub natryskiem pneumatycznym. Wykonywać malowanie dwuwarstwowo 
zgodnie z zaleceniami producenta (patrz karty techniczne). 
Podstawowe techniki malarskie 
Nakładanie pędzlem  

− Na podłożach mineralnych stosuje się tylko do malowania małych powierzchni (np. narożników) ze względu na 
niską wydajność;  

− Nakładanie farb o wysokiej lepkości (np. tiksotropowych) pędzlem może powodować powstawanie 
charakterystycznych smug, które nie zanikają po wyschnięciu;  

− Nakładanie pędzlem jest użyteczne przy gruntowaniu, gdyż umożliwia dokładne wcieranie gruntu w podłoże.  
Nakładanie wałkiem  

− Metoda najbardziej popularna przy nakładaniu farb na podłoża mineralne, ze względu na prostotę i dużą 
wydajność;  

− Należy pamiętać o nakładaniu w kierunkach krzyżujących się, aby pokryć wszystkie nierówności podłoża. 
Natrysk powietrzny  

− Metoda o dużej wydajności, ale wymagająca bardziej skomplikowanego sprzętu;  

− Należy pamiętać o przecedzeniu farby przed użyciem, aby usunąć ewentualne zanieczyszczenia mogące zatkać 
dyszę pistoletu. 

 

6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1.  Wymagania ogólne  

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w „Wymaganiach ogólnych” ogólnej specyfikacji 
technicznej. 
 

6.2.  Badania w czasie wykonywania robót 

Powierzchnia do malowania. 

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmować: 

− sprawdzenie wyglądu powierzchni, 

− sprawdzenie wsiąkliwości, 

− sprawdzenie wyschnięcia podłoża, 

− sprawdzenie czystości, 
Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie należy wykonać przez oględziny zewnętrzne. Sprawdzenie 
wsiąkliwości należy wykonać przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody. 
Ciemniejsza plama zwilżonej powierzchni powinna nastąpić nie wcześniej niż po 3 s. 

Roboty malarskie. 
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Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania: 

− dla farb emulsyjnych nie wcześniej niż po 7 dniach, 

− dla pozostałych nie wcześniej niż po 14 dniach. 
Badania przeprowadza się przy temperaturze powietrza nie niższej od +5°C przy wilgotności powietrza mniejszej od 
65%. 
Badania powinny obejmować: 

− sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, 

− sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem, 

− dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powłoki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie elastyczności i 
twardości oraz przyczepności zgodnie z odpowiednimi normami państwowymi. 

Jeśli badania dadzą wynik pozytywny, to roboty malarskie należy uznać za wykonane prawidłowo. Gdy którekolwiek z 
badań dało wynik ujemny, należy usunąć wykonane powłoki częściowo lub całkowicie i wykonać powtórnie. 
 

7.  OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 
Jednostką obmiarową wykonania powłok malarskich jest metr kwadratowy [m

2
]. 

 

8.  ODBIÓR ROBÓT 

8.1.  Ogólne zasady odbioru robót. 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 
 

8.2.  Odbiór podłoży 

Zastosowane do przygotowania podłoża materiały powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normach 
państwowych lub świadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podłoże, posiadające drobne 
uszkodzenia powinno być naprawione przez wypełnienie ubytków zaprawą cementowo-wapienną do robót tynkowych 
lub odpowiednią szpachlówką. Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5. 
Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże przed gruntowaniem oczyścić. 
 
8.3.  Wymagania przy odbiorze 

Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegające na stwierdzeniu równomiernego rozłożenia farby, 
jednolitego natężenia barwy i zgodności ze wzorcem producenta, braku prześwitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek 
nieroztartego pigmentu lub wypełniaczy, braku plam, smug, zacieków, pęcherzy odstających płatów powłoki, 
widocznych okiem śladów pędzla itp., w stopniu kwalifikującym powierzchnię malowaną do powłok o dobrej jakości 
wykonania. 
Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchni miękką, 
wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego koloru. 
Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie. 
Sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoża polegające na próbie poderwania ostrym narzędziem powłoki od 
podłoża. 
Sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie wodą polegające na zwilżaniu badanej powierzchni powłoki przez 
kilkakrotne potarcie mokrą miękką szczotką lub szmatką. 
Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 
 
9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymaganiach ogólnych”. 
Kontrakt będzie rozliczany ryczałtowo. 
 

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-69/B-10280  Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi farbami emulsyjnymi. 
 



 

Szczegółowa specyfikacja 

techniczna wykonania i 

odbioru robót  
NAZWA INWESTYCJI:  Budowa ośmiu budynków wielorodzinnych wraz z zagospodarowaniem terenu 

infrastrukturą towarzyszącą – BUDYNKI B1-B8 
 

 

 

 

Kod CPV: 45000000-7 Roboty budowlane 

Grupa: 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych. 

Klasa: 45420000-7 Roboty w zakresie stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie. 

Kategoria: 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej. 

 

Branża: budowlana 

 

Zakres robót: elementy kowalsko-ślusarskie 
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16 ELEMENTY KOWALSKO ŚLUSARSKIE 

1. WSTĘP 
 
1.1.  Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z wykonaniem zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ośmiu budynków wielorodzinnych wraz z 

zagospodarowaniem terenu infrastrukturą towarzyszącą – BUDYNKI B1-B8” 
 

1.2.  Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

 

1.3.  Określenia podstawowe 

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są zgodne z obowiązującymi 
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 
 

1.4.  Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja techniczna, obejmuje wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
montaż elementów kowalsko-ślusarskich, do których wykonania zostały użyte materiały i wyroby odpowiadające 
wymaganiom norm lub aprobat technicznych. 
Powyższe obejmuje zakresu robót podstawowych oferent powinien przewidzieć i wycenić ewentualne prace 
pomocnicze, konieczne do realizacji wymienionych prac podstawowych 
 
1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją projektową, SST. 
 
2.  MATERIAŁY 

2.1.  Ogólne wymagania 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST „Wymagania ogólne”. 
 

2.2.  Materiały potrzebne do wykonania robót 

W miejscach murów oporowych, zamontować balustradę systemową stalową malowaną proszkowo RAL 7016 o wys. 
min. 1,1m. Panele balustrady szklane – płyty ze szkła bezpiecznego, grafitowe, VSG 4.4.2  
Poręcze wykonane i montowane do ściany. Poręcze stalowe, malowane proszkowo, kolor RAL7015. Balustrada w 
klatce schodowej na kondygnacji 5, systemową stalową malowaną proszkowo RAL 7016 o wys. min. 1,1m. Panele 
balustrady szklane – płyty ze szkła bezpiecznego, grafitowe, VSG 4.4.2  
Balkony – zamontować balustradę systemową stalową malowaną proszkowo RAL 7016 o wys. min. 1,1m. Panele 
balustrady szklane – płyty ze szkła bezpiecznego, grafitowe, VSG 4.4.2  
 
Systemowe ścianki działowe 
Przegrody złożone z trzech poziomych profili C 38mmx18mm wykonanych z taśmy ocynkowanej 0,8mm, sześciu 
lameli pionowych z zabezpieczonymi krawędziami pionowymi o szerokości 116mm, wykonanych z taśmy 
ocynkowanej 0,5mm z dodatkowymi liniami gięcia i przetłoczeniem zwiększającym parametry wytrzymałościowe na 
gięcia. Poszczególne łączenia przy pomocy nitów. Słupki ścianek z kształtowników pół-zamkniętych 44mmx44mm 
oraz 40,5mmx40,5mm 
 

3.  SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST  „Wymagania ogólne”  
Do wykonania i montażu ślusarki może być użyty dowolny sprzęt. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie 
takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i będzie gwarantować 
przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w PB i ST. 
 

4.  TRANSPORT 

Wyroby należy przewozić w oryginalnych opakowaniach w odpowiedni sposób zabezpieczone przed uszkodzeniami, 
dowolnymi środkami transportu zgodnie z instrukcją producenta. Wybór środków transportu powinien być 
dostosowany do rodzaju materiału, który należy przetransportować.  
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5.  WYKONANIE ROBÓT 

5.1.  Wymagania ogólne 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne”  
Przed przystąpieniem do wykonywania robót ślusarsko-kowalskich powinny być zakończone wszystkie roboty stanu 
surowego, ocieplenia, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, obsadzone ościeżnice 
drzwiowe i okienne, roboty tynkowe i malarskie. 

 
5.2.  Przygotowania podłoża  

Roboty przygotowawcze oraz kompletowanie materiału i sprzętu powinno odbywać się zgodnie ze specyfikacją podaną 
w projekcie technicznym.  
Prace powinny być tak przygotowane aby zapewnione było harmonijne i bezpieczne wykonywanie montażu i osadzanie 
elementów-ślusarsko kowalskich 
Dokładność wykonania i stan powierzchni konstrukcji wsporczej  powinien zostać sprawdzony przed przystąpieniem do 
robót: 
powierzchnia podłoży powinna być wykonana zgodnie z dokumentacją projektową,  
powierzchnia powinna być oczyszczona z kurzu i zanieczyszczeń 
 
5.3.  Montaż wyrobów ślusarsko-kowalskich 

Przy przemieszczaniu elementów metalowych przeznaczonych do osadzenia we fragmenty budynku nie wolno 
wyrządzać szkód w pracach już wykonanych. 
Prace pomocnicze związanie z wbudowaniem, osadzaniem i montażem wyrobów metalowych należy przygotować w 
taki sposób, aby było zapewnione bezpieczeństwo i higiena pracy osób, zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym 
zakresie. 
Wyroby metalowe powinny być osadzane zgodnie z dokumentacją techniczną lub instrukcją. 
Montaż wyrobów powinien sprowadzać się do scalania połączeniami śrubowymi elementów wyrobu i mocowania 
wyrobu do podłoża. Wiercenie lub przebijanie otworów w elementach w trakcie montażu jest nie dopuszczalne ze 
względu na zastosowane powłoki antykorozyjne wyrobów. 
Montaż powinien być poprzedzony wytrasowaniem miejsc otworów montażowych w podłożu: posadzce, ścianach. 
Wklejenie kołków mocujących powinno być wykonane z wyprzedzeniem wystarczającym do uzyskania dopuszczalnej 
wytrzymałości połączenia do przeprowadzenia montażu wyrobu do podłoża. Nie dopuszcza się do montażu wkrętami, 
śrubami z uszkodzonymi łbami. 
Długości śrub powinny być ustalane w zależności od całkowitej grubości łączonych części, uwzględniając naddatek na 
podkładkę, nakrętki, przeciwnakrętki lub zawleczki. Śruby nie powinny wystawać ponad nakrętkę więcej niż o 2 zwoje 
gwintu, a wkręcone w gwintowany otwór przelotowy nie powinny wystawać ponad płaszczyznę łączonych części lub 
elementów. 
Do łączenia elementów metalowych z konstrukcją budowli stosować należy złączy rozporowych, kołków kotwiących. 
Osadzanie kołków rozporowych powinno być dokonywane z zachowaniem odpowiednich zasad: 
- otwór powinien odpowiadać średnicy kotwy, 
- z otworu należy usunąć pył i drobiny urobku, 
- wcisnąć kołek w wywiercony otwór lekkim uderzeniem młotka 
- przestrzegać najmniejszej dopuszczalnej głębokości osadzenia, 
- kołek rozprężać dokręcając śrubę dopuszczalnym momentem.  
W przypadku kotew wklejanych: 
- otwór powinien być nieco większy od średnicy kotwy, 
- kotwę posmarować klejem, 
- wcisnąć w oczyszczony z pyłu otwór, 
- po osiągnięciu pełnej nośności (wg karty technicznej wybranego systemu) można przystąpić do montażu wyrobów 

metalowych. 
Złącza rozporowe przeznaczone do przenoszenia dużych obciążeń wyrywających powinny być metalowe wkręcane 
(stalowe tuleje kotwiące, min M10 L=100 mm) lub wklejane.  
Wszystkie wyroby metalowe montować zgodnie z rysunkami szczegółowymi. 
Montaż balustrad 
Przed wykonaniem poszczególnych elementów balustrad wymiary sprawdzić w naturze. Elementy i segmenty 
metalowe powinny być: 
- nowe i dostosowane do celu, któremu mają służyć, 
- odpowiadać wymiarom i wymaganiom jakościowym określonym w normie lub świadectwie dopuszczenia do 

stosowania w budownictwie.  
Materiały spawalnicze powinny spełniać wymagania norm przedmiotowych oraz dokumentacji projektowej. 

 
5.4.  Konserwacja 
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Wyjąć lub zrolować maty dla ułatwienia czyszczenia wnęki. Wkładkę bieżnika regularnie odkurzać i okresowo czyścić 
szamponem. Stosować się ściśle do zaleceń producenta systemu wycieraczek wejściowych. 
 

6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1.  Badanie materiałów 

Badanie materiałów zastosowanych do wykonania elementów należy przeprowadzić pośrednio na podstawie 
załączonych zaświadczeń o jakości wystawionych przez producenta oraz zaświadczeń wykonawcy z kontroli jakości 
elementów stwierdzających zgodność użytych materiałów z wymaganiami dokumentacji technicznej. W przypadku, 
gdy producent elementów przeprowadził badania jakości materiałów we własnym zakresie, wyniki tych badań powinny 
być załączone do dokumentacji odbiorczej 
. 
6.2.  Badanie gotowych elementów 

Badania gotowych elementów kowalsko-ślusarskich powinno obejmować co najmniej sprawdzenie: wymiarów – taśmą 
stalową z dokładnością do 1 mm, suwmiarką, szczelinomierzem, wykończenia powierzchni – liniałem metalowym i 
szczelinomierzem, zabezpieczenia antykorozyjnego – makroskopowo, przez pomiar grubości powłoki i jej szczelności, 
Powłoki nie powinny wykazywać pęcherzy, odprysków, łuszczenia lub pęknięć, rodzajów, liczby i wielkości okuć oraz 
ich zamocowanie – na zgodność z dokumentacją techniczną oraz ich zamocowania  i działania przez oględziny, 
połączeń konstrukcyjnych – na zgodność z niniejszą specyfikacją, wymaganiami norm państwowych lub świadectw 
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.  Wymienione badania należy przeprowadzać przy odbiorze każdej partii 
elementów. Wyniki badań materiałów powinny być wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora 
nadzoru 

 
6.3.  Badania jakości wbudowania 

Badanie jakości wbudowania powinno obejmować: 
- stan i wygląd elementów pod względem równości, pionowości i spoziomowania, 
- rozmieszczenie miejsc zamocowania i sposób osadzenia elementów, 
- szczelność wbudowanego elementu na przenikanie wód opadowych, 
- stan i wygląd wykończenia wbudowanych elementów na zgodność z dokumentacją techniczną. 
Z dokonanego odbioru należy sporządzić protokół. 
 
7.  OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 
Jednostką obmiarową robót ślusarsko-kowalskich jest mb, m2, szt, kpl, kg. 
 

8.  ODBIÓR ROBÓT 

8.1.  Odbiór elementów przed wbudowaniem 

Przy odbiorze powinny być sprawdzone następujące cechy: 
- zgodność wykonania elementów i ich składowych z dokumentacją techniczną, 
- wymiary gotowego elementu i jego kształt, 
- prawidłowość wykonania połączeń (przekroje, długość i rozmieszczenie spawów, śrub), średnice otworów, 
- dotrzymanie dopuszczalnych odchyłek w wymiarach, kątach i płaszczyznach, 
- rodzaj zastosowanych materiałów, 
zabezpieczenie wyrobów przed korozją. 
 

8.2.  Odbiór elementów po wbudowaniu i wykończeniu  

Przy odbiorze elementów ślusarsko-kowalskich powinny być sprawdzone: 
- prawidłowość osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej, 
- prawidłowość działania elementów ruchomych oraz urządzeń zamykających, 
- zgodność wbudowanego elementu z projektem, 
- inne, których sprawdzenia komisja odbioru uzna za niezbędne dla jakości wykonanych robót 
 

9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne”  
Kontrakt będzie rozliczany ryczałtowo. 
 

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-EN 20225:1994  Części złączne. Śruby, wkręty i nakrętki. Wymiarowanie, 
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PN-EN 26157-1:1998  Części złączne. Nieciągłości powierzchni. Śruby, wkręty i śruby dwustronne ogólnego 
stosowania. 
PN-EN ISO 15481:2002  Wkręty wiercące samogwintujące z łbem walcowym wypukłym z wgłębieniem krzyżowym 
PN-73/H-92903  Stopy cynku. Blachy i taśmy 
PN-88/H-01105 Stal.  Półwyroby i wyroby hutnicze. Pakowanie, przechowywanie i transport 
PN-85/B-01805  Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Ogólne zasady ochrony 
PN-ISO 6707-1  Budownictwo. Terminologia. Terminy ogólne. 
Norma ISO  Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004 Normy dotyczące systemów zapewnienia jakości i zarządzania 
systemami zapewnienia jakości. 
Instrukcje montażu elementów metalowych wydane przez poszczególnych Producentów.  
Dokumentacja i specyfikacje w zamówieniach publicznych, Izba Projektowania Budowlanego, Warszawa, 2005. 
„Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” Tom I. Część 4, Arkady, Warszawa 1997,  
„Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Budownictwo ogólne” Tom I. Część 1-4. 
Warszawa 1990, wyd. IV MGPiB, ITB 
 



 

Szczegółowa specyfikacja 

techniczna wykonania i 

odbioru robót  
NAZWA INWESTYCJI:  Budowa ośmiu budynków wielorodzinnych wraz z zagospodarowaniem terenu 

infrastrukturą towarzyszącą – BUDYNKI B1-B8 
 

 

 

Kod CPV: 45000000-7 Roboty budowlane 

Grupa: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 

Klasa: 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych, roboty ziemne 

Kategoria: 45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu 

45233253-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych 

45223300-9 Roboty budowlane w zakresie parkingów 

 

 

Branża: budowlana 

 

Zakres robót: nawierzchnie utwardzone 
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17 NAWIERZCHNIE UTWARDZONE 

1. WSTĘP 
 

1.1.  Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z wykonaniem zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ośmiu budynków wielorodzinnych wraz z 

zagospodarowaniem terenu infrastrukturą towarzyszącą – BUDYNKI B1-B8” 
 

1.2.  Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 

1.3.  Określenia podstawowe 

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są zgodne z obowiązującymi 
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 
Betonowa kostka brukowa – kształtka wytwarzana z betonu metodą wibroprasowania. Produkowana jest jako kształtka 
jednowarstwowa lub w dwóch warstwach połączonych ze sobą trwale w fazie produkcji. 
 

1.4.  Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w specyfikacji technicznej mają zastosowanie przy wykonaniu i odbiorze:  
- ustawienie krawężników i oporników betonowych 
- ułożenie warstw konstrukcyjnych podbudów jezdni, miejsc postojowych zjazdów, 
placu i miejsc składowania odpadów stałych 
- ułożenie nawierzchni z kostki betonowej 
- montaż obrzeży 
- wykonanie chodników 
 

1.5.  Wymagania ogólne dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w ST „Wymagania ogólne”. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodności z dokumentacją projektową, SST.. 
 
2.  MATERIAŁY 

Nawierzchnię jezdni w km 0+000,00÷0+318,51 oraz nawierzchnię placu przy budynku gospodarczym zaprojektowano 

jako chłonną w następującej konstrukcji: 

• warstwa ścieralna z kostki betonowej szarej z hydrofugą o gr. 8,0 cm, (kostka zgodna z PN-EN 1338 klasy 2B; 
3D;4I) 

• podsypka piaskowa o grubości 3,0 cm, (kruszywo na podsypkę zgodne z PN-EN 13242) 

• podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie C90/3, 2/8 gr. 10 cm, - wg WT-4 

• podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie C90/3, 16/31,5 gr. 15 cm, - wg WT-4 

• warstwa gruntu niewysadzanego z piasku, - gr. 50cm o CBR≥20% - wg WT4 

• grunt rodzimy lub nasypowy zagęszczony Is=1,0 E2= 35 MPa 
 

Nawierzchnię jezdni w km 0+318,51÷0+476,45 zaprojektowano w zależności od występowania garaży podziemnych. 

Na odcinkach poza garażami podziemnymi zaprojektowano następującą konstrukcję nawierzchni:. 

• warstwa ścieralna z kostki betonowej szarej z hydrofugą o gr. 8,0 cm, (kostka zgodna z PN-EN 1338 klasy 2B; 
3D;4I) 

• podsypka piaskowa o grubości 3,0 cm, (kruszywo na podsypkę zgodne z PN-EN 13242) 

• podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie C90/3, 0/31,5 gr. 20 cm, - wg WT-4 

• warstwa gruntu niewysadzanego z piasku, - gr. 25cm o CBR≥20% - wg WT4 

• grunt rodzimy lub nasypowy zagęszczony Is=1,0 E2= 35 MPa 
 

Na odcinkach nad projektowanymi garażami podziemnymi w km 0+326,67÷ 0+353,21, km 0+367,75÷0+394,29, km 

0+408,84÷0+435,37, km 0+449,93÷0+435,37 zaprojektowano wykonanie nawierzchni jezdni o następującej 

konstrukcji: 

• warstwa ścieralna z kostki betonowej szarej z hydrofugą o gr. 8,0 cm, (kostka zgodna z PN-EN 1338 klasy 2B; 
3D;4I) 

• podsypka piaskowa o grubości 3,0 cm, (kruszywo na podsypkę zgodne z PN-EN 13242) 



Nawierzchnie utwardzone 

 4 

• podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie C90/3, 0/31,5 gr. 15÷31 cm, - wg WT-4 

• warstwa filtrująca (geowłóknina) 

• warstwa drenażowa 

• warstwa filtrująca (geowłóknina) 

• STEINODUR UKD HD 300kPa 

• Hydroizolacja 

• konstrukcja stropu 
 
 
Nawierzchnię chodników zaprojektowano w następującej konstrukcji: 

• warstwa ścieralna z kostki betonowej szarej o gr. 6,0 cm, (kostka zgodna z PN-EN 1338 klasy 2B; 3D;4I) 

• podsypka cementowo-piaskowa 1:4 o grubości 3,0 cm, (kruszywo na podsypkę zgodne z PN-EN 13242) 

• podbudowa z chudego betonu C8/10 gr. 10 cm, - wg WT-5 

• warstwa gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C1,5/2, wg WT5. (Warstwa wzmacniająca podłoże – 
gr. 10 cm o E2 = 80MPa, 

• grunt rodzimy zagęszczony Is=1,0 E2= 35 MPa Σ = 31,0 cm 
 
Nawierzchnię zjazdów zaprojektowano w następującej konstrukcji: 

• warstwa ścieralna z kostki betonowej grafitowej o gr. 8,0 cm, (kostka zgodna z PN-EN 1338 klasy 2B; 3D;4I) 

• podsypka cementowo-piaskowa 1:4 o grubości 3,0 cm, (kruszywo na podsypkę zgodne z PN-EN 13242) 

• podbudowa z chudego betonu C8/10 gr. 15 cm, - wg WT-5 

• warstwa gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C1,5/2, wg WT5. (Warstwa wzmacniająca podłoże – 
gr. 15 cm o E2 = 80MPa, 

• warstwa gruntu niewysadzinowego z piasku, - gr. 50cm o CBR≥20% - wg WT4 

• grunt rodzimy zagęszczony Is=1,0 E2= 35 MPa 
 
Nawierzchnię pochylni zaprojektowano na żelbetowej płycie przewidzianej do wykonania w projekcie branży 
konstruktorskiej. Zakłada się wykonanie łącznie następujących warstw konstrukcji pochylni: 

• warstwa ścieralna z kostki betonowej grafitowej o gr. 8,0 cm, (kostka zgodna z PN-EN 1338 klasy 2B; 3D;4I) 

• podsypka cementowo-piaskowa 1:4 o grubości 3,0 cm, (kruszywo na podsypkę zgodne z PN-EN 13242) 

• warstwa profilowa z betonu C 8/10, gr. 1,5cm ÷ 49cm - wg WT-5 

• płyta żelbetowa - wg PROJEKTU BRANŻY KONSTRUKCYJNEJ 

• folia PE - wg PROJEKTU BRANŻY KONSTRUKCYJNEJ 

• podbeton C12/5 gr.10 cm - wg PROJEKTU BRANŻY KONSTRUKCYJNEJ 

• warstwa kruszywa łamanego 0/31,5 gr.30cm - wg PROJEKTU BR. KONSTRUKCYJNEJ 

• grunt rodzimy zagęszczony Is=1,0 E2= 35 MPa 
 
Nawierzchnię postojowych zaprojektowano jako chłonną, poza miejscami przeznaczonymi dla osób niepełnosprawnych 
w następującej konstrukcji: 

• warstwa ścieralna z kostki betonowej szarej z hydrofugą o gr. 8,0 cm, (kostka zgodna z PN-EN 1338 klasy 2B; 
3D;4I) / na miejscach przeznaczonych dla postoju osób niepełnosprawnych dopuszcza się zwykłą kostkę 
betonową szarą, która zostanie pokryta oznakowaniem poziomym, zgodnie z projektem stałej organizacji 
ruchu. 

• podsypka piaskowa o grubości 3,0 cm, (kruszywo na podsypkę zgodne z PN-EN 13242) 

• podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie C90/3, 2/8 gr. 10 cm, - wg WT-4 

• podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie C90/3, 16/31,5 gr. 10 cm, - wg WT-4 

• warstwa gruntu niewysadzanego z piasku, - gr. 50cm o CBR≥20% - wg WT4 

• grunt rodzimy lub nasypowy zagęszczony Is=1,0 E2= 35 MPa 
 
Miejsca składowania odpadów stałych 

• warstwa ścieralna z kostki betonowej grafitowej o gr. 8,0 cm, (kostka zgodna z PN-EN 1338 klasy 2B; 3D;4I) 

• podsypka cementowo-piaskowa 1:4 o grubości 3,0 cm, (kruszywo na podsypkę zgodne z PN-EN 13242) 

• podbudowa z chudego betonu C8/10 gr. 15 cm, - wg WT-5 

• warstwa gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C1,5/2, wg WT5. (Warstwa wzmacniająca podłoże – 
gr. 15 cm o E2 = 80MPa, 

• grunt rodzimy lub nasypowy zagęszczony Is=1,0 E2= 35 MPa Σ = 51,0 cm >50 cm – spełniony warunek 
mrozoodporności 

 
Krawężniki, oporniki i obrzeża 
Jako obramowanie jezdni wzdłuż projektowanego chodnika oraz po stronie przeciwległej zaprojektowano montaż 
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krawężnika 15x30 cm na ławie betonowej z oporem wystający ponad krawędź jezdni na wysokość 12cm. Obramowanie 
jezdni na odcinku pieszojezdni należy wykonać opornikiem 12x25 na ławie betonowej z oporem z betonu C-12/15. Na 
połączeniu jezdni z nawierzchnią zjazdu, placu, miejsc postojowych, miejsc składowania odpadów stałych oraz 
połączenia ze zjazdem z drogi powiatowej przewidziano montaż krawężnika 15x22 cm na ławie betonowej z oporem 
wystający ponad krawędź jezdni na wysokość 4 cm. Na połączeniu jezdni z nawierzchnią dojść pieszych i chodników 
przewidziano montaż krawężnika 15x22 cm na ławie betonowej z oporem wystający ponad krawędź jezdni na 
wysokość 2 cm. Jako obramowanie chodnika przewidziano wykonanie obrzeża betonowego 8x30 na ławie betonowej z 
oporem. Oporniki muszą posiadać klasę odporności na zamrażanie i odmrażanie 3D; klasę wytrzymałości na zginanie 
3U; klasę odporności na ścieranie 4I określane zgodnie z PN-EN 1340 oraz nasiąkliwość nie większą niż 5% zgodnie z 
PN-EN 13369. Do wykonania ław betonowych zastosować beton C12/15 zgodny z normą PN-EN 206:2014-04. 
Krawężniki 15x22 muszą posiadać klasę odporności na zamrażanie i odmrażanie 3D; klasę wytrzymałości na zginanie 
3U; klasę odporności na ścieranie 4I określane zgodnie z PN-EN 1340 oraz nasiąkliwość nie większą niż 5% zgodnie z 
PN-EN 13369. Obrzeża 8x30 muszą posiadać klasę nasiąkliwości 2B; klasę odporności na zamrażanie i odmrażanie 
3D; klasę wytrzymałości na zginanie min. 2T; klasę odporności na ścieranie 4I określane zgodnie z PN-EN 1340. 
 
Oznakowanie i urządzenia bezpieczeństwa ruchu 
Należy wykonać oznakowanie miejsc postojowych przylegających do drogi wewnętrznej oraz znaki informujące o 
początku i końcu drogi wewnętrznej. Projekt organizacji ruchu winien zatwierdzić zarządca drogi wewnętrznej. 

 
3.  SPRZĘT 

Roboty związane z zagospodarowaniem terenu mogą być wykonane ręcznie lub mechanicznie przy użyciu dowolnego 
typu sprzętu. 
 

4.  TRANSPORT 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na 
jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Środki transportu winny być zgodne z ustaleniami projektu 
organizacji robót. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego 
tak pod względem formalnym jak i rzeczowym. 
Mieszankę betonu asfaltowego należy przewozić pojazdami samowyładowczymi wyposażonymi w pokrowce 
brezentowe. W czasie transportu mieszanka powinna być przykryta pokrowcem. Czas transportu od załadunku do 
rozładunku nie powinien przekraczać 2 godzin z jednoczesnym spełnieniem warunku zachowania temperatury 
wbudowania. Zaleca się stosowanie samochodów termosów z podwójnymi ścianami skrzyni wyposażonej w system 
ogrzewczy. 
Krawężniki kamienne mogą być przewożone dowolnymi środkami transportowymi. Krawężniki należy układać na 
podkładach drewnianych, rzędami, długością w kierunku jazdy środka transportowego.  
Pozostałe materiały można przewozić dowolnymi środkami transportowymi w warunkach zabezpieczających je przed 
rozsypywaniem i zanieczyszczeniem 
 

5.  WYKONANIE ROBÓT 

5.1.  Podbudowa z kruszywa 

Przygotowanie podłoża  

Podłoże pod podbudowę tłuczniową powinno być wyprofilowane, zagęszczone i oczyszczone ze wszelkich 
zanieczyszczeń. 
Po oczyszczeniu powierzchni podłoża należy sprawdzić, czy istniejące rzędne terenu umożliwiają uzyskanie po 
profilowaniu zaprojektowanych rzędnych podłoża. Zaleca się, aby rzędne terenu przed profilowaniem były o co 
najmniej 5 cm wyższe niż projektowane rzędne podłoża. 
Jeżeli powyższy warunek nie jest spełniony i występują zaniżenia poziomu w podłożu przewidzianym do profilowania, 
Wykonawca powinien spulchnić podłoże na odpowiednią głębokość, dowieźć dodatkowy grunt spełniający wymagania 
obowiązujące dla górnej strefy korpusu, w ilości koniecznej do uzyskania wymaganych rzędnych wysokościowych i  
zagęścić warstwę do uzyskania wartości wskaźnika zagęszczenia Is ≥ 0.97. Wskaźnik zagęszczenia należy wykonać po 
jednym na każde 100m2 koryta i nie mniej niż 2 na każdej działce roboczej. Do profilowania podłoża należy stosować 
równiarki lub roboty wykonać ręcznie.  
Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego zagęszczania . 
Wilgotność gruntu podłoża podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od -20% do 
+10%. 
Podbudowa z kruszywa łamanego powinna być ułożona na podłożu zapewniającym nie przenikanie drobnych cząstek 
gruntu do warstwy podbudowy. Podbudowa powinna być wytyczona w sposób umożliwiający jej wykonanie zgodnie z 
dokumentacją projektową, z tolerancjami określonymi w niniejszych specyfikacjach. 

Wbudowywanie i zagęszczanie kruszywa 
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Mieszanka kruszywa powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej grubości, takiej, aby jej ostateczna grubość po 
zagęszczeniu była równa grubości projektowanej. Grubość pojedynczo układanej warstwy nie może przekraczać 20cm 
na poszerzeniach i 15cm na zjazdach po zagęszczeniu. Warstwa podbudowy powinna być rozłożona w sposób 
zapewniający osiągnięcie wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. 
Wilgotność mieszanki kruszywa podczas zagęszczania powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej 
według próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda II). Materiał nadmiernie nawilgocony, powinien zostać 
osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jeżeli wilgotność mieszanki kruszywa jest niższa od optymalnej o 20% jej 
wartości, mieszanka powinna być zwilżona określoną ilością wody i równomiernie wymieszana. W przypadku, gdy 
wilgotność mieszanki kruszywa jest wyższa od optymalnej o 10% jej wartości, mieszankę należy osuszyć. 
Wskaźnik zagęszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 powinien odpowiadać przyjętemu poziomowi wskaźnika 
nośności podbudowy. 
Zagęszczanie podbudowy o przekroju daszkowym powinno rozpocząć się od krawędzi i stopniowo przesuwać się 
pasami podłużnymi, częściowo nakładającymi się w kierunku osi jezdni. Zagęszczenie podbudowy o jednostronnym 
spadku poprzecznym powinno rozpocząć się od dolnej krawędzi i przesuwać się pasami podłużnymi, częściowo 
nakładającymi się, w kierunku jej górnej krawędzi. 
Po zagęszczeniu cały nadmiar kruszywa drobnego należy usunąć z podbudowy szczotkami tak, aby ziarna kruszywa 
grubego wystawały nad powierzchnię od 3 do 6mm. 

Utrzymanie podbudowy 

Podbudowa po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy, powinna być utrzymywana w dobrym stanie. Jeżeli 
Wykonawca będzie wykorzystywał, gotową podbudowę do ruchu budowlanego, to jest obowiązany naprawić wszelkie 
uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania 
podbudowy obciąża Wykonawcę robót. 
 

5.2.  Podsypka piaskowa 

Na podsypkę należy stosować piasek odpowiadający wymaganiom PN-B-06712 [3]. 
Grubość podsypki po zagęszczeniu powinna zawierać się w granicach od 3 do 5cm. Podsypka powinna być zwilżona 
wodą, zagęszczona i wyprofilowana. 
 

5.3.  Koryta pod nawierzchnie 

Koryto wykonane w podłożu powinno być wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami podłużnymi i 
poprzecznymi oraz. Wskaźnik zagęszczenia koryta nie powinien być mniejszy niż 0,97 według normalnej metody 
Proctora. 
Jeżeli dokumentacja projektowa nie określa inaczej, to nawierzchnię chodnika z kostki brukowej można wykonywać 
bezpośrednio na podłożu z gruntu piaszczystego o WP ≥ 35 [6] w uprzednio wykonanym korycie. 
 

5.4.  Krawężniki i obrzeża 

Wykonanie ławy pod krawężnik 

Ławę betonową z oporem wykonuje się pod krawężnik 20x30, a pod krawężnik najazdowy bez oporu w szalowaniu. 
Beton rozścielany w szalowaniu powinien być wyrównywany warstwami. Betonowanie ławy należy wykonywać 
zgodnie z wymaganiami PN-63/B-06251. Co 50 m wykonanej ławy, należy wykonać szczeliny dylatacyjne wypełnione 
bitumiczną masą zalewową. 

Ustawienie krawężników 

Na wykonanej ławie betonowej należy ustawiać krawężnik na warstwie podsypki cementowo-piaskowej (1:4) o 
grubości 5cm. Szerokość spoin nie powinna przekraczać 1cm. 
Szczeliny między krawężnikami należy wypełniać zaprawą cementową wg PN-90/B-14501. Spoiny po ich wykonaniu 
należy pielęgnować wodą. Szczeliny krawężników przed zalaniem zaprawą należy oczyścić i zmyć wodą. Co 50m 
ustawionego krawężnika należy zalewać szczeliny masą zalewową nad szczelinami dylatacyjnymi w ławach. 

Ustawienie obrzeży 

Obrzeża ustawiać należy na podsypce piaskowej o grubości 3cm po zagęszczeniu Wysokość obrzeży nad nawierzchnią 
od strony ciągu komunikacyjnego powinny wynosić 5÷6cm. Niweleta obrzeży powinna być zgodna z projektowaną 
niweletą ciągu komunikacyjnego. Tylna ściana obrzeża powinna być po ustawieniu obsypana piaskiem, żwirem lub 
miejscowym gruntem przepuszczalnym. Materiał, którym zostanie obsypana tylna ściana obrzeża należy ubić. Spoiny 
nie powinny przekraczać szerokości 1cm. Spoiny przed zalaniem należy oczyścić i zmyć wodą. Spoiny muszą być 
wypełnione całkowicie na pełną głębokość. 
 

5.5.  Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej 

Kostkę układa się na uprzednio przygotowanej i zagęszczonej podsypce cementowo-piaskowej w taki sposób, aby 
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szczeliny między kostkami wynosiły 2÷3mm. Po ułożeniu kostki, szczeliny należy wypełnić piaskiem lub innym 
materiałem dostępnym na rynku ( proszek, masa w kolorze kostki). Następnie zamieść powierzchnię ułożonych kostek 
przy użyciu szczotek ręcznych lub mechanicznych i przystąpić do ubijania nawierzchni. Do ubijania stosuje się 
wibratory płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. 
Wibrowanie należy prowadzić od krawędzi powierzchni ubijanej w kierunku środka i jednocześnie w kierunku 
poprzecznym kształtek. 
Do zagęszczenia nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno używać walca. 
Po ubiciu nawierzchni należy uzupełnić szczeliny materiałem do wypełnienia i zamieść nawierzchnię. 
 

6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1.  Wymagania ogólne  

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w „Wymaganiach ogólnych” ogólnej specyfikacji 
technicznej. 

W czasie budowy Wykonawca powinien prowadzić systematyczne pomiary i badania kontrolne i dostarczać je 
Inspektorowi. Pomiary i badania kontrolne Wykonawca powinien wykonać z częstotliwością gwarantującą zachowanie 
wymagań jakości robót, lecz nie rzadziej niż wskazano w odpowiednich punktach niniejszej specyfikacji. 
 

6.2.  Kontrola przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do wykonywania robót Wykonawca powinien sprawdzić sprawność sprzętu, środków transportu, 
zasoby sprowadzonych materiałów oraz inne czynniki zapewniające możliwość prowadzenia robót zgodnie z PZJ. 

 

6.3.  Kontrola w czasie wykonywania robót 

W czasie wykonywania robót Wykonawca powinien prowadzić doraźne kontrole wszystkich asortymentów robót, 
składających się na ogólny element. Kontrola obejmować powinna zgodność wykonywanych robót z Dokumentacją 
Projektową, ustaleniami zawartymi w punkcie 5 niniejszych SST - "Wykonanie robót" oraz w zakresie rodzaju badań i 
tolerancji wykonania robót z ustaleniami punktu 6 niniejszej SST - "Kontrola jakości robót". 

 
6.4.  Kontrola po wykonaniu robót 

Po wykonaniu robót należy sprawdzić: konstrukcję, równość nawierzchni, profil podłużny, profil poprzeczny, 
równoległość spoin, szerokość i wypełnienie spoin. 

 
6.5.  Przeprowadzenie badań 

Badania przed przystąpieniem do robót  
Przed przystąpieniem do robót , Wykonawca powinien sprawdzić , czy producent kostek brukowych posiada atest 
wyrobu . Niezależnie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien żądać od producenta wyników bieżących badań 
wyrobu na ściskanie.  

Sprawdzenie podłoża i podbudowy 
Sprawdzenie podłoża i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodności z dokumentacją projektową. 
Dopuszczalne tolerancje wynoszą dla : 
głębokości koryta ± 1 cm, 
szerokości koryta : ± 5 cm. 

Sprawdzenie podsypki. 
Sprawdzenie podsypki w zakresie składu, grubości i wymaganych spadków polega na stwierdzeniu zgodności z 
Dokumentacją Projektową . 

Sprawdzenie wykonania nawierzchni 
Sprawdzenie prawidłowości wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na sprawdzeniu 
zgodności wykonania z dokumentacją projektową oraz wymaganiami niniejszej SST: 
pomierzenie szerokości spoin, 
sprawdzenie prawidłowości wykonania spoin, 
sprawdzenie prawidłowości ubijania ( wibrowania), 
sprawdzenie, czy przyjęty deseń (wzór) i kolor nawierzchni jest zachowany. 

Sprawdzenie równości nawierzchni  
Sprawdzenie równości nawierzchni przeprowadzać należy łatą, co najmniej raz na każdej ułożonej nawierzchni zjazdu i 
w punktach wątpliwych. Dopuszczalny prześwit pod łatą 4 m nie powinien przekraczać 1 cm. 

Sprawdzenie profilu podłużnego 
Sprawdzenie profilu podłużnego przeprowadzać należy za pomocą niwelacji, biorąc pod uwagę punkty 
charakterystyczne. Odchylenia od projektowanej niwelety nawierzchni nie mogą przekraczać ±2 cm. 
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Sprawdzenie przekroju poprzecznego 
Sprawdzenie profilu poprzecznego dokonywać należy szablonem z poziomicą. Dopuszczalne odchylenia od przyjętego 
profilu wynoszą ± 0.3 %.  

 

6.6.  Ocena badań 

Nawierzchnia zostanie uznana za wykonaną, jeżeli wyniki wszystkich przeprowadzonych badań wymienionych w p. 
6.5. okażą się pozytywne. 
 

7.  OBMIAR ROBOT 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne”.  
Umowa jest kontraktem ryczałtowym, dlatego czynności obmiarowe mogą być przeprowadzone w wyjątkowych 
sytuacjach na wniosek Kierownika Projektu tylko w celach kontrolnych. Jednostki obmiarowe zgodne z pkt. 6. 
 

8.  ODBIÓR ROBÓT 

Sprawdzeniu i odbiorowi podlegają:  
− sprawdzenie podsypki polega na stwierdzeniu jej zgodności z dokumentacja  

− sprawdzenie szerokości oraz powiązania spoin  

− zbadanie rodzaju i gatunku użytych materiałów, 
Jeżeli wszystkie czynności odbioru robót dały wyniki pozytywne, wykonane roboty należy uznać za zgodne ze SST. 
 

9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne zasady dotyczące podstaw płatności podano w ST „Wymagania ogólne”  
Kontrakt będzie rozliczany ryczałtowo. 
 

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-B-06050:1999 Geotechnika - Roboty ziemne - Wymagania ogólne 
PN-EN 1340:2004 Krawężniki betonowe - Wymagania i metody badań 
PN-EN 1340:2004/AC:2007 Krawężniki betonowe - Wymagania i metody badań 
PN-S-96014:1997 Drogi samochodowe i lotniskowe - Podbudowa z betonu cementowego pod nawierzchnię 
ulepszoną -- Wymagania i badania 
PN-S-96012:1997 Drogi samochodowe - Podbudowa i ulepszone podłoże z gruntu stabilizowanego cementem 
PN-S-96013:1997 Drogi samochodowe - Podbudowa z chudego betonu - Wymagania i badania 
PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa do betonu 
PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych na 
drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu 
PN-EN 13043:2004/AC:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych na 
drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu 
 

 

 



 

 

 

 

 

Szczegółowa specyfikacja 

techniczna wykonania i 

odbioru robót  
NAZWA INWESTYCJI:  Budowa ośmiu budynków wielorodzinnych wraz z zagospodarowaniem terenu 

infrastrukturą towarzyszącą – BUDYNKI B1-B8 
 

 

 

Grupa: 77000000-0 Usługi rolnictwa, leśnictwa oraz ogrodnictwa 

Klasa: 77300000-3 Usługi ogrodnicze 

Kategoria: 77310000-6 Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych 

77314000-4 Usługi utrzymania gruntów 

 

Branża: budowlana 

 

Zakres robót: zieleń 
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18  ZIELEŃ 

1.  WSTĘP 

1.1.  Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru terenów 

zielonych w związku z zadaniem inwestycyjnym: „Budowa ośmiu budynków wielorodzinnych wraz z 

zagospodarowaniem terenu infrastrukturą towarzyszącą – BUDYNKI B1-B8” 

 

 Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

Grupa Klasa Kategoria Opis 

77000000-0   Usługi rolnictwa, leśnictwa oraz ogrodnictwa. 

 77300000-3  Usługi ogrodnicze. 

  77310000-6 Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych. 

  77314000-4 Usługi utrzymania gruntów. 

 

1.2.  Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 

i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

 

1.3.  Określenia podstawowe 

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są zgodne z obowiązującymi 

podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 

Materiał roślinny - sadzonki drzew, krzewów, kwiatów jednorocznych i wieloletnich. 

Ziemia urodzajna (humus) - ziemia roślinna zawierająca, co najmniej 2% części organicznych 

Humusowanie - zespół czynności przygotowujących powierzchnię gruntu do obudowy roślinnej, obejmujący 

dogęszczenie gruntu, rowkowanie, naniesienie ziemi urodzajnej z jej grabieniem (bronowaniem) i dogęszczeniem. 

Moletowanie - proces umożliwiający dogęszczenie ziemi urodzajnej i wytworzenie bruzd, przeprowadzany np. 

za pomocą walca o odpowiednio ukształtowanej powierzchni. 

Bryła korzeniowa - uformowana przez szkółkowanie bryła ziemi z przerastającymi ją korzeniami rośliny. 

Forma naturalna - forma drzew do zadrzewień zgodna z naturalnymi cechami wzrostu. 

Forma pienna - forma niektórych krzewów sztucznie wytworzona w szkółce z pniami o wysokości od 1,80 do 2,20 m, 

z wyraźnym nie przyciętym przewodnikiem i uformowaną koroną. 
Forma krzewiasta - forma właściwa dla krzewów lub forma utworzona w szkółce przez niskie przycięcie przewodnika 

celem uzyskania wielopędowości. 

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami 

 

1.4.  Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy szczegółowa specyfikacja techniczna, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 

na celu wykonie terenów zielonych, do których wykonania zostały użyte materiały i wyroby odpowiadające 

wymaganiom norm lub aprobat technicznych.  

• prace porządkowe -  oczyszczenie terenu z resztek budowlanych i gruzu, 

• przygotowanie podłoża do posadzenia roślin, uzbrojenie rabat,  

• nowe nasadzenia drzew i krzewów, 

• nowe nasadzenia traw ozdobnych i bylin, 

• zakładanie trawników, 

• prace związane z utrzymaniem i pielęgnacją terenu zieleni. 

 

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją projektową, SST 

i poleceniami Zamawiającego. 

 

2.  MATERIAŁY 
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2.1.  Ogólne wymagania 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 2. 

 

 

 

 

 

ZESTAWIENIE MATERIAŁU ROŚLINNEGO – PARAMETRY 

 

nr nazwa łacińska /nazwa polska /odmiana min. parametry rozstaw 

(m) 

liczba 

 DRZEWA LIŚCIASTE    

D1 Gleditsia triacanthos/ glediczja trójcierniowa 

'Sunburst' 

 

wys. sadzonki 250 

obw. pnia 10-12  

C20 

zgodnie z rys. 7 

D2 Carpinus betulus / grab pospolity ‘Fastigiata’ 

 

wys. sadzonki 250-

300 

obw. pnia 14-16  

C50 

zgodnie z rys. 14 

 KRZEWY LIŚCIASTE    

1 Hydrangea paniculata / hortensja bukietowa  

‘Polar Bear’ 

wys.50-60 cm 

C5 

1/1  

1szt./m2 

63 

2 Physocarpus opulifolius/ pęcherznica 

kalinolistna ‘Lady in Red’ 

wys.30-40 cm 

C3 

4szt./m2 254 

3 Physocarpus opulifolius/ pęcherznica 

kalinolistna ‘Diabolo’ 

wys.30-40 cm 

C3 

3/3 m. 82 

4 Physocarpus opulifolius/ pęcherznica 

kalinolistna ‘Nugget’ 

 

wys.30-40 cm 

C3 

1/1  

1szt./m2 

39 

5 Cotoneaster horizontalis / irga pozioma 

 

wys.15 -20 cm   C2 2szt/m2 1296 

6 Cotoneaster lucidus / irga błyszcząca 

 

wys.30 -40 cm   

C3 

4 szt./m2 

 

92 

7 Spiraea japonica / tawuła japońska 'Anthony 

Waterer' 

wys.30 -40 cm  

 C3 

3 szt/m2 73 

 8 Spiraea japonica  / tawuła 

japońska MAGIC CARPET 'Walbuma' 

wys.20-30   

C3 

3 szt/m2 119 

9 Spiraea japonica  / tawuła japońska/  

'Goldmoud' 

wys.30-40   

C3 

3 szt/m2 24 

10 Rosa / róża / ‘The Fairy’ 

 

wys.20-30   

C2 

6szt./m2 294 

11 Euonymus fortunei / 

trzmielina Fortune'a 'Canadale Gold' 

wys.20-30  

C2 

4szt./m2 577 

12 Euonymus fortunei / 

trzmielina Fortune’a ‘Silver Queen’ 

wys.20-30   

C2 

4szt./m2 886 

13 Berberis thunbergii 'Starburst' PBR 

berberys Thunberga 'Starburst' 

wys.20-30   

C2 

2szt./m2 60 

14 Berberis ×media / berberys pośredni 'Red 

Jewel' 

wys.30-40   

C3 

1 x 1 

1szt./m2 

20 

15 
Prunus laurocerasus / laurowiśnia wschodnia 

‘Otto Luyken’ 

wys.20-30   

C2 

2szt./m2 132 

16  Cornus alba / dereń biały 'Elegantissima' wys.50-60 cm 

C5 

3x3 59 

17 Salix purpurea / wierzba purpurowa 'Nana' wys.40-50 cm 1,7x1,7 54 
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C3 

 KRZEWY IGLASTE    

18 Microbiota decussata / microbiota syberyjska 

 

wys.20-30  

C3 

2szt../m2 208 

19 Juniperus pfizeriana / jałowiec Pfizera/ ‘Old 

Gold’ 

wys.15-20  

C3 

2szt../m2 248 

20 Pinus nigra / sosna czarna ‘Nana’ wys.30-40  

C3 

01,8x1,8 18 

21 Pinus mugo  / sosna górska/ ‘Hnizdo’ wys.30-40  

C3 

0,5x0,5 

4 szt./m2 

256 

 BYLINY    

22 kocimiętka Faassena/ Nepeta faassenii 'Six 

Hills Giant' 

 

wys.30-40  

C2 

6szt/m2 

 

261 

23 

Alchemilla mollis/ przywrotnik miękki 

 

s.20-30  

C2 

7 szt. / m2 

 

379 

24 Hosta ventricosa / funkia rozdęta 

 

s.20-30  

C2 

4 szt. / m2 

 

116 

25 Geranium macrorrhizum / bodziszek 

korzeniasty ‘Baven’s Variety’ 

s.15-20  

C1 

10 szt. / m2 314 

 TRAWY    

26 Miscanthus sinensis 'Gracillimus' 

miskant chiński 'Gracillimus' 

wys.40-50  

C3 

2 szt. / m2 78 

27 

Panicum virgatum/ proso rózgowate / 'Heavy 

Metal' 

wys.40-50  

C3 

3 szt. / m2 135 

28 Pennisetum alopecuroides/ rozplenica 

japońska 

‘Red Head’ 

wys.40-50  

C3 

2 szt. / m2 173 

29 Pennisetum alopecuroides/ rozplenica 

japońska 

‘Hameln’ 

wys.30-40  

C3 

3 szt. / m2 104 

 

3.  SPRZĘT 
Wykonawca przystępujący do wykonania realizacji projektu zagospodarowania terenu, powinien wykorzystywać 
następujący sprzęt specjalistyczny: 

− sprzęt do wykonania wycinki drzew i krzewów  

− świdry mechaniczne do wykonania dołów ( sadzenie drzew) 

− sprzęt do transportu ziemi urodzajnej 

− sprzęt do wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych zieleni 

− cysterny z wodą pod ciśnieniem oraz węży do podlewania drzew oraz trawników 

− kosiarki spalinowe, kosiarki samojezdne do koszenia trawników, kosy spalinowe 

− opryskiwacze plecakowe, spalinowe do wykonywania oprysków chemicznych przeciwko patogenom  

chorobotwórczym i szkodnikom( pielęgnacja drzew i krzewów) 

− opryskiwacze mechaniczne do wykonywania oprysków trawników przeciwko chwastom. 

− inny sprzęt ogrodniczy zaakceptowany przez Zamawiającego. 

 

4.  TRANSPORT 
Transport materiałów do wykonania zagospodarowania terenu zielenią może być dowolny, pod warunkiem, że nie 

uszkodzi ani nie pogorszy jakości transportowanego materiału.  

W trakcie transportu materiał roślinny powinien być zabezpieczony przed uszkodzeniem korzeni oraz koron i pni. 

Rośliny z bryłą korzeniową muszą mieć opakowane (zabezpieczone) bryły korzeniowe lub opakowaniem powinny być 
donice. W czasie transportu roślin jednostki roślinne należy zabezpieczyć przed wysychaniem lub przed 

przemarzaniem. Materiał roślinny po dostarczeniu na plac budowy powinien być natychmiast sadzony. Powinien być   
składowany w miejscu ocienionym i osłoniętym od wiatrów, oraz podlewany. Natomiast jeśli rośliny nie mogą być 
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posadzone bezpośrednio po dostarczeniu na plac budowy, powinny być zadołowane w zacienionym osłoniętym od 

wiatrów miejscu i podlewane. Nasiona mieszanek traw oraz nawozy mineralne podczas transportu powinny być 
chronione przed zawilgoceniem i zbryleniem. 

 

5.  WYKONANIE ROBÓT 
5.1.  Wymagania ogólne 
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST „Wymagania ogólne”. 

Wykonawca nasadzeń zobowiązany jest do wykonania wszelkich prac będących przedmiotem zlecenia (kontraktu) z 

należytą starannością, zgodnie z zasadami sztuki ogrodniczej i rzetelnej wiedzy zawodowej, a także zgodnie z 

przepisami obowiązującymi w zakresie wykonawstwa terenów zieleni. 

Wskazanym jest, aby wszystkie prace związane z zakładaniem zieleni prowadzić po zakończeniu prac budowlanych 

przewidzianych w ramach inwestycji ”Budowa ośmiu budynków wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą 
towarzyszącą”. 

Prace realizacyjne powinny być wykonywane przez specjalistyczna firmę ogrodniczą posiadającą odpowiednie 

doświadczenie w prowadzeniu tego typu robót. 

 

Materiał roślinny użyty do nasadzeń powinien odpowiadać wymiarom/normom określonym w poniższych tabelach w 

odpowiednich ilościach. 

Ponadto materiał roślinny zakupiony przez Wykonawcę powinien posiadać odpowiednie cechy jakościowe i zdrowotne. 

Wszystkie rośliny powinny być zdrowe, wolne od szkodników i chorób, zgodne w wyglądzie z odmiana, w dobrej 

kondycji,  z prawidłowo rozwiniętym systemem korzeniowym, odpowiednim dla wielkości  i odmiany. 

Roślinny z zakrytym systemem korzeniowym powinny posiadać dobrze wykształcony system korzeniowy i prawidłowo 

rozwiniętą cześć nadziemną i rosnąć przynajmniej jeden pełny sezon wegetacyjny w pojemniku (donicy) o pojemności 

dostosowanej do wielkości rośliny. 

Wykonawca jest zobowiązany poinformować Inwestora o wszelkich zmianach jakie mogą nastąpić w przypadku, gdy 

rośliny nie są dostępne w rozmiarze, odmianie czy ilości wymaganej w specyfikacji szczegółowej.  

Drzewa duże, o koronie na wys. min. 2 m, dobrze rozrośnięte, o symetrycznie równomiernie wykształconej koronie, 

średnica korony odpowiednia dla danego gatunku, dobrze wykształcony pokrój z wyraźnym przewodnikiem. 

Średnica korony nie powinna różnić się znacząco od sadzonych drzew tego samego gatunku. 

Dla drzew i krzewów w balotach najdogodniejszym terminem sadzenia jest okres jesienny (od początku października 

do końca listopada). Dopuszczalny jest także okres wczesnowiosenny, przed rozpoczęciem okresu wegetacyjnego, od 

początku marca do końca kwietnia.  

Dla drzew i krzewów z pojemników możliwe jest sadzenie w terminie dowolnym, lecz nie w zamarznięte podłoże lub w 

upał (powinno odbywać się w sprzyjających warunkach atmosferycznych - pochmurne, bezwietrzne i wilgotne dni). 

Sadzenie należy wstrzymać jeśli warunki powyższe są niespełnione i mogą niekorzystnie odbić się na przyjęciu i 

wzroście roślin. 

Ze względu na praktycznie nieograniczony termin sadzenia oraz większą gwarancję przyjęcia roślin, wskazane jest 

sadzenie roślin z uprawy kontenerowej ( donice). 

 

Obszary przezna4czone pod nasadzenia drzew powinny być wolne od resztek pobudowlanych, gruzu oraz innych 

zanieczyszczeń. Z powierzchni należy usunąć wszystkie zanieczyszczenia znajdujące się w warstwie gleby urodzajnej. 

Zanieczyszczenia należy wywieźć na wysypisko. 

 

Na terenach przeznaczonych pod obsadzenia przewidziano dowóz gleby urodzajnej dla potrzeb: 

- zaprawiania dołów pod sadzone drzewa, krzewy, byliny i trawy ozdobne , 

- uzupełnienia   podłoża warstwą 10 cm ziemi urodzajnej pod trawniki.  

Zakupiony humus powinien być wolny od zanieczyszczeń i o właściwych parametrach fizykochemicznych, 

zróżnicowany pod względem wymagań, przede wszystkim pod względem pH dla poszczególnych roślin. 

Materiał ściółkujący: 

• dla rabat ściółkowanych korą : 5 cm warstwa kory rozprowadzona równomiernie na podkładzie z rozłożonej 

uprzednio agrowłókninie; kora z drzew iglastych, o frakcji    5 – 8 cm powinna być przekompostowana i 

sterylna (tzn. pozbawiona nasion chwastów i zarodników grzybów), odczyn obojętny,   

• dla rabat ściółkowanych kruszywem : na podkładzie z agrowłókniny , zamonotowana za pomocą szpilek 

mocujących geokratą o wysokości 5 cm , 5 cm warstwa kruszywa o frakcji 16-22 mm. 

 

Przed przystąpieniem do uprawy gleby, obszary przeznaczone pod nasadzenia należy ukształtować skarpy, zniwelować 
teren w taki sposób, aby ich powierzchnia łączyła jednolitą płaszczyzną zaprojektowane poziomy sąsiadujących 

nawierzchni utwardzonych (płyty, ciągi komunikacyjne i place). 
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Rośliny rozmieszcza się w terenie na podstawie rysunków dołączonych do niniejszego opracowania. Drzewa, krzewy, 

byliny i trawy ozdobne powinny być usytuowane w miejscach i ilościach wskazanej na odpowiednich rysunkach i 

tabelach. 

 

Doły pod drzewa, krzewy i byliny  należy wykonać bezpośrednio przed sadzeniem.  

Wielkość dołów : 

-drzewa sadzić w doły o średnicy i głębokości 0.7m z zaprawą ziemią urodzajną do połowy głębokości.   

-krzewy sadzić w doły o średnicy i głębokości 0.5 m. z zaprawą ziemią urodzajną do połowy głębokości.  

Ściany i dno dołów powinny być spulchnione.  

Ziemia użyta do zaprawy dołów musi posiadać odpowiednia „luźną" strukturę i musi być wolna od zanieczyszczeń, nie 

może być zasolona. 

 

Przysypujemy rośliny ziemią rodzimą wymieszaną z substratem torfowym lub kompostem 2:l do poziomu, na jakim 

rosły w szkółce,  dociskamy ziemię wokół sadzonych roślin tak, by nie uszkodzić systemu korzeniowego. 

Po obsypaniu bryły korzeniowej do poziomu na jakim roślina rosła w szkółce, należy ziemię wokół roślin wyrównać i 
uformować płytkie zagłębienie wokół nich – misę zabieg ten będzie ułatwiał gromadzenie wody przy roślinach, oraz 

zwiększał efektywność podlewania. 

Podlewamy drzewa i krzewy zaraz po posadzeniu (minimum 25 l na 1 drzewo, 5 l na 1 krzew, 2-3 l na bylinę ). 
Pień drzewa mocować do trzech palików taśmą parcianą. Paliki należy zakopać na głębokość ok. 1 m, przy czym nad 

powierzchnie gruntu powinny wystawać na wysokość minimum 1,5 m. 

Powierzchnie rabat sąsiadujące z trawnikami  -  oddzielone  od trawników obrzeżem typu ekobord o wysokości 45 mm  

z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym. 
 

Zaprojektowano trawniki dywanowe wykonane siewem z nawożeniem. Przewidziano założenie trawników  na 

wyrównanym oczyszczonym podłożu, na warstwie minimum 10 cm ziemi urodzajnej wymieszanej z nawozem. 

Optymalny odczyn podłoża powinien wynosić pH 5.5-6.5.  

 

Wymagania dotyczące wykonania robót związanych z trawnikami są następujące: 

- teren musi być odchwaszczony, oczyszczony z gruzu i zanieczyszczeń oraz wyrównany, 

- w miejscach gdzie brakuje urodzajnej ziemi rodzimej przewidziano uzupełnienia lub wymianę gruntu rodzimego na 

ziemię urodzajną grubości 10 cm, 

- teren powinien być wyrównany i splantowany, 

- przygotowana ziemia urodzajna powinna być rozścielona warstwą zgodną z Dokumentacją projektową oraz starannie 

wyrównana, 

- glebę należy przed siewem nasion wałować wałem gładkim, a potem wałem kolczastym lub zagrabić, 
- wysiew nasion i zakładanie trawników należy prowadzić w okresie od 1 maja do 15 września oraz w innych okresach 

zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru Terenów Zieleni, 

- na terenie płaskim nasiona traw wysiewane są w ilości 4,0 kg na 100 m2, 

- przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemią broną lekką lub wałem kolczatką, lub grabiami 

- po wysiewie nasion ziemia powinna być wałowana lekkim wałem w celu ostatecznego wyrównania i stworzenia 

dobrych warunków dla podsiąkania wody; jeżeli przykrycie nasion nastąpiło przez wałowanie kolczatką, można już nie 

stosować wału gładkiego, 

- należy użyć gotowej mieszanki nasion trawnikowych, 

- należy zniszczyć chwasty przy użyciu herbicydów zatwierdzonych przez Państwową Inspekcję Ochrony Roślin, 
 

6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1.  Wymagania ogólne 

Wykonawca odpowiedzialny jest za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni 

system kontroli obejmujący personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do 

prowadzenia kontroli robót. Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w ST 

i normach koniecznych, do wykonania robót zgodnie z dokumentacją projektową. 
Kontrola robót w zakresie sadzenia i pielęgnacji krzewów, drzew, traw i pnączy dotyczy:  

• zgodności realizacji obsadzenia z dokumentacją projektową, w zakresie miejsc sadzenia, gatunków i odmian, 

odległości sadzonych roślin, parametrów fizykochemicznych ziemi żyznej oraz jakości posadzonego materiału  

• zaprawienia dołów ziemią żyzną  
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• prawidłowości wykonania i grubości warstwy ściółkowania nasadzeń  
• czyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczeń  

Termin sadzenia roślin w pojemnikach – cały sezon wegetacyjny.  

 

7.  OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 7. 

Jednostką obmiarową dla poszczególnych robót: 

− 1 szt. zabezpieczenie roślinności istniejącej nie objętej wycinką, 
− 1 szt. cięcia sanitarnego i pielęgnacyjnego, 

− 1m² cięcia sanitarnego i pielęgnacyjnego,  

− 1m³ zakupu, transportu ziemi urodzajnej,  

− 1 szt. wykonania sadzenia drzew /krzewów, 

− 1m² ściółkowania  drzew/krzewów, 

− 1 szt. pielęgnacji drzewa i krzewu, 

− 1 szt. pielęgnacji drzewa i krzewu w okresie gwarancyjnym, 

− 1 m²  wykonywanie nawożenia drzew/krzewów, trawników, 

− 1 m²  wykonywanie nawożenia drzew/krzewów, trawników w okresie gwarancyjnym. 

 

8.  ODBIÓR ROBÓT 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie 

pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 

Odbiór powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania 

postępu pozostałych prac przebiegających na terenie. Prace poprawkowe Wykonawca wykona na własny koszt 

w terminie ustalonym z Zamawiającym.  

9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 9. 

Wszystkie szczegóły rozliczenia i podstawy płatności Wykonawcy z Zamawiającym będą uregulowane i zgodne z 

zapisami umowy pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą. 
 

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-G-04600:1998  Torf i wyroby z torfu -- Pakowanie, przechowywanie i transport  

PN-R-67026:2002  Materiał sadzeniowy -- Sadzonki drzew i krzewów do zadrzewień i zakrzewień  
PN-R-04006:2000  Nawozy organiczne – pobieranie i przygotowywanie próbek obornika i kompostu 

Technologie stosowane przez przedsiębiorstwa zieleni i robót ogrodniczych. 

„Zalecenie jakościowe dla ozdobnego materiału szkółkarskiego”- Związek Szkółkarzy Polskich 2008  

 



 

Szczegółowa specyfikacja 

techniczna wykonania i 

odbioru robót  
NAZWA INWESTYCJI:  Budowa ośmiu budynków wielorodzinnych wraz z zagospodarowaniem terenu 

infrastrukturą towarzyszącą – BUDYNKI B1-B8 
 

 

 

Kod CPV: 45000000-7 Roboty budowlane 

Grupa: 45112700-2 Roboty w zakresie kształtowania terenu 

Kategoria: 45112720-8 Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych 

 

 

Branża: budowlana 

 

Zakres robót: mała architektura 
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19 MAŁA ARCHITEKTURA 

1. WSTĘP 
 
1.1.  Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z wykonaniem zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ośmiu budynków wielorodzinnych wraz z 

zagospodarowaniem terenu infrastrukturą towarzyszącą – BUDYNKI B1-B8” 
 

1.2.  Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 

1.3.  Określenia podstawowe 

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne z obowiązującymi podanymi w 
normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 
 

1.4.  Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy szczegółowa specyfikacja techniczna, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonie elementów architektonicznych, do których realizacji zostały użyte materiały i wyroby odpowiadające 
wymaganiom norm lub aprobat technicznych.  
Zakres powyższych robót obejmuje: 
- dostawę i montaż elementów małej architektury 
 

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w OST „Wymagania ogólne„ 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodności z dokumentacją projektową, ST 
i poleceniami Zamawiającego. 
 
2.  MATERIAŁY 

2.1.  Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST „Wymagania ogólne”. 
Wszystkie montowane urządzenia muszą posiadać atesty i certyfikaty bezpieczeństwa potwierdzające, że zostały 
wykonane w oparciu o obowiązujące normy w tym zakresie oraz posiadać dopuszczenie do stosowania. 
Sposób zamontowania urządzeń, będący warunkiem prawidłowego i zgodnego z w/w normami posadowienia i 
późniejszego użytkowania urządzeń, powinien przebiegać zgodnie z instrukcją montażu producenta. 
Wykopy pod ustawienie fundamentów oraz cały proces montażu urządzeń pozostaje w gestii wykonawcy, ściśle według 
instrukcji montażu, opracowanej zgodnie z w/w normami. 
Dobór wielkości i głębokości fundamentów musi być zgodny z instrukcjami instalacji urządzeń. Jakiekolwiek zmiany 
sposobu posadowienia urządzeń, ze względu na konieczność określenia sposobu instalacji w procesie uzyskiwania 
certyfikatu na urządzenie, mogą być wprowadzane jedynie przez producenta urządzeń lub w porozumieniu z nim. 
Wykopy pod ustawienie fundamentów oraz cały proces montażu urządzeń pozostaje w gestii wykonawcy, ściśle według 
instrukcji montażu, opracowanej zgodnie z w/w normami i dostarczonej przez producenta. Zaleca się by fundamenty 
wykonać poniżej nawierzchni bezpiecznej, zachowując minimalne gabaryty 30x30cm, głębokość co najmniej 1m. 
Wykonanie montażu urządzeń mogą dokonywać osoby, firmy przeszkolone w tym celu przez producentów zabawek 
oraz w oparciu o instrukcje montażu, zaleceń, wskazówek i pod nadzorem dostawcy oraz instytucji nadzoru 
technicznego. 
Urządzenia powinny być rozmieszczone na placu zabaw w sposób umożliwiający zachowanie stref bezpieczeństwa 
pomiędzy urządzeniami. 
Zaprojektowane urządzenia są rozwiązaniami przykładowymi, referencyjnymi. Wykonawcy mogą zastosować 
urządzenia dowolnych producentów, pod warunkiem spełnienia wymogów (technologicznych, funkcjonalnych, 
wielkościowych) wynikających z niniejszej specyfikacji. 
Wymaga się, aby urządzenia technologicznie były wykonane zgodnie z niniejszą specyfikacją, która prezentuje 
minimalne wymagania co do ilości i funkcji elementów składowych urządzeń oraz jakości użytych materiałów. 
Dopuszcza się od 0% do +5% odchyłki przekroju nogi konstrukcyjnej oraz rozmiarów urządzeń (SxDxW). 
 
 
Kontenerowy budynek gospodarczy 
Budynek zaprojektowano na rzucie prostokąta o wymiarach 9,752m x 6,058m i wysokości 2,99, łączony z czterech 
kontenerów o wymiarach 2,438x6,058m,  pokryty jest dachem jednospadowym o kącie nachylenia 3% (1,720 ).  



Mała architektura 

 4 

Budynek ma nowoczesny charakter. Aby podkreślić bryłę na elewacji dodano wstawki:  w kolorystyce grafitowej.  
Całość utrzymana jest w formie i kolorystyce neutralnej, respektującej wymagania ładu przestrzennego, urbanistyki i 
architektury, walory architektoniczne i krajobrazowe, wymagania ochrony przyrody, wymagania ochrony środowiska.  
Ściany zewnętrzne i dach wykończone płytą warstwową z rdzeniem poliuretanowym gr 110 mm u=0,20W/mk. 
Kolorystyka w odcieniach szarości i grafitu 
 
Mała architektura 
Spis urządzeń: 

• Ławka klasyczna  

• Kosz na śmieci  

Ogrodzenie 
Ogrodzenie działkowe systemowe z siatki cynkowane oraz powlekanej. 
·  wysokość ok. 1,5 m, 
·  długości 2,50 m , 
·  słupki o rozstawie 2,5 m. 
·  podmurówka o wysokości 25 cm wraz z łącznikami betonowymi (prostymi i narożnymi) 
Projekt ogrodzenia oparto w założeniach o panelowe ogrodzenia systemowe. Przyjęto wysokość ogrodzenia ok. 1,50 m 
przy osiowym rozstawie słupków wynoszącym 2,6m. Zastosowano słupki systemowe z montażem do gruntu z 
wykorzystanie podmurówki (deski betonowej) o szerokości 2,47 m wysokości 0,25m. Stopy fundamentowe należy 
wykonać z betonu C16/20. 
Pod panelami ogrodzenia, przewidziano montaż prefabrykowanych desek cokołowych gr.5,5cm, wysokich na 25cm. 
Deski cokołowe osadzane będą w prefabrykowanych łącznikach betonowych, ogrodzeniowych, wykonanych na 
fundamencie słupów. 
Proponowane panele ogrodzeniowe powinny spełniać następujące założenia projektowe: 
·  wysokość paneli: 153 cm, 
·  szerokość standardowego panelu: 250 cm, 
·  panele nietypowe zgodnie z projektem wykonawczym – przed przycinaniem paneli wymiary należy potwierdzić na 
budowie, 
·  panel w kolorze RAL 7016 (popielaty) lub RAL 7030 (szary) do uzgodnienie z Inwestorem. 
Proponowane słupki ogrodzeniowe powinny spełniać następujące założenia projektowe: 
·  standardowe słupki stalowe w formie zamkniętych kształtowników o przekroju prostokątnym o wymiarach 60 x 40 
mm, 
·  zabezpieczony poprzez ocynkowanie i powlekanie poliestrowe w kolorze RAL 7016 (popielaty) lub RAL 7030 (szary) 
do uzgodnienie z Inwestorem. 
Jako elementy mocujące panele do słupków ogrodzeniowych należy zastosować obejmy systemowe spełniające 
następujące założenia: 
·  obejmy skręcane z panelami za pomocą nierdzewnych śrub M8x80 mm (nakrętka samozerwalna zabezpieczająca 
przed demontażem paneli przez osoby postronne), 
·  zastosowanie min. czterech sztuk obejm na słupek, 
·  zabezpieczony poprzez ocynkowanie w kolorze RAL 7016 (popielaty) lub RAL 7030 (szary) do uzgodnienie z 
Inwestorem, 
·  zaślepki górne do słupków wykonane z tworzywa mrozoodpornego w kolorze dopasowanym do przyjętego, 
·  akcesoria do montażu (ze stali nierdzewnej). 
 
Furtka  
·  wypełnienie dostosowane do elementów ogrodzenia, szer. w świetle 1,35 m, 
·  posadowienie oraz wszelkie akcesoria dodatkowe dostosowane do wymagań producenta, 
·  zabezpieczony poprzez ocynkowanie i powlekanie farbą poliestrową w kolorze RAL 7016 (popielaty) lub RAL 7030 
(szary) do uzgodnienie z Inwestorem. 
 
Brama przesuwna 
W projekcie ogrodzenia umieszczono bramę przesuwną, która spełniać następujące założenia: 
·  brama przesuwna, automatyczna (brama obsługiwana nadajnikiem automatycznego sterowania) o konstrukcji 
samonośnej z napędem w szafie, 
·  wypełnienie wykonane z profili zamkniętych o wymiarze 20x40, szer. w świetle 5,5 m, 
·  posadowienie, słupy konstrukcyjne, napęd w szafie oraz wszelkie akcesoria dodatkowe dostosowane do wymagań 
producenta, 
·  zabezpieczony poprzez ocynkowanie i powlekanie farbą poliestrową w kolorze RAL 7016 (popielaty) lub RAL 7030 
(szary) do uzgodnienie z Inwestorem. 
 
Plac zabaw 
Spis urządzeń 
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• Zestaw zabawowy  

• Huśtawka  

• Piaskownica  

• Karuzela  

• Kiwak 2-osobowy  

• Kiwak 1-osobowy  

• Ławka z USB  

• Ławka klasyczna  

• Kosz na śmieci  

• Regulamin na metalowej nodze  

 

Elementy siłowni plenerowej 
Spis urządzeń 

• Street workout  

• Biegacz  

• Prasa ręczna + Podnosiciel nóg  

• Narciaż podwójny  

• Prasa ręczna + Podciąg górny  

• Ławka z USB  

• Ławka klasyczna  

• Kosz na śmieci  

• Regulamin na metalowej nodze  
 
Wiaty 
Na działce zaprojektowano siedem miejsc gromadzenia odpadów stałych (wiaty śmietnikowe) na potrzeby 
mieszkańców budynków oraz przy chodnikach kosze na śmieci(zgodnie z projektem zagospodarowania terenu, mała 
architektura). 
Zgodnie z warunkami technicznymi jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie odległość miejsc na 
pojemniki i kontenery na odpady stałe wynosi powyżej 10 m od drzwi i okien do budynków z pomieszczeniami 
przeznaczonymi na pobyt ludzi oraz 3 m od granicy z sąsiednią działką, warunek ten spełniono, minimalna odległość od 
budynku wynosi 11,2 m oraz 3 m od granicy działki. 
Odległość tych miejsc nie wynosi więcej niż 80 m od najdalszego wejścia do obsługiwanych budynków. Budynki wiat 
śmietnikowych o rzucie w kształcie prostokąta, posiadają wymiary: 
wiata śmietnikowa SM 1 - 2 m x 2 m 
wiata śmietnikowa SM 2 - 2 m x 6,5 m 
Bryłę ich przykryto dachem jednospadowym o kącie nachylenia 3°. Proponowana kolorystyka oraz jej rozmieszczenie 
zgodnie z rysunkiem elewacji.  
Dach przykryto blachą dachówkową w kolorze RAL 7016. 
Orynnowanie, obróbki blacharskie, wiązary, profile, wypełnienia profili, drzwi zaprojektowana zostały w kolorze 
szarym. 
 

3.  SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST „Wymagania ogólne” w punkcie 3.2.  
Roboty związane z dostawą i montażem elementów architektonicznych mogą być wykonane ręcznie lub mechanicznie 
przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 
Używany sprzęt powinien mieć wszelkie aktualnie wymagane dokumenty, dopuszczające go do stosowania, 
potwierdzone przez dozór techniczny. 
Stosowany sprzęt powinien być utrzymany w ciągłej sprawności technicznej, winien być należycie konserwowany 
a okresowe przeglądy wykonane systematycznie i zgodnie z przepisami, winny być potwierdzone odpowiednimi 
dokumentami. 
Sprzęt powinien być zawsze zabezpieczony przed użyciem go przez osoby niepowołane, nieodpowiednie czy 
nieprzygotowane do jego użycia. 
 

4.  TRANSPORT 

4.1.  Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podane są w  ST „Wymagania ogólne”. 
 

4.2.  Transport materiałów  
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Transport materiałów powinien odbywać się w sposób zabezpieczający je przed przesuwaniem podczas jazdy, 
uszkodzeniem i zniszczeniem. 
Transport elementów małej architektury może odbywać się dowolnymi środkami transportowymi. Przy ruchu 
po drogach publicznych pojazdy powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego.  
 
 

4.3.  Pakowanie i magazynowanie materiałów metalowych 

Materiały powinny być pakowane w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem i zniszczeniem określony przez 
producenta. Instrukcja winna być dostarczona odbiorcom w języku polskim.  
Przechowywanie elementów powinno zapewniać stałą gotowość użycia ich do montażu. Materiały powinny być 
przechowywane w pomieszczeniach krytych, zamkniętych lub magazynach półotwartych z bocznymi osłonami 
przeciwdeszczowymi. Powinny być one odizolowane od materiałów i substancji działających szkodliwie. 
 

5.  WYKONANIE ROBÓT. 

5.1.  Wymagania ogólne 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania Ogólne”. 
Montaż elementów zagospodarowania terenu należy wykonać zgodnie z instrukcja obsługi dołączonej do każdego 
elementu zagospodarowania. 
 

5.2.  Roboty przygotowawcze  

Roboty związane z montażem elementów architektonicznych należy rozpocząć po zakończeniu robót związanych 
z wykonaniem nawierzchni i terenów zielonych. 

 

6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1.  Zasady ogólne kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST „Wymagania ogólne”. 
 
6.2.  Badania w czasie wykonywania robót 

Badanie zastosowanych materiałów należy przeprowadzić pośrednio na podstawie załączonych zaświadczeń o jakości, 
wystawionych przez producenta oraz zaświadczeń  wykonawcy z kontroli jakości elementów stwierdzających zgodność 
użytych materiałów z wymaganiami dokumentacji technicznej. W przypadku, gdy producent przeprowadził badania 
jakości materiałów we własnym zakresie, wyniki tych badań powinny być załączone do dokumentacji odbiorczej. 
Częstotliwość oraz zakres badań materiałów powinna być zgodna z Aprobatami technicznymi ITB dla poszczególnych 
materiałów.  
Kontrola robót obejmuje: 

− sprawdzenie czy dostarczone na plac budowy materiały są zgodne z dokumentacją techniczną 
− stwierdzenie właściwej jakości materiału na podstawie atestu producenta, 

− sprawdzenie zgodności sposobu magazynowania z zaleceniami producenta materiału, 

− sprawdzenie dopuszczalnego okresu magazynowania. 
 

6.3.  Badania gotowych elementów powinno obejmować co najmniej sprawdzenie: 

− wymiarów – taśmą stalową z dokładnością do 1 mm, suwmiarką, szczelinomierzem, 

− wykończenia powierzchni – liniałem metalowym i szczelinomierzem, 

− zabezpieczenia antykorozyjnego – makroskopowo, przez pomiar grubości powłoki i jej szczelności, Powłoki nie 
powinny wykazywać pęcherzy, odprysków, łuszczenia lub pęknięć, 

− rodzajów, liczby i wielkości okuć oraz ich zamocowanie – na zgodność z dokumentacją techniczną oraz ich 
zamocowania i działania przez oględziny, 

− połączeń konstrukcyjnych – na zgodność z niniejszą specyfikacją, wymaganiami norm państwowych lub 
świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Wymienione badania należy przeprowadzać przy 
odbiorze każdej partii elementów. 

Wyniki badań materiałów powinny być wpisywane. 
 

6.4.  Badanie jakości wbudowania powinno obejmować: 

− stan i wygląd elementów pod względem równości, pionowości i spoziomowania, 

− rozmieszczenie miejsc zamocowania i sposób osadzenia elementów, 

− stan i wygląd wykończenia wbudowanych elementów na zgodność z dokumentacją techniczną. 
Z dokonanego odbioru należy sporządzić protokół. 



Mała architektura 

 7 

 
7.  OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne”.  
 

8.  ODBIÓR ROBÓT 

8.1.  Odbiór elementów stalowych przed wbudowaniem  

Przy odbiorze powinny być sprawdzone następujące cechy: 

− zgodność wykonania elementów i ich składowych z dokumentacją techniczną, 
− wymiary gotowego elementu i jego kształt, 

− prawidłowość wykonania połączeń (przekroje, długość i rozmieszczenie spawów, śrub), średnice otworów, 

− dotrzymanie dopuszczalnych odchyłek w wymiarach, kątach i płaszczyznach, 

− rodzaj zastosowanych materiałów, 

− zabezpieczenie wyrobów przed korozją. 
 

8.2.  Odbiór elementów po wbudowaniu i wykończeniu 

Przy odbiorze elementów powinny być sprawdzone: 

− prawidłowość osadzenia elementu, 

− zgodność wbudowanego elementu z projektem. 
 

9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne zasady dotyczące podstaw płatności podano w OST „Wymagania ogólne”  
Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi wartość tych robót obliczona 
na podstawie ustalonej w umowie. 
 
10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 

Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 
PN-EN ISO 15481:2002 Wkręty wiercące samogwintujące z łbem walcowym wypukłym z wgłębieniem krzyżowym 
PN-85/B-01805  Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Ogólne zasady ochrony 
PN-EN ISO 8504-1:2002 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych produktów. Metody 
przygotowania powierzchni. Część 1: Zasady ogólne. 
Instrukcje i wytyczne producentów 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szczegółowa specyfikacja 

techniczna wykonania i 

odbioru robót  
NAZWA INWESTYCJI:  Budowa ośmiu budynków wielorodzinnych wraz z zagospodarowaniem terenu 

infrastrukturą towarzyszącą – BUDYNKI B1-B8 
 

 
 

Kod CPV: 45000000-7 Roboty budowlane 
Grupa: 45300000 – 0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych 

Klasa: 45330000 – 9 Hydraulika i roboty sanitarne 
Kategoria: 45331100 – 7 Roboty instalacyjne w zakresie sprzętu 

 

 
Branża: sanitarna 

 
Zakres robót: wewnętrzne instalacje wod-kan 
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20 WEWNĘTRZNE INSTALACJE WOD-KAN 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem inwestycji jest budowa ośmiu budynków wielorodzinnych wraz z 
zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą towarzyszącą. 

Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

Dział robót: 45000000 – 7: Roboty budowlane 

Grupa robót budowlanych: 45300000 – 0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych 

Klasa robót budowlanych: 45330000 – 9 Hydraulika i roboty sanitarne 

Kategoria robót budowlanych: 45331100 – 7 Roboty instalacyjne w zakresie sprzętu 
sanitarnego 
 

1.2. Zakres stosowania SST 

 Szczegółowa specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do 
udzielenie zamówienia i zawarcia umowy na wykonanie robót zawartych w punkcie 1.1 
niniejszego opracowania. 

• montaż instalacji wody zimnej, ciepłej wody użytkowej i ciepłej wody, 

• montaż kanalizacji sanitarnej, 
Niniejszy opis należy rozpatrywać łącznie z częścią rysunkową (dokumentacja techniczna) 
przekazanych przez Inwestora. 
 

1.3. Określenia podstawowe 

Użyte w niniejszej ST są zgodne ustawą Prawo budowlane, rozporządzeniami wykonawczymi do 
tej ustawy, nomenklaturą Polskich Norm i aprobat technicznych: 
Instalacja wodociągowa - zespół powiązanych ze sobą elementów służących do zaopatrywania 
w wodę obiektu budowlanego i jego otoczenia, stanowiących całość techniczno - użytkową. 
Instalacja wody zimnej – część instalacji wodociągowej służąca do przygotowania i 
doprowadzenia do punktów czerpalnych wody zimnej.  
Instalacja wody ciepłej – część instalacji wodociągowej służąca do przygotowania i 
doprowadzenia do punktów czerpalnych wody o podwyższonej temperaturze uznanej za 
użytkową.  
Podłączenie wodociągowe – odcinek przewodu łączący źródło wody z instalacją wodociągową. 
Punkt czerpalny – miejsce poboru wody w obrębie obiektu budowlanego i jego otoczenia, 
Pośrednie zaopatrzenie w wodę – zasilenie instalacji wodociągowej z wodociągu komunalnego z 
zastosowaniem urządzeń do podnoszenia ciśnienia wody. 
 

1.4. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności konieczne do 
wykonania instalacji wewnętrznych; j.n. 

• instalacji wodociągowej, 

• instalacji kanalizacji sanitarnej, 
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przy użyciu materiałów odpowiadających wymaganiom norm, certyfikatów lub aprobat 
technicznych. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, 
specyfikacją techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 
22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 
budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”. 

Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji do 
wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastąpienia zaprojektowanych 
materiałów – w przypadku niemożliwości ich uzyskania – przez inne materiały lub elementy o 
co najmniej nie gorszych charakterystykach i trwałości. Wszelkie zmiany i odstępstwa od 
zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości 
funkcjonalnych i użytkowych instalacji, a jeżeli dotyczą zamiany materiałów i elementów 
określonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogą powodować zmniejszenia trwałości 
eksploatacyjnej.  

Roboty montażowe należy realizować zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i 
odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”, Polskimi 
Normami, oraz innymi przepisami dotyczącymi przedmiotowej instalacji. 

2. MATERIAŁY I WYROBY GOTOWE 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów  

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w 
„Wymagania ogólne”. 
Materiały do budowy instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej powinny być zgodne z 
odpowiednimi normami lub posiadać świadectwo dopuszczenia do powszechnego stosowania 
w budownictwie. Wszystkie elementy instalacji wodociągowych, które mogą stykać się 
bezpośrednio z wodą powinny być wykonane z materiałów posiadających świadectwo (atest) 
stwierdzające, że nie pogarszają jakości wody. 
 
Inżynier może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 
- certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych 
przepisów i dokumentów technicznych, 
- deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: Polską Normą, aprobatą techniczną, w 
przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte 
certyfikacją określoną w pkt 1 i które spełniają wymogi ST. 
 
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda partia 
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej 
cechy. 
Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w  razie 
potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą 
dostarczone przez Wykonawcę Inżynierowi. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
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2.2. Materiały dotyczące instalacji wodociągowej  

Przewody: 

• Rurociągi stalowe ocynkowane 

• Rurociągi z PP 

• Rurociągi wielowarstwowe 
Kształtki 

• Kształtki stalowe ocynkowane 

• Kształtki do rurociągów z PP 

• Kształtki do rurociągów wielowarstwowych 
Armatura 

• Zawory odcinające 

• Zawory antyskażeniowe 

• Zawory czerpalne 
Baterie  

• Baterie umywalkowe  

• Baterie zmywakowe 

• Baterie wannowe 

• Baterie natryskowe 

• Przyciski do płuczek ustępowych 
Inne 

• Uchwyty do rur 

• Pozostały asortyment niezbędny do prawidłowego funkcjonowania instalacji 
Izolacja termiczne 

• Izolacja termiczna z pianki  PE 
 

2.3. Materiały dotyczące instalacji kanalizacji sanitarnej  

Rury i kształtki z PVC  

• Średnica: Ø 50 – 160mm, 

• Połączenie na uszczelkę gumową, 

• Przy spalaniu nie wydziela substancji szkodliwych, 

• Minimalne ciśnienie znamionowe: 3,2 bar. 
Umywalki i zlewozmywaki 

• Umywalki  

• Zlewozmywak 

• Natryski 

• Wanny 
Miski ustępowe  

• Miski ustępowe 

• Przyciski do spłuczek podtynkowych. 
Inne 

• Wpusty ściekowe 
Uwaga! 

Parametry i kolory sanitariatów podlegają zatwierdzeniu przez Zamawiającego. 
Urządzenia sanitarne np. miski ustępowe, umywalki wg. projektu architektonicznego. 
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3. SPRZĘT 

3.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w „Wymagania ogólne”. 
 

3.2. Sprzęt do wykonywania robót instalacyjnych. 

• Samochód dostawczy do 0,9t 

• Żuraw samochodowy do 4t 

4. TRANSPORT 

4.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podane są w „Wymagania ogólne”.  
Przewiduje się przewóz urządzeń dla wszystkich instalacji od producenta na plac budowy lub z 
hurtowni i magazynów na plac budowy. 
 

4.2. Transport rur przewodowych i ochronnych 

Transport rur 

Rury można przewozić dowolnymi środkami transportu wyłącznie w położeniu poziomym. Rury 
powinny być ładowane obok siebie na całej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem 
się przez podklinowanie lub inny sposób. 
Rury w czasie transportu nie powinny stykać się z ostrymi przedmiotami, mogącymi 
spowodować uszkodzenia mechaniczne. 
W przypadku przewożenia rur transportem kolejowym, należy przestrzegać przepisy o 
ładowaniu i wyładowywaniu wagonów towarowych w komunikacji wewnętrznej (załącznik nr 
10 DKP) oraz ładować do granic wykorzystania wagonu. 
Podczas prac przeładunkowych rur nie należy rzucać, a szczególną ostrożność należy zachować 
przy przeładunku rur z tworzyw sztucznych w temperaturze blisko 0oC i niższej. Transport rur i 
przewodów środkami transportu dostosowanymi do rozmiarów rur i przewodów, w sposób 
zabezpieczający je przed uszkodzeniem. Przewóz rur i przewodów w pozycji poziomej, ułożonej 
wzdłuż środka transportu. Przy wielowarstwowym układaniu rur i przewodów górna warstwa 
nie może przewyższać ścian środka transportu powyżej 1/3 średnicy zewnętrznej rury i 
przekroju kanału transport armatury powinien odbywać się krytymi środkami transportu, 
zgodnie z obowiązującymi przepisami.  
Transport armatury drobnej 
Armatura drobna powinna być pakowana w skrzynie lub paczki. Armaturę należy składować w 
magazynach zamkniętych. Armatura powinna być dostarczona w oryginalnym opakowaniu 
producenta. Armaturę, łączniki i materiały pomocnicze należy przechowywać w magazynach lub 
pomieszczeniach zamkniętych w pojemnikach. 

Transport urządzeń i przyborów sanitarnych 

Transport urządzeń i przyborów sanitarnych powinien odbywać się krytymi i otwartymi 
środkami transportu. Uszczelki, podkładki amortyzacyjne i śruby pakować w skrzynie. 
Urządzenia transportować w skrzyniach i pudłach zabezpieczających przed uszkodzeniem 
mechanicznym i opadami atmosferycznymi. 
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Przybory sanitarne pakować w skrzynie i pudła, zabezpieczyć przed wstrząsami powodującymi 
pęknięcia i rozbicie. 

Izolacja termiczna 

Materiały przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej powinny być przewożone krytymi 
środkami transportu w sposób zabezpieczający je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i 
zniszczeniem. Wyroby i materiały stosowane do wykonywania izolacji cieplnych należy 
przechowywać w pomieszczeniach krytych i suchych. Należy unikać dłuższego działania 
promieni słonecznych na otuliny z PE i PU, ponieważ materiał ten nie jest odporny na promienie 
ultrafioletowe. Materiały przeznaczone do wykonywania izolacji ciepłochronnych powinny mieć 
płaszczyzny i krawędzie nie uszkodzone, a odchyłki ich wymiarów w granicach tolerancji 
określonej w odpowiednich normach przedmiotowych. 

Podsumowując: 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót. Na środkach transportu przewożone 
materiały powinny być zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i układane zgodnie z 
warunkami transportu wydanymi przez ich wytwórcę. 
 
Przewiduje się przewóz rur oraz wszystkich elementów instalacji i wyposażenia od producenta 
na plac budowy lub z hurtowni i magazynów na plac budowy. 
Materiały i urządzenia mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu rozmieszczone 
równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczone przed uszkodzeniem, 
spadaniem lub przesuwaniem.  
Sposób transportu poszczególnych elementów oraz rur podaje producent w swoich wytycznych.  
Należy ściśle stosować się do jego wytycznych. 
 
Liczba środków transportu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie zasadami sztuki 
budowlanej i wykonanie ich w terminie przewidzianym w umowie. 
 
Do transportu materiałów i urządzeń można stosować między innymi następujące sprawne 
technicznie środki transportu: 
- samochód skrzyniowy o ładowności 5-10 ton, 
- samochód dostawczy o ładowności 0,9 ton, 
 
Przy za- i wyładunku oraz przewozie na środkach transportu należy przestrzegać przepisów 
obowiązujących w transporcie drogowym. 
Przy ruchu po drogach publicznych środki transportowe muszą spełniać wymagania przepisów 
ruchu drogowego. 
 
Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych: Przy ruchu na drogach publicznych 
pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do 
dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie 
odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez 
właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych 
odcinków dróg na koszt Wykonawcy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt 
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz 
dojazdach do terenu budowy. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne warunki wykonania Robót podano w „Wymagania ogólne”. 
Wykonawca przedstawi Inżynierowi do zatwierdzenia projekt organizacji Robót i ich 
harmonogram, uwzględniając w nich wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane w czasie 
trwania prac instalacyjnych instalacji wod. – kan. Całość prac wykonać zgodnie z Polskim 
Prawem Budowlanym, Polskimi Normami oraz Warunkami technicznymi Wykonania i Odbioru 
Instalacji grzewczych COBRTI INSTAL zalecanych przez Ministerstwo Infrastruktury. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z Dokumentacją 
Projektową, Specyfikacją Techniczną, wymaganiami oraz poleceniami Inspektora. 
Prowadzone roboty powinny odbywać się zgodnie i w warunkach określonych przez polskie 
prawo budowlane, prawo pracy, przepisy higieniczno sanitarne, przepisy BHP i ppoż., a także 
stosowane Polskie Normy i Normy Branżowe. 
Do demontażu instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej można przystąpić dopiero po 
stwierdzeniu, że wszystkie te instalacje zostały odłączone od instalacji wewnętrznych. 
Roboty demontażowe należy rozpocząć od demontażu armatury i urządzeń. 
Po demontażu wszystkich urządzeń instalacyjnych można przystąpić do demontażu 
rozprowadzeń. Po złożeniu zdemontowanych elementów w wyznaczonym miejscu, należy 
całość tych materiałów usunąć z placu budowy. 
Realizacja robót będzie się odbywać w nowym obiekcie medycznym, w związku z czym za 
wszelkie uszkodzenia lub zniszczenia będzie odpowiadać Wykonawca. Jeżeli w związku z 
zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem robót lub brakiem koniecznych działań ze strony 
Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności prywatnej lub publicznej to 
Wykonawca, na swój koszt, naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność. Stan uszkodzonej, a 
naprawionej własności powinien być nie gorszy niż przed powstaniem uszkodzenia. 
 

5.2. Roboty przygotowawcze 

Roboty przygotowawcze dla instalacji wodociągowej  

• wytyczenie trasy przewodów na ścianach budynku, 

• lokalizacja przyborów i urządzeń, 

• wykonanie przekuć przez przegrody, 

Roboty przygotowawcze dla instalacji kanalizacji sanitarnej  

• wytyczenie trasy przewodów poziomych i pionowych, 

• lokalizacja podejść odpływowych od poszczególnych urządzeń, 

• wykonanie przekuć przez przegrody. 
 

5.3. Roboty montażowe instalacji 

Roboty montażowe instalacji wodociągowej i hydrantowej 

Rozprowadzenie wody od pionów do przyborów wykonać z rur, stalowych ocynkowanych z rur 
PP i wielowarstwowych. Piony będą prowadzone w bruzdach ściennych. Instalację od pionów 
do odbiorników należy prowadzić w posadzkach w warstwie izolacyjnej – zgodnie z wytycznymi 
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producenta rur. Po zamontowaniu instalację zdezynfekować, przepłukać i poddać próbie 
szczelności 1,5 ciśnienia roboczego. 
Przejścia przewodów instalacji przez stropy i ściany wykonać w tulejach osłonowych 
wypełnionych pianką PE lub innym materiałem plastycznym. Należy też zagwarantować, aby 
rury nie uległy uszkodzeniu pod wpływem ewentualnych uderzeń bądź wstrząsów. 
Na instalacjach zamontować podpory stałe i przesuwne w odległościach zgodnych z wytycznymi 
producenta rur.  
Przejścia przewodów przez ściany i stropy oddzielenia pożarowego wykonać jako szczelne o 
odporności ogniowej równej odporności oddzielenia pożarowego poprzez zastosowanie kaset 
ognioochronnych o odporności ogniowej E/120. 
Zmiany kierunku prowadzenia przewodów wykonywać wyłącznie przy użyciu łączników. 
Odległości pomiędzy punktami mocowania rur wg wytycznych dostawców rur. Miski ustępowe i 
pisuary należy wyposażyć w urządzenia spłukujące. Armatura stosowana w instalacji powinna 
odpowiadać warunkom pracy: ciśnienie max. 0.6 MPa, temperatura +5°C do +70°C. 
Przewód wody ciepłej prowadzi się nad przewodem wody zimnej,  
Nie wolno prowadzić przewodów wodnych nad przewodami elektrycznymi i gazowymi,  
Odległość między przewodami wodociągowymi a elektrycznymi powinna wynosić co najmniej 
50 cm (w miejscach krzyżowania się przewodów - 5 cm), między wodociągowymi a gazowymi - 
co najmniej 15 cm.  

Roboty montażowe instalacji kanalizacji sanitarnej  

Rury należy układać od najniższego punktu (odbiornika) w kierunku przeciwnym do spadku 
kanału. Przewody należy układać w odcinkach prostych, równolegle do najbliższej ściany  
i w odpowiedniej od niej odległości.  
Przed przystąpieniem do montażu rury muszą być skontrolowane pod względem ewentualnych 
uszkodzeń. Rury łączy się poprzez zastosowanie uszczelek gumowych.  
Przewody należy mocować do elementów konstrukcji budynku za pomocą uchwytów  
lub obejm. Pomiędzy przewodem a obejmą należy stosować podkładki elastyczne. Obejmy 
powinny mocować rurę pod kielichem. 
Przed zakryciem rurociągów należy przeprowadzić badania szczelności na eksfiltrację  
i infiltrację w czasie swobodnego przepływu wody oraz sprawdzić poszczególne rzędne, 
prawidłowości spadków. Po dokonaniu odbioru należy wykonana instalację zasypać piaskiem. 
Połączenia rur z PVC należy wykonać przy użyciu pierścienia gumowego o średnicy 
dostosowanej do zewnętrznej średnicy rury. Odgałęzienia przewodów odpływowych 
(poziomów) powinny być wykonane za pomocą trójników o kącie nie większym niż 45°.  
Podejścia do urządzeń z PCV łączyć metodą wciskową. 
Przejścia przewodów przez ściany i stropy należy prowadzić w tulejach ochronnych. 
Przejścia przewodów przez ściany i stropy oddzielenia pożarowego wykonać jako szczelne o 
odporności ogniowej równej odporności oddzielenia pożarowego poprzez zastosowanie kaset 
ognioochronnych o odpowiedniej odporności ogniowej. 
Piony należy wyposażyć w czyszczaki posiadające szczelne zamknięcia. 
Piony należy wyprowadzić pod strop i zakończyć je 1,0 m. ponad dachem rurą wentylacyjną. 
Przejścia pionów w poziomy wykonać pod kątem 45°. 
Przybory i urządzenia łączone z urządzeniami kanalizacyjnymi należy wyposażyć  
w indywidualne zamknięcia wodne (syfony). 
 
Roboty montażowe instalacji kanalizacji sanitarnej obejmują przede wszystkim: 

• montaż rurociągów z rur PVC, 
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• montaż podejść do przyborów - z rur PVC, 

• podłączenie przyborów,  

• uszczelnienie p.poż. lub za pomocą przejść szczelnych przez przegrody budowlane, 

• próby szczelności instalacji kanalizacji sanitarnej. 
 

5.4. Zabezpieczenie przed korozją 

Materiały zastosowane do budowy instalacji powinny być zabezpieczone przed działaniem 
korozji.  
 

5.5. Zabezpieczenie termiczne 

Przewody określone w dokumentacji technicznej należy zaizolować termicznie materiałem 
niepalnym, np. otuliną z pianki PE. 

6. KONTROLA JAKOŚCI  ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady  

Ogólne zasady kontroli jakości podano w „Wymagania ogólne”.  
 

6.2. Procedura prac 

Badania kontrolne należy przeprowadzać zgodnie z zapisami Warunków Technicznych 
Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociągowych Zeszyt nr 7 COBRTI Instal. 
Kontrola działania powinna postępować w kolejności od pojedynczych urządzeń i 
części skład owych instalacji, przez poszczególne układy instalacji. Poszczególne części składowe 
i układy instalacji powinny być doprowadzone do określonych warunków pracy. 
Należy obserwować rzeczywistą reakcję poszczególnych elementów składowych instalacji. 

 

6.3. Szczegółowe zasady kontroli jakości robot 

• Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych 
materiałów. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz 
robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z 
wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. Wszystkie koszty związane z 
organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi Wykonawca. Badania 
wstępne polegające na pulsacyjnym podnoszeniu ciśnienia w instalacji do wartości 
ciśnienia próbnego (3 -krotnie) i obserwacji tej instalacji. W przypadku braku przecieków 
i roszenia oraz spadku ciśnienia obserwuje się instalację jeszcze 1/2 godziny, jeżeli w 
dalszym ciągu nie występują przecieki i roszenie oraz spadek ciśnienia nie większy niż 
0,6bara, przystępuje się do badania głównego. Badanie główne polega na podniesieniu 
ciśnienia do wartości ciśnienia próbnego i obserwacji instalacji przez 2 godziny. Jeżeli 
badanie główne zostało zakończone wynikiem pozytywnym - brak przecieków i 

• roszenia oraz spadek ciśnienia nie większy niż 0,2bara - to uznaje się, że instalacja 
wodociągowa została wykonana w sposób prawidłowy. Wartość ciśnienia próbnego 
należy przyjąć zgodnie z określoną w dokumentacji technicznej i WTWiO. Badanie 
szczelności instalacji możemy również przeprowadzić sprężonym powietrzem (zgodnie z 
pkt. 11.3.4. zeszytu nr 7 WTWiO). 
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• Warunkiem uznania wyników badania sprężonym powietrzem za pozytywne, jest brak 
spadku ciśnienia na manometrze podczas badania. Jednakże jest to badanie dość 
niebezpieczne i należy ściśle przestrzegać wymogów określonych w ww. pkt. WTWiO. 
Dla instalacji ciepłej wody, po wykonaniu badań szczelności wodą zimną z wynikiem 
pozytywnym, należy dodatkowo przeprowadzić badanie szczelności wodą o temp. 60°C, 
przy ciśnieniu roboczym. 

• Z przeprowadzonych badań należy sporządzić protokół. 

7. ODBIÓR ROBÓT 

Ustalenia dotyczące obmiarów robót podano w OST „Wymagania ogólne”. 

8. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST „Wymagania ogólne”. 

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

9.1. Ogólne 

Ogólne przepisy podano w ST „Wymagania ogólne”. 
 

9.2. Normy 

• PN-EN 806-1:2004 - Wymagania dotyczące wewnętrznych instalacji wodociągowych do 

• przesyłu wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Część 1: Postanowienia ogólne. 

• PN-81/B-10700.00 - Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i 
badania przy odbiorze. Wspólne wymagania i badania. 

• PN-83/B-10700.04 - Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i 
badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej z polichlorku winylu i polietylenu. 

• PN-B-10720:1998 - Wodociągi. Zabudowa zestawów wodomierzowych w instalacjach 

• wodociągowych. Wymagania i badania przy odbiorze 

• PN-79/M-75110 - Armatura domowej sieci wodociągowej. Zawory wypływowe 
wydłużone. 

• PN-79/M-75111 - Armatura domowej sieci wodociągowej. Zawór umywalkowy stojący. 

• PN-79/M-75113 - Armatura domowej sieci wodociągowej. Zawór z ruchomą wylewką. 

• PN-78/M-75114 - Armatura domowej sieci wodociągowej. Baterie umywalkowe i 

• zlewozmywakowe. 

• PN-78/M-75115 - Armatura domowej sieci wodociągowej. Baterie wannowe. 

• PN-80/M-75116 - Armatura domowej sieci wodociągowej. Baterie wannowa piecykowa. 

• PN-78/M-75117 - Armatura domowej sieci wodociągowej. Baterie natryskowa. 

• PN-80/M-75118 - Armatura domowej sieci wodociągowej. Baterie zlewozmywakowe i 

• umywalkowe stojące. 

• PN-78/M-75119 - Armatura domowej sieci wodociągowej. Baterie wannowe stojące. 

• PN-74/M-75123 - Armatura domowej sieci wodociągowej. Armatura toaletowa. Głowice 

• suwakowe. 

• PN-74/M-75124 - Armatura domowej sieci wodociągowej. Bateria umywalkowa i 

• zlewozmywakowa . 
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• PN-75/M-75125 - Armatura domowej sieci wodociągowej. Baterie umywalkowe stojące 
kryte. 

• PN-77/M-75126 - Armatura domowej sieci wodociągowej. Baterie umywalkowe stojące 

• jednootworowe. 

• PN-80/M-75144 - Armatura domowej sieci wodociągowej. Wylewki ruchome. 

• PN-78/M-75147 – Armatura domowej sieci wodociągowej. Mieszacze natryskowe. 

• PN-76/M-75150 - Armatura domowej sieci wodociągowej. Natrysk dźwigniowy. 

• PN-70/M-75167 - Armatura domowej sieci wodociągowej. Przedłużacze. 

• PN-69/M-75172 - Armatura domowej sieci wodociągowej. Spust do zbiorników 
płuczących. 

• PN-80/M-75180 - Armatura domowej sieci wodociągowej. Zawory pływakowe. 

• PN-75/M-75206 - Armatura domowej sieci wodociągowej. Zawory wypływowe. 

• PN-88/M-54901.00 - Elementy złączne wodomierzy skrzydełkowych. Wymagania i 
badania. 

• PN-EN 1717:2003 - Ochrona przed wtórnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach 

• wodociągowych i ogólne wymagania dotyczące urządzeń zapobiegających 
zanieczyszczeniu 

• przez przepływ zwrotny. 

• PN-71/B-10420 - Urządzenia ciepłej wody w budynkach. Wymagania i badania przy 
odbiorze. 

• PN-67/C-89350 - Kleje do montażu rurociągów z nieplastyfikowanego polichlorku 
winylu. Klej W. 

• PN-81/C-89203 Kształtki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. 

• PN-80/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. 

• PN-78/B-12630 Wyroby sanitarne porcelanowe. Wymagania i badania. 

• PN-81/B-12634 Wyroby sanitarne ceramiczne. Umywalki. 

• PN-81/B-12635 Wyroby sanitarne ceramiczne. Miski ustępowe. 

• PN-85/M-75178.00 Armatura odpływowa instalacji kanalizacyjnej. Wymagania i badania. 

• PN-89/M-75178.01 Armatura odpływowa instalacji kanalizacyjnej. Syfon do umywalek. 

• PN-89/M-75178.02 Armatura odpływowa instalacji kanalizacyjnej. Syfony do zlewów i 
zlewozmywaków. 

• PN-89/B-75178.06 Armatura odpływowa instalacji kanalizacyjnej. Syfon 
 

9.3. Inne dokumenty 

• Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociągowych - zeszyt 7 -COBRTI 
INSTAL. 

• Instrukcja Projektowa, Montażu i Układania Rur PVC-U i PE. 

• Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Wymagania ogólne. 
Kod CPV 45000000-7. Wydanie II, OWEOB Promocja - 2005r. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szczegółowa specyfikacja 

techniczna wykonania i  

odbioru robót  
NAZWA INWESTYCJI:  Budowa ośmiu budynków wielorodzinnych wraz z zagospodarowaniem terenu in-

frastrukturą towarzyszącą – BUDYNKI B1-B8 
 

 
 

Kod CPV: 45000000-7 Roboty budowlane 
Grupa: 45300000 – 0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych 

Klasa 45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 
Kategoria: 45331200-8 Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 

 

 
Branża: sanitarna 

 
Zakres robót: wewnętrzne instalacje wentylacji 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem inwestycji jest budowa ośmiu budynków wielorodzinnych wraz z zagospodarowa-
niem terenu i infrastrukturą towarzyszącą. 

Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

Dział robót: 45000000 – 7: Roboty budowlane 
Grupa robót budowlanych: 45300000 – 0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych 
Klasa robót budowlanych 45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i 

klimatyzacyjnych 
Kategoria robót budowlanych: 45331200-8 Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimaty-

zacyjnych 
 

1.2. Zakres stosowania SST 

Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenia zamówienia i za-
warcia umowy na wykonanie robót zawartych w pkt 1.1 

 

1.3. Określenia podstawowe 

Użyte w niniejszej ST są zgodne ustawą Prawo budowlane, rozporządzeniami wykonaw-
czymi do tej ustawy, nomenklaturą Polskich Norm i aprobat technicznych: 

Wentylacja pomieszczenia – wymiana powietrza w pomieszczeniu lub jego części mająca na celu 
usunięcie powietrza zużytego i zanieczyszczonego i wprowadzenie powietrza zewnętrznego. 
Rozprowadzenia powietrza – przeniesienie strumienia powietrza określonej objętości do wentylo-
wanej przestrzeni lub z tej przestrzeni na ogół z zastosowaniem przewodów. 
Rozdział powietrza w pomieszczeniu – rozprowadzenie powietrza w wentylowanej przestrzeni z 
zastosowaniem nawiewników i wywiewników w celu zagwarantowania wymaganych warunków – 
intensywności wymiany powietrza, ciśnienia, czystości, temperatury, wilgotności względnej, pręd-
kości ruchu powietrza, poziomu hałasu – w strefie przebywania ludzi. 
Krotność wymiany powietrza – liczbowa wartość intensywności wentylacji pomieszczenia, liczba 
określająca ile razy w ciągu godziny przepływa przez pomieszczenie strumień powietrza o objęto-
ści równej objętości pomieszczenia. 
Powietrze zewnętrzne – powietrze atmosferyczne czerpane na zewnątrz obiektu. 
Powietrze wewnętrzne – powietrze znajdujące się wewnątrz pomieszczenia lub klimatyzowanej 
przestrzeni. 
Powietrze nawiewane – powietrze wprowadzane przez nawiewniki do pomieszczenia wentylowa-
nego lub klimatyzowanego. 
Powietrze wywiewane – powietrze wewnętrzne odprowadzane z pomieszczenia wentylowanego 
lub klimatyzowanego. 
Powietrze wyrzutowe – całość lub część powietrza wywiewanego odprowadzana do atmosfery. 
Indukcja powietrza – zasysanie części powietrza wewnętrznego w wyniku ejekcyjnego działania 
strumienia powietrza pierwotnego. 
Cyrkulacja powietrza – naturalne lub wymuszone przemieszczanie powietrza w pomieszczeniu. 
Zanieczyszczenie powietrza – zawarta w powietrzu substancja stała, ciekła lub gazowa, która nie 
występuje w normalnym składzie powietrza atmosferycznego i która ma charakter szkodliwy. 
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Wentylacja naturalna – wentylacja zachodząca na skutek działania naturalnych sił przyrody tj. sił 
wyporu termicznego lub/i siły naporu wiatru. 
Wentylacja grawitacyjna – wentylacja naturalna spowodowana przez różnicę gęstości powietrza 
na zewnątrz i wewnątrz pomieszczenia. 
Aeracja – wentylacja naturalna z dodatkowym wykorzystaniem elementów wspomagających i 
otworów o obliczonej i regulowanej powierzchni. 
Infiltracja powietrza – napływ powietrza do pomieszczenia przez otwory i nieszczelności w prze-
grodach. 
Eksfiltracja powietrza – wypływ powietrza z pomieszczenia przez otwory i nieszczelności w prze-
grodach. 
Wentylacja mechaniczna – wentylacja będąca wynikiem działania urządzeń mechanicznych lub 
strumienicowych, wprawiających powietrze w ruch. 
Wentylacja ogólna – wentylacja polegająca na wymianie powietrza w całym pomieszczeniu. 
Wentylacja miejscowa – wentylacja polegająca na wymianie powietrza w określonej przestrzeni w 
pomieszczeniu, w obrębie stanowiska pracy lub urządzenia technologicznego. 
Wentylacja nawiewna – wentylacja polegająca na doprowadzeniu powietrza do pomieszczenia. 
Wentylacja wywiewna – wentylacja polegająca na odprowadzeniu powietrza z pomieszczenia. 
Instalacja wentylacji – zestaw urządzeń, zespołów i elementów wentylacyjnych służących do 
uzdatniania i rozprowadzania powietrza. 
System wentylacji centralny – system wentylacji z centralnym uzdatnianiem powietrza, w którym 
strumienie objętości powietrza obliczone dla poszczególnych pomieszczeń są do nich doprowa-
dzane o jednakowych parametrach, niezależnie od występujących w pomieszczeniach odmiennych 
bilansów ciepła, wilgotności i innych zanieczyszczeń powietrza. 
System wentylacji indywidualny – system wentylacji umożliwiający utrzymanie regulowanego lub 
regulowanych parametrów powietrza w pomieszczeniu dzięki zastosowaniu indywidualnego urzą-
dzenia wentylacyjnego zamontowanego w danym lub sąsiednim pomieszczeniu. 
Przewód wentylacyjny – element o zamkniętym obwodzie przekroju poprzecznego, stanowiący 
obudowę przestrzeni, przez która przepływa powietrze.. 
Nawiewnik – element lub zespół, przez który powietrze napływa do wentylowanej przestrzeni. 
Wywiewnik – element lub zespół, przez który powietrze wypływa z wentylowanej przestrzeni. 
 

1.4. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności konieczne do wy-
konania instalacji wewnętrznych; j.n. 

• instalacji wentylacji, 
przy użyciu materiałów odpowiadających wymaganiom norm, certyfikatów lub aprobat 

technicznych. 
 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, 
specyfikacją techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 
5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 
budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”. 

Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji do wprowadzo-
nych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastąpienia zaprojektowanych materiałów – w 
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przypadku niemożliwości ich uzyskania – przez inne materiały lub elementy o co najmniej nie 
gorszych charakterystykach i trwałości. Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej do-
kumentacji technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych 
instalacji, a jeżeli dotyczą zamiany materiałów i elementów określonych w dokumentacji 
technicznej na inne, nie mogą powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej.  

Roboty montażowe należy realizować zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i 
odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”, Polskimi 
Normami, oraz innymi przepisami dotyczącymi przedmiotowej instalacji. 

2. MATERIAŁY I WYROBY GOTOWE 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w „Wy-
magania ogólne”. 

Materiały do budowy instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji powinny być zgodne 
z odpowiednimi normami lub posiadać świadectwo dopuszczenia do powszechnego stosowa-
nia w budownictwie.  

Inżynier może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 

• certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami tech-
nicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych 
przepisów i dokumentów technicznych, 

• deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: Polską Normą, aprobatą techniczną, w przy-
padku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfika-
cją określoną w pkt 1 i które spełniają wymogi ST. 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda partia 
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej 
cechy. 

Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w ra-
zie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań 
będą dostarczone przez Wykonawcę Inżynierowi. 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

 

2.2. Materiały dotyczące instalacji wentylacyjnej mechanicznej  

Urządzenia 

• Wentylatory strumieniowe 

• Wentylatory bytowe 

• Wentylatory kanałowe 

• Wentylatory dachowe 
Kanały i kształtki  

• Przewody wentylacyjne z blachy stalowej prostokątne 

• Przewody wentylacyjne kołowe S(Spiro) stalowe ocynkowane 

• Kształtki wentylacyjne stalowe kołowe S(Spiro) ocynkowane 

• Kształtki wentylacyjne z blachy stalowej prostokątne 
Nawiewniki i wywiewniki, zawory i kratki wentylacyjne  
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• Zawory wentylacyjne 

• Kratki wentylacyjne 

• Anemostat wirowy 
Klapy p.poż., przepustnice 

• Przepustnice kołowe 
Tłumiki 

• Tłumiki akustyczne prostokątne 
Izolacja 

• Izolacja płytami z wełny mineralnej laminowanej folią aluminiową powierzchni płaskich bez 
względu na ich wielkość - 40mm 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w „Wymagania ogólne” pkt  
 

3.2. Sprzęt do wykonywania robót instalacyjnych 

• Ciągnik kołowy 37kW 

• Przyczepa skrzyniowa 5.0t 

• Samochód dostawczy do 0,9t 

• Samochód samowyładowczy do 5t 

• Żuraw samochodowy   4t 

4. TRANSPORT 

4.1. Transport kanałów oraz urządzeń wentylacyjnych 

Urządzenia będą dostarczane na plac budowy transportem samochodowym. Podczas 
rozładunku elementów instalacji, takich jak: wentylatory, agregaty, elementy tłumików, 
należy zachować szczególną ostrożność, aby ich nie uszkodzić, pamiętając jednocześnie 
o zachowaniu wszelkich wymagań bhp. Na terenie budowy przewiduje się transport ręczny, 
w części wspomagany urządzeniami mechanicznymi. 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, (do czasu, gdy będą one 
potrzebne do wbudowania) były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość 
i właściwości oraz były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. 
Przechowywanie materiałów musi się odbywać na zasadach i w warunkach odpowiednich 
dla danego materiału oraz w sposób skutecznie zabezpieczający przed dostępem osób 
trzecich. Wszystkie miejsca czasowego składowania materiałów powinny być po zakończeniu 
robót doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu. 
Materiały podstawowe, jak przewody i ich osprzęt oraz uzbrojenie otworów, nie wymagają 
opakowań i mogą być składowane pod zadaszonymi pomieszczeniami z wyjątkiem :  
- śrub i nakrętek, które wymagają opakowania skrzyniowego, 
- farb i lakierów oraz olejów, wymagających transportu w beczkach lub bańkach stalowych, 
- kratek wentylacyjnych, anemostatów itp. wymagających opakowań kartonowych,  
W magazynach zamkniętych należy składować następujące urządzenia:  
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- zespoły grzewczo - wentylacyjne i nawilżające, 
- silniki wentylatorów, 
- mechanizmy i rękawy filtrów tkaninowych, 
- reduktory obrotów, 
- dysze wodne i zraszacze wodne, 
- filtry z tworzyw sztucznych, 
- nagrzewnice elektryczne  
 

Podsumowując: 
 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót. Na środkach transportu przewożone 
materiały powinny być zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i układane zgodnie z wa-
runkami transportu wydanymi przez ich wytwórcę. 

 
Przewiduje się przewóz rur oraz wszystkich elementów instalacji i wyposażenia od produ-

centa na plac budowy lub z hurtowni i magazynów na plac budowy. 
Materiały i urządzenia mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu rozmiesz-

czone równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczone przed uszkodzeniem, 
spadaniem lub przesuwaniem.  

Sposób transportu poszczególnych elementów oraz rur podaje producent w swoich wy-
tycznych. Należy ściśle stosować się do jego wytycznych. 

 

Liczba środków transportu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie zasadami 
sztuki budowlanej i wykonanie ich w terminie przewidzianym w umowie. 

 
Do transportu materiałów i urządzeń można stosować między innymi następujące sprawne 

technicznie środki transportu: 
- Samochód dostawczy do 0,9t 
- Samochód skrzyniowy   5t 
- Żuraw samochodowy   4t 
- Ciągnik kołowy 37kW 
- Przyczepa skrzyniowa 5,0t 

Przyczepa skrzyniowa 3,5t 
Przy za- i wyładunku oraz przewozie na środkach transportu należy przestrzegać przepisów 

obowiązujących w transporcie drogowym. 
Przy ruchu po drogach publicznych środki transportowe muszą spełniać wymagania przepi-

sów ruchu drogowego. 
 

Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych: Przy ruchu na drogach publicznych 
pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do 
dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie 
odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez 
właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcin-
ków dróg na koszt Wykonawcy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt 
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wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojaz-
dach do terenu budowy. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót  

Wykonawca przedstawia Inspektorowi do akceptacji Projekt organizacji i harmonogram 
robót uwzględniający wszystkie warunki w jakich będą wykonywane roboty związane z budo-
wą instalacji wentylacji. Całość prac przebudowania instalacji wentylacji należy wykonać pod 
nadzorem użytkownika. 

 

5.2. Roboty przygotowawcze 

Roboty przygotowawcze dla instalacji wentylacji 

- wytyczenie trasy kanałów na ścianach budynku, 
- lokalizacja armatury i urządzeń, 
- wykonanie przekuć przez przegrody. 
 

5.3. Roboty montażowe instalacji 

Roboty montażowe instalacji wentylacji  

Montaż wentylatorów i central wentylacyjnych 

• Zakup oraz dostawa centrali wentylacyjnej wraz z osprzętem realizowana jest zgodnie z 
dokumentacją projektową. W ramach prac należy przewidzieć rozładunek, zabezpieczenie na 
placu budowy, a następnie montaż. Transport, montaż oraz uruchomienie należy przeprowa-
dzić zgodnie z DTR-ką urządzenia. 

• Centrala wentylacyjna dostarczona na budowie powinna posiadać charakterystyki tech-
niczne oraz wyposażenie techniczne zgodne z kartą doboru zawartą w dokumentacji projek-
towej instalacji. 

• Sposób zamocowania wentylatorów i central powinien zabezpieczać przed przenoszeniem 
ich drgań na konstrukcję budynku (przez stosowanie fundamentów, płyt amortyzacyjnych, 
amortyzatorów sprężynowych, amortyzatorów gumowych itp.) oraz na instalację przez sto-
sowanie łączników elastycznych. 

• Łączniki elastyczne powinny być tak zamocowane, aby ich materiał zachowywał kształt 
łącznika podczas pracy wentylatora i jednocześnie aby drgania wentylatora nie były przeno-
szone na instalację. 

• Przy montażu wentylatorów dostarczonych na plac budowy w częściach, przed ich uru-
chomieniem należy wirnik wyważyć statycznie. 

• Przed i po montażu wentylatorów należy dokonać ręcznej próby ruchu wirnika i stwierdzić, 
czy nie występuje zakleszczenie lub tarcie wirnika o obudowę, a także, czy szczelina między 
wirnikiem i obudową wentylatora jest jednakowa na całym obwodzie. 

• Jeśli istnieje możliwość przedostania się do wentylatora skroplin, obudowa wentylatora 
powinna być odwodniona w najniższym punkcie, przez zamontowanie rurki syfonowej. 



Instalacje wentylacji wewnętrzne 

 

9 

 

• Przy bezpośrednim czerpaniu powietrza z atmosfery otwór wlotowy wentylatora powinien 
być zaopatrzony w lej wlotowy z siatką ochronną. 

• Wentylatory powinny być połączone z kanałami wentylacyjnymi za pomocą elastycznych 
króćców amortyzujących (brezent, skóra, igelit itp.). Długość elastycznych króćców powinna 
wynosić 100-150 mm, wymiary i kształt króćców powinny być zgodne z wymiarami i kształtem 
otworów wentylatora. 

• W wentylatorach dwustrumieniowych otwory ssące powinny być zaopatrzone w siatki 
ochronne. 

• Wentylatory transportowe należy łączyć bezpośrednio z przewodami, stosując do uszczel-
niania bezpośrednio z przewodami, stosując do uszczelnienia kołnierzowego gumę miękką 
grubości ok. 10 mm. 

• Wentylatory promieniowe zmontowane na zewnątrz budynku powinny mieć daszki 
ochronne nad silnikami elektrycznymi. 

• Przekładnie z paskami klinowymi powinny być wyposażone w osłony z blachy lub blachy i 
siatki z możliwością łatwego demontażu. 

 

 Montaż elementów instalacji prowadzących (transportujących) powietrzne 

 
Instalacje wentylacyjne zaprojektowano z kanałów i kształtek typu A/I wykonanych z blachy 
stalowej ocynkowanej wg normy PN-B-03434 łączonych kołnierzowo w klasie szczelności A wg 
normy PN –B –76001 na uszczelki gumowe, (wszystkie kolana prostokątne należy wyposażyć 
w kierownice powietrza). Małe instalacje wywiewne zaprojektowano z kanałów i kształtek 
prostokątnych- j.w. oraz częściowo z elementów okrągłych - typu spiro.  
Kanały prostokątne typu A/I instalacji kanałowych nawiewne i wywiewne wykonane w w/w 
systemach prowadzone w szachtach i przestrzeniach miedzy stropowych instalacyjnych będą 
izolowane wełną mineralną o grubości 40mm na zbrojonej folii aluminiowej. Maty lamelowe z 
wełny mineralnej gr.40mm pokryte folią. Współczynnik przewodzenia ciepła – 0.037 W/mK 
(analogicznie dla przewodów wprowadzonych na zewnątrz grubość izolacji 80mm + płaszcz z 
blachy ocynkowanej). 
Kanały okrągłe sztywne typu spiro wraz z kształtkami izolować - matami z wełny mineralnej 
jednostronnie pokrytymi zbrojoną folią aluminiową  grubość izolacji 40mm. Współczynnik 
przewodzenia ciepła – 0.037 W/mK (analogicznie dla przewodów wprowadzonych na ze-
wnątrz grubość izolacji 80mm + płaszcz z blachy ocynkowanej). 
Instalacje kanałowe nawiewne i wywiewne odseparowane będą od central wentylacyjnych za 
pomocą elastycznych połączeń brezentowych typu EC (tzw. rękawy elastyczne). Do podwie-
szania kanałów wentylacyjnych należy stosować obejmy atestowane i nie powodujące uszko-
dzenia izolacji cieplnej. Przejścia przewodów przez przegrody budynku należy wykonać w 
otworach, których wymiary są od 50 do 100mm większe od wymiarów zewnętrznych przewo-
dów z izolacją. Elementy mocujące przewody wentylacyjne do konstrukcji budowlanych po-
winny przenosić obciążenia ze współczynnikiem bezpieczeństwa wynoszącym 3 dla podpór i 
1,5 dla podwieszeń: 

• Przewodów 

• Materiału izolacyjnego  

• Dodatkowych elementów np.: tłumików i przepustnic 

• Elementów składowych samych podpór oraz osób lub urządzeń czyszczących kanały. 
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 Podpory, połączenia i podwieszenia przy centralach w odległości nie mniejszej niż 15 m od 
źródła drgań powinny być wykonane jako elastycznie z zastosowaniem podkładek        z mate-
riałów elastycznych lub wibroizolatorów. Podłączenia kanałów do central wykonać za pomocą 
kołnierzy wibroizolacyjnych. 

 Należy zapewnić możliwość czyszczenia kanałów przez zastosowanie łatwo dostępnych otwo-
rów rewizyjnych lub demontażu elementów składowych instalacji wentylacyjnej. Niedopusz-
czalne jest pozostawienie ostrych zakończeń na wewnętrznych powierzchniach kanałów. 
Otwory rewizyjne należy montować przy elementach kanałowych instalacji (tłumiki, itp.), chy-
ba że możliwy jest demontaż w.w. elementów w celu oczyszczenia. Ponadto otwory rewizyjne 
należy montować na kanałach wentylacyjnych co najmniej co 10 m oraz co najmniej jeden 
otwór na dwa kolana.   
Czerpnie należy wyposażyć w żaluzje stałe uniemożliwiające zaciąganie w czasie pracy centrali 
ewentualnych opadów atmosferycznych i wyposażyć ją w wewnętrzne siatkowanie. Zakoń-
czeniami instalacji wywiewnych będą wyrzutnie pionowe montowane na podstawach dacho-
wych typ E, oraz dla central dachowych zintegrowane kolana wyrzutowe. 
Na instalacjach wentylacyjnych kanałowych projektuje się przepustnice regulacyjne dla ukła-
dów spiro i wielopłaszczyznowe dla kanałów prostokątnych.  
Od jednostek wentylacyjnych odprowadzony zostanie wytworzony (i zebrany na tackach) w 
procesie odzysku ciepła kondensat i grawitacyjnie odprowadzony do najbliższych pionów in-
stalacji wentylacji.  

Montaż osprzętu wentylacyjnego 

Przepustnice: 

• Przepustnice do regulacji nastawiane ręcznie powinny być wyposażone w element umożli-
wiający trwałe zablokowanie dźwigni napędu w wybranym położeniu. Mechanizmy napędu 
przepustnic nie powinny mieć nadmiernych luzów powodujących powstawanie drgań i hałasu 
w czasie pracy instalacji. 

• Mechanizmy napędu przepustnic powinny umożliwiać łatwą zmianę położenia łopat w 
pełnym zakresie regulacyjnym. Przepustnice powinny mieć wyraźne oznaczenie położenia 
otwartego i zamkniętego. 

Kratki wyciągowe  

− Kratki wyciągowe należy przymocować do ściany za pomocą kołków rozporowych.  

− Kratki należy zamontować po wykonaniu prac tynkarskich w pomieszczeniach. 
Nawiewniki, wywiewniki 

• Elementy ruchome nawiewników i wywiewników powinny być osadzone bez luzów, ale z 
możliwością ich przestawienia. 

•  Położenie ustalone powinno być utrzymywane w sposób trwały. 

• Nawiewników nie powinno się umieszczać w pobliżu przeszkód (takich jak np. elementy 
konstrukcyjne budynku, podwieszone lampy) mających zakłócający wpływ na kształt i zasięg 
strumienia powietrza. 

• Nawiewniki i wywiewniki powinny być połączone z przewodem w sposób trwały i szczelny. 

• Przewód łączący sieć przewodów z nawiewnikiem lub wywiewnikiem należy prowadzić jak 
najkrótszą trasą, bez zbędnych łuków i ostrych zmian kierunków.  

• W przypadku łączenia nawiewników lub wywiewników z siecią przewodów za pomocą 
przewodów elastycznych nie należy zgniatać tych przewodów, stosować przewodów dłuż-
szych niż 4 m. 
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• Jeśli umożliwiają to warunki budowlane: długość (L) prostego odcinka przewodu o średnicy 
D, prowadzającego powietrze do nawiewnika powinna wynosić: L > 3D;przesunięcie (s) osi 
nawiewnika w stosunku do osi otworu w sieci przewodów, do którego podłączony jest prze-
wód o średnicy D, doprowadzający powietrze do nawiewnika powinno wynosić: s < L/8. 

• Sposób zamocowania nawiewników i wywiewników powinien zapewnić dogodną obsługę, 
konserwację oraz wymianę jego elementów bez uszkodzenia elementów przegrody.  

• Nawiewniki i wywiewniki powinny być zabezpieczone folią podczas „brudnych" prac bu-
dowlanych. 

• Nawiewniki i wywiewniki z elementami regulacyjnymi powinny być zamontowane w pozy-
cji całkowicie otwartej. 

Montaż urządzeń automatycznej regulacji 

Do montażu urządzeń automatycznej regulacji można przystąpić po wykonaniu wszystkich  robót 
budowlanych   i   wykończeniowych   oraz   zmontowaniu   urządzeń   klimatyzacyjnych.   Montaż   
urządzeń automatycznej regulacji powinien być wykonany wg instrukcji producenta. 

 
Przy montażu urządzeń regulacji automatycznej należy: 

• czujniki przetworników temperatury, lub wilgotności montować w reprezentatywnych 
punktach kanałów, urządzeń i pomieszczeń z dala od źródeł ciepła lub wilgoci (wyjątek stano-
wią czujki montowane w komorze klimatyzacyjnej), 

• czujniki przetworników osłonić ekranem z blachy aluminiowej szerokości i długości o 150 
mm większej niż odpowiednie wymiary tych czujników, w przypadku nieuniknionego sąsiedz-
twa źródeł ciepła, 

• szafy   sterownicze   lub   przekaźnikowe   montować   w   miejscach   suchych,   z   dala   od   
urządzeń energetycznych, 

• sprawdzić szczelność przewodów sprężonego powietrza przed podłączeniem przewodów 
do przetworników, regulatorów i elementów wykonawczych oraz przedmuchać powietrzem o 
ciśnieniu nie mniejszym niż ciśnienie robocze, 

• przewody impulsowe lub zasilające montować na ścianach przy użyciu specjalnych uchwy-
tów rozstawionych co 500 mm, 

• przed każdym przetwornikiem i elementem wykonawczym na rurkach montować zaworki 
odcinające, tak sytuować przetworniki i elementy wykonawcze, aby obsługa miała do nich 
swobodny dostęp i obserwację, elektryczne przewody łączce prowadzić wzdłuż powierzchni 
ścian w cienkościennych rurkach stalowych. 

• przewody elektryczne od czujników i innych urządzeń pracujących na napięciu poniżej 24 V 
należy prowadzić oddzielnie od przewodów sygnalizacji i zasilania pracujących na napięcie 
wyższe od 24 V. 

 

5.4. Zabezpieczenie przed korozją 

Materiały zastosowane do budowy instalacji powinny być zabezpieczone przed działaniem 
korozji.  

Zewnętrzne powierzchnie rur czarnych należy zabezpieczyć przed korozją za pomocą po-
włok ochronnych. Przed przystąpieniem do wykonania robót malarskich należy rurociągi wy-
czyścić ręcznie do stanu powierzchni II stopnia czystości i odtłuścić.  
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5.5. Zabezpieczenie termiczne 

Przewody określone w dokumentacji technicznej należy zaizolować termicznie, np. matami 
z wełny mineralnej o grubości 30, 80mm dla kanałów prowadzonych wewnątrz budynku oraz 
100mm dla kanałów prowadzonych na zewnątrz budynku. Dodatkowo kanały mające stycz-
ność ze środowiskiem zewnętrznym należy zabezpieczyć płaszczem, z blachy ocynkowanej. 

 

5.6. Instalacja klimatyzacji 

Montaż jednostki wewnętrznej 

Urządzenia winny być montowane zgodnie z Dokumentacją Techniczno-Ruchową urządzenia. 
Urządzenia montować naściennie w sposób zapewniający ich należytą stateczność. Zamoco-
wania powinny przenosić obciążenia użytkowe urządzenia. Uruchomienie klimatyzatorów 
powinna przeprowadzić firma posiadająca autoryzację producenta zastosowanego urządze-
nia. Wykonawca musi posiadać certyfikat upoważniający do pracy z F-gazami.  

 

Montaż jednostki zewnętrznej 

Urządzenie montować na stalowej konstrukcji na wysokości co najmniej 50 cm powyżej pod-
łoża. Zapewnić odpowiednie mocowanie do konstrukcji stalowej uniemożliwiające przenosze-
nie drgań (podkładki gumowe).  

 

Montaż konstrukcji  

Konstrukcje stalową na której będzie ustawiony agregat należy montować za pomocą Kotew 
np. masa Hilti, Fischer, Walraven, Mefa lub równoważny. 

 

Montaż rurociągów 

Rury miedziane powinny być gładkie, bez załamań i wgnieceń. Materiał powinien być jedno-
rodny, bez wżerów, wad walcowniczych itp. Rurociągi wykonać z miedzi chłodniczej atesto-
wanej najlepszej jakości o średnicach zgodnych z dokumentacją, w przypadku zmiany urzą-
dzeń rurociągi muszą być dostosowane do wymogów dostawcy systemu klimatyzacyjnego. 
Wykonać połączenia lutem twardym najlepszej jakości. Lutowanie wykonać w osłonie atmos-
fery azotu tzn. w czasie lutowania rurociąg winien być przedmuchiwany azotem. Materiały 
użyte muszą gwarantować szczelność na freon R410A. Podwieszenie rurociągów nie rzadziej 
niż co 1,5m. Przejścia przewodów przez przegrody budynku należy wykonać w otworach, któ-
rych wymiary są od 10 mm większe od wymiarów zewnętrznych przewodów z izolacją. Przej-
ścia przewodów przez przegrody oddzielenia przeciwpożarowego powinny być wykonane w 
sposób nie obniżający odporności ogniowej przegród. 

 

Przygotowanie końców i łączenie przewodów. 

Łączenie przewodów należy wykonywać w osprzęcie instalacyjnym i w oprawach. Nie wolno 
stosować połączeń skręcanych. Do danego zacisku należy podłączyć przewody o rodzaju wy-
konania i w liczbie do jakiej zacisk jest przystosowany. Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie 
przewodu nie może powodować uszkodzeń mechanicznych.  
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Izolacja rurociągów miedzianych 

Przewody od zewnątrz izolowane otuliną zimnochronną o przewodności cieplnej nie wyższej 
niż 0,035W/m2K o zamkniętych porach o grubości minimum 19 mm. Izolacje należy zakładać 
tzn. naciągać na rury przed ich zlutowaniem. W miejscach lutów izolację założyć po próbach 
szczelności. Cała izolacja na stykach musi być szczelnie sklejona i dodatkowo owinięta taśmą 
klejącą z PE. Mocowania obejm z przekładką gumową musi być nakładane na szczelną izolację. 
Instalację freonową z izolacją prowadzoną na zewnątrz zabezpieczyć płaszczem z blachy ocyn-
kowanej lub aluminiowej. 

 

Wykonanie instalacji odprowadzenia skroplin 

Skropliny powstające w wyniku wykroplenia się pary wodnej będą odprowadzane do najbli-
szego pionu kanalizacyjnego, po uprzednim zasyfonowaniu. Odprowadzenie skroplin nastąpi 
w sposób grawitacyjny. Rury odprowadzające kondensat należy wykonać z PP PN20. Przewo-
dy należy układać ze spadkiem minimum 3‰ w kierunku odprowadzenia. Mocowanie prze-
wodów skroplin do stropu ma następować przy pomocy typowych uchwytów w odstępach 
nieprzekraczających 1,2m. 

6. KONTROLA JAKOŚCI  ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady  

Ogólne zasady kontroli jakości podano w „Wymagania ogólne”.  
 

6.2. Kontrola, pomiary i badania 

Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania mające na celu: 

• określenie stanu konstrukcji (obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpie-
czeństwa pracy do prowadzenia robót instalacyjnych), 

• stwierdzenie, że elementy budowlano – konstrukcyjne, mające wpływ na montaż urządzeń 
instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji odpowiadają założeniom projektowym, 

• ustalenie sposobu zabezpieczenia konstrukcji przed zniszczeniem, 

• ustalenie sposobu wykonywania mocowań, 

• ustalenie metod prowadzenia robót i ich kontroli w czasie trwania budowy. 

Kontrola, pomiary i badania w czasie robót 

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w 
zakresie i z częstotliwością zaakceptowaną przez Inżyniera w oparciu o normę BN-83/8836-02 
[53], PN-81/B-10725 [11] i PN-91/B-10728 [13]. 

W szczególności kontrola powinna obejmować: 

• sprawdzenia zgodności zainstalowanych urządzeń i materiałów ze wskazanymi w kontrakcie 

• sprawdzenia wykonania instalacji zgodnie ze regułami sztuki budowlanej 

• regulacji instalacji do podanych w dokumentacji wydajności 
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• pomiaru prędkości powietrza w strefie przebywania ludzi 

• pomiarów natężenie hałasu w pomieszczeniach oraz na granicy lokalizacji obiektu. 
 

Instalacja wentylacji  

• sprawdzenie jakości urządzeń i materiałów, 

• sprawdzenie szczelności instalacji, 

• sprawdzenie zgodności wykonania instalacji z projektem, 

• sprawdzenie usunięcia wszystkich usterek, 

• sprawdzenie jakości zastosowanych materiałów uszczelniających, 

• sprawdzenie kwalifikacji monterów i kontrola połączeń. 

7. ODBIÓR ROBÓT 

Ustalenia dotyczące obmiarów robót podano w OST „Wymagania ogólne”. 

8. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST „Wymagania ogólne”. 

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

9.1. Ogólne 

Ogólne przepisy podano w „Wymagania ogólne”. 
 

9.2. Normy 

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane. 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków  tech-
nicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dziennik Ustaw nr 75 poz. 
690 z dnia 15.06.2002 r.). 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 3 listopada 1992 r. w sprawie ochrony 
przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 22 kwietnia 1998 r. w sprawie  wyro-
bów służących do ochrony przeciwpożarowej, które mogą być wprowadzane do obrotu 
i stosowane wyłącznie na podstawie certyfikatu zgodności. 

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogól-
nych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. 

• Ustawa z dn. 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.44.92.881) 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U.03.47.401) 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 22.04.1998 r. w sprawie 
wyrobów służących do ochrony przeciwpożarowej, które mogą być wprowadzane do obrotu 
i stosowane wyłącznie na podstawie certyfikatu zgodności (Dz.U.98.55-362) 

• Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych – wyd. COBRTI Instal – ze-
szyt 5 

• Katalogi, aprobaty techniczne, DTR zastosowanych urządzeń i materiałów. 
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• Polskie Normy wprowadzone do obowiązkowego stosowania: 

• PN-B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i użyteczności 
publicznej. Wymagania. 

• PN-B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania. 

• PN-B-02151/02 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach. 
Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach. 

• PN-B-02020 Ochrona cieplna budynków. Wymagania i obliczenia. 

• PN-B-02402 Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczeń w budynkach. 

• PN-B-0240 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnętrzne. 

• PN-B-0141 l: 1999 Wentylacja i klimatyzacja – Terminologia. 

• PN-76/B-03420  Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza zewnętrzne-
go. 

• PN-78/B-03421 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza 
w pomieszczeniach przeznaczonych do stałego przebywania ludzi.   
 
 

 

9.3. Inne dokumenty i instrukcje 

• Warunki Techniczne Wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych opr. CORBTI IN-
STAL. 

• Warunki Techniczne Wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych  
Przepisy i wymagania SANEPID 



  

 
 

 

 

 

 

Szczegółowa specyfikacja 

techniczna wykonania i 

odbioru robót 
NAZWA INWESTYCJI:  Budowa ośmiu budynków wielorodzinnych wraz z zagospodarowaniem terenu 

infrastrukturą towarzyszącą – BUDYNKI B1-B8 
 

 
 

Kod CPV: 45000000-7 Roboty budowlane 
Grupa: 45300000 – 0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych 

Klasa: 45330000 – 9 Hydraulika i roboty sanitarne 
Kategoria: 45331100 – 7 Roboty instalacyjne w zakresie sprzętu 

 

 
Branża: sanitarna 

 
Zakres robót: zewnętrzne instalacje wodociągowe 
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22 ZEWNĘTRZNE INSTALACJE WODOCIAGOWE 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem inwestycji jest budowa ośmiu budynków wielorodzinnych wraz z 
zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą towarzyszącą. 
 

Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 
 

Dział robót: 45000000 – 7: Roboty budowlane 
Grupa robót budowlanych: 45200000 – 9  Roboty budowlane w zakresie wznoszenia 

kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii 
lądowej i wodnej 

Klasa robót budowlanych: 45230000 – 8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, 
linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; 
wyrównywanie terenu 

Kategoria robót budowlanych: 45231300 – 8 Roboty budowlane w zakresie budowy 
wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków 

 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie 
zamówienia i zawarcia umowy na wykonanie robót zawartych w punkcie 1.1 niniejszego 
opracowania. 
 

1.3. Określenia podstawowe 

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są zgodne z 
obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.  
Wodociąg - rurociąg wraz z przyłączami i wyposażeniem służący do przesyłania lub 

rozprowadzania zimnej wody z miejsca czerpania do miejsca odbioru.  
Przewód wodociągowy – rurociąg wraz z urządzeniami przeznaczonymi do dostarczenia wody 

odbiorcom. 
Przewód wodociągowy rozdzielczy – przewód wodociągowy doprowadzający wodę od 

przewodu magistralnego do przyłączy domowych i innych punktów czerpalnych. 
Rura ochronna – rura stalowa dla zabezpieczenia wodociągu. 
Zasuwy – armatura wbudowana w wodociąg służący do zamknięcia odpływu wody dla 

wyłączenia uszkodzonego lub naprawianego odcinka wodociągu. 
Hydranty przeciwpożarowe – służą do czerpania wody z rurociągów w przypadku pożaru. 
Bloki oporowe – mają zastosowanie dla wodociągów, przy których nie można liczyć na 

przeniesienie sił osiowych wzdłuż przewodu. Stosowane są na kolanach, łukach i 
odgałęzieniach. 

Zbiornik fontanny – magazyn wody obiegu zamkniętego wyposażony w części technologiczną  
Pompa dysz – pompa tłocząca wodę do dysz służąca również dla wypompowania zbiornika 

fontanny  
Dysza – dysza dynamiczna umożliwiająca osiąganie różnych animacji wodnych 
Armatura – zawory, uzbrojenie służące do regulacji przepływów wody  
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1.4. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej dotyczą zasad prowadzenia 
robót związanych z: 

• budową zewnętrznej instalacji wodociągowej. 
 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, 
specyfikacją techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 
22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 
budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”. 
Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych 
zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastąpienia zaprojektowanych materiałów – w 
przypadku niemożliwości ich uzyskania – przez inne materiały lub elementy, o co najmniej nie 
gorszych charakterystykach i trwałości. Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej 
dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i 
użytkowych instalacji, a jeżeli dotyczą zamiany materiałów i elementów określonych w 
dokumentacji technicznej na inne, nie mogą powodować zmniejszenia trwałości 
eksploatacyjnej. Roboty montażowe należy realizować zgodnie z „Warunkami technicznymi 
wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i 
przemysłowe”, Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczącymi przedmiotowej 
instalacji. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Wymagania ogólne 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Ogólne 
wymagania dotyczące materiałów podano w ogólnej specyfikacji technicznej „Wymagania 
ogólne” 
 

2.2. Materiały potrzebne do wykonania robót 

• Rurociągi polietylenowe 

• Kształtki polietylenowe 

• Zasuwy żeliwne 

• Hydranty nadziemne 
Materiały na potrzeby wykopów: 

• Bale iglaste obrzynane nasycone kl.III gr.50-63mm 

• Deski iglaste obrzynane kl.III 28-45mm 

• Drewno na stemple (korowane) 

• Drewno na stemple (korowane, nasycone) 

• Gwoździe budowlane gołe 

• Klamry ciesielskie typ U 

• Pale szalunkowe stalowe 

• Piasek, żwir 
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• Pospółka 
Materiały na potrzeby płukania, prób cisnieniowych i dezynfekcji 

• Woda 

• Podchloryn sodowy 

3. SPRZĘT 

3.1. Wymagania ogólne 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i będzie gwarantować 
przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w PB, PW i ST. 

Wykonawca przystępujący do wykonania wodociągu powinien wykazać się możliwością 
korzystania z następującego sprzętu: 

• Kop.j-nacz.na p.gąs.0.40m3 

• Prościarka do rur PE  

• Samochód dostawczy do 0,9t 

• Samochód samowyładowczy  5-10t 

• Samochód samowyładowczy 10-15t 

• Samochód samowyładowczy   5t 

• Samochód skrzyniowy   5t 

• Spycharka gąsienicowa  74kW (100KM) 

• Ubijak spalinowy 200kg 

• Zagęszcz.wibr.spal.70-90m3/h 

• Zgrzewarka doczołowa do rur PE 

4. TRANSPORT 

4.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST „Wymagania ogólne”. 
 

4.2. Transport materiałów 

• Transport i składowanie rur i kształtek muszą być przeprowadzane przy ciągłej obserwacji 
właściwości tworzyw sztucznych i zewnętrznych warunków panujących podczas procesu 
tak, aby wyroby nie były poddawane żadnym szkodom. Rury i kształtki nie powinny mieć 
kontaktu z żadnym innym materiałem, który mógłby uszkodzić tworzywo sztuczne. Rury w 
odcinkach prostych w czasie transportu powinny być ułożone ściśle obok na całej 
powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem się. Wolne końce rur w odcinkach 
prostych wystające poza skrzynię ładunkową nie mogą być dłuższe niż 1m. Rury w 
zwojach należy transportować w taki sposób, by nie było możliwe ich przesuwanie. Przy 
czym średnice zwojów nie mogą być mniejsze od dopuszczalnych. Zaleca się transport rur 
w zwojach w pozycji pionowej. Pojazd musi posiadać wsporniki boczne w rozstawie max 2 
m.  

• W trakcje ładowania, rozładowywania i składowania należy zabezpieczyć rury przed 
uszkodzeniami mechanicznymi. Zabronione jest rzucanie rur i przesuwanie po podłożu. 
Załadunek i rozładunek powinien być ręczny lub mechaniczny przy pomocy pasów z 
tkaniny lub lin konopnych. Wyładunek rur w wiązkach wymaga użycia podnośnika 
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widłowego z płaskimi widiami lub dźwigu z belką (trawersem). Nie wolno stosować 
zawiesi z lin stalowych lub łańcuchów. Gdy rury zostały załadowane teleskopowo (rury o 
mniejszej średnicy wewnątrz rur o większej średnicy) przed rozładunkiem wiązki należy 
wyjąć rury "wewnętrzne". Gdy rury są rozładowywane pojedynczo można je zdejmować 
ręcznie (do średnicy 250 mm) lub z użyciem podnośnika widłowego. Dopuszcza się 
składowanie rur na podłożu równym, gładkim i miękkim, najkorzystniej drewnianym, nie 
powodującym uszkodzenia rur. Rury należy chronić przed bezpośrednim działaniem 
promieni słonecznych (szczególnie rury w kolorach innym niż czarny). Przy braku 
zadaszenia można stosować plandeki, folie i inne materiały nieprzepuszczające światła. 
Temperatura przechowywania rur nie powinna przekraczać 30°C.  
 

Podsumowując: 
 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót. Na środkach transportu przewożone 
materiały powinny być zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i układane zgodnie z 
warunkami transportu wydanymi przez ich wytwórcę. 

 
Przewiduje się przewóz rur oraz wszystkich elementów instalacji i wyposażenia od producenta 

na plac budowy lub z hurtowni i magazynów na plac budowy. 
Materiały i urządzenia mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu rozmieszczone 

równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczone przed uszkodzeniem, 
spadaniem lub przesuwaniem.  

Sposób transportu poszczególnych elementów oraz rur podaje producent w swoich wytycznych. 
Należy ściśle stosować się do jego wytycznych. 

 
Liczba środków transportu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie zasadami sztuki 

budowlanej i wykonanie ich w terminie przewidzianym w umowie. 
 
Do transportu materiałów i urządzeń można stosować między innymi następujące sprawne 

technicznie środki transportu: 
- samochód skrzyniowy o ładowności 5-10 ton, 
- samochód dostawczy o ładowności 0,9 ton, 
 
Przy za- i wyładunku oraz przewozie na środkach transportu należy przestrzegać przepisów 

obowiązujących w transporcie drogowym. 
Przy ruchu po drogach publicznych środki transportowe muszą spełniać wymagania przepisów 

ruchu drogowego. 
 
Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych: Przy ruchu na drogach publicznych 
pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do 
dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie 
odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez 
właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych 
odcinków dróg na koszt Wykonawcy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt 
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz 
dojazdach do terenu budowy. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Wymagania ogólne 

Wykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego do akceptacji Projekt 
organizacji i harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane 
roboty związane z budową przyłącza wodociągowego.  
 

5.2. Roboty przygotowawcze 

• Podstawę wytyczenia trasy sieci wodociągowej rozdzielczej stanowią Dokumentacja 
Projektowa i Dokumentacja Prawna. Wytyczenie w terenie osi wodociągu przez 
odpowiednie służby geodezyjne, z zaznaczeniem punktów załamań trasy oraz włączenia 
do istniejącej sieci.  

• Przed przystąpieniem do robót należy pod nadzorem właściciela sieci wykonać przekopy 
kontrolne w miejscach włączenia. 

• Należy ustalić stałe repery, a w przypadku niedostatecznej ich ilości wbudować repery 
tymczasowe z rzędnymi sprawdzonymi przez służby geodezyjne. 

• W miejscach, gdzie  może zachodzić niebezpieczeństwo wypadków, budowę należy 
prowizorycznie ogrodzić od strony ruchu, a na noc dodatkowo oznaczyć światłami. 

 

5.3. Roboty ziemne – wykopy i przewierty sterowane 

Wykop pod wodociąg należy wykonywać ręcznie lub mechanicznie, o ścianach pionowych. 
Minimalna szerokość wykopu powinna być dostosowana do średnicy przewodu i wynosi 0,8 m 
plus średnica zewnętrzna przewodu. Wykop należy prowadzić od miejsca odgałęzienia z 
istniejącą siecią wodociągową. Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem 
ustalonym w Dokumentacji Projektowej. Spód wykopu należy pozostawić na poziomie wyższym 
od rzędnych projektowanej o około 5 cm, a w gruntach nawodnionych o ok. 20 cm, wykopy 
należy wykonać bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. Przejście to powinno być stale 
oczyszczane z wyrzucanej ziemi. Wyjście /zejście/ po drabinie z wykopu powinno być 
wykonane, z chwilą osiągnięcia głębokości większej niż 1 m od poziomu terenu, w odległości nie 
przekraczającej 20m. Dla wykopów o ścianach pionowych należy wykonać umocnienie poziomo 
zakładanymi wypraskami stalowymi. Obudowa powinna wystawać 15 cm ponad powierzchnię 
terenu. Przy mechanicznym wykonywaniu wykopów ostatnia warstwa (0,20 m ) powinna być 
usunięta ręcznie. W trakcie realizacji robót ziemnych należy nad otworami wykopanymi ustawić 
ławy celownicze, umożliwiające odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz 
kontrolę rzędnych dna. Ławy celownicze należy montować nad wykopem na wysokość ok. 1 m 
nad powierzchnią terenu w odstępach wynoszących ok. 30 m. Ławy powinny mieć wyraźne i 
trwałe oznakowanie projektowanej osi przewodu. Górne krawędzie celowników należy ustawić 
zgodnie z rzędnymi projektowanymi za pomocą niwelatora. Położenie celowników należy 
sprawdzić codziennie przed rozpoczęciem robót montażowych. Po wykonaniu podsypek, robót 
montażowych oraz obsypek rurociągów (z pospółki) wykopy zasypać gruntem umożliwiającym 
uzyskanie parametrów zagęszczania. Wykopy w projektowanych nawierzchniach bezwzględnie 
zagęścić do Wz = 1,03; w chodnikach 1,00; w zieleńcach (dolne partie) Wz = 0,97. Roboty 
ziemne należy wykonywać zgodnie z SST B.1.01 Roboty ziemne oraz polskimi normami PN-53/B-
06584 oraz BN-83/8836-02 "Przewody podziemne - roboty ziemne. Wymagania i badania przy 
odbiorze" oraz zgodnie z warunkami BHP w budownictwie specjalnym. 
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5.4. Podsypka 

Dla przyłącza wodociągowego należy wykonać podsypkę w postaci ławy żwirowo-piaskowej o 
grubości 20 cm. Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 20cm – podsypka 
z piasku. Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 30cm – osypka z piasku. 
Podsypkę należy zagęścić sprzętem mechanicznym. Grunt do zasypania powinien być zgodny z 
BN-83/8836-02 
 

5.5. Ułożenie przewodu wodociągowego 

Zgodnie z podziałem Polski na strefy przemarzania grunt wg PN-81/B-03020 rejonie 
przedmiotowej inwestycji leży w strefie o głębokości przemarzania gruntu ~ 1,0 m p.p.t. 
Projektuje się minimalne przykrycie mierzone  od wierzchu rury wodociągowej do poziomu 
terenu  nie mniejsze niż 1,4 m. 
Nad przewodami ciśnieniowymi z tworzyw sztucznych należy ułożyć taśmę lokalizacyjno-
ostrzegawczą w odległości około 30cm od wierzchu rury. 
Podsypka i obsypka zagęszczona do współczynnika 0,95 – 0,98 wg Proctora.  
Powyżej wykop należy zasypać gruntem spoistym (piaskiem dowiezionym)                                    z 
zagęszczeniem warstwami, co 20 cm do współczynnika 0,95 – 0,98 Proc. 

 

5.6. Zabezpieczenie antykorozyjne projektowanego przyłącza wodociągowego 

Przyłącze wykonane z rur PE nie wymaga zastosowania zabezpieczenia antykorozyjnego, a 
kształtki żeliwne, zasuwy i armatura posiadają fabryczne zabezpieczenie przed korozją. 
Ewentualne ubytki powłok zewnętrznych antykorozyjnych armatury i kształtek należy uzupełnić 
przed montażem masą bitumiczną nakładaną „na gorąco” na dokładnie oczyszczone 
powierzchnie. Rury stalowe ochronne (osłonowe) powinny posiadać fabryczną obustronną 
powłokę asfaltową, którą w miejscach połączeń spawanych należy uzupełnić przed zasypaniem 
przewodu. 
 

5.7. Próba ciśnieniowa  

Po wykonaniu danego odcinka przyłącza wodociągowego należy przed zasypaniem poddać go 
ciśnieniowej próbie szczelności na ciśnienie próbne równe nie mniej niż 1,0 MPa. Próbę 
szczelności należy przeprowadzić po ułożeniu przewodu i wykonaniu warstwy ochronnej z 
podbiciem rur z obu stron piaszczystym gruntem dla zabezpieczenia przed poruszeniem 
przewodu. Szczelność przewodów wodociągowych powinna spełniać wymagania normy PN 
81/B-10725.  
 

5.8. Płukanie i dezynfekcja przewodu 

Płukanie przewodów wodociągowych wykonywać odcinkami bezpośrednio po wykonaniu 
montażu danego odcinka wodociągu wodą czystą. Brudną wodę z płukania sieci wypuszczać 
przez końcówki sieci i hydranty p.poż. poza miejsce prowadzenia robót do czasu aż zacznie na 
końcówkach i hydrantach wypływać czysta woda. Kolejno wykonywane  odcinki sieci płukać i 
zabezpieczać przed zanieczyszczeniem przez „korkowanie” końcowych wylotów, płukanie 
przewodów wodociągowych powinno się odbywać z prędkością min. 1,0 m/s; 
dezynfekcję sieci wodociągowej należy wykonać przed oddaniem wodociągu do eksploatacji 
przy użyciu wodnego roztworu podchlorynu sodu o zawartości 25 mg. Cl/dm3 wody, tj. 25 g 
Cl/m3 wody. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Wymagania ogólne 

Celem kontroli jest stwierdzenie osiągniętej jakości robót. 
Wykonawca ma obowiązek wykonania pełnego zakresu badań na budowie w celu wykazania 
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zgodności dostarczonych materiałów i realizowanych robót z 
Dokumentacją Projektową oraz wymaganiami, Specyfikacji, norm i przepisów. Przed 
przystąpieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomić Inspektor Nadzoru 
Inwestorskiego o rodzaju i terminie badania. Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawi na 
piśmie wyniki badań do akceptacji Inżyniera. Wykonawca powiadomi pisemnie Inspektor 
Nadzoru Inwestorskiego, o zakończeniu każdej roboty zanikającej, którą może kontynuować po 
pisemnej akceptacji odbioru przez Inspektor Nadzoru Inwestorskiego. 
 

6.2. Kontrola, pomiary i badania 

Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania mające na celu: 

• zakwalifikowanie gruntów do odpowiedniej kategorii, 

• określenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia, 

• określenie stanu terenu, 

• ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą, 

• ustalenie metod wykonania wykopów, 

• ustalenia metod prowadzenia Robót i ich kontroli w czasie trwania budowy. 

• sprawdzenie jakości i parametrów technicznych materiałów i urządzeń, które mają zostać 
wykorzystane do wykonania instalacji. 

• sprawdzenie czy zastosowane materiały posiadają odpowiednie certyfikaty lub 
równorzędne decyzje oraz świadectwa jakościowe. 

• sprawdzenie czy wykonawca posiada odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia(jeżeli takie 
są niezbędne) 

• sprawdzenie czy wykonawca posiada instrukcje do wyrobów stosowanych w danej 
instalacji. 
 

Kontrola, pomiary i badania w czasie Robót  

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w 
zakresie i z częstotliwością zaakceptowaną przez Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w oparciu o 
normę PN-B-06050, PN-B-10725 i PN-B-10728. 
W szczególności kontrola powinna obejmować: 

• sprawdzenie metod wykonania wykopów, 

• zbadanie materiałów i elementów obudowy pod kątem ich zgodności z cechami 
podanymi w Dokumentacji Projektowej i warunkami technicznymi podanymi przez 
wytwórcę, 

• badanie zachowania warunków bezpieczeństwa pracy, 

• badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą, 

• badanie prawidłowości podłoża naturalnego, w tym głównie jego nienaruszalności i 
wilgotności, 

• badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanego podłoża z piasku, 
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• badanie w zakresie zgodności z dokumentacją techniczną i warunkami określonymi w 
odpowiednich normach przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytwórni 
materiałów, ewentualnie innymi umownymi warunkami, 

• badanie głębokości ułożenia przewodu, jego odległości od budowli sąsiadujących i ich 
zabezpieczenia, 

• badanie ułożenia przewodu na podłożu, 

• badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku, 

• badanie zastosowanych złączy, 

• badanie zmiany kierunków przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczeniem, 

• badanie zabezpieczenia przewodu przy przejściu pod drogami ( rury ochronne ), 

• badanie zabezpieczenia przed korozją, 

• badanie wykonania obiektów budowlanych na przewodzie wodociągowym (w tym: 
badanie podłoża, izolacji, zabezpieczenia przed korozją, sprawdzenie montażu 
przewodów i armatury), 

• badanie szczelności przewodu, 

• badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu, 

• badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaźników 
zagęszczenia poszczególnych jego warstw. 

Dopuszczalne tolerancje i wymagania 

• odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie 

powinno wynosić więcej niż ±5 cm, 

• odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,1 m, 

• odchylenie grubości warstwy zabezpieczającej naturalne podłoże nie powinno 

przekroczyć ± 3 cm, 

• dopuszczalne odchylenia w planie krawędzi wykonanego podłoża wzmocnionego od 
ustalonego na ławach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinny przekraczać: dla 
przewodów z tworzyw sztucznych 10 cm, dla pozostałych przewodów – 5 cm, 

• różnice rzędnych wykonanego podłoża nie powinny przekroczyć w żadnym jego punkcie: 

dla przewodów z tworzyw sztucznych ± 5 cm, dla pozostałych przewodów ± 2 cm, 

• dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na ławach celowniczych nie 
powinny przekroczyć: dla przewodów z tworzyw sztucznych 10 cm, dla pozostałych 
przewodów –   2 cm, 

• dopuszczalne odchylenie spadku przewodu nie powinny w żadnym jego punkcie 

przekroczyć: dla przewodów z tworzyw sztucznych ± 5 cm, dla pozostałych przewodów ± 
2 cm i nie mogą spowodować na odcinku przewodu przeciwnego spadku ani zmniejszenia 
jego do zera 

7. ODBIÓR ROBÓT. 

7.1. Wymagania ogólne 

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne”. 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego, jeżeli wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych 
tolerancji) wg pkt. 6 ST dały pozytywny wynik. Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny 
być wpisane do Dziennika Budowy. 
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7.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają wszystkie technologiczne 
czynności związane z budową instalacji wodnych i kanalizacyjnych, a mianowicie: 

• roboty przygotowawcze, 

• roboty ziemne z obudową ścian wykopów, 

• przygotowanie podłoża, 

• roboty montażowe wykonania rurociągów, 

• wykonanie rur ochronnych, 

• wykonanie izolacji, 

• próby szczelności przewodów, zasypanie i zagęszczenie wykopu. 
Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt i 
poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego dokonuje odbioru robót zanikających zgodnie z ustalonymi 
zasadami. 
 

7.3. Odbiór końcowy 

Odbiorowi końcowemu wg PN-81/B-10725 i PN-91/B-10728 podlega: 

• sprawdzenie kompletności dokumentacji do odbioru technicznego końcowego 
(polegające na sprawdzeniu protokółów badań przeprowadzonych przy odbiorach 
technicznych częściowych), 

• badanie szczelności całego przewodu (przeprowadzone przy całkowicie ukończonym i 
zasypanym przewodzie, otwartych zasuwach - zgodnie z punktem 8.2.4.3 normy PN-81/B-
10725), 

• badanie jakości wody (przeprowadzone stosownie do odpowiednich norm 
obowiązujących w zakresie badań fizykochemicznych i bakteriologicznych wody). 

Wyniki przeprowadzonych badań podczas odbioru powinny być ujęte w formie protokółu, 
szczegółowo omówione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzór techniczny 
oraz członków komisji przeprowadzającej badania. 
Wyniki badań przeprowadzonych podczas odbioru końcowego należy uznać za dokładne, jeżeli 
wszystkie wymagania (badanie dokumentacji i szczelności całego przewodu) zostały spełnione. 
Jeżeli któreś z wymagań przy odbiorze technicznym końcowym nie zostało spełnione, należy 
ocenić jego wpływ na stopień sprawności działania przewodu i w zależności od tego określić 
konieczne dalsze postępowanie. 
Przy odbiorze instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych należy przedstawić, co najmniej 
następujące dokumenty: 

• Dokumentacja powykonawcza, 

• Dziennik budowy, 

• Atesty i zaświadczenia, 

• Protokoły odbiorów częściowych dla tych elementów instalacji, które po zakończeniu 
robót budowlanych zostały zakryte, 

• Protokoły prób szczelności przewodów instalacji, 

• Protokoły wykonania płukania i dezynfekcji instalacji wodociągowej, 

8. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
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 Ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST „Wymagania ogólne”. 

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA. 

9.1. Normy 

• PN-B-10725 Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania. 

• PN-B-01700 Wodociągi i kanalizacje. Urządzenia i sieć zewnętrzna. Oznaczenia 
graficzne. 

• PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 

• PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego stosowania 

• PN-B-01060 Sieć wodociągowa zewnętrzna. Obiekty i elementy wyposażenia. 
Terminologia. 

• PN-M-74091 Armatura przemysłowa. Hydranty nadziemne na ciśnienie nominalne 1 
MPa. 

• PN-M-74001 Armatura przemysłowa. Ogólne wymagania i badania. 

• PN-M-74081 Armatura przemysłowa- skrzynki uliczne stosowane w instalacjach 
wodnych i gazowych. 

• PN-B-06250 Beton zwykły. 

• PN-B-10728 Studzienki wodociągowe 

• PN-H-74086 Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych. 

• PN-B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów. 

• PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i 
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.  

• PN-H-74200 Rury stalowe ze szwem gwintowane. 

• PN-H-74374.01 Armatura i rurociągi. Połączenia kołnierzowe. Uszczelki. Wymagania 
ogólne. 

• PN-H-74244 Rury stalowe ze szwem. 

• PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw. 

• PN-B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia 
statyczne i projektowanie. 

• PN-EN-545 Rury, złączki wyposażenie dodatkowe z żeliwa sferoidalnego oraz ich 
połączenie do przewodów wodnych. Wymagania i metody badań. 

• PN-H-74105 Rury ciśnieniowe z żeliwa sferoidalnego. Podział i wymiary. 

• PN-H-74107 Rury ciśnieniowe z żeliwa sferoidalnego. Wymagania i badania. 
 

9.2. Inne dokumenty 

• Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Ośrodek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001. 



 

 

 

 

 

Szczegółowa specyfikacja 

techniczna wykonania i 

odbioru robót  
NAZWA INWESTYCJI:  Budowa ośmiu budynków wielorodzinnych wraz z zagospodarowaniem terenu 

infrastrukturą towarzyszącą – BUDYNKI B1-B8 
 

 
 

Kod CPV: 45000000-7 Roboty budowlane 
Grupa: 45300000 – 0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych 

Klasa: 45330000 – 9 Hydraulika i roboty sanitarne 
Kategoria: 45331100 – 7 Roboty instalacyjne w zakresie sprzętu 

 

 
Branża: sanitarna 

 
Zakres robót: zewnętrzne instalacje kanalizacyjne 
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23 INSTALACJE KANALIZACYJNE ZEWNĘTRZNE 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem inwestycji jest budowa ośmiu budynków wielorodzinnych wraz z 
zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą towarzyszącą. 
 

Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 
 

Dział robót: 45000000 – 7: Roboty budowlane 
Grupa robót budowlanych: 45200000 – 9  Roboty budowlane w zakresie wznoszenia 
kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i 
wodnej 
Klasa robót budowlanych: 45230000 – 8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, 
linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie 
terenu 
Kategoria robót budowlanych: 45231300 – 8 Roboty budowlane w zakresie budowy 
wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków 
 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie 
zamówienia i zawarcia umowy na wykonanie robót zawartych w punkcie 1.1 niniejszego 
opracowania. 
 

1.3. Określenia podstawowe 

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są zgodne z 
obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.  
Kanalizacja sanitarna – sieć kanalizacyjna przeznaczona do odprowadzania ścieków 
gospodarczych i przemysłowych z określonego obszaru miasta do oczyszczalni ścieków. 
Kanalizacja grawitacyjna - rurociąg podziemny, służący do bezciśnieniowego transportu 
ścieków. 
Kanalizacja tłoczna - rurociąg podziemny, służący do transportu ścieków pod ciśnieniem na 
wyższy poziom w wyniku pracy pomp w przepompowniach ścieków. 
Studzienka kanalizacyjna rewizyjna - obiekt inżynierski występujący na sieci kanalizacyjnej (na 
długości przewodu lub w węźle) przeznaczony do kontroli stanu kanału i wykonania prac 
eksploatacyjnych mających na celu utrzymanie prawidłowego przepływu ścieków. 
Studzienka kaskadowa - studzienka rewizyjna łącząca kanały dochodzące na różnych 
wysokościach, w której ścieki spadają bezpośrednio na dno studzienki lub poprzez zewnętrzny 
odciążający przewód pionowy. 
Studzienka odpowietrzająca - studzienka na rurociągu tłocznym, w której rurociąg ciśnieniowy 
wyposażony jest w odpowietrznik, montowana jest w najwyższych punktach sieci ciśnieniowej. 
Studzienka odwadniająca -  studzienka na rurociągu tłocznym, w której rurociąg ciśnieniowy 
wyposażony jest w armaturę umożliwiającą opróżnienie rurociągu ciśnieniowego, montowana 
jest w najniższych punktach sieci ciśnieniowej. 
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Właz kanałowy – element żeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek 
rewizyjnych lub komór kanalizacyjnych, umożliwiających dostęp do urządzeń kanalizacyjnych. 
Komora robocza – zasadnicza część studzienki przeznaczona do czynności eksploatacyjnych. 
Wysokość komory roboczej jest to odległość pomiędzy rzedną dolnej powierzchni płyty lub 
innego elementu przykrycia studzienki a rzędną spocznika. 
Komin włazowy – szyb połączeniowy komory roboczej z powierzchnią ziemi, przeznaczony do 
zejścia obsługi do komory roboczej. 
Płyta przykrycia studzienki – płyta przykrywająca komorę roboczą. 
Kineta – wyprofilowany rowek w dnie studzienki przeznaczony do przepływu w nim ścieków. 
Rura ochronna – rura o średnicy większej od przewodu służąca do przenoszenia obciążeń 
zewnętrznych do odprowadzenia na bezpieczną odległość poza przeszkodę terenową 
ewentualnych przecieków. 
Wpust uliczny (wpust ściekowy, studzienka ściekowa) - urządzenie do przejęcia wód opadowych 
z powierzchni i odprowadzenia poprzez przykanalik do kanalizacji deszczowej lub 
ogólnospławnej. 
Kratka ściekowa - urządzenie, przez które wody opadowe przedostają się od góry do wpustu 
ulicznego. 
 

1.4. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej dotyczą zasad prowadzenia 
robót związanych z: 

• budową zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej.  
 

Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, 
specyfikacją techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 
22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 
budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”. 
Roboty montażowe należy realizować zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru 
robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”, Polskimi Normami, 
oraz innymi przepisami dotyczącymi przedmiotowej instalacji. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Wymagania ogólne 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Ogólne 
wymagania dotyczące materiałów podano w ogólnej specyfikacji technicznej pkt 3.1. 
„Wymagania ogólne” 
 

2.2. Materiały potrzebne do wykonania robót 

• Rurociągi z PVC 

• Kształtki z PVC 

• Studnie rewizyjne z kręgów betonowych 

• Studzienki kanalizacyjne tworzywowe 
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• Materiały na potrzeby wykopów: 

• Bale iglaste obrzynane nasycone kl.III gr.50-63mm 

• Deski iglaste obrzynane kl.III 28-45mm 

• Drewno na stemple (korowane) 

• Drewno na stemple (korowane, nasycone) 

• Gwoździe budowlane gołe 

• Klamry ciesielskie typ U 

• Pale szalunkowe stalowe 

• Piasek, żwir 

• Pospółka 

• Materiały na potrzeby płukania, prób ciśnieniowych i dezynfekcji 

• Woda 

• Podchloryn sodowy 

3. SPRZĘT 

3.1. Wymagania ogólne 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i będzie gwarantować przeprowadzenie 
robót, zgodnie z zasadami określonymi w PB, PW i ST. 
Wykonawca przystępujący do wykonania kanalizacji powinien wykazać się możliwością 
korzystania z następującego sprzętu: 

• Ciągnik siodłowy z naczepą 16t 

• Kop.j-nacz.na p.gąs.0.25m3 

• Samochód dostawczy do 0,9t 

• Samochód samowyładowczy   5t 

• Samochód skrzyniowy   5t 

• Ubijak spalinowy 200kg 

• Zagęszcz.wibr.spal.70-90m3/h 

• Zgrzewarka doczołowa do rur PE 

• Żuraw samochodowy do 4t 

4. TRANSPORT 

4.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST „Wymagania ogólne”. 
 

4.2. Transport materiałów 

• Transport i składowanie rur i kształtek muszą być przeprowadzane przy ciągłej 
obserwacji właściwości tworzyw sztucznych i zewnętrznych warunków panujących 
podczas procesu tak, aby wyroby nie były poddawane żadnym szkodom. Rury i kształtki 
nie powinny mieć kontaktu z żadnym innym materiałem, który mógłby uszkodzić 
tworzywo sztuczne. Rury w odcinkach prostych w czasie transportu powinny być 
ułożone ściśle obok na całej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem się. 
Wolne końce rur w odcinkach prostych wystające poza skrzynię ładunkową nie mogą 
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być dłuższe niż 1m. Rury w zwojach należy transportować w taki sposób, by nie było 
możliwe ich przesuwanie. Przy czym średnice zwojów nie mogą być mniejsze od 
dopuszczalnych. Zaleca się transport rur w zwojach w pozycji pionowej. Pojazd musi 
posiadać wsporniki boczne w rozstawie max 2 m.  

• W trakcje ładowania, rozładowywania i składowania należy zabezpieczyć rury przed 
uszkodzeniami mechanicznymi. Zabronione jest rzucanie rur i przesuwanie po podłożu. 
Załadunek i rozładunek powinien być ręczny lub mechaniczny przy pomocy pasów z 
tkaniny lub lin konopnych. Wyładunek rur w wiązkach wymaga użycia podnośnika 
widłowego z płaskimi widiami lub dźwigu z belką (trawersem). Nie wolno stosować 
zawiesi z lin stalowych lub łańcuchów. Gdy rury zostały załadowane teleskopowo (rury o 
mniejszej średnicy wewnątrz rur o większej średnicy) przed rozładunkiem wiązki należy 
wyjąć rury "wewnętrzne". Gdy rury są rozładowywane pojedynczo można je zdejmować 
ręcznie (do średnicy 250 mm) lub z użyciem podnośnika widłowego. Dopuszcza się 
składowanie rur na podłożu równym, gładkim i miękkim, najkorzystniej drewnianym, nie 
powodującym uszkodzenia rur. Rury należy chronić przed bezpośrednim działaniem 
promieni słonecznych (szczególnie rury w kolorach innym niż czarny). Przy braku 
zadaszenia można stosować plandeki, folie i inne materiały nieprzepuszczające światła. 
Temperatura przechowywania rur nie powinna przekraczać 30°C.  
 

Podsumowując: 
 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót. Na środkach transportu przewożone 
materiały powinny być zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i układane zgodnie z 
warunkami transportu wydanymi przez ich wytwórcę. 
 
Przewiduje się przewóz rur oraz wszystkich elementów instalacji i wyposażenia od producenta 
na plac budowy lub z hurtowni i magazynów na plac budowy. 
Materiały i urządzenia mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu rozmieszczone 
równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczone przed uszkodzeniem, 
spadaniem lub przesuwaniem.  
Sposób transportu poszczególnych elementów oraz rur podaje producent w swoich wytycznych. 
Należy ściśle stosować się do jego wytycznych. 
 
Liczba środków transportu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie zasadami sztuki 
budowlanej i wykonanie ich w terminie przewidzianym w umowie. 
 
Do transportu materiałów i urządzeń można stosować między innymi następujące sprawne 
technicznie środki transportu: 
- samochód skrzyniowy o ładowności 5-10 ton, 
- samochód dostawczy o ładowności 0,9 ton, 
 
Przy za- i wyładunku oraz przewozie na środkach transportu należy przestrzegać przepisów 
obowiązujących w transporcie drogowym. 
Przy ruchu po drogach publicznych środki transportowe muszą spełniać wymagania przepisów 
ruchu drogowego. 
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Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych: Przy ruchu na drogach publicznych 
pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do 
dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie 
odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez 
właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych 
odcinków dróg na koszt Wykonawcy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt 
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz 
dojazdach do terenu budowy. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Wymagania ogólne 

Ogólne warunki wykonania Robót podano w „Wymagania ogólne”. 
 

5.2. Roboty przygotowawcze 

Przed rozpoczęciem robót należy wykonać inwentaryzację istniejących zabudowań i nasadzeń, 
aby w trakcie realizacji inwestycji jak po jej zakończeniu uniknąć nieuzasadnionych roszczeń 
właścicieli posesji w sprawie odszkodowania za zniszczenia lub naruszenia budowli i zieleni. 
 

5.3. Roboty ziemne – wykopy  

Projektowane wykopy są w większości wykopami wąsko przestrzennymi. W terenie 
niezabudowanym roboty będą wykonywane mechanicznie. Na terenach zabudowanych (okolice 
budynków, ogrodzeń, ogrodów przydomowych oraz w rejonie skrzyżowań z istniejącym 
uzbrojeniem) roboty ziemne należy wykonywać wyłącznie sposobem ręcznym. 
 

5.4. Podsypka 

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 20cm – podsypka z piasku. 
Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 30cm – osypka z piasku. 
Podsypkę należy zagęścić sprzętem mechanicznym. Grunt do zasypania powinien być zgodny z 
BN-83/8836-02 
 

5.5. Ułożenie przewodu  

Układanie rurociągu należy wykonać ściśle wg wytycznych producenta rur. Wykonuje się to na 
podsypce, obsypce i zasypce piaskowej. Zgodnie z instrukcją producenta rur wytyczne obejmują 
zarówno przygotowanie podłoża jak i rodzaj oraz granulacje podsypki i obsypki, a także grubości 
warstw i sposobu oraz stopnia zagęszczenia. Rurociągi niskociśnieniowe należy zgrzewać 
doczołowo wyłącznie na odcinkach wykonanych wykopem lub elektrooporowo, zgodnie z 
parametrami producentów zgrzewarek i rur. Przykanaliki grawitacyjne wykonywać na 
połączenia kielichowe. 
 
 

5.6. Rury kanałowe 

Projektuje się grawitacyjny spływ ścieków sanitarnych z rozbudowywanego i dobudowywanego 
budynku szkoły poprzez przebudowywaną kanalizację ogólnospławną. Trasy przewodów 
kanalizacyjnych przyjąć zgodnie z projektem zagospodarowania terenu. Przekładaną sieć 
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kanalizacyjną zgodnie z warunkami technicznymi należy usytuować w odległości minimum 2,0m 
od budynku. W miarę możliwości należy wykorzystać istniejące trasy i studnie kanalizacyjne. 
Przewiduje się, iż z budynku na terenie działki Inwestora ścieki spływać będą grawitacyjnie 
rurami z PCV do przebudowywanych sieci. Średnice sieci podano na planie zagospodarowania 
terenu. Materiały użyte do budowy sieci kanalizacyjnej powinny posiadać wymagane 
certyfikaty, aprobaty techniczne i deklaracje zgodności na zabudowane rury, kształtki i inne 
urządzenia. Sieci i przykanaliki kanalizacji grawitacyjnej wykonane będą z rur PVC ∅160÷315mm 
typu S, w wykonaniu do kanalizacji zewnętrznej łączonych na uszczelki gumowe spełniających 
wymagania PN-EN 1401-1:2009, PN-EN 1401-3:2002. Poszczególne ułożone rury powinny być 
unieruchomione przez obsypanie piaskiem po środku długości rury i mocno podbite, aby rura 
nie zmieniała położenia do czasu wykonania złącz. Łączenie rur – kielichowe z wykorzystaniem 
uszczelki gumowej wargowej. Montaż połączeń kielichowych polega na wsunięciu (wciśnięciu) 
końca rury w kielich, z osadzoną uszczelką (pierścieniem elastomerowym), do określonej 
głębokości. Dopuszczalne jest stosowanie środka smarującego ułatwiającego wsuwanie. Należy 
zwrócić szczególną uwagę na osiowe wprowadzenie końca rury w kielich. Połączenia kanałów 
stosować należy zawsze w studzience. Kąt zawarty między osiami kanałów dopływowych i 
odpływowych – zbiorczego powinien zawierać się w granicach od 45 do 90o. Rury należy 
układać w temperaturze powyżej 0oC, a wszelkiego rodzaju betonowania wykonywać w 
temperaturze nie mniejszej niż + 5oC. Przed zakończeniem dnia roboczego bądź przed zejściem 
z budowy należy zabezpieczyć końce ułożonego kanału przed zamuleniem. Rury w wykopie 
powinny być ułożone w osi montowanego przewodu z zachowaniem spadków. Na całej długości 
powinny przylegać do podłoża na co najmniej 1/4 obwodu. 
 

5.7. Zabezpieczenie antykorozyjne  

Przyłącze wykonane z rur PE i PVC nie wymaga zastosowania zabezpieczenia antykorozyjnego, a 
kształtki żeliwne, zasuwy i armatura posiadają fabryczne zabezpieczenie przed korozją. 
Ewentualne ubytki powłok zewnętrznych antykorozyjnych armatury i kształtek należy uzupełnić 
przed montażem masą bitumiczną nakładaną „na gorąco” na dokładnie oczyszczone 
powierzchnie. Rury stalowe ochronne (osłonowe) powinny posiadać fabryczną obustronną 
powłokę asfaltową, którą w miejscach połączeń spawanych należy uzupełnić przed zasypaniem 
przewodu. 
 

5.8. Studzienki kanalizacyjne 

Główne studzienki kanalizacyjne rewizyjne i połączeniowe w węzłach sieciowych – z kręgów 
betonowych DN 1200, łączonych na uszczelki gumowe, odpowiadające klasą normie DIN 4034 
cz.1. Włazy kanalizacyjne (typu „BEGU”) - DN 600 klasy D z wypełnieniem betonowym. Na 
połączeniach rur PVC ze studniami montować systemowe tuleje ochronne.  Studzienki 
przelotowe powinny być lokalizowane na odcinkach prostych kanałów w odpowiednich 
odległościach określonych w dokumentacji lub zmianie kierunku kanału. Wszystkie kanały w 
studzienkach należy łączyć oś w oś (w studzienkach krytych). Studzienki należy wykonywać na 
uprzednio wzmocnionym dnie wykopu i przygotowanym fundamencie betonowym. Studzienki 
wykonać należy zasadniczo w wykopie szerokoprzestrzennym. Natomiast w trudnych 
warunkach gruntowych (przy występowaniu wody gruntowej, kurzawki itp) w wykopie 
wzmocnionym, bądź metodą studniarską – zapuszczając kręgi z równoczesnym wydobyciem 
ziemi z wnętrz kręgów. Sposób wykonania studzienek (przelotowych i połączeniowych) 
przedstawiony jest w Katalogu Budownictwa. Przejścia rur kanalizacyjnych przez ściany komory 
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należy wykonać w tulejach uszczelniających. Studzienki wykonać bez kominów włazowych, 
bezpośrednio na komorze roboczej należy umieścić płytę pokrywową, a na niej skrzynkę 
włazową wg PN-EN 124-1:2015-07. Dno studzienki należy wykonać na mokro w formie płyty 
dennej z wyprofilowaną kinetą. Kineta w dolnej części (do wysokości równej połowie średnicy 
kanału) powinna mieć przekrój zgodny z przekrojem kanału, a powyżej przedłużony pionowymi 
ściankami do poziomu maksymalnego napełnienia kanału. Przy zmianie kierunku trasy kineta 
powinna mieć kształt łuku stycznego do kierunku kanału, natomiast w przypadku zmiany 
średnicy kanału powinna on stanowić przejście z jednego wymiaru w drugi. Dno studzienki 
powinno mieć spadek co najmniej 3 % w kierunku kinety. Studzienki usytuowane w korpusach 
drogi (lub innych miejscach narażonych na obciążenia dynamiczne) powinny mieć włazy typu 
ciężkiego wg PN-H-74051-02. Poziom włazu w powierzchni utwardzonej powinien być z nią 
równy, natomiast w trawnikach i zieleńcach górna krawędź włazu powinna znajdować się na 
wysokości 8 cm ponad poziomem terenu. W ścianie komory roboczej należy zamontować 
mijankowo stopnie złazowe w dwóch rzędach, w odległościach pionowych 0,30 m i w odległości 
poziomej osi stopni 0,30 m. Trzy studnie kanalizacyjne zgodnie z planem zagospodarowania 
terenu wyposażone będą w matę sorbentową w celu podczyszczenia spływających do nich 
ścieków. Projektuje się studnie S1, S10 i K7 jako studnie z matą sorbentową z  sorbentem 
polipropylenowym mającym bardzo dużą chłonność względną. Sorbent ten wchłania wszystkie 
oleje pochodzenia mineralnego i naturalnego w szerokim zakresie gęstości. Przyjęto rękaw 
sorbentowy ( worek z mocnej siatki wypełniony sorbentem na zewnątrz taśma nośna) długość 
1.5m, średnica 0.2m.  
Właściwości sorbentu PP: 

• olejochłonny – około 20kg oleju na 1kg sorbentu, 

• niezatapialny – nie nasiąka wodą, 

• prosty w utylizacji – spala się na CO2 i wodę 

• nietoksyczny, 

• występuje w postaci waty i włókniny 
Eksploatacja studni z sorbentem: 
Należy regularnie ( minimum 2x do roku ) czyścić studnie i usuwać zanieczyszczenia co wpływa 
na warunki pracy urządzenia oraz stopień podczyszczenia ścieków.  
Kontrola studni polega na: 

• Sprawdzeniu stanu maty sorbentowej 

• Sprawdzeniu stopnia wypełnienia osadnika 
Nie należy dopuszczać do całkowitego wypełnienia osadnika osadem. Należy go każdorazowo 
oczyścić po stwierdzeniu nagromadzenia się osadów. 
 

5.9. Podczyszczanie wód opadowych 

Ze względu na możliwość przedostanie się związków ropopochodnych do kanalizacji sanitarnej, 
przed wprowadzeniem do gruntu należy dokonać ich podczyszczenia z zawiesiny oraz związków 
ropopochodnych. W tym celu w studni zaprojektowano matę sorbetową z sorbetem 
polipropylenowym mającym bardzo dużą chłonność względną.   Sorbent ten wchłania wszystkie 
oleje pochodzenia mineralnego i naturalnego w szerokim zakresie gęstości. Przyjęto rękaw 
sorbetowy (worek z mocnej siatki wypełniony sorbetem, a zewnątrz taśma nośna) długości – 
1,5m. 
Własności sorbetu PP: 

• olejochłonny – około 20 kg oleju na 1 kg sorbetu 



Instalacje kanalizacyjne zewnętrzne 

 

10 

 

• niezatapialny – nie nasiąka wodą 
• prosty w utylizacji – spala się na CO2 i wodę 
• nietoksyczny – bezwonny nie pyli 
• występuje w postaci waty lub włókniny 

 

Eksploatacja studni 

Należy regularnie (minimum 2 razy w roku) czyścić studnię i usuwać zanieczyszczenia co wpływa 
na warunki pracy urządzenia i stopień oczyszczenia ścieków. 
Kontrola studni polega na: 

• sprawdzeniu stanu maty sorbetowej, 
• sprawdzenie stopnia wypełnienia osadnika 

Nie należy dopuszczać do całkowitego wypełniania osadnika osadem. Należy do każdorazowo 
oczyścić po stwierdzeniu nagromadzenia się osadów. Utylizację maty sorbetowej należy zlecić 
wyspecjalizowanej firmie. 
 

5.10. Studzienki kanalizacyjne tworzywowe 

Pozostałe studzienki na przykanalikach - z tworzywa ∅425 mm z włazem żeliwnym ∅425 

systemowym typu ciężkiego D400 w drogach i dojazdach do posesji oraz typu B125 poza 

drogami i dojazdami. Producent wszystkich elementów studni kanalizacyjnych z tworzyw 

sztucznych musi posiadać certyfikat ISO 9001. Przy projektowaniu a następnie montażu, 

studzienki z PE i PP muszą spełniać szereg warunków, a przede wszystkim posiadać:  

• wystarczającą wytrzymałość przeciwstawiającą się wpływom różnych obciążeń,  
• wystarczającą wytrzymałość na wpływy mechaniczne, chemiczne, termiczne i 

biologiczne,  
• dostateczną trwałość użytkową,  
• zapewniać konserwatorowi kanalizacji komfort pracy,  
• Decyzję o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie  
• spełniać wymogi przepisów BHP w zakresie eksploatacji kanalizacji.  

Szczególne wymagania dotyczące studzienek podano w rozbiciu na poszczególne elementy z 
których studzienki są montowane na budowie 

Studzienki ∅∅∅∅ 425 mm  

Studzienki te mają zastosowanie wyłącznie w terenach zielonych tam gdzie nie będzie ruchu 

kołowego i wtedy ich wyposażenie (części składowe) będą następujące:  

A. Kineta studzienki. Jest to dolna część komory roboczej studzienki, o średnicy 

wewnętrznej d = 425 mm, służąca posadowieniu studni w wykopie oraz do połączenia 

rur kanalizacyjnych. Jest ona wyposażona w otwory z kielichami oraz uszczelkami dla 

wprowadzenia rur kanalizacyjnych (wlot i wylot). Rodzaje kinet: stosuje się kinety 

przelotowe o przepływie na wprost, zamontowane na prostym odcinku kanału oraz 

kinety załomowe, zmontowane na zmianach kierunku przepływu. Kinety te wykonane są 

z PE lub PP. Kinety nie posiadają odrębnych wymagań w normie DIN, natomiast dla całej 

studzienki (czyli również pozostałych jej elementów) podano wymagania w normie DIN 

19537-3.  
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B. Rura karbowana. Rura ta stanowi środkową część komory roboczej studzienki 

niewłazowej, o średnicy wewnętrznej d = 425 mm, odpowiadającej średnicy tej studni, 

służącą do ustalenia właściwej wysokości studzienki. Rodzaje rur karbowanych 

trzonowych; produkowane są rury bez kielicha o wysokości h = 3000 mm oraz rury z 

kielichem o wysokości h = 6166 mm, a zastosowanie na budowie poszczególnych 

rodzajów zależy od wymaganej wysokości studzienki. Rury karbowane, wykonane są z 

PP. Wymagania normowe jak wyżej.  

C. Stożek betonowy. Stanowi on górną część studzienki niewłazowej. Jest to część 

studzienki służąca do montażu elementów wieńczących studzienkę tj. pokrywy. 

Wymagania normowe jak wyżej.  

D. Pokrywa betonowa. Jest to zamknięcie studzienki od góry. Wymagania normowe jak 

wyżej.  

E. Wkładka “in situ” Dla zrealizowania podłączeń bocznych do studzienki należy dodatkowo 

zamówić tzw. wkładkę “in situ” wykonane są z PE. Produkowane są pierścienie o 

średnicach d = 110, 160, 200, 250, 315 mm, wyposażone w uszczelkę gumową. Wkładki 

te należy zamówić u Producenta studzienek. 

5.11. Odbiór robót zanikających i badanie szczelności 

Przed zasypaniem wykonanych odcinków rurociągów kanalizacji ciśnieniowej, wykonawca 

powinien powiadomić Nadzór Inwestorski oraz Użytkownika w celu komisyjnego odbioru tych 

robót zgodnie z obowiązującymi przepisami. Od powyższej uwagi nie ma odstępstwa. W trakcie 

odbioru należy wykonać próby ciśnienia na wykonanych odcinkach zgodnie z PN-81/B10735 

oraz instrukcją producenta rur. 

5.12. Odtworzenie warstwy humusowej 

Warunkiem końcowego odbioru wykonania sieci będzie odtworzenie istniejących wcześniej 

warstw humusu. Jest to częsty element roszczeń mieszkańców wobec Wykonawcy i Inwestora. 

Odtworzenie należy wykonać na całej szerokości i długości pasa czasowego zajęcia terenu, 

również pasa przeznaczonego do celów komunikacyjnych na czas budowy. 

5.13. Odbudowa nawierzchni dróg 

Wszystkie zniszczone lub uszkodzone nawierzchnie dróg należy odtworzyć do stanu 

pierwotnego, zgodnie z wymaganiami i wytycznymi ich nadzorcy. Wykopy otwarte dla 

przewodów przyłącza kanalizacyjnego należy wykonać wg PN-B-10736:1999 oraz PN-EN 1610 

Wszystkie wykopy należy wykonać o ścianach pionowych, oszalowanych i szerokości zgodnie z 

„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” 

5.14. Próba ciśnieniowa  

Po wykonaniu danego odcinka należy przed zasypaniem poddać go ciśnieniowej próbie 
szczelności na ciśnienie próbne równe nie mniej niż 1,0 MPa. Próbę szczelności należy 
przeprowadzić po ułożeniu przewodu i wykonaniu warstwy ochronnej z podbiciem rur z obu 
stron piaszczystym gruntem dla zabezpieczenia przed poruszeniem przewodu. Szczelność 
przewodów kanalizacyjnych powinna spełniać wymagania normy PN 81/B-10725.  
 

5.15. Płukanie i dezynfekcja przewodu 
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Płukanie przewodów wykonywać odcinkami bezpośrednio po wykonaniu montażu danego 
odcinka kanalizacyjnego wodą czystą. Brudną wodę z płukania sieci wypuszczać przez końcówki 
sieci i hydranty p.poż. poza miejsce prowadzenia robót do czasu aż zacznie na końcówkach i 
hydrantach wypływać czysta woda. Kolejno wykonywane  odcinki sieci płukać i zabezpieczać 
przed zanieczyszczeniem przez „korkowanie” końcowych wylotów, płukanie przewodów 
kanalizacyjnych powinno się odbywać z prędkością min. 1,0 m/s; 
Dezynfekcję sieci kanalizacyjnych należy wykonać przed oddaniem kanalizacji do eksploatacji 
przy użyciu wodnego roztworu podchlorynu sodu o zawartości 25 mg. Cl/dm3 wody, tj. 25 g 
Cl/m3 wody. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Wymagania ogólne 

Celem kontroli jest stwierdzenie osiągniętej jakości robót. 
Wykonawca ma obowiązek wykonania pełnego zakresu badań na budowie w celu wykazania 
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zgodności dostarczonych materiałów i realizowanych robót z 
Dokumentacją Projektową oraz wymaganiami, Specyfikacji, norm i przepisów. Przed 
przystąpieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomić Inspektor Nadzoru 
Inwestorskiego o rodzaju i terminie badania. Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawi na 
piśmie wyniki badań do akceptacji Inspektora nadzoru. Wykonawca powiadomi pisemnie 
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, o zakończeniu każdej roboty zanikającej, którą może 
kontynuować po pisemnej akceptacji odbioru przez Inspektor Nadzoru Inwestorskiego. 
 

6.2. Kontrola, pomiary i badania 

Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania mające na celu: 

• zakwalifikowanie gruntów do odpowiedniej kategorii, 

• określenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia, 

• określenie stanu terenu, 

• ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą, 

• ustalenie metod wykonania wykopów, 

• ustalenia metod prowadzenia Robót i ich kontroli w czasie trwania budowy. 

• sprawdzenie jakości i parametrów technicznych materiałów i urządzeń, które mają 
zostać wykorzystane do wykonania instalacji. 

• sprawdzenie czy zastosowane materiały posiadają odpowiednie certyfikaty lub 
równorzędne decyzje oraz świadectwa jakościowe. 

• sprawdzenie czy wykonawca posiada odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia(jeżeli takie 
są niezbędne) 

• sprawdzenie czy wykonawca posiada instrukcje do wyrobów stosowanych w danej 
instalacji. 

Kontrola, pomiary i badania w czasie robót  

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w 
zakresie i z częstotliwością zaakceptowaną przez Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w oparciu o 
normę PN-B-06050, PN-B-10725 i PN-B-10728. 
W szczególności kontrola powinna obejmować: 
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• sprawdzenie metod wykonania wykopów, 

• zbadanie materiałów i elementów obudowy pod kątem ich zgodności z cechami 
podanymi w Dokumentacji Projektowej i warunkami technicznymi podanymi przez 
wytwórcę, 

• badanie zachowania warunków bezpieczeństwa pracy, 

• badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą, 

• badanie prawidłowości podłoża naturalnego, w tym głównie jego nienaruszalności i 
wilgotności, 

• badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanego podłoża z piasku, 

• badanie w zakresie zgodności z dokumentacją techniczną i warunkami określonymi w 
odpowiednich normach przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytwórni 
materiałów, ewentualnie innymi umownymi warunkami, 

• badanie głębokości ułożenia przewodu, jego odległości od budowli sąsiadujących i ich 
zabezpieczenia, 

• badanie ułożenia przewodu na podłożu, 

• badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku, 

• badanie zastosowanych złączy, 

• badanie zmiany kierunków przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczeniem, 

• badanie zabezpieczenia przewodu przy przejściu pod drogami ( rury ochronne ), 

• badanie zabezpieczenia przed korozją, 

• badanie wykonania obiektów budowlanych na przewodzie kanalizacyjnym (w tym: 
badanie podłoża, izolacji, zabezpieczenia przed korozją, sprawdzenie montażu 
przewodów i armatury), 

• badanie szczelności przewodu, 

• badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu, 

• badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaźników 
zagęszczenia poszczególnych jego warstw. 

Dopuszczalne tolerancje i wymagania 

• odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie 

powinno wynosić więcej niż ±5 cm, 

• odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,1 m, 

• odchylenie grubości warstwy zabezpieczającej naturalne podłoże nie powinno 

przekroczyć ± 3 cm, 

• dopuszczalne odchylenia w planie krawędzi wykonanego podłoża wzmocnionego od 
ustalonego na ławach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinny przekraczać: dla 
przewodów z tworzyw sztucznych 10 cm, dla pozostałych przewodów – 5 cm, 

• różnice rzędnych wykonanego podłoża nie powinny przekroczyć w żadnym jego punkcie: 

dla przewodów z tworzyw sztucznych ± 5 cm, dla pozostałych przewodów ± 2 cm, 

• dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na ławach celowniczych nie 
powinny przekroczyć: dla przewodów z tworzyw sztucznych 10 cm, dla pozostałych 
przewodów –   2 cm, 

• dopuszczalne odchylenie spadku przewodu nie powinny w żadnym jego punkcie 

przekroczyć: dla przewodów z tworzyw sztucznych ± 5 cm, dla pozostałych przewodów ± 
2 cm i nie mogą spowodować na odcinku przewodu przeciwnego spadku ani 
zmniejszenia jego do zera. 
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7. ODBIÓR ROBÓT. 

7.1. Wymagania ogólne 

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne”. 
 

7.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają wszystkie technologiczne 
czynności związane z budową instalacji wodnych i kanalizacyjnych, a mianowicie: 

• roboty przygotowawcze, 

• roboty ziemne z obudową ścian wykopów, 

• przygotowanie podłoża, 

• roboty montażowe wykonania rurociągów, 

• wykonanie rur ochronnych, 

• wykonanie izolacji, 

• próby szczelności przewodów, zasypanie i zagęszczenie wykopu. 
Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt i 
poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego dokonuje odbioru robót zanikających zgodnie z ustalonymi 
zasadami. 
 

7.3. Odbiór końcowy 

Odbiorowi końcowemu wg PN-81/B-10725 i PN-91/B-10728 podlega: 

• sprawdzenie kompletności dokumentacji do odbioru technicznego końcowego 
(polegające na sprawdzeniu protokołów badań przeprowadzonych przy odbiorach 
technicznych częściowych), 

• badanie szczelności całego przewodu (przeprowadzone przy całkowicie ukończonym i 
zasypanym przewodzie, otwartych zasuwach - zgodnie z punktem 8.2.4.3 normy PN-
81/B-10725), 

• badanie jakości wody (przeprowadzone stosownie do odpowiednich norm 
obowiązujących w zakresie badań fizykochemicznych i bakteriologicznych wody). 

Wyniki przeprowadzonych badań podczas odbioru powinny być ujęte w formie protokołu, 
szczegółowo omówione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzór techniczny 
oraz członków komisji przeprowadzającej badania. 
Wyniki badań przeprowadzonych podczas odbioru końcowego należy uznać za dokładne, jeżeli 
wszystkie wymagania (badanie dokumentacji i szczelności całego przewodu) zostały spełnione. 
Jeżeli któreś z wymagań przy odbiorze technicznym końcowym nie zostało spełnione, należy 
ocenić jego wpływ na stopień sprawności działania przewodu i w zależności od tego określić 
konieczne dalsze postępowanie. 
Przy odbiorze instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych należy przedstawić, co najmniej 
następujące dokumenty: 

• Dokumentacja powykonawcza, 

• Dziennik budowy, 

• Atesty i zaświadczenia, 

• Protokoły odbiorów częściowych dla tych elementów instalacji, które po zakończeniu 
robót budowlanych zostały zakryte, 
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• Protokoły prób szczelności przewodów instalacji, 

• Protokoły wykonania płukania i dezynfekcji instalacji kanalizacyjnej, 

8. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 Ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST „Wymagania ogólne”. 

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA. 

9.1. Normy 

• PN-EN  1610:2012 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych 

• PN-EN 752-1:2000 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Pojęcia ogólne i   definicje. 

• PN-EN 752-2:2008 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania 

• PN-EN 1401-1:2009 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne 
bezciśnieniowe systemy przewodowe z niezmiękczonego polichlorku winylu (PVC-U) do 
odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu. 

• PN-ENV 1401-3:2002 (U)Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 
podziemnej bezciśnieniowej kanalizacji deszczowej i ściekowej. Nieplastyfikowany 
polichlorek winylu ( PVC-U). Część 3: Zalecenia dotyczące wykonania instalacji  

• PN-EN 124:2000 Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla 
ruchu pieszego i kołowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie 
jakością. 

• PN-64/H-74086 Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych 

• PN-EN 476 :2012 Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych w systemach 
kanalizacji deszczowej i sanitarnej. 

• PN-EN 681-1:2003 Uszczelnienia z elastomerów. Wymagania materiałowe dotyczące 
uszczelek złączy rur wodociągowych i odwadniających. Część 1: Guma. 

• PN-EN 681-2:2003 Uszczelnienia z elastomerów. Wymagania materiałowe dotyczące 
uszczelek złączy rur wodociągowych i odwadniających. Część 2. Elastomery 
termoplastyczne. 

• EN 13476-1:1999 Bezciśnieniowe systemy rurociągów z tworzyw sztucznych z 
termoplastów do układania w gruncie -  systemy  rurociągów ze strukturalną ścianką z 
polichlorku winylu (PVC-U) bez plastyfikatorów, polipropylenu (PP) i polietylenu (PE) – 
Część 1: Wymagania dot. rur , kształtek oraz systemu rurociągów.  

• PN-EN 135666 – 3:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 
renowacji podziemnych bezciśnieniowych sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Część 
3 : Wykładzina z rur ściśle pasowanych. 

• PN-86/B-02480 Grunty budowlane . Określenia, symbole , podział i opis gruntów.  

• PN-81/B-03020 Grunty budowlane . Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia 
statyczne i projektowanie. 

• PN-B – 10736 : 1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i 
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania. 

 

9.2. Inne dokumenty 

• Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Ośrodek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001. 


