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WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogélne dotyczace wykonania i odbioru robdt
zwigzanych z wykonaniem zadania inwestycyjnego pn. ,,Budowa osmiu budynkéw wielorodzinnych wraz z
zagospodarowaniem terenu infrastrukturq towarzyszgcq — BUDYNKI B1-B8”

Teren obje¢ty opracowaniem znajduje si¢ w Cieslinie na dzialce 92/9 (obrgb 0006). Planowana inwestycja bedzie
polegaé¢ na budowie o$miu budynkéw wielorodzinnych wraz z infrastrukturg towarzyszaca.. W sasiedztwie znajdujg si¢
budynki mieszkalne wielorodzinne, do 3 kondygnacji, budynki jednorodzinne oraz budynki ustugowe.

Obszar, na ktérym znajduje si¢ inwestycja zostat objety Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego.
Zaprojektowano tacznie 240 mieszkan w budynkach wielorodzinnych, w uktadzie dwa budynki wielorodzinne ze
wspélnym garazem w czg¢éci podziemnej. Kazdy budynek wielorodzinny zaprojektowany posiada 5 kondygnacji
nadziemnych i 30 mieszkah. Zaprojektowano po 6 mieszkan na kazdej kondygnacji. Jedno mieszkanie na kazdej
kondygnacji jest zaprojektowane i przystosowane na ewentualne potrzeby osoby niepetnosprawne;j.

Pojedynczy obiekt jest szesciokondygnacyjny, pie¢ kondygnacji nadziemnych i jedna podziemna podzielona na czg$é
garazowg oraz cze$¢ przeznaczong na pomieszczenia techniczne i komoérki lokatorskie. Przewidziano 1 klatke
schodowa. Uklad osiedla jest jasny i przejrzysty. Tworza go cztery bryly sktadajace si¢ z dwéch budynkéw
mieszkalnych i czgdci garazowej laczacej oba budynki. Wjazd do garazu zaprojektowano z utwardzonej drogi
wewnetrznej. Wszystkie cztery moduly zaprojektowano tak by pomigdzy przebiegata droga przeciwpozarowa petnigca
réwniez funkcje chodnika.

Garaz podziemny, obslugiwany wjazdem po wschodniej stronie budynku, zaprojektowano na 46 miejsc postojowych.
Lacznie z 60 miejscami w terenie uzyskano 244 miejsca postojowe. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
okresla 1 miejsca na mieszkanie, tj. 240 miejsc na 240 mieszkan, co zostalo spetnione na terenie projektowane;j
inwestycji. Zapewniono 244 miejsca postojowe. Zaprojektowano 12 miejsc parkingowych dla oséb niepetnosprawnych,
stanowi to wigcej niz 4% wszystkich miejsc. z. Komorki lokatorskie zaprojektowano czeSciowo jako przynalezne do
miejsc postojowych, czesciowo jako dostgpne z komunikacji na kondygnacji podziemnej. W garazu zapewniono
réwniez dodatkowe pomieszczenia techniczne.

Wszystkie mieszkania posiadaja balkony lub loggie, a niektére mieszkania parteru tarasy.

Budynek Wielorodzinny (A,B)

Kubatura jednego budynku: 7189,18m’
Kubatura (budynek A+ budynek B +garaz): 20380,70 m’
Zestawienie powierzchni:

Powierzchnia uzytkowa budynku: 1898,02m*
Powierzchnia uzytkowa mieszkan: 1653,70m’
Powierzchnia garazu: 1384.,47m’
Wysokos¢ budynku: 15,66m
Wysokos¢ budynku do attyki: 16,06m
Dhtugo$¢ budynku: 24,82m
Szerokos¢ budynku: 19,02m
Liczba kondygnacji: 6 (5+1)
Powierzchnia zabudowy jednego budynku: 528,24 m’
Powierzchnia zabudowy o$miu budynkéw: 422592 m’
Powierzchnia catkowita o§miu budynkéw: 17970,56 m’
Rodzaj i kat dachu — dach sko$ny dwuspadowy nachylenie potaci: 1,72°

Budynek mieszkalny wielorodzinny wraz z z podziemnym garazem wyposazony bedzie w nastgpujace instalacje
wewnetrzne.:

- elektryczna, gniazd wtykowych, zasilania urzadzen

- kanalizacje techniczna

- instalacje OZE,

- oSwietlenia zewnetrznego, awaryjnego i ewakuacyjnego,



- odgromowa,

- teletechniczng, telekomunikacyjna, internetowa, przewodowa i bezprzewodowa
- sieci LAN

- instalacja hydrantowa wewngtrzna

- grzewcza

- wodociggowa

- kanalizacji sanitarnej,

- kanalizacji deszczowej,

- wentylacji,

- oddymiajaca,

- fadowania samochodéw elektrycznych,

1.2. Zakres stosowania ST
Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1. oraz SST

1. 3. Zakres robét objetych ST
Spis dzialéw specyfikacji wraz z klasyfikacja wg Wsp6lnego Stownika Zamoéwien (CPV)

KOD CPV 45000000-7 Roboty budowlane

Wymagania ogélne zawarte w ST dotycza wszystkich rob6ét budowlanych i nalezy je stosowa¢ w powigzaniu z
szczegblowymi specyfikacjami technicznymi SST

1.4. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych oraz robét tymczasowych

Wyszczegdlnienie prac towarzyszacych:

Do wykonania rob6t budowlanych podstawowych niezbedne sg nast¢pujace roboty towarzyszace:

— geodezyjne wytyczenie wszystkich obiektow,

— geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza,

— wytyczenie lub zlokalizowanie urzadzen podziemnych (uzbrojenia podziemnego), tacznie z ewentualnym
wykonaniem odkrywek zleconych przez wlascicieli uzbrojenia podziemnego,

— sporzadzenie dokumentacji fotograficznej przed rozpoczeciem robdt utrwalajacej istniejacy stan obiektéw i
elementdw zagospodarowania terenu ( jako material dowodowy w razie ewentualnych roszczen odszkodowawczych
wladcicieli nieruchomosci w zwigzku z prowadzonymi robotami,

— obstuga i inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza w 3 egz. zatwierdzona w o$rodku kartograficznym UM przed
odbiorem koncowym i przejgciem robot,

— préby szczelnosci,

— dokumentacja powykonawcza,

— program zapewnienia jakosci,

— zabezpieczenie istniejacego drzewostanu

— zapewnienie fachowego nadzoru inspektora w zakresie ochrony i pielegnacji drzew ozdobnych w trakcie robdt
ziemnych,

— uporzadkowanie i przywrdcenie zagospodarowania terenu po prowadzonych robotach.

— zagospodarowanie odpadéw zgodnie z ustawg o odpadach

Ponadto Wykonawca zobowigzany jest do wykonania wszystkich robdt niewymienionych , a ktére sa niezbgdne do

kompletnego wykonania robdt objetych niniejsza ST i przewidzianych do wykonania w ramach dokumentacji

projektowe;.

1.5 Plac budowy
— Na terenie placu budowy realizowane beda prace budowlane. Zamawiajacy na terenie okreslonym w Kontrakcie,

przekaze Wykonawcy teren przysziej budowy wraz ze wszystkimi, wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, w tym pozwolenie, repery i wspoétrzedne gtéwnych punktéw budowy.

— Pozwolenie na sktadowanie urobku gruntu, oprowadzenie wody z wykonanej instalacji odwodnienia Wykonawca
uzyska we wlasnym zakresie.

— Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkéw podanych w niniejszej specyfikacji, dokumentacji
projektowej i informacji BIOZ.

— Przed rozpoczeciem robdt, Wykonawca jest zobowigzany do pisemnego powiadomienia zainteresowanych stron, o
terminie rozpoczgcia prac oraz o przewidywanym terminie ich zakonczenia.



— Umiejscowienie gtéwnej rzednej niwelacyjnej dla Robdt zostanie zaproponowane na Terenie Budowy przez
Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca winien nanie$¢ Gléwng Rzg¢dna Niwelacyjng
wzgledem reperu panstwowego.

— Wykonawca winien ustali¢ tymczasowe punkty niwelacyjne, jakich bedzie potrzebowal podczas prowadzenia robot.
Do obowiagzkéw Wykonawcy bedzie nalezalo zachowanie zaréwno gléwnej rzednej niwelacyjnej, jak i tymczasowych
punktéw niwelacyjnych.

— Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochron¢ przekazanych mu trwatych punktéw pomiarowych, az do
odbioru koncowego budowy. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne, Wykonawca odtworzy na wtasny koszt.

1.6 Okreslenia podstawowe.
Okredlenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z obowigzujacymi podanymi w
normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Dziennik budowy- dziennik, wydany zgodnie z obowiazujacymi przepisami, stanowiacy urzedowy dokument
przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robot.

Kontrakt/ Umowa - oznacza Akt Umowy, warunki Kontraktu, Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru Robét,
Dokumentacj¢ Projektowa (Rysunki), Formularz Oferty z Zalacznikami do Oferty, oraz inne dokumenty wymienione w
Akcie Umowy. Zawsze ilekro¢ w niniejszych Warunkach uzywany jest termin

,.Kontrakt” oznacza takze umow¢ w rozumieniu przepiséw Prawa obowigzujacego w Rzeczpospolitej Polskiej, w
szczegdlnoSci w rozumieniu przepiséw ustawy Kodeks Cywilny oraz ustawy Prawo Zamoéwien Publicznych.
Specyfikacje- oznaczaja dokument zatytulowany ,,Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru Robét’”, wiaczony do
Kontraktu, zawierajacy opis Robét zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dani 2 wrze$nia 2004 roku w
sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej. Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
rob6t budowlanych praz programu funkcjonalno-uzytkowego. Gdziekolwiek w Warunkach Kontraktu pisze
Specyfikacja nalezy je zastapi¢ okre$leniem :’Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru rob6t” i wszelkie
odniesienia do Specyfikacji w niniejszych warunkach oznacza¢ bgda odniesienie do ,,Specyfikacji Technicznych
wykonania i odbioru Rob6t”.

Kierownik budowy- osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do wystgpowania
w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Rejestr obmiaréw- akceptowany przez Inspektora Nadzoru rejestr z ponumerowanymi stronami stuzacy do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru wykonywanych robét w formie wyliczen, szkicow i ewentualnych
dodatkowych zatacznikéw, wpisy w Rejestrze Obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

Dziennik budowy- dziennik, wydany zgodnie z obowiazujacymi przepisami, stanowigcy urz¢gdowy dokument
przebiegu rob6t budowlanych oraz zdarzen i okolicznos$ci zachodzacych w toku wykonywania robét.

Inwestor- Jednostka na rzecz ktérej realizowana jest inwestycja. Zobowigzana jest ona do zorganizowania procesu
budowy w sposéb Scisle okreslony przez przepisy Prawa budowlanego. Jednostkami moga by¢ osoby fizyczne, koscioty
i zwigzki wyznaniowe, spétdzielnie mieszkaniowe, zaklady pracy, gminy, towarzystwa budownictwa spotecznego,
firmy deweloperskie, itp.

Wykonawca- osoba fizyczna, osoba prawna, albo jednostka organizacyjna nie posiadajaca osobowosci prawnej, ktéra
ubiega si¢ o udzielenie zamdéwienia, ztozyla oferte lub zawarta umowe w sprawie zamdéwienia publicznego;
Zamawiajacy— podmiot zobowigzany do stosowania ustawy pzp. Sa to zaréwno osoby fizyczne, prawne jak i nie
posiadajace osobowosci prawnej organizacje

Inzynier- Inzynier Kontraktu. Osoba prawna wyznaczona przez Zamawiajacego, upowazniona do Nadzoru nad
realizacjag Robét i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu. Funkcja Inzyniera obejmuje
funkcje ,, Inspektora nadzoru Inwestorskiego” oraz ,koordynatora” czynnos$ci inspektoréw nadzoru inwestorskiego”
Projektant— osoba posiadajgca odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyk¢ zawodowa, oraz uprawnienia
budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktéra opracowata projekt budowlany.
Uprawnienia, odpowiedzialnos$ci i obowigzki okre§la Ustawa z dnia 4 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Dz.U. Nr 156
poz. 119 z 2006r z p6zniejszymi zmianami) wraz z aktami wykonawczymi

Materialy — wszystkie materialy niezb¢dne do wykonania rob6t oraz urzadzenia i instalacje zgodne z dokumentacja
projektowa i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera muszg by¢ fabrycznie nowe.

Podloze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do gtebokosci przemarzania.

Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunigty od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych i odpowiednio
utwardzony.

Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potaczenia.

Polecenie Inzyniera (Inspektora nadzoru) - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera, w formie
pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Dokumentacja projektowa- dokumentacja projektowa, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary catego
zadania inwestycyjnego bedacego przedmiotem robét.



PZJ - program zapewnienia jakosci - opracowywany przez wykonawce program kontroli i zapewnienia jakosci
prowadzonych robét budowlanych, dostaw materialéw itp. — spis procedur i wytycznych niezbednych do zapewnienia
nalezytej jako$ci realizacji inwestycji

Projekt organizacji robot - Opracowany jest przez Wykonawce, musi by¢ dostosowany

do charakteru i zakresu przewidywanych do wykonania robét. Ma on zapewni¢ zaplanowany sposéb

realizacji rob6t, w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, ktére zapewnig

realizacje¢ rob6t zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi instrukcjami

zarzadzajacego realizacja umowy oraz harmonogramem robot.

Plan bezpieczenstwa robét BIOZ - Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie. PLAN BIOZ sporzadza si¢
w przypadku, gdy: Przewidywane roboty budowlane majg trwaé dtuzej niz 30 dni roboczych i jednoczes$nie bedzie przy
nich zatrudnionych co najmniej 20 pracownikéw, lub pracochtonno$¢ planowanych robét bedzie przekracza¢ 500
osobodni

Slepy kosztorys- wykaz robét z podaniem ich iloéci (przedmiarem) w kolejnosci technologicznej ich wykonania.

Teren budowy (plac budowy) - wydzielone, i najcze¢sciej ogrodzone miejsce, przeznaczone do prowadzenia prac
budowlanych (wznoszenie, remont, lub rozbiérka obiektéw budowlanych).Na tym terenie znajduja si¢ zaréwno
budowane obiekty, jak i wszystkie elementy tymczasowe: budynki administracyjne i socjalne, sktady materialéw, drogi
tymczasowe, warsztaty, tory szynowe dla zurawia itd.

Odpowiednia (bliska) zgodno$é - zgodnos¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat
tolerancji nie zostal okre§lony- z przeci¢tnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét
budowlanych.

Aprobata techniczna - dokument potwierdzajacy pozytywna oceng techniczng wyrobu stwierdzajaca jego przydatnosé
do stosowania w okre§lonych warunkach, wydany przez jednostk¢ upowazniong do udzielania aprobat technicznych,
spis jednostek aprobujacych zestawiony jest w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z
dnia 19 grudnia 1994r. w sprawie aprobat i kryteriéw technicznych dotyczacych wyrobéw budowlanych ( Dz. U. Nr 10
z dnia 8 lutego 1995 roku Poz. 48, rozdziat 2). Jesli chodzi o Europejskie aprobaty techniczne, lista jednostek
upowaznionych do ich wydawania jest wspomniana w Dyrektywie Rady o produktach budowlanych z roku 1989
(informacja, Komisja Europejska, DG Enterprise, Bruksela).

Certyfikat zgodnosci - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wskazujacy, ze zapewniono
odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowano wyréb, proces lub ustuga sa zgodne z okre$lona norma lub
innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania. W
budownictwie (zgodnie z Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, art. 10) certyfikat zgodnosci wskazuje, ze
zapewniono zgodno$¢ wyrobu z PN lub aprobatg techniczng (w wypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustalono PN).

Znak zgodnoSci - zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji, wskazujacy, ze
zapewniono odpowiedni stopien zaufania iz dany wyréb, proces lub ustuga sa zgodne z okre$long normga lub innymi
dokumentami normatywnymi.

Kraj — oznacza Rzeczpospolita Polska, na terytorium ktérej znajduje si¢ Teren Budowy, gdzie maja by¢ wykonane
Roboty State.

Prawo — oznacza prawo obowiazujace w Rzeczypospolitej Polskie;j.

Prawo Budowlane — oznacza ustawe z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane( Dz. U. z 2006r. Nr 156 poz. 1118 ze
zm.) i towarzyszacymi rozporzadzeniami, regulujaca dziatalno$¢ obejmujaca projektowanie , budowe, utrzymanie i
rozbiérke obiektéw budowlanych oraz okreSlajaca zasady dziatania organéw administracji publicznej w tych
dziedzinach

Projekt Budowlany — oznacza dokument formalno-prawny, konieczny do uzyskania decyzji zatwierdzajacej projekt
budowlany i udzielajacej pozwolenia na budowe, ktérego zakres i forma jest zgodna z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003roku w sprawie szczegétowego zakresu i formy Projektu Budowlanego (Dz. U z 2003r
nr 120 poz. 1133 ze zm.)

Pozwolenie na budowe — oznacza decyzj¢ administracyjng zezwalajaca na rozpoczecie i prowadzenie budowy.
Dokumentacja Powykonawcza — dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania
robdt oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi

Dokumentacja Projektowa— dokumentacja stuzaca do opisu przedmiotu zaméwieni dokumentacja w rozumieniu
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004r. w sprawie szczegélowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U. Nr 2002, poz. 2072).

Przedmiar Robot- to zestawienie przewidzianych do wykonania rob6t podstawowych w kolejnosci technologicznej
ich wykonania, ze szczegélowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych szczegdlowy opis, oraz wskazania
szczegbtowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem
ilosci jednostek przedmiarowych rob6t podstawowych.

1.7 Wymagane dokumenty wykonawcy, pozwolenia, uzgodnienia.




Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej sporzadzi nizej wymienione opracowania oraz uzyska dla nich akceptacje,

oraz w razie potrzeby, innych kompetentnych witadz, atak ze odpowiednich uzytkownikéw i wtascicieli:

— Program Zapewnienia Jakosci (PZJ)

— Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia

— Projekt Organizacji technologii Robét (Program Robo6t) sp6jny z PZJ, obejmujacy min: wybdr Materiatéw, kolejnosé
prowadzenia Robdt, opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych, zakres i metodyke prowadzenia préb i badan,
wykaz koniecznych badan w trakcie wykonywania Rob6t i badan powykonawczych

— Propozycje Rob6t dotyczacych ochrony lub przetozenia wszystkich urzadzen, instalacji i wyposazenia nalezacego do
odpowiednich uzytkownikéw, znajdujacych si¢ w strefie oddzialywania Robét

— Procedura Przeprowadzenia Préb Koncowych

— Procedura zgtaszania i usuwania wad.

Powyzsza lista opracowan nie jest wyczerpujaca i stanowi jedynie uzupetnienie ogélnych zobowigzan Wykonawcy w
ramach Kontraktu. Dla Robét, dla ktérych bedzie to niezbedne ( odwodnienie wykopdw, umocowanie wykopéw, drogi
dojazdowe i inne), w przypadku kiedy Dokumentacja techniczna Dostarczona wykonawcy bedzie niewystarczajaca
Wykonawca zobowigzany jest przed Rozpoczeciem tych Robét, opracowaé projekty wykonawcze (rysunki
wykonawcze i szczego6ty) zgodnie z ktérymi bedzie realizowat roboty. Ponadto Wykonawca zobowigzany jest réwniez
uzyska¢ wymagane z prawem polskim uzgodnienia i pozwolenia oraz wykona wszelkie opracowania niezbg¢dne do ich
uzyskania. Koszty te Wykonawca ujmie kosztach robo6t towarzyszacych.

1.8. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz ich zgodnos$¢ z projektem budowlanym (PB),
specyfikacja techniczng (ST), oraz przepisami prawa budowlanego i sztuka budowlang.

1.8.1 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa
komplety ST oraz o§wiadczenie o posiadaniu prawa do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane.

1.8.2. Zagospodarowanie terenu budowy

Przed rozpoczg¢ciem rob6t budowlanych nalezy dokona¢ zagospodarowania terenu budowy co najmniej w zakresie:

— ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych

— wykonania drég, wejs¢ i przej$¢ dla pieszych

— doprowadzenie energii elektrycznej oraz wody, a takze odprowadzenia i utylizacji $ciekéw

— urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych

— zapewnienia o§wietlenia naturalnego i sztucznego

— urzadzenie sktadowisk materiatéw i wyrobéw

Dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania rob6t budowlanych nalezy wyznaczy¢ miejsca postojowe na terenie
budowy.

Wszystkie przejscia i strefy niebezpieczne oswietla si¢ i oznakowuje znakami ostrzegawczymi lub znakami zakazu.
Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawcza dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia,
poregcze, oSwietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne $rodki niezbgdne do ochrony robét,
wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje si¢, ze jest wlaczony w ceng umowy.

1.8.3. Dokumentacja projektowa
Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w

szczegbtowych warunkach umowy, uwzgledniajagcym podziat na dokumentacj¢ projektowa budowlang i wykonawcza
dostarczang przez:

— Zamawiajacego,

— sporzadzong przez Wykonawce — powykonawczg.

— protokoty odbioréw(odbiory przytaczy, dzwigéw, stacji paliw lub innych urzadzen (UDT)

— inne, jesli s wymagane np. badanie wody

Dopuszcza si¢ do jednostkowego stosowania wyroby wykonane wg dokumentacji indywidualnej (warsztatowej) dla
ktérej dostawca wyda o$wiadczenie wskazujace, ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu z dokumentacjg oraz przepisami i
odpowiednimi normami.



Os$wiadczenie takie zgodnie z art. 46 ustawy Prawo budowlane winno by¢ przechowywane przez Zamawiajacego przez
okres realizowanych roboét.

Protokoty powinny zawiera¢ potwierdzenie zgodno$ci wykonania z przepisami techniczno-wykonawczymi, polskimi
normami oraz potwierdzenie bezpieczenstwa uzytkowania

1.8.4. Zgodnos¢ robot z dokumentacija projektowa i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Zamawiajagcego Wykonawcy stanowia
czg$¢ umowy, a wymagania wyszczegdlnione w cho¢by jednym z nich sa obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby
zawarte byly w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obowigzuje kolejno$¢ ich waznosci wymieniona
w ,,0gélnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast
powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbiezno$ci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy beda zgodne z dokumentacja projektowa i ST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sa
odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli musza by¢ jednorodne
i wykazywa¢ zgodno$¢ z okre§lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z dokumentacjg projektowa lub ST i wptynie to na
niezadowalajacg jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastapione innymi, a roboty rozebrane i wykonane
ponownie na koszt Wykonawcy.

1.8.5. Zaplecze budowy

— Wykonawca zapewni zaplecze we wlasnym zakresie i na wlasny koszt. Zaplecze budowlane winno spehi¢
wymagania polskiego prawa w tym zakresie. Zaplecze winno by¢ zlokalizowane w miejscu do tego wyznaczonym.
Teren budowy jest ograniczony - w razie takiej koniecznosci Wykonawca zlokalizuje cz¢$¢ elementéw zaplecza poza
Terenem Budowy.

— Wykonawca winien zabezpieczy¢ zaplecze w odpowiednia ilo§¢ przenosnych toalet. Wykonawca jest
odpowiedzialny za utrzymanie ich we wtasciwym stanie oraz odpowiednio czg¢sty wywodz nieczysto$ci. Toalety musza
by¢ regularnie sprzatane i usuni¢te po zakonczeniu roboét.

— Wykonawca we wlasnym zakresie zapewni 1aczno$¢ telefoniczng na wlasny uzytek. Wykonawca poniesie wszystkie
oplaty z tym zwigzane.

— Wykonawca po wykonaniu stosownych przylaczy moze korzysta¢ z energii elektrycznej, wody i kanalizacji dla
potrzeb budowy i do celéw socjalnych. Wykonawca bgdzie mégt pobieraé energie elektryczna po zamontowaniu
wlasnego urzadzenia pomiarowego. Wykonawca za pobrang energi¢ rozliczy si¢ z dostawca energii. Wykonawca
zobowigzany bedzie do wskazania w okreslonym terminie, zapotrzebowanie na moc.

— Wykonawca po wykonaniu tymczasowych przytaczy wodno-kanalizacyjnych oraz po zamontowaniu urzadzenia
pomiarowego na przylaczu wodociggowym, zawrze stosowng mowe¢ z dostawcg mediéw na korzystanie z wody i
kanalizacji dla potrzeb budowy i do celéw socjalnych. Wodomierz musi by¢ dostosowany do wielko$ci przeptywu
wody, musi by¢ nowy badz posiada¢ aktualng cechg legalizacyjna. Ilos¢ $ciekéw przyjeta do rozliczania bedzie réwna
ilodci zuzytej wody. Rozliczenie nastagpi w oparciu o obowigzujace stawki. Przed montazem urzadzen pomiarowych
nalezy je okaza¢ Zamawiajacemu do akceptacji.

— Wykonawca bedzie odpowiedzialny za usunigcie wszystkich tymczasowych przylaczy po zakonczeniu robét.
Wykonawca na swéj koszt wtasciwa ochrone placu budowy.

1.8.6. Wykonawca ustali adres pocztowy do korespondencji.

Biura Wykonawcy nie zostana zlikwidowane do péki nie zostanie wydane Swiadectwo Przejecia Robét lub Protokét
Odbioru Koncowego.

Wykonawca odpowiada za zapewnienie i usuni¢cie niezbednego dostepu do Placu Budowy. Wykonawca zadba o to, by
nie spowodowac zniszczen drég przez pojazdy gasienicowe. Ewentualne uszkodzenia bgda naprawiane na koszt
Wykonawcy. Wszelkie drogi wjazdowe beda utrzymywane w czystosci i wolne od przeszkdd.

1.8.7. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony
$rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania rob6t Wykonawca bedzie:

— utrzymywac teren budowy w nalezytym porzadku

— odpady i $mieci z terenu budowy begdg zagospodarowane zgodnie z ustawg o odpadach i wywozone na biezaco




— podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych ochrony
Srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci
spolecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu
dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie mial szczeg6lny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk i drég dojazdowych

2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

— zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

— zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

— mozliwo$cia powstania pozaru.

Przed rozpoczeciem rob6t budowlanych kierownik budowy ma obowiazek sporzadzi¢ ,,plan bioz”.

1.8.8. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisoOw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac¢ sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie
budowy, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem
0s6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji
robdt albo przez pracownikéw Wykonawcy.

1.8.9. Ochrona wlasnos$ci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochron¢ przekazanego budynku w trakcie realizowanych robét instalacji na powierzchni

ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedacych
wlascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego

w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzagdzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowiazany jest umie$ci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego rodzaju robét, ktére
maja by¢ wykonane w zakresie przelozenia instalacji i urzadzef podziemnych na terenie budowy

i powiadomi¢ Inspektora nadzoru i wladze lokalne o zamiarze rozpoczecia robdt. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowane wladze oraz
bedzie z nimi wspélpracowal, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca
bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i
urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.8.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

W  szczegélnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Na terenie budowy nalezy urzadzi¢ wydzielone pomieszczenia szatni na odziez robocza i ochronng, umywalni, jadalni,
suszarni i ustgpOw. Jezeli przewiduje to zawarta umowa, to dopuszczalne jest korzystanie przez Wykonawce z
istniejgcych na terenie budowy pomieszczen i urzadzen higieniczno-sanitarnych Zamawiajacego. Palenie tytoniu na
terenie budowy moze si¢ odbywa¢ wylacznie na otwartej przestrzeni lub w specjalnie do tego celu przygotowanym
pomieszczeniu (palarni).

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet

i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6éb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okre§lonych powyzej nie podlegaja odrgbnej
zaplacie 1 s3 uwzglednione w cenie umownej. Pracownicy Wykonawcy uzywaé beda jednolitych, estetycznych i
przystosowanych do warunkéw pracy ubran roboczych i stosowania odpowiedniego sprzetu ochrony osobiste;j.
Wykonawca opracuje plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, a takze bedzie modyfikowa¢ ten plan dla zapewnienia
jego zgodno$ci z wymogami prawa oraz postgpem prac. Plan Bioz bedzie opracowany zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (DZ. U. Nr 120,poz. 1126).

Wykonawca bedzie w petni stosowa¢ odpowiedni przepisy BHP w okresie obowiazywania kontraktu. Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za bezpieczne Wykonywanie Robdét. Wykonawca zapewni, ze wszystkie czynnosci
wykonywane bedg bezpiecznie oraz , ze osoby odpowiedzialne za BHP wykonaja prac¢ prawidlowo. Przestrzeganie
zasad BHP podczas realizacji Robét bedzie warunkiem niezb¢dnym do ich odebrania. Wykonawca zapewni wszelkie
niezbedne w tym zakresie $rodki na poziomie, co najmniej okreslonym przez obowigzujace przepisy. Wykonawca
udokumentuje kazdy wypadek zgodnie zobowigzujacym prawem i powiadomi o jakichkolwiek wypadkach czy
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obrazeniach doznanych w trakcie prowadzenia robét nie pdzniej niz 24 godziny od zaistnienia zdarzenia. Wykonawca

podejmie wszelkie $rodki, aby zabezpieczy¢ budowe przed pozarem przy uzyciu odpowiedniego sprzetu ppoz. Oraz

przez wyznaczenie drég ewakuacyjnych dla oséb przebywajacych na placu Budowy. Wykonawca wyposazy budynki i

budowle w alarm przeciwpozarowy i przeno$ne srodki gasnicze. Wykonawca wyposazy budynki i budowle w apteczki

pierwszej pomocy

W szczeg6lnosci Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepiséw BHP wynikajacych z:

— Kodeksu pracy (tekst jednolity z 1998r. Nr 21 poz. 94, zm, Nr 106 poz.668, z 1999r. Nr 99 poz. 1152, z 2000r. Nr 19
poz. 239); dzial Dziesigty — ,, Bezpieczenstwo i higiena pracy” (ustawa z dnia 2 lutego 1996r. o zmianie ustawy —
Kodeks pracy oraz o zmianie niektérych ustaw (Dziennik Ustaw Nr 34 poz. 110)

— Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materialéw Budowlanych z dn. 28 marca 1972r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano-montazowych i rozbiérkowych (Dz.U. Nr 13,
poz. 43)

— Rozrzadzenie Ministerstwa Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (DZ.U. z 2003r. Nr 207 poz. 126)

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003r. Nr 207 poz. 2016)

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r. w sprawie szczegdtowych zasad szkolenia
w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. nr 62 poz.285)

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajéw prac, ktére powinny
by¢ wykonane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U. Nr 62 poz. 288)

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 w sprawie rodzajéw prac wymagajacych
szczegoblnej sprawnosci psychoruchowej (Dz.U Nr 62 poz. 287)

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997r. w sprawie ogélnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U z 2003r. Nr 169 poz. 1650)

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okre§lonych powyzej nie podlegaja odrgbnej

zaplacie i s3 uwzglednione w cenie umownej.

1.8.11. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochron¢ robét i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do rob6t od daty
rozpoczgcia do daty zakonczenia rob6t (do wydania potwierdzenia zakonczenia przez Inspektora nadzoru).

Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki
sposob, aby wykonane instalacje i jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez caly czas, do momentu odbioru
ostatecznego.

1.8.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i
wytyczne, ktére sa w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych
praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia roboét.

1.8.13. Prowadzenie robét zgodnie z prawem

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z prawem.

Wykonawca zapozna si¢ z odpowiednimi uregulowaniami prawnymi, ustawami i przepisami obowigzujgcymi w Polsce
jak réwniez z Normami Polskimi, ktére w jakikolwiek sposéb odnoszg si¢ do Robét od dziatah podejmowanych w
ramach tego Kontraktu. W przypadku braku Polskich Norm w danej dziedzinie nalezy stosowaé si¢ do Norm
Europejskich. Wykonawca powinien postgpowac zgodnie z nastgpujacymi polskimi regulacjami prawnymi:

—Prawo Budowlane i odno$ne rozporzadzenia wykonawcze

—Ustawy o wyrobach budowlanych

—Ustawa o systemach oceny zgodnoSci

—Prawo geologiczne i odno$ne rozporzadzenia

—Prawo geodezyjne i kartograficzne

—Prawo Ochrony Srodowiska odno$ne Rozporzadzenia wykonawcze

—Ustawy o odpadach

—Prawo energetyczne i odno$ne rozporzadzenia wykonawcze

—Prawo wodne i odno$ne rozporzadzenia wykonawcze

—Kodeks Pracy i przepisy dotyczace ochrony zdrowia i bezpieczenstwa pracy

—Przepisy dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy oraz przepisy ppoz.

Wszelkie Dobra, Materialy, jak réwniez jako§¢ ich wykonania powinny by¢ zgodne z miejscowym Prawem
Budowlanym, ,, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét” oraz wymaganiami miejscowych Norm lub
odpowiednich Norm Europejskich lub jesli nie ma odpowiednich norm, z najlepsza praktyka.
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2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW.

2.1. WARUNKI OGOLNE

Catos¢ dostarczanych materiatéw i wyrobéw musi by¢ fabrycznie nowa, zgodna z dokumentacja projektowa.

Jakiekolwiek zmiany materialowe i rozwigzania projektowe w stosunku do wykonanego projektu wymagaja zgody

Zamawiajacego i Projektanta i musza mie¢ takie same parametry lub lepsze niz te przyjete

w dokumentacji projektowe;j.

Przy wykonywaniu rob6t budowlanych nalezy stosowaé materiaty, ktére zostalty dopuszczone do obrotu

i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie:

— wyroby budowlane dla ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujace ze zapewniono zgodno$¢ z
kryteriami technicznymi okre$lonymi na podstawie miejscowych Norm, aprobat technicznych oraz wilasciwych
przepiséw i dokumentéw technicznych— w odniesieniu do wyrobéw podlegajacych tej certyfikacji

— wyroby budowlane dla ktérych dokonano oceny zgodnoSci i wydano certyfikat zgodnoS$ci lub deklaracje zgodnosci z
miejscowg Normg lub aprobatg techniczng majacy istotny wplyw na spelnienie co najmniej jednego z wymagan
podstawowych— w odniesieniu do wyrobdw nie objetych certyfikacja na znak bezpieczenstwa

— wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobow nie majacych istotnego wplywu na spelnienie wymagan
podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych wg tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanych, bedacych
zalgcznikiem do rozporzadzenia

— wyroby budowlane znajdujace si¢ w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobéw majacych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje zgodno$ci z uznanymi regutami
sztuki budowlanej

Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym sg wyroby budowlane wykonane wg

indywidualnej dokumentacji technicznej sporzadzonej przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla ktérych

dostawca, zgodnie z rozporzadzeniem wydatl oswiadczenie wskazujace ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu z ta
dokumentacja oraz przepisami i obowiagzujacymi normami.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jako$ciowych materialéw

z jakiegokolwiek zrédla. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne

koszty zwigzane z dostarczeniem materialéw do robét.

Catos¢ dostarczanych materiatéw i wyrobéw zgodnie z dokumentacja budowlanag.

Jakiekolwiek zmiany materialowe i rozwiazania projektowe w stosunku do wykonanego projektu wymagaja zgody

Zamawiajacego i Projektanta.

Materiaty i wyroby budowlane uzyte do budowy powinny by¢ nowe i spetniaé warunki okreslone w odpowiednich

normach przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny posiada¢ aktualng aprobat¢ techniczng dopuszczajaca

przedmiotowy wyrdb do stosowania.

W Specyfikacji Technicznej i Dokumentacji projektowej moga wystgpowa¢ nazwy wilasne, znaki towarowe lub by¢

podane niektére charakterystyczne dla producenta wymiary. Nie sg one wigzace, nalezy przyjac je jako odniesienie do

standardu. Mozna dostarczy¢ elementy réwnowazne, spelniajgce wymagania opisane w ST, a ktére uzyskaly
akceptacje, natomiast wszelkie koszty wynikajace z réznic pomigdzy elementami zaprojektowanymi, a planowanymi do
zastosowania ponosi Wykonawca.

Przy wykonywaniu robdt budowlanych nalezy stosowag:

1. Wyroby budowlane dla ktérych:

a) wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodno$§¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie miejscowych Norm, aprobat technicznych oraz wilasciwych przepiséw 1 dokumentéw
technicznych - w odniesieniu do wyrobéw podlegajacych tej certyfikacji,

b) dokonano oceny zgodno$ci i wydano certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z miejscowa Norma lub z
aprobata techniczng w odniesieniu do wyrobéw nieobjetych certyfikacja okreslona w lit. a), majacych istotny wptyw na
spelnienie co najmniej jednego z wymagan podstawowych;

2. Wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobOw nie majacych istotnego wplywu na spelnianie wymagah
podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych 1 stosowanych wedtug tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlane;j,

3. Wyroby budowlane:

a)oznaczone znakowaniem CE, dla ktérych zgodnie z odrgbnymi przepisami dokonano oceny zgodnosci ze
zharmonizowang normg europejska wprowadzona do zbioru miejscowych Norm, z europejska aprobata techniczng lub
krajowa specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej uznang przez Komisj¢ Europejska za
zgodng z wymaganiami podstawowymi

b) wyroby znajdujace si¢ w okreslonym przez Komisj¢ Europejska wykazie wyrob6w majacych niewielkie znaczenie
dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracj¢ zgodno$ci z uznanymi regutami sztuki
budowlane;j.

2.2. ZRODLA UZYSKANIA MATERIALOW
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Wszystkie materiaty nalezy zamawia¢ w wyspecjalizowanych hurtowniach, zaktadach produkcyjnych i przy zakupie
wymaga¢ atesty na zakupione materialty. Wykonawca dostarczy odpowiednie §wiadectwa badan laboratoryjnych.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane z
dopuszczonego zrédia w sposéb ciagly spetniaja wymagania ST w czasie postgpu robot.

2.3. POZYSKIWANIE MATERIALOW MIEJSCOWYCH

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolef od wilascicieli i odno$nych wtadz na pozyskanie materiatéw

z jakichkolwiek zrédel miejscowych, wilaczajac w to Zzrédta wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany
dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrédta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowana
przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jako§ciowych materiatéw z jakiegokolwiek
zrédla.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z
dostarczeniem materiatéw do robot.

2.4. PRZECHOWYWANIE I SKEADOWANIE MATERIAL.OW

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skltadowane materialy, do czasu gdy beda one potrzebne do robét, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jako$¢ 1 wlasciwo$¢ do robét i byty dostepne do kontroli.
Miejsca czasowego sktadowania materiatow beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych
z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.5. MATERIALY NIE ODPOWIADAJACE WYMAGANIOM

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz zlozone w
miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Jesli Inspektor zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do
innych robét, niz te dla ktérych zostaly zakupione, to koszt tych materialéw zostanie przewarto$ciowany przez
Inspektora.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
wilasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyj¢ciem i nie zaptaceniem.

2.6. MATERIALY SZKODLIWE DLA OTOCZENIA

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza si¢ do
uzycia materiatéw wywolujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od dopuszczalnego, okreslonego
odpowiednimi przepisami. Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robét beda mialy aprobatg techniczng wydang przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okre$lajaca brak szkodliwego oddzialywania tych materialéw na Srodowisko.
Materiaty, ktére sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakonczeniu robét ich szkodliwo$¢ zanika ( np.
materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli
wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymaé zgode na uzycie tych materialéw od
wlasciwych organéw administracji panstwowe;.

2.7. WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIALOW

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi o swoim zamiarze, co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu,
albo w okresie dluzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢
pézniej zmieniany.

W Specyfikacji technicznej i Dokumentacji projektowej moga wystgpowaé nazwy wtasne, znaki towarowe lub by¢
podane niektdre charakterystyczne dla producenta wymiary. Nie sg one wigzace, nalezy przyjac je jako odniesienie do
standardu. Mozna dostarczy¢ elementy réwnowazne, spelniajgce wymagania opisane w ST, a ktére uzyskaly
akceptacje¢, natomiast wszelkie koszty wynikajace z r6znic pomi¢dzy elementami zaprojektowanymi, a planowanymi do
zastosowania ponosi Wykonawca

Ponadto materialy powinny nowe, odpowiada¢ wymogom miejscowych norm wyszczegdlnionych w pkt. 10, a
urzadzenia powinny posiadaé atesty techniczne lub deklaracje zgodnos$ci z unormowaniem Unijnym, zgodnym z
odnos$nymi dyrektywami EGW dotyczacymi rozpatrywanego zakresu wymogow.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU.

3.1. WARUNKI OGOLNE

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom zawartym w ST, lub projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.
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Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowa¢ przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreSlonymi w
dokumentacji projektowe;j.

Sprzet bedacy wilasno$cia Wykonawey lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa przewiduje mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzg¢tu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu.
Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora, nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw umowy, zostang przez
Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

3.2. SPRZET DO WYKONYWANIA ROBOT ARCHITEKTONICZNO-KONSTRUKCYJNYCH,
OGOLNOBUDOWLANYCH

Wykonawca przystgpujacy do wykonania robét architektoniczno-konstrukcyjnych powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia

korzystania z nast¢pujacego sprzetu (pojazdéw, maszyn i urzadzen):

— zuraw budowlanych samochodowych

— wciggarek mechanicznych,

— betoniarka do produkcji mieszanek betonowych réznych klas o konsystencji od péicieklej do gestoplastycznej,

— wibratory pograzane,

— zacieraczka do betonu,

— agregat strumieniowo-pompowy do odpowietrzania i odprowadzania nadmiaru wody ze §wiezo utozonej mieszanki
betonowej,

— deskowania inwentaryzowane z drewna lub deskowania z czg$ciowym uzyciem materialéw drewnopochodnych
takich, jak ptyty twarde, stemple, taczniki stalowe itp.,

— deskowania z tarcz $redniowymiarowych dostosowanych do przestawiania r¢cznego, z ramami drewnianymi z
krawedziakow,

— deskowania systemowe,

— ciesielnia polowa do przygotowania i uzupetniania deskowan i stemplowan,

— maszyny do obrébki stali zbrojeniowej: prosciarka, nozyce mechaniczne, gigtarka mechaniczna, itp.,

— elektronarzedzi i drobnego sprzetu podrecznego,

— mieszarka do zapraw,

— agregaty tynkarskie,

— pomocniczy sprzet tynkarski - rusztowania stojakowe, narzedzia tynkarskie itp.,

— pomosty robocze, rusztowania, stoliki tynkarskie, faty, taczki, mieszadta do tynkéw i farb,

— pojemniki i wiadra, betoniarka elektryczna, pedzle

Sprzet budowlany powinien odpowiada¢ pod wzgledem typoéw i ilosci wymaganiom zawartym w ogdélnym opisie

organizacji i metod roboét.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU.

4.1. WARUNKI OGOLNE

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na
jako$¢ wykonywanych robét i wlasciwosci przewozonych materiatéw.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okre§lonymi

w dokumentacji projektowej, ST i w terminie przewidzianym umow3.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego

w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.

Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne pozwolenia od wtadz do przewozu nietypowych tadunkéw i w sposéb ciagty
bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiatl Inspektora nadzoru.

Srodki transportu nieodpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg byé uzyte przez Wykonawce
pod warunkiem przywrdcenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég publicznych na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

SRODKI TRANSPORTOWE
—Samochéd dostawczy
—Ciagnik kotowy

—Srodek transportowy
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—Samochéd dtuzycowy
—Samochéd skrzyniowy

4.2. TRANSPORT MATERIALOW SYPKICH I ZBRYLONYCH

Do transportu ziemi z urobku lub kruszyw budowlanych stosowane bgdg samochody samowytadowcze- wywrotki w
sposob zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem. Uzyte $rodki transportu musza by¢
sprawne technicznie. Transport powinien by¢ jak okreslono w specyfikacji, badz inny.

4.3. TRANSPORT ELEMENTOW STALOWYCH, PVC, ELEMENTOW SANITARNYCH,
ELEKTRYCZNYCH

Transport nalezy wykona¢ w sposéb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem. Laczniki i elementy zlaczne powinny by¢

odpowiednio oznakowane i przechowywane w suchych warunkach. Przy transporcie koleja lub srodkami drogowymi

nalezy dostosowa¢ si¢ do ograniczenia wymiar6w i masy elementéw wysytkowych zwigzanych z mozliwo$ciami

$rodkéw transportu i obrysem skrajni tadunkowe;j i budowlanej na trasie przejazdu.

4.4. TRANSPORT MATERIALOW DO ROBOT ARCHITEKTONICZNO-KONSTRUKCYJNYCH

Do transportu materialéw stosowanych do wykonania rob6t architektoniczno-konstrukcyjnych nalezy uzyé

nastepujacych srodkéw transportowych:

— betonomieszarka do transportu gotowego betonu na plac budowy tzw. ‘gruszka’ (czas pomi¢dzy wymieszaniem
betonu a jego wbudowaniem nie moze przekracza¢ 45 min.)

— pompa hydrauliczna do transportu mieszanki betonowej w obrebie placu budowy na podwoziu samochodowym,

— cementowdz do zaopatrzenia w cement,

— przyczepa do transportu stali zbrojeniowej i dluzyc

— samochody ci¢zarowe do przewozu prefabrykatéw

4.5. TRANSPORT STOLARKI I SLUSARKI OKIENNEJ I DRZWIOWE]

Stolarke i §lusarke okienng i drzwiowa nalezy przewozi¢ dowolnymi $rodkami transport, na stojakach, ustawione w
pozycji pionowej, w sposéb zabezpieczajacy przed uszkodzeniem.

4.6. TRANSPORT MASY BETONOWE]

Masa betonowa na plac budowy dowozona bedzie samochodem cigzarowym z pompa do betonu tzw. (gruszka) z
wytworni mas betonowych. Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie Srodki transportu, ktére nie
spowoduja:

—Segregacji skladnikéw,

—Zmiany sktadu mieszanki,

—Zanieczyszczenia mieszanki

—Obnizenia temperatury przekraczajacej granice okreslong w wymaganiach technicznych

Moze by¢ zorganizowany roéwniez wezet betoniarski na placu budowy.

4.7. TRANSPORT CEMENTU I JEGO PRZECHOWY WANIE
Transport cementu i przechowywanie powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. WYMAGANIA OGOLNE

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z dokumentacja projektowa oraz odpowiada za jako$¢
zastosowanych materialéw i wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami ST oraz
projektu organizacji robét oraz poleceniami Inspektora.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoko$ci wszystkich
elementéw rob6t zgodnie z wymiarami i rzednymi okreSlonymi w dokumentacji projektowej lub uwagami
przekazanymi na pi$mie przez Inspektora.

Nastepstwa jakiegokolwiek btgdu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu wykonywanych
rob6t zostang, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor nadzoru poprawione przez Wykonawce na wilasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokos$ci przez Inspektora nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialno$ci za ich doktadnose.

Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialéw i elementéw robdt bedg oparte na wymaganiach
sformulowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach

i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor uwzgledni wyniki badan materialéw i robét, rozrzuty normalnie
wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, do§wiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz
inne czynniki wptywajace na rozwazang kwesti¢.
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Polecenia Inspektora beda wykonywane nie péZniej niz w czasie przez niego wyznaczonym.
Wykonawca prowadzi¢ bedzie Roboty na terenie przez niego zabezpieczonym, o$wietlonym i oznaczonym.

5.1.1. Warunki przystapienia do robét

W ramach komisyjnego przejecia budowy Wykonawca powinien dokonaé:

- sprawdzenia kompletnosci dokumentacji projektowej,

- oceny stanu terenu w zakresie mozliwosci wyznaczenia: drég dowozu materiatéw, miejsc skladowania materiatow,
lokalizacji zaplecza budowy.

Wykonawca zobowigzany jest uzgadnia¢ z Zamawiajagcym wszelkie wylaczenia zasilania w media tj. energia
elektryczna, woda, centralne ogrzewanie, niezbedne do prowadzenia robo6t.

5.1.2. Wytyczenie obiektéw budowlanych

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia prac geodezyjnych niezbednych do odpowiedniego wytyczenia,
projektowania i dokumentacji Robdt. Prace geodezyjne przeprowadzone w trakcie Robét powinny obejmowaé
wyznaczenie lokalizacji i poziomu wspéirzednych dla obiektéw, wyznaczenie lokalizacji i badanie poziomu podczas
realizacji Robdt, opracowanie powykonawczej dokumentacji geodezyjnej obiektéw w dwéch egzemplarzach i jednym
egzemplarzu cyfrowym. Prace geodezyjne powinny spelnia¢é wymogi okres§lone w Rozporzadzeniu Ministra
Gospodarki Przestrzennej 1 Budownictwa w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz
czynnosci geodezyjnych obowigzujacych w budownictwie (rozporzadzenie z dnia 21.02.1995r., Dz.U. nr 25, poz. 133).
Wykonawca ustali tymczasowe repery i punkty pomiarowe w odpowiednich miejscach na Placu Budowy i podczas
kolejnych etapéw realizacji Rob6t bedzie okresowo sprawdza¢ poziomy znakéw wysoko$ciowych i wspoétrzedne
punktéw pomiarowych wzgledem pierwotnych punktéw, linii i pozioméw odniesienia. Tymczasowe repery i punkty
pomiarowe powinny znajdowaé si¢ w bezpiecznej odleglosci od Robét budowlano - inzynieryjnych, chyba, ze
postanowiono inaczej. Wykonawca zabezpieczy kolki i stupki geodezyjne. Wykonawca naprawi na wilasny koszt
uszkodzone lub zniszczone oznakowania geodezyjne.

Wykonawca okresli sposéb tyczenia dla wszystkich obiektéw przez prawidlowe odniesienie ich do istniejacych
obiektéw i wlasciwg Interpretacje Dokumentacji. Na rysunkach nalezy przedstawi¢ spadki przewoddéw kanalizacyjnych
1 rurociggéw oraz poziomy dna kanaléw i innych obiektéw wodnych. PotozZenie obiektéw przewidzianych jako czg$é
Rob6t zostanie wyznaczone w odniesieniu do bolcéw mierniczych umieszczonych w betonie lub innych
zatwierdzonych znacznikéw ustalonych przez Wykonawce, ktéry réwniez okre$li wspétrzedne znacznikéw i ich
odleglosci od sasiadujacych z nimi istniejacych obiektow.

Wykonawca ustali punkty okreslajace wspoétrzedne odniesienia wzdluz wszystkich przewodéw kanalizacyjnych 1
gléwnych rurociggéw w odstepach nie wigkszych niz 500 m i te punkty powinny by¢ umieszczone i wyraznie
oznaczone w zatwierdzonych miejscach albo na istniejgcych budowlach albo za pomoca szpilek mierniczych
umocowanych w betonie.

W celu wykonania Robdt pomiarowych i wytyczenia Rob6t zgodnie z opisem zawartym w Kontrakcie, Wykonawca
zatrudni wykwalifikowanych 1 dos§wiadczonych geodetow.

Stosowane przez Wykonawce Instrumenty pomiarowe musza by¢ odpowiednie do realizowanych przez niego Robdt i
musza by¢ utrzymywane w doskonatym stanie. Instrumenty uzywane przez Wykonawce do prowadzenia wszystkich
pomiaréw muszg posiada¢ aktualne $wiadectwo kalibracji wydane przez wilasciwe wladze (do wgladu na Placu
Budowy). Kolejne kalibrowanie instrumentéw nalezy przeprowadzac, cc sze$¢ miesigcy.

Wszystkie dzienniki pomiaréw, obliczenia, mapy, itd. dotyczace czynno$ci pomiarowych wymienionych powyzej
powinny by¢ udostgpnione do wgladu natychmiast po zakoficzeniu rob6t pomiarowych.

Wykonawca zapewni niezb¢dna wykwalifikowana i niewykwalifikowang sit¢ robocza i materiaty dla umozliwienia mu
sprawdzenia i zatwierdzenia poziomow i wytyczenia linii zabudowy i potozenia obiektéw.

5.1.3. ZasypkKi i roboty porzadkowe

Wszystkie puste przestrzenie nalezy zasypa¢ ziemig zagg¢szczona do tego samego stopnia zageszczenia, jak otaczajacy
je grunt, a powierzchni¢ ich nalezy wyréwna¢ do istniejacego poziomu terenu i uporzadkowacl tak, aby uzyskaé
aprobate.

5.1.4. Zabezpieczenie istniejacych obiektéw

Wykonawca nie dokona zadnej rozbidrki i nie usunie zadnych istniejacych budynkéw, konstrukcji czy innych
obiektéw, w tym drzew, bez wzgledu na to czy zostaly wskazane na Rysunkach czy nie. Wykonawca podejmie
wszelkie starania i §rodki, aby zabezpieczy¢ niniejsze obiekty przed uszkodzeniem, w tym domy, budynki, ptoty czy
drzewa, ktére znajdujg si¢ na Placu/ach Budowy lub w poblizu.

Wszelkie nieruchomos$ci potozone w bliskim sgsiedztwie realizacji Robét nalezy chroni¢ przed uszkodzeniem, ktére
mogloby by¢ spowodowane ruchami pojazdéw, osiadaniem ziemi, drganiami itp.

Poczynione szkody musza by¢ naprawione przez Wykonawce na jego koszt, a nieruchomos$¢ musi osiagnaé stan, jaki
mial przed zaistnieniem szkody.
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5.1.5 Roboty ziemne
Wykonawca wykona wykopy, zasypki i rekultywacje zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i przepiséw.

Wykonawca bedzie przestrzegat dodatkowych zasad i przepiséw okres§lonych ponize;j.

Roboty prowadzone bgda zgodnie z PN-B-06050:1999 Geotechnika roboty ziemne - wymagania og6lne oraz PN-88/B-
0448 1 Grunty budowlane badania prébek gruntéw

Warstwa humusu powinna by¢ zdj¢ta z przeznaczeniem do pdézniejszego uzycia.

Humus nalezy zdejmowa¢ mechanicznie z zastosowaniem koparko-spycharki. W sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn
nie jest wystarczajace dla prawidlowego wykonania rob6t, wzglednie moze stanowi¢ zagrozenie dla bezpieczenstwa
rob6t (zmienna grubo$¢ warstwy humusu, sasiedztwo budowli), nalezy dodatkowo stosowaé reczne wykonanie robot,
jako uzupelnienie prac wykonywanych mechanicznie.

Warstwe humusu nalezy zdja¢ z powierzchni calego pasa robot ziemnych (komory technologiczne i drogi
tymczasowe/dojazdowe) oraz w innych miejscach wskazanych.

Grubo$¢ zdejmowanej warstwy humusu winna wynosi¢ w zalezno$ci od istniejacej gruboSci warstwy ziemi urodzajne;.
Wedlug rozpoznania geologicznego zawarta jest ona w przedziale od 20 do 40cm W przypadku wigkszej gltebokosci
zalegania humusu, grubos$¢ zdjetej warstwy powinna odpowiada¢ faktycznemu stanowi wystgpowania. Stan faktyczny
bedzie stanowil podstawe do rozliczenia czynnosci zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu. Ziemia roslinna (humus)
przeznaczona jest do ponownego uzycia Gérng warstwe gruntu, stanowigcg ziemi¢ roslinng (humus) nalezy zdja¢ z
obszaru Placu Budowy tam, gdzie w danym momencie s3 wykonywane . Zdjety humus nalezy skladowaé w
regularnych pryzmach. Miejsca sktadowania humusu powinny by¢ przez Wykonawce tak dobrane, aby humus byt
zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, a takze najezdzaniem przez pojazdy. Nie nalezy zdejmowac humusu w czasie
intensywnych opadéw i bezposrednio po nich, aby unikna¢ zanieczyszczenia gling lub innym gruntem nieorganicznym.

Wykop nalezy prowadzi¢ jako otwarte obudowane zgodnie z PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla
przewodéw wodociggowych i kanalizacji sanitarnej. Warunki techniczne wykonania.

Roboty ziemne beda wykonywane:

- sposobem mechanicznym

- sposobem rgcznym w zblizeniach i skrzyzowaniach z istniejacym uzbrojeniem podziemnym Do rozparcia §cian
wykopu stosowa¢ materiat zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Roboty ziemne nalezy wykonywa¢ za pomocg sprzg¢tu odpowiedniego do wielko$ci robot i kategorii gruntu, przy czym
ostatnig 20 cm warstwe nalezy wybiera¢ recznie, aby nie naruszy¢ jego struktury. Dno wykopéw musi zosta¢ odebrane
przez uprawnionego geologa w celu stwierdzenia zgodno$ci parametréw wystepujacych gruntéw z parametrami
przyjetymi do wymiarowania fundamentéw. Wykonawca prowadzi¢ bedzie roboty w taki sposéb, aby kazdorazowo -
tam, gdzie to mozliwe pozostawi¢ niezbgdna do zasypki ilo§¢ gruntu w poblizu wykopu, natomiast jego nadmiar
transportowac i sktadowaé na Placu Budowy w miejscu uzgodnionym.

Nadmiar gruntéw i grunty nie nadajace si¢ do wykorzystania Wykonawca zobowigzany jest wywiez¢ na wybrane przez
siebie miejsce sktadowania, ponoszac wszelkie z tym zwigzane koszty.

W przypadku wykonywania wykopdw ponizej poziomu wody gruntowej Wykonawca wykona na wlasny koszt i bedzie
eksploatowal system odwodnien, adekwatnych do realizowanego zakresu robot fundamentowych.

W przypadku wystgpowania w poziomie posadowienia gruntéw nieno$nych, badz odbiegajacych od podanych w
dokumentacji geologiczno-inzynierskiej, nalezy wykona¢ pod fundamentami dodatkowe badania gruntu.

Urobek z wykopéw pod komory startowe i odbiorcze bedzie czasowo sktadowany w pasie roboczym kolektora 1
powtérnie wykorzystany do zasypania wykopdw. Nadmiar mas ziemnych bedzie przemieszczony na legalne
sktadowiska mas ziemnych.

Zanieczyszczone masy ziemne - odpady wykonawca zagospodaruje zgodnie z ustawg o odpadach.

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW

6.1. Program zapewnienia jakoSci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty programu zapewnienia jako$ci, w
ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania Robét zgodnie z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjami
Technicznymi.

Program zapewnienia jakoS$ci bedzie zawierac:

a) czg$¢ 0gblng opisujaca:

- organizacj¢ wykonania rob6t, w tym terminy i sposéb prowadzenia robot,

- organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy,

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jako§¢ Robét,

- sposoby i procedury proponowanej kontroli i sterowania jako$cia wykonywanych robét,

- wyposazenie w sprz¢t i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium, ktére ma by¢ uzywane),

- sposéb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiar6w, a takze proponowany sposéb i
forme przekazywania tych informacji;
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b) czgs¢ szczegétowa opisujaca kazdy rodzaj Robét:

- wykaz Urzadzen do wbudowania w Roboty z ich parametrami technicznymi,

- rodzaje i ilo$ci $Srodkéw transportu i urzadzen do zatadunku Materialéw oraz sposéb magazynowania Materiatéw

- sposéb zabezpieczenia i ochrony Materialéw i Urzadzen przed utrata ich wlasciwos$ci w czasie transportu,

- sposdb i procedure pomiardéw i badan (rodzaj, czestotliwos$é, legalizacja i sprawdzanych urzadzen, itp.) prowadzonych
podczas dostaw Materiatéw, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementéw Robét,

- sposOb postepowania z Materiatami i Robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom zapisanym w Dokumentacji
Projektowej i w Specyfikacjach Technicznych.

6.2. Zasady kontroli jakosci robét

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zalozong jako$¢ robét.
Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrolg¢ robdt i jakosci materialtéw. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wlgczajac personel, sprzgt, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezb¢dne do badan materialéw oraz
robot.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialdw oraz robdt z czestotliwo$cia zapewniajaca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji przetargowej, projektowej,
Specyfikacji Techniczne;j.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sa okreslone w Specyfikacji Technicznej, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okres§lone, Zamawiajacy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny,
aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu §wiadectwa, Se wszystkie stosowane urzadzenia i sprz¢t badawczy posiadaja
wlasna legalizacj¢, zostaty prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury
badan.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w Specyfikacji Technicznej, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo
inne procedury, zaakceptowane przez Zamawiajacego.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Zamawiajacego o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pi$mie ich wyniki do akceptacji
Zamawiajacego.

6.4. Badania prowadzone przez inspektora

Do celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia Inspektor uprawniony jest do dokonywania kontroli i badania materiatéw u
zrédta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta
materialéw.

Inspektor po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnosé
materialéw 1 rob6t z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce. Jezeli wyniki
tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu
laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ na wlasnych badaniach przy ocenie
zgodnoS$ci materiatéw i rob6t z Dokumentacja Projektowa i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub
dodatkowych badan poniesione zostang przez Wykonawce

6.5. Raport z badan
Wykonawca bedzie przekazywa¢ Zamawiajacemu kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie p6zniej jednak
niz w terminie okreslonym w planie zapewnienia jakos$ci.

6.6. Badania prowadzone przez Zamawiajacego

Dla celéw kontroli jakoS$ci i zatwierdzenia, Zamawiajacy uprawniony jest do dokonywania kontroli i zapewniona mu
bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy. Zamawiajacy moze prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to
Zamawiajacy poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych
badan, albo oprze si¢ wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materialéw i robét z dokumentacja
przetargdéw projektéw Specyfikacja Techniczna, a koszty powtérnych badan poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Dokumenty dopuszczenia materialéw do stosowania
Zamawiajacy moze dopuséci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja odpowiednie dokumenty dopuszczenia

materiatéw do stosowania w budownictwie
Zgodnie z ustawa ,,Wyroby budowlane”’( Dz.U.04.92.881), wyréb budowlany nadaje si¢ do stosowania przy
wykonywaniu rob6t budowlanych, jezeli jest:
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1)oznakowany znakiem CE, co oznacza, ze dokonano oceny jego zgodno$ci z norma zharmonizowang albo europejska
aprobata techniczng badz krajowa specyfikacja techniczng panstwa czlonkowskiego Unii Europejskiej lub
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisj¢ Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi,
albo

2) umieszczony w okreslonym przez Komisj¢ Europejska wykazie wyrobéw majacych niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracj¢ zgodno$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej,
albo

3) oznakowany, z zastrzezeniem ust. 4, znakiem budowlanym, ktérego wzor okresla zatacznik nr 1 do ustawy ,,Wyroby
budowlane”.

7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady przedmiaru i obmiaru robét

Przedmiar rob6t zostal wykonany wedtug zasad podanych w odpowiednich katalogach

naktadéw rzeczowych i jest pomocniczym dokumentem przy okre§laniu warto$ci ryczaltowej dla catego zadania.
Przedmiar robdt nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku sprawdzenia i korygowania przedmiaréw. Ewentualne bledy i
braki w przedmiarach nie stanowig podstawy do roszczenia o zwigkszenie umownego wynagrodzenia ryczattowego
Obmiar robét stosowany bedzie jedynie dla rozliczenia wystepujacych i zaakceptowanych przez Zamawiajacego robot
dodatkowych.

Obmiar robét bedzie okre$la¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z dokumentacja przetargowa,
Specyfikacja Techniczna w jednostkach ustalonych w przedmiarze. Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym
powiadomieniu Zamawiajacego o zakresie obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym
terminem. Wyniki obmiaru b¢dg wpisane do ksiggi obmiaru.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w iloSciach podanych w przedmiarze lub gdzie indziej w Specyfikacja
Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku nalezytego wykonania przedmiotu Umowy i ukonczenia
wszystkich rob6t zgodnie z dokumentacja przetargowa.

7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materialow

Dtugos$ci i odlegtosci pomigdzy wyszczeg6lnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo wzdiuz linii
osiowej. Jesli szczegétowe specyfikacje techniczne dla danych robdt nie wymagaja tego inaczej, objetosci beda
wyliczone w m3 jako dlugo$¢ pomnozona przez $redni przekrdj. Ilodci, ktére maja by¢ obmierzone wagowo, beda
wazone w kilogramach zgodnie z wymaganiami Specyfikacji techniczne;j.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt beda zaakceptowane przez
Zamawiajacego. Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagaja badan atestujacych to Wykonawca winien posiada¢ wazne §wiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia
pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie trwania robot.

7.4. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiar rob6t zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar robdt podlegajacych zakryciu
przeprowadza si¢ przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w
sposéb zrozumiaty i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objgtosci beda uzupeilnione
odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie ksiggi obmiaru. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w
formie oddzielnego zatgcznika do ksiegi obmiaru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich szczegétowych specyfikacji technicznych, roboty
podlegaja nastepujacym etapom odbioru:

- odbiorowi robd6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

- odbiorowi czg¢$ciowemu,

- odbiorowi koncowemu,

- odbiorowi ostatecznemu (pogwarancyjnemu).

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét, ktére
w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bgdzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogdélnego postgpu robét. Odbioru robét dokonuje Zamawiajacy.

Gotowo$¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
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powiadomieniem Zamawiajacego. Odbidr bedzie przeprowadzony zgodnie z umowa.

Jako$¢ 1 ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Zamawiajacy na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet
wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja przetargowa,
projektéw Specyfikacja Techniczng i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiér czesciowy

Odbidr czgéciowy polega na ocenie iloSci i jakosci wykonanych czesci robét, stanowigcych zakonczony odrebny
element konstrukcyjny, budowlany, itp. wymieniony w dokumentacji przetargowej. Odbioru czg¢$ciowego robét
dokonuje si¢ wedtug zasad jak przy odbiorze koncowym robét. Odbioru robdt dokonuje Zamawiajacy.

8.4. Odbiér koncowy robét

Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowo$¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pi$mie o tym fakcie Zamawiajacego.

Odbidér koncowy rob6t nastagpi w terminie ustalonym w umowie, liczac od dnia potwierdzenia przez Zamawiajacego
zakonficzenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa ponizej. Odbioru koncowego robdt dokona komisja
wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Wykonawcy.

Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny iloSciowej i jakoSciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw,
wynikéw badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robdt z dokumentacja przetargowa i
Specyfikacja Techniczna. W toku odbioru koncowego robdét komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w
trakcie odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu i odbioréw czgsciowych.

8.5. Dokumenty odbioru koncowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru kofncowego robét jest protokét odbioru koncowego robodt
sporzadzony wedlug wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

- dokumentacj¢ powykonawcza

- receptury i ustalenia technologiczne,

- dzienniki budowy i ksi¢gi obmiaru (oryginaty),

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,

- dokumenty dopuszczajace wyréb do stosowania w budownictwie

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.

- geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawcza

W przypadku, gdy wedlug komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bgda gotowe do
odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego robot.
Wszystkie zarzgdzone przez komisje¢ roboty poprawkowe lub uzupetniajace bgdg zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajacego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i rob6t uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.6. Odbidr ostateczny (pogwarancyjny)
Odbidér ostateczny (pogwarancyjny) polega na ocenie zachowania wymaganej jakosci elementéw robdt w okresie
gwarancyjnym oraz prac zwigzanych z usuwaniem wad ujawnionych w tym okresie.

9. SPOSOB ROZLICZANIA ROBOT /TYMCZASOWYCH /PRAC TOWARZYSZACYCH

Nie przewiduje si¢ odrebnego rozliczania robét tymczasowych i towarzyszacych wszelkie niezbedne do wykonania
roboty tymczasowe oraz prace towarzyszace nalezy uja¢ w cenie ryczattowej ustalonej dla catego zadania.

Podstawa ptatnosci jest cena skalkulowana przez Wykonawce dla catego zadania

Cena powinna uwzgledniaé wszystkie roboty, czynnosci, wymagania i badania skladajace si¢ na wykonanie
przedmiotu umowy okreslone w Specyfikacji Technicznej, w dokumentacji przetargowej, a takze w obowiazujacych
przepisach, bez wzgledu na to czy zostaly szczegétowo wymienione w specyfikacji i przedmiarze robét czy tez nie.
Cena ryczattowa zaproponowana przez Wykonawce jest ostateczna i wyklucza mozliwo$¢ zadania dodatkowej zaptaty.
Jesli jakie$ czynnoSci lub roboty zostaly pominigte w specyfikacji technicznej lub przedmiarze, a konieczne sa do
prawidlowego wykonania zadania zgodnie z umowa, to uwaza si¢, ze Wykonawca ujal je w cenie ryczaltowe;.
Podstawa ptatnosci jest faktura VAT wystawiona na podstawie protokotu odbioru robét. Przy dokonywaniu rozliczen
obowiazuja postanowienia zawarte w umowie pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca.

10. NORMY ORAZ INNE DOKUMENTY I USTALENIA TECHNICZNE

Cze$¢ pozycji ze Specyfikacji Technicznych odnosi si¢ do Polskich Norm (PN), ustalen oraz informacji branzowych.
Powinny by¢ one traktowane jako integralna cze$¢ i czytane lacznie ze Specyfikacjami technicznymi oraz
Dokumentacja Projektowa ( rysunkami). O ile nie jest okre§lone inaczej powinny by¢ stosowane ostanie wydanie
Polskich Norm. Roboty powinny by¢ wykonywane w bezpieczny sposéb, przy $cistym przestrzeganiu Polskich Norm
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lub stosownych Norm Europejskich. Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania innych norm, ktére sg wigzace w
zwigzku z wykonywaniem Robdt w ramach kontraktu oraz do stosowania ich postanowien na réwnych warunkach z
wymaganiami zawartymi w Specyfikacji Technicznych.

Zaklada si¢, ze Wykonawca jest w pelni zaznajomiony z zawarto§cig oraz wymaganiami tych norm. Wykonawca
powinien zaznajomi¢ si¢ ze wszystkimi odpowiednimi zagadnieniem prawnymi, ustawami 1 regulacjami
Rzeczypospolitej Polskiej , ktére jakikolwiek sposéb odnosza si¢ do wykonywanych Robét lub dziatan podejmowanych
w ramach tego Kontraktu. Podstawowym wymogiem kontraktu jest to, aby wszystkie materialy i artykuty byty
wyprodukowane dostarczone zgodnie z uznanymi , zatwierdzonymi Polskimi Normami . Dopuszcza si¢ stosowania
przez Wykonawce innych Norm i przepiséw w zatozeniu, ze projekt , wyroby, co najmniej spetniajg lub przewyzszaja
minimum wymagan wg przepiséw i Norm Polskich lub Unii Europejskiej. Normy podane w niniejszym opracowaniu
beda stanowily wytyczne w zakresie wymogdéw jakoSciowych. Niniejszy spis nie wyklucza stosowanie innych
nieujgtych w opracowaniu- alternatywnych, réwnowaznych lub lepszych — Norm lub Standardéw proponowanych
przez Wykonawce w zgodzie ze specyfikacja.

Wykonawca bedzie przestrzegal praw autorskich i patentowych. Bedzie w peini odpowiedzialny za speinianie
wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod. Bedzie informowat
zarzadzajacego realizacja umowy o swoich dzialaniach w tym zakresie, przedstawiajac kopie atestéw i innych
wymaganych $§wiadectw

WARUNKI GWARANCIJA i REKOIMIA

1. Wykonawca udziela r¢kojmi (w tym dotyczacej wad prawnych) i gwarancji na przedmiot zamdwienia na okres 36
miesiecy liczonych od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego.

2. Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji jakoSci na wykonane roboty, uzyte wyroby budowlane i urzadzenia z
wyjatkiem urzadzen, na ktére ich producenci udzielili dluzszego okresu gwarancji — wedlug gwarancji producenta, z
zastrzezeniem maksymalnego okresu — w przypadku oferowania przez producenta opcjonalnych okreséw gwarancji.
Szczegbty wymaganych okreséw gwarancji zawarte s w ponizszym zestawieniu w tym na:

a) urzadzenia i maszyny — 36 miesiecy,

b) roboty budowlane, w tym roboty instalacyjno-montazowe, wykonczeniowe, drogi, cze$ci ruchome dachu i elewacji —
36 miesigcy,

c) konstrukcje stalowa, pokrycie dachu, elewacje, dylatacje, posadzki i oktadziny elewacyjne — 60 miesiecy,

d) konstrukcj¢ zelbetowq i szczelno§¢ dachu -120 miesigcy,

e) wykonana zielen — 24 miesiace.

Wykonawca zapewnia, ze wszystkie elementy toru transmisyjnego sieci strukturalnej, pochodza od jednego producenta
i posiadaja certyfikat producenta na co najmniej 25 lat.

3. W przypadku wystapienia wad lub usterek w przedmiocie zaméwienia, Wykonawca jest zobowigzany do ich
usuni¢cia w ramach rgkojmi lub gwarancji w terminie 14 dni od dnia zawiadomienia Wykonawcy o ich istnieniu,
dokonanego w formie pisemnej, za posrednictwem poczty elektronicznej lub faksem.

4. W ramach gwarancji lub r¢kojmi Wykonawca zobowiazuje si¢ do wymiany lub naprawy elementéw wchodzacych w
sktad przedmiotu zaméwienia. Wybér sposobu doprowadzenia przedmiotu zamdéwienia do stanu zgodnego z umowa
nalezy do Zamawiajacego.

5. Dokumenty gwarancyjne wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ w dacie odbioru koncowego, jako zatgcznik do
protokotu.

6. Przeglad gwarancyjny instalacji niskopragdowych oraz strukturalnego okablowania teledacyjnego i zasilajacego je,
powinien obejmowac bezptatng wymian¢ wszystkich elementéw, ktére ulegty uszkodzeniu podczas prawidlowej
eksploatacji w terminie do 3 dni od daty zgloszenia. Czas reakcji serwisu od momentu skutecznego powiadomienia — do
24 godzin.

7. Gwarancja obejmuje:

a) przeglady gwarancyjne zapewniajace bezusterkowa eksploatacje w okresach udzielonej gwarancji,

b) usuwanie wszelkich wad i usterek tkwigcych w przedmiocie rzeczy w momencie sprzedazy, jak i powstatych w
okresie gwarancji,

¢) koszty przegladéw gwarancyjnych oraz koszty materialéw eksploatacyjnych niezb¢dnych do prawidtowego
funkcjonowania zamontowanych urzadzen (rzeczy) ponosi Wykonawca.

8. Nie podlegaja uprawnieniom z tytutu gwarancji wady i usterki powstate wskutek:

a) dzialania sity wyzszej albo wylacznie z winy uzytkownika lub osoby trzeciej, za ktéra Wykonawca nie ponosi
odpowiedzialnosci,

b) normalnego zuzycia budynku lub jego czgsci,

¢) winy uzytkownika, w tym uszkodzen mechanicznych oraz eksploatacji i konserwacji obiektu oraz urzadzen w sposéb
niezgodny z zasadami eksploatacji.

9. Zasady eksploatacji i konserwacji obiektu i urzadzen zostang okre§lone w przekazanej przez Wykonawce wraz z
Kartg gwarancyjna, ,Instrukcji uzytkowania i eksploatacji obiektu” wraz z wykazem wbudowanych urzadzen, ktére
wymagaja przegladéw serwisowych.

10. Instrukcja eksploatacji bedzie obejmowac réwniez zasady i sposéb usuwania §niegu, zapobiegajacy uszkodzeniom
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pokrycia dachu w trakcie jego od$niezania.

11. Instrukcja uzytkowania i eksploatacji obiektu jest zbiorem szczegétowo opracowanych instrukcji uzytkowania i
eksploatacji dla wszystkich elementéw objetych gwarancja.

12. Zasady eksploatacji i konserwacji ujete w instrukcjach uzytkowania i eksploatacji moga wynika¢ tylko z przepiséw
prawa lub zasad prawidtowej gospodarki. W szczegdlnosci zasady te nie moga si¢ r6zni¢ na niekorzy$¢ Zamawiajacego
od zasad okreSlonych przez producentéw elementéw podlegajacych gwarancji.

13. Jezeli Wykonaweca nie sporzadzi instrukcji uzytkowania i eksploatacji nie bedzie si¢ mégt uwolni¢ ze zobowigzan
gwarancyjnych, powotujac si¢ na zarzut eksploatacji i konserwacji elementéw podlegajacych gwarancji w sposéb
niezgodny z zasadami eksploatacji.

14. W przypadku niesporzadzenia instrukcji uzytkowania i eksploatacji przez Wykonawce, sporzadzi je Zamawiajacy.
Kosztami jej sporzadzenia zostanie obcigzony Wykonawca lub zostang one potracone z zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy.

15. Wykonawca zobowiazuje si¢ do usunigcia zgloszonych pisemnie przez uzytkownika wad i usterek w terminie 14
dni kalendarzowych, a wad szczeg6lnie ucigzliwych, w tym awarii urzadzen i instalacji — w ciggu 24 godzin.

16. Jezeli usunigcie wady lub usterki ze wzgledéw technicznych nie jest mozliwe w terminie 14 dni kalendarzowych,
wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ o tym pisemnie zamawiajacego. Zamawiajacy wyznaczy nowy termin, z
uwzglednieniem mozliwosci technologicznych i sztuki budowlanej. Niedotrzymanie przez wykonawce wyznaczonego
terminu bedzie zakwalifikowane jako odmowa usunigcia wady lub usterki.

17. W przypadku odmowy usuni¢cia wad lub usterek ze strony wykonawcy lub nie wywigzywaniu si¢ z terminéw, o
ktérych mowa w ust. 16, Zamawiajacy zleci usunigcie tych wad lub usterek innemu podmiotowi, obcigzajac kosztami
Wykonawcg lub potracajac te koszty z kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

18. Na okoliczno$¢ usunig¢cia wad lub usterek spisuje si¢ protokét z udziatem Wykonawcey i Zamawiajacego.

19. Stwierdzenie usuni¢cia wad powinno nastapi¢ nie p6zniej niz w ciaggu 3 dni od daty zawiadomienia Zamawiajacego
przez wykonawce o dokonaniu naprawy.

20. Jezeli wada lub usterka fizyczna elementu o dtuzszym okresie spowodowata uszkodzenie elementu, dla ktérego
okres gwarancji juz uptynal, Wykonawca zobowiazuje si¢ do nieodptatnego usunig¢cia wad lub usterek w obu
elementach.

21. W razie stwierdzenia przez zamawiajgcego wad lub usterek, okres gwarancyjny zostanie wydtuzony o okres
pomiedzy datg zawiadomienia wykonawcy o stwierdzeniu wad lub usterek a g ich usunigcia.

22. Wykonawca nie odpowiada za usterki powstale w wyniku zwloki w zawiadomieniu go o usterce, jezeli ta
spowodowata inne usterki (uszkodzenia), ktérych mozna byto uniknaé¢, gdyby w terminie zawiadomiono Wykonawce o
zaistnialej usterce.

23. Odbiér poprzedzajacy zakonczenie okresu gwarancji i rekojmi odbgdzie si¢ na wniosek Zamawiajacego i zostanie
przestany do Wykonawcy na 30 dni przed uptywem okresu gwarancji lub r¢kojmi.

24. Zamawiajacy dokona przegladu z tytulu rekojmi lub gwarancji z udziatem Wykonawcy. W przypadku stwierdzenia
wad lub usterek wykonawca zobowigzuje si¢ do usunigcia tych wad lub usterek w terminie 14 dni od daty przegladu, o
ile bedzie to technologicznie mozliwe. Zamawiajacy umozliwi dostep do obiektu w celu usunigcia wady lub usterki.

WYKAZ PODSTAWOWYCH AKTOW PRAWNYCH

USTAWY:

— Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z p6zniejszymi zmianami

—Ustawa z dnia 12 wrze$nia 2002r. o normalizacji ( Dz. U. 2002 nr 169 poz. 1386)

—Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym’ z dnia 27 marca 2003r. (Dz.U. Nr 80/2003) wraz z
pézniejszymi zmianami

—Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodnosci ( Dz. U. 2002 nr 166 poz. 1360 z p6zn. zmianami)

—Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 nr 92 poz. 881 z p6zn. zmianami)

—Ustawa o dostgpie do informacji o §rodowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddzialywania na §rodowisko z dnia 9
listopada 2000r. (DZ.U. Nr 109/2000 poz. 1157) wraz z pdzniejszymi zmianami

—Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 1989r. (Dz.U. Nr 30/1989 poz. 163) wraz
z p6zniejszymi zmianami

AKTY WYKONAWCZE:

— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994r.
w sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materialéw oraz nowych metod wykonywania rob6t
budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995, poz. 48)

— Rozporzadzenie Ministra Budownictwa z dnia 5 listopada 2007r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie ( Dz.U.2007 nr 210 poz.1528)

— Rozporzadzenie Ministra Transportu I budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkcji w
budownictwie ( Dz. U. 2006 poz. 578)
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— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995r. w sprawie rodzaju zakresu
opracowan geodezyjno- kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowiazujacych w budownictwie ( Dz. U.
1995 nr 25 poz. 133)

— Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001r w sprawie geodezyjnej
ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotéw uzgadniania dokumentacji projektowej ( Dz. U. 2001 nr 38 poz. 455).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r w sprawie systemOw oceny zgodno$ci wymagan
jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestnictwa w ocenie zgodnosci oraz sposobu oznaczania wyrobow
budowlanych oznakowaniem CE ( DZ.U. 2004 nr 195, poz.2011)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie warunkéw
technicznych , jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2004 nr 109 poz. 1156)

— Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 3listopada 2004 zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie wzorow
wnioskdw: wniosku o pozwolenie na budowe, oswiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomo$cia
na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowe (Dz. U. 2004 nr 242 poz. 2421)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 pazdziernika 2004 w sprawie europejskich aprobat technicznych
oraz polskich jednostek organizacyjnych upowaznianych do ich wydawania ( dz. U. 2004 nr 237 poz. 2375)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie szczegdétowego zakresu i formy projektu
budowlanego ( dz. U. 2003 nr 120 poz.1133)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie ksigzki obiektu ( dz. U. 2003 nr 120 poz.
1134)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ( Dz. U. 2003 nr 120 poz. 1126)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych ( Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki
tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U.
2002 nr 108 poz. 953)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001r. w sprawie rodzajéw obiektéw budowlanych, przy
ktérych realizacji jest wymagane ustanowienie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego {Dz.U.2001 nr 138 poz. 1554)

— Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wodg¢ oraz drég pozarowych (Dz. U. 2009 nr 124 poz. 1030)

— Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 lipca 2009 r. zmieniajace rozporzadzenie w
sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciw pozarowej (Dz. U. 2009 nr 119 poz. 998)

— Rozporzadzenie ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 24 marca 1999 r. w sprawie standardéw
technicznych dotyczacych geodezji, kartografii oraz krajowego systemu informacji o terenie (Dz. U. 1999 nr 30 poz.
297)

— Zarzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 12 marca 1996 r. w sprawie dopuszczalnych stgzen i
natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez materialty budowlane, szkodliwe dla zdrowia,
wydzielanych przez materiaty budowlane, urzadzenia i elementy wyposazenia pomieszczeniach przeznaczonych na
pobyt ludzi (M.P. 1996 nr 19 poz. 231)

— Ustawa z dnia 27.04. 2001r Prawo Ochrony $rodowiska ( Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150)

— Ustawa z dnia 18.07.. 2001 r. Prawo wodne ( Dz. U. z 2005r. Nr 239, poz. 2019 z p6zn. zmianami)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie okreslenia metod
i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz
planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. z 2004r. Nr
130, poz. 1389)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072)

— Zarzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 1994r.

w sprawie dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (M.P. Nr 2 z 1995 r., poz. 29)

NORMY

Podczas wykonywania Robét w ramach Kontraktu Wykonawca powinien stosowaé si¢ do wymagan i instrukcji Norm
miejscowych, w szczegdlnosci do Norm wyspecyfikowanych w Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego i
Budownictwa z dnia 3 kwietnia 2001 r. w sprawie wprowadzenia obowiazku stosowania niektérych Polskich Norm z
zakresu budownictwa (Dz. U. Nr 38 poz. 456 , wraz z e zmianami — Dz. U. Nr 101, poz. 1104 rok 2001)

Podstawowym wymaganiem w ramach Kontraktu jest wyprodukowanie , dostarczenie materialéw i artykuléw zgodnie
z miejscowymi Normami lub okreslone przez miejscowe Normy odnoszace si¢ do pewnych robdt stosuje si¢ Normy
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UE. W Specyfikacji Technicznej wyszczegélniono podstawowe Polskie Normy, ktére powinny by¢ stosowane dla
Robét.

Dz.U.02.241.2077 - Sposéb nadawania i wykorzystywania znaku zgodnosci z Polskg Norma. M.P.04.7.117 - Wykazy
norm zharmonizowanych.

M.P.04.17.297 - Wykaz norm zharmonizowanych.

M.P.04.31.551 - Wykaz norm zharmonizowanych.

M.P.04.43.758 - Wykaz norm zharmonizowanych.

M.P.05.2.19 - Wykaz norm zharmonizowanych

Instrukcja nr 282 ,,Wytyczne wykonywania robét budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur”—
wydawnictwo Instytut Techniki Budowlanej Warszawa PN-EN ISO 9001:2001 Systemy zarzadzania jakoscia —
Wymagania

DOKUMENTY BUDOWY

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajacego

i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do kofhca okresu gwarancyjnego.

Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa

ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z

podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwalg technika, w

porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zaltaczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatgcznika

i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora. Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:

— date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

— date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,

— uzgodnienie przez Inspektora programu zapewnienia jakos$ci i harmonograméw robot,

— terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegélnych elementéw robot,

— przebieg robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

— uwagi i polecenia Inspektora,

— daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

— zgloszenia 1 daty odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czgsciowych i ostatecznych odbioréw robét,

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania rob6t podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom
szczegblnym w zwiazku z warunkami klimatycznymi,

— zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowe;j,

— dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot,

— dane dotyczace jakos$ci materiatéw, oraz wyniki przeprowadzonych badan z podanie, kto je przeprowadzit

— wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzit

— inne istotne informacje o przebiegu robét.

— Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda przediozone Inspektorowi do
ustosunkowania sig.

Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem

stanowiska.

Whpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektor do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak strong

umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy roboét.

Przy zamianie materialéw w stosunku do projektu wymagana jest zgoda autora projektu-projektanta.

Rejestr obmiaréw robét dodatkowych- stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postgpu kazdego
z elementéw rob6t. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza si¢ w sposéb ciagly w jednostkach przyjetych w
kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiaréw.

Dzienniki Laboratoryjne - deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materialéw, orzeczenia o jakosci
materialéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowia zalaczniki do odbioru robét. Powinny by¢ udostgpnione na
kazde zyczenie Inspektor nadzoru.

Pozostate dokumenty budowy - do tych dokumentéw budowy zalicza si¢, oprécz wymienionych wyzej, nastepujace
dokumenty:
1. pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,
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protokoty przekazania terenu budowy

umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne
protokoty odbioru robét

protokoty narad i ustalen

korespondencje na budowie.

A

Przechowywanie dokumentéw budowy - dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym. Zagini¢cie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora
nadzoru i przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA

Zgodnie z art. 3 pkt 14 ustawy — Prawo budowlane (Pb) przez dokumentacj¢ powykonawcza nalezy rozumieé

dokumentacj¢ budowy (pozwolenie na budowe¢ wraz z zalagczonym projektem budowlanym, dziennik budowy,

protokoty odbioréw czgsciowych i konicowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy sluzace realizacji obiektu, operaty

geodezyjne iksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektéw metoda montazu takze dziennik montazu)

z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

Przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego nalezy do podstawowych obowiazkéw kierownika

budowy (art. 22 pkt 8 Pb).

Powinna obejmowac:

1. Strong tytulowa

2. Dokumentacj¢ budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,

3. Geodezyjne pomiary powykonawcze

4. Wykaz urzadzen: ilo$¢ doktadng nazwe wraz z pelnym oznaczeniem typu oraz numery fabryczne poszczegdlnych
urzadzen.

5. Karty gwarancyjne Wykonawcy dla wszystkich urzadzen.

6. Oryginata licencji producenta oprogramowania

7. Wszystkie odbiory prowadzonych prac ( min. przytaczy wod-kan, energetycznego, stacji paliw lub innych urzadzehn
(UDT)

8. Protokoty powinny zawiera¢ potwierdzenie zgodno$ci wykonania z przepisami techniczno-budowlanymi oraz
potwierdzenie bezpieczenstwa uzytkowania.

DOKUMENTY ODNIESIENIA

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

Dla potrzeb niniejszego Kontraktu Zamawiajacy Dysponuje Projektami, ktére posiadajg wszelkie niezbedne
uzgodnienia wymagane przepisami prawa i byly podstawg uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe. Wykonawca
otrzyma od Zamawiajacego jeden komplet dokumentacji przed przystapieniem do Robét.
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Szczegotowa specyfikacja
techniczna wykonania i
odbioru robot

NAZWA INWESTYCJI: Budowa o$miu budynkow wielorodzinnych wraz z zagospodarowaniem terenu
infrastruktura towarzyszgcag — BUDYNKI B1-B8

Kod CPV: 45000000-7 Roboty budowlane
Grupa: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe.
Klasa: 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbidrki obiektéw budowlanych, roboty ziemne.
Kategoria: 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne.
45111100-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne.

Branza: budowlana

Zakres robot: roboty ziemne



Roboty ziemne
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Roboty ziemne

1 ROBOTY ZIEMNE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru robdt
zwigzanych z wykonaniem zadania inwestycyjnego pn. ,,Budowa osmiu budynkéw wielorodzinnych wraz z
zagospodarowaniem terenu infrastrukturq towarzyszgcq — BUDYNKI B1-BS8”

Podloze gruntowe terenu badan, do gtebokosci 4,20 m p.p.t., charakteryzuja proste warunki gruntowo-wodne. Podtoze
to stanowig zastoiskowe osady glacjalne plejstocenu (gliny pylaste) o zmieniajacej si¢ wilgotno$ci naturalnej i stopniu
plastycznosci. Przypowierzchniowa warstwe stanowig grunty pochodzenia holocenskiego nieskonsolidowane. obiekt
zalicza si¢ do pierwszej kategorii geotechnicznej w pro-stych warunkach gruntowych.

Wykopy pod fundament powinny by¢ wykonane w ten sposdb, aby nie nastgpito naruszenie naturalnej struktury gruntu
ponizej spodu fundamentu.

Przy wykonywaniu wykopéw za pomoca maszyn nalezy na dole wykopu zostawi¢ w gruntach sypkich warstwe gruntu
o grubodci 0,2 m w gruntach spoistych 0,2 m ponizej przewidzianego poziomu posadowienia ze wzgledu na mozliwosé
rozluznienia gruntu przez maszyny. Dalsze roboty ziemne wykona¢ recznie.

Dno wykopu nalezy chroni¢ przez zalaniem wodami opadowymi i gruntowymi. Na dnie wykopu pod fundamenty
nalezy wykona¢ warstwe chudego betonu grubo$ci min. 10 cm na warstwie kruszywa tamanego 0-31 gr. Min. 30 cm
zageszczonego do Is= min. 0,98. W czasie zimy nalezy chroni¢ podtoze gruntowe od przemarzania.

Posadowienie fundamentéw projektowane jest na gruntach no$nych, po wymianie lub doggszczeniu gruntéw
nasypowych. Posadowienie budynku projektuje si¢ na fundamentach bezposrednich. W przypadku napotkania nasypéw
niebudowlanych w poziomie posadowienia fundamentéw nalezy przeprowadzi¢ wymiang¢ lub zageszczenie gruntu do
parametréw spetniajacych bezpieczne i prawidlowe posadowienie fundamentéw. Wymiane i zagegszczenie gruntu
nalezy kazdorazowo uzgadnia¢ z projektantem oraz geologiem prowadzacymi nadzér autorski. Warstwe gruntu o
migzszosci 0,5 m rozluznionego pod-czas prac ziemnych pod podstawa fundamentu, zagesci¢ do uzyskania stopnia
zageszezenia [s=0.98, nalezy potwierdzi¢ przez uprawnionego geologa wpisem do dziennika budowy. Urobek przy
zasypywaniu fundamentéw nalezy zage$ci¢ do stopnia zageszczenia Is=0.98 nalezy potwierdzi¢ przez uprawnionego
geologa wpisem do dziennika budowy. Wszystkie odbiory stanu gruntu oraz wzmocnienia podtoza przed
fundamentowaniem nalezy udokumentowa¢ poprzez protokoty odbioru wraz z wynikami badan i pomiaréw oraz
dokonaé¢ wpiséw w dzienniku budowy

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawa do udzielenie zamdéwienia i zawarcia
umowy na wykonanie robdt ziemnych zawartych w pkt. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Glebokos¢é wykopu - réznica rzednej terenu i rz¢dnej dna robot ziemnych po wykonaniu warstwy ziemi urodzajnej.
Wykop ptytki - wykop, ktérego gleboko$¢ jest mniejsza niz 1 m.

Wykop sredni - wykop, ktérego glebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

Wykop gteboki - wykop, ktérego gltebokos¢ przekracza 3 m.

Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypéw, potozony w obrgbie obiektu kubaturowego.
Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego lub wykonania nasypéw, potozone
poza placem budowy.

Odktad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie wykonywania wykopow,
a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac zwigzanych z tym obiektem.

Wskaznik zageszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu, okreslona wedlug wzoru:

Is = pd/pds
gdzie:
pd gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu, [mg/m’]
pds maksymalna gesto$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, okre§lona w
normalnej prébie Proctora, zgodnie z PN-88B-04481, stuzaca do oceny zaggszczenia gruntu w robotach
ziemnych.
Wskaznik roznoziarnistosci - wielko$¢ charakteryzujaca zageszczalno$¢ gruntéw niespoistych, okreslona wg wzoru:
U=dg/dio
gdzie:
deo Srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60% gruntu, [mm]
dio Srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10% gruntu, [mm]

1.4. Zakres robot objetych SST
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Ustalenia zawarte w niniejszej szczegélowej specyfikacji technicznej dotycza zasad prowadzenia robot ziemnych w
czasie budowy i obejmuja:
® wyznaczenie sytuacyjne i wysoko$ciowe punktéw gtdwnych, obstuga geodezyjna obiektu i placu
uzupelnienie osi dodatkowymi punktami
wyznaczenie reperéw roboczych
zastabilizowanie punktéw w sposéb trwaty
sporzadzenie mapy powykonawczej i wlaczenie do zasobow geodezyjnych
wykonanie wykopéw pod fundamenty
wykonanie korytowania pod powierzchnie utwardzone zagospodarowania terenu
wykonanie rowkéw pod obrzeza betonowe, krawezniki
wywoz uroku z korytowania
zabezpieczenie roboét ziemnych
formowanie nasypéw
prace porzadkowe po robotach zasadniczych
e prace zwigzane oraz towarzyszace stuzace prawidlowemu wykonaniu catego zadania
Powyzszy wykaz obejmuje zakresu rob6t podstawowych oferent powinien przewidzie¢ i wyceni¢ ewentualne prace
pomocnicze, konieczne do realizacji wymienionych prac podstawowych

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Przed przystagpieniem do robét ziemnych nalezy wykona¢ ocen¢ stanu technicznego sgsiednich budynkéw z
uwzglednieniem szczegétowej inwentaryzacji uszkodzen. Podczas calego procesu budowy nalezy obserwowac stan
techniczny sasiednich budynkéw, a w szczegdlnosci ich osiadanie. Przed przystgpieniem do wykonania robét ziemnych
nalezy zakonczy¢ wszelkie roboty przygotowawcze.

Wykop6éw nie nalezy prowadzi¢ rgcznie w okresie zimowym, a odslonigte grunty nalezy chroni¢ przed doptywem
wody. Wszelkie koszty zwigzane z zabezpieczeniem wykopéw przed zawilgoceniem ponosi Wykonawca. Koszty te
nalezy oszacowaé na podstawie wizji w terenie, Dokumentacji Projektowej i przewidzie¢ w cenie ofertowe;j.
Wykonawca rob6t odpowiedzialny jest za jako$¢ wykonanych robét, zgodno$¢ ich z Dokumentacja Projektowa, SST,
obowigzujacymi normami.

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w ST ,,Wymagania og6lne”.

2. MATERIALY

2.1. Do wykonania wykopow
2.2. Piasek

Do wykonania warstwy odsaczajacej nalezy stosowac piasek lub pospétke zwirowo-piaskowg (uziarnienie do 50 mm,
taczna zawarto$¢ frakcji kamiennej i zwirowej do 50%, zawarto$¢ frakcji pytowej do 2%, zawarto$¢ czastek
organicznych do 2%).

Do zasypywania wykopéw moze by¢ uzyty grunt wydobyty z tego samego wykopu, niezamarzni¢ty i bez
zanieczyszczen takich jak ziemia ro$linna, odpadki materialéw budowlanych itp.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania sprz¢tu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wpltywu na wiasciwosci
gruntu zaré6wno w miejscu jego naturalnego zalegania, jak tez w czasie odspajania. Do wykonania wykopéw
Wykonawca powinien uzyé koparek podsigbiernych o pojemnosci tyzki 0,6m’. W ostatniej fazie robét ziemnych (20
cm -wybrac recznie) stosowaé nalezy sprzgt reczny:

— lopaty,

— kilofy itp.

Do wykonania rob6t zwigzanych z korytowaniem nalezy stosowac:

- Koparke¢ wielonaczyniowa z wymiennym osprzetem, zebranie humusu z mozliwo$cig zatadunku na samochody

- Spycharka

- Réwniarka

- Samochody samowyladowcze

- Lopaty, szpadle i inny sprz¢t do r¢cznego wykonania rob6t ziemnych — w miejscach gdzie prawidtowe wykonanie
robdt sprzetem zmechanizowanym nie jest mozliwe.

Do wykonania wykopéw pod fundamenty Wykonawca winien posiadac:
- Koparko-tadowarke

- Samochody ci¢gzarowe samowytadowcze

- Drobny sprzet reczny — topaty, szpadle, itp.
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Do profilacji i zageszczenia podioza:

- Zageszczarki ptytowe

- Walce stalowe

- Drobny sprzet reczny — topaty, szpadle, itp.

4. TRANSPORT

Do transportu urobku stosowa¢ samochody samowyladowcze i sprzet reczny np. taczki.

Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogéw bezpieczenstwa, zarOwno w
obrgbie pasa robét ziemnych, jak i poza nim. Jakiekolwiek skutki prawne, wynikajace z niedotrzymania wymienionych
powyzej warunkow obcigzaja Wykonawce. Zwigkszenie odleglosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze
by¢ podstawg roszczen Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaplaty za transport, o ile zwigkszone odlegtosci nie
zostaly wcze$niej zaakceptowane na pismie przez Inspektora.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spetnia¢ wymagania dotyczace przepisOw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie, wymiaréw tadunku i innych parametréw technicznych. Wykonawca
bedzie usuwal na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogélne

Przed przystapieniem do wykonywania rob6t ziemnych, Wykonawca ma obowigzek do zapoznania si¢ z dokumentacja
projektowa. W przypadku stwierdzenia rozbieznoSci pomi¢dzy dokumentacja a stanem stwierdzonym w podlozu,
nalezy bezzwlocznie powiadomi¢ Inspektora nadzoru w celu uzgodnienia sposobu postgpowania. Dodatkowo nalezy
zapozna¢ si¢ z dokumentacja okreslajaca wystgpowanie na terenie budowy urzadzen podziemnych i w miarg
mozliwos$ci okresli¢ ich rzeczywiste potozenie. W przypadku stwierdzenia rozbiezno$ci pomig¢dzy dokumentacja a
faktycznym potozeniem urzadzen, nalezy bezzwtocznie powiadomi¢ Inspektora nadzoru w celu uzgodnienia
sposobu postepowania.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ pod stalym nadzorem uprawnionego geotechnika lub geologa, ktéry ma obowiazek
potwierdzi¢ wpisem w dzienniku budowy czy istnieje zgodno$¢ uktadu warstw gruntowych i parametrow
geotechnicznych z dokumentacja geotechniczna. W zwigzku z powyzszym dokumentacja geotechniczna musi by¢ w
posiadaniu Kierownika budowy.

Wykonanie wykopéw moze nastapi¢ po wykonaniu robét przygotowawczych i po wyrazeniu zgody przez Inspektora
nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoko$ci wszystkich
elementéw zgodnie z dokumentacja projektowa lub dyspozycjami Inspektora nadzoru, przekazanymi na pi$mie.
Nastepstwa jakiegokolwiek blgdu w wytyczeniu i wyznaczeniu rob6t zostang poprawione przez Wykonawce, jezeli
zazada tego Inspektor nadzoru. Harmonogram i technologia prowadzenia robdt ziemnych powinny zapewniaé
nienaruszenie struktury gruntu rodzimego i zachowanie jego parametréw technicznych.

5.2. Prace pomiarowe

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonywane zgodnie z obowigzujacymi Instrukcjami Gtéwnego Urzedu Geodezji i
Kartografii

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonywane przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia
Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzgdne okreslone w dokumentacji pokrywaja si¢ z rzegdnymi w terenie, jesli
Wykonawca stwierdzi rozbiezno$ci powinien o tym fakcie powiadomi¢ Inspektora ktéry podejmie wiasciwa decyzje
w tym zakresie

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochron¢ wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczef w trakcie trwania
robot

Wszystkie pozostale prace pomiarowe konieczne dla prawidlowej realizacji robdt naleza do obowigzkéw
Wykonawcy

Punkty gléwne osi powinny by¢ zastabilizowane w sposéb trwaly przy uzyciu palikéw drewnianych. Repery nalezy
wykonaé¢ dla kazdego punktu charakterystycznego poza granicami rob6t zwigzanych z wykonanie obiektu. Jako
repery robocze mozna wykorzysta¢ punkty stale na stabilnych istniejacych budynkach.

Repery nalezy zaktada¢ w postaci stupkéw betonowych lub stalowych osadzonych w stabilnym gruncie bez
mozliwosci osiadania.

Tyczenie osi nalezy wykona¢ na podstawie dokumentacji projektowej oraz inne dane geodezyjne przekazane przez
Inwestora. O§ powinna by¢ wyznaczona w punktach gltéwnych i posrednich w odleglo$ciach zaleznych od
charakterystyki obiektu.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi w stosunku do dokumentacji nie powinno przekracza¢ 2cm.
Rzedne niwelety nalezy wyznaczy¢ z doktadnoscig do lcm.
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5.3. Wykonanie wykopu

Wykopy pod fundamenty bgedg wykonywane mechanicznie, a w koncowej fazie takze przy uzyciu narzedzi recznych.
Nalezy ograniczy¢ szeroko$¢ wykopu do minimum niezbednego dla wykonawstwa wykonujac skarpy wykopu o
odpowiednim nachyleniu. Gérna warstwa gruntu w dole fundamentowym powinna pozosta¢ o strukturze nienaruszone;.
Dopuszczalne odchyltki wymiaréw wykopu wynosza dla rzednej dna wykopu: £ Scm. Inspektor nadzoru dokonuje
odbioru gruntu w poziomie posadowienia. Nadmiar gruntu z wykopu nalezy odwiez¢ na miejsce odktadu.

5.4. Odklady gruntu

Lokalizacja odktadu powinna by¢ wskazana przez Wykonawce i zaakceptowana przez Inspektora. Wykonawca musi
uzyskaé zgode wilasciciela terenu. Odktady powinny by¢ uformowane w pryzm¢ o wysokosci 1,5 m, pochyleniu skarp
1:1,5 i spadku od 2 do 5%. Przyjmuje si¢ wykorzystanie gruntu z odktadu do ponownego zasypania fundamentu.

5.5. Zasypywanie wykopu

Zasypywanie wykopu nalezy wykonywaé warstwami o grubo$ci dostosowanej do przyjetej metody zageszczania
gruntu, ktéra to grubos$¢ nie powinna przekraczac:

—  przy zageszczaniu rgcznym - 20 cm

—  przy zageszczaniu ubijakami mechanicznymi lub wibratorami - 40 cm

—  przy stosowaniu cigzkich wibratoréw lub ubijarek ptytowych - 60 cm

Nadmiar ziemi niewykorzystany do zasypania wykopu Wykonawca odwozi na wilasny koszt, w miejsce pozyskane
przez siebie.

5.6. Zasady wykorzystania gruntow

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopéw powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w maksymalnym stopniu
do budowy nasypoéw. Grunty przydatne do budowy nasypéw moga by¢ wywiezione poza teren budowy tylko wéwczas,
gdy stanowig nadmiar obj¢tosci robét ziemnych.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykop6éw, nie b¢dac nadmiarem objetosci rob6t ziemnych, zostaty
za zgoda wywiezione przez Wykonawce poza teren budowy z przeznaczeniem innym niz budowa nasypéw lub
wykonanie prac objetych kontraktem, Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia rOwnowaznej objetosci gruntéw
przydatnych ze zrédet wlasnych.

Grunty i1 materiaty nieprzydatne do budowy nasypéw, powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce na odktad.

5.7. Wymagania dotyczgce zageszczenia gruntu w wykopie

Zageszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych rob6t ziemnych powinno spelnia¢ wymagania, dotyczace
minimalnej wartoSci wskaznika zageszczenia Is = 1,00. Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie
maja wymaganego wskaznika zaggszczenia to przed wykonaniem konstrukcji fundamentéw nalezy je dogesci¢ do ww.
wartosci Is. Jezeli wartodci wskaznika zaggszczenia okre§lone powyzej nie moga by¢ osiagniete przez bezposrednie
zageszczenie gruntéw rodzimych, to nalezy podja¢ Srodki w celu ulepszenia gruntéw podtoza, umozliwiajgce uzyskanie
wymaganych warto$ci wskaznika zaggszczenia.

Mozliwe do zastosowania $rodki, zaproponuje Wykonawca.

5.8. Korytowanie

Wykonawca moze przystapi¢ do korytowania oraz profilowania i zagg¢szczania podtoza dopiero po zakonczeniu i
przekazaniu rob6t zwigzanych z wykonaniem elementéw odwodnienia i instalacji podziemnych w obregbie inwestycji.
Wykonawca powinien przystapi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zagg¢szczania podtoza bezposrednio przed
rozpoczgciem robot zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Weze$niejsze przystapienie do wykonywania
koryta oraz profilowania i zaggszczania i wykonywanie tych robdt z wyprzedzeniem w korzystnych warunkach
atmosferycznych.
Wykonanym korycie nie moze odbywa¢ si¢ ruch budowlany nie zwigzany bezposrednio z wykonaniem podbudéw lub
nawierzchni.
Koryto nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja techniczng. Do wykonania koryta nalezy stosowa¢ réwniarke lub
spycharke uniwersalng. Ostateczne profilowanie nalezy wykona¢ recznie. Grunt odspojony w czasie korytowania
powinien by¢ odwieziony na sktadowisko
Przed przystapieniem do profilowania podioze powinno by¢ oczyszczone ze wszystkich zanieczyszczen. Nalezy usungé
btoto grunt, ktéry ulegl nadmiernemu zawilgoceniu. Po oczyszczeniu powierzchni podloza nalezy sprawdzi¢ czy
istniejace rzedne terenu umozliwiaja uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzednych podtoza. Jezeli rzedna
podtoza przed profilowaniem jest wlasciwa i nie wymaga dowiezienia dodatkowego gruntu to przed przystgpieniem do
profilowania powierzchni¢ podtoza nalezy dogesci¢ 3-4 przejSciami $redniego walca stalowego, gladkiego lub inny
sposoéb.
W przypadku ztej rzednej podtoza wykonawca powinien je spulchni¢ na gigboko$¢ 10cm, dowies¢ brakujacy grunt i
wtedy dokona¢ zageszczenia podtoza.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady ogélne kontroli jako$ci robot

Przed przystapieniem do robét ziemnych Wykonawca powinien sprawdzi¢ prawidlowo$¢ wykonania robdt
pomiarowych i przygotowawczych i prowadzi¢ systematyczne badania kontrolne dostarczajac kopie ich wynikéw do
Inspektora. Badania kontrolne nalezy wykona¢ w zakresie i z czestotliwo$cig gwarantujacg zachowanie wymagan
dotyczacych jakosci robot.

Doktadno$¢ robét:

— odchylenie rzednych dna wykopu od rzednych projektowanych i szeroko$ci wykopdw nie powinny by¢ wigksze
od 5 cm,

— pochylenie skarp wykopéw nie powinno si¢ r6zni¢ od projektowanych pochylen wigcej niz 10%,

— powierzchnie skarp nie powinny mie¢ wigkszych wklesni¢¢ niz 10cm.

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania roboét ziemnych - dokumenty kontrolne

Wyniki badaf i pomiaréw kontrolnych w czasie wykonywania rob6t ziemnych nalezy wpisywac do:
— protokotéw odbioréw robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,
— dziennika budowy.

6.3. Sprawdzenie jako$ci wykonania wykopow

Sprawdzenie wykonania jako$ci wykopéw polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami okreélonymi w

l‘lll‘lle_] szej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej. W czasie kontroli szczeg6lng uwage nalezy zwrécié na:
odspajanie gruntéw w spos6b nie pogarszajacy ich wlasciwosci,

— prawidlowo$¢ wytyczenia robdt w terenie,

— przygotowanie terenu,

— rodzaj i stan gruntu w podtozu,

—  wymiary wykopéw,

— zabezpieczenie i odwodnienie wykopow.

6.4. Sprawdzenie zageszczenia gruntow

Sprawdzenie przeprowadza si¢ na podstawie wynikéw podanych w dokumentach kontrolnych oraz przez
przeprowadzenie wyrywkowych badan bezposrednich. Badania zaggszczenia wykonywane w czasie odbioru
przeprowadza si¢ w gérnych warstwach korpusu ziemnego do glebokosci okoto 1,0 metra ponizej jego korony, a w
dolnych warstwach, tylko w przypadku gdy zachodza watpliwosci co do wlasciwego zaggszczenia gruntu w tych
warstwach.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady dotyczace podstaw obmiaru robdt podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

Jednostki obmiarowe poszczegdlnych robot ziemnych:

—  usuniecie warstwy ziemi urodzajnej, korytowania [m?],
—  wykonanie wykopu pod fundamenty [m’],

—  podkiady z ubitych materiatéw sypkich [m’],

—  zasypanie wykopéw [m’],

—  zageszczenie nasypéw [m’],

—  wywoz ziemi na sktadowisko [m3],

— utylizacja ziemi [t].

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady dotyczace odbioru robét ziemnych podano w ST ,,Wymagania ogélne”.

Roboty ziemne uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, jezeli wszystkie wyniki badan
przeprowadzonych przy odbiorach okazaly si¢ zgodne z wymaganiami. W przypadku, gdy wykonanie cho¢ jednego
elementu rob6t ziemnych okazalo si¢ niezgodne z wymaganiami, roboty ziemne uznaje si¢ za niezgodne z
dokumentacja projektowa i Wykonawca rob6t zobowigzany jest doprowadzi¢ roboty do zgodno$ci z wymaganiami i
przedstawi¢ je do ponownego odbioru. Dodatkowe roboty w opisanej wyzej sytuacji nie podlegaja zaptacie.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Ogdlne zasady dotyczace podstaw ptatnosci podano w ST ,,Wymagania ogélne”.
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Kontrakt bedzie rozliczany ryczattowo.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z pdzniejszymi zmianami

PN-EN 1990 Eurokod : Podstawy projektowania konstrukcji.

PN-EN 1991 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje.

PN-EN 1992 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu.

PN-EN 1993 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych.

PN-EN 1996 Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych.

PN-EN 1997 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne.

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. poz. 463).
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1.  WSTEP
1.1 PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robét betonowych i zelbetowych.

1.2 ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1.2.1 WYSZCZEGOLNIENIE | OPIS PRAC TOWARZYSZACYCH ORAZ ROBOT
TYMCZASOWYCH

Do wykonania robot budowlanych podstawowych niezbedne sg nastepujgce roboty tymczasowe:

e geodezyjne wytyczanie, w tym geodezyjne ustalenie usytuowania obiektéw i ich gtéwnych
elementdw oraz/lub roboty pomiarowe wraz z wykonaniem lub dostarczeniem przyrzadow,

e utrzymanie i likwidacja terenu budowy,
e utrzymanie urzgdzen terenu budowy wraz z maszynami,
e  dziatania ochronne zgodnie z warunkami bhp,

e  dostarczenie materiatow eksploatacyjnych,
L
L
L)
®

utrzymywanie drobnych urzadzen i narzedzi,
przewo6z materiatdéw do miejsc ich wykorzystania,
zabezpieczenie robét przed wodg opadowa,

usuwanie odpaddéw z obszaru budowy oraz usuwanie zanieczyszczen, wynikajacych z robét
wykonywanych przez wykonawce wraz z kosztami utylizacji i skladowania na wysypisku,

e inwentaryzacja powykonawcza.

Do wykonania robot budowlanych podstawowych niezbedne sg nastepujgce roboty tymczasowe:
e zabezpieczenie lub usunigcie istniejgcych w terenie urzgdzen technicznych,

obsadzenie dybli, listew,
e wykonanie i demontaz szalunkéw, rusztowan, pomostéw roboczych, stemplowan itp.,

pielegnacje betonu utozonego w konstrukcji w zaleznosci od warunkéw atmosferycznych,
e wykonanie niezbednych badan laboratoryjnych,

e  pobieranie normowych prob betonu, ich przechowywanie w warunkach zblizonych do betonu
utozonego w konstrukcji i okreslanie badanej wytrzymatosci, wodoszczelnosci i mrozoodpornosci,

e przy wykonaniu przejs¢ szczelnych montaz rur ostonowych,
e  zabezpieczenie antykorozyjne elementow stalowych,

e przy wykonaniu warstw ochronnych i podktadowych izolacji wodochronnych, izolacji
antykorozyjnych i specjalnych, dylatacji:

*  zabezpieczenie miejsca prowadzenia roboét przed opadami atmosferycznymi, zawilgoceniem i
zapyleniem,

*  zapewnienie skutecznej wentylacji oraz bezpiecznego os$wietlenia w koniecznychprzypadkach,
*  roboty przygotowawcze (np. szpachlowanie, o ile jest niezbedne),

*  odpowiednie oczyszczenie powierzchni przeznaczonej do izolacji (z elementéw stabych, nie
zwigzanych z podtozem, z pozostatosci innych materiatéw lub poprzez srutowanie, piaskowanie lub inng
metodg w dostosowaniu do wymaganej technologii izolacji) ,

*  gruntowanie powierzchni,
*  pokrycie powierzchni powioka izolacyjng podkiadowsg i wierzchnia,

e  prace porzgdkowe.

1.2.2 OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z obowigzujgcymi
odpowiednimi normami.
e Beton (beton zwykly); mieszanka o gestosci powyzej 1,5 t/m® wykonana z cementu, wody,

Nazwa zamowienia: ,Budowa o$miu budynkéw wielorodzinnych wraz z zagospodarowaniem terenu
infrastrukturg towarzyszgcg — BUDYNKI B1-B8”
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kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych i grubych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i
domieszek chemicznych,

e  Klasa betonu - symbol literowo-liczbowy C (np. C25/30) klasyfikujgcy beton pod wzgledem jego
wytrzymatosci na s$ciskanie. Podstawe klasyfikacji zgodnie z normg PN-EN 206:2014 stanowi
wytrzymatos$¢ charakterystyczna na sciskanie okreslona w MPa w 28 dniu dojrzewania naprébkach
walcowych o $rednicy 150mm i wysokosci 300mm (oznaczenie pierwszej liczby klasy betonu) lub na
prébkach szesciennych o boku 150mm (oznaczenie drugiej liczby klasy betonu),

e  Mrozoodpornos¢ betonu - odpornos¢ betonu stwardniatego na dziatanie mrozu. Wyrdzniamy
stopnie np. F25, F50, F100, F150, F200, F300 wg PN-B-06250:1988 (norma wycofana), gdzie liczby
oznaczajg ilos¢ cykli zamrazania i odmrazania, ktére beton znosi bez utraty wartosci,

e  Wodoszczelno$¢ betonu - odpornosé betonu stwardniatego na przenikanie wody. W niniejsze;j
Specyfikacji stopnie wodoszczelnosci np. W2, W4, W6, W8 okreslono zgodnie z normg wg PN-B-
06250:1988 (norma wycofana)

e  QOdporno$¢ korozyjna betonu - odporno$¢ betonu stwardnialego na dziatanie substanciji
chemicznych szkodliwych dla jego struktury,

e  Konstrukcje betonowe — konstrukcje z betonu niezbrojonego lub wykonane z zastosowaniem
zbrojenia wiotkimi pretami stalowymi w ilosci mniejszej od minimalnej dla konstrukcji zelbetowych,

e  Konstrukcie zelbetowe — konstrukcje betonowe, zbrojone wiotkimi pretami stalowymi
wspotpracujgcymi z betonem w ilosci nie mniejszej od ilosci okreslonej jako minimalnej dla konstrukciji
zelbetowych,

e Element prefabrykowany - element z betonu formowany i dojrzewajgcy poza miejscem
ostatecznego wbudowania,

e  Konstrukcja prefabrykowana — konstrukcja wzniesiona z prefabrykowanych

e  elementow konstrukcyjnych,

e  Szczelina dylatacyjna - celowo wykonana przerwa w masie betonowej, odpowiednio wykohczonai
uszczelniona, umozliwiajgca wydtuzanie i kurczenie elementu zelbetowego,

e Zaprawa — mieszanina cementu, wody, skladnikbw mineralnych i ewentualnych dodatkéw
przechodzgcych przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm,

e  W/C — wskaznik wodno-cementowy; stosunek wody do cementu w zaczynie cementowym,

e Rusztowania montazowe — pomocnicze budowle stuzgce do przenoszenia obcigzeh od
konstrukcji montowanej z gotowych elementéw lub wykonywanej na miejscu,

e  Rusztowania robocze — pomocnicze budowle stuzgce do przenoszenia ciezaru ludzi i sprzetu,

e Deskowania - pomocnicze budowle stuzgce do formownia elementéw betonowych
wykonywanych na miejscu.

1.2.3 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ robét z Dokumentacijg
Projektowg, ST i obowigzujgcymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami
Inzyniera.

Roboty budowlane nalezy wykonywaé zgodnie z przepisami BHP, warunkami odbioru robot
ogolnobudowlanych i sztukg budowlana.

2. MATERIALY

Materiaty do wykonania robét betonowych i zelbetowych muszg posiada¢ atesty producenta, certyfikaty
lub aprobaty techniczne i odpowiada¢ wymogom aktualnych norm.

21 CEMENT

Rodzaje cementu

Do betonéw zwykitych, nie narazonych na ciggte oddziatywanie wody/Sciekéw, stosowac nalezy
cementy klas wytrzymatosciowych 32,5 lub 42,5 alternatywnie z grup CEM |, CEM Il, CEM IlI, CEM 1V,
CEM YV wg PN-EN 197-1:2012.
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Do betonéw narazonych na ciggte oddziatywanie wody/Sciekéw, dobor rodzaju cementu powinien
wynika¢ z cech betonu o charakterze hydrotechnicznym. Wymagania te spetniajg m.in. cementy
hutnicze klas wytrzymato$ciowych 32,5 lub 42,5 typu CEM IlIIA i CEM 11IB o niskim cieple hydratacji (LH)
oznaczone jako N-LH/HSR/NA, lub L-LH/SR/NA.

Oznakowanie opakowania

W przypadku cementu workowanego na opakowaniu powinien by¢ umieszczony trwaty, wyrazny napis
zawierajgcy nastepujgce dane:
. oznaczenie,

° nazwa wytwaorni i miejscowosci,

masa worka z cementem,
data wysyiki,

° termin trwatosci cementu

Swiadectwo jakos$ci cementu

Kazda partia dostarczonego cementu musi posiadac swiadectwo jakosci (atest) wraz z wynikami badan.
Akceptowanie poszczegdlnych partii cementu

Kazda partia cementu przed jej uzyciem do betonu musi uzyskac akceptacje Inspektora.Biezgca kontrola

podstawowych parametrow cementu:

e cement pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom wg normy PN-EN 197-2:2002,a
wyniki ocenione wg normy PN-EN 197-1:2002.

e zakres badan cementu pochodzgcego z dostawy, dla ktérej jest atest z wynikami badan
Cementowni mozna ograniczy¢ i wykonac¢ tylko badania podstawowe.

Ponadto przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca sie przeprowadzenie
kontroli obejmujgce;j:

e 0znaczenie czasu wigzania wg PN-EN196-3:1996,

e oznaczenie zmiany objetosci wg PN-EN 196-3:1996,

e sprawdzenie zawartosci grudek (zbrylen cementu nie dajgcych sie rozgnies¢ w palcach i nie
rozpadajgcych sie w wodzie ).

W przypadku gdy wyzej wymieniona kontrola wykaze niezgodnosé z normami, cement nie moze byé
uzyty do betonu.
Warunki magazynowania i okres sktadowania:

Miejsca przechowywania cementu mogg by¢ nastepujace:
e dla cementu pakowanego (workowanego):

*  skiady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone zbokoéw przed
opadami),
*  magazyny zamkniete (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i $cianach).

e dlacementu luzem:

*  magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, zelbetowe Iub betonowe przystosowane do
pneumatycznego zatadowania i wyladowania cementu luzem, zaopatrzone w urzadzenia do
przeprowadzenia kontroli objetosci cementu znajdujgcego sie w zbiorniku lub otwory do
przeprowadzenia pomiaréw poziomu cementu, wtazy do czyszczenia oraz klamry na zewnetrznych
Scianach).

Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie

e 10dni-w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,

e po uplywie okresu trwatosci podanego przez wytworce w przypadku przechowywania wsktadach
zamknietych.
Kazda partia cementu posiadajgca oddzielne swiadectwo jako$ci powinna byé przechowywana wsposob

umozliwiajgcy jej tatwe rozréznienie.
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2.2 WODA ZAROBOWA

Do produkcji mieszanki betonowej oraz pielegnacji powierzchniowej betonéw uzywac¢ nalezy wody
zarobowej wg wymagan normy PN-EN 1008:2003.
W zakresie wtasciwosci chemicznych norma stawia wodzie nastepujgce wymagania:

e zawartos¢ chlorkdw:
*  dla betonu sprezonego i zaczynu iniekcyjnego - do 500mg/l wody,

*  dla betonoéw zbrojonych - do 1000mg/I wody,

*  dla betonéw niezbrojonych - do 2000mg/l wody,
e zawarto$c¢ siarczandw - ponizej 2000mg/l wody,

e  zawartosc¢ alkaliéw (NaOH) < 1500mg/I wody,

e inne zanieczyszczenia - eliminacja zanieczyszczeh ograniczajgcych czas wigzania i wytrzymatosc
betonu.

2.3 KRUSZYWO
2.3.1 WYMAGANIA OGOLNE

Kruszywo do betonéw konstrukcyjnych zwyktych i o cechach hydrotechnicznych powinno spetniac
wymagania zawarte w normie PN-EN 12620:2004. Kruszywo moze sie skfada¢ z ziaren pochodzenia
naturalnego (otoczakowego) i tamanego, lub tez stanowi¢ mieszanine obu rodzajow ziaren. W celu
zapewnienia jednorodnosci betonu kruszywo powinno charakteryzowac sie statoscig cech fizycznych i
uziarnienia. Do betonu stosowa¢ nalezy kruszywo o marce nie nizszej niz klasa betonu. Dobor kruszywa
drobnego i grubego winien dgzy¢ do uzyskania maksymalnej szczelnosci stosu okruchowego. Wyzsza
sumarycznie zawarto$¢ ziaren grubych obniza wodozgdnos¢ oraz skurcz.

Frakcje kruszywa wykorzystywane do betonéw:

o frakcje pytowe < 0,125mm,
. frakcje drobne 0/4mm,
o frakcje grube > 4mm.

Do produkciji betondw, prefabrykatéow, betonéw hydrotechnicznych i innych stosowane sa:
o piaski 0/2, 0/4,

) zwiry 2/8, 8/16, 16/31.5, 2/16, 4/16, 16/32, 31.5/63,
° mieszanki 0/8, 0/16, 0/31.5.

Do wykonywania masywnych betonoéw konstrukcji hydrotechnicznych nalezy stosowaé kruszywa o
mozliwie maksymalnej wielkosci ziaren, gdyz pocigga to za sobg ograniczenie zuzycia cementu, a tym
samym eliminuje niekorzystne wptywy termiczne, skurcze, zarysowania konstrukcji, Przy doborze
maksymalnej wielkosci ziaren kruszywa w betonie nalezy przestrzegac, aby wymiar najwiekszych ziaren
nie przekraczat:

. 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego konstrukciji,

o 2/3 najmniejszego ostepu pomiedzy sgsiednimi pretami zbrojeniowymi utozonymi w jednej
ptaszczyznie poziomej,

. 1/2 odlegtosci pomiedzy sgsiednimi pretami zbrojeniowymi utozonymi w jednej ptaszczyznie
pionowej.

Maksymalna wielko$¢ ziaren kruszywa w niemasywnych konstrukcjach hydrotechnicznych musi
spetniac wymagania normy PN-EN 206:2014-04. Nie dopuszcza sie stosowania w betonach
hydrotechnicznych pospoétek naturalnych.

2.3.2 SKLADOWANIE

Poszczegolne rodzaje i frakcje kruszywa muszg by¢ na placu sktadowym oddzielnie sktadowane na
umocnionym i czystym podtozu w sposob uniemozliwiajgcy mieszanie sie.

2.4 DOMIESZKI CHEMICZNE DO BETONOW
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Dozowanie domieszek do betonu ustala sie zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 934-2 do 6 :2002. W
zaleznosci od potrzeb dopuszcza sie nastepujgce rodzaje domieszek:

e domieszki uplastyczniajgce i uptynniajgce — plastyfikatory i superplastyfikatory - pozwalajg na
redukcje ilosci wody w mieszance betonowej i poprawe jej urabialnosci, przez obnizenie wspdtczynnika
WI/C przy zachowaniu tej samej konsystencji beton osigga wyzszg wytrzymato$é -wczesng i koncowa,
zwieksza sie jego trwatos¢, wodoszczelnosé, odpornosé na dziatanie agresywnych srodowisk,

e domieszki przyspieszajgce wigzanie i twardnienie betonu — gtdwnie jako dodatki utatwiajace
betonowanie w okresie niskich temperatur,

e domieszki opdzniajgce wigzanie i twardnienie betonu — spowalniajg wydzielanie ciepta hydrataciji
przydatne przy transporcie betonu na dtuzsze odlegtosci, produkcji betonéw masywnych, betonowaniu
przy wysokich temperaturach,

e domieszki uszczelniajagce — hamujgce chionno$é kapilarng betonu, ograniczajg lub blokujg
przeptyw fazy cieklej,

e domieszki napowietrzajgce — tworzgce pory powietrza w betonie, przerywajgce ciggtos¢ kapilar,
zmniejszajgce przenikanie wody, powiekszajgce mrozoodpornos¢ betonu,

e domieszki ziarnowe — przyspieszajgce proces twardnienia betonu bez zmiany poczatku zwigzania
cementu; przydatne w okresach obnizonych temperatur do uzyskania tzw. mrozoodpornosci betonu,

e domieszki do betonowania pod wodg — stosowane do betonéw podwodnych; stabilizowane
mieszanki moga by¢ swobodnie zrzucane przez warstwe wody bez ryzyka segregaciji sktadnikow,

e domieszki do zaczynow iniekcyjnych — powodujg obnizenie wodozgdnosci zaczynu cementowego,
dziatajg stabilizujgco na zawiesine i zapobiegajg jej sedymentacji; stosowane do zaczynow
cementowych uzywanych do uszczelnienia rys w konstrukcjach betonowych oraz do iniekcyjnego
wzmachiania gruntow,

domieszki speczniajgce — naprawy iniekcyjne, wypetnienie szczelin w konstrukcjach betonowych,
e  preparaty antyadhezyjne do deskowan,
srodki btonotwdrcze umozliwiajgce odparowywanie wody ze swiezego betonu,

e  koncentraty polimerowe i inne w stosunku do szczegdlnych zastosowan.

Dobor ilosciowy domieszki zalezny jest od jej charakteru, rodzaju uzytego cementu, funkcji spetnianej
przez beton (wodoszczelnos¢, mrozoodpornosc), technologii transportu i ukfadania mieszanki.
Wszystkie mieszanki betonowe modyfikowane domieszkami chemicznymi wymagajg wczesniejszych
préb laboratoryjnych wyznaczajgcych kompatybilnos¢ domieszki z cementem, okreslajgcych stopien i
trwatos¢ uptynnienia mieszanki, efekty wytrzymatosciowe.

2.5 MIESZANKA BETONOWA

Wyrdznia sie nastepujgce rodzaje betonéw przeznaczonych do zabudowania w konstrukcje:

. C12/15 (klasa ekspozycji X0) — warstwy podktadowe: pod fundamenty i posadzki itp.,
. C25/30 (klasa ekspozycji XC1/XC2) — fundamenty,

. C30/37 (klasa ekspozycji XC4; XD2; XF1; XAl) — posadzka,

. C30/37 (klasa ekspozycji XC2/XC4; XD2; XAl) —Sciany oporowe

. C35/45 (klasa ekspozycji XC4; XD3; XF3) — nawierzchnia drogowa,

Uwaga: obowigzujgca norma PN-EN 206:2014 zaktada w odniesieniu do betonu projektowanego jak i
recepturowego wyspecyfikowanie - obok szczegdtowych klas ekspozycji — takze innych koniecznych
wymagan technicznych.

2.5.1 URABIALNOSC | KONSYSTENCJA MIESZANKI BETONOWEJ

Przy betonie o niskiej nasigkliwosci i wysokiej wodoszczelnosci szczegolng uwage nalezy zwrdcic na
stosowanie urabialnej mieszanki betonowej. Urabialnos$¢ to podatno$¢ do doktadnego wypetniania form
przy jednoczesnym zachowaniu jednorodnosci i bez pozostawienia w niej nie wiecej niz 2% pustek.To
normowe okreslenie trzeba rozszerzy¢ na caty okres procesu betonowania — od rozpoczeciaprodukcji
do chwili zageszczenia w deskowaniu. Urabialno$¢ ocenia sie wedtug uzyskanych efektéw o ktérych
Swiadczg: dlugos¢ okresu zageszczania, gtadko$¢ uzyskanej powierzchni, doktadnos¢ otulenia
zbrojenia. Urabialno$¢ mozna regulowac konsystencja, iloscig zaczynu, iloscig zaprawy, ksztattem ziaren
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kruszywa grubego, sumg ilosci cementu i innych sktadnikébw o ziarnach do 0,125mm, iloscig
wymienionych parametrow decyduje o

plastyfikatora,

stosunkiem wi/c.

wodoszczelnosci betonu.

Odpowiedni dobér

Urabialnos¢ i konsystencje nalezy przyjmowaé w stosunku do metody transportu mieszanki, rodzaju i
ksztattu elementu (Sciany, przegrody poziome), wymiardéw poprzecznych, ilosci zbrojenia.

Tolerancje przyjmowanych wartosci konsystencji zawiera norma PN-EN 206:2014-04.

Jako zasade przy betonach hydrotechnicznych przyjmuje sie konsystencje gestoplastyczng (opad stozka
10-40mm, czas VeBe 20-30s) dla konstrukcji masywnych i mato zbrojonych (do 0,2 %) oraz konsystencije
plastyczng (opad 40-80mm, czas VeBe 5-20s) dla konstrukcji zelbetowych z iloscig zbrojenia powyzej

0,2%.

2.5.2 ZAWARTOSC POWIETRZA W MIESZANCE BETONOWEJ

Zawartos¢ powietrza w mieszance betonowej, jesli powinna by¢é oznaczana nalezy okresli¢ w betonie
zgodnie z PN-EN 12350-7:2001. Zawarto$¢ powietrza jest specyfikowana jako warto$s¢ minimalna.

Goérna granice zawartosci powietrza stanowi wyspecyfikowana warto$¢ powiekszona o 4 %.

2.5.3 ILOSC CEMENTU | STOSUNEK w/c

llos¢ cementu i warto$¢ stosunku w/c w mieszance betonowej nalezy przyjmowac¢ w stosunku do
przyjetych rodzajéw betondw i ich projektowanych wtasciwosci. Dane te, w nawigzaniu do wymagan

normy PN-EN 206:2014, przyjmowac nalezy jak w tablicy ponize;j.

Minimalne klasy betonu, minimalne ilosci cementu oraz maksymalne wartosci W/C dla betonéw objetych

specyfikacja:
Opis Klasa Srodowisko Wymagania_ _ .
ekspozycﬂ max min. min. min.
napowi
etrzenie
Brak ryzyka korozji XO Nieagresywne - - C12/15 -
Korozja wywotana | XC1 Suche 0,65 260 C20/25 -
karbonatyzacjg XC2 State mokre 0,60 280 C25/30 -
XC3 Umiarkowanie 0,55 280 C30/37 -
wilgotne
XC4 Cyklicznie mokre i | 0,50 300 C30/37 -
suche
Korozja wywotana | XD1 Umiarkowanie 0,55 300 C30/37 -
chlorkami nie wilgotne
Pochodzacymi z wody | XD2 mokre,sporadyczni | 0,55 300 C30/37 -
morskiej e
XD3 Cyklicznie mokre i | 0,45 320 C35/45 -
suche
Agresja mrozowal XF1 Umiarkowane 0,55 300 C30/37 -
nasycenie
XF2 Umiarkowane 0,55 300 C25/30 4,0
nasycenie
XF3 Silne  nasycenie | 0,50 320 C30/37 4,0
wodg bez
XF4 Silne nasycenie | 0,45 340 C30/37 4,0
wodg ze
Srodowiska agresywne | XAl Staba agresja | 0,55 300 C30/37 -
chemicznie? chemiczna
XA2 Umiarkowana 0,50 320 C30/37 -
agresja
XA3 Silna agresja | 0,45 360 C35/45 -
chemiczna

1 Kruszywo zgodne z PN-EN 12620:2000, o odpowiedniej odpornosci na zamrazanie/rozmrazanie.
2 Przy klasach ekspozycji XA2 i XA3 — w przypadku agresji siarczanowej nalezy stosowa¢ cementy SR

lub HSR.

2.5.4 PRODUKCJA MIESZANKI BETONOWEJ

Mieszanka betonowa moze by¢ produkowana wytacznie na podstawie zatwierdzonej przez Inzyniera
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receptury laboratoryjnej.

Wytwdrnia betonéw typu stacjonarnego z odpowiednim zapleczem magazynowym dla cementu i
kruszywa oraz w petni zautomatyzowana i sterowana komputerowo musi stanowi¢ kompletny obiekt
spetniajgcy wymagania standardéw europejskich. Wytwornia podlega akceptacji Inzyniera.

Dopuszczalne odchylenia w doktadnosci dozowania w procencie ciezaru dla poszczegoélnych sktadnikéw
nie mogg przekroczyc:

° dla cementu +2%,

. dla kruszywa +3%,
. dla wody +2%,

° dla domieszek +2%.

2.6 ZBROJENIE ELEMENTOW ZELBETOWYCH

Stal zbrojeniowa klasy B500B wg PN-EN 1992-1-1:2008 (oznaczenia: B-stal do zbrojenia betonu; 500-
Re=500MPa; B-klasa ciggliwosci). Jej odpowiednikiem wg starej normy PN-B-03264:2002 jest stal klasy
A-1lIN. Klasie tej odpowiadajg gatunki stali:

° BSt500S,
) BSt500WR,
) B500B.

Dopuszcza sie réwniez stosowania stali o ciggliwosci C tj. stali gatunku B500SP.

Wiasnosci mechaniczne i technologiczne stali zbrojeniowej klasy B500B powinny by¢é zgodne z
wymaganiami norm PN-EN 10080:2007, PN-ISO 6935-1:1998, PN-ISO 693-2:1998.
Uwaga: wg PN-EN 1992-1-1:2008 nie dopuszcza sie stosowania do zbrojenia pretéw gtadkich !

2.6.1 ATESTOWANIE | ZNAKOWANIE STALI

Do kazdej stali zbrojeniowej dostarczonej na budowe wytwdérca zobowigzany jest zalgczy¢ na zgdanie
zamawiajgcego zaswiadczenie o jakosci (atest) stwierdzajgce zgodnosé wyrobu z wymogami norm.

Wiazki pretéw oraz kregi stali zbrojeniowej ktérej dotyczy cytowana norma, muszg by¢ oznaczone
przynajmniej dwoma przywieszkami metalowymi zawierajgcymi nastepujgce informacje: znak
wytworcy, srednica nominalna, znak stali, numer wytopu lub partii, znak obrébki cieplnej.

Na oznaczenie wyrobow opisanych w PN-1ISO 6935-1 i PN-ISO 6935-2 skfadajg sie:

. nazwa wyrobu - stal do zbrojenia betonu,

. numer arkusza normy: PN-ISO 6935-1 lub PN-ISO 6935-2,
. Srednica nominalna w milimetrach,

. gatunek stali.

2.6.2 KONTROLA STALIZBROJENIOWEJ

Dostarczong na budowe kazdg partie stali zbrojeniowej nalezy podda¢ kontroli sprawdzajgc: zgodnosc¢
atestu z zamodwieniem oraz cechami oznaczonymi na przywieszkach zatgczonych do kregéw i wigzek
pretow. Ponadto, nalezy sprawdzi¢ wyglad powierzchni, wymiary, mase oraz prostoliniowosé pretéw
dostarczonych w wigzkach.

2.6.3 SKLADOWANIE STALI ZBROJENIOWEJ | GOTOWYCH ELEMENTOW
ZBROJENIA

Dostarczana na plac budowy stal zbrojeniowa, jak rowniez gotowe do wbudowania elementy zbrojenia
(prety) powinny by¢ sktadowane na odpowiednio do tego celu przystosowanych skladowiskach, ktére

zabezpieczalyby je przed zanieczyszczeniami, wplywem czynnikow atmosferycznych oraz
uszkodzeniami mechanicznymi.

2.6.4 PRZYGOTOWANIE | KSZTAL TOWANIE ZBROJENIA

Zbrojenie nalezy wykonywac zgodnie z danymi zawartymi w projekcie. Wszelkie odstepstwa musza by¢
zatwierdzone przez projektanta i Inzyniera i odnotowane w dokumentaciji technicznej oraz w dzienniku
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budowy. Dotyczy to zaréwno zmiany klasy i gatunku stali, jak i rozmieszczenia zbrojenia w przekrojachi
na diugosci elementu oraz typu zbrojenia.
Zmiany w zbrojeniu nie mogg powodowac obnizenia nosnosci i trwatosci konstrukcji. Dokumentacja

zbrojenia konstrukciji lub jej czesci musi zawiera¢ nastepujgce informacje:

e rozmieszczenia zbrojenia podiuznego i strzemion (otulina, ilos¢ warstw, odlegtosci) oraz
uchwytéw montazowych w elementach prefabrykowanych,

e szczegolowe zasady przedtuzania pretdw pojedynczych, siatek i szkieletéw (sposob i lokalizacja
miejsc przedtuzania),

e  zestawienie stali z podziatem na gatunki i Srednice,

e wykaz akcesoriéw do przedtuzania zbrojenia,

e szczegotowy rysunek uksztattowania elementéw zbrojenia i uchwytéw montazowych (katyzagie¢,
dtugosci odcinkéw sktadowych i inne informacje niezbedne do nadania prawidtowego ksztattu, dtugosé
catkowita, Srednica i znak stali, numer preta, ilo$¢ sztuk).

Haki i petle kotwigce oraz odgiecia pretdow nalezy wykonywaé wg projektu przy jednoczesnym
przestrzeganiu zasad podanych w normie PN-EN 1992-1-1:2008. Haki, petle oraz odgiecia pretow
nalezy wykonywaé przy pomocy trzpieni rolkowych, srednica trzpieni rolkowych zalezna jest od klasy
stali oraz $rednicy preta.

2.6.5 PODKLADKIDYSTANSOWE

Dopuszcza sie stosowanie stabilizatorow i podktadek dystansowych z betonu lub zaprawy oraz z
tworzyw sztucznych.

Podkfadki dystansowe muszg by¢ mocowane do pretéw. Nie dopuszcza sie stosowania podktadek
dystansowych z drewna, cegty lub pretéw stalowych.

2.7 DESKOWANIE

Deskowanie i zwigzane z nim rusztowania powinny w czasie ich eksploatacji zapewni¢ sztywnosc i
niezmienno$¢ uktadu oraz bezpieczenstwo konstrukcji. Konstrukcja deskowan powinna umozliwiaé
tatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotnos¢ ich uzycia. Deskowania powinny spetnia¢ wymagania
techniczne okreslone w "Warunkach technicznych wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych", tom | - Budownictwo ogdlne, czes¢ 1, pkt. 5 Rusztowania i deskowania.

2.8 MATERIALY DO USZCZELNIENIA DYLATACJI
2.8.1 DYLATACJE SCIAN

Do uszczelnienia dylatacji $cian oporowych stosowac:

e tasmy dylatacyjne z PVC korpusowe (przeznaczone do szczelin dylatacyjnych) zewnetrzne lub
wewnetrzne

*  wytrzymato$¢ na rozcigganie = 10N/mm?2

wydtuzenie przy zerwaniu = 300%
*  twardos$¢ wg Shore’1 <75

e elastyczny kit na bazie zywic poliuretanowych lub wielosiarczkéw dopuszczony do kontaktu ze
Sciekami
*  wytrzymatos¢ przy wydtuzeniu 100% = 0,6N/mm?

*  wytrzymato$¢ na rozcigganie = 8N/mm?
*  wydtuzenie przy zerwaniu =2 500%

dopuszczalne odksztatcenie = 25%
*  powro6t poodksztatceniowy = 80%

2.8.2 DYLATACJE POSADZEK

Do uszczelnienia dylatacji posadzek stosowa¢é elastyczng mase zalewowg dopuszczong do stosowania
na powierzchniach obcigzonych ruchem kotowym i pieszym, narazonych na wptywy atmosferyczne i
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réznice temperatur:

* powrét elastyczny = 70%

* poprzeczny modut rozciggajgcy w temp. +23°C < 0,4N/mm?
* poprzeczny modut rozciggajgcy w temp. -20°C < 0,6N/mm?2
* zmiana objetosci < 10%

* odporno$¢ na splywanie < 3mm

* wydtuzenie = 100%

3. SPRZET

Do wykonania robét bedacych przedmiotem niniejszej ST stosowac nastepujgcy, sprawny technicznie i
zaakceptowany przez Inzyniera, sprzet:

o zurawie na podwoziu samochodowym

. betonomieszarki samochodowe 6-8m3

o samochodowa pompa do mieszanek betonowych o wydajnosci 45+60 m3/h
. wibratory pogrgzalne i listwowe,

o deskowania ptytowe srednio- i wielkowymiarowe ptaskie systemowe,

zageszczarki ptytowe,

Do montazu i przetadunku prefabrykatéw nalezy stosowa¢ dzwigi samochodowe o udzwigu i wysiegu
odpowiadajgcym terenowym warunkom montazu i przefadunku oraz ciezarowi montowanych
elementéow. Odpowiadajgce tym warunkom Zurawie wymagajg utwardzonej powierzchni placu
montazowego oraz drogi dojazdowe;.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktoéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ i sSrodowisko wykonywanych robot.

Sprzet uzywany do realizacji robot powinien by¢ zgodny z ustaleniami projektu organizacjirobét, ktory
uzyskat akceptacje Inzyniera.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. TRANSPORT

Do transportu materiatdw i sprzetu budowlanego stosowaé nastepujace, sprawne technicznie i
zaakceptowane przez Inzyniera $rodki transportu.

Beton - transport betonu z wytwdrni do miejsca wybudowania powinien by¢ wykonywany odpowiednim
sprzetem, zapewniajgcym unikniecia segregacji skfadnikéw betonu. Transport w mieszalnikach
samochodowych (tzw. gruszkach) nie powinien trwaé¢ diuzej niz:

. 90min przy temperaturze otoczenia + 15°C
o 70min przy temperaturze otoczenia + 20°C
. 30min przy temperaturze otoczenia + 30°C

Stal zbrojeniowa: zatadunek, transport, roztadunek i skladowanie materiatéw do wykonania zbrojenia
powinien sie odbywaé samochodami skrzyniowymi lub przy uzyciu ciggnika kotowego z przyczepg
dtuzycowsa.

Prefabrykaty: zatadunek, transport, roztadunek i skladowanie materiatédw powinien sie odbywac
samochodami skrzyniowymi lub przy uzyciu ciggnika kotowego z przyczepg dtuzycowa.

Pozostate materiaty — samochodami skrzyniowymi lub dostawczymi w opakowaniach producenta.

Uwaga: parametry sprzetu podane sg orientacyjnie. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania
jedynie takich Srodkéw transportu, ktdre nie wplyng niekorzystnie na jakos¢ robot i wtadciwosci
przewozonych towaréw. Srodki transportu winny by¢ zgodne z ustaleniami projektuorganizacji robét,
ktéry uzyskat akceptacje Inzyniera.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego
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(kotowego, szynowego, wodnego) tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

Materiaty nalezy przewozi¢ $rodkami transportu zapewniajgcymi uniknigcie uszkodzen, odksztatcen
oraz zawilgocenia przewozonych materiatéw. Materiaty muszg by¢ uktadane na $rodkach transportu i
przewozone zgodnie z warunkami opracowanymi przez Producenta.

5.  WYKONANIE ROBOT

5.1 WYMAGANIA OGOLNE | PODSTAWOWE WARUNKI TECHNICZNE
WYKONANIA ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz prowadzenie robodt i
dokumentacji budowy zgodnie z wymaganiami prawa Budowlanego, norm, decyzji udzielajgcej
pozwolenia na budowe, przepiséw bezpieczenstwa oraz postanowieh Kontraktu

Wykonawca zrealizuje, przed przystgpieniem do robét zasadniczych nastepujgce prace
przygotowawcze:

. prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem zakresu robét i obiektu,
zabezpieczenie lub usuniecie istniejgcych urzgdzen technicznych uzbrojenia terenu,

° zabezpieczenie obiektdw chronionych prawem,
przejecie i odprowadzenie z terenu wod opadowych i gruntowych,

o wykonanie niezbednych drég tymczasowych, zasilania w energie elektryczng i wode oraz
odprowadzenia sciekéw,

o dostarczenie nateren budowy niezbednych materiatéw, urzgdzen i sprzetu budowlanego,

. wykonanie niezbednych prac badawczych i projektowych.

5.2 WARUNKISZCZEGOLOWE REALIZACJI ROBOT

Wykonanie robdét powinno odbywac sie zgodnie z wilasciwymi normami, a takze instrukcjami
producentéw i dostawcow systemow technologicznych. Wykonawca moze przystgpi¢ do wykonania
prac konstrukcyjnych po wykonaniu i odebraniu przez Inzyniera, niezbednych robét ziemnych i instalacji
technologicznej zlokalizowanej pod obiektami kubaturowymi lub inzynierskimi. W szczegdlno$ci nalezy
stosowac wytyczne zamieszczone ponizej.

5.2.1 ROBOTY BETONOWE

Roboty betonowe wykonywaé¢ zgodnie z normami: PN-EN 1992-1-1:2008 i PN-EN 13670:2011 oraz
wytycznymi zawartymi w Dokumentacji Projektowe;.

5211 Podloze

Wykopy pod obiekty nalezy wykonac w taki sposdb, aby nie nastgpito naruszenie naturalnej struktury
gruntu rodzimego ponizej podstawy fundamentu.

Przed rozpoczeciem robét fundamentowych nalezy sprawdzic¢ stan podtoza w sposéb przewidziany do
badania gruntéw metodami polowymi. W zaleznosci od otrzymanych wynikéw badania nalezy sprawdzi¢
aktualnosé lub skorygowacé projekt techniczny fundamentow.

Jezeli zachodzi koniecznos¢ wyréwnania podtoza do projektowanego poziomu posadowienia (np.
wskutek przekopania albo usuniecia stabego gruntu), mozna stosowac¢ podsypke piaskowo-zwirowg lub
chudy beton. Warstwa betonu nie powinna by¢ grubsza od 1/4 szeroko$ci fundamentu.

Zelbetowe: fundamenty, ptyty fundamentowe itp. nalezy wykonywa¢ na uprzednio utozonej betonowej
warstwie podktadowej gr. 10cm wykonanej z betonu C12/15 (jezeli nie podano inaczej w Dokumentacji
Projektowej). W przypadku wykonania na warstwie podktadowej izolacji poziomej nalezy ja
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami w trakcie robdt budowlano-montazowych za pomocg warstwy
ochronnej gr. 5cm z betonu C12/15. Warstwy tej mozna nie wykonywa¢ w przypadku nieduzych
elementow w ktérych podczas montazu zbrojenia trudno jest uszkodzi¢ izolacje.

Swiezo utozong mieszanke betonowg w fundamentach bezposrednich nalezy chronié przed wstrzgsami
oraz uderzeniami przez co najmniej 36godz. od zakonczenia betonowania w warunkach, gdy
temperatura otoczenia nie spadfa ponizej +10°C. W przypadkach wystapienia nizszej temperatury, czas
ochrony betonu w okresie jego wigzania i twardnienia nalezy przedtuzyc.
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5.2.1.2 Deskowanie elementow zelbetowych

Z uwagi na wymagana jakos¢ elementéw zelbetowych zaleca sie stosowanie deskowan systemowych,
zwanych inaczej urzgdzeniami formujgcymi, okreslanych klasyfikacyjnie jako deskowania przestawne,
rozdzielcze drobno, $rednio lub wielkowymiarowe.

Dla wiekszosci obiektéw wymagany bedzie projekt zaformowania wraz z obliczeniami dla wybranego
systemu urzgdzen formujgcych, spetniajgcych nizej wymieniowy warunek parcia dopuszczalnego:

. deskowania drobnowymiarowe - 40 kN/m?,
deskowania sredniowymiarowe - 60 kN/m?2,
deskowania wielkowymiarowe - 80 kN/m?,

. deskowania stupow - 100 KN/m2,

Przed przystgpieniem do betonowania, powierzchnie deskowania nalezy powlec mozliwie cienkg
warstwg srodka zmniejszajgcego przyczepnos¢ betonu do deskowania. Nie nalezy dopusci¢ do
zanieczyszczenia srodkami zmniejszajgcymi przyczepnosé betonu powierzchni przerwy roboczej,
pretéw zbrojenia oraz elementéw stalowych wbudowanych w konstrukcje. Srodki zmniejszajace
przyczepnosé betonu nie moga zniszczy¢ jego struktury.

Deskowania powinny w czasie ich eksploatacji zapewni¢ sztywnos$¢ i niezmienno$¢ uktadu oraz
bezpieczenstwo konstrukcji. Konstrukcja deskowan powinna umozliwiaé¢ tatwy ich montaz i demontaz
oraz wielokrotnos¢ ich uzycia. Deskowania powinny spetniaC wymagania techniczne okreslone w
"Warunkach technicznych wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych".

5213 Przygotowanie i montaz stali zbrojeniowej

Wiasciwosci mechaniczne i technologiczne stali zbrojeniowej powinny by¢ zgodne z wymaganiami norm
okreslonych w punkcie 2.6.1 niniejszej ST.

Elementy zbrojenia powinny by¢ wykonywane w warsztatach zbrojarskich, zabezpieczonych przed
wplywem czynnikdw atmosferycznych, wyposazonych w sprzet i urzgdzenia pozwalajgce na wykonanie
zbrojenia zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, wymagang technologig i zachowaniem przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy.

Haki i petle kotwigce oraz odgiecia pretow nalezy wykonywa¢ wg projektu przy jednoczesnym
przestrzeganiu zasad podanych w normie PN-EN 1992-1-1:2008 przy pomocy trzpieni rolkowych,
Srednica trzpieni rolkowych zalezna jest od klasy stali oraz srednicy preta.

Ustawianie lub uktadanie elementéw zbrojenia powinno by¢ wykonywane wedtug przygotowanych
schematéw zapewniajgcych kolejnos¢ robot, przy ktérej wezesniej utozone elementy bedg umozliwiaty
dalszy montaz zbrojenia.
Zbrojenie nalezy uktada¢ po sprawdzeniu i odbiorze deskowan, w przypadku $cian wymég ten dotyczy
jednej strony deskowan.

Zbrojenie powinno by¢ trwale usytuowane w deskowaniu w sposéb zabezpieczajacy od uszkodzen i
przemieszczen podczas podawania zageszczania mieszanki betonowe;.

Rozstaw pretow w przekroju powinien umozliwiaé nalezyte utozenie mieszanki betonowej bez
segregacji skladnikdw, przy zapewnieniu wiasciwych warunkéw przyczepnosci zbrojenia do betonu.

Grubosci otuliny zbrojenia nalezy przyjmowac zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Uwaga: zgodnie z PN-EN 1992-1-1:2008 otulina zbrojenia jest najmniejszg odlegto$cia pomiedzy
powierzchnig zbrojenia (wlaczajgc potaczenia, strzemiona, zbrojenie powierzchniowe) i powierzchnig
betonu!

Aby zagwarantowa¢ odpowiednie otulenie pretéw zbrojeniowych, w konstrukcjach nalezy stosowac
akcesoria w postaci podktadek dystansowych. Podktadki dystansowe zapewniajg odpowiednie
odlegtosci miedzy pretami oraz pretami i deskowaniem.

Stosowanie podktadek ma istotne znaczenie dla nosnosci konstrukciji, jej trwatosci i ochrony przed
korozjg. Powinny one byé odpowiednio wytrzymate, dobrze powigzane z betonem, odporne na korozjei
wysokie temperatury oraz, w miare mozliwosci, niewidoczne po usunieciu deskowania. Podkfadki
dystansowe sg obcigzone ciezarem wilasnym zbrojenia, masg betonowa, obcigzeniem montazowym
oraz zmiennym (urzgdzenia podczas betonowania).

W przecietnych warunkach rozstaw i liczba podktadek powinny wynosic:
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. dla elementéw powierzchniowych (ptyty fundamentowe, denne lub ptyty stropowe, Sciany) co
50-100cm, czyli 2-4 podktadki na m? deskowania,
o dla elementéw pretowych (belki, stupy) rozstaw podtuzny co 50-125cm, a poprzeczny maks. 5cm.

Podktadki nalezy stosowac rowniez na koncach szkieletu zbrojeniowego oraz w narozach.

Podktadki liniowe stosuje sie do jednoczesnego podpierania kilku pretéw zbrojenia gtéwnego gesto
utozonych oraz do podparcia siatek zbrojeniowych.

Podktadki w zalezno$ci od przeznaczenia majg rézne ksztatty. Najczesciej stosuje sie podktadki z
tworzyw sztucznych w postaci kotek zebatych nasadzanych na prety zbrojenia, szczegdlnie przydatne
do zbrojenia $cian lub stupdw.

Podktadki o przekroju poprzecznym trapezu z siodetkami w gérnej czesci stuzg do zbrojenia stropow i
belek.

Podkiadki o przekroju poprzecznym tréjkatnym o réznej wysokosci bokéw, ksztatcie podituznym
prostoliniowym lub wezowatym wykonane sg w odcinkach o dtugosci 10-50cm. Tego typu podktadki
powodujg mate naciski na deskowanie, sg fatwe w uktadaniu oraz majg duzg skutecznos¢ przy peknieciu
poprzecznym. Mogg by¢ uktadane pod zbrojeniem lub mocowane do niego drutem wigzatkowym.

W ptytach fundamentowych dolna warstwa zbrojenia opierana jest na deskowaniu lub na podtozu przy
pomocy systemowych liniowych podktadek dystansowych. Do podparcia goérnej warstwy zbrojenia
stosuje sie stalowe podktadki dystansowe, ktére majg ksztatt indywidualnie wykonanych ,koziotkéw" lub
wykonanych fabrycznie ,wezy".

Montaz zbrojenia z pretdow pojedynczych w belkach i stupach mozna wykonaé¢ bezposrednio w
deskowaniu pod warunkiem zapewnienia odpowiedniego dostepu w czasie robét zbrojarskich.
Zbrojenie wszystkich elementéw zelbetowych powinno by¢ poddane kontroli przed zabetonowaniem.
Kontrola zbrojenia obejmuje: ogledziny elementu na budowie ze sprawdzeniem zgodnosci wykonania
zbrojenia z rysunkami Dokumentacji Projektowej i obowigzujgcymi normami pod wzgledem:

° usytuowania,
otuliny,
ksztattow pretéw
. ilosci lub rozstawu pretow.
5.2.1.4 Uktadanie mieszanki betonowej

Przed przystgpieniem do betonowania powinna byé formalnie stwierdzona prawidtowo$é wykonania
wszystkich robét poprzedzajgcych betonowanie, a w szczegdlnosci:

e wykonanie deskowania, rusztowan, usztywnien itp.

wykonanie zbrojenia
e przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej

e wykonanie wszystkich robét zanikajgcych, np. warstw izolacyjnych, szczelin dylatacyjnych

e  prawidtowo$¢ rozmieszczenia i niezawodno$¢ zamocowania elementéw kotwigcych zbrojenie i
deskowania

e  gotowos$¢ sprzetu i urzadzen do betonowania.

Deskowanie i zbrojenie powinno by¢ bezposrednio przed betonowaniem oczyszczone ze $mieci, brudu,
ptatkow rdzy.

Powierzchnie deskowania powtarzalnego z drewna, stali lub innych materiatdbw powinny by¢
powleczone $rodkiem uniemozliwiajgcym przywarcie betonu do deskowania. Jezeli w warunkach
uzasadnionych technicznie stosuje sie deskowanie drewniane jednorazowe, nalezy je zmoczy¢ woda.
Powierzchnie uprzednio utozonego betonu konstrukcji monolitycznych i prefabrykowanych elementow
wbudowanych w konstrukcje monolityczne powinny by¢ przed zabetonowaniem oczyszczone z brudu i
szkliwa cementowego oraz powleczone warstwg kontaktowa.

Uktadanie mieszanki betonowej powinno by¢ wykonywane przy zachowaniu nastepujgcych warunkow
ogolnych:
e W czasie betonowania nalezy stale obserwowac zachowanie sie deskowan i rusztowan,

e szybkos¢ i wysokos¢ wypetnienia deskowania mieszankg betonowg powinny by¢ okreslone
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wytrzymatoscig i sztywnoscig deskowania przyjmujgcego parcie swiezo utozonej mieszanki,

e w okresie upalnej, stonecznej pogody utozona mieszanka powinna by¢ niezwtocznie
zabezpieczona przed nadmierng utratg wody,

e W czasie deszczu utozona mieszanka betonowa powinna by¢ niezwtocznie chroniona przed wodag
opadowa,

e w miejscach, w ktérych skomplikowany ksztatt deskowania formy lub gesto utozone zbrojenie
utrudnia mechaniczne zageszczanie mieszanki, nalezy dodatkowo stosowaé zageszczanie reczneza
pomocg sztychowania,

e W trakcie betonowania osadzi¢ wszelkie elementy stalowe: tuleje szczelne dla przejs¢ rurociggéw
technologicznych, kotwy, wsporniki, wtazy, drabiny, stopnie ztazowe itp. Elementy nie zamocowane w
trakcie betonowania mocowac¢ do konstrukcji $cian i stropéw np. kotkami wklejanymi,

e przebieg uktadania mieszanki betonowej w deskowaniu powinien by¢ rejestrowany w dzienniku
robot, w ktérym powinny by¢ podane: data rozpoczecia i zakohczenia betonowania catosci lub czesci
budowli, wytrzymatos¢ betonu na Sciskanie, robocze receptury mieszanek betonowych, konsystencja
mieszanki betonowe;j.

Mieszanka betonowa powinna by¢ zageszczana za pomocg urzgdzen mechanicznych i w czasie
zageszczania nie powinna ulegaé rozsegregowaniu, a ilos¢ powietrza w mieszance betonowej po
zageszczeniu hie powinna by¢ wieksza od dopuszczalnej.

Reczne zageszczanie moze by¢ stosowane tylko do mieszanek betonowych o konsystencji cieklej i
potciektej lub, gdy zbrojenie jest zbyt gesto rozstawione i nie pozwala na uzycie wibratorow
pograzalnych.

Przy stosowaniu wibratoréw pograzalnych odlegto$¢ sgsiednich zagtebien wibratora nie powinna byc¢
wieksza niz 1,5-krotny skuteczny promien dziatania wibratora. Grubo$¢ warstwy zageszczanej mieszanki
betonowej nie powinna by¢ wieksza od 1,25 dtugosci butawy wibratora (roboczej jego czesci). Wibratorw
czasie pracy powinien by¢ zagtebiony na 5-10cm w dolng warstwe poprzednio utozonej mieszanki.

Przy stosowaniu wibratoréw powierzchniowych ptaszczyzny ich dziatania na kolejnych stanowiskach
powinny zachodzi¢ na siebie na odlegtos¢ 10-20cm. Grubo$¢ zageszczonej warstwy mieszanki
betonowej nie powinna przekracza¢ w konstrukcjach zbrojonych pojedynczo 20cm, a w konstrukcjach
zbrojonych podwdjnie 12cm.

Czas wibrowania na jednym stanowisku dla wibratorow pogrgzalnych, predko$é posuwu wibratoréw
powierzchniowych, jak i skuteczny promien dziatania obydwu typdw wibratoréw powinny by¢ ustalone
doswiadczalnie dla kazdego rodzaju mieszanki betonowe;.

Zakres i sposéb stosowania wibratoréw powinny by¢ ustalone doswiadczalnie w zaleznosci od przekroju
konstrukcji, mocy wibratorow, odlegtosci ich ustawienia, charakterystyki mieszanki betonowej itp.

Opieranie wibratoréw wszelkich typdw o prety zbrojeniowe jest niedopuszczalne.

Wibratory powinny byé dobierane do konstrukcji i rodzaju deskowan, przy czym wibratory wgtebne
nalezy stosowa¢ do mieszanki betonowej o konsystencji plastycznej i gestoplastycznej; wibratory
wgtebne o duzej mocy (powyzej 1,4kW) nalezy stosowa¢ do konstrukcji betonowych i konstrukcji
zelbetowych o niewielkim procencie zbrojenia i o najmniejszym wymiarze w jednym kierunku 0,8 m;
wibratory wgtebne matej mocy (ponizej1,4kW) nalezy stosowaé do konstrukcji betonowych oraz
zelbetowych o normalnym zbrojeniu i o wymiarach 0,2-0,8m.

Pielegnacja swiezego betonu powinna zabezpiecza¢ beton przed utratg wody niezbednej dla wigzania
elementu i przeciwdziata¢ powstawaniu rys skurczowych. Polega ona gtdwnie na utrzymywaniu
zewnetrznych powierzchni betonu w stanie wilgothnym przez:

e odpowiednio diugie pozostawieniu betonu w szalunkach,

e polewanie lub spryskiwanie wodg o temperaturze zblizonej do temperatury betonu, aby nie
doprowadzi¢ do szoku termicznego,

e  ostoniecie powierzchni betonowych zwilzonymi matami jutowymi, bawetnianymi, stomianymilub
wtdkning geotechniczng,

e na poziomych powierzchniach (ptyty denne, ptyty fundamentowe) wykonanie obrzezy w postaci
watkéw z zaprawy i zalanie wodg warstwg o gtebokosci 2-3 cm — tzw. ,biata wanna",

e przy temperaturze ponizej +5 °C betonu nie nalezy polewaé, a przed utratg wilgoci chroni¢ przez
przykrywanie folig,
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e wykonanie powltok z preparatow do ochrony powierzchniowej $wiezego betonu nanoszonych
zwykle metoda natryskowa.

Temperatura powierzchni betonu nie powinna spasé ponizej 0°C dopoki beton nie osiggnie
wytrzymatosci, przy ktorej jest odporny na zamarzanie bez uszkodzen (fc 2 5MPa).

Czas trwania pielegnacji i jej sposoby okreslone sg w normie PN-EN 13670:2011 i uzaleznione s3g od
klasy pielegnacji, ktéra powinna by¢ zawarta w Dokumentacji Projektowe;.

5.2.15 Przerwy robocze

Wznowienie betonowania po przerwie, w czasie ktorej mieszanka betonowa zwigzata na tyle, ze nie
ulega uplastycznieniu pod wplywem dziatania wibratora, jest mozliwe dopiero po osiggnieciu przez
beton wytrzymatosci co najmniej 2MPa i odpowiednim przygotowaniu powierzchni stwardniatego
betonu.

Przerwy robocze powinny by¢é wykonywane $cisle wg dokonanego w Dokumentacji Budowy podziatu
konstrukcji na bloki betonowania.

Przygotowanie powierzchni przerwy roboczej polegajgce na usunieciu szkliwa cementowego oraz
zaprawy, az do czesciowego odstoniecia wiekszych ziaren kruszywa, mozna wykona¢ przez:
e zmywanie silnym strumieniem wody (pod duzym cisnieniem 30+60MPa),

e zmywanie silnym strumieniem mieszaniny wody i sprezonego powietrza,

e stosowanie specjalnych  preparatéw  powstrzymujgcych  twardnienie betonu
w przypowierzchniowej warstwie bloku,

skuwanie reczne lub mechaniczne,
reczne czyszczenie szczotkami drucianymi itp.

Powierzchnie przerwy roboczej nalezy zwilzy¢ woda, tak aby beton byt trwale wilgotny. Bezposrednio
przed betonowaniem nalezy z zagtebien powierzchni usungé wode i wykona¢ warstwe kontaktowa:

e 7 zaczynu cementowego w elementach drobnowymiarowych lub ptytach

e 7 betonu fgcznikowego gr. ok. 30cm o maksymalnym wymiarze ziarna < 8mm i konsystencji ciektejw
elementach pionowych np. Scianach.

5.2.2 POSADZKI | PODKEADY POD POSADZKI
5221 Opis o0golny

Posadzki nalezy wykonaé zgodnie z projektem, ktéry powinien okresla¢ m.in. rodzaj posadzki, grubosé
warstw, klase betonu, wielkosci spadkéw, rozmieszczenie wpustéow podtogowych oraz szczelin
dylatacyjnych.

Dla posadzek utozonych na gruncie, podtoze gruntowe powinno by¢ dogeszczone do 1s=0,97, wymagany
wtérny modut odksztatcenia gruntu E>=60MPa dla gruntéw niespoistych i E>=230MPa dla gruntéw
spoistych. W przypadku niespetnienia powyzszych parametréw nalezy wykonaé¢ wzmocnienie podtoza
geotkaning polipropylenowg oraz georusztem tréjosiowym i ewentualnie warstwg kruszywa tamanego0-
31.5mm gr. 25cm.

5222 Opis szczegodtowy wykonania posadzki przemystowej

e  Plyte posadzki przemystowej utozy¢ na izolacji termicznej - za posrednictwem 1 warstwy folii PE
gr. 0,30mm (petnigcej funkcje warstwy poslizgowej),

e na podbudowie gérnej wykonanej jako warstwa podktadowa gr. 10cm z betonu C12/15 bez izolacji
termicznej - za posrednictwem 2 warstw folii PE gr. 0,30mm (petnigcej funkcje izolacji poziomej i warstwy
poslizgowej).

W miejscu wjazdoéw utozy¢ dotem dodatkowg siatke ortogonalng z pretéw fil0 co 150mm (na
powierzchni: dluzszej o ok. 2 x 0,5m od wjazdu, szerokosci ok. 3,0m), oraz zakonczy¢ posadzke poprzez
osadzenie na jej krawedzi kgtownika 50x50x5 (wgsy do zakotwienia z bednarki 30x2 co ok. 0,5m) —
catos¢ ocynkowana.

Ptyte posadzkowg wykona¢ z fibrobetonu tj. betonu klasy C30/37 (klasa $rodowiska
XC4+XD2+XF1+XAl) zbrojonego wtdknami stalowymi o diugosci 250mm (ewentualne z dodatkiem
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widkien polipropylenowych). Grubos$¢ ptyty oraz ilos¢ zbrojenia rozproszonego (w kg/m® mieszanki
betonowej) wg Dokumentaciji Projektowe;.

Witdkna stalowe mozna umieszczac¢ w zasobniku na kruszywo i dozowaé wagowo. W przypadku braku
wolnego zasobnika, widkna stalowe dodaje sie wprost do betoniarki wysypujac je z worka. Witdkna
stalowe dodaje sie zawsze po ostatniej frakcji kruszywa, przed cementem, wodg i superplastyfikatorem.W
przypadku zbrojenia hybrydowego, widkna polipropylenowe dodaje sie po widknach stalowych.

5.2.2.3 Dylatacje posadzki

W posadzkach betonowych powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne konstrukcyjne w miejscach i
o szeroko$ci szczelin dylatacji konstrukcji budynku, oraz niezalezne szczeliny dylatacji posadzek:

e  obwodowe (petne):

*  oddzielajgce posadzke wraz z catg konstrukcjg podtogi od pionowych elementéw budynkunp. $cian
stupow, albo rozdzielajgce poszczegdlne sekcje np. pomieszczenia,

*  oddzielajgce posadzke od elementéw konstrukcyjnych np. fundamentow,

*  dzielace fragmenty posadzki o wyraznie réznigcych sie wymiarach,

*  wmiejscach, gdzie wystepujg w podktadzie naprezenia rozciggajace,

*  wzdluz linii rozgraniczajgcych wyraznie odmienne obcigzenia uzytkowe lub rozne rodzaje
posadzki,

*  szerokos$¢ dylatacji obwodowej 10mm,
e  dylatacje konstrukcyjne (petne),

*  rozdzielajgce poszczegolne sekcje,

*  rozstaw dylatacji w posadzkach nie wiekszy jak 30-50m (jezeli nie podano inaczej w
Dokumentacji Projektowej),
*  szerokos$¢ dylataciji konstrukcyjnej 20mm,

e skurczowe (pozorne) rozmieszcza¢ tak aby powierzchnia pola byta zblizona do kwadratu lub
prostokata o stosunku bokéw 1:1.5 i nie przekraczata:

*  60m? przy betonowych posadzkach zbrojonych (w tym réwniez za pomocg zbrojenia
rozproszonego), w odstepach nie wiekszych niz 8-10m (jezeli nie podano inaczej w Dokumentacji
Projektowej),

*  zalecany rozstaw 35-40 -krotno$¢ grubosci ptyty.

Mniejsze od podanych odstepy szczelin przeciwskurczowych nalezy stosowaé wszedzie tam, gdzie
trzeba liczy¢ sie z wiekszym skurczem, np. na wolnym powietrzu.

Krawedzie szczelin obwodowych i konstrukcyjnych sfazowac szlifierkg katowg i oczy$ci¢ odkurzaczem.
W szczeliny, po zagruntowaniu jej powierzchni, wiozy¢ sznur do wypetniania szczelin srednicy o ok. 25%
wiekszej od szerokosci szczeliny.

Szczeliny dylatacji skurczowych wykonac po ok. 10-24 godzin od utozeniu nawierzchni, przez nacinanie
stwardniatego betonu pitami mechanicznymi - tarczg gr. 3mm na gtebokos$¢ 1/3 grubosci ptyty, drugie
naciecie po ok. 3-4 tygodniach do szer. 8mm i gtebokosci 20-30mm.

W miejscu ewentualnych dziennych przerw roboczych osadzi¢ szalunek tracony z dyblami i wykonac
szczeling nacinang analogicznie jak w dylatacji skurczowe;.

Dodatkowo:

e w miejscu narozy utozy¢ dodatkowe zbrojenie z pretéw (wg ogdlnych zasad dotyczgcychzbrojenia
ptyt zelbetowych),

e wokot stupdw itp. wykonaé naciecia typu ,karo” lub ,pdtkaro” analogicznie jak w dylataciji
skurczowej.

Szczeliny dylatacyjne wypetni¢ kitem dylatacyjnym lub masg zalewowa, az do zlicowania jej
powierzchni z powierzchnig plyty.
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5.2.3 WARUNKIATMOSFERYCZNE PRZY UKEADANIU MIESZANKI BETONOWEJ
| WIAZANIU BETONU

5231 Temperatura otoczenia.

Betonowanie nalezy wykonywaé wytgcznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C, zachowujgc warunki
umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15MPa przed pierwszym
zamarznieciem.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wymagato
zgody Inspektora nadzoru, potwierdzonej wpisem do Dziennika Budowy. Jednoczesnie nalezy
zapewni¢ mieszanke betonowg o temperaturze +20°C, w chwili uktadania, i zabezpieczenie
uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni lub uzyskania przez beton

wytrzymatosci co najmniej 15MPa.

5232 Zabezpieczenie podczas opadow.

Przed przystgpieniem do betonowania nalezy przygotowa¢ sposob postepowania na wypadek
wystgpienia ulewnego deszczu.
Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilosci oston wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych

powierzchni Swiezego betonu.

5233 Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia.

Przy niskich temperaturach otoczenia utozony beton powinien by¢ chroniony przed zamarznieciem
przez okres pozwalajagcy na uzyskanie wytrzymatosci co najmniej 15MPa.

Uzyskanie wytrzymatosci 15MPa powinno by¢ zbadane na probkach przechowywanych w takich
samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja.

Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu nalezy wczesniej
podja¢ dziatania organizacyjne pozwalajgce na odpowiednie ostoniecie i podgrzanie zabetonowanej
konstrukciji.

5.2.4 PIELEGNACJA BETONU
Roboty zwigzane z pielegnacjg betonu powinny byé wykonywane zgodnie z wymaganiami normy PN-
EN 13670:2011.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1008:2004. W

czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami.
Rozformowanie konstrukcji moze nastgpi¢ po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci rozformowaniadla
konstrukcji monolitycznych.

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT

6.1 OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

. wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét, materiatow,

. wykonawca zapewni odpowiedni system i srodki techniczne do kontroli jakosci robét na Terenie
Budowy,

. wszystkie badania i pomiary bedag przeprowadzane zgodnie z wymaganiami aktualnych norm

lubAprobat Technicznych przez jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia budowlane.

6.2 KONTROLE I BADANIA LABORATORYJNE
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Badania kontrolne i laboratoryjne muszg obejmowaé sprawdzenie podstawowych cech materiatow
podanych w niniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we wiasciwych norm lub Aprobatach Technicznych,
a czestotliwosé ich wykonania musi pozwoli¢ na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wynikow
dla catosci wybudowanych lub zgromadzonych materiatéw.

Badania kontrolne obejmujg wszystkie roboty.

6.3 WYMAGANIA SZCZEGOLOWE - BADANIA JAKOSCI ROBOT W CZASIE
BUDOWY

Badania jakosci Robot w czasie ich realizacji nalezy wykonywaé¢ zgodnie z wytycznymi wiasciwych
WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w normach i Aprobatach Technicznych dla materiatéw i systemow
technologicznych.

6.3.1 MATERIALY

Badanie materiatdw uzytych do wykonania robot nastepuje poprzez poréwnanie cech materiatow z
wymogami dokumentacji technicznej i odpowiednich norm materiatowych.
W szczegdlnosci kontroli podlega:

e cement — gwarancja waznosci, marka,

e  Kruszywo — uziarnienie, brak zanieczyszczeh organicznych, sktadowanie w
sposobuniemozliwiajgcy mieszanie roznych frakcji,

e domieszki do betondw,

e  stal zbrojeniowa — sktadowanie wg gatunkéw i srednic,
beton towarowy — sprawdzenie parametréw i konsystenciji.

6.3.2 ZASADY KONTROLI MONTAZU ZBROJENIA

Zbrojenie gtdwne nie powinno by¢ odstoniete. Bezwzglednie nalezy zachowaé projektowang otuline
zbrojenia. Dopuszczalne odchytki od wymiaréw i potozenia elementéw lub konstrukcji nie powinny by¢
wieksze od nizej podanych.

Dopuszczalne odchylenia ptaszczyzn i krawedzi ich przecigcia od projektowanego pochylenia:
e nalm wysokosci 5mm
e na catej wysokosci konstrukcji i w fundamentach 20mm

e w Scianach wzniesionych w deskowaniu nieruchomym oraz stupéw 15mm

Odchylenia ptaszczyzn poziomych od poziomu:

e nalm ptaszczyzny w dowolnym kierunku 5mm
e nacatg ptaszczyzne 15mm

e  miejscowe odchylenia powierzchni betonu przy sprawdzeniu tatg o diugosci 2m z wyjatkiem
powierzchni oporowych:

e powierzchni bocznych i spodnich +4mm

e powierzchni gérnych £8mm
Odchylenia w dtugosci lub rozpietosci elementéw +20mm Odchylenia w wymiarach przekroju

poprzecznego 8mm
Odchylenia w rzednych powierzchni dla innych elementéw +5mm Stal uzyta do montazu nie moze

wykazywac sladow tuszczacej koroziji.

6.3.3 ZASADY KONTROLI MIESZANKI BETONOWEJ

Produkcja i uktadanie mieszanki betonowej oraz pielegnacja betonu muszg by¢ poddane kontroli jakosci
zgodnie z normami: PN-EN 206:2014-04; PN-EN 12350:2001 i PN-EN 13791:2008. Zwraca sie uwage
nakonieczno$¢ przedstawienia przez wykonawce i zatwierdzenia przez Inzyniera planu kontroli jakoSci
betonu, zawierajgcego m.in. podziat obiektu na czesci podlegajgce osobnej ocenie oraz szczegdtowe
okreslenie rodzaju, liczebnosci i terminéw badan.
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6.3.4 JAKOSC BETONU

Przed rozpoczeciem betonowania Wykonawca jest zobowigzany okresli¢ jakos¢é materiatéw i mieszanek
betonowych, poprzez ocene:

e prébek materiatéw, ktére ma zamiar stosowac, wskazujgc ich pochodzenie,

e uziarnienia kruszywa,

e rodzaju dozowania cementu, stosunek wodno-cementowy, rodzaj i dozowanie dodatkow i
domieszek, ktére zamierza stosowacé, proponowany rodzaj konsystencji wg metody stozkaopadowego
(cm), lub metody Ve-Be (s).

e sposo6b wytwarzania betonu, transportu, betonowania i pielegnaciji betonu,

e wyniki probnych badan wytrzymatosci na sciskanie po 7 dniach, wykonanych na prébkach w
ksztatcie szescianu o bokach 15cm.

Prébki powinny by¢ pobierane oddzielnie dla kazdej klasy betonu okreslonej na rysunkach i dla kazdego
wykonywanego elementu. Sposob pobierania prébek i ich oznakowanie powinien by¢ zgodny z
wymaganiami okreslonymi w normie PN-EN 206:2014-04.

Kontroli podlegajg nastepujace wtasciwosci mieszanki betonowej i betonu:
e  konsystencja mieszanki betonowej,

e  zawarto$¢ powietrza w mieszance betonowej,
wytrzymatos¢ betonu na Sciskanie,

e nasigkliwos¢ betonu,
odpornosé¢ betonu na dziatanie mrozu,
przepuszczalnos¢ wody przez beton.

6.3.5 BETONOWANIE

W trakcie wszystkich czynnosci betonowania, kontrola powinna dotyczy¢ nastepujgcych parametrow:
e zapewnienie jednorodnosci mieszanki podczas transportu i wbudowania,

e zwilzenia podioza i deskowan (bezposrednio przed betonowaniem), deskowania nalezy nasgczy¢
powtokg zabezpieczajgca przed nadmiernym wyparowaniem wody z betonu,
e rownomiernego rozktadania mieszanki w miejscu wbhudowania,

e przestrzegania ograniczen co do maksymalnej wysokosci spadania mieszanki w czasie jej
podawania,

e  zachowania odpowiedniej grubosci kolejnych warstw,

e jednolitego zageszczania mieszanki i niedopuszczanie do przewibrowania (rozsegregowania),
e  przestrzegania szybkosci betonowania z uwagi na parcie wywierane na deskowanie,

e  przestrzeganie dopuszczalnego czasu pomiedzy mieszaniem skfadnikéw mieszanki betonowe;j i
jej zageszczaniem,

e dostosowania szybkosci ukfadania kolejnych warstw z uwagi na ich potgczenie (mozliwosé
zagtebienia wibratora w dolng warstwe przy zageszczaniu gornej warstwy),

e rozmieszczenia przerw roboczych i technologicznych,

e przygotowania powierzchni przerw roboczych,
wykonczenia powierzchni betonu wg zaleceh projektowych,

e dostosowania metod pielegnacji do warunkéw otaczajgcych i ewolucji wytrzymatosci,
dokonania pomiaréw specjalnych w przypadku betonowania w okresach chtodnych i gorgcych,
zabezpieczenia w przypadku gwattownych zmian pogody, np. silne deszcze.

Przed rozpoczeciem betonowania sprawdzi¢ nalezy geometrie i prawidtowe ustawienie deskowania. W
przypadku zastosowania deskowan zinwentaryzowanych nalezy kierowaé sie wytycznymi producenta
danego systemu.
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6.3.6 KONSTRUKCJE BETONOWE | ZELBETOWE

Przy badaniu konstrukcji betonowych i zelbetowych powinna by¢ poddana sprawdzeniu i ocenie:
e  prawidtlowo$¢ cech geometrycznych wykonanych konstrukcji lub jej elementéw

e zgodnosc z projektem rozmieszczenie otwordw i kanatéw wykonanych w konstrukcjach,

e prawidlowo$s¢ ustawienia cze$ci zabetonowanych, prawidlowosé wykonania szczelin
dylatacyjnych,

e  prawidlowos¢ potozenia budowli w planie i jej rzednych wysokosciowych itp., sprawdzenie powinno
by¢ wykonane przez przeprowadzenie uznanych, odpowiednich pomiaréw,

e  prawidlowo$¢ wykonania robot zanikajgcych np. przygotowania zbrojenia ze sprawdzeniem
gatunku stali, $rednicy, rozstawu pretéw i strzemion, dtugosci potaczen i zakotwien, montazu kotew,
wspornikéw, akcesoridéw stalowych, utozenia izolaciji itp.,

e  jakos¢ betonu pod wzgledem zaprojektowanych parametréw wytrzymatosciowych tj. markibetonu,
mrozoodpornosci i odpornosci korozyjnej (prébki betonu nalezy pobiera¢ dla kazdego elementu
budowli).

e  jakos¢ betonu pod wzgledem jego zageszczenia i jednolitosci struktury, na podstawie dokfadnych
ogledzin powierzchni betonu lub dodatkowo za pomoca nieniszczacych metod badan, przy sprawdzeniu
jakosci powierzchni betonéw nalezy wymagac, aby tagczna powierzchnia ewentualnych rakéw nie byta
wieksza niz 5% catkowitej powierzchni danego elementu, a w konstrukcjach cienkosciennych nie wiecej
niz 1%. Lokalnie raki nie powinny obejmowac wiecej niz 5% przekroju danego elementu,

Prébki betonu nalezy poddac badaniom laboratoryjnym i wyniki po akceptacji Inzyniera zachowac jako
dokumentacje powykonawczg.

Przy odbiorze technicznym studni kanalizacyjnych oprocz wymagan opisanych wyzej, dodatkowo
nalezy stosowaé wymagania zawarte w PN-B-10702:1999.

6.3.7 DYLATACJE, PRZERWY ROBOCZE

Kontroli przed betonowaniem podlega:
e usytuowanie geometryczne tasm do uszczelnien przerw roboczych lub dylatacji. Szczegding
uwage nalezy zwréci¢ na zwichrowanie ptaszczyzny tasm z PVC spowodowanej zbyt matym rozstawem
lub brakiem elementéw stabilizujgcych,

e  wiasciwe, szczelne potgczenie poszczegdlnych odcinkdéw tasm
e szeroko$¢ szczelin dylatacyjnych,

Kontroli koncowej podlega:
e wypetnienie posrednie szczelin,

e wypetnienie zewnetrzne szczelin kitem dylatacyjnym. Szczegdlng uwage zwrdcié na koniecznos$é
wykonania tzw. fazowania ostrych krawedzi szczelin, oraz wypetnienie szczelin kitem dylatacyjnym tylko
do spody fazowania — nie dotyczy dylatacji nacinanych w posadzkach.

6.4 SPRAWDZENIE PREFABRYKATOW
6.4.1 SPRAWDZENIE ELEMENTOW PREFABRYKOWANYCH W WYTWORNI

Kontrola elementéw prefabrykowanych powinna odbywaé sie w wytwérni. Polega ona na kontroli
rodzaju i gatunku materiatéw uzytych do wyprodukowania elementu oraz gotowych prefabrykatéw na
podstawie dokumentacji (atesty, protokoty odbioru itp.) na zgodno$¢ z normami przedmiotowymi i
dokumentacjg projektowg. Badania elementéw prefabrykowanych w wytwérni, na podstawie ktorych
zostaty wydane dokumenty jakosciowe powinny byé przeprowadzone zgodnie z PN-S-10040:1999.

6.4.2 SPRAWDZENIE ELEMENTOW PREFABRYKOWANYCH NA BUDOWIE

Na placu budowy kontroli podlegaja:
e 0golny wyglad prefabrykatu,

e  charakterystyczne wymiary (dtugo$¢, szerokosé, grubosc)
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e wartosci odchytek wymiaréw i poréwnanie ich z dopuszczalnymi
e cechowanie elementu prefabrykowanego

na zgodno$¢ parametréw podanych w ate$cie wytworni z wymaganiami dokumentacji projektowe;j.

Przyjmuje sie, ze wymiary sprawdza sie po 28 dniach dojrzewania w temperaturze w granicach od 10°C
do 30°C. Jezeli jest to konieczne, nalezy przyja¢ teoretyczne poprawki w celu uwzglednienia odchytek
wymiaréw mierzonych w innych temperaturach lub po innym okresie dojrzewania. W trakcie odbioru
Inzynier moze zazadac przekazania kopii wynikow badan ustalonych dla wykonania belek w wytworni
oraz kopii kart sprezania odbieranych belek.

Powierzchnia elementéw prefabrykowanych powinna by¢ gtadka, a nieréwnosci oraz ubytki nie powinny
przekraczac¢ dopuszczalnych odchytek. Pekniecia i rysy na powierzchni elementéw sg niedopuszczalne.
Wytrzymatos$¢ betonu w prefabrykatach powinna odpowiada¢ zatozonej w dokumentacji projektowej
klasie betonu.

6.5 SPRAWDZENIE MONTAZU PREFABRYKATOW

Badaniu podlegaja:
e  prawidtowos¢ wykonania ustawienia, (wg geometrii wytyczonej linii wykonania)
e licowanie powierzchni

Sprawdzenie montazu prefabrykatow nalezy wykona¢ powszechnie przyjetymi metodami pomiaréw
geodezyjnych, przy czym dopuszczalne btedy nie mogg przekraczaé:

e  dla pomiardéw niwelacyjnych £5 mm,
e dla pomiardw liniowycht 0,5 %.

Nalezy kontrolowa¢ zgodno$é montazu prefabrykatéw z dokumentacjg technologiczng robét
(opracowang przez Wykonawce i zatwierdzong przez Inzyniera). Dopuszczalne odchyiki ustawienia
elementow prefabrykowanych w stosunku do dokumentaciji projektowej wynosza:

e  przesuniecie elementu w pionie w przesle £ 15 mm,
e przesuniecie elementu w pionie na podporze + 15 mm,

e przesuniecie elementu w poziomie = 15 mm.
1. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Podstawg do wykonania robét sg nastepujgce elementy dokumentacji projektowe;j:

e dokumentacja projektowa,
e  aktualne normy,

e inne dokumenty i ustalenia techniczne.
7.1 ELEMENTY DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ
Podstawg do wykonania robét sg nastepujgce elementy dokumentacji projektowej:

e Przedmiar Robét.
e  Projekt Budowlany (z elementami Projektu Wykonawczego).

e Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
7.2 NORMY
e  PN-EN 1990:2004 Eurokod 0: Podstawy projektowania konstrukciji.

e PN-EN 1991-1-1:2004 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje. Cze$¢ 1-1: Oddziatywania
ogolne. Ciezar objetosciowy, ciezar wiasny, obcigzenia uzytkowe w budynkach.

e PN-EN 1991-1-3:2005 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje. Cze$¢ 1-3: Oddziatywania
ogolne. Obcigzenie Sniegiem.

e PN-EN 1991-1-4:2008 Eurokod 1: Oddzialywania na konstrukcje. Cze$¢ 1-4: Oddziatywania
ogolne. Oddziatywania wiatru.
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e  PN-EN 1991-4:2008 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje. Czes¢ 4: Silosy i zbiorniki.

e  PN-EN 1992-1-1:2008 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu. Czesé 1-1: Reguty ogdlne i
reguty dla budynkow.

e  PN-EN 1992-3:2008 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu. Czes¢ 3: Silosy i zbiorniki na
ciecze.

e  PN-EN 206:2014-04 Beton. Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosé.

e PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow produkcji betonu.

e PN-EN 12620:2010 Kruszywa do betonu.

PN-EN 197 1do 4:2002 Cement. Czes¢ 1 do 4
e  PN-EN 15743:2010 Cement supersiarczanowy. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci.

e  PN-B-19707:2003 Cement specjalny. Cement siarczanoodporny.

e PN-EN 934-1do6 Domieszki do betonu zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje i
wymagania.

e PN-EN 12350-7:2001 Badania mieszanki betonowej. Czes¢ 7: Badanie zawartosci powietrza.
Metody cisnieniowe.

e PN-EN 10080:2007 Stal do zbrojenia betonu. Spajalna stal zbrojeniowa. Postanowienia ogdlne.

e PN-EN 12889-1:2007 Wiokna do betonu. Cze$¢ 1. Widkna stalowe. Definicje, wymagania,
zgodno$¢.

e  PN-EN 13670:2011. Wykonywanie konstrukcji z betonu.

e PN-EN 12350-1:2001 Badania mieszanki betonowej. Cze$¢ 1: Pobieranie prébek

e PN-EN 13791:2008 Ocena wytrzymatosci betonu na Sciskanie w konstrukcjach
iprefabrykowanych wyrobach betonowych

e PN-82/B-01801 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i
zelbetowe. Podstawowe zasady projektowania.

e  PN-ISO 3443-1:1994 Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i okreslania.

e  PN-ISO 3443-6:1994 Tolerancje w budownictwie. Ogdlne zasady ustalania kryteriéw odbioru,
kontrola zgodnosci wymiaréw z wymaganymi tolerancjami i kontrola statystyczna. Metoda 1.

e  PN-ISO 3443-7:1994 Tolerancje w budownictwie. Ogdlne zasady ustalania kryteriéw odbioru,
kontrola zgodnosci wymiaréw z wymaganymi tolerancjami i kontrola statystyczna. Metoda 2.

o  PN-ISO 3443-8:1994 Tolerancje w budownictwie. Kontrola wymiarowa robét budowlanych.

2.2. INNE DOKUMENTY | USTALENIA TECHNICZNE

e Instytut Techniki Budowlanej: Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano
montazowych. Tom I. Czes¢ 1. Wydawnictwo Arkady 1990.

e Instytut Techniki Budowlanej: Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano
montazowych. Tom I. Czes¢ 2. Wydawnictwo Arkady 1990.

e Instytut Techniki Budowlanej: Warunki techniczne wykonania i odbioru robo6t budowlano
montazowych. Tom I. Czes¢ 3. Wydawnictwo Arkady 1990.

e Instytut Techniki Budowlanej: Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano
montazowych. Tom I. Czes¢ 4. Wydawnictwo Arkady 1990.

e Praca zbiorowa pod redakcjg Adama Ujmy: Warunki techniczne wykonania i odbioru robét
budowlanych. Wydawnictwo Verlag Dashofer, Warszawa 2004, aktualizacja 2007.

e Praca zbiorowa pod kierunkiem L. Czarneckiego: BETON wedlug normy PN-EN 206-1 -
Komentarz. Wydawnictwo Polski Cement, Krakow 2004.

e Jamrozy Z.: Beton i jego technologie. PWW, Warszawa 2000.
e  Cement, kruszywa, beton. Poradnik pod kierunkiem Z. Giergicznego. Chorula 2007.

e Praca zhiorowa: Cementy z dodatkami mineralnymi w technologii betonéw nowej generacji.
Goérazdze Cement Opole 2002.
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e Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru robét Budowlanych-Montazowych.

e Instrukcje montazowe producentéw materiatow.
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1. WSTEP
1.1 Terminy i definicje

W niniejszych warunkach stosuje sie terminy podstawowe i ich definicje, zgodne z PN-EN 1996-1-1
[27], PN-EN 998-2 [19] oraz PN-EN 845 [16(118].

Element murowy — uksztattowany element, przeznaczony do wykonywania muru.
Klej murarski (poliuretanowy), zwany takze zaprawg murarska poliuretanowg

- jednosktadnikowa pianka poliuretanowa dostarczana w pojemnikach pod ci$nieniem,
dostosowana do spieniania przy uzyciu pistoletu, przeznaczona do tgczenia wyrobéw w murze.

Kotwa — element umozliwiajgcy przekazywanie obcigzen pomiedzy warstwami sciany lub pomiedzy
murem a inng konstrukcja.

Kotwa do $cian szczelinowych — kotwa przeznaczona do tgczenia warstw $ciany szczelinowej.

Kotwa na $cinanie — kotwa przeznaczona do przeniesienia sit Scinajgcych, rozciggajgcych i
Sciskajgcych, wystepujacych pomiedzy dwoma przylegajgcymi czesciami muru lub pomiedzy
konstrukcjg szkieletowg i murem (symetryczna lub niesymetryczna).

Kotwa poslizgowa — kotwa przeznaczona do przeniesienia wytgcznie sit Scinajacych, wystepujgcych
pomiedzy dwoma przylegajgcymi przekrojami muru lub murem i konstrukcjg szkieletowa.

Listwa — element do tgczenia scian murowych z innymi przylegajgcymi elementami, takimi jak stropy,
dachy.

Mur — materiat konstrukcyjny utworzony z elementéw murowych utozonych w okreslony sposaéb i trwale
potaczonych ze sobg zaprawg murarska lub klejem murarskim (poliuretanowym).

Mur narazony na dziatanie warunkéw surowych — mur lub elementy murowe, ktére sg narazone na
nasycanie wodg (sptywajacy deszcz, dziatanie wdd gruntowych) w potgczeniu z czesto wystepujgcym
cyklicznym zamrazaniem-

-odmrazaniem, spowodowanym warunkami klimatycznymi i brakiem pokry¢ ochronnych.

Mur narazony na dziatanie warunkéw umiarkowanych — mur lub elementy murowe, ktére sg narazone
na dziatanie wilgoci i wystepujgce cyklicznie zamrazanie-odmrazanie, z wyjatkiem konstrukciji
narazonych na dziatanie warunkéw surowych.

Mur narazony na dziatanie warunkéw obojetnych — mur lub elementy murowe, ktére nie sg narazone
na dziatanie wilgoci i zamrazanie.

Mur niezbrojony — mur niezawierajgcy zbrojenia lub zawierajagcy zbrojenie w ilosci niewystarczajacej,
aby uwazac¢ go za mur zbrojony.

Mur skrepowany — mur, ktérego odksztatcenia w jego ptaszczyznie zostaty ograniczone (w pionie i
poziomie) przez przylegajgca do niego konstrukcje zel- betowg lub mur zbrojony.

Mur zbrojony — mur, w ktérym prety lub siatki umieszczone zostaty w za- prawie murarskiej lub w
betonie w sposdb zapewniajgcy ich wspotprace w przejmowaniu oddziatywan.

Nadproze murowe — nadproze wykonywane na miejscu wbudowania przy wykorzystaniu elementéw
murowych.

Nadproze pojedyncze — nadproze prefabrykowane, zelbetowe lub sprezone, wykonane z uzyciem
korytkowych ksztattek murowych lub bez takich ksztaltek, pracujgce samodzielnie.

Nadproze zespolone — nadproze skladajgce sie z czesci prefabrykowanej, tj. prefabrykatu nadproza
zespolonego, oraz wykonanej na niej w miejscu wbudowania murowanej czesci uzupetniajace;j.

Nadproze ztozone — nadproze sktadajgce sie z dwdch lub wiecej elementdéw prefabrykowanych, z
ktérych kazdy ma strefe Sciskang i rozciggana.

Powierzchnia wsporna — goérna lub dolna powierzchnia elementu murowego utozonego w murze.

Prefabrykat nadproza zespolonego — prefabrykat przenoszacy sity rozciggajgce w nadprozu
zespolonym, wspotpracujgcy z murowang czescig nadproza.
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Spoinowanie po wymurowaniu — proces wypetniania i obrébki koricowej spoiny zaprawg we wnece w
tym celu pozostawione;.

Spoinowanie w trakcie murowania — proces wykanczania spoiny wypetnionej zaprawg murarska.
Sciana jednowarstwowa — $ciana bez ciggtej spoiny pionowej lub szczeliny na catej wysokosci muru.

Sciana konstrukcyjna — $ciana przewidziana do przenoszenia dodatkowego obcigzenia, poza
ciezarem wiasnym.

Sciana szczelinowa — $ciana sktadajgca sie z dwéch réwnolegtych muréw, trwale potgczonych ze sobg
kotwami lub zbrojeniem w spoinach wspornych. Przestrzenn pomiedzy murami moze byc¢
niewypetniona, wypetniona lub czesciowo wypetniona nienosnym materiatem termoizolacyjnym.

Sciana ze spoinami pasmowymi — $ciana, w ktdrej elementy murowe uktadane sg co najmniej na
dwéch pasmach zaprawy murarskiej zwyktej, rownolegtych do lica $ciany.

Warunki makro — czynniki klimatyczne zalezne od ogdlnych warunkéw klimatycznych panujacych w
regionie, w ktorym wykonano obiekt z uwzglednieniem lokalnej topografii terenu i/lub innych
czynnikéw.

Warunki mikro — lokalne czynniki klimatyczne i Srodowiskowe zalezne od usytuowania muru w obiekcie
i uwzgledniajgce wptyw zabezpieczenia konstrukcji muru lub jego brak poprzez detale konstrukcyjne
lub wykonczeniowe.

Wigzanie elementéw murowych — regularny uktad elementéw murowych w murze w celu zapewnienia
ich wspotpracy w przenoszeniu obcigzen.

Wieszak — element mocowany do lica muru lub w spoinie muru, stuzgcy do opierania legaréw
podtogowych, belek, kratownic lub krokwi.

Wspornik — urzgdzenie stanowigce podpore dla dwéch sgsiednich elementéw murowych tej samej
warstwy $ciany, mocowane do czesci konstrukcyjnej muru.

Zaprawa murarska — mieszanka co najmniej jednego spoiwa nieorganiczne- go, kruszyw, wody, a
czasami takze dodatkéw i/lub domieszek, przeznaczona do uktadania, tgczenia i spoinowania
wyrobow w murze.

Zaprawa murarska do cienkich spoin (T) — zaprawa murarska wedtug projektu o maksymalnym
uziarnieniu kruszywa nie wiekszym niz 2 mm.

Zaprawa murarska lekka (L) — zaprawa murarska wedtug projektu o gestosci w stanie suchym
mniejszej lub rownej 1300 kg/m3.

Zaprawa murarska ogolnego przeznaczenia (G) (zaprawa murarska zwykta) — zaprawa murarska,
ktérej szczegolnych wiasciwosci nie okresla sie.

Zaprawa murarska wedtug projektu — zaprawa, ktérej sktad i metoda wytwarzania zostaty ustalone w
celu uzyskania wymaganych wtasciwosci (zaprawa o okreslonych wtasciwos$ciach).

Zaprawa murarska wedlug przepisu — zaprawa wykonana wedtug wczesniej okreslonej receptury,
ktérej wtasciwosci wynikajg z ustalonych proporcji sktadnikéw (zaprawa o okreslonym sktadzie).

2. WYROBY | MATERIALY
2.1 Wymagania ogdéine

Do wykonywania konstrukcji murowych nalezy stosowa¢ wyroby udostepnione na rynku o
wiasciwosciach uzytkowych okreslonych w deklaracji producenta, odpowiadajgcych wymaganym
parametrom okreslonym w dokumentac;ji technicznej obiektu. Wyrobami tymi sa:

- elementy murowe: wedtug norm serii PN-EN 771 [10-15],
zaprawy murarskie: wedtug PN-EN 998-2 [19] oraz PN-B-10104 [34],

kleje murarskie (poliuretanowe): wedtug krajowej oceny technicznej (KOT),

- wyroby dodatkowe do muréw (kotwy, fgczniki, wsporniki, nadproza, zbroje- nie spoin
wspornych): wedtug norm serii PN-EN 845 [16-18],
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- beton wypetniajgcy wykonywany na miejscu budowy: wediug PN-EN 206 [9],
- stal zbrojeniowa: wedlug PN-EN 10080 [30].

Wszystkie wyroby przychodzgce na budowe powinny mie¢ wystawiong przez producenta deklaracje
wiasciwosci uzytkowych i by¢ oznakowane w sposdb wyrazny i nieusuwalny na wyrobie lub jego
opakowaniu, dotgczanej metce, fakturze lub dokumentacji dostarczanej z wyrobem.

Producent w deklaracji podaje te wiasciwosci wyrobu, ktore deklaruje, i okresla ich poziom w
zaleznosci od przeznaczenia wyrobu.

2.2 Transport i sktadowanie

Transport i skladowanie materialdbw oraz wyrobéw przeznaczonych do wykonania konstrukciji
murowych powinny wyklucza¢ mozliwos¢ ich uszkodzenh, powodujgcych nieprzydatnosé do
zamierzonego zastosowania.

Rézne materiaty nalezy skladowaé oddzielnie.

Prefabrykowane zbrojenie do spoin wspornych powinno byé wyraznie oznaczone i sktadowane
powyzej gruntu, z daleka od btota, olejow lub smardw.

Sktadniki zapraw, w tym suche mieszanki, dostarczane w workach powinny by¢é magazynowane
oddzielnie w sposdb umozliwiajgcy fatwg ich identyfikacje.

Suche mieszanki, dodatki i domieszki nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem.

Wyroby dodatkowe do muréw powinny by¢ sktadowane i przechowywane zgodnie z odpowiednig
normg PN-EN, lub KOT /AT oraz zaleceniami producenta.

2.3 Sprzet, narzedzia, urzadzenia

Do wykonywania robét murowych nalezy stosowac narzedzia, sprzet oraz urzgdzenia dopuszczone
do stosowania w budownictwie i odpowiadajgce wymaganiom przepiséw BHP oraz zalecane przez
producentéw materiatéw i wyrobdw murowych.

Tradycyjnie do wykonywania rob6t murowych stosuje sie:

- podstawowe narzedzia i sprzet murarski, takie jak: kielnie murarskie, czerpaki (szufelkowe,
wiaderkowe), mtotki murarskie, piony murarskie, poziomnice (zwykte i wezowe), katowniki murarskie,
sznur murarski, klamry murarskie, przymiary, tasmy miernicze,

- pomocniczy sprzet murarski, taki jak: sprzet do transportu (taczki, japonki), urzgdzenia do
produkcji zaprawy (betoniarki, mieszadta mechaniczne, wiertarki z mieszadtami), skrzynie murarskie,
przecinaki, pucki, pedzle.

W przypadku wykonywania muru na zaprawie cienkowarstwowej, nalezy stosowac specjalistyczny
sprzet zalecany przez producentéw elementéw murowych i producentéw zaprawy, taki jak: kielnie do
naktadania zaprawy, packi i strugi do szlifowania elementéw murowych, mieszadta mechaniczne do
rozrabiania zaprawy, miotki gumowe do korygowania ustawienia elementu murowego, narzedzia i
urzadzenia do przycinania elementéw murowych (pita widiowa, pita taSmowa prowadnica katowa),
rylce do wykonywania bruzd instalacyjnych, wiertta do wykonywania otworéw i przebié.

Do kontroli doktadnosci wykonania konstrukcji nalezy stosowa¢ co najmniej:
- przymiar liniowy o dtugosci nie mniejszej niz 5 m,

- poziomnice dwumetrowa/tate kontrolng,

- klin pomiarowy/szczelinomierz,

- katownik murarski,

- suwmiarke,

- niwelator oraz teodolit (do pomiaru usytuowania $cian konstrukcyjnych, poziomu ptaszczyzn
wsporczych muru).

Ponadto w badaniach kontrolnych stosuje sie rowniez narzedzia i sprzet murarski, uzywany do
wykonywania rob6t murarskich.
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3. WYKONYWANIE KONSTRUKCJI MUROWYCH

3.1 Zasady wznoszenia muréw

3.1.1 Organizacja robot

Podczas wykonywania robét murowych nalezy przestrzegaé obowigzujgcych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci wedtug [43] nalezy:

- zapewni¢ statecznos¢ ogolng konstrukcji oraz kazdej Sciany w trakcie jej wznoszenia,

- roboty murarskie na wysokosci uktadania powyzej 1,0 m wykonywac z pomostéw roboczych,
znajdujgcych sie co najmniej 0,5 m ponizej gérnej krawedzi wznoszonego muru; pomosty robocze
powinny wytrzymywac obcigzenia technologiczne nie mniejsze niz 2 kN/m2,

- zastosowacé balustrade od strony $ciany w przypadku odsuniecia pomostu od $ciany na
odlegtos¢ wieksza niz 0,2 m,

- zabezpieczy¢ balustradami otwory drzwiowe w Scianach zewnetrznych powyzej pierwszej
kondygnaciji.

Niedozwolone jest przesuwanie rusztowan (pomostéw) bez rozbidrki oraz wykonywanie robét
murarskich z drabin przystawnych.

Roboty murarskie w wykopach nalezy prowadzi¢ wytgcznie po uprzednim zabezpieczeniu $cian
wykopu; jezeli stanowisko pracy do wykonania $ciany znajduje sie pomiedzy skarpg wykopu a
wznoszong sciang, szerokos¢ stanowiska pracy nie powinna by¢ mniejsza niz 0,7 m.

Mury powinny by¢ wznoszone warstwami z zachowaniem prawidtowego wigzania i wymaganych
grubosci spoin oraz zgodnie z rysunkami roboczymi. Zaleca sie wznosi¢ je réwnomiernie na catej
powierzchni budynku.

W miejscu potgczenia muréw wznoszonych niejednoczesnie nalezy stosowaé zazebione strzepia
koncowe.

Elementy murowe ukladane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu. Elementy murowe
suche przed wmurowaniem powinny by¢ polewane wodg, a w przypadku stosowania elementéw o
matej nasigkliwosci — moczone w wodzie. W przypadku tgczenia elementéw murowych za pomocg
kleju murarskiego (poliuretanowego) powierzchnie elementéw, na ktére naktadany bedzie klej,
powinny by¢ oczyszczone z zanieczyszczen obnizajgcych przyczepnos¢. Nalezy przestrzegaé
wymagan producentow elementéw murowych i zaprawy fabrycznej, o ile takie wymagania producenci
podaja.

Do wykonywania muréw nalezy stosowa¢ elementy murowe tego samego rodzaju i klasy. Stosowanie
réznych rodzajow i klas elementéw murowych na jednej kondygnacji budynku dopuszcza sie tylko w
przypadku wykonywania oddzielnych elementéw konstrukcyjnych (stupéw, $cian), pod warunkiem
zapewnienia nosnosci potgczenia tagczonych elementdéw na Scinanie. Mury nosne w narozach oraz
usytuowane prostopadle lub ukos$nie wzgledem siebie powinny byé ze sobg przewigzane w trakcie
murowania. W przypadku $cian nieno$nych (dziatowych) przylegajgcych do Scian nosnych, zaleca sie
réwniez ich przewigzanie bgdz potgczenie za pomocg odpowiednich tgcznikéw umozliwiajgcych ich
rézne odksztatcanie sie.

3.1.2 Ochrona muréw w czasie ich wykonywania

W celu unikniecia uszkodzen nowo wznoszonego muru powinien on by¢:

- zabezpieczany przed uszkodzeniami mechanicznymi, np. uszkodzeniami krawedzi
naroznikéw, cokotéw, otworéw oraz innych wystajgcych elementow,

- ostoniety przed robotami budowlanymi, ktére mogg zaplami¢ powierzchnie licowg muru lub
zanieczysci¢ zaprawg w trakcie przyszitych prac tynkarskich,

- chroniony, zaréwno przed nadmierng utratg wilgoci spowodowang wysychaniem na skutek
dziatania wiatru i wysokiej temperatury powietrza, jak rowniez nadmiernym zawilgoceniem w wyniku
opadéw deszczu,

- zabezpieczony przed wyptukiwaniem zaprawy ze spoin oraz cyklicznym zamaczaniem i
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wysychaniem.
Kazdego dnia po zakonczeniu robét, w celu uzyskania odpowiednich warunkow

~dojrzewania”, mur powinien by¢ nakrywany plandekg lub folig, przy zastosowaniu podkitadek
zapewniajgcych przestrzen wokét niego.

W czasie intensywnego deszczu nalezy wstrzymaé roboty murowe, a wykonany mur ostonié¢
plandekami lub folig. Ochrona przed dziataniem intensywnego deszczu jest rowniez konieczna w
przypadku muru $wiezo wykonczonego.

W celu ochrony wykonanej konstrukcji murowej nalezy jak najszybciej zainstalowa¢ parapety, progi,
rynny i prowizoryczne rury spustowe, praktycznie zaraz po wymurowaniu i wykonczeniu muru.

Wysokosé muru wznoszonego w ciggu jednego dnia powinna by¢ ograniczona w celu unikniecia utraty
statecznosci muru i przecigzenia swiezej zaprawy.

Szybkos¢ wznoszenia muréw jednej kondygnacji nalezy okreslaé na podstawie przyrostu
wytrzymatosci zapraw. Przy Sredniej temperaturze powietrza +100C dla zapraw zwyktych obcigzenie
muru kolejng kondygnacjg moze nastgpi¢:

- przy stosowaniu zaprawy cementowo-wapiennej = M2: po 5 dniach przy wysokosci muru h <
3,5m,

- przy stosowaniu zaprawy cementowej = M4: po 3 dniach przy wysokosci muru h < 3,5 m.

W przypadku muréw fgczonych klejem murarskim (poliuretanowym) mur mozna obcigzaé nastepnego
dnia (po 24 h).

Warunki wykonania konstrukcji murowych w okresie obnizonej temperatury powinny zapewniaé
wigzanie i twardnienie zaprawy, zgodne z wymaganiami [38].

3.2 Wigzanie elementéw w murze

Elementy murowe w murach niezbrojonych konstrukcyjnych powinny zachodzi¢ na siebie w
poszczegolnych warstwach w taki sposob, aby $ciana zachowywata sie jak jeden element
konstrukcyjny. Elementy murowe o wysokosci mniejszej lub réwnej 250 mm powinny zachodzi¢ na
siebie na dtugosci co najmniej 0,4 wysokosci elementu murowego lub 40 mm, przy czym nalezy przyjaé
warto$¢ wiekszg. W przypadku elementow o wysokos$ci wigkszej niz 250 mm, zakfad powinien by¢
wiekszy od 0,2 wysokosci elementu lub 100 mm, przy czym nalezy przyjaé warto$¢ wieksza.

W warstwach elewacyjnych $cian szczelinowych dopuszcza sie mniejsze zaktady z jednoczesnym
zmniejszeniem odlegtosci (poziomej i pionowej) miedzy przerwami dylatacyjnymi tej warstwy.

W celu osiggniecia odpowiedniego zaktadu powinny by¢ stosowane elementy uzupetniajgce lub
przycinane. Chcgc unikng¢ znacznej liczby przycinanych elementéw murowych zaleca sig, aby
dtugosci Scian i rozmiary otworéw oraz pilastréw byty zgodne z krotnoscig wymiaréw zastosowanych
elementéw murowych.

| | i
| L |

K

Rys. 11. Zaklad elementéw murowych w murze (1)
h, — wysokosé elementu murowego
gdy h, <250 mm, zaklad = 0.4 &, Iub 40 mm — decyduje wartos¢ wigksza;
gdy A, > 250 mm, zaklad > 0.2 h, lub 100 mm — decyduje wartos¢ wigksza
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3.3 Sciany jednowarstwowe

O jakosci wykonania muru, szczegolnie ze spoinami klejowymi, decyduje doktadno$¢ wykonania
pierwszej warstwy muru. Z tego tez wzgledu nalezy zwrdci¢é uwage na koniecznos¢ wykonania
niwelacji poziomej powierzchni tawy fundamentowej lub stropu, na ktérych rozpoczyna sie murowanie.
Réznica wysokosci podtoza na catej dlugosci wykonanego muru nie powinna przekracza¢ 50 mm.

Pierwsza warstwe elementéw murowych uktada sie na rozprowadzonym pasmie zaprawy o szerokosci
rébwnej grubosci muru. Jezeli wznoszona jest Sciana fundamentowa Iub $ciana na tawie
fundamentowej, pasmo zaprawy uklada sie na poziomej izolacji wodochronne;j.

Murowanie rozpoczyna sie od naroznikéw obiektu. Po ustawieniu skrajnych elementéw murowych
sprawdza sie ich poziom i koryguje przy uzyciu gumowego miotka. Sprawdzeniu podlega takze
wzajemne wypoziomowanie elementdw we wszystkich narozach. Nastepnie miedzy narozami
rozcigga sie sznur murarski i uktada kolejne elementy w warstwie, wykonujac ja w catosci. Zaprawe
murarskg nakfada sie rownomiernie na catg gérng powierzchnig juz wykonanej warstwy muru.

W przypadku wznoszenia muréw na cienkie spoiny oraz na spoiny klejowe, pierwszg warstwe
elementéw murowych uktada sie na warstwie zaprawy cementowo-wapiennej. Do uktadania kolejnej
warstwy muru mozna przystgpi¢ po zwigzaniu zaprawy, tj. po ok. 2 godzinach.

Przy wznoszeniu muréw wykonywanych z elementéw licowych, przed rozpoczeciem robét murarskich
nalezy ustali¢ i zaznaczy¢ na pionowych fatach, wyznaczajgcych krawedzie elewacji, tzw. srednie
wysokosci warstw, réowne sumie wysokos$ci cegty i spoiny poziomej. Ponadto przed przystgpieniem do
wiasciwego murowania zaleca sie utozy¢ ,na sucho" pierwszg warstwe cegiet w celu wtasciwego
rozmierzenia szerokosci spoin pionowych. W czasie murowania zaleca sie mieszanie cegiet z kilku
palet, aby zniwelowa¢ mozliwe niewielkie roznice kolorystyczne migedzy partiami cegiet.

Przy wykonywaniu muru z elementdéw z gtadkimi powierzchniami czotowymi, spoiny pionowe powinny
by¢ zawsze wykonywane jako wypetnione zaprawg (réwniez gdy tylko jeden z tgczonych elementow
ma gtadkg powierzchnie czotowg).

W przypadku elementéw taczonych na pidro i wpust spoin pionowych nie wypetnia sie zaprawa.
Elementy igczone tym sposobem wbudowuje sie poprzez wsuniecie od goéry, aby unikngc
.,marszczenia” zaprawy i jej dostawania sie w spoine pionowg. Maksymalna szeroko$¢ spoin
pionowych nie powinna przekracza¢ 3 mm. W zaleznosci od temperatury otoczenia zaleca sie
silniejsze lub stabsze zwilzanie wodg elementéw murowych.

W przypadku $cian wykonanych z elementéw murowych o matej wytrzymatosci na Sciskanie, z
otworami zaleca sie — w celu przeciwdziatania ewentualnemu powstawaniu zarysowan - szczegélnie
w okolicach narozy otwordéw, stosowanie zbrojenia w 2 lub 3 kolejnych spoinach wspornych nad i pod
otworem. Przy duzych otworach, np. o szerokosci powyzej 2,5 m, mozna stosowaé zréznicowang
dtugos¢ zbrojenia (rys. 13a), a przy mniejszych nalezy zbroi¢ caty pas podokienny (rys. 13 b).

s

‘ 50+80 cm
e

50+80 cm

50+80 cm
B a— e

Rys. 13. Zbrojenie scian wokol otworow
a) otwory o malej szerokosci, b) otwory o duzej szerokosci (powyzej 2,5 m)
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3.4 Sciany (mury) skrepowane

Sciany murowe skrepowane, za ktére uznaje sie $ciany z pionowymi i poziomymi elementami
krepujacymi, stosowane sg w Polsce od dawna, szczegdlnie w budynkach podlegajacych wptywom
wstrzgséw goérniczych. Elementy krepujace wykonywane sg z zelbetu lub muru zbrojonego w sposéb
zapewniajgcy wspotprace przy przenoszeniu oddziatywan. Wspétprace takg zapewnia sie przez
pozostawienie w murze strzepi (rys. 17), ktére wypetniane sg betonem lub przez zastosowanie w
spoinach wspornych $cian zbrojenia, wpuszczonego w rdzen betonowy. Elementy krepujace powinny
mie¢ przekrdj poprzeczny nie mniejszy niz 0,02 m2, z najmniejszym wymiarem w ptaszczyznie $ciany,
ale nie mniejszym niz 150 mm, oraz mie¢ zbrojenie podtuzne o przekroju minimalnym réwnym 0,8%
przekroju poprzecznego elementu krepujgcego. Srednica strzemion powinna byé nie mniejsza niz 6
mm, a rozstaw nie wiekszy niz 300 mm.

Rys. 17. Sposoby polaczema zelbetu 1 muru przez: a) strzepia, b) zbrojenie

3.5 Sciany dziatlowe

Sciany dziatowe, ktére z reguty wznoszone sg po wykonaniu $cian konstrukcyjnych i stropéw, powinny
by¢ potgczone z przylegtymi do nich prostopadiymi scianami no$nymi.

Do potgczenia $cian stosuje sie zazwyczaj kotwy ze stali nierdzewne;:

— wmurowywane jednym koncem w uprzednio wykonang $ciane nosng w przypadku wczesniejszego
wyznaczenia miejsca potgczenia $cian; w trakcie murowania $cianki dziatowej drugi koniec kotwy
uktada sie w zaprawie spoiny murowanej

scianki dzialowej — rozwigzanie to wymaga zastosowania elementéw murowych w obu tgczonych
Scianach o tej samej wysokosci — o ksztalcie litery L, gdzie jedno ramie mocowane jest do jednej
sciany, drugie do drugiej (stosowane zazwyczaj w przypadku réznej wysokosci elementéw murowych
w tgczonych $cianach); kotwy zakfada sie w co drugiej lub co trzeciej spoinie, mocujac je, w zaleznosci
od rodzaju elementéw murowych, za pomocg gwozdzi badz kotkéw rozporowych.

Wykonywanie $ciany dziatowej rozpoczyna sie od wyznaczenia linii jej przebiegu na stropie, suficie i
przylegajgcych scianach. W celu unikniecia powstania zarysowah w dolnej czesci sciany w czasie
uzytkowania konstrukcji zaleca sie utozy¢ na stropie pod tg $ciang warstwe folii lub papy — przed
naniesieniem zaprawy pod pierwszg warstwe elementéw. Elementy pierwszej warstwy nalezy bardzo
dokfadnie wypoziomowac. Dodatkowo zaleca sie stosowanie zbrojenia konstrukcyjnego w pierwszych
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2 lub 3 spoinach wspornych.

Scian dziatowych nie nalezy murowaé na styk ze stropem. Nalezy pozostawié szczeling o szeroko$ci
ok. 10 mm do 30 mm w zaleznosci od rozpietosci stropu ktérg nastepnie wypetnia sie piankag
montazowg lub innym elastycznym materiatem. Przy stropach duzej rozpietosci stosuje sie dodatkowo
taczniki stabilizujgce goérng krawedz Sciany.

3.6 Nadproza
W zaleznosci od rozwigzania materiatowego i sposobu wykonania na budowie rozréznia sie nadproza:
- murowe, sktadajgce sie z muru i zbrojenia w strefie rozcigganej,

- monolityczne, wykonywane bezposrednio w miejscu wbudowania przy zastosowaniu ksztattek
murowych lub bez ich uzycia,

- prefabrykowane, w postaci gotowych belek nadprozowych, z korytkowymi ksztattkami
murowymi lub bez takich ksztattek,

- ztozone, skfadajgce sie z dwoch lub wiecej prefabrykowanych elementéw nadprozowych, z
ktérych kazdy ma strefe sciskang i rozciggang (rys. 19),

- zespolone, posiadajgce prefabrykowana, zbrojong cze$¢ nadproza oraz cze$é uzupetniajaca,
wymurowang nad nig na budowie (rys. 20).

Wszystkie prace zwigzane z wbudowaniem i wykonaniem nadprozy prefabrykowanych powinny by¢
prowadzone zgodnie z zaleceniami producenta. Zakres stosowania nadprozy powinien by¢ podany w
deklaracji wtasciwosci uzytkowych nadprozy, a sposob ich montazu w instrukcji zatgczonej do tej
deklaraciji.

Minimalne oparcie nadproza nad otworem nie powinno by¢ mniejsze niz 100 mm. Oparcie moze by¢
zredukowane do 50 mm, gdy zbrojenie no$ne nadproza umieszczone jest na dtugosci co najmniej 200
mm w betonie uktadanym w miejscu wbudowania. W przypadku $cian szczelinowych oparcie nadproza
powinno siegaé¢ co najmniej na 50 mm poza skrajny element, zamykajgcy szczeline wewnetrzna.

a) b)

—]
—
—

1

Rys. 19. Nadproze zlozone
a) prefabrykat nadprozowy, b) przekré) nadproza
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Rys. 20. Nadproze zespolone
a) prefabrykat nadproza zespolonego, b) przekrd) nadproza

Przed wbudowaniem nadproza powinny zosta¢ sprawdzone, czy nie wystepujg uszkodzenia
wymagajgce podjecia odpowiednich srodkéw zaradczych, zgodnie z zaleceniami producenta.

Nadproza powinny by¢ oparte na zaprawie i wypoziomowane, zaréwno na swojej dtugosci, jak i
szerokosci.

Nadproza murowe, wykonywane na budowie przy zastosowaniu ksztattek murowych, oraz nadproza
zespolone powinny by¢ odpowiednio podpierane montazowo. Podpory montazowe nie powinny byé
usuniete do czasu, az nadproze osiggnie projektowang wytrzymatosc.

W nadprozu ztozonym wszystkie spoiny pomiedzy elementami skladowymi powinny zosta¢ wypetnione
zaprawg.

W strefie przekroju nadproza zlozonego i zespolonego nie nalezy wykonywaé¢ zadnych bruzd lub
otworow.

3.7 Przewody wentylacyjne, dymowe i spalinowe

Do wznoszenia murdéw z przewodami kominowymi mozna stosowaé cegly ceramiczne petne lub o
powierzchni drgzen nie wigkszej niz 10%, bloczki z betonu zwyktego oraz specjalne ksztattki (pustaki)
kominowe ceramiczne, kamionkowe lub betonowe.

Wymagania dotyczgce zasad wykonywania przewoddw wentylacyjnych, dymowych i spalinowych z
cegiet ceramicznych petnych okreslone sg w PN-89/B-10425. Przewody dymowe i spalinowe
wykonywane z zastosowaniem specjalnych elementéw ceramicznych powinny odpowiadaé
wymaganiom PN-EN 1457. W murach z elementéw ceramicznych przewody wentylacyjne moga byé
wykonywane z pustakdéw ceramicznych odpowiadajgcych normie PN-B-12014.

Zastosowanie ceramicznych ksztaltek kominowych w istotny sposéb ogranicza mozliwosé
ksztaltowania przebiegu przewodu. Sposob wykonania takich przewoddw powinien by¢é podany w
instrukcji zatgczonej do deklaracji wtasciwosci uzytkowych elementéw, dopuszczajgcej ksztattki
kominowe na rynek.

Zapewnienie szczelnosci przewodoéw kominowych wymaga przestrzegania nastepujgcych zasad:

- elementy ceramiczne uzyte do murowania powinny posiadac klase nie mniejszg niz 15,
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- jezeli projekt tego wymaga, nalezy stosowac¢ zaprawy zaro lub kwasoodporne,

- elementy murowe nalezy ukfadac¢ na petne spoiny,

- spoiny pionowe kazdej z warstw powinny by¢ przewigzane,

- na powierzchniach wewnetrznych przewodéw powinno by¢ jak najmniej spoin pionowych,

- cegly w przegrodach miedzykanatowych nalezy wmurowywac przynajmniej jednym koricem w
prostopadle do nich potozone $cianki zewnetrzne,

- cegly przyciete nalezy uktadaé do wnetrza kanatu powierzchniami nieprzycinanymi,
- mury powinny by¢ murowane w wigzaniu pospolitym,

- grubos$¢ scianek wewnetrznych w przewodach dymowych i spalinowych powinna by¢ nie
mniejsza niz 1/2 cegty, tj. 120 mm lub 115 mm,

- grubosc scianek zewnetrznych przewodu od strony pomieszczenia ogrzewanego powinna by¢
nie mniejsza niz 1/2 cegty, a od strony powietrza zewnetrznego (np. w $cianie szczytowej lub od strony
nieogrzewanej klatki schodowej) nie mniej niz 1 cegta,

- w przewodach wentylacyjnych minimalna grubos¢ przegrdd wynosi 1/4 cegty,

- przewody z pustakéw kominowych dymowych muruje sie w taki sposdb, aby spoiny poziome
poszczegolnych przewodow byty przesuniete wzgledem siebie o 1/2 wysokos$¢ pustaka; przestrzen
pomiedzy pustakami dymowymi nalezy wypetniaC zaprawg cementowo-gliniang lub specjalng
zaprawa, jezeli jest to wymagane w instrukcji stosowania danych pustakow,

- w przypadku przewodow spalinowych, wykonywanych przy uzyciu ksztaltek ceramicznych,
powszechng zasadg powinno by¢ uzywanie wewnetrznych wktadek kwasoodpornych,

- w celu zachowania gtadkosci przewoddéw z cegiet powinny by¢ one budowane z pomocg
szablonu,

- nalezy ograniczy¢ do niezbednego minimum stosowanie cegiet utamkowych. Projekt powinien
zawiera¢ szczeg6towe rysunki w przekroju pionowym i poziomym, obrazujgce potozenie trzonéw
kominowych, kanatéw, wlotow, zataman, obrdbki blacharskiej komina oraz jego zakonczenia itp.

3.8 Odchytki wymiaréow

Przed przystgpieniem do robdt na budowie nalezy zgodnie z przyjetg osnowg geodezyjng ustali¢
punkty pomiarowe, stanowigce przestrzenny uktad odniesienia w celu okre$lenia usytuowania
elementéw konstrukcji obiektu. Punkty te powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub
zniszczeniem.

Wymiary i usytuowanie elementéw konstrukcji nalezy kontrolowac¢ sukcesywnie w trakcie prowadzenia
robét.

Odchytki wymiaréw od zatozonego ksztattu wykonywanej konstrukcji murowej i jej usytuowania nie
powinny przekraczaé wartosci podanych w specyfikacji projektowej oraz jezeli w projekcie nie podano
inaczej warto$ci podanych w tablicy 7, uwzgledniajgcej wymagania eurokodu .

Tablica 7. Dopuszczalne odchylk: elementow konstrukeji murowych

Odchylka od pionu

Na kazdej kondygnacji £ 20 mm

Na wysokosci budynku o trzech lub wigksze) + 50 mm
liczbie kondygnacji

Przesuniecie w pionie miedzy sasiednimi

W + 20 mm
kondygnacjanu
Odchytka od poziomu®
Na kazdym metrze £ 10 mm
Na 10 metrach 1 calego budynku + 50 mm
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Odchylenie powierzchni muru od plaszezyzny

Na dwoch metrach + 10 mm

Grubosé sciany

Taratwry deianyv® - , -
Warstwy sciany + 5 mm lub + 5% grubosci warstwy,
miarodajna jest wartos¢ wieksza

Calej $e1any szezelinowej lub muru + 10 mm

* Odchytka od poziomu jest mierzona wzgledem linii poziomej przeprowadzonej przez dwa
dowolne punkty.

b Wrylaczajae warstwy o grubosci lub dlugosel jednego elementu murowego, gdzie tolerancje
wymiarowe elementow murowych odpowiadaja tolerancji grubosei warstwy.

Pierwsza warstwa elementéw murowych, o ile nie przyjeto inaczej w specyfikacji projektowej, nie
powinna wystawa¢ poza krawedz stropu ani fundamentu na wiecej niz 15 mm.

Odchylenia poziome $cian wzdtuz wysokosci budynku moga przyjmowac wartosci zaréwno dodatnie,
jak i ujemne w stosunku do ukfadu odniesienia. W przypadku stwierdzenia odchyleh o charakterze
systematycznym nalezy podjaé dziatania korygujace.

Dopuszczalne odchytki wymiaréw otworéw w swietle oscieznic wynosza:
- przy wymiarach otworéw do 1,0 m:

. szeroko$¢: + 6 mm, — 3 mm,

. wysoko$¢: + 15 mm, — 10 mm,

- przy wymiarach otworéw powyzej 1,0 m:

. szerokosc¢: + 10 mm, — 5 mm,

. wysokosé: + 15 mm, — 10 mm.

Grubos¢ spoin w murach zbrojonych

Minimalna grubos¢ otulenia zbrojenia do spoin wspornych zaprawa, liczona od lica muru, nie powinna
by¢ mniejsza niz 15 mm. Grubos$¢ spoiny wspornej, w ktdrej umieszczone jest zbrojenie, powinna by¢
wieksza co najmniej o 5 mm od $rednicy preta zbrojeniowego. W przypadku zastosowania rowkoéw na
jednej lub obydwu ptaszczyznach wspornych elementu murowego, minimalna grubosé zaprawy wokot
zbrojenia uktadanego w rowku nie powinna by¢ mniejsza niz 3 mm.

W murach wykonywanych na cienkie spoiny nalezy stosowaé¢ zabezpieczone antykorozyjnie specjalnie
do tego celu przeznaczone ptaskie zbrojenie typu kratowniczka, pozwalajgce na uzyskanie spoiny
wsporczej o grubosci nieprzekraczajgcej 3 mm.

Bruzdy i wneki

Maksymalna gtebokos$¢ bruzd i wnek nieujetych w projekcie konstrukcyjnym budynku (pomijane w
obliczeniach), liczona jako odlegto$é spodu bruzdy lub wneki od ptaszczyzny zewnetrznej muru, nie
powinna przekracza¢ 30 mm.

Dopuszczalne wymiary bruzd pionowych w zaleznosci od grubosci $ciany, w ktérej sg wykonywane,
podano w tablicy 8, a bruzd poziomych i ukosnych [J w tablicy 9.
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Tablica 8. Wymiary bruzd pionowych 1 wnek

Bruzdy 1 wneki wykonywane w gotowym murze

Grubosé sciany [mm]
maksymalna glebokos$é [mm] | maksymalna szerokosé [mm]
>80 100
=115 125
> 180 30 150
>240 200
>300 200

Maksymalna szeroko$¢ bruzd i wnek wykonywanych w trakcie wznoszenia muru moze byé zwiekszona
do 300 mm.

Wykonywane ponad stropem pionowe bruzdy, ktérych dlugos$¢ nie przekracza 1/3 wysokosci muru,
mogg mie¢ gtebokosé do 80 mm, jezeli grubos¢ muru wynosi nie mniej niz 240 mm. Zaleca sie, aby
odlegtos¢ w kierunku poziomym sgsiednich bruzd lub od bruzdy do wneki bgdz otworu nie byta
mniejsza niz 240 mm.

Odlegtos¢ w kierunku poziomym miedzy sgsiednimi wnekami, niezaleznie od tego, czy wystepujg po
jednej czy po obu stronach sciany lub wneki do otworu, nie powinna by¢é mniejsza niz dwukrotna
szerokosc¢ szerszej z dwéch wnek.

Zaleca sie, aby fgczna szeroko$¢ pionowych bruzd i wnek nie przekraczata 0,13 dlugosci muru.

Tablica 9. Wymiary bruzd poziomych 1 ukosnych pomijanych w obliczeniach

] Maksymalna glebokosé bruzd [mm]
Grubosé sciany [mm] -
dlugos¢ bez ograniczen dlugosé < 1250
>80 0 0
>115 0 15
> 180 10 20
=240 15 25
=300 20 30

Bruzdy poziome i ukosne mogg by¢ wykonywane tylko z jednej strony muru i tylko w pasmie o
szerokosci 0,4 m, pod lub nad stropem (w stanie surowym). W $cianach o grubosci wiekszej niz 150
mm, jezeli bruzdy wycinane sg maszynowo,.

W murach o grubosci 240 mm i wiekszych, przy wycinaniu maszynowym, dopuszcza sie wykonywanie
bruzd po obu stronach muru, jezeli ich gtebokos¢ nie przekracza 10 mm.

Odlegtos¢ pozioma miedzy kohcem bruzdy a otworem powinna by¢ nie mniejsza niz 500 mm, a miedzy
przylegtymi bruzdami, niezaleznie od tego, czy wystepujg po jednej czy obu stronach $ciany, powinna
by¢ nie mniejsza niz dwukrotna dtugos¢ dtuzszej bruzdy.

Zaleca sie, aby szerokos¢ bruzdy nie przekraczata potowy grubos$ci $ciany w miejscu bruzdy.
4. WARUNKI TECHNICZNE ODBIORU KONSTRUKCJI MUROWYCH
4.1 Program badan

Podstawe do odbioru technicznego robét murowych stanowig badania sprawdzajgce zgodnosc:
- konstrukcji lub elementu konstrukcji z dokumentacjg techniczna,

- zastosowanych materiatéw i wyrobow,

- wykonania konstrukciji.

Badania powinny by¢ przeprowadzane w trakcie odbioru poszczegolnych etapow rob6t murowych oraz
w czasie odbioru wykonanej konstrukcji i powinny by¢é dokumentowane przez wykonawce, zgodnie z
ustaleniami projektowymi.

Zaleca sie sprawdzanie wykonania wszystkich etapéw rob6t murowych na podstawie ogledzin oraz
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pomiaréw co najmniej jednej $ciany na kazdej kondygnaciji (etapie robét). W przypadku negatywnych
wynikow ogledzin oraz badan liczba scian poddanych sprawdzeniu na podstawie pomiaréw powinna
by¢ zwiekszona. Wyniki badan sprawdzajgcych powinny zosta¢ wpisane do protokotu i dziennika
budowy.

Odbidr koncowy rob6t murowych powinien uwzglednia¢ wyniki odbioréw czesciowych, ze szczegéinym
zwroceniem uwagi na wykonanie zalecen zawartych w protokotach odbioréw czesciowych (jezeli takie
byty).

Sprawdzanie zgodnosci z dokumentacjg techniczng

Sprawdzenie powinno by¢ przeprowadzone w trakcie odbioru poszczegdlnych etapéw robodt przez
poréwnanie wykonanej konstrukcji z projektem wykonawczym i specyfikacjg techniczng. Sprawdzenia
zgodnosci dokonuje sie na podstawie ogledzin zewnetrznych konstrukcji i pomiaréw. Wszystkie

pomiary przeprowadza sie z doktadnoscig do 1 mm. Za wynik nalezy przyjmowac Srednig z pomiaréw
w trzech réznych miejscach.

4.2 Badania materiatéw i wyrobéw
Badania nalezy przeprowadzi¢ posrednio na podstawie przedtozonych:
- deklaracji wiasciwosci uzytkowych wyrobow,
- zapiséw w dzienniku budowy.

Kazda dostawa materiatéw lub wyrobéw na budowe powinna by¢ zidentyfikowana oraz zaopatrzona
w dokumenty jakosci, Swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu uzytych wyrobéw budowlanych.

Konieczne jest sprawdzenie, czy deklarowane lub zbadane parametry techniczne wyrobow (typ,
rodzaj, klasa, wymiary i sortyment) odpowiadajg wymaganiom postawionym przez projektanta obiektu.
Materiaty, ktérych jakos¢ budzi watpliwosci, powinny by¢ zbadane przez niezalezne laboratorium.

4.3 Badania konstrukcji murowych

4.3.1 Sprawdzenie prawidtowosci wigzania elementéw w murze

Sprawdzenie wigzania nalezy przeprowadzaé przez ogledziny muru w trakcie wykonywania robét.

Ocene prawidtowosci wigzania muru, w szczegodlnosci w stykach muréw i naroznikach, nalezy
przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin i zapiséw w dzienniku budowy.

4.3.2 Sprawdzenie grubosci spoin

Sprawdzanie grubo$ci spoin i ich wypetnienia nalezy przeprowadzac przez ogledziny zewnetrzne i
pomiar. Pomiar dowolnie wybranego odcinka muru z doktadnoscig do 1 mm nalezy zawsze wykonywac
w przypadku murdéw licowych, natomiast w pozostatych przypadkach — gdy na podstawie ogledzin
uznano, ze grubos¢ spoin moze by¢ przekroczona.

Do oceny nalezy przyjmowac $rednig grubo$¢ spoiny na odcinku $ciany o dtugosci co najmniej 1,0 m.

W przypadku razgcych réznic grubosci poszczegdlnych spoin, sprawdzanie ich nalezy przeprowadzaé
oddzielnie, na scisle okreslonych odcinkach muru.

4.3.3 Sprawdzenie zbrojenia spoin wspornych

Sprawdzenie utozenia zbrojenia nalezy przeprowadzaé przez ogledziny muru w trakcie wykonywania
robét, w procesie dokumentowania robét zakrytych.

W czasie odbioru koncowego zbrojenie nalezy sprawdzaé posrednio na podstawie zapiséw w
dzienniku budowy, ktéry powinien zawiera¢ informacje na temat:

- miejsca utozenia zbrojenia,

- Srednicy zbrojenia z doktadnoscig do 0,5 mm,

- dtugosci catkowitej i poszczegdlnych odcinkéw zbrojenia z doktadnoscig do 10 mm,
- rozstawu i wtasciwego powigzania pretéw z doktadnoscig do 1 mm,

- otulenia z doktadnos$cig do 1 mm.
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4.3.4 Sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny oraz prostoliniowosci
krawedzi muru

Sprawdzenie nalezy przeprowadza¢ przez przyktadanie taty diugosci 2 m w dowolnym miejscu
powierzchni muru oraz do krawedzi muru, a nastepnie przez pomiar maksymalnej szczeliny miedzy
tatg a powierzchnig lub krawedzig muru, z doktadnoscig do 1 mm.

4.3.5 Sprawdzenie pionowosci muru

Sprawdzenie pionowosci powierzchni i krawedzi muru na wysokosci jednej kondygnacji mozna
przeprowadzac za pomocg pionu murarskiego i przymiaru z podziatkg milimetrowa.

Sprawdzenie pionowosci powierzchni i krawedzi muru na wysokosci budynku oraz usytuowania $cian
na poszczegolnych kondygnacjach nalezy przeprowadza¢ za pomocg pomiaréw geodezyjnych.

4.3.6 Sprawdzenie poziomu warstw murowych

Sprawdzenie poziomu ufozenia warstw muru nalezy przeprowadzi¢é za pomocg faty
kontrolnej/poziomnicy murarskiej lub poziomnicy wezowej, a w przypadku budynkéw o dtugosci
powyzej 20 m — za pomocg niwelatora.

4.3.7 Sprawdzenie katow

Sprawdzenie katéw prostych pomiedzy przecinajgcymi sie ptaszczyznami dwoch sgsiednich muréw
nalezy przeprowadzaé¢ za pomocg kgtownika o dtugoéci ramienia 0,5 m. Przeswit mierzony na koncu
ramienia (przy wierzchotku, w przypadku kgta mniejszego od kata prostego) nie powinien przekraczac
3 mm lub 0°20'".

4.3.8 Sprawdzenie Scianek dziatowych i detali konstrukcyjnych

Sprawdzanie prawidtowosci wykonania Scianek dziatowych, nadprozy, gzymséw, przewoddw, przerw
dylatacyjnych oraz osadzenia oscieznic nalezy przeprowadzaé przez ogledziny i pomiar zgodnosci z
projektem.

4.4 Odbioér koncowy

4.4.1 Dokumenty stanowiace podstawe odbioru kohcowego

Podczas odbioru konstrukcji murowych powinny byé przedstawione nastepujgce dokumenty:

- rysunki robocze z naniesionymi wszystkimi zmianami, jakie zostaly zatwierdzone w czasie
budowy, a przy zmianach zwigzanych z bezpieczenstwem obiektu rowniez rysunki wykonawcze,

- dokumenty stwierdzajgce uzgodnienia dokonanych zmian,
- dzienniki robét (jezeli takie byty prowadzone) i dzienniki budowy,

- deklaracje wtasciwosci uzytkowych wystawione przez producentéw wszystkich zastosowanych
materiatow i wyrobow,

- protokoty z odbioru konstrukcji betonowych, stanowigcych podioze dla konstrukcji murowej,

- protokoty z kontroli wykonania poszczegdlnych etapéw robot murowych (odbiorow
czesciowych) lub robét zanikajgcych, z wykazem niezgodnosci i dziatahh korekcyjnych, stwierdzonych
w trakcie wykonywania robot,

- dokumenty przewidziane w dokumentacji technicznej lub zwigzane z procesem budowy,
majgce wptyw na udokumentowanie jakosci wykonania obiektu.

4.4.2 Badania elementdow i konstrukcji stanowigce podstawe odbioru koncowego

Podczas odbioru koncowego konstrukcji murowych, sprawdzeniu i ocenie powinny by¢ poddane:
- wymiary konstrukcji w rzucie poziomym i jej rzedne wysokosciowe,

- cechy geometryczne elementéw konstrukcji oraz zgodnos$¢ z projektem, usytuowania otwordw,
kanatéw, wykonania szczelin dylatacyjnych itp.,

- jakos¢ elementéw murowych i wyrobow dodatkowych na podstawie deklaracji wtasciwosci
uzytkowych, ogledzin powierzchni muru lub dodatkowo za pomoca badan nieniszczacych,
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- jakos¢ wykonania poszczegdlnych etapow robdét murowych, na podstawie protokotow z
odbioréw czesciowych.

Sprawdzenia wymiaréw poziomych konstrukcji i jej rzednych wysokosciowych oraz cech
geometrycznych elementéw powinny by¢ przeprowadzone zgodnie z PN-ISO 3443-8 przez wykonanie
odpowiednich pomiarow.

Jezeli przedstawiona do odbioru korncowego dokumentacja z poszczegodlnych etapow robét (odbioréw
czesciowych) oraz podejmowane dziatania korygujgce z tym zwigzane zostaty ocenione negatywnie,
przewidziany zakres badan stanowigcych podstawe odbioru koricowego moze by¢ rozszerzony.

4.5 Ocenawykonania konstrukcji
Protokét odbioru koncowego wykonania konstrukcji powinien zawieracé:
- podsumowanie wynikow badan,
- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania konstrukcji z ustaleniami projektowymi,
- wykaz usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,
- wniosek 0 mozliwosci podjecia robo6t wykohczeniowych lub sposobie dalsze- go postepowania.

Wykonane konstrukcje murowe nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami warunkéw technicznych,
jezeli badania dadzg wynik dodatni. Jezeli chociaz jedno z badan ma wynik ujemny, odbierang
konstrukcje badz okreslong jej czes¢ nalezy uzna¢ za niezgodng z wymaganiami niniejszych
warunkéw technicznych. W przypadku stwierdzenia takiej niezgodnosci nalezy ustali¢, czy zaistniate
odstepstwa zagrazajg bezpieczenstwu budowli lub jej czesci.

Konstrukcja lub jej cze$¢ zagrazajgca bezpieczenstwu powinna by¢ wzmocniona lub rozebrana,
ponownie wykonana i przedstawiona do badan.

W przypadku stwierdzenia btedéw wptywajgcych na zmniejszenie walorow uzytkowych obiektu lub
jego czesci, w uzgodnieniu z projektantem i uzytkownikiem obiektu nalezy ustali¢ sposéb eliminacji
zaistniatych btedéw na etapie robo6t wykonczeniowych.
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4 Hydroizolacje
1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonaniem zadania inwestycyjnego pn. ,Budowa oSmiu budynkéw wielorodzinnych wraz z
zagospodarowaniem terenu infrastrukturq towarzyszgcq — BUDYNKI B1-B8”

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreélenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z obowigzujacymi podanymi w
normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Materiat izolacyjny — material zabezpieczajacy przed przeptywem wody lub wilgoci.

Bitum — lepki ptyn lub cialo stale, sktadajace si¢ przede wszystkim z weglowodoréw i ich pochodnych, rozpuszczalne w
dwusiarczku wegla.

1.4. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
izolacji przeciwwilgociowych przegréd zewnetrznych i wewnetrznych, pionowych obiektu, przy uzyciu materialéw
odpowiadajacych wymaganiom norm lub aprobat technicznych.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdét, ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST.
Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w ST ,,Wymagania og6lne”.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,,Wymagania ogélne”

Izolacja pionowa - $ciany garazu betonowe, zabezpieczone od wewnatrz hydrofobowym impregnatem.

Izolacja pionowa §cian garazu — cig¢zka izolacja przeciwwodna- bentonitowa mata hydroizolacyjna z zastosowaniem
ta$m uszczelniajacych do przerw roboczych i dylatacji

Izolacja pozioma ptyty fundamentowej - cig¢zka izolacja przeciwwodna — bentonitowa mata hydroizolacyjna z
zastosowaniem tasm uszczelniajacych do przerw roboczych i dylatacji

Izolacja zjazdu do garazu - cigzka izolacja przeciwwodna — bentonitowa mata hydroizolacyjna z zastosowaniem tasm
uszczelniajacych do przerw roboczych i dylatacji. Izolacja do +10 cm powyzej poziomu zjazdu do garazu z drogi
wewngetrzne;j.

Izolacja posadzek nad garazem — 2 x papa bitumiczna

Izolacja w stropie pomieszczeh mokrych — folia polietylenowa PE 0,2mm wywini¢ta na Sciany na wysoko$¢ 15cm
Izolacja szybu windowego — ci¢zka izolacja przeciwwodna — bentonitowa mata hydroizolacyjna z zastosowaniem tasm
uszczelniajacych do przerw roboczych i dylatacji. Izolacje balkonéw - 2 x papa bitumiczna

3. SPRZET
3.1. Wymagania ogélne

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w ,,Wymaganiach ogélnych”.

3.2. Sprzet do wykonywania robot

Wykonywanie robét izolacyjnych nalezy wykonywaé z odebranych i dopuszczonych do eksploatacji rusztowan
systemowych przy uzyciu palnikéw do zgrzewania, drobnego sprz¢tu budowlanego i elektronarzedzi.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jako$¢ wykonywanych robdt i bedzie gwarantowa¢ przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okre$§lonymi w PB 1 ST.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogélne
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Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w ,,Wymaganiach ogélnych” ogélnej specyfikacji technicznej.

4.2. Transport materialow

Transport materiatéw odbywa si¢ przy w sposéb zabezpieczajacy je przed przesuwaniem podczas jazdy, uszkodzeniem
i zniszczeniem, okre$lony w instrukcji przez Producenta i dostosowanej do polskich przepiséw przewozowych.

4.3. Przechowywanie i skladowanie materialéw

Materiaty izolacyjne powinny by¢ pakowane w sposéb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem i zniszczeniem
okreslony przez producenta. Instrukcja winna by¢ dostarczona odbiorcom w jezyku polskim.

Emulsja dostarczana w pojemnikach zamknigtych fabrycznie mozna przechowywa¢ w suchym i zabezpieczonym przed
mrozem miejscu przez okres przynajmniej 12 miesiecy.

Na kazdym opakowaniu powinna znajdowac si¢ etykieta zawierajaca:

— nazwe i adres producenta,

— nazwe¢ wyrobu wg aprobaty technicznej jakg wyréb uzyskat,

— date¢ produkc;ji i nr partii,

—  wymiary,

— numer aprobaty technicznej,

— nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa,

— znak budowlany.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogélne

Ogélne wymagania dotyczace kontroli jako$ci rob6t podano w ,,Wymaganiach ogdélnych” ogdlnej specyfikacji
techniczne;j.

5.2. Warunki przystapienia do robot

Przed przystapieniem do wykonywania izolacji powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu surowego, roboty
instalacyjne podtynkowe, pod posadzkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, obsadzone wpusty, przepusty itp.
elementy.

5.3. Przygotowanie podloza

Obrébke rozpoczyna si¢ od przygotowania podloza. Nalezy zbi¢ wystajace resztki zaprawy, nadlewki betonu,
krawedzie odsadzki fundamentowej nalezy oczy$ci¢ z gruzu i ziemi. Wystajace czeSci fundamentéw nalezy
potraktowaé ze szczegdlng pieczotowitoscig. Mleczko cementowe, resztki zaprawy i inne obnizajace przyczepnosé
czgsci nalezy usungc z calej powierzchni za pomocg odpowiednich narzedzi np. recznej szlifierki.

Nastepnie, o ile to konieczne nalezy powierzchni¢ betonowa wyréwnaé zaprawa cementowa, a nast¢pnie przetrzec, ale
nie wygtadza¢. Podloze musi by¢ nie zmrozone, no$ne, réwne i wolne od smoty, rakéw i rozwartych rys, zadzioréw
oraz szkodliwych zanieczyszczen. Krawedzie nalezy sfazowac (zukosowac) za$ naroza odpowiednio zaokraglic.

Do tworzenia wyoblen najlepiej nadaje si¢ kielnia z zaokraglonym narozem. Promien zaokraglenia powinien wynosi¢
maksymalnie 2cm. Wyoblenia mozna wykona¢ z zaprawy cementowej lub zastosowa¢ prefabrykowane polistyrenowe
wyoblenia, ktére przykleja si¢ do podtoza.

5.4. Izolacje z folii

Folia paroizolacyjna i przeciwwilgociowa pelni funkcje zabezpieczenia izolacji termicznej i warstw przegréd
budowlanych przed przenikaniem pary wodnej i wilgoci z podioza.

Folia paroprzepuszczalna petni funkcje¢ zabezpieczenia izolacji termicznej przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem
kurzem. Zapobiega skraplaniu si¢ pary wodnej w przestrzeni izolacyjnej, utrzymuje optymalng wilgotno$¢ wewnatrz
przegréd budowlanych.

Izolacje przeciwwilgociowe, paroizolacje i wiatroizolacje zaprojektowane zostaly jako jednowarstwowe. Folia uktadana
jest bez klejenia, na sucho. Arkusze folii winny by¢ wstepnie naprezone do uzyskania powierzchni bez pofalowan i
zataman. Arkusze na powierzchniach ze spadkiem uktada si¢ zgodnie z kierunkiem sptywu wéd. Szczelno$¢ uktadéw
zapewnia si¢ poprzez klejenie zaktadéw sasiednich arkuszy folii taSma uszczelniajgca i obustronnie klejaca. Zaktad
arkuszy winien wynosi¢ min. 15cm. Wolne krawedzie arkuszy folii powinny by¢ szczelnie mocowane do elementéw
okalajacych tasma klejaca aluminiowg. Uszkodzenia folii mozna naprawia¢ stosujac laty z zastosowanej folii klejone
tas§mg dwustronng.

5.5. Izolacje z emulsji i mas

Gruntowanie podloza




Hydroizolacje

Podktad pod izolacje powinien by¢ trwaty, nieodksztalcalny i przenosi¢ wszystkie dziatajagce nan obciazenia.
Powierzchnia podktadu pod izolacje powinna by¢ réwna, czysta, odtluszczona i odpylona.

Podktad betonowy lub cementowy pod izolacje z papy asfaltowej powinien by¢ zagruntowany roztworem asfaltowym
lub emulsja asfaltowa. Przy gruntowaniu podktad powinien by¢ suchy, a jego wilgotno$¢ nie powinna przekraczaé 5%.
Powloki gruntujace powinny by¢ naniesione w jednej lub dwéch warstwach, z tym ze druga warstwa moze by¢
naniesiona dopiero po catkowitym wyschnigciu pierwszej. Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podkladu
powinna by¢ nie nizsza niz 5°C.

Wykonanie izolacji powlokowej

Plynny lepik nalezy nanosi¢ na zimno na suche i czyste podloze w jednej lub 2 warstwach pedzlem, szczotka dekarska z
twardym wiosiem lub natryskiem. Optymalna temperatura podloza i otoczenia w czasie wykonywania prac 20°C.
Materiatu nie nalezy stosowac:

— na wilgotne podtoze,

— na podioze smotowe,

— w miejscach gdzie do czasu odparowania rozpuszczalnika wystepuja zrédta zaptonu.

5.6. Izolacje papowe

Gruntowanie podloza

Materiat gruntujacy nalezy stosowac zgodnie z zaleceniami Producenta zastosowanej papy.

Izolacje z pap termozgrzewalnych

Przed przystapieniem do wykonywania warstw izolacji wodochronnej nalezy zapozna¢ si¢ ze stanem podtoza, dokonaé
pomiaréw powierzchni przeznaczonej do izolowania, sprawdzi¢ poziomy osadzenia wpustéw, przepustow, wielko$é
spadkéw izolowanych powierzchni oraz ilo$¢ przerw dylatacyjnych i na tej podstawie precyzyjnie rozplanowaé
roztozenie poszczegdélnych paséw papy. Doktadne zaplanowanie prac pozwoli na optymalne wykorzystanie materiatow.
Sprawdzi¢ czy wstega papy jest bez dziur, zalaman, naderwan, ma proste krawedzie i rdwnomiernie roztozong maseg
asfaltowa. Wierzchnia strona papy powinna mie¢ réwnomiernie roztozong posypke gruboziarnista, wzdtuz jednego
brzegu wstegi powinien by¢ pas masy asfaltowej szer. min § cm nie pokryty posypka, zabezpieczony folig z tworzywa
sztucznego. Spodnia strona papy powinna by¢ pokryta folig z tworzywa sztucznego.

Prace z uzyciem pap asfaltowych zgrzewalnych mozna prowadzi¢ w temperaturze nie nizszej niz: 0°C w przypadku pap
modyfikowanych SBS. Temperatury stosowania pap zgrzewalnych mozna obnizy¢ pod warunkiem, ze rolki beda
magazynowane w pomieszczeniach ogrzewanych (ok. +20°C) i wynoszone bezposrednio przed zgrzaniem. Nie nalezy
prowadzi¢ prac izolacyjnych w przypadku mokrej powierzchni przeznaczonej do izolowania, jej oblodzenia, podczas
opaddéw atmosferycznych oraz przy silnym wietrze.

Roboty dekarskie rozpoczyna si¢ od osadzenia wpustow, przepustéw, a takze od wstgpnego wykonania obrébek detali z
zastosowaniem papy zgrzewalnej podktadowe;.

Pasy papy nalezy uklada¢ réwnolegle do dluzszej krawedzi izolowanej powierzchni, z zachowaniem zakltadéw
zgodnych z kierunkiem spadkéw. Przed ulozeniem papy nalezy ja rozwinag¢ w miejscu, w ktérym bedzie zgrzewana, a
nastepnie po przymiarce (z uwzglgdnieniem zaktadu) i ewentualnym koniecznym przycigciu zwina¢ ja z dwéch koncéw
do s$rodka. Miejsca zakladéw na ulozonym wczesniej pasie papy (z ktérym lgczona bedzie rozwijana rolka) nalezy
podgrzaé palnikiem i przeciagna¢ szpachelka w celu wtopienia posypki na calej szerokosci zaktadu (12-15cm).
Zasadnicza operacja zgrzewania polega na rozgrzaniu palnikiem podloza oraz spodniej warstwy papy az do momentu
zauwazalnego wyptywu asfaltu z jednoczesnym powolnym i réwnomiernym rozwijaniem rolki.

Pracownik wykonuje t¢ czynno$¢, cofajac si¢ przed rozwijang rolka. Miara jakodci zgrzewu jest wyptyw masy
asfaltowej o szeroko$ci 0,5-1,0 cm na catej dtugosci zgrzewu. W przypadku gdy wyptyw nie pojawi si¢ samoistnie
wzdtuz brzegu rolki, nalezy docisnaé zaktad, uzywajac watka dociskowego z silikonowa rolka. Site docisku rolki do
papy nalezy tak dobra¢, aby pojawit si¢ wyplyw masy o zadanej szerokosci.

Silny wiatr lub zmienna predkos$¢ przesuwania rolki moze powodowa¢ zbyt duzy lub niejednakowej szerokosci wyplyw
masy. Brak wyptywu masy asfaltowej §wiadczy o niefachowym zgrzaniu papy.

Arkusze papy nalezy taczy¢ ze sobg na zaklady:

— podluzny 8cm,

— poprzeczny 12-15cm.

Zaklady powinny by¢ wykonywane zgodnie z kierunkiem splywu wody Zaklady nalezy wykonywaé ze szczegdlng
starannoscia. Po utozeniu kilku rolek i ich wystudzeniu nalezy sprawdzi¢ prawidtowo$¢ wykonania zgrzewoéw. Miejsca
zle zgrzane nalezy podgrzaé (po uprzednim odchyleniu papy) i ponownie skleic.

W poszczegdlnych warstwach izolacji (podkladowej i nawierzchniowej) arkusze papy powinny by¢ przesunigte
wzgledem siebie tak aby zaktady (zaréwno podtuzne, jak i poprzeczne) nie pokrywaly si¢. Aby unikng¢ zgrubien papy
na zaktadach, zaleca si¢ przycigcie naroznikéw uktadanych paséw papy lezacych na spodzie zaktadu pod katem 45°.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Wymagania ogélne




Hydroizolacje
Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakos$ci rob6t podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

6.2. Badania w czasie wykonywania robot

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan materiatéw do hydroizolacji powinna by¢ zgodna z Aprobatami technicznymi ITB dla
poszczegblnego materiatu.

Dostarczone na plac budowy materiaty nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakos$ci. Zasady kontroli powinien ustali¢
Kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru.

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materialy i wyroby maja zaswiadczenia o jako$ci wystawione
przez producenta oraz na sprawdzeniu wlasciwosci technicznych na podstawie badan doraznych.

Wyniki badah powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w ,,Wymaganiach ogélnych”.
Jednostka obmiarowa powierzchni izolacji stanowig [m’].

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robét.

Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST ,,Wymagania ogélne”.

8.2. Odbior podlozy

Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do izolacji. Jezeli odbiér podtoza odbywa si¢ po
dhuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podioze oczyscic.

8.3. Zgodnos¢ z dokumentacja

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie
pomiary i badania daty pozytywny wynik.

8.4. Wymagania przy odbiorze

Sprawdzeniu przy odbiorze podlega:

—  zgodno$¢ wykonania z dokumentacja techniczna,

— rodzaj zastosowanych materiatow,

— przygotowanie podtoza,

— prawidlowos$¢ wykonania izolacji, wykonczenia na stykach, narozach i obrzezach,
—  szczelno$¢.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST ,,Wymagania ogdlne”
Kontrakt begdzie rozliczany ryczattowo.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN ISO 527-3:1996 Tworzywa sztuczne. Oznaczanie wlasciwosci mechanicznych przy statycznym rozciaganiu

PN-ISO 4593:1999 Tworzywa sztuczne. Folie i ptyty. Oznaczenia grubo$ci metodg skaningu mechanicznego

PN-83/N-03010 Statyczna kontrola jako$ci. Losowy wybér jednostek produktu do prébki

ZUAT-15/IV.08 Wyroby do izolacji paroszczelnych.

PN-B-02862:1993 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania nie palno$ci materialéw budowlanych

PN-83/N-03010 Statyczna kontrola jako$ci. Losowy wybér jednostek produktu do prébki.

PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smotowe. Metody badan.

PN-93/B-02862 Odporno$¢ ogniowa

PN-B-32250 Woda do celéw budowlanych.

PN-EN 13139:2003/ AC:200 Kruszywa do zaprawy

Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004 Normy dotyczace systemow zapewnienia jako$ci i zarzadzania systemami
zapewnienia jakosci.

Instrukcje montazu materiatéw hydroizolacyjnych wydane przez poszczegdlnych producentéw




Szczegotowa specyfikacja
techniczna wykonania i
odbioru robot

NAZWA INWESTYCJI: Budowa o$smiu budynkow wielorodzinnych wraz z zagospodarowaniem terenu
infrastruktura towarzyszgca — BUDYNKI B1-B8

Kod CPV: 45000000-7 Roboty budowlane
Grupa: 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
Klasa: 45320000-6 Roboty izolacyjne
Kategoria: 45321000-3 Izolacja cieplna
45323000-7 Roboty w zakresie izolacji dZzwiekoszczelnych

Branza: budowlana

Zakres robot: izolacje termiczne i akustyczne



Izolacje termiczne i akustyczne
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10. Przepisy zwigzane 7




Izolacje termiczne i akustyczne

S IZOLACJE TERMICZNE I AKUSTYCZNE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru robdt
zwigzanych z wykonaniem zadania inwestycyjnego pn. ,Budowa oSmiu budynkéw wielorodzinnych wraz z
zagospodarowaniem terenu infrastrukturq towarzyszgcq — BUDYNKI B1-B8”

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okredlenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z obowigzujacymi podanymi w
normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

roboty budowlane przy wykonywaniu termoizolacji — wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonywaniem izolacji
cieplochronnych zgodnie z dokumentacja projektowa.

material izolacyjny — material zmniejszajacy lub zabezpieczajacy przed przeptywem ciepta.

1.4. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja izolacje cieplochronne i akustyczne przegréd zewngtrznych i
wewnetrznych poziomych i pionowych obiektu, zwigzanych z wykonaniem:

— Izolacji cieplnych,

— Izolacji akustycznych.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodno§¢ z dokumentacja projektowa, SST.
Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w ST ,,Wymagania ogélne”.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogélne

Ogélne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,,Wymagania ogélne”.
Zastosowany material izolacyjny na $cianach zewnetrznych to styropian fasadowy o grubosci 20cm o parametrach A <
0,031.

Sciany fundamentowe, garazu podziemnego — zastosowano styropian hydrofobizowany (wodoodporny) o
wytrzymatosci na $ciskanie 200kPa i parametrach A < 0,031. Grubos¢ 15cm. W oddzieleniach stref przeciwpozarowych
zastosowano welng skalng o grubosci 15cm i parametrach A < 0,034. Zastosowanie tylko i wylacznie powyzej gruntu -
wg. projektu architektury.

Kominy — zastosowano materiat izolacyjny, styropian fasadowy o grubosci 5cm, A < 0,031

Balkony - zastosowano material izolacyjny, styropian fasadowy o grubosci Scm i 10cm A < 0,031, wg projektu
architektury.

Izolacja posadzki — zastosowano styropian fundamentowy parametrach A < 0,031, grubosci Scm i wytrzymato$ci na
$ciskanie 100kPa.

Izolacja stropu nad garazem i piwnicg — plyty z welny kamiennej w systemie bezsiatkowej natryskowej izolacji
stropow. Plyty klejone do stropu i malowane natryskowo. Zastosowano ptyty grubosci 15cmi, A < 0,038.

Izolacja stropodachu — wetna mineralna o grubosci 37cmi A < 0,035

3. SPRZET
3.1. Wymagania ogdlne

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w ,,Wymaganiach ogélnych” ogélnej specyfikacji technicznej.

3.2. Sprzet do wykonania robét:

Wykonywanie robét termoizolacyjnych nalezy wykonywaé z odebranych i dopuszczonych do eksploatacji rusztowan
systemowych przy uzyciu drobnego sprzetu budowlanego i elektronarzedzi.

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jako$¢ wykonywanych robdt i bedzie gwarantowa¢ przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okre$§lonymi w PB 1 ST.

4. TRANSPORT




Izolacje termiczne i akustyczne

4.1. Wymagania ogélne

Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w ,,Wymaganiach ogélnych” ogdlnej specyfikacji technicznej.

4.2. Transport materialow

Transport materiatéw odbywa si¢ przy w sposéb zabezpieczajacy je przed przesuwaniem podczas jazdy, uszkodzeniem
i zniszczeniem, okreslony w instrukcji okre$lonej przez Producenta i dostosowanej do polskich przepiséw
przewozowych.

4.3. Przechowywanie i skladowanie materialéw

Materiaty termoizolacyjne powinny by¢ pakowane w sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem i zniszczeniem
okreslony przez producenta. Instrukcja winna by¢ dostarczona odbiorcom w jezyku polskim. Na kazdym opakowaniu
powinna znajdowac si¢ etykieta zawierajaca:

— nazwg i adres producenta,

— nazw¢ wyrobu wg aprobaty technicznej jaka wyréb uzyskat,

— date produkcji i nr partii,

—  wymiary,

— liczbe sztuk w pakiecie,

— numer aprobaty technicznej,

— nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa,

— znak budowlany.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, (do czasu, gdy beda one potrzebne do wbudowania) byty
zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swoja jako$¢ i wlasciwosci oraz byly dostgpne do kontroli przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie materiatéw musi si¢ odbywa¢ na zasadach i w warunkach
odpowiednich dla danego materiatu oraz w sposéb skutecznie zabezpieczajacy przed dostgpem oséb trzecich.
Wszystkie miejsca czasowego skltadowania materiatéw powinny by¢ po zakonczeniu robdét doprowadzone przez
Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogélne
Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

5.2. WarunKki przystapienia do robot

Przed przystapieniem do wykonywania oktadzin z ptyt termoizolacyjnych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty
stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, obsadzone oscieznice drzwiowe i
okienne.

Do wykonania robdt termoizolacyjnych nalezy stosowa¢ materiaty w stanie powietrznosuchym. W czasie
wbudowywania materiatéw izolacj¢ nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem woda deszczowa, badz zarobowa. Ukladanie
masy betonowej na materialach izolacyjnych nie odpornych na zawilgocenie jest niedopuszczalne.

Roboty termoizolacyjne powinny by¢ wykonywane w temperaturze dodatniej. Dopuszczalne jest kontynuowanie robét
w warunkach zimowych przy ograniczeniu do rob6t bez proceséw mokrych.

Warstwy ocieplajace winny by¢ wbudowane w sposéb uniemozliwiajacy zawilgoceniu para wodna w czasie
uzytkowania budynku, badZ z innych Zrédet.

Warstwa izolacji powinna by¢ ciagla i mie¢ stalg grubos$¢ zgodnie z projektem. Plyty w warstwie pojedynczej powinny
by¢ uktadane na styk lub na zaktad (frezowane), badz mijankowo przy wigkszej ilo§ci warstw piyt.

Do taczenia materiatéw izolacyjnych z soba i podlozem mozna stosowaé taczniki mechaniczne, zaprawy cementowe,
lepiki i kleje w zalezno$ci od rodzaju podloza. Skiadniki spoiw nie powinny zawiera¢ skladnikéw dziatajacych
szkodliwie na materiat izolacyjny i na podtoze.

Przy stosowaniu materiatéw wrazliwych na dzialanie podwyzszonej temperatury nalezy bezwzglednie zapobiega¢ ich
bezposredniej stycznosci z elementami silnie nagrzanymi lub zrédtami ciepta.

Ocieplanie powinno by¢ wykonywane po stronie przegrody o nizszej temperaturze.

5.3. Montaz plyt izolacyjnych na Scianach

Roboty przygotowawcze

Roboty przygotowawcze oraz kompletowanie materiatu i sprz¢tu powinno odbywac si¢ zgodnie ze specyfikacja podang
w projekcie technicznym.

Przygotowanie podloza

Stan powierzchni ocieplanych $cian powinien zosta¢ sprawdzony przed przystgpieniem do roboét:
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— powierzchnia §cian powinna by¢ naprawiona, ubytki i uskoki powinny by¢ wyréwnane zaprawg cementowa lub
przez naklejenie dodatkowej warstwy materialu ocieplajacego,

— powierzchnia $cian powinna by¢ oczyszczona z kurzu, luznych ziaren zaprawy lub betonu,

— pod wzgledem przyczepnosci podtoza przez wykonanie proby przyklejenia ocieplenia, a w przypadku negatywnego
jej wyniku oczyszczenie podloza z zanieczyszczen.

Mocowanie plyt na plackach

W przypadku, gdy znajdujaca si¢ w stanie surowym $ciana, przeznaczona do obtozenia ma na swym licu odchyiki,
nalezy ja zniwelowa¢ przed rozpoczgciem montazu ocieplenia.

Klejenie ptyt rozpoczyna si¢ od dotu powierzchni ocieplane;.

Na tylng strone¢ ptyty do przyklejenia naktada si¢ placki zaczynu z zaprawy lub kleju w ilosci 8-10 plackéw o $rednicy
6-8 cm, obwiedzionych po obwodzie pasem szerokosci 3-4cm. Grubo$¢ pasa i plackéw nie powinna przekracza¢ 2 cm,
aby po doci$ni¢ciu material klejacy nie byt wyciskany poza obrys ptyty.

Przy krawedziach ptyt placki powinny mie¢ mniejsze rozmiary, ale nalezy je uktadaé geéciej. Plyt¢ z naniesionymi
plackami podnosi si¢ i lekko dociska do $ciany. Nastgpnie skorygowac¢ potozenie ptyty, czyli dosuna¢ ja do krawedzi
juz zamontowanej plyty. Opukujac gumowym miotkiem przez prosta tate doprowadza si¢ do dokltadnego zlicowania
plaszczyzny montowanej ptyty z wczesniej zmontowang plyta.

Klejenie plyt na styk do podloza

W przypadku, gdy ptaszczyzny $cian przeznaczonych do oblozenia sa réwne, badz technologia wykonania ocieplenia
podana przez Producenta dopuszcza, mozna zastosowa¢ metode klejenia ptyt na cienkiej warstwie zaprawy klejowej,
Na plyte naktada si¢ cienka warstwe klejacg. Warstwe te rozgarnia si¢ po ptycie szeroka stalowg pacg z zgbami. Klej
powinien by¢ rozlozony pasami wzdluz krawedzi ptyt. Klej uzyty do tego typu klejenia powinien by¢ stosunkowo
rzadki, co ulatwia jego rownomierne rozprowadzenie w momencie dociskania ptyty do podioza.

Kotwienie ocieplenia

W zalezno$ci od konstrukcji, przeznaczenia i funkcji ocieplanej powierzchni dobierany jest material ocieplenia i
odpowiedni rodzaj jego kotwienia. Gesto$¢ 1 sposéb kotwienia musi zapewni¢ bezpieczne przeniesienie
przewidywanych obcigzen. Wszystkie stosowane metody kotwienia muszg spelnia¢ warunek wspdtczynnika
wytrzymalosci przy ich obcigzaniu. Znaczy to, ze jednostkowe obcigzenia wyrywajace musi by¢ odpowiednio wigksze
od warto$ci obcigzenia przypadajacego na kazdy tacznik lub kotwe. Producenci systeméw ociepleniowych szczegétowo
okreslaja w instrukcjach montazu technologi¢ wykonania robét. Wszystkie elementy stalowe stuzace do kotwienia
musza posiada¢ zabezpieczenia antykorozyjne.

5.4. Ocieplanie powierzchni poziomych

Ocieplanie posadzek i stropéw nalezy wykonywaé na réwnej powierzchni w sposéb ciaglty bez przyklejania (lub z
przyklejaniem, jezeli technologia podana przez Producenta wymaga). Ocieplenie powinno by¢ potozone na warstwie
paroizolacji i zabezpieczone przed przenikaniem wilgoci z warstwy dociskowej. Ptyty materiatu izolacyjnego na catej
ocieplanej powierzchni powinny $ci§le do siebie dochodzi¢ i nie tworzy¢ widocznych spoin niezaleznie od sposobu
mocowania izolacji i rodzaju ocieplanej powierzchni.

5.5. Ocieplanie mostkow termicznych

Miejscami czgstego powstawania mostkow termicznych sg :

— styki $cian wewne¢trznych z poprzecznymi $cianami no$nymi oraz naroznikami budynkéw na styku $cian
ostonowych i no$nych,

— wience i nadproza,

— stropy wystajace poza obrys nizszej kondygnacji,

— potlaczenia lekkich elementéw warstwowych ze slupami metalowymi oraz styki ze §cianami konstrukcyjnymi i
stropami,

— przerwy dylatacyjne.

Mostki powinny by¢ starannie ocieplone materialami termoizolacyjnymi zgodnie z dokumentacja projektowa i

detalami. Zaleca si¢ aby opdr cieplny byt w przyblizeniu réwny jak dla samej przegrody.

Mostki powinno ociepla¢ si¢ od zewnatrz. Ocieplanie od wewnatrz dopuszcza si¢ tylko wtedy, gdy jest to jedynie

mozliwe rozwigzanie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Wymagania ogélne

Wymagania ogdélne podano w ,,Wymaganiach ogélnych” ogélnej specyfikacji techniczne;j.

6.2. Badania w czasie robét
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Czegstotliwo$¢ oraz zakres badah materiatéw do izolacji termicznej powinna by¢ zgodna z normami oraz z Aprobatami
technicznymi ITB dla poszczeg6lnego materialu. Dostarczone na plac budowy materialy nalezy kontrolowaé pod
wzgledem ich jakoS$ci. Zasady kontroli powinien ustali¢ Kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru.
Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materialy i wyroby maja zaswiadczenia o jako$ci wystawione
przez producenta oraz na sprawdzeniu wlasciwosci technicznych na podstawie badan doraznych.

W szczegdlnosci powinna by¢ oceniana:

— réwno$¢ powierzchni plyt,

— narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen),

— wymiary i ksztalt ptyt (zgodnie z tolerancja),

— wilgotno$¢ i nasigkliwos$e¢,

— naprezenia $ciskajace ptyt,

— klasyfikacja ogniowa.

Wyniki badaf ptyt termoizolacyjnych powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora
nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w ,,Wymaganiach ogélnych”.

Jednostka obmiarowa powierzchni ocieplen i izolacji dylatacji jest [m’].

WielkosSci obmiarowe ocieplen okre§la si¢ na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Wymagania ogélne

Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST ,,Wymagania ogélne”.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie
pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbior podlozy

Odbiér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do ocieplenia.
Jezeli odbiér podioza odbywa si¢ po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podloze oczySci¢ z zanieczyszczen.

8.3. Zgodnos¢ robét z dokumentacja

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie
pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 SST daty pozytywny wynik.

8.4. Wymagania przy odbiorze
Sprawdzeniu przy odbiorze podlega:

— zgodno$¢ wykonania z dokumentacja techniczna,

— rodzaj zastosowanych materiatéw,

— przygotowanie podioza,

— prawidtowo$¢ zamocowania ptyt, ich wykonczenia na stykach, narozach i obrzezach,

— wichrowato$¢ powierzchni: powierzchnie ocieplen powinny stanowi¢ ptaszczyzny pionowe, poziome lub o kacie
nachylenia przewidzianym w dokumentacji. Katy dwu$cienne utworzone przez te ptaszczyzny, powinny by¢ katami
prostymi lub innymi zgodnymi z dokumentacja. Krawedzie przycigcia plaszczyzn powinny by¢ prostoliniowe.
Sprawdzenie prawidlowos$ci wykonania powierzchni i krawedzi okladzin nalezy przeprowadzi¢ za pomoca
ogledzin zewnetrznych oraz przyktadania (w dwu prostopadtych kierunkach) taty kontrolnej o dtugosci 2,0 m, w
dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar prze§witu pomig¢dzy tata a powierzchnig ocieplenia powinien by¢
wykonany z doktadnos$cig do 0,5mm. Dopuszczalne odchylki sa nastepujace:

Dopuszczalne odchylenia powierzchni ocieplen od plaszczyzny i krawedzi od kierunku:

Powierzchni od plaszczyzny i krawedzi od linii proste;j:

— nie wigksza niz 2mm

— w liczbie nie wigkszej niz 2 szt na calej dtugosci taty kontrolnej 2m
Powierzchni i krawedzi od kierunku pionowego:

— nie wigksze niz 1,5mm

— ogoélem nie wigcej niz 3mm w pomieszczeniach do 3,5m wysokosci
— nie wigcej niz 4mm w

Powierzchni i krawedzi od kierunku poziomego:
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— nie wigksze niz 2mm

— ogoélem nie wigkszej niz 3mm na calej na calej powierzchni ograniczonej $cianami, belkami itp.
Przecinajacych si¢ ptaszczyzn od kata w dokumentacji

— nie wigksza niz 2mm na dtugosci taty kontrolnej 2m

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST ,,Wymagania ogélne”
Kontrakt bedzie rozliczany ryczattowo.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Ptyty styropianowe.
BN-84/6755-08 Materiaty do izolacji termicznej i akustycznej. Wyroby z wetny mineralnej. Filce i ptyty
Instrukcje wybranych producentéw.



Szczegotowa specyfikacja
techniczna wykonania i
odbioru robot

NAZWA INWESTYCJI: Budowa o$smiu budynkow wielorodzinnych wraz z zagospodarowaniem terenu
infrastruktura towarzyszgca — BUDYNKI B1-B8

Kod CPV: 45000000-7 Roboty budowlane
Grupa: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich
czesci oraz w zakresie inzynierii Ilgdowej i wodnej.
Klasa: 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty
specjalistyczne.
Kategoria: 45261000-4 Wykonanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
45261210-9 Wykonanie pokry¢ dachowych.

Branza: budowlana

Zakres robot: dachy odwrécone
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6 DACHY ODWROCONE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogélne dotyczace wykonania i odbioru robdt
zwigzanych z wykonaniem zadania inwestycyjnego pn. ,Budowa oSmiu budynkéw wielorodzinnych wraz z
zagospodarowaniem terenu infrastrukturq towarzyszqgcg — BUDYNKI B1-BS”.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Okreslenia podstawowe
Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sa zgodne z obowigzujacymi podanymi w
normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.3. Zakres roboét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej dotycza zasad prowadzenia rob6t zwiazanych z
wykonaniem dachéw odwréconych:

- Przygotowanie i oczyszczenie podtoza,

- Utozenie maty chtonno-ochronne;j,

- Utozenie drenazu i systemu nawadniania

- UtoZenie substratu mineralnego

- Nasadzenia zieleni

- Pielggnacja wstgpna zielonego dachu do uzyskania pokrywy ro$linnej

W zakres prac wchodza czynnosci i materiaty pomocnicze, obrébki, przygotowanie stanowisk roboczych oraz innych
urzadzen pomocniczych stuzacych do wykonania robét

1.4. Ogolne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogélne

Ogélne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,,Wymagania ogélne”.
1) Roslinnos¢

2) Warstwa wegetacyjna

3) Warstwa filtrujaca (geowtdknina)

4) Warstwa drenazowa

5) Warstwa fitrujaca (geowldknina)

6) Ptyta styropianowa o obnizonej nasigkliwos$ci, wodoodporna

7) Hydroizolacja

8) Warstwa wyréwnawcza (ze spadkiem)

9) Strop zelbetowy 30cm

3. SPRZET
3.1. Wymagania ogdlne

Ogélne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

3.2. Sprzet do wykonywania robét

Do wykonania rob6t nalezy uzywac:

- narzgdzia reczne ( szpachle, wiadra, noze budowlane )

- taczki

- narzgdzia elektryczne

- Wyciag jednomasztowy

Sprzet stosowany do prac powinien by¢ sprawny i zaakceptowany przez stuzby techniczne Inwestora

4. TRANSPORT
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4.1. Wymagania ogélne

Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogélne”

4.2. Transport materialow

Transport bedzie si¢ odbywac¢ $rodkami transportu drogowego. Transport materialéw do zieleni moze by¢ dowolny pod
warunkiem, ze nie uszkodzi, ani tez nie pogorszy jakosci transportowanych materialdéw. Wykonawca jest zobowigzany
do stosowania jedynie takich §rodkéw transportu, ktére nie wptyna niekorzystnie na jako$¢ robét i wilasciwosci
przewozonych towaréw. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu
drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Wymagania ogélne

Ogoélne zasady wykonania rob6t podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

5.2. Zasady wykonania robot

Folia przeciwkorzenna

Na przygotowane podloze uktadaé foli¢ przeciwkorzenng jako luzne pasma, zapewniajac odpowiedni zaklad. Na
pionowych elementach attyk, murkach itp. foli¢ wyprowadzi¢ na powierzchni¢ pionowa co najmniej na wysoko$¢ 10cm
ponad przewidziang grubo$¢ substratu i dobrze przymocowa¢ do podloza. Nalezy zwrdci¢ uwage, aby nie zniszczy¢
warstw izolacji wla$ciwej dachu na skutek nieostroznego poruszania. Nalezy uwzgledni¢ odporno$¢ zastosowanych
materialéw na inne produkty (np. odporno$¢ zwyklego migkkiego PCV na bitum). W razie potrzeby nalezy stosowaé
warstwy rozdzielajace. Mocowanie folii przeciwkorzennej do papy i migdzy soba - na pasma tasmy butylowe;.

Mata chtonno — ochronna

Mata chtonno-ochronna — rozktadana zgodnie ze spadkiem i faczona mechanicznie na stykach. Uktada¢ mate z
polipropylenowych wi6kien syntetycznych, ze stabilizowana wktadka no$na, jako warstwe ochronna folii chronigcych
przed korzeniami oraz izolacji dachu przy zazielenieniu ekstensywnym, na zaktad min. 10 cm.

Drenaz
Uklada¢ na styk elementy drenazowe wykonane z twardej pianki polistyrenowej podlegajacej recyklingowi. W
dolnej czgsci zapewni¢ odprowadzenie nadmiaru wody systemem kanalow.

Substrat ekstensywny mineralny.
Drenaz wypetni¢ odpowiednio dobrang mieszankg kruszywa z ziemig kompostowa bez frakcji ilastej. Substrat
powinien by¢ przesigkliwy i mie¢ duza chtonno$¢ wody (ok. 50%).

Mata rozchodnikowa.
Rozktadaé gotowa mat¢ systemowa, poros$ni¢ta mieszanka roslinng na stabilizowanej osnowie z PP.

System nawadniajacy.

Dla utrzymania stalej wilgotnosci podioza zalecanej przez dostawce sytemu zielonego dachu zastosowa¢ automatyczne
nawadnianie dachu linig kroplujacg. Przewidzie¢ kompletny system z liniami kroplujacymi, studzienkami, zaworami,
sterowaniem wraz z okablowaniem, oczujnikowaniem wilgotnosci i innymi materiatami niezbednymi dla prawidlowego
dzialania systemu.

Wymagania szczegdlne:

- Stosowa¢ rozwigzania i akcesoria przewidziane systemem zielonego dachu, w tym listwy rozdzielajace od
paséw zwiru, profile zakofczajace itp.

- Wszystkie czynnosci zwigzane z wykonaniem tego dachu powinny by¢ wykonywane pod nadzorem firmy
dostarczajacej technologie.

- Wykonawca warstw dachu zielonego jest zobowigzany do skoordynowania prac z wykonawcg pokrycia
dachu (warstw paroizolacji, termoizolacji oraz izolacji przeciwwodne;j)

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogoélne zasady kontroli jakosci robét

Ogdlne zasady kontroli jako$ci robét podano w ST ,,Wymagania ogélne”.

Odbidr jest potwierdzeniem wykonania rob6t zgodnie z postanowieniami Umowy oraz obowigzujacymi Normami
Technicznymi (PN, EN-PN). Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania rob6t
w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i warto$ci. Gotowos$¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
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przedktadajac Inspektorowi nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentacj¢ powykonawcza robét. Poszczegdlne etapy
rob6t powinny by¢ odebranie i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Do odbioru kofhicowego nalezy przedstawic
wyniki wszystkich odbioréw cze¢sSciowych, a fakt ten powinien znalez¢ odzwierciedlenie odpowiednim wpisem do
Dziennika Budowy.

Kontrola powinna obejmowac:

- Jako$¢ przygotowania podlozy

- Jako$¢ uzytych materialow.

- Kontrola poprawnos$ci wykonanych prac zgodnie z Dokumentacja Projektowa

Dach zielony nie powinien w zadnym wypadku naraza¢ na uszkodzenie warstw dachu wlasciwego, tj. izolacji
termicznej i przeciwwodnej na podtozu

Materiaty przeznaczone do wykonania prac musza posiada¢ odpowiednie atesty oraz by¢ zaakceptowane ,przez
Inspektora Nadzoru. Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu materialdéw oraz udokumentowaniu jej wpisem do
Dziennika Budowy.

Zasady szczegblowe:

1. W ramach odbioru elementéw dachu zielonego nalezy sprawdzic¢ :

- zgodno$¢ warstw z projektem

- jako$¢ materiatow, z ktérych warstwy zostaly wykonane

- prawidlowo$¢ wykonania z uwzglednieniem szczegdotéw

- prawidlowo$¢ i trwato$¢ zakotwienia

- jako$¢ gotowego dachu zielonego z uwzglednieniem jakosci roslinnosci w macie rozchodnikowej

2. Kontrola w czasie wykonywania maty rozchodnikowej polega na sprawdzeniu:

- Okreslenia zawarto$ci zanieczyszczen,

- zgodnosci sktadu gotowej mieszanki nasion z ustaleniami dokumentacji projektowe;j,

- gestosci zasiewu nasion

- prawidlowej czestotliwosci okresow podlewania, zwlaszcza podczas suszy

- dosiewania plaszczyzn o zbyt matej gestosci wykietkowanych zdziebet

- obecnosci gatunkéw niewysiewanych oraz chwastéw

3. Odbidr ostateczny powinien polegaé¢ na sprawdzeniu wynikéw odbioréw miedzyfazowych.

- Wykonane prace musza posiada¢ udokumentowane badania jakoSciowe i wytrzymato§ciowe oraz by¢ zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru wpisem do Dziennika Budowy.

- Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgloszeniu ich przez Wykonawce Robét do odbioru. Odbiér powinien
by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postgpu robot.
Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wlasny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru.

- Jezeli wszystkie badania daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami. Jezeli
chociaz jedno badanie dato wynik negatywny, wykonane roboty nalezy uzna¢ za nie zgodne z wymogami norm i
kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca zobowiazany jest doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z norma i Dokumentacja
Projektowa i przedstawi¢ je do ponownego odbioru.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.
Jednostka obmiarowg rob6t zwigzanych z pracami jest:

-dla powierzchni warstw dachu zielonego — m2

-dla obrébek krawedziowych i drenazy — mb

8. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-G-98011 - Torf rolniczy

PN-R-65950:1994 Materiat siewny. Metody badania nasion

PN-R-71603:1994 Materiat siewny. Pobieranie prébek nasion

PN-R-67032:1996 Materiat siewny. Nasiona ro$lin kwiaciarskich

PN-R-67009:1997 Materiat siewny. Nasiona roslin zielarskich

PN-R-65638:1957 Materiat siewny. Nasiona traw

PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych

PN-EN 13163:2004/AC:2006 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu (EPS)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja

PN-B-20132:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane
fabrycznie Zastosowania

PN-EN 13499:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie Zewnetrzne zespolone systemy ocieplania
(ETICS) ze styropianem Specyfikacja

PN-B-10240:1980 Pokrycia dachowe z papy i powtok asfaltowych. Wymagania i badania przy odbiorze



Dachy odwrécone

PN-B-24620:1998/Az1:2004 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno
PN-EN 10230-1:2003 Gwozdzie z drutu stalowego. Cze$é 1: Gwozdzie ogblnego przeznaczenia
PN-P-85010:1992 Tkaniny szklane.



Szczegotowa specyfikacja
techniczna wykonania i
odbioru robot

NAZWA INWESTYCJI: Budowa o$smiu budynkow wielorodzinnych wraz z zagospodarowaniem terenu
infrastruktura towarzyszgca — BUDYNKI B1-B8

Kod CPV: 45000000-7 Roboty budowlane
Grupa: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich
czesci oraz w zakresie inzynierii Ilgdowej i wodnej.
Klasa: 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty
specjalistyczne.
Kategoria: 45261000-4 Wykonanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
45261210-9 Wykonanie pokry¢ dachowych.

Branza: budowlana

Zakres robot: pokrycie dachu



Pokrycie dachu

Spis tresci
1. Wstep 3
2. Materiaty 3
3. Sprzet 3
4. Transport 3
5.  Wykonanie robét 4
6. Kontrola jakoS$ci rob6t 4
7. Obmiar rob6t 5
8. Odbidr robét 5
9. Podstawa ptatnosci 5

10. Przepisy zwigzane 5
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7 POKRYCIE DACHU

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogélne dotyczace wykonania i odbioru robdt
zwigzanych z wykonaniem zadania inwestycyjnego pn. ,Budowa oSmiu budynkéw wielorodzinnych wraz z
zagospodarowaniem terenu infrastrukturq towarzyszqgcqg — BUDYNKI B1-B8”

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Okreslenia podstawowe
Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sa zgodne z obowigzujacymi podanymi w
normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.3. Zakres roboét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej dotycza zasad prowadzenia rob6t zwiazanych z
wykonaniem pokrycia dachowego z polimerowej membrany hydroizolacyjne;j:

1.4. Ogolne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,,Wymagania ogélne”.
Ponadto materiaty stosowane do wykonywania pokry¢ dachowych powinny mie¢ m.in.:

- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowiagzujacymi normami,

- Certyfikat lub Deklaracj¢ Zgodnos$ci z Aprobata Techniczng lub z PN,

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- Certyfikat zgodno$ci ze zharmonizowang normg europejska wprowadzong do zbioru norm polskich,

- na opakowaniach powinien znajdowac¢ si¢ termin przydatnosci do stosowania.

Sposéb transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta.
Wykonawca obowiagzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje dotyczaca sktadowanych na budowie
materialéw przeznaczonych do wykonania pokry¢ dachowych. Wszelkie materiaty do wykonania pokry¢ dachowych
powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajacych
dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie. Wszystkie materialty do pokry¢ dachowych powinny by¢
przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcja producenta oraz wedlug odpowiednich norm wyrobu. Przyjecie
materialéw i wyrobéw na budowg powinno by¢ potwierdzane wpisem do dziennika budowy.

Polimerowa membrana hydroizolacyjna podktadowa stanowiaca skladnik zestawu do wykonywania powlokowych
pokry¢ dachowych nanoszonych w postaci ptynnej

3. SPRZET
3.1. Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogélne”.

3.2. Sprzet do wykonywania robét

Wykonawca przystepujacy do wykonania pokrycia dachowego, powinien wykazaé si¢ mozliwoscia korzystania z
elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogélne

Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogélne”
4.2. Transport materiatéw
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Pojemniki z masa nalezy przechowywac szczelnie zamknigte w temp. od +5°C do +30°C, w sposéb uniemozliwiajacy
ich uszkodzenie lub zniszczenie. Wyr6b po otwarciu nalezy zuzy¢ w czasie nie dluzszym niz 30 dni. Transportowac
zgodnie z normami obowigzujacymi w transporcie tak, by pojemniki nie ulegty uszkodzeniu.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Wymagania ogélne

Ogélne zasady wykonania rob6t podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

5.2. Zalecenia ogdlne:

Mas¢ przed natozeniem nalezy doktadnie wymieszaé. Nie nalezy jej rozcienczac.

Podtoze papowe:

Wszystkie fragmenty papy o stabej przyczepnosci, kruche i tuszczace si¢ nalezy usuna¢ a ubytki uzupeini¢ nowa papa.
Pecherze na starym pokryciu nalezy usunaé. Nalezy usunaé wszelkie zalegajace zabrudzenia na potaci dachu poprzez
doktadne zamiatanie lub odkurzanie. W przypadku mycia dachu wodg pod ci$nieniem, po umyciu dach nalezy
pozostawi¢ do catkowitego wyschnigcia.

Podloze mineralne:
Uszkodzone, luzne oraz kruszace si¢ fragmenty nalezy usuna¢ a ewentualne ubytki uzupetni¢; nastepnie zagruntowac
emulsjg gruntujacay.

Podloze z foli z tworzyw sztucznych:
Zaleca si¢ mycie catej powierzchni dachu wodg pod ci$nieniem. W przypadku trudno§ci mozna zastosowaé aktywne
$rodki myjace (wymagany kontakt z producentem).

Na przygotowanym podtozu przy pomocy pedzla lub szczotki do ,tapet” naktadamy pierwszg warstwe podktadowsa. Po
wyschnigciu warstwy pierwszej nakladamy przez siatke techniczng druga warstwe (dopuszczalne jest rowniez natozenie
pierwszej warstwy na przygotowane podtoze bezposrednio przez siatke techniczng). Warstwe podktadowa nalezy
wykona¢ w min. dwéch warstwach.

Zuzycie materialow:

pierwsza warstwa:ok. 1,0 kg/m2

druga warstwa:ok. 1,0 kg/m2

Sumaryczne zuzycie: min. 2,0 kg/m2

Przed nanoszeniem kolejnych warstw nalezy zwréci¢ uwage, aby warstwa poprzedzajaca byta wyschnigta. Zalecana
przerwa technologiczna pomi¢dzy kolejnymi warstwami wynosi min. 24 godziny.
Siatke techniczng SW-1 uktadamy pamigtajac o min. 5 cm zaktadach.

Czynnosci, ktérych nalezy unikaé:

-wykonywania prac przy zmiennej pogodzie,

-wykonywania prac podczas opadéw atmosferycznych, powlekania powierzchni oblodzonych, stale wilgotnych lub
powierzchni, na ktérych znajduja si¢ zastoiny wody opadowej,

-wykonywania prac, gdy temperatura przez catg dob¢ nie przekracza +10°C lub, gdy temperatura otoczenia i podioza
przekracza +35°C,

-wykonywania prac, gdy wilgotno$¢ powietrza jest wyzsza niz 85 %,

-przelewania masy do pojemnikéw, w ktérych byty przechowywane inne substancje,

-czyszczenia narzedzi rozpuszczalnikami (wszystkie narzedzia nalezy my¢ ciepta woda z dodatkiem detergentdw),
-pozostawienia otwartych pojemnikéw po zakonczonej pracy, badz przechowywania pojemnikéw w miejscu
narazonym na przegrzanie lub zamarznigcie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robét

Ogdlne zasady kontroli jako$ci robét podano w ST ,,Wymagania ogélne”.

Badania w czasie rob6t

Czegstotliwo$¢ oraz zakres badan powinny by¢ zgodne normami.

Dostarczone na plac budowy materiaty nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem zgodnosci z projektem i jakosci. Zasady
dokonywania takiej kontroli powinien ustali¢ kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem.

Kontrola jako$ci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby majg za§wiadczenia o jako$ci wystawione
przez producenta oraz na sprawdzeniu wtasciwos$ci technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badan
doraznych.
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Wyniki badah materiatéw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez Inspektora

6.2. Badania w czasie odbioru

Kontrola wykonania pokry¢ polega na sprawdzeniu zgodno$ci ich wykonania z wymaganiami norm przedmiotowych i
»Warunkéw technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych” ITB czes¢ C: Zabezpieczenia i izolacje, zeszyt 1:
Pokrycia dachowe.

Kontrolg¢ migdzyoperacyjng i koncowa dotyczacg pokry¢ przeprowadza si¢, sprawdzajac zgodno§¢ wykonanych prac z
wymaganiami podanymi w aprobacie techniczne;.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.
Umowa jest kontraktem ryczattowym, dlatego czynnosci obmiarowe moga by¢ przeprowadzone w wyjatkowych
sytuacjach na wniosek Kierownika Projektu tylko w celach kontrolnych.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robét zwigzanych z wykonaniem pokrycia dachowego podano w ogdlnej
specyfikacji technicznej ,,Wymagania ogélne:.

8.2. Odbior pokrycia dachowego

Podstawe¢ do odbioru wykonania rob6t pokrycia dachowego stanowi zgodno$¢ ich wykonania z dokumentacja
projektowa i zatwierdzonymi zmianami, podanymi w dokumentacji powykonawczej.

Wykonawca zobowigzany jest przedstawic:

— pelna dokumentacje powykonawcza wraz z o§wiadczeniami stwierdzajagcymi zgodno$¢ w/w robot z projektem
— protokoty badan kontrolnych oraz certyfikaty jako$ci materialéw i wyrobow,

— stwierdzenie inspektora nadzoru, ze wyniki przeprowadzonych badan robét byty pozytywne.

Nie przewiduje si¢ odstgpstw od Warunkéw technicznych

Protokét odbioru powinien zawierac:

— zestawienie wynikéw badan migdzyoperacyjnych i koncowych,

— stwierdzenie zgodnosci lub niezgodno$ci wykonania rob6t pokrywcezych z projektem,

— spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi, w ktérej sktad powinien wchodzi¢ program.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Ogdlne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w ST ,,Wymagania ogélne”.
Kontrakt bgdzie rozliczany ryczattowo.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych.

PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlane;j.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze.

PN-EN 501:1999 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw z cynku do pokry¢ dachowych
uktadanych na ciggtym podtozu.

PN-EN *506:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw samono$nych z blachy
miedzianej lub cynkowe;.

PN-EN 504:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw z blachy miedzianej uktadanych
na ciggtym podtozu.

PN-EN 505:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw ptytowych ze stali uktadanych na
ciagtym podtozu.

PN-EN 508-1:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw samono$nych z blachy
stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozj¢. Czg$¢ 1: Stal.

PN-EN 508-2:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw samono$nych z blachy
stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozj¢. Cz¢$¢ 2: Aluminium.

PN-EN 508-3:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobé6w samono$nych z blachy
stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozj¢. Czg¢s¢ 3: Stal odporna na korozje.

PN-EN 502:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrob6w samonos$nych z blachy ze stali
odpornej na korozje, uktadanych na cigglym podtozu.

PN-EN 507:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw samono$nych z blachy
aluminiowej, uktadanych na ciggltym podiozu.
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PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okragtych.

PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.

PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podzial i wymagania.
PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien pétokragtych.

PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PCV-U. Definicje, wymagania i badania.



Szczegotowa specyfikacja
techniczna wykonania i
odbioru robot

NAZWA INWESTYCJI: Budowa o$smiu budynkow wielorodzinnych wraz z zagospodarowaniem terenu
infrastruktura towarzyszgca — BUDYNKI B1-B8

Kod CPV: 45000000-7 Roboty budowlane
Grupa: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich
czesci oraz w zakresie inzynierii Ilgdowej i wodnej.
Klasa: 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty
specjalistyczne.
Kategoria: 45261000-4 Wykonanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty

Branza: budowlana

Zakres robot: obrobki blacharskie



Obrébki blacharskie

Spis tresci
1. Wstep 3
2. Materiaty 3
3. Sprzet 3
4. Transport 3
5.  Wykonanie robét 4
6. Kontrola jakoS$ci rob6t 4
7. Obmiar rob6t 4
8. Odbidr robét 4
9. Podstawa ptatnosci 4

10. Przepisy zwigzane 5
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8 OBROBKI BLACHARSKIE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonaniem zadania inwestycyjnego pn. ,Budowa osmiu budynkéw wielorodzinnych wraz z
zagospodarowaniem terenu infrastrukturq towarzyszgcq — BUDYNKI B1-B8”

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa zgodne z obowigzujgcymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4. Zakres robot objetych SST

Roboty blacharsko-dekarskie, ktérych dotyczy szczegélowa specyfikacja techniczna obejmuje wszystkie czynnosci
umozliwiajace i majace na celu wykonanie obrébek blacharskich, przy uzyciu materialéw 1 systeméw
odpowiadajacych wymaganiom norm lub aprobat technicznych.

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej dotycza zasad prowadzenia rob6t zwiazanych z
wykonaniem:

— obrébek blacharskich z blach stalowej powlekanej w kolorze

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogélne

Ogélne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST ,,Wymagania ogélne”.

Obrobki blacharskie - z blachy stalowej powlekanej, w kolorze
Produkt nie powinien si¢ odksztatca¢, tamac¢ ani pgka¢. System odprowadzania wody deszczowej powinien odpowiadaé
wymaganiom aprobat technicznych i certyfikatéw.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogélne
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogélne”.

Sprzet do wykonywania rob6t blacharskich

Przy wykonywaniu obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych oraz systeméw rynnowych Wykonawca powinien
korzystaé z:

— narzedzi recznych (Srubokret, wkretak, pitka, mlotek, poziomica),

— elektronarzedzi,

— rusztowan.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogélne
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,,Wymagania og6lne”.

4.2. Transport i skladowanie materialow

Transport prefabrykowanych elementéw obrébek blacharskich mozna przewozi¢ dowolnymi §rodkami transportu w
odpowiedni sposob zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Blacha powinna by¢ transportowana i sktadowana w stanie suchym i przy zapewnieniu stalego dostgpu powietrza. W
przypadku sktadowania zwojow lub prefabrykowanych paséw na placu budowy nalezy unikaé bezposredniego kontaktu
plaszczyzn materiatu np. z mokrg folia, zapewni¢ réwniez przykrycie odporne na dziatanie wiatru.
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Unika¢ nalezy:

— przykrywania zwojéw lub prefabrykatéw w spos6b uniemozliwiajacy doptyw powietrza,
— przekroczenia punktu rosy,

— skladowania na wilgotnym podtozu,

— transportowania lub sktadowania materialu na wilgotnych paletach,

— zbyt ciasnego uktadania materiatu w trakcie transportu i sktadowania.

5. WYKONANIE ROBOT.
Obroébki blacharskie

Przed montazem obrébek blacharskich attyk i muréw wyréwnuje si¢ podtoze zaprawa, dajac mu maty spadek (od
srodka pomieszczenia) i na tak wykonanym podiozu uktada si¢ obrébki na zaprawie cementowe;.

Roboty blacharskie z blachy mozna wykonywac o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od —15°C. Robét
nie mozna wykonywa¢ na oblodzonych podtozach.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Wymagania ogdlne

Ogélne wymagania dotyczace kontroli jakosci rob6t podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.
Wykonanie rob6t nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z SST, PB i PW.

6.2. Badania w czasie wykonywania robot

Dostarczone na plac budowy materialy nalezy kontrolowa¢ pod wzglgdem ich jakosci.

Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustali¢ Kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru.

Kontrola jakoS$ci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby posiadaja:

—  Certyfikat na znak bezpieczefistwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi
na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,

— Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskag Norma lub aprobatg techniczna, w przypadku wyrobéw, dla
ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa obje¢te certyfikacja okre§long wyzej,

oraz na sprawdzeniu wtasciwosci technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badan doraznych.

Wyniki badan materiatéw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez Inspektora budowy.

6.3. Badania w czasie odbioru

Badania obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych powinny by¢ przeprowadzane w sposéb umozliwiajacy oceng
wszystkich wymagat, a w szczegdlnosci:

— zgodnosci z dokumentacjg projektowa i zmianami w dokumentacji powykonawczej,

— jakosci zastosowanych materialéw i wyrob6w,

— prawidtowosci wykonania,

— wykonczenia i zabezpieczenia krawedzi cietych.

Sprawdzenie wygladu zewngtrznego robdét polega na ogledzinach i sprawdzeniu wystgpowania takich wad jak: dziury,
pekniecia, nieprostopadtosci szwéw do okapu, odchylenia rabkéw lub zwojéw od linii prostej itp.

Sprawdzenie umocowania i taczenia arkuszy polega na stwierdzeniu czy taczenia i umocowania arkuszy sa wykonane
zgodnie z normg i instrukcja montazu wybranego producenta.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiaru jest:
— 1 m* wykonanych obrébek blacharskich,

8. ODBIOR ROBOT

Sprawdzeniu podlegaja:

— poprawno$¢ wykonania polaczenia obrébek z obrabianymi elementami
— poprawno$¢ mocowania obrébek do podiozy

W wyniku odbioru nalezy:

— sporzadzi¢ czgsciowy protokét odbioru robot

— dokona¢ wpisu do dziennika budowy

Jezeli wszystkie czynno$ci odbioru robét daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z
wymaganiami SST, PB i PW.

9. PODSTAWA PEATNOSCI




Obrébki blacharskie

Ogdlne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.
Kontrakt bedzie rozliczany ryczattowo.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i
badania techniczne przy odbiorze.
PN-84/H-92126 Blachy stalowe profilowane ocynkowane oraz ocynkowane i powlekane.



Szczegotowa specyfikacja
techniczna wykonania i
odbioru robot

NAZWA INWESTYCJI: Budowa o$smiu budynkow wielorodzinnych wraz z zagospodarowaniem terenu
infrastruktura towarzyszgca — BUDYNKI B1-B8

Kod CPV: 45000000-7 Roboty budowlane
Grupa: 45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych.
Klasa: 45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie.
Kategoria: 45443000-4 Roboty elewacyjne

Branza: budowlana

Zakres robot: elewacja
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9 ELEWACJA

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonaniem zadania inwestycyjnego pn. ,Budowa osmiu budynkéw wielorodzinnych wraz z
zagospodarowaniem terenu infrastrukturq towarzyszgcq — BUDYNKI B1-B8”

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa zgodne z obowigzujgcymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych
wykonaniem elewacji:

Elewacja wykonana metodg lekkg-mokra.

Sciany pokryte tynkiem fotokatalitycznym, silikatowg zaprawg — baranek 1mm.

Kolorystyka $cian wg wzornika NCS, NCS S 1000-N i NCS S 7005-R80B

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne
Ogdlne wymagania dotyczace materialdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST ,,Wymagania og6lne”.

2.2. Materialy potrzebne do wykonania robot

Elewacja wykonana metoda lekka-mokra.
Sciany pokryte tynkiem fotokatalitycznym, silikatowa zaprawa — baranek I mm.
Kolorystyka $cian wg wzornika NCS, NCS S 1000-N i NCS S 7005-R80B

Wodorozcienczalna farba silikatowa (krzemianowa) przeznaczona do malowania elementéw budowlanych zar6wno
wewnatrz, jak inazewnatrz pomieszczen. Moze by¢ stosowana naréznorodne materialty budowlane, jak: tynki
mineralne i polimerowe wieloletnie (np. akrylowe), beton, mury z cegty. Farba zawiera kompozyt o wlasciwosciach
fotokatalitycznych i termorefleksyjnych (termoizolacyjnych), bedacy polgczeniem wzglednie duzych mikrosfer
krzemianowych z fotoaktywnym katalizatorem.

Produkt jest skuteczny w usuwaniu zanieczyszczen gazowych typu miejskiego i przemystowego takich jak: dym
tytoniowy, dwutlenek siarki, tlenek wegla (czad), tlenki azotu, opary aldehydéw, alkoholi (metanol, etanol,
izopropanol), weglowodoréw aromatycznych i alifatycznych (benzen, toluen, etylobenzen, ksylen, nafta, benzyna).
W wyniku przebiegu procesu fotokatalitycznego, zachodzacego w obecnosci $wiatla i tlenu (zawartego w powietrzu),
zanieczyszczenia atmosferyczne, stykajac si¢ z pomalowanymi powierzchniami, ulegaja utlenieniu przeksztatcajac si¢
w substancje nieszkodliwe dla zdrowia i$rodowiska naturalnego. Im wigksza powierzchnia pokryta jest farba
fotokatalityczng, tym tez szybciej nast¢puje ich usuwanie z otoczenia. Wobec katalizatora (zawartego w farbie) ulegaja
oczyszczeniu réwniez przebarwienia na powierzchniach S$cian, np. plamy z nikotyny. Zjawisko zachodzi przy
wykorzystaniu §wiatla bezposredniego, odbitego, rozproszonego zaréwno stonecznego, jak i sztucznego. W przypadku
niedostatecznego o$wietlenia naturalnego, w celu maksymalnego wykorzystania efektu dziatania farby, wskazane jest
zainstalowanie do$wietlenia. Wilgo¢ zawarta w powietrzu (np. w pomieszczeniach) wystarczy do przebiegu procesu.
Obecny w farbie kompozyt nadaje farbie zdolno$¢ do barierowania ponad 90 % energii cieplnej z padajacego na jej
powierzchni¢ promieniowania podczerwonego (cieplnego, IR), obnizajac wspoétczynnik przenikania ciepta i pomagajac
w okresie zimowym oszczedzaé cieplo. Badania potwierdzily, ze farba skutecznie izoluje $ciany budynkéw, ktére
pokryte nig odbijaja promieniowanie cieplne. T¢ niezwykla wlasciwo$¢ zawdzigcza mikrosferom, dzigki ktérym farba
inteligentnie reaguje na zmieniajgcg si¢ temperatur¢ wewnatrz i na zewnatrz pomieszczenia. Mikrosfery to niewielkie
czastki o sferycznym ksztalcie, wewnatrz ktérych znajduje si¢ gaz obojetny. Zapewnia to znakomite odbijanie
promieniowania. Dzigki temu pomieszczenie utrzymuje ciepto w chtodne dni, a w gorace — nie nagrzewa si¢.
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Silikatowa zaprawa tynkarska o strukturze ,baranka” w gramaturze 1,5mm, przeznaczona do wykonywania
cienkowarstwowych, dekoracyjnych tynkéw wewnetrznych izewnetrznych na podtozach wykonanych z betondw,
zapraw cementowych lub klejowych (systemu docieplen). Posiada bardzo dobrg przyczepno$¢ do zalecanych podlozy,
dajac trwate, dekoracyjne powtoki. Oparte na spoiwach mineralnych tynki sa szczeg6lnie odporne na dziatanie wody,
czynnikéw atmosferycznych, uszkodzenia mechaniczne, wykazuja odporno$¢ na zabrudzenia (efekt fotokatalityczny)
oraz charakteryzuja si¢ wyjatkowa przepuszczalno$cig dla par i gazéw (dyfuzyjnoscia).

Produkt jest skuteczny w usuwaniu zanieczyszczen gazowych typu miejskiego i przemystowego takich jak: dym
tytoniowy, dwutlenek siarki, tlenek wegla (czad), tlenki azotu, opary aldehydéw, alkoholi (metanol, etanol,
izopropanol), weglowodoréw aromatycznych i alifatycznych (benzen, toluen, etylobenzen, ksylen, nafta, benzyna).
Im wigksza powierzchnia pokryta jest tynkiem fotokatalitycznym, tym tez szybciej nastgpuje ich usuwanie z otoczenia.
W wyniku przebiegu procesu fotokatalitycznego, zachodzacego w obecnos$ci $wiatla i tlenu (zawartego w powietrzu),
zanieczyszczenia atmosferyczne, stykajac si¢ z tynkowanymi powierzchniami, ulegaja utlenieniu przeksztalcajac sig¢
w substancje nieszkodliwe dla zdrowia i Srodowiska naturalnego. Wobec nanokatalizatora (zawartego w tynku) ulegaja
oczyszczeniu réwniez przebarwienia na powierzchniach S$cian, np. plamy z nikotyny. Zjawisko zachodzi przy
wykorzystaniu §wiatla bezposredniego, odbitego, rozproszonego zaréwno stonecznego, jak i sztucznego. W przypadku
niedostatecznego o$wietlenia naturalnego, w celu maksymalnego wykorzystania efektu dziatania tynku, wskazane jest
zainstalowanie do$wietlenia (w pomieszczeniach zamknigtych). Opady atmosferyczne sa czynnikiem wplywajacym
na skuteczno$¢ oczyszczania, jednak nawet wilgo¢ zawarta w powietrzu (np. w pomieszczeniach) wystarczy
do przebiegu procesu.

3. SPRZET

Ogélne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

3.1. Sprzet do wykonywania robot

Do wykonania rob6t nalezy stosowa¢ dowolny typ sprzetu, sprawny technicznie i zaakceptowany przez Inspektora
nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ i srodowisko wykonywanych robét.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podane sa w ST ,,Wymagania ogélne”.

Transport wewnetrzny to: poziomy reczny, pionowy wyciagiem. Transport zewngtrzny to: samochdd skrzyniowy
zadaszony

Powyzsze wyroby nalezy przewozi¢ i przechowywa¢ w szczelnych opakowaniach, w suchych warunkach. Chronié
przed wilgocig. Okres przydatno$ci powinien znajdowac si¢ na opakowaniu.

Okladziny elewacyjne i elementy taczace powinny by¢ pakowane w sposéb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem i
zniszczeniem okreslony przez producenta. Instrukcja winna by¢ dostarczona odbiorcom w jezyku polskim. Na kazdym
opakowaniu powinna znajdowac si¢ etykieta zawierajaca:

— nazwg i adres producenta,

— nazw¢ wyrobu wg aprobaty technicznej jaka wyréb uzyskat,

— date produkcji i nr partii,

—  wymiary,

— liczbe sztuk w pakiecie lub opakowaniu,

— numer aprobaty technicznej,

— nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa,

— znak budowlany.

Przechowywanie elementéw fasady powinno zapewniac stala gotowos$¢ uzycia ich do montazu. Materiaty powinny by¢
przechowywane w pomieszczeniach krytych, zamknigtych lub magazynach pélotwartych z bocznymi ostonami
przeciwdeszczowymi. Powinny by¢ one odizolowane od materiatéw i substancji dzialajacych szkodliwie na metale
takich jak wapno, zaprawy, kwasy, farby, itp.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogélne

Ogélne zasady wykonania rob6t podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

5.2. Przygotowanie podloza
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Przed przystapieniem do wiasciwego docieplania, czyli mocowania termoizolacji, nalezy nie tylko odpowiednio
przygotowa¢ podtoze, ale takze zdemontowa¢ na czas robot wszystkie elementy utrudniajace lub tez wrecz
uniemozliwiajgce szczelne przyklejenie ptyt styropianowych i wykonanie na nich warstw ochronno-wykonczeniowych.
Pamigtac tez trzeba o tym, ze dodatkowa warstwa styropianu pogrubi $ciany, a wigc spowoduje potrzebg zwickszenia
wysiegu obrébek blacharskich, kotew rur spustowych, czy wylacznikéw elektrycznych. Na nowo trzeba bedzie tez
zamocowa¢ niektére elementy mocowane do elewacji. Prawidlowo przygotowane podtoze determinuje w znacznym
stopniu jako$¢ calego systemu. Aby uzyskaé trwatly efekt stabilnosci systemu nalezy zaczaé od rozpoznania podtoza i
jego wlasciwosci. System mozna wykonywa¢ nie tylko na $cianie ceramicznej w stanie surowym lub otynkowanej, ale
praktycznie na kazdej §cianie wzniesionej w dowolnym systemie prefabrykacji. Podloze powinno by¢ nosne, stabilne,
czyste i o niewielkim stopniu chlonnosci. Przygotowanie podloza polega tez czg¢sto na jego wyréwnaniu. Czynnos¢ ta
ma na celu osiagnigcie wlasciwego powiazania plyt izolacji ze §ciang przy jednoczesnym zminimalizowaniu zuzycia
zaprawy klejace;j.

Po przeprowadzeniu prac przygotowawczych, nalezy sprawdzi¢ no$no$¢ podloza pod system ociepleniowy poprzez
wykonanie préby przyklejania styropianu. Na przygotowane (oczyszczong wyréwnang i zagruntowang powierzchnig
nalezy przyklei¢ w réznych miejscach budynku 8-10 prébek styropianu o wymiarach 10x10cm. Do przyklejania nalezy
uzy¢ zaprawy klejacej, nakladajac ja, na cale powierzchnie prébek w warstwie grubosci ok. lcm. Po doktadnym
doci$nigciu styropianu do $ciany, pozostawia si¢ go na 3 - 4 dni. Po tym czasie odrywa si¢ przyklejone prébki
styropianu. Podloze jest no$ne, jezeli nastapi rozwarstwienie prébek styropianowych. W przypadku podloza
mineralnego (np. tynk cementowo-wapienny) nosnos¢ podtoza mozna sprawdzi¢ min. poprzez jego zarysowanie ostrym
narzgdziem (Srubokretem, gwozdziem itp.). Gdy fragmenty podltoza tatwo si¢ krusza i odspajaja mozna je uznaé za
stabe. Jesli za$ podloze rysuje si¢ trudno, traktujemy je jako mocne. W przypadku nowych podtozy betonowych lub
tynkowych nalezy zwréci¢ uwage na mozliwo$¢ wystgpowania napr¢zen skurczowych, bedacych efektem procesu
wigzania cementu.

Podloze, na ktérym bedzie mocowany system musi by¢ uprzednio oczyszczone z brudu, kurzu, porostéw, luzno
zwigzanych fragmentéw itp. czynnikdw powodujacych ostabienie przyczepnosci kleju. Nos$no§¢ problematyczna
posiadaja wszystkie podloza malowane, zwtaszcza, gdy farby wykazuja cechy pylenia lub tuszczenia si¢, ponadto
$ciany surowe wykonane z materialéw silnie chtonacych wode (np. gazobeton, cegla silikatowa raz wszystkie $ciany
otynkowane tynkami stabymi, osypujacymi si¢ i silnie nasigkliwymi. Podloza problematyczne nalezy przygotowa¢ do
przyklejenia izolacji najpierw przez oczyszczenie mechaniczne i zmycie, a nast¢pnie przez zagruntowanie emulsja.
Zaprawy klejace, stosowane do przyklejania izolacji termicznej, produkowane sg na bazie spoiwa cementowego. W
procesie ich wigzania jest, wigc niezbedna woda. Chionno$¢ mocno nasigkliwych podlozy powinna by¢, wiec
zredukowana. Najprostsza metoda oceny chlonnos$ci polega na spryskaniu $ciany woda i sprawdzeniu, jak szybko wsigka
ona w podloze. Jezeli niemal natychmiast $ciana przybiera ciemniejsza barwe, oznacza to, zZe nalezy ograniczy¢
chtonno$¢ §ciany poprzez jej zagruntowanie emulsja, gruntujace. Dzigki duzej zdolnosci penetracji emulsja wnika
silnie w podtoza, wzmacniajac je i zabezpieczajac przed wnikaniem wilgoci, zwigksza takze przyczepno$¢ kolejnych
warstw. Przy pomocy pacy ze stali nierdzewnej zaprawa wyréwnujaca nalezy wypelni¢ niewielkie ubytki tynku badz
wyréwna¢ wystepujace w nim zaglebienia.

W celu uzyskania prostej i wypoziomowanej dolnej krawedzi systemu ocieplajacego zaleca si¢ stosowanie tzw. listwy
cokolowej, dajacej pewne, trwale i estetyczne wykonczenie elewacji od dolu. Listwa jest aluminiowy ksztattownik
dobierany przekrojem do grubosci styropianu, mocowany do podtoza stalowymi kotkami rozporowymi.

Przezroczysta gruba folia (najlepiej ogrodnicza), przyklejona do oscieznicy okiennej papierowa tasma malarskg
zabezpieczy okno przed zabrudzeniem i jednocze$nie nie zmniejszy dostepu $wiatta do pomieszczen w budynku. Folia
jaka nalezy tez zabezpieczy¢ skrzydto drzwi zewnetrznych i oddzielnie ich o$cieznic¢ (drzwi musza si¢ przeciez
otwierac).Styk o$cieznicy okiennej z murem musi by¢ doktadnie uszczelniony. W tym miejscu czgsto wystepuje tzw.
mostek termiczny. Jezeli na etapie budowy do uszczelnienia uzyto starych szmat, workdw po cemencie, czy tez
zbutwiatych do dzisiaj pakut, to nalezy je usunac.

Po doktadnym oczyszczeniu szczelin z resztek gruzu i starych "uszczelniaczy", nalezy wymie$¢ pozostaly pyl i
doktadnie zwilzy¢ woda dolng krawedz oscieznicy i §ciany. Pianka montazowa uszczelni i dodatkowo ustabilizuje
oscieznicy w $cianie. Po stwardnieniu pianki nalezy jej nadmiar odcigé ostrym nozem wzdluz lica o$cieznicy.
Urzadzenia elektryczne, jak np. wilaczniki o$wietlenia, nalezy demontowa¢ po wylaczeniu napigcia zasilajacego,
postugujac si¢ izolowanymi narzedziami. Poniewaz po przyklejeniu styropianu wylacznik oddali si¢ od $ciany, nalezy
przedtuzy¢ przewdd elektryczny. W tym celu nowy odcinek przewodu faczy si¢ z istniejagcym za posrednictwem kostki
przylaczeniowej. Puszke elektryczny nalezy zabezpieczy¢ denkiem z tworzywa sztucznego. Przez wykonany w denku
otwor przewleka si¢ przedluzony przewdd elektryczny. Denko oslaniajace puszke elektryczny mozna zabezpieczy¢
przed uszkodzeniem w czasie dalszych prac poprzez zatopienie w zaprawie wyréwnujacej siatki z wtékna szklanego —
tej samej, ktéra bedzie wykorzystywana do wykonania warstwy zbrojonej na styropianie.

Stare kotwy, mocuje rury spustowe, mozna wyrwac, postugujac si¢ stalowa tapka do wyrywania gwozdzi. Podlozona
pod tepek deska ze zukosowanym konicem zabezpieczy tynk przed uszkodzeniem.

5.3. Koltkowanie

W zalezno$ci od wysokosci budynku rodzaju podtoza, strefy klimatycznej itp. moze zaj$¢ potrzeba dodatkowego
mocowania docieplenia przy pomocy przeznaczonych do tego dybli z tworzywa sztucznego. W przypadku
dodatkowego mocowania welny mineralnej kotkami, otwory na kotki mozna wykonywa¢ po catkowitym zwigzaniu
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kleju pod wetna, tj. co najmniej po dwéch dniach od przyklejenia ptyt styropianowych. Glgbokos$¢ otworu powinna by¢
o 1 cm wigksza od dtugosci kotka. Ilo$¢ kotkéw powinna by¢ zgodna z projektem docieplenia, ale nie mniejsza niz 4
szt. na 1m?2. Przy ptytach styropianu o wymiarach 50 x 100 cm oznacza to 2 kotki na kazda plyt¢. Kotek nalezy osadzi¢
w otworze, dobijajac go mtotkiem. Po osadzeniu kotkéw nalezy wbi¢ w nie trzpienie rozpierajace. Jezeli wystapia
trudno$ci z catkowitym dobiciem trzpienia, nalezy wyja¢ kotek, poglebi¢ otwér i ponownie wbié trzpieh.
Niedopuszczalne jest odcinanie niecatkowicie wbitych trzpieni rozpierajacych. Przy prawidlowo osadzonych kotkach
plastikowych ich gléwki powinny licowaé si¢ z powierzchnig styropianu. Decyzje, co do koniecznos$ci wykonania
kotkowania styropianu podejmie Inspektor nadzoru, po sprecyzowaniu warunkéw technicznych (podioze, strefa
klimatyczna, czas wykonywania prac ociepleniowych).

5.4. Wykonywanie warstwy zbrojonej

Wykonywanie warstwy zbrojonej na styropianie mozna rozpoczaé nie wczesniej niz po 3 dniach od przyklejenia
styropianu, przy bezdeszczowej pogodzie i temperaturze powietrza nie nizszej niz 5°C i nie wyzszej niz 25°C. Jezeli
jest zapowiadany spadek temperatury ponizej 0°C w ciagu 24 godz., wéwczas nie nalezy przykleja¢ siatki zbrojacej
nawet, jezeli temperatura podczas pracy jest wyzsza niz 5°C. Po przyklejeniu styropianu na catej powierzchni
docieplanych $cian, nastgpnym krokiem jest wykonanie warstwy zbrojonej. Jej gtéwnym zadaniem jest ochrona izolacji
i stworzenie stabilnego podktadu pod tynk elewacyjny. Warstwa zbrojona zbudowana jest z zaprawy klejacej i
wtopionej w nig siatki z widkna szklanego. Siatka pelni role zbrojenia rozcigganego, przenoszacego napre¢zenia
powstate w ptaszczyznie $ciany na skutek odksztatcen termicznych wyprawy elewacyjnej. Bezwzglednie przestrzegaé
nalezy zasady taczenia kolejnych fragmentéw siatki na zaktad o szerokosci ok. 10cm. Zaklady te musza, by¢ stosowane
zaréwno na potaczeniach pionowych, jak i poziomych. Siatka, jako zbrojenie rozciagane, powinna znajdowac si¢ w
warstwie zaprawy klejacej nie glebiej niz w polowie jej grubosci. Prawidlowo wykonana warstwa zbrojona powinna
mie¢ grubo$¢ 3mm. Partie budynku szczegblnie narazone na uszkodzenia mechaniczne, a wigc Sciany parteru do
wysokosci 2m powyzej terenu oraz Sciany przy tarasach i balkonach, powinny by¢ wykonczona ze szczegdlna,
starannoscig. Wszelkie niedociggni¢cia na jej powierzchni, czy tez miejsca z widocznym rysunkiem siatki zbrojacej,
nalezy zaszpachlowa¢ i przeszlifowa¢ drobnoziarnistym papierem S$ciernym. Warstwe zbrojona po calkowitym
zwigzaniu kleju, nalezy zagruntowa¢ podkladowa masa, tynkarska odpowiednia, do naktadanego pézniej tynku.
Podktad ten oddziela chemicznie warstwe zbrojona, od tynku, zmniejsza jej nasigkliwo$¢ oraz zdecydowanie zwigksza
przyczepno$¢ tynku wykonczeniowego. W przypadku pdéznego terminu robdt i niesprzyjajacych warunkow
atmosferycznych (zima), zagruntowane podktadowa, masa tynkarska, §ciany moga, by¢ pozostawione do sezonu
letniego bez szkody dla uktadu dociepleniowego.

Zaprawe nanosi si¢ na ptyty styropianu w pasmie o szerokosci 1m (szeroko$¢ siatki z widkna szklanego) gtadka strona
pacy. Grubos$¢ warstwy kleju powinna wynosi¢ ok. 3mm. Nakladanie zaprawy zaczyna si¢ od naroznika budynku. Po
nalozeniu zaprawy klejacej na odcinku réwnym diugosci przygotowanego pasa siatki, nalezy "przeczesac¢" ja zgbata
strong pacy. Czynno$¢ ta pozwoli uzyska¢ jednakowa grubos¢ zaprawy na catej powierzchni.

Nie wolno wykonywaé warstwy zbrojonej metoda zaszpachlowywania klejem uprzednio rozwieszonej na ociepleniu
siatki!. Po calkowitym wyschnigciu warstwy zbrojonej, tj. nie wczes$niej niz po 2 dniach, mozna przystapi¢ do
wykonywania podktadu tynkarskiego.

5.5. Wykonanie podkladu tynkarskiego

Podktad tynkarski jest materialem o konsystencji gestej $mietany. Nalezy go stosowaé bez rozcienczania, w
temperaturach od +5°C do +25°C. Naklada¢ w jednej warstwie, przy pomocy pgdzla lub walka malarskiego. Czas
wysychania zaleznie od warunkéw atmosferycznych i wynosi od 4 do 6 godzin. moze stuzy¢ jako tymczasowa warstwa
ochronna przez okres 6-ciu miesigcy, w sytuacji gdy np. w skutek niekorzystnych warunkéw atmosferycznych (zima)
nie jest mozliwe natozenie tynkéw .W celu uzyskania réwnej, pionowej krawedzi naroznika, nalezy postuzy¢ si¢ deska,
prowadza réwna, niezwichrowang desk¢ nalezy wypionowaé przy pomocy poziomnicy i przybi¢ z jednej strony
naroznika, wzdluz jego krawedzi.

Przed narzuceniem zaprawy tynkarskiej nalezy obficie zwilzy¢ §ciang wodg. Zaprawe narzuca si¢ kielnig i wstepnie
wyréwnuje pace¢ stalowa Po lekkim przeschnigciu zaprawy nalezy ja ponownie zwilzy¢ woda i zatrze¢ paca drewniang
lub styropianowa wzdluz deski prowadzacej. Gdy zaprawa zwigze deske prowadza nalezy oderwac i przybi¢ z drugiej
strony naroznika, narzucajac i wyréwnujac zaprawe w analogiczny sposéb. Po zwigzaniu zaprawy i usuni¢ciu deski,
naprawiany naroznik be¢dzie miat idealny ksztatt. Warstwa zbrojona, stanowigca podtoze pod tynk szlachetny, powinna
by¢ idealnie réwna. Wszelkie nieréwnosci i §lady po pacy nalezy zeszlifowaé drobnoziarnistym papierem §ciernym.

Po wyschnigciu podktadu tynkarskiego nalezy wykona¢ uszczelnienia dylatacji i innych potaczen. W szczeling
pomiedzy ociepleniem a o$cieznicg drzwiowa nalezy wprowadzi¢ sznur dylatacyjny z pianki PUR. Po umieszczeniu w
szczelinie sznura dylatacyjnego nalezy uszczelni¢ styk masg trwale plastyczna. Ten sposob uszczelnienia skompensuje
ruchy o$cieznicy drzwiowej oraz nie dopusci wody opadowej pod uktad dociepleniowy.

Styki pomiedzy ociepleniem a przebijajacymi si¢ przez niego elementami, np. konstrukcji dachu, nalezy uszczelnié¢
silikonem budowlanym. Kazdy styk docieplenia z mato sztywnymi elementami budynku powinien by¢ wykonany w
sposob elastyczny i szczelny. Do wypehienia szczeliny dylatacyjnej pomiedzy os$cieznicy okienng a dociepleniem
réwniez uzywa si¢ sznura z pianki PUR. Izolacje¢ styku, chronigcg przed woda opadowa nalezy wykona¢ z masy trwale
plastycznej. Silikonem budowlanym nalezy tez uszczelni¢ styk styropianu z obrébka blacharska podokiennika.
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5.6. Nakladanie tynkow

Materiat nalezy naciagnaé na podtoze rozprowadzajagc go réwnomiernie w cienkiej warstwie przy pomocy pacy
stalowej gtadkiej. Nadmiar tynku zaciaggnaé réwniez paca stalowa gladka do warstwy o grubosci zaciera¢ ruchami
okreznymi lub podtuznymi - pionowymi albo poziomymi (zaleznie od oczekiwanego rysunku), tynki o strukturze
drobnego baranka wystarczy tylko zagtadzi¢ ruchami okreznymi.

Czas otwarty pracy (od naciggnigcia do zafakturowania) dla cienkowarstwowych, strukturalnych wypraw tynkarskich
jest ograniczony i wynosi z reguly od 5 do 30 minut. Zalezy gléwnie od temperatury powietrza i podtoza, wilgotnosci,
nastonecznienia oraz wiatru. Aby unikng¢ powstawania widocznych cieni nalezy zwrdci¢ uwage na zakup towaru z
jednakowa datg produkc;ji.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Wymagania ogélne

Ogdlne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w ,,Wymagania ogélne” ST.

Odchylenie powierzchni od ptaszczyzny i odchylenia krawedzi od linii prostej nie wigksze niz 3mm i w liczbie nie
wigkszej niz 3 na catej dtugosci taty kontrolnej o dt. 2m.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku pionowego nie wicksze niz 2mm na Im i nie wigksze niz 4mm na
wysokos$ci pomieszczenia do 3,5m.

7. OBMIAR ROBOT

Ogoélne zasady obmiaru rob6t podano w ST,,Wymagania ogdlne”.
Jednostka obmiaru jest wykonania elewacji jest:
—  [m*] wykonanego tynku mineralnego wraz z wszystkimi warstwami,

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Wymagania ogélne

Ogélne wymagania dotyczace odbioru robét zwigzanych z wykonaniem elewacji podano w ogélnej specyfikacji
technicznej ,,Wymagania ogélne”.

Odbidér cze$ciowy powinien nastgpowaé po wykonaniu kazdej opisanej warstwy. Nalezy woéwczas skontrolowaé
prawidlowo$¢ wykonania pracy: pionowo$¢ plaszczyzn, prawidlowo§¢ wykonania naroznikéw, prawidlowosé
wykonania uszczelnien. Po wykonaniu wszystkich opisanych robét zostaje dokonany odbiér koncowy, ktéry poza
wymienionymi elementami powinien jeszcze obejmowac: ogledziny wzrokowe, zgodno$¢ doboru kolorystycznego wg
projektu, estetyke wykonania calej elewacji.

W wyniku odbioru nalezy sporzadzi¢ cze¢$ciowy protokét odbioru robdt — dokona¢ wpisu do dziennika budowy.

Jezeli wszystkie czynnoéci odbioru rob6t daty wyniki pozytywne wykonane roboty nalezy uznac¢ za zgodne z ST i PB.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w ST ,,Wymagania ogélne”.
Kontrakt bgdzie rozliczany ryczattowo.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-C 81906:2003 Wodorozcienczalne farby i impregnaty do gruntowania
PN-EN 998-1:2004 Wymagania dotyczace zapraw do muréw
PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie.

PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynkéw. Wymagania i badania.

PN-93/B-02862 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania niepalno$ci materialéw budowlanych.
PN-B-79405:1997 Plyty gipsowo — kartonowe

PN-EN 310:1994 Ptyty drewnopodobne. Oznaczenia modutu sprezystosdci przy zginaniu i wytrzymatosci na zginanie



Szczegotowa specyfikacja
techniczna wykonania i
odbioru robot

NAZWA INWESTYCJI: Budowa o$smiu budynkéw wielorodzinnych wraz z zagospodarowaniem terenu
infrastruktura towarzyszgca — BUDYNKI B1-B8

Kod CPV: 45000000-7 Roboty budowlane
Grupa: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich
czesci oraz w zakresie inzynierii Ilgdowej i wodnej.
Klasa: 45220000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty
specjalistyczne
Kategoria: 45262400-5 Wznoszenie konstrukcji ze stali konstrukcyjnej.

Branza: budowlana

Zakres robot: winda
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Spis tresci
1. Wstep 3
2. Materiaty 3
3. Sprzet 4
4. Transport 4
5.  Wykonanie robét 4
6. Kontrola jakoS$ci rob6t 4
7. Obmiar rob6t 4
8. Odbidr robét 4
9. Podstawa ptatnosci 5

10. Przepisy zwigzane 5
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10 WINDA

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonaniem zadania inwestycyjnego pn. ,Budowa oSmiu budynkéw wielorodzinnych wraz z
zagospodarowaniem terenu infrastrukturq towarzyszgcq — BUDYNKI B1-B8”

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Okreslenia podstawowe
Okreélenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z obowigzujacymi podanymi w
normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4 Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z:
- montazem windy osobowej

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, ST i
poleceniami Inzyniera.

2. Materialy

Inwestor dopuszcza uzycie do budowy przez Wykonawce materialdw innych producentéw niz sugerowani pod
warunkiem, iz jako$ciowo nie moga by¢ gorsze od wymienionych oraz winny spetnia¢ warunki zgodnie z ust. o
wyrobach budowlanych z 16.05.2004r. (Dz.U. z 2004r. nr 92 poz. 881)

Dane techniczne dzwigu:

Dane dzwigu - Typ: osobowy
- Producent: ORONA Hiszpania
— Naped: elektryczny cierny bez maszynowni
- Sterowanie: mikroprocesorowe
- Udzwig: 630 kg / 8 0s6b
- Predkos¢ dzwigu: 1 m/s

—  Tlo$¢ jazd na godzing: 180 jazd na godzing
- Wysoko$¢ podnoszenia: ok. 18,70 m

- Ilo$¢ przystankéw/dojs¢: 7p/7d bez przelotu
- Maszynownia bez maszynowni

Kabina
nieprzelotowa

Kabina: stal nierdzewna szlifowana,
Panel sterowania na calej wysokosci ze stali nierdzewnej szlifowane;j
Podloga — wyktadzina trudnoscieralna

Oswietlenie wmontowane w suficie,

Wymiary:

- szerokos¢ 1100mm -
glebokosé 1400mm -
wysokos¢ 2100mm

Drzwi kabinowe I | _  szeroko$¢ 900mm, wysoko$¢ 2000mm

szt. - automatyczne teleskopowe, panele ze stali nierdzewnej szlifowanej

- kurtyna $wietlna
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Drzwi szybowe e Szeroko$¢ 900mm, wysoko$¢ 2000mm
7 szt. e automatyczne teleskopowe, panele ze stali nierdzewnej szlifowanej
® jedna sztuka drzwi o odpornosci EI 60 pozostate drzwi bez odpornosci EI60

Inne - System komunikacji

— Dojazd do najblizszego przystanku w przypadku zaniku napigcia
-  Zbiorczo$¢ jednokierunkowa

—  Pigtrowskazywacz na przystanku podstawowym

- Okablowanie w szybie

—  Zjazd p-poz. na satym zasilaniu (bez UPS)

3.SPRZET

Sprzet wg instrukeji obstugi producenta.

4.TRANSPORT

Materiaty i elementy muszg by¢ przewozone §rodkami transportu wg instrukcji producenta.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1.Wymagania ogoélne

Montaz wykona¢ §cisle wg instrukcji oraz zgodnie z PB. Montazu dokona¢ powinna firma polecona przez producenta
lub posiadajaca odpowiednig autoryzacje dostawcy urzadzenia. Montaz i instalacje¢ sprzgtu nalezy realizowaé zgodnie z
prawidlami rzemiosta technicznego, przestrzegajac jednocze$nie ewentualnych wymagan szczegélnych odnoszacych
si¢ do tego sprzetu, dotyczacych w szczeg6lnosci zagrozen mechanicznych, zapylenia i korozji. Wszystkie elementy
metalowe dostarczone powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie zgodnie z wytycznymi producenta.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.Zasady ogélne kontroli jakosci robét

Wykonanie robét przeprowadzi¢ zgodnie z ST i PB.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiaru jest kpl. montowanej windy.

8. ODBIOR ROBOT

Sprawdzeniu podlegaja:

Generalny Wykonawca jest zobowiazany do przeprowadzenia niezbgednych préb i weryfikacji w obecnosci Inwestora i
Architekta. Do zadan Generalnego Wykonawcy nalezy zapewnienie energii elektrycznej potrzebnej do
przeprowadzenia préb. Wszystkie proby kontrolne i préby prawidlowego dziatania bedzie wykonane na koszt i
odpowiedzialno$¢ Generalnego Wykonawcy. Szczegétowy program prob zostanie opracowany przez Generalnego
Wykonawceg i przediozony do akceptacji Architektowi, ktéry wyznaczy date przeprowadzenia préb.

Ponadto, na zadanie Generalnego Wykonawcy, wszystkie urzadzenia przejda przez procedur¢ odbioru na placu
budowy, przed montazem. Kontrole i préby przeprowadzane w trakcie przekazywania instalacji do uzytku winny
obejmowaé migdzy innymi:

- Odbidr urzadzen na placu budowy, przed montazem.

- Badanie instalacji oraz sprawdzanie ich zgodno$ci z niniejszym kosztorysem, planami oraz obowigzujacymi
normami.

- Po przeprowadzeniu pélgodzinnej préby statycznej na przecigzenie, nie powinno wystapi¢ zadne znieksztalcenie
szczatkowe.

- Po przeprowadzeniu préby dziatania chwytaczy z kabing w czasie swobodnego spadania przy obcigzeniu
nominalnym, prowadniki nie powinny wykazywa¢ jakiegokolwiek znieksztalcenia trwalego, a kabina i inne elementy
dzwigu nie mogg wykazywaé zadnych uszkodzen.

- Réznica migdzy czasem jazdy w gore kabiny z obcigzeniem nominalnym mi¢dzy poziomami krancowymi, wiacznie z
czasem rozruchu i czasem hamowania, a czasem zjadu w dé6t nie powinna przekraczaé 5%.

- Srednia predko$¢ wynikajaca z ilorazu podwéjnej jazdy poprzedniej i sumy czaséw jazdy w gére i w d6t nie powinna
si¢ 16zni¢ od predkosci nominalnej o wigcej niz 10%, przy tolerancji napigcia zasilania 5 % w stosunku do wartosci
nominalnej.

- Przyspieszenia i spowolnienia nie powinny przekracza¢ 5% w stosunku do warto$ci nominalne;j.
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- Préba z pelnym obcigzeniem, w celu sprawdzenia wywazenia oraz pomiaru napi¢¢ i mocy potrzebnych do jazdy w
gbre z obcigzeniem i w dot bez obcigzenia.

- Préba nagrzewania silnika, hamulca i przektadni redukcyjnej po godzinnym funkcjonowaniu, z obciagzeniem 1/1 przez
10 minut, postojem na wszystkich poziomach w czasie jazdy w gore, bez zatrzymywania si¢ przy jezdzie w dot,
przeznaczajac 5 sek. na kazdy postdj.

- Préba zderzaka krancowego, w celu sprawdzenia wolnej przestrzeni nad kabing wtedy, kiedy przeciwci¢zar spoczywa
na zderzaku, jak réwniez nad przeciwcigzarem, gdy kabina spoczywa na zderzaku.

Pomiary zostana wykonane przy zderzakach catkowicie $ci$nigtych.

- Préby funkcjonowania automatycznych urzadzen blokujacych drzwi przystankowych. Sprawdzenie czy mozna
otworzy¢ drzwi przystankowych doktadnie od momentu, kiedy kabina zaczyna swdj bieg, lub tez od momentu, kiedy
kabina wychodzi ze stref doktadnego dostawiania. Ta préba bedzie powtdérzona przy pozostalych drzwiach
przystankowych.

- Weryfikacja wszystkich elektrycznych urzadzen blokujacych, przetacznikéw oraz wylacznikéw krancowych i
bocznikowych.

- Sprawdzanie izolacji silnikow, hamulca i obwodéw sterowania catej instalacji.

- Sprawdzanie natgzenia hatasu urzadzen oraz izolacji akustycznej:

Koszty wszystkich przyrzadéw pomiarowych potrzebnych do wykonania tych préb ponosi Generalny Wykonawca. Ten
ostatni odda je do dyspozycji Architekta celem przeprowadzenia préb.

Odbiér urzadzen bedzie mozliwy dopiero po zakonczeniu préb i stwierdzeniu, ze sa one zadowalajace.

W wyniku odbioru nalezy:

- sporzadzi¢ czesciowy protokét odbioru robot

- dokona¢ wpisu do dziennika budowy

Jezeli wszystkie czynno$ci odbioru robét daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne
z wymaganiami ST i PB.

9.PODSTAWA PEATNOSCI

9.1.Ustalenia ogélne

Ogélne zasady dotyczace podstaw ptatnosci podano w ST ,,Wymagania ogélne”

Rozliczenie rob6t montazowych bedzie dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robdt i ich koncowym
odbiorze. Podstawe rozliczenia oraz platnosci wykonanego i odebranego zakresu robdt stanowi warto$¢ tych robot
obliczona na podstawie ustalonej w umowie kwoty ryczaltowej za okreslony zakres robét.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

Instrukcja montazu wind osobowych i platformy dla oséb niepelnosprawnych wybranego producenta.



Szczegotowa specyfikacja
techniczna wykonania i
odbioru robot

NAZWA INWESTYCJI: Budowa o$smiu budynkow wielorodzinnych wraz z zagospodarowaniem terenu
infrastruktura towarzyszgca — BUDYNKI B1-B8

Kod CPV: 45000000-7 Roboty budowlane
Grupa: 45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych.
Klasa: 45410000-4 Tynkowanie.

Branza: budowlana

Zakres robot: tynki wewnetrzne
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11 TYNKI WEWNETRZNE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonaniem zadania inwestycyjnego pn. ,Budowa oSmiu budynkéw wielorodzinnych wraz z
zagospodarowaniem terenu infrastrukturq towarzyszgcq — BUDYNKI B1-B8”

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okredlenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z obowigzujacymi podanymi w
normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Tynk - mieszanina na bazie wapna, cementu lub gipsu (uwodnionego siarczanu wapnia) z dodatkiem lub bez kruszywa,
wiékien lub innych materialéw, ktéra jest stosowana do pokrycia powierzchni $cian i sufitéw i twardnieje po
zastosowaniu.

Obrzutka - mieszanina drobnego kruszywa z cementem lub wapnem albo potaczeniem obutych sktadnikéw, a takze z
innymi sktadnikami i woda, twardniejaca po zastosowaniu, uzywana najczesciej do pokrycia $cian i sufitow.

1.4. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
tynkéw wewnetrznych obiektu:

— tynki gipsowe,

— tynki cementowo-wapienne,

— gladzie gipsowe.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST.
Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w ST ,,Wymagania ogélne”.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne
Ogdlne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,,Wymagania ogélne”.

2.2. Materialy potrzebne do wykonania robot
Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wod¢ zdatna do picia, oraz wodg¢ z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wéd Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zawierajacych ttuszcze organiczne,
oleje i mut.

Tynk gipsowy

Tynk gipsowy - gotowa, sucha mieszanka z odpowiednio dobranymi parametrami, wypelniaczami i dodatkami

uszlachetniajagcymi. Po dodaniu wody zgodnie z instrukcja powinna tworzy¢ mas¢ wygodng w pracy, plastyczng i o

dobrej przyczepnosci do podloza. Przestrzegaé¢ czasu gotowosSci mieszanki do uzycia.

Dane techniczne:

—  Srednia grubo$é tynku: 10mm (grubos¢ min.8mm)

—  Cigzar nasypowy: 800kg/m’

— Uziarnienie: do 1,2mm

— Wydajnosé¢: 100kg = 1251 zaprawy

— Zuzycie: 0,8kg na mm i m2

— Czas schnigcia: $rednio ok. 14 dni (zaleznie od grubosci tynku, wilgotnoSci powietrza w pomieszczeniu,
temperatury powietrza i wentylacji)

— Twardos¢ kulkowa: 8,0 N/mm?

—  Wytrzymato$¢ na rozcigganie przy zginaniu: 1,3 N/mm*

—  Wytrzymato$¢ na ciskanie: >2,5 N/mm®
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—  Cigzar objetosciowy: ok. 1000 kg/m’
—  Wspdlczynnik oporu dyfuzyjnego p: : ok 5.
—  Wspblczynnik przewodzenia ciepta A: 0,28 W/mK.

Gips szpachlowy

Gips szpachlowy do wykonywania gtadzi gipsowych powinien odpowiada¢ wymaganiom aktualnej nomy panstwowej i

spelnia¢ w szczegdlnosci nastgpujace wymagania:

— wytrzymalo$¢ na $ciskanie (po 7 dniach twardnienia i wysuszania do stalej masy) nie mniej niz SMpa,

— odsiew na sicie o boku oczka kwadratowego 0,2mm nie wigcej niz 2% masy spoiwa, a odsiew na sicie 1,0mm —
0%,

— poczatek wigzania po 30-60 min.,

— gips szpachlowy w ciagu 90 dni od daty wysylki nie powinien wykazywac¢ odchylen od wymagan normy.

Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowe;j.

Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

Zaprawe nalezy przygotowaé w takiej ilo$ci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wcze$nie po jej przygotowaniu tj.
ok. 3 godzin.

Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25 i
35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciagu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie
bedzie nizsza niz +5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego
otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolita i jednobarwna mase, bez grudek niegaszonego
wapna i1 zanieczyszczen obcych. Sklad objetoSciowy zapraw nalezy dobieraé doswiadczalnie, w zalezno$ci od
wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

Zaprawa cementowa gotowa mieszanka wyselekcjonowanych kruszyw o frakcji do Imm oraz cementu. Skiad
poszczegblnych sktadnikéw zaprawy wg wymagan PN-90B/-14501.

3. SPRZET
3.1. Wymagania ogélne

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania og6lne”.

3.2. Sprzet do wykonywania robét

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos$¢ i srodowisko wykonywanych robét.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogélne

Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogélne”.

4.2. Transport materialow

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Podczas transportu materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami, utrata stateczno$ci i szkodliwymi
wptywami atmosferycznymi.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci rob6t podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

Tynki zwykle ze wzgledu na miejsce stosowania, rodzaj podloza, rodzaj zapraw, liczbg¢ warstw i technik¢ wykonania
powinny odpowiada¢ normie PN-70/B-101000.

Przed przystgpieniem do wykonywania robét tynkowych powinny by¢ zakofczone wszystkie roboty podtynkowe,
zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone o$cieznice drzwiowe i okienne. Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie
nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastapi spadek ponizej 0°C.

W nizszych temperaturach mozna wykonywa¢ tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich $rodkéw
zabezpieczajacych, zgodnie z ,,Wytycznymi wykonywania rob6t budowlano montazowych w okresie obnizonych
temperatur”.
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5.2. Przygotowanie podlozy

Przed rozpoczgciem prac tynkarskich wykonawca musi zbada¢ przydatno$¢ podtoza pod tynkowanie.

Badanie podloza nast¢gpuje na podstawie norm oraz bezposrednio na podstawie ogledzin, préby §cierania, drapania
(skrobania) oraz zwilzania, a takze aktualnych zalecen producenta.

Wadliwe wykonanie podtoza podczas prac budowlanych moze mie¢ wptyw na jakos¢ i trwato$¢ gotowego tynku (np.
powstawanie rys).

Nalezy pamigtaé przede wszystkim o wymaganiach, dotyczacych réwnej powierzchni pod tynk. Podloze pod tynk musi
by¢:

—  rowne,

— nosne i mocne,

—  wystarczajaco stabilne,

— jednorodne, réwnomiernie chtonne; hydrofilne (zwilzane),

— szorstkie, suche, odpylone , wolne od zanieczyszczen,

— wolne od wykwitéw,

— nie zamarzni¢te, o temperaturze powyzej + 5°C.

Ostrzezenia i wskazowki.

Zleceniobiorca powinien przedstawi¢ Inwestorowi wszelkie watpliwosci dotyczace wykonania prac tynkarskich,
wskaza¢ mozliwos¢ powstania spodziewanych usterek oraz przedstawi¢ pisemnie propozycje rozwiagzania tych
problemdw.

5.3. Sprawdzenie podloza pod tynk.
Ogoélne sprawdzenie podloza.

Aby oceni¢ wady materiatu, odpryski, ttuszczenie oraz piaszczenie czy tez wlasciwo$ci powierzchni wierzchniej nalezy
postuzy¢ si¢ proba Scierania, drapania lub zwilzania:

— préba Scierania przeprowadzana jest przez przetarcie dtonia powierzchni pod tynk,

— préba drapania polega na wyrywkowym badaniu przy pomocy twardego, ostrego przedmiotu,

— chtonno$¢ podtoza i jego wilgotno$¢ okreslana jest przy pomocy préby zwilzania,

— préba zwilzania polega na zraszaniu muru w wielu miejscach czystag wodg.

Sprawdzenie w zaleznosci od podloza i stosowane Srodki zaradcze.

Cegla pelna, dziurawka, kratéwka, pustak ceramiczny, bloczki i elementy z betonu lekkiego.

Mur musi by¢ wykonany zgodnie z tolerancja wymiarowa uwzglgdniona przez normy. Materialy budowlane
dopuszczone do stosowania muszg posiada¢ wymiary mieszczace si¢ w tolerancji, aby nie powodowaty zbyt duzych
réznic w grubosci tynku.

Spoiny murarskie (poziome i pionowe) nie mogg by¢ ani zbyt glebokie, ani zbyt wystajace przed lico muru - przed
nalozeniem tynku nalezy je ewentualnie wyréwnac.

Przy uktadaniu bezspoinowym (bez zaprawy murarskiej) puste szczeliny nie moga by¢ wigksze niz Smm. Tego typu
szczeliny i inne ewentualne uszkodzenia nalezy wypelni¢ najpézniej 3 dni przed rozpoczg¢ciem tynkowania (nie
stosowa¢ w tym celu obrzutki wstepnej).

Wykwity (naloty, ,,wloski" - sél krystalizujaca na powierzchni), naruszajgce przyczepnos¢ tynku do podioza, musza
zosta¢ bezwzglednie usunigte. Nalezy to zrobi¢ na suchym murze, przy pomocy szczotki drucianej. Jezeli metoda
czyszczenia szczotka nie da odpowiednich rezultatéw, nalezy ustali¢ doktadnie przyczyne powstawania wykwitdw i
przy pomocy specjalistow zastosowaé skuteczng metod¢ oczyszczenia muru.

Suchy mur, silnie chtong wode¢ podloza ceramiczne moga przy niepewnej pogodzie wymaga¢ odpowiedniego
przygotowania. Ocena wlasciwosci muru musi nastapi¢ przed przystapieniem do tynkowania.

5.4. Wykonanie tynkéw gipsowych

Tynki gipsowe powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem technicznym uwzgledniajacym wymagania norm i
okreslajacym rodzaj, odmiang i kategorie tynku.

Przed rozpoczeciem robét tynkowych powinny by¢ ukonczone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne
podtynkowe i zamurowane wszelkie przebicia i bruzdy,

Podloze powinno by¢ przygotowane w sposéb zapewniajacy jak najlepsza przyczepnos$¢ tynku.

Tynk na calej powierzchni powinien by¢ $ci§le zwigzany z podlozem, a przy tynkach wielowarstwowych réwniez
poszczegblne warstwy tynku powinny §cisle do siebie przylega¢ na calej powierzchni.

Tynki powinny by¢ wykonane w temperaturze otoczenia nie nizszej niz 5°C i pod warunkiem, ze w ciggu doby nie
nastapi spadek temperatury ponizej 0°C.

Swieze tynki powinny by¢ zabezpieczone przed gwattownym wyschnieciem przez zastanianie ich przed bezposrednim
dzialaniem promieni stonecznych praz przez ochrong przed wiatrem.

5.5. Wykonanie gladzi gipsowych
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Mase szpachlowg naklada si¢ na powierzchni¢ réwnomiernie, najlepiej za pomoca gtadkiej pacy ze stali nierdzewne;.
W miar¢ postgpu prac nanoszong mas¢ nalezy sukcesywnie wygladza¢. Zaleca si¢, aby przed wykonaniem gladzi
wypetni¢ duze ubytki w podtozu. Mas¢ na §ciany naktada si¢ pasami w kierunku od podtogi do sufitu, wykonujac ruch
paca od dotu ku gérze. W przypadku sufitow mase szpachlowa naklada si¢ pasami w kierunku od okna w glab
pomieszczenia, ciaggnac pace ,.do siebie”. Po wyschnigciu masy drobne nierdwnos$ci nalezy usung¢ papierem $ciernym
Iub siatkg do szlifowania. Powstale niedoktadno$ci nalezy ponownie cienko zaszpachlowaé i przeszlifowaé. Czas
otwarty pracy masy zalezy od chlonno$ci podtoza, temperatury otoczenia i konsystencji zaprawy. Podczas wysychania
gladzi nalezy unika¢ bezposredniego nastonecznienia i przeciaggéw oraz zapewni¢ wlasciwa wentylacj¢ i przewietrzenie
pomieszczen. Dalsze prace wykonczeniowe, np. tapetowanie lub malowanie, mozna rozpocza¢ po wyschnigciu gtadzi.
Przed malowaniem farbami wodorozcienczalnymi, wykonang gladz nalezy zagruntowa¢ preparatem zalecanym przez
producenta farby. Przed uktadaniem oktadzin zaleca si¢ powierzchni¢ gladzi zagruntowaé emulsja.

5.6. Tynkowanie.

Wykonawca prac tynkarskich powinien posiada¢ umiej¢tnosci zawodowe, aby prawidtowo oceni¢ podtoze pod tynk.
Podane w punkcie 5.3 wymagania dotyczace podioza pod tynk musza by¢ spelnione. Wszystkie odstgpstwa od
wyszczegllnionych warunkéw (narzucone zbyt krétkie terminy oddania obiektu lub poszczegdlnych etapéw robot)
maja znaczacy wplyw na jako§¢ prac tynkarskich. Moga wymagaé przeprowadzenia prac dodatkowych, znaczaco
utrudni¢ prace tynkarskie lub tez sta¢ si¢ przyczyna pézniejszych uszkodzen tynku.

Najpdzniej w momencie wykonania obrzutki wstgpnej musi by¢ juz wiadome, jaka przewidziano wierzchnig warstwe
tynku, aby odpowiednio dostosowa¢ powierzchni¢ obrzutki (lub jej szorstkosci) do rodzaju tynku wierzchniego .
Ogdlne reguty, dotyczace wykonywania prac budowlanych nie odnosza si¢ do wszystkich warunkéw pogodowych i w
szczegblnoSci w okresie zimowym majg ograniczone zastosowanie.

Cieple warunki pogodowe.

Ciepte warunki, wietrzna pogoda, bezposrednie nastonecznienie itp. Maja decydujacy wplyw na sposéb
przeprowadzenia prac tynkarskich na zewnatrz. Konieczne moze by¢ wstepne nawilzenie podloza, utrzymywanie
wilgotnosci, przykrycie lub obudowanie tynkowanej powierzchni.

Zbrojenie siatka tynkéw zewne¢trznych redukuje niekorzystny wplyw ztych warunkéw pogodowych i tym samym
znaczaco poprawia jako$¢ gotowego tynku. Zmniejsza ryzyko powstawania rys.

Zimne warunki pogodowe.

W momencie obrébki mokra zaprawa jest silnie nawodniona i moze przez to ulec zniszczeniu wskutek dziatania mrozu.
Szkody wywotane mrozem powstaja na skutek zwigkszenia objetosci przez zamarzajaca wodg. Szkody te przybieraja
postaé ttuszczacej si¢ ptytkowo struktury tynku, powodujac jego niedostateczng wytrzymato$e.

Reakcje chemiczne, prowadzace do twardnienia zaprawy ustaja juz praktycznie przy temperaturze +5° C (temperatura
obiektu). Skutkami tego sg obnizenie wytrzymato$ci, przyczepnosci tynku i inne.

Prace tynkarskie moga. by¢ wykonywane bez specjalnych zabezpieczen tylko wtedy, gdy temperatura powietrza,
materiatu oraz podtoza tynku jest wyzsza niz +5° C. Narzucong. warstwe tynku nalezy zabezpieczy¢ przed mrozem do
czasu stwardnienia i wyschnigcia.

Nalezy pamigta¢, ze w przypadku okred§lonych tynkéw konieczne moze by¢ zachowanie wyzszych temperatur
minimalnych. Przestrzega¢ wskazéwek producenta dla kazdego rodzaju tynku.

Zaprawy zwiekszajace przyczepnos¢ (rzadkie zaprawy do podlozy).

Zaprawy poprawiajace przyczepnos¢ sg zaprawami cementowymi o specjalnym sktadzie, czesto z dodatkiem tworzyw
sztucznych. Na budowie rozrabia si¢ je jedynie z wodg i rozprowadza po powierzchni zg¢batg szpachlg. Dalsze
instrukcje, dotyczace pracy metoda ,,mokre na mokre" lub tez dlugodci przerw technologicznych i/lub koniecznej
obrobki dodatkowej itp., podane sg w opisie produktu.

Szlamy zwiekszajace przyczepnosé.

Szlamy zwigkszajace przyczepno$¢ sa wykorzystywane stosunkowo rzadko. Przygotowuje si¢ je z zawiesiny(dyspers;ji)
zywicy syntetycznej odpornej na dzialanie zasad, do ktérej dodaje si¢ cement az do uzyskania jednolitej masy. W
trakcie nanoszenia szlaméw nalezy je odpowiednio czg¢sto mieszaé w naczyniu, co zapobiega osadzaniu si¢ cementu.
Nalezy nanie$¢ tylko taka ilo§¢ szlamu, by mozliwa byla praca metoda ,,mokre na mokre". Przestrzega¢ wskazéwek
producenta.

5.7. Wykonywanie tynkow zwyklych cementowo-wapiennych

Ukladanie tynkéw sklada si¢ z nastgpujacych faz:

— Wyznaczenia powierzchni tynku.

Do tego celu uzywa si¢ pionu, sznura i gwozdzi, ktére wbija si¢ co 1,5m wzdluz dlugosci i wysokosci $ciany. Dokota
wbitych gwozdzi wykonuje si¢ placki z zaprawy i wygladza je réwno z gléwka gwozdzi. Nastgpnie miedzy plackami
narzuca si¢ pasy z zaprawy i §cigga je réwno z powierzchnia plackéw. Pasy te spelniaja role prowadnic przy narzucaniu
1 wyréwnaniu warstwy tynku. Zamiast prowadzacych mozna uzywa¢ prowadnice drewniane lub stalowe.
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— Wykonanie obrzutki.

Obrzutke wykonuje si¢ z zaprawy bardzo rzadkiej, o grubosci nieprzekraczajacej 3-4 mm na $cianach i 45 mm na
suficie. Konsystencja zaprawy cementowej lub pét cementowej obrzutki powinna wynosi¢ 10 — 12 cm zanurzenia
stozka.

— Wykonanie narzutu.

Narzut stanowi drugg warstwe tynku wykonywang po lekkim stwardnieniu obrzutki i skropleniu jej wodg. Grubo$é
narzutu powinna wynosi¢ 8 — 15 mm, a gesto$¢ zaprawy nie powinna przekracza¢ 9 cm zanurzenia stozka. Po
naniesieniu narzutu nastgpuje réwnanie go za pomocg taty. Narzut w narozach wykonuje si¢ za pomocg pac w ksztalcie
katownika.

— Wpykonanie gtadzi.

gladz wykonuje si¢ z rzadkiej zaprawy z drobnym piaskiem odsianym przez sito o przeswicie oczek 0,25-0,5 mm.
Zaprawa powinna by¢ bardziej tlusta niz do narzutu i mie¢ grubo$¢ 1 — 3 mm. Zaprawe narzuca si¢ recznie i
rozprowadza si¢ pacg. Po stezeniu gtadzi zaciera si¢ ja packa drewniang, stalowa lub z filcem, zaleznie od rodzaju
wykonczenia tynku. W czasie zacierania nalezy zwilzy¢ tynk, skraplajac go woda za pomoca pedzla.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci rob6t podano w ,,Wymaganiach ogdlnych” specyfikacji techniczne;j.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot tynkarskich

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania wszystkich materialéw przeznaczonych do roboét
tynkarskich i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi nadzoru do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robot

Czgstotliwo$¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczeg6lnosci jej marki i konsystencji,
powinny wynika¢ z normy PN-90/B-14501"Zaprawy budowlane zwykle”.

Wyniki badan materiatéw i zaprawy powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez Inspektora
budowy.

6.4. Badania w czasie wykonywania robot

Badania tynkéw powinny by¢ przeprowadzane w sposéb umozliwiajacy ocen¢ wszystkich wymagan a w szczegdlnosci:
— zgodnosci z dokumentacjg projektowa i zmianami w dokumentacji powykonawczej,

— jakosci zastosowanych materialéw i wyrob6éw,

— prawidtowodci przygotowania podiozy,

— przyczepnosci tynkéw do podtoza,

—  grubosci tynkéw,

— wygladu powierzchni tynkéw,

— prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynkow.

— wykonczenie tynkéw na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w ,,Wymaganiach ogélnych” .

Jednostka obmiarows tynkéw jest metr kwadratowy [m?].

Powierzchni¢ tynkéw oblicza si¢ jako iloczyn dlugosci §cian w stanie surowym i wysokos$ci mierzonej od podtoza lub
warstwy wyréwnawczej do spodu stropu.

Powierzchnig pilastrow i stupéw oblicza si¢ w rozwinigciu tych elementdw w stanie surowym.

Powierzchni¢ tynkéw stropéw plaskich oblicza si¢ w metrach kwadratowych ich rzutu w $wietle $cian surowych na
plaszczyzng pozioma.

Z powierzchni tynkOw nie potragca si¢ powierzchni nieotynkowanych, ciggnionych, obrébek kamiennych, kratek,
drzwiczek i innych elementéw o powierzchni mniejszej niz 1m2 i powierzchni otworéw do 3m2, jezeli oScieza ich sa
tynkowane.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robét.

Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST ,,Wymagania ogélne”.

8.2. Odbior podlozy

Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do rob6t oktadzinowych.




Tynki wewngtrzne

Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymogami wg pkt. 5.3.
Jezeli odbidr podloza odbywa si¢ po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i umy¢ woda.

8.3. Wymagania przy odbiorze

Uksztaltowanie powierzchni, krawedzie, przecigcia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢ zgodne z
dokumentacja projektowa.

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej nie mogg by¢ wigksze
niz 3mm i w liczbie nie wigksze niz 3 na catej dlugosci kontrolnej 2m 1aty.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

- pionowego nie moga by¢ wigksze niz 2mm na 1m i ogélem nie wigcej niz 4mm w pomieszczeniu,

- poziomego nie moga by¢ wigksze niz 3mm na 1m i ogélem nie wigcej niz 6mm na calej powierzchni miedzy
przegrodami pionowymi ($ciany, belki, itp.)

Niedopuszczalne s3:

- wykwity w postaci nalotéw roztworéw soli przenikajacych z podtoza wykrystalizowanych na powierzchni
tynkéw, ple$ni itp.,

- trwate §lady zaciekéw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze powstate w skutek niedostatecznej
przyczepnosci tynku do podloza.

Odbidr gotowych tynkéw powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktéry zawiera:

- ocen¢ wynikéw badan

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwos$ci usunigci.

- Stwierdzenia zgodnosci lub niezgodno$ci wykonania z zaméwieniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.
Kontrakt begdzie rozliczany ryczattowo.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betondéw. Specyfikacja. Pobieranie prébek, badanie i ocena przydatnosci
wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betondw.

PN-EN 459-1-2003 Wapno budowlane

PN-EN 13139:2003/ AC:2004 Kruszywa do zaprawy

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte

PN-EN 998-2:2004 Wymagania dotyczace zaprawy do muréw. Czg§¢ 2: zaprawa murarska.
PN-EN-197-1:2002/A1:2005 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw powszechnego
uzytku

PN-ISO-9000  (Seria 9000,9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systemow zapewniania jakos$ci i zarzadzanie
systemami zapewniania jakosci.

Dokumentacje i specyfikacje w zamdwieniach publicznych”, Izba Projektowania Budowlanego, Warszawa 2005.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych Czg$¢ B — Roboty wykoficzeniowe, zeszyt 1 ,,Tynki”,
wydane ITB — 2003r.
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12 OKEADZINY SCIAN WEWNETRZNYCH

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogélne dotyczace wykonania i odbioru robdt
zwigzanych z wykonaniem zadania inwestycyjnego pn. ,Budowa oSmiu budynkéw wielorodzinnych wraz z
zagospodarowaniem terenu infrastrukturq towarzyszqgcqg — BUDYNKI B1-B8”

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 zgodne z obowigzujacymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.
1.4. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwiazanych z:
— wykonaniem oktadzin z ptytek ceramicznych i gresowych.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne
Ogdlne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,,Wymagania ogélne”.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podane sa w ST ,,Wymagania ogélne”.

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu, np.: urzadzenia do przycinania ptytek, narzedzia reczne
takie, jak wiadro z mieszadlem, paca, szpachla, poziomica.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ i srodowisko wykonywanych robét.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podane sa w ST ,,Wymagania ogélne”.

4.2. Transport materialow

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu.

Podczas transportu materialy i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg
stateczno$ci oraz wptywami atmosferycznym.

Elementy powinny by¢ przechowywane w suchych pomieszczeniach oraz zgodnie z wytycznymi producenta, w sposb
zapewniajacy zabezpieczenie ich przed nadmierna wilgocig. Sktadowanie na budowie powinno trwa¢ jak najkrécej i w
warunkach jak najbardziej zblizonych do uzytkowych. Kazda powierzchnia magazynowa powinna by¢ zabezpieczona
przed deszczem i wilgocig, kartony nalezy uklada¢ na czystym i suchym podlozu. Kartonéw nie wolno toczyc,
przesuwac, rzuca¢ ani opiera¢ na krawegdziach. Pod zadnym pozorem nie wolno kartonéw z ptytkami uzywaé jako
podestéw, platform lub zastgpstwie drabiny.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Wymagania ogélne

Ogélne zasady wykonania rob6t podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

5.2. Roboty przygotowawcze

Ogoélne zasady wykonywania okladzin ceramicznych.
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Okladziny ceramiczne powinny by¢ mocowane do podloza warstwa wyréwnujaca lub bezposrednio do réwnego i

gladkiego podtoza. W pomieszczeniach mokrych oktadzing nalezy mocowac¢ do dostatecznie wytrzymatego podtoza.

— podloze pod okladziny ceramiczne mogg stanowi¢ nie otynkowane lub otynkowane mury z elementéw
drobnowymiarowych oraz §ciany betonowe.

— do osadzania wyktadzin na $cianach murowanych mozna przystapic¢ po zakonczeniu osiadania muréw budynku.

— bezposrednio przed rozpoczeciem wykonywania rob6t nalezy oczysci¢ z grudek zaprawy i brudu szczotkami
drucianymi oraz zmy¢ z kurzu.

— elementy ceramiczne powinny by¢ posegregowane wedlug wymiaréw, gatunkéw i odcieni barwy, a przed
przystapieniem do ich mocowania — moczone w ciagu 2 do 3 godzin w wodzie czystej.

— temperatura powietrza wewnetrznego w czasie uktadania ptytek powinna wynosi¢ co najmniej +5°C.

— dopuszczalne odchylenie krawedzi plytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno by¢ wigksze niz 2
mm/m, odchylenie powierzchni oktadziny od plaszczyzny nie wigksze niz 2 mm na dlugosci taty dwumetrowe;j.

— powierzchnie podlozy pod wyktadziny powinny by¢ réwne i tworzy¢ pionowe plaszczyzny.

Ewentualne uszkodzenia powierzchni powinny by¢ wyreperowane przy uzyciu odpowiedniej dla danego podioza
zaprawy na kilka dni przed przyklejeniem wyktadziny.

— przed przystapieniem do oktadzinowania powierzchni $cian i posadzek nalezy takze sprawdzi¢ jako$¢ podtoza pod
wzgledem wytrzymalo$ciowym. Nalezy sprawdzi¢ usytuowanie i poziomy osadzenia elementéw armatury i
uzbrojenia. Plytki nalezy rozmierza¢ tak, aby docinki ptytek przy krawedziach (koncach §cian) mialy wymiar
wigkszy niz potowa ptytki. Spoiny podzialéw $ciennych powinny by¢ skomponowane (w jednej linii lub w
réwnych odstepach ) ze spoinami podtogowymi.

— Na przygotowane i zagruntowane podloze nalezy nanie$¢ zaprawe klejowa pacg zebata, mozliwie w jednym
kierunku, na taka powierzchni¢, aby ptytki mogly by¢ naklejone w ciaggu 10 — 30 minut. Po rozprowadzeniu
zaprawy nalezy nanie$¢ ptytke i docisna¢ ja do podtoza. Warstwa kleju pod ptytka nie moze zawiera¢ pustych
miejsc. Czas korygowania potozenia ptytki wynosi 15 minut po jej przyklejeniu.

— Bezposrednio po ulozeniu plytek nalezy przygotowaé spoiny przez oczyszczenie ich z zaprawy klejowej.
Spoinowanie mozna rozpocza¢ dopiero po stwardnieniu zaprawy, na ktdérej ulozono ptytki, najwczedniej po 24
godzinach. Zaprawe¢ wprowadza si¢ w spoiny za pomocg pacy lub szpachelki gumowej. Wstepne czyszczenie
powierzchni nalezy wykonaé¢ uzywajac wilgotnych gabek o wigkszych porach lub pacy z gabka. W koficowym
etapie prac nalezy stosowa¢ odpowiednie $ciereczki lub drobnoporowate gabki. Nie wolno czy$ci¢ glazury na
sucho.

— Na krawedziach zewnetrznych oraz przy zakohczeniach oktadziny stosowaé profile naroznikowe i wykonczeniowe
PCV. Profil powinien by¢ dobrany do grubosci ptytki tak, aby licowal z ptytka w obu kierunkach. W naroznikach
stosowac¢ elementy narozne systemowe.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Wymagania ogélne

Ogdlne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w ,,Wymagania ogélne” ogdlnej specyfikacji techniczne;.

7. OBMIAR ROBOT

Ogoélne zasady obmiaru rob6t podano w ST ,,Wymagania ogdlne” .
Jednostka obmiaru jest 1m* wykonanych oktadzin $ciennych.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Wymagania ogélne

Ogélne wymagania dotyczace odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem oktadzin $ciennych podano w specyfikacji
technicznej ,,Wymagania og6lne”

Sprawdzeniu podlega jako§¢ wykonania rob6t wyzej wymienionych.

W wyniku odbioru nalezy:

— sporzadzi¢ czgsciowy protokét odbioru robot

— dokona¢ wpisu do dziennika budowy

Jezeli wszystkie czynnoéci odbioru rob6t daty wyniki pozytywne wykonane roboty nalezy uznac¢ za zgodne z ST i PB.

9. PODSTAWA PEATNOSCI
Ogdlne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w ,,Wymagania ogdlne” ogdlnej specyfikacji techniczne;j.
Kontrakt bedzie rozliczany ryczattowo.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-75/B-10121 Okladziny z ptytek $ciennych ceramicznych szkliwionych.
PN-93/B-02862 Odpornos$¢ ogniowa
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PN-EN ISO 7050:1999 Wkrety samogwintujace z tbem stozkowym, z wglebieniem krzyzowym

PN-91/M-82054.19 Sruby, wkrety i nakretki. Statystyczna kontrola jakosci
PN-EN ISO 3506-4:2004(U) Wiasnosci mechaniczne cze¢$ci ztacznych ze stali nierdzewnych,
odpornych.

PN-EN 12369-1:2002 Plyty drewnopochodne. Wartosci charakterystyczne do projektowania. Czg¢s¢ 1: Plyty OSB,
plyty wiérowe i ptyty pil$niowe.

PN-EN 13446:2004 Plyty drewnopochodne. Oznaczanie zdolnoS$ci utrzymania tacznikéw

PN-EN 13986:2004 Plyty drewnopochodne stosowane w budownictwie. WlaSciwosci, ocena zgodnoSci i
znakowanie

PN-EN 1910:2002 Podloga z drewna i parkiet oraz boazeria §cienna i sufitowa. Oznaczanie stabilno$ci
wymiarowej

PN-ISO 13006:2001 Ptytki i ptyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wtasciwo$ci i znakowanie.

PN-EN 87:1994 Plytki i ptyty ceramiczne $cienne i podlogowe. Definicje, klasyfikacja,
wlasciwosci 1 znakowanie

PN-EN ISO 10545-1:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Pobieranie prébek i warunki odbioru.

PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne.

PN-EN 13888:2003 Zaprawy do spoinowania ptytek. Definicje i wymagania techniczne

PN-63/B-10145 Posadzki z ptytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i
lastrykowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 13813:2003 Podktady podtogowe oraz materialy do ich wykonywania. Terminologia.

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.
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13 POSADZKI

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonaniem zadania inwestycyjnego pn. ,Budowa oSmiu budynkéw wielorodzinnych wraz z
zagospodarowaniem terenu infrastrukturq towarzyszgcq — BUDYNKI B1-B8”

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sa zgodne z obowiazujacymi podanymi w
normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

posadzka — wierzchnia warstwa stropu stanowigca wykonczenie jego powierzchni

podloze — element konstrukcji budynku, na ktérym utozona jest podioga,

podktad betonowy — wykonany z betonu , o okres$lonej grubosci, wytrzymaloéci i suchosci, na ktérym wykonuje si¢
posadzke zywiczng

wyktadzina — suche pokrycie dowolnej wewngetrznej powierzchni budynku.

oktadzina — pionowe lub prawie pionowe, nieno$ne pokrycie konstrukcji.

1.4. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6ét zwigzanych z wykonaniem posadzek:
— z ptytek gresowych,

— z paneli podtogowych

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca rob6ét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczace materialéw do wykonania robdt podano w ogdlnej specyfikacji technicznej ,,Wymagania
og6lne”.

2.2. Materialy potrzebne do wykonania robot

Posadzki na klatkach - ptytki gresowe w kolorze antracytowym

W pomieszczeniach technicznych - ptytki gresowe

W pomieszczeniach mieszkalnych mokrych - ptytki gresowe
W pomieszczeniach mieszkalnych suchych — panele podtogowe
W garazu podziemnym — posadzka zywiczna

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogélne
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogélne”.

3.2. Sprzet do wykonywania okladzin i wykladzin

Do wykonywania robot oktadzinowych nalezy stosowac:

— szczotki o sztywnym wlosiu lub druciane do czesania powierzchni podtoza,

— szpachle i packi metalowe lub z tworzywa sztucznego,

— narzedzia lub urzadzenia do cigcia ptytek,

— packi zagbkowane stalowe lub z tworzywa o wysokosci zagbkéw 6+12 mm do rozprowadzania kompozycji
klejacych,

— laty do sprawdzania réwno$ci powierzchni,

— poziomice
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— wktadki dystansowe,

— mieszadla koszyczkowe o napedzie elektrycznym,
— pojemniki do przygotowania kompozycji klejacych,
— gabki do mycia oraz czyszczenia okladziny,

— miotek (500 g),

— przyrzad montazowy,

— miara drewniana lub zwijana,

— drobnozebna pila reczna lub pilarka elektryczna,

— kliny drewniane,

— klocek do dobijania desek.

— jako podktadu nalezy uzywa¢ naturalnych materiatow.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogélne
Materiaty i elementy muszg by¢ przewozone §rodkami transportu wg instrukcji producenta.

4.2. Pakowanie i magazynowanie

—  Plytki pakowane w pudta tekturowe zawierajace ok.1m? plytek.

— Na opakowaniu umieszcza si¢: nazwe i adres producenta, nazwe wyrobu, liczbe sztuk w opakowaniu, znak kontroli
jakosci, znaki ostrzegawcze dotyczace wyrobow latwo tlukgcych si¢ oraz napis ,,Wyréb dopuszczony do
stosowania w budownictwie Swiadectwem ITB nr...”.

—  Ptytki sktadowa¢ w pomieszczeniach zamknietych w oryginalnych opakowaniach.

— Wysoko$¢ sktadowania do 1,8m.

—  Deski pakowane w pudta tekturowe zawierajace ok.1,2m” paneli.

— Na opakowaniu umieszcza si¢: nazwe i adres producenta, nazwe wyrobu, liczbe sztuk w opakowaniu, znak kontroli
jakosci, znaki ostrzegawcze dotyczace wyrobow tatwo tlukgcych si¢ oraz napis ,,Wyréb dopuszczony do
stosowania w budownictwie Swiadectwem ITB nr...”.

— Parkiet sktadowa¢ w pomieszczeniach zamknigtych w oryginalnych opakowaniach.

—  Wysokos$¢ sktadowania do 1,8 m.

4.3. Transport materialow

— Ptytki i klepki parkietowe przewozi¢ w opakowaniach krytymi $rodkami transportu.

— Podloge wylozy¢ materialem wysciétkowym grubosci ok. Scm.

— Opakowania uktada¢ $cisle obok siebie. Na $rodkach transportu umiesci¢ nalepki ostrzegawcze dotyczace wyrobéw
tatwo ttukacych.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Warstwy wyréwnawcze pod posadzki

Podktad powinien by¢ wykonany zgodnie z projektem, ktéry okresla wymagana wytrzymato$¢ i grubos¢ podkladu oraz
rozstaw szczelin dylatacyjnych.

Podloze, na ktérym wykonuje si¢ podktad z warstwy wyréwnawczej powinno by¢ wolne od kurzu i zanieczyszczen
oraz nasycone woda.

Temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadéw cementowych oraz w ciagu, co najmniej 3 dni nie powinna by¢
nizsza niz 5°C.

Zaprawe cementowa nalezy przygotowywa¢ mechanicznie. Zaprawa powinna mie¢ konsystencje gesta — 5-7 cm
zanurzenia stozka pomiarowego. Ilo§¢ spoiwa w podkladach cementowych powinna by¢ ograniczona do ilosci
niezbednej, ilo§¢ cementu nie powinna by¢ wigksza niz 400 kg/m3.

Powierzchnia podktadu sprawdzana dwumetrowa lata przykladana w dowolnym miejscu, nie powinna wykazywac
wigkszych prze§witéw wigkszych niz Smm. Odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny (poziomej lub pochylej)
nie powinny przekracza¢ 2mm/m i 5mm na calej dlugosci lub szerokos$ci pomieszczenia.

W ciagu pierwszych 7 dni podkitad powinien by¢ utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez pokrycie folig
polietylenowa lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni woda.

5.2. PosadzKki z plytek
Zalecenia ogélne:




Posadzki

— Temperatura powietrza w czasie ukladania ptytek powinna wynosi¢, co najmniej +50C i nie wigcej niz +250C.
Temperaturg t¢ nalezy zapewni¢, na co najmniej kilka dni przed rozpoczeciem robdt oraz w czasie wigzania i
twardnienia zaprawy.

— Materiaty uzyte do wykonania posadzki powinny znajdowaé si¢ w pomieszczeniach o wymaganej temperaturze, co
najmniej24 godziny przed rozpoczeciem robot,

— Przed przystapieniem do oktadzinowania powierzchni podiég w pomieszczeniach mokrych nalezy sprawdzié
spadki do elementéw odwadniajacych min. 1,5 %.

— Dla pomieszczen bez odwodnienia podiogi uktada¢ w poziomie wykonczeniowym.

— Ptytki nalezy uktada¢ i rozmierza¢ wg projektu wykonawczego wnetrz. Warstwa kleju pod plytki nie moze
zawiera¢ pustych miejsc.

— Dla pomieszczen nie zdefiniowanych projektem wnetrz plytki nalezy rozmierzaé tak, aby docinki ptytek przy
krawedziach (koncach $cian) mialy wymiar wigkszy niz potowa ptytki.

Przygotowanie podloza:

— Z powierzchni betonowej nalezy usuna¢ wszystkie luzne czgséci, zatluszczenia, jak rdéwniez zabrudzenia
pochodzenia kwasowego i zasadowego, utrudniajgce przyczepno$¢ warstwy malarskie, piaszczace i tuszczace si¢
warstwy zaprawy.

— Podloze powinno by¢ nos$ne a wytrzymato$¢ na odrywanie powinna by¢ zgodna z PN/B-10107 nie mniejsza niz 0,5
MPa.

— Podloze musi by¢ réwne, suche, twarde, czyste, odpowiednio porowate, bez pgkni¢¢ i szczelin

—  Wilgotno$¢ nie moze przekraczaé 1,5% dla betonu i 0,5% dla anhydrytu.

Roboty zasadnicze:

— Posadzki z ptytek uktada¢ na przygotowanym wczesniej suchym i czystym podktadzie betonowym. Do uktadania
stosowac klej, ktérego rodzaj dobra¢ zgodnie z przeznaczeniem posadzki oraz rodzaju plytek.

— Roboty posadzkowe rozpocza¢ od utozenia spoziomowanych ptytek — reperéw, ktérych powierzchnia wyznacza
potozenie plaszczyzny posadzki. Nastgpnie ulozy¢ w odstgpach bedacych wielokrotnoscia wymiaru plytek pasy
kierunkowe, ktérych ptaszczyzng kontroluje si¢ tata opierang na ptytkach — reperach. Prawidlowo$¢ ptaszczyzn
uktadanych pél kontroluje si¢ tata przyktadang do paséw kierunkowych. Spoiny wypelnia si¢ zaprawa do
spoinowania.

— Do fugowania nalezy przystapi¢ po uptywie 24 h, pelng wytrzymato$¢ oktadzina uzyska po 3 dniach.

5.3. Wykonanie posadzki zywicznej

Posadzka epoksydowa zacierana

Przygotowanie wyrobu do wykonania posadzki powinno odbywa¢ si¢ w miejscu suchym, przewiewnym,
zabezpieczonym przed wptywami atmosferycznymi, przy temperaturze min 100C i max 300C. Sktadnik A i B przed
dodaniem wypelniacza intensywnie przemiesza¢ mieszadlem mechanicznym (ok. 300/400 obr./min), tak aby nie
napowietrzy¢ mieszanki. Wypelniacz ( sktadnik C) wprowadzi¢ do betoniarki o wymuszonych obrotach, nast¢pnie do
pracujacej betoniarki dodawac¢ powoli zamieszane spoiwo 1 mieszaé jeszcze przez co najmniej 3 min. Wymieszanie
sktadnikéw ma doprowadzi¢ wyréb do ujednorodnienia mieszaniny (jednolity wyglad, kolor i konsystencja).

Czas przydatnosci wymieszanego materiatu wg karty technicznej produktu.

Warunki nanoszenia:

- temperatura podioza min +100C (jednak zawsze o min +30C ponad pkt rosy) max +300C
- temperatura otoczenia min +100C max +300C

- wilgotno$¢ podioza 4%

- wilgotno$¢ wzgledna powietrza 80%

Wykonanie posadzki:

- Gruntowanie.

W celu uzyskania réwnomiernego zwilzenia podkiadu nalezy rozprowadzi¢ material po powierzchni przez silne
szczotkowanie. Zagruntowane podloze przesypac luzno piaskiem kwarcowym 0,4-0,7 mm. Nie zwigzany piasek usunaé
po utwardzeniu.

- Warstwa zasadnicza.

Doktadnie wymieszany materiat rozktada¢ maszynowo lub recznie stalowa pacg lub szpachla przeciagajac material po
kruszywie z warstwy gruntujacej. Nast¢pnie nanie$¢ posypke z kolorowego piasku kwarcowego. Po krétkim okresie
czasu roztozony materiat zagescic i zatrze¢ lekkg zacieraczka o stalowych lub plastikowych topatkach.

- Warstwa zamykajaca.

Materiat aplikowa¢ stalowa lub gumowa paca a nastepnie przewatkowa¢ watkiem perlonowym

- Warstwa matujaca.



Posadzki

Materiat roztozy¢ rownomiernie przy pomocy walka z krétkim wiosiem i przewatkowa¢ na krzyz. Nadmiar materiatu z
watka $ciagna¢ przez przesunigcie go po kratce zbierajace;j.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wykonanie rob6t przeprowadzi¢ zgodnie z SST i PB.

6.1. Ogoélne zasady kontroli jakosci robét

Ogélne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w ST ,,Wymagania og6lne”.

6.2. Badania w czasie robot

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan powinny by¢ zgodne normami..

Dostarczone na plac budowy materiaty nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakosci.

Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustali¢ kierownik budowy.

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materialy i wyroby maja zaswiadczenia o jako$ci wystawione
przez producenta oraz na sprawdzeniu wtasciwosci technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badan
doraznych.

Wyniki badan materiatéw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy.

6.3. Badania w czasie odbioru

Badania okladzin i posadzek z ptytek gresowych powinny by¢ przeprowadzane w sposéb umozliwiajacy oceng
wszystkich wymagan a w szczeg6lnosci:

zgodnosci z dokumentacja projektowa i zmianami w dokumentacji powykonawczej (przez ogledziny i pomiary)
stan podlozy na podstawie protokotéw badah mi¢dzyoperacyjnych,

spadki podtoza lub podktadu i rozmieszczenie wpustéw podtogowych, jw.

jakos$ci zastosowanych materialéw i wyrobéw na podstawie deklaracji zgodnosci lub certyfikatéw zgodnosci
przediozonych przez dostawcéw

Prawidlowosci wykonania oktadziny przez sprawdzenie:

przyczepnosci oktadziny, ktéra przy lekkim opukiwaniu nie powinna wydawa¢ gtuchego dzwigku.

odchylenia krawedzi od kierunku poziomego i pionowego, przy uzyciu taty o dlugosci 2 m ( nie powinno
przekracza¢ 2 mm na di. taty 2 m),

odchylenia powierzchni od ptaszczyzny tatg o dlugosci 2m ( nie powinno wigksze niz 2mm na calej di. taty),
prawidlowosci przebiegu i wypelnienia spoin poziomicg i pionem z doktadno$cig do 1mm.

grubos¢ warstwy kompozycji klejacej pod plytka, ktéra nie powinna przekracza¢ wartosci okre$lonej przez
producenta w instrukcji, na podstawie zuzycia kompozycji klejace;j.

Prawidlowosci wykonania wyktadzin przez sprawdzenie:

ptaszczyzny poziomej lub spadkéw,

nieréwnos$ci powierzchni mierzonych jako prze§wity miedzy tata dt. 2 m a posadzka (nie powinny by¢ wigksze niz
3 mm na calej dlugosci faty),

odchylenia posadzki od ptaszczyzny poziomej lub ustalonego spadku (nie powinno by¢ wigksze niz 3 mm na
dlugodci taty 2m i nie wigksze niz 5 mm na catej dlugosci lub szerokosci posadzki).

przebiegu i wypelnienia spoin z doktadnoscig do 1mm,

grubos¢ warstwy kompozycji klejacej pod plytka, ktéra nie powinna przekracza¢ wartosci okre$lonej przez
producenta w instrukcji, na podstawie zuzycia kompozycji klejacej

Zakres czynnosci kontrolnych posadzek z zywic syntetycznych i posadzek impregnowanych powierzchniowo obejmuja:

e Sprawdzenie jako$ci powierzchni metoda wizualng. Utwardzona posadzka powinna by¢ jednolitej barwy, bez
rys, spekan i pofatdowan, gtadka lub szorstka, w zalezno$ci od rodzaju.

* Niedopuszczalne sg biate przebarwienia i kleisto§¢ powierzchni pod wptywem wilgoci.

e Sprawdzenia stopnia utwardzenia posadzki poprzez naciskanie jej powierzchni metalowym przedmiotem, po
naciskaniu nie powinny pozostawa¢ w posadzce trwate odksztalcenia,

e Sprawdzenie przylegania i zwigzania posadzki z podktadem podlogowym poprzez opukiwanie jej powierzchni
drewnianym mlotkiem. Posadzka nie powinna wydawac¢ charakterystycznego gluchego odgtosu.

e Sprawdzenie prawidlowosci wykonania szczelin dylatacyjnych metoda wizualng oraz poprzez zmierzenie ich
szerokoéci w dowolnie wybranych trzech miejscach. Szczeliny dylatacyjne powinny mie¢ jednakowa
szerokos$¢, a masa dylatacyjna powinna doktadnie wypetniaé przestrzen pomiedzy polami posadzki.

e Sprawdzenie prawidlowosci wykonania spadkéw zgodnie z projektem arch., przez obserwacj¢ kierunkow
sptywu rozlanej wody.

e Sprawdzenie réwnosci powierzchni posadzki za pomoca taty o dlugosci 2 m, odchylenie na jej dlugosci nie
powinno przekracza¢ 2 mm.
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e Sprawdzenie metoda wizualng, prawidlowo$ci wykonania szczegétéw wykonczenia posadzki, np. osadzenia
wpustu, wykonania cokotu.
Wyniki kontroli posadzki powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w projekcie i opisane w Dzienniku
Budowy lub protokole zataczonym do Dziennika Budowy. Jezeli cho¢ jedna z kontrolowanych cech nie spetnia
wymogdéw odbieranych prac budowlanych nie mozna uzna¢ za wykonane prawidtowo.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.
Jednostka obmiarowa posadzek jest metr kwadratowy [m”].

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru okladzin i wykladzin

Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST ,,Wymagania ogélne”.

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie

pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) daty pozytywny wynik.

Jezeli chociaz jeden wynik badania bedzie niepozytywny, oktadzina z ptytek ceramicznych nie powinna by¢ odebrana.

W takim przypadku nalezy przyjac¢ jedno z rozwigzan:

— okladzing poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkowania i trwato$ci oktadziny oraz jezeli inwestor
wyrazi zgode, obnizy¢ warto$¢ wykonanych robét,

— w przypadku gdy nie s3 mozliwe powyzsze rozwigzania, usuna¢ okladzing i ponownie wykonac.

8.2. Odbioér podlozy

Odbiér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robdt oktadzinowych.
Jezeli odbiér podioza odbywa si¢ po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podloze oczys$ci¢ i umy¢ woda.

8.3. Odbior okladzin i wykladzin

Odbidér gotowych oktadzin nastgpuje po stwierdzeniu zgodnos$ci ich wykonania z zamdwieniem, ktérego przedmiot
okresla dokumentacja projektowa a takze dokumentacja powykonawcza, w ktérej podane sa uzgodnione zmiany
dokonane podczas prac. Zgodnos¢ wykonania okladzin stwierdza si¢ na podstawie poréwnania wynikéw badan
kontrolnych wymienionych w pkt. 6 z wymaganiami i tolerancjami podanymi w pozostaltych punktach. Oktadziny
powinny by¢ odebrane, jesli wszystkie wyniki badan kontrolnych sa pozytywne.

Odbidér powinien obejmowaé sprawdzenie:

— wygladu zewnetrznego przez oceng wzrokowa

— prawidtowosci uksztaltowania powierzchni,

— przyczepnosci do podtoza

— prawidtowo$ci osadzenia kratek Sciekowych w podtodze, wktadek dylatacyjnych itp.

—  szerokoSci i prostoliniowosci spoin,

Odbiér gotowych oktadzin powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktéry zawiera:

— ocen¢ wynikéw badan

— wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwo$ci usunigcia.

— stwierdzenia zgodnos$ci lub niezgodno$ci wykonania z zamdwieniem.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Ogdlne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.
Kontrakt bedzie rozliczany ryczattowo.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. nr 156 poz. 1118 z pézn. zm.).
PN-EN 13318:2002 Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonania — Terminologia

PN-EN 13813:2003 Podktady podlogowe oraz materiaty do ich wykonania -- Materiaty -- Wlasciwosci i wymagania
PN-EN 13892:2004 Metody badania materiatéw na podktady podlogowe

PN-EN 12058:2005 Wyroby z kamienia naturalnego -- Ptyty posadzkowe i schodowe -- Wymagania

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych, tom 1 czg¢$¢ 4, wydanie Arkady — 1990 rok.

Instrukcje i aprobaty techniczne producenta i dostawcy materiatow.




Szczegotowa specyfikacja
techniczna wykonania i
odbioru robot

NAZWA INWESTYCJI: Budowa o$smiu budynkow wielorodzinnych wraz z zagospodarowaniem terenu
infrastruktura towarzyszgca — BUDYNKI B1-B8

Kod CPV: 45000000-7 Roboty budowlane
Grupa: 45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych.
Klasa: 45420000-7 Roboty w zakresie stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie.
Kategoria: 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej.

Branza: budowlana

Zakres robot: stolarka i Slusarka
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14 STOLARKA I SLUSARKA

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonaniem zadania inwestycyjnego pn. ,Budowa oSmiu budynkéw wielorodzinnych wraz z
zagospodarowaniem terenu infrastrukturq towarzyszgcq — BUDYNKI B1-B8”

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sa zgodne z obowiazujacymi podanymi w
normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

konstrukcja aluminiowa nosna — elementy aluminiowe o charakterze konstrukcyjnym,

element konstrukcyjny — czg¢$¢ konstrukcji stuzaca do przeniesienia sit,

stezenie — system elementéw konstrukcyjnych, zwykle przekatnych, S$ciskanych i rozcigganych usztywniajacych
konstrukcje,

ztqcze — konstrukcja utworzona przez przylegte czgsci dwoch lub wigcej wyrobéw, elementéw budowlanych zestawionych
razem albo potaczonych z zastosowaniem lub bez tacznikéw,

naktadka stykowa — element o matym przekroju, stosowany zwykle do zakrycia ztacza,

ksztattownik — wyréb hutniczy o statym, lecz ztozonym przekroju poprzecznym, matym w stosunku do jego dlugosci,
stolarka — wykonanie lub taczenie obrobionych elementéw drewnianych i wyrobdw ptytowych. Nie zalicza si¢ tu
konstrukcji drewnianych ani oktadzin.

drzwi - konstrukcja do zamykania otworu, przeznaczona gtéwnie do zapewnienia dostgpu, dziatajaca na zawiasach
przegubowych, osi obrotu lub za pomocg przesuwu

swietlik dachowy — $wietlik umieszczony w potaci dachowej lub w stropodachu.

wyltaz — otwér komunikacyjny w stropie , w dachu lub stropodachu zamykany pozioma lub nachylong do poziomu
ptaska ruchomg przegroda (klapa), umozliwiajacy wyjscie po drabinie na poddasze lub na dach.

1.4. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy niniejsza SST obejmuje wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu montaz stolarki i
Slusarski obiektu, ktéra obejmuje:

— Stolarke i $lusarke okienng

— Stolarke i $lusarke drzwiowa

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogélne

Ogélne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,,Wymagania ogélne”.
Wszystkie okna z profili PVC w kolorze RAL 7016. Okna trzyszybowe, siedmiokomorowe, szyby zespolone Ug= 0,5,
z ramkg tworzywowa TGI, uchylno — rozwierane z ciepla rama, U = 0,8 W/m2K.

Drzwi wejéciowe — PCV, w kolorze RAL 7016, przeszklone, z samozamykaczem i funkcja stop.

Drzwi wewngtrzne:

Drzwi wejsciowe do lokali mieszkalnych — wyposazone w dwa zamki, wizjer, w kolorze RAL 7016, antywlamaniowe
Wewngtrzne lokalowe — drzwi ptytowe w kolorze biatym

Techniczne — do pomieszczen technicznych — pelne typowe i o§cieznica metalowa malowana spetniajace normy bhp i
PPOZ, kolorystyka RAL 7016

Brama garazowa — brama z niskim prowadzeniem, wymiar 225x500. Kolor RAL 7016

3. SPRZET

Do wykonania i montazu $lusarki moze by¢ uzyty dowolny sprzet. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie
takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét i bedzie gwarantowaé
przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okre§lonymi w PB i ST.

4. TRANSPORT
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4.1. Wymagania ogélne

Ogélne wymagania dotyczace transportu podane sa w ST ,,Wymagania og6lne”.

4.2. Transport materialow

Transport materiatéw odbywa si¢ przy w sposéb zabezpieczajacy je przed przesuwaniem podczas jazdy, uszkodzeniem
i zniszczeniem. Pakowanie, przechowywanie i transport w instrukcji Producenta dostosowanej do polskich przepiséw
przewozowych.

Kazda partia wyrobéw powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane projektem lub odpowiednia norma.
Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

Elementy moga by¢ przewozone dowolnym $rodkiem transportu.

Materiaty podstawowe nie wymagaja opakowan i moga by¢ sktadowane pod zadaszonymi pomieszczeniami z wyjatkiem
: §rub i nakretek, ktére wymagaja opakowania skrzyniowego,

farb i lakieréw oraz olejéw, wymagajacych transportu w beczkach lub bankach stalowych,

kratek wentylacyjnych itp. wymagajacych opakowan kartonowych,

4.3. Pakowanie i magazynowanie materiatléw metalowych

Elementy s$lusarsko-kowalskie wykonczone powinny by¢ pakowane w sposdb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem i
zniszczeniem okreslony przez producenta. Instrukcja winna by¢ dostarczona odbiorcom w jezyku polskim. Na kazdym
opakowaniu powinna znajdowac si¢ etykieta zawierajaca:

— nazwg i adres producenta,

— nazw¢ wyrobu wg aprobaty technicznej jaka wyréb uzyskat,

— date produkcji i nr partii,

—  wymiary,

— liczbe sztuk w pakiecie lub opakowaniu,

— numer aprobaty technicznej,

— nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa,

— znak budowlany.

Materiaty i konstrukcje powinny by¢ pakowane przy uzyciu folii, drewna, tektury, styropianu. Naroza i wiotkie
elementy nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi i zniszczeniem powlok.

Przechowywanie elementéw powinno zapewniaé stala gotowo$¢ uzycia ich do montazu. Materialy powinny by¢
przechowywane w pomieszczeniach krytych, zamknigtych lub magazynach pdétotwartych z bocznymi ostonami
przeciwdeszczowymi. Powinny by¢ one odizolowane od materiatéw i substancji dzialajacych szkodliwie na metale
takich jak wapno, zaprawy, kwasy, farby, itp.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Wymagania ogélne
Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w ST ,,Wymagania Ogé6lne”.

5.2. Roboty przygotowawcze

Roboty przygotowawcze oraz kompletowanie materiatu i sprz¢tu powinno odbywac si¢ zgodnie ze specyfikacja podang
w projekcie technicznym.

Przed przystapieniem do montazu stolarki drzwiowej nalezy sprawdzi¢ doktadnos¢ wykonanie odciezy, ktére powinny
by¢ wykonane zgodnie wymaganiami wykonania rob6t murowych. W przypadku stwierdzenia wad w wykonaniu lub
zabrudzen powierzchni ociezy nalezy je naprawic i oczyscic.

Prace powinny by¢ tak przygotowane, aby zapewnione bylo harmonijne i bezpieczne wykonywanie montazu i
osadzanie element6w $lusarskich.

5.3. Przygotowanie podloza

Doktadno$¢ wykonania i stan powierzchni konstrukcji wsporczej powinien zosta¢ sprawdzony przed przystgpieniem do
robét:

— powierzchnia podlozy powinna by¢ wykonana zgodnie z dokumentacja projektowa,

— powierzchnia powinna by¢ oczyszczona z kurzu i zanieczyszczen.

5.4. Montaz stolarki i slusarki

W sprawdzone i przygotowane os$cieze o oczyszczonych z pylu powierzchniach nalezy wstawi¢ stolark¢ na
podktadkach lub listwach. Po ustawieniu okna lub drzwi nalezy sprawdzi¢ sprawno$¢ dziatania skrzydet przy
otwieraniu i zamykaniu.

Elementy kotwigce osadzone w oSciezach:
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— na wysokosci elementu po obydwu stronach okna stosowa¢ co najmniej po dwa elementy mocujace w odlegtosci
nie wigkszej niz 200 mm od naroza,

— maksymalna odlegto$¢ pomigedzy punktami mocowania wynosi 700 mm,

— dodatkowe elementy mocujace stosowane sg przy punktach zamykajacych, aby zapobiec powstawaniu odksztatcen
podczas zamykania,

— na szerokosci elementu — jeden element kotwigcy na 1mb.

Uszczelnienie osciezy nalezy wykonaé kitem trwaleplastycznym (nie stosowaé olkitu poniewaz wchodzi w reakcje z

PCV), a szczeling przykry¢ listwa.

Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie.

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od 1 mm na 1 m wysokos$ci okna, nie wigcej niz 3mm.

Réznice wymiaréw po przekatnych nie powinny by¢ wigksze od:

— 2mm przy dlugosci przekatnej do 1m,

— 3mm przy dlugosci przekatnej do 2m,

— 4mm przy dlugosci przekatnej powyzej 2m.

W oknach rozwieranych o szeroko$ci wigkszej niz 700mm stosowane sa klocki podpierajgce utatwiajace prawidlowe

ustawienie skrzydta wzgledem o$cieznicy przy zamykaniu. Jezeli szeroko$¢ okna przekracza 1400mm stosuje si¢ dwa

komplety klockéw. Klocki podpierajace stosuje si¢ zawsze, jezeli szerokos$¢ okna przekracza jego wysoko$¢.

Zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypetnienie szczeliny miedzy o$ciezem a

oscieznicg materiatem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu $wiadectwem ITB. Zabrania si¢ uzywac

do tego celu materialéw wydzielajacych zwigzki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.

Osadzone okno po zmontowaniu nalezy doktadnie zamkna¢.

Osadzenie parapetéw wykonywac po catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.

Podokienniki wewnetrzne o malym wysiegu osadza si¢ w ten sposéb, ze najpierw wykuwa si¢ w oscieznicach

niewielkie bruzdy, nastgpnie wyréwnuje si¢ zaprawa mur podokienny, dajac mu maty spadek do $rodka pomieszczenia

i na tak wykonanym podtozu uktada si¢ podokienniki na zaprawie cementowej. Przy podokiennikach o wickszym

wysiegu nalezy uprzednio osadzi¢ w murze na zaprawie cementowej wsporniki stalowe.

5.5. Montaz $lusarki

Przy przemieszczaniu elementéw metalowych przeznaczonych do osadzenia we fragmenty budynku nie wolno
wyrzadza¢ szkéd w pracach juz wykonanych.
Prace pomocnicze zwigzanie z wbudowaniem, osadzaniem i montazem wyrobé6w metalowych nalezy przygotowaé w
taki sposob, aby bylo zapewnione bezpieczenstwo i higiena pracy oséb, zgodnie z obowiazujacymi przepisami w tym
zakresie.
Wyroby metalowe powinny by¢ osadzane zgodnie z dokumentacjg techniczng lub instrukcja.
Montaz wyrobéw powinien sprowadza¢ si¢ do scalania polaczeniami Srubowymi elementéw wyrobu i mocowania
wyrobu do podloza. Wiercenie lub przebijanie otworéw w elementach w trakcie montazu jest nie dopuszczalne ze
wzgledu na zastosowane powtoki antykorozyjne wyrobow.
Montaz powinien by¢ poprzedzony wytrasowaniem miejsc otworéw montazowych w podlozu. Wklejenie kotkéw
mocujacych powinno by¢ wykonane z wyprzedzeniem wystarczajacym do uzyskania dopuszczalnej wytrzymatosci
polaczenia do przeprowadzenia montazu wyrobu do podioza. Nie dopuszcza si¢ do montazu wkretami, Srubami z
uszkodzonymi tbami.
Dtugosci $rub powinny by¢ ustalane w zalezno$ci od catkowitej grubosci taczonych cze$ci, uwzgledniajac naddatek na
podktadke, nakretki, przeciwnakretki lub zawleczki. Sruby nie powinny wystawaé ponad nakretke wigcej niz o 2 zwoje
gwintu, a wkrgcone w gwintowany otwoér przelotowy nie powinny wystawaé ponad plaszczyzne taczonych czesci lub
elementéw.
Do taczenia elementéw metalowych z konstrukcja budowli stosowaé nalezy zlaczy rozporowych, kotkéw kotwiacych.
Osadzanie kotkéw rozporowych powinno by¢ dokonywane z zachowaniem odpowiednich zasad:
— otwor powinien odpowiada¢ $rednicy kotwy,
— z otworu nalezy usuna¢ pyt i drobiny urobku,
— wecisng¢ kotek w wywiercony otwoér lekkim uderzeniem miotka
— przestrzega¢ najmniejszej dopuszczalnej glebokosci osadzenia,
kotek rozpreza¢ dokrecajac Srubg dopuszczalnym momentem.
w przypadku kotew wklejanych:
otwor powinien by¢ nieco wigkszy od Srednicy kotwy,
— kotwe posmarowac¢ klejem,
— wcisngé w oczyszczony z pytu otwdr,
—  po osiagnigciu petnej no$nosci (wg karty technicznej wybranego systemu) mozna przystapi¢ do montazu wyrobow
metalowych.
Zlacza rozporowe przeznaczone do przenoszenia duzych obcigzen wyrywajacych powinny by¢ metalowe wkrecane
(stalowe tuleje kotwigce, min M10 L=100mm) lub wklejane.
Wszystkie wyroby metalowe montowac zgodnie z rysunkami szczegétowymi.
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Zabezpieczenie antykorozyjne elementdw wykona¢ zgodnie z pkt. SST — Roboty malarskie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Wymagania ogélne

Ogdlne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w ,,Wymagania ogdélne” ogdlnej specyfikacji techniczne;j.

6.2. Kontrola jakosci wyrobéw

Zasady prowadzenia kontroli powinny by¢ zgodne z postanowieniami PN-88/B-10085 i PN-67/B10086

W celu oceny jakosci stolarki budowlanej nalezy sprawdzié:

— zgodno$¢ wymiaréw,

— jako$¢ materiatéw uzytych do wykonania stolarki,

prawidlowo$¢ wykonania z uwzglednieniem szczeg6téw konstrukcyjnych,

— sprawnos¢ dziatania skrzydet oraz funkcjonowania okué.

W celu oceny jakosci $lusarki nalezy sprawdzi¢:

—  zgodno$¢ wymiaréw

— stani wyglad elementéw pod wzgledem réwno$ci, pionowosci i spoziomowania,

— prawidlowo$¢ wykonania z uwzglednieniem szczeg6iéw konstrukcyjnych,

— sprawnos¢ dziatania skrzydet oraz funkcjonowania okué

— wymagania estetyczne, stan i wyglad wykonczenia wbudowanych elementéw na zgodno$¢ z dokumentacja
techniczng.

Z dokonanego odbioru nalezy sporzadzi¢ protokoét.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.
Jednostkami obmiarowymi dla stolarki i §lusarki sa:
[m?] — montowanych skrzydet drzwiowych wewnetrznych z oscieznicami,
[m?] — montowanych drzwi aluminiowych,
—  [szt.] — montowanych konstrukcji stalowych réznych.
Wielko$ci obmiarowe okres$la si¢ na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych
przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Wymagania ogélne

Ogélne wymagania dotyczace odbioru rob6t zwigzanych z montazem elementéw wind podano w ogdlnej specyfikacji
technicznej ,,Wymagania ogélne”

Sprawdzeniu podlegaja:

— jakos¢ dostarczonej stolarki i §lusarki

— poprawno$¢ wykonania montazu

W wyniku odbioru nalezy:

— sporzadzi¢ czgsciowy protokét odbioru robot

— dokona¢ wpisu do dziennika budowy

Jezeli wszystkie czynno$ci odbioru robét daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne
z wymaganiami SST i PB

8.2. Odbior elementéw przed wbudowaniem

Przy odbiorze powinny by¢ sprawdzone nast¢pujace cechy:

— zgodno$¢ wykonania elementéw i ich sktadowych z dokumentacja techniczna,

— wymiary gotowego elementu i jego ksztalt,

— prawidlowo$¢ wykonania potaczen (przekroje, dtugo$¢ i rozmieszczenie spawdw, srub), rednice otwordw,
— dotrzymanie dopuszczalnych odchylek w wymiarach, katach i plaszczyznach,

— rodzaj zastosowanych materialéw,

— zabezpieczenie wyrobow przed korozja.

8.3. Odbior elementéw po wbudowaniu i wykonczeniu

Przy odbiorze elementéw $lusarsko-kowalskich powinny by¢ sprawdzone:
— prawidlowos$¢ osadzenia elementu w konstrukcji budowlane;j,
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— zgodno$¢ wbudowanego elementu z projektem.

W wyniku odbioru nalezy:

— sporzadzi¢ czgsciowy protokét odbioru robdt

— dokona¢ wpisu do dziennika budowy

Jezeli wszystkie czynno$ci odbioru rob6t daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z
wymaganiami SST i PB

9. PODSTAWA PELATNOSCI

Ogdlne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w ST ,,Wymagania ogdlne”
Kontrakt begdzie rozliczany ryczattowo.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-80/M-02138 Tolerancje ksztattu i polozenia. WartoSci.

PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.

PN-88/B-10085/A2 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. (Zmiana A2)

PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.

PN-75/B94000 Okucia budowlane. Podziat.

PN-B-02151-3:1999 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem w budynkach. Izolacyjno$¢ akustyczna
przegréd w budynkach oraz izolacyjno$¢ akustyczna elementéw budowlanych. Wymagania

PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana. Terminologia

PN-ISO 6707-1:1989 Budownictwo — Terminologia



Szczegotowa specyfikacja
techniczna wykonania i
odbioru robot

NAZWA INWESTYCJI: Budowa o$smiu budynkow wielorodzinnych wraz z zagospodarowaniem terenu
infrastruktura towarzyszgca — BUDYNKI B1-B8

Kod CPV: 45000000-7 Roboty budowlane
Grupa: 45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych.
Klasa: 45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie.
Kategoria: 45442000-7 Naktadanie powierzchni kryjgcych.
45442100-8 Roboty malarskie.

Branza: budowlana

Zakres robot: powtoki malarskie
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Spis tresci
1. Wstep 3
2. Materiaty 3
3. Sprzet 3
4. Transport 4
5.  Wykonanie robét 4
6. Kontrola jakoS$ci rob6t 5
7.  Obmiar robdt 6
8. Odbidr robot 6
9. Podstawa ptatnosci 6

10. Przepisy zwigzane 6
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15 POWLOKI MALARSKIE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonaniem zadania inwestycyjnego pn. ,Budowa oSmiu budynkéw wielorodzinnych wraz z
zagospodarowaniem terenu infrastrukturq towarzyszgcq — BUDYNKI B1-B8”

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okredlenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z obowigzujacymi podanymi w
normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

podtoze malarskie — powierzchnia (np. betonu, tynku, drewna itp.) surowa, zagruntowana lub wygtadzona, na ktérej ma
by¢ wykonana powtoka malarska.

powtoka malarska — stwardniata warstwa farby, lakieru lub emalii nalozona i rozprowadzona na podloze, decydujaca o
wlasciwos$ciach uzytkowych i wygladzie powierzchni malowanych.

farba — ptynna lub péiptynna zawiesina albo mieszanina silnie rozdrobnionych ciat statych (np. pigmentu-barwnika i
réznych wypetniaczy) w roztworze spoiwa.

farba dyspersyjna — zawiesina pigmentéw i wypelniaczy w dyspersji wodnej polimeru z dodatkiem $rodkéw
pomocniczych.

1.4. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie

robdt malarskich z farb malarskich fabrycznie przygotowanych.

Niniejsza specyfikacja techniczna obejmuje wykonanie:

— Powlok malarskich przy zastosowaniu farb fotokatalityczno-termorefleksyjnych w I klasie odpornosci na
szorowanie.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robé6t jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa. Ogdlne
wymagania dotyczace rob6t podano w ST ,,Wymagania ogélne”.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne
Ogdlne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ,,Wymaganiach ogélnych”.

2.2. Materialy potrzebne do wykonania robot

Wodorozcienczalna farba przeznaczona do malowania powierzchni §cian i sufitéw wewnatrz pomieszczen. Tworzy
odporng na zmywanie, dobrze kryjaca, gleboko matowg powloke¢ przepuszczalng dla par i gazéw (dyfuzyjna,
,;,oddychanie” §cian). Farba posiada wtasciwosci fotokatalitycznd, termoizolacyjnd i termorefleksyjne. Dzigki
zastosowaniu kompozytu mikrosfer farba ma bardzo wysokie zdolnoéci odbijania promieniowania cieplnego —
zatrzymuje cieplo zimg i ogranicza nagrzewanie pomieszczen latem. W jednej farbie zostaly potaczone dwie funkcje,
fotokatalityczna i termorefleksyjna (termoizolacyjna).

Moze by¢ stosowana na réznorodne materiaty budowlane, takie jak: tynki mineralne i polimerowe (np. akrylowe),
beton, cegly, gips, tapety papierowe. Powierzchniom wewnatrz pomieszczen nadaje estetyczny i trwaty wyglad. Lekko
zabrudzona powierzchni¢ farby mozna zmywac lekko wilgotna szmatka lub gabka. Oparta jest na wodnej dyspersji
polimerowej z dodatkiem pigmentéw, wypetniaczy mineralnych, syntetycznych i srodkéw uszlachetniajacych. Zawiera
fotoaktywny katalizator. Produkowana jest w podstawowym bialym kolorze, jednak na zyczenie moze by¢ barwiona
wysokiej jako$ci pigmentami na szereg pastelowych koloréw

powloka: matowa

klasa odpornosci na szorowanie: 1 wg PN-EN 13300

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogélne
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymaganiach ogélnych”.
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3.2. Sprzet do wykonywania robét

Do wykonywania robot nalezy stosowac elektronarzg¢dzia i drobny sprzet budowlany.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogélne

Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w ,,Wymaganiach ogélnych” ogdlnej specyfikacji technicznej.

4.2. Transport materialow

Farby w szczelnych opakowaniach mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu, zabezpieczone przed
uszkodzeniami.

4.3. Przechowywanie i skladowanie materialéw

Przechowywa¢ w oryginalnych opakowaniach w pomieszczeniach zabezpieczonych przed wptywem warunkéw
atmosferycznych w temperaturze dodatniej, zgodnie z instrukcja producenta.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogélne

Ogélne wymagania dotyczace kontroli jakoSci rob6t podano w ,,Wymaganiach ogélnych” ogdlnej specyfikacji
technicznej.

5.2. WarunKki przystapienia do robot

Przed przystapieniem do wykonywania powlok malarskich pokrywczych nalezy zakonczy¢ roboty budowlane stanu
surowego.

Powierzchnie betonowe powinny by ¢ oczyszczone z wystajacych grudek zwigzanego betonu oraz ttustych plam i
kurzu. Wystajace elementy metalowe, ktérych nie mozna usung¢ powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.

Ubytki w powierzchni betonu nalezy wypetni¢ zaprawa cementowa lub specjalnymi mieszankami (posiadajacymi
aprobaty techniczne) z odpowiednim wyprzedzeniem i zatrze¢ tak aby jej réwnos¢ odpowiadata calej otaczajacej
powierzchni.

Tynki zwykle powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-10100:1970. Wszelkie uszkodzenia tynkéw powinny
by¢ usunigte przez wypelnienie odpowiednig zaprawa cementowa i zatarte do réwnej powierzchni. Powierzchnia
tynkéw powinna by¢ pozbawiona zanieczyszczeh a wystajace metalowe elementy zabezpieczone antykorozyijnie.
Podloza z plyt kartonowo-gipsowych odkurzone, bez plam ttuszczu. Wkrety mocujace oraz styki ptyt powinny by¢
zaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty plyt naprawione masa szpachlowa, na ktérag wydano aprobate techniczna.

W przypadku stwierdzenia niezgodnosci podlozy z wymaganiami jw. nalezy okre$li¢ zakres prac, rodzaje materialéw
oraz sposoby usunigcia tych niezgodnosci. Nastgpnie przeprowadzi¢ ponowng kontrolg podiozy a wyniki odnotowaé w
formie protokotu kontroli i wpisu do Dziennika Budowy

5.3. Przygotowanie podioza

Roboty malarskie nie powinny by¢ prowadzone :

— podczas opadéw atmosferycznych (w przypadku rob6t na zewnatrz budynku

— w temperaturze ponizej +5°C, z dodatkowym zastrzezeniem, aby w ciaggu doby nie nastgpowat spadek temperatury
ponizej 0°C,

— w temperaturze powyzej 25°C, z dodatkowym zastrzezeniem, aby temperatura podtoza nie byta wyzsza niz 20°C
(np. w miejscach bardzo nastonecznionych).

W przypadku wystapienia opadéw w trakcie prowadzenia robdt malarskich §wiezo pomalowane, nie wyschnigte

powierzchnie nalezy ostonic.

Roboty malarskie mozna rozpoczaé, jezeli wilgotno$¢ podlozy mineralnych (tynki, beton, mur, ptyty widknisto -

mineralne itp.) przewidzianych pod malowanie jest wigksza niz podano w tablicy nr 1, a w przypadku podtozy

drewnianych nie wigksza niz12%

Najwigksza dopuszczalna wilgotno$¢ podtozy mineralnych przeznaczonych pod malowanie

Lp. Rodzaj farby Najwigksza wilgotno$¢ podloza,
w % masy
1 Farby dyspersyjne, na spoiwach zywicznych rozcieficzalnych woda 4
2 Farby na spoiwach zywicznych rozpuszczalnikowych 3
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3 Farby na spoiwach mineralnych bez lub z dodatkami modyfikujagcymi w 6
postaci suchych mieszanek rozcienczalnych woda lub w postaci ciektej
4 Farby na spoiwach mineralno-organicznych 4

Prace malarskie - zabezpieczenia antykorozyjne na podtozach stalowych prowadzi¢ nalezy przy wilgotnosci wzglednej
powietrza nie wigkszej niz 80%.
W pomieszczeniach zamknigtych przy pracach malarskich nalezy zapewni¢ odpowiednig wentylacje.

5.4. Wykonanie robot malarskich

Roboty malarskie wewnatrz budynku mozna rozpocza¢, kiedy podtoza spelniaja wymagania podane w pkt. 5.2

Pierwsze malowanie nalezy wykona¢ po:

— calkowitym ukonczeniu robdt instalacyjnych, tj. wodociggowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania,
gazowych, elektrycznych, z wyjatkiem zatoZenia urzadzen sanitarnych oraz armatury o$wietleniowe;j,

— wykonaniu podlozy pod wyktadziny podlogowe,

— ulozeniu podiég drewnianych, tzw. biatych,

— calkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem jesli stolarka nie zostala wykonczona
fabrycznie.

Drugie malowanie mozna wykonac¢ po: -

— wykonaniu biatego montazu

— ulozeniu posadzek (z wyjatkiem wykladzin dywanowych i z tworzyw sztucznych) z przybiciem listew
przysciennych i cokotéw,

— oszkleniu okien, jesli nie bylo to wykonane fabrycznie.

Elementy, ktére w czasie robot malarskich moga ulec uszkodzeniu lub zabrudzeniu, nalezy zabezpieczy¢ i ostonic.

Farby mozna nakfada¢ pedzlem, walkiem lub natryskiem pneumatycznym. Wykonywa¢ malowanie dwuwarstwowo

zgodnie z zaleceniami producenta (patrz karty techniczne).

Podstawowe techniki malarskie

Naktadanie pedzlem

— Na podiozach mineralnych stosuje si¢ tylko do malowania matych powierzchni (np. naroznikéw) ze wzgledu na
niska wydajno$¢;

— Naktadanie farb o wysokiej lepkosci (np. tiksotropowych) pedzlem moze powodowa¢ powstawanie
charakterystycznych smug, ktére nie zanikaja po wyschnigciu;

— Naktadanie pedzlem jest uzyteczne przy gruntowaniu, gdyz umozliwia doktadne wcieranie gruntu w podioze.

Naktadanie watkiem

— Metoda najbardziej popularna przy nakladaniu farb na podloza mineralne, ze wzgledu na prostote i duza
wydajnos¢;

— Nalezy pamigta¢ o naktadaniu w kierunkach krzyzujacych si¢, aby pokry¢ wszystkie nieréwnosci podtoza.

Natrysk powietrzny

— Metoda o duzej wydajnosci, ale wymagajaca bardziej skomplikowanego sprzetu;

— Nalezy pamigta¢ o przecedzeniu farby przed uzyciem, aby usunagé ewentualne zanieczyszczenia mogace zatkaé
dysze pistoletu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogélne

Ogélne wymagania dotyczace kontroli jako$ci robét podano w ,,Wymaganiach ogdélnych” ogdlnej specyfikacji
techniczne;j.

6.2. Badania w czasie wykonywania robot

Powierzchnia do malowania.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:

— sprawdzenie wygladu powierzchni,

— sprawdzenie wsigkliwosci,

— sprawdzenie wyschnigcia podtoza,

— sprawdzenie czystosci,

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykonal przez ogledziny zewngtrzne. Sprawdzenie
wsigkliwodci nalezy wykonaé przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody.
Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastgpi¢ nie wczesniej niz po 3 s.

Roboty malarskie.




Powtoki malarskie

Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakoficzeniu ich wykonania:

— dla farb emulsyjnych nie wczesniej niz po 7 dniach,

— dla pozostalych nie weczesniej niz po 14 dniach.

Badania przeprowadza si¢ przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotnosci powietrza mniejszej od

65%.

Badania powinny obejmowac:

— sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

— sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem,

— dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powloki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie elastycznosci i
twardoS$ci oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi normami pahstwowymi.

Jesli badania dadzg wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane prawidtowo. Gdy ktérekolwiek z

badan dato wynik ujemny, nalezy usung¢ wykonane powltoki czgsciowo lub catkowicie i wykona¢ powtdrnie.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.
Jednostka obmiarowa wykonania powtok malarskich jest metr kwadratowy [m’].

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robét.

Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST ,,Wymagania ogélne”.

8.2. Odbior podlozy

Zastosowane do przygotowania podioza materialy powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach
panstwowych lub $wiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podloze, posiadajace drobne
uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez wypetnienie ubytkéw zaprawa cementowo-wapienng do rob6t tynkowych
lub odpowiednia szpachléwka. Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.

Jezeli odbidr podioza odbywa si¢ po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze przed gruntowaniem oczyscic.

8.3. Wymagania przy odbiorze

Sprawdzenie wygladu zewn¢trznego powlok malarskich polegajace na stwierdzeniu rownomiernego roztozenia farby,
jednolitego natezenia barwy i zgodno$ci ze wzorcem producenta, braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek
nieroztartego pigmentu lub wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekéw, pecherzy odstajacych ptatéw powloki,
widocznych okiem $ladéw pedzla itp., w stopniu kwalifikujacym powierzchni¢ malowang do powlok o dobrej jakosci
wykonania.

Sprawdzenie odporno$ci powtoki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchni migkka,
welniang lub bawelniang szmatka kontrastowego koloru.

Sprawdzenie odpornos$ci powloki na zarysowanie.

Sprawdzenie przyczepno$ci powloki do podloza polegajace na prdébie poderwania ostrym narzedziem powloki od
podtoza.

Sprawdzenie odpornosci powtoki na zmywanie woda polegajace na zwilzaniu badanej powierzchni powloki przez
kilkakrotne potarcie mokra migkka szczotkg lub szmatka.

Wyniki odbioréw materialéw i rob6t powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,,Wymaganiach ogdlnych”.
Kontrakt begdzie rozliczany ryczattowo.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi farbami emulsyjnymi.




Szczegotowa specyfikacja
techniczna wykonania i
odbioru robot

NAZWA INWESTYCJI: Budowa o$smiu budynkow wielorodzinnych wraz z zagospodarowaniem terenu
infrastruktura towarzyszgca — BUDYNKI B1-B8

Kod CPV: 45000000-7 Roboty budowlane
Grupa: 45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych.
Klasa: 45420000-7 Roboty w zakresie stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie.
Kategoria: 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej.

Branza: budowlana

Zakres robot: elementy kowalsko-$lusarskie



Elementy kowalsko-$lusarskie

Spis tresci
1. Wstep 3
2. Materiaty 3
3. Sprzet 3
4. Transport 3
5.  Wykonanie robét 4
6. Kontrola jakoS$ci rob6t 5
7.  Obmiar robdt 5
8. Odbidr robot 5
9. Podstawa ptatnosci 5

10. Przepisy zwigzane 5
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16 ELEMENTY KOWALSKO SLUSARSKIE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonaniem zadania inwestycyjnego pn. ,Budowa oSmiu budynkéw wielorodzinnych wraz z
zagospodarowaniem terenu infrastrukturq towarzyszgcq — BUDYNKI B1-B8”

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okredlenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sa zgodne z obowigzujacymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja techniczna, obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
montaz elementéw kowalsko-§lusarskich, do ktérych wykonania zostaly uzyte materialty i wyroby odpowiadajace
wymaganiom norm lub aprobat technicznych.

Powyzsze obejmuje zakresu robét podstawowych oferent powinien przewidzie¢ i wyceni¢ ewentualne prace
pomocnicze, konieczne do realizacji wymienionych prac podstawowych

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST.

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania
Ogdlne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,,Wymagania ogélne”.

2.2. Materialy potrzebne do wykonania robot

W miejscach muréw oporowych, zamontowaé balustrade systemowa stalowa malowang proszkowo RAL 7016 o wys.
min. 1,1m. Panele balustrady szklane — ptyty ze szkta bezpiecznego, grafitowe, VSG 4.4.2

Porgcze wykonane i montowane do $ciany. Porgcze stalowe, malowane proszkowo, kolor RAL7015. Balustrada w
klatce schodowej na kondygnacji 5, systemowa stalowa malowana proszkowo RAL 7016 o wys. min. 1,Im. Panele
balustrady szklane — plyty ze szkta bezpiecznego, grafitowe, VSG 4.4.2

Balkony — zamontowa¢ balustrade systemowa stalowa malowang proszkowo RAL 7016 o wys. min. 1,1m. Panele
balustrady szklane — plyty ze szkta bezpiecznego, grafitowe, VSG 4.4.2

Systemowe $cianki dziatowe

Przegrody zlozone z trzech poziomych profili C 38mmx18mm wykonanych z taSmy ocynkowanej 0,8mm, szeSciu
lameli pionowych z zabezpieczonymi krawedziami pionowymi o szeroko$ci 116mm, wykonanych z tasmy
ocynkowanej 0,5mm z dodatkowymi liniami gigcia i przetloczeniem zwigkszajagcym parametry wytrzymatosciowe na
giecia. Poszczegdlne taczenia przy pomocy nitéw. Stupki Scianek z ksztaltownikéw pét-zamknigtych 44mmx44mm
oraz 40,5mmx40,5mm

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST ,,Wymagania ogélne”

Do wykonania i montazu $lusarki moze by¢ uzyty dowolny sprzet. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie
takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét i bedzie gwarantowaé
przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w PB i ST.

4. TRANSPORT

Wyroby nalezy przewozi¢ w oryginalnych opakowaniach w odpowiedni sposéb zabezpieczone przed uszkodzeniami,
dowolnymi $rodkami transportu zgodnie z instrukcja producenta. Wybér $rodkéw transportu powinien by¢
dostosowany do rodzaju materiatu, ktéry nalezy przetransportowac.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogélne

Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w ST ,,Wymagania ogdlne”

Przed przystgpieniem do wykonywania rob6t $lusarsko-kowalskich powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu
surowego, ocieplenia, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, obsadzone oScieznice
drzwiowe i okienne, roboty tynkowe i malarskie.

5.2. Przygotowania podloza

Roboty przygotowawcze oraz kompletowanie materiatu i sprzetu powinno odbywac si¢ zgodnie ze specyfikacja podana
w projekcie technicznym.

Prace powinny by¢ tak przygotowane aby zapewnione byto harmonijne i bezpieczne wykonywanie montazu i osadzanie
elementéw-§lusarsko kowalskich

Doktadno$¢ wykonania i stan powierzchni konstrukcji wsporczej powinien zosta¢ sprawdzony przed przystapieniem do
robét:

powierzchnia podtozy powinna by¢ wykonana zgodnie z dokumentacja projektowa,

powierzchnia powinna by¢ oczyszczona z kurzu i zanieczyszczen

5.3. Montaz wyrobéw S§lusarsko-kowalskich

Przy przemieszczaniu elementéw metalowych przeznaczonych do osadzenia we fragmenty budynku nie wolno
wyrzadza¢ szkéd w pracach juz wykonanych.
Prace pomocnicze zwigzanie z wbudowaniem, osadzaniem i montazem wyrobé6w metalowych nalezy przygotowaé w
taki sposob, aby bylo zapewnione bezpieczenstwo i higiena pracy oséb, zgodnie z obowiazujacymi przepisami w tym
zakresie.
Wyroby metalowe powinny by¢ osadzane zgodnie z dokumentacjg techniczng lub instrukcja.
Montaz wyrobéw powinien sprowadza¢ si¢ do scalania polaczeniami $rubowymi elementéw wyrobu i mocowania
wyrobu do podloza. Wiercenie lub przebijanie otworéw w elementach w trakcie montazu jest nie dopuszczalne ze
wzgledu na zastosowane powtoki antykorozyjne wyrobow.
Montaz powinien by¢ poprzedzony wytrasowaniem miejsc otwordw montazowych w podtozu: posadzce, $cianach.
Wklejenie kotkéw mocujacych powinno by¢ wykonane z wyprzedzeniem wystarczajacym do uzyskania dopuszczalnej
wytrzymalos$ci polaczenia do przeprowadzenia montazu wyrobu do podloza. Nie dopuszcza si¢ do montazu wkregtami,
$rubami z uszkodzonymi tbami.
Dtugosci $rub powinny by¢ ustalane w zalezno$ci od catkowitej grubosci taczonych cze$ci, uwzgledniajac naddatek na
podkiadke, nakretki, przeciwnakretki lub zawleczki. Sruby nie powinny wystawaé ponad nakretke wigcej niz o 2 zwoje
gwintu, a wkrgcone w gwintowany otwoér przelotowy nie powinny wystawaé ponad plaszczyzne taczonych czesci lub
elementéw.
Do taczenia elementéw metalowych z konstrukcja budowli stosowaé nalezy zlaczy rozporowych, kotkéw kotwiacych.
Osadzanie kotkéw rozporowych powinno by¢ dokonywane z zachowaniem odpowiednich zasad:
- otwor powinien odpowiada¢ $rednicy kotwy,
-z otworu nalezy usuna¢ pyt i drobiny urobku,
- wcisna¢ kotek w wywiercony otwor lekkim uderzeniem mtotka
- przestrzega¢ najmniejszej dopuszczalnej gleboko$ci osadzenia,
- kolek rozpreza¢ dokrecajac $rubg dopuszczalnym momentem.
W przypadku kotew wklejanych:
otwor powinien by¢ nieco wigkszy od Srednicy kotwy,
- kotwe posmarowac klejem,
- wcisna¢ w oczyszczony z pyhu otwor,
- po osiagnigciu petnej no$nosci (wg karty technicznej wybranego systemu) mozna przystapi¢ do montazu wyrobow
metalowych.
Zlacza rozporowe przeznaczone do przenoszenia duzych obcigzen wyrywajacych powinny by¢ metalowe wkrecane
(stalowe tuleje kotwiace, min M10 L=100 mm) lub wklejane.
Wszystkie wyroby metalowe montowa¢ zgodnie z rysunkami szczegétowymi.
Montaz balustrad
Przed wykonaniem poszczegdlnych elementéw balustrad wymiary sprawdzi¢ w naturze. Elementy i segmenty
metalowe powinny byc¢:
- nowe i dostosowane do celu, ktéremu maja shuzy¢,
- odpowiada¢ wymiarom i wymaganiom jako$ciowym okreslonym w normie lub $wiadectwie dopuszczenia do
stosowania w budownictwie.
Materiaty spawalnicze powinny spelnia¢ wymagania norm przedmiotowych oraz dokumentacji projektowe;j.

5.4. Konserwacja
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Wyjac lub zrolowa¢ maty dla utatwienia czyszczenia wneki. Wktadke bieznika regularnie odkurzac i okresowo czy$cic¢
szamponem. Stosowac si¢ §cisle do zalecen producenta systemu wycieraczek wejsciowych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Badanie materialow

Badanie materiatéw zastosowanych do wykonania elementéw nalezy przeprowadzi¢ posrednio na podstawie
zalagczonych zaswiadczen o jako$ci wystawionych przez producenta oraz za§wiadczeh wykonawcy z kontroli jakosci
elementéw stwierdzajacych zgodno$¢ uzytych materiatéw z wymaganiami dokumentacji technicznej. W przypadku,
gdy producent elementow przeprowadzit badania jako$ci materialéw we wlasnym zakresie, wyniki tych badan powinny
by¢ zalaczone do dokumentacji odbiorczej

6.2. Badanie gotowych elementow

Badania gotowych elementéw kowalsko-§lusarskich powinno obejmowa¢ co najmniej sprawdzenie: wymiaréw — taSma
stalowa z dokladno$cia do 1 mm, suwmiarka, szczelinomierzem, wykonczenia powierzchni — linialtem metalowym i
szczelinomierzem, zabezpieczenia antykorozyjnego — makroskopowo, przez pomiar grubosci powtoki i jej szczelnosci,
Powloki nie powinny wykazywa¢ pecherzy, odpryskéw, tuszczenia lub peknigé, rodzajoéw, liczby 1 wielkosci okué oraz
ich zamocowanie — na zgodno$¢ z dokumentacja techniczng oraz ich zamocowania i dzialania przez ogledziny,
potaczen konstrukcyjnych — na zgodno$¢ z niniejsza specyfikacja, wymaganiami norm panstwowych lub $wiadectw
dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Wymienione badania nalezy przeprowadza¢ przy odbiorze kazdej partii
elementéw. Wyniki badan materialéw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora
nadzoru

6.3. Badania jako$ci wbudowania

Badanie jako$ci wbudowania powinno obejmowac:

- stan i wyglad elementéw pod wzgledem réwnosci, pionowosci i spoziomowania,

- rozmieszczenie miejsc zamocowania i sposéb osadzenia elementow,

- szczelno$¢ wbudowanego elementu na przenikanie wéd opadowych,

- stan i wyglad wykonczenia wbudowanych elementéw na zgodno$¢ z dokumentacjg techniczna.
Z dokonanego odbioru nalezy sporzadzi¢ protokoét.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.
Jednostka obmiarowa robét §lusarsko-kowalskich jest mb, m2, szt, kpl, kg.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbior elementéow przed wbudowaniem

Przy odbiorze powinny by¢ sprawdzone nast¢pujace cechy:

- zgodno$¢ wykonania elementéw i ich skladowych z dokumentacja techniczna,

- wymiary gotowego elementu i jego ksztatt,

- prawidlowo$¢ wykonania polaczen (przekroje, dlugos$¢ i rozmieszczenie spawdw, $rub), Srednice otwordéw,
- dotrzymanie dopuszczalnych odchytek w wymiarach, katach i ptaszczyznach,

- rodzaj zastosowanych materiatéw,

zabezpieczenie wyrobéw przed korozja.

8.2. Odbior elementéw po wbudowaniu i wykonczeniu

Przy odbiorze elementéw $lusarsko-kowalskich powinny by¢ sprawdzone:

- prawidlowo$¢ osadzenia elementu w konstrukcji budowlane;j,

- prawidlowo$¢ dziatania elementéw ruchomych oraz urzadzen zamykajacych,

- zgodno$¢ wbudowanego elementu z projektem,

- inne, ktérych sprawdzenia komisja odbioru uzna za niezbedne dla jako$ci wykonanych rob6t

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST ,,Wymagania ogélne”
Kontrakt bedzie rozliczany ryczattowo.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-EN 20225:1994 Czegsci zkaczne. Sruby, wkrety i nakretki. Wymiarowanie,
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PN-EN 26157-1:1998 Czgéci zlaczne. Niecigglosci powierzchni. Sruby, wkrety i $ruby dwustronne ogélnego
stosowania.

PN-EN ISO 15481:2002 Wkrety wiercace samogwintujace z tbem walcowym wypuktym z wglebieniem krzyzowym
PN-73/H-92903 Stopy cynku. Blachy i ta§my

PN-88/H-01105 Stal. Pétwyroby 1 wyroby hutnicze. Pakowanie, przechowywanie i transport

PN-85/B-01805 Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Ogélne zasady ochrony

PN-ISO 6707-1 Budownictwo. Terminologia. Terminy ogdlne.

Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004 Normy dotyczace systemOw zapewnienia jakosci i zarzadzania
systemami zapewnienia jako$ci.

Instrukcje montazu elementéw metalowych wydane przez poszczegdlnych Producentéw.

Dokumentacja i specyfikacje w zaméwieniach publicznych, Izba Projektowania Budowlanego, Warszawa, 2005.
»Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” Tom 1. Cz¢é¢ 4, Arkady, Warszawa 1997,
»Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Budownictwo ogdlne” Tom 1. Czesé¢ 1-4.
Warszawa 1990, wyd. IV MGPiB, ITB



Szczegotowa specyfikacja
techniczna wykonania i
odbioru robot

NAZWA INWESTYCJI: Budowa o$smiu budynkow wielorodzinnych wraz z zagospodarowaniem terenu
infrastruktura towarzyszgca — BUDYNKI B1-B8

Kod CPV: 45000000-7 Roboty budowlane
Grupa: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
Klasa: 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych, roboty ziemne
Kategoria: 45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
45233253-7 Roboty w zakresie nawierzchni drég dla pieszych
45223300-9 Roboty budowlane w zakresie parkingdw

Branza: budowlana

Zakres robot: nawierzchnie utwardzone
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonaniem zadania inwestycyjnego pn. ,Budowa oSmiu budynkéw wielorodzinnych wraz z
zagospodarowaniem terenu infrastrukturq towarzyszgcq — BUDYNKI B1-B8”

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okredlenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegbtowej specyfikacji technicznej s3 zgodne z obowigzujacymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Betonowa kostka brukowa — ksztattka wytwarzana z betonu metodg wibroprasowania. Produkowana jest jako ksztattka
jednowarstwowa lub w dwéch warstwach polaczonych ze sobg trwale w fazie produkcji.

1.4. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w specyfikacji technicznej maja zastosowanie przy wykonaniu i odbiorze:
- ustawienie kraweznikéw 1 opornikéw betonowych

- utozenie warstw konstrukcyjnych podbudéw jezdni, miejsc postojowych zjazdéw,

placu i miejsc sktadowania odpadéw statych

- ulozenie nawierzchni z kostki betonowe;j

- montaz obrzezy

- wykonanie chodnikéw

1.5. Wymagania ogélne dotyczace robét

Ogélne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskania i sktadowania podano w ST ,,Wymagania ogélne”.
Wykonawca rob6ét jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonania robét, ich zgodnosci z dokumentacja projektowa, SST..

2. MATERIALY

Nawierzchni¢ jezdni w km 0+000,00--0+318,51 oraz nawierzchni¢ placu przy budynku gospodarczym zaprojektowano
jako chtonng w nast¢pujacej konstrukcji:

e warstwa $cieralna z kostki betonowej szarej z hydrofuga o gr. 8,0 cm, (kostka zgodna z PN-EN 1338 klasy 2B;
3D:4I)
podsypka piaskowa o grubosci 3,0 cm, (kruszywo na podsypke zgodne z PN-EN 13242)
podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie C90/3, 2/8 gr. 10 cm, - wg WT-4
podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie C90/3, 16/31,5 gr. 15 cm, - wg WT-4
warstwa gruntu niewysadzanego z piasku, - gr. 50cm o CBR>20% - wg WT4
grunt rodzimy lub nasypowy zageszczony Is=1,0 E2= 35 MPa

Nawierzchni¢ jezdni w km 0+318,51+0+476,45 zaprojektowano w zaleznosci od wystgpowania garazy podziemnych.
Na odcinkach poza garazami podziemnymi zaprojektowano nastepujaca konstrukcj¢ nawierzchni:.
e warstwa $cieralna z kostki betonowej szarej z hydrofuga o gr. 8,0 cm, (kostka zgodna z PN-EN 1338 klasy 2B;
3D;4I)
podsypka piaskowa o grubosci 3,0 cm, (kruszywo na podsypke zgodne z PN-EN 13242)
podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie C90/3, 0/31,5 gr. 20 cm, - wg WT-4
warstwa gruntu niewysadzanego z piasku, - gr. 25cm o CBR>20% - wg WT4
grunt rodzimy lub nasypowy zageszczony Is=1,0 E2= 35 MPa

Na odcinkach nad projektowanymi garazami podziemnymi w km 0+326,67 < 0+353,21, km 0+367,75+0+394,29, km
0+408,84+0+435,37, km 04449,93+0+435,37 zaprojektowano wykonanie nawierzchni jezdni o nast¢pujacej
konstrukcji:
e warstwa $cieralna z kostki betonowej szarej z hydrofuga o gr. 8,0 cm, (kostka zgodna z PN-EN 1338 klasy 2B;
3D;4I)
® podsypka piaskowa o grubosci 3,0 cm, (kruszywo na podsypke zgodne z PN-EN 13242)
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podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie C90/3, 0/31,5 gr. 15+31 cm, - wg WT-4
warstwa filtrujaca (geowtdknina)

warstwa drenazowa

warstwa filtrujaca (geowldknina)

STEINODUR UKD HD 300kPa

Hydroizolacja

konstrukcja stropu

Nawierzchni¢ chodnikéw zaprojektowano w nastepujacej konstrukcji:

warstwa $cieralna z kostki betonowej szarej o gr. 6,0 cm, (kostka zgodna z PN-EN 1338 klasy 2B; 3D;41)
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 o grubosci 3,0 cm, (kruszywo na podsypke zgodne z PN-EN 13242)
podbudowa z chudego betonu C8/10 gr. 10 cm, - wg WT-5

warstwa gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C1,5/2, wg WTS. (Warstwa wzmacniajaca podtoze —
gr. 10 cm o E2 = 80MPa,
grunt rodzimy zageszczony Is=1,0 E2=35 MPa X = 31,0 cm

Nawierzchni¢ zjazdéw zaprojektowano w nastepujacej konstrukcji:

warstwa $cieralna z kostki betonowej grafitowej o gr. 8,0 cm, (kostka zgodna z PN-EN 1338 klasy 2B; 3D;4I)
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 o grubosci 3,0 cm, (kruszywo na podsypke zgodne z PN-EN 13242)
podbudowa z chudego betonu C8/10 gr. 15 cm, - wg WT-5

warstwa gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C1,5/2, wg WTS. (Warstwa wzmacniajaca podtoze —
gr. 15 cm o E2 = 80MPa,

warstwa gruntu niewysadzinowego z piasku, - gr. 50cm o CBR>20% - wg WT4

grunt rodzimy zaggszczony Is=1,0 E2=35 MPa

Nawierzchni¢ pochylni zaprojektowano na zelbetowej ptycie przewidzianej do wykonania w projekcie branzy
konstruktorskiej. Zaklada si¢ wykonanie 1acznie nastgpujacych warstw konstrukcji pochylni:

warstwa $cieralna z kostki betonowej grafitowej o gr. 8,0 cm, (kostka zgodna z PN-EN 1338 klasy 2B; 3D;4I)
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 o grubosci 3,0 cm, (kruszywo na podsypke zgodne z PN-EN 13242)
warstwa profilowa z betonu C 8/10, gr. 1,5cm +49cm - wg WT-5

piyta zelbetowa - wg PROJEKTU BRANZY KONSTRUKCYJNE]

folia PE - wg PROJEKTU BRANZY KONSTRUKCYJNE]

podbeton C12/5 gr.10 cm - wg PROJEKTU BRANZY KONSTRUKCYJINEJ

warstwa kruszywa famanego 0/31,5 gr.30cm - wg PROJEKTU BR. KONSTRUKCYJNEJ

grunt rodzimy zageszczony Is=1,0 E2=35 MPa

Nawierzchni¢ postojowych zaprojektowano jako chlonng, poza miejscami przeznaczonymi dla 0s6b niepetnosprawnych
w nast¢pujacej konstrukeji:

warstwa $cieralna z kostki betonowej szarej z hydrofuga o gr. 8,0 cm, (kostka zgodna z PN-EN 1338 klasy 2B;
3D;4I) / na miejscach przeznaczonych dla postoju oséb niepetnosprawnych dopuszcza si¢ zwykla kostke
betonowg szara, ktéra zostanie pokryta oznakowaniem poziomym, zgodnie z projektem stalej organizacji
ruchu.

podsypka piaskowa o grubosci 3,0 cm, (kruszywo na podsypke zgodne z PN-EN 13242)

podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie C90/3, 2/8 gr. 10 cm, - wg WT-4
podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie C90/3, 16/31,5 gr. 10 cm, - wg WT-4
warstwa gruntu niewysadzanego z piasku, - gr. 50cm o CBR>20% - wg WT4

grunt rodzimy lub nasypowy zaggszczony Is=1,0 E2= 35 MPa

Miejsca sktadowania odpadéw statych

warstwa $cieralna z kostki betonowej grafitowej o gr. 8,0 cm, (kostka zgodna z PN-EN 1338 klasy 2B; 3D;4I)
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 o grubosci 3,0 cm, (kruszywo na podsypke zgodne z PN-EN 13242)
podbudowa z chudego betonu C8/10 gr. 15 cm, - wg WT-5

warstwa gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C1,5/2, wg WTS. (Warstwa wzmacniajaca podtoze —
gr. 15 cm o E2 = 80MPa,

grunt rodzimy lub nasypowy zageszczony Is=1,0 E2= 35 MPa X = 51,0 cm >50 cm — spelniony warunek
mrozoodpornosci

Krawezniki, oporniki i obrzeza
Jako obramowanie jezdni wzdluz projektowanego chodnika oraz po stronie przeciwleglej zaprojektowano montaz

4
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kraweznika 15x30 cm na tawie betonowej z oporem wystajacy ponad krawedz jezdni na wysoko$¢ 12cm. Obramowanie
jezdni na odcinku pieszojezdni nalezy wykona¢ opornikiem 12x25 na tawie betonowej z oporem z betonu C-12/15. Na
potaczeniu jezdni z nawierzchnig zjazdu, placu, miejsc postojowych, miejsc skltadowania odpadéw stalych oraz
potaczenia ze zjazdem z drogi powiatowej przewidziano montaz kraweznika 15x22 cm na tawie betonowej z oporem
wystajacy ponad krawedz jezdni na wysokos¢ 4 cm. Na polaczeniu jezdni z nawierzchnig doj$¢ pieszych i chodnikéw
przewidziano montaz kraweznika 15x22 cm na lawie betonowej z oporem wystajacy ponad krawedz jezdni na
wysokos$¢ 2 cm. Jako obramowanie chodnika przewidziano wykonanie obrzeza betonowego 8x30 na fawie betonowej z
oporem. Oporniki muszg posiada¢ klas¢ odporno$ci na zamrazanie i odmrazanie 3D; klas¢ wytrzymatosci na zginanie
3U; klase odpornoéci na Scieranie 41 okres$lane zgodnie z PN-EN 1340 oraz nasigkliwo$¢ nie wigkszg niz 5% zgodnie z
PN-EN 13369. Do wykonania taw betonowych zastosowa¢ beton C12/15 zgodny z normg PN-EN 206:2014-04.
Krawezniki 15x22 muszg posiada¢ klas¢ odpornos$ci na zamrazanie i odmrazanie 3D; klas¢ wytrzymalo$ci na zginanie
3U; klase odpornosci na $cieranie 41 okreslane zgodnie z PN-EN 1340 oraz nasigkliwo$¢ nie wickszg niz 5% zgodnie z
PN-EN 13369. Obrzeza 8x30 musza posiada¢ klas¢ nasigkliwosci 2B; klas¢ odpornosci na zamrazanie i odmrazanie
3D; klase wytrzymalosci na zginanie min. 2T; klas¢ odpornosci na $cieranie 41 okre$lane zgodnie z PN-EN 1340.

Oznakowanie i urzadzenia bezpieczenstwa ruchu
Nalezy wykona¢ oznakowanie miejsc postojowych przylegajacych do drogi wewngtrznej oraz znaki informujace o
poczatku i koncu drogi wewnetrznej. Projekt organizacji ruchu winien zatwierdzi¢ zarzadca drogi wewnetrznej.

3. SPRZET

Roboty zwigzane z zagospodarowaniem terenu moga by¢ wykonane recznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego
typu sprzetu.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na
jako$¢ robét i whasciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu winny byé zgodne z ustaleniami projektu
organizacji rob6t. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego
tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

Mieszanke betonu asfaltowego nalezy przewozi¢ pojazdami samowyladowczymi wyposazonymi w pokrowce
brezentowe. W czasie transportu mieszanka powinna by¢ przykryta pokrowcem. Czas transportu od zatadunku do
roztadunku nie powinien przekracza¢ 2 godzin z jednoczesnym spelnieniem warunku zachowania temperatury
wbudowania. Zaleca si¢ stosowanie samochodéw termoséw z podwdjnymi §cianami skrzyni wyposazonej w system
0grzewczy.

Krawezniki kamienne moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportowymi. Krawezniki nalezy uktada¢ na
podktadach drewnianych, rzgdami, dlugoscia w kierunku jazdy $rodka transportowego.

Pozostate materialty mozna przewozi¢ dowolnymi §rodkami transportowymi w warunkach zabezpieczajacych je przed
rozsypywaniem i zanieczyszczeniem

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Podbudowa z kruszywa
Przygotowanie podloza

Podloze pod podbudowe tluczniowa powinno by¢ wyprofilowane, zaggszczone i oczyszczone ze wszelkich
zanieczyszczen.

Po oczyszczeniu powierzchni podtoza nalezy sprawdzi¢, czy istniejace rz¢dne terenu umozliwiajg uzyskanie po
profilowaniu zaprojektowanych rzednych podtoza. Zaleca si¢, aby rzgdne terenu przed profilowaniem byty o co
najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzedne podtoza.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spelniony i wystepuja zanizenia poziomu w podtozu przewidzianym do profilowania,
Wykonawca powinien spulchni¢ podioze na odpowiednia glebokosé¢, dowiez¢ dodatkowy grunt spetniajacy wymagania
obowiazujace dla gérnej strefy korpusu, w ilo$ci koniecznej do uzyskania wymaganych rzednych wysokosciowych i
zagesci¢ warstwe do uzyskania wartoSci wskaznika zageszczenia Is > 0.97. Wskaznik zaggszczenia nalezy wykonac po
jednym na kazde 100m2 koryta i nie mniej niz 2 na kazdej dzialce roboczej. Do profilowania podioza nalezy stosowaé
réwniarki lub roboty wykona¢ recznie.

Bezposrednio po profilowaniu podloza nalezy przystapi¢ do jego zaggszczania .

Wilgotno$¢ gruntu podtoza podczas zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancja od -20% do
+10%.

Podbudowa z kruszywa tamanego powinna by¢ utozona na podtozu zapewniajacym nie przenikanie drobnych czastek
gruntu do warstwy podbudowy. Podbudowa powinna by¢ wytyczona w sposéb umozliwiajacy jej wykonanie zgodnie z
dokumentacja projektowa, z tolerancjami okreslonymi w niniejszych specyfikacjach.

Wbudowywanie i zageszczanie kruszywa
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Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby jej ostateczna grubos$¢ po
zageszczeniu byta réwna grubosci projektowanej. Grubo$¢ pojedynczo uktadanej warstwy nie moze przekracza¢ 20cm
na poszerzeniach i 15c¢m na zjazdach po zaggszczeniu. Warstwa podbudowy powinna by¢ roztozona w sposéb
zapewniajacy osiggniecie wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych.

Wilgotno$¢ mieszanki kruszywa podczas zaggszczania powinna odpowiadaé wilgotnosci optymalnej, okreslonej
wedtug préby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda II). Material nadmiernie nawilgocony, powinien zosta¢
osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jezeli wilgotno§¢ mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalnej o 20% jej
wartos$ci, mieszanka powinna by¢ zwilzona okres$long ilocig wody i réwnomiernie wymieszana. W przypadku, gdy
wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest wyzsza od optymalnej o 10% jej wartosci, mieszanke nalezy osuszy¢.

Wskaznik zageszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 powinien odpowiadaé przyjetemu poziomowi wskaznika
nosnosci podbudowy.

Zageszczanie podbudowy o przekroju daszkowym powinno rozpocza¢ si¢ od krawedzi i stopniowo przesuwac si¢
pasami podtuznymi, cze$ciowo naktadajacymi si¢ w kierunku osi jezdni. Zaggszczenie podbudowy o jednostronnym
spadku poprzecznym powinno rozpocza¢ si¢ od dolnej krawedzi i przesuwac si¢ pasami podtuznymi, cz¢$ciowo
naktadajgcymi si¢, w kierunku jej gérnej krawedzi.

Po zageszczeniu caty nadmiar kruszywa drobnego nalezy usung¢ z podbudowy szczotkami tak, aby ziarna kruszywa
grubego wystawaly nad powierzchni¢ od 3 do 6mm.

Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed ulozeniem nastgpnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana w dobrym stanie. Jezeli
Wykonawca bedzie wykorzystywat, gotowa podbudowe do ruchu budowlanego, to jest obowigzany naprawi¢ wszelkie
uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wyniktych z niewtasciwego utrzymania
podbudowy obcigza Wykonawce robot.

5.2. Podsypka piaskowa

Na podsypke nalezy stosowa¢ piasek odpowiadajacy wymaganiom PN-B-06712 [3].
Grubos$¢ podsypki po zageszczeniu powinna zawiera¢ si¢ w granicach od 3 do 5cm. Podsypka powinna by¢ zwilzona
woda, zageszczona i wyprofilowana.

5.3. Koryta pod nawierzchnie

Koryto wykonane w podlozu powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami podluznymi i
poprzecznymi oraz. Wskaznik zageszczenia koryta nie powinien by¢ mniejszy niz 0,97 wedlug normalnej metody
Proctora.

Jezeli dokumentacja projektowa nie okresla inaczej, to nawierzchni¢ chodnika z kostki brukowej mozna wykonywac
bezposrednio na podlozu z gruntu piaszczystego o WP > 35 [6] w uprzednio wykonanym korycie.

5.4. Krawezniki i obrzeza

Wykonanie fawy pod kraweznik

Lawe betonowa z oporem wykonuje si¢ pod kraweznik 20x30, a pod kraweznik najazdowy bez oporu w szalowaniu.
Beton rozécielany w szalowaniu powinien by¢ wyréwnywany warstwami. Betonowanie tawy nalezy wykonywaé
zgodnie z wymaganiami PN-63/B-06251. Co 50 m wykonanej tawy, nalezy wykona¢ szczeliny dylatacyjne wypetnione
bitumiczng masg zalewow3.

Ustawienie kraweznikow

Na wykonanej tawie betonowej nalezy ustawia¢ kraweznik na warstwie podsypki cementowo-piaskowej (1:4) o
grubosci Scm. Szeroko$¢ spoin nie powinna przekraczaé lcm.

Szczeliny migdzy kraweznikami nalezy wypetnia¢ zaprawa cementowa wg PN-90/B-14501. Spoiny po ich wykonaniu
nalezy pielegnowa¢ woda. Szczeliny kraweznikow przed zalaniem zaprawa nalezy oczysci¢ i zmy¢ woda. Co 50m
ustawionego kraweznika nalezy zalewac szczeliny masa zalewowa nad szczelinami dylatacyjnymi w tawach.

Ustawienie obrzezy

Obrzeza ustawia¢ nalezy na podsypce piaskowej o grubo$ci 3cm po zaggszczeniu Wysokos$¢ obrzezy nad nawierzchnig
od strony ciggu komunikacyjnego powinny wynosi¢ 5+6cm. Niweleta obrzezy powinna by¢ zgodna z projektowang
niweleta ciggu komunikacyjnego. Tylna $ciana obrzeza powinna by¢ po ustawieniu obsypana piaskiem, zwirem lub
miejscowym gruntem przepuszczalnym. Material, ktérym zostanie obsypana tylna $ciana obrzeza nalezy ubi¢. Spoiny
nie powinny przekraczaé szerokos$ci lcm. Spoiny przed zalaniem nalezy oczy$ci¢ i zmy¢ woda. Spoiny musza by¢
wypetnione catkowicie na petng gtebokos¢.

5.5. Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej

Kostke uktada si¢ na uprzednio przygotowanej i zageszczonej podsypce cementowo-piaskowej w taki sposéb, aby
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szczeliny miedzy kostkami wynosity 2+-3mm. Po utoZeniu kostki, szczeliny nalezy wypetni¢ piaskiem lub innym
materialem dostgpnym na rynku ( proszek, masa w kolorze kostki). Nastgpnie zamie$¢ powierzchni¢ utozonych kostek
przy uzyciu szczotek r¢cznych lub mechanicznych i przystapi¢ do ubijania nawierzchni. Do ubijania stosuje si¢
wibratory plytowe z ostong z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem.
Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku $rodka i jednocze$nie w kierunku
poprzecznym ksztattek.

Do zageszczenia nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywa¢ walca.

Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetni¢ szczeliny materialem do wypetnienia i zamie$¢ nawierzchnig.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Wymagania ogélne

Ogélne wymagania dotyczace kontroli jako$ci robét podano w ,,Wymaganiach ogdélnych” ogdlnej specyfikacji
techniczne;j.

W czasie budowy Wykonawca powinien prowadzi¢ systematyczne pomiary i badania kontrolne i dostarczac je
Inspektorowi. Pomiary i badania kontrolne Wykonawca powinien wykona¢ z czg¢stotliwos$cia gwarantujaca zachowanie
wymagan jako$ci rob6t, lecz nie rzadziej niz wskazano w odpowiednich punktach niniejszej specyfikacji.

6.2. Kontrola przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do wykonywania robét Wykonawca powinien sprawdzi¢ sprawno$¢ sprzetu, srodkéw transportu,
zasoby sprowadzonych materialéw oraz inne czynniki zapewniajace mozliwo$¢ prowadzenia robdt zgodnie z PZJ.

6.3. Kontrola w czasie wykonywania robét

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca powinien prowadzi¢ dorazne kontrole wszystkich asortymentéw robot,
sktadajacych si¢ na ogdlny element. Kontrola obejmowa¢ powinna zgodno$¢ wykonywanych robét z Dokumentacja
Projektowa, ustaleniami zawartymi w punkcie 5 niniejszych SST - "Wykonanie robét" oraz w zakresie rodzaju badan i
tolerancji wykonania rob6t z ustaleniami punktu 6 niniejszej SST - "Kontrola jakos$ci robét".

6.4. Kontrola po wykonaniu robot

Po wykonaniu robé6t nalezy sprawdzi¢: konstrukcje, réwnos¢ nawierzchni, profil podluzny, profil poprzeczny,
réwnolegtos¢ spoin, szeroko$¢ i wypelnienie spoin.

6.5. Przeprowadzenie badan

Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robét , Wykonawca powinien sprawdzi¢ , czy producent kostek brukowych posiada atest
wyrobu . Niezaleznie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien zada¢ od producenta wynikéw biezacych badan
wyrobu na $ciskanie.

Sprawdzenie podloza i podbudowy

Sprawdzenie podtoza i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodnos$ci z dokumentacja projektowa.
Dopuszczalne tolerancje wynoszg dla :

glebokosci koryta + 1 cm,

szerokosci koryta : £ 5 cm.

Sprawdzenie podsypki.
Sprawdzenie podsypki w zakresie sktadu, grubosci i wymaganych spadkéw polega na stwierdzeniu zgodno$ci z
Dokumentacja Projektows .

Sprawdzenie wykonania nawierzchni
Sprawdzenie prawidlowo$ci wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na sprawdzeniu

zgodnoS$ci wykonania z dokumentacjg projektowa oraz wymaganiami niniejszej SST:
pomierzenie szeroko$ci spoin,

sprawdzenie prawidtowosci wykonania spoin,

sprawdzenie prawidtowosci ubijania ( wibrowania),

sprawdzenie, czy przyjety desen (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.

Sprawdzenie réwnosci nawierzchni
Sprawdzenie réwnosci nawierzchni przeprowadza¢ nalezy tata, co najmniej raz na kazdej ulozonej nawierzchni zjazdu i
w punktach watpliwych. Dopuszczalny prze§wit pod tata 4 m nie powinien przekraczaé 1 cm.

Sprawdzenie profilu podluznego
Sprawdzenie profilu podtuznego przeprowadza¢ nalezy za pomoca niwelacji, bioragc pod uwage punkty
charakterystyczne. Odchylenia od projektowanej niwelety nawierzchni nie moga przekraczaé +2 cm.




Nawierzchnie utwardzone

Sprawdzenie przekroju poprzecznego
Sprawdzenie profilu poprzecznego dokonywac nalezy szablonem z poziomicg. Dopuszczalne odchylenia od przyjetego

profilu wynosza + 0.3 %.

6.6. Ocena badan

Nawierzchnia zostanie uznana za wykonana, jezeli wyniki wszystkich przeprowadzonych badaf wymienionych w p.
6.5. okazg si¢ pozytywne.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.
Umowa jest kontraktem ryczaltowym, dlatego czynno$ci obmiarowe moga by¢ przeprowadzone w wyjatkowych
sytuacjach na wniosek Kierownika Projektu tylko w celach kontrolnych. Jednostki obmiarowe zgodne z pkt. 6.

8. ODBIOR ROBOT

Sprawdzeniu i odbiorowi podlegaja:

— sprawdzenie podsypki polega na stwierdzeniu jej zgodno$ci z dokumentacja

— sprawdzenie szerokosci oraz powigzania spoin

— zbadanie rodzaju i gatunku uzytych materialéw,

Jezeli wszystkie czynno$ci odbioru rob6t daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne ze SST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne zasady dotyczace podstaw ptatnosci podano w ST ,,Wymagania ogélne”
Kontrakt bgdzie rozliczany ryczattowo.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-06050:1999 Geotechnika - Roboty ziemne - Wymagania og6lne

PN-EN 1340:2004 Krawezniki betonowe - Wymagania i metody badan

PN-EN 1340:2004/AC:2007 Krawezniki betonowe - Wymagania i metody badan

PN-S-96014:1997 Drogi samochodowe i lotniskowe - Podbudowa z betonu cementowego pod nawierzchni¢
ulepszong -- Wymagania i badania

PN-S-96012:1997 Drogi samochodowe - Podbudowa i ulepszone podtoze z gruntu stabilizowanego cementem
PN-S-96013:1997 Drogi samochodowe - Podbudowa z chudego betonu - Wymagania i badania

PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa do betonu

PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen stosowanych na

drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu
PN-EN 13043:2004/AC:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen stosowanych na
drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu



Szczegotowa specyfikacja
techniczna wykonania i
odbioru robot

NAZWA INWESTYCJI: Budowa o$smiu budynkéw wielorodzinnych wraz z zagospodarowaniem terenu
infrastruktura towarzyszacg — BUDYNKI B1-B8

Grupa: 77000000-0 Ustugi rolnictwa, lesnictwa oraz ogrodnictwa
Klasa: 77300000-3 Ustugi ogrodnicze
Kategoria: 77310000-6 Ustugi sadzenia rosélin oraz utrzymania terendéw zielonych
77314000-4 Ustugi utrzymania gruntéw

Branza: budowlana

Zakres robot: zielen
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18 ZIELEN

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru terenéw
zielonych w zwiazku zzadaniem inwestycyjnym: , Budowa oSmiu _budynkow _wielorodzinnych wraz z
zagospodarowaniem terenu infrastrukturq towarzyszgcq — BUDYNKI B1-B8”

Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

77000000-0 Ustugi rolnictwa, le$nictwa oraz ogrodnictwa.

77300000-3 Ustugi ogrodnicze.

77310000-6 Ustugi sadzenia roélin oraz utrzymania terenéw zielonych.

77314000-4  Ustugi utrzymania gruntow.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okredlenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegélowej specyfikacji technicznej sg zgodne z obowigzujacymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Materiat roslinny - sadzonki drzew, krzewéw, kwiatéw jednorocznych i wieloletnich.

Ziemia urodzajna (humus) - ziemia ro$linna zawierajaca, co najmniej 2% cze$ci organicznych

Humusowanie - zesp6l czynno$ci przygotowujacych powierzchni¢ gruntu do obudowy ro$linnej, obejmujacy
dogeszczenie gruntu, rowkowanie, naniesienie ziemi urodzajnej z jej grabieniem (bronowaniem) i dogeszczeniem.
Moletowanie - proces umozliwiajacy dogeszczenie ziemi urodzajnej i wytworzenie bruzd, przeprowadzany np.
za pomocg walca o odpowiednio uksztattowanej powierzchni.

Bryta korzeniowa - uformowana przez szkétkowanie bryta ziemi z przerastajacymi ja korzeniami ro$liny.

Forma naturalna - forma drzew do zadrzewien zgodna z naturalnymi cechami wzrostu.

Forma pienna - forma niektérych krzewdw sztucznie wytworzona w szkétce z pniami o wysokos$ci od 1,80 do 2,20 m,
7 wyraznym nie przycietym przewodnikiem i uformowang korong.

Forma krzewiasta - forma wtasciwa dla krzewéw lub forma utworzona w szkélce przez niskie przycigcie przewodnika
celem uzyskania wielopedowosci.

Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami

1.4. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy szczegélowa specyfikacja techniczna, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace
na celu wykonie terendw zielonych, do ktérych wykonania zostaly uzyte materialy i wyroby odpowiadajace
wymaganiom norm lub aprobat technicznych.

prace porzadkowe - oczyszczenie terenu z resztek budowlanych i gruzu,

przygotowanie podtoza do posadzenia roslin, uzbrojenie rabat,

nowe nasadzenia drzew i krzewow,

nowe nasadzenia traw ozdobnych i bylin,

zaktadanie trawnikow,

prace zwigzane z utrzymaniem i pielegnacja terenu zieleni.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST
i poleceniami Zamawiajacego.

2. MATERIALY




2.1. Ogolne wymagania

Ogdlne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 2.
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ZESTAWIENIE MATERIAEU ROSLINNEGO — PARAMETRY

nr | nazwa lacinska /nazwa polska /odmiana min. parametry rozstaw liczba
(m)
DRZEWA LISCIASTE
D1 | Gleditsia triacanthos/ glediczja tréjcierniowa wys. sadzonki 250 zgodnie z rys. 7
'Sunburst' obw. pnia 10-12
C20
D2 | Carpinus betulus / grab pospolity ‘Fastigiata’ wys. sadzonki 250- zgodnie z rys. 14
300
obw. pnia 14-16
C50
KRZEWY LISCIASTE
1 Hydrangea paniculata / hortensja bukietowa wys.50-60 cm 1/1 63
‘Polar Bear’ C5 1szt./m2
2 Physocarpus opulifolius/ pecherznica wys.30-40 cm 4szt./m2 254
kalinolistna ‘Lady in Red’ C3
3 Physocarpus opulifolius/ pecherznica wys.30-40 cm 3/3 m. 82
kalinolistna ‘Diabolo’ C3
4 Physocarpus opulifolius/ pecherznica wys.30-40 cm 1/1 39
kalinolistna ‘Nugget’ C3 1szt./m2
5 Cotoneaster horizontalis / irga pozioma wys.15-20cm C2 2szt/m2 1296
6 Cotoneaster lucidus / irga btyszczaca wys.30 -40 cm 4 szt./m2 92
C3
7 Spiraea japonica / tawula japoniska 'Anthony wys.30 -40 cm 3 szt/m2 73
Waterer' C3
8 Spiraea japonica / tawuta wys.20-30 3 szt/m2 119
japonska MAGIC CARPET 'Walbuma' C3
9 Spiraea japonica / tawula japonska/ wys.30-40 3 szt/m2 24
'Goldmoud' C3
10 Rosa / réza / “The Fairy’ wys.20-30 6szt./m2 294
C2
11 | Euonymus fortunei / wys.20-30 4szt./m2 577
trzmielina Fortune'a 'Canadale Gold' 2
12 | Euonymus fortunei / wys.20-30 4szt./m2 886
trzmielina Fortune’a ‘Silver Queen’ C2
13 | Berberis thunbergii 'Starburst' PBR wys.20-30 2szt./m2 60
berberys Thunberga 'Starburst' 2
14 | Berberis xmedia/ berberys posredni 'Red wys.30-40 Ix1 20
Jewel' C3 1szt./m2
15 . . wys.20-30 2szt./m2 132
Prunus laurocerasus / laurowis$nia wschodnia 2
‘Otto Luyken’
16 | Cornus alba / deren biaty Elegantissima’ wys.50-60 cm 3x3 59
C5
17 | Salix purpurea / wierzba purpurowa 'Nana' wys.40-50 cm 1,7x1,7 54
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C3
KRZEWY IGLASTE
18 | Microbiota decussata / microbiota syberyjska wys.20-30 2szt../m2 208
C3
19 | Juniperus pfizeriana / jalowiec Pfizera/ ‘Old wys.15-20 2szt../m2 248
Gold’ C3
20 | Pinus nigra / sosna czarna ‘Nana’ wys.30-40 01,8x1,8 18
C3
21 | Pinus mugo / sosna gérska/ ‘Hnizdo’ wys.30-40 0,5x0,5 256
C3 4 szt./m2
BYLINY
22 | kocimigtka Faassena/ Nepeta faassenii 'Six wys.30-40 6szt/m2 261
Hills Giant' C2
23 s.20-30 7 szt. / m2 379
Alchemilla mollis/ przywrotnik migkki C2
24 | Hosta ventricosa / funkia rozdegta $.20-30 4 szt. / m2 116
C2
25 | Geranium __ macrorrhizum  /  bodziszek s.15-20 10 szt. / m2 314
korzeniasty ‘Baven’s Variety’ Cl
TRAWY
26 | Miscanthus sinensis 'Gracillimus' wys.40-50 2 szt. / m2 78
miskant chinski 'Gracillimus' C3
27 wys.40-50 3 szt. / m2 135
Panicum virgatum/ proso rézgowate / 'Heavy C3
Metal'
28 | Pennisetum alopecuroides/ rozplenica wys.40-50 2 szt. / m2 173
japonska C3
‘Red Head’
29 | Pennisetum alopecuroides/ rozplenica wys.30-40 3 szt. / m2 104
japonska C3
‘Hameln’
3. SPRZET

Wykonawca przystgpujacy do wykonania realizacji projektu zagospodarowania terenu, powinien wykorzystywaé
nastgpujacy sprzet specjalistyczny:

sprzet do wykonania wycinki drzew i krzewéw

$widry mechaniczne do wykonania dotéw ( sadzenie drzew)

sprzet do transportu ziemi urodzajnej

sprzet do wykonywania zabiegéw pielegnacyjnych zieleni

cysterny z wodg pod ci$nieniem oraz wezy do podlewania drzew oraz trawnikéw

kosiarki spalinowe, kosiarki samojezdne do koszenia trawnikéw, kosy spalinowe

opryskiwacze plecakowe, spalinowe do wykonywania opryskéw chemicznych przeciwko patogenom
chorobotwdérczym i szkodnikom( pielegnacja drzew i krzewow)

opryskiwacze mechaniczne do wykonywania opryskéw trawnikow przeciwko chwastom.

inny sprzet ogrodniczy zaakceptowany przez Zamawiajacego.

4. TRANSPORT

Transport materialéw do wykonania zagospodarowania terenu zielenia moze by¢ dowolny, pod warunkiem, ze nie
uszkodzi ani nie pogorszy jakos$ci transportowanego materiatu.

W trakcie transportu materiat roslinny powinien by¢ zabezpieczony przed uszkodzeniem korzeni oraz koron i pni.
Roéliny z brylg korzeniowa musza mie¢ opakowane (zabezpieczone) bryly korzeniowe lub opakowaniem powinny by¢
donice. W czasie transportu ro§lin jednostki ro$linne nalezy zabezpieczy¢ przed wysychaniem Iub przed
przemarzaniem. Materiat ro§linny po dostarczeniu na plac budowy powinien by¢ natychmiast sadzony. Powinien by¢
sktadowany w miejscu ocienionym i ostonigtym od wiatréw, oraz podlewany. Natomiast jesli rosliny nie moga by¢
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posadzone bezposrednio po dostarczeniu na plac budowy, powinny by¢ zadolowane w zacienionym ostonigtym od
wiatrow miejscu i podlewane. Nasiona mieszanek traw oraz nawozy mineralne podczas transportu powinny by¢
chronione przed zawilgoceniem i zbryleniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogélne

Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w OST ,,Wymagania ogdlne”.

Wykonawca nasadzen zobowigzany jest do wykonania wszelkich prac begdacych przedmiotem zlecenia (kontraktu) z
nalezytg staranno$cia, zgodnie z zasadami sztuki ogrodniczej i rzetelnej wiedzy zawodowej, a takze zgodnie z
przepisami obowigzujacymi w zakresie wykonawstwa terendw zieleni.

Wskazanym jest, aby wszystkie prace zwigzane z zaktadaniem zieleni prowadzi¢ po zakofczeniu prac budowlanych
przewidzianych w ramach inwestycji "Budowa o$miu budynkéw wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastruktura
towarzyszaca”.

Prace realizacyjne powinny by¢ wykonywane przez specjalistyczna firm¢ ogrodnicza posiadajaca odpowiednie
do$wiadczenie w prowadzeniu tego typu robét.

Materiat rodlinny uzyty do nasadzefn powinien odpowiada¢ wymiarom/normom okre§lonym w ponizszych tabelach w
odpowiednich iloéciach.

Ponadto materiat ro$linny zakupiony przez Wykonawce powinien posiada¢ odpowiednie cechy jakosciowe i zdrowotne.
Wszystkie rosliny powinny by¢ zdrowe, wolne od szkodnikéw i choréb, zgodne w wygladzie z odmiana, w dobrej
kondycji, z prawidlowo rozwinigtym systemem korzeniowym, odpowiednim dla wielko$ci i odmiany.

Rosdlinny z zakrytym systemem korzeniowym powinny posiada¢ dobrze wyksztatcony system korzeniowy i prawidlowo
rozwinieta cze$¢ nadziemng i rosna¢ przynajmniej jeden pelny sezon wegetacyjny w pojemniku (donicy) o pojemnosci
dostosowanej do wielkosci rosliny.

Wykonawca jest zobowigzany poinformowaé Inwestora o wszelkich zmianach jakie mogg nastapi¢ w przypadku, gdy
ro$liny nie sa dostgpne w rozmiarze, odmianie czy ilo§ci wymaganej w specyfikacji szczegétowe;.

Drzewa duze, o koronie na wys. min. 2 m, dobrze rozro$nigte, o symetrycznie rOwnomiernie wyksztalconej koronie,
$rednica korony odpowiednia dla danego gatunku, dobrze wyksztalcony pokréj z wyraznym przewodnikiem.

Srednica korony nie powinna réznié¢ si¢ znaczaco od sadzonych drzew tego samego gatunku.

Dla drzew i krzewéw w balotach najdogodniejszym terminem sadzenia jest okres jesienny (od poczatku pazdziernika
do konca listopada). Dopuszczalny jest takze okres wczesnowiosenny, przed rozpoczeciem okresu wegetacyjnego, od
poczatku marca do konca kwietnia.

Dla drzew i krzew6éw z pojemnikéw mozliwe jest sadzenie w terminie dowolnym, lecz nie w zamarznigte podloze lub w
upat (powinno odbywac si¢ w sprzyjajacych warunkach atmosferycznych - pochmurne, bezwietrzne i wilgotne dni).
Sadzenie nalezy wstrzymac jesli warunki powyzsze sg niespetnione i moga niekorzystnie odbi¢ si¢ na przyjeciu i
wzro$cie ro$lin.

Ze wzgledu na praktycznie nieograniczony termin sadzenia oraz wigksza gwarancj¢ przyjecia roslin, wskazane jest
sadzenie ro$lin z uprawy kontenerowej ( donice).

Obszary przeznadczone pod nasadzenia drzew powinny by¢ wolne od resztek pobudowlanych, gruzu oraz innych
zanieczyszczen. Z powierzchni nalezy usung¢ wszystkie zanieczyszczenia znajdujace si¢ w warstwie gleby urodzajnej.
Zanieczyszczenia nalezy wywiez¢ na wysypisko.

Na terenach przeznaczonych pod obsadzenia przewidziano dowéz gleby urodzajnej dla potrzeb:

- zaprawiania doléw pod sadzone drzewa, krzewy, byliny i trawy ozdobne ,

- uzupelnienia podioza warstwa 10 cm ziemi urodzajnej pod trawniki.

Zakupiony humus powinien by¢ wolny od zanieczyszczen i o wilasciwych parametrach fizykochemicznych,
zréznicowany pod wzgledem wymagan, przede wszystkim pod wzgledem pH dla poszczeg6lnych roslin.

Materiat $cidtkujacy:

e dla rabat $ciétkowanych korg : 5 cm warstwa kory rozprowadzona réwnomiernie na podkladzie z roztozonej
uprzednio agrowtékninie; kora z drzew iglastych, o frakcji 5 — 8 cm powinna by¢ przekompostowana i
sterylna (tzn. pozbawiona nasion chwastéw i zarodnikéw grzybéw), odczyn obojetny,

e dla rabat Sciétkowanych kruszywem : na podkladzie z agrowlékniny , zamonotowana za pomoca szpilek
mocujacych geokratg o wysokosci 5 cm, 5 cm warstwa kruszywa o frakcji 16-22 mm.

Przed przystapieniem do uprawy gleby, obszary przeznaczone pod nasadzenia nalezy uksztalttowaé skarpy, zniwelowac
teren w taki sposéb, aby ich powierzchnia laczyla jednolita plaszczyzng zaprojektowane poziomy sasiadujacych
nawierzchni utwardzonych (plyty, ciagi komunikacyjne i place).
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Rosliny rozmieszcza si¢ w terenie na podstawie rysunkéw dotaczonych do niniejszego opracowania. Drzewa, krzewy,
byliny i trawy ozdobne powinny by¢ usytuowane w miejscach i ilo§ciach wskazanej na odpowiednich rysunkach i
tabelach.

Doty pod drzewa, krzewy i byliny nalezy wykona¢ bezposrednio przed sadzeniem.
Wielko$¢ dotéw :
-drzewa sadzi¢ w doty o $rednicy i gigbokosci 0.7m z zaprawa ziemig urodzajng do potowy giebokosci.

-krzewy sadzi¢ w doty o $rednicy i glebokosci 0.5 m. z zaprawa ziemig urodzajng do potowy giebokosci.

Sciany i dno dotéw powinny by¢ spulchnione.
Ziemia uzyta do zaprawy dotéw musi posiada¢ odpowiednia ,,luzng" strukture i musi by¢ wolna od zanieczyszczef, nie
moze by¢ zasolona.

Przysypujemy ro§liny ziemig rodzimg wymieszang z substratem torfowym lub kompostem 2:1 do poziomu, na jakim
rosty w szkétce, dociskamy ziemi¢ wokét sadzonych roélin tak, by nie uszkodzi¢ systemu korzeniowego.

Po obsypaniu bryly korzeniowej do poziomu na jakim ro$lina rosta w szkétce, nalezy ziemi¢ wokét ro§lin wyréwnac i
uformowa¢ ptytkie zaglebienie wokdt nich — mis¢ zabieg ten bedzie ulatwiat gromadzenie wody przy roslinach, oraz
zwigkszat efektywnos$¢ podlewania.

Podlewamy drzewa i krzewy zaraz po posadzeniu (minimum 25 1 na 1 drzewo, 5 I na 1 krzew, 2-3 I na byling ).

Pien drzewa mocowac do trzech palikow ta§mg parciang. Paliki nalezy zakopa¢ na glgbokos$¢ ok. 1 m, przy czym nad
powierzchnie gruntu powinny wystawa¢ na wysoko$¢ minimum 1,5 m.

Powierzchnie rabat sgsiadujace z trawnikami - oddzielone od trawnikéw obrzezem typu ekobord o wysokos$ci 45 mm
z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym.

Zaprojektowano trawniki dywanowe wykonane siewem z nawozeniem. Przewidziano zalozenie trawnikéw na
wyréwnanym oczyszczonym podiozu, na warstwie minimum 10 cm ziemi urodzajnej wymieszanej z nawozem.
Optymalny odczyn podtoza powinien wynosi¢ pH 5.5-6.5.

Wymagania dotyczace wykonania rob6t zwigzanych z trawnikami sg nastgpujace:

- teren musi by¢ odchwaszczony, oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen oraz wyréwnany,

- w miejscach gdzie brakuje urodzajnej ziemi rodzimej przewidziano uzupelnienia lub wymiang¢ gruntu rodzimego na
ziemi¢ urodzajng grubosci 10 cm,

- teren powinien by¢ wyr6éwnany i splantowany,

- przygotowana ziemia urodzajna powinna by¢ rozscielona warstwa zgodna z Dokumentacja projektowa oraz starannie
wyréwnana,

- glebe nalezy przed siewem nasion watowaé walem gtadkim, a potem watem kolczastym lub zagrabié,

- wysiew nasion i zaktadanie trawnikéw nalezy prowadzi¢ w okresie od 1 maja do 15 wrze$nia oraz w innych okresach
zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru Terendw Zieleni,

- na terenie ptaskim nasiona traw wysiewane sg w ilo$ci 4,0 kg na 100 m2,

- przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemia brong lekka lub watem kolczatka, lub grabiami

- po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ walowana lekkim walem w celu ostatecznego wyréwnania i stworzenia
dobrych warunkéw dla podsigkania wody; jezeli przykrycie nasion nastgpito przez watowanie kolczatka, mozna juz nie
stosowa¢ watu gtadkiego,

- nalezy uzy¢ gotowej mieszanki nasion trawnikowych,

- nalezy zniszczy¢ chwasty przy uzyciu herbicydéw zatwierdzonych przez Panstwowa Inspekcje Ochrony Ro$lin,

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Wymagania ogélne

Wykonawca odpowiedzialny jest za pelng kontrole robét i jako$ci materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli obejmujacy personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do
prowadzenia kontroli rob6ét. Minimalne wymagania, co do zakresu badaf i ich czgstotliwosci sa okres§lone w ST
i normach koniecznych, do wykonania rob6t zgodnie z dokumentacjg projektowa.
Kontrola rob6t w zakresie sadzenia i pielegnacji krzewow, drzew, traw i pnaczy dotyczy:
e zgodnodci realizacji obsadzenia z dokumentacja projektowa, w zakresie miejsc sadzenia, gatunkéw i odmian,
odleglosci sadzonych roslin, parametréw fizykochemicznych ziemi zyznej oraz jako$ci posadzonego materiatu
e zaprawienia dotéw ziemig Zyzna



Zielen

e prawidtowosci wykonania i grubo$ci warstwy $ciétkowania nasadzen
® czyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczen
Termin sadzenia ro$lin w pojemnikach — caty sezon wegetacyjny.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.
Jednostka obmiarowg dla poszczegdlnych roboét:

— 1 szt. zabezpieczenie ro$linnosci istniejacej nie objetej wycinka,

— 1 szt. cigcia sanitarnego i pielegnacyjnego,

—  1m?2 cigcia sanitarnego i pielggnacyjnego,

—  1m3 zakupu, transportu ziemi urodzajnej,

— 1 szt. wykonania sadzenia drzew /krzewow,

- 1m? $cidtkowania drzew/krzewoéw,

— 1 szt. pielegnacji drzewa i krzewu,

— 1 szt. pielegnacji drzewa i krzewu w okresie gwarancyjnym,

— 1 m? wykonywanie nawozenia drzew/krzewéw, trawnikéw,

— 1 m? wykonywanie nawozenia drzew/krzewéw, trawnikow w okresie gwarancyjnym.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki pozytywne.

Odbidér powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania
postepu pozostalych prac przebiegajacych na terenie. Prace poprawkowe Wykonawca wykona na wilasny koszt
w terminie ustalonym z Zamawiajacym.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w OST ,,Wymagania ogélne” pkt 9.
Wszystkie szczegély rozliczenia i podstawy ptatnosci Wykonawcy z Zamawiajagcym beda uregulowane i zgodne z
zapisami umowy pomie¢dzy Zamawiajagcym i Wykonawcg.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-G-04600:1998 Torf i wyroby z torfu -- Pakowanie, przechowywanie i transport
PN-R-67026:2002 Materiat sadzeniowy -- Sadzonki drzew i krzewéw do zadrzewien i zakrzewien
PN-R-04006:2000 Nawozy organiczne — pobieranie i przygotowywanie prébek obornika i kompostu
Technologie stosowane przez przedsigbiorstwa zieleni i rob6t ogrodniczych.

,Zalecenie jako$ciowe dla ozdobnego materiatu szkétkarskiego”- Zwiazek Szkétkarzy Polskich 2008
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techniczna wykonania i
odbioru robot

NAZWA INWESTYCJI: Budowa o$smiu budynkow wielorodzinnych wraz z zagospodarowaniem terenu
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19 MALA ARCHITEKTURA

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonaniem zadania inwestycyjnego pn. ,Budowa oSmiu budynkéw wielorodzinnych wraz z
zagospodarowaniem terenu infrastrukturq towarzyszgcq — BUDYNKI B1-B8”

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sa zgodne z obowiazujacymi podanymi w
normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy szczegdlowa specyfikacja techniczna, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace
na celu wykonie elementéw architektonicznych, do ktérych realizacji zostaly uzyte materiaty i wyroby odpowiadajace
wymaganiom norm lub aprobat technicznych.

Zakres powyzszych robot obejmuje:

- dostaw¢ 1 montaz elementéw matej architektury

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogélne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskania i skladowania podano w OST ,,Wymagania ogélne,,
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodnosci z dokumentacja projektowa, ST
i poleceniami Zamawiajacego.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,,Wymagania ogélne”.
Wszystkie montowane urzadzenia musza posiadaé atesty i certyfikaty bezpieczenstwa potwierdzajace, ze zostaly
wykonane w oparciu o obowiazujace normy w tym zakresie oraz posiada¢ dopuszczenie do stosowania.

Sposéb zamontowania urzadzen, bedacy warunkiem prawidlowego i zgodnego z w/w normami posadowienia i
pdézniejszego uzytkowania urzadzen, powinien przebiega¢ zgodnie z instrukcja montazu producenta.

Wykopy pod ustawienie fundamentéw oraz caly proces montazu urzadzen pozostaje w gestii wykonawcy, §cisle wedlug
instrukcji montazu, opracowanej zgodnie z w/w normami.

Dobér wielkosci 1 glebokosci fundamentéw musi by¢ zgodny z instrukcjami instalacji urzadzen. Jakiekolwiek zmiany
sposobu posadowienia urzadzen, ze wzgledu na konieczno$¢ okre$lenia sposobu instalacji w procesie uzyskiwania
certyfikatu na urzadzenie, moga by¢ wprowadzane jedynie przez producenta urzadzen lub w porozumieniu z nim.
Wykopy pod ustawienie fundamentéw oraz caty proces montazu urzadzen pozostaje w gestii wykonawcy, $cisle wedtug
instrukcji montazu, opracowanej zgodnie z w/w normami i dostarczonej przez producenta. Zaleca si¢ by fundamenty
wykona¢ ponizej nawierzchni bezpiecznej, zachowujgc minimalne gabaryty 30x30cm, glt¢boko$¢ co najmniej Im.
Wykonanie montazu urzadzen moga dokonywaé osoby, firmy przeszkolone w tym celu przez producentéw zabawek
oraz w oparciu o instrukcje montazu, zalecen, wskazéwek i pod nadzorem dostawcy oraz instytucji nadzoru
technicznego.

Urzadzenia powinny by¢ rozmieszczone na placu zabaw w sposéb umozliwiajacy zachowanie stref bezpieczenstwa
pomiedzy urzadzeniami.

Zaprojektowane urzadzenia s3 rozwigzaniami przykltadowymi, referencyjnymi. Wykonawcy moga zastosowaé
urzadzenia dowolnych producentéw, pod warunkiem spetnienia wymogdéw (technologicznych, funkcjonalnych,
wielkosciowych) wynikajacych z niniejszej specyfikacji.

Wymaga si¢, aby urzadzenia technologicznie byly wykonane zgodnie z niniejsza specyfikacja, ktéra prezentuje
minimalne wymagania co do ilo$ci i funkcji elementéw sktadowych urzadzen oraz jako$ci uzytych materiatéw.
Dopuszcza si¢ od 0% do +5% odchylki przekroju nogi konstrukcyjnej oraz rozmiaréw urzadzen (SxDxW).

Kontenerowy budynek gospodarczy
Budynek zaprojektowano na rzucie prostokata o wymiarach 9,752m x 6,058m i wysokosci 2,99, taczony z czterech
kontener6w o wymiarach 2,438x6,058m, pokryty jest dachem jednospadowym o kacie nachylenia 3% (1,720 ).
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Budynek ma nowoczesny charakter. Aby podkresli¢ bryle na elewacji dodano wstawki: w kolorystyce grafitowe;j.
Catos$¢ utrzymana jest w formie i kolorystyce neutralnej, respektujacej wymagania tadu przestrzennego, urbanistyki i
architektury, walory architektoniczne i krajobrazowe, wymagania ochrony przyrody, wymagania ochrony §rodowiska.
Sciany zewnetrzne i dach wykonczone ptyta warstwowg z rdzeniem poliuretanowym gr 110 mm u=0,20W/mk.
Kolorystyka w odcieniach szarosci i grafitu

Mata architektura

Spis urzadzen:
e lawka klasyczna
e Kosz na $mieci

Ogrodzenie

Ogrodzenie dziatkowe systemowe z siatki cynkowane oraz powlekane;.

- wysokos¢ ok. 1,5 m,

- dtugo$ci 2,50 m,

- stupki o rozstawie 2,5 m.

- podmuréwka o wysokosci 25 cm wraz z tacznikami betonowymi (prostymi i naroznymi)

Projekt ogrodzenia oparto w zalozeniach o panelowe ogrodzenia systemowe. Przyjeto wysokos$¢ ogrodzenia ok. 1,50 m
przy osiowym rozstawie stupkéw wynoszacym 2,6m. Zastosowano stupki systemowe z montazem do gruntu z
wykorzystanie podmuréwki (deski betonowej) o szerokosci 2,47 m wysokosci 0,25m. Stopy fundamentowe nalezy
wykona¢ z betonu C16/20.

Pod panelami ogrodzenia, przewidziano montaz prefabrykowanych desek cokotowych gr.5,5cm, wysokich na 25cm.
Deski cokotowe osadzane bedg w prefabrykowanych tacznikach betonowych, ogrodzeniowych, wykonanych na
fundamencie stupéw.

Proponowane panele ogrodzeniowe powinny spetnia¢ nast¢pujace zalozenia projektowe:

- wysokos¢ paneli: 153 cm,

- szerokos$¢ standardowego panelu: 250 cm,

- panele nietypowe zgodnie z projektem wykonawczym — przed przycinaniem paneli wymiary nalezy potwierdzi¢ na
budowie,

- panel w kolorze RAL 7016 (popielaty) lub RAL 7030 (szary) do uzgodnienie z Inwestorem.

Proponowane stupki ogrodzeniowe powinny spelnia¢ nast¢pujace zalozenia projektowe:

- standardowe stupki stalowe w formie zamknietych ksztattownikéw o przekroju prostokatnym o wymiarach 60 x 40
mm,

- zabezpieczony poprzez ocynkowanie i powlekanie poliestrowe w kolorze RAL 7016 (popielaty) lub RAL 7030 (szary)
do uzgodnienie z Inwestorem.

Jako elementy mocujace panele do stupkéw ogrodzeniowych nalezy zastosowaé obejmy systemowe spelniajace
nastgpujace zatozenia:

- obejmy skrecane z panelami za pomocg nierdzewnych §rub M8x80 mm (nakr¢tka samozerwalna zabezpieczajgca
przed demontazem paneli przez osoby postronne),

- zastosowanie min. czterech sztuk obejm na stupek,

- zabezpieczony poprzez ocynkowanie w kolorze RAL 7016 (popielaty) lub RAL 7030 (szary) do uzgodnienie z
Inwestorem,

- zaslepki gérne do stupkéw wykonane z tworzywa mrozoodpornego w kolorze dopasowanym do przyj¢tego,

- akcesoria do montazu (ze stali nierdzewnej).

Furtka

- wypelnienie dostosowane do elementéw ogrodzenia, szer. w §wietle 1,35 m,

- posadowienie oraz wszelkie akcesoria dodatkowe dostosowane do wymagan producenta,

- zabezpieczony poprzez ocynkowanie i powlekanie farbg poliestrowa w kolorze RAL 7016 (popielaty) lub RAL 7030
(szary) do uzgodnienie z Inwestorem.

Brama przesuwna

W projekcie ogrodzenia umieszczono brame¢ przesuwna, ktéra spetnia¢ nastgpujace zatozenia:

- brama przesuwna, automatyczna (brama obstugiwana nadajnikiem automatycznego sterowania) o konstrukcji
samonosnej z napedem w szafie,

- wypelnienie wykonane z profili zamkni¢tych o wymiarze 20x40, szer. w $wietle 5,5 m,

- posadowienie, stupy konstrukcyjne, naped w szafie oraz wszelkie akcesoria dodatkowe dostosowane do wymagan
producenta,

- zabezpieczony poprzez ocynkowanie i powlekanie farba poliestrowa w kolorze RAL 7016 (popielaty) lub RAL 7030
(szary) do uzgodnienie z Inwestorem.

Plac zabaw
Spis urzadzen
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Zestaw zabawowy

Hustawka

Piaskownica

Karuzela

Kiwak 2-osobowy

Kiwak 1-osobowy

Lawka z USB

Lawka klasyczna

Kosz na $mieci

Regulamin na metalowej nodze

Elementy sitowni plenerowej
Spis urzadzen

Street workout

Biegacz

Prasa reczna + Podnosiciel n6g
Narciaz podwdjny

Prasa rgczna + Podciag gérny
Lawka z USB

Lawka klasyczna

Kosz na $mieci

Regulamin na metalowej nodze

Wiaty

Na dzialce zaprojektowano siedem miejsc gromadzenia odpadéw statych (wiaty $mietnikowe) na potrzeby
mieszkancéw budynkéw oraz przy chodnikach kosze na $mieci(zgodnie z projektem zagospodarowania terenu, mata
architektura).

Zgodnie z warunkami technicznymi jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie odleglo§¢ miejsc na
pojemniki i kontenery na odpady stale wynosi powyzej 10 m od drzwi i okien do budynkéw z pomieszczeniami
przeznaczonymi na pobyt ludzi oraz 3 m od granicy z s3siednig dziatka, warunek ten spelniono, minimalna odlegto$¢ od
budynku wynosi 11,2 m oraz 3 m od granicy dziatki.

Odlegtos¢ tych miejsc nie wynosi wigcej niz 80 m od najdalszego wejscia do obstugiwanych budynkéw. Budynki wiat
$mietnikowych o rzucie w ksztalcie prostokata, posiadaja wymiary:

wiata Smietnikowa SM 1 -2 m x 2 m

wiata §mietnikowa SM 2 -2 mx 6,5m

Bryte ich przykryto dachem jednospadowym o kacie nachylenia 3°. Proponowana kolorystyka oraz jej rozmieszczenie
zgodnie z rysunkiem elewacji.

Dach przykryto blachg dachéwkowa w kolorze RAL 7016.

Orynnowanie, obrébki blacharskie, wigzary, profile, wypelnienia profili, drzwi zaprojektowana zostaly w kolorze
szarym.

3. SPRZET

Ogélne wymagania dotyczace sprzgtu podano w OST ,,Wymagania ogélne” w punkcie 3.2.

Roboty zwigzane z dostawg i montazem elementéw architektonicznych moga by¢ wykonane r¢cznie lub mechanicznie
przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

Uzywany sprzet powinien mie¢ wszelkie aktualnie wymagane dokumenty, dopuszczajace go do stosowania,
potwierdzone przez dozér techniczny.

Stosowany sprzet powinien by¢ utrzymany w ciaglej sprawno$ci technicznej, winien by¢ nalezycie konserwowany
a okresowe przeglady wykonane systematycznie i zgodnie z przepisami, winny by¢ potwierdzone odpowiednimi
dokumentami.

Sprzet powinien by¢ zawsze zabezpieczony przed uzyciem go przez osoby niepowotane, nieodpowiednie czy
nieprzygotowane do jego uzycia.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogélne

Ogélne wymagania dotyczace transportu podane s3 w ST ,,Wymagania og6lne”.

4.2. Transport materialow
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Transport materialéw powinien odbywaé si¢ w sposéb zabezpieczajacy je przed przesuwaniem podczas jazdy,
uszkodzeniem i zniszczeniem.

Transport elementéw matej architektury moze odbywaé si¢ dowolnymi Srodkami transportowymi. Przy ruchu
po drogach publicznych pojazdy powinny spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego.

4.3. Pakowanie i magazynowanie materialow metalowych

Materiaty powinny by¢ pakowane w sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem i zniszczeniem okre§lony przez
producenta. Instrukcja winna by¢ dostarczona odbiorcom w jezyku polskim.

Przechowywanie elementéw powinno zapewnial stala gotowo$¢ uzycia ich do montazu. Materialy powinny by¢
przechowywane w pomieszczeniach krytych, zamknigtych lub magazynach pdétotwartych z bocznymi ostonami
przeciwdeszczowymi. Powinny by¢ one odizolowane od materiatéw i substancji dziatajacych szkodliwie.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Wymagania ogélne

Ogélne zasady wykonania rob6t podano w ST ,,Wymagania Og6lne”.
Montaz elementéw zagospodarowania terenu nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcja obstugi dotaczonej do kazdego
elementu zagospodarowania.

5.2. Roboty przygotowawcze

Roboty zwigzane z montazem elementow architektonicznych nalezy rozpocza¢ po zakonczeniu rob6t zwigzanych
z wykonaniem nawierzchni i terenéw zielonych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady ogoélne kontroli jakoS$ci robot

Ogdlne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w OST ,,Wymagania ogdlne”.

6.2. Badania w czasie wykonywania robot

Badanie zastosowanych materiatéw nalezy przeprowadzi¢ posrednio na podstawie zataczonych za§wiadczen o jakosci,
wystawionych przez producenta oraz zaswiadczen wykonawcy z kontroli jakosci elementéw stwierdzajacych zgodnosé
uzytych materialéw z wymaganiami dokumentacji technicznej. W przypadku, gdy producent przeprowadzit badania
jakosci materialéw we wlasnym zakresie, wyniki tych badan powinny by¢ zalaczone do dokumentacji odbiorcze;j.
Czgstotliwo$¢ oraz zakres badan materialtéw powinna by¢ zgodna z Aprobatami technicznymi ITB dla poszczegdlnych
materialow.
Kontrola rob6t obejmuje:

— sprawdzenie czy dostarczone na plac budowy materiaty sg zgodne z dokumentacja techniczng

— stwierdzenie wtasSciwej jakosci materiatu na podstawie atestu producenta,

— sprawdzenie zgodnosci sposobu magazynowania z zaleceniami producenta materiatu,

— sprawdzenie dopuszczalnego okresu magazynowania.

6.3. Badania gotowych elementéw powinno obejmowa¢ co najmniej sprawdzenie:

—  wymiaréw — tasma stalowa z doktadnos$cig do 1 mm, suwmiarka, szczelinomierzem,

— wykonficzenia powierzchni — linialem metalowym i szczelinomierzem,

— zabezpieczenia antykorozyjnego — makroskopowo, przez pomiar grubosci powtoki i jej szczelnosci, Powloki nie
powinny wykazywac pecherzy, odpryskéw, tuszczenia lub peknigd,

— rodzajéw, liczby i wielko$ci oku¢ oraz ich zamocowanie — na zgodno$¢ z dokumentacja techniczng oraz ich
zamocowania i dzialania przez ogledziny,

— potaczen konstrukcyjnych — na zgodno$¢ z niniejsza specyfikacja, wymaganiami norm panstwowych lub
$wiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Wymienione badania nalezy przeprowadzaé przy
odbiorze kazdej partii elementow.

Wyniki badan materiatéw powinny by¢ wpisywane.

6.4. Badanie jakosci wbudowania powinno obejmowaé¢:

— stan i wyglad elementéw pod wzgledem réwnosci, pionowosci i spoziomowania,

— rozmieszczenie miejsc zamocowania i sposéb osadzenia elementéw,

— stan i wyglad wykonczenia wbudowanych elementéw na zgodno$¢ z dokumentacja techniczng.
Z dokonanego odbioru nalezy sporzadzi¢ protokét.
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7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w OST ,,Wymagania ogélne”.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbior elementow stalowych przed wbudowaniem

Przy odbiorze powinny by¢ sprawdzone nast¢pujace cechy:
—  zgodno$¢ wykonania elementéw i ich sktadowych z dokumentacja techniczna,
—  wymiary gotowego elementu i jego ksztalt,
—  prawidlowo$¢ wykonania polaczen (przekroje, dlugos¢ i rozmieszczenie spawdw, $rub), srednice otworéw,
—  dotrzymanie dopuszczalnych odchytek w wymiarach, katach i ptaszczyznach,
—  rodzaj zastosowanych materiatow,
—  zabezpieczenie wyrobow przed korozjg.

8.2. Odbior elementéw po wbudowaniu i wykonczeniu

Przy odbiorze elementéw powinny by¢ sprawdzone:
—  prawidlowo$¢ osadzenia elementu,
—  zgodno$¢ wbudowanego elementu z projektem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne zasady dotyczace podstaw ptatnosci podano w OST ,,Wymagania ogdlne”
Podstawe rozliczenia oraz platnosci wykonanego i odebranego zakresu rob6t stanowi warto$¢ tych robdt obliczona
na podstawie ustalonej w umowie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa
1 higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych.

PN-EN ISO 15481:2002 Wkrety wiercace samogwintujace z tbem walcowym wypuktym z wglebieniem krzyzowym
PN-85/B-01805 Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Ogélne zasady ochrony

PN-EN ISO 8504-1:2002 Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych produktéw. Metody
przygotowania powierzchni. Cz¢$¢ 1: Zasady ogdlne.

Instrukcje i wytyczne producentéw



Szczegotowa specyfikacja
techniczna wykonania i
odbioru robot

NAZWA INWESTYCJI: Budowa o$smiu budynkow wielorodzinnych wraz z zagospodarowaniem terenu
infrastruktura towarzyszgca — BUDYNKI B1-B8

Kod CPV: 45000000-7 Roboty budowlane
Grupa: 45300000 — 0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych
Klasa: 45330000 — 9 Hydraulika i roboty sanitarne
Kategoria: 45331100 — 7 Roboty instalacyjne w zakresie sprzetu

Branza: sanitarna

Zakres robot: wewnetrzne instalacje wod-kan
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20 WEWNETRZNE INSTALACJE WOD-KAN

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem inwestycji jest budowa o$smiu budynkdw wielorodzinnych wraz z
zagospodarowaniem terenu i infrastrukturg towarzyszaca.

Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPV)

Dziat robét: 45000000 — 7: Roboty budowlane
Grupa robét budowlanych: 45300000 — 0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych
Klasa robét budowlanych: 45330000 — 9 Hydraulika i roboty sanitarne

Kategoria robét budowlanych: 45331100 — 7 Roboty instalacyjne w zakresie sprzetu
sanitarnego

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest dokumentem bedgcym podstawg do
udzielenie zamowienia i zawarcia umowy na wykonanie robdt zawartych w punkcie 1.1
niniejszego opracowania.

® montaz instalacji wody zimnej, cieptej wody uzytkowej i cieptej wody,

® montaz kanalizacji sanitarnej,
Niniejszy opis nalezy rozpatrywac facznie z czescia rysunkowg (dokumentacja techniczna)
przekazanych przez Inwestora.

1.3. Okreslenia podstawowe

Uzyte w niniejszej ST sg zgodne ustawg Prawo budowlane, rozporzadzeniami wykonawczymi do
tej ustawy, nomenklaturg Polskich Norm i aprobat technicznych:

Instalacja wodociggowa - zespot powigzanych ze sobg elementéw stuzacych do zaopatrywania
w wode obiektu budowlanego i jego otoczenia, stanowigcych catosé techniczno - uzytkowa.
Instalacja _wody zimnej — cze$¢ instalacji wodociggowej stuigca do przygotowania i
doprowadzenia do punktéw czerpalnych wody zimne;j.

Instalacja _wody cieptej — czes¢ instalacji wodociggowe] stuzgca do przygotowania i
doprowadzenia do punktéw czerpalnych wody o podwyiszonej temperaturze uznanej za
uzytkowa.

Podtgczenie wodociggowe — odcinek przewodu taczacy zrodto wody z instalacjg wodociggowa.
Punkt czerpalny — miejsce poboru wody w obrebie obiektu budowlanego i jego otoczenia,
Posrednie zaopatrzenie w wode — zasilenie instalacji wodociggowej z wodociggu komunalnego z
zastosowaniem urzadzen do podnoszenia cisnienia wody.

1.4. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci konieczne do
wykonania instalacji wewnetrznych; j.n.

® instalacji wodociggowe;j,

¢ instalacji kanalizacji sanitarnej,
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przy uzyciu materiatbw odpowiadajgcych wymaganiom norm, certyfikatow lub aprobat
technicznych.
1.5. Ogodlne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robét zgodnie z dokumentacjg projektows,
specyfikacjg techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5,
22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”.

Odstepstwa od projektu mogg dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do
wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych
materiatdw — w przypadku niemozliwosci ich uzyskania — przez inne materiaty lub elementy o
co najmniej nie gorszych charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od
zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogg powodowac¢ obnizenia wartosci
funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zamiany materiatow i elementéw
okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogg powodowac zmniejszenia trwatosci
eksploatacyjnej.

Roboty montazowe nalezy realizowaé zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”, Polskimi
Normami, oraz innymi przepisami dotyczgcymi przedmiotowej instalacji.

2. MATERIALY | WYROBY GOTOWE

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatow

Ogdélne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w
»Wymagania ogdlne”.

Materiaty do budowy instalacji wodociggowej i kanalizacyjnej powinny by¢ zgodne z
odpowiednimi normami lub posiada¢ swiadectwo dopuszczenia do powszechnego stosowania
w budownictwie. Wszystkie elementy instalacji wodociggowych, ktére moga stykaé sie
bezposrednio z woda powinny by¢ wykonane z materiatéw posiadajacych swiadectwo (atest)
stwierdzajace, ze nie pogarszajg jakosci wody.

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepiséw i dokumentow technicznych,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polskg Normg, aprobatg techniczng, w
przypadku wyrobdéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie s3 objete
certyfikacjg okreslong w pkt 1 i ktére spetniajg wymogi ST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do robdt bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajgce w sposdb jednoznaczny jej
cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikdéw tych badan beda
dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.
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2.2. Materiaty dotyczace instalacji wodociggowej

Przewody:

® Rurociagi stalowe ocynkowane

e Rurociagi z PP

® Rurociagi wielowarstwowe
Ksztattki

e Ksztattki stalowe ocynkowane

e Ksztattki do rurociggdéw z PP

e Ksztattki do rurociggdw wielowarstwowych
Armatura

e Zawory odcinajgce

e Zawory antyskazeniowe

e Zawory czerpalne
Baterie

e Baterie umywalkowe

e Baterie zmywakowe

e Baterie wannowe

e Baterie natryskowe

e Przyciski do ptuczek ustepowych

e Uchwyty do rur

® Pozostaty asortyment niezbedny do prawidtowego funkcjonowania instalacji
Izolacja termiczne

® |zolacja termiczna z pianki PE

2.3. Materiaty dotyczace instalacji kanalizacji sanitarnej

Rury i ksztattki z PVC
e Srednica: ¥ 50 — 160mm,
® Potaczenie na uszczelke gumowsa,
® Przy spalaniu nie wydziela substancji szkodliwych,
® Minimalne cisnienie znamionowe: 3,2 bar.
Umywalki i zlewozmywaki
e  Umywalki
e Zlewozmywak
e Natryski
e Wanny
Miski ustepowe
® Miski ustepowe
® Przyciski do sptuczek podtynkowych.
Inne
e \Wpusty Sciekowe
Uwaga!
Parametry i kolory sanitariatow podlegajg zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego.
Urzadzenia sanitarne np. miski ustepowe, umywalki wg. projektu architektonicznego.
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3. SPRZET
3.1. Wymagania ogdlne

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ,,Wymagania ogolne”.

3.2. Sprzet do wykonywania robot instalacyjnych.

e Samochdd dostawczy do 0,9t
e Zuraw samochodowy do 4t

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotyczace transportu podane sg w ,, Wymagania ogdélne”.
Przewiduje sie przewdz urzadzen dla wszystkich instalacji od producenta na plac budowy lub z
hurtowni i magazynéw na plac budowy.

4.2. Transport rur przewodowych i ochronnych

Transport rur

Rury mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu wyfacznie w potozeniu poziomym. Rury
powinny by¢ tadowane obok siebie na catej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem
sie przez podklinowanie lub inny sposob.

Rury w czasie transportu nie powinny styka¢ sie z ostrymi przedmiotami, mogacymi
spowodowac uszkodzenia mechaniczne.

W przypadku przewozenia rur transportem kolejowym, nalezy przestrzega¢ przepisy o
tadowaniu i wytadowywaniu wagonéw towarowych w komunikacji wewnetrznej (zatacznik nr
10 DKP) oraz tadowac do granic wykorzystania wagonu.

Podczas prac przetadunkowych rur nie nalezy rzuca¢, a szczegdlng ostroznosé nalezy zachowac
przy przetadunku rur z tworzyw sztucznych w temperaturze blisko 0oC i nizszej. Transport rur i
przewoddéw Srodkami transportu dostosowanymi do rozmiaréw rur i przewoddéw, w sposob
zabezpieczajgcy je przed uszkodzeniem. Przewdz rur i przewoddw w pozycji poziomej, utozonej
wzdtuz srodka transportu. Przy wielowarstwowym uktadaniu rur i przewoddow gorna warstwa
nie moze przewyzsza¢ scian Srodka transportu powyzej 1/3 Srednicy zewnetrznej rury i
przekroju kanatu transport armatury powinien odbywaé sie krytymi srodkami transportu,
zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Transport armatury drobnej

Armatura drobna powinna by¢ pakowana w skrzynie lub paczki. Armature nalezy sktadowaé w
magazynach zamknietych. Armatura powinna by¢ dostarczona w oryginalnym opakowaniu
producenta. Armature, taczniki i materiaty pomocnicze nalezy przechowywa¢ w magazynach lub
pomieszczeniach zamknietych w pojemnikach.

Transport urzadzen i przybordéw sanitarnych

Transport urzadzen i przyborédw sanitarnych powinien odbywac sie krytymi i otwartymi
srodkami transportu. Uszczelki, podktadki amortyzacyjne i sruby pakowaé w skrzynie.
Urzadzenia transportowa¢ w skrzyniach i pudfach zabezpieczajacych przed uszkodzeniem
mechanicznym i opadami atmosferycznymi.
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Przybory sanitarne pakowac¢ w skrzynie i pudta, zabezpieczy¢ przed wstrzgsami powodujgcymi
pekniecia i rozbicie.

Izolacja termiczna

Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej powinny by¢ przewozone krytymi
srodkami transportu w sposéb zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i
zniszczeniem. Wyroby i materiaty stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy
przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych i suchych. Nalezy unikaé¢ dtuziszego dziatania
promieni stonecznych na otuliny z PE i PU, poniewaz materiat ten nie jest odporny na promienie
ultrafioletowe. Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochronnych powinny mie¢
ptaszczyzny i krawedzie nie uszkodzone, a odchytki ich wymiardw w granicach tolerancji
okreslonej w odpowiednich normach przedmiotowych.

Podsumowuijac:

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu ktére nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt. Na srodkach transportu przewozione
materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i uktadane zgodnie z
warunkami transportu wydanymi przez ich wytworce.

Przewiduje sie przewodz rur oraz wszystkich elementéw instalacji i wyposazenia od producenta
na plac budowy lub z hurtowni i magazynow na plac budowy.

Materiaty i urzgdzenia mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu rozmieszczone
rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczone przed uszkodzeniem,
spadaniem lub przesuwaniem.

Sposdb transportu poszczegdlnych elementdw oraz rur podaje producent w swoich wytycznych.
Nalezy scisle stosowac sie do jego wytycznych.

Liczba $rodkéw transportu powinna gwarantowac prowadzenie robdt zgodnie zasadami sztuki
budowlanej i wykonanie ich w terminie przewidzianym w umowie.

Do transportu materiatdw i urzagdzen mozna stosowa¢ miedzy innymi nastepujgce sprawne
technicznie srodki transportu:

- samochdd skrzyniowy o fadownosci 5-10 ton,

- samochdd dostawczy o tadownosci 0,9 ton,

Przy za- i wyfadunku oraz przewozie na srodkach transportu nalezy przestrzegaé przepisow
obowigzujgcych w transporcie drogowym.

Przy ruchu po drogach publicznych srodki transportowe muszg spetnia¢ wymagania przepisow
ruchu drogowego.

Wymagania dotyczgce przewozu po drogach publicznych: Przy ruchu na drogach publicznych
pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez
wilasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych
odcinkéw drég na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wtasny koszt
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.
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5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne warunki wykonania Robét podano w ,,Wymagania ogdlne”.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia projekt organizacji Robdt i ich
harmonogram, uwzgledniajagc w nich wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane w czasie
trwania prac instalacyjnych instalacji wod. — kan. Cato$¢ prac wykonaé¢ zgodnie z Polskim
Prawem Budowlanym, Polskimi Normami oraz Warunkami technicznymi Wykonania i Odbioru
Instalacji grzewczych COBRTI INSTAL zalecanych przez Ministerstwo Infrastruktury.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg oraz za jakos¢
zastosowanych materiatdow i wykonywanych robdt, za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg
Projektowsg, Specyfikacjg Techniczng, wymaganiami oraz poleceniami Inspektora.

Prowadzone roboty powinny odbywac¢ sie zgodnie i w warunkach okreslonych przez polskie
prawo budowlane, prawo pracy, przepisy higieniczno sanitarne, przepisy BHP i ppoz., a takze
stosowane Polskie Normy i Normy Branzowe.

Do demontazu instalacji wodociggowej i kanalizacyjnej mozna przystgpi¢ dopiero po
stwierdzeniu, ze wszystkie te instalacje zostaty odtgczone od instalacji wewnetrznych.

Roboty demontazowe nalezy rozpoczaé od demontazu armatury i urzadzen.

Po demontazu wszystkich urzgdzen instalacyjnych mozna przystgpi¢ do demontazu
rozprowadzen. Po ztozeniu zdemontowanych elementéw w wyznaczonym miejscu, nalezy
catos$é tych materiatéw usungc z placu budowy.

Realizacja robdt bedzie sie odbywaé¢ w nowym obiekcie medycznym, w zwigzku z czym za
wszelkie uszkodzenia lub zniszczenia bedzie odpowiada¢ Wykonawca. Jezeli w zwigzku z
zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem robdt lub brakiem koniecznych dziatan ze strony
Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie wtasnosci prywatnej lub publicznej to
Wykonawca, na swoj koszt, naprawi lub odtworzy uszkodzong wtasnos¢. Stan uszkodzonej, a
naprawionej wtasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

5.2. Roboty przygotowawcze

Roboty przygotowawcze dla instalacji wodociggowej

® wytyczenie trasy przewodow na scianach budynku,
® |okalizacja przyboréw i urzadzen,
® wykonanie przekuc przez przegrody,

Roboty przygotowawcze dla instalacji kanalizacji sanitarnej

® wytyczenie trasy przewodow poziomych i pionowych,
® |okalizacja podejs¢ odptywowych od poszczegdlnych urzadzen,
® wykonanie przekuc przez przegrody.

5.3. Roboty montazowe instalacji

Roboty montazowe instalacji wodociggowej i hydrantowej

Rozprowadzenie wody od pionéw do przyboréw wykonac z rur, stalowych ocynkowanych z rur
PP i wielowarstwowych. Piony bedg prowadzone w bruzdach sciennych. Instalacje od pionéw
do odbiornikéw nalezy prowadzi¢ w posadzkach w warstwie izolacyjnej — zgodnie z wytycznymi
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producenta rur. Po zamontowaniu instalacje zdezynfekowaé, przeptuka¢ i poddaé prébie
szczelnosci 1,5 cisnienia roboczego.

Przejscia przewoddéw instalacji przez stropy i sciany wykona¢ w tulejach ostonowych
wypetnionych piankg PE lub innym materiatem plastycznym. Nalezy tez zagwarantowac, aby
rury nie ulegty uszkodzeniu pod wptywem ewentualnych uderzen badz wstrzaséw.

Na instalacjach zamontowac podpory state i przesuwne w odlegtosciach zgodnych z wytycznymi
producenta rur.

Przejscia przewoddw przez Sciany i stropy oddzielenia pozarowego wykonac jako szczelne o
odpornosci ogniowej réwnej odpornosci oddzielenia pozarowego poprzez zastosowanie kaset
ognioochronnych o odpornosci ogniowej E/120.

Zmiany kierunku prowadzenia przewoddéw wykonywac¢ wyfacznie przy uzyciu tgcznikow.
Odlegtosci pomiedzy punktami mocowania rur wg wytycznych dostawcéw rur. Miski ustepowe i
pisuary nalezy wyposazy¢ w urzadzenia sptukujgce. Armatura stosowana w instalacji powinna
odpowiadac¢ warunkom pracy: cisnienie max. 0.6 MPa, temperatura +5°C do +70°C.

Przewdd wody cieptej prowadzi sie nad przewodem wody zimnej,

Nie wolno prowadzi¢ przewoddw wodnych nad przewodami elektrycznymi i gazowymi,
Odlegtos¢ miedzy przewodami wodociggowymi a elektrycznymi powinna wynosi¢ co najmniej
50 cm (w miejscach krzyzowania sie przewoddéw - 5 cm), miedzy wodociggowymi a gazowymi -
co najmniej 15 cm.

Roboty montazowe instalacji kanalizacji sanitarnej

Rury nalezy uktada¢ od najnizszego punktu (odbiornika) w kierunku przeciwnym do spadku
kanatu. Przewody nalezy uktada¢ w odcinkach prostych, rownolegle do najblizszej Sciany
i w odpowiedniej od niej odlegtosci.

Przed przystgpieniem do montazu rury muszg by¢ skontrolowane pod wzgledem ewentualnych
uszkodzen. Rury tgczy sie poprzez zastosowanie uszczelek gumowych.

Przewody nalezy mocowaé¢ do elementéw konstrukcji budynku za pomocg uchwytéw
lub obejm. Pomiedzy przewodem a obejmg nalezy stosowa¢ podktadki elastyczne. Obejmy
powinny mocowac rure pod kielichem.

Przed zakryciem rurociggdw nalezy przeprowadzi¢ badania szczelnosci na eksfiltracje
i infiltracje w czasie swobodnego przeptywu wody oraz sprawdzi¢ poszczegdlne rzedne,
prawidtowosci spadkéw. Po dokonaniu odbioru nalezy wykonana instalacje zasypa¢ piaskiem.
Pofaczenia rur z PVC nalezy wykonaé przy uzyciu pierScienia gumowego o Srednicy
dostosowanej do zewnetrznej S$rednicy rury. Odgatezienia przewodéw odptywowych
(poziomow) powinny byé wykonane za pomoca tréjnikdow o kacie nie wiekszym niz 45°.
Podejscia do urzadzen z PCV faczy¢ metodg wciskowa.

Przejscia przewoddw przez Sciany i stropy nalezy prowadzi¢ w tulejach ochronnych.

Przejscia przewoddw przez Sciany i stropy oddzielenia pozarowego wykonac jako szczelne o
odpornosci ogniowej réwnej odpornosci oddzielenia pozarowego poprzez zastosowanie kaset
ognioochronnych o odpowiedniej odpornosci ogniowej.

Piony nalezy wyposazy¢ w czyszczaki posiadajace szczelne zamkniecia.

Piony nalezy wyprowadzi¢ pod strop i zakoriczy¢ je 1,0 m. ponad dachem rurg wentylacyjna.
Przejscia piondw w poziomy wykonac¢ pod katem 45°.

Przybory i urzadzenia t3czone 1z wurzadzeniami kanalizacyjnymi nalezy wyposazyé
w indywidualne zamkniecia wodne (syfony).

Roboty montazowe instalacji kanalizacji sanitarnej obejmujg przede wszystkim:
® montaz rurociggdéw z rur PVC,
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montaz podejs¢ do przyboréw - z rur PVC,

podtaczenie przyboréw,

uszczelnienie p.poz. lub za pomocg przejs¢ szczelnych przez przegrody budowlane,
proby szczelnosci instalacji kanalizacji sanitarne;j.

5.4. Zabezpieczenie przed korozja

Materiaty zastosowane do budowy instalacji powinny by¢ zabezpieczone przed dziataniem

korozji.

5.5. Zabezpieczenie termiczne

Przewody okreslone w dokumentacji technicznej nalezy zaizolowa¢ termicznie materiatem
niepalnym, np. otuling z pianki PE.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady

Ogodlne

zasady kontroli jakos$ci podano w ,,Wymagania ogdlne”.

6.2. Procedura prac

Badania kontrolne nalezy przeprowadzac zgodnie z zapisami Warunkéw Technicznych
Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociggowych Zeszyt nr 7 COBRTI Instal.

Kontrola dziatania powinna postepowac w kolejnosci od pojedynczych urzadzen i

czesci sktad owych instalacji, przez poszczegdlne uktady instalacji. Poszczegdlne czesci sktadowe
i uktady instalacji powinny by¢ doprowadzone do okreslonych warunkow pracy.

Nalezy

obserwowac rzeczywistg reakcje poszczegdlnych elementow sktadowych instalacji.

6.3. Szczegotowe zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robot i stosowanych
materiatow. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow oraz
robdt z czestotliwoscia zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w dokumentac;ji projektowej i ST. Wszystkie koszty zwigzane z
organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow i robét ponosi Wykonawca. Badania
wstepne polegajgce na pulsacyjnym podnoszeniu cisnienia w instalacji do wartosci
cisnienia probnego (3 -krotnie) i obserwacji tej instalacji. W przypadku braku przeciekow
i roszenia oraz spadku ciSnienia obserwuje sie instalacje jeszcze 1/2 godziny, jezeli w
dalszym ciggu nie wystepuja przecieki i roszenie oraz spadek ci$nienia nie wiekszy niz
0,6bara, przystepuje sie do badania gtéwnego. Badanie gtéwne polega na podniesieniu
cisnienia do wartosci cisnienia probnego i obserwacji instalacji przez 2 godziny. Jezeli
badanie gtéwne zostato zakonczone wynikiem pozytywnym - brak przeciekdw i

roszenia oraz spadek ci$nienia nie wiekszy niz 0,2bara - to uznaje sie, ze instalacja
wodociggowa zostata wykonana w sposéb prawidtowy. Wartos¢ cisnienia prébnego
nalezy przyja¢ zgodnie z okreslong w dokumentacji technicznej i WTWiO. Badanie
szczelnosci instalacji mozemy rowniez przeprowadzi¢ sprezonym powietrzem (zgodnie z
pkt. 11.3.4. zeszytu nr 7 WTWiO).
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Warunkiem uznania wynikéw badania sprezonym powietrzem za pozytywne, jest brak
spadku cisnienia na manometrze podczas badania. Jednakze jest to badanie dos¢
niebezpieczne i nalezy scisle przestrzega¢ wymogdéw okreslonych w ww. pkt. WTWiO.
Dla instalacji cieptej wody, po wykonaniu badan szczelnosci wodg zimng z wynikiem
pozytywnym, nalezy dodatkowo przeprowadzi¢ badanie szczelnosci wodg o temp. 60°C,
przy cisnieniu roboczym.

Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzié protokét.

7. ODBIOR ROBOT

Ustalenia dotyczgce obmiaréw robét podano w OST ,,Wymagania ogdlne”.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

Ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w OST ,Wymagania ogdlne”.

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA
9.1. Ogdlne

Ogolne przepisy podano w ST ,Wymagania ogdlne”.

9.2. Normy

PN-EN 806-1:2004 - Wymagania dotyczgce wewnetrznych instalacji wodociggowych do
przesytu wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi. Czes¢ 1: Postanowienia ogdlne.
PN-81/B-10700.00 - Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Wspd6lne wymagania i badania.

PN-83/B-10700.04 - Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej z polichlorku winylu i polietylenu.
PN-B-10720:1998 - Wodociagi. Zabudowa zestawdéw wodomierzowych w instalacjach
wodociggowych. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-79/M-75110 - Armatura domowej sieci wodociggowej. Zawory wyptywowe
wydfuzone.

PN-79/M-75111 - Armatura domowej sieci wodociggowej. Zawor umywalkowy stojgcy.
PN-79/M-75113 - Armatura domowej sieci wodociggowej. Zawor z ruchomg wylewka.
PN-78/M-75114 - Armatura domowej sieci wodociggowej. Baterie umywalkowe i
zlewozmywakowe.

PN-78/M-75115 - Armatura domowej sieci wodociggowej. Baterie wannowe.
PN-80/M-75116 - Armatura domowej sieci wodociggowej. Baterie wannowa piecykowa.
PN-78/M-75117 - Armatura domowej sieci wodociggowej. Baterie natryskowa.
PN-80/M-75118 - Armatura domowej sieci wodociggowej. Baterie zlewozmywakowe i
umywalkowe stojgce.

PN-78/M-75119 - Armatura domowej sieci wodociggowej. Baterie wannowe stojgce.
PN-74/M-75123 - Armatura domowej sieci wodociggowej. Armatura toaletowa. Gtowice
suwakowe.

PN-74/M-75124 - Armatura domowej sieci wodociggowej. Bateria umywalkowa i
zlewozmywakowa .
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PN-75/M-75125 - Armatura domowe;j sieci wodociggowej. Baterie umywalkowe stojgce
kryte.

PN-77/M-75126 - Armatura domowej sieci wodociggowej. Baterie umywalkowe stojace
jednootworowe.

PN-80/M-75144 - Armatura domowej sieci wodociggowej. Wylewki ruchome.
PN-78/M-75147 — Armatura domowej sieci wodociggowej. Mieszacze natryskowe.
PN-76/M-75150 - Armatura domowej sieci wodociggowej. Natrysk dzwigniowy.
PN-70/M-75167 - Armatura domowej sieci wodociggowej. Przedtuzacze.
PN-69/M-75172 - Armatura domowej sieci wodociggowej. Spust do zbiornikéw
ptuczacych.

PN-80/M-75180 - Armatura domowej sieci wodociggowej. Zawory ptywakowe.
PN-75/M-75206 - Armatura domowej sieci wodociggowej. Zawory wyptywowe.
PN-88/M-54901.00 - Elementy ztgczne wodomierzy skrzydetkowych. Wymagania i
badania.

PN-EN 1717:2003 - Ochrona przed wtérnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach
wodociggowych i ogdlne wymagania dotyczagce urzadzen zapobiegajgcych
zanieczyszczeniu

przez przeptyw zwrotny.

PN-71/B-10420 - Urzadzenia cieptej wody w budynkach. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-67/C-89350 - Kleje do montazu rurociggdw z nieplastyfikowanego polichlorku
winylu. Klej W.

PN-81/C-89203 Ksztattki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.
PN-80/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.
PN-78/B-12630 Wyroby sanitarne porcelanowe. Wymagania i badania.

PN-81/B-12634 Wyroby sanitarne ceramiczne. Umywalki.

PN-81/B-12635 Wyroby sanitarne ceramiczne. Miski ustepowe.

PN-85/M-75178.00 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Wymagania i badania.
PN-89/M-75178.01 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Syfon do umywalek.
PN-89/M-75178.02 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Syfony do zlewow i
zlewozmywakdw.

PN-89/B-75178.06 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Syfon

Inne dokumenty

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociggowych - zeszyt 7 -COBRTI
INSTAL.
Instrukcja Projektowa, Montazu i Uktadania Rur PVC-U i PE.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych. Wymagania ogdlne.
Kod CPV 45000000-7. Wydanie II, OWEOB Promocja - 2005r.
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Szczegotowa specyfikacja
techniczna wykonania i
odbioru robot

NAZWA INWESTYCJI: Budowa o$miu budynkéw wielorodzinnych wraz z zagospodarowaniem terenu in-
frastrukturg towarzyszgca — BUDYNKI B1-B8

Kod CPV: 45000000-7 Roboty budowlane
Grupa: 45300000 — 0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych
Klasa 45331000-6 Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
Kategoria: 45331200-8 Instalowanie urzgdzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

Branza: sanitarna

Zakres robot: wewnetrzne instalacje wentylacji



Instalacje wentylacji wewnetrzne

Spis tresci
1. Wstep 3
2. Materiaty 5
3. Sprzet 6
4. Transport 6
5. Wykonanie rob6t 8
6. Kontrola jakosci robét 13
7. Obmiar robét 14
8. Odbidr robét 14
9. Podstawa ptatnosci 14
10. Przepisy zwiazane 14

21 WEWNETRZNE INSTALACJE WENTYLACJI




Instalacje wentylacji wewnetrzne

1. WSTEP
1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem inwestycji jest budowa osmiu budynkéw wielorodzinnych wraz z zagospodarowa-
niem terenu i infrastrukturg towarzyszaca.

Klasyfikacja wg Wspodlnego Stownika Zamdéwien (CPV)

Dziat robét: 45000000 — 7: Roboty budowlane

Grupa robét budowlanych: 45300000 — 0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych

Klasa robét budowlanych 45331000-6 Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i
klimatyzacyjnych

Kategoria robét budowlanych: 45331200-8 Instalowanie urzadzen wentylacyjnych i klimaty-
zacyjnych

1.2.Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawg do udzielenia zamowienia i za-
warcia umowy na wykonanie robét zawartych w pkt 1.1

1.3. Okreslenia podstawowe

Uzyte w niniejszej ST sg zgodne ustawg Prawo budowlane, rozporzadzeniami wykonaw-

czymi do tej ustawy, nomenklaturg Polskich Norm i aprobat technicznych:
Wentylacja pomieszczenia — wymiana powietrza w pomieszczeniu lub jego czesci majaca na celu
usuniecie powietrza zuzytego i zanieczyszczonego i wprowadzenie powietrza zewnetrznego.
Rozprowadzenia powietrza — przeniesienie strumienia powietrza okreslonej objetosci do wentylo-
wanej przestrzeni lub z tej przestrzeni na ogoét z zastosowaniem przewodow.
Rozdziat powietrza w pomieszczeniu — rozprowadzenie powietrza w wentylowanej przestrzeni z
zastosowaniem nawiewnikow i wywiewnikédw w celu zagwarantowania wymaganych warunkdéw —
intensywnosci wymiany powietrza, cisnienia, czystosci, temperatury, wilgotnosci wzglednej, pred-
kosci ruchu powietrza, poziomu hatasu — w strefie przebywania ludzi.
Krotnos¢ wymiany powietrza — liczbowa wartos¢ intensywnosci wentylacji pomieszczenia, liczba
okreslajaca ile razy w ciggu godziny przeptywa przez pomieszczenie strumien powietrza o objeto-
$ci rownej objetosci pomieszczenia.
Powietrze zewnetrzne — powietrze atmosferyczne czerpane na zewnatrz obiektu.
Powietrze wewnetrzne — powietrze znajdujgce sie wewnatrz pomieszczenia lub klimatyzowanej
przestrzeni.
Powietrze nawiewane — powietrze wprowadzane przez nawiewniki do pomieszczenia wentylowa-
nego lub klimatyzowanego.
Powietrze wywiewane — powietrze wewnetrzne odprowadzane z pomieszczenia wentylowanego
lub klimatyzowanego.
Powietrze wyrzutowe — catos¢ lub czes¢ powietrza wywiewanego odprowadzana do atmosfery.
Indukcja powietrza — zasysanie czesci powietrza wewnetrznego w wyniku ejekcyjnego dziatania
strumienia powietrza pierwotnego.
Cyrkulacja powietrza — naturalne lub wymuszone przemieszczanie powietrza w pomieszczeniu.
Zanieczyszczenie powietrza — zawarta w powietrzu substancja stafa, ciekta lub gazowa, ktdéra nie
wystepuje w normalnym skfadzie powietrza atmosferycznego i ktéra ma charakter szkodliwy.
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Wentylacja naturalna — wentylacja zachodzaca na skutek dziatania naturalnych sit przyrody tj. sit
wyporu termicznego lub/i sity naporu wiatru.

Wentylacja grawitacyjna — wentylacja naturalna spowodowana przez réznice gestosci powietrza
na zewnatrz i wewnatrz pomieszczenia.

Aeracja — wentylacja naturalna z dodatkowym wykorzystaniem elementéw wspomagajacych i
otwordéw o obliczonej i regulowanej powierzchni.

Infiltracja powietrza — naptyw powietrza do pomieszczenia przez otwory i nieszczelnosci w prze-
grodach.

Eksfiltracja powietrza — wyptyw powietrza z pomieszczenia przez otwory i nieszczelnosci w prze-
grodach.

Wentylacja mechaniczna — wentylacja bedgca wynikiem dziatania urzadzen mechanicznych lub
strumienicowych, wprawiajgcych powietrze w ruch.

Wentylacja ogdlna — wentylacja polegajaca na wymianie powietrza w catym pomieszczeniu.
Wentylacja miejscowa — wentylacja polegajgca na wymianie powietrza w okreslonej przestrzeni w
pomieszczeniu, w obrebie stanowiska pracy lub urzgdzenia technologicznego.

Wentylacja nawiewna — wentylacja polegajaca na doprowadzeniu powietrza do pomieszczenia.
Wentylacja wywiewna — wentylacja polegajaca na odprowadzeniu powietrza z pomieszczenia.
Instalacja wentylacji — zestaw urzadzen, zespotow i elementdw wentylacyjnych stuzgcych do
uzdatniania i rozprowadzania powietrza.

System wentylacji centralny — system wentylacji z centralnym uzdatnianiem powietrza, w ktérym
strumienie objetosci powietrza obliczone dla poszczegdlnych pomieszczen sg do nich doprowa-
dzane o jednakowych parametrach, niezaleznie od wystepujgcych w pomieszczeniach odmiennych
bilanséw ciepta, wilgotnosci i innych zanieczyszczen powietrza.

System wentylacji indywidualny — system wentylacji umozliwiajgcy utrzymanie regulowanego lub
regulowanych parametréw powietrza w pomieszczeniu dzieki zastosowaniu indywidualnego urza-
dzenia wentylacyjnego zamontowanego w danym lub sgsiednim pomieszczeniu.

Przewdd wentylacyjny — element o zamknietym obwodzie przekroju poprzecznego, stanowigcy
obudowe przestrzeni, przez ktéra przeptywa powietrze..

Nawiewnik — element lub zesp6t, przez ktéry powietrze naptywa do wentylowanej przestrzeni.
Wywiewnik — element lub zespdft, przez ktory powietrze wyptywa z wentylowanej przestrzeni.

1.4.Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci konieczne do wy-
konania instalacji wewnetrznych; j.n.
° instalacji wentylacji,
przy uzyciu materiatdw odpowiadajgcych wymaganiom norm, certyfikatéw lub aprobat
technicznych.

1.5. 0gdélne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robét zgodnie z dokumentacjg projektowa,
specyfikacja techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art.
5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”.

Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzo-
nych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych materiatow — w
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przypadku niemozliwosci ich uzyskania — przez inne materiaty lub elementy o co najmniej nie
gorszych charakterystykach i trwafosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej do-
kumentacji technicznej nie moga powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych
instalacji, a jezeli dotyczg zamiany materiatéow i elementéw okreslonych w dokumentacji
technicznej na inne, nie mogg powodowac¢ zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej.

Roboty montazowe nalezy realizowaé zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”, Polskimi
Normami, oraz innymi przepisami dotyczacymi przedmiotowej instalacji.

2. MATERIALY | WYROBY GOTOWE
2.1.0golne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ,,Wy-
magania ogdlne”.

Materiaty do budowy instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji powinny by¢ zgodne
z odpowiednimi normami lub posiada¢ swiadectwo dopuszczenia do powszechnego stosowa-
nia w budownictwie.

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:

. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami tech-
nicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz witasciwych
przepisow i dokumentdéw technicznych,

° deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polskg Normg, aprobatg techniczng, w przy-
padku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfika-
cjq okreslong w pkt 1 i ktdre spetniajg wymogi ST.

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty s wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do robdt bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej
cechy.

Produkty przemystowe muszg posiadaé¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w ra-
zie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan
beda dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

2.2. Materiaty dotyczgce instalacji wentylacyjnej mechanicznej

Urzadzenia
° Wentylatory strumieniowe
. Wentylatory bytowe
. Wentylatory kanatowe
. Wentylatory dachowe
Kanaty i ksztattki

. Przewody wentylacyjne z blachy stalowe] prostokatne
° Przewody wentylacyjne kotowe S(Spiro) stalowe ocynkowane
. Ksztattki wentylacyjne stalowe kotowe S(Spiro) ocynkowane

° Ksztattki wentylacyjne z blachy stalowej prostokatne
Nawiewniki i wywiewniki, zawory i kratki wentylacyjne
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Zawory wentylacyjne
Kratki wentylacyjne
Anemostat wirowy
Klapy p.poz., przepustnice
Przepustnice kotowe
Ttumiki
Ttumiki akustyczne prostokatne
Izolacja
Izolacja ptytami z wetny mineralnej laminowanej folig aluminiowg powierzchni ptaskich bez
wzgledu na ich wielko$¢é - 40mm

. SPRZET
3.1.0gdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ,,Wymagania ogdlne” pkt

3.2.Sprzet do wykonywania robét instalacyjnych

Ciggnik kotowy 37kW

Przyczepa skrzyniowa 5.0t
Samochdd dostawczy do 0,9t
Samochéd samowytadowczy do 5t
Zuraw samochodowy 4t

. TRANSPORT

4.1.Transport kanatéw oraz urzadzen wentylacyjnych

Urzadzenia bedg dostarczane na plac budowy transportem samochodowym. Podczas
roztadunku elementéw instalacji, takich jak: wentylatory, agregaty, elementy ttumikow,
nalezy zachowac szczegdlng ostroznos$é, aby ich nie uszkodzi¢, pamietajgc jednoczesnie
o zachowaniu wszelkich wymagan bhp. Na terenie budowy przewiduje sie transport reczny,
w czesci wspomagany urzgdzeniami mechanicznymi.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, (do czasu, gdy beda one
potrzebne do wbudowania) byty zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swojg jakos¢
i wiasciwosci oraz byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Przechowywanie materiatdw musi sie odbywaé na zasadach i w warunkach odpowiednich
dla danego materiatu oraz w sposéb skutecznie zabezpieczajgcy przed dostepem osdb
trzecich. Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materiatéw powinny by¢ po zakonczeniu
robét doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

Materiaty podstawowe, jak przewody i ich osprzet oraz uzbrojenie otwordw, nie wymagajg
opakowan i mogg by¢ sktadowane pod zadaszonymi pomieszczeniami z wyjgtkiem :

- $rub i nakretek, ktore wymagajg opakowania skrzyniowego,

- farbilakieréw oraz olejow, wymagajgcych transportu w beczkach lub barikach stalowych,
- kratek wentylacyjnych, anemostatéw itp. wymagajgcych opakowan kartonowych,

W magazynach zamknietych nalezy sktadowa¢ nastepujgce urzgdzenia:
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- zespoty grzewczo - wentylacyjne i nawilzajace,
- silniki wentylatoréw,

- mechanizmy i rekawy filtréow tkaninowych,

- reduktory obrotow,

- dysze wodne i zraszacze wodne,

- filtry z tworzyw sztucznych,

- nagrzewnice elektryczne

Podsumowujac:

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu ktore nie
wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt. Na srodkach transportu przewozone
materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i uktadane zgodnie z wa-
runkami transportu wydanymi przez ich wytwaorce.

Przewiduje sie przewdz rur oraz wszystkich elementéw instalacji i wyposazenia od produ-
centa na plac budowy lub z hurtowni i magazynéw na plac budowy.

Materiaty i urzagdzenia mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu rozmiesz-
czone réwnomiernie na catej powierzchni fadunkowej i zabezpieczone przed uszkodzeniem,
spadaniem lub przesuwaniem.

Sposdb transportu poszczegdlnych elementdéw oraz rur podaje producent w swoich wy-
tycznych. Nalezy scisle stosowac sie do jego wytycznych.

Liczba $Srodkow transportu powinna gwarantowac prowadzenie robot zgodnie zasadami
sztuki budowlanej i wykonanie ich w terminie przewidzianym w umowie.

Do transportu materiatéw i urzgdzen mozna stosowac¢ miedzy innymi nastepujgce sprawne
technicznie srodki transportu:
- Samochéd dostawczy do 0,9t
- Samochdéd skrzyniowy 5t
- Zuraw samochodowy 4t
- Ciggnik kotowy 37kW
- Przyczepa skrzyniowa 5,0t
Przyczepa skrzyniowa 3,5t
Przy za- i wytadunku oraz przewozie na srodkach transportu nalezy przestrzegac przepisow
obowigzujacych w transporcie drogowym.
Przy ruchu po drogach publicznych $rodki transportowe muszg spetnia¢ wymagania przepi-
sow ruchu drogowego.

Wymagania dotyczgce przewozu po drogach publicznych: Przy ruchu na drogach publicznych
pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych obcigzert na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez
wiasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcin-
kow drég na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wtasny koszt
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wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojaz-
dach do terenu budowy.

WYKONANIE ROBOT
5.1.0golne zasady wykonania robot

Wykonawca przedstawia Inspektorowi do akceptacji Projekt organizacji i harmonogram
robot uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich bedg wykonywane roboty zwigzane z budo-
wa instalacji wentylacji. Cato$¢ prac przebudowania instalacji wentylacji nalezy wykona¢ pod
nadzorem uzytkownika.

5.2.Roboty przygotowawcze

Roboty przygotowawcze dla instalacji wentylacji

- wytyczenie trasy kanatéw na $cianach budynku,
- lokalizacja armatury i urzadzen,
- wykonanie przeku¢ przez przegrody.

5.3.Roboty montazowe instalacji

Roboty montazowe instalacji wentylacji

Montaz wentylatorow i central wentylacyjnych

e Zakup oraz dostawa centrali wentylacyjnej wraz z osprzetem realizowana jest zgodnie z
dokumentacja projektowa. W ramach prac nalezy przewidzie¢ roztadunek, zabezpieczenie na
placu budowy, a nastepnie montaz. Transport, montaz oraz uruchomienie nalezy przeprowa-
dzi¢ zgodnie z DTR-kg urzadzenia.

e (Centrala wentylacyjna dostarczona na budowie powinna posiadaé charakterystyki tech-
niczne oraz wyposazenie techniczne zgodne z kartg doboru zawartg w dokumentacji projek-
towej instalacji.

® Sposéb zamocowania wentylatorow i central powinien zabezpiecza¢ przed przenoszeniem
ich drgan na konstrukcje budynku (przez stosowanie fundamentdéw, ptyt amortyzacyjnych,
amortyzatorow sprezynowych, amortyzatorow gumowych itp.) oraz na instalacje przez sto-
sowanie facznikéw elastycznych.

® tgczniki elastyczne powinny by¢ tak zamocowane, aby ich materiat zachowywat ksztatt
tacznika podczas pracy wentylatora i jednoczesnie aby drgania wentylatora nie byty przeno-
szone na instalacje.

®* Przy montazu wentylatoréw dostarczonych na plac budowy w czesciach, przed ich uru-
chomieniem nalezy wirnik wywazy¢ statycznie.

® Przed i po montazu wentylatorow nalezy dokonac recznej préby ruchu wirnika i stwierdzié,
czy nie wystepuje zakleszczenie lub tarcie wirnika o obudowe, a takze, czy szczelina miedzy
wirnikiem i obudowg wentylatora jest jednakowa na catym obwodzie.

e Jesli istnieje mozliwos¢ przedostania sie do wentylatora skroplin, obudowa wentylatora
powinna by¢ odwodniona w najnizszym punkcie, przez zamontowanie rurki syfonowe;j.
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® Przy bezposrednim czerpaniu powietrza z atmosfery otwor wlotowy wentylatora powinien
by¢ zaopatrzony w lej wlotowy z siatkg ochronna.

e Wentylatory powinny by¢ potaczone z kanatami wentylacyjnymi za pomoca elastycznych
kré¢cow amortyzujgcych (brezent, skéra, igelit itp.). Dtugosé elastycznych kréécédw powinna
wynosi¢ 100-150 mm, wymiary i ksztatt kré¢cdw powinny by¢ zgodne z wymiarami i ksztattem
otworéw wentylatora.

e W wentylatorach dwustrumieniowych otwory ssgce powinny by¢ zaopatrzone w siatki
ochronne.

e Wentylatory transportowe nalezy faczy¢ bezposrednio z przewodami, stosujgc do uszczel-
niania bezpos$rednio z przewodami, stosujac do uszczelnienia kotnierzowego gume miekka
grubosci ok. 10 mm.

e Wentylatory promieniowe zmontowane na zewngtrz budynku powinny mie¢ daszki
ochronne nad silnikami elektrycznymi.

® Przektadnie z paskami klinowymi powinny by¢ wyposazone w ostony z blachy lub blachy i
siatki z mozliwoscig tatwego demontazu.

Montaz elementow instalacji prowadzgcych (transportujgcych) powietrzne

Instalacje wentylacyjne zaprojektowano z kanatow i ksztattek typu A/l wykonanych z blachy
stalowej ocynkowanej wg normy PN-B-03434 fgczonych kotnierzowo w klasie szczelnosci A wg
normy PN —B —76001 na uszczelki gumowe, (wszystkie kolana prostokatne nalezy wyposazy¢
w kierownice powietrza). Mate instalacje wywiewne zaprojektowano z kanatow i ksztattek
prostokatnych- j.w. oraz czesSciowo z elementdw okragtych - typu spiro.

Kanaty prostokatne typu A/l instalacji kanatowych nawiewne i wywiewne wykonane w w/w
systemach prowadzone w szachtach i przestrzeniach miedzy stropowych instalacyjnych bedg
izolowane wetng mineralng o grubosci 40mm na zbrojone;j folii aluminiowej. Maty lamelowe z
wetny mineralnej gr.A0mm pokryte folig. Wspotczynnik przewodzenia ciepta — 0.037 W/mK
(analogicznie dla przewodow wprowadzonych na zewnatrz grubos¢ izolacji 80mm + pfaszcz z
blachy ocynkowanej).

Kanaty okrggte sztywne typu spiro wraz z ksztattkami izolowa¢ - matami z wetny mineralnej
jednostronnie pokrytymi zbrojong folig aluminiowg grubos¢ izolacji 40mm. Wspotczynnik
przewodzenia ciepta — 0.037 W/mK (analogicznie dla przewodéw wprowadzonych na ze-
wnatrz grubosé izolacji 80mm + ptaszcz z blachy ocynkowanej).

Instalacje kanatowe nawiewne i wywiewne odseparowane bedg od central wentylacyjnych za
pomocg elastycznych potfgczen brezentowych typu EC (tzw. rekawy elastyczne). Do podwie-
szania kanatow wentylacyjnych nalezy stosowac¢ obejmy atestowane i nie powodujgce uszko-
dzenia izolacji cieplnej. Przejscia przewoddéw przez przegrody budynku nalezy wykonaé¢ w
otworach, ktdrych wymiary sg od 50 do 100mm wieksze od wymiaréw zewnetrznych przewo-
déw z izolacjg. Elementy mocujgce przewody wentylacyjne do konstrukcji budowlanych po-
winny przenosi¢ obcigzenia ze wspotczynnikiem bezpieczenstwa wynoszgcym 3 dla podpor i
1,5 dla podwieszen:

® Przewoddéw

® Materiatu izolacyjnego

e Dodatkowych elementéw np.: ttumikdw i przepustnic

® Elementow sktadowych samych podpdr oraz oséb lub urzadzen czyszczgcych kanaty.
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Podpory, potaczenia i podwieszenia przy centralach w odlegtosci nie mniejszej niz 15 m od
zrédta drgan powinny by¢ wykonane jako elastycznie z zastosowaniem podktadek z mate-
riatow elastycznych lub wibroizolatoréow. Podtgczenia kanatéw do central wykona¢ za pomocga
kotnierzy wibroizolacyjnych.

Nalezy zapewni¢ mozliwos¢ czyszczenia kanatéw przez zastosowanie tatwo dostepnych otwo-
row rewizyjnych lub demontazu elementéw sktadowych instalacji wentylacyjnej. Niedopusz-
czalne jest pozostawienie ostrych zakonczen na wewnetrznych powierzchniach kanatow.
Otwory rewizyjne nalezy montowac przy elementach kanatowych instalacji (ttumiki, itp.), chy-
ba ze mozliwy jest demontaz w.w. elementéw w celu oczyszczenia. Ponadto otwory rewizyjne
nalezy montowac na kanatach wentylacyjnych co najmniej co 10 m oraz co najmniej jeden
otwdr na dwa kolana.

Czerpnie nalezy wyposazy¢ w zaluzje state uniemozliwiajace zacigganie w czasie pracy centrali
ewentualnych opadéw atmosferycznych i wyposazy¢ jg w wewnetrzne siatkowanie. Zakon-
czeniami instalacji wywiewnych beda wyrzutnie pionowe montowane na podstawach dacho-
wych typ E, oraz dla central dachowych zintegrowane kolana wyrzutowe.

Na instalacjach wentylacyjnych kanatowych projektuje sie przepustnice regulacyjne dla ukta-
dow spiro i wieloptaszczyznowe dla kanatéw prostokatnych.

Od jednostek wentylacyjnych odprowadzony zostanie wytworzony (i zebrany na tackach) w
procesie odzysku ciepta kondensat i grawitacyjnie odprowadzony do najblizszych pionéw in-
stalacji wentylacji.

Montaz osprzetu wentylacyjneqo

Przepustnice:
® Przepustnice do regulacji nastawiane recznie powinny by¢ wyposazone w element umozli-
wiajgcy trwate zablokowanie dzwigni napedu w wybranym potozeniu. Mechanizmy napedu
przepustnic nie powinny mie¢ nadmiernych luzéw powodujgcych powstawanie drgan i hatasu
w czasie pracy instalacji.
¢ Mechanizmy napedu przepustnic powinny umozliwia¢ tatwg zmiane potozenia topat w
petnym zakresie regulacyjnym. Przepustnice powinny mie¢ wyrazne oznaczenie pofozenia
otwartego i zamknietego.

Kratki wyciggowe
— Kratki wyciggowe nalezy przymocowac do sciany za pomocg kotkdw rozporowych.
— Kratki nalezy zamontowa¢ po wykonaniu prac tynkarskich w pomieszczeniach.

Nawiewniki, wywiewniki
® Elementy ruchome nawiewnikéw i wywiewnikdw powinny by¢ osadzone bez luzdw, ale z
mozliwoscig ich przestawienia.
® Potozenie ustalone powinno by¢ utrzymywane w sposéb trwaty.
® Nawiewnikow nie powinno sie umieszcza¢ w poblizu przeszkod (takich jak np. elementy
konstrukcyjne budynku, podwieszone lampy) majgcych zaktdcajacy wptyw na ksztatt i zasieg
strumienia powietrza.
e Nawiewniki i wywiewniki powinny by¢ potgczone z przewodem w sposdb trwaty i szczelny.
® Przewdd tgczacy sie¢ przewoddw z nawiewnikiem lub wywiewnikiem nalezy prowadzi¢ jak
najkrotszg trasg, bez zbednych tukow i ostrych zmian kierunkow.
e W przypadku tgczenia nawiewnikéw lub wywiewnikdw z siecig przewoddéw za pomoca
przewodow elastycznych nie nalezy zgniataé tych przewoddw, stosowac przewodow dtuz-
szych niz 4 m.
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® Jesli umozliwiajg to warunki budowlane: dtugos¢ (L) prostego odcinka przewodu o Srednicy
D, prowadzajgcego powietrze do nawiewnika powinna wynosi¢: L > 3D;przesuniecie (s) osi
nawiewnika w stosunku do osi otworu w sieci przewodow, do ktérego podtaczony jest prze-
wad o Srednicy D, doprowadzajgcy powietrze do nawiewnika powinno wynosic: s < L/8.

® Sposéb zamocowania nawiewnikéw i wywiewnikdw powinien zapewni¢ dogodng obstuge,
konserwacje oraz wymiane jego elementéw bez uszkodzenia elementéw przegrody.

e Nawiewniki i wywiewniki powinny by¢ zabezpieczone folig podczas ,brudnych" prac bu-
dowlanych.

e Nawiewniki i wywiewniki z elementami regulacyjnymi powinny by¢ zamontowane w pozy-
cji catkowicie otwartej.

Montaz urzgdzen automatycznej requlacji

Do montazu urzadzen automatycznej regulacji mozna przystapi¢ po wykonaniu wszystkich robot
budowlanych i wykoniczeniowych oraz zmontowaniu urzadzen klimatyzacyjnych. Montaz
urzadzen automatycznej regulacji powinien by¢ wykonany wg instrukcji producenta.

Przy montazu urzadzen regulacji automatycznej nalezy:
e czujniki przetwornikow temperatury, lub wilgotnosci montowaé w reprezentatywnych
punktach kanatéw, urzadzen i pomieszczen z dala od zrddet ciepta lub wilgoci (wyjatek stano-
wig czujki montowane w komorze klimatyzacyjnej),
® czujniki przetwornikow ostoni¢ ekranem z blachy aluminiowej szerokosci i dtugosci o 150
mm wiekszej niz odpowiednie wymiary tych czujnikdw, w przypadku nieuniknionego sgsiedz-
twa zrddet ciepta,
e szafy sterownicze lub przekaznikowe montowa¢ w miejscach suchych, z dala od
urzgdzen energetycznych,
® sprawdzi¢ szczelno$¢ przewodow sprezonego powietrza przed podtgczeniem przewodow
do przetwornikéw, regulatorow i elementéw wykonawczych oraz przedmuchaé powietrzem o
cisnieniu nie mniejszym niz cisnienie robocze,
* przewody impulsowe lub zasilajgce montowac na scianach przy uzyciu specjalnych uchwy-
téw rozstawionych co 500 mm,
e przed kazdym przetwornikiem i elementem wykonawczym na rurkach montowac zaworki
odcinajace, tak sytuowaé przetworniki i elementy wykonawcze, aby obstuga miata do nich
swobodny dostep i obserwacje, elektryczne przewody faczce prowadzi¢ wzdtuz powierzchni
$cian w cienkosciennych rurkach stalowych.
* przewody elektryczne od czujnikow i innych urzadzen pracujgcych na napieciu ponizej 24 V
nalezy prowadzi¢ oddzielnie od przewoddw sygnalizacji i zasilania pracujgcych na napiecie
wyzsze od 24 V.

5.4.Zabezpieczenie przed korozjg

Materiaty zastosowane do budowy instalacji powinny by¢ zabezpieczone przed dziataniem
korozji.

Zewnetrzne powierzchnie rur czarnych nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg za pomoca po-
wtok ochronnych. Przed przystgpieniem do wykonania robét malarskich nalezy rurociggi wy-
czysci¢ recznie do stanu powierzchni Il stopnia czystosci i odttuscid.

11



Instalacje wentylacji wewnetrzne

5.5.Zabezpieczenie termiczne

Przewody okreslone w dokumentacji technicznej nalezy zaizolowaé termicznie, np. matami
z wetny mineralnej o grubosci 30, 80mm dla kanatéw prowadzonych wewnatrz budynku oraz
100mm dla kanatéw prowadzonych na zewnatrz budynku. Dodatkowo kanaty majace stycz-
nos$¢ ze Srodowiskiem zewnetrznym nalezy zabezpieczy¢ ptaszczem, z blachy ocynkowane;j.

5.6.Instalacja klimatyzacji

Montaz jednostki wewnetrznej

Urzadzenia winny by¢ montowane zgodnie z Dokumentacjg Techniczno-Ruchowg urzadzenia.
Urzadzenia montowac nasciennie w sposdb zapewniajacy ich nalezytg statecznos¢. Zamoco-
wania powinny przenosi¢ obcigzenia uzytkowe urzadzenia. Uruchomienie klimatyzatorow
powinna przeprowadzi¢ firma posiadajgca autoryzacje producenta zastosowanego urzadze-
nia. Wykonawca musi posiadac certyfikat upowazniajacy do pracy z F-gazami.

Montaz jednostki zewnetrznej

Urzadzenie montowaé na stalowej konstrukcji na wysokosci co najmniej 50 cm powyzej pod-
toza. Zapewni¢ odpowiednie mocowanie do konstrukcji stalowej uniemozliwiajgce przenosze-
nie drgan (podktadki gumowe).

Montaz konstrukgcji

Konstrukcje stalowg na ktorej bedzie ustawiony agregat nalezy montowac za pomocay Kotew
np. masa Hilti, Fischer, Walraven, Mefa lub réwnowazny.

Montaz rurociggow

Rury miedziane powinny byc¢ gtadkie, bez zataman i wgniecen. Materiat powinien by¢ jedno-
rodny, bez wzeréw, wad walcowniczych itp. Rurociggi wykona¢ z miedzi chtodniczej atesto-
wanej najlepszej jakosci o srednicach zgodnych z dokumentacja, w przypadku zmiany urzg-
dzen rurociggi muszg by¢ dostosowane do wymogdéw dostawcy systemu klimatyzacyjnego.
Wykonaé potaczenia lutem twardym najlepszej jakosci. Lutowanie wykona¢ w ostonie atmos-
fery azotu tzn. w czasie lutowania rurocigg winien by¢ przedmuchiwany azotem. Materiaty
uzyte muszg gwarantowac szczelno$¢ na freon R410A. Podwieszenie rurociggdw nie rzadziej
niz co 1,5m. Przejscia przewodow przez przegrody budynku nalezy wykonac¢ w otworach, kto-
rych wymiary sg od 10 mm wieksze od wymiardéw zewnetrznych przewodow z izolacja. Przej-
Scia przewodow przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego powinny by¢ wykonane w
sposéb nie obnizajacy odpornosci ogniowej przegrod.

Przygotowanie koncow i taczenie przewodow.

taczenie przewoddéw nalezy wykonywaé w osprzecie instalacyjnym i w oprawach. Nie wolno
stosowac potaczen skrecanych. Do danego zacisku nalezy podtaczy¢ przewody o rodzaju wy-
konania i w liczbie do jakiej zacisk jest przystosowany. Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie
przewodu nie moze powodowaé uszkodzen mechanicznych.

12
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Izolacja rurociggéw miedzianych

Przewody od zewnatrz izolowane otuling zimnochronng o przewodnosci cieplnej nie wyzszej
niz 0,035W/m2K o zamknietych porach o grubosci minimum 19 mm. Izolacje nalezy zaktadaé
tzn. naciggac na rury przed ich zlutowaniem. W miejscach lutow izolacje zatozy¢ po prébach
szczelnosci. Cata izolacja na stykach musi by¢ szczelnie sklejona i dodatkowo owinieta tasma
klejaca z PE. Mocowania obejm z przektadkg gumowa musi by¢ naktadane na szczelng izolacje.
Instalacje freonowa z izolacjg prowadzong na zewnatrz zabezpieczy¢ ptaszczem z blachy ocyn-
kowanej lub aluminiowe;j.

Wykonanie instalacji odprowadzenia skroplin

Skropliny powstajace w wyniku wykroplenia sie pary wodnej bedg odprowadzane do najbli-
szego pionu kanalizacyjnego, po uprzednim zasyfonowaniu. Odprowadzenie skroplin nastgpi
w sposob grawitacyjny. Rury odprowadzajace kondensat nalezy wykonac z PP PN20. Przewo-
dy nalezy uktada¢ ze spadkiem minimum 3%o. w kierunku odprowadzenia. Mocowanie prze-
wodow skroplin do stropu ma nastepowac przy pomocy typowych uchwytdw w odstepach
nieprzekraczajacych 1,2m.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1.0gdlne zasady

Ogodlne zasady kontroli jakosci podano w ,,Wymagania ogdlne”.

6.2.Kontrola, pomiary i badania

Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystagpieniem do robdt Wykonawca powinien wykonac¢ badania majace na celu:
. okreslenie stanu konstrukcji (obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpie-
czenstwa pracy do prowadzenia robét instalacyjnych),
° stwierdzenie, ze elementy budowlano — konstrukcyjne, majace wptyw na montaz urzadzen
instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji odpowiadajg zatozeniom projektowym,

. ustalenie sposobu zabezpieczenia konstrukcji przed zniszczeniem,
° ustalenie sposobu wykonywania mocowan,
. ustalenie metod prowadzenia robdt i ich kontroli w czasie trwania budowy.

Kontrola, pomiary i badania w czasie robét

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robdot w
zakresie i z czestotliwoscig zaakceptowang przez Inzyniera w oparciu o norme BN-83/8836-02
[53], PN-81/B-10725 [11] i PN-91/B-10728 [13].

W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:

° sprawdzenia zgodnosci zainstalowanych urzadzen i materiatow ze wskazanymi w kontrakcie
. sprawdzenia wykonania instalacji zgodnie ze regutami sztuki budowlane;j
° regulacji instalacji do podanych w dokumentacji wydajnosci

13
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pomiaru predkosci powietrza w strefie przebywania ludzi
pomiaréw natezenie hatasu w pomieszczeniach oraz na granicy lokalizacji obiektu.

Instalacja wentylacji
sprawdzenie jakosci urzgdzen i materiatow,
sprawdzenie szczelnosci instalacji,
sprawdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem,
sprawdzenie usuniecia wszystkich usterek,
sprawdzenie jakosci zastosowanych materiatéw uszczelniajgcych,
sprawdzenie kwalifikacji monterdw i kontrola potaczen.

. ODBIOR ROBOT

Ustalenia dotyczace obmiaréw roboét podano w OST ,,Wymagania ogdlne”.

. PODSTAWA PLATNOSCI

Ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST ,Wymagania ogdlne”.

. DOKUMENTY ODNIESIENIA

9.1.0golne

Ogodlne przepisy podano w ,Wymagania ogdlne”.

9.2.Normy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow tech-
nicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dziennik Ustaw nr 75 poz.
690 z dnia 15.06.2002 r.).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 3 listopada 1992 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektdw budowlanych i terendw.

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 22 kwietnia 1998 r. w sprawie wyro-
bow stuzgcych do ochrony przeciwpozarowej, ktére mogg by¢ wprowadzane do obrotu
i stosowane wytgcznie na podstawie certyfikatu zgodnosci.

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogol-
nych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy.

Ustawa z dn. 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.44.92.881)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury zdn. 6.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U.03.47.401)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 22.04.1998 r. w sprawie
wyrobow stuzacych do ochrony przeciwpozarowej, ktére mogg by¢ wprowadzane do obrotu
i stosowane wytgcznie na podstawie certyfikatu zgodnosci (Dz.U.98.55-362)

Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych — wyd. COBRTI Instal — ze-
szyt 5

Katalogi, aprobaty techniczne, DTR zastosowanych urzgdzen i materiatow.
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Polskie Normy wprowadzone do obowigzkowego stosowania:

PN-B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci
publicznej. Wymagania.

PN-B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania.

PN-B-02151/02 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczern w budynkach.
Dopuszczalne wartosci poziomu dzwieku w pomieszczeniach.

PN-B-02020 Ochrona cieplna budynkow. Wymagania i obliczenia.

PN-B-02402 Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach.
PN-B-0240 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne.

PN-B-0141 |: 1999 Wentylacja i klimatyzacja — Terminologia.

PN-76/B-03420 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrzne-
go.

PN-78/B-03421  Wentylacja iklimatyzacja. = Parametry  obliczeniowe  powietrza
w pomieszczeniach przeznaczonych do statego przebywania ludzi.

9.3.Inne dokumenty i instrukcje

Warunki Techniczne Wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych opr. CORBTI IN-
STAL.

Warunki Techniczne Wykonania i odbioru rurociggdw z tworzyw sztucznych

Przepisy i wymagania SANEPID

15



Szczegotowa specyfikacja
techniczna wykonania i
odbioru robot

NAZWA INWESTYCJI: Budowa o$smiu budynkow wielorodzinnych wraz z zagospodarowaniem terenu
infrastruktura towarzyszgca — BUDYNKI B1-B8

Kod CPV: 45000000-7 Roboty budowlane
Grupa: 45300000 — 0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych
Klasa: 45330000 — 9 Hydraulika i roboty sanitarne
Kategoria: 45331100 — 7 Roboty instalacyjne w zakresie sprzetu

Branza: sanitarna

Zakres robot: zewnetrzne instalacje wodociggowe
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22 ZEWNETRZNE INSTALACJE WODOCIAGOWE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem inwestycji jest budowa o$smiu budynkdw wielorodzinnych wraz z
zagospodarowaniem terenu i infrastrukturg towarzyszaca.

Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV)

Dziat robét: 45000000 — 7: Roboty budowlane

Grupa robét budowlanych: 45200000 — 9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia
kompletnych obiektdw budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii
ladowej i wodnej

Klasa robét budowlanych: 45230000 — 8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw,
linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk i kolei;
wyréwnywanie terenu

Kategoria robét budowlanych: 45231300 — 8 Roboty budowlane w zakresie budowy
wodociggdw i rurociggdw do odprowadzania sciekdw

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegétowa specyfikacja techniczna jest dokumentem bedgcym podstawg do udzielenie
zamowienia i zawarcia umowy na wykonanie robot zawartych w punkcie 1.1 niniejszego
opracowania.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg zgodne z

obowigzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Wodocigg - rurocigg wraz z przytagczami i wyposazeniem stuzgcy do przesytania lub
rozprowadzania zimnej wody z miejsca czerpania do miejsca odbioru.

Przewdd wodociggowy — rurocigg wraz z urzadzeniami przeznaczonymi do dostarczenia wody
odbiorcom.

Przewdd wodociggowy rozdzielczy — przewdd wodociggowy doprowadzajgcy wode od
przewodu magistralnego do przytgczy domowych i innych punktéw czerpalnych.

Rura ochronna — rura stalowa dla zabezpieczenia wodociggu.

Zasuwy — armatura wbudowana w wodocigg stuzgcy do zamkniecia odptywu wody dla
wytaczenia uszkodzonego lub naprawianego odcinka wodociagu.

Hydranty przeciwpoZarowe — stuzg do czerpania wody z rurociggdw w przypadku pozaru.

Bloki _oporowe — majg zastosowanie dla wodociggdéw, przy ktérych nie mozna liczy¢ na
przeniesienie sit osiowych wzdtuz przewodu. Stosowane s3 na kolanach, fukach i
odgatezieniach.

Zbiornik fontanny — magazyn wody obiegu zamknietego wyposazony w czesci technologiczng

Pompa dysz — pompa ttoczagca wode do dysz stuzgca rowniez dla wypompowania zbiornika
fontanny

Dysza — dysza dynamiczna umozliwiajgca osigganie réznych animacji wodnych

Armatura — zawory, uzbrojenie stuzgce do regulacji przeptywéw wody
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1.4. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej dotyczg zasad prowadzenia
robét zwigzanych z:
° budowg zewnetrznej instalacji wodociggowej.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robot zgodnie z dokumentacja projektowa,
specyfikacja techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5,
22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”.

Odstepstwa od projektu mogg dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych
zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych materiatow - w
przypadku niemozliwosci ich uzyskania — przez inne materiaty lub elementy, o co najmniej nie
gorszych charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej
dokumentacji technicznej nie mogg powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i
uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zamiany materiatow i elementéw okreslonych w
dokumentacji technicznej na inne, nie mogg powodowaé zmniejszenia trwatosci
eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowac¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robdét budowlano-montazowych. Tom |l Instalacje sanitarne i
przemystowe”, Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczagcymi przedmiotowej
instalacji.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogdlne

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdt, ich zgodnos¢ z
dokumentacjq projektowg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Ogdlne
wymagania dotyczace materiatdw podano w ogodlnej specyfikacji technicznej ,Wymagania
ogoblne”

2.2. Materiaty potrzebne do wykonania robot

. Rurociagi polietylenowe
. Ksztattki polietylenowe
. Zasuwy zeliwne

] Hydranty nadziemne

Materiaty na potrzeby wykopow:
e Baleiglaste obrzynane nasycone kl.Ill gr.50-63mm
e Deskiiglaste obrzynane kl.IIl 28-45mm
® Drewno na stemple (korowane)
e Drewno na stemple (korowane, nasycone)
® Gwozdzie budowlane gote
e Klamry ciesielskie typ U
e Pale szalunkowe stalowe
® Piasek, zwir
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® Pospotka
Materiaty na potrzeby ptukania, préb cisnieniowych i dezynfekgji
e Woda

e Podchloryn sodowy

3. SPRZET
3.1. Wymagania ogdlne

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot i bedzie gwarantowad
przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w PB, PW i ST.

Wykonawca przystepujgcy do wykonania wodociggu powinien wykaza¢ sie mozliwoscia

korzystania z nastepujgcego sprzetu:

° Kop.j-nacz.na p.ggs.0.40m3

. Prosciarka do rur PE

. Samochdd dostawczy do 0,9t

° Samochdéd samowyfadowczy 5-10t

. Samochdd samowytadowczy 10-15t

. Samochdd samowytadowczy 5t

° Samochéd skrzyniowy 5t

. Spycharka ggsienicowa 74kW (100KM)

. Ubijak spalinowy 200kg

. Zageszcz.wibr.spal.70-90m3/h

° Zgrzewarka doczotowa do rur PE

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogolne

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,,Wymagania ogdlne”.

4.2. Transport materiatow

° Transport i sktadowanie rur i ksztattek muszg by¢ przeprowadzane przy ciggtej obserwacji
wiasciwosci tworzyw sztucznych i zewnetrznych warunkdw panujgcych podczas procesu
tak, aby wyroby nie byly poddawane zadnym szkodom. Rury i ksztattki nie powinny mieé
kontaktu z zadnym innym materiatem, ktory mégtby uszkodzi¢ tworzywo sztuczne. Rury w
odcinkach prostych w czasie transportu powinny by¢ utozone scisle obok na catej
powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem sie. Wolne konce rur w odcinkach
prostych wystajgce poza skrzynie tadunkowg nie mogg by¢ dtuisze niz 1m. Rury w
zwojach nalezy transportowac w taki sposéb, by nie byto mozliwe ich przesuwanie. Przy
czym srednice zwojow nie mogg by¢ mniejsze od dopuszczalnych. Zaleca sie transport rur
w zwojach w pozycji pionowej. Pojazd musi posiada¢ wsporniki boczne w rozstawie max 2
m.

° W trakcje fadowania, roztadowywania i sktadowania nalezy zabezpieczy¢ rury przed
uszkodzeniami mechanicznymi. Zabronione jest rzucanie rur i przesuwanie po podfozu.
Zatadunek i roztadunek powinien by¢ reczny lub mechaniczny przy pomocy pasow z
tkaniny lub lin konopnych. Wytadunek rur w wigzkach wymaga uzycia podnosnika
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widtowego z ptaskimi widiami lub dZwigu z belka (trawersem). Nie wolno stosowac
zawiesi z lin stalowych lub tancuchéw. Gdy rury zostaty zatadowane teleskopowo (rury o
mniejszej Srednicy wewnatrz rur o wiekszej srednicy) przed roztadunkiem wigzki nalezy
wyjac rury "wewnetrzne". Gdy rury sg roztadowywane pojedynczo mozna je zdejmowac
recznie (do $rednicy 250 mm) lub z uzyciem podnosnika widtowego. Dopuszcza sie
sktadowanie rur na podtozu réwnym, gtadkim i miekkim, najkorzystniej drewnianym, nie
powodujgcym uszkodzenia rur. Rury nalezy chroni¢ przed bezposrednim dziataniem
promieni stonecznych (szczegdlnie rury w kolorach innym niz czarny). Przy braku
zadaszenia mozna stosowaé plandeki, folie i inne materiaty nieprzepuszczajgce swiatta.
Temperatura przechowywania rur nie powinna przekraczac 30°C.

Podsumowujac:

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu ktére nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdét. Na srodkach transportu przewozone
materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i uktadane zgodnie z
warunkami transportu wydanymi przez ich wytworce.

Przewiduje sie przewodz rur oraz wszystkich elementéw instalacji i wyposazenia od producenta
na plac budowy lub z hurtowni i magazynow na plac budowy.

Materiaty i urzgdzenia mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu rozmieszczone
rownomiernie na catej powierzchni tadunkowe] i zabezpieczone przed uszkodzeniem,
spadaniem lub przesuwaniem.

Sposdb transportu poszczegdlnych elementdw oraz rur podaje producent w swoich wytycznych.
Nalezy scisle stosowac sie do jego wytycznych.

Liczba srodkow transportu powinna gwarantowa¢ prowadzenie robot zgodnie zasadami sztuki
budowlanej i wykonanie ich w terminie przewidzianym w umowie.

Do transportu materiatdw i urzagdzen mozna stosowa¢ miedzy innymi nastepujgce sprawne
technicznie srodki transportu:

- samochdd skrzyniowy o fadownosci 5-10 ton,

- samochdd dostawczy o tadownosci 0,9 ton,

Przy za- i wyfadunku oraz przewozie na srodkach transportu nalezy przestrzegaé przepisow
obowigzujgcych w transporcie drogowym.

Przy ruchu po drogach publicznych srodki transportowe muszg spetnia¢ wymagania przepisow
ruchu drogowego.

Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych: Przy ruchu na drogach publicznych
pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisdw ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez
wilasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych
odcinkéw drég na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wtasny koszt
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.
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5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogdlne

Wykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego do akceptacji Projekt
organizacji i harmonogram robdét uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane
roboty zwigzane z budowg przytgcza wodociggowego.

5.2. Roboty przygotowawcze

° Podstawe wytyczenia trasy sieci wodociggowe] rozdzielczej stanowig Dokumentacja
Projektowa i Dokumentacja Prawna. Wytyczenie w terenie osi wodociggu przez
odpowiednie stuzby geodezyjne, z zaznaczeniem punktéw zataman trasy oraz witaczenia
do istniejgcej sieci.

. Przed przystgpieniem do robdt nalezy pod nadzorem wtasciciela sieci wykona¢ przekopy
kontrolne w miejscach witgczenia.
. Nalezy ustali¢ state repery, a w przypadku niedostatecznej ich ilosci wbudowacé repery

tymczasowe z rzednymi sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne.
° W miejscach, gdzie moze zachodzi¢ niebezpieczernstwo wypadkéw, budowe nalezy
prowizorycznie ogrodzi¢ od strony ruchu, a na noc dodatkowo oznaczy¢ swiattami.

5.3. Roboty ziemne — wykopy i przewierty sterowane

Wykop pod wodocigg nalezy wykonywac recznie lub mechanicznie, o Scianach pionowych.
Minimalna szerokos$¢ wykopu powinna by¢ dostosowana do $rednicy przewodu i wynosi 0,8 m
plus Srednica zewnetrzna przewodu. Wykop nalezy prowadzi¢ od miejsca odgatezienia z
istniejgcy siecia wodociggowa. Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem
ustalonym w Dokumentacji Projektowej. Spdd wykopu nalezy pozostawié na poziomie wyzszym
od rzednych projektowanej o okoto 5 cm, a w gruntach nawodnionych o ok. 20 cm, wykopy
nalezy wykonac bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. Przejscie to powinno by¢ stale
oczyszczane z wyrzucanej ziemi. Wyjscie /zejScie/ po drabinie z wykopu powinno by¢
wykonane, z chwilg osiaggniecia gtebokosci wiekszej niz 1 m od poziomu terenu, w odlegtosci nie
przekraczajgcej 20m. Dla wykopdw o scianach pionowych nalezy wykona¢ umocnienie poziomo
zaktadanymi wypraskami stalowymi. Obudowa powinna wystawaé 15 cm ponad powierzchnie
terenu. Przy mechanicznym wykonywaniu wykopdw ostatnia warstwa (0,20 m ) powinna by¢
usunieta recznie. W trakcie realizacji robdt ziemnych nalezy nad otworami wykopanymi ustawié
tawy celownicze, umozliwiajagce odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz
kontrole rzednych dna. tawy celownicze nalezy montowaé nad wykopem na wysokos$¢ ok. 1 m
nad powierzchnig terenu w odstepach wynoszacych ok. 30 m. tawy powinny mieé¢ wyrazne i
trwate oznakowanie projektowanej osi przewodu. Gérne krawedzie celownikéw nalezy ustawic
zgodnie z rzednymi projektowanymi za pomoca niwelatora. Potozenie celownikdw nalezy
sprawdzi¢ codziennie przed rozpoczeciem robét montazowych. Po wykonaniu podsypek, robot
montazowych oraz obsypek rurociggdéw (z pospétki) wykopy zasypaé gruntem umozliwiajgcym
uzyskanie parametrow zageszczania. Wykopy w projektowanych nawierzchniach bezwzglednie
zagesci¢ do Wz = 1,03; w chodnikach 1,00; w zielencach (dolne partie) Wz = 0,97. Roboty
ziemne nalezy wykonywac zgodnie z SST B.1.01 Roboty ziemne oraz polskimi normami PN-53/B-
06584 oraz BN-83/8836-02 "Przewody podziemne - roboty ziemne. Wymagania i badania przy
odbiorze" oraz zgodnie z warunkami BHP w budownictwie specjalnym.
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5.4. Podsypka

Dla przyftacza wodociggowego nalezy wykonac podsypke w postaci tawy zwirowo-piaskowej o
grubosci 20 cm. Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich o grubosci 20cm — podsypka
z piasku. Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich o grubosci 30cm — osypka z piasku.
Podsypke nalezy zagesci¢ sprzetem mechanicznym. Grunt do zasypania powinien by¢ zgodny z
BN-83/8836-02

5.5. Utozenie przewodu wodociggowego

Zgodnie z podziatem Polski na strefy przemarzania grunt wg PN-81/B-03020 rejonie
przedmiotowej inwestycji lezy w strefie o gtebokosci przemarzania gruntu ~ 1,0 m p.p.t.
Projektuje sie minimalne przykrycie mierzone od wierzchu rury wodociggowej do poziomu
terenu nie mniejsze niz 1,4 m.

Nad przewodami cisnieniowymi z tworzyw sztucznych nalezy utozy¢ tasme lokalizacyjno-
ostrzegawczg w odlegtosci okoto 30cm od wierzchu rury.

Podsypka i obsypka zageszczona do wspotczynnika 0,95 — 0,98 wg Proctora.

Powyzej wykop nalezy zasypac¢ gruntem spoistym (piaskiem dowiezionym) z
zageszczeniem warstwami, co 20 cm do wspédtczynnika 0,95 — 0,98 Proc.

5.6. Zabezpieczenie antykorozyjne projektowanego przytagcza wodociggowego

Przytagcze wykonane z rur PE nie wymaga zastosowania zabezpieczenia antykorozyjnego, a
ksztattki zeliwne, zasuwy i armatura posiadajg fabryczne zabezpieczenie przed korozja.
Ewentualne ubytki powtok zewnetrznych antykorozyjnych armatury i ksztattek nalezy uzupetnié
przed montazem masg bitumiczng naktadang ,na goraco” na dokfadnie oczyszczone
powierzchnie. Rury stalowe ochronne (ostonowe) powinny posiadac¢ fabryczng obustronng
powtoke asfaltowa, ktérg w miejscach pofaczen spawanych nalezy uzupetni¢ przed zasypaniem
przewodu.

5.7. Proba cisnieniowa

Po wykonaniu danego odcinka przytgcza wodociggowego nalezy przed zasypaniem poddac go
cisnieniowej probie szczelnosci na cisnienie prébne réwne nie mniej niz 1,0 MPa. Prdobe
szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ po utozeniu przewodu i wykonaniu warstwy ochronnej z
podbiciem rur z obu stron piaszczystym gruntem dla zabezpieczenia przed poruszeniem
przewodu. Szczelno$é przewoddw wodociggowych powinna spetnia¢ wymagania normy PN
81/B-10725.

5.8. Ptukanie i dezynfekcja przewodu

Ptukanie przewodéw wodociggowych wykonywaé¢ odcinkami bezposrednio po wykonaniu
montazu danego odcinka wodociggu wodg czystg. Brudng wode z ptukania sieci wypuszczaé
przez koncéwki sieci i hydranty p.poz. poza miejsce prowadzenia robot do czasu az zacznie na
korncdwkach i hydrantach wyptywaé czysta woda. Kolejno wykonywane odcinki sieci ptukad i
zabezpiecza¢ przed zanieczyszczeniem przez ,korkowanie” koncowych wylotow, ptukanie
przewoddw wodociggowych powinno sie odbywac z predkoscig min. 1,0 m/s;

dezynfekcje sieci wodociggowej nalezy wykona¢ przed oddaniem wodociggu do eksploatacji
przy uzyciu wodnego roztworu podchlorynu sodu o zawartosci 25 mg. Cl/dm3 wody, tj. 25 g
Cl/m3 wody.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Wymagania ogdlne

Celem kontroli jest stwierdzenie osiggnietej jakosci robot.

Wykonawca ma obowigzek wykonania petnego zakresu badan na budowie w celu wykazania
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zgodnosci dostarczonych materiatow i realizowanych robot z
Dokumentacjg Projektowg oraz wymaganiami, Specyfikacji, norm i przepisow. Przed
przystgpieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomié¢ Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego o rodzaju i terminie badania. Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawi na
piSmie wyniki badan do akceptacji Inzyniera. Wykonawca powiadomi pisemnie Inspektor
Nadzoru Inwestorskiego, o zakoriczeniu kazdej roboty zanikajgcej, ktérg moze kontynuowac po
pisemnej akceptacji odbioru przez Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.

6.2. Kontrola, pomiary i badania

Badania przed przystapieniem do roboét

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien wykonaé¢ badania majgce na celu:
° zakwalifikowanie gruntéw do odpowiedniej kategorii,

° okreslenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia,

o okreslenie stanu terenu,

. ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopow przed zalaniem wodg,
° ustalenie metod wykonania wykopow,
. ustalenia metod prowadzenia Robét i ich kontroli w czasie trwania budowy.

. sprawdzenie jakosci i parametrow technicznych materiatdow i urzgdzen, ktére majg zostac
wykorzystane do wykonania instalacji.

° sprawdzenie czy zastosowane materiaty posiadajg odpowiednie certyfikaty lub
rownorzedne decyzje oraz Swiadectwa jakoSciowe.

° sprawdzenie czy wykonawca posiada odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia(jezeli takie
sg niezbedne)

. sprawdzenie czy wykonawca posiada instrukcje do wyrobow stosowanych w danej
instalacji.

Kontrola, pomiary i badania w czasie Robét

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robdét w

zakresie i z czestotliwoscig zaakceptowang przez Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w oparciu o

norme PN-B-06050, PN-B-10725 i PN-B-10728.

W szczegolnosci kontrola powinna obejmowac:

. sprawdzenie metod wykonania wykopdw,

° zbadanie materiatéw i elementéw obudowy pod katem ich zgodnosci z cechami
podanymi w Dokumentacji Projektowej i warunkami technicznymi podanymi przez

wytwaorce,

. badanie zachowania warunkéw bezpieczenstwa pracy,

. badanie zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem wodg,

. badanie prawidtowosci podifoza naturalnego, w tym gtdwnie jego nienaruszalnosci i
wilgotnosci,

° badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanego podtoza z piasku,
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badanie w zakresie zgodnosci z dokumentacjg techniczng i warunkami okreslonymi w
odpowiednich normach przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytwérni
materiatdw, ewentualnie innymi umownymi warunkami,

badanie gtebokosci utozenia przewodu, jego odlegtosci od budowli sgsiadujgcych i ich
zabezpieczenia,

badanie utozenia przewodu na podtozu,

badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,

badanie zastosowanych ztaczy,

badanie zmiany kierunkéw przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczeniem,
badanie zabezpieczenia przewodu przy przejsciu pod drogami ( rury ochronne ),

badanie zabezpieczenia przed korozjg,

badanie wykonania obiektéw budowlanych na przewodzie wodociggowym (w tym:
badanie podtoza, izolacji, zabezpieczenia przed korozja, sprawdzenie montazu
przewodow i armatury),

badanie szczelnosci przewodu,

badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,

badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikow
zageszczenia poszczegolnych jego warstw.

Dopuszczalne tolerancje i wymagania

odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie
powinno wynosi¢ wiecej niz =5 cm,

odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m,

odchylenie grubosci warstwy zabezpieczajagcej naturalne podtoze nie powinno
przekroczy¢ =3 cm,

dopuszczalne odchylenia w planie krawedzi wykonanego podtoza wzmocnionego od
ustalonego na tawach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinny przekraczaé: dla
przewoddw z tworzyw sztucznych 10 cm, dla pozostatych przewodow —5 cm,

roznice rzednych wykonanego podtoza nie powinny przekroczy¢ w zadnym jego punkcie:
dla przewoddw z tworzyw sztucznych = 5 cm, dla pozostatych przewodéw * 2 cm,
dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na tawach celowniczych nie
powinny przekroczyé: dla przewoddéw z tworzyw sztucznych 10 cm, dla pozostatych
przewodéw — 2 cm,

dopuszczalne odchylenie spadku przewodu nie powinny w zZadnym jego punkcie
przekroczy¢: dla przewoddw z tworzyw sztucznych = 5 cm, dla pozostatych przewodéw +
2 cm i nie moga spowodowaé na odcinku przewodu przeciwnego spadku ani zmniejszenia
jego do zera

7. ODBIOR ROBOT.

7.1. Wymagania ogdlne

Ogodlne zasady odbioru robét podano w OST ,,Wymagania ogdlne”.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego, jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych
tolerancji) wg pkt. 6 ST daty pozytywny wynik. Wyniki odbioréw materiatéw i robdt powinny
by¢ wpisane do Dziennika Budowy.
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7.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja wszystkie technologiczne
czynnosci zwigzane z budowa instalacji wodnych i kanalizacyjnych, a mianowicie:
roboty przygotowawcze,
roboty ziemne z obudowg $cian wykopdw,
° przygotowanie podtoza,
. roboty montazowe wykonania rurociggow,
. wykonanie rur ochronnych,
° wykonanie izolacji,
. proby szczelnosci przewodow, zasypanie i zageszczenie wykopu.
Odbidr robét zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt i
poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét.
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego dokonuje odbioru robdt zanikajgcych zgodnie z ustalonymi
zasadami.

7.3. Odbior koncowy

Odbiorowi korncowemu wg PN-81/B-10725 i PN-91/B-10728 podlega:

° sprawdzenie kompletnosci dokumentacji do odbioru technicznego koncowego
(polegajagce na sprawdzeniu protokétéow badan przeprowadzonych przy odbiorach
technicznych czesciowych),

. badanie szczelnosci catego przewodu (przeprowadzone przy catkowicie ukonczonym i
zasypanym przewodzie, otwartych zasuwach - zgodnie z punktem 8.2.4.3 normy PN-81/B-
10725),

. badanie jakosci wody (przeprowadzone stosownie do odpowiednich norm

obowigzujgcych w zakresie badan fizykochemicznych i bakteriologicznych wody).
Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie protokodtu,
szczegbétowo omowione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzor techniczny
oraz cztonkéw komisji przeprowadzajgcej badania.
Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru koricowego nalezy uzna¢ za doktadne, jezeli
wszystkie wymagania (badanie dokumentac;ji i szczelnosci catego przewodu) zostaty spetnione.
Jezeli ktores z wymagan przy odbiorze technicznym koricowym nie zostato spetnione, nalezy
oceni¢ jego wptyw na stopien sprawnosci dziatania przewodu i w zaleznosci od tego okresli¢
konieczne dalsze postepowanie.
Przy odbiorze instalacji wodociggowych i kanalizacyjnych nalezy przedstawi¢, co najmniej
nastepujace dokumenty:
. Dokumentacja powykonawcza,
° Dziennik budowy,
° Atesty i zaswiadczenia,

. Protokoty odbiorow czesciowych dla tych elementdow instalacji, ktére po zakonczeniu
robdt budowlanych zostaty zakryte,

° Protokoty préb szczelnosci przewodow instalacji,

° Protokoty wykonania ptukania i dezynfekcji instalacji wodociggowej,

8. PODSTAWA PLATNOSCI
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Ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST ,,Wymagania ogdlne”.

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA.

9.1. Normy

] PN-B-10725 Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.

° PN-B-01700 Wodociggi i kanalizacje. Urzadzenia i sie¢ zewnetrzna. Oznaczenia
graficzne.

° PN-B-06050  Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

. PN-H-74219  Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogdlnego stosowania

. PN-B-01060  Sie¢ wodociggowa zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia.
Terminologia.

° PN-M-74091 Armatura przemystowa. Hydranty nadziemne na ci$nienie nominalne 1
MPa.

° PN-M-74001  Armatura przemystowa. Ogdélne wymagania i badania.

. PN-M-74081 Armatura przemystowa- skrzynki uliczne stosowane w instalacjach

wodnych i gazowych.

. PN-B-06250 Beton zwykty.

° PN-B-10728  Studzienki wodociggowe

. PN-H-74086  Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych.

. PN-B-02480  Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.

° PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

° PN-H-74200 Rury stalowe ze szwem gwintowane.

. PN-H-74374.01 Armatura i rurociggi. Potgczenia kotnierzowe. Uszczelki. Wymagania
ogolne.

. PN-H-74244  Rury stalowe ze szwem.

° PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonow i zapraw.

. PN-B-03020  Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie.
. PN-EN-545 Rury, ztaczki wyposazenie dodatkowe z zeliwa sferoidalnego oraz ich

potaczenie do przewoddéw wodnych. Wymagania i metody badan.
° PN-H-74105  Rury ci$nieniowe z zeliwa sferoidalnego. Podziat i wymiary.
° PN-H-74107  Rury ci$nieniowe z zeliwa sferoidalnego. Wymagania i badania.

9.2. Inne dokumenty

. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.
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Szczegotowa specyfikacja
techniczna wykonania i
odbioru robot

NAZWA INWESTYCJI: Budowa o$smiu budynkow wielorodzinnych wraz z zagospodarowaniem terenu
infrastruktura towarzyszgca — BUDYNKI B1-B8

Kod CPV: 45000000-7 Roboty budowlane
Grupa: 45300000 — 0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych
Klasa: 45330000 — 9 Hydraulika i roboty sanitarne
Kategoria: 45331100 — 7 Roboty instalacyjne w zakresie sprzetu

Branza: sanitarna

Zakres robot: zewnetrzne instalacje kanalizacyjne
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Spis tresci
1. Wstep 3
2. Materiaty 4
3. Sprzet 5
4. Transport 5
5. Wykonanie robét 7
6. Kontrola jakosci robét 12
7. Obmiar rob6t 14
8. Odbidr robot 15
9. Podstawa platno$ci 15
10. Przepisy zwiazane 15
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23 INSTALACJE KANALIZACYJNE ZEWNETRZNE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem inwestycji jest budowa o$smiu budynkdw wielorodzinnych wraz z
zagospodarowaniem terenu i infrastrukturg towarzyszaca.

Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPV)

Dziat robét: 45000000 — 7: Roboty budowlane

Grupa robét budowlanych: 45200000 — 9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia
kompletnych obiektdw budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii Ilgdowej i
wodnej

Klasa robét budowlanych: 45230000 — 8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw,
linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk i kolei; wyréwnywanie
terenu

Kategoria robét budowlanych: 45231300 — 8 Roboty budowlane w zakresie budowy
wodociggdw i rurociggdw do odprowadzania $ciekdw

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawg do udzielenie
zamowienia i zawarcia umowy na wykonanie robét zawartych w punkcie 1.1 niniejszego
opracowania.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg zgodne z
obowigzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Kanalizacja _sanitarna — sie¢ kanalizacyjna przeznaczona do odprowadzania S$ciekow
gospodarczych i przemystowych z okreslonego obszaru miasta do oczyszczalni sciekow.
Kanalizacja grawitacyjna - rurocigg podziemny, stuigcy do bezcisnieniowego transportu
Sciekow.

Kanalizacja ttoczna - rurocigg podziemny, stuzacy do transportu sciekow pod cisnieniem na
wyzszy poziom w wyniku pracy pomp w przepompowniach Sciekdw.

Studzienka kanalizacyjna rewizyjna - obiekt inzynierski wystepujacy na sieci kanalizacyjnej (na
dtugosci przewodu lub w wezle) przeznaczony do kontroli stanu kanatu i wykonania prac
eksploatacyjnych majacych na celu utrzymanie prawidtowego przeptywu sciekéw.

Studzienka kaskadowa - studzienka rewizyjna taczaca kanaty dochodzace na rézinych
wysokosciach, w ktérej scieki spadajg bezposrednio na dno studzienki lub poprzez zewnetrzny
odcigzajacy przewdd pionowy.

Studzienka odpowietrzajgca - studzienka na rurociggu tfocznym, w ktorej rurocigg cisnieniowy
wyposazony jest w odpowietrznik, montowana jest w najwyzszych punktach sieci cisnieniowe;j.
Studzienka odwadniajgca - studzienka na rurociggu ttfocznym, w ktdrej rurociag cisnieniowy
wyposazony jest w armature umozliwiajacg oprdznienie rurociggu cisnieniowego, montowana
jest w najnizszych punktach sieci cisnieniowej.
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Wtaz kanafowy — element Zzeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek
rewizyjnych lub komor kanalizacyjnych, umozliwiajgcych dostep do urzadzen kanalizacyjnych.
Komora robocza — zasadnicza czes¢ studzienki przeznaczona do czynnosci eksploatacyjnych.
Wysokos¢ komory roboczej jest to odlegtos¢ pomiedzy rzedng dolnej powierzchni ptyty lub
innego elementu przykrycia studzienki a rzedng spocznika.

Komin wtazowy — szyb potgczeniowy komory roboczej z powierzchnig ziemi, przeznaczony do
zejscia obstugi do komory robocze;j.

Ptyta przykrycia studzienki — ptyta przykrywajgca komore robocza.

Kineta — wyprofilowany rowek w dnie studzienki przeznaczony do przeptywu w nim sciekdw.
Rura ochronna — rura o S$rednicy wiekszej od przewodu stuzgca do przenoszenia obcigzen
zewnetrznych do odprowadzenia na bezpieczng odlegtos¢ poza przeszkode terenowg
ewentualnych przeciekow.

Wopust uliczny (wpust sciekowy, studzienka sciekowa) - urzgdzenie do przejecia wod opadowych
z powierzchni i odprowadzenia poprzez przykanalik do kanalizacji deszczowej lub
ogolnosptawne;.

Kratka sciekowa - urzgdzenie, przez ktére wody opadowe przedostajg sie od gory do wpustu
ulicznego.

1.4. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej dotyczg zasad prowadzenia
robét zwigzanych z:
® budowa zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej.

Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robot zgodnie z dokumentacjg projektows,
specyfikacjg techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5,
22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”.

Roboty montazowe nalezy realizowac zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robét budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”, Polskimi Normami,
oraz innymi przepisami dotyczgcymi przedmiotowej instalacji.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogdlne

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdt, ich zgodnos¢ z
dokumentacjq projektowg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Ogdlne
wymagania dotyczace materiatdbw podano w ogdlnej specyfikacji technicznej pkt 3.1.
»Wymagania ogdlne”

2.2. Materiaty potrzebne do wykonania robot

e Rurociggiz PVC

e Ksztattki z PVC

e Studnie rewizyjne z kregédw betonowych
e Studzienki kanalizacyjne tworzywowe
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e Materiaty na potrzeby wykopow:
e Bale iglaste obrzynane nasycone kl.IlIl gr.50-63mm
e Deskiiglaste obrzynane kl.Ill 28-45mm
® Drewno na stemple (korowane)
e Drewno na stemple (korowane, nasycone)
® Gwozdzie budowlane gote
e Klamry ciesielskie typ U
® Pale szalunkowe stalowe
® Piasek, zwir

® Pospotka
®* Materiaty na potrzeby ptukania, préb cisnieniowych i dezynfekcji
e Woda

e Podchloryn sodowy

3. SPRZET
3.1. Wymagania ogdlne

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét i bedzie gwarantowaé przeprowadzenie
robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w PB, PW i ST.
Wykonawca przystepujacy do wykonania kanalizacji powinien wykaza¢ sie mozliwosciag
korzystania z nastepujacego sprzetu:

® Ciagnik siodtowy z naczepa 16t

e Kop.j-nacz.na p.gags.0.25m3

e Samochdd dostawczy do 0,9t

e Samochdd samowytadowczy 5t

e Samochadd skrzyniowy 5t

e Ubijak spalinowy 200kg

e Zageszcz.wibr.spal.70-90m3/h

e 7Zgrzewarka doczotowa do rur PE

e Zuraw samochodowy do 4t

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w OST ,,Wymagania ogdlne”.

4.2. Transport materiatow

e Transport i sktadowanie rur i ksztattek muszg by¢ przeprowadzane przy ciggtej
obserwacji witasciwosci tworzyw sztucznych i zewnetrznych warunkéw panujgcych
podczas procesu tak, aby wyroby nie byty poddawane zadnym szkodom. Rury i ksztattki
nie powinny mie¢ kontaktu z zadnym innym materiatem, ktéry moégtby uszkodzic¢
tworzywo sztuczne. Rury w odcinkach prostych w czasie transportu powinny by¢
utozone Scisle obok na catej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem sie.
Wolne konce rur w odcinkach prostych wystajace poza skrzynie tadunkowa nie moga
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by¢ dtuzsze niz 1m. Rury w zwojach nalezy transportowac¢ w taki sposéb, by nie byto
mozliwe ich przesuwanie. Przy czym srednice zwojow nie moga by¢é mniejsze od
dopuszczalnych. Zaleca sie transport rur w zwojach w pozycji pionowej. Pojazd musi
posiadac wsporniki boczne w rozstawie max 2 m.

e W trakcje tadowania, roztadowywania i sktadowania nalezy zabezpieczy¢ rury przed
uszkodzeniami mechanicznymi. Zabronione jest rzucanie rur i przesuwanie po podtozu.
Zatadunek i roztadunek powinien by¢ reczny lub mechaniczny przy pomocy paséw z
tkaniny lub lin konopnych. Wytadunek rur w wigzkach wymaga uzycia podnosnika
widtowego z ptaskimi widiami lub diwigu z belkg (trawersem). Nie wolno stosowaé
zawiesi z lin stalowych lub taricuchéw. Gdy rury zostaty zatadowane teleskopowo (rury o
mniejszej srednicy wewnatrz rur o wiekszej srednicy) przed roztadunkiem wigzki nalezy
wyjac rury "wewnetrzne". Gdy rury sg roztadowywane pojedynczo mozna je zdejmowacd
recznie (do srednicy 250 mm) lub z uzyciem podnosnika widtowego. Dopuszcza sie
sktadowanie rur na podtozu réwnym, gtadkim i miekkim, najkorzystniej drewnianym, nie
powodujgcym uszkodzenia rur. Rury nalezy chroni¢ przed bezposrednim dziataniem
promieni stonecznych (szczegdlnie rury w kolorach innym niz czarny). Przy braku
zadaszenia mozna stosowac plandeki, folie i inne materiaty nieprzepuszczajace Swiatta.
Temperatura przechowywania rur nie powinna przekraczac 30°C.

Podsumowujac:

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkdéw transportu ktére nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt. Na srodkach transportu przewozione
materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i uktadane zgodnie z
warunkami transportu wydanymi przez ich wytworce.

Przewiduje sie przewodz rur oraz wszystkich elementéw instalacji i wyposazenia od producenta
na plac budowy lub z hurtowni i magazynow na plac budowy.

Materiaty i urzgdzenia mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu rozmieszczone
rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczone przed uszkodzeniem,
spadaniem lub przesuwaniem.

Sposdb transportu poszczegdlnych elementdw oraz rur podaje producent w swoich wytycznych.
Nalezy scisle stosowac sie do jego wytycznych.

Liczba srodkow transportu powinna gwarantowa¢ prowadzenie robdt zgodnie zasadami sztuki
budowlanej i wykonanie ich w terminie przewidzianym w umowie.

Do transportu materiatdw i urzagdzen mozna stosowa¢ miedzy innymi nastepujgce sprawne
technicznie srodki transportu:

- samochdd skrzyniowy o fadownosci 5-10 ton,

- samochdd dostawczy o tadownosci 0,9 ton,

Przy za- i wyfadunku oraz przewozie na srodkach transportu nalezy przestrzegaé przepisow
obowigzujgcych w transporcie drogowym.

Przy ruchu po drogach publicznych srodki transportowe muszg spetnia¢ wymagania przepiséow
ruchu drogowego.
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Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych: Przy ruchu na drogach publicznych
pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych obcigzed na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez
wtasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych
odcinkow drég na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wtasny koszt
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogdlne

Ogdlne warunki wykonania Robét podano w ,Wymagania ogdlne”.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed rozpoczeciem robdt nalezy wykonac¢ inwentaryzacje istniejgcych zabudowan i nasadzen,
aby w trakcie realizacji inwestycji jak po jej zakonczeniu unikngé¢ nieuzasadnionych roszczen
wiascicieli posesji w sprawie odszkodowania za zniszczenia lub naruszenia budowli i zieleni.

5.3. Roboty ziemne — wykopy

Projektowane wykopy sg w wiekszosci wykopami wasko przestrzennymi. W terenie
niezabudowanym roboty bedg wykonywane mechanicznie. Na terenach zabudowanych (okolice
budynkéw, ogrodzen, ogrodéw przydomowych oraz w rejonie skrzyzowan z istniejgcym
uzbrojeniem) roboty ziemne nalezy wykonywac¢ wyfacznie sposobem recznym.

5.4. Podsypka

Podfoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich o grubosci 20cm — podsypka z piasku.
Podfoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich o grubosci 30cm — osypka z piasku.

Podsypke nalezy zagesci¢ sprzetem mechanicznym. Grunt do zasypania powinien by¢ zgodny z
BN-83/8836-02

5.5. Utozenie przewodu

Uktadanie rurociggu nalezy wykonaé scisle wg wytycznych producenta rur. Wykonuje sie to na
podsypce, obsypce i zasypce piaskowej. Zgodnie z instrukcjg producenta rur wytyczne obejmujg
zaréwno przygotowanie podtoza jak i rodzaj oraz granulacje podsypki i obsypki, a takze grubosci
warstw i sposobu oraz stopnia zageszczenia. Rurociggi niskocisnieniowe nalezy zgrzewac
doczotowo wytgcznie na odcinkach wykonanych wykopem lub elektrooporowo, zgodnie z
parametrami producentéw zgrzewarek i rur. Przykanaliki grawitacyjne wykonywaé na
potaczenia kielichowe.

5.6. Rury kanatowe

Projektuje sie grawitacyjny sptyw Sciekdw sanitarnych z rozbudowywanego i dobudowywanego
budynku szkoty poprzez przebudowywang kanalizacje ogdlnosptawng. Trasy przewodow
kanalizacyjnych przyja¢ zgodnie z projektem zagospodarowania terenu. Przektadang sie¢
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kanalizacyjna zgodnie z warunkami technicznymi nalezy usytuowaé w odlegtosci minimum 2,0m
od budynku. W miare mozliwosci nalezy wykorzystac istniejace trasy i studnie kanalizacyjne.
Przewiduje sie, iz z budynku na terenie dziatki Inwestora scieki sptywaé beda grawitacyjnie
rurami z PCV do przebudowywanych sieci. Srednice sieci podano na planie zagospodarowania
terenu. Materiaty uzyte do budowy sieci kanalizacyjnej powinny posiada¢ wymagane
certyfikaty, aprobaty techniczne i deklaracje zgodnosci na zabudowane rury, ksztattki i inne
urzadzenia. Sieci i przykanaliki kanalizacji grawitacyjnej wykonane bedg z rur PVC §160+315mm
typu S, w wykonaniu do kanalizacji zewnetrznej tgczonych na uszczelki gumowe spetniajacych
wymagania PN-EN 1401-1:2009, PN-EN 1401-3:2002. Poszczegdlne utozone rury powinny by¢
unieruchomione przez obsypanie piaskiem po srodku dtugosci rury i mocno podbite, aby rura
nie zmieniata potozenia do czasu wykonania ztgcz. taczenie rur — kielichowe z wykorzystaniem
uszczelki gumowej wargowej. Montaz potgczen kielichowych polega na wsunieciu (wcisnieciu)
konca rury w kielich, z osadzong uszczelkg (pierscieniem elastomerowym), do okreslonej
gtebokosci. Dopuszczalne jest stosowanie srodka smarujgcego utatwiajgcego wsuwanie. Nalezy
zwrocic szczegblng uwage na osiowe wprowadzenie konca rury w kielich. Potgczenia kanatow
stosowac nalezy zawsze w studzience. Kat zawarty miedzy osiami kanatéw doptywowych i
odptywowych — zbiorczego powinien zawiera¢ sie w granicach od 45 do 900. Rury nalezy
uktada¢ w temperaturze powyzej 00C, a wszelkiego rodzaju betonowania wykonywaé¢ w
temperaturze nie mniejszej niz + 50C. Przed zakorniczeniem dnia roboczego badz przed zejsciem
z budowy nalezy zabezpieczy¢ konce utozonego kanatu przed zamuleniem. Rury w wykopie
powinny by¢ utozone w osi montowanego przewodu z zachowaniem spadkéw. Na catej dtugosci
powinny przylega¢ do podtoza na co najmniej 1/4 obwodu.

5.7. Zabezpieczenie antykorozyjne

Przytacze wykonane z rur PE i PVC nie wymaga zastosowania zabezpieczenia antykorozyjnego, a
ksztattki zeliwne, zasuwy i armatura posiadajg fabryczne zabezpieczenie przed korozja.
Ewentualne ubytki powtok zewnetrznych antykorozyjnych armatury i ksztattek nalezy uzupetnié
przed montazem masg bitumiczng naktadang ,na goraco” na dokfadnie oczyszczone
powierzchnie. Rury stalowe ochronne (ostonowe) powinny posiadac¢ fabryczng obustronng
powtoke asfaltowa, ktérg w miejscach pofaczen spawanych nalezy uzupetni¢ przed zasypaniem
przewodu.

5.8. Studzienki kanalizacyjne

Gtowne studzienki kanalizacyjne rewizyjne i potaczeniowe w weztach sieciowych — z kregéw
betonowych DN 1200, faczonych na uszczelki gumowe, odpowiadajgce klasa normie DIN 4034
cz.1l. Wtazy kanalizacyjne (typu ,,BEGU”) - DN 600 klasy D z wypetnieniem betonowym. Na
potgczeniach rur PVC ze studniami montowal systemowe tuleje ochronne. Studzienki
przelotowe powinny by¢ lokalizowane na odcinkach prostych kanatéw w odpowiednich
odlegtosciach okreslonych w dokumentacji lub zmianie kierunku kanatu. Wszystkie kanaty w
studzienkach nalezy taczy¢ os w o$ (w studzienkach krytych). Studzienki nalezy wykonywac¢ na
uprzednio wzmocnionym dnie wykopu i przygotowanym fundamencie betonowym. Studzienki
wykonaé¢ nalezy zasadniczo w wykopie szerokoprzestrzennym. Natomiast w trudnych
warunkach gruntowych (przy wystepowaniu wody gruntowej, kurzawki itp) w wykopie
wzmocnionym, badZz metodg studniarskg — zapuszczajgc kregi z réwnoczesnym wydobyciem
ziemi z wnetrz kregdw. Sposdb wykonania studzienek (przelotowych i potgczeniowych)
przedstawiony jest w Katalogu Budownictwa. Przejscia rur kanalizacyjnych przez sciany komory
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nalezy wykonaé¢ w tulejach uszczelniajacych. Studzienki wykonaé¢ bez komindw wtazowych,
bezposrednio na komorze roboczej nalezy umiesci¢ ptyte pokrywowa, a na niej skrzynke
wtazowg wg PN-EN 124-1:2015-07. Dno studzienki nalezy wykona¢ na mokro w formie ptyty
dennej z wyprofilowang kineta. Kineta w dolnej czesci (do wysokosci rownej potowie $rednicy
kanatu) powinna mie¢ przekrdj zgodny z przekrojem kanatu, a powyzej przedtuzony pionowymi
Sciankami do poziomu maksymalnego napetnienia kanatu. Przy zmianie kierunku trasy kineta
powinna miec ksztatt tuku stycznego do kierunku kanatu, natomiast w przypadku zmiany
srednicy kanatu powinna on stanowi¢ przejscie z jednego wymiaru w drugi. Dno studzienki
powinno miec spadek co najmniej 3 % w kierunku kinety. Studzienki usytuowane w korpusach
drogi (lub innych miejscach narazonych na obcigzenia dynamiczne) powinny mie¢ wtazy typu
ciezkiego wg PN-H-74051-02. Poziom witazu w powierzchni utwardzonej powinien by¢ z nig
rowny, natomiast w trawnikach i zielencach gérna krawedz wtazu powinna znajdowac sie na
wysokosci 8 cm ponad poziomem terenu. W $cianie komory roboczej nalezy zamontowac
mijankowo stopnie ztazowe w dwdch rzedach, w odlegtosciach pionowych 0,30 m i w odlegtosci
poziomej osi stopni 0,30 m. Trzy studnie kanalizacyjne zgodnie z planem zagospodarowania
terenu wyposazone bedg w mate sorbentowg w celu podczyszczenia sptywajacych do nich
Sciekdw. Projektuje sie studnie S1, S10 i K7 jako studnie z matg sorbentowg z sorbentem
polipropylenowym majgcym bardzo duzg chtonnos¢ wzgledng. Sorbent ten wchtania wszystkie
oleje pochodzenia mineralnego i naturalnego w szerokim zakresie gestosci. Przyjeto rekaw
sorbentowy ( worek z mocnej siatki wypetniony sorbentem na zewnatrz tasma nosna) dtugosc
1.5m, Srednica 0.2m.
Wtasciwosci sorbentu PP:

¢ olejochtonny — okofo 20kg oleju na 1kg sorbentu,

® niezatapialny — nie nasigka wodg,

e prosty w utylizacji — spala sie na CO2 i wode

® nietoksyczny,

* wystepuje w postaci waty i wtdkniny
Eksploatacja studni z sorbentem:
Nalezy regularnie ( minimum 2x do roku ) czysci¢ studnie i usuwac zanieczyszczenia co wptywa
na warunki pracy urzadzenia oraz stopien podczyszczenia sciekdw.
Kontrola studni polega na:

e Sprawdzeniu stanu maty sorbentowe;j

e Sprawdzeniu stopnia wypetnienia osadnika
Nie nalezy dopuszcza¢ do catkowitego wypetnienia osadnika osadem. Nalezy go kazdorazowo
oczysci¢ po stwierdzeniu nagromadzenia sie osadow.

5.9. Podczyszczanie wod opadowych

Ze wzgledu na mozliwos¢ przedostanie sie zwigzkdw ropopochodnych do kanalizacji sanitarnej,
przed wprowadzeniem do gruntu nalezy dokonac¢ ich podczyszczenia z zawiesiny oraz zwigzkow
ropopochodnych. W tym celu w studni zaprojektowano mate sorbetowg z sorbetem
polipropylenowym majacym bardzo duzg chtonnosé wzgledng. Sorbent ten wchtania wszystkie
oleje pochodzenia mineralnego i naturalnego w szerokim zakresie gestosci. Przyjeto rekaw
sorbetowy (worek z mocnej siatki wypetniony sorbetem, a zewnatrz tasma nosna) dtugosci —
1,5m.

Wtasnosci sorbetu PP:

e olejochtonny — okoto 20 kg oleju na 1 kg sorbetu
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® niezatapialny — nie nasigka woda

e prosty w utylizacji — spala sie na CO2 i wode
e nietoksyczny — bezwonny nie pyli

e wystepuje w postaci waty lub wtékniny

Eksploatacja studni

Nalezy regularnie (minimum 2 razy w roku) czysci¢ studnie i usuwac zanieczyszczenia co wptywa
na warunki pracy urzadzenia i stopien oczyszczenia Sciekow.
Kontrola studni polega na:

e sprawdzeniu stanu maty sorbetowej,

e sprawdzenie stopnia wypetnienia osadnika
Nie nalezy dopuszcza¢ do catkowitego wypetniania osadnika osadem. Nalezy do kazdorazowo
oczysci¢ po stwierdzeniu nagromadzenia sie osadéw. Utylizacje maty sorbetowej nalezy zleci¢
wyspecjalizowanej firmie.

5.10. Studzienki kanalizacyjne tworzywowe

Pozostate studzienki na przykanalikach - z tworzywa @425 mm z wtazem zeliwnym (425
systemowym typu ciezkiego D400 w drogach i dojazdach do posesji oraz typu B125 poza
drogami i dojazdami. Producent wszystkich elementdw studni kanalizacyjnych z tworzyw
sztucznych musi posiadac¢ certyfikat ISO 9001. Przy projektowaniu a nastepnie montazu,
studzienki z PE i PP muszg spetnia¢ szereg warunkow, a przede wszystkim posiadac:

e wystarczajacg wytrzymatosc przeciwstawiajgcay sie wptywom réznych obcigzen,
e wystarczajacg wytrzymatos¢ na wplywy mechaniczne, chemiczne, termiczne i
biologiczne,

e dostateczna trwatos¢ uzytkowa,

e zapewnia¢ konserwatorowi kanalizacji komfort pracy,

e Decyzje o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie

e spetnia¢ wymogi przepisow BHP w zakresie eksploatacji kanalizacji.
Szczegdlne wymagania dotyczace studzienek podano w rozbiciu na poszczegdlne elementy z
ktorych studzienki s3 montowane na budowie

Studzienki @ 425 mm

Studzienki te majg zastosowanie wytacznie w terenach zielonych tam gdzie nie bedzie ruchu
kotowego i wtedy ich wyposazenie (czesci sktadowe) bedg nastepujace:

A. Kineta studzienki. Jest to dolna cze$s¢ komory roboczej studzienki, o srednicy
wewnetrznej d = 425 mm, stuzgca posadowieniu studni w wykopie oraz do potaczenia
rur kanalizacyjnych. Jest ona wyposazona w otwory z kielichami oraz uszczelkami dla
wprowadzenia rur kanalizacyjnych (wlot i wylot). Rodzaje kinet: stosuje sie kinety
przelotowe o przeptywie na wprost, zamontowane na prostym odcinku kanatu oraz
kinety zatomowe, zmontowane na zmianach kierunku przeptywu. Kinety te wykonane sg
z PE lub PP. Kinety nie posiadajg odrebnych wymagan w normie DIN, natomiast dla catej
studzienki (czyli réwniez pozostatych jej elementéw) podano wymagania w normie DIN
19537-3.
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B. Rura karbowana. Rura ta stanowi Srodkowg czes¢ komory roboczej studzienki
niewtazowej, o srednicy wewnetrznej d = 425 mm, odpowiadajgcej Srednicy tej studni,
sfuzacg do ustalenia witasciwej wysokosci studzienki. Rodzaje rur karbowanych
trzonowych; produkowane sg rury bez kielicha o wysokosci h = 3000 mm oraz rury z
kielichem o wysokosci h = 6166 mm, a zastosowanie na budowie poszczegdlnych
rodzajoéw zalezy od wymaganej wysokosci studzienki. Rury karbowane, wykonane s3 z
PP. Wymagania normowe jak wyzej.

C. Stozek betonowy. Stanowi on gérng czes¢ studzienki niewtazowej. Jest to czesc
studzienki stuzagca do montazu elementéow wienczacych studzienke tj. pokrywy.
Wymagania normowe jak wyzej.

D. Pokrywa betonowa. Jest to zamkniecie studzienki od géry. Wymagania normowe jak
wyzej.

E. Wktadka “in situ” Dla zrealizowania podtgczen bocznych do studzienki nalezy dodatkowo
zamowic¢ tzw. wktadke “in situ” wykonane sg z PE. Produkowane s3 pierscienie o
$rednicach d = 110, 160, 200, 250, 315 mm, wyposazone w uszczelke gumowg. Wktadki
te nalezy zaméwic u Producenta studzienek.

5.11. Odbior robét zanikajacych i badanie szczelnosci

Przed zasypaniem wykonanych odcinkdéw rurociggdw kanalizacji cisnieniowej, wykonawca
powinien powiadomi¢ Nadzér Inwestorski oraz Uzytkownika w celu komisyjnego odbioru tych
robét zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Od powyzszej uwagi nie ma odstepstwa. W trakcie
odbioru nalezy wykonaé proby cisnienia na wykonanych odcinkach zgodnie z PN-81/B10735
oraz instrukcjg producenta rur.

5.12. Odtworzenie warstwy humusowej

Warunkiem koncowego odbioru wykonania sieci bedzie odtworzenie istniejgcych wczesniej
warstw humusu. Jest to czesty element roszczern mieszkarncow wobec Wykonawcy i Inwestora.
Odtworzenie nalezy wykonac na catej szerokosci i dtugosci pasa czasowego zajecia terenu,
rowniez pasa przeznaczonego do celdw komunikacyjnych na czas budowy.

5.13. Odbudowa nawierzchni drég

Wszystkie zniszczone lub uszkodzone nawierzchnie drég nalezy odtworzy¢ do stanu
pierwotnego, zgodnie z wymaganiami i wytycznymi ich nadzorcy. Wykopy otwarte dla
przewoddw przytacza kanalizacyjnego nalezy wykonaé¢ wg PN-B-10736:1999 oraz PN-EN 1610
Wszystkie wykopy nalezy wykonaé o Scianach pionowych, oszalowanych i szerokosci zgodnie z
»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych”

5.14. Préba cisnieniowa

Po wykonaniu danego odcinka nalezy przed zasypaniem poddac¢ go cisnieniowej prdobie
szczelnosci na cisnienie prébne réwne nie mniej niz 1,0 MPa. Prébe szczelnosci nalezy
przeprowadzi¢ po utozeniu przewodu i wykonaniu warstwy ochronnej z podbiciem rur z obu
stron piaszczystym gruntem dla zabezpieczenia przed poruszeniem przewodu. Szczelnos$¢
przewodow kanalizacyjnych powinna spetnia¢ wymagania normy PN 81/B-10725.

5.15. Ptukanie i dezynfekcja przewodu
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Ptukanie przewoddéw wykonywaé odcinkami bezposrednio po wykonaniu montazu danego
odcinka kanalizacyjnego wodg czysta. Brudng wode z ptukania sieci wypuszczaé przez koncowki
sieci i hydranty p.poz. poza miejsce prowadzenia robdt do czasu az zacznie na koncédwkach i
hydrantach wyptywaé czysta woda. Kolejno wykonywane odcinki sieci ptukaé i zabezpieczaé
przed zanieczyszczeniem przez ,korkowanie” koncowych wylotéow, ptukanie przewodow
kanalizacyjnych powinno sie odbywac z predkoscig min. 1,0 m/s;

Dezynfekcje sieci kanalizacyjnych nalezy wykona¢ przed oddaniem kanalizacji do eksploatacji
przy uzyciu wodnego roztworu podchlorynu sodu o zawartosci 25 mg. Cl/dm3 wody, tj. 25 g
Cl/m3 wody.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Wymagania ogdlne

Celem kontroli jest stwierdzenie osiggnietej jakosci robét.

Wykonawca ma obowigzek wykonania petnego zakresu badan na budowie w celu wykazania
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zgodnosci dostarczonych materiatow i realizowanych robét z
Dokumentacjg Projektowg oraz wymaganiami, Specyfikacji, norm i przepisdw. Przed
przystgpieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomié¢ Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego o rodzaju i terminie badania. Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawi na
piSmie wyniki badan do akceptacji Inspektora nadzoru. Wykonawca powiadomi pisemnie
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, o zakonczeniu kazdej roboty zanikajgcej, ktdrg moze
kontynuowacd po pisemne] akceptacji odbioru przez Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.

6.2. Kontrola, pomiary i badania

Badania przed przystgpieniem do roboét

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania majgce na celu:

e zakwalifikowanie gruntéw do odpowiedniej kategorii,

e okredlenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia,

e okredlenie stanu terenu,

e ystalenie sposobu zabezpieczenia wykopow przed zalaniem wodg,

e ustalenie metod wykonania wykopow,

e ustalenia metod prowadzenia Robdt i ich kontroli w czasie trwania budowy.

e sprawdzenie jakosci i parametréw technicznych materiatéw i urzadzen, ktére maja
zosta¢ wykorzystane do wykonania instalacji.

e sprawdzenie czy zastosowane materiaty posiadajg odpowiednie certyfikaty lub
rownorzedne decyzje oraz Swiadectwa jakoSciowe.

e sprawdzenie czy wykonawca posiada odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia(jezeli takie
sg niezbedne)

® sprawdzenie czy wykonawca posiada instrukcje do wyrobow stosowanych w danej
instalacji.

Kontrola, pomiary i badania w czasie robét

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robdt w
zakresie i z czestotliwoscig zaakceptowang przez Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w oparciu o
norme PN-B-06050, PN-B-10725 i PN-B-10728.
W szczegolnosci kontrola powinna obejmowac:
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sprawdzenie metod wykonania wykopdw,

zbadanie materiatéw i elementéw obudowy pod katem ich zgodnosci z cechami
podanymi w Dokumentacji Projektowej i warunkami technicznymi podanymi przez
wytwaorce,

badanie zachowania warunkéw bezpieczenstwa pracy,

badanie zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem wodg,

badanie prawidtowosci podtoza naturalnego, w tym gtéwnie jego nienaruszalnosci i
wilgotnosci,

badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanego podtoza z piasku,
badanie w zakresie zgodnosci z dokumentacjg techniczng i warunkami okreslonymi w
odpowiednich normach przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytwaorni
materiatéw, ewentualnie innymi umownymi warunkami,

badanie gtebokosci utozenia przewodu, jego odlegtosci od budowli sgsiadujgcych i ich
zabezpieczenia,

badanie utozenia przewodu na podtozu,

badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,

badanie zastosowanych ztgczy,

badanie zmiany kierunkdéw przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczeniem,
badanie zabezpieczenia przewodu przy przejsciu pod drogami ( rury ochronne ),

badanie zabezpieczenia przed korozjg,

badanie wykonania obiektow budowlanych na przewodzie kanalizacyjnym (w tym:
badanie podfoza, izolacji, zabezpieczenia przed korozjg, sprawdzenie montazu
przewoddw i armatury),

badanie szczelnosci przewodu,

badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,

badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikow
zageszczenia poszczegolnych jego warstw.

Dopuszczalne tolerancje i wymagania

odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie
powinno wynosi¢ wiecej niz 5 cm,

odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m,

odchylenie grubosci warstwy zabezpieczajgcej naturalne podtoze nie powinno
przekroczy¢ £ 3 cm,

dopuszczalne odchylenia w planie krawedzi wykonanego podtoza wzmocnionego od
ustalonego na tawach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinny przekraczac: dla
przewoddw z tworzyw sztucznych 10 cm, dla pozostatych przewoddéw —5 cm,

réznice rzednych wykonanego podfoza nie powinny przekroczy¢ w zadnym jego punkcie:
dla przewoddw z tworzyw sztucznych = 5 cm, dla pozostatych przewodéw * 2 cm,
dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na fawach celowniczych nie
powinny przekroczy¢: dla przewoddéw z tworzyw sztucznych 10 cm, dla pozostatych
przewodéw — 2 cm,

dopuszczalne odchylenie spadku przewodu nie powinny w Zzadnym jego punkcie
przekroczyé: dla przewodow z tworzyw sztucznych =5 cm, dla pozostatych przewoddéw *
2 cm i nie mogg spowodowa¢ na odcinku przewodu przeciwnego spadku ani
zmniejszenia jego do zera.
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7. ODBIOR ROBOT.
7.1. Wymagania ogdlne

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w OST ,,Wymagania ogdlne”.

7.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegajg wszystkie technologiczne
czynnosci zwigzane z budowg instalacji wodnych i kanalizacyjnych, a mianowicie:
roboty przygotowawcze,

e roboty ziemne z obudowag Scian wykopodw,

® przygotowanie podtoza,

e roboty montazowe wykonania rurociggow,

e wykonanie rur ochronnych,

* wykonanie izolacji,

® proby szczelnos$ci przewoddw, zasypanie i zageszczenie wykopu.
Odbidr robét zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie korekt i
poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego dokonuje odbioru robét zanikajgcych zgodnie z ustalonymi
zasadami.

7.3. Odbiér koncowy

Odbiorowi koncowemu wg PN-81/B-10725 i PN-91/B-10728 podlega:

e sprawdzenie kompletnosci dokumentacji do odbioru technicznego koncowego
(polegajace na sprawdzeniu protokotdw badan przeprowadzonych przy odbiorach
technicznych czesciowych),

e badanie szczelnosci catego przewodu (przeprowadzone przy catkowicie ukoriczonym i
zasypanym przewodzie, otwartych zasuwach - zgodnie z punktem 8.2.4.3 normy PN-
81/B-10725),

e badanie jakosci wody (przeprowadzone stosownie do odpowiednich norm
obowigzujgcych w zakresie badan fizykochemicznych i bakteriologicznych wody).

Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie protokotu,
szczegotowo omowione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzdr techniczny
oraz cztonkdw komisji przeprowadzajacej badania.

Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru koricowego nalezy uznaé za doktadne, jezeli
wszystkie wymagania (badanie dokumentacji i szczelnosci catego przewodu) zostaty spetnione.
Jezeli ktore$ z wymagan przy odbiorze technicznym koncowym nie zostato spetnione, nalezy
oceni¢ jego wptyw na stopien sprawnosci dziatania przewodu i w zaleznosci od tego okresli¢
konieczne dalsze postepowanie.

Przy odbiorze instalacji wodociggowych i kanalizacyjnych nalezy przedstawi¢, co najmniej
nastepujace dokumenty:

e Dokumentacja powykonawcza,

e Dziennik budowy,

e Atestyizaswiadczenia,

® Protokoty odbioréw czesciowych dla tych elementéw instalacji, ktore po zakorczeniu
robot budowlanych zostaty zakryte,
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Protokoty prob szczelnosci przewoddw instalaciji,
Protokoty wykonania ptukania i dezynfekcji instalacji kanalizacyjnej,

8. PODSTAWA PLATNOSCI

Ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w OST ,Wymagania ogdlne”.

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA.
9.1. Normy

PN-EN 1610:2012 Budowa i badania przewoddéw kanalizacyjnych

PN-EN 752-1:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogolne i definicje.

PN-EN 752-2:2008 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania

PN-EN 1401-1:2009 Systemy przewodowe 1z tworzyw sztucznych. Podziemne
bezcisnieniowe systemy przewodowe z niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U) do
odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczgce rur, ksztattek i systemu.

PN-ENV 1401-3:2002 (U)Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych do
podziemnej bezcisnieniowej kanalizacji deszczowej i Sciekowej. Nieplastyfikowany
polichlorek winylu ( PVC-U). Cze$¢ 3: Zalecenia dotyczace wykonania instalacji

PN-EN 124:2000 Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla
ruchu pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie
jakoscia.

PN-64/H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych

PN-EN 476 :2012 Wymagania ogdlne dotyczace elementdédw stosowanych w systemach
kanalizacji deszczowe;j i sanitarnej.

PN-EN 681-1:2003 Uszczelnienia z elastomerow. Wymagania materiatowe dotyczace
uszczelek ztgczy rur wodociggowych i odwadniajacych. Cze$¢ 1: Guma.

PN-EN 681-2:2003 Uszczelnienia z elastomeréw. Wymagania materiatowe dotyczgce
uszczelek ztgczy rur wodociggowych i odwadniajgcych. Czes¢ 2. Elastomery
termoplastyczne.

EN 13476-1:1999 BezcisSnieniowe systemy rurociggdw z tworzyw sztucznych z
termoplastow do uktadania w gruncie - systemy rurociggdw ze strukturalng sSciankg z
polichlorku winylu (PVC-U) bez plastyfikatoréw, polipropylenu (PP) i polietylenu (PE) —
Czes$¢ 1: Wymagania dot. rur, ksztattek oraz systemu rurociggow.

PN-EN 135666 — 3:2004 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
renowacji podziemnych bezcisnieniowych sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Czes¢
3 : Wyktadzina z rur $cisle pasowanych.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane . Okreslenia, symbole , podziat i opis gruntéw.
PN-81/B-03020 Grunty budowlane . Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie.

PN-B — 10736 : 1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

9.2. Inne dokumenty

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.
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