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ST 0.0   WYMAGANIA OGÓLNE 

 
 
1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania  
i odbioru robót budowlanych dla zadania pn. Remont pokryw mieszaczy w zakładzie produkcji wody ,,Miedwie”. 
  
1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą na wykonanie robót zawartych w pkt 1.1. 
Wymagania Ogólne zawarte w Specyfikacji Technicznej ST-OO należy rozumieć i stosować  
w powiązaniu ze wszystkimi Specyfikacjami Technicznymi zawartymi w niniejszej Dokumentacji. 
 
 
1.3. Zakres robót objętych ST 

Specyfikacje techniczne obejmują swoim zakresem wymagania techniczne dotyczące wykonania  
i odbioru robót, które zostaną wykonane dla zadania pn. „Remont pokryw mieszaczy w zakładzie produkcji wody 
,,Miedwie”. 
 

 
Kody CPV: 
 

Poz. Nazwa Kod CPV 

1 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 451100008 

2 Roboty budowlane w zakresie budynków 452100002 

3 Roboty izolacyjne 453200006 

4 Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali 453232101 

5 Tynkowanie 454100004 

6 Pokrywanie podłóg i ścian 454300000 

7 Roboty malarskie i szklarskie 454400003 

8 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe 454400006 

 
 
1.4. Określenia podstawowe 

Ilekroć w ST jest mowa o: 
1.4.1. dokumentacji budowy - należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę lub zgłoszenie robót, o ile 

zajdzie taka konieczność, wraz z załączonym projektem technicznym, dziennik budowy, protokoły 
odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty 
geodezyjne i książkę obmiarów. 

1.4.2. dokumentacji powykonawczej - należy przez to rozumieć dokumentację budowy  
z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót. 

1.4.3. właściwym organie - należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ 
specjalistycznego nadzoru budowlanego. 

1.4.4. dzienniku budowy - należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie  
z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz 
zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót lub dziennik ustanowiony przez 
Zamawiającego opisujący cały tok budowy. 

1.4.5. inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie techniczne  
i praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje techniczne  
w budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego. Reprezentuje on 
interesy inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości wykonanych robot, bierze 
udział w sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz 
urządzeń technicznych, jak również przy odbiorze gotowego obiektu. 

1.4.6. kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do kierowania robotami  
i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawową 
odpowiedzialność za prowadzoną budowę. 

1.4.7. projektancie - należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą autorem 
dokumentacji projektowej. 

1.4.8. materiałach - należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również różne 
tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową  
i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
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1.4.9. odpowiedniej zgodności - należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót dopuszczalnymi 
tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone - z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi 
zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 

1.4.10. poleceniu Inspektora nadzoru - należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy 
przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw 
związanych z prowadzeniem budowy.  

1.4.11. ustaleniach technicznych - należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach  
i szczegółowych specyfikacjach technicznych.  

1.4.12.grupach, klasach, kategoriach robót - należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie 

 określone w rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika 
Zamówień (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z późn. zm.). 

 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.  
 
1.5.1. Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze 
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizację i współrzędne punktów 
głównych obiektu, przekaże dziennik budowy oraz egzemplarze dokumentacji projektowej i komplety SST  
w ilości zgodnej z warunkami  umowy.  

 
1.5.2. Dokumentacja projektowa 

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną i dokumenty, zgodne  
z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy. 
 
1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST 

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru 
stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla 
Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności 
wymieniona w "Ogólnych warunkach umowy".  

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu 
winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i poprawek.  
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją projektową i SST. 
Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości docelowe, od których 
dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy elementów robót muszą być 
jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać 
dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
W przypadku, gdy wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją projektową lub SST i mają wpływ na 
niezadowalającą jakość robót, to takie roboty wykonane zostaną poprawnie na koszt wykonawcy. 
 
1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż do 
zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
Wykonawca będzie się stosował do przepisów i regulaminów ustalonych przez Zamawiającego jako wewnętrzne 
przepisy obowiązujące na terenie Zakładu. 
 
1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony 
środowiska naturalnego. 
W okresie wykonywania robót Wykonawca będzie podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu 
stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz 
będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej,  
a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 
Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 
1) lokalizację baz, składowisk i dróg dojazdowych, 
 2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

a) zanieczyszczeniem cieku, 
a) zanieczyszczeniem powietrza, 
b) możliwością powstania pożaru. 
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1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa  
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami,  
na terenie budowy oraz w maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed 
dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji 
robót albo przez personel wykonawcy. 
 
1.5.7. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów  
i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu 
nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora 
nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo 
ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich 
robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru. 
 
1.5.8. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa  
i higieny pracy. 
W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt  
i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej 
zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 
 
1.5.9. Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od 
daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 
 
1.5.10. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej  
i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 
przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. Np. rozporządzenie Ministra 
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 
budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy  
i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. 
U. Nr 169 poz. 1650). 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich 
wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod  
i w sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i 
inne odnośne dokumenty. 
 
2. MATERIAŁY. 
 
2.1. Źródła uzyskania materiałów 

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do robót Wykonawca 
przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła zamawiania materiału.  
Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały  
z danego źródła uzyskują zatwierdzenie Inwestora. 
 
2.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione  
z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. 
Roboty w których znajdują się nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko licząc się, 
że nie będzie przyjęty i zostanie usunięty na koszt Wykonawcy oraz nie zapłacony. 
 
 
2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, były 
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do 
kontroli przez Inspektora nadzoru. 
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Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy  
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 
 
3. SPRZĘT 

 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu 
na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien 
odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST oraz zaakceptowanym przez Inspektora 
nadzoru. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi  
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany  
w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego 
użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru  
i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie może 
być później zmieniany bez jego zgody.  

 
4. TRANSPORT 

 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie 
na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi  
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym  
w umowie. 
 
4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego  
w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie 
odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd 
drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy.  

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 

 
5.1. Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje: 
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz),  
- projekt organizacji robót. 
 
5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość wykonywanych 
robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami SST, projektem organizacji robót oraz 
poleceniami Inspektora nadzoru. 
 
5.3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu wszystkich 
elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie przez Inspektora nadzoru. 
 
5.4. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu  
i wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na 
własny koszt. 
 
5.5. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych  
w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a także w normach i wytycznych. 
 
5.6. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie później 
niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe  
z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 
6.1. Zasady kontroli jakości robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót. Wykonawca zapewni odpowiedni system 
kontroli, włączając w to personel, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do badań robót. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że 
roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.  
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w SST.                       
W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby 
zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 
Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach 
dotyczących sprzętu oraz pracy personelu. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem robót ponosi Wykonawca. 
 
6.2. Dokumenty budowy 

 
6.8.1.  Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego  
i Wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. 
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.  
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. 
Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, 
bez przerw. 
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika  
i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. 
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 
- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru harmonogramów robót,  
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,               
- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 
- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
- zgłoszenia i daty odbiorów robót częściowych i ostatecznych odbiorów robót, 
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót, . 
- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
- inne istotne informacje o przebiegu robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone Inspektorowi 
nadzoru do ustosunkowania się. 
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia 
lub zajęciem stanowiska. 
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. 
Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 
 
6.8.2. Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach powyżej, następujące dokumenty: 
a) zezwolenie na rozpoczęcie robót, 
b) rejestr obmiarów 

c) protokoły przekazania terenu budowy, 
d) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 
e) protokoły odbioru robót, 
f) protokoły z narad i ustaleń, 
g) operaty geodezyjne, 
h) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
 
6.8.3. Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie  
w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru  
i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 
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7. OBMIAR ROBÓT 

 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją projektową  
i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych 
robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie 
indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną 
poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru, na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z 
częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub  
w innym czasie określonym w umowie. 

 
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 

Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych . 
Jednostki obmiaru powinny być zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji projektowej  
i kosztorysowej oraz przedmiarze robót. 

 
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez 
Inspektora nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te 
lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie 
trwania robót. 

 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 

8.1. Rodzaje odbiorów robót 
 
W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom: 

a) odbiorowi częściowemu, 
b) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 
c) odbiorowi po upływie okresu rękojmi 
d) odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji. 
 

8.2. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót 
dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym 
robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy  
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później 
jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy  i powiadomienia  
o tym fakcie Inspektora nadzoru. 
 
8.3. Odbiór ostateczny (końcowy) 
 
8.3.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu (ilości) 
oraz jakości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę 
wpisem do dziennika budowy. 
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia 
przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.3.2. 
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora nadzoru 
i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 
dokumentów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST. 
W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów 
częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych.  

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających komisja przerwie 
swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach 
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma 
większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót 
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w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 
Dokumentacja projektowa dopuszcza wykonanie robót etapowe dla każdej komory odrębnie. Odbiór końcowy  
dotyczyć może robót w ramach jednej komory. Ostateczny odbiór końcowy dotyczy robót w ramach całego 
planowanego remontu – sześć komór mieszacza. 
 

8.3.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe) 
Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru ustalonego 
przez Zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
1. dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi wtoku 
wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 
2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub zamienne), 
3.  protokoły odbiorów częściowych, 
4.  dzienniki budowy (oryginały), 

Skład komisji odbiorowej zostanie ustalony zgodnie z wewnętrznymi zwyczajami Zamawiającego. 
Komisja odbioru końcowego wykonuje swoje czynności przy udziale n/w osób: 

1) Inspektora Nadzoru – z ramienia Zamawiającego, 
2) Kierownika Budowy – z ramienia Wykonawcy, 
3) innych osób zaproszonych przez Zamawiającego. 

 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do 
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego 
robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego.  

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie. 
 
8.4. Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji 
 
Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robót związanych z 
usunięciem wad, które ujawnią się w okresie rękojmi i gwarancyjnym. 
Czas i termin gwarancji określony warunkami umowy. 
Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej 
obiektu. z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. "Odbiór ostateczny robót (końcowy) robót". 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami ST i odebrane przez Inspektora, zgodnie z zapisami 
Umowy Wykonawcy z Zamawiającym. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 
Ustawy 

 
1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. „Prawo budowlane” (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, tekst jednolity wraz z późn. 

zm.), 
2) Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. „Prawo wodne” [Dz. U. z 2017 r. poz. 1566, tekst jednolity wraz z późn. zm.), 
3) Ustawę z dnia 27.04.2001 r. „Prawo ochrony środowiska” (Dz. U. z 2020 r., poz. 1219, tekst jednolity wraz  

z późn. zm.), 
4) Ustawę z dnia 14.12.2012 r. „O odpadach” (Dz. U. z 2021 r. poz. 779, tekst jednolity wraz z późn. zm.), 
5) Ustawa z dnia 16.04.2004 r., „O ochronie przyrody” (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098, tekst jednolity wraz  

z późn. zm.), 
6) Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - O ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2021 r., poz. 869).

  

 
Rozporządzenia 

1) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. - w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).  

2) Rozporządzenie Ministra - Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczeństwa  
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).  

3) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotyczącej 
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bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126). 
4) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. - w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

dokumentacji projektowej, specyfikacji. technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. nr 2013, poz. 1129).  

5) Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 września 2021 r. w sprawie sposobu 
prowadzenia dzienników budowy, montażu i rozbiórki (Dz.U. nr 2021 poz. 1686) 
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ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 

 
SST 1.1. ,,ROBOTY ROZBIÓRKOWE” 
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ST1.0   ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 

 
 
SST 1.1. ROBOTY ROZBIÓRKOWE 

 
1. WSTĘP 

 
1.1. Przedmiot SST 

 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania  
i odbioru robót rozbiórkowych dla zadania pn. Remont pokryw mieszaczy w zakładzie produkcji wody ,,Miedwie”. 
 

 
1.1. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą na wykonanie robót zawartych w pkt 
1.1. 

 
1.2. Zakres Robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczą prowadzenia robót związanych z rozbiórką przewiduje się: 

- demontaż kopuł uszczelniających z komór mieszania, 

- demontaż stalowej konstrukcji mieszadła z kładki żelbetowej i z komory mieszania, 

- rozbiórka płyty przekrycia wraz z kładką żelbetową, 

- rozbiórka części ścian zbiornika, 

 
1.3. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, 
SST i poleceniami Inżyniera Nadzoru. 

 
2. MATERIAŁY 

Materiały nie występują. 
 

3. SPRZĘT 

Roboty związane z rozbiórką będą wykonywane ręcznie, przy pomocy drobnego sprzętu. 

Cały sprzęt potrzebny na placu budowy zostanie dostarczony przez Wykonawcę, włącznie  
z ewentualnymi rusztowaniami, podnośnikami i oświetleniem. Wykonawca powinien posługiwać się sprzętem 
zapewniającym spełnienie wymogów jakościowych, ilościowych i wymogów bezpieczeństwa. Zastosowany przy 
prowadzeniu robót sprzęt nie może powodować uszkodzeń pozostałych, nie rozbieranych elementów. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie Spowoduje niekorzystnego wpływu 
na środowisko i jakość wykonywanych robót. 

Przypomina się o ograniczeniach w stosowaniu urządzeń o wysokim poziomie hałasu. Urządzenia takie, jak 
hydrauliczne młoty do kruszenia, mogą być używane tylko przy spełnieniu określonych warunków. 

 
4. TRANSPORT 

Załadunek, transport jak i wyładunek materiałów z rozbiórek musi odbywać się z zachowaniem wszelkich 
środków ostrożności i bezpieczeństwa ludzi pracujących przy robotach rozbiórkowych. Gruz będzie wywożony w 
miarę postępowania robót rozbiórkowych. Gruz będzie ładowany do kontenerów znajdujących się na terenie 
budowy lub na samochody ciężarowe dojeżdżające do obiektu i wywożony na autoryzowane wysypiska. Wybór 
środka transportu zależy od warunków lokalnych. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spełniać 
wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie, 
wymiarów ładunku i innych parametrów technicznych. Wykonawca będzie usuwał na bieżąco, na własny koszt, 
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wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu 
budowy. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 

 
5.1. Roboty przygotowawcze 

Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy: 

- upewnić się, że wszystkie instalacje zostały odłączone od zasilania w sposób prawidłowy,  

- miejsce prac oznakować zgodnie z wymogami BHP, 

- zapoznać pracowników z programem rozbiórki i poinstruować o bezpiecznym sposobie jej wykonania. 

 
5.2. Zabezpieczenie placu budowy 

Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych, Generalny Wykonawca winien ustawić niezbędne zabezpieczenia 
w miejscach przewidzianych w planie zagospodarowania placu budowy. Teren rozbiórki należy ogrodzić w 
sposób uniemożliwiający przedostanie się osób nieupoważnionych w obręb prac rozbiórkowych i oznakować 
tablicami ostrzegawczymi. Generalny Wykonawca odpowiada za bezpieczeństwo dóbr i osób. 

Odpowiada też za utrzymanie czystości oraz za pyły zanieczyszczające środowisko. 
Wszelkie inne postanowienia, które Wykonawca uzna za przydatne, będą podejmowane  
w uzgodnieniu ze służbami BHP i Inwestorem.  
 

5.3. Roboty rozbiórkowe 

 
Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. (Dz. U. Nr 47 poz. 401) 
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 
Elementy betonowe, żelbetowe i ściany rozebrać ręcznie. Należy szczególną uwagę zwrócić na to, żeby 
usunięcie jednego elementu nie spowodowało nieprzewidzianego spadania lub zawalenia się innego. W celu 
zapobieżenia wyżej wymienionej sytuacji należy zastosować odpowiednie podstemplowanie. Materiały 
posegregować i odnieść lub wywieźć na miejsce składowania. 

Usunięcie wszystkich oblicówek (zapraw, itp.), demontaż elementów robót wykończeniowych, rurociągów, 
wyposażenia należy wykonać bez naruszenia konstrukcji nośnych. 

Na czas prowadzenia prac rozbiórkowych należy przygotować tymczasowe stanowisko gruzu, stali oraz innych 
materiałów. Materiały z rozbiórki powinny być składowane w miejscu wyrównanym do poziomu. Gromadzenie 
gruzu na stropach, balkonach, klatkach schodowych i innych konstrukcyjnych częściach obiektu jest zabronione. 
Materiały pylące i inne, które może rozwiewać wiatr należy przykryć plandekami lub siatką. 

Przy składowaniu materiałów z rozbiórki odległość stosów niw powinna być mniejsza niż: 

- 0,75 m - od ogrodzenia i zabudowań, 

- 5,00 m - od stałego stanowiska pracy. 

Między stosami, pryzmami lub pojedynczymi elementami należy pozostawić przejścia o szerokości co najmniej 
1,0 m oraz przejazdy o szerokości odpowiadającej gabarytowi naładowanych środków transportowych  
i powiększonej: 

- 2,0 m przy ruchu jednokierunkowym i o 3,0 m przy ruchu dwukierunkowym środków poruszanych siłą 
mechaniczną, 

- 0,6 m przy ruchu jednokierunkowym oraz o 0,9 m przy ruchu dwukierunkowym środków poruszanych przy 
pomocy siły ludzkiej. 

Elementy nadające się do odzysku w ramach inwestycji będą przechowywane w miejscu krytym. Jeżeli jest 
możliwość spalenia nieprzydatnych elementów uzyskanych w wyniku prac rozbiórkowych, niezbędne czynności 
należy przeprowadzić z zachowaniem wszelkich wymogów bezpieczeństwa  
i odpowiednich przepisów. Zaleca się stosowanie technologii umożliwiającej intensywne spalanie  
z powstaniem małej ilości dymu, to jest spalanie w wysokich stosach lub spalanie w dołach  
z wymuszonym dopływem powietrza. Po zakończeniu spalania ogień powinien być całkowicie wygaszony bez 
pozostawienia tlących się części. 
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5.4.  Doprowadzenie placu budowy do porządku 

- Po zakończeniu robót rozbiórkowych, Wykonawca winien oczyścić całą strefę objętą robotami oraz tereny 
okoliczne. 

- Generalny Wykonawca winien oczyścić obszary zewnętrzne oraz elewacje budynków, na których osiadł pył 
wytworzony w trakcie robót rozbiórkowych. 

- Generalny Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody powstałe z jego winy w budynkach i na okolicznych 
terenach. 

- Z tego tytułu, Generalny Wykonawca ma obowiązek dokonać natychmiastowej naprawy na własny koszt 
wszystkich szkód znanych w momencie odbioru robót. 

 
5.5. Wywóz gruzu 

Gruz będzie wywożony w miarę postępowania robót rozbiórkowych. Gruz będzie ładowany na samochody 
ciężarowe dojeżdżające do obiektu na terenie budowy i wywożony na autoryzowane wysypiska. 

Elementy nadające się do odzysku w ramach inwestycji będą przechowywane w miejscu krytym. 

 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 

Zgodnie z wymogami ogólnymi SST oraz PB. 

Kontrola jakości robót podlega na wizualnej ocenie kompletności wykonania robót rozbiórkowych. 

 
7. OBMIAR ROBÓT 

 

Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami umowy. Ilość robót oblicza się według 
sporządzonych z natury pomiarów z uwzględnieniem wymagań technicznych zawartych w niniejszej specyfikacji i 
projekcie wyburzeń. 

Jednostkami obmiaru są:  

- dla robót rozbiórkowych i wyburzeniowych - [m3] metr sześcienny, 

- dla wywozu gruzu i złomu z rozbiórki - [t] tona (waga złomu) oraz [m3] metr sześcienny. 
 
Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
 
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie wizualnej oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 
ilości, jakości i wartości. 

 
8. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 

Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez Inżyniera 
mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7. 

 
9. PRZEPISY ZWIĄZANE 

1. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. - w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).  

2. Rozporządzenie Ministra - Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczeństwa  
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).  

3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126). 

4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. - w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji. technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. nr 2013, poz. 1129).  

5. Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 września 2021 r. w sprawie sposobu 
prowadzenia dzienników budowy, montażu i rozbiórki (Dz.U. nr 2021 poz. 1686) 
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ST-1.0. 

 

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 

 
SST 1.2 - „PRACE GEODEZYJNE” 
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SST1.2. PRACE GEODEZYJNE 

 
1. WSTĘP 

 
1.1. Przedmiot SST 

 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania  
i odbioru robót związanych z wytyczeniem geodezyjnym obiektów dla zadania pn. Remont pokryw mieszaczy w 
zakładzie produkcji wody ,,Miedwie”. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 

 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą na wykonanie robót zawartych w pkt 
1.1. 
 
1.3. Określenia podstawowe 

 
Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi podanymi w normach PN  
i przepisach Prawa budowlanego. 
 
1.4. Zakres robót objętych SST 

 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą ustalenia w terenie osi i punktów wysokościowych zgodnie  
z Dokumentacją projektową i obejmują: 

− wytyczenie wysokości położenia mieszadła w stosunku do istniejącego zbiornika, 
− wykonanie pomiarów bieżących w miarę postępu robót zgodnie z dokumentacja projektową. 

 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, 
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 
2. MATERIAŁY 

 
Materiałami stosowanymi do realizowania robót są: 

− farba chlorokauczukowa do wykonania opisów i oznaczeń punktów bądź inne materiały akceptowane 
przez Inspektora Nadzoru. 

 
3. SPRZĘT 

Do wykonania robót konieczny jest sprzęt geodezyjny taki jak: teodolity lub tachimetry, niwelatory, dalmierze, 
tyczki, łaty, taśmy stalowe i parciane. 
Sprzęt stosowany do odtworzenia trasy i punktów głównych powinien gwarantować uzyskanie wymaganej 
dokładności pomiaru. 
 
4. TRANSPORT 

 
Transport sprzętu geodezyjnego oraz materiałów potrzebnych do stabilizacji osi trasy i wyznaczenie zakresu 
robót może odbywać się dowolnymi środkami. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 

 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 
Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami GUGiK. 
Wykonawca sporządzi uproszczoną dokumentację geodezyjną na wykonanie robót objętych niniejszą SST co 
umożliwi bieżącą kontrolę prowadzonych robót. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za następstwa 
niezgodności wykonywanych robót z dokumentacja projektową, i niniejszymi ST. 
Wykonawca powinien sprawdzić czy rzędne określone w dokumentacji projektowej SA zgodne  
z rzeczywistymi rzędnymi. Jeśli Wykonawca stwierdzi, że rzędne te istotnie różnią się od rzędnych określonych w 
dokumentacji projektowej to powinien powiadomić o tym Inspektora Nadzoru. 
Wszelkie roboty dodatkowe, wynikające z różnic terenu podanych w dokumentacji projektowej  
i rzędnych rzeczywistych, akceptowane przez Inspektora, zostaną wykonane na koszt Zamawiającego. 
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Punkty wierzchołkowe, punkty główne i punktu pośrednie muszą być zaopatrzone w oznaczenia określające w 
sposób wyraźny i jednoznaczny charakterystykę i położenie tych punktów.  
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronne wszystkich punktów pomiarowych i ich oznaczeń  
w czasie trwania robót. 
Wszystkie pozostałe roboty pomiarowe konieczne do prawidłowej realizacji robót należą do obowiązków 
Wykonawcy. Dodatkowo na każde wezwanie Inspektora Wykonawca wykona wszelkie pomiary geodezyjne. 
Koszt tych pomiarów obciąża Wykonawcę. 
 
 
5.2. Robocze punkty wysokościowe 

 
Stosownie do potrzeb Wykonawca założy dodatkowe punkty robocze. Repery robocze powinny być wyposażone 
w dodatkowe oznaczenia, zawierające wyraźne i jednoznaczne określenie nazwy reperu i rzędnej. 
 

 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 
Kontrole jakości prac pomiarowych związanych z odtworzeniem punktów wysokościowych (reperów) należy 
prowadzić według ogólnych zasad określonych w instrukcji GUGiK. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 

 
Jednostką obmiarową robót związanych z odtworzeniem punktów wysokościowych (reperów) w terenie jest 
punkt (pkt). 

 
8. ODBIÓR ROBÓT 

 
Odbiór robót następuje na podstawie szkiców i dzienników pomiarów geodezyjnych lub protokołu z kontroli 
geodezyjnej, które Wykonawca przedkłada Inwestorowi. 

 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w pkt. 9 w ST-00 Wymagania ogólne. 

 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 
1. Ustawa z 17.05.1989r – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 2020, poz. 2052 z późniejszymi 
zmianami).  
 
2. Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardów technicznych 

wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania 
wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U.2020 poz. 1429). 
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ST-2.0. 

 

ROBOTY ZWIĄZANE Z WYKONANIEM KONSTRUKCJI 
OBIEKTU 

 
 

SST 2.1. „KONSTRUKCJE BETONOWE I ŻELBETOWE MONOLITYCZNE” 
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ST2.0   ROBOTY BUDOWLANE 

 

SST 2. 1.  KONSTRUKCJE BETONOWE I ŻELBETOWE MONOLITYCZNE 

 
1. WSTĘP 

 
1.1. Przedmiot SST  

 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót betonowych i żelbetowych monolitycznych związanych z zadaniem pn. Remont pokryw mieszaczy 
w zakładzie produkcji wody ,,Miedwie”. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 

 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą na wykonanie robót zawartych w pkt 
1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 

 
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą zasad prowadzenia robót związanych  
z wykonywaniem konstrukcji betonowych i żelbetowych w obiektach kubaturowych oraz obiektach 
budownictwa inżynieryjnego. ST dotyczy wszystkich czynności mających na celu wykonanie robót 
związanych z: 

− przygotowaniem mieszanki betonowej, 
− wykonaniem deskowań wraz z usztywnieniem, 
− układaniem i zagęszczaniem mieszanki betonowej, 
− pielęgnacją betonu. 

 
1.4. Określenia podstawowe 

 
Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne  
z obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa Budowlanego. 

 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość materiałów i wykonywanych robót oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót 
podano w ST „Wymagania ogólne”. 
 
2.  MATERIAŁY 

 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST „Wymagania 
ogólne” 
Wymagania dotyczące jakości mieszanki betonowej regulują odpowiednie Polskie Normy. 

 
2.1. Składniki mieszanki betonowej 
 
2.1.1. Cement – wymagania i badania 

Należy stosować cementy powszechnego użytku np.: cement portlandzki CEM I klasy 32,5 N, cement 
portlandzki wieloskładnikowe CEM II klasy 32,5 N, cement hutniczy CEM III klasy 32,5 N. 
Cement pochodzący z każdej dostawy musi spełniać wymagania zawarte w normie PN-B-19701.  
Do każdej partii dostarczonego cementu musi być dołączone świadectwo jakości (atest). Każda partia 
dostarczonego cementu przed jej użyciem do wytworzenia mieszanki betonowej musi uzyskać 
akceptacje Inspektora nadzoru. 
Zakazuje się pobierania cementu ze stacji przesypowych (silosów), jeżeli nie ma pewności, że 
dostarczany jest tam tylko jeden rodzaj cementu z tej samej cementowni. 
Przed użyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej cement powinien podlegać następującym 
badaniom: 
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− oznaczenie czasu wiązania i zmiany objętości wg norm PN-EN 196-1;1996, PN-EN 196-
3;1996, PN-EN 196-6;1997, 

− sprawdzenie zawartości grudek. 
Wyniki wyżej wymienionych badań dla cementu normalnie twardniejącego muszą spełniać następujące 
wymagania (przy oznaczaniu czasu wiązania w aparacie Vicata): 

− początek wiązania – najwcześniej po upływie 60 minut, 
− koniec wiązania – najpóźniej po upływie 10 godzin.  

Przy oznaczaniu równomierności zmiany objętości: 
− wg próby Le Chateliera – nie więcej niż 8 mm, 
− wg próby na plackach – normalna. 

Magazynowanie: 
− cement pakowany (workowany) – składy otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym 

terenie zabezpieczone z boków przed opadami) lub magazyny zamknięte (budynki lub 
pomieszczenia o szczelnym dachu i ścianach); 

− cement luzem – magazyny specjalne (zbiorniki stalowe lub żelbetowe przystosowane do 
pneumatycznego załadunku i wyładunku cementu luzem, zaopatrzone w urządzenia do 
przeprowadzania kontroli objętości cementu znajdującego się w zbiorniku lub otwory do 
przeprowadzania kontroli objętości cementu, włazy do czyszczenia oraz klamry na 
wewnętrznych ścianach). 

Podłoża składów otwartych powinny być twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczające 
cement przed ściekami wody deszczowej i zanieczyszczeń. Podłogi magazynów zamkniętych powinny 
być suche i czyste, zabezpieczające cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem. 
Dopuszczalny okres przechowywania cementu zależny jest od miejsca przechowywania. Cement nie 
może być użyty do betonu po okresie: 

− 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych składach otwartych, 
− po upływie terminu trwałości podanego przez wytwórnię, w przypadku przechowywania w składach 

zamkniętych. 
Każda partia cementu, dla której wydano oddzielne świadectwo jakości powinna być przechowywana osobno 
w sposób umożliwiający jej łatwe rozróżnienie. 

2.1.2. Kruszywo 

Kruszywo do betonu powinno charakteryzować się stałością cech fizycznych i jednorodnością uziarnienia 
pozwalającą na wykonanie partii betonu o stałej jakości. 
Poszczególne rodzaje i frakcje kruszywa muszą być na placu składowym oddzielnie składowane na 
umocnionym i czystym podłożu w sposób uniemożliwiający mieszanie się. 
Kruszywa grube powinny wykazywać wytrzymałość badaną przez ściskanie w cylindrze zgodną  
z wymaganiami normy PN-B-06714.40. 
W kruszywie grubym nie dopuszcza się grudek gliny. 
W kruszywie grubszym zawartość podziarna nie powinna przekraczać 5%, a nadziarna 10%. Ziarna kruszywa 
nie powinny być większe niż: 

− 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu, 
− 3/4 odległości w świetle między prętami zbrojenia, leżącymi w jednej płaszczyźnie prostopadłej do 

kierunku betonowania. 
Do betonów klas B30 i wyższych należy stosować wyłącznie grysy granitowe lub bazaltowe marki 50,  
o maksymalnym wymiarze ziarna 16 mm. 
Stosowanie grysów z innych skał dopuszcza się pod warunkiem, że zostały one zbadane w placówce 
badawczej wskazanej przez zamawiającego, a wyniki badań spełniają wymagania dotyczące grysów 
granitowych i bazaltowych. 
Grysy powinny odpowiadać następującym wymaganiom: 

− zawartość pyłów mineralnych – do 1%, 
− zawartość ziaren nieforemnych (to jest wydłużonych płaskich) – do 20%, 
− wskaźnik rozkruszenia: 

o dla grysów granitowych – do 16%, 
o dla grysów bazaltowych i innych – do 8%, 

− nasiąkliwość – do 1,2%, 
− mrozoodporność   według metody bezpośredniej – do 2%, 
− mrozoodporność   wg zmodyfikowanej metody bezpośredniej do 10%, 
− reaktywność alkaliczna z cementem określona wg normy PN-B-06714.34 nie powinna 

wywoływać zwiększenia wymiarów liniowych ponad  0,1%, 
− zawartość związków  siarki – do 0,1%, 
− zawartość zanieczyszczeń obcych – do 0,25%, 
− zawartość zanieczyszczeń organicznych, nie dających  barwy ciemniejszej od wzorcowej wg normy 
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PN-B-06714.26. 
Kruszywem drobnym powinny być piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego lub kompozycja  piasku 
rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego. 
Zawartość poszczególnych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna sie mieścić w granicach: 

− do 0,25 mm – 14÷19%, 
− do 0,50 mm – 33÷48%, 
− do 1,00 mm – 53÷76%. 

Piasek powinien spełniać następujące wymagania: 
− zawartość pyłów mineralnych – do 1,5%, 
− reaktywność alkaliczna z cementem określona wg normy PN-B06714.34 nie powinna 

wywoływać zwiększenia wymiarów liniowych ponad  0,1%, 
− zawartość związków siarki – do 0,2%, 
− zawartość zanieczyszczeń obcych – do 0,25%, 
− zawartość zanieczyszczeń organicznych – nie dająca barwy ciemniejszej od wzorcowej wg 

normy PN-B-06714.26, 
− w kruszywie drobnym nie dopuszcza się grudek gliny. 

Piasek pochodzący  z każdej dostawy musi być poddany  badaniom niepełnym obejmującym: 
− oznaczenie składu ziarnowego wg normy PN-B-06714.15, 
− oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych wg normy PN-B06714.12, 
− oznaczenie zawartości grudek gliny, które oznacza się podobnie, jak zawartość 

zanieczyszczeń obcych, 
− oznaczenie zawartości pyłów mineralnych wg normy PN-B-06714.13. 

Dostawca kruszywa jest zobowiązany do przekazania dla każdej partii kruszywa wyników jego pełnych badań wg 
normy PN-B-06712 oraz wyników badania specjalnego dotyczące reaktywności alkalicznej w terminach 
przewidzianych przez Inspektora nadzoru. 
W przypadku, gdy kontrola wykaże niezgodność cech danego kruszywa z wymaganiami normy PN-B-06712, 
użycie takiego kruszywa może nastąpić po jego uszlachetnieniu (np. przez płukanie lub dodanie odpowiednich 
frakcji kruszywa) i ponownym sprawdzeniu. Należy prowadzić bieżącą kontrolę wilgotności kruszywa wg normy 
PN-B-06714.18 dla korygowania receptury roboczej betonu. 
 
2.1.3. Woda zarobowa – wymagania i badania 

Woda zarobowa  do betonu powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-B-32250. 
Jeżeli wodę do betonu przewiduje się czerpać z wodociągów miejskich, to woda ta nie wymaga badania. 
 
2.1.4. Domieszki i dodatki do betonu 

Zaleca się stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o działaniu: 
− napowietrzającym, 
− uplastyczniającym, 
− przyśpieszającym lub opóźniającym wiązanie. Dopuszcza się stosowanie domieszek 

kompleksowych: 
− napowietrzająco – uplastyczniających, 
− przyspieszająco – uplastyczniających. 

Domieszki do betonów muszą mieć aprobaty, wydane przez Instytut Techniki Budowlanej lub Instytut Dróg i 
Mostów oraz posiadać atest Producenta. 
 
2.2. Beton 

 
Beton do konstrukcji obiektów kubaturowych i inżynieryjnych musi spełniać następujące wymagania: 

− nasiąkliwość – do 5%; badanie wg normy PN-B-06250, 
− mrozoodporność – ubytek masy nie większy od 5%, spadek wytrzymałości na ściskanie nie 

większy niż 20% 

Po 150 cyklach zamrażania i odmrażania (F150); badanie wg normy PN-B-06250, 
− wodoszczelność – większa od 0,8MPa (W8), 
− wskaźnik wodno-cementowy (w/c) – ma być mniejszy od 0,5. 

Skład mieszanki betonowej powinien być ustalony zgodnie z normą PN-B-06250 tak, aby przy najmniejszej ilości 
wody zapewnić szczelne ułożenie mieszanki w wyniku zagęszczania przez wibrowanie. Skład mieszanki 
betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub wytwórni betonów i wymaga on zatwierdzenia przez Inspektora 
nadzoru. 
Stosunek poszczególnych frakcji kruszywa grubego ustalany doświadczalnie powinien odpowiadać najmniejszej 
jamistości. 
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Zawartość piasku w stosie okruchowym powinna być jak najmniejsza i jednocześnie zapewniać niezbędną 
urabialność przy zagęszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna być większa niż 42% przy kruszywie grubym 
do 16 mm. 
Optymalna zawartość piasku w mieszance betonowej ustala się następująco: 

− z ustalonym składem kruszywa grubego wykonuje się kilka (3÷5) mieszanek betonowych o ustalonym 
teoretycznie stosunku w/c i o wymaganej konsystencji zawierających różną, ale nie większą od 
dopuszczalnej, ilość piasku, 

− za optymalną ilość piasku przyjmuje się taką, przy której mieszanka betonowa zagęszczona przez 
wibrowanie charakteryzuje się największą masą objętościową. 

Wartość parametru A do wzoru Bolomey’a stosowanego do wyznaczenia wskaźnika w/c charakteryzującego 
mieszankę betonową należy określić doświadczalnie. Współczynnik ten wyznacza się na podstawie uzyskanych 
wytrzymałości betonu z mieszanek o różnych wartościach w/c (mniejszych i większych od wartości 
przewidywanej teoretycznie) wykonanych ze stosowanych materiałów. Dla teoretycznego ustalenia wartości 
wskaźnika w/c w mieszance można skorzystać z wartości parametru A podawanego w literaturze fachowej. 
Maksymalne ilości cementu w zależności od klasy betonu są następujące: 

− 400 kg/m3 – dla betonu klas B20, B25 i B30, 
− 450 kg/m3 – dla betonu klas B35 i wyższych. 

Przy projektowaniu składu mieszanki betonowej zagęszczanej przez wibrowanie i dojrzewającej w warunkach 
naturalnych (średnia temperatura dobowa nie niższa niż 10º C), średnia wymagana wytrzymałość na ściskanie 
należy określić jako równą 1,3 RbG. 
Zawartość powietrza w mieszance betonowej badana metoda ciśnieniową wg normy PN-B-06250 nie powinna 
przekraczać: 

− wartości 2% – w przypadku niestosowania domieszek napowietrzających, 
− wartości 3,5÷5,5% – dla betonu narażonego na czynniki atmosferyczne, przy uziarnieniu kruszywa do 16 

mm, 
− wartości 4,5÷6,5% – dla betonu narażonego na stały dostęp wody przed zamarznięciem przy uziarnieniu 

kruszywa do 16 mm. 
Konsystencja mieszanek betonowych powinna być nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej w normie PN-B-
06250 symbolem K-3. Sprawdzanie konsystencji mieszanki przeprowadza się podczas projektowania jej składu i 
następnie przy wytwarzaniu. 
Dopuszcza się dwie metody badania: 

− metoda Ve-Be, 
− metoda stożka opadowego. 

Różnice pomiędzy założoną konsystencją mieszanki a kontrolowaną metodami określonymi w normie PN-B-
06250 nie mogą przekraczać: 

− ±20% wartości wskaźnika Ve-Be, 
− ±10 mm przy pomiarze stożkiem opadowym. 

Pomiaru konsystencji mieszanek K1 do K3 (wg normy PN-B-06250) trzeba dokonać aparatem Ve-Be. Dia 
konsystencji plastycznej K3 dopuszcza się na budowie pomiar przy pomocy stożka opadowego. 
 
3. SPRZĘT 

 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne”. 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru. 
Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. Mieszanie składników powinno sie odbywać wyłącznie w 
betoniarkach o wymuszonym działaniu (zabrania sie stosowania mieszanek wolnospadowych). 
Do podawania mieszanek należy stosować pojemniki lub pompy przystosowane do podawania mieszanek 
plastycznych. Do zagęszczania mieszanki betonowej należy stosować wibratory z buławami o średnicy nie 
większej od 0,65 odległości miedzy prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie poziomej, o częstotliwości 6000 
drgań/min i łaty wibracyjne charakteryzujące się jednakowymi drganiami na całej długości. 
 
4. TRANSPORT 

 
Ogólne wymagania dotyczące środków transportowych podano w ST „Wymagania ogólne”. 
Transport mieszanki betonowej należy wykonywać przy pomocy mieszalników samochodowych (tzw. gruszek). 
Ilość „gruszek” należy dobrać tak, aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania z uwzględnieniem odległości 
dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. Podawanie i 
układanie mieszanki betonowej można wykonywać przy pomocy pompy do betonu lub innych środków 
zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru. 
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż: 

− 90 min. – przy temperaturze +15º C, 
− 70 min. – przy temperaturze +20º C, 



23 

 

− 30 min. – przy temperaturze +30º C. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 

 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 
Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 
uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty budowlane. 
 
5.1. Zalecenia ogólne 

 
Rozpoczęcie robót betoniarskich może nastąpić na podstawie dostarczonego przez Wykonawcę szczegółowego 
programu i dokumentacji technologicznej (zaakceptowanej przez Inspektora nadzoru) obejmującej: 

− wybór składników betonu, 
− opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych, 
− sposób wytwarzania mieszanki betonowej, 
− sposób transportu mieszanki betonowej, 
− kolejność i sposób betonowania, 
− wskazanie przerw roboczych i sposobu łączenia betonu w tych przerwach, 
− sposób pielęgnacji betonu, 
− warunki rozformowania konstrukcji (deskowania), 
− zestawienie koniecznych badań. 

Przed przystąpieniem do betonowania powinna być stwierdzona przez Inspektora nadzoru prawidłowość 
wykonania wszystkich robót poprzedzających betonowanie, a w szczególności: 

− prawidłowość wykonania deskowań, rusztowań, usztywnień pomostów itp., 
− prawidłowość wykonania zbrojenia, 
− zgodność rzędnych z projektem, 
− czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających wymaganą wielkość 

otuliny, 
− przygotowanie powierzchni betonu uprzednio ułożonego w miejscu przerwy roboczej, 
− prawidłowość wykonania wszystkich robót zanikających, między innymi wykonania przerw dylatacyjnych, 

warstw izolacyjnych, itp., 
− prawidłowość rozmieszczenia i niezmienność kształtu elementów wbudowanych w betonową konstrukcję 

(kanałów, wpustów, sączków, kotew, rur itp.), 
− gotowość sprzętu i urządzeń do prowadzenia betonowania. 

Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-B-06250 i PN-B-06251. 
Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru potwierdzonego wpisem do 
dziennika budowy. 
 
 
5.2. Wytwarzanie i podawanie mieszanki betonowej 

 
Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywać się wyłącznie w wyspecjalizowanym zakładzie produkcji 
betonu, który może zapewnić żądane w ST wymagania. 
Dozowanie składników do mieszanki betonowej powinno być dokonywane wyłącznie wagowo z dokładnością: 

− ±2% – przy dozowaniu cementu i wody, 
− ±3% – przy dozowaniu kruszywa. 

Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. Wagi powinny być kontrolowane co najmniej raz w roku. 
Urządzenia dozujące wodę i płynne domieszki powinny być sprawdzane co najmniej raz w miesiącu. Przy 
dozowaniu składników powinno się uwzględniać korektę związaną ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa. 
Czas mieszania należy ustalić doświadczalnie, jednak nie powinien on być krótszy niż 2 minuty. Do podawania 
mieszanek betonowych należy stosować pojemniki o konstrukcji umożliwiającej łatwe ich opróżnianie lub pompy 
przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp wymaga się sprawdzenia 
ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie. 
Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,75 m od powierzchni, na którą spada. W 
przypadku, gdy wysokość ta jest większa, należy mieszankę podawać za pomocą rynny zsypowej (do wysokości 
3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokości 8,0 m). 
Przy wykonywaniu elementów konstrukcji monolitycznych należy przestrzegać wymogów dokumentacji 
technologicznej, która powinna uwzględniać następujące zalecenia: 

− w fundamentach, ścianach i ramach mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika lub 
rurociągu pompy bądź też za pośrednictwem rynny warstwami o grubości do 40 cm, zagęszczając 
wibratorami wgłębnymi, 
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− przy wykonywaniu płyt mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika lub rurociągu 
pompy, 

− przy betonowaniu oczepów, gzymsów, wsporników, zamków i stref przydylatacyjnych stosować wibratory 
wgłębne. 

Przy zagęszczeniu mieszanki betonowej należy spełniać następujące warunki: 
− wibratory wgłębne stosować o częstotliwości min. 6000 drgań na minutę, z buławami o średnicy nie 

większej niż 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie poziomej, 
− podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą wibratora, 
− podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi należy zagłębiać buławę na głębokość 5÷8 cm w warstwę 

poprzednią i przytrzymywać buławę w jednym miejscu w czasie 20÷30 s., po czym wyjmować powoli w 
stanie wibrującym, 

− kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem 
skutecznego działania wibratora; odległość ta zwykle wynosi 0,3÷0,5m, 

− belki (ławy) wibracyjne powinny być stosowane do wyrównania powierzchni betonu płyt pomostów i 
charakteryzować sie jednakowymi drganiami na całej długości; 

− czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym lub belką (łatą) wibracyjną w jednym miejscu powinien 
wynosić od 30 do 60 s., 

− zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku głębokości i od 1,0 
do 1,5 m w kierunku długości elementu; rozstaw wibratorów należy ustalić doświadczalnie tak, aby nie 
powstawały martwe pola. 

Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z Projektantem. 
Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno być uzgodnione z Projektantem, a w 
prostszych przypadkach można się kierować zasadą, że powinna ona być prostopadła do powierzchni elementu. 
Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie przygotowana do połączenia 
betonu stwardniałego ze świeżym przez usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego, luźnych okruchów 
betonu oraz warstwy szkliwa cementowego oraz zwilżenie wodą. 
Powyższe zabiegi należy wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania. 
W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczanym przez wibrowanie wznowienie betonowania nie 
powinno sie odbyć później niż w ciągu 3 godzin lub po całkowitym stwardnieniu betonu. Jeżeli temperatura 
powietrza jest wyższa niż 20ºC, czas trwania przerwy nie powinien przekraczać 2 godzin. 
Po wznowieniu betonowania należy unikać dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio ułożonego 
betonu. 
W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest także w nocy, konieczne jest wcześniejsze 
przygotowanie odpowiedniego oświetlenia, zapewniającego prawidłowe wykonawstwo robót i dostateczne 
warunki bezpieczeństwa pracy. 
 
5.3. Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu 

 
Betonowanie konstrukcji należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż plus 5ºC, zachowując 
warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15 MPa przed pierwszym 
zamarznięciem. 
Uzyskanie wytrzymałości 15 MPa powinno być zbadane na próbkach przechowywanych w takich samych 
warunkach, jak zabetonowana konstrukcja. 
W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do –5ºC, jednak wymaga to zgody 
Inspektora Nadzoru oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowej +20ºC w chwili układania i 
zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratą ciepła w czasie co najmniej 7 dni. Temperatura mieszanki 
betonowej w chwili opróżniania betoniarki nie powinna być wyższa niż 35ºC. Niedopuszczalne jest 
kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu, należy zabezpieczyć miejsce robót za pomocą mat lub 
folii. 
 
5.4. Pielęgnacja betonu 

 
Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi wodoszczelnymi 
osłonami zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton przed deszczem i nasłonecznieniem. 
Przy temperaturze otoczenia wyższej niż +5ºC należy nie później niż po 12 godz. od zakończenia betonowania 
rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co 
najmniej 3 razy na dobę). 
Przy temperaturze otoczenia +15ºC i wyższej beton należy polewać w ciągu pierwszych 3 dni co 3 godziny w 
dzień i co najmniej 1 raz w nocy, a w następne dni co najmniej 3 razy na dobę. 
Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-B-32250. 
W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami przynajmniej do 
chwili uzyskania przez niego wytrzymałości na ściskanie co najmniej 15 MPa. 
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5.5. Wykańczanie powierzchni betonu 

 
Dia powierzchni betonu obowiązują następujące wymagania: 

− wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień między ziarnami kruszywa, 
przełomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnię, 

− pęknięcia i rysy są niedopuszczalne, 
− równość powierzchni ustroju nośnego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiadać wymaganiom 

normy PN-B-10260; wypukłości i wgłębienia nie powinny być większe niż 2 mm. 
Ostre krawędzie betonu po rozdeskowaniu powinny być oszlifowane. Jeżeli dokumentacja projektowa nie 
przewiduje specjalnego wykończenia powierzchni betonowych konstrukcji, to bezpośrednio po rozebraniu 
deskowań należy wszystkie wystające nierówności wyrównać za pomocą tarcz karborundowych i czystej wody. 
Wyklucza sie szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu. 
 
5.6. Deskowania 

 
Deskowania dla podstawowych elementów konstrukcji obiektu (ustroju nośnego, podpór) należy wykonać według 
projektu technologicznego deskowania, opracowanego na podstawie obliczeń statyczno-wytrzymałościowych. 
Projekt opracuje Wykonawca w ramach ceny kontraktowej i uzgadnia z Projektantem. 
Konstrukcja deskowań powinna być sprawdzana na siły wywołane parciem świeżej masy betonowej i 
uderzeniami przy jej wylewaniu z pojemników oraz powinna uwzględniać: 

− szybkość betonowania, 
− sposób zagęszczania, 
− obciążenia pomostami roboczymi. 

Konstrukcja deskowania powinna spełniać następujące warunki: 
− zapewniać odpowiednią sztywność i niezmienność kształtu konstrukcji, 
− zapewniać jednorodną powierzchnię betonu, 
− zapewniać odpowiednią szczelność, 
− zapewniać łatwy ich montaż i demontaż oraz wielokrotność użycia, 
− wykazywać odporność na deformację pod wpływem warunków atmosferycznych. 

Deskowania zaleca sie wykonywać ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach na część deskowań można użyć 
desek z drzew iglastych III lub IV klasy. Minimalna grubość desek wynosi 32 mm. 
Deski powinny być jednostronnie strugane i przygotowane do łączenia na wpust i pióro. Styki, gdzie nie można 
zastosować połączenia na pióro i wpust, należy uszczelnić taśmami z tworzyw sztucznych albo pianką. Należy 
zwrócić szczególną uwagę na uszczelnienie styków ścian z dnem deskowania oraz styków deskowań belek i 
poprzecznic. 
Fazowania należy wykonywać zgodnie z dokumentacją projektową. 
Belki gzymsowe oraz gzymsy wykonywane razem z pokrywami okapowymi muszą być wykonywane w 
deskowaniu z zastosowaniem wykładzin. 
Otwory w konstrukcji i osadzanie elementów typu odcinki rur, łączniki należy wykonać wg wymagań 
dokumentacji projektowej. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 
 
6.1. Badania kontrolne betonu 

 
Dla określenia wytrzymałości betonu wbudowanego w konstrukcję należy w trakcie betonowania pobierać próbki 
kontrolne w postaci kostek sześciennych o boku 15 cm w liczbie nie mniejszej niż: 

− 1 próbka  na 100 zarobów, 
− 1 próbka  na 50 m3 betonu, 
− 3 próbki na dobę, 
− 6 próbek na partie betonu. 

Próbki pobiera sie losowo po jednej, równomiernie w okresie betonowania, a następnie przechowuje się, 
przygotowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie z norma PN-B-06250. 
Jeżeli próbki pobrane i badane jak wyżej wykażą wytrzymałość niższą od przewidzianej dla danej klasy betonu, 
należy przeprowadzić badania próbek wyciętych z konstrukcji. 
Jeżeli wyniki tych badań będą pozytywne, to beton należy uznać za odpowiadający wymaganej klasie betonu. 
W przypadku niespełnienia warunków wytrzymałości betonu na ściskanie po 28 dniach dojrzewania, dopuszcza 
się w uzasadnionych przypadkach, za zgodą Inspektora nadzoru, spełnienie tego warunku w okresie 
późniejszym, lecz nie dłuższym niż 90 dni. 
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Dopuszcza się pobieranie dodatkowych próbek i badanie wytrzymałości betonu na ściskanie w okresie krótszym 
niż od 28 dni. 
Dia określenia nasiąkliwości betonu należy pobrać przy stanowisku betonowania co najmniej jeden raz w okresie 
betonowania obiektu oraz każdorazowo przy zmianie składników betonu, sposobu układania i zagęszczania po 3 
próbki o kształcie regularnym lub po 5 próbek o kształcie nieregularnym, zgodnie z normą PN-B-06250. 
Próbki trzeba przechowywać w warunkach laboratoryjnych i badać w okresie 28 dni zgodnie z normą PN-B-
06250. 
Nasiąkliwość zaleca się również badać na próbkach wyciętych z konstrukcji. 
Dla określenia mrozoodporności betonu należy pobrać przy stanowisku betonowania co najmniej jeden raz w 
okresie betonowania obiektu oraz każdorazowo przy zmianie składników i sposobu wykonywania betonu po 12 
próbek regularnych o minimalnym wymiarze boku lub średnicy próbki 100 mm. Próbki należy przechowywać w 
warunkach laboratoryjnych i badać w okresie 90 dni zgodnie z normą PN-B-06250. 
Zaleca się badać mrozoodporność na próbkach wyciętych z konstrukcji. 
Przy stosowaniu metody przyśpieszonej wg normy PN-B-06250 liczba próbek reprezentujących daną partię 
betonu może być zmniejszona do 6, a badanie należy przeprowadzić w okresie 28 dni. 
Wymagany stopień wodoszczelności sprawdza się, pobierając co najmniej jeden raz w okresie betonowania 
obiektu oraz każdorazowo przy zmianie składników i sposobu wykonywania betonu po 6 próbek regularnych o 
grubości nie większej niż 160 mm i minimalnym wymiarze boku lub średnicy 100 mm. 
Próbki przechowywać należy w warunkach laboratoryjnych i badać w okresie 28 dni wg normy PN-B-06250. 
Dopuszcza się badanie wodoszczelności na próbkach wyciętych z konstrukcji. 
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych (przez własne laboratoria 
lub inne uprawnione) przewidzianych normą PN-B-06250, a także gromadzenie, przechowywanie i okazywanie 
Inspektorowi nadzoru wszystkich wyników badań dotyczących jakości betonu i stosowanych materiałów. 
Jeżeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, należy opracować pian kontroli jakości betonu 
dostosowany do wymagań technologii produkcji. W planie kontroli powinny być uwzględnione badania 
przewidziane aktualną normą i niniejszą ST oraz ewentualnie inne, konieczne do potwierdzenia prawidłowości 
zastosowanych zabiegów technologicznych. 
Badania powinny obejmować: 

− badanie składników betonu, 
− badanie mieszanki betonowej, 
− badanie betonu. 

 
6.2. Ocena wyników badań 

 
Wszystkie materiały muszą spełniać określone w SST wymagania. Wszystkie elementy robót, które wykazują 
odstępstwa od postanowień SST powinny zostać rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 

 
Jednostką obmiarową jest m3 wykonywanej konstrukcji. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 

 
Roboty uznaje się za wykonane z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora, jeżeli wszystkie 
pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji ww. dały wyniki pozytywne. 
Odbiór robót obejmuje: 

− odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 
− odbiór końcowy, 
− odbiór poszczególnych robót wg wymagań zawartych w niniejszej specyfikacji. 

 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w pkt. 9 w ST-00 Wymagania ogólne. 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 
1) PN-EN 206-1:2003 Beton. 
2) PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badań. Oznaczenie wytrzymałości. 
3) PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badań. Oznaczenie czasów wiązania i stałości objętości. 
4) PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badań. Oznaczenie stopnia zmielenia. 
5) PN-B-30000:1990 Cement portlandzki. 
6) PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami. 
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7) PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek. 
8) PN-63/B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 
9) PN-B-03264/2002 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. 
10) PN-90/M-47850 Deskowania dla budownictwa monolitycznego. 
11) PN-86 8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kręgi betonowe i żelbetowe. 
12) Instrukcja ITB 156/87 Wytyczne wykonania robót budowlano-montażowych w okresie obniżonych 

temperatur. 
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ROBOTY ZWIĄZANE Z WYKONANIEM KONSTRUKCJI 
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SST 2.2. „KONSTRUKCJE STALOWE ORAZ STAL ZBROJENIOWA” 
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SST 2.2 KONSTRUKCJE STALOWE ORAZ STAL ZBROJENIOWA 

 
1. WSTĘP 

 
1.1. Przedmiot SST 

 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót budowlanych związanych z wykonywaniem konstrukcji stalowych i zbrojenia dla zadania pn. 
Remont pokryw mieszaczy w zakładzie produkcji wody ,,Miedwie”. 

 
1.2. Zakres stosowania SST 

 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą na wykonanie robót zawartych w pkt 
1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 

 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przygotowawczych i budowlanych 
związanych z: 

− wykonanie zbrojenie elementów żelbetowych 

 
1.4. Określenia podstawowe 

 
Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami, Normami 
Branżowymi i literatura techniczna. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robót zgodnie z aktualnie obowiązującymi Polskimi Normami, 
Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną, poleceniami Nadzoru Inwestorskiego i autorskiego, zgodnie 
z ustawą Prawo Budowlane oraz za przestrzeganie przez wszystkich pracowników przepisów w zakresie BHP i 
p.poż. 
 
2. MATERIAŁY 

 
2.1. Stal zbrojeniowa 

 
2.1.1. Asortyment stali 
Do zbrojenia konstrukcji żelbetowych w przedmiotowym obiekcie zastosowano stal wg poniższych danych: 

− klasa A-IIIN - stal żebrowana. 
 
2.1.2. Wymagania przy odbiorze: 
Pręty stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiadać wymaganiom PN-82/H-93215. 
Przeznaczona do odbioru na budowie partia prętów musi być zaopatrzona w atest.  
Każda wiązka i krąg prętów powinny mięć oznakowania farbą olejną. 
 
2.2. Beton 

 
Na budowie należy stosować beton o klasie określonej w dokumentacji projektowej, dostarczony z wytworni 
betonu, wykonany zgodnie z PN-88/B-06250. 
 
3. SPRZĘT 

 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu 
na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót jak też przy wykonywaniu czynności 
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pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu itp. Sprzęt używany przez 
Wykonawca powinien, uzyskać akceptacje upoważnionej osoby. 
Sprzęt budowlany przewidziany do wznoszenia obiektu: 

− spawarki 
− palniki uniwersalne do spawanie i ciecia 

− wytwornice acetylenowe, butle do gazów technicznych, reduktory do gazów, węże do tlenu i acetylenu 
wraz z zaciskami, wózki do butli 

− sprzęt i odzież ochronna: okulary spawalnicze, tarcze spawalnicze, ubrania niepalne dla spawaczy, 
rękawice spawalnicze. 

 
4. TRANSPORT 

 
Ogólne warunki transportu podano w ST  „Wymagania ogólne".  
Stal zbrojeniowa powinna być przewożona odpowiednimi środkami transportu, w sposób gwarantujący uniknięcie 
trwałych odkształceń stali. Załadunek rozładunek i transport powinny odbywać się z przepisami BHP i ruchu 
drogowego. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 

 
Ogólne warunki realizacji inwestycji uzależnione są od szczególnych warunków wydanych przez użytkownika 
obiektu w drodze procedury przetargowej, uwzględniających m.in. przewidywany harmonogram i ewentualne 
etapowanie. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Kontraktem oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami 
specyfikacji technicznej, projektu organizacji robót oraz poleceniami inspektora nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich 
elementów zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie 
przez Inspektora Nadzoru. 
Następstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robót 
zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 
Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy 
od odpowiedzialności za ich dokładność. 
Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na 
wymaganiach sformułowanych w kontrakcie, dokumentacji projektowej i w specyfikacji technicznej, a także w 
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i robót, 
rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki 
badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważana kwestie. 
Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich 
otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania Robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi 
Wykonawca. 
 
6. KONSTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 
Dopuszczalne tolerancje wymiarów w zakresie cięcia, gięcia i rozmieszczenia zbrojenia podaje tabela nr 1. 
Niezależnie od tolerancji podanych w tabeli obowiązują następujące: 

− dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadłej do zbrojenia głównego nie powinno przekraczać 
3%, 

− różnica w wymiarach oczek siatki nie powinna przekraczać +5mm, 
− dopuszczalna różnica w wykonaniu siatki na jej długości nie powinna przekraczać +25 mm, 
− liczba uszkodzonych skrzyżowań w dostarczonych na budowę siatkach nie powinna przekraczać 20% w 

stosunku do wszystkich skrzyżowań w siatce. Liczba uszkodzonych skrzyżowań na jednym pręcie nie 
może przekraczać 25% ogólnej ich liczby na tym pręcie, 

− różnice w rozstawie między prętami głównymi nie powinny przekraczać +0,5 cm; 
− różnice w rozstawie strzemion nie powinny przekraczać +2 cm. 
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Tabela 1 

Parametr Zakres tolerancji 
Dopuszczalna 

odchyłka 

Cięcia prętów 

(L-długość pręta wg projektu) 
dla L<6,0m 

dla L>6,0m 

20mm 

30mm 

Odgięcia (odchylenia w stosunku do położenia 
określonego w projekcie) 

dla L<0,5m 

dla 0,5m<L>1,5m 

dla L>1,5m 

10mm 

15mm 

20mm 

Usytuowanie prętów 

a) otulenie (zmniejszenie wymiaru w stosunku do 
wymagań projektu) 

 <5mm 

b) odchylenie plusowe (h- jest całkowitą grubością 
elementu) 

dla h<0,5m 

dla 0,5m<h>1,5m 

dla h>1,5m 

10mm 

15mm 

20mm 

c) odstępy pomiędzy sąsiednimi równoległymi 
prętami (kablami) (a- jest odległością 

projektowaną pomiędzy powierzchniami 
przyległych prętów) 

a<0,05m 

a<0,20m 

a<0,40m 

a>0,40m 

5mm 

10mm 

20mm 

30mm 

d) odchylenia w relacji do grubości lub 

szerokości w każdym punkcie zbrojenia lub 

otworu kablowego (b - oznacza całkowitą 

grubość lub szerokość elementu) 

b<0,25m 

b<0,50m 

b<1,5m 

b>1,5m 

10mm 

15mm 

20mm 

30mm 

 
7. OBMIAR 

 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST „Wymagania ogólne”. 
Jednostką obmiaru jest 1kg. Do obliczenia należności przyjmuje się teoretyczną ilość (kg) 
zmontowanego zbrojenia tj. łączną długość prętów poszczególnych średnic pomnożoną odpowiednio przez ich 
ciężar jednostkowy w kg/m. 
Nie dolicza się stali użytej na przekładki montażowe ani drut wiązałkowy. 
Nie uwzględnia się też zwiększonej ilości materiału w wyniku stosowania przez Wykonawcę prętów  
o średnicach większych od wymaganych w projekcie. 
Obmiar powinien być wykonany na budowie w obecności Inżyniera i wymaga jego pisemnej akceptacji. 
Roboty dodatkowe wykonane przez Wykonawcę bez pisemnej zgody Inżyniera nie mogą stanowić roszczeń  
o dodatkową zapłatę. 
 
8. ODBIÓR KOŃCOWY 

 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST "Wymagania ogólne". 
Szczegółowe zasady odbioru: 

− Odbiór stali na budowie 

Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie zaświadczenia, w które powinien być 
zaopatrzony każdy krąg lub wiązka stali. Zaświadczenie to powinno zawierać: 

• znak wytwórcy, 
• średnicę nominalną, 
• gatunek stali, 
• numer wyrobu lub partii, 
• znak obróbki cieplnej. 

Cechowanie wiązek i kręgów powinno być dokonane na przewieszkach – po 2 sztuki dla każdej wiązki. 
Dostarczoną stal, która: 

• nie ma zaświadczenia, 
• oględziny zewnętrzne nasuwają wątpliwości co do je własności, 
• pęka przy wykonywaniu haków, 
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można dopuścić do wbudowania pod warunkiem uzyskanych pozytywnych wyników badań wg PN-91/H-
04310 

− Odbiór zamontowanego zbrojenia. 
Odbiór powinien być dokonany przez Inżyniera przed betonowaniem i potwierdzony wpisem do 
Dziennika Budowy. 
Odbiór powinien polegać na sprawdzeniu zgodności zbrojenia z rysunkami roboczymi obejmuje: 

• kształt prętów, 
• liczbę i średnicę, 
• rozstaw prętów, 
• prawidłowe wykonanie haków, połączeń i długości zakotwień, 
• zachowanie wymaganej projektem otuliny. 

Jeżeli wszystkie badania dały wyniki dodatnie, wykonane roboty należy uznać za zgodne  
z wymaganiami. Jeżeli choć jedno badanie dało wynik ujemny, wykonane roboty należy uznać za niezgodne  
z wymaganiami norm i kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca obowiązany jest doprowadzić roboty do 
zgodności z normą i przedstawić je do ponownego badania. 
 
9. PŁATNOŚĆ 

 
Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w pkt. 9 w ST-00 Wymagania ogólne. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 
1) PN-90/B-03000 Projekty budowlane. Obliczenia statyczne. 
2) PN-82/B-02001 Obciążenia budowli. Obciążenia stałe. 
3) PN-82/B-02003 Obciążenia budowli. Obciążenia zmienne technologiczne. Podstawowe obciążenia 

technologiczne i montażowe. 
4) PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie. 
5) PN-88/H-84020 Stal niestopowa konstrukcyjna ogólnego przeznaczenia. 
6) PN-75/M-69014 Spawanie łukowe elektrodami otulonymi stali węglowych i niskostopowych. 

Przygotowanie brzegów do spawania. 
7) PN-78/M-69011 Złącza spawane w konstrukcjach stalowych. 
8) PN-82/M-82054.03 Śruby, wkręty i nakrętki. Własności mechaniczne śrub i wkrętów. 
9) PN–70/H-97050 Ochrona przed korozja. Wzorce jakości przygotowania powierzchni stali do malowania. 
10) PN-70H-97051 Ochrona przed korozja. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i żeliwa do malowania. 

Ogólne wytyczne. Instytut Techniki Budowlanej „Instrukcja 305” 
11) PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu. 
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ST-3.0. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE 

 
SST 3.1. ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE POWIERZCHNI BETONOWYCH 

 

1. WSTĘP 

 
1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania  
i odbioru robót budowlanych związanych z zabezpieczeniem antykorozyjnym powierzchni betonowych dla 
zadania pn. Remont pokryw mieszaczy w zakładzie produkcji wody ,,Miedwie”. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 

 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą na wykonanie robót zawartych w pkt. 
1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 

 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przygotowawczych i budowlanych 
związanych z: 

− wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni betonowych. 
 
1.4. Określenia podstawowe 

 
Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami, Normami 
Branżowymi i literatura techniczna. 
 
Antykorozyjne zabezpieczenie betonu - zabezpieczenie betonu przed korozją poprzez ograniczenie lub 
wyeliminowanie działania  agresywnych  ścieków,  czynników  atmosferycznych  lub  wody  na konstrukcji. 
Farba do gruntowania - farba przeznaczona do nakładania na przygotowane powierzchnie jako powłoka 
gruntowa, stosowana zwykle pod następne powłoki. 
Farba do gruntowania do czasowej ochrony - szybkoschnąca farba nakładana na oczyszczoną strumieniowo 
- ściernie konstrukcji w celu ochrony stali podczas montażu, przy zachowaniu możliwości spawania stali. 
Grubość powłoki - grubość powłoki po utwardzeniu warstwy nałożonej na podłoże. 
Hydrofobizacja powierzchni - proces polegający na nasyceniu powierzchniowych warstw stwardniałego betonu 
substancjami chemicznymi, powodującymi brak zwilżalności zabezpieczonych powierzchni przez wodę. 
Impregnacja powierzchniowa - proces polegający na nasyceniu powierzchniowych warstw stwardniałego 
betonu substancjami chemicznymi, powodującymi brak zwilżalności zabezpieczonych powierzchni przez wodę. 
Karbonatyzacja betonu - proces powstawania węglanów pod wpływem działania dwutlenku węgla i wilgoci; 
karbonatyzacja betonu nie powoduje jego widocznego uszkodzenia, powoduje jednakże redukcję pH betonu, 
przez co następuje jego zobojętnienie i ustaje jego zdolność do pasywacji stali zbrojeniowej, a w konsekwencji 
występuje korozja prętów znajdujących się w strefie betonu skarbonatyzowanego (pH<11). 
Nominalna grubość powłoki - grubość określona dla każdej powłoki lub kompletnego systemu malarskiego, 
zapewniająca wymaganą trwałość 
Podłoże - powierzchnia, na którą nakłada się lub już nałożono wyrób lakierowy. 
Powierzchnie referencyjne - powierzchnie wyznaczone w odpowiednich miejscach konstrukcji, służące do 
oceny czy wytypowany ochronny system malarski wykazuje właściwości takie jak założono oraz stanowiące 
wzorzec, na podstawie którego ocenia się przygotowanie powierzchni i właściwości powłok malarskich. 
Powłoka - warstwa wykonana z materiałów ciekłych, upłynnionych lub sproszkowanych nanoszonych. 
Powłoki - elastyczne powłoki ochronne nanoszone na odpowiednio przygotowane podłoże za pomocą  technik  
malarskich,  po  uprzednim  wykonaniu  szpachlowania  w  niezbędnym  zakresie i zagruntowaniu powierzchni 
przeznaczonych do zabezpieczenia. 
Powłoka(-i) międzywarstwowa(-e) - powłoka(-i) między powłoka(-ami) gruntowa i nawierzchniowa. 
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Powłoka nawierzchniowa - ostatnia(-e) powłoka(-i) systemu malarskiego, przeznaczona(-e) do ochrony 
znajdujących się pod nią powłok, przed wpływem środowiska, przyczyniająca(-e) się do całkowitej, deklarowanej 
przez system, ochrony przed korozją oraz nadająca(-e) odpowiednią barwę. 
Punkt rosy - temperatura betonu, w której występuje kondensacja pary wodnej w postaci rosy przy określonej 
temperaturze powietrza i wilgotności. 
Trwałość systemu malarskiego - oczekiwany czas działania ochronnego systemu malarskiego do pierwszej 
większej renowacji. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robót zgodnie z aktualnie obowiązującymi Polskimi Normami, 
Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną, poleceniami Nadzoru Inwestorskiego i autorskiego, zgodnie 
z ustawą Prawo Budowlane oraz za przestrzeganie przez wszystkich pracowników przepisów w zakresie BHP  
i p.poż. 
 
2. MATERIAŁY 

 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST-00 ,,Wymagania Ogólne”. W ramach robót należy 
stosować materiały systemowe. 
 
Powłoki ochronne wykonane z powyższych materiałów winny zabezpieczać konstrukcje żelbetowe zbiorników 
przeciw korozji siarczanowej, amonowej i chlorkowej, a także powstałej w wyniku oddziaływania tłuszczów  
i produktów ropopochodnych. 
Materiały stosowane do wykonania zabezpieczeń przeciwkorozyjnych powinny mieć: 
- oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną normą 
europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją 
techniczna państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez 
Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, albo deklaracją zgodności z uznanymi regułami 
sztuki budowlanej wydaną przez producenta, jeżeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów 
mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez Komisję Europejska, albo 
oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza że są to wyroby nie podlegające obowiązkowemu oznakowaniu 
CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Norma lub aprobatą techniczną, bądź uznano za regionalny 
wyrób budowlany, 
- datę produkcji i termin przydatności do użycia podany na opakowaniu. 
 
2.2. Warunki przyjęcia wyrobów malarskich na budowę 

Wyroby malarskie mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki: 
 
- są zgodne z  ich  wyszczególnieniem  i  charakterystyką  podaną w  dokumentacji  projektowej  i specyfikacji 
technicznej, 
- są właściwie opakowane, firmowo zamknięte (bez oznak naruszenia zamknięcia) i oznakowane (pełna nazwa 
wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu), 
- spełniają wymagane właściwości, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia (Polska Norma lub 
aprobata techniczna), 
- producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego 
zastosowania, a także karty techniczne wyrobu lub firmowe zalecenia stosowania wyrobu, 
- farby, rozpuszczalniki, rozcieńczalniki, środki odtłuszczające i zmywające, w zakresie wynikającym z Ustawy  
o substancjach i preparatach chemicznych z dnia 11 stycznia 2001 r, (Dz. U. Nr 11 poz. 84 z późn. zmianami), 
posiadają karty charakterystyki substancji niebezpiecznej, opracowane zgodnie z rozporządzeniem Ministra 
Zdrowia z dn. 3 lipca 2002 r. w sprawie karty charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu 
niebezpiecznego (Dz, U, Nr 140, poz. 1171), 
- opakowania wyrobów malarskich zakwalifikowanych do niebezpiecznych spełniają wymagania podane  
w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dn. 2 września 2003 r. w sprawie oznakowania opakowań substancji 
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niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 173, poz, 1679, z późn. zmianami), są przydatne  
z uwagi na okres gwarancji (okres wymalowań powinien się kończyć przed zakończeniem gwarancji wyrobu). 
Przyjęcie wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. Niedopuszczalne jest 
stosowanie do zabezpieczeń antykorozyjnych wyrobów nieznanego pochodzenia. 
 
2.3. Szczegółowe wymagania dotyczące materiałów 

Powłoka malarska powinna być: 
- nieprzepuszczalna dla wody; 
- odporna na promieniowanie UV; 
- dająca ochronę konstrukcji przed agresywnymi gazami, jak CO2, SO2; 
- przepuszczalna dla pary wodnej; 
- o dobrej przyczepności; 
- odporna na starzenie, niskie temperatury oraz sole odladzające. 
Wytrzymałość na odrywanie od podłoża betonowego wg normy PN-92/B-01814 powinna wynosić: 
- wartość średnia 1,5 MPa, 
- wartość minimalna  1,0 MPa.  
Badania na budowie: 
- wartość średnia  1,0 MPa, 
- wartość minimalna  0,8 MPa. 
Należy stosować powłoki z podwyższoną zdolnością pokrywania zarysowań (pokrywających rysy o rozwartości 
do 0,5 mm). 
Grubość stosowanej powłoki powinna być zgodna z Wytycznymi stosowania dla danego materiału i nie mniejsza 
niż: 
- 0,3 mm przy nanoszeniu jednokrotnym, 
- 0,2 mm przy nanoszeniu dwukrotnym. 
 
Za sprawdzenie przydatności materiałów oraz jakości wbudowania odpowiada Wykonawca Robót. 
Przed zastosowaniem materiałów do zabezpieczania antykorozyjnego betonu, Wykonawca powinien przedstawić 
Inżynierowi numer partii towaru oraz aktualne wyniki badań w ramach nadzoru wewnętrznego producenta 
materiału. 
Do zabezpieczania antykorozyjnego betonu można stosować tylko materiały o nie przeterminowanej 
przydatności do stosowania. Wykonawca zobowiązany jest do sprawdzenia daty produkcji, daty przydatności do 
stosowania, stanu opakowań oraz właściwego przechowywania materiałów. Materiały do antykorozyjnego 
zabezpieczenia betonu powinny być dostarczane w szczelnych pojemnikach i składowane w suchych 
pomieszczeniach w temperaturach nie niższych niż + 5°C i wyższych niż +25°C. 
Przy doborze koloru farb należy zwrócić uwagę na istniejącą kolorystykę, i stosować kolorystykę zbliżoną do 
obecnej. Kolorystyka powłok musi być uzgodniona z Zamawiającym przed rozpoczęciem robót. 
 
3. SPRZĘT 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00 Wymagania Ogólne. 
Sprzęt i narzędzia do prac związanych z antykorozyjnym zabezpieczeniem betonu powinny zapewnić ciągłość 
prac i uzyskanie wymaganej jakości Robót. 
Wykonawca zobowiązany jest posiadać niezbędny sprzęt do wykonywania robót, zgodnie z przyjętą technologią  
i Kartami Technicznymi materiałów oraz konieczny, podstawowy sprzęt laboratoryjny do kontroli procesu 
technologicznego i wykonanych prac. 
Podczas robót Wykonawca zobowiązany jest kontrolować warunki atmosferyczne. W tym celu Wykonawca 
powinien dysponować takimi narzędziami, jak: wilgotnościomierz, termometry do pomiaru temperatury powietrza 
i podłoża betonowego. 
Wykonawca wykonujący zabezpieczenie powinien dysponować następującym sprzętem: 
- spalinowe lub elektryczne urządzenie do mycia woda pod ciśnieniem, 
- wolnoobrotowe mieszadło, 



37 

 

- szczotki stalowe ręczne i obrotowe, 
- szlifierki lub wiertarki do napędu szczotek obrotowych, 
- młotki, pędzle, wałki malarskie, wiadra, 
- urządzenia do pneumatycznego lub hydrodynamicznego natrysku, 
- sprężarki powietrza, 
- drabiny z zabezpieczeniem BHP i rusztowania. 
Wybór sprzętu i narzędzi do wykonania robót należy do Wykonawcy i powinien być zaakceptowany przez 
Inżyniera. 
 
4. TRANSPORT 

 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00 Wymagania Ogólne. 
 
Sposób transportu przez Wykonawcę materiałów do antykorozyjnego zabezpieczenia betonu nie może 
powodować obniżenia ich jakości. 
 
Przewóz materiałów do antykorozyjnego zabezpieczenia betonu powinien się odbywać w szczelnych 
nieuszkodzonych opakowaniach, zgodnie z zaleceniami producenta. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 

 
5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania Robót podano w ST-00 Wymagania Ogólne. 
Roboty związane z antykorozyjnym zabezpieczeniem powierzchni betonu powinny być wykonywane przez 
pracowników posiadających odpowiednie doświadczenie. 
 
5.2. Naprawa powierzchni betonowych 

 
5.2.1 Prace przygotowawcze 
 
Przed przystąpieniem do robót należy, na podstawie wskazań Inżyniera: 

- zlokalizować obszary do naprawy, 
- dokonać wyboru materiałów niezbędnych do wykonania robót, 
- określić kolejność, sposób i termin wykonania robót. 

W ramach robót Wykonawca powinien również wykonać, zabezpieczyć, utrzymywać oraz rozebrać rusztowania, 
pomosty robocze i inne urządzenia pomocnicze niezbędne do prowadzenia robót. 
 
5.2.2. Usuwanie skorodowanego betonu 

Usuwanie skorodowanego betonu powinno odbywać się pod nadzorem Inżyniera. Dopuszczalna wielkość 
obszaru usuwania betonu powinna być określona w projekcie naprawy i niedopuszczalne jest usuwanie betonu 
na obszarze wykraczającym poza ten zakres bez konsultacji z Inżynierem. 
Usuwanie betonu należy realizować przy pomocy metod hydrodynamicznych lub ręcznie. 
W przypadku konieczności usunięcia betonu na znacznym obszarze mogącym mieć wpływ na statykę konstrukcji 
obiektu lub jej poszczególnych elementów, należy przerwać roboty i powiadomić Inżyniera celem skonsultowania 
się z projektantem robót naprawczych. Należy również powiadomić bezzwłocznie Inżyniera i przerwać roboty 
przygotowawcze w przypadku natrafienia na stal sprężająca. 
Głębokość i kształt usunięcia betonu powinny być ustalone na podstawie badań, określających m.in. głębokość 
karbonatyzacji i głębokość penetracji szkodliwych związków chemicznych. Linie wyznaczające krawędzie 
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usunięcia betonu powinny być prostopadłe lub równoległe do osi naprawianego elementu. Krawędzie obszaru 
naprawianego należy podkuć (naciąć liniowo) pod katem prostym. 
 
5.2.3. Czyszczenie podłoża betonowego i odkrytych elementów stalowych 

Czyszczenie podłoża betonowego i odkrytych elementów stalowych polega na usunięciu części luźnych, pyłów, 
olejów, mleczka cementowego, rdzy i innych elementów obniżających przyczepności. Do czyszczenia   
powierzchni należy stosować metodę strumieniowo-cierna, np. piaskowanie, śrutowanie, itp. Następnie 
oczyszczoną powierzchnię należy umyć wodą lub zdmuchnąć pył sprężonym powietrzem. Alternatywnie można 
zastosować czyszczenie woda pod wysokim ciśnieniem (hydromonitoring). 
 
5.2.4. Nałożenie warstwy sczepnej 

Przed wykonaniem warstwy sczepnej podłoże należy zwilżyć czysta woda aż do uzyskania matowo wilgotnej 
powierzchni, bez jasnych i ciemnych plam. Zaprawę należy nanosić pędzlem ławkowcem lub metodą 
natryskową. Na świeżą warstwę sczepną nałożyć zaprawę naprawczą. Temperatura powietrza i podłoża  
w trakcie układania warstwy powinna wnosić od +5°C do +30°C. Wielkość powierzchni, na której wykonuje się 
warstwę sczepną powinna być tak dobrana, aby materiałów warstwy sczepnej nie związać przed nałożeniem 
zaprawy naprawczej (obowiązuje zasada ,,mokre na mokre”). W przypadku wyschnięcia warstwy sczepnej 
należy materiał usunąć i ponownie nanieść warstwę sczepną przed nakładaniem zaprawy naprawczej.  
Z wykonania warstwy sczepnej Wykonawca winien sporządzić protokół. 
 
5.2.5. Aplikacja materiału naprawczego 

Przy wykonywaniu robót należy zawsze i bezwzględnie przestrzegać zaleceń technologicznych określonych   
przez    Producenta   materiałów.   Ścisłe   przestrzeganie   zaleceń   technologicznych Producenta materiału ma 
decydujący wpływ na trwałość i jakość wykonywanych napraw. 
W przypadku ręcznej metody aplikacji zaprawę naprawczą należy nanieść na podłoże bezpośrednio  
po nałożeniu warstwy zczepnej, metoda mokre na mokre. Zaprawę należy nanosić przy użyciu pacy stalowej, 
kielni i aluminiowej łaty. 
Z uwagi na efektywność prac zaleca się aplikację zaprawy metoda suchego lub mokrego natrysku. Zaprawę 
naprawczą można wówczas nanosić na matowo-wilgotne podłoże bez konieczności stosowania warstwy 
zczepnej. 
Po wstępnym związaniu zaprawy, naprawiana powierzchnię można delikatnie zatrzeć packą pokrytą gąbką, 
filcem lub miękkim tworzywem syntetycznym. Nie dopuszcza się stosowania siłowego zacierania ,,na ostro”. 
Z wykonania robót Wykonawca powinien sporządzić protokół. 
 
5.2.6. Pielęgnacja 

Bezpośrednio po ukończeniu prac związanych z naprawa powierzchniowa betonu należy chronić tę powierzchnię 
przed przedwczesnym wyschnięciem (intensywnym nasłonecznieniem, silnym wiatrem) przez co najmniej trzy do 
siedmiu dni. Zaleca się zastosowanie preparatu do ochrony powierzchniowej lub okrycie wilgotną włókniną  
i zraszanie woda. 
Podczas wykonywania naprawy powierzchniowej betonu powinny być spełnione następujące warunki: 
- prace powinny być prowadzone w temperaturze otoczenia i podłoża od +5°C do +30°C, 
- niedopuszczalne jest wykonywanie prac  podczas  złej  pogody  -  silnego  wiatru,  deszczu, we mgle oraz przy 
rosie pojawiającej się na powierzchni betonu. 
Podczas wykonywania prac związanych z naprawa powierzchniowa betonu Wykonawca zobowiązany jest 
kontrolować wilgotność podłoża oraz temperaturę powietrza i podłoża. Parametry te muszą odpowiadać 
wymaganiom podanym w karcie technicznej materiałów. Pomiary warunków atmosferycznych należy wykonywać 
co 3-4 godziny i przy każdej odczuwalnej zmianie pogody. Z pomiarów warunków klimatycznych Wykonawca 
powinien sporządzić protokół. 
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5.2.7. Nakładanie antykorozyjnych powłok malarskich 

Przygotowanie podłoża do nałożenia powłoki malarskiej 
Wykonawca obowiązany jest przygotować podłoże betonowe przez usunięcie szkodliwych substancji, mogących 
mieć wpływ na korozję betonu, a także na trwałość połączenia nakładanych materiałów z podłożem betonowym. 
Z całej izolowanej powierzchni należy usunąć luźne, odspojone stare powłoki malarskie. Niezwiązane części 
betonu można odbić młotkami, a całe powierzchnie oczyścić wodą pod ciśnieniem. Zasadnicze roboty 
przygotowawcze polegające na usunięciu wszystkich części luźnych należy dostosować do przewidywanych 
materiałów naprawczych, zgodnie z wytycznymi stosowania. 
Ochronny system malarski wymaga prawidłowego przygotowania powierzchni, które zależy od jej stanu 
początkowego i końcowego. 
Metody przygotowania powierzchni opisane są w PN-EN ISO 12944-4:2001. Przygotowanie powierzchni 
powinno zostać ocenione na podstawie wzrokowej oceny czystości profilu powierzchni i czystości chemicznej,  
z zastosowaniem metod podanych w PN-EN 12944-4:2001. 
Wytrzymałość na odrywanie (wg PN-EN 1542:2000) prawidłowo przygotowanego podłoża betonowego powinna 
wynosić: 
- wartość średnia       1,5 Mpa, 
- wartość minimalna   1,0 Mpa. 
Należy wykonać jedno oznaczenie wytrzymałości na odrywanie betonu w podłożu na każde 100 m2 powierzchni 
oczyszczonego podłoża, przy czym minimalna liczba oznaczeń - 5 - dla jednego elementu obiektu mostowego. 
Wilgotność podłoża bezpośrednio przed wykonaniem powinna spełniać wymagania zgodnie z ,,Wytycznymi 
stosowania" dla materiału powłoki, ale nie może być większa niż: 
- 4% dla materiałów stosowanych na suche podłoże, matowo-wilgotne podłoże dla materiałów stosowanych na 
mokre podłoże. 
Temperatura podłoża betonowego i powietrza powinna wynosić: 
- dla materiałów na bazie cementów i cementów modyfikowanych żywicami syntetycznymi nie niższa niż +5°C, 
lecz nie wyższa niż +25°C; 
- dla materiałów na bazie żywic syntetycznych nie niższa niż +8°C (temperatura podłoża musi być wyższa o 3°C 
od punktu rosy ) i nie wyższa niż +25°C. 
Do mieszania składników materiałów i materiałów jednoskładnikowych należy stosować mieszalnik 
wolnoobrotowy. Powierzchnie betonowe zabezpieczone metoda hydrofobizacji lub impregnacji powierzchniowej 
nie powinny wykazywać zacieków, przebarwień i innych wad. 
Powierzchnie powłok nie powinny wykazywać przebarwień, nierówności, zmian faktury i innych wad. 
Bezpośrednio po ukończeniu prac związanych z zabezpieczeniem antykorozyjnym betonu należy chronić tę 
powierzchnię przed intensywnym nasłonecznieniem, silnym wiatrem, a także deszczem (chyba, że ,,Wytyczne 
stosowania” materiału mówią inaczej) oraz spadkiem temperatury powietrza poniżej +5°C i przegrzaniem 
powyżej +25°C. 
Wykonanie, zabezpieczenie, utrzymanie oraz rozbiórka rusztowań, pomostów roboczych i innych urządzeń 
pomocniczych niezbędnych do prowadzenia prac związanych z naprawą betonu i wykonaniem zabezpieczeń 
antykorozyjnych należy do Wykonawcy. 
 
Nakładanie powłok 
Przy wykonywaniu robót należy zawsze i bezwzględnie przestrzegać zaleceń technologicznych określonych 
przez  producenta materiału zawartych w Kartach Technicznych materiałów. Każdy z materiałów przeznaczony 
do zabezpieczenia antykorozyjnego ma swoja specyfikę stosowania i dla każdego materiału można określić 
nieco inne wymagania dotyczące warunków pogodowych, warunków przygotowania i wilgotności podłoża oraz 
warunków wykonywania kolejnych warstw. 
Ścisłe  przestrzeganie  zaleceń  technologicznych  producenta  materiału  ma  decydujący  wpływ  na trwałość 
wykonywanych powłok. Jeżeli producent nie podaje inaczej, przy nakładaniu powłok powinny być spełnione 
następujące warunki: 

− Powłoki można nakładać po całkowitym wyschnięciu preparatu gruntującego. 
− Do mieszania składników materiałów i materiałów jednoskładnikowych należy stosować mieszalnik 

wolnoobrotowy.  
− Wykonanie powłok realizuje się technikami malarskimi.  
− Powierzchnie powłok nie powinny wykazywać przebarwień, nierówności, zmian faktury i innych wad. 
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− Bezpośrednio po ukończeniu prac związanych z zabezpieczeniem antykorozyjnym betonu należy 

chronić tę powierzchnię przed intensywnym nasłonecznieniem, silnym wiatrem, a także deszczem oraz  
spadkiem  temperatury  powietrza  poniżej  5°C  i  przegrzaniem  powyżej  25°C   (chyba, że ,,Wytyczne 
stosowania” materiału mówią inaczej). 

Bezpieczeństwo robót i ochrona środowiska 
 
Transport i magazynowanie materiałów na bazie żywic syntetycznych oraz rozpuszczalników powinny 
odpowiadać ogólnym wymaganiom, jak dla materiałów toksycznych i łatwopalnych. 
Sposób prowadzenia prac związanych z antykorozyjnym zabezpieczeniem betonu może powodować skażenie 
środowiska. Resztek materiałów pozostałych w pojemnikach i po myciu przyrządów roboczych nie wolno 
wylewać do kanalizacji. Wszelkie odpady tych materiałów Wykonawca obowiązany jest usunąć z terenu i poddać 
utylizacji na koszt własny. 
Wykonawca obowiązany jest zabezpieczyć teren przed zanieczyszczeniem odpadami, szczególnie w przypadku 
materiałów nanoszonych metodą natryskową. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI 

6.1. Ogólne wymagania dotyczące jakości robót 
Ogólne wymagania dotyczące jakości Robót podano w ST-00 ,,Wymagania Ogólne”. 
 
6.2. Kontrola materiałów 

Wykonawca obowiązany jest przedstawić Inżynierowi do akceptacji Aprobaty Techniczne i atesty materiałów. 
Inżynier obowiązany jest do sprawdzenia daty produkcji, daty przydatności do stosowania, stanu opakowania 
oraz właściwego przechowywania materiałów. 
 
6.3. Kontrola przygotowania podłoża 

Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Inżynierowi do akceptacji wyniki badań podłoża. 
 
6.4. Kontrola wykonanych robót 

Po wykonaniu robót Wykonawca obowiązany jest przedstawić Inżynierowi wyniki badań: 
- wytrzymałości warstwy zastosowanego materiału na odrywanie metoda określona ,,pull off" przy średnicy 
krążka próbnego F 50 mm (wg zasady 1 oznaczenie na 50 m2, przy min 5 oznaczeniach wg PN-92/B-01814), 
- grubości wykonanej powłoki zmierzonej w oderwanej próbce metoda ,,pull off". 
Wyniki te powinny być zgodne z wymaganiami przedstawionymi dla tych materiałów w punkcie 2.2. 
Miejsca uszkodzone podczas badań należy naprawić przy użyciu tych samych materiałów, które były stosowane 
do wykonania zabezpieczenia powierzchniowego, zachowując wymagania technologiczne odnośnie ich 
stosowania. Na żądanie zamawiającego kontrola może objąć również badania innych właściwości materiałów  
i powłok wg wymagań aprobat technicznych. 
 
7. OBMIAR 

Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-00 ,,Wymagania Ogólne”. 
Jednostka obmiarowa 
Jednostka obmiaru jest metr kwadratowy (m2) powierzchni podlegającej zabezpieczeniu. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00 ,,Wymagania Ogólne”. 
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8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Przy robotach związanych z wykonywaniem powłok przeciwkorozyjnych elementem ulęgającym zakryciu są 
podłoża. Odbiór podłoży musi być dokonany przed rozpoczęciem nakładania powłok. W pierwszej kolejności 
należy przeprowadzić odbiór powierzchni przygotowanych do nakładania powłok. 
Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać, że powierzchnia została prawidłowo 
przygotowana, tj. zgodnie ze specyfikacja techniczna i można zezwolić na przystąpienie do nakładania powłok. 
Jeżeli chociaż jeden wynik badania jest negatywny przygotowanie powierzchni nie powinno być odebrane.  
W  takim  przypadku  należy  ustalić  zakres  prac  i  rodzaje  materiałów  koniecznych  do usunięcia 
nieprawidłowości podłoża. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac należy ponownie przeprowadzić ocenę 
przygotowania powierzchni. 
Powłoki gruntowe i międzywarstwowe nakładane na przygotowana powierzchnię podlegają odrębnym odbiorom, 
o ile taki wymóg zapisany jest w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej bądź wykonywane były 
one w krytycznym etapie. Krytycznym etapem jest na przykład zmiana odpowiedzialności za prace malarskie lub 
długie odstępy czasu między nałożeniem powłok gruntowych i następnych powłok. 
Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulęgających zakryciu należy zapisać  w dzienniku 
budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik 
budowy), 
 
8.3. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje 
się dla zakresu określonego w dokumentach umownych, według zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. 
Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich 
usunięcie przed odbiorem końcowym. 
Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika budowy. 
Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót, jeżeli umowa taką 
formę przewiduje. 
 
8.4. Odbiór końcowy 
Podstawa odbioru końcowego jest pisemne stwierdzenie przez Kierownika Projektu w Dzienniku Budowy 
zakończenia wszystkich Robót i spełnienia wymagań określonych w Dokumentacji Projektowej, STWiORB oraz 
innych warunków dotyczących tych Robót zawartych w Kontrakcie. Przy odbiorze końcowym powinny być 
przedłożone następujące dokumenty: 
- wyniki wszystkich wymaganych pomiarów i badań, 
- protokoły wszystkich odbiorów Robót częściowych, 
- aprobaty techniczne, 
- instrukcje producentów (zastosowanych materiałów). 
Jeżeli wszystkie badania dały wynik zgodny z Dokumentacją Techniczną oraz wymogami odpowiednich norm  
i STWiORB, to wykonane roboty należy uznać za wykonane prawidłowo. 
W przypadku gdy chociaż jedno badanie dało wynik ujemny, wykonane Roboty lub ich część należy uznać za 
niezgodne z wymaganiami normy Dokumentacja i STWiORB. W tym przypadku Wykonawca obowiązany jest 
doprowadzić roboty do zgodności z normą Dokumentacja Techniczna oraz STWiORB i przedstawić je do 
ponownego odbioru. 
Odbiór końcowy robót winien być potwierdzony spisaniem protokołu odbioru. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne zasady dotyczące płatności podano w ST-00 ,,Wymagania Ogólne”. 
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Normy 
 
1. PN-92/B-01814 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i żelbetowe. 

Metoda badania przyczepności powłok ochronnych. 
2. PN-M-48090:1996 Rusztowania stalowe z elementów składanych do budowy mostów. Wymagania  

i badania przy odbiorze zmontowanych rusztowań. Zalecenia do wykonywania oraz odbioru napraw i ochrony 
powierzchniowej betonu w konstrukcjach mostowych. IBDiM, Wrocław 1998 r. 

3. PN-B-01807:1988 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i żelbetowe. 
Zasady diagnostyki konstrukcji. 

4. PN-EN 1542:2000 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych - Metody badań - Pomiar 
przyczepności przez odrywanie. 

5. PN-EN 12190:2000 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Metody badań - 
Oznaczanie wytrzymałości na ściskanie zaprawy naprawczej. 

6. PN-EN 13687-1:2004 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Metody badań - 
Oznaczanie kompatybilności termicznej. Część 1: Cykliczne zamrażanie-rozmrażanie przy zanurzeniu w soli 
odladzającej. 

7. PN-EN 13529:2005 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Metody badań - 
Odporność na silną agresję chemiczną. 

8. PN-EN 1504-2:2006 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Definicje, wymagania, 
sterowanie jakością i ocena zgodności. Część 2: Systemy ochrony powierzchniowej betonu. 

9. PN-EN ISO 8501-1:2008 Przygotowanie podłoża stalowych przed nakładaniem farb i podobnych produktów. 
Wzrokowa ocena czystości powierzchni. Część 1: Stopnie skorodowania i stopnie przygotowania 
niepokrytych podłoży stalowych oraz podłoży stalowych po całkowitym usunięciu wcześniej nałożonych 
powłok. 

10. PN-EN ISO 8501-1:2008 Przygotowanie podłoża stalowych przed nakładaniem farb i podobnych produktów. 
Wzrokowa ocena czystości powierzchni. Część 1: Stopnie skorodowania i stopnie przygotowania 
niepokrytych podłoży stalowych oraz podłoży stalowych po całkowitym usunięciu wcześniej nałożonych 
powłok. 

11. PN-EN 1504-9:2010 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Definicje, wymagania, 
sterowanie jakością i ocena zgodności - Część 9: Ogólne zasady dotyczące stosowania wyrobów i systemów. 

12. PN-EN 206+A1:2016 Beton - Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność 
13. PN-EN 14891:2017-03 Wyroby nieprzepuszczające wody stosowane w postaci ciekłej pod płytki ceramiczne 

mocowane klejami - Wymagania, metody badań, ocena i weryfikacja stałości właściwości użytkowych, 
klasyfikacja i znakowanie. 

14. PN-EN ISO 12944- 4:2018-02 Farby i lakiery - Ochrona przed korozja konstrukcji stalowych za pomocą 
ochronnych systemów powłokowych – Część 4: Rodzaje powierzchni i sposoby przygotowania powierzchni. 
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SST 3.2. POKRYWY ZE STALI NIERDZEWNEJ 
 

 
 
 
 
 



 

SST 3.2 POKRYWY STALOWE PREFABRYKOWANE 

 
1. WSTĘP 

 
1.1. Przedmiot SST 

 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót budowlanych związanych z montażem pokryw stalowych na żelbetowych 
płytach przekrycia komór mieszania dla zadania pn. Remont pokryw mieszaczy w zakładzie produkcji 
wody ,,Miedwie”. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 

 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą na wykonanie robót 
zawartych w pkt 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 

 
Ustalenie zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z montażem 
pokryw stalowych na żelbetowych płytach przekrycia komór mieszania. 
 
1.4. Określenia podstawowe 

 
Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne z obowiązującymi 
Polskimi Normami i przepisami Prawa Budowlanego. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 
 
2. MATERIAŁY 

 
Pokrywy powinny posiadać dokumentację techniczno-ruchową (DTR), certyfikaty lub aprobaty 
techniczne, odpowiadać wymogom PN, BN a ponadto uzyskać akceptację Zamawiającego lub osoby 
przez niego upoważnionej, przed wbudowaniem. 
 
Pokrywa stalowa musi charakteryzować się następującymi parametrami: 
- wykonana z gładkiej blachy ze stali nierdzewnej, 
- kształt prostokąta, 
-  wymiar w świetle zabudowywanego otworu - 100x160 cm, 
- nośność pokrywy po zamontowaniu – 1,5 kN/m2, 
- pokrywa dostosowana do otwarcia na czas przeglądu, zamykana na kłódkę, 
- szczelna - pokrywa wyposażona w taśmy uszczelniające styk beton – konstrukcja płyty żelbetowej 
komory i konstrukcja pokrywy / blacha wierzchnia pokrywy. 
- korpus pokrywy wykonany z nierdzewnego profilu mocowanego kotwami ze stali nierdzewnej do 
podstawy betonowej, 
- pokrywa uchylna, zaopatrzona w uchwyt do podnoszenia. 
 
Ostateczny wybór pokrywy powinien być zaakceptowany przez Zamawiającego, przed dokonaniem 
zakupu. 
 
UWAGA: Przed złożeniem zamówienia na pokrywy u Producentów należy sprawdzić podane na 
rysunkach domiary oraz parametry montażowe w stosunku do stanu istniejącego. W razie 



 

stwierdzenia różnic powiadomić niezwłocznie Inspektora Nadzoru lub Zamawiającego. 
Przechowywane materiały należy konserwować i przechowywać zgodnie z wymaganiami norm 
przedmiotowych i zaleceniami producenta oraz w sposób umożliwiający łatwą identyfikację danej partii 
materiałów. 
 
3. SPRZĘT 
 
Zgodnie z potrzebami Wykonawcy, zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

 
4. TRANSPORT 

 
Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów powinny odbywać się tak, aby zachować 
ich dobry stan techniczny. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 

 
Montaż pokryw  należy wykonać tak, aby spełniały przewidziane dla nich funkcje. 
 
Kolejność czynności podczas montaż pokrywy: 

1. Ustawienie korpusu pokrywy równolegle z krawędziami otworu. 
2. Zaznaczenie miejsc i wykonanie otworów pod kotwy montażowe. 
3. Montaż taśmy uszczelniającej na uprzednio wyczyszczoną, suchą powierzchnię betonową. 
4. Osadzenie pokrywy w uprzednio przygotowanym miejscu. 
5. Zakotwienie korpusu pokrywy. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 

Odbiorowi podlega: 
- wykonanie zakotwienia korpusu pokrywy, 
- montaż pokryw. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 

 
Jednostką obmiaru jest 1 szt. zamontowanej pokrywy o określonych parametrach. 

 
8. ODBIÓR ROBÓT 

 
Ogólne ustalenia dotyczące odbiorów podano w pkt. 8 w ST-00 Wymagania ogólne. 
.  
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w pkt. 9 w ST-00 Wymagania ogólne. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 

1. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. - w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).  

2. Rozporządzenie Ministra - Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczeństwa  
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). 

3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. 
U. Nr 120, poz. 1126). 

4. Polska Norma - Stal nierdzewna PN–82/S–10052 p. 2.1.1. 


