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_JWYMAGANIA OGOLNE”



ST 0.0 WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania og6lne dotyczgce wykonania
i odbioru robét budowlanych dla zadania pn. Remont pokryw mieszaczy w zaktadzie produkcji wody ,,Miedwie”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawg na wykonanie rob6t zawartych w pkt 1.1.
Wymagania Ogolne zawarte w Specyfikacji Technicznej ST-OO nalezy rozumieé¢ i stosowac
w powigzaniu ze wszystkimi Specyfikacjami Technicznymi zawartymi w niniejszej Dokumentacji.

1.3. Zakres roboét objetych ST

Specyfikacje techniczne obejmuja swoim zakresem wymagania techniczne dotyczace wykonania
i odbioru robét, ktére zostang wykonane dla zadania pn. ,Remont pokryw mieszaczy w zaktadzie produkcji wody
,,Miedwie”.

Kody CPV:
Poz. | Nazwa Kod CPV
1 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 451100008
2 | Roboty budowlane w zakresie budynkéw 452100002
3 | Roboty izolacyjne 453200006
4 | Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali 453232101
5 | Tynkowanie 454100004
6 | Pokrywanie podtog i Scian 454300000
7 | Roboty malarskie i szklarskie 454400003
8 | Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate 454400006

1.4. Okreslenia podstawowe
llekro¢ w ST jest mowa o:

1.4.1. dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe lub zgtoszenie robét, o ile
zajdzie taka koniecznos¢, wraz z zatgczonym projektem technicznym, dziennik budowy, protokoty
odbiorow czesciowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty
geodezyjne i ksigzke obmiarow.

1.4.2. dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy
z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot.

1.4.3. witasciwym organie - nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ
specjalistycznego nadzoru budowlanego.

1.4.4. dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez witasciwy organ zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz
zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w czasie wykonywania robét lub dziennik ustanowiony przez
Zamawiajgcego opisujgcy caty tok budowy.

1.4.5. inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne
i praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne
w budownictwie, ktérej inwestor powierza nadzér nad budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on
interesy inwestora na budowie i wykonuje biezgcg kontrole jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze
udziat w sprawdzianach i odbiorach rob6t zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacji oraz
urzgdzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

1.4.6. kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce rob6t, upowazniona do kierowania robotami
i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszgca ustawowag
odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowe.

1.4.7. projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedaca autorem
dokumentaciji projektowe;.

1.4.8. materiatach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez r6zne
tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacjga projekiowa
i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.



1.4.9. odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ zgodnos¢ wykonanych robdt dopuszczalnymi
tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone - z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju rob6t budowlanych.

1.4.10. poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy
przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.11. ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach
i szczeg6towych specyfikacjach technicznych.

1.4.12.grupach, klasach, kategoriach robét - nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie
okreslone w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspdlnego Stownika
Zamoéwien (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z p6zn. zm.).

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i wspotrzedne punktéw
gtéwnych obiektu, przekaze dziennik budowy oraz egzemplarze dokumentacji projektowej i komplety SST
w ilosci zgodnej z warunkami umowy.

1.5.2. Dokumentacja projektowa
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, czesS¢ graficzng i dokumenty, zgodne
z wykazem podanym w szczeg6towych warunkach umowy.

1.5.3. Zgodnos¢ robot z dokumentacijg projektowg i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru
stanowig zataczniki do umowy, a wymagania wyszczegdélnione w chocby jednym z nich sg obowiazujgce dla
Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentaciji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci
wymieniona w "Ogélnych warunkach umowy".

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa i SST.
Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktdérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy elementéw rob6t muszg byc
jednorodne i wykazywac¢ zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczac
dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy wykonane roboty nie beda zgodne z dokumentacjg projektowg lub SST i majg wptyw na
niezadowalajgca jakos¢ robdt, to takie roboty wykonane zostang poprawnie na koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robét.

Wykonawca bedzie sie stosowat do przepisdéw i regulamindéw ustalonych przez Zamawiajgcego jako wewnetrzne
przepisy obowigzujgce na terenie Zaktadu.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét
Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robo6t wszelkie przepisy dotyczace ochrony
Srodowiska naturalnego.
W okresie wykonywania robdt Wykonawca bedzie podejmowaé wszelkie konieczne kroki majace na celu
stosowanie sie do przepisdw i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz
bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci dla 0s6b lub wiasnosci spotecznej,
a wynikajagcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegélny wzglad na:
1) lokalizacje baz, sktadowisk i drég dojazdowych,
2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem cieku,

a) zanieczyszczeniem powietrza,

b) mozliwoscig powstania pozaru.




1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami,
na terenie budowy oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda skiadowane w sposdéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem os6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji
robét albo przez personel wykonawcy.

1.5.7. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie materiatéw
i wyposazenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wladz co do przewozu
nietypowych wagowo fadunkéw i w sposdb ciggty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora
nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na Swiezo
ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich
rob6t w ten sposdb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy.

W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej
zapfacie i sg uwzglednione w cenie umownej.

1.5.9. Ochrona i utrzymanie rob6t
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robét od
daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.10. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest znaé wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej
i samorzgdowej, kitére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w peini odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robét. Np. rozporzgdzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych (Dz. U. =z dn. 19.08.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy
i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie og6Inych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.
U. Nr 169 poz. 1650).

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod
i w sposoéb ciggty bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i
inne odnosne dokumenty.

2. MATERIALY.

2.1. Zrédta uzyskania materiatow

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatbw przeznaczonych do robét Wykonawca
przedstawi szczegb6towe informacje dotyczace proponowanego zrodta zamawiania materiatu.

Zatwierdzenie partii materiatbw z danego zrodta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty
z danego zrédta uzyskujg zatwierdzenie Inwestora.

2.2. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym

Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione
z terenu budowy, bgdz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Roboty w ktérych znajdujg sie nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko liczac sie,
ze nie bedzie przyjety i zostanie usuniety na koszt Wykonawcy oraz nie zaptacony.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do robét, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos¢ i wiasciwos¢ do robét i byly dostepne do
kontroli przez Inspektora nadzoru.



Miejsca czasowego skiadowania materiatbw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien
odpowiadaé¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST oraz zaakceptowanym przez Inspektora
nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac¢ przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentac;ji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdét ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony $Srodowiska i przepisy dotyczace jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentdéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa Ilub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspekiora nadzoru o swoim zamiarze wyboru
i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze
by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie
na jakos¢ wykonywanych robdét i wtasciwosci przewozonych materiatéw.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym
w umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez wiadciwy zarzad
drogi pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drdg na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przed rozpoczeciem robét wykonawca opracuije:
- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),
- projekt organizacji robot.

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz za jako$¢ wykonywanych
robdt, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg, wymaganiami SST, projektem organizacji rob6t oraz
poleceniami Inspektora nadzoru.

5.3. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich
elementow robét okreslonych w dokumentac;ji projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora nadzoru.

5.4. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez  Wykonawce w  wytyczeniu
i wykonywaniu robot zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na
wiasny koszt.

5.5. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji robét bedg oparte na wymaganiach sformutowanych
w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych.

5.6. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczgce realizacji robot bedg wykonywane przez Wykonawce nie pdzniej
niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robd6t. Skutki finansowe
z tytutu wstrzymania robdét w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.



6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za peitng kontrole jakosci rob6t. Wykonawca zapewni odpowiedni system
kontroli, wtgczajgc w to personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do badan robét.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania rob6t z czestotliwoscia zapewniajacg stwierdzenie, ze
roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentaciji projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w SST.

W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie robo6t zgodnie z umowsa.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach
dotyczacych sprzetu oraz pracy personelu.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem robét ponosi Wykonawca.

6.2. Dokumenty budowy

6.8.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym  obowigzujagcym Zamawiajgcego
i Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.
Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim,
bez przerw.

Zalgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika
i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,

- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru harmonograméw robét,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéw robdét,

- przebieg robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

- daty zarzadzenia wstrzymania robo6t, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbiorow robét czesciowych i ostatecznych odbioréw robét,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robét, .
- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone Inspektorowi
nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia
lub zajeciem stanowiska.

Wopis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie.

Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

6.8.2. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach powyzej, nastepujgce dokumenty:
a) zezwolenie na rozpoczecie robdt,

b) rejestr obmiaréw

c) protokoty przekazania terenu budowy,

d) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

e)

f

protokoty odbioru robot,
) protokoty z narad i ustalen,
g) operaty geodezyjne,
h) plan bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia.

6.8.3. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru
i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.




7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacjg projektowg
i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych
robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robdt podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie
indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang
poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru, na pismie. Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z
czestoscia wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub
w innym czasie okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materiatow

Zasady okreslania ilosci robét podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych .

Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowe;j
i kosztorysowej oraz przedmiarze robét.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedg zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te
lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizaciji.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania robot.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbiorow robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujacym odbiorom:
a) odbiorowi cze$ciowemu,
b) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),
c¢) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi
d) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwaranciji.

8.2. Odbiodr czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego robot
dokonuije sie dla zakresu robét okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym
robot. Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robdét do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie pdzniej
jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia
o tym fakcie Inspektora nadzoru.

8.3. Odbior ostateczny (koncowy)

8.3.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do zakresu (ilosci)
oraz jakosci.

Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy.

Odbior ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia
przez Inspektora nadzoru zakonczenia robo6t i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.3.2.

Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora nadzoru
i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przediozonych
dokumentow, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacja projektowg i SST.

W toku odbioru ostatecznego robét, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow
czesciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania rob6t uzupetniajgcych i robét poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub rob6t uzupetniajgcych komisja przerwie
swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robét w poszczegd6lnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowg i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong warto$¢ wykonywanych robot




w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

Dokumentacja projektowa dopuszcza wykonanie robét etapowe dla kazdej komory odrebnie. Odbiér koncowy
dotyczy¢ moze robét w ramach jednej komory. Ostateczny odbiér koncowy dotyczy rob6t w ramach catego
planowanego remontu — sze$¢ komor mieszacza.

8.3.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koricowe)

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robodt, sporzadzony wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:

1. dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi wtoku
wykonania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

2. szczegOtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne),
3. protokoty odbioréw czesciowych,

4. dzienniki budowy (oryginaty),

Sktad komisji odbiorowej zostanie ustalony zgodnie z wewnetrznymi zwyczajami Zamawiajgcego.
Komisja odbioru koncowego wykonuje swoje czynnosci przy udziale n/w oséb:

1) Inspektora Nadzoru — z ramienia Zamawiajgcego,

2) Kierownika Budowy — z ramienia Wykonawcy,

3) innych 0s6b zaproszonych przez Zamawiajgcego.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robdt poprawkowych i robét uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.4. Odbior pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbioér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z
usunieciem wad, ktére ujawnia sie w okresie rekojmi i gwarancyjnym.

Czas i termin gwarancji okreslony warunkami umowy.

Odbioér po uptywie okresu rekojmi i gwaranciji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej
obiektu. z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. "Odbidr ostateczny robét (koncowy) robét".

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami ST i odebrane przez Inspektora, zgodnie z zapisami
Umowy Wykonawcy z Zamawiajgcym.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Ustawy

1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. ,Prawo budowlane” (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, tekst jednolity wraz z p6zn.
zm.),

2) Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. ,Prawo wodne” [Dz. U. z 2017 r. poz. 1566, tekst jednolity wraz z pézn. zm.),

3) Ustawe z dnia 27.04.2001 r. ,Prawo ochrony srodowiska” (Dz. U. z 2020 r., poz. 1219, tekst jednolity wraz
z pézn. zm.),

4) Ustawe z dnia 14.12.2012 r. ,O odpadach” (Dz. U. z 2021 r. poz. 779, tekst jednolity wraz z p6zn. zm.),

5) Ustawa z dnia 16.04.2004 r., ,O ochronie przyrody” (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098, tekst jednolity wraz
z pozn. zm.),

6) Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - O ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2021 r., poz. 869).

Rozporzadzenia

1) Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. - w sprawie og6lnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

2) Rozporzadzenie Ministra - Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

3) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotyczacej



bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).
Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. - w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji. technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. nr 2013, poz. 1129).

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 wrzesnia 2021 r. w sprawie sposobu
prowadzenia dziennikow budowy, montazu i rozbiérki (Dz.U. nr 2021 poz. 1686)
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SST 1.1.,,ROBOTY ROZBIORKOWE”
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ST1.0 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

SST 1.1. ROBOTY ROZBIORKOWE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sga wymagania og6lne dotyczagce wykonania
i odbioru robét rozbiérkowych dla zadania pn. Remont pokryw mieszaczy w zaktadzie produkcji wody ,,Miedwie”.

1.1. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest dokumentem bedgcym podstawg na wykonanie robét zawartych w pkt
1.1.

1.2. Zakres Robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczg prowadzenia robdt zwigzanych z rozbiérka przewiduje sie:
- demontaz koput uszczelniajgcych z komor mieszania,

- demontaz stalowej konstrukcji mieszadta z ktadki zelbetowej i z komory mieszania,

- rozbiorka ptyty przekrycia wraz z ktadkg zelbetowa,

- rozbiorka czesci $cian zbiornika,

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.4. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa,
SST i poleceniami Inzyniera Nadzoru.

2. MATERIALY
Materiaty nie wystepuja.

3. SPRZET
Roboty zwigzane z rozbiérkg bedg wykonywane recznie, przy pomocy drobnego sprzetu.

Caly sprzet potrzebny na placu budowy zostanie dostarczony przez Wykonawce, wigcznie
z ewentualnymi rusztowaniami, podnosnikami i o$wietleniem. Wykonawca powinien postugiwaé sie sprzetem
zapewniajgcym spetnienie wymogow jakosciowych, ilosciowych i wymogow bezpieczenstwa. Zastosowany przy
prowadzeniu robot sprzet nie moze powodowaé uszkodzen pozostatych, nie rozbieranych elementéw.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie Spowoduje niekorzystnego wptywu
na srodowisko i jako$¢ wykonywanych robot.

Przypomina sie o ograniczeniach w stosowaniu urzadzen o wysokim poziomie hatasu. Urzadzenia takie, jak
hydrauliczne mioty do kruszenia, mogg by¢ uzywane tylko przy spetnieniu okreslonych warunkow.

4. TRANSPORT

Zatadunek, transport jak i wytadunek materiatdbw z rozbidrek musi odbywacé sie z zachowaniem wszelkich
srodkow ostroznosci i bezpieczenstwa ludzi pracujgcych przy robotach rozbiérkowych. Gruz bedzie wywozony w
miare postepowania rob6t rozbiérkowych. Gruz bedzie tadowany do kontenerédw znajdujgcych sie na terenie
budowy lub na samochody ciezarowe dojezdzajgce do obiektu i wywozony na autoryzowane wysypiska. Wybér
srodka transportu zalezy od warunkéw lokalnych. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spetniac¢
wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie,
wymiaréw tadunku i innych parametréw technicznych. Wykonawca bedzie usuwat na biezgco, na wiasny koszt,
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wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do rob6t rozbiérkowych nalezy:

- upewnic sie, ze wszystkie instalacje zostaty odtgczone od zasilania w sposéb prawidtowy,

- miejsce prac oznakowaé zgodnie z wymogami BHP,

- zapoznac¢ pracownikOw z programem rozbiodrki i poinstruowaé o bezpiecznym sposobie jej wykonania.

5.2. Zabezpieczenie placu budowy

Przed przystagpieniem do rob6t rozbidrkowych, Generalny Wykonawca winien ustawi¢ niezbedne zabezpieczenia
w miejscach przewidzianych w planie zagospodarowania placu budowy. Teren rozbiérki nalezy ogrodzi¢c w
sposOb uniemozliwiajgcy przedostanie sie oséb nieupowaznionych w obreb prac rozbiérkowych i oznakowac
tablicami ostrzegawczymi. Generalny Wykonawca odpowiada za bezpieczenstwo débr i oséb.

Odpowiada tez za utrzymanie czystosci oraz za pyty zanieczyszczajgce Srodowisko.
Wszelkie inne postanowienia, ktére Wpykonawca uzna za przydatne, bedg podejmowane
w uzgodnieniu ze stuzbami BHP i Inwestorem.

5.3. Roboty rozbiorkowe

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. (Dz. U. Nr 47 poz. 401)
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

Elementy betonowe, zelbetowe i $ciany rozebra¢ recznie. Nalezy szczegblng uwage zwrdci¢ na to, zeby
usuniecie jednego elementu nie spowodowato nieprzewidzianego spadania lub zawalenia sie innego. W celu
zapobiezenia wyzej wymienionej sytuacji nalezy zastosowaé¢ odpowiednie podstemplowanie. Materiaty
posegregowac i odnies¢ lub wywiezé na miejsce sktadowania.

Usuniecie wszystkich oblicowek (zapraw, itp.), demontaz elementow robot wykonczeniowych, rurociggéw,
wyposazenia nalezy wykonac¢ bez naruszenia konstrukcji nosnych.

Na czas prowadzenia prac rozbiorkowych nalezy przygotowac¢ tymczasowe stanowisko gruzu, stali oraz innych
materiatow. Materiaty z rozbiérki powinny by¢ skladowane w miejscu wyréwnanym do poziomu. Gromadzenie
gruzu na stropach, balkonach, klatkach schodowych i innych konstrukcyjnych czesciach obiektu jest zabronione.
Materiaty pylace i inne, ktére moze rozwiewac wiatr nalezy przykry¢ plandekami lub siatka.

Przy sktadowaniu materiatéw z rozbiérki odlegtos¢ stoséw niw powinna by¢é mniejsza niz:
- 0,75 m - od ogrodzenia i zabudowan,
- 5,00 m - od statego stanowiska pracy.

Miedzy stosami, pryzmami lub pojedynczymi elementami nalezy pozostawi¢ przejscia o szerokosci co najmniej
1,0m oraz przejazdy o szerokosci odpowiadajgcej gabarytowi natadowanych s$rodkéw transportowych
i powiekszonej:

- 2,0m przy ruchu jednokierunkowym i o 3,0 m przy ruchu dwukierunkowym s$rodkéw poruszanych sitg
mechaniczna,

- 0,6 m przy ruchu jednokierunkowym oraz o 0,9 m przy ruchu dwukierunkowym s$rodkéw poruszanych przy
pomocy sity ludzkiej.

Elementy nadajgce sie do odzysku w ramach inwestycji beda przechowywane w miejscu krytym. Jezeli jest
mozliwos¢ spalenia nieprzydatnych elementéw uzyskanych w wyniku prac rozbiérkowych, niezbedne czynnosci
nalezy przeprowadzic z zachowaniem wszelkich wymogoéw bezpieczenstwa
i odpowiednich przepisow. Zaleca sie stosowanie technologii umozliwiajgcej intensywne spalanie
z powstaniem malej ilosci dymu, to jest spalanie w wysokich stosach Ilub spalanie w dotach
z wymuszonym doptywem powietrza. Po zakonczeniu spalania ogien powinien by¢ catkowicie wygaszony bez
pozostawienia tlgcych sie czesci.
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5.4. Doprowadzenie placu budowy do porzadku
- Po zakonczeniu robot rozbidrkowych, Wykonawca winien oczysci¢ catg strefe objetg robotami oraz tereny
okoliczne.

- Generalny Wykonawca winien oczyscic¢ obszary zewnetrzne oraz elewacje budynkow, na ktérych osiadt pyt
wytworzony w trakcie robét rozbiérkowych.

- Generalny Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody powstate z jego winy w budynkach i na okolicznych
terenach.

- Ztego tytutu, Generalny Wykonawca ma obowigzek dokona¢ natychmiastowej naprawy na wtasny koszt
wszystkich szkdd znanych w momencie odbioru robot.

5.5. Wywoéz gruzu
Gruz bedzie wywozony w miare postepowania robét rozbiérkowych. Gruz bedzie tadowany na samochody
ciezarowe dojezdzajagce do obiektu na terenie budowy i wywozony na autoryzowane wysypiska.
Elementy nadajgce sie do odzysku w ramach inwestycji beda przechowywane w miejscu krytym.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Zgodnie z wymogami og6inymi SST oraz PB.
Kontrola jakosci rob6t podlega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonania rob6t rozbiérkowych.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar robot okresla ilos¢ wykonanych robdt zgodnie z postanowieniami umowy. llos¢ robét oblicza sie wedtug
sporzgdzonych z natury pomiaréw z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w niniejszej specyfikaciji i
projekcie wyburzen.

Jednostkami obmiaru sa:
- dla robét rozbidrkowych i wyburzeniowych - [m®] metr szescienny,
- dla wywozu gruzu i ztomu z rozbiérki - [t] tona (waga ztomu) oraz [m3] metr szescienny.

Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie wizualnej oceny rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez Inzyniera
mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. - w sprawie ogolnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

2. Rozporzadzenie Ministra - |Infrastruktury z dnia 6 Ilutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotyczace;j
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. - w sprawie szczegotowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji. technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. nr 2013, poz. 1129).

5. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 wrzesnia 2021 r. w sprawie sposobu
prowadzenia dziennikbw budowy, montazu i rozbiérki (Dz.U. nr 2021 poz. 1686)
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ST-1.0.

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

SST 1.2 - ,PRACE GEODEZYJNE”
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SST1.2. PRACE GEODEZYJNE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogdlne dotyczace wykonania
i odbioru robot zwigzanych z wytyczeniem geodezyjnym obiektdw dla zadania pn. Remont pokryw mieszaczy w
zaktadzie produkcji wody ,,Miedwie”.

1.2 Zakres stosowania SST

Szczegébtowa specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawg na wykonanie robét zawartych w pkt
1.1

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi podanymi w normach PN
i przepisach Prawa budowlanego.

14. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg ustalenia w terenie osi i punktéw wysokosciowych zgodnie
z Dokumentacja projektowg i obejmujg:

— wytyczenie wysokosci potozenia mieszadta w stosunku do istniejacego zbiornika,

— wykonanie pomiaréw biezgcych w miare postepu rob6t zgodnie z dokumentacja projektowa.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

Materiatami stosowanymi do realizowania robét sa:
— farba chlorokauczukowa do wykonania opiséw i oznaczen punktéw badz inne materialy akceptowane
przez Inspektora Nadzoru.

3. SPRZET

Do wykonania rob6t konieczny jest sprzet geodezyjny taki jak: teodolity lub tachimetry, niwelatory, dalmierze,
tyczki, faty, tasmy stalowe i parciane.

Sprzet stosowany do odtworzenia trasy i punktow gtéwnych powinien gwarantowaé uzyskanie wymaganej
doktadnosci pomiaru.

4. TRANSPORT

Transport sprzetu geodezyjnego oraz materiatdw potrzebnych do stabilizacji osi trasy i wyznaczenie zakresu
rob6t moze odbywac sie dowolnymi srodkami.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi Instrukcjami GUGIK.

Wykonawca sporzgdzi uproszczong dokumentacje geodezyjng na wykonanie robét objetych niniejsza SST co
umozliwi biezacg kontrole prowadzonych rob6t. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za nastepstwa
niezgodnosci wykonywanych robét z dokumentacja projektowa, i niniejszymi ST.

Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne okreslone w dokumentacji projektowej SA zgodne
z rzeczywistymi rzednymi. Jesli Wykonawca stwierdzi, ze rzedne te istotnie r6znig sie od rzednych okreslonych w
dokumentacji projektowej to powinien powiadomi¢ o tym Inspektora Nadzoru.

Wszelkie roboty dodatkowe, wynikajagce =z roznic terenu podanych w dokumentacji projektowe;
i rzednych rzeczywistych, akceptowane przez Inspektora, zostang wykonane na koszt Zamawiajgcego.
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Punkty wierzchotkowe, punkty gtowne i punkiu posrednie muszg by¢ zaopatrzone w oznaczenia okreslajgce w
sposOb wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i potozenie tych punktéw.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronne wszystkich punktow pomiarowych i ich oznaczen
w czasie trwania robdt.

Wszystkie pozostate roboty pomiarowe konieczne do prawidiowej realizacji rob6t nalezg do obowigzkéow
Wykonawcy. Dodatkowo na kazde wezwanie Inspektora Wykonawca wykona wszelkie pomiary geodezyjne.
Koszt tych pomiaréw obcigza Wykonawce.

5.2. Robocze punkty wysokosciowe
Stosownie do potrzeb Wykonawca zatozy dodatkowe punkty robocze. Repery robocze powinny by¢ wyposazone
w dodatkowe oznaczenia, zawierajgce wyrazne i jednoznaczne okreslenie nazwy reperu i rzednej.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrole jakosci prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem punktow wysokosciowych (reperéw) nalezy
prowadzi¢ wedtug ogdinych zasad okreslonych w instrukcji GUGIK.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg robdét zwigzanych z odtworzeniem punktéw wysokosciowych (reperéw) w terenie jest
punkt (pkt).

8. ODBIOR ROBOT

Odbidr robét nastepuje na podstawie szkicéw i dziennikéw pomiaréw geodezyjnych lub protokotu z kontroli
geodezyjnej, ktére Wykonawca przedktada Inwestorowi.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w pkt. 9 w ST-00 Wymagania ogolne.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z 17.05.1989r — Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 2020, poz. 2052 z pdzniejszymi
zmianami).

2. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardéw technicznych

wykonywania geodezyjnych pomiaréw sytuacyjnych i wysokosciowych oraz opracowywania i przekazywania
wynikéw tych pomiaréw do panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U.2020 poz. 1429).
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ST-2.0.

ROBOTY ZWIAZANE Z WYKONANIEM KONSTRUKCJI
OBIEKTU

SST 2.1. ,,KONSTRUKCJE BETONOWE | ZELBETOWE MONOLITYCZNE”
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ST2.0 ROBOTY BUDOWLANE

SST 2. 1. KONSTRUKCJE BETONOWE | ZELBETOWE MONOLITYCZNE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru rob6t betonowych i zelbetowych monolitycznych zwigzanych z zadaniem pn. Remont pokryw mieszaczy
w zaktadzie produkcji wody ,,Miedwie".

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegébtowa specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawg na wykonanie robét zawartych w pkt
1.1.

1.3. Zakres roboét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych
z wykonywaniem konstrukcji betonowych i zelbetowych w obiektach kubaturowych oraz obiektach
budownictwa inzynieryjnego. ST dotyczy wszystkich czynnosci majgcych na celu wykonanie roboét
zwigzanych z:

— przygotowaniem mieszanki betonowej,

— wykonaniem deskowan wraz z usztywnieniem,

— ukladaniem i zageszczaniem mieszanki betonowej,

— pielegnacjg betonu.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne
z obowigzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa Budowlanego.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatow i wykonywanych robét oraz za zgodnosé z
dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdélne wymagania dotyczace robét
podano w ST ,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,Wymagania
ogoine”
Wymagania dotyczace jakosci mieszanki betonowej regulujg odpowiednie Polskie Normy.

2.1. Sktadniki mieszanki betonowej

2.1.1. Cement — wymagania i badania

Nalezy stosowac¢ cementy powszechnego uzytku np.: cement portlandzki CEM | klasy 32,5 N, cement
portlandzki wielosktadnikowe CEM Il klasy 32,5 N, cement hutniczy CEM Il klasy 32,5 N.

Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi spetnia¢c wymagania zawarte w normie PN-B-19701.

Do kazdej partii dostarczonego cementu musi by¢ dotaczone swiadectwo jakosci (atest). Kazda partia
dostarczonego cementu przed jej uzyciem do wytworzenia mieszanki betonowej musi uzyskaé
akceptacje Inspektora nadzoru.

Zakazuje sie pobierania cementu ze stacji przesypowych (siloséw), jezeli nie ma pewnosci, ze
dostarczany jest tam tylko jeden rodzaj cementu z tej samej cementowni.

Przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej cement powinien podlegaé nastepujgcym
badaniom:
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— Oznaczenie czasu wigzania i zmiany objetosci wg norm PN-EN 196-1;1996, PN-EN 196-
3;1996, PN-EN 196-6;1997,

— sprawdzenie zawarto$ci grudek.

Wyniki wyzej wymienionych badan dla cementu normalnie twardniejgcego muszg spetnia¢ nastepujgce
wymagania (przy oznaczaniu czasu wigzania w aparacie Vicata):

— poczatek wigzania — najwczesniej po uptywie 60 minut,

— koniec wigzania — najpézniej po uptywie 10 godzin.

Przy oznaczaniu rGwnomiernosci zmiany objetosci:
— wg proby Le Chateliera — nie wiecej niz 8 mm,
— wg préby na plackach — normalna.
Magazynowanie:

— cement pakowany (workowany) — sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym
terenie zabezpieczone z bokdéw przed opadami) lub magazyny zamkniete (budynki lub
pomieszczenia o szczelnym dachu i scianach);

— cement luzem — magazyny specjalne (zbiorniki stalowe lub Zzelbetowe przystosowane do
pneumatycznego zatadunku i wytadunku cementu luzem, zaopatrzone w urzadzenia do
przeprowadzania kontroli objetosci cementu znajdujgcego sie w zbiorniku lub otwory do
przeprowadzania kontroli objetosci cementu, witazy do czyszczenia oraz klamry na
wewnetrznych scianach).

Podtoza sktaddéw otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczajgce
cement przed sciekami wody deszczowej i zanieczyszczen. Podtogi magazynéw zamknietych powinny
by¢ suche i czyste, zabezpieczajace cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.

Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania. Cement nie
moze by¢ uzyty do betonu po okresie:

— 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,

— po uptywie terminu trwatosci podanego przez wytwoérnie, w przypadku przechowywania w skfadach
zamknietych.

Kazda partia cementu, dla ktérej wydano oddzielne swiadectwo jakosci powinna by¢ przechowywana osobno
w spos6b umozliwiajgcy jej tatwe rozréznienie.

2.1.2. Kruszywo
Kruszywo do betonu powinno charakteryzowaé sie statoscig cech fizycznych i jednorodnoscig uziarnienia
pozwalajgcg na wykonanie partii betonu o statej jakosci.
Poszczegélne rodzaje i frakcje kruszywa muszg byé na placu skiadowym oddzielnie sktadowane na
umocnionym i czystym podtozu w sposob uniemozliwiajgcy mieszanie sie.
Kruszywa grube powinny wykazywa¢ wytrzymato$¢ badang przez $Sciskanie w cylindrze zgodnag
z wymaganiami normy PN-B-06714.40.
W kruszywie grubym nie dopuszcza sie grudek gliny.
W kruszywie grubszym zawarto$¢ podziarna nie powinna przekraczac¢ 5%, a nadziarna 10%. Ziarna kruszywa
nie powinny by¢ wieksze niz:

— 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,

— 3/4 odlegtosci w swietle miedzy pretami zbrojenia, lezacymi w jednej ptaszczyznie prostopadtej do

kierunku betonowania.

Do betonow klas B30 i wyzszych nalezy stosowaé wylgcznie grysy granitowe lub bazaltowe marki 50,
0 maksymalnym wymiarze ziarna 16 mm.
Stosowanie grysow z innych skat dopuszcza sie pod warunkiem, ze zostaty one zbadane w placowce
badawczej wskazanej przez zamawiajgcego, a wyniki badan spetniaja wymagania dotyczgce gryséw
granitowych i bazaltowych.
Grysy powinny odpowiada¢ nastepujgcym wymaganiom:

— zawartos¢ pytow mineralnych — do 1%,

— zawartosc ziaren nieforemnych (to jest wydtuzonych ptaskich) — do 20%,

— wskaznik rozkruszenia:

o dla gryséw granitowych —do 16%,
o dla gryséw bazaltowych iinnych —do 8%,

— nasigkliwos¢ — do 1,2%,

— mrozoodpornos¢ wedtug metody bezposredniej — do 2%,

— mrozoodpornos¢ wg zmodyfikowanej metody bezposredniej do 10%,

— reaktywnos¢ alkaliczna z cementem okreslona wg normy PN-B-06714.34 nie powinna

wywotywac zwiekszenia wymiardw liniowych ponad 0,1%,

— zawartos¢ zwigzkéw siarki — do 0,1%,

— zawartosc¢ zanieczyszczen obcych — do 0,25%,

— zawartos¢ zanieczyszczenh organicznych, nie dajgcych barwy ciemniejszej od wzorcowej wg normy
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PN-B-06714.26.
Kruszywem drobnym powinny by¢ piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego lub kompozycja piasku
rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego.
Zawartosc¢ poszczego6linych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna sie miesci¢ w granicach:
— do 0,25 mm — 14+19%,
— do 0,50 mm — 33+48%,
— do 1,00 mm — 53+76%.
Piasek powinien spetnia¢ nastepujgce wymagania:
— zawartos¢ pytow mineralnych — do 1,5%,
— reaktywnos¢ alkaliczna z cementem okreslona wg normy PN-B06714.34 nie powinna
wywotywac zwiekszenia wymiardw liniowych ponad 0,1%,
— zawartos¢ zwigzkdéw siarki — do 0,2%,
— zawartos¢ zanieczyszczen obcych — do 0,25%,
— zawartos¢ zanieczyszczen organicznych — nie dajgca barwy ciemniejszej od wzorcowej wg
normy PN-B-06714.26,
— w kruszywie drobnym nie dopuszcza sie grudek gliny.
Piasek pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom niepetnym obejmujgcym:
— oznaczenie sktadu ziarnowego wg normy PN-B-06714.15,
— o0znaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych wg normy PN-B06714.12,
— oznaczenie zawartosci grudek gliny, ktére oznacza sie podobnie, jak zawartosé
zanieczyszczen obcych,
— o0znaczenie zawartosci pytdw mineralnych wg normy PN-B-06714.13.
Dostawca kruszywa jest zobowigzany do przekazania dla kazdej partii kruszywa wynikéw jego petnych badan wg
normy PN-B-06712 oraz wynikow badania specjalnego dotyczgce reaktywnosci alkalicznej w terminach
przewidzianych przez Inspektora nadzoru.
W przypadku, gdy kontrola wykaze niezgodnos¢ cech danego kruszywa z wymaganiami normy PN-B-06712,
uzycie takiego kruszywa moze nastgpi¢ po jego uszlachetnieniu (np. przez ptukanie lub dodanie odpowiednich
frakcji kruszywa) i ponownym sprawdzeniu. Nalezy prowadzi¢ biezaca kontrole wilgotnosci kruszywa wg normy
PN-B-06714.18 dla korygowania receptury roboczej betonu.

2.1.3. Woda zarobowa — wymagania i badania
Woda zarobowa do betonu powinna odpowiadaé wymaganiom normy PN-B-32250.
Jezeli wode do betonu przewiduije sie czerpa¢ z wodociggéw miejskich, to woda ta nie wymaga badania.

2.1.4. Domieszki i dodatki do betonu
Zaleca sie stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o dziataniu:
— napowietrzajacym,
— uplastyczniajgcym,
— przyspieszajacym lub opdzniajgcym wigzanie. Dopuszcza sie stosowanie domieszek
kompleksowych:
— napowietrzajgco — uplastyczniajgcych,
— przyspieszajgco — uplastyczniajgcych.
Domieszki do betonéw muszg mie¢ aprobaty, wydane przez Instytut Techniki Budowlanej lub Instytut Drog i
Mostow oraz posiadac atest Producenta.

2.2. Beton

Beton do konstrukcji obiektow kubaturowych i inzynieryjnych musi spetnia¢ nastepujgce wymagania:

— nasigkliwos¢ — do 5%; badanie wg normy PN-B-06250,

— mrozoodpornos¢ — ubytek masy nie wiekszy od 5%, spadek wytrzymatosci na Sciskanie nie

wiekszy niz 20%

Po 150 cyklach zamrazania i odmrazania (F150); badanie wg normy PN-B-06250,

— wodoszczelnos¢ — wieksza od 0,8MPa (W8),

— wskaznik wodno-cementowy (w/c) — ma by¢é mniejszy od 0,5.
Sktad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony zgodnie z normg PN-B-06250 tak, aby przy najmniejszej ilosci
wody zapewni¢ szczelne utozenie mieszanki w wyniku zageszczania przez wibrowanie. Sktad mieszanki
betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub wytworni betondéw i wymaga on zatwierdzenia przez Inspektora
nadzoru.
Stosunek poszczegolnych frakcji kruszywa grubego ustalany doswiadczalnie powinien odpowiadaé najmniejsze;j
jamistosci.
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Zawartos¢ piasku w stosie okruchowym powinna by¢ jak najmniejsza i jednoczesnie zapewnia¢ niezbednag
urabialnos¢ przy zageszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna by¢ wieksza niz 42% przy kruszywie grubym
do 16 mm.

Optymalna zawarto$¢ piasku w mieszance betonowej ustala sie nastepujaco:

— z ustalonym skfadem kruszywa grubego wykonuje sie kilka (3+5) mieszanek betonowych o ustalonym
teoretycznie stosunku w/c i o wymaganej konsystencji zawierajacych rézng, ale nie wiekszg od
dopuszczalnej, ilos¢ piasku,

— za optymalng ilos¢ piasku przyjmuje sie taka, przy ktérej mieszanka betonowa zageszczona przez
wibrowanie charakteryzuje sie najwiekszg masg objetosciowa.

Wartos¢ parametru A do wzoru Bolomey'a stosowanego do wyznaczenia wskaznika w/c charakteryzujgcego
mieszanke betonowg nalezy okresli¢ doswiadczalnie. Wspoiczynnik ten wyznacza sie na podstawie uzyskanych
wytrzymatosci betonu z mieszanek o réznych wartosciach w/c (mniejszych i wiekszych od wartosci
przewidywanej teoretycznie) wykonanych ze stosowanych materiatow. Dla teoretycznego ustalenia wartosci
wskaznika w/c w mieszance mozna skorzystac¢ z wartosci parametru A podawanego w literaturze fachowe;.
Maksymalne ilosci cementu w zaleznosci od klasy betonu sg nastepujace:

— 400 kg/m® — dla betonu klas B20, B25 i B30,

— 450 kg/m® — dla betonu klas B35 i wyzszych.

Przy projektowaniu sktadu mieszanki betonowej zageszczanej przez wibrowanie i dojrzewajgcej w warunkach
naturalnych ($rednia temperatura dobowa nie nizsza niz 10?2 C), $rednia wymagana wytrzymato$¢ na Sciskanie
nalezy okresli¢ jako réwng 1,3 RbG.

Zawartos¢ powietrza w mieszance betonowej badana metoda cisnieniowg wg normy PN-B-06250 nie powinna
przekraczac:

— wartosci 2% — w przypadku niestosowania domieszek napowietrzajgcych,

— wartosci 3,5+5,5% — dla betonu narazonego na czynniki atmosferyczne, przy uziarnieniu kruszywa do 16
mm,

— wartosci 4,5+6,5% — dla betonu narazonego na staty dostep wody przed zamarznieciem przy uziarnieniu
kruszywa do 16 mm.

Konsystencja mieszanek betonowych powinna by¢ nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej w normie PN-B-
06250 symbolem K-3. Sprawdzanie konsystencji mieszanki przeprowadza sig¢ podczas projektowania jej sktadu i
nastepnie przy wytwarzaniu.

Dopuszcza sie dwie metody badania:

— metoda Ve-Be,

— metoda stozka opadowego.

Ro6znice pomiedzy zatozong konsystencjg mieszanki a kontrolowang metodami okreslonymi w normie PN-B-
06250 nie moga przekraczac:

— +20% wartosci wskaznika Ve-Be,

— +10 mm przy pomiarze stozkiem opadowym.

Pomiaru konsystencji mieszanek K1 do K3 (wg normy PN-B-06250) trzeba dokonac¢ aparatem Ve-Be. Dia
konsystencji plastycznej K3 dopuszcza sie na budowie pomiar przy pomocy stozka opadowego.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST ,Wymagania ogoine”.

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.
Dozatory muszg mie¢ aktualne swiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikdw powinno sie odbywac wytgcznie w
betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania sie stosowania mieszanek wolnospadowych).

Do podawania mieszanek nalezy stosowac pojemniki lub pompy przystosowane do podawania mieszanek
plastycznych. Do zageszczania mieszanki betonowej nalezy stosowac wibratory z butawami o srednicy nie
wiekszej od 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezgcymi w ptaszczyznie poziomej, o czestotliwosci 6000
drgan/min i taty wibracyjne charakteryzujace sie jednakowymi drganiami na catej dtugosci.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczgce srodkéw transportowych podano w ST ,Wymagania ogdine”.
Transport mieszanki betonowej nalezy wykonywaé przy pomocy mieszalnikow samochodowych (tzw. gruszek).
llos¢ ,gruszek” nalezy dobra¢ tak, aby zapewni¢ wymagang szybkosé betonowania z uwzglednieniem odlegtosci
dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. Podawanie i
uktadanie mieszanki betonowej mozna wykonywac¢ przy pomocy pompy do betonu lub innych $rodkéw
zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:

— 90 min. — przy temperaturze +15° C,

— 70 min. — przy temperaturze +20° C,
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— 30 min. — przy temperaturze +30° C.
5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST ,Wymagania ogdlne”.
Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét
uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty budowlane.

5.1. Zalecenia ogolne

Rozpoczecie robét betoniarskich moze nastgpi¢ na podstawie dostarczonego przez Wykonawce szczegdtowego
programu i dokumentacji technologicznej (zaakceptowanej przez Inspektora nadzoru) obejmujace;j:
—  wybdr sktadnikéw betonu,
— opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,
— sposOb wytwarzania mieszanki betonowej,
— sposo6b transportu mieszanki betonowej,
— kolejnos¢ i sposéb betonowania,
— wskazanie przerw roboczych i sposobu tgczenia betonu w tych przerwach,
— sposob pielegnacii betonu,
— warunki rozformowania konstrukcji (deskowania),
— zestawienie koniecznych badan.
Przed przystgpieniem do betonowania powinna by¢ stwierdzona przez Inspektora nadzoru prawidtowo$¢
wykonania wszystkich rob6t poprzedzajacych betonowanie, a w szczegdélnosci:
— prawidtowos$¢ wykonania deskowan, rusztowan, usztywnien pomostow itp.,
— prawidtowos¢ wykonania zbrojenia,
— zgodnos¢ rzednych z projektem,
— czystos¢ deskowania oraz obecnos¢ wkitadek dystansowych zapewniajgcych wymagang wielkosé
otuliny,
— przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej,
— prawidtowos$¢é wykonania wszystkich rob6t zanikajgcych, miedzy innymi wykonania przerw dylatacyjnych,
warstw izolacyjnych, itp.,
— prawidtowos¢ rozmieszczenia i niezmiennosé ksztattu elementow wbudowanych w betonowg konstrukcije
(kanatéw, wpustow, sgczkow, kotew, rur itp.),
gotowos¢ sprzetu i urzadzen do prowadzenia betonowania.
Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-B-06250 i PN-B-06251.
Betonowanie mozna rozpoczaé po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru potwierdzonego wpisem do
dziennika budowy.

5.2. Wytwarzanie i podawanie mieszanki betonowej

Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywaé sie wytgcznie w wyspecjalizowanym zaktadzie produkcji
betonu, ktéry moze zapewni¢ zadane w ST wymagania.
Dozowanie sktadnikéw do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wytgcznie wagowo z doktadnoscia:

— +2% —przy dozowaniu cementu i wody,

— 3% — przy dozowaniu kruszywa.
Dozatory musza mie¢ aktualne swiadectwo legalizacji. Wagi powinny by¢ kontrolowane co najmniej raz w roku.
Urzadzenia dozujgce wode i ptynne domieszki powinny byé sprawdzane co najmniej raz w miesigcu. Przy
dozowaniu sktadnikédw powinno sie uwzglednia¢ korekte zwigzang ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa.
Czas mieszania nalezy ustali¢ doswiadczalnie, jednak nie powinien on by¢ krotszy niz 2 minuty. Do podawania
mieszanek betonowych nalezy stosowaé pojemniki o konstrukcji umozliwiajgcej tatwe ich opréznianie lub pompy
przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp wymaga sie sprawdzenia
ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.
Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wiekszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktérg spada. W
przypadku, gdy wysokos¢ ta jest wieksza, nalezy mieszanke podawacé za pomocg rynny zsypowej (do wysokosci
3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m).
Przy wykonywaniu elementéw konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ wymogéw dokumentacji
technologicznej, ktéra powinna uwzglednia¢ nastepujace zalecenia:

— w fundamentach, scianach i ramach mieszanke betonowg nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub

rurociggu pompy badz tez za posrednictwem rynny warstwami o grubosci do 40 cm, zageszczajgc
wibratorami wgtebnymi,
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— przy wykonywaniu ptyt mieszanke betonowg nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub rurociagu
pompy,

— przy betonowaniu oczepéw, gzymsow, wspornikdw, zamkéw i stref przydylatacyjnych stosowaé¢ wibratory
wgtebne.

Przy zageszczeniu mieszanki betonowej nalezy spetniac¢ nastepujgce warunki:

— wibratory wgtebne stosowac¢ o czestotliwosci min. 6000 drgarn na minute, z butawami o Srednicy nie
wiekszej niz 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezgcymi w ptaszczyznie poziomej,

— podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotykac zbrojenia butawg wibratora,

— podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebia¢ butawe na gtebokos¢ 5+8 cm w warstwe
poprzednig i przytrzymywac butawe w jednym miejscu w czasie 20+30 s., po czym wyjmowac powoli w
stanie wibrujgcym,

— kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny byé od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem
skutecznego dziatania wibratora; odlegtosc ta zwykle wynosi 0,3+0,5m,

— belki (fawy) wibracyjne powinny byé stosowane do wyréwnania powierzchni betonu ptyt pomostow i
charakteryzowac¢ sie jednakowymi drganiami na catej dtugosci;

— czas zageszczania wibratorem powierzchniowym lub belkg (tatg) wibracyjng w jednym miejscu powinien
wynosi¢ od 30 do 60 s.,

— zasieg dziatania wibratorow przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku gtebokosci i od 1,0
do 1,5 m w kierunku diugosci elementu; rozstaw wibratoréw nalezy ustali¢ doswiadczalnie tak, aby nie
powstawaty martwe pola.

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z Projektantem.
Uksztaltowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢ uzgodnione z Projektantem, a w
prostszych przypadkach mozna sie kierowac zasada, ze powinna ona by¢ prostopadta do powierzchni elementu.
Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do potaczenia
betonu stwardniatego ze $wiezym przez usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchéw
betonu oraz warstwy szkliwa cementowego oraz zwilzenie woda.

Powyzsze zabiegi nalezy wykonac¢ bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.

W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczanym przez wibrowanie wznowienie betonowania nie
powinno sie odby¢ pdzniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu. Jezeli temperatura
powietrza jest wyzsza niz 20°C, czas trwania przerwy nie powinien przekraczac 2 godzin.

Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego
betonu.

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy, konieczne jest wczesniejsze
przygotowanie odpowiedniego oswietlenia, zapewniajgcego prawidiowe wykonawstwo robét i dostateczne
warunki bezpieczenstwa pracy.

5.3. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu

Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywa¢ wytacznie w temperaturach nie nizszych niz plus 5°C, zachowujac
warunki umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed pierwszym
zamarznieciem.

Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na prébkach przechowywanych w takich samych
warunkach, jak zabetonowana konstrukcja.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do —5°C, jednak wymaga to zgody
Inspektora Nadzoru oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowej +20°C w chwili uktadania i
zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni. Temperatura mieszanki
betonowej w chwili oprozniania betoniarki nie powinna by¢ wyzsza niz 35°C. Niedopuszczalne jest
kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu, nalezy zabezpieczy¢ miejsce robét za pomocag mat lub
folii.

5.4. Pielegnacja betonu

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi wodoszczelnymi
ostonami zapobiegajgcymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i nastonecznieniem.
Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie p6zniej niz po 12 godz. od zakonczenia betonowania
rozpoczgC pielegnacje wilgotnosciowag betonu i prowadzi¢ ja co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co
najmniej 3 razy na dobe).

Przy temperaturze otoczenia +15°C i wyzszej beton nalezy polewac¢ w ciggu pierwszych 3 dni co 3 godziny w
dzienh i co najmniej 1 raz w nocy, a w nastepne dni co najmniej 3 razy na dobe.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-B-32250.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny byé chronione przed uderzeniami i drganiami przynajmniej do
chwili uzyskania przez niego wytrzymatosci na sciskanie co najmniej 15 MPa.
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5.5. Wykanczanie powierzchni betonu

Dia powierzchni betonu obowigzujg nastepujgce wymagania:
— wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gtadkie i réwne, bez zagtebien miedzy ziarnami kruszywa,
przetomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnie,
— pekniecia i rysy sg niedopuszczalne,
— réwnos¢ powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiada¢é wymaganiom
normy PN-B-10260; wypukiosci i wgtebienia nie powinny by¢ wieksze niz 2 mm.
Ostre krawedzie betonu po rozdeskowaniu powinny by¢ oszlifowane. Jezeli dokumentacja projektowa nie
przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych konstrukcji, to bezposdrednio po rozebraniu
deskowan nalezy wszystkie wystajgce nieréwnosci wyréwnac za pomocg tarcz karborundowych i czystej wody.
Wyklucza sie szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu.

5.6. Deskowania

Deskowania dla podstawowych elementéw konstrukcji obiektu (ustroju nosnego, podp6r) nalezy wykona¢ wedtug
projektu technologicznego deskowania, opracowanego na podstawie obliczen statyczno-wytrzymatosciowych.
Projekt opracuje Wykonawca w ramach ceny kontraktowej i uzgadnia z Projektantem.
Konstrukcja deskowan powinna by¢é sprawdzana na sity wywotane parciem $wiezej masy betonowej i
uderzeniami przy jej wylewaniu z pojemnikéw oraz powinna uwzgledniac:

— szybkosc¢ betonowania,

— sposOb zageszczania,

— obcigzenia pomostami roboczymi.
Konstrukcja deskowania powinna spetnia¢ nastepujgce warunki:

— zapewnia¢ odpowiednig sztywnos$¢ i niezmiennosé ksztattu konstrukciji,

— zapewnia¢ jednorodng powierzchnie betonu,

— zapewnia¢ odpowiednig szczelnose,

— zapewniac tatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotno$¢ uzycia,

— wykazywaé odpornosc na deformacje pod wptywem warunkéw atmosferycznych.
Deskowania zaleca sie wykonywac¢ ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach na cze$¢ deskowan mozna uzyc¢
desek z drzew iglastych IIl lub IV klasy. Minimalna grubos¢ desek wynosi 32 mm.
Deski powinny by¢ jednostronnie strugane i przygotowane do tgczenia na wpust i piéro. Styki, gdzie nie mozna
zastosowac potaczenia na piéro i wpust, nalezy uszczelnié tasmami z tworzyw sztucznych albo pianka. Nalezy
zwrdci¢ szczegblng uwage na uszczelnienie stykdw $cian z dnem deskowania oraz stykoéw deskowan belek i
poprzecznic.
Fazowania nalezy wykonywac zgodnie z dokumentacja projektowa.
Belki gzymsowe oraz gzymsy wykonywane razem z pokrywami okapowymi muszg by¢ wykonywane w
deskowaniu z zastosowaniem wykfadzin.
Otwory w konstrukcji i osadzanie elementéw typu odcinki rur, tgczniki nalezy wykona¢ wg wymagan
dokumentac;ji projektowe;.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,Wymagania ogéine”.
6.1. Badania kontrolne betonu

Dla okreslenia wytrzymatosci betonu wbudowanego w konstrukcje nalezy w trakcie betonowania pobiera¢ prébki
kontrolne w postaci kostek szesciennych o boku 15 cm w liczbie nie mniejszej niz:

— 1 probka na 100 zarobdw,

— 1 prébka na 50 m® betonu,

— 3 probki na dobe,

— 6 probek na partie betonu.
Probki pobiera sie losowo po jednej, réwnomiernie w okresie betonowania, a nastepnie przechowuje sie,
przygotowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie z norma PN-B-06250.
Jezeli probki pobrane i badane jak wyzej wykazg wytrzymatos¢ nizsza od przewidzianej dla danej klasy betonu,
nalezy przeprowadzi¢ badania probek wycietych z konstrukcji.
Jezeli wyniki tych badan bedg pozytywne, to beton nalezy uzna¢ za odpowiadajacy wymaganej klasie betonu.
W przypadku niespetnienia warunkéw wytrzymatosci betonu na sciskanie po 28 dniach dojrzewania, dopuszcza
sie w uzasadnionych przypadkach, za zgoda Inspektora nadzoru, spetnienie tego warunku w okresie
pdzniejszym, lecz nie dtuzszym niz 90 dni.
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Dopuszcza sie pobieranie dodatkowych probek i badanie wytrzymatosci betonu na Sciskanie w okresie krétszym
niz od 28 dni.
Dia okreslenia nasigkliwosci betonu nalezy pobraé przy stanowisku betonowania co najmniej jeden raz w okresie
betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikdéw betonu, sposobu uktadania i zageszczania po 3
probki o ksztatcie regularnym lub po 5 probek o ksztatcie nieregularnym, zgodnie z normg PN-B-06250.
Probki trzeba przechowywaé w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 28 dni zgodnie z normg PN-B-
06250.
Nasigkliwos¢ zaleca sie rowniez bada¢ na prébkach wycietych z konstrukgciji.
Dla okreslenia mrozoodpornosci betonu nalezy pobrac przy stanowisku betonowania co najmniej jeden raz w
okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikéw i sposobu wykonywania betonu po 12
probek regularnych o minimalnym wymiarze boku lub $rednicy probki 100 mm. Prdbki nalezy przechowywac¢ w
warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 90 dni zgodnie z normg PN-B-06250.
Zaleca sie bada¢ mrozoodporno$c¢ na probkach wycietych z konstrukgciji.
Przy stosowaniu metody przyspieszonej wg normy PN-B-06250 liczba probek reprezentujgcych dang partie
betonu moze by¢ zmniejszona do 6, a badanie nalezy przeprowadzi¢ w okresie 28 dni.
Wymagany stopien wodoszczelnosci sprawdza sie, pobierajgc co najmniej jeden raz w okresie betonowania
obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikdw i sposobu wykonywania betonu po 6 prébek regularnych o
grubosci nie wiekszej niz 160 mm i minimalnym wymiarze boku lub $rednicy 100 mm.
Probki przechowywac nalezy w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 28 dni wg normy PN-B-06250.
Dopuszcza sie badanie wodoszczelnosci na prébkach wycietych z konstrukciji.
Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych (przez wtasne laboratoria
lub inne uprawnione) przewidzianych normg PN-B-06250, a takze gromadzenie, przechowywanie i okazywanie
Inspektorowi nadzoru wszystkich wynikow badan dotyczgcych jakosci betonu i stosowanych materiatow.
Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowac pian kontroli jakosci betonu
dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli powinny by¢ uwzglednione badania
przewidziane aktualng normg i niniejszg ST oraz ewentualnie inne, konieczne do potwierdzenia prawidtowosci
zastosowanych zabiegdw technologicznych.
Badania powinny obejmowac:

— badanie sktadnikéw betonu,

— badanie mieszanki betonowej,

— badanie betonu.

6.2. Ocena wynikéw badan

Wszystkie materialty muszg spetnia¢ okreslone w SST wymagania. Wszystkie elementy robét, kiére wykazuja
odstepstwa od postanowien SST powinny zostaé rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowg jest m® wykonywanej konstrukgii.
8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje sige za wykonane z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie
pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji ww. daty wyniki pozytywne.
Odbidr robét obejmuje:

— odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

— odbidr koncowy,

— odbidr poszczegbinych robo6t wg wymagan zawartych w niniejszej specyfikacji.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w pkt. 9 w ST-00 Wymagania ogolne.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 206-1:2003 Beton.

PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymatosci.

PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie czaséw wigzania i statosci objetosci.
PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnia zmielenia.
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

Lol =
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PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek.
PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.
PN-B-03264/2002 Konstrukcje betonowe, Zzelbetowe i sprezone.

) PN-90/M-47850 Deskowania dla budownictwa monolitycznego.

) PN-86 8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe.

) Instrukcja ITB 156/87 Wytyczne wykonania rob6t budowlano-montazowych w okresie obnizonych
temperatur.
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ST-2.0.

ROBOTY ZWIAZANE Z WYKONANIEM KONSTRUKCJI
OBIEKTU

SST 2.2. ,KONSTRUKCJE STALOWE ORAZ STAL ZBROJENIOWA”

28



SST 2.2 KONSTRUKCJE STALOWE ORAZ STAL ZBROJENIOWA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowe] specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét budowlanych zwigzanych z wykonywaniem konstrukcji stalowych i zbrojenia dla zadania pn.
Remont pokryw mieszaczy w zaktadzie produkcji wody ,,Miedwie”.

1.2 Zakres stosowania SST

Szczegébtowa specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawg na wykonanie robét zawartych w pkt
1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robét przygotowawczych i budowlanych
zwigzanych z:

— wykonanie zbrojenie elementéw zelbetowych

1.4. Okreslenia podstawowe

Okres$lenia podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami, Normami
Branzowymi i literatura techniczna.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie rob6t zgodnie z aktualnie obowigzujacymi Polskimi Normami,
Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjg Techniczng, poleceniami Nadzoru Inwestorskiego i autorskiego, zgodnie
z ustawg Prawo Budowlane oraz za przestrzeganie przez wszystkich pracownikow przepiséw w zakresie BHP i

p.poz.

2. MATERIALY

2.1. Stal zbrojeniowa

2.1.1. Asortyment stali

Do zbrojenia konstrukcji zelbetowych w przedmiotowym obiekcie zastosowano stal wg ponizszych danych:
— klasa A-llIN - stal zebrowana.

2.1.2. Wymagania przy odbiorze:

Prety stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiadaé¢ wymaganiom PN-82/H-93215.

Przeznaczona do odbioru na budowie partia pretow musi by¢ zaopatrzona w atest.

Kazda wigzka i krag pretéw powinny mie¢ oznakowania farbg olejng.

2.2. Beton

Na budowie nalezy stosowac beton o klasie okreslonej w dokumentacji projektowej, dostarczony z wytworni
betonu, wykonany zgodnie z PN-88/B-06250.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jakos¢ wykonywanych robot, zarébwno w miejscu tych robdt jak tez przy wykonywaniu czynnosci
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pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw, sprzetu itp. Sprzet uzywany przez
Wykonawca powinien, uzyskac¢ akceptacje upowaznionej osoby.
Sprzet budowlany przewidziany do wznoszenia obiektu:
— spawarki
— palniki uniwersalne do spawanie i ciecia
— wytwornice acetylenowe, butle do gazoéw technicznych, reduktory do gazéw, weze do tlenu i acetylenu
wraz z zaciskami, wézki do butli
— sprzet i odziez ochronna: okulary spawalnicze, tarcze spawalnicze, ubrania niepalne dla spawaczy,
rekawice spawalnicze.

4. TRANSPORT

Ogolne warunki transportu podano w ST ,Wymagania ogdlne".

Stal zbrojeniowa powinna by¢ przewozona odpowiednimi srodkami transportu, w sposéb gwarantujgcy unikniecie
trwatych odksztatceh stali. Zatadunek roztadunek i transport powinny odbywac sie z przepisami BHP i ruchu
drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogoblne warunki realizacji inwestycji uzaleznione sg od szczegdinych warunkéw wydanych przez uzytkownika
obiektu w drodze procedury przetargowej, uwzgledniajgcych m.in. przewidywany harmonogram i ewentualne
etapowanie. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z Kontraktem oraz za jako$c
zastosowanych materiatéw i wykonanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg, wymaganiami
specyfikacji technicznej, projektu organizacji rob6t oraz poleceniami inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementéw zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie
przez Inspektora Nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robot
zostang, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia Robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy
od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w kontrakcie, dokumentacji projektowej i w specyfikacji technicznej, a takze w
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatéw i robot,
rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkciji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesziosci, wyniki
badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazana kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania Robdt. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
Wykonawca.

6. KONSTROLA JAKOSCI ROBOT

Dopuszczalne tolerancje wymiardw w zakresie ciecia, giecia i rozmieszczenia zbrojenia podaje tabela nr 1.
Niezaleznie od tolerancji podanych w tabeli obowigzujg nastepujace:

— dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadtej do zbrojenia gtéwnego nie powinno przekraczac
3%,

— rbznica w wymiarach oczek siatki nie powinna przekracza¢ +5mm,

— dopuszczalna réznica w wykonaniu siatki na jej dlugosci nie powinna przekracza¢ +25 mm,

— liczba uszkodzonych skrzyzowan w dostarczonych na budowe siatkach nie powinna przekracza¢ 20% w
stosunku do wszystkich skrzyzowan w siatce. Liczba uszkodzonych skrzyzowan na jednym precie nie
moze przekraczac¢ 25% ogélnej ich liczby na tym precie,

— roznice w rozstawie miedzy pretami gtdbwnymi nie powinny przekracza¢ +0,5 cm;

— rbznice w rozstawie strzemion nie powinny przekracza¢ +2 cm.
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Tabela 1

Dopuszczalna

Parametr Zakres toleranciji odchylka
Ciecia pretow dla L<6,0m 20mm
(L-dtugosc¢ preta wg projektu) dla L>6,0m 30mm
o . - dla L<0,5m 10mm
e e ey P | asosneltsn | s
9 proJ dla L>1,5m 20mm

Usytuowanie pretow
a) otulenie (zmniejszenie wymiaru w stosunku do <5mm
wymagan projektu)

. . . -~ dla h<0,5m 10mm

b) odchylenie plusoweel(gwr;]je(a;ttu():a+kOW|ta gruboscig dla 0,5m<h>1.5m 15mm
dla h>1,5m 20mm

c) odstepy pomiedzy sgsiednimi rownolegtymi a<0,05m 5mm
pretami (kablami) (a- jest odlegtoscig a<0,20m 10mm
projektowang pomiedzy powierzchniami a<0,40m 20mm
przylegtych pretéw) a>0,40m 30mm

d) odchylenia w relacji do grubosci lub b<0,25m 10mm
szerokosci w kazdym punkcie zbrojenia lub b<0,50m 15mm
otworu kablowego (b - oznacza catkowitg b<1,5m 20mm
grubosé lub szerokos¢ elementu) b>1,5m 30mm

7. OBMIAR

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w SST ,Wymagania ogolne”.

Jednostkg obmiaru jest 1kg. Do obliczenia nalezno$ci przyjmuje sie teoretyczng ilos¢ (kg)

zmontowanego zbrojenia tj. tgczng dlugos¢ pretéw poszczegdlnych srednic pomnozong odpowiednio przez ich
ciezar jednostkowy w kg/m.

Nie dolicza sie stali uzytej na przektadki montazowe ani drut wigzatkowy.

Nie uwzglednia sie tez zwiekszonej ilosci materiatu w wyniku stosowania przez Wykonawce pretéw
o $rednicach wiekszych od wymaganych w projekcie.

Obmiar powinien by¢ wykonany na budowie w obecnosci Inzyniera i wymaga jego pisemnej akceptaciji.

Roboty dodatkowe wykonane przez Wykonawce bez pisemnej zgody Inzyniera nie moga stanowié¢ roszczen
o dodatkowg zapfate.

8. ODBIOR KONCOWY

Ogdlne zasady odbioru robdt podano w ST "Wymagania ogdlne".
Szczegbtowe zasady odbioru:
— Odbidr stali na budowie
Odbiér stali na budowie powinien byé dokonany na podstawie zaswiadczenia, w ktére powinien by¢
zaopatrzony kazdy krag lub wigzka stali. Zaswiadczenie to powinno zawierac:
e znak wytworcy,
e Srednice nominalng,
e gatunek stali,
e numer wyrobu lub partii,
e znak obrébki cieplnej.
Cechowanie wigzek i kregéw powinno by¢ dokonane na przewieszkach — po 2 sztuki dla kazdej wigzki.
Dostarczong stal, ktora:
e nie ma zaswiadczenia,
e ogledziny zewnetrzne nasuwajg watpliwosci co do je wtasnosci,
e peka przy wykonywaniu hakéw,
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mozna dopusci¢ do wbudowania pod warunkiem uzyskanych pozytywnych wynikow badan wg PN-91/H-
04310
— Odbiér zamontowanego zbrojenia.
Odbiér powinien by¢ dokonany przez Inzyniera przed betonowaniem i potwierdzony wpisem do
Dziennika Budowy.
Odbidr powinien polegaé¢ na sprawdzeniu zgodnosci zbrojenia z rysunkami roboczymi obejmuje:
e ksztatt pretow,
e liczbe i $rednice,
e rozstaw pretow,
e prawidiowe wykonanie hakéw, potaczen i dtugosci zakotwien,
e zachowanie wymaganej projektem otuliny.
Jezeli wszystkie badania daty wyniki dodatnie, wykonane roboty nalezy wuzna¢ za zgodne
z wymaganiami. Jezeli cho¢ jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane roboty nalezy uzna¢ za niezgodne
z wymaganiami norm i kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca obowigzany jest doprowadzi¢ roboty do
zgodnosci z normga i przedstawi¢ je do ponownego badania.

9. PLATNOSC

Ogolne ustalenia dotyczgce podstaw ptatnosci podano w pkt. 9 w ST-00 Wymagania ogdline.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

1) PN-90/B-03000 Projekty budowlane. Obliczenia statyczne.

2) PN-82/B-02001 Obcigzenia budowli. Obcigzenia state.

3) PN-82/B-02003 Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne. Podstawowe obcigzenia

technologiczne i montazowe.

4) PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

5) PN-88/H-84020 Stal niestopowa konstrukcyjna ogélnego przeznaczenia.

6) PN-75/M-69014 Spawanie tukowe elektrodami otulonymi stali weglowych i niskostopowych.
Przygotowanie brzegéw do spawania.

) PN-78/M-69011 Zitgcza spawane w konstrukcjach stalowych.

) PN-82/M-82054.03 Sruby, wkrety i nakretki. Wtasnosci mechaniczne $rub i wkretow.

) PN-70/H-97050 Ochrona przed korozja. Wzorce jakosci przygotowania powierzchni stali do malowania.

0) PN-70H-97051 Ochrona przed korozja. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i zeliwa do malowania.
Ogolne wytyczne. Instytut Techniki Budowlanej ,Instrukcja 305”

11) PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu.

© 0

1
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ST-3.0. ROBOTY WYKONCZENIOWE

SST 3.1. ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE POWIERZCHNI BETONOWYCH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegoOtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robdét budowlanych zwigzanych z zabezpieczeniem antykorozyjnym powierzchni betonowych dla
zadania pn. Remont pokryw mieszaczy w zaktadzie produkcji wody ,,Miedwie”.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest dokumentem bedgcym podstawg na wykonanie rob6t zawartych w pkt.
1.1.

1.3.  Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robét przygotowawczych i budowlanych
zwigzanych z:
— wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni betonowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami, Normami
Branzowymi i literatura techniczna.

Antykorozyjne zabezpieczenie betonu - zabezpieczenie betonu przed korozjg poprzez ograniczenie lub
wyeliminowanie dziatania agresywnych $ciekéw, czynnikéw atmosferycznych lub wody na konstrukgiji.
Farba do gruntowania - farba przeznaczona do naktadania na przygotowane powierzchnie jako powtoka
gruntowa, stosowana zwykle pod nastepne powtoki.

Farba do gruntowania do czasowej ochrony - szybkoschngca farba naktadana na oczyszczong strumieniowo
- Sciernie konstrukcji w celu ochrony stali podczas montazu, przy zachowaniu mozliwosci spawania stali.
Grubosé powtoki - grubos¢ powtoki po utwardzeniu warstwy natozonej na podtoze.

Hydrofobizacja powierzchni - proces polegajgcy na nasyceniu powierzchniowych warstw stwardniatego betonu
substancjami chemicznymi, powodujgcymi brak zwilzalnosci zabezpieczonych powierzchni przez wode.
Impregnacja powierzchniowa - proces polegajacy na nasyceniu powierzchniowych warstw stwardniatego
betonu substancjami chemicznymi, powodujgcymi brak zwilzalnosci zabezpieczonych powierzchni przez wode.
Karbonatyzacja betonu - proces powstawania weglanéw pod wptywem dziatania dwutlenku wegla i wilgoci;
karbonatyzacja betonu nie powoduje jego widocznego uszkodzenia, powoduje jednakze redukcje pH betonu,
przez co nastepuje jego zobojetnienie i ustaje jego zdolnos¢ do pasywacji stali zbrojeniowej, a w konsekwenciji
wystepuje korozja pretow znajdujgcych sie w strefie betonu skarbonatyzowanego (pH<11).

Nominalna grubosé¢ powtoki - grubos¢ okreslona dla kazdej powtoki lub kompletnego systemu malarskiego,
zapewniajgca wymagang trwatos¢

Podtoze - powierzchnia, na ktérg naktada sie lub juz natozono wyrdb lakierowy.

Powierzchnie referencyjne - powierzchnie wyznaczone w odpowiednich miejscach konstrukcji, stuzace do
oceny czy wytypowany ochronny system malarski wykazuje wiasciwosci takie jak zatozono oraz stanowigce
wzorzec, na podstawie ktdérego ocenia sie przygotowanie powierzchni i wlasciwosci powtok malarskich.

Powtoka - warstwa wykonana z materiatow ciektych, uptynnionych lub sproszkowanych nanoszonych.

Powtoki - elastyczne powtoki ochronne nanoszone na odpowiednio przygotowane podtoze za pomocg technik
malarskich, po uprzednim wykonaniu szpachlowania w niezbednym zakresie i zagruntowaniu powierzchni
przeznaczonych do zabezpieczenia.

Powtloka(-i) miedzywarstwowa(-e) - powtoka(-i) miedzy powtoka(-ami) gruntowa i nawierzchniowa.
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Powloka nawierzchniowa - ostatnia(-e) powtoka(-i) systemu malarskiego, przeznaczona(-e) do ochrony
znajdujgcych sie pod nig powtok, przed wptywem srodowiska, przyczyniajgca(-e) sie do catkowitej, deklarowanej
przez system, ochrony przed korozjg oraz nadajgca(-e) odpowiednig barwe.

Punkt rosy - temperatura betonu, w ktorej wystepuje kondensacja pary wodnej w postaci rosy przy okreslonej
temperaturze powietrza i wilgotnosci.

Trwatosé systemu malarskiego - oczekiwany czas dziatania ochronnego systemu malarskiego do pierwszej
wiekszej renowacji.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie rob6t zgodnie z aktualnie obowigzujacymi Polskimi Normami,
Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjg Techniczng, poleceniami Nadzoru Inwestorskiego i autorskiego, zgodnie
z ustawg Prawo Budowlane oraz za przestrzeganie przez wszystkich pracownikéw przepiséw w zakresie BHP

i p.poz.
2. MATERIALY

21. Ogodlne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatbw podano w ST-00 ,,Wymagania Ogélne”. W ramach robdt nalezy
stosowac materiaty systemowe.

Powtoki ochronne wykonane z powyzszych materiatbw winny zabezpieczaé konstrukcje zelbetowe zbiornikéw
przeciw korozji siarczanowej, amonowej i chlorkowej, a takze powstatej w wyniku oddziatywania ttuszczow
i produktow ropopochodnych.

Materiaty stosowane do wykonania zabezpieczen przeciwkorozyjnych powinny mie¢:

- oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang normg
europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobatg techniczng lub krajowa specyfikacjg
techniczna panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez
Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo deklaracjg zgodnosci z uznanymi regutami
sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobdw
majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska, albo
oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nie podlegajace obowigzkowemu oznakowaniu
CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Norma lub aprobata techniczng, badz uznano za regionalny
wyréb budowlany,

- date produkciji i termin przydatnosci do uzycia podany na opakowaniu.

2.2, Warunki przyjecia wyrobéw malarskich na budowe

Wyroby malarskie mogag by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujgce warunki:

- sg zgodne z ich wyszczegOlnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowe] i specyfikaciji
technicznej,

- sg wtasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia zamkniecia) i oznakowane (petna nazwa
wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

- spetniajg wymagane wtasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia (Polska Norma Ilub
aprobata techniczna),

- producent dostarczyt dokumenty Swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania, a takze karty techniczne wyrobu lub firmowe zalecenia stosowania wyrobu,

- farby, rozpuszczalniki, rozcienczalniki, srodki odttuszczajgce i zmywajace, w zakresie wynikajgcym z Ustawy
o substancjach i preparatach chemicznych z dnia 11 stycznia 2001 r, (Dz. U. Nr 11 poz. 84 z pdzn. zmianami),
posiadajg karty charakterystyki substancji niebezpiecznej, opracowane zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Zdrowia z dn. 3 lipca 2002 r. w sprawie karty charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu
niebezpiecznego (Dz, U, Nr 140, poz. 1171),

- opakowania wyrobow malarskich zakwalifikowanych do niebezpiecznych spetniajg wymagania podane
w rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dn. 2 wrzesnia 2003 r. w sprawie oznakowania opakowarn substancji
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niebezpiecznych i preparatow niebezpiecznych (Dz. U. Nr 173, poz, 1679, z pdézn. zmianami), sg przydatne
z uwagi na okres gwarancji (okres wymalowan powinien sie konczy¢ przed zakonczeniem gwarancji wyrobu).
Przyjecie wyrobdéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy. Niedopuszczalne jest
stosowanie do zabezpieczen antykorozyjnych wyrobdw nieznanego pochodzenia.

2.3. Szczegotowe wymagania dotyczace materiatow

Powtoka malarska powinna byc¢:

- nieprzepuszczalna dla wody;

- odporna na promieniowanie UV;

- dajgca ochrone konstrukcji przed agresywnymi gazami, jak CO2, SO2;

- przepuszczalna dla pary wodnej;

- 0 dobrej przyczepnosci;

- odporna na starzenie, niskie temperatury oraz sole odladzajgce.

Wytrzymatos¢ na odrywanie od podtoza betonowego wg normy PN-92/B-01814 powinna wynosic:

- warto$¢ srednia 1,5 MPa,

- wartos¢ minimalna 1,0 MPa.

Badania na budowie:

- wartos¢ srednia 1,0 MPa,

- wartos¢ minimalna 0,8 MPa.

Nalezy stosowaé powtoki z podwyzszong zdolnoscig pokrywania zarysowan (pokrywajgcych rysy o rozwartosci
do 0,5 mm).

Grubos¢ stosowanej powtoki powinna by¢ zgodna z Wytycznymi stosowania dla danego materiatu i nie mniejsza
niz:

- 0,3 mm przy nanoszeniu jednokrotnym,

- 0,2 mm przy nanoszeniu dwukrotnym.

Za sprawdzenie przydatnosci materiatow oraz jakosci wbudowania odpowiada Wykonawca Robét.

Przed zastosowaniem materiatéw do zabezpieczania antykorozyjnego betonu, Wykonawca powinien przedstawic
Inzynierowi numer partii towaru oraz aktualne wyniki badan w ramach nadzoru wewnetrznego producenta
materiatu.

Do zabezpieczania antykorozyjnego betonu mozna stosowacé tylko materialty o nie przeterminowane;j
przydatnosci do stosowania. Wykonawca zobowigzany jest do sprawdzenia daty produkcji, daty przydatnosci do
stosowania, stanu opakowan oraz witasciwego przechowywania materiatdw. Materiaty do antykorozyjnego
zabezpieczenia betonu powinny byé dostarczane w szczelnych pojemnikach i sktadowane w suchych
pomieszczeniach w temperaturach nie nizszych niz + 5°C i wyzszych niz +25°C.

Przy doborze koloru farb nalezy zwréci¢c uwage na istniejaca kolorystyke, i stosowac¢ kolorystyke zblizong do
obecnej. Kolorystyka powtok musi by¢ uzgodniona z Zamawiajgcym przed rozpoczeciem robot.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST-00 Wymagania Ogolne.

Sprzet i narzedzia do prac zwigzanych z antykorozyjnym zabezpieczeniem betonu powinny zapewnic ciggtosc
prac i uzyskanie wymaganej jakosci Robot.

Wykonawca zobowigzany jest posiadac¢ niezbedny sprzet do wykonywania robét, zgodnie z przyjeta technologig
i Kartami Technicznymi materiatéw oraz konieczny, podstawowy sprzet laboratoryjny do kontroli procesu
technologicznego i wykonanych prac.

Podczas rob6t Wykonawca zobowigzany jest kontrolowa¢ warunki atmosferyczne. W tym celu Wykonawca
powinien dysponowac takimi narzedziami, jak: wilgotnosciomierz, termometry do pomiaru temperatury powietrza
i podtoza betonowego.

Wykonawca wykonujgcy zabezpieczenie powinien dysponowaé nastepujgcym sprzetem:

- spalinowe lub elektryczne urzgdzenie do mycia woda pod cisnieniem,

- wolnoobrotowe mieszadto,
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- szczotki stalowe reczne i obrotowe,

- szlifierki lub wiertarki do napedu szczotek obrotowych,

- miotki, pedzle, watki malarskie, wiadra,

- urzadzenia do pneumatycznego lub hydrodynamicznego natrysku,

- sprezarki powietrza,

- drabiny z zabezpieczeniem BHP i rusztowania.

Wybér sprzetu i narzedzi do wykonania robét nalezy do Wykonawcy i powinien by¢ zaakceptowany przez
Inzyniera.

4. TRANSPORT

4.1, Ogodlne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w ST-00 Wymagania Ogdlne.

Sposob transportu przez Wykonawce materiatbw do antykorozyjnego zabezpieczenia betonu nie moze
powodowac obnizenia ich jakosci.

Przewéz materiatbw do antykorozyjnego zabezpieczenia betonu powinien sie odbywaé w szczelnych
nieuszkodzonych opakowaniach, zgodnie z zaleceniami producenta.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robot

Ogoblne wymagania dotyczgce wykonania Rob6t podano w ST-00 Wymagania Ogélne.
Roboty zwigzane z antykorozyjnym zabezpieczeniem powierzchni betonu powinny byé wykonywane przez
pracownikow posiadajgcych odpowiednie doswiadczenie.

5.2. Naprawa powierzchni betonowych

5.2.1 Prace przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robét nalezy, na podstawie wskazan Inzyniera:

- zlokalizowa¢ obszary do naprawy,

- dokona¢ wyboru materiatéw niezbednych do wykonania robot,

- okresli¢ kolejnosé, sposadb i termin wykonania robot.
W ramach robét Wykonawca powinien rowniez wykona¢, zabezpieczy¢, utrzymywaé oraz rozebrac rusztowania,
pomosty robocze i inne urzgdzenia pomocnicze niezbedne do prowadzenia robét.

5.2.2. Usuwanie skorodowanego betonu

Usuwanie skorodowanego betonu powinno odbywac sie pod nadzorem Inzyniera. Dopuszczalna wielkos¢
obszaru usuwania betonu powinna by¢ okreslona w projekcie naprawy i niedopuszczalne jest usuwanie betonu
na obszarze wykraczajgcym poza ten zakres bez konsultacji z Inzynierem.

Usuwanie betonu nalezy realizowac przy pomocy metod hydrodynamicznych lub recznie.

W przypadku koniecznosci usuniecia betonu na znacznym obszarze moggcym mie¢ wptyw na statyke konstrukcji
obiektu lub jej poszczegbinych elementéw, nalezy przerwac roboty i powiadomié Inzyniera celem skonsultowania
sie z projektantem robét naprawczych. Nalezy réwniez powiadomi¢ bezzwiocznie Inzyniera i przerwac roboty
przygotowawcze w przypadku natrafienia na stal sprezajaca.

Gtebokos¢ i ksztalt usuniecia betonu powinny byé ustalone na podstawie badan, okreslajgcych m.in. gtebokosc
karbonatyzacji i gtebokos¢ penetracji szkodliwych zwigzkéw chemicznych. Linie wyznaczajgce krawedzie
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usuniecia betonu powinny by¢ prostopadte lub réwnolegte do osi naprawianego elementu. Krawedzie obszaru
naprawianego nalezy podku¢ (nacig¢ liniowo) pod katem prostym.

5.2.3. Czyszczenie podioza betonowego i odkrytych elementéw stalowych

Czyszczenie podtoza betonowego i odkrytych elementow stalowych polega na usunieciu czesci luznych, pytow,
olejow, mleczka cementowego, rdzy i innych elementdw obnizajacych przyczepnosci. Do czyszczenia
powierzchni nalezy stosowa¢ metode strumieniowo-cierna, np. piaskowanie, Srutowanie, itp. Nastepnie
oczyszczong powierzchnie nalezy umy¢ wodg lub zdmuchngé pyt sprezonym powietrzem. Alternatywnie mozna
zastosowac czyszczenie woda pod wysokim cisnieniem (hydromonitoring).

5.2.4. Nalozenie warstwy sczepnej

Przed wykonaniem warstwy sczepnej podfoze nalezy zwilzy¢ czysta woda az do uzyskania matowo wilgotnej
powierzchni, bez jasnych i ciemnych plam. Zaprawe nalezy nanosi¢ pedzlem fawkowcem Ilub metoda
natryskowa. Na $wiezg warstwe sczepng natozy¢ zaprawe naprawczg. Temperatura powietrza i podtoza
w trakcie uktadania warstwy powinna wnosi¢ od +5°C do +30°C. Wielko$¢ powierzchni, na ktérej wykonuje sie
warstwe sczepng powinna by¢ tak dobrana, aby materiatow warstwy sczepnej nie zwigza¢ przed natozeniem
zaprawy naprawczej (obowigzuje zasada ,,mokre na mokre”). W przypadku wyschniecia warstwy sczepnej
nalezy materiat usung¢ i ponownie nanie$é warstwe sczepng przed naktadaniem zaprawy naprawczej.
Z wykonania warstwy sczepnej Wykonawca winien sporzadzi¢ protokét.

5.2.5. Aplikacja materiatu naprawczego

Przy wykonywaniu robd6t nalezy zawsze i bezwzglednie przestrzega¢ zalecen technologicznych okreslonych
przez Producenta materiatéw. Sciste przestrzeganie zalecen technologicznych Producenta materiatu ma
decydujacy wptyw na trwatosc¢ i jakos¢ wykonywanych napraw.

W przypadku recznej metody aplikacji zaprawe naprawczg nalezy nanies¢ na podioze bezposrednio
po natozeniu warstwy zczepnej, metoda mokre na mokre. Zaprawe nalezy nanosi¢ przy uzyciu pacy stalowej,
kielni i aluminiowej faty.

Z uwagi na efektywnos¢ prac zaleca sie aplikacje zaprawy metoda suchego lub mokrego natrysku. Zaprawe
naprawczg mozna wowczas nanosi¢ na matowo-wilgotne poditoze bez koniecznosci stosowania warstwy
zczepne;.

Po wstepnym zwigzaniu zaprawy, naprawiana powierzchnie mozna delikatnie zatrze¢ packa pokrytg gabka,
filcem lub miekkim tworzywem syntetycznym. Nie dopuszcza sie stosowania sitowego zacierania ,,na ostro”.

Z wykonania robét Wykonawca powinien sporzadzi¢ protokot.

5.2.6. Pielegnacja

Bezposrednio po ukonczeniu prac zwigzanych z naprawa powierzchniowa betonu nalezy chronic te powierzchnie
przed przedwczesnym wyschnieciem (intensywnym nastonecznieniem, silnym wiatrem) przez co najmniej trzy do
siedmiu dni. Zaleca sie zastosowanie preparatu do ochrony powierzchniowej lub okrycie wilgotng widkning
i zraszanie woda.

Podczas wykonywania naprawy powierzchniowej betonu powinny by¢ spetnione nastepujace warunki:

- prace powinny by¢ prowadzone w temperaturze otoczenia i podtoza od +5°C do +30°C,

- niedopuszczalne jest wykonywanie prac podczas ztej pogody - silnego wiatru, deszczu, we mgle oraz przy
rosie pojawiajgcej sie na powierzchni betonu.

Podczas wykonywania prac zwigzanych z naprawa powierzchniowa betonu Wykonawca zobowigzany jest
kontrolowa¢ wilgotnos¢ podioza oraz temperature powietrza i podioza. Parametry te muszg odpowiadaé
wymaganiom podanym w karcie technicznej materiatébw. Pomiary warunkéw atmosferycznych nalezy wykonywac
co 3-4 godziny i przy kazdej odczuwalnej zmianie pogody. Z pomiaréw warunkéw klimatycznych Wykonawca
powinien sporzgdzi¢ protokét.
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5.2.7. Naktadanie antykorozyjnych powtok malarskich

Przygotowanie podtoza do natozenia powtoki malarskiej

Wykonawca obowigzany jest przygotowaé podioze betonowe przez usuniecie szkodliwych substancji, mogacych
mie¢ wptyw na korozje betonu, a takze na trwato$¢ potgczenia naktadanych materiatéw z podtozem betonowym.
Z calej izolowanej powierzchni nalezy usungC luzne, odspojone stare powtoki malarskie. Niezwigzane czesci
betonu mozna odbi¢ mtotkami, a cate powierzchnie oczysci¢ woda pod cisnieniem. Zasadnicze roboty
przygotowawcze polegajace na usunieciu wszystkich czesci luznych nalezy dostosowac¢ do przewidywanych
materiatdw naprawczych, zgodnie z wytycznymi stosowania.

Ochronny system malarski wymaga prawidtowego przygotowania powierzchni, ktére zalezy od jej stanu
poczatkowego i kohcowego.

Metody przygotowania powierzchni opisane sg w PN-EN I1SO 12944-4:2001. Przygotowanie powierzchni
powinno zosta¢ ocenione na podstawie wzrokowej oceny czystosci profilu powierzchni i czystosci chemicznej,
z zastosowaniem metod podanych w PN-EN 12944-4:2001.

Wytrzymatos¢ na odrywanie (wg PN-EN 1542:2000) prawidtowo przygotowanego podioza betonowego powinna
WYynosic:

- wartos¢ srednia 1,5 Mpa,

- wartos¢ minimalna 1,0 Mpa.

Nalezy wykonaé jedno oznaczenie wytrzymatosci na odrywanie betonu w podtozu na kazde 100 m? powierzchni
oczyszczonego podtoza, przy czym minimalna liczba oznaczen - 5 - dla jednego elementu obiektu mostowego.
Wilgotnos¢ poditoza bezposrednio przed wykonaniem powinna spetnia¢ wymagania zgodnie z ,,\Wytycznymi
stosowania" dla materiatu powtoki, ale nie moze by¢ wieksza niz:

- 4% dla materiatow stosowanych na suche podtoze, matowo-wilgotne podtoze dla materiatéw stosowanych na
mokre podtoze.

Temperatura poditoza betonowego i powietrza powinna wynosié:

- dla materiatow na bazie cementéw i cementéw modyfikowanych zywicami syntetycznymi nie nizsza niz +5°C,
lecz nie wyzsza niz +25°C;

- dla materiatéw na bazie zywic syntetycznych nie nizsza niz +8°C (temperatura podtoza musi by¢ wyzsza o 3°C
od punktu rosy ) i nie wyzsza niz +25°C.

Do mieszania skfadnikbw materiatbw i materiatbw jednosktadnikowych nalezy stosowaé mieszalnik
wolnoobrotowy. Powierzchnie betonowe zabezpieczone metoda hydrofobizacji lub impregnaciji powierzchniowe;j
nie powinny wykazywac zaciekow, przebarwien i innych wad.

Powierzchnie powtok nie powinny wykazywac przebarwien, nieréwnosci, zmian faktury i innych wad.
Bezposrednio po ukonczeniu prac zwigzanych z zabezpieczeniem antykorozyjnym betonu nalezy chroni¢ te
powierzchnie przed intensywnym nastonecznieniem, silnym wiatrem, a takze deszczem (chyba, ze ,,Wytyczne
stosowania” materiatu méwig inaczej) oraz spadkiem temperatury powietrza ponizej +5°C i przegrzaniem
powyzej +25°C.

Wykonanie, zabezpieczenie, utrzymanie oraz rozbidrka rusztowan, pomostdédw roboczych i innych urzadzen
pomocniczych niezbednych do prowadzenia prac zwigzanych z naprawg betonu i wykonaniem zabezpieczen
antykorozyjnych nalezy do Wykonawcy.

Naktadanie powtok
Przy wykonywaniu robot nalezy zawsze i bezwzglednie przestrzega¢ zalecen technologicznych okreslonych
przez producenta materiatu zawartych w Kartach Technicznych materiatéw. Kazdy z materiatéw przeznaczony
do zabezpieczenia antykorozyjnego ma swoja specyfike stosowania i dla kazdego materialtu mozna okresli¢
nieco inne wymagania dotyczgce warunkéw pogodowych, warunkéw przygotowania i wilgotnosci podtoza oraz
warunkow wykonywania kolejnych warstw.
Sciste przestrzeganie zalecen technologicznych producenta materialu ma decydujgcy wptyw na trwato$é
wykonywanych powtok. Jezeli producent nie podaje inaczej, przy nakfadaniu powtok powinny by¢ spetnione
nastepujgce warunki:

— Powtoki mozna nakfadaé po catkowitym wyschnieciu preparatu gruntujgcego.

— Do mieszania skfadnikéw materiatow i materiatéw jednosktadnikowych nalezy stosowaé mieszalnik

wolnoobrotowy.
— Woykonanie powtok realizuje sie technikami malarskimi.
— Powierzchnie powtok nie powinny wykazywacé przebarwien, nieréwnosci, zmian faktury i innych wad.
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— Bezposrednio po ukonczeniu prac zwigzanych z zabezpieczeniem antykorozyjnym betonu nalezy
chroni¢ te powierzchnie przed intensywnym nastonecznieniem, silnym wiatrem, a takze deszczem oraz
spadkiem temperatury powietrza ponizej 5°C i przegrzaniem powyzej 25°C (chyba, ze ,,Wytyczne
stosowania” materialu moéwig inaczej).

Bezpieczenstwo robot i ochrona srodowiska

Transport i magazynowanie materiatbw na bazie zywic syntetycznych oraz rozpuszczalnikéw powinny
odpowiada¢ og6Inym wymaganiom, jak dla materiatow toksycznych i tatwopalnych.

Sposob prowadzenia prac zwigzanych z antykorozyjnym zabezpieczeniem betonu moze powodowac skazenie
Srodowiska. Resztek materialdbw pozostatych w pojemnikach i po myciu przyrzadéw roboczych nie wolno
wylewaé do kanalizacji. Wszelkie odpady tych materiatéw Wykonawca obowigzany jest usuna¢ z terenu i poddac
utylizacji na koszt wtasny.

Wykonawca obowigzany jest zabezpieczy¢ teren przed zanieczyszczeniem odpadami, szczegélnie w przypadku
materiatléw nanoszonych metodg natryskowa.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Ogolne wymagania dotyczace jakosci robot
Ogolne wymagania dotyczgce jakosci Robét podano w ST-00 ,,Wymagania Ogolne”.

6.2. Kontrola materiatow

Wykonawca obowigzany jest przedstawi¢ Inzynierowi do akceptaciji Aprobaty Techniczne i atesty materiatéw.
Inzynier obowigzany jest do sprawdzenia daty produkcji, daty przydatnosci do stosowania, stanu opakowania
oraz wtasciwego przechowywania materiatow.

6.3. Kontrola przygotowania podioza

Wykonawca zobowigzany jest przedstawic¢ Inzynierowi do akceptacji wyniki badan podtoza.

6.4. Kontrola wykonanych robét

Po wykonaniu robét Wykonawca obowigzany jest przedstawic¢ Inzynierowi wyniki badan:

- wytrzymatosci warstwy zastosowanego materialu na odrywanie metoda okreslona ,,pull off" przy srednicy
krazka proébnego F 50 mm (wg zasady 1 oznaczenie na 50 m?, przy min 5 oznaczeniach wg PN-92/B-01814),

- grubosci wykonanej powtoki zmierzonej w oderwanej prébce metoda ,,pull off".

Wyniki te powinny by¢ zgodne z wymaganiami przedstawionymi dla tych materiatéw w punkcie 2.2.

Miejsca uszkodzone podczas badan nalezy naprawi¢ przy uzyciu tych samych materiatow, ktére byty stosowane
do wykonania zabezpieczenia powierzchniowego, zachowujgc wymagania technologiczne odnos$nie ich
stosowania. Na zgdanie zamawiajgcego kontrola moze objg¢ réwniez badania innych wtasciwosci materiatéw
i powtok wg wymagan aprobat technicznych.

7. OBMIAR

Ogolne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w ST-00 ,,Wymagania Ogdine”.

Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiaru jest metr kwadratowy (m?) powierzchni podlegajacej zabezpieczeniu.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST-00 ,,Wymagania Ogélne”.
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8.2. Odbior roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem powiok przeciwkorozyjnych elementem ulegajgcym zakryciu sg
podtoza. Odbiér podtozy musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem nakladania powtok. W pierwszej kolejnosci
nalezy przeprowadzi¢ odbi6r powierzchni przygotowanych do naktadania powtok.

Jezeli wszystkie pomiary i badania dalty wynik pozytywny mozna uznaé, ze powierzchnia zostata prawidtowo
przygotowana, tj. zgodnie ze specyfikacja techniczna i mozna zezwoli¢ na przystgpienie do naktadania powtok.
Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny przygotowanie powierzchni nie powinno by¢ odebrane.
W takim przypadku nalezy ustalic zakres prac i rodzaje materiatdw koniecznych do usuniecia
nieprawidiowosci podioza. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ ocene
przygotowania powierzchni.

Powtoki gruntowe i miedzywarstwowe naktadane na przygotowana powierzchnie podlegajg odrebnym odbiorom,
o ile taki wymog zapisany jest w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej badz wykonywane byty
one w krytycznym etapie. Krytycznym etapem jest na przyktad zmiana odpowiedzialnosci za prace malarskie lub
diugie odstepy czasu miedzy natozeniem powtok gruntowych i nastepnych powtok.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robét ulegajacych zakryciu nalezy zapisa¢ w dzienniku
budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik
budowy),

8.3. Odbiodr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci rob6t. Odbioru czesciowego robdt dokonuje
sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét.
Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich
usuniecie przed odbiorem koncowym.

Odbior czesciowy robét jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.

Protokét odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania czesciowego rozliczenia robdét, jezeli umowa taka
forme przewiduje.

8.4. Odbioér koncowy

Podstawa odbioru koncowego jest pisemne stwierdzenie przez Kierownika Projektu w Dzienniku Budowy
zakonczenia wszystkich Robét i spetnienia wymagan okreslonych w Dokumentacji Projektowej, STWIORB oraz
innych warunkéw dotyczgcych tych Robét zawartych w Kontrakcie. Przy odbiorze kohcowym powinny byé
przediozone nastepujace dokumenty:

- wyniki wszystkich wymaganych pomiaréw i badan,

- protokoty wszystkich odbioréw Robot czesciowych,

- aprobaty techniczne,

- instrukcje producentéw (zastosowanych materiatéw).

Jezeli wszystkie badania daty wynik zgodny z Dokumentacjg Techniczng oraz wymogami odpowiednich norm
i STWIORB, to wykonane roboty nalezy uzna¢ za wykonane prawidtowo.

W przypadku gdy chociaz jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane Roboty lub ich czes¢ nalezy uznac za
niezgodne z wymaganiami normy Dokumentacja i STWIORB. W tym przypadku Wykonawca obowigzany jest
doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z normg Dokumentacja Techniczna oraz STWIORB i przedstawi¢ je do
ponownego odbioru.

Odbiér koncowy robét winien by¢ potwierdzony spisaniem protokotu odbioru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne zasady dotyczgce ptatnosci podano w ST-00 ,,Wymagania Ogo6lne”.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1. PN-92/B-01814 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i zelbetowe.
Metoda badania przyczepnosci powtok ochronnych.

2. PN-M-48090:1996 Rusztowania stalowe z elementow skiadanych do budowy mostéw. Wymagania
i badania przy odbiorze zmontowanych rusztowan. Zalecenia do wykonywania oraz odbioru napraw i ochrony
powierzchniowej betonu w konstrukcjach mostowych. IBDiM, Wroctaw 1998 r.

3. PN-B-01807:1988 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i zelbetowe.
Zasady diagnostyki konstrukcji.

4. PN-EN 1542:2000 Woyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych - Metody badan - Pomiar
przyczepno$ci przez odrywanie.

5. PN-EN 12190:2000 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Metody badah -
Oznaczanie wytrzymatosci na sciskanie zaprawy naprawczej.

6. PN-EN 13687-1:2004 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Metody badan -
Oznaczanie kompatybilnosci termicznej. Czes¢ 1: Cykliczne zamrazanie-rozmrazanie przy zanurzeniu w soli
odladzajace;.

7. PN-EN 13529:2005 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Metody badan -
Odpornos¢ na silng agresje chemiczna.

8. PN-EN 1504-2:2006 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Definicje, wymagania,
sterowanie jakoscig i ocena zgodnosci. Czes¢ 2: Systemy ochrony powierzchniowej betonu.

9. PN-EN ISO 8501-1:2008 Przygotowanie podtoza stalowych przed naktadaniem farb i podobnych produktow.
Wzrokowa ocena czystosci powierzchni. Czes¢ 1: Stopnie skorodowania i stopnie przygotowania
niepokrytych podtozy stalowych oraz podfozy stalowych po catkowitym usunieciu wczesniej natozonych
powtok.

10.PN-EN I1SO 8501-1:2008 Przygotowanie podioza stalowych przed naktadaniem farb i podobnych produktow.
Wzrokowa ocena czystosci powierzchni. Czes¢ 1: Stopnie skorodowania i stopnie przygotowania
niepokrytych podtozy stalowych oraz podfozy stalowych po catkowitym usunieciu wczesniej natozonych
powtok.

11.PN-EN 1504-9:2010 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Definicje, wymagania,
sterowanie jakoscig i ocena zgodnosci - Czes$¢ 9: Ogoblne zasady dotyczgce stosowania wyrobow i systeméw.

12.PN-EN 206+A1:2016 Beton - Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosé

13.PN-EN 14891:2017-03 Wyroby nieprzepuszczajgce wody stosowane w postaci ciekitej pod ptytki ceramiczne
mocowane klejami - Wymagania, metody badan, ocena i weryfikacja statosci witasciwosci uzytkowych,
klasyfikacja i znakowanie.

14.PN-EN ISO 12944- 4:2018-02 Farby i lakiery - Ochrona przed korozja konstrukcji stalowych za pomocag
ochronnych systemow powtokowych — Czes¢ 4: Rodzaje powierzchni i sposoby przygotowania powierzchni.
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SST 3.2. POKRYWY ZE STALI NIERDZEWNEJ
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SST 3.2 POKRYWY STALOWE PREFABRYKOWANE

1. WSTEP
1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t budowlanych zwigzanych z montazem pokryw stalowych na zelbetowych
ptytach przekrycia komoér mieszania dla zadania pn. Remont pokryw mieszaczy w zaktadzie produkcji
wody ,,Miedwie”.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest dokumentem bedgcym podstawg na wykonanie robdt
zawartych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenie zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z montazem
pokryw stalowych na zelbetowych ptytach przekrycia komér mieszania.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z obowigzujgcymi
Polskimi Normami i przepisami Prawa Budowlanego.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, ich zgodno$é z dokumentacja
projektowg, SST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

Pokrywy powinny posiada¢ dokumentacje techniczno-ruchowg (DTR), certyfikaty lub aprobaty
techniczne, odpowiada¢ wymogom PN, BN a ponadto uzyska¢ akceptacje Zamawiajgcego lub osoby
przez niego upowaznionej, przed wbudowaniem.

Pokrywa stalowa musi charakteryzowaé sie nastepujgcymi parametrami:

- wykonana z gtadkiej blachy ze stali nierdzewnej,

- ksztatt prostokata,

- wymiar w swietle zabudowywanego otworu - 100x160 cm,

- No$nos¢é pokrywy po zamontowaniu — 1,5 kN/m?,

- pokrywa dostosowana do otwarcia na czas przegladu, zamykana na ktédke,

- szczelna - pokrywa wyposazona w tasmy uszczelniajgce styk beton — konstrukcja ptyty zelbetowej
komory i konstrukcja pokrywy / blacha wierzchnia pokrywy.

- korpus pokrywy wykonany z nierdzewnego profilu mocowanego kotwami ze stali nierdzewnej do
podstawy betonowej,

- pokrywa uchylna, zaopatrzona w uchwyt do podnoszenia.

Ostateczny wybor pokrywy powinien byé zaakceptowany przez Zamawiajgcego, przed dokonaniem
zakupu.

UWAGA: Przed ztozeniem zaméwienia na pokrywy u Producentéw nalezy sprawdzi¢ podane na
rysunkach domiary oraz parametry montazowe w stosunku do stanu istniejgcego. W razie



stwierdzenia roznic powiadomi¢ niezwlocznie Inspektora Nadzoru Ilub Zamawiajgcego.
Przechowywane materiaty nalezy konserwowac i przechowywaé¢ zgodnie z wymaganiami norm
przedmiotowych i zaleceniami producenta oraz w sposdb umozliwiajgcy tatwg identyfikacje danej partii
materiatow.

3. SPRZET

Zgodnie z potrzebami Wykonawcy, zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatéw powinny odbywac¢ sie tak, aby zachowaé
ich dobry stan techniczny.

5. WYKONANIE ROBOT
Montaz pokryw nalezy wykonac tak, aby spetniaty przewidziane dla nich funkcje.

Kolejnos¢ czynnosci podczas montaz pokrywy:
1. Ustawienie korpusu pokrywy réwnolegle z krawedziami otworu.
Zaznaczenie miejsc i wykonanie otworéw pod kotwy montazowe.
Montaz tasmy uszczelniajgcej na uprzednio wyczyszczong, suchg powierzchnie betonowa.
Osadzenie pokrywy w uprzednio przygotowanym miejscu.
Zakotwienie korpusu pokrywy.

ok w0

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Odbiorowi podlega:
- wykonanie zakotwienia korpusu pokrywy,
- montaz pokryw.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiaru jest 1 szt. zamontowanej pokrywy o okreslonych parametrach.

8. ODBIOR ROBOT

Ogédlne ustalenia dotyczace odbioréw podano w pkt. 8 w ST-00 Wymagania ogdlne.

é. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w pkt. 9 w ST-00 Wymagania ogdlne.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

—_

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. - w sprawie

ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

2. Rozporzadzenie Ministra - Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczehnstwa
i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informagciji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.
U. Nr 120, poz. 1126).

4. Polska Norma - Stal nierdzewna PN-82/S-10052 p. 2.1.1.



