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         OŚWIADCZENIE  : 

     do projektu zagospodarowania i proj.  budowlanego dla zadania:  

                               

   Nazwa zadania inwestycyjnego : 

Modernizacja rurociągu melioracyjnego rowu A odwadniającego pompownię Bielniki 

wraz z infrastrukturą towarzyszącą. 

  Nazwa zamierzenia budowlanego :  Remont rurociągu melioracyjnego 

    

  Zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, wszystkie występujące w 

dokumentacji produkty opisane typem, nazwą handlową lub nazwą wytwórcy, należy 

traktować, jako elementy, których właściwości zostały przyjęte, jako podstawę do 

zaprojektowania obiektów w ramach przedsięwzięcia: Modernizacja rurociągu A 

odwadniającego pompownię Bielniki wraz z infrastrukturą towarzyszącą. 

 W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamówienia został wskazany z nazwy produkt lub 

materiał (w projekcie zagospodarowania, proj. budowlano-wykonawczym, operacie 

wodnoprawnym, kosztorysie inwestorskim, specyfikacji technicznej lub przedmiarze robót), 

dopuszcza się możliwość zastosowania wyrobu równoważnego, o parametrach nie 

gorszych niż wskazany produkt. Dopuszcza się zamianę wskazanych w dokumentacji 

produktów na materiały równoważne. 

    Pod pojęciem materiały równoważne należy rozumieć materiały posiadające takie same 

lub lepsze  parametry w odniesieniu do produktów pojawiających się w dokumentacji 

projektowej oraz zapisami zawartymi w specyfikacji technicznej. 

    Niezależnie od zgodności parametrów, przewidziane do wbudowania materiały muszą 

posiadać odpowiednie dopuszczenia, certyfikaty i atesty. 
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I.  CZĘŚĆ OPISOWA  

1. Informacje wprowadzające 

1.1. Cel i zakres opracowania  

    Celem niniejszego opracowania jest projekt remontu rurociągu melioracyjnego 

odwadniającego pompownię Bielniki, oraz rozbiórki i budowy wylotu tego rurociągu do 

rzeki Warty.  

       Zakres etapu I projektu obejmuje modernizację - remont rurociągu melioracyjnego 

rowu A odwadniającego pompownię Bielniki, na odcinku zlokalizowanym na obszarze dz. 

ewid. nr 7/3 tj. od komory włączeniowej do studni planowanej przy granicy z dz. 9. 

W odrębnym etapie przewidziano modernizację – remont pozostałego odcinka rurociągu. 

tj. od w/w studni do wylotu oraz rozbiórkę i budowę nowego wylotu z rurociągu do rzeki 

Warty ok. km 243+685, 

1.2. Inwestor - Podmiot dokonujący zgłoszenia zamiaru budowy: 

     Miasto Poznań  
     Adres:  Plac Kolegiacki 17,  61-841 Poznań 
 

       KOORDYNATOREM PRAC KONCEPCYJNYCH I PROJEKTOWYCH PRZEDMIOTOWEJ       

       INWESTYCJI JEST:  

 

               Wydział Działalności Gospodarczej i Rolnictwa  

                  Adres:  pok. 102, ul. 28 Czerwca 1956 r., nr 404, 61-441 Poznań 

    1.3.    Materiały wyjściowe  

- Badania geotechniczne  terenie inwestycji  wykonane w maju 2023 r. 

- Ryszard Graf upr. VII-1617, 

- Opracowanie mapy zasadniczej oraz Inwentaryzacja geodezyjna rurociągu – 

Geodeta uprawniony Paweł Stryjak, 2023r  

- Mapa topograficzna w skali 1: 10 000. 

- Mapa geologiczna i hydrogeologiczna - arkusz Poznań 1:50000 

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r - Prawo ochrony środowiska, 

- Ustawa Prawo Wodne – tekst aktualny  

- Ustawa Prawo Budowlane – tekst aktualny  

Uproszczone  wypisy z ewidencji gruntów m. Poznania  

         -   Wypis i wyrys z MPZP dla obszaru inwestycji   

2. Stan prawny nieruchomości w  zakresie inwestycji 

       Właścicielem działki objętej inwestycją - obr.61 Wilda, ark 16, dz. 7/3 jest Miasto 

Poznań. 

3. Istniejące zagospodarowanie  i ukształtowanie terenu parku 

        Teren  projektowanej  inwestycji położony jest na międzywału rzeki Warty. Planowane 

prace będą prowadzone w obszarze szczególnego zagrożenia powodzią. 

Po koronie wału przebiega ciąg pieszo – rowerowy, natomiast w korpusie wału 

zlokalizowane są sieci uzbrojenia terenu telekomunikacyjna  i elektroenergetyczna. Korpus 
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wału jest uszczelniony za pomocą bentomaty i ścianki szczelnej. Prace ziemne związane z 

remontem rurociągu należy prowadzić ze szczególna ostrożnością tak aby nie doprowadzić 

do uszkodzenia wału, sieci uzbrojenia terenu lub innych obiektu w zasięgu inwestycji. 

4.  Charakterystyka warunków gruntowo – wodnych 

Założenia inwestycyjne przewidują modernizację - remont infrastruktury na istniejącym 

rurociągu „A” odprowadzającym nadmiar wód ze stawu retencyjnego na ternie ROD 

Bielniki do rzeki Warty. Na obecnym etapie planowany jest remont rurociągu zrzutowego 

zlokalizowanego w dolnym tarasie Warty. 

4.1.    Morfologia, geologia terenu 

      Zgodnie z podziałem fizycznogeograficznym J. Kondrackiego (Kondracki, 2000) 

omawiany obszar znajduje się w makroregionie Pojezierza Wielkopolsko-Kujawskiego i 

niemal w całości leży w obrębie mezoregionu Pojezierza Poznańskiego, a częściowo tylko 

w mezoregionie: Poznański Przełom Warty i Równina Wrzesińska. Poznański Przełom 

Warty na skraju którego leży omawiany teren jest to południkowy odcinek doliny Warty, 

między Mosiną a Obornikami o długości 45 km i powierzchni 160 km2. W obrębie arkusza 

dolina osiąga zmienną szerokość od 4 km (w Poznaniu, w rejonie śródmieścia i Starego 

Miasta) do około 1,5 km (w okolicy Poznań-Umultowo). Jest ona zbudowana z pięciu 

naturalnych poziomów tarasowych, jednak tylko pierwszy – zalewowy – występuje 

nieprzerwanie po obu stronach Warty. Poznański Przełom Warty ukształtowany został 

głównie przez wody lodowcowe, a w obrębie dna przez wody rzeczne. 

 

4.2.   Warunki gruntowe 

    Rozpoznania dokonano do głębokości 4,0-4,5 m ppt w 4 punktach badawczych 

zlokalizowanych w tarasie dolnym Warty w rejonie trasy istniejącego rurociągu zrzutowego 

wody ze stawu ROD Bielniki. Numerację punktów przyjęto jako kontynuację programu 

badań w etapie pierwszym z 2021 roku. 

   Naturalne podłoże stanowią piaski rzeczne reprezentowane przez piaski w znaczącej 

przewadze drobne z niewielką domieszką humusu, a jedynie w dolnych partiach 

rozpoznanego profilu piaski średnie z domieszkami piasków drobnych i grubych. Stan ich 

zagęszczenia oceniono jako w miarę jednorodny średnio zagęszczony i dla ułatwienia w 

projektowaniu objęto jednym pakietem geotechnicznym (pakiet I). Lokalnie stwierdzono 

w podłożu warstwy pyłu piaszczystego o stanie konsystencji plastycznej (pakiet II) i 

namułów gliniastych również o stanie konsystencji plastycznej (pakiet III).  

Górna część profilu pokryta jest warstwą gleby mineralnej z niewielką zawartością 

próchnicy, a na odcinku pomiędzy punktami badawczymi W-7 do W-8 stwierdzono nadkład 

nasypów o charakterze niekontrolowanym w stanie średnio zagęszczonym o miąższości 

0,3-1,4 m. Nasyp uformowany został z piasków drobnych próchnicznych z domieszką gruzu 

ceglanego. 

W ujęciu ogólnym widoczny jest trend wzrostu stanu zagęszczenia z głębokością. 

Wyniki badań bieżących całkowicie potwierdzają budowę podłoża z badań archiwalnych 

(otwór CBDG stm-0412) - odkład piasków rzecznych sięga głębokości około 12 m,           
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a poniżej podłoże stanowią stropowe warstwy iłów trzeciorzędowych zamykających 

rozpoznany profil do głębokości 20 m. 

Wykonane badania laboratoryjne w tym granic konsystencji i wilgotności naturalnej 

umożliwiły wyznaczenie stopnia plastyczności. Badane pyły piaszczyste w podłożu 

naturalnym zawierają frakcji koloidalnej w granicach 7,0÷9,0 %  przy zawartości węglanu 

wapnia odpowiednio 3,5-4,6 %. Granica plastyczności wp=16,99 %, granica płynności 

wL=33,46 %. 

4.3. Warunki wodne 

W okresie,  w którym prowadzono prace terenowe – suchy okres wiosny,  stwierdzono 

poziom wód gruntowych ściśle związany ze stanem wody rzeki Warty, która stanowi 

główny odbiornik wód opadowych i wód podziemnych pierwszego poziomu wodonośnego. 

Głębokości i rzędne zwierciadła wody gruntowej. 

Głębokości i rzędne zwierciadła wody gruntowej 

 

2,7/2,7 – zwierciadło wody nawiercone /zwierciadło wody ustabilizowane 

   W zakresie objętym opracowaniem nie stwierdzono upadu zwierciadła wód 

podziemnych pierwszego poziomu wodonośnego. Wykazane poziomy wód gruntowych 

pierwszego poziomu wodonośnego zależy zakwalifikować jako nie izolowane (a) pod 

względem warunków hydrogeologicznych. Należy podkreślić, że badany teren to dolny 

taras Warty okresowo podtapiany a nawet zalewany. 

 

   4.4.    Warunki geotechniczne  KATEGORIA GEOTECHNICZNA  

Warunki geotechniczne określa się ogólnie jako proste na pograniczu złożonych.  

Dla ułatwienia w projektowaniu,  wykazane w opracowaniu grunty zgrupowano w pakiety 

geotechniczne zróżnicowane rodzajem i stanem. 

Występujące w profilach grunty zgrupowano w następujące pakiety geotechniczne:  

Pakiet I –piaski  drobne i średnie w stanie zagęszczonym                       ID = 0,53 

Pakiet II –pyły piaszczyste o stanie konsystencji plastycznej                  IL = 0,30 

Pakiet III –namuły gliniaste o stanie konsystencji plastycznej                IL = 0,36 

    Dla wyżej wydzielonych pakietów,  uogólnione parametry geotechniczne ustalono na 

podstawie wykonanych badań laboratoryjnych i terenowych. W badaniach 

laboratoryjnych i terenowych  wyznaczono cechy wiodące to jest stopień plastyczności  IL 

Nr 

otworu 

Głębokość 

otworu 

Głębokość 

zwg 

Rzędna terenu 

m. npm. 

Rzędna zwg 

ustab. 

m. npm. 

W-5 4,5 2,2/2,2 54,1 51,9 

W-6 4,0 2,0/1,9 53,8 51,9 

W-7 4,5 1,9/1,9 53,8 51,9 

W-8 4,5 1,5;2,1/1,5 53,4 51,9 

Razem 17,5 mb 
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oraz stopień zagęszczenia ID. Dla gruntów spoistych  w oparciu o wykonane badania 

ustalono symbol genetyczny zgodnie z normą  PN-81/B-03020. A zatem grunty spoiste –  

pakietu  II i III zaliczono do grupy „C” – grunty spoiste nie skonsolidowane.  

  Bazując na wyżej wymienionych badaniach oraz ustaleniach i zależnościach własnych i 

lokalnych w oparciu o zalecenia normy PN-EN 1997-2 przyjęto do projektowania 

następujące, uogólnione parametry geotechniczne: 

Pakiet I –piaski  drobne i średnie w stanie zagęszczonym                        

ID = 0,53 

     Wn = 17,56 %  

 ρ
(n)

 = 1,75 g/cm3           ρd =  1,49 g/cm3  φu
(n) = 31o00’ 

                                        Mo 
(n)  = 65 MPa  

Pakiet II –pyły piaszczyste o stanie konsystencji plastycznej                   

IL = 0,30 

Wn =  21,93 %  

 ρ
(n)

 = 2,06 g/cm3           ρd =  1,68 g/cm3  φu
(n)= 13o00’ 

 Cu
(n) = 15 kPa                                Mo 

(n)  = 22 MPa 

Pakiet III –namuły gliniaste o stanie konsystencji plastycznej                 

IL = 0,36 

Wn =  62,15 %  

 ρ
(n)

 = 1,65 g/cm3           ρd =  1,02 g/cm3  φu
’= 12o00’ 

 Cu
’ = 4 kPa                                Mo = 3,5 MPa 

Uwaga: parametry dla pakietu III na podstawie badań na innych obiektach 

   Przedstawione powyżej parametry są wielkościami charakterystycznymi. Przy ustaleniu 

parametrów obliczeniowych należy przyjąć współczynnik materiałowy M zgodnie PN-EN 

1997-1. Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne cz.1 – Załącznik A,  Tablica A-2  - wg 

zależności: Xd = Xk/γγγγM 

γγγγM = 1,25   dla cu  i tg( φφφφu ) ;  γγγγM = 1,00 dla ρ. 

                     γγγγM = 1,40   dla M0   

    Szczegóły oraz uzupełnienie graficzne dotyczące wyżej zaproponowanej pakietyzacji 

zilustrowano na przekroju geotechnicznym.  

5. Projektowane zagospodarowanie terenu 

       Zakres etapu I projektu obejmuje modernizację - remont rurociągu melioracyjnego 

rowu A odwadniającego pompownię Bielniki, na odcinku zlokalizowanym na obszarze dz. 

ewid. nr 7/3 tj. od komory włączeniowej do studni planowanej przy granicy z dz. 9. W 

odrębnym etapie przewidziano modernizację – remont pozostałego odcinka rurociągu. tj. 

od w/w studni do wylotu oraz rozbiórkę i budowę nowego wylotu z rurociągu do rzeki 

Warty ok. km 243+685. 

Prace prowadzić zgodnie z warunkami określonymi w decyzji Miejskiego 

Konserwatora Zabytków w Poznaniu 
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5.1. Remont rurociągu 

Z uwagi na zły stan techniczny istniejący rurociąg zostanie zastąpiony nowym 

o parametrach charakterystycznych. Istniejący rurociąg należy odkopać i poddać 

rozbiórce. Do wykonania nowego rurociągu zastosować rury żelbetowe kielichowe 

z uszczelkami o średnicy 600mm. Podłoże pod przewodem dogęścić do Is>0,96 i 

przygotować poprzez wykonanie zagęszczonej podsypki z pospółki grub. 20 cm. Rurociągi 

układać na warstwie wyrównawczej z luźnego piasku o gr. 3-5cm. Wokół i nad rurociągiem 

przewidziano wykonanie zagęszczonej obsypki piaskowej do poziomu min. 30 cm nad 

górną krawędź rurociągu. Obsypka zagęszczona  sprzętem mechanicznym do Is>0,96. 

Pozostałą część wykopów aż do powierzchni terenu  przewidziano zasypać mineralnym 

gruntem rodzimym niespoistym z zagęszczeniem Is>0.96. Wierzchnią warstwę gr. 15 cm 

zahumusować. 

 Na rurociągu zaprojektowano studnie rewizyjne o średnicy DN1200mm i DN1500 

mm budowane będą z prefabrykatów z betonu o wytrzymałości min. C40/50, 

wodoszczelnego (W12), mało nasiąkliwego (nw≤4%), mrozoodpornego (F-150) łączonych 

na uszczelki gumowe.  Część denna powinna mieć fabrycznie wmontowane przejścia 

szczelne i wykonaną kinetę monolityczną. W studniach zamontowane będą stopnie 

żeliwne odpowiadające normie PN-EN 13101:2005 typ D.  Zwieńczenie studni wykonać 

zgodnie z normą PN-EN:124:2000. Montować włazy o średnicy 600mm min. klasy C250 

z wypełnieniem betonowym, bez zamknięć śrubowych, z fabrycznie montowanymi 

uszczelkami. Wokół włazów wykonać opaskę betonową szer. 30cm i grubości 20cm. Kanały 

włączone będą do studni za pomocą fabrycznie zamontowanych pierścieni 

uszczelniających GM i odpowiednio GA lub GZ.  

W celu sprawdzenia szczelności kanałów próba szczelności powinna być przeprowadzona 

przed wykonaniem osbypki i zasypki. Badanie to należy wykonać zgodnie z normą 

PN-EN 1610:2015-10 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych 

5.2. Roboty ziemne 

Ze względu na głębokości przekraczające  1 m, pionowe ściany wykopu, z pełnym 

umocnieniem  ścian wykopów.  Obudowa szalunku powinna wystawać 15 cm ponad 

powierzchnię terenu. Dno wykopu powinno wyrównane i wykonane ze spadkiem 

ustalonym zgodnym z projektowanymi spadkami kanałów. Wydobywaną ziemię należy 

wywieźć poza obręb robót (całkowita wymiana gruntu).  

Rurociągi  układane   w suchym odwodnionym wykopie na podłożu stabilnym, z którego 

muszą być usunięte gruz, beton i kamienie.   W przypadku pojawienia się wody 

(pochodząca z opadów) w dnie wykopów o stosunkowo niewielkiej długości, należy 

wykonać w dnie studzienkę drenażową Ø 50 cm i odwodnić wykop  bezpośrednie 

pompowanie. W razie potrzeby zastosować odwodnienie igłofiltrami. 
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5.3 Prace wykończeniowe 

Po zakończeniu prac usunąć wszelkie pozostałości i odpady powstałe w wyniku prac. 

Należy zniwelować wszelkie nierówności terenu i koleiny powstałe w wyniku prowadzenia 

robót ziemnych oraz wykonania dróg dojazdowych. Nadmiar gruntu rozplantować. Obszar 

wokół terenu robót zahumusować i obsiać mieszanką traw. 

6. Zalecenia dla wykonawcy robót 

Uwaga! Przed rozpoczęciem prac należy zapoznać się z uzyskanymi warunkami 

techniczny, uzgodnieniami oraz decyzjami administracyjnymi. Podczas wykonywani 

robot budowlanych stosować się do zaleceń, wytycznych i warunków określonych w tych 

dokumentach. 

Prace prowadzić zgodnie z warunkami określonymi w decyzji Miejskiego 

Konserwatora Zabytków w Poznaniu 

 

Roboty wykonywane muszą być zgodnie z obowiązującymi: 

• Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót ziemnych, 

• warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót w dziedzinie gospodarki 

wodnej, w zakresie konstrukcji hydrotechnicznych z betonu, 

• warunkami technicznymi jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 

usytuowanie, 

• decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia, 

• decyzją pozwolenie wodnoprawne, 

• decyzją zezwolenia na realizację budowli przeciwpowodziowych, 

• Specyfikacjami technicznymi, 

Grunt pozyskany z wykopów nie nadający się do wykorzystania na cele budowlane 

wywozić na składowisko odpadów lub zagospodarować w miejscu wskazanym przez 

Inwestora. Na podsypski oraz do wymiany stosować grunt dowieziony. Dopuszcza się 

wykorzystanie mineralnego niespoistego gruntu rodzimego pod warunkiem 

zaakceptowania przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

Do humusowania skarp i dna zbiornika należy wykorzystać humus zdjęty w ramach 

przygotowywania terenu robót lub z miejsc wykopów obiekty. Brakującą ilość dowieść. 

Roboty wykonane w sąsiedztwie stanowisk archeologicznych prowadzone muszą 

być pod nadzorem konserwatora zabytków. Przy odnalezieniu przedmiotu lub odkryciu 

obiektu, co do którego istnieje możliwość, iż może stanowić dobro o znaczeniu 

zabytkowym, należy niezwłocznie zaprzestać wykonywania robot, a o znalezisku 

poinformować Inspektora oraz Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. 

Wszelkie napotkane niezewidencjonowane kolizje, należy bezwzględnie 

zabezpieczyć i niezwłocznie zgłaszać Inspektorowi Nadzoru. 

O prowadzeniu robót w pobliżu istniejących sieci uzbrojenia terenu należy 

poinformować ich gestorów w terminie 2 tygodni przed rozpoczęciem takich robót. 
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7. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

 

 

 

           Opracowujący: 

 

mgr inż. Adam 

Nahalewicz 

konstrukcyjno-budowlana 

inżynieryjna hydrotechniczna 

instalacyjna 

WKP/0059/ZOOK/14 

WKP/0359/POOH/15 

WKP/0173/POOS/22 

 

 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku (Dz. 

U. Nr 120 z 2003r. poz. 1126) w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia na budowie, oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, kierownik budowy 

zobowiązany jest sporządzić Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia. W dokumencie tym 

należy zwrócić szczególną uwagę na koordynację działań zapewniających przestrzeganie 

zasad dotyczących bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia podczas wykonywania 

robót budowlanych i zapobieganie zagrożeniom wynikającym z występowania robót 

o zwiększonym niebezpieczeństwie oraz na podejmowanie, ze względu na 

bezpieczeństwo, niezbędnych działań uniemożliwiających wstęp na budowę osobom 

nieupoważnionym. 

 

Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji  

poszczególnych obiektów  

 

     Planowane przedsięwzięcie polega na remoncie rurociągu melioracyjnego, w ramach  
zadania: 

 
„Modernizacja rurociągu melioracyjnego rowu A odwadniającego pompownię Bielniki 

wraz z infrastrukturą towarzyszącą. 
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Istniejące obiekty budowlane 

        Teren, na którym zaplanowano wykonanie robót budowlanych jest obszarem 

zagrożonym wystąpieniem powodzi. Jest on zlokalizowany na międzywalu rzeki Warty. 

     W korpusie wału – ul. Piastowska zlokalizowane są sieci uzbrojenia terenu 

Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać 

zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 

− droga publiczna – ul. Piastowska  

− infrastruktura techniczna  

− sieć elektroenergetyczna, 

− wykop budowlany pod projektowane urządzenia. 

 

Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robot 

budowlanych, określające skale i rodzaje zagrożeń, oraz miejsce ich wystąpienia. 

− najechanie lub potrącenie sprzętem budowlanym (koparki, spycharki, wywrotki), 

− przygniecenie drzewem podczas wycinki, 

− wykonywanie wykopów – możliwość przysypania ziemią, 

− zasypanie pracowników w wyniku zawalenia się ścian wykopu, 

− wpadnięcie do wykopu (obsunięcie się ziemi z krawędzi wykopu lub poślizgnięcie 

się) 

− uderzenie pracownika w wykopie spadającą bryłą ziemi, kamieniem lub innym 

przedmiotem, 

− wpadnięcie do wykopu sprzętu mechanicznego, 

− porażenie prądem przy pracach elektrycznych lub przy robotach ziemnych przy 

czynnej sieci elektroenergetycznej, 

− przygniecenie podczas instalacji elementów prefabrykowanych, 

− potrącenie pojazdem mechanicznym (np. autem osobowym) podczas prac przy 

drodze publicznej, 

W czasie prowadzenia robót ziemnych można napotkać niewypały i niewybuchy 

pochodzących z okresu wojen. W przypadku napotkania przedmiotu przypominającego 

niewypał należy niezwłocznie przerwać roboty, zabezpieczyć teren i powiadomić najbliższy 

posterunek Policji. 

 

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do 

realizacji robot szczególnie niebezpiecznych. 

Pracownicy biorący udział w procesie budowlanym powinni być przeszkoleni w ramach 

okresowych szkoleń BHP, zgodnie z przepisami szczegółowymi. Ponadto, bezpośrednio 

przed przystąpieniem do realizacji robót związanych z przedmiotową inwestycją należy 

przeprowadzić indywidualny instruktaż polegający na: 

− określeniu sposobu bezpiecznego wykonywania prac, 

− szczegółowym poinformowaniu pracowników o występujących zagrożeniach 

podczas realizacji robót, 

− przedstawieniu metod postępowania w przypadku bezpośredniego zagrożenia 

życia lub zdrowia. 

Pracodawca jest obowiązany zapewnić przeszkolenie pracownika w zakresie 

bezpieczeństwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenie 

okresowych szkoleń w tym zakresie. Szkolenia odbywają się w czasie pracy na koszt 

pracodawcy. Szkolenie w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy jest prowadzone jako 

szkolenie wstępne i szkolenie okresowe. 
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Szkolenie wstępne obejmuje: instruktaż ogólny, instruktaż stanowiskowy, 

szkolenie podstawowe. 

Odbycie przez pracownika instruktażu ogólnego oraz instruktażu stanowiskowego 

powinno być potwierdzone przez pracownika na piśmie i odnotowane w jego aktach 

osobowych. 

Szkolenie podstawowe powinno być zakończone egzaminem sprawdzającym. 

Szkolenie okresowe obowiązuje osoby objęte szkoleniem podstawowym. 

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych przechodzą szkolenie 

okresowe (w formie instruktażu) nie rzadziej niż raz na 3 lata, a na stanowiskach, na 

których występują szczególnie duże zagrożenia zdrowia oraz zagrożenia wypadkowe – nie 

rzadziej niż raz w roku. Pracodawcy, inne osoby kierujące pracownikami (np. mistrzowie, 

kierownicy) podlegają szkoleniom nie rzadziej, niż co 6 lat. 

Szkolenie okresowe powinno być zakończone egzaminem sprawdzającym. 

Sprawą niezwykle ważną jest, aby wszystkie rodzaje szkoleń w dziedzinie 

bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracodawców i pracowników budowlanych 

realizowane były według programów dostosowanych pod względem formy i treści do 

poszczególnych rodzajów szkoleń, specyfiki zagrożeń i uciążliwości na określonym 

stanowisku czy grupie stanowisk. 

Zabrania się powierzania obsługi maszyn i urządzeń pracownikom 

nieposiadającym stosownych kwalifikacji. Na stanowiskach pracy przy stacjonarnych 

maszynach i urządzeniach udostępnia się instrukcje bezpiecznej obsługi i konserwacji, z 

którymi zapoznaje się pracowników, dokonując stosownego zapisu do Rejestru 

dokumentacyjnego szkoleń. 

 

Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom 

wynikającym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia 

zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, 

umożliwiająca szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń. 

Dla zapobieżenia przewidywanym zagrożeniom należy przedsięwziąć następujące środki: 

− oznakować i zabezpieczyć (ogrodzić) teren przed dostępem osób postronnych, 

− wykop budowlany oznakować wzdłuż jego górnej krawędzi jaskrawą taśmą i 

tablicami informacyjnymi, 

− stosować odzież ochronną oraz ochronne nakrycia głowy. 

− zadbać o dobrą komunikację na terenie budowy (wyznaczenie dojścia 

pracowników, dostawy i miejsca składowania materiałów budowlanych, zejścia do 

wykopów oraz uwzględnić możliwość ewentualnej ewakuacji osób zagrożonych lub 

poszkodowanych), 

− ograniczyć napływ wód deszczowych i zapewnić ich odprowadzenie z dna wykopu, 

− odciąć dopływ prądu lub gazu podczas prac przy sieci elektroenergetycznej lub 

gazowej, 

− zleca się aby pojazd budowy, w czasie jazdy tyłem, automatycznie wysyłał sygnał 

dźwiękowy. 

 

Kierownik budowy lub inna uprawniona osoba winna sporządzić dla inwestycji plan 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ) w oparciu o niniejszą informację oraz 

rysunki i ewentualne inne szczegółowe wytyczne zawarte w projekcie budowlanym. 
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