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STO - WYMAGANIA OGOLNE

1. CZESC OGOLNA.
1.1. Nazwa przedsiewzigcia nadana przez Zamawiajacego.
Modernizacja rurociagu melioracyjnego rowu A odwadniajacego pompownie¢ Bielniki wraz z
infrastruktura towarzyszaca.

1.2. Adres przedsiewziecia.
m. Poznan, woj. wielkopolskie. Obr.61 Wilda, ark 16, dz. 7/3, 9

1.3. Inwestor.
Miasto Poznan; PI. Kolegiacki 17, 61-841 Poznan
Wydzial Dzialalno$ci Gospodarczej i Rolnictwa
14. Przedmiot specyfikacji techniczne;.

Specyfikacja Techniczna STO - Wymagania Ogdlne odnosi si¢ do wymagan wspdlnych dla poszczegélnych
wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robét budowlanych zwigzanych z realizacja
przedsigwzigcia: ,Modernizacja rurociggu melioracyjnego rowu A odwadniajacego pompowni¢ Bielniki
wraz z infrastrukturg towarzyszaca”.

1.5. Zakres stosowania STO — wymagania ogdlne.

Niniejsza ogélna specyfikacja techniczna STO stanowi podstawe do opracowania szczegélowych

specyfikacji technicznych (SST), stosowanych wraz z nig jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji rob6t opisanych w pkt. 1.6., zgodnie z ustawg Prawo zaméwien publicznych.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnoSci umozliwiajace 1 majace na celu
wykonanie robdét budowlanych w ramach realizacji przedsiewzigcia: ,Modernizacja rurociggu
melioracyjnego rowu A odwadniajacego pompowni¢ Bielniki wraz z infrastrukturg towarzyszacg”.

1.6. Zakres rob6t podstawowych.

Zakres rob6t podstawowych obejmuje:

- remont rurociggu melioracyjnego DN600 z wykonaniem studni

- rozbiérke i wykonanie nowego wylotu z rurociggu do rzeki Warty.

Ponadto:

- prace geodezyjne,

- wycinke roslinno$ci oraz krzewéw i drzew, usuni¢cie materiatu z wycinki i karczowania,
- usuni¢cie pozostatosci ubezpieczen, namuléw oraz innych zanieczyszczen,

- roboty ziemne (wykopy, nasypy, zasypki, profilowanie),

- rozbidrki czesci starych konstrukeji,

- wykonanie robét zelbetowych konstruke;ji,

- wykonanie infrastruktury towarzyszacej - zagospodarowanie terenu.

1.7. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych.

Roboty tymczasowe i prace towarzyszace, niezb¢dne do wykonania rob6t podstawowych:

a) ogrodzenie i utrzymanie placu budowy,

b) obstuga geodezyjna, w tym utrzymanie reperdw roboczych,

c) ochrona instalacji i urzadzen podziemnych,

d) budowa, utrzymanie i likwidacja drég tymczasowych,

e) budowa, utrzymanie i likwidacja kanatéw obiegowych,

e) utrzymanie w czysto$ci drég na placu budowy i drég publicznych,

f) odwodnienia,

2) ochrona przed skazeniem Srodowiska (pyly, gazy, paliwa i inne materiaty fatwopalne),
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h) zapewnienie warunkéw bezpieczenstwa i higieny pracy.
1.8. Organizacja robét, przekazanie placu budowy.

Zamawiajacy, w terminie okre§lonym w umowie, przekaze protokolarnie Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. Przekazanie podlegaja:
dziennik budowy, ksigzka obmiaru rob6t, dwa egzemplarze dokumentacji projektowej wraz ze specyfikacja
techniczng wykonania i odbioru robét. Jeden komplet dokumentéw wykorzystany bedzie do wykonania
dokumentacji powykonawcze;.

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy lokalizacje i wspéirzedne punktéw giéwnych oraz reperéw
panstwowych.

Zamawiajacy wskaze Wykonawcy miejsce skladowania materialéw. Wykonawca zabezpieczy we
wlasnym zakresie zrédlo energii elektrycznej oraz miejsce poboru wody. Wykonawca jest zobowigzany do
zabezpieczenia i ubezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji budowy, az do zakonczenia i
odbioru ostatecznego rob6t. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace, w tym ogrodzenia, porgcze, oSwietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcoéw, wszelkie
inne $rodki niezb¢dne do ochrony terenu i robét. Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny do czasu
zakonczenie robét za utrzymanie wszystkich reperéw i innych znakéw geodezyjnych istniejgcych na terenie
budowy i w razie ich uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy na wtasny koszt.

Przed rozpoczgciem rob6t Wykonawca poda ten fakt do wiadomos$ci zainteresowanych
uzytkownikéw terenu w sposéb ustalony z Inspektorem Nadzoru. Wykonawca umiesci tablice podajace
informacje o zawartej umowie zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r.
w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogltoszenia zawierajacego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (t.j. Dz. U. z dnia 22 maja 2018 r. poz. 963).

Wykonawca uzgodni z Zamawiajacym harmonogram prac. Wykonawca zobowigzany jest do
zapewnienia ostony hydrologicznej dla realizowanych roboét.

Wykonawca jest zobowigzany do:

] przedstawienia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego projektu zagospodarowania placu
budowy lub szkicéw planéw organizacji i ochrony placu budowy i uzyskania jego
akceptacji,
ogrodzenia i utrzymania porzadku na placu budowy,
wlasciwego, zgodnego z projektem zagospodarowania, skltadowania materialéw i
elementéw budowlanych,

[ utrzymywania w czysto$ci drég publicznych i ulic przy placu budowy, szczegdlnie w
okresie wywozu odpadéw z rozbieranych obiektow.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje sie, Ze jest wiaczony w
cene umowna. Wszelkie ryzyko zwiazane z realizacja robdt na obszarze zagrozenia powodzia ponosi
Wykonaweca.

1.9. Zabezpieczenie intereséw 0s6b trzecich.

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowigzujacych przepiséw oraz powinien
zapewni¢ ochron¢ wilasno$ci publicznej i prywatnej. Wykonawca odpowiada za instalacje na powierzchni
ziemi 1 za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. przekazanych mu przez Zamawiajacego w

ramach planu ich lokalizacji — jako zatgcznika do protokotu przekazania placu budowy. Wykonawca zapewni
wladciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzeh w czasie trwania
budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi
Inspektora nadzoru i ich wtasciciela oraz bedzie z nimi wspétpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu
przez Zamawiajacego.
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1.10. Wymagania dotyczace ochrony sSrodowiska.

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy dotyczace
ochrony §rodowiska naturalnego. W okresie realizacji rob6t Wykonawca bedzie:

[ ] podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie si¢ do przepiséw i
norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokoét terenu budowy,
[ ] unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnos$ci spotecznej i innych, a

wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstalych w nastepstwie jego
sposobu dzialania,

[ optymalnie lokalizowa¢ sktadowiska materiatow,

[ stosowa¢ srodki ostrozno$ci i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem kanatu pylami,
paliwami lub innymi substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pylami i
gazami,

[ ] stosowac §rodki ostroznosci zwigzane z mozliwo$cig powstania pozaru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie zaniedbania w ww. zakresie.

Wywoéz gruntu i gruzu, i innych odpadéw z terenu budowy moze odbywaé si¢ na skladowiska
przystosowane do odbioru takich odpadéw. Wykonawca ma obowigzek stosowania przepisOw ustawy z dnia
27.04.2001 o odpadach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 701 z pézn. zm.) wraz z przepisami wykonawczymi.

1.11. Warunki bezpieczenstwa i higieny pracy i ochrona przeciwpozarowa na budowie.

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegdlnosci jest zobowigzany zadbac, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia os6éb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia

bezpieczenstwa publicznego.

Kierownik budowy, zgodnie z art. 21a ustawy Prawo budowlane, jest zobowigzany sporzadzi¢ lub
zapewni¢ sporzadzenie (przed rozpoczeciem budowy) planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zwanego
planem bioz, na podstawie ,Informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia" sporzadzonej przez
projektanta. Plan bioz nalezy opracowa¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. nr 120 poz. 1126), uwzglgdniajac réwniez wymagania
okreslone w rozporzadzeniach: Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z 2003 r. nr 47 poz. 401) oraz Ministra
Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogélnych przepiséw bezpieczefstwa i higieny
pracy (Dz.U.1997 nr 169 poz.1650), tekst jednolity (Dz. U. z 2003 r. nr 169 poz. 1650).

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagah okre§lonych powyzej nie
podlegaja odrgbnej zaplacie i s3 uwzglednione w cenie umownej.

Wykonawca bgdzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywacé sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie
przepisy na terenie wykonywania prac, w pomieszczeniach biurowych, magazynach oraz w maszynach i
pojazdach. Materialy latwopalne beda skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostgpem 0s6b trzecich i oznakowane. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie
straty spowodowane pozarem wywotanym przez pracownikow Wykonawcy.

1.12. Warunki dotyczace organizacji ruchu.

Wykonawca jest zobowigzany do opracowania i uzgodnienia z wtadajacymi terenem budowy projektu
organizacji ruchu drogowego w rejonie budowy na czas prowadzenia robét.

1.13. Nazwy i kody: grup robét, klas robét i kategorii robét.

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
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45240000-1 Budowa obiektow iniynierii wodnej

1.14. Okres$lenia podstawowe.

Aprobata - pozytywna ocena techniczna materialu lub wyrobu, dopuszczajaca do stosowania w
budownictwie, wymagana dla wyrob6éw, dla ktérych nie ustalono Polskiej Normy. Zasady i tryb udzielenia
aprobat technicznych oraz jednostki upowaznione do tej czynnos$ci okreslane sa3 w drodze rozporzadzenia

wlasciwych Ministrow.

Atest - $wiadectwo oceny wyrobu lub materialu pod wzgledem jakosci i bezpieczenstwa uzytkowania

wydane przez upowaznione instytucje panstwowe i specjalistyczne placéwki naukowo badawcze

Budowa - wykonanie obiektu budowlanego w okre§lonym miejscu, a takze prace polegajace na przebudowie,

montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

Budynek - obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomoca

przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

Certyfikat zgodnosci - dokument wydany przez notyfikowana jednostke certyfikujaca, potwierdzajacy, ze

wyréb i proces wytwarzania sg zgodne ze zharmonizowang specyfikacja techniczna. Deklaracja zgodnosci

- o$wiadczenie producenta, jego upowaznionego przedstawiciela lub importera stwierdzajace na jego

wylaczna odpowiedzialno$¢, ze wyréb jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami WE.

Dokumentacja budowy - pozwolenie na budowe wraz z zalaczonym projektem budowlanym, dziennik

budowy, protokoty odbioréw cze$ciowych i koncowych, w miarg potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji

obiektu, operaty geodezyjne i ksiazk¢ obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektéw metodg montazu - takze

dziennik montazu.

Dokumentacja projektowa - stuzaca do opisu przedmiotu zaméwienia na wykonanie rob6t budowlanych,

dla ktérych wymagane jest pozwolenie na budowg - sktada si¢ w szczegdlnosci z: projektu budowlanego,

projektéw wykonawczych, przedmiaru robét i informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonywanymi w toku

prowadzenia robét, oddzielnie sporzadzona techniczna dokumentacja powykonawcza wymagana

szczegblnymi przepisami. Dokumentacja ta winna by¢ podpisana przez uprawnione osoby Wykonawcy,

Podwykonawcy i Inspektora Nadzoru. Integralnymi czgsciami dokumentacji powykonawczej sg ,,protokoty

z préb, rozruchéw, szkolen, jezeli wymaga tego zakres przedmiotu zlecenia, a takze geodezyjna

inwentaryzacja powykonawcza, protokéty badan, atesty, certyfikaty jakosci, instrukcje obstugi, aprobaty

techniczne, gwarancje na materiaty, urzadzenia, deklaracje zgodnosci z PN.

Dziennik budowy - urzgdowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci

zachodzacych w toku wykonywania robot.

Elementy robét - wyodrebnione z catosci planowanych robét ich rodzaje, badz stany realizowanej

przebudowy, stuzace planowaniu, organizowaniu, kosztorysowaniu i rozliczaniu przedsigwzigcia.

Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu - uporzadkowany zbiér danych przestrzennych i opisowych

sieci uzbrojenia terenu, a takze informacje o podmiotach wtadajacych siecia.

Geodezyjne czynnosci w budownictwie - polegaja na:

m inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej,

m opracowaniu geodezyjnym projektu zagospodarowania dziatki lub terenu przedsigwzigcia,

m geodezyjnym wytyczeniu obiektéw budowlanych w terenie i utrwaleniu na gruncie gtéwnych osi
naziemnych i podziemnych oraz charakterystycznych punktéw i punktéw wysokosciowych (reperéw),

m geodezyjnej obstudze budowy i montazu obiektu budowlanego,

m pomiarach przemieszczen obiektu i jego podtoza oraz odksztatcen,

m geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektéw budowlanych lub elementéw ulegajacych

zakryciu.

Geotechniczne warunki posadowienia obiektéw budowlanych - zespdt czynnosci zmierzajacych do

okreslenia przydatnosci gruntéw na potrzeby budownictwa oraz parametréw geotechnicznych podioza

gruntowego, wykonywanych w terenie i laboratorium.

Grupy, Kklasy i kategorie robét - grupy, klasy, kategorie okreslone w rozporzadzeniu Komisji (WE) nr

213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r. zmieniajacym rozporzadzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu

Europejskiego i Rady w sprawie Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV) oraz dyrektywy 2004/17/WE i
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2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczace procedur udzielania zaméwien publicznych w
zakresie zmiany CPV (Dz. Urz. L 74/1 z 15. 03. 2008 r.).

Inspektor nadzoru - osoba fizyczna wyznaczona przez Zamawiajgcego, umocowana w jego imieniu, w
zakresie przekazanych jej na mocy tego umocowania praw i obowiazkéw wymienionych w art. 25 i 26
ustawy Prawo budowlane.

Inwestorze - Zamawiajacy lub upowazniony przedstawiciel Zamawiajacego.

Instrukcja techniczna obslugi /eksploatacji/ - opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzen
technicznych i maszyn, okre$lajaca rodzaje i kolejno$¢ lub wspéizaleznos¢ czynnosci obstugi, przegladéw i
zabiegdw konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna
obstugi /eksploatacji/ jest rtéwniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.
Istotne wymagania - oznaczaja wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych aspektéw
interesu wspdlnego, jakie majg spetnia¢ roboty budowlane.

Jednostka notyfikowana - jednostka prowadzaca oceng oraz certyfikacj¢ /rejestracj¢ systemow jakosci na
terenie Wspdlnoty Europejskiej na warunkach podanych w ustawie o systemie oceny zgodnosci (tekst jedn.
Dz. U. z 2019 r. poz. 155.).

Kierownik budowy - osoba fizyczna wyznaczona pisemnie przez Wykonawce, umocowana do realizowania
praw i obowigzkéw wymienionych w art. 22 i 23 Prawa budowlanego, wyznaczona i upowazniona pisemnie
przez Wykonawce do jego reprezentowania, na terenie budowy, we wszystkich sprawach zwigzanych z
organizacja, jakos$cig, terminami i technicznymi zagadnieniami realizacji przedmiotu umowy. Kierownik
budowy zatrudniony jest na peten okres obowigzywania niniejszej umowy.

Kontrola techniczna - ocena wyrobu lub procesu technologicznego pod katem jego zgodnosci z Polskimi
Normami, przeznaczeniem i przydatno$cia uzytkowa.

Kosztorys - dokument okredlajacy ilo§¢ i warto§¢ rob6ét budowlanych, sporzadzony na podstawie
dokumentacji projektowej, przedmiaru rob6t cen jednostkowych robocizny, materiatéw, sprzetu, narzutu
kosztéw posrednich i zysku.

Kosztorys inwestorski - kosztorys wyceniony wg przedmiaru robét, wykonany zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okre$lenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu
inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét
budowlanych, okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z 2004 r. nr 130, poz. 1389).
Materialy - wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane, jak rdwniez tworzywa sztuczne i wyroby niezbedne
do wykonania robét, zgodnie z dokumentacja projektowa i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru, spetniajagce wymagania ustawy o systemie oceny zgodnosci z 30 sierpnia 2002 r.
(tekst jedn. Dz. U. z 2019 1. poz. 155.). W zakresie materialéw budowlanych spetniajace wymagania ustawy
z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 266 z p6zn. zm.).

Nadzor inwestorski - czynnos$ci sprawowane przez inspektoréw branzowych, polegajace na sprawdzaniu
zgodnosci realizacji rob6t z dokumentacjg projektowa i uzgadnianiu mozliwosci wyprowadzania w razie
potrzeby rozwigzan zamiennych, zgodnie z ustawa PB i PZP i postanowieniami umowy

Normy europejskie - normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski
Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,,standardy europejskie (EN)" lub ,,dokumenty
harmonizujace (HD)", zgodnie z ogélnymi zasadami dziatania tych organizacji.

Notyfikacja - zgloszenie Komisji Europejskiej i panstwom cztonkowskim Unii Europejskiej
autoryzowanych jednostek certyfikujacych i kontrolujacych oraz autoryzowanych laboratoriéw wiasciwych
do wykonywania czynno$ci okreslonych w procedurach oceny zgodnoSci.

Obmiar robét - pomiar wykonanych robét budowlanych, dokonywany w celu weryfikacji ich ilosci w
przypadku zmiany parametréw przyjetych w przedmiarze robét, albo obliczenia wartos$ci rob6t dodatkowych,
nie objetych przedmiarem.

Obiekt budowlany - budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi, budowla stanowiaca cato$¢
techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami lub obiekt malej architektury.

Odbiér czesciowy - stuzy do oceny technicznej przez Zamawiajacego wykonanych przez Wykonawce
kolejnych robét okreslonych przez poszczegdlne przedmiary. Protokoty z tych odbioréw, w koncowym
wniosku winny zawiera¢ stwierdzenie odnos$nie spelnienia warunku mozliwosci przystapienia do odbioru
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koncowego. W poszczeg6lnych odbiorach czgsciowych obowigzuje dokumentacja powykonawcza w takim
samym zakresie jak przy odbiorze koncowym.

Odbior koncowy (ostateczny) - protokdlarne, z udzialem Zamawiajacego i Wykonawcy, przekazanie
Zamawiajagcemu przedmiotu umowy w stanie gotowym do wystgpienia o pozwolenie na uzytkowanie do
Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, z petng dostawg medidw, docelowym rozwigzaniem
systemOw zabezpieczen oraz oznakowaniem drég ewakuacyjnych. Odbiér kofcowy moze nastapi¢ po
pozytywnym zakonczeniu wszystkich odbioréw czgsciowych na podstawie protokotu przekazania.

Obszar oddzialywania obiektu - teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie
przepiséw odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego
terenu.

Odpowiednia zgodnos$¢ - zgodno§¢ wykonanych robét z dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice
tolerancji nie zostaty okre$lone z przecig¢tnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju
rob6t budowlanych.

Okres zglaszania wad - okres, w ktérym moga by¢ zglaszane wady do usunigcia przez Wykonawce w
ramach gwarancji jakos$ci oraz rekojmi za wady fizyczne, udzielonej przez Wykonawce.

Organ samorzadu zawodowego - organa okreslone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U.2019.1117 tj.).

Polecenia Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w
formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.
Pozwolenie na budowe - decyzja administracyjna zezwalajaca na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub
wykonywanie robdt budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

Prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane - tytut prawny wynikajacy z prawa
wlasnodci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku
zobowigzaniowego, przewidujacego uprawnienia do wykonywania rob6t budowlanych.

Projektant — osoba prawna lub fizyczna bgdaca autorem projektu.

Protokét odbioru robét - dokument odbioru robét przez Inwestora od Wykonawcy, stanowiacy podstawe
zadania zaplaty.

Protokol przekazania - dokument stwierdzajacy wykonanie przez Wykonawce przedmiotu zgodnie z
umowa, podpisany przez Zamawiajacego i Wykonawce oraz inspektoréw nadzoru.

Przedmiar robét - zestawienie przewidywanych do wykonania robét podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania wraz ze szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych
szczegbtowy opis (katalogi) wraz ze wskazaniem wlasciwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
rob6t budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem iloéci jednostek przedmiarowych robét podstawowych
wykonany zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1129).

Roboty budowlane - budowa, a takze prace polegajace na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbidrce
obiektu budowlanego.

Roboty podstawowe - minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu s mozliwe do odebrania pod wzgledem
ilodci i wymogdéw jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robot.

Roboty zanikajace - roboty budowlane, ktérych efekty sg zakrywane w trakcie wykonywania kolejnych
etapow robot.

Rusztowania - konstrukcja jednorazowa systemowa wielokrotnego uzytku lub specjalna stuzaca jako pomost
roboczy do wykonywania rob6t na poziomie przekraczajacym dopuszczalng przepisami bezpieczng pracg na
wysokosci.

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét - zbiér dokumentéw zawierajacy w szczeg6lnosci
zbiory wymagan, ktére sa niezbedne do okreslenia standardu i jako$ci wykonania rob6t w zakresie sposobu
wykonania rob6t budowlanych, wlasciwosci wyrobé6w budowlanych oraz oceny prawidlowosci wykonania
poszczeg6lnych robdt, zwane dalej specyfikacjami technicznymi.

Teren budowy - przestrzen, w ktérej prowadzone sa roboty wraz z przestrzenia zajmowang przez urzadzenia
zaplecza budowy oraz drogami publicznymi, po ktérych poruszaja si¢ $rodki transportowe i sprzet, zwigzane
z realizacjg przedmiotu umowy.
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Teren zamKkniety - teren zamknigty, o ktérym mowa w przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego.
Tymczasowy obiekt budowlany - obiekt budowlany przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie
krétszym od jego trwalosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiérki, a takze
obiekt budowlany niepolaczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej
i wystawowe, przekrycia namiotowe i powtoki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty
kontenerowe.

Ustalenia techniczne - ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych oraz w szczegétowych
specyfikacjach technicznych.

Wada - polega na wykonaniu przedmiotu niezgodnie z Umowa lub normami prawnymi i technicznymi oraz
z zasadami wiedzy technicznej - cecha zmniejszajaca warto$¢ lub uzyteczno§¢ wykonanych rob6t lub ich
cze¢sci, materiatéw, urzadzen itp., ze wzgledu na cel w umowie oznaczony albo wynikajacy z okolicznosci
lub przeznaczenia rzeczy, a ponadto jakichkolwiek czgéci rob6t wykonanych niezgodnie z projektem
budowlanym lub innymi obowiazujacymi w tym zakresie przepisami, wiedzg techniczng, warunkami
technicznymi wykonania robét oraz innymi dokumentami wymaganymi przez przepisy prawa.

Wlasciwy organ - organa administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego, umocowane
w ustawie Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 z p6zn. zm.).

Wspolny Stownik Zamowien - jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i rob6t budowlanych,
stworzonym na potrzeby zamdwien publicznych. Sktada si¢ ze stownika giéwnego oraz stownika
uzupetniajacego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskie;j.

Wyréb budowlany - wyréb w rozumieniu przepiséw o wyrobach budowlanych , wytworzony w celu
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie budowlanym,
wprowadzony do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyrobow do stosowania we wzajemnym
polaczeniu stanowigcym integralng catos¢.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WYROBOW BUDOWLANYCH.
2.1. Wymagania ogélne dotyczace wlasciwosci materiatéw i wyrobow.
Parametry materiatéw stosowanych do wykonywania rob6t powinny by¢ zgodne lub wyzsze od parametréw

zawartych w dokumentacji projektowej i zgodne z obowigzujacymi normami, posiada¢ odpowiednie atesty i
Swiadectwa dopuszczenia do uzycia oraz akceptacj¢ Inspektora nadzoru.
Ewentualne okre$lenie nazwy wtasnej lub handlowej materiatlu zawarte w dokumentacji projektowej i SST
stanowi przykladowe okreslenie wlasnosci parametrycznych i nie stanowi sugestii, konieczno$ci ich
stosowania.
Materiaty uzyte do wykonywania rob6ét musza by¢ zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Wykonawca
zobowigzany jest do udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposéb ciagly
spetniajg wymagania specyfikacji technicznych w czasie postgpu rob6t. Wykonawca poniesie wszystkie
koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw
do robét.
2.2, Wymagania ogélne zwigzane z przechowywaniem, transportem, warunkami dostaw,
sktadowaniem i kontrolg jako$ci materialéw i wyrobéw.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one wbudowane, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos$¢ i wlasciwos$¢ do robét i byty dostepne
do kontroli przez Inspektora nadzoru.
Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy, w miejscach uzgodnionych
z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcg.
Sktadowanie materiatéw wg asortymentu z zachowaniem wymogéw bezpieczenstwa i umozliwieniem
pobrania reprezentatywnych prébek.
Wykonawca uzgodni z Inspektorem nadzoru miejsce i obszar terenu przeznaczony do sktadowania

materialéw, zabezpieczy go.

Inspektor nadzoru moze okresowo kontrolowa¢ dostarczane na budowe¢ materialy i urzadzenia, aby
sprawdzi¢, czy sg one zgodne z wymaganiami SST. Jest upowazniony do pobierania i badania prébek
materiatu w celu sprawdzenia jego wlasnosci. Wyniki tych probek stanowi¢ moga podstawg do aprobaty
jakosci danej partii materiatow.
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W przypadku materiatéw, dla ktérych w szczegétowych specyfikacjach technicznych wymagane sg atesty,
kazda partia dostarczona na budowe¢ musi posiada¢ atest okreslajacy w sposdéb jednoznaczny jej cechy.
Przed wykonaniem przez Wykonawce badan jakos$ci materialéw, Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do
uzycia materialty posiadajace atest producenta stwierdzajacy peing zgodno$¢ tych materialow z
wymaganiami podanymi w SST. Produkty przemystowe musza posiada¢ atesty wydane przez producenta,
poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan musza by¢
dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi nadzoru.
Materiaty posiadajace atesty, a urzadzenia - wazna legalizacje, moga by¢ badane przez Inspektora nadzoru
w dowolnym czasie. W przypadku, gdy zostanie stwierdzona niezgodno$¢ wtasciwosci przewidzianych do
uzycia materiatéw i urzadzen z wymaganiami zawartymi w SST nie zostang one przyjete do wbudowania.
2.3. Materialy i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie.
Zgodnie z ustawa o wyrobach budowlanych, wyréb budowlany nadaje si¢ do stosowania przy
wykonywaniu rob6t budowlanych, jezeli jest:
m  oznakowany znakiem CE, co oznacza, ze dokonano oceny jego zgodnosci z normg zharmonizowang
albo europejska aprobatg techniczng badz krajowa specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego
Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisj¢ Europejska za
zgodng z wymaganiami podstawowymi,

m  albo umieszczony w okreslonym przez Komisj¢ Europejska wykazie wyrobéw majacych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydal deklaracje zgodnosci z
uznanymi regutami sztuki budowlanej,

n albo oznakowany, z zastrzezeniem ust. 4, znakiem budowlanym, ktérego wzoér okresla zatacznik nr 1
do ustawy o wyrobach budowlanych.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda partia dostarczona

do robét bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby

poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez

Wykonawce Inspektorowi nadzoru. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spelniaja tych wymagah beda

odrzucone. Na wszystkie wyroby nalezy od producentéw zada¢ certyfikatow, ktére wraz z dokumentacja

powykonawcza beda podstawa do odbioru koficowego prac budowlanych.

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materialéw przeznaczonych do robét Wykonawca
przestawi szczegétowe informacje dotyczace proponowanego zrédta zamawiania tych materiatéw i
odpowiednie dokumenty dopuszczajace wyréb do stosowania oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora
nadzoru. Zatwierdzenie partii materialéw z danego Zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty
z danego zrédla uzyskaja zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu
udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczonego Zrédta w sposéb ciagly spetniajg wymagania
SST i dokumentacji projektowe;.

24. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom.

Materiaty uznane przez Inspektora nadzoru za niezgodne ze szczegétowymi specyfikacjami technicznymi
musza by¢ niezwlocznie usunigte przez Wykonawce z terenu budowy. Kazdy rodzaj robdt, w ktérym
znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane przez Inspektora nadzoru materiaty, elementy budowlane lub
urzadzenia, Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko i ponosi petng odpowiedzialno$¢ techniczng i kosztowa,
a roboty te zostang odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezaptacone.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatéw

Podane w materiatach przetargowych nazwy dostawcéw, producentéw, materialéw, urzadzen czy ich
elementéw nalezy traktowaé jako przykladowe, ze wzgledu na przepisy ustawy Prawo zaméwien
publicznych. Wykonawca moze zastosowa¢ wskazany lub co najmniej rOwnowazny, inny wyréb spetniajacy
wymogi techniczne i jakoSciowe oraz posiadajacy wilasciwosdci uzytkowe nie gorsze niz okreSlone w
dokumentacji projektowej, z preferencja parametréw korzystniejszych spelniajacych te same wymagania
jakosciowe, funkcjonalne i techniczne wskazanego wyrobu oraz posiadajace wlasciwosci uzytkowe
spelniajace wymogi okreslone dokumentacji. Zastosowane w dokumentacji projektowej i specyfikacjach
technicznych wykonania i odbioru rob6t wskazania pochodzenia wyrobéw shuzg okresleniu standardéw cech
technicznych i jako$ciowych. Wykonawca, ktéry powotla si¢ na rozwigzania réwnowazne do opisywanych,
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jest obowiagzany wykazaé, ze oferowane przez niego dostawy, ustugi lub roboty budowlane spetniaja
wymagania okre$lone przez Zamawiajacego.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako§¢ wykonywanych robét i Srodowisko.

Sprzegt uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy oraz powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typdéw i ilosci wskazaniom zawartym w szczegélowych specyfikacjach technicznych, programie
zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji rob6t, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprz¢t powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
Inspektora nadzoru. Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie rob6t zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie
przewidzianym umowa. Sprz¢t bedacy wlasno$cia Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowoS$ci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwo$§¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, moze by¢ pdzniej
zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania
warunkéw umowy zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich S$rodkéw transportu, ktére nie wplyna
niekorzystnie na jako§¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatlow.
Przy transporcie materiatdw/sprz¢tu na i z terenu robét, na drogach publicznych pojazdy beda spetniac¢
wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i
innych parametréw technicznych. Uzyska on wszelkie niezb¢dne pozwolenia od wiadz co do przewozu
nietypowych tadunkéw i w sposéb ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamial Inspektora
nadzoru. Zatadunek, transport i roztadunek materialéw nalezy prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP,
przepisami planu bioz oraz przepisami o ruchu drogowym.
Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym umowa.
Liczba i rodzaje §rodkéw transportu beda okreslone w projekcie organizacji robét.
Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga byé uzyte przez
Wykonawce¢ pod warunkiem przywrdcenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég i placéw
na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania $rodkéw transportu pionowego ustalonych w
specyfikacjach technicznych, przy braku takich ustalen $rodki te Wykonawca uzgadnia z Inspektorem
nadzoru. Wybér srodkéw transportu pionowego - dzwigi, wymaga szczeg6lnej starannosci przy realizacji
rob6t w zabudowie miejskiej oraz na terenie czynnych zaktadow.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH.

5.1. Ogolne wymagania dotyczace wykonania robét.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg i uzyskanymi decyzjami
administracyjnymi oraz $ciste przestrzeganie harmonogramu robét oraz za jakos$¢ zastosowanych
materiatéw 1 wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami
specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakos$ci, projektu organizacji robét oraz poleceniami
Inspektora nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokladne wytyczenie w planie i
wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okre§lonymi w
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5.

5.

dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inspektora nadzoru. Nastgpstwa
jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robét, jesli
wymaga¢ tego bedzie Inspektor nadzoru, zostang poprawione przez Wykonawcg¢ na wilasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich doktadnos¢.
Odprowadzenie wody z terenu budowy nalezy do obowiazkéw Wykonawcy i uwaza si¢, ze ich koszty
zostaty uwzglednione w kosztach jednostkowych pozostalych robét. Decyzje Inspektora nadzoru
dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialéw i elementéw robdt beda oparte na wymaganiach
sformutowanych w umowie, dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych, a takze w normach
i wytycznych wykonania i odbioru robét. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzglednia
wyniki badan materialéw 1 jako$ci robét, dopuszczalne niedoktadno$ci normalnie wystepujace przy
produkcji i przy badaniach materialéw, do§wiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne
czynniki wptywajace na rozwazang kwesti¢.
Polecenia Inspektora nadzoru bedag wykonywane nie péZniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po
ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba wstrzymania rob6t. Skutki finansowe z tego tytulu
poniesie Wykonawca. Budowa musi podlega¢ obstudze geodezyjnej. Plac budowy nalezy przekazaé
pisemnym protokétem, przy udziale Inspektora nadzoru, Kierownika budowy oraz oséb trzecich — w
zalezno$ci od potrzeb. Prowadzenie rob6t nalezy powierzy¢ osobom majacym odpowiednie kwalifikacje
zawodowe (uprawnienia budowlane) oraz niezbe¢dne doswiadczenie.

2. Wymagania ogdlne wobec Wykonawcy.
Obiekt budowlany wraz ze zwigzanymi z nim urzadzeniami budowlanymi nalezy budowa¢ w spos6b
okreslony w przepisach, w tym techniczno - budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej

zapewniajac spetnienie wymagan podstawowych dotyczacych:

[ bezpieczenstwa konstrukcji - obcigzenia mogace dziata¢ na wykonywany obiekt budowlany w
trakcie jego wznoszenia i uzytkowania nie moga doprowadzi¢ do zawalenia si¢ catego obiektu lub
jego czgdci, znacznych odksztalcen o niedopuszczalnej wielkosci, uszkodzenia cze¢sci obiektu,
instalacji lub zamontowanego wyposazenia w wyniku znacznych odksztatcef elementéw nosnych
konstrukcji, uszkodzenia na skutek wypadku w stopniu nieproporcjonalnym do wywotujacej go
przyczyny;

[ bezpieczenstwa pozarowego - obiekt w trakcie pozaru powinien zapewnia¢ zachowanie nosnosci
konstrukcji przez zalozony okres czasu, ograniczenie powstawania i rozprzestrzeniania si¢ ognia
i dymu w obiekcie , ograniczenie rozprzestrzeniania si¢ ognia na sasiednie obiekty, mozliwos¢
opuszczenia obiektu przez mieszkancéw lub ich uratowania w inny sposéb, bezpieczenstwo ekip
ratowniczych;

bezpieczenstwa uzytkowania - obiekt budowlany nie powinien w trakcie uzytkowania stwarzac
ryzyka wypadkdéw, jak: poSliznigcia, upadki, zderzenia, oparzenia, porazenia pradem elektrycznym,
obrazenia w wyniku eksplozji lub usterki urzadzen;

odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony s$rodowiska - obiekt
budowlany nie powinien stwarza¢ zagrozenia dla higieny, zdrowia ludzi a takze $rodowiska, w
szczegbélnosci w wyniku wydzielania si¢ gazéw toksycznych, obecnosci szkodliwych czastek lub
gazOw w powietrzu, emisji niebezpiecznego promieniowania, zanieczyszczenia wody lub gleby,

3. Wymagania ogdlne dotyczace realizacji przedsigwzigcia.

Przy realizacji przedsigwzigcia nalezy w szczegd6lnos$ci spelni¢ nizej wymienione wymagania:

wszystkie roboty nalezy wykonaé¢ zgodnie z dokumentacja projektowa, zgodnie ze Specyfikacjami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét , zasadami wiedzy i sztuki budowlanej oraz przepisami
BHP, przez odpowiednio wykwalifikowanych pracownikéw i pod statym nadzorem technicznym
(kierownik budowy);

w trakcie budowy nalezy przestrzegaé wymagan stawianych przez instytucje warunkujace
dopuszczenie obiektu do uzytkowania, w szczegélnosci SANEPID-u, Panstwowej Inspekcji Pracy,
Strazy Pozarnej, Inspekcji Ochrony Srodowiska, Panstwowego Nadzoru Budowlanego;

wszelkie watpliwosci powstate w trakcie zapoznawania si¢ z dokumentacja oraz w czasie realizacji
przedsiewzigcia nalezy niezwtocznie i na biezaco wyjasniac z jej autorami;
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[ zmiany w trakcie realizacji w stosunku do opracowanego projektu sa dozwolone jedynie za zgoda
Zamawiajacego, Inspektora nadzoru i autor6w dokumentacji;

5.4. Projekt zagospodarowania placu budowy.

Wykonawca opracuje lub zapewni opracowanie projektu organizacji placu budowy, ktéry bedzie zawierat:

Cze$¢ opisowa obejmujaca miedzy innymi:

[ ] wielko$¢ potrzeb i ich rodzaj w zakresie powierzchni administracyjnej, socjalnej, magazynowej
zadaszonej oraz sktadowisk, ewentualne zorganizowanie produkcji pomocniczej dla budowy,

opis techniczny budynkéw tymczasowych, ogrodzenia i drég dojazdowych,

spos6b dostarczania materialéw, betonéw, zapraw, elementéw konstrukcyjnych, zbrojenia, itp.
wielkos¢ potrzeb w korzystaniu z wody i energii elektryczne;j,

potrzeby i ewentualne ograniczenia w korzystaniu z drég publicznych,

zasady o$wietlenia placu budowy i otoczenia oraz o§wietlenia ostrzegawczego,

zabezpieczenie placu budowy przed dostepem 0s6b nieuprawnionych,

rodzaj i ilo§¢ podrecznego sprzetu gasniczego,

warunki i miejsca sktadowania humusu i ziemi z wykopdw, a takze zasady gromadzenia i usuwania

odpaddéw z placu budowy,

] warunki i miejsce sktadowania i kruszenia gruzu betonowego,

[ zabezpieczenie srodowiska przyrodniczego.

Czesé graficzng obejmujaca miedzy innymi:

[ granice placu budowy, linie ogrodzenia i ewentualne zajecie czg¢sci pasa drogowego,

[ usytuowanie obiektéw zaplecza administracyjnego, socjalnego, magazynowego, sktadowisk, a w
razie potrzeby - zaplecza technicznego budowy,

] drogi dojazdowe,
punkt przylaczenia zasilania energetycznego i wody oraz ich odprowadzenia do punktéw odbioru, a
takze odprowadzenia Sciekéw,

[ ] rozmieszczenie pomocniczego sprzetu gasniczego, hydrantdw, przeciwpozarowych zbiornikéw
wodnych itp.

5.5. Projekt organizacji budowy.

Wykonawca opracuje (lub zapewni opracowanie) projekt organizacji budowy, obejmujacy miedzy

innymi:

[ szczegbtowe zestawienie ilo$ci robédt z charakterystyka techniczna,

[ metody i systemy wykonania robdt z uwzglednieniem $srodkéw realizacji, jak: materiaty, maszyny
1 urzadzenia pomocnicze, zatrudnienie i in.,

] harmonogramy wykonania robét, pracy maszyn i urzadzen,
plany zatrudnienia,

] zapotrzebowanie i harmonogramy dostaw materialdéw 1 elementéw konstrukcyjnych oraz
prefabrykatéw,

[ instrukcje montazowe i BHP.

5.6. Projekt technologii i organizacji montazu.
Montaz obiektéw prefabrykowanych lub elementéw konstrukcyjnych o wigkszych gabarytach lub masie

powinien by¢ prowadzony na podstawie projektu technologii i montazu. Wykonawca jest zobowiazany,
przy wykonywaniu obiektu metoda montazu, prowadzi¢ dziennik montazu.

5.7. Czynnosci geodezyjne na budowie.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za prawidtowe, zgodne z dokumentacjg projektowa, wytyczenie

nowo projektowanych obiektéw przez uprawnionego geodete, ktdry przeniesie wysoko$ci z reperéw,
wyznaczy kierunki i spadki zgodnie z dokumentacja projektowa.

Wykonawca zapewni zatrudnienie uprawnionego geodety, ktéry bedzie stluzyt réwniez pomoca
Inspektorowi nadzoru inwestorskiego przy sprawdzaniu lokalizacji i pionowosci konstrukciji.
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Wykonawca zapewni odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem stalych i
tymczasowych reperéw i sieci punktéw odwzorowania zatozonej przez geodete.
W przypadku uszkodzenia lub usunigcia punktéw przez personel Wykonawcy, zostang one zalozone
ponownie na jego koszt, réwniez w przypadkach gdy roboty budowlane wymagaja ich usuni¢cia.
Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie ich usunigcia i bgdzie zobowigzany do
przeniesienia tych punktow.

5.8. Likwidacja placu budowy.
Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji placu budowy i petnego uporzadkowania terenu wokét
budowy. Uprzatnigcie terenu budowy stanowi wymoég okre§lony przepisami administracyjnymi o
porzadku.

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW I ROBOT BUDOWLANYCH.

6.1. Zasady kontroli jakosci robét.
Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong
jakos$¢ robét. Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrolg robét, jakosci materialéw i elementow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, sprz¢t, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbgedne do wykonania rob6t. Wykonawca bedzie przeprowadzaé¢ pomiary, badania

materialéw oraz rob6t z czestotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej, przetargowej i SST. Minimalne wymagania co do
zakresu badan i ich czgstotliwos$¢ sg okreslone w SST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie
zostaly one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢
wykonanie rob6t zgodnie z Umowa. Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu $wiadectwa, ze wszystkie
stosowane urzadzenia i sprz¢t badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidlowo wykalibrowane
i odpowiadaja wymaganiom norm okre$lajacych procedury badan. Wszystkie koszty zwiazane z
organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.
Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy przedstawienie do aprobaty Inspektorowi nadzoru inwestorskiego
Programu Zapewnienia Jako$ci, zawierajacego:
- cze$¢ ogblng opisujaca: system/sposéb i procedur¢ proponowanej kontroli i sterowania jakoS$cia
wykonywanych robét, wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli, opis laboratorium
wlasnego lub wytypowanego do wykonania badan zleconych przez wykonawce, sposéb oraz forme
gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, ustawienia mechanizméw sterujacych, a
takze wyciaganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i
forme przekazywania tych informacji zarzadzajagcemu realizacjg umowy;
- czg$¢ szczegbtowa opisujacy dla kazdego asortymentu robét:
a. wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem
w mechanizmy do sterowania i urzadzenia do magazynowania i zatadunku materiatéw,
b. sposéb zabezpieczenia i ochrony materialéw i urzadzeh przed utratg ich wiasciwosci w czasie
transportu i przechowywania na budowie, sposéb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i
czgstotliwos¢ badan, pobieranie prébek legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas
dostaw materialéw wytwarzanie mieszanek i wykonywanie poszczegdlnych elementéw robdt sposéb
postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom umowy.
W przypadku gdy Wykonawca posiada certyfikat ISO 9001 jest zobowigzany do opracowania programu i
planu zapewnienia jako$ci zgodnie z wymaganiami tego certyfikatu.
6.2. Pobieranie prébek.
Probki do badan beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor nadzoru musi mie¢ zapewniona mozliwo$¢ udziatu
w pobieraniu prébek. Na jego zlecenie Wykonawca ma obowigzek przeprowadzi¢ dodatkowe badania tych
materiatléw, ktére budza watpliwos$¢ co do jakosci. Prébki dostarczone do badan przez Wykonawce beda
odpowiednio oznakowane i opisane. Koszty wykonania dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w
przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.
6.3. Badania i pomiary.
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Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna
wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej,
nie pézniej jednak niz w terminie okre§lonym w planie zapewnienia jakosci.

6.4. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru.

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli i
zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy.

Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzal dodatkowe badania tych materiatow,

ktére budza watpliwos$¢ co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usunigte
z wlasnej woli.

Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia niezgodnosci z
normami lub aprobatami technicznymi, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy. Probki
dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych na zlecenie Inspektora nadzoru beda odpowiednio
opisane i oznakowane, w sposdb przez niego zaakceptowany.

6.5. Dokumentacja budowy.

Protokot przekazania placu budowy.

Protokdt przekazania placu budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym
Zamawiajacego i Wykonawce. Pozwolenie na budowg wraz z zatagczonym projektem budowlanym oraz

dziennik budowy przekazywane sa Wykonawcy wraz z podpisaniem protokotu przekazania placu budowy.
Dziennik budowy.
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawceg
w okresie od przekazania terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Przed rozpoczeciem robdt
budowlanych nalezy dokona¢ w dzienniku budowy wpisu 0s6b, ktérym zostato powierzone kierownictwo,
nadzér i kontrola techniczna robdt budowlanych. Osoby te sa obowigzane potwierdzi¢ podpisem przyjgcie
powierzonych im funkcji.
Zapisy w Dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w Dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata
zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy be¢da czytelne, dokonane trwata
technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zalaczone do Dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bgda oznaczone kolejnym numerem
zalacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.
Do Dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczeg6lnosci:

dat¢ przekazania Wykonawcy terenu budowy,

[ date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,

[ uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robét,

[ terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robot,

[ przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

] uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

] daty zarzadzania wstrzymania rob6t z podaniem powodu, zgloszenia i daty odbioréw robdt
zanikajacych i ulegajacych zakryciu, cz¢$ciowych i ostatecznych odbioréw robét,

[ wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robét podlegajgcych ograniczeniom
lub wymaganiom szczegélnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,
dane dotyczace czynno$ci geodezyjnych /pomiarowych/ dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robdét,

[ dane dotyczace jako$ci materialéw,
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[ wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzal,

[ inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do dziennika budowy beda przedtozone Inspektorowi
do ustosunkowania si¢.
Whis Projektanta do Dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru i Wykonawce¢ do ustosunkowania sig.

Dziennik montazu.

Dziennik montazu jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajacego i Wykonawce
w przypadku wykonywania rob6t budowlanych metoda montazu. Fakt jego prowadzenia nalezy odnotowaé
w dzienniku budowy. Przed rozpoczgciem robét budowlanych nalezy dokona¢ w dzienniku montazu wpisu
os6b, ktérym zostato powierzone kierownictwo, nadzor i kontrola techniczna robét budowlanych. Osoby te
sa obowigzane potwierdzi¢ podpisem przyjecie powierzonych im funkcji. Po zakonczeniu rob6t dziennik
montazu nalezy dotaczy¢ do dziennika budowy.

Dziennik wbijania $cianki szczelnej.

Dziennik wbijania §cianki szczelnej jest wymaganym dokumentem obowiazujacym Zamawiajacego i
Wykonawce w przypadku wykonywania robdt kafarowych. Fakt jego prowadzenia nalezy odnotowaé w
dzienniku budowy. Przed rozpoczeciem robét kafarowych nalezy dokona¢ w dzienniku wpisu oséb, ktérym
zostalo powierzone kierownictwo, nadzér i kontrola techniczna robét kafarowych. Osoby te sa obowigzane
potwierdzi¢ podpisem przyjecie powierzonych im funkcji. Po zakonczeniu robét dziennik wbijania $cianki
szczelnej nalezy dotaczy¢ do dziennika budowy.

Ksiazka obmiaru robét.

Ksigzka obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw
rob6t. Obmiary wykonanych rob6t przeprowadza si¢ w sposob ciagly w jednostkach przyjetych w kosztorysie
ofertowym — umownym Wykonawcy i wpisuje do Ksigzki obmiaru.

Dokumenty laboratoryjne.

Dzienniki laboratoryjne, atesty materialéw, orzeczenia o jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne
wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej z Wykonawca. Dokumenty te stanowia
zalaczniki do odbioru robét. Powinny by¢ udostgpnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

Przechowywanie dokumentéw budowy.

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg dostgpne dla Inspektora nadzoru oraz upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajacego w dowolnym czasie i na kazde zadanie oraz przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajacego.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT.

7.1. Ogdlne zasady przedmiaru, obmiaru robét i prowadzenia Ksigzki obmiaru.

Przedmiar robét, zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r.
(Dz.U.2013.1129), powinien zawiera¢ zestawienie przewidzianych do wykonania rob6t podstawowych: w
kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegélowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych
szczegbtowy opis oraz wskazanie wlasciwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét

budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robét podstawowych. Spis
dzialéw przedmiaru rob6t powinien przedstawiaé podziat wszystkich rob6t budowlanych w danym obiekcie
wedlug Wspdlnego Stownika Zamoéwien. Dalszy podzial przedmiaru robét nalezy opracowaé wedtug
systematyki ustalonej indywidualnie lub na podstawie systematyki stosowanej w publikacjach zawierajacych
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normy naktadéw rzeczowych. Tabele przedmiaru rob6t powinny zawiera¢ pozycje przedmiarowe
odpowiadajace robotom podstawowym.

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie z dokumentacja projektowa
i specyfikacjami technicznymi, w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze rob6t. Obmiaru rob6t
dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robo6t i
terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bgdg wpisane do ksigzki
obmiaru i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Jakikolwiek biad lub przeoczenie /opuszczenie/ w
ilosciach podanych w przedmiarze robdt lub gdzie indziej w ST, nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku
ukonczenia wszystkich rob6t. Biedne dane zostang poprawione wg pisemnej instrukcji Inspektora nadzoru.
7.2. Zasady okre$lania ilo$ci robdt i materiatow.

Dtugos¢ i odleglosci pomiedzy okreslonymi punktami skrajnymi bgda obmierzone poziomo /w rzucie/
wzdtuz linii osiowej i podawane w [m].

Jesli ST whasciwe dla danych robét nie wymagajg tego inaczej, objetosci bedg wyliczone w [m?®] jako dlugosé
pomnozona przez §redni przekrdj. Przy podawaniu dlugosci i powierzchni stosuje si¢ doktadnos¢ do dwéch
znakéw po przecinku. Przy podawaniu objetodci stosuje si¢ doktadno$¢ do trzech znakéw po przecinku.
Ilosci, ktére maja by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w [tonach], [kg] lub [Mg].

7.3. Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob6t beda zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca winien posiada¢ wazne swiadectwa
legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w
calym okresie trwania robdét.

7.4. Czas przeprowadzenia pomiaréw.

Obmiary beda przeprowadzone przed cze¢§ciowym lub ostatecznym odbiorem robdt, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar rob6t podlegajacych
zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia

beda wykonywane w sposéb zrozumialy i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub
objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Ksigzki obmiaréw. W razie
braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do Ksigzki obmiaréw, ktérego
wz6r zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH.

8.1. Rodzaje odbioréw.

W zalezno$ci od ustalenh odpowiednich ST, roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru, dokonywanym
przez Inspektora nadzoru i jednostke notyfikowang przy udziale Wykonawcy:

Odbidr robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu;

Odbiory instalacji i urzadzen technicznych;

Odbiér czesciowy;

Odbiér koncowys;

Odbiér po okresie rekojmi;

[ Odbidr ostateczny - pogwarancyjny.

8.2. Odbidr robdt ulegajacych zakryciu lub zanikajacych.

Do podstawowych obowigzkéw Wykonawcy nalezy zgtaszanie Inwestorowi do odbioru robét ulegajgcych
zakryciu lub zanikajacych. Odbiér rob6t ulegajacych zakryciu lub zanikajacych polega na ocenie ilosci i
jakosci wykonanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr taki bedzie przeprowadzony w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych poprawek bez
hamowania ogdélnego postepu robét.

Gotowos$¢ danej czeSci rob6t do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy, przy
jednoczesnym powiadomieniu Inspektora nadzoru. Odbioru wyzej wymienionego dokonuje Inspektor
nadzoru.

8.3. Odbiory instalacji i urzadzen technicznych
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Préby i odbiory instalacji i urzadzen technicznych obejmujg w szczegdlnosci:

[ przewody kominowe: dymowe, spalinowe i wentylacyjne;

] instalacje wewngetrzne w obiekcie budowlanym i zewnetrzne na dziatce budowlanej: kanalizacyjne,
wodociggowe, przeciwpozarowe, grzewcze, wentylacyjne, klimatyzacyjne, elektroenergetyczne i
o$wietleniowe, sygnalizacyjno-alarmowe, odgromowe, technologiczne i inne.

] urzadzenia techniczne

] urzadzenia dzwigowe

[ urzadzenia technologiczne.

Przy dokonywaniu badan, préb i odbioréw nalezy uwzglednia¢ zasady odbioru zawarte w odpowiednich

Polskich Normach, podanych w ST oraz w ,, Warunkach technicznych wykonania i odbioru robét". Odbioru

urzadzen dzwigowych dokonuje jednostka notyfikowana, zaakceptowana przez Inwestora. W przypadku

przedmiotowego przedsiewzigcia odbiorowi podlega¢ beda przebudowane istniejace wyloty kanalizacyjne.

8.4. Odbidr czgsciowy.

Roboty do odbioru czgsciowego zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy, z jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru, ktéry dokonuje odbioru. Odbidr robdt czgsciowych polega na ocenie
ilodci i jakoSci wykonanych czgéci robot. Poszczegdlne etapy uzgodnione pomig¢dzy Inwestorem i
Wykonawca odbierze protokétami cze¢§ciowymi powotany przez Inwestora Inspektor nadzoru. Protokoty z
tych odbioréw, w koncowym wniosku winny zawiera¢ stwierdzenie odno$nie spelnienia warunku
mozliwosci przystapienia do odbioru koncowego. W poszczegdlnych odbiorach czesciowych obowigzuje
dokumentacja powykonawcza w takim samym zakresie jak przy odbiorze koncowym.

8.5. Odbidr koncowy.

Odbiér koncowy przeprowadza si¢ w trybie i zgodnie z warunkami okre§lonymi w umowie o wykonanie
rob6t budowlanych.

Odbidér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartoSci oraz zgodno$ci wykonania roboét.

Catkowite zakoficzenie robét oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy oraz bezzwlocznym powiadomieniem na pismie Inspektora nadzoru. Odbiér
koncowy robét nastagpi w terminie nie przekraczajagcym terminu wyznaczonego na zakonczenie rob6t w
umowie.

Odbioru koncowego dokona komisja wyznaczona przez Inwestora - w obecnosci Inspektora nadzoru i
Wykonawcy - sporzadzajac protokét odbioru robét budowlanych oraz zgloszonych wad i usterek do
usuni¢cia przez Wykonawcg. W czasie odbioru koncowego Komisja zapoznaje si¢ z realizacja ustalen
przyjetych w trakcie odbioréw czegsciowych, zwlaszcza w zakresie wykonanych robdt uzupetniajacych 1
poprawkowych, a takze z wynikami odbioréw przewodéw kominowych, instalacji, urzadzen technicznych i
technologicznych. W przypadku stwierdzenia przez Komisj¢ niewykonania wyznaczonych robdt
poprawkowych lub robdt uzupetiajacych, Komisja moze przerwaé swoje czynnosci i ustali¢ nowy termin
odbioru koncowego. W przypadku stwierdzenia przez Komisj¢, ze jako$¢ wykonanych robét w
poszczeg6lnych asortymentach odbiega nieznacznie od wymaganej dokumentacja projektowa i specyfikacja
techniczng (z uwzglednieniem tolerancji) i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne i trwalos¢,
Komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong warto$¢ wykonanych robét w stosunku do wymagan
przyjetych w umowie. Termin wykonania rob6t poprawkowych i rob6t uzupetniajacych wyznaczy komisja.
Wykonanie dokumentacji odbiorowej i koszty z tym zwigzane spoczywaja na Wykonawcy . Po odbiorze
budowlanym nalezy zglosi¢ zakoficzenie rob6t budowlanych do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru
Budowlanego.

8.6. Odbidr po okresie rekojmi.

Pod koniec okresu regkojmi, najp6zniej 15 dni przed uptywem okresu rekojmi dla obiektu, Zamawiajacy
organizuje odbidr po ,,0kresie rekojmi". Odbidr taki wymaga przygotowania nast¢pujacych dokumentéw:

[ umowy o wykonaniu robdt budowlanych,

[ protokotu odbioru koficowego robot,

[ dokumentéw potwierdzajacych usuni¢cie wad zgloszonych w trakcie odbioru koncowego (jezeli
byty zgloszone wady),
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[ dokumentéw dotyczacych wad zgloszonych w okresie gwarancyjnym oraz potwierdzenia usunigcia
tych wad,
] innych dokumentéw niezbednych do przeprowadzenia czynnosci odbioru.

8.7. Odbidr ostateczny — pogwarancyjny.

Odbidr ostateczny - pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwiazanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koficowym lub/oraz przy odbiorze ,,po rgkojmi” oraz ewentualnych wad
zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

8.8. Dokumentacja powykonawcza, instrukcje eksploatacji i konserwacji urzadzen.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w dokumentacji projektowej
umozliwiajacej przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego. Zgodnie z ustawa
Prawo budowlane, w sklad dokumentacji powykonawczej obiektu, na ktéry uzyskano pozwolenie na
budowe, wchodzg m.in.;

pozwolenie na budowg,

projekt budowlany, projekt wykonawczy,

przedmiar robot,

pozwolenie na uzytkowanie,

decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego ,

wszelkie inne pozwolenia urzedowe zwigzane z realizacjg obiektu,

oryginal dziennika budowy wraz z dokumentami, ktére zostaly wiaczone w trakcie realizacji

budowy, dzienniki montazu, dzienniki wbijania §cianek szczelnych,

protokoty odbioréw robét ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

protokoty odbioréw czegsciowych i koncowych,

protokoty badan i sprawdzen,

protokoty odbioru instalacji i urzadzen,

geodezyjna dokumentacja powykonawcza robdt i sieci uzbrojenia terenu, kopia mapy zasadniczej

powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

] dokumentacja powykonawcza: projekt budowlany, projekt wykonawczy, opisy i rysunki zamienne
uwiarygodnione przez Projektanta, Kierownika budowy i Inspektora nadzoru inwestorskiego,

[ o$wiadczenie Kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem
budowlanym i warunkami pozwolenia na budowe oraz przepisami o doprowadzeniu do nalezytego
stanu i porzadku terenu budowy,

[ os$wiadczenie o wlasciwym zagospodarowaniu terenéw przylegtych, jezeli eksploatacja

wybudowanego obiektu jest uzalezniona od ich odpowiedniego zagospodarowania,

] potwierdzenie, zgodnie z odrebnymi przepisami, odbioru wykonanych przylaczy,
aprobaty techniczne (deklaracje zgodnosci) oraz certyfikaty na znak bezpieczefistwa ,B" dla
materialéw i urzadzen,

] instrukcje eksploatacji i konserwacji urzadzen,

[ karty gwarancyjne urzadzen technicznych,

[ instrukcje eksploatacji obiektu, instalacji,

operat zabezpieczenia przeciwpozarowego.
Jezeli w trakcie realizacji obiektu zaszta potrzeba wykonania majacych istotne znaczenie opracowan,
ekspertyz oraz innych opinii lub dokumentéw, to powinny one by¢ wlaczone do dokumentacji
powykonawczej.
8.9. Dokumenty do odbioru obiektu budowlanego.
Do odbioru obiektu budowlanego Wykonawca jest obowiazany przygotowa¢ nast¢gpujace dokumenty:
[ ] o$wiadczenie kierownika budowy o zgodnoSci wykonania obiektu budowlanego z projektem
budowlanym i warunkami pozwolenia na budowg oraz przepisami o doprowadzeniu do nalezytego

stanu i porzadku terenu budowy,

[ dokumentacj¢ powykonawcza, tj. dokumentacj¢ budowy z naniesionymi zmianami dokonywanymi
w toku prowadzenia robdt oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi oddzielnie sporzagdzong
techniczng dokumentacj¢ powykonawcza wymagang szczegélnymi stosownymi przepisami
wymaganymi dla przedmiotu umowy np. Urzedu Dozoru Technicznego, Energetyki itd..
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Dokumentacja ta winna by¢ podpisana przez uprawnione osoby Wykonawcy, Podwykonawcy i
Inspektora Nadzoru. Integralnymi cze¢$ciami dokumentacji powykonawczej sa ,,protokoty z prob,
rozruchdow, szkolen, jezeli wymaga tego zakres przedmiotu zlecenia.

[ oSwiadczenie o wlasciwym zagospodarowaniu terenéw przylegtych, jezeli eksploatacja
wybudowanego obiektu jest uzalezniona od ich odpowiedniego zagospodarowania,
potwierdzenie, zgodnie z odrgbnymi przepisami, odbioru wykonanych przytaczy,
kopi¢ $wiadectwa charakterystyki energetycznej budynku
szczegbtowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét (podstawowe specyfikacje z
umowy i ewentualnie uzupeltniajace lub zamienne),
recepty i ustalenia technologiczne,
dziennik budowy, dzienniki montazu, dzienniki wbijania §cianek szczelnych i ksigzke obmiaré6w
(oryginaty),

] wyniki badan kontrolnych oraz badan laboratoryjnych, zgodnie ze szczegélowymi specyfikacjami
technicznymi i programem zapewnienia jako$ci,

[ protokoty odbioréw cze¢sciowych, robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

] protokoty badan i sprawdzen,

] protokoty odbioru instalacji i urzadzen,

[ deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialéw, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa, zgodnie ze szczegétowymi specyfikacjami technicznymi i Programem zapewnienia
jakosci,

[ rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towarzyszacych inwestycji, np. przetozenie instalacji
podziemnych, oraz protokéty odbioru i przekazania tych robét wlascicielom instalacji

] geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu,

] kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

Cato$¢ materialéw ma by¢ przekazana Zamawiajgcemu, co najmniej w wersji potwierdzonej za zgodno$¢ z
oryginalem oraz w ttumaczeniu na jezyk polski. Dokumentacja powykonawcza winna zawiera¢ szczegélowy
spis zawartosci i przekazywanych dokumentéw oraz winna by¢ przekazana w formie uporzagdkowanej w
teczkach, skoroszytach, itp.

9. ROZLICZENIE ROBOT.

Platnosci za wykonane roboty budowlane nast¢puje zgodnie z warunkami umowy spisanej pomi¢dzy
Zamawiajacym, a Wykonawca.

Mozliwe formy rozliczenia:

- cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa ustalong dla danej pozycji
przedmiaru robdt;

- ryczatt za wykonanie czgséci lub catosci robét objetych zaméwieniem.

Cena jednostkowa lub kwota ofertowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i/ lub w dokumentacji
projektowej. Ceny jednostkowe lub kwoty ofertowe beda obejmowac:

[ robocizng bezposrednia wraz z kosztami,

[ warto$¢ zuzytych materialéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi kosztami
ubytkéw i transportu na plac budowy,

[ warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami, koszty posrednie, zysk kalkulacyjny,
ubezpieczenie i ryzyko,

] podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycj¢ w wycenionym przedmiarze robot
jest ostateczna i wyklucza, z zastrzezeniem zmian okre§lonych dla etapéw realizacji w umowie, mozliwo$¢
zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie rob6t objetych tg pozycja kosztorysowa. Jesli jakie$ czynnosci lub
roboty zostaly pominigte to uwaza si¢, ze Wykonawca ujal je w danej pozycji lub innych pozycjach
wycenionego przez siebie przedmiaru. Podstawa platnosci jest faktura VAT wystawiona na podstawie
protokotu odbioru robét. Przy dokonywaniu rozliczen obowigzuja postanowienia zawarte w umowie
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pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca. Wykonanie dokumentacji odbiorowej i koszty z tym zwigzane
spoczywaja na Wykonawcy.

Niezaleznie od sposobu rozliczenia robét, cena wykonania robot budowlanych obejmuje takze
wszystkie inne koszty zwiazane z realizacja prac i robét, ktore nie zostaty wymienione w Dokumentacji
Projektowej, a sa niezbedne do kompletnego wykonania inwestycji m.in.:

- wykonanie i utrzymanie zaplecza oraz placu budowy;

- prace geodezyjne;

- zabezpieczenie istniejacych sieci uzbrojenia terenu;

- naprawa uszkodzonych w trakcie wykonania robét sieci uzbrojenia terenu;

- wylaczenie napowietrznych linii elektroenergetycznych na czas wykonania rob6t budowlanych;

- uzyskanie stuzebnosci przejazdu dla nieruchomosci, w zakresie niezbednym do umozliwienia dojazdu do
projektowanych/rozbierachych/remontowanych obiektéw budowlanych

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA.
10.1.  Normy, akty prawne, aprobaty techniczne i inne dokumenty i ustalenia techniczne.
Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno przez wladze panstwowe

jakilokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktére sa w jakikolwiek sposéb zwigzane z prowadzonymi

robotami i bgdzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie realizacji

robot.

Zastosowane urzadzenia i materialy oraz technologie prac budowlanych musza spetnia¢ warunki Polskich

Norm przenoszacych europejskie normy zharmonizowane, a w wypadku ich braku, spetnia¢ wymogi art. 30

ust. 2 1 3 ustawy Prawo zaméwien publicznych.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od

obowigzku stosowania wymogéw okre§lonych prawem polskim.

Wszystkie wazniejsze przepisy, Polskie Normy, aprobaty techniczne oraz inne dokumenty i ustalenia

techniczne dla poszczegélnych rodzajéw robét sa podane w pkt. 10 kazdej szczegélowej specyfikacji

techniczne;.

Najwazniejsze przepisy prawne i opracowania techniczne:

—  Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 z p6zn. zm.).

—  Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 2268. z p6zn. zm.).

-~ Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2007 r. nr 86, poz.
579).

—  Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnoSci (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 155.).

—  Ustawa z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz.
U. z 2018 r. poz. 1945 z pézn. zm.).

—  Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 701 z p6zn. zm.).

—  Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z p6zn. zm.).

—  Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 roku o udost¢pnianiu informacji o §rodowisku i jego ochronie,
udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz ocenach oddziatywania na srodowisko (t.j. Dz. U. z
2018 r. poz. 2081 z p6zn. zm.).

—  Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 266 z p6zn.
zm.).

—  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okre$lenia metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz
planowanych kosztéw robét budowlanych okres§lonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U.
22004 r. nr 130 poz. 1389).

—  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu 1
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1129).
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Rozporzadzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania
zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 .,
poz. 831).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. nr
120, poz. 1126).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie dziennika budowy,
montazu 1 rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (t.j. Dz. U. z dnia 22 maja 2018 r. poz. 963).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu
deklarowania wlasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. z 2016 r., poz. 1966 z pézn. zm.).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzed$nia 2009 r. w sprawie kontroli wyroboéw
budowlanych wprowadzonych do obrotu (Dz. U. z 2009 r. nr 144, poz. 1182).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie probek
wyrobéw budowlanych wprowadzonych do obrotu lub udostgpnianych na rynku krajowym (Dz. U. z
2015 r., poz. 2332).
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SST - 1. USUNIECIE WIERZCHNIEJ WARSTWY
GRUNTU

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt
zwigzanych z usuni¢ciem wierzchniej warstwy grub. do 50 cm humusu i humusu z darning na obszarze
przewidzianym do prowadzenia rob6t zwigzanych z zadaniem pn.: ,,Modernizacja rurociggu melioracyjnego
rowu A odwadniajacego pompowni¢ Bielniki wraz z infrastruktura towarzyszaca”.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwiazanych ze zdjgciem
wierzchniej warstwy grub. do 50 cm humusu oraz humusu z darning, wykonywanych w ramach robét
przygotowawczych dla realizacji rob6t zwigzanych z wykonaniem zbiornika retencyjnego oraz obiektéw
towarzyszacych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Darn (darnina) - wierzchnia warstwa gleby wraz z roslinami, martwymi i zywymi korzeniami roslin; pocigte
platy wraz z rosnacg na niej trawa stuzace do umacniania skarp,

Humus - ziemia roélinna, ziemia urodzajna (humus) - ziemia roslinna zawierajaca co najmniej 2% czgsci
organicznych.

Grunt - materiat konstrukcyjny lub podloze budowli przenoszace obciazenie,

Gleba - powierzchniowa warstwa skorupy ziemskiej, stanowigca podtoze zycia ro§lin i zwierzat.

Pozostate okre$lenia w niniejszych Specyfikacjach Technicznych sa zgodne z obowiazujagcymi Polskimi
Normami i z definicjami podanymi w ST-0 ,,Wymagania og6lne”.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonywania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, SST, obowigzujacymi normami oraz poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY
Og6lne wymagania dotyczace materialéw podano w specyfikacji ST-0 ,,Wymagania og6lne”.
2.1. Rodzaje materiatéw

Nie wystepuja.
3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Og6lne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w podano w specyfikacji ST-0 ,,Wymagania
0g0lne".

3.2. Sprzet do wykonania rob6t
Do wykonania rob6t zwigzanych ze zdjeciem wierzchniej warstwy gruntu (humusu) nalezy stosowac:

- réwniarki
- spycharki
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- lopaty, szpadle i inny sprzet do recznego wykonywania robdt ziemnych - w miejscach, gdzie
prawidlowe wykonanie rob6t sprzetem zmechanizowanym nie jest mozliwe

- koparki i samochody samowytadowcze - w przypadku transportu na odlegto$¢ wymagajaca
zastosowania takiego sprzetu

Do wykonania robét zwigzanych ze zdjgciem wierzchniej warstwy gruntu (darniny) z przeznaczeniem do
powtérnego uzycia, nalezy stosowac:

- noze do cigcia darniny

- lopaty i szpadle

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w podano w specyfikacji ST-0 ,,Wymagania ogdlne".
4.2. Transport humusu

Humus nalezy przemieszcza¢ z zastosowaniem réwniarek lub spycharek, a po zatadunku koparkami
przewozi¢ transportem samochodowym. Wyb6r §rodka transportu zalezy od odlegtosci, warunkéw lokalnych
i przeznaczenia humusu.

Darning nalezy przewozi¢ transportem samochodowym. W przypadku darniny przeznaczonej do powtérnego
zastosowania, powinna ona by¢ tadowana i transportowana w sposéb nie powodujacy uszkodzen.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w specyfikacji ST-0 ,,Wymagania ogélne".
5.2. Przygotowanie rob6t

Powierzchnia terenu na obszarze przewidzianym do usuni¢cia humusu i darniny powinna by¢ oczyszczona
z drzew i krzewow.

5.3. Zdjecie darniny

Jezeli powierzchnia terenu na obszarze roboét jest pokryta darning nadajaca si¢ do umocnienia skarp, darning
nalezy zdja¢ w sposéb, ktéry nie spowoduje jej uszkodzen i przechowywaé w odpowiednich warunkach do
czasu wykorzystania. Wysokie trawy powinny by¢ skoszone przed zdjgciem darniny. Darning nalezy cigé¢ w
regularne, prostokatne pasy o szerokosci okoto 0,30 m lub w kwadraty o dtugosci boku okoto 0,30 m. Grubos¢
darniny powinna wynosi¢ od 0,05 do 0,10 m.

Nalezy dazy¢ do jak najszybszego uzycia pozyskanej darniny. Jezeli darnina przed powtérnym
wykorzystaniem musi by¢ sktadowana, to zaleca si¢ jej rozlozenie na gruncie rodzimym. Jezeli brak miejsca
na takie roztozenie darniny, to nalezy ja magazynowa¢ w regularnych pryzmach. W porze rozwoju roslin
darning nalezy sktadowa¢ w warstwach trawa do dolu. W pozostalym okresie darning nalezy sktadowac
warstwami na przemian trawa do géry i trawa do dotu. Czas sktadowania darniny przed wbudowaniem nie
powinien przekracza¢ 4 tygodni. Sposéb skladowania powinien eliminowa¢ przesuszanie darniny, a przy
dluzszym sktadowaniu wymagane jest zapewnienie odpowiedniej wilgotno$ci niezbgdnej dla zachowania
proceséw wegetacyjnych.

Darning nie nadajaca si¢ do powtérnego wykorzystania nalezy usung¢ mechanicznie, z zastosowaniem
réwniarek lub spycharek i przewiez¢ na miejsce wskazane w SST lub przez Inzyniera.

5.4. Zdjecie humusu

Warstwa humusu powinna by¢ zdjeta z przeznaczeniem do pézniejszego uzycia. Zagospodarowanie nadmiaru
humusu powinno by¢ wykonane zgodnie z ustaleniami SST lub wskazaniami Inzyniera.

Humus nalezy zdejmowaé¢ mechanicznie z zastosowaniem réwniarek lub spycharek. W wyjatkowych
sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczajgce dla prawidtowego wykonania rob6t, wzglednie
moze stanowi¢ zagrozenie dla bezpieczenstwa robdt (zmienna grubo$¢ warstwy humusu, sgsiedztwo
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budowli), nalezy dodatkowo stosowaé r¢czne wykonanie robdt jako uzupelnienie prac wykonywanych
mechanicznie.

Warstwe humusu nalezy zdja¢ na obszarze rob6t lub wskazanym przez Inzyniera.

Grubo$¢ zdejmowanej warstwy humusu powinna by¢ zgodna z ustaleniami Dokumentacji Projektowej, SST
lub wskazana przez Inzyniera, wedtug faktycznego stanu wystgpowania. Stan faktyczny bedzie stanowit
podstawe do rozliczenia czynno$ci zwigzanych ze zdjgciem warstwy humusu. Zdjety humus nalezy
sktadowa¢ w regularnych pryzmach. Miejsca sktadowania humusu powinny by¢ przez Wykonawce tak
dobrane, aby humus byl zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, a takze najezdzaniem przez pojazdy. Nie
nalezy zdejmowa¢ humusu w czasie intensywnych opadéw i bezposrednio po nich, aby unikng¢
zanieczyszczenia gling lub innym gruntem nieorganicznym.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakos$ci robét

Ogo6lne zasady kontroli jako$ci robét podano w specyfikacji ST-0 "Wymagania ogdlne".

6.2. Kontrola usuni¢cia humusu lub/i darniny

Sprawdzenie jakosci rob6t polega na wizualnej ocenie kompletno$ci usunig¢cia humusu i darniny.

7. OBMIAR ROBOT

Ogo6lne zasady obmiaru rob6t podano w specyfikacji ST-0 ,,Wymagania ogdlne”.

Obmiar Rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych Robét w jednostkach okreslonych w
Wycenionym Przedmiarze Robot.

8. ODBIOR ROBOT

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlega sprawdzenie kompletnosci usuni¢cia humusu
i darniny oraz gruntéw stabych, przed ich zasypaniem. Odbidr nastgpuje na podstawie szkicéw i dziennikéw
pomiaréw geodezyjnych, ktére Wykonawca przedktada Inzynierowi.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogo6lne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w specyfikacji ST-0 ,,Wymagania ogélne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena jednostki obmiarowej zdjecia warstwy humusu lub/i darniny obejmuje:

- zdjecie humusu wraz z haldowaniem w pryzmy lub z odwiezieniem na odktad

- zdjecie darniny z odwiezieniem i skladowaniem jej w regularnych pryzmach oraz utrzymaniem jej
w stanie nadajacym si¢ do wbudowania

oraz_wszystkie inne roboty nie wymienione, ktore sa niezbedne do kompletnego wykonania Robét
objetych niniejsza SST i przewidzianych w Dokumentacji Projektowej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Nie wystepuja.
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SST -2. ROBOTY POMIAROWE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt
pomiarowych zwigzanych z wykonaniem zadania pn.: ,,Modernizacja rurociggu melioracyjnego rowu A
odwadniajacego pompowni¢ Bielniki wraz z infrastruktura towarzyszaca”.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji rob6ot
wymienionych w punkcie 1.1.
Niniejsza SST nie dotyczy biezacej obstugi geodezyjnej budowy podczas realizacji robét.

1.3. Zakres rob6t objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wszystkimi
czynno$ciami umozliwiajacymi i majacymi na celu wyniesienie w teren przebiegu osi i zarysu (rz¢dnych)
obiektéw liniowych oraz potozenia obiektow inzynierskich.

W zakres tych rob6t wehodzg:

a) Roboty pomiarowe umozliwiajgce rozpoczecie budowy:

- wytyczenie i zastabilizowanie gtéwnych elementéw obiektow w oparciu o osnowe geodezyjng (bazg
projektowo-realizacyjng), wyznaczenie sytuacyjne i wysokosciowe punktéw gléwnych projektowanych
obiektow

- wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojow

- sprawdzenie zgodnosci planu lokalizacyjnego z rzeczywistymi wymiarami wytyczonego obiektu i
dokumentacja

- zastabilizowanie punktéw w sposéb trwaty, zapewniajacy dostgpno$¢ i widoczno$¢ przez caty okres
zamierzonego wykorzystania, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposob ulatwiajgcy
odszukanie i ewentualne odtworzenie

- wyznaczenie roboczych punktéw wysoko$ciowych w nawigzaniu do reperéw wskazanych przez
Inzyniera

- inwentaryzacja pomiarowa do odbioréw przygotowania terenu pod budowe (sporzadzenie na czas
trwania budowy szkicu tyczenia zawierajacego podstawowe i wtérne linie bazowe siatki gtéwnej, przeciecia
siatki, punkty nawigzania i repery)

- odszukanie i zabezpieczenie istniejagcych punktéw panstwowej osnowy geodezyjnej

b) Dokumentacja powykonawcza wytyczenia:

- mapa sytuacyjno-wysoko$ciowa wraz z znajdujacym si¢ w sasiedztwie uzbrojeniem nad- i
podziemnym, w skali 1:1000,

1.4. OkreSlenia podstawowe

Punkty gtéwne trasy- punkty zalamania osi obiektow i drogi, punkty kierunkowe oraz poczatkowy i koncowy
punkt osi, punkty po zewngtrznym obrysie czaszy zbiornika,

Pozostate okreslenia w niniejszej specyfikacji sa zgodne z obowigzujacymi Polskimi Normami i z definicjami
podanymi w specyfikacji ST-0 ,,Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonywania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, SST, obowiazujacymi normami oraz poleceniami Inzyniera. W czasie wykonywania i
zakonczenia rob6t Wykonawca bgdzie utrzymywat w sposéb ciagly na placu budowy uprawnionego geodete
do wykonywania i nadzorowania wytyczen i innych prac geodezyjnych. Kazdy btad w pracach geodezyjnych
i wynikajace z niego konsekwencje beda usuniete na koszt Wykonawcy.
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Przed przystgpieniem do rob6t nalezy zlokalizowaé i zabezpieczy¢ wszystkie punkty panstwowej osnowy
geodezyjne;j.

2. MATERIALY

Do utrwalenia punktéw moga stuzy¢:

- pale drewniane (dla punktéw naroznych, robdt ziemnych, kraweznikéw). Pale drewniane
umieszczone w sasiedztwie punktéw zalamania trasy w czasie ich stabilizacji powinny mie¢ $rednice 0,15 +
0,20 m i dlugos$¢ 1,5 + 1,7 m. Do stabilizacji pozostatych punktéw nalezy stosowaé paliki drewniane o
dtugosci 0.30 m i $rednicy 0,05 + 0,08 m.

- pale lub prety osadzone w betonie wlanym do wykopanego dotu (punkty osnowy podstawowe;j i
nizszej klasy wewnatrz obszaru budowy),

- prefabrykowane bloki betonowe (punkty osnowy podstawowej lub repery) wykonane i zastosowane
zgodnie z normg PN-ISO 4463-2:2001, w zaleznosci od przewidywanego zastosowania i oczekiwanej
trwatodci.

Materiaty przewidziane do wykorzystania przy stabilizacji celéw i stanowisk pomiarowych powinny spetnia¢
wymagania stalodci i trwalo$ci oraz powinny umozliwia¢ umieszczanie na ich powierzchni trwatych oznaczen
i numeracji.

3. SPRZET

Do wyniesienia sytuacyjnego trasy i punktéw wysoko$ciowych nalezy stosowac nastgpujacy sprzet:

- teodolity lub tachimetry

- niwelatory

- dalmierze

- tyczki

- faty

- tasmy stalowe, szpilki

Sprzet stosowany do wyniesienia i lokalizacji budowli powinien gwarantowaé uzyskanie wymaganej
doktadnosci pomiaru. Przyrzady uzywane przez Wykonawce beda odpowiedniej marki i typu do zadan, jakim
maja stuzy¢ oraz w znakomitym stanie technicznym i doskonale wyregulowane.

4. TRANSPORT

Sprzet i materialy do wyniesienia i lokalizacji budowli mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu.
Wykonawca rob6t pomiarowych powinien dysponowaé¢ samochodem terenowym pozwalajacym na dowoz
sprzetu, materialéw i zesp6t pomiarowy na miejsce pomiaru niezaleznie od warunkéw pogodowych i stanu
drég.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania robét
Roboty pomiarowe winny by¢ wykonywane przez uprawnionych geodetéw zgodnie z obowigzujacymi

Instrukcjami GUGIiK. W ramach rob6t pomiarowych nalezy wytyczy¢ w terenie i utrwali¢ przez ustawienie
znakow wszystkie miejsca charakterystyczne:

a) Na osiach projektowanych

- poczatki, konce i wierzchotki wszystkich tukéw oraz punkty posrednie co 5 m

- hektometry

- co 50 m na odcinkach prostych, jesli nie utrwalono osi z innych wzgledéw

b) Dla rob6t ziemnych w miejscach charakterystycznych przekrojéw podanych w projekcie nalezy
wyznaczy¢ zarys projektowanych skarp i nasypdéw przez ustawienie znakéw lub szablonéw

c) Dla obiektéw inzynierskich i budowlanych wyznaczenie osi i punktéw kierunkowych, taw

wysokosciowych i reperéw pomocniczych. Wytyczeniu podlegaja: osie gléwne budowli, obrysy
fundamentéw, zarysy wykopow i skarp, rzedne wysokosciowe. Osie i zarysy oznacza¢ na tawach ciesielskich
trwale umocowanych poza obrgbem wykopow.

Doktadno$¢ wytyczenia:

- osie 1 punkty charakterystyczne: = 5 mm

- zarysy wykopow: £ 5 cm
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- rz¢dne wysoko$ciowe: =5 mm

d) Poza bezposrednim rejonem rob6t co okoto 200 m nalezy wyznaczy¢ robocze punkty wysokosciowe.
Wyznaczone punkty musza by¢ zabezpieczone przed zniszczeniem w czasie robét i oznaczone trwale farba.
Doktadno$¢ robét pomiarowych wynosi + 5 mm w planie i profilu, dla robét ziemnych + 1 cm w planie i w
profilu.

5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez uprawnionych geodetéw, zgodnie z obowigzujacymi
Instrukcjami GUGIiK. Wykonawca prac pomiarowych ponosi odpowiedzialnos$¢ za nastgpstwa niezgodnosci
wykonanych prac z Dokumentacja Projektowg, zmianami wprowadzonymi w niej przez Inzyniera oraz
ustaleniami zawartymi w Specyfikacjach.

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien przeja¢ od Zamawiajacego dane zawierajace lokalizacje
1 wspéirzedne punktéw gtéwnych trasy oraz reperéw. Inzynier powinien dostarczy¢ Wykonawcy wszystkie
dane niezbedne do szczegdtowego wytyczenia kazdego elementu rob6t. W oparciu o materiaty dostarczone
przez Zamawiajacego, Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do
szczegbtowego wytyczenia robét. Jezeli roboty zostaty wykonane w oparciu o bledne dane dostarczone przez
Zamawiajacego wszystkie dodatkowe roboty wynikajace z btgdnego wytyczenia rob6t, niezawinionego przez
Wykonawce, powinny by¢ wykonane przez Wykonawce na koszt Zamawiajacego.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.
Wykonawca powinien natychmiast poinformowa¢ Inzyniera o wszelkich btgdach wykrytych w wytyczeniu
punktéw giéwnych osi i (lub) reperéw roboczych. Btedy te powinny by¢ usunigte na koszt Zamawiajacego.
Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreslone w dokumentacji projektowej sa zgodne z
rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rz¢dne terenu istotnie r6znig si¢
od rzednych okre§lonych w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomi¢ o tym Inzyniera.
Uksztaltowanie terenu w takim rejonie nie powinno by¢ zmieniane przed podjeciem odpowiedniej decyzji
przez Inzyniera. Wszystkie roboty dodatkowe, wynikajace z réznic rzednych terenu podanych w
dokumentacji projektowej i rzednych rzeczywistych, akceptowane przez Inzyniera, zostang wykonane na
koszt Zamawiajacego. Zaniechanie powiadomienia Inzyniera oznacza, ze roboty dodatkowe w takim
przypadku obcigza Wykonawce.

Wszystkie roboty, ktére bazuja na pomiarach Wykonawcy, nie mogg by¢ rozpoczete przed zaakceptowaniem
wynikéw pomiaréw przez Inzyniera.

Punkty wierzchotkowe, punkty giéwne trasy i punkty posrednie osi trasy musza by¢ zaopatrzone w
oznaczenia okreslajace w sposéb wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i potozenie tych punktéw. Forma
1 wzdr tych oznaczeh powinny by¢ zaakceptowane przez Inzyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczeh w czasie
trwania robdt. Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiajagcego zostang zniszczone przez
Wykonawce §wiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia
robdt, to zostang one odtworzone na koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidlowej realizacji rob6t naleza do obowiazkéw
Wykonawcy.

5.3. Wyznaczenie punktéw gtéwnych i osi punktéw wysokosciowych

Punkty wierzchotkowe osi i inne punkty bazowe powinny by¢ zastabilizowane w sposéb trwaty, przy uzyciu
pretéw stalowych lub rurek stalowych a takze dowigzane do punktéw pomocniczych, potozonych poza
granicami rob6t ziemnych. Maksymalna odlegto$¢ pomigdzy punktami gléwnymi na odcinkach prostych nie
powinna przekracza¢ 100 m.

Wykonawca powinien zatozy¢ robocze punkty wysoko$ciowe (repery robocze) wzdluz zewnegtrznego obrysu
zbiornika, a takze przy kazdym obiekcie inzynierskim. Maksymalna odlegto$§¢ migdzy reperami roboczymi
wzdtuz w terenie ptaskim powinna wynosi¢ 200 metrow.

Repery robocze nalezy zalozy¢ poza granicami rob6t zwigzanych z wykonaniem trasy drogowej i obiektéw
towarzyszacych. Jako repery robocze mozna wykorzysta¢ punkty state na stabilnych, istniejacych budowlach.
O ile brak takich punktéw, repery robocze nalezy zatozy¢ w postaci stupkdéw betonowych lub grubych
ksztaltownikéw stalowych, osadzonych w gruncie w sposéb wykluczajacy osiadanie, zaakceptowany przez
Inzyniera.

Rzedne reperéw roboczych nalezy okresla¢ z taka doktadnos$cia, aby $redni btad niwelacji po wyréwnaniu
byt mniejszy od 3 mm/km, stosujac niwelacje podwdjng w nawigzaniu do reperéw panstwowych.
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Repery robocze powinny by¢ wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajace wyrazne i jednoznaczne
okreslenie nazwy repera i jego rz¢dne;j.

5.4. Wyniesienie projektowanych osi w teren

Tyczenie osi trasy nalezy wykona¢ w oparciu o Dokumentacj¢ Projektowa oraz inne dane geodezyjne
przekazane przez Zamawiajacego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji panstwowej albo innej osnowy
geodezyjnej, okreslonej w Dokumentacji Projektowe;.

O$ trasy powinna by¢ wyznaczona w punktach gtéwnych i w punktach posrednich w odleglosci zaleznej od
charakterystyki terenu i uksztaltowania trasy, lecz nie rzadziej, niz co 20 metréw.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi w stosunku do dokumentacji projektowej nie moze by¢
wigksze niz 3 cm. Rz¢dne niwelety punktow osi trasy nalezy wyznaczy¢ z doktadnos$cig do 1 cm w stosunku
do rzgdnych niwelety okreslonych w dokumentacji projektowej. Do utrwalenia osi trasy w terenie nalezy uzy¢
materialéw wymienionych w pkt. 2. Usunigcie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wéwczas, gdy
Wykonawca robét zastgpi je odpowiednimi palami po obu stronach osi, umieszczonych poza granicg robot.
Punkty wierzchotkowe, punkty gtéwne i punkty posrednie osi trasy powinny by¢ zaopatrzone w tablice
okreslajace w sposéb wyrazny i jednoznaczny charakterystyke tych punktéw. Forma i wzér tablic powinna
by¢ zaakceptowana przez Inzyniera.

5.5. Wyznaczenie charakterystycznych przekrojéw poprzecznych

Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawedzi nasypéw i wykopéw na
powierzchni terenu (okre$lenie granicy robét), zgodnie z Dokumentacjg Projektowa oraz w miejscach
wymagajacych uzupetnienia dla poprawnego przeprowadzenia rob6t i w miejscach zaakceptowanych przez
InZyniera.

Do wyznaczania krawedzi nasypéw i wykopéw nalezy stosowaé dobrze widoczne paliki lub wiechy.
Odlegto$¢ miedzy palikami lub wiechami nalezy dostosowaé do uksztaltowania terenu oraz geometrii osi
pomiarowej. Odlegto$¢ ta, co najmniej powinna odpowiada¢ odstepowi kolejnych przekrojéw poprzecznych.
Profilowanie przekrojéw poprzecznych musi umozliwia¢ wykonanie nasypdéw i wykopéw o ksztalcie
zgodnym z Dokumentacja Projektowa.

5.6. Wyznaczenie polozenia obiektéw inzynierskich

Dla kazdego z obiektéw inzynierskich nalezy wyznaczy¢ jego potozenie w terenie poprzez:
a) wytyczenie osi obiektu

b) wytyczenie punktow okreslajacych usytuowanie (kontur) obiektu

Potozenie obiektu w planie nalezy okresli¢ z doktadnoS$cig okreslong w punkcie 5.4.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakos$ci robét

Dla robét ziemnych kontrolg polozenia nalezy przeprowadzi¢ na wszystkich zatamaniach oraz co 50 m na
odcinkach prostych.

Dopuszczalne odchylki wynosza + 1 cm w planie.

Kontrol¢ wyznaczenia nasypow i przekopéw nalezy przeprowadzi¢ minimum w 10 miejscach na kazdym
kilometrze oraz w miejscach zmian konstrukcyjnych budzacych watpliwosci. Dopuszczalne odchytki
wynoszg + 1 cm.

Dla obiektéw inzynierskich dopuszczalne odchytki wynosza + 5 mm w planie i w posadowieniu poziomym.
Wykonywanie kazdego etapu robdt geodezyjnych sprawdza i potwierdza Inzynier wpisem do Dziennika
Budowy.

6.2. Kontrola jako$ci prac pomiarowych
Kontrolg jako$ci prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktéw wysokosciowych nalezy
prowadzi¢ wedlug ogdlnych zasad okres$lonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK zgodnie z wymaganiami

podanymi w poprzednich punktach.

7. OBMIAR ROBOT
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Ogo6lne zasady obmiaru rob6t podano w specyfikacji ST-0 ,,Wymagania ogdlne”.
Obmiar Rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych Robét w jednostkach okreslonych w
Wycenionym Przedmiarze Robét.

8. ODBIOR ROBOT

Odbidr robét zwigzanych z:

a) wyniesieniem w teren bazy projektowo-realizacyjnej wraz z przekrojami charakterystycznymi
(dowigzanej do osnowy panstwowej)

b) wytyczeniem lokalizacji i rzgdnych posadowienia budowli

c) wykonanie dokumentacji powykonawczej

nastgpuje na podstawie szkicow i dziennikéw pomiaréw geodezyjnych lub protokétu z kontroli geodezyjnej,
ktére Wykonawca przedktada Inzynierowi.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w specyfikacji ST-0 ,,Wymagania ogdlne”.

Koszt prac pomiarowych nalezy uja¢ w cenach wykonania poszczegdlnych elementéw robét okreslonych w
Wycenionym Przedmiarze Robét.

Cena obejmuje takze wszystkie inne roboty nie wymienione, ktore sa niezbedne do kompletnego
wykonania robét objetych niniejsza SST i przewidzianych w dokumentacji projektowej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Dla powotanych norm lub przepiséw, ktére spetniaé maja materiaty, sprzet i inne dostarczane towary oraz
wykonane i zbadane Roboty obowigzywa¢ beda postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego
wydania tych powotanych norm i przepiséw.

1. PN-ISO 4463-2 Metody pomiarowe w budownictwie. Tyczenie i pomiar. Cele i
stanowiska pomiarowe

2. PN-ISO 4463-3 Metody pomiarowe w budownictwie. Tyczenie i pomiar. Wykazy
sprawdzajace dla realizacji zadan geodezyjnych i ustug pomiarowych.

3. PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania og6lne.

4. Instrukcja techniczna O-1. Ogoélne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

5. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, Gtéwny Urzad Geodezji i
Kartografii, Warszawa, 1979.

6. Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK, 1978.

7. Instrukcja techniczna G-2. Wysokosciowa osnowa geodezyjna, GUGIK, 1983.

8. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK, 1979.

9. Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK, 1983.

10. Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK, 1983.

11. Prawo geodezyjne i kartograficzne - 1989 r.
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SST -3. ROBOTY ZIEMNE

1. PRZEDMIOT I ZAKRES SPECYFIKAC]JI.

1.1. Przedmiot specyfikaciji.

Przedmiotem niniejszej Szczegétowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania wykonania i odbioru
rob6t ziemnych przewidzianych do wykonania w ramach robdét budowlanych dotyczacych realizacji
przedsigwzigcia pn: ,,Modernizacja rurociagu melioracyjnego rowu A odwadniajacego pompowni¢ Bielniki

wraz z infrastrukturg towarzyszaca”.
1.2. Zakres stosowania specyfikacji.
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji

robdt wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacia.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie rob6t ziemnych przewidzianych w dokumentacji projektowej. W zakres tych rob6t wchodza:
Mechaniczne roboty ziemne:

u zdjecie humusu,
"  wykopy oraz dokopy pod projektowane obiekty oraz obiekty towarzyszace i tymczasowe,
"  zasypywanie wykopow z zageszczeniem;
"  wywo0z oraz rozplantowanie urobku;
=  plantowanie;
u humusowanie;
oraz rgczne roboty ziemne.
14. Okreélenia podstawowe.
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST s3 zgodne z obowiazujacymi Polskimi Normami,
wytycznymi i STO.
1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robdt.
Og6lne wymagania dotyczace zasad prowadzenia rob6t podano w STO w pkt.5. Niniejsza SST obejmuje
cato$¢ robdt ziemnych w ramach realizacji przedmiotowego przedsigwzigcia.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych rob6t oraz ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, pozostatymi specyfikacjami i poleceniami Inspektora nadzoru. Wprowadzanie jakichkolwiek
odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji Inspektora nadzoru.
2. MATERIALY.
2.1 Ogoélne wymagania dotyczace materiatéw.
Ogolne wymagania dotyczace materiatéw podano w STO w pkt.2.
2.2. Materiaty podstawowe:
Korpus zapory czotowej, nasypy drogowe, podsypki, podbudowy i zasypki beda wykonywane z

gruntu dowiezionego.
Pozostate elementy mozna wykona¢ z gruntu miejscowego (pozyskanego z ukopu), po akceptacji
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

3. SPRZET.

Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w STO w pkt.3.

Rodzaj sprzetu uzywanego do robdt okresla dokumentacja projektowa. Zastosowanie sprzetu réwnowaznego
pozostawia si¢ w gestii Wykonawcy, po uprzednim uzgodnieniu z Inspektorem nadzoru.

Jakikolwiek sprze¢t, maszyny lub narzedzia, nie gwarantujace zachowania wymagan jakoSciowych roboét i
przepiséw BHP, przepisow planu bioz zostana przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i
niedopuszczone do roboét.
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4. TRANSPORT.
4.1. Ogdblne wymagania dotyczace transportu.

Og6lne wymagania dotyczace transportu podano w STO w pkt. 4. Wszystkie materialty mozna przewozi¢
Srodkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora nadzoru. Zatadunek, transport i roztadunek
materiatéw nalezy prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP, planu bioz, przepisami o ruchu drogowym oraz
w sposob nie kolidujacy z wewnetrznymi przepisami obowigzujagcymi na terenie realizowanego
przedsigwzigcia. Z uwagi na konieczno$¢ transportu mokrego urobku, nalezy zachowa¢ w czysto$ci
wszystkie drogi po ktérych bedzie on prowadzony.

oplata za umieszczenie odpadéw na sktadowisku wg Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 06.06. 2007
r. w sprawie oplat za korzystanie ze §rodowiska (Dz. U. z 2007 r. nr 106, poz. 723)

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Zasady ogélne wykonania robét.

Ogo6lne zasady wykonania rob6t podano w STO w pkt.5.

Nalezy zapewni¢ bezpieczefstwo pracy robotnikéw oraz oséb postronnych, mogacych znalez¢ si¢ w
poblizu miejsca prowadzonych rob6t budowlanych, zgodnie z aktualnymi przepisami BHP przy
wykonywaniu rob6t budowlanych oraz planem bioz.

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz. U. z 2003r.
nr 47, poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych.
5.2. Oznakowanie roboét.

Oznakowanie, zabezpieczenie robét prowadzonych z wylaczeniem czesci powierzchni jezdni z ruchu
nalezy dostosowywac¢ do rozmiaru i miejsca ich wykonania oraz rodzaju robdt, tak aby odcinek jezdni
wylaczonej z ruchu byt jak najkrétszy, a jej zwezenie jak najmniejsze.

Do wygrodzenia wzdtuz jezdni oprécz zapér drogowych moga by¢ uzywane, w zaleznosci od rodzaju robét,
réwniez tadmy ostrzegawcze i pacholki drogowe. Niezaleznie od zapér drogowych umieszczonych w
poprzek jezdni nalezy stosowaé od strony najazdu na zwezony przez roboty fragment jezdni tablice
kierujace U 53. Oznakowanie rob6t prowadzonych przy wylaczeniu czesci powierzchni jezdni z ruchu
powinno przede wszystkim ostrzega¢ kierujacych pojazdami o robotach i zwigzanych z nimi utrudnieniami
w ruchu.

5.3. Roboty ziemne.

Wykopy.

Przed przystapieniem do wykonywania wykopéw nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ rzgdnych terenu z danymi
podanymi w projekcie.

W tym celu nalezy wykona¢ kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokoS$ciowy w oparciu o sie¢ reperéw
niwelacji panstwowej. W trakcie realizacji wykopéw konieczne jest kontrolowanie warunkéw gruntowych
w nawigzaniu do badan geologicznych.

Zabezpieczenie skarp wykopow.

Jezeli w dokumentacji technicznej nie okreSlono inaczej, dopuszcza si¢ stosowanie nastgpujacych
bezpiecznych nachylen skarp:

= w gruntach spoistych (gliny, ity) o nachyleniu 2:1
= w gruntach matospoistych i stabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25
= w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5.

W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny by¢ stosowane nast¢pujace zabezpieczenia:

- w pasie terenu przylegajacym do gérnej krawedzi wykopu na szeroko$ci réwnej 3-krotnej
glebokosci wykopu powierzchnia powinna by¢ wolna od nasypéw i materialéw, oraz mie¢
spadki umozliwiajace odptyw wéd opadowych

- naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno by¢
usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachylen

- stan skarp nalezy okresowo sprawdza¢ w zalezno$ci od wystgpowania niekorzystnych
czynnikéw.

Wykopy obudowane
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Jesli nie sa spetnione warunki do wykonania wykopu ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu, a glebokosé
wykopu przekroczy:

¢ 1,0m - w rumoszach, wietrzelinach, w skatach spgkanych i w nienawodnionych piaskach,

. 1,2m — w gruntach spoistych i w mieszankach frakcji itowej z piaskowa i pylowa o Ip<10%

(matospoistych, takich jak piaski gliniaste, pyly, lessy, gliny zwatowe).
to Sciany wykopdéw nalezy zabezpieczy¢ przed osunig¢ciem si¢ gruntu obudowa z podparciem lub rozparciem.
Nalezy przy tym uwzgledni¢ wszystkie mozliwe oddziatywania i wplywy, ktére moga narusz uszy¢ §ciany
wykopu i ich obudowy.
Przy wykonywaniu wykopéw obudowanych powinny by¢ zachowane nastgpujace wymagania

. gbrne krawedzie elementdw przysciennych powinny wystawaé ponad teren co najmniej na 10 cm

dla ochrony przed wpadaniem do wykopu gruntu lub innych przedmiotéw,

® rozpory powinny by¢ trwale umocowane w spos6b uniemozliwiajacy ich spadnigcie,

® powinny by¢ zapewnione odpowiednio przystosowane awaryjne wyjscia z dna wykopu,

® w kazdej fazie rob6t pracownicy powinni znajdowac si¢ w obudowanej czes$ci wykopu,

e wrazie potrzeby dokonywania posredniego przerzutu urobku nalezy w pionie zbudowac¢ pomosty.
Stateczno§¢ obudowy musi by¢ zapewniona w kazdym stadium robét, od rozpoczgcia wykopu i
konstruowania obudowy do osiggni¢cia projektowanego dna wykopu, a nastepnie do catkowitego zapelnienia
wykopu i usunigcia obudowy.

Rozbidrka obudowy $cian wykopow

Rozbidrka obudowy $cian wykopdéw lub skarp wykopdéw powinna by¢ przeprowadzana etapowo w miarg
zasypywania wykopu, poczynajac od dna.

Obudowe $ciany w wykopu nalezy usuna¢ za kazdym razem na wysoko$¢ nie wigksza niz:

. 0,5m — z wykopéw w gruntach spoistych,

. 0,3m — z wykopéw w innych gruntach.

Pozostawianie obudowy w gruncie jest dopuszczalne tylko w przypadku braku technicznych mozliwosci jej
usunigcia lub wtedy, gdy wydobywanie elementéw obudowy zagraza bezpieczenstwu pracy albo konstrukcji
wykonywanego lub sgsiedniego obiektu.

Tolerancje wykonywania wykopéw.

Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopéw wynosza 10 cm.
Postepowanie w przypadku przeglebienia wykopdw

= Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.

= Warstwa gruntu o grubosci 20 cm potozona nad projektowanym poziomem posadowienia
powinna by¢ usuni¢ta bezposrednio przed wykonaniem ubezpieczenia.

- W przypadku przegtebienia wykopu ponizej przewidzianego poziomu a zwlaszcza ponizej
poziomu projektowanego posadowienia ubezpieczenia nalezy porozumie¢ si¢ z Inspektorem
nadzoru celem podjecia odpowiednich decyzji.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robdt.
Ogodlne zasady kontroli jako$ci robét podano w STO w pkt.6.
6.2. Roboty ziemne.
=  Wykopy
Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania rob6t oraz po ich zakoniczeniu powinny obejmowac:

— zgodnos$¢ wykonania robét z dokumentacja

— prawidlowo$¢ wytyczenie robdt w terenie

— przygotowanie terenu

— rodzaj i stan gruntu w podiozu wymiary wykopéw

zabezpieczenie i odwodnienie wykopow.

®  Wykonanie podktadéw
Sprawdzeniu podlega:
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przygotowanie podtoza

material uzyty na podktad

grubo$¢ i réwnomierno$¢ warstw podktadu
— sposoéb i jako$¢ zageszcezenia.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robdt.

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w STO w pkt.7.
Jednostki obmiarowe:

m?® - wykopy, nasypy, zageszczanie
m? - oplata za umieszczenie odpadéw na sktadowisku,
m? — plantowania, korytowanie, humusowanie.

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Ogéblne zasady odbioru robét.

Ogélne zasady odbioru robét podano w STO w pkt.8.

8.2. Odbiér robét.

Odbiér powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajagcym Wykonawcy wykonanie ewentualnych
poprawek bez hamowania postepu robét. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wtasny koszt w
terminie ustalonym z Inspektorem nadzoru.

9. PODSTAWA PEATNOSCI.

Podstawa platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce i ujeta w umowie, za jednostke
obmiarowa ustalong dla danej pozycji przedmiaru robot.

Cena obejmuje takze wszystkie inne roboty nie wymienione, ktore sa niezbedne do kompletnego
wykonania robét objetych niniejsza SST i przewidzianych w dokumentacji projektowej.

10. PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIAZANE.

10.1. Normy.

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogélne.

PN-B-02480: 1986 Grunty budowlane. Okre$lenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw.

PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miary.
BN-8931-12: 1977 Oznaczanie wskaznika zaggszczenia gruntow.

PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne.

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

PN-B-12074:1998 Urzadzenia wodno-melioracyjne. Umacnianie i zadarnianie powierzchni

biowtékning. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-N-01256-03: 1993 Znaki bezpieczenstwa. Ochrona i higiena pracy.

PN-N-01256-03:1993/Az1:1997 Znaki bezpieczenstwa. Ochrona i higiena pracy.
PN-N-01256-03:1993/Az2:2001 Znaki bezpieczenstwa. Ochrona i higiena pracy (Zmiana Az2).

10.2. Dokumenty zwigzane.

Przepisy BHP przy robotach dotyczacych wykonywania rob6t rozbiérkowych Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 06.02.2003 roku (Dz. U. z 2003 r. nr 47, poz. 401) w sprawie bezpieczefstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych.

Rozporzadzenie Rady Ministréwz dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie jednostkowych stawek oplat za
korzystanie ze §rodowiska. (Dz.U.2017.2490)
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SST -4. ZBROJENIE

1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI.

1.1. Przedmiot specyfikacji.

Przedmiotem niniejszej Szczegétowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru zbrojenia w elementach zelbetowych wykonywanych na mokro, przewidzianych do wykonania w
ramach robét budowlanych dotyczacych realizacji przedsiewzigecia pn.: ,Modernizacja rurociggu
melioracyjnego rowu A odwadniajacego pompowni¢ Bielniki wraz z infrastruktura towarzyszaca”

1.2. Zakres stosowania specyfikacji.

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji

robdt wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robét objetych specyfikacja.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie rob6t zbrojenia betonu przewidziane w obiekcie przetargowym. W zakres tych robét wchodzi
wykonanie zbrojenia:

L] wylotu do rzeki Warty,

oraz pozostatych konstrukcji betonowych i zelbetowych ujetych w Dokumentacji Projektowe;j.

1.4. Okres$lenia podstawowe.

Okredlenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi Polskimi Normami i STO w
pkt. 1.15.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét.

Ogélne wymagania dotyczace zasad prowadzenia rob6t podano w STO w pkt.5. Wykonawca jest

odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z umowa, dokumentacja projektowa, pozostatymi
specyfikacjami i poleceniami Inspektora nadzoru. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych
dokumentéw wymaga akceptacji Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY.

2.1. Ogélne wymagania dotyczgce materiatéw.

Og6lne wymagania dotyczace materiatéw podano w STO w pkt.2.
2.2. Wymagania dotyczgce materialow.

2.2.1. Stal zbrojeniowa.

Do wykonania zbrojenia konstrukcji uzy¢ prety ze stali gatunku 34GS

spelniajace wymagania norm PN-H-93215:1982, PN-ISO 6935-2:1998.

Oznaczenia stali wg normy PN-EN 10020:2003

Definicje i klasyfikacja gatunkéw stali:

Klasa stali - w zalezno$ci od sktadu chemicznego, wlasciwosci mechanicznych i technologicznych
rozréznia si¢ pi¢¢ klas oznaczonych literg A i cyfra 0 lub cyfra rzymska (w jednym przypadku uzupelniona
litera N) - A-0, A-I, A-II, A-III, A-III N.

®  prety zbrojeniowe klasy A-O produkowane sg ze stali gatunku St3S; stosuje si¢ je najczgsciej jako
zbrojenie rozdzielcze (strzemiona) oraz jako zbrojenie konstrukcyjne;

®  prety zbrojeniowe klasy A-I produkowane sg ze stali St3SX i St3SY; zastosowanie pretow ze stali
tej klasy jest takie jak pretéw ze stali klasy A-O; zaleca si¢ ich stosowanie do zbrojenia elementéw
pracujacych w Srodowisku agresywnym i konstrukcji przenoszacych obcigzenia dynamiczne;

= prety zbrojeniowe klasy A-II produkowane sg ze stali 18G2, St50B, 20G2Y i maja zebrowana
(srubowo) powierzchni¢ boczng; stosuje si¢ je do zbrojenia konstrukcji przenoszacych obcigzenia
dynamiczne;

= prety zbrojeniowe klasy A-III produkowane sa ze stali B500SP, 34GS; zaleca si¢ je do
powszechnego stosowania jako zbrojenie konstrukcyjne;

®  prety zbrojeniowe klasy A-III N produkowane sa ze stali 20G2VY; stosuje si¢ je do zbrojenia
elementéw zginanych przenoszacych duze obcigzenia; nie wolno stosowaé tych pretdw do zbrojenia
elementow narazonych na obcigzenia dynamiczne.

Prety ze stali klasy A-O i A-I majg gladka powierzchnig.
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Prety zestali klasy A-111 A-III N maja zebrowang (w jodetke) powierzchnig¢ boczng. W zalezno$ci od $rednicy

prety dozbrojenia konstrukcji moga by¢ oferowane w kregach lub w postaci pretow prostych.
Znak gatunku stali niestopowej stosowanej w budownictwie (konstrukcyjnej ogélnego przeznaczenia i
zwyklej do zbrojenia betonu) sktada si¢ z liter St oraz liczby porzadkowej, ktéra okresla gatunek stali w
zalezno$ci od sktadu chemicznego, wlasciwosci mechanicznych oraz technologicznych. W przypadku stali
konstrukcyjnej sg to liczby: 0, 3, 4, 5, 6, 7, a w przypadku stali zbrojeniowej 0, 3, 5. Litery po liczbie
porzadkowej oznaczaja:
S - przydatno$¢ do spawania (np. StOS, St3S); w przypadku stali konstrukcyjnej o okreslonej zawarto$ci
miedzi wprowadzono dodatkowe oznaczenie Cu (np. StSCu),
X - stal nieuspokojong - cz¢$ciowo odtleniong (np. St3SX),
Y - stal pétuspokojong- o $rednim stopniu odtlenienia (np. St3SY),
b - stal do zbrojenia betonu (np. StOS-b, StSY-b),
V i W - stal konstrukcyjng spawalng o podwyzszonych wymaganiach jako$ciowych (o obnizonej
zawarto$ci wegla oraz fosforu i siarki, np. St3V, St4W). Znak stali konstrukcyjnej gatunku St5, St6, St7 w
przypadku okre§lonej dodatkowo zawarto$ci wegla, manganu i krzemu uzupelnia si¢ na poczatku literg M
(np. MSt5).
Znaki gatunkéw stali konstrukcyjnych w przypadku wymagania udarnos$ci uzupetnia si¢ na koncu znakiem
odmiany plastycznosci: B, C, D lub U, M, J (np. St3SYU, St4WD). Znak gatunku stali niskostopowej
stosowanej w budownictwie (konstrukcyjnej o podwyzszonej wytrzymatosci ogélnego przeznaczenia i
zwyklej do zbrojenia betonu) sktada si¢ z liczb i liter (np. 18G2). Liczby dwucyfrowe na poczatku znaku
okreslaja przyblizona $rednig zawarto§¢ wegla w setnych procenta.
Litery oznaczaja: pierwiastki stopowe: G - mangan, V - wanad, N - nikiel, Cu - miedz, Nb - niob, S - krzem
(jezeli jego $rednia zawarto$¢ w stali zbrojeniowej przekracza 0,5%), Y - stal pétuspokojona, b - stal do
zbrojenia betonu. Liczba 2 po literze G oznacza $rednia zawarto$§¢ manganu w stali réwng lub
przekraczajaca 1,3%.

Wymagania normowe dla gatunkéw stali:

Gatunek 18G2-b 34GS RB500W/BSt500S*)
stali/Parametr
fyx [MPa] 355 410 500
fya[MPa] 310 350 420
fi[MPa] 480 550 550
Eu[ %] - - 5%
Stosunek (fi/fy)x - - >1,08
Obciazenia - - -
cykliczne
Wytrzymato§é - - 2x10%cykli *)
zmeczeniowa
Spawalnosé spajalna Trudno spajalna
spajalna
*) wg DIN 488

- nie oznacza sie
W technologicznej prébie zginania powierzchnia prébek nie powinna wykazywac peknigé, i rozwarstwien.

Wady powierzchniowe:

Powierzchnia walcéwki i pretéw powinna by¢ bez pgknieé, pecherzy i naderwan. Na powierzchni czotowej
pretéw niedopuszczalne sg pozostato$ci jamy usadowej, rozwarstwienia i pgknigcia widoczne gotym okiem.
Wady powierzchniowe, takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wtracenia niemetaliczne, wzery,
wypuklosci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowato$ci sa dopuszczalne jesli mieszcza si¢ w granicach
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dopuszczalnych odchytek dla walcéwki i pretéw gladkich, jesli nie przekraczaja 0,5 mm dla walcéwki i
pretéw zebrowanych o $rednicy nominalnej do 25 mm, za$§ 0,7 mm dla pretéw o wigkszych srednicach.
Odbiér stali na budowie:

Odbidr stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu hutniczego dotaczonego przez
wytworce stali. Atest ten powinien zawierac:

" nazwe wytworcy,

= oznaczenie wyrobu wg PN-H-93215:1982,

= wszystkie wyniki przeprowadzonych badan oraz sktad chemiczny wg analizy wytopowe;j,
L masa partii,

= numer wytopu lub numer partii,

" rodzaj obrébki cieplnej.

Cechowanie wiazek i kr¢géw powinno by¢ dokonane na przewieszkach metalowych po 2 sztuki dla kazdej
wiazki czy kregu.
Na przywieszkach metalowych musza znajdowa¢ si¢ nastgpujace informacje:

] znak wytworcy,

= Srednica minimalna,

= znak stali,

] numer wytopu lub numer partii,
] znak obrébki cieplnej.

Kazda wiazka i krag pretéw powinny mie¢ oznakowanie farbg olejna.
Wyglad zewngtrzny pretéw zbrojeniowych dostarczonej partii powinien by¢ nastgpujacy:

= na powierzchni pretéw nie powinno by¢ zgorzeliny, odpadajacej rdzy, thuszczéw, farb lub innych
zanieczyszczen,
. odchytki wymiaréw przekroju poprzecznego pretdw i ozebrowania powinny si¢ miesci¢ w granicach

okreslonych dla danej klasy stali w normach panstwowych, prety dostarczone w wigzkach nie
powinny wykazywa¢ odchylenia od linii prostej wigkszego niz 5 mm na 1 m dlugosci preta.
Magazynowanie stali zbrojeniowej:
Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z podziatem
wg wymiaréw i gatunku.
2.2.2. Drut montazowy.
Do montazu pretéw zbrojenia nalezy uzywaé wyzarzonego drutu stalowego, tzw. wigzatkowego, o §rednicy
nie mniejszej niz 1,0 mm. Przy Srednicach pretéw zbrojeniowych wigkszych niz 12 mm stosowac¢ drut
wigzatkowy o $§rednicy 1,5 mm.
2.2.3. Materiaty spawalnicze.
Nalezy stosowac¢ elektrody odpowiednie do gatunku stali tagczonych pretéw zbrojeniowych.
2.24. Podktadki dystansowe.
Dopuszcza si¢ stosowanie stabilizatorow i podktadek dystansowych z betonu lub zaprawy z tworzyw
sztucznych. Podktadki dystansowe muszg, by¢ mocowane do pretéw. Nie dopuszcza si¢ stosowania
podktadek dystansowych z drewna, cegly lub pretéw.

3. SPRZET.

3.1. Ogdblne wymagania dotyczace sprzetu.
Og6lne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w STO w pkt.3.
3.2. Sprzet niezbedny do wykonania robdt.

Roboty zwigzane z wykonaniem elementéw betonowych i zelbetowych moga by¢ wykonywane r¢cznie lub
mechanicznie przy uzyciu dowolnego sprzetu przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robot.
Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia, nie gwarantujace zachowania wymagan jako$ciowych robot,
wymagan technicznych w zakresie BHP i przepiséw planu BiOZ, zostana przez Inspektora nadzoru

zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.
4. TRANSPORT.
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4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu.
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w STO w pkt.4.
4.2. Transport stali zbrojeniowe;j.

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny byé sprawne technicznie i spetniaé
wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym.
Stal zbrojeniowa powinna by¢ przewozona odpowiednimi Srodkami transportu, tak, aby unikna¢ trwatych
odksztalcef, oraz zgodnie z przepisami BHP, planu BiOZ i ruchu drogowego.
5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Zasady ogélne wykonania robét.
Ogoélne zasady wykonania rob6t podano w STO w pkt.5.

Nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo pracy robotnikéw oraz oséb postronnych mogacych znalez¢ si¢ w

poblizu miejsca prowadzonych robét budowlanych zgodnie z aktualnym i przepisami BHP przy

wykonywaniu rob6t budowlanych oraz planu BiOZ.

5.2. Wykonywanie zbrojenia.

Czystos$é powierzchni zbrojenia:

=  Prety i walcowki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczyséci¢ z zendry, luznych
ptatkéw rdzy, kurzu i btota,

=  Nie mozna wbudowac stali zattluszczonej smarami lub innymi Srodkami chemicznymi, zabrudzone;j
farbami, zabloconej i oblodzonej, stali, ktéra byta wystawiona na dziatanie stonej wody,

=  Prety zbrojenia zanieczyszczone tluszczem (smary, oliwa) lub farba olejng nalezy opala¢ np.

lampami lutowniczymi az do catkowitego usuni¢cia zanieczyszczen,

= (Czyszczenie pretdow powinno by¢ dokonywane metodami nie powodujagcymi zmian we
wlasciwosciach technicznych stali ani pézniejszej ich korozji.

Przygotowanie zbrojenia:

=  Prety stalowe uzyte do wykonania wktadek zbrojeniowych powinny by¢ wyprostowane,

=  Haki, odgigcia i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywa¢ wg projektu z réwnoczesnym
zachowaniem postanowiefi normy PN-B-03264:2002, PN-B-03264:2002/Apl :2004,

=  Laczenie pretdw nalezy wykonywac zgodnie z postanowieniami normy PN-B-03264:2002, PN-B-
03264:2002/Ap 1:2004,

=  Skrzyzowania pretow nalezy wiaza¢ drutem migkkim, spawac lub taczy¢ specjalnymi zaciskami.

Montaz zbrojenia:

Uklad zbrojenia w konstrukcji musi umozliwia¢ jego dokladne otoczenie przez jednorodny beton. Po

ulozeniu zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenie pretéw wzgledem siebie i wzgledem deskowania nie

moze ulec zmianie.

=  Zbrojenie nalezy uktada¢ po sprawdzeniu i odbiorze deskowan,

. Nie nalezy podwiesza¢ i mocowa¢ do zbrojenia deskowan, pomostow transportowych, urzadzen
wytwoérczych 1 montazowych,

. Montaz zbrojenia z pojedynczych pretéw powinien by¢ dokonywany bezposrednio w deskowaniu.
Montaz zbrojenia bezpo$rednio w deskowaniu zaleca si¢ wykonywac¢ przed ustawieniem szalowania
bocznego,

. Zbrojenie ptyt pretami pojedynczymi powinno by¢ ukladane wedlug rozstawienia pregtéw
oznaczonego w projekcie,

. Prety zbrojenia nalezy taczy¢ w sposéb okreslony w dokumentacji projektowej,

. Skrzyzowania pretéw nalezy wigza¢ drutem wigzatkowym, zgrzewaé lub taczy¢ tzw. stupkami
dystansowymi,

. Drut wigzatkowy, wyzarzony o $rednicy 1 mm, uzywa si¢ do taczenia pretéw o $rednicy do 12 mm,
przy $rednicach wigkszych nalezy stosowa¢ drut o $rednicy 1,5 mm,

. W szkieletach zbrojenia belek i stupéw nalezy taczy¢ wszystkie skrzyzowania pretéw naroznych ze
strzemionami, a pozostatych pretéw - na przemian,

. Dla zachowania wla$ciwej otuliny nalezy uktadane w deskowaniu zbrojenie podpiera¢ podktadkami

betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubosci réwnej grubosci otulenia,
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] Minimalna grubo$¢ otuliny zewnetrznej w $wietle pretdw 1 powierzchni przekroju elementu
zelbetowego powinna wynosi¢ co najmnie;j:

- 0,07 m - dla zbrojenia gtéwnego fundamentéw i podpér masywnych,

- 0,055 m - dla strzemion fundamentéw i podpér masywnych,

- 0,05 m - dla pretéw gtéwnych lekkich podpér i pali,

- 0,03 m - dla zbrojenia gtéwnego ram, belek, pociagéw, gzymsow,

- 0,025 m - dla strzemion ram, belek, podciggéw i zbrojenia ptyt, gzymsow.
Dokumentacja projektowa przewiduje zastosowanie otuliny 5 cm.

] Ukladanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednia wysoko$¢ w
trakcie betonowania jest niedopuszczalne,
] Niedopuszczalne jest chodzenie po wykonanym szkielecie zbrojeniowym.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.1. Ogélne zasady kontroli jakos$ci robét.
Ogdlne zasady kontroli jako$ci robét podano w STO w pkt.6.
6.2. Zasady kontroli jako$ci robét.

Kontrola jako$ci wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz z podanymi wyzej

wymaganiami.

Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.

Przy odbiorze stali dostarczonej na budowe nalezy przeprowadzi¢ nastgpujace badania:

- sprawdzenie zgodno$ci przywieszek z zaméwieniem,

- sprawdzenie stanu powierzchni wg normy PN-H-93215:1982 ,

- sprawdzenie wymiar6w wg normy PN-H-93215:1982,

- sprawdzenie masy wg normy PN-H-93215:1982

- proba rozciggania wg normy PN-EN 10002-1:2004

- préba zginania na zimno wg normy PN-EN ISO 7438:2006

Do badania nalezy pobra¢ minimum 3 prébki z kazdego kregu lub wigzki. Probki nalezy pobraé z réznych

miejsc kregu. Jako$¢ pretdw nalezy oceni¢ pozytywnie, jezeli wszystkie badania odbiorcze dadza wynik

pozytywny.

Dopuszczalne tolerancje wymiardw w zakresie cigcia, gi¢cia i rozmieszczenia zbrojenia: Usytuowanie pretow:

= otulenie wktadek wedtug projektu zwigkszone maksymalnie 5 mm, nie przewiduje si¢ zmniejszenia grubos$ci

otuliny,

= rozstaw pretéw w §wietle: £10 mm,

= odstep od czota elementu lub konstrukcji: £10 mm,

= dtugo$¢ preta miedzy odgieciami: £10 mm,

= miejscowe wykrzywienie: #5 mm.

Poprzeczki pod kable nalezy wykonaé¢ z doktadno$cia: #1 mm (wzajemne odlegloS$ci mierzone w przekroju

poprzecznym).

Niezaleznie od tolerancji podanych powyzej obowigzujg nastepujace wymagania:

- dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadlej do zbrojenia gtéwnego nie powinno
przekracza¢ 3%,

- liczba uszkodzonych skrzyzowan na jednym pregcie nie moze przekracza¢ 25% ogdlnej ich liczby
na tym precie,

- réznica w rozstawie migdzy pretami gtéwnymi nie powinna przekracza¢ +0,5 cm,

- réznice w rozstawie strzemion nie powinny przekracza¢ £2 cm.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogélne zasady kontroli jakos$ci robét.

Ogdlne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w STO w pkt.7.

Inspektor nadzoru, po uprzednim zgloszeniu zakoniczenia robét zbrojarskich przez Wykonawce, dokona ich

obmiaru ilo§ciowego w zgodnosci z przedmiarem robot.
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7.2. Jednostki obmiarowe.

Jednostkami obmiarowymi sa:

1 tlub 1 kg - przygotowanie i montaz zbrojenia

Nie dolicza si¢ stali uzytej na zaktady przy taczeniu pretéw, przektadek montazowych ani drutu wigzatkowego.
Nie uwzglednia si¢ tez zwigkszonej ilosci materialu w wyniku stosowania przez Wykonawce pretéw o
srednicach wigkszych od wymaganych w projekcie.

8. ODBIOR ROBOT.
8.1. 8.1. Ogélne zasady odbioru robét.
Ogo6lne zasady kontroli jako$ci robét podano w STO w pkt.8.
Wszystkie roboty objete specyfikacja podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych i ulegajgcych

zakryciu.

Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru, po zgtoszeniu ich przez Wykonawcg do odbioru. Odbiér
powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajacym Wykonawcy wykonanie ewentualnych poprawek
bez hamowania postgpu robét. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wilasny koszt w terminie
ustalonym z Inspektorem nadzoru.

8.2. 8.2. Odbidr zbrojenia.

= Odbidr zbrojenia przed przystapieniem do betonowania powinien by¢ dokonany przez Inspektora

nadzoru oraz wpisany do Dziennika budowy,

= Odbiér powinien polega¢ na sprawdzeniu zgodno$ci zbrojenia z dokumentacja projektowa,
postanowieniami niniejszej specyfikacji oraz zgodnoS$ci z rysunkami liczby pretéw w poszczegélnych
przekrojach, rozstawu strzemion, wykonania hakéw, zlacz i dlugoéci zakotwien pretéw oraz mozliwosci
dobrego otulenia pretéw betonem.

9. PODSTAWA PEATNOSCL.
Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce w umowie za jednostke
obmiarowa ustalong dla danej pozycji przedmiaru robét.

Cena obejmuje takze wszystkie inne roboty nie wymienione, ktére sa niezbedne do kompletnego
wykonania robdt objetych niniejszg SST i przewidzianych w dokumentacji projektowej.

10. PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIAZANE.

10.1. Normy.

PN-EN 10020:2003 Definicja i klasyfikacja gatunkéw stali.

PN-1SO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu - Prety zebrowane.

PN-ISO 6935-2/Ak: 1998 Stal do zbrojenia betonu - Prety zebrowane - Dodatkowe wymagania stosowane
w kraju.

PN-ISO 6935-2/Ap 1:1999 Stal do zbrojenia betonu - Prety zebrowane - Dodatkowe wymagania
stosowane w kraju.

PN-H-93215:1982 Walc6éwka i prety stalowe do zbrojenia betonu.

PN-EN 10002-1:2004 Metale - Préba rozciggania - Czg$¢ 1: Metoda badania w temperaturze otoczenia.
PN-EN ISO 7438:2006 Metale - Préba zginania.

PN-EN 10080:2007 Stal do zbrojenia betonu - Spajalna stal zbrojeniowa - Postanowienia ogdlne.

PN-EN 10245-1:2004 Drut stalowy i wyroby z drutu. Powloki organiczne na drucie stalowym.
PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-B-03264:2002/Apl :2004 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i spr¢zone. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

PN EN 1992-1-1:2005 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu.

PN-N-01256-03:1993 Znaki bezpieczenstwa. Ochrona i higiena pracy.

PN-N-01256-03:1993/Azl: 1997 Znaki bezpieczenstwa. Ochrona i higiena pracy.
PN-N-01256-03:1993/Az2:2001 Znaki bezpieczenstwa. Ochrona i higiena pracy (Zmiana Az2).
PN-N-01256-3/A 1:1997 Znaki bezpieczefistwa. Ochrona i higiena pracy (Zmiana Al).
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10.2. Dokumenty zwigzane.

Aprobaty Techniczne w odniesieniu do wyrobu, dla ktérego nie ustalono Polskiej Normy lub wyrobdw,
ktérych wiasciwosci uzytkowe réznig si¢ od wiasciwosci podanych w Polskiej Normie.

Instrukcje, wytyczne i §wiadectwa ITB, przepisy i instrukcje producentéw lub dostawcéw wyrobow
budowlanych, szczegdlnie w odniesieniu do wyrobéw systemowych.
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SST -5. ROBOTY BETONOWE

1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI.

1.1.Przedmiot specyfikacji.

Przedmiotem niniejszej Szczegétowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robét betoniarskich przewidzianych do wykonania w ramach rob6t budowlanych dotyczacych
realizacji przedsi¢ewzigcia pn: ,,Modernizacja rurociggu melioracyjnego rowu A odwadniajacego pompowni¢

Bielniki wraz z infrastrukturg towarzyszaca”

1.2. Zakres stosowania specyfikacji.
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji

rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacja.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie rob6t betoniarskich przewidzianych w dokumentacji projektowe;.

W zakres rob6t wchodzg:

- przygotowanie podtoza,

- wykonanie i transport mieszanki betonowej,

- szalowania, deskowania,

- betonowanie,

- pielegnacja,

- izolacje odgruntowe i odpowietrzne,

dla wykonania:

L] Wylotu do rzeki Warty,

oraz pozostatych konstrukcji betonowych i zelbetowych ujetych w Dokumentacji Projektowe;j.
Rozwigzania techniczne stanowigce podstawe do wykonania tych robét sg przedstawione w dokumentacji
projektowe;j.

Wymagania dla betonéw zwirowych hydrotechnicznych C30/37 XC4, XF3, XA2 przewidzianych w
dokumentacji projektowej:

Wodoszczelnos¢ wg PN-EN 201-1 — W-6

Mrozoodpornos$¢ wg PN-B-06250:1988 — F100

Wodoszczelnos¢ wg BN-62/6738-07 — W-6

Mrozoodpornos¢ wg BN-62/6738-07 — M100

1.4. OkreSlenia podstawowe.

Okredlenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sa zgodne z obowiagzujacymi Polskimi Normami i STO w
pkt. 1.15.

1.5.0gélne wymagania dotyczace robot.

Ogélne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robét podano w STO pkt.5. Wykonawca jest
odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z umowa, dokumentacja projektowa, pozostatymi

specyfikacjami i poleceniami Inspektora nadzoru.

Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY.

2.1. Ogoélne wymagania dotyczgce materiatéw.

Og6lne wymagania dotyczace materiatéw podano w STO w pkt.8.

2.2. Sktadniki mieszanki betonowej.

Skiadniki mieszanki betonowej wg PN-EN 206-1:2003, PN-EN 206-1:2003/Al1 :2005 PN-EN 206-
1:2003/A2:2006, PN-EN 206 1:2003/Ap 1:2004.
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2.2.1. Cement.
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego tj. bez dodatkéw mineralnych wg
normy PN-EN 197-1:2002, PN-EN 197-2:2002 , PN-EN 197-1:2002/A1:2005 o nastgpujacych klasach
wytrzymatosciowych:
klasa 32,5 - do betonu klasy C20/25
klasa 42,5 - do betonu klasy C25/30 i wyzszej
klasa 52,5 - do betonu klasy C35/45 i wyzszej
Sktad cementu powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 197-1:2002.
W przypadku cementu workowanego na opakowaniu powinien by¢ umieszczony trwaly, wyrazny napis,
zawierajacy nastepujace dane:
"  npazwa wytworni i miejscowosci
"  masa worka z cementem
= data wysyitki
®  oznaczenie
®  termin trwato$ci cementu.
Kazda partia dostarczonego cementu musi posiada¢ §wiadectwo jakosci /atest/ wraz z wynikami badan.
Kazda partia cementu przed jej uzyciem do betonu musi uzyska¢ akceptacje Inspektora nadzoru.
Biezaca kontrola podstawowych parametréw cementu:
=  cement pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom wg normy PN-EN 197- 2:2002,
a wyniki ocenione wg normy PN-EN 197-1:2002
= zakres badan cementu pochodzacego z dostawy, posiadajacej atest z wynikami badan cementowni,
mozna ograniczy¢ do wykonania badah podstawowych
"  przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca si¢ przeprowadzenie kontroli
obejmujacej :
- oznaczenie czasu wigzania
- oznaczenie zmiany objetosci
- sprawdzenie zawarto$ci grudek /zbrylen cementu nie dajacych si¢ rozgnies¢ w palcach i
nie rozpadajacych si¢ w wodzie.
W przypadku, gdy wyzej wymieniona kontrola wykaze niezgodno$¢ z normami, cement nie moze by¢ uzyty
do betonu.
Warunki magazynowania i okres sktadowania dla cementu pakowanego /workowanego/:
= sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie, zabezpieczone z bokéw przed
opadami)
"  magazyny zamknigte (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i $cianach).
Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:
®" 10 dni - w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych
®  po uplywie okresu trwatosci podanego przez wytworce - w przypadku przechowywania w
sktadach zamknigtych.
Kazda partia cementu posiadajaca oddzielne §wiadectwo jako$ci powinna by¢ przechowywana w sposéb
umozliwiajacy jej latwe rozrdéznienie.
2.2.2. Kruszywo do betonu.

Kruszywa stosowane w produkcji mieszanek betonowych pozyskiwane sg ze zt6z skaty macierzystej, ktéra
zostala podzielona na ziarna w skutek proceséw wietrzenia i $Scierania lub zamierzonego mechanicznego
kruszenia.
Kruszywo stanowi ok. 70-80% catkowitej objetosci betonu i ma znaczacy wplyw na ksztaltowanie cech
zaréwno §wiezej mieszanki betonowej jak i stwardniatego betonu. Podziat kruszyw wg PN-EN 12620:2004
Kruszywa do betonu:

®  Kkruszywa naturalne

=  Kkruszywo sztuczne

"  kruszywo z recyklingu
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Kruszywo do betonu powinno charakteryzowac si¢ staloscig cech fizycznych i jednorodnoscia uziarnienia,
pozwalajaca na wykonanie partii betonu o stalej jakosci. Poszczegdlne rodzaje i frakcje kruszywa muszg by¢
na placu budowy sktadane oddzielnie na umocnionym i czystym podlozu, w taki sposéb, aby nie ulegaty
zanieczyszczeniu i nie mieszaly si¢. Zapasy kruszywa powinny by¢ wystarczajace dla zapewnienia
wykonania wszystkich badan i testéw i nie zaklécenia rytmu budowy.
Kruszywo grube
Dopuszcza si¢ stosowanie kruszywa grubego spetniajacego wymagania normy PN-EN 12620:2004, PN-EN
12620:2004/AC:2004. Dostawca kruszywa jest zobowigzany do przekazania dla kazdej partii kruszywa
wynikow jego pelnych badan oraz wynikéw badania specjalnego dotyczacego reaktywnosci alkalicznej w
terminach przewidzianych przez Inspektora nadzoru. Na budowie dla kazdej partii kruszywa nalezy wykonaé
kontrolne badania niepetne obejmujace:

®  oznaczenie sktadu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000, PN-EN 933-1:2000/A 1:2006

®  oznaczenie zawarto$ci ziaren nieforemnych wg PN-EN 933-4:2001

®  oznaczenie zawarto$ci pyléw mineralnych wg PN-B-06714-13: 1978.
W przypadku, gdy kontrola wykaze niezgodnos$ci cech danego kruszywa z wymaganiami norm, uzycie
takiego kruszywa moze nastapi¢ po jego uszlachetnieniu /np. przez plukanie lub dodanie odpowiednich
frakcji kruszywa/ i ponownym sprawdzeniu.
Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wigksze niz:

®  1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu

" 3/4 odleglosci w §wietle miedzy pretami zbrojenia lezacymi w jednej plaszczyznie prostopadiej do

kierunku betonowania.

Nalezy prowadzi¢ biezaca kontrole wilgotnosci kruszywa wg PN-EN 1097-6:2002 dla korygowania recepty
roboczej betonu.
Kruszywo drobne
Dopuszcza si¢ stosowanie kruszywa drobnego spelniajacego wymagania norm: PN-EN 13139:2003, PN-EN
12620:2004, PN-EN 933-1:2000. Piasek pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom
niepetnym obejmujacym oznaczenie:

= zawartosci zanieczyszczen obcych

®  zawartosci pyléw mineralnych

®  skladu ziarnowego zawarto$ci grudek gliny
Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowiazujacej normy przedmiotowej a w szczeg6lnosci:

®  nie zawiera¢ domieszek organicznych,

®"  mie¢ frakcje réznych wymiar6w, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek

$rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.
Dostawca kruszywa jest zobowigzany do przekazania dla kazdej partii kruszywa wynikéw jego peinych
badan wg PN-EN 12620:2004 oraz okresowo wynikéw badania specjalnego dotyczacego reaktywnosci
alkalicznej w terminach przewidzianych przez Inspektora nadzoru. Nalezy prowadzi¢ biezaca kontrole
wilgotnosci kruszywa wg PN-EN 1925:2001 i zawarto$ci frakcji 0-2 mm dla korygowania recepty roboczej
mieszanki betonowej.
2.23. Woda zarobowa.
Woda do produkcji betonu powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 1008:2004. Zaleca si¢
stosowanie wody wodociggowej pitnej, ktdrej stosowanie nie wymaga przeprowadzania badan. W przypadku
poboru wody z innego zrédta, nalezy przeprowadzi¢ biezaca kontrole zgodnie z w/w norma.
2.24.  Domieszki do betonu.

Dopuszcza si¢ stosowanie domieszek spetniajacych wymagania norm: PN-EN 934-2:2002, PN-EN 934-
6:2002. Do produkcji mieszanek betonowych wymaga si¢ stosowania domieszek tylko w uzasadnionych
przypadkach i pod warunkiem przeprowadzenia kontroli skutkéw ubocznych, takich jak: zmniejszenie
wytrzymaloéci, zwigkszenie nasigkliwosci i skurczu po stwardnieniu betonu. Nalezy tez oceni¢ wplyw
domieszek na zmniejszenie trwatosci betonu. Do produkcji mieszanek betonowych stosuje si¢ domieszki o

dziataniu uptynniajagcym, napowietrzajacym, przyspieszajacym wigzanie lub opdzZniajagcym wigzanie.
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Domieszki chemiczne sa definiowane w normie PN-EN 934-2 jako materialy dodawane podczas
wykonywania mieszanki betonowej, w ilosci nie przekraczajacej 5% masy cementu w celu modyfikacji
wladciwoS$ci mieszanki betonowej stwardniatego betonu.

Rodzaje domieszek:

- domieszki uplastyczniajace i uptynniajace — plastyfikatory, superplastyfikatory;
- domieszki napowietrzajace;

u domieszki uszczelniajace;

- domieszki opdzniajace;

- domieszki speczniajace;

u domieszki stabilizujace;

- domieszki do betonowania pod woda;

- domieszki spieniajace;

- domieszki do zaczynéw iniekcyjnych;

- emulsje polimerowe.

2.2.5.  Dodatki mineralne.
Jako dodatki mineralne modyfikujace wtasciwos$ci betonu stosowane s3:

- mielony granulowany zuzel wielkopiecowy
- py! krzemionkowy
- popi6t lotny

Podstawowy fizyczny mechanizm oddzialywania dodatkéw mineralnych dodawanych do betonu to
uszczelnienie struktury. Charakteryzujace si¢ wysokim stopniem rozdrobnienia (popiét lotny oraz pyt
krzemionkowy) wypelniaja przestrzenie mi¢gdzy ziarnami cementu, podobnie jak si¢ to dzieje w przypadku
czastek cementu, ktére uszczelniaja pustki miedzy ziarnami piasku oraz w przypadku piasku
uszczelniajacego stos okruchowy kruszywa grubego.

Pyt krzemionkowych modyfikuje rowniez strukture poréw w stwardniatym zaczynie cementowym. Zwigksza
si¢ rowniez udziat zamknigtych poréw zelowych, a maleje udziat poréw kapilarnych.

Dodatki mineralne powoduja ze beton charakteryzuje si¢ wieloma bardzo korzystnymi wlasciwosciami. Do
wiladciwosci tych nalezy zaliczy¢:

. wzrost wytrzymatosci poczatkowej i koncowe;j
. mala przepuszczalno$¢ dla gazéw i cieczy

. zwigkszong odporno$¢ na korozje chemiczng
. zwickszong mrozoodpornos¢.

2.2.6. Mieszanka betonowa.

Beton - zgodnie z normg PN-EN 206-1 Beton - Cz¢$¢ 1. Wymagania, wlasciwosci produkcja i zgodno$¢ -
material powstaly ze zmieszania kruszywa, kruszywa drobnego i grubego, wody oraz ewentualnych
domieszek i dodatkéw, ktéry uzyskuje swoje wlasciwosci w wyniku hydratacji cementu.

Mieszanka betonowa - calkowicie wymieszane sktadniki betonu, ktére sa jeszcze w stanie umozliwiajacym
zageszczenie wybrang metoda, spetniajagca wymagania normy PN-EN 206-1.

Beton stwardnialy - beton ktory jest w stanie statym i ktéry osiagnat pewien poziom wytrzymatosci. Rodzaje
betonu:

. beton lekki - o gestosci objetosciowej od 800 do 2000 kg/m?
. beton zwykly - o gestosci objetosciowej wigkszej niz 2000 kg/m? i nie przekraczajacej 2600 kg/m?
. beton cigzki - 0 gestosci objetosciowej wigkszej niz 2600 kg/m?
Sktadniki betonu:
Dobér klasy cementu w zaleznosci od wymaganej klasy betonu:
Klasa cementu Klasa betonu wg
PN-EN 206-1

32,5 C8/10 - C35/45

42,5 C20/25 - C40/50

52,5 C35/45 1 wyzej
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Mieszanka betonowa powinna spelnia¢ wymagania normy PN-EN 206-1:2003. Produkcja mieszanki
betonowej powinna odbywa¢ si¢ na podstawie receptury laboratoryjnej opracowanej przez Wykonawce lub
na jego zlecenie i zatwierdzonej przez Inspektora nadzoru. Wykonawca musi posiada¢ wtasne laboratorium
lub tez za zgoda Inspektora nadzoru zleci nadzér laboratoryjny niezaleznemu laboratorium.

Wiasciwos$ci mieszanki betonowej:

Konsystencja mieszanki betonowej

Konsystencja (ciekto$¢) mieszanki betonowej wptywa na tatwo$¢ przemieszania si¢ mieszanki w formie przy
okre$lonym sposobie jej ukladania. Zgodnie z normg konsystencj¢ mozna oznacza¢ czterema metodami:

. metoda opadu stozka metoda Vebe
. metoda stopnia zaggszczalno$ci
. metoda stolika rozptywowego

Konsystencj¢ mieszanki betonowej nalezy dobiera¢é w zaleznosci od sposobu transportu i zageszczenia
mieszanki oraz ksztaltu elementu i rozmieszczenia zbrojenia. Orientacyjny dobdr konsystencji mieszanki
betonowej:

Konsystencja Sposoby zageszczenia mieszanki i warunki

formowania betonu

Wilgotna Mieszanki wibroprasowane, przekroje proste niezbrojone

Gestoplastyczna Mieszanki wibrowane lub ubijane reczne, przekroje
proste rzadko zbrojone

Plastyczna Mieszanki wibrowane i recznie sztychowane, przekroje

proste normalnie zbrojone lub przekroje
zlozone rzadko zbrojone

Poiciekla Mieszanki wibrowane i recznie sztychowane, przekroje
zlozone gesto zbrojone

Ciekta Mieszanki rgcznie sztychowane

Bardzo ciekta Mieszanki samozageszczalne

UWAGA!

Niedopuszczalne jest zwigkszanie cieklosci mieszanki betonowej dodawaniem wody - powoduje to
zwickszenie warto$ci wskaznika w/c i pogorszenie wtasciwosci betonu.

Konsystencje nalezy regulowaé dodawaniem zaczynu cementowego o optymalnym w/c lub
wprowadzeniem domieszek uplastyczniajacych lub uptynniajacych.

Urabialno$¢é mieszanki betonowej:

Urabialno$¢ mieszanki betonowej decyduje o szczelnym, jednorodnym i mozliwie tatwym wypetnieniu
mieszanka formy przy zalozonym sposobie zageszczenia. Na urabialno$¢ mieszanki wptywa:

objetos$¢ zaprawy wprowadzonej do mieszanki

zawarto$¢ frakcji pytowej

urabialno§¢ mieszanki betonowej powinna by¢ zachowana w calym okresie czasu; tj. od momentu
wytworzenia mieszanki w betoniarni az do jej zabudowania.

2.2.7. Wiasciwosci stwardnialego betonu.
Wytrzymalo$¢ na Sciskanie:
Wytrzymato$¢ na Sciskanie jest zwykle podstawowym wymaganiem dotyczacym betonu, stawianym na

etapie projektowania konstrukcji i elementéw betonowych. WiaSciwo$¢ ta jest $ciSle zwigzana z
mikrostrukturg stwardnialego zaczynu cementowego oraz wytrzymatoscia kruszywa i strefy kontaktowej
kruszywo-zaczyn. Wytrzymalo$¢ betonu na Sciskanie jest oznaczana jego klasa.

Zgodnie z normg PN-EN 206-1 klasa betonu to symbol literowo liczbowy (np. C25/30) okreslajacy beton
pod wzgledem jego wytrzymatosci na $ciskanie. Liczby po literze C oznaczaja wytrzymato$é
charakterystyczng oznaczang na probkach walcowych o wysokosci 300mm i $rednicy 150mm oraz
szesciennych o wymiarach 150x150x150mm.

Klasy wytrzymalosci na $ciskanie betonu zwyklego:
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Wg normy PN-EN 206-1 Wg normy PN-B-06250:1988

- B7.5

C8/10 B10
- B12,5

C12/15 B15

C16/20 B20

C20/25 B25

C25/30 B30
- B35

C30/37 B37

Wodoszczelnosé - glebokosé penetracji wody pod ciSnieniem:
Norma PN-EN 206-1 wprowadza badanie gltebokosci penetracji wody pod ci$nienie b¢dace odpowiednikiem
badania wodoszczelno$ci wg normy PN-B-06250: 1988.

Zmianie ulegta procedura badawcza, jak réwniez sposéb okreslania wodoszczelno$ci badanego betonu.
Stopnie wodoszczelnos$ci betonu wg PN-B-06250:1988:

Wskaznik ci$nienia Stopien wodoszczelno$ci betonu przy jednostronnym parciu wody
Statym Okresowym

0,5-5 w2 w2

6-10 w4 w2

11-15 W6 w4

16-20 W8 W6

Mrozoodpornosé:

Zamarzajaca woda w porach betonu zwicksza objeto§¢ o okoto 10%. Powoduje to naprezenia wewnatrz
betonu, ktére moga by¢ przyczyna spegkan betonu. Ilo$¢ uszkodzen zwigksza si¢ w przypadku cyklicznego
zamrazania i rozmrazania betonu, co w konsekwencji prowadzi do catkowitego zniszczenia materiatu.

W praktyce odpornos$¢ betonu na dziatanie mrozu uzyskuje si¢ poprzez wlasciwe napowietrzenie mieszanki
betonowej za pomoca domieszek chemicznych. Wprowadzenie domieszek napowietrzajacych pozwala
uzyska¢ zamknig¢te mikropory, ktére pozostaja niewypelnione woda. Badanie mrozoodpornosci betonu
przeprowadza si¢ przy zastosowaniu metod polegajacych na cyklicznym zamrazaniu i rozmrazaniu probek
betonu w wodzie.

Liczba po literze F oznacza wymagang liczbe cykli zamrazania i rozmrazania po ktérych ubytek masy i spadek
wytrzymatosci nie przekroczy dopuszczalnych wartoSci.

Stopnie mrozoodpornosci betonu wg PN-B-06250:1988:

Wskaznik N1) Stopien mrozoodornosci
Do 25 F25

26-50 F50

51-75 F75

76-100 F100

101-150 F150

1) Wskaznik N - réwny liczbie przewidywanych lat uzytkowania konstrukcji

2.2.8. Betony wodoszczelne.

Dzigki uzyskanym parametrom wigkszo$¢ betonéw wysokowartosciowych, mozna zakwalifikowa¢ do grupy
betonéw wodoszczelnych. Wykonuje si¢ je dla zapewnienia wymaganej szczelnos$ci, przewyzszajacej szczelnosé
technologii betonéw zwyktych. Betony wodoszczelne uzyskuje si¢ dzigki odpowiedniemu, precyzyjnemu
doborowi sktadnikéw mieszanki betonowej oraz zminimalizowaniu porowatosci betonu. Szczelno$¢ ta
funkcyjnie zalezy gtéwnie od wskaznika wodno-spoiwowego 1 wieku betonu.

Wyréznia si¢ kilka stopni wodoszczelnosci betonu: W2, W4, W6, W8, WIO i W12. Liczba oznacza wielko$§¢
ci$nienia slupa wody w MPa, oddzialujagcego na prébke betonowa o grubosci 15 cm. Dla uzyskania

poszczegblnych stopni wodoszczelnosci zaleca si¢, aby wskaznik wodno-cementowy ksztattowat sig¢

nastepujaco:
] dla W8-W12, W/C <0,45;
] dla W6 - W8, 0,45 < W/C <0,5;
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" dla W4 - W6, 0,5 < W/C'0,6;

" dla W2, W/C > 0,6.

Zalecana jest jak najgestsza, mozliwa do zawibrowania konsystencja. Nalezy réwniez zwréci¢ szczeg6lng uwage
na jako$¢ i jednolito$¢ stosowanego kruszywa. W betonach wodoszczelnych zaleca si¢ stosowanie kruszyw
sortowanych. Bardzo wazne przy wykonywaniu betonéw wodoszczelnych jest zapewnienie petnej szczelnosci,
uwzgledniajac réwniez rysy skurczowe. W procesie dojrzewania, na skutek szybkiej utraty wody z betonu i
wydzielania ciepta hydratacji, na powierzchni betonu powstaja mikrorysy skurczowe. Aby zapobiec rozwojowi
rys skurczowych, nalezy $cisle przestrzega¢ pielegnacji betonu. W przypadku betonéw wodoszczelnych zaleca
si¢ 14 - dniowa pielegnacje¢. Po tym czasie skurcz nie bedzie powodowal powstawania rys, gdyz wytrzymato$é
betonu na rozcigganie begdzie wystarczajaca do przeniesienia naprezen, wywotanych odksztatceniami
technologicznymi.

2.2.9. Izolacje

Odgruntowo: Dwukrotne malowanie roztworem asfaltowym wymagania wg PN-B-24620:1998.
Odpowietrznie: Dwukrotne pokrycie dwuskladnikowa zaprawa uszczelniajaca na bazie dyspersji
polimerowej.

2.3. Deskowanie.

Dokumentacja projektowa przewiduje deskowania tradycyjne — drewniane z wypelnieniem ze sklejki
wodoodporne;j.

3. SPRZET.

3.1 Ogoélne wymagania dotyczace sprzgtu.

Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w STO w pkt.3.

3.2 Sprzet niezbedny do wykonania rob6t

Roboty zwigzane z wykonaniem elementéw betonowych i zelbetowych moga by¢ wykonywane re¢cznie lub
mechanicznie przy uzyciu dowolnego sprzetu przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robot.
Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia, nie gwarantujace zachowania wymagan jako$ciowych robét,
wymagan technicznych w zakresie BHP i przepisow planu BiOZ, zostana przez Inspektora nadzoru
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robdt. Wykonawca powinien dysponowa¢ m.in.:
e do przygotowania mieszanki betonowej:
- betoniarkami o wymuszonym dzialaniu,
- dozownikami wagowymi o odpowiedniej dokladnosci z aktualnym $wiadectwem
legalizacji,
- odpowiednio przeszkolong obstuga,
o do wykonania deskowan:
- sprzetem ciesielskim,
- samochodem skrzyniowym,
- zurawiem o udzwigu dostosowanym do ci¢zaru elementéw deskowan,
o do przygotowania zbrojenia:
- gigtarkami,
- nozycami,
- prostowarkami i innym sprzetem stanowigcym wyposazenie zbrojami,
o do uktadania mieszanki betonowej:
- pojemnikami do betonu,
- pompami do betonu,
- wibratorami wgtebnymi o odpowiedniej $rednicy,
- wibratorami przyczepnymi,
- fatami wibracyjnymi,
- zacieraczkami do betonu,
o do obrébki i pielegnacji betonu:
- szlifierkami do betonu.
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4. TRANSPORT.
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu.
Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w STO w pkt. 4. Srodki transportu wykorzystywane przez

Wykonawce powinny by¢ sprawne technicznie i spelnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP oraz
przepiséw o ruchu drogowym.

4.2. Transport sktadnikéw mieszanki betonowej.

Sktadniki mieszanki betonowej mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, przeznaczonymi do
wykonywania zamierzonych robét. Kruszywo przewozone na samochodach cigzarowych nalezy umiescic¢
réwnomiernie na calej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem.
Wszelkie zanieczyszczenia drég publicznych Wykonawca bedzie usuwal na biezaco i na wlasny koszt.

4.3. Transport, podawanie i uktadanie mieszanki betonowe;.

Mieszanki betonowe moga by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi. Ilo§¢ samochodéw nalezy
dobra¢ tak, aby zapewni¢ wymagang szybko$¢ betonowania z uwzglednieniem odleglosci dowozu, czasu
twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. W czasie transportu w
mieszance nie moze nastapic: segregacja, zmiana konsystencji i sktadu.

Czas transportu i wbudowania mieszanki betonowej nie powinien by¢ dluzszy niz:

. 90 minut przy temperaturze otoczenia +15 °C
. 70 minut przy temperaturze otoczenia +20 °C
. 30 minut przy temperaturze otoczenia +30 °C.

Wszelkie zanieczyszczenia drég publicznych Wykonawca bedzie usuwal na biezaco i na wlasny koszt.
5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Zasady ogélne wykonania robét.

Ogo6lne zasady wykonania rob6t podano w STO w pkt.5.

Nalezy zapewni¢ bezpieczefistwo pracy robotnikdw oraz oséb postronnych mogacych znalez¢ si¢ w poblizu
miejsca prowadzonych rob6t budowlanych zgodnie z aktualnymi przepisami BHP przy wykonywaniu robot
budowlanych oraz planu BiOZ.
- Roboty betoniarskie powinny by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1:2003.
= Betonowanie mozna rozpoczaé¢ po odbiorze zbrojenia - po uzyskaniu zgody Inspektora nadzoru.
5.2. Betonowanie.
Wytwarzanie mieszanki betonowej
= Dozowanie sktadnikéw do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wylacznie wagowo, z
doktadnoscia:

- 2% - przy dozowaniu cementu i wody

- 3% - przy dozowaniu kruszywa.

. Dozatory muszg mie¢ aktualne §wiadectwo legalizacji.

- Przy dozowaniu skladnikéw powinno si¢ uwzglednia¢ korekte zwigzang ze zmiennym
zawilgoceniem kruszywa.

= Mieszanie sktadnikéw powinno si¢ odbywa¢ wyltacznie w betoniarkach wymuszonym dziataniu
(zabrania si¢ stosowania mieszarek wolnospadowych).

. Czas mieszania nalezy ustali¢ do§wiadczalnie jednak nie powinien by¢ krétszy niz 2 minuty.

. Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowa¢ pojemniki o konstrukcji

umozliwiajacej tatwe ich opréznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych.
Przy stosowaniu pomp obowigzuja odrgbne wymagania technologiczne, przy czym wymaga si¢
sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.

= Przed przystapieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzi¢: potozenie zbrojenia, zgodnos¢
rzgdnych z projektem, czysto$¢ deskowania oraz obecno$¢ wkladek dystansowych zapewniajacych
wymagang wielko$¢ otuliny.
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- Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wigkszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktéra
spada. W przypadku gdy wysoko$¢ ta jest wigksza, nalezy mieszanke podawac¢ za pomoca rynny zsypowej
(do wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m).

- Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ dokumentacji technologiczne;j,
ktéra powinna uwzglednia¢ nastgpujace zalecenia:

- w fundamentach i korpusach podpér mieszanke betonowa nalezy uktadaé bezposrednio z
pojemnika lub rurociaggu pompy, badz tez za posrednictwem rynny,

- warstwami o grubosci do 40 cm zaggszczajac wibratorami wglebnymi,

- przy wykonywaniu ptyt mieszanke betonowa nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub
rurociaggu pompy, a ptytach o grubosci wigkszej od 12 cm zbrojonych géra i dotem nalezy
stosowa¢ belki wibracyjne.

- Przy zaggszczaniu mieszanki betonowej nalezy przestrzegaé nastgpujacych zasad:

- wibratory wglebne nalezy stosowac o czg¢stotliwos$ci min. 6000 drgan na minute, z bulawami
o Srednicy nie wigkszej niz 0,65 odleglo$ci migdzy pretami zbrojenia lezacymi w
plaszczyznie poziomej,

- podczas zaggszczania wibratorami wglebnymi nie wolno dotykaé zbrojenia bulawa
wibratora,

- podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zaglgbi¢ butawe na glebokos¢ 5-8 cm
w warstwe poprzednia i przytrzymywac butawe w jednym miejscu w czasie 20-30 sekund po
czym wyjmowa¢ powoli w stanie wibrujacym,

- kolejne miejsca zaglebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest
promieniem skutecznego dziatania wibratora; odlegto$¢ ta zwykle wynosi 0,35-0,7 m,

- belki wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu piyt i
charakteryzowac si¢ jednakowymi drganiami na catej dlugosci,

- czas zageszczania wibratorem powierzchniowym, lub belkg wibracyjna w jednym miejscu
powinien wynosi¢ od 30 do 60 sekund,

- zasigg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku
glebokosci i od 1,0 do 1,5 m w kierunku dtugosci elementu,

- rozstaw wibratoréw nalezy ustali¢ doswiadczalnie tak aby nie powstawaly martwe pola,

- mocowanie wibrator6w powinno by¢ trwale i sztywne.

= Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z
projektantem.
. Uksztaltowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢ uzgodnione z projektantem,

a w prostszych przypadkach mozna si¢ kierowaé zasada, ze powinna ona by¢ prostopadla do kierunku
naprezen gtéwnych.

= Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do
polaczenia betonu stwardniatego ze §wiezym przez:

- usuni¢cie z powierzchni betonu stwardnialego, luznych okruchéw betonu oraz warstwy
pozostatego szkliwa cementowego,

- obfite zwilzenie wodg i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o
stosunku zblizonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo tez narzucenie cienkiej
warstwy zaczynu cementowego.

Powyzsze zabiegi nalezy wykona¢ bezposrednio przed rozpocz¢ciem betonowania.

- W przypadku przerwy w ukladaniu betonu zaggszczonego przez wibrowanie, wznowienie
betonowania nie powinno si¢ odby¢ pézniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu.

= Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C, to czas trwania przerwy nie powinien
przekracza¢ 2 godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania,
zbrojenia i poprzednio utozonego betonu.

- W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy konieczne jest
wczesniejsze przygotowanie odpowiedniego o§wietlenia zapewniajacego prawidlowe wykonawstwo robot i
dostateczne warunki bezpieczenstwa pracy.
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Pobranie probek i badanie.
- Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych
przewidzianych normg PN-EN 206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspektorowi
nadzoru wszystkich wynikéw badan dotyczacych jako$ci betonu i stosowanych materiatow.
. Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowa¢ plan kontroli
jakosci betonu dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli powinny by¢
uwzglednione badania przewidziane aktualng norma i niniejszymi SST oraz ewentualne inne konieczne do
potwierdzenia prawidlowos$ci zastosowanych zabiegéw technologicznych.
- Badania powinny obejmowac:

- badanie sktadnikéw betonu

- badanie mieszanki betonowe;j

- badanie betonu.
Warunki atmosferyczne przy ukladaniu mieszanki betonowej i wigzania betonu.
Temperatura otoczenia:
= Betonowanie nalezy wykonywac wylacznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C,

zachowujac warunki umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed

pierwszym zamarznigciem.
- W wyjatkowych przypadkach dopuszcza si¢ betonowanie w temperaturze do 5°C, jednak wymaga
to zgody Inspektora nadzoru oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20°C w chwili
uktadania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni.
Zabezpieczenie podczas opadow:
. Przed przystgpieniem do betonowania nalezy przygotowa¢ sposéb postgpowania na wypadek
wystapienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilosci oston wodoszczelnych
dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni §wiezego betonu.
Betonowanie w warunkach obnizonych temperatur
Warunkiem prowadzenia prac w obnizonych temperaturach otoczenia jest utrzymanie temperatury > 5°C w
mieszance betonowej. Zapewnia to wlasciwy przyrost wytrzymatosci i uzyskanie odpornosci betonu na
dziatanie mrozu.
Przyjmuje si¢ ze odporno$¢ na dziatanie mrozu beton uzyskuje gdy jego wytrzymato$¢ wynosi nie mniej niz:

. 5 MPa - przy stosowaniu cementé6w portlandzkich CEM 1

. 8 MPa - przy stosowaniu cementéw portlandzkich wielosktadnikowych CEM II

. 10 MPa - przy stosowaniu cementéw hutniczych CEM III

Podniesienie temperatury mieszanki betonowej mozliwe jest poprzez:

= zwigkszenie zawarto§ci cementu w betonie - ok. 5-10%

= zastosowanie cementOw o wyzszym cieple hydratacji

. podgrzewanie wody zarobowej

. stosowanie domieszek przyspieszajacych proces twardnienia

Prowadzenie prac betonowych w obnizonych temperaturach:

. temperatura dostarczonej na plac budowy mieszanki betonowej nie moze by¢ nizsza niz +5°C jednak

nie wyzsza niz +30°C.

. nie wolno dopusci¢ do zamarznigcia szalunkéw i zbrojenia

. nalezy chroni¢ beton przed utrata ciepta w pierwszym okresie

. zabudowany beton chroni¢ przed utratg ciepta przez stosowanie mat i oston,

= stosowanie nagrzewania lub nadmuchu cieptego powietrza

. nie dopuszcza¢ do przemrozenia §wiezego betonu, znacznych réznic temperatury pomiedzy
rdzeniem a powierzchnig elementu konstrukcyjnego

. nie nalezy wprowadza¢ zmian w/c dostarczonej mieszanki betonowej

. dodanie mieszanki chemicznej, popularnie zwanej ,,przeciwmrozowa'', nie zastapi wlasciwej

pielegnacji.

Pielegnacja betonu
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Trwatos$¢ konstrukcji i elementéw betonowych oprécz odpowiedniego doboru surowcdéw i sktadu mieszanki
betonowej oraz produkcji i sposobu jej ulozenia, jest w duzej mierze uzalezniona od pielggnacji $wiezego
betonu.

Czynnodci technologiczne zwigzane z pielggnacja maja na celu:

= zapewnienie optymalnych warunkéw cieplno-wilgotnosciowych w dojrzewajacym betonie

= ochrona §wiezo wykonanego betonu przed szkodliwym wptywem promieni stonecznych , wiatru,
opadéw atmosferycznych

] przeciwdziatanie skurczowi spowodowanemu wysychaniem betonu

] redukcj¢ réznicy temperatur pomiedzy powierzchnig betonu a jego rdzeniem

] zapobieganie zamarzaniu wody zarobowej i prawidlowy rozwdj wytrzymalosci betonu w

obnizonych temperaturach otoczenia
W zaleznosci od panujacych warunkéw atmosferycznych rozrézniam) nastgpujace metody pielegnaciji:
. pielegnacja mokra
. stosowanie oston zewnetrznych
. stosowanie preparatéw do pielegnacji betonu.
Materialy i sposoby pielegnacji betonu:
Bezposrednio po zakoficzeniu betonowania zaleca si¢ przykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami
wodoszczelnymi zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i
nastonecznieniem. Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy, nie pdzniej niz po 12 godzinach
od zakonczenia betonowania, rozpocza¢ pielegnacje¢ wilgotno$ciowg betonu i prowadzi¢ ja co najmniej przez
7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobg). Nanoszenie blon nieprzepuszczajacych wody jest
dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie bedzie si¢ taczyt z nastgpna warstwa konstrukcji monolitycznej, a
takze, gdy nie s3 stawiane specjalne wymagania odnosnie jako$ci pielggnowanej powierzchni. Woda
stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1008:2004. W czasie
dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami.
Okres pielegnacji:
Utozony beton nalezy utrzymywaé w stalej wilgotnos$ci przez okres co najmniej 7 dni. Polewanie betonu
normalnie twardniejacego nalezy rozpocza¢ po 24 godzinach od zabetonowania. Rozformowanie konstrukcji
moze nastgpi¢ po osiagnigciu przez beton wytrzymatosci rozformowania dla konstrukcji monolitycznych
(zgodnie z normg PN-EN 206-1:2003) Iub wytrzymatos$ci manipulacyjnej dla prefabrykatow.
Wykanczanie powierzchni betonu
Réwnosé powierzchni i tolerancji:
Dla powierzchni betonéw w konstrukcji no§nej obowiazuja nastg¢pujace wymagania:

= wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gladkie i réwne, bez zaglebien migdzy ziarnami
kruszywa, przetoméw i wybrzuszen ponad powierzchnig,

. peknigcia sg niedopuszczalne,

. rysy powierzchniowe skurczowe sa dopuszczalne pod warunkiem, ze zostaje zachowana otulina

zbrojenia betonu min. 4 cm,

] pustki, raki i wykruszyny sa dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia betonu bedzie nie
mniejsze niz 4 cm, a powierzchnia na ktérej wystepuja nie wigksza niz 0,5% powierzchni
odpowiedniej $ciany,

] réwnos$¢ gorszej powierzchni ustroju no$nego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiadac
wymaganiom normy PN-B-10260:1969, tj. wypuktosci i wgtebienia nie powinny by¢ wigksze niz 2
mm.

Jezeli projekt nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych, to po rozdeskowaniu

konstrukcji nalezy:

= wszystkie wystajace nierdwno$ci wyréwna¢ za pomocg tarcz karborundowych i czystej wody
bezposrednio po rozebraniu szalunkéw,

] raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupetni¢ betonem i nastepnie wygtadzic i uklepac,
aby otrzymac réwng i jednorodng powierzchni¢ bez dotkéw i poréw,

] wyréwnang wg powyzszych zalecen powierzchni¢ nalezy obrzuci¢ zaprawa i lekko wyszczotkowac

wilgotna szczotka aby usung¢ powierzchnie szkliste.
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UWAGA: DYLATACJE WYKONAC ZGODNIE Z DOKUMENTACJA TECHNICZNA!

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét.

Ogdlne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w STO w pkt.6.

6.2. Zasady kontroli jako$ci robdét.

Kontrola jakosci robét betoniarskich obejmuje sprawdzenie ich zgodnosci z dokumentacja projektowa oraz
wyzej podanymi wymaganiami.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogoélne wymagania dotyczace obmiaru robét.

Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru robdt podano w STO w pkt.7. Inspektor nadzoru, po uprzednim
zgloszeniu zakonficzenia rob6t betoniarskich przez Wykonawce, dokona ich obmiaru ilo$ciowego w
zgodnosci z przedmiarem robot.

7.2. Jednostki obmiarowe.

Jednostkami obmiarowymi s3:

I m? - wykonanych konstrukcji monolitycznych,

1 m?> - wykonanych deskowat;

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Ogoélne wymagania dotyczace odbioru robét.

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robét podano w STO w pkt.8. Odbioru rob6t dokonuje Inspektor
nadzoru, po zgloszeniu ich przez Wykonawce do odbioru. Odbiér powinien by¢ przeprowadzony w czasie
umozliwiajacym Wykonawcy wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postgpu robét. Roboty
poprawkowe Wykonawca wykona na wlasny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem nadzoru.

8.2. Odbidr robét.

Odbiér deskowan:

Do odbioru deskowan powinien by¢ przedlozony dziennik wykonywania deskowan, jezeli taki byt
prowadzony na budowie albo zapisy w dzienniku budowy dotyczace danego rodzaju deskowania.
Odstepstwa od postanowien projektu powinny by¢ uzasadnione zapisem w dzienniku budowy i
potwierdzone przez Inspektora nadzoru;

Badanie materiatéw lub gotowych elementéw stosowanych do wykonywania deskowania powinno by¢
dokonywane przy dostawie tych materialéw na budowg. Ocena jako$ci materiatéw przy odbiorze deskowania
powinna by¢ dokonywana posrednio na podstawie zapiséw w dzienniku budowy i zaswiadczen o jakosci
materialéw lub elementéw wystawionych przez producentéw; przy odbiorze deskowan nalezy sprawdzac:

= przekroje i rozstawy stojakéw(podpor);

= usztywnienie jak wyzej;

. szczelnos¢ deskowania;

. warto$¢ roboczej strzalki ugigcia jezeli taka zostata przewidziana;

. prawidlowo$¢ wykonania deskowania w poziomie i pionie;

- usuni¢cie z deskowan zanieczyszczen;

. powleczenie deskowanie preparatami zmniejszajacymi przyczepnos¢ betonu;

. sprawdzenie dopuszczalnych odchylek wymiarowych;

. dopuszcza si¢ nastepujace odchylki wymiarowe przy wykonywaniu deskowan:

. odchylka ptaszczyzny lub krawedzi od pionu na 1 m - 2 mm;

. odchylka plaszczyzny deskowania fundamentu, $ciany lub stupa od pionu na 1 m wysokosci - 1,5
mm;

. odchylka ptaszczyzny deskowania od pionu na catej wysokosci - 5,0mm;

. odchylka ptaszczyzny deskowania $ciany lub stupa od pionu na catej wysokosci 10,0 mm.

Odbior konstrukcji monolitycznych:

Przy odbiorze konstrukcji monolitycznych z betonu powinny by¢ przedstawione nast¢gpujace dokumenty:

. rysunki robocze z naniesionymi wszystkimi zmianami, jakie zostaly zatwierdzone w trakcie
realizacji budowy, a przy zmianach zwigzanych z bezpieczenstwem obiektu réwniez rysunki
wykonawcze;

56



MODERNIZACJA RUROCIAGU MELIORACYJNEGO ROWU A ODWADNIAJACEGO POMPOWNIE
BIELNIKI WRAZ Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

] dokumenty stwierdzajace uzgodnienie dokonanych zmian(dzienniki budowy, karty nadzoru
autorskiego);

] wyniki badan kontrolnych betonu;

] protokoty odbioru deskowan przed rozpoczgciem betonowania;

] protokoty odbioru zbrojenia przed jego zabetonowaniem;

= protokoty z posredniego odbioru elementéw konstrukcji lub robdt zanikajacych;

] protokoty z odbioréw fundamentéw i ich podioza;

] inne dokumenty przewidziane w dokumentacji technicznej lub zwigzane z procesem budowy majace

wplyw na udokumentowanie jako$ci wykonania obiektu budowlanego.
Niezaleznie od powyzszych dokumentéw przy badaniu konstrukcji betonowych i zelbetowych powierzchnia
winna by¢ poddana badaniu i ocenie pod katem:

] prawidlowosci cech geometrycznych wykonanych konstrukcji lub jej elementéw;
= zgodnosci z projektem otwordw i kotwien;

= prawidlowosci ustawienia czgéci zabetonowanych;

= prawidlowosci wykonania szczelin dylatacyjnych;

= prawidlowosci potozenia budowli w planie i jej rzednych wysokoSciowych itp.

Parametry techniczne odbiorowe:

] sprawdzenie jako$ci betonu pod wzgledem zageszczenia i jednolito$ci struktury na podstawie
doktadnych ogledzin powierzchni betonu lub dodatkowo za pomoca nieniszczacych metod badan:
] przy sprawdzaniu jakosci powierzchni betonéw nalezy wymagaé, aby laczna powierzchnia

ewentualnych rakéw nie byla wicksza niz 5% catkowitej powierzchni danego elementu, a w
konstrukcjach cienko$ciennych nie wigcej niz 1%. Lokalne raki nie powinny obejmowac wigcej niz
5% przekroju danego elementu;

] zbrojenie gtéwne nie powinno by¢ odstonigte.
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Dopuszczalne odchytki od wymiaréw i potozenia.

Odchylenia dopuszczalne [mm]

Odchylenia w poziomach spodu konstrukcji fundamentowych +/- 50 mm
Odchylenia w poziomach wierzchu konstrukcji fundamentowych +/- 20 mm
Odchylenia w poziomach wierzchu konstrukcji fundamentowych dla +/- 50 mm

stupéw i innych elementéw prefabrykowanych

Odchylenia ptaszczyzn i krawedzi ich przecigcia do projektowanego

odchylenia : +/- 5 mm
a) na 1 m wysoko$ci +/- 20mm
b) na cata wysoko$¢ konstrukcji i w fundamentach 1/500 wysokosci

c) w $cianach ( budowlach) wzniesionych w deskowaniu §lizgowym lub | budowli, nie wigcej niz
przestawnym 100 mm

Odchylenia ptaszczyzn poziomych od pionu :

a) na 1l m plaszczyzny w dowolnym kierunku +/- 5 mm

b) na calg plaszczyzne +/- 15 mm

Miejscowe odchylenia powierzchni betonu przy sprawdzaniu tatg o

dlugosci 2,0m z wyjatkiem powierzchni podporowych : +/- 4mm

a) powierzchni bocznych i spodnich +/- 8 mm

b) powierzchni gérnych

Odchylenia w dtugosci lub rozpigtosci elementéw +/- 20 mm

Odchylenia w wymiarach przekroju poprzecznego +/- 8 mm

Odchylenia w rzgdnych powierzchni dla innych elementéw +/- 5 mm
9. PODSTAWA PLATNOSCL

Podstawa platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce w umowie za jednostke
obmiarowa ustalong dla danej pozycji przedmiaru robot.

Cena obejmuje takze wszystkie inne roboty nie wymienione, ktore sa niezbedne do kompletnego
wykonania robét objetych niniejsza SST i przewidzianych w dokumentacji projektowej.

10. PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIAZANE.
10.1. Normy.

PN-EN 206-1:2003 Beton Cze¢$¢ 1: Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnos¢.

PN-EN 206-1:2003/A1 :2005 Beton Czgs¢ 1: Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodno$é.

PN-EN 206-1:2003/Ap1:2004 Beton Cz¢s¢ 1: Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodno$¢é.

PN-EN 206-1:2003/A2:2005 Beton Cze¢$¢ 1: Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnos¢.

PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu.

BN-62/6738-07 Beton hydrotechniczny. Wymagania techniczne.

PN-EN 12620:2004/AC:2004 Kruszywa do betonu.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-EN 1925:2001 Metody badan kamienia naturalnego Oznaczanie wspéiczynnika nasigkliwo$ci kapilarnej.
PN-EN 1097-6:2002 Kruszywa mineralne .Badania. Oznaczanie nasigkliwosci.

PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu Cze¢$¢ 6: Pobieranie prébek, kontrola zgodnosci
i ocena zgodnosci.

PN-EN 934-6:2002/A1 :2006 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Cz¢$¢ 6: Pobieranie prébek, kontrola
zgodnosci i ocena zgodnosci.

PN-EN 197-1:2002/A 1:2005 Cement - Czg¢s¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw
powszechnego uzytku.

PN-EN 197-2:2002 Cement-Cz¢$¢ 2: Ocena zgodnoSci.
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PN-EN 196-1:2006 Metody badania cementu. Cz¢$¢ 1: Oznaczanie wytrzymatosci.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek.

PN-EN 12350-1:2001 Badania mieszanki betonowej. Cz¢$¢ 1: Pobieranie prébek.

PN-EN 12350-2:2001 Badania mieszanki betonowej. Cz¢$¢ 2: Badanie konsystencji metoda opadu stozka.
PN-EN 12350-3:2001 Badania mieszanki betonowej. Czg¢$¢ 3: Badanie konsystencji metoda Vebe.

PN-EN ISO 11600:2004 Konstrukcje budowlane. Wyroby do uszczelniania. Klasyfikacja i wymagania
dotyczace kitow.

PN-EN ISO 8340:2005 Konstrukcje budowlane. Wyroby do uszczelniania. Kity. Okreslanie wtasciwosci
mechanicznych kitéw przy statym rozciagganiu (oryg.).

PN-EN ISO 7389:2004 Konstrukcje budowlane. Wyroby do uszczelniania. Okre$lanie powrotu elastycznego
kitow.

PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i spr¢zone. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-B-03264:2002/Ap 1:2004 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i spr¢zone. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

PN-EN 1992-1-1:2005 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu. Cz¢$¢ 1-1: Reguly ogélne i reguty
dla budynkéw (oryg.).

PN-EN 1992-1-2:2008 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu. Cze$¢ 1-2: Reguty ogdlne.
Projektowanie z uwagi na warunki pozarowe.

PN-N-01256-03:1993 Znaki bezpieczenstwa. Ochrona i higiena pracy.

PN-N-01256-03:1993/Azl: 1997 Znaki bezpieczenstwa. Ochrona i higiena pracy.
PN-N-01256-03:1993/Az2:2001 Znaki bezpieczenstwa. Ochrona i higiena pracy (Zmiana Az2).
PN-N-01256-3/Al: 1997 Znaki bezpieczenstwa. Ochrona i higiena pracy (Zmiana Al).

10.2. Dokumenty zwigzane.

Aprobaty Techniczne w odniesieniu do wyrobu, dla ktérego nie ustalono Polskiej Normy lub  wyrobdw,
ktérych wlasciwosci uzytkowe réznia si¢ od wtasciwos$ci podanych w Polskiej Normie.

Instrukcje, wytyczne i $wiadectwa ITB, przepisy i instrukcje producentéw lub dostawcéw wyrobow
budowlanych, szczegdlnie w odniesieniu do wyrobdw systemowych.
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SST - 6. SCIANKI SZCZELNE

1. WSTEP

1.1. Zakres stosowania ST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét zwigzanych z pograzaniem/wyrywaniem $cianek szczelnych z grodzic stalowych
wykonywanych w ramach inwestycji pn. ,,Modernizacja rurociaggu melioracyjnego rowu A odwadniajacego
pompowni¢ Bielniki wraz z infrastruktura towarzyszaca”.

1.2. Zakres stosowania ST
ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych
w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza zasad wykonania i odbioru robdt zwigzanych z
pograzaniem/wyrywaniem $cianek szczelnych z grodzic stalowych zgodnie z Dokumentacja Projektowa
Zamawiajacego lub/i Wykonawcy .

ST swoim zakresem obejmuje:

a) prace przygotowawcze, pomiarowe i porzadkowe:

- zakup i transport grodzic stalowych w miejsce wbudowania;

- wytyczenie osi projektowanej $cianki w terenie;

- wykonanie i rozbiérke niezbednych zabezpieczen;

- wykonanie platform roboczych i startowych ;

- montaz i demontaz konstrukcji pomocniczych;

- uprzatnigcie terenu po zakonczeniu robot;

b) pograzanie/wyrywanie grodzic stalowych.

Specyfikacja swoim zakresem nie obejmuje:

a) wykonania dojazdéw dla samochodéw transportujacych materialy i sprzet;

b) przygotowania miejsc placéw roztadunkowych oraz sktadowych;

c) usunigcia i zabezpieczenie na czas wykonywania rob6t wszelkich instalacji na powierzchni ziemi i
urzadzen podziemnych;

d) wykonania kotew gruntowych, rozp6r i kleszczy;

e) wykonania zabezpieczen antykorozyjnych .

Roboty nie objete niniejsza ST nalezy realizowaé zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji
Projektowej lub/i odrgbnej ST.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z odpowiednimi Polskimi Normami i warunkami kontraktu
lub/i podanymi w STO “Wymagania Og6lne”.

1.4.1. Konstrukcje pomocnicze

Wszystkie konstrukcje potrzebne do bezpiecznego wykonywania §cianek szczelnych.

1.4.2.  Kombinowana §cianka szczelna

Scianka szczelna ztozona z elementéw no$nych i uzupetniajacych. Elementami nosnymi mogg byé stalowe
rury, belki lub pale skrzyniowe. Elementami uzupelniajacymi sg stalowe grodzice korytkowe lub zetowe.
1.43. Dos$wiadczenia poréwnywalne

Udokumentowane lub inne jasno okreslone informacje dotyczace warunkéw gruntowych oraz warunkéw
wykonawstwa, odniesione do podobnych rodzajéw gruntéw i skat, dla ktérych spodziewane sa podobne
oddziatywania. Do$wiadczenia miejscowe uwazane sg za szczeg6lnie przydatne.

1.44. Poduszka

Tworzywo wypetniajace $cisle wneke kolpaku, ktére tagodzi site uderzenia spadajacego miotka na kotpak i
glowice brusa (grodzicy)

1.4.5. Rozejscie zamkoéw

Rozerwanie si¢ zamka podczas zagltebiania grodzicy.

1.4.6. Wskaznik rozejscia zamkoéw

Urzadzenie do okre$lenia, czy polaczenia zamkéw sasiednich grodzic podczas zagl¢biania sa miedzy soba
szczepione catkowicie

1.4.7. Kotpak
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Urzadzenie osadzone na glowicy brusa (grodzicy), ktére rozdziela uderzenie mlota rOwnomiernie na brusy
zapobiegajac dzieki temu uszkodzeniom gtowicy brusa.

1.4.8. Zaglebianie

Dziatanie pozwalajace na wprowadzenie brusa do wymaganej gltebokosci w grunt. Zagltebianie bardzo czgsto
jest tez nazywane pograzaniem.

1.4.9. Metoda zaglebiania

Wszystkie metody zaglebiania, takie jak: pograzanie ciagle pojedynczych elementéw od razu na
projektowang glebokos¢, pograzanie panelowe lub naprzemienne, pograzanie etapowe za pomoca wbijania,
wibrowania lub kombinacji tych metod.

1.4.10. Wspomaganie zaglebiania

Metoda majaca na celu zmniejszenie oporu zaglebiania podczas zaglebiania, np. wplukiwanie lub wstepne
rozwiercanie.

1.4.11. Naktadka

Plyta stalowa, ktéra taczy razem dwa odcinki grodzic

1.4.12. Rama prowadzaca

Rama sktadajaca si¢ z jednej lub kilku sztywnych belek prowadnikowych, zwykle ze stali lub drewna,
stosowana w celu pozycjonowania brusa podczas ustawiania i utrzymywania osiowo$ci bruséw w czasie
faczenia i zaglebiania.

1.4.13. Miot

Cze$¢ wyposazenia kafara, zapewniajagca poprzez energi¢ uderzenia zaglebienie brusa do okreslonej
glebokosci. Mlotem jest tez bardzo cze¢sto nazywane urzadzenie do wbijania grodzic w grunt.

1.4.14. Prowadnica

Dzwigar lub podobny element zamocowany do wiezy w celu prowadzenia brusa i mtota (lub wibratora)
podczas zaglebiania

1.4.15. Kierownica

Urzadzenie kierujace taczace kotpak lub/i miot z prowadnica

1.4.16. System prowadzacy

Kompletny uktad do prowadzenia brusa i mtota (lub wibratora) podczas zagtebiania

1.4.17. Bolec kotwiacy

Pret wystajacy z podstawy grodzicy uzywany do potaczenia grodzicy z podtozem skalnym

1.4.18. Szakla

Osprzet do podnoszenia grodzic z podloza i ustawiania ich w pozycji pionowe;.

1.4.19. Brus (grodzica)

Jednostkowy element $cianki szczelnej (pojedyncza, zespolona podwdjna badz wieloprofilowa).

1.4.20. Scianka szczelna

Sciana ciagta skladajaca si¢ z bruséw. W przypadku stalowych grodzic ciaglosé scianki zapewniona jest
poprzez wzajemne polaczenie zamkéw, spasowanie podtuznych wypustéw lub poprzez specjalne taczniki.
1.4.21. Konstrukcja $cianki szczelnej

Konstrukcja, do podtrzymania gruntu i wody, sktadajaca si¢ z bruséw, gruntu i skaly, zakotwien, podpar¢ i
kleszczy.

1.4.22. Kontrola na placu budowy

Kontrola na placu budowy i w jego otoczeniu.

1.4.23. Badanie terenowe

Badania geotechniczne na terenie budowy i w jego sasiedztwie.

1.4.24. Przesuw

Wzgledne przemieszczenie migdzy zamkami sgsiednich grodzic w kierunku podtuznym.

1.4.25. Szablon

Specjalny rodzaj ram prowadzacych uzywanych do ustawiania zakrzywionych lub zalamanych w planie
Scianek szczelnych. Czgsto stanowia one platforme¢ robocza lub pomost dojSciowy przy prowadzonych
robotach kafarowych.

1.4.26. Nanizacz

Urzadzenie zamocowane w podstawie grodzicy w celu naprowadzenia grodzicy na zamek grodzicy wczesniej
umieszczonej w ramie prowadzacej

1.4.27. Wibrator

Urzadzenie sluzace do zaglebiania i wyrywania bruséw oraz elementéw nosnych i uzupelniajacych
kombinowanych §cianek szczelnych.

1.4.28. Monitorowanie

Prowadzenie obserwacji w ramach kontroli jakosci technicznej procesu zagle¢biania.

1.4.29. Nadzér
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Aktywna funkcja w nadzorowaniu i kierowaniu wykonaniem konstrukcji $cianki szczelnej.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Og6lne wymagania dotyczace prowadzenia rob6t podano w warunkach kontraktu lub/i STO “Wymagania
Og6lne”.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonania robét oraz za ich zgodno§¢ z Dokumentacja
Projektowa, Polskimi Normami, niniejsza ST oraz poleceniami Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Og6lne wymagania dotyczace materialéw podano w warunkach kontraktu lub/i STO “Wymagania Ogdlne”.
2.2. Wymagania szczegétowe dotyczgce materialéw

Materiaty stosowane do wykonania stalowych §cianek szczelnych to grodzice stalowe ze stali o gatunku
zgodnym z Dokumentacja Projektowg oraz Polskimi Normami.

2.3. Grodzice stalowe

2.3.1. Grodzice nowe

Do wykonania stalowej S$cianki szczelnej nalezy uzy¢é nowych grodzic stalowych typu GZ4 lub
réwnowaznych o parametrach zgodnych z wymaganiami Dokumentacji Projektowej oraz Polskimi Normami.
Za zgodne z wymaganiami Dokumentacji Projektowej nalezy uzna¢ wszystkie grodzice, ktére

. maja nie mniejsza wytrzymato$¢ na zginanie (iloczyn wskaznika wytrzymato$ci grodzicy i granicy
plastycznosci stali) niz wymagana w Dokumentacji Projektowej;
. spelniaja jednoczes$nie wszystkie inne szczegélowe wymagania Dokumentacji Projektowej, jezeli

zostaly one okre§lone w projekcie (np. w zakresie min. momentu bezwtadnosci, grubosci $cianki, lokalizacji
zamka, szerokos$ci modularnej grodzicy, pograzalnosci itp.);

. posiadaja wymiary fali nie wigksze niz wymiary fali grodzic przyjetych w Dokumentacji
Projektowe;j.

Przy realizacji inwestycji wykorzysta¢ grodzice ze stali gatunku S270GP

Gatunki stali z ktérej wytwarzane sg grodzice zgodne z [2] podano w tablicy 1
Tablica 1. Gatunki stali grodzic [2]

Gatunek Granica plastycznosci Wytrzymatos¢ na Maksymalne
stali Reh [MPa] rozciaganie wydtuzenie A [%]
Rm [MPa]
S5240GP 240 340 26
S270GP 270 410 24
S320GP 320 440 23
S355GP 355 480 22
S390GP 390 490 20
S430GP 430 510 19

2.3.2.  Grodzice uzywane

Grodzice wcze$niej uzywane moga zosta¢ ponownie uzyte do wykonania rob6t pod warunkiem, ze
Dokumentacja Projektowa przewiduje taka mozliwo$¢ oraz Wykonawca udokumentuje spetnienie wszystkim
wymagan (np. w zakresie gatunku stali, wskaznika wytrzymatodci i innych) zawartych w Dokumentacji
Projektowe;j.

2.4. Materiaty uszczelniajace

Materiaty uszczelniajace powinny spetnia¢ wymagania Dokumentacji Projektowe;.

2.5. Inne materiaty i wyroby

Wszystkie materiaty i wyroby nie wymienione w niniejszej ST, a przewidziane do wykorzystania w trakcie
realizacji rob6t powinny posiada¢ deklaracje zgodnosci z Polska Norma lub Aprobatg Techniczng oraz by¢
zgodne z wymaganiami Dokumentacji Projektowe;.

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzgtu

Og6lne wymagania dotyczace sprzgtu podano w warunkach kontraktu lub/i STO “Wymagania Ogélne” oraz
w Polskiej Normie [15].

3.2 Szczegbtowe wymagania dotyczace sprzgtu

Roboty powinny by¢ wykonane specjalistycznym sprz¢tem do pograzania/wyrywania grodzic (kafaréw,
wibromtotéw) zgodnym z wymaganiami Dokumentacji Projektowej oraz zaakceptowanym przez Nadzor.
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Grodzice moga by¢ pograzane/wyrywane z zastosowaniem jednej z nast¢pujacych maszyn:

- mtotami: hydraulicznymi, spalinowymi, wolnospadowymi,

- wibromtotami: wysokiej i niskiej czestotliwo$ci, wysokiej czestotliwo$ci ze zmiennym mimosrodem
wirujgcej masy, wysokiej czestotliwos$ci ze zmieniajacym si¢ w sposéb ciagty mimosrodem (z ciagta regulacja
czgstotliwodci) oraz wolne od wzbudzen rezonansowych w fazie rozruchu i zatrzymania (tzw.
nierezonansowe).

Nalezy dobrac¢ taki sprzet do pograzania, ktérego uzycie nie spowoduje uszkodzenia sgsiadujacych z placem
budowy budynkéw, konstrukeji i instalacji podziemnych.

W razie potrzeby nalezy przewidzie¢ dodatkowy sprze¢t ptywajacy umozliwiajacy pograzanie grodzic z wody.
Wykonawca na zyczenie Nadzoru przedstawi charakterystyke sprzgtu przeznaczonego do wykonania robot.
Roboty pomocnicze, w zaleznosci od zakresu, warunkéw lokalnych i przyjetej technologii instalacji Scianki,
moga by¢ wykonywane r¢cznie lub mechanicznie przy uzyciu koparek, dzwigéw itp.

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania sprawnego sprzetu, ktéry zapewni wlasciwa jako$¢
prowadzonych robdt, zgodno$¢ z normami BHP, ochrony $rodowiska oraz przepisami dotyczacymi
uzytkowania sprzgtu. Liczba, jako$¢ i wydajno$¢ sprzgtu musi gwarantowaé prowadzenie robét z
odpowiednia wydajnoscia zgodnie z zasadami okre§lonymi w Dokumentacji Projektowej i ST.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogélne

Wymagania ogélne dotyczace sprzetu podano w warunkach kontraktu lub/i STO “Wymagania
Ogélne”.
4.2. Wymagania szczegétowe
Materiaty do wykonania stalowej $cianki szczelnej (grodzice, zamki) moga by¢ przewozone dowolnymi
srodkami transportu przystosowanymi do przewozu elementdw o dilugosciach przewidzianych w
Dokumentacji Projektowej. Dobér Srodkéw transportu nalezy do Wykonawcy i zalezy od wymagan
konkretnego projektu. Przewozone materialy nalezy rozmie$ci¢ réwnomiernie na calej powierzchni
fadunkowe;j i zabezpieczy¢ przed przesunigciem.
Niewlasciwe przenoszenie i nieodpowiednie sktadowanie grodzic, zwlaszcza profili ptaskich, jest czesta
przyczyng trudno$ci podczas zaglebiania. Niewlasciwe podnoszenie, transport lub skladowanie moze by¢
takze przyczyna zniszczenia wstgpnej powloki grodzic. Podczas ustawiania grodzic zaleca si¢ zapewnienie
bezpiecznego dostgpu robotnikom prowadzacym podstawe grodzicy podczas jej wstawiania w zamek
grodzicy wczesniej zaglebionej. W przypadku gdy zapewnienie takiego dost¢pu jest niemozliwe (np. w
sytuacji gdy korona §cianki znajduje si¢ na zbyt duzej wysokosci), zalecane jest stosowanie nanizaczy, ktdre
umozliwiajg polaczenie zamkdéw bez obecnosci 0s6b na poziomie korony Scianki. Zasada dziatania nanizacza
zostala schematycznie przedstawiona na Rysuneku 6.
Przenoszenie oraz sktadowanie bruséw na placu budowy nalezy wykonywa¢ w sposéb niepowodujacy
znacznych ugie¢¢ bruséw, uszkodzen zamkéw i ewentualnych powtok ochronnych. W przypadku poziomego
ulozenia bruséw podczas transportu nalezy zapewni¢ podparcie w co najmniej w dwéch punktach, a podczas
ulozenia pionowego, dopuszcza si¢ jeden punkt zaczepienia.
Zaleca si¢ przestrzeganie specjalnych wskazan, dotyczacych przenoszenia i sktadowania okreslonych przez
producenta grodzic. Zalecane jest skladowanie bruséw w sposéb umozliwiajacy ich tatwe podnoszenie w
kolejnosci ich wykorzystania.
Grodzice réznych typow i réznych gatunkéw stali nalezy sktadowaé oddzielnie i prawidlowo oznakowac.
Sktadowanie i przenoszenie grodzic o profilach ptaskich nalezy przeprowadza¢ z najwigksza ostrozno$cia w
celu uniknigcia odksztalcen bruséw.
Gdy sktadowane sa grodzice stalowe wstepnie powlekane, nalezy stosowa¢ przektadki migedzy kazda grodzica
W stosie.
W celu uniknigcia ugigé¢ grodzic, ktére moga powodowaé trwale odksztalcenia, nalezy przy przyjmowaniu
liczby i miejsc podpar¢ grodzic w stosie wzig¢ pod uwage dtugos¢ i sztywnos¢ pojedynczego brusa.
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Rysunek 1. Szakla zwalniane z powierzchni terenu

Zaleca si¢ uzywanie do podnoszenia i pozycjonowania grodzic specjalnego oprzyrzadowania jak szakle,
przyspawane haki i podobne, aby unikna¢ zniszczenia grodzic, a w szczegdlnosci zamkéw. Ochrona zamkéw
nie jest wymagana, jezeli do przenoszenia grodzic wykorzystuje si¢ niemetalowe zawiesia plaskie. W
przypadku stosowania do przemieszczenia grodzic szakli zdalnie sterowanych (Rysunek 1), ich niezawodne
dziatanie nalezy sprawdzi¢ przed uzyciem. Oprzyrzagdowanie wykorzystujace przyczepnos¢ cierng moze ulec
zwolnieniu w sposéb nieoczekiwany, dlatego tez nie nalezy go stosowaé do przemieszczania bruséw jezeli
nie sa zapewnione dodatkowe $rodki bezpieczenstwa.

Szczegétowe wymagania dotyczace skladowania oraz przenoszenia grodzic podane sa w p. 8.3. oraz w
Zaltaczniku A normy [1].

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania og6lne

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robdt podano w warunkach kontraktu lub/i STO “Wymagania
Og6lne”.

5.2. Wymagania szczegétowe

5.2.1. Dokumentacja projektowa

Roboty nalezy prowadzi¢ na podstawie zatwierdzonej do wykonania Dokumentacji Projektowej, ktéra
powinna zawiera¢ nast¢pujace informacje ogdlne:

. plan sytuacyjny z zaznaczonymi drogami dojazdowymi oraz mozliwymi utrudnieniami;

. ograniczenia dotyczace dowozu sprz¢tu lub/i materiatow;

. lokalizacje reperéw na terenie lub w sasiedztwie budowy wraz z opisem wysoko$ciowym;

. lokalizacje wszystkich instalacji podziemnych (np. elektrycznych, telekomunikacyjnych, gazowych,

wodociggowych, kanalizacyjnych) i napowietrznych oraz sasiadujacych budynkéw i budowli wraz z
okresleniem podatnosci na uszkodzenia w trakcie prowadzenia robét;

. opis rodzaju i parametréw/stanu gruntéw, uwarstwienia podtoza na catym obszarze budowy oraz
wystepowania i pozioméw wod gruntowych;

. mozliwo$¢ wystepowania kamieni, glazéw lub innych przeszkdéd naturalnych i sztucznych w gruncie
(np. starych fundamentéw, kotew gruntowych, elementéw ochrony katodowej, itp.);

. mozliwo$¢ przyczepiania si¢ gruntéw spoistych do bruséw w trakcie wyrywania $cianek;

. ograniczenia poziomu hatasu i drgan;

. ograniczenia dotyczace metody zaglebiania Scianki oraz metody wspomagajacej;

. wymagania okreslajace wspétczynnik przepuszczalnosci $cianki szczelnej w odniesieniu do wody i
innych cieczy;

. w przypadku konstrukcji stykajacych si¢ z woda: poziom wody i jego zmiany (amplituda, czestos$é
zmian wraz z ich przyczyna, np. opréznienie zbiornika pigtrzacego, ptywys, itp.);

. dane dotyczace mozliwych zanieczyszczen gruntow.

Dokumentacja Projektowa powinna zawiera¢ réwniez informacje szczegbélowe wymagania techniczne
dotyczace $cianek szczelnych obejmujace:

. osie projektowanej $cianki szczelnej;
. rozmieszczenie, rodzaj, dtugosci i gatunek stali grodzic;
. projektowane rz¢dne korony i spodu $ciany;
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. sposob zabezpieczenia przed korozja lub system konserwujacy;

. informacje, czy konieczne jest zespawanie zamkéw dla przenoszenia obcigzenia Scinajacego w
kierunku podtuznym:;

. rézne etapy wykonania konstrukcji §cianki szczelne;j.

Przed przystapieniem do realizacji robét zaleca sig, aby dostepne byly nastepujace dane uzupelniajace:

- poréwnywalne do$wiadczenia z robét przeprowadzonych na terenach przylegltych lub z robét
podobnych przeprowadzonych w podobnych warunkach;

- stan istniejacych budowli, konstrukcji i instalacji zlokalizowanych na terenach przylegtych wraz z
okresleniem rodzaju i glebokosci posadowienia;

- dane dotyczace niesprzyjajacych warunkéw pogodowych (np. silne wiatry 1 ich czegstotliwosc);

- silne przemarzanie gruntu wéwczas, gdy moze prowadzi¢ do przekroczenia napr¢zen w elementach
$cianki szczelnej.

Ponadto zaleca si¢, aby Dokumentacja Projektowa precyzowata nastgpujace aspekty realizacji robot jesli
odnoszg si¢ do realizowanej konstrukcji:

- jakos$¢ spawania;

- metoda zaryglowania zamkéw;

- metode cigcia elementéw stalowych;

- metod¢ wspomagania zaglebiania bruséw i glebokos¢ do ktérej moze by¢ zastosowana;

- ksztalt buta oraz innych zabiegéw wymaganych dla zabezpieczenia ostrza grodzicy w podlozu
skalnym;

- metoda, dzigki ktérej, w plastycznych gruntach spoistych zalegajacych nad skatami, mozna unika¢
przeciskania si¢ gruntu przez szczeling migdzy podstawa grodzicy i stropem skaty;

- jakos$¢ zasypu gruntowego lub/i metoda jego wykonywania;

- wstepne sprezenie rozpdr lub zakotwien w celu zmniejszenia przemieszczen gruntu za $cianka
szczelng;

- ograniczenia czasowe podczas krytycznych etapdw wykonawstwa;

- metody i poziomy obnizania zwierciadla wody gruntowej;

- typ, rodzaj i metoda naktadania powlok na elementy stalowe;

- metody ochrony katodowej;

- wzajemna zgodno$¢ migdzy materiatami uszczelniajacymi zamki i powtokami ochronnymi;

- specjalne wymagania dotyczace przepuszczalnosci lub szczelnosci stalowych §cianek szczelnych;

- metoda zabezpieczajaca potozenie podstawy grodzicy podczas wykonywania przyleglego wykopu
w podtozu skalnym;

- wplyw wyrywania bruséw na wytworzenie potaczen hydraulicznych migdzy warstwami gruntéw
majacych rézne poziomy wodonos$ne;

Jezeli w sasiedztwie placu budowy znajduja si¢ obiekty, ktére moga znajdowacé si¢ w strefie oddzialywania
na nie wibracji i halasu wywotywanych przez sprzet budowlany w trakcie pograzania grodzic to projekt
powinien zawiera¢ nastgpujace informacje:

- zasiggi stref oddziatywania sprzetu do pograzania grodzic;

- wplyw pograzania i wyrywania bruséw na sasiednie budynki, instalacje i urzadzenia, na osiadanie
powierzchni gruntu

- informacje o stanie technicznym i typie konstrukcji obiektéw znajdujacych si¢ w strefie tych
oddziatywan,

- zalecenia co do prowadzenia pomiaru drgan na tych obiektach i rozmieszczeniu punktéw
pomiarowych oraz co do maksymalnych dopuszczalnych warto$ci przyspieszen mierzonych na obiektach.

Natomiast jezeli w sasiedztwie placu budowy znajdujg si¢ obiekty znajdujace si¢ w zasiegu stref
oddzialywania wykopu to projekt powinien zawiera¢ nast¢pujace informacje:

- zasiggi stref oddziatywania wykopu,

- informacje o stanie technicznym i typie konstrukcji obiektéw znajdujacych si¢ w strefie tych
oddziatywan,

- zalecenia co do montazu reperéw, plomb i piezometréw przed wykonaniem wykopu,

- zalecenia co do czgstotliwosci wykonywania pomiaréw geodezyjnych, badania stanu plomb i
sprawdzania wahan poziomu wody gruntowej,

- zalecenia co do ewentualnego wzmocnienia konstrukcji, fundamentéw, podtoza gruntowego pod
sasiadujacymi z wykopem obiektami.
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Jezeli Dokumentacja Projektowa nie zawiera tego typu informacji, uwaza si¢, ze opisane sytuacje nie maja w
danym wypadku miejsca.

Jezeli Dokumentacja Projektowa nie zawiera powyzszych informacji, a istnieje podejrzenie, ze opisane
sytuacje maja w danym wypadku miejsce, obowigzkiem Wykonawcy jest doprecyzowanie ustalen
Dokumentacji Projektowej przed rozpoczgciem robdt i opracowanie ogélnych wytycznych postepowania (np.
w przypadku natrafienia w gruncie na przeszkody). Opracowania Wykonawcy podlegaja przedtozeniu i
zatwierdzeniu przez Nadzoér.

5.2.2.  Etapowanie rob6t

Poszczegdlne etapy realizacji rob6t powinny zostaé ustalone w harmonogramie robét na podstawie informacji
zawartych w Dokumentacji Projektowej. Przed przystgpieniem do realizacji rob6t jednoznacznie powinny
zosta¢ zdefiniowane kryteria przejs$cia z jednego etapu do nast¢pnego.

Dla kazdego etapu realizacji robot wazne sg nastgpujace dane dotyczace:

. pozioméw zasypow i wykopow;

. poziomdéw i zmienno$ci pozioméw wody gruntowej i wéd swobodnych w przypadku prowadzenia
odwodnienia;

. charakterystyk materialu zasypowego i jego jakos$ci po obu stronach $cianki szczelnej;

. przemieszczen $cianki szczelnej na koncu poszczegdlnych etapow;

. ograniczen dotyczacych obciazen naziomu za wykonywang §cianka.

5.3. Przygotowanie terenu budowy

Teren budowy nalezy tak przygotowaé, aby prace mozna bylo wykonywaé w sposéb zapewniajacy
bezpieczenstwo i zalozona wydajno§¢ prowadzonych robét. Przygotowanie i wykorzystanie konstrukcji
pomocniczych powinno odbywac¢ si¢ zgodnie z Dokumentacja Projektowa.

Przygotowanie terenu budowy obejmuje:

- wytyczenie w spos6b trwaty osi $cianki w terenie;

- wykonanie ewentualnych wykopéw wstepnych lub/i ewentualnych platform roboczych i startowych;
- ewentualne spawanie, cigcie i malowanie powierzchni grodzic zgodnie z Polskg Norma [1] oraz
odpowiednia ST;

Zaleca si¢, aby przed przystapieniem do pograzania grodzic wykona¢ niezbedne urzadzenia pomocnicze:
kleszcze drewniane lub kleszcze z belek stalowych. Kleszcze drewniane sg rozparte wktadkami drewnianymi
i $ciagnicte Srubami. Zabiegi te wykonuje si¢ w celu utrzymania nalezytego kierunku zgodnego z liniami
wytyczonej osi §cianki. Podczas pograzania grodzic w grunt zwirowaty zaleca si¢ doczepia¢ od dotu sworznie
ochronne, ktére zabezpieczaja przed wtltaczaniem kamykoéw i zatykaniem zamka.

54. Ochrona instalacji naziemnych i podziemnych

Wykonawca na terenie prowadzenia rob6t odpowiada za ochrone wszystkich instalacji na powierzchni ziemi
i urzgdzen podziemnych wykazanych w Dokumentacji Projektowej dostarczonej przez Zamawiajgcego.
Wykonawca zapewni ich wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie. Zaleca si¢, aby Wykonawca uzyskal od
odpowiednich wtadz potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

W przypadku natrafienia w trakcie realizacji robdt na niezinwentaryzowane urzadzenie podziemne, nalezy
niezwtocznie przerwac roboty, zabezpieczy¢ urzadzenie, wezwaé Kierownika Budowy, Nadzér, Projektanta
oraz wlasciciela urzadzenia w celu ustalenia dalszego trybu postgpowania.

5.5. Pograzanie grodzic

5.5.1. Metody pograzania

Jezeli w Dokumentacji Projektowej metoda zaglebiania grodzic, sprzgt i metoda wspomagania zaglebiania
nie zostaly jednoznacznie okre$lone, nalezy je dobra¢ na podstawie doswiadczen uzyskanych w
poréwnywalnych warunkach. Jezeli nie istniejg poréwnywalne do§wiadczenia lub sa one niewystarczajace,
zaleca si¢ przeprowadzenie prébnego pograzania grodzic. Dane uzyskane z przeprowadzonych prébnych
pograzen grodzic moga by¢ wykorzystane do zwigkszenia efektywnos$ci zaglebiania grodzic oraz
potwierdzenia poprawnosci wyboru profilu grodzicy . Prébne pograzania moga takze wskaza¢ na konieczno$¢
wspomagania zagtebiania.

W metodzie ustawienie i pograzenie (Rysunek 2) pojedyncza lub podwdjna grodzica jest pograzana na peing
glebokos¢ przed ustawieniem kolejnej grodzicy. Ta metoda ma t¢ zaletg, ze gtowica brusa podnoszona jest
ponad powierzchni¢ gruntu na wysoko$¢ réwna dlugosci grodzicy. Ponadto grodzice mozna recznie tatwo
wprowadzi¢ w zamek grodzicy juz zaglebione;.
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Kierunek pograzania
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Rysunek 2. Metoda ustawienie i pograzanie

W przypadku gruntéw zageszczonych, zwartych gruntéw spoistych i gruntéw, w ktérych istniejg przeszkody,
stosowanie metody ustawienie i pograzenie moze prowadzi¢ przy swobodnym prowadzeniu do trudnosci
zwigzanych z rozejsciem si¢ zamkoéw oraz czasami do znacznych odchylen od wymaganego potozenia.
Metody pograzania panelowego (Rysunek 3) i naprzemiennego pograzania panelowego (Rysunek 4)
pozwalaja na lepsza kontrole potozenia grodzic wzdluz $cianki szczelnej, gdyz grodzice prowadza si¢
nawzajem w zamkach. Réwnocze$nie minimalizowane jest niebezpieczefstwo rozejs$cia si¢ zamkow.
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Nizsza rama szablonu zwykle pozostaje na swoim miejscu po usunigciu
goérnej. Usuwamy jg dopiero po pograzeniu grodzic na wystarczajaca gtebokosé.

Rysunek 3. Metoda pograzania panelowego.

W metodzie panelowej (Rysunek 3) najpierw ustawia si¢ w dwupoziomowe]j ramie prowadzacej panel
polaczonych ze soba w zamkach grodzic, a nastgpnie pograza grodzice w tak przygotowanym panelu jedna
po drugiej, az do osiagni¢cia poziomu gérnej ramy prowadzacej. W nastgpnym etapie ustawia si¢ drugi panel
wykorzystujac jako jedno z podpar¢ ramy prowadzacej ostatnig grodzice pierwszego panelu. Po pograzeniu
drugiego panelu powtarza si¢ ponownie wszystkie operacje wymienione powyzej przy ustawieniu trzeciego
panelu. W momencie, w ktérym jedna ze stron ramy prowadzacej jest juz zamocowana do ostatniej grodzicy
drugiego panelu mozna pograzy¢ na projektowana glebokos$¢ grodzice panelu pierwszego. Wymienione
operacje nalezy powtarza¢ przy pograzaniu kolejnych paneli.
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W przypadku gdy w trakcie pograzania natrafia si¢ na trudne warunki gruntowe mozna zastosowaé tzw.
naprzemienne pogragzanie panelowe (Rysunek 4). W tym wariancie grodzice ustawione w panelu pograza
naprzemiennie.

. Kierunek pograzania (4,2)
Kierunek pograzania grodzic
- Kierunek pograzania (1,3,5)
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Rysunek 4. Naprzemienne pograzanie panelowe.

W jeden z wariantéw naprzemiennego pograzania panelowego (Rysunek 5) zaktada wzmocnienie podstawy
co drugiej grodzicy. W tym wariancie najpierw na pewng gteboko$¢ pograzane sa grodzice ze wzmocnionymi
podstawami, a w nastepnym etapie pograza si¢ grodzice bez wzmocnionych podstaw na taka samg giebokos¢.
Panelowe pograzanie naprzemienne z grodzicami o wzmocnionych podstawach moze by¢ wykorzystywane
przy pograzaniu grodzic w gruntach bardzo zageszczonych piaskach i Zwirach oraz przy pograzaniu podstaw
grodzic w skatach migkkich.
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Rysunek 5. Naprzemienne pograzanie panelowe z grodzicami o wzmocnionych podstawach.

Wada metod panelowych jest to, Zze wzajemne potaczenie zamkdéw grodzic wymaga podniesienia grodzicy na
wysoko$¢ réwna jej podwdjnej dlugosci. Powoduje to takze konieczno$¢ zapewnienia pracownikom dostgpu
do zamkoéw taczonych grodzic tak, aby je ze soba potaczy¢. Zalecanym rozwiazanie jest stosowanie w takich
wypadkach specjalnego przyrzadu - nanizacza. Nanizacz jest montowany do zamka znajdujacego si¢ od
strony panelu przy podstawie grodzicy. Umozliwia on potaczenie ze soba grodzic w zamkach (nanizanie) bez
udziatu cztowieka. Urzadzeniem tym steruje si¢ z powierzchni terenu. Idea zastosowania nanizacza
przedstawiona jest na Rysunek 6.
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Rysunek 6. Schematyczne przedstawienie zasady dzialania nanizacza

Nanizacz moze by¢ takze wykorzystywany przy pograzaniu $cianki z grodzic, ktéra docelowo ma wystawac
ponad poziom terenu, na takg wysoko$¢, ze recznie nie mozna potaczy¢ zamkéw grodzic ze soba.

Gdy w trakcie pograzania grodzic dowolng z wymienionych powyzej metod elementy napotkaja na
przeszkody to mozna kontynuowaé pograzanie pozostatych grodzic bez obawy zaklécenia procesu
pograzania. Nalezy jednak zawsze szukaé przyczyn trudnosci w trakcie pograzania. Jezeli natrafimy na trudne
warunki gruntowe i wystapia trudnoSci z pograzeniem niektérych grodzic na zadana gtebokos$¢, to te
wystajace grodzice moga by¢ pograzone pézniej przy uzyciu mocniejszych urzadzen. Jezeli natomiast
trudno$¢ w pograzeniu wystajacej grodzicy jest wynikiem odchylania si¢ sasiadujacych grodzic w osi Scianki
w przeciwnych kierunkach to nalezy rozwazy¢ wyrwanie tej i sasiadujacych grodzic i ponowne ich pograzenie
ze zwréceniem szczegoOlnej uwagi na ich pionowos¢.

Nalezy dobra¢ taka metod¢ pograzania, ktéra nie spowoduje uszkodzenia sasiadujacych z placem budowy
budynkéw, konstrukcji i instalacji podziemnych.

5.5.2.  Wykonanie rob6t

Grodzice mozna instalowa¢ w gruncie parami lub pojedynczo. Grodzice instalowane parami taczy si¢ na
terenie budowy przed instalacja - zwykle w pewnej odlegtosci od miejsca pograzania w gruncie. Jesli grodzice
nie byly dostarczone jako sparowane z zaci$nigtymi zamkami przed wbiciem zamek laczacy dwa elementy
nalezy zacisna¢ lub zespawac, aby uniemozliwi¢ ich roztgczenie w czasie pograzania. Nowo wyprodukowane
grodzice moga by¢ dostarczone przez producenta jako sparowane z zaci$ni¢tymi zamkami . Sparowane
grodzice przywozone sg pod kafar lub wibromtot i podnoszone jako catos¢.

Scianka stalowa mozna przebi¢ si¢ przez ktody drewniane w gruncie, przez zwiry i pospétki, a nawet przez
gruzowiska i stabe betony. Jezeli spodziewamy si¢ napotkania przeszkéd w trakcie pograzania zaleca si¢
wzmocni¢ podstawe pala (pkt. 8.4.19 normy [1]).

W przypadku gdy osie $cianki w rzucie pionowym si¢ przecinaja pograzanie grodzic rozpoczyna si¢ od
naroznika. Narozne grodzice zespawane ze soba (zalecenia dotyczace spawania grodzic wg p. 8.4 Polskiej
Normy [1]), pograza si¢ bardzo starannie na taka gleboko$¢, aby byty nalezycie umocowane w gruncie.
Nastepnie tuz przed nimi na ziemi zaleca si¢ utozy¢ ramy prowadzace drewniane dlugosci 3-5 m w takim
rozstawie, aby pomi¢dzy nimi mozna bylo wstawi¢ grodzice (Rysunek 10). Par¢ lub pojedyncza grodzice
nanizuje si¢ na zamek grodzicy naroznej i pograza w grunt na glebokos$¢ 2-4m. Kolejno pograza si¢ nastgpne
pary lub pojedyncze grodzice na odcinku objgtym ramami prowadzacymi. Jezeli grodzice podczas pograzania
wykazuja nieregularne odchylenie od osi S$cianki, wskazane jest zatozy¢ gérne kleszcze, ktére beda sig
opuszcza¢ razem z grodzicami.

Jezeli $cianka z grodzic typu U nie jest przewidziana do pézniejszego wyciagnig¢cia oraz nie jest zwienczona
oczepem zelbetowym, po zainstalowaniu grodzic na projektowana glgboko§¢ wskazane jest zespawanie
zamkOw na gérnym odcinku na dlugosci 50-80cm, w celu polepszenia wspdtpracy grodzic przy zginaniu.
Scianki szczelne stalowe przy napotkaniu podczas pograzania w grunt na przeszkody w formie duzych gtazéw
mogg ulec uszkodzeniu. Uszkodzenia te moga mie¢ rézne formy, np.:

a) rozerwanie blachy $cianki migdzy zamkami;

b) zgniecenie dolnego kofica $cianki.

Mozna zmniejszy¢ prawdopodobienstwo ich wystapienia przez wzmocnienie podstawy pala. Uszkodzenie te
dadza si¢ tatwo wyczu¢ podczas pograzania. Oznaka tego jest dalsze powolne zaglebianie si¢ grodzicy oraz
to, ze podczas uderzen mtot odskakuje.
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5.5.3. Tarcie w zamkach grodzic w trakcie ich pograzania

W trakcie pograzania grodzic wyst¢puje pomiedzy grodzicg pograzang, a juz pograzong w gruncie tarcie w
zamkach. Jezeli sily tarcia w zamkach sg bardzo duze to w trakcie pograzania moze uwidoczni¢ si¢ jedno lub
wiecej wymienionych ponizej zjawisk.

Pochylanie si¢ grodzic w osi $cianki. Tarcie w zamku powoduje mimosrodowe dziatanie sily na grodzicg.
Problem ten mozna rozwigza¢ w jeden z ponizszych sposobow:

- przemieszczenie osi uderzenia mlota lub wibromtota,

- zmniejszenie tarcia w prowadzacym zamku (zmniejszenie to moze by¢ osiagnigte réznymi srodkami
smarujacymi; mozna tez podjac zabiegi utrudniajace dostanie si¢ gruntu do zamkéw),

- pograzanie grodzic z prowadzeniem,

- pograzanie grodzic w jedno- lub dwupoziomowej sztywnej ramie prowadzacej,

- przyltozenie sity przyciagajacej lub odpychajacej (Rysunek 7).

e |

Rysunek 7. Przylozenie sity przeciwdziatajacej odchylaniu si¢ $cianki.

Jezeli powyzsze zabiegi nie przynosza zadanego efektu to dopuszcza si¢ wykonanie i pograzenie specjalnego
klinowego pala niwelujacego pochylenie. Pal taki mozna przygotowaé z dwéch odpowiednio przycietych
grodzic potaczonych ze sobg spoing ciagla (Rysunek 8.a) lub z blachy przyspawanej spoing ciagta do grodzicy
(Rysunek 8.b).

a) pal specjalny z dwéch grodzic b) pal specjalny wykonany z
] grodzicy i przyspawanej blachy

ciggta spoina
czotowa ) )
ciagta spoina
czotowa

przyspawany
" zamek
= blacha

Rysunek 8. Pale specjalne wykorzystywane do zniwelowania pochylenia $cianki

W celu zminimalizowania podtuznych odchylen nie zaleca si¢ stosowaé takich metod jak: ukosowanie,
czgéciowe wycinanie podstaw stalowych grodzic lub dospawywanie do ich podstaw po stronie wolnego
zamka stalowych elementéw majacych za zadanie zrdwnowazenie oporéw powstajacych w zamku, poniewaz
takie dziatania zwigksza to ryzyko rozejscia si¢ zamkow.

Wciaganie w grunt poprzednio pograzonej grodzicy. W trakcie pograzania grodzic, w zamkach moze
wystepowac tak duze tarcie, ze wraz z pograzanymi grodzicami wciggane sa w gtab gruntu poprzednio wbite
elementy. Przeciwdziala¢ temu mozna przez:

- zmniejszenie tarcia w prowadzacym zamku poprzez jego nasmarowanie lub/i zachowanie
pionowosci pograzanych grodzic,

- spawanie ze sobg zamkow juz pograzonych grodzic,
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- zastosowanie specjalnych przeno$nych szczgk zamocowanych na glowicach juz pograzonych
grodzic (Rysunek 9), ktérych zadaniem jest niedopuszczenie do wciagania w grunt grodzic juz pograzonych.

Rysunek 9. Przyrzad utrudniajacy wciaganie w grunt juz pograzonych w trakcie pograzania nastgpnej
grodzicy.

Rozgrzewanie si¢ zamkéw grodzic do bardzo wysokich temperatur. W skutek duzego tarcia w zamkach moze
doj$¢ do rozgrzania ich do temperatury, w ktérej stal staje si¢ plastyczna, co moze doprowadzi¢ do
wysprzegnigcia si¢ zamkow. Przeciwdziata¢ temu mozna przez:

- zmniejszenie tarcia w prowadzacym zamku poprzez jego nasmarowanie lub/i zachowanie
pionowosci pograzanych grodzic,

- pograzanie grodzic etapami, tak aby mialy one czas na oddanie ciepta.

5.5.4. Ramy prowadzace

Jezeli bardzo waznym aspektem jest estetyka i szczelno$¢ $cianki szczelnej z grodzic wymagana jest zwykle
duza doktadno$¢ pograzania. Dla jej uzyskania zaleca sig, aby przed przystapieniem do pograzania grodzic
wykona¢ urzadzenia pomocnicze: ramy prowadzace jednopoziomowe (Rysunek 10) lub dwupoziomowe
(Rysunek 11) drewniane lub z belek stalowych. Drewniane ramy prowadzace sa rozparte wkladkami
drewnianymi i $ciggni¢te Srubami.
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Rysunek 10. Drewniane oraz stalowe ramy prowadzace jednopoziomowe

Ramy prowadzace jednopoziomowe wykonuje si¢ w celu utrzymania nalezytego kierunku zgodnego z liniami
wytyczonej osi §cianki. Natomiast ramy prowadzace dwupoziomowe (Rysunek 11) utatwiaja utrzymanie
odpowiedniej pionowosci pograzanych grodzic.

73



MODERNIZACJA RUROCIAGU MELIORACYJNEGO ROWU A ODWADNIAJACEGO POMPOWNIE
BIELNIKI WRAZ Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA4
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Ramy prowadzace gdrne i dolne
musza mie¢ duzg sztywnosc

Podstawy dwupoziomowych
ram prowadzacych powinny
byé masywne

Rysunek11. Dwupoziomowa rama prowadzaca

Z zastosowania ram prowadzacych mozna zrezygnowac, jezeli sprzet do pograzania grodzic wyposazony jest
w maszt prowadzacy (Rysunek 12), ktéry umozliwia ciagle korygowanie pionowosci w trakcie pograzania.

i Prowadnica
Kolpak zamocowany — a= :
do prowadnicy T

I'lm  Prowadnica

Wibromtot
Zamocowany
do prowadnicy

Ewentualnie dolna
rama prowadzaca
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rama prowadzaca

==
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Rysunek 12. Maszt prowadzacy

5.5.5. Wplyw technologii pograzania na otoczenie

Drgania od uderzef mtotéw i wibratoréw sa najczesciej znaczne i moga rozchodzi¢ si¢ na stosunkowo duze
odlegloéci. Drgania z oSrodka gruntowego sa przekazywane réwniez na sasiadujace z placem budowy
obiekty. Drgania te moga powodowa¢ uszkodzenia obiektéw podatnych. Nalezy zachowaé specjalng
ostroznos¢, jezeli takie budynki posadowione sg na luznych piaskach, zwlaszcza jezeli sa one nawodnione:
piaski te s3 bowiem narazone na nagle osiadania wywotane drganiami w gruncie.
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Pograzanie z uzyciem wibromtotéw powoduje zwykle w otaczajacym podtozu gruntowym wigksze drgania
niz wystepujace przy wbijaniu. Zastosowanie bezrezonansowych wibromlotéw o duzej czgstotliwosci drgan,
w sposob znaczacy moze zredukowac niekorzystny wplyw drgah na otaczajace podloze i budynki.
Zastosowanie w trakcie pograzania grodzic zabiegu podptukiwania zmniejsza mierzone przyspieszenia.
Sytuacja ta dotyczy w gtéwnej mierze gruntéw spoistych.
5.5.6. Metody wspomagajace
W przypadku wystepowania trudno$ci w procesie pograzania grodzic stosowane sa zwykle nastgpujace
metody wspomagania:
a) podptukiwanie niskoci$nieniowe z malg objetos$cia wody:

- cisnienie: 1,5 — 2.0 MPa

- wydajnos¢: 2.0 — 4.0 I/s na rure

- Srednica rur7: okoto 25 mm

- liczba rur: zaleca si¢ nie rzadziej niz w zatamaniach grodzic.
b) podptukiwanie wysokoci$nieniowe:

- ci$nienie: 25.0 — 50.0 MPa (na wylocie pompy)

- wydajnos¢: 1.0 — 2.0 I/s na rure

- $rednica rur : okoto 25 mm

- $rednica dyszy: 1.5 — 3.0 mm
c) wstepne wiercenie, z uzyciem lub bez uzycia mieszanki cementowo-bentonitowej;
d) wysadzanie w wyjatkowych sytuacjach.

Podptukiwanie niskoci$nieniowe z matlg ilo§cig wody stosowane jest gldwnie w zageszczonych gruntach
niespoistych. W potaczeniu z wibrowaniem, pozwala grodzicom przechodzi¢ przez bardzo zaggszczone
grunty. Podptukiwanie niskoci$nieniowe z mata ilo§cia wody powoduje zwykle bardzo nieznaczne zmiany
parametréw gruntéw, nie wplywa znaczaco na wzrost osiadan, chociaz nalezy zachowaé szczegdlng
ostrozno$¢ w przypadkach gdy grodzice maja przenosi¢ obcigzenia pionowe. Metoda daje dobre efekty
szczegélnie przy pograzaniu wibromtotami o wysokiej czestotliwosci drgan. Podplukiwanie
niskoci$nieniowe jest tez czasem stosowane do wstepnego przygodowania gruntu przed pograzaniem grodzic.

Podptukiwanie wysokoci$nieniowe moze by¢ bardzo skuteczne w bardzo zagegszczonych warstwach gruntu.
Podczas podptukiwania wysokoci$nieniowego ograniczona objetos¢ ptuczki, zostaje wprowadzona do gruntu
poprzez dysze zamocowane do grodzicy w nieznacznej odlegto$ci ponad jej podstawa. Warunki gruntowe
ulegaja nieznacznemu pogorszeniu tylko w ograniczonym obszarze wokét grodzicy. Warunki gruntowe w
odniesieniu do no$noSci nie ulegaja znacznym zmianom.

Wstepne wiercenie wykonuje si¢ czasami przed pograzaniem grodzic w celu lokalnego rozluZnieniu gruntu.
Zwykle uzywane sa wiertta §limakowe z rura lub bez rury ostonowej. Wstgpne wiercenie wykonywane moze
by¢ wzdtuz catej linii pograzania (bardzo ci¢zkie warunki gruntowe) lub tylko w miejscu zamkéw wolnych.
Czegsto w przypadku pograzania grodzic sparowanych rozwierca si¢ grunt w miejscach potaczenia zamkow
grodzicy podwdjne;j.

Nie nalezy podptukiwaé¢ grodzic pograzanych we wcze$niej rozwiercony grunt gdyz polaczenie tych
zabiegdw znacznie pogarsza parametry gruntowe w otoczeniu grodzicy.

Rozdrobnienie metodami wybuchowymi wykonuje si¢ zwykle tam, gdzie grodzice powinny zosta¢ pograzone
w podloze skalne.

5.6. Wyrywanie grodzic

W trakcie planowania wyrywania grodzic nalezy uwzglednic:

- pionowe i poziome odksztatcenia otaczajacego gruntu;

- mozliwo$¢ potaczenia réznych pozioméw wodono$nych w gruncie.

W przypadkach uzasadnionych dopuszcza si¢ mozliwo$¢ rezygnacji z wyrywania grodzic po uzgodnieniu
tego z Projektantem.

W trakcie wyrywania grodzic szczeg6lnie grunty spoiste mogg przywiera¢ do powierzchni bruséw, tworzac
w ten sposéb puste przestrzenie w gruncie.

W trakcie wyrywania bruséw nalezy wzia¢ pod uwagg:

. pionowe i poziome odksztalcenia otaczajacego gruntu

. mozliwo$¢ potaczenia réznych pozioméw wodono$nych w gruncie.
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Tam, gdzie brusy znajduja si¢ w poblizu konstrukcji podatnych na uszkodzenie, zaktadéw chemicznych,
podatnych na uszkodzenie instalacji miedzy konstrukcjami i w konstrukcjach, podziemnych linii kolejowych
itd., wyrywanie bruséw nalezy wykonywa¢ ze szczeg6lng ostroznoscia

5.7. Zwigkszenie szczelnoS$ci $cianek szczelnych

Z reguty woda przeptywajac przez zamki grodzic niesie ze sobg czgsteczki gruntu i dochodzi do samo
uszczelnienia. Jezeli wymagania Dokumentacji Projektowej w zakresie szczelnosci zamkéw sg bardzo
wysokie lub jezeli istnieja uzasadnione obawy co mozliwo$ci wystapienia samouszczelnienia mozna
zastosowac jedng z metod zmniejszenia wodoprzepuszczalno$ci Scianek szczelnych. Metody te powinny by¢
okreslone w Dokumentacji Projektowej lub zgodne z jej wymaganiami.

Szczelno$¢ zamkéw mozna powiekszy¢ przez wprowadzenie specjalnych ptynéw lub mas wypetiajacych do
wnetrza zamkéw. Najczgdciej Srodki takie jest w stanie dostarczy¢ producent grodzic. Inne metody
zwigkszenia wodoszczelno$ci grodzic s3 wymienione w Zataczniku E Polskiej Normy [1].

5.8. Inne roboty

Inne roboty takie jak:

- montaz kleszczy, zakotwien, rozpdr i podpar¢;

- wykop, zasyp, drenaz i odwodnienie;

- montaz zakotwien $cianek;

powinny by¢ prowadzone zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej i odpowiednig ST.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Wymagania ogélne

Wymagania og6lne dotyczace kontroli jako$ci robdt podano w warunkach kontraktu lub/i STO “Wymagania
Og6lne”.

6.2. Wymagania szczegétowe

Przed przystapieniem do instalacji §cianki nalezy sprawdzi¢:

. poprawnos$¢ wytyczenia osi $cianki;

. ewentualne kolizje $cianki z istniejagcym uzbrojeniem terenu;

. przygotowanie platformy roboczej;

. zgodno$¢ rzednych terenu z podanymi w Dokumentacji Projektowej;
. sprzet zgodnie z p. 3 ST;

. materiaty zgodnie z p. 2 ST.

Nadz6r powinien obejmowaé réwniez kontrole i obserwacje, w czasie ktérych nalezy sprawdzic:

. zgodno$¢ warunkéw na placu budowy w zakresie danych dotyczacych gruntu, wody gruntowej z
zatozeniami przyjetymi w projekcie;

. zgodno$¢ z zatozeniami Dokumentacji Projektowej w zakresie kolejnosci i metody wykonania robét;
. zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa w zakresie sposobu podparcia §ciany, kleszczy i rozpdr, ich
klasy stali i wymiaréw, dtugosci, typu i no$nosci kotew na poszczegdlnych etapach robét;

. doktadnos$¢ metod pomiarowych stosowanych przy instalacji grodzic;

. zakres ewentualnych uszkodzen w sasiadujacych budynkach, urzadzeniach lub podziemnych

instalacjach przed i po instalacji §ciany w celu identyfikacji tych uszkodzen, ktére mogtyby by¢ spowodowane
wykonywanymi pracami;

. jezeli poziomy wody gruntowej i wody swobodnej sa wedlug Dokumentacji Projektowej
parametrami krytycznymi, to nalezy je kontrolowa¢ w odpowiednio krétkich odstgpach czasu, aby otrzymac
wiarygodne dane do ich odwzorowania;

. glebokos¢ wbicia $cianki.

Jezeli prace realizowane s3 na terenie zabudowanym, to zaleca si¢ rejestrowanie okresowo drgan i pozioméw
hatasu na terenie budowy oraz w najbardziej narazonych budynkach. Zaleca si¢, aby takie pomiary byly
wykonywane zgodnie z miejscowg praktyka w celu poréwnania wynikéw z kryteriami, ktére sa odpowiednie
dla tego rejonu.

W przypadkach uzasadnionych zaleca si¢ przeprowadzanie, z odpowiednig dokltadnos$cia, okresowych
pomiaréw przemieszczen poziomych reperéw na koronie $cianki szczelnej, w sposéb pozwalajacy na ich
poréwnanie z warto§ciami przemieszczen przewidywanych w Dokumentacji Projektowe;.

Jesli w sasiedztwie konstrukcji §cianki szczelnej znajduja si¢ budynki lub instalacje podatne na uszkodzenia,
to oprécz pomiarOdw opisanych powyzej zaleca si¢ uwzglednienie co najmnie;j:

- pomiaréw przemieszczen na wybranej glebokosci;

- pomiaréw osiadan budynkow i instalacji.
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6.3. Tolerancje wykonania.

O ile w Dokumentacji Projektowej nie ustalono inaczej, to tolerancje wykonania $cianki szczelnej z grodzic
stalowych wynosza [1]:

- potozenie glowic grodzic wedtug planu pograzania (w kierunku prostopadtym do osi $cianki:

- na ladzie: e [ 75mm;

- na wodzie: e [ 100mm;

- pochylenie grodzic od pionu:

- na ladzie: i [] imax = 1% (0,01m/m);

- na wodzie: i [] imax = 1,5% (0,015m/m);

Tam gdzie w Dokumentacji Projektowej wymaga zaglgbienia grodzic w nachyleniu, podane tolerancje
pochylenia majg zastosowanie w odniesieniu do zakladanego kierunku.

Odchylenie grodzic od pionu moze wynosi¢ 2% w gruntach trudnych ze wzgledu na pograzanie, pod
warunkiem, ze zadne §ciste kryteria nie zostaty okreslone np. w odniesieniu do szczelno$ci. Nie dopuszcza
si¢ natomiast mozliwo$ci rozej$cia si¢ zamkow.

Geometryczne odchytki pograzania sa zwykle uwzglednione w projekcie. Jezeli okre$lone odchyiki zostana
przekroczone, to nalezy zbada¢ zakres mozliwego przecigzenia jakiegokolwiek elementu konstrukcyjnego
oraz w przypadku konieczno$ci podja¢ odpowiednie dzialania naprawcze. Decyzje w tym zakresie podejmuje
Projektant.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Wymagania ogdlne

Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w podano w warunkach kontraktu lub/i STO “Wymagania Ogélne”.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest metr kwadratowy (m2) wykonanej $cianki szczelnej.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogélne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru robét podano w podano w warunkach kontraktu lub/i STO “Wymagania Ogdlne”.
8.2. Szczegbtowe zasady odbioru $cianki szczelnej

Odbioru robét dokonuje si¢ na podstawie:

- obserwacji przebiegu pograzania grodzic,

- zgodno$ci wykonanych robdt z Dokumentacja Projektowa, wymaganiami ST i uzgodnionym
sposobem wykonania,

- deklaracji zgodnosci wbudowanych materialéw z Polska Norma;

- wyniki pomiaréw geodezyjnych wykonywanych przez sluzbe geodezyjng Wykonawcy i
sprawdzonych przez stuzbe geodezyjng Nadzoru,

- wynikéw innych badan rutynowych i dodatkowych wymaganych w Dokumentacji Projektowej lub
zleconych przez Nadzor.

- Dokumentacji Projektowej z naniesionymi zmianami wprowadzonymi w trakcie realizacji robdt;

- zapiséw w Dzienniku Budowy,

Wszystkie badania i préby powinny da¢ wynik pozytywny. Jezeli ktérekolwiek badanie lub préba data wynik
negatywny nalezy usuna¢ zaistniatg wade i przedstawi¢ roboty do ponownego odbioru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne wymagania dotyczace podstawy platnosci

Og6lne wymagania dotyczace ptatnosci podane zostaly w warunkach kontraktu lub/i STO “Wymagania
Og6lne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena jednostki obmiarowej obejmuje:

. opracowanie i1 przekazanie do Nadzoru wszystkich wymaganych kontraktem dokumentéw

poprzedzajacych przystapienie do robdt (projekty wykonawcze, technologiczne, harmonogramy, programy
zapewnienia jakosci itp.);

. zakup i transport na budowe wszystkich niezbednych czynnikéw produkcji;

. organizacja placu sktadowania grodzic wraz z jego likwidacja po zakonczeniu robét, roztadunek,
przemieszczanie elementéw w obrebie placu;

. montaz i demontaz oraz przemieszczenie sprzetu;

. wykonanie niezbednych pomiaréw, badan i ekspertyz wymaganych w Dokumentacji Projektowe;j,
ST lub zleconych przez Nadzor;

. wykonanie i montaz elementéw dodatkowych,
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. wykonanie ewentualnego pograzania/wyrywania prébnego;

. pograzanie/wyrywanie $cianki szczelnej;

. usuni¢cie ewentualnych usterek $cianki szczelnej lub elementéw dodatkowych,

. roboty pomiarowe w trakcie wykonania i powykonawcze majace na celu okreslenie poziomu korony
wbicia $ciany oraz jej potozenie w planie;

. w przypadkach uzasadnionych wymaganiami Dokumentacji Projektowej ucigcie grodzic do
odpowiedniej rzednej;

. uporzadkowanie terenu robot;

. przygotowanie materiatéw niezb¢dnych do dokonania odbioru robét;

Cena zawiera réwniez zapas na chwytak urzadzenia pograzajacego, odpady i ubytki materialowe powstate w
czasie pograzania itp.

Wszelkie uszkodzenia budowli i instalacji zlokalizowanych w sgsiedztwie robdt, powstate trakcie lub po
wykonaniu $cianek szczelnych spowodowane robotami objetymi ST Wykonawca bedzie usuwac¢ na wlasny
koszt.

Cena obejmuje takze wszystkie inne roboty nie wymienione, ktére sa niezbedne do kompletnego

wykonania robét objetych niniejsza SST i przewidzianych w dokumentacji projektowej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

[1]. PN-EN 12063:2001: Wykonawstwo specjalnych robét geotechnicznych. Scianki szczelne.

[2]. PN-EN 10248-1:1999: Grodzice walcowane na goraco ze stali niestopowych. Techniczne warunki
dostawy.

[3]. PN-EN 12048-2:1999: Grodzice walcowane na gorgco ze stali niestopowych. Tolerancje ksztattu i
wymiarow.

[4]. PN-EN 10249-1:2000: Grodzice ksztaltowane na zimno ze stali niestopowych. Techniczne warunki
dostawy.

[S]. PN-EN 10249-2:2000: Grodzice ksztaltowane na zimno ze stali niestopowych. Tolerancje ksztattu i
wymiarow.

[6]. PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podzial i opis gruntéw.

[7]. PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy
odbiorze.

[8]. PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

[9]. PN-60/B-04493 Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarnosci bierne;j.

[10].  PN-83/B-02482 Fundamenty budowlane. No$nos¢ pali i fundamentéw palowych.

[11].  PN-81/B-03020 Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie.

[12].  PN-83/B-03010 Sciany oporowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

[13].  PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

[14].  PN-EN 996:1998 Sprzet do palowania — Wymagania bezpieczefstwa.

[15].  PN-EN 1993-5:2007 (U) Eurokod 3 — Projektowanie konstrukcji stalowych — Czg¢s¢ 5: Palowanie i

[16].  PN-EN 1997-1:2005 (U) Eurokod 7 — Projektowanie geotechniczne — Czg$¢ 1: Zasady ogdlne
[17].  PN-EN 1997-2:2005 (U) Eurokod 7 — Projektowanie geotechniczne — Czg¢$¢ 2: Badania podtoza
gruntowego
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SST -7. KONSTRUKCJE STALOWE

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegélowej specyfikacji technicznej SST sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét zwigzanych z wykonaniem konstrukcji stalowych —barierek ochronnych i pozostatych
elementdw oraz robot stalowych, dotyczacych realizacji przedsigwzigcia pn.: ,,Modernizacja rurociaggu
melioracyjnego rowu A odwadniajacego pompowni¢ Bielniki wraz z infrastruktura towarzyszaca”

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegdtowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji

rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych SST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem
konstrukcji okué, podpdr, barierek, krat czyszczacych itp. dla przedmiotowej Inwestycji.
1.4. Okreslenia podstawowe.

Uzyte okre$lenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w STO w pkt. 1.15.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét.

Og6lne wymagania dotyczace robdt podano w STO w pkt. 5.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW I MATERIALOW.

Materiaty stosowane przy wykonaniu rob6t bedacych przedmiotem niniejszej ST:

- stal ksztattowa gatunku: St37-2 wg DIN 17100:1980 / S235JR wg EN 10025-2:2004 / St3S wg PN-
88 H-84020 / Numer materiatu 1.0037 (zwykta i ocynkowana)

i inne uzyte w dokumentacji projektowe;j,

Wszystkie elementy konstrukcji no$nych beda przed pokryciem powtoka antykorozyjng $rutowane.

W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace
zrédta wytwarzania materiatow oraz odpowiednie §wiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i
stosowania w budownictwie i probki do zatwierdzenia inspektorowi nadzoru. Wykonawca  ponosi
odpowiedzialno§¢ za spelnienie wymagan iloSciowych i jako$ciowych materiatéw dostarczanych na
plac budowy oraz za ich wlasciwe sktadowanie i wbudowanie zgodnie z zalozeniami Dokumentacji

Projektowe;j.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN.

3.1. Wymagania og6lne

Do wykonania robét bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji nalezy stosowaé nastepujacy,
sprawny technicznie i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru, sprzet do montazu konstrukcji:

zuraw

Srodek transportu do przewozenia elementéw

spawarki

klucze dynamometryczne

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na $rodowisko i jako§¢ wykonywanych roboét.

Wykonawca na zadanie dostarczy Inspektorowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprz¢tu
do

uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

Dob6r sprzetu montazowego do wykonania poszczegélnych robdt jest czgscia projektu technologii i
organizacji

robét, ktéry nalezy wykona¢ przed przystapieniem do robét i uzyskaé akceptacje Inspektora nadzoru.

3.2. Sprzet do rob6t spawalniczych.
=  Stosowany sprze¢t spawalniczy powinien umozliwia¢ wykonanie zlaczy zgodnie z technologia
spawania i dokumentacja konstrukcyjna.
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=  Spadki napigcia pradu zasilajacego nie powinny by¢ wigksze jak 10%.

= Eksploatacja sprz¢tu powinna by¢ zgodna z instrukcja.

=  Stanowiska spawalnicze powinny by¢ odpowiednio urzadzone:
— spawarki powinny sta¢ na izolujagcym podwyzszeniu i by¢ zabezpieczone od wptywéw
atmosferycznych
— sprzgt pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.
— stanowisko robocze powinno by¢ urzadzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpozarowymi,
zabezpieczone od wptywow atmosferycznych, o§wietlone z dostateczna wentylacja;
Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez Inspektora.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU.

Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego i urzadzen stosowac sprawne technicznie i $rodki transportu.
Warunki transportu powinny zapewnia¢ zabezpieczenie elementéw przed wpltywem szkodliwych
czynnikéw atmosferycznych. Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich $rodkéw
transportu, ktére nie wplyna niekorzystnie na jako$¢ robét i wtasciwosci przewozonych towaréw. Przy ruchu
po drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego tak pod wzgledem
formalnym jak i rzeczowym.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT MONTAZOWYCH KONSTRUKCJI
STALOWYCH.

5.1 Ogblne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z wymaganiami normy PN-B-
06200 1 postanowieniami umowy oraz dokumentacja projektowa.

5.2 Zakres robét przygotowawczych w zakresie wykonania konstrukcji stalowej
1)  zakup materialéw wskazanych do wykonania konstrukcji

2) dobranie metody spawania i materiatdw spawalniczych odpowiednio do klasy konstrukcji spawanej, klasy
zlaczy spawanych, spawanego materiatu i pozycji spawania

3)  przygotowanie szablonéw do trasowania ksztaltu detali i rozmieszczenia otworéw

4)  przygotowanie miejsca z zaznaczonym trwale w skali 1:1 osiowym schematem spawanego
elementu montazowego do kontroli doktadnosci przygotowanych detali i koncowego spawania.

5.3 Zakres robét przygotowawczych w zakresie montazu konstrukcji

1) oczyszczenie miejsc montazu elementéw konstrukcji

2) wyznaczenie osi i rz¢dnych w miejscach montazu elementéw konstrukcji

3) wytrasowanie miejsc otworéw pod Sruby kotwigce przy pomocy wczesniej przygotowanych
szablonéw, wykonanie otworéw pod $ruby kotwigce, osadzenie srub kotwigcych.

5.4 Zakres robét zasadniczych w zakresie wykonania konstrukcji

Do zakresu robdt zasadniczych wykonania konstrukcji stalowych nalezy wykonanie nast¢pujacych
elementéw:

1) Poszycia zamknigcia segmentowego;

2) Barierek ochronnych;

W zakres robét sktadajacych si¢ na wykonanie konstrukcji wchodza nastgpujace prace i czynnosci:
1) trasowanie i cigcie detali

2) przygotowanie brzegéw do spawania

3) zlozenie detali na schemacie i wstgpne scalenie spoinami szczepnymi

4)  wykonanie wstepnej kontroli wymiaréw i ksztattu konstrukcji
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5) wykonanie koncowego spawania z przeszlifowaniem spoin

6) wykonanie koncowej kontroli wymiaréw i ksztaltéw konstrukcji

7)  wykonanie kontroli jakoS$ci spoin

8) czyszczenie mechaniczne zespawanych elementéw montazowych konstrukcji poprzez Srutowanie
9) wykonanie powtoki ochronnej — cynkowanie ogniowe

5.5 Warunki techniczne wykonania rob6t Wykonanie konstrukcji stalowych

Obrobka elementow
Wytwarzanie konstrukcji nalezy poprzedzi¢ sprawdzeniem wymiaréw i prostoliniowo$ci uzywanych
wyrob6éw ze stali konstrukcyjnej. Cigcie elementéw i obrabianie brzegéw nalezy wykonywaé zgodnie z

wymaganiami na Rysunkach. Stosowaé cigcie nozycami lub gazowe (tlenowe) automatyczne lub
poétautomatyczne. Dla elementéw pomocniczych i drugorzgdnych stosowaé mozna cigcie gazowe reczne.
Brzegi po cigciu powinny by¢ oczyszczone z gratu, naderwan. Przy cigciu nozycami podniesione brzegi
powierzchni cigcia nalezy wyréwna¢ na odcinkach wzajemnego przylegania z powierzchnig cigcia
elementow sgsiednich.

Arkusze nie obcigte w hucie nalezy obcina¢ co najmniej 20 mm z kazdego brzegu. Ostre brzegi po cigciu
nalezy wyréwnywac i stepi¢ przez wyokraglenie promieniem r = 2 mm lub wigkszym. Przy cieciu tlenowym
mozna pozostawi¢ bez obrébki mechanicznej te brzegi, ktére bgda poddane przetopieniu w nastgpnych
operacjach spawania oraz te, ktére osiagnety klase jakosci nie gorszg niz 3-2-2-4. wg PN-76/M-69774. Po
cigciu tlenowym powierzchnie cigcia i powierzchnie przylegte powinny by¢ oczyszczone z zuzla, gratu,
naciekOw i rozpryskéw materiatu.

Doktadno$¢ cigcia:

Wymiar liniowy elementu [m] <1l [I+5 |>5

Dopuszczalna odchytka [mm] +] [£1.5 |+2
Powyzsze doktadnosci nie dotyczg wymiaru, na ktérym pozostawia si¢ zapas montazowy.

Wytwérca powinien w obecnosci przedstawiciela Inspektora nadzoru wykona¢ prébne uzycie
sprzgtu przeznaczonego do prostowania i gigcia elementéw. Wystgpienie peknigé po prostowaniu lub gigciu

powoduje odrzucenie wykonanych elementow.

Przygotowanie elementow do spawania

Ukosowanie brzegdéw elementéw mozna wykonywac r¢cznie, mechanicznie lub palnikiem tlenowym
usuwajac zgorzeliny i nieréwnosci. Powierzchnie brzegéw powinny by¢ na tyle gladkie, aby parametry
charakteryzujace powierzchnie ciecia wg Polska Norma nie byly wigksze niz dla klasy 2-2-2-2, a przy
glebokim przetopie materialu rodzimego nie wigksze ni_ klasy 3-3-3-3. Dopuszczalna nieliniowo$¢ cigcia
recznego wynosi 20% grubos$ci materiatu cigtego, lecz nie wigcej niz 1,5 mm. Krawedzie cigte gazowo, a nie
przetopione nalezy bezwzglednie obrobi¢ mechanicznie (np. przez oszlifowanie) na gltebokos¢ 1 mm. Brzegi
i rowki do spawania nalezy przygotowac zgodnie z Polska Norma.

Roboty spawalnicze

Nalezy wykona¢ zgodnie z wymogami normy PN- B- 06200:2002 oraz opracowang technologia spawania.
Konstrukcje stalowe zaliczone sg I klasy konstrukcji spawanych.

Dopuszczalne odchytki wymiarow liniowych

Wymiary liniowe elementéw konstrukcyjnych, ktérych doktadno$¢ nie zostata podana na Rysunkach lub
innych normach, powinny by¢ zawarte w granicach podanych w tab.2, przy czym rozréznia si¢:

a). wymiary przytaczeniowe, tj. wymiary konstrukcyjne zalezne od innych wymiaréw, podlegajace
pasowaniu, warunkujace prawidlowy montaz oraz normalne funkcjonowanie konstrukcji,

b). wymiary swobodne, ktérych doktadno$¢ nie ma konstrukcyjnego znaczenia.
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Dopuszczalne odchytki wymiaré6w liniowych:

Wymiar nominalny [mm] |Dopuszczalne odchyiki wymiaru (+),[mm]

ponad do przylaczeniowego swobodnego

500 1 000 0.5 1.5

1 000 2000 1.0 2.5

2 000 4 000 1.5 4.0

4 000 8 000 2.5 6.0

8 000 16 000 4.0 10.0

16 000 32000 6.0 15.0

32 000 10.0 1/1000 wymiaru lecz nie wigcej niz 50

Sktadowanie konstrukcji na placu budowy

Obowiazkiem Wykonawcy montazu jest przygotowanie placu sktadowego konstrukcji i udostepnienie
go

Wytwdrey, by mégt dokonaé roztadunku dostarczonej konstrukcji i usuna¢ ew. uszkodzenia powstate w
transporcie. Konstrukcje na placu budowy nalezy uklada¢ zgodnie z projektem technologii montazu
uwzgledniajac kolejnos¢ poszczegdlnych faz montazu. Konstrukcja nie moze bezposrednio kontaktowac sig
z gruntem lub woda i dlatego nalezy ja uklada¢ na podktadkach drewnianych lub betonowych (np. na
podktadach kolejowych). Sposéb uktadania konstrukceji powinien zapewnic:

a). jej stateczno$¢ i nieodksztatcalnosé,

b). dobre przewietrzenie elementéw konstrukcyjnych,

c). dobra widoczno$¢ oznakowania elementéw sktadowych,

d). zabezpieczenie przed gromadzeniem si¢ wod opadowych, §niegu, zanieczyszczen itp.

Montaz konstrukcji stalowych

Zasady montazu
Montaz konstrukcji stalowych nalezy wykonywaé zgodnie z zaleceniami normy PN-B-06200.

Elementy konstrukcji winny by¢ oznakowane w sposéb trwaty i widoczny zgodnie z oznaczeniami przyjgtymi
na rysunkach montazowych. Laczniki i elementy zitaczne powinny by¢ odpowiednio opakowane,
oznakowane i przechowywane w warunkach suchych. Jezeli uszkodzone elementy sa naprawiane przed
montazem, sposob naprawy powinien by¢ uzgodniony z osobg uprawniong do kontroli jakosci. W kazdym
stadium montazu konstrukcja powinna mie¢ zdolno$¢ przenoszenia sil wywotanych wptywami
atmosferycznymi oraz obcigZeniami montazowymi, sprzetem i materialami. Roboty nalezy tak
wykonywa¢, aby zadna czg¢$¢ konstrukcji nie zostata podczas montazu przecigzona lub trwale odksztatcona.
State potaczenia elementéw konstrukcji powinny by¢ wykonywane dopiero po dopasowaniu stykéw i
wyregulowaniu catej konstrukcji lub niezaleznej jej czgsci. Przektadki stosowane do regulacji konstrukcji
nalezy wykonywa¢ ze stali o takich samych wlasnos$ciach plastycznych jak stal konstrukcji, a po
osadzeniu zabezpieczy¢ przed wypadnigciem. W potaczeniach srubowych zaktadkowych szczelina w styku
niespr¢zanym nie powinna przekracza¢ 2 mm. Otwory na S$ruby zaleca si¢ dopasowywaé za pomoca
przebijakéw a w razie koniecznoSci rozwierca¢. W przypadkach, w ktérych zastosowanie przektadek nie
pozwala na wyregulowanie konstrukcji, konieczna jest odpowiednia korekta elementéw w warsztacie lub
na budowie po uzgodnieniu z projektantem.

Wymagania szczegétowe dotyczgce warunkow wykonywania robot

Powierzchnie i brzegi elementéw przygotowanych do spawania powinny by¢ czyste, suche i wolne od
widocznych peknie¢ i karbow. Materiaty z oznakami uszkodzen (peknigcia i odpryski, zardzewialy i brudny
element) nie powinny by¢ stosowane.
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Spawany element powinien by¢ zabezpieczony przed bezposrednim oddziatywaniem wiatru, deszczu i
$niegu, zwlaszcza przy spawaniu w atmosferze gazéw ochronnych. Ochronnych temperaturze otoczenia
ponizej 0°C nalezy stosownie do rodzaju konstrukcji rozwazy¢ zastosowanie wstepnego podgrzania.
Wprowadzanie dodatkowych spoin lub zmiany polozenia spoin w stosunku do projektu jest dopuszczalne.

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW I ROBOT BUDOWLANYCH.

6.1 Ogdlne zasady kontroli jakosci robét

1) Ogdlne wymagania dotyczace wykonania rob6t, dostawy materiatéw, sprzetu i srodkéw transportu
podano w STO.

2) Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole jakosci robét, materiatéw i urzadzen.

3) Wykonawca zapewni odpowiedni system i $rodki techniczne do kontroli jako$ci rob6t (zgodnie z PZJ)
na terenie i poza placem budowy.

4)  Wszystkie badania i pomiary begda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat
Technicznych przez jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia budowlane.

6.2 Badania jako$ci robét w czasie budowy
Badania jakos$ci robdt w czasie ich realizacji nalezy wykonywac zgodnie z wytycznymi wtasciwych WTWOR

oraz instrukcjami zawartymi w normach.

W trakcie wytwarzania konstrukcji stalowej sprawdzeniu podlega:

1) wymiary i ksztalt dostarczonego materialu

2) wiasciwosci wytrzymato$ciowe dostarczonego materiatu

3) wymiary i ksztalt elementéw przeznaczonych do scalenia w element montazowy, prawidlowos¢
rozmieszczenia i wielkosci otworéw pod $ruby montazowe

4) jakos¢ i sposéb przygotowania brzegéw elementéw do spawania

5) jakos¢ potaczen spawanych w zalezno$ci od kategorii potaczenia i klasy konstrukcji spawane;j

6) wymiary wykonanych elementéw montazowych

7)  ksztatt wykonanych elementéw montazowych

8) jako$¢ wykonania zabezpieczenia konstrukcji stalowej przed korozja a w szczegdlnosci sprawdzenie
jakosci czyszczenia mechanicznego i grubosci powtok ochronnych;

W trakcie montazu konstrukcji stalowej sprawdzeniu podlega:

1) jakos¢, ciaglos¢ i grubos¢ spawéw

2) rozmieszczenie elementéw montazowych i ich wzajemne potozenie w pionie i w poziome

3) polaczenia montazowe w zakresie ilosci, §rednicy i klasy wytrzymatoSciowej facznikéw Srubowych, i
kotwowych a w szczegdlnosci dokregcenie $rub i nakretek i gleboko$¢ osadzenia kotew.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT.

Og6lne zasady i wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w STO. Obmiar robét okresla ilos¢
wykonanych rob6t zgodnie z postanowieniami umowy.

Ilo$¢ robdt oblicza si¢ wedtug pomiar6w sporzadzonych z natury, udokumentowanych ksiazka obmiaru oraz
operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w niniejszej specyfikacji i
ujmuje w ksigdze obmiaru. Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy stosowane do obmiaru robSt musza
posiada¢ wazne certyfikaty legalizacji.

8. ODBIOR ROBOT.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich
ilodci, jakos$ci 1 wartosci. Gotowo$¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajac
Inspektorowi nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentacj¢ powykonawcza rob6t. Ocena i badania powinny by¢
wykonane zgodnie z programem badan zawartym w programie jakosci, obejmujacym wszystkie stosowane
materialy i wyroby oraz procesy wytwarzania i montazu.

Ogo6lne zasady odbioru roboét i ich przejgcia podano ST 0.0 “Wymagania ogélne".

Odbiér koncowy konstrukcji powinien obejmowaé sprawdzenie i ocen¢ dokumentéw kontroli i badan z catego
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okresu realizacji w celu ustalenia, czy wykonana konstrukcja jest zgodna z projektem i wymaganiami normy PN-
B- 06200 oraz innych obowiazujacych norm technicznych (PN, EN-PN).

W szczeg6lnosci powinny by¢ sprawdzone:

Podpory konstrukcji

Odchytki geometryczne uktadu

Jako$¢ materiatéw i spoin

Stan elementéw konstrukcji i powtok ochronnych

Stan i kompletno$¢ potaczen

W protokole odbioru sporzadzonym z udzialem stron procesu budowlanego nalezy poda¢ co najmniej:
Przedmiot i zakres odbioru

Dokumentacj¢ okreslajaca komplet wymagan

Dokumentacje¢ stwierdzajaca zgodno$¢ wykonania a wymaganiami

Protokoty odbioru czgsciowego

Parametry sprawdzone w obecnoS$ci komisji

Stwierdzone usterki

Decyzje komisji

8.1 Zakres odbioréw

Odbiorom podlega kazdy etap wykonania konstrukcji a wigc:

Po wykonaniu konstrukcji przez wytworni¢ - odbioru dokonuje si¢ w wytwérni
Po ukonczeniu montazu na placu scalania na budowie

Odbiér koncowy po ustawieniu konstrukcji w potozeniu docelowym

8.2.0dbiér konstrukcji u Wytwoércy
Po wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powinien by¢ dokonany odbidr konstrukcji. Odbiér polega na

ogledzinach konstrukcji i sprawdzeniu wynikow wszystkich badan przewidzianych w programie wytwarzania
konstrukcji. Wytworca powinien przedstawic:

Rysunki warsztatowe

Dziennik wytwarzania

Atesty uzytych materiatéw

Swiadectwa kontroli laboratoryjnej

Protokoty odbioréw czgéciowych

Inne dokumenty przewidziane w procesie wytwarzania

8.3. Odbidr koncowy

Koncowy odbiér konstrukcji stalowej jest dokonywany po jej ukonczeniu.

Do odbioru koncowego Wykonawca powinien przedstawi¢ nast¢pujace dokumenty:

Dokumentacje¢ techniczng obiektu i rob6t

Protokoty badan kontrolnych lub zaswiadczenia (atesty) jakosci uzytych materiatéw

Protokoty odbioréw mi¢dzyoperacyjnych

Zapisy w dzienniku budowy dotyczace wykonanych robét

Pisemne uzasadnienie odstepstw od dokumentacji potwierdzone przez nadzér techniczny Odbiér koncowy

powinien polegac¢ na sprawdzeniu:
Zgodnosci konstrukcji z dokumentacja techniczng i Specyfikacjg techniczng
Prawidlowosci ksztattu i gtéwnych wymiaréw konstrukeji
Prawidlowosci oparcia konstrukcji na podporach i rozstawu elementéw sktadowych
Prawidlowosci ztaczy miedzy elementami konstrukcji
Dopuszczalnosci odchylek wymiarowych oraz odchylen od kierunku poziomego i pionowego Protokét
odbioru koncowego zawiera:
Datg, miejsce i przedmiot spisanego protokotu
Nazwiska przedstawicieli: Inwestora, Wytworcy konstrukcji, Wykonawcy montazu, Biura Projektéw
opracowujacego Rysunki
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Stwierdzenie zgodnosci wykonanego obiektu z Rysunkami i wymaganiami niniejszej Specyfikacji

Wykaz dopuszczonych do pozostawienia odstepstw od Rysunkéw, nie majacych wplywu na no§nos¢, walory
uzytkowe i trwato$¢ obiektu

Stwierdzenie o dokonaniu odbioru i okredlenie warunkéw eksploatacji

8.4. Ocena wykonania elementéw lub konstrukcji
1) Jezeli wszystkie sprawdzenia i badania dadza wynik dodatni, nalezy uzna¢ wykonanie rob6t za wlasciwe.

W przypadku, gdy chociaz jedno ze sprawdzen da wynik ujemny, nalezy uzna¢ cato$¢ robét albo tylko ich
cz¢s$¢ za wykonane niewlasciwie.

2) W razie uznania calo$ci lub czesci rob6t za wykonane niewlasciwie nalezy ustali¢, czy stwierdzone
odstepstwa od postanowien dokumentacji i warunkéw technicznych zagrazaja bezpieczenstwu budowli lub
uniemozliwiajg jej uzytkowanie godnie z przeznaczeniem.

3) Konstrukcje zagrazajace bezpieczenstwu budowli lub uniemozliwiajace jej uzytkowanie zgodnie z
przeznaczeniem powinny by¢ rozebrane oraz ponownie wykonane w sposéb prawidlowy oraz przedstawione
do odbioru.

9. ROZLICZENIE ROBOT.

Ogodlne zasady dotyczace ptatnosci podano w specyfikacji ogélnej STO.

Cena obejmuje takze wszystkie inne roboty nie wymienione, ktére sa niezbedne do kompletnego
wykonania robét objetych niniejsza SST i przewidzianych w dokumentacji projektowej.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA.
Normy:

1) PN-97/B-06200
2) PN-87/M-04251
parametrow.

3)  PN-77/M-82002
4)  PN-77/M-82003
5)  PN-77/M-82008
6) PN-79/M-82009
7)  PN-79/M-82018
8)  PN-78/M-82005
9)  PN-78/M-82006

Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania.
Struktura geometryczna powierzchni. Chropowato$¢ powierzchni. Wartos$ci liczbowe

Podktadki. Wymagania i badania.

Podktadki. Dopuszczalne odchytki wymiaréw oraz ksztattu i potozenia.
Podktadki sprezyste.

Podktadki klinowe do dwuteownikdw.

Podktadki klinowe do ceownikéw.

Podktadki okragle zgrubne.

Podktadki okragle doktadne.

10) PN-84/M-82054/01  Sruby, wkrety i nakretki. Stan powierzchni.

11) PN-82/M-82054/02  Sruby, wkrety i nakretki. Tolerancje.

12) PN-82/M-82054/03  Sruby, wkrety i nakretki. Wtasnosci mechaniczne $rub i wkretéw.

13) PN-82/M-82054/09  Sruby, wkrety i nakretki. Wiasno$ci mechaniczne nakretek.

14) PN-85/M-82101 Sruby z tbem szesciokatnym.

15) PN-86/M-82144 Nakretki szesciokatne.

16) PN-86/M-82153 Nakretki szesciokatne niskie.

17) PN-83/M-82171 Nakretki szesciokatne powigkszone do polaczen sprezanych.

18) PN-61/M-82331 Sruby pasowane z tbem szesciokatnym.

19) PN-91/M-82341 Sruby pasowane z tbem szesciokatnym z gwintem krétkim.

20) PN-91/M-82342 Sruby pasowane ze tbem szesciokatnym z gwintem dhugim.

21) PN-90/H-01103 Stal. Pétwyroby i wyroby hutnicze. Cechowanie barwne.

22) PN-88/H-84020 Stal weglowa konstrukcyjna zwyktej jakosci ogélnego stosowania. Gatunki.

23) PN-83/H-92120 Blachy grube i uniwersalne ze stali konstrukcyjnej zwyklej jakosci i niskostopowe;.
24) PN-94/H-92203 Blachy stalowe uniwersalne. Wymiary.

25) PN-84/H-93000 Stal weglowa i niskostopowa. Walcéwka, prety i ksztattowniki walcowane na
g0raco

26) PN-79/H-04371 Metale. Préba udarnosci w obnizonych temperaturach.
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27)

PN-89/M-01134

28) PN-75/M-69014

29)
do

PN-73/M-69015

Rysunek techniczny maszynowy. Uproszczenia rysunkowe Potaczenia spawane i
powierzchnie napawane

Spawanie tukowe elektrodami otulonymi stali weglowych i niskostopowych.
Przygotowanie brzegéw do spawania.

Spawanie tukiem krytym stali wgglowych i niskostopowych Przygotowanie brzegéw

spawania.

30) PN-90/M-69016 Spawanie w ostonie dwutlenkiem wegla stali weglowych i niskostopowych.

Przygotowanie brzegéw do spawania.

31) PN-73/M-69355 Topniki do spawania i napawanie tukiem krytym
PN-91/M-69430  Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogdlne

32)

wymagania i

33)

34)
35)
36)
37)
38)
39)
40)

41)

42)

PN-88/M-69433

PN-80/M-69420
PN-75/M-69703
PN-88/M-69710
PN-57/M-69723
PN-88/M-69720
PN-88/M-69733
PN-76/M-69774

PN-85/M-69775

badania
Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania stali niskowegglowych i stali
niskostopowych o podwyzszonej wytrzymato$ci
Druty lite do spawania i napawania stali.
Spawalnictwo. Wady zlaczy spawanych. Nazwy i okre$lenia.
Spawalnictwo. Préba statyczna rozciggania do czotowych ztaczy lub zgrzewanych.
Spawanie. Préba statyczna rozciggania materiatu spoiny.
Spawalnictwo. Préby zginania do czotowych ztaczy spawanych lub zgrzewanych.
Spawalnictwo. Préba udarnosci ztaczy spajanych doczotowo.
Spawalnictwo. Cigcie gazowe stali weglowych o grubosci 5 - 100 mm. Jako$é
powierzchni cigcia.
Spawalnictwo. Wadliwo$¢ ztagczy spawanych. Oznaczenia klasy wadliwosci ogledzin
zewnetrznych.

PN-B-03215:1998 Konstrukcje stalowe budowlane - Potaczenia z fundamentami - Projektowanie i

wykonanie
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SST -8. POWLOKIANTYKOROZYJNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem zabezpieczen antykorozyjnych konstrukcji

stalowych w postaci powlok malarskich przy realizacji przedsigwzigcia pn.: ,,Modernizacja rurociggu
melioracyjnego rowu A odwadniajacego pompowni¢ Bielniki wraz z infrastruktura towarzyszaca”.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegbdtowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych SST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie zabezpieczen antykorozyjnych konstrukcji stalowych w postaci powlok malarskich,
zwigzanych z budowa, przebudowa, modernizacja i remontem obiektéw inzynieryjnych w zakresie
przedsiewzigcia wymienionego w pkt. 1.1.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okredlenia podane w niniejszej SST sa zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach
1 wytycznych oraz okre$leniami podanymi w STO ,,Wymagania ogélne”.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, bezpieczenstwo wszelkich czynno$ci na
terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST i
poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w STO ,,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY.

2.1. Wymagania ogdlne.
Wszystkie materiaty stosowane do wykonania rob6t musza by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej SST
i dokumentacji projektowe;.

Do wykonania rob6t moga by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajace warunki okre§lone w:

— ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 266 z p6zn.
zm.),

— ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 155.).

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez

ww. ustawy lub rozporzadzenia wydane na podstawie tych ustaw.

Do wykonywania powlok malarskich na powierzchniach stalowych dopuszczalne jest stosowanie

wylacznie systemowych zestawdéw malarskich zgodnych z dokumentacja projektowa i posiadajacych

aprobate techniczng IBDiM do tego typu zastosowan.

Zastosowany zestaw malarski musi zapewni¢ min. 25 lat trwalo$ci powloki antykorozyjnej.

Kategoria korozyjnosci srodowiska wg PN-EN ISO 12944-2, 2001: C4.
Szczegodlne zagrozenia Srodowiska wg PN-EN ISO 12944-2, 2001: Im1 — zanurzenie w wodzie
stodkiej.

Sugerowany zestaw malarski: ISO 12944-5/S51-8 (EPPUR 200/2-Fe Sa2Y%)
Dopuszcza si¢ zastosowanie zestawOw réwnowaznych pod warunkiem zapewnienia nie gorszej
trwalo$ci wykonanej powtoki antykorozyjnej

Kolor powtoki uzgodni¢ z Inwestorem. Zaleca si¢ wykonanie powtoki w kolorze RAL 7023

2.2. Wymagania szczegétowe.
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu zabezpieczen antykorozyjnych konstrukcji
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S.

S

stalowych w postaci powtok malarskich s3:
2.2.1. Materiaty do przygotowania powierzchni

Materiaty do przygotowania powierzchni powinny odpowiadaé zaleceniom podanym w kartach

technicznych stosowanych zestawdw malarskich oraz by¢ zgodne z normami: PN-EN ISO 8504-1:2002,
PN-EN ISO 8504-2:2002, PN-EN ISO 11124-1:2000 oraz PN-EN ISO 11126-1:2001.
2.2.2. Farby

Materiaty malarskie powinny odpowiada¢ zaleceniom podanym w kartach technicznych stosowanych

zestawOow malarskich oraz by¢ zgodne z normami: PN-EN ISO 12944-1:2001, PN-EN ISO 12944-
5:2001 oraz PN-89/C-81400.
Zestaw malarski do zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji stalowych powinien odpowiadaé
wymaganiom dokumentacji projektowej oraz niniejszej SST.
Farby powinny by¢ pakowane i przechowywane zgodnie z PN-89/C-81400 oraz wg kart technolo-
gicznych przyjetych zestawdéw malarskich.
SPRZET.

Roboty zwigzane z wykonaniem zabezpieczeh antykorozyjnych konstrukcji stalowych moga byé

wykonane r¢cznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego sprzetu przeznaczonego do wykonania
zamierzonych robét. Sprzet powinien by¢ zgodny z zaleceniami podanymi w kartach technologicznych

stosowanych zestawéw malarskich. Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny
technicznie i spetnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
podano w STO ,,Wymagania ogdlne”.
TRANSPORT.

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny by¢ sprawne technicznie i spetniaé
wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym.
Og6lne wymagania dotyczace transportu podano w STO ,,Wymagania ogélne”.

Materiaty malarskie nalezy przewozi¢ w oryginalnych opakowaniach producenta, w taki sposéb, aby

zabezpieczy¢ opakowania przed uszkodzeniem, a material przed wylaniem.
WYKONANIE ROBOT.

.1. Ogdlne warunki wykonania robét.

S.

Ogolne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w STO ,,Wymagania ogélne”.
Wykonanie robét powinno by¢ zgodne normami PN-89/S-10050.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty zwigzane z wykonaniem

zabezpieczen antykorozyjnych konstrukcji stalowych w postaci powlok malarskich.
Podwykonawca rob6t antykorozyjnych powinien posiadaé stosowne do zadania referencje z wykonywa-
nia podobnych zabezpieczen antykorozyjnych konstrukcji stalowych na obiektach inzynieryjnych.

Ostateczng decyzje o zakwalifikowaniu, przedstawionego przez Wykonawc¢ Podwykonawcy, do wyko-
nania zabezpieczen antykorozyjnych konstrukcji stalowych obiektéw inzynieryjnych, podejmuje
Inspektor nadzoru. Wykonawca nie moze przenie$¢ wykonywania zabezpieczenia antykorozyjnego do

innego Podwykonawcy niz zaakceptowany przez Inspektora nadzoru bez zgody Inspektora nadzoru.

Roboty powinny by¢ prowadzone pod nadzorem Producenta lub $ci§le wg wytycznych Producenta

materiatu malarskiego oraz zgodnie z normg PN-EN ISO 12944-7:2001.

Temperatura otoczenia w czasie wykonywania rob6t powinna miescic si¢ w granicach od +5°C do +25°C

1 by¢ o 3 stopnie wyzsza od temperatury punktu rosy.

Wilgotno$¢ wzgledna powietrza w czasie wykonywania rob6t powinna by¢ nie wigksza niz 80%.
2. Zakres wykonywania robét.

5.2.1. Przygotowanie rusztowan roboczych podwieszonych lub stojacych

Rusztowania robocze powinny odpowiada¢ wymaganiom BHP dotyczacych rusztowan.
5.2.2. Przygotowanie powierzchni

Powierzchnie stalowe powinny by¢ oczyszczone, odtluszczone zgodnie z wymaganiami norm: PN-89/S-

10050, PN-EN ISO 4618-3:2001, PN-EN ISO 12944-4:2001, PN-EN ISO 8504-1:2002, PN-EN ISO

8504-2:2002, PN-ISO 5501-1:1996, PN-S0 8501-2:1998, PN-70/H-97051 oraz PN-70/H-97052.
Powierzchnie powinny by¢ przygotowane zgodnie z zaleceniami producenta zestawu malarskiego

88



MODERNIZACJA RUROCIAGU MELIORACYJNEGO ROWU A ODWADNIAJACEGO POMPOWNIE

BIELNIKI WRAZ Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

podanymi w kartach technicznych stosowanych materiatow.

Bezposrednio przed pokryciem powierzchni materiatami do gruntowania nalezy powierzchnie

przedmuchac sprezonym powietrzem.

Powierzchnie remontowane powinny by¢ oczyszczone przez piaskowanie i odtluszczone.

Powierzchnie przeznaczone do zabezpieczenia powinny odpowiada¢ zaleceniom podanym w kartach

technicznych Producenta i aprobatach technicznych IBDiM odno$nie:

— stanu podioza,

— temperatury,

— wilgotnosci.

5.2.3. Gruntowanie

Powierzchnie stalowe powinny by¢ gruntowane za pomoca $§rodkéw gruntujacych, bedacych elementem

danego zestawu malarskiego zgodnie z kartg techniczng Producenta i aprobatg techniczng IBDiM.

5.2.4. Wykonanie warstwy nawierzchniowe;j

Warstwa nawierzchniowa powinna by¢ wykonywana za pomoca materialdéw bedacych elementem

danego zestawu malarskiego zgodnie z kartg techniczng Producenta i aprobatg techniczng IBDiM.

Prace zwigzane z wykonaniem zabezpieczen antykorozyjnych powierzchni stalowych w postaci powtok

malarskich winny by¢ prowadzone z zachowaniem wymagan dokumentacji projektowej, odpowiednich

norm, kart technicznych Producenta i aprobat technicznych wydanych przez IBDiM.

Metody nanoszenia materiatéw malarskich:

— malowanie pegdzlem,

— nanoszenie walkiem,

— natryskiwanie.

Przy naktadaniu poszczegélnych warstw nalezy przestrzega¢ zalecanych przez Producenta zakreséw

temperatur otoczenia i podloza oraz wilgotno$ci podloza i powietrza.

Podloze oraz kazda nanoszona warstwa powinna by¢ odebrana przez Inspektora nadzoru. Przystapienie

od kolejnych etapéw rob6t moze nastapi¢ po dokonaniu odpowiedniego wpisu przez Inspektora nadzoru

do Dziennika Budowy.

KONTROLA JAKOSCL

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci rob6t podano w STO ,,Wymagania ogdlne”.

Kontrola rob6t obejmuje:

— stwierdzenie wla$ciwej jakosci materiatu na podstawie atestu Producenta,

— sprawdzenie zgodnosci sposobu magazynowania z zaleceniami Producenta materiatu,

— sprawdzenie dopuszczalnego okresu magazynowania,

— kontrole prawidtowo$ci przygotowania powierzchni (wizualna ocena przygotowania powierzchni),

— kontrole prawidlowosci wykonania zabezpieczenia (wizualna ocena wykonania pokrycia z ocena
jednorodnosci wykonania powlok, stwierdzeniem braku pgcherzy, ztuszczen itp.),

— oznaczenie rzeczywistej grubosci powtoki (grubo$¢ powtoki winna by¢ zgodna z warto$cig podana
w dokumentacji projektowej i zgodna z zaleceniami Producenta; grubos¢ te okresla si¢ jako $rednig
arytmetyczng z kilku pomiar6w w miejscach wskazanych przez Inspektora nadzoru; grubos¢ okresla
si¢ metodami nieniszczacymi; sprawdzenie grubosci powloki malarskiej wg normy
PN-EN ISO 12944-7:2001.

— oznaczenie przyczepnosci powloki malarskiej.

Ocena poszczegblnych etapéw robét potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

OBMIAR ROBOT.

Ogélne wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w STO ,,Wymagania ogélne”.

Jednostkag obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) wykonanego zabezpieczenia antykorozyjnego

konstrukcji stalowych w postaci powtok malarskich zgodnie z dokumentacjg projektowa i obmiarem w

terenie.

ODBIOR ROBOT.

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robét podano w STO ,,Wymagania ogdlne”.

W przypadku wykonywania nowych konstrukcji stalowych w postaci przesel obiektéw inzynieryjnych

oraz montazu nowych elementéw w istniejacych konstrukcjach stalowych Inspektor nadzoru,
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w porozumieniu z Wykonawca, powotuje Komisje Odbioru, ktérej zadaniem jest sprawowanie nadzoru

nad wykonaniem konstrukcji stalowej jako catosci oraz wykonaniem i montazem nowych elementéw w

konstrukcjach istniejacych i jednocze$nie nadzér nad wykonaniem zabezpieczenia antykorozyjnego

nowej konstrukcji, a w przypadku konstrukcji istniejacych nad wykonaniem zabezpieczenia

antykorozyjnego nowych elementéw konstrukcji oraz konstrukcji istniejace;.

Poszczegdlne etapy wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego sa odbierane przez Komisje poprzez

sporzadzenie odpowiedniego protokotu.

Do odbioru koncowego Wykonawca zabezpieczenia antykorozyjnego przedktada wszystkie dokumenty

techniczne, $wiadectwa jako$ci materialéw, jak réwniez dziennik wykonania zabezpieczenia

antykorozyjnego oraz protokoty odbioru cz¢§ciowego.

Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowej w postaci powtok malarskich uznaje si¢ za wyko-

nane zgodnie z dokumentacja projektowa, niniejszag SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli

wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych w dokumentacji projektowej,

przywotanych normach lub w punktach 2, 5 i 6 niniejszej SST daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCL

Og6lne wymagania dotyczace podstawy platnosci podano w STO ,,Wymagania ogélne”.

Podstawe platnoéci stanowi cena za 1 m? zabezpieczonej antykorozyjnie konstrukcji stalowej w postaci

powtok malarskich, zgodnie z dokumentacja projektowa, obmiarem roboét, atestem Producenta zestawu

malarskiego i oceng jako$ciowa na podstawie wynikéw pomiaréw i badan. Cena jednostkowa obejmuje:

— prace przygotowawcze,

— dostarczenie materialéw przewidzianych do wykonania robét,

— opracowanie ,,Projektu organizacji rob6t” wraz z harmonogramem,

— montaz i demontaz ewentualnych rusztowan,

— montaz i demontaz ewentualnych namiotéw,

— przygotowanie i oczyszczenie podioza,

— przygotowanie materialéw do zabezpieczenia antykorozyjnego,

— wykonanie warstwy gruntujacej,

— wykonanie warstw wierzchnich powtoki malarskiej zabezpieczenia antykorozyjnego,

— przeprowadzenie niezbednych badan i pomiaréw wymaganych SST lub zleconych przez Inspektora
nadzoru,

— gromadzenie wynikéw przeprowadzonych pomiaréw i badan,

— oczyszczenie i uporzadkowanie terenu robét. Cena jednostkowa zawiera rowniez zapas na odpady i
ubytki materialowe.

Cena obejmuje takze wszystkie inne roboty nie wymienione, ktére sa niezbedne do kompletnego
wykonania robét objetych niniejsza SST i przewidzianych w dokumentacji projektowej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
1. PN-ENISO 8504-1:2002 Przygotowanie podlozy stalowych przed naktadaniem farb
i podobnych produktéw. Metody przygotowania powierzchni.
Czes¢ 1: Zasady ogdblne.
2. PN-ENISO 8504-2:2002 Przygotowanie podlozy stalowych przed naktadaniem farb
i podobnych produktéw. Metody przygotowania powierzchni.
Czg$¢ 2: Obrébka strumieniowo-$cierna.
3. PN-ENISO 11124-1:2000 Przygotowanie podlozy stalowych przed naktadaniem farb
i podobnych produktéw. Wymagania techniczne dotyczace
metalowych $cierniw stosowanych w obrébce strumieniowo-
$ciernej. Cze$¢ 1: Ogoélne wprowadzenie i klasyfikacja.
4. PN-ENISO 11126-1 :2001 Przygotowanie podlozy stalowych przed naktadaniem farb
i podobnych produktéw. Wymagania techniczne dotyczace
niemetalowych $cierniw stosowanych w obrébce strumieniowo-
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*®

10.

11.

12.

13.

14.

15.

PN-EN ISO 12944-1:2001

PN-EN ISO 12944-5:2001

PN-89/C-81400
PN-89/S-1005
PN-EN ISO 12944-7:2001

PN-EN ISO 4618-3:2001

PN-EN ISO 12944-4:2001

PN-ISO 8501-1:1996

PN-ISO 8501-2:1998

PN-70/H-97051

PN-70/H-97052

Sciernej. Czes¢ 1: Ogodlne wprowadzenie i klasyfikacja.

Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych

za pomocg ochronnych systeméw malarskich. Cz¢$¢ 1: Ogdlne
wprowadzenie.

Farby i lakiery. Ochrona przed korozja konstrukcji stalowych

za pomocg ochronnych systeméw malarskich. Cz¢$¢ 5: Ochronne
systemy malarskie.

Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport.
Obiekty mostowe. Konstrukcje stalowe. Wymagania i badania.
Farby i lakiery. Ochrona przed korozja konstrukcji stalowych za
pomoca ochronnych systeméw malarskich. Czgs¢ 7:
Wykonywanie i nadzér prac malarskich.

Farby i lakiery. Terminy i definicje dotyczace wyrobéw
lakierowych. Czg$¢ 3: Przygotowanie powierzchni i metody
naktadania.

Farby i lakiery. Ochrona przed korozja konstrukcji stalowych

za pomocg ochronnych systeméw malarskich. Cz¢$¢ 4: Rodzaje
powierzchni i sposoby przygotowania powierzchni.
Przygotowanie podlozy stalowych przed naktadaniem farb

i podobnych produktéw. Wzrokowa ocena czystosci powierzchni.
Stopnie skorodowania i stopnie przygotowanianie
zabezpieczonych podlozy stalowych oraz podlozy stalowych

po catkowitym usunigciu wczesniej natozonych powtok.
Przygotowanie podiozy stalowych przed naktadaniem farb

i podobnych produktéw. Wzrokowa ocena czystosci powierzchni.
Stopnie przygotowania wczesniej pokrytych powtokami podlozy
stalowych po miejscowym usuni¢ciu tych powlok.

Ochrona przed korozja. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa,
zeliwa do malowania. Ogélne wytyczne.

Ochrona przed korozja. Ocena przygotowania powierzchni stali,
staliwa, zeliwa do malowania.
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SST -9. GEOSYNTETYKI

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Szczegétowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace materialéw
syntetycznych dla wykonania wzmocnienia podtoza gruntowego pod ulozenie umocnien z materacy
kamiennych oraz zabezpieczenia koryta kanatu tymczasowego, podczas wykonania przedsiewzigcia pn.:
,Modernizacja rurociggu melioracyjnego rowu A odwadniajagcego pompowni¢ Bielniki wraz z
infrastrukturg towarzyszacy”.

1.2. Zakres stosowania
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i
wykonaniu rob6t wymienionych w punkcie 1.1

1.3. Zakres Robét objetych SST
Zakres rob6t obejmuje wzmocnienie wykonane zgodnie z przyjetymi konstrukcjami:
* ulozenie geowldkniny pod umocnienia rzeki Warty;

2. MATERIALY
2.1. Geowldknina separacyjno-wzmacniajgca polipropylenowa
Minimalne parametry wymagane wg tabeli:

Poz. Wiasciwosci Jedxzt?;/%vaitilios’é
| v | o

o RO | e |00

3 Wydtuzanie przy zerwaniu % 55

(EN ISO 10319)

Odpornos$¢ na przebicie
dynamiczne (metoda
spadajacego stozka - §rednica
otworu) (EN 918/2)

Umowny wymiar poréw O90,w
> (EN ISO 12956) mm 0,065

Wielko$¢ przeptywu
6 Stup wody h=100mm 1/m?s 23
(BS 6906-6)
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Masa powierzchniowa

(EN 965) g/m2 | min.350

3. SPRZET

Geosyntetyki przeznaczone do wykonania wzmocnienia podtoza sa dostarczane na budowe w postaci rolek.
Rozwijanie rolek wykonywane jest r¢cznie. Pasma geosyntetykow docinane sa do odpowiedniej dlugosci
przy uzyciu narzg¢dzi r¢cznych, np. sekatora, ostrego noza, szczypcdw do drutu. Do wykonania robdt
zwiagzanych z uktadaniem i zageszczaniem kruszywa powinien by¢ stosowany sprzet zgodnie ze odregbng
specyfikacja.

4. TRANSPORT
Ogdlne warunki dotyczace transportu podano w STO "Wymagania Ogélne". Transport materiatow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Uktadanie geowtdékniny

Przed przystgpieniem do rozktadania warstwy z geowtdkniny nalezy sprawdzi¢, czy opis na rolkach
dostarczonych na budowg jest zgodny z oznaczeniem i nazwg geowtdkniny, ktéra zostala zaakceptowana
przez laboratorium i jest przewidziana do zastosowania. W przypadku stwierdzenia rozbieznosci prace nalezy
wstrzymac¢ do czasu wyjasnienia.

Przygotowanie podioza

Warstwe geowldkniny nalezy rozktada¢ na wyprofilowanej powierzchni podioza, pozbawionej ostrych
elementéw, ktére moga spowodowaé uszkodzenie warstwy geowldkniny (np.: kamienie, korzenie drzew i
krzewow)

Pasma geowlékniny moga by¢ taczone na zaktad, zgrzewane lub zszywane:

Laczenie na zaktad

Jesli geowtdknina faczona jest na zaktad, szerokos¢ zaktadu powinna wynosi¢ odpowiednio:

- przynajmniej 30 cm w przypadku dobrze wyréwnanego podtoza

- przynajmniej 50 cm w przypadku wystgpowania duzych nieréwnosci terenu lub na bardzo stabym podtozu.
Przy pofaczeniu poprzecznym kolejne pasmo musi by¢ potozone pod pasmo utozone wczedniej, tak aby
unikng¢ przesunig¢cia pasm geowlékniny podczas wbudowywania gruntu.

Zgrzewanie

nast¢puje poprzez podgrzanie pasma geowldkniny palnikiem gazowym lub gorgcym powietrzem do jej
uplastycznienia, a nast¢pnie doci$nigcie noga do pasma lezacego ponizej. Odlegto§¢ ptomienia palnika
gazowego od geowldkniny powinna wynosi¢ ok. 20 cm, tak aby nie stopi¢ geowldkniny. Szerokos¢ zaktadu
w przypadku zgrzewania powinna wynosi¢ 15-20 cm.

Zszywanie

geowldkniny powinno odbywac si¢ za pomoca specjalnych recznych maszyn do szycia.

Sposéb kotwienia geowldkniny

W przypadku projektowania umocniefi na pochytych czeSciach nalezy w projekcie przewidzie¢ sposéb
zakotwienia geowldkniny. NajczeSciej kotwienie prowadzi si¢ w wykopie na brzegu skarpy wykonanym
podczas rob6t ziemnych. Wykop o glgbokosci ok. 60 cm powinien by¢ usytuowany w odlegto$ci minimum
50 cm od krawedzi skarpy. Geowtéknina w rowie musi by¢ wywinigta i obsypana.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne zasady kontroli jako$ci robdt podano w STO "Wymagania Ogélne". Dodatkowo kontrola jakosci
rob6t bedzie polegata na wizualnej ocenie prawidlowosci ich wykonania:

sprawdzenie braku mechanicznych uszkodzen geosyntetyku,

sprawdzenie réwnosci podtoza przed roztozeniem geosyntetyku,

sprawdzenie sposobu i szerokosci wykonanych zaktadéw,

7. OBMIAR ROBOT

Ogélne zasady Obmiaru Rob6t podano w STO. "Wymagania Ogélne"
Jednostka obmiarowg jest:

1 m2 utoZonej geowldkniny,

zgodnie z Dokumentacja Projektowa, STO i zaleceniami Inzyniera.
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8. ODBIOR ROBOT

Ogo6lne zasady Odbioru Robé6t podano w STO. "Wymagania Ogélne"

Procedura odbioru inicjowana na pisemny wniosek Wykonawcy powinna by¢ zgodna z zasadami podanymi
w SST. Wykonane roboty sa zatwierdzane przez Inzyniera na podstawie oceny wizualnej, pomiaréw
geodezyjnych, wynikéw badah wykonanych z biezacej kontroli jako$ci materialéw i ewentualnie innych
szczegbtowych zalecen Inzyniera.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STO "Wymagania Ogélne"
Cena jednostkowa:

1 m2 utoZonej geowldkniny,

Cena jednostkowa obejmuje:

- koszt materiatu - geosyntetyku ( z uwzglednieniem zapasu na zaktad) wraz z transportem,
- przygotowanie podtoza,

- roztozenie geosyntetyku z wymaganymi zaktadami,

- wykonanie polaczen,

Cena obejmuje takze wszystkie inne roboty nie wymienione, ktore sa niezbedne do kompletnego
wykonania robét objetych niniejsza SST i przewidzianych w dokumentacji projektowej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.  Normy

10.2.  Inne dokumenty

Zalecenia producenta geosyntetyku dotyczace technologii wbudowania.

PN-C-89035:1992 (PN-92/C-89035) Tworzywa sztuczne. Metody oznaczania gestosci 1 ggstosci wzglednej
tworzyw nieporowatych,

PN-C-89034:1981, (PN-92/C-89034) Tworzywa sztuczne. Oznaczanie cech wytrzymato$ciowych przy
statycznym rozcigganiu,
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SST - 10. WARSTWY PODSYPKOWE, SEPARACYJNE (W
TYM GEOTKANINY)

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z
wykonaniem warstw odcinajacych, podsypkowych, separacyjnych itp. wykonywanych w ramach zadania pn.:
,Modernizacja rurociggu melioracyjnego rowu A odwadniajagcego pompowni¢ Bielniki wraz z
infrastrukturg towarzyszacgy”,

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét jak w
pkt.1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem
warstw odcinajacych, podsypkowych, separacyjnych i obejmujg:

- wykonanie warstwy wyrdwnawczej z gruntu piaszczystego 15cm

- roztozenie geowldkniny (jezeli Dokumentacja Projektowa przewiduje zastosowanie)

1.4. Okreslenia podstawowe

Warstwa odcinajaca - warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czastek drobnych gruntu do
warstwy nawierzchni lezacej powyzej.

Warstwa odsaczajaca - warstwa stuzaca do odprowadzenia wody przedostajacej si¢ do nawierzchni.

Podloze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do gt¢bokosci przemarzania.

Podloze ulepszone - wierzchnia warstwa podloza lezaca bezposrednio pod nawierzchnia, ulepszona w celu
umozliwienia przejg¢cia ruchu budowlanego i wlasciwego wykonania nawierzchni.

Pozostate okre§lenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
okresleniami podanymi w specyfikacji STO "Wymagania ogdlne".

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w specyfikacji STO "Wymagania ogdlne".

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialow

Og6lne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w specyfikacji ST -
"Wymagania ogdlne".

2.2. Rodzaje materiatéw

- grunt piaszczysty U>5
- geowldknina gramatura 200g

2.3. Wymagania dla kruszywa

Kruszywa do wykonania warstw odsaczajacych i odcinajacych powinny spetnia¢ nastgpujace warunki:
a) szczelno$ci, okres§lony zalezno$cia:

DI15/d85<5

gdzie:
D15 - wymiar sita, przez ktére przechodzi 15% ziaren warstwy odcinajacej lub odsaczajacej
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d85 - wymiar sita, przez ktére przechodzi 85% ziaren gruntu podioza
Dla materiatéw stosowanych przy wykonywaniu warstw odsaczajacych warunek szczelnos$ci musi by¢
spetniony, gdy warstwa ta nie jest ukladana na warstwie odcinajace;j.
b) zageszczalnos$ci, okre§lony zalezno$cia:
U =d60/d10>5
gdzie:
U - wskaznik r6znoziarnistosci
d60 - wymiar sita, przez ktére przechodzi 60% kruszywa tworzacego warstwe odcinajaca
d10 - wymiar sita, przez ktére przechodzi 10% kruszywa tworzacego warstwe odcinajaca
2.4. Wymagania dla geowldkniny
Geowldkniny przewidziane do uzycia jako warstwy odcinajgce i odsaczajace powinny posiada¢ aprobate
techniczng wydang przez uprawniong jednostke.
Dane techniczne geowldkniny:
- wytrzymatos$¢ na rozcigganie > 13 kN
- wytrzymato$¢ na przebicie statyczne CBR > 2,0 kN
- gramatura > 200 g/m2
2.5. Sktadowanie materialéw
2.5.1. Sktadowanie kruszywa
Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy podsypkowej, odsaczajacej lub odcinajacej nie jest
wbudowane bezposrednio po dostarczeniu na budowe i zachodzi potrzeba jego okresowego sktadowania, to
Wykonawca robét powinien zabezpieczy¢ kruszywo przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi
materialami kamiennymi. Podloze w miejscu sktadowania powinno by¢ réwne, utwardzone i dobrze
odwodnione.

2.5.2. Sktadowanie geowldkniny

Geowldkniny nalezy przechowywaé w opakowaniach wg pkt. 4.3 w pomieszczeniach czystych, suchych i
wentylowanych.

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w specyfikacji STO "Wymagania ogélne".
3.2. Sprzet do wykonania rob6t

Wykonawca przystepujacy do wykonania warstwy odcinajacej lub odsaczajacej powinien wykazaé sig¢
mozliwoscig korzystania z nast¢pujacego sprzetu: walcow, ptyt wibracyjnych lub ubijakéw mechanicznych.

4. 4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w specyfikacji STO "Wymagania ogdlne".
4.2. Transport kruszywa

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi §rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.
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4.3. Transport geowldkniny

Geowldkniny moga by¢ transportowane dowolnymi §rodkami transportu pod warunkiem:

- opakowania bel (rolek) folig, brezentem lub tkaning techniczng

- zabezpieczenia opakowanych bel przez przemieszczaniem si¢ w czasie przewozu

- ochrony geotkanin przez zawilgoceniem i nadmiernym ogrzaniem

- niedopuszczenie do kontaktu bel z chemikaliami, thuszczami oraz przedmiotami mogacymi przebié
lub rozciaé geowtdkning

Kazda bela powinna by¢ oznakowana w sposéb umozliwiajacy jednoznaczne stwierdzenie, ze jest to materiat
do wykonania warstwy odsaczajacej lub odcinajacej, separacyjne;j.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania rob6t

Ogo6lne zasady wykonania rob6t podano w specyfikacji STO "Wymagania ogblne".
5.2. Przygotowanie podioza

Podloze gruntowe powinno spelnia¢ wymagania okreslone w ST-2 , Roboty ziemne” oraz SST- 11.1 ,,Koryto
wraz z profilowaniem i zagg¢szczaniem podtoza oraz formowanie i zaggszczenie poboczy”.

Warstwy odcinajaca i odsaczajaca powinny by¢ wytyczone w sposéb umozliwiajacy wykonanie ich zgodnie
z dokumentacja projektows, z tolerancjami okreslonymi w niniejszych specyfikacjach.

Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzgdach réwnolegtych do osi drogi lub w inny sposéb
zaakceptowany przez Inzyniera.

Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno umozliwia¢ naciagniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia
rob6t w odstepach nie wigkszych niz co 10 m.

5.3. Wbudowanie i zageszczanie kruszywa

Kruszywo powinno by¢ rozktadane w warstwie o jednakowej grubo$ci, przy uzyciu réwniarki, z
zachowaniem wymaganych spadkéw i rzednych wysoko$ciowych. Grubo$¢ roztozonej warstwy luznego
kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej zageszczeniu osiaggnigto grubosé projektowana.

W miejscach, w ktérych widoczna jest segregacja kruszywa nalezy przed zagg¢szczeniem wymienié¢ kruszywo
na materiat o odpowiednich wtasciwosciach.

Natychmiast po konhcowym wyprofilowaniu warstwy odsaczajacej lub odcinajacej nalezy przystapi¢ do jej
zageszczania.

Zageszczanie warstw o przekroju daszkowym nalezy rozpoczyna¢ od krawedzi i stopniowo przesuwac pasami
podtuznymi cze$ciowo naktadajacymi sig¢, w kierunku jej osi. Zaggszczanie nawierzchni o jednostronnym
spadku nalezy rozpoczynaé¢ od dolnej krawedzi i przesuwaé pasami podluznymi czesciowo naktadajacymi
si¢, w kierunku jej gérnej krawedzi.

Nieréwnosci lub zaglebienia powstale w czasie zaggszczania powinny by¢ wyréwnywane na biezaco przez
spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usunigcie materiatu, az do otrzymania réwnej powierzchni.

W miejscach niedostepnych dla walcéw warstwa odcinajaca i odsaczajaca powinna by¢ zageszczana ptytami
wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.

Zageszczanie nalezy kontynuowaé do osiagni¢cia wskaznika zaggszczenia nie mniejszego od podanego w
Dokumentacji, wedlug normalnej préby Proctora przeprowadzonej zgodnie z PN-B-04481. Wskaznik
zageszczenia nalezy okredla¢ zgodnie z BN-77/8931-12. W przypadku, gdy gruboziarnisty material
wbudowany w warstwe odsaczajaca lub odcinajagca uniemozliwia przeprowadzenie badania zageszczenia
wedtug normalnej préby Proctora, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych.
Nalezy okresli¢ pierwotny i wtérny modut odksztalcenia warstwy wedtug BN-64/8931-02. Stosunek
wtérnego i pierwotnego modutu odksztalcenia nie powinien przekracza¢ 2,2.

Wilgotno$¢ kruszywa podczas zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancja od —
20% do +10% jej wartosci. W przypadku, gdy wilgotno$¢ kruszywa jest wyzsza od wilgotnos$ci optymalne;j,
kruszywo nalezy osuszy¢ przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgotno$¢ kruszywa jest
nizsza od wilgotno$ci optymalnej, kruszywo nalezy zwilzy¢ okres§long iloscia wody i réwnomiernie
wymieszac.

5.4. Odcinek prébny
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Jezeli Inzynier przewidzi konieczno$¢ wykonania odcinka prébnego, to co najmniej na 3 dni przed
rozpoczgciem rob6t Wykonawca powinien wykona¢ odcinek prébny w celu:

- stwierdzenia, czy sprz¢t budowlany do rozkladania i zageszczania jest wlasciwy

- okreslenia grubodci warstwy materialu w stanie luznym koniecznej do uzyskania wymaganej
grubosci po zaggszczeniu

- ustalenia liczby przej$¢ sprzgtu zageszczajacego, potrzebnej do uzyskania wymaganego wskaznika
zageszczenia

Na odcinku prébnym Wykonawca powinien uzy¢ takich materialéw oraz sprzetu, jakie beda stosowane do
wykonywania warstwy odcinajacej i odsaczajacej na budowie.

Odcinek prébny powinien by¢ zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inzyniera.

5.5. Rozktadanie geowldkniny

Jezeli Dokumentacja Projektowa przewiduje zastosowanie geowlOkniny, nalezy ja rozklada¢ na
wyprofilowanej powierzchni podtoza, pozbawionej ostrych elementéw, ktére moga spowodowac
uszkodzenie warstwy (na przyktad kamienie, korzenie drzew i krzewéw). W przypadku podtoza z gruntéw
spoistych geowtokning uklada¢ na podsypce piaskowej grub. min. 5-10 cm. W czasie rozktadania
geowldkniny nalezy stosowa¢ zaktad 30 cm.

5.6. Zabezpieczenie powierzchni geowldknin

Po powierzchni warstwy odcinajacej lub odsaczajacej wykonanej z geowt6kniny nie moze odbywac si¢ ruch
jakichkolwiek pojazdéw. Lezaca wyzej warstwe nawierzchni nalezy wykonywac¢ rozktadajac materiat ,,0d
czola”, to znaczy tak, ze pojazdy dowozace materiat i wykonujace czynnosci technologiczne poruszaja si¢ po
juz utozonym materiale.

5.7. Utrzymanie warstwy odsaczajacej i odcinajacej

Warstwa odsaczajaca i odcinajaca po wykonaniu, a przed utozeniem nastgpnej warstwy, powinny by¢
utrzymywane w dobrym stanie.

Nie dopuszcza si¢ ruchu budowlanego po wykonanej warstwie odcinajacej lub odsaczajacej z geowtdkniny.

W przypadku warstwy z kruszywa dopuszcza si¢ ruch pojazdéw koniecznych dla wykonania wyzej lezace;j
warstwy nawierzchni.

Koszt napraw wyniktych z niewtasciwego utrzymania warstwy obcigza Wykonawce robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakoSci robét

Ogdlne zasady kontroli jako$ci robdt podano w specyfikacji STO "Wymagania ogdlne".

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do
wykonania robét 1 przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi. Badania te powinny obejmowaé wszystkie
wladciwosci kruszywa okre$lone w pkt. 2.3.

Geowldkniny przeznaczone do wykonania warstwy odcinajacej i odsgczajacej powinny posiada¢ aprobate
techniczng, zgodnie z pkt. 2.4.

6.3. Badania w czasie robét

6.3.1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych i zageszczenia warstwy
odsaczajacej i odcinajacej podaje tablica 1.

Tablica 1. Czgstotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw warstwy odsaczajacej i odcinajacej
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Lp. Wyszczegdlnienie Minimalna czgstotliwo$¢ badan i pomiar6w
badan
i pomiaréw
1 Szerokos$¢ warstwy 10 razy na 1 km
2 Réwnos¢ podtuzna co 20 m na kazdym pasie ruchu
3 R6éwnos¢ poprzeczna | 10 razy na 1 km
4 Spadki poprzeczne*) | 10 razy na 1 km
5 Rzedne co 25 m w osi jezdni i na jej krawedziach dla autostrad i drég
wysokosciowe ekspresowych,
co 100 m dla pozostatych drég
6 Uksztaltowanie osi w | co 25 m w osi jezdni i na jej krawedziach dla autostrad i drég
planie *) ekspresowych, co 100 m dla pozostatych drég
7 Grubos$¢ warstwy Podczas budowy:
w 3 punktach na kazdej dzialce roboczej, lecz nie rzadziej niz raz na 400
2
m
Przed odbiorem:
w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 2000 m?
8 Zaggeszczenie, w 2 punktach na dziennej dzialce roboczej, lecz nie rzadziej niz raz na
wilgotno$¢ kruszywa | 600 m?

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykona¢ w punktach
gtéwnych tukéw poziomych.

6.3.2. Szeroko$¢ warstwy

Szerokos$¢ warstwy nie moze si¢ r6zni¢ od szeroko$ci projektowanej o wigcej niz +10 cm, -5 cm.

6.3.3. R6wnos¢ warstwy

Nieréwnosci podluzne warstwy odcinajacej i odsaczajacej nalezy mierzy¢ 4 metrowa tata, zgodnie z norma
BN-68/8931-04.

Nieréwnosci poprzeczne warstwy odcinajacej i odsaczajacej nalezy mierzy¢ 4 metrowa fata.

Nieréwnosci nie mogg przekracza¢ 20 mm.

6.3.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne warstwy odcinajacej i odsaczajacej na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z
dokumentacja projektowa z tolerancja + 0,5%.

6.3.5. Rzedne wysoko$ciowe

Réznice pomigdzy rzednymi wysokoSciowymi warstwy i rzednymi projektowanymi nie powinny przekraczaé
+lcmi-2cm.

6.3.6. Uksztaltowanie osi w planie

O$ w planie nie moze by¢ przesunig¢ta w stosunku do osi projektowanej o wigcej niz + 5 cm.

6.3.7. Grubo$¢ warstwy

Grubos$¢ warstwy powinna by¢ zgodna z okreslong w dokumentacji projektowej z tolerancja +1 cm, -2 cm.

Jezeli warstwa ze wzgleddw technologicznych zostala wykonana w dwoéch warstwach, nalezy mierzy¢ taczng
grubos$¢ tych warstw.
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Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci Wykonawca wykona naprawe warstwy
przez spulchnienie warstwy na gleboko$¢ co najmniej 10 cm, uzupelnienie nowym materiatem o
odpowiednich wiasciwosciach, wyrdwnanie i ponowne zaggszczenie.

Roboty te Wykonawca wykona na wlasny koszt. Po wykonaniu tych rob6t nastagpi ponowny pomiar i ocena
grubosci warstwy wedtug wyzej podanych zasad na koszt Wykonawcy.

6.3.8. Zageszczenie warstwy

Wskaznik zageszczenia warstwy odcinajacej i odsaczajacej, okreslony wg BN-77/8931-12 nie powinien by¢
mniejszy, niz podano w pkt. 5.3.

Jezeli jako kryterium dobrego zaggszczenia warstwy stosuje si¢ poréwnanie warto$ci modutéw odksztatcenia,
to warto$¢ stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odksztalcenia, okre§lonych zgodnie z norma BN-
64/8931-02, nie powinna by¢ wigksza od 2,2.

Wilgotno$¢ kruszywa w czasie zaggszczenia nalezy bada¢ wedlug PN-B-06714-17. Wilgotno$¢ kruszywa
powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancja od -20 % do +10 %.

6.3.9. Badania dotyczace warstwy z geowldknin

W czasie uktadania warstwy odcinajacej i odsaczajacej z geowtdknin nalezy kontrolowac:

- zgodno$¢ oznaczenia poszczegélnych bel (rolek) geowlidknin z okreSlonym w dokumentacji
projektowe;j

- réwnos¢ warstwy

- wielko$¢ zakladu przylegtych pasm i sposéb ich taczenia

- zamocowanie warstwy do podtoza gruntowego, o ile przewidziano to w dokumentacji projektowej
Ponadto nalezy sprawdzi¢, czy nie nastapito mechaniczne uszkodzenie geowiékniny (rozerwanie, przebicie).
Pasma geowldkniny stanowiacej warstwe separacyjng nie mogg mie¢ takich uszkodzen.

6.4. Zasady postgpowania z odcinkami wadliwie wykonanymi

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazujg wigksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych w p. 6.3,
powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do glebokosci co najmniej 10 cm, wyréwnane i powtdrnie
zageszczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT

Ogélne zasady obmiaru rob6t podano w specyfikacji STO "Wymagania ogélne".

Obmiar Robét bedzie okredla¢ faktyczny zakres wykonanych Robét, w jednostkach ustalonych w
Wycenionym Przedmiarze Robot.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robét podano w specyfikacji STO "Wymagania ogdlne".

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daly wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w specyfikacji STO "Wymagania ogélne".

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena jednostki obmiarowej wykonania warstwy wyréwnawczej obejmuje:

prace pomiarowe, (transport zewn¢trzny materiatéw, transport wewnetrzny technologiczny) zakup materiatu,
dostarczenie i roztozenie na uprzednio przygotowanym podiozu warstwy materiatu o grubos$ci i jakosci

okreslonej w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej, wyr6wnanie ulozonej warstwy do
wymaganego profilu, zageszczenie wyprofilowanej warstwy, przeprowadzenie pomiardw 1 badan
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laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej, utrzymanie warstwy oraz wszystkie inne roboty nie
wymienione, ktére sa niezbedne do kompletnego wykonania Robét objetych niniejsza SST i przewidzianych
w Dokumentacji Projektowe;.

Cena jednostki obmiarowej wykonania roztozenia geowiékniny obejmuje:

zakup materiatu, transport zewnetrzny i wewnetrzny technologiczny, prace pomiarowe, dostarczenie i
rozlozenie na uprzednio przygotowanym podlozu warstwy geowldkniny, szpilkowanie geowltdkniny, pomiary
kontrolne wymagane w specyfikacji technicznej, utrzymanie warstwy oraz wszystkie inne roboty nie
wymienione, ktére sa niezbedne do kompletnego wykonania Rob6t objetych niniejsza SST i przewidzianych
w Dokumentacji Projektowe;.

Cena obejmuje takze wszystkie inne roboty nie wymienione, ktore sa niezbedne do kompletnego
wykonania robdt objetych niniejszg SST i przewidzianych w dokumentacji projektowej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Dla powotanych norm lub przepiséw, ktére spetnia¢ maja materiaty, sprze¢t i inne dostarczane towary oraz
wykonane i zbadane Roboty obowigzywa¢ beda postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego
wydania tych powotanych norm i przepiséw.

10.1. Normy

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu
PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci

PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych Zwir i mieszanka
PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchni drogowych
PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek

BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztalcenia nawierzchni podatnych i podtoza
przez obcigzenie plyta

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tatg

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

PN-EN 1097-5 Badania mechanicznych i fizycznych wilasciwosci kruszyw -- Cze§¢ 5: Oznaczanie
zawarto$ci wody przez suszenie w suszarce z wentylacja

10.2. Inne dokumenty

Wytyczne budowy nasypéw komunikacyjnych na stabym podtozu z zastosowaniem geotekstyliow, IBDiM,
Warszawa 1986
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1.1.

SST - 11. RUROCIAGI Z PREFABRYKATOW
BETONOWYCH I ZELBETOWYCH

Przedmiot Specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt

zwigzanych z budowa rurociggdéw z prefabrykowanych rur betonowych i zelbetowych

1.2.

Zakres stosowania Specyfikacji
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji

robot wymienionych w pt.1.1.

1.3.

1.4.

Zakres rob6t objetych Specyfikacja
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie kanalizacji deszczowe;.

W zakres tych rob6t wchodza:

- roboty przygotowawcze,
- roboty ziemne,

- roboty montazowe,

- budowa studni i wylotéw,
- ochrona przed korozja,

- kontrola jakosci.

Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami

i okre$leniami podanymi w Specyfikacji STO.

1.4.1.
1.4.2.
1.4.3.

1.4.4.
1.45.

1.4.6.

1.4.7.

1.4.8.

1.4.9.

1.4.10.
1.4.11.
1.4.12.
1.4.13.

1.4.14.
. Wpust deszczowy - urzadzenie do odbioru $ciekéw opadowych sptywajacych z utwardzonych

1.4.15

1.4.16.

1.4.17.
1.4.18.

1.4.19.

Kanat - liniowy obiekt inzynierski przeznaczony do grawitacyjnego odprowadzenia sciekow.

Kanat deszczowy - kanat przeznaczony do odprowadzenia $ciekéw opadowych.

Kanat doprowadzajacy - kanal deszczowy doprowadzajacy S$cieki opadowe do urzadzen
oczyszczajacych jak osadniki szlamowe, zbiorniki retencyjne i separatory.

Kanatl zamknigty - kanat, ktérego obwdd przekroju poprzecznego jest zamknigty.

Przykanalik - kanal przeznaczony do potaczenia wpustu deszczowego z siecig kanalizacji
deszczowej.

Studzienka kanalizacyjna (rewizyjna) - obiekt na kanale nieprzetazowym przeznaczony do kontroli
i prawidtowej eksploatacji kanaléw.

Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanatu w planie
na zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

Studzienka prefabrykowana - studzienka, ktérej co najmniej zasadnicza cz¢s¢ komory roboczej i
komin wlazowy sa wykonane z prefabrykatéw.

Studzienka kotowa - studzienka z komorg robocza w ksztatcie kota w przekroju poziomym.
Komora robocza - zasadnicza czg¢$¢ studzienki kanalizacyjnej przeznaczona do czynnoSci
eksploatacyjnych.

Kineta - wyprofilowane koryto w dnie studzienki kanalizacyjnej, przeznaczone do przeptywu
SciekOw.

Witaz kanatowy - element Zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek
kanalizacyjnych, sktadajacy si¢ z korpusu i pokrywy.

Plyta pokrywowa (posrednia) - plyta przykrywajaca komore roboczg studzienki kanalizacyjne;.
Wylot kanatu - obiekt na koficu kanatu odprowadzajacego $cieki do odbiornika.

powierzchni terenu.

Sciek skarpowy - element betonowy stuzacy do odprowadzenia sciekéw deszczowych z
przykanalikéw do rowdéw przydroznych po skarpie drogi.

Wylot przykanalika - obiekt na koncu przykanalika odprowadzajacego $cieki do rowu przydroznego.
Skrzynka wpustu deszczowego - zwienczenie wpustu, sktadajace si¢ z korpusu i kratki, osadzone na
zestawie odptywowym w miejscu jego zabudowy.

Korpus - cze$¢ skrzynki wpustu lub wtazu kanatowego stanowiacego obudowe i podparcie kratki
lub pokrywy wtazu, montowana na miejscu zabudowy.
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1.4.20. Kratka - ruchoma czg$¢ skrzynki, wpustu $ciekowego, umozliwiajaca odbiér wod
powierzchniowych.

1.4.21. Pokrywa wilazu kanatowego - ruchoma cz¢§¢ wtazu kanatowego, stuzaca do zamykania otworéw
studzienek kanalizacyjnych.

1.4.22. Otwory wentylacyjne - otwory w pokrywach wlazéw kanatowych, spetniajace funkcje wentylacyjne.

1.4.23. Powierzchnia wsporcza - powierzchnia korpusu, na ktérej wspieraja si¢ pokrywa, ramka dystansowa
lub kratka.

1.4.24. Ramka dystansowa - dodatkowy element skrzynki, umozliwiajacy regulacj¢ potozenia kratki w
pionie wzgledem nawierzchni drogowe;.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, oraz za zgodnos$¢
z Rysunkami i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. Materiaty

Wykonawca powinien powiadomi¢ Inspektora nadzoru o proponowanych Zrédiach otrzymania
materialéw przed rozpoczeciem ich dostawy.

Jezeli Rysunki lub Specyfikacja, przewiduja mozliwos¢ wariantowego wyboru rodzaju materiatu w
wykonywanych robotach, Wykonawca powinien powiadomi¢ Inspektora nadzoru o swoim wyborze jak
najszybciej jak to mozliwe przed uzyciem materiatu, albo w okresie ustalonym przez Inspektora nadzoru
celem sprawdzenia zgodnos$ci z wymogami projektowymi .

W przypadku niezaakceptowania materialu ze wskazanego zrédla, Wykonawca powinien
przedstawi¢ do akceptacji Inspektora nadzoru materiat z innego zrédta.

Wszelkie zmiany projektowe wymagaja pisemnej zgody uprawnionego branzysty projektanta.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ p6zniej zmieniony bez zgody Inspektora
nadzoru . Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujg si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyj¢ciem i niezaptaceniem za wykonang prace.

Surowiec uzyty do produkcji rur, ksztaltek i studni z tworzyw sztucznych powinien gwarantowac trwato$é
wigkszg od 50 lat .

2.1. Rury kanalizacyjne

Rury zelbetowe okragte kielichowe ze zintegrowang uszczelka DN 600 mm wg BN-83/8971-06.02,
Klasa betonu min. C45/55

Klasa ekspozycji XA3

Nasigkliwo$¢ betonu <4%

Stopien wodoszczelno$ci betonu W10

Stopienh mrozoodpornosci w wodzie F150

Stopien mrozoodpornosci

w roztworze NaCl F50

Wodoszczelnos$¢ brak przecieku przy ci$nieniu wewnetrznym 50kPa (0,5 bar)
Scieralno$é na tarczy Boehmego < 6640mm3/mm2

2.5. Piasek na podsypke i obsypke rur
Piasek na podsypke i obsypke rur kanalizacyjnych wg PN-87/B-01100, PN-B-11113:1996.

2.6. Zwir lub pospétka na podsypke filtracyjng
Podsypka filtracyjna ze zwiru i posp6tki wg PN-87/B-01100, PN-B-11111:1996.
Podsypka filtracyjna z ttucznia wg PN-87/B-01100, PN-B-11112:1996.

2.7. Materiaty izolacyjne i uszczelniajace

2.7.1. Kit olejowy i poliestrowy - to kity budowlane trwale plastyczne stuzace do uszczelniania przej$¢ rur
przez $ciany studzienek wg PN-B-30150:97.

2.7.2.  Papaizolacyjna - powinna spelnia¢ wymagania PN-90/B-04615.

2.7.3.  Lepik asfaltowy wg PN-B-24620:98.

2.15. Odbidr materiatéw na budowie

Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe¢ wraz ze §wiadectwem jakosci, kartami gwarancyjnymi i protokétami
odbioru technicznego.
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- Dostarczone materiaty na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z
danymi producenta.

- Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materialéw. W razie stwierdzenia wad lub powstania
watpliwosci ich jako$ci, przed wbudowaniem nalezy podda¢ badaniom okre§lonym przez Inzyniera robot.

3. Sprzet
Wykonawca przystepujacy do wykonania kanalizacji deszczowej zastosuje sprzg¢t gwarantujacy wlasciwag
jakos$¢ robét.

3.1. Do robét ziemnych i przygotowawczych mozna stosowaé nastepujacy sprzet:
- pite do cigcia asfaltu i betonu,

- pite motorowa do cigcia drzew,

- koparki o pojemnosci 0,25 - 0,60 m3,

- spycharki,

- sprzet do zageszczania gruntu (ubijaki i zageszczarki mechaniczne)

- samochody samowytadowcze.

3.2. Do robét montazowych mozna stosowac nastepujacy sprzet:
- wciagarke reczna,
- wciggarke mechaniczna,
- samochdd skrzyniowy z dluzyca,
- samochdd samowyladowczy,
- betoniarki,
- zurawie,

- spawarki,

- urzadzenie do przewiertu rurg stalowa,

Sprze¢t montazowy i Srodki transportu musza by¢ w petni sprawne i dostosowane do technologii i

warunkéw wykonywanych robét. Sposéb wykonania robét oraz sprzet zaakceptuje Inzynier

4. Transport

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich $rodkéw transportu, ktére pozwola unikngé
uszkodzen i odksztalcen przewozonych materiatow.

Materiaty na budowe powinny by¢ przewozone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz BHP.
Rodzaj oraz liczba $rodkéw transportu, powinna gwarantowa¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami
zawartymi w Rysunkach i Specyfikacji i wskazaniami Inzyniera, oraz w terminie przewidzianym w
kontrakcie.

Wykonawca powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscig korzystania z nastgpujacych srodkéw transportu:

- samochdd skrzyniowy,

- samochdd samowytadowczy,

- samochdd dostawczy.

Przewozone materialy powinny by¢ rozmieszczone réwnomiernie, oraz zabezpieczone przed
przemieszczaniem w czasie ruchu pojazdu.

Rury powinny by¢ uktadane w pozycji poziome;.

Pierwsza warstwe rur nalezy uktada¢ na podktadach drewnianych, z zalozeniem klinéw pod skrajne
rury.

Przy wielowarstwowym ulozeniu rur, gérna warstwa nie moze przewyzszac¢ §cian srodka transportu
wigcej niz 1/3 $rednicy zewngtrznej rury. Poszczegllne warstwy rur nalezy przeklada¢ materiatem
wyS$ciétkowym w miejscach stykania si¢ wyrobow.

Kregi nalezy transportowaé w pozycji wbudowania, lub prostopadle do pozycji wbudowania. Dla
usztywnienia przewozonych elementéw nalezy stosowac przektadki, rozpory i kliny z drewna, gumy i innych
materiatéw. Podnoszenie i opuszczanie kregdéw nalezy wykonywaé za pomocg minimum trzech lin zawiesia,
rozmieszczonych réwnomiernie na obwodzie prefabrykatu.

Wiazy kanatowe nalezy zabezpieczy¢ w czasie transportu przed przemieszczeniem. Wiazy typu B i
D moga by¢ przewozone luzem.

Whpusty zeliwne mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu.

Mieszanke betonowa nalezy przewozi¢ w odpowiednich warunkach nie powodujacych: segregacji
sktadnikéw, zmiany sktadu mieszanki oraz jej zanieczyszczenia.
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Przy przewozeniu rur z tworzyw sztucznych, §rodki transportu powinny mie¢ powierzchnie gtadkie
bez gwozdzi lub innych ostrych krawedzi.

5. Wykonanie robé6t

5.1. Opracowania projektowe

Wykonawca zobowigzany jest we wilasnym zakresie i na koszt wlasny do sporzadzenia, wszelkich
niezbednych opracowan projektowych zabezpieczenia wykopow.

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy réwniez uzyskanie wszelkich niezbednych uzgodnien dla tych
projektow.

Projekty konstrukcyjne winny by¢ sporzadzone zgodnie z zasadami obowiazujacych polskich norm.
Projekty podlegajg akceptacji Inspektora nadzoru.

Powyzsze warunki po uzyskaniu akceptacji przez Inspektora nadzoru stanowi¢ beda podstawe wykonania
rob6t, kontroli ich jakosci oraz odbioréw.

5.2 Prace wstepne

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram
rob6t uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich beda wykonywane roboty zwigzane z budowa kanalizacji
deszczowej. W granicach terenu budowy kanatu znajduja si¢ tzw. repery robocze o rzednej podanej w
dokumentacji.

Projekt odwodnienia wykopéw na czas budowy Wykonawca wykona we wlasnym zakresie.

5.3. Roboty przygotowawcze

- Podstawe wytyczenia trasy kanalu deszczowego, koryt stanowig Rysunki i Dokumentacja Prawna.

- Wytyczenie w terenie osi kanalu w odniesieniu do projektowanej drogi, lub drég bocznych z zaznaczeniem
usytuowania studzienek za pomocag wbitych w grunt kotkéw osiowych z gwozdziem. Po wbiciu kotkéw
osiowych nalezy wbi¢ kotki - §wiadki jednostronne lub dwustronne w celu umozliwienia odtworzenia osi
kanalu po rozpoczeciu robét ziemnych. Wytyczenie trasy kanalu w terenie przez odpowiednie stuzby
geodezyjne Wykonawcy.

- Usunigcie drzew i krzewéw w pasie budowy kanatu.

- Usunigcie humusu spycharkg i ulozenie w pryzmy, poza zasiggiem robot.

- Nalezy ustali¢ state repery, a w przypadku niedostatecznej ich ilo$ci wbudowac repery tymczasowe z
rzednymi sprawdzanymi przez stuzby geodezyjne Wykonawcy.

- W miejscach, gdzie moze zachodzi¢ niebezpieczenstwo wypadkéw, budowe nalezy prowizorycznie
ogrodzi¢ od strony ruchu, a na noc dodatkowo oznaczy¢ §wiattami.

5.5. Roboty ziemne w gruntach kategorii III - IV

Wykopy pod kanalizacj¢ nalezy wykona¢ o $cianach pionowych lub ze skarpami, recznie lub
mechanicznie wg PN-B-06050:1999 i PN-B-10736:1999.

Wykop pod kanat nalezy rozpocza¢ od najnizszego punktu tj. od wylotu do odbiornika
i prowadzi¢ w goére w kierunku przeciwnym do spadku kanatu. Zapewnia to mozliwo$¢ grawitacyjnego
odptywu wéd z wykopu w czasie opadéw oraz odwodnienia wykopéw nawodnionych. Krawedzie boczne
wykopu oznacza si¢ przez odmierzenie od kotkéw osiowych, prostopadle do trasy kanatu polowy szerokosci
wykopu i wbicie w tym miejscu kotkéw krawedziowych, naciagnigcie sznura wzdtuz nich i naznaczenie
krawedzi na gruncie topata.

Wydobywang ziemi¢ na odktad nalezy sktadowa¢ wzdtuz krawedzi wykopu w odlegtosci
1,0 m od jego krawedzi, aby utworzy¢ przejscie wzdtuz wykopu.

Przejécie to powinno by¢ stale oczyszczane z wyrzucanej ziemi.

Bezpieczne nachylenie skarp wykopu do glgbokosci 4,0 m zgodnie z PN-B-06050:1999 i PN-B-
10736:1999 przy braku wody gruntowej i usuwisk:

- w gruntach bardzo spoistych 2:1,

- w gruntach kamienistych (rumosz, wietrzelina) i skalistych spekanych 1:1,

- w pozostatych gruntach spoistych oraz wietrzelinach i rumoszach gliniastych 1:1,25,

- w gruntach niespoistych 1:1,50,
przy réwnoczesnym zapewnieniu tatwego i szybkiego odptywu wéd opadowych od krawedzi wykopu z pasa
terenu szerokosci réwnej trzykrotnej glebokosci wykopu.

Dla gruntéw nawodnionych i dla wykopéw o §cianach pionowych i gtebokosci wigkszej od 1,0 m
nalezy prowadzi¢ wykopy umocnione. O sposobie umocnienia wykopéw decyduje Wykonawca. Dopuszcza
si¢ umocnienie wypraskami lub $ciankg szczelng z grodzic stalowych.

W wypadku umocnienia wypraskami umocnienie §cian sktada si¢ z trzech elementow:
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- wyprasek utozonych poziomo przylegajacych do $cian wykopu,

- bali pionowych (naktadek),

- okraglakéw jako poprzeczne rozpory.

Umocnienie $cianka szczelng z grodzic stalowych wykonane bgdzie wg opracowanej uprzednio dokumentacji
projektowej, wymienionej w punkcie 5.1.

Spdéd wykopu nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 2 do 5 cm w
gruncie suchym, a w gruncie nawodnionym okoto 20 cm. Wykopy nalezy wykona¢ bez naruszenia naturalnej
struktury gruntu. Pogtebienie wykopu do projektowanej rzednej nalezy wykona¢ bezpos$rednio przed
utozeniem podsypki.

W trakcie realizacji robét ziemnych nalezy nad wykopami ustawi¢ tawy celownicze umozliwiajace
odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrol¢ rzednych dna.

Lawy nalezy montowa¢ nad wykopem na wysokosci ca’1,0 m nad powierzchnig terenu
w odstepach co 30 m. Lawy powinny mie¢ wyraznie i trwale oznakowanie projektowanej osi przewodu.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyzujagce si¢ lub
biegnace réwnolegle z wykopem, powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby
podwieszone w sposéb zapewniajacy ich eksploatacje.

Wyjscie (zejscie) po drabinie z wykopu powinno by¢ wykonane z chwilg osiagnigcia glgbokosci
wigkszej niz 1 m od poziomu terenu, w odlegtosci nie przekraczajacej co 20 m.

Rozluznienie gruntu odbywa si¢ recznie za pomoca topat i oskardéw lub mechanicznie koparkami.
Rozluzniony grunt wydobywa si¢ na powierzchni¢ terenu przez przerzucanie nad krawedzia wykopu.
Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Rysunkami.

5.6. Podsypka

Dla kanaléw budowanych w gruntach suchych, nienawodnionych, o podtozu z gruntéw spoistych,
pod rury nalezy wykona¢ podsypke z pospéiki lub ze zwiru grubosci 15 cm z podbiciem pachwin. Podsypke
nalezy zage$ci¢ ubijakami rgcznymi.

5.8. Roboty montazowe

Technologia budowy kanalu musi gwarantowa¢ utrzymanie trasy i spadkéw zgodnie

z Rysunkami.

Budowe kanatu nalezy prowadzi¢ od odbiornika.

Po przygotowaniu wykopu, jego odwodnieniu i utozeniu podsypki nalezy przystapic¢

do uktadania rur.

Przy ukladaniu kanatu nalezy zachowaé prostoliniowo$¢ osi zaréwno w plaszczyznie poziomej jak i
pionowe;.

W tym celu nalezy zamontowa¢ nad wykopem tawy celownicze w odstgpach co 30,0 m na prostej lub w
punktach zatamania, stuzace do odtworzenia osi kanatu w wykopie.

Lawy celownicze sg ustawiane na okreslonej rzednej z zachowaniem spadku kanatu. Nalezy codziennie
sprawdza¢ niwelatorem celowniki, przed przystapieniem do montazu rur.

5.8.2.  Opuszczanie rur do wykopu

Rury do wykopu nalezy opuszcza¢ powoli i ostroznie, recznie za pomocg lin konopnych lub mechanicznie
wielokrgzkiem powieszonym na tréjnogu lub dzwigiem samochodowym.

Przy opuszczaniu rur zaleca si¢ roéwniez stosowanie specjalnych hakéw z dtugim ramieniem.

Wymiary i wytrzymato$¢ haka powinny by¢ dostosowane do wielkosci i cigzaru rur opuszczanych.

5.8.3. Ukladanie rur

Rury nalezy uktada¢ od najnizszego punktu tj. od odbiornika w kierunku przeciwnym do spadku kanatu.
Przy uktadaniu rur nalezy postugiwac si¢ celownikiem, pionem i krzyzem celowniczym.

Wtasciwe potozenie utozonej rury w stosunku do kierunku osi kanatu sprawdza si¢ pionem,

a w stosunku do linii dna projektowanego tzw. krzyzem celowniczym lub tata miernicza

i niwelatorem. Odlegto$¢ gbérnej krawedzi poprzeczki krzyza celowniczego do jego dolnego konca stanowi
odlegtos¢ ptaszczyzny wyznaczanej przez tawy celownikéw od ptaszczyzny projektowanego dna kanatu i
powinna wyraza¢ si¢ w pelnych metrach lub pétmetrach.

Najnizszy punkt dna uktadanej rury powinien znajdowac si¢ doktadnie na kierunku osi budowanego kanatu.
Rura powinna by¢ utozona wg projektowanej niwelety i $cisle przylega¢ do podloza na catej swej dlugosci.
Po utozeniu nalezy rur¢ zabezpieczy¢ przed przesunigciem przez podbicie pachwin podsypka z granulatu.
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Przy nieré6wnym utozeniu rury w wykopie, rur¢ nalezy podnie$¢ i wyregulowaé podtoze przez podsypke z
piasku lub zwiru dobrze ubitego. Niedopuszczalne jest wyréwnanie potozenia rury przez podtozenie kawatka
drewna, cegty lub kamienia.

5.8.4. Uszczelnienie rur

Potaczenie rur za pomocg uszczelki gumowej i zakonczenia kielichem. Przy taczeniu rur umieszcza si¢ w/w
uszczelke w rowku kielicha.

Podczas taczenia rur kielichowych nalezy:

- usuna¢ dekle zabezpieczajace, zaréwno z kielicha rury juz utozonej, jak i z bosego konca kolejnej rury,

- ustawi¢ wspétosiowo aczone elementy,

- posmarowac¢ bosy koniec $rodkiem ulatwiajacym poslizg,

- wcisna¢ bosy koniec do kielicha.

5.13.  Zasyp wykopu
Po dokonaniu odbioru mozna przystapi¢ do zasypu wykopu.

5.13.1. Zasypanie ulozonego kanatu do wysokosci strefy niebezpiecznej (50 cm ponad kanat)
Zasypanie kanatu nalezy rozpocza¢ od réwnomiernego obsypania rur z bokéw, z doktadnym zageszczeniem
obsypki lub gruntu ziarnistego warstwami grubosci 10 - 20 cm, rgcznie lub mechanicznie.
Do zasypu nalezy uzywaé gruntéw sypkich, malo spoistych nie zawierajacych kamieni oraz torfu i
pozostato$ci materiatéw budowlanych.

Zasypywanie nalezy wykonaé ostroznie. Niedopuszczalne jest zasypywanie mechaniczne oraz
chodzenie po kanale na odcinku strefy niebezpieczne;.

W/w warunki nalezy zastosowa¢ réwniez przy zasypie studzienek i wylotow.

Kanaty nalezy zasypa¢ gruntem ziarnistym o granulacji 10-40 mm nie spoistym.

5.13.2. Zasypywanie kanatu do poziomu terenu
Pozostaly wykop nalezy zasypa¢ warstwami ziemi o grubo$ci 20-30cm sposobem r¢cznym lub
mechanicznym z zaggszczeniem mechanicznym gruntu > lub = 95 %. Sprawdzenie zaggszczenia co 50 m
Zasypywanie wykopow podczas mrozéw jest niedopuszczalne, bez uprzedniego rozmrozenia ziemi.

6. Kontrola jakos$ci robét
6.1. Badanie materiatléw

Uzyte materialy do budowy kanalu powinny by¢ zgodne z Rysunkami.

Sprawdzenie uzytych materiatéw do budowy kanatéw przez poréwnanie ich cech z wymaganiami
okreslonymi w Rysunkach.

6.2. Badanie zgodnos$ci z Rysunkami

a) Sprawdzenie, czy zostaty przedtozone wszystkie dokumenty.

b) Sprawdzenie dokumentéw pod wzgledem merytorycznym i formalnym.

¢) Sprawdzenie czy zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robdt zostaly wniesione do Rysunkéw i
dostatecznie umotywowane w Dzienniku Budowy zapisem potwierdzonym przez Inspektora nadzoru.

d) Sprawdzenie zalozonych taw celowniczych w nawigzaniu do reperéw.

e) Sprawdzenie czy poszczegdlne fazy rob6t wykonano zgodnie z dokumentami.

6.3. Badanie wykonania wykopow
6.3.1. Badanie wykopéw otwartych obudowanych (umocnionych)

Badanie materialéw i elementéw obudowy nalezy wykona¢ bezposrednio na budowie przez
ogledziny zewnetrzne, poréwnujac rodzaj materiatéw z cechami podanymi w Rysunkach

6.3.2.  Sprawdzenie metod wykonania wykopow - wykonuje si¢ przez ogledziny zewnetrzne
i poréwnanie z Rysunkami oraz uzytkowanym sprzetem.

6.3.6. Badanie zabezpieczenia podtoza naturalnego

Sprawdzenie wykonania podltoza naturalnego przed rozmyciem przez wody plynace przeprowadza
si¢ przez ogledziny zewngtrzne.

Sprawdzenie wykonania zabezpieczenia przed dostgpem i naporem wéd gruntowych przeprowadza
si¢ przez wykonanie wykopu prébnego w podtozu naturalnym i pomiar glebokosci zwierciadta wody
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gruntowej od poziomu podtoza naturalnego, oraz grubo$¢ warstwy odsaczajacej z piasku z doktadnoscia do
1 cm.
Pomiar nalezy wykona¢ w odst¢pach nie wigkszych niz 50 m.

6.4. Badanie w zakresie podtoza wzmocnionego

Grubos¢ podtoza piaskowego, zwirowego i betonowego przeprowadza si¢ pod zewngtrznym

obrysem dna rury przez ogledziny i pomiar grubosci i szerokosci z doktadnoscia do 1 cm w trzech wybranych
miejscach badanego odcinka.

6.5. Badanie gl¢bokosci utozenia przewodu i wielkosci przykrycia
Badanie przeprowadza si¢ przez pomiar:
- rzednej podtoza przy uzyciu niwelatora,
- wysokosci przewodu w przekroju poprzecznym,
- obliczenie réznicy wysokos$ci h, pomiedzy sumg wynikéw pomiaréw j.w., a rz¢dng projektowanego terenu
w danym punkcie.

6.6. Badanie w zakresie budowy przewodu i studzienek

6.6.1. Badanie utozenia przewodu
Badanie utozenia przewodu na podlozu polega na sprawdzeniu oparcia przewodu wzdluz catej
dlugosci i na szeroko$ci co najmniej 1/4 obwodu rury, symetrycznie do ich osi. Badanie nalezy
przeprowadzi¢ przez ogledziny zewnetrzne.

6.6.2. Badanie utozenia przewodu w planie
Badanie polega na sprawdzeniu kierunku osi przewodu wykonanego wedlug Rysunkéw z
doktadnoscia do 5 mm, w trzech wybranych miejscach badanego kanatu nieprzetazowego.

6.6.3. Badanie utozenia przewodu w profilu
Badanie polega na sprawdzeniu rzednych kolejnych studzienek przez pomiar i poréwnanie z
rzgdnymi w Rysunkach, lub przez pomiar rzgdnych w dowolnie wybranych punktach przewodu po
jego wierzchu poza ztaczami rur i poréwnanie z wyliczonymi rzgdnymi wedlug Rysunkéw. Pomiaru
dokona¢ w trzech wybranych punktach badanego odcinka przewodu. Dokladno$¢ pomiaru w
studzienkach do 1 mm po wierzchu do 5 mm.

6.6.4.  Badanie wykonania zmiany kierunku przewodu w planie i profilu

Badanie wykonania zmiany kierunku ulozonego przewodu w planie i profilu nalezy przeprowadzi¢ w
studzienkach przez ogledziny zewng¢trzne oraz pomiary. Pomiar promienia tuku oraz gabarytéw
studzienek wykonuje si¢ przy uzyciu taSmy stalowej i miarki z doktadnoscia do 1 cm.

6.6.5. Badanie polaczenia rur i prefabrykatow
Sprawdzenie wykonania potaczen nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny zewnetrzne.

6.6.6. Badanie odbiorcze studzienek, komér zbiorczych i zbiornikéw awaryjnych
Badania te polegaja na:

- sprawdzeniu przez ogledziny zewnetrzne i pomiar odlegtosci od przewoddéw i kabli,

- sprawdzeniu wykonania dna studzienki przez ogledziny zewngtrzne,

- sprawdzeniu wykonania $cian studzienki przez ogledziny zewng¢trzne,

- sprawdzeniu przejscia kanatu przez §ciany studzienki przez ogledziny zewng¢trzne,

- sprawdzeniu wtazu kanatowego nalezy przeprowadzi¢ przez pomiar odlegltosci krawedzi
otworu, od wewngtrznej powierzchni §ciany, oraz zastosowania wlasciwego typu wiazu,

- sprawdzenie stopni ztazowych polega na skontrolowaniu zamocowania ich w $cianie,

pomiarze odstepéw pionowych i poziomych, oraz poziomego polozenia gérnej powierzchni stopni,

6.7. Badania zabezpieczenia przewodu i studzienek przed korozja.

Badanie przeprowadza si¢ po prébach szczelnosci.
Izolacje zewngtrzng powierzchni rur §cian studzienek nalezy opukaé¢ mtotkiem drewnianym dla stwierdzenia,
czy przylega trwale na calej powierzchni.

Zmierzy¢ wysokos¢ potozenia izolacji ponad poziomem zwierciadta wody gruntowe;.

Pomiary wykona¢ z doktadnoscia do 1 cm.
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6.8. Badanie szczelnosci odcinka przewodu
6.8.1. Badanie szczelno$ci odcinka kanatu na eksfiltracje
Prace wstepne

Badanie przeprowadza si¢ na odcinku migdzy studzienkami. Wszystkie otwory wlotowe w goérnej
studzience i wylotowe w dolnej powinny by¢ doktadnie zamkni¢te i uszczelnione oraz umocowane w sposéb
zapewniajacy przeniesienie sit dzialajacych w czasie proby
Powinny spetniaé nizej podane warunki:
Dla przewodu z rur betonowych kielichowych i kamionkowych oraz studzienek
z prefabrykatéw lub rur bez wzgledu na ich rozmiary i ksztalt, dopuszczalny ubytek wody lub $ciekéw Vw3
nie powinien przekroczy¢ wielkosci 0,3 dm3 na m2 powierzchni przewodu lub studzienki w ciggu jednej
godziny préby.
Czas trwania préby szczelnoéci t nie moze by¢ krétszy niz 8 h.

6.8.2. Badanie szczelno$ci kanatu na infiltracje
Prace wstgpne

Na badanym odcinku przewodu o okreslonej dtugosci Lp i $rednicy dz pomigdzy studzienkami
nie powinno by¢ zamontowanych urzadzen.

Wszystkie odgalezienia powinny by¢ dokladnie zamknigte.

Nalezy wykona¢ zabezpieczenia przewodu przed podniesieniem Ww nastgpstwie wyporu,
uwzgledniajac poziom zwierciadta wody gruntowej przed rozpoczgciem jego obnizania, przez czgsciowe lub
catkowite zasypanie przewodu do poziomu terenu.

Szczelno$¢ odcinka przewodu na infiltracje

Infiltracja wéd gruntowych do wngtrza przewodu sieci kanalizacyjnej z rur prefabrykowanych nie
powinna przekroczy¢ w czasie t godzin trwania proby szczelnosci, wielkosci Vw dm3 przy zastosowaniu
studzienek:
- z prefabrykatéw Vw = (0,04 Fr + 0,3 Fs) . tw dm3
- wykonanych monolitycznie Vw=0,04 (Fr+Fs).t wdm3

Czas trwania proby t = 8 h.

Dla przewodéw kanalizacji deszczowej i ogdlnosplawnej odchylenie wynikéw pomiaréw nie
powinno przekroczy¢ 10%, a dla przewod6éw kanalizacji Sciekowej nie jest dopuszczalne.
Dla rur kanalizacji deszczowej utozonych w gruntach drobnoziarnistych infiltracja jest niedopuszczalna .

6.9. Badanie warstwy ochronnej zasypu

Badanie nalezy wykonaé przez pomiar wysokosci zasypu nad wierzchem przewodu, ktéra dla rur
betonowych i zelbetowych oraz PP powinna wynosi¢ co najmniej 0,50 m.

Zbadanie dotykiem sypkoS$ci materialu uzytego do zasypu, skontrolowaniu ubicia ziemi,
a w szczeg6lnosci ubicia jej z bokéw przewodu.

Pomiar nalezy wykona¢ z doktadnos$cia do 0,1 m w miejscach odlegtych od siebie nie wigcej niz
50,0 m.

6.10.  Badania zasypu
Zbadanie rodzaju materialu uzytego do zasypu.
Oznaczenie wilgotno$ci naturalnej gruntu i okreslenie wskaznika zageszczenia.

7. Obmiar robot
Wymagania og6lne podano w STO.
Jednostka obmiarowg robét jest 1 m kanalizacji deszczowe;j.

8. Odbidr robét
8.1 Odbidr techniczny koncowy

Jest to odbidr techniczny catkowitego przewodu po zakonczeniu budowy, przed przekazaniem do
eksploatacji. Nie stawia si¢ ograniczen dotyczacych dtugo$ci badanego odcinka przewodu.

Przedlozone dokumenty:
a) wszystkie dokumenty odno$nie odbioréw czeSciowych.
b) protokoty wszystkich odbioréw technicznych czgsciowych
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c) dwa egzemplarze inwentaryzacji geodezyjnej przewodow i obiektéw na planach sytuacyjnych wykonanej
przez uprawnionych geodetow.

9. Podstawa ptatnosci

Placi si¢ za rzeczywiscie wykonang i odebrang ilo$¢ metréw kanalizacji deszczowej kazdej srednicy.
Cena wykonania 1 m kanalizacji deszczowej obejmuje:

- geodezyjne wytyczenie trasy kanatu,

- czasowe zajecie terenu dla potrzeb wykonania kanalizacji,

- roboty przygotowawcze,

- dostarczenie materialow,

- koszt materialéw,

- roboty ziemne w gruntach kat. III — IV z umocnieniem $cian wykopu,

- roboty ziemne w gruntach kat. V — VIII,

- odwodnienie wykopu wraz z pompowaniem wody i odwozem,

- przygotowanie podtoza,

- wykonanie podsypki,

- ulozenie rur kanalizacyjnych,

- wykonanie obsypki,

- wykonanie kompletnych studni kanalizacyjnych, kompletnych studzienek

Sciekowych.

utozenie przykanalikow,

- wykonanie izolacji elementéw betonowych i zelbetowych,

- zasypanie wykopOw wraz z zagg¢szczeniem gruntu,

- odwdz nadmiaru ziemi,

- wykonanie badan i pomiaréw,

- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

- wykonanie dokumentacji powykonawcze;j.
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SST - 12. STUDNIE Z KREGOW BETONOWYCH

1.WSTEP

1.1.Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegélowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
rob6t zwigzanych z wykonaniem studzienek z prefabrykowanych kregéw betonowych, w ramach
przedsigwzigcia pn.: ,,Modernizacja rurociggu melioracyjnego rowu A odwadniajacego pompowni¢ Bielniki
wraz z infrastrukturg towarzyszaca”

1.2.Zakres stosowania SST

Szczegétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy udzielaniu
zaméwienia i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Ogdlny zakres robét objetych SST

Zakres rob6t obejmuje:

Wykonanie studni zelbetowych DN1000mm i DN1200 mm z krggéw prefabrykowanych na potrzeby
wykonania ztoza filtracyjnego oraz odwodnienia tymczasowego wykopéw budowlanych.

1.4.0kreslenia podstawowe.

Sa zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami zawartymi w STO.

1.5.0g6lne wymagania dotyczace robdt

Og6lne wymagania dotyczace robét podano w STO.

2. MATERIALY
2.1.0gélne wymagania dotyczace materialéw
Og6lne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w STO.

2.2.Materiaty do wykonania przedsigwzigcia
2.2.1.Studzienki rewizyjne
Wykonawca zastosuje studzienki zgodnie z dokumentacjg techniczng, wymogami SST i Inspektora nadzoru,

oraz zgodnie z odpowiednimi normami.
Zastosowane elementy sktadowe studni o $rednicy 1500 mm taczone na uszczelke:
® - podstawy denne zelbetowe o wysokosci 1,0 m, gr.15 cm;
e - kregi posrednie zelbetowe o wysokosci 0,25 m,0,3 m ,0,5 m,1,0 m gr.15cm;
e - pierScienie dystansowe zelbetowe o wysokosci 6, 8, 10cm;
e - klasa betonu C35/45;
2.2.2. Material na fundament, podsypke.
- studzienki nalezy posadowi¢ na podbudowie z betonu.
Skladowanie materiatéw
Kregi:
Kregi mozna sktadowa¢ na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, ze nacisk krggéw przekazywany na
grunt nie przekracza 0,5 MPa. Przy sktadowaniu wyrobéw w pozycji wbudowania wysoko$¢ sktadowania nie
powinna przekracza¢ 1,8 m. Sktadowanie powinno umozliwia¢ dostep do poszczegélnych stoséw wyrobow

lub pojedynczych kregéw.

Kruszywo:

Zwir, pospétka nalezy sktadowa¢ na utwardzonym i odwodnionym podtozu w sposéb zabezpieczajacy je
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

3.SPRZET

3.1.0g6lne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w STO.

3.2.Sprzet do wykonania robét.

Sprzet montazowy i $rodki transportu musza by¢ w pelni sprawne i dostosowane do technologii i warunkéw

wykonywanych robét oraz zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.
4. TRANSPORT
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4.1.0gdlne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w STO.

4.2.Transport kregéw

Transport kregéw powinien odbywac si¢ samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do pozycji
wbudowania. Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementéw, Wykonawca dokona ich
usztywnienia przez zastosowanie przektadek, rozporéw i klinéw z drewna, gumy lub innych odpowiednich
materialow.

Podnoszenie i opuszczanie kregéw nalezy wykonywaé za pomoca minimum trzech lin zawiesi
rozmieszczonych réwnomiernie na obwodzie prefabrykatu.

4.2.Transport rur zelbetowych

Transport rur zelbetowych powinien odbywac si¢ samochodami w pozycji wbudowania. Dla zabezpieczenia
przed uszkodzeniem przewozonych elementéw, Wykonawca dokona ich usztywnienia przez zastosowanie
przektadek, rozporéw i klindw z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiatéw.

Do roztadunku z samochodéw dostawczych nalezy uzywac paséw, a do rur wyposazonych w kotwy kulowe
odpowiednich systemowych sprzegdéw lub wézka widlowego. Gwaltowne podnoszenie lub opuszczanie,
potaczone z nagtymi wstrzasami, staczanie z samochodu czy przecigganie rur po ziemi jest niedopuszczalne.
Przed roztadunkiem odbiorca powinien sprawdzi¢ dostawe pod wzgledem ilosci, znakowania jak i zgodnosci

z zamOwieniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.0g6lne zasady wykonania robét

Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w STO.

5.2.Roboty przygotowawcze

Wykonawca robét opracuje i przedstawi do akceptacji harmonogram i metodologi¢ robdét.

5.3.Roboty ziemne

Wykopy nalezy wykona¢ jako wykopy otwarte. Metody wykonania robét - wykopu (rgcznie lub
mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do gtebokosci wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanego

sprzetu mechanicznego. Szeroko$¢ wykopu musi by¢ wigksza o co najmniej 0,5m od $rednicy montowanych
elementéw. Szalowania $cian nalezy prowadzi¢ w miar¢ jego glebienia. Zasypke wykopéw wykonywac
gruntem z wykopu

Minimalna szeroko§¢ wykopu powinna by¢ zgodna z wymaganiami normy PN-EN 1610:2002.

5.4.Roboty montazowe

Montaz studzienek

Wykonawca wykona studnie kanalizacyjne DN1000mm i DN1200mm z typowych prefabrykatéw
studziennych zelbetowych, za pomoca dzwigu. Dennic¢ studni uktada¢ nalezy na przygotowanym podtozu.
Studnie tymczasowe musza by¢ zlokalizowane w miejscach zanizen, w celu maksymalnego mozliwego do
uzyskania odwodnienia wykopu podczas pompowania.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.0g6lne zasady kontroli jakosci rob6t

Ogdlne zasady kontroli jako$ci robdt podano w STO.

6.2.Kontrola, pomiary i badania

6.2.1.Badania przed przystgpieniem do robét

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatéw do betonu i zapraw i
ustali¢ receptg.

Badanie materialéw uzytych do wykonania rob6t nast¢puje poprzez poréwnanie cech materiatow z
wymogami rysunkéw i odpowiednich aprobat i norm materialowych zamieszczonych w ST.

6.2.2.Kontrola, pomiary i badania w czasie robét

Wykonawca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robét w zakresie i z
czgstotliwoscig okre§lona w niniejszej SST i zaakceptowang przez Inspektora nadzoru. W szczegdlnosci
kontrola powinna obejmowac:

sprawdzenie usytuowania studzienek wzgledem rzednych dna wykopdéw;
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sprawdzenie skuteczno$ci pompowania (zbieranie wody z catoéci dna wykopu),

6.2.2.Kontrola jako$ci wykonanych robét

Wykonawca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych rob6t w zakresie i z
czegstotliwoscia okreslona w niniejszej specyfikacji i zaakceptowang przez Inzyniera. Do wykonawcy nalezy
rOwniez przeprowadzenie préb i badan stanowigcych podstawe odbioréw Robot.

Kontrola wykonania przewodu z rur zelbetowych powinna obejmowac:

— sprawdzenie wytyczenia osi przewodu,

— sprawdzenie szerokosci wykopu,

— sprawdzenie gtebokosci wykopu,

— sprawdzenie odwodnienia wykopu,

— sprawdzenie szalowania wykopu,

— sprawdzenie zabezpieczenia od obcigzen ruchu kotowego,

— sprawdzenie zabezpieczenia innych przewodéw w wykopie,

— sprawdzenie rodzaju i wykonania podtoza,

— sprawdzenie rodzaju rur,

— sprawdzenie wykonania polaczen przewodu,

— sprawdzenie utoZenia przewodu,

— badanie zaggszczenia podsypki, obsypki, zasypki wstepnej i zasypki gléwnej przewodu,
6.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania
Zgodnie z STO.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogo6lne zasady obmiaru rob6t podano w STO.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest:

kpl- (szt.) studzienki

8.0DBIOR ROBOT

8.1.0gdlne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru robét podano w STO. Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja
projektowa, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

Badania przy odbiorze wykonania przewodu z rur zelbetowych zalezne sg od rodzaju odbioru technicznego
rob6t. Odbiory techniczne robét sktadaja si¢ z odbioru technicznego cze$ciowego dla robdt zanikajacych i
odbioru technicznego koncowego po zakonczeniu budowy zgodnie STO.

9.PODSTAWA PEATNOSCI

9.1.0g06Ine ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STO.
9.2.Cena jednostki obmiarowej

1 szt. studzienki obejmuje:

e oznakowanie robot,

e dostawe materiatow,

e wykonanie rob6t przygotowawczych,

e wykonanie wykopu w wraz z umocnieniem §cian wykopu,
¢ wykonanie odwodnienia dna wykopéw,

e przygotowanie podioza,

e ulozenie studni,

e demontaz studni,
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Cena obejmuje takze wszystkie inne roboty nie wymienione, ktore sa niezbedne do kompletnego
wykonania robét objetych niniejsza SST i przewidzianych w dokumentacji projektowej.

10.PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
1. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu
2. PN-87/B-1070 Sieci kanalizacji zewngtrznej. Obiekty elementy wyposazenia . Technologia.
3. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i
mieszanka.
4. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa famane do nawierzchni drogowych
6. PN-99/B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych
7. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykle
10. PN-90/B 10729 Studzienki kanalizacyjne.
15. PN-80/B -01800 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie . Konstrukcje budowlane i
zelbetowe.
16. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
17. PN-EN 206 Beton hydrotechniczny
19. PN-86/B -02480 Grunty budowlane . Okres$lenia ,symbole , podziat i opis gruntow.
20. PN-EN1917 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe.
21. PN-EN 476 : 2001 Wymagania ogdlne dotyczace elementéw stosowanych w systemach kanalizacji
grawitacyjnej.

10.2. Inne dokumenty
Instrukcja zabezpieczania przed korozja konstrukcji betonowych opracowana przez Instytut Techniki

Budowlanej - Warszawa 1986 r.

Katalog budownictwa

KB4-4.12.1.(6) Studzienki potaczeniowe (lipiec 1980)

KB4-4.12.1.(7) Studzienki przelotowe (lipiec 1980)

KB4-4.12.1.(8) Studzienki spadowe (lipiec 1980)

KB1-22.2.6.(6) Kregi betonowe $rednicy 50 cm; wysokosci 30 lub 60 cm
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SST - 13. OBSIEW, HUMUSOWANIE I DARNIOWANIE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt
zwigzanych z humusowaniem i obsiewem terenu oraz darniowaniem wykonywanym w ramach
przedsigwzigcia pn. ,,Modernizacja rurociggu melioracyjnego rowu A odwadniajacego pompowni¢ Bielniki
wraz z infrastrukturg towarzyszaca”

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robdt zwigzanych z inwestycja wymieniong w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji majg zastosowanie przy wykonywaniu umocnien przez:

- humusowanie skarp o grubos$ci 20 cm z obsianiem,

- darniowanie skarp z humusem

1.4. Okreslenia podstawowe

Humusowanie - zespdt czynnos$ci przygotowujacych powierzchni¢ gruntu, obejmujacy dogeszczenie gruntu,
rowkowanie, naniesienie ziemi urodzajnej z jej grabieniem i dogeszczeniem.

Darniowanie - zespét czynnosci przygotowujacych powierzchni¢ gruntu, obejmujacy umocnienie skarp
darnig wraz z przybiciem kotkami drewnianymi.

Darnina - ptat lub taSma wierzchniej warstwy gleby, przero$nigtej i zwigzanej korzeniami ro$linnosci
trawiastej lub turzycowo - trawiastej

Okredlenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Og6lne wymagania dotyczace robdt podano w STO ,,Wymagania Ogélne”.

2. MATERIALY

2.1. Warunki ogélne stosowania materiatow

Warunki ogélne stosowania materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w STO ,Wymagania
og6lne" pkt. 2.

2.2. Humus

Humus do humusowania skarp rzeki zakupi¢ lub wykorzysta¢ miejscowy jesli taki wystepuje.

2.3. Nasiona traw

Wybér gatunkéw traw nalezy dostosowaé do rodzaju gleby i stopnia jej zawilgocenia. Zaleca si¢ stosowac
mieszanki traw o drobnym, gestym ukorzenieniu, spetniajagce wymagania PN-R-65023 i PN-B-12074.

2.4. Darnina

Darnina powinna by¢ w pasach o szerokosci okoto 0,50 metra lub w kwadratach o dtugosci boku okoto 0,50
metra. Grubos$¢ darniny powinna wynosi¢ od 0,05 do 0,10 metra. Nalezy dazy¢ do jak najszybszego uzycia
zakupionej darniny. Jezeli darnina przed wykorzystaniem musi by¢ sktadowana, to zaleca si¢ jej roztozenie
na gruncie rodzimym. Jezeli brak miejsca na takie rozlozenie darniny, to nalezy ja magazynowaé w
regularnych pryzmach. W porze rozwoju roélin darning nalezy sktadowaé¢ w warstwach trawg do dotu. W
pozostatym okresie darning nalezy sktadowa¢ warstwami na przemian trawg do géry i trawa do dotu. Czas
sktadowania darniny przed wbudowaniem nie powinien przekracza¢ 4 tygodni. Do darniowania skarp mozna
wykorzysta¢ réwniez darning miejscowa.

3. SPRZET

3.1. Ogélne warunki stosowania sprzetu

Ogo6lne warunki stosowania sprzetu podano w STO ,,Wymagania Ogélne”, pkt. 3.
3.2. Sprzet do wykonania rob6t

Do wykonania robét nalezy stosowac sprzet przeznaczony do wykonania zamierzonych robét
4. TRANSPORT

4.1. Warunki ogélne transportu
Ogolne warunki transportu podano w STO ,,Wymagania Ogélne”, pkt 4.
4.2. Transport materialéw

Transport humusu moze by¢ wykonany dowolnymi $rodkami transportu, wybranymi przez Wykonawce.
Nasiona traw podczas transportu powinny by¢ chronione przed zawilgoceniem. Darning nalezy przewozi¢
dowolnymi §rodkami transportu wybranymi przez Wykonawce.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne warunki wykonania robét

Ogo6lne warunki wykonania rob6t podano w STO ,,Wymagania Ogélne”, pkt 5.
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5.2 Humusowanie

Przed przystgpieniem do humusowania skarp lub terenu, jego powierzchnia powinna odpowiadad
wymaganiom okreslonym w Dokumentacji Projektowej i SST. Wykonawca przykryje powierzchnie warstwa
grubosci 5 cm. Warstwe ziemi roslinnej nalezy lekko zagescié¢ przez ubicie r¢czne lub mechaniczne.

5.3. Obsianie trawa

Obsianie powierzchni terenu trawg powinno by¢ przeprowadzone w odpowiednich warunkach
atmosferycznych - w okresie wiosny lub jesieni. Ziarna trawy powinny by¢ réwnomiernie rozsypane na
powierzchni terenu Wykonawca powinien podja¢ wszelkie $rodki, aby zapewni¢ prawidtowy rozwdj ziarn
trawy po ich wysianiu.

W okresie suszy nalezy systematycznie zrasza¢ woda obsiang powierzchni¢ zahumusowang.

54. Darniowanie

Przed przystgpieniem do darniowania skarp, ich powierzchnia powinna odpowiada¢ wymaganiom
okreslonym w Dokumentacji Projektowej i ST. Darniowanie skarp wykona¢ na plask z przybiciem platéw
darni kotkami drewnianymi z drewna opatowego lub odpadowego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogo6lne zasady kontroli jako$ci robét

Ogdlne zasady kontroli jako$ci robét podano w STO ,,Wymagania Og6lne”, pkt 6.
6.2. Kontrola jako$ci humusowania i obsiania

Kontrola polega na ocenie wizualnej jakosci wykonanych robét i ich zgodnosci z ST, oraz na sprawdzeniu
daty waznosci §wiadectwa wartosci siewnej wysianej mieszanki nasion traw. Po wzejsciu roélin, tagczna
powierzchnia nie poro$ni¢tych miejsc nie powinna by¢ wicksza niz 2 % powierzchni obsianej, a maksymalny
wymiar pojedynczych nie zatrawionych miejsc nie powinien przekracza¢ 0,2 m . Na zaro$ni¢tej powierzchni
nie moga wystepowac wyzlobienia erozyjne ani lokalne zsuwy.

6.3. Kontrola jako$ci darniowania

Kontrola polega na ocenie wizualnej jako$ci wykonanych robét i ich zgodnos$ci z SST.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogo6lne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w STO ,,Wymagania Ogdlne”, pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg jest:

- 1 m2 (metr kwadratowy) umocnienia powierzchni terenu przez humusowanie z obsianiem,

- 1 m2 (metr kwadratowy) umocnienia powierzchni skarp przez darniowanie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogo6lne zasady odbioru robét

Ogdlne zasady odbioru robét podano w STO ,,Wymagania Ogélne”, pkt 8. Roboty uznaje si¢ za wykonane
zgodnie z SST, Dokumentacja Projektowa i poleceniami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary z zachowaniem
tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogo6lne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STO ,,Wymagania Ogdlne”, pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m2 (metra kwadratowego) umocnienia powierzchni terenu lub skarp przez humusowanie i obsianie
obejmuje:

- roboty przygotowawcze,

- dostarczenie humusu i mieszanki traw (zakup humusu i mieszanki traw),

- wbudowanie materialow,

- konserwacj¢ i pielegnacje umocnien.

cena 1 m2 (metra kwadratowego) umocnienia powierzchni skarp przez darniowanie obejmuje:

- roboty przygotowawcze,

- dostarczenie ptatéw darni,

- darniowanie skarp z przybiciem kotkami.

Cena obejmuje takze wszystkie inne roboty nie wymienione, ktore sa niezbedne do kompletnego
wykonania robét objetych niniejsza SST i przewidzianych w dokumentacji projektowej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-R-65023:1999 Materiat siewny. Nasiona ro§lin
rolniczych
2. PN-B-12082:1996 Darnina
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