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1 Budowlany
 

 

1.1 Roboty wewnętrzne  rozbiórkowe 
 

 

1.1 1  Kalk. własna
Rozbiórka konstrukcji zadaszenia wraz z wywozem i utylizacją materiału kmpl 1,000 .............. ..............

 

1.1 2 KNR  404-01-02-03-00 
Rozebranie murów w budynkach wys do 9 m z cegły na zaprawie 
cementowej m³ 36,995 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 3,99000 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.1 3 KNR  404-05-04-01-00 
Rozebranie posadzki jednolitej cementowej m² 98,470 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,49000 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.1 4 KNR  401-08-11-07-00 
Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej m² 21,544 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,92000 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.1 5 KNR  404-03-02-02-00 
Rozebranie betonowych ław, stóp i fudamentów grub do 100 cm m³ 7,160 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 11,35000 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.1 6 KNR 2-01 0218-01
Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 
na odkład w gruncie kat. I-II m³ 69,752 .............. ..............
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
robocizna r-godz 1,50000 ......... ...........

R ..............
koparka gąsienicowa 0.60 m3 m-godz 0,02990 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.1 7 KNR 4-01 0108-01 0108-04 
Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość 5 km grunt.kat. 
I-II m³ 69,752 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
robocizna r-godz 2,50000 ......... ...........

R ..............
samochód skrzyniowy do 5 t m-godz 0,81000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.1 8 KNR 2-01 0122-01
Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie równinnym i nizinnym m³ 69,752 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
robocizna r-godz 0,50000 ......... ...........

R ..............
słupki drewniane iglaste śr.70mm m³ 0,00002 ......... ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.1 9 Kalk. własna
Opłata za utylizacje odpadów  i gruzu m³ 105,630 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Utylizacja odpadu  i gruzu m³ 1,00000 ......... ...........

M ..............
Razem Pozycja ..............

 

1.1 10 Kalk. własna
Opłata za utylizacje ziemi m³ 69,752 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Utylizacja ziemi m³ 1,00000 ......... ...........

M ..............
Razem Pozycja ..............

 

 

1.2 Elewacja - roboty rozbiórkowe 
 

 

1.2 11 Kalk. własna
Demontaż zadaszeń na elewacjach oraz ekranu na elewacji frontowej m² 3,150 .............. ..............

 

1.2 12  Kalk. własna
Rozebranie urzadzeń znajdujących się na elewacji kmpl 1,000 .............. ..............

 

1.2 13 KNR 4-01 0535-08
Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, 
gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku m² 18,008 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
robocizna r-godz 0,30000 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.2 14 KNR  401-05-35-06-00 
Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku wraz z 
koszami zlewowymi metr 6,900 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,11000 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.2 15 KNR  401-05-35-04-00 
Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku metr 13,910 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,15000 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.2 16 KNR  401-05-35-08-00 
Rozebranie obróbek blacharskich i parapetów m² 4,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,30000 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
 

 

1.3 Rozbudowa budunku C
 

 

1.3.1 Roboty fundamentowe, elementy żelbetowe , słupy
 

 

1.3.1 17 KNR-W 2-02 1101-07
Podkłady betonowe z betonu C 8/10 o gr. 10 cm  na podłożu gruntowym m³ 5,565 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
robocizna r-godz 3,20000 ......... ...........

R ..............
beton zwykły z kruszywa naturalnego m³ 1,03000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
pompa do betonu m-godz 0,10000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.3.1 18 KNR-W 2-02 0243-01
Ławy fundamentowe prostokątne o szerokości do 0.6 m w deskowaniu - 
transport betonu pompą, pozostałych materiałów wyciągiem m³ 2,700 .............. ..............
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
robocizna r-godz 8,50000 ......... ...........

R ..............
beton zwykły z kruszywa naturalnego m³ 1,01500 ......... ...........
deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III m³ 0,00088 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
deskowanie PERI m-godz 1,13000 ......... ...........
pompa do betonu na samochodzie m-godz 0,06600 ......... ...........
środek transportowy m-godz 0,13000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.3.1 19 WKNR W202-02-08-10-01 
Słupy żelbetowe wys do 6 m - stosunek obwodu do przekroju ponad 12 z 
betonu B-20- rdzeń żelboetowy S1 m³ 0,512 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 32,50000 ......... ...........

R ..............
Gwoździe budowlane gołe kg 2,50000 ......... ...........
Masy betonowe z kruszywa naturalnego B-25 m³ 1,02000 ......... ...........
Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.3 m³ 0,08400 ......... ...........
Deski iglaste obrzynane 29-45 mm kl.3 m³ 0,10100 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 3,40000 ......... ...........
Środek transportowy (1) m-godz 0,24000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.3.1 20 NNRNKB 202 0136-01
Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowo-wapiennej m³ 3,360 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
robocizna r-godz 20,00000 ......... ...........

R ..............
bloczki betonowe 25x12x14 cm szt 46,90000 ......... ...........
bloczki betonowe 25x25x14 cm szt 73,30000 ......... ...........
zaprawa m³ 0,18000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.3.1 21 KNR  202-02-29-01-01 
Belki i podciągi żelbetowe o stosunku obwodu do przekroju do 8 z betonu 
B-25 m³ 3,163 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 9,21002 ......... ...........

R ..............
Gwoździe budowlane gołe kg 2,70000 ......... ...........
Masy betonowe z kruszywa naturalnego B-25 m³ 1,02000 ......... ...........
Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.3 m³ 0,04600 ......... ...........
Deski iglaste obrzynane 29-45 mm kl.3 m³ 0,05500 ......... ...........
Drewno na stemple budowlane okrągłe igl. m³ 0,01200 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Żuraw m-godz 0,62000 ......... ...........
Środek transportowy (1) m-godz 0,12000 ......... ...........

S ..............
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Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.3.1 22 KNR  202-02-91-02-00 
Zbrojenie elementów budowli prętami żebrowanymi ø do 7 mm żurawiem Mg 0,113 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 40,81001 ......... ...........

R ..............
Walcówka zbrojen żebrow 18G2 ø 6,7 kg 1002,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Żuraw m-godz 0,55000 ......... ...........
Środek transportowy (1) m-godz 1,40000 ......... ...........
Giętarka mechaniczna do prętów m-godz 4,80000 ......... ...........
Nożyce mechaniczne do prętów m-godz 5,80000 ......... ...........
Prościarka automatyczna do prętów m-godz 4,30000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.3.1 23 KNR  202-02-91-02-01 
Zbrojenie elementów budowli prętami żebrowanymi ø 8-14 mm żurawiem Mg 0,368 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 40,81001 ......... ...........

R ..............
Pręty zbrojeniowe żebrowane 18G2 ø 8,3-15 kg 1020,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Żuraw m-godz 0,55000 ......... ...........
Środek transportowy (1) m-godz 1,40000 ......... ...........
Giętarka mechaniczna do prętów m-godz 4,80000 ......... ...........
Nożyce mechaniczne do prętów m-godz 5,80000 ......... ...........
Prościarka automatyczna do prętów m-godz 4,30000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.3.1 24 KNR  202-02-91-02-02 
Zbrojenie elementów budowli prętami żebrowanymi ø ponad 14 mm 
żurawiem Mg 0,031 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 40,81001 ......... ...........

R ..............
Pręty zbrojeniowe żebrowane 18G2 ø 16,7-30 kg 1020,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Żuraw m-godz 0,55000 ......... ...........
Środek transportowy (1) m-godz 1,40000 ......... ...........
Giętarka mechaniczna do prętów m-godz 4,80000 ......... ...........
Nożyce mechaniczne do prętów m-godz 5,80000 ......... ...........
Prościarka automatyczna do prętów m-godz 4,30000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.3.1 25 KNR-W 2-02 0615-01
Izolacje z papy asfaltowej na sucho poziome - jedna warstwa (papa 
podkładowa zwykła) m² 3,360 .............. ..............
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
robocizna r-godz 1,00000 ......... ...........

R ..............
papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m² 1,19000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
wyciąg m-godz 0,00450 ......... ...........
środek transportowy m-godz 0,00120 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.3.1 26 KNR 2-02 0603-01
Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - 
wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa m² 14,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
robocizna r-godz 0,90000 ......... ...........

R ..............
emulsja asfaltowa izolacyjna kg 0,35000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
środek transportowy m-godz 0,00050 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.3.1 27 KNR 2-02 0603-02
Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - 
wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - druga i następna warstwa m² 14,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
robocizna r-godz 0,60000 ......... ...........

R ..............
papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m² 1,15000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
wyciąg m-godz 0,00430 ......... ...........
środek transportowy m-godz 0,00110 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.3.1 28 KNR  202-06-18-01-00 
Izolacja pozioma papą zgrzewalną ław fundamentowych m² 3,360 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,10123 ......... ...........

R ..............
Gaz płynny propan-butan kg 0,10000 ......... ...........
Papy zgrzewalne polimerowo-asfaltowe 
podkładowe

m² 1,15000 ......... ...........

Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........
M ..............

Środek transportowy (1) m-godz 0,00300 ......... ...........
S ..............

Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.3.1 29 KNR 2-01 0236-03
Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III m³ 14,000 .............. ..............
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
robocizna r-godz 0,10220 ......... ...........

R ..............
zagęszczarka wibracyjna spalinowa 100 m3/h m-godz 0,50000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.3.1 30 KNR AT-44 0301-01
Nadproża strunobetonowe szt 3,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
robocizna r-godz 4,00000 ......... ...........

R ..............
nadproże prefabrykowane  L 4,1 szt 1,02000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
wyciąg m-godz 0,02000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
 

 

1.3.2 Posadzka
 

 

1.3.2 31 KNKRB 6 0102-05
Podsypka piaskowa zagęszczana mechanicznie m³ 118,164 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
robocizna r-godz 2,00000 ......... ...........

R ..............
piasek Mg 1,72200 ......... ...........
woda m³ 0,06000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,500  ...........

M ..............
walec statyczny samojezdny m-godz 0,04800 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.3.2 32 KNR 2-02 1101-01
Podkłady betonowe na podłożu gruntowym B20  gr 20 cm m³ 16,474 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
robocizna r-godz 0,52600 ......... ...........

R ..............
beton zwykły z kruszywa naturalnego m³ 1,03000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.3.2 33 KNR  202-06-07-01-00 
Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa m² 82,370 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,35956 ......... ...........

R ..............
Folie polietylenowe izolacyjne 0,2 mm m² 1,20000 ......... ...........
Papy asfaltowe na tekturze izolacyjne m² 1,13000 ......... ...........
Lepiki asfaltowe na gorąco kg 0,18000 ......... ...........
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Pasty emulsyjne asfaltowe kg 3,50000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,01120 ......... ...........
Środek transportowy (1) m-godz 0,00680 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.3.2 34 NNRNKB 202 1129-03
Posadzki cementowe zbrojone włóknem gr. 20 cm m² 82,370 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
robocizna r-godz 3,00000 ......... ...........

R ..............
cement 25 z dodatkami kg 0,20000 ......... ...........
ciasto wapienne (wapno gaszone) m³ 0,00080 ......... ...........
piasek do zapraw m³ 0,02500 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
"Miksokret" 28 kW m-godz 0,04000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.3.2 35 KNR 2-02 1116-01
Posadzki epoksydowe m² 82,370 .............. ..............

 

1.3.2 36  Kalk. własna
Dostawa zbironika wody technologicznego kmpl 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 5,00000 ......... ...........

R ..............
Dostawa i montaż zbironika wody technologicznej kmpl 1,00000 ......... ...........
Krata Wema na zbiorku kmpl 1,00000 ......... ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.3.2 37  Kalk. własna
Dostawa kontenera wraz z awaryjnym podziemnym zbiornikiem wody kmpl 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 5,00000 ......... ...........

R ..............
Dostawa i montaż zbironika wody technologicznej kmpl 1,00000 ......... ...........
Krata Wema na zbiorku kmpl 1,00000 ......... ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
 

 

1.3.3 Ściany
 

 

1.3.3 38 KNR 2-02 0107-01
Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do 4.5 m z 
bloczków z betonu komórkowego grubości 24 cm m² 61,740 .............. ..............
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
robocizna r-godz 3,75000 ......... ...........

R ..............
bloczki z betonu komórkowego 49x24x24 szt 6,48000 ......... ...........
zaprawa m³ 0,01760 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.3.3 39 KNR  202-01-05-06-40 
Ścianki działowe wys do 4,5 m z bloków SILKA M12 na zaprawie klejowej m² 85,256 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 2,49000 ......... ...........

R ..............
Blok wap-piask SILKA M12 34x12x19 szt 15,30000 ......... ...........
Zaprawy klejowe - suche mieszanki kg 2,20000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Wyciąg wolnostojący 0,5 Mg m-godz 0,13000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.3.3 40 KNR  401-03-06-06-00 
Przymurowanie ścianek grubości 1 cegła na zaprawie cementowej-otwór 
okienny m² 2,744 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 4,39000 ......... ...........

R ..............
Piaski do zapraw i wypraw m³ 0,08900 ......... ...........
Cement portlandzki zwykły 35 kg 34,60000 ......... ...........
Cegły budowlane pełne szt 98,00000 ......... ...........
Woda przemysłowa m³ 0,04300 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,66000 ......... ...........
Betoniarka wolnospadowa elektrycz. 150 d m-godz 0,18000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
 

 

1.3.4 Stropodach
 

 

1.3.4 41 KNR 2-05 0208-05
Dźwigary stalowe IPE 300 Mg 1,864 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
robocizna r-godz 260,00000 ......... ...........

R ..............
acetylen techniczny rozpuszczony kg 0,60000 ......... ...........
elektrody stalowe do spawania stali węglowych szt 0,25000 ......... ...........
farba olejna do gruntowania przeciwrdzewna 
miniowa 60 %

dm³ 0,19000 ......... ...........

tlen techniczny m³ 1,80000 ......... ...........
M ..............

ciągnik kołowy 75-85 KM m-godz 1,90000 ......... ...........
przyczepa skrzyniowa 10 t m-godz 1,90000 ......... ...........
spawarka elektryczna wirująca 300 A m-godz 19,10000 ......... ...........
żuraw samochodowy 5-6 t m-godz 1,10000 ......... ...........

S ..............
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Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.3.4 42 WKNR W202-05-08-04-00 
Pokrycie nośną blachą trapezową zgodnie z projektem m² 109,480 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,20000 ......... ...........

R ..............
Blachy OC 0,6 kg 6,02000 ......... ...........
Spoiwo cynowo-ołowiane w prętach LC-60 kg 0,01060 ......... ...........
Gwoździe budowlane OC kg 0,05400 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,00320 ......... ...........
Środek transportowy (1) m-godz 0,00220 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.3.4 43  Kalk. własna
Chodniki kominiarskie, np. z krat Wema m² 13,700 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,40000 ......... ...........

R ..............
"chodnik" kominiarski m² 1,00000 ......... ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.3.4 44  Kalkulacja własna 
Drabina dachowa włazowa aluminiowa lub stalowa systemowa metr 4,200 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 3,00000 ......... ...........

R ..............
Drabina systemowa z kabłąkiem metr 1,00000 ......... ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.3.4 45 WKNR W202-06-12-02-03 
Izolacja pozioma z płyt z wełny mineralnej grub 10 mm na lepiku na 
blachach m² 109,480 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,55600 ......... ...........

R ..............
Lepiki asfaltowe na gorąco kg 2,50000 ......... ...........
Roztwory asfaltowe do gruntowania kg 0,35000 ......... ...........
Płyty z wełny mineralnej grub 10 m² 1,05000 ......... ...........
Drewno opałowe szczapy kg 3,50000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,01080 ......... ...........
Środek transportowy (1) m-godz 0,01810 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
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1.3.4 46 WKNR W202-06-12-02-00 
Izolacja pozioma z płyt z wełny mineralnej gr 15 cm na lepiku na blachach 
falistych m² 109,480 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,55600 ......... ...........

R ..............
Lepiki asfaltowe na gorąco kg 2,50000 ......... ...........
Roztwory asfaltowe do gruntowania kg 0,35000 ......... ...........
Płyty z wełny mineralnej gr 15 cm m² 1,05000 ......... ...........
Drewno opałowe szczapy kg 3,50000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,01080 ......... ...........
Środek transportowy (1) m-godz 0,01810 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.3.4 47 WKNR W202-05-04-02-00 
Pokrycie dachu membraną zgodnie z PT m² 109,480 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,16700 ......... ...........

R ..............
Gaz płynny propan-butan kg 0,43000 ......... ...........
Papy zgrzewalne polimerowo-asfaltowe 
podkładowe

m² 2,30000 ......... ...........

Roztwory asfaltowe do gruntowania kg 0,30000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,00760 ......... ...........
Środek transportowy (1) m-godz 0,02100 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.3.4 48 KNR W202-05-15-02-..
Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy z tytan- 
cynku m² 11,880 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,57000 ......... ...........

R ..............
Spoiwo cynowo-ołowiane w prętach LC-60 kg 0,05600 ......... ...........
Blachy cynkowe 0,55 mm kg 4,88000 ......... ...........
Kołki rozporowe plastikowe szt 6,70000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Środek transportowy (1) m-godz 0,00680 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.3.4 49 CEN                  
Połączenie, obróbka części istniejącej z nowobudowaną metr 5,600 .............. ..............

 

 

1.3.5 Izolacje stanu zerowego
 

 

1.3.5 50 KNR 2-01 0218-01
Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 
na odkład w gruncie kat. I-II m³ 30,000 .............. ..............
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
robocizna r-godz 1,50000 ......... ...........

R ..............
koparka gąsienicowa 0.60 m3 m-godz 0,02990 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.3.5 51 KNR  202-06-02-01-00 
Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykony- 
wane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa m² 93,720 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,46480 ......... ...........

R ..............
Emulsja asfaltowa kg 0,90000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,00150 ......... ...........
Środek transportowy (1) m-godz 0,00120 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.3.5 52 KNR  202-06-09-08-..
Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt XPS gr. 10cm pionowe na 
lepiku m² 44,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 3,09500 ......... ...........

R ..............
Płyty styropianowe XPS gr 10 cm m² 1,05000 ......... ...........
Lepiki asfaltowe na gorąco kg 1,85000 ......... ...........
Roztwory asfaltowe do gruntowania kg 0,35000 ......... ...........
Drewno opałowe szczapy kg 3,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,00750 ......... ...........
Środek transportowy (1) m-godz 0,01220 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.3.5 53 KNR  202-06-07-03-00 
Izolacje przeciwwilgociowe z folii kubełkowej m² 30,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,20860 ......... ...........

R ..............
Folie polietylenowe izolacyjne 0,2 mm m² 1,70000 ......... ...........
Piaski do betonów m³ 0,01500 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Środek transportowy (1) m-godz 0,00070 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.3.5 54 KNR  201-02-30-02-00 
Zasyp wykopów spycharkami 75 KM z przemieszczeniem do 10 m gruntu 
kat 3 m³ 30,000 .............. ..............
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Spycharka gąsienicowa 75 kM m-godz 0,01380 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.3.5 55 KNR 2-01 0236-03
Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III m³ 14,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
robocizna r-godz 0,10220 ......... ...........

R ..............
zagęszczarka wibracyjna spalinowa 100 m3/h m-godz 0,50000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
 

 

1.3.6 Elewacja
 

 

1.3.6 56 KNR  202-26-11-01-60 
Oczyszczenie mechaniczne i zmycie m² 71,970 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,25976 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.3.6 57 KNR  202-26-12-09-60 
Zamocowanie listwy cokołowej metr 24,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,22633 ......... ...........

R ..............
Listwy cokołowe alumin metr 1,05000 ......... ...........
Kołek polipropylenowy do mocowania płyt 
styropianowych

szt 2,58000 ......... ...........

Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........
M ..............

Środek transportowy (1) m-godz 0,00020 ......... ...........
S ..............

Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.3.6 58 KNR  202-26-11-03-60 
Dwukrotne gruntowanie ścian m² 71,970 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,09884 ......... ...........

R ..............
Emulsja gruntująca ATLAS UNI-GRUNT kg 0,30000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Środek transportowy (1) m-godz 0,00020 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
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1.3.6 59 KNR  202-26-12-01-60 
Przyklejenie płyt styropianowych o współczynniku 0,031 W/m*K gr. 14 cm
do ścian m² 71,970 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,79415 ......... ...........

R ..............
płyt styropianowych o współczynniku 
0,032W/m*K gr. 15 cm

m³ 0,15750 ......... ...........

Zaprawa klej do styrop ATLAS STOPTER K20 kg 6,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Żuraw okienny przyścienny 0,15 Mg m-godz 0,01350 ......... ...........
Środek transportowy (1) m-godz 0,01000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.3.6 60 KNR  202-26-12-01-60 
Przyklejenie płyt z wełny o współczynniku 0,032W/m*K gr. 20 cm do 
ścian-strefa ppoż m² 18,926 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 2,65800 ......... ...........

R ..............
Płyty styropianowe samogasnące m³ 0,05250 ......... ...........
Zaprawa klej do styrop ATLAS STOPTER K20 kg 6,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Żuraw okienny przyścienny 0,15 Mg m-godz 0,01350 ......... ...........
Środek transportowy (1) m-godz 0,01000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.3.6 61 KNR  202-26-12-06-60 
Przyklejenie warstwy siatki na ścianach m² 71,970 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,58370 ......... ...........

R ..............
Zaprawa klej do styrop ATLAS STOPTER K20 kg 4,00000 ......... ...........
Siatki z włókna szklanego m² 1,13500 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Żuraw okienny przyścienny 0,15 Mg m-godz 0,00700 ......... ...........
Środek transportowy (1) m-godz 0,00520 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.3.6 62 KNR  202-26-12-07-60 
Przyklejenie warstwy siatki na ościeżach m² 2,880 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,31981 ......... ...........

R ..............
Zaprawa klej do styrop ATLAS STOPTER K20 kg 4,00000 ......... ...........
Siatki z włókna szklanego m² 1,64300 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Żuraw okienny przyścienny 0,15 Mg m-godz 0,00700 ......... ...........
Środek transportowy (1) m-godz 0,00520 ......... ...........

S ..............
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Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.3.6 63 KNR  202-09-31-01-50 
Nałożenie podkładowej masy tynkarskiej m² 82,850 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,21000 ......... ...........

R ..............
Podkład pod tynk ATLAS CERPLAST kg 0,30000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Środek transportowy (1) m-godz 0,00040 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.3.6 64 KNR  202-09-31-02-5.
Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikonowego gr. ziarna do 
2,0 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ściany 
płaskie i powierzchnie poziome m² 82,850 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,98260 ......... ...........

R ..............
Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT DR 20 kg 6,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Żuraw okienny przyścienny 0,15 Mg m-godz 0,01280 ......... ...........
Środek transportowy (1) m-godz 0,01800 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.3.6 65 KNR  202-05-41-01-00 
Obróbki blacharskie z blachy powlekanej - parapety m² 2,400 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 2,25100 ......... ...........

R ..............
Blachy stalowe powlekane PCW dachówkowa m² 1,23000 ......... ...........
Zaprawa  cementowo-wapienna  M  4 cementowe 
M-7

m³ 0,00200 ......... ...........

Wkręty stal samogwintujące /szt/ SW do blach szt 27,50000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Środek transportowy (1) m-godz 0,00800 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.3.6 66 KNR-W 2-02 1519-02
Malowanie tynków zewnętrznych farbą silikonową "Isposan", "Isposil" m² 82,850 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
robocizna r-godz 1,00000 ......... ...........

R ..............
farba silikonowa "ISPOSAN" kg 0,35000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
środek transportowy m-godz 0,00040 ......... ...........

S ..............
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Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.3.6 67 KNR  202-09-40-02-02 
Wyprawa szlachetna gładzona CERESIT CT-36 na powierzchni do 2 m²- 
tynk żywiczny na cokole m² 9,740 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,16987 ......... ...........

R ..............
Masa tynkarska "CERESIT CT-36" kg 3,92000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Żuraw okienny przyścienny 0,15 Mg m-godz 1,10200 ......... ...........
Środek transportowy (1) m-godz 0,00400 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.3.6 68 Kalk. własna
Dostawa i montaż zadaszeń na elewacjach m² 3,900 .............. ..............

 

1.3.6 69 Kalk. własna
Dostawa i montaż zadaszeń nad kompresorem m² 4,356 .............. ..............

 

 

1.3.7 Stolarka drzwiowa
 

 

1.3.7 70 WKNR W202-10-40-01-00 
Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe- Drzwi D1 m² 2,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 3,64000 ......... ...........

R ..............
Drzwi AL wewn przymyk do oszkl 1-skrzydł wraz z
ościeżnicą

m² 1,00000 ......... ...........

Listwy aluminiowe maskujące ślusarki Al metr 2,55000 ......... ...........
Pianka poliuretanowa kg 0,34000 ......... ...........
Masa uszczelniająca "Silikon" kg 0,10000 ......... ...........
Kołek kotwiący ø 6 szt 5,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,05000 ......... ...........
Środek transportowy (1) m-godz 0,06000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.3.7 71 WKNR W202-10-22-01-00 
Skrzydła dzwiowe pełne jednoskrzydłowe wewnętrzne zgodnie z PT -Drzwi
D2 m² 2,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,51000 ......... ...........

R ..............
Skrzydła drzwiowe wewn płytowe konf wraz z 
ościeżnicą

m² 1,00000 ......... ...........

Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........
M ..............

Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,04000 ......... ...........
Środek transportowy (1) m-godz 0,02000 ......... ...........

S ..............
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Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.3.7 72 WKNR W202-10-22-01-00 
Skrzydła dzwiowe pełne+ ścianka z laminatu HPL  zgodnie z PT -Drzwi D4 m² 2,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,51000 ......... ...........

R ..............
Skrzydła drzwiowe wewn płytowe konf wraz z 
ościeżnicą

m² 1,00000 ......... ...........

Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........
M ..............

Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,04000 ......... ...........
Środek transportowy (1) m-godz 0,02000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.3.7 73 WKNR W202-10-40-01-00 
Drzwi aluminiowe o powierzchni do 2,0 m² zgodnie z PT -D3 m² 2,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 3,64000 ......... ...........

R ..............
Drzwi AL wewn przymyk do oszkl 1-skrzydł m² 1,00000 ......... ...........
Listwy aluminiowe maskujące ślusarki Al metr 2,55000 ......... ...........
Pianka poliuretanowa kg 0,34000 ......... ...........
Masa uszczelniająca "Silikon" kg 0,10000 ......... ...........
Kołek kotwiący ø 6 szt 5,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,05000 ......... ...........
Środek transportowy (1) m-godz 0,06000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.3.7 74 WKNR W202-10-39-02-00 
Okna aluminiowe o powierzchni do 2,0 m² zgodnie z PT -Drzwi D5 m² 2,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 2,46000 ......... ...........

R ..............
Okno AL oszklone ponad 3,0 m² m² 1,00000 ......... ...........
Pianka poliuretanowa kg 0,33000 ......... ...........
Masa uszczelniająca "Silikon" kg 0,10000 ......... ...........
Kołek kotwiący ø 6 szt 6,11000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,03000 ......... ...........
Środek transportowy (1) m-godz 0,04000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.3.7 75 WKNR W202-10-39-02-00 
Okna aluminiowe o powierzchni do 2,0 m² zgodnie z PT -Drzwi D6 EI 60 m² 2,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 2,46000 ......... ...........

R ..............
Okno AL oszklone ponad 3,0 m² m² 1,00000 ......... ...........
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Pianka poliuretanowa kg 0,33000 ......... ...........
Masa uszczelniająca "Silikon" kg 0,10000 ......... ...........
Kołek kotwiący ø 6 szt 6,11000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,03000 ......... ...........
Środek transportowy (1) m-godz 0,04000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.3.7 76 KNR-W 2-02 1040-01
Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe  przeszkolone m² 3,895 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
robocizna r-godz 3,64000 ......... ...........

R ..............
drzwi aluminiowe m² 1,00000 ......... ...........
kołki rozporowe kmpl 5,00000 ......... ...........
listwy maskujące szt 1,27500 ......... ...........
pianka poliuretanowa' kg 0,34000 ......... ...........
silikon kg 0,10000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 15,000  ...........

M ..............
wyciąg m-godz 0,05000 ......... ...........
środek transportowy m-godz 0,06000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.3.7 77 WKNR W202-10-40-01-00 
Demontaż i ponowny montaż drzwi m² 2,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 3,64000 ......... ...........

R ..............
Pianka poliuretanowa kg 0,34000 ......... ...........
Masa uszczelniająca "Silikon" kg 0,10000 ......... ...........
Kołek kotwiący ø 6 szt 5,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,05000 ......... ...........
Środek transportowy (1) m-godz 0,06000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.3.7 78 WKNR W202-12-05-01-00 
Bramy stalowe z ościeżnicą zgodnie z PT -B1 m² 11,700 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 3,61000 ......... ...........

R ..............
Bramy stalowe z ościeżnicą m² 1,00000 ......... ...........
Elektrody stalowe szt 5,00000 ......... ...........
Farby olejne do grunt og stosowania dm³ 0,28000 ......... ...........
Farby olejne nawierzch og stosowania dm³ 0,26000 ......... ...........
Zaprawa cementowa M-12 m³ 0,01000 ......... ...........
Papier ścierny m² 0,11000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Środek transportowy (1) m-godz 0,05000 ......... ...........
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Spawarka wirująca 300 A m-godz 0,12000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
 

 

1.3.8 Pozostałe
 

 

1.3.8 79 KNR  202-27-02-01-00 
Sufity podwieszane modułowe 60x60 cm z wypełnieniem płytami z włókien
mineralnych m² 54,140 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,18038 ......... ...........

R ..............
Pręt mocujący szt 0,88000 ......... ...........
Sprężyny przyścienne szt 1,65000 ......... ...........
Klamerki mocujące szt 2,86000 ......... ...........
Wieszaki stal do sufitów podwieszanych szt 0,88000 ......... ...........
Kątowniki blaszane metr 0,97000 ......... ...........
Kształtownik z bl - profil główny metr 1,70000 ......... ...........
Kształtownik z bl - profil poprzeczny metr 1,70000 ......... ...........
Płyty dekoracyjne szt 2,86000 ......... ...........
Kołki kotwiące ø 6 szt 2,53000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Wyciąg szybowy 1,5 Mg m-godz 0,01000 ......... ...........
Środek transportowy (1) m-godz 0,01000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.3.8 80 KNR  202-11-34-02-00 
Gruntowanie ścian preparatami gruntującymi pod malowanie m² 338,713 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,08022 ......... ...........

R ..............
Emulsje gruntujące "CERESIT CT 17" dm³ 0,22000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,00200 ......... ...........
Środek transportowy (1) m-godz 0,00300 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.3.8 81 KNR  202-08-15-04-00 
Gładz gipsowa na ścianach tynkowanych m² 338,713 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,79995 ......... ...........

R ..............
Narożniki stal z kątownika szt 0,06450 ......... ...........
Gipsy budowlane zwykłe Mg 0,00225 ......... ...........
Gips budowlany szpachlowy Mg 0,00375 ......... ...........
Woda przemysłowa m³ 0,00405 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,00435 ......... ...........
Środek transportowy (1) m-godz 0,00645 ......... ...........

S ..............
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Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.3.8 82 KNR  202-15-05-03-00 
Malowanie podłoży dwukrotnie farbą  odporną na zmywanie w kolorach 
pastelowych - ściany m² 338,713 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,22068 ......... ...........

R ..............
Farby emulsyjne nawierzchniowe "Polonit" wewn dm³ 0,27600 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Środek transportowy (1) m-godz 0,00030 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.3.8 83 KNR 2-02 0829-08
Licowanie ścian płytkami ceramicznymi, mrozodopornymi, 
łatwozmywalnymi (szary lub biały połysk) na klej mrozodoporny m² 30,600 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
robocizna r-godz 2,60000 ......... ...........

R ..............
płytki ceramiczne m² 1,02000 ......... ...........
zaprawa klejąca kg 4,75000 ......... ...........
zaprawa spoinująca kg 0,40000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
wyciąg m-godz 0,02950 ......... ...........
środek transportowy m-godz 0,02750 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
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