



Świdwin, 20.04.2022 r.

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym art. 275 pkt 1) ustawy Pzp pn. „Naprawa kabla po istniejącym przebiegu od trafostacji nr 14 do schronu w kompleksie 1712 Jednostki Wojskowe w Mrzeżynie”; sygnatura sprawy ZP/17/2022.

ODPOWIEDŹ NA WNIOSEK WYKONAWCY

ZMIANA TREŚCI SWZ

Zamawiający, na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.), zwanej dalej ustawą, informuje, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynął wniosek od Wykonawcy z prośbą o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia, o treści jak poniżej:

Wniosek nr 1:

Zgodnie z załączoną Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz Przedmiarem zakres zamówienia obejmuje układanie jednożyłowych kabli o masie do 2,0 kg – 310 m. Prosimy o informację jaki typ kabla należy uwzględnić dla w/w zakresu w cenie oferty?

Zamawiający na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.), zmienia treść specyfikacji warunków zamówienia, poprzez:

- a) nadanie nowego brzmienia załącznikowi nr 8 do SWZ – STWiOR zmiana 20.04.2022 r., o treści jak w załączniku nr 1 do niniejszego pisma;
- b) nadanie nowego brzmienia załącznikowi nr 7 do SWZ – Przedmiar robót, zmiana 20.04.2022 r. o treści jak w załączniku nr 2 do niniejszego pisma;
- c) nadanie nowego brzmienia rozdziałowi 14 pkt 2 SWZ, o poniższej treści:

*„Termin składania ofert upływa dnia **27.04.2022 r. o godz. 11.00**”*

- d) nadanie nowego brzmienia rozdziałowi 14 pkt 3 SWZ, o poniższej treści:

*„Otwarcie ofert nastąpi dnia **27.04.2022 r. o godz. 11:30**, w siedzibie Zamawiającego mieszczącej się w budynku nr 65, pomieszczenie nr 7, ul. Połczyńska 32, 78-301 Świdwin”.*

- e) nadanie nowego brzmienia rozdziałowi 12 pkt 1 SWZ, o poniższej treści:

*„1. Wykonawca jest związany złożoną ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia **26.05.2022 r.**”*

Załączniki:

Załącznik nr 1 - STWiOR zmiana 20.04.2022 r., (załącznik nr 8 do SWZ)

Załącznik nr 2 - Przedmiar robót, zmiana 20.04.2022 r., (załącznik nr 7 do SWZ)

Pozostałe zapisy SWZ, pozostają bez zmian. Wszyscy Wykonawcy związani są powyższymi zmianami.

DOWÓDCA
21. BAZY LOTNICTWA TAKTYCZNEGO
z upoważnienia
SZEF SZTABU

(-) **pplk mgr inż. Andrzej WEIMANN**